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1 BENDRIEJI DUOMENYS

Remiantis pateikta UzZsakovo pateikta dokumentacija ir technine specifikacija parengti projektiniai pasidlymai.

Statinio projekto pavadinimas: Kitos paskirties inZinerinio statinio (unikalus nr. :4400-3956-7065) PanevéZzior. sav.

Miezidkiy sen. Dvarininky km. 1, rekonstravimo projektas

Projekto stadija: Projektiniai pasitlymai

Vieta: Panevézio r. sav. MieZiskiy sen. Dvarininky km. 1

Projektuojami statiniai: Stoginé

Statybos rasis: Rekonstravimas

Statinio paskirtis: Kitos paskirties inZinerinis statinys

Statinio kategorija: Ypatingasis

Statytojas: UAB Panevézio regiono atlieky tvarkymo centras

Projektavimo tikslas — vadovaujantis techninéje specifikacijoje nurodytais Statytojo reikalavimais ir
duomenimis projektavimui, suprojektuoti komposto brandinimo aikstelés uzdengimo stogine.

Rekonstruojama komposto brandinimo aikstelé vir§ jos suprojektuojant stogine. Projektuojama stoginé bus
skirta apsaugoti esamg komposto brandinimo aikStele nuo krituliy. Numatomas stoginés aukstis iki Zzemiausios
konstrukcijos yra apie 8,5 m. Stoginé su lietaus nuvedimu nuo stogo. Lietaus nuotekos nuvedamos j esamg griov;.
Dél mazesnio krituliy patekimo ant aikStelés numatomas ir sieny dalinis uzdengimas. Paliekamas apie 3m. aukscio
atviras tarpas visu perimetru vir§ esamos brandinimo aikStelés esamy sienuciy.

1.1 Projekto rengimo dokumenty sarasas

Projektas parengtas vadovaujantis Siais normatyviniais dokumentais:

Lietuvos respublikos jstatymai

Nr. 1-1240
Nr. 1-1120
Nr. 1-2223
Nr. XllI-2166
Nr. IX-1672
Nr. 1-446

Nr. 1X-1225
Nr. VIII-787

Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos Teritorijy planavimo jstatymas

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Lietuvos Respublikos Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas

Lietuvos Respublikos PrieSgaisrinés saugos jstatymas

Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo jstatymas

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.03:2017
STR 1.01.08:2002
STR 1.04.04:2017
STR 1.01.02:2016
STR 1.05.01:2017

Statiniy klasifikavimas

Statinio statybos risys

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziantj dokumentg padariniy Salinimg
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STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas*
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimas ,Naudojimo sauga*“

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys

STR 2.03.02:2005 Gamybos pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas

Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.

|sakymas Nr. 1-338 Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai
|sakymas Nr. 1-223 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

|sakymas Nr. A1-22/D1-34 Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai

Jsakymas Nr. 346 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00

Jsakymas Nr. D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Jsakymas Nr. 1-168 Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés
RSN 156-94 Statybiné klimatologija

1.2 Privalomieji projekto rengimo, pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

Statinio projektiniai pasidlymai parengti vadovaujantis:
» uzsakovo projektavimo uzduotimi (zr. priedus);
» Zemes sklypo nuosavybe patvirtinantis dokumentas ;
» privalomaisiais dokumentais;
» normatyviniais ir kitais dokumentais.

1.3 Kompiuteriniy programuy, kuriomis parengti projektiniai pasitulymai, sgrasas

Rengiant statinio projekto dalis, naudojamy legaliy kompiuterinés programy jrangos sgrasas:
» Windows 10Pro,
» Microsoft Office,
» AutoCAD.

2 STATYBOS SKLYPO ESAMOS SITUACIJOS APRASYMAS

2.1 Pazintiniai duomenys apie Zzemés sklypa. Sklypo esama situacija

Statiniy geografiné vieta. Nagrinéjama sklypo teritorija yra adresu PanevéZio r. sav. Mieziskiy sen. Dvarininky
km. 1 esanCiame Zemeés sklype.

Zemés sklypas.

Zemés sklypo kadastrinis numeris ir kadastro  6682/0002:658 Traki$kio k.v.
vietovés pavadinimas:
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Unikalus daikto Nr. 4400-1147-7746
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemeés sklypo naudojimo biudas: Atlieky saugojimo, risiavimo ir utilizavimo (sgvartynai) teritorijos
Zemés sklypo plotas: 28,5404 ha
Keliy plotas: 1,74 ha
Uzstatyta teritorija: 2,4232 ha
Vandens telkiniy plotas: 1,38 ha
Kitos Zzemés plotas: 22,9972 ha
Nuosavybés teisé: Lietuvos Respublika

Valstybinés zemés patikéjimo teisé: Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés Gkio ministerijos
Kiti inzineriniai statiniai - Brandinimo aikstelé (zyméjimas zemés sklypo kadastrine plane - h2).

Unikalus daikto Nr.  4400-3948-1057
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:  Kiti inZineriniai statiniai
Statinio kategorija: Neypatingasis
llgis: 66,16 m
Taris: 4827 m3

Nuosavybé: UAB Panevézio regiono atlieky tvarkymo centras

Nagrinéjamame zemés sklype taikomos Sios specialios zemés naudojimo salygos:

v' Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis) 1,06ha;

v' Vandens tiekimo ir nuoteky, pavir§iniy nuoteky tvarkymo infrastruktliros apsaugos zonos (llI
skyrius, deSimtas skirsnis) 1,01ha;
Komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmas skirsnis) 28,5404ha;
Gamybiniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmas skirsnis) 28,5404ha;
Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antras skirsnis) 0,6ha;

v' Komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmas skirsnis) 28,5404ha.
Situacijos schema. Situacijos schema pateikta Zzemiau esan¢iame paveikslélyje.

U

N Al S B e

iy
Ji

dininie aikiteld

1 pav. Objekto vieta sklype

Saugomos teritorijos, kultiros paveldo vertybés. Nagrinéjamas sklypas j saugomy teritorijy apsaugos
zonas nepatenka. Vietovéje istoriniy, kultdriniy ir archeologiniy vertybiy néra. Pagal Europinj ekologinj teritorijy tinklg
Si teritorija nepersidengia ir nesiriboja su ,Natura 2000" teritorijomis. Nagrinéjamoje teritorijoje saugomy gamtiniy ir
kultliros vertybiy néra.

Sanitariné apsaugos zona. Sklypo sanitarinés apsaugos zona nekeiiama.
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Inzinerinés paslaugos

Teritorijos planavimo sprendiniai. Pagal Panevézio rajono sav. teritorijos bendrojo plano sprendinius
teritorija randasi sgvartyno apsaugos zonoje (zr. Zzemiau esantj paveiksliukg).
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m Savartyno apsaugos zona

2 pav. Panevézio raj. bendrojo plano iStrauka

Siurpé

Detaliojo plano sprendiniai. Projektiniai sprendiniai atitinka detaliojo plano sprendinius (zr. priedus).
Reljefas. Teritorijos reljefas salyginai lygu. Nagrinéjamame sklypo plote zemés altitudé +- 0,1m.

2.2 Greta iSdéstyti statiniai ir inzineriniai tinklai

Projektuojami statiniai yra vidurinéje nagrinéjamo sklypo dalyje

3,1 metry j vakarus atstumu yra sandéliavimo paskirties pastatas, | pietus 16metry atstumu yra du
technologiniai bioreaktoriai.

Pietinéje puséje 1,5 metry atstumu nuo projektuojamos stoginés yra d200 prieSgaisrinis vandentiekis.

Nagrinéjama teritorija rytingje stoginés puséje yra iSasfaltuota, o likusiose pusése yra suformuoti trinkeliy
dangos takeliai.

1,5 metry atstumu nuo projektuojamos stoginés yra d200 prieSgaisrinis vandentiekis.

2.2.1 Geologinés ir hidrogeologinés salygos

2023 m. sausio mén. UBA "Rapasta" pagal UAB "PROVIVO LT" technine uzduotj atliko geologinius
tyrinéjimus MBA jrenginiy brandinimo aikstelés stoginés, adresu Dvarininky k. 1A, Panevézio r., statybai.

Geomorfologiniu pozidriu tyrinétas sklypas yra Raguvos banguotoje — sléniuotoje moreninéje lygumoje.
Geologiniu pozitriu geotechninius pjavius sudaro technogeniniai dariniai (tIV) ir glacialiniai dariniai (g 11l bl).

Tiriamajame sklype iki 1,0-1,6 m gylio sutiktas piltinis gruntas, kurio pamaty pagrindams naudoti
nerekomenduojama. Po juo iki 8,0 m gylio sltgso labai stipris moliniai gruntai.

Lauko darby metu sutikti gruntiniai vandenys. Tyrinéjimy metu greZiniuose Nr. 1-4 2,0-2,5 m gylyje (alt. 58,52-
58,98 m) sutiktas pozeminis podirvio tipo vanduo, kuris yra susikaupes moliniame grunte esanciuose smélio
leSiuose. Lietingais mety laikotarpiais ar pavasariniy polaidziy metu podirvio tipo vanduo gali laikytis netoli Zemeés
pavirSiaus (alt. 60,69-60,88 m). Sausuoju mety laikotarpiu Sio tipo vanduo iSdzZius arba nusidrenuos j gilesnius
sluoksnius.

AikStelés absoliutiniai auk&ciai kinta nuo 58,52 iki 60,71m.
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2.3 Sklype projektuojamuy, rekonstruojamy ir gretimai esamy statiniy sgrasas

Projektuojamy, esamy ir griaunamy statiniy naudojimo paskirtis ir kategorijos:

Eil. . Zyméjimas | Naudojimo paskirtis Kategorija

Pavadinimas Pastabos
Nr. plane
1. Statinys — stoginé 1 Kita Ypatingasis Projektuojama

3 SKLYPO PLANO SPRENDINIAI

3.1Sklypo paruosimas statybos darbams

Projektuojamoje teritorijoje demontuoti esamos asfalto dangos, vejos tik tiek, kiek reikia sumontuoti
projektuojamos stoginés poliams. Baigus stoginés statybos darbus reikia atstatyti dangas tokios pacios kokybés
arba geresnés nei buvo prie$ pradedant statybos darbus.

Nukasamas dirvozemio augalinis sluoksnis numatomy dangy vietose. Derlingas gruntas naudojamas vejos
plotui iSlyginti.

Laikiny privaziavimo keliy jrengimas nenumatomas. Medziai Siuo projektu nekertami.

3.2Sklypo projektiniai sprendiniai
Tvarkomos teritorijos plotas 2765m2.

Projektuojama komposto brandinimo aiksStelés uzdengimo stoginé. Projektuojama stoginé bus skirta
apsaugoti esamg komposto brandinimo aikstele nuo krituliy.

Jvaziavimas j sklypg lieka esamas. PrivaZiavimas prie projektuojamy statiniy licka esamas. Siuo projektu
nesprendziamas transporto ir pésciyjy judéjimas sklype. PrieSgaisrinio transporto sprendiniai lieka esami.

Teritorijos vertikalus planavimas nesprendziamas. Nuo projektuojamos stoginés stogo lietaus vanduo
lietvamzdziais pavirSiniu bddu nutekés j Siaurinéje sklypo puséje esantj griovj.
Sklype esantys inzineriniai tinklai lieka esami, naujy neprojektuojame. Nesprendziamas teritorijos aptvérimas.

Automobiliy stovéjimo viety skaiCius lieka esamas, nes projektuojama stoginé uzdengia esamg komposto
brandinimo aikStele (zyméjimas Zemés sklypo kadastrine plane - h2), unikalus daikto Nr. 4400-3948-1057.

Siame projekte nuolatinés darbo vietos neprojektuojamos. Naujos darbuotojy poilsio zonos $iuo projektu
nesprendziamos.

4  ARCHITEKTURINIAI SPRENDINIAI

Projektuojamas vieno auksto stoginés statinys. Statinio karkasas misrus i$ surenkamy gelzbetoniniy kolony
stogo laikanciosios konstrukcijos — plieninés, santvaros i§ tusciaviduriy metaliniy profiliuociy. Kolony Zingsnis
26,4x8,25m. Statinio matmenys — 26,8x66m. Numatomas stoginés aukstis 13,51 m. Lietaus vandens nuvedimo
sistema — cinkuotos skardos stogloviai ir lietvmazdziai.

Stogas -vienSlaitis. Denginj sudaro profiliuota stoginé skarda T92 (1mm storio) montuojama ant plieniniy
ilginiy.

Stoginés grindys - esamos brandinimo aikStelés danga.

Kolonos. Surenkamos gelZbetoninés. Kolony skerspjavis — 500x500mm. Kolony Zingsnis iSilgine kryptimi
8,25m, skersine pastato kryptimi — 26,4m, iSilgine pastato kryptimi — 66 m. Kolony jungimas su pamatu — standus.

Lauko sienos. Lauko sienos jrengiamos i$ trapecinés skardos T8 (0,5mm storio) montuojama ant sieniniy
ilginiy. Nuo esamos brandinimo aikstelés grindy pakelta apie 3m ir eina iki denginio. Stoginés palva RAL 8012.
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4.1 Sanitarinio buitinio darbuotojy aptarnavimo sprendiniai

Inzineriniame statinyje nuolatiniy darbo viety nenumatyta. Ateinantys ar atvaziuojantys darbuotojai naudosis
sklype esamuose pastatuose esanciomis buitinémis patalpomis.

4.2. Universalaus dizaino, aplinkos ir statiniy pritaikymo nejgaliesiems projektiniy sprendiniy
aprasymas

Sis inZinerinis statinys Zmonéms su negalia nepritaikomas.

4.3. Higiena ir sveikata

Statinio konstrukcijoms ir apdailai nenaudojamos Zzmogaus sveikatai kenksmingos medziagos, visos
medziagos privalo turéti LR SAM sertifikatus.

4.4. TriukSmo lygiai patalpose ir apsisaugojimas nuo jo

Planuojama veikla nekels didesnio triuk8mo, nei yra galimas patalpose ir teritorijose. LeidZiami triukSmo lygiai
aplinkoje nustatyti pagal HN 33:2011 ,Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje”. Naudojami jrenginiai privalo atitikti HN 33:2011, STR 2.01.07:2003 ,Pastaty vidaus ir
iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo* reikalavimus.

4.5Prevencinés civilinés saugos ir apsaugos nuo vandalizmo priemonés

InZinerinis statinys projektuojamas uzdaroje teritorijoje.

4.6. Apsaugos nuo varvekliy ir sniego nuosliauzy sprendiniai

Stogo nuolydis suprojektuotas j Siaurine puse, kur Zmonés neturéty vaikscioti.

4.7. Statybinio lauzo atlieky tvarkymas

Statybinés atliekos statybos metu iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos SiukSléms skirtuose
specialiuose konteineriuose. 1m2 plote negalima didesné kaip 300 kg svorio atlieky koncentracija. Statyby rangovas
nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos statybinés atliekos. Taip pat jis atsako uz tvarkingg juy
pakrovimg ir pristatyma j sgvartyna.

Statytojas, baiges darbus, priduodamas statinj pri€mimo naudoti komisijai, pateikia dokumentus apie faktinj
susidariusiy statybiniy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatymg j sgvartyng.

Statytojas statybiniy atlieky tvarkymo dokumentacijg ir statinio priémimo naudoti komisijos pirmininko,
aplinkos apsaugos inspektoriaus ar kito savivaldybés jgalioto pareiglino reikalavimu pateikia ja arba nurodytos
vietos, kur statybinés atliekos buvo panaudotos, adresa.

4.8 Bendrigji techniniai reikalavimai ir nurodymai

Statytojas (uzsakovas) parenka statybos rangovg konkurso badu.

Privaloma laikytis atitinkamy Zinyby reikalavimy dél Siuksliy iSveZimo statyby metu.

Statybos darby vadovas turi uztikrinti saugy darbg, aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo higienos sglygas
darby vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, Salia projektuojamos vietos gyvenanciy,
dirbanciy ir judandiy Zmoniy apsauga nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, nepazeisti treCiyjy asmeny
gyvenimo ir veiklos sglygy.

Medziagy kokybés reikalavimai:
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1. Prie§ atveZzant medZiagas ir jrengimus | statybos vieta, techninei priezitrai turi bati pateikiami
konkreCiy medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys
gaminiy, medziagy ir jrengimy kokybe ir technines charakteristikas, atitinkanc€ias techniniy
specifikacijy reikalavimus.

2. Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

3. Visos atvezamos | statybos vietg medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas — su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

4. Statybiné medziagos turi bati sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. Medziagos,
sandeéliuocjamos aiksteléje, turi bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dziovinamos,
Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medziaga bty skirtingoje vietoje ir lengvai
prieinama apzidrejimui.

5. Medziagy tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti ilgesnio medziagy
sandéliavimo.

6. Atveztos | statybg medziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apziarimi ir, jei yra defekty ar neatitikimy
uzsakymams — pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams.

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti statybos norminiuose
dokumentuose nurodyty dydziy.

4.9 Nurodymai statiniy eksploatacijai

Pagrindiniai statiniy ir jy konstrukcijy priezidros ir teisingo eksploatavimo uzdaviniai yra: pasiekti, kad statiniai
ir jy konstrukcijos bty eksploatuojami nepazeidziant projektiniy sprendiniy, statybiniy ir eksploataciniy normy; laiku
pastebéti, teisingai jvertinti ir likviduoti atsiradusius statybiniy konstrukcijy defektus; profilaktinémis priemonémis
tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidévéjimo) statinius ir jy konstrukcijas; iSvengti statiniy gridciy, o jei jos jvyko arba
jvyko stichinés nelaimés, iSvengti papildomy padariniy ir nuostoliy.

Pastato patalpose bdtina palaikyti normatyvinj temperatdros, drégmés ir oro apykaitos rezima.

Neleidziama silpninti konstrukcijy, jpjaunant ar iSpjaunant atskiras jy dalis, greZiant ar iSmuSant angas ar
skyles perdangose, denginiuose, santvarose, sijose, kolonose, sienose ir kitose laikanc¢iose konstrukcijose.

Eksploatuojant laikancias konstrukcijas, neleidziama keisti konstrukcijy darbo schemuy.

Metaliniy konstrukcijy ir detaliy apsauga nuo korozijos turi bati nuolat atnaujinama.

Metalines konstrukcijas kaitinti ar valyti atvira ugnimi neleidziama.

Statiniai ir jy konstrukcijos turi bati periodiSkai apziGrimos: pavasarj — istirpus sniegui ir rudenj — iki Sildymo
sezono pradzios.

Badtina nuolat prizidreéti, kad baty techniskai tvarkinga elektros ir kita inzineriné jranga.

Atlikti suderinimai ir techninés priemonés nukrypimams nuo normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
statiniy saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy kompensuoti sgrasas.

TP suderintas su projektavimo sglygas iSdavusiomis institucijomis (Zr. statinio projekto patikrinimo protokolg).
Nukrypimy nuo norminiy dokumenty projekte néra.

4.9.1 Projektiniy sprendiniy atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijy planavimo
dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architektdros, aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamyjy kultiros paveldo
vertybiy reikalavimams, treCiyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimams.

GAISRINE SAUGA

Projektuojama komposto brandinimo aikStelés uzdengimo stoginé. Projektuojama stoginé bus skirta
apsaugoti esamg komposto brandinimo aikstele nuo krituliy. Numatomas stoginés aukstis — 13.510m.
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ﬁ'rl' Vertinamas rodiklis, kriterijus Mat. vnt. Statiniai Nr. 2, 3, 4
1. | Statinio aukstis m 13.510
2. | Nagrinéjamas plotas m? -
3. | Nagrinéjamas tdris m3 -
Aukstis nuo neSiojamy gaisriniy kopéciy pastatymo
4. | Zemiausios pavirSiaus altitudés, iki pastato auk$c&iausio m -
auksto grindy altitudés
5. | Auksty skaicius vnt. -
6. | Grupé pagal naudojimo paskirtj! nereglamentuojama
7. | Atsparumo ugniai laipsnis -
8. | Gaisro apkrovos kategorija -
9. | Skirstymas gaisriniais skyriais -
10. | Gaisrinio skyriaus didziausias leidziamas plotas (Fg) m?2 -
11. | Kategorija pagal sprogimo ir gaisro kilimo pavojy -
12. Skaiéiuotinv::?? _didiiausias zmoniy kiekis pastate gaisrinés nt. i
saugos pozidriu

Visi prieSgaisriniai sprendiniai lieka esami.

5.1Gaisrinés technikos jvaziavima j sklypa, privaziavima prie statiniy ir apsisukimo (jei reikia)
aiksteles

Privaziavimas galimas ne didesniu 25 m atstumu. PrieSgaisriniy automobiliy privaziavimo kelio plotis ne
siauresnis kaip 3,5 m. Pravaziavimo aukstis projekto apimtimi neuzstatomas ir yra ne mazesnis kaip 4,5 m. Tarp
statiniy ir keliy gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams privaziuoti nesodinami medziai ar statomos kitos kliatys,
aikstelés ir keliai gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams privaZiuoti numatomi visada laisvi, tam privaloma
geltonomis linijomis pazymeti vietas arba jrengti transporto priemones statyti draudziancCius kelio zenklus ar
atitvarus. Atitvarai turi bati nuo 10 iki 20 cm auk$c€io arba lengvai paSalinami (nulenkiami arba pakeliami rankomis).
Sklype numatomas judéjimas ratu ir aklakeliy nesusidaro.

5.2Lauko gaisrinio vandentiekio (gaisriniy hidranty) tinklag ar vandens telkinius (Saltinius)
gaisrui gesinti

InZiniariniams statiniams gesinimo poreikis nevertinamas.

5.3Gaisry (avarijy) likvidavimo priemones
Gaisry (avarijy) likvidavimas bus vykdomas mobiliosiomis valstybinés prieSgaisrinés gelbéjimo tarnybos

komandy pajégomis.

6 TERITORIJOS PRIEZIURAI SUPROJEKTUOTY OBJEKTY EKSPLOATACIJOS METU KELIAMI
REIKALAVIMAI NAUDOTOJUI

6.1.1 Bendrieji reikalavimai

Esami pastatai ir statiniai griaunami, statomi nauiji.

6.1.2 Atlieky surinkimas ir tvarkymas

Naudotojui privaloma statiniy eksploatacijos metu paskirti atsakingus asmenis uz tvarkyma (rasiavima)
atlieky ir jy laiking saugojima sklypo teritorijoje bei iSvezimg j atlieky supirkimo punktus.
Numatomi reikalingi reikalavimai statybiniy ir buitiniy atlieky tvarkymui aprasyti projekto BD aiSkinamajame raste.

! Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy 3 priedas
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7 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Atsakomybé uz pazeidimus. Vadovaujantis LR Statybos jstatymu fiziniai ir juridiniai asmenys, pazeide
Sio jstatymo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
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1 BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT STATYBA
PAGAL PARENGTA PROJEKTA

1.1Normatyviniai dokumentai

Lietuvos respublikos jstatymai

Nr. 1-1240 Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas

Nr.1-1120 Lietuvos Respublikos Teritorijy planavimo jstatymas

Nr. 1-2223 Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas

Nr. Xl1l-2166 Lietuvos Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. IX-1672 Lietuvos Respublikos Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

Nr. |-446 Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas

Nr. IX-1225 Lietuvos Respublikos PrieSgaisrinés saugos jstatymas

Nr. VII-787 Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo jstatymas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas*
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimas ,Naudojimo sauga“
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk$mo

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas ,Energijos taupymas ir $ilumos i§saugojimas*

STR 2.02.05:2004 Nuoteky valyklos. Pagrindinés nuostatos

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inz. tinklai
STR 2.03.02:2005 Gamybos pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas

2 Bendri reikalavimai

Techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai) rastu pateiktos projektiniams sprendimams jgyvendinti
reikalingos salygos, jrengimy, gaminiy, medziagy ir statybos darby techniniai reikalavimai ir rodikliai, pagal kuriuos
konkurso bidu parenkamas statybos rangovas ir nustatoma statinio statybos orientaciné kaina (visuomenés léSomis
statomy statiniy skai¢iuojamoji kaina).

2.1 Bendri nurodymai darby vykdymui ir medziagoms:

1. Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarkg, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimg
darby vykdymui. Uz darby saugg atsako rangovas.

4. Rangos konkurso pasidlymams turi bati pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy
technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama
keisti medZiagas, gaminius ar jrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso pasidlymuose. Darant pakeitimus
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5. Visos atvezamos | statybg medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir bdti firminiame jpakavime.
Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokiy néra - importinéms turi bati
uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmonés paruosti standartai.

6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis medziagomis, gaminiais
bei jrengimais.

7. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biti atlikti visiskai — ,visikas jrengimas®. Zodziai ,visiSkas
jrengimas® turi reiksti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose, bréziniuose,
aiSkinamuosiuose rastuose, medziagy kiekiy Ziniaras€iuose reikalavimuose darbams bei medziagoms, bet ir visus
atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi visiSkam darby atlikimui. Tuo tikslu rangovai prie$ pateikdami
kainos pasidlyma turi atlikti objekto apziurg, esant poreikiui atlikti apmatavimus ir visiSkai jsivertinti visus
planuojamus bei tikétinai numatomus darbus.

8. Medziagy kiekiai tikslinami darbo projekto rengimo metu. Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais
tinkamam projektuojamy elementy ar jrenginiy eksploatavimui ir uzbaigimui, yra privalomi nepaisant to, ar jie
parodyti bréZiniuose, medziagy kiekiy ziniaradciuose, ar apibadinti Siame dokumente, ar ne.

9. Projekto sprendimai yra tausojantys laikanCias konstrukcijas ir nepazeidziantys jy mechaninio stiprumo bei
stabilumo, uztikrina gaisring saugg ir saugig eksploatacijg, pagerina higienos ir sveikatingumo sglygas, taupo
energijg ir Silumg, bet nesudarko statinio estetinio vaizdo.

10. Visas apdailos medziagas, jy spalvas ir faktiras pateikti perzidrai ir derinti su projekto architektu (autoriumi).

2.2 Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai statybos darbams pradéti

Statybos darby organizavimas. Rangovas privalo paskirstyti statyby vadovg ir pradéti statybos darbus tik po
to kai i$ statytojo gavo leidimg statyti, nustatyta tvarka suderintg ir patvirtintg statinio projekta ir pagal aktg priima
statybviete. Darbai vykdomi suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, pagal statytojo patvirtintg darby atlikimo
grafikg. Statybos darbus rangovas turi vykdyti pagal statiniy projekta, prisilaikant prieziGros vadovy reikalavimy.
Rangovas visg darby vykdymo laikotarpj Salina atsiradusias statybines atliekas. Visi klausimai susije su statybos
darbais turi bati iSspresti prie$ darby pradzig. Uz darby saugg visg statybos laikotarpj atsako rangovas.

2.3 Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty parengtame projekte

Sios projekto dalies sprendiniai atitinka normatyviniy ir teisiniy dokumenty reikalavimus. Si specifikacija turi
bdti skaitoma drauge su bréziniais. TaCiau rangovas turi atkreipti statytojo démes;j j visus didesnius neatitikimus prie$
spresdamas apie konkreclig interpretacijg. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy,
dokumenty virSenybé nustatoma taip: techninés specifikacijos; aiSkinamieji rastai; bréziniai; sgnaudy kiekiy
Ziniarasciai. Taciau rangovas turi informuoti statytojg apie visus tokius neatitikimus prie§ nuspresdamas apie
konkrec€ig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu.

2.4 Kuvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Sio statinio statybos Rangovu gali bati Lietuvos Respublikoje jsteigtas juridinis asmuo, uZsienio valstybéje
jsteigtas juridinis asmuo ar kita uzsienio organizacija arba statybos inZinierius, kurie atitinka Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo 18 straipsnio reikalavimus.

Statinio statybg vykdyti gali tik nustatyta tvarka atestuota jmoné. Rangovas privalo:

LR jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadova;

pradéti statinio statybos darbus tik po to, kai Statytojas (Uzsakovas) pateiké patvirtintg statinio projektg ir
pagal aktg perdavé statybviete, o Rangovas jg priemé;

vykdyti statybos darbus pagal parengta projektg ir Rangovo parengtg statybos darby technologijos projekts;

vykdyti statinio projekto priezilGros vadovy (Sios prieziGros daliy vadovy) ir statinio statybos techninés
(bendrosios ir specialiosios) prieZitros vadovy nurodymus.
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2.5 Kvalifikaciniai reikalavimai bendruyjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir
specialistams, tarp jy reikalavimai ir/ar atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos
klausimais

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas statinio statybos darby vadovas (toliau — statybos
inzinierius), kurj skiria Rangovas. Statybos Rangovas (kai statyba vykdoma rangos biadu), statytojas (uzsakovas)
(kai statyba vykdoma dkio bidu), skirdamas statinio statybos vadova, statinio statybos bendrujy ir specialiyjy darby
vadovus nustato jy pareigas, teises ir atsakomybe, vadovaudamasis Statybos jstatymo nuostatomis.

Statinio statybos vadovui yra pavaldis visi statybos darbuose dalyvaujantys bendryjy (kai jie néra statinio
statybos vadovai) ir specialiyjy statybos darby vadovai, specialistai ir darbininkai. Statybos bendriesiems darbams
turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas statybos vadovas, kurj skiria rangovas. Statybos specialiesiems darbams
turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas statybos vadovas, kurj skiria rangovas.

2.6 Kuvalifikaciniai reikalavimai statinio saugos ir sveikatos koordinatoriui

Statinio statybos Vadovas turi uztikrinti saugy darba, gaisrine saugg ir aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo
higienos salygas statybvietéje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, greta statybvietés
gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judan€iy Zzmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to,
nepazeisti treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos saglygy, nurodyty Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.

2.7 Kuvalifikaciniai reikalavimai statinio statybos vadovui

Statinio statybos Vadovas turi uztikrinti saugy darba, gaisrine saugg ir aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo
higienos sglygas statybvietéje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamujy kultdros vertybiy
apsauga, greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby
keliamo pavojaus, be to, nepazeisti treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygy, nurodyty Statybos jstatymo 6
straipsnio 4 dalyje.

3 NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI

3.1 Reikalingi tyrimai rengiant projekta arba statybos metu

Projektui parengti naudoti inZinerinio geologinio tyrimo rezultatai.
Esant batinybei (rengiant darbo projektg ar statybos metu) turi bati atlikti patikslinti geologiniai, topografiniai
ir kiti tyrimai.

3.2 Bitini parengti projekto ir statybos dokumentai
Pasirinktas Rangovas privalo parengti ir suderinti su Statytoju (uzsakovu) ir prieziirg vykdanciomis
institucijomis Statybos darby technologijos projekta.

4 BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS IR |RENGIMAMS

4.1 Reikalavimy statybos produktams

Visi statybos produktai (gaminiai ir medziagos), jrenginiai privalo atitikti projekto techninius sprendinius ir
technines specifikacijas.

Statybos metu negalima keisti statybos produkty, gaminiy ar jrenginiy kitais, negu pateikta rangos konkurso
pasitlymuose.
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Esant nenumatytoms aplinkybéms, kai keitimas neiSvengiamas, statytojui pateikiamas rastiSkas prasymas,
paaiskinant keitimo priezastis, nauji dokumentai, patvirtinantys, kad gaminiy, statybos produkty ir techninés
charakteristikos geresnés uz keiCiamy, ne aukstesné jy kaina. Gaunamas rastiSkas statytojo, statybos techninio

Visi statybos produktai turi atitikti jy kokybés reikalavimy kompleksa, nurodytg dokumentacijoje. Visos
medziagos, jy jpakavimai ar jy pristatymo dokumentai turi turéti nurodymus, kuriais remiantis gali bati nustatyti jy
kokybés rodikliai arba informacija privalo biti pateikta kokiais nors kitais bidais.

Statybos produktai, gaminiai turi atitikti STR 1.01.04:2015 "Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas". Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas” ir LR statybos jsakymo nuostatas.

4.2 Nenaudotini statybos produktai

Statyboje draudziama naudoti nenaudotinus statybos produktus su asbestu ar panaSiais kenksmingais
junginiais.

4.3 Statybos produkty, jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai

Rangovas privalo pateikti techninés priezidros Vadovui j statybos aikstele visy atvezamy gaminiy, medziagy
ir jrenginiy dokumentus, techninius liudijimus, sertifikatus; dokumentus, patvirtinancius gaminiy, medziagy ir
jrengimy kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus. Medziagos, gaminiai
bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

Bet kokj perprojektavimg dél darbo metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Rangovas privalo atkreipti démesj j tai, kad sgnaudy kiekiy ZiniarasS€iuose nurodyti kiekiai dél jvairiy
priezasCiy gali skirtis nuo faktiSkai reikalingy, todél atliekami uzsakymai jokiu atveju negali remtis parengtais
projektiniais sgnaudy kiekiy ziniarasciais.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirtj. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby
jvykdymui, turi bati numatyti i$ anksto.

Véliau atliktini darbai. Rangovas privalo savalaikiai informuoti techninj prizidrétojg kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas.

Uzsakovo jrangos naudojimas statybos metu.

Jei iki darby priémimo bus naudojama kuri nors pastovi UZsakovui priklausanti jranga, ji turi bati rapestingai
apsaugojama pagal Uzsakovo instrukcijas. Be Uzsakovo leidimo jrangos naudojimas yra neleidziamas.

4.4 Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Gamybos vietoje privaloma tiekiamy medziagy ir gaminiy kokybés kontrolé pagal ISO 9001, o statybvietéje -
dokumenty kontrolé pasirinktiné kontrolé.

Statybos produkty, turin€iy darnigsias technines specifikacijas, gamintojas, importuotojas, platintojas ir
jgaliotasis atstovas Siuos statybos produktus pateikia j Lietuvos Respublikos rinkg ar tiekia jai Reglamente (ES) Nr.
305/2011 nustatyta tvarka. Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, gamintojas, importuotojas,
platintojas ar jgaliotasis atstovas Siuos statybos produktus pateikia j Lietuvos Respublikos rinkg ar tiekia jai
Vyriausybés jgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Siy statybos produkty gamintojas, importuotojas, platintojas ar
jgaliotasis atstovas pateikia j Lietuvos Respublikos rinkg ar tiekia jai statybos produktus, atitinkancius teisés akty
nuostatas, kuriomis siekiama uZztikrinti esminiy statiniy reikalavimy jgyvendinima.
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Gamintojas, tiekdamas Lietuvos Respublikos rinkai statybos produktg, neturintj darniyjy techniniy
specifikacijy, Vyriausybés jgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais dalyvaujant paskirtajai jstaigai, atliecka
statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimg ir tikrinimg, nustato statybos produkto tipg ir
parengia: techninius dokumentus, kuriuose apibidinami visi elementai, susije su reikalaujama statybos produkto
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema; statybos produkto eksploataciniy savybiy
deklaracijg, kuria prisiima atsakomybe uz statybos produkto atitiktj deklaruotoms jo eksploatacinéms savybéms;
montavimo, instaliavimo, surinkimo ar naudojimo instrukcijas ir saugos informacija.

Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, gamintojai techninius dokumentus ir
eksploataciniy savybiy deklaracijas saugo visg statybos produkto garantinj laikotarpj, taciau ne trumpiau kaip 10
mety po statybos produkto pateikimo j Lietuvos Respublikos rinkg dienos.

4.5 Statybos produkty pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Statybos produkty tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Vengti ilgesnio medziagy
sandéliavimo.

Rangovas nustato ir suderina su techninés priezitros vadovu medziagy, gaminiy bei jrenginiy transportavimo,
sandéliavimo ir aprobavimo salygas, medziagy pavyzdziy patikros ir aprobavimo tvarkg.

Atveztos | statybg medziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apzidrimi ir, jei yra defekty ar neatitikimy
uzsakymams - pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams.

4.6 Statybos produkty gabenimo, saugojimo salygos

Visos atvezamos | statybg medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas - su
etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

Statybinés medziagos turi bati sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. Medziagos, sandéliuojamos
aiksteléje, turi bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga - izoliuotos, dziovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip,
kad kiekviena medZiaga buty skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apziaréjimui.

4.7 Paslépty darby priémimo tvarka

Rangovas suderina su Statytoju paslépty darby patikros jforminimo atitinkamais aktais tvarka, pagal STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“.

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy statybiniy darby stadijy
darby kokybe. Prie$ jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus, turi bati pateikiami statybg tikrinanciy asmeny
pasirasSyti statinio konstrukcijy ir paslépty statybos darby priémimo, inzineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemuy,
technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo tinkamais naudoti aktai ir kiti statybos vykdymo
dokumentai, kad jie atitinka statinio konkreCios projekto dalies sprendinius, normatyviniy statybos techniniy,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Turi bati pateikti statybos produkty ir jrenginiy
atitiktj naudojimo paskirCiai patvirtinantys dokumentai. Nustacius pazeidimus turi bdti numatytas pazeidimy
pasalinimui skirtas laikas. Rangovas atsako uz pareigy vykdymg ir teisiy naudojimg arba nepasinaudojimg jomis
jstatymy nustatyta tvarka.

Apsauga. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi bati saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per
didelés kaitros ir per greito dzitvimo.

Darby uzbaigimas. Bet kurie statybos darbai turi bati atlikti iki galo.
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4.8 Laikanc€iyjy konstrukcijy, inzineriniy sistemy iSbandymy tvarka

Rangovas suderina su Statytoju laikanciy konstrukcijy, inzineriniy sistemy ir iSbandymy jforminimo
atitinkamais aktais tvarka, pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“.

5 NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI

Statybos sklypo paruoSiamuosius darbus vykdyti pagal Rangovo parengtg ir su Statytoju suderintg statybos
darby technologijos projektg bei pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo techninio projekto nurodymus.

Pries statybos darby vykdyma darby ribos nuzymimos vietoje. Pastatomi apie statybos darbus informuojantys
laikini kelio zenklai. Nuzymimos (dalyvaujant atstovui) darby zonoje esancios komunikacijos, sustatant signalinius
stulpelius.

Statytojas privalo uztikrinti, kad atliekant statybos darbus baty laikomasi Zeldiniy apsaugos ir nustatyto rezimo
statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy badklé baty tokia, kokia buvo nurodyta statinio projekte. Atliekant
statybos darbus, kad buty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose zemés sklypuose augantys Zeldiniai,
privaloma iSpurenti ir patresti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir kriimy lajomis prie$ statybos pradzia, kad
pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu; iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus, augancius
statybvietéje ir ar€iau kaip 5 m nuo jvaziavimo ar iSvaziavimo i$ statybvietés vaZiuojamosios dalies krasto: medzZiy
grupes ir krimus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne ar€iau kaip 1,5 m nuo medziy kamieny bei 1m nuo
kriimy; pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati ne ar€iau kaip 0,5 m nuo medzio
kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau; aptveriant visg statybviete, neaptverti j jg
nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy; jrengti takus, pakeltus vir§ Zemés pavirSiaus, ne arCiau kaip 1,5 m nuo medzio
kamieno, kai darbo metu reikia vaikscioti arti Zeldiniy (po medziy lajomis); saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio
projekte nenumatyta juos pertvarkyti; saugoti nuimtg nuo Zemés sklypo uzstatomos dalies dirvozemj tam tikslui
skirtose vietose, apsaugant jj nuo uzterSimo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad bdty galima jj panaudoti sklypo
sutvarkymo ir apzeldinimo darbams; laistyti Zeldinius “Medziy ir kriimy prieziGros, vandens telkiniy, esanciy
Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny priezidros taisykliy”, nustatyta tvarka; nesandeéliuoti medziagy ir jrenginiy,
nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir jrenginiy prie medziy arciau kaip 1 m nuo medziy lajy
projekcijy, bet ne ar€iau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimy. Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 m
nuo medziy kamieny ir kriimy; nekasti trans$éjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt. jrenginiy
tiesimui) arciau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arCiau kaip 2 m, kai kamieno
diametras iki 15 cm ir arCiau kaip 1,5 m — nuo krdmy, skaiciuojant atstumg nuo krastinio stiebo; tvirtinti tran$éjy,
kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidZiamu atstumu prie medziy ir krimy, sienutes statramsciais; uzpilti Zemémis
pagal projektg padarytas transéjas per trumpiausig laikg, bet ne ilgiau kaip per ménesj; medziy pomedyje (lajos
projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny (ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvoZzemio
pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos; nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir$ ar Zemiau) natdralaus grunto lygio
prie medzio Sakny kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medzio kamieno.

Sklype turi bdti numatytas reikalingo nukasti ar iSstumdyti derlingojo Zemés sluoksnio nuémimas ir
saugojimas taip, kad vykdant statybos darbus ir eksploatuojant pastatus irinzinerinius statinius, jis nebity pazeistas,
uzterstas ir uztvindytas. Medziy sodinimamas turi bdti vykdomas pagal medzio rdsiai keliamus reikalavimus,
pasikonsultuojant su tos srities specialistais.

5.1 Statybiniy atlieky panaudojimas ir utilizavimas

Susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 2003-12-30 jsakymu Nr.722 ,Dél
LR aplinkos ministro 1999-07-14 jsakymo Nr.217 ,Dél atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* pakeitimo* (Zin., 2004,
Nr.68-2381). Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal
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Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby zurnale,
kaip nurodyta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra", patvirtintame LR Aplinkos ministro
2002 -04 - 30 jsakymu Nr. 211 (Zin., 2002, Nr. 54- 2150).

Rangovas yra atsakingas uz visas statybines medziagas, kurias jis pateikia. Tai taip pat reiSkia, kad
Rangovas yra atsakingas uz rangos darby metu susidariusias atliekas.

Rangovas privalo savo sgskaita (jeigu rangos darby Sutartyje nenumatyta kitaip) iSgabenti atliekas j atlieky
priémimo jmone, jgaliotg jas tvarkyti ir utilizuoti. Transportavimo ir perdavimo (utilizavimo) kastai laikomi sgnaudy
Ziniarasciuose jtraukty vieneto kasty dalimi. Pavojingyjy atlieky tvarkymo dokumentai turi bati saugomi ne trumpiau
kaip penkerius metus, nepavojingyjy atlieky tvarkymo dokumentai — ne trumpiau kaip trejus metus Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka.

5.2 Butini laikini pastatai ir inzineriniai tinklai, reikalavimai ir laikinos salygos jiems

Statybos produkty sandéliavimo aik$teléje batina jrengti laikinas buitines patalpas su drabuzine, drabuziy ir
avalynés dziovinimo patalpa, apsilimo patalpa, prausykla, dusu, poilsio ir valgio patalpa, tualetu ir kitomis patalpomis.
Buitiniy patalpy poreikis nustatomas pagal maksimaly statyboje dirbanciyjy skaiciy.

Statybos produkty sandéliavimo aikstelés turi bati aptveriamos vielos tinklo skydy tvoromis h =2 m.

6 STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS IR METODAI

Statybos darby organizavimas ir metodai turi bati numatyti rangovo parengtame ir su statytoju suderintame
statybos darby technologijos projekte. Taip pat vadovautis pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalies nurodymais.

6.1 Statiniy statybos eiliSkumas

Statiniy statybos eiliskumg Rangovas nustato parengdamas statybos darby technologijos projektg. Sis
projektas turi bati suderintas su Statytoju.

6.2 Bendrieji reikalavimai

Aplinkos tvarkymo darbai turéty bati atliekami, vadovaujantis projektiniais sprendimais, medziagy ir gaminiy
naudojimo technologinémis rekomendacijomis, bendrovés statybos taisyklémis.

Aplinkos tvarkymo paruoSiamiesiems darbams priskiriami geodeziniai nuzymeéjimai, augalinio sluoksnio
nuémimas ir sandéliavimas, pavirsinio ir gruntinio vandens nuleidimas, teritorijos iSlyginimas.

Aplinkos tvarkymo darbams naudojamos medziagos ir gaminiai turi atitikti projekte nurodytus rodiklius.

Tvarkant teritorijg, statybvietéje surinkti medziagy likuciai ir kitokios atliekos nustatyta tvarka pasalinamos.

Vykdant zemés darbus, draudziama uzversti Zeme ar statybinémis medziagomis bei jy atliekomis Zeldinius,
poZeminiy inZineriniy tinkly Suliniy danggius, geodezinius Zenklus, gaisrinius hidrantus, apsaugos zonas.

Uzbaigus Zemés darbus, teritorijos pavirSius turi bati toks, koks buvo iki darby pradzios, arba pakeistas pagal
projekto sprendimus.

Nukastas dirvoZzemis sandéliuojamas numatytoje vietoje arba iSvezamas kitur. Darbo metu nukasamo
dirvoZemio negalima sumai8yti su Zemiau esanciu gruntu. Nukasto dirvoZzemio negalima uztersti statybos atliekomis,
metalu, stiklu, plastmasémis, naftos produktais, cheminémis medziagomis, ilgai pdvanciomis augaly liekanomis.
Sandéliuojamu dirvozemiu negalima vazinéti ar kitaip jj tankinti.
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6.3 Statybos vietos paruosimas esamoje sklypo teritorijoje

PrieS bet kokiy zemeés darby pradzig visi basimy statybos darby pavirsiai turi bati iSvalyti nuo Zolés, tvory ir
kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siuk$lés, gruntas su dideliu organiniy medziagy kiekiu turi bati
pasalintas, kad nepatekty j Zemés sankasos grunta.

Zemeés darby apimtj sudaro dirvozemio pasalinimas nuo aikstelés, inZineriniy tinkly, statybos zonose i§kasos
ir sankasos jrengimas iki projekte numatyty altitudZiy, grunto transportavimas j statybos aikstele ir i$ jos, teritorijos
planiravimas ir tvarkymas.

ISkasos statybos ir montavimo darbams turi biti kiek jmanoma mazesnés ir kasamos tik tokio gylio, kad bty
nepajudintas pagrindas.

6.4 Zemés darby vykdymas

Kasant natlralaus drégnumo gruntg, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias transéjas galima kasti jy
neramstant:

smélio ir Zvyro gruntuose — iki 1,0 m gylio;

priesmeélio ir priemolio gruntuose — iki 1,25 m gylio;

molio gruntuose — iki 1,50 m gylio;

ir ypac tankiuose molio gruntuose — iki 2,0 m gylio.

Gilesnés tran$éjos ramstomos arba kasamos su nuozulniais Slaitais.

Kasant tran$éjas normalaus drégnumo risliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos ramstomos horizontaliai
iSdéstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma vientisa lenty siena. Vientisai ramstomos
biriuose arba padidinto dréegnumo gruntuose iSkasty transéjy sienos.

ISkasy sienas ,inZineriniy tinkly jrengimui, kuriy gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis tik klojant vamzdynus
arti "taskiniy" (auganciy medziy, elektros atramy ir t.t.) kliGciy.

Kasamy iki 5,0 m gylio tran$éjy sienos turi bati tvirtinamos inventoriniais iSramstymo elementais, o gilesniy
kaip 5,0 m transéjy sieny tvirtinimg reikia patikrinti skai€iavimais.

Duobiy ir transéjy, kurias reikia iSramstyti, dugno plotis nustatomas jvertinant iSramstymo konstrukcijy,
betoniniy, gelzbetoniniy ar kitokiy konstrukcijy, vamzdyny bei klojiniy matmenis, izoliacijos jrengimo technologijas,
pridedant abiejose pusése ne maziau kaip po 0,20 m.

Pamaty duobiy ir tran$éjy matmenys bei reikalingi darbo zony plociai turi bati nurodyti projekto bréziniuose.

Kad Zmonés dirbty saugiai, nuo iSkasy pylimo krasto iki duobés krasto turi biti ne maziau kaip 0,50 m
atstumas. Atstumas tarp Slaito sutvirtinimo ir statomy konstrukcijy - ne maziau kaip 0,70 m Duobése su Slaitu
atstumas tarp $laito pado ir statinio gali bdti sumazintas iki 0,30 m.

Zemeés darbai turi biti vykdomi taip, kad bity galimybé $alinti gruntinj vandenj, sustiprinti iSkasos krastus,
jrengti pagrindus ir klojinius, pakloti vamzdynus ar atlikti kitg reikalingg statybinj procesa.

ISkasos negali biti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iSkasos pagrindas ir kol techninés priezidros
inzinierius neduos rastisko sutikimo testi darbus. Rangovas turi i§ anksto informuoti priezidros inzinieriy, kada bus
pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

Rangovas gali vykdyti papildomus darbus, jeigu to prireikty statybos darbams.

Tran$éjy paskutinieji 15 cm turi bati iSkasami ir dangos iSlyginamos rankiniu bddu, jei tg leido Statinio
techninés priezitros vadovas.

ISkasos dugnas turi biti iSvalytas prie$ statybos darby pradzig, kad bty iSvengta Zalos vietinio eismo ir
klimatiniy saglygy. Baigti visi iSkasos darbai turi bati priimti priezitros inZinieriaus.

Sanpylos supilamos horizontaliais (ne didesniais, kaip 2% nuolydzio) iki 30 cm storio sluoksniais, juos
sutankinant. Vykdant tankinimg, rangovas turi tikrinti sutankinimo laipsnj ir pakartotinai juos atlikti, jei to reikés.

588-00-TP-SP.SA.TS-3001 Lapas lllLapy 22 Laida O



Kitos paskirties inzinerinio statinio (unikalus nr. :4400-3956-7065) Panevezio r. sav. P RO
MieziSkiy sen. Dvarininky km. 1, rekonstravimo projektas ;

Vive LT

nzinerinés pasl|

Atliekamo grunto nuo vertikalaus planiravimo ir i§ po kiety dangy iSvezti nenumatoma. Lovyje gruntas
iSkasamas, pagal dangy konstrukcijy storius ir numatomas panaudoti iSlyginant esamus pavirSius. Atliekamas
augalinio grunto nuémimas nenumatomas.

Reikalingas atgaliniam apzeldinimui atveZtinis gruntas irgi nenumatomas.

6.5 Zemés kasimas, uzpylimas, tankinimas

Statybos darby kontrolé, zemés darby atlikimo kontrolé turi bdti vykdoma grieztai prisilaikant STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ nuostaty. Dengty darby aktai vykdant Zemés darbus ir
jrengiant dangoms pagrindus turi bati surasyti tiems darbams, kurie yra nurodyti normatyviniuose dokumentuose.
Atliekamas augalinio grunto nuémimas ir atlieky iSveZimas, o reikalingas atgaliniam apzeldinimui gruntas
sandéliuojamas statybos aiksteléje.

Statybos aikSteléje Zemés darbai vykdomi iSvezant atliekamg gruntg i po kiety dangy. Lovyje gruntas
iSkasamas pagal dangy konstrukcijy storius.

6.6 Statinio geodezinis nuzyméjimas

Geodezininky uzdavinys yra nurodyti tikslig projektine numatomo statyti statinio vietg ir kontroliuoti statybos
proceso tiksluma.

Statybvietés geodezinis nuzyméjimas pradedamas nuo artimiausio geodezinio tasko, kurj nurodo tg teritorijg
aptarnaujancios geodezinés tarnybos jgaliotas darbuotojas.

Pagrindinés statinio aSys statybvietéje Zymimos nuo geodezinio statybinio tinklo, raudonujy linijy arba esamy
kapitaliniy statiniy. Raudongsias linijas nuzymi vietoje ir artimiausio reperio altitudes nurodo regiono geodeziné
tarnyba.

Statinius ir jy aSis, dalyvaujant statybos vadovui, nuzymi bendrovés geodezininkas. Statybos darby Zurnale
suraSomas aktas.

6.7 Leistini geodezinio nuzyméjimo nuokrypiai

Pagal ST 121895674.100:2012 “Zemés ir statybvietés jrengimo darbai“. Statinio nuZyméjimo
tvarka ir leidziami nuokrypiai nuo projektiniy pateikiami 3 lenteléje.
3 lentelé. Leistini geodezinio nuzyméjimo nuokrypiai

Leistini nuokrypiai mm.
Salygos o
iSilginiai skersiniai aukscio

1 Kai galima matuoti nuo raudonosios linijos 50 30 10-30
2 Kai negalima matuoti nuo raudonosios linijos 80 50 10-30
3 Statinio nuzymeéjimas kvartalo viduje 100-300 100-300
4 Statiniy matmeny nuzymeéjimas, kai jy ilgis iki 100 m 10 10
5 Kai daugiau kaip 100 m 30 30

Suzymeéty ant aptvaro statiniy matmeny nuokrypiai nuo projektiniy negali bati didesni:
- kai statinio ilgis iki 100 m - 5 mm;
- kai statinio ilgis 100 m ir didesnis - 20 mm.
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6.8 Apsauga nuo pavirSinio ir gruntinio vandens

PrieS darby pradzig, panaudojant laikinus ir pastovius jrenginius, organizuojamas pavirSinio vandens
nuvedimas. Kad pavirSinis vanduo nepatekty i gretimos teritorijos, iSkasami grioviai ar supilami pylimai, o
statybvieté lyginama su nuolydziu i > 0,005.

Kai gruntas kasamas zemiau gruntinio vandens lygio, vandens lygis pazeminamas jrengiant atvirgjj arba
uzdargjj drenazg, naudojant adatinius filtrus ar grezininius Sulinius su siurbliais. Vykdant vandens pazeminimo
darbus, numatomos priemonés, apsaugancios iSkasas, Slaitus ir Salia esancius jrenginius nuo stabilumo praradimo.

Atvirasis drenazas - tai grioviai, kuriy gylis iki 1,50 m, o dugno nuolydis i > 0,005, su nuozulniais Slaitais ir
vandens rinktuvais. Svarbu, kad siurbiant vandenj i$ rinktuvy, nepradéty slinkti iSkasos $laitai ir nebity suardytas
bdsimojo pastato pagrindas.

Uzdarasis drenazas jrengiamas tada, kai statybai trukdo atvirasis drenazas. Jei statinio projekte numatytas
nuolatinis uzdarasis drenazas, jis jrengiamas ir naudojamas statybos reikméms. |rengiant drenazg, Zemés darbai
vykdomi nuo iSleistuvo aukstesnio lygio link, o vamzdziai klojami ir filtruojan¢ios medziagos pilamos (kad j drenazg
nepatekty neSvarus vanduo) iSleistuvo arba siurblinés link.

6.9 Statybiniai apribojimai ir tolerancijos

Vykdant zemés darbus, draudziama uzversti Zeme ar statybinémis medziagomis bei jy atliekomis zeldinius,
pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy dangcCius, geodezinius zenklus ir jy apsaugos zonas.

UZbaigus Zemés darbus, teritorijos pavirSius turi bati toks, koks buvo iki darby pradzios, arba pakeistas pagal
projekto sprendimus.

Nukastas dirvozemis sandéliuojamas numatytoje vietoje arba iSvezamas kitur. Darbo metu nukasamo
dirvoZemio negalima sumai8yti su Zemiau esanciu gruntu. Nukasto dirvoZemio negalima uztersti statybos atliekomis,
metalu, stiklu, plastmasémis, naftos produktais, cheminémis medziagomis, ilgai ptGvanciomis augaly liekanomis.
Sandéliuojamu dirvozemiu negalima vazinéti ar kitaip jj tankinti.

6.10 Grunto iSkasimas

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi nedelsdamas
pranesti apie tai statybos techninei prieZidrai ir gauti nurodymus tolimesniam darby vykdymui. Tais atvejais, kai
susidaro Zymas netinkamo pagrindui grunto kiekiai, ekonomiSkai pagerinamos statybinés charakteristikos. Tarp
eilés rekomenduojamy metody grunto kokybei bei charakteristikoms pagerinti vietoje, sitlomi Sie:

- pagrindo grunto tankinimas,
- atlikti zonos apkrova, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant pavirSiaus,
- geotechniniy audiniy uzdéjimas,
- atvezty medziagy jterpimas ar sumaisSymas.
turi bati pateikti rangovo ir suderinti su statybos technine prieziara.

6.11 Stabilumas ir tvirtumas. Elektros jrenginiai ir jy instaliacija. Atmosferos poveikis.
Krintantys daiktai.

Kilnojamosios arba stacionarios darbo vietos, neatsizvelgiant j tai, kokiame aukStyje ar gylyje jos jrengtos,
turi bati tvirtos ir stabilios; be to, jas jrengiant bdtina atsizvelgti j darbuotojy skaiciy, galimg didziausig apkrovg ir jos
pasiskirstyma, galimus iSorinius poveikius. Jei atraminés ir kitos Siy darbo viety dalys yra nestabilios, jy stabilumas
turi bati uztikrinamas patikimais ir saugiais tvirtinimo jrenginiais, kad baty iSvengta atsitiktinés arba savaiminés visos
darbo vietos arba jos dalies slinkties. Darbo vietos stabilumas ir tvirtumas turi bati reikiamai patikrintas, ypac pakeitus
jos aukstj arba gyl].
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Elektros jrenginiai ir jy instaliacija. Elektros jrenginiai ir jy instaliacija statybvietéje, ypac jei jie veikiami
aplinkos veiksniy, turi bati reguliariai priziarimi ir tikrinami. Privalu patikslinti, patikrinti ir aiSkiai pazyméti jrenginius,
buvusius statybvietéje pries jg jrengiant.

Atmosferos poveikis. Darbuotojai turi bati apsaugoti nuo atmosferos veiksniy, kenkian€iy jy saugai ir
sveikatai.

Krentantys daiktai. Darbuotojai turi bti apsaugoti nuo krentanciy daikty kolektyvinémis saugos priemonémis,
taip pat darbuotojai turi turéti reikiamas asmenines apsaugines priemones. MedZiagos ir jrenginiai turi bati iSdéstyti
arba sudéti j krivas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti. Jeigu reikia, statybvietéje reikia uzdengti peréjas arba
uztikrinti, kad | pavojingas zonas nebudty jmanoma patekti.

6.12 Vertikalinis planiravimas

Sklypo vertikalus (sklypo auks€iy) planas atliekamas tik projektuojamai teritorijai, kuri prisitaikoma prie
esamos teritorijos aukscio ir atsizvelgiama j esamo reljefo lyguma.

Tvarkant teritorijg aplink projektuojamus statinius Zzemés pavirSius suformuotas su nuolydziu, leidzian€iu
lietaus vandeniui nubégti j lietaus vandens surinkimo tinklus arba griovius.

7 DANGOS

7.1 Bendrosios nuostatos

Vykdant kelio darbus, vadovautis:
v KTR 1.01;2008 Automobiliy keliai
v |T ZS 17 " Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles®.
v STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai”

Dangy remontas ir jrengimas apima apatinj SalCiui atspary pagrinda, biriyjy medziagy pagrindo sluoksnj,
asfaltbetonio sluoksn;.

Prie§ dangos tiesimo darbus turi bati suformuoti nuolydziai ir lygls pavirSiai, kurie turi bati nuvalyti nuo
akmeny, purvo, tinkamos formos ir sutankinti volu j vienoda ir tolygy pavirsiy. Baigto pavirSiaus konstrukcija turi bati
be jduby, banguotumo, nelygumuy, jvairiy atlieky ir kity defekty ir tikslaus profilio, tolygi ir horizontali. Dangy pagrindas
turi bati jrengtas lovyje. Grunto lovio planiravimas turi bati atliktas taip, kad auks¢iai nenukrypty nuo projekciniy
auksciy daugiau kaip 5,0 cm. Matuojant lyguma, plySiai po 4 m ilgio liniuote neturi bati didesni kaip 3,0 cm.
Skersiniai nuolydziai neturi nukrypti daugiau kaip +0,5%; plo€iai ne daugiau kaip + 10 cm.

7.2 Esamos dangos konstrukcijos ardymas

Esamos dangos, naujy dangy konstrukcijy jrengimo vietose, turi biti iSardytos statybvietés ruoSimo metu
pagal projektinius sprendinius. Statybiniy medziagy atliekos turi bati sandéliuojamos ir pasalintos arba panaudotos
kitiems statybos darbams, jei Siy medziagy panaudojimas numatytas projekte.

7.3 Nesuristi pagrindo sluoksniai

7.3.1 Medziagos

7.3.1.1 Apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis

ASAS laidumas vandeniui k>2,0 x 10-5 m/s; virSaus deformacijos modulis Ev2>120MPa, Dpr=103%.
Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio granuliometriné sudétis turi atitikti Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
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sluoksniy be risikliy techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19 1 priedo ir Automobiliy keliy mineraliniy medziagy
misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
ASAS apatinei daliai gali bati naudojami:
— uzpildai — 0/2, 0/4 ir 0/5;
— nesuristieji miSiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
— gruntai pagal standartg LST 1331- 7B, ZG, ZP, SB, SG ir SP.
ASAS virsutinei 20 cm daliai gali bati naudojami:
— uzpildai — 0/5;
— nesuristieji miSiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
— gruntai pagal standartg LST 1331 — ZG ir ZP.
Perdirbtam uzpildui nustatomas atsparumas Saldymui ir atSildymui ir jo verté turi bati < 10 masés %.

7.3.2 Darby atlikimas, kontrolé ir priémimas

Apsauginis SalCiui atsparus ir skaldos pagrindo sluoksniai jrengiami pagal |T SBR 19 reikalavimus. Bei
vadovaujantis Pagal STR 1.07.02:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamo turto
kadastro objekty formavimo tvarka“ ir ST 8871063.08:2004 ,,Automobiliy keliy techniné priezidra“.

7.4 Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksniui

Asfalto pagrindo sluoksniams naudojami miSiniai, susidedantys i§ tolydzios granuliometrinés sudéties
mineraliniy medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo. Asfalto pagrindo sluoksnio miSiniai klojami ir tankinami karsti.
MisSinio sudétis turi bati parenkama taip, kad asfalto pagrindo sluoksnis baty atsparus jvairaus tipo deformacijoms,
0 jo tarinis tankis bei granuliometriné sudétis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekisty.

Asfalto pagrindo sluoksniui jrengti naudojamas AC 22 PS asfalto mi§inys. Siam misiniui naudojamas 50/70
rasies kelio bitumas. Sio sluoksnio storis nemaziau 14,0 cm. Pagrindo asfaltosluoksniui naudojamy mineraliniy
medziagy aptrupéjusiy/skelty pavirsiy kiekis — C50/30.

Asfalto miSinio sudétis nurodyta TRA ASFALTAS 08 3 lenteléje.

7.5 Asfaltbetonio danga

Asfaltg sudaro: asfalto apatinis sluoksnis ir asfalto virSutiniai sluoksniai i$ asfalbetonio.

7.5.1 Asfalto apatinis sluoksnis
Asfaltg sudaro: asfalto apatinis sluoksnis ir asfalto virSutinis sluoksniai i$ asfalbetonio.

Asfalto apatiniam sluoksniui naudojamas miSinys — AC16 AS. Asfalto apatinio sluoksnio miSiniai klojami ir
tankinami karsti. MiSinio sudétis parenkama taip, kad asfalto apatinis sluoksnis bity atsparus jvairaus tipo
deformacijoms, o jo tdrinis tankis bei granuliometriné sudétis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai
nekisty.

Reikalavimai asfalto apatiniams sluoksniams:

Sluoksnio savybés AC16 AS
Sluoksnio storis cm 5,09-9,0
Sluoksnio svoris kg/m 125-225
Sutankinimo laipsnis % 97,0

Naudojamas asfalto apatinio sluoksnio misinys turi atitikti apraSo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus.

7.5.2 Asfalto virSutinis sluoksnis

Asfalto virSutiniams sluoksniams naudojami asfaltbetonio misiniai — AC 11 VS.
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Asfalto virSutinio sluoksnio miSiniai klojami ir tankinami karsti. MiSinio sudétis turi bati parenkama taip, kad asfalto
virSutinis sluoksnis, turintis mazg oro tustymiy kiekj, baty Siurkstus, atsparus jvairaus tipo deformacijoms bei saugus
eismui, o jo tdrinis tankis bei granuliometriné sudétis, veikiant transporto eismo apkrovoms, pastebimai nekisty.

Reikalavimai asfalto virSutiniam sluoksniui i$ asfaltbetonio:

Sluoksnio savybés AC11VS
Sluoksnio storis cm 4,09-5,0
Sluoksnio svoris kg/m 100-125
Sutankinimo laipsnis % 97,0

Oro tustymiy kiekis tario % 6,0

Asfalto virSutiniai sluoksniai i§ asfaltbetonio privalo turéti pakankamg sukibimg su ratu, priklausomai nuo
panaudojimo paskirties.

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio misiniui AC 11 VS rekomenduojama naudoti bitumg PMB 45/80-55.

Rekomenduojama suprojektuoti tokius asfalto virSutinio sluoksniy miSinius, kurie tenkinty atsparumo
plastinéms deformacijos reikalavimus, t.y uztikrinty, kad vézeés gylis nustatytas pagal LST EN 12697-22:2020 prie
+50°C po 10000 cikly bus mazesnis nei 1,5mm. Siekiant jrodyti asfalto virSutinio sluoksnio miSiniy atitiktj ank$ciau
apraSytiems reikalavimams, turi bati atliekami kiekvieno miSinio projektinés sudéties tipo bandymai pries
panaudojant juos objekte. Klojimo metu i$ klotuvo j déZutes atsitiktine tvarka (kas antrai-treCiai maiSymo partijai) turi
bati paimami kontroliniai asfalto miSiniy éminiai. Asfalto sluoksniai turi bati pakloti ir sutankinti pagal |T ASFALTAS
08 ir uztikrinti:

» Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio AC 11 VS (su PMB 45/80-55) sutankinimo laipsnj 297%;
Sluoksniy sukibimui rekomenduojama naudoti bitumine emulsijg C40B1-S pagal TRA BE 08/15.

7.5.3 Darby atlikimas

PaskleidZziamos bituminés emulsijos kiekis gali bati sumazintas nuo 15 iki 20%, jei naujai klojamas asfalto
sluoksnis jrengiamas iSkarto po Zemiau esancio sluoksnio sutankinimo. Tikslus kiekis turi bati nustatytas papildomai
jvertinant asfalto sluoksniy pavirSiaus bikle. Dangos konstrukcijos jrengimui naudojami asfalto misiniai, bitumai,
bituminés emulsijos bei jrengty sluoksniy fizinés mechaninés savybés turi atitikti Siy norminiy dokumenty
reikalavimus bei Siame poskyryje pateiktus papildomus reikalavimus:

1. Automobiliy keliy asfalto misSiniy techniniy reikalavimy apraSas TRA ASFALTAS 08;

2. Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas TRA BE 08/15;

3. Automobiliy keliy bituminiy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas TRA
BITUMAS 08/14;

4. Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19;

5. Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy aprasas TRA SBR 19;

6. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés |T ASFALTAS 08;

7. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés |T SBR 19;

8. Sidliy, prijung€iy, sandarinty sidliy jrengimui bei asfalto briauny sandarinimui turi bGti naudojami tik
polimerais modifikuoti riSikliai R PT 11;

9. Kiti susije galiojantys norminiai dokumentai bei standartai.

7.5.4 Darby kontrolé ir leistini nuokrypiai

PavirSiaus nelygumai, pridéjus 3m ilgio matuokle, bet kurioje jrengiamos dangos vietoje ir bet kuria kryptimi,
iSskyrus dvislai€io nuolydZio virSane. Atskiri, iki 2,5 cm dydZio, nelygumai leistini ne trumpesnéje kaip 45m ilgio
atkarpoje. Leistini dangos sluoksniy projektinio ploCio nuokrypiai -5cm +10cm; leistini dangos sluoksniy projektinio
skersinio nuolydzio nuokrypiai +0,2%, bet turi patekti j 1,0% +1,5% ribas imtinai. Pakloto dangos sluoksnio storio
arba pakloto miSinio kiekio vidurkio reikSmé paprastai apskaic¢iuojama visam darby ruozui. Tagiau uzsakovas turi
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teise pareikalauti pakloto miSinio kiekio nustatymo atskiruose ruoZuose. Atskiro ruozo ilgis turi prilygti maZiausiai
vienos darbo dienos atlikty darby apimdiai

Visi naudoti statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji dokumentai
(atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos) privalo bati pateikti statytojui (uzsakovui).

7.6 Sandarinimo sillés

Sandarinimo sidles jrengti su N2 tipo karstu sidliy sandarikliu, tai bituminé termoplastiné masé pagal standartg
LST EN 14188-1. Ji pasizymi plastingumu ir nedideliu prailgéjimu.

Jrengiant daugiasluoksnes dangy konstrukcijas, atskiry sluoksniy sidlés turi bati perstumtos viena kitos
atzvilgiu maziausiai 15 cm.

Jeigu sillés perstumti nejmanoma, tai turi bati numatoma jrengti iStising sandarintg sidle. Sluoksnius klojant
juostomis, atitinkamomis priemonémis reikia uztikrinty tolygig, sandarig ir tankig iSilginés sitlés sujungt;.

ISilginés sitlés neturi bati iSdéstytos rato vaziavimo vietoje arba dangos Zenklinimo srityje.

Jeigu klojant asfalto virSutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto
sluoksnio ilgio yra paSalinama. Nelygis iSsikiSimai per visg sluoksnio storj paSalinami, suformuojant taisyklinga
briaung. Briauna, iSskyrus virSutinius sluoksnius i$ mastikos asfalto, tolygiai uztepama arba apipurskiama karstu
keliy bitumu, kar$tu polimerais modifikuotu bitumu arba bituminiu riSikliu, siekiant uztikrinti nepriekaistingg jungtj
(skersine sitle) tarp abiejy daliy. Atskiry sluoksniy ar daliniy sluoksniy skersinés sialés turi bati perstumtos viena
kitos atzvilgiu maziausiai 2 m.

Asfalto virsutinio sluoksnio i§ mastikos asfalto bituminés sidliy sandariklio juostos jrengiamos viename lygyje
su sluoksnio pavirSiumi.

Naudojant bitumines sitliy sandariklio juostas sitlés Sony pavirSiai turi bati lygds ir tiesUs.

Sidlés (prijungties) Sonai turi badti nusklembti, tiksliai nufrezuoti ar nupjauti, arba sudaryti iS gatavy
konstrukciniy elementy. Ant jy neturi bati terSaly. Nuo plieniniy daliy turi bati paSalinamos radziy dalelés. Prilipe
tersaly likugiai pasalinami metaliniu $epediu arba suspausto oro srove. Sonai turi biti sausi.

Bituminés sidliy sandariklio juostos jrengiamos ir iSdéstomos taip, kad jos galéty perimti iki 10 % deformacija,
skaiciuojant nuo sitlés ploc€io jos jrengimo metu. Bituminés sitliy sandariklio juostos plotis negali biti mazesnis negu
10 mm.

Bituminés sidliy sandariklio juostos montavimas atliekamas remiantis gamintojo darbo instrukcija. Bituminés
sidliy sandariklio juostos gali bati naudojamos tik derinyje su nurodytu gruntu (sistema).

Turi bati laikomasi gamintojo darbo instrukcijoje nurodyto grunto dziovinimo laiko.

Naudojant bitumine sidliy sandariklio juostg reikia atsizvelgti j tai, kad bituminés sidliy sandariklio juostos
prisilydymas prie ,Saltosios pusés” panaudojant tik asfalto misinio temperatirg néra uztikrintas. Todél reikia uztikrinti,
kad bituminé sidliy sandariklio juosta prie ,Saltosios pusés” prie$ jrengiant asfalto sluoksnius baty prilydoma
karstuoju bidu.

Sidliy klojimo darbus atlikti remiantis |T ASFALTAS 08 reikalavimais.

7.7 Betoniniai vandens latakai

Vandens latakai ir i$ trinkeliy jrengti vandens latakai klojami ant 20 cm storio pamato kartu jrengiant
deformacines silles. Naudojamo betono marké — C 12/15 ir stipresnis. Pamatas turi bati tinkamai sutankintas.
Vandens latakai klojami ant pamato betono misinio, dar neprasidéjus jo riSimosi procesui jrengiant sidles, kuriy plotis
turi bati ne mazZesnis negu 8 mm ir ne didesnis negu 12 mm. Sidlés turi bati uzpildytos suriStuoju sidliy uzpilu.
Deformacinés siulés jrengiamos ne reciau kaip kas 12 m. Deformaciniy siuliy plotis turi bati ne mazesnis negu 8 mm
ir ne didesnis negu 15 mm. Jos uzpildomos bitumine sandariklio mase (sidliy sandarikliu).

Vandens nuvedimo latakai:

¢ Vandens nuvedimo latakas LE2-8 numatoma montuoti uzdaru galu prie kolonos:
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e Vandens nuvedimo latakas LE1-8 numatoma montuoti sujungiant segmentus vieng prie kito:

| 80 |

1/*&)/ 19%

Lataky nuolydis formuojamas nuo kolonos iki esamo Saligatvio. IS esamo Saligatvio iSardomos trinkelés, jy
vietoje jdedami vandens nuvedimo latakai, kad vanduo einantis nuo stoginés stogo nutekéty betoniniais latakais ant
vejos, o nuo vejos nubégty iki esamo vandens surinkimo griovio.

7.8 Reikalavimai betono gaminiams

Pervezant betong, jis neturi iSsisluoksniuoti. | pervezamg betong negali patekti lietaus vanduo. Taip pat
betonas negali netekti drégmés. Rekomenduojama betong transportuoti automasina su maiSomaja jranga.
Visos atvezamos j statybas medziagos turi turéti pasus ir bati firminéje nepazeistoje pakuotéje.
Betoniniais bordidrais turi bati apriboti Zaliy vejy ir Saligatvio plyteliy plotai. Betoniniai borditrai turi atitikti
Lietuvos standarto LST EN 1340:2003 /AC:2006 reikalavimus:
- minimalus stipris, lenkiant — 4 MPa;
- atsparumas dilumui < 23mm, matuojant bandymo metodu, aprasytu LST EN 1340 G priede arba §j
dokumentg pakeistu nauju galiojanciu
- vandens jgeriamumas pagal mase < 6%.

8 TERITORIJOS APZELDINIMAS

Visi keliai, grindiniai, takai, aikstelés, zeldynai, laukai ir visos kitos vietos, pazeistos vykdant rangos darbus
turi bati paliktos tokios, kokios buvo rastos, Svarios ir sutvarkytos, be iSkasto grunto sankaupy.

Apzeldinimas

Jeigu yra nurodyta atlikti apZeldinimg, Rangovas visy pirma turi gauti InZinieriaus pritarimg dél pavirSiaus
paruoSimo ir sillomos uzséjimo technologijos.

Visi Zole apséjami pavirSiai turi bati deramai suprofiliuoti, prisilaikant specifikuoty profiliy ir lygiy. PrieS pat
apseéjimg pavirSiai turi bdti aparti, nuo jy pasalinti didesni negu 50 mm maksimalaus matmens akmenys ir kitos
daugiau negu 50 mm iSsikiSusios priemaisSos, gulin€ios ant pavirSiaus arba jsmigusios jame.

TrgSos ir kalkés turi bati tolygiai paskleistos ant dirvozemio pavirSiaus likus vienam ménesiui iki pradedant
Siame skirsnyje apraSomus darbus. MiSinio tipas turi bati pateiktas Inzinieriui patvirtinti.

UZséjimas Zolés séklomis turi bati atliekamas esant ramiam orui, tolygiai paskleidZiant séklas skersine
kryptimi, naudojant budingas rajonui geros kokybés sékly rasis po 0,25 kg deSimciai kvadratiniy metry, esant puriam
ir drégnam dirvozemiui. Po apséjimo pavirSius turi biti apakéjamas arba supurenamas grébliais.

Naudojamas vanduo neturi pakenkti Zeldiniy augimui. Jeigu reikalinga, dirvozemis turi bati apariamas iki 0,15
m gylio.
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Zole apsétos teritorijos priimamos kaip prakti$kai uzbaigtos, kai sudygsta daugiau negu 80% Zeldiniy.
Rangovas yra atsakingas uz patenkinamg Zolés augimga ir priezidrg iki priémimo akto pasiraSymo.

9 PROFILIUOTOS SKARDOS |RENGIMAS

Fasady atitvaroms naudojamy medziagy savybés, kokybé ir sluoksniy konstrukcija turi atitikti nustatytus STR
2.01.02:2016, STR 2.04.01:2018 ir statyby taisykliy reikalavimus.

Visi varztai, verzZlés turi turéti gamyklinius Zymenis. Be jy varZtai nenaudotini. Visi varzZtai, verzlés bei
poverzlés turi bati galvanizuotos, padengtos cinku 9 mikrony storiu. Sudarant varzty specifikacijas batina jtraukti
papildomai 5% jy kiekio dél montazo ir derinimo darby. Profiliuotojo plieno lakstai sienoms, stogo paklotui, stogo
dangai turi bati i$ lakstinio plieno pagal LST EN 10130 :1991+A1:2000. Profiliuotojo plieno lakSty gamybai
naudojamos cinkuotos skardos lapai. Saglyginé takumo riba turi biti ne mazesné kaip:

» paklotui - 350 MPa;

» stogo dangai - 280 MPa;

» sieny dangai - 250 MPa.

Skardai leidziamos storio nuokrypos yra +10%. Lenkiant skardg 90° kampu apie 1,5 mm spinduliu uzapvalintg
briauna, skarda neturi jtrikti, o cinkavimas — atsisluoksniuoti. Skarda turi bati padengta 60 ym storio danga
cinkuojant karstu badu, arba 120 um storio danga purskiant cinka.

Stogo jrengimui naudojami profiliuctieji plieno lakstai i§ fasadinés pusés turi bati dengti poliesteriu (25u m)
PVF2 , stogo lietvamzdZziai ir latakai — turi bati i5 0,7 mm skardos i$ abiejy pusiy dengtos PVF2.

LakStuose neturi bati jtrikiy, pasliy, bei kity defekty. Jie turi biti aprobuoti techninio priezitros vadovo. Jie
turi bati atspards vandeniui, mechaniniam nusidévéjimui, pramoninés aplinkos terSaly poveikiui, korozijai, saulés
spinduliams. Horizontalus laksty galy nuokrypis, esant lakStams 6 m ilgio turi bati ne didesnis kaip 5 mm. ISorinio
pavirSiaus kreivumas turi bdti ne didesnis kaip 0,002 sieninio laksto aukscio.

Neleistina pazeisti laksty pavirSiaus ir jy negalima deformuoti. Batina uztikrinti sandaruma, jvertinant pavirsiy
nuolydzius. Pageidautina, kad lietvamzdziai ir latakai bity tos pacios firmos kaip ir danga. Rumbuotojo plieno lakstai
naudojami metaliniy aiksteliy, laipty pakopy dangai, kanaly dang€iams. Rumbuotojo plieno lakstai gaminami i$
lakstinio plieno jspaudziant rombo formos jdubas.

Jduby rombo jstrizainés yra (25-30) x (60-70) mm ilgio.

Jduby aukstis yra 0,1-0,3 laksto storio, bet ne mazesnis kaip 0,5 mm. Galimos ir kitokios formos jdubos.
Rumbuotojo plieno lakstai turi bati be jtrikiy, neuztersti, o lakSty krastai — neissisluoksniave.

Profiliuotos skardos lakstais ir skardinémis Cerpémis dengty Slaitiniy stogy dangos jrengimo reikalavimai:

» profiliuotos skardos lakstais ir skardinémis Cerpémis dengty Slaitiniy stogy nuolydis turi bati ne
mazesnis kaip 7°“

» profiliuotos skardos lakstai turi bati pritvirtinti;

» stogo plokStumy susikirtimo vietos turi bdti sutvirtintos papildomais hidroizoliacinés dangos
sluoksniais;

» stogo sandary prie sieny ir kity vertikaliy pavirSiy vietos turi bati padengtos skarda. Skarda turi bati
uzleista ant vertikalaus pavirSiaus ne maziau kaip 150 mm. Prie vertikalaus pavirSiaus tvirtinamos
skardos krastas turi bati uZsandarintas, kad j stogo konstrukcijos nepatekty vanduo. Ant stogo
dangos skarda turi bati uzleista ne maziau kaip 150 mm;

» antenos ir jvairios atotampos turi bdti pritvirtintos prie stogo pagrindo konstrukcijy. Skylés stogo
dangoje turi bati uzsandarintos;

» esant galimybei, védinimo Sachtos, deflektoriai, vamzdziai ir kita inZineriné jranga turi bati stogo
kraigo dalyje. Jy praéjimo pro stogg vietos turi biti uzsandarintos.
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10 LIETAUS LATAKALI, LIETVAMZDZIAI
Pusés stogo plotas iki mazdaug 50 kv. m: latako ir lietvamzdzio dydis 100/ 75 mm.
Puseés stogo plotas mazdaug 50-100 kv. m: latako ir lietvamzdzio dydis 125/ 90 mm.
Didesniems plotas skirti 150/ 100 mm dydzio latakai ir lietvamzdziai.
Latakus montuoti su apsaugos tinkleliu nuo lapy.

Montuojant vadovautis gamintojy instrukcijomis. Lietaus nuvedimo sistema turi bati pritaikyta konkreciai
stogo dangai. Spalvg derinti su projekto architektu.

Eksploatuojant sistemg batina valyti susikaupusj purvg bei lapus.

11  SNIEGO GAUDYTUVAI (UZTVARA)

Susideda i dviejy 22mm skersmens vamzdziy, specialiy laikikliy pagalba tvirtinamy prie stogo konstrukcijy
arba stogo dangos. Naudojama ant stogo susikaupusiai sniego masei sulaikyti ir smulkinti. Tinka naudoti jvairiy
konstrukcijy ir dangy stogams. Gaminama i$ 2,0 mm cinkuoto plieno skardos ir dazoma milteliniu bddu. Spalva turi
atitikti stogo dangos spalva.

12 STATYBOS DARBU KONTROLE. ZEMES DARBU ATLIKIMO KONTROLE

Zemés darby atlikimo kontrolé turi biti vykdoma grieztai prisilaikant STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZitra“ bei Statybos taisykliy ST 121895674.100:2012 “Zemés ir statybvietés jrengimo darbai;

Dengty darby aktai vykdant zemés darbus ir jrengiant pagrindus turi bati surasyti tiems darbams, kurie yra
nurodyti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose.

Aplinkos sutvarkymo darbai atliekami pagal numatytg eiliSkumag, kontroliuojant kiekvieng proceso etapg.

Kai reikia atlikti specifinius aplinkos tvarkymo darbus ir bendrové savomis jégomis tokiy darby atlikti negali,
pagal atitinkamas sutartis kvieCiami subrangovai.

13 STATYBVIETES SUTVARKYMAS IR ISVALYMAS UZBAIGUS DARBUS

Uzbaiges rangos darbus rangovas privalo inZinieriui priimtinu bldu sutvarkyti ir iSvalyti statybviete, atlikdamas
tokius darbus kaip:

apgadinty statiniy remonta;

statybos ir nugriovimo atlieky pasalinima;

visy statybos darby vykdymo metu naudoty laikiny statiniy pasalinima;

visy laikiny elektros energijos tiekimo, vandentiekio ir telefono rySio tinkly atjungima;

medziagy sukrovimg statybvietés sklype pagal inzinieriaus nurodymus;

smélio (grunto) krivy nukasimg ir Zzemés pavirSiaus iSlyginima;

grunto lygio ilyginima.

14 PASLEPTUY DARBUY PRIEMIMO TVARKA

Rangovas suderina su Statytoju paslépty darby patikros jforminimo atitinkamais aktais tvarka, pagal STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“.

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy statybiniy darby stadijy
darby kokybe. Prie$ jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus, turi bati pateikiami statybg tikrinanciy asmeny
pasirasSyti statinio konstrukcijy ir paslépty statybos darby priémimo, inzineriniy tinkly, statinio inZineriniy sistemuy,
technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo tinkamais naudoti aktai ir kiti statybos vykdymo
dokumentai, kad jie atitinka statinio konkreCios projekto dalies sprendinius, normatyviniy statybos techniniy,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Turi bati pateikti statybos produkty ir jrenginiy
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atitikti naudojimo paskir€iai patvirtinantys dokumentai. Nustacius pazeidimus turi bati numatytas pazeidimy
pasalinimui skirtas laikas. Rangovas atsako uz pareigy vykdymg ir teisiy naudojimg arba nepasinaudojimg jomis
jstatymy nustatyta tvarka.

Apsauga. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi bati saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmeés, sniego, ledo, uzSalimo, per
didelés kaitros ir per greito dzidvimo.

Darby uzbaigimas. Bet kurie statybos darbai turi bati atlikti iki galo.

15 LAIKANCGIY KONSTRUKCIJU, INZINERINIY SISTEMY ISBANDYMO TVARKA

Rangovas suderina su Statytoju laikanciy konstrukcijy, inZineriniy sistemy ir iSbandymy jforminimo
atitinkamais aktais tvarka, pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“.

16 ATLIKTY DARBUY TIKRINIMAI IR PRIEMIMAI

Tikrinimus reikia pateikti statytojui patvirtinti. Jei tai nepadaroma, statytojas turi teise reikalauti, kad
dengiancios medziagos ar dalys bity nuimamos. Procediry nesilaikymo isSlaidos teks rangovui net ir tokiu atveju,
jei darbas pasirodo besgs tinkamas.

Detalesnis aprasymas Projekto BD Bendrojoje techninéje specifikacijoje.

17 ATSAKOMYBES UZ DEFEKTUS LAIKOTARPIS

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg Zala, turi bati taisomi iSkart. Priémimo metu turi bati
priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami i§ karto, o kuriuos galima atidéti
galutiniam defekty tikrinimui. | rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidéveéjimy taisymas.

Visi remonto darbai turi bati atliekami rangovo ar tiekéjy esant tinkamai rangovo priezidrai.

18 ATLIKTY DARBY GARANTINIS LAIKOTARPIS

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.
Detalesnis apraSymas Projekto BD Bendrojoje techninéje specifikacijoje.

19 STATYBOS UZBAIGIMAS

19.1 Statybos darby priémimo tvarka ir dokumentai

Vadovaujantis LR statybos jstatymo 28 str. Statybos uzbaigimas, (punktu 5.) Atlikus statybos uzbaigimo
procediras statinj ir daiktines teises j jj privaloma jregistruoti Nekilnojamojo turto registre ne véliau kaip per 3 mén..
nuo statybos uzbaigimo akto gavimo dienos, deklaracijos apie statybos uzbaigimg patvirtinimo ir jregistravimo
dienos arba nuo deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos (kai ji netvirtinama ir neregistruojama).

Statybos uzbaigimo tvarkg nustato ir LR Teritorijy planavimo ir statybos valstybinés prieziGros jstatymo, 16
str Statybos uzbaigimo procediry organizavimas ir atlikimas.

Patvirtinus statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktg, savininkas privalo jj registruoti Nekilnojamojo turto
registre.
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19.2 Reikalavimai techninéms specifikacijoms

Visos Techninése Specifikacijose pateikiamos gaminiy markés, sistemos, jrengimy gamintojai yra pateikiami
informacijai atsizvelgiant j Siuo metu UZzsakovo jmonéje esama sumontuota jranga, todél Rangovas gali pasidlyti ne
blogesniy parametry / charakteristiky kity gamintojy sistemas, jranga, gaminius, medziagas, statybos produktus.

20 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Techninés specifikacijos yra privalomas minimalius reikalavimus nustatantis dokumentas, vykdant aprasytus
statybos darbus.

Visi gin€ai, tarp rangowvy ir statytojo, iSkile statybos metu sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka.

ISimties atvejais, atsizvelgiant j statybos darby vykdymo ypatumus ir naudojamus statybos produktus,
gaminius bei konstrukcijas, suderinus su statybos techninés priezitros vykdytoju (inZinieriumi) ir projekto autoriais,
gali bati pasirinkta ir kita atskiry darby technologija, negu pateikta Siose specifikacijose, bet nepabloginant statybos
produkty ir nepazeidziant jiems keliamy reikalavimy.
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1 lentelé. Kiekiy ziniarastis. Sklypo planas ir Statinio architektara

Pozi-
cija, Pavadinimas ir techninés charakteristikos 2ymuo '\\A/iio Kiekis Pastabos
Eil. Nr. '
| PARUOSIAMIEJI DARBAI
Projektuojamy kolony vietose
1.1 |Esamos asfalbetonio dangos iSardymas - apie 30*cm gylio TS 7.2 m? 59 kasamos transéjos, kad bty
galima suformuoti galvena.
. . . . . o - Projektuojamy kolony vietose
12 tEsamo§ T?OS' (JUOdZ'eTT su p?SIUiI'(SGISEIS) nuﬁtumlmas i Song TS ?,ST6856.4, m2 100*  |kasamos trangéjos, kad bity
ies projektuojamomis kolonomis - iki 60*cm gylio . qalima suformuoti galvena.
Esamuy trinkeliy iSardymas, tose vietose, kur bus jrengiamas
1.3 |betoninis lietaus vandens nuvedimo latakas ir montuojama TS 6 m? 3*
kolona.
Il |ZEMES DARBAI
Vejos augalinio sluoksnio iki 15cm nukasimas visoje staybos TS 5.3 , .
2.1 lieritorijoje m 900
1l ASFALTO DANGA
3.1 |Dévimasis asfaltbetonio sluoksnis AC11 VS - 40mm TS75.2
3.2 |Apatinis asfaltbetonio sluoksnis AC16 AS - 60mm TS75.1
3.3 |Asfalto pagrindo sluoksnis AC 22 PS - 120mm TS 7.4 m? 59* Tikslinti vietoje pagal esama
Salgiui atsparus Zvyro pagrindo sluoksnis (Ev22120MPa) - situacija
3.4 TS 7.3
80*mm
3.5 |Sandarinimo sidlés TS 7.6 m 110
IV |VEJA
. . S s . i 5 . 2 Atstatoma veja, kuri buvo
4.1 |Veja, atsodinama (uzsétas Zoliy misinys uzvoluojant) TS 8 m 900* istrypta/isvazinéta
4.2 Juodzer_n!s su pasluok_snlals, kuris buvo i§stumdytas, atstatomas TS8 me 100 Ties prOJektuOngq kolony
atgal - iki 60* cm storio banketémis
\ BETONINIAI LIETAUS NUVEDIMO LATAKAI
51 Vande_zns nuvedimo latakas LE2-8 su uzdaru galu. Su montavimo 177 wnt 9.0
darbais
5.2 |Vandens nuvedimo latakas LE1-8 TS 7.7 m 26,2
5.3 |Betonas C12/15 TS 7.8 m? 2,5
5.4 |3algiui atsparus Zvyro pagrindo sluoksnis (Ev22120MPa) TS 7.3 m? 3,0
V  |pagrindo sluoksnis (Ev22120MPa)
51 Clnkuo_to_s skardos_lletvamzd2|a| su tvirtinimo, skardinimo, TS9 vntm | 9/94.00 komplektai
sandarinimo darbais. Skersmuo - 110mm
5o Cinkuotos skardos stogo latakas su tvirtinimo, skardinimo, TS 9 " 1/ 66.63 complektai
2 |sandarinimo darbais. Skersmuo - 130mm vnum : omplektal
5.3 [Tipinis sniego gaudytuvas TS 10 vnt/m | 1/ 66.63 komplektai
Pastabos:
1.Medziagy kiekiai pateikti sustambintais rodikliais, uzsakant privaloma perskaiciuoti.
2. Medziagy pakeitimai privalo bati suderinti su projekto autoriumi.
3. Visos medziagos turi bati skai¢iuojamos kartu su jy jrengimo darbais. Nenumatytus darbus ir kiekius jsitraukti
4. Asfalto danga turi bati atstatoma tokia pati arba geresné, nei buvo demontuota.
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

0 2023.08 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA [ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEITAIKOMA)
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PROJEKTUOJAMOS ASFALTO DANGOS SUJUNGIMAS SU ESAMA ASFALTO DANGA
TIES PROJEKTUOJAMA KOLONA._PJUVIS A=A M 1:20

N? tipo karstas

DATA
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Frezuojama esama asfalto
danga ir jrengiamas asfalto
dangos sluoksnis

Devimasis asfaltbetonio sluoksnis i$ misinio AC11 VS — 4cm

VARDAS, PAVARDE

Apatinis asfaltbetonio sluoksnis i§ misinio AC16 AS — 6cm

Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 22 PS — 12cm

Sal&iui atsparus Zvyro pagrindo sluoksnis (Ev22120MPa) — 90%cm (*&iuo
atveju jgilinama tiek, kiek i¥sikasa iki esamy asfalto dangos konstrukcijy)
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SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

/yméjimas | Pavadinimas

— = = = stalybos teritorija

projektuojama stogines uZimamas zemes plotas

esama brandinimo aikstele

atstatoma vejos danga

atstatoma asfalto danga plotas

P jvaziavimas
PROJEKTUOJAMI STATINJAI
01 \ stogine 66x26,4m

BETONINIS |ATAKAS DETALE DD-—1 MT1:20

Betoninis vandens nuvedimo

latakas

Veld

Augalinis gruntas—20cm

Fsamas gruntas

Betonas C12/15

Salgiui atsparus Zvyro

paagrindo sluoksnis (Ev22120MPa)
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200,200

02 5 1015
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LAIDA ISLEIDIMO  DATA
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL . LR . .
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