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Miežiškių sen. Dvarininkų km. 1, rekonstravimo projektas 

Projekto stadija: Techninis darbo projektas 

Vieta: Panevėžio r. sav. Miežiškių sen. Dvarininkų km. 1 

Projektuojami statiniai: Stoginė 

Statybos rūšis: Rekonstravimas 

Statinio paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys 

Statinio kategorija: Ypatingasis 

Statytojas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras 

UŽDUOTIS: 

Vadovaujantis projekto Technine užduotimi, Sklypo plano ir statinio architektūros projekto dalimi, galiojančiais 

normatyviniais dokumentais ir atliktais geologiniais tyrinėjimais suprojektuoti stoginę, kuri uždengtų komposto 

brandinimo aikštelę (unikalus Nr. 4400-3948-1057, Kiti inžineriniai statiniai - Brandinimo aikštelė (žymėjimas žemės 

sklypo kadastrine plane - h2), ilgis – 66,16m, tūris -4827m3). 

Projektuojama stoginė bus skirta apsaugoti esamą komposto brandinimo aikštelę nuo kritulių.  

Stoginė – karkasinis pastatas, kurio aukštis – iki 13,48* m.. Turi būti vieno tarpatramio, kurio ilgis – 26,4* m, 

konstrukcija. Kolonos turi būti išdėstomos kas 8,25 m per visą ilgį – 66,0 m. Denginio konstrukcija – vienšlaitės 

santvaros (nuolydis – 7laipsn.), kurios remiamos ant kolonų ir ilginiai iš dvitėjinio skerspjūvio sijų. Stogo ir sienų 

danga – profiliuoti plieno lakštai. Tose vietose, kur turi pravažiuoti autotransportas, stoginės aukštį iki žemiausios 

konstrukcijos turi būti nemažiau 8,5 m. Ties esamomis brandinimo aikštelės sienutėmis, stogo konstrukcijų apatinis 

aukštis neribojamas. 
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1 BENDRIEJI DUOMENYS 

Remiantis pateikta Užsakovo dokumentacija ir technine specifikacija parengtas techninį darbo projektas. 
 

Statinio projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio  (unikalus nr. :4400-3956-7065)  Panevėžio r. 

sav. Miežiškių sen. Dvarininkų km. 1, rekonstravimo projektas 

Projekto stadija: Techninis darbo projektas 

Vieta: Panevėžio r. sav. Miežiškių sen. Dvarininkų km. 1 

Projektuojami statiniai: Stoginė 

Statybos rūšis: Rekonstravimas 

Statinio paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys 

Statinio kategorija: Ypatingasis 

Statytojas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras 

1.1 Projekto rengimo dokumentų sąrašas 

Statybos techniniai reglamentai 

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos” 

STR 2.05.21:2016 „Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai” 

 

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt. 

RSN 156-94 „Statybinė klimatologija” 

LST EN 1991 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms“ 

LST EN 1992  „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 

LST EN 1993 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas“ 

LST EN 1997  „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas“ 

1.2 Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengtas techninis projektas 

Rengiant statinio projekto dalis, naudojamų legalių kompiuterinės programų įrangos sąrašas: 

➢ Windows 10Pro 

➢ Microsoft Office 

➢ AutoCAD. 

➢ Autodesk Robot 2013. 
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1.3 Situacijos aprašymas 

Stoginė projektuojama uždaroje teritorijoje. Ji statoma virš esamos brandinimo aikštelės, kuri buvo pastatyta 

2015 metais. Esamos brandinimo aikštelės atitvaros yra 3,0 metrų aukščio monolitinio gelžbetonio sienos, 

paremtos ant polių. 

Projektuojama stoginė yra su vienšlaičiu stogu. Apsaugai nuo skersinio lietaus, per dalį aukščio 

konstrukcijų, įrengiamos išorinės atitvaros. Technologinio transporto judėjimui yra išlaikomas laisvas aukštis ne 

mažesnis už 8,5 metrus. 

1.3.1 Greta išdėstyti statiniai ir inžineriniai tinklai 

Projektuojami statiniai yra vidurinėje nagrinėjamo sklypo dalyje. Teritorijos reljefas sąlyginai lygus 

nagrinėjamame sklypo plote žemės altitudė +- 0,1m.  

3,1 metrų į vakarus atstumu yra sandėliavimo paskirties pastatas, į pietus 16metrų atstumu yra du 

technologiniai bioreaktoriai. 

Pietinėje pusėje 1,5 metrų atstumu nuo projektuojamos stoginės yra d200 priešgaisrinis vandentiekis. 

Nagrinėjama teritorija rytinėje stoginės pusėje yra išasfaltuota, o likusiose pusėse yra suformuoti trinkelių 

dangos takeliai. 

1,5 metrų atstumu nuo projektuojamos stoginės yra d200 priešgaisrinis vandentiekis. 

1.3.2 Klimatiniai duomenys  

Pagal RSN 156-94 "Statybinė klimatologija" duomenys yra  

Absoliutus oro temperatūrų maksimumas (metinis) +34,3 ºC 

Absoliutus oro temperatūrų minimumas (metinis) -36,4 ºC 

Vidutinė metinė temperatūra +6,0 ºC 

Šalčiausios paros oro temperatūra -27º C (92% integralinis pasikartojimas) 

Šalčiausio penkiadienio oro temperatūra -22º C (92% integralinis pasikartojimas) 

Vidutinė šalčiausio mėnesio temperatūra -7.4º C 

Maksimalus paros kritulių kiekis 63,1 mm 

Vidutinis kritulių kiekis (metinis) 600 mm 

Santykinis oro metinis drėgnumas min 69% - max 89% 

Maksimalus žemės įšalo gylis galimas 1 kartą per 10 metų 83 mm. 

1.3.3 Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos  

UAB “Rapasta” (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 30, išduotas 2003-02-21) vadovaujant direktoriui Vytautui 

Gumauskui 2023 m. sausio mėn. pagal UAB PROVIVO LT užsakymą atliko inžinerinius geologinius geotechninius 

tyrimus MBA įrenginių brandinimo aikštelės stoginės adresu Dvarininkų k. 1A, Panevėžio r. statybai. 

Tyrimų paskirtis ir stadija – projektiniai inžineriniai geologiniai ir hidrogeologiniai tyrimai MBA įrenginių 

brandinimo aikštelės stoginės techninio projekto parengimui. Statinio kategorija – ypatingas statinys,  statybos 

rūšis – nauja statyba, geotechninė kategorija – antra. 

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėtas sklypas yra paskutiniojo apledėjimo amžiaus, priklauso Pabaltijo 

žemumų sričiai, Nevėžio lygumos rajonui, Raguvos banguotos – slėniuotos moreninės lygumos mikrorajonui.  

Litologija  

Geologiniu požiūriu geotechninius pjūvius sudaro technogeniniai dariniai (t IV) ir glacialiniai dariniai (g III bl).  

Tyrinėtame sklype žemės paviršių gręžinių Nr. 1-4 vietose dengia augalinis sluoksnis. Po juo iki 1,0-1,6 m 

gylio slūgso technogeniniai dariniai (t IV). Po minėtais dariniais sutikti glacialiniai dariniai (g III bl), kurių padas 

gręžiniais iki 8,0 m gylio nesutiktas. 

Hidrogeologinės sąlygos 
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Hidrogeologinės sąlygos pateiktos remiantis vandens lygio stebėjimais gręžiniuose tyrimų metu.  

Tyrinėjimų metu gręžiniuose Nr. 1-4 2,0-2,5 m gylyje (alt. 58,52-58,98m) sutiktas požeminis podirvio tipo vanduo, 

kuris yra susikaupęs moliniame grunte esančiuose smėlio lęšiuose.  

Lietingais metų laikotarpiais ar pavasarinių polaidžių metu, podirvio tipo vanduo gali susidaryti ir laikytis 

netoli žemės paviršiaus (alt. 60,69 – 60,88 m). Sausuoju metų laikotarpiu podirvio tipo vanduo išdžius arba 

nusidrenuos į gilesnius sluoksnius. 

1.4 Bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį, skaičiuoj. sch. 

Stoginė – karkasinis pastatas, kurio aukštis – iki 13,48 m.. Tai yra vieno tarpatramio, kurio ilgis – 26,4 m, 

konstrukcija. Kolonos išdėstomos kas 8,25 m per visą ilgį – 66,0 m. Denginio konstrukcija – vienšlaitės santvaros 

(nuolydis – 7laipsn.), kurios remiamos ant kolonų ir ilginiai iš dvitėjinio skerspjūvio sijų. Stogo ir sienų danga – 

profiliuoti plieno lakštai. 

2 APKROVOS  

2.1 Nuolatinės apkrovos 

     Nuolatinės apkrovos yra savasis konstrukcijų svoris. 

     Plieno tūrinis svoris– 78,5 kN/m3, gelžbetonio – 25 kN/m3; 

2.2 Kintamosios apkrovos 

Sniego apkrova. Sniego apkrova apskaičiuota pagal LST EN 1991-1-3:2004 pateiktus nurodymus. Statinys 

priklauso II sniego apkrovos rajonui, sniego apkrovos ant žemės charakteristinė reikšmė sk=1,6 kN/m2. Stogo 

sniego apkrovos formos koeficientai apskaičiuoti pagal LST EN 1991-1-3:2004 5.1, 5.7 ir 6.1 paveiksluose 

pateiktas diagramas ir schemas. 

Vėjo apkrova. Vėjo apkrova apskaičiuota pagal LST EN 1991-1-4:2005 pateiktus nurodymus. Statinys 

priklauso I vėjo apkrovos rajonui, svarbiausioji pagrindinio vėjo greičio reikšmė vb,0=24 m/s. Statinys statomas 

teritorijoje, kuri pagal LST EN 1991-1-4:2005 4.1 lentelės ir A1 priedo duomenis priskiriama III kategorijai. Išorinio 

vėjo slėgio koeficiento reikšmės nustatytos pagal LST EN 1991-1-4:2005 7.5 ir 7.19 paveiksluose pateiktas 

schemas bei 7.1 ir 7.8 lentelėse pateiktus duomenis. 

Naudojimo apkrova. 
 

Apkrautojo 

ploto 

kategorija 

Būdingasis panaudojimas 
Tolygiai paskirstyta 

apkrova qk, kN/m2 

Koncentruota 

apkrova Qk, 

kN 

H kat. Neprieinamieji stogai, išskyrus normalią priežiūrą ir remontą 0,4 1 

2.3 Apkrovos statant pastatą 

Apkrovos atsirandančios statybos metu nuo statybinių mechanizmų, medžiagų sandėliavimo ir kt. neturi 

viršyti pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų apkrovų, kurios betarpiškai veikia jas. 
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2.4 Apkrovos transportavimo ir montavimo metu 

Apkrovos transportavimo ir montavimo metu turi būti nustatomos pagal LST EN 1990, LST EN 1991-1-1, 

LST EN 1991-1-6 darbo projekto metu. Surenkamų gaminių, medžiagų transportavimo, montavimo, kėlimo ir 

sandėliavimo schemas, apkrovas pateikia tiekėjas arba gamintojas. 

3 KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI 

3.1 Stoginė ( obj. 01) 

Projektuojamas vieno aukšto stoginės pastatas. Pastato karkasas mišrus iš surenkamų gelžbetoninių 

kolonų stogo laikančiosios konstrukcijos – plieninės  santvaros iš tuščiavidurių metalinių profiliuočių. Kolonų 

žingsnis 26,4x8,25m. Statinio matmenys – 26,8x66m. Visoms plieninėms konstrukcijoms naudojamas S355J2 

klasės plienas. Aplinkos sąlygų klasė, kurioje bus eksploatuojamos metalo konstrukcijos – C4.  

Pamatai. Po kolonomis įrengiamos monolitinio gelžbetonio galvenos (G) kolonų pastatymui ir gręžtiniai 600 

mm skersmens gręžtiniai poliai (P) . Poliams naudojamas C25/30XC2 klasės betonas, o galvenoms – C30/37-

XC4,XF3-F100-W4 klasės betonas. Armatūra - S500 klasės. Galvenose sudedami inkarinių varžtų gaminiai kolonų 

tvirtinimui. 

Laikantysis gruntas po polių smaigaliais – moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis ir dulkis (saClL-

SilL), labai stiprus. 

Kolonos. Surenkamos gelžbetoninės. Kolonų skerspjūvis – 500x500mm. Kolonų žingsnis išilgine kryptimi 

8,25m, skersine pastato kryptimi – 26,4m. Kolonų jungimas su pamatu – standus. Jos su pamatu jungiamos HDKM 

jungtimis. Vertikalūs ryšiai VR-1 ir VR-2 – iš plieninių kvadratinių 140x4 vamzdinių profilių.  

Lauko sienos. Lauko sienos įrengiamos iš trapecinės skardos elementų. Šoninėse sienose jie tvirtinami 

prie Z profilio ilginių, kurie remiami prie kolonų detalių. Galinėse sienose jie tvirtinami prie Z profilio ilginių, kurie 

remiami prie statramsčių iš kvadratinių 140x4 vamzdinių profilių. Šie statramsčiai remiami ant esamų brandinimo 

aikštelių gelžbetoninių konstrukcijų – atitvarų ir tvirtinami prie galinių santvarų. 

Stogo konstrukcijos. Laikančioji stogo konstrukcija -26,4m. ilgio ir 2,65m aukščio plieninė santvara. 

Viršutinės santvaros juostos montuojamos iš 160x6 vamzdinio kvadratinio profilio, apatinė - 140x6 kvadratinio 

vamzdinio kvadratinio profilio, santvaros tinkleliai iš stačiakampių vamzdinio profilių. Naudojamas S355J2 klasės 

plienas. Visos plieninės konstrukcijos padengtos, kad galėtų atlaikyti C4 aplinkos antikoroziškumo klasę. 

Denginys. Denginio laikanti konstrukcija – dvitėjiniai IPE 240 Ilginiai ir profiliuoti trapeciniai plieno lakštai. 

Jų atrėmimas dviatramis kas 8,25m ant plieninių santvarų. Visos plieninės konstrukcijos padengtos, kad galėtų 

atlaikyti C4 aplinkos antikoroziškumo klasę. 

3.2 Projektinių sprendinių atitiktis 

Šio projekto SK dalies projektiniai sprendiniai atitinka dabar galiojančius privalomuosius projekto rengimo 

dokumentus ir esminius statinių reikalavimus. 
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1 BENDRIEJI DUOMENYS 

Ši specifikacija apima minimalius reikalavimus plieninių konstrukcijų projektavimui ir gamybai.  

Metalo konstrukcijų gamykliniai gaminiai, turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikos atitinkamų žinybų.  

1.1 Standartai ir kodeksai 

Plieninių konstrukcijų projektavimas ir gamyba turi visiškai atitikti taikomus Lietuvos kodeksus ir standartus. 

Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės. LST EN 1993-

1-1:2005/A1:2014 

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011 

2 KONSTRUKCIJŲ TIPAI 

Specifikacija orientuota pagrinde į naudojimą karštai formuotų plieninių profilių, plokštelių. 

Bendru atveju, pageidautina, kad būtų atsižvelgiama į prieinamumą dažymui ir bendrai priežiūrai.  

3 PLIENINĖS KONSTRUKCIJOS 

3.1 Bendri nurodymai 

Konstrukcijoms ir kitiems gaminiams naudojamas plienas turi būti kokybiškas ir atitikti reikalavimus, 

numatytus projekte.  

3.2 Gaminiai, ruošiniai 

Visi gaminiai, pristatomi į statybos aikštelę turi turėti sertifikatą. 

Metalo gaminiai turi būti nauji. 

Esant reikalui, gaminiai gali būti išbandomi. 

3.2.1 Plieninis aptaisymas 

Profiliuoto plieno lakštai pastato stogui ir sienoms turi būti atspari korozijai, UV spinduliams.     

Medžiagos tipas (EN 10346): profiliuoti lakštai S320GD+Z275 ir ilginiai S350GD+Z275  

Profiliuotų (h=45mm ir h=10mm) skardų storis – 0,6mm. 

Suvirinimas, atsparumas trapumui ir nuovargiui – NPD. 

Reakcija į ugnį – A2-s1,d0. 

Normaliomis lauko sąlygomis lakštus transportavimo pakuotėse galima laikyti ne ilgiau kaip mėnesį. 

Naudojant kėlimo įrangą pakuotės neišardomos. Atskiri lakštai keliami ant stogo išilgai atramų.  

Stogo lakštų užlaida turi būti ne mažiau 35cm. 
Sujungimai Matomi tvirtinimo elementai turi būti tokios pat spalvos, kaip ir lakštai. 

3.3 Sujungimai 

Plieninių konstrukcijų sujungimai turi atitikti LST EN 1993-1 reikalavimus.  

Visiems sujungimams statybvietėje naudojami aukšto plastiškumo varžtai NEN 914 klasės 8.8 ar lygiaverčiai, 

jeigu nenurodyta kitaip. Veržlės ir dalys su sriegiais turi būti kokybės 8.8, grūdintos ir turi turėti metrinius sriegius. 

Visos inkarinių varžtų grupės turi būti įmontuojamos betono liejimo formoje su plieniniu šablonu ir pritvirtinamos prie 

klojinio. 
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Inkariniai varžtai, įskaitant veržles ir poveržles, turi būti cinkuoti. 

3.3.1 Varžtiniai sujungimai 

Varžtinėms jungtims parenkami plieniniai varžtai, atitinkantys LST EN ISO 898–1, veržlės, atitinkančios LST 

EN ISO 898–2 ar LST EN ISO 2320, ir poveržlės, atitinkančios LST EN ISO 887 reikalavimus. 

Varžtai naudojami pagal LST EN ISO 4014, LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4017, LST EN ISO 4018, o 

ribojant jungčių deformacijas – A gaminio klasės varžtai pagal LST EN ISO 4014, LST EN ISO 4017, šių kokybės 

klasių: 

konstrukcijoms, kurių patvarumas neskaičiuojamas – 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 8.8, 10.9;  

konstrukcijoms, kurių patvarumas skaičiuojamas – 4.6, 5.6, 6.6, 8.8, jei varžtai yra tempiami arba kerpami, ir 

4.8, 5.8, jei varžtai yra kerpami. 

Visų stiprumo klasių neįtempiamieji varžtai turi būti užveržiami momentais, nurodytais standarto DIN 18800-

7, 8.5 punkte. 

Veržlės parenkamos pagal LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN ISO 4034. 

Naudojamos apvalios poveržlės pagal LST EN ISO 7089, LST EN ISO 7090 ir LST EN ISO 7091. Prireikus 

gali būti naudojamos įžambiosios ar spyruoklinės poveržlės, atitinkančios tokio surinkimo reikalavimus. 

Varžtinį surinkimą su neįtempiamaisiais varžtais turi sudaryti: varžtas, veržlė ir poveržlė pagal LST EN 1993-

1. 

3.3.2 Suvirinimui naudojamos medžiagos 

Plieninių konstrukcijų suvirinimui naudojami: 

rankiniam suvirinimui – glaistytuosius elektrodus pagal LST EN ISO 2560, LST EN ISO 18275;  

elektrodinę vielą – pagal LST EN ISO 14341, LST EN ISO 14171, LST EN ISO 17632 ar LST EN ISO 18276;  

fliusus – pagal  LST EN ISO 14174; 

apsaugines dujas – pagal LST EN ISO 14175. 

Suvirinimo medžiagos ir suvirinimo technologija turi užtikrinti virintinės (lydytinės) siūlės metalo laikinąjį stiprį 

pagal stiprumo ribą, ne mažesnį nei pagrindinio metalo charakteristinė plieno stiprio pagal stiprumo ribą reikšmė fu, 

taip pat suvirintinių jungčių metalo kietumo, smūginio tąsio ir santykinio pailgėjimo reikšmes, atitinkančias norminius 

dokumentus. 

4 PLIENINIŲ DETALIŲ GAMYBA 

Visos detalės turi būti aiškiai pažymėtos, ir turi būti pateikti montavimo brėžiniai, aiškiai rodantys visų detalių 

padėtis, lengvam montavimui užtikrinti. Visais atvejais gamyklinė detalių numeracijos sistema turi atitikti numerius, 

nurodytus atitinkamuose montavimo brėžiniuose. 

Visi pagaminti rėmai turi būti tinkamai sutvirtinti, kad būtų išvengta jų išsikraipymo pervežimo metu. 

Visos varžtų skylės daromos gręžimo būdu. Skylių deginimas ir štampavimas neleistini. 

Visos konstrukcinių elementų aštrios briaunos turi būti užapvalintos, kad vėliau galima būtų jas tinkamai 

padengti. 

Visos aikštelės su laiptais, lipynėmis, grotelėmis, aptvėrimais turi būti iš surenkamų standartinių elementų 

(pilna sistema), kurių įrengimo brėžinius, mazgus, išklotines, skaičiavimus rengia ir detalizuoja Rangovo arba 

Užsakovo pasirinktas gamintojas (ar jo įgaliotas tiekėjas). 

Plieno stiprumo klasė ne mažesnė kaip S235. 

Sistemos padengimas parenkamas pagal aplinkos korozijos klasę:  C4.   
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5 MONTAVIMAS 

5.1 Bendri nurodymai 

Plieninių konstrukcijų montavimas turi visiškai atitikti taikomus Lietuvos kodeksus ir standartus. 

5.2 Medžiagų sandėliavimas 

Plieninės konstrukcijos turi būti sandėliuojamos tvarkingai. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 

sandėliavimui pagal konstrukcijas, plotus, montavimo eigą ir t.t 

5.3 Montavimo įranga 

Visa montavimo įranga turi būti sertifikuota ir suderinta Lietuvos valdžios institucijų.  

5.4 Suvirinamas, jo kokybės kontrolė ir defektai siūlėse 

Jeigu sutartyje su Užsakovu nenurodyta kitaip, tai suvirinimo darbų kokybė turi atitikti nacionalinio techninio 

liudijimo arba LST EN 5817 (C lygmuo), arba LST EN 3834-5 keliamus reikalavimus. 

Metalinių konstrukcijų atskirų elementų suvirinimas turi būti vykdomas gamykloje, su specializuota įranga bei 

prisilaikant visų kokybės reikalavimų. 

Suvirinimo darbų kokybei kontroliuoti Rangovas turi paskirti suvirinimo inžinierių, kurie turėtų reikiamą 

kvalifikaciją, atitinkamų žinių ir patirties statybinių plieno konstrukcijų gamybos ir suvirinimo srityje. 

Prieš suvirinimą atskirų detalių briaunas paruošti pagal standarto LST EN 9692-1 reikalavimus. 

Kiekviena suvirinimo operacija turi būti atliekama tik pagal iš anksto parengtą SPA (WPS) - suvirinimo 

procedūrų aprašą. Taip pat reikalingas SPPP (WPQR) - protokolas, apimantis visus būtinus duomenis, reikalingus 

parengiamajam suvirinimo procedūros aprašui patvirtinti. 

Suvirinimas vykdomas tik pagal gerai kontroliuojamą technologiją, užtikrinančią reikalingus suvirinimo siūlių 

matmenis ir mechaninius suvirintų sujungimų parametrus (ne blogesnius, nei suvirinamo plieno). 

Prieš suvirinimą kiekvienos detalės suvirinimo siūlės zona (ne mažiau, kaip po 2cm į abi puses nuo siūlės 

ašies) turi būti mechaniškai nuvalyta iki metalinio blizgesio. 

Visos suvirinimo operacijos turi būti atliekamos taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių 

deformacijų, o liekamieji įtempiai detalėse minimalūs. 

Suvirinimo medžiagos ir įranga parenkami atsižvelgiant į suvirinamų elementų plieno markę bei suvirinimo 

būdą. 

Suvirinimo darbų kokybė kontroliuojama Suvirinimo inžinieriaus ir tvirtinama statybos Techninės priežiūros 

inžinieriaus pagal LST EN 10204:2004 reikalavimus, vadovaujantis atliktų neardomosios kokybės kontrolės 

protokolų duomenimis. 

6 METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ ANTIKOROZINIS PADENGIMAS 

Be priešgaisrinės apsaugos reikalavimų, reglamentuojamų Lietuvos įstatymais, metalinėms konstrukcijoms 

turi būti nustatomi ir apsaugos nuo korozijos reikalavimai.  

Faktoriai, lemiantys antikorozinės dangos kokybę ir ilgaamžiškumą yra: paviršiaus paruošimas, dažymo 

sistema ir dažymas, antikorozinė metalinių paviršių padengimo danga turi būti ilgaamžė, atspari drėgmei, 

klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ištisinę dangą, kurioje neturi būti įtrūkimų, 

pūslelių, nutekėjimų. Prieš dengiant dažais, visi paviršiai turi būti įvertinti ir apdoroti pagal ISO 8504. Danga turi būti 

gerai sukibusi su pagrindu. Turi būti laikomasi tokio paruošimo ir dažymo nuoseklumo: 
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 nuriebinimas; 

 mechaninis valymas; 

 gruntavimas epoksidiniais dažais turi būti atliktas gamykloje tuoj po valymo; 

 dažymas apdailiniais dažais atliekamas gamykloje po gruntavimo, suderinant su priešgaisriniais dažais, 

 spalva turi būti tokia kaip nurodyta architektūrinėje projekto dalyje. 

Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti cinkuoti pagal LST EN ISO 10684.  
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1 BENDRIEJI DUOMENYS 

Ši specifikacija apima minimalius reikalavimus betoninių pamatų, konstrukcijų ir įvairių betonavimo darbų 

medžiagoms ir konstrukcijoms, ir turi būti skaitoma kartu su darbo aprašymu ir brėžiniais, pridedamais prie šios 

specifikacijos. 

1.1 Normatyviniai ir kiti dokumentai 

LST EN 1992-1-1:2005/AC:2010 Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. 

Bendrosios ir pastatų taisyklės 

LST EN 1997-2:2007/AC:2010 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas 

LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Techniniai reikalavimai, eksploatacinės charakteristikos, 

gamyba ir atitiktis 

ST 121895674.06:2009 Betonavimo darbai 

OL-TR-CR-004 Technical Requirements – Civil. Concrete Structures 

OL-TR-CR-005 Technical Requirements – Civil. Structural Steel 

OL-TR-CR-011 Technical Requirements – Civil. Corrosion Protection and Lining. 

Painting 

  

2 MEDŽIAGOS 

2.1 Bendri nurodymai 

Betono mišiniai vietoje turi būti negaminami. Jie į objektą turi būti atvežami tos markės, kuri yra nurodyta 

projekte. 

2.2 Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai 

Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui gali būti naudojami cheminiai priedai 

aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus. 

Plastifikuojantys priedai didina betono plastiškumą, klojingumą, įgalina mažinti v/c santykį, prailgina kietėjimo 

laiką. 

Aprobuoti priedai turi būti naudojami tiksliai laikantis gamintojų instrukcijų. 

Gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojami priedai neagreasyvūs armatūros atžvilgiu. 

Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tik būtinais atvejais. 

Atliekant betonavimo darbus žiemos metu, turi būti naudojami prieššaltiniai priedai aprobuoti Techninės 

priežiūros inžinieriaus, skatinantys betono mišinio kietėjimą šaltyje.  

Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai ir jų kiekis parenkamas statybinėse laboratorijose nustatant betono 

sudėtį. 

2.3 Armatūra 

Armavimui naudojamos tik naujos medžiagos. 

Armatūros strypai turi atitikti LST EN 10080:2006, LST EN ISO 15630-1:2019 reikalavimus. Konstruktyviai 

armuojamoms konstrukcijoms galima naudoti armatūros tinklus, pagamintus iš vielinės B500B klasės armatūros, 

kurios RS = 360375 MPa (priklausomai nuo strypo diametro). 
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 Armatūros gaminiai rišami rišamąja viela arba virinami kontaktiniu - taškiniu būdu. Suvirinimas lankiniu būdu 

gali būti leidžiamas tik suderinus su statybos technine priežiūra, prisilaikant LST EN 1011-1:2009 reikalavimų. 

Armatūros gaminiai ir įdėtinės detalės turi būti pagamintos pagal LST EN 17660-1:2006 reikalavimus. 

Armatūra turi būti lankstoma tik šaltu būdu. Armatūra negali būti lankstoma ar tiesinama pažeidžiant metalą. Strypai 

su kilpomis ar išlankstymais ištiesinti nenaudojami.  

2.4 Išlyginimo mišinys 

Išlyginimo mišinys atraminių plokštelių ir pan. įbetonavimui turi būti nesitraukiantis ir gamykliškai pagamintas 

tam tikslui. 

Betono paviršius, ant kurio bus liejamas išlyginamasis mišinys, turi būti šiurkštus. 

Išlyginimo mišinys turi būti: 

-  naudojamas pagal gamintojo instrukcijas. 

- turėti po 28-ių parų po išliejimo minimalų gniuždymo stiprumą 30 N/mm². 

-  tinkamai apdorotas ir apsaugotas nuo per greito džiūvimo šiltu oru ir užšalimo. 

- liejamas nenutrūkstamu procesu. 

- sukietėjimui naudojamos formos turi būti atsparios ir užsandarintos tam, kad apsaugoti nuo pralaidumo. 

- liejamas taip, kad nesusidarytų oro tarpai. 

3 BETONO MIŠINIO SAVYBĖS 

3.1 Bendroji dalis 

Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus. Tai yra betono mišinio sudėtis ir 

komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes 

(plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos); betono mišinio klojumas 

(konsistencija) 

Reikalingas geras slankumas, kad užtikrinti tinkamą betono konsolidaciją formose ir aplink armatūrą, 

klojumas turi būti (S3 klasės slankumas). 

Klojumas nustatomas pagal LST EN 206: 2013+A1:2017. 

4 BETONO ATSPARUMAS MECHANINIAMS IR FIZINIAMS POVEIKIAMS 

4.1 Stipris gniuždant 

Naudojami šių stiprių gniuždant klasių betonai: 

1 lentelė 
Sąlyginė 

betono klasė 
Betono stiprio gniuždant 
klasė pagal LST EN 206 

Bandant cilindrus 
150/300 mm fckc (N/mm2) 

Bandant kubus 150*150*150 
mm fckc (N/mm2) 

C 10 C 8/10 8 10 
C 30 C 25/30 25 30 
C 37 C 30/37 30 37 

4.2 Betono atsparumas šalčiui, vandens nepralaidumas 

Betono atsparumo šalčiui markė F reiškia kiek atšaldymo ir atšildymo ciklų turi atlaikyti betonas, nekeičiant 

savo struktūros ir stiprumo. Naudojami betonai kurių atsparumas šalčiui turi būti F100. Atsparumas šalčiui 

nustatomas LST L 1428.17:2005 nurodytais metodais. Betono vandens nepralaidumas 

Vandens nepralaidumas turi būti nustatomas LST EN 206-2013+A1:2017 nurodytais metodais. 

Betono vandens nepralaidumo markė W priimama pagal lentelę: 
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2 lentelė 
Serijos bandinių atlaikomas vandens spaudimas, MPa 0,4 
Betono vandens nepralaidumo markė W4 

4.3 Betono paviršiaus šiurkštumas 

Projektuojamų gelžbetoninių konstrukcijų paviršiaus šiurkštumas turi atitikti A4 kategoriją, pagal žemiau 

pateiktą lentelę. 

3 lentelė 
Konstrukcijos 
paviršiaus 
kategorija 

Įdubos skersmuo 
arba didžiausias 
išmatavimas, mm 

Iškilimo aukštis arba 
įdubos gylis,mm 

Betono briaunos nuskilimo 
gylis, matuojamos nuo 
konstr. paviršiaus,mm 

Bendras betono 
nuskilimų ilgis 1 m 
ilgio briaunoje,mm 

A4 10 1 5 50 

5 KLOJINIAI 

5.1 Klojiniai ir jų detalės 

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios konstrukcijos, 

kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti. 

Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti ir ,užbetonavus konstrukciją, 

patogiai nuimti neišlaužiant betono. 

Viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių sujungimui turi būti 

patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant tvarkingai suformuotas skyles. Klojinių 

leistini nukrypimai nuo projekto ir betono stiprumas nuimant klojinius pateikti lentelėse. 

Matomiems ir su vandeniu kontaktuojantiems betono paviršiams, vidiniai klojinių paviršiai turi būti metalas, 

fanera ar kitos konstrukcijos suteikiančios betonui lygų ir glotnų paviršių. Betono stiprumas nuimant klojinius 

4 lentelė 
Eil. Nr. Parametras Parametro dydis Kontrolės metodas 

1 Minimalus neapkrautų konstrukcijų betono 
stiprumas nuimant klojinius: 

  

 - vertikalių, įvertinant formos išlaikymą 0,2-0,3 MPa Matavimai, fiksuojant darbu žurnale 

6 ARMAVIMAS, INKARINIAI VARŽTAI, ĮDĖTINĖS DETALĖS 

6.1 Bendroji dalis 

Armatūros tinklai turi būti pagaminti pagal LST EN 1992-1-1:2005/AC:2010. 

6.2 Inkariniai varžtai ir įdėtinės detalės 

Inkariniai varžtai, veržlės ir poveržlės turi atitikti LST EN 1992-1-1:2005/AC:2010 reikalavimus 

Veržlės ir dalys su sriegiais turi būti kokybės 8.8, grūdintos ir turi turėti metrinius sriegius. Visos inkarinių 

varžtų grupės turi būti įmontuojamos betono liejimo formoje su šablonu ir pritvirtinamos prie klojinio. 

Inkariniai varžtai, įskaitant veržles ir poveržles, turi būti cinkuoti. 

Visi inkariniai varžtai turi būti komplektuojami su 2 šešiakampėmis veržlėmis. 

Leidžiamas inkarinių varžtų nuokrypis nuo projektinės padėties - 20mm. 

Inkarinių varžtų grupių paklaidos turi neviršyti ± 10 mm, matuojant horizontaliai. 
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Visos įbetonuojamos detalės turi būti panašiai talpinami, su tokiu pat tikslumu, arba turi būti naudojami 

šablonai ir jie turi būti patikimai pritvirtinti reikiamoje padėtyje prieš betonuojant. 

Po betonavimo nuo visų išsikišančių elementų arba varžtų sriegių turi būti nuvalytas betonas ir po to jie turi 

būti sutepti bei tinkamai apsaugoti nuo išorinių pažeidimų. 

6.3 Armavimo darbai 

Armavimo darbai susideda iš dviejų procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į betonuojamosios 

konstrukcijos klojinius. 

Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, 

neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai. 

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais arba plastmasiniais fiksatoriais, kurie lieka 

konstrukcijoje.  

Armatūriniai strypinai tarp savęs jungiami užleistine armatūrine sandūra arba antdėkline sandūra. Užleidimo 

dydžiai nurodyti LST EN 1992-1-1:2005/AC:2010. Suvirintos armatūrinių gaminių sandūros leidžiamos tik suderinus 

su statybos technine priežiūra. 

Apsauginiai betono sluoksniai neįtemptoms gelžbetonio konstrukcijoms turi būti ne mažesni kaip nurodyta 

pagal LST EN 1992-1-1:2005/AC:2010 žemiau pateiktoje lentelėje. 

5 lentelė 

Armatūros 
tipai 

Naudojimo sąlygų klasės 
XO XC1 XC2, XC3, 

XC4 
XD1, XD2, XD3, 

XF1, XF2, XF3, XF4 
XA1 XA2 XA3 

Neįtemptoji 
 

20 
 

25 
 

30 
 

40 
 

25 
 

30 
 

40 
 

Pastaba. Neįtemptam armatūros strypui apsauginis betono sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip strypo 

diametras.  

Inkariniai varžtai ir kitos į betoną įstatomos detalės. turi būti įtvirtinti į vietą prieš liejant betoną. Šių elementų 

tvirtinimas, privirinant prie armatūros strypų, yra neleidžiamas. Inkariniai varžtai įstatomi naudojant šablonus į vietą 

projektinėje altitudėje nuo pagrindo plokštės, įrenginio pagrindo ar rėmo. Nustatomas jų vertikalumas, padėtis, 

altitudė. Jie turi būti patikimai pritvirtinami savo vietoje, kad išvengtų pasislinkimo liejant betoną. Inkarinių varžtų 

sriegiai turi būti apsaugoti nuo sugadinimo. Minimali apsauga - tai sriegių sutepimas ir apgaubimas.  

Armatūros suklojimą kontroliuoja Techninės priežiūros inžinierius. 

Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengiamų darbų aktas. 

7 BETONAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 

7.1 Bendroji dalis 

Betonas į statybos aikštelę turi būti pristatomas su važtaraščiu, kuriame būtų tokia informacija – gamintojo 

pavadinimas, betono sumaišymo data ir laikas, betono stiprio klasė, panaudotų priedų pavadinimai, važtaraščio 

numeris, transporto priemonės numeris, vartotojo pavadinimas, statybos aikštelės pavadinimas ir vieta. 

Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir projektinio 

slankumo. Didesniu atstumu mišinys turi būti vežamas automobilinėmis betonmaišėmis, kuriose jis nuolat 

maišomas. 

Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote.  

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies ilgio.  

Tankinimo trukmė vienoje padėtyje priklauso nuo betono mišinio slankumo. 
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7.2 Betono liejimas 

Betono liejimas nepradedamas be išankstinio UŽSAKOVO patvirtinimo. 

Tokį patvirtinimą UŽSAKOVAS duoda po pilnos iškasos, klojinių, sutvirtinimų, armatūros, inkarinių varžtų, 

įbetonuojamų elementų apžiūros bei įsitikinus, kad visi komponentai yra švarūs ir kad patikrintos visos brėžiniuose 

nurodytos padėtys, altitudės, įbetonuojami elementai ir pan. 

Toks patvirtinimas taip pat reiškia, kad UŽSAKOVAS patikrino, jog visos specialios medžiagos ir įranga, 

reikalinga apsaugai ir stingimui nepalankiomis atmosferos sąlygomis, yra prieinama ir veikia. 

Betono liejimas žiemos laikotarpiu neleidžiamas be išankstinio suderinimo su statybos technine priežiūra.  

Betonas negali būti liejamas, kol neužbaigti visi su juo susiję darbai, galintys pakenkti betono stingimui ir jo 

priežiūrai. 

Betonas liejamas tokiu būdu, kad neatsiskirtų jame esančios medžiagos. Liejimui naudojami latakai ar kiti 

įrengimai, kurie leidžia laisvai kristi betono mišinio pluoštui ne daugiau kaip 1,0m.  

Pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol pilnai išliejamas pamatas. 

7.3 Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra 

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės rėžimą. 

Betonas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą – nuo šalčio. Laistyti atviro betono 

paviršiaus negalima. 

Esant galimybei, turėtų būti vykdoma ,,drėgna priežiūra’’. Šis priežiūros tipas ne tik tiekia aušinimo efektą, 

temperatūros kontrolę, bet ir suteikia priemones priežiūros darbų stebėjimui. 

Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos. 

Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai. 

6 lentelė 

7.4 Betono paviršiaus užbaigimas 

Visi betoniniai paviršiai, kurie bus matomi, turi būti be nelygumų, skylių ir kitų defektų. 

Išlyginimas turi pašalinti visus netaisyklingumus ir sudaryti lygų kietą betono paviršių be žymių ir defektų. 

Visi viršutiniai paviršiai turi būti apdoroti iki tikslaus lygumo, naudojant mechaninį užtrynimą. 

7.5 Betono darbų vykdymas žiemos metu 

Žemiau išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi, kai vidutinė paros temperatūra yra žemesnė kaip 5°C ir 

minimali paros temperatūra žemesnė kaip 0°C. Darbai gali būti vykdomi suderinus su Techninės priežiūros 

inžinieriumi. 

Transportuojant turi būti numatytos priemonės, kurios užtikrintų betono mišinio temperatūros pastovumą. 

Pagrindas ant kurio bus dedamas betono mišinys turi būti apsaugotas nuo užšalimo. 

Betono jungimosi su kitomis konstrukcijomis siūlių vietose reikia išvalyti sniegą ir ledą. 

Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai, mm 
Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo projektinio polinkio 

per visą aukštį: 
 

 - pamatų ± 20 
 - vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline 

liniuote, išskyrus atraminius paviršius 
±5 

Elementų ilgio ±20 
Elementų skerspjūvio matmenų +6,-3 
Surenkamų metalinių elementų altitudžių -5 
Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 3 
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Siekiant pagreitinti betono kietėjimą, betono mišinio gamybai naudojami cheminiai priedai, kurie yra aprobuoti 

Techninės priežiūros inžinieriaus. Jie turi nemažinti betono stiprumo. Taip pat gali būti naudojamas sukloto betono 

terminis apdirbimas. 

Turi būti tikrinami šie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuždant, atsparumas šalčiui, vandens 

nepralaidumas. Betonas tikrinamas bandant kubelius kaip nurodyta poskyryje “Betono kokybės kontrolė”. Prieš 

bandant jie turi būti laikomi 2-4 h –20°C temperatūroje. 

Betono darbų vykdymo žiemos metu reikalavimai. 

 

7 lentelė 
Parametras Parametro dydis Kontrolė 

1. Monolitinių ir surenkamų 

konstrukcijų stiprumas iki užšalimo: 

 Matuojama 
neardančiais 
būdais 

a) betonui be priedų:   
konstrukcijos eksploatuojamos 

veikiant atmosferos krituliams, esant betono 
klasei 

Ne mažiau % nuo projektuojamo 
stiprumo 

 

 C8-C10 50  
 C30 ir aukščiau 30  
b) betonui su cheminiais priedais Betono atšalimas iki temperatūros, 

kuriai paskaičiuotas cheminių priedų 
kiekis, pasiekus ne mažiau 20% 
projektinio stiprumo 

 

2. Konstrukcijos apkrovimas 
skaičiuojamąja apkrova leistinas po to kai 
betonas pasiekia reikiamą stiprumą 

Ne mažiau 100% projektinio  

3. Vandens ir betono temperatūra 
išimant iš maišyklės, naudojant 
portlandcementą iki M600 markės 

Vandens ne daugiau 70°C, mišinio 
ne daugiau 35°C 

 

4. Betono mišinio sukloto į klojinius 

temperatūra prieš išlaikymą arba prieš 

terminį apdirbimą 

  

- termoso metodu Pagal skaičiavimus bet ne žemiau 
5°C 

 

- su cheminiais priedais Ne mažiau kaip 5°C daugiau negu 
užmaišyto betono užšalimo temperatūra 

 

- su šiluminiu apdirbimu Ne žemesnė 0°C  

Šviežiai sudėto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono sudėjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas nepasieks 

70% projektinio stiprumo. 

Šviežiai sudėtas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo. 

8 KOKYBĖS KONTROLĖ 

Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimų. 
Ruošiant, klojant ir išlaikant betono mišinį turi būti vykdoma pagal LST EN 206 
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Leistini armatūrinių konstrukcijų nuokrypiai 

8 lentelė 
Parametras Leistini 

nuokrypiai,mm 
Kontrolė 

Atstumai tarp atskirų darbo armatūros strypų: 

 

Atstumai tarp atskirų armatūros eilių:  

±20 

 

±10 

Techninė priežiūra visų 
elementų, atliktų darbų registravimas 
darbų žurnale 

 

 

9  Reikalavimai ir nurodymai darbams 

9.1  Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant pamatų įrengimo darbus turi būti atlikti šie paruošiamieji darbai: 

- Statybvietės ruošimas; 

- Pamatų duobės kasimas; 

- Statybvietės paruošimo ir žemės darbų pravedimas; 

- Polių lauko sužymėjimas; 

Prieš paruošiamuosius darbus užsakovas specialiu aktu statybos atstovams perduoda atraminį geodezinį 
tinklą ir geodezinio žymėjimo schemą. 

Statybvietės paruošimo darbų struktūra ir vykdymo tvarka tokia: 

- Aikštelė nuvaloma ir grubiai išlyginama, nuvedamas paviršinis vanduo ir aptveriama; 

- Pastatomi laikini pastatai, nutiesiamos vandentiekio, ryšio, elektros ir kitos komunikacijos; 

- Atlikus vertikalų geodezinį žymėjimą, nuimamas augalinis sluoksnis ir išlyginama aikštelė; 

- Vandeniui nuvesti aikštelė padaroma 0,5 - 1 % nuolydžio; 

- Ypač kruopščiai išlyginama polių įgilinimo aikštelė; 

- Sužymimi privažiavimo keliai (horizontaliai ir vertikaliai) ir išlyginami (leidžiami ne didesni kaip 10 
cm nelygumai); 

- Įrengimams atvežti įrengiami privažiavimo keliai. 

- Žiemą slidžios vietos pabarstomos smėliu. 

Kad nebūtų pažeistos eksploatuojamosios (jeigu tokios yra) elektros, ryšio, šildymo, vandentiekio, nuotekų 
ir kitos komunikacijos, žemės darbų vykdymui reikia turėti tų tinklų planus. 

Polių lauko sužymėjimo darbus atlieka specialiai paruoštos inžinerinės – techninės tarnybos. 

9.2 Klojinių monolitinėms gelžbetoninėms konstrukcijoms įrengimas 

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios konstrukcijos, 
kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti. 

Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių normatyvinių apkrovų poveikiams: 

- Klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal rangovo brėžinius.  

- Pakloto betono mišinio masė (sunkiam betonui priimama 2200 - 2500 kg/m³. 

- Armatūros masė – pagal projektą  

- Žmonių ir įrangos svoris. 
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- Apkrova nuo betono vibravimo – 2kPa horizontaliems paviršiams (įvertinama nepriimant 4 punkto 
apkrovų). 

Klojinių apkrovos turi būti imamos su nustatytais patikimumo koeficientais. 

Klojiniai turi būti skaičiuojami galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. 

Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti (sustatyti į vietą) ir, 
užbetonavus konstrukciją, patogiai nuimti nelaužant betono. 

9.3 Betonuotų konstrukcijų priežiūra 

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. 

Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą nuo 
šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. 

Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. 

G/b monolitinių konstrukcijų leistinų nuokrypių lentelę žiūrėti 6 lentelėje. 

9.4 Gelžbetoniai poliai 

9.5  Bendrieji nurodymai 

Gręžtinio pamato įrengimo technologija turi būti tokia, kad: 

 pamato altitudžių (viršaus ir pado) ir gręžinio matmenų nuokrypos neviršytų leistinų; 

 gręžimo ir betonavimo metu neužgriūtų gręžinys; 

 pamato armavimas bei betono savybės atitiktų projekto reikalavimus. 

9.6  Reikalavimai ir nurodymai darbams 

              Polių įrengimas: gręžimas, armatūros sudėjimas ir betonavimas atliekami pagal LST EN 1536 pateiktus 
būdus ir reikalavimus. 

9.7 Reikalavimai medžiagoms ir gaminiams 

Betonas  

Polių betono mišinys, jo paruošimas, ėminio paėmimas ir bandymas turi tenkinti LST EN 1536 
reikalavimus. Kiti reikalavimai betono mišiniui ir betonavimui pagal šių TS 7 skyrių.  

Armatūra 

          Polių  armavimas turi tenkinti LST EN 1536 reikalavimus. Kitus reikalavimus armatūrai ir 
armatūriniams gaminiams žiūrėti šių TS 6 skyrių. 
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1      Statybos normatyvinių dokumentų reikalavimai 

Rangovai turi vadovautis šiais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos 
organizavimu, vykdymu ir priežiūra: 

1. Statybos darbai  STR 1.06.01:2016 
Be to turi būti taikomi šių standartų reikalavimai: 

- Lietuvos standartai  LST, LST EN, LST ISO. 

2     Tvarka ir saugumas 

Visi darbai turi atitikti vietinius higienos ir saugumo reikalavimus.  
Dirbant visada turi dalyvauti asmuo, turintis pakankamą pirmosios pagalbos teikimo patirtį. Statybos vietoje 

taip pat turi būti pilnas pirmosios pagalbos komplektas.  
Pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai yra gautas statybą leidžiantis dokumentas, statinio projektas arba 

su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkais suderintas 
žemės darbų vykdymo aprašas ir schema (kai nereikalingas statinio projektas) Statybos darbų žurnalas ir 
statinio nužymėjimo vietoje aktas su statinių nužymėjimo nuotraukomis. 

Rangovas visais atvejais atsakingas už eismo saugumą statybvietėje ir aplink ją. 
Rangovas turi aprūpinti visus darbuose dalyvaujančius asmenis tinkamais apsauginiais šalmais ir užtikrinti, 

kad jie būtų nešiojami. Rezerve turi būti laikomi du šalmai lankytojams. 
Statybos aikštelėje neleidžiama rūkyti, išskyrus tam skirtas vietas. 
Statybvietėje turi būti iškabinti aiškiai matomi avariniai telefonų numeriai. 
Statybvietėje aiškiai matomose ir prieinamose vietose turi būti patalpintas pakankamas kiekis veikiančių 

gesintuvų. 
Turi būti imtasi visų galimų priemonių nelaimingiems atsitikimams išvengti. 

3 Niveliavimas ir matavimai 

3.1 Bendrieji duomenys 

Pagrindinius matmenis, fiksuotus taškus ir altitudes nurodo inžinierius. Šiuos taškus Rangovas turi kruopščiai 
išlaikyti, ir nuo šių taškų turi būti išvestos visos ašys, profiliai gradientai, aukščiai ir gyliai, reikalingi darbų 
užbaigimui. Stovus, medieną, dažus ir pagalbą pagrindinių matmenų nustatymui turi suteikti Rangovas.  

Prieš pradedant kasimą arba kitas operacijas, kurioms reikalinga nustatyti matmenis, visi matmenys 
pirmiausia turi būti pažymėti. 

3.2 Aukščių žymekliai ir koordinatės 

Matavimo atskaitos taškas turi būti aiškiai nužymėtas Rangovo netoliese nuo statybos aikštelės ir saugomas. 
Tai yra atskaitos taškas, nuo kurio yra atliekami visi matavimai. Šis taškas yra gerai prižiūrimas Rangovo visu 
statybos laikotarpiu. Rangovas privalo vykdyti geodezinę darbų kontrolę ir užtikrinti, kad statinio išdėstymas 
plane ir vertikalus profilis atitiktų statinio projekto reikalavimus. 

4 Žemės darbai 

4.1 Bendroji dalis 

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai žemės darbams.  
Pagrindiniai žemės darbai yra šie: 

- Augalinio grunto kasimas statybvietėje; 

- Iškasos pagalbiniams vamzdynams, kabeliams, pamatams ir t.t.; 

- Užpylimas smėliu ir sutankinimas; 

- Smėlio, žvyro pylimas statybvietėje iki reikiamo lygio, įskaitant sutankinimą; 

- Statybvietės sutvarkymo darbai. 
Visus žemės darbus (kasimą, užkasimą su sutankinimu, grunto pagerinimą ir užlyginimą) turi atlikti Rangovas, 

kaip tai reikalinga konstrukcijų pamatų ir požeminių sistemų statybai. Užpylimas su sutankinimu ir grunto 
pagerinimas, esant reikalui, turi būti atliekamas sutinkamai su pridedamos grunto ataskaitos rekomendacijomis.  

Nuostoliai, atsiradę dėl žemės darbų arba jų pasėkoje, turi būti Rangovo ištaisyti jo sąskaita.  
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4.2 Iškasos 

Iškasų šlaitų nuolydis turi būti toks pat, kaip natūralus kasamo grunto nuolydis. Kur reikia, iškasų kraštai turi 
būti sutvirtinami, paremiami arba uždedami mediniai sutvirtinimai reikiamu būdu.  

Iškasų profiliai ir padėtys turi būti išlaikyti iki tol, kol visi jose atliekami darbai ir patikrinimai yra baigti. 
Jei iškasų dugne ar tuoj po juo randami objektai ar grunto sluoksniai, dėl kurių gali įvykti netolygus statinio ar 

struktūrinės sekcijos nusėdimas, jie turi būti pašalinami iki reikiamo gylio žemiau iškasos dugno. 
Atsiradusios duobės užpilamos smėliu ir sutankinamos. Dėl šių darbų kaštų susitariama kaip dėl papildomo 

darbo.  
Iškasų dydis tūri būti toks, kad sustačius klojinius, sumontavus konstrukcijas, atstumas iki duobės krašto 

apačioje būtų ne mažiau kaip 0,6m. Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo 
technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktus skaičiavimus, suderinus su statybos techninės priežiūros 
inžinieriumi. 

Kasant pamatų duobę betarpiškai šalia esančių statinių, turi būti numatytos techninės priemonės, 
užtikrinančios esamo statinio stabilumą.  

Viršutinio sluoksnio juodžemis (apie 300 mm sluoksnis) turi būti pilamas atskirai. 
Visi drenažo darbai ir vamzdžių klojimas turi būti užbaigti prieš kelių ir kietos dangos įrengimą. 
Rangovas turi imtis visų reikiamų priemonių, siekiant išlaikyti iškasas be vandens, naudojant išsiurbimą, 

išsėmimą, vandens sausinimą ar kitas tinkamas priemones priklausomai nuo vietinių lauko sąlygų. 
Iš iškasų išpumpuotas vanduo turi būti išpilamas arba šalia ant žemės, arba į netoliese esantį nuolatinį 

drenažo griovį, pagal užsakovo suderinimą. 
Rangovas turi pateikti ir prižiūrėti laikinas tvoras, apsauginius turėklus, barjerus, apšvietimą ir kitas 

apsaugines priemones, reikalingas darbų ir personalo saugumui. 
Iškastos medžiagos, užsakovo patvirtintos užpylimui, turi būti laikinai supilamos netoli statybvietės. Visos 

perteklinės užpylimo medžiagos, ir tinkamos, ir netinkamos užpylimui, turi būti pašalintos iš statybvietės arba 
išpiltos, išskirstytos ir sulygintos, konsultuojantis su užsakovu. 

4.3 Užpylimas ir grįžtamasis užpylimas 

Medžiagos užpylimui turi būti arba patvirtintos iškastos medžiagos arba švarus smėlis. Užpylimas neturi būti 
vykdomas, kol nepatikrinti statybos darbai ir duotas leidimas tęsti. 

Užlyginimas ir užpylimas turi būti atliekamas ne storesniais kaip 300 mm sluoksniais, sausu būdu, jeigu 
nenurodyta kitaip.  

Vykdant žemės darbus draudžiama užversti gruntu ar statybos produktais bei jų atliekomis želdinius, 
požeminių inžinerinių tinklų šulinių dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezijos ženklus, kitus įrenginius bei 
priešgaisrinius kelius. 

Atkastieji požeminiai inžineriniai statiniai užpilami gruntu, dalyvaujant jų savininkams ar jų atstovams. Kai 
gruntu užpilamos iškasos kelių važiuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio savininkas ar jo atstovas. Apie 
užpylimo darbų pradžią inžinerinių statinių savininkams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš parą. Užpilamas 
gruntas sutankinamas. 

Aptarnavimo laikotarpio pabaigoje visi užpylimai ir užlyginimai turi būti esant reikalui pakoreguoti iki reikiamo 
lygio. Papildomas grunto atvežimas į statybvietę ar išvežimas, esant reikalui, iš jos turi būti atliktas be papildomo 
apmokėjimo.  

Turi būti mažiausiai 100 mm storio švaraus smėlio sluoksnis po gelžbetoninių pagrindų apačia ir pamatų 
plokštėmis, kuris turi būti nuplaniruotas ir mechaniškai sutankintas.  

Prieš atliekant viršutinio grunto sluoksnio užpylimą, visas plotas turi būti išvalytas ir nuplaniruotas iki reikiamo 
aukščio, neįskaitant užpilamo viršutinio sluoksnio storio.  

4.4 Gruntas ir smėlis 

Iš iškasų gautos medžiagos turi būti rūšiuojamos pagal grunto tipą ir, kiek tai reikalinga darbų atlikimui, 
sandėliuojamos atskirai.  

Jei dalelių, mažesnių kaip 60 mikronų, kiekis yra mažesnis negu 10%, smėlis laikomas švariu. 
Gruntas užpylimui ir užlyginimui turi būti išvalytas nuo visų nepageidaujamų augalų ir pan.  
Jei užsakovas sutinka, užpylimui turi būti naudojamas gruntas ir smėlis iš saugyklų (4.2). Esant atvejui, kai 

užpylimui trūksta grunto ir/ar smėlio, Rangovas turi pateikti papildomą kiekį grunto ir/ar smėlio. 

4.5 Kabeliai ir vamzdynai 

Rangovas turi atsižvelgti į visus žemėje esančius kabelius ir vamzdynus. Šie kabeliai ir vamzdynai negali būti 
pašalinti, pažeisti arba apkrauti. Visos išlaidos dėl žalos esantiems kabeliams ar vamzdynams turi būti 
padengiamos Rangovo sąskaita.  
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Kabelių, vamzdynų ir pan. padėtys, parodytos brėžiniuose, gali skirtis nuo faktinės padėties.  
Atliekant kasimo darbus ir užpylimą arti kabelių vamzdynų ir pan., Rangovas turi imtis visų reikiamų priemonių 

nutraukimui ir pažeidimui išvengti. Laisvai kabantys kabeliai, vamzdynai ir pan. turi būti pakabinti arba paremti. 
Tranšėjos ir duobės, skirtos esamų kabelių, vamzdynų ir pan. aptikimui, bei tolesni kasinėjimai šalia tų kabelių 

ir vamzdynų turi būti atliekami rankiniu būdu. 
Iškasos kabeliams ir vamzdynams neturi būti gilesnės negu nurodyti gyliai. 
Tranšėjos turi būti išlaikomos geroje būklėje iki kol paklojami kabeliai ir vamzdžiai. Tranšėjų plotis turi būti 

toks, kad abiejose klojamo kabelio ar vamzdžio pusėse būtų po 300 mm laisvos vietos. Po kabeliais ir 
vamzdžiais ir ant jų tranšėja užpilama bent 100 mm švaraus smėlio sluoksniu.  

Po Techninės Priežiūros Inžinieriaus patikrinimo tranšėjos nedelsiant užpilamos, užpylimo metu atliekant 
mechaninį sutankinimą. Darbo eigoje kabeliai ir vamzdžiai turi būti gerai užpilti ir sutankinti iš apačios ir iš šonų, 
kad būtų išvengta poslinkių ir nusėdimo. 

4.6 Sutankinimas 

Užpylimai arba grįžtamieji užpylimai po pamatais ir keliais, dangomis, tranšėjomis ir t.t. turi būti mechaniškai 
sutankinti. 

4.7 Grunto pagerinimas 

Smėliu pagerintas gruntas turi būti sutankintas iki 98% nuo normalaus tankio.  
Jei vanduo trukdo tankinimui, vandens lygis turi būti pažemintas iki tokio gylio, kad būtų užtikrintas geras 

sutankinimas. 
Jei drėgmės procentinis kiekis užpylimui naudojamame smėlyje yra per žemas reikalingam tankiui pasiekti, 

smėlis turi būti sudrėkintas. 

4.8 Sausinimas ir sausumo išlaikymas 

Visi darbai turi būti atliekami sausomis sąlygomis – be paviršinio vandens pritekėjimo į iškasas. Tai taikoma 
taip pat ir patikrinimui, išbandymui, eksploatacijai ir pan. Rangovas turi pristatyti, įrengti ir prižiūrėti reikiamus 
griovius, tranšėjas, vamzdynus ir t.t. 

Jei nudrenuotas vanduo išleidžiamas į nuotekas, priklausančias trečiosioms šalims ar tiesiai į atvirus 
vandenis, turi būti numatyta tinkama perteklinė duobė. Rangovas turi pasirūpinti visais reikiamais leidimais.  

Drenažo siurbliai turi veikti nuolat iki kol statybiniai elementai išbetonuoti žemėje pakankamai sustingsta ir yra, 
jei taip nurodyta, padengiami bitumu, ir kol duodamas leidimas užpilti. 

Jei darbų vykdymui yra būtina dirbtinai pažeminti gruntinio vandens lygį nuleidžiamaisiais šuliniais, visus su 
tuo susijusius darbus turi atlikti specializuotas subrangovas. Nuleidžiamuosius šulinius gali įrengti Rangovas, jei 
jis įrodo savo patirtį šioje srityje.  
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Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo   
Mato
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1 Gręžtiniai poliai

1,1
Monolitinių gręžtinių 600mm skersmens polių P-1 
betonavimas, betonas C25/30-XC2, įskaitant visus 
susijusius darbus (9 vnt.)

588-00-TDP-
SK.TS-3002 m3 11,50

1,2
P-1 polių armavimas S500 ir S240 klasės 
armatūros karkasais, įskaitant visus susijusius 
darbus (9 vnt.)

588-00-TDP-
SK.TS-3002

kg 650,00

1,3
Monolitinių gręžtinių 600mm skersmens polių P-2 
betonavimas, betonas C25/30-XC2, įskaitant visus 
susijusius darbus (9 vnt.)

588-00-TDP-
SK.TS-3002 m3 10,70

1,4
P-2 polių armavimas S500 ir S240 klasės 
armatūros karkasais, įskaitant visus susijusius 
darbus (9 vnt.)

588-00-TDP-
SK.TS-3002

kg 600,00

2 Gelžbetoniniai pamatai 

2,1
Gelžbetoninių galvenų betonavimas 
(800x800x900), betonas C35/45-XC4,XA3,XF3-
F150-W4, įskaitant visus susijusius darbus (18 vnt.)

588-00-TDP-
SK.TS-3002 m3 10,50

2,2
Gelžbetoninių galvenų armavimas S500 klasės 
armatūra, įskaitant visus susijusius darbus (18 vnt.)

588-00-TDP-
SK.TS-3002

kg 300,00

2,3
Inkarinių varžtų M30 tipo Peikko įrengimas, įskaitant 
visus susijusius darbus

588-00-TDP-
SK.TS-3002

vnt. 72

3 Surenkamos g/b kolonos

3,1
Surenkamos gelžbetoninės kolonos, skerspjūvis – 
500x500mm, h - 12m. Betonas C30/37, XC2, XF3 
(W4, F100) (9 vnt.)

588-00-TDP-
SK.TS-3002 m3 29

3,2
Kolonos armavimas S500 ir S240 klasės armatūra, 
įskaitant visus susijusius darbus (9 vnt.)

588-00-TDP-
SK.TS-3002

t 5,60

3,2
Surenkamos gelžbetoninės kolonos, skerspjūvis – 
500x500mm, h - 9m. Betonas C30/37, XC2, XF3 
(W4, F100) (9 vnt.)

588-00-TDP-
SK.TS-3002 m3 22

3,3
Kolonos armavimas S500 ir S240 klasės armatūra, 
įskaitant visus susijusius darbus (9 vnt.)

588-00-TDP-
SK.TS-3002

t 4,00

4 Metalo konstrukcijos

4,1

Metalinių statramsčių iš kvadratinių profilių 140x4 
įrengimas, įskaitant atramines plokšteles, įdėtines 
detales, dažymą ir visus susijusius darbus (10 vnt.) 
Plienas S355

588-00-TDP-
SK.TS-3001

t 1,80

4,2
Metalinės santvaros SN iš kvadratinių profilių 
įrengimas, įskaitant atramines plokšteles ir visus 
susijusius darbus (9 vnt.). Plienas S355

588-00-TDP-
SK.TS-3001

t 17,50

4,3
Metalinių vertikalių ryšių VR- iš kvadratinių profilių 
140x4 įrengimas, įskaitant atramines plokšteles ir 
visus susijusius darbus. Plienas S275

588-00-TDP-
SK.TS-3001

kg 100,00

4,4

Metalinių horizontalių ryšių HR- iš kvadratinių 
profilių 140x4, 120x4, 80x4 įrengimas, įskaitant 
atramines plokšteles ir visus susijusius darbus. 
Plienas S275

588-00-TDP-
SK.TS-3001

t 6,50

Kitos paskirties inžinerinio statinio  (unikalus nr. :4400-3956-7065)  Panevėžio r. 
sav. Miežiškių sen. Dvarininkų km. 1, rekonstravimo projektas
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4,5
Ilginių IPE240 stogui įrengimas, įskaitant atramines 
plokšteles ir visus susijusius darbus. Plienas S275

588-00-TDP-
SK.TS-3001

t 14,50

4,6

Metalinių cinkuotų ilginių sienoms iš Z275 W100 
t=1mm pagal rukki arba analog. sortimentą 
įrengimas, įskaitant atramines plokšteles ir visus 
susijusius darbus. Plienas S350

588-00-TDP-
SK.TS-3001

t 1,74

4,7

Metalinių cinkuotų ilginių sienoms iš Z275 S150 
t=3mm pagal rukki arba analog. sortimentą 
įrengimas, įskaitant atramines plokšteles ir visus 
susijusius darbus. Plienas S350

588-00-TDP-
SK.TS-3001

t 7,20

4,8

Metalinių cinkuotų ilginių sienoms iš Z250 t=2mm 
pagal rukki arba analog. sortimentą įrengimas, 
įskaitant atramines plokšteles ir visus susijusius 
darbus. Plienas S275

588-00-TDP-
SK.TS-3001

t 3,50

4,9

Metalinių cinkuotų ilginių sienoms iš Z100 t=1,5mm 
pagal rukki arba analog. sortimentą įrengimas, 
įskaitant atramines plokšteles ir visus susijusius 
darbus. Plienas S275

588-00-TDP-
SK.TS-3001

kg 750,00

5 Denginys

5,1
Denginio apkrovą laikančių profiliuotų trapecinių 
plieno lakštų (T45, t=0.6mm) įrengimas, įskaitant 
visus susijusius darbus

588-00-TDP-
SK.TS-3001 m2 1900,00

6 Lauko sienos

6,1
Profiliuotos skardos sienoms (T10, t=0,6mm) 
įrengimas, įskaitant visus susijusius darbus

588-00-TDP-
SK.TS-3001 m2 990,00
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