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1 NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS

1.1 Bendri duomenys

Brandinimo aikstelés uzdengimo stoginés Panevézio r. sav. Mieziskiy sen. Dvarininky km. 1 rekonstravimo
projektas parengtas vadovaujantis technine uzduotimi, V| ,Registry centras® statiniy kadastro duomeny iSrasu
ir nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasu (zr. BD priedus).

Projekto tikslas — vadovaujantis techninéje specifikacijoje nurodytais Statytojo reikalavimais ir duomenimis
projektavimui, suprojektuoti komposto brandinimo aikstelés uzdengimo stogine.

Projektuojama komposto brandinimo aikStelés uzdengimo stoginé. Projektuojama stoginé bus skirta
apsaugoti esamg komposto brandinimo aikStele nuo krituliy. Numatomas stoginés aukstis iki zemiausios
konstrukcijos yra apie 8,5 m. Stoginé su lietaus nuvedimu nuo stogo. Lietaus nuotekos nuvedamos j esama griov;.
Dél mazesnio krituliy patekimo ant aik$telés numatomas ir sieny dalinis uzdengimas. Paliekamas apie 3m. auks¢io
atviras tarpas visu perimetru vir§ esamos brandinimo aik$telés esamy sienuciy.

Statinio projekto pavadinimas: Kitos paskirties inzinerinio statinio  (unikalus nr. :4400-3956-7065)
Panevézio r. sav. Mieziskiy sen. Dvarininky km. 1, rekonstravimo projektas

Projekto stadija: Techninis darbo projektas
Vieta: Panevézio r. sav. Mieziskiy sen. Dvarininky km. 1
Projektuojami statiniai: Stoginé
Statybos riasis: Rekonstravimas
Statinio paskirtis: Kitos paskirties inZinerinis statinys
Statinio kategorija: Ypatingasis

Statytojas: UAB Panevézio regiono atlieky tvarkymo centras

1.2 Privalomieji projekto rengimo, pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

Statinio techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis:
» privalomaisiais dokumentais;
» uZsakovo projektavimo uzduotimi (Zr. priedus);
» nekilnojamo daikto kadastriniy matavimy byla (Zr. priedus);
» gautomis uzduotimis ir duomenimis i$ kity projekto daliy rengéjy;
» normatyviniais ir kitais dokumentais.
Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis parengta vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,Statinio
projektavimas® priedo Nr. 8, punkto Nr. 45 reikalavimais.

1.3 Normatyviniai, kiti dokumentai

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis parengta vadovaujantis Siais normatyviniais
dokumentais:

Lietuvos respublikos jstatymai

Nutarimas Nr. |-1240 LR Statybos jstatymas
Nutarimas Nr. IX-1672 LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

Nutarimas Nr. [-2223 Lietuvos respublikos aplinkos saugos jstatymas
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Nutarimas Nr. IX-1672 Lietuvos respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
Nutarimas Nr. IX-1225 Lietuvos Respublikos prieSgaisrinés saugos jstatymas

Nutarimas Nr. VIII-787 Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzZbaigimas. Statybos sustabdymas.

SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybag
leidziantj dokumentg padariniy Salinimg

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.

|]sakymas Nr. 64 Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Jsakymas Nr. A1-22/D1-34  Darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatai

|sakymas Nr. A1-425 Kélimo krany naudojimo taisyklés

|]sakymas Nr. 346 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00
Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis
Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai
Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés

|sakymas Nr. D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
|sakymas Nr. 217 Atlieky tvarkymo taisyklés
Nutarimas Nr. 1386 Pavojingi darby sagrasas

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklés

Kiekvieno iy leidiniy publikacija turi bdti naujausios redakcijos.
2 BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS APIE STATIN]

2.1 Bendrieji duomenys apie statinj
Kiti inzineriniai statiniai - Brandinimo aik$telé (Zyméjimas Zzemés sklypo kadastrine plane - h2)
Unikalus daikto Nr. 4400-3948-1057
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inzineriniai statiniai
Statinio kategorija: Neypatingasis
ligis: 66,16 m
Taris: 4827 m®
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Nuosavybé: UAB Panevézio regiono atlieky tvarkymo centras

Esama situacija. Stoginé projektuojama uzdaroje teritorijoje. Ji statoma vir§ esamos brandinimo aikstelés,
kuri buvo pastatyta 2015 metais. Esamos brandinimo aikStelés atitvaros yra 3,0 metry auksCio monolitinio
gelzbetonio sienos, paremtos ant poliy.

Projektiniai sprendiniai. Projektuojamas vieno auks$to stoginés statinys. Statinio karkasas misrus i$
surenkamy gelzbetoniniy kolony stogo laikanciosios konstrukcijos — plieninés, santvaros i$ tus¢iaviduriy metaliniy
profiliuo€iy. Kolony zingsnis 26,4x8,25m. Statinio matmenys — 26,8x66m. Numatomas stoginés aukstis 13,51 m.
Lietaus vandens nuvedimo sistema — cinkuotos skardos stogloviai ir lietvamzdziai.

Stoginé — karkasinis pastatas, kurio aukstis — iki 13,48 m. Tai yra vieno tarpatramio, kurio ilgis — 26,4 m,
konstrukcija. Kolonos iSdéstomos kas 8,25 m per visg ilgj — 66,0 m. Denginio konstrukcija — vienslaités santvaros
(nuolydis — 7 laipsn.), kurios remiamos ant kolony ir ilginiai i§ dvitéjinio skerspjavio sijy. Stogo ir sieny danga —
profiliuoti plieno lakStai. Stoginés grindys - esamos brandinimo aikStelés danga. Kolonos - surenkamos
gelzbetoninés. Kolony skerspjavis — 500x500mm. Kolony jungimas su pamatu — standus. sienos jrengiamos i$
trapecinés skardos T8 (0,5mm storio) montuojama ant "Z" profiliy. Nuo esamos brandinimo aikstelés grindy pakelta
apie 3m ir eina iki denginio. Stoginés palva RAL 8012.

Tvarkomos teritorijos plotas 2765m?. Jvaziavimas j sklypg lieka esamas. Privaziavimas prie projektuojamy
statiniy lieka esamas. Siuo projektu nesprendZiamas transporto ir péséiyjy judéjimas sklype. Priegaisrinio
transporto sprendiniai lieka esami. Sklype esantys inzineriniai tinklai lieka esami, naujy neprojektuojame.
Nesprendziamas teritorijos aptvérimas. Automobiliy stovéjimo viety skaicius lieka esamas, nes projektuojama
stoginé uzdengia esamg komposto brandinimo aikStele (zyméjimas zemeés sklypo kadastrine plane - h2), unikalus
daikto Nr. 4400-3948-1057.

2.2 Statybos geodeziné kontrolé

Statybos metu statybiné organizacija (rangovas, subrangovas) privalo vykdyti SMD geodezine kontrole, kurig
sudaro:
v'geodezinis (instrumentinis) statiniy ir inZinieriniy komunikacijy padéties plane ir altitudés tikrinimas jy
montavimo metu;
v'geodeziné nuotrauka, kurioje uzfiksuota statiniy ir inZinieriniy komunikacijy faktiné padétis plane ir
pagal aukstj, atlikus jy montavima.

Geodeziné (instrumentiné) kontrolé vykdoma visoms pozeminéms ir antzeminéms konstrukcijoms. Faktiné
konstrukcijy padétis plane ir pagal aukstj, jy vertikalumas, horizontalumas arba duotas nuokrypio kampas, plok§tumy
sutapimas, taip pat jdétiniy detaliy jéjimo vieta ir jy padétis, statybinés organizacijos turi bati kontroliuojama visuose
etapuose:

v statiniy padéties kontrolé turi bati atliekama tiesiogiai matuojant atstumus tarp jy asiy, o po galutinio
sutvirtinimo papildomai tarp susikertanciy plok§tumy, panaudojant kalibruotas metalines ruletes arba
specialius Sablonus;

v statiniy auk$¢iy kontrolé atliekama naudojant geodezinj niveliavimg, naudojant nivelyra;

v/ statiniy daliy ir konstrukcijy vertikalumo kontrolé, esant auks$ciui iki 5 m vykdoma panaudojant
mechaninj arba liniuota svambalg, o esant auksciui iki 20 m — panaudojant teodolitg.

Vykdant geodezine SMD darby atlikimo kontrole — nukrypimai gali bati ne didesnio 0,2 nukrypimy dydzio,
kuriuos numato statybinés normos ir taisyklés, valstybiniai standartai.

InZinieriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atliekami pagal reglamento STR 1.06.01:2016
LStatybos darbai. Statinio statybos prieziira, GKTR 2.01.01:1999 ir Geodezininko kvalifikacijos pazyméjimy
iSdavimo, galiojimo panaikinimo taisykliy nustatytg tvarka.

Statybos darby kontrolés metu turi bati tikrinamos medziagos ir konstrukcijos, naudojamos statybos -
montavimo darbuose. Si kontrolé atliekama laboratorijose. Laboratorijoje atliekami konstrukcijy i$bandymai,
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patikrinama betono ir skiedinio kokybé. Medziagos turi turéti lydinCius dokumentus: sertifikatus, atitikties
deklaracijas. Darby vykdytojas arba atsakingas asmuo turi vizualiai patikrinti konstrukcijas bei medziagas, atveztas
i statybos aikstele, pagal darbo brézinius, technines salygas bei standartus.

3 GEOGRAFINE VIETA

Statiniy geografiné vieta. Nagrinéjama sklypo teritorija yra adresu Panevézio r. sav. Mieziskiy sen. Dvarininky
km. 1 esanCiame zemés sklype. Vieta uzstatyta statiniais.
Zemés sklypas:
Zemés sklypo kadastrinis numeris ir kadastro 6682/0002:658 Traki$kio k.v.
vietovés pavadinimas:
Unikalus daikto Nr. 4400-1147-7746

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklypo naudojimo biidas:  Atlieky saugojimo, rigiavimo ir utilizavimo (sgvartynai) teritorijos
Zemés sklypo plotas: 28,5404 ha
Keliy plotas: 1,74 ha
Uzstatyta teritorija: 2,4232 ha
Vandens telkiniy plotas: 1,38 ha
Kitos zemés plotas: 22,9972 ha
Nuosavybés teisé: Lietuvos Respublika

Valstybinés zemés patikéjimo teisé: Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés kio ministerijos

Nagrinéjamame zemés sklype taikomos Sios specialios zemés naudojimo salygos:

v' Elektros tinkly apsaugos zonos (llI skyrius, ketvirtasis skirsnis) 1,06ha;

v' Vandens tiekimo ir nuoteky, pavir§iniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos zonos (llI
skyrius, deSimtas skirsnis) 1,01ha;
Komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmas skirsnis) 28,5404ha;
Gamybiniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmas skirsnis) 28,5404ha;
Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antras skirsnis) 0,6ha;
Komunaliniy objekty sanitarinés apsaugos zonos (IV skyrius, pirmas skirsnis) 28,5404ha.

LSRN

Situacijos schema. Situacijos schema pateikta Zemiau esan¢iame paveikslélyje.

o Sy it O

dinime aikiteld

1 pav. Objekto vieta sklype

Saugomos teritorijos, kultliros paveldo vertybés. Nagrinéjamas sklypas j saugomy teritorijy apsaugos
zonas nepatenka. Vietovéje istoriniy, kultdriniy ir archeologiniy vertybiy néra. Pagal Europinj ekologinj teritorijy tinklg
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Kitos paskirties inzinerinio statinio (unikalus nr. :4400-3956-7065) Panevézio r. PRO
sav. Mieziskiy sen. Dvarininky km. 1, rekonstravimo projektas .

Si teritorija nepersidengia ir nesiriboja su ,Natura 2000" teritorijomis. Nagrinéjamoje teritorijoje saugomy gamtiniy ir
kultdros vertybiy néra.

Sanitariné apsaugos zona. Sklypo sanitarinés apsaugos zona nekei¢iama.

Teritorijos planavimo sprendiniai. Pagal Panevézio rajono sav. teritorijos bendrojo plano sprendinius

m Savartyno apsaugos zona

2 pav. PanevéZzio raj. bendrojo plano istrauka

Detaliojo plano sprendiniai. Projektiniai sprendiniai atitinka detaliojo plano sprendinius (zr. priedus).
Reljefas. Teritorijos reljefas sglyginai lygu. Nagrinéjamame sklypo plote Zemés altitudé +- 0,1m.

3.1 Archeologijos ar kt. tarnyby atstovy dalyvavimo batinumas rekonstrukcijos ar remonto
darby metu

Archeologijos tarnyby atstovy dalyvavimo batinumas statybos darby metu nenumatomas.

Kai statybos aiksteléje pozeminiy inzinieriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, turi bati iSkviesti Siy statiniy
savininkai (naudotojai, valdytojai) ar jy atstovai, kurie privalo bati Zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta
tiksli Siy statiniy vieta.

ISkviesti zemés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkus
(naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prie$ 5 dienas iki darby pradzios praneSdamas jiems tiksly
Zemes darby pradzios laika ir vieta, taip pat, jei zemés darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos
zonoje, informuoti teritorines policijos jstaigas.

ISsami Zemés darby vykdymo tvarka nurodyta STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra“.

3.2 Geologiniai ir hidrogeologinés salygos

2023 m. sausio mén. UBA "Rapasta" pagal UAB "PROVIVO LT" technine uzduotj atliko geologinius
tyrinéjimus MBA jrenginiy brandinimo aikStelés stoginés, adresu Dvarininky k. 1A, Panevézio r., statybai.

Geomorfologiniu poZidriu tyrinétas sklypas yra paskutiniojo apledéjimo amziaus, priklauso Pabaltijo zemumy
sriCiai, NevéZzio lygumos rajonui, Raguvos banguotos — sléniuotos moreninés lygumos mikrorajonui.

Geologiniu poZidriu geotechninius pjavius sudaro technogeniniai dariniai (t IV) ir glacialiniai dariniai (g Il bl).

Tyrinétame sklype Zemés pavirSiy greziniy Nr. 1-4 vietose dengia augalinis sluoksnis. Po juo iki 1,0-1,6 m
gylio sliigso technogeniniai dariniai (t V). Po minétais dariniais sutikti glacialiniai dariniai (g Il bl), kuriy padas
greziniais iki 8,0 m gylio nesutiktas.
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Hidrogeologinés sglygos pateiktos remiantis vandens lygio stebéjimais greziniuose tyrimy metu.

Tyrinéjimy metu greziniuose Nr. 1-4 2,0-2,5 m gylyje (alt. 58,52-58,98m) sutiktas pozeminis podirvio tipo
vanduo, kuris yra susikaupes moliniame grunte esanciuose smélio leSiuose.

Lietingais mety laikotarpiais ar pavasariniy polaidziy metu, podirvio tipo vanduo gali susidaryti ir laikytis netoli
Zemeés pavirSiaus (alt. 60,69 — 60,88 m). Sausuoju mety laikotarpiu podirvio tipo vanduo iSdzius arba nusidrenuos j
gilesnius sluoksnius.

3.3 Atstumai iki greta esanciy statiniy ir inzineriniy tinkly

Projektuojami statiniai yra vidurinéje nagrinéjamo sklypo dalyje 3,1 metry j vakarus atstumu yra sandéliavimo
paskirties pastatas, j pietus 16 metry atstumu yra du technologiniai bioreaktoriai. Pietinéje puséje 1,5 metry atstumu
nuo projektuojamos stoginés yra d200 prieSgaisrinis vandentiekis.

4 KLIMATO SALYGOS

4.1 Sezony temperatiros, véjo vyraujancios kryptys, sniego susikaupimai

Remiantis RSN-94 ,Statybiné klimatologija“ pateiktais duomenimis vidutiné metiné oro temperatdra +6,0°C,
vidutiné SalCiausia ménesio temperatira - 7,4°C,Vidutinis metinis krituliy kiekis 600 mm, vidutinis paros krituliy kiekis
63,1 mm Maksimalus zemés Salo gylis iki 83 mm.

4.2 Pavirsinio vandens Salinimo ir gruntinio vandens pazeminimo butinumas

Pavirsinio vandens Salinimas ir gruntiniy vandeny pazeminimas nenumatomas.

4.3 Laikino (statybos metu) ir nuolatinio drenazo projekto sprendiniy trumpas aprasymas

Laikino (statybos metu) vandens nuvedimo nenumatomas.

5 MEDZIY, AUGMENIJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASAMO GRUNTO ISSAUGOJIMO IR
PANAUDOJIMO SALYGOS

Nenumatoma naikinti medziy, kuriems reikalingas Sig veiklg priziGrin€iy institucijy leidimas. Rengiamu
projektu dirvozemio augalinio sluoksnio nukasimas nenumatomas.

Nenumatoma naikinti medziy, kuriems reikalingas $ig veiklg prizidrin€iy institucijy leidimas. Sandéliuojant
medziagas, jrengiant laikinas patalpas, tvorg ir t.t. bdtina kiek jmanoma daugiau iSsaugoti esamus zeldinius bei
esamas dangas. Esamy zeldiniy iSsaugojimas atliekamas vadovaujantis LR aplinkos apsaugos ministro 2010-03-
15 jsakymo Nr. D1-193 punkto Nr. 7 reikalavimais.

Atliekant Zemés kasybos darbus, batina iSsaugoti derlingajj dirvozemio sluoksnj. Bdtina kiek jmanoma
sumazinti nuimamo augalinio sluoksnio plotg, o nuimtg saugoti blasimiems aplinkos tvarkymo darbams.

VirSutinis augalinis grunto sluoksnis nustumiamas ir sandéliuojamas iki statybos darby pabaigos. Baigus
statybos arbus, sandéliuojamas augalinis gruntas panaudojamas rekultivacijai, o perteklinis gruntas iSvezamas.
Augalinio grunto nuémimas prie$ darby pradzia yra batinas, kad biity galima i§saugoti jj nuo uztersimo statybinémis
medziagomis ar jy likuciais.

6 GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR ISKELIAMI INZINERINIAI TINKLAI

Rengiamu projektu statiniy griovimas ir pozeminiy inzinieriniy tinkly iSkélimas nenumatomas.
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7 STATYBINES ATLIEKOS

Susidarancios atliekos turi bati tvarkomos, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis (jsakymas Nr. 217),
statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (jsakymas Nr. D1-637), Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity
teikimo taisyklémis (jsakymas Nr. D1-367).

Statybvietéje susidarandias griovimo atliekas privalu ne tik rGSiuoti, bet ir atskirai laikinai sandéliuoti. Statybos
atliekos, susidariusios atliekant griovimo darbus turi bati riSiuojamos vietoje, atskirai laikomos iki iSvezimo. Statybos
atliekos rasiuojamos j:

v komunalinés atliekos;

v' inertinés atliekos (betonas, plytos, keramika, kriauklés, perdangy ir denginio plokstés, Saligatviy ar
keliy remonto atliekos ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar
biologiniai pokyciai);

v perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos (pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas, metalas, armatlra, vamzdziai, profiliai, radiatoriai, mediena, asfaltas ir kitos tiesiogiai
perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky gautos
medziagos);

v' pavojingosios atliekos (tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiSkos, sukeliancios korozijg ar turin€ios kity savybiy, galin€iy
neigiamai jtakoti aplinkg ir Zzmoniy sveikatg);

v" netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

ir atlieky tvarkymo galimybes. Visos griovimo atliekos bus aiksteléje iSrasiuotos ir surinktos j talpyklas (skysciai) ar
konteinerius (kietosios atliekos) arba tinkamai jrengtose aikstelése. Netinkamos naudoti statybos metu atsiradusios
griovimo atliekos iSvezamos | atlieky sgvartyng, tinkamos naudoti vietoje — atliekos saugomos aptvertoje statybos
teritorijoje konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje. Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai laikomos
statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki griovimo darby
pabaigos. Tinkamos naudoti vietoje atliekos, kurias planuojama panaudoti aikSteliy, pravaziavimy, taky dangy
pagrindams, teritorijos tvarkymo jrengimui turi bati aktuojamos.

ISrasiuotos atliekos turi bati perduodamos jmonéms, turin€ioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél
jy naudojimo ir Salinimo. Jmonés, uzsiimancios atlieky surinkimo, vezimo, naudojimo ir Salinimo veikla, bei jmonés,
kity jmoniy pavedimu organizuojancios atlieky naudojimg ar Salinimg, tarp jy - atliekas importuojancios ir
eksportuojancios jmones, turi bati jregistruotos Atliekas tvarkanciy jmoniy registre. Pavojingy atlieky veiklg gali
vykdyti tik atestuotos jmonés.

Rangovas atsako uz tvarkingg griovimo atlieky pakrovimg ir pristatymg | sgvartyng. VeZzZti atliekas
neuzdengtomis masinomis grieztai draudziama. Dulkancios statybinés atliekos turi biti vezamos dengtose
transporto priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios uztikrinty, kad vezamos Sios atliekos ir jy dalys vezimo
metu nepatekty | aplinkg. Rangovas bus jpareigotas sutvarkyti visas statybos bei sandéliavimo aikstelese
susidariusias atliekas bei jgyvendinti atitinkamas aplinkos sutvarkymo priemones, reikalingas palikti Sias aiksteles
tvarkingas ir Svarias.

Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos
regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statybos darbai,
Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky
tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby Zurnale, kaip
nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“.

Planuojama, kad rekonstravimo metu susidarys statybinés atliekos, kurios nurodytos Zemiau esancioje
lenteléje.
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8.1 lentelé. Statybinés atliekos

Kiekis,
Kodas Atlieky pavadinimas ¢ Numatomi atlieky tvarkymo bidai
17 01 01 betonas 1 perduodamos atestuotoms atlieky tvarkytojams
17 03 02 | asfaltas 34,25 | perduodamos atestuotoms atlieky tvarkytojams
17 04 05 | GeleZis ir plienas 0,1 perduodamos atestuotoms atlieky tvarkytojams
Misrios statybinés ir griovimo atliekos, . )
17 09 04 . 0,5 perduodamos atestuotoms atlieky tvarkytojams
nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03

Pastaba. 1. Pateikti atlicky kiekiai orientaciniai. 2. Atlieky kiekis ir rasys (tame tarpe galimai uztersty) tikslinami
prie$ pradedant remonto darbus atlieky tvarkymo plano ruoSimo metu bei gali biti koreguojami remonto darbu metu.
(Atliekas pasalina subrangoviné statybiné organizacija. 3. Atliekos iSveZamas j artimiausig sgvartyna. Atliekos j sgvartyng
priimamos pagal sudarytg atlieky tvarkymo sutartj.

8 GAMYBINES VEIKLOS SUSTABDYMO SALYGOS KAPITALISKAI REMONTUOJANT
STATINIUS

Vykdant remontus darbus jokia Gkiné veikla nenumatoma stabdyti.

Statybvietéje dirbantys darbininkai pateks tik j jiems priskirta darby zong. Visi patekimai j darby zong turi bati
suderinti su Statytoju ir jforminti reikalingais dokumentais.

9 AUTOTRANSPORTO EISMO KELIUOSE IR GATVESE LAIKINO UZDARYMO GALIMYBES IR
SALYGOS

Autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino uzdarymo galimybés nenumatomos.

10 PAPILDOMO ZEMES SKLYPO NAUDOJIMO GALIMYBES IR SALYGOS STATYBY METU

Papildomo Zemés sklypas, statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams jrenginiams ir
mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inzinieriams tinklams nutiesti, nenumatomas.

11 APRUPINIMAS ELEKTRA, VANDENIU IR KT. RESURSAIS STATYBOS METU

Rangovas vykdydamas darbus privalo:

v' Pasirlpinti vandens, tenkinancio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi bati pasirGpinta reikiamu
vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby laikotarpj iki pat jy
priémimo.

v' Pasirpinti elektros energija, tenkinancios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu uz
suvartojimg. Turi bdti pasirGpinta reikiamu elektros tiekimu per visg darby laikotarpj iki pat jy
priémimo.

v' Esant poreikiui pasirlpinti reikiamu viso objekto apSvietimu ir apsauga bei budéjimu jame iki objekto
priemimo. Tai apima visg reikiamg apSvietimo jrangg, uZtikrinancig pakankamg ir artimiausios
aplinkos apsvietimg. ApSvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus.

v/ Statybininkai ry$j su savo bendrove ir gamybine baze galés palaikyti mobilaus rysio telefono
aparatais.

Elektros energija statybos darbams numatoma laikina elektros tiekimu, gavus uzsakovo susitikimg ir
numacius kontroline apskaitg statybos laikotarpiu, elektros energija pajungiama nuo esamy elektros tinkly. Laikinas

588-00-TDP-SO.AR-1001 Lapas 11Lapy21 Laida O



Kitos paskirties inzinerinio statinio (unikalus nr. :4400-3956-7065) Panevézio r.
sav. Mieziskiy sen. Dvarininky km. 1, rekonstravimo projektas

PRO}Vivoe'Lr

Inzinerinés paslaugos

elektros linijos, pasijungimo dézeés su apskaita turi bati patikimai jzemintos.
Vanduo, esant bdtinumui, statybai bus imamas i§ esamy vandentiekio tinkly artimiausio Ciaupo, jrengus
laiking apskaita.

12 REIKALAVIMAI STATYBOS JRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS

Reikalavimai statybos jrangai pateikiami statybos jrangos gamintojy technologinése instrukcijoje, Rangovo
statybos taisyklése bei statybos darby technologijos projekte. Naudojama statybos jranga turi bati techniSkai
tvarkingi ir atitikti ES keliamus reikalavimus.

Naudojama statybos jranga ir transporto priemonés turi bati techniSkai tvarkingi ir atitikti ES keliamus
reikalavimus. Tara, kurioje laikomi degalai ir tepalai, turi bati sandari, kad skysciai nepatekty j gruntg ir neuztersty
grunto ir gruntinio vandens.

Griovimo ir statybos darby metu naudojami pagrindiniai mechanizmai pateikti Zemiau esancioje lenteléje.

12.1 lentelé. Preliminards pagrindiniai mechanizmai griovimo ir statybos darbams

EI: Statybiniy mechanizmy pavadinimas Atlikty darby apraSymas

1. Ekskavatorius su universaliu kastuvu iki 1 m® talpos | Duobiy ir grioviy iSkasimas, planiravimo darbai
vikSrinis ir/ar ratinis

2. Dyzelinis tankintuvas virs 60 kg svorio Grunto sutankinimo darbai
Vibro ploksté Sutankinimo darbai

4, Automobilinis kranas (maksimali keliamoji galia 40 t, Lo . .
strélés ilgis — 32,30 m) Kolony ir kity konstrukcijy montavimui

5 Kompresorius Suspausto oro gamyba

6 Suvirinimo transformatorius Suvirinimo darbai

7. Giluminiai vibratoriai Betono sutankinimas klojiniuose

8 PlokStuminiai vibratoriai Betono pavirSiaus sutankinimas

9. Betono siurblys Betonavimo darbai

10. | Autobokstelis Montavimo darbai

11. | Mobilios aiksteles Konstrukcijy mazgy sutvarkymas

12. 5 t keliamosios galios triaSis sunkvezimis Atvezimas/iSvezimas

Pastaba. Mechanizmai ir ma$inos tikslinami pagal rangovo turimg statybiniy mechanizmy parkg. Mechanizmai gali bati
rangovo nuoZilra pakeisti kitais, analogiskais, taCiau turi atitikti transporto priemonéms ar statybos jrangai keliamus
kokybés ir saugumo reikalavimus bei detaliai apraSyti technologinése kortelése.

13 Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir sglygos

13.1 Statybos darby saugos reikalavimai

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus darbo badus, pasitelkiant patyrusius ir kvalifikuotus
specialistus. Visa jranga, technika, priedai ir statybos badai turi tenkinti LR darby saugos reikalavimus.
Statinio statybos vadovas privalo uztikrinti saugy darba, aplinkos apsaugg, darbo saugos ir higienos
reikalavimy laikymasi, vadovaujantis:
v' Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu (Jsakymo Nr. IX-1672);
v' ,Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT-5-00".
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Vykdant kélimo darbus batina vadovautis:
v' Kélimo krany naudojimo taisyklémis” (jsakymas Nr. A1-425).

Darbuotojai privalo turéti asmenines apsaugos priemones nuo triukSmo ir nuo oro tarSos, kaip tai nurodyta
LR socialinés apsaugos ir darbo ministro jsakyme Nr.77 ,Dél darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsaugos
priemonémis nuostaty®.

Prie$ statybos darby pradzig veikiancios jmonés teritorijoje statybos rangovas ir jmonés vadovas arba jo
jgaliotas asmuo privalo jforminti aktg - leidima, kuriame turi bati numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga.
Prie$ statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi bati nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos, kuriose
nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos ir
sveikatos reikalavimus ir turi bati nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte ar technologinése
kortelése.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo devéti apsauginius $almus.

Visi mechanizmus eksploatuojantys asmenys, darbuotojai, turi bati rastu instruktuoti darbuotojy saugos ir
sveikatos klausimais, taip pat darbo su konkreciu jrenginiu technologija. Darbuotojas turi biti instruktuotas ir
apmokytas darbo vietoje. Darbo saugos priemonés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus.

13.2 Statybvietés ribos ir aptvérimas

Prie$ statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi bati nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos,
kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti)
pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos STOP juosta ar signaliniais aptvarais, pazenklintos saugos
ir sveikatos apsaugos Zenklais, uzraSais arba kitaip aiSkiai pazymetos.

Pavojingoms zonoms, su nuolat veikian&iais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos vietos:

v &alia neizoliuoty elektros jrenginiy daliy, kuriomis teka elektros srové;
Salia neaptverty 1,3 m ir gilesniy iSkasuy;
masiny mechanizmy ir darbiniy daliy judéjimo vietos;
vir§ kuriy kranas perne$a krovinius;
vietos, kuriose kenksmingy medziagy koncentracijos didesnés uz didziausias leistinas, arba
triukSmas, kurio intensyvumas didesnis uz didziausig leisting;

SRR

Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos:
v' esancios $alia statomy statiniy ir montuojamy (demontuojamy) konstrukcijy ar jrenginiy;
vir§ kuriy atliekami konstrukcijy ar jrenginiy montavimo (demontavimo) darbai;
vir§ kuriy kroviniai keliami ir transportuojami kélimo kranais, kuriose juda masinos ar jy dalys.
pravaziavimo keliai.
mechanizmy (keliamyjy krany, buldozeriy, ekskavatoriai ir k.t.) darbo zonos.
laikinos elektros linijos ir jrenginiai.
vykdant Zemeés darbus- veikiantys pozeminiai elektros kabeliai.
gilios perkasos, tran$éjos, duobés.
montuojant (ar demontuojant) sunkius jrenginius ir konstrukcijas- montavimo (demontavimo) darby

AV N N N N N NN

Zonos.
Darbas su kenksmingomis medziagomis ir pavojingais jrankiais sgrasas:
v dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.
v' suvirinimas elektra.
v' Konstrukcijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montazinj pistolets.
v' Darbas su dujy liepsnos jrenginiais.
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Statybos montavimo darbus ¢ia leidziama vykdyti garantuojant jy sauguma. Statybvietéje pavojingy zony
ribos nustatomos atsizvelgiant j tokius reikalavimus: pavojingos zonos dél galimo daikty ar kroviniy kritimo nurodytos
Zemiau esancioje lenteléje.

13.1 lentelé. Pavojingy zony dél daikty ar kroviniy Kkritimo ribos

Pavojinga zona, m
Galimas daikto ) L ] ]
kritimo aukstis, m Nuo kranu perkeliamo krovinio didziausio Prie statomo pastato
gabarito trajektorijos horizontalios projekcijos | aplink jo iSorinj perimetra
nuo 10 iki 4 nuo 1,5 iki 3,5
nuo 10 iki 20 nuo 4 iki 7 nuo 3,5 iki 5
nuo 20 iki 70 nuo 7 iki 10 nuo 5 iki 7

13.3 Pagrindiniai transporto, pésciujy keliai, butini kelio zenklai

valomi nuo Siuksliy ir sniego, neuzkraunami sandéliuojamomis medziagomis, konstrukcijomis.
13.4 Kélimo krany ir kity stacionariy mechanizmy galimos pastatymo vietos

Statybos stacionariy mechanizmy pastatymo zonas, kad jos netrukdyty sklandZiam darbui, nusimato
Rangovas Statybos darby technologijos projekte. Vykdant kélimo darbus bitina vadovautis, Kélimo krany naudojimo
taisykles®.

Automobilinio krano darbo vieta ir jo judéjimo keliai numatomi taip, kad juo bity galima montuoti sunkiausias
ir labiausiai nuo krano nutolusias konstrukcijas.

Kasant, transportuojant, iSkraunant, iSlyginant ir tankinant grunta dvejomis ar daugiau savaeigémis arba
prikabinamomis statybinémis masinomis (volais, buldozeriais ir kt.), judan¢iomis viena po kitos, tarp jy turi bati
pakankamai saugls atstumai. Jeigu darbui atlikti reikia, kad statybiniy masiny veikimo zonoje buty darbuotojai,
privaloma imtis tinkamy priemoniy juos apsaugoti.

Statybiniai mechanizmai iSdéstomi atsizvelgiant j tokius reikalavimus:

v'mechanizmai pagal markes iSdéstomi taip, kad negaléty tarpusavyje susidurti arba trukdyti;

v' mechanizmy judanc¢iy daliy (posikio platformos arba prie$svorio) priartéjimas prie pastato
konstrukcijy arba medziagy rietuviy leidziamas ne mazesnis negu 1 metras;

v’ turi bati pazymeétos krano veikimo zonos: minimali, darbiné ir pavojinga.

13.5 Statybos laikini pastatai

Rangovas pasiripina sanitariniy ir higienos patalpy jrengimu. Sios patalpos turi bati nurodytos statybos darby
technologijos projekte. Parinktoje laikiny pastaty zonoje statomos buitinés patalpos - vagonélio pavidalo konteineriai.
Buitinése patalpose privalo bdti pirmosios pagalbos vaistinélé. Konteineriniai vagonéliai naudojami (6 x 3) m
matmeny. Viename i$ konteineriy vagonéliy saugomi jrankiai ir smulkios statybinés medziagos. Prie buitiniy patalpy
pastatomas kilnojamas biotualetas.

Laikiny buitiniy patalpy pareikalavimas skaic¢iuojamas pagal formule:

Zsipst "N

Sk - normatyvinis patalpos plotas;
N — maksimalus darbininky skai€ius pamainoje.

Buitiniy patalpy normos:
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Sr - drabuziné (1 Zmogui) 1,13 m?

Sp - prausykly (1 Zmogui) 0,26 m?

Sb - dziovykly patalpos (1Zmogui) 0,20 m?
Sev - poilsio ir valgio patalpos (1 Zmogui) 1,00 m?

Ss - susilimo patalpy (1 Zmogui) 0,10 m?

Sq - dusy patalpos 5, 7, 15 Zmoniy, atsizvelgiant j 3,75 m? (viena dusiné - tai kabina 1,75 m? ir

poreikj persirengimo patalpa 2 m?)
St- 1 Tualetas (30 Zmoniy) 1,2x0,8 m kabina.

Bendras patalpy plotas: Sy =Sr + Sp + Spyv + Ss + Sp + S¢ +St

Pagal Rangovo priimtg maksimaly darbininky skai€iy pamainoje lengvai apskai€iuojamas reikalingas buitiniy
patalpy plotas. Administracinis plotas apskai€iuojamas priklausomai nuo vadovaujancio personalo skai€iaus.
Vienam personalo asmeniui (vykdytojui ar meistrui) skiriama 5 m?2.

13.6 Medziagy sandéliavimas

Statyba numatyta vykdyti naudojant maksimaliai paruostus statybos produktus gamykloje - statybos aikSteléje
juos tik sumontuojant. Tokiu principu numatomos minimalios sandéliavimo ir montavimo darbu sgnaudos statybos
aiksteléje.

Reikalingos medziagos atvezamos | statybos aik$tele automobiliniu transportu esamu asfaltuotu keliu.

13.7 Atlieky ir statybiniy SiukSliy sandéliavimo vietos

Statyby metu susidariusias statybines atliekos pakraunamos ir iSvezamos | statybiniy atlieky surinkimo ir
raSiavimo aikstele. Jei iki iSvezimo bdtina atliekas sandéliuoti, jos turi bati kaupiamos ir saugomos tvarkingose
krivose, kad neuztersty aplinkos ir nekelty pavojaus Zmoniy sveikatai.

ISardytas statybinis lauzas, tinkamas antrinéms zaliavoms (mdras, betonas, gelzbetonis ir kt.) iSvezamas, o
netinkamas perdirbimui ar panaudojimui kaip antriné zalia (stogo dangos, asfalto dangos, mediena ir kt.)
perduodamas j atlieky surinkimo ir riSiavimo aikstele.

Atlieky ir statybiniy atlieky sandéliavimo zonas, kad jos netrukdyty sklandziam darbui, nusimatys Rangovas
Statybos darby technologijos projekte.

13.8 Saugos reikalavimai ir priemonés darbus atliekant veikian€ioji jmonéje

Statybos metu gali padidéti triuk8mo ir lokalios vibracijos lygis. Pagal Lietuvos higienos normas HN 33:2011
»1riukS8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje” gyvenamujy ir
visuomeniniy pastaty aplinkoje leidZziamas ekvivalentinis garso lygis nuo 6 iki 18 val. yra 65 dBA, nuo 18 iki 22 val.
yra 60 dBA ir nuo 22 iki 6 val yra 55 dBA, maksimalus garso slégio lygis 6 iki 18 val yra 70 dBA, nuo 18 iki 22 val
yra 65 dBA ir nuo 22 iki 6 val yra 60 dBA. Rangovas privalo nusimatyti |éSas triukSmo lygiy matavimui ir esant
didesniam triukSmo lygiui, nei leidziama (jeigu tai yra dél statybos darbuy) turi jrengti triukSma slopinancias priemones.

Rangovas privalo laikytis vibracijos ir oro tarS§os normy reikalavimy. Vibracijos normas darbo aplinkoje
reglamentuoja Lietuvos higienos normos HN 50:2003, oro tarSos - HN 23:2001.
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13.9 Nurodymai kilus gaisrui ar sprendiniai jvykus avarijai statybvietéje

Kilus gaisrui, kurio Rangovo darbuotojai negali lokalizuoti ir uzgesinti. Rangovas nedelsiant turi informuoti
prieSgaisrine gelbéjimo tarnybg, UZsakova taip pat turi bati vykdomas Rangovo darbuotojy ir technikos atitraukimas
i$ teritorijos, kurioje kilo gaisras.

Nurodymai jvykus gaisrui ar kitai avarijai statybvietéje:

v organizuoti ir suteikti pagalbg nukentéjusiems;

v imtis skubiy priemoniy, kad baty iSvengta tolesniy avarijos pasekmiuy;

v' apsaugoti statinio avarijos vietg nuo poveikio, galincio trukdyti tirti avarijos priezastis;

v' jei avarija jvyko statybos metu — pranesti statytojui (uZsakovui), statinio statybos techniniam
prizidrétojui (bendrosios statinio statybos techninés priezilros vadovui) ir statinio projektuotojui; jei
yra nukentéjusiy zmoniy, — taip pat teisésaugos institucijai ir Valstybinei darbo inspekcijai. Jeigu
ivyksta avarija dél kurios buvo (gali bati) uztersta aplinka, — pranesti Aplinkos ministerijai;

v/ jeigu avarija susijusi su potencialiai pavojingais jrenginiais, apie jg taip pat turi bati pranesta
Potencialiai pavojingy jrenginiy priezitros jstatyme nurodytoms institucijoms;

v' jeigu statinio avarija jvyko dél potencialiai pavojingy jrenginiy avarijos arba jei dél statinio avarijos
buvo pazeisti Sie jrenginiai, apie tai batina pranesti atitinkamos valstybinés priezidros bei kontrolés
institucijoms;

v apra$yti statinio blkle po avarijos bei nurodyti statinio pakitimus ir jy atsiradimo vietas.

13.10 Butinos pirmosios pagalbos priemonés

Rangovas savo buitines sanitarines patalpas turi apripinti bGtinomis pirmosios pagalbos priemonémis t. y.,
vaistinélé su pirmosiomis pagalbos priemonémis (vata, bintas, Zaizdas dezinfekuojantis skystis). Buitinése patalpose
Sios priemonés turi bati saugomos konkrecioje vietoje, apie kurig darbuotojai turi bati informuoti saugaus darbo
instruktavimo objekte metu. Uz darby saugg atsakingi darbuotojai turi pasirlpinti, kad buitinése patalpose baty
informacinis skelbimas su nurodytu greitosios pagalbos telefono numeriu.

Atsitikus nelaimei bitina suteikti pirmajg pagalbg, kvie€iama greitoji medicinos pagalba ir informuojamas
Statybos darby vadovas.

13.11 PrieSgaisriné apsauga

Statyboje batina vadovautis prieSgaisrinio saugumo taisyklémis.

Statybvietéje turi bati numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis,
gaisrinis vandentiekis, profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemonés.

Gaisriné sauga statybvietéje organizuojamas atsizvelgiant j tokius reikalavimus: jrengiami skydai su
pirminémis gaisro gesinimo priemonémis (gesintuvai, kibirai, smélio dézés, kastuvai, audeklas (ne mazesnio kaip
1,5%x1,5 m dydzio), lauztuvai, kobiniai, kirviai). Jie iSdéstomi gerai matomose ir patogiai prieinamose vietose prie
buitiniy patalpy, degiy medziagy sandéliy ir pan. Prie skydy jrengti po smélio déze.

Gaisrai kyla dél savaiminio uzsidegimo, zaibo ir elektrostatiniy kraviy ir kity priezasc¢iy: rakant pavojingose
prieSgaisriniu pozidriu vietose, dél neatsargaus elgesio su Sildymo prietaisais, netvarkingy elektros jrenginiy, metalo
suvirinimo darby technologijos pazeidimy.

Prasidejus gaisrui statybos aiksteléje, batina tuojau iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linijg.

Kasdien, baigus darbg, i$ darbo vietos reikia paSalinti lengvai uzsidegancias medziagas: pjuvenas, skiedras,
atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 112) kvie€iama prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba.
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13.12 Darby saugos priemonés

Atliekant visus remonto darbus reikia vadovautis ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00".

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose nustatyta tvarka privalo bati paskirtas vienas ar keli saugos
ir sveikatos koordinatoriai, kuriy pareigos ir teisés nustatomos Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose.

Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darbg. Griovimo darbai gali bati vykdomi tik uZztikrinus

saugaus darbo salygas.

Darbininkai, technikai ir inZinieriai, dirbantieji griovimo darbus, turi bati atestuoti pagal LR galiojan¢ias normas
ir praéje saugumo technikos instruktazg. Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo déveéti apsauginius Salmus,
statybinius batus ir spec apranga.

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje, atkreipiant ypatingg démes;j j tai, kad baty uztikrinta:

v

AN NN

v

pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele;

duobés, grioviai, angos statiniy viduje aptveriamos ne Zzemesnémis kaip 1 m aukscio tvorelémis;

statybos teritorijoje bty pazyméti praéjimai, pravaziavimai, jrengtas apSvietimas;

baty jzeminti elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai;

surenkamy konstrukcijy transportavimas baty atliekamas pagal saugumo technikos taisykliy
reikalavimus;

darbo vietos apSvietimas atitikty normas.

Visi statybvietéje dirbantys darbuotojai privalo bati instruktuoti.
Bendrasis instruktazas:

1.
2.

7.

bendra informacija apie objektg ir rangovus.

darbo aplinkos ir darbo organizavimo apzvalga (saugos specialistai, darbuotojy atstovas, saugos
reikaly jgaliotinis, pirmoji pagalba).

informacija apie bendrg rizikg ir pavojingas medziagas (jei tokiy yra).

apsisaugojimas nuo pavojaus ir pirmosios pagalbos suteikimas.

informacija apie tai, kaip pranesti apie nelaimingus jvykius darbo vietoje bei pakeliui j ar i$ darbo bei
jtariamus profesinius susirgimus.

kaip teisingai ir veiksmingai pranesti apie jvykius (gaisra, nelaimingg atsitikima), avariniai numeriai ir
t.t.

rekomendacijy ir apribojimy iSaiskinimas.

Specialus instruktaZas

1.
2.

bendrosios elgesio taisyklés darbe.

avarinio plano iSaiSkinimas; informacija apie avarinius iSéjimus (avarinis i$éjimo planas); gaisro
gesinimo jrenginiy naudojimas ir t.t.

instruktavimas darbo vietoje; rizika ir pavojai, darbo instrukcijy iSaiSkinimas;

darbo vietos ypatumai;

supazindinimas su bendradarbiais, vadovais, saugos specialistais, pirmagjg pagalbg teikianciais
asmenimis ir t.t.

informacija apie darbo vietoje galimg rizikg ir technines ir organizacines priemones to iSvengti;
informacija apie nelaimingy atsitikimy prevencijos taisykles.

informacija apie pavojingy medziagy, skys€iy, sveikatai pavojingy dujy, gary, dulkiy naudojimg ir
masiny apsauginius jrenginius.

duomenys ir nurodymai apie asmeniniy apsauginiy priemoniy (aap) naudojimg darbo vietoje ir
pareigas jas naudoti.

Kiti specialls reikalavimai ir nustatyta tvarka (pvz. specialus vairuotojo pazyméjimas tam tikry transporto
priemoniy vairavimui ir t.t.).
Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (piga, véjas, uraganas, perkanija,
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sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos, Zmoniy praé&jimai)
turi bdti uz pavojingy zony riby.

Rangovas pradeéti statinio statybos darbus gali tik parenges darby technologijos (vykdymo) projekta. Statybos
darby technologijos (vykdymo) projekte turi bdti numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai.
Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos ir sveikatos
reikalavimus ir turi bati nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte ar technologinése kortelése.

13.13 Aplinkosaugos ir tre€iyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Aplinkosaugos reikalavimai. Naudojami mechanizmai turi bati technisSkai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi
degalai ir tepalai, turi bati sandari, kad skysciai nepatekty j gruntg ir neuzter$ty grunto ir gruntinio vandens.

Draudziama naudoti medziagas, kuriu sudétyje yra asbesto, kancerogenu, polifluorangliavandeniliu (pvz.
teflono), Svino, $8vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio drusky ir nikelio drusky.
Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz. kauciuko, ABS plastiko), chlorpreno kauciuko (pvz. neoprene),
poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy
angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos medziagos negali bati kity medziagy sudétyje, pvz. gumoje,
klijuose, laminuotoje medienoje.

Vykdant statybos darbus, numatomas statybiniy SiukS$liy iSvezimas, kaip tai numato LR AM jsakymas
LStatybiniy atlieky tvarkymo taisyklés". Statybinés atliekos, kad netersty aplinkos ir nesukelty pavojaus iki statybos
darby pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uzdarose talpyklose iki jy
perdavimo atlieky perdirbéjui.

Treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai. Visi statybos darbai, kurie susije su treCiaisiais
asmenimis, turi bati derinami su jais ir gaunamas sutikimas i$ jy. Vykdant darbus rangovas turi imtis visy priemoniy,
kad tretiesiems asmenims nebuty pabloginta esamy statiniy techniné baklé, uztikrinta galimybé naudoti valstybinés
bei vietinés reikSmes kelius bei gatves, naudotis inZineriniais tinklais.

13.14 TriukSmo ir dulkétumo mazinimas

Svarbiausi triuk§mo ir dulkétumo $altiniai — tai transporto priemonés statybos aik$teléje, statybos technika ir
statybos jrenginiai. Triuk§mo mazinimo priemonés yra Sios:

v darbuotojams asmeninés apsaugos priemonés;

v/ garso izoliacija;

v' tvarkinga statybiné technika ir jrengimai.

Dulkétumo mazinimui statybos aiksteléje reikia:

v" naudoti dulkiy nusiurbimo jrenginius;

v kiek galima drékinti pavirSius;

v" naudoti hermeti$kus jrenginius dulkantiems produktams gabenti;

v nelaikyti atviroje sandéliavimo aiksteléje dulkanciy statybiniy medziagy.

Apsaugos nuo dulkiy priemonés griovimo metu. Prie$ remonto darbus, jei aplinkos temperatira teigiama,
ardomos konstrukcijos turi bati sudrékinamos vandeniu. Zymiai didesniu vandens kiekiu (apie 30-50 | j 1 kvadratinj
metrg) sulaistomas plyty, keramzitbetonio blokeliy miaras.

Griaunant, jei aplinkos temperattira aukStesné nei -3 laipsniai, konstrukcijy ardymo, statybinio lauzo krovimo
metu pastoviai purSkiamas vanduo, kad sulaistyti ardomas konstrukcijas ir padidinti ardymo aplinkos drégnuma.

Apsaugai nuo dulkiy, ardant pastaty konstrukcijas, kai oro temperatira Zzemesné kaip -3 laipsniai:

v numatomas vandens padavimas elektros kabeliais Sildomomis vandens Zarnomis bei Sildomais
vandens purkstukais. Vandenj purksti, dél Zymai didesniy neigiamy veiksniy (labai greito darbo vietos
apledéjimo, papildomos susidariusio ledo apkrovos ant griaunamy konstrukcijy) kai temperatira
Zemesné kaip -3 laipsniai numatoma tik lokaliai, naudojant 2-3 purkStukus 5-6 m spinduliu nuo
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ardymo zonos;
v kaip drékinimo mechanizmg naudoti auksto slégio karsto vandens plovykles (su vandens pasildymu).

14 STATINIY STATYBOS IR STATYBOS DARBU EILISKUMO GRAFIKAS

Jvertinant pasirengimo statybai ir statybos darbus, projekte numatyti statybos darbai preliminariai galéty bati
atlikti per 3 mén. (14.1 lentelé). Taciau galutiné statybos darby trukmé, jvertinus rangovo gamybinius pajégumus
(darbuotojy skaiciy, turima jrangg), nustatoma Statytojo ir Rangovo sutartimi.

Darby organizavimas turi bati numatytas taip, kad netrukdyty bendrovés veiklos. Rangovas yra atsakingas uz
darby aiksteléje koordinavima, su tiekéjais ir subrangovais. Rangovas turi sudaryti konkrety statybos darby vykdymo
grafikg ir pries pradedant darbus jj suderinti su Uzsakovu, o darby metu uztikrinti, kad darbai baty atliekami tinkamai
pagal projekta. Svarbu jvertinti darby eiliSkuma, kad vélesni darbai nepakenkty anksc¢iau atlikty darby kokybei.

Tikslus darby eiliSkumas ir jy atlikimo specifika privalo bdti iSspresta technologiniame projekte.

Preliminarus darby eiliSkumas vykdant darbus:

1. ParuoS8iamigji darbai:

v
v

v
v

statybos aikstelés nuzyméjimas ,STOP* juosta.

jrengti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas - sandéliavimo aiksteles. Sandéliuojama laikantis
gamintojy rekomendacijy konkreciai medziagai;

jrengti statybvietéje buitines patalpas ($altuoju laikotarpiu Sildomas el. Sildymo prietaisais);

jrengti statybvietéje numatytus prieSgaisrinius skydus su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu
inventoriumi.

2. Pagrindiniai darbai

v

AN NI NI N U RN

statybvietés paruoSimas (pamaty duobés kasimas, statybvietés paruoSimo ir Zzemés darby
pravedimas, poliy lauko suzyméjimas);

gelzbetoniy (g/b) poliy jrengimo darbai (grezimas, armatiros sudéjimas ir betonavimas);
surenkamy g/b kolony montavimai darbai;

metaliniy konstrukcijy montavimo darbai;

metaliniy konstrukcijy antikorozinis padengimas;

stogo jrengimo darbai;

profiliuotos skardo sienoms jrengimo drabai;

lietvamdziy, lataky ir sniego gaudytuvo jrengimo darbai.

3. Baigiamieji darbai

AN N NN

AN

laikiny statiniy demontavimas ir iSvezimas.

asfalto dangos atstatymas.

vejos atsodinimas.

statybos aikSteles nuzyméjimo juostos nuémimas.

statybos darby uzbaigimo dokumentacijos rengimas ir statybos aikStelés atidavimas uzsakovui.
statinio uzbaigimo aktas.

Statybos darbai vykdomi jprastais metodais, kurie duoti projekto daliy techninése specifikacijose ir papildomai
neperraSomi. Nurodomi tik vykdymo ypatumai. Jrengimy montavimg derinti su statybos darbais.
Priduodant statybos aikstele uzsakovui statybos darby vykdytojas privalo priduoti ir Siuos dokumentus:
v statybos leidimg;
v'  statybos projekts;
v'  statybos aikStelés perdavimo aktg.
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14.1 lentelé. Preliminarus statybos darby eiliSkumo grafikas

Eil. Statybos darby trukmé
Darby pavadinimas

Nr. 1mén. | 2mén. | 3 mén.

1. ParuosSiamieji darbai

2. Pagrindiniai darbai

3. Baigiamieji darbai

14.1 Bendrieji reikalavimai, inzinerinis statybvietés parengimas

Viso medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su gaminio rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu, specifikacija,
nuoroda ar skirta interjerui, ar eksterjerui, spalvos nuoroda, gaminio pagaminimo data.

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi bati nurodoma kokiu nors
kitu bddu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta
medziaga, pvz. nenurodoma medziagos pavadinimas ar standartas, prie$ jg perkant, medziagq reikia pateikti
UZsakovo patvirtinimui.

Statybvietés inZinerinio jrengimo sprendiniai. Laikinieji statiniai ir jrenginiai jrengiami vadovaujantis
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo plano bréziniu, rangovo numatytais bldais. Rangovas gali
naudoti turimas inventorines patalpas ir jranga, kokybiSkas medziagas, konstrukcijas ir mechanizmus. Ten, kur
galima pasinaudoti nuolatiniais keliais, juos reikia ir naudoti, ten kur reikia laikiny — juos reikia nutiesti.

Laikinus pastatus (statyboje dirbanc¢iy Zmoniy aptarnavimui) galima jrengti tik statybos aiksteléje.

15 SPECIALUS REIKALAVIMAI NEJPRASTY STATYBOS DARBY TECHNOLOGIJAI

Visi darbai numatomi atlikti pagal galiojaniy LR teisés akty ir patvirtinty rangovo statybos taisykliy
reikalavimus. Statybos darby eiliSkumas turi uztikrinti nepertraukiama darby eigg. Rangovas yra atsakingas uz
statybos darby technologijy ir metody parinkimg bei statybos darby organizavimg taip, kad baty iSlaikyti esminiai
statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darby saugos ir kiti LR teisés aktuose nustatyti reikalavimai. Sio projekto
daliy skyriuose ,Techninés specifikacijos” pateikiami reikalavimai statyboms medziagos ir darby vykdymui.

Atliekant statybos darbus, kai veikia labai pavojingi rizikos veiksniai, Rangovas tiems darbams batinai
parengia technologijos projektg ar technologines korteles. Jei tokio pobddzio yra tik dalis darby, technologinés
kortelés rengiamos tik tai darby daliai.

16 PRIVALOMOS PASTABOS DEL STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO TECHNOLOGIJOS
PROJEKTO RENGIMO

Statybos darby technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitaliSskai remontuojant
ypatingus statinius. Statybos darby technologijos projektg rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos
vadovui.

Statybos darby technologijos projektg parengia statinio statybos rangovas (subrangovas) iki statybos darby
pradzios. Rengiant statybos darby technologijos projektg, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto
sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojancCiais normatyviniais
dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi bati pateikti konkretlis darbuotojy saugos ir sveikatos
uztikrinimo sprendiniai.
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17 STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

Statinio techninés prieziGros periodiskumas ir darbo apimtis, nurodyta valandomis, vadovaujantis STR
1.04.04:2017 18 priedu, pateikta Zemiau esancioje lenteléje.

17.1 lentelé. Pastaty statybos techniné prieZidra

Eil Minimalus
il.
N Pavadinimas valandy Pastabos
r.
skaicius

11,12 | KITY INZINERINIY STATINIY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA

1. Projekto nagringjimas (1 km; 1000 m?2;1000m3) 157

2. Kiti inzineriniai statiniai (1 km; 1000 m?2; 1000m?) 551

3. Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos 12 val. skirta vienam ménesiui;
produkty atitikties dokumenty, statybos Zurnaly tvarkymas, 12 valandas reikia dauginti i$
akty pasirasymas) statyby trukmés (ménesiais)

4. Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12

5. Uzbaigimo komisija 24
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