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Statinio projekto Kitos paskirties inzinerinio statinio (unikalus nr. :4400-3956-7065) Panevézio r.
pavadinimas sav. Mieziskiy sen. Dvarininky km. 1, rekonstravimo projektas

UAB Panevézio regiono atlieky tvarkymo

Statytojas (uzZsakovas)
centras

Statinio adresas

(statybos vieta) Dvarininky km. 1 , Mieziskiy sen., Panevézio r. sav.

Statinio projekto etapas Techninis darbo projektas

Statinio (Statiniy)

pavadinimas Kitos paskirties

Statinio projekto rasis ~ Rekonstravimas

Statinio kategorija Ypatingasis

Statinio projekto dalis

(bylos Zymuo) Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas (KS)

Statinio projekto numeris 588

Tomas, laida 4 tomas, 0 laida

Kvalifikacijos

atestato Nr. Parasas

Projektuotojas Pareigos Vardas, Pavarde

Statinio projekto

. Vita Rusteikiene A1885 /
vadovas (-€)

UAB "PROVIVO LT"
V4

Statinio projekto

. . Aurelija Blazinauskiené 1024
dalies vadovas (-€)

2023 m.


Free Hand

Free Hand

FreeText
Rekonstravimas


SAMATA

PATVIRTINTA: TUKST.LT.

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS
PAREIGOS, V. PAVARDE
2024 M. MEN._ D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statiniy 588 Kitos paskirties inzinerinio statinio (unikalus nr.:4400-3956-7065) Panevézio r. sav.
grupé Mieziskiy sen., Dvarininky km. 1A rekonstravimo projektas
2024.05.13 Lapas 1
Kaina,(tikst. EUR)
ISlaidy aprasymas Statybos ir Kitos IS ;{ISI\(I)I
montavimo | Jrenginiai o (su )
. iSlaidos
darbai

lil. Statiniy ir jo daliy statyba bei jrengimas

1 Brandinimo aukstelés uzdengimo stoginé 519.260 519.260
Viso llI: 519.260 519.260
Viso lI-11I: 519.260 519.260

IV. Projektavimas ir inzinerinés paslaugos

Projektavimas ir inzinerinés paslaugos 7.00% 36.348 36.348
Viso IV: 36.348 36.348
Viso II-1V: 519.260 36.348 555.608

VI. Rezervas

Uzsakovo rezervai 5.00% 27.780 27.780
Viso VI: 27.780 27.780
Viso II-VI: 519.260 64.128 583.388

PDV A.Blazinauskiene %



SAMATA

OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statiniy 588 Kitos paskirties inzinerinio statinio (unikalus nr.:4400-3956-7065) Panevézio r. sav.
grupé Mieziskiy sen., Dvarininky km. 1A rekonstravimo projektas
Statinys 1 Brandinimo aukstelés uzdengimo stoginé
2024.05.13 Lapas: 1
Lokalings Skaiciuojamoiji kaina .(tukst. EUR).
sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas Statybos | Viso Viso
NI montavimo | lrenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Statinio konstrukcijos 502.596 502.596 415.369
2 Sklypo planas, statinio architektdra 16.664 16.664 13.772
IS viso: 519.260 519.260 429.141

PDV A.BlazZinauskiené '

HETRITAN



LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2023.10 kainas
Statiniy 588 Kitos paskirties inZinerinio statinio (unikalus nr.:4400-3956-7065) Panevézio r. sav.
grupé Mieziskiy sen., Dvarininky km. 1A rekonstravimo projektas
Statinys 1 Brandinimo aukstelés uZzdengimo stoginé
Ziniarastis 1 Statinio konstrukcijos
2024.05.13 Suma ziniaraséiui 502596.21 EUR Lapas 1
Sam| Darbo e . . Mato . Kaina EUR
: Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
il. kodas vienetas D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso

1 Greztiniai poliai

1 N5P-0701 Iki 600 mm skersmens greZiniy vnt. 9.0 165.89 359.91 525.8
pamatams grezimas Il grupés grunte

2 N5P-0704 Greztiniy pamaty betonavimas m3 11.5 382.19 4.03 733.48 1119.7

3 3209 Betono miginiai C25/30 m3 11.5 1487.59 1487.59

4 12 Armatdrinis karkasas t 0.65 1036.91 1036.91

5 N5P-0701 Iki 600 mm skersmens greziniy vnt. 9.0 165.89 359.91 525.8
pamatams grezimas Il grupés grunte

6 N5P-0704 Greztiniy pamaty betonavimas m3 10.7 355.6 3.75 682.45 1041.8

7 320-9 Betono miginiai C25/30 m3 10.7 1384.11 1384.11

8 12 Armatdrinis karkasas t 06 957.15 957.15

Skyriuje 1 1069.57  4873.54 213575 8078.86

2 Gelzbetoninia panatai
1 N6-10 Gelzbetoniniai iki 3m3 tdrio pamatai m3 10.5 823.03 83.31 132.11 1038.45
kolonoms, paduodant betong kranu
k8=1.04, k9=1.15

320-10 Betono mi&iniai C35/45 m3 105 1337.41 1337.41
10 Armatira t 0.3 360.99 360.99
N6-167 Ankeriniy varztu su armataros rysiais 0.2952 330.49 878.64 2.72 1211.85

iki 20kg masés jstatymas |
betonuojamas konstrukcijas  k9=1.15

3 Surenkamos g/b kolonos
1 N7P-0202 Gelzbetoniniy kolony montavimas, vnt 9.0 849.62  19631.26  943.65 21424 .53
tvirtinant varztais , kai kolonos masé
daugiau 6t iki 8t
2 N7P-0202 Gelzbetoniniy kolony montavimas, vnt 9.0 750.31 14892.68  868.16 16511.15
tvirtinant varztais, kai kolonos masé
daugiau 4t iki 6t

4 Metalo konstrukcijos
1 N9P-0203 Lengvy konstrukcijy pastaty metaliniy t 53.59 17528.22  4207.64 11540.98  33276.84
lenkty profiliy réminiy karkasy
montavimas  k8=1.02

2 520003 Plieninés statybinés konstrukcijos t 40.4

128575.02 128575.02
3 73 Cinkuoti metaliniai gaminiai kg 13190.0 48407.3 48407.3
4 N13-179 Vidutinio tipo metaliniy konstrukcijy t 40.4 2179.34 696.21 2875.55

dazymas aliejiniais dazais du kartus



2024.05.13 Statiniy grupé 588 Statinys 1 Ziniaraétis 1 Lapas 2
Sgm| Darbo e . ) Mato Kaina
d Darby ir iSlaidy apradymai ) Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
5 Denginys
1 N9P-0401 Denginiy metaliniy profiliuoty laksty 100m2 19.0 3701.58 50169.5 1203.76 55074.84
laikancio pakloto montavimas
Skyriuje 5 3701.58 50169.50 1203.76 55074.84
6 Lauko sienos
1 N9P-0310 Sieny aptaisymas metaliniais 100m2 9.9 431125 16701.3  3999.01  25011.56
profiliuotais lakstais
Skyriuje 6 4311.25 16701.30 3999.01 25011.56
Viso ziniarastyje 1 31543.41 290814.80 20826.14 343184.35
Papildomy medziagy verté 3.00% 8724.44
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 624.78
Sezoniniai darbai 15.00% (1153.52) 173.03
Specifiniai darbai 17.00% 383.48
Papildomas darbo uzmokestis 2567.99
8.00%(31543.41+173.03+383.48)
Viso: 34667.91 299539.24 21450.92 355658.07
Soc.draudimo iSlaidos 620.56
1.79%(31543.41+173.03+383.48+2567.99
Statinio statybos isSlaidos Viso: 35288.47 299539.24 21450.92 356278.63
Statybvietés iSlaidos 9.00% 32065.08
IS viso tiesioginés iSlaidos 388343.71
Pridétinés iSlaidos 20.90%(31543.41+173.03+383.48+2567.99) 7245.59
Pelnas 5.00%(388343.71+7245.59) 19779.47
IS viso netiesioginés iSlaidos 27025.06
Bendra verté be PVM 415368.77
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 87227.44
Bendra verté su PVM 502596.21

PDV ABlazinauskiene % (|

A0 Lhw «



LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2023.10 kainas
Statiniy 588 Kitos paskirties inZinerinio statinio (unikalus nr.:4400-3956-7065) Panevézio r. sav.
grupé Mieziskiy sen., Dvarininky km. 1A rekonstravimo projektas
Statinys 1 Brandinimo aukstelés uZzdengimo stoginé
Ziniarastis 2 Sklypo planas, statinio architektira
2024.05.13 Suma ziniara$¢iui 16663.58 EUR Lapas 1
Sam| Darbo e . . Mato . Kaina EUR
: Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
il. kodas vienetas D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso

1 ParuosSiamieji darbai

1 R27P-1-1 Mechanizuotas dangos iSardymas , kai 100m3 0.177 28.92 74.7 103.62
danga asfaltbetonio  k9=1.15
2 N1P-0301 Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios  t.m3 0.06 36.96 36.96

buldozeriu, perstumiant gruntg
(atstumas 10 m, gruntas | grupés)
k9=1.15
3 R27P-2-2 Tasyty akmeny, betono trinkeliy 100m2 0.03 13.33 3.3 16.63
grindinio iSardymas pneumoplaktuku
k8=1.09, k9=1.15
4 R23-65 Statybiniy Siuksliy i§vezimas 10 km t 37.696 39.9 848.38 888.28
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kausais

5 R23-66 Transportuojant statybines Siuks$les uz t 37.696 277.67 277.67
kiekvieng papildomg kilometrg pridéti
k4=10.0

Skyriuje 1 82.15 1241.01 1323.16

2 Zemés darbai
1 N1P-0301 Grunto kasimas 55kW (75AJ) galios ~ t m3 0.135 83.17 83.17
buldozeriu, perstumiant gruntg
(atstumas 10 m, gruntas | grupés)
k9=1.15

3 Asfalto danga
1 N27P-19-2 0/11S-V asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 0.59 12.97 649.32 69.14 731.43
dangos virSutinio sl. jrengimas
(sluoksnis 4.00 cm storio , klotuvas iki
500 t/h) k1=1.15, k2=1.25, k8=1.17,
k9=1.15
2 N27P-18-2 0/16S-A ar 0/16-A asfaltbetonio 100m2 0.59 14.45 965.01 65.74 1045.2
dvisluoksnés dangos apatinio sl.
jrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio ,
klotuvas iki 500 t/h)  k1=1.15,
k2=1.25, k8=1.17, k9=1.15
3 N27P-13-2 Asfaltbetonio pagrindo jrengimas i$ 100m2 0.59 21.39 1832.99 71.99 1926.37
pagrindo sluoksnio asfaltbetonio
(sluoksnis 12.0 cm storio , klotuvas iki
500 t/h) k9=1.15
4 N57P-3101 Apsauginiy $algiui atspariy kelio 100m3 0.0472 7.93 84.42 21.06 113.41
pagrindo sluoksniy jrengimas,
naudojant savaeigius plentvolius , kai
pagrindas smélio-zvyro misinio,
autogreiderio galia 79 kW (108 AG)



2024.05.13 Statiniy grupé 588 Statinys 1 Ziniarastis 2 Lapas 2

Sam| Darbo L N Mato Kaina EUR
:}"' kodas Darby riSlaidy aprasyma vienetas Kiekis D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
k9=1.15
5 N57P-3235 Asfaltbetonio dangos technologiniy 100m 1.1 9.61 46.31 1.7 57.62
sidliy apdorojimas bitumo emulsija
k8=1.17, k9=1.15
Skyriuje 3 66.35 3578.05 229.63 3874.03
4 Veja
1 N48-256 Dirvos paruoSimas gazonams 100m2 8.0 164.74 190.16 354.9
mechanizuotu badu | gr. grunte
nepilant augalinio dirvoZzemio
k9=1.15
2 N48-260 Dirvos paruos$imas gazonams mech. 100m2 1.0 215.28 23.77 239.05
badu I gr. grunte, uzpilant iki 15cm
storio sluoksnj augalinio dirvoZzemio *
Panaudojant esamg augalinj gruntg
k9=1.15
3 N48-266 UZpilamo augalinio dirvoZzemio 100m2 1.0 572.83 572.83
sluoksnio storio 5cm pokyciui pridéti
arba atimti  k4=9.0, k9=1.15
4 N48-295 Paprasty,parteriniy ir mauritanisky 100m2 9.0 520.02 90.9 610.92
gazony uzséjimas rankiniu badu
k9=1.15
Skyriuje 4 1472.87 90.90 213.93 1777.70
5 Kiti darbai
1 N12P-0801 Lietaus nuvedimo sistemos m 94.0 495.55 708.32 82.79 1286.66

lietvamzdziy montavimas, dirbant i$
montaziniy keltuvy

2 N12P-0801 Lietaus nuvedimo sistemos m 66.63 302.25 402.58 51.29 756.12
pakabinamy lataky montavimas,
dirbant i montaZiniy keltuvy

3 N12P-0716 é|aitiniq stogy apsauginiy konstrukciniy 100m 0.6663 229.07 197.22 16.98 443.27
elementy jrengimas ( sniego uztvara)

6 Betoniniai lietaus nuvedimo latakai

1 N23-201 Pavirsinio vandens surinkimo kanaly ~ 100m 0.03582 15.92 7.0 22.92
ant paruosto pagrindo jrengimas
k9=1.15
2 88002001 Vandens nuvedimo latakas LE2-8 su  vnt 9.0 27.9 27.9
uzdaru galu
3 N23-201 Pavirsinio vandens surinkimo kanah_l 100m 0.262 116.45 51.22 167.67
ant paruosto pagrindo jrengimas
k9=1.15
88002002 Vandens nuvedimo tatakas LE1-8 vnt 87.0 204.45 204.45
N23-200 PavirSinio vandens surinkimo sistemos m3 25 89.6 286.93 26.3 402.83

betoninio pagrindo jrengimas
k8=1.14, k9=1.15
6 N6P-0103 Pagrindy posluoksniy po pamatais m3 3.0 74.78 54.98 6.78 136.54
jrengimas i$ Zvyro mazy apimciy
k8=1.03, k9=1.15

Skyriuje 6 296.75 632.48 33.08 962.31
Viso ziniarastyje 2 2944.99 5609.55 1951.88 10506.42
Papildomy medziagy verté 3.00% 168.29
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 58.56

Sezoniniai darbai 15.00% (1878.22) 281.73




2024.05.13

Statiniy grupé 588 Statinys 1 Ziniarastis 2 Lapas 3
Sgm| Darbo T . . Kaina  EUR
ea“' kodas parburisiaidy aprasyma Vig/lnaettc:is Kiekis D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
Specifiniai darbai 17.00% 22.27
Papildomas darbo uZmokestis 8.00%(2944.99+281.73+22.27) 259.92
Viso: 3508.91 5777.84  2010.44 11297.19
Soc.draudimo i$laidos  1.79%(2944.99+281.73+22.27+259.92) 62.81
Statinio statybos iSlaidos Viso: 3571.72 5777.84  2010.44 11360.00
Statybvietés iSlaidos 9.00% 1022.40
IS viso tiesioginés iSlaidos 12382.40
Pridétinés iSlaidos 20.90%(2944.99+281.73+22.27+259.92) 733.36
Pelnas 5.00%(12382.40+733.36) 655.79
IS viso netiesioginés iSlaidos 1389.15
Bendra verté be PVM 13771.55
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2892.03
Bendra verté su PVM 16663.58

PDV ABlazinauskiene (i,

4 () | W\ \




