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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. Nr. Raidinis
Projekto dalies pavadinimas zyméjimas
1. Bendroji BD
2. Sklypo sutvarkymo (sklypo planas) SP
3. Architektiiros (statinio architektiira) SA
4. Konstrukcijy (statinio konstrukcijos) SK
5. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo VN
6. Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo SVOK
7. Elektrotechnikos E
8. Elektroniniy rysiy (telekomunikacijos) ER
9. Apsauginés signalizacijos AS
10. Gaisro aptikimo ir signalizavimo GSS
11. Silumos gamybos ir tiekimo ST
12. Gaisrinés saugos GS
13. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo SO
14. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo KS
15. Procesy valdymas ir automatizacija PVA
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1. Projekto dalies sudéties ZiniarasStis

1.1 Projekto tekstiniy dokumenty Ziniarastis

Eil. .. L
Nlr Dokumento Zymuo Dokumenty pavadinimas salf "% | Pastabos
1 Titulinis lapas
2 IN2323-15-TP-PVA.PSZ Projekto sudéties ziniarastis 1
3 IN2323-15-TP-PVA.PDSZ Projekto dalies sudéties Ziniarastis 2
4 IN2323-15-TP-PVA.AR Aiskinamasis rastas 8
5 IN2323-15-TP-PVA.TS Techninés specifikacijos 9
6 IN2323-15-TP-PVA.SZ Sanaudy ziniarastis 2
1.2 Projekto bréZiniy ZiniaraStis
Eil. .. .. .. L
Nlr Brézinio Zymuo Brézinio pavadinimas salf 4 Pastabos
1 IN2323-15-TP-PVAB-01 Procesy valdymo ir automatizacijos dalis 1 A3
' Védinimo sistemos OTSR-1 funkciné schema
Procesy valdymo ir automatizacijos dalis A3
2 | IN2323-15-TP-PVA.B-02 .. . v . 1
Veédinimo sistemos OTSR-2 funkciné schema
P 1 ir automatizacij li A
3 IN2323-15-TP-PVA_B-03 focesq valdymo ir au. o.ma izacijos dalis ) 3
Silumos punkto funkciné schema
4 | IN2323-15-TP-PVA.B-04 Procesy valdymo 1'r automatlzacpo's dalis 1 A3
Pastato valdymo sistemos funkciné schema
5 IN2323-15-TP-PVA_B-05 P.rocesq Vavldymo ir automatizacijos dalis 1 A3
Pirmo auksto planas M1:150
6 | IN2323-15-TP-PVA.B-06 Procesy valdymo ir automatizacijos dalis | A3
Stogo planas M1:150
1.3 Pridedamieji dokumentai
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2. AiSkinamasis rastas

Rengiant projekta vadovautasi | uzsakovo duotus reikalavimus ir S$iais privalomaisiais projekto rengimo ir

pagrindiniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais:

STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2024 m.
sausio 01 d.);

STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priezitira (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2023 m.
geguzés 01 d.);

STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;

STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2002
m. spalio 5 d.);

STR 2.01.01(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga (galiojanti
suvestiné redakcija nuo 2002 m. lapkriéio 9 d.);

STR 2.01.01.(4):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;

STR 2.01.01(5):2008. Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo;

STR 2.01.01(6):2008. Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas;

STR 2.02.02:2004. Visuomeninés paskirties statiniai (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2022 m. vasario 25
d.);

Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (Patvirtinta 2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-22,
galiojanti suvestiné redakcija nuo 2023 m. spalio 27 d.);

Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés (Patvirtinta 2011 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. 1-309,
galiojanti suvestiné redakcija nuo 2022 m. geguzés 13 d.);

Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés (Patvirtinta 2012 m. sausio 2 d. jsakymu Nr. 1-1);

Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés (Patvirtinta 2012 m. spalio 29 d. jsakymu Nr. 1-211,
galiojanti suvestiné redakcija nuo 2021 m. lapkri¢io 01 d.);

Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés (Patvirtinta 2011 m. geguzés 27 d.

isakymu Nr. 1-134, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2022 m. geguzés 14 d.);
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«  Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés (Patvirtinta 2013 m. kovo 5
d. jsakymu Nr. 1-52.);
«  Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés (Patvirtinta 2010 m. kovo 30 d. jsakymu Nr. 1-100,
galiojanti suvestiné redakcija nuo 2021 m. liepos 20 d.);
«  Elektros jrenginiy bandymy normy ir apim¢iy aprasas (Patvirtinta 2016 m. spalio 26 d. jsakymu Nr. 1-281);
« LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai;
. STR 2.09.02:2005. Sildymas, védinimas, oro kondicionavimas (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2022 m.
liepos 2- iki 2024-gruodzio 31 d.);
«  Védinimo sistemy gaisrinés saugos taisyklés (Patvirtinta 2013 m. spalio 4 d. jsakymu Nr. 1-250, galiojanti
suvestiné redakcija nuo 2019 m. lapkricio 1 d.);
. Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisyklés (Patvirtinta Energetikos ministerijos 2011 m.
birzelio 17 d. jsakymu Nr. 1-160, galiojanti suvestiné redakcija nuo 2022 m. geguzés 31 d.);
«  Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (Patvirtinta PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb&jimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338, galiojanti suvestiné
redakcija nuo 2023 m. lapkricio 15 d.);
«  Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (Patvirtinta 2005 m. vasario 18 d. jsakymu Nr. 64, galiojanti suvestiné
redakcija nuo 2023 m. geguzés 1 d.);
« Dumy ir Silumos valdymo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés (Patvirtinta 2013 m. spalio 4
d. jsakymu Nr. 1-249);
Projektas atliktas vadovaujantis SA, SVOK, SG, E, VN, GS daliy uzduotimis, UZsakovo projektavimo reikalavimais.
Pastato statybos darbai atlickami dviem etapais. | etapas — treCias aukstas, II etapas — kiti aukStai. Procesy valdymo ir
automatizacijos dalies darbai darbai atliekami II etapu (modernizavimo etapu).
Projekte automatizuojamos Sios sistemos:
. Gydymo paskirties pastato védinimo sistemy OTSR-1, OTSR-2 integravimas j BMS sistema;
«  Gydymo paskirties pastato Silumos punkto integravimas | BMS sistema;

«  Gydymo paskirties pastato vésinimo sistemy OK-1 ir OK-2 integravimas j BMS sistema;

Védinimo OTSR-1, OTSR-2 ir $ilumos punktas tiekiamj su gamykline automatika. PVA projekto dalyje jvertintas
gamyklinés jrangos apriSimas ir prijungimas prie pastato valdymo sistemos. Védinimo sistemy ir Silumos punkto valdikliai turi
turéti rysio sasaja suderinama su pastato valdymo sistema (BMS)

BMS sistemoje védinimo jrenginiy pateikiamy duomeny kiekis ir valdymo funkcionalumas priklausys nuo védinimo
ir Saldymo sistemos gamintojy leidziamo funkcionalumo — t.y. jei gamintojas néra numates perduodi tam tikra informacija, ar
néra numates galimybés valdyti jrangg per rySio protokola, Sis funkcionalumas nebus jgyvendinamas pvz. 1) AHU valdymo
blokas neiSduoda informacijos apie tiekiamo oro drégme — ji ir nebus atvaizduojama, nepriklausomai nuo to ar yra jutiklis ar
ne; 2) cirkuliacinio siurblio valdymas — jei gamintojas néra numatgs galimybés per protokolg atskirai valdyti cirkuliacinj siurblj
— §is funkcionalumas ir nebus jgyvendintas).

Védinimo jrenginiy valdymo ir integravimo j BMS funkcionaluma tikslinti darbo projekto metu.

Védinimo sistemos OTSR-1
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OTSR-1 sistemg sudaro oro paémimo uzsklanda DA1, oro, oro paémimo filtras, oro tiekimo filtras, plokstelinis
rekuperatorius, elektrinis oro pasildytuvas, elektrinis §ildytuvas, oro Salinimo uzsklanda DA2, oro Salinimo filtras, oro tiekimo
ir oro Salinimo ventiliatoriai OT, OS su EC varikliais.

Gamyklinés automatikos valdiklio valdymo funkcijos:

palaikyty nustatytg tiekiamo j aptarnaujamas patalpas oro temperatiiros vert¢ pagal iSmatuotas jutikliais TE1 ir TE2
oro temperatiiry vertes tiekimo ir Salinimo ortakiuose.

Siltuoju mety periodu budin¢iame védinimo rezime ne darbo valandomis pereity j $aldymo (lauko oro) rezima nakties
metu. Pasibaigus darbo laikui, sistema pervedama j budintj Saldymo rezima. Valdiklis seka aptarnaujamy patalpy ir lauko oro
temperatiiras. Jei lauko oro temperatiira yra 3K Zemesné uz aptarnaujamy patalpy oro temperatiira TE2 bei yra poreikis patalpy
vésinimui (patalpy vidutiné oro temperatiira auksStesné nei +22°C), sistema jjungiama ir tiekia 100% Sviezia ora. Patalpy
vidutinei oro temperatiirai pasiekus Zemuting uzduota riba (+18°C) arba susilyginus su lauko temperatiira, sistema i§jungiama.

Gamykliné automatikos valdiklis palaikyty pastovy slégj tiekiamo ir Salinamo oro ortakiuose pagal slégio jutikliy
PE1, PE2 vertes.

Elektriniy Sildytuvy perkaitymo apsaugai naudojami slégio perkryc¢io davikliai DPS1 ir DPS2, kurie neleis jjungti
Sildytuvus kai nejjungti ventiliatoriai.

Apsaugai nuo rekuperatoriaus apledéjimo projektuojamas slégio skirtumo daviklis DPS3;

valdyty oro tiekimo ir Salinimo ventiliatorius. Ventiliatoriy sukimosi greitis biity kei¢iamas EC varikliais . Konkrecios
vertés biity nustatytos programuojamame valdiklyje paleidimo ir derinimo metu;

Oro tiekimo ir $alinimo filtry uzterStuma kontroliuoty slégio skirtumo jutikliai PE3, PE4.

Kritiniai aliarmai — kuriems atsiradus stabdomi ventiliatoriai ir uzdaromos oro uzsklandos:

+  Qaisras;

«  Oro tiekimo ventiliatoriaus EC variklio gedimas;

«  Oro salinimo ventiliatoriaus EC variklio gedimas ;

«  Elektros sildytuvy perkaitymas / gedimas;
Gedimy aliarmai:

«  Per zema tiekiamo oro temperatiira.

+  Per auksta tiekiamo oro temperatiira;

«  Per zema patalpos temperatira;

«  Per auksta patalpos temperatiira;

« TEI1, TE2 jutiklio gedimas;

«  UzsiterSgs tiekimo filtras;

. UzsiterSes istraukimo filtras.

«  Plokstelinio rekuperatoriaus apledéjimas;

Védinimo sistema OTSR-2

OTSR-2 sistemg sudaro oro paémimo uzsklanda DAI, oro, oro paémimo filtras, oro tiekimo filtras, plokstelinis
rekuperatorius, elektrinis oro pasildytuvas, elektrinis §ildytuvas, oro Salinimo uzsklanda DA2, oro Salinimo filtras, oro tiekimo
ir oro Salinimo ventiliatoriai OT, OS su EC varikliais.

Gamyklinés automatikos valdiklio valdymo funkcijos:
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palaikyty nustatyta tiekiamo j aptarnaujamas patalpas oro temperatiiros vert¢ pagal iSmatuotas jutikliais TE1 ir TE2
oro temperatiiry vertes tiekimo ir Salinimo ortakiuose.

Siltuoju mety periodu budinéiame védinimo rezime ne darbo valandomis pereity j Saldymo (lauko oro) reZzimg nakties
metu. Pasibaigus darbo laikui, sistema pervedama j budintj Saldymo rezima. Valdiklis seka aptarnaujamy patalpy ir lauko oro
temperatiiras. Jei lauko oro temperatiira yra 3K zemesné uz aptarnaujamy patalpy oro temperatiira TE2 bei yra poreikis patalpy
veésinimui (patalpy vidutiné oro temperatiira aukstesné nei +22°C), sistema jjungiama ir tiekia 100% Sviezia org. Patalpy
vidutinei oro temperatiirai pasiekus Zemuting uzduota riba (+18°C) arba susilyginus su lauko temperatiira, sistema i§jungiama.

Gamykliné automatikos valdiklis palaikyty pastovy slégj tiekiamo ir $alinamo oro ortakiuose pagal slégio jutikliy
PE1, PE2 vertes.

Elektriniy $ildytuvy perkaitymo apsaugai naudojami slégio perkrycio davikliai DPS1 ir DPS2, kurie neleis jjungti
Sildytuvus kai nejjungti ventiliatoriai.

Apsaugai nuo rekuperatoriaus apledéjimo projektuojamas slégio skirtumo daviklis DPS3;

valdyty oro tiekimo ir Salinimo ventiliatorius. Ventiliatoriy sukimosi greitis biity kei¢iamas EC varikliais . Konkrecios
vertés biity nustatytos programuojamame valdiklyje paleidimo ir derinimo metu;

Oro tiekimo ir $alinimo filtry uzterStuma kontroliuoty slégio skirtumo jutikliai PE3, PE4.

Kritiniai aliarmai — kuriems atsiradus stabdomi ventiliatoriai ir uzdaromos oro uzsklandos:

+  Qaisras;

«  Oro tickimo ventiliatoriaus EC variklio gedimas;

«  Oro 8alinimo ventiliatoriaus EC variklio gedimas ;

«  Elektros sildytuvy perkaitymas / gedimas;
Gedimy aliarmai:

«  Per zema tieckiamo oro temperatiira.

+  Per auksta tiekiamo oro temperatiira;

«  Per zema patalpos temperatiira;

«  Per auksta patalpos temperatiira;

. TEIl, TE2 jutiklio gedimas;

. UzsiterSes tiekimo filtras;

. UzsiterSes istraukimo filtras.

. Plokstelinio rekuperatoriaus apledéjimas;

Silumos punktas ir §ilumos atgavimo sistema

Silumos punktas projektuojamas su gamykline automatika. Silumos punkta sudaro du kontiirai: §ildymo ir karsto
vandens ruosimo.

Pastato Sildymo ir karSto vandens ruoSimo sistemos prie miesto Silumos tiekimo tinkly jungiamos pagal
nepriklausomg schemg per plokstelinius Silumokaicius.

Silumos punkto darbo valdymui ST projekto dalyje suprojektuotas valdiklis, vamzdynuose $ilumnesio temperatiiros
davikliai, kar$to vandens vamzdyne vandens temperatiros davikliai, lauko temperatiiros daviklis, prie valdiklio prijungiami
cirkuliaciniai siurbliai, Silumnesio ir karSto geriamo vandens srautus reguliuojantys voztuvai. Vandens temperatiirg kiekvienoje

sistemoje reguliuoja automatika, reguliatorius, pagal lauko oro temperatiira, paros ir savaités programa ir kitus uzduotus
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parametrus, fiksuodamas Silumnesiy ir karSto vandens temperatiras, pagal tai atitinkamai atidarymas ar pridarymas
termofikacinio SilumneSio srauto reguliavimo voztuvus. Vandens cirkuliacija sistemose sukuria ir palaiko cirkuliaciniai
siurbliai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017m. spalio 25d. jsakymu Nr.V-1220 ,,Dél
Lietuvos higienos norma HN24:2017 ,,Geriamo vandens saugos ir kokybés reikalavimai® patvirtinimo* patvirtintos Lietuvos
higienos normos HN24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ 40.2 punkto reikalavimais, prevencijai nuo
legioneliozés bakterijy karsto vandens temperatiira Ciaupuose turi biiti pakeliama iki 65°C.

Programuojamas valdiklis turi valdyti Silumos punkto darbg atsizvelgiant j lauko oro temperatiira, matuojamg lauko
temperatiiros jutikliu, bei uzduota miesto Silumos tinkly grazinamo SilumneSio temperatiirinj grafika, kontroliuodamas
tiekiamo ir grjztamo j miesto tinklus Silumnes$io temperatiira.

Programuojamas valdiklis taip pat palaiko pastovia uzduotg tiekiamo termofikato | patalpy Sildymo sistemas
temperatiira, pagal tiekiamo vartotojams termofikato temperatiira ir uzduota temperatiirinj grafika, valdydamas Silumokaicio
dvieigio reguliavimo voZtuvo pavarg TR1, bei kontroliuodamas grazinamo j Silumos tinklus Silumnes$io temperatiira.

Programuojamas valdiklis taip pat valdo ir karSto vandens ruosimo kontiiro jrangos darba. Karsto vanduo ruosiamas
valdant Silumokaicio dvieigio reguliavimo voztuvo pavarg Tiekiamo karSto vandens temperatiira matuojama temperatiiros

jutikliu.

Pastato valdymo sistema

Pastate projektuojama vieninga pastato valdymo sistema (BMS). Si sistema jgalins stebéti ir reikalui esant
kontroliuoti pastato inzineriniy sistemy darba.

Visi pastato inZineriniai jrenginiai dirba autonomiskai. Numatoma jrengti automatikos skydus, kurie valdys
inzinerinius jrenginius, prijungtus prie BMS. BMS sujungia atskirus jrenginiy automatikos valdiklius j bendrg sistema.

BMS bus valdoma i§ centrinio kompiuterio ir nuotoliniu biidu per internetg i$ bet kurios su Uzsakovu suderintos
kompiuterinés darbo vietos. BMS sistemai projektuojamas valdymo automatikos skydas, kuriame montuojamas pagrindinis
BMS sistemos valdiklis su WEB serevriu.

I BMS bus sujungtos (techniniai rodikliai):
. Védinimo sistemos OTSR-1 gamykliné automatika;
. Védinimo sistemos OTSR-2 gamykliné automatika;
. Silumos punkto gamykliné automatika;
+  ISorinis oro kondicionavimo jrenginys OK-1;
«  ISorinis oro kondicionavimo jrenginys OK-2;
Aliarmo programos

Aliarmai suskirstomi j tris grupes:

«  Pagrindinis aliarmas (nereikia patvirtinimo i$ vartotojo pusés);
«  Paprastas aliarmas (reikia pavirtinimo);
«  ISpléstinis aliarmas (reikia patvirtinimo ir numetimo);

Aliarmai yra suskirstyti j prioritetines grupes pagal jy svarba:

«  Saugumo aliarmy pranesimai.
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+  Sistemos arba rySio sutrikimai;
«  Kritiniai aliarmy pranesimai.

«  Nekritiniai aliarmy pranesimai;

Aliarmy tipai
«  Neatitikimy aliarmai;
. Filtry sistemos veikimo aliarmas;
«  Slégio skirtumo ir oro srauto aliarmai;
«  Cirkuliacinio siurblio aliarmas (gedimas);
. Ribiniai aliarmai;
« Aliarmai su nekintanciais ribiniais parametrais;
«  KintanCiy ribiniy ver¢iy aliarmai (vamzdyny sistemose);
«  Kintanéiy ribiniy ver¢iy aliarmai, védinimo, $ildymo ir aus$inimo sistemos aliarmai;
«  Skirtumo tarp dviejy matavimy aliarmai;
Neatitikimy aliarmai
Neatitikimy aliarmai yra programuojami taip, kad bty atliekamas visy su pagrindiniu jrenginiu susijusiy kintamyjy
stebéjimas ir kontrolé. Jeigu darbiné buklé skiriasi nuo iSsiystos valdymo komandos, aktyvinamas neatitikimo aliarmas.
Neatitikimo aliarmai yra susij¢ su pagrindiniy jrenginiy statusu (statuso ekranu). Paprasti aliarmai yra siunc¢iami su uzdelsimu.

Cirkuliacinio siurblio aliarmas visada siunc¢iamas be jokio uzdelsimo.

Filtry sistemos veikimo aliarmas
Filtry sistemos veikimo aliarmas yra siun¢iamas sistemai i$ kiekvieno filtro, kuris turi tokio tipo apsaugg. Sis aliarmas

siun¢iamas su uzdelsimu.

Slégio skirtumo ir oro srauto aliarmai
Sis aliarmas yra siunc¢iamas i§ kiekvieno jrenginio, kuris turi slégio skirtumo ir oro srauto matavimy jranga. Aliarmas

gali biiti siundiamas tik tada, kai jrenginys veikia. Sio tipo aliarmas siunéiamas su uzdelsimu.

Cirkuliacinio siurblio aliarmas
Sis aliarmas siun¢iamas kiekvienam stebimam siurbliui. Netikétai sustojus §ildymo sistemos siurbliui, kai lauko
temperatiira yra zemesné +10°C, turi biti siunciamas §io tipo aliarmas. Jeigu lauko temperatiira yra aukstesné nei +10°C,

siunciamas tik serviso aliarmas.
Kitos jrangos aliarmai
Sis aliarmas yra skirtas bet kokiam parametrui, kuris nebuvo paminétas prie§ tai. Aliarmai gali biti aktyvinami su

uzdelsimu, kurj nustato vartotojas. [rangos apsaugos aliarmai siuné¢iami be uzdelsimo.

Ribiniai aliarmai
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Ribiniai aliarmai yra programuojami kiekvienam atskiram matavimui arba apskaiCiuotam parametrui. Programa
palygina arba apskaiCiuoja vertg ir palygina jg su nustatyta aliarmo riba. Kai tik palyginta arba apskaiCiuota verté pasiekia
nustatytg aliarmo verte, siun¢iamas aliarmo ir / arba programos komandos signalas. Aliarmas generuojamas atsizvelgiant |
aliarmo vertés vertinimo kryptj. Aliarmas gali biiti formuojamas kaip virSutinés arba apatinés nustatytos vertés signalas.
Kiekviena iSmatuota arba apskaiCiuota verté turi buti apibrézta dviem virSutinémis ir dviem apatinémis ribinémis vertémis (gali
keisti vartotojas) ir gali turéti laisvai priskiriamg prioriteto grupe. Kiekvienas ribinis aliarmas gali biiti formuojamas naudojant
histerezés principa, atsizvelgiant j siun¢iamo signalo paskirties vietg. Aliarmo ribiniy ver¢iy neturin¢ios iSmatuotos vertés turi

aktyvinti aliarmo signalus tada, kai matavimy vertés virSija jprastas ribas.

Aliarmai su nekintanciais ribiniais parametrais
Sio tipo aliarmai yra programuojami pagal matavimy vertes, kurie turi platy vidiniy matavimy ribinés vertés intervala

ir nedalyvauja valdymo procese. Kai iSmatuota verté pasiekia ribing vertg (apating arba virSuting), aliarmas aktyvinamas.

Kintanciy ribiniy ver¢iy aliarmai
Tai yra vidiniai ribiniai aliarmai, skirti vamzdziy sistemoje atlickamiems matavimams. Valdymo procese iSmatuotos
vertés yra palyginamos su iSorés oro temperatiira ir perskaiCiuojamos. Kai kurios kitos iSmatuotos vertés turi buti

programuojamos naudojant kintancias ribines aliarmo vertes (pavyzdziui, galima nustatyti = 5°C ribing verte).

Védinimo, $ildymo ir auSinimo sistemos aliarmai

Tai vidiniai ribinés vertés aliarmai, matuojantys védinimo, §ildymo ir ausinimo sistemy valdymo procesus. Visos
valdymo proceso metu iSmatuotos vertés turi biiti programuojamos naudojant kintancias ribines aliarmo vertes (pavyzdziui,
galima nustatyti + 5°C ribing verte).

Skirtumo tarp dviejy matavimy aliarmai

Sio tipo aliarmai skirti sistemoms, kurios atlieka tiekimo ir griztamuosius matavimus (pavyzdziui, radiatoriy $ildymo
sistema). Aliarmo signalas siunciamas tada, kai skirtumas tarp iSmatuotos vertés virSija vartotojo nustatyta ribing vertg

(minimalus arba maksimalus nustatytos vertés skirtumas).

El. pastu numatyta siusti laiskus apie visus aliarminius jvykius atsakingiems asmenims jvykus Siems jvykiams ir jiems
atsistacius. Visus aliarminius signalus derinti su Uzsakovu DP stadijoje.
Pastabos:

Automatikos skydams maitinimo kabelius priveda E dalies rangovas.

Gaisro metu pagal signalg i§ gaisro centralés stabdomas védinimo sistemy darbas. Atstatymas po gaisro — automatinis.

Techniniai rodikliai:

v" Valdymo automatikos skydas VAS-BMS

Procesy valdymo ir automatizacijos dalies inzineriniai tinklai:

v' Bendras inZineriniy tinkly ilgis 665m
v" Bendras PVA dalies kabeliniy konstrukcijy (kabeliy kanalas) ilgis 25m
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Elektros tinkly laidininky skai€ius ir skerspjiivis:

Kabelis 2x0.75 Cu

Kabelis 3x0.75 Cu

Kabelis 3x1.5 Cu

Kabelis 4x1.5 Cu

Kabelis 4x2.5 Cu

Kabelis 4x10 Cu

Kabelis 4x25 Cu

Kabelis 4x2x0.8 +ekr. 5e kat Cu

A N N T NN

Visos pastato inzinerinés sistemos bus

demontuojamos (SK dalyje).

Prietaisus ir automatizavimo jranga montuoti pagal SN ir T3.05.07-85 reikalavimus.

jrengiamos naujai.

Pastato esamos

inZinerinés

sistemos pilnai

JZeminimg atlikti pagal E]IBT ir ZSN 205-84 reikalavimus. Automatikos jrangos jzeminimo varza turi biiti R<10Q.

Automatikos jranga jzeminama naudojant atskirg apsauginj laidininka PE (vienfaziame tinkle 3 laidas, trifaziame tinkle 5

laidas)
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2. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

2.1. Bendroji dalis

Bendrosios techninés specifikacijos taikomos visiems statybos darbams ir statybos produktams (gaminiams ir
medziagoms) nurodytiems Siame dokumente.

Statybos produktas (gaminys, medziaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui jkonstruoti, imontuoti, jdéti ar instaliuoti
| pastata ar inzinerinj statinj turi atitikti techninio projekto techninése specifikacijose pateiktus techninius reikalavimus.
Statybos produktai turi turéti patvirtintus atitikties jvertinimo dokumentus. Atitiktj patvirtina paskelbtoji (notifikuota) arba
paskirtoji jstaiga, gamybos kontrolés sistemos arba paties produkto sertifikatu.

Naudojamos medziagos ir gaminiai turi atitikti kokybés reikalavimus, nurodytus dokumentacijoje, Lietuvoje
galiojancius standartus, normas. Medziagos ir gaminiai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Pripazinti tarptautiniai
standartai gali biti taikomi vietoje Lietuvos standarty, tik jie turi uztikrinti, kad pagal juos pateiktos prekés, medziagos bei
atlikti darbai turi biiti lygiaverciai arba aukstesnés kokybés, negu numatyta Lietuvos standartuose arba techninése salygose.

Statybos produkty savybés turi biiti tokios, kad juos tinkamai panaudojus, tinkamai priziirimas statinys arba atskiros
jo dalys atitikty savo paskirtj bei esminius reikalavimus ekonomiskai pagrjsta naudojimo laika.

Prie§ atvezant medziagas ir jrenginius ] statybos aikstelg, statinio statybos techninei priezifirai turi biiti pateikiami
medziagy ir jrengimy pasai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy technines charakteristikas,
atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

Visus darbus, butinus statybos uzbaigimui ir tinkamam eksploatavimui Rangovui privaloma atlikti, nepriklausomai
nuo to, ar jie parodyti bréziniuose ir aprasyti projekto dokumentuose.

Techninése specifikacijose ir kituose projekto dokumentuose nurodytos konkreCios statybinés medziagos ir gaminiai
rekomendacinio pobtdZio, nurodytus gaminius galima keisti lygiaveréiais, su ne blogesnémis savybémis, nurodytomis
techniniy specifikacijy reikalavimuose.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su $iomis medZiagomis, gaminiais bei
irengimais.

Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi baiti laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos
apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uztikrinimo reikalavimy, turi biiti uztikrinta treCiyjy asmeny interesy apsauga
statybos metu.

0 2023-12 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo, pastatas turi bati tinkamas tolimesnei
eksploatacijai.

Igyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty reikalavimy.

2.2. Techninés specifikacijos

221  WEB serveris
WEB serveris turi biiti laisvai programuojamas, turi turéti laiko programy funkcijas, elektroniniu pastu (SMTP protokolas)
i$siysti praneSimus apie jvykius pastato valdymo sistemoje. Valdiklis turi turéti galimybe su kitais to paties tipo WEB
serveriais komunikuoti per BACnet / TCP/IP protokola. Valdiklis turi uztikrinti galimybe¢ keisti programos parametrus, laiko
programas realiu laiku (real-time), t.y. nestabdant funkcionuojanéiy sistemy darbo ir uztikrinant nepertraukiamg pastato
valdymo sistemos darbo procesa.
Valdiklis turi turéti galimybe biiti prijungtas prie interneto tinklo (Web funkcija) ir biiti valdomas nuotoliniu budu i$ bet kurios
pasaulio vietos. Valdiklis turi turéti galimybe savo vidinéje atmintyje saugoti grafing pastato valdymo sistemos vizualizacijos
dalj, kuri buty sukuriama valdiklyje kaip atsarginé pastato valdymo sistemos kopija, kad jvykus gedimui pastato valdymo
sistemoje, bty galimybé nuotoliniu biidu prisijungti prie valdiklyje esancios rezervinés pastato valdymo sistemos
vizualizacijos dalies.
WEB serveris turi turéti galimybe tiek dirbti savarankiskai (standalone), tick per RS-485 porta prijungti jé¢jimo / i§¢jimo
modulius. WEB serverio ir valdymo mazgy komplektacija turi uztikrinti visy automatikos elementy suderinamuma.
WEB serveris turi palaikyti §iuos komunikacijos tipus:
- Modbus RTU;
- Ethernet LAN; 10/100 Mbit/s;
- USB;
- BACnet (BACnet/IP, BACnet/MS/TP);
- LonWorks;
- HTTP;
- HTTPS.
Atmintis SDRAM 128 MB, Flash atmintis 4 GB.
Maitinimas 24 VDC, 50Hz, saugumo klasé IP20 (tvirtinimui ant DIN bégelio). Darbiné temperatiira nuo 0 °C iki 50 °C.

2.2.2 Tinklo sakotuvas
Skirtas SVOK ir ST jrenginiy su gamykline automatika apjungti j bendra tinkla. Minimalus RJ45 porty skaigius 4. Greitis
100/1000 Mbps. El. maitinimas 230V (su maitinimo saltiniu arba be jo). Darbiné temperatira nuo 5 °C iki 35 °C. IP-21. Gali
buti tvirtinamas ant DIN bégelio.

2.2.3  Valdymo automatizacijos skydas
Valdymo skydai turi buti pagaminti i§ lakStinio plieno, bati atspariis ridims ir dazyti. Durys, kurios vyriais tvirtinamos prie
korpuso, turi biiti rakinamos arba atidaromos specialiu jrankiu. Tarp korpuso ir dury tvirtinami gumos jspaudai. Kabeliy
jvedimui j skyda dugne numatytos kiaurymés. Skirtingy jtampy kabeliai j valdymo skyda turi patekti i§ skirtingy pusiy. |

valdymo skyda jeinantys ir i§ jo iSeinantys kabeliai turi bati sandarinami kabeliy sandarikliais. Automatikos skydas gali buti
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statomas ant specialiy metaliniy konstrukcijy stovo arba kabinamas ant sienos. Prijungimo gnybtai skirtingos jtampos
kabeliams valdymo skydo viduje turi buti atskirti.

El. varikliy maitinimo grandinés turi turéti apsaugos automatinius jungiklius, magnetinius paleidiklius, terminés apsaugos reles
ir kitus butinus priedus. Valdymo skydo viduje turi biiti iSpildomosios dokumentacijos komplektas su to skydo vidiniy ir
iSoriniy sujungimy, principinémis schemomis.

Elektrotechniniai prietaisai skyde montuojami pagal Siuos techninius reikalavimus:

- prietaisai su darbo metu po jtampa esanéiomis atviromis dalimis montuojami ne ar¢iau kaip 20mm vienas nuo Kito;

- elektriniai sujungimai spintoje atliekami variniais laidais pynése, atvirai arba uzdaruose plastmasiniuose loviuose:

- sujungimams su elektros aparatiira ir prietaisais, sumontuotais ant skydo dury turi btiti naudojami lankstis laidai;

- Visi prietaisai su iSoriniais kabeliais ir laidais sujungiami per gnybty rinklg;

- visi metaliniai skydo elementai, metalinés elektrotechniniy prietaisy dalys, darbo metu nesancios, bet galinCios
atsidurti po jtampa, patikimai sujungiamos su jzeminimo kontiiru. Skydas privalo biiti jZemintas laikantis Elektros jrenginiy
jrengimo bendryjy taisykliy reikalavimy.

Apsaugos klasé skydui ir skydo iSoréje montuojamai aparatiirai turi biiti ne Zemesné nei [P54.

2.2.4 Pastato valdymo sistema (BMS)
Pastato valdymo sistema (BMS)
Pagrindiniai reikalavimai komponentams: kompiuteris, monitorius, klaviatira, pelé, kompiuteriniai garsiakalbiai, operaciné

sistema, nepertraukiamo maitinimo $altinis (UPS) 230 V, 620 VA, lentyna arba stalas kompiuteriui.

Pagrindiniai reikalavimai vizualizacijos programai:

Sistema veikia WEB serverio pagrindu ir yra konfigiiruojama pagal konkrecius uzsakovo pageidavimus ir atitinka sistemos
technologijos valdymo reikalavimus. Grafinio vaizdavimo centralé sudaryta pagal Microsoft Windows® principus,
operatoriaus s3saja sudaro grafinio dialogo ,langai“, bei jprasto pavidalo funkcijos, iSskirstytos pagal kategorijas: tasky
perzitira, aliarmy (sutrikimy) archyvai, ir t.t. Grafiné opcija leidzia operatoriui viename ekrane stebéti visos sistemos veikima,
analizuoti davikliy parodymus bei valdymo signalus ir operatyviai reaguoti j jvykusius sistemoje sutrikimus, aiSkiai

vaizduojamus, priklausomai nuo sisteminés tasko biisenos. Pagrindinés sistemos funkcijos:

. Automatinis programos paleidimas;

. Automatinis pakartotinis programos paleidimas, dingus energijos tiekimui;

. Pilnas technologinio proceso valdymas ir signalizacija;

. Faktinio laiko laikrodis;

. Galimyb¢ operatoriui vykdyti kontrolés ir sistemos valdymo funkcijas per centrinj kompiuter;j;

Ivykiy archyvavimas vykdomas pagal uzduotg laiko grafikg. Technologiniy procesy duomenys surenkami skirtingais laiko
intervalais ir saugomi WEB serveryje (informacijos kiekis ribotas) bei Enterprise serveryje. Enterprise serveryje turi buti
saugoma ir WEB serverio programinés jrangos kopija (BackUp). Surinkti archyviniai duomenys gali bati atvaizduojami

grafiSkai kompiuterio ekrane arba atspausdinami.

Grafiskai vizualizacijos sistema atrodo hierarchiskai: pradedant nuo sveikinimo ekrano su pastato nuotrauka ir iki konkreciy

patalpy su davikliy parodymais ir valdymo signalais.
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Opcijos
Pirminiame ekrane taSkas jvardijamas pavadinimu, tekstiniu tasko funkcijos apra§ymu bei reik§me. Tiesiog nuspaudus

mygtuka, operatorius gali surasti informacijg apie tasko duomenis:

. Tasko valdymo rezimas (Auto/ rankinis);
. Tasko busena: Aliarmas/ Normalu;

. Paskutinis biisenos keitimas;

. Aliarmo virSutinés ir apatinés ribos;

Aliarmy registracija ir kaupimas. Visi pranesimai apie jvykusius sutrikimus klasifikuojami:

. Sistemos arba rysio sutrikimai;
. Esminiy aliarmy praneSimai;
. Neesminiy aliarmy praneSimai.

Visi prane§imai apie jvykusius sutrikimus saugomi WEB serveryje (informacijos kiekis ribotas) bei Enterprise serveryje.

Tasky stebéjimas
Kiekvienam taskui gali biiti aktyvuotas stebéjimo rezimas (Trend). Visi steb&jimo duomenys saugojami archyve ir juos galima

atspausdinti.

Operatoriy valdymo lygiai
Sistemoje yra sudaryti 3 operatoriy valdymo lygiai (iki 5 operatoriy kiekvienam):

Lygis 1 — Leidimas keisti tasky valdymo rezimus, redaguoti laiko programas, keisti programos parametrus;

. Lygis 2 — Leidimas keisti tasky valdymo rezimus, redaguoti laiko programas, negalima keisti programos
parametrus;
. Lygis 3 — Leidimas redaguoti laiko programas, perzitiréti tasky funkcijy reikSmes.

2.25  Kabeliai

Kabeliai naudojami stacionariam automatikos skydo, jutikliy ir elektrotechniniy prietaisy sujungimui j atitinkamas valdymo,
matavimo bei signalizacijos grandines uzdarose patalpose.

Kabeliy gyslos varinés, lankscios, padengtos tiek atskira, tick bendra izoliacija. Gyslos turi biti spalvotos arba sunumeruotos.
Maksimali leistina kabelio gysly jSilimo temperatiira gali biiti ne didesné kaip +75°C, esant pastoviam apkrovimui. Ekranuoti
kabeliai turi turéti apvaly ji gaubiantj ekrang, kuris turi apsaugoti nuo elektromagnetiniy trikdziy (EMT).

Kabeliai visur turi biiti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikyty visas mechanines apkrovas, atsirandancias dél
kabeliy svorio. Kabeliai neturi biiti sulenkti maZesniu diametru nei rekomenduota gamintojo.

Kabeliai turi biti papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali biti pazeisti mechaniskai. Tai bitina atlikti vietose, kur
kabeliai kerta perdenginj, sienas arba klojami pavirSiumi atskirai maZesniame nei 1,2 m aukstyje nuo uzbaigty perdenginiy
arba zemés pavirsiaus.

Kabeliy ekranas turi biiti jzemintas viename gale. [Zeminimas turi biiti atliktas taip, kad kabelio Sarvu netekéty srove.
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Priesgaisriniy sistemy kabeliai turi uztikrinti patikima elektros energijos tiekimg prieSgaisriniy sistemy jrenginiams. Tam

tikslui turi bati naudojami ugniai atspartis kabeliai, kurie turi uztikrinti prieSgaisriniy sistemy veikima gaisro metu ne trumpiau

kaip 60 minuciy.

Elektros laidy ir kabeliy degumas patalpose turi atitikti gaisrinés saugos reikalavimus. Bendruoju atveju turi bati klojami Cca

s1,d1,al klasés kabeliai. Dca s2,d2,a2 klasés kabeliai gali buti klojami tik tuomet, jeigu Sie kabeliai neiSeina i§ techniniy

patalpy (Silumos punkto, ventkamery, kompresorinés ir pan.) ar techniniy zony (Sachty, techniniy nisy, erdviy vir§ kabamyjy

luby ir pan.) riby, ir Sie kabeliai ar jy dalys nepatenka j zonas, kuriose biitina kloti Cca s1,d1,al klasés kabelius (evakavimo (-

si) kelius, koridorius, laiptines, vestibiulius, fojé, holus ir pan.). Leistinos kabeliy klojimo vietos pagal klases nurodytos

lenteléje:

Statiniy (pastaty ir patalpy) pozymiai ir techniniai rodikliai ~ Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis
Elektros laidy ir kabeliy klasé ne zemesné kaip: pagal deguma, pagal diimy susidaryma, pagal liepsnojanciy daleliy ir

(arba) daleliy susidaryma, pagal riigstinguma

Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinés, vestibiuliai, fojé, holai ir pan.) Ccasl,dlal

Patalpos, kuriose gali biiti vir§ 50 zmoniy  Dca s2,d2,a2

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: Sachtos, tuneliai, techninés niSos, erdvés vir§ kabamyjy luby, po pakeliamomis grindimis

irpan. Dcas2,d2,a2

Gamybos ir pramongs, sandéliavimo patalpos Eca

2.2.6 Montavimo medZiagos
Sujungimy dézuté skirta kabeliy sujungimui ir atSakojimui. Ji sudaryta i§ korpuso ir gnybty rinklés. Korpuse numatyti
antgaliai kabeliy jvedimui. Dézutés apsaugos klasé IP54. Cinkuoti plieniniai loviai skirti kloti kabelius atvirai. Jy tvirtinimui
naudojami metaliniy konstrukcijy lentyn os ar stovai. PVC Sarvas — gofruotas PVC vamzdelis naudojamas papildomai
mechaninei kabeliy apsaugai peréjimuose tarp auksty, kertant sienas ir jungiamojo kabelio atkarpoje tarp plieninio lovio ir

automatikos jrenginio.

2.2.7 Montavimo darbai

Bendroji dalis

Prietaisai turi biti montuojami, i§bandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines salygas. Jie turi bati
sumontuoti tokiu biidu, kad prie jy buty galima lengvai prieiti. Montavimo ir jZeminimo darbus atlikti vadovaujantis Elektros
jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis ir galiojanciy statybiniy normy reikalavimais. Visi elektros jrangos montavimo
darbai turi buti atlikti laikantis elektros saugos reikalavimy. [renginius ir instaliacija reikia montuoti taip, kad mechaniniy
veiksniy jtaka nekelty pavojaus nei Zmogaus sveikatai, nei jo turtui. Techninés specifikacijos nepakeicia normatyviniy
dokumenty, standarty, taikomy jrengimy montavimui, o tik juos papildo.

Automatikos dalies statybos montavimo darbai apima:

. prietaisy komplektavimg, montavima j spintas;

. trukstamy laikanciy ir apsauginiy konstrukcijy montavima;

. kabeliy tarp elektros (automatikos) jrenginiy ir spinty paklojima ir prijungima;
. sumontuoty prietaisy derinima.

Rangovas atsako uz visus atliktus darbus.
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Montavimo medziagy tvirtinimas

Kabelinés trasos patalpose klojamos sienomis, metaliniuose vamzdziuose ir loviuose. Metaliniai loviai ir vamzdziai turi buti
izeminti. Kabeliy loveliy ir apsauginiy vamzdeliy at§akos nuo pagrindiniy kabeliy loveliy planuojami ir projektuojami
montavimo eigoje. Priklausomai nuo kabelio ir vamzdelio matmeny, j vieng apsauginj vamzdelj gali bati patalpinti 1-6
kabeliai. Apsauginiai vamzdeliai turi biiti tvirtai pritvirtinti prie sienos, stogo ar atraminés konstrukcijos. Tvirtinimo elementai
neturi atsilaisvinti dél galimos vibracijos. Apsauginiy vamzdeliy galai turi buiti apsaugoti sandarikliais. ISoréje klojamos

kabelinés trasos turi biiti apsaugoti nuo UV spinduliavimo, sniego ir ledo.

Kabeliy klojimas
Visi kontrolés, valdymo ir jégos kabeliai turi atitikti Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy, Elektros jrenginiy
jrengimo bendryjy taisykliy reikalavimus ir klojami ant kabeliy lentyny, loviuose arba atvirai sienomis ir lubomis. Vienu
kabeliu negali buti perduodami auk$tos (U>60 V) ir Zemos jtampos (U<60 V) signalai. Maitinimo kabeliai (U>60V) negali
biti klojami tame pac¢iame lovelyje ar vamzdyje kartu su kontroliniais ir signaliniais kabeliais (U<60V). Aukstos ir Zemos
itampos kabeliai turi biiti klojami skirtingomis kabelinémis lentynomis arba atskiriami metalinémis konstrukcijomis.
Ekranuoty kabeliy ekranai turi biiti jZeminti. Kabeliy daugiavielés gyslos turi biiti su antgaliais.
Visi kabeliai abiejuose galuose ir peréjimuose per sienas turi biiti suzyméti pagal Elektros jrenginiy jrengimo bendrasias
taisykles. Pasléptai klojant laidus ir kabelius, kur yra degiy medziagy konstrukcijy (ant sieny po apdaila), laidai turi buti
klojami nedegios medziagos vamzdZziuose, o jei vamzdziai sunkiai degiis, tai tarp vamzdZio ir degaus pavirSiaus turi biiti tarpas
su 10 mm nedegios medziagos sluoksniu. Atvirai klojant tokius vamzdzius, reikia i§laikyti 10 cm atstumg arba naudoti 10 mm
storio tarpinius jdéklus.
Kabeliai turi buti klojami tokiu biidu, kad jie nesusisukty ir nebiity glaudziai prispausti vienas prie kito. Kabelis turi buti
apsaugotas nuo jréziy arba trinties. Atliekant bet kokius sujungimus, reikia stengtis, kad darbo metu laidai biity kuo reciau
lankstomi. Laidai sujungimo vietose neturi biiti mechaniskai tempiami. Visais atvejais sujungiant arba prijungiant PEN arba
PE laidus, bitina juos palikti bent 8 mm ilgesnius uz fazinius laidus, kad atsitiktinai veikiant jégai, pirmiau atsijungty
pastarieji. Kabeliai klojami taip, kad lovelyje guléty lygiagrediai ir tiesiai, vienodu atstumu, ir jei batina, keliais sluoksniais.
Papildomai prie galutinio kabelio ilgio priimtina 0.5 m abiejuose kabelio galuose. Montuojant skirtingy leistiny temperatiiry
laidus viename vamzdyje ar lovyje, ribiné darbo temperatiira turi biiti mazesné uz maziausig i$ pakloty laidy. Vedant kabelj per
sieng naudojamas uztaisytas (uzlietas) kabelio kanalas su lengvai iSmusamomis medziagomis.

Tiesti laidus ventiliacijos Sachtose ir kanaluose draudziama.
ISoréje kabeliai klojami apsauginiuose vamzdziuose arba naudojami Sarvuoti kabeliai. Esant aplinkos temperatiirai zemiau -
5°C, kabeliy klojimo darbai Sioje aplinkoje negali biiti atliekami.
Kabeliy jungtims ir galiinéms reikia naudoti movas, kuriy konstrukcija atitinka darbo ir aplinkos salygas. Kabeliniy linijy
jungtys ir galtinés turi buti tokios, kad i§ aplinkos j kabelj neprasiskverbty drégmé ir kitos kenksmingos medziagos, be to,
jungtys ir galtinés iSlaikyty kabeliniy linijy bandymo jtampg ir tarnauty tiek pat laiko, kaip ir kabelis.
Ant horizontaliy loveliy pakloti kabeliai nepririsami ar kitokiu budu netvirtinami prie lovelio. Kampuose, atsiSakojimo
taskuose, kilimo/leidimosi vietose kabeliai tvirtinami prie lovelio plastikinémis apkabomis 40-60 cm tarpais 1.0-1.5 m atstumu
nuo netolydumo tasko. Vertikalaus pakilimo vietose kabeliai tvirtinami kiekvienoje pakopoje lankine apkaba. Po viena apkaba

galima sumontuoti kelis kabelius.
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Skydy montavimas
Skydus montuoti tvirtinant ant sienos arba metaliniy konstrukcijy. Ivadiniy aparaty gnybtai turi garantuoti reikiamo

skerspjtivio kabelio gysly prijungima (pagal aparaty nominalines sroves). Skydy montavimo eiga:

. Skydo ir medziagy pristatymas i darbo vietg

. Skydo pastatymo vietos Zyméjimas

. Skydo montavimas

. Rémeliy instrukcijoms pritvirtinimas prie skydo
. Uzrasy ant skydo klijavimas

Prietaisy montavimas
Elektriniai sujungimai turi biiti atlickami prietaisams ir jrenginiams, kurie néra prijungti prie jtampos. Prietaisy montavimo
darbai turi bati atliekami tik atitinkamos kvalifikacijos specialisty, laikantis darbo saugos ir kokybés reikalavimy galiojanéiy
Lietuvos Respublikoje. Montuojami prietaisy sriegiai turi biiti sutepami specialiu skyséiu arba apvyniojami teflonine juosta,

kad bty galima lengvai juos atsukti.

Paleidimo-derinimo darbai
Rangovas privalo atlikti paleidimo-derinimo darbus jvairiy montavimo-derinimo etapy metu.
Bandymais montavimo metu turi biiti patikrinta, kad:
. visi jungiamieji kabeliai prijungti teisingai, jy vientisumas ir izoliacijos varza patikrinti;
. patiektos jrangos jzeminimo kontiirai jrengti teisingai, jy varza patikrinta.
Visi valdymo kontiirai turi biti patikrinti. Galutinis kontiiry priémimas turi biiti atlickamas po jy teigiamy bandymy rezultaty,
pasiekty po paleidimo derinimo darby.
Valdymo sistemos paleidimo derinimo darbai turi buti patvirtinti protokolais, sertifikatais ir kitais dokumentais. Tokios
dokumentacijos kopijos turi biiti nuolat jteikiamos uzsakovui. Prie§ uzbaigiant paleidimo derinimo darby etapa, uzsakovui turi
biti jteiktas suvestinis tokios dokumentacijos komplektas.
Rangovas yra pilnai atsakingas uz jrenginiy valdymo ir apsaugy sistemos paleidimg ir derinimo darbus.
Automatinio valdymo sistemos derinimo metu atlickamy bandymuy tikslai gali bti:
. parodyti, kad jrengtos valdymo sistemos jranga sumontuota gerai ir veikia nurodytose eksploatavimo sglygose;
. parodyti, kad visi valdymo jtaisai veikia gerai kartu su apsaugos priemonémis (pvz. blokuotémis, atjungikliais,
aliarmy praneSimais);
. jrodyti uzbaigty posistemiy teisingg veikima (pvz. matavimo, valdymo, apsaugy, blokuoc¢iy).
Instaliavimo ir paleidimo derinimo darby baigiamajame periode bandymais turi biti jrodyta, kad:
. jrengta valdymo sistema yra uzbaigta, paruosta ir gali saugiai veikti prie visy veikimo salygy;
. elektroniné jranga ir signaly perdavimo grandinés yra nejautriis elektriniams ir magnetiniams laukams, jvairiems

trikdantiems veiksniams;

. rankinio, nuoseklaus ir automatinio valdymo kontiiry charakteristikos yra pilnai suderintos;
. yra pasiektos avariniy prane$§imy, duomeny analizés, archyvavimo ir kity posistemiy funkcinés charakteristikos;
. yra patenkinti reikalavimai, keliami matavimo prietaisy, jutikliy ir matavimo keitikliy statinéms ir

dinaminéms charakteristikoms,

. operatoriaus darbo stociy vizualizacijos langai yra ergonomiskai priimtini.
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[Zeminimas

Elektros jrenginiy korpusai ir metalinés konstrukcijos, ant kuriy gali atsirasti jtampa pazeidus laidininky izoliacija, turi biiti
iZemintos (jnulintos). Kabeliy loviai turi buti jZzeminti pagal gamintojo nurodytus reikalavimus. [zeminimas atliekamas pagal
Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy reikalavimus.

Irenginiams jnulinti gali buti naudojamas kabelio nulinis laidas.

Kabeliniy linijy, ilgesniy nei 200 m, galuose apsauginis nulinis laidas turi bati pakartotinai jZemintas. Apsauginio nulinio laido
pakartotino jZeminimo varza turi buti ne didesné kaip 30 Omy. [Zeminimui naudojami nattralts ir dirbtiniai jZemintuvai.
IZemintuvai su jZeminimo magistralémis skirtingose vietose turi buiti sujungti ne maziau kaip dviem laidininkais. JZzeminimo ir
apsauginiai laidininkai turi baiti apsaugoti nuo cheminio poveikio. Jvady j pastatus ir patalpos vietose jZeminimo laidininkai

turi biiti apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy.

Priesgaisriné sauga
Montavimo metu reikia pasirGipinti laikina prieSgaisrine apsauga. Laikina prieSgaisriné sauga realizuojama pagal jprasting
imong¢je taikoma prieSgaisrinés apsaugos tvarka.
Kabeliams ir vamzdziams, kuriuose tiesiami kabeliai, kertant konstrukcijas, angos tarp jy ir statybiniy konstrukcijy
uzsandarinamos statybiniu skiediniu per visa statybinés Konstrukcijos storj. Tiesiant kanaluose, loviuose elektros laidus,

kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, biitina numatyti jy uzsandarinima statybiniu skiediniu konstrukcijy kirtimo vietose.

Darbuotojy sauga ir sveikata
Visi darbai turi biti atlikti remiantis Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu. Prie§ statybos darby
pradzia veikiancios imongs teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir imonés vadovas privalo jforminti akta - leidima, kuriame turi
buti numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga. Imonéje turi biiti sudarytas darbo viety ir darby, atlieckamy tik pagal
paskyra-leidima, sarasas. Sarasa tvirtina darbdavys. Paskyra - leidima darby vadovui iSduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis
privalo kontroliuoti, kad buty jgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés. Darby
vadovas privalo supazindinti darbuotojus su bitinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir instruktavimag jforminti paskyroje -
leidime. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biiti aptvertos apsauginiais
aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti)
pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biiti aptvertos signaliniais aptvarais ir paZenklintos saugos ir sveikatos apsaugos
zenklais arba kitaip aiskiai pazymetos.
Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.
Dirbant ant pristatomy kopéc¢iy auks¢iau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos dirza, pritvirtintg prie pastato konstrukcijos arba
kopéciy, jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.
Ant pristatomy kopéciy draudziama:
- dirbti Salia ar vir§ neapsaugoty veikian¢iy masiny besisukanciy daliy ir transporteriy;
- naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj;
- virinti dujomis ar elektra;
- tempti laidus ar prilaikyti aukstyje sunkias detales.

Siuos darbus leidziama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones.
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Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukS$tyje nuo Zemés pavirSiaus, perdengimo arba darbo pakloto, kai pagrindiné
priemoné, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti aukstalipio kvalifikacija.

Draudziama montuotojams vaiks¢ioti konstrukcijomis ir jy elementais (santvaromis, rémo sijomis ir kt.), ant kuriy néra
galimybés jrengti reikiamo plocio peréjimo su aptvarais, be specialiy apsauginiy jtaisy.

Draudziama dirbti aukstyje atvirose vietose, kai véjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei pliksalos, lijundros, perkiinijos, riko ar

blogo matomumo darbo vietose metu.
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4. Sanaudy Ziniarastis

Eil. Darby ir medZiagy apraSymas Zymuo TS | Mato | Kiekis
Nr. vat. Vnt.
Gydymo paskirties pastatas (Il modernizavimo etapas)
BMS sistema
1 BMS sistemos WEB serveris 2.2.1 vnt. 1
2 Tinklo Sakotuvas 222 vnt. 1
3 Personalinis kompiuteris su visa periferine ir programine jranga 224
Védinimo sistemos OTSR-1, OTSR-2
4 Gamykliné automatika (jtraukta SVOK dalyje) kompl. 2
Silumos punktas
5 Gamykliné automatika (jtraukta ST dalyje) kompl. |1
Valdymo automatikos skydai
6 VAS-BMS. 230VAC, 0.5 kW III kat. 223 vat. 1
Montavimo medZiagos
7 Kabeliy kanalas 50x40 mm su dang¢iu. 226 m 15
8 PVC gofruotas vamzdelis @16 mm 226 m 50
9 PVC gofruotas vamzdelis @25 mm 226 m 20
10 | PVC vamzdis @50 mm 226 m 20
11 | Sujungimy dézuté 2.2.6 vnt. 10
12 | Kabeliy tvirtinimo elementai 226 kompl. |1
13 | Kabeliy ir jrenginiy Zenklinimo elementai 226 kompl. |1
14 | Papildomos montazinés medziagos 226 kompl. | 1
0 2023-12 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
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Eil. Darbuy ir medZiagy apraSymas Zymuo TS | Mato | Kiekis
Nr. vat. Vnt.
Kabeliai
Védinimo sistemos OTSR1 ir OTSR-2 (gamykliné automatika)
15 | Kabelis 2x0.75 225 m 100
16 | Kabelis 3x0.75 225 m 100
17 | Kabelis 3x1.5 225 m 50
18 | Kabelis 4x1.5 225 m 30
19 | Kabelis 4x2.5 225 m 30
20 | Kabelis 4x10 2.2.5 m 50
21 | Kabelis 4x25 225 m 25
22 | Kabelis 4x2x0.5 ekr. FTP 225 m 100
Silumos punktas
23 | Kabelis 2x0.75 225 m 100
24 | Kabelis 3x0.75 225 m 30
25 | Kabelis 3x1.5 2.2.5 m 50
BMS sistema
26 | 4x2x0.5 +ekr. 225 m 250
Montavimo darbai
27 | Bendrieji montavimo darbai 2.2.7 kompl. |1
28 g’(l)":t}a{;h,nOol("kSlii védinimo jrenginiy gamyklinés automatikos 227 kompl. | 2
29 | Silumos punkto gamyklinés automatikos montavimo darbai 2.2.7 kompl. | 1

Pastaba: Medziagy Kkiekiai orientaciniai. Visos medZiagos, kurios gali buti pagristai laikomos biitinos

tinkamam sistemy eksploatavimui, turi buiti pateiktos sistemos montavimo metu, nepriklausomai nuo to, ar

jos yra parodytos bréZiniuose ir/arba apibudintos projekto dokumentuose ar ne.
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o= Kvalifikuotas elekironinis parasas

AIDAS VAICIULIS
2023-12-12 18:40:52 GMT+2
Paskirtis: Parasas

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

VieSoji jstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentura, Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 32602

Aurimas Zaleckas

Suteikta teis¢ eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inZineriniai
tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai,
esantys kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiiros paveldo

vietovéje.
Projekto dalys: elektroniniy rysiy (telekomunikacijy), procesy valdymo ir
automatizacijos, apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo.

Direktorius Aidas Vaiciulis

ISduotas 2023 m. gruodzio 12 d.
Pirmg kartg i18duotas 2014 m. kovo 28 d.

Kwvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.ssva.lt


Aurimas


PROJEKTO DALIU SUDERINIMO AKTAS

Projekto pavadinimas: Gydymo paskirties pastato, Revuonos g. 4, Prienai, rekonstravimo projektas.

Adresas: Revuonos g. 4, Prienai. Sklypo kadastrinis Nr. 6943/0011:38. Uzsakovas: Prieny rajono savivaldybés administracija.
Statinio kategorija: ypatingas. Statinio naudojimo paskirtis: gydymo paskirties pastatai. Projekto Nr. IN2323-01-TP.

Eil. Prolektp f:ialles ] Ralq.!nls PDV vardas, pavardé Kvalif. Parasas
Nr. pavadinimas Zyméjimas atestato Nr.
1. | Bendroji BD Jolanta Stefanovic¢ A2232 A<
/

5. | Sklypo sutvarkymo SP Jolanta Stefanovid A2232 P
(sklypo planas) /

g, | Architekturos SA Jolanta Stefanovié A2232 P
(statinio architektiira) /

4, | Konstrukeijy (statinio SK | Mindaugas Zabinas 37460 S
konstrukcijos) i
Vandentiekio ir . R W

5. nuoteky Salinimo VN Marius Matuliukstis 31159 /

g, | dlldymo, vedinimoir | oy | yidag Serelis 36745
oro kondicionavimo

7. Elektrotechnikos E Ramiinas Bucinskas 30014

8. Elektromnu} ysu ER Aurimas Zaleckas 32602 L
(telekomunikacijos) A
Apsauginés

9. | signalizacijos AS Aurimas Zaleckas 32602 L

T
Gaisrinés .

10. | . o GSS Aurimas Zaleckas 32602 .
signalizacijos Vil
Procesy valdymo ir .

11. . PVA Aurimas Zaleckas 32602 sy
automatizacijos 4
Silumos gamybos ir x s

12. ] .. . ST Vaidas Serelis 36745
tiekimo

13. | Gaisrinés saugos GS Eduard Baravskij 35172 T 20
Pasirengimo statybai

14. | ir statybos darby SO Marius Matuliukstis 31513 W
organizavimo
Statybos

15. | skaiCiuojamosios KS Jelena Michniova 38256 %{(Ky
kainos nustatymo Bl

Lapas1lis1




PRIENU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Laisvés a. 12, LT-59126 Prienai,
tel. (8 319) 61 149, el. p. administracija@prienai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 288742590

UAB ,,In ACE* 2024- Nr.
info@inace.lt

DEL PRITARIMO SPRENDINIAMS
Prieny rajono savivaldybés administracija pritaria UAB ,In ACE* 2024-03-01 pateikto

perzitréti projekto Nr.IN2323-01-TP Gydymo paskirties pastato, Revuonos g. 4, Prienai,
rekonstravimo projekto sprendiniams.

Administracijos direktore Jaraté Mickeviciené

L. Milkevicieng, tel. +370 319 61 124, el. p. laura.milkeviciene@prienai.lt
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