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APLAN / BAULAND

Pav. Projekto jgyvendinimas skaidomas | 4 etapus. 4 etapo sprendiniai projektuojami atskirame
projekte. Kiekiy ziniaraséiy skaiciavimuose, kiekiai skirtingiems etapams atskiriami.

1 etapas — pagrindiné Mamuto parko dalis, leidzianti parko lankytojams judéti ratu, regyklos R-2,
pésciujy taky, pakelto tako T2 pésciyjy “tilto” T1, edukaciniy aiksteliy, lauko tualeto ir kitos | Sj etapa
patenkancios infrastruktdros jrengimas, su pagrindiniu j&jimu j parkg nuo GelezZinio Vilko g. ir virSutine
susisiekimo jungtimi su Ozo g.

2 etapas — parko dalis ties Gelezinio Vilko g., apimanti pésciyjy taky, laipty. poilsio aikStelés jrengimas.

3 etapas — pietvakariné parko dalis tarp Ukmergés g. ir planuojamo daugiafunkcio centro sklypo,
apimanti pésciyjy taky, poilsio aikSteliy, regykly R1 ir R2 jrengima.

4 etapas — rengiamas atskiru projektu (pésciyjy ir dviraciy tako su reikalinga infrastruktdra ties
Ukmergeés g. jrengimas).

LAPAS LAPUY LAIDA
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Nr. | Pavadinimas Kiekis Tech. Pastabd¥, BAULAND
specifikacijos | papildomi
Zymuo duomenys

ETAPAS NR. 1. DARBAI:

1. Demontavimo darbai

1.1 Statybiniy atlieky surinkimas ir 105 312 m? TS.1.9. Teritorijoje gausu
iSveZimas 20m3; 36t tarpukario, pokario
laiky statybiniy Siuksliy
ir liekany, taciau jos
néra suzymétos
jokiuose planuose ar
statiniy registruose
1.2 Atlieky transportavimo atstumas | 20 km
1.3 PT1 tako atkarpoje - esamos 280 m?; 16.8t TS.1.9. ISvezamos dangos
tako dangos (asfalto tako) taris tikslinamas darbo
iSardymas ir iSveZimas™* projekte
2. Pervezimo darbai
Teritorijoje randamy rieduliy, Kiekiai turi bati
21 e . 2 oo )
akmeny atrinkimas ir pervezimas tikslinami darbo
j edukacines zonas rangos metu.
3. Archeologiniai darbai
3.1 Archeologo priezitra vykdant
' darbus komplekso apsaugos
zonoje — 1 komplektas
Zvalgomieji archeologiniai tyrimai Esant poreikiui, pagal
3.2 oy
- 1 komplektas archeologo iSvadas
4. Risto zvyro mineralinés dangos takai T.PT.1.1
4.1 Grunto nukasimas ir iSvezimas, 976,05 m? TS.4.3.1. *Gruntas priklausomai
nukasimo storis 300-450 mm* nuo situacijos, saugant
aplinkiniy medziy
Saknis, vietomis
iSkasamas iki 300 mm,
vietomis iki 450 mm
4.2 Grunto transportavimo atstumas | 20 km
4.3 Taky dangos lovio dugno 2169 m?2 TS.4.3.1.
planiravimas
4.4 Taky dangos lovio dugno 2169 m? TS.4.3.1. Deformacijos nuotoliai
sutankinimas STR
4.5 Granito atsijos (fr.5/0), suristos 86,76 m?3 TS.4.3.1.
organiniu risikliu, 4cm
4.6 Skaldos pagrindo sluoksnis i$ 433,8,2 m? TS.4.3.1.

nesuristojo mineraliniy medziagy
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miSinio (fr. 0/45, Ev2=120 MPa),
20cm

4.7 Apsauginis SalCiui atsparus 455,49 m? TS.4.3.1.
sluoksnis (K pral.=k10%1,0 * 10
Sm/s, Ev2=100 MPa), 21 cm storio
5. Risto zvyro mineralinés dangos aikstelés T.PT.1.2
5.1 Grunto nukasimas ir iSvezimas, 65.9m? TS.4.3.2. *Gruntas priklausomai
nukasimo storis 300-450 mm* nuo situacijos, saugant
aplinkiniy medziy
Saknis, vietomis
iSkasamas iki 300 mm,
vietomis iki 450 mm
5.2 Grunto transportavimo atstumas | 20 km
5.3 Taky dangos lovio dugno 146.4 m? TS.4.3.2.
planiravimas
54 Taky dangos lovio dugno 146.4 m? TS.4.3.2. Deformacijos nuotoliai
sutankinimas STR
5.5 Granito atsijos (fr.0/5), suristos 6 m3 TS.4.3.2.
organiniu risikliu, 4cm
5.6 Skaldos pagrindo sluoksnis i$ 29.3 m? TS.4.3.2.
nesuristojo mineraliniy medziagy
misinio (fr. 0/45, Ev2=120 MPa),
20cm
57 Apsauginis Sal&iui atsparus 31 m? TS.4.3.2.
sluoksnis (K pral.=k10%1,0 * 10
Sm/s, Ev2=100 MPa), 21 cm storio
6. Zaliatakis T.PT.3
6.1 Esamos Zemés sankasa Ev2=45 | 980 m? TS.4.4.
MPa
6.2 Geotekstilé (200g/m?) 980 m? TS.4.4.2.
6.3 Geotekstilinis (HDPE) korys, 100 | 980 m? TS.4.4.3. Geokorio akuté
mm auks&cio 340%x340 mm
6.4 Sutankintas/supliktas zvyro 245 m? TS.4.5.
skaldos (fr.4/16) ir esamo grunto
ar derlingo dirvoZzemio sluoksnio
midinys, uzséjamas Zolémis. 10-
25 cm storio
6.5 Aplinkos tvarkymas augalinj - - Zr. Sklypo plano

gruntg uzséjant Zole, 100 mm
storio

Zeldiniy (SPZ) dalj

7. Takai su pakopomis L-1
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Tako su pakopomis L-1 konstrukcijos jrengima Ziaréti Konstrukcijy (SK) dalyje

71 Mineraliniy medZiagy misinys 93 m3 TS.5.1. MiSinio spalva:
(fr.0/32), apdorotas specialiu 90 proc natarali, pilka ir
statybiniu priedu (pvz. 10 proc natdrali,
portlandcementas™ 4+7%, rausva.
specialus §tatybinis priedas* *Specialaus statybinio
f:f:*gﬂ:gt-op Kieki 10 priedo sudétis turi bati

: jamus kiekius), 10 cm tikslinama darbo

storio rangos metu. Pries

atliekant darbus,
Rangovas i§ anksto
suderintu terminu
Statybos Techniniam
priziarétojui privalo
pristatyti tvirtinti
nustatytg
(suprojektuotg)
medziagy misinio
sudétj jrengimui.

7.2 Mediné pakopa, tropinis 152 vnt. TS.5.1. * Medienos pasirinkimg
kietmedis* Rangovas turi derinti su
150 x h 250 x 2250 (mm) projektuotojais. MedZio

7.3 Mediné pakopa, tropinis 144 vnt. TS.5.1. tasas yra staCiakampio
kietmedis* profilio.

150 x h 250 x 4250 (mm)

74. Mediné pakopa, tropinis 2 vnt. TS.5.1.
kietmedis*

150 x h 250 x 4500 (mm)

7.5. Mediné pakopa, tropinis 1 vnt. TS.5.1.
kietmedis*

150 x h 250 x 2500 (mm)

7.6. Mediné pakopa, tropinis 2 vnt. TS.5.1.
kietmedis*

150 x h 250 x 5200 (mm)

7.7. Mediné pakopa, tropinis 1 vnt. TS.5.1.
kietmedis*

150 x h 250 x 3200 (mm)

7.8. Mediné pakopa, tropinis 2 vnt. TS.5.1.
kietmedis*

150 x h 250 x 6500 (mm)

7.9. Mediné pakopa, tropinis 1 vnt. TS.5.1.
kietmedis*

150 x h 250 x 4500 (mm)

8. Akmeny takai T.PT.5

8.1 Mazi ir vidutinio dydZzio rieduliai ar | 168 m?2 TS.4.6.
luitai, pjaunami, jrengiami tiesiai
ant grunto

8.2. Aplinkos tvarkymas augalinj - - Zr. Sklypo plano
gruntg uzséjant Zole Zeldiniy (SPZ) dalj
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9. Skiedros (muléias) T.PT.SM

9.1 Esamos Zemés sankasa Ev2=45 | 90 m? TS.4.9.
MPa
9.2 Augalinio grunto nuémimas ir 26.4m? TS.4.9.
sandéliamas, iSsklaidymas
teritorijoje, 300 mm storio
9.3 Natdralios medZzio droZlés 26.4 m? TS.4.9. Drozliy frakcija: 10-30
(mul&as), presuojama ir mm. Leistinas 8 proc.
papildoma drozlémis (muléu) 2 susiguléjimas.
kartus, 300 mm storio ]
94 Aplinkos sutvarkymas augalinj - - Zr. Sklypo plano
gruntg uZséjant Zole Zeldiniy (SPZ) dalj
10. Borteliai
10.1. | Nerudijancio plieno bortelis PT-B, | 415 m TS.6.1. Jrengiamas vienoje
storis 2 mm, aukstis 200 mm plokStumoje su
gretimais pavirSiais.
Spalva: apdorojamas
milteliniu badu RAL
9004
11. Mazosios architektiiros elementai
11.1. | Suoliukas su atrama MA-S1 13 vnt. TS.7.1.1.
11.2. | Trumpas suoliukas su atrama 6 vnt. TS.7.1.3.
MA-S3
11.3. | Suoliukas - lauko klasé MA-S5 1 vnt. TS.7.1.5.
11.4. | Suoliukas - lauko klasé MA-S6 1 vnt. TS.7.1.6.
11.5. | Platus suoliukas MA-S7 6 vnt. TS.7.1.7.
11.6. | Platus suoliukas su atrama MA- 4 vnt. TS.7.1.8.
S8
11.7. | Akmeninis kréslas MA-S10 9 vnt. TS.7.1.10.
11.8. | Siuksliadézé MA-S 7 vnt. TS.7.2.1.
11.9. | Dviraciy stovas MA-D 16 vnt. TS.7.4
11.12. | Pagrindiniai informaciniai stendai | 4 vnt. TS.7.5.1. Presuotos Zemés
MA-E1 konstrukcijos
monolitiniai stendai,
montuojama stiklo
ploksté. Pamatas turi
bati tikslinama darbo
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projekto metu su
gamintoju.
11.13. | Ekspoziciniai - edukaciniai stendai| 2 vnt TS.7.5.2. Pamatas
MA-E2 detalizuojamas SK
dalyje
11.14. | Takus Zymincios lentelés su 6 vnt TS.7.5.3. Pamatas
kryptimis MA-E3 detalizuojamas SK
dalyje
11.15. | Botaninés - geologinés 8 vnt. TS.7.5.4. Naudojamas Vilniaus
informacinés lentelés MA-E4 parky, skvery ir kitokiy
gamtiniy teritorijy
tipiniy informacijos
stovy dizaino tipas
LVPS-3"
11.16. | Ekspozicinés informacinés 3 vnt. TS.7.5.5. Naudojamas Vilniaus
lentelés MA-E5 parky, skvery ir kitokiy
gamtiniy teritorijy
tipiniy informacijos
stovy dizaino tipas
,VPS-2"
11.17. | Mamuto parko maketas MA-E6 1 vnt. TS.7.5.6.
11.18. | Mamuto parko maketo stalas MA- | 1 vnt. TS.7.5.7.
E7
11.19. | Apdirbtas medzio kelmas MA-Z2 | 21 vnt. TS.7.6.2. Medzio kelmas,
gaminys ruo8iamas i
teritorijoje nukirstos ir
apdorotos medienos,
jvertinus medienos
badkle, kietuma,
kamieno diametras
min. 300 mm.
Taikomas vakuuminis
impregnavimas.
11.20. | Ekspoziciniai rieduliai MA-Z6 20 m2 TS.7.6.6. Akmuo turi bati
parinktas
konsultuojantis su
geologu.
11.21. | Geriamojo vandens kolonélé MA- | 3 vnt. TS.7.7.
\Y
12. Meniniai objektai
12.1. | Skulptira M-2 1 vnt. Zr. apradymus Sklypo

plano dalies
aiSkinrastyje.

13. Turéklai ir kt. elementai
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13.1. | L-T Turéklai 380 m TS.8.4.2. Tvirtinami prie L1 tako
su pakopomis
13.2 | PT-T Turéklai 230 m TS.8.4.5.
14. ApSvietimas - Zidréti E dalyje
15. Drenaziniai latakai LAT-1, LAT-2
15.1. | Skalda (fr. 16-32mm) drenazo 100 m3 TS.4.10
jrengimui
15.2. | Geotekstilé 100g/m2 drenazo 1200 m? TS.4.10
jrengimui

23.643268-TP-SP-SKZ
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Nr.

Pavadinimas

Kiekis

Tech.
specifikacijos
zymuo

Pastéﬁ‘d’é',’ BAULAND
papildomi
duomenys

ETAPAS NR. 2. DARBAI:

1. Demontavimo darbai
1.1 Statybiniy atlieky surinkimas ir 74 785 m? TS.1.9. *Teritorijoje gausu
iSveZimas 20m3; 36t tarpukario, pokario
laiky statybiniy Siuksliy
ir liekany, taciau jos
néra suzymétos
jokiuose planuose ar
statiniy registruose
1.2 Atlieky transportavimo atstumas | 20 km
1.3 L4 betono laipty ardymas ir 4m?3 TS.1.9.
iSvezimas Svoris 8800 kg
2. Pervezimo darbai
21 Teritorijoje randamy rieduliy,
' akmeny atrinkimas ir pervezimas
j edukacines zonas
3. Risto zvyro mineralinés dangos takai T.PT.1.1
3.1 Grunto nukasimas ir iSvezimas, 376 m? TS.4.3.1. *Gruntas priklausomai
nukasimo storis 300-450 mm* nuo situacijos, saugant
aplinkiniy medziy
Saknis, vietomis
iSkasamas iki 300 mm,
vietomis iki 450 mm
3.2 Grunto transportavimo atstumas | 20 km
3.3 Taky dangos lovio dugno 836 m?2 TS.4.3.1.
planiravimas
3.4 Taky dangos lovio dugno 836 m?2 TS.4.3.1. Deformacijos nuotoliai
sutankinimas STR
3.5 Granito atsijos (fr.5/0), suristos 34 m3 TS.4.3.1.
organiniu risikliu, 4cm
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ 167,2 m3 TS.4.3.1.
nesuristojo mineraliniy medziagy
misinio (fr. 0/45, Ev2=120 MPa),
20cm
3.6 Apsauginis Sal&iui atsparus 176m3 TS.4.3.1.
sluoksnis (K pral.=k1¢31,0 * 10
Sm/s, Ev2=100 MPa), 21 cm
storio
4.  Zaliatakis T.PT.3
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41 Esamos Zemés sankasa Ev2=45 | 887 m? TS.4.5.
MPa
42 Geotekstilé (200g/m?) 887 m? TS.4.5.2.
4.3 Geotekstilinis (HDPE) korys, 100 | 887 m? TS.4.5.3. Geokorio akuté
mm auk&cio 340%x340 mm
4.4 Sutankintas/supluktas Zvyro 222 m? TS.4.5.
skaldos (fr.4/16) ir esamo grunto
ar derlingo dirvoZzemio sluoksnio
mi8inys, uzséjamas Zolémis. 10-
25 cm storio
4.5 Aplinkos tvarkymas augalinj - - Zr. Sklypo plano
gruntg uzséjant zZole, 100 mm Zeldiniy (SPZ) dalj
storio
5. Laiptai parko pietuose L3
Konstrukcijos jrengima Ziaréti Konstrukcijy (SK) dalyje
5.1 Mineraliniy medziagy misinys 0.80 m® TS.5.1. Misinio spalva:
(fr.0/32), apdorotas specialiu 90 proc natdarali, pilka ir
statybiniu priedu (pvz. 10 proc natarali,
portlandcementas® 4+7%, rausva.
specialus sfatybinis priedas* *Specialaus statybinio
f:f:*gi?&gt.ojo Kieki 10 priedo sudétis turi bati
. jamus kiekius), tikslinama darbo
cm storio rangos metu. Prie$
atliekant darbus,
Rangovas i$ anksto
suderintu terminu
Statybos Techniniam
prizitrétojui privalo
pristatyti tvirtinti
nustatytg
(suprojektuota)
medZziagy misinio
sudétj jrengimui.
52 Mediné pakopa, tropinis 6 vnt. TS.5.1. * Medienos pasirinkimg
kietmedis* Rangovas turi derinti su
150 x h 250 x 2630 (mm) projektuotojais. Medzio
5.3 Mediné pakopa, tropinis 7 vnt. TS.5.1. taSas yra staiakampio
kietmedis* profilio.
150 x h 250 x 1630 (mm)
6. Remontuojami laiptai L4
Konstrukcijos jrengima Ziaréti Konstrukcijy (SK) dalyje
6.1 Lieto betono (architektdrinis) 14.5 m? TS.5.3.
pavirSius
7. Akmeny takai T.PT.5
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71 Mazi ir vidutinio dydzio rieduliai ar | 26 m2 TS.A4.7.
luitai, pjaunami, jrengiami tiesiai
ant grunto
7.2. Aplinkos tvarkymas augalinj - - Zr. Sklypo plano
gruntg uzséjant zole Zeldiniy (SPZ) dalj
8. Skiedros (muléias) T.PT.SM
8.1 Esamos Zemés sankasa Ev2=45 | 458 m? TS.4.10.
MPa
8.2 Augalinio grunto nuémimas ir 134.7 m3 TS.4.10.
sandéliamas, iSsklaidymas
teritorijoje, 300 mm storio
8.3 Natdralios medzio droZlés 134.7 m? TS.4.10. Drozliy frakcija: 10-
(mul&as), presuojama ir 30mm. Leistinas 8
papildoma drozlémis (muléu) 2 proc. susiguléjimas.
kartus, 300 mm storio ]
84 Aplinkos sutvarkymas augalinj - - Zr. Sklypo plano
gruntg uZséjant Zole Zeldiniy (SPZ) dalj
9. Borteliai
9.1. | Nerudijancio plieno bortelis PT-B, | 234 m TS.6.1. Jrengiamas vienoje
storis 2 mm, aukstis 200 mm plokStumoje su
gretimais pavirSiais.
Spalva: apdorojamas
milteliniu badu RAL
9004
10. Mazosios architektiiros elementai
10.1. | Suoliukas be atramos MA-S2 2 vnt. TS.7.1.2.
10.2. | Trumpas suoliukas su atrama 3 vnt. TS.7.1.3.
MA-S3
10.3. | Akmeninis kréslas MA-S10 7 vnt. TS.7.1.10.
10.4. | Siuksliadézé MA-S 1 vnt. TS.7.2.1.
10.5. | Ekspoziciniai - edukaciniai 1 vnt. TS.7.5.2. Pamatas
stendai MA-E2 detalizuojamas SK
dalyje
10.6. | Takus zymincios lentelés su 4 vnt. TS.7.5.3. Pamatas
kryptimis MA-E3 detalizuojamas SK
dalyje
10.7. | Botaninés - geologinés 2 vnt. TS.7.5.4. Naudojamas Vilniaus
informacinés lentelés MA-E4 parky, skvery ir kitokiy
gamtiniy teritorijy
tipiniy informacijos
stovy dizaino tipas
,VPS-3"
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10.8. | Ekspozicinés informacinés 2 vnt. TS.7.5.5. Naudojamas Vilniaus
lentelés MA-E5 parky, skvery ir kitokiy
gamtiniy teritorijy
tipiniy informacijos
stovy dizaino tipas
] ,VPS-2"

10.9. | Apdirbtas medzio kelmas MA-Z2 | 24 vnt. TS.7.6.2. Medzio kelmas,
gaminys ruoSiamas i$
teritorijoje nukirstos ir
apdorotos medienos,
jvertinus medienos
badkle, kietuma,
kamieno diametras
min. 300 mm.
Taikomas vakuuminis
impregnavimas.

10.10. | Laipiojimo trasa MA-Z3 1 vnt. TS.7.6.3.
10.11. | Akmens zaidimy elementai MA- 30 vnt. TS.7.6.4.
z4
10.12. | Ekspoziciniai rieduliai MA-Z6 60 m? TS.7.6.6. Akmuo turi bati
parinktas
konsultuojantis su
geologu.
10.13. | Ciuozykla $laite MA-Z7 1 vnt. TS.7.6.7.
10.14. | Pagalbiné virvé (lipimui Slaitu) 14 m TS.7.6.8.
MA-Z8
10.15. | Pagalbinés virvés tvirtinimo 4 vnt. TS.7.6.8.
kuoliukai MA-Z8
10.16. | Geriamojo vandens kolonéle MA- | 1 vnt. TS.7.8.
\Y
10.17. | Skulptdrinis zaidimy jrenginys M- | 1 vnt. TS.7.6.11.
1
11. Apsvietimas - Zitréti E dalyje
12. Drenaziniai latakai LAT-1
11.1 | Skalda (fr. 16-32mm) drenazo 55m3 TS.4.11
jrengimui
11.2 | Geotekstilé 100g/m2 drenazo 732m?2 TS.4.11
jrengimui
13. Turéklai ir kt. elementai
13.1 PT-T Turéklai 219 m TS.8.4.5.
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13.2 | L-T Turéklai 15.4 m TS.8.4.2.
13.3 | Turéklas L4-T 6.5m TS.8.4.4.
13.4. | L-T Turéklai 812 m TS.8.4.2. Tvirtinami prie tako su
pakopomis
14. Takas su pakopomis (T1 pésciyjy take)
Konstrukcijos jrengima zidréti Konstrukcijy (SK) dalyje
5.1 Mineraliniy medziagy misinys 9.06 m® TS.5.1. Misinio spalva:
(fr.0/32), apdorotas specialiu 90 proc natarali, pilka ir
statybiniu priedu (pvz. 10 proc natdrali,
portlandcementas® 4+7%, rausva.
specialus gtatybinis priedas* *Specialaus statybinio
pagal gammt.OJo . priedo sudétis turi bati
rekome_nduqamus kiekius), 10 tikslinama darbo
cm storio rangos metu. Prie$
atliekant darbus,
Rangovas i$ anksto
suderintu terminu
Statybos Techniniam
prizitrétojui privalo
pristatyti tvirtinti
nustatytg
(suprojektuota)
medziagy misinio
sudétj jrengimui.
5.2 Mediné pakopa, tropinis 39 vnt. TS.5.1. * Medienos pasirinkimg
kietmedis* Rangovas turi derinti su
150 x h 250 x 2500 (mm) projektuotojais. Medzio
taSas yra staCiakampio
profilio.
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ETAPAS NR. 3. DARBAI:

1. Demontavimo darbai

1.1 Statybiniy atlieky surinkimas ir 137 835m? TS.1.9. *Teritorijoje gausu
iSveZimas 20m3; 36t tarpukario, pokario
laiky statybiniy Siuksliy
ir liekany, taciau jos
néra suzymetos
jokiuose planuose ar
statiniy registruose
1.2 Atlieky transportavimo atstumas | 20 km
2. Pervezimo darbai
21 Teritorijoje randamy rieduliy,
' akmeny atrinkimas ir pervezimas
j edukacines zonas
3. Risto zvyro mineralinés dangos takai T.PT.1.1
3.1 Grunto nukasimas ir iSvezimas, 1714 m? TS.4.3.1. *Gruntas priklausomai
nukasimo storis 300-450 mm* nuo situacijos, saugant
aplinkiniy medZziy
Saknis, vietomis
iSkasamas iki 300 mm,
vietomis iki 450 mm
3.2 Grunto transportavimo atstumas | 20 km
3.3 Taky dangos lovio dugno 3172 m? TS.4.3.1.
planiravimas
3.4 Taky dangos lovio dugno 3172 m? TS.4.3.1. Deformacijos nuotoliai
sutankinimas STR
3.5 Granito atsijos (fr.5/0), suriStos 127 m3 TS.4.3.1.
organiniu riSikliu, 4cm
3.6 Skaldos pagrindo sluoksnis i$ 635 m? TS.4.3.1.
nesuristojo mineraliniy medZiagy
misinio (fr. 0/45, Ev2=120 MPa),
20cm
3.7 Apsauginis SalCiui atsparus 666 m? TS.4.3.1.
sluoksnis (K pral.=k1031,0 ‘ 10
5m/s, Ev2=100 MPa), 21 cm
storio
4. Zaliatakis T.PT.3
41 Esamos Zemés sankasa Ev2=45 | 1465 m? TS.4.4.

MPa
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4.2 Geotekstilé (200g/m?) TS.44.2.
4.3 Geotekstilinis (HDPE) korys, 100 TS.4.4.3. Geokorio akuté
mm auk&cio 340%340 mm
4.4 Sutankintas/supliktas Zvyro 366.25 m? TS.4.4.
skaldos (fr.4/16) ir esamo grunto
ar derlingo dirvoZzemio sluoksnio
midinys, uzséjamas zolémis. 10-
25 cm storio
4.5 Aplinkos tvarkymas augalinj - Zr. Sklypo plano
gruntg uzséjant Zole, 100 mm Zeldiniy (SPZ) dalj
storio
5. Mamutuky trasos (esamo tako sutvirtinimas dirvozemiu) T.PT.4
51. Esamo tako miSke sutvirtinimas TS.4.5.
dirvozemiu, tako plotis 500-800
mm
5.2 Esamo tako sutvirtinimas ta3ais TS.4.5. Trasos pagal poreikj
ir /ar rieduliais tvirtinamos medZio
ta8ais ir/ar rieduliais.
Vietos trasoje
tikslinamos darbo
rangos metu, vietoje.
6. Akmeny takai T.PT.5
6.1 Mazi ir vidutinio dydZzio rieduliai ar TS.4.6.
luitai, pjaunami, jrengiami tiesiai
ant grunto
6.2. Aplinkos tvarkymas augalinj - Zr. Sklypo plano
gruntg uzséjant Zole Zeldiniy (SPZ) dalj
7. Skiedros (mulcias) T.PT.SM
71 Esamos Zemés sankasa Ev2=45 TS.4.9.
MPa
7.2 Augalinio grunto nuémimas ir TS.4.9.
sandéliamas, i8sklaidymas
teritorijoje, 300 mm storio
7.3 Natdralios medzio droZlés TS.4.9. Drozliy frakcija: 10-
(mul€as), presuojama ir 30mm. Leistinas 8
papildoma droZlémis (muléu) 2 proc. susiguléjimas.
kartus, 300 mm storio
7.4 Aplinkos sutvarkymas augalinj - Zr. Sklypo plano
gruntg uzséjant Zole Zeldiniy (SPZ) dalj
8. Borteliai
8.1. | Nerudijancio plieno bortelis PT-B, TS.6.1. Jrengiamas vienoje
storis 2 mm, aukstis 200 mm plokstumoje su
gretimais pavirSiais.
Spalva: apdorojamas
milteliniu badu RAL
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9004
9. Mazosios architektiiros elementai
9.1. | Suoliukas su atrama MA-S1 9 vnt. TS.7.1.1.
9.2. | Suoliukas be atramos MA-S2 8 vnt. TS.7.1.2.
9.3. | Trumpas suoliukas su atrama 2 vnt. TS.7.1.3.
MA-S3
9.5. | Suoliukas - lauko klasé MA-S6 2 vnt. TS.7.1.6.
9.6. | Platus suoliukas MA-S7 2 vnt. TS.7.1.7.
9.7. | Platus suoliukas su atrama MA- | 2 vnt. TS.7.1.8.
S8
9.8. Suoliukas - gultas MA-S9 2 vnt. TS.7.1.9.
9.9. Akmeninis kréslas MA-S10 4 vnt. TS.7.1.10.
9.10 Siuksliadézé MA-S 5 vnt. TS.7.2.1.
9.11. AntZeminis konteineris MA-SK 3 vnt. TS.7.2.2.
9.12. Pikniky stalas MA-P 2 vnt. TS.7.3.
9.13. Dviraciy stovas MA-D 8 vnt. TS.7.4
9.15. Ekspoziciniai - edukaciniai 2 vnt TS.7.5.2. Pamatas
stendai MA-E2 detalizuojamas SK
dalyje
9.16. Takus Zymincios lentelés su 3 vnt TS.7.5.3. Pamatas
kryptimis MA-E3 detalizuojamas SK
dalyje
9.17. Botaninés - geologinés 4 vnt. TS.7.5.4. Naudojamas Vilniaus
informacinés lentelés MA-E4 parky, skvery ir kitokiy
gamtiniy teritorijy
tipiniy informacijos
stovy dizaino tipas
,VPS-3"
9.18. Ekspozicinés informacinés 3 vnt. TS.7.5.5. Naudojamas Vilniaus
lentelés MA-E5 parky, skvery ir kitokiy
gamtiniy teritorijy
tipiniy informacijos
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stovy dizaino tipas
»VPS-2"

9.21. Laipiojimo trasa MA-Z1 1 vnt. TS.7.6.1. MedZio kamienas i
projektuojamos
teritorijos arba
atveZtas medzio
kamienas, apdirbtas

9.22. Apdirbtas medzio kelmas MA-Z2 | 9 vnt. TS.7.6.2. MedZzio kelmas,
gaminys ruoSiamas i$
teritorijoje nukirstos ir
apdorotos medienos,
jvertinus medienos
bakle, kietuma,
kamieno diametras
min. 300 mm.
Taikomas vakuuminis
impregnavimas.

9.23. Akmens Zaidimy elementai MA- | 15 vnt. TS.7.6.4.

Z4

9.24. Medzio kelmas - tunelis MA-Z5 1 vnt. TS.7.6.5.

9.25. Ekspoziciniai rieduliai MA-Z6 120 m? TS.7.6.6. Akmuo turi bati
parinktas
konsultuojantis su
geologu.

9.26. Geriamojo vandens kolonélé MA- | 1 vnt. TS.7.7.

\Y,
10.Meniniai objektai
10.1. | Skulptara M-3 1 vnt Zr. apradymus Sklypo
plano dalies
aiSkinrastyje.
10.2. | Edukacinés plokstés su kauly 70 m2 TS.7.6.9.
liejiniais M-4
10.3. | Geologiniai zymekliai - erdvine 50 vnt. TS.7.6.10. Geologinio vinies
laiko skale zymincCios metalinés aukstis: nuo 300mm ki
vinys M-5 500mm. Plotis: nuo
20mm iki 50 mm.
11. Apsvietimas - Ziaréti E dalyje
12. Drenaziniai latakai LAT-1
12.1 | Skalda (fr. 16-32 mm) drenazo 27,3m3 TS.4.10.
jrengimui
12.2 | Geotekstilé 100g/m2 drenazZo 364m? TS.4.10.
jrengimui
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ETAPAS NR. 4. DARBAI:
ETAPO SPRENDINIAI YRA RENGIAMI ATSKIRU PROJEKTU.

Sklypo plano dalies kiekiai

1. | PDT Pés¢iyjy takas -m2 Zr. Susisiekimo (S) dalj
Ukmergés g. -

2. | PDT Dviraciy takas -m? Zr. Susisiekimo (S) dalj
Ukmergés g. -

3. | MA-D Dviragiy stovas 4 vnt. TS.7.4.

4. | MA-S Siuksliadéze 4 vnt. TS.7.2.2.

5. | MA-S4 Suoliukas su 4 vnt. TS.7.1.4.
atrama Ukmerges g.

6. | A-4 Sviestuvai dviragiy | - vnt. TS.7.8.4. Zr. E dalj
ir pésciyjy takams
Ukmergeés g.

7. | A-4 Sviestuvy stulpai - vnt. TS.7.8.4. Zr. E dalj

dviraciy ir pésciyjy
takams Ukmergés g.

Kiekiai Daugiafunkcio stadiono sklypo teritorijoje:

T.PT.1.1 Risto Zzvyro mineralinés dangos takai

1.1. | Grunto nukasimas ir iSvezimas, 227 m? TS.4.3.1. *Gruntas priklausomai
nukasimo storis 300-450 mm* nuo situacijos, saugant
aplinkiniy medziy
Saknis, vietomis
iSkasamas iki 300 mm,
vietomis iki 450 mm
1.2. | Grunto transportavimo atstumas | 20 km
1.3. | Taky dangos lovio dugno 420 m? TS.4.31.
planiravimas
1.4. | Taky dangos lovio dugno 420 m? TS.4.3.1. Deformacijos nuotoliai
sutankinimas STR
1.5. | Granito atsijos (fr.5/0), suristos 17 m3 TS.4.3.1.
organiniu riSikliu, 4cm
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ 84 m3 TS.4.3.1.
nesuristojo mineraliniy medZiagy
misinio (fr. 0/45, Ev2=120 MPa),
20cm
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1.6.

Apsauginis SalCiui atsparus 882 m? TS.4.3.1.
sluoksnis (K pral.=k1031,0 * 10-
Sm/s, Ev2=100 MPa), 21 cm
storio

A-1 Sviestuvai alia - vnt. TS.7.8.1. Zr. E dalj
pagrindiniy pésciyjy taky

PASTABOS:

Medziagy ir darby apraSymus Zidréti techninése specifikacijose;

Sis Ziniarastis turi bati skaitomas, vertinamas kartu su techninémis specifikacijomis, ai§kinamuoju rastu ir
bréziniais;

UZleidimai ir pripjovimai kiekiuose néra jskaiciuoti;

Reikalinga jvertinti projektuojamose teritorijoje statyby metu randamy rieduliy, akmeny saugojima,
pervezima j poilsio zonas.

MedZiagy kiekiai gali keistis, atidengus esamas konstrukcijas bei atlikus bréZinius darbo projekto stadijoje;
Sanaudy kiekiy Ziniara¢iai — numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby neto (statinio, jo
elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape 3iy
darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby nomenklatirg. STR 1.04.04:2017
»otatinio projektavimas.Projekto ekspertizé“. Resursy poreikio Ziniaras&iai sudaromi pagal darbo, medzZiagy
(gaminiy) ir mechanizmy (masiny ir kitos jrangos eksploatacijos) normatyvines sgnaudas bei projektuose
apskaiciuotus darby kiekius. Jeigu i$ anksto negalima tiksliai apskaicCiuoti darby kiekiy (restauravimo
darbai, pozeminiy tinkly pakeitimo darbai ir pan.), ziniaraStyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai
darby ir numatomy resursy kiekiai.

Jei atliekant darbus bus aptikta archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo daikto vertingujy savybiuy,
darbai stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti savivaldybés
paveldosaugos padaliniui vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiaros paveldo
apsaugos jstatymo 9 str. 3 d. Projekto sprendiniai turi bati koreguojami ar kei¢iami taip, kad
uztikrinty vertingyjy savybiy iSsaugojima.
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