A.Z.S. Projektai UAB

Projektuotojas Juridinio asmens kodas: 301910537

Adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius

Mob.tel.: +37066435845
Elp.: info@pladesta.eu ROJEKTAI

) KaiSiadoriy Svietimo ir sporto centras
Statytojas V. Kudirkos g. 12, 56126 Kaigiadorys
Juridinio asmens kodas 306139771
Tel. +370 34651805

El p. info@kaisiadorysssc.lt

VISUOMENINES GRUPES (SPORTO PASKIRTIES — BASEINAS)

Stat“(;:’ﬁl:;‘”?k“’ PASTATO, V. KUDIRKOS G. 12, KAISIADORYS, KAPITALINIO
pavadinimas: REMONTO PROJEKTAS. AVARINES BUKLES LIKVIDAVIMAS.
Statinio projekto AZS-SR4.22-129-KRP

numeris

ftt:;;“s“’ projekto KAPITALINIS REMONTAS ( AVARINES BUKLES LIKVIDAVIMAS)

VISUOMENINES GRUPES (SPORTO PASKIRTIES) PASTATAS-

Statinio pavadinimas | \ 1574 ORI KONO KULTUROS IR SPORTO CENTRAS

Statinio kategorija YPATINGAS STATINYS

BENDROIJI DALIS (BD),

Statinio projekto dalis |\ p 11 TEK TORINE DALIS (SA)

Bylos Zymuo AZS-SR4.22-129-KRP -BD/SA

Bylos laidos Zymuo 0

Bylos iSleidimo data 2025

Dokumentg rengusiy vadovuy ir specialisty pareigos, kvalifikacija patvirtinan¢io dokumento
numeris, vardas ir pavardé. Dokumenta rengusiy vadovy ir specialisty parasai. /

Projekto vadovas/

ARVYDAS VAITULEVICIUS / A292
atestato Nr.

Projekto dalies

ARVYDAS VAITULEVICIUS / A292
vadovas/ atestato Nr.

Architektas/

PAULIUS BACINSKAS / MA 001093
atestato Nr.

parasas/
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A.Z.S. PROJEKTAI UAB
Juridinio asmens kodas: 301910537
Adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius, 03163

Mob.tel.: +37066435845

PRO JEKTA | Elp.: info@pladesta.eu
STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
Eil . . . . -
Nr Bylos (segtuvo) Zymuo | Laida Projekto dalies pavadinimas Tomas | Pastabos
I 12025-01- KRP- BD/SP/SA Bendroji dalis/ architektiiriné dalis I
2. 025-01- KRP- SK Statinio konstrukcijy dalis II
3. 7025-01— KRP— KS Statybos skai¢iuojamosios kainos I

nustatymo dalis

Projekto vadovas Arvydas Vaitulevicius, atest. Nr. A292

0 2025 Projekto ekspertizei. Statybos darbams.
LAIDA DATA Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statini jekt dini :
KVAL A.Z.S.PROJEKTAI UAB| Mo provetiopmaciimes:
PATV. Lk. 301910537 VISUOMENINES GRUPES (SPORTO PASKIRTIES —
DOK. il : J. jasinskio 16. Vilnius BASEINAS) PASTATO, V. KUDIRKOS G. 12,
NR. PROJEKTA ) g 10 KAISIADORYS, KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS. AVARINES BUKLES LIKVIDAVIMAS.
A 292 PV/PDV A. Vaitulevi¢ius 2025-11 Dokumento pavadinimas LAIDA
MA 001093| Architektas | P. Bacinskas 2025-11 PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo LAPAS | LAPU
LT Kal§lfld0rll,} §Vi.etim0 ir SpOftO centras. AZS-SR4.22 -129-KRP -BD _PSZ 1 1
Biudzetiné jstaiga, kodas 306139771
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A.Z.S. PROJEKTAI UAB

Juridinio asmens kodas: 301910537
Adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius, 03163
Mob.tel.: +37066435845

PROJEKTA | Elp.: info@pladesta.eu
DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS (TURINYS)
El: Dokumento Zymuo Pavadinimas Lapy ski Lapas
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
1. Titulinis lapas 1 1
2. | 2025-01-KRA-BD-PSZ [Projekto sudéties Ziniarastis 1 2
3. |2025-01-KRA-BD-DSZ |Dokumenty sudéties Ziniarastis (turinys) 1 3
4. |2025-01-KRA-BD-TSL [Projekto daliy tarpusavio suderinimo lapas 1 4
5. 12025-01-KRA-BD-PIS |Programinés jrangos sarasas. 1 5
6. 2025-01-KRA-BD-NDS Pagrvindiniq normatyviniy dokumenty ir standarty ) 6-7
sgrasas.
7. 12025-01-KRA-BD-BSR Bendrieji statinio rodikliai 2 8-9
8. |2025-01-KRA-BD-BAR |Bendrasis aiSkinamasis rastas. 13 10-22
9. 12025-01-KRA-BD-TS Bendroji techniné specifikacija. 35 22-57
10. Projektavimo uzduotis 5 58-62
11. Projekto vadovo atestato kopija 1 63
12. IArchitekto atestato kopija 1 64
13. Statinio konstrukcijy dalies PDV atestato kopija 1 65
14 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalies 1 66
) PDV atestato kopija
15. Isakymas dé¢l projekto vadovo skyrimo 1 67
16. Isakymas dél projekto daliy vadovy skyrimo 1 68
Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés
17. . . . e 3 69-71
rivalomojo draudimo liudijimas
18. D¢l statytojo pritarimo projektiniams sprendiniams 4 72-75
19. RC iSrasas Zemés su statiniais V. Kudirkosg. 12 2 76-77
20. Sklypo planas V. Kudirkos g. 12 2 78-79
21. Kadastriniy matavimy byla V. Kudirkosg. 12 1C2p 18 80-97
22. Statinio konstrukcijy dallies ekspertizés aktas 21 | 98-118
23. | 2025-01-KRA-SP-B-01 [Situacijos planas M 1:2000 1 119
24. | 2025-01-KRA-SA-B-02  [Pirmo auksto planas M 1:100, Antro auksto planas M 1:100 1 120
25. 12025-01-KRA-SA-B-13 [Stogo pklanas M 1:100, Pjavis 1-1 M 1:100 1 121
VISO: 121

Projekto vadovas Arvydas Vaitulevicius, atest. Nr. A292

0 2025 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
LAIDA DATA Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
KVAL i\ Z 8 A.Z.S. PROJEKTAI UAB | VISUOMENINES GRUPES (SPORTO PASKIRTIES —
DOK. I.k. 301910537 BASEINAS) PASTATO, V. KUDIRKOS G. 12,
NR. P R0 JEK A ] Jasinskio g. 16, Vilnius | KAISIADORYS, KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS. AVARINES BUKLES LIKVIDAVIMAS.
A 292 PV/PDV A. Vaitulevidius 2025-11 Dokumento pavadinimas LAIDA
MA 001093| Architektas | P. Bacinskas 2025-11 DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zZymuo LAPAS | LAPU
LT Kaisiadoriy Svietimo ir sporto centras. AZS-SR4.22 -129-KRP -BD -DS7 { 1
BiudZeting jstaiga, kodas 306139771 TRRTas TR eTT o
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A.Z.S. PROJEKTAI UAB
Juridinio asmens kodas: 301910537
| Adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius, 03163

Mob.tel.: +37066435845
PROJEKTA/ Elp.: info@pladesta.eu

PROJEKTO DALIU TARPUSAVIO SUDERINIMU AKTAS

Siuo suderinimo aktu projekto daliy vadovai (PDV) pazymi, kad rengdami projekta ,,VISUOMENINES
GRUPES (SPORTO PASKIRTIES — BASEINAS) PASTATO, V. KUDIRKOS G. 12, KAISIADORYS,
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS. AVARINES BUKLES LIKVIDAVIMAS” bendradarbiavo
tarpusavyje, pateiké visas reikiamas uzduotis kitiems projekto daliy vadovams ir atsizvelgé j jiems pateiktas
uzduotis. Pazymi, kad projekto dalyse numatyti sprendimai i§ esmés nepriestarauja ir papildo kitose projekto
dalyse numatytus sprendinius.

Eil. | Bylos (segtuvo) Zymuo Projekto dalies PDV vardas pavardé, Parasas
pavadinimas atestato Nr. i
Nr. A
1. KRP Bendroji dalis/ A. Vaitulevicius, L=
2025-01- —BD/SA | rchitektarine dalis atestato Nr. 36854 /
2. . .. . |R. Svabauskaité
2025-01- KRP- SK Statinio konstrukcijy dalis atestato Nr. A292
3 Statybos skai¢iuojamosios  |J. Petkevic
2025-01- KRP-KS kainos nustatymo dalis atestato Nr. 26538, 35217

Projekto vadovas Arvydas Vaitulevicius, atest. Nr. A292

0 2025 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
LAIDA DATA Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:

KVAL i \ Z S A.Z.S. PROJEKTAL UAB| yISUOMENINES GRUPES (SPORTO PASKIRTIES -
DOK. L.k. 301910537 BASEINAS) PASTATO, V. KUDIRKOS G. 12,

NR. PROJEKTA J. Jasinskio g. 16, Vilnius | KAISIADORYS, KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS. AVARINES BUKLES LIKVIDAVIMAS.
A 292 PV/PDV A. Vaitulevi¢ius 2025-11 Dokumento pavadinimas LAIDA
MA 001093] Architektas | P. Baginskas 2025-11 PROJEKTO DALIU TARPUSAVIO
SUDERINIMU AKTAS 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo

LAPAS | LAPU

LT KaiSiadoriy Svietimo ir sporto centras.

AZS-SR4.22 -129-KRP -BD -TSL
Biudzetiné¢ jstaiga, kodas 306139771

1 1
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A.Z.S. PROJEKTAI UAB

Juridinio asmens kodas: 301910537
Adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius, 03163
Mob.tel.: +37066435845

El.p.: info@pladesta.cu

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES
IRANGOS SARASAS

Nr. Projekto dalies Naudotos projektavimo Licenzija
pavadinimas programinés jrangos
pavadinimas
1. Bendroji dalis Microsoft Office Word for Microsoft 365 MSO (Version 2510 Build
Architektiriné dalis 16.0.19328.20178)
Sklypo plano dalis License ID: CWW_fldba31b-3273-4d7f-abf6-
06603258cf33_a2a3d49d-19ad-4d60-a9d4-
c03ef7018945 d90f4cfe64e4419c90
2. Foxit PDF Reader VERSION: 2025.2.0.33046
SERIAL NUMBER: FPMSUBS-FC-
7E13CAB745023A28AB610143889D7B12 (1 user)
3. AutoCAD 2025 PRODUCT VERSION: W.74.0.0 AUTOCAD
2026.0.1
Autodesk ID: info4 XRKK

Projekto vadovas Arvydas Vaitulevicius, atest. Nr. A292

0 2025 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
LAIDA DATA Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
KVAL. i\ Z 8 A.Z.S. PROJEKTAI UAB| VISUOMENINES GRUPES (SPORTO PASKIRTIES —
DOK. Lk. 301910537 BASEINAS) PASTATO, V. KUDIRKOS G. 12,
NR. PROJEK A J Jasinskio g. 16, Vilnius | KAISIADORYS, KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS. AVARINES BUKLES LIKVIDAVIMAS.
A 292 PV/PDV A. Vaitulevi¢ius 2025-11 Dokumento pavadinimas LAIDA
MA 001093 Architektas | P. Baginskas 2025-11 PROGRAMINES JRANGOS SARASAS 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo LAPAS | LAPU
LT KaiSiadoriy Svietimo ir sporto centras. AZS-SR4.22 -129-KRP -BD -PIS { 1
Biudzetiné¢ jstaiga, kodas 306139771 TRRhaeL TRagT e
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A.Z.S. PROJEKTAI UAB
Juridinio asmens kodas: 301910537
| Adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius, 03163

PROJEKTAI

Mob.tel.: +37066435845
El.p.: info@pladesta.eu

PAGRINDINIU NORMATYVINIU DOKUMENTU, KURIAIS VADOVAUJANTIS ATLIKTAS

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS, SARASAS

Lietuvos Respublikos istatymai

LR Statybos jstatymas

LR Atlieky tvarkymo i

statymas

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas

LR Architektiiros jstatymas

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.02:2016

,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘

STR 1.01.03:2017

,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.01.04:2015

»Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®

STR 1.01.08:2002

,,dtatinio statybos risys*

STR 1.03.01:2016

,»Statiniy tyrimai. Statinio avarija®

STR 1.04.04:2017

,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

STR 1.05.01:2017

»Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidziant] dokumenta padariniy Salinimas*

STR 1.06.01:2016

,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira‘“

STR 1.12.06:2002

,»Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmeé*

STR 2.01.01(1):2005

,,Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01(2):1999

,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

STR 2.01.01(3):1999

,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga‘“

STR 2.01.01(4):2008

,,Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008

,,Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triukSmo*

STR 2.01.01(6):2008

,,Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas*

STR 2.01.07:2003

,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*

STR 2.02.02:2004

,, Visuomenings paskirties statiniai”

STR 2.03.01:2019

,»dtatiniy prieinamumas‘

STR 2.04.01:2018

,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys*

STR 2.05.03:2003

»Statybiniy konstrukeijy projektavimo pagrindai‘

0 2025

Statybos leidimui (konkursui) ir darbams

LAIDA DATA

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

PATV.

Statinio projekto pavadinimas:
KVAL. i \ f S A.Z.S. PROJEKTAI UAB VISUOMENINES GRUPES (SPORTO PASKIRTIES —

DOK. L.k. 301910537 BASEINAS) PASTATO, V. KUDIRKOS G. 12,
NR. O JEKTA | I Jasinskio g. 16, Vilnius | KAISIADORYS, KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS. AVARINES BUKLES LIKVIDAVIMAS.
A 292 PV/PDV A. Vaitulevi¢ius 2025-11 Dokumento pavadinimas LAIDA
MA 001093| Architektas | P. Badinskas 2025-11 NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo LAPAS | LAPU
LT KaiSiadoriy Svietimo ir sporto centras.

Biudzetiné jstaiga, kodas 306139771 AZS-SR4.22 -129-KRP -BD NDS ! 2
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PROJEKTAI

Mob.tel.: +37066435845
El.p.: info@pladesta.eu

A.Z.S. PROJEKTAI UAB
Juridinio asmens kodas: 301910537
Adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius, 03163

STR 2.05.04:2003

,Poveikiai ir apkrovos*

STR 2.05.05:2005

,Betoniniy ir gelzbetoniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.05.08:2005

,Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos*

STR 2.05.09:2005

,Miriniy konstrukcijy projektavimas®

STR 2.05.10:2005

,2Armocementiniy konstrukcijy projektavimas*

STR 2.05.13:2004

,,Statiniy konstrukcijos. Grindys*

STR 2.09.02:2005 ,.Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas*
Higienos normos, standartai, rekomendacijos, taisyklés

HN 24:2017 Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai

HN 30:2018 Infragarsas ir zemadaznis garsas: ribiniai dydziai gyvenamosiose,
specialiosiose ir visuomeninése patalpose

HN 33:2011 TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje

HN 36:2009 Draudziamos ir ribojamos medZiagos

HN 42:2009 Gyvenamyjy ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas

RSN 156-94 Statybiné klimatologija

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Gaisrings saugos pagrindiniai reikalavimai

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

statybos darbus

Minimaliis saugos ir sveikatos reikalavimai, organizuojant ir atliekant

Sléginés jrangos techninis reglamentas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 jsakymas Nr. D1-508
,Del aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus,
tvarkos apraSo patvirtinimo** XIII skyriuje ,,Statybinés medziagos*.

PASTABA: Kiekvieno Siu leidiniy publikacija turi buti paskutinés redakcijos, priedai turi buti
jsigalioje Sio Paprastojo Remonto Apraso iSleidimo dieng, jei néra nurodyta Kitaip.

Projekto vadovas Arvydas Vaitulevicius, atest. Nr. A292 /

LAPAS

LAPU

LAIDA

DOKUMENTO ZYMUO
AZS-SR4.22 -129-KRP -BD NDS 2
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PROJEKTAI

A.Z.S. PROJEKTAI UAB

Juridinio asmens kodas: 301910537
Adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius, 03163
Mob.tel.: +37066435845

El.p.: info@pladesta.cu

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 5 priedas

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Siame priede nurodomi Zemés sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju.
Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio
rodikliai lenteléje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.

Eil. .. Mato Kiekis :
NF. Pavadinimas vienetas | Esamas Pr?Jektuo- Pastabos
jamas
I SKYRIUS. SKLYPAS
1. | Sklypo plotas m? 1255 - esamas
2. | Sklypo uzstatymo plotas m? 511,00 - esamas
3. | Sklypo uzstatymo intensyvumas % - - esamas
4. | Sklypo uzstatymo tankumas % - - esamas
5. | Apzeldintas sklypo plotas % - - esamas
IT SKYRIUS. PASTATAI
Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos tikinés veiklos, paslaugy apimtis,buty,
1. | viety, lovy, bendras ir aptarnaujamy zmoniy skaicius, kiti rodikliai).
Visuomeninés grupés (sporto paskirties-baseinas) pastatas.
2. | Pastato, kaip civiliniy teisiy objekty, riisis:
2.1. | Pagrindinis daiktas vnt. - -
2.2. | Priklausinys vnt. - -
3. | Pastato bendras plotas™ m’ 855,41 - esamas
4. | Pastato naudingas plotas* m’ - - esamas
5. | Pastato tiiris * m’ 4305 - esamas
6. | Auksty skaicius* vnt. 2 - esamas
7. | Pastato aukstis* m 10.30 - esamas
] Formuojamy atskiry kadastro objekty kiekis vt i i néra
(pastaty ir patalpy) )
9. | Buty skai¢ius (gyvenamajame name), i$ juy: vnt. - -
9.1. | 1. kambario vnt. - -
9.2. | 2 ir daugiau kambariy. vnt. - -
93 Butai, kuriuose insoliacijos laikas trumpesnis vnt. ir - -
" | uZ minimaly reglamentuota buto Nr.
0 2025 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
LAIDA DATA Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
KVAL. i \ Z 8 A.Z.S. PROJEKTAI UAB | yISUOMENINES GRUPES (SPORTO PASKIRTIES —
PATV. Lk. 301910537 BASEINAS) PASTATO, V. KUDIRKOS G. 12,
PO NR o0 K T A | J Jasinskio g 16, Vilnius, | KAISIADORYS, KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS. AVARINES BUKLES LIKVIDAVIMAS.
A 292 PV/PDV A. VaituleviCius 2025-11 Dokumento pavadinimas LAIDA
MA 001093 | Architektas | P. Ba¢inskas 2025-11 NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo LAPAS | LAPU
LT KaiSiadoriy Svietimo ir sporto centras.
Biudzetiné jstaiga, kodas 306139771 AZS-SR4.22 -129-KRP -BD -BSR ! 2
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PROJEKTAI

A.Z.S. PROJEKTAI UAB
Juridinio asmens kodas: 301910537
Adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius, 03163

Mob.tel.: +37066435845
El.p.: info@pladesta.eu

10. | Energetinio naudingumo klasé B - esama
11 Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy i i esamas
" |klasé
12. | Pastato atsparumas ugniai laipsnis (I, II ar III) - - ¢sama
13. |Kiti papildomi pastato rodikliai.
13.1. | Pastato pagrindinis plotas | m®* | 49681 | -
Projekto vadovas Arvydas VaituleviCius, atest. Nr. A292
5 LAPAS| LAPU |LAIDA

DOKUMENTO ZYMUO
AZS-SR4.22 -129-KRP -BD -BSR 2 2 0
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A.Z.S. PROJEKTAI UAB
Juridinio asmens kodas: 301910537
| Adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius, 03163

Mob.tel.: +37066435845
PRO JEKTA I Elp.: info@pladesta.eu

AISKINAMASIS RASTAS

PROJEKTO PAZINTINIAI DUOMENYS

Statinio pavadinimas: VISUOMENINES GRUPES (SPORTO PASKIRTIES — BASEINAS)
PASTATO, V. KUDIRKOS G. 12, KAISIADORYS, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.
AVARINES BUKLES LIKVIDAVIMAS.

Statytojas/ uzsakovas: KAISIADORIU SVIETIMO IR SPORTO CENTRAS, BIUDZETINE JSTAIGA,
KODAS 306139771.

Statybos vieta: V. KUDIRKOS G. 12, KAISIADORYS.

Projektuotojas: A.Z.S. PROJEKTAI UAB. JURIDINIO ASMENS KODAS: 301910537

Projekto vadovas: ARCHITEKTAS ARVYDAS VAITULEVICIUS (ATESTATO NR. A292).
Projekto rengimo pagrindas: PROJEKTAS PARENGTAS VADOVAUJANTIS TEISES AKTAIS,
PROJEKTAVIMO SALYGOMIS, STATYTOJO TECHNINE UZDUOTIMI IR KITAIS
PRIVALOMAISIAIS PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAIS.

Projektavimo etapas: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS. PROJEKTO SUDETIS IR DETALUMAS
ATITINKA STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE”
NURODYMUS.

Statybos riuisis: KAPITALINIS REMONTAS ( AVARINES BUKLES LIKVIDAVIMAS).

Statinio kategorija: NEYPATINGASIS.

Statinio paskirtis: PASTATAS- KAISIADORIU SVIETIMO IR SPORTO CENTRAS.
PAZYMEJIMAS PLANE 1U1P.

PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

e SUTARTIS DEL PASTATO BASEINO PATALPU DENGINIO KONSTRUKCIJU
PROJEKTAVIMO PASLAUGOS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS 2025-11-11 Nr. SR4.22-129
e TECHNINE SPECIFIKACIJA (PIRKIMO SALYGU 1 PRIEDAS ,,TECHNINE SPECIFIKACIJA*).
e REGISTRU CENTRO NTR DUOMENU BAZES ISRASAS (2025-09-08)

e ZEMES SKLYPO PLANAS M1:500

e NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRINIY MATAVIMU BYLA (REG. NR. 20/30844)

e STATINIO KONSTRUKCIJU DALIES EKSPERTIZES AKTAS Nr. SDEA-250910-MR/DD-SK1,
2025-09-10.

0 2025 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
LAIDA DATA Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL Statinio projekto pavadinimas:
PATV. i \ Z A.ZS.PROJEKTAI UAB | VISUOMENINES GRUPES (SPORTO PASKIRTIES —
DOK. ) I.k. 301910537 BASEINAS) PASTATO, V. KUDIRKOS G. 12,
NR ’ DRO . F T4 J Jasinskio g. 16, Vilnius KAISIADORYS, KAPITALINIO REMONTO
' PROJEKTAS. AVARINES BUKLES LIKVIDAVIMAS.
A 292 PV/PDV A. Vaitulevicius 025-11 Dokumento pavadinimas LAIDA
MA 001093| Architektas | P. Baginskas 025-11 BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo LAPAS | LAPU
LT KaiSiadoriy Svietimo ir sporto centras. »
Biudzetiné jstaiga, kodas 306139771 AZS-SR4.22 -129-KRP -BD -BAR !
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BENDRIEJI SKLYPO IR STATINIO DALIES RODIKLIAI

Pateikiami statinio rodikliai remiasi teisinés registracijos nekilnojamojo turto registro dokumentu (2025-
09-08 data).

Registro tipas zemés sklypas su statiniais

Sklypo plotas 1255 m?

Sklypo uzstatymo plotas 511,00 m?

Pastatas - KaiSiadoriy kiino kultiiros ir sporto centras
Priklausanti dalis: 1/1

Unikalus daikto numeris: 4996-4000-3011

Paskirties grupé: Visuomeniniy

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Sporto
Zyméjimas plane: 1C2p

Statybos pradZios metai: 1964

Statybos pabaigos metai: 1964

Rekonstravimo pradzZios metai: 2007

Rekonstravimo pabaigos metai: 2009

Baigtumo procentas: 100%

Sildymas: Centrinis §ildymas i§ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Néra

Sienos: Plytos

Stogo danga: Ruberoidas

Auksty skaiCius: 2

Bendras plotas: 855.41 m?

Bruto plotas: 1559,00 m?

Pagrindinis plotas: 496.81 kv. m

Tiiris: 4305 m?

Patato aukstis: 5,80 m

Uzstatytas plotas: 511.00 m?

Fizinio nusidévéjimo procentas: 18%

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klas¢: B
Skai¢iuojamosios $iluminés energijos sanaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: 0.00 kWh/m?/m.
Kiti inzineriniai statiniai — kiemo statiniai (kiemo aikstel¢)

PERKAMU PROJEKTAVIMO PASLAUGU IR KAPITALINIO REMONTO PROJEKTA (KRP)
SUDARANCIOS DALYS

e Bendroji/ architektiiriné (BD/SA).
e Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymas (KS).

Kitos biitinos projekto dalys, gali biiti rengiamos projektavimo eigoje, suderinus su UZsakovu ir papildZius
projektavimo uzduotj.
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REMONTUOJAMO STATINIO ESAMOS BUKLES JVERTINIMAS

Tiriamos pastato dalies pazyméjimas Zemélapyje

"
0 Kaisl

I1{SpO

Pastatas 1C2/p dviejy auksty, karkasinis, su pusriisiu po baseinu, stogas dvislaitis sutapdintas, lietaus
vandens nuvedimas nuo stogo — iSorinis.
Pastato konstrukciné schema — karkasinis pastatas, kolony zZingsnis 12mx6m, denginys 1§ 12 m dvislaiciy
sijy ir 6m briaunuoty denginio ploksciy.
Pastato stogas sutapdintas dvislaitis.
Pagrindinés pastato konstrukcijos: pamatai — stulpiniai po kolonomis ir juostiniai po iSorinémis sienomis,
iSorinés pusriisio sienos i$ monolitinio betono, vir§ Zemés pavirSiaus murings, apsiltintos. Baseinas — 1§
monolitinio gelZbetonio, riisio perdanga surenkamy glb. perdangos ploksciy, iSorinés sienos — 38 cm storio
plyty miiro, apsiltintos termoizoliaciniu sluoksniu i§ iSorinés dalies. Vidinés laikanc¢ios sienos plyty miro,
51 ir 38 cm storio, pertvaros 12 cm storio mirinés, tinkuotos. Vidaus laiptai — gelZbetoniniai. Stogo danga
bituming.

Pastato I a. patalpy planas inventorinés bylos duomenimis

w43
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Pastato II a. patalpy planas inventorinés bylos duomenimis

j— e

| auken et

[

Vizualiai apziiiré¢jus surenkamy briaunuoty gelzbetoniniy denginio ploks¢iy (esanciy vir§ pakabinamy
luby) biikle, nustatyta daug betono korozijos zidiniy: iSilginiai plysiai ploks¢iy briaunose ties tempiama
armatiira, plysiai iSilgai darbo armatiiros, per visg gaminio ilgj, lokalios apsauginio betono netektys, matyti
apnuogintos armatiiros ruozai, pazeista armatiiros ir betono sankiba. Sie defektai priskirtini ketvirtai —
avarinei kategorijai.
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Stogy dangos buklé prasta. Vietomis susidariusios raukslés, apsauginis bituminés dangos pavirSiaus

sluoksnis i$ dalies sunykes ar nuplautas atmosferos veiksniy.

SPRENDINIAI

Vadovaujantis 2025 m. rugs¢jo 10 d. statinio konstrukcijy dalies ekspertizés akto privalomosiomis
pastabomis ir projektavimo uzduotimi (PU), pateikti du pastato avarinés buklés likvidaimo sprendimai:
esamy konstrukcijy remonto ir stiprinimo ir naujo denginio konstrukcijy irngimo, ant esamy sijy.
Palyginimui pateiktos dvi samatos. [vertinus pateiktas kainas uzsakovas pasirinko pigesnj varianta-
esamy konstrukcijy remonta ir stiprinima. Sprendiniai pateikiami konstrukcijy dalyje.

Automobiliy parkavimas- esamas.

Sklypo paruosimas statybai

Statybvieté¢ jrengiama nagriné¢jamame sklype. Statybos aiksStele rekomenduojama aptverti laikinu
aptverimu- 2 m aukscio tvora. Aptvérima laikantys elementai montuojami ant zemes pavirsiaus, nejgilinant
1 grunta. Statybinés medZiagos sandéliuojamos sklypo ribose. Aplinkiniai privaZiavimai bei teritorijos
nebus uZzstatytos ar kitaip paveiktos. Krovininis transportas medziagy iSkrovimo metu netrukdys kitam
transportui pravaziuoti. Statybos metu kaimyniniy sklypy gyventojai nepatogumy nepatirs pri¢jimai ir
privaZiavimai nebus uzdaryti, kaimyniniy sklypy jvadiniai inZineriniai tinklai nebus paliesti.

Statybinés ir transporto masinos bei mechanizmai turi biiti techniSkai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi
tepalai, degalai, skystos statybinés medZiagos ir nekenksmingi cheminiai preparatai, turi biiti sandari, tam,
kad pastarieji nepatekty j gruntg. Statybos ir eksploatacijos metu grieZtai draudZiama naudoti kenksmingas
chemines medZziagas. Betono ir skiedinio gamybai ir priémimui turi biiti jrengtos aikstelés su paklotu ir
bortais.

Statybiniy atliekuy surinkimas ir tvarkymas
Statybinés atliekos turi buti tvarkomis LR Atlieky tvarkymo jstatymo nustatyta tvarka. Statybos proceso
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metu statybings atliekos riiSiuojamos i:

¢ tinkamas naudoti vietoje atliekas, kurias planuojama panaudoti aiksteliy, pravaziavimy pagrindams,
jrenginiy ar priklausiniy statybai;

¢ tinkamas perdirbti atliekas, kurios baigiantis statybai pristatomos j perdirbimo gamyklas perdirbimui;
¢ netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas, iSvezamos j sgvartynus.

Statybinés atliekos statybos metu iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje
statybos teritorijoje konteineriuose ar kitoje uzdaroje talpykloje. Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia,
kaip ir i kurig tvarkymo vietag bus gabenamos statybinés atlickos. Taip pat jis atsako uz tvarkinga jy
pakrovimg ir pristatyma j sgvartyna.

Statytojas, baiggs statybos darbus, priduodamas statin] priémimo naudoti komisijai pateikia dokumentus
apie faktinj susidariusiy statybiniy atlieky, netinkamy naudoti ir perdirbti, pristatyma j sgvartyna.
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés (2006 m. gruodzio 29 d. Nr. D1-637)

Statybvietéje turi biiti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos ataskaitos
Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje
vykdoma statinio statyba.

Statybvietéje atliekos turi biiti riiSiuojamos: susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam
naudojimui tinkamos konstrukcijos (medziagos), riiSiuojamos kitos atliekos — antrinés zaliavos, pavojingos
atliekos.

1. Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo
Jju susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi
buti saugomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo
Jju susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir
zmoniy sveikatai.

2. Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali biiti smulkinamos mobilia jranga statybviet¢je.

3. Asbesto turincios statybinés atliekos tvarkomos laikantis pavojingy atlieky tvarkymo reikalavimy.

4. Neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali biiti sunaudojamos: statybvietéje, energijos gavybai,
kaip uzpildas ar konstrukciné medziaga, atlieky sluoksniy perdengimui sgvartynuose.

5. Projektas sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir teritorijy planavimo
dokumentus, esminius statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos,
krasStovaizdzio, nekilnojamyjy kultiiros paveldo vertybiy, tre¢iyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimus.

STATYBINIU KONSTRUKCIJU JRENGIMAS

Konstrukeijy dalies projektas parengtas remiantis statinio konstrukcijy dalies ekspertizés aktu nr. SDEA-
250910-MR/DD-SK1.

Esamo betono pavirSiaus paruoSimas

Pasalinamas visas pazeistas, suirgs, atSokes ir nepakankamo stiprio betonas iki tvirto pagrindo.

Jeigu pazeidimai ar trikimai yra briaunose, ypac ties armaturos i8¢jimu, bitina atkurti betono profilj
aplink briaunas. Atvira armatira turi biti nuvalyta nuo ridZiy, apdorota korozija stabdanciu gruntu ir, jei
reikia, papildomai armuojama. Triikimas uzpildomas tinkamu remontiniu skiediniu (pvz., Sika MonoTop
/ SikaRep) ir atkuriamas originalus briaunos kontiiras, uZtikrinant konstrukcinj vientisuma.

Betono pavir$ius SiurkStinamas sméliasrove, pasiekiant ne mazesnj kaip CSP 3—4 pavirsiaus Siurk§tumo
lygi. Smeliasrové naudojama visam pazeistam pavirSiui, jskaitant briaunas, kad biity paSalintas suirgs
betonas ir sukurtas geras sukibimas remontiniam skiediniui ar CFRP lameléms, nepaZeidZiant sveiko
betono ir armatiiros.

Pavirsius kruopsciai nuvalomas nuo dulkiy, purvo, riebaly ir kity terSaly (pramoniniu dulkiy siurbliu).
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Atliekamas betono pavirSiaus atpléSimo stiprio (pull-off) bandymas, uztikrinant ne mazesn;j kaip 1,5 MPa
stipry.

Gilesni betono defektai, jdubimai ir atviri armatiiros plotai remontuojami naudojant Sika MonoTop /
SikaRep remontinius skiedinius pagal gamintojo technologija.

Smulkis konstrukciniai plysiai (iki leidziamy riby) injektuojami arba uzpildomi Sikadur®-30 epoksidine
pasta. Pastaba: prie§ CFRP klijavima betono pavirsiaus drégnis neturi virSyti 4 %..

GelZzbetonio konstrukcijos stiprinimas CFRP CarboDur® lamelémis

Naudojamos CarboDur® M514/50 anglies pluosto lamelés pagal projektinius sprendinius.

Lamelés pries klijavimg nuvalomos nuo dulkiy ir galimy terSaly, neslifuojant ir nepazeidZiant gamyklinio
pavirsiaus.

Klijavimui naudojami Sikadur®-30 Epoxy Adhesive klijai, sumaiSyti pagal gamintojo nurodymus.

Klijai tolygiai tepami ant paruosto betono pavirSiaus naudojant dantyta mentelg.

CarboDur lamelés jspaudziamos } klijy sluoksnj rankiniu budu, uztikrinant tolygy klijy pasiskirstyma ir jy
15¢Jimg per lamelés kraStus.

Pertekliniai klijai pasalinami. Spaustukai, laikikliai ar mechaninis prispaudimas nenaudojami.

Lamelés paliekamos kietéti pagal Sikadur®-30 technologinius reikalavimus, uZtikrinant apsaugg nuo
vibracijy, drégmés ir mechaninio poveikio.

CFRP lameliy apsauginis sluoksnis
Sukietéjus klijams, CFRP lamelés ir jy krastai padengiami mineraliniu apsauginiu sluoksniu, naudojant
Sika MonoTop arba lygiavert] cementinj skiedin;.

Betono hidroizoliacija

Pagrindo paruosimas hidroizoliacijai

Visas betono pavirsius (jskaitant CFRP apsauginj sluoksnj) iSlyginamas ir paruosiamas hidroizoliacijai.
Pagrindas sudrékinamas iki matinés drégmés biiklés.

Cementin¢ hidroizoliacija

Atliekama viso pavirSiaus hidroizoliacija naudojant SikaTop® Seal-107 IN, dengiant ne maziau kaip 2
sluoksniais, laikantis gamintojo nurodyty technologiniy pertrauky.

Kampai, sitilés ir probleminés vietos armuojamos hidroizoliacine juosta.

Kokybés kontrolé

Visi darbai atliekami laikantis Sika techniniy duomeny lapy ir technologiniy instrukcijy.

Kritiniuose etapuose (betono paruoSimas, CFRP klijavimas, hidroizoliacija) vykdoma vizualing ir techniné
kontrolé.

Papildomai nurodoma:

Jeigu atliekant betono pavirSiaus paruos$ima bus nustatyta, kad ploksté yra stipriai suirusi arba jos tvirtumas
nepakankamas (nesugebés uztikrinti, kad stiprinimas CFRP lamelémis biity veiksmingas) didesniame nei
~10 % plokstés ploto pazeidime arba kritinése zonose (pvz., virs atramy), vietinis remontas nepakankamas
— paZeista dalis arba visa ploksté turi buti kei¢iama nauja monolitine gelzbetonine plokste.

Esama stogo danga turi biiti tinkamai sutvarkyta. Jei danga paZeista arba neveikia hidroizoliaciné funkcija,
Ji turi buti arba sutvarkyta remontu, arba pakeista nauja danga, uZtikrinant pilng apsauga nuo krituliy ir
drégmés patekimo.

Projekte nurodytos medZziagos gali buti kei¢iamos analogiSkomis. Prie§ pakei¢iant medZziagas, turi biiti
patikrinintas jy tarpusavio suderinamumas.
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TRUMPAS ENERGINIO NAUDINGUMO KLASES APRASYMAS

Pastato Siluminiy rodikliy vertés atitinka normines vertes pagal STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas".

Projektuojamo visuomeninio pastato reikalingy Siluminiy rodikliy vertés pateiktos zemiau esancioje
lenteléje.

Atitvary Silumos perdavimo koeficientai (U)
Nr.  |Atitvaros riisis Apskai¢iuota Silumos perdavimo koeficiento verté, U
1. ISorinés sienos 0,12 W/(m’K)
2. Stogo 0,11 W/(m’K)
3. Grindys ant grunto 0,14 W/(m’K)
4. Langai ir kitos skaidrios atitvaros <0,90 W/(m’K)
5. Durys ir vartai <1,40 W/(m’K)

PATALPU HIGIENA IR MIKROKLIMATAS

Patalpy mikroklimato rodikliai
Statinio konstrukcijoms ir apdailai naudojamos zmogaus sveikatai nekenksmingos medziagos.
Mikroklimatas patalpose turi atitikti HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty mikroklimatas®:

. . . . Ribinés vertés
Eil. Nr. Mikroklimato parametrai Saltuoju mety laikotarpiu Siltuoju mety laikotarpiu
1. Oro temperatura, °C 1822 18-28
Temperatiiry skirtumas 0,1 m ir 1,1 m
aukstyje nuo grindy, ne daugiau kaip °C 3 3
3. Santykiné oro drégme, % 35-60 35-65
4.  |Oro judéjimo greitis, m/s 0,05-0,15 0,15-0,25

Didziausi leidziami triukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei
ju aplinkoje.

TriukSmo lygiai patalpose turi atitikti HN 33:2011 reikalavimus:

Eil. Nr. Objekto pavadinimas Paros Ekvivalentinis Maksimalus
laikas, val. | garso slégio lygis | garso slégio
(LAeqT), dBA lygis
(LAFmax), dBA
1. Gyvenamyjy pastaty (namy) ir visuomeninés| 6-18 55 60
paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir 18-22 50 55
kultiiros paskirties pastatus) aplinkoje, 22-6 45 50
iSskyrus transporto sukeliamg triuk§mag

Geriamajj vanden] yra saugu ir sveika vartoti, kai:

1. jame néra mikroorganizmy, parazity ir medziagy, savo skai€iais ar koncentracijomis galin¢iy kelti
potencialy pavojy Zmoniy sveikatai;

2. geriamasis vanduo atitinka HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai®
nustatytus minimalius mikrobiologinius ir toksinius (cheminius) rodiklius;

3. uztikrinama vandens iStekliy ir tiekiamo geriamojo vandens apsauga nuo tar$os, o vandens programine
priezilira geriamojo vandens teikéjy vykdoma taip, kad biity galima jvertinti ir nustatyti ar vanduo atitinka
HN 24:2003 nustatytus mikrobinius ir toksinius (cheminius) rodiklius geriamojo vandens vartojimo
vietose;

4. vykdomi HN 24:2003 nustatyti reikalavimai.
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Apsauga nuo triuk$mo ir vibracijos

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR2.01.07:2003 “Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga
nuo triuk§mo” ir uzsakovo pageidavimu, paslaugy pasirties namui taikoma C pastaty akustinio komforto
salygy klasé. Statiniai suprojektuoti taip, kad juose ir $alia jy esanciy zmoniy girdimo triukSmo lygis
nekelty grésmés jy sveikatai ir atitikty jy darbui, poilsiui bei miegui biitinas komfortines aplinkos salygas.
Pastaty atitvarinés konstrukcijos uztikrina normin¢ garso izoliacijg ir apsaugo gyventojus nuo iSorés
triukSmo. Pastaty viduje triukSmo ir vibracijos Saltiniy nebus. Pastate atviro triukSmo Saltinio
nenumatoma.

Vidaus patalpose vykdant darbus procesy metu gali susidaryto priimtina normin¢ triuk§minga aplinka, bet
darbo priemonés nenumato pastovaus triuk§Smo Saltinio.

Visi vibruojantys ar galintys sukelti vibracijag komponentai (ventiliatoriai, siurbliai, kompresoriai ir tt.)
izoliuoti nuo pastaty konstrukcijy patvirtinto modelio neapureno vibroizoliatoriais, plieninémis
spyruoklémis ar panaSiais patvirtintais jrenginiais, uzkertanciais vibracijos perdavimg j pastata.
Akustinio triukSmo ribines vertes nusako Lietuvos higienos norma HN 33:2011 , TriukSmo ribiniai
dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* (patvirtinta LR sveikatos
apsaugos ministro 2011 m birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604). Prognozuojamas planuojamos iikinés veiklos
triuk$mas vertinamas pagal ekvivalentinj garso slégio lygj arba pagal Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties
triukSmo rodiklius.

Atsizvelgus ] vietove, kurioje stovi pastatas, foninis uzterStumas artimiausioje visuomeninés paskirties
aplinkoje, gali siekti nuo 65 iki 69 dBA.

Didziausias triuk§Smo Saltinis- automobiliy keliamas triukSmas gatvéje.

Didziausi leidZiami triuk§mo ribiniai dydZiai, naudojami akustinio triuk§mo rezultatams jvertinti:

Eil. Nr. Objekto pavadinimas Ldvn, dBA Ldienos, | Lvakaro, | Lnakties,
dBA dBA dBA
1 2 3 4 5 6
2. Gyvenamuyjy pastaty ir visuomeninés diena 65 70 3
askirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir
Eultﬁros pgskirﬁtlés( pas‘?atus) aplinkoje, vakaras 60 63
veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo [naktis 55 60

Patalpy higiena ir mikroklimatas

Statinyje uZztikrinamos dirbanc¢iy Zmoniy higienos salygos, kad nekilty grésmé zmoniy sveikatai dél
kenksmingy dujy iSsiskyrimo, pavojingy kietyjy daleliy ar dujy susidarymo ore, pavojingos spinduliuotés,
vandens ar dirvozemio tarSos, nuoteky, diimy, kietyjy ar skystyjy atlieky netinkamo Salinimo, Statiniy
konstrukeijy ar Statiniy vidaus drégmeés. Projektas parengtas iSlaikant pastatui keliamus reikalavimus
vidaus aplinkai nustatyti vadovaujantis HN 33:2011, HN 35:2007, HN 42:2009, HN 50:2003, HN 73:2018,
HN 80:2011, HN 98:2000. Jie turi biiti tikslinami ir detalizuojami darbo projekto rengimo stadijoje.
Patalpose su natiiraliu apSvietimu yra numatyta natiiralaus védinimo per orlaides, varstomus langus ir pan.
galimybe, i§skyrus patalpas, kuriose jrengiamas oro kondicionavimas arba kuriose dél technologijos
reikalavimy turi biiti tik mechaninis védinimas.

Patalpose uZtikrinamos dirbanciy Zmoniy higienos salygos, kad nekilty grésmé Zmoniy sveikatai del
kenksmingy dujy i$siskyrimo, pavojingy kietyjy daleliy ar dujy susidarymo ore, pavojingos spinduliuotés,
vandens ar dirvozemio tarSos, nuoteky, diimy, kietyjy ar skystyjy atlieky netinkamo Salinimo, Statiniy
konstrukcijy ar Statiniy vidaus drégmes.

Patalpose numatytas natiiralus ir dirbtinis ap$vietimas, yra jrengtas mechaninis védinimas. Patalpos yra
Sildomos 18 centralizuoty energijos tinkly, taip uZtikrinami tinkami mikroklimato parametrai, remiantis
HN42:2009 "Gyvenamuyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas" ribinémis vertémis.
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Védinimo sistema turi buti suprojektuota taip, kad patalpose buty palaikoma vidutinis oro kokybés lygis
patalpose. Védinimo sistemoje palaikomas oro kiekio balansas tarp tiekiamo ir i§traukiamo oro. Sistema
suprojektuota i§ B sandarumo klasés ortakiy. Ortakiai nuo lauko sienos iki védinimo jrenginio izoliuojami
Silumine izoliacija. Patalpose oro judéjimo greitis Saltuoju mety laikotarpiu ne didesnis kaip 0,15 m/s.
Védinimo jrenginj numatoma montuoti techninéje patalpoje — palubéje.

Pastate nebus laikomos degios ar lengvai uzsideganc¢ios medziagos

SPRENDINIU PASEKMIU VERTINIMAS

Projektuojamo pastato statyba neigiamy socialiniy ekonominiy pasekmiy ir zalingo poveikio aplinkai
neturés. Statybinés zonos ribos ir zonos koregavimo rengimas nepriestarauja aukstesniojo ir atitinkamo
lygmens teritorijy planavimo dokumentams ir plétros programoms, jstatymy ir kity teisés akty

reikalavimams.

Projekto sprendiniai nesukelia neigiamy pasekmiy aplinkiniams sklypams.

Projekto sprendiniai nepaZeidZia treciyju asmeny interesy nes:
e Nekei¢iamas atstumas iki sklypo ribos

e Inzineriniy tinkly apsaugos zonos nekerta sklypo ribos ir nejeina j kaimyninius sklypus;

e Nekeiciamas pastato aukstis, tiris, uzstatymo plotas.

GAISRINES SAUGOS DALIS

Remonto sprendiniai apsiriboja stogo konstrukcijos stiprinimu ir nekeifia esamy gaisrinés saugos

sprendiniy.
Rodiklio avadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
I SKYRIUS. SKLYPAS
1. Sklypo plotas m? 1255 esamas
2. Sklypo uzstatymo plotas m? 511,00 esamas
3. Sklypo uZstatymo intensyvumas % - esamas
4. Sklypo uzstatymo tankumas % - esamas
5. Sklypo apzeldinimas % - esamas
II SKYRIUS. PASTATAI
Remontuojamas pastatas.
Visuomeninés grupés (sporto paskirties). Neypatingasis statinys
Pastato rodikliai
2. Pastato bendrasis plotas m? 855,41 esamas
3. Bruto plotas m’ 1559 esamas
4. Pastato pagrindinis plotas m’ 496,81 esamas
5. Pastato tiiris m? 4305 esamas
6. Auksty skaicius vnt. 2 esamas
7. Pastato aukstis m 5,80 esamas
8. Energinio naudingumo klasé - - esama
9. Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy klasé - - esama
10. Pastato atsparumas ugniai (I, II ar III) MJ/m? - €samas
11. Kiti papildomi pastato rodikliai
11.1. PoZeminés dallies (riisio) tiiris m? 1038 esamas
11.2. Auksciausio aukSto grindy altitude m 3,00 €samas
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Vadovaujantis uzsakovo pateiktais duomenimis.
Projektuojamas pastatas priskiriamas [-am atsparumo ugniai laipsniui ir 3-ai gaisro apkrovos kategorijai
ir projektuojamas kaip vienas gaisrinis skyrius.

Gaisrinés technikos privaziavimo keliai.

Siuo projektu gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy privaziavimo prie pastato néra projektuojami ir
néra daromas poveikis Siems sprendiniams.

Lauko gaisrinio vandentiekio vandens telkiniai (Saltiniai) gaisrui gesinti.

Siuo projektu statinio iSorés gaisro gesinimo sprendiniai néra projektuojami ir néra daromas poveikis siems
sprendiniams.

Vandens gesinimas numatomas 1§ esamy Saltiniy.

Atstumai tarp pastaty.
Esami.

Konstrukciniai sprendiniai

Siuo projektu statiniy naujos konstrukcijos néra projektuojamos. Yra pateikiami norminiai reikalavimai
konstrukcijoms, kurie gali biiti reikalingi angy uZpildy atsparumo ugniai projektuoti.

Gaisriniy skyriy atskyrimo sienos ir perdangos — Nejrengiamos.

Laikanciosios konstrukcijos — REI 120 (A2—s3, d2).

Perdangos — REI 90 (A2-s3, d2).

Lauko siena — Reikalavimai netaikomi (B—s3, d0).

Stogai — RE 30 (Stogag laikanciosioms konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zzemesnés kaip B—s3, d2
degumo klasés statybos produktai arba B—s3, d2 degumo klase atitinkanCios konstrukcinés sistemos,
kurioms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip D-s2, dO degumo klasés statybos produktai);

Laiptiniy vidinés sienos — REI 120 (A2-s3,d2);

Laiptatakiai ir aikSteles, laiptus laikanciosios dalys — R 60 (netaikoma laiptatakiams ir aikSteléms, laiptus
laikan¢iosioms dalims, kurios nuo kity pastato patalpy atskirtos nustatyto atsparumo ugniai vidinémis
priesgaisrinémis sienomis ir angy uzpildais, atitinkanciais Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy 3
lentelés reikalavimus).

Statinyje jrengiamos komunikacijy, jei jos kerta prieSgaisrines uztvaras, sandarinamos atitinkamais angy
uzpildais, kuriy atsparumas ugniai parenkamas pagal Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy 3 lentelés
reikalavimus (aiSkinamojo rasto 3 lentele).

Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti, degumo klasés turi biiti
parenkamos vadovaujantis Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy 5.

Nezinant uztvaros atsparumo ugniai priimama, kad ji atitinka REI 120 arba EI 120 atsparumo ugniai
reikalavimg. Tokiu atveju angy sandarinimui naudojamos ne maZzesnio nei EI 120 atsparumo ugniai
sandarinimo priemoneés. Su evakuacijos koridoriumi keiciamos susisiekiancios duris projektuojamos
prieSdiiminés C3S200.

Architekturiniai sprendiniai

Evakuacijos keliai i§ pastato uztikrins saugia Zmoniy evakuacija i§ projektuojamy patalpy. Nustatant
evakuacijos keliy apsauga, bus uZztikrinta saugi zmoniy evakuacija, atsizvelgiant | evakuacijos kelig
iSeinanciy patalpy paskirtj, evakuojamuyjy skaiciy, pastato atsparumo ugniai laipsnj, konstrukcijy gaisrinio
pavojingumo klas¢ ir evakuaciniy i8¢jimy i§ auksto ir pastato skaiciy.

Projektuojamy evakuacijos dury varcia turi biiti ne Zemesne kaip 2 m. Riisio, cokolinio, techninio auksto
ir kity patalpy, kuriose Zmoniy biina ne nuolat arba gali biiti ne daugiau kaip 5 Zmonés, praeigos ir dury
varcios aukstj leidZziama sumazinti iki 1,9 m. Projektuojamy patalpy evakuacijos dury varcia privalo biiti
ne maziau nei 0,8 m. Visais atvejais evakavimo(si) keliy i pastaty iSorinés evakuacinés durys turi uzraktus
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arba uzdarymo mechanizmus, atidaromus i$ vidaus. Evakuaciniy i§¢jimy dury spynos yra ne auks¢iau kaip
1000 mm nuo grindy, o rankenos — ne auks¢iau kaip 1100 mm. Evakuacijos keliuose draudziama
projektuoti aukStesnius nei 15 cm aukscio slenkscius. Projektuojamas evakuacijos pra¢jimo plotis turi buti
ne maziau nei 1 m.

Evakuaciniy i8¢jimy dury varéia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi. Leidziama projektuoti duris,
atidaromas | patalpy vidy jei pro jas evakuojasi ne daugiau kaip 15 zmoniy.

Evakuoti(s) skirtose laiptinése draudziama jrengti tranzitinius elektros kabelius, elektros kabelius ir laidus
(iSskyrus elektros instaliacija laiptinéms ir koridoriams apsviesti, elektros apskaitos skydelius), taip pat
jrenginius, sienos plokstumoje i$sikiSanc¢ius Zzemiau kaip 2,2 m nuo laipty aiksteliy ir jy pakopy.

Apsaugos nuo Zaibo jrengimas, elektrotechnikos sprendiniai

Bendrame vamzdyje, rankovéje, lovyje, pluoste, statybiniy konstrukcijy uzdarame kanale arba toje pacioje
lentynoje neturi biti tiesiamos viena kitg rezervuojancios grandinés, darbinio ir avarinio apSvietimo
grandinés, taip pat iki 50 V ir aukStesnés kaip 50 V jtampos grandinés (iSimtys: darbinio ir avarinio
apSvietimo magistralinés linijos, jeigu jy izoliacija skirta ne Zemesnei kaip 660 V jtampai, taip pat iki 50
V jtampos grandiniy laidai atskirame izoliaciniame vamzdyje). Sios grandinés turi bati tiesiamos tik
atskiruose loviy ir lentyny skyriuose, turin¢iuose istisines A1 degumo klasés statybos produkty uztvaras,
kuriy atsparumas ugniai ne mazesnis kaip EI 15.

Pastaty ir statiniy konstrukciniai elementai, uzdari kanalai ir ertmés turi biiti pagaminti 1§ ne Zemesnés nei
A2 degumo klasés statybos produkty, kai juose tiesiami zemesnés nei Aca degumo klasés kabeliai ir laidai.
Jungiamosios ir Sakojimosi dézutés ir jungiamyjy ir Sakojimosi sgvarzy izoliaciniai korpusai turi biiti
pagaminti i§ A1 degumo klasés statybos produkty arba C-s2, d2 degumo klasés statybos produkty.
Trumpi instaliacijos sankirtos su D ir zemesnés degumo klasés statybos produkty statybiniy konstrukcijy
elementais ruozai turi biiti jrengti atsizvelgiant | gaisrinés saugos reikalavimus.

Srovéelaidziy laikanciosios ir atraminés konstrukcijos turi biiti pagamintos i§ ne zemesnés kaip A2 degumo
klasés statybos produkty ir turéti ne mazesnj kaip R 15 atsparuma ugniai. Srovélaidziy peréjimo per
perdangas, pertvaras ir sienas vietose ugnis ir diimai neturi prasiskverbti i§ vienos patalpos j kita.

Atviry srovélaidziy (IP00) atstumai tarp skirtingy faziy arba poliy laidininky ir nuo srovélaidziy iki pastaty
sieny ir jZeminty konstrukcijy turi biiti ne mazesni kaip 50 mm, o iki pastato D-s2, d2 ir zemesnés degumo
klasés statybos produkty elementy — ne mazesni kaip 200 mm.

Srovélaidziy izoliatoriai turi biti i§ A1 degumo klasés statybos produkty (porcelianas, steatitas ir pan.).
Galios ir kontroliniai degtis kabeliai (degiais apvalkalais) neturi biiti tiesiami atvirai (Taisykliy 9 punktas).
Metaliniai kabeliy apvalkalai ir metaliniai konstrukcijy pavirsiai, ant kuriy klojami kabeliai, turi biiti
padengti A1 degumo klasés statybos produkty antikorozine danga.

Elektros skydinése kabeliy kanalai turi biiti uzdengti nuimamais Al degumo klasés statybos produkty
denginiais. Siems kanalams uzdengti retai atidengiamuose ruozuose (kabeliams jvesti ir remontuoti)
naudojamos kanaly denginiy plokstés, o dazniau atidengiamuose ruozuose — rifliuotojo plieno lakstai ar
A1 degumo klasés statybos produkty denginiai.

Ne kabeliy statiniuose didesniame kaip 2 m aukStyje nuo Zemés ar grindy tiesiami neSarvuoti kabeliai, o
mazesniame aukstyje neSarvuoti kabeliai turi biti apsaugoti nuo mechaniniy pazeidimy (loviais,
kampiniais, vamzdziais ir pan.).

Sarvuoti kabeliai vir§ $arvo, o ne$arvuoti — vir§ metaliniy apvalkaly neturi turéti Zemesnés kaip A1 degumo
klasés statybos produkty apsauginés dangos.

Galios ir kontroliniai kabeliai degiais apvalkalais neturi biti tiesiami atvirai. Metaliniai kabeliy apvalkalai
ir metaliniai konstrukcijy pavirSiai, ant kuriy klojami kabeliai, turi biiti padengti A1 degumo klasés
statybos produkty antikorozine danga.

Elektros kabeliai, pagal deguma skirstomi j klases vadovaujantis Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy
7 priedu. Elektros laidy ir kabeliy degumas patalpose pagal gaisrinés saugos reikalavimus turi buti tok,
kaip pateikiama aiSkinamojo rasto 5 lentel¢je.
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Evakuacinio apsvietimo evakavimo (si) keliy nurodomieji Zenklai ir jy dydziai parenkami vadovaujantis
Gaisrinés saugos zenkly naudojimo jmonése, jstaigose ir organizacijose nuostatais, patvirtintais
PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m.
gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 1-404 (Zin., 2005, Nr. 152-5630).

Gaisro gesinimo ir gelbéjimo darbams skirtos priemonés.

Ant sporto paskirties pastato stogo rekomenduojama 0,6 m aukscio apsauginés tvorelés visu pastato
perimetru. ISlipimas ant stogo esamas, pro 0,6x0,8 m liukg tiesiai i§ laiptinés A2-s3, d2 degumo klasés,
0.7 m plocio kopéciomis. Laiptinése tarp laiptatakiy numatomi ne mazesni kaip 50 mm. tarpai gaisrinéms
zarnoms pratempti. Kai stogy auksciai skiriasi daugiau kaip 1 m, peré¢jai nuo vieno stogo ant kito biitina
jrengti stacionarigsias kopécias. Kopécios turi biiti jrengiamos ne arciau kaip 1 m atstumu nuo langy ar
kity angy. Stacionariomis kopécios 0,7 m plocio ir pagamintos 1§ ne Zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo
klases statybos produkty.

Pirminés gaisro gesinimo priemonés.
Pastate privalo biiti ne maZiau nei vieng 6 kg ABC miltelinj gesintuvg pirminiam gaisro gesinimu 250 m?
plotui.

Sistemy automatizavimas
Siuo projektu sistemy automatizavimas néra projektuojamas ir néra daromas poveikis Siems sprendiniams.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.
Siuo projektu Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema néra projektuojama ir néra daromas poveikis Siems
sprendiniams.

Perspéjimo apie gaisrg ir evakavimo(si) valdymo sistema
Siuo projektu perspé€jimo apie gaisrg ir evakavimo(si) valdymo sistema néra projektuojama ir néra daromas
poveikis Siems sprendiniams.

Stacionarioji gaisro gesinimo sistema
Siuo projektu stacionari gaisro gesinimo sistema néra projektuojama ir Sios sistemos jrengimas néra
privalomas pagal galiojanciy teisés akty reikalavimus.

Dimuy ir Silumos valdymo sistemos

Siuo projektu diimy ir Silumos valdymo sistemos néra projektuojamos ir néra daromas poveikis Siems
sprendiniams.

Projekto vadovas Arvydas Vaitulevicius, atest. Nr. A292 /
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Turinys

Techninés Pavadinimas Psl.
specifikacijos Nr.

TS-01 BENDRIEJI NURODYMAI 01 psl.
TS-02 ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI 09 psl.
TS-03 BETONO GELZBETONIO DARBAI 11 psl.
TS-04 METALO DARBAI 26 psl.
TS-05 STOGO IRENGIMAS 30 psl.
VISO 36 PSL

TS-01 BENDRIEJI NURODYMAI

Istatymai, jstatai ir reikalavimai.

Visos konstrukcijos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanc¢iomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti triikumus, kuriuos jie atras $iy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas bet
kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti Uzsakovo tai
jforminant aktu, o baigtas statinys turi biiti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.
Rangovas turi dirbti glaudziai bendradarbiaudamas su Uzsakovu ir Projektuotoju.

Atliekant statybos — montavimo darbus, perkant medziagas, gaminius ir jrengimus reikia vadovautis statybos
normomis ir taisyklémis, standartais ir kitais norminiais aktais, kurie LR Aplinkos ministerijos aprobuotoje
,Lietuvos Respublikoje galiojancCiy statybos verslg tvarkanciy akty ir normatyviniy dokumenty rodykléje”.
Visos rangovo tiekiamos medZziagos ir jrengimai turi biiti nauji ir atitikti Lietuvoje galiojancius
standartus, normas, naujausius arba labiausiai paplitusius dabartinius modelius.

Visi projekte nurodyti gaminiai, medziagos ir spalvos privalo biiti derinami darbo projekto rengimo metu
ir autorinés priezitiros metu su projekto architektu.

Visos sutartimi numatomos apriipinti prekés ir medziagos bei atliktini darbai, taip pat jy bandymo metodai
turi atitikti naujausius standartus, arba atitinkamas jy pataisas, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje. Jei
privalomai taikomi kiti standartai ir normos vietoje Lietuvos standarty ir normy arba jiems giminingy
regioniniy, kurie uZtikrina lygiavert¢ arba aukstesne kokybe, negu specifikacijose nurodytieji, tai turi biti
1§ anksto suderinta rasytine forma su Uzsakovu.
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Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby prieziiirg specialistai turi turéti reikalingus kvalifikacinius
atestatus. Darbai vykdomi, suderinus su Statytoju darby eigg ir tvarka, turint leidima darby vykdymui. Uz
darby sauga atsako Rangovas.

Darby prieziiirg vykdo statytojo paskirtas techninis prizitrétojas.

Darant projekto pakeitimus privalo buti gaunami rastiski statytojo, techninio prizitirétojo ir projekto
vykdymo prieziiirg atliekancio projektuotojo sutikimai.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis medziagomis,
gaminiais bei jrengimais.

Sanaudy kiekiy ziniarasciai - projekto daliy sprendiniuose numatyty statybos produkty, jrenginiy ir statybos
darby neto (statinio, jo elementy baigtiniy darby kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio
projekto etape Siy darby kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintg darby nomenklattrg.
Projektas kei¢iamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninés
uzduoties pagrindu. Statybos dalyviai savo pasitilymus Siuo klausimu teikia Statytojui. Projekto keitimus
ir/ar papildymus atlieka Projekta parenges Projektuotojas.

Po statybos leidimo iSdavimo, Statytojui kei¢iant Projekto sprendinius, kurie kei¢ia Projekte ir statybos
leidime nurodytus bendruosius statinio rodiklius, statybos leidime ir statybos leidimy registracijos
zurnaluose (latkmenose) padaromos Zymos apie Projekto pakeitima.

Kai atlikti Darbo projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio projekto sprendiniy, taip
pat ir techniniy specifikacijy, turi biiti pakeistas ir Techninis projektas.

Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

Si specifikacija turi biiti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iskyla kokiy nors
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Taciau Rangovas turi informuoti UZsakova apie visus didesnius
neatitikimus pries spresdamas apie konkrecig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais
laikomi bréziniai ir specifikacijos. Taciau Rangovas turi informuoti Uzsakova apie visus tokius neatitikimus
pries nuspresdamas apie konkrecig interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty
atzvilgiu.

Statybiniai gaminiai, medZiagos.

Visi statybiniai gaminiai, medZziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi buti nauji.

Bet kurj specifikacijoje nurodyta produktg galima pakeisti analogisku pries tai rastiskai suderinus keitimag
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biti gautas Uzsakovo sutikimas. Visos medziagos ir gaminiai
turi buti pateikti su:

«  gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

«  sertifikatais;

«  specifikacija;

« nuoroda, ar gaminys skirtas interjerui, ar eksterjerui;

«  spalvos nuoroda;

*  pagaminimo data.

Gaminiai ir statybinés medZiagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogeéty ju kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medZiagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.
Medziagos ir prekes, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi biiti pakeistos
naujomis Rangovo saskaita.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus. Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi biiti pateikti
UZsakovui iki darby pradZios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi buti laikomi iki pat darby

LAPAS| LAPU |LAIDA

DOKUMENTO ZYMUO
2025-01-KRP -BD-TS 2 35 0

24


mailto:info@pladesta.eu

A.Z.S. PROJEKTAI UAB
Juridinio asmens kodas: 301910537
| Adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius, 03163

Mob.tel.: +37066435845
PRO JEKTA I Elp.: info@pladesta.eu

uzbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje.

Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi biiti aptarti pries darby pradzia.

Visi darbai turi buti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudinga gamybing patirtj. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys
itakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus Aiksteléje, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas.

Projektuojamo privaziavimo, sklypo plano ir kity objekty statybos darbai turi biiti vykdomi tiksliai pagal
projekta, vykdant statybos priezilira vykdanc¢iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba
kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Bandymai ir montavimo metodai.

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais buty lengva naudotis. ASinés linijos
ir altitudés turi biiti pazymeétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia
sutikrinti atliekant kryZzminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo 1§ kitos stebéjimo padéties.
Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
1Ssidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios tik
] vieng pus¢. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvy.

Visi darbai turi biti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir
tinkama darbo jéga.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi
prasyti leidimo i§ UZsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo
atsakomybés.

Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad pries pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius dalykus:

«  Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bidas,

«  turi biiti uztikrinamas pri¢jimas prie visy bandomy viety,

«  bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo biidai turi biiti suderinti su Uzsakovu bei statinio autoring prieziiirg
atliekanciu

Projektuotoju.

Turi buti atlikti visi salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai
turi buti laikomi statyby aikstel¢je ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui deél
busimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant i§vengti bet kokios zalos
ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybeé.

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé, pvz., gamybos vietoje pagal ISO 9001;
statybvietéje — pasirinktiné kontrole.

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti
1 oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar
oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali buti
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi buti visiskai aiski.
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Visi darbai turi buti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Uzsakovo pageidautinus darbo metodus,
jdarbinant ar pasitelkiant patyrusj ar tinkama personalg. Jeigu Darby atlikimo metu Inzinierius nustato, kad
Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusj personala, kuris negali kokybiskai atlikti Darby, arba Rangovo
personalas, vykdydamas Darbus, nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyty ir taikytiny technologijy, tokiu
atveju inzinierius turi teis¢, gaves Uzsakovo pritarima, tokj personalg pasalinti i§ statybos aikstelés ir
reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus pakeisty kitais, kurie turi tinkama kvalifikacijg ir patyrima
atitinkamy darby atlikimui.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo konkursinéje dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi gauti Inzinieriaus ir Uzsakovo sutikimg. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu biidu
neapriboja Rangovo atsakomybés.

Bet kokio perprojektavimo ar kity papildomy darby, susijusiy su darbo metodo pakeitimu, atlikimo i$laidas
privalo

kompensuoti Rangovas.

Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka.

Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija.

Iranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie biitini tolimesnéje pastato
eksploatacijoje, turi biiti pazyméti identifikaciniais dazais.

Iranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biti pazyméti pagal atitinkamag brézin] nustatytu spalviniu
zymejimu pagal Lietuvoje galiojan¢ius normatyvus. Dél spalvinio Zymejimo turi biiti papildomai susitarta
su UZsakovu.

Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai jskaitomu tekstu. Joje turi buti pazymétos
pagrindinés

charakteristikos bei jrangos pavadinimas.

Jei jranga yra izoliuota, iSor¢je turi likti aiSkiai matoma etiketé, kad bty galima lengvai perskaityti teksta.

Identifikacinés etiketés.

Visa jranga, jskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius voztuvus,
valdymo voztuvus ir pagrindinés atSakos vamzdzio sklendés turi turéti identifikacines etiketes.
Kiekvienoje etiketéje turi biiti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis. Valdymo jrenginiai
turi turéti etiketes, kuriose biity nurodyta, kokig jrangg jie valdo.

Etiketés turi biiti staciakampio formos, apytiksliai 100x100 mm arba 100x50 mm bei turi biiti pagamintos
1§ daugiasluoksnio (spalvotas/juodas/spalvotas) laminuoto plastiko su jame iSgraviruotu tekstu.

Visy etikeciy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos kodg. Spalvos kodas visais atzvilgiais
turi atitikti vamzdyny identifikavimui Lietuvoje taikomos normoms, jei atitinkamose specifikacijose ar
bréziniuose néra nurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti brézinius, kuriuose biity nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skaiciai ir tekstas, ir
pateikti juos UZsakovo patvirtinimui. UZsakovui turi biiti pateikti ir kiekvienos etikeciy rusies pavyzdziai.
Prie gaisriniy hidranty, ¢iaupy bei kity jrenginiy turi biti pritvirtinti Zenklai, kaip to reikalauja Lietuvoje
taikomi standartai, ar kitaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. UZ ty Zenkly ir pritvirtinimg atsako
Rangovas.

Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) gabenimo, saugojimo salygos ir t. t.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi buiti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi buti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, riisis ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.

Gaminiy ir medZiagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aikSteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi biiti su tinkamais dokumentais.
Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra atsakingas
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uz pranesimy dél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biti pateikiamos prekiy tiekéjui.
Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanc¢iy nuorody.
Statybos aiksteléje prekés turi biiti laikomos tinkamose ir, jei biitina, izoliuotose, sausose Sildomose ir
tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga buty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.
Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi buti pakeistos
naujomis Rangovo saskaita.

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiskai atsako Rangovas.

Paslépty darby priémimo tvarka.

Rangovas privalo informuoti UZsakova ir Inzinieriy, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby
kokybe, pries jrengiant kiStas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus.

Apsauga: Nebaigtos ir uzbaigtos statinio dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy Darby metu.
Turi biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, per didelés kaitros ir
per greito dZiivimo.

Laikanc¢iyjuy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymuy tvarka.

Rangovas turi atlikti savo saskaita tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti projekto vykdymo
priezitiros vadovui ir statinio statybos techninés priezitiros vadovui.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus biity atsizvelgta j tokius dalykus:

- Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir budas;

- turi biiti uztikrinamas pri¢jimas prie visy bandomy viety;

- bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo budai turi biiti suderinti su Inzinieriumi. Bandymai: turi buti atlikti visi
salygose,

normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Bandymus atlikti tik dalyvaujant Uzsakovo atstovui.

Rezultatai turi biiti laikomi statybos aikstel¢je ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurios nors kitos
medziagos turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél
busimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos
ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas su Uzsakovu ar jo atstovu bei InZinieriumi
dalyvauja testuojant instaliacijas, kaip reikalauja UzZsakovas bei vietinés susijusios Zinybos.

Visos auk$¢iau minimam testavimui ir apzitirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi buti
suteikiami Rangovo.

Gaminiy ir medZiagy pavyzdziai.

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi buti pateikti UZsakovui ir
Inzinieriui iki darby pradZios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdZiai turi biti laikomi iki pat darby
uzbaigimo. Griaunamy pastaty ar statiniy statybos ribose néra, visos statybinés atliekos iSveZzamos i
statybiniy atlieky savartyna pagal rangovo sudarytg sutart] ir joje nurodomus reikalavimus.

Statybos teritorijoje kertamy medziy ar krimy néra, yra numatoma esamy medZziy persodinimas. Statybos
teritorijos nukasamas dirvozemio augalinis sluoksnis saugomas kaip nurodoma projekto dalyje statybos
darby organizavimas
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Statybos teritorija aptveriama, prie jvaziavimo i§ jos jrengiama transporto raty plovimo vieta ir tam atlikti
reikiamos priemongs.
Irengiami statybiniai tiiriai darbuotojy buities patalpos, instrumenty saugojimo patalpos, buities patalpos.

Saugaus darbo reikalavimai.

Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje nustato butinus darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus atliekant
statybos

darbus.

Pries statybos darby pradzig ir darby eigoje statybvietéje nustatomos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia
arba

gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.

Pavojingoms zonoms, su nuolat veikianciais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, priskiriamos
vietos:

e prie elektros jrenginiy jtampg turinéiy neizoliuoty sroviniy daliy;

e neaptvertos esancios aukstyje, kai auk$¢io skirtumas 1,3 m ir didesnis;

e kuriose pavojingy ir/arba kenksmingy medziagy koncentracija darbo aplinkos ore gali virSyti ribines
vertes.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, aptveriamos apsauginiais
aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas. Pavojingomis zonoms,
kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos:

e esancios Salia statomy statiniy ir montuojamy (demontuojamy) konstrukcijy ar jrenginiy;

o vir§ kuriy atliekami konstrukeijy ar jrenginiy montavimo (demontavimo) darbai;

e virS§ kuriy kroviniai keliami ir transportuojami keélimo kranais;

e  kuriose juda masinos ar jy dalys, darbo organai.

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, aptveriamos
signaliniais aptvarais ir pazenklinamos saugos ir sveikatos apsaugos zenklais arba kitaip aiskiai pazymétos.
Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai,
nepriklausantys nuo atlieckamy darby pobiidzio, turi biiti iSduota paskyra-leidimas. Remiantis Saugos ir
sveikatos taisykliy statyboje DT5-00 4 priedu, turi sudaryti darbo viety ir darby, atlieckamy tik pagal
paskyra-leidimg, saraSas. Sgrasg tvirtina Rangovas. Paskyrg - leidimg darby vadovui iSduoda Rangovo
paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad biity jgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy
saugos ir sveikatos priemonés. Darby vadovas privalo supazindinti darbuotojus su bitinomis saugos ir
sveikatos priemonémis ir instruktavimg jforminti paskyroje - leidime. Paskyra - leidimas vykdyti darbus
statiniy arba komunikacijy apsauginése zonose gali biiti iSduota tik turint statiniy ar komunikacijy savininky
(eksploatuotojy) rastiSka leidimg. Paskyra - leidimas iSduodama darby vykdymo laikotarpiui. Kai darby
vykdymo metu atsiranda paskyroje - leidime nenumatyti pavojingi ar kenksmingi veiksniai, darbus biitina
nutraukti. Atnaujinti darbus galima tik gavus nauja paskyrg - leidimg ir jgyvendinus joje numatytas
priemones darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti. Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei
gamtinés salygos (pliga, véjas, uraganas, perkiinija, sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir
sveikatai. Nuolatinés ar laikinos darbuotojy buvimo vietos (gamybinés buities patalpos, poilsio vietos,
Zmoniy prag¢jimai) turi biiti uz pavojingy zony riby. Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik
parenges darby technologijos (vykdymo) projekta. Statybos darby technologijos (vykdymo) projekte turi
biiti numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uztikrinti sprendimai, atitinkantys 5 priedo reikalavimus. Darby
technologijos (vykdymo) projektas gali biiti nerengiamas nesudétingiems (maziesiems) statiniams. Tai
sprendZia statybos vadovas kartu su statybos techninés priezitiros vadovu. Statybos darbuose naudojamos
darbo priemoneés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus ir turi biiti
nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte ar technologinése kortelése. Visi asmenys,
esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus. Statybvietés turi biiti aptvertos, kad i jas nepatekty
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pasaliniai asmenys. Statybvieciy aptvary aukstis turi biti ne zemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys Salia
masinio zmoniy judéjimo keliy, turi biiti ne Zemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsauganciu
nuo krentan¢iy daikty. Vykdant Zemés darbus, duobés, trans¢jos ir kitos iSkasos tose vietose, kur vyksta
transporto ar pés¢iyjy judéjimas, turi buti aptvertos. Peréjimo vietose per iSkasas turi biiti nutiesti ne
siauresni kaip 1 m peréjimo tilteliai su aptvarais, apsauganéiais nuo kritimo. Suliniai, $urfai ir kitos panasios
iSkasos turi buti uzdengti dang¢iais, skydais arba aptverti. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo i§ aukscio,
turi biiti ne zemesni kaip 1,1 m, su porankiu virSuje, 0,15 m aukscio istisine papédés juosta apacioje ir 0,5
m aukstyje nuo pakloto pavirSiaus - su viduriniu taseliu, arba biitina naudoti kitas lygiavertes apsaugos
priemones. Darby vykdymui uzdarose talpose, Suliniuose turi biiti skiriami ne maziau kaip trys darbuotojai:
Sulinyje biitina su saugos dirZu ir prie jo pritvirtintu saugos (gelbéjimo) lynu. Dirbant kolektoriuose arba
komunikacijy tuneliuose, turi biiti atidarytos dvi artimiausios angos arba durys taip, kad darbuotojai biity
tarp jy. Transporto ir pés¢iyjy judéjimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety ir darbo vietos turi biiti reikiamai
Po pakeltais montuojamy konstrukcijy elementais ar jrenginiais Zmonéms biiti draudZiama. PastaCius
(sumontavus) ] projekting padét] konstrukcijas ar jy elementus, jas biitina patikimai jtvirtinti. Atkabinti
kélimo priemonémis pakeltas konstrukcijas ir jrenginius leidZiama tik juos patikimai jtvirtinus. Pertrauky
darbe metu palikti pakeltus kabancius ant krano kablio krovinius draudZiama.

Statybvietéje turi biiti pirmosios pagalbos rinkinys. Pirmosios pagalbos rinkinys turi buiti paZenklintas teisés
akty nustatyta tvarka, padétas gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas. Pirmosios pagalbos rinkiniy
kiekj (priklausomai nuo darbuotojy skaiciaus, darbo pobiidzio) nustato Rangovas. Rinkiniuose turi biiti ne
maziau, nei nurodyta sgrase, medicinos pagalbos priemoniy.

Pirmosios pagalbos rinkinj sudaro:

Eil. Nr/Medicinos pagalbos ir Kity priemoniy Kiekis [Paskirtis
pavadinimas

1 Didelis sterilus tvarstis, 10 cm x 12 cm 2 vnt.

2 Karpomas pirmosios pagalbos pleistras, 10 cm x 6 ¢8 vnt.

3 Lipnus pleistras, 2,5 cm X 5 m 1 vnt. [TvarsCiui pritvirtinti

4 INeaustinés medziagos servetelé, 20 cmx 30 cm |10 vnt.

S Palaikomasis trikampio formos tvarstis 1 vnt. |Pazeistai virSutinei galiinei paristi

6 Palaikomasis tvarstis, 6 cm x 4 m 3 vnt.

7 Palaikomasis tvarstis, 8 cm x4 m 3 vnt.

8 Pirmosios pagalbos Zirklés 1 vnt.

9 Pirmosios pagalbos pleistro juostelés 20 vnt.

10 Plastikinis maiSelis, 30 cm x 40 cm 2 vnt.

11 Sterilus akiy tvarstis 2 vnt.

12 Sterilus nudegimy tvarstis, 40 cm x 60 cm 1 vnt.

13 Sterilus nudegimy tvarstis, 60 cm x 80 cm 1 vnt.

14 Sterilus Zaizdy tvarstis, 10 cm x 10 cm 6 vnt.

15 Speciali antklodé¢, ne maZesné kaip 140 cm 1 vnt. [Nukentéjusiajam paguldyti ir (ar) apklo
x 200 cm

16 Tinklinis cilindrinis galtiniy tvarstis, 4 m 1 vnt.

17 Vidutinio dydzio sterilus tvarstis, 8 cm x 10 3 vnt.
cm

18 Vienkartinés medicininés nesterilios pirstinés 4 vnt.
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19 Pirmosios pagalbos teikimo aprasymas ar|l vnt
Pirmosios pagalbos teikimo atmintiné

20 Rinkinio aprasas 1 vat  Tvirtinamas ant dézutés/spintel
dureliy/dangtelio vidinés pusés

Buities, sanitarinés ir higienos reikalavimai.

Buities, sanitarinés ir higienos patalpos jrengiamos statytojui priklausan¢iame sklype pirmiausiai, kad jomis
buty galima naudotis nuo darbo pradzios. Rangovas priklausomai nuo maksimalaus darbuotojy skaiciaus
pamainoje vienu metu jrengia buitines, sanitarines ir higienos patalpas. Patalpoms keliami reikalavimai:

e  Persirengimo patalpa — 1,13 m*/Zm.;

e Prausykla — 0,26 m*Zm.;

e Riby dziovykla — 0,20 m*/Zm.;

e Poilsio patalpa — 1,0 m*Zm.;

«  Sildymo patalpa — 0,1 m¥7m.;

e 1 tualetas — 18 vyry arba 12 motery;

e | praustuvé — 5 zmonéms;

e 1 duSas— 10-20 zmoniy.

Jei statybvieteje del vietos trukumo arba kt. prieZas¢iy bus nejmanoma laikytis Siy reikalavimy, pagal poreik]
nuo jy galima nukrypti.

Gaisrinés saugos reikalavimai.

Veiksmai kilus gaisrui:

Kiekvienas asmuo pasteb¢jes gaisra:

e  jel gaisras mazas bandyti jj uzgesinti statybvietéje esanciais gesintuvais;

o informuoti specialigsias tarnybas bendruoju pagalbos telefonu 112;

e informuoti Zzmones ir organizuoti jy evakuacija;

o informuoti atsakingus rangovo vadovus apie gaisra.

Reikalui esant, i§jungiami agregatai, aparatai, nutraukiamas dujy, elektros tiekimas, ausSinamos gretimy
pastaty ir patalpy sienos, konstrukcijos, kurios gali perkaisti ir uzsidegti

Rangovas imasi visy reikiamy priemoniy uzkirsti kelig gaisrams darbo vietoje, pastatuose ar greta jy, ir
pasiriipina visomis reikiamomis gaisro gesinimo priemonémis. Statybvietéje neleidziama deginti Siuksliy
ir atlieky.

Jei darby zonoje atsiranda gaisro ar sprogimo pavojus, Rangovas turi nedelsdamas atkreipti valdzios jstaigy
ir Projekto vadovo démesj. Rangovas turi imtis visy saugos priemoniy ir laikytis visy valdzios jstaigy bei
Projekto vadovo nurodymy, kad bty iSvengta gaisro ir sprogimo. Statyboje biitina vadovautis
prieSgaisrinio saugumo taisyklémis.

Darbo vietose ir Salia iy gali biiti sandéliuojamas tik toks degiy ir savaiminio jsiliepsnojimo medziagy
kiekis, kuris reikalingas konkretiems darbams vykdyti.

Gaisro gesinimo priemonés turi biiti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Visos gaisro gesinimo priemoneés
turi turéti jy naudojimo instrukcijas. Visi darbuotojai turi biiti apmokyti naudotis gaisry gesinimo
priemonémis. Mokymas turi biiti periodiSkai kartojamas. Ugnies gesintuvo korpusas turi biiti nudaZytas
raudonai, o jo Zenklinimas privalo atitikti Lietuvos standarty reikalavimus.

Draudziama naudoti gesintuvus, kurie neatitinka LST EN3 standarty serijos reikalavimy ir kuriy gesinimo
medziagos galiojimo laikas yra pasibaiges. Gesintuvy gesinimo medziagos kiekis ir kokybé tikrinami ne
reCiau kaip vieng kartg per dvejus metus. Gaisro gesinimo rekomendacijos:

Gaisra gesinti reikia pagal véjo krypti,

Deganti pavirSiy gesinti i$ priekio;
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LasSanti ar tekanti skysti gesinti i§ virSaus | apacia;

Gesinti reikia vienu metu, ne iS eilés;

Stebéti, kad uzgesus vél neuzsiliepsnotu;

Naudotg gesintuva nekabinti, bet vél uzpildyti.

Statybos aiksteléje keliose vietose jrengiami priesgaisriniai stendai - skydai, kuriuose sukabinti gesintuvai,
lauztuvai, kobiniai, kirviai, nedegaus audeklo gabalai, o Salia pastatytos dézés su sméliu arba sorbentai ir
statinés vandens.

Prie laikiny buitiniy patalpy vagonéliy zonos arba netoli jos jrengiama laikina pastogé rikymui, kur
pastatomas stalas su suolais, padengtais skarda, padedamos skardinés urnos degtukams su nuortkomis,
pastatoma talpa su vandeniu ir déz¢ su smeéliu.

Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darbg. Griovimo darbai gali buti vykdomi tik uZztikrinus
saugaus darbo salygas.

Darbininkai, technikai ir inzinieriai, dirbantieji griovimo darbus, turi biiti atestuoti ir praéj¢ saugumo
technikos instruktaza.

Pastoviai tikrinamos inzineriniy - techniniy darbuotojy saugumo technikos zinios, o su nepakankamomis
ziniomis neleidziama vadovauti darbams.

Griovimo darbai turi biiti vykdomi besalygiSkai vadovaujantis saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje
DT-5-00. Smulkiau prieSgaisriné apsauga, darby saugos ir sveikatos pagrindiniai nurodymai pateikti
techninése specifikacijose.

Veiksmai jvykus nelaimingam atsitikimui.

e jvertinti aplinkos ir nukentéjusiojo biikle;

o nutraukti Zalojancio faktoriaus poveik] ir be reikalo nejudinti nukentéjusiojo. Imtis ~ priemoniy
pavojingai situacijai pakeisti (gesinkite gaisrg, naudokite apsaugos priemones ir t.t.). Nenaudokite
priemoniy, kurios gali pabloginti situacijg (nedekite degtuky, jei aplinkoje yra sprogstamy dujy miSinio —
gamtiniy dujy, benzino gary). Nebloginkite nukentéjusio biiklés (jei jtariate stuburo liizj, nejudinkite jo);

o informuoti specialigsias tarnybas bendruoju pagalbos telefonu 112;

e Informuoti atsakingus rangovo vadovus apie nelaimingg atsitikima.

Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti.

Rangovai ir subrangovai privalo statybos darby eigg (nuo statybos pradzios iki statinio statybos uzbaigimo)
aprasyti statybos darby Zurnale. | Zurnalg taip pat jrasyti visy statybos prieziiiros dalyviy atlikty patikrinimy
statybos techninés priezitiros vadovui) pasiraSyti ar vizuoti (statytojo (uzsakovo) nustatyta tvarka) atlikty
darby aktus ir, jam reikalaujant, patikrinti ar aktuose nurodyty darby kiekiai atitinka faktiSkuosius;

Statybos darby priémimo tvarka ir dokumentai.

Darby priémimo tvarka (statybos uzbaigimas), kai neprivalomas statybg leidZiantis dokumentas, nustatoma
Statybos [statimo 28 straipsnyje (Statybos uZbaigimas). Statyba laikoma uZzbaigta kai: ...4) atlikus visus
statybos darbus, kai statytojas (uzsakovas) ar jo teises ir pareigas perémes asmuo nepageidauja suraSyti
deklaracijos apie statybos uzbaigima (kai deklaracija ir statybos uzbaigimo aktas neprivalomi).

TS-02 ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI

Darby vykdymas ir kontrolé
Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi biiti atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga. ISmontavimo
darby etapus, terminus ir laikg rangovas turi i§ anksto suderinti su UZsakovu ir Statinio statybos techniniu

v —

o laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojan¢iu norminiu
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dokumentu Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00;

. statybinés atliekos Zemyn turi biiti nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdziais, dézése konteineriuose
arba panaSiais nepavojingais buidais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik i§ auksc¢io ne didesnio
kaip 3 m. Vieta, j kurig metamos Siukslés turi biti aptverta;

. transporto ir pésciyjy judéjimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety turi biiti valomi ir tinkamai prizitirimi;
. nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).
Ivykus betkokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti Statinio statybos techninj prizitrétoja. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali buti
tesiami, Statinio statybos techniniam prizitirétojui leidus. Kitu atveju Rangovas ir Statinio statybos
rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia rangovas.
ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus
Jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, paSalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas netinkamas
pagal naujg projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai.

Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius - drékinti. Imtis priemoniy, kad asbesto ar asbesto turin¢iy medziagy
dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby.

Konstrukcijy ardymas.

Demontavimas pradedamas nuo paruoSiamyjy darby - pirmiausia nuo konstrukcijy (sieny) nuimami visi
jrenginiai (ventiliatoriai, praustuvai ir kt.). Pastato konstrukcijy ardymas vykdomas mechanizuotu bidu,
atskirais elementais iS virSaus ] apacig nuo vienos pusés slenkant j kitg puse¢ pamazu.

Vykdant ardymo darbus, turi biiti vedamas statybos darby zurnalas. Konstrukeijy demontavimas ir ardymas
vykdomas $§ia tvarka:

o Demontuojamos durys.

o Demontuojamos pertvaros.

o Demontuojamos grindys.

o Ardomi like elementai.

Demontuojamos medziagos atrenkamos ir laikinai sandéliuojamos statybos aikstel¢je.

Dirbti galima tik poromis ir viename lygyje. Dirbant aukstyje darbininkai turi biiti saugos dirzais priristi
prie stabiliy konstrukcijy. Aiksteléje turi biiti pirmo butinumo medicinos priemonés, rySio priemongs,
vanduo. Ardymo darbai vykdomi konstrukcijy nukrovimo metodu. Ardant perdangg uztikrinti pastato sieny
stabilumg. Stebéti, kad iSardzius vienas konstrukcijas, kitos iSlaikyty stabiluma, jas iSramstyti.

Darby rangovas turi sudaryti sutartj dél statybinio lauzo priémimo j sgvartyna.

Poveikis aplinkai griovimo metu

Visos statybinés atliekos riSiuojamos ir laikomos konteineriuose. Tvarkydamas statybines atliekas
statytojas/uzsakovas privalo laikytis savivaldybés numatytos tvarkos dél atlieky tvarkymo. Prie$ statybos
pradzig privaloma pasiraSyti sutartis su nustatyta tvarka registruotais atlieky tvarkytojais dél atlieky
tvarkymo pagal atlieky tvarkymo taisykles (Zin., Nr.68-2381). Atlieky pristatymo dokumentus saugoti iki
pastato statybos uzbaigimo (iki statybiniy darby pabaigos). Statybos darbai privalo vykti Sviesiu paros
metu, tai yra darbo metu, nustatytu LR jstatymais. Statytojas/uzsakovas privalo prizitiréti teritorija aplink
sklypa, neSiukslinti, tvarkyti.

Statybos metu atliekos rusiuojamos j:

1. tinkamas perdirbti atliekas (antrinés zaliavos, plyty, keramikos, bituminés medziagos), pristatomas }
perdirbimo gamyklas ar antriniy Zaliavy surinkimo aiksteles.

2. netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos (statybinés Siukslés, kenksmingomis medZiagomis uZterSta
tara ir pakuot¢), iSvezamos | sgvartyns.Nepavojingos statybinés atliekos gali biti saugomos statybviet¢je
ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.
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Statybvietéje turi buti pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty
tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirmingés atlieky apskaitos ataskaitos
Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje
vykdoma statinio statyba, rekosntravimas.

Pripazjstant statinj tinkamu naudoti, statiniy pripazinimo tinkamais naudoti komisijai turi biiti pateikti
dokumentai, jrodantys, kad statybinés atlickos buvo perduotos atlieky tvarkytojui, arba pateikta statytojo
pazyma apie neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojima.

Paliekamy patalpy biiklé
Pabaigus darbus, rangovas turi pasalinti visas medziagas ir SiukSles, iSvalyti purvg. Visi aptaskymai ar
nuvarvéjimai turi buti pasalinti. Pastatas ir patalpos turi biti likti Svarts.

TS-03 BETONO GELZBETONIO DARBAI

Privalomieji dokumentai ir pagrindiniai teisés norminiai aktai techniniu specifikaciju Sio skyriaus
parengimui.

Visos betono ir gelzbetonio konstrukceijos bei gaminiai turi atitikti reikalavimus, nurodytus:

e LST EN 1990. Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai

e LSTEN1992-1-1.

e . Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai® (patvirtintas prieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu nr. 1-338)

e LST ENISO 10080:2005 Armatiirinis plienas. Suvirinamasis armatiirinis plienas. Bendrieji dalykai

e LST EN 206:2013. Betonas. Specifikacija, eksplotacinés savybés, gamyba ir atitiktis;

e LST EN 197-1:2011. Cementas. 1 dalis. [prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir
atitikties kriterijai;

e LSTEN12620:2003+A1:2008. Betono uzpildai;

LST EN 12350. Betono miSinio bandymai;

LST EN 12390. Betono bandymas;

LST EN 12504. Betono bandymas konstrukcijose.

Taikymo sritis

Sis skyrius apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatyty betono ir gelzbetonio konstrukcijy
betonui, armattiros plienui, betono ir surenkamy g/b konstrukcijy gamybai, betonavimo ir armavimo
darbams, surenkamy g/b konstrukcijy montavimui, medziagy ir darby kokybés kontrolei.

Visos betono ir gelZzbetonio konstrukcijos turi atitikti reikalavimus, nustatytus LST EN 1992-1-1.

Visy konstrukcijy jrengimas turi buti atliekamas pagal konstrukcijy bréziniuose pateiktus sprendimus ir
techniniy specifikacijy reikalavimus.

Bet kuriam pastato gelZzbetoniam elementui betonuoti turi buti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena
iSbetonuota konstrukcija atitikty jai keliamus kokybés reikalavimus, tokius kaip matmeny tikslumas ir
betono pavirsiaus kokybeé.

Visos betono armavimui naudojamo armattrinio plieno savybés turi atitikti LST EN ISO 15630- 1:2011;
LST EN ISO 15630-2:2011 reikalavimus.

GelZbetoniniy konstrukcijy betonavimo darbai turi biiti vykdomi pagal LST EN 206:2014 bei techniniy
specifikacijy reikalavimus.
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Betonas
Bendroji dalis

Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti nurodyty standarty ir techniniy specifikacijy
reikalavimus. Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti
visas miSinio ir sukietéjusio betono savybes (plastisSkuma, tankj,

stipr], ilgaamziskumg, armatiiros apsauga nuo korozijos ir t.t.).

Turi biiti naudojamas tiktai Sviezias betonas. Pradéjes stingti betonas negali buti

naudojamas. Betonas konstrukcijose turi buti suklotas ir sutankintas taip, kad atitikty visus techninése
specifikacijose bei bréziniuose i§déstytus reikalavimus.

Cementas

Betonui gaminti kaip riSamoji medZiaga vartojamas portlandcementas CEMI pagal LST EN 197- 1:2011 ne
zemesnes kaip 42,5 klasés - tai reiSkia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary kietéjimo
turi biiti >42,5 ir <62,5 MPa. Jis turi biiti uztikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose maisuose ar statinése,
apsauganciose nuo atmosferos poveikio pervezimo metu. Cementas turi biiti gamintojo sertifikuotas ir
kiekviena siunta turi turéti kokybés dokumentg — sertifikata, kuriame turi biiti nurodyti privalomieji
rodikliai.

Jei cementas sandéliuojamas, turi biiti jrengta tinkama sandé¢liavimo vieta, kad cementas biity apsaugotas
nuo atmosferos poveikio. Pasengs ar gendantis cementas negali biiti naudojamas ir turi biiti pasalintas 1§
statybos vietos.

Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi buti suderintas su techninés prieziiiros inzinieriumi.

Uzpildai

Turi buti naudojami wuzpildai, atitinkantys LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus. Uzpildy
kenksmingy priemaisy leisting kiekj, smulkinimo laipsnj, pavyzdziy bandymus, uzpildy riiSiavimg ziaréti
LST EN 12620:2003+A1:2008.

Didziausias uzpildo daleliy skersmuo neturi virsyti:

e vieno ketvirtadalio maziausio konstrukcijos matmens;

e atstumy tarp armatiiros strypy minus 5 mm;

e 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

Vanduo

Vanduo betono miSiniui ruosti ir betonui laistyti turi buti Svarus, be zalingy, normaly betono kietéjima
stabdanciy priemaisy (rigsciy, sulfaty, riebaly, drusky, gelezies nuosédy, kenksmingy priemaisy ir pan.).
Jame gali biiti ne daugiau kaip 5000 mg/1 jvairiy iStirpusiy drusky, i8 jy sulfaty - ne daugiau kaip 500 mg/1.
Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir Svarus upiy, bei eZery vanduo. Prie§ pradedant betono
gamyba Rangovas turi pateikti techninés priezitiros inzinieriui pilng vandens analizes ataskaita.

Priedai

Betono misiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi
biiti aprobuoti techninés prieZiiiros inZinieriaus.

Gali biiti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiSkuma, klojuma, leidZiantys mazinti
V/C santykj, prailginantys kietéjimo laika.

GelZbetoninéms konstrukcijoms turi biiti naudojami priedai neagresyvis armatiiros atzvilgiu.
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Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali biiti dedami j gelzbetonj ir betong su metalinémis
idétinémis detalémis.
Maksimalus chlorojony kiekis betone neturi vir§yti nurodyto lenteléje.

Maksimalus chloridy kiekis

Pavadinimas Chloridy kiekis % nuo cemento masés
Betonas 1,0
Gelzbetonis 0,4
Itemptai armuotas gelzbetonis 0,2

Plastifikuojantys priedai turi biti naudojami tik biitinais atvejais.
Atliekant betonavimo darbus Ziemos metu, turi biiti naudojami ,,priesSaltiniai* priedai, aprobuoti techninés
prieziliros inzinieriaus, skatinantys betono misinio kiet¢jima Saltyje.

Rekomenduojamas Kietéjimg greitinanciy priedy kiekis

Priedai, skai¢iuojant % nuo sauso cemen
Cemento riisis Sunkus betonas su V/C masés

NaCl Ca(NO3)2
Portlandcementas CEMI 42,5 klasés (0,35-0,55 1-2 2-3

Gali buti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panaSiomis savybémis, kurie yra aprobuoti.
Betono miSinys

Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206 reikalavimus.

Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas miSinio ir
sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskuma, armatiiros apsaugg nuo korozijos).
Sudétis turi biiti tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono misSinio sudétis turi biiti tokia, kad, jj sutankinus, betono struktiira biity tanki,

t.y. sutankinus standartiniu biidu oro neturi biiti daugiau kaip 3 %, kai uzpildai stambesni negu 16 mm ir ne
daugiau kaip 4%, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm.

Betono miSinio konsistencija turi buti tokia, kad jis gerai uZpildyty forma, tarpus tarp armatiiros,
nesisluoksniuoty ir galéty biiti tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.

Nesukietéjusio betono slankumas turi biti nustatomas pagal LST EN 12350-2:2009.

Monolitinio betono slankumas pagal kiigio nuosliigj, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus
kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabarity turi atitikti LST EN 12350- 2:2009
reikalavimus ir turi biti:

e masyvioms konstrukcijoms: 10-40 mm , =10 mm (lentelé Nr.11 LST EN 206)

e uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms: 50-90 mm, £20 mm (lentel¢ Nr.11 LST EN 206)

e kaireikalingas ypac geras slankumas, kad biity galima uztikrinti tinkama betono konsolidacija formose
ir aplink armatiirg, slankumas turi biiti didesnis: 100-150 mm +30 mm (lentelé¢ Nr.11 LST EN 206).
Vandens ir cemento santykis, gaminant betono miSinj, turi buiti galimai maZesnis, kad biity gaunama
pakankama betono stiprio klas¢ priklausomai nuo betono gaminiy naudojimo aplinkos salygy kategorijos.
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Betono gamyba

Betono misSinio gamybai naudojamos medziagos turi biiti aukstos kokybés. Kietosios betono medziagos
turi buti ruSiuojamos pagal svori. Vanduo ir skystieji priedai gali buti matuojami pagal tirj. Sudétinés
medziagos turi biiti mechaniskai sumaiSomos, kol betono miSinys tampa vienaly¢iu. Sudétiniy medziagy
kiekio matavimy tikslumas turi biiti ne mazesnis nei nurodyta Zemiau:

e Cementas +3 % reikalaujamo kiekio;

Skalda +5 % reikalaujamo kiekio;

Vanduo £3 % reikalaujamo kiekio;

Priedai +5 % reikalaujamo kiekio.

Misinio sudétis, kai miSinys iSpilamas i§ maisSyklés, negali biiti kei¢iama.

Plienai

Armatirinis plienas

Visos betono armavimui naudojamo armattrinio plieno savybés turi atitikti LST EN ISO 15630-1:2011;
LST EN ISO 15630-2:2011 reikalavimus.

Armatiira gelZzbetoniniy konstrukcijy armavimui

Armatira, klasé Charakteristinis stipris fyk (f0,2k) [Skaiciuotinis stipris fyd (f0,2d)
S240 (95,5-40 mm) 240 218

S400 (¢6-40 mm) 400 365

S500 (93-40 mm) 500 450 (410)

Alternatyvai gali biiti naudojamas kokiy nors kity standarty plienas, kurio fizinés ir mechaninés savybés ne
blogesnés negu nurodytos auksciau.

Armavimo darbai
Armavimo darby vykdymas

Armavimo darbai susideda i§ dviejy pagrindiniy procesy: armatiiros gaminiy ruo$imo ir jy sudéjimo |
betonuojamos konstrukcijos klojinius.

Strypai turi buti sulenkiami tiksliai pagal brézinius. ISlenkimas maZesniais spinduliais, negu nurodyta,
neleidziamas. Strypai turi buti lenkiami Saltai. RuoSiant armatiiros tinklus arba strypynus turi biuti
naudojami Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy projekting padétj ir armattiros ruosiniy matmenis.
Kad transportuojama armatiira nesideformuoty, tarp jos rysuliy arba strypyny dedami mediniai tarpikliai ir
stropy uzkabinimo vietos zenklinamos dazais.

Armatiiros gaminiai riSami riSamaja viela arba virinami gamykloje kontaktiniu-taskiniu biidu. Suvirinimas
lankiniu biidu statybos aikstel¢je gali buti leidziamas tik suderinus su statybos technine priezitira.

I patikrintus ir priimtus klojinius armatiira turi biiti sudedama elementais pagal jy montavimo technologine
seka. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas i projekting padétj
ir patikimai jtvirtintas klojiniuose. Ypac atidZiai reikia patikrinti atstumus tarp armatiiros eiliy ir betono
apsauginio sluoksnio storj. Jie turi biiti aprobuoti techninés prieZiiiros inZinieriaus.

Skyliy ir niSy suformavimo elementai turi buti iSdéstomi ir prie klojiniy pritvirtinami taip, kad del jy
neatsirasty jtritkkimy, i$sikiSimy ar kitokiy iSorés i§vaizdos tritkumy.

Apsauginiai betono sluoksniai gelZzbetonio konstrukcijoms turi biiti ne maZesni kaip:

e armatiros skersmuo (jei jis nevirSija 40 mm);

e uzpildo griidelio didziausias matmuo (jei jis maZesnis kaip 32 mm);

e uzpildo griidelio didziausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);
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e surenkamuosiuose pamatuose — 30 mm;
e monolitiniuose pamatuose su paruosiamuoju betono sluoksniu — 35 mm;
e monolitiniuose pamatuose be paruosiamojo betono sluoksnio — 70 mm.

Apsauginiai betono sluoksniai gelzbetonio konstrukcijoms taip pat turi biiti ne mazesni kaip nurodyti LST
EN 1992-1-1.

Armatiiros montavimo nuokrypiai neturi virSyti nurodyty LST EN 13670:2010 pav. Nr. 4.

Kad armatira buty visiSkai padengta betonu ir efektyviai sukibty, atstumas tarp armatiiros strypy
turi biiti ne mazesnis kaip strypo skersmuo ir ne mazesnis kaip 30 mm virSutinei armatiirai ir ne maziau
kaip 25 apatinei armatiirai. Jei apatiné armatiira iSdéstoma dviem eilémis, atstumai tarp strypy horizontalia
linkme (i8skyrus dvi apatines eiles) turi biiti ne maZiau 50 mm. Jei strypai betonavimo metu uZima vertikalig
padétj, atstumas tarp strypy turi bati ne maziau 50 mm. Sitas atstumas gali biiti sumazintas iki 35 mm jei
yra atliekama sisteminga betono uzpildy dydZio kontrolé, bet nemaZesnis nei 1,5 didZiausio uZpildo
skersmens.

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais padéklais,
kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatiiros strypy ir jy eiliy - armattiros dirbiniais.
Armatiiros strypai, strypynai ir tinklai suvirinami taSkiniu kontaktiniu btidu, pastatyti ] vieta - suvirinami
elektrolankiniu budu, iSimtinais atvejais - suriSami minksta viela (jeigu néra nurodytas sujungimo biidas
SK bréziniuose).

Inkariniai varztai ir kitos j betong jstatomos detalés (intarpai, pakabos, vamzdziy atramos, vamzdziy
rieboksliai, kabeliy kanalai, vamzdZiai ir pan.) turi biiti jtvirtinti j vieta prie$ liejant betona. Siy elementy
tvirtinimas, privirinant prie armatiros strypy, yra neleidZziamas. Inkariniai varZtai j vieta projektinéje
altitudé¢je jstatomi naudojant Sablonus. Nustatomas jy vertikalumas, padétis, altitude. Jie turi buti patikimai
pritvirtinami savo vietoje, kad iSvengty pasislinkimo liejant betong. Inkariniy varzty sriegiai turi biti
apsaugoti nuo sugadinimo. Minimali apsauga - tai sriegiy sutepimas ir apgaubimas.

Reikalavimai armatiros sandiroms

1. Virintiniy strypyny/tinkly armatiiros galai paliekami tiesiis (t.y be kabliy). Ristiniy tinkly/strypyny
tempiamos lygos/nerumbuotos armattiros strypai turi turéti kilpas, kablius ar privirintg skersinj strypa
inkaravimo sglygoms pagerinti.

2. Tempiamy bei gniuzdomy isilginés darbo armatiiros strypy jungtys konstrukcijoje gali buti atliktos
uzleidimo arba virinimo biidu.

3. Atliekant armatiiros jungimg uzleidimo biidu, uzleidimo ilgis turi biiti ne mazenies nei 1.bd, pateiktas
lenteléje auksciau. Taip pat zitiréti 1 pav., 2 pav. ir 3 pav. Zemiau.

7
FANRTITI LTI BITURATY TIRIRTIAUR AT AT mTTma Y

pav.

BEIKALAVIMAI GRETIMOMS PLOKSCIU TEMPIAMOS
ARMATUROS SANDUROMS UZLEIDIMU
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4. Atliekant armatiros jungimg uzleidimo budu: nerumbuotiems/lygiems armatiiros strypams,
papildomai turi biti jrengiami kabliai jy galuose (pagal 4 pav).

4 pavw
3d

2.5d |
d

5. Technologines siiiles kertanc¢ios armatiiros S400/S500 klas¢ galima maZinti iki S240, atitinkamai
1,65/2,08 karto padidinant armatiiros skerspjiivio plota, taip pat uztikrinant reikalingg inkaravimo ilgj.
Sprendimai jgyvendinami tik vadovaujantis konstrukcijy darbo projekto bréziniais.

6. Tempiamy darbo armatiros strypy virintiniy jung¢iy sialiy ilgis 8d.

5 pav

2d 8d 2d

7. Papildomas armatiiros strypy sandiry sutvirtinimas suvirinant yra bitinas uZleistinése sandiirose jei
néra galimybés tenkinti reikalavimus pateiktus Siy pastaby 3-6 punktuose. Sprendimg derinti su statinio
konstruktoriumi.

8. Armatiiros jungimo vietose montavimo nuokrypiai neturi vir§yti nurodyty LST EN 13670:2010 pav.
Nr. 4.

Betonavimo darbai
Reikalavimai klojiniams

Klojiniai turi buti jrengiami grieztai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj, tokios
konstrukcijos, kad patikimai atlaikyty sukloto betono kriivj ir papildomus kriivius, kurie gali atsirasti
betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietéja.

Klojiniai turi buti paskaiciuoti Siy apkrovy poveikiams:

Vertikalios apkrovos:

1. Klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris nustatomas pagal Rangovo brézinius. Mediniams klojiniams 1§
spygliuociy medienos tankj reikia priimti 600 kg/m3, i§ lapuoc¢iy medienos - 800 kg/m3;

2. Pakloto betono miSinio masé sunkiam betonui priimama 2900 kg/m3;

3. Armatiros mase - pagal projekta arba 300 kg 1 m3 gelzbetonio konstrukceijy (jei klojiniai naudojami
jvairioms konstrukcijoms);

4, Zmoniu svoris - 2,5 kPa;

5. Irangos svoris — priimamas atsizvelgiant 1 konkrecia situacija;

6. Apkrova nuo betono vibravimo — priklausomai nuo konkretaus mechanizmo techniniy charakteristiky.

Horizontalios apkrovos:

1. V¢jo apkrova skai¢iuojama esant véjo greiciui 24 my/s;

2. Pakloto betono miSinio spaudimas j klojiniy Soninj pavirsiy P [J [J H;
¢ia: - betono tankis;
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H - pakloto betono sluoksnio storis;

3. Dinaminés apkrovos betono klojimo metu - priklausomai nuo konkretaus mechanizmo techniniy
charakteristiky;

4. Apkrova nuo betono vibravimo - priklausomai nuo konkretaus mechanizmo techniniy charakteristiky.

Apkrovos turi buti imamos su nustatytais apkrovy patikimumo koeficientais. Klojiniai turi bati
skai¢iuojami galimiems nepalankiausiems apkrovy deriniams.

Klojiniy elementy jlinkis veikiant apkrovoms neturi virSyti - 1/400 angos.

Klojiniy pavirSiai turi biiti tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus
reikalavimus.

Klojiniai gali biiti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei
naudojama miSko medziaga, klojinys turi biti 1§ apipjauty lenty. Lentos turi biiti atitinkamo storio, gerai
suleistos. Prie§ betonavimg lenty klojiniai turi biiti gerai drékinami, kad iSvengti lenty iSsiskyrimo ir
1§sikraipymo.

Klojiniy konstrukcija turi buti tokia, kad klojinius buty galima lengvai surinkti (sustatyti j viety) ir,
uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti nepazeidZiant betono. Klojiniy pavirSiai turi buiti apdorojami
tokia medziaga, kuri sumazina sukibimg su betonu, kad pavirSius, nuimant klojinius, nebiity pazeistas.
Viela ir panasis suriSimai neturi biiti palikti jterpti ] betong iSorinéje puséje. Varztai klojiniy sujungimui
turi biiti patepami arba dedami su apvalkalais, kad biity lengvai iStraukiami, paliekant tvarkingai suformuotas
skyles.

PavirSiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono kokybeés ir galimybés atlikti jo galuting apdaila
glaistant, dazant ir pan.

Klojiniy leistini nukrypimai nuo projekto pateikti lentel¢je.

Klojiniy leistini nuokrypiai

Klojiniy konstrukcijy elementai Leistini nuokrypiai, mm
1. Atstumas tarp klojiniy lenkiamy elementy atramy ir atstumas tarp
vertikaliy elementy, laikanciy konstrukcija, ir rySiy:
1 milgio 25
visai angai 75
2. Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plokstumos nukrypimas nuo
projektinio nuolydzio:
1 m aukscio S
visam auks$ciui
sieny iki 5 m 20
sieny virs 5 m 15
sijy S
visam pamaty aukSc¢iui 20
3. Klojiniy asiy pasislinkimas nuo projektinés padéties:
sienos ir kolonos 8
sijos, ilginiai 10

amatai 15
atraminés plokstés 10
4. Perstatomy klojiniy aSiy pasislinkimas pastato asiy atzvilgiu 10
5. Sijy, kolony, sieny klojiniy vidaus iSmatavimy nukrypimai nuo -3; +6

rojektiniy
6. Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3
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Pries betonavimo darbus nuo klojiniy turi buiti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pédsakai ir kiti
neSvarumai, prie§ pat betonavima klojiniai turi biiti perlieti vandeniu i§ zarnos.

Uz klojiniy nuémimg atsakomybé¢ tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dél
konstrukcijy pazeidimy nuémus klojinius per anksti, atlickami Rangovo saskaita.

Sumontavus klojinius jie turi buti priimti techninés priezitiros vadovo.
Betono miSinio transportavimas ir pristatymas

Transportuojant ir iSkraunant betono misinj, turi buti iSvengta sluoksniavimosi, sudedamyjy medziagy
praradimo ar uZterStumo.

Didesniu atstumu miSinys turi biiti veZamas automobilinémis betonmaiS$émis, kuriose jis nuolat maiSomas.
I statybos aikStele betono miSinys turi biiti pristatomas su visa gamintojo informacija (vaztarasciu) apie
prekinj betono miSin;.

Prekinio betono vaztaraStyje turi biiti:

e gamintojo pavadinimas ir adresas;

e vaztaraSc¢io eilés numeris;

betono sumaiSymo data ir laikas;

savivartés masinos numeris;

vartotojo pavadinimas;

statybos aikstelés pavadinimas ir adresas;

kiti apibiidinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, uzsakymo numeris;

betono masé kubiniame metre (t.y. tokia masé, kuri sutankinta pagal nustatytus reikalavimus uzima 1

m3 tiir]);

e  Dbetono stiprumo klasé¢;

slankumo marké;

cemento pavadinimas ir stiprio klas¢;

e priedy ir mikrouzpildy (jei jie yra) pavadinimas.

Betonavimo darby vykdymas

Pristatant betono misSinj ] statybos vietg ir betonavimo metu neturi pakisti betono miSinio savybés. Betono
misiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiSkumo ir projektinio slankumo.

Betono misinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa
betoniné konstrukcija bty vienalyté, ka tik paruosta betono misinj reikia kloti ant ankstesnio sutankinto
sluoksnio, kurio cementas dar neprad¢jo stingti.

Betono miSinio sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies ilgio,
Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi biiti ne didesnis
kaip 250 mm, o su dviguba armatiira - 120 mm.

Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anks¢iau suklotas betonas jgyja ne
mazesn] kaip 1,5 MPa gniuZzdymo stiprumg. Betono miSinj galima tankinti plikimu, vibravimu ir
vakuumavimu.

Sukietéjusio betono pavirsius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, SiurkStinamas numatytu biidu,
kaip smelio srove ir (ar) iSkalant, kad iSrySkinti uZpildg ir paSalinti visg cemento piena, laisvas dalis ir
nuolauZzas ir bet kokias dalis, galin¢ias pakenkti esancio ir naujo betono sukibimui. Pavir§ius nuvalomas
nuo Siuksliy ir dulkiy.

Anksciau sukietéjusio betono, j kurj nebuvo jdéta riSanciyjy priedy, pavirSius, pries liejant ant jo nauja
betong, sudrékinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei projekte nenurodyta kitaip.
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Betono liejimas ziemos laikotarpiu neleidZziamas be iSankstinio suderinimo su statybos technine prieziiira.
Betonas negali biti liejamas, kol neuzbaigti visi su juo susije darbai, galintys pakenkti

betono stingimui ir jo priezitrai.

Betonas liejamas tokiu biidu, kad neatsiskirty jame esancios medziagos. Liejimui naudojami latakai ar kiti
jrengimai, kurie leidzia laisvai kristi betono misinio pluostui ne daugiau kaip 1,0m.

Pradéjus betono liejima, jis turi biiti vykdomas tol, kol pilnai iSliejamas blokas, plokste, pamatas ar kita
konstrukcija. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties pavirSiaus
trunka ilgiau kaip 15 minuciy, arba pagal laika, nustatyta laboratorijoje, jvertinus betono sastata, oro
temperatirg ir kt. Betonavimo darbo sitiliy iSdéstymas elemente turi buiti suderintas su technine priezitira.
Tankinant betono miSinj neleidziama remti tankinimo vibratoriaus ant armatiiros strypy, jdétiniy detaliy,
klojiniy ir jy tvirtinimo elementy. Giluminis vibratorius turi biiti panardintas j jau suvibruotg apatinj betono
sluoksnj nuo 5 iki 10 cm gylio.

Siiilés

Kai betonavimas sustabdomas vertikalioje ar nuozulnioje plokStumoje, turi biiti jrengtos atitinkamos
laikancios lentos ir priemonés, leidZiancios, kad armatiira nepertraukiamai testysi per sudiirima, neislinkty
ar kitaip nenukrypty. Betono misinys, i$tryskes per sandiira, tuoj pat nukapojamas jam sustingus.

Jei betonavimas sustabdomas horizontalioje plokstumoje, pavirSius turi buti stipriai pasiurkstintas, stropiai
nuvalytas tuoj pat, kai betonas sustingsta.

Tiek kiek jmanoma betonas turi biiti klojamas nuo plétimosi (deformacinés) sitilés iki plétimosi siiilés, kad
bty sumazintas konstrukciniy sitiliy skai¢ius. Konstrukcings sitilés turi biiti tik horizontalioje ir vertikalioje
plokStumoje, jeigu kitaip nenumatyta.

Armatiros strypynai ir tinklai turi biiti vientisi per visas sitles, iSskyrus temperatiirines arba deformacines
sitiles. Jeigu bréziniuose nenurodyta kitaip, temperattrinés sitilés turi buti su lygiais strypais su movomis ant
vieno galo, kad bty laisvumas judéjimui, kur reikia perduoti apkrova i§ vienos siiilés pusés ] kitg arba
iSlaikyti konstrukcijos pavirSiy viename lygyje. Temperatiirinés siiilés jungiamos su jas uzpildancia
medziaga ar kita patvirtinta priemone, leidZziancia numatytas deformacija. Biitina uztikrinti, kad j sitiles
nepatekty paSaliniai elementai. Technologines darbo siiiles leidZziama jrengti ten, kurios i§ anksto nurodytos
rangovo bréziniuose ir kaip nurodyta statybos techninés prieziliros inZinieriaus statybos vietoje. Kur
konstrukcinés siiilés nenurodytos bréziniuose, rangovas pateikia pasitilymus jy iSdéstymui pries§ betonavimo
pradzig. Jei dedami konstrukcinése sitilése uzraktai (jdéklai), jie turi biti

pakankamai tvirtai jtvirtinti klojinyje.

Technologinése darbo siiilése biitina jrengti iSbrinkstan¢ias sandarinimo juostas — hidrofilinius
komponentus. ISbrinkstan¢iy sandarinimo juosty ttrinio iSsiplétimo rodiklis — turi biiti ne maziau nei 200 %.
Sandarinimo juostos turi biti apsaugotos nuo prieslaikinio iSbrinkimo Tinkamos naudojimui — pavéluoto
brinkimo sandarinimo juostos, kuriy i§siplétimas per pirmg parg po uzbetonavimo nevirsija 5%. Pasirenkant
sandarinimo juosto tipg biting atsizvelgti jrengimo metu esamas oro salygas. Sandarinimo juostos
naudojamos kintamo vandens lygio zonose turi atlaikyti bent 50 plétimosi cikly.

Jei juostg tvirtinant prie iSbetonuoto pavirSiaus bitina uztikrinti patikimg juostos prigludima prie betono.
Tvirtinimui, rekomenduojama naudoti klijus, pagal gamintojo sistemg ar kitas gamintojo numatytas
tvirtinimo priemones. Sandarinimo juosty atkarpos galuose jungiamos Jas suklijuojant arba taikant kitas
gamintojo pasiiilytas priemones.

Padidintos rizikos technologinése darbo sitilése (kai konstrukcija veikia spiidinis vanduo) bei deformacinése
sitilése naudojamos deformacinés juostos. Galimo spiidinio vandens slégio susidarymo zonose naudojamos
tik deformacinés juostos su jmontuotais hidrofiliniais komponentais. Deformacines juosty tvirtinimas,
jungimas tarpusavyje ir kiti montavimo reikalavimai i§pildomi taip kaip nurodyta gamintojo instrukcijoje,
atsizvelgiant jungties tipg ir
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oro s3glygas montavimo metu.
ISbetonuoty konstrukcijy priezitra

Pradingje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatiiros ir drégmés rezima.
Betonas, kad biity drégnas, periodiskai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o ziemg - nuo
Salcio.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatiira
aukstesné kaip 15 °C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng kartg naktj, véliau - ne
reciau kaip tris kartus per parg. ISbetonuotg konstrukcija galima pradéti laistyti tik po 5-10 h. Kai paros oro
vidutiné temperatiira yra 3 °C ir Zemesn¢, betono galima nelaistyti.

Betonas pagamintas su specialiais vandens nepralaidumo rodiklj gerinanciais mineraliniais pridedais turi
buti laistomas atsizvelgiant j Sy priedy gamintojo rekomendacijas.

Klojiniy nuémimas
Ploksciy, sijy ir kity konstruktyviniy elementy, kurie laiko betono svorj ir kitas apkrovas, klojiniy atramos

ir klojiniai gali biiti nuardomi prie§ betonui pasiekiant nurodytg atsparumg gniuzdymui. Visy tipy klojiniy
elementai nuimami pries tai juos atpléSus nuo betono.

Betono stiprumas nuimant klojinius

Eil. Nr. Parametras Parametro dydis Kontrolés metodas
1 Minimalus neapkrauty konstrukcijy beto
stiprumas nuimant klojinius:
- vertikaliy, jvertinant formos islaikyma Matavimai, fiksuojant dar
0,2-0,3 MPa zurnale

- horizontaliy ir pasvirusiy iki 6
tarpatramio

n . 70 % projektinio
vir§ 6 m tarpatramio

.. . 80 % projektinio
Minimalus apkrauty konstrukcijy beto

stiprumas nuimant klojinius Nustatomas  RangoMatavimai, fiksuojant dar

suderinus su techninzurnale
priezitros vadovu

Atitinkamas atsparumas turi biti jrodytas, pateikiant patvirtinimui bandymo rezultatus, gautus iSbandZius
aiksteléje iSlietus bandinius. Nurodomas betono atsparumas turi biiti pagristas 28 dieny bandomojo cilindro
ar kubo gniuzdymu, i$skyrus kai naudojamas greitai kietéjantis cementas.

Kity konstrukeijy klojiniy nuémimas gali biiti atliekamas ir anksciau, suderinus su statybos priezitiros
inZinieriumi.

Betono apdaila
PavirSiaus defektai iStaisomi vos nuémus klojinius.

Uztaisymui galima naudoti portlandcementinj skiedinj, torkretbetonj, jvairius glaistus. Uztaisymo
medZiagos ir biidas turi biiti suderinti su statybos technine prieZiiira.
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Lauke esantys pavirsiai, kurie bus naudojami kaip pésc¢iyjy takai, susiurkstinami, kad padaryti neslidy ir

lygy struktiirinj pavirsiy.

Betonavimo darby kokybés kontrolé
Bendrieji nurodymai

Betono kokybés kontrolé turi buti vykdoma pagal LST EN 206:2014. Kokybés kontrolé susideda i§ gamybos

kontrolés ir atitikties kontrolés.
Statybiniy nuokrypiy kontrolé

GelZzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

INuokrypio pavadinimas

Leistinieji nuokrypiai, mm

PlokStumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo projektin
olinkio per visg aukstj:

- pamaty

H+20

- sieny, ant kuriy montuojamos surenkamosios gelZzbetonin
konstrukcijos

- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroli
liniuote, iSskyrus atraminius pavir$ius

=)

Elementy ilgio +20
Elementy skerspjiivio matmeny +6,-3
Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudziy -5
Gretimy elementy auksciy skirtumo sandiiroje 3

ISbetonuoty g/b ir betoniniy monolitiniy konstrukcijy nuokrypiai taip pat neturi virSyti nurodyty LST EN

13670:2010 pav. Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4.

Betono kontroliuojamos savybés

Sukietéjusio betono kontroliuojamos savybés yra §ios: stipris gniuzdant, vandens nepralaidumas, betono

atsparumas Salciui.
Stipris gniuzdant

Betono stipris gniuzdant turi atitikti reikSmes nurodytas lentel¢je.
Betono stiprio gniuzZdant klasés

Betono stiprio gniuzdgStipris gniuZzdant pagal LST EN 206-1
klases Bandant cilindrus 150/300miBandant (150x150x150)m;
fck,cyl(N/mm?2) fck,cube(N/mm2)
C8/10 8 10
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
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C30/37 30 37
C35/45 35 45
C40/50 40 50
C45/55 45 55
C50/60 50 60

Betono stipris gniuzdant turi biiti nustatomas pagal LST EN 12390-1.
Surenkamos betono ir gelzbetonio konstrukcijos
Gamyba

Turi biiti pagaminti surenkami gelzbetonio gaminiai (konstrukcijos), kuriy rodikliai nurodyti Siose
bréZiniuose ir medziagy kiekiy ZiniaraSciuose.

Gaminant surenkamo betono ir gelZzbetonio gaminius biitina vadovautis:

e atitinkamy statybos techniniy reglamenty ir standarty reikalavimais;

e gamykly-gamintojy techninémis saglygomis ir rekomendacijomis;

e Sio projekto reikalavimais betonui, armatiirai, jdétinéms detaléms ir pan., kurie i8déstyti Siy techniniy
specifikacijy apraSymuose;

e patikslintais surenkamo gelzbetonio gaminiy bréziniais su angomis, jdétinémis detalémis ir kt., kurie
bus pateikti Darbo projekte.

Transportavimas, sandéliavimas, priémimas

Surenkamy konstrukcijy atvezimo ] statybos aiksStele terminai turi biiti suderinti su Siy konstrukcijy
montavimo grafiku. Jeigu negalima montuoti nuo transporto priemoniy, tai Sios konstrukcijos iSkraunamos
montavimo krano veikimo zonoje.

Atvezti | statybos aikStele gaminiai sandéliuojami aiksteléje grieztai prisilaikant reikalavimy, kurie yra
nurodyti ty tipiniy gaminiy bréZiniy nuorodose arba projekto bréziniuose.

Visi atvezti | statybos aikStele gaminiai turi turéti gaminio pasa. Prie jo nurodomas gamyklos indeksas ir
gaminio marké. Zymés turi bati padarytos nenuplaunamais daZais ir gerai matomos.

Priimant surenkamas gelzbetonines konstrukcijas, atveztas j statybos aikstele, reikia patikrinti, ar elementy
matmenys atitinka nurodytus pasuose, ar nepazeisti gaminiai, jy jdétinés ir fiksuojancios detalés bei
montavimo kilpos, ar elementy kokyb¢ atitinka reikalavimus. Jdétiniy detaliy ir gaminio plokStumos turi
sutapti.

Statybos techninés prieZiliros inZinierius turi teis¢ apZiliréti gaminj ir nustatyti jo

atitikimga projekte nurodytam. Radus gamyklinius defektus, itrukimus, nudauztus kampus, per didelj ilink;j
ir kitus trikumus, tokie gaminiai statyboje nenaudojami.

Montavimas

Prie§ pradedant konstrukcijy montavima, turi biiti suraSyti montavimo vietos dengty darby aktai,
suteikiantys teise montuoti konstrukcijas. Siuose aktuose turi bati nurodytas pagrindo, ant kurio bus
montuojamos konstrukcijos, atitikimas projektui, apacioje esanciy konstrukcijy, ant kuriy bus montuojamos
konstrukcijos, atitikimas projektui ir pan.

Surenkamy gelzbetonio konstrukcijy montavimg vykdyti vadovaujantis bréZiniuose pateiktomis
konstrukeijy i8déstymo schemomis bei montaZiniais mazgais, gamykly-gamintojy pateiktais montaZiniais
mazgais bei techniniais nurodymais.

Mazgy monolitinimg galima atlikti po konstrukcijy montavimo ir kai yra pateikti jungiamyjy detaliy
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sertifikatai bei atstatyta antikoroziné danga.

Sitliy monolitinima atlikti tik sumontavus elementus bei atlikus jungiamyjy mazgy antikorozing apsauga.
Skiedinys ir betonas turi buti plastiskas, jo sudétyje turéty buti plastifikatoriai. Cemento skiedinio geram
sukibimui su senu ploks¢iy betonu rekomenduojama prie$ uzdedant klojinius seng betong sitilése pavalyti
metaliniu Sepeciu, o pries pat sitiliy uzbetonavimg seng betong apipurksti kibimo emulsija.

Skiedinio ar betono klasé prie§ nuimant klojinius nuo mazgo turi biiti 50 % projektinés markes.

Esant neigiamai oro temperatiirai, mazguose ir siiilése monolitinimg atlikti neleidziama.

Taip pat surenkamo gelzbetonio konstrukcijy nuokrypiai neturi vir§yti nurodyty LST EN 13670:2010 pav.
Nr. 2, Nr. 3 ir Nr.4.

Reikalavimai poliniy pamaty jrengimui

Poliy jrengimas turi biti atliekamas prisilaikant Siems statybos darbams keliamy reikalavimy:
spraustiniams poliams — pagal LST EN 12699, gr¢ztiniams poliams — pagal LST EN 1536.

Jei polis bus betonuojamas ne tuoj pat, reckomenduojama gre¢Zinio iki galo negrezti, o palikti grunto sluoksnj
ne mazesnj kaip 1,5 m ir ne maZesnj kaip du kamieno skersmenys. Paskutinis greZimo ciklas atliekamas
pries betonavima.

Gregzima netvirtinant grezinio sienuciy galima taikyti tik esant sankabiem gruntam su pastoviomis grezinio
sienutémis.

Tarp pavieniy strypy arba jy pakety prosvaisa turi biiti ne mazesn¢ kaip 100 mm, jg galima sumazinti iki
80 mm, kai uzpildo daleliy skersmuo mazesnis kaip 20 mm.

MaZiausias skersinés armatiiros skersmuo ne mazesnis kaip 6 mm ir ne mazesnis kaip ketvirtadalis
didziausiojo iSilginés armatiiros strypo. Jei strypynai suvirinami tai maziausias skersinés armatiiros
skersmuo turi biiti ne mazesni kaip 5 mm.

Visos polio armatiiros apsauginis sluoksnis turi biiti ne mazesnis kaip 60 mm, kai poliy D>0,6 m arba ne
mazesni kaip 50 mm, kai poliy D<0,6 m.

Jei naudojamas nuolatinis apsauginis vamzdis, betono apsauginj sluoksnj galima sumazinti iki 40 mm.
Maziausias apsauginis sluoksnis didinamas iki 75 mm kai:

e poliai yra silpname grunte ir jrengiami be apvalkalo;

¢ nardinamojo betono uzpildo didziausias matmuo yra 32 mm;

e armatiira sudedama suklojus betong;

e grezinio sieny pavirsius yra nelygus.

Nepriklausomai nuo betonavimo biido greztiniams poliams naudojamo betono stiprumo klasé turéty biiti
ne mazesné kaip C20/25 ir ne didesné kaip C30/37.

Ruosiamame betone vandens ir cemento santykis turéty buti ne didesnis kaip 0,6.

Reikalavimai grindy ant grunto laikancios g/b sluoksnio jrengimui
Laikantysis betono sluoksnis ir grindy pavirsiai

Gridy ant grunto laikantjjj sluoksnis jrengiamas i$ plieno fibra arba armatiiriniais tinklais armuoto betono.
Rengiant darbo projekta plieno fibros kiekis turi biiti tikslinamas pagal konkrecias eksploatacines apkrovas,
be to alternatyviai gali buiti nagrinéjamas variantas - laikantjjj grindy sluoksnj jrengti i§ armatiiros tinklu
armuoto betono.

Zonose be papildomos dangos, kai nereikalingas reprezentatyvus pavirsius, turéty biiti naudojamas liejamas
mineralinis kietiklis (5kg/m2).

Zonose be papildomos dangos, kai reikalingas reprezentatyvus pavir$ius, turéty biiti naudojamas liejamas
mineralinis kietiklis (10kg/m2), atlickamas pavirSiaus Slifavimas, impregnavimas bei poliravimas po
sukietéjimo.
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Grindy susitraukimo siiilés

Grindy susitraukimo deformacinés siiilés jrengiamos ne reciau nei kas 5,0...7,5 m abejomis pastato
kryptimis ir ties kolonomis, jpjaunant laikantjjj grindy sluoksnj per 1/3 jo storio. Susitraukimo-
deformacinémis siiilémis padalinty grindy zony forma turéty baiti kaip jmanoma artimesné kvadratui.
Grindy staciakampiy zony (tarp susitraukimo sitiliy) krastiniy ilgio ir plo¢io santyko rekomenduojamos
ribinés reikSmés turéty buti tarp 0.83 ir 1.2.

Susitraukimo siiiliy grioveliai jpjaunami betonui pasiekus 50 % projektinio stiprio. Vasaros sezono metu
grioveliai jpjaunami po 2-3 pary. Vésesniu mety laikotarpiu grioveliai (pjaunami po 5-7 pary kietéjimo.
ISpjauti grioveliai turi biiti gerai iSvalyti ir uZtaisyti poliuretano mastika (tipo SikaFlex floor arba
analogisSka. Sitilés kietumo rodiklis - Shore A Hardness > 40).

Ties kolonomis ir laikan¢iomis sienomis grindyse turi biiti jrengiamos 15 mm storio minksto polistireninio
putplacio arba pusto polietileno tarpikliai (kad kolonos ir sienos netrukdyty galimiems grindy poslinkiams
horizontalia linkme).

Grindy projektinei Sliejamajai galiai uztikrinti bei, kad suvarzyti betono plokstés kraStus nuo pasisukimo
(ilgainiui pasireiSkiancio "uzsirietimo" efekto) ties susitraukimo sitile jrengiamos Sliejamosios junges.

Grindy technologinés - betonavimo nutraukimo siilés

Technologiniy sitiliy funkcija - betonavimo nutraukimas. Technologinés sitilés, turéty biiti jrengiamos kas
20...30 m (maksimalus besitilés grindy zonos plotas - 1000 m2).

Technologiniy sitliy jrengimui rekomenduojama naudoti specialius profiliius (pvz Peikko Tera Joint ar
Permaban Alfa joint) atlieckancius betonavimo nutraukimo funkcijg bei uztikrinancius grindy plokstés
projektine Slyjama galig siiilés jrengimo vietoje.

Grindy iSsiplétimo sitlés

ISsiplétimo siiiliy funkcija - uztikrinti nevarzomg grindy plokstés plétimasi dél teigiamo temperatiiros
gradiento. ISsiplétimo siiilés jrengiamos kas 40 m jas sutapdinant su pastato temperatirinémis sitilémis. Jei
patalpose uztikrinama pastovi temperatiira, atstumai tarp iSsiplétimo sitiliy gali biiti zenkliai padidinti.
ISsiplétimo siiilé paprastai yra ir technologiné sitlé.

ISsiplétimo sitiliy jrengimui rekomenduojama naudoti specialius profilius (pvz Permaban BetaExpansion
joint ar Peikko terajoint su jmontuota spiidzia tarpine), atlickancius betonavimo nutraukimo funkcija,
uztikrinancius grindy plokstés projekting Slyjama galig sitlés jrengimo vietoje bei leidzianc¢ius plokstei
pléstis.

Gaisriné sauga

Gaisro veikiamos gelzbetoninés konstrukcijos be gaisro skyrimo funkcijy turi biiti projektuojamos ir
konstruojamos taip, kad juy atlatkymo funkcija R biity pakankama. Gaisro veikiamos gelzbetoninés
konstrukcijos ir elementai su gaisro skyrimo funkcijomis turi biiti projektuojami ir konstruojami taip, kad
buty pakankamas jy sandarumas E ir izoliavimas I. Elementai turi atitikti tokius kriterijus: atitvaros —
sandarumg E ir izoliavimg I, apkrovas laikantys elementai — atlaikymo funkcijg R, apkrovas laikantys
elementai ir atitvaros — R, E ir L.

GelZbetoniniy laikanciyjy konstrukcijy ir atitvary atsparumo ugniai laipsnis bei kiti susij¢ reikalavimai turi
atitikti STR 2.01.01(2):1999, LST EN 1992-1-2 bei dokumentg ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai®
(patvirtintas prieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie vidaus reikaly ministerijos direktoriaus
2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu nr. 1-338).
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Gaisro veikiamy gelzbetoniniy konstrukeijy ugniaatsparumas uztikrinamas, jei nenurodyta kitaip
atitinkamu apsauginiu betono sluoksniu ir minimaliais konstrukcijos skerspjuvio rodikliais pagal LST EN
1992-1-2. Esant reikalui g/b konstrukceijy reikiamg ugniaatsparumg galima uztikrinti papildomus aptaisus
ar atsparumg didinancius dazus.

Konstrukeijy ugniaatsparumui padidinti jas galima:

e dazyti ugniai atspariais dazais;

e aptaisyti apsauginiais sluoksniais (i$ akmens vatos; aptinkuoti ir pan.);

e apsaugoti kitomis valstybinés priezilros institucijy ar uzsakovo pasirinktos draudimo firmos
pripazjstamomis priemonémis.

Naudojamos apsaugos priemonés turi biiti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje kompetentingy institucijy.
Apsaugos sprendinius turi numatyti darbo bréziniy rengg¢jai ir juos suderinti su projekto vadovu.

TS-04 METALO DARBAI

Bendroji dalis

Sis skyrius apima nurodymus visoms metalinéms konstrukcijoms ir elementams bei jy jrengima:

1. Laikancigsiass konstrukcijas, kurios susideda i§ sagramy bei kity elementy;

2. Plieninius laipty elementus;

3. Atramas, pakabas ir papildomas sijas, reikalingas vamzdyny, ortakiy ir kabeliy kanaly tvirtinimui

Gaisriné apsauga

Pastato plieniniy laikanciy ir atitvariniy konstrukcijy ugniai atsparumas turi atitikti Lietuvos normy STR
2.01.04:2004 “Gaisrin¢ sauga. Pagrindiniai reikalavimai®“ 1 lentelés reikalavimus I ugniai atsparumo
pastatams 1 gaisro apkrovos kategorijos:

LeidZiama statinio gaisrinio pavojingumo klas¢ — CO;

Laikancios konstrukcijos (i8skyrus perdangas ir denginius) - R120; Nelaikancios sienos — EI 30;
Auksty perdangos - REI 60; Denginiai (be pastogiy) — RE 30; Laiptinés:

- vidinés sienos — REI 120

- laiptatakiai ir aikStelés — R60.

Todél ten, kur reikia pagal norminius reikalavimus, metalinés konstrukcijos turi biti apsaugotos
priemonémis, padidinanciomis jy ugniaatsparumg iki reikiamo dydzio.

Naudojamos apsaugos priemonés turi biiti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje kompetentingy
institucijy. Konstrukcijy atsparumas gaisrui turi biiti tikslinamas gaisrinés saugos projekte.

Apsauga nuo korozijos

Turi biti atlieckamas dazymas antikoroziniais dazais arba cinkavimas. Antikoroziné metaliniy pavirsiy
padengimo danga turi biiti ilgaamze, atspari drégmei, klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams
poveikiams, turi sudaryti iStising danga, kurioje neturi buti jtrikimy, pisleliy, nutekéjimy. Danga turi
biiti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos ilgaamZiSkumas turi buti didelis - pagal LST EN ISO 12944-1 —
daugiau kaip 15 mety.

Turi buti laikomasi tokio paruo§imo ir daZymo nuoseklumo:

- nuriebinimas;

- rudziy valymas mechaniskai, tirpikliais ir cheminiu biidu. ParuoSto pavirSiaus paruoSimo laipsnis — S
2 > pagal LST EN ISO 12944-4:1998 A prieda.

- grunto sluoksnis i§ dvikomponentiniy dazy epoksido pagrindu turi biiti uznestas gamykloje tuoj po
valymo;

- du apdailiniai sluoksniai bus uznesti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi biiti suderinti su kitomis
dangomis.
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- minimalus visy sluoksniy storis kartu turi biti ne mazesnis nei 180 o m.

- spalva turi buti tokia kaip nurodyta apdailos lentelése.

Dazymas turi biiti atliekamas purskimu aukstu slégiu. Teptuku gali buti atliekamas tik atskiry viety
pataisymas. Dazymas teptuku atlickamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zymiy.
Statybos metu paZeistos vietos turi biiti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam konstrukcijy
gamintojas turi pateikti reikiama kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5% visy tipy dazy). Kai
konstrukcijy sujungimas atliekamas aiksteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi biiti gerai
nuslifuojami ir i$ karto gruntuojami. Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy
negalés pasiekti dazymo Rangovas, prie$ jas uzdengiant turi buti nudazomos antikoroziniais dazais.
Cinkuotos plieno konstrukcijy dalys, kurios apibiidinamos kaip keliancios fizing rizika, turi biiti daZzomos
darby aiksteléje pagal reikalavimag

Galvanizuoty pavirSiy daZzymas labai priklauso nuo galvanizuoto pavirSiaus biiklés. Neseniai cinkuotg
pavirsiy reikia apdirbti su ésdinancia rugstimi, siekiant pagerinti dazy sukibimg. Seniai galvanizuotiems
ir i18dZiuvusiems pavirSiams iSankstinis apdirbimas nereikalingas. Alternatyviai gali biiti naudojamos
kitokios metalo dazymo sistemos pries tai suderinus su Inzinieriumi.

Sauga

Turi biiti imtasi visy biitiny atsargumo priemoniy, kad bty uztikrintas personalo ir turto saugumas.
Vengti dideliy gary ir toksiniy dimy koncentracijy. Uzdarose erdvése biitini iStraukiamieji ventiliatoriai
ir orapiités. Kur reikalauja gera darby praktika, turi btiti naudojamos kaukeés, nekibirkS¢iuojantys jrankiai
ir kita speciali jranga.

Galvanizavimas

Turi buti laitkomasi tokio darby nuoseklumo:

- elementai turi biiti be ridziy, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniskai iki Sa 2 laipsnio pagal LST EN
ISO 12944-4:1998;

- nuésdinti pavirsiy €sdinimo vonioje

- padengimas galvanine danga o 30 o m arba padengimas cinku karstu budu, o 80 o m. Varztai ir
savisriegiai varztai sujungimams turi biiti karstai galvanizuoto arba nertidijancio plieno.

Antikorozinis dazymas turi buti atlickamas visoms kitoms vidaus metalinéms konstrukcijoms.

Kokybés kontrolé

Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme ir privalo pateikti reikalingus kokybés atitikties dokumentus.
Visas plienas turi biiti naujas, nenaudotas ir neturintis broko, tokio kaip taskiné korozija, apdegos, riidys,
pazeidimai ar kiti defektai.

KONSTRUKCINES MEDZIAGOS

Konstrukciniai plieno gaminiai
Laikancioms konstrukcijoms plieno markeés turi biiti pagal LST EN 10025+A1:1998 Sios:

® laikancioms sgramoms irk t. laikan¢iosioms konstrukcijoms- S275 J2G3;

® sijy jungiamiesiems flansams- S235 J2G3;

3.1 lentelé

Plieno marké Rodiklis S235 JRG2 S275 JRG2
Takumo riba ReH (N / mm?) 235% 275%
Stiprumo riba Rm (N / mm?) 340 410

LAPAS| LAPU |LAIDA

DOKUMENTO ZYMUO
2025-01-KRP -BD-TS 26 35 0



mailto:info@pladesta.eu

A.Z.S. PROJEKTAI UAB
Juridinio asmens kodas: 301910537
| Adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius, 03163

Mob.tel.: +37066435845

PRO JEKTA I Elp.: info@pladesta.eu
*Takumo riba nurodyta plieno storiams iki 16 mm.
Plieno marké Rodiklis S235 J2G3 Nominalus storis >16<40
Takumo riba ReH (N / mm?) 265*
Stiprumo riba Rm (N / mm?) 410-560

Plienas turi nepakeisti savo savybiy prie temperatiiros t=-30°C. Valcuoty profiliy asortimentas turi buti
pagal Euronormy asortimenta.

Alternatyviai gali biiti naudojamas ne blogesniy charakteristiky plienas ir plieno profiliai pagal kitus
standartus, gavus Uzsakovo suderinimg.

VarZtiniai sujungimai. Konstrukeijy elementy sujungimui naudotini normalaus tikslumo 8.8 stiprumo
klasés.varztais.

Suvirinti sujungimai. Konstrukciniams plieno gaminiams sitilomos viso gylio siiilés, i§skyrus antrines.
Suvirinimo metalo takumo riba, atsparumas tempimui, trikimo deformacija turi biti didesni uz
suvirinimo sujungimus veikian¢iy poveikiy reikSmes ir, nesant specialaus nurodymo, turi biti ne
zemesnés markés kaip S275JRG2. Suvirinti sujungimai turi nepakeisti savo savybiy esant temperatiirai
=-30°C.

PLIENINIU KONSTRUKCIJU GAMYBA

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi biiti pagaminti gamykloje, kuri UZsakovo apZitiréta bei aprobuota
pries Rangovui pateikiant savo uzsakyma.

Kiaurymés ir kitos detalés sujungimui statybos aiksteléje turi buti tikslios ir patikrintos gamykloje taip,
kad buty uztikrinamas tinkamas jy sutapimas be papildomo koregavimo.

Kiaurymés turi bti iSgreztos, o ne iskirstos.

Metalo profiliai ir suvirinimo medziagos naudojamos konstrukcijy gamybai turi biiti patiektos su kokybés
atitikties dokumentais. Konstrukcijos turi biiti pagamintos pagal parengtus darbo brézinius.

Suvirinimas

Konstrukcinio plieno gaminiy suvirinimo darbai turi biiti atlikti gamykloje pagal ¢ia pateiktus
reikalavimus. Statybos aiksteléje suvirinimu galima atlikti tik pastaty konstrukcijy jungima, kiekvieng
atvejj pries tai suderinus su Inzinieriumi. Visas suvirinimas turi biiti atlieckamas taip, kad biity garantuota,
jog néra jokiy sujungiamy daliy deformacijy. Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymiy, jvirinto Slako,
perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi buti pasalintos iSdrozimu, Slifavimu, iSpjovimu ir pan.
nepazeidziant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia pervirinti. Prie§ suvirinimg kiekviena
virinama detalé turi biti gerai nuvalyta, ir visokie neSvarumai, §lakas, rudys, tepalas, dazai bei kitos
paSalinés medziagos turi buti paSalintos. Rangovas turi paskirti suvirinimo inzinieriy, kuris turéty
atitinkamy Ziniy ir patirties plieno konstrukcijy ir suvirinimo srityse. Suvirinimas turi biiti atliekamas
naudojant procediiras ir tokig darbo seka, kad biity kaip galima labiau sumazinti lickamieji jtempimai.

Suvirintoju kvalifikacija

Suvirintojai privalo biiti iSlaike kvalifikacinius egzaminus 12 ménesiy laikotarpyje. Jei InZinierius
reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo
bandinius.

Suvirinimy bandymas
Inzinierius gali pareikalauti i§ Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius.
Bandiniai turi buti paruoSti naudojant storiausig Siame projekte esancig plokSte ir su Siam darbui
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pasitlytais jranga bei suvirintojais. Bandinius turi iSbandyti nepriklausoma bandymy laboratorija.
Bandiniai turi biiti prieinami apzilirai ir jos sprendimas apie suvirinimo standartg bei kokybe turi biiti
galutinis.

Po plieno gaminio pagaminimo Inzinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimy sudirimu ir uzpildant
sitlle vietas itirti priimtu neardanciu tikrinimo buidu. Tikrinimo vietas turi parinkti Inzinierius, ir jos turi
buti iSbandytos jam dalyvaujant.

Suvirinimo tikrinimy apimtis

Suvirinimai sudiirimu tikrinami neardanciu budu taip:

- vizualinis apzituré¢jimas,

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,

- ultragarsinis tikrinimas.

Suvirinimai uZpildant siiiles tikrinami neardanciu biidu taip:

- vizualinis apZiliréjimas,

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,

- ultragarsinis tikrinimas.

Suvirinimo defektai ir jy paSalinimo biidai Suvirinimo defektai:

a) grioveliai vir§ijantys 0,5 mm, kai virinamy laksty storis iki 10 mm ir grioveliai vir$ijantys 1 mm, kai
laksty storis vir§ 10 mm

Sie grioveliai suvirinimo siiilése metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant per
didelei suvirinimo srovei.

b) poros siiilés pavirsiuje.

¢) nepilnai suvirinti pavirsiai.

Poros, plySiai neprivirinimai ir kt. defektai pasalinami iSkertant, siiilés virinamos i§ naujo.
Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo. Suvirinimo siiiliy skerspjiiviy nuokrypiai
neturi virSyti dydziy

nurodyty pagal atitinkamy darby galiojanc¢ius LST EN ISO standartus.

Visos suvirinimo sitilés turi buti patikrintos vizualiai, patikrintos siiiliy formos ir dydziai. Suvirinant
rankiniu ar mechanizuotu biidu ultragarsu turi biiti patikrinta 5% suvirinimo sitliy kiekio, o virinant
automatiniu biidu — 2 % visy siiiliy.

Armatiros ir jdétiniy detaliy suvirinti sujungimai turi biiti ne blogesniy savybiy kaip nurodyta pagal
atitinkamg galiojantj] LST EN ISO standarta.

SURINKIMAS IR PASTATYMAS

Bendroji dalis

Pagaminimas turi biiti atliktas taip, kad biity patenkinti Zemiau pateikti reikalavimai ir kad bty
uztikrintas lengvas surinkimas bei pastatymas. Sujungimai vietoje turi biiti atlikti pagal bréZinius. Plieno
konstrukcijy pastatymas turi apimti visy pagrindo ploksc¢iy, atraminiy ploksciy, ir pan. pastatymg ir
ibetonavima. Rangovas turi pateikti laikinas atatampas ir statybines atramas, kas reikalinga uztikrinimui,
kad konstrukcija bty stabili visg laikg. Visos atatampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos
metu, turi likti iki darby pabaigos, ir turi biiti nuimtos tik véliau, kai stabilumas uztikrintas pastoviais
tvirtinimo mazgais, ir suderinus su UZsakovu. Jei dél kokiy nors priezas¢iy Rangovas nori palikti kokj
nors sujungima laikinai neuzbaigta, jis pirmiausiai turi gauti InZinieriaus aprobavima. Jei InZinierius
reikalauja, turi biiti atliktas bandomasis surinkimas ir apzitiréjimas.

Metaliniy elementy sandéliavimas
I statybos aikStele atveZti metaliniai gaminiai ir elementai turi biiti su markiravimu. Kitu atveju turi biiti
markiruojami vietoje arba grazinami gamintojui. Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami
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neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar pastogése. Sandéliuojant pastogése, irengti aikstelés nuolyd;j
vandens nutekéjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto ar grindy ne maziau 0,2 m. Skirtingy
markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandéliuoti ant mediniy
ar metaliniy padékly ir intarpy. Rietuvéje intarpai turi biiti dedami vienas vir§ kito. Kolonos, sijos
sandéliuojamos horizontalioje padétyje dviejomis eilémis. Rietuviy aukstis iki 1,2 m Elementy apzitirai
bei jy stropavimui tarp rietuviy turi buti palikti 1,2 metro plo¢io praéjimai.

Leistini montavimo nuokrypiai

Plieniniy sijy montavimo leistini nuokrypiai

1. Sijy asies nuokrypis nuo projektinés ties tvirtinimo taSkais- ne daugiau 15mm.

2. Atraminiy mazgy altitudZiy nuokrypiai nuo projektiniy- ne daugiau 10 mm.

Tikrinimas

InZinierius turi turéti galimybe prieiti reikiamu metu ] visas vietas, kur vyksta darbas, ir jam turi buti
pateikiamos visos priemongs, reikalingos tikrinimams statybos metu.

Kaip nurodyta skyrelyje “Suvirinimy bandymas”, InZinierius gali pareikalauti atlikti uzbaigty elementy
neardancius bandymus. Suvirinimai su trikumais, kurie InZinieriaus nuomone yra nepriimtini pagal
suvirinimo tipg ir paskirtj, turi buti atmesti.

InZinieriaus atliekamas tikrinimas neatleidzia Rangovo nuo jo atsakomybeés iStaisyti bet kokius medziagy
ar darbo defektus, kurie gali biiti rasti véliau garantinio laiko pagal Kontrakta metu.

Rangovas turi numatyti savo programoje visiems bandymams ir procediiriniams tikrinimams reikalingg
laikg. Plieniniy konstrukcijy priémimas. Metaliniai elementai ir konstrukcijos turi biiti atiduotos
naudojimui nuvalytos nuo purvo, suodziy, drégmés, ledo, sniego, gruntuotos ir dazytos. Sumontuoty
metaliniy konstrukcijy kontrolé turi buiti vykdoma S§iais etapais:

1) Tarpinis priémimas dengtiems darbams (pamatai ir kitos metaliniy konstrukcijy atrémimo vietos,
jdétiniy detaliy jbetonavimas.

2) Surinkty konstrukcijy po montavimo priémimas. Atlikti prie§ konstrukcijy dazymg. Tikrinami
nukrypimai nuo projektiniy sprendiniy, tikrinama atskiry montaziniy sujungimy kokybeé.

3) Galutinis sumontuoty konstrukcijy priémimas (prie§ objekto pridavimag eksploatacijai). Patikrinimy
metu nustatyti defektai ir nukrypimai, virSijantys leistinus, turi biti iStaisyti Rangovo saskaita.

TS-05 STOGO IRENGIMAS

Bendroji dalis

Pagrindinés sagvokos

Naudojamos sgvokos ir jy apibrézimai:

Atbraila — apatinis $laitinio stogo kraStas ar ploksc¢iojo stogo krasto apatine dalis, pvz., Zemiausioje
karnizo vietoje.

Atvirkstinis stogas — eksploatuojamasis stogas, kurio Siluminé izoliacija jrengiama vir$ hidroizoliacinio
sluoksnio.

Hidroizoliaciné stogodanga— vandeniui nelaidi stogo danga i§ vieno arba keliy sluoksniy.

Apsauginis hidroizoliacinés stogo dangos sluoksnis — pavir$inis hidroizoliacinés stogo dangos sluoks-
nis, saugantis ja nuo atmosferos poveikio.

Papildomasis hidroizoliacinis stogo sluoksnis — pridétinis hidroizoliacinis sluoksnis vir§
hidroizoliacinés stogo dangos arba po ja.

Ilaja — vandens rinktuvas stogo dangoje.

Stogo karnizas — stogo dalis, iSsikiSanti uZ iSorinés sienos vertikaliosios plokStumos.

Parapetas — sienos tesinys vir§ stogo dangos.

Stogo latakas —nuozulnus lovio pavidalo dviejy stogo Slaity sankirtos ruoZas arba pritvirtintas prie atbrai-
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los pakabinamas latakas, taip pat stogo plokStumoje jrengtas nuozulnus latakas.

Stogo elementas — védinimo kanalas, kaminélis, alsuoklis, stoglangis, diimtraukis, deformaciné siiil¢, an-
tena ar kita stoge ar vir$ stogo esanti konstrukcija.

Paklotas — stogo konstrukcijos sluoksnis, skirtas gary izoliacijos, termoizoliacijos, hidroizoliacijos arba
kito- kiam sluoksniui jrengti.

Stogas — virSutiné pastata dengianti dalis, sauganti pastato vidy nuo atmosferos poveikio.

Stogo konstrukcija — stoge panaudoty statybos pro- dukty ir jy sluoksniy struktiira.

Hidroizoliacinio sluoksnio pakloto paruosimas

Klojant stogo dangas ant termoizoliaciniy plok§¢iy, hidroizoliacinio pakloto jrengimo ir apatinio stogo
dangos sluoksnio klojimas turi biit vykdomas tg pacig pamaing.

Ant pakloto leistini tolygiai aukstéjantys nelygumai, ne aukstesni kaip 10 mm skersai ir 5 mm iSilgai
nuolydzio. LeidZiamas nelygumy kiekis — ne daugiau kaip vienas dviejuose kvadratiniuose metruose
stogo ploto. Pakloto lygumo tikrinimas vykdomas kontroline dvimetrine liniuote. Pakloto 1§ vienetiniy
medziagy nelygumai skersai ir iSilgai nuolydZio negali virSyti 10 mm.

Ilajos turi biiti iSdéstytos Zemesnése stogo vietose pagal projekta ir mechaniskai pritvirtintos prie pastato
konstrukcijy.

Stogo sujungimo vietose su sienomis, parapetais, ventiliaciniais vamzdziais ir kitais stogo elementais turi
buti suformuotas 100 mm auks$c¢io 45° nuolydis i§ cemento — smélio skiedinio. Paklotui i§ kiety
mineralinés vatos plokS¢iy nuolyd; reikia suformuoti i$ kietos mine- ralinés vatos.

Vertikalias stogo konstrukcijas, iSkilusias vir$ stogo dangos ir padarytas i§ vienetiniy medziagy (plyty,
dujy silikato blokeliy ir t.t.), reikia nutinkuoti cementosmélio skiediniu iki papildomo hidroizoliacinio
sluoksnio uzleidimo aukscio, bet ne maziau nei 350 mm.

ParuoSiamieji darbai prieS dengiant stogo dangg

Klojant hidroizoliacijos sluoksnj, reikia atlikti pa- ruoSiamuosius darbus:

4. Pagrindg nuvalyti nuo dulkiy, Siuksliy, paSaliniy daikty (Ziemos metu nuo apsalo ir sniego);

5. Reikalui esant pasalinti seng danga;

6. Patikrinti pagrindo nuolydzius. Uzglaistyti cemento- smélio skiediniu jtrukimus, nelygumus.

Pries pradedant darbus su stogo danga, reikia pa- tikrinti jos kokybe pagal technines charakteristikas, bei
vizualiai jvertinti ritininés dangos pavirsiy.

Reikia patikrinti pakloto drégme. Cemento - smélio pakloto drégmé neturi virSyti 4% pagal mase. Stogo
hidroizoliacijos sluoksnio dengimo darbai pradedami tik po to, kai pasirasytas paslépty darby atlikimo
aktas.

Hidroizoliacijos sluoksnis dengiamas pagal projekta, kur nurodomi medziagy pavadinimai, jy riisys ir
sluoksniy kiekis, o taip pat stogo dangos prie pagrindo tvirtinimas.

Tam, kad pasiekti tinkamg lydomy ritininiy dangy suriS§ima su paklotu, visi paklotai i§ cemento - smélio
skiedinio ir betono turi biiti impregnuoti bituminiu gruntu.

jos neturi likti bitumo Zymiy).

Negalima gruntuojant pavirsiy tuo paciu metu lydyti ant jo stogo dangg.

Prie§ lydant stogo danga ant pavirSiy i§ mineralinés vatos ploks¢iy, virSutinis vatos sluoksnis gruntuo -
jamas karS$ta bitumine mastika, kurios minkstéjimas ne maZziau nei +85°C, iSeiga 1,52 kg/m?.

Ant paruosto stogo pagrindo arba ant termoizoliacinio sluoksnio bituminé hidroizoliaciné danga gali biiti
Ciai turi biiti tvirtinami tiesiogiai prie neSancios stogo konstrukcijos — stogo pagrindo, kartu su
termoizoliaci- niu sluoksniu. Tvirtinimo elementus, priklausomai nuo jy riisies, atsparumo mechaninéms
apkrovoms ir suderinamumo su termoizoliaciniu sluoksniu, turi parinkti projektuotojas. Tvirtinant dangas
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mechaniniu bidu bituminiy dangy uzlaidos juostos plotis turi biiti 100—120 mm. Vieno béginio metro
bituminés dangos mechaniniam tvirtinimui rekomenduojama naudoti 3—4 vnt. stoginiy kaiS¢iy, kurie
tvirtinami bituminés dangos uzlaidos juostos srityje, > 50 mm nuo dangos uzlaidos juostos krasto.
Atstumas tarp kais¢iy 250-350 mm. Bituminés hidroizoliacinés dangos uzlaidy juostos sritis, kurioje
Klojant stogo danga, kai aplinkos temperattira yra minusiné, bituming — polimering ritining stogo danga
12 val. reikia iSlaikyti ne Zemesnéje tempera- tiiroje nei +5°C per visg dangos turj. Tokias salygas galima
pasiekti statybvietéje jrengtame Siltnamyje. Paprasciausias buidas jrengti Siltnamj — sudéti nepanaudotos
Siltinimo medziagos pakuotes. Kaip Silumos $altinj galima panaudoti Silumos patranka.

Dangos klojimo darbai draudziami kai lyja ar sninga.A

Bituminés polimerinés stogo dangos klojimo darbai leidziami, kai aplinkos temperatira 5°C aukStesné
nei ,Lankstumas Zemoje temperatiroje, nurodytas ritininés dangos eksploataciniy savybiy
deklaracijoje.

Deformacines sitiles paklote reikia perdengti riti- ninés dangos (100—150) mm plo¢io juostomis. Pries
virSutinio sluoksnio dengima, tos zonos kur bus montuojamos jlajos, padengiamos prilydant papildomu
apatinés dangos sluoksniu, kurio iSmatavimai —700x700 mm. VirSutinio ir papildomo sluoksniy
stogodangos uzleidziamos ant jlajos 1€kstés, prie kurios tvirtinami prispaudziamuoju ziedu, o jlajos 1€kste
tvirtinama prie pagrindo.

Prilydomosiosritininés stogo dangos klojimas

Kai nuolydis daugiau nei 15% ritininés dangos klojamos iSilgai S§laito, kai nuolydis mazesnis —
lygiagreciai arba statmenai Slaitui.

Kryzmiskas ritininiy dangy klojimas neleistinas.

Stogo dengimas danga pradedamas nuo Zemesniy ploty.

Klojant apatinj stogo dangos sluoksnj ritiniai klojami taip, kad gretimi ritiniai perdengty vienas kitg ne
maziau nei 80 mm (iSilginis perdengimas). Skersinis ritininiy dangy perdengimas turi buti 150 mm
plocio. Vienasluoksniy medziagy iSilginis perdengimas turi biiti ne mazesnis nei 120 plocio.
Mechaniskai tvirtinant ritinines dangas prie pagrindy sitilése, suklijuoty stogo dangy isilginio perdengimo
plotis turi biiti ne maZesnis nei 120 mm.

Atstumas tarp tvirtinimo elementy apskai¢iuojamas atsizvelgiant | véjo, kuris veikia stogo danga,
poveikj, bet negali biiti didesnis nei 500 mm.

Atstumas tarp apatinio ir virSutinio dangos sluoksniy i$ilginiy sitliy turi biiti ne mazesnis nei 300 mm.
Gretimy stogo dangos ritiniy skersiniai perdengimai turi turéti poslinkj vienas kito atzvilgiu 500 mm.
Prilydant ritinines dangas darbai atlieckami sekanciaseka:

7. Ant paruosto pakloto iSvyniojamas ritinys, pamatuojamas kity ritiniy atzvilgiu, uZtikrinant reikiama
medziagy perdengima.

8. Vyniojama nuo abiejy galy iki vidurio. Kaitinamas apatinis klijuojamas ritinio sluoksnis ir tuo paciu
metu kaitinamas pagrindas arba i§ anksto priklijuoto sluoksnio virSus. Ritinys palaipsniui i§vyniojamas,
papildomai prispaudziant voleliu. Ypatingai kruopsciai prispaudziamos perdengimo vietos.

9. Analogiskai priklijuojama antroji ritinio dalis. Lydant stogo dangg rekomenduojama vynioti ritinj "
save".

Ritinj reikia i§vynioti ant pakaitinto apatinio pavirsiaus. Sildymas vykdomas i3 léto su degikliu taip, kad
uztikrinty tolyguy pavirSiaus kaitinima. Praktika rodo, kad geriausia vykdyti judesius raide ,I',
papildomai pasSildant perdengimo medziagos sritis.

Rekomenduojama nevaikscioti ant kg tik paklotos stogo dangos, nes ji gali prarasti esteting iSvaizda:
pabarstas ijmindomas ] bituminj sluoksnj ir ant pavirSiaus lieka tamsios démés.

Gaminant polimerines bitumines dangas apatinéje jy puséjé naudojama speciali plévelé su pieSiniu.
Piesinio deformacija rodo teisinga polimerinio — bituminio pavirSiaus i§ apatinés ritinio pusés pasildyma.
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Kokybiskam medziagos prilydymui prie pagrindo arba anksc¢iau pakloto dangos sluoksnio, reikia stengtis
palaikyti nedidele bitumo ,,banga“ salyc¢io su pagrindu vietoje.

Pozymis, kad medziaga tinkamai kaitinama, yra polimerinés — bituminés masés istekéjimas 3—5 mm pro
isilgines ir $onines uzlaidas. Sis i§tekéjimas yra uZlaidos hermetikumo garantas. Pro isilging uzlaida
daugiau kaip 5 mm plociu iStekéjusiag polimering — bituming mas¢ reikia pabarstyti pabarstu.
Priklijuojamos medziagos negali sudaryti rauksliy, bangy.

Kad medziaga gerai prisiklijuoty pagal visg pavirsiy ir neatsirasty auks$¢iau paminéty defekty, danga
reikia priglausti ir i§lyginti su minkstu Sepeciu arba voleliu, ju-desiai turi biiti nuo ritinio vidurio asies ir
statmeni link dangos krasSto. Ypatingai atidziai reikia prispausti riti-niy krastus.

Dengiant pirma dangos sluoksnj papildomu hidroizoliaciniu stogo dangos sluoksniu apklijuojamos
18sikiSusios stogo konstrukcijos vietos ir parapetai. Toks dengimas apsaugo nuo vandens.
Hidroizoliacinés stogo dangos paklotai

Hidroizoliacinés stogo dangos paklotais gali biiti lygiis pavirsSiai:

- gelzbetonio plokstes, kuriy siiilés turi biiti uztaisytos betono skiediniu;

- mineralinés vatos plokstés;

- monolitiné termoizoliacija i§ lengvy betony;

- iSlyginamasis paklotas 1§ sudedamyjy sausy pakloty 1§ ploksc¢iy asbestcemencio lapy arba cement —
droZliy ploks¢iy, daugiau nei 10 mm storio.

Ant biriy termoizoliaciniy medziagy (keramzito, perlito ir t.t.) pilamas 50 mm storio paklotas 1§ cement
- smélio miSinio su armavimo tinklu.

Stogo sujungimo vietose su parapetais, ventiliavimo Sachtomis ir kitomis stogo konstrukcijomis turi buti
suformuotas 100 mm aukscio ir 45 laipsniy nuolydis, 1§ cemento-smélio miSinio arba kietos mineralinés
vatos.

Vertikaliis konstrukcijy pavirsiai, iSsikiS¢ vir§ stogo dangos ir padaryti i§ vienetiniy medziagy (plyty,
dujy silikato ir t.t.), bituminés dangos klijavimo zonoje, bet ne mazesniu nei 350 mm auksciu, turi biiti
nutinkuoti cemento-smelio miSiniu. Analogiskai turi biiti nutinkuotos parapety sienos i§ vienetiniy
medZziagy.

Hidroizoliacija

Darant kapitalinj remontg arba dengiant nauja stogo danga, danga dedama 2 sluoksniais. VirSutiniam
sluoksniui naudojama medziaga, kurios pavir§ius padengtas stambiagridziu mineraliniu pabarstu.
Dengiant stogg, kurio paklotas i mineralinés vatos ploks¢iy, naudojamos tik bituminés polimerinés
medziagos. Draudziama naudoti ritinines dangas su stikliino pagrindu.

Prilydant dangas ant stogo konstrukcijos, kurios nuolydis didesnis nei 15%, rekomenduojama apatinio
sluoksnio danga papildomai mechaniskai pritvirtinti. Esant nuolydziui nuo 15% iki 25%, danga
tvirtinama ritinio pradZioje. Kai nuolydis siekia nuo 26% iki 50%, danga tvirtinama ritinio pradzioje ir
pabaigoje.

Remontuojant stogo dangas, kurios praleisdavo vandeni, kaminélio irengimo vietoje iSgreziama skylé iki
gary izoliacijos sluoksnio. Senas Silumos izoliacijos sluoksnis paSalinamas, o susidariusi erdvé uZpilama
sausu keramzitiniu zZvyru. Tokios operacijos déka garai pasiSalina i§ stogo konstrukcijos Zymiai grei¢iau.
80 m? stogo plote turi biiti jrengtas ne maziau kaip vienas 110 mm diametro kaminélis. Slaitinio stogo
dangoje kamineliai jrengiami kas 10—12 m, ant stogo kraigo — kas 6—8 m.

Stogo sujungimo vietose su vertikaliais pavirSiais pagrindiniai stogo dangos sluoksniai turi biti
sustiprinami papildomais sluoksniais. Papildomi sustiprinimo sluoksniai turi biiti naudojami atliekant
stogo dangos prijungimg prie visy iSsikiSanc¢iy vir§ stogo dangos konstrukcijy — parapety, sieny,
ventiliaciniy Sachty, jlajy ir kt.

Termoizoliacija
Silumos izoliacija parenkama atsizvelgiant | esminius statinio reikalavimus gaisro atveju pagal STR
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2.01.04:2004.

Silumos izoliacijos storis parenkamas atsizvelgiant j iluminj skai¢iavima pagal STR 2.05.02:2008 2
prieda ,,Stogo Siluminiy varzy ir Silumos perdavimo koeficiento skai¢iavimas”.

Bendri sanitariniai — higieniniai reikalavimai pagal reglamento STR 2.01.01(3):1999 "Esminiai statinio
reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga" reikalavimus.

Naudojant termoizoliacija stogo konstrukcijoje su nesanciu profiliu, virs trapeciniy plieno laksty, turi biiti
jrengtas lygus, tvirtas paklotas garus izoliuojan¢iam sluoksniui. Bituminiy-polimeriniy medziagy stogo
danga klojama ant virSutinio pagrindo i§ mineralinés vatos su papildoma mechanine fiksacija prie
pagrindo.

Stogo danga tvirtinama apskaiciavus apkrovas pagal STR 2.05.02:2008 1 prieda.

Termoizoliacinés plokstés ant profiliuoto laksto tvirtinamos atskirai nuo stogo dangos tvirtinimo.
Plokstei arba jos daliai reikia ne maziau dviejy tvirtinimo elementy.

Stogo dangos sujungimas su vertikaliais pavirsSiais

Pagrindiné stogo danga vertikaliose sujungimo vietose turi uZeiti ant vertikalaus pavirSiaus aukSciau
nuozulos. Sujungimo vietose su vertikaliais pavir$iais priklijuojami du papildomi sluoksniai stogo dangos
su pagrindu i$ poliesterio, uzleidziant iki projektinés Zymés ant vertikalaus pavirsiaus.

Vertikalus pavir§ius pirmuoju papildomu sluoksniu stogo dangos turi biiti padengtas ne maziau kaip 250
mm. Antras sluoksnis, danga su pabarstu, turi perdengti ant vertikalaus pavirSiaus uzlydyta pirma;jj
sluoksnj ne maziau 50 mm.

Sujungimas su vertikaliais pavirsiais dirbant su dujiniais degikliais, atliekamas sekancia tvarka:

e po pirmojo sluoksnio stogo dangos uzdengimo nuo medziagos atpjaunamas gabalas, kuris turi bti
150 mm ilgesnis nei projektuojamas uzlaidos ant vertikalaus pavirSiaus aukstis;

o medziaga padedama iSilgai dangos 150 mm atstumu nuo krasto ir pridedama prie sujungimo;
prilaikant medziagos apacia, pradedama dangg lydyti prie vertikalaus pavirSiaus;

prilydzius virSuting dalj, apatiné dalis prilydoma prie horizontalaus pavirsiaus;

e uzdengus virsutinio sluoksnio stogo dangg, analogiskai priklijuojamas virSutinis papildomas sluoksnis
su uzlaida ant horizontalaus pavirsiaus 250 mm (100 mm perdengiamas pirmas stogo dangos
sustiprinimosluoksnis).

Jeigu ritininiy dangy pagrindiniai sluoksniai klojami lygiagreciai parapeto sienai, tai sluoksniy padétis
keiciasi.

Pagrindiniai stogo dangos sluoksniai klojami glaudziai prie nuozulos. Papildomai ant nuozulos klojamas
dar vienas sluoksnis stogo dangos, uzleidziamas ant horizontalaus pavirSiaus 100 mm.

Klojant hidroizoliacijg tiesiogiai ant mineralinés vatos ploksciy stogo dangos sluoksniai klojami po
nuoZzula ir tvirtinami prie pagrindo.

Konstrukciniai stogo elementy sprendimai
Gary izoliacija

Reikalinga hidroizoliacinio sluoksnio gariné varza nustatoma taip, kad stogo konstrukcijoje nesikaupty
drégme skaiciuojant per metinj eksploatacijos perioda. Medziaga gary izoliavimo sluoksniui ir sluoksniy
kiekis nustatomas jvertinus iSorés oro bei po stogu esanciy patalpy temperatiirg ir oro santykinj drégnj,
skai¢iavimai atlieckami pagal STR 2.05.02:2008 3 priedo salygas.

Jei stogo pagrindas — gelZbetonio plokstes, gary izoliacijai gali biiti naudojamos bituminés dangos su
stiklino pagrindu.

Profiliuotas lakstas néra gary izoliatorius. Konstrukcijose, kuriy stogo pagrinda sudaro profiliuoti lakstai,
reikia naudoti gary izoliacini sluoksnj. Garyizoliacinis sluoksnis montuojamas ant lygaus, kieto, ne
plonesnio kaip 20 mm pakloto.
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Kai nuolydis yra daugiau nei 10 % (6°), bitumines arba bitumines-polimerines gary izoliavimo medziagas
reikia klijuoti prie pagrindo. Esant mazesniems nuolydziams gary izoliacijai galima naudoti ritinines
dangas, dedamas be klijavimo.

Bituminé — polimeriné arba bituminé medziaga, naudojama gary izoliavimui, klojama su perdengimu:
iSilginiuose sudirimuose 80—100 mm ir skersiniuose 150 mm. Kai nuolydis nuo 0,7° iki 1,4°, gary
izoliavimo medziagos klojamos iSilginiuose sudiirimuose su perdengimu, ne mazesniu kaip 100 mm.
Uzlaidos turi biiti sulydomos dujiniu degikliu arba karstu oru.

Ant vertikaliy pagrindy gary izoliacija klijuojama.

Stogo sandiirose su sienomis, taip pat konstrukcijy bei stogo elementy, pereinanciy per denginj, vietose
(prie Svieslangiy, Sachty ir pan.) garo izoliacijos sluoksnis turi testis iki Siluminés izoliacijos sluoksnio
virsaus.

Gary izoliacijos jrengimas

Gary izoliacijos sluoksnis stogy konstrukcijose i§ profiliuoto lakSto jrengiamas ant papildomo kietos
mineralinés vatos pakloto.

Stogo sandiirose su sienomis, taip pat konstrukcijy bei stogo elementy, pereinanciy per denginj, vietose
garo izoliacijos sluoksnis turi testis iki Siluminés izoliacijos sluoksnio virSaus.

Ant visy vertikaliy pavir$iy gary izoliacijos medzZiagasreikia priklijuoti iStisine juosta, uZleidZiant
auksc¢iau termoizoliacijos sluoksnio.

Horizontaliame pavirSiuje bituminé arba bituminé— polimeriné gary izoliacijos danga suklijuojama
uzleidziant krastuose 80—100 mm, galuose — 150 mm.

Dengiant gary izoliacijg ant trapecinio lakSto danga klojama iSilgai laksto bangy. Uzlaida kraStuose turi
buti 80—100 mm ir sutapti su lakSto banga.

Vandens gary slégio iSlyginamojo sluoksnio tarpsluoksniai turi susisiekti su iSore per parapetus, karnizus
arba per védinimo kaminélius.

Vandens nuvedimo sistemos

Nuo apsildomy pastaty su parapetais rekomenduojama projektuoti tik vidin] vandens nuvedima per jlajas.
Stogo dangos plotas, tenkantis vienai jlajai ir jlajos skersmuo turi biiti parenkami pagal pastato
projektavimo normas ir STR 2.05.02:2008 vandens nuvedimo nuo ploks¢iyjy stogy reikalavimus.

[lajos turi biti iSdéstytos vienodai per visg stogo dangos plotg, Zemiausiose stogo vietose iSilgai stogo
lataky asiai.

Kiekvienam stogo dangos plote, atskirtame sienomis, parapetu arba deformacinémis sitilémis, turi biiti
ne maziau dvejy jlajy.

[lajos montavimo vietos pazemé¢jimas turi biti 20-30 mm 500 mm spinduliu, suformuojamas
termoizoliacinio sluoksnio arba pakloto sagskaita.

Ilajos turi biti jrengtos ne ar¢iau kaip 500 mm nuo stogo krasto, parapeto, stoglangiy, védinimo angy ir
vir§ stogo iSkylanciy sieny. Neleistinas jlajy montavimas sienos viduje.

Ilajos neturi keisti savo padéties deformuojantis stogo dangos paklotui arba deformuojantis stogo
pagrindui. [lajy krasStai turi biiti pritvirtinti prie pagrindo ir sujungti su paklotu per kompensatorius.
Palépése ir dangose su ventiliuojamais oro tarpais vidinés vandens nuvedimo sistemos lietvamzdziy dalys
turi biiti tinkamai apsiltintos arba apSildomos.

Vietos, kur hidroizoliaciné danga priklijuojama prie jlajos krasty, turi buti sustiprintos papildomu
prilydomosios dangos sluoksniu.

Stogo dangos jrengimas prie vamzdZziy

Stogo dangos jrengimas apie vamzdzius — vamzdZziy sandarinimas, naudojant fasonines detales.
Vietose, kur stogo danga susijungia su antenomis, vamzdZiais, reikia naudoti fasonines detales. Jeigu to
padaryti nejmanoma, tuomet plieniniai vamzdziai su ne mazesniu nei 100 mm skersmeniu apklijuojami
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prilydomaja danga, o sandarinimas vykdomas plieninés jvorés ir dvikomponencio hermetiko pagalba.
Fasoniné detalé montuojama ant karStos bituminés — polimerinés mastikos, kuri uznesama ant pirmo
stogo dangos hidroizoliacinio sluoksnio. IS virSaus horizontali dalis uzpilama taip pat bitumine —
polimerine mastika ir uzdengiama virSutinio sluoksnio danga. VirSutiné guminio elemento dalis
apspaudziama cinkuoto metalo apkaba ir aptepama poliuretaniniu hermetiku.

Kokybés kontrolé ir darby priémimas

Uz naudojamy medziagy jeitine kokybés kontrolg atsako rangovas, uz tinkamg darby atlikimg — rangovo
darby vykdytojas.

Objekte pildomas ,,Atlikty darby Zurnalas®, kuriame kiekvieng dieng fiksuojama:

¢ atlikty darby data;

¢ darby salygos atskiruose etapuose;darby kokybés sisteminiy stebéjimy rezultatai.

Galimi hidroizoliacijos ir gary izoliacijos variantai stogo dangy konstrukcijoje.

UZklojus kiekvieng atskirg sluoksnj apZitirimas jo pavirSius, patikrinimas dangos sukibimo su pagrindu
bei sitliy sulydymo kokybé ir suraSomas tarpiniy darby aktas. Hidroizoliacijos sluoksnio sukibimo
stiprumas su pagrindu turi biiti ne maZesnis nei 1 kg/cm?.

Apzitros metu aptikti defektai arba nukrypimai nuo projekto turi biiti pasalinti ir pataisyti iki tolimesniy
darby pradZios dengiant sekancius dangos sluoksnius.

Darby priémimas vykdomas jdémiai apzitrint stogo dangos pavirsiy, ypatingai prie jlajy, lataky ir stogo
konstrukcijy i$sikiS§imy vietose. Atskirais atvejais ploksciojo stogo danga su vidiniu vandens nutekéjimu
yra tikrinama apipilant jg vandeniu.

Ritininiy dangy transportavimas ir sandéliavimas

Ritiniai pervezami vertikalioje padétyje, sukrauti ant padékly ne daugiau kaip viena eile ] aukstj.
Pakrovimo metu negalima pazeisti ritinius apsaugancios plévelés.

Transportavimo metu paletés turi buti pritvirtintos juostomis taip, kad nepasizeisty apsauginé plévele.
Ritiniy negalima métyti pakrovimo ar iSkrovimo metu.

Ritininé danga turi biiti laikoma vertikalioje padétyje. Padéklus su ritinine danga draudziama déti dviem
aukstais.

Ritiniai turi biiti apsaugoti nuo drégmés ir tiesioginiy saulés spinduliy.

Ritiniai turi biiti laikomi ne arciau kaip vieno metro atstumu nuo Sildymo prietaisy.

Projekto vadovas Arvydas VaituleviCius, atest. Nr. A292
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Sutarties 2025-11-11 Nr. SR4.22-129 1 priedas ,,Techniné specifikacija“

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

Statinio statybos riisis
nustatoma pagal

STR 1.01.08:2002
,Statinio statybos

rasys*

Eil. | Pavadinimas Reikalavimai
Nr.
I. Bendra informacija apie pirkimo objekta
1. Statytojas (Uzsakovas) | KaiSiadoriy Svietimo ir sporto centras-biudzetiné jstaiga. Imonés
kodas 306139771. Kurios registruota buveiné yra V. Kudirkos g. 12,
KaiSiadorys. Atstovaujama direktoriaus Dainiaus Tamuleviciaus

2. Statinio pavadinimas Pastatas- Kaisiadoriy Svietimo ir sporto centras. Pazyméjimas plane

1C2/p.

3. Statinio projekto Visuomeninés grupés (sporto paskirties — Kaisiadoriy Svietimo ir
Pavadinimas sporto centro) pastato V. Kudirkos g. 12, KaiSiadorys, kapitalinio
Projekto pavadinimas remonto projektas (avarinés buklés Salinimas).
suformuojamas pagal
STR 1.04.04:2017
,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize* 6.8

unkta

4. Statinio adresas V. Kudirkos g. 12, KaiSiadorys

5. Statinio (-1y) ar statiniy | Pateikiami statinio rodikliai remiasi teisin€s registracijos
grupés paskirtis ir nekilnojamojo turto registro dokumentu (2025-09-08 data).
bendrieji (techniniai ir | Pastatas - KaiSiadoriy kiino kultiiros ir sporto centras
paskirties) rodikliai Unikalus daikto numeris: 4996-4000-3011

Paskirties grupé: Visuomeniniy

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Sporto

Zyméjimas plane: 1C2p

Statybos pradzios metai: 1964

Statybos pabaigos metai: 1964

Rekonstravimo pradzios metai: 2007

Rekonstravimo pabaigos metai: 2009

Baigtumo procentas: 100%

Sildymas: Centrinis §ildymas i§ centralizuoty sistemy

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas

Dujos: Néra

Sienos: Plytos

Stogo danga: Ruberoidas

Auksty skaiCius: 2

Bendras plotas: 855.41 kv. m

Pagrindinis plotas: 496.81 kv. m

Tiris: 4305 kub. m

UZstatytas plotas: 511.00 kv. m

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: B
6. Statinio statybos rusis Kapitalinis remontas (avarinés biiklés Salinimas).
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Statinio kategorija
Statinio kategorija
nustatoma pagal
Statybos techninio
reglamento STR
1.01.03:2017 ,,Statiniy
klasifikavimas® ir
Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo 2
straipsnio 28 dalimi.

Ypatingasis statinys

I1. Perkamy paslauguy apimtis ir trukmé

Projekto ir paslaugy
apimtis

Pastato (pazyméjimas plane 1C2/p), stogo denginio, vir§ baseino
patalpos (paZyméjimas plane 1-3) avarinés biuklés Salinimas,
vadovaujantis 2025 m. rugséjo 10 d. statinio konstrukcijy dalies
ekspertizés akto privalomosiomis pastabomis ir vietos apZiiira:

* Parengti esamy denginio ploksc¢iy stiprinimo ir denginio ploks¢iy
keitimo naujomis, sprendiniy galimas alternatyvas.

« Palyginti galimas alternatyvas pagal techninius, ekonominius ir
1gyvendinimo kriterijus ir pateikti uZsakovui pagrjsta rekomendacija
dél pasirinkimo.

* Rekomendacijy pagrindu, prtarus uzsakovui, parengti kapitalinio
remonto (avarinés buklés Salinimo) projekta.

» Atlikti projekto vykdymo priezilirg.

Kapitalinio remonto projekto sudedamosios dalys (projektas rengiamas
vienu etapu):

1. Bendroji, architektiiriné (BD/SA),

2. Konstrukceijy (SK):

3. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo (KS).

* Projekto ekspertizé privaloma, bet néra sutarties objektas.

** Statybg leidziantis dokumentas kapitalinio remonto atveju ir
avarings biiklés Salinimo atveju neprivalomas.

Projektavimo
(iprastos) paslaugos

Parengtas Projektas turi uztikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti
tiekéjy (prekiy tiekéjy, paslaugy teikéjy, rangovy);

Projekto sprendiniai privalo biiti aprasyti, detalizuoti ir grafiskai
atvaizduoti tiek, kad biity aiskiai perteikti projektuotojo sumanymai ir
sudaryty salygas be klitiCiy atlikti reikalingus statybos darbus.
Projektavimo paslaugos turi apimti biitinus projekto pataisymus pagal
eksperty ir statytojo (uzsakovo) pastabas, pagal $i projekta tikrinusiy
subjekty pastabas, taip pat projekto klaidy, pastebéty statybos metu,
taisymus. Sie pataisymai neapima keitimy ir (ar) papildymy, kurie gali
biiti atliekami Uzsakovo iniciatyva arba dél objektyviy nenumatyty
aplinkybiy.

Projekto sprendiniai (pateikti techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréZiniuose) tarpusavyje turi biiti susieti,
atskiruose projekto dokumentuose ir tarp atskiry projekto daliy neturi
biiti neatitikimy, prieStaravimy.

Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti
pagal Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,

projekto ekspertize® ir kity norminiy teisés akty reikalavimus.
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10. | Kitos papildomos, Neéra
paslaugos(jeigu
uzsakomos).

11. | Projekto vykdymo 1. Iki statybos darby pradzios ar rangos metu iSaiskéjusiy klaidingy
priezitira techninio projekto sprendiniy ir/ar kity projektiniy sprendiniy, jy
vadovaujantis taisymas ar pakeitimas kitais, projektiniy sprendiniy klaidy paSalinimas
STR 1.06.01:2016 ar pakeitimas kitais projektiniais sprendiniais visg sutarties galiojimo
,,Statybos darbai. laikg Projektuotojo privalo biiti atlickami neatlygintinai, suderinant su
Statinio statybos Statytoju (Uzsakovu), parengiat naujos laidos projekta ar projekto
priezitira®. sprendiniy dokumenta (-us).

2. Statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugos visy statybos darby

metu. Uzsakovui pageidaujant, per nustatytg laikotarpj, Projektuotojas

turi atvykti | statybviete, kai i8kyla klausimy dél atlikty darby atitikimo
techniniam darbo projektui. Organizuoti pastebéty projekty sprendiniy

klaidy taisyma, suderinus pakeitimus su uzsakovu.

3. Statinio projekto vykdymo prieziiiros paslaugos atlickamos visy
rangos darby vykdymo metu iki visiSko projekte numatyty rangos darby
1gyvendinimo.

12. Paslaugy teikimo Paslaugy teikimo terminai nustatyti sutartyje (90 (devyniasdeSimt)
pradzia ir trukme kalendoriniy dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos). Sis terminas

neapima projekto ekspertizés ir projekto prieziiiros vykdymo laikotarpio.

Po Kapitalinio remonto projekto parengimo ir perdavimo statytojui
(uzsakovui) pasiraSomas darby perdavimo - priémimo aktas.

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
13. | Statinio projekto Projektas rengiamas vadovaujantis:

dokumentams taikomi
teisés aktai,
normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo
dokumentai.

1. Statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio
saugos ir paskirties reikalavimus; teisés aktais, reglamentuojanciais
esminius statiniy reikalavimus ir statinio techninius parametrus;
teritorijy planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

2. Projektas turi biiti rengiamas naudojant licencijuotg projektavimo
programing jranga.

3. Projekte naudojamy teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir kt. dokumenty aktualumas pagal statybos jstatymo 24
straipsnio 24 punktg.

4. Rengiant Projektg vadovautis Sia projektavimo uzduotimi, Statybos
jstatymo 24 straipsnio 3 dalyje iSvardintais privalomaisiais statinio
projekto rengimo dokumentais.

5. Projekto sprendiniai, pateikti techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose bei darby kiekiy ziniaras¢iuose,
turi biti susieti tarpusavyje ir atskiruose Projekto dokumentuose.

6. Jei pirkimo dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais
reikalavimais statybos darby ir technologijy kokybei bei atlikimui
laikyti reikalavimus, nurodytus Lietuvos statybininky asociacijos
statybos taisyklése http://www.statybostaisykles.lt/. Turi biiti
vadovaujamasi aktualiomis taisykliy redakcijomis.

7. Projekto sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508 (aktualia
redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos
perkanciosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti
pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprase
keliamus reikalavimus.
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14. | Techniniai, Projekto daliy sprendiniai turi biiti racionalis, t. y. taupis, tvarls
kokybiniai, estetiniai, | ir veiksmingi, sprendiniy verté turi atitikti jy nauda.
reikalavimai
15. | Bendrajai, Turi biiti parengta bendroji/ architektiiriné dalis.
architekttrinei
dalims
16. | Konstrukcijy Turi biiti parengta konstrukcijy dalis.
daliai
17. Statybos Turi biiti parengta statybos skai¢iuojamos kainos dalis.
skai¢iuojamosios
kainos nustatymo
daliai
18. | Nurodymai sprendiniy | Projektuotojas pries teikdamas Statytojui (UZsakovui) tvirtinti
derinimui, jy projekta, pristato parengta projekta Statytojui (Uzsakovui),
pritarimui ir pan. pakomentuoja pagrindinius projektinius sprendinius ir nurodo projekto
sprendiniy atitikt] projektavimo uzduociai.
Projekto patvirtinimas reiSkia Statytojo (UZsakovo) pritarimg parengtam
projektui, bet neatleidzia projektuotojo nuo atsakomybés uz
normatyving projekto kokybe.
Projektuotojas projekta privalo suderinti Savivaldybés administracijos
atsakingais asmenimis ir kitomis privaciomis ir valstybinémis
institucijomis.
19. | Nurodymai statinio Reikalavimai Projekty rengimo sprendiniams.

projekto dokumenty
komplektavimui,
jforminimui ir
pateikimui

1.Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir kitos sglygos, kuriomis
vadovaujantis turés biiti atlickami darbai, turi biiti nurodyti parengtoje
projektinéje dokumentacijoje ir techninése specifikacijose.

2.Projekto techninés specifikacijos turi biiti parasytos konkreciai Siam
Projektui, iSsamios ir detalios.

3.Projektuotojas privalo uztikrinti ir, Statytojui (Uzsakovui)
pareikalavus, pateikti dokumentus, uztikrinanCius jog Projekto
sudedamyjy daliy techninéms specifikacijoms atitinkancius statybos
produktus, medziagas, jrenginius, gaminius ir kt. gali tiekti ne maziau
kaip trys gamintojai. Si informacija, Statytojui (UZsakovui)
pareikalavus, turi biiti pateikiama Projekto sudedamyjy daliy
techninése specifikacijose.

4.Visos projekte nurodytos medziagos, statybos produktai, jrenginiai ir
gaminiai turi biiti reikiama tvarka jteisinti ES ir/ar Lietuvoje.
5.Formuojant minimalius statybos darby technologijy ir kokybés
reikalavimus panaudoti nuorodas ;] www.statybostaisykles.lt aktualiose
redakcijose esancCius atitinkamy statybos darby technologijy ir
kokybés aprasus.

6.Projektas komplektuojamas ir jforminamas LST 1516:2015 nustatyta
tvarka.

Projektuotojas turi pateikti Statytojui (Uzsakovui):

¢ | (vieng) projekto egzempliorius popierine forma;

e 1 (vieng) egzempliorius (visy daliy) skaitmenine forma su el.
parasais analogiskai suformuotoms popierinéms byloms.

Pateikti Statytojui (Uzsakovui) projekta redaguojamais — doc., dwg.,
ar kt. analogisko formato failais.

Perduodamas projekta, projektuotojas perduoda Statytojui (Uzsakovui)
ir visas autoriaus turtines teises ] parengta projekta, jskaitant teise ji

keisti.
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20. | Ekspertizés atlikimas

Ekspertizes paslaugy pirkima atlieka Statytojas (UZsakovas).
Prie§ pateikiant projektg statybai leidzian¢iam dokumentui gauti,
projektuotojas pateikia projekta ekspertizei. Ekspertiz¢ organizuoja

Statytojas (Uzsakovas).

Projektuotojas per 14 k. dienas nuo ekspertizés akto gavimo dienos

privalés pataisyti projekta pagal ekspertizés akte nurodytas
privalomas.

KaiSiadoriy Svietimo ir sporto centras
V. Kudirkos g. 12, 56126 KaiSiadorys
Juridinio asmens kodas 306139771

Tel. +370 34651805

El p. info@kaisiadorysssc.lt

D1rektor1us Da1n1
}[ Ve &
/TVIRTIN

“f

amulevic

i
'>
% e
iy SycAho | ‘ _ TVIRTINU: 7

J. Jasinskio g. 16, LT-03163 Vilnius
Tel. +370 664 35845

El p. info@sivesta.eu

Direktorius Martynas Pladas

UAB ,,AZS Projektai®, j/k 301910537
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KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTU RUMAI

Nr. A 292

Arvydas Vaitulevicius

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo nlano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo prieZiiiros
vadovas
Statiniy rd8ys: pastatai ir inZineriniai statiniai
Statiniy kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, jskaitant statinius,
esancius kultliros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultiiros
paveldo vietovéje (i¥skyrus kultiiros paveldo objektus ir kultiiros paveldo statinius)

Lietuvos architekty rumy pirmininkas Lukas Rekevidius

Architekty profesinio atestavimo komisijos

2013 m. kovo mén. 15 d. posédzio protokolas Nr. 75
2023 m. kovo mén. 27 d. posédzio protokolas Nr. 201
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STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ;
ATESTATAS

Nr.36854

Rasa Svabauskaité

Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inzineriniai tinklai, kiti inZineriniai
statiniai.
Projekto dalis: konstrukciju.

STATYBOS PRODUKEHI7

) . SERTIFIKAVIMO CENTAAS
Direktorius K mm/

» ;A

|
Robertas Encius | I

I3duotas 2016 m. lapkri¢io 30 d. I
Pirma karta iSduotas 2016 m. lapkri¢io 30 d. | |

2016 UAB .LODVILA® 01329-41 = ]

|
!
Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt J; '
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STATYBOS PRODUKCLOS
SERTIFIICAVIMO CENTRAS

Valstybés jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 1100689286, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.35217

@

Jaroslav Petkevié¢

»

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziiros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, taip pat minéti statiniai, esantys

kulttros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Projekto dalis: statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo.

Direktéf_-_ i Valdemaras Gauronskis

ISduotas 2022 m. sausio 14 d.
Pirma kartg i§duotas 2015 m. lapkricio 25 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2020 UAB ,LODVILA" 01329-A1



A.Z.S. PROJEKTAI UAB

Juridinio asmens kodas: 301910537 :’ N\ E 8
Adresas: Kauno g. 16, Vilnius, 03212

Mob.tel.: +37066435845 PROJEKT
El.p.: info@pladesta.cu

A

UAB ,,A.Z.S. PROJEKTAI*

Im. kodas 301910537
Bankas Citadele
A.s. LT367290099085458635
Jasinskio g.16, LT-03163 Vilnius,
Mob. tel.: +370 664 35845
el. p.: info@pladesta.eu

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO

2025 m. lapkri¢io mén.11 d.
Vilnius

Skiriu Arvyda Vaitulevitiy (atestato Nr. A 292), “ VISUOMENINES GRUPES
(SPORTO PASKIRTIES — BASEINAS) PASTATO, V. KUDIRKOS G. 12, KAISIADORYS,

KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS. AVARINES BUKLES LIKVIDAVIMAS.“ projekto
vadovu.

£

Direktorius Martynas Pladas.............. oo f
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mailto:info@pladesta.eu

A.Z.S. PROJEKTAI UAB

Juridinio asmens kodas: 301910537 A\ZS
Adresas: Kauno g. 16, Vilnius, 03212
Mob.tel.: +37066435845 PROJEKTA
El.p.: info@pladesta.eu

UAB ,,A.Z.S. PROJEKTAI“

Im. kodas 301910537
Bankas Citadele
A.s. LT367290099085458635
Jasinskio g.16, LT-03163 Vilnius,
Mob. tel.: +370 664 35845
el. p.: info@pladesta.cu

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO DALIES VADOVU SKYRIMO

2025 m. rugsé¢jo meén.16 d.
Vilnius

Skiriu, “ VISUOMENINES GRUPES (SPORTO PASKIRTIES — BASEINAS)
PASTATO, V. KUDIRKOS G. 12, KAISIADORYS, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.
AVARINES BUKLES LIKVIDAVIMAS*:
1. Rasa Svabauskaite (atestato Nr. 36854), statinio konstrukcijy dalies vadove.,
2. Jaroslav Petkevi€ (atestato Nr. 26538, 35217), statinio statybos skai¢iuojamosios
kainos nustatymo dalies vadovu.
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J. Basanaviciaus g. 10, 01118 Vilnius
Tel. 1828, www.Id.It

‘Iﬁ?ﬁ:iii{fal.sﬂfgzt);%?s?;isutés adresas 110051834 LI ET U VOS
DRAUDIMAS
N 4

STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINES ATSAKOMYBES
PRIVALOMOJO DRAUDIMO LIUDIJIMAS

Draudimo sutarties Nr.: 1283327775

Draudimo rasis: Bendrosios profesinés civilinés atsakomybés draudimas

Draudimo grupé: Bendrosios civilinés atsakomybés draudimo grupé

Draudimo taisyklés: Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m.
spalio 23 d. nutarimu 03-225, publikuota: Valstybés Zinios, 2012-11-06, Nr. 128-6459, su vélesniais pakeitimais ir papildymais

Draudéjas: UAB A.Z.S. PROJEKTAI, kliento kodas 29351562, jmonés kodas 301910537, PVM mokeétojo kodas LT100004594217, J. Jasinskio
g. 16, 01112 Vilniaus m., Tel. Nr. +370 664 35 845, el. p. inffo@pladesta.eu

Draudikas: AB ,Lietuvos draudimas® J. Basanaviciaus g. 10, 01118 Vilniaus m., kodas / el. pristatymo dézutés adresas 110051834, PVM
mokeétojo kodas LT100518314

Draudimo laikotarpis: 2025-09-05 00:00 val. - 2026-09-04 24:00 val.

Draudimo sumos limitai

Draudimo objektas, draudziamasis jvykis: L L Visam sutarties galiojimo
Kiekvienam jvykiui, Eur laikotarpiui, Eur

Besalyginé iSskaita
(franSizé), Eur

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis

. 290 000 290 000 2900
draudimas

Papildomos saglygos

Draudikas ir Draudéjas papildomai susitaria, kad:

1. Draudikas draudzia Draudéjo civiline atsakomybe Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy pagrindu ir
apimtimi dél netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jy dalys buvo perduoti uzsakovams Sios draudimo sutarties galiojimo
laikotarpiu ir kuriy darby rangos sutartys buvo pasirasytos po Sios statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties
isigaliojimo dienos.

2. Draudikas laikys padidéjusia draudimo rizika Siuos atvejus:

2.1. tuos statinio projektus ar jy dalis, kuriy darby rangos sutartys buvo pasirasytos Sios privalomojo draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu,
taciau projektai ar jy dalys nebuvo perduotos uzsakovams Sios draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu.

2.1.1. Draudéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 7 darbo dienas, pasibaigus draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui, rastu informuoti Draudikg
apie galima rizikos padidéjima, apibréztg Sio susitarimo 2.1 punkte, nurodydamas:

- UZsakovo pavadinimag;

- Projekto pavadinima;

- Projektavimo darby pradzia;

- Planuojamg perdavimo uZsakovui projekto ar jo dalies datg;

- Projektavimo darby verte.

2.1.2. Draudikas, gaves Sio priedo prie draudimo sutarties 2.1.1. punkte nurodytg informacija, ne véliau kaip per 7 darbo dienas privalo informuoti
Draudéja apie kitam draudimo laikotarpiui pratgesiamos draudimo sutarties sglygy keitima.

2.1.3. Draudéjui ir draudikui nesusitarus dél kitam draudimo laikotarpiui pratesiamos draudimo sutarties salygy pakeitimo, draudimo apsauga
projektams ar jy dalims, kurios buvo pasirasytos Sios privalomojo draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, taciau nebuvo perduotos uzsakovams
Sios draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, negalioja.

2.2. draudéjo apdraustyjy projekty darby sumos padidéjimas daugiau nei 5 proc. lyginant su nurodyta Prasyme sudaryti draudimo sutartj
numatoma apdrausti projekty darby suma.

2.2.1. Draudéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 14 darbo dieny, pasibaigus draudimo sutarciai, rastu informuoti apie galima rizikos padidéjima,
apibrézta Sio susitarimo 2.2 punkte, nurodant:

- Fakting Draudéjo apdrausty projekty darby suma pasiektg draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu.

2.2.2. Draudikas, gaves informacija, nurodytg Sio susitarimo 2.2 punkte, turi teise reikalauti pakeisti draudimo sutarties sglygas arba padidinti
draudimo jmoka.

2.3. projektavimo darbus, kurie tiesiogiai ir/ar netiesiogiai susije su branduolinés energetikos objektais, naftos perdirbimo jmonémis, V| Ignalinos
atomine elektrine ir/arba kai projektavimo darby atlikimo terminas pagal darby rangos sutartis yra ilgesnis negu 3 metai.

2.3.1. Draudéjas jsipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 darbo dienas nuo suZinojimo apie darbus, nurodytus punkte Nr. 2.3 rastu
informuoti Draudikg apie galimg rizikos padidéjima, apibréztg Sio susitarimo 2.3 punkte, nurodydamas:

- Uzsakovo pavadinima;

- Projekto pavadinima;

- Projektavimo darby pradzia;

- Planuojamg perdavimo uzsakovui projekto ar jo dalies data;

- Projektavimo darby verte;

- Detaly projekto apraSyma (projektavimo uzduotj).

2.3.2. Draudikas, gaves informacija, nurodytg Sio susitarimo 2.3 punkte, turi teise reikalauti pakeisti draudimo sutarties sglygas arba padidinti
draudimo jmoka.

2.4. kai skiriasi duomenys nuo nurodyty duomeny praSyme sudaryti draudimo sutartj.

IVYKO |VYKIS? Skambinkite mums tel. 1828 s

Draudimo sutarties Nr.: 1283327775 Draudéjas Draudikas 1i83



J. Basanaviciaus g. 10, 01118 Vilnius
Tel. 1828, www.Id.It
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DRAUDIMAS
N 4

2.4.1. Draudéjas jsipareigoja ne véliau kaip per 7 darbo dienas po prasyme sudaryti draudimo sutartj duomeny pasikeitimo informuoti Draudikg
apie galima rizikos padidéjima, apibréztg Sio susitarimo 2.4 punkte, nurodydamas pasikeitusius duomenis.

2.4.2. Draudikas, gaves informacija, nurodytg Sio susitarimo 2.4 punkte, turi teise reikalauti iS Draudéjo sumokéti papildomg draudimo jmokg arba
keisti draudimo sutarties sglygas.

2.5. Draudikas, gaves informacijg apie draudimo rizikos padidéjimg, papildomg draudimo jmoka ir draudimo sutarties sglygas nustato
atsizvelgdamas j draudimo rizikos laipsn;.

3. Draudéjas taip pat jsipareigoja ne véliau kaip per 7 darbo dienas po draudimo sutarties pasibaigimo, informuoti draudikg apie tuos statinio
projektus ar jy dalis, kuriy darby rangos sutartys buvo pasirasytos Sios privalomojo draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir projektai ar jy dalys
buvo perduotos uzsakovams Sios draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu.

3.1. Draudéjas privalo nurodyti:

- Uzsakovo pavadinimg;

- Projekto pavadinima;

- Projektavimo darby pradzia;

- Planuojamg perdavimo uzsakovui projekto ar jo dalies datg;

- Projektavimo darby verte;

3.2. Draudéjui nejvykdzius reikalavimo, nurodyto punkte Nr. 3, tai bus laikoma draudimo rizikos padidéjimu ir draudikas turi teise nemoketi
draudimo iSmokos dél darby, kurie nebuvo deklaruoti rastu draudikui taip, kaip nurodyta punkte Nr. 3.

4. Draudeéjas privalo vykdyti Draudiko reikalavimus, nurodytus punkte Nr. 2, prieSingu atveju draudikas turi teise nutraukti draudimo sutartj.

5. Draudéjas, pasiraSydamas Draudimo sutartj patvirtina, kad prie$ sudarant Sig sutartj su Siame priede prie draudimo liudijimo nurodytais
draudimo rizikos padidéjimo atvejais buvo supazindintas.

6. Draudimo jmoka paskaiciuota, esant planuojamoms 200.000 EUR (be PVM) Draudéjo ir jo esamy ar bsimy subrangovy pajamoms. Jei
faktinés Draudéjo ir jo esamy ar blsimy subrangovy pajamos, pasibaigus draudimo laikotarpiui, virSys 200.000 EUR (be PVM), draudimo jmoka
bus perskai€iuojama ir papildoma draudimo jmoka sudarys 0,80 % nuo pajamuy, virsSijanciy 200.000 EUR (be PVM).

7. Draudéjas patvirtina, kad neturéjo ir / ar neturi incidenty ir/ar pretenzijy, kurios pagal Sios draudimo sutarties salygas buty laikomi
draudziamaisiais jvykiais. Sio pareiSkimo atitikimas tikrovei yra laikomas esmine sutarties salyga, kuriai esant Draudikas sudaro Sig draudimo
sutartj.

8. Papildomai draudimo apsauga galioja draudéjui vykdant statinio projekto jgyvendinimo prieziiirg, jeigu su draudéju statytojas (uzsakovas)
sudaro atitinkamg sutartj.

9. Remiantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11 punktu, $aliy nustatytas laikotarpis sutampa su
Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu garantiniu terminu.
10. Detaliyjy, bendryjy plany sudarymas draudziamas néra.

Remiantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklémis bei $ia sutartimi draudimo apsauga pagal $ig draudimo
sutartj taip pat galioja Siems projektams ar jy dalims perduotiems uZzsakovams $ios draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu:

. . Planuojama projektavimo . . .
Uzsakovas Projekto pavadinimas Pro;ektavm}P darby darby pabaiga (projekto Projektavimo darby verte,
pradzia ¢ . g EUR
perdavimo uzsakovui data)
Pakruojo ligoning | Fakruojo ligoniné. Techninis- 2025-01-19 2025-11-29 90 000
darbo projektas
SL "Vilrliaus miesto | ] "Vilpigus miesto pﬁstas". 2025-02-10 2025-12-30 30 000
bistas Techninis-darbo projektas
Rokiskio raj. Rokiskio raj. savivaldybés
savivaldybés administracija. Techninis-darbo 2024-12-19 2025-10-30 19 000
administracija projektas
Draudimo jmoka: 1 600 Eur
Jmokos mokéjimo terminai:
266,67 Eur iki 2026-01-05 266,67 Eur iki 2026-03-05 266,67 Eur iki 2026-05-05 266,67 Eur iki 2026-07-05
VT
Draudimo sutarties Nr.: 1283327775 Draudéjas Draudikas 2i83
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J. Basanaviciaus g. 10, 01118 Vilnius
Tel. 1828, www.Id.It

Kodas / el. pristatymo dézutés adresas 110051834 LI ET U VOS

Juridiniy asmeny registras

Draudikas

AB "Lietuvos draudimas"

Vilniaus smulkaus verslo skyrius

J. Basanaviciaus g. 10, 01118 Vilniaus m.

Pardavéjas / partneris
Tel. 1828

Mob. tel. +370 615 73 418
egle.sandonaviciute@Id.It

i Q
o

Draudimo sutarties Nr.: 1283327775

DRAUDIMAS
o

Draudéjas / Sutartj sudarantis asmuo

PasiraSydamas draudimo sutartj ir (arba) sumokédamas draudimo jmoka (arba jos dalj) patvirtinu, kad:

« pritariu draudimo sutarties sglygoms ir sudarau $ig draudimo sutartj;

« esu supazindintas su Draudimo taisyklémis ir man yra jteikta jy kopija;

« visi duomenys, pateikti Siame dokumente ir jo prieduose, yra teisingi;

« esu informuotas, kad draudikas ar jo jgalioti tretieji asmenys, vadovaudamiesi LR draudimo jstatymo ir kity teisés akty reikalavimais,
tvarkys mano pateiktus duomenis ir (arba) kreipsis dél mano duomeny j valstybés registrus, bankus, teisésaugos institucijas, draudimo
bendroves ir kitus treciuosius asmenis, kurie turi reikiamos informacijos, batinos nagrinéjant praSyma sudaryti draudimo sutartj,
vertinant per sutarties galiojimo laikotarpj jvykusius jvykius ir nustatant iSmoky dydzius.

Draudimo liudijimo iSdavimo data 2025-09-04 14:22
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R Kvalificuotas elokirening parmias

DZIUGINTA MORKUNIENE

FEIEAETh T8 31 GMT 7
Paskifs: Paraas

KaiSiadoriy $vietimo ir sporto centras
V. Kudirkos g. 12, 56126 KaiSiadorys
Juridinio asmens kodas 306139771
Tel. +370 34651805
ElL p. info@kaisiadorysssc.lt
Direktorius Dainius Tamulevicius

UAB ,,AZS Projektai®, j/k 301910537
J. Jasinskio g. 16, LT-03163 Vilnius
Tel. +370 664 35845

El p. info@sivesta.eu

Direktorius Martynas Pladas

DEL STATYTOJO PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Vadovaujantis Kaisiadoriy $vietimo ir sporto centro ir UZdarosios akciné bendrovés ,, AZS Projektai*
pasiraSyta ,,Projektavimo darby sutartimi: 2025-11-11 Nr. SR4.22-129 , ,SUTARTIS DEL
PASTATO BASEINO PATALPU DENGINIO KONSTRUKCIJU PROJEKTAVIMO
PASLAUGOS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS" ir  Lietuvos Respublikos ~ statybos
istatymo 26 straipsnio (Statinio projekto tvirtinimas) 1 punkto reikalavimu: Statinio projektas iki
statybg leidzian¢io dokumento (kai jis privalomas) gavimo ir (ar) prancsimo apic statybos pradzig
pateikimo turi biiti patvirtintas statytojo (uzsakovo), tvirtiname projekto sprendinius:
VISUOMENINES GRUPES (SPORTO PASKIRTIES — BASEINAS) PASTATO, V. KUDIRKOS
G. 12, KAISIADORYS, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS. AVARINES BUKLES
LIKVIDAVIMAS.

Pridedami titulinis lapas ir bendrieji statiniy rodikliai.

Statytojas: KaiSiadoriy $vietimo ir sporto centras

k. 306139771

Registracijos adresas: V. Kudirkes g. 12, 56126 KaiSiadorys

Tel.: +370 34651805 Kaitiadoriu #iefro ir

El. Pastas: info@kaisiadorysssc.lIt Sporto Lepirygiicyeikios . /
Direktorius Dainius Tamulevidius............ Diitipirkia .L,lm"“»r.{“/“:}("t”



mailto:info@kaisiadorysssc.lt
https://www.infolex.lt/ta/77961
https://www.infolex.lt/ta/77961
mailto:info@kaisiadorysssc.lt

A.Z.S. Projektai UAB

Projektuotojas Juridinio asmens kodas: 301910537
Adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius
Mob.tel.: +37066435845
Elp.: info@pladesta.eu ROJEKTA I
. KaiSiadoriy Svietimo ir sporto centras
Statytojas V. Kudirkos g. 12, 56126 Kaisiadorys
Juridinio asmens kodas 306139771
Tel. +370 34651805
El p. info@kaisiadorysssc.lt
Statinio proiekt VISUOMENINES GRUPES (SPORTO PASKIRTIES — BASEINAS)
ai o di‘l’ﬁfngi? 0 PASTATO, V. KUDIRKOS G. 12, KAISIADORYS, KAPITALINIO
P ) REMONTO PROJEKTAS. AVARINES BUKLES LIKVIDAVIMAS.
Statinio projekto A7S-SR4.22-129-KRP
numeris ’
ftt:;;“s“’ projekto KAPITALINIS REMONTAS ( AVARINES BUKLES LIKVIDAVIMAS)

Statinio pavadinimas

VISUOMENINES GRUPES (SPORTO PASKIRTIES) PASTATAS-
KAISIADORIU KUNO KULTUROS IR SPORTO CENTRAS

Statinio kategorija

YPATINGAS STATINYS

Statinio projekto dalis

BENDROIJI DALIS (BD),
ARCHITEKTURINE DALIS (SA)

Bylos Zymuo

AZS-SR4.22-129-KRP -BD/SA

Bylos laidos Zymuo

Bylos iSleidimo data

2025

Dokumentg rengusiy vadovuy ir specialisty pareigos, kvalifikacija patvirtinan¢io dokumento
numeris, vardas ir pavardé. Dokumenta rengusiy vadovy ir specialisty parasai. /

Projekto vadovas/
atestato Nr.

ARVYDAS VAITULEVICIUS / A292

Projekto dalies
vadovas/ atestato Nr.

ARVYDAS VAITULEVICIUS / A292

Architektas/
atestato Nr.

PAULIUS BACINSKAS / MA 001093

parasas/
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PROJEKTAI

A.Z.S. PROJEKTAI UAB

Juridinio asmens kodas: 301910537
Adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius, 03163
Mob.tel.: +37066435845

El.p.: info@pladesta.cu

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 5 priedas

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Siame priede nurodomi Zemés sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju.
Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio
rodikliai lenteléje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.

Eil. .. Mato Kiekis :
NF. Pavadinimas vienetas | Esamas Pr?Jektuo- Pastabos
jamas
I SKYRIUS. SKLYPAS
1. | Sklypo plotas m? 1255 - esamas
2. | Sklypo uzstatymo plotas m? 511,00 - esamas
3. | Sklypo uzstatymo intensyvumas % - - esamas
4. | Sklypo uzstatymo tankumas % - - esamas
5. | Apzeldintas sklypo plotas % - - esamas
IT SKYRIUS. PASTATAI
Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos tikinés veiklos, paslaugy apimtis,buty,
1. | viety, lovy, bendras ir aptarnaujamy zmoniy skaicius, kiti rodikliai).
Visuomeninés grupés (sporto paskirties-baseinas) pastatas.
2. | Pastato, kaip civiliniy teisiy objekty, riisis:
2.1. | Pagrindinis daiktas vnt. - -
2.2. | Priklausinys vnt. - -
3. | Pastato bendras plotas™ m’ 855,41 - esamas
4. | Pastato naudingas plotas* m’ - - esamas
5. | Pastato tiiris * m’ 4305 - esamas
6. | Auksty skaicius* vnt. 2 - esamas
7. | Pastato aukstis* m 10.30 - esamas
] Formuojamy atskiry kadastro objekty kiekis vt i i néra
(pastaty ir patalpy) )
9. | Buty skai¢ius (gyvenamajame name), i$ juy: vnt. - -
9.1. | 1. kambario vnt. - -
9.2. | 2 ir daugiau kambariy. vnt. - -
93 Butai, kuriuose insoliacijos laikas trumpesnis vnt. ir - -
" | uZ minimaly reglamentuota buto Nr.
0 2025 Statybos leidimui (konkursui) ir darbams
LAIDA DATA Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
KVAL. i \ Z 8 A.Z.S. PROJEKTAI UAB | yISUOMENINES GRUPES (SPORTO PASKIRTIES —
PATV. Lk. 301910537 BASEINAS) PASTATO, V. KUDIRKOS G. 12,
PO NR o0 K T A | J Jasinskio g 16, Vilnius, | KAISIADORYS, KAPITALINIO REMONTO
PROJEKTAS. AVARINES BUKLES LIKVIDAVIMAS.
A 292 PV/PDV A. VaituleviCius 2025-11 Dokumento pavadinimas LAIDA
MA 001093 | Architektas | P. Ba¢inskas 2025-11 NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo LAPAS | LAPU
LT KaiSiadoriy Svietimo ir sporto centras.
Biudzetiné jstaiga, kodas 306139771 AZS-SR4.22 -129-KRP -BD -BSR ! 2
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PROJEKTAI

A.Z.S. PROJEKTAI UAB
Juridinio asmens kodas: 301910537
Adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius, 03163

Mob.tel.: +37066435845
El.p.: info@pladesta.eu

10. | Energetinio naudingumo klasé B - esama
11 Pastato (patalpy) akustinio komforto salygy i i esamas
" |klasé
12. | Pastato atsparumas ugniai laipsnis (I, IT ar III) - - esama
13. |Kiti papildomi pastato rodikliai.
13.1. | Pastato pagrindinis plotas | m®* | 49681 | -
Projekto vadovas Arvydas VaituleviCius, atest. Nr. A292
5 LAPAS| LAPU |LAIDA

DOKUMENTO ZYMUO
AZS-SR4.22 -129-KRP -BD -BSR 2 2 0
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) "REGISTRY
A _CENTRAS

NT Registras 44/108220

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2025-09-08 15:46:38

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/108220
Registro tipas: Zemés sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2003-12-10
Adresas: KaiSiadorys, V. Kudirkos g. 12
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo statiniai
AprasSymas / pastabos: (kiemo aikstelé)
Unikalus daikto numeris: 4996-4000-3022
InZinerinio statinio grupé: Kiti inzineriniai statiniai
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Statybos pabaigos metai: 1992
Baigtumo procentas: 100 %
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 626 Eur
Fizinio nusidéveéjimo procentas: 27 %

Atkuriamoiji verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2. Priklausinys:
Priklausanti dalis:

Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Paskirties grupé:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pradzios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Baigtumo procentas:

Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:

Dujos:

457 Eur
160 Eur
2001-02-21
2001-02-21

Pastatas - Kaisiadoriy kano kultiros ir sporto centras
1/1 priklauso

Buves 1C2p

4996-4000-3011

Visuomeniniy

Sporto

1U2p

1964

1964

2007

2009

100 %

Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Komunalinis vandentiekis

Komunalinis nuoteky salinimas

Néra

Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius: 2
Bendras plotas: 855.41 kv. m
Pagrindinis plotas: 496.81 kv. m
Tdaris: 4305 kub. m
Uzstatytas plotas: 511.00 kv. m
Koordinaté X: 6080790
Koordinaté Y: 529124
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 710728 Eur
Fizinio nusidéveéjimo procentas: 18 %
Atkuriamoiji verté: 582715 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2009-12-10
Vidutiné rinkos verté: 94995 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2009-12-10
Kadastro duomeny nustatymo data: 2009-12-10
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: B
Skaic¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui (jo
daliai) Sildyti: 0.00 kWh/m2/m.

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

Plytos
Ruberoidas

4. Nuosavybé: jrasy néra

5. Valstybeés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jradytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jray néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4996-4000-3011, apraSytas p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 2014-07-08 PranesSimas apie energinio naudingumo sertifikato iSdavima

Nr. GD-0142-0005/0

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=499640003011



2025-09-08 15:46 NT Registras 44/108220

|raSas galioja: Nuo 2014-07-08
Terminas: Nuo 2010-11-04 iki 2020-11-04

10.2. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4996-4000-3011, aprasytas p. 2.2.
Iregistravimo pagrindas: 2011-01-28 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-177
Jrasas galioja: Nuo 2011-03-28

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumenta atspausdino MANTAS RAISYS

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=499640003011
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UAB "GEOMETRA"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIU MATAVIMU BYLA

Tomas:

Nekilnojamojo turto objektas:
Bylos Nr.:

Registro Nr.:

Adresas:

Lapy skaicius:

Pastabos:

SUDERINTA

(pareigos)

(para3as)

(vardas, pavardé)

(data)

1

Zemés sklypas su statiniais
49/1000

20/30844

KaiSiadoriy r. sav. KaiSiadoriy m. V. Kudirkos g.
12

17
zemés sklypo kadastr. nr. 4918/0041:53



Bylos Nr.  49/1000
Tomo Nr. 1
Registro  20/30844

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

!Eil. = Dokumento Lapy | Bylos lapuy | Pastabos
INT. Dokumento pavadinimas NF. Data skai¢. | numeriai
I |Statinio planas "STATINIU ISDESTYMO PLANAS" |1 AR |1 g 13
2 [Statinio nuotraukos 1F FORMA 2 RO 1 4
3 |Statinio planas "PUSRUSIS" 2 EHSRIE- 1 5
4 |Statinio planas "PIRMAS AUKSTAS" 3 BB | 6
5 [Statinio planas "ANTRAS AUKSTAS" 4 A9=A200 f  y 7
6 Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys 5 2009-12-10 ’ 3.9
1A FORMA
- Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty jkainojimas 6 2009-12-10 1 10
(perkainojimas) 2A FORMA
8 Pagrindinio pastato vidaus ploty eksplikacija 3 FORMA 7 2009-12-10 3 11-13
9 |6A FORMA 8 -1 2 14-15
10 [Kiti dokumentai 9 2009-14-10 1 16
Vidaus apyra3o lapy ]
Inzinieré Rita MilaSiené e
‘QS RESP{,‘ 0 .
UAB \ \
ceomeT ™ 3
DOKUMENTAN: /
£, >

IK M%/

17-Grd-2009 Lapas 11§ 1

g1




Lapas | i§2 4

VALSTYBES [MONES REGISTRU CENTRO KAUNO FILIALAS
E.OZeskieneés g. Nr. 12, 44252 Kaunas

PAZYMEJIMAS
APIE NEKILNOJAMOJO DAIKTO IR DAIKTINIY TEISIU | J]
|REGISTRAVIMA NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE
2004-02-24

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas: registro jraso Nr. 44/108220
Adresas: Kai$iadoriy r. sav. Kaisiadoriy m. V. Kudirkos g. 12

2. Nekilnojamieji daiktai:
21. Zemés sklypas
Unikalus Nr. : 4400-0160-3569
Kadastrinis adresas: 4918/0041:53 Kaisiadoriy m. k.v.
Paskirtis: Kita (kitai specialiai paskirciai)

Bendras Zemeés sklypo Misko plotas:
plotas: 0.1255 ha
Matavimy tipas: Zemés sklypas Kadastro duomeny
suformuotas atliekant fiksavimo data:
kadastrinius
matavimus 2000-10-03

Zemes sklypo verte
(indeksuota): 9271 Lt

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA , a.k. 4400
Daiktas: Zemés sklypas Nr.4400-0160-3569, aprasytas p. 2.1.
Juridinis pagrindas: Apskrities virsininko jsakymas, 2003-12-02, Nr. 02-04-7853

5. Valdymas:
531 Valdymas
Valdytojas: KAUNO APSKRITIES VIRSININKO ADMINISTRACIJA , a.k. 8860199
Daiktas: Zemés sklypas Nr.4400-0160-3569, aprasytas p. 2.1.
Juridinis pagrindas: Apskrities vir$ininko jsakymas, 2003-12-02, Nr-02-04-7853

6. Kitos daiktinés teisés : [rasy néra

7. Juridiniai faktai:
7.1 Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavejas: KAISIADORIY RAJONO SAVIVALDYBES TARYBA , a.k. 8868386
Daiktas: Zzemés sklypas Nr.4400-0160-3569, aprasytas p. 2.1.

Juridinis pagrindas: Panaudos sutartis , 2004-01-20, Nr. PN49/04-0002
Apskrities virSininko jsakymas, 2004-02-13, Nr. 02-04-921

Plotas: 0.1255 ha

8. Zymos: jrady néra

9. Specialios naudojimo salygos:
9.1. Elektros linijy apsaugos zonos
Daiktas: zemés sklypas Nr.4400-0160-3569, aprasytas p. 2.1.
Juridinis pagrindas: Apskrities vir§ininko jsakymas, 2003-12-02, Nr. 02-04-7853



Lapas 21§ 2

Plotas: 0.018 ha

8.2 Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy
apsaugos zonos
Daiktas: zemés sklypas Nr.4400-0160-3569, aprasytas p. 2.1.
Juridinis pagrindas: Apskrities virsininko jsakymas, 2003-12-02, Nr. 02-04-7853
Plotas: 0.0175 ha

9.3. Silumos ir karéto vandens tiekimo tinkly apsaugos zonos
Daiktas: zemés sklypas Nr.4400-0160-3569, apraSytas p. 2.1.
Juridinis pagrindas: Apskrities vir§ininko jsakymas, 2003-12-02, Nr. 02-04-7853
Plotas: 0.008 ha

%) w%g
) £l
g }fe istratoré

_f/’i?aqa Nartautiené

10. Daikto formavimas: jrasy nera
11. Registro pastabos: [rasy nera

12. Kita informacija: 1rasq nera

- L




STATINIY ISDESTYMO PLANAS PARENGTAS PAGAL GEODEZINIUS MATAVIMUS
ATLIKTUS 2000-10-03, APZIDRETAS PASTATAS 1C2p

e

CEONETre

UAB "GEOMETRA"

Licencijos Nr.G-789-(593),

Kvalifik. paZzym Nr. 2M-

duota 2(08-09-18

)

-16, j5dugta 2008-04-15

Statiniy i§déstymo planas

Pareigos V., pavarde TParasgh/ / Data
InZinieré R.Milagiené L 2009-12-10
Direktorius S.Mocexiéius P—— 2009-12.10-

-_H_‘E ,_v,{.. {_\
1:500 J/]SHV. N

Kaidiadoriy r. sav,

/ UAB \

KaiSiadoriy m. V. Kudirkos g. 12C l{[ ct;_g?\ﬁeﬂ‘:’;}'{
, DOKUMENTAMS

Sudarytas pagal 2009-12-10 | Pastato pazyméjim DOKUME .//

kadastriniy matavimy duomenis |plane  1Blp P -;_‘_?_("
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Statinio nuotraukos

Adresas Kaisiadoriy r. sav. Kai$iadoriy m. V. Kudirkos g. 12

Pavadinimas Sveikatingumo kompleksas

Unikalus Nr. 4996-4000-3011
Zyméjimas 1C2p

Paskirtis Gydymo
Matavimy data  2009-12-10

Parengé InZinieré Rita Milasiene

.-'@“’_ ’
7 v 2
=8|

?zgnﬂ lﬂimw / é’:

16-Grd-2009
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Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys

Adresas KaiSiadoriy r. sav. Kaisiadoriy m. V. Kudirkos g. 12

Unikalus Nr.

4996-4000-3011

Parenge

16-Grd-2009 16:28:11

Inzinieré Rita Milagiené

Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Riisys (pusriisis) Pastogés patalpos
Duomenys uzfiksuoti 2009-12-10 X X
Zyméjimas 1C2p R
Paskirtis Gydymo X X
Bhosisiee Sveikatingumo kompleksas X X
Statybos pradZios metai: 1964 1964
Statybos pabaigos metai: 1964 1964
Rekonstravimo pradZios metai:

2007 2007
Rekonstravimo pabaigos metai:

2009 2009
Baigtumo procentas: % 100 100
Auk3ty skaitius: 2
Taris: kub.m 3218 1038
Bendras plotas: kv.m 643,48 199,91
Pamatai: Betonas
Sienos: Plytos Gelzbetonio blokai
Perdanga: Gelzbetonis GelZbetonis
Stogo konstrukcija: Sutapdintas
Stogo danga: Ruberoidas
[Sores apdaila: Tinkas, dazai Tinkas, dazai
Pertvaros: Plytos Plytos
Grindys: Natiiralaus akmens plokstés |Nattiralaus akmens plokstés
Langai: Plastikiniai Plastikiniai
Durys: Plastikineés Medinés
Vidaus apdaila: Tinkas Tinkas
Sildymas: Centrinis §ildym.i& centr.sist
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteku

§alinimas
Dujos: Néra
Karstas vanduo: Yra
Elektra: Yra
Virykle: Neéra
Vonios kambarys: Yra
Veédinimas ir kondicionavimas:

Védinimas

Viso pastato

Bendras plotas: kv.m 855,41 Baigtumo procentas: % 100
Tiris: kub.m 4305 Koordinaté X: 6080790
Uzstatytas plotas: kv.m 511 Koordinaté Y: 529124
Plotas bruto: kv.m 1559/

IR AR

*T RT3 EEE

g9

's



Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys

Kadastro duomenys Priestatas Priestatas Priestatas
Duomenys uzfiksuoti 2009-12-10
Zyméjimas Iclp
Pavadinimas Priestatas
Statybos pradZios metai: 1992
Statybos pabaigos metai: 1992
Rekonstravimo pradZios metai:
2007
Rekonstravimo pabaigos metai:
2009
Baigtumo procentas: % 100
Auk3ty skaicius: 1
Tiris: kub.m 49
Bendras plotas: kv.m 12,02
UzZstatytas plotas: kv.m 16
Pamatai: Betonas
Sienos: Plytos
Perdanga: Gelzbetonis
Stogo konstrukcija: Sutapdintas
Stogo danga: Ruberoidas
ISorés apdaila: Tinkas. dazai
Pertvaros: Plytos
Grindys: Natiiralaus akmens plokstes
Langai: Plastikiniai
Durys: Plastikinés
Vidaus apdaila: Tinkas e

16-Grd-2009 16:28:11
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Hylos Nr

Pagrindinio pastato ( jo daliy ) /f()f) kadastro duomenys

| Pafyméjimas plane

4 \79 ol q (C oS Q‘j f? _

Ohbjekto adresas

Kadasn‘o.dumnenys wfiksuoni 200 _ m. men, d.
Pastato paskiris Pastato pavadininnas Statybos/rekonstr. inetai Aukty skaitius
Goph o Yo §95 1 %Y - 097 - ook 2
v - ] »
L : 3 ] Lyginamasis Nusidevejimo | Vidutinis
o TREREeS Fiprasy/mas svans % nusidévéjimo %
Pamatai £e Yo D ‘ S
2 ] ()
Sienos T CJ—} 'I;/J‘_ . . Jg
“
Pepdungs C elsepbelot > @
ol
Stogo konstrukeija . —
Stogo danga 7 - F

VoSl D

15ores afnlal'la; )

Pertvaros | (&—‘ﬂ({ > 1 f i .i 1
Grindys* . : Af_p_b u . PM~ A2 ; i ;

.\t\& <4

Langai . ?Q.O )J & 5 | i
nlu':)'s }.‘f E‘;’AC'/ ’:5 ¥ 3
Vidaus apdaila -—f T Q_ — :
2D 12 |
Sitdymas Ce ,,»-/t >0 = 3
Vandentiekis te2j) o A
Kanalizacija i f A
Dujos * |e” LR
| Kar$tas vanduo \'{ Lo /’
Elekira ! D i
Vige NEAR 7
. ¥ L - .
Vonia | === {:5 A S 4 |
2

Vedini ir kondi ierius 1/(:“ d

S
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15 viso :

q\
S
Q

Pastato uzbaigrumas %

Pagrindinio pastato priestaty kadastro duomenys

Pazyméjimas plane

| Pavadinimas

Starybas metni

iRekm rukcijos metai

Baigtumas %

Pamatai

Sienos

Perdani;m
Stogo konstrukcija

Stogo danga

I%orés apdaila
Pertvaros
IGrindys
Langai

Durys
Vidaus apdaila
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KAUNO APSKRITIES VIRSININKO ADMINISTRACLJOS

TERITORIJU PLANAVIMO IR STATYBOS VALSTYBINES PRIEZITROS SKYRIUS
Kodus 88G0199  Bumydios g. 4, 56121 KaiSiadorys Tel (8~346) 522 30

STATYBOS LEIDIMAS NR. /5 galicjaiki 20/%06-30
(data)
Unikalus statinio Nr. “‘?/‘?6"" -0003-04-4:000%c003 covl

996 -LoS - 2048, 2o 2<

200%-~06~ 30

{datz)

i
(victove)
) \ . . Al "
Statytojas L2 el terea D= Sl vedx \oe s
fizinic esmens vardas, pavardé, 2.k..; juridinio asmens pavadinimas, jmonés kodas,
__-_-—_JE!:-_\_.'««.H_\-J..S"{‘«--E:_ -ﬂ'--l_l.‘=._ /)-\:_ A2 3773‘=SA:¢,/
iy - ¥ .
=X [= r oo +

adresas, telefono Nr

Statybos rasis abon stk el R

statyba, rekonstrukeija, kapitainis arba pap'ra.stas remontas, NKV tvarkymas

l [ — p— 0
Statybos objektas Pl denl, MTeo e A+ == 1~
statinto ir priklausiniy tiksius pavadinimas ir paskirtis
& YL

‘;':_t\:::«::!% w*m_g AQ’_K_F,_ i AC%/;P =J{H/:{/]; ; ? _,,F

Statinio techniniai rodikliai:
1. bendrieji:

bendras plotas A2 & & 27 2,

naudingas (negyvenamyjy statiniy — pagrindinis) plotas - m*

kol o

statybinis tiiris

auk3ty skaiius (neskaifivojant mansardos) 4 vnt., mansarda yra / néra;

2. gyvenamojo namo:
gyvenamasis plotas = 5/

puty skaifius o vnL.,

3. negyvenamojo pastato:

viety skaidius 2 _? 2__ vnt., arba talpa m— ]

produkcijos kiekispermetus o~ ,

4. tiesimio (inzineriniy tinkly):

bendras ilgis m,

clrarermiitm

v (= gl ¥l ol I ey St ) aTtTir RMNZ AOM CW



helm’

CONSTRUCTION EXPERTS

STATINIO KONSTRUKCIJU DALIES EKSPERTIZES
AKTAS

Nr. SDEA-250910-MR/DD-SK1
Kaunas, 2025-09-10

KVAL. & HELMLT, MB STATINIO PAVADINIMAS
Eg‘l}'(VNR h E I m ?;1' 1i317%6317%a%27‘; , Pastatas, unik. Nr. 4996-4000-3011, adresas V. Kudirkos g. 12,
: CONSTRUCTION EXPERTS  Afestato Nr. 7183 Kaisiadorys, zyméjimas plane: 1U2p
25656 | SDEV M. Raisys 2025-09 DOKUMENTO PAVADINIMAS
40218 | TPV D. Dabasinskas | 2025-09 Statinio konstrukcijy dalies ekspertizés aktas
Valdytojas (UZsakovas) DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy

LT KaiSiadoriy Svietimo ir sporto centras | SDEA-250910-MR/DD-SK1 1 ’1




helm

CONSTRUCTION EXPERTS

STATINIO EKSPERTIZES ATLIKIMO PAGRINDAS IR TIKSLAS

Statinio konstrukcijy dalies ekspertizé atliekama pagal Paslaugy teikimo sutartj Nr. SDES-
20250904-2, su pateikta uzduotimi: vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu
(toliau — Jstatymas), STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé, 74
punktu, nustatyti, ar pastato denginio konstrukcijos atitinka STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis

statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas® reikalavimus.

Ekspertuojama vadovaujantis [statymu, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize®, kitais STR, Statinio projekto ir statinio ekspertiziy atlikimo taisyklémis ST
166100924.03:2020 (patvirtinta 2020.04.20. Jsakymu Nr. 20200420-1). MB ,,HELM LT*
kvalifikacijos atestatas Nr. 7183.

EKSPERTIZE ATLIEKAMA VADOVAUJANTIS

- [statymas;

- 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 305/2011;

- STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

- STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija‘;

- STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas*;

- STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos;

- HELM LT, MB Statinio projekto ir statinio ekspertiziy atlikimo taisyklémis ST
166100924.03:2020 (patvirtinta 2020.04.20. Jsakymu Nr. 20200420-1).

EKSPERTIZEI PATEIKTA IR PANAUDOTA MEDZIAGA BEI |JRANGA

e Pastato apZilirg bei ardomuosius ir neardomuosius tyrimus, atliko statinio ekspertas

Mantas RaiSys ir Statiniy ir statybos diagnostika, MB, vadovas Darius DabaSinskas.

e Tyrimui naudota:

- ruleté iki 10 m, Nr. NMS82952.N; NMS.82953.N; NMS.82954.N, Patikros sertifikato
Nr. NMS-2024-005 1698; NMS-2024-0051713; NMS-2024-0051719, Patikros zymens
Nr. 2024-391770, 2024-391771, 2024-39177;

Lapas | Lapy

SDEA-250910-MR/DD-SK1 2 21




helm

CONSTRUCTION EXPERTS

Slankmatis iki 500 mm ,,Scala“ Nr. NMS.82955.N, Patikros sertifikato Nr. NMS-2024-
00519309;
Fenolftaleino tirpalas atitinkantis LST EN 14630:2007;

Fotofiksacija atlikta Iphone 13 Pro kamera (12 MP P, /1.5, 26mm (wide), 1.9um, dual
pixel PDAF, sensor-shift OIS; /2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom;
/1.8, 13mm, 120° (ultrawide), PDAF);

Ekspertizei pateikti dokumentai:

Statinio dalinés konstrukcijy ekspertizés aktas Nr. 09-1799, 2005-09-23;

Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla Nr.49/1000, 2009-12-10;
Nekilnojamojo turto registro duomeny bazes israsas, registro Nr.: 44/108220 2025-09-
08;

Savivaldybés turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikéjimo teise,

perdavimo ir priémimo aktas, 2015-03-27.

STATINIO (JO DALIES) APRASYMAS IR BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pateikiami statinio rodikliai remiasi teisinés registracijos nekilnojamojo turto registro

dokumentu (2025-09-08 data).

Pastatas - KaiSiadoriy kiino kulttiros ir sporto centras
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso

ApraSymas / pastabos: Buves 1C2p

Unikalus daikto numeris: 4996-4000-3011

Paskirties grupé: Visuomeniniy Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Sporto
Zyméjimas plane: 1U2p

Statybos pradzios metai: 1964

Statybos pabaigos metai: 1964

Rekonstravimo pradZios metai: 2007

Rekonstravimo pabaigos metai: 2009

Baigtumo procentas: 100%

Sildymas: Centrinis §ildymas i§ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas

Dujos: Néra

Lapas | Lapy

SDEA-250910-MR/DD-SK1 3 21
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helm

CONSTRUCTION EXPERTS

Sienos: Plytos

Stogo danga: Ruberoidas

Auksty skaicius: 2

Bendras plotas: 855.41 kv. m Pagrindinis plotas: 496.81 kv. m Tiiris: 4305 kub. m
Uzstatytas plotas: 511.00 kv. m

Koordinate X: 6080790

Koordinate Y: 529124

Atkiirimo sanaudos (statybos verte): 710728 Eur Fizinio nusidévéjimo procentas: 18%
Atkuriamoji verté: 582715 Eur

Atkuirimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

nustatymo data: 2009-12-10

Vidutiné rinkos verté: 94995 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo buidas: Masinis vertinimas

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2009-12-10

Kadastro duomeny nustatymo data: 2009-12-10

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: B

Skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: 0.00

kWh/m2/m.

1 pav. Tiriamos pastato dalies paZyméjimas Zemélapyje

Lapas | Lapy

SDEA-250910-MR/DD-SK1 4 21
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helm
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ESAMOS BUKLES CHARAKTERISTIKA IR PROGNOZUOJAMOS PASEKMES

Pastato baseino dalies denginio ekspertizé atlikta KaiSiadoriy $vietimo ir Sporto centro
uzsakymu, gavus rekomendacijas i$ statiniy techninés priezitros vadovo Sauliaus Montrimo
bei Kaisiadoriy Svietimo ir sporto centro Ukio veiklos skyriaus vedéjos Dziugintos
Morkiinienés, po 2025-08-19 atlikto neeilinio statinio apzitiros akto Nr.1 surasSymo.
Pastatas 1C2/p dviejy auksty, karkasinis, su pusriisiu po baseinu, stogas dvislaitis
sutapdintas, lietaus vandens nuvedimas nuo stogo — vidinis.

Pastatas pastatytas 1964 m., rekonstruotas 2009 m.

Pastato konstrukciné schema — Karkasinis pastatas, kolony zingsnis 12x6, denginys i§ 12 m
dvislai¢iy sijy ir briaunuoty denginio ploksciy. Pastato stogas sutapdintas dvislaitis, jo
laikanti konstrukcija briaunuotos denginio plokstés ant dvislaiciy gelzbetoniniy sijy.
Pagrindinés pastato konstrukcijos: pamatai — stulpiniai po kolonomis ir juostiniai po
iSorinémis sienomis, iSorinés pusriisio sienos i§ monolitinio betono, vir§ zemés pavir§iaus
miirinés, ap$iltintos. Baseinas — i§ monolitinio gelzbetonio, riisio perdanga surenkamy glb.
perdangos ploks¢iy, iSorinés sienos — 38 ¢cm storio plyty miro, apSiltintos termoizoliaciniu
sluoksniu i$ iSorinés dalies. Vidinés laikancios sienos plyty miro, 51 ir 38 cm storio,
pertvaros 12 cm storio miirinés, tinkuotos. Vidaus laiptai — gelzbetoniniai. Stogas dvislaitis,

stogo danga bituminé.
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2 pav. Pastato | a. patalpy planas inventorinés bylos duomenimis

Lapas | Lapy
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L auksio eodwgd

3 pav. Pastato Il a. patalpy planas inventorinés bylos duomenimis

4 pav. Pastato baseino patalpos dalies fotofiksacija

Nuolat veikiamos iSoriniy ir vidiniy poveikiy statiniy konstrukcijos, inZineriniai tinklai ir

kita technologiné jranga nusidévi, sen¢ja ir galiausiai suyra. Svarbi statiniy priezitros dalis

yra jy konstrukcijy tyrimai, kuriy metu buklé tiriama ir vertinama vizualiai, kartu atliekant

ir instrumenting kontrole. Remiantis konstrukcijy ir inZinerin€s jrangos esamos biiklés

vertinimo iSvadomis ir rekomendacijomis sprendziama apie reikalingo remonto apimtj,

trukme, medziagy sanaudas, remonto darby jrangg ir pan.

SDEA-250910-MR/DD-SK1

Lapas
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Vertinant pastaty laikan¢iyjy konstrukcijy techning biklg, kurios metu nustatomi

konstrukcijy defektai ir pazaidos, prognozuojamos jy plitimo tendencijos.

Konstrukcijos defektas — tai konkre¢ios savybés, matmens, jrengimo technologijos ir pan.

neatitiktis norminiy ar projektiniy dokumenty reikalavimams. Defekty priezastys gali buti:

projektavimo klaidos (neteisinga pastato padétis sklype; nevykes pritaikymas vietovéje;
neiSsamis geologiniai ir hidrologiniai tyrimai; klaidingai apskaiciuotos apkrovos ir
jvertintos aplinkos salygos; netiksliis skaiciuojamieji modeliai; netinkami konstrukcijy

jungciy sprendiniai, konstrukciniy reikalavimy nesilaikymas ir t. t.);

neleistinos medziagy ir konstrukcijy gamybos bei statybos nuokrypos (nesilaikymas
projektiniy ir galiojanciy norminiy dokumenty reikalavimy, medziagy ir konstrukcijy
gamybos ir statybos darby technologijos taisykliy). Kai statybos ir ypa¢ naudojimo metu
statinio konstrukcijos ar jy elementai ir medziagos yra veikiami atmosferos, agresyviosios

aplinkos ir kt. poveikiy, ilgainiui atsirade jy gedimai vadinami pazaidomis.

Pazaidos yra netinkamos statiniy techninés prieziiiros (nepakankamo védinimo, nejrengtos
arba blogos hidroizoliacijos, laiku nepaSalinty defekty ir pan.), naudojimo salygy pokyciy
(padidéjusiy arba atsiradusiy naujy apkrovy ir kity poveikiy, pakitusiy skaiiuojamyjy
modeliy ir t. t.), stichiniy nelaimiy (gaisry, potvyniy ir t. t.) pasekmés.

Konstrukeijy sen¢jimui (degradacijai) turi reikSmés iSoriniai ir vidiniai poveikiai. Prie
iSoriniy poveikiy priskiriami krituliai, oro masiy srautai, temperatiira, agresyvioji aplinka,
radiacija, biologiniai veiksniai (bakterijos, vabzdziai — kenkejai ir pan.), grunto slégis ir jo
plétra esant neigiamai temperatiirai, elektros iSkrovos. Vidiniai poveikiai — statinés ir
dinamings statinio naudojimo apkrovos, temperatiira ir drégmeé bei jy pokyciy pobidis, taip
pat gali veikti agresyvioji aplinka ir biologiniai veiksniai. Laikui bégant konstrukcijy
medZiagos dyla, atsiranda struktiiriniy pokyc¢iy, nes yra veikiamos Zmoniy srauty, transporto,

atmosferiniy poveikiy ir pan. Taigi, naudojimo laikotarpiu konstrukcijoms budingas fizinis

nusidéveéjimas
Lentelé Nr.1 Aplinkos poveikis medziagy ir konstrukcijy fiziniam nusidévéjimui:
Aplinkos poveikiai Galimos poveikio pasekmés
Auksta temperatiira Oksidacija, pleis¢jimas, cheminés reakcijos, minkstéjimas, tirpimas,
sublimacija (kietojo kiino garavimas), tagsumo maz¢&jimas, deformacijos
Zema temperatiira Trapumas, ledo susidarymas, mechaninio stiprumo mazéjimas, fizinis

Lapas | Lapy
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traukumas

Didelis santykinis

drégnis

Drégmés jgertis, iSbrinkimas, mechaninio atsparumo praradimas,
cheminés reakcijos (korozija, elektrolizé), drégmeés skvarbos per
izoliacija didéjimas

Mazas santykinis

drégnis

Dzitivimas, trapumas, mechaninio atsparumo mazéjimas, traukumas,
trinties didéjimas esant salyciui

Didelis slégis

Kompresija, deformacijos

Mazas slégis

Plétimasis, ozono susidarymas, pakites oro elektrinis laidumas

Saulés radiacija

Cheminés, fizikinés ir fotocheminés reakcijos, pavirSiy pazaidos,
trapumas, iSblukimas, ozono susidarymas, jkaitimas ir mechaniniai

jtempiai
Dulkés ir smélio | Abrazija ir erozija, uzterStumas, terminio laidumo mazéjimas,
dalelés elektrostatinis efektas
Agresyvioji aplinka | Cheminés reakcijos (korozija, destrukcija), pavirSiniy sluoksniy

pazaidos, padidéjes Silumos laidumas

V¢jas Deformacijos, erozija, pastovumo netektis, uZterStumas, virpesiai,
rezonansas

Lietus Vandens jgertis, temperattiros pokytis, erozija, korozija

Krusa Erozija, temperatiiros pokytis, deformacijos

Sniegas ir ledas

Deformacijos, vandens jgertis, temperattiros pokytis

Staigus temperatiiros
pokytis

Deformacijos, pleiséjimas

Ozonas

Staigi oksidacija, trapumas (gumos, kauciuko), pakites oro elektrinis
laidumas

Smugis, vibracija

Mechaninés pazaidos, nuovargis, struktiiros pokyciai

Statiniy konstrukcijy fizinio nusidévéjimo trukme galima suskirstyti j tris periodus:

statinio 2-5 mety trukmés prisitaikymo periodas, kai pasireiskia deformacijos dél pamaty

nuosédziy ir konstrukeijy iragzy persiskirstymo;

normalus naudojimas, létas konstrukcijy sen¢jimas, kai statinio konstrukcijy reikiama bikle

palaikoma tinkama prieziiira,

pagreitintas nusidévéjimas (2040 % norminés statinio naudojimo trukmés), kai

konstrukcijy ir jy elementy pazaidos pleciasi intensyviai.

Konstrukcijy medziagy senéjimas yra nei§vengiamas procesas, kurj sulétinti galima tik

v —

Lapas
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Defektai ir pazaidos vertinami pagal pavojinguma, plitimo tendencijas ir prognozés
galimybe, atsiradimo laika ir priezastis, jy aptikimo ir pasalinimo galimybe. Saugos ribinio
buvio atzvilgiu aktualiausias yra defekty ir pazaidy vertinimas pavojingumo poziiiriu. Jie
gali biiti santykinai suskirstyti j keturias kategorijas:

pirmosios Kkategorijos — nepavojingi, neturintys tendencijos plisti, bet nepageidautini
estetikos ir higienos sumetimais (gera konstrukcijy biiklé);

antrosios kategorijos — turintys neigiamg poveikj konstrukcijy laikomajai galiai,
pleiSé¢jamajam atsparumui, standumui ir naudojimo trukmei; laikui bégant pazaidos gali
plisti ir konstrukcijy ar jy elementy deformacijy ir plysiy rodikliai gali virSyti projektavimo
normy leistinas reikSmes (patenkinama konstrukcijy bukle);

treCiosios kategorijos defektai ir pazaidos yra pavojingi — reikSmingai sumazéjusi
konstrukcijy laikomoji galia (véliau gali biiti pasiektas saugos ribinis biivis); atsivére
neleistino didumo plysSiai ir pasireiSkusios neleistinos deformacijos (nepatenkinama biiklé,
taciau tyrimy metu konstrukcijos dar galimos naudoti);

konstrukcijos ar jy elementai su ketvirtosios kategorijos defektais ir pazaidomis turi avarinés
biiklés pozymiy.

Pirmosios kategorijos defektai ir pazaidos yra pasalinami arba paslepiami, pavyzdziui,
jrengiant kabamasias lubas ir pan.

Antrosios kategorijos defektus ir pazaidas patartina paSalinti, apie jy palikimo galimybg
sprendZiama atliekant specialiuosius (daZznai ilgalaikius) tyrimus ir tikrinamuosius
skai¢iavimus.

Konstrukcijas su treciosios kategorijos defektais ir pazaidomis biitina remontuoti atstatant
projektines savybes.

Statinio konstrukcijy avarinés situacijos prieZastis btina ketvirtosios kategorijos defektai ir
pazaidos, kurie gali biiti statinio projektavimo, statybos ar naudojimo klaidy pasekmé.
Tokios klaidos atsiranda dél Zemos specialisty kvalifikacijos, aplaidumo ir atsakingumo
stokos. Daznai avariniy situacijy susidarymg lemia daug priezasCiy, t. y. sumuojasi

projektavimo, statybos ir naudojamo statinio techninés prieziiiros klaidos.

Vizualiai apziiiréjus surenkamy briaunuoty gelzbetoniniy denginio ploks¢iy (esanciy vir§
pakabinamy luby) biikle, nustatyta daug betono korozijos Zidiniy: iSilginiai plysiai ploksciy
briaunose ties tempiama armatiira, plySiai iSilgai darbo armatiros, per visg gaminio ilgj,
lokalios apsauginio betono netektys, matyti apnuogintos armatiiros ruozai, pazeista

armatiiros ir betono sankiba. Sie defektai priskirtini ketvirtai — avarinei kategorijai.

Lapas | Lapy
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7 pav. Skersinése denginio ploksciy briaunose apsauginis betono sluoksnis suaizéjes

SDEA-250910-MR/DD-SK1 10 21




helm

CONSTRUCTION EXPERTS

Statinio tyrimo metu nustatyta, kad aptinkami defektai yra susij¢ su betono korozija, kurig
daugeliu atvejy lemia karbonatizacijos procesas. Karbonatizacija — tai fizikinis — cheminis
betono pazeidimo mechanizmas, kai atmosferoje esantis anglies dvideginis (COz), esant tam
tikram oro drégniui ir temperatiirai, difunduoja j betono pory sistemg ir reaguoja su
cementinio akmens junginiais — laisvu kalcio hidroksidu Ca(OH): bei kalcio hidrosilikatais.
Reakcijos metu susidaro kalcio karbonatas (CaCOs), kuris ilgesnj laikg kaupiasi betono
pavirSiniuose sluoksniuose. Sis procesas vyksta labai létai — karbonatizacijos frontas per
metus gali prasiskverbti vidutiniSkai iki 1 mm gilyn, o jo eiga priklauso nuo betono tankio,
poringumo, panaudoto cemento riiSies, uzpildy bei papildomy priedy, taip pat nuo

eksploataciniy salygy.

Optimalios salygos karbonatizacijai yra tuomet, kai santykinis oro drégnis siekia 50-60 %
ir vyrauja teigiama temperatiira. Esant per sausoms arba per drégnoms aplinkos saglygoms
reakcija praktiskai nevyksta, taip pat ji sustoja, kai temperatiira nukrinta Zemiau 0 °C. Kylant
temperattrai karbonatizacija spartéja. Procesui vykstant, CaCOs kristalai padengia betono
mikrostruktira sudaranc¢iy junginiy pavirSiy, formuodami tankig plévele, kuri 1étina tolesng
reakcijos eigg. Mechaniniu poziiiriu toks betono pokytis laikomas nezalingu — betonui

karbonizuojantis, jo gniuZdomasis stipris gali net padidéti.

Taciau konstrukcijy ilgaamziskumui ir eksploataciniam patikimumui karbonatizacija yra
nepageidautina dél dviejy esminiy priezasciy. Pirma, dél padidéjusiy traukimosi deformacijy
gali atsirasti plySiy, kurie sudaro papildomas sglygas drégmés ir agresyviy medZiagy
skverbimuisi j konstrukcijg. Antra, karbonizacijos metu Zzenkliai sumazéja betono pH lygis.
Betono Sarmingumas yra pagrindinis apsauginis faktorius, uztikrinantis plieno armatiiros
pasyvacija ir korozijos nebuvima. SumaZzéjus pH iki kritinés ribos (maziau nei ~9,5),
susidaro salygos prasidéti armatiiros korozijos procesams. Plieno korozija konstrukcijos
viduje kelia ypatinga pavojy, nes dél tiirio padidéjimo susidarancios korozijos produkty
sankaupos skatina plySiy plétra, betono atSokimg nuo armatiiros pavirSiaus bei konstrukeijos

laikomosios gebos sumazéjima.

Atsizvelgiant | nustatytas salygas galima konstatuoti, kad aptikti defektai susiformavo dél
ilgalaikés betono karbonatizacijos, kuri, nors ir nedaro tiesioginés zalos betono stiprumui,
taCiau sukuria prielaidas armatiiros korozijai ir dél to turi biiti vertinama kaip potencialiai

pavojinga konstrukcijy ilgaamziskumui.

Lapas | Lapy
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Priklausomai nuo masto, armatiros korozija tampa matoma riidziy iSplovimo pavidalu ant
betono pavirSiaus arba apsauginio betono sluoksnio atskilimu. Rudziy iSplovos ant
gelzbetonio pavirSiaus yra pirmasis vizualiai identifikuojamas armatiiros korozijos poZymis.
Vystantis procesui, plieno pavirSiuje susidaro rudys — geleZies hidroksidas, kurio tiiris yra
apie 2,3 karto didesnis nei pirminio metalo. D¢l tiirio padidéjimo betono dangoje i$sivysto
vidiniai jtempiai, kurie lemia apsauginio
sluoksnio jtrikimus, o pazengusioje stadijoje —
betono dangos atSokima ir atskilimus armattiros
padéties zonoje. Sie defektai ne tik spartina
korozijos plitima, bet ir kelia tiesioging grésme
konstrukeijy laikomajai gebai bei

eksploataciniam patikimumui.

Drégme

)
0%

Il-a fazé

ATLIKTI TYRIMAI IR MATAVIMAI

6.1.

Pasirinktos denginio plokstés istirtos
pagal standartg LST EN 14630:2007
Produktai ir sistemos  betoniniy
konstrukcijy apsaugai ir remontui.
Bandymo metodai. Karbonizacijos
g@vlio  nustatymas  sukietéjusiame
betone fenolftaleino metodu. Pagal
standartg pagamintas fenolftaleino

tirpalas buvo uzpurksStas ant Svieziai

atidengtos plokstés briaunos, siekiant = ) - RS,
8 pav. Nustatytas denginio plokstés
betono sarmingumas

nustatyti karbonizacijos gylj. Tyrimo

Lapas | Lapy
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metu nustatyta, kad atsitiktinai pasirinktoje vietoje atidengtas betonas denginio plokstése ties

armatairos sluoksniu neturi pakankamo $sarmingumo.

Atidengus atsitiktinai ~ pasirinkty
briaunuoty denginio ploks¢iy apsauginj

armatiiros sluoksnj, bei elektroniniu

slankmadiu ,.Scala 230.207-X* !

(tikslumas 0,01 mm), atitinkan¢iu DIN
862, iSmatavus strypo diametra,
nustatytas, briauny armavimas:

armatiros strypo diametras plokstéje

6,0x1,5x0,3 m — 1x@®22 mm (vienoje o

briaunoje).

9 pav. Nustatytas denginio plokstés armavimas

Atidengus atsitiktinai pasirinkta stogo fragmenta, nustatyti bei identifikuoti izoliaciniai

sandaros sluoksnio tipai vir§ denginio ploks¢iy (medZziagos ir sluoksniy storiai) (pateikiama

lenteléje Nr. 2):

Lentelé Nr. 2 Rasti izoliaciniai sluoksniai ir jy storiai vir§ denginio ploksciy

Nr. | Pavadinimas Storis, cm

1. Bitumin¢ prilydoma danga 1

2. Polistireninis putplastis 8

3. Hidroizoliaciné danga (ruberoidas) priklijuotas karStu bitumu | 4,5

(smala)
4. Smulkiagridzio betono iSlyginamasis sluoksnis 6
5 Dujy silikato blokai 8
Lapas | Lapy
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Rasty izoliaciniy sluoksniy vir§ denginio plok§¢iy matavimo fotofiksacija

Nr. 1, 2 sluoksniai Nr. 3, 4 sluoksniai
Bituminé prilydoma danga, polistirenas SmulkiagriidZio betono islyginamasis sl.

Nr. 5 sluoksnis

Dujy silikato bloky sluoksnis

& 4

A
|

fl

? 5-1‘5Cv‘€ﬁa‘ﬁi7ow‘é‘au 93'110 11 121 13 W

6.4. Stogy dangos biuklé prasta. Vietomis susidariusios raukslés, apsauginis bituminés dangos
pavirSiaus sluoksnis (paprastai, tai mineralinis pabarstas, saugantis danga nuo UV spinduliy
poveikio) yra i§ dalies sunykes ar nuplautas atmosferos veiksniy. Toks apsauginio sluoksnio
praradimas mazina bituminés dangos atsparumg ultravioletinei spinduliuotei, spartina jos

sen¢jimg bei jtakoja eksploatacines savybes.

Lapas | Lapy
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15 pav. Stogo dangos biiklés fotofiksacija

ISanalizavus pastato laikanc¢iyjy gelZbetonio konstrukcijy buklg ir ja palyginus su ,,statinio

avarinés biiklés pozymiais®, pateiktais STR 1.03.01:2016 1 priedo, 1 lentel¢je, galima

konstatuoti, kad pastato stogo konstrukcijos turi avarinés biiklés poZymiy.

SDEA-250910-MR/DD-SK1
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Lentelé Nr. 3 STR 1.03.01:2016 1 priedo fragmentas

Statinio dalys,

Eil. konstrukeijy . IR v .. Objekte pastebéti

N elementai, Galimos avarinés biiklés poZymiai defektai
pertvaros,
ramsciai

1 2 3 4

3.2. Karkasas: - ply$iai tempimo zonoje, platesni negu 2 mm; | Vizualinés apzitiros
gelzbetoninis - suirgs armatiiros apsauginis sluoksnis; metu trikumy

- darbo armatiiros arba metaliniy jungciy | nenustatyta.
suriidijes sluoksnis, storesnis negu 1 mm,;
- kolony islinkiai, didesni negu 1/100 jy ilgio;
- lokaliniai glemziamo (gniuzdomo) betono
suirimai;
- iSilginiai plySiai kolonose ir = sijy
gniuzdomoje zonoje
ties isilgine darbo armatiira;
- sijy ir kolony gniuzdomose zonose betone
daug smulkiy iSilginiy plySiy;

4.2. Perdangos: - ilinkiai, didesni negu 1/50 tarpatramio; Vizualinés apzitiros
gelzbetoninés | - iSilginiai, vertikalls ir jstrizi plySiai sijose ir | metu nenustatyti
surenkamos ploksc¢iy briaunose ties tempiama armatira | iSilginiai, vertikaliis

jos inkaravimo zonoje ir plySiai kitose | ir  jstrizi  plySiai

vietose, platesni negu 0,5 mm; ploks¢iy  briaunose
- i8ilginiai plySiai plokstése tarp iSilginiy | ties tempiama

briauny; armatiira, plysiai
- plySiai iSilgai darbo armatiiros, per visg | iSilgai darbo

gaminio ilgj; armatiiros, per Vvisg
- armatiiros korozijos suardytas storesnis negu | gaminio ilgj

1 mm metalo sluoksnis;

ATLIKTI SKAICIAVIMAI IR JU REZULTATAI

Vadovaujantis prielaida, kad projektuojant pastata visy laikan¢iy konstrukeijy laikomoji
galia pagal skaiCiuotines apkrovas yra suderinta (subalansuota), dvislai¢iy sijy bei kolony
laikomoji galia nenustatinéjama, apsiribojama tik denginio laikan¢iyjy konstrukcijy
(bendruoju atveju denginio gelzbetoniniy ploks¢iy) tyrimais.

Sovietmeciu statybos eigoje industriniy dirbiniy gamyba ir jy naudojimas buvo grieztai
centralizuoti (metodiskai valdoma TOCCTPOM CCCP) ir masiskai buvo taikomi surenkami
gelZbetoniniai gaminiai, kurie, kaip taisykle, buvo projektuojami Maskvos, Kijevo, Minsko
vedanéiyjy projektavimo instituty. Kai kuriuos gaminius i§ TOCCTPOM CCCP patvirtinty
industriniy gaminiy rinkiniy (katalogy) Respublikoms (arba regionams) buvo leidZziama
atsirinkti pagal jy zonai tinkamus gaminius, sudaryti ir pasitvirtinti respublikinius katalogus.
Ankstesniuose respublikiniuose kataloguose buvo leidziami ir Lietuvos vedanciyjy

projektavimo organizacijy suprojektuoti gaminiai. Visi industriniai gelZzbetoniniai gaminiai
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privalé¢jo biiti gaminami (ir naudojami statyboje) tik pagal Siy katalogy nomenklatiira.
Surenkamos gelZbetoninés konstrukcijos nuolat tobuléjo, todél ir respublikiniai katalogai
keitési. Atktrus Lietuvos nepriklausomybe, veikiancios surenkamy gelzbetoniniy gaminiy
gamyklos kurj laikg gaminius gamino esamose formose pagal sovietmeciu parengtus darbo
brézinius ir naudojo rusiska (arba baltarusiska) armatiirinj pliena.

Zinant pastato statybos paskirtj ir panaudoty konstrukcijy tipa (pramoniné, gyvenamoji-
civiliné ar zemes iikio gamybiniy pastaty statyba), denginio ploks¢iy gamybos (pastato
statybos) metus, galima nustatyti statybos metu Respublikoje galiojusj industriniy gaminiy
kataloga. Pagal ploks¢iy gabaritus kataloge matome tuo metu Lietuvoje gaminamy ploksciy
darbo bréziniy serija (albumg arba standartg), o nustacius betono klase ir i§ anksto jtemptos
armaturos skerspjuvi (kai panaudotos briaunuotos pramoninio tipo gelZzbetoninés denginio
plokstés), arba jtemptos armatiros iSdéstyma plokstés skerspjlivyje ir armatiiros strypy
skerspjuvius (kai panaudotos gyvenamyjy-civiliniy pastaty kiaurymétos plokstés),
nustatoma panaudoty gaminiy marké. Pagal gaminio marke darbo bréziniuose galima surasti
gaminio deklaruojamg laikomajg galig.

Tiriant pastata vietoje, vizualiai jvertinama bendra pastato konstrukcijy (pirmoje eiléje
denginio) biikl¢, nustatomas denginio plokS¢iy tipas bei matmenys, i§ anksto jtemptos
armatiiros skerspjuvis (atidengiant armatiirg plokstés briaunoje ~1,5 m atstumu nuo plokstés
galo), iSpjaunamas denginio izoliaciniy bei iSlyginamyjy sluoksniy vir§ gelZbetoninés
plokstés bandinys (arba kitais budais pvz. i§ projekto darbo bréziniy), nustatomi sluoksniy
storiai ir panaudotos medziagos.

Suskaiciuotos skaiCiuotinés nuolatinés (nuo izoliaciniy bei iSlyginamyjy sluoksniy),
kintamos (nuo sniego) ir ilgalaikés (nuo planuojamos fotovoltinés elektrinés) apkrovos
palyginamos su panaudoty denginio ploks¢iy laikomaja galia, kuri yra deklaruojama
gaminio darbo bréziniuose. Jvertinamos ploksciy pazaidos ir jj jtaka laikomajai galiai.
Denginio laikan¢iyjy konstrukcijy (visy pirma denginio ploks¢iy) laikomoji geba nustatoma
tokia tvarka: 1) objekte uzfiksuojama tiriamo pastato tipas (mirinis, karkasinis, misrus), 2)
pastato aukstingumas (vieno auksto, ar daugiaaukstis), 3) konstrukciné schema (pastatas
miirinis, gelzbetonio ar miSraus karkaso, kolony tinklas, didziausia perdengiama anga), 4)
denginio laikancios konstrukcijos (sijos, santvaros — plieninés ar gelzbetoninés), 5)
fiksuojama ar laikanCiomis denginio konstrukcijomis néra papildomai apkrautos
pakabinamu transportu bei stoglangiais — jeigu yra, tai denginio tipas vir§ stoglangiy), 6)
nustatomas denginio ploks¢iy tipas (briaunuotos ar kiaurymétos, perdengiama anga Sviesoje,

ploksciy aukstis), 7) nustatoma betono klasé ir i§ anksto jtemptos armatiiros diametrai. Jeigu
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denginio laikancios konstrukcijos neturi zenkliy pazaidy, néra pakabinamo transporto arba

vir§ jy néra stoglangiy, tuomet apsiribojama tik denginio ploks¢iy detaliu tyrimu. Jeigu

denginio laikanc¢ios konstrukcijos turi bent vieng i§ auk$¢iau paminéty faktoriy, tai

nustatoma ir kity denginio konstrukcijy laikomoji geba.

IS pastato registro (arba kity oficialiy) dokumenty suzinomi pastato statybos metai. IS to

sprendziama kada buvo pagamintos konstrukcijos.

Kai kuriais atvejais, kai yra iSsaugotas statinio darbo projektas su prierasu ,, Taip pastatyta®,

vadovaujamasi projekte pateikty denginio konstrukcijy gaminiy nomenklatiira, ir priimama

gaminiy laikomoji galia (jeigu néra pateikta projekte) pagal jy darbo bréziniuose deklaruotas

vertes.

Tyrimo eigoje nustatyti duomenys.

Pastato statybos pabaigos metai — 1964. Pastatas — 2 auksty, surenkamo karkaso.

Briaunuotos denginio plokstés matmeny 6,0x1,5x0,3 m., armuotos (nustatyta vietoje)

vienoje briaunoje 1x@22 mm.

Paskai¢iuotos nuolatiniy ir kintamyjy poveikiy,

veikian¢iy 1 denginio laikanciy

gelzbetoniniy ploksCiy virSy, charakteristinés ir skaiciuotinés reikSmes. Denginiy

izoliaciniai ir kiti sluoksniai pateikiami skai¢iuotiny apkrovy i denginio plokste skaic¢iavimo

lenteléje Nr. 4.

Lentelé Nr.4 Apkrovy i denginio ploksciy vir§y skaiiavimo lentelé

g | Toro Charakteristinés PO\;.‘E!':#O rgg'"”'s Skaiciuotings
- . S . vieneto apkrovy patikimu apkrovy
Apkrovos pavadinimas ir skai¢iavimas | storis masé reikimes koef.  saugos reikimes
ribiniams
om kg/m® KN/ 2 buviams 7gjsup KN/
2 sl. ruloninés prilydomos dangos 1 1100 0,11 1.35 0,15
Polistireninis putplastis 12 20 0,02 1,35 0,03
H@rgzolmonq dgngo (ruberoidas) 45 1100 0.50 135 0.67
priklijuotas karstu bitumu (smala)
flmulkmgrudno betono iSlyginamasis 6 2000 1.20 135 1,62
Dujy silikato blokai 8 500 0,40 1.35 0,54
Kintfama sniego apkrova (l-as raj.) 1.2 1.3 1,56
I3 viso pastoviosios ir kintamosios reprezentacinés apkrovos: | 3.4 SkmC'UOh,neS 4,56
apkrovos:

Paaiskinimas.

Pastate nustatytos plokstés atitinka plokSte TIKXKS su skaiciuojamaja

laikomaja galia 588 kg/m? (pagal tuo metu galiojusius 1963 m. gelZbetoniniy gaminiy serijos

,Cepust I1K-01-106 JKene3o0eroHHbIE IIUTHI pazMepoM 1,5x6 M s TOKPBITHIHA

MPOMBIIIICHHBIX 31aHuil. Paboure ueprexxu® duomenis). Jvertinant esamy konstrukcijy

bukle ploksciy skaiiuojamoji laikomoji galia turi buiti mazinama vir§ 50%, tod¢él maksimali

galima apkrova turéty biiti vertinama ne daugiau kaip 294 kg/m?.

SDEA-250910-MR/DD-SK1

Lapas | Lapy

18 21




helm

CONSTRUCTION EXPERTS

Lentelé Nr.5 GelZbetoniniy konstrukcijy biiklés jvertinimas, V.Jokibaitis, G. Sau¢iuvénas

»dtatiniu konstrukeijy technines biiklés vertinimas* mokomoji knyga

GelZbetoniniy konstrukcijy biiklés jvertinimas
Pazaidos Laikomosios | Budingi defektai ir paZaidos bei jy poZzymiai | Rekomendacijos
galios
sumazéjimas,
%
Silpnos Iki 15 Apsauginis betono sluoksnis skerspjavio | Atliekami tikrinamieji
kampuose sunkiai atskeliamas gyliu iki 10 | laikomosios galios
mm; po smigio kaltu betone lieka nedideli | skaiCiavimai. Jei laikomoji
pédsakai, garsas skardus, temperatiros | galia pakankama,
poveikis mazai pakeité betono spalva; néra | konstrukcija nestiprinama.
pavirsiniy ply$iy dél betono traukumo Atkuriamas apsauginis
betono  sluoksnis ir
Salinami arba paslepiami
kiti smulkiis defektai
Vidutinés | Iki 25 Dél temperatiiriniy ir traukumo deformacijy | Atliekami tikrinamieji
konstrukcijos pavirSiuje yra susidares negiliy | laikomosios galios
plysiy tinklas; apsauginis betono sluoksnis | skai¢iavimai. Pagal $io
skerspjivio kampuose atskeliamas 20 mm | skai¢iavimo rezultatus
gyliu; po smigio kaltu betono pavirSiuje licka | sprendziama, ar reikia
rysSkas pédsakai; dél temperatiros poveikio | atstatyti konstrukcijas.
betono spalva jgauna rausva atspalvi; | Atkuriant paZeistas
konstrukceijos jlinkis nevirsija ribinio dydzio | konstrukcijos vietas,
galimas  laikinas  jos
sustiprinimas
Stiprios Iki 50 Betone yra atsivére iki 1 mm plocio plysiai; | Atliekami laikomosios
lengvai smugiuojant plaktuku, apsauginis | galios patikrinamieji
betono sluoksnis atskeliamas didesniu kaip 30 | skai¢iavimai.  Pazeistos
mm gyliu; kaltas jsminga iki 10 mm gylio, | konstrukcijos stiprinamos
smiigio garsas yra duslus; betono stipris | (iki ~ sustiprinimo  dél
sumazéjes iki 50 %; temperatiiros poveikis | Zmoniy saugos aptveriama
stipriai pakeites betono spalva (iki baltos); | stipriai pazeisty
konstrukcijos jlinkio ribiné reik§mé virSijama | konstrukcijy zona,
2-4  kartus; pastebimi  gniuzdomosios | konstrukcijos laikinai
armatiiros i$linkimo poZymiai sustiprinamos)
Avarinés Daugiau kaip | Gniuzdomosiose ir atraminése zonose betone | Dél zZmoniy saugos
50 yra atsivére 1-5 mm plocio plysiai; labai | aptveriama avaringy
dideli jlinkiai, 4 ir daugiau karty virSijantys | konstrukcijy zona.
ribinius (didesni kaip 1/50 tarpatramio ilgio); | Turinios avariniy
smiigiuojant j betong girdisi duslus garsas; | pozymiy konstrukcijos
kaltas j betong lengvai jsminga iki 20 mm | i$montuojamos arba
gylio; matyti apnuogintos armataros | laikinai paramstytos yra
ruozai gniuzdomosios armatiiros i§linkimo | stiprinamos
pozymiai; nutrikusi tempiamoji armatira,
paZeista armatiiros ir betono sankiba;
gniuzdomyjy elementy pastovumo netekimo,
betono atsiknojimo, iSptimo poZymiai;
aukStos temperatiiros pazeistas ne mazesnio
kaip 30 mm storio betono sluoksnis

ISvada: denginio laikomoji geba, tirto pastato baseino patalpoje, jvertinus nustatyty pazaidy

mastg, yra nepakankama,.
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STATINIO DALIES ATITIKIMAS ESMINIAMS STATINIO REIKALAVIMAMS

8.1.

8.2.

Tiriamos pastato dalies (baseino patalpa) denginys, dél gelzbetonio konstrukcijy korozijos
sukelty pazaidy, neatitinka Esminigy statinio reikalavimus pagal STR 2.01.01(1):2005
»Mechaninis atsparumas ir pastovumas®. Po atlikty skai¢iavimy, nustatyta, kad denginio
laikomoji geba yra nepakankama ir gali sukelti jo dalies (denginio) griditj. Tirtas baseino

patalpos denginys yra avarinés biiklés ir kelia pavojy statinio naudotojams.

Tirta pastato dalis (baseino patalpa), dél trupanciy denginio ploks¢iy neatitinka statybos
techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 ""Esminis statinio reikalavimas ""Naudojimo
sauga' reikalavimy. Pirmoji rizikos faktoriy grupé apima suzeidimus, atsirandancius dél
krintan¢iy statiniy konstrukcijy smugiy. Nuo korozijos pazeisto denginio krentantys suirusio
armatiiros apsauginio sluoksnio - betono fragmentai kelia pavojy pastate esantiems

zmonéms bei turtui.

PRIVALOMOSIOS PASTABOS

D¢l atliktos ekspertizés metu nustatyty reikSmingy koroziniy paZaidos poZymiy
briaunuotose surenkamose gelzbetoninése denginio plokstése konstatuotina, kad esama
konstrukcijy biiklé neatitinka esminiy statinio reikalavimy — ,,Mechaninis atsparumas ir
pastovumas“ bei ,,Naudojimo sauga“. D¢l pazeistos armatiros ir betono sankibos,
apnuoginty bei suriidijusiy armatiiros ruoZy, suaiZéjusio ir trupancio apsauginio betono
sluoksnio yra reali tiek viso denginio, tiek atskiry jo daliy staigaus griuvimo grésmé. Nuo
ploksciy atSoke ir krintantys fragmentai kelia tiesioginj pavojy Zmoniy sveikatai ir gyvybei

bei gali sukelti zalos pastate esanc¢iam turtui.

Atsizvelgiant j nustatyta avarine biikle, pastato baseino patalpomis naudotis negalima,

jo eksploatavimas turi biiti nedelsiant nutrauktas.

Siekiant pasalinti denginio avaring biiklg, privaloma, parengus projekta, atlikti denginio
ploksciy stiprinimo arba jy pakeitimo naujomis konstrukcijomis, uztikrinan¢iomis reikiama
laikomaja geba ir atitinkanciomis galiojanCius statybos techninius reglamentus bei
normatyvinius saugos reikalavimus. Tik po §iy priemoniy jgyvendinimo, pastato naudojimas

gali biiti atnaujintas pagal paskirtj.
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10. NEPRIVALOMOSIOS PASTABOS

Prie§ projekto rengimg ir kitose statinio patalpose atlikti esamy denginio konstrukcijy
ekspertize siekiant nustatyti jy laikomajg galig bei pazeidimus, esant poreikiui numatyti ne

tik baseino patalpos, bet ir likusio pastato denginio stiprinimo/keitimo darbus.

Direktorius, statinio ekspertas Mantas RaiSys
Kval. atest.: https://www.ssva.lt/reqistrai/stspreg/sptdreg_list.php?q=(TDNR~equals~25656)

Matavimus ir apZiiirg atliko Darius DabaSinskas
Kval. atest.: https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreq_list.php?g=(TDNR~equals~40218)

Lapas | Lapy
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LAPAS| LAPY

STOGO PLANAS M 1:100
PJOVIS 1-1 M 1:50

V. Kudirkos g. 12, KaiSiadorys, kapitalinio remonto projektas.
AZS-SR4.22-129-KRP-SA.B02

Visuomeninés grupés (sporto paskirties — baseinas) pastato,
Avarinés baklés likvidavimas.

Projekto pavadinimas:
Dokumento pavadinimas:
Dokumento Zymuo:

2025-11
2025-11

Jasinskio g.16, LT-03163 Vilnius,
Mob. tel.: +370 664 35845

el. p.: info@pladesta.eu

LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
UAB ,A.ZS. Projektai

Projekto ekspertizei. Statybos darbams

Arvydas Vaitulevicius
biudzetiné jstaiga, kodas 306139771

KaiSiadoriy Svietimo ir sporto centras,

DATA
PROJEKTAI

PVIPDV
MA 001093| Architektas | Paulius Bacinskas
Statytojas / uzsakovas :

INSS

2025-11

LT

Stogo konstrukcijy remonto metu, rangovui, nustacius stogo dangos defektus, remontuoti defektines vietas
A292

Pastaba:
LAIDA
KVAL.
PATV.
DOK. Nr.

/‘

1156
1196
1292




	Sheets and Views
	Model

	BD_01.pdf
	Sheets and Views
	Model


	SA_01.pdf
	Sheets and Views
	Model


	SA_02.pdf
	Sheets and Views
	Model


	Sklypo planas V. Kudirkos g. 12.pdf
	Sheets and Views
	Model

	Sklypo planas 2.pdf
	Sheets and Views
	Model



	8. AIŠKINAMASIS RAŠTAS (BAR).docx
	AIŠKINAMASIS RAŠTAS
	TRUMPAS ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖS APRAŠYMAS
	PATALPŲ HIGIENA IR MIKROKLIMATAS
	Patalpų mikroklimato rodikliai
	Apsauga nuo triukšmo ir vibracijos
	Patalpų higiena ir mikroklimatas

	SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMAS
	Projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų nes:


	Konstrukciniai sprendiniai
	Architektūriniai sprendiniai

	Dėl projekto sprendinių tvirtinimo.pdf
	Sheets and Views
	Model


	Dėl projekto sprendinių tvirtinimo.pdf
	Sheets and Views
	Model



