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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

 Konstrukcijų dalies projektas parengtas remiantis STATINIO KONSTRUKCIJŲ DALIES EKSPERTIZĖS  

AKTU Nr. SDEA-250910-MR/DD-SK1, vadovaujantis Lietuvoje galiojančiomis projektavimo normomis (sąrašas 

pateikiamas projekto Techninėse specifikacijose). Statinio konstrukcijų dalies ekspertizės aktas Nr. SDEA-250910-

MR/DD-SK1 pateikiamas priede Nr.1. 

 Dėl atliktos ekspertizės metu nustatytų reikšmingų korozinių pažaidos požymių briaunuotose surenkamose 

gelžbetoninėse denginio plokštėse konstatuota, kad esama konstrukcijų būklė neatitinka esminių statinio reikalavimų 

– „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ bei „Naudojimo sauga“. Dėl pažeistos armatūros ir betono sankibos, 

apnuogintų bei surūdijusių armatūros ruožų, suaižėjusio ir trupančio apsauginio betono sluoksnio yra reali tiek viso 

denginio, tiek atskirų jo dalių staigaus griuvimo grėsmė. Nuo plokščių atšokę ir krintantys fragmentai kelia tiesioginį 

pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei bei gali sukelti žalos pastate esančiam turtui. Denginio avarinės būklės 

pašalinimui projekte numatyta ši sprendinių seka: 

1. Esamo betono paviršiaus paruošimas 

1.1 Pašalinamas visas pažeistas, suiręs, atšokęs ir nepakankamo stiprio betonas iki tvirto pagrindo. 

1.2 Jeigu pažeidimai ar trūkimai yra briaunose, ypač ties armatūros išėjimu, būtina atkurti betono profilį aplink 

briaunas. Atvira armatūra turi būti nuvalyta nuo rūdžių, apdorota koroziją stabdančiu gruntu ir, jei reikia, papildomai 

armuojama. Trūkimas užpildomas tinkamu remontiniu skiediniu (pvz., Sika MonoTop / SikaRep) ir atkuriamas 

originalus briaunos kontūras, užtikrinant konstrukcinį vientisumą. 

1.3 Betono paviršius šiurkštinamas smėliasrove, pasiekiant ne mažesnį kaip CSP 3–4 paviršiaus šiurkštumo lygį. 

Smėliasrovė naudojama visam pažeistam paviršiui, įskaitant briaunas, kad būtų pašalintas suiręs betonas ir sukurtas 

geras sukibimas remontiniam skiediniui ar CFRP lamelėms, nepažeidžiant sveiko betono ir armatūros. 

1.4 Paviršius kruopščiai nuvalomas nuo dulkių, purvo, riebalų ir kitų teršalų (pramoniniu dulkių siurbliu). 

1.5 Atliekamas betono paviršiaus atplėšimo stiprio (pull-off) bandymas, užtikrinant ne mažesnį kaip 1,5 MPa stiprį. 

1.6 Gilesni betono defektai, įdubimai ir atviri armatūros plotai remontuojami naudojant Sika MonoTop / SikaRep 

remontinius skiedinius pagal gamintojo technologiją. 

1.7 Smulkūs konstrukciniai plyšiai (iki leidžiamų ribų) injektuojami arba užpildomi Sikadur®-30 epoksidine pasta. 

Pastaba: prieš CFRP klijavimą betono paviršiaus drėgnis neturi viršyti 4 %.. 

2. Gelžbetonio konstrukcijos stiprinimas CFRP CarboDur® lamelėmis 

2.1 Naudojamos CarboDur® M614/110 anglies pluošto lamelės pagal projektinius sprendinius. 

2.2 Lamelės prieš klijavimą nuvalomos nuo dulkių ir galimų teršalų, nešlifuojant ir nepažeidžiant gamyklinio 

paviršiaus. 
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2.3 Klijavimui naudojami Sikadur®-30 Epoxy Adhesive klijai, sumaišyti pagal gamintojo nurodymus. 

2.4 Klijai tolygiai tepami ant paruošto betono paviršiaus naudojant dantytą mentelę. 

2.5 CarboDur lamelės įspaudžiamos į klijų sluoksnį rankiniu būdu, užtikrinant tolygų klijų pasiskirstymą ir jų išėjimą 

per lamelės kraštus. 

2.6. Pertekliniai klijai pašalinami. Spaustukai, laikikliai ar mechaninis prispaudimas nenaudojami. 

2.7. Lamelės paliekamos kietėti pagal Sikadur®-30 technologinius reikalavimus, užtikrinant apsaugą nuo vibracijų, 

drėgmės ir mechaninio poveikio. 

 

3. SikaWrap® įrengimas ant plokštės briaunų: 

SikaWrap® sistema įrengiama ant struktūriškai stabilaus, švaraus ir šiurkštaus paviršiaus, paruošto epoksidiniu 

užtaisymu, klijuojant pultruotą anglies arba stiklo pluošto audinį dvikomponentiu epoksidu, užtikrinant visišką 

impregnavimą, oro burbuliukų pašalinimą, sluoksnių persidengimą, slėgio paskirstymą ir pilną mechaninį standumą 

pagal gamintojo kietėjimo bei projektinius reikalavimus. Turi būti naudojama vieno gamintojo sistema! Būtina 

laikytis gamintojo nurodymų. 

 

4. CFRP lamelių apsauginis sluoksnis 

4.1 Sukietėjus klijams, CFRP lamelės ir jų kraštai padengiami mineraliniu apsauginiu sluoksniu, naudojant Sika 

MonoTop arba lygiavertį cementinį skiedinį. 

 

5. Betono hidroizoliacija 

5.1. Pagrindo paruošimas hidroizoliacijai 

5.1.1. Visas betono paviršius (įskaitant CFRP apsauginį sluoksnį) išlyginamas ir paruošiamas hidroizoliacijai. 

5.1.2. Pagrindas sudrėkinamas iki matinės drėgmės būklės. 

5.2. Cementinė hidroizoliacija 

5.2.1. Atliekama viso paviršiaus hidroizoliacija naudojant SikaTop® Seal-107 IN, dengiant ne mažiau kaip 2 

sluoksniais, laikantis gamintojo nurodytų technologinių pertraukų. 

5.2.2. Kampai, siūlės ir probleminės vietos armuojamos hidroizoliacine juosta. 

 

6. Kokybės kontrolė 

6.1 Visi darbai atliekami laikantis Sika techninių duomenų lapų ir technologinių instrukcijų. 

Kritiniuose etapuose (betono paruošimas, CFRP klijavimas, hidroizoliacija) vykdoma vizualinė ir techninė kontrolė. 

 

Papildomai nurodoma: 

1. Jeigu atliekant betono paviršiaus paruošimą bus nustatyta, kad plokštė yra stipriai suirusi arba jos tvirtumas 

nepakankamas  (nesugebės užtikrinti, kad stiprinimas CFRP lamelėmis būtų veiksmingas) didesniame nei ~10 % 

plokštės ploto pažeidime  arba kritinėse zonose (pvz., virš atramų), vietinis remontas nepakankamas – pažeista dalis 

arba visa plokštė turi būti keičiama nauja monolitine gelžbetonine plokšte. 

mailto:info@pladesta.eu


A.Z.S. PROJEKTAI  UAB 

Juridinio asmens kodas: 301910537  

Adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius, 03163 

Mob.tel.: +37066435845 

El.p.:  info@pladesta.eu 
 

DOKUMENTO ŽYMUO 

AZS-SR4.22-129-KRP-SK-AR 

LAPAS LAPŲ 

3 3 

 

2. Esama stogo danga turi būti tinkamai sutvarkyta. Jei danga pažeista arba neveikia hidroizoliacinė funkcija, 

ji turi būti arba sutvarkyta remontu, arba pakeista nauja danga, užtikrinant pilną apsaugą nuo kritulių ir drėgmės 

patekimo. 

3. Projekte nurodytos medžiagos gali būti keičiamos analogiškomis. Prieš pakeičiant medžiagas, turi būti patikrinintas 

jų tarpusavio suderinamumas.   
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1.1. Normatyviniai dokumentai bei kiti dokumentai ir duomenys, kuriais privaloma vadovautis vykdant 

projektavimo ir statybos darbus 

STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

LST EN 1990:2004 kartu su 

LST EN 1990:2004/A1:2006/ 

NA:2012 

Eurokodas. 

Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

LST EN 1991-1-1:2004  

LST EN 1991-1-1:2004/NA:2011/ 

P:2011 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 

1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo 

apkrovos 

LST EN 1991-1-2:2004  

LST EN 1991-1-2:2004/NA:2010 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 

1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms 

LST EN 1991-1-3:2004 

LST EN 1991-1-3:2004/NA:2012 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 

1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego apkrovos 

LST EN 1991-1-4:2005 

LST EN 1991-1-4:2005/NA:2012 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 

1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo poveikiai 

LST EN 1991-1-5:2004 

LST EN 1991-1-5:2004/NA:2010 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 

1-5 dalis. Bendrieji poveikiai. Temperatūriniai poveikiai 

LST EN 1991-1-6:2005 

LST EN 1991-1-6:2005/AC:2013-

04 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 

1-6 dalis. Bendrieji poveikiai. Poveikiai vykdymo metu 

LST EN 1991-1-7:2006 

LST EN 1991-1-7:2006/NA:2014 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 

1-7 dalis. Bendrieji poveikiai. Ypatingieji poveikiai 

LST EN 1992-1-1:2005 

LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011/ 

P:2016 

Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 

1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės 

LST EN 206:2013+A2:2021 
Betonas. 

Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

LST EN ISO 15630-1:2019 
Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. 

Armatūriniai strypai, valcuotoji viela ir viela 

 

1. Kiti normatyviniai dokumentai. 

1.2. Bendroji dalis 

1.2.1. Bendrieji nurodymai 

Šis projektas yra techninio-darbo projekto statinio konstrukcijų dalies lygio.  Projekto ekspertizę atlikti 

privaloma. 

1.2.2. Reikalavimų taikymo sritis 

Šių techninio-darbo projekto statinio konstrukcijų dalies techninių specifikacijų (toliau tekste Techninės 
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specifikacijos arba Specifikacijos) reikalavimai apima tokias statybos sritis: 

- statybos darbų organizavimas; 

- statybos paruošiamieji darbai; 

- statybos aikštelėje vykdomi konstrukcijų statybos ir montavimo darbai;  

- naudojami statybos produktai.  

Techninių specifikacijų reikalavimai privalomi rangovui, subrangovams, pramoninių statybinių konstrukcijų 

gamintojams, statybinių medžiagų gamintojams ir tiekėjams. 

1.3. Reikalavimų struktūra, nuorodos, prioritetai 

1.3.1. Reikalavimų prioritetų tvarka 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos yra skirtumų, 

svarbesne laikoma specifikacija, tačiau rangovas turi atkreipti užsakovo dėmesį į visus neatitikimus prieš spręsdamas 

apie konkretų neatitikimą. 

Jei atsiranda kokių pakeitimų Lietuvos Respublikos statybos norminiuose techniniuose dokumentuose ir t. t., 

svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Jei pakeitimai yra privalomi teisine tvarka, keisti projektinius 

sprendinius galima tik suderinus su projekto autoriais ar parengus naują projektą. Rangovas turi informuoti užsakovą 

apie visus tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar 

standartų atžvilgiu. 

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip: 

1. techninės specifikacijos; 

2. aiškinamieji raštai; 

3. brėžiniai; 

4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai. 

1.3.2. Įstatymų, teisės aktų, statybos normatyvinių dokumentų ir kiti reikalavimai 

Statybos darbai turi būti vykdomi laikantis Lietuvoje galiojančių įstatymų, teisės aktų ir statybos norminių 

dokumentų reikalavimų. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis įstatymo numatyta 

tvarka, užtikrinti jų patikrinimus bei savo sąskaita ištaisyti trūkumus, kuriuos jos ras šių patikrinimu metu. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos norminius reikalavimus ir taisykles, išleistus bet kurios 

valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti užsakovo tai įforminant 

aktu, o rekonstruotas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su užsakovu ir projektuotoju. 

Jei rangovas naudojasi subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą reikia gauti užsakovo 

sutikimą. Rangovas pasirenkamus subrangovus turi aptarti su užsakovu ir gauti jo pritarimą. 

Rangovas turi vadovautis Lietuvos statybos normatyviniais ir kitais dokumentais, susijusiais su statybos 

organizavimu, vykdymu ir priežiūra. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai nurodyti žemiau pateiktoje 1 lentelėje ir 
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šių Specifikacijų tekste. 

1 lentelė. 

Nr. Žymuo Pavadinimas Pastaba 

1. STR 1.05.01 : 2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 

padarinių šalinimas. 

 

2. STR 1.06.01 : 2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.  

 

Turi būti taikomi Lietuvoje galiojančių standartų reikalavimai. Turi būti taikoma Specifikacijose nurodyta 

standarto versija. Naujesnė versija gali būti taikoma tik tuo atveju, jei reikalavimai statybos produktui ar jų 

bandymams nepasikeitė. Jei tiekėjas deklaruoja Lietuvoje negaliojančius standartus, kuriuose keliami reikalavimai 

statybos produktui, turi būti pateikti įrodymai, kad jų reikalavimai neprieštarauja Lietuvoje galiojančių standartų 

reikalavimams. 

1.3.3. Kiti reikalavimai 

Turi būti taikomos statybos medžiagų, parinktų pagal Techninių specifikacijų reikalavimus, gamintojo 

pateikiamos naudojimo instrukcijos, išskyrus tuos reikalavimus, kurie prieštarauja Specifikacijoms ar statybos 

norminiams dokumentams. 

1.4. Reikalavimai naudojamiems statybos produktams 

1.4.1. Bendros nuostatos 

Visi naudojami statybos produktai, kurių atitikties vertinimas privalomai numatytas įstatymais, turi būti 

sertifikuoti ir turėti gamintojo (tiekėjo) atitikties deklaracijas. Statybos produktai, kurių atitikties vertinimas 

neprivalomas, turi turėti tik gamintojo (tiekėjo) atitikties deklaracijas, jei užsakovas ar rangovas nereikalauja 

papildomų atitikties įvertinimo dokumentų. Kokybę patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi rangovo ir 

pasibaigus statybai perduoti užsakovui. 

Visi tiekiami statybos produktai turi atitikti šio projekto reikalavimus bei jo technines specifikacijas, turi būti 

nauji ir tinkamai paženklinti. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos 

reikalavimų. Tokiu atveju rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių 

pageidauja užsakovas. 

Draudžiama naudoti statybos produktus, kurių sudėtyje yra Higienos normomis neleistinų naudoti medžiagų. 

1.4.2. Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai 

Visi naudojami statybos produktai turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. 

Ant jų, jų įpakavimų ar pristatymo dokumentuose turi būti jų kokybę patvirtinanti informacija arba tokia pati 

informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 
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1.4.3. Medžiagų ir gaminių atitikties nuorodos jų montavimo metu 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei 

negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

1.4.4. Medžiagų ir gaminių pristatymas 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. 

Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir 

kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo 

saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

1.4.5. Pristatymo patikrinimas 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi būti 

pateikiamos prekių tiekėjui. 

1.4.6. Saugojimas aikštelėje 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 

medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi 

būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad 

kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir būtų lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip 

sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis rangovo sąskaita. 

1.4.7. Atsakomybė 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius bei apgadinimus atsako rangovas arba tiekėjas. 

1.5. Statybos darbų organizavimas ir vykdymas 

1.5.1. Bendros nuostatos 

Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktas bendrais statybos paruošimo ir organizavimo 

principais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, privalo parengti statybos darbų vykdymo projektą ir vykdyti 

darbus pagal jį.  

Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi užtikrinti: 

- statybinių konstrukcijų stiprumą ir stabilumą, vykdant numatytus statybos darbus; 

- darbų saugą, vykdant statybą. 

Darbų vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskirų darbų vykdymo terminai turi būti suderinti su 

pagrindinės technologinės įrangos tiekimo terminais. 

1.5.2. Statybos įranga ir statybos metodai 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus 

ir būti tinkami reikalingiems statybos darbams kokybiškai atlikti. 

1.5.3. Matavimai 

Visi matavimai turi būti atlikti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi būti 
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pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius 

matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 

išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 

Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių paklaidų suderinamumo laikymąsi. 

Vykdant statybos darbus reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimų normatyvų. 

1.5.4. Statybos ir montavimo darbų vykdymas 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant bendrai 

naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia ir tinkama darbo jėga. 

1.5.5. Darbų koordinavimas 

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir subrangovais. Rangovas statybos darbų 

metu užtikrina, kad jie vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. 

Jei rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, rangovas turi gauti 

leidimą iš užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina rangovo atsakomybės. 

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti rangovas. 

1.5.6. Bandymai 

Turi būti atlikti visi projekte ir Lietuvos Respublikos statybos norminiuose techniniuose dokumentuose 

numatyti tyrimai. 

Rezultatai turi būti laikomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas nedelsdamas privalo 

informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto 

saugumo faktorių, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, atžvilgiu, rangovas privalo nedelsdamas apie tai 

informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei 

būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų 

slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

1.5.7. Ataskaitos 

Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbų planai, įskaitant darbų 

saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones, turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti dokumentuose, jų turi būti 

laikomasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma pagal rangovo pateiktą užsakovui ir jo 

patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą. 

1.5.8. Montavimo metodai ir darbo sąlygos 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus 

darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 
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Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbu įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 

1.5.9. Paslėpti darbai 

Paslėptų darbų sąrašas, kur priėmime turi dalyvauti Projektuotojo atstovas: 

1. Paslėptų darbų apžiūra nenumatoma. 

1.5.10. Apsauga 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 

saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros 

ir per greito džiūvimo. 

1.5.11. Angos ir nišos 

Statinio konstrukcijų dalies brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be 

projektuotojo sutikimo raštu neleidžiamas. 

Kiekvienas rangovas statybos pradžioje turi išstudijuoti, ar yra poreikis atlikti instaliacijų arba kitas angas. Jų 

reikalingumą patvirtinus užsakovui, turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui. 

Angų ar kitų konstrukcijų skerspjūvio pažaidų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose 

palikti ar daryti negalima, nebent tai leistų projektuotojas. 

1.5.12. Laikini tvirtinimai ir atramos 

Visų laikino tvirtinimo ir išramstymo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti 

sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir neperkrautų pagrindo ar 

konstrukcijų, į kurias jie remiami. 

Laikinų tvirtinimų ir išramstymų konstrukcija bei įrengimo technologija turi būti išspręsti. 

1.5.13. Remontas (defektų taisymas) 

Naujai įrengtų konstrukcijų remontas leidžiamas tik tais atvejais, kai tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos 

ar nepablogins išvaizdos. Remonto darbus rangovas turi suderinti su užsakovu. 

Jei suremontuotos konstrukcijos netenkina nurodytų reikalavimų arba jų remonto kiekis ar mastas pasirodo 

ypatingai didelis, konstrukcijas būtina perstatyti. 

1.5.14. Tikrinimai 

Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti užsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma, 

užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar jų dalys būtų nuimamos. Išlaidos teks rangovui net ir 

tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodys besąs tinkamas. 

1.5.15. Rangovo pildoma dokumentacija 

Priduodant atliktus statybos darbus, būtina pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, 

techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, lauko 

inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurios gali pareikalauti valstybinės institucijos, 

remiantis Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Taip pat pateikiama pastatų inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga atiduodant pastatą naudoti. 
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Statybos metu rangovas privalo pildyti Lietuvos įstatymais nustatytos formos statybos darbų žurnalą. 

1.5.16. Atidavimas eksploatacijai 

Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui rangovas turi pateikti statybos žurnalą ir tokių dokumentų 

rinkinius: 

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų  saugos ir atitikties 

dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 

- tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais; 

- sistemų veikimo principus ir aprašymus. 

Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei įrengimams. 

Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai 

turi būti lietuviu kalba. 

1.5.17. Statybos užbaigimas 

Pabaigus statybos darbus, statytojas organizuoja statybos užbaigimo procedūras statybos užbaigimo aktui gauti. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai 

bei patvirtinami pagal galutinio statybos užbaigimo akto reikalavimus. 

1.5.18. Atsakomybė už defektus 

Nustatyti defektai, kurie galėtų sukelti papildomą žalą ar turi įtakos laikomajai galiai, turi būti taisomi iškart. 

Statybos užbaigimo procedūrų metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti 

šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui.  

Į rangovo atsakomybę įeina visų nustatytų defektų ir susidėvėjimų, už kuriuos jis atsakingas, taisymas. Visi 

remonto darbai turi būti atliekami rangovo ar subrangovų, esant tinkamai rangovo priežiūrai. 

Visi darbai turi būti atliekami laikantis sutartyje pateikiamų darbo metodų ir kokybės standartų. 

1.5.19. Garantija 

Statinio garantiniu laiku išryškėję statybos defektai šalinami vadovaujantis Civilinio kodekso šeštosios knygos 

XXIII skyriaus ir Statybos įstatymo 36 straipsnio nuostatomis. 

Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros 

sutartyse. 

Šis terminas negali būti trumpesnis (skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos) kaip: 

- 5 metai; 

- paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) darbams - 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose 

elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. 

Statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas Civilinio kodekso nustatyta tvarka 

atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. 

Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už 

kuriuos atsako rangovas. 
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2. ARMATŪROS IR BETONO DARBAI 

2.1. Bendroji dalis 

Ši specifikacija apima pagrindinius reikalavimus betonui, armatūros plienui, betono gamybai, betonavimo ir 

armavimo darbams, medžiagų ir darbų kokybės kontrolei. 

Užsakovo atstovui pareikalavus, Rangovas turi parengti ir prieš pradėdamas darbus pateikti jam kalendorinį 

darbų grafiką (papildantį darbų vykdymo programą), kuriame išdėstomas betonavimo darbų vykdymas. Rangovas 

privalo pranešti Užsakovo atstovui apie visus tokius darbus likus ne mažiau kaip 48 val. iki jų pradžios. Betonas 

pradedamas lieti tik gavus raštišką Užsakovo atstovo leidimą. Vietose, kur betono konstrukcijos gali turėti tiesioginį 

kontaktą su nuotekomis ar nuotekų dumblu, turi būti naudojamas nuotekų poveikiui atsparus betonas. Betoninių 

elementų, kurie gali būti paveikti šalčio, betono klasė turi atitikti XF poveikio klasės reikalavimus (šaldymo ir 

atšildymo poveikis).  Betonas turi būti parinktas pagal LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas, charakteristika, 

ruošimas, klojimas ir atitikties požymiai. LST.1428.10:1996-1428-19 Betonas (bandymo metodai) 

Turi būti naudojamas tik šviežias betonas. Pradėjęs stingti betonas ar skiedinys negali būti naudojami. Betonas 

konstrukcijose turi būti suklotas ir sutankintas taip, kad atitiktų visus techninėse specifikacijose išdėstytus 

reikalavimus. 

Betono stiprio gniuždymui bei aplinkos poveikio klasės kiekvienai konstrukcijai nurodytos brėžiniuose ir 

aiškinamajame rašte. Reikiamas betono klojumo markes pasirenka Rangovas, priklausomai nuo betonavimo būdo, 

konstrukcijos armavimo intensyvumo, užpildų dydžio. 

Reikiamas betono klojumo markes pasirenka Rangovas, priklausomai nuo betonavimo būdo, konstrukcijos 

armavimo intensyvumo, užpildų dydžio. 

Bet kuriam elementui betonuoti turi būti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena išbetonuota konstrukcija 

atitiktų jai keliamus kokybės reikalavimus, tokius kaip matmenų tikslumas ir betono paviršiaus kokybė. 

Visas monolitinių konstrukcijų betonavimo ciklas apima šias stadijas: 

• medžiagų parinkimas betono mišinio gamybai; 

• klojinių statyba; 

• armatūros ir įdėtinių gaminių gamyba ir sudėjimas į klojinius; 

• betono mišinio gamyba; 

• betono mišinio temperatūros matavimas ir kontroliavimas visoms didelio tūrio betono konstrukcijoms; 

• betono mišinio gabenimas, klojimas ir išlaikymas (priežiūra); 

• išlieto betono priežiūra ir apsauga; betono kokybės kontrolė, įskaitant ir betono temperatūros matavimus 

viso kietėjimo proceso metu. 

2.2. Naudojamos medžiagos 

2.2.1. Cementas 

Betono gamybai turi būti naudojamas cementas, atitinkantis LST EN 197-1:2011 reikalavimus. Statybos 

darbams naudojamas portlandcementis. Paprastai tai yra CEM I (Portlandcementis). Techninės priežiūros inžinieriui 

leidus, vietoj paprastojo portlandcemento gali būti naudojami kiti cemento tipai, tokie kaip portlandcemento sudėties 
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(CEM II), šlako portlancementis (CEM III), arba kombinuotas cementas (CEM V), kurie atitiktų specialius 

reikalavimus. Labai storoms ar didelio tūrio konstrukcijoms turi būti įvertinta hidratacijos metu išsiskirianti šiluma ir 

naudojami lėtos hidratacijos cementai (pvz. šlako portlancementis (CEM III)) 

Cementas, nuo kurio pagaminimo datos praėjo daugiau kaip dvylika mėnesių, nebenaudojamas, taip pat 

nebenaudojamas ir tas cementas, kuris dalinai sustingo ar sudžiūvo, jame atsirado gumulų. 

Rangovas turi pateikti Užsakovo atstovui patvirtinti siūlomų cemento gamintojų pavadinimus.  

Konstrukcijoms, turinčioms sąlytį su nuotekomis, turi būti naudojamas sulfatams atsparus  portlandcementis, 

o konstrukcijoms, turinčioms sąlytį su geriamu vandeniu -portlandcementis 52,5 atitinkantis cemento standartus LST 

EN 14216:2011. Cementas. Sudėtis, techniniai reikalavimai, atitikties požymiai. LST EN 197-1:2001, LST EN 197-

2:2001, LST EN 197-1/A1:2004 Cementas (bandymo metodai). 

Cementas turi būti geros kokybės, pristatomas uždaruose maišuose ar statinėse, apsaugančiose nuo atmosferos 

poveikio pervežimo metu. Cementas turi būti gamintojo sertifikuotas ir kiekviena siunta turi turėti kokybės 

dokumentą – deklaraciją, kurioje turi būti nurodyti privalomieji kokybės rodikliai. 

Į statybvietę galima pristatyti tik šviežią cementą, jo partijos naudojamos pristatymo eilės tvarka. Jei cementas 

pristatomas maišuose turi būti užtikrinama, kad ant cemento pakuočių nepatektų krituliai ir kad maišai nebūtų pažeisti. 

2.2.2. Betono mišinys 

Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus. 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir 

sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo korozijos). Sudėtis 

turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas. 

Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus standartiniu 

būdu oro neturi būti daugiau kaip 3%, kai užpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip 4%, kai užpildai 

smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai į užpildo poras įtraukto oro. 

Slankumo reikalavimas turi būti atitinkamas numatomam klojimo būdui. (t.y. slankumas turi būti sumažintas, 

kai betono klojimas yra lengvas (pvz. dideliuose pamatuose). Kiekvienam betono tipui konkrečiam naudojimui bei 

klojimui ir tankinimui gali būti reikalaujamas skirtingas slankumas. Tokiu būdu betono mišinys turi būti ištirtas 

reguliuojant cemento ir vandens santykį, kad būtų gautas nurodyto nominalaus stiprumo ir tinkamo kloti betono 

mišinys. 

 

Betono mišinio gamyba 

Visas reikalingas betonas turi būti pagamintas laikantis betono mišinio sudėties, maišymo, kontrolės, 

sandėliavimo, bandymų ir jų rezultatų pateikimo reikalavimų pagal LST EN 206:2013+A1:2017. 

Stiprumo klasė 

Stiprumo klasė yra minimalus reikalaujamas būdingasis stipris, nustatytas gniuždomuoju bandymu, pagal LST 

EN 206:2013+A1:2017: 

• 15 cm skersmens cilindrams x 30 cm aukščio (po 28 dienų kietėjimo standartinėse sąlygose); 
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• 15 cm kubeliams (po 28 dienų kietėjimo standartinėse sąlygose).  

Pirmas skaičius po “C” yra būdingasis gniuždomasis stipris cilindrui, išreikštas [N/mm²], antras skaičius (po 

“/”) yra būdingasis gniuždomasis stipris kubeliui, išreikštas [N/mm²]. 

Gniuždomasis betono stipris turėtų būti nustatomas standartiniu bandymu pagal LST EN 206:2013+A1:2017 

Šiose techninėse specifikacijose aprašomas betonas turi ne prastesnių parametrų nei nurodyta lentelėje apačioje 

(pagal EN 1992-1).  

Lentelė - Betono stiprumo klasės ir savybės 

 Betono stiprumo klasės 

fck (MPa) 12 16 20 25 30 35 40 45 0 55 60 70 0 0 

fck, cube (MPa) 15 20 25 30 37 45 50 55 60 67 75 85 5 105 

fcm (MPa) 20 24 28 33 38 43 48 53 63 68 78 85 8 8 

fctm (MPa) 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 

fctk, 0,05 (MPa) 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 

fctk, 0,95 (MPa) 2,0 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3 5,5 5,7 6,0 6,3 6,6 

Ecm  (GPa) 27 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 41 42 44 

εc1 (‰) 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,25 2,3 2,4 2,45 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 

εcu1 (‰) 3,5 3,2 3,0 2,8 2,8 2,8 

εc2 (‰) 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 

εcu2 (‰) 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 

 

Taip pat betonas turi tenkinti kitus reikalavimus ir parametrus  reikalingus užtikrinti reikiamą vandens ar šalčio 

atsparumą. 

Betono atitikties kontrolė 

Statybos aikštelėje turi būti vykdoma betono atitikties kontrolė, vadovaujantis LST EN 206:2013+A1:2017 

nurodymais. 

Turi būti imami kiekvienos betono klasės ėminiai pagaminami bandiniai ir atliekami kiekvienos sudėties betono 

atskiri bandymai. Tai turi atlikti gamintojas. 

Statybos aikštelėje kontroliniai betono ėminiai imami, kai betonuojamos laikančios konstrukcijos. Ėminių 

dažnis ir skaičius turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 nurodymus. 

Reikalavimai sukietėjusiam betonui ir bandymai 

•betono stiprumas nustatomas pagal LST EN 206:2013+A1:2017 p. 5.5.1, 

•betono tankis nustatomas pagal LST EN 206:2013+A1:2017 p. 5.5.2, 

•betono atsparumas vandeniui nustatomas pagal LST EN 206:2013+A1:2017 p. 5.5.3, 

•betono atsparumas ugniai nustatomas pagal LST EN 206:2013+A1:2017 p. 5.5.4. 

Ypatingais atvejais, pvz., jei nėra gniuždomojo stiprio bandymų arba jei rezultatai yra netinkami, arba jei yra 

kita priežastis, kuri verčia rimtai suabejoti betono stipriu konstrukcijoje, Techninės priežiūros inžinierius gali priimti 

alternatyvų sprendimą dėl betono gniuždomojo stiprio. Techninės priežiūros inžinierius gali pareikalauti iš Rangovo 

paimti bandinius iš konstrukcijos ir juos išbandyti arba atlikti jau užbaigto komponento bandymą neardančiuoju būdu, 

arba abiem metodais. Atliekant šiuos bandymus turi būti atsižvelgta į betono amžių ir kietėjimo sąlygas (temperatūrą, 

drėgmę) konstrukcijoje. 
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2.2.3. Užpildai 

Užpildai turi būti tinkamų savybių ir atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008 ar lygiaverčius reikalavimus 

sunkiajam betonui, bei LST EN 13055-1:2004 ar lygiaverčius reikalavimus lengvajam betonui. Be to, jie turi būti 

chemiškai inertiški šarminės reakcijos atžvilgiu, nebent  betono mišinys būtų pakeistas taip, kad tokia reakcija 

neįvyktų. Išskyrus atvejus, kai yra nurodyta kitaip, užpildų granuliometrinė sudėtis turi būti tokia: 

10 mm maks. dydis, rūšiuotas – „smulkiam“ betonui. 

20 mm maks. dydis, rūšiuotas - armuotam betonui sijoms bei sienoms ir plokštėms, ne storesnėms kaip 400 

mm. 

Užpildų, skirtų vandenį sulaikančiam betonui, vandens absorbcija neturi viršyti 3 % matuojant pagal STR 

2.05.05:2005 ar lygiaverčius reikalavimus. Jei Užsakovo atstovas reikalauja, Rangovas turi pateikti šių bandymų 

rezultatus: 

• Sijojimo analizė; 

• Molio, dumblo ir dulkių kiekio analizė; 

• Organinio užterštumo analizė; 

• Druskos kiekio analizė; 

• Forma ir poringumas; 

• Stiprumas. 

Užpildo sudėtis 

Nominali granuliometrinė % sauso užpildo pagal svorį, pvz. kalcio karbonato 

sudėtis (mm) įprastinis gelžbetonis skysčius sulaikantis betonas 

20 10 5 

10 15 15 

Smulkus užpildas 45 30 

 

Vanduo 

Betonui ir skiediniui naudojamas vanduo turi būti iš geriamo vandens vandentiekio arba Užsakovo atstovo 

patvirtinto šaltinio. Vanduo plovimui ir betono stingdymui turi būti toks, kad nekenktų užbaigto betono stiprumui ir 

išvaizdai. Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono kietėjimą 

stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų priemaišų ir pan.). Jame gali 

būti ne daugiau kaip 2000 mg/1 įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų – ne daugiau kaip 500 mg/1. Prieš pradėdamas 

betono gamybą, Rangovas turi pateikti Užsakovui pilną vandens analizės ataskaitą. 

Priedai 

Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi būti 

aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti LST EN 934-2:2009+A1:2012 

reikalavimus. Draudžiama sumaišyti skirtingus priedus toje pačioje konstrukcijoje. Leidžiama naudoti tik tokius 

priedus, kuriuos galima dozuoti tam tikrais kiekiais kalibruotu mechaniniu dozatoriumi, ir tie, kurie dedami tiesiai į 

maišomą vandenį. Jei tam pačiam betono mišiniui leidžiama naudoti kelių rūšių priedus, juos reikia dozuoti atskirai. 
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• Plastifikavimas. Rangovas turi pridėti į mišinį patvirtinto  plastifikatoriaus, kai, Užsakovo atstovo, 

Užsakovo, nuomone, antraip nebus gautas reikiamas mišinys arba kai betono paviršiuje per daug išsiskiria 

cemento pieno. 

• Stingdymą sulaikantys priedai. Kai liejami dideli betono kiekiai arba dirbama karštyje, Rangovas gali pridėti 

patvirtintą priedą hidratacijos karščiui sumažinti. 

• Stingdymą greitinantys priedai. Rangovas gali naudoti šiuos priedus tik betonavimui šaltame ore ir tik 

Užsakovo atstovui, Užsakovui, leidus. Šie priedai nenaudojami PVC ar PE vamzdžių masyviesiems 

ramsčiams. 

2.3. Kokybės kontrolė 

Pagrindinis kokybės kontrolės būdas turi būti kubelio gniuždymo testas 28 dieną, išskyrus konstrukcijas, 

kuriose betono kiekis yra mažas ir kurių tvirtumą galima nustatyti kitu, Užsakovo atstovo leistu, būdu. 5 pirmas 

betonavimo dienas turi būti imama po 8 mėginius ir padaroma 40 kubelių, pagal kuriuos nustatomas mišinio 

tinkamumas. Bandiniai betono gniuždymo bandymui turi būti paimami pagal LST EN 206 ar lygiaverčius 

reikalavimus. 

Kubeliai analizuojami po 4 (10 grupių), nustatant kiekvienos grupės vidutinį tvirtumą. Betono mišinio 

proporcijos yra priimtinos tik tada, jei įvykdomi visi LST EN 12620; LST EN 196 ir STR 2.05.05:2005 ar lygiaverčių 

standartų reikalavimai. Jei analizės rezultatai neatitinka šių reikalavimų, mišinio proporcijos turi būti koreguojamos 

tol, kol nustatyti reikalavimai bus įvykdyti. 

Jei 28 dieną reikalavimai neįvykdyti, Rangovas turi pateikti įrodymus, kad konstrukcijos elementas yra 

patenkinamos būklės. Tai galima padaryti paėmus Užsakovo atstovo patvirtintos rūšies mėginius iš patvirtintos vietos 

ir ištyrus juos Užsakovo atstovo patvirtintoje laboratorijoje. 

Jei ir laboratorinė analizė parodo, kad betonas neatitinka reikalavimų, Rangovo sąskaita visi susiję 

konstrukciniai elementai nugriaunami ir pastatomi nauji. 

Tam, kad būtų nustatytas ir visą laiką išlaikytas tinkamas betono mišinys tam tikrai konstrukcijai, Rangovas 

turi vykdyti betono sutankinimo faktoriaus bandymus pagal STR 2.05.05:2005 ar lygiaverčius visais šiais intervalais: 

1) kiekvienam į statybvietę atvykstančios betono maišyklės kroviniui; 

2) kiekvieniems 6 m3 statybvietėje bet kuria maišykle sumaišyto betono; 

3) Užsakovo atstovui pareikalavus. 

Kiekvienam betono tipui Rangovas privalo pateikti Techninės priežiūros inžinieriui cemento gamintojo atliktų 

bandymų nuorašus ir duomenis pagal LST EN 197-2:2014 reikalavimus. Pateikiama informacija: 

- pagaminimo data; 

- standartinis (po 28 dienų) bei ankstyvasis (po 2 ir 7 dienų) stipriai; 

- cheminė analizė; 

- pirminis kietėjimo laikas; 

- tvirtumas (kiekio stabilumas). 

2.4. Kokybės kontrolė 
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Pagrindinis kokybės kontrolės būdas turi būti kubelio gniuždymo testas 28 dieną, išskyrus konstrukcijas, 

kuriose betono kiekis yra mažas ir kurių tvirtumą galima nustatyti kitu, Užsakovo atstovo leistu, būdu. 5 pirmas 

betonavimo dienas turi būti imama po 8 mėginius ir padaroma 40 kubelių, pagal kuriuos nustatomas mišinio 

tinkamumas. Bandiniai betono gniuždymo bandymui turi būti paimami pagal LST EN 206 ar lygiaverčius 

reikalavimus. 

Kubeliai analizuojami po 4 (10 grupių), nustatant kiekvienos grupės vidutinį tvirtumą. Betono mišinio 

proporcijos yra priimtinos tik tada, jei įvykdomi visi LST EN 12620; LST EN 196 ir STR 2.05.05:2005 ar lygiaverčių 

standartų reikalavimai. Jei analizės rezultatai neatitinka šių reikalavimų, mišinio proporcijos turi būti koreguojamos 

tol, kol nustatyti reikalavimai bus įvykdyti. 

Jei 28 dieną reikalavimai neįvykdyti, Rangovas turi pateikti įrodymus, kad konstrukcijos elementas yra 

patenkinamos būklės. Tai galima padaryti paėmus Užsakovo atstovo patvirtintos rūšies mėginius iš patvirtintos vietos 

ir ištyrus juos Užsakovo atstovo patvirtintoje laboratorijoje. 

Jei ir laboratorinė analizė parodo, kad betonas neatitinka reikalavimų, Rangovo sąskaita visi susiję 

konstrukciniai elementai nugriaunami ir pastatomi nauji. 

Tam, kad būtų nustatytas ir visą laiką išlaikytas tinkamas betono mišinys tam tikrai konstrukcijai, Rangovas 

turi vykdyti betono sutankinimo faktoriaus bandymus pagal STR 2.05.05:2005 ar lygiaverčius visais šiais intervalais: 

4) kiekvienam į statybvietę atvykstančios betono maišyklės kroviniui; 

5) kiekvieniems 6 m3 statybvietėje bet kuria maišykle sumaišyto betono; 

6) Užsakovo atstovui pareikalavus. 

Kiekvienam betono tipui Rangovas privalo pateikti Techninės priežiūros inžinieriui cemento gamintojo atliktų 

bandymų nuorašus ir duomenis pagal LST EN 197-2:2014 reikalavimus. Pateikiama informacija: 

- pagaminimo data; 

- standartinis (po 28 dienų) bei ankstyvasis (po 2 ir 7 dienų) stipriai; 

- cheminė analizė; 

- pirminis kietėjimo laikas; 

- tvirtumas (kiekio stabilumas). 

2.5. Armavimas 

2.5.1. Plienas 

Armatūriniam plienui, kuri bus naudojama statybos aikštelėje liejamoms gelžbetonio konstrukcijoms armuoti, 

Rangovas turi pateikti atitikties deklaracijas, pagal STR 1.03.02:2008 ar lygiaverčius standartus.  

Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST EN ISO 15630–1:2011; LST 

EN ISO 15630–2:2011   ar lygiaverčius reikalavimus. 

Visas armatūrinis plienas, naudojamas statybos aikštelėje turi būti be valcavimo nuodegų, palaidų rūdžių ar 

kitų medžiagų, kurios stabdo normalų plieno ir betono sukibimą.  

2.5.2. Gaminimas ir laikymas 

Visa armatūra pjaustoma ir lankstoma šaltuoju būdu, tiksliai laikantis matmenų ir LST EN ISO 15630–1:2011 
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ar lygiaverčių. Jei plieno armatūra pristatoma jau pagaminta, ji turi būti reikiamai surišta ir sužymėta, kad vėliau ją 

būtų galima tvarkyti nepadarant žalos ir iš karto pagal išdėstymo schemą. 

Armatūros negalima pakartotinai lenkti ar tiesinti. 

Plieno armatūra laikoma ant padėklų ar kt. virš žemės, visą laiką reikiamai uždengus. Armatūra laikoma 

tvarkingai, aiškiai sužymėta, kad ją būtų galima lengvai atsirinkti. 

2.5.3. Valymas ir dėjimas 

Prieš įdedant armatūrą į vietą, nuo jos gerai nuvalomos nuodegos, rūdys, dangos likučiai ir kt.  nešvarumai, 

galintys susilpninti sukibimą su betonu. 

Visa armatūra dedama tiesiai į numatytą vietą, paliekant brėžiniuose nurodytus tarpus arba pagal kitus 

nurodymus. Ji tvirtinama surišant susikirtimo taškuose išdeginta viela arba tinkamais gnybtais, kad ji visiškai 

nejudėtų. Jei leidžiamas užleidžiamas jungimas, strypai užleidžiami vienas ant kito per mažiausiai 45 skersmenis, jei 

nenurodyta kitaip.  Surenkami betono blokeliai ar metalinės fiksavimo „kėdės“, Užsakovui patvirtinus, naudojamos 

horizontalios armatūros fiksavimui plokštėse, sijose ar pamatuose. Negalima armatūros dėti taip, kad tarp jos ir baigto 

liejinio paviršiaus būtų mažesnis betono sluoksnis, nei minimumas, nurodytas brėžiniuose ir STR 2.05.05:2005 ar 

lygiaverčių. 

2.5.4. Armatūros suvirinimas 

Armatūra statybvietėje nevirinama, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus. Visas virinimo procedūras turi iš 

anksto raštu patvirtinti Užsakovo atstovas. 

2.5.5. Įmontuojamos dalys 

Jei į betoną įmontuojami vamzdžiai, alkūnės ar kt., jie turi būti gerai įtvirtinti, kad negalėtų judėti, ir turi būti 

be jokios dangos. Rangovas imasi priemonių, kad betonuojant nesusidarytų oro kišenės, ertmės ar kt. defektai. 

2.6. Darbų vykdymas 

2.6.1. Bendroji dalis 

Betono liejinių formos gali būti iš medžio, faneros, plieno ar kitos patvirtintos medžiagos. Tokių medžiagų rūšį, 

kokybę, tvirtumą ir matmenis tvirtina Užsakovo atstovas. Rangovas projektuoja, konstruoja ir išardo formas. 

Netinkamos ir nešvarios formos nenaudojamos. Deformuotos ir kt. defektų   turinčios formos iš statybvietės 

pašalinamos. 

Betono liejinių formos gaminamos tiksliai pagal išmatavimus ir betono rūšį, sandarios ir pakankamai tvirtos, 

kad neleistų pasislinkti ar nusėsti atramoms. Formų paviršius turi būti lygus. Vidaus sujungimams naudojami varžtai 

ir armatūra išdėstomi taip, kad visur, kur betono paviršius liesis su vandeniu ar oru, metalo nebūtų. Visos formos 

gaminamos taip, kad jas būtų galima demontuoti liejinių nedaužant ir neiškeliant svertu. Visiems atsikišusiems sijų, 

kolonų ir kt. kampams nusklembti dedamos reikiamos įformės. 

Visos formos turi būti pakankamai lengvos, sandarios, kad vibruojant betoną nebūtų skiedinio skysčio 

nuostolių. Užsakovo atstovui nurodžius į formą atgręžtos lentos sandarinamos putgumės juostomis ar kita patvirtinta 

izoliacine medžiaga. 
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Formos, kurios dėl ilgo naudojimo susidėvėjo arba  neatitinka reikalavimų, nenaudojamos. Dėžės skylių 

formavimui konstruojamos taip, kad jas būtų galima lengvai pašalinti nepažeidžiant betono. Užtikrinamas jų 

vėdinimas, kad galėtų išeiti oras. Po to jos sandarinamos, kad nebūtų skiedinio skysčio nuostolių. Polistirolo plokštes 

skylių formavimui galima naudoti tik Užsakovo atstovui leidus. 

Prieš liejant betoną, visi paviršiai, ant kurio jis bus pilamas, nuvalomi suspaustu oru, pašalinamas vanduo ir 

visos pašalinės medžiagos. 

Formų suveržimo trauklės, kurios sudaro tiesioginį nuotėkio kelią ar palieka atvirą skylę konstrukciniame 

vandenį sulaikančiame elemente arba po bet kurio statiniu baigtu žemės lygiu, nenaudojamos. 

2.6.2. Formos 

Formos kieto lygaus paviršiaus ar iš glaudžiai sujungtų pjautų lentų ar kitos patvirtintos medžiagos. Betono 

paviršius turi būti lygus, tolygios faktūros ir išvaizdos be jokių dėmių ar spalvos pakeitimo. Smulkūs paviršiaus 

defektai dėl patekusio oro ar vandens leistini, tačiau paviršius turi būti be įdubų, dėmių, korėtumo ir pan. Betonui dar 

nesustingus, visi defektai, Užsakovo atstovui leidus, ištaisomi specialiai paruoštu cementu ir smulkia pasta. 

Tolerancijos 

Baigti betono paviršiai neturi turėti akimi pastebimų nukrypimų. Atsižvelgiant į reikalaujamą armatūros 

uždengimą betonu, kiti paviršių nukrypimai neturi viršyti lentelėje nurodyto leistino lygio. 

 

Leistini betono paviršių nukrypimai 

Apdailos tipas Nukrypimas nuo linijos, 

horizontaliai, vertikaliai, 

skerspjūvio arba ilgio (mm) 

Staigus nukrypimas (mm) 

Pjautinės formos 10 5 

Visos kitos 5 3 

 

Smūgiavimas ir formų pašalinimas 

Formos turi būti nuimamos be smūgio, nesutrikdant betono. 

Vertikalių paviršių formos arba nuolydžio formos, į kurias betonas nesiremia išlinkiuose, demontuojamos tada, 

kai betonas sutvirtėja tiek, kad gali atlaikyti vėjo jėgą, galinčią atsirasti demontuojant ir betono stiprumas (kaip 

patvirtina kubų testai) pasiekia  5 N/mm2; arba jei betone yra tik portlandcementis ir jei kubų analizė neatliekama, 

turi būti praėjęs minimalus laikotarpis nuo betono užpylimo: nesandarintoms faneros formoms - 11 valandų esant 15 

°C ir nelaidžioms formoms - 8 val. esant 15 °C. 

Formos, į kurias išlinkiuose betonas remiasi, demontuojamos, kai: 

• betono stiprumas (kaip patvirtina kubų testai) pasiekė 10 N/mm2; arba dvigubai viršija jį veiksiančią jėgą, 

žiūrint, kuris dydis didesnis; arba  
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• jei betone yra tik portlandcementis ir jei kubų analizė neatliekama bei nėra jokios su Užsakovo atstovu 

suderintos procedūros - iki smūgiavimo turi praeiti laikotarpis, apskaičiuotas pagal lentelėje pateiktą 

formulę.  

 

Laikotarpis iki formos smūgiavimo 

Formos rūšis Laikotarpis, apskaičiuotai vidutinei aplinkos 

temperatūrai tarp 5 ir 25 °C 

Perdengimų ir sijų apatinių paviršių formos 100 ÷ (t + 10) dienų 

Plokščių ir sijų atramos 250 (t + 10) dienų 

 

 

2.7. Betonavimas 

2.7.1. Bendrosios sąlygos 

Prieš pradedant stambų betonavimo darbą, Rangovas parengia ir suderina su Užsakovo atstovu numatomų 

darbų grafiką. Tai, kad Užsakovo atstovas šį grafiką patvirtina, neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už aukščiausią 

betonavimo darbų kokybę. Betonas liejamas tik Užsakovo atstovui susipažinus su gruntu, esančiu po liejiniu, ir jo 

charakteristikomis bei jas patvirtinus. 

Prieš liejant betoną vanduo iš tranšėjų pašalinamas. Iš formų išpučiamos arba išplaunamos šiukšlės ir 

nešvarumai, betono maišymo ir liejimo įrangos vidiniai paviršiai nupučiami suspaustu oru. 

Betoną galima pradėti lieti tik tada, kai Užsakovo atstovas apžiūri visą armatūrą, ankerinius varžtus, vamzdžius, 

movas ir kitas dalis, montuojamas į liejinį, bei jas patvirtina. 

Visi betono liejimo darbai atliekami šviesiu paros metu, išskyrus atvejus, kai Užsakovo atstovas leidžia juos 

atlikti kitu metu. Jei nėra galimybės baigti betono liejimo darbus šviesiu metu, jie nepradedami. Gavus specialų 

leidimą vykdyti darbus, būtina įrengti pakankamą apšvietimą užtikrinančius prožektorius. 

Jei Rangovas nuspręstų maišyti betoną statybvietėje, Užsakovo atstovas turi patvirtinti komponentų dozavimo 

įrenginį. Užpildas ir cementas dozuojami pagal svorį, vanduo pagal tūrį. Skiedinio maišymo mašinos kiekio ir galios 

turi pakakti nenutrūkstamam šviežio betono tiekimui. Užsakovo atstovui pareikalavus, Rangovas patikrina visus 

skiedinio dozavimo (maišymo) įrangos matavimo prietaisus ir sukalibruoja juos. Patikrinimai atliekami taip dažnai, 

kaip reikalauja Užsakovo atstovas. Patikrinimų išlaidas apmoka Rangovas. Sumaišyto betono transportavimo ir 

pristatymo laikas turi atitikti STR 2.05.05:2005 standarto reikalavimus. 

2.7.2. Liejimas 

Sumaišius betoną, jis kuo greičiau liejamas į formas. Jokiu būdu nenaudojamas betonas, kuris į paskirties vietą 

nepateks per 30 min. nuo išleidimo iš maišyklės, išskyrus tada, kai yra pervežamas specialioje  automaišyklėje. Šiuo 

atveju gabenimo laikas yra 2 val. nuo cemento patekimo į maišyklę arba 30 min. nuo skiedinio išleidimo iš jos. 

Betonas liejamas tokiu būdu, kuris užtikrina komponentų neatsiskyrimą ir armatūros nepajudėjimą iš vietos. 
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1) Neleistina mesti betoną iš didesnio nei 1 m atstumo arba versti didelį jo kiekį į vieną vietą, o paskui išsklaidyti 

po formą ir išlyginti. 

2) Betonas liejamas taip, kad jėga, kuria šlapias  betonas veiks formą, neviršytų jos projektinio atsparumo. 

3) Betonas liejamas horizontaliais sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis formoje liejamas betoną pilant kuo arčiau jo 

galutinės vietos formoje. Rupus užpildas atitraukiamas nuo paviršiaus ir betonas įspaudžiamas po vamzdžiais 

ir armatūra bei aplink juos, nepajudinant jų iš vietos.  

4) Betonas sutankinamas nepertraukiamai veikiant jį reikiamais įrankiais ir naudojant mechaninius vibratorius. 

5) Mechaniniai vibratoriai turi būti patvirtinto tipo, tiesiai į betoną skleidžiantys virpesius, kurių intensyvumo turi 

pakakti betono judėjimui ir nusėdimui. Vibratorių darbas yra kruopščiai kontroliuojamas.  Trukmė turi būti 

tokia, kad betonas būtų visiškai sutankintas, tačiau pernelyg nesujudintas, kad neatsiskirtų jo sudedamosios 

dalys. Būtina užtikrinti, kad liejiniai būtų tvirti, sutankinti, nelaidūs vandeniui ir lygūs, kad nesusidarytų 

cemento pienelis. 

6) Dėl kokios nors priežasties nutraukus betonavimą pakankamai ilgam laikui (30 min.), sustabdymo vietoje 

panaudojamas betonavimo siūlės tarpiklis, kad būtų gautas gerai sutankintas, lygus, reikiamos formos 

sujungimas, kurį turi patvirtinti Užsakovo atstovas. Jei pakraščiuose sustingęs betonas yra prastos kokybės ir 

nesutankintas, jis nudaužomas iki tvirto betono ir tada liejama toliau. 

2.7.3. Betonavimas karštoje aplinkoje (virš +20 oC temperatūroje) 

1) Betonuoti neleidžiama, jei jo  liejimo vietos temperatūra viršija +38 °C. Kad temperatūra būtų žemesnė, nei 

minėta, reikia imtis šių priemonių: 

2) Visos užpildo krūvos, vandens vamzdžiai, bakai ir maišyklės saugomos nuo tiesioginių saulės spindulių. 

3) Rupiam užpildui neleidžiama įkaisti, nuolatos jį liejant vandeniu, jei tai įmanoma. 

4) Maišymo vandeniui neleidžiama įkaisti, į vandens bakus nuolat dedant ledą. 

5) Greitai kietėjantis cementas nenaudotinas. 

6) Jei minėtų priemonių nepakanka, betonuojama vėsesniu dienos metu ar naktį, kaip nusprendžia Užsakovo 

atstovas. 

7) Jei oro temperatūra yra virš +20 °C, reikia atsižvelgti į maišymo vandens išgaravimą. Kad būtų išlaikytas 

reikiamas cemento ir vandens santykis, į skiedinį dedama patvirtinto plastifikatoriaus.  

8) Siekiant sumažinti betono džiūvimą jo gabenimo ir liejimo metu, formos ir armatūra, kai įmanoma, vėsinama 

vandeniu ir saugoma nuo tiesioginių saulės spindulių. 

2.7.4. Betonavimas drėgnomis sąlygomis 

Betonavimas ištisinio lietaus laikotarpiais neleidžiamas, nebent jei užpildo atsargos,   maišyklės, pervežimo 

priemonės ir betonuojamos vietos yra reikiamai uždengtos. 

Lietingu oru Rangovas užtikrina, kad darbą būtų galima greitai užbaigti betonavimo siūlės tarpikliu. Naujai 

užbetonuotą vietą reikia tinkamai apsaugoti nuo lietaus. 

2.7.5. Betonavimas šaltu oru 

Kai aplinkos temperatūra yra žemesnė, nei +2 C, betonuoti galima tik įvykdžius šias sąlygas:  
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1) visi mišiniui naudojami komponentai turi būti be sniego, ledo ir šerkšno; 

2) prieš pilant betoną, klojiniai, armatūra ir kiti paviršiai, su kuriais liesis naujas betonas, neturi būti padengti 

sniegu, ledu ar šerkšnu, o jų temperatūra turi būti virš 0 C; 

3) pradinė betono temperatūra liejimo metu turi būti bent  +10 C; 

4) temperatūra betono paviršiuje turi būti palaikoma ne žemesnė nei +10 C visuose taškuose, kol betonas 

pasieks 5 N/mm² stiprumą, patvirtintą kubelių, laikytų panašiose sąlygose, testais;  

5) temperatūros betono paviršiuje turi būti matuojamos ten, kur, kaip manoma, turi būti žemiausia 

temperatūra. 

Rangovas imasi priemonių, kad betono temperatūra per pirmas 5 dienas po liejimo nenukristų iki 0C. 

2.7.6. Apsauga ir kietėjimas 

Būtina atkreipti dėmesį į tinkamą viso betono kietėjimą ir apsaugą.  Betonas turi būti tinkamai apsaugotas nuo 

daiktų, tekančio vandens, bet kokio paviršiaus pažeidimo. 

Šviežio betono bandymai atliekami pagal LST EN 12350 ar lygiaverčius reikalavimus, betono bandymai 

atliekami pagal LST EN 12390, betono bandymas konstrukcijose atliekami pagal LST EN 12504 ar lygiaverčius 

reikalavimus. 

Baigti paviršiai ir sienų kraštai, esantys ten, kur turi vykti judėjimas ir statybos darbai, turi būti reikiamai 

apsaugoti nuo sugadinimo laikinais dangčiais ar kt., kaip nurodo Užsakovas 

Jei naudojamas stingdantis junginys, Rangovas turi parodyti tinkamą jo paskleidimą po betoną. Junginį turi 

patvirtinti Užsakovo atstovas. 

2.7.7. Konstrukcinės jungtys 

Išskyrus atvejus, kai konstrukcinės jungtys yra parodytos patvirtintuose brėžiniuose, Rangovas turi gauti iš 

Užsakovo tokių jungčių vietų ir detalių patvirtinimą, prieš pradėdamas bet kokius darbus. 

Iki pat konstrukcinių sujungimų turi būti betonuojama nenutrūkstamai. 

Betono liejinio, prie kurio gretinamas naujas liejinys, paviršius turi būti be cemento pienelio ir pašiurkštintas 

tiek, kad užpildo dalelės būtų matomos, bet neišjudintos.  Jungties paviršius nuvalomas prieš pat liejant naują liejinį. 

Kai įmanoma, jungiami paviršiai turi būti ruošiami, kai betonas jau susigulėjęs, bet dar nesukietėjęs. 

 Siūlės 

Tiek kiek įmanoma betonas turi būti klojamas nuo plėtimosi siūlės iki plėtimosi siūlės, kad 

sumažinti konstrukcinių siūlių skaičių. Konstrukcinės siūlės turi būti horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje, 

jeigu kitaip nenumatyta.  

Kai betonavimas sustojęs vertikalioje ar nuožulnioje plokštumoje turi būti įrengtos atitinkamos laikančios 

lentos ir priemonės, leidžiančios, kad armatūra nepertraukiamai testųsi per sudūrimą, neišlinktų ar kitaip nenukryptų. 

Jei betonavimas sustojęs horizontalioje plokštumoje, paviršius turi būti stipriai pašiurkštintas, stropiai nuvalytas 

tuoj pat, kai betonas sustingsta. 

Užtaisant sėdimo, deformacines ir konstruktyvines siūles reikia naudoti portlandcementą ne žemesnės markės 

kaip 42,5. Užtaisant siūles su atsivėrimu mažiau kaip 0,5 mm naudoti plastifikuotus cementus. 
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Armatūros strypynai ir tinklai turi būti vientisi per visas siūles, išskyrus išsiplėtimo arba 

deformacines siūles. Visos išsiplėtimo siūlės turi būti su lygiais strypais su movomis ant vieno galo, kad būtų 

laisvumas judėjimui, kur reikia perduoti apkrovą iš vienos siūlės pusės į kitą arba išlaikyti konstrukcijos paviršių 

viename lygyje. Išsiplėtimo siūlės įrengiamos su jas užpildančia medžiaga ar kita patvirtinta priemone, leidžiančia 

išsiplėtimą. Siūlės sandarinamos, kada tai yra prieinama ir būtina užtikrinti, kad į siūles nepatektų pašaliniai elementai. 

Plokštės ant grunto ar kito paviršiaus bei panašios gelžbetoninės konstrukcijos suskirstomos išsiplėtimo-

deformacinėmis siūlėmis. Šios siūlės įrengiamos taip, kad apimtų visą gelžbetoninės konstrukcijos storį. 

Plokščių betoninių atitinkamų konstrukcijų temperatūrinės - susitraukimo siūlės įrengiamos maksimaliai kas 

6,0 m. Konstrukcines darbo siūles leidžiama įrengti ten, kurios iš anksto nurodytos rangovo brėžiniuose, ir kaip 

nurodyta statybos techninės priežiūros inžinieriaus statybos vietoje. Kur konstrukcinės siūlės nenurodytos 

brėžiniuose, rangovas pateikia pasiūlymus jų išdėstymui prieš betonavimo pradžią. Jei dedami konstrukcinėse siūlėse 

užraktai (įdėklai), jie turi būti pakankamai tvirtai įtvirtinti klojinyje. Deformacinės siūlės turi būti apsaugotos nuo 

užteršimo 

Siūlių sandarikliai ir jungimo medžiagos 

Tarpikliai ir hermetikai naudojami pagal gamintojo rekomendacijas. Nuėmus formą, atsiveriantis siūlės 

tarpiklis tvarkingai apipjaunamas. Jis turi visiškai užpildyti siūlę, išskyrus hermetikui paliekamą vietą. Tarpiklis gerai 

įtvirtinamas, į siūlę ir hermetikui paliktą vietą neleidžiama patekti betonui bei pakenkti siūlei. 

Prieš naudojant tarpiklį ir hermetiką, siūlė išvaloma. Jei užbaigta siūlė yra matoma, gretimi paviršiai 

maskuojami, kad nepakeistų spalvos. Hermetiku tvarkingai užpildoma jam skirta vieta, jo paviršius turi atrodyti 

švarus ir tvarkingas.  

2.7.8. Betono apdaila be formų 

Bendroji dalis 

Visi atviri betono paviršiai turi būti kieti, lygūs, neporėti, be vandens ar oro ertmių ir kt.  

Visi išsikišimai nušlifuojami silicio karbido akmeniu ar kt. patvirtintomis priemonėmis, dulkės ir kt. 

nešvarumai gerai nuplaunami švariu vandeniu. 

Taisymas 

Korėti ar pažeisti betono paviršiai, kurie  nėra tokie, kad juos reikėtų nuimti ir pakeisti naujais, taisomi kiek 

galima greičiau po formos nuėmimo tokiu būdu: 1:1½ portlandcemento ir smėlio mišinio, naudojant silicio karbido 

akmenį, užpildomos visos paviršiaus poros, tokiu būdu, kad paviršiuje neliktų daugiau medžiagos, nei būtina visiškam 

porų užpildymui, ir galiausia būtų gautas vienodas, lygus, tankus ir vienos spalvos paviršius. 
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2.7.9. Netinkamo betono ardymas ir pakeitimas 

Užsakovui nurodžius Rangovas išardo ir pakeičia betoną bet kurioje bet kurios konstrukcijos dalyje, jei: 

• betonas neatitinka specifikacijų; 

• betone yra kenksmingos medžiagos, galinčios pakenkti betonui; 

• korėti ar pažeisti plotai yra per dideli; 

• baigtų liejinių matmenys neatitinka brėžinių ir leistinų tolerancijų; 

• armatūros betono apsauginis sluoksnis neišlaikytas; 

• betono apsauga ir kietėjimas statybos laikotarpiu buvo netinkama ir jis buvo pažeistas; 

• Užsakovo nurodyti taisymo darbai buvo atlikti nepatenkinamai; 

• dėl netinkamų formų, per ankstyvo sujudinimo ar per didelės apkrovos betonas buvo deformuotas ar 

pažeistas;  

• dėl bet kokio išvardintų aplinkybių derinio betono kokybė tapo nepatenkinama. 

2.7.10. Baigtų konstrukcijų nelaidumo vandeniui išbandymas 

Geras betono sutankinimas turi užtikrinti visų vandenį sulaikančių konstrukcijų nelaidumą vandeniui. 

Rangovas atsako už tai, kad betonas būtų nelaidus vandeniui. Liejiniams susitingus iki projektinio betono tvirtumo, 

išbandomas konstrukcijų nelaidumas. Rangovas parūpina darbo jėgą, vandenį, energiją ir kt., būtiną bandymams 

atlikti. Vandenį sulaikančios konstrukcijos turi būti išbandytos prieš atliekant užpylimą, darant pylimus ir kt. 

Laikoma, kad atviri paviršiai yra nelaidūs vandeniui, jei per bandomąjį 7 dienų laikotarpį nesimato jokių 

vandens tekėjimo požymių ir jie yra sausi. 

Konstrukcijose, kurių paviršiai paslėpti ir jų negalima apžiūrėti, vanduo laikomas 21 dieną. Tada išmatuojamas 

vandens lygis ir toliau matuojama 7 dienas kas 24 val. Atsižvelgiama į vandens nuostolį dėl išgaravimo ir 

susidėvėjimo. Laikoma, kad konstrukcija nelaidi vandeniui, jei vandens lygis nenukrinta daugiau nei 1/500 vidutinio 

vandens gylio pilname bake arba daugiau kaip 10 mm (žiūrint, kuris dydis mažesnis),  atsižvelgus į išgaravimą ir 

įsigėrimą. 

Kai rezervuarai atviri, būtina deramai atsižvelgti į atmosferos sąlygas per visą bandymų laikotarpį. 

Visi vandenį sulaikančių konstrukcijų nesandarumai, atsiradę dėl įtrūkimų, porų ir kt., pašalinami epoksidinės 

dervos injekcija, vandeniui nelaidžiu epoksidiniu tinku ar kt. patvirtintu būdu. Šie taisymo darbai ir papildomi 

nelaidumo testai atliekami Rangovo sąskaita. 

2.7.11. Betoną apsaugantis sluoksnis 

Apsauginis sluoksnis paslėptiems betono paviršiams, turintiems kontaktą su dirvožemiu, turi būti tvirta 

bituminė danga. 

Bituminę dangą turi sudaryti skvarbus bituminis gruntas ir trisluoksnė danga bituminiu pagrindu, kurią galima 

uždėti teptuku, mentele ar purkštuvu, gaunant visiškai sausą 1 mm plėvelę. Uždėjus ant vertikalaus paviršiaus, danga 

neturi nutekėti. 

2.8. Betono ir gelžbetonio darbų vykdymo priėmimo sąlygos 
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Geometriniai konstrukcijų nuokrypiai turi tenkinti reikalavimus nurodytus EN 13670 skyriuje nr.10 ir priede 

G. Jie apima: 

- pagrindinės atramos, 

- kolonos ir sienos, 

- sijos ir plokštės, 

- elementų nuokrypiai, 

- paviršių tolygumas ir kampų nuokrypiai, 

- angų nuokrypiai, 

- Įdėtinių detalių nuokrypiai. 

Tolerancijos g/b pamatų ir atraminių konstrukcijų technologinei įrangos, jos tvirtinimui ankeriais ar kitais 

metodais turi būti nurodyta tų technologinių įrenginių montavimo instrukcijose.  

Tolerancijos technologinių pamatų įrengimui turi būti nurodomos įrenginių tiekėjų. 

Betoninių, gelžbetoninių konstrukcijų ar statinio dalių priėmimas 

Priimant užbaigtas betonines, gelžbetonines konstrukcijas ar atskiras statinio dalis reikia tikrinti: 

konstrukcijų atitikimą darbo brėžiniams; 

betono stiprio, atsparumo šalčiui, vandens nepralaidumo ir kitus projekte nurodytų rodiklių atitikimą 

projektiniams; 

naudojamų medžiagų, pusgaminių, gaminių kokybę; 

konstrukcijų paviršiaus kokybę; 

konstrukcijose esančių angų ir kanalų padėties atitikimą projektiniams; 

įdėtinių detalių, inkarinių varžtų padėtį ir įtvirtinimą; 

deformacines siūles ir jų kokybę. 

Betoninių, gelžbetoninių konstrukcijų ar atskiros statinio dalies priėmimą būtina įforminti nustatytos formos 

paslėptų darbų aktu arba atsakingų konstrukcijų priėmimo aktu., 

 

Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai (išskyrus technologinių įrenginių pamatus, kuriems 

nuokrypiai turi būti nustatomi įrangos gamintojo): 

Eil.Nr. Parametras 
Leistinieji 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 

    

1 Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuokrypis nuo vertikalės 

arba nuo projektinio polinkio per visą konstrukcijos aukštį: 

  

     

 - pamatams 

 

20 

Matuojamas kiekvienas 

konstrukcijos el., 

įrašas darbų žurnale 

 - sienoms ir kolonoms, laikančioms perdenginius ir     

denginius 

 

15 

 

Tas pats 

 - sienoms ir kolonoms, laikančioms surenkamas      sijines 

konstrukcijas 

 

10 Tas pats 
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2 Horizontalių plokštumų nuokrypis visu tikrinamo ruožo 

ilgiu 
20 Matuojama ≥5 vietose  

kiekviename 50-100m ilgio 

ruože;  

įrašas darbų žurnale 

3 Vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m 

kontroline liniuote, išskyrus atraminius paviršius 
5 Tas pats 

    

4 Elementų arba tarpatramio ilgis 20 Matuojamas kiekvienas el., 

įrašas darbų žurnale 

    

5 Elementų skerspjūvio matmenys +6, -3 Tas pats 

    

6 Surenkamų elementų atraminių paviršių ir įdėtinių detalių 

altitudės 
5 Matuojamas kiekvienas 

atraminis 

elementas, 

išpildomoji schema 

    

7 Inkarinių varžtų išdėstymas: 

   - plane, atramos kontūro viduje 

   - plane, atramos kontūro išorėje 

   - pagal aukštį 

 

5 

10 

+20 

Matuojamas kiekvienas 

varžtas, 

išpildomoji schema 

    

8 

 

 

 

10 

 

 

11 

Dviejų gretimų paviršių sandūros altitudžių skirtumas 

pagal aukštį 

 

 

Angų išmatavimų linijiniai matmenys 

 

 

Sienų betonuojamų slenkančiuose klojiniuose, nuokrypa 

nuo vertikalės  

 

3 

 

 

 

          10 

 

 

1/1000 statinio 

aukščio,bet ne 

daugiau 50mm 

Matuojamas kiekviena 

sandūra, išpildomoji schema 

 

Matuojama kiekviena anga 

 

 

Matavimai visų sienų 

 

Po klojinių nuėmimo, sienų, kolonų, lubų betono paviršiai kurie bus dažomi ar padengiami kitokia apdaila, turi 

atitikti paviršiaus tolygumo nuokrypius nurodytus EN 13760.  

Nepriklausomai nuo apdailos rūšies, betono paviršiai negali turėti plyšių, įtrūkimų. Plyšiai betone nuo 

charakteristinės apkrovos turi būti nedidesni nei: 

0,1mm pločio, esant W6 atsparumo vandeniui klasei; 

0,2mm pločio, esant W4 atsparumo vandeniui klasei; 

0,3mm pločio neesant atsparumo vandeniui klasei; 

Taip pat nėra leidžiami betono paviršaus defektais vadinami “betono vėžiu” ir kiti matomi defektai kaip 

betono nepakankamas sutankinimas, užpildų išsisluoksniavimas pertankinus ir pan.  

Defektų atvejais, Projektuotojas privalo būti informuotas apie susidariusią situaciją, kad įvertinti rizikas ir 

tolesnius veiksmus kaip defektus sutvarkyti.  
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3. ŠILUMINĖ IZOLIACIJA IR HIDROIZOLIACIJA 

3.1. Bendroji dalis 

Šis skyrius apima nurodymus apie šiluminės izoliacijos, garo izoliacijos ir hidroizoliacijos įrengimą pamatams, 

grindims, sienoms, pertvaroms, stogams. Šilumos izoliacija turi būti iš neorganinių, nepūvančių medžiagų, kurios 

nejautrios drėgmei. Šilumos izoliacija turi turėti pakankamą gniuždomąjį atsparumą apkrovoms su priimtinomis 

deformacijomis. 

Šilumos izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai. Garso izoliacija turi būti tokia, kad 

triukšmo lygiai patalpose neviršytų triukšmo lygių pagal Lietuvos higienos normas HN33. 

Pamatų vertikali hidroizoliacija turi būti 2 sluoksnių teptinė, bituminė, horizontali hidroizoliacija - 2 sluoksnių 

ruloninė bituminė arba iš tankios PVC plėvelės 0,2 mm storio arba tam tinkamų medžiagų. 

Horizontali hidroizoliacija. 

Tai dangos, kurių gamybai naudojamos sintetinės medžiagos. Reikia kruopščiai paruošti paviršių – negali būti 

didesnių kaip 2 mm nelygumų, pagrindas turi būti sausas, gruntuotas bitumine emulsija, o pati hidroizoliacija turi būti 

užklijuota labai kruopščiai. Jei tokia hidroizoliacija bus naudojama iš išorės, reikia ją apsaugoti nuo galimų 

mechaninių pažeidimų. 

Garo izoliacija. 

Stogo ir sienų garo izoliacija turi būti įrengiama iš ne mažiau kaip 0,2 mm storio polietileno plėvelės ar kitokio 

tipo plėvelės, su charakteristikomis: 

plėvelės garo pralaidumas  0,5 g/m2 .24 h; 

vandens sugeriamumas per 24 val, kai t=200 C - 0,01 %; 

tankis, kai t=200 C - 0,9190,929 g/cm3. 

storis – ne mažiau 0.2mm. 

stabilizuota prieš ultravioletinius spindulius. 

garo pralaidumas 0.5 – 30 g/m2.24h. 

svoris 184 g/ m2 

tankumo riba  9,8 MPa. 

stiprumo riba  13,7 MPa. 

degumas – degi, lengvai užsiliepsnojanti medžiaga 

Plėvelė klojama sausai ant paruošto pagrindo. Plėvelė turi būti be plyšių, užpresuotų klosčių, įtrūkių. Plėvelės 

juostų kraštai turi būti užleidžiami vienas ant kito ne mažiau kaip 80 cm arba klijuojama užleidžiant ne mažiau 15 

cm, taip, kad nesumažėtų atsparumas garo pralaidumui (klijuojant tiesiai tarpusavyje ar per tarpines ir panašiai). 

 

3.2. Reikalavimai pagrindui 

Prieš atliekant hidroizoliavimo darbus, statybinių konstrukcijų sandūros ir plyšiai turi būti užtaisyti, nuo jų 

nuvalytos dulkės ir paviršius gruntuotas. Izoliuojant betonines statybines konstrukcijas jų drėgnis prieš gruntavimą 

turi būti ne didesnis kaip 4%. Kai gruntuojama vandeniu skiedžiamais gruntais -gruntuojamo paviršiaus drėgnis 
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nereglamentuojamas tik ant gruntuojamo paviršiaus negali būti lašelių pavidalo drėgmės. Paviršių gruntavimas, kur 

tai reikalinga, turi būti ištisas. Gruntuotė turi gerai sukibti su pagrindu.  

 

Ruošiant pagrindą turi būti įvykdyti šie reikalavimai: 

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai 

nuokrypiai 

Kontrolė 

 

Ruloninės ir mastikinės izoliacijos pagrindo 

paviršiaus leistini nuokrypiai: 

 Matuojant liniuote, techninė apžiūra ne 

mažiau 5 kartus 70-100 m2 plotui, 

vizualiai 

išilgai nuolydžio ir horizontalaus paviršiaus 5 mm  

skersai nuolydžio ir vertikalaus paviršiaus 10 mm  

Nelygumų skaičius 4 m2 plote (nelygumo kontūras 

ne daugiau 150 mm ilgio) 

 

ne daugiau 

2 

 

Gruntuotės storis:   

gruntuojant sukietėjusį išlyginamąjį sluoksnį - 0,3 

mm 

 

5 % 

 

gruntuojant išlyginamąjį sluoksnį po 4 valandų  Vizualinis apžiūrėjimas 5 kartus 70-100 

m2  

kietėjimo - 0,6 mm 10 % plote, matavimas “adata” 

 

Hidroizoliacijos sluoksnių storis ir skaičius 

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai 

nuokrypiai 

Kontrolė 

 

Mastikos sluoksnio storis, klijuojant ruloninę 

izoliaciją karšta mastika: 

 Vizualinis apžiūrėjimas 5 kartus 70-

100m2 plote, matavimas “adata” 

 pirmo sl. - 2mm 10 %  

 tarpinio sl. - 1,5mm 10 %  

Teptinės hidroizoliacijos:   

vieno sluoksnio storis (karšto bitumo) - 2mm 10 %  

dviejų sluoksnių storis - 4mm 10 %  

   

3.3. Izoliavimo darbų vykdymas 

Kai temperatūra žemesnė kaip -20 C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių priemonių 

kompleksą (šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). 

Darbo vieta turi būti apsaugota nuo kritulių, izoliuojami paviršiai išdžiovinami. 

Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant 

Inžinieriui. 

Pamatų ir grindų hidroizoliacijos įrengimas. 

Įrengiant izoliaciją iš polietileno plėvelės ar kitų medžiagų reikia laikytis šių instrukcijų: 
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• hidroizoliaciją reikia naudoti taip, kaip parodyta konstrukcinių tipų brėžiniuose kiekvienam konstrukciniam 

elementui ir/arba kituose konstrukciniuose brėžiniuose; 

• naudojamos medžiagos turi būti pažymimos taip, kad ženklus būtų lengva matyti statybos ir montavimo 

metu, arba kad ši informacija būtų aiškiai parodyta kitu priimtinu būdu; 

• izoliacija turi dengti visą izoliuojamą paviršių, joje negali būti plyšių ar įtrūkimų; 

• grindų dangos pagrindas turi būti su nuolydžiais, atitinkančiais galutinę grindų formą, lygus ir nuvalytas 

prieš pradedant dengti izoliaciją, vidiniai ir išoriniai kampai turi būti suapvalinti spinduliu iki maždaug 35 

mm; 

• izoliavimo darbų negalima atlikti ant drėgno pagrindo;  

• horizontali hidroizoliacija ties sandūromis su vertikaliomis plokštumomis turi būti pakelta maždaug 150 

mm virš paviršiaus lygio vidaus erdvėse (plėvelė – maždaug 100-110 mm), o išorinėse – 300 mm aukščiau 

aukščiausio paviršiaus taško arba iki aukščio, nurodyto brėžiniuose. 

Angų užtaisymas. 

Statybos metu padarytos angos turi būti tokios, kad jas būtų lengva užtaisyti. Rangovas turi užtaisyti visas 

angas, prieš dengdamas šilumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, įrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. Užtaisymams 

naudoti tas pačias medžiagas, kaip ir greta esančių konstrukcijų, t.y. betoną, plytas, statybinius skydus ir t.t. Lakštinėse 

konstrukcijose mažas angas taip pat galima užtaisyti lanksčia tarpine. 

Angos turi būti užtaisomos atitinkamoje statybos stadijoje taip, kad tarpinė užtikrintų gerą sandarumą. Ypač 

kruopščiai reikia užtaisyti tas angas, prie kurių sunku prieiti. Pavyzdžiui, tokios vietos, kaip ventiliacijos kanalų 

praėjimai per stogą, kanalų įėjimo į grindis vietos ar tarpai tarp dviejų didelių vamzdžių ar kanalų. 

Turi būti laikomasi priešgaisrinių ir higienos reikalavimų pagal Lietuvos normas. 

4. BENDRI REIKALAVIMAI NAUDOJAMOMS REMONTINĖMS MEDŽIAGOMS  

4.1. Betoninio paviršiaus paruošimas 

Visas paviršius tikrinamas padaužant, kad būtų rasti visi pažeidimai ir ertmės, ir pažymėtos atitinkamos vietos. 

Paviršius tikrinamas specialiu plaktuku. Tikrinamas betono sukibimo atsparumas tempimui. Paviršiaus atsparumas 

tempimui turi būti bent 1,0 N/mm2, o vidutinis – 1,5 N/mm2. Reikia nudaužyti ir nuimti esamą netvirtai besilaikantį 

pažeistą tinką, skiedinį, betoną ir atidengti armatūrą kalant kaltu.  Atidenkite surūdijusią armatūrą, apsuptą 

karbonizuoto betono. Nudaužant turi būti naudojami lengvi plaktukai, kad nebūtų pažeistas sveikas betono pagrindas.  

Pažeistų segmentų kraštas turi būti nusklembtas maždaug 450 kampu. Vidutinis kalimo kaltu gylis – 25 mm.  Remonto 

darbams skirtame paviršiuje/pagrinde neturi būti alyvos ir jokių užteršimų, jis turi būti geros ir stabilios būklės  

Pagrindas turi atitikti reikalavimus, užtikrinant, jog ant visų paviršių nėra birių dalelių, dulkių, nešvarumų, cemento 

plėvelės ar kitų teršalų.  Pagrindas turi būti tvirtas, patikimas ir turėti minimalų sukibimo atsparumą tempimui, kurio 

reikalaujama pagal naudojamą gaminio sistemą.  Tvirtam, patikimam betonui šiurkštumą iki CSP 4 arba CSP 5 galima 

pasiekti valant aukšto slėgio vandens srove maždaug 1000 bar slėgiu. Arba atliekant lengvą  pašiaušimą arba 

apdorojant vidutinio stiprumo smėlio srove. Betono paviršiaus šiurkštumas po paruošimo turėtų būti apie 0,5 mm. 

mailto:info@pladesta.eu


A.Z.S. PROJEKTAI  UAB 

Juridinio asmens kodas: 301910537  

Adresas: J. Jasinskio g. 16, Vilnius, 03163 

Mob.tel.: +37066435845 

El.p.:  info@pladesta.eu 
 

DOKUMENTO ŽYMUO 

AZS-SR4.22-129-KRP-SK-TS 

LAPAS LAPŲ 

29 29 

 

4.2. Remontinis skiedinys 

Pažeisto betono atstatymui turi būti naudojamas skiedinys pagamintas iš specialių cementų, atrinktų agregatų 

ir specialių dervų, tinkamas naudoti ant didelio ploto paviršių. Skiedinys taip pat turi būti tinkamas padengimui, 

naudojant sauso – mišraus purškimo metodą (tokretavimą), ant tokių pagrindų kaip betonas, betono blokeliai, 

cementas, akmuo ir t.t. Agresyvioje aplinkoje naudojamas sulfatams atsparus remontinis skiedinys. Remontinio 

mišinio markė R4, pagal EN 1504 3 dalį.  

4.3. Antikorozinė armatūros apsauga 

Reikia naudoti skystą medžiagą plieno armatūros, bei kitų geležies ir plieno paviršių apsauginei dangai nuo 

korozijos. Naudojama medžiaga turi neutralizuoti korodavimo procesą, geležies oksidas turi būti paverčiamas į 

stabilią pasyvią dangą ir visapusišką apsaugą nuo korozijos, druskų, rūgščių ir šarmų. Plieno armatūra turi būti 

paruošta naudojant tik mechanines priemones norint pasiekti rūdžių pašalinimo lygį SA21/2 pagal DIN-EN-ISO-

12944-4 standartą. Neturi būti rūdžių sluoksnio ar kitų skiriančiųjų ar laidžių korozijai medžiagų. Tinkamas valymo 

būdas – šveitimas žvyro be kvarco srove.  

Gruntas 

Seni betoniniai paviršiai yra prisikaupę druskų, drėgni, sumažėjęs jų stiprumas, todėl prieš dengiant juos 

apsauginės dangos sistema, betoninis paviršius turi būti gruntuojamas. Gruntavimui turi būti naudojamas mažo 

klampumo gruntas. Padengus ant drėgno ar druskų nuosėdomis užteršto paviršiaus, gruntas turi sumažinti absorbciją 

ir padidinti mineralinių paviršių tvirtumą. Produktas turi įsiskverbti į giluminius substrato paviršių sluoksnius iki 1 

cm, priklausomai nuo sudėties.  
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SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
  

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 

vnt. 
Kiekis Papildomi duomenys 

1 2 3 4 5 6 

1-asis denginio avarinės būklės šalinimo sprendinys 

1. Esamo paviršiaus paruošimas     

1.1 
Pašalinamas visas pažeistas, suiręs, atšokęs ir 

nepakankamo stiprio betonas iki tvirto pagrindo. 
 m2 320  

1.2  
Armatūros nuvalymas nuo rūdžių, antikorozinis 

padengimas 
 m2 100  

1.3 Betono paviršiaus šiurkšinimas smėliasrove  m2 320  

1.4 
Betono paviršiaus nuvalymas nuo dulkių, riebalų, 

kitų teršalų 
 m2 320  

1.5 

Gilesni betono defektai, įdubimai ir atviri 

armatūros plotai remontuojami naudojant Sika 

MonoTop / SikaRep remontinius skiedinius pagal 

gamintojo technologiją. 

 m2 150  

1.6 

Smulkūs konstrukciniai plyšiai (iki leidžiamų 

ribų) injektuojami arba užpildomi Sikadur®-30 

epoksidine pasta. 

 m2 170  

2.  

Gelžbetonio konstrukcijos stiprinimas CFRP 

CarboDur® lamelėmis – montavimas pagal 

gamintojo technologiją 

 m 200  

 SikaWrap®  m2 150  

3.  
Lamelių apsauga naudojant Sika MonoTop 

arba lygiavertį cementinį skiedinį. 
 m2 30  

4. GB paviršiaus hidroizoliacija     

 

Atliekama viso paviršiaus hidroizoliacija 

naudojant SikaTop® Seal-107 IN, dengiant ne 

mažiau kaip 2 sluoksniais 

 m2 320 

1 sluoksniui. 

Reikalingi du 

sluoksniai 

 
Kampai, siūlės ir probleminės vietos armuojamos 

hidroizoliacine juosta. 
 m2 120  

5.  Pažeistos prilydomos stogo dangos remontas  m2 150 
Tikslinama darbų 

vykdymo metu 

6.  
Monolitinių ruožų įrengimas ypač pažeistose 

plokščių vietose 
    

 
Betonas C35/45, XA3, XF2, W10 monolitiniams 

ruožams 
 m3 0,5 

Tikslinama darbų 

vykdymo metu 

 Armatūinis plienas, S500  t 0,2 
Tikslinama darbų 

vykdymo metu 

 

PASTABOS: 

1. Visi kiekiai turi būti vertinami kartu su juos lydinčiais darbais. 

2. Kiekiai yra orientaciniai ir gali kisti darbų vykdymo metu – atidengus esamas konstrukcijas. 
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ESAMO GELŽBETONIO STOGO DENGINIO PLOKŠČIŲ AVARINĖS BŪKLĖS ŠALINIMO SPRENDINYS
1. Esamo betono paviršiaus paruošimas
1.1       Pašalinamas visas pažeistas, suiręs, atšokęs ir nepakankamo stiprio betonas iki tvirto pagrindo.
1.2       Jeigu pažeidimai ar trūkimai yra briaunose, ypač ties armatūros išėjimu, būtina atkurti betono profilį aplink briaunas. Atvira armatūra turi būti
nuvalyta nuo rūdžių, apdorota koroziją stabdančiu gruntu ir, jei reikia, papildomai armuojama. Trūkimas užpildomas tinkamu remontiniu skiediniu (pvz.,
Sika MonoTop / SikaRep) ir atkuriamas originalus briaunos kontūras, užtikrinant konstrukcinį vientisumą.
1.3       Betono paviršius šiurkštinamas smėliasrove, pasiekiant ne mažesnį kaip CSP 3–4 paviršiaus šiurkštumo lygį. Smėliasrovė naudojama visam
pažeistam paviršiui, įskaitant briaunas, kad būtų pašalintas suiręs betonas ir sukurtas geras sukibimas remontiniam skiediniui ar CFRP lamelėms,
nepažeidžiant sveiko betono ir armatūros.
1.4       Paviršius kruopščiai nuvalomas nuo dulkių, purvo, riebalų ir kitų teršalų (pramoniniu dulkių siurbliu).
1.5       Atliekamas betono paviršiaus atplėšimo stiprio (pull-off) bandymas, užtikrinant ne mažesnį kaip 1,5 MPa stiprį.
1.6       Gilesni betono defektai, įdubimai ir atviri armatūros plotai remontuojami naudojant Sika MonoTop / SikaRep remontinius skiedinius pagal
gamintojo technologiją.
1.7       Smulkūs konstrukciniai plyšiai (iki leidžiamų ribų) injektuojami arba užpildomi Sikadur®-30 epoksidine pasta.

Pastaba: prieš CFRP klijavimą betono paviršiaus drėgnis neturi viršyti 4 %..

2. Gelžbetonio konstrukcijos stiprinimas CFRP CarboDur® lamelėmis

2.1. Naudojamos CarboDur® M614/110 anglies pluošto lamelės pagal projektinius sprendinius.
2.2. Lamelės prieš klijavimą nuvalomos nuo dulkių ir galimų teršalų, nešlifuojant ir nepažeidžiant gamyklinio paviršiaus.
2.3. Klijavimui naudojami Sikadur®-30 Epoxy Adhesive klijai, sumaišyti pagal gamintojo nurodymus.
2.4. Klijai tolygiai tepami ant paruošto betono paviršiaus naudojant dantytą mentelę.
2.5. CarboDur lamelės įspaudžiamos į klijų sluoksnį rankiniu būdu, užtikrinant tolygų klijų pasiskirstymą ir jų išėjimą per lamelės kraštus.
2.6. Pertekliniai klijai pašalinami. Spaustukai, laikikliai ar mechaninis prispaudimas nenaudojami.
2.7. Lamelės paliekamos kietėti pagal Sikadur®-30 technologinius reikalavimus, užtikrinant apsaugą nuo vibracijų, drėgmės ir mechaninio poveikio.

3. SikaWrap® įrengimas ant plokštės briaunų:
SikaWrap® sistema įrengiama ant struktūriškai stabilaus, švaraus ir šiurkštaus paviršiaus, paruošto epoksidiniu užtaisymu, klijuojant pultruotą

anglies arba stiklo pluošto audinį dvikomponentiu epoksidu, užtikrinant visišką impregnavimą, oro burbuliukų pašalinimą, sluoksnių persidengimą, slėgio
paskirstymą ir pilną mechaninį standumą pagal gamintojo kietėjimo bei projektinius reikalavimus. Turi būti naudojama vieno gamintojo sistema! Būtina
laikytis gamintojo nurodymų.

4. CFRP lamelių apsauginis sluoksnis

3.1 Sukietėjus klijams, CFRP lamelės ir jų kraštai padengiami mineraliniu apsauginiu sluoksniu, naudojant Sika MonoTop arba lygiavertį cementinį
skiedinį.

5. Betono hidroizoliacija
5.1. Pagrindo paruošimas hidroizoliacijai

5.1.1. Visas betono paviršius (įskaitant CFRP apsauginį sluoksnį) išlyginamas ir paruošiamas hidroizoliacijai.
5.1.2. Pagrindas sudrėkinamas iki matinės drėgmės būklės.

5.2. Cementinė hidroizoliacija

5.2.1. Atliekama viso paviršiaus hidroizoliacija naudojant SikaTop® Seal-107 IN, dengiant ne mažiau kaip 2 sluoksniais, laikantis gamintojo nurodytų
technologinių pertraukų.
5.2.2. Kampai, siūlės ir probleminės vietos armuojamos hidroizoliacine juosta.

6. Kokybės kontrolė

5.1 Visi darbai atliekami laikantis Sika techninių duomenų lapų ir technologinių instrukcijų.
5.2 Kritiniuose etapuose (betono paruošimas, CFRP klijavimas, hidroizoliacija) vykdoma vizualinė ir techninė kontrolė.

PASTABOS
1. Jeigu atliekant betono paviršiaus paruošimą bus nustatyta, kad plokštė yra stipriai suirusi arba jos tvirtumas nepakankamas

(nesugebės užtikrinti, kad stiprinimas CFRP lamelėmis būtų veiksmingas) didesniame nei ~10 % plokštės ploto pažeidime
arba kritinėse zonose (pvz., virš atramų), vietinis remontas nepakankamas – pažeista dalis arba visa plokštė turi būti keičiama
nauja monolitine gelžbetonine plokšte.

2. Esama stogo danga turi būti tinkamai sutvarkyta. Jei danga pažeista arba neveikia hidroizoliacinė funkcija,
 ji turi būti arba sutvarkyta remontu, arba pakeista nauja danga, užtikrinant pilną apsaugą nuo kritulių ir drėgmės patekimo.

ESAMO STOGO STIPRINIMO SPRENDINYS
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1. STATINIO EKSPERTIZĖS ATLIKIMO PAGRINDAS IR TIKSLAS 

Statinio konstrukcijų dalies ekspertizė atliekama pagal Paslaugų teikimo sutartį Nr. SDES-

20250904-2, su pateikta užduotimi: vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu 

(toliau – Įstatymas), STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 74 

punktu, nustatyti, ar pastato denginio konstrukcijos atitinka STR 2.01.01(1):2005 „Esminis 

statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus. 
 

Ekspertuojama vadovaujantis Įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“, kitais STR, Statinio projekto ir statinio ekspertizių atlikimo taisyklėmis ST 

166100924.03:2020 (patvirtinta 2020.04.20. Įsakymu Nr. 20200420-1). MB „HELM LT“ 

kvalifikacijos atestatas Nr. 7183. 

2. EKSPERTIZĖ ATLIEKAMA VADOVAUJANTIS 

- Įstatymas; 

- 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 305/2011; 

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

- STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“; 

- STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“; 

- STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 

- HELM LT, MB Statinio projekto ir statinio ekspertizių atlikimo taisyklėmis ST 

166100924.03:2020 (patvirtinta 2020.04.20. Įsakymu Nr. 20200420-1). 

3. EKSPERTIZEI PATEIKTA IR PANAUDOTA MEDŽIAGA BEI ĮRANGA 

• Pastato apžiūrą bei ardomuosius ir neardomuosius tyrimus, atliko statinio ekspertas 

Mantas Raišys ir Statinių ir statybos diagnostika, MB, vadovas Darius Dabašinskas. 
 

• Tyrimui naudota:  

- ruletė iki 10 m, Nr. NMS82952.N; NMS.82953.N; NMS.82954.N, Patikros sertifikato 

Nr. NMS-2024-005 1698; NMS-2024-0051713; NMS-2024-0051719, Patikros žymens 

Nr. 2024-391770, 2024-391771, 2024-39177; 
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- Slankmatis iki 500 mm „Scala“ Nr. NMS.82955.N, Patikros sertifikato Nr. NMS-2024-

0051939; 

- Fenolftaleino tirpalas atitinkantis LST EN 14630:2007; 

-  Fotofiksacija atlikta Iphone 13 Pro kamera (12 MP P, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual 

pixel PDAF, sensor-shift OIS; f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom;  

f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF); 
 

• Ekspertizei pateikti dokumentai:  
 

-  Statinio dalinės konstrukcijų ekspertizės aktas Nr. 09-1799, 2005-09-23; 

-  Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla Nr.49/1000, 2009-12-10; 

-  Nekilnojamojo turto registro duomenų bazes išrašas, registro Nr.: 44/108220 2025-09-

08; 

-  Savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, 

perdavimo ir priėmimo aktas, 2015-03-27. 

4. STATINIO (JO DALIES) APRAŠYMAS IR BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI  

Pateikiami statinio rodikliai remiasi teisinės registracijos nekilnojamojo turto registro 

dokumentu (2025-09-08 data). 

Pastatas - Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras  

Priklausanti dalis: 1/1 priklauso 

Aprašymas / pastabos: Buvęs 1C2p  

Unikalus daikto numeris: 4996-4000-3011  

Paskirties grupė: Visuomeninių Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sporto  

Žymėjimas plane: 1U2p 

Statybos pradžios metai: 1964  

Statybos pabaigos metai: 1964  

Rekonstravimo pradžios metai: 2007 

Rekonstravimo pabaigos metai: 2009  

Baigtumo procentas: 100% 

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų 

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis 

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas 

Dujos: Nėra 
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Sienos: Plytos 

Stogo danga: Ruberoidas 

Aukštų skaičius: 2 

Bendras plotas: 855.41 kv. m Pagrindinis plotas: 496.81 kv. m Tūris: 4305 kub. m 

Užstatytas plotas: 511.00 kv. m 

Koordinatė X: 6080790 

Koordinatė Y: 529124 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 710728 Eur Fizinio nusidėvėjimo procentas: 18% 

Atkuriamoji vertė: 582715 Eur 

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės 

nustatymo data: 2009-12-10 

Vidutinė rinkos vertė: 94995 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas  

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2009-12-10  

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-12-10 

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: B 

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 0.00 

kWh/m2/m. 

 

1 pav. Tiriamos pastato dalies pažymėjimas žemėlapyje 
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5. ESAMOS BŪKLĖS CHARAKTERISTIKA IR PROGNOZUOJAMOS PASEKMĖS 

 

Pastato baseino dalies denginio ekspertizė atlikta Kaišiadorių švietimo ir sporto centro 

užsakymu, gavus rekomendacijas iš statinių techninės priežiūros vadovo Sauliaus Montrimo 

bei Kaišiadorių švietimo ir sporto centro Ūkio veiklos skyriaus vedėjos Džiugintos 

Morkūnienės, po 2025-08-19 atlikto neeilinio statinio apžiūros akto Nr.1 surašymo. 

Pastatas 1C2/p dviejų aukštų, karkasinis, su pusrūsiu po baseinu, stogas dvišlaitis 

sutapdintas, lietaus vandens nuvedimas nuo stogo – vidinis.  

Pastatas pastatytas 1964 m., rekonstruotas 2009 m. 

Pastato konstrukcinė schema – karkasinis pastatas, kolonų žingsnis 12x6, denginys iš 12 m 

dvišlaičių sijų ir briaunuotų denginio plokščių. Pastato stogas sutapdintas dvišlaitis, jo 

laikanti konstrukcija briaunuotos denginio plokštės ant dvišlaičių gelžbetoninių sijų. 

Pagrindinės pastato konstrukcijos: pamatai – stulpiniai po kolonomis ir juostiniai po 

išorinėmis sienomis, išorinės pusrūsio sienos iš monolitinio betono, virš žemės paviršiaus 

mūrinės, apšiltintos. Baseinas – iš monolitinio gelžbetonio, rūsio perdanga surenkamų glb. 

perdangos plokščių, išorinės sienos – 38 cm storio plytų mūro, apšiltintos termoizoliaciniu 

sluoksniu iš išorinės dalies. Vidinės laikančios sienos plytų mūro, 51 ir 38 cm storio, 

pertvaros 12 cm storio mūrinės, tinkuotos. Vidaus laiptai – gelžbetoniniai. Stogas dvišlaitis, 

stogo danga bituminė. 

  

2 pav. Pastato I a. patalpų planas inventorinės bylos duomenimis 

 



 
  

 Lapas Lapų 

SDEA-250910-MR/DD-SK1  21 

 

 6 

 

3 pav. Pastato II a. patalpų planas inventorinės bylos duomenimis 

 

4 pav. Pastato baseino patalpos dalies fotofiksacija 

Nuolat veikiamos išorinių ir vidinių poveikių statinių konstrukcijos, inžineriniai tinklai ir 

kita technologinė įranga nusidėvi, senėja ir galiausiai suyra. Svarbi statinių priežiūros dalis 

yra jų konstrukcijų tyrimai, kurių metu būklė tiriama ir vertinama vizualiai, kartu atliekant 

ir instrumentinę kontrolę. Remiantis konstrukcijų ir inžinerinės įrangos esamos būklės 

vertinimo išvadomis ir rekomendacijomis sprendžiama apie reikalingo remonto apimtį, 

trukmę, medžiagų sąnaudas, remonto darbų įrangą ir pan. 
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Vertinant pastatų laikančiųjų konstrukcijų techninę būklę, kurios metu nustatomi 

konstrukcijų defektai ir pažaidos, prognozuojamos jų plitimo tendencijos.  

Konstrukcijos defektas – tai konkrečios savybės, matmens, įrengimo technologijos ir pan. 

neatitiktis norminių ar projektinių dokumentų reikalavimams. Defektų priežastys gali būti: 

• projektavimo klaidos (neteisinga pastato padėtis sklype; nevykęs pritaikymas vietovėje; 

neišsamūs geologiniai ir hidrologiniai tyrimai; klaidingai apskaičiuotos apkrovos ir 

įvertintos aplinkos sąlygos; netikslūs skaičiuojamieji modeliai; netinkami konstrukcijų 

jungčių sprendiniai, konstrukcinių reikalavimų nesilaikymas ir t. t.); 

• neleistinos medžiagų ir konstrukcijų gamybos bei statybos nuokrypos (nesilaikymas 

projektinių ir galiojančių norminių dokumentų reikalavimų, medžiagų ir konstrukcijų 

gamybos ir statybos darbų technologijos taisyklių). Kai statybos ir ypač naudojimo metu 

statinio konstrukcijos ar jų elementai ir medžiagos yra veikiami atmosferos, agresyviosios 

aplinkos ir kt. poveikių, ilgainiui atsiradę jų gedimai vadinami pažaidomis.  

Pažaidos yra netinkamos statinių techninės priežiūros (nepakankamo vėdinimo, neįrengtos 

arba blogos hidroizoliacijos, laiku nepašalintų defektų ir pan.), naudojimo sąlygų pokyčių 

(padidėjusių arba atsiradusių naujų apkrovų ir kitų poveikių, pakitusių skaičiuojamųjų 

modelių ir t. t.), stichinių nelaimių (gaisrų, potvynių ir t. t.) pasekmės. 

Konstrukcijų senėjimui (degradacijai) turi reikšmės išoriniai ir vidiniai poveikiai. Prie 

išorinių poveikių priskiriami krituliai, oro masių srautai, temperatūra, agresyvioji aplinka, 

radiacija, biologiniai veiksniai (bakterijos, vabzdžiai – kenkėjai ir pan.), grunto slėgis ir jo 

plėtra esant neigiamai temperatūrai, elektros iškrovos. Vidiniai poveikiai – statinės ir 

dinaminės statinio naudojimo apkrovos, temperatūra ir drėgmė bei jų pokyčių pobūdis, taip 

pat gali veikti agresyvioji aplinka ir biologiniai veiksniai. Laikui bėgant konstrukcijų 

medžiagos dyla, atsiranda struktūrinių pokyčių, nes yra veikiamos žmonių srautų, transporto, 

atmosferinių poveikių ir pan. Taigi, naudojimo laikotarpiu konstrukcijoms būdingas fizinis 

nusidėvėjimas 

Lentelė Nr.1 Aplinkos poveikis medžiagų ir konstrukcijų fiziniam nusidėvėjimui: 

Aplinkos poveikiai Galimos poveikio pasekmės 

Aukšta temperatūra Oksidacija, pleišėjimas, cheminės reakcijos, minkštėjimas, tirpimas, 

sublimacija (kietojo kūno garavimas), tąsumo mažėjimas, deformacijos 

Žema temperatūra Trapumas, ledo susidarymas, mechaninio stiprumo mažėjimas, fizinis 
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traukumas 

Didelis santykinis 

drėgnis 

Drėgmės įgertis, išbrinkimas, mechaninio atsparumo praradimas, 

cheminės reakcijos (korozija, elektrolizė), drėgmės skvarbos per 

izoliaciją didėjimas 

Mažas santykinis 

drėgnis 

Džiūvimas, trapumas, mechaninio atsparumo mažėjimas, traukumas, 

trinties didėjimas esant sąlyčiui 

Didelis slėgis Kompresija, deformacijos 

Mažas slėgis Plėtimasis, ozono susidarymas, pakitęs oro elektrinis laidumas 

Saulės radiacija Cheminės, fizikinės ir fotocheminės reakcijos, paviršių pažaidos, 

trapumas, išblukimas, ozono susidarymas, įkaitimas ir mechaniniai 

įtempiai 

Dulkės ir smėlio 

dalelės 

Abrazija ir erozija, užterštumas, terminio laidumo mažėjimas, 

elektrostatinis efektas 

Agresyvioji aplinka Cheminės reakcijos (korozija, destrukcija), paviršinių sluoksnių 

pažaidos, padidėjęs šilumos laidumas 

Vėjas Deformacijos, erozija, pastovumo netektis, užterštumas, virpesiai, 

rezonansas 

Lietus Vandens įgertis, temperatūros pokytis, erozija, korozija 

Kruša Erozija, temperatūros pokytis, deformacijos 

Sniegas ir ledas Deformacijos, vandens įgertis, temperatūros pokytis 

Staigus temperatūros 

pokytis 

Deformacijos, pleišėjimas 

Ozonas Staigi oksidacija, trapumas (gumos, kaučiuko), pakitęs oro elektrinis 

laidumas 

Smūgis, vibracija Mechaninės pažaidos, nuovargis, struktūros pokyčiai 

Statinių konstrukcijų fizinio nusidėvėjimo trukmę galima suskirstyti į tris periodus: 

- statinio 2–5 metų trukmės prisitaikymo periodas, kai pasireiškia deformacijos dėl pamatų 

nuosėdžių ir konstrukcijų įrąžų persiskirstymo; 

- normalus naudojimas, lėtas konstrukcijų senėjimas, kai statinio konstrukcijų reikiama būklė 

palaikoma tinkama priežiūra; 

- pagreitintas nusidėvėjimas (20–40 % norminės statinio naudojimo trukmės), kai 

konstrukcijų ir jų elementų pažaidos plečiasi intensyviai. 

Konstrukcijų medžiagų senėjimas yra neišvengiamas procesas, kurį sulėtinti galima tik 

tinkamai prižiūrint statinį.  
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Defektai ir pažaidos vertinami pagal pavojingumą, plitimo tendencijas ir prognozės 

galimybę, atsiradimo laiką ir priežastis, jų aptikimo ir pašalinimo galimybę. Saugos ribinio 

būvio atžvilgiu aktualiausias yra defektų ir pažaidų vertinimas pavojingumo požiūriu. Jie 

gali būti santykinai suskirstyti į keturias kategorijas: 

- pirmosios kategorijos – nepavojingi, neturintys tendencijos plisti, bet nepageidautini 

estetikos ir higienos sumetimais (gera konstrukcijų būklė); 

- antrosios kategorijos – turintys neigiamą poveikį konstrukcijų laikomajai galiai, 

pleišėjamajam atsparumui, standumui ir naudojimo trukmei; laikui bėgant pažaidos gali 

plisti ir konstrukcijų ar jų elementų deformacijų ir plyšių rodikliai gali viršyti projektavimo 

normų leistinas reikšmes (patenkinama konstrukcijų būklė); 

- trečiosios kategorijos defektai ir pažaidos yra pavojingi – reikšmingai sumažėjusi 

konstrukcijų laikomoji galia (vėliau gali būti pasiektas saugos ribinis būvis); atsivėrę 

neleistino didumo plyšiai ir pasireiškusios neleistinos deformacijos (nepatenkinama būklė, 

tačiau tyrimų metu konstrukcijos dar galimos naudoti); 

- konstrukcijos ar jų elementai su ketvirtosios kategorijos defektais ir pažaidomis turi avarinės 

būklės požymių. 

Pirmosios kategorijos defektai ir pažaidos yra pašalinami arba paslepiami, pavyzdžiui, 

įrengiant kabamąsias lubas ir pan. 

Antrosios kategorijos defektus ir pažaidas patartina pašalinti, apie jų palikimo galimybę 

sprendžiama atliekant specialiuosius (dažnai ilgalaikius) tyrimus ir tikrinamuosius 

skaičiavimus.  

Konstrukcijas su trečiosios kategorijos defektais ir pažaidomis būtina remontuoti atstatant 

projektines savybes. 

Statinio konstrukcijų avarinės situacijos  priežastis būna ketvirtosios kategorijos defektai ir 

pažaidos, kurie gali būti statinio projektavimo, statybos ar naudojimo klaidų pasekmė. 

Tokios klaidos atsiranda dėl žemos specialistų kvalifikacijos, aplaidumo ir atsakingumo 

stokos. Dažnai avarinių situacijų susidarymą lemia daug priežasčių, t. y. sumuojasi 

projektavimo, statybos ir naudojamo statinio techninės priežiūros klaidos. 

Vizualiai apžiūrėjus surenkamų briaunuotų gelžbetoninių denginio plokščių (esančių virš 

pakabinamų lubų) būklę, nustatyta daug betono korozijos židinių: išilginiai plyšiai  plokščių 

briaunose ties tempiama armatūra, plyšiai išilgai darbo armatūros, per visą gaminio ilgį, 

lokalios apsauginio betono netektys, matyti apnuogintos armatūros ruožai, pažeista 

armatūros ir betono sankiba. Šie defektai priskirtini ketvirtai – avarinei kategorijai. 



 
  

 Lapas Lapų 

SDEA-250910-MR/DD-SK1  21 

 

 10 

  

5, 6 pav. Atšokęs apsauginis betono sluoksnis, pavieniai jo trupiniai nukritę ant pakabinamų lubų. 

 

7 pav. Skersinėse denginio plokščių briaunose apsauginis betono sluoksnis suaižėjęs 
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Statinio tyrimo metu nustatyta, kad aptinkami defektai yra susiję su betono korozija, kurią 

daugeliu atvejų lemia karbonatizacijos procesas. Karbonatizacija – tai fizikinis – cheminis 

betono pažeidimo mechanizmas, kai atmosferoje esantis anglies dvideginis (CO₂), esant tam 

tikram oro drėgniui ir temperatūrai, difunduoja į betono porų sistemą ir reaguoja su 

cementinio akmens junginiais – laisvu kalcio hidroksidu Ca(OH)₂ bei kalcio hidrosilikatais. 

Reakcijos metu susidaro kalcio karbonatas (CaCO₃), kuris ilgesnį laiką kaupiasi betono 

paviršiniuose sluoksniuose. Šis procesas vyksta labai lėtai – karbonatizacijos frontas per 

metus gali prasiskverbti vidutiniškai iki 1 mm gilyn, o jo eiga priklauso nuo betono tankio, 

poringumo, panaudoto cemento rūšies, užpildų bei papildomų priedų, taip pat nuo 

eksploatacinių sąlygų. 

Optimalios sąlygos karbonatizacijai yra tuomet, kai santykinis oro drėgnis siekia 50–60 % 

ir vyrauja teigiama temperatūra. Esant per sausoms arba per drėgnoms aplinkos sąlygoms 

reakcija praktiškai nevyksta, taip pat ji sustoja, kai temperatūra nukrinta žemiau 0 °C. Kylant 

temperatūrai karbonatizacija spartėja. Procesui vykstant, CaCO₃ kristalai padengia betono 

mikrostruktūrą sudarančių junginių paviršių, formuodami tankią plėvelę, kuri lėtina tolesnę 

reakcijos eigą. Mechaniniu požiūriu toks betono pokytis laikomas nežalingu – betonui 

karbonizuojantis, jo gniuždomasis stipris gali net padidėti. 

Tačiau konstrukcijų ilgaamžiškumui ir eksploataciniam patikimumui karbonatizacija yra 

nepageidautina dėl dviejų esminių priežasčių. Pirma, dėl padidėjusių traukimosi deformacijų 

gali atsirasti plyšių, kurie sudaro papildomas sąlygas drėgmės ir agresyvių medžiagų 

skverbimuisi į konstrukciją. Antra, karbonizacijos metu ženkliai sumažėja betono pH lygis. 

Betono šarmingumas yra pagrindinis apsauginis faktorius, užtikrinantis plieno armatūros 

pasyvaciją ir korozijos nebuvimą. Sumažėjus pH iki kritinės ribos (mažiau nei ~9,5), 

susidaro sąlygos prasidėti armatūros korozijos procesams. Plieno korozija konstrukcijos 

viduje kelia ypatingą pavojų, nes dėl tūrio padidėjimo susidarančios korozijos produktų 

sankaupos skatina plyšių plėtrą, betono atšokimą nuo armatūros paviršiaus bei konstrukcijos 

laikomosios gebos sumažėjimą. 

Atsižvelgiant į nustatytas sąlygas galima konstatuoti, kad aptikti defektai susiformavo dėl 

ilgalaikės betono karbonatizacijos, kuri, nors ir nedaro tiesioginės žalos betono stiprumui, 

tačiau sukuria prielaidas armatūros korozijai ir dėl to turi būti vertinama kaip potencialiai 

pavojinga konstrukcijų ilgaamžiškumui. 
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Priklausomai nuo masto, armatūros korozija tampa matoma rūdžių išplovimo pavidalu ant 

betono paviršiaus arba apsauginio betono sluoksnio atskilimu. Rūdžių išplovos ant 

gelžbetonio paviršiaus yra pirmasis vizualiai identifikuojamas armatūros korozijos požymis. 

Vystantis procesui, plieno paviršiuje susidaro rūdys – geležies hidroksidas, kurio tūris yra 

apie 2,3 karto didesnis nei pirminio metalo. Dėl tūrio padidėjimo betono dangoje išsivysto 

vidiniai įtempiai, kurie lemia apsauginio 

sluoksnio įtrūkimus, o pažengusioje stadijoje – 

betono dangos atšokimą ir atskilimus armatūros 

padėties zonoje. Šie defektai ne tik spartina 

korozijos plitimą, bet ir kelia tiesioginę grėsmę 

konstrukcijų laikomajai gebai bei 

eksploataciniam patikimumui. 

 

 

6. ATLIKTI TYRIMAI IR MATAVIMAI 

 

6.1. Pasirinktos denginio plokštės ištirtos 

pagal standartą LST EN 14630:2007 

Produktai ir sistemos betoninių 

konstrukcijų apsaugai ir remontui. 

Bandymo metodai. Karbonizacijos 

gylio nustatymas sukietėjusiame 

betone fenolftaleino metodu. Pagal 

standartą pagamintas fenolftaleino 

tirpalas buvo užpurkštas ant šviežiai 

atidengtos plokštės briaunos, siekiant 

nustatyti karbonizacijos gylį. Tyrimo 
8 pav. Nustatytas denginio plokštės 

           betono šarmingumas 
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metu nustatyta, kad atsitiktinai pasirinktoje vietoje atidengtas betonas denginio plokštėse ties 

armatūros sluoksniu neturi pakankamo šarmingumo. 

 

6.2. Atidengus atsitiktinai pasirinktų 

briaunuotų denginio plokščių apsauginį 

armatūros sluoksnį, bei elektroniniu 

slankmačiu „Scala 230.207-X“ 

(tikslumas 0,01 mm), atitinkančiu DIN 

862, išmatavus strypo diametrą, 

nustatytas, briaunų armavimas:  

armatūros strypo diametras plokštėje 

6,0x1,5x0,3 m – 1xØ22 mm (vienoje 

briaunoje). 

 
 

 

 

 

 

 

6.3.  Atidengus atsitiktinai pasirinktą stogo fragmentą, nustatyti bei identifikuoti izoliaciniai 

sandaros sluoksnio tipai virš denginio plokščių (medžiagos ir sluoksnių storiai) (pateikiama 

lentelėje Nr. 2): 

Lentelė Nr. 2 Rasti izoliaciniai sluoksniai ir jų storiai virš denginio plokščių 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nr. Pavadinimas 

 

Storis, cm 

1. Bituminė prilydoma danga 

 

1 

2. Polistireninis putplastis 

 

8 

3. Hidroizoliacinė danga (ruberoidas) priklijuotas karštu bitumu 

(smala) 

4,5 

4. Smulkiagrūdžio betono išlyginamasis sluoksnis 

 

6 

5 Dujų silikato blokai 

 

8 

9 pav. Nustatytas denginio plokštės armavimas 
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Rastų izoliacinių sluoksnių virš denginio plokščių matavimo fotofiksacija 
 

 

Nr. 1, 2 sluoksniai 

Bituminė prilydoma danga, polistirenas 
 
 

  

 

 

Nr. 3, 4 sluoksniai 

Smulkiagrūdžio betono išlyginamasis sl. 
 

 

 

 

Nr. 5 sluoksnis 
 

Dujų silikato blokų sluoksnis  
 

  

 

                                  

 

 

6.4. Stogų dangos būklė prasta. Vietomis susidariusios raukšlės, apsauginis bituminės dangos 

paviršiaus sluoksnis (paprastai, tai mineralinis pabarstas, saugantis dangą nuo UV spindulių 

poveikio) yra iš dalies sunykęs ar nuplautas atmosferos veiksnių. Toks apsauginio sluoksnio 

praradimas mažina bituminės dangos atsparumą ultravioletinei spinduliuotei, spartina jos 

senėjimą bei įtakoja eksploatacines savybes. 

10 pav. 
11 pav. 

12,13 pav. 
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14 pav. Stogo dangos būklės fotofiksacija 

   
 

15 pav. Stogo dangos būklės fotofiksacija 

6.5. Išanalizavus pastato laikančiųjų gelžbetonio  konstrukcijų būklę ir ją palyginus su „statinio 

avarinės būklės požymiais“, pateiktais STR 1.03.01:2016 1 priedo, 1 lentelėje, galima 

konstatuoti, kad pastato stogo konstrukcijos turi avarinės būklės požymių.                               
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    Lentelė Nr. 3 STR 1.03.01:2016 1 priedo fragmentas  

 Eil. 

Nr. 

Statinio dalys, 

konstrukcijų 

elementai, 

pertvaros, 

ramsčiai 

Galimos avarinės būklės požymiai 
Objekte pastebėti 

defektai 

1 2 3 4 

3.2. Karkasas: 

gelžbetoninis 

- plyšiai tempimo zonoje, platesni negu 2 mm; 

- suiręs armatūros apsauginis sluoksnis; 

- darbo armatūros arba metalinių jungčių 

surūdijęs sluoksnis, storesnis negu 1 mm; 

- kolonų išlinkiai, didesni negu 1/100 jų ilgio; 

- lokaliniai glemžiamo (gniuždomo) betono 

suirimai; 

- išilginiai plyšiai kolonose ir sijų 

gniuždomoje zonoje 

  ties išilgine darbo armatūra;  

- sijų ir kolonų gniuždomose zonose betone 

daug  smulkių išilginių plyšių;  

Vizualinės apžiūros 

metu trūkumų 

nenustatyta. 

 

4.2. Perdangos: 

gelžbetoninės 

surenkamos 

- įlinkiai, didesni negu 1/50 tarpatramio; 

- išilginiai, vertikalūs ir įstriži plyšiai sijose ir 

plokščių briaunose ties tempiama armatūra 

jos inkaravimo zonoje ir plyšiai kitose 

vietose, platesni negu 0,5 mm; 

- išilginiai plyšiai plokštėse tarp išilginių 

briaunų; 

- plyšiai išilgai darbo armatūros, per visą 

gaminio ilgį; 

- armatūros korozijos suardytas storesnis negu 

1 mm metalo sluoksnis; 

Vizualinės apžiūros 

metu nenustatyti 

išilginiai, vertikalūs 

ir įstriži plyšiai 

plokščių briaunose 

ties tempiama 

armatūra, plyšiai 

išilgai darbo 

armatūros, per visą 

gaminio ilgį 

7. ATLIKTI SKAIČIAVIMAI IR JŲ REZULTATAI 

Vadovaujantis prielaida, kad projektuojant pastatą visų laikančių konstrukcijų laikomoji 

galia pagal skaičiuotines apkrovas yra suderinta (subalansuota), dvišlaičių sijų bei kolonų 

laikomoji galia nenustatinėjama, apsiribojama tik denginio laikančiųjų konstrukcijų 

(bendruoju atveju denginio gelžbetoninių plokščių) tyrimais. 

Sovietmečiu statybos eigoje industrinių dirbinių gamyba ir jų naudojimas buvo griežtai 

centralizuoti (metodiškai valdoma ГОССТРОЙ СССР) ir masiškai buvo taikomi surenkami 

gelžbetoniniai gaminiai, kurie, kaip taisyklė, buvo projektuojami Maskvos, Kijevo, Minsko 

vedančiųjų projektavimo institutų. Kai kuriuos gaminius iš ГОССТРОЙ СССР patvirtintų 

industrinių gaminių rinkinių (katalogų) Respublikoms (arba regionams) buvo leidžiama 

atsirinkti pagal jų zonai tinkamus gaminius, sudaryti ir pasitvirtinti respublikinius katalogus. 

Ankstesniuose respublikiniuose kataloguose buvo leidžiami ir Lietuvos vedančiųjų 

projektavimo organizacijų suprojektuoti gaminiai. Visi industriniai gelžbetoniniai gaminiai 



 
  

 Lapas Lapų 

SDEA-250910-MR/DD-SK1  21 

 

 17 

privalėjo būti gaminami (ir naudojami statyboje) tik pagal šių katalogų nomenklatūrą. 

Surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos nuolat tobulėjo, todėl ir respublikiniai katalogai 

keitėsi. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, veikiančios surenkamų gelžbetoninių gaminių 

gamyklos kurį laiką gaminius gamino esamose formose pagal sovietmečiu parengtus darbo 

brėžinius ir naudojo  rusišką (arba baltarusišką) armatūrinį plieną. 

Žinant pastato statybos paskirtį ir panaudotų konstrukcijų tipą (pramoninė, gyvenamoji-

civilinė ar žemės ūkio gamybinių pastatų statyba), denginio plokščių gamybos (pastato 

statybos) metus, galima nustatyti statybos metu Respublikoje galiojusį industrinių gaminių 

katalogą. Pagal plokščių gabaritus kataloge matome tuo metu Lietuvoje gaminamų plokščių 

darbo brėžinių seriją (albumą arba standartą), o nustačius betono klasę ir iš anksto įtemptos 

armatūros skerspjūvį (kai panaudotos briaunuotos pramoninio tipo gelžbetoninės denginio 

plokštės), arba įtemptos armatūros išdėstymą plokštės skerspjūvyje ir armatūros strypų 

skerspjūvius (kai panaudotos gyvenamųjų-civilinių pastatų kiaurymėtos plokštės), 

nustatoma panaudotų gaminių markė. Pagal gaminio markę darbo brėžiniuose galima surasti 

gaminio deklaruojamą laikomąją galią.   

Tiriant pastatą vietoje, vizualiai įvertinama bendra pastato konstrukcijų (pirmoje eilėje 

denginio) būklė, nustatomas denginio plokščių tipas bei matmenys, iš anksto įtemptos 

armatūros skerspjūvis (atidengiant armatūrą plokštės briaunoje ~1,5 m atstumu nuo plokštės 

galo),  išpjaunamas denginio izoliacinių bei išlyginamųjų sluoksnių virš gelžbetoninės 

plokštės bandinys (arba kitais būdais pvz. iš projekto darbo brėžinių), nustatomi sluoksnių 

storiai ir panaudotos medžiagos.  

Suskaičiuotos skaičiuotinės nuolatinės (nuo izoliacinių bei išlyginamųjų sluoksnių), 

kintamos (nuo sniego) ir ilgalaikės (nuo planuojamos fotovoltinės elektrinės) apkrovos 

palyginamos su panaudotų denginio plokščių laikomąja galia, kuri yra deklaruojama 

gaminio darbo brėžiniuose. Įvertinamos plokščių pažaidos ir jį įtaka laikomajai galiai. 

Denginio laikančiųjų konstrukcijų (visų pirma denginio plokščių) laikomoji geba nustatoma 

tokia tvarka: 1) objekte užfiksuojama tiriamo pastato tipas (mūrinis, karkasinis, mišrus), 2) 

pastato aukštingumas (vieno aukšto, ar daugiaaukštis), 3) konstrukcinė schema (pastatas 

mūrinis, gelžbetonio ar mišraus  karkaso, kolonų tinklas,  didžiausia perdengiama anga), 4) 

denginio laikančios konstrukcijos (sijos, santvaros – plieninės ar gelžbetoninės), 5) 

fiksuojama ar laikančiomis denginio konstrukcijomis nėra papildomai apkrautos 

pakabinamu transportu bei stoglangiais – jeigu yra, tai denginio tipas virš stoglangių), 6) 

nustatomas denginio plokščių tipas (briaunuotos ar kiaurymėtos, perdengiama anga šviesoje, 

plokščių aukštis), 7) nustatoma betono klasė ir iš anksto įtemptos armatūros diametrai. Jeigu 
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denginio laikančios konstrukcijos neturi ženklių pažaidų, nėra pakabinamo transporto arba 

virš jų nėra stoglangių, tuomet apsiribojama tik denginio plokščių detaliu tyrimu. Jeigu 

denginio laikančios konstrukcijos turi bent vieną iš aukščiau paminėtų faktorių, tai 

nustatoma ir kitų denginio konstrukcijų laikomoji geba. 

Iš pastato registro (arba kitų oficialių) dokumentų sužinomi pastato statybos metai. Iš to 

sprendžiama kada buvo pagamintos konstrukcijos.                                                                      

Kai kuriais atvejais, kai yra išsaugotas statinio darbo projektas su prierašu „Taip pastatyta“, 

vadovaujamasi projekte pateiktų denginio konstrukcijų gaminių nomenklatūra, ir priimama 

gaminių laikomoji galia (jeigu nėra pateikta projekte) pagal jų darbo brėžiniuose deklaruotas 

vertes.   

Tyrimo eigoje nustatyti duomenys. 

Pastato statybos pabaigos metai – 1964. Pastatas – 2 aukštų, surenkamo karkaso. 

Briaunuotos denginio plokštės matmenų 6,0x1,5x0,3 m., armuotos (nustatyta vietoje) 

vienoje briaunoje 1xØ22 mm.  

Paskaičiuotos nuolatinių ir kintamųjų poveikių, veikiančių į denginio laikančių 

gelžbetoninių plokščių viršų, charakteristinės ir skaičiuotinės reikšmės. Denginių 

izoliaciniai ir kiti sluoksniai pateikiami skaičiuotinų apkrovų į denginio plokštę skaičiavimo 

lentelėje Nr. 4. 

Lentelė Nr.4  Apkrovų į  denginio plokščių viršų skaičiavimo lentelė 

Apkrovos pavadinimas ir skaičiavimas 

Sl 

storis 

Tūrio 

vieneto 

masė 

Charakteristinės  

apkrovų 

reikšmės  

Poveikio dalinis 

patikimumo 

koef. saugos 

ribiniams 

būviams gGj.sup 

Skaičiuotinės 

apkrovų 

reikšmės 

cm kg/m³ kN/m² kN/m² 

2 sl. ruloninės prilydomos dangos 1 1100 0,11 1,35 0,15 

Polistireninis putplastis 12 20 0,02 1,35 0,03 

Hidroizoliacinė danga (ruberoidas) 

priklijuotas karštu bitumu (smala) 
4,5 1100 0,50 1,35 0,67 

Smulkiagrūdžio betono išlyginamasis 

sl. 
6 2000 1,20 1,35 1,62 

Dujų silikato blokai 8 500 0,40 1,35 0,54 

Kintama sniego apkrova (I-as raj.)  1,2 1,3 1,56 

Iš viso pastoviosios  ir kintamosios reprezentacinės apkrovos: 3,4 
skaičiuotinės 

apkrovos: 
4,56 

 

Paaiškinimas.  Pastate nustatytos plokštės atitinka plokštę ПКЖ5 su skaičiuojamąja 

laikomąja galia 588 kg/m2 (pagal tuo metu galiojusius 1963 m. gelžbetoninių gaminių serijos 

„Серия ПК-01-106 Железобетонные плиты размером 1,5х6 м для покрытий 

промышленных зданий. Рабочие чертежи“ duomenis). Įvertinant esamų konstrukcijų 

būklę plokščių skaičiuojamoji laikomoji galia turi būti mažinama virš 50%, todėl maksimali 

galima apkrova turėtų būti vertinama ne daugiau kaip 294 kg/m2. 



 
  

 Lapas Lapų 

SDEA-250910-MR/DD-SK1  21 

 

 19 

Lentelė Nr.5  Gelžbetoninių konstrukcijų būklės įvertinimas,  V.Jokūbaitis, G. Šaučiuvėnas 

„Statiniu konstrukcijų technines būklės vertinimas“ mokomoji knyga 

Gelžbetoninių konstrukcijų būklės įvertinimas 

Pažaidos Laikomosios 

galios 

sumažėjimas, 

% 

Būdingi defektai ir pažaidos bei jų požymiai Rekomendacijos 

Silpnos Iki 15 Apsauginis betono sluoksnis skerspjūvio 

kampuose sunkiai atskeliamas gyliu iki 10 

mm; po smūgio kaltu betone lieka nedideli 

pėdsakai, garsas skardus, temperatūros 

poveikis mažai pakeitė betono spalvą; nėra 

paviršinių plyšių dėl betono traukumo 

Atliekami tikrinamieji 

laikomosios galios 

skaičiavimai. Jei laikomoji 

galia pakankama, 

konstrukcija nestiprinama. 

Atkuriamas apsauginis 

betono sluoksnis ir 

šalinami arba paslepiami 

kiti smulkūs defektai 

Vidutinės Iki 25 Dėl temperatūrinių ir traukumo deformacijų 

konstrukcijos paviršiuje yra susidaręs negilių 

plyšių tinklas; apsauginis betono sluoksnis 

skerspjūvio kampuose atskeliamas 20 mm 

gyliu; po smūgio kaltu betono paviršiuje lieka 

ryškūs pėdsakai; dėl temperatūros poveikio 

betono spalva įgauna rausvą atspalvį; 

konstrukcijos įlinkis neviršija ribinio dydžio 

Atliekami tikrinamieji 

laikomosios galios 

skaičiavimai. Pagal šio 

skaičiavimo rezultatus 

sprendžiama, ar reikia 

atstatyti konstrukcijas. 

Atkuriant pažeistas 

konstrukcijos vietas, 

galimas laikinas jos 

sustiprinimas 

Stiprios Iki 50 Betone yra atsivėrę iki 1 mm pločio plyšiai; 

lengvai smūgiuojant plaktuku, apsauginis 

betono sluoksnis atskeliamas didesniu kaip 30 

mm gyliu; kaltas įsminga iki 10 mm gylio, 

smūgio garsas yra duslus; betono stipris 

sumažėjęs iki 50 %; temperatūros poveikis 

stipriai pakeitęs betono spalvą (iki baltos); 

konstrukcijos įlinkio ribinė reikšmė viršijama 

2–4 kartus; pastebimi gniuždomosios 

armatūros išlinkimo požymiai 

Atliekami laikomosios 

galios patikrinamieji 

skaičiavimai. Pažeistos 

konstrukcijos stiprinamos 

(iki sustiprinimo dėl 

žmonių saugos aptveriama 

stipriai pažeistų 

konstrukcijų zona, 

konstrukcijos laikinai 

sustiprinamos) 

Avarinės Daugiau kaip 

50 

Gniuždomosiose ir atraminėse zonose betone 

yra atsivėrę 1–5 mm pločio plyšiai; labai 

dideli įlinkiai, 4 ir daugiau kartų viršijantys 

ribinius (didesni kaip 1/50 tarpatramio ilgio); 

smūgiuojant į betoną girdisi duslus garsas; 

kaltas į betoną lengvai įsminga iki 20 mm 

gylio; matyti apnuogintos armatūros 

ruožai gniuždomosios armatūros išlinkimo 

požymiai; nutrūkusi tempiamoji armatūra, 

pažeista armatūros ir betono sankiba; 

gniuždomųjų elementų pastovumo netekimo, 

betono atsiknojimo, išpūtimo požymiai; 

aukštos temperatūros pažeistas ne mažesnio 

kaip 30 mm storio betono sluoksnis 

Dėl žmonių saugos 

aptveriama avaringų 

konstrukcijų zona. 

Turinčios avarinių 

požymių konstrukcijos 

išmontuojamos arba 

laikinai paramstytos yra 

stiprinamos 

 

Išvada: denginio laikomoji geba, tirto pastato baseino patalpoje, įvertinus nustatytų pažaidų 

mastą, yra nepakankama,. 
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8. STATINIO DALIES ATITIKIMAS ESMINIAMS STATINIO REIKALAVIMAMS 

8.1. Tiriamos pastato dalies (baseino patalpa) denginys, dėl gelžbetonio konstrukcijų korozijos 

sukeltų pažaidų, neatitinka Esminių statinio reikalavimus pagal STR 2.01.01(1):2005 

„Mechaninis atsparumas ir pastovumas“. Po atliktų skaičiavimų, nustatyta, kad denginio 

laikomoji geba yra nepakankama ir gali sukelti jo dalies (denginio) griūtį. Tirtas baseino 

patalpos denginys yra avarinės būklės ir kelia pavojų statinio naudotojams. 

8.2. Tirta pastato dalis (baseino patalpa), dėl trupančių denginio plokščių neatitinka statybos 

techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 "Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo 

sauga" reikalavimų. Pirmoji rizikos faktorių grupė apima sužeidimus, atsirandančius dėl 

krintančių statinių konstrukcijų smūgių. Nuo korozijos pažeisto denginio krentantys suirusio 

armatūros apsauginio sluoksnio - betono fragmentai kelia pavojų pastate esantiems 

žmonėms bei turtui.   

9.      PRIVALOMOSIOS PASTABOS 

Dėl atliktos ekspertizės metu nustatytų reikšmingų korozinių pažaidos požymių 

briaunuotose surenkamose gelžbetoninėse denginio plokštėse konstatuotina, kad esama 

konstrukcijų būklė neatitinka esminių statinio reikalavimų – „Mechaninis atsparumas ir 

pastovumas“ bei „Naudojimo sauga“. Dėl pažeistos armatūros ir betono sankibos, 

apnuogintų bei surūdijusių armatūros ruožų, suaižėjusio ir trupančio apsauginio betono 

sluoksnio yra reali tiek viso denginio, tiek atskirų jo dalių staigaus griuvimo grėsmė. Nuo 

plokščių atšokę ir krintantys fragmentai kelia tiesioginį pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei 

bei gali sukelti žalos pastate esančiam turtui. 

Atsižvelgiant į nustatytą avarinę būklę, pastato baseino patalpomis naudotis negalima, 

jo eksploatavimas turi būti nedelsiant nutrauktas.  

Siekiant pašalinti denginio avarinę būklę, privaloma, parengus projektą, atlikti denginio 

plokščių stiprinimo arba jų pakeitimo naujomis konstrukcijomis, užtikrinančiomis reikiamą 

laikomąją gebą ir atitinkančiomis galiojančius statybos techninius reglamentus bei 

normatyvinius saugos reikalavimus. Tik po šių priemonių įgyvendinimo, pastato naudojimas 

gali būti atnaujintas pagal paskirtį. 
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10.      NEPRIVALOMOSIOS PASTABOS 

 Prieš projekto rengimą ir kitose statinio patalpose atlikti esamų denginio konstrukcijų 

ekspertizę siekiant nustatyti jų laikomąją galią bei pažeidimus, esant poreikiui numatyti ne 

tik baseino patalpos, bet ir likusio pastato denginio stiprinimo/keitimo darbus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius, statinio ekspertas                                                Mantas Raišys  

Kval. atest.: https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_list.php?q=(TDNR~equals~25656)  

 

 

 

Matavimus ir apžiūrą atliko                   Darius Dabašinskas 

Kval. atest.: https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_list.php?q=(TDNR~equals~40218)  

 

 

 

 

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_list.php?q=(TDNR~equals~25656)
https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_list.php?q=(TDNR~equals~40218)
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Sika
®
- CarboDur

®
 juostos 

 

Viena ašimi orientuoto anglies pluošto juostos statybiniams sutvirtinimams 
 

 

Sistemos aprašymas  

Sika
®
 CarboDur

®
 juostos yra viena ašimi orientuotu anglies pluoštu armuotas polimerinis (CFRP) laminatas, skirtas 

betoninėms, medinėms ir mūro konstrukcijoms sustiprinti. 

Sika
®
 CarboDur

®
 juostos prie konstrukcijos yra klijuojamos kaip išorinė armatūra, tam panaudojant epoksidinę 

dervą Sikadur
®
-30 (esant normaliai aplinkos temperatūrai) arba Sikadur

®
-30 LP (esant padidintai aplinkos 

temperatūrai) (apie klijus išsamiau skaitykite atitinkamame produkto duomenų lape). 
 

Naudojimo sritys  

Konstrukcijoms sustiprinti: 

Norint padidinti apkrovą 

 kai reikia padidinti grindų plokščių ir sijų keliamąją galią; 

 kai reikia padidinti tiltų keliamąją galią, kad atlaikytų didesnes ašies apkrovas; 

 kai reikia sumontuoti sunkesnes stakles; 

 kai reikia stabilizuoti vibruojančias konstrukcijas; 

 kai reikia pakeisti pastato paskirtį. 

Esant pažeistiems konstrukciniams elementams 

 kai suyra pradinės statybinės medžiagos 

 esant plieno armatūros korozijai; 

 po transporto priemonės smūgio; 

 po gaisro; 

 po žemės drebėjimų. 

Norint pagerinti eksploatacines savybes 

 išlinkimams sumažinti; 

 plieno armatūros įtempimams sumažinti; 

 įtrūkimų pločiams sumažinti; 

 nuovargiui sumažinti. 

Norint pakeisti konstrukciją 

 pašalinant sienas ar kolonas; 

 pašalinant plokščių dalis, kai daromos angos. 

Norint pakeisti specifikacijas 

 dėl žemės drebėjimų; 

 pakeitus projektavimo principus. 

Norint pašalinti projektavimo ir statybinius defektus 

 esant nepakankamam / netinkamam armavimui; 

 esant nepakankamam / netinkamam konstrukcijos gyliui. 
 

Savybės / privalumai  

 Nekoroduoja. 

 Labai didelis stipris. 

 Puikus ilgaamžiškumas. 

 Mažas svoris. 

 Neriboti ilgiai, nereikia siūlių. 

 Mažas bendras storis, galima dengti dangomis. 

 Lengva transportuoti (ritiniai). 

 Paprasti juostų susikirtimai ir susikryžiavimai. 

 Labai lengva montuoti, ypač virš galvos. 

 Išskirtinis atsparumas nuovargiui. 

 Minimalus juostos paruošimas, galima naudoti kelis sluoksnius. 

 Yra galimos didelio stiprio ir tampros modulio kombinacijos. 

 Dėl viena ašimi orientuoto pluošto gaunamos švarios briaunos be išlindusio pluošto. 

 Patvirtinta daugelyje pasaulio šalių. 
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Bandymai  
 

Patvirtinimai / standartai  

Vokietija: Deutsches Institut für Bautechnik Z-36.12-29, 2006: Bendrasis statybinis leidimas, skirtas Sika
®
 

CarboDur
®
. 

 

Prancūzija: CSTB - Avis Technique 3/07-502, SIKA CARBODUR SIKA WRAP 
 

Norvegija: NBI Teknisk Godkjenning, NBI Technical Approval, No. 2178, 2001, (norvegiškas). 
 

Slovėnija: ZAG, Techninis liudijimas Nr. S418/99-620-2, za uporabo nacina ojacitev armirano betonskih in 

prednapetih elementov konstrukcij z dolepljenjem lamel iz karbonskih vlaken “Sika
®
 CarboDur

®
” v Republiki 

Sloneniji (slovėniškas). 
 

Slovakija: TSUS, Statybinių bandymų ir tyrimų institutas, Techninis liudijimas Nr. 5502A/02/0633/0/004, 2003: 

Systém dodatocného zosilnovania zelezobetonovych a drevenych konstrukcil Sika CarboDur
®
 (slovakiškas). 

 

Lenkija: Instytut badawczy drog i mostow, technical approval No. AT/2003-04-0336, System materialow Sika
®
 

CarboDur
®
 do wzmacniania konstrukcji obiektow mostowych (lenkiškas). 

 

Fib, Technical Report, bulletin 14: Externally bonded FRP reinforcement for RC structures, July 2001 

(tarptautinis). 
 

JAV: ACI 440.2R-02, Guide for the Design and construction of Externally Bonded FRP Systems for strengthening 

concrete structures, October 2002, (JAV). 
 

JK: Concrete Society Technical Report No. 55, Design guidance for strengthening concrete structures using fiber 

composite material, 2000 (JK). 
 

Šveicarija: SIA 166, Klebebewehrungen, 2003 /2004 (CH). 
 

Italija: CNR-DT 200/2004 - Iš išorės klijuojamų, skirtų esamoms konstrukcijoms sustiprinti, FRP sistemų 

projektavimo ir įrengimo vadovas 

 

Produkto duomenys  

Sika
®
 CarboDur

®
 CFRP juostos 

 

Pavidalas  
 

Išvaizda / spalvos  

Anglies pluoštu armuotas polimeras su epoksidine matrica, juodas. 

 

Pakuotė  

Supjaustytos dalių sąraše išvardintais dydžiais, sudėtos į negrąžinamą kartoninę pakuotę. 

Pateikiamos 250 m ilgio ritiniais negrąžinamosiose kartoninėse dėžėse. 

 

Tipai  

Sika
®
 CarboDur

®
 S / Sika

®
 CarboDur

®
 XS 

Tampros modulis 165000 N/mm² 

Tipas Plotis Storis Skerspjūvio plotas 

Sika
®
 CarboDur

®
 S1.525/60 15 mm 2,5 mm 37,5 mm² 

Sika
®
 CarboDur

®
 S2.025/80 20 mm 2,5 mm 50 mm² 

Sika
®
 CarboDur

®
 S512/80 50 mm 1,2 mm 60 mm² 

Sika
®
 CarboDur

®
 XS514/80 50 mm 1,4 mm 70 mm² 

Sika
®
 CarboDur

®
 S613/100 60 mm 1,3 mm 78 mm² 

Sika
®
 CarboDur

®
 S812/120 80 mm 1,2 mm 96 mm² 

Sika
®
 CarboDur

®
 S912/140 90 mm 1,2 mm 108 mm² 

Sika
®
 CarboDur

®
 S1012/160 100 mm 1,2 mm 120 mm² 

Sika
®
 CarboDur

®
 S1014/180 100 mm 1,4 mm 140 mm² 

Sika
®
 CarboDur

®
 S1213/200 120 mm 1,3 mm 156 mm² 

Sika
®
 CarboDur

®
 S1214/220 120 mm 1,4 mm 168 mm² 

Sika
®
 CarboDur

®
 S1512/240 150 mm 1,2 mm 180 mm² 
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Sika
®
 CarboDur

®
 M (plieno ekvivalentas) 

Tampros modulis 210000 N/mm² 

Tipas Plotis Storis Skerspjūvio plotas 

Sika
®
 CarboDur

®
 M614/110 60 mm 1,4 mm 84 mm² 

Sika
®
 CarboDur

®
 M914/170 90 mm 1,4 mm 126 mm² 

Sika
®
 CarboDur

®
 M1014/190 100 mm 1,4 mm 140 mm² 

Sika
®
 CarboDur

®
 M1214/230 120 mm 1,4 mm 168 mm² 

 

Sika
®
 CarboDur

®
 H 

Tampros modulis 300000 N/mm² 

Tipas Plotis Storis Skerspjūvio plotas 

Sika
®
 CarboDur

®
 M514/50 50 mm 1,4 mm 70 mm² 

 

Sandėliavimas  
 

Sandėliavimo sąlygos / laikymo trukmė  

Neribota, jeigu saugoma nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje aplinkoje ir ne aukštesnėje kaip 50 °C 

temperatūroje. 

 

Transportavimas: tik originalioje pakuotėje ar saugant nuo mechaninių pažeidimų. 

 

Techniniai duomenys 
 

Tankis  

1,60 g/cm³ 

 

Atsparumas temperatūrai  

> 150 °C 

 

Pluošto dalis  

> 68 % (S tipo) 

 

Mechaninės / fizinės savybės  
 

Juostos savybės  

(reikšmės nurodytos N/mm² arba MPa) 
Sika CarboDur 

XS S M H 

T
am

p
ru

m
o
 

m
o
d
u
li

s*
 

Vidutinė reikšmė 165000 165000 210000 300000 

Min. reikšmė > 160000 > 160000 > 200000 > 290000 

5 % sutrūkimo reikšmė - 162000 210000 - 

95 % sutrūk. reikšmė - 180000 230000 - 

T
em

p
ia

m
as

is
 

st
ip

ri
s*

 

Vidutinė reikšmė 2400 3100 3200 1500 

Min. reikšmė > 2200 > 2800 > 2900 > 1350 

5 % sutrūkimo reikšmė - 3000 3000 - 

95 % sutrūk. reikšmė - 3600 3900 - 

Trūkimo deformacija* (min. reikšmė) > 1,20 % > 1,70 % > 1,35 % > 0,45 % 

Konstrukcinis įtempimas** < 0,7 % < 0,85 % < 0,65 % < 0,25 % 
 

* Mechaninės reikšmės gautos išilgai pluošto. 

** Projektuojant, šias reikšmes reikia naudoti kaip maksimalius CFPR juostų įtempimus ir, prireikus, 

pritaikyti vietiniams projektavimo reikalavimams. Priklausomai nuo konstrukcijos ir apkrovos, atsakingasis 

inžinierius, atsižvelgdamas į reikalavimus bei standartus, jas gali sumažinti. 
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Informacija apie sistemą  

Sika
®
 CarboDur

®
 + Sikadur

®
-30 arba Sikadur

®
-30 LP 

 

Naudojimo detalės  
 

Sąnaudos  

Juostos plotis Sikadur
®
-30 

50 mm 0,35 kg/m² 

60 mm 0,40 kg/m² 

80 mm 0,55 kg/m² 

90 mm 0,70 kg/m² 

100 mm 0,80 kg/m² 

120 mm 1,00 kg/m² 

150 mm 1,20 kg/m² 
 

Priklausomai nuo paviršiaus plokštumo, profilio ir pagrindo gruoblėtumo ir taip pat nuo juostų susikryžiavimų ir 

trūkumų bei nuostolių, faktinės klijų sąnaudos gali būti didesnės. 

 

Pagrindo kokybė  

Tolygumas / plokštumas ar lygumas    (pagal FIB14) 

Sutvirtinamas paviršius turi būti išlygintas ir ant jo gali likti ne didesni kaip 0,5 mm nelygumai. Pagrindo 

plokštumą ir lygumą reikia patikrinti metaline lentjuoste. 2 m ilgyje nukrypimas gali būti maks. 10 mm, o  

0,3 m ilgyje – 4 mm. Šie nukrypimai turi atitikti vietinius reikalavimus. 

Visais atvejais reikia patikrinti pagrindo (betono, mūro, natūralaus akmens) stiprumą: paruošto betoninio pagrindo 

vidutinis tempiamasis stipris turi būti 2,0 N/mm², o minimalus – 1,5 N/mm². Jeigu šių reikšmių pasiekti 

nepavyksta, tai apie alternatyvius Sika
®
 sprendimus skaitykite SikaWrap

®
 audinio produkto duomenų lape. 

Betonas turi būti senesnis nei 28 dienų (priklauso nuo aplinkos sąlygų ir stiprumo). 

 

Pagrindo paruošimas  

Betonas ir mūras 

Pagrindai turi būti tvirti, sausi, švarūs ir be cemento pieno, ledo, telkšančio vandens, tepalo, alyvų, senų paviršiaus 

apdorojimo medžiagų ar dangų ir laisvai prikibusių dalelių. 

Betoną reikia nuvalyti ir paruošti taip, kad būtų gautas cemento pieno ir teršalų neturintis paviršius su atvira 

tekstūra. 

Taisymas ir išlyginimas: jeigu reikia pašalinti karbonizuotą ar silpną betono dangą arba išlyginti nelygius paviršius, 

galima naudoti toliau nurodytas sistemas. 

 Korozijos paveiktų armatūros strypų apsauga: SikaTop
®
 Armatec

®
 100 EpoCem

®
 

 Konstrukcinės remontinės medžiagos: Sikadur
®
-41 epoksidinis remontinis skiedinys, Sikadur

®
-30 klijai ar 

cementiniai gaminiai Sika
®
 MonoTop

®
-412 (horizontalūs, vertikalūs, virš galvos esantys paviršiai) arba 

Sika
®
 MonoTop

®
-438 (horizontalūs paviršiai, viršutinė pusė). 

 

Mediniai paviršiai 

Turi būti paruošti obliuojant, šlifuojant ir šveičiant. Dulkes reikia pašalinti, jas nusiurbiant. 

 

Plieniniai paviršiai 

Turi būti nuvalyti smėliasraučiu būdu iki Sa 2.5 klasės, ant jų negali būti tepalo, alyvos, rūdžių ar kitų teršalų, kurie 

gali sumažinti sukibimą. 

Naudokite tinkamą gruntą (žr. lentelę). 

 

Venkite vandens kondensacijos ant paviršių (rasos taško sąlygų). Kaip laikiną apsaugą nuo korozijos galite 

panaudoti gruntą Icosit-277 arba Sikagard
®
-63N, o kaip nuolatinę apsaugą nuo korozijos – Icosit-EG1. 
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 +10 °C +20 °C +30 °C 

1) Ilgiausia laukimo trukmė tarp 

- plieno valymo smėliasraučiu būdu ir 

- gruntavimo ar Sikadur
®
-30 naudojimo 

(jeigu nereikia apsaugos nuo korozijos, galima naudoti be gruntavimo) 

48 val. 48 val. 48 val. 

2) Trumpiausia laukimo trukmė tarp 

- gruntavimo ir 

- Sikadur
®
-30 naudojimo 

(be papildomo gruntavimo) 

48 val. 24 val. 12 val. 

3) Ilgiausia laukimo trukmė tarp 

- gruntavimo ir 

- Sikadur
®
-30 naudojimo 

(be papildomo gruntavimo) 

7 dienos 3 dienos 36 val. 

4) Laukimo trukmė tarp 

- gruntavimo ir 

- Sikadur
®
-30 naudojimo 

(su papildomu gruntavimu) 

> 7 dienos > 3 dienos >36 val. 

* Jeigu reikia papildomo gruntavimo (4), tai reikia atlikti anksčiausiai vieną dieną prieš naudojimą. Po gruntavimo 

paviršių reikia nuvalyti / nuo jo nusiurbti dulkes. 

 

Juostos paruošimas 

Prieš naudodami Sikadur
®
-30, tirpikliu Sika

®
 Colma Cleaner nuo jungiamųjų paviršių nuvalykite nešvarumus. 

Prieš tepdami klijus, palaukite, kol paviršius išdžius (> 10 minučių). 

 

Naudojimo sąlygos / apribojimai  
 

Pagrindo temperatūra  

Žr. Sikadur
®
-30 ir Sikadur

®
-30 LP produkto duomenų lapus. 

 

Aplinkos temperatūra  

Žr. Sikadur
®
-30 ir Sikadur

®
-30 LP produkto duomenų lapus. 

 

Drėgmės kiekis pagrinde  

Žr. Sikadur
®
-30 ir Sikadur

®
-30 LP produkto duomenų lapus. 

 

Rasos taškas  

Žr. Sikadur
®
-30 ir Sikadur

®
-30 LP produkto duomenų lapus. 

 

Naudojimo nurodymai  
 

Maišymas  

Žr. Sikadur
®
-30 ir Sikadur

®
-30 LP produkto duomenų lapus. 

 

Maišymo laikas  

Žr. Sikadur
®
-30 ir Sikadur

®
-30 LP produkto duomenų lapus. 

 

Naudojimo metodas / įrankiai  

Žr. Sika
®
 CarboDur

®
 metodo aprašymą. 

 

Įrankių valymas  

Visus įrankius ir įrangą po darbo nedelsdami nuvalykite valikliu Sika
®
 Colma Cleaner. Sukietėjusią medžiagą 

galima pašalinti tik mechaniškai. 

 

Tinkamumo trukmė  

Žr. Sikadur
®
-30 ir Sikadur

®
-30 LP produkto duomenų lapus. 
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Pastabos dėl naudojimo / apribojimai  

Už sutvirtinimo darbų projektą turi būti atsakingas tinkamą kvalifikaciją turintis inžinierius. 
 

Tai su konstrukcija susijęs darbas ir reikia labai atidžiai parinkti tinkamą patirtį turinčius bei apmokytus 

darbininkus. 
 

Juostas klijuokite tik laikydamiesi Sikadur
®
-30 tinkamumo laiko. 

 

Kokybę darbo vietoje turi palaikyti / stebėti nepriklausoma tikrinimo institucija. 
 

Juostas pjaustykite atsargiai. Naudokite tinkamus apsauginius drabužius, pirštines, akių apsaugos priemones ir 

kvėpavimo takų apsaugos priemones. 
 

Sika
®
 CarboDur

®
 sistemą reikia apsaugoti nuo nuolatinio tiesioginių saulės spindulių poveikio, nuo vandens ir 

(arba) drėgmės bei nuo tiesioginio kontakto su šlapiu betonu. 
 

Dengimas 

Kad atviri juostų paviršiai būtų apsaugoti nuo UV spindulių bei vandens ir (arba) drėgmės poveikio, juos galima 

nudažyti tokia dengiamąja medžiaga kaip Sikagard
®
-550 W Elastic arba Sikagard

®
-ElastoColor W. 

Aukščiausia leistina naudojimo temperatūra yra apie +50 °C. 
 

Pastaba: kai kartu su Sikadur
®
-30 LP yra naudojamas Sika

®
 CarboHeater, ši temperatūra gali siekti iki +80 °C (žr. 

Sika
®
 CarboHeater produkto duomenų lapą). 

 

Naudodami klijus Sikadur
®
-30, laikykitės techninių duomenų lape pateiktų nurodymų. 

 

Pastaba: išsamias rekomendacijas aukščiau aprašytais atvejais visuomet galite gauti iš Sika
®
 Services AG. 

 

Apsauga nuo ugnies  

Prireikus, Sika
®
 CarboDur

®
 juostas galima apsaugoti ugniai atsparia medžiaga 

 

Duomenų pagrindas 

Visi  šiame  produkto  duomenų  lape  pateikti  techniniai  duomenys  remiasi  laboratoriniais  bandymais.  Dėl 

nepriklausančių nuo mūsų aplinkybių, faktiniai duomenys gali būti kitokie. 

 

Vietiniai apribojimai 

Turėkite omenyje, kad dėl konkrečių vietinių taisyklių, šio produkto eksploatacinės savybės įvairiose šalyse gali 

būti skirtingos. Tikslaus naudojimo sričių aprašymo ieškokite vietiniame produkto duomenų lape. 

 

Sveikatos apsaugos ir saugos informacija 

Informacijos ir patarimų dėl cheminių produktų saugaus naudojimo, sandėliavimo ir pašalinimo, naudotojai turi 

ieškoti naujausiame Medžiagos saugos duomenų lape, kuriame pateikiami fiziniai, ekologiniai, toksikologiniai ir 

kiti su sauga susiję duomenys. 

 

Teisinės pastabos 

Informacija ir ypač su galutiniu Sika produktų naudojimu susiję patarimai yra pateikti sąžiningai, remiantis šiu o 

metu Sika turimomis žiniomis apie produktus ir patirtimi, ir jie galioja, kai produktai tinkamai sandėliuojami, 

tvarkomi  ir  naudojami,  esant  normalioms  sąlygoms  bei  laikantis  Sika  rekomendacijų.  Praktiškai  medžiagų, 

pagrindų ir naudojimo vietoje esančių faktinių sąlygų skirtumai gali būti tokie, kad, remiantis šia informacija ar 

kitomis raštiškomis rekomendacijomis ar kitais pateiktais patarimais, negalima suteikti jokių garantijų dėl prekinės 

būsenos ar tinkamumo naudoti konkrečiu tikslu arba dėl kylančios dėl bet kokių teisinių santykių atsakomybės. 

Produkto tinkamumą naudoti pagal paskirtį ar tam tikru tikslu turi išbandyti produkto naudotojas. Sika pasilieka 

teisę keisti savo produktų savybes. Turi būti laikomasi trečiųjų šalių nuosavybės teisių. Visi užsakymai priimami, 

taikant mūsų galiojančias pardavimo ir pristatymo sąlygas. Naudotojai privalo naudotis naujausia atitinkamam 

produktui skirto produkto duomenų lapo laida, kurio kopijos bus pateiktos jų paprašius. 

Aukščiau pateiktą išlygą gali tekti suderinti su konkrečiais vietiniais įstatymais ir taisyklėmis. Visi šios išlygos 

pakeitimai gali būti atlikti tik leidus Sika
 
korporacijos juristui iš Baar. 

 

 

UAB „Profesionalios technologijos“ 

A.Juozapavičiaus pr. 21 – 62, Kaunas 45256 

Tel. 8 (37) 331513            Mob. 8 655 95562 

info@protec.lt                     www.protec.lt 
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Produkto aprašymas SikaWrap
®
-230 C yra vienakryptis austinis anglies 

pluošto vidutinio   stiprumo audinys, skirtas montuoti, 

taikant sausąjį procesą.

Naudojimo sritys Armuoto betono, mūro, plytų mūro ir medienos elementų arba

konstrukcijų konstrukcinis sustiprinimas, siekiant padidinti lankstumą ir 

atsparumą šlytį sukeliančiai apkrovai:

■ mūro sienų seisminio atsparumo padidinimas;

■ trūkstamos plieno armatūros pakeitimas;

■ kolonų tvirtumo ir plastiškumo padidinimas;

■ konstrukcinių elementų keliamosios galios padidinimas;

■ galimybė pakeisti paskirtį / perdarymai ir atnaujinimai;

■ konstrukcinių trūkumų koregavimas ir/arba statybinių defektų taisymas;

■ atsparumo seisminiams judesiams padidinimas;

■ tarnavimo trukmės ir patikimumo pagerinimas;

■ konstrukcinis atnaujinimas, siekiant įvykdyti galiojančių standartų 

reikalavimus.

Savybės / privalumai
■ Kad audinys būtų stabilesnis, jis pagamintas naudojant ataudus 

(fiksuojamus karščiu).

■ Universalus audinys, skirtas naudoti, atliekant įvairius sustiprinimo darbus.

■ Lankstus ir prisitaikantis prie įvairių paviršiaus plokštumų ir geometrijos 

(sijų, kolonų, kaminų, polių, sienų, lubų, bokštų ir t. t.).

■ Kad būtų galima optimaliai išnaudoti, gaminamas įvairių pločių.

■ Minimalų papildomą svorį užtikrinantis mažas tankis.

■ Ypač maža kaina, lyginant su tradicinėmis sustiprinimo technikomis

Bandymai

Patvirtinimai / 

standartai
Prancūzija: CSTB - Avis Technique 3/10-669, SIKA CARBODUR SIKA WRAP.

JAV: ACI 440.2R-08, Guide for the Design and construction of Externally 

Bonded FRP Systems for strengthening concrete structures, July 2008.

UK: Concrete Society Technical Report No. 55, Design guidance for 

strengthening concrete structures using fibre composite material, 2000.

Italija: CNR-DT 200/2004 - Iš išorės tvirtinamų FRP sistemų, skirtų esamoms 

konstrukcijoms sutvirtinti, projektavimo ir įrengimo vadovas.

Forma
Pluošto tipas Vidutinio stiprumo, pagamintas iš atrinkto anglies pluošto.

Audinio sandara Audinio orientacija: 0° (vienakryptis).

Apmatai: juodas anglies pluoštas (99 % bendro svorio).

Ataudai: baltas termoplastinis šiluminių būdu užfiksuotas pluoštas (1% 

bendro svorio).

Pakuotė 1 ritinys kartoninėje dėžėje.

Audinio ilgis / ritinys > 50 m, audinio plotis 300 / 600 mm
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SikaWrap
®
-230 C

Produkto duomenų lapas

Produkto duomenys

2011-08-11 laida

Identifikacinis nr: 

02 04 01 02 001 0 000025 

SikaWrap
®
-230 C

Austinis vienakryptis anglies pluošto audinys, skirtas konstrukcijoms 

sustiprinti, jį naudojant Sika
®
 sustiprinimo sistemoje



Sandėliavimas
Sandėliavimo sąlygos 

/ laikymo trukmė
24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, jeigu laikomas tinkamai, nepažeistoje, 

originalioje sandariai uždarytoje pakuotėje, sausoje aplinkoje, nuo +5 °C iki 

+ 35 °C temperatūroje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

Gramatūra 230 g/m
2
 + 10 g/m

2

Audinio konstrukcinis 

storis
0,131 mm (priklauso nuo pluošto kiekio)

Pluošto tankis 1,76 g/cm
3

Sauso pluošto 

savybės

Reikšmės išilgai pluošto                                                  (pagal EN 2561)

Įtempimo modulis           Mažiausia reikšmė      234'000 N/mm
2

Tempiamasis stipris      Mažiausia reikšmė      4'300 N/mm
2

Trūkimo ištysa                                                          1,8 %

Laminato savybės 

(susiję su efektyviuoju 

laminato storiu) 

Pasirinkite vieną 

laminato savybių tipą

Reikšmės išilgai pluošto                                                 (pagal ISO 527)

Vienas sluoksnis, 10 bandinių bandymų serijoje 

Impregnuojanti derva                         Sikadur
®
-330      Sikadur

®
-300

Laminato storis (nominalus)              1 mm                    1 mm

Konstrukcinis skerspjūvio plotas,     1000 mm
2
           1000 mm

2

tenkantis 1000 mm pločio               

Įtempimo modulis:     Vidutinis          28,2 kN/mm
2
        29,0 kN/mm

2

                                Būdingas         26,0 kN/mm
2
        26,3 kN/mm

2

Trūkimo ištysa:        Vidutinis          415 N/mm
2
           440 N/mm

2

                                Būdingas         365 N/mm
2
           363 N/mm

2

Laminato savybės 

(susiję su pluošto 

storiu)

Pasirinkite vieną 

laminato savybių tipą

Reikšmės išilgai pluošto                                               (pagal ISO 527)

Vienas sluoksnis, 10 bandinių bandymų serijoje 

Impregnuojanti derva                        Sikadur
®
-330      Sikadur

®
-300

Laminato storis (nominalus)             0,131 mm           0,131 mm

Konstrukcinis skerspjūvio plotas,    131 mm
2
             131 mm

2 

tenkantis 1000 mm pločio        

Įtempimo modulis:    Vidutinis         216 kN/mm
2
           222 kN/mm

2 

                               Būdingas        199 kN/mm
2
           201 kN/mm

2

Trukimo ištysa:       Vidutinė          3176 kN/mm
2
         3367 kN/mm

2

                               Būdinga          2793 kN/mm
2
         2778 kN/mm

2

Konstrukcinės 

reikšmės

Faktinis konstrukcinis įtempimas turi būti nustatytas, atsižvelgiant į 

atitinkamas projektavimo normas. 

Atsparumas tempimui            Vidutinis                            415 kN/m

                                              Būdingas                           365 kN/m

Tempimo jėga, esant             Vidutinė                             113 kN/m

0,4 % pailgėjimui                   Būdinga                              104 kN/m

Tempimo jėga, esant             Vidutinė                             169 kN/m 

0,6% pailgėjimui                    Būdinga                              156 kN/m

Sistemos struktūra Turi būti visiškai išlaikyta aprašytoji sistemos sandara ir konfigūracija

ir jos keisti negalima.

Betono pagrindo klijų gruntas – Sikadur
®
-330.

Impregnuojanti / laminuojanti derva – Sikadur
®
-330.

Konstrukciją sustiprinantis audinys – SikaWrap
®
-230 C.

Išsamesnės informacijos apie Sikadur
®
-330 ir dervos bei audinio naudojimo 

detales ieškokite Sikadur
®
-330 produkto duomenų lape ir SikaWrap

® 

rankinio sausojo tvirtinimo metodo aprašyme (Nuor. 850 41 02).

SikaWrap
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Sąnaudos Pirmasis sluoksnis, įskaitant grunto sluoksnį: 0,7–1,2 kg/m
2

Kiti sluoksniai: 0,5 kg/m
2

Išsamesnės informacijos taip pat ieškokite SikaWrap
®
 rankinio 

sausojo tvirtinimo metodo aprašyme (Nuor. 850 41 02).

Pagrindo kokybė

Pagrindo paruošimas

Minimalus pagrindo tempiamasis stipris: 1,0 N/mm2 arba kaip nurodyta 

sustiprinimo projekte.

Išsamesnės informacijos taip pat ieškokite SikaWrap
®
 rankinio sausojo 

tvirtinimo metodo aprašyme (Nuor. 850 41 02).

Išsamesnės informacijos taip pat ieškokite SikaWrap
®
 rankinio sausojo 

tvirtinimo metodo aprašyme (Nuor. 850 41 02).

Naudojimo nurodymai

Naudojimo metodas/ 

įrankiai

Audinį galima karpyti specialiomis žirklėmis arba pjaustyti Stanley peiliu 

(skustuvo tipo peiliu / dėžių atidarymo peiliu). Audinio nelankstykite! 

SikaWrap
®
 230C tvirtinamas, taikant sausojo tvirtinimo techniką. 

Informacijos apie impregnavimą/laminavimą ieškokite SikaWrap
®
 rankinio 

sausojo tvirtinimo metodo aprašyme (Nuor. 850 41 02).

Pastabos dėl 

naudojimo/

apribojimai

Šį produktą gali naudoti tik apmokyti ir patyrę profesionalai. Siekiant 

užtikrinti maksimalų audinio SikaWrap
®
-230 C sukibimą ir ilgaamžiškumą, jis  

padengtas Sikadur
®
 klijais / impregnuojančiomis / laminuojančiomis 

dervomis. Kad būtų išlaikytas ir užtikrintas visiškas sistemos 

suderinamumas, nepakeiskite jokių sistemos komponentų.

Estetiniais ir/arba apsauginiais tikslais SikaWrap
®
-230 C galima padengti 

surišančiuoju sluoksniu arba kitomis dangomis. Dengiančiosios sistemos 

parinkimas priklauso nuo išorinio poveikio ir konkrečių projekto reikalavimų. 

Neuždengtoms vietoms papildomai apsaugoti nuo UV spindulių naudokite 

Sikagard-550W Elastic, Sikagard
®
ElastoColor-675W arba Sikagard

®
-680 S.

Išsamesnė informacija, rekomendacijos ir apribojimai pateikti SikaWrap
® 

rankinio sausojo tvirtinimo metodo aprašyme (Nuor. 850 41 02).

Duomenų pagrindas Visi šiame produkto duomenų lape pateikti techniniai duomenys remiasi

laboratoriniais bandymais. Dėl nepriklausančių nuo mūsų aplinkybių,

faktiniai duomenys gali būti kitokie.

Vietiniai apribojimai Turėkite omenyje, kad dėl konkrečių vietinių taisyklių, šio produkto 

eksploatacinės savybės įvairiose šalyse gali būti skirtingos. Tikslaus 

naudojimo sričių aprašymo ieškokite vietiniame produkto duomenų lape.

Sveikatos apsaugos ir 

saugos informacija

Informacijos ir patarimų dėl cheminių produktų saugaus naudojimo, 

sandėliavimo ir pašalinimo, naudotojai turi ieškoti naujausiame

Medžiagos saugos duomenų lape, kuriame pateikiami fiziniai, ekologiniai, 

toksikologiniai ir kiti su sauga susiję duomenys.

Teisinės pastabos Informacija ir ypač su galutiniu Sika produktų naudojimu susiję patarimai

yra pateikti sąžiningai, remiantis šiuo metu Sika turimomis žiniomis apie 

produktus ir patirtimi, ir jie galioja, kai produktai tinkamai sandėliuojami, 

tvarkomi ir naudojami, esant normalioms sąlygoms bei laikantis Sika

rekomendacijų. Praktiškai medžiagų, pagrindų ir naudojimo vietoje 

esančių faktinių sąlygų skirtumai gali būti tokie, kad, remiantis šia 

informacija ar kitomis raštiškomis rekomendacijomis ar kitais pateiktais 

patarimais, negalima suteikti jokių garantijų dėl prekinės būsenos ar 

tinkamumo naudoti konkrečiu tikslu arba dėl kylančios dėl bet kokių 

teisinių santykių atsakomybės. Produkto tinkamumą naudoti pagal 

paskirtį ar tam tikru tikslu turi išbandyti produkto naudotojas. Sika 

pasilieka teisę keisti savo produktų savybes. Turi būti laikomasi trečiųjų

šalių nuosavybės teisių. Visi užsakymai priimami, taikant mūsų 

galiojančias pardavimo ir pristatymo sąlygas. Naudotojai privalo naudotis 

naujausia atitinkamam produktui skirto produkto duomenų lapo laida, kurio 

kopijos bus pateiktos jų paprašius.

"Sika Baltic" Lietuvos filialas 

Veiverių g. 150

Kaunas, LT-46391          Tel. +370 610 72292

Lietuva                            www.sika.lt
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