
     

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Atgimimo g. 12, LT-69443 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 95 276, el. p. priimamasis@kazluruda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188777932

Dalyviams

CVP IS

      Nr.      

Į       Nr.      

PRANEŠIMAS DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO 

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188777932, (toliau –

Perkančioji organizacija), vykdanti Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų

elementų priežiūros ir paprastojo remonto darbų viešąjį pirkimą (toliau – Pirkimas), vykdomą

Centrinės viešųjų pirkimų informacinė sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS), vadovaujantis

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ),  paaiškina pirkimo sąlygas.

I SKYRIUS

PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS SPRENDIMAI

Atsižvelgiant į tiekėjų pateiktus klausimus, vadovaujantis pirkimo dokumentų bendrųjų

sąlygų 5.2, 5.3 punktais, Perkančioji organizacija priėmė sekančius sprendimus:

1. Informuojame, kad techninė specifikacija yra pateikta bendrame pirkimo dokumentų faile

„0 KS specialiosios“.

2. Pateikti atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus (pridedama);

3. Patikslinti pirkimo specialiųjų sąlygų 9 priedą „Sutarties projektas“ (Versija Nr. 2)

4. Patikslintą pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų priedą (Versija Nr. 2) pridėti CVP IS

prie skilties „Pirkimo dokumentai“. Teikiant pasiūlymą tiekėjus prašome vadovautis pirkimo

specialiųjų sąlygų 9 priedo (Versija Nr. 2), visais pateiktais išaiškinimais ir atsakymais.

5. Klausimų pateikimo terminas yra pasibaigęs, todėl daugiau į pateiktus klausimus

atsakinėjama nebus.

6. Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2026 m. gegužės 11 d., 9.00 val.

II SKYRIUS

KITOS SVARBIOS APLINKYBĖS

Tiekėjas nesutikdamas su Perkančiosios organizacijos sprendimais nurodytais šiame

rašte, vadovaudamasis VPĮ 102 straipsnio 1, 2 dalimi, turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajai

organizacijai per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą

sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos 

centrinės perkančiosios organizacijos nuolatinės 

viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Ernesta Spūdienė

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:priimamasis@kazluruda.lt
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V.Saldukaitienė,  el. p. virginija.saldukaitiene@kazluruda.lt 



1. 6 priede, 25-27 poz. numatytas Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais. Prašome nurodyti 

šulinių skersmenį.

Šulinio landos yra standartinio skersmens (D700) nepriklausomai nuo žiedo skersmens

2. 6 priede, 29 poz. numatytas Liukų su 40 t apkrova įrengimas. Prašome nurodyti liukų skersmenį.

DN700

3. 6 priede, 31 poz. numatytas Vandens surinkimo talpų įrengimas (bortiniai). Gal turimas omeny trapų

įrengimas? Prašome detalizuoti darbus ir pateikti reikalavimus trapams (parametrai ir pan.).

akumuliavimo ir infiltravimo dėžių sistemos, paviršinio vandens surinkimui infiltracijai

4. 6 priede, 32-33 poz. numatytas Plastikinių lietaus kanalizacijos šulinių montavimas. Prašome 

nurodyti šulinių gylį.

Pagal situaciją 1m gylio įkainis

5. 6 priede, 34-35 poz. numatytas Betoninių latakų įrengimas. Ar Rangovui reikia įvertinti ir pagrindų 

įrengimą? Prašome nurodyti reikalavimus latakų pagrindui.

Pagrindas sprendžiamas kitu įkainiu priklausomai nuo dangos tipo pagal situacija

6. 6 priede, 53-56 poz. numatytas Duobėtos asfaltbetonio dangos asfaltavimas, karštaisiais 

asfaltbetonio mišiniais (asfalto markė AC11/VN). Ar Rangovas gali vertinti tik AC 11 VN 70/100?

Gali

7. 6 priede, 62 poz. numatytas Akmenų grindinio atstatymas, užpilant siūles ( cemento skiediniu). Ar 

atstatant akmenų grindinį Rangovui vertinti tik esamus akmenys ar vertinti akmenų pakeitimą? 

Įsivertinti ir akmenis

8. 6 priede, 64 poz. numatytas Kelio dangos krašto sutvirtinimas 0,5 m pločio dolomito skaldos juosta (

sluoksnio storis 10 cm). Prašome nurodyti skaldos frakciją.

Fr 0/32

9. 6 priede, 65-66 poz. numatytas Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę 

rankiniu būdu. Prašome nurodyti asfaltbetonio markę ir reikalavimus rišikliui.

AC 11 VN, 70/100

10. 6 priede, 70-74 poz. numatyta siūles užpildyti acijomis. Gal turima omeny dolomitinės skaldos 

atsijomis? Prašome patikslinti reikalavimus užpildui.

Dolomitinės atsijos 0/2

11. 6 priede, 75 poz. numatytas Šaligatvio iš betoninių trinkelių įrengimas, panaudojant užsakovo 

medžiagas. Prašome patikslinti reikalavimus užpildui.

Dolomitinės atsijos 0/2

12. 6 priede, 82 poz. numatytas Pėsčiųjų takų iš atsijų įrengimas. Ar Rangovui reikia įvertinti tik atsijų 

sluoksnio įrengimą ar visą tako įrengimo pagrindų konstrukciją? Prašome detalizuoti darbus (takų 

konstrukciją, pagrindų storius ir pan.) ir nurodyti reikalavimus atsijoms.

Konstruktyvas kitais sutarties įkainiais, vertinti tik dangą granitinės atsijos  0/5

13. 6 priede, 85 poz. numatytas Šaligatvio iš betoninių plytelių įrengimas, panaudojant užsakovo 

medžiagas. Prašome patikslinti reikalavimus užpildui.

Atsakyta  11.,

14. 6 priede, 88 poz. numatyti Betonavimo darbai. Prašome nurodyti reikalavimus betonui.

 C 16/20

15. 6 priede, 89 poz. numatytas Natūralios spalvos ažūrinių trinkelių 10 cm dangos įrengimas. Prašau 

pateikti reikalavimus užpildui.

Ažūrinės užpildomos dirvožemiu užsėjant vejos sėklomis

16. 6 priede, 96 poz. numatytas išpildomosios nuotraukos parengimas. Prašome nurodyti vieno vieneto 

išpildomosios dokumentacijos apimtį (remontuojamo ruožo ilgį, plotą ir pan.).

Priklausomai nuo objekto darbų poreikio, dokumentacija supaprastinta  (t.y. atliktų darbų 

apimties nustatymui ir pan.)

17. 6 priede, 97 poz. numatytas paprastojo remonto aprašo parengimas. Prašome nurodyti vieno vieneto 

dokumentacijos apimtį (remontuojamo ruožo ilgį, plotą ir pan.).

18. Priklausomai nuo objekto darbų poreikio, dokumentacija supaprastinta  (t.y. atliktų darbų 

apimties nustatymui ir pan.)



19. Ar Rangovas turi įvertinti kadastrinių matavimų bylų atnaujinimą/ parengimą? Jei Rangovui būtina 

atnaujinti/ parengti kadastrinių matavimų bylas, prašome pataisyti pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą 

pasiūlymo formą, nurodant kadastrinių matavimų bylų atnaujinimą/ parengimą atskiroje pozicijoje.

Kadastriniai matavimai nenumatomi



1) Klausimas: Sutarties 6.2. punkte numatyta: 6.2. Rangovas sutartyje nurodytu laiku

neatlikęs Darbų, ir Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 proc. vėluojamo atlikti darbų

užsakymo įkainotos vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

Pažymėtina, jog sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu ir tam,

kad netesybų taikymas netaptų nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida,

prašome koreguoti delspinigių taikymą ir delspinigius taikyti nuo vėluojamų atlikti/ neatliktų darbų

vertės, bet ne nuo užsakymo vertės ir tokiu būdu grąžinti sutarties šalių lygybę.

1) Atsakymas:  Patikslintas Sutarties 6.2 punktas sekančiai: “6.2. Rangovas sutartyje nurodytu

laiku neatlikęs Darbų, ir Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02% nuo vėluojamų atlikti/

neatliktų darbų vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną”

2) Sutarties 2.11. punkte numatyta: Darbų atlikimo terminas - 12 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo

datos. Darbų atlikimo pradžia derinama su Užsakovu. Darbai pradedami vykdyti tik gavus Užsakovo

leidimą.

2) Klausimas: Sutarties 1.5. punkte numatyta: Konkrečias Darbų vietas ir darbų rūšį (priežiūra

ar paprastasis remontas) Užsakovas nurodys rangovui rašytiniais užsakymais. Darbai turi būti

atliekami per 1 mėnesį nuo rašytinio užsakymo išsiuntimo dienos, išimtinais ir pagrįstais atvejais

(pvz. avarijos likvidavimui) Darbai turi būti atlikti per 7 kalendorines dienas nuo rašytinio užsakymo

išsiuntimo dienos. Darbai gali būti laikinai stabdomi dėl oro klimatinių sąlygų, dėl remonto darbų

eiliškumo pasikeitimo ir panašiai. Prašome perkančiosios organizacijos paaiškinti sutarties nuostatų

2.11; 2.12.; 1.5. tarpusavio neatitikimą.

2) Atsakymas: Patikslinti Sutarties 2.11 ir 2.12 punktai, sekančiai:

“2.11. Darbų vykdymo laikotarpis - 12 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Darbų vykdymo

pradžia derinama su Užsakovu. Darbai pradedami vykdyti tik gavus Užsakovo leidimą.

2.12. Darbų vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas 2 kartus 12 mėn. laikotarpiui, jei:

2.12.1. neviršyta Sutarties 2.2 papunktyje nurodyta pradinė Sutarties vertė;

2.12.2. dėl netinkamo darbų atlikimo ar Sutarties nuostatų nesilaikymo Rangovui nėra pateikta

nė viena rašytinė pretenzija iš Užsakovo.“

3) Klausimas: Sutarties 3.3.6. punkte numatyta: Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ir

nedelsiant, t. y. per 24 val. ištaisyti netikslumus, pašalinti pagrįstus trūkumus, kuriuos nurodo

Užsakovas;. Prašome perkančiosios organizacijos koreguoti šią sąlygą sekančiai: Rangovas

įsipareigoja savo sąskaita ir nedelsiant, t. y. per 24 val. ištaisyti netikslumus, pašalinti pagrįstus

trūkumus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės, kuriuos nurodo Užsakovas;

3) Atsakymas: Patikslintas Sutarties 3.3.6 punktas, sekančiai: “3.3.6. Savo sąskaita ir

nedelsiant, t. y. per 24 val. ištaisyti netikslumus, pašalinti pagrįstus trūkumus, atsiradusius dėl

Rangovo kaltės, kuriuos nurodo Užsakovas.”

4) Klausimas: Sutarties 8.10. punkte numatyta: Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji

asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir

atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti

Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

Pažymėtina, jog sąlyga prieštarauja proporcingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso 1.5 straipsnis), nes visa atsakomybė perkelta tik vienai šaliai – Rangovui –

nepriklausomai nuo to, ar jis faktiškai turi galimybę šias rizikas valdyti ar jas kontroliuoti. Rangovas

negali būti atsakingas už žalą, kurią sukelia, pavyzdžiui, trečiųjų asmenų veiksmai, Užsakovo įranga,

personalas ar veiksmai, arba situacijos, vykstančios Užsakovo kontroliuojamoje teritorijoje.

Rangovas ne visuomet turi visišką prieigą, kontrolę ar galimybę užtikrinti visų rizikų valdymą

objekte. Rangovas atsakingas tik už tuos veiksmus ar neveikimą, kurie tiesiogiai priklauso nuo jo

atliekamų darbų, veiklos organizavimo ir priežiūros. Šalys turi siekti proporcingo rizikų paskirstymo,



o ne visos atsakomybės perkėlimo vienai šaliai. Šiuo atveju, Rangovui tenka ne tik padidinta finansinė

rizika, bet ir potenciali atsakomybė už aplinkybes, kurių jis objektyviai negali sukontroliuoti ar

numatyti. Atsižvelgiant į tai, siūlome koreguoti 8.10. punktą koreguoti sekančiai:

Rangovas atsako už trečiųjų asmenų patirtus nuostolius tik tiek, kiek tokie nuostoliai yra tiesioginė ir

įrodyta Rangovo kaltų veiksmų ar neveikimo, atliekant Sutartyje numatytus darbus, pasekmė, ir tik

Rangovo faktiškai kontroliuojamoje veiklos ir darbų apimtyje. Rangovo atsakomybė neapima atvejų,

kai žala ar nuostoliai atsirado dėl nenugalimos jėgos (force majeure), trečiųjų asmenų veiksmų, ar

kitų aplinkybių, kurių Rangovas negalėjo kontroliuoti ar protingai numatyti. Rangovas atlygina

Užsakovui tik tiesioginius, pagrįstus nuostolius, kurie kilo išimtinai dėl Rangovo kaltės.

4) Atsakymas: Patikslintas Sutarties 8.10 punktas, sekančiai: “8.10. Rangovas atsako už

trečiųjų asmenų patirtus nuostolius tik tiek, kiek tokie nuostoliai yra tiesioginė ir įrodyta Rangovo

kaltų veiksmų ar neveikimo, atliekant Sutartyje numatytus darbus, pasekmė, ir tik Rangovo faktiškai

kontroliuojamoje veiklos ir darbų apimtyje. Rangovo atsakomybė neapima atvejų, kai žala ar

nuostoliai atsirado dėl nenugalimos jėgos (force majeure), trečiųjų asmenų veiksmų, ar kitų

aplinkybių, kurių Rangovas negalėjo kontroliuoti ar protingai numatyti. Rangovas atlygina

Užsakovui tik tiesioginius, pagrįstus nuostolius, kurie kilo išimtinai dėl Rangovo kaltės.”



KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ IR JŲ

ELEMENTŲ PRIEŽIŪROS IR PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ SUTARTIS Nr.

2026-___-____

Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188777932, kurios

buveinė įregistruota adresu Atgimimo g. 12, 69413 Kazlų Rūda (toliau – Užsakovas), kuriai

atstovauja administracijos direktorė Virginija Mitrikevičienė, veikiantis pagal (dokumentas, kurio

pagrindu veikia asmuo),, ir

..................., juridinio asmens kodas .................., kurios registruota buveinė .......................,

duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre,

atstovaujama ........................., (toliau – Rangovas),

toliau kartu šioje Darbų sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, ,

sudarė šią Darbų sutartį (toliau – Sutartis).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas – Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų

elementų (važiuojamosios dalies, pėsčiųjų ir dviračių takų (šaligatvių), įvairios paskirties skiriamųjų

juostų, lietaus vandens surinkimo ir nuvedimo inžinerinių tinklų ir įrenginių, įvažiavimų, ir kitų

susisiekimo infrastruktūros statinių priežiūros ir paprastojo remonto darbus (toliau – Kazlų Rūdos

savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų elementų priežiūros ir paprastojo remonto darbai)

pagal Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų elementų priežiūros ir

paprastojo remonto darbų techninę užduotį (toliau – Techninė užduotis. Sutartyje nurodyti įkainiai

atitinka laimėjusio rangovo pasiūlymą. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka

Rangovas savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe įsipareigoja atlikti šiuos darbus ir

perduoti darbų rezultatą Užsakovui.

1.2. Užsakovas užsako ir paveda, o Rangovas įsipareigoja savo rizika, savo medžiagomis ir

pajėgumais atlikti darbus ir juos perduoti Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis,

terminais ir tvarka.

1.3. Perkamų darbų savybės ir reikalavimai nurodyti Techninėje užduotyje (Sutarties 1

priedas).

1.4. Darbų atlikimo vieta: Kazlų Rūdos miesto ir Kazlų Rūdos savivaldybės seniūnijų keliai,

gatvės ir jų elementai.

1.5. Konkrečias Darbų vietas ir darbų rūšį (priežiūra ar paprastasis remontas) Užsakovas

nurodys rangovui rašytiniais užsakymais. Darbai turi būti atliekami per 1 mėnesį nuo rašytinio

užsakymo išsiuntimo dienos, išimtinais ir pagrįstais atvejais (pvz. avarijos likvidavimui) Darbai

turi būti atlikti per 7 kalendorines dienas nuo rašytinio užsakymo išsiuntimo dienos. Darbai gali

būti laikinai stabdomi dėl oro klimatinių sąlygų, dėl remonto darbų eiliškumo pasikeitimo ir

panašiai.

1.6. Rangovas gavęs informaciją iš Užsakovo dėl poreikio pateikti užsakymą, turės per 2

darbo dienas paskaičiuoti norimų užsakyti darbų sąmatą pagal sutartyje nustatytus įkainius, jei

vienu metu reikės skaičiuoti daugiau nei 5 sąmatos, jos turės būti paskaičiuotos per 5 darbo dienas.

Už tinkamą sąmatų paskaičiavimą atsakingas Rangovas. Rangovas privalės organizuoti Darbus taip,

kad jie būtų atlikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais bei

kokybiškai. Už reikiamų leidimų darbams atlikti gavimą ir atliekamų darbų derinimą su

atsakingomis institucijomis yra atsakingas Rangovas. Jei norimiems užsakyti darbams nėra sutartyje

nustatyto įkainio, šių darbų kaina nustatoma pritaikant sutartyje numatytų panašių darbų įkainius.

1.6. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos

medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo
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būti nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Užsakovo pateiktos medžiagos,

statybos produktai bei įrenginiai.

1.7. Visi Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu,

Statybos techniniais reglamentais STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai

dokumentai“, STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.

Statinio statybos priežiūra“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji

reikalavimai“, Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, Asfalto dangų

plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijomis R PT 11, Automobilių kelių

dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19, Automobilių kelių

dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisykles ĮT ASFALTAS 25, Automobilių kelių

dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklėmis ĮT TRINKELĖS 14, Kelių

horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo

taisyklėmis, Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12,

Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių

reikalavimų aprašą TRA SBR 19, Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašą

TRA ASFALTAS 25, Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių

keliuose techninių reikalavimų aprašu TRA BITUMAS 23, Automobilių kelių bituminių emulsijų

techninių reikalavimų aprašu TRA BE 08/15, Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų

techninių reikalavimų aprašu TRA TRINKELĖS 14, Kelių ženklinimo medžiagų techninių

reikalavimų aprašu TRA ŽM 12, Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių

įrengimo metodiniais nurodymais MN TRINKELĖS 14, Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir

žemės sankasos įrengimo taisyklėmis ĮT ŽS 17, bei Statybos taisyklėmis ST 188710638.07:2004,

kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais projektavimą ir statybą reglamentuojančiais aktualios

redakcijos dokumentais, Tiekėjo statybos darbų atlikimo taisyklėmis bei Užsakovo pateikta

technine darbų užduotimi.

1.8. Finansavimo šaltinis – Savivaldybės ir Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.

2. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS IR

TERMINAI

2.1. Sutarties fiksuoti įkainiai nurodyti rangovo pasiūlyme:
Eil. 

Nr.

Darbų ir išlaidų aprašymas Mato  

vnt.

Vieneto 

įkainis Eur 

be PVM

1 2 3 5

1. Paruošiamieji  ir ardymo darbai

1 Šaligatvių iš betono plytelių ir trinkelių ardymas 100m2

2 Asfaltbetonio dangos nufrezavimas 100m2

3 Nufrezuoto asfaltbetonio išvežimas, pakraunant ekskavatoriais t

4 Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai 100m3

5 Asfaltbetonio išardymas rankiniu būdu 100m2

6 Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza 100m

7 Bordiūrų (gatvės bortų) sudėtų ant betono pagrindo, išardymas m

8 Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant žvyro arba smėlio pagrindo, 

išardymas  

m

9 Grindinio iš akmenų išardymas rankiniu būdu m3

10 Statybinių atliekų kasimas ekskavatoriais, pakrovimas ir išvežimas 

iki 10 km

t

11 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą t
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pridėti

12 Dangų valymas mechanizuotai m2

13 Gatvės bordiūrų ištaisymas, atstatant bordiūrų skaldos pagrindą 100m

14 Gatvės bordiūrų ištaisymas, atstatant bordiūrų betono pagrindą 100m

15 Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas  

pneumoplaktuku 

100m2

2. Žemės darbai

16 II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius 100m3

17 II grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, 

pakraunant 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi

100m3

18 II grupės grunto transportavimo pokytis už papildomą 1km atstumą, 

vežant 10 t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės

100m3

19 Darbai savartoje, atvežant autosavivarčiais II-III grupės gruntą t. m3

20 Grunto kasimas rankiniu būdu m3

21 Dirvos paruošimas gazonams mechanizuotai, užpilant 10 cm storio 

sluoksnį juodžemio

100m2

22 Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų uždėjimas rankiniu būdu 100 m2

23 Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės 1000m2

24 Plotų planiravimas rankiniu būdu 1000m2

3. Inžineriniai tinklai

25 Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais iki 10 cm vnt.

26 Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais nuo 10 cm iki 30 

cm

vnt.

27 Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais nuo 30 cm iki 50 

cm

vnt.

28 Plaukiojančių liukų pakėlimas asfaltavimo metu vnt.

29 Liukų su 40 t apkrova įrengimas vnt.

30 Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių įrengimas, kai šulinio gylis 

1 m, diametras -1 m

vnt.

31 Vandens surinkimo talpų įrengimas (bortiniai) vnt.

32 Plastikinio lietaus kanalizacijos šulinio d-315 montavimas (su 

vandens surinkimo trapais 40 t apkrovai)

vnt.

33 Lietaus surinkimo PVC šulinėlio d-425 mm montavimas ir ketinio 

dangčio pastatymas

vnt.

34 Betoninių vandens nuvedimo latakų LE (250 mm x 398 mm x 80 mm

arba lygiaverčio ) įrengimas

m

35 Betoninių latakų įrengimas šaligatvio zonoje (300x200x80 mm) m

36 Kabelių apsauga gaubtais D-110 mm m

37 Gofruoto vamzdžio kliojimas apsaugai D-110 m

4. Pagrindų įrengimas

38 Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu 100 m2

39 Iki 30 cm grunto sluoksnio sutankinimas, nelaistant vandeniu, 

pereinant prikabinamu volu vieną kartą

100 m3

40 I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis 100 m3

41 Viensl. Pagrindo iš dolomito skaldos 0/32 įrengimas 100 m3

42 Viensl. Pagrindo iš dolomito skaldos 0/45 įrengimas 100 m3

43 Pagrindų iš žvyro profilio pataisymas pridedant naujų medžiagų ( 

Žvyras 0/32 fr., 5 cm)

m 2

44 Pagrindų profilio ištaisymas nepridedant  medžiagų m 2

45 Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio - žvyro 

mišinių įrengimas

100 m3



4

46 Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš fr. 0/32 dolomitinės skaldos 100 m3

47 Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš fr. 0/45 dolomitinės skaldos 100 m3

48 Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš sijoto žvyro fr. 0/32 100 m3

49 Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš smėlio 100 m3

50 Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas m3

51 Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš 

gamtinio smėlio

m3

52 Smėlio-cemento mišinio pasluoksnio šaligatviui įrengimas (sluoksnio

storis 3 cm)

100 m2

5. Dangų įrengimas

5.1. Asfaltas

5.1.1. Remontas

53 Duobėtos asfaltbetonio dangos asfaltavimas, karštaisiais asfaltbetonio

mišiniais (asfalto markė AC11/VN) tankinant volu, kai 

remontuojamas plotas iki 1 m2 (6 cm)

100 m2

54 Duobėtos asfaltbetonio dangos asfaltavimas, karštaisiais asfaltbetonio

mišiniais (asfalto markė AC11/VN) tankinant volu, kai 

remontuojamas plotas iki 5 m2 (6 cm)

100 m2

55 Duobėtos asfaltbetonio dangos asfaltavimas, karštaisiais asfaltbetonio

mišiniais (asfalto markė AC11/VN) tankinant volu, kai 

remontuojamas plotas nuo 5 iki 10 m2 (6 cm)

100 m2

56 Duobėtos dangos remontas (asfalto markė AC11/VN) neiškapojant 

duobių kraštų, kai remontuojamas plotas iki 1 m2 ( 1 T 

asfaltobetonio) tankinant volu (6 cm)

t

57 Asfaltbetonio pervežimas objekte, atliekant gatvių dangos remontą t

58 Frezuoto asfaltbetonio pagrindo įrengimas ( sluoksnis 8 cm storio, 

klotuvas 200t/h, įsivertinant frezuoto asfalto mišinį)

100 m2

59 Betono skaldos pagrindo iki 5 m2 ploto vienoje vietoje ardymas 

rankiniu būdu

m3

60 Betono skaldos pagrindo iki 5 m2 ploto vienoje vietoje ardymas 

pneumoplaktukais

m3

61 Asfaltbetonio dangų valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu budu t.m2

62 Akmenų grindinio atstatymas, užpilant siūles ( cemento skiediniu) 100 m2

63 Išdaužų iki 1 m2 užtaisymas šaltaisiais mišiniais                 (šaltuoju  

asfaltbetoniu), kai sluoksnio storis 70 mm

100 m2

64 Kelio dangos krašto sutvirtinimas 0,5 m pločio dolomito skaldos 

juosta ( sluoksnio storis 10 cm)

100 m2

65 Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę 

rankiniu būdu, tankinant vibroplūktuvu (sluoksnis 5 cm storio )

100m2

66 Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę 

rankiniu būdu, tankinant volu (sluoksnis 5 cm storio )     

100m2

67 Juodųjų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija 100 m2

68 Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo 

emulsija

100 m

69 Bitumo (bituminės emulsijos) išpilstymas t

5.2. Betonas

70 Betoninių (geltonos spalvos ) trinkelių 200x100x80 mm(neregių 

vedimo sistemos) grindinys, kai siūlės užpildomos acijomis

10 m2

71 Betoninių pilkos spalvos 8 cm trinkelių(be nuožulų) grindinio 

grindimas, siūlės užpilant acijomis

10 m2
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72 Betoninių spalvotų 8 cm trinkelių(be nuožulų) grindinio grindimas, 

siūlės užpilant acijomis

10 m2

73 Betoninių pilkos spalvos 6 cm trinkelių(be nuožulų) grindinio 

grindimas, siūlės užpilant acijomis

10 m2

74 Betoninių spalvotų 6 cm trinkelių(be nuožulų) grindinio grindimas, 

siūlės užpilant acijomis

10 m2

75 Šaligatvio iš betoninių trinkelių įrengimas, panaudojant užsakovo 

medžiagas

10 m2

76 80 x 200 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas 100 m

77 80 x 200 mm (spalvoti) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo 

įrengimas

100 m

78 80 x 300 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas 100 m

79 150 x 300 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas 100 m

80 Trinkelių grindinio įrengimas, klojant naujas trinkeles (tamsios, 

degintos labradorito trinkelės 30x60 cm)

m2

81 Trinkelių grindinio įrengimas, klojant naujas trinkeles (rusvos skelto 

granito trinkelės 10x10 cm)

m2

82 Pėsčiųjų takų iš atsijų įrengimas 10 m2

83 3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas 100 m2

84 150x300 mm (lenktų) betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo 

įrengimas

100 m

85 Šaligatvio iš betoninių plytelių įrengimas, panaudojant užsakovo 

medžiagas

100 m2

86 Betono plytelių 8 cm (įvairių formų) šaligatvių įrengimas užtaisant 

siūles atsijomis

100 m2

87 Betono plytelių 7 cm (įvairių formų) šaligatvių įrengimas užtaisant 

siūles atsijomis

100 m2

88 Betonavimo darbai m3

89 Natūralios spalvos ažūrinių trinkelių 10 cm dangos įrengimas 100 m2

90 Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine 

(sandarinimo ) juosta

100 m

6. Kiti darbai

91 4 V tipo nuovažų su žvyro danga ir vamzdžiu įrengimas vnt.

92 5 V tipo nuovažų su žvyro danga ir vamzdžiu įrengimas vnt.

93 Metalinių vienpusių kelio atitvarų ant metalinių statramsčių 

įrengimas, gręžiant duobes  (atstumas tarp statramsčių  2,0 m)  

10m

94 Pėsčiųjų apsaugos tvorelės įrengimas 100m

95 Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais purkštuvu, 

naudojant trafaretus, kai linijos, ženklo plotas  iki 0,5 m2  

m2

96 Išpildomosios nuotraukos parengimas vnt.

97 Paprastojo remonto aprašo parengimas vnt.

2.2. Pradinė sutarties vertė yra 500000,00 Eur su PVM (Penki šimtai tūkstančių eurų ir

00 ct).

2.3. Į darbų įkainius įskaityti visi tiekėjo mokesčiai ir visos išlaidos, išskyrus PVM.

2.4. Kainodaros taisyklės: sutartyje nustatomi fiksuoti įkainiai. Jeigu Sutarties galiojimo

metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų Sutarties pasirašymo metu taikomas

pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifas, apmokėti už tuos darbus, už kuriuos PVM

sąskaita faktūra išrašoma po pasikeitusio PVM tarifo, būtų taikomas naujas PVM tarifas..

2.5.1. Sutartyje numatyti Darbų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu dėl kainų lygio

pokyčio gali būti perskaičiuojami Sutartyje  numatytais atvejais:

2.5.1.1. Sutarties galiojimo metu, t. y. praėjus ne mažau kaip 6 (šeši) mėnesiams nuo

Sutarties įsigaliojimo dienos ir ne dažniau kaip 1 kartą metuose, Šalis turi teisę inicijuoti Sutartyje
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numatytos įkainių perskaičiavimą (keitimą). Peržiūros momentas (su Peržiūrą susieti statistiniai

rodikliai) yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti kainą išsiuntimo diena. Rangovui mokėtinos

sumos už darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento

(www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai

atitinkančio Darbų rūšį, reikšmė pakinta (didėja arba mažėja) daugiau kaip 4 proc.

2.5.1.2. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo

Šalies prašymo kitai šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo dienos. Šalys privalo papildomame

susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę

laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus Darbų įkainius,

perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

2.5.1.3. Perskaičiuoti Darbų įkainiai taikomi Darbams, kurie teikiami ne ankščiau kaip

papildomo susitarimo dėl Darbų įkainių perskaičiavimo įsigaliojimo dieną.

2.5.1.4. Naujas Darbų įkainis apskaičiuojamas pagal formulę:

 , kur

a – Darbų įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a1 – perskaičiuotas (pakeistas)  Darbų įkainis (Eur be PVM)

k – Pagal statybos sąnaudų elementų indeksą, apskaičiuotas statybos sąnaudų elementų kainų

pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

  , (proc.) kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl Darbų įkainio perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datos naujausias

paskelbtas statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Darbų rūšį, reikšmė.

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai

atitinkančio Darbų rūšį, reikšmė. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra

Pasiūlymo pateikimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia

(mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės

mėnuo. 

2.5.1.5. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu.

Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens

po kablelio, o apskaičiuotas Darbų įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

2.5.1.6. Vėlesnis įkainio perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas

perskaičiavimas.

2.6. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti Darbų už visą Pradinės Sutarties kainą. Galutinė kaina,

kurią Užsakovas sumokės Rangovui, priklausys nuo vykdant Sutartį atliktų Darbų kiekio (apimties),

apskaičiuojama pagal Sutarties 2.1 papunktyje nurodytus įkainius. Rangovas, prieš pateikdamas

Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus, privalo nustatyti tinkamai atliktų darbų

kiekius.

2.7. Rangovas ne vėliau kaip iki  sekančio mėnesio 5 dienos  pateikia Užsakovui atliktų

darbų aktus suderintus su savivaldybės seniūnais, pažymas apie atliktų darbų vertę. Dokumentus

pasirašius Užsakovo atstovui - Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ūkio

skyriaus vedėjui, Užsakovui pateikti sąskaitą-faktūrą. PVM sąskaitos-faktūros pateikiamos

naudojantis „SAB“ informacinės sistemos priemonėmis.

2.8. Užsakovas už tinkamai ir laiku atliktus Darbus su Rangovu atsiskaito pagal Sutarties 2.1

papunktyje nurodytus įkainius per 30 kalendorinių dienų Sutarties 2.7. punkte nurodytomis

sąlygomis.

2.9. Avansinis mokėjimas neatliekamas.

2.10. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo PVM sąskaitoje

faktūroje nurodytą sąskaitą.

2.11. Darbų vykdymo laikotarpis - 12 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo datos. Darbų
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vykdymo pradžia derinama su Užsakovu. Darbai pradedami vykdyti tik gavus Užsakovo leidimą.

2.12. Darbų vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas 2 kartus 12 mėn. laikotarpiui, jei:

2.12.1. neviršyta Sutarties 2.2 papunktyje nurodyta pradinė Sutarties vertė;

2.12.2. dėl netinkamo darbų atlikimo ar Sutarties nuostatų nesilaikymo Rangovui nėra

pateikta nė viena rašytinė pretenzija iš Užsakovo.

2.13. Sutartis įsigalioja, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja 12

mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos (kol visiškai įvykdomi įsipareigojimai) arba iki šalys sutaria ją

nutraukti įstatymų ar šioje sutartyje nustatytais atvejais.

2.14. Sutartis abipusių šalių susitarimu gali būti pratęsiama 2 kartus ne ilgiau kaip 12 mėn.

laikotarpiui, Sutarties 2.12 papunktyje nurodytu atveju.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, reikalingus

Sutartyje numatytiems darbams atlikti;

3.1.2. Priimti ir sumokėti už kokybiškai ir laiku atliktus darbus pagal Sutartį.

3.2. Užsakovas turi teisę:

3.2.1. tikrinti atliekamų Darbų eigą, kiekį ir kokybę, Rangovo naudojamų medžiagų kokybę

patvirtinančius sertifikatus.

3.2.2.Pareikšti reikalavimus dėl darbų rezultato trūkumų;

3.2.3. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal elektroniniu paštu, raštu ar faksu

pateiktus Užsakovo atsakingo atstovo - Seniūnijų seniūnų užsakymus, bei laikydamasis Sutarties

1.7 punkte nurodytų teisės aktų.

3.2.4. Jeigu Rangovas nevykdo  nurodytų Darbų ir prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi

teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus arba pašalinti

trūkumus Rangovo sąskaita.

3.2.5.Nepriimti netinkamai atliktų darbų, kol neištaisomi trūkumai;

3.2.6.duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei Darbų atlikimo eigoje

nesilaikoma Darbų atlikimo terminų.

3.2.7.Sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti atliktų

darbų defektai, Užsakovui padaryti nuostoliai.

3.3. Rangovas įsipareigoja:

3.3.1. Darbus vykdyti pagal elektroniniu paštu, raštu ar faksu pateiktus Užsakovo atsakingo

atstovo - Seniūnijų seniūnų užsakymus, bei laikydamasis Sutarties 1.7 punkte nurodytų teisės aktų;

3.3.2. Visus darbus atlikti savo medžiagomis, pagal Lietuvoje galiojančias statybos normas

ir taisykles, techninius reglamentus, rekomendacijas;

3.3.3. vykdydamas darbus užtikrinti:

3.3.3.1. kad darbai vykdant sutartį, būtų vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos

sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO

14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba

tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos

Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba

taikant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones;

3.3.3.2. Rangovas įsipareigoja Sutarties vykdymo metu, Užsakovui pateikti informaciją

(planą ar pan.) apie taikytinas aplinkos apsaugos priemones, atlikdamas konkrečius darbus, ir pagal

šią informaciją (planą ar pan.) vykdyti Sutartį. Šio įsipareigojimo vykdymą užtikrina Rangovas,

kuris kartu su atliktų darbų aktu Užsakovui pateikia ataskaitą apie taikytas aplinkos apsaugos

priemones. Užsakovui nustačius, kad Rangovas kartu su atliktų darbų aktu Užsakovui nepateikė

ataskaitos apie darbų atlikimo metu taikytas aplinkos apsaugos priemones ir (ar) atlikus darbus

Rangovas nepritaikė pateiktoje informacijoje (plane ar pan.) nurodytų aplinkos apsaugos priemonių,

Rangovui taikoma Sutarties 6.4 punkte nustatyta atsakomybė;
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3.3.3.3. tinkamą statybos darbų vietos aptvėrimą ir eismo organizavimą. Darbai turi būti

organizuojami taip, kad kelio ruože, kuriame vykdomi Darbai nebūtų nutraukiamas transporto

eismas, būtų užtikrinamas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruožu, kuriame vykdomi

Darbai. Už apylankų ir laikinų apvažiavimų įrengimą ir jų priežiūrą darbų metu yra atsakingas

Rangovas;

3.3.3.4. kad statybinė technika neterštų vietinės reikšmės kelių ir ar  gatvių. Atliekant

Darbus nuolat, po kiekvienos darbo dienos, Rangovas privalo vykdyti užsiteršusių darbo metu

aplinkinių gatvių valymą, taip užtikrindami saugų eismą pėstiesiems ir vairuotojams.

3.3.4. Nustatytu laiku pradėti, užbaigti ir perduoti Užsakovui sutartyje nurodytus darbus,

griežtai laikantis visų Sutartyje nustatytų reikalavimų;

3.3.5. Objektui garantinis laikas nustatomas remiantis LR Statybos įstatymu ir kitais

norminiais aktais;

3.3.6. Savo sąskaita ir nedelsiant, t. y. per 24 val. ištaisyti netikslumus, pašalinti pagrįstus

trūkumus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės, kuriuos nurodo Užsakovas;

3.3.7. Atlyginti Užsakovui nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės, dėl sutartinių

įsipareigojimų nevykdymo, normatyvinių dokumentų reikalavimų pažeidimo;

3.3.8.  Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus,

kurių rangovas nenumatė sudarant Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini šiai

Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus rangovas atlieka savo sąskaita;

3.3.9.  Nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar

galinčias sutrukdyti rangovui atlikti darbus nustatytais terminais;

3.3.10. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus. Ne vėliau kaip iki

sekančio mėnesio 5 (penktos) dienos pateikti Užsakovui atliktų darbų aktus, suderintus su

savivaldybės seniūnais, pažymas apie atliktų darbų vertę. Dokumentus pasirašius Užsakovo atstovui

- Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjui,

Užsakovui, naudojantis „SAB“ informacinės sistemos priemonėmis, pateikti PVM sąskaitą faktūrą

3.3.11. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus

Užsakovo nurodymus;

3.3.12. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės

aktuose, būtinus Sutarčiai vykdyti.

3.4. Rangovas turi teisę:

3.4.1. Naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;

3.4.2. Gauti apmokėjimą pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką.

4. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

4.1. Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas Subrangovų nepasitelks. Sutarties 4.2-

4.5 papunkčiai netaikomi.

arba

4.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelks šiuos Subrangovus: (nurodyti).

4.2. Rangovas, iš anksto raštu suderinęs su Užsakovu, gali Sutarties vykdymo metu

pakeisti Subrangovus, tačiau pakeisti Subrangovai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne

mažesnės patirties, kaip Subrangovai, nurodyti Pasiūlyme. Sutarties vykdymo metu, kai

Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai

nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir

pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus. Apie tai jis turi informuoti Užsakovą,

nurodydamas Subrangovų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu

Subrangovų pakeitimą įformina abiejų Sutarties šalių pasirašomu protokolu.

4.3. Užsakovas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 2 dalimi, numato

tiesioginio atsiskaitymo Subrangovais galimybę.

4.4. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 4.1 papunktyje nurodytos

informacijos gavimo raštu informuoja Subrangovus apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o



9

Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui.

Subrangovui, nusprendus pasinaudoti Sutarties 4.3 papunktyje nurodyta tiesioginio atsiskaitymo

galimybe, bus sudaroma Trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kurioje bus aptarta

tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka.

4.5. Užsakovas privalo per 3 darbo dienas nuo Sutarties 4.2 papunktyje nurodyto protokolo

pasirašymo dienos informuoti naujai pasitelktus Subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo

galimybę. 

5. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Užsakovas reikalauja, kad Darbų atlikimo laikotarpiui sutarties įvykdymas būtų

užtikrinamas:

5.1.1. Užstatu. Jeigu Rangovas sutarties vykdymą darbų atlikimo laikotarpiui užtikrina

užstatu, jis turi per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pervesti 5 proc. dydžio

nuo sutarties vertės (EUR su PVM) sumą į Užsakovo banko sąskaitą Nr. LT88 7300 0100 9344

8951, Swedbank, AB banke, banko kodas 73000. Rangovo sumokėtas sutarties įvykdymo

užtikrinimas – užstatas (5 proc. dydžio nuo Pradinės sutarties vertės (EUR su PVM) suma) bus

grąžinamas praėjus 30 kalendorinių dienų po Galutinio atliktų Darbų akto pasirašymo datos šį

užstatą pateikusiam Rangovas, gavus jo rašytinį prašymą, jeigu neatsiras pagrindų, kuriems esant

dalyvis netenka sutarties įvykdymo užtikrinimo. 

5.1.2. Draudimo bendrovės laidavimu. Jeigu Rangovas sutarties vykdymą darbų

atlikimo laikotarpiui užtikrina draudimo bendrovės laidavimu, jis per 5 (penkias) darbo dienas nuo

sutarties pasirašymo dienos privalės Užsakovui pateikti deramai įformintą, atitinkančią Lietuvos

Respublikos teisės aktų reikalavimus, draudimo bendrovės besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties

įvykdymo laidavimo raštą bei visus jį lydinčius dokumentus 5  (penkių) proc. dydžio nuo sutarties

vertės (EUR su PVM) sumai. Laidavimo raštas įsigalioja laidavimo rašto išdavimo dieną arba jame

nurodytą vėlesnę dieną ir turi galioti visą šios Sutarties 2.13 punkte nurodytą terminą.

5.1.3. Banko, kredito unijos garantija. Jeigu Rangovas sutarties vykdymą darbų

atlikimo laikotarpiui užtikrina banko arba kredito unijos garantija, jis per 5 (penkias) darbo dienas

nuo sutarties pasirašymo dienos privalės Užsakovui pateikti deramai įformintą, atitinkančią

Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, banko arba kredito unijos besąlygišką ir

neatšaukiamą sutarties įvykdymo garantiją bei visus ją lydinčius dokumentus 5  (penkių) proc.

dydžio nuo sutarties vertės (EUR su PVM) sumai. Banko ar kredito unijos garantija įsigalioja

banko, kredito unijos garantijos išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir turi galioti visą

šios Sutarties 2.13 punkte nurodytą terminą.

5.2. Tuo atveju, kai darbų atlikimas yra sustabdomas Užsakovo nustatytam terminui arba

Rangovas vėluoja užbaigti darbus, turi būti atitinkamai pratęstas ir banko, kredito unijos garantijos

arba draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo terminas, užtikrinant Rangovo sutartinių

įsipareigojimų vykdymą likusiam darbų atlikimo laikotarpiui.

5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas: bet koks Rangovo prievolių pagal sutartį ir

jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas.

5.4. Garantijos sumos išmokėjimo sąlygos ir tvarka: per 5 darbo dienas nuo pirmo raštiško

Užsakovo pranešimo garantui apie Rangovo sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar

visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Garantas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas

pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui nurodys, kad garantijos suma jai

priklauso dėl to, kad Rangovas dalinai ar visiškai neįvykdė sutarties sąlygų ar kitaip pažeidė

pirkimo sutartį.

5.5. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu:

5.5.1. užstatu, dalyvis, siekdamas toliau vykdyti pirkimo sutarties įsipareigojimus, privalo

per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie pasinaudojimą užstatu gavimo dienos pervesti į

Užsakovo banko sąskaitą Nr. LT88 7300 0100 9344 8951, Swedbank, AB banke, banko kodas

73000, 5 proc. dydžio nuo Pradinės Sutarties vertės (EUR su PVM) sumai. Vėlesni pirkimo
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sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų pakeitimai ar papildymai neturės įtakos dalyvio

įsipareigojimų pagal sutarties sąlygų įvykdymo užstatu vykdymui ar apimčiai ir neatleis dalyvio

nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal sutarties sąlygų įvykdymo užstatu vykdymo;

5.5.2. banko arba kredito unijos garantija, arba draudimo bendrovės laidavimo raštu,

Rangovas, siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas nuo

pranešimo apie pasinaudojimą banko arba kredito unijos garantija, arba draudimo bendrovės

laidavimo raštu, pateikti Užsakovui naują sutarties įvykdymo garantiją 5 proc. dydžio nuo Pradinės

Sutarties vertės (EUR be PVM) sumai. Vėlesni sutarties ar kitų su ja susijusių dokumentų

pakeitimai,  ar papildymai, neturės įtakos garanto įsipareigojimų, pagal sutarties įvykdymo

garantiją, vykdymui ar apimčiai ir neatleis Rangovo nuo pilnutinio įsipareigojimų pagal sutarties

įvykdymo garantiją vykdymo.

5.6. Elektroniniu būdu teikiamas dokumentas turi būti pasirašytas Sutarties įvykdymo

užtikrinimą išdavusio banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės saugiu elektroniniu parašu,

atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Sutarties

įvykdymo užtikrinimo banko, kredito unijos ar draudimo bendrovės saugų elektroninį parašą

Užsakovas turi galėti nekliudomai patikrinti.

5.7. Jei Sutarties 5.1 papunktyje nurodytu terminu Rangovas nepateikia Sutarties

įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, ir Rangovui

pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % neapmokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą

dieną, bet ne daugiau kaip 5 % Pradinės Sutarties kainos.

6.2. Rangovas sutartyje nurodytu laiku neatlikęs Darbų, ir Užsakovui pareikalavus, moka

Užsakovui 0,02% nuo vėluojamų atlikti/ neatliktų darbų vertės dydžio delspinigius už kiekvieną

uždelstą dieną.

6.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5% Pradinės Sutarties kainos, Užsakovas gali, prieš

tai raštu įspėjęs Rangovą:

6.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;

6.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

6.3.3. nutraukti Sutartį;

6.3.4. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

6.4. Rangovas už Sutarties 3.3.3 punkte nustatyto reikalavimo nesilaikymą moka Užsakovui

500,00 Eur už kiekvieną atvejį.

6.5. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos. Baudos už Sutarties

pažeidimus netaikomos pažeidimams, kuomet pažeidimo pagrindu pasinaudojama Sutarties įvykdymo

užtikrinimu.

6.6. Maksimali bendra Šalies atsakomybė yra 5 % nuo Pradinės sutarties vertės, atsižvelgiant į tai,

kuri yra didesnė.

6.7. Jeigu Užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų sumokėti Sutartyje numatytą atlyginimą arba

kitokią Sutarties Šalių sutartą sumą, Rangovas turi teisę sulaikyti Darbų rezultatą tol, kol Užsakovas

tinkamai neįvykdys savo prievolės.

7. SUSIRAŠINĖJIMAS

7.1. Sutarties šalys susirašinėja lietuvių kalba. visi pranešimai, sutikimai ir kitas

susižinojimas, kuriuos šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais

tinkamai, jeigu yra pateikti kitai šaliai paštu, faksu, elektroniniu paštu, toliau nurodytais adresais ar

fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena šalis, pateikdama

pranešimą:

Užsakovas Rangovas
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Vardas, pavardė Vaidas Ščiučka

Adresas Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda

Telefonas +370 343 68630

El. paštas vaidas.sciucka@kazluruda.lt

7.2. Jei pasikeičia šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia šalis turi informuoti kitą šalį

pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 kalendorinių dienų.  Jei šaliai nepavyksta laikytis šių

reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos šalies veiksmai, atlikti remiantis

paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio

pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

8. SUTARTIES PAKEITIMO, PAŽEIDIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

8.1. Sutartis keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

8.2. Sutarties pakeitimai sutartyje numatytais atvejais įforminami abipusiu šalių raštišku

susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.

8.3. Visi pranešimai tarp šalių, susiję su Sutartimi, pateikiami raštu Sutartyje nurodytais

adresais arba kitu adresu, kurį Šalis pranešė kitai šaliai. 

8.4. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku abipusiu Šalių susitarimu.

8.5. Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti

dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais:

8.5.1. jeigu Rangovas, neatlieka Darbų sutartu laiku arba dirba nesilaikant Sutartyje

numatytų terminų;

8.5.2. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja netinkamas

medžiagas, ar kitus Darbų komponentus, prastai vykdo darbus, nepaiso Užsakovo nurodymų

pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas

turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs atlikti Darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui;

8.5.3.  jeigu Rangovas nustatytu laiku nepateikė Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo

(banko garantijos, kredito unijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto).

8.6. Tiek viena, tiek kita šalis turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu kita šalis paskelbta

bankrutuojančia.

8.7. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu nebebus teikiami Sutartyje

numatyti Darbai, prieš tai raštu informavęs Rangovą.

8.8. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu

atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties

nutraukimą Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 60 (šešiasdešimt) dienų.

8.9. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už suteiktas

Paslaugas, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

8.10. Rangovas atsako už trečiųjų asmenų patirtus nuostolius tik tiek, kiek tokie nuostoliai

yra tiesioginė ir įrodyta Rangovo kaltų veiksmų ar neveikimo, atliekant Sutartyje numatytus darbus,

pasekmė, ir tik Rangovo faktiškai kontroliuojamoje veiklos ir darbų apimtyje. Rangovo atsakomybė

neapima atvejų, kai žala ar nuostoliai atsirado dėl nenugalimos jėgos (force majeure), trečiųjų

asmenų veiksmų, ar kitų aplinkybių, kurių Rangovas negalėjo kontroliuoti ar protingai numatyti.

Rangovas atlygina Užsakovui tik tiesioginius, pagrįstus nuostolius, kurie kilo išimtinai dėl Rangovo

kaltės.

8.11. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti

iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, šalims pasirašant priėmimo–perdavimo aktą.

Užsakovas privalo apmokėti už atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir

nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

8.12. Rangovas neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutartį nesant pagrindo, nurodyto

Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus Sutartį, Rangovas

privalo Užsakovui sumokėti 10 procentų dydžio baudą nuo visos Sutarties kainos.

8.13. Sutarties pažeidimas:

mailto:vaidas.sciucka@kazluruda.lt
mailto:vaidas.sciucka@kazluruda.lt
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8.13.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo

įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

8.13.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

8.13.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

8.13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

8.13.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties 6.1-6.2 papunkčiuose nustatytus delspinigius;

8.13.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

8.13.2.5. nutraukti Sutartį;

8.13.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

9. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

9.1. Nė viena Sutarties šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo

įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure)

aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

9.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir

atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso

6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure)

aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.

840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms

taisyklių patvirtinimo").

9.3. Jei kuri nors Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure)

aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą

šalį pranešdama apie aplinkybių pobūdį galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

10. GINČŲ SPRENDIMAS

10.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties vykdymo,

sprendžiami dvišalių derybų būdu. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 dienų terminą

nuo pasiūlymo ginčą spręsti derybomis gavimo dienos.

10.2. Kilus ginčui, Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo

sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis  privalo į jį atsakyti per 10 dienų nuo

pasiūlymo ginčą spręsti derybomis gavimo dienos. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš

Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

10.3. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo dvišalių derybų būdu per 30 (trisdešimt)

dienų nuo derybų pradžios, visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, bus sprendžiami

teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.4. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo

sutartinius įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip.

11. ETIKA

11.1. Paslaugų teikėjas ir jo darbuotojai per visą Sutarties vykdymo laikotarpį privalo

išlaikyti profesinį konfidencialumą. 

11.2. Sutartyje numatytas atlyginimas yra vienintelės Paslaugų teikėjas pajamos ar nauda,

kurią jis gali gauti pagal Sutartį todėl nei Paslaugų teikėjas, nei jo darbuotojai ar pakviestieji

asmenys, Subteikėjai ar jų darbuotojai neturi teisės priimti jokių komisinių, nuolaidų, priemokų,

netiesioginių išmokų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo sutartinių įsipareigojimų vykdymu.

11.3. Paslaugų teikėjas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti

pakenkti nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai - bendri

ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir bendri

interesai. Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį turi būti nedelsiant raštu pranešta

Užsakovui. 
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12. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

12.1. Sutartis įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo abiejų šalių įgalioti atstovai.

12.2. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Sutarties šalių nuo tinkamo sutartinių

įsipareigojimų, atsiradusių iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartį įvykdymo.

12.3. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna

Rangovas arba Užsakovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba

Užsakovas.

12.4. Kiekviena Sutarties šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties pasirašymu ir

vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

12.5. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties

sąlygos lieka toliau galioti.

12.6. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų CVP IS skelbia informaciją apie Sutarties

neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį tiekėją, kai Sutartis nutraukta dėl esminio Sutarties

pažeidimo arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Užsakovo reikalavimai pripažinti

Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

Paskelbusi tokią informaciją, Užsakovas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie

tai informuoja tiekėją.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,

Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais,

reglamentuojančiais viešuosius pirkimus ir šios sutarties sąlygomis.

13.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 1 (vienu) egzemplioriumi, Sutarties Šalių

perskaityta, jų suprasta, jos autentiškumas patvirtintas ir pasirašyta Šalių įgaliotų asmenų

elektroniniais parašais. 

13.3. Sutarties priedai:

13.3.1 priedas – Rangovo pasiūlymas;

13.3.2 priedas – Techninė užduotis.

14. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Atgimimo g.12, Kazlų Rūda

Tel. (8 343)  95 185.

Įstaigos kodas 188777932

A.s. LT47 7300 0100 8716 3022

,,Swedbank“, AB                              

Banko kodas 73000                      

Administracijos direktorė

RANGOVAS
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Sutarties 1 priedas

PASIŪLYMAS

DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ IR JŲ

ELEMENTŲ PRIEŽIŪROS IR PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

Sutarties 2 priedas

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ IR JŲ

ELEMENTŲ PRIEŽIŪROS IR PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ 

UŽDUOTIS

                                                            (pridedama)
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