

## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Pirkimo pavadinimas ir numeris</b>	(62961) Danės upės Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje tvarkymo darbų projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos
<b>Perkančioji organizacija</b>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento sudarytojo pavadinimas</b>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas</b>	188710823
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Pirkimo nr. 62961 "Danės upės Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje tvarkymo darbų projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos" dokumentų rengimas
<b>Dokumento registracijos data</b>	2026-05-04
<b>Dokumento registracijos numeris</b>	2026-PROT-KMSA-144
<b>Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Odeta Papolskytė, Vyr. specialistė, 2026-04-28 16:43:41 Andrius Betingis, Vedėjas, 2026-04-29 15:38:15 Milda Butkuvienė, Patarėja, 2026-04-29 16:43:03 Andrius Kačalinas, Vedėjas, 2026-04-29 09:41:46 Aurelija Umantaitė, Patarėja, 2026-04-29 17:41:59 Deividas Petrolevičius, 2026-04-29 10:36:11
<b>Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Eglė Mockienė, Vyresnioji patarėja, 2026-05-04 15:14:16 Renata Chockevičienė, vedėja, 2026-04-30 14:41:53 Dainius Skirius, Dep. direktorius, 2026-05-03 20:05:34
<b>Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2026-05-04 16:38:10
<b>Dokumentai</b>	Konkurso salygos Danės tvarkymo projekto parengimas (a.).docx, 98,21KB, įkėlimo data: 2026-04-28 16:30:21, paskutinio redagavimo data: 2026-04-28 16:30:21

	<p>1 preidas - pasiūlymo forma.docx, 25,23KB, įkėlimo data: 2026-04-28 16:30:22, paskutinio redagavimo data: 2026-04-28 16:30:22</p> <p>2 priedas - projektavimo užduotis.docx, 37,59KB, įkėlimo data: 2026-04-28 16:30:23, paskutinio redagavimo data: 2026-04-28 16:30:23</p> <p>3 priedas - Paslaugų sutartis (projektas).docx, 131,99KB, įkėlimo data: 2026-04-28 16:30:24, paskutinio redagavimo data: 2026-04-28 16:30:24</p> <p>4 priedas - Specialistu sarašo forma.docx, 15,68KB, įkėlimo data: 2026-04-28 16:30:24, paskutinio redagavimo data: 2026-04-28 16:30:25</p> <p>5 priedas - Suteiktų paslaugų sąrašo forma.docx, 15,83KB, įkėlimo data: 2026-04-28 16:30:25, paskutinio redagavimo data: 2026-04-28 16:30:25</p> <p>6 priedas - Deklaracija dėl tarybos reglamento (ES) 2022-576.docx, 14,77KB, įkėlimo data: 2026-04-28 16:30:26, paskutinio redagavimo data: 2026-04-28 16:30:26</p> <p>7 priedas - EBVPD.zip, 86,11KB, įkėlimo data: 2026-04-28 16:30:27, paskutinio redagavimo data: 2026-04-28 16:30:27</p> <p>Projektavimo užduoties 1 priedas - poveikio aplinkai vertinimo išvada.pdf, 23462,12KB, įkėlimo data: 2026-04-28 16:30:36, paskutinio redagavimo data: 2026-04-28 16:30:48</p> <p>Projektavimo užduoties 2 priedas - atrankos išvada.pdf, 196,21KB, įkėlimo data: 2026-04-28 16:30:51, paskutinio redagavimo data: 2026-04-28 16:30:51</p> <p>Projektavimo užduoties 3 priedas - poveikio aplinkai vertinimo išvados pratęsimas.docx, 44,88KB, įkėlimo data: 2026-04-28 16:31:54, paskutinio redagavimo data: 2026-04-28 16:31:54</p>
<b>Komentariai/Pastabos</b>	-