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Atskirai pridedamy bréZiniy

SARASAS
Eil. Nr. BréZinio pavadinimas Lapy skaicius
| PLANAS M1 :5000 5
GRIOVIU profiliai
Mh 1 : 2000
2 1
Mv1:100
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TVIRTINU:

PanevéZio rajgno savivaldybés
administracijps direktorius
Edmundas Toliusis

»PANEVEZIO RAJONO PANEVEZIO IR VELZIO SENIUNIJY DEMBAVOS,
SILAGALIO IR VELZIO KADASTRO VIETOVESE GRIOVIU IR JUOSE ESANCIU
STATINIU REKONSTRUKCIJA“

PROJEKTAVIMO UZDUOTI
2026-03-20 Nr. (8’.28;“30»{ -963

1. BENDROJI INFORMACIJA
1.1. UZzsakovas

PanevéZio rajono  savivaldybés  administracija, jstaigos kodas 188774594,
Vasario 16-osios g. 27, tel. +370 45 58 29 46, el. p. savivaldybe@panrs.t. Kontaktinis asmuo —
Panevézio rajono savivaldybés administracijos Zemés tkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Tomas Stasiskis, el. p. tomas.stasiskis@panrs.lt

1.2. Vykdytojas
Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo nustatytu bidu laiméjes melioracijos statiniy
projektavimo paslaugy tiekéjas.

1.3. Lésy pobudis

Projektas ,,Panevézio rajono PanevéZio ir VelZio seniiinijy Dembavos, Silagalio ir Velzio
kadastro vietovése grioviy ir juose esanéiy statiniy rekonstrukcija* finansuojamas valstybés biudzeto
ir savivaldybés biudZeto le3omis.

1.4. Informacija apie projekta

Projekto pavadinimas — ,PanevéZio rajono Panevézio ir VelZio seniiinijy Dembavas, Silagalio
ir VelZzio kadastro vietovése grioviy ir juose esaniy statiniy rekonstrukcija®.

Projekto tikslas - atlikti valstybei nuosavybés teise priklausanciy blogos biiklés melioracijos
inZineriniy statiniy rekonstravimo darbus, siekiant pagerinti valstybei nuosavybés teise priklausangiy
melioracijos statiniy biiklg, uztikrinti jy tinkamg veikima, mazinti pavir§iniy vandens telkiniy tar$a
bei prisidéti prie potvyniy prevencijos; i§saugoti dirvoZemio derlinguma ir gerinti Zemes ukio ir
alternatyviosios veiklos salygas, lemiangias ekonominius ir socialinius poky¢ius, nukreiptus j Zemes
ukio gamybos racionaluma bei kaimo gyventojy gyvenimo kokybés gerinima; apsaugoti gyventojy
turtg ir aplinkg; mazinti Zemés Gkio veiklos neigiamg jtakg klimatui ir didinti Zemes tkio veiklos
subjekty konkurencingumag prisitaikant prie besikeigiangiy klimato salygy.

Projekto jgyvendinimo vieta — PanevéZio rajono Mieziskiy ir VelZio senifinijy Dembavos,
Silagalio ir Velzio kadastro vietové (nurodoma uzduoties priede Nr. 2),

2. PASLAUGU APIMTYS
*Pagrindiniai orientaciniai siektini projekto rodikliai:

Rekonstruotini melioracijos grioviai [ 19,57 km
Rekonstruotini tiltai 3 vnt. o =
Rekonstruotinos pralaidos | 23 vnt.

*Atlikus tyrinéjimus, techninio darbo projekto vengimo metu leidfiama pagrisia sie_kt;y -radil}l;u
korekcija.



3. Projektavimo etapai ir paslaugy eili$kumas, kuriuos atlieka Vykdytojas

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.14.

3.1.5.

3.2.

Privalomyjy projektavimo dokumenty parengimas/uzsakymas;

Vietovés tyrinéjimo dokumentacijos parengimas;

Techninio darbo projekto parengimas ir derinimas;

Techninio darbo projekto teigiamos ekspertizés iSvados gavimas (ekspertizé atlickama
nepriklausomos jmonés);

Melioracijos statiniy statybos leidimo gavimas.

Pateikiami dokumentai

UZsakovui pateikiami 3 melioracijos statiniy rekonstravimo techninio darbo projekto spausdinti
egzemplioriai ir 1 vnt, elektroninéje USB laikmenoje arba CD laikmenoje kartu su perdavimo-
priémimo aktu ir teigiamos ekspertizés i§vados aktu). Melioracijos statiniy statyba leidZiantis
dokumentas pateikiamas iki sutarties su Vykdytoju pabaigos.

3.3. Projekty apimtys . o
Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy

projektavimas®.

3.3.1. Techninio darbo projekto paskirtis:

melioracijos statiniy projekto ekspertizei atlikti;

melioracijos statiniy statybg leidZiantj dokumentg gauti (naujy statiniy statybai ir
rekonstravimui) ar kitaip jteisinti melioracijos statiniy statyba;

rekonstruoti melioracijos statinius ir patikrinti, ar juos galima pripaZinti tinkamais naudoti.
projekte pateikty duomeny sudétis, sprendiniy kiekis ir jy detalizavimas (teksto, skaiCiavimy,
bréZiniy) turi biiti pakankami statytojo numatytiems statinio sprendiniams jgyvendinti,
techninio darbo projekto paskirgiai realizuoti, taip pat turi atitikti gal iojan¢ius normatyvinius
dokumentus ir standartus.

3.3.2. Techninio darbo proiekto sudétis:

bendrieji duomenys — melioracijos statiniy projekto pavadinimas, kuriame turi biiti tiksliai
nurodyta vietové, statiniy pavadinimas, vietovés schema. Techninio darbo projekto sudéties
(daliy) sgvadas;

bendrieji techniniai rodikliai;

ai$kinamasis raStas (rajtu pateikta trumpa parengtos tyringjimy medZiagos apzvalga ir
iSvados, priimty projektiniy sprendiniy paaidkinimas, aptarti pagrindiniai skai¢iavimy
rezultatai, ypatingi statybos atvejai, aplinkos apsaugos, kultiros paveldo iSsaugojimo,
principiniy sprendiniy trumpas apraSymas, apsauginés ir sanitarinés zonos);

skai¢iavimai melioracijos statiniy parametrams nustatyti;

techninés specifikacijos (techniniai reikalavimai) — raStu pateiktos projektiniams
sprendiniams jgyvendinti reikalingos salygos, statybos produkty, jrenginiy ir statybos darby
techniniai reikalavimai, pagal kuriuos nustatoma melioracijos statiniy statybos skaiiuojamoji
kaina, sglygos ir reikalavimai darbo projektui parengti, statybos darby kokybés kontrolei
vykdyti ir pastatytiems melioracijos statiniams naudoti;

statybos produkty, jrenginiy ir darby kiekiy Ziniara$éiai — tai projekte numatyty statybos
produkty, gaminiy, jrenginiy ir statybos darby kiekiai, reikalingi statybos kainai nustatyti ir
statiniams pastatyti. Ziniarasciai parengiami pagal atskirus melioracijos statinius arba jy rosis;
melioracijos statiniy statybos kainos skaigiavimais jvertinama statybos produkty, statybos
montavimo darby ir mechanizmy sanaudy kaina, visos papildomos islaidos, susijusios su
statyba (atstatymas arba kompensacinés iglaidos, laikiny inZineriniy tinkly jrengimas,
projektavimo darbuy, statiniy statybos darby techninés prieZitiros, draudimo ir kt. iSlaidos);
projektuotojo parengti projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir bréZiniuose;

rengiant melioracijos statiniy naujos statybos ir/ar rekonstravimo projektus, projekto sudétyje
privalo buiti melioracijos statiniy projekto aplinkos apsaugos dalis;



inZineriniai skai¢iavimai melioracijos statiniy parametrams patikslinti;

bréZiniai melioracijos statiniy statybos bei montavimo darbams vykdyti;

specifiniy melioracijos sistemy bei statiniy naudojimo nurodymai;

darbo projekte turi bati jvertinti techninio projekto sprendiniai, privalomyjy dokumenty
sglygos projektui rengti.

o privalomyjy melioracijos sistemy ir melioracijos statiniy (statinio) projekto rengimo
dokumenty sudétj ir jy rengimo tvarka nustato Melioracijos techninis reglamentas MTR
1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas®, i uZduotis ir projektavimo darby
sutartis.

3.4. Projekto derinimas, tvirtinimas

Projekto sprendiniai iki teigiamos ekspertizés iSvados derinami su PanevéZio rajono savivaldybés
administracijos uZ projekto jgyvendinimg atsakingu specialistu. Projektas tvirtinamas po teigiamos
ekspertizés iSvados (STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize“).

3.5. Vykdytojui pateikiami privalomieji projektavimo dokumentai
e Priedas Nr. 1. Techniniai rodikliai — pagrindiniai orientaciniai siektini statiniy rodikliai,
| lapas;
e Priedas Nr. 2. Projekto jgyvendinimo vieta— ,,Panevézio raJono PanevéZzio ir Velzio senitinijy
Dembavos, Silagalio ir Velzio kadastro vietovése grioviy ir juose esantiy statiniy
rekonstrukcuos planas M 1:20 000%, 2 lapai.

Originalas nebus siunciamas.
Danius Maskaliovas, tel. +370 45 58 26 97, el. p. danius.maskaliovas@panrs.lt




Panevézio rajono Panevézio ir VelZio seniiinijy Dembavos, éilagalio ir Velzio kadastro vietovése
grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Fil. Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis
Nr.
3. GRIOVIAI
3.1 | Grioviy-imtuvy bendras ilgis km 19,620
IS juy:
3.1.2 | rekonstruojamy km 19,620
4. DRENAZAS
4.3 | Drenazo zio€iy skaicius vnt 251
I8 jy:
4.3.1 | rekonstruojamos vnt 251
6. HIDROTECHNINIAI STATINIAI
6.1 | Pralaidos vnt 29
I ju:
6.1.1 | rekonstruojamos vnt 21
6.1.2 | i§valomos vnt 8
6.2 | Tiltai vnt 3
I8 ju:
6.2.1 | rekonstruojami vnt 3




Darby ir jrenginiy, kuriems surafomi paslépty darby, trasy nuzyméjimo aktai,

bei atliekamy laboratoriniy tyrimy

SARASAS
Darby ir jrenginiy, kuriems sura§omi
Darby ir jrenginiy Marke, Kiekis paslépty darby, trasy nuzyméjimo
Eil. | pavadinimas tipas aktai, bei atlickamy laboratoriniy
Nr. tyrimuy pavadinimas
1 2 3 4 5
GRIOVIAI
d 110 mm 82 vnt. 1.Rinktuvo vamzdZiy ir Zio€iy
d 160 mm 148 vnt. | sandiiros sandarinimui ritinine
1 | Drenazo ziotys d 200 mm 17 vnt. filtracine medzZiaga.
d 250 mm 1 vnt. 2. Jrenginiy montavimui pagal
d 300 mm 2 vnt. bréZinius.
d 600 mm 1 vnt.
Pralaidy PE VP-6-120-7 2 vnt. 1.Vamzdziy sandiros jrengimui;
2 rekonstrukcijai PE VP-10-100-1 1 wvat. | 2.Pralaidy montavimui pagal
VP-30-170-1 (met.) 2vnt. | bréZinius.
1.Ploks¢iy 2 sl. hidroizoliacijos
irengimui.
3 Tilty Vienos angos g/b | vat 2.Armatiiros ir betono nutepimas
rekonstrukcijai tiltas L-3m, G-7 m spec. medZiagomis.

3. Tilto rekonstrukcijai pagal
bréZinius.




AISKINAMASIS RASTAS
1. TVADAS
PanevéZio rajono PanevéZio ir Vel¥io senifinijy Dembavos, Silagalio ir VelZio kadastro vietovése grioviy ir
juose esanciy statiniy rekonstrukcijos techninis darbo projektas parengtas PanevéZio HIDROPLANAS, UAB,
Kranto g. 9-1, PanevéZys.
Rekonstruojami grioviai iskasti 1960-1990 metais pagal RVUPI PanevéZio skyriaus 1960-1990 metais
sudarytus melioracijos projektus.
Atstatant normaly dirbamy Zemiy sauséjimo procesg ir sustabdant nepageidaujamy deformacijy vystymasi
tikslinga atlikti §iy grioviy ir jy jrenginiy rekonstravima.
Istyrinéty grioviy ilgis 19,620 km., rekonstruojama 19,620 km. Tyrinéjimai atlikti GPS prietaisu.
Tyrinéjimus projektui paruo$é ir techninj darbo projektg parengé PanevéZio HIDROPLANAS, UAB.

2. GRIOVIAI

Projekte iStyrinéti 19,620 km. grioviy, jie priklauso NevéZio upés baseinui. Pagrinde grioviai eina per
dirbamus Zemés plotus, dalis jy pamiske. NepriZitirimi grioviai ir jy apsauginés juostos apaugo aukstaiige Zoline
augmenija ir jvairaus tankumo krtimais. Valant griovius vietomis buvo paZeistos $laity papédés. Visumoje grioviy
Slaitai ir dugnai stabills, be nuo$liauzy ir Zymiy dugno iSplovimy. Tyrinéjimo metu nustatytas vagos hidraulinis
nuolydis, atsiZvelgta  vagos uZaugimg Zoline vandens augmenija.

Pateiktos tyrinéjimy dokumentacijoje medZiagos pakanka kokybifkai paruosti projekta. Sudarant tyrinéjimy
dokumentacijg vadovautasi melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 ir kitais galiojan¢iais normatyvais.

Deformacijoms paSalinti numatomos priemonés ir darby apimtys nurodytos darby kiekiy santraukose.

3. HIDROTECHNINIAI STATINIAI

Projekte istyrinéta 29 vnt. pralaidy ir 3 tiltai. Numatyta 21 pralaidg rekonstruoti, joms reikalinga atstatyti kelio
danga, jrengti signalinius stulpelius, bei i§valyti neleisting sana3y kiekj, aptrupéjusius antgalius rekonstruoti. 3 vnt pralaidy
i8 jy yra blogos biiklés, numatyta suliZusias pralaidas iSardyti ir vietoje jy jrengti naujas plastikines d 0,6-1,0 m skersmens.
Likusioms pralaidoms numatytas sanady i$valymas. Rekonstruojami tiltai Zagienés up. pk.45+05 ir 68+75 yra blogos
biiklés, sulliZze, numatyta juos iSardyti ir vietoje jy jrengti metalines gofruotas deformuoto Ziedo 3 m plogio, 17 m ilgio
pralaidas VP-30-170-1. Kitas rekonstruojamas tiltas Aulamo up. pk. 18+45 yra patenkinamos biklés, jam reiklainga
Irengti turéklus, rekonstruoti betonines konstrukcijas, paveiktas erozijos, jrengti perdengimo ploks¢iy hidroizoliacija,
irengti signalinius stulpelius, patiltés tvirtinimg ir kt.

Atskirai kiekvienos pralaidos ir tilty deformacijoms paSalinti numatomos priemonés ir darby apimtys

nurodytos darby kiekiy santraukose ir statybos apim¢iy Ziniara$¢iuose.
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4, DRENAZO ZIOTYS

Daugumoje iStyrinétame objekte grioviuose esandios Ziotys yra gelZbetoninés, sutriikingjusios, uzaugusios
kriimy ir Zoliy $aknimis. Ziotys uZne$tos sanaSomis arba po vandeniu.

Projekte numatomi visi nustatyti darbai, reikalingi drenaZo Zio¢iy atstatymui. Jy tolesnés prieZitiros
palengvinimui ir Zio€iy apsaugos uZtikrinimui numatyta pastatyti melioracinius stulpelius PMS-200, zZymingius
drenazo Ziodiy vieta. Valant griovius prie esamy drenaZo (Zagionio up.) Zio&iy visus darbus 2 m atstumu nuo jy
atlikti rankiniu biidu.

Grioviuose esanciy drenaZo Zio¢iy santrauka pateikiamos 3-ioje lenteléje.

3 lentelé. DrenaZzo Zioliy santrauka

Eil. Griovi dini DrenaZo Zio¢iy skai¢ius
Nr. | Criovidpavadinmas a0 7d-160 | d-200 | d-250 | d-300 | d-600 | Viso
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Zagienis 1 1 2
2 Dekséius 15 6 21
3 Raupis 13 7 2 1 1 24
4 Linké 5 6 1 12
5 L-2 1 2 3
6 Gr.Nr.1 9 7 2 18
7 J-2 16 45 3 64
8 J-2-2 1 3 4
9 Moliupis 20 61 8 2 91
10 J-4-2 2 10 12
Viso: 82 148 17 1 2 1 251

5. APLINKOS APSAUGA

Vanduo

Potencialiy vandens ter§éjy néra. Vykdant darbus nebus pazeistas vandens reZzimas. Prie griovio esancios
vandens apsauginés juostos yra suformuotos tinkamai. Vykdant esamy melioracijos statiniy rekonstrukcija,
poveikio poZeminiams vandenims nebus.

Vadovaujantis MTR 1.12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy techninés prieZitiros taisyklés” p.32.2 melioracijos
grioviams nustatoma (matuojant nuo griovio §laito virSutinés briaunos) 15 m ploéio griovio prieZiiros juosta ir 1-
3 m apsaugos juosta. Prie griovio esancios apsauginés juostos yra suformuotos tinkamai. Jos patikimai sulaiko
nedmenis ir atlieka biologinio filtro, apvalancio pavir§inj vandenj nuo cheminiy junginiy, funkcijas.

Atliekant rekonstravimo darbus biitina laikytis aplinkosaugos reikalavimy: draudZiamas, bet koks
mechanizmy kuro ar tepaly nutekéjimas, vandens terSimas ir $iuk$linimas. Statybvietéje turi biiti paruostas §varus
smélis, pjuveny, smeélio mai$y ir polietileno plévelés atsargos, kurias biitina panaudoti jvykus avarijai ir tepaly
nutekéjimui (uzpilti sméliu, pjuvenomis, apkasti griovelius, ekranuoti polietileno plévele ir smélio maiiais). Baigus
darbus sutvarkyti aplinkg ir pakrantés apsaugos juosta. Rekonstravimo ir eksploatacijos metu vandens poreikio

nebus.
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Aplinkos oras
Numatyta vykdyti veikla nesusijusi su oro ter§imu. Numatytos vykdyti veiklos atveju oro ter§imas susijes
tik su remonto naudojamos technikos i§metamomis dujomis, kuriy kiekis nevirys nustatyty leistiny normy.
Darby metu bus naudojami mechanizmai su vidaus degimo varikliais. AtsiZvelgiant j nedidelj taros kriivj,
kuris pateks j aplinkg per gana ilga darby vykdymo laika ir  tai, kad retai apgyvendinta, galima daryti i§vada, kad
poveikis aplinkai dél oro tarSos i§ mobiliy tar§os Saltiniy bus vietinio pobiidZio ir neZymus.

DirvoZemio apsauga

Prie§ atlickant Zemés kasimo darbus, turi biiti nuimtas humusingas dirvoZemis. Jj numatoma laikinai
sandéliuoti, baigus darbus paskleisti paZeistose vietose. Pagrindiniai Zemés darbai bus atliekami sausuoju mety
laiku mechanizmais su viksrine vaZiuokle, todél fizinis (mechaninis) poveikis dirvoZemio suspaudimui ir tankio
poky¢iams bus neZymus.

Biologiné jvairove.

Numatomos @ikinés veiklos vieta nepatenka j Saugomy teritorijy ir jy apsaugos zony ribas, nepatenka j
»Nattra 2000* teritorijas. Griovio J-2 (13010166) ir Moliupio up. (13010165) rekonstravimo darby plote saugotiny
vertingy bei rety augaly augimviediy néra. ] raudongja knyga jradyty pauks¢iy perimviediy, gyviiny, augaly ir gryby
ridiy radaviediy-augimvieéiy néra.

Vykdant griovio J-2 (13010166) ir Moliupio up. (13010165) rekonstravimo darbus nebus $alinami saugotini
Zeldiniai. ISsaugant $laite esancius Zeldinius kurie netrukdo griovio valymui numatoma palikti. Rekonstruojamo
griovio J-2 (13010166) ilgis 4,160 km, Moliupio up. (13010165) ilgis 5,730 km palickami Zeldiniai sudaro ne
maziau 15 % 8io upelio ruoZo. Grioviy, kurie vienu $laitu §liejasi prie misko, kriimus ir pomiskj numatyta $alinti
1 m juosta nuo papédés besisliejangio $laito. Salinant krimus nuo griovio §laity taikyti atrankinj kirtimg. Grioviy
dugnas atstatomas | buvusj projektinj dugno nuolydj. Sgnasas i§ griovio dugno paskleisti uz grioviy apsauginés
juostos riby.

Melioracijos statiniy projekto aplinkosaugingje dalyje numatomos 3 neigiamg poveikj maZinanéios
aplinkosauginés priemonés. Numatoma jrengti pavieniy akmeny D 40-50 cm metinj sureguliuoto upelio dugne,
griovio J-2 (13010166) ruoZe tarp pk. 0+70-1+00, Moliupio up. (13010165) ruoZe tarp pk. 6+00-6+30, kur yra
pakankamas nuolydis, kad netvenkty pralaidos, drenaZo Zio&iy ir nesutrikdyty tinkamo melioracijos sistemy
veikimo. Kita neigiamg poveikj maZinanti priemoné yra mirios klifities jrengimas upés vagoje griovio J-2
(13010166) pk. 3+00, Moliupio up. (13010165) pk. 3+00. Klitties jrengimui naudojami akmenys ir medZiy rastai.
Kliuties ilgis 3 metrai, plotis apie 3 m. MedZiy rastai pritvirtinami 10 cm skersmens kuolais, kurie kalami j dugna
ne maziau kaip 1 metras. Akmenys dedami aplink jtvirtinta rasta, taip suformuojant slenkstj. Treéioji vandens
aeracijos salygas gerinanti priemon¢ griovio J-2 (13010166) pk. 31+72, prie drenaZo sistemos Zio&iy Nr. 42(19),
Moliupio up. (13010165) pk.17+93, prie drenaZo sistemos Zio¢iy Nr. 22(10) numatome jrengti drenaZinio vandens

biologinio valymo sistema.



apsaugos zonose darbus atlikti rankiniu buidu, dalyvaujant kabeliy ir kity inZineriniy tinkly prieidiros atstovams.

6. SAUGA DARBE

Atliekant rekonstravimo darbus vadovautis galiojanéiais saugos darbe normatyvais Nr. A1-22/D1-34 ,DEL
DARBOVIECIU JRENGIMO STATYBVIETESE NUOSTATU PATVIRTINIMO“, Nepalikti darbo duobiy be

prieZilros arba tinkamai neaptvérus su jspéjamaisiais Zenklais juostomis ir kt. Kabeliy ir kity inZineriniy tinkly

7. TOLESNES PRIEZIUROS DARBAI

Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemy jrenginius, reikia kruops¢iai priZiaréti ir saugoti nuo galimy

gedimy.
Atlikus grioviy remonto darbus, jy tolesnés prieZifiros darbai yra tokie:
a) periodiSkai, ne maZiau kaip 2 kartus per metus apZifiréti griovius ir i$aiskinti jy gedimus;

b) sistemingai grioviy vagas valyti nuo sgnasy, augmenijos bei kity pasaliniy daikty, trukdangiy vandens

tekéjimui;

¢) saugoti jrenginius nuo sanasy ir galimy gedimy;

d) stebeti nuslinkimy atsiradima, grioviy 3laity ir kranty kriimuotumg ir laiku juos 3alinti.

Grioviy Slaity ir apsauginiy juosty $ienavimas turi biiti organizuojamas taip, kad augandios piktZolés

nesubrandinty sékly.

Slaity $ienavimo plotas pateikiamas Sienavimo darby kiekiy 4-oje lenteléje.

4 lentele
i‘rl: Griovio pavadinimas Griovio piketai Griovio ilgis, m Sl;‘:ig; f‘?gosﬁim
1 Zagienis 40+00-45+90 590 53,10
2 Zagienis 68+50-69+00 50 4,50
3 Aulamas 18+20-18+70 50 4,50
4 Dekséius 0+00-24+60 2460 221,40
5 Raupis 4+10-25+40 2130 191,70
6 Linké 0+00-10+60 1060 95,40
7 L-2 0-+00-3+90 390 35,10
8 Gr.Nr.1 0+00-21+20 2120 190,80
9 J-2 0+24-41+84 4160 374,40
10 J-2-2 0+00-2+30 230 20,70
11 Moliupis 0+00-57+30 5730 515,70
12 J-4-2 0-+00-6+50 650 58,50
Viso: 19620 1765,8
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PanevéZio rajono Panevézio ir VelZio seniiinijy Dembavos, Silagalio ir Velzio kadastro vietovése
grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija

GRIOVIU DARBU KIEKIU SANTRAUKA

Eil.

Griovio

Darbai . Piketai Mato vnt. Kiekis
Nr. pavadinimas
1 2 3 4 5 6
Zagienis 40+00-45+90 ha 0,41
Raupis 4+10-25+40 ha 1,49
. - .. L-2 0+00-3+90 ha 0,27
1| Tankiy ketimy kirtimas GrNr.l 0+00-21+20 ha 1,48
J-4-2 0+00-6+50 ha 0,45
Viso: ha 4,10
Dekscius 0+00-24+60 ha 1,72
Linké 0+00-10+60 ha 0,74
2 | Vidutinio tankumo kriimy kirtimas J-2 0+24-41+84 ha 2,91
Moliupis 0+00-57+30 ha 4,01
Viso: ha 9,38
Zagienis® 68+50-69+00 ha 0,04
_ .. Aulamas 18+20-18+70 ha 0,03
3 [|Ret latmy kirtimas 1-2-2 0+00-2+30 ha 0.16
Viso: ha 0,23
Zagienis 40+00-45+90 ha 0,41
Zagienis* 68+50-69-+00 ha 0,04
Aulamas 18+20-18+70 ha 0,03
Dekséius 0+00-24+60 ha 1,72
Raupis 4+10-25+40 ha 1,49
. . 1 . Linké 0+00-10+60 ha 0,74
4 ilgfl‘:;‘*m;rsl;eg%::mmmas £ L-2 0+00-3+90 ha 0,27
Gr.Nr.1 0+00-21+20 ha 1,48
J-2 0+24-41+84 ha 2,91
J-2-2 0+00-2+30 ha 0,16
Moliupis 0+00-57+30 ha 4,01
J-4-2 0+00-6+50 ha 0,45
Viso: ha 13,71
Griovio dugno valymas Zagienis® 68+50-69+00 m‘/m’ 50/21
5 | mechanizuotu biidu, kai sanasy Aulamas 18+20-18+70 m‘/m’ 50/19
storis iki 0,2 m Viso: m'/m’ 100/40
Zagienis 40+00-41+20 m‘/m’ 120/48
Dekséius 0+00-24+60 m‘/m? 2460/984
Raupis 4+10-25+40 m‘/m? 2130/852
Linké 0+00-10+60 m‘/m? 1060/424
Griovio dugno valymas L-2 0+00-3+90 m*/m’ 390/156
6 | mechanizuotu btidu, kai sgnasy Gr.Nr.1 0+00-21+20 m‘/m’ 2120/848
storis iki 0,4 m J-2 0+24-41+84 m‘/m? 4160/1664
J-2-2 0+00-2+30 m‘/m’ 230/92
Moliupis 0+00-57+30 m*/m’ 5730/2292
J-4-2 0+00-6+50 m‘/m’ 650/260
Viso: m‘/m’ 19050/7620
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Griovio dugno valymas Zagienis 41+20-45+90 m‘/m’ 470/329
7 | mechanizuotu biidu, kai sanasy Viso: mY/m? 470/329
storis virs 0,4 m
Zagienis 40+00-45+90 m’ 339
Zagienis* 68+50-69+00 m’ 19
Aulamas 18+20-18+70 m?3 17
Deks¢ius 0-+00-24+60 m> 886
Raupis 4+10-25+40 m’ 767
. N 3
I8kasto grunto paskleidimas 59 kW Linke 0+00-10+60 m3 262
8 buldozeriu 10 m atstumu -2 0+00-3+90 = 140
Gr.Nr.1 0+00-21+20 m> 763
J-2 0+24-41+84 m? 1498
J-2-2 0+00-2+30 m3 83
Moliupis 0+00-57+30 m? 2063
J-4-2 0-+00-6+50 m’ 234
Viso: m’ 7191
Zagienis 40+00-45+90 ha 0,59
Zagienis' 68+50-69+00 ha 0,05
Aulamas 18+20-18+70 ha 0,05
Dekscius 0+00-24+60 ha 2,46
Raupis 4+10-25+40 ha 2,13
e Linké 0+00-10+60 ha 1,06
9 I};:i‘é?;iivlﬁai jnl;i‘;tus grunto L2 0+00-3+90 ha 0,39
Gr.Nr.1 0+00-21+20 ha 2,12
J-2 0+24-41+84 ha 4,16
J-2-2 0+00-2+30 ha 0,23
Moliupis 0+00-57+30 ha 5,730
J-4-2 0+00-6+50 ha 0,65
Viso: ha 19,62
Zagienis 40+00-45+90 100 m? 53,10
Zagienis® 68+50-69+00 100 m? 4,50
Aulamas 18+20-18+70 100 m? 4,50
Dekséius 0+00-24+60 100 m? 221,40
Raupis 4+10-25+40 100 m? 191,70
Griovio $laity ir apsauginés juostos Linké 0+00-10+60 100 m; 95,40
10 Sienavimas 2 kartus L-2 0+00-3+90 100 m 35,10
Gr.Nr.1 0+00-21+20 100 m? 190,80
J-2 0+24-41+84 100 m? 374,40
J-2-2 0+00-2+30 100 m? 20,70
Moliupis 0+00-57+30 100 m? 515,70
J-4-2 0-+00-6+50 100 m? 58,50
Viso: 100 m? 1765,8
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Dekscius vnt 15
Raupis vnt 13
Linké vnt 5
L-2 vnt 1
1 Drenazo zZioéiy PE-110 mm Gr.Nr.1 vnt 9
pakeitimas J-2 vnt 16
J-2-2 vnt 1
Moliupis vnt 20
J-4-2 vnt 2
Viso: vnt 82
Zagienis vnt 1
Deksdius vnt 6
Raupis vnt 7
Linké vnt 6
v ey L-2 vnt 2
12| Drena2o Ziotiy PE-160 mm Geel i ;
P i) vat 45
J-2-2 vnt 3
Moliupis vnt 61
J-4-2 vnt 10
Viso: vnt 148
Zagienis vt 1
Raupis vnt 2
T Linké vnt il
13 D:f{:g;izr(r)l azslocm PE-200 mm Gr.Nr.1 — 5
P J-2 vat 3
Moliupis vnt 8
Viso: vnt 17
14 Drenazo Zio¢iy PE-250 mm Raupis vnt 1
pakeitimas Viso: vnt 1
|
15 DrenaZo Zio¢iy @ 300 mm Moliupis vnt 2
pakeitimas Viso: vnt 2
16 DrenaZo Zio¢iy @ 600 mm Raupis vnt 1
pakeitimas Viso: vnt 1
|
17 Grioviy valymas rankiniu biidu ties m®
klititimis Viso: m’ 45
18 | Dirbtiniu klitsiy itard m’
irbtiniy kliGiciy 1Sardymas Viso: mw 528
19 Pralaidos i§valymas permetant
gruntg 3 kartus Viso: m? 81
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Dekséius 0+13; 8+93 vnt 8
. 5+24; 10+94;
Raupis | 20+00; 22492 vat 16
Linké 10+32 vnt 4
L-2 0+20 vnt 4
20 Pralaidos signaliniy stulpeliy Gr.Nr.1 21+12 vnt 4
atstatymas 5+06; 19+08;
-2 28+58; 35+00 vot 16
J-2-2 0+38 vnt 4
Moliupis 31+35; 46+94 vnt 8
J-4-2 3+07 vnt 4
Viso: vnt 68
1 Pralaidos antgaliy rekonstravimas
betono misiniais Viso: m’ 11
Deks&ius 0+13; 8+93 m? 20
. 5+24; 10+94; 5
Raupis 20+00; 22492 m 40
. 3+18; 3 10/12
Linke 10+32 m 10
L-2 0+20 m’ 10
x . 9+94; 10/13
Zvyro dangos atstatymas vir§ GrNr.1 14+44; m? 10/13
22 | pralaidos/smélio pagrindo
. . 21+12 10
atstatymas (prie atstatomy pralaidy) -
1.2 5+06; 28+58; o’ 30
35400
J-2-2 0+38 m’ 10
. 8+29; 31+35; 3
Moliupis 46194 m 30
J-4-2 3+07 m? 10
Viso: m’ 200/38
Vamzdyno liemens atkasimas ir Linké 3+18 m’ 84/5/10
suliZzusiy vamzdZiy iskélimas 9+94; 3 90/5/10
23 ekskavatoriumi/uZztiiry jrengimas/ Gr.Nr.1 14+44 m 95/5/10
vandens paSalinimas m’ 269/15/30
Linké 3+18 m? 84
Vamzdyno liemens uZpylimas 9+94; 3 90
24 ekskavatoriumi sutankinant gruntg Gr.Nr.1 14+44 m 95
Viso: m? 269
Linké 3+18 m’ 5
e 9+94, 3 5
25 | Uztiry iSardymas Gr.Nr.1 14+44 m 5
Viso: m’ 15
9+94; 1
26 | Pralaidos PE VP-6-120-7 jrengimas | Ol 0! 14+44 vat 1
Viso: vnt 2
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Griovio dugno tvirtinimas 9+94; 3
27 | frakcionuotu Zvirgzdu prie Gr.Nr.1 14+44 m
perstatomy pralaidy Viso: m’ 1,6
28 Signaliniy stulpeliy jrengimas prie Gr.Nr.1 19 If:‘" vnt :
perstatomy pralaidy Viso: ont 8
29 Pralaidos PE VP-10-100-1 Linké 3+18 vnt 1
jrengimas Viso: vt 1
. . Raupis 5+24; 10+94 vnt 4
30 aP f;ft;‘lgz :ntgah‘* 010m 12 5+06 vat 2
Viso: vnt 6
31 Pralaidos antgaliy @ 0,8 m Raupis 20+00 vnt 2
atstatymas Viso: vnt 2
19 Pralaidos antgaliy @ 0,6 m Gr.Nr.1 21+12 vnt 2
atstatymas Viso: vnt 2
33 G/b lauzo demontavimas t
pakrovimas ir i§veZimas Viso: t 35
Gamtosauginés priemonés
Akms:nq ir rasty slenkséio kompl. 9
jirengimas
MedzZio rasty (& 0,5m, L=3m) m 12
34 tvirtinimas upés vagoje J-2 3+00 ’
Akmeny metinio formavimas upés Moliupis 3+00 m? 38
vagoje ’
Naturalios klifities tvirtinimas vt 1
kuolais (@ 0,1 m, L=1,5m)
- J-2 0+70-1+00 m? 3
35 izzlinnigsaﬁ:n;u(dnio-so om) Moliupis 6+00-6+30 m? 3
freng P £ Viso: m’ 6
Drena¥inio vandens biologin J-2 31+72 vnt 1
36 | afrme siotama o DIOTOBIIO Moliupis 17+93 vnt 1
i Viso: vnt 2




TILTO ZAGIENIO UP. PK. 45+05 REKONSTRAVIMO DARBU KIEKIU SANTRAUKA

Ilzlli Darby pavadinimas l\fzttf) Kiekiai
1 2 3 4
1 | Tilto elementy atkasimas m? 150
2 [G/b tilto elementy demontavimas m? 13
3 | Monolitiniy tilto elementy ardymas pneumoplaktuku m? 4
4 | II gr. grunto kasimas rankiniu bidu m? 10
5 | Laikiny 600 mm skersmens plastikiniy vamzdZiy paklojimas ir m 30
iSardymas
6 | Vandens atsiurbimas i§ darbo vietos m? 180
7 | Vandens pralaidos i 2,75x3,0 m skersmens metaliniy deformuoto Ziedo| m 17
gofruoty vamzdZiy jrengimas ant smélio pagrindo
8 | Signaliniy plastikiniy stulpeliy su at§vaitais pastatymas vnt 6
9 | Pralaidos pirminis uZpylimas gruntu m? 85
10 | UZkarpos i g/b ploki¢iy jrengimas m? 10
11 | Lataky L-50 PE-3,0 jrengimas vnt 4
12 | Armatiiros antgaliams sudéjimas t 0,138
14 | Antgaliy A-30 i§ monolitinio gelZbetonio jrengimas vnt 2
15 | Zvyro prizmiy (frakc.0-32 mm) po antgaliais jrengimas m? 7
16 | 10 cm storio pasluoksnio i Zvyro jrengimas po plokstémis m? 12
17 | Slaity tvirtinimas g/b plokstémis, uZmonolitinant sitiles m? 1,2
18 | Slaity tvirtinimas skylétomis g/b plokstémis, uzmonolitinant sitiles m? 3,6

18



2

19 | Slaity apséjimas, uZpilant juodZemiu m? 120
20 20 cm storio smeélio pagrindo kelio atstatymui jrengimas m3 28
21 |15 cm storio dolomitinés skaldos (fr. 40-70 mm) jrengimas m?2 140
22 |Apatinio 2 cm storio asfaltbetonio miginio dangos jrengimas m?2 140
23 |VirSutinio 4 cm storio asfaltbetonio miginio dangos jrengimas m?2 140
24 |UZztiry iS8ardymas ekskavatoriumi m?3 60
25 [Statybinio lauZo pakrovimas j autosavivar&ius ir i¥veZimas 8 km atstumu | ¢ 40

19



TILTO ZAGIENIO UP. PK. 68+75 REKONSTRAVIMO DARBU KIEKIU SANTRAUKA

Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekiai
Nr. vnt.

1 2 3 4

1 [ Tilto elementy atkasimas m? 130
2 |G/b tilto elementy demontavimas m? 10
3 | Monolitiniy tilto elementy ardymas pneumoplaktuku m?3 4
4 | II gr. grunto kasimas rankiniu biidu m® 15
5 | Laikiny vandens pylimy jrengimas i§ vietoje i¥kasto grunto m?3 54
6 | Laikiny 600 mm skersmens plastikiniy vamzdZiy paklojimas ir m 30

iSardymas
7 | Vandens atsiurbimas i3 darbo vietos m3 150
8 | Vandens pralaidos i§ 2,75x3,0 m skersmens metaliniy deformuoto Ziedo| m 17
gofruoty vamzdZziy jrengimas ant smélio pagrindo

9 | Signaliniy plastikiniy stulpeliy su at§vaitais pastatymas vnt 6
10 | Pralaidos pirminis uZpylimas gruntu m® 85
11 | Uzkarpos i g/b ploks¢iy jrengimas m? 10
12 | Lataky L-50 PE-3,0 jrengimas vnt 4
13 | Armatiros antgaliams sudéjimas t 0,138
14 | Antgaliy A-30 i§ monolitinio gelZbetonio jrengimas vnt 2
15 | Zvyro prizmiy (frakc.0-32 mm) po antgaliais jrengimas m?3 7
16 | 10 cm storio pasluoksnio i§ Zvyro jrengimas po plokstémis m? 12
17 | Slaity tvirtinimas g/b plokstémis, uzmonolitinant sitiles m? 1,2
18 | Slaity tvirtinimas skylétomis g/b plok$témis, uZmonolitinant siiiles m? 3,6

20



2

19 | Slaity apséjimas, uZpilant juodZemiu m? 120
20 20 cm storio smélio pasluoksnio kelio (140 m?) atstatymui jrengimas m® 28
21 20 cm storio Zvyro dangos jrengimas m? 28
22 |Uzttry iSardymas ekskavatoriumi m? 50
23 [Statybinio lauZo pakrovimas i autosavivardius ir i§veimas 8 km atstumu | t 35

24



TILTO AULAMO UP. PK. 18+45 REKONSTRAVIMO DARBU KIEKIU SANTRAUKA

22

Ililli Darby pavadinimas 1\‘:[2:.0 Kiekiai
1 2 3 4
1 _PARUOSIAMIEJI DARBAI
1 | Laikiny kelio Zenkly jrengimas vnt. 4
2 | Laikiny vandens pylimy jrengimas i§ priveZamo grunto m3 120
3 Grunto kasimas rankiniu badu m? 8
4 | Tilto dangos atkasimas ekskavatoriumi II gr. grunte m® 60
5 | Vandens atsiurbimas i§ darbo vietos me® 260
6 | Griovio laity ir dugno planiravimas rankiniu biidu m?2 200
7 | Laikiny 800 mm skersmens plastikiniy vamzdziy paklojimas m 15
I TILTO REKONSTRAVIMAS
1 | Atskilusio betono atidauzymas, nuardymas nuo tilto dangos m? 15
2 Seny metaliniy turékly pasalinimas t 0,10
3 | G/b pavirSiy nuplovimas auksto slégio srove m? 170
4 | Armatiiros 3alitil¢io bortuose sudéjimas t 0,059
5 | Salitiléio borty apibetonavimas me 1,6
6 | Angy vandens nubégimo vamzdZiams pragreZimas Salitiléiuose vnt 4
7 | PEd 110 mm vamzdZiy (vandens nubégimo angoms) jmontavimas vnt/m 4/2.4
8 | Islyginamojo betono sluoksnio ant tilto perdangos jrengimas (3-5 cm) | m2/m? 28/1,1
9 | 2 sl. prilydomosios hidroizoliacijos jrengimas m? 28
10 | Armuoto betono dangos jrengimas (10 cm) m2/ m® 28/2,8
11 | Atsidengusios armatiiros padengimas apsauginiu gruntu: m? 20
- apsauginis gruntas kg 24
12| Betono konstrukcijy padengimas sukibimg gerinanéiu gruntu: m?2 70
- gruntas 1 38
13 | Betono konstrukcijy defekty uZtaisymas betono miginiu m? 1.8
- betono C30/37 miginys m? 1.6
- remontiniai miSiniai kg 80
14 |Betoniniy pavir§iy padengimas antikorozinémis dangomis (nupurskiant) | m? 108
15 [Salitiléio bloky apibetonavimas m® 1,6
16 [Pereinamyjy ir perdangos plok3¢iy sandiiros uZtaisymas m? 0,6
17 |Vertikaliy skyliy greZimas turékly tvirtinimams vnt 6
18 [Metaliniy turékly montavimas ir nudaZymas prieskoroziniais daZais t 0.167
19 [Patiltés stiprinimas akmeny metiniu m?/m3 72/14.4
- akmenys d 15-20 cm m3 15
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: Il UZBAIGIAMIEJI DARBAf : .

1 | Laikiny kelio Zenkly i$ardymas vnt, 4
2 | Signaliniy stulpeliy su at3vaitais pastatymas vnt 8
3 | Kelio su Zzvyro danga atstatymas, kai smélio pasluoksnis 30 cm m 20
4 | Laikiny vandens pylimy ir iardymas m? 120
5 | Slaito lyginimas rankiniu bidu m? 100
7 | Lataky L-PE50-3,0 jrengimas vat. 4
8 | PazZeisty viety atséjimas Zoliy sékly misiniu, uZpilant juodZemiu m? 360
9 | Statybinio lauZo i¥veZimas 8 km atstumu m3/ 4/10




STATYBOS APIMCIU ZINIARASTIS
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SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy grupé 2020 PanevéZio rajono Panevézio ir Veliio seniiinijy Dembavos, Silagalio ir Velzio kadastro vietovése
grioviy ir juose esanciy statiniy rekonstrukcija
Statinys 1 Grioviy ir juose esanéiy statiniy rekonstrukcija
Ziniarastis 1 Pralaidy rekonstravimas
2026.04.27 Lapas 1
Szlirll.. 11335;0 " Darby ir ilaidy apradymai Vigf;igs Sgﬁf‘;gfs Kiekis
1 Pralaidy rekonstravimas
1 HI9K-14 Signaliniy plastmasiniy stulpeliy pastatymas k9=1.15 vnt. 33.32 68.0
2 MNs-28 Zvyro dangos atstatymas  k9=1.15 100m3 43.8 2.0
3 MNs-27 Smeélio pagrindo jrengimas (kelio dangai prie 100m3 8.132 0.38
perstatomy pralaidy) k9=1.15
4 MNS8P-1207  Atskiry antgaliy iSdauZy uZbetonavimas m3 251.9 1.0
5 H30K-3 Suliizusiy g/b vandens pralaidy demontavimas m 163.429 37.0
k4=0.7, k9=1.15
6 MNI1-4 Uztary supylimas supylimas I grupés grunte t. m3 0.498 0.015
vienakausiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaugais
k9=1.15
7 MNI1-176 Vandens pasalinimas i§ tran§éjy ir pamaty duobiy. 100m3 6.399 0.3
k9=1.15
8 MNG6-71 Vandens pralaidy i§ 0,60m skersmens plastikiniy 10m 68.928 2.4
vamzdZiy jrengimas ant natiiraliy pagrindy  k9=1.15
9 MN2-10 Griovio dugno tvirtinimas frakcionuotu Zvirgzdu (prie d m3 8.16 1.6
0,6 m pralaidy) k9=1.15
10 H19K-14 Signaliniy plastmasiniy stulpeliy pastatymas (prie d 0,6 wvat. 3.92 8.0
m pralaidy) k9=1.15
11 MN6P-0110 1000 mm skersmens plastikiniy vandens pralaidy vat. 82.3 1.0
montavimas ( pralaidos ilgis 10m) k9=1.15
12 MN8-61 Armatiiros i§ atskiry strypy, kuriy skersmuo iki 14 mm, 100t 7.564 0.00354
sudé¢jimas antgaliams  k9=1.15
13 MN8$-43 leinamy ir i§einamy antgaliy i§ monolitinio betono ir  100m3 156.8 0.224
gelZbetonoio jrengimas, kai statinyje iki 3000 m3
betono k9=1.15
14 MN1-4 Uztiiry iSardymas I grupés grunte vienakausiais t. m3 0.498 0.015
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaufais k9=1.15
15 HO6P-1 Statybiniy Siuksliy kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3  t 8.45 35.0
kauSu, pakrovimas j autosavivardius ir i§veZimas iki 8
km
Viso skyriuje 1 845.098
Viso Ziniarastyje 1 845.088



STATYBOS APIMCIU ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy grupé 2020 PanevéZio rajono Panevézio ir Velsio senidinijy Dembavos, Silagalio ir VelZio kadastro vietovése
grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija
Statinys 1 Grioviy ir juose esanéiy statiniy rekonstrukcija
Ziniarastis 2 Grioviy rekonstravimas
2026.04.27 Lapas 1
S%,Iilll.' ]]3(?5;0 " Darby ir i§laidy apragymai wﬁﬁgs S;;%:fs Kiekis
2 Grioviy rekonstravimas
1 MN7-31 Tankiy krimy pasalinimas nuo grioviy 8laity 100m2 1476.0 410.0
k9=1.15
2 MN7-32 Vidutinio tankumo kriimy pagalinimas nuo grioviy 100m2 1500.8 938.0
Slaity k9=1.15
3 MN7-33 Rety kriimy paalinimas nuo grioviy §laity  k9=1.15 100m2 25.76 23.0
4 MN4-33 Nukirsty kriimy surinkimas ir i§veZimas nuo 0.5 iki 1.0 ha 479.85 18.71
km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15
5 MN7-1 Grioviy valymas jranga vienakaugiais ekskavatoriais su 100m 3.53 1.0
0.4 m3 talpos kausais, kai valomo sluoksnio storis iki
02m k9=1.15
6 MN7-2 Grioviy valymas jranga vienakausiais ekskavatoriais su 100m 929.64 190.5
0.4 m3 talpos kausais, kai valomo sluoksnio storis iki
04m k9=1.15
7 MN7-3 Grioviy valymas jranga vienakaugiais ekskavatoriais su 100m 26.461 4.7
0.4 m3 talpos kausais, kai valomo sluoksnio storis
didesnis kaip 0,4 m  k9=1.15
8 MN1-46 Supilto I-1I grupés grunto sklaidymas buldozeriais iki t. m3 115.775 7.191
59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10
m. k9=1.15
9 MN7-4 Pagriviy leks¢iavimas (2 kartus) igkasty i§ grioviy ha 52.189 19.62
sanaSy susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 Al)
galingumo k4=2.0,k9=1.15
10 MN7P-0111  Mechanizuotas grioviy §laity §ienavimas 2 kartus ha 335.502 17.658
k4=2.0,k9=1.15
11 MN7-8 Grioviy valymas ir gilinimas rankiniu bidu  k9=1.15 m3 128.25 45.0
12 MN3-174-110  Rekonstruojamy drenaZo Zioéiy pakeitimas 110 mm vt 828.2 82.0
skersmens polietileninémis Ziotimis k9=1.15
13 MN3-174-160 Rekonstruojamy drenaZo Zioéiy pakeitimas 160 mm  vnt. 1530.32 148.0
skersmens polietileninémis Ziotimis k9=1.15
14 MN3-174-200 Rekonstruojamy drenao Ziogiy pakeitimas 200 mm  wnt. 179.86 17.0
skersmens polictileninémis Ziotimis k9=1.15
15 MN3P-0301  Plastikiniy Zioiy klojimas ir prijungimas prie drenaZo wvnt. 6.9 1.0
rinktuvy , kai Zio¢iy skersmuo 250 mm  k9=1.15
16 MN3-78-1 300 mm skersmens Zio¢iy jrengimas griovyje  k9=1.15 vat. 36.9 2.0
17 MN3P-0307 ZIOCIL} 600 mm skersmens plastikiniams ir vnt. 17.3 1.0
gelzbetoniniams vamzdynams klojimas ir prijungimas
griovio §laite  k8=1.09, k9=1.15
18 MN1-5 Dirbtiniy klifi¢iy ardymas vienakausiais ekskavatoriais t. m3 22.297 0.528
su 0.4 m3 talpos kaugais k9=1.15
19 Ho6P-1 Statybiniy Siuksliy kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3  t 9.99 37.0
kausu, pakrovimas j autosavivaréius ir i$veZimas iki 8
km
20 MN7-51 Vamzdines g/b vandens pralaidos ivalymas nuo sanasy m3 600.21 81.0

k9=1.15
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Viso skyriuje 2 8305.734

Viso ZiniaraStyje 2 8305.734
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SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy grupé 2020 Panevézio rajono PanevéZio ir Velzio senidinijy Dembavos, Silagalio ir Velzio kadastro vietovése
grioviy ir juose esanéiy statiniy rekonstrukcija
Statinys 1 Grioviy ir juose esanciy statiniy rekonstrukcija
Ziniarastis 3 Tilty rekonstravimas
2026.04.27 Lapas 1
Sqeriri. 113:5;0 " Darby ir i§laidy apragymai Vié\:[l:ttzs S;nli:";gl‘f Kiekis
1 Tilto Zagienio up. pk. 45405 rekonstravimas
1 MNI1-5 Tilto elementy atkasimas II grupés grunte t. m3 6.335 0.15
vienakausiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais
k9=1.15
2 HT2T-1 Tilty g/b elementy demontavimas  k4=0.75 m3 26.325 13.0
3 N46-132 GelZbetoniniy tilto elementy ardymas  k8=1.17 m3 92.0 4.0
4 MNI1-115 II gr. grunto kasimas rank. bidu k9=1.15 10m3 19.6 1.0
5 MN1-4 UZtiry supylimas supylimas I grupés grunte t. m3 1.994 0.08
vienakaugSiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais
k9=1.15
6 N57P-7216 Laikino plastikinio vamzdyno paklojimas ir iSardymas( m 22.05 30.0
vamzdzZiy skersmuo iki 600 mm) k4=1.5, k9=1.15
7 MNI1-176 Vandens paalinimas i§ tran$¢jy ir pamaty duobiy. 100m3 38.394 1.8
k9=1.15
8 MN6-83 Vandens pralaidos i§ 2,75x3,0m skersmens metaliniy ~ 10m 124.593 1.7
deformuoto Ziedo gofruoty vamzdziy jrengimas ant
smélio pagrindy k9=1.15
9 N57P-4112 Pralaidy konstrukcijy i§ plieniniy gofruoty elementy ~ 100m2 3.201 1.94
uzdengimas geotekstile k9=1.15
10 H19K-14 Signaliniy plastmasiniy stulpeliy pastatymas  k9=1.15 vnt. 2.94 6.0
11 N57P-4114 Pralaidy plieniniy konstrukcijy pirmimis (apsauginis) m3 30.6 85.0
uzpylimas gruntu  k8=1.07, k9=1.15
12 MN6-94 Ugzkarpos i§ g/b ploki&iy jrengimas  k9=1.15 10m?2 9.73 1.
13 MN3-187-3 Latako L-50PE-3,0 jrengimas, kai griovio gylis iki 3,0m vnt. 86.8 4.0
(llatakui) k9=1.15
14 MN6P-0401  Vandens pralaidy monolitiniy antgaliy betonavimas vat. 74.8 2.0
(antgaliai A-30) k9=1.15
15 MN8-76 Zvyro (0-32 mm frakcija) prizmiy jrengimas po 100m3 11.27 0.07
antgaliais k9=1.15
16 N42-15 10 cm storio pasluoksnio i§ zvyro jrengimas po 100m2 2.412 0.12
plokstémis k9=1.15
17 MN8-184 Slaity tvirtinimas 10 em storio g/b plokstémis, kuriy ~ 100m3 8.58 0.012
mas¢ iki 1.0 t, jas uzmonolitinant pagal kontiira
k9=1.15
18 MNS-180 Slaity tvirtinimas skylétomis gelzbetonio plokstémis  100m3 13.752 0.036
k9=1.15
19 MN2-14 Slaity apséjimas uZpilant dirvoZzemiu  k9=1.15 100m2 9.36 1.2
20 MNs-27 Smeélio pagrindo kelio dangai jrengimas (20 cm) 100m3 5.992 0.28
k9=1.15
21 N27-63 15 cm storio viensl. pagrindo i§ dolomitinés skaldos 100m2 5.74 1.4
40-70 mm iki 68.6 MPa atsparumo jrengimas
k9=1.15
22 N27-307 Apsauginio 2 cm storio dangos i§ 0/85-M asfaltbetonio  100m2 5.957 1.4
mifinio jrengimas  k1=1.15, k2=1.25, k8= 1.17,
k9=1.15
23 N27P-19-1 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonio virSutinio sluoksnio  100m2 5.113 1.14
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S?;ll_' 113:5:50 " Darby ir i§laidy apragymai vieMnggs S;rﬁ?vlgf s Kiekis
irengimas (sluoksnis 4.0 cm storio )  k1=1.15,
k2=1.25, k8=1.17, k9=1.15
24 MN1-4 UZtury iSardymas I grupés grunte vienakausiais t. m3 1.994 0.086
ckskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais k9=1.15
25 HO6P-1 Statybiniy Siuksliy kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3  t 10.8 40.0
kauSu, pakrovimas j autosavivaréius ir i§veZimas 8 km
atstumu
Viso skyriuje 1 620.132
2 Tilte Zagienio up. pk. 68+ 75 rekonstravimas
1 MN1-5 Tilto elementy atkasimas II grupés grunte t.m3 5.49 0.13
vienakausiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais
k9=1.15
2 H72T-1 Tilty g/b elementy demontavimas k4=0.75 m3 20.25 10.0
3 N46-132 Gelzbetoniniy tilto elementy ardymas  k8=1.17 m3 92.0 4.0
4 MN1-115 I gr. grunto kasimas rank. biidu  k9=1.15 10m3 29.4 1.5
5 MN14 Uztury supylimas supylimas I grupés grunte t. m3 1.794 0.054
vienakaugiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaugais
k9=1.15
6 Ns7P-7216 Laikino plastikinio vamzdyno paklojimas ir i§ardymas ( m 10.29 30.0
vamzdziy skersmuo iki 600 mm) k4=0.7, k9=1.15
7 MN1-176 Vandens paalinimas i§ tran§éjy ir pamaty duobiy. 100m3 31.995 1.5
k9=1.15
8 MNG6-83 Vandens pralaidos i§ 2,75x3,0m skersmens metaliniy  10m 124.593 1.7
deformuoto Ziedo gofruoty vamzdZiy jrengimas ant
smelio pagrindy  k9=1.15
9 N57P-4112 Pralaidy konstrukcijy i§ plieniniy gofruoty elementy  100m2 3.201 1.94
uzdengimas geotekstile k9=1.15
10 H19K-14 Signaliniy plastmasiniy stulpeliy pastatymas k9=1.15 vnt. 2.94 6.0
11 N57P-4114 Pralaidy plieniniy ir plastikiniy konstrukcijy pirmimis m3 30.8 85.0
(apsauginis) uZzpylimas gruntu ~ k8=1.07, k9=1.15
12 MN6-94 UZkarpos i§ g/b ploki¢iy jrengimas  k9=1.15 10m2 9.73 1.0
13 MN3-187-3 Latako L-50PE-3,0 jrengimas, kai griovio gylis iki 3,0m vat. 86.8 4.0
(1latakui) k9=1.15
14 MNG6P-0401  Vandens pralaidy monolitiniy antgaliy betonavimas ~ vnt. 74.6 2.0
(antgaliai A-30) k9=1.15
15 MN8-76 Zvyro (0-32 mm frakcija) prizmiy jrengimas po 100m3 11.27 0.07
antgaliais k9=1.15
16 N42-15 10 cm storio pasluoksnio i§ Zvyro jrengimas po 100m2 2.412 0.12
plokStémis  k9=1.15
17 MNS8-184 Slaity tvirtinimas 10 cm storio g/b plok§témis, kuriy ~ 100m3 8.58 0.012
mas¢ iki 1.0 t, jas uZmonolitinant pagal kontiira
k9=1.15
18 MN8-180 Slaity tvirtinimas skylétomis gelZbetonio plok§témis 100m3 13.752 0.036
k9=1.15
19 MN2-14 Slaity apséjimas uzpilant dirvozemiu ~ k9=1.15 100m2 9.36 1.2
20 MNs5-27 20 cm smelio pagrindo kelio dangai jrengimas (140 m?2) 100m3 5.992 0.28
k9=1.15
21 MNs-28 20 cm storio Zvyro dangos keliui jrengimas (140 m2) 100m3 6.182 0.28
k9=1.15
22 MN1-4 Uztiiry i8ardymas I grupés grunte vienakausiais t. m3 1.662 0.05
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais k9=1.15
23 HO6P-1 Statybiniy SiukSliy kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 ¢ 9.45 35.0
kaugu, pakrovimas j autosavivardius ir i§vezimas iki 8
km

Viso skyriuje 2 592.203
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3 Tilto Aulamo up. pk. 18+45 rekonstravimas
1 HI8K-3 Laikiny kelio Zenkly pastatymas k9=1.15 vat. 7.4 4.0
2 MNIL-5 UZtiiry ir pylimy supylimas vienakaugiais t. m3 5.068 0.12
ckskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais k9=1,15
3 MNI1-176 Vandens pafalinimas i§ tran§éjy ir pamaty duobiy. 100m3 55.458 2.6
k9=1.15
4 N23-156-3 Laikiny 800 mm skersmens plastikiniy jmoviniy 100m 3.675 0.15
vamzdZiy montavimas k4=0.5, k9=1.15
5 MNI1-36 IT grupés grunto kasimas nuo tilto dangos ir perkélimas t. m3 1.008 0.06
iki 10 m buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo
k9=1.15
6 MNI1-115 II gr. grunto kasimas rank. bidu  k9=1.15 10m3 15.68 0.8
7 MNIP-0703  Slaity ir dugno lyginimas rankiniu biidu, kai gruntas IT 100m2 25.0 .0
grupés k9=1.15
8 H75T-24 Metaliniy konstrukcijy nupjovimas ir pasalinimas t 4.82 0.1
9 F46-4-6 Vertikaliy skyliy greZimas Ziediniais graZtais vat. 6.36 6.0
gelzbetonio konstrukcijose turékly jtvirtinimui
k8=1.17
10 ¥9-3 Metaliniy turékly montavimas, padengimas t 8.517 0.167
antikorozinémis medZiagomis ir daZymas 2 kartus
k8=1.03
11 R11-129 Atitriikusio betono nudauZymas nuo betoniniy pavir§iy m2 6.3 15.0
12 R11-76-22 PavirSiy nuplovimas, naudojant auksto slégio plovimo ~ 100m2 12.24 1.
jrenginj, dirbant i§ autobokstelio k9=1.15
13 HP8-1-7 Atsidengusios armatiiros ir esamy met. pavirsiy 10m2 20.0 2.0
padengimas antikorozinémis medziagomis  k9=1.15
14 N15P-1002 Betono pavirsiy gruntavimas purks§tuvu sukibima 100m2 1.75 0.7
gerinandiais gruntais  k9=1.15
15 H76T-31 PaZeisty betone viety atstatymas betono miiniu kai  m3 39.6 1.8
betonavimo gylis daugiau 20 mm  k8=1.04, k9=1.15
16 H72T-3 Salitiléio bloky betonavimas ~ k8=1.04, k9=1.15 m3 6.24 1.6
17 MN8-44 Pereinamyjy ir perdangos ploksciy sandiiros remontas  100m3 8.88 0.006
k9=1.15
18 MNS-61 Armataros i§ atskiry strypy, kuriy skersmuo iki 14 mm, 100t 1.261 0.00059
sud¢jimas  k9=1.15
19 N21P-0139 Horizontaliy skyliy greZimas daugiau deimantiniais 100vnt 3.4 0.04
graztais betono konstrukcijose, kai skylés skersmuo iki
160mm
20 N22-265 Vandens nutekéjimo angy i§ PE vamzdZiy montavimas 10 vnt. 2.16 0.4
k9=1.15
21 N13-43 Betoniniy ir tinkuoty paviriiy gruntavimas bituminiu ~ 100m2 1.177 1.08
gruntu, purkstuvu
22 N27-207 Betono dangos apatinio 3-5 cm storio sluosnio 100m2 2.604 0.28
irengimas k8=1.17, k9=1.15
23 HI5T-42 Irengti 2 sluoksniy bitumine prilydomaja hidroizoliacija m2 22.96 28.0
k4=2.0, k8=1.14, k9=1.15
24 N27-142 10 cm storio dangos i§ betono jrengimas maZosios 100m2 15.26 0.28
mechanizacijos priemonémis k9=1.15
25 N6-156 Betoninio pasluoksnio armavimas tinklais k1=1.04, t 3.619 0.8
k2=1.04, k9=1.15
26 H76T-42 Remontuojamy betoniniy pavirdiy padengimas m2 88.56 108.0
apsauginémis, antikorozinémis dangomis  k9=1.15
27 MN8-163 Patiltés ir patiltés tvirtinimas akmenimis, kai §laito 100m3 9.878 0.144
nuolydis statesnis kaip 1:3  k9=1.15
28 H19K-14 Signaliniy plastmasiniy stulpeliy pastatymas k9=1.15 vnt. 3.92 8.0
29 HO6P-1 Statybinio lauZo ir kt. $iuksliy pakrovimas t 2.7 10.0

ckskavatoriais su 0,25 m3 kausu j autosavivaréius ir

23
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iSveZimas 8 km atstumu

30 MN1-4 UZttiry iSardymas I grupés grunte vienakaugiais t. m3 3.988 0.12
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais k9=1.15

31 F1-2-5 Ploty islyginimas rankiniu biidu (nupjaunant ir uzpilant 100m2 13.0 1.0
nelygumus, sutankinant ir patikrinant pagal $ablona)
k9=1.15

32 MN2-14 Pazeisty viety ir §laity atséjimas uZpilant dirvoZemiu ~ 100m2 28.08 3.6
k9=1.15

33 N23-156-3 Laikiny 800 mm skersmens plastikiniy jmoviniy 100m 3.675 0.15
vamzdZiy demontavimas k4=0.5, k9=1.15

34 MN3P-0801  Lataky (L-50PE) kasimas, paklojant §laity tvirtinimo vt 73.6 4.0
demblius,, kai latako griovio gylis daugiau 2,5 m iki 3 m
k9=1.15

35 MNs5-23 Kelio i§ optimalaus Zvyro miginio dangos atstatymas,  100m 5.852 0.2
kai smélio sluoksnio storis 30 cm  k9=1.15

36 HISK-3 Laikiny kelio Zenkly demontavimas  k4=0.7, k9=1.15 vnt. 5.18 4.0

Viso skyriuje 3 518.67

Viso Ziniaraityje 3 1731.095

30
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SAMATA Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy grupé 2020 Panevézio rajono Panevézio ir Velio senifinijy Dembavos, Silagalio ir VelZio kadastro vietovése
grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija
Statinys 1 Grioviy ir juose esanciy statiniy rekonstrukcija
Ziniarastis 4 Gamtosauginés priemonés
2026.04.27 Lapas 1
Szli]ll.. ll?(?;;)so " Darby, ir i$laidy aprasymai Vingzs S;E%:fs Kiekis 1
1 Gamtosauginés priemonés
1 MN1LS Bermos formavimas II grupés grunte vienakausiais t. m3 2,534 0.06
ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kausais (BVS Ziodiy
jrengimui- 2vnt) k9=1.15
2 MNI1-115 IT gr. grunto kasimas rank. bidu (BVS Ziodiy 10m3 7.84 0.4
jirengimui- 2vnt) k9=1.15
3 MN2-14 Slaity apséjimas uZpilant dirvoZemiu (BVS Ziociy 100m2 4.992 0.64
irengimui- 2vnt) k9=1.15
4 N27P-66-1 Geotekstilés paklojimas (BVS Ziogiy jrengimui- 2 vnt) 100m2 0.15 0.06
k9=1.15
5 N57P-2102 Grioviy Slaity papédés tvirtinimas plastikine 100m 11.024 0.26
spraustasiene (BVS Zioiy jrengimui- 2 vnt) k9=1.15
6 N11P-1304 Polipropileno tinklo dangy jrengimas prie Zio¢iy (BVS m2 0.96 6.0
Zio¢iy jrengimui- 2 vnt)
7 N27P-66-1 Drenazinio kilimo paklojimas prie BVS Ziodiy 100m2 0.15 0.06
k9=1.15
8 HP9-2-2 Pelkiniy augaly sodinimas (BVS Zioéiy jrengimui- 2 100vnt 0.566 0.96
vat) k9=1.15
9 MN1-5 Vingiy formavimas prie akmeny metiniy I grupés t. m3 0.608 0.012
grunte vienakaugiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos
kauSais k4=1.2,k9=1.15
10 Hi2K-11 Stambiy akmeny jtvirtinimas §laite/dugne (2 kompl.) 100 m3 11.12 0.04
k9=1.15
11 HI12K-11 Slenks¢io i jtvirtinto rasto ir akmeny sanpilos 100 m3 5.56 0.02
irengimas (2vnt) k9=1.15
Viso skyriuje 1 45.504
Viso Ziniarastyje 4 45.504



MEDZIAGU POREIKIO ZINIARASTIS

32

SAMATA
Sudaryta pagal 2025.10 kainas
Statiniy grupé 2020 Panevézio rajono Panevéio ir Velzio seniiinijy Dembavos, Silagalio ir Velzio kadastro vietovése
grioviy ir juose esanéiy statiniy rekonstrukcija
Statinys 1 Grioviy ir juose esantiy statiniy rekonstrukcija
2026.04.27 Lapas 1
1}{?)?;: © Pavadinimas I\gif;;;zo Ié%lga Kiekis \;%tlf
0
600200 Smélbetonio miginiai m3 1.17
900010 Plastikinés drenaZo Ziotys vat 1.0
IS viso:
1 METALAS
92999 Armatiirinis plienas t 0.364
93023 Armatarinis plienas (periodinio profilio), A-2, d 14mm t 0.004
120002 Plieniné viela t 0.0012
120030 Statybinés vinys kg 32.24
120341 Plieniné viela kg 26.2
260716 Armatiiros gaminiai t 0.3
1120030 Statybinés vinys kg 3.564
1120038 Elektrodai kg 0.14
1120049 Statybiniai varZtai kg 0.4
1120084 Statybiniai apkaustai t 0.0008
2090029 Plienas armatiirinis, A-I klasés t 0.43316
2093003 Plienas armatiirinis kar§tai valcuotas,lygus,klasé A-I,d10mm t 0.0042
2120002 Viela plieniné paprasta kg 262,88
2120012 Viela plieniné paprasta VR-I t 0.001486
2120030 Vinys statybinés kg 10.8584
2120038 Elektrodai suvirinimo kg 1.8585
2120046 Tinklas plieninis, suvirintas, armatiirinis t 0.02856
2120052 VarZtai tvirtinimo, statybiniai kg 43.232
60 Metalinés konstrukcijos t 0.167
920 Suvirinimo elektrodai t 0.00167
940 Tvirtinimo detalés t 0.00167
. IS viso:
2 VAMZDZIAI
900013 Melioraciniai plastikiniai stulpeliai vat 1.0
2900010 DrenaZo Ziotis PE d 110mm vot 82.0
2900011 Drenazo Ziotis PE d 160mm vat 148.0
2900012 DrenaZo Ziotis PE d 200mm vit 17.0
2900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200 vat 250.0
2900029 Apsauginés grotelés vnt 17.0
2900124 Gofruoti plastikiniai vamzdZiai pralaidoms 600 mm skersmens su m 24.0
apkabomis
2900126 Gofruoti plastikiniai vamzdziai pralaidoms 1000 mm skersmens m 10.0
su apkabomis
2900135 Gofruoti metaliniai 2,75 - 3,15 m plo¢io vamzdZiai m 34.0
1022-111 PE neperforuoti vamzdZiai 110mm m 2.4
IS viso:
3 BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS
100128 Zvyras m3 29.79
220720 Geotekstilé m2 445.04
570727 Dolomito skalda M600 frake.10-20mm m3 2.1
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570729 Dolomito skalda M600 frakc.40-70mm m3 26.46
570751 Smélis statybos darbams m3 46.72
573005 Granito skalda m3 5.89
573015 Neplautas Zvyras m3 2.52
573017 Smelio-Zvyro misinys m3 178.5
900072 Filtraciné medziaga m2 148.45
970004 Zoliy séklos (daugiametés) kg 1.42
1573030 Lauko akmenys m3 9.8
2900047 Karjerinis Zvyras m3 332.16
2900049 Zvirgsdas 10-20 mm m3 1.616
2900051 Smélis m3 169.0
2900065 Dolomito skalda 40-70 mm m3 14.7
2900072 Ruloniné filtraciné medziaga m2 439.28
2900076 Akmenys m3 14.832
2900099 Daugiamediy Zoliy misinys kg 9.48
624-144 Geotinklas ($laity, sankasy, grunty atram.sieny armavimas) m2 6.3
624-162 Neaustine geotekstilé Tippex BS 30 (350g/m2) (filtracija, apsauga, ~ m2 5.0
atskyrimas)
) 18 viso:
4 APDAILOS MEDZIAGOS
230204 TirpiKliai (polimerizaciniy smaly pagrindu) kg 2.268
231004 Sukibimg gerinantis gruntas 1 38.0
791 Emaliniai ir alkidiniai daZai (kaldinto metalo efektas) t 0.001837
792 Gruntas t 0.000835
3 IS viso:
8 MEDZIO GAMINIAI
534009 Rastai-statramsdiai (3 riis.) m3 1.32
534011 Mediniai basliai ir kartys (spygliuotiy) m3 0.15
534017 Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 ris.) m3 2.67
534021 Neapipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (4riis.) m3 2.684
534025 Apipjauti taSeliai ir tafai 70mm st. ir daugiau (2 rag.) m3 0.03048
534034 Mediniai klojiniy skydai m2 0.3276
1534003 Lentos apipjautos, 3 ris. m3 0.252
1534015 Lentosapipjautos, 2 ras. m3 0.02544
1534025 Tasai ir taseliai apipjauti, 2 ras. m3 0.01824
1534051 Apvali miSko medZiaga m3 0.01552
2900078 Pjauta mediena m3 3.12812
460-13 Rastai (vidut. stamb.) m3 1.2
460-51 Kuolai (d 0,1 m, L-1,5 m) m3 0.2
. 5 IS viso:
9 IZOLIACINES MEDZIAGOS
20047 Naftos bitumas (skystas, pagerintas, keliams) t 0.0168
20099 Hidroizoliacinis bitumas kg 113.6
230075 Bitumo gruntas t 0.00848
570281 Bitumo mastika t 0.00644
900081 Neorganinis erdvinis §laity tvirtinimo demblis m2 148.0
900082 Sintetinis dvipusis drenaZinis kompozitas m2 2.0
1020056 Antikoroziné med¥iaga kg 24.0
1269023 Bituminé prilydomoji hidroizoliacija m2 72.8
2900081 Slaity tvirtinimo tinklas ES 601 G4 m2 296.0
2900082 DrenaZinis kilimas Secudrain R201 ES-601 m2 280.28
554-15 Greitai kietéjantis, nesusitraukiantis remontinis misinys kg 108.0
554-75 Remontiniai mi§iniai kg 81.0
I8 viso:
10 BETONO IR GELZBETONIO GAMINIAI
m3 2.298

260016 Gelzbetonio plokstés
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2589271 Gelbetonio plokstés m3 2.0
140 Kiaurymétosios plokstés m3 7.2
203-3 G/b plokstes m3 2.4
G-9726 PLOKSTES R-5-10 vat 26.0
G-9736 LATAKAI 14 vnt 4.0
———
5 I3 viso:
11 PUSFABRIKACIAI
572214 VirSutinio dangos sluoksnio asfaltbetonis t 10.944
572215 Skaldelés ir mastikos asfaltbetonis t 6.837
600043 Betono miginiai m3 5.24
2900041 Cementinis skiedinys m3 0.61148
320-10 Betono misiniai C30/37 m3 54.187
—
. I8 viso:
12 KITOS MEDZIAGOS
210026 Mineralinés tragos kg 13.96
390047 Ziediniai, deimantiniai graztai vat 0.0728
570885 Vanduo m3 10.884
573021 Veléna m2 55.0
810042 Skudurai kg 0.108
830019 Maisinis audinys m2 3.08
1020040 Techninis propano-butano misinys m3 0.0127
1020041 Suskystintos propano butano dujos kg 15.904
1210004 Techninis deguonis m3 0.0865
1220060 Signaliniai plastmasiniai stulpeliai vnt 8.0
1260356 Pelkiniai augalai vat 115.2
1810042 Skudurai kg 0.4
2210026 Mineraliniy trady miinys kg 52.91
2260864 Signaliniai plastmasiniaj stulpeliai vat 92.0
2900069 DirvoZemis m3 73.16
2900083 Mineralinés traSos t 0.0178
2900101 Veléna m2 26.4
917-2 Plastikinés spraustasienés GW 300/5.5 (vandens atitvérimas, m2 26.0
atram, sienutés)
953-80 Ziediniai gra¥tai su deimantinémis kariinomis d 7Smm vt 0.648
_—
5 IS viso:
14 PAPILDOMOS MEDZIAGOS
6133 Dirvozemis (augalinis gruntas) m3 7.2
—
I8 viso:
—
I8 viso:

Sudaré : Edita Baléiﬂniené, /i
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REPERIU KATALOGAS
Rp. Nr.,;rTipas, klasé Vieta Aprasymas Altitudé
kodas
1 2 3 4 5
-~ e o SO i S
o pio up. jrengtoje pralaidoje, C
1 Laikinas pk. 47-00 Itek¢jimo antgalio virSus 61,98
i Moliupio up. jrengtoje pralaidoje, y .l
| 2 Latkinas | 1 31438 0.4 kV ETL stulpe Nr. 100/29 Atzyma daZais 62,98 |
= J-4-2 griovyje jrengtoje pralaidoje, . . .
L 3 Likinas pk. 3+10, 10 kV ETL stulpe Nr. 250/7 Atzyma dazais 29,44
| . Moliupio up. jrengtoje pralaidoje, o f e D
4 Laikinas " k. 8+30 I$tekéjimo antgalio virSus L 58,05
iy J-2 griovyje jrengtoje pralaidoje, oy e C
- 5 Laikinas pk. 28475 Istekéjimo antgalio v1rsus4 60,39
. =" . . . ——\
6 Laikinas I-2 griovyje !lieg%tfg)?) pralaidoje, Istekéjimo antgalio virSus | 60,96
7 Laikinas J-2 griovyje irengtoje pralaidoje, Jtekéjimo antgalio virfus | 59,35
. _ pk.19+14 _
8 Laikinas §-2-2 griovyje irengtoje pralaidoje, Signalinio stulpelio virfus | 59,98
pk. 0+34
1 Laikinas Gr.Nr.1 griovyje irengtoje pralaidoje, Istekéjimo vamzdZio virsus | 54,71
T pk. 1+70
i Gr.Nr.1 griovyje jrengtoje pralaidoje, y . -
u 2 Laikinas pk. 6+70, 10 KV ETL stulpe Nr, 108/47 Atyma daZais 57,89
3 Laikinas Gr.Nr.1 gnovi/‘ili: 1{ 8&%? ¢ pralaidoje, Signalinio stulpelio virSus | 58,14
s Gr.Nr.1 griovyje jrengtoje pralaidoje, T .
4 Laikinas k. 14+42 Signalinio stulpelio virSus | 59,15
o Raupio up. jrengtoje pralaidoje, D
l 6 Laikinas pk. 22+90 Itekéjimo antgalio virS§us 55,32
oy Raupio up. jrengtoje pralaidoje, . Y-
[r / Laikinas | 1 20+00, 0.4 kV ETL stulpe Nr. 200/7 AfZyma dazals 37568
o Linkés up. jrengtoje pralaidoje, Lietaus nuotéky vamzdzio
8 ST _ pk. 10+30 ploksté 55,82
_ Linkés up. jrengtoje pralaidoje, D
9 Laikinas k. 3+18 Rp. stulpelio virSus 55,89
o Raupio up. jrengtoje pralaidoje, T .
10 Laikinas pk. 10490 Signalinio stulpelio virsus | 55,28
oy Raupio up. jrengtoje pralaidoje, .y
11 Laikinas " pk. 11424 [tekéjimo antgalio virSus 53,59
12 Laikinas Delsciaus up}.)lg e(l)l fﬁje pralaidoje, Itekéjimo antgalio virSus J 53,30
13 Laikinas Deksiaus up. irengtoje pralaidoje, Tétekéjimo vamzdio vir§us—[ 54,27

pk. 8495
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dokumentacija, samatos L_a istracha VYT speciatstas ]
2 Proj ek‘t.as, Zemics Pane_v?iio r?.j 80 savi\"zil!dybés__ .. Senitinas El. paste SusipaZinta
naudojimas administracijos PanevéZio seniiinija ]
Projektas, Zemés PanevéZio rajono savivaldybés . ..

3 naudojimas administracijos VelZio senitinija SEmnas El paste Susigazinta |
1. Prie} tris paras iki darby pradZios
bitina paimti ratiska sutikima Zemés

. s Tinklo resursy administravimo . kasimo darbams.

4 Projektas Telia Lietva, AB komandos vyr. inZinierius Projekto plane 2. Darbus kabeliy apsaugos zonoje atlikti
rankinin blidu ir dalyvaujant Telia
Lietuva, AB atstovui.

[ Prie§ vykdant statybos darbus i¥sikviesti |
ESO, AB atstova el. kabeliy vietos
5 | Projektas ESO, AB Elektros tir{klvq e_ksploatavimo Projekto plane nustatymui. Elqktros ti.nklu, 1r dujotiekio
omandos inZinierius apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus
vykdyti tik rankiniu bidu, gauti sutikima
| Zemés kasimo darbams.
Tln frastruktiiros prieziiros centro | Pries pradedant vykdyti darbus 110 kV ir

6 | Projektas Litgrid AB Siaurés regiono linijy vyr Projekto plane 330,V OL linijy apsaugos zonoje gauti

NN ) Litgrid AB IPC regiono rastitka leidima
inZinierius
| darbams.

1 Prie§ vykdant statybos darbus ir po darby
atlikimo i¥sikviesti V§[ ,,VelZio
komunalinis Gikis* atstova vamzdyny

Projektas, = e Vandens tiekimo ir nuoteky . vietos ir gylio nustatymui nustatymui,

7 vandentiekio trasos V8L, Velzio komunalinis ikis tvarkymo tarnybos vadovas Projekto plane tel.: +370 %99 07807. Vamzdyntli]
apsaugos zonoje Zemés kasimo darbus
vykdyti tik rankiniu baidu, gauti sutikima
Zemés kasimo darbams.

1. Prie§ darby pradzia, RAIN ry%io
kabelio trasai nustatyti ir paZyméti,
ifkviesti jstaigos atstova ne véliau nei

8 | Projektas V3] ,Plagiajuostis internetas* Specialistas Projekto plane | prie§ 7 k.d,, tel. 8 5 2430881
2. Darbus kabelio apsaugos zonoje
vykdyti rankiniu biidu, dalyvaujant

| jstaigos atstovui. )
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. BENDROJI DALIS

1.1. Projekto tikslai.

Konkretaus techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamy melioracijos grioviy ir juose
esanciy statiniy rekonstrukcija taip, kad baty uZtikrintas tinkamas drégmes reZimas dirvoZemyije ir savalaikis
vandens nuvedimas i§ drenaZo sistemy. Tam tikslui pasiekti projekte numatyta rekonstruoti Panevézio rajone
griovius ir juose esanCius statinius. Techniniame darbo projekte numatoma rekonstruoti 19,620 km grioviy,
21 vnt vandens pralaidy ir 3 tiltus.

1.2. Konkretiis darbai

Techniniam darbo projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius darbus:

a) nuSienauti grioviy $laitus — 17,66 ha, nukirsti jvairaus tankumo krimy- 13,71 ha, iskasti i§ grioviy
dugno sgnagas - 7989 m?;

b) pakeisti naujomis 251 vnt drenaZo Zio&iy;

¢) rekonstruoti vandens pralaidas — 21 vnt (tris i§ jy pakeiciant naujomis plastikinémis pralaidomis);

d) rekonstruoti g/ b tiltus- 3 vnt ( du i§ jy pakeidiant naujomis metalinémis deformuoto Ziedo d 3,0 m
pralaidomis).

1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Rengiant techninj darbo projekta buvo vadovautasi projektavimo uZduotimi, patvirtinta PanevéZio rajono
savivaldybés administracijos bei galiojanéiais normatyviniais dokumentais.

MedZiagos ir gaminiai naudojami statyboje turi atitikti kokybeés LST EN ir ISO standarty reikalavimus.(Zr.
I tomas ,,techninés specifikacijos®)

2. GAMTINES SALYGOS
1.2. Dirvozemiai

Vadovaujantis dirvoZemiy tyrinéjimais pirminiam projektui parengti (naudojami i§rasai i§ pirminio arba
rekonstrukcijos projekto) grioviy profiliuose nurodyti dirvoZemiai ir ju gyliai; Vyrauja molio, priemolio ir
priesmélio gruntai, yra durpyny.

GeleZingumo poZymiai projekte nepastebéti.

2.2, PoZzeminiai vandenys
Saltiniuoty ploty objekte néra.

3. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

3.1. Bendrieji reikalavimai

Iki remonto darby pradZios yra parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektiné
dokumentacija. Projektas suderintas su PanevéZio rajono savivaldybés administracijos Zemés iikio skyriumi,
Panevézio rajono savivaldybés administracijos PanevéZio ir VelZio senitinijomis, AB ,,Energijos skirstymo
operatorius“, Telia Lietuva, AB, Litgrid, AB, V3], ,VelZio komunalinis {ikis* ir Vél ,»Pladiajuostis internetas*

Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministerijos i8duotus kvalifikacinius
dokumentus, suteikian¢ius teise statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti
kvalifikuotus darbininkus ir atestuota statybos vadova, sugebantius profesionaliai atlikti darbg. Rangovas turi
turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad buty galima atlikti visus numatytus darbus.
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3.2. ParuoSiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradZios atlickami paruoSiamieji darbai:

1. Irengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas uZtikrina vandens
ir elektros tiekima, pasirlipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi buti $varios ir higienitkos,
uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky 3alinimas.

2.Atliekamas geodezinis nuZyméjimas, nuZymimos drenazo Ziotiy, poZeminiy komunikacijy ir kity
statiniy trasos ir vietos bei darby vykdymo zonos.

3.3. Pagrindiniai darbai

Pagrindiniai darbai pagal §j projekta yra tokie:

1.Grioviy $laity ir krasty Sienavimas, ajery, meldy ir kitokiy Zoliy pasalinimas i§ grioviy dugno; kromy ir
juatzaly paSalinimas nuo grioviy $laity, sanasy iSkasimas i§ grioviy dugno (projektiniai sprendiniai detalizuoti
plane (5 lapai) ir grioviy profiliuose (1 lapas).

2.Statiniy grioviuose statyba: drenaZo Ziotiy irengimas — 82 vnt. 110 mm skersmens, 148 vnt. 160 mm
skersmens, 17 vnt 200 mm skersmens, 1 vat 250 mm skersmens, 2 vat 300 mm skersmens ir 1 vat 600 mm
skersmens.

3. [rengiamos 3 vnt plastikiniy vamzdZiy pralaidos: d 1,0m,L-10m -1 vntird 0,6 m, L-12 m- 2 vnt.

4. Rekonstruojami trys gelZbetoniniai tiltai:
- viename (Aulamo up. pk. 18+45) jrengiama tilty ploks¢iy hidroizoliacija, pastatomi nauji metaliniai turéklai,
uZtaisomos i§dauZos g/b konstrukcijose, visos gelzbetonio konstrukcijos, turinéios salytj su atmosfera,
padengiamos apsauginiu remontiniu miSiniu, patilté stiprinama akmeny metiniu bei griovio laituose
irengiami PE latakai.
- kitus du g/b tiltus (Zagienio up. pk. 45+05 ir pk. 68+75) demontuoti ir jrengti deformuoto Ziedo metalines
pralaidas d 3 m, 17 m ilgio. Projekte numatoma sumontuoti melalinius gofruotus deformuoto profilio
vamzdZius ant paruosto smélio pasluoksnio. Numatomi A-30 g/b antgaliai vamzdyny galuose, jtekéjimo ir
iStekéjimo dalyse- g/b plokstés (Zidir. »[renginiy montavimo bréZiniai“) ant Zvyro pasluoksnio, $laituose-
skylétos g/b plokstés, apséjimas daugiametémis Zolémis su JuodZemio uZpylimu, jrengiami PE latakai ir,
uZpylus ir sutankinus gruntg, atstatoma buvusi kelio danga, pastatomi signaliniai stulpeliai su at$vaitais.

3.4. Zemés darbai

Zemés darbai vykdomi pagal saugos ir sveikatos taisykles statyboje ir reikalavimus, prisilaikant
atitinkamose lentel¢se nurodyty kasamy tran$éjy ir duobiy $laity nuolydZiy, priklausomai nuo i$kasos gylio ir
grunto. Slapiose vietose ekskavatoriai turi dirbti ant klojiniy, saugotis mechanizmy nuvirtimo ar nugliau¥imo.

Darbams naudojami vienkausiai ekskavatoriai bei ivairaus galingumo buldozeriai. Grunto sutankinimui
naudojami elektriniai pliktuvai, kelio dangos atstatymui- pneumovolai. Dalis darby vykdoma rankiniu bidu
(sunkiai prieinamose vietose, $alia statiniy bei inZineriniy tinkly, elektros linijy). Zemés darbai transéjy
susikirtimo vietose su esamais inZineriniais tinklais vykdomi rankiniu biidu, nepaZeidZiant iy tinkly. Esami
tinklai susikirtimo vietose su kasama tran3¢ja laikinai pakabinami, i¥ramstomi. Zemés darby metu iardytos
esamos dangos (lauko keliai, Zalios vejos, apsauginés juostos) atstatomos j pradine padétj.

Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikian¢iy elektros oriniy linijy leidZiamas tiktai jas laikinai
atjungus. Visi naudojami mechanizmai turi biiti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas i gruntg
draudZiamas.

3.5. Darby ir statiniy kokybés uZtikrinimas

Melioracijos darby kokybé yra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvumg ir
ilgaamZiskumga. Projekte naudojamy medZiagy ir rangos 3alis neribojama, tadiau visos projekte naudojamos
medzZiagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal atitinkama
Europos arba Lietuvos standarta.

Visi vamzdZiai, jungiamosios detalés ir kiti gaminiai turi biiti paZyméti etiketémis. Etiketés dydis ir forma
turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, setijos numeris, pagaminimo data ir
pan. Visas tekstas turi biti lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe i§ esmeés tikrina statiniy statybos techninés prieZitiros vadovas, kuris privalo
vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 pusl.), standartais, normomis ir
Siomis techninémis specifikacijomis.
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Grioviy ir juose esanéiy statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity statiniy
pagrindinius parametrus (Zidr. 1 lentele). Drenazo paklojimo, drenaZo $uliniy ir pavir§inio vandens nuleistuvy
statybos darby kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus:drenaZo linijos planine
padétj (koordinates), gyli ir dugno altitudg, nuolydj, vamzdZiy sujungima, filtracines medZiagas, jy ant
vamzdZio tvirtinimo bidg ir kokybe, pavirsinio vandens pritekéjimo salygy sudarymsg .

1 lentelé. Grioviy ir juose esanéiy statiniy kokybés tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai.

Eil. Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai
Nr.
1. Grioviy geometriniai parametrai ir auk¥¢iai
1. Griovio aSies planiné padétis +/-4m
2. Griovio posiikio spindulys +/-5 proc.
3. Griovio adies tiesumas iki pusés griovio
dugno plotio
4, Griovio dugno altitudés +5 cm
-10 cm
3, Griovio dugno atvirkstinis nuolydis neleistinas
6. Griovio dugno plotis +/-10 cm
7. Griovio §laito koeficientas +/-10 proc.
2. Grioviy stiprinimas
8. Tvorelés aukstis +5 cm
-2 cm
9. Zvyro, skaldos sluoksnio (prizmés) storis dugnui stiprinti +5 cm
-2 cm
10. | Akmeny sluoksnio (prizmés) storis + neribojamas
-4 cm
11. | UZpilamo dirvoZemio sluoksnio storis + neribojamas
-1 cm
12. | Velénos storis §laitui stiprinti + neribojamas
-1 cm
13. | Sustiprinto griovio $laito lygumas -1 cm
+/-10 cm
14. | Sustiprinto griovio ruoZo (3laito dalies) matmenys + neribojamas
-5 proc.
15. | PavirSinio vandens nuleidimo priemoniy (lataky, vagy)
nuolydZiai ir kiti parametrai (gylis, plotis, §laito koeficientas ir mazinti neleidZiama
kt.) pagal bréZinius
3. Vandens pralaidos
16. | Dugno altitudés pralaidos galuose +/-5 cm
17. Antgaliy geometriniai rodikliai +/-3 cm
18. | Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdZiu be nukrypimy
19. | Pralaidos sujungimas su grioviu be nukrypimy
20. | Stiprinimo ploks¢iy kiekis pagal bréZinius
21. Stiprinimo plok3¢iy briauny perauksléjimas +/-2 cm
22. | Tarpai tarp stiprinimo plok3¢iu +2 cm
23. | Po plokstemis jrengiamas Zvyro sluoksnis (jo storis pagal +3 cm
bréZinius, bet neplonesnis kaip 10 cm) -2 cm
24. | Vandens pralaidos ilgis (plastikiniy ir metaliniy vamzdZiy +50 cm
deformacijos galimos iki 2 proc.) -20 cm
25. | Vir$ pralaidos vaZiuojamosios dalies plotis +50 cm
-20 cm
26. | Skaldos prizmés arba akmeny metinio uz ploktémis stiprinimo | + neribojamas
irengimas (ilgis -20 cm
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Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius rodiklius

ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo rastu patvirtinti atitikties deklaracijoje (zifr.2
lentele). Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimaliis, rangovas gali naudoti produktus ir kitokiy (jei gerina
statomo statinio bendrgjg kokybe) techniniy rodikliy. Pakeitimg reikia pagristi skaidiavimais arba kitais
svariais argumentais.

2 lentele. Gaminiy ir medZiagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimaliis geometriniai parametrai ir

esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biiti jradyti i atitikties deklaracija.

Eil. Gaminio arba medZiagos Geometriniai ir masés parametrai Esminiai techniniai rodikliai
Nr. bendrinis pavadinimas
1 2 3 4
1 Drenazo ziotys PE PE vamzdis 110 mm vid. skersmens Ziedo standumas 4,0 kN/m2, sistemos
d 110 mm standumas 50 kPa
2 DrenaZo Ziotys PE PE vamzdis 160 mm vid. skersmens su | Ziedo standumas 4,0 kN/m2, sistemos
d 160 mm grotelémis standumas 50 kPa
3 vy PE vamzdis 200 mm vid. skersmens su | Ziedo standumas 4,0 kN/m2, sistemos
Drenazo ziotys PE I
grotelémis standumas 50 kPa
d 200 mm
4 . PE vamzdis 250 mm vid. skersmens su | Ziedo standumas 4,0 kN/m2, sistemos
Drenazo Ziotys PE -
grotelémis standumas 50 kPa
d 250 mm
5 Drenazinis kilimas — Secudrain R201 ES-601 Masé 200g/m?, storis 2,64 cm
demblys prie drenaZo Zio&iy
6
Melioracinis PE stulpelis Ilgis 2,0 m, uZraSas ,,Melioracija* PMS-200
7
Viela plieniné paprasta Skersmuo 5 mm, masé 0,154 kg/m VR-1, LST 1552:1998
8 Hidrotechninis betonas
(pralaidy antgaliams, e e
plokiiy sialéms ir kt.) Betono miSiniai C30 (37) C30(37)
9 Plienas armatiirini
\ 5 Armatiira D 8 Al, D ATII D 8 AL 10 AIII
antgaliams
10 G/b plokstes 1,-490, B-900, H-80, Gelzbetoninés plokstés
P-5-10 armatiira Al 1,4 kg L-490, B-900, H-80,
? armatiira Al 1,4 kg, betonas 0,036 m3
11 G plokstes L1490, B-900, H-80, P beionmés prokitis
P-15-10 armatiira Al 4,8 kg -1490, B-900, H-80,
’ armatiira Al 4,8 kg, betonas 0,11 m3
12 Plastikinés pralaidos D 0,6-1,0 mm, gofruotas plastikinis D 0,6-1,0 m pralaidy
d 0,6-1,0 m vamzdZiai vamzdis pralaidoms gofruotas plastikinis vamzdis
13 Remontinis misinys tilto Remontinis miSinys-Maxrest (R4) Remontinis mi$inys-Maxrest (R4)
betoniniams elementams
14 Antikoroziné danga Antikoroziné danga metalui Antikoroziné danga metalui-
Maxrest passive
15 Metaliniai turéklai Plieniniai vamzdZiai Plieniniai vamzdZiai
d5cm,d32cmird2cem d5cm,d3,2cmird2cm
16 Prilydomoji hidroizoliacija Bituminé prilydomoji hidroizoliacija Bituminé prilydomoji hidroizoliacija
(Zr. 3-4 lentelés)
17 Zvyro danga pravaziavimui | Karjerinis Zvyras Zvyro granulometriné sudétis-

vir§ pralaidy

0/16, 0/45.




42

1 2 3 4
18 Skalda kelio atstatymui Dolomitiné skalda 10-20, 40-70 mm M 600
19 Asfaltbetonio i§lyginamsis Apatinis asfaltbetonio sluoksnis (2 cm) | Skaldelés ir mastikos asfaltbetonis
sluoksnis keliui vir§
pralaidos
20 Asfaltbetonio danga vir§ VirSutinis asfaltbetonio sluoksnis (4 | 0/16S-V ar 0/16-V asfaltbetonis
pralaidos cm)
21 Slaity tvirtinimo tinklas Slaity tvirtinimo tinklas ES 601 G4 ES 601 G4
22 | Gofruoti metaliniai Gofruoti melaliniai  2,75-3,0 m | Zr. 5 lentele
vamzdziai pralaidai vamzdziai pralaidoms
22 Plastikinés spraustasienés Plastikinés spraustasienés GW 300/5.5
(vandens  atitvérimas,  atraminés
sienutés)
18 Ruloniné filtraciné medZiaga | PraleidZia grunto daleles Praleidzia grunto daleles
drenazo vamzdzZziams <0,09 mm skersmens; < 0,09 mm skersmens;
apvynioti Laidumas vandeniui > 90 m/d; Laidumas vandeniui > 90 m/d;
Tempimo stipris > 1,0 kN/m iilgine ir | Tempimo stipris > 1,0 kN/m isilgine ir
> 0,4 kN/m skersine kryptimi > 0,4 kN/m skersine kryptimi
19 . e e EN 13368-2
Mineraliniy trasy miSinys
20 Perkamos Zoliy séklos turi bati su
Daugiameciy Zoliy mi§inys Valstybinés sékly ir grudy tamybos
sertifikatais
21 DirvoZemis Storis 3 cm * neribojamas, 1 cm
22 Veléna Storis 12 cm * neribojamas, 1 cm

Hidroizoliacinés medZiagos ant betoninio pagrindo klojamos dviem sluoksniais. Esant
dvisluoksnei sistemai, medziagos gali biliti dviejy rGiSiy: apatiniam sluoksniui ir vir$utiniam
sluoksniui. Ritininés hidroizoliacinés medZiagos gali biiti klijuojamos arba prilydomos. Ritininés
hidroizoliacinés medZiagos turi tenkinti bendrus reikalavimus, idéstytus 3 ir 4 lentelése. Ritininiy
medZiagy matmeny nukrypimai neturi virSyti leisting normy, nustatyty LST 1355:1994.

3 lentelé. Reikalavimai tilto plok3giy apatiniame sluoksnyje naudojamoms hidroizoliacinéms medziagoms

Reikalavimai dangai Bandymai pagal
Savybés
Klijuojamai Prilydomai

Poliesterinio sluoksnio svoris, g/m2 180 - 250 180 - 250 LST 1356:1994
Polimerais modifikuoto bitumo kiekis, % >70 >80 LST 1356:1994
muo hidroizoliacijos masés
Juostos storis, mm 3,0-3,7 3,2-55 L.ST 1356:1994
Produkto masé, g/m2 3000 5000 - 5500 |
Bitumo kiekis prilydimui, g/m? - 1000 -
Nutraukimo jéga tempiant, N
- isilgai juostos krypties 8>50 > 850 ST 1356:1994
- skersai juostos krypties
Santykinis pailgéjimas, %
- isilgai juostos krypties > 40 >40; LST 1356:1994
- skersai juostos krypties
Nelaidumas vandeniui po 24 h, 3 bar Nelaidi Nelaidi LST 1356:1994
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Atsparumas karS¢iui per 2 h prie 900C Néra nutekéjimy ST 1356:1994

arba ir pasislinkimy

Lankstumas, 0C ant 30 0 mm s -20 s -20 LST 1356:1994

Juostos bitumy savybés:

- mink§téjimo temperatiira, 0C 110 - 130s - 110-130s-  |LST EN 1427:2000
en LST EN

- trapumas pagal trasg, 0C 15 15 12593:2000

- penetracija, mm x 10-1 20-30 17-30 en LST EN
1426:2001 N

4 lentelé. Reikalavimai virSutiniame sluoksnyje naudojamoms hidroizoliacinéms medziagoms

Savybés Reikalavimai dangai 'Bandymai pagal
Klijuojamai Prilydomai
1 2 3 4

Poliesterinio sluoksnio svoris, g/m? 200 - 250 200 - 250 LST 1356:1994
Polimerais modifikuoto bitumo kiekis, % 55 > 65 ST 1356:1994
nuo hidroizoliacijos masés
Produkto masé, g/m2 > 4000 >4500 -
Juostos storis, mm 3,0-45 3,1-45 LST 1356:1994
Bitumo kiekis prilydimui, g/m2 - >1000 -
Nutraukimo jéga tempiant, N
- iSilgai juostos krypties >1000 >1000 ILST 1356:1994
- skersai juostos krypties
Santykinis pailgéjimas, %
- i3ilgai juostos krypties >40 > 40 LST 1356:1994
- skersai juostos krypties
Nelaidumas vandeniui po 24 h, 3 bar Nelaidi Nelaidi LST 1356:1994
Lankstumas, 0C ant 30 0 mm s -20 s -20 L.ST 1356:1994

4. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JIRENGIMAI

4.1. Medziagos, gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medZiagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskiréiai ir
atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. MedZiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios

priezitiros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybisky medZiagy,
gaminiy ir jrenginiy, kurie prie§ pristatyma niekada nenaudoti, i§skyrus laikg, reikalingg bandymams.

4.2. Pakeitimai

Projekte pasitlyty medZiagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasira¥ymo galimas tik gavus
rastiSka statybos techninés prieZifiros vadovo sutikima. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti statybos
technines prieZiliros vadovui tvirtinti visus bréZinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio pakeitimo. Jrengimy
pasirinkimo metu turi biiti kruops¢iai i$nagrinéta ar galima lengvai jsigyti atsargines dalis.
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4.3. Medziagy jpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medZiagos ir jrengimai turi biiti supakuotos ir paZymétos pagal tarptautinius standartus,
taikomos eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medZiagas ir jrengimus taip, kad i¥vengty jy
biklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démes;j reikia atkreipti i PVC vamzdzZius ir PVC armatiirg
siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés §viesos ir Zemos temperatiiros. Turi biiti laikomasi gamintojy
nurodymy. Sugadintos medZiagos nepriimamos.

Rangovas turi kick jmanoma sumazinti medZiagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika, planuodamas
tiekimag taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy informacija apie jrangos
sandéliavimo ir aptarnavimo biidus ir $iy reikalavimy laikytis. Visos i§laidos, susijusios su medZiagy ir jrangos
sandé¢liavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai neapmokamos. Jokios medZiagos negali bati
atveZtos j statybviete, kol nebus jvykdytos Sios sglygos:

4.4. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasiripinti vamzdZiy, medZiagy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi valyti ir
taisyti visus valstybinius kelius, privaZiavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja atlickant
darbus.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti Zeme uZ statybvietés riby, jis pats tariasi su Zemés
savininku/nuomininku. Prie$ aptverdamas teritorija darbams Rangovas kreipiasi j savivaldybe ar kitas jstaigas
ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutartj Rangovas turi gauti UZsakovo sutikima, tada jis
patvirtina sutartj laisku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi buti aiskiai nurodyta, kad ji sudaroma su
Rangovu, o ne su UZsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama UzZsakovui.

4.5. Atsakomybé uZsakant medZiagas

Rangovas yra atsakingas uZ medZiagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali buti pareikalauta
gerokai prie§ darby pradZig) uZsakymag ir pristatymg. Visas sgnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu
uzsakyti pakankamai i§ anksto, padengia Rangovas.

5. APLINKOPS APSAUGOS REIKALAVIMAI

5.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojan¢iy jstatymy, taisykliy ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti j visas priemones, projekto valdymg ir administravima, kurie
reikalingi uZtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

5.2. Medziy ir Zaliyjy zony apsauga

Rangovui neleidZiama perkelti ar kirsti darby zonoje esanéiy medZiy be atitinkamy Zinyby sutikimo. Jei
kuris nors medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paZeista, jis privalo pakeisti paZeista medj ar zona
lygiaver¢iu buvusiam savo sgskaita.

6. DARBU SAUGA
Vykdant darbus Rangovas privalo vadovautis saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje bei kitais

veikianciais darbo saugos dokumentais.
Prie§ pradedant kasimo darbus i§sikviesti ESO, AB, Telia Lietuva, AB, Litgrid, AB, V3] ,,VelZio
komunalinis @ikis“ ir V8] ,Plagiajuostis internetas atstovus tikslioms kabeliy bei vamzdyny vietoms

paZymeéti ir aktams surasyti.
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5 lentele

Pateikiame patikslintus reikalavimus i atskiry lakity surenkamai metalinei gofruotai konstrukcijai:

Konstrukcijos gofras, mm 2 200 x 55
Konstrukcijos sienutés storis, mm 25,00
Konstrukcijos plotis (vidinis), m 3,17

Konstrukcijos aukstis (vidinis), m 2,73

Konstrukcijos ilgis virSuje, m 9,53

Konstrukcijos ilgis apacioje, m 15,00

Konstrukcijos galai nupjauti 11,5

Vertikalus laiptelis, m 0,90

Plieno klasé S355 MC
Konstrukcijos susikirtimo kampas su kelio 90

asimi, laipsniais

Varzty kiekis tiesiniame metre, vnt./m 10

Konstrukcijos varztai M20 8.8 K.
Konstrukcijos antikoroziné danga

Antikoroziné danga Cinko danga (dangos storis turi atitikti LST EN I1SO

1461 standarto reikalavimus) bei papildomai 100 %
perimetro i§ vidinés ir iSorinés konstrukcijos pusés yra
padengiama epoksidine 200 um danga. Papildoma
danga atitinka LST EN [ISO 12944-5 standarto
reikalavimus.

Aplinkos apsauga

Aplinkos apsaugos kriterijai

Naudoti plienines  konstrukcijas, kurios turi
galiojanCias aplinkosaugines produkty deklaracijas
pagal EN 15804 ,Statiniy tvarumas. Aplinkosauginés
produkty deklaracijos. Pagrindines taisykles, taikomos
statybos produkty kategorijoms® patvirtintas iSorés
auditoriaus pagal EN ISO 14025 ,Aplinkosauginiai
Zenklai ir aplinkosauginés deklaracijos. I tipo
aplinkosauginés deklaracijos. Principai ir procediiros".

Gamyba ir kokybés kontrolé

Gamyba ir kokybés kontrole

Konstrukcija privalo tureti notifikuotos jstaigos i§duotg
gamybos kokybés kontrolés atitikties sertifikatg pagal
LST EN 1090-1 standarto reikalavimus, turi turéti tai
patvirtinanCig  produkto eksploataciniy savybiy
deklaracijg ir turi bati Zenklinama CE Zenklu pagal
reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus.

Konstrukcija turi bati gaminama pagal LST EN 1090-2
standarto reikalavimus. Gamybos kokybé turi atitikti
EXC3 kiase.
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PLANAS.PJUVIALMAZGAS
1-1

__Melioracijos PE stulpelis PMS-200

Daugiametémis Zolémis
__— uzsétas dirvoZemis

Drenazinis kilimas
_-"Secudran”

Drenazo Fiotys
PEd110

300-500 <

Uil

I
-

]|

ISTEKEJIMO IS ZIOCIY MAZGAS
1-1 Daugiametémis Zolemis 2.2

uZsétas dirvoZemis
Daugiametémis
\\qﬂdm‘ 500 [ 500 Zolémis uzsétas
DrenaZinis kilimas dirvoemis
"Secudran"
DrenaZinis
600 kilimas
"Secudran"

PASTABOS 1. DrenaZinis kilimas "Secudran” pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos salygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzd#iy ir %iotiy sandiira sandarinama ritinine filtracine medziaga.
3. Matmenys bréZinyje duoti milimetrais.

DARBY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
KEICIANT ESAMAS ZIOTIS

DARBUY SUDETIS

1. Zio&iy atkasimas ir i§émimas rankiniu badu, 2. Rinktuvy atkasimas vienkausiais
ekskavatoriais. 3. Keraminiy vamzdziy i§émimas. 4. Tran$éjy dugno paruogimas rankiniu badu.
5. Polietileniniy Ziodiy paklojimas. 6. Sujungimy uZsandarinimas. 7. Drenao Ziogiy pirminis
uzpylimas, sutankinant grunta. 8. Tran$éjy uzpylimas buldozeriais. 9.5laity i$lyginimas. 10.
Tvirtinimo medziagos paruo3imas ir paklojimas. 11. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais
smaigais. 12. Slaito uzpylimas dirvozemiu. 13. Tra8y iSbérimas. 14. Daugiamegiy Zoliy
uzséjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. ISardyty suldusiy drenazo Ziogiy
iSvezimas.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
Remoniucjamy drenazo Ziociy pakeilimas 110 k
MN3-174-110| " STTon LM SEnazo ziodly pa R 1vnt.
polietileninémis Ziotimis
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 3,27 darbo sanaudos 10,1 Zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kaugais 1,6 mab. val.
340013 Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo 0,84 mas. val.
Medziagos:
900010 DrenaZo Ziotys PE 110 mm skersmens 1 vat.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 0,84 m2
120002 Viela plieniné paprasta 0,70 kg
900069 DirvoZemis 0,17 m3
900083 Mineralinit; trag$y misinys 0.13kg
900039 Daugiametiy Zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritinine filtraciné medziaga 0,30 m2
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.
PanevéZioraj.

Panevézio HIDROPLANAS, UAB

Kranto g. 9-1, Panevezys, LT5174

Panevézio ir VelZio senifinijy
Dembavos , Silagalio ir Velzio kadastro vietovéje
grioviy ir juose esanéiy statiniy rekonstrukcija

Parcigos V. Pavarde Kv. atest. Nr. Paradas | Data Stadija | Lapas.| Lapysk.
PV E. Baliitnien¢ | S-338PmkTA 2026 DRENAZO
7874 ,:7 ‘ ZIOTYS D 110mm | TPP 1 1
14323

or
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PLANAS.PJUOVIALMAZGAS

-1

Daugiametémis Zolémis
_— uzsétas dirvoZemis

Drenazinis kilimas
_"Secudran”

" -~

DrenaZo iiot);ls
PE d160
T |
ISTEKEJIMO IS ZIOCIY MAZGAS
1-1 Daugiametémis Zolémis 2.2

uZsétas dirvoZemis

Daugiametémis
Zolémis uZsétas
dirvozemis

500 500
DrenaZinis kilimas
"Secudran"

DrenaZinis
kilimas
"Secudran"

600

PASTABOS 1. DrenaZinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm Smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sglygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdZiy ir Ziotiy sandiira sandarinama ritinine filtracine medziaga.
3. Matmenys bréZinyje duoti milimetrais.

DARBY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
KEICIANT ESAMAS ZIOTIS

DARBY SUDETIS

1. Ziogiy atkasimas ir i§emimas rankiniu bidu, 2. Rinktuvy atkasimas vienkausiais
ekskavatoriais. 3. Keraminiy vamzdziy iéémimas. 4. Tran3ejy dugno paruosimas rankiniu bdu.
5. Polietileniniy Ziogiy paklojimas. 6. Sujungimy uzsandarinimas. 7. Drenazo Zio&iy pirminis
uzpylimas, sutankinant grunta. 8. Tran$ejy uZpylimas buldozeriais. 9.8laity ilyginimas. 10.
Tvirtinimo medziagos paruosimas ir paklojimas. 11. Drenainio kilimo pritvirtinimas metaliniais
smaigais. 12. Slaito uZpylimas dirvozemiu. 13. Trady i8bérimas. 14. Daugiameiy Zoliy

uZséjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. 18ardyty suliZusiy drenazo Ziogiy
iSveZimas.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medzZiagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
Remonluojamy drenaZo Ziocly pakelimas 160 mm skersmens
MN3-174-160] 1 olietiteninemis Ziotimis 1vnt.
Darbo sgnaudos:
Vid. ijos 3,25 darbo d 10,34 Zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 1,6 mas, val.
340013 Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo 0,84 mas. val.
Medziagos;
900010 Drenazo Ziotys PE 160 mm skersmens 1vnt
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 1,20 m2
120002 Viela plieniné paprasta 0,92 kg
900069 DirvoZemis 0,17 m3
900083 Mineraliniy trady midinys 0,13 kg
900099 Daugiameéiy Zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtracine medziaga 0,35 m2
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1wnt.
PanevéZio raj.

PanevéZzio HIDROPLANAS, UAB

Kranto g. 9-1, Panevéys, LT5174

Paneveétio ir VelZio senifinijy
Dembavos , Silagalio ir Velzio kadastro vietovéje
grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija

Pareiges V. Pavardé Kv. atest. Nr. Parafas | Data Stadiia | Lupas | Lapy sk,
PV E. Baliiiniené | S-338PmkTA DRENAZ0
874 (7 2026 |710TYS D160mm | TDP 1 1
14323

Ly



200 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS

PLANAS.PJUVIALLMAZGAS
11

1000

T __Melioracijos PE stulpelis PMS-200

- Daugiametémis Zolémis
__— uzsétas dirvozemis
= Apsauginés grotelés
.~ DrenaZinis kilimas
_"Secudran”

1000

PVC200/180

A

DrenaZo iiotyls 7
PE d200

—
H\
—\

ISTEKEJIMO IS ZIOCIY MAZGAS

Daugiametémis Zolémis 2-2
uzsétas dirvoZemis

Daugiametémis
Zolémis uZsétas
dirvozemis

500 500
DrenaZinis kilimas
"Secudran"

DrenaZinis
kilimas
1 "Secudran"

800

PASTABOS 1. Drenazinis kilimas "Secudran” pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos salygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdziy ir Ziodiy sandfira sandarinama ritinine filtracine medZiaga.
3. Matmenys bréZinyje duoti milimetrais.

DARBY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
RENGIANT NAUJAS ZIOTIS

DARBY SUDETIS

1. Grunto kasimas. 2. Dugno islyginimas. 3. Poliefileniniy Zio&iy vamzdzio paklojimas. 4. Sujungimy
uZsandarinimas. 5. Tran3éjy uzpylimas, sutankinant grunta, 6. Slaitq iSlyginimas. 7. Tvirtinimo
medziagos paruosimas ir paklojimas. 8. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais. 9.

$laito uzpylimas dirvozemiu. 10. Tra$y i§bérimas. 11. Daugiame¢iy zoliy uZséjimas. 12. Stulpelio
PMS-200 pastatymas. 13. Plastikiniy apsauginiy groteliy jrengimas.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
MN3-173-200| 200 mm skersmens polietileniniy EZiogiy jrengimas 1 vnt,
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 2,70 darbo sanaudes 17,01 Zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kaugais 0,37 mas, val.
MedzZiagos:
900012 DrenaZo Ziotys PE 200 mm skersmens 1wnt.
900082 DrenaZo kilimas "Secudran R201 ES-601" 1,60 m2
120002 Viela plieniné paprasta 1,16 kg
900069 DirvoZzemis 0,17 m3
900083 Mineraliniy trgsy misinys 0,13 kg
900099 Daugiame€iy 2oliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,40 m2
900029 Plastmasinés grotelés 1wt
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1wnt.
Panevézio raj.

Panevézio HIDROPLANAS, UAB

Kranto g. 9-1, Panevézys, LT5174

Panevézio ir VelZio senitinijy
Dembavos , Silagalio ir Velzio kadastra vietovéje
grioviy ir juose esaniy statiniy rekonstrukcija

Paretios V. Pavardé Kv. atest. Nr. Paradas Data Stadiia | L. Lapy sk.
DRENAZO
PV E. Balkiliniené | S-338PmkTA 2026 ZI0TYS D 200 mm TDP . 1
7874 C 1/
14323

514



250 mm SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
PLANAS.PJUVIALMAZGAS

-1

__Melioracijos PE stulpelis PMS-200

Daugiametémis Zolémis
_—— uZsétas dirvozemis
Apsauginés grotelés
/_/ DrenaZinis kilimas

_-"Secudran"

DARBUY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
RENGIANT NAUJAS ZIOTIS

DARBY SUDETIS

1. Grunto kasimas. 2. Dugno i$lyginimas. 3. Polietileninio vamzdzic paklojimas. 4. Sujungimy
uZsandarinimas. 5. Tran¥éjy uZpylimas, sutankinant grunta, 6. Slaity i§lyginimas. 7. Tvirtinimo
medZiagos paruo§imas ir paklojimas. 8. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais. 9.
$laito uzpylimas dirvozemiu. 10, Tra8y iSberimas. 11. Daugiamediy Zoliy uzséjimas. 12, Stulpelio
PMS-200 pastatymas. 13. Plastikiniy apsauginiy groteliy jirengimas,

Drenazo iiot;s
PE d250

300-500

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
MN3-173-200 250 mm skersmens polietileniniy Ziogiy jrengimas 1vnt.
Darbo sgnaudos:
s 3 Vid. kategorijos 2,70 darb dos 17,01 2m. val.
ISTEKEJIMO IS ZI0CIY MAZGAS ——oouios R 70 debo sy Zm. v
1-1 . . . Mechanizmai:
Dauglzfmeter.ms i°lefms 2-2 320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 taipos kausais 0,37 mas. val.
uZsétas dirvoZemis . . —
Daugiametémis MedzZiagos:
500 | 500 Zolemis uZsétas 900012 \ Zlai 250 mm vid. s 4 milgio 1vnt.
DrenaZinis kilimas dirvoZemis 900082 DrenaZo kilimas "Secudran R201 ES-601" 2,00 m2
120002 Viela plieniné paprasta 1,16 kg
900069 DirvoZemis 0,17 m3
900083 Mineraliniy trgsy misinys 0,13kg
Drenazinis 900099 Daugiamegiy Zoliy séklos 0,02 kg
800 kilimas 900072 Ritininé filtracing medziaga 0,40 m2
ng . 900029 Plastmasings grotelés 1 wnt.
ecudran 900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1wnt.
PASTABOS 1. DrenaZinis kilimas “Secudran” pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos salygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdZiy ir Ziotiy sandiira sandarinama ritinine filtracine mediaga.
3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.
Panevézio HIDROPLANAS, UAB Banevezio ir Velzio senitnijy
Kranto g 9-1, Panevéys, LTS174 Dembavos , Silagalio ir Velzio kadastro vietovéje
. ’ ’ grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija
Fareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Parafas | Data Stadija | Lapas | Lapu sk.
PV E. Baldifiniene | S-338PmkTA ) 2026 |  DRENAZO
w1 () ZI0TYS D250mm | TDP | 1 1

6¥



ZI0TYS D 300-400 mm

PLANAS M 1:50

\

= P-5-10 = | P-5-10 Monolitinis betonas C30-37. il
__Velénavimoriba | )%8 b
—\ P5-10 | & g
o . P-5-10 | © 7 1718
T = : L3 S R R
1 fee  |P5-10 | & Ay . I O Y A
 — : | \ =
I P510 | 2 | ps10 DrenaZo rinktuva &
— 4 )%8 & O 9315400 mm—]|
: ps10 | % | Ps10o
<> m=mgr. .
Velénavimo riba m=Mgr.
: A— -
( PMS-200
PJOVIS 1-1 M1:50 p=
J B=Bgr. - = Medziagy kiekiai Ziogiy jrengimui
o™
| < 7 nav. Eil. | Pavadinimas vnt. Kiekis
y = 1. | Zvyras (karjerinis) m* |09
. Apsgijimas Zoliy miginiu Yelsnos 9 2. | LatakaiLU-4 vnt/m? | 2/0,1
G rvosemio USpyimu H N 3. | Piokstes P-5-10 vntim?® [13/0,39
. Grotelés P ‘/“;- 4. Monolitinis betonas C30/37 m3 0,041
™ 4
Wy, < DrenaZo rinktuvas 5. | Velenos m? | 13,2
'b . 6. Melioracinis stulpelis PMS-200 vnt/m® |1/0,034
N - 7. Armatirinis plienas groteléms Al, d10 mm m/kg |3,4/2,1
Apsauginiy groteliy -

konstrukcija M1:25

fr"
5-6 cm -n{

Al d=10m 4

Monalilinis betona

ritvirtintos kilpos tvirtinimo

et

strypui prakisti

30/37

Panevézio HIDROPLANAS, UAB

Kranto g. 9-1, Panevézys, LT5174

Panevézio raj.
Panevéio ir VelZio senitnijy
Dembavos , Silagalio ir VelZio kadastro vietovéje
grioviy ir juose esantiy statiniy rekonstrukeija

Paraigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Paragas Data Stadija Lapas Lapy sk
DRENAZO TDP 1 1
PV E. Bal&iCniene $-338-PmAT & 2026 | ZIOTYS D 300400 mn
1GKV-812 . Mn 1:2000
7874 Mastelis My 1:100

0s



d 600 mm zZiotys
GRIOVIO SONE

P-5-10 -

/__- —Velénavimas

P-5-10

‘_ 8&( P-5-10
- P-5-10
Velénavim._a? P-5-10

= P-5-10

e

| —
P-5-10 ~|__Monolitinis antgalis C30-37
4

P-5-10

P-5-10

- % P-5-10

- P-5-10

P-5-10

—_—
|
[
i H
—

P-5-10

P-5-10 %

P-5-10 I veTanavim
T " Veana as
d 600 mm Ziotys
GRIOVIO GALE

Velénavimas P-5-10

I

Monolitinis betonas -

Velénavifas| W,—Velemims

- =)
= ofl|lolle o ol !
S S Ny e _| Monolitinis antgalis C30-37
Wil el | wlla
alla||la| |a o T
1 ks 1
T P-5-10 P-5-10 P-56-10 .
4

P-5-10
P-5-10
P-5-10
P-5-10
P-5-10

P-5-10

8%( / -——Velénavimas
% Monolitini betonas C30137
Velénavima fes teien |

has C30-37

Kai Ziotys

griovio gale C T N Zwyras 10cm

51

Panevézio raj.

EDITOS BALCIUNIENES IJ Pancvéio i Velzio ety

Kranto g. 9-6, Panevézys, LT5174 Dembavos , Silagalio ir Velzio kadastro victovéje
grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija
Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Parafas | Data | Stadija | Lapas | Lapu sk.
PV E. Baléitinien¢ | S-338PmkTA 2026 |Geistetomings siotys S .
7874 1 600 mm vamzdynui
14323




LINKES UP. PK. 3+18

PLASTIKINIU

PRALAIDU @ 1,0 m MONTAVIMO SCHEMOS
VP-10-L-1

PJOVIS 2-2

- 40-70 mm prizmé
M\ i jtinis antgalis (galima pekeisti akmeniy uZmetima) =
TR T T T ‘clénavimas

4&9—,‘- ! ‘Plast. yanzdsini d 1,0 m Y P10,/ A

A I i e e
e W] N

\_:F__

#3

\
\

o

“-15-%
B

TrrrrTrrTTrTTTT

= 78l
[ 1 s

Ll B

Panevézio raj.
PanevéZzio HIDROPLANAS, UAB Panevezio ir Velzio senifniy

e Dembavos , Silagalio ir VelZio kadastro vietovéje
Kranto g. 9-1, PanevéZys, LT5174 grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija

Pareizos V. Pavarde Kv. atest. Nr. Para¥as | Data Plastikinésd Stadija | Lapas | Lapysk.
— dens pralay
PV E.Baltioniene | S-338PmkTA |/J 2026 | e . :
%74 VP-10-100-1 TDp
14323 montavimo schema

28



VAMZDINE PRALAIDA VP-6-1 -
ISILGINIS PJOVIS IR PLANAS

7 (griovyje Gr. Nr.1 pk. 9+04)

1-1
Signalinis stulpelis Sienuté i§ velény tik
Velénavimas oo . B vamzdzly Sonuose
_\ 20_|). E{g I | ] Velenavimas =
TTTYT i 2 detalé ! = .
: etalé | FTTLAT N
I|IIIIL/IT|1 | I/ /_C ![ l |/‘l\\\|‘|lm;
e e — ’_"%‘5’;—* et —— /L;\, 8 !
777 f 7 77 N T e 50 777 v
I / ; plastikiniai vamzd¥iai d 0,6 m | 3
Karjerinis vyras 10 cm i { : A
200 .. L=3x500 - e e300 _Karjerinis 2wras 10em
—5 —4 3
7] ==t i
Sienuté i§ velény i Sy Hflmu;ingo din'o.‘em{'z')
350 cm plocio e & / z'zzprvhmas 3 em, apséjant
= -~ [ Zoliy misiniu
— ' /
[T TTT = | W1
2 = i i \/ \ Y
S J i H (=]
~ % ==o + ] ' gl
<5 | — | £
T 2 [
kelid i =%
1 ! 1 ]
T * = T
— o i
2 — R
3 Velénavimas 4 | ‘ 2
— = ' i By
S0 — o - S % -
r 3 o Signalinis) ! i IE
| E = stulpelis = B
Liti]]] - ; INJLILT

Humusingo dirvozemio
wipvlimas 5 cm, apséjant

Zoliy nuisiniu

2|—

\ \ Felénavimas
N\ Karjerinis Hras

\ Sienuté is velény

30 em plocio

PASTABOS:
1. Zemés darby kiekiai apsakiciuoti priimant i¥aksa 2,0 m griovio gyliui,
2. Pylimo vir§ Zemés pavirdiaus ir kelio dangos jrengimas j darby kiekius nejtrauktas,

Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Parafas | Data Plastikinés 12 m ilgio Stadifa | Lapas | Lapy sk
3. Plastikiniy stulpeliy aukstis vir$ kelio briaunos- 1,1 m P ESelCiuEnd| =S aSERTe, sl top 1 1 1
. s y . . 7874 F. griovyje r r.1 pk,
4. Plastikiniy vamzdZiy uZpylimo aukstis turi biti ne maZesnis kaip 0,7 m. 14323 ORIV schema

Kranto g. 9-1, Panevé¥ys, LT5174

Panevézio HIDROPLANAS, UAB

PanevéZio raj.
Panevézio ir Velzio sen.iinijy
Dembavos , Silagalio ir Velzio kadastro vietovéje
grioviy ir juose esangiy statiniy rekonstrukcija

€5




VAMZDINE PRALAIDA
ISILGINIS PJOVIS IR PLANAS

VP-6-L-7 (grlovyJeGr Nr.1 pk. 14+44)

1-1
Signalinis stulpelis Sienuté i§ velény tik
Velénavimas | B vamzdziy sonuose
én r
\ 20 ; E{g 2 VeIenawmas S
T i 2 detal T S )
||||”L/ Tll etalé I /‘ll/‘l\"tlnl
p - 18
% é, I ——m o s S '
77 , /78 777 7 / s ,/// e = 7
e plastikinini vaiiai d 0.6 m, - % Y
arjerinis Zvyras 10 cm 2o o L=3xSon____ el LS00 “_Karjerinis znvras 10cm
—~5 —4 _ —s
7 = - \
Sienuté i velény =~ T =1 H.umu'smga di""‘:""‘f‘?
50 cm plodio ?t = o uzpylimas 5 cm, apséjant
= ™~ - o~ Zoliy miSiniu
v -] i
Ll e]d]! N — |
£ _ i
£ "E =] o
: Eu“o =—1° T &
& ] & |
oy ”'—"'EI@ 3 .
_.|]_ ; ‘I ]—
R —_—
& Velénavimas 4 ] : '%
— ..L. — T ': -
£o "~ —o - 2 — vy =0
N e N o Signalinis / |- ~ ' il IK
| B g a , stulpelis & £ ! E
st | 1 C A 1] | | |
LTI T ks =LUEER HEEN] \
=~ ] by I ~ Pelénavimas
Humusingo dirvozemio '_l?__l - dg L ?l
uipvlimas 5 cm, apséjant - N ) = 4 Karjerinis :\vras
Zoliy miSiniu 4
..._I 5 _..I 4 _I.._I 3 2 '_._ \ Sienuté is velény
30 em placio
P. s%i0 raj.
PASTABOS: Panevézio HIDROPLANAS, UAB Pt Vol iy
~ . e -y e . .« . N io ir Velzio kadastro vietovéje
1. Zemés darby kiekiai apsakiiuoti priimant i§aksg 2,0 m griovio gyliui, Kranto g, 9-1, Panevezys, LT5174 g o i
2. Pylimo vir§ Zemés paviriaus ir kelio dangos jrengimas j darby kiekius nejtrauktas, [ Parcipes |V Pavade Kv. atest Ne. [ Pacafs T Dat | oo Stada | Lapie | Lapusk|
o1 e e . wae v . H Siiinieneé = . vandens idos d 0,6 m
3. Plastikiniy stulpeliy aukstis vir kelio briaunos- 1,1 m, i E. Baldifinient || & 3378;”;1‘“ { j,,.% 2026 urio&yjeg:?]:lr.l wind op | 1 .
4. Plastikiniy vamzdZiy uZpylimo aukstis turi biiti ne maZesnis kaip 0,7 m. i montavimo schema

2]



ITEKAMASIS IR ISTEKAMASIS ANTGALIAI
PIOVIS 1-1

Apséta Zoliy miginiu
Latakas L-50PE

Apséta Zoliy miSinin
Tvirtinama skylétomis
g/b plokitémis

Latakas L-50PE

RRIEASE i85 B

7T

N, Tvirtinama skylétonlis

Il B8 B

5074 b plokstemis | Gfb ant ﬁ:?\ 0 %
_""‘;f‘f," , - - ‘-"f'a\‘ ..............
e LT G/ antalis e G/b plokstés
G/b plokstés PL AN AS
\ ] / e
Latakas L-50PE I‘l \Um—lemm: ] in - _ ﬁ\t]%
( : =N -7 I mﬁ;r -
TTTTTF 4 \\ 12— ! ! T
il N | I B
RN | Iy s
1\ 778800 L e y
& i ik B
g / % = I | % 8 -~
el R
_'_'_'_'_'_'T'és_' / g R TR g 6 N O/ piokstes T T
1 L J\ Gr/b plokst ' /A / I i, , % //,Eh 1
F \y/// — — . y/ £
% G A Z > - ¢ : i ] // - L
. | S [ g
n N IS Bl s o — N\ W &
Litll i Y / iy | al X ks
g TR (e / -_ % , j \ . ._."(||||:|
\L Latakas L-50PE — I AN r
\ / » i i — N A___ Latakas L-50PE
A
PanevéZio raj.

Virdutinis asfalto sluoksnis AC 11 VN 4 cm

Apsauginis asfalto sluoksnis SMA8S 2c¢cm

Dolomitinés skaldos sluoksnis 15 em

Panevézio HIDROPLANAS, UAB
Kranto g. 9-1, PanevéZys, LT5174

Panevézio ir VelZio sen.iainijy
Dembavos , Silagalio ir VelZio kadastro vietovéje
grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija

Salgiui atsparus sluoksnis 20 cm

Pareigos V. Pavarde Kv. atest. Nr. Parafas | Data o rifsidos Zagicai Stadija | Lapas | Lapy sk
PV E. Balditniene | S-338PmkTA 2026 a;k‘.’isf(%mm up.
7874 Y montavimo TDP 1 1
14323 schema
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24

2,75-3,15 m PLOCIO DEFORMUOTO ZIEDO SKERSPIUVIO PRALAIDU
ITEKAMASIS IR ISTEKAMASIS ANTGALIAI

1 2900
q ey

R I R T R R B I B B B B [ P e S KR € &
R ) PIOVIS 2-2
.dommv'..vAvAvA'vAVAV.;VAvAv4.VAV..'Av"A'A"vA'AV..VAVa‘kVA"A‘VAVAVA‘A'A '[‘!Trrl‘rl‘N | 3 B3 RS B
o
— —
-
_T
~
& =3
T—fF % T ———
— e
PJUVIS 1-1 -
275013150
—JI—
!
T e P N |
N

Zvyras 0/32

100

1 ' |Panevézio HIDROPLANAS, UAB

Kranto g. 9-1, PanevéZys, LT5174

Panevézio ir VelZio sen.itinijy
Dembavos , Silagalio ir VelZio kadastro vietovéje
grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija

Panevézio raj.

Pareipos V. Pavarde Kv. atest. Nr. Paralas | Data ) Stadija | Lapas | Lapysk.
PV E. BalGiiniens | S-338PmkTA 2026 | Pralaidos Zagienioup
é pk. 45+05 TDP 1 1
7874 montavimo
14323 schema
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ANTGALIO A-30 ARMAVIMAS

6600
1150 L 900 2500 PIOVIS 1-1 PIOVIS 2-2
200 100
100
| i
| g T2 5B8-2-200N
.I 10B3-6-200N
L
1
4B8-1-200N
I s 8 0]
-]
i T-1
1
TINKLAS T-1 I._
o v,
e T ™~
7 i N\,
SB82 200N / i SB8-2-200N TINKLUY SUJUNGIMAS
_'t_—"_'—'"_'_'_"_ 9 TYT T2
| N_||.
N\ ! S
\\\* =" / o
6B8-6-200N = 5 § =3
%15 8B8-5-200N - 44B8-7-400N
_6B8-6-200N
13B8-4-200N g""‘ S
T ~ T-1 __'A'.I_
701 30X200 p7
4B8-1-200N i ) T
1
TINKLAS T-2
2
I" Pastaba: Armatiiros betono apsauginio
5B8-2-200N 5B8-2-200N shuoksnio storis 40 mm
. 81T
6B8-6-200N ] =
==, 1
t 813 sms.s200m
' 6B8-6-200N
13B8-4-200N == =t
070| 30X200 27 B p—
. 4 — i Panevézio raj.

To

Kranto g. 9-1, PanevéZys, LT5174

Panevezio HIDROPLANAS, UAB

PanevéZio ir Velzio sen.ifinijy

Dembavos , Silagalio ir VelZio kadastro vietovejq
grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija

Pareigos V. Pavarde Kv. atest. Nr. Parafas, | Data |Pralaidos Zagienioup] Stadija | Lapas | Lapy sk.
s = pk. 45+05
PDV E. Baltiiniené | S-338PmkTA 2026 antgaliy A-30 TP ; ]
7874 armavimo
14323 schema

A




ANTGALIO A-30 ARMATUROS STRYPU ZINIARASTIS

STRYPO
ELEMENTAS ;3::5 8 ngzg 51:1:(11::1\%30 ST;;EE\;ZI:;) E;Engg Klzllzé:gll\llfME 1331)\1;1;}35 BE;]Z;II{:S Tx:s =
mm (mm) (vat) ELEMENTE SKAICIUS (mm) 2 b . d .

T-1 1 B 8 6540 1 4 4 26160 00 6540

T-1 2 B 8 1020-1920 1 10 10 15200 00 | 1020-1920

T-1 3 B 8 1640 1 12 12 19680 00 1640

T-1 4 B 8 740 1 13 13 9620 00 740

T-1 5 B 8 940-1420 1 8 8 9440 00 | 940-1420

T-2 1 B 8 6540 1 4 4 26160 00 6540

T-2 2 B 8 1020-1920 1 10 10 15200 | 00 | 1020-1920

T-2 4 B 8 740 1 13 13 9620 00 740

T-2 5 B 8 940-1420 1 8 8 9440 00 | 940-1420

T-2 6 B 8 1640 1 12 12 20020 15 1640 100 | 1490
T-1, T-2 7 B 8 240 1 54 54 14040 00 240

Santrauka : d 8mm-174,6 m - 68,97 kg

Panevézio HIDROPLANAS, UAB

Kranto g. 9-1, PanevéZzys, LT5174

PanevéZio raj.
Panevézio ir VelZio sen.ilinijy
Dembavos , Silagalio ir Velzio kadastro vietovéje
grioviy ir juose esanéiy statiniy rekonstrukcija

Pareipos

V. Pavardé

Kv. atest. Nr.

Parasas

Data | p1sidos Zagienio up) Stadija | Lapas | Lapysk
PV E. Balditiniené | S-338PmkTA 2026 pk. 45+05
7874 antgaliy A-30 TDP 1 1
( armatiiros
14323 Ziniarastis
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PJOVIS 1-1

Apséta Zoliy miinin

PIOVIS 2-2

Slaity tvirtinimas
erdviniu geotinkiu

2 ¥
s L2 A

TVITRTINIMO BUDALI :

@ - erdvinis geotinklas, apsétas Zoliy misiniu
1 @ - dirvoZemis, apsétas Zoliy miginiu t- 50 mm
(3) - g/b plokstes, t- 100 mm

®

- tvirtinimas skylétomis g/b plokstemis.

Latakas L-S0PE
[—
l!l!l!l!l!]!lfl!,? . _'fllfl.'lfléf L
"r. )% % x\’* % ; " % /// ™\ Tvirtinama sk{etmnis
. ; § g/b plokitkmis
12500 Hno
¥
PLANAS
2

Latakas L-SOPE  _ / L I._ Slaity tvirtinimo T

A geotinklu riba =

| B3 B f||| 1. % m)&( mz
‘ @ % @ '. ": 1;:21(()353

i A =

/ Z SV G A
F" Af} /] : G ant iisd | |

Uskarpa i$ p/b plokstiy 7 //’/3 ’WH ____

1 2 |

J TEJ i G/b'E'lEEs'tes_Z m7/é . =

00 3500 ;’2«4309'7/A“J » B

i # / 4 g

; 8] \V § /g G/b4ant- :.< ]

o| | %\ =

% @ 3 S 5a

B

——

Latakas L-50PE

£
|

Lol

PASTABA : latakas L-50PE rengiamas pagal
"Plastmasinis drenaZas ir jo jrenginiai"
montavimo bréZinius

Panevézio raj.
PanevéZio ir Velzio sen.iinijy

Panevézio HIDROPLANAS, UAB

Dembavos , Sitagalio ir Velzio kadastro vietovéje
A . s
|__ LA Kranto g. 9-1, Panevezys, LT5174 grioviy ir juose esangiy statiniy rekonstrukcija
2 Pareigos V. Pavarde Kyv. atest. Nr. Parajas | Data Pralaidos Zagienio up. Stadija | Lapas | Lapy sk.
E. Baltianiene | S-338PmkTA 2026 pk. 45+05
v " ties iitckéjimo ties amtpaliv | TDP 1 1
7874 C o
14323 schems
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Apséta Zoliy mifiniu

PJUVIS 1-1

1
|

Tvirtinama skylétomis Latakas L-50PE
" g/b plokstémis /
e VUL BRERE LR AR B M L
1 2000 | 4500 i 2500 |
¥ ¥ ¥ }
PLANAS
ks )
. / ’\
r— S Slaity tvirtini
| e \
kelio @ //// h | 3&( |
sankasa f— . ':j%(‘!
p— / . e
s A L o
— Ojegers 797 :
b ‘/// //‘ |
- o -
2 %% ;
- _‘:A I\ G/b ploksiés ]
= = - o
— s 1/ ,-’/zo{;&/ 3500 , 2500 J L
- 77 —
ms083i0e0807 7% o
- . = -
Kelio  |— 19 A ©)
sankasa |- -
®

PJOVIS 2-2

TVITRTINIMO BUDALI :

@ - erdvinis geotinklas, apsétas Zoliy misinin
@ - dirvoZemis, apsétas Zoliy misiniu t- SO mm
@ - g/b plokités, t - 100 mm

®

- tvirtinimas skylétomis g/b plok3témis.

PASTABA : latakas L-50PE rengiamas pagal
"Plastmasinis drenaZas ir jo jrenginiai”

\\\ montavimo bréZinius
\\ % [l B B
@ \\\- 1R g PanevéZio raj.
iy —  we PanevéZio ir VelZio sen.ifinijy
""" PaneveZ10 HIDROP]EJAN AS’ UAB Dembavos , Silagalio ir Velzio kadastro vietovéje
\ \ + Latakas L-50PE Kranto g. 9-1, Panevézys, LT5174 grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija
A
% Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Paragas_| Data Praleidos Zagienio up. Stadija | Lapas | Lapu sk,
I'_ PV E. Bal¢iliniené | S-338PmkTA 2026 | |, Pk 4505 _
s ties jtekjimo tics antgalin [ TDP 1 1
= 7874 U tvirtinimo
14323 schema

09



ITEKAMASIS IR ISTEKAMASIS ANTGALIAI
PJOVIS 1-1

Signalinis stulpelis

Apséta Zoliy misinin Apséta Zoliy mifiniu

Latakas L-SOPE Nl Tvirtinama skylétomis Latakas L-SOPE
..................... LT g/b plokitémis
R | L LU B HLH - e I """"""" B s LR R b B LB B
: g 2 : £ |
- K\j\)‘ )ﬁ( ' -
- % N Tvirﬁnamaskyléton‘Ls N : % I ™~
7& —= G/b antgalis > ;
8/b plokstemis | 51,80 |
--------------------- /v N L T T T - ,I- T

1 $laity tvirtinimo
Latakas L-50PE = |5k 3 geotinklu riba
s | — —
[ _._'Hf ' T’Trm“" T
BRRAIE B : A |
W N—] |
o 2 !
” /// 47
5
- - -~ l 4
_L ___}_ ___________ - \Y{:}_t et p— _--._!. .................. J_
1 G/b plokstés 4 /!tﬁ — 1
< /a
E /// 14
o = % |
2 % F ) i
’&‘ o ' ] !
_ z L _ &m\_ﬁu_
Lil f L i i | i
\\j R R N N I'___ . — !Bk
\\_ Latakas L-50PE — |
\ / y a

Panevézio HIDROPLANAS, UAB

Zvyro dangos sluoksnis 20 cm (140 m2) Kranto g. 9-1 Panevézys, LT5174

Saléiui atsparus sluoksnis 20 cm (140 m2)

PanevéZio raj.
Panevézio ir VelZio sen.iiinijy
Dembavos , Silagalio ir Velzio kadastro vietovéje
grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija

Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Parasas Data ) . Stadija | Lapas | Lapy sk.
PV E. Balcianiené | S-338PmkTA 2026 | Freleidos Sagieniou B |
7874 é montavimo TDP 1
14323 schema
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2,75-3,15 m PLOCIO DEFORMUOTO ZIEDO SKERSPIOVIO PRALAIDU
ITEKAMASIS IR ISTEKAMASIS ANTGALIAI

1 I 2900 I
l-—

2y

l!l!I!I!]!I!l!u'!l!l!l!l!l.‘l.‘l.’l.’l.‘]\gl'
N

104,

675 500 ]3001 500 67

L

PIOVIS 1-1

Betonas supilamas,
adéjus vamzdZius

ngms 0/32

100

PJOVIS 2-2

Illlllllqlllllllf
o
=
—
—
& =1
TR T
—_—
No:'—,l_
=
S Nl il il N

N

PanevéZio HIDROPLANAS, UAB

Kranto g. 9-1, PanevéZys, LT5174

Panevézio raj.
Panevézio ir VelZio sen.ifinijy
Dembavos , Silagalio ir VelZio kadastro vietovéje
grioviy ir juose esantiy statiniy rekonstrukcija

Pareip V.P ¢ . . Nr. P, D = i L k.
areigos avardé Kyv. atest. Nr. aradas ata Pralaidos Zagienio up. Stadija | Lapas apy sl
PV E. Baldionien¢ | S-338PmkTA 2026 pk. 68+75
P 1 1
7874 6/ montavimo D
14323 schema

29



ANTGALIO A-30 ARMAVIMAS

6600
150 ., 90 . 2500 L 900 . 1150 PIOVIS 1-1 PIOVIS 2-2
1 200 100
I.— 100
| -
| 8 5B8-2-200N
1
| 10B8-6-200N
T
)
| d 4B38-1-200N
H o0
|
' 1
TINKLAS T-1 |.—
e
N
Ve i \\
5B8-2.200N // i \\ SB8-2.200N TINKLU SUJUNGIMAS
S S T S
NqL
// -
\ .
e e e e =1
6B8-6-200N § 3 —
3 |= 8$B8-5-200N p- 4 44B8-7-400N «
6B8-6-200N
13B8-4-200N o -
& 11,/
70 30X200 127
4B8-1-200N U 6540
TINKLAS T-2
2
|"‘ Pastaba: Armatiiros betono apsauginio
5B8-2-200N 5B8-2-200N sluoksnio storis 40 mm
O ey
a1
L=3
6B8-6-200N 1 ‘E g
; %S |=|  8B8-5-200N
: 6B8-6-200N
B8-4-200N g1
13 00! : : | g
70, 30X200 7 e
4B8-1-200N 1 6540 1 Panevézio raj.

Panevezio HIDROPLANAS, UAB

Kranto g. 9-1, PanevéZys, LT5174

PanevéZio ir VelZio sen.itinijy
Dembavos , Silagalio ir Velzio kadastro vietovéjt
grioviy ir juose esantiy statiniy rekonstrukcija

Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. ParaSas | Data |Pralaidos Zagienioup| Stadila | Lapas [ Lapy sk.
PDV E. Balifinien¢ | S-338PmkTA 2026 pk. 68+75
antgaliy A-30 TDP 1 1
7874 J armavimo
14323 schema
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PJOVIS 1-1

Latakas L-50PE

Apséta Zoliy miiniu

L

W L

103

| BV

Tvirtinama sk

S

|étomis

g/b plokstimis

NUZkarpa i§ #/b plokstin

L

'\\ Z geotinklu riba

PLANAS 100 mm
2 "
Latakas L-50PE / X I-_ Slaity tvirtinimo
2

F"

T T Gk

m gr

mk_|
kelio
sankasa
s
%} // G/bﬂ»ud
Uzkarpa i g/b plokssiy % ,//3 - 4 P
/1 |
2/
LI 7557/ 8 8
V G Dg®
\ 2 G/b antgdiis N
\ N7, e |

®
L3

\

—

Latakas L-50PE

L X4
4

4
®

wof

PIOVIS 2-2

Slaity tvirtinimas
erdvimu geotinklu

TVITRTINIMO BUDAI :

@ - erdvinis geotinklas, apsétas Zoliy miiniu

(2) - dirvosemis, apsétas Zoliy mi¥iniu t- 50 mm

@ - g/b plokstés, t - 100 mm

@ - tvirtinimas skylétomis g/b plokstémis.

PASTABA : latakas L-50PE rengiamas pagal

"Plastmasinis drenaZas ir jo jrenginiai”

montavimo bréZinius

Panevézio HIDROPLANAS, UAB

Kranto g. 9-1, Panevézys, LT5174

Panevézio raj.
PanevéZio ir VelZio sen.itinijy
Dembavos , §ilagalio ir VelZio kadastro

vietovéje

grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija

Pareipos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Parajas | Data Pralaidos Zagienio up. Stadija | Lapas | Lapysk.
PV E. Baltitiniené | S-338PmkTA 2026 | pk 68+75
7874 [ fies tekbjino ties anigaliu | TDP | 1 1
tvirtinimo
14323 schema

¥9



PJUVIS 1-1

Apséta Zoliy mifiniu
Tvirtinama skylétomis

Latakas L-50PE

g/b plokitémis
5 R i sla kb dels LalaRe ket

B -~

I E T hl W ST 1 ™

AN . _
W B PJOVIS 2-2
2%
A
2000 | 4500 i 2500 4 Slaity tvirtinimas
erdviniu geotinklu
PLANAS
ks 4
: / \ $laity tvirtinimo
e & QUL AL LA M LM \\\- / geotinklu riba diistel At
L. / ‘ \\\\\
- @///_' m:}u”l! .
= / - = &
kelio ® S | 100 mm
2 E s o
= ) y N TVITRTINIMO BUDAI :
- 2 Eﬁ% 3 0] g’
— ’:/74 I @ - erdvinis geotinklas, apsétas Zoliy miginiu
- f— / =
- 5’4 // /b lokstes I ) @ - dirvozemis, apsétas Zoliy mi$iniu t- 50 mm
o et s — , fom, b el o s & e = e = e e s o e . ey — =
2 1% 20004: 3500 s J:J T (3) - g/ ploksies, t - 100 mm
’;’% — || @ etomis &/b plokitémi
3 f //é // | - tvirtinimas skylétomis g/b plokstémis.
Y —
kelio ///“?. % @
sankasa

PASTABA : latakas L-50PE rengiamas pagal
"Plastmasinis drenaZas ir jo jrenginiai"
montavimo bréZinius

PanevéZio raj.
PanevézZio ir VelZio sen.ifinijy
Dembavos , Silagalio ir VelZio kadastro vietovéje

Panevézio HIDROPLANAS, UAB

Latakas L-50PE Kranto g. 9-1, PanevéZys, LT5174

=Y ~7 grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukeija
4 Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Paragas Data Pralaidos Zagienioup. | Stadija | Lapas | Lapy sk.
— p. 68+75
|~; PV E. Baltilnien¢ | S-338PmkTA 2026 | i jtekajimo ties antgalin TP 1 ]
- 7874/ / e
14323 schema

39



ANTGALIO A-30 ARMATUROS STRYPU ZINIARASTIS

STRYPO LENK M
s | S0 | PURO | oo |smomonas | s | | SuCs | DS | mos s B
(mm) (mm) (vat) - SKAICIUS (mm) a b . d .

T-1 1 B 8 6540 1 4 4 26160 00 6540

T-1 2 B 8 1020-1920 1 10 10 15200 00 | 1020-1920

T-1 3 B 8 1640 1 12 12 19680 | 00 1640

T-1 4 B 8 740 1 13 13 9620 00 740

T-1 5 B 8 940-1420 1 8 8 9440 00 | 940-1420

T-2 1 B 8 6540 1 4 4 26160 00 6540

T-2 2 B 8 1020-1920 1 10 10 15200 | 00 | 1020-1920

T-2 4 B 8 740 1 13 13 9620 00 740

T-2 B 8 940-1420 1 8 8 9440 00 | 940-1420

T-2 6 B 8 1640 1 12 12 20020 15 1640 100 | 1490
T-1, T-2 7 B 8 240 1 54 54 14040 00 240

Santrauka: d 8mm-174,6 m - 68,97 kg

Panevézio HIDROPLANAS, UAB

Kranto g. 9-1, PanevéZys, LT5174

Panevézio raj.

PanevézZio ir VelZio sen.itinijy
Dembavos , Silagalio ir Velio kadastro vietovéje
grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija

Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Parajas | Data Pralaidos Zagienio up. Stadija | Lapas | Lapy sk
PV E. Ballitiniené | S-338PmkTA 2026 pk. 6_3+75
7874 6/ antgaliy A-30 TDP 1 1
armatiiros
14323 Ziniarastis
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TINKLO PAKLOJIMO SCHEMA
(Pavyzdys, kai mgr = 2, hlat = 0,7 m)

PLANAS

250
o ._)(.f.’_ .
Lenkimo / -

v
.
finja 2 / I (9
N @ |
—EN LI
v I
l - 4. RO Ve
1] i [ X
S A X A A W L K X NIX |
- vl v _ Y v-!
l ] l _,i-i ¥4 N J
£ 1 )
8 .,1 | 5
o | e
t -
——
1-1
I 1000 L
%) A — e
g F
o B
S BN
@ e \ \ 250 ~
i R S
| L 800
et
Resurso kiekis
MedZiagos, gaminiai kai griovio gylis iki
2 m (L-PE50-2,0) | 2,5 m {L-PE50-2,5)| 3m {L-PE50-3,0)
Filtracine medZiaga 224 m? 27,5m? 37,0 m?
Slaity tvirtinimo tinklas 22,4 m? 27.5 m? 37,0 m?
Augalinis gruntas 0,45 m? 0,55 m* 0,75 m?
Mineralinés trasos 1.60 kg 2,00 kg 2,60 kg
Daugiametiy Zoliy seklos 0,12 kg 0,15kg 0,20 kg
Viela plienine paprasta 4,00 kg 4,60 kg 6,20 kg
PanevéZio raj. Panevézio ir Velzio sen.
Panevézio HIDROPLANAS, UAB Dembavos , Silagalio ir Velzio k. v.
Kranto g. 9-1, Panevézys, LT5174 grioviy ir juose esandiy statiniy
rekonstrukcija
Pareigos V. Pavards Kv. atest. Nr. Paralas | Data Latako L-PE50-3.0 Stadija | Lapas | Lapusk.
PV E. Baltioniené | S-338PmkTA W 2025 montavimo o | i .
7874 schema
14323
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ma3

N

|I\3

1-1

i20,3%; |

1000

Tinklas tvirtinamas su paprasta plienine viela

’\‘//_'_

\\; “\-/ NS SN

\ Apséjimas;

$laity tvirtinimo finklas:
fillracing medZiaga

Kranto g. 9-1, PanevéZys, LT5174

Panevézio HIDROPLANAS, UAB

ranevezio

raj. Fanevezio ir velzio sen.

Dembavos , Silagalio ir Velzio k. v.
grioviy ir juose esantiy statiniy

rekonstrukcija
Pareigos V. Pavarde Kv. atest. Nr. Para§as | Data Stadija | Lapas | Lapu sk.
PDV E. BaltiGnien¢ | S-338PmkTA 2026 | LetakoL-PESO-3.0
7874 ‘; montavimo TDP 1 1
schema
14323




BVS sistema

su drenazo Ziotimis laite

L-IMI:50

Esamas griovio 3laitas

Pelking augmenija

Plastiking

PE drena¥o Haivs

Pelkiné augmenija FE |
—elsoopsden | bgriovia
lenus Enlllu

BVS sistema

S

Spunting sienuns

su drenazo Ziotimis §laite. Planas

P— Apsijama Zoliy sékly

nandmenys

juosta,
Apsaugos j s

W\\

] R ANRERERNENRAE ]
|
1 ’:\ﬂ’TT I |~
+ ] deenazo Jictis :’p.;:l“:“ l:"‘,'_" g 1
| o
ME;:-‘:I;I‘::Ejn [N} i" Esamo daito
N 200700 iz }_I: Pelkiné sugrmenija " onen A e
v V;}ﬂ Vy " e
V#vVvVvVvvv“‘SC“"“
Griovinstls  e—f H _1/

- A

Plastiking zn_mng sienuté 'ga "n.n Aﬂﬂu'm is iqf

"\ I8valuto vandens persipylimo
una

Pastaba: matmenys bréZinyje duoti cm

Panevézio HIDROPLANAS, UAB

Kranto g. 9-1, Panevézys, LT5174

PanevéZio raj.
PanevéZio ir VelZio senilinijy
Dembavos , Silagalio ir VelZio kadastro vietovéje
grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukeija

Pareiyos V. Pavarde Kv. atest. Nr. Parafas | Data
PV E. Balditiniené | S-338PmkTA 2026
7874
14323

Gamtosauginé Stadija | Lapas | Lapu sk.
priemoneé
Nr.1 TDP 1 1
BVS Zio¢iy montavimo
schema

BVS sistema
22 M1:50

Apséjama foliy sekly
I trady sy,

Apsaugos juosia
Zemds Wkio nssslinanss

Pelkiné sugmenija

Utgilus augaliniu grunu
upsajama Zolly w21y mimi

Pelling anyieniia |
‘Augalinis gruntas -5em
Victinis gruntas

BVS sistema
33 M1:50

Eivalylo vandens persipylima briauna

&
2t
AT
Pelkins augmenija |&
Augrlinis | rintas Sam 4
Smilis Kr>3 mid begriovio

Neausting filtraciné medzioga
Poliporpileno finklas
Neaustine jitelotile
Vietinis |runtas

Kai L skai€iuotinas - 10 metry, griovio gylis 2 m, gr. §laito koef. m 1:2.

Plastiking Epuntiné sienuté

Perforuota muﬁnb sienute
Esamas priovio Slaitas

N

Esamas grurvio dlaitas

Medziagos. gaminiai, pavadinimai Resurso kickis
Smeélis 12m
Spuntine sienute 13 m
Zoliy sekly miSinys 3laity tvirtinimui 0,270 kg
Augalinis gruntas Slaity tvirtimmu 2 m’
Mineraliniy traSy miSinys Slaity tvirtinimui 1,600 kg
Neaustine filtraciné medziaga 3m
[Geotelstile 3o
Polipropileno tinklas 3m’
Pelkiniai augalai (daigai 4 vat/m) 48 vat.
Drenazimis kilimas 1.3 m?
Augalinis gruntas pelkinei augmenijai 0.6 m’
Zoliy sékly miginys apsaugos juostai 0,064 kg
Mineraliniy tra§y midinys apsaugos juostai 0,384 kg

89




Akmeny ir rasty slenks¢io jrengimo schema M1:50

Pjuivis A-A
Akmeny metinys
M1:50 d0,1-0,5m

Kuolai

R R o T R (B L B VA ) L L

d0,lm

Akmeny metinys é g

ra ra > ra ra
P N
1 //
dos
7 o ' —

P4 Kuolai L Rastas
/- d0,lm d0,5m

Panevézio raj.

PaneVéZio I—HDROPL AN AS’ U AB PanevéZio ir VelZio senitinijy

Dembavos , Silagalio ir Velzio kadastro vietovéje

Kranto g. 9-1, PaneveZys, LT5174 grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija
Pareigos V. Pavardé Ky. atest. Nr. Para¥as | Data | P Stadija | Lapas | Lapy sk
PV E. Baltitinien¢ | S-338PmkTA |, 2026 Rasty ir akmen
7874 A/ tq .e _“ TDP 1 1
L stabilaus metinio
14323

jrengimo schema

69




[tvirtinty akmeny stabilaus metinio jrengimo schema

Akmenys d40-50cm

\

/)

weT-0°1

weT-0°1

weT-0'1

0,8m

70

Panevézio HIDROPLANAS, UAB

Kranto g. 9-1, Panevézys, LT5174

Panevézio ir VelZio senifinijy

PanevéZio raj.

Dembavos , Silagalio ir VelZio kadastro vietovéje
grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija

7874 ;
14323 LM

stabilaus metinio
jrengimo schema.

Pareigos V_Pavardé Kv. atest. Nr. Paralas | Data Gamtosaugine Stadija | Lapas | Lapu sk
1 priemoné Nr.3.
S-338PmkTA 2026 »
PV E. Bal&iiiniené Tvirtinty akmeny TDP 1 1




Tilto Aulamo up. pk. 18+45 rekonstravimo pjaviai M1:100

[ 400 |_
] Akmeny metinio jrengimas patiltéjl
Montuojami metaliniai turéklai
o o=
o D) o
h ~
Y, YAAL LIS SIS ST TS 2 L AITLTISISSTISISS IS
1 | B2 L _u_”_u_”_ -

Pereinamosios |

T plokstes

betono danga

1 v_A_Es K \Jereinamosios
5 plokstés
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Akmeny metinip jrengimas patiltéje

|
180 —
I
|
Plieninis vamzdis d 5 cm X 400 &
\ /\ZIV(I)%ntUOJaml metalinfai tureklai 200 Salitiltio nusveitimas ir apibetonavimas
— __Plieninis vamzdis d 2 cm
) / \ %
Plieninis vamzdis d 3.2 cm \ff——— T i i ‘ 7
57,708 | 58,70 57,79 L A | 8|57,73 esama Zvyro danga
— : % 110 cm armuoto betono sluoksnis
Pereinamosios 2 sl _prilydomoji hidroizoliacija
plokstes A 2245 cm nelyqumy belone Elyginimas

ta

Esamos g/b [tilto plokstés /
|

Betono pavirsiy nutlapimas ﬁpec. skiediniu =

Akmeny metinio jrengimas B

Sqn{aéq pasalinimas
VL 55,06 |

—— — e
Matmenys duoti centimetrais.
. PanevéZio raj.
P anevezio HIDROP LAN AS 5 UAB PanevéZio ir VelZio seniiinijy
Kranto g. 9-1 PanevéZys, LT5174 Dembavos , Silagalio ir Velzio kadastro vietoveje
’ grioviy ir juose esandiy statiniy rekonstrukcija
Pareigos V. Pavardé Kv. atest. Nr. Para3as Data o e Stadija Lapas Lapy sk.
nE ¥ $-338-PmAT Aslmo wp. ok TDP 1 1
| 4% E. Balgitiniené 1GKV-312 j:’ | 2026 rekoastewkogjos
143 | pitviat Mestelis | M 1:100
7874

72



Metaliniai tilto turéklai

.

Tilto skersinis pjavis

25 700

Pastaba :

PE 200 mm =40 cm

Hidroizoliacijos danga 2 sl.

ISlyginamasis betono sluoksnis C30/37 3-5 cm

Metaliniai, cinkuoti turékiai

Vir§utinis armuoto keliy betono sluoksnis C30/37 10 ¢cm

70

(=]
[T

PE 200 mm =40 cm

M 1:50
5, 195 . 195 ,57,
11 17
Plieninis vamzdis d 2 cm
Plieninis vamzdis d 5 cm i
7z =1
. 313 o
Plieninis vamzdis d 3.2 cm. [ [ [ J | ‘ ©
| | | o
o
— =

Sujungimo vietas uZpurksti antikoroziniais dazais.

Turékly ziniarastis

72

| Eiles Nr.| VamzdZio skersmuo | 1 m. svoris kg. | Bendras ilgis m.| Svoris kg.
1 Pl. vamzdis d50 mm. 4.88 13,8 67,34
- 2 Pl. vamzdis d32 mm. 3.09 15,6 48,20
3 | Pl. vamzdis 20 mm. | 1.66 30,8 51,13
VISO: 166,67

| |

Betonas C30/37 kiekis turéklams 0.05 m3

Matmenys duoti centimetrais.

Kranto g. 9-1 Panevézys, LT5174

Panevézio HIDROPLANAS, UAB

Panevézio raj.

PaneveéZio ir VelZio seniinijy
Dembavos , Silagalio ir VelZio kadastro vietovéje
grioviy ir juose esanéiy statiniy rekonstrukcija

Pareigos V. Pavarde Kv. atest. Nr. Parasas Data Stadija Lapas Lapy sk.
Tilto Aulamo up. pk. 18+45
PV Moo s S-338-PmAT L - . . TDP 1 1
E. Bal¢itiniené IGKV-812 /\‘}r 1w | 202 | ety ir dangos jrengimo
14323 ' pjiviat Mastelis M 1:100
7874




Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rosis Atestatas

Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministerija
Im. k. 188675190

Vilnius, Gedimino pr. 19

I8duodanti institucija

Susijusios institucijos
ISduodanti institucija

Teisiné forma  Uzdaroji akciné bendrové
Pavadinimas PanevéZio HIDROPLANAS, UAB

Licencijos gavéjai Kodas 302472928

El. pastas
Telefonas
Kodas Pavadinimas Komentaras Basena Galiojanuo  Galioja iki SezoniSkumas
Melioracijos
darby
kvalifikacijos
2480 veikia \ Galioja 2025-11-27 2030-11-27
Melioracijos
statiniy
projektavimas
Melioracijos
darby
kvalifikacijos
Veiklos duotnenys 2481 veikial Galioja  2025-11-27  2030-14-27
Melioracijos
statiniy projekto
vykdymo
priezidra
Melioracijos
darby
kvalifikacijos
2483 veikla \ Galioja 2025-11-27 2030-11-27
Melioracijos
statiniy techniné
priezidra
Numeris 84-PmAT
Galioja nuo 2025-11-27
Bilisena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Galioja iki 2030-11-27
Atestatavimo komisijos
protokolo data 2025-11=27
13davimo data 2016-01-13
Atestatavimo komisijos 8D-347 (550 E )

protokolo numeris




Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis
I8duodanti institucija

ISduodanti institucija

Licencijos gavéjai

Veiklos duomenys

Galioja nuo

Galioja iki

Bisena

Atestatavimo komisijos
protokolo data
18davimo data
Atestatavimo komisijos
protokolo numeris
Licencija archyvuota

Atestatas

Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministerija
Im. k. 188675190

Vilnius, Gedimino pr. 19

Vardas EDITA
Pavarde BALCIUNIENE
Asmens kodas
Adresas
El. pastas hidroplanasuab@gmail.com
Telefonas

Kodas Pavadinimas Komentaras
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
statiniy projekto vykdymo priezidros vadovas

Melioracijos darby kvalifikacijos veikia \ Melioracijos
statiniy statybos techninés prieZioros vadovas

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
statiniy projekto vadovas

S-338-PmAT
2024-03-01

2029-03-01

Licencijos (leidimo) patiksiinimas

2024-03-01
2014-05-28
8D-89 (5.50E)
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.14323

Edita Baléianiené

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovés pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés); inZineriniai tinklai: vandentiekio
ir nuoteky $alinimo; hidrotechnikos statiniai.
Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, vandentiekio ir nuoteky alinimo,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo.

Direktorius Robertas Encius

I8duotas 2014 m. balandzio 25 d.
Pirma kartg iduotas 2004 m. birZelio 30 d.

Kvalifikacijos atestaty; registras skelbiamas www.spsc.lt

013 UAR GRARLIA 01820,
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybeés jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.7874

Edita Balciiniené

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto vadovés pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos; inZineriniai tinklai: vandentiekio ir nuoteky
alinimo; hidrotechnikos statiniai.

Direktorius

Isduotas 2014 m. balandzio 25 d.
Pirmg karta i8duotas 1999 m. kovo 23 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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NORMATYVINIUY DOKUMENTU SARASAS

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento Zymuo
1 Melioracijos statiniy projektavimas MTR 1.05.01:2005
2 Melioracijos statiniy statybg leidZiantys dokumentai MTR 1.07.01:2015
3 Melioracijos statiniy pripaZinimas tinkamais naudoti MTR1.11.01:2006
4 Melioracijos statiniy techninés prieZitiros taisyklés MTR 1.12.01:2008
5 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai MTR 2.023.01:2006
6 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017
7 Statiniy klasifikavimas STR 1.01.03:2017
8 Statybos darbai. Statinio statybos prieziora STR 1.06.01:2016
9 PrieSgaisrinis saugumas. Pagrindiniai reikalavimai STR 1.01.04:2004
10 | Bendros priesgaisrinio saugumo taisyklés BPST 01-2005

11 Darby saugos ir sveikatos taisyklés statyboje Nr.A1-22/D1-34

Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Aplinkos apsaugos

1 2722 2003 1
12 ministro js u Ne722 2003 12 30
Plieniniy ir plastmasiniy gofruoty vamzdziy
13 . .. . o . g 199848
projektavimo ir jrengimo laikinos taisyklés
o (Zin., 1993, Nr.71-1326; 2004,
14 LR melioracijos jstatymas Nr.28-877)
. (Zin., 1996, Nr.32-788; 2001,
15 LR statybos jstatymas Nr.101-3597)
7OM, 2004-08- 3D-
16 | Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés E;ZUM’ 004-08-05, Nr.3D
ZOM, 2004-08- 3D-
17 | Hidrotechnikos statiniy projektavimo taisyklés E;ZUM’ 004-08-05, Nr.3D
18 Plastikiniy vamzdyny sistemos. Papildytas leidimas. Projektavimo ST 1073435.04:2000, 2000-07-
ir montavimo taisyklés 04, Nr.269
19 In.zmeru.le h'1drolog1Ja. Pagrindiniai skaigiavimy STR 2.05.19:2005
reikalavimai
20 Mehovrac.uos s.ta.tlfnal MS-98. I tomas. Pagrindiniai grioviy ir LR Z0M, 1998-11-30, Nr.273
drenaZo jrenginiai
MND (Melioracijos
21 Vieningas drena’o statiniy (jrenginiy) konstrukeijy katalogas normatyviniai dokumentai)

Nr. 29, 2016 m.




PRALAIDU HIDRAULINIU SKAICIAVIMU

SANTRAUKA
Pralaidos
Debitas
Griovio h (m) V (m/s) skersmuo
Eil. ms | m/b i
pavadini- | Piketas Abjefe | vamzdZiy | Apskai- | Esa- | Pastabos
Nr. 5% (m) %o 5
mas Z bjefe gale ¢iuo- mas
tas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 | Zagienio 2 0,5 1,92 2,03 2,7-3,0 | tiltas
68+75 5,8
up. 1,2 1,80
2 | Zagienio 2 0,5 | 2,00 2,05 2,8-3,0 | tiltas
45+05 6,2
up. 1,5 2,10
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ROPLATN &

TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI NAUDOTA PROGRAMINE IRANGA

Programiné jranga

_ Tikslas

. GeoMap 2016 _Techninio projekto grafinés dalies sudarymui

? X

Panevézio HIDROPLANAS, UAB

Projekto vadové Edita Bal¢itiniené

(parasas, antspaudas)




2026 m, balandzZio 10 d. Nr. 52 (8191)

SEKUNDE |www.sekunde.lt

Yad, Ty

ujantis Liet R
kos moteryirvyry lygly galimybiy
{statymu, laisvos darbo vietos
rubrikoje .Siiilo darby” skelbla-
mos vyrifkosios giminés daikta-
vard#iais, neprikiausomai nuo to,
moteriai ar vyrui skirtas darbas.

SI0

DARBA

vs] Msy senjorai” ieSko individualios
prieZiiros darbuotajy, slaugytojo padé-
Jejudarbui susenjorais namuose, Darbo
uZmokestis 8 Eur uZ val. prie$ mokesgius
(pobandomojolalkotarplo galimybé pa-
didinti valandin] uzmokest). lEsamesné
Informacija tef, 0-603-43355, ¢l. paitu
info@mususenjoral.kt, (UzsNr. 86240)

SKELBIMAI, REKLAMA 13

©)] sekunde_pnvz

dimo Teritorfjy planavimo ir architektiros sky-
fiuf’, Planuojamos teritorijos plotas—apie 0,1030
ha, nagrinéjama teritorija - apie 86900 ha.
Planavimo tikslas - koreguoti sklypo {kmer-
gés g. 30) detaliojo plano keitimo sprendinius
suformuojant jsiterpusj emés sklypa laisvoje
valstybinéje Zeméje, besiribojantioje su zemés
sklypals Ukmergés g. 26 ir 28, Panevédyje, nu-
matant jsiterpusio Zemés skiypo, suformuoto
laisvoje valstybinje Zeméje, prijungima prie Ze-
més sklypo adresu: Ukmergés 9. 28, Panevéyje,
Irnustatant privalomuosius teritorijos naudofimo
reglamentus pagal Panevédio miesto teritorijos
bendrojo planokettimo (T00079711), patvirtinto
PanevéZio miesto savivaldybés tarybos 2016 m.
lapkritio 24 d. sprendimu Nr. 1-408,Déf Paneve-
Fio miestoteritorijos bendrojo plano keitimo pa-
tirtinimo"” (su visals pakeitimais ir papildymais),
sprendinius visoje planuojameje teritorfjoje.
Strateginis pasekmiyaplinkal vertinimas {SPAV)
neatliekamas.

tus pasiily-

feskome atsakingy ir tvarkingy CE kategorijos
valruotojy darbui vietinfais mardrutais Paneve-
Zyje ir komandiruotése ratals Lietuva~ Olandi-
ja-Lietuva. 1500 Eur atlyginimas | rankas. Tel.
+370-601-44165. (UZs.Nr. 86249)

Valymo monel relkalingi darbuotojai, valytojai
(-05). Darbas kieme arba viduje. Atlyginimas
nuo MMA.Tel. +370-687-48243. {U3s.Nr. 86263)

Reikalingas vairuotojas (B kategorija) iEveZioti
duonos gaminius, gali birti ir vyresnio amiaus.
Atlyginimas 950-1000 Eur | rankas. Tel. 0-653-
71306, (UZs.Nr. 86315)

Bernatonly 2B, PanaviHo 1, relkallng fer-
mos darbininkai. Atlyginimas nuto 1000 Eur
pomokestiy, Tel.:0-699-08188, 0-620-24480,
(Uis.Nr. 85916)

INFORMACINIAI

PRANESIMAI

REKONSTRUKCLIOS PROJEKTAS. Panevefio ra-
Jono savivaldybés uZsakymu Panevéio HIDRO-
PLANAS, UAB, rengia techninj darbo projekta
Panevéfio rajono Panevéio Ir VelZio senidnljy
Dembavos, Sfagalio irVelzio kadastrovietovése
grioviy ir juose esandiy statiniy rekonsttuka}a
Darbal bus vykdomi PaZagieniy, Sifagafio,
Daumény, Kirkliny, Velfio, Velelio, Litidynés, Pa-
juodziy, Preidziy, Paalantés ir Kuodiy kaimuose.
Kilusklausimypralomekreiptis jprojektovadove
Edity Baltiuniene, tel. 0-616-93500 arbael. paitu
hidropfanasuab@gmail.com. {Uzs.Nr, 86301)

Jamiesi Vi és infor
konsultavimoir dalyvavimo pritmant sprendimus
dél teritorijy planavimo nuostatais (Lietuves
Respublikos Vyriausybés 1996-09-18 nutarimas
Nr. 1079 {toliau - Nuostatai), informuojame apie
parengtus SKLYPO (UKMERGES G. 30) DETALIOJO
PLANO KEITIMO KOREKTUROS sprendinius (to~
liau - detalusis planas), Topografijos, inZinerinés
infrastruktiiros, teritorijy planavimo ir statybos
elektroniniy varty informacinéje sistemoje (TPS
WVartal’) www.planuojustataukt 7 Rengiamy
TPD paiedka, teritorijy planavima dokumento
(FPD}NLKVT-27-24-811. Susipadintisudetaliojo
plano sprandinlais galimaPanevézio miesto savi-
valdybés administracijos gyventojy priimamojo
skelbimylentoje {L aisvésa. 20, Panevézys), inter-
neto svetaingje www.panevezyslt irTPS Vartai®
nuo 2026-04-17 (ki 2026-04-30 (skaitytinall, t. .
10 (desimt) darba dieny, detaliojo plano viesas
svarstymas vyks 2026-04-30, 17.00 val. auatoliniu
bidu, prisjungimo nuorada:
httpsi//us02web.zoom.us/j/837849539677p-
wd=wDDHPuaP12tRkMto7rQSbFxgioF DSw.1
Detallojo plano nrganlzatonus Panevétio
miesto fjos direktorius,
Lalsvisa 2017-35200 Paneveiys {045)501354,
el. patas savivaldybe@panevezys|t.

Detaliojo plano iniciatorius - M8 ,U28" jmonés

Y

Vadovaujantis Nuostatals, motyv
mus, paklausimus bei pretenzijas dé! detaliojo
plano galima teikti rétu planavimo orgamza-

4

toriul ar plano rengéjui ankstiau ly

Noriu nuodird¥iai padéketi Dienos chirurgijos centro per-

UTENOS MESA

SUPERKAME
GALVIJUS
+370 620 33544

TRANSPORTO PRIEMONES

Branglai automobilius, mikroautobusus
{100-1000 Eur} ardyti arba va¥initi. Dirba
Ir savaitgalials, Taip pat parduoda auto-
mobilius su TA. Tel. +370-670-17370. (Vis,
Nr.85677)

adresals, elektroniniu pastu arba TPS Vartal*
www.planuojustatault, Bsamesné informacija
tel. (+37045) 501224, el . rasatetoryte@paneve-
2ysht, ikiviesinimo procediiny pabaigos. Telkiant
pasialymus, privalu nurodyti pasiilyma teldantio
asmens r jo jgalioto asmens (jel toks yra) varda,
pavardg, gyvenamosios vietos adress, telefone
numer], elektroninio pasto adresa arba, jel pasi-
lymg telkia juridinis asmuo, Jo buvelnés adresa,
telefono numerj, elektroninio pasto adress ir
aplinkybes, kuriomis pagrindiamas pasialymas.
Atmesty pasillymy pareiskéjai detaliojo plano
sprendinius, vie§inimo procedras gali ap-
skyst! teritorijy planavimo valstybing priefiirg
atliekantiai institucijai per 10 darbo dleny nuo
atsakymo j patefkt pasiilymy gavimo dienos.
{UsNr. 86302)

' R
Ukmergés g. 38, netoli muilo fabriko, dé-
vity dabudiy parduotuvéje iSparduodu
geroskokybés: 1. fvalriy dydziy sijonus;
2. jvairiy dydily vasarines sukneles {yra
proginly); 3. moteritkus bei vyriskus
Svarkus, jvaitius paltus; 4. jvairius vyrii-
kus ir moteriSkus marikinélius; 5. jvalriy
vyriska ir moteriska avalyne; 6. jvairaus
amiiaus vaikams drabufius iv avalyne;
7.aksesuarus, sagas. Kviediuusukti. Tel.

L 0-645-16119. (Uis.Nr. 86127}

NEKILNOJAMASIS
TURTAS

O(lB 103 ﬂbb

Migky bendrové branglai superka )
MISKUS visoje Lietuvoje, konsuhtuoja
nemokamal, ruosfa miskotvarkos pro-
Jektus. ATSISKAITO IS KARTO. Tel, +370-
671-83660, {UZs.Nr. 85621)

PARDUODA

Soda S8, Silas” uz Bernatoniy, 12 a, yra gyv.
namelis, pirtis su virtuve, $iltnamis, Sulinys,
tvenkinys, dvi pavésinés. Kaina sutarting. Tel.
+370-620-58961. (UZs.Nr. 86281)

Kolektyvin| soda Daukniskiuase, SB Koopera-
tininkas 90 Egliy g. 13, Tel. 0-670-99176. (Us,
Nr.86295)

kodas 305743822, Ukmergés g. 28, Panevély
Detaliojo plano rengéja - Aurelija Cergeliené,
1DV Nr, 1108275, Jaunimo g. 29, Dembavos k,
LT-38176, Velzio sen, Panevézior. sav, tel. 0676
42727, aurcerg@gmail.com,

Detaliojo plano rengimo pagrindas-~ Panevézio
miestosavivaldybésadministracijos direktoriaus
2024 m. rugséjo 26 d. |sakymas Nr. A-679,Dél
sklypo {Ukmergés g.30) detaliojo plano keitimo
& ki I i tikslu, fi i

Sodg Kaubarigkio k. (mdrinis 38 kv. m namas
su risi, 6 a sklypas, Salia upelis, miskas, tven-
kinys}. Kaina 19000 Eur. Tel. 0-685-45762 {Uss.
Nr. 86296)

Sodo sklypa KaubariZkyje, 5B, Zilvitis", Girios g.
Tel. +370-646-82142. (Us.Nr. 86298)
Parduodu buty MieZiskivose, 2 kambariai ir
Gkinis. Tel. 0-670-15858, (Us.Nr, 86310)

Perku vaZiuojantius, nevaZiuojantius automo-
bitius, motociklus. Galibiti be TA, Siidyti jvairius
variantus. Tel. +370-637-67737. (UZsNr. B5776)

PERKU VAIRIUS AUTOMOBILIUS. Domina bet
kokios buklés: vaZiuojantys, nevaZiuojantys,
sen ar sukitajs tritkurmals, Tel +370-670-51507,
(UZsNr, 86217)

DND AUTOLAUZYNAS PERKA {vairius auto-
mobilius, atsiskaito i karto, iérato utilizavimo

paiymas ir pa2ymas kompensacijai gauti, Tel. e

+370-604-08492, (UZs.Nr, 85236)

Perka automobifius, Bra3o utilizavimo patyma
kompensacijai gauti, Tel: 0-648-67177, 0-666-
77004 (UzsNr. 86245)

Perka automobilius, mikroautobusus, visu-
reigius. Tel:: 0-648-67177, 0-666-77004. (Vs
Nr. 86246)

PARDUODA

[VAIRIUS
L st S S N R R
3 M RASTELIAL BERZAS, DREBULE, ALKSNIS,
EGLE, JUODALKSNIS.VEZAME [VAIRIALS KIEKIAIS
| PANEVEZ), PANEVEZIO RAJONA. ATVEZIMAS

NEMOKAMAS. TEL. +370-684-81890. (U2s.Nr.
S

85682)
(Makky Saltinis* ~ berZinés ir juodalksnio skaldy-

lui uZ itin profesi

In darbg, u¥ mielq apfarnavimq prief

operacijq ir po jos. Ypatinga padéka gyd. R. Samuoliui, seseléms
biteléms. Visokeriopos Jums sékmés darbe ir kasdienybéje.”

ALGIMANTAS MADEIKIS

Uosines, aZuolines supjautasmedienosatratfas ir
3 milgio pakals. Tel. 0-609-91007. {UsNr. 86172)

Storas berZo, juadalksnio, mifias malkas. Turi
sausesniy. 3 m ilglo rasteliais po 10 m arba
30 metry, o supjautas, skaldytas pe 9 m, raSo
sskaitas kompensacijoms. Tel. 0-600-29517.
(UdsNr. 86213)

Nebranglal berzines, juodalksnio malkas kaladé-
mis, skaldytas, Perkame jvairios bilkiés miZkus.
Tel. +370-594-13180, (UsNr. 86269)

Malkos; berZas, juodalksnis, uosis, afuolas,
alksnls, drebulé, miSrios. Rysteliai, kaladés,
skaldytos. VeZame rastelias 10 m, skaldytas ir
kaladémis § m, 9 m, 15 m. Turime sausesniy. |
Tel 0-600-76427. (Uzs.Nr. 85270)

Motorin] dviratj Ryga’, 150 Eur. Kalny dviratj,
30Eur. Bulves Korina) ankstyvos, 0,60 Euruzkg.
Dovanoja gruntg, 15 kub. m. Tel. 0-615-58908.
{UisNr. 86312)

KAIMO

UABRum3idkiy pauttynas (buves,Pikuatukas’)
parduoda vistiukus broflerius ir pagarus. Tel:
+370-45-595405,+370-652-12130. (Ui Nt 86279}
Parduodame lietuvitk svilinty kiaufiy skerdie-
3. Kaina nuo 3,55 Eur uz 1 kg. Pusalés svoris
50-60 kg, atvefame namokamai. Tel, 0-607-
12690. {UsNr. 86294)

Parduodu perpuvusj méla maéals. Atvedu. Tel.
+370-684-57406. (UZs.Nr. 86308}

TRANSPORTO PRIEMONES

e g e

KokyhiSkaitaisome Saldytuvus i automatines skal-
bykles, indaploves, elektrines orkaites, Suteidame
iki2 m. garentija. VaZiuojame jrajonus. Dirbameir
savaltgaliais, Skubial pristatome detades. Tel:+370-
685-77504, 0-45-430809. {UEsNr. 86225}
Telavizoriy kokybifkas nebrangus talsymas
kilento namuose arba taisykloje, Dirba
savaitgaliais. Suteikda garantijs, Tel, +370-
656-15955. (UEs.Nr. 85623)

BALDY GAMYBOS

Pervelkame sofas-lovas, kampinius baldus,
ku!etes, fotelius, kédes, keitiame spyruokles,

dines dalis. Nuolaidos. Tel.:
527455, +370-698-48853 +370-612-61507.
{UZs.Nr, 86255)

AUTOMOBILIY REMONTO

UAB, REMTESTA" sunkvezimiy, puspriekabiy fe-

Yompiutering diagnostka Bidrinésdafies
remontas. Tel +370-657-74451. (U Nr. 86229)
Automobilly kébuly visas remontas; len-
gvyjy, mikroautobusy stenkstiy, arky,
dureliy, dugno (parjvirinimas (jy keltimas),
glaistymas, dafymas. Antikorozinés dangos
déjimas (ir ufdarose ertmése). Tel, 0-601-
06269, (Uis.Nr, 86313)

KAPY TVARKYMO

Pammldai, kokybidkas kapy denglmas pIokE-
témis, visi kapy tvarkymo, betonavimo darba,
vykstamejrjonus. Talkome nuolaidas Tel 0-647-
39440, wwwiuodasgranitast. (UZs.Nr. 85963}

PEVGEGT 3008" (2009 m, 2,01, dyzelinas, rida

268000 km, galiojanti TA, draudimas, visi pri-
valumal. Kaina sutartiné. Tel. +370-680-41574.
{UZs.Nr, 86278)

PASLAUGOS

Paminkdal, bortelial skaldelé. KapavieZiy dengimas
plokstémis. Visi betonavimo darbal. Tatkemos
niolaidos. Tel. +370-687-59882, (UzsNr. 86025)
Paminkdai, plokStes, borteliai, Pamaty ligjimas,
paminkly statymas, kapaviediy dengimas, trin-
keliyklojimasirkt. darbal, Tel. +370-656-84453,
(UZs.Nr. 86048}

tos matkos, ilgis 32-34 em. Kapaviediy tvarkymas: granito plokités, pamin-
Pristatymas pgoé!,Z kub. m (2,1-2.2 erdm). BUITINES IR RADJJO klai, trinkelas, skaldeté Ir kitf darbal. Taikomos
Tel: 0636-94543, 063695644 (UzsNr8eoz3) _ TECHNIKOS TAISYMO  ugpaidost 2rasomos saskaitos. Vykstama |

Visy ragly malkos. Gaminame, dZioviname ir
pristatome jvairiais kiekials PanevéZio ir aplin-
kiniuose rajonuose, MaZus kieklus galite atvykti
pasiimti patys PanevéZyje.Tel. +370-612-98221.
{Us.Nr. 86102)

Nebrangial talsome automatines skalbyides
{prijunglame), Saldytuvus, orkaites, Vykstame
[ rajonus, suteikiame garantij. Dirbame savait-
galials. Pensininkams nuolaida. Tel. 0-698-55322.
(UZsNr. 85607}

rajonus. Tel. +370-653-89044, (Us.Nr. 86083)
Visi kapavietéstvarkymo darbai.llgameté darbo
patirtis. Darby kokybe ir ilgaamziskumg garan-
tuofame.Vadybininke Asta, tel. +370-604-74834,
{UZs.Nr. 86100}

PRANESIMAS BENDRATURGIAMS DEL PARDUODAMO TURTO

ni] neldinoga

Zemés

Garanfinis jnafas
48,00 kv. m, un, Nr.
faktinés bidés bei pagal

technologiiy.
Listuvos

B e e
. m, un. Nr.
s3lypos: nekinojamasis furlas paduodamases&nosfakunésbnklésbeipagdnsatnwj!mmkﬂm]arnojo
Tubbam:aanﬁpamnuslatyﬁskwm nekinojamofo turto kadastmdwmenu kiés, iSkraustyti jame esantiy daikly.
néra sudarg susitarkmy dél naudojimosi bendros daings nuosavybés turty
nesuformuotas, todé! V] Turto bankas teisly § sldypqar]odallneluﬂ i noperleidila. Dauglabutio
Nelsio komunatinis 0Kis". Prading pardavimo kaina 1208 EUR. Kainos didinimo intorvalas 50 EUR. Daiyvio registravimo
120 EUR, Butas, bendro ploto 17.47 kv. m, un. Nr. 2790-3000-5018:0007; 16/100 dlllq {Gkinto pastato,
, Panevédys, Sody salygos: nalu'ho;amas
neatnaujintus. nekinojamo V1 Tudo bankes
nekilnojamojo turt kadastro duomeny biklgs, iSkraustyt jame esandiy daikty. Parduodam statinial yra valslybindje

Respublikos valstybés ir savivaldybly

Vyniausybée nulamu Nr. 1178 ,Dél valstybés ir saviveldybiy nekiinojamujy dalkdy pardavimo vieSame aukcione tvarkos

disnos, \rlsaneldliwmttmkalm okét: n aggkgonfaglmer%:dmﬂ bnun?ﬁmgbgumd:mm - sutarties pasiralymo.
o na sumi ne véliau kalp per 10 dleny po

pagat Listuvos Respublikos rbqamqn priemoniy &

ValstybésknonﬁTuﬂnbankas(zm k. 112021042, Keshudio g. 45, LT-08124 Viinius) vieSuose elokironiniuose aukcionungs parduoda valsiybel
ploto 50,71 kv. m, un. Nr. 6885-6007-5015:0003; 201100 dalis fikina

Panevéto r. uv..Naudanﬂesﬂosen.,Jutkonlqkm Kitos gukelono

4. 21-5. Kitos aukciono
o turto kadaslro duomenis.

(

ir Nekino;sm?z kumros paveldo apsaugos jstatymais el jy igyvendi
kalna 5472 gﬂm didinimo intervalas 100 EUR. Dalyvio registravimo mokestis 30 EUR
dslyvly registracijos | elektroninlus aukclonus pradzla ir pabaiga (data Ir laikas): 2026-05-11 00 val, 00 min, 00 sk~ 20280513
23 val, 59 min. Wlskﬂek&onhiqaukdonqpﬂdih {data Ir falkas): 2026-05-18 9 val. 00 min. 00 sek. Aukcionai vykdomi informaciniy
prismonérmis infsmato svelainéje www.eaukclonal.lt (registracia j aukcionus vykdoma elekironiniy bildu), vadovauja
turlo veldymo, naudojimo ir disponavimo juo jstatymo 21 sﬂajpsnlu bei 2014 m. spalio 28 d.

rkos. Parduodami statinkai 2o
ymva!stvﬁnéw méfe, hme

, remonto
namlsuals {olsés aklais. Prading

tro duoments. V]
Bendrehutial

rtas yra pandiodamas esamos
akdualios

pardavimo
. Garantinis inaas 547 EUR, Aukclony

s
plaéopalvkhirm‘

nm-mwmmw pher GUke(]m"ﬁ"l‘t?uslls% “L",ﬁ"s!!‘?;'w telss turts, esar] Lisuvos
karinés agresfios nusta su paksltimals) ne nuosavybés neklinoja

Respublikos e Vo Vadovaujantis C:vﬂlnmdeksgaﬂf 79 str, .)parduodamo Turto bendraturdal kvied e dalyvaut vieZame aukeione.
Jeigu Jus neds‘yvaushe viebame gukcione arba Jilsy pasidlyta kaina i§ visy aukclono dalyviy nebus didZiaus:a, Turtas bus parduotas vielo
aukciono faimétojui, pasitiusiam did2iausiq kaing, Informacija apie parduodama turta, jo apgidra, pirkimo-pardavimo sutandiy projektus leikia
Pardavimy projeicy vadové Aisté Kelatians, mob. 0 612 06 854, el. p. aiste kelaciene@turtas It Daugiau informacjos www.turtas.lt

pave-



Apie jvykj praneskite telefonu \;'9111 COMPENSA “

Skambinant i§ uZsienio +370 5 249 1911 VIENNA INSURANCE GROUP

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr. / Series, No.: PCAD06 02949

Draudimo grupé /| group: Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas Draudimo rasls / | type: Statinio projektuctojo civilinas atsakomybes privalomasis draudimas
Apdrausta pagal Statinio proj jo civili tsakomybés privalomoj i isykles (patvirli Lietuvos Banko valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-255, paskelbias leidinyje Valstybés Zinios, 2012-11-06,
publikacijos Nr. 128-6459, jsigaliojusios nuo 2012-11-07), su vélesniais pakeitimais.

Taicukls https:/fwww.comp B ji-civil ybe/Atdok

Draudimo laikotarpis nuo / Penod of insurance from 2026-03-02 00:00 iki /to 2027-03-01 24:00 ISdavimo data / bate: 2026-02-04

Liudijimo tipas / Type of policy Pratestas / Renewed
Draudéjas / Policyhoider: PANEVEZIO HIDROPLANAS, UAB, jmonés kodas 302472928, Kranto g. 9-1, LT-35174 Panevézys
Draudimo objektas / Object of Insurance

Draudéjo turtiniai interesai, susije su Draudgjo civiline atsakomybe u# Zalg padaryla tretiesiems asmenims dél netinkamai suprojektuoto statinio,
kurio projektai ar jy dalys: 1) buvo perduoti uZsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; 2) ir kuriy projektavimo darby rangos sutartys
buvo pasiradytos po statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos.

Draudimo suma vienam draudZiamajam Draudimo suma visam laikotarpiui / Besalyginé idskaita kiekvienam
Ivykiui / draudZiamajam jvykiui /
Sum insured for ona avent Aggragate limit Unconditional deductible amount for each and svery claim
289 600,00 EUR 289 620,00 EUR 2 900,00 EUR

Papildomos salygos /Additionat conditions

Bet kokie Siame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void.

1. Draudikas ir draudejas susitaria, kad Statinio projektuotojo civilineés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11 punkte numatytas $aliy
nustatytas laikotarpis yra 5 metai.

2. Draudéjas pasiraSydamas arba apmokeédamas draudimo sutartj, aiSkiai ir vienareikémiskai pareidkia, kad jam néra pareiksti jokie reikalavimai ir/ar
pretenzijos dél vykdomos veiklos, taip pat draudgjui néra Zinomos jokios aplinkybés dél kuriy gali bati pareiksti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos del
vykdomos veiklos. Sio pareigkimo atitikimas tikrovei yra esminé salyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti $ig draudimo sutartj. Paaigkejus, kad
§is parei3kimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties salygy paZeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginé
prievole, jskaitant prievolg moketi draudimo i§moka.

3. Pagal 3ig draudimo sutartj bei Statinio projektuotojo civilines atsakomybes privalomojo draudimo taisykliy, patvirtinty 2012 m. spalio 23 d. nr.
03-225, 30 punkta, rizikos padidejimu laikomi projektavimo darbai susije su Tilty irar tuneliy projektavim; Branduoliniy ir atominiy statiniy
projektavimu; Oro uosty projektavimu; Uosty, upiy, uZtvanky ir prieplauky projektavimu; Chemijos ir /ar naftos gamykly projektavimu; Kasykly,
poZeminiy ar povandeniniy darby projektavimu.

UzZ $ios draudimo sutarties sudaryma draudimo produkty platintojas/Draudiko darbuotojas i§ Draudiko gaus komisinj atlygj, kuris yra sudedamoji
draudimo jmokos dalis.

Draudikas / Insurer: Draudéjas / Policyholder:

D u Sumoké[imas pagal sutartj uZ draudimo paslaugas laikemas Draudéjo patvirtinimu, kad jis:
Al B,.Compsnsa.\lianna lnsurance.Group ) ] . . . suslpajiino sﬂ gmudimcr:tl taisykdémis hﬂps:/lw\w P itbend ?a' ili ybe/i# ju
Skundy deél draudike ar tarpininko veiklos, taip pat ginty ne teisme nagringjimo tvarka pateikiama = turinys jam aiSkus ir gava ju kopija;
atstovybése ar hilps://www.compensa.t/ Procedures for the handling of s regarding 25 of  » susipazino su Privatumo politika https://www.compensa.it/privatumo-politika/;
the insurer or mediator, as well as out-of-court, of disputes shall be pi atthe rep + visa d liudijime, jo prieduose bei prasyme sudarytl draudimo sutartj (ei jis pildomas) nurodyta
offices or hitps://www.compensa.it informacija yra tiksli ir teisinga; ’

« sutinka sudarytt ima sitartj nurodyt alygomi

Pardavimy departamento vadovas

Dr ;
DAINIUS BALTINAS audime

Sutartimg

PANEVEZIO HIDROPLANAS, UAB, jmonés kodas: 302472928

zita.kaminskiene@compensa.it
Graudajo 4o altstovo) Vardas, Pavarde, parasas (draudimo sulan] eudarart elelaraniniy V61 promonomys, Ji gakcjd be DIaUde/s paraso;

Draudiko slstovo Vardas Favarde, spaudas bai paragas

otz V| Rigilen centras Tel 18111
aSTiA (etie 20150811 72| 370 5 249 1911

Kotax 304040148 [infeBcompansall
PUM inakita Xada 1100008655713

lapo Nr. 1i8 2



Apie jvyk] praneikite telefonu \291 " COM PENSA &

Skamblnant i§ uZslenio +370 5 249 1911 VIENNA INSURANCE GROUP

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr. / Series, No.: PCAD06 02949

Mokétina suma / Total amount: 1 057,00 EUR
Draudimo jmoka / Insurance premium: 960,91 EUR*

Saugumo jnasas / security contribution: 96,09 EUR Mokeéjimai ir jy terminai  Payment terms and sums:
* jskaitant tarpininkui mokamg komisinj atlygj 1. 2026-03-02 -1 057,00 EUR
Draudimo liudijimas turi visus prival PWM itai~faktirai rekvizitus ir yra laik PVM

faktdra / The it policy has all the details of the VAT Invoice and is treated as the VAT

invoice. Draudimo jmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM |[STATYMAS 27 str.) / Insurance
premiums are not charged with VAT tax (LR VAT law 27 clause).

Mokéjimg galite atlikti / Payment can be made to:

SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492

SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024998

LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.5. Nr. LT732140030000013077

SVARBU! Pavedimo laukely)e ,Mokéjimo paskirtis” prasome dyti: PCADOS 02949

Draudikas neuztikrins d k imo i§moky, neteiks kity paslaugy pagal &ig sutartj, jei fai pri lja bet koki tary é keij i ar apriboji pagal Jungtiniy
Tauty rezohucuas prekybos ar ekonomnes sankcifas, Europos Sajungos, Listuvos Respublikes, Jungtinés Karaly ar Jungtiniy Amerikos Valstijy jstatymus ir kitus teisés aktus (su salyga, kad tai nepazeidzia
D i taikyti guli ar nacienalinés teisés). / No Insurer shall be deemed to provide cover and no Insurer shall be liable ta pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that this would expose
that Insurer to any ion, prohibition or iction under United Nations resolutions or the trade or i i laws or lations of the Europ: Union, the Republic of Li ia, the United Kingdom or
the United States of America (provided that this does not violate any lation or specific national law applicable to the Insurer).

Draudikas / Insurer: Draudéjas ! Policyholder:

Sumokéjimas al sutartj uz i laik Draudgjo patvirtinimu, kad jis:
ADB ,Compensa Vienna Insurance Group* SUSIPBIZ'IHO sﬂa:?raudxmgl is https:/Awww. P drojl-civl vhel i\
SkundLL ¢| draudiko ar tarpininko veikios, taip pat glm‘.q ne 1elsme nagnnéjlmo {varka pateikiama turinys jam aiskus ir gavo jy kopij
alstovybése ar hitps://www.compensa.lt / P or the of complaints reg; |he activities of susipaZino su Privatumoe polmka l-mps //wwwcompensa It/ nvatumo-folm
the insurer or mediator, as well as oul-of-oour! seﬂlement of disputes shall bs pi atthe| - visa draudimo_liudijime, jo d dp sumrt] (jei jis pildomas) nurodyta
offices or hitps:/www.compensa.it infarmacija yra tikeli ir telsmga

« sutinka sudarytl d sutart dytomis salyg

Pardavimy departamento vadovas
DAINIUS BALTINAS #

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:

ZITA KAMINSKIENE, tel. 064142674, 064142674, ol
zita.kaminskiene@compensa.lt

DrAUIKG a1616v0 Vardas Pavarde, spaudas Eel parasas

PANEVEZIO HIDROPLANAS, UAB, jmonés kodas: 302472928

Draudej yo stslevo) Vardas, Pavards, parasas (draudimo silar sudarant elekironing) [ysiy priemonsmis, i 131111 be Draudee pardss}

Tl 19110
Tl #3705 249 1711

!{ommum 2 nlegheampensa ft
BV miakiojo kodas IL'_r.'.moeasa?.u_l

lapo Nr. 2§ 2
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