CVPIS pirkimas Nr. 7295381: Inžinerinių tinklų ir atliekų priėmimo, apdorojimo ir laikymo aikštelės statybos darbai, įskaitant Darbo projekto parengimą 
ATSAKYMAI Į 2026-05-05 KLAUSIMUS:

1. Atsakymuose į 2026-04-20 klausimus nurodėte, betono dangos aikštelės sprendinius vertintis pagal SP dalį, o atsakymuose į 2026-04-21 klausimus jau nurodote vadovautis SK dalies sprendiniais. Prašome patikslinti, kuo vadovautis vertinant betono dangos aikštelės įrengimą.

Atsakymas: vadovautis SK dalies patikslintais SŽ, pateiktais 2026-04-21 d.

2. Prašome patvirtinti, kad SS2425-01-TP-SK.SŽ 8 lape nurodyti darbai eil. Nr. 8.1.3 ir 8.1.6 yra priskiriami prie 1 etapo darbų. 

Atsakymas: 2026-04-29 CVP IS buvo pateiktas aktualus darbų kiekių žiniaraštis, kuriame nurodyti tik 1 (pirmo) etapo darbų kiekiai.
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3. Prašome patvirtinti, kad technologijos dalyje esanti laistymo sistema priskiriama prie 1 etapo darbų.

Atsakymas: laistymo sistema priskiriama prie 1 (pirmo) etapo darbų.

4. Prašome patikslinti ar rangovui reikia įsivertinti kertamų medžių atkuriamąją vertę. 

Atsakymas: taip, reikia.

5. Elektrotechnikos dalyje (SS2425-XX-TP-LE.SŽ 4 lapas eil. Nr. 84) nurodoma, kad vykdomi darbai konteineriniame pastate, bet pats pastatas numatomas statyti 2 etape. Prašome patikslinti. 

Atsakymas: 2026-04-29 CVP IS buvo pateiktas aktualus darbų kiekių žiniaraštis, kuriame nurodyti tik 1 (pirmo) etapo darbų kiekiai.
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