

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Pirkimo pavadinimas ir numeris</b>	(56394) Sanitarinių patalpų remonto darbai su vandentiekio vamzdynų (iki taškų) keitimu
<b>Perkančioji organizacija</b>	Klaipėdos miesto globos namai
<b>Dokumento sudarytojo pavadinimas</b>	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
<b>Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas</b>	188710823
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Pirkimo nr. 56394 "Sanitarinių patalpų remonto darbai su vandentiekio vamzdynų (iki taškų) keitimu" dokumentų rengimas
<b>Dokumento registracijos data</b>	2026-05-05
<b>Dokumento registracijos numeris</b>	2026-PROT-KMSA-146
<b>Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Loreta Urbutė, Patarėja, 2026-04-29 15:04:33 Milda Butkuvienė, Patarėja, 2026-04-29 16:42:44 Andrius Kačalinas, Vedėjas, 2026-04-29 16:13:18 Aurelija Umantaitė, Patarėja, 2026-04-29 17:41:07 Deividas Petrolevičius, 2026-05-05 10:04:48 Andrius Betingis, Vedėjas, 2026-04-29 15:38:41
<b>Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Julija Paulikienė, Vyresn. patarėjas, 2026-05-05 13:54:26 Andrius Simaitis, Direktorius, 2026-05-05 10:08:26 Raimondas Danupas, Buitinių paslaugų padalinio vadovas, 2026-05-05 10:14:49
<b>Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data</b>	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2026-05-05 14:38:06
<b>Dokumentai</b>	6 priedas EBVPD pildymui .zip, 89,83KB, įkėlimo data: 2026-04-29 11:41:50, paskutinio redagavimo data: 2026-04-29 11:41:50 2 Priedas _ vandentiekio tinklų supaprastintą remonto

	<p>projektas .pdf, 6309,88KB, įkėlimo data: 2026-04-29 11:41:51, paskutinio redagavimo data: 2026-04-29 11:41:52</p> <p>Techninės specifikacijos 2 priedas_kadastro_byla_.pdf, 1367,25KB, įkėlimo data: 2026-04-29 11:41:53, paskutinio redagavimo data: 2026-04-29 11:41:53</p> <p>3 priedas _TECHNINĖ SPECIFIKACIJA .docx, 60,88KB, įkėlimo data: 2026-04-29 15:02:22, paskutinio redagavimo data: 2026-04-29 15:02:22</p> <p>4 priedas _Specialistų sąrašas_pildymui .docx, 14,77KB, įkėlimo data: 2026-04-29 15:02:22, paskutinio redagavimo data: 2026-04-29 15:02:22</p> <p>5_priedas_Rangos sutarties projektas.docx, 89,32KB, įkėlimo data: 2026-04-29 15:02:22, paskutinio redagavimo data: 2026-04-29 15:02:23</p> <p>Pirkimo sąlygos _vamzdynų ir sanitarinių patalpų remontas .docx, 78,46KB, įkėlimo data: 2026-04-29 15:18:01, paskutinio redagavimo data: 2026-05-05 11:42:28</p> <p>1 priedas_pasiūlymo forma (pildymui).docx, 25,72KB, įkėlimo data: 2026-04-29 15:18:01, paskutinio redagavimo data: 2026-04-29 15:18:01</p> <p>PO nepriimtina kaina viršijus suplanuotas lėšas_vidiniam dokumentui .png, 23,02KB, įkėlimo data: 2026-05-04 16:07:09, paskutinio redagavimo data: 2026-05-04 16:07:09</p>
<p><b>Komentarai/Pastabos</b></p>	<p>Pirkimo sąlygos derintos Viešųjų pirkimo komisijoje 2026-04-29, Loreta Urbutė, parašymo data ir laikas: 2026-05-04 14:14:30</p>