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1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA 
PROJEKTO DALIS 

1.1 Lietuvos respublikos įstatymai 

• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Nr. XII-2573, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-
20300) 

• Saugomų teritorijų įstatymas (Nr. IX-628, 2001-12-04, Žin., 2001, Nr. 108-3902 (2001-12-28)) 
• Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (statymas paskelbtas: Lietuvos aidas 1992, Nr. 20-0; Žin. 

1992, Nr.5-75, i. k. 0921010ISTA00I-2223) 
• Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Nr. XIV-1311, 2022-06-30, žin. 1994, Nr. 34-620  
• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Nr. XII-407, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 76-3824 (2013-07-

16)) 
• Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Nr. IX-1004, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 72-3016 (2002-07-

17) 

1.2 Statybos techniniai reglamentai 

• STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 
• STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
• STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
• STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
• STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
• STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
• STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 
• STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
• STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 
• STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 
• STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 
• STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 
• STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 
• STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 
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1.3 Higienos normos 

1. HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 
2. HN 105:2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“ 

1.4 Kiti specialieji reikalavimai 

• Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19; 
• Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų 

aprašas TRA SBR 19; 
• Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19; 
• Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17; 
• Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės; 
• Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės; 
• ISO 21542:2011; 
• LST 1516:2015. 

1.5 Kompiuterinės PROGRAMOS, KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI DALIS 

Ši projekto dalis parengta naudojant tokias kompiuterines programas: 

• LibreCAD; 
• OpenOffice; 
• pdfSam. 

2 BENDRIEJI DUOMENYS 
Projektas parengtas vadovaujantis: 

• Statytojo pateikta  projektavimo užduotimi; 
• Parengta ir suderinta topo geodezine nuotrauka Nr.TIIIS1-20230718-049643; 
• Esamų statinių kadastrinių matavimų bylomis; 
• (atsižvelgiant) Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) projekto  sprendiniais (rengėjas ) UAB 

„Giedraitis & architektai” 
Tikslas: 

• išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją; 
• informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio numatomą projektavimą. 

Projektiniai pasiūlymai yra vienas iš dokumentų, kuriuo vadovaujantis bus rengiamas techninis projektas. 
 
Vadovautis: 

• Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais Reg. Nr. T00084454. 
• Kauno miesto dviračių takų specialiojo plano sprendiniais Reg. Nr. T00017011 (002192006280). 
• Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (2003-2013), Kauno miesto savivaldybės teritorijos 

bendrojo plano pirmojo pakeitimo sprendiniais Reg. Nr.   T00016914 (002191000001). 
• Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais  (korektūra patvirtinta 2019-05-14 

srpendimu nr. T-196) Reg. Nr. T00083427. 
• Žemės sklypo Sąjungos a. 3A, Kaune, detraliojo plano sprendiniais Reg. Nr. T00074161. 
• Sklypo plano prilyginamo teritorijų planavimo dokumentui sprendiniais (2013-01-22) pagal 2010-07-21 

nutarimą Nr. 1124. 
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Teritorijoje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

• Neįregistruota: Vandens tiekimo ir nuotekų, 
paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
apsaugos zonos (IIIskyrius, dešimtasis 
skirsnis); 

• Neįregistruota: : šilumos perdavimo tinklų 
apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis 
skirsnis) 

• Neįregistruota: skirstomųjų dujotiekių 
apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis 
skirsnis) 

• Neįregistruota: elektros tinklų apsaugos 
zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

• Neįregistruota: elektroninių ryšių tinklų 
elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos 
zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 
 

Įregistruoti servitutai: 
 
Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis). 
Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis). 
Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žemės sklypas vadovaujantis Kultūros 
vertybiu registru nepatenka į nekilnojamųjų 
kultūros vertybių teritorijos (jų apsaugos 
zonos) ribas. 
Artimiausia vertinga gretimybė: Kauno miesto 
ir apylinkių žydų žudynių vieta (kodas 39510). 
Ši vieta įtraukta į nekilnojamų kultūros vertybių 
registrą ir savo sklypo ribose turi nustatytą 
apsaugos zoną.  

 
3 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS PROJEKTO RENGIMO 

DOKUMENTAMS, TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS 
• Vadovaujantis Sklypo plano prilyginamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniais (2013-01-22) pagal 

2010-07-21 nutarimą Nr. 1124. : nustatytas žemės sklypo naudojimo būdas (nenustatant statinių aukščio 
(UA) tankio(UT) intensyvumo pagrindinių rodiklių (UI). 

• Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
• Žemės sklypo naudojimo būdas: Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo 

naudojimo) teritorijos. 
Vadovaujantis Žemės naudojimo būdų turinio aprašu ˂  Žemės sklypai, skirti bendram viešajam naudojimui: botanikos 
ir zoologijos sodams, kapinėms ir palaikų laikymo statiniams, urbanizuotų teritorijų viešosioms erdvėms. 
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Vadovaujantis Kauno miesto dviračių takų specialiojo plano sprendiniais Reg. Nr. T00017011  (002192006280) 
projektuojamoje sąjungos aikštėje nėra numatytos dviračių jungtys. Panerių gatvė priskirtina prie periferinių rajonų 
ir tarpusavio miesto dalių jungčių-rajoninių takų.  Palei Neries krantinės gatvę numatyta dviračių trasa, šiuo metu 
šie sprendiniai nėra įgyvendinti.  
Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano išgrynintais sprendiniais  (korektūra patvirtinta 
2019-05-14 spendimu nr. T-196) Reg. Nr. T00083427. 

 

Gatvių kelių tinklas: 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Vadovaujantis  Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano  sprendiniais Reg. Nr. T00084454 
(1Kraštovaizdžio_apsauga_gamtinis_karkasas_saugomos_teritorijos). 
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Sąjungos aikštės teritorija priskirtina prie intensyviai naudojamų želdinių zonos, išlaikant žaliojo koridoriaus jungtį 
su Neries krantinėje esančiais miškų teritorijos zona. 

 

Ypatingos urbanistinės situacijos atveju, galima žemės sklype šiai teritorijai skirtų statinių statyba Kauno savivaldybės 
Tarybos sprendimu. Užstatymo intensyvumas ir aukštis nustatomas atliekant architektūrines studijas ir rengiant 
detaliojo teritorijų planavimo dokumentus. 
Projektinių pasiūlymų  apimtimi pateikiami trys teritorijos sprendimo būdai. 
-su užstatymu numatant statinius skirtus komercinei veiklai, pritraukiant į skverą kuo daugiau amžiaus grupių 
lankytojų (1VAR). 
- esamus statinius bei reljefą išnaudojant numatant įkastą į šlaitą edukacinę erdvę, bei numatant zonas mobiliems 
komerciniams paviljonams (2VAR). 
-pateikiami teritorijos sprendiniai be užstatymo galimybės (3VAR).  

 
Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (registro nr. 44/1677229) 

duomenis, nuosavybės teise savininkas yra Lietuvos Respublika. Sudaryta panaudos sutartis Kauno 
miesto savivaldybė; 

3.1 Statinio geografinė vieta projekto ir etapiškumas. 

Vilijampolė – Kauno miesto dalis, esanti Neries ir Nemuno dešiniajame krante, prie šių upių santakos. 

Pagrindinė gatvė – Raudondvario plentas.  

Sąjungos aikštė – aikštė Kaune, dešiniajame Neries krante, Vilijampolėje. Ji yra ištįsusio stačiakampio 
formos, ribojama pietuose – Neries krantinės gatvės, šiaurėje – Panerių gatvės, rytuose ir vakaruose – 
užstatyta  daugiabučiais pastatais. Per vidurį kerta Bajorų gatvelė. Beveik visu perimetru apsodinta medžių eilėmis, 
skiriančiomis žaliąją zoną nuo intensyvaus eismo kaimyninėse gatvėse.  
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Pietinėje dalyje dirbtinai sukurtos iškilios reljefo formos, supilant pylimus. Sovietmečiu 
sukurtas komjaunimui atminti memorialas, kuriame šiuo metu - dalinai demontuotas Gedimino Baravyko ir Vytauto 
Vieliaus sukurtas monumentas (1979 m.). Memorialo planinė struktūra išlikusi . Lietuvai atgavus nepriklausomybę – 
komjaunuolius vaizduojantys bareljefai demontuoti.  

Sąjungos aikštė aprėminta gatvių tinklu. Palei šiaurės  rytinę sklypo pusę – Sąjungos alėjos gatvė (D1-
funkciškai svarbi) jungianti Panerių ir Neries krantinės gatves. Palei pietinę sklypo ribą driekiasi Neries krantinės 
gatvė (C1 kategorija). Palei pietvakarinę aikštės ribą driekiasi Sąjungos al.gatvė, kuri užsibaigia akligatviu, ties 
Linkuvos gatvejos nepasiekdama. Ši gatvė naudojama aplinkinių gyvenamųjų daugiabučių reikmėms. 

2021-2022 metais parengtas “ Neries krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) techninis projektas, 
parengtas įmonės Giedraitis & architektai , kurio sprendiniuose pagrindinis įėjimas planuojamas priešais Sąjungos 
aikštę (pietrytinėje sklypo dalyje). Projekte konstatuojama, kad ˂…iš ten ateina didžiausi pėsčiųjų srautai, kadangi 
greta yra gyvenamieji daugiabučiai pastatai ir šalia yra pėsčiųjų perėja per gatvę. Parke yra viena judėjimo srautų 
ašis, projektu numatomo įrengti dar dvi pagrindines ašis, viena suformuota nuo Sąjungos aikštės statmenai Neries 
upei, kita einanti išilgai per parko centrą. 

 

 
Rengiamas projektas II (dviem) etapais. 
 
1-etapas: projekto ribos apima pietinę aikštės dalį, 
kurioje yra skulptūriškai suformuoto reljefo-pylimų ir 
atraminių sienučių ( plane žymima as) erdvės, želdinių 
pritaikymas visuomenės reikmėms. Pagrindinių fukcinių 
pėsčiųjų-dviratininkų jungčių suformavimas 
projektuojamos teritorijos perimetruose. Įvertinant ir 
adaptuojantis prie 2021-2022 metais parengto “ Neries 
krantinės parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektas 
sprendinių. (autorius Giedraitis & architektai). 
Funkcinės jungties-pravažiavimo suformavimas 
suformuojant funkcinį ryšį tarp Bajorų ir Skirgailos 
gatvių. Suprojektuojant teritorijos dalies apšvietimą, 
mažosios architektūros elementus. 
2- Šiaurinės sklypo dalies pritaikymas visuomenės 
reikmėms, įrengiant pėsčiųjų -dviratininkų funkcinius 

ryšius. Numatant zonas, vaikų žaidimo ir sporto aikštelės, numatant tarpusavyje derančius įrenginius. 
Nekeičiant želdinių struktūros, numatant naujus želdinius, gėlynus (su laistymo sistema).  Numatant stacionarų viešąjį 
tualetą. 
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3.2 Ryšys su gretimu užstatymu, istoriniai duomenys 

Sąjungos aikštė yra erdvė, suformuota istorinės Vilijampolės gyvenvietės centre. Vilijampolė – tai Kauno 
miesto dalis, esanti Neries ir Nemuno dešiniajame krante, prie šių upių santakos. Žodis Vilijampolė yra sudurtinis 
žodis, reiškiantis Vilijos žemę, Vilijos lauką (lenkiškai ar rusiškai kalbantys vietos gyventojai Vilija vadindavo Nerį, o 
žodis pole lenkų kalboje reiškia „lauką“). Vilijampolė nuo įkūrimo vadinama slabada, taip būdavo vadinami miesteliai, 
laisvi nuo baudžiavos. Šis žodis kildinamas iš lenkiško žodžio swoboda, reiškiančio laisvę Labai įdomu, kad šis žodis, 
atkeliavęs iš Vilijampolės įkūrimo dienų XVII a., vis dar yra labai gajus ir šiandien. Gyvenvietė kūrėsi 1652 m. kaip 
nepriklausomas miestelis, kuris kartu su kitais Kauno priemiesčiais buvo prijungtas prie Kauno miesto XX a. pirmoje 
pusėje. 
  Chronologiškai vietos istoriją galima dalinti į dvi dalis:  
Vilijampolė – nepriklausoma gyvenvietė ir Vilijampolė – kaip Kauno miesto dalis. 
Istoriškai jau I tūkst. prieš Kristų Veršvų piliakalnio šiaurinėje papėdėje kūrėsi gyvenvietė. 1363 m. kryžiuočiams 
sugriovus Kauno pilį, lietuviai suskubo pastatyti kitą pilį, gavusią Naujojo Kauno vardą, matyt, tai buvo Veršvų kaime, 
dabartiniuose Lampėdžiuose, Vilijampolės seniūnijoje. Apatinė Nemuno–Neries terasa, kurią šiandien užima 
Vilijampolė, iki XVII a. vidurio buvo beveik neužstatyta. Būtent XVII a. pradėtas teritorijos apgyvendinimas padėjo 
pamatus labai savotiškos ir unikalios gyvenvietės atsiradimui. Pažiūrėjus iš dabartinės perspektyvos, galima išskirti 
esminius Vilijampolės rajono raidos momentus. 
Reikia atkreipti dėmesį į Vilijampolės kūrimosi laikotarpį XVII a. pirmoje pusėje, kai Kauno raida pasiekė viso 
feodalinio laikotarpio kulminaciją, nes tai buvo turtingų pirklių ir amatininkų, bet ne feodalų miestas. Tuo metu mieste 
gyveno 15 tūkst. žmonių, tačiau prieš 1655–1660 m. karą įvyko gaisras, o 1655 m. Kauną užėmus švedams jis buvo 
sugriautas, išplėštas ir nusiaubtas maro. 1667–1673 m. Kauno mieste galėjo gyventi tik 4500 žmonių, o tuomet už 
Neries Radvilų pradėta statyti Vilijampolė tapo patrauklia gyvenamąja vieta po karo grįžusiems žmonėms, 
negalintiems apsigyventi suniokotame Kaune. Nors tai didžiausių ūkinių ir politinių suiručių laikotarpis Lietuvos–
Lenkijos valstybėje, o Kaunas yra stipriai suniokotas, tačiau šios sąlygos paskatino spartesnį priemiesčių, 
nepriklausančių miesto jurisdikcijai, augimą ir Vilijampolė tampa stipriu Kauno konkurentu prekybos srityje. 
Gyvenvietės augimui neabejotinai padarė įtaką 1682 m. draudimas Kaune kurtis žydams, dėl ko jie kėlėsi į 
Vilijampolę. XVII a. Vilijampolės istorija lėmė etninę šios gyvenvietės sudėtį ir ekonominę bei kultūrinę raidą, XIII a. 
Vilijampolę net vadino žydišku miesteliu. Žydų gyvenamąją erdvę apibrėžė gyvenamieji namai ir statinių, susietų su 
religinėmis apeigomis (sinagoga, pirtis su ritualiniu baseinu (mikva), ritualinė skerdykla, lavoninė), kompleksas. 
1882 m. rabinas Notė Hiršas Finkelis įkūrė Vilijampolės rabinų ir žemesniųjų žydų dvasininkų seminariją, vadinamą 
Slabados Ješiva, arba kitaip „Kneset–Israel“ (Izraelio susirinkimas). Šis faktas minėtinas ir svarbus dėl to, kad ši 
Ješiva buvo viena iš garsiausių rabinų mokyklų Europoje XIX a., tai parodo tuometinę žydų bendruomenės 
Vilijampolėje statusą ir klestėjimą. Būtent šios priežastys suformavo labai stiprų prekybinį miestelį, kuris turėjo labai 
aiškią etninę sudėtį. Vilijampolės žydai buvo uždara bendruomenė, ji sukūrė dinamiškus santykius su Kaunu 
siekdama ekonominių ryšių gerovės. Rajone klestėjo prekyba, sielių gabenimo punktas, XIX a. kūrėsi tokie objektai, 
kaip Volfo Engelman alaus gamykla, įsikūrė brolių Finkenšteinų degtukų fabrikas „Etna“ ir 1899 m. pastatyta Sargėnų 
plytinė – tam laikotarpiui nemaži ir labai svarbūs vietos plėtrai pramonės objektai. 

Vilijampolė nuo 1940 m. išgyveno vieną tragiškiausių ir žiauriausių periodų savo istorijoje, kuris neabejotinai 
sutrikdė iki tol progresyvią gyvenvietės plėtrą ir įstūmė šį rajoną į urbanistinę stagnaciją, kurios padariniai matomi ir 
likviduojami dar šiandien. 1940 m. birželio 15 d. prasidėjo antroji sovietinė okupacija, Vilijampolės įstaigų ir įmonių 
pastatai buvo nacionalizuoti. 1941 m., lygiai po metų, birželio 14–18 d. sovietų valdžia organizavo masinius Lietuvos 
gyventojų trėmimus. Birželio 25 d. Kauno miesto valdymą perėmus vokiečių kariuomenei ir saugumo policijai, 
prasidėjo žydų persekiojimas. Naktį iš birželio 25 d. į 26 d. vyko vokiečių sukurstytas pogromas Vilijampolėje, žuvo 
1500 žydų tautybės asmenų. Įsitvirtinus naujai okupacinei nacių valdžiai, išleistas įsakymas visiems Kauno žydams 
nuo liepos 15 d. iki rugpjūčio 15 d. įsikraustyti į Vilijampolę. Tų metų spalio 29 d. 9200 Vilijampolės žydų buvo išvaryti 
į IX fortą, kur tą pačią dieną buvo sušaudyti. 1943 m. rugsėjo mėnesį Kauno getas paverstas koncentracijos stovykla 
, o 1944 m. liepos 19 d. stovykla likviduota išvežus kalinius į kitas vokiečių koncentracijos stovyklas. Kauno gete 
išgyvenimo tikimybė buvo labai menka, išsigelbėjo viso labo 300–400 žmonių iš 17 tūkst.  Atsitraukdami vokiečiai 
padegė šiaurinę Vilijampolės dalį, likusių Vilijampolės gyventojų dalis pabėgo į Vakarus, bijodami naujos sovietinės 
okupacijos, kuri sekė rugpjūčio mėnesį. Karo metais sunaikinta 60 % Kauno pramonės įmonių, sprogdinti tiltai ir kai 
kurie visuomeniniai pastatai. Paskui sekė 1946 metų potvynis, kuris sunaikino daug sodybų Nemuno ir Neries 
pakrantėse. 

Antrasis pasaulinis karas ir dalinis Slabados suniokojimas įvyko pačioje Vilijampolės kaip rajono adaptacijos 
pradžioje, kuri buvo nutraukta ir galimai niekada nebuvo baigta. Didžiausia urbanistinė problema, likusi po Kauno 
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geto likvidacijos 1944 m., tai ne suniokotas ar sunaikintas miesto rajonas, o sugriuvęs miestelis, kaimas ar 
gyvenvietė, esantis kito miesto teritorijos apsuptyje. 

Po karo Vilijampolė tapo nominalia miesto erdve, visiškai neatliekančia bendrų miesto funkcijų, praradusia 
savo nepriklausomos gyvenvietės charakterį ir iki galo neįsiliejusi į naują Kauno miesto ekosistemą, ji tapo provincija 
miesto apsuptyje. Praėjus pusei amžiaus nuo įvykių ir dar sykį pasikeitus istoriniam diskursui, vis dar jaučiama 
provincialios rajono būties ir mažos, uždaros bendruomenės mentaliteto būsena. Tai galima pastebėti, nes rajone 
dominuoja nedidelių gyvenamųjų kvartalų tinklas tik su vietos poreikius tenkinančiais objektais. Senojoje rajono dalyje 
nėra didelių ar labai svarbių bendra miestinę funkciją atliekančių objektų ar viešųjų erdvių. 

„Sąjungos” aikštė 

Dabartinės Sąjungos aikštės teritorijoje XIX a. pab. (tiksli data nežinoma) įsikūrė katalikų kapinės. Šiai 
teritorijai labai svarbus 1919 m. sujungimo su Kauno miestu faktas, nes Vilijampolės rajono planavimas pradėtas 

Kauno miesto 
planavimo ir 

plėtros 
jurisdikcijoje. 1929 
m. Vilijampolės 

priemiesčio 
planavimo projektą 
parengė Kaune jau 
gerai žinomas 
civilinis inžinierius 
ir architektas 
Edmundas Frykas , 
buvo suplanuota 
apskrita Sąjungos 
aikštė tarp Panerių 
ir Linkuvos gatvių. 

Iš jos planuota išvesti dar penkias papildomas gatves. O dabartinėje teritorijoje labai racionaliai suplanuoti trys uždari 
kvartalai, ribojami tarpusavyje skersinių ir išilginių gatvių. 

Susidarė tokia situacija, kad gyvenvietė neturėjo parko erdvės. Nors Neries krantinė būtų iš pirmo žvilgsnio 
idealus miestietiško parko variantas, tačiau idėja buvo greitai atmesta. Atsižvelgiant į dažnus ir didelius potvynius 
Neries krantinėje, parkas būtų niokojamas per kiekvieną didesnį pavasario atlydį.  

Savivaldybės Matavimo dalis pasiūlė tris realius variantus: 
1. Sutvarkyti ir apželdinti Žemės Reformos Valdybos rezervuotą plotą prie Vilijampolės kapinių, kadangi jos bus 
iškeltos; 
2. Parkui skirti jau pradėtą ir želdinti Sąjungos aikštės pusę kur nėra pastatų; 
3.  Jeigu šių plotų nepakaktų, prašyti žemės Reformos Valdybos (laimėjus jai bylą 
dėl žemės nuosavybės) skirti plotą, kuris nėra išparceliuotas.“  

Vyr. statybos ir sauskelių inspektorius Vilijampolės parko ir Sąjungos aikštės 
projektą patvirtino 1936 m. spalio 16 d.Pagal šį projektą parkas buvo suplanuotas 
tarp Sąjungos aikštės, Brolių, Puodžių ir Skirgailos gatvių, t. y. dabartinės aikštės 
viduryje. Nė vienas projektas nepradėtas įgyvendinti, prasidėjo Antrasis pasaulinis 

karas. Įvykusios sovietų armijos ir 
Vokietijos nacių okupacijos nepaliko 
jokios galimybės Vilijampolės 
planuotai plėtrai vykti toliau. Kai 1943 
m. Kauno getas tapo koncentracijos 
stovykla, Sąjungos aikštės teritorija 
buvo tarsi centras, aplink kurį 
susirentė spygliuotos vielos tvoros, 
dalindamos stovyklą į atskiras 
teritorijas. Nei kapinių plotas, nei 
pradėta statyti bažnyčia nepateko už 
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tvoros ir buvo tarsi koridorius tarp stovyklos teritorijų. Aštuntojo dešimtmečio viduryje kapinės buvo iškeltos, dalis jų 
galėjo būti sunaikinta. Palaikų perkėlimu turėjo rūpintis patys artimieji. Pagal kapinių iškėlimą menančių vietinių 
žmonių liudijimus apie galimybę perkelti artimųjų palaikus į kitą vietą sužinojo tikrai ne visi ir ne visi spėjo tuo 
pasirūpinti. Ši priežastis sufleruoja, kad yra didelė tikimybė, jog nors oficialiai kapinės neegzistuoja, tačiau palaikų 
dabartinio monumento griuvėsių teritorijoje dar yra.  

1974 m. pradedamas statyti paminklas komjaunuoliams, kritusiems 
už tarybų valdžią. Monumentas sukurtas atminti pirmojo komjaunimo 
suvažiavimo Lietuvoje 60-metį. Memorialinio ansamblio autoriai buvo 
architektai Gediminas Baravykas, Vytautas Vėlius ir skulptorius Steponas 
Šarapovas. Ansamblį sudarė trys keliai, tiksliau, betono koridoriai, kreipę 
žiūrovą į aikštelę aukštumėlės viršūnėje. Lankytojams pasiekus aikštelę, 
atsiverdavo vaizdas su dviem figūriniais reljefais: „Priesaika“, skirta 
komjaunimo organizacijos įkūrimui Lietuvoje, ir „Kova“, skirta komjaunimo 
organizacijos pogrindininkams, dirbusiems karo metais. Memorialo centru 
buvo kelių sankirtoje įkomponuotas aukuras su įrašu: „Komjaunuoliams, 
kritusiems už tarybų valdžią 1941–1945“. Kūrinys atidengtas 1979 m. sausio 
25 d.  

Paminklas labai brutaliai ignoruoja dar beveik 17 tūkstančių žmonių etninį genocidą, žmonių, kurių negalima 
priskirti prie komjaunuolių ar bolševikinių rezistentų. Holokaustas buvo traktuojamas kaip „tarybinių piliečių“ žudynės, 
neįvardijant aukų tautybės. Aptariant meninę Sąjungos aikštės išraiškos formą, pastebima, kad kūrinys buvo 
vertingas dėl autorių indėlio į Lietuvos modernizmo architektūrą ir skulptūrą . Šiame darbe aiškiai matomas tiek 
Baravyko, tiek Šarapovo meninis braižas. 
Komplekse buvo panaudotos architektūrinių sienų užtvaros, suskaidant jomis kalnelį ir sukuriant „savitą interjerinę 
erdvę“. Įeiti į memorialo vidų buvo galima trimis plačiais takais, įterptais tarp architektūrinių sienų. Takai vedė prie 
ansamblio centre esančių dviejų reljefinių plokščių ir tarp jų pastatyto „aukuro“. Takų pradžioje jų plotis siekė 8 m, 
kylant į ansamblio centrą tolydžio siaurėjo. Dolomitinėmis plokštelėmis dengtos sienos nuo memorialinio komplekso 
papėdės link centro siekė beveik 7 m aukštį. Viršuje pastatytos trys stelos su bronzinėmis bareljefinėmis plokštėmis.  
Šiuo metu šio kūrinio vientisumo nėra. 1991 m. lapkričio 28 d. bronziniai reljefai išmontuoti ir išvežti į Grūto parką. 

Aikštės urbanistinis kontekstas- dominuojantis perimetrinis užstatymas daugiabučiais gyvenamaisiais 
pastatais . Pietinėje sklypo dalyje aikštė tarsi atsiveria į  Neries krantinę, tampa tarsi “žaliuoju” koridoriumi. 

3.3 Klimato sąlygos ir reljefas 

Kauno miesto klimatinės sąlygos pagal RSN 156-94 "Statybinė klimatologija" duomenis yra tokios: 
Vidutinė metinė oro temperatūra +(6,3÷6,6) °C; 
Šalčiausio penktadienio oro temperatūra -(22÷24) °C; 
Santykinis metinis oro drėgnumas 80%;  
Vidutinis metinis kritulių kiekis 630 mm; 
Maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 83,1 mm; 
Vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. - iš PR, P, PV, V; liepos mėn. - iš P, PV, V, ŠV; 
Vidutinis metinis vėjo greitis 4 m/s; 
Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas vieną kartą per 50 metų, yra 32 m/s, o vieną 
kartą per 100 metų - 34 m/s. 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Kaunas priskiriamas I - jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine 
atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s. 
Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Kaunas priskiriamas II - jam sniego apkrovos rajonui su sniego 
antžeminės apkrovos charakteristinė reikšme 1,2 kN/m2 (120 kg/m2 ). 
 
Reljefas: Sklypo žemiausia altitudė - 28.50, aukščiausia - 35.00. Aikštės zonoje reljefas koreguojamas, tam kad 
išlaikyti vientisumą su esama atramine sienute.  
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3.4 Esamo statinio būklės įvertinimas 

Rengiamu projektu numatomas Sąjungos aikštės teritorijos pritaikymas visuomenės reikmėms. 
Esamos būklės įvertinimas, po vizualinės apžiūros. 

 
1-Betoninės atraminės sienutės 
skulptūrinės (pylimų) erdvės zonoje. 
 
 

Dolomitinių plokščių apdaila paveikta atmosferos reiškinių 
suskeldėjusi, kai kur nėra likę. Atsidengę atraminių betoninės 
konstrukcijų paviršiai. Atraminių sienučių viršaus apdaila dalinai 
nunykusi, kai kur atsidengusi armatūra,- koroduoja.  Žemės sanpilos 
viršutinėje dalyje, ties atraminių sienučių  viršutine dalimi- nusėdusi, 
atsidengia betono konstrukcija, matoma riba iki kurios buvo įrengta 
apdaila. Betoniniai latakai ties atraminių sienučių perimetru 
nefunkcionuojantys, nesandarūs, pažeisti. Betoninių šešiabriaunių 
grindinio trinkelių paviršiai-gana lygus -formuojantys nuolydžius, 
tačiau kai suskeldėję. 
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2-Neries krantinės gatvės prieigos ties 
Sąjungos aikšte 

Pėsčiųjų šaligatvių paviršiai - netolygaus reljefo, banguoti. Vizuoliai 
matomi suskeldėjimai ir netektys. Kritulių metu -tikėtinas stovimo 
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vandens balos. Bet. Borteliai sunykę. Ties pėsčiųjų perėja nera 
įspėjamųjų - vedimo paviršių. Dangos- nepritaikytos dviračių eismui. 
Ties perėjomis nėra įgilintų kelio bortų (paviršiai nėra pritaikyti tėvams 
su mažais vaikais, ŽN). 

 
 
 
 
 

3-projektuojamos teritorijos dalis ties 
Panerių ir Linkuvos gatvėmis. 
 

Pėsčiųjų paviršiai nestabilūs, betoniniai paviršiai suskeldėję. Kai kur 
bet. plytelių-nėra, vizualiai fiksuojamos zonos-įdubimai, kuriose 
kaupiasi krituliai. Betoniniai kelio /vejos bortai pažeisto paviršiaus, 
sunykę. Ties medžių kamienais paviršiai iškelti, sutrukinėję 
nepaliekantys butinos erdvės želdinių kamienams. Automobilių 
stovėjimo aikštelė atsiduria tiesiai prieš naujai įrengtą pėsčiųjų perėją, 
pėsčiųjų sraute. Gatvės asfaltas sutrūkinėjęs, deformuoto paviršiaus.  
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4-Šiaurinės projektuojamos teritorijos 
dalies kietų dangų paviršiai. 

Esami kelio bei vėjų borteliai deformuoti, neišlaikantys vientisos 
konstrukcijos, nunykę, tarp atskirų gaminių - deformaciniai tarpai.  
Pagrindiniai takai nuvedami/ atsiremia į esamas gatves, nėra jokių 
eismo priemonių apsaugančių pėsčiuosius nuo nelaimingų atsitikimų. 
Takai apžėlę ūksminga augmenija (apribotas matomumas), kelio 
bortai iškilę 10-15cm aukščiau asfalto paviršiaus (nėra pėsčiųjų 
perėjų).  
Pėsčiųjų takai deformuoti, paviršiai netolygūs, trinkelės nuo 
atmosferos poveikio suskeldėjusios. Kieto paviršiaus skaldos takai, 
praradę savo konstrukcijos stabilumą. Skirtingų dangų tipų  
konstrukcijų suvedimo taškuose- išplauti kritulių.  
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5-Mažoji architektūra šiaurinėje 
projektuojamos traitorous dalyje. 

Dominuoja keli tipai šiukšliadėžių, parko suoliukų. Vykdant aikštės 
rekonstrukcijos projektą esamus įrenginius šiukšliadėžes, dviračių 
stovus, suoliukus (pakankamai geros būklės) siūloma bus perduoti 
savivaldybės reikmėms, įrengiant aplinkinių daugiabučių kiemuose. 
Konstrukcijas perdažant, pakeičiant. 

 
 

 

6-Esami sporto įrenginiai, vaikų žaidimo 
aikštelė. 

Įrengti nauji lauko treniruokliai, būklė pakankamai gera, tačiau 
įrenginiai -skirtingo dizaino ir kolorito gaminiai. Vaikų žaidimo 
aikštelės būklė pakankamai gera, tačiau skirta tik mažamečiams 
vaikams. Aplinka vandališkai nuniokota. Įrenginių betoniniai 
įtvirtinimai atidengti, biri skaldos danga nunykusi, aikštelės dangų 
paviršiai nepritaikyti ŽN reikmėms.  

 
7- Inžinerinės sistemos : rekonstruojamoje aikštėje apšvietimas įrengtas, tačiau nepakankamas, neužtikrinantis 
saugumo, nėra vaizdo stebėjimo sistemos. Parkinių šviestuvų atramos koroduotos, pažeisto paviršiaus. Laistymo 
sistema nera įrengta, drenažos sitema paremta naturalia infiltracija į gruntą. Virš parko želdinių fiksuojama 
anteminė elektros oro linija. Kurią rekomenduotina įrengti požemine. 
8- Želdinių grupės.  Želdinių grupės projektuojamoje teritorijoje, pakankamai geros būklės, didelė dalis 
projektuojamoje teritorijoje -saugomi. Pietinėje sklypo teritorijoje (ties monumentu) esamos pušų grupės, labai 
gražiai integruojasi į šlaitus. Būtinas esamų želdinių išsaugojimas, pašalinant tik savaiminius lapuočių sąžalynus. 
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ties Sąjungos aikštės (monumento) šiaurine dalimi. 

 
ties Sąjungos aikštės (monumento) centrine dalimi-savaiminiai želdiniai. 

 
Aikštės centrinė dalis skirianti aikštės teritoriją į dvi dalis. Ties šiaurine sklypo riba -esamoje situacijoje fiksuojamos 
dvi nykstančios mažalapės džiūstančios (131, 132). 
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Ties šiaurine sklypo dalimi (Sąjungos alėjos gatvės perimetru),  dalis buvusių medžių esamoje situacijoje pašalinti 
po buvusios audros. Susiformavę  savaiminiai krūmynai, kuriuos būtina šalinti.  Saugomų medžių grupės 
susiliejusios į vientisą vizualinį darinį. Dalis medžių nesaugiai pasvirę virš važiuojamosios dalies, arti kelio borto. 

Centrinė Sąjungos aikštės dalyje, suformuotos kaštonų-liepų alėjos. Esamoje situacijoje želdinių grupės -
formuojančios aikštės ašis (žym. 159,160,161,162,163,164,165,179,182,183,140,168,171,172,177,179,184) 
puikios būklės-būtinas želdinių integravimas projekto sprendiniuose, numatant genėjimo darbus. 

 
Pietinė Sąjungos aikštės teritorijos sklypo dalis. Palei Sąjungos gatvės pietinį perimetrą fiksuojamas apželdinimas 
liepomis (žym. 234,233,221,220,189,188,174,139,137) Želdinių būklė patenkinama, daugelis liepų pasvirusios, 
kamienai arti kelio borto. Gausu savaiminių želdinių, medžių. Dalis arti požeminių inž. Komunikacijų tinkle.  
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Projektuojamoje teritorijoje augantys spygliuočiai (eglė paprastoji) želdiniai- puikios būklės (žym.  
217,216,214,211,213,204,205,206) puikios būklės-būtinas želdinių integravimas projekto sprendiniuose. Pastaba 
eglė nr.213-bendruomenės puošiama eglė kalėdiniu laikotarpiu.  

 
Esamas dekoratyvinis apželdinimas krūmais.  
Esamoje situacijoje dalis buvusio perimetrinio apželdinimo gyvatvorių sunykę, nėra aiškios struktūrinės sistemos.  
Tačiau akcentinius krūminius želdinius, siūloma išsaugoti (tai įspūdingo dydžio (h-6m) jazminių, alyvų, putinlapio 
puslenio guotai. Projekto apimtimi bus numatomas genėjimas bei integravimas į projekto sprendinius. 

 
4 ŽELDYNAI 
Želdynų situacija plačiau aptariama „Esamo statinio būklės įvertinimas“ skiltyje, apibendrinant yra nemažai želdynų 
kuriuos reikia išsaugoti, nes tai daug metų augantys, geros būklės želdiniai. Didelė dalis projektuojamoje teritorijoje 
želdinių - saugomi. Pietinėje sklypo teritorijoje (ties monumentu) esamos pušų grupės, labai gražiai integruojasi į 
šlaitus. Būtinas esamų želdinių išsaugojimas, pašalinant tik savaiminius lapuočių sąžalynus.  
 
5 PASTATO (PATALPŲ) FUNKCINIO RYŠIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI 
Sklype projektuojamas sertifikuotas įrenginys-viešasis tualetas ir mažosios architektūros elementai – platforminiai 
suoliukai. Įrenginys-viešasis tualetas - automatiškai išsivalantis. Matmenys 2950 x 2200 x 2300mm.  
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6 PASTATO ATITVARŲ ELEMENTŲ (SIENŲ PERTVARŲ, STOGO, GRINDŲ, LIFTŲ, ŠACHTŲ) 
TIPAI, MEDŽIAGOS IR JŲ PARINKIMO MOTYVAI 

6.1 Konstrukcinė schema 

Įrenginys- viešasis tualetas:  

Tualeto korpusas pagamintas iš gelžbetonio ir atvežamas į sklypą jau kaip gaminys.  

6.2 Pastato fasadų apdaila 

Įrenginys- viešasis tualetas:  

Viešasis tualetas apdailininamas termomedienos (obliuotais) 42x68mm tašais. Montavimas kas 10-20mm, vertikalia 
briauna į fasado plokštumą, atitraukiant nuo fasado plokštumos per profilio storį.  

6.3 Stogo sprendiniai 

Stogas vienšlaitis su 5% nuolydžiu, lubų aukštis 2,6 m – stoginė daugiasluoksnė plokštė su poliuretano užpildu, 
storis: 120 mm., šilumos pralaidumas 0,19 W / m2; Spalva - RAL 7016 Anthracite. 

6.4 Vidaus apdailos medžiagos 

Įrenginys- viešasis tualetas: 
Viešąjame tualete vidaus apdaila- plytelės „Mozaika“ 2,5x5cm. 
 
7 PREVENCINĖS CIVILINĖS SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONĖS 
Įėjimo į pastatą durys neuždengtos želdiniais ar kitais elementais. Nėra nišų ar kitų vietų slėptis ar kliūčių matyti 
įėjimo duris iš toliau. Viešąjame tualete įrengiamos nerūdijančio plieno durys, taip pat  įrengiamas antivandalinis 
nerūdijančio plieno veidrodis, ugniai atspari šiukšliadėžė ir kt. 
8 STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI 
Pastatai neprojektuojami. Projektuojamas specializuotas įrenginys – viešasis tualetas 
 

NR. PAVADINIMAS MATO 
VNT. KIEKIS PASTABOS 

II Įrenginys -viešasis tualetas 

1. Įrenginys -viešasis tualetas Vnt. 1 - 
2. Bendras plotas* m2 3,78 - 
3. Naudingas plotas* m2 -  
4. Tūris* m3   
5. Aukštų skaičius* vnt. 1  
6. Aukštis* m 2,57  
7. Kiti papildomi pastato rodikliai    
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9 STATINIO (PATALPŲ) PLOTO IR TŪRIO SKAIČIAVIMAI 
Statinio patalpų plotai ir tūris skaičiuotas vadovaujantis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis. Patalpų rodikliai pateikiami bendrųjų rodiklių lentelėje.  
Remiantis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo 
taisyklėmis, p.147.  
Skaičiuojant pastato vidaus plotus būtina laikytis šių nurodymų:  
p.147.2. neįskaičiuojami plotai:  
p.147.2.6. uždarų laiptinių, lifto šachtų;  
Skaičiuojant užstatymo plotą:  

p.132.3. į šį plotą įskaičiuojami po pastatu padarytų įvažų, erdvių žmonėms praeiti ir kitoms reikmėms, 
portikų, terasų, lodžijų, įėjimo į pastatą laiptų (aikštelių), įvažiavimų į garažus, šviesduobių, krovinių nuleidimo duobių 
plotai; neįskaičiuojami balkonų, erkerių ir kitų konsolinių pastato dalių projekciniai plotai. 

 
10 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI SKLYPO PLANE 
Projektuojama teritorija skaidoma į dvi pagrindines zonas (atsižvelgiant į projekto rengimo etapus) išlaikant centrinę 

vizualinę ašį kertančia esamo memorialo zoną bei bendruomenės veikloms skirtą teritorijos dalį. 

Automobilių vietos: Vadovaujantis išsakyta Kauno miesto savivaldybės pozicija bei strategija, projekto sprendiniai 

rengiami sklypo ribose. Atskiru etapu bus rengiamas projektas gatvių raudonosiose linijose, kai apsprendžiama 

gatvių, automobilių parkavimo, perėjų problematika. Pastabas ir pageidavimus teikti užsakovui. 

11 HIGIENA, SVEIKATOS APSAUGA 
Statybos metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti 

aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams ir augalams bei 
ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2009 reikalavimus. 

12 STATINIO NAUDOJIMO SAUGA 
Projekto darbai atliekami taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego 

nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, sprogimo) –rizikos. 

13 PROJEKTO ATITIKTIS NORMATYVINIAMS DOKUMENTAMS 
Projekto sprendiniai atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 (2011m. kovo 9d. Europos Parlamento ir Tarybos 

Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 (OL 2011 L 88, p.5) numatytus esminius statinių reikalavimus, įstatymų, kitų teisės 
aktų, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų (Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;) reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų 
integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 
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TS-01 BENDRIEJI NURODYMAI 

TS-01.01. įstatymai, įstatai ir reikalavimai 

Iki statybos darbų pradžios ir statybos metu parengiamas Statinio darbo projektas (toliau Darbo projektas), - Techninio 
projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. 

Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių dokumentais (iš 
anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, o kitus - statybos metu). 

Statybos darbai turi būti vykdomi pagal parengtą Darbo projektą. Visi produktai ir darbai turi būti montuojami pagal 
gamintojo arba kitas jo nurodytas ir viešai paskelbtas instrukcijas. Visi Statybos produktai ir jų Gamintojai turi būti 
nurodyti Darbo projekte. 

Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi turėti atitikties įvertinimo dokumentą, būti sertifikuoti arba pripažinti 
tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka. 

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus. 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų statybos darbams gavimą iš valdžios institucijų ir kitų įstaigų. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius aktus ir taisykles, išleistas bet kurios valdžios 
institucijos, kurios jurisdikcijoje yra statybų aikštelė. 

Rangovas turi palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo 
sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 

Rangovas turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka. Rangovas privalo užtikrinti, kad visos Darbo dalys ir 
visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. 

Rangovas turi užtikrinti ir patikrinti, kad visa jo siūloma įranga ir darbai telpa į pastatuose esančią erdvę, įskaitant ribotą 
angų bei ortakių dydį. 

Rangovas turi užtikrinti kad visi įrengimai ir įranga būtų lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui ir kad būtų 
pakankamai vietos palikta įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas stovinčiam žmogui aukštis 
maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu priėjimu normaliam darbui be kliūčių prie visų įrengimų ir prietaisų. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Užsakovo tai įforminant aktu, o 
baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikos numatyta tvarka. 

Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaujant su Užsakovu ir projektuotoju. 

Jei Rangovas naudojasi Subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą reikia gauti Užsakovo sutikimą. 
Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Užsakovu ir gauti pritarimą. 

TS-01.02. Rangovo atliekami brėžiniai ir dokumentai 

Brėžiniai turi būti suderinti su Projektuotoju tik tada gali būti perduoti vykdymui. Rangovas atsako už darbo brėžinių 
sprendinius ir pasekmes. Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiama lietuvių kalba. 

Baigus darbus ir priduodant statybą Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui statybos atliktų darbų dokumentaciją 
su visai įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais ir kt. patikslinimais natūroje. 
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TS-01.03. Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 

Įgyvendinant projektą privaloma laikytis visų atskirose projekto dalyse nurodytų statybos techninių reglamentų, 
įstatymų, normų ir taisyklių. 

Techninės specifikacijos turi būti skaitomos kartu su brėžiniais. Jei tarp specifikacijų ir brėžinių iškyla tam tikrų skirtumų, 
svarbesne laikoma specifikacija. Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių apie visus svarbesnius skirtumus 
prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei pakeitimai atsiranda teisiniuose dokumentuose, reglamentuose, standartuose, nuostatuose ir pan., svarbesniais 
laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Inžinierių apie visus svarbesnius skirtumus 
prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų, ar standartų atžvilgiu. 

TS-01.04. Gaminių, medžiagų ir spalvų pavyzdžių aprobavimo tvarka 

Visi statybiniai gaminiai ir medžiagos turi atitikti brėžiniuose ir techninėse specifikacijose nurodytus standartus ir būti 
nauji. Darant pakeitimus turi būti gaunamas raštiškas projektuotojo bei užsakovo sutikimas. Visos atvežamos į statybą 
medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime, bei paženklinti ,,CE“ ženklu. 
Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, turi būti atitikties sertifikatai. Jei tokių nėra 
- importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai.  

Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei 
įrengimais. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos turi atitikti gamintojų medžiagų ir 
gaminių gabenimo, saugojimo nurodymus. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti su gamintojo rekvizitais, firmos 
atpažinimo ženklu; -specifikacija-; nuoroda kam skiriama (eksterjerui, interjerui); -spalvos nuoroda; -pagaminimo data. 
Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi 
pateikti kitas medžiagos ir įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja užsakovas. 

TS-01.05. Nenaudotinos medžiagos 

Draudžiama naudoti medžiagas kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluoangliavandenilių (pvz. teflono), švino, 
švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz. Kaučiuko, ABS plastiko) chlorpreno kaučiuko (pvz., neoppreno) 
poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinildenocloridų, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, 
poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumose, klijuose, laminuotoje 
medienoje ir pan. 

TS-01.06. Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi turėti specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ir 
pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba ši informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 
Specifikacijose pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, kai konkreti medžiaga nenurodomo, prieš 
perkant būtina suderinti su Užsakovu reikalavimus kokybei. 

TS-01.07. Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengtos ir supakuotos. Ant 
kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ar nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė 
turi būti nurodoma pristatymo pranešime. 
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Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo 
statybos aikštelėje. Visi pristatomi gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

Atvežtų prekių išvaizdą ir galimus defektus reikia patikrinti vizualiai prieš jas iškraunant. Prekių užsakovas yra 
atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui, 
informuojant apie tai Inžinierių ir, jei tai reikalinga, Užsakovą. 

TS-01.08. Saugojimas aikštelėje 

Gaminiai ir medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio 
nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje medžiagos laikomos 
tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose, ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena 
medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis 
Rangovo sąskaita. 

TS-01.09. Paslėpti darbai 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir Inžinierių statybų aikštelėje, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių 
stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. Patikrinimų rezultatai turi būti užfiksuoti 
atitinkamais aktais ir įrašais statybos darbų žurnale. 

TS-01.10. Nuorodos į dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus 

Užsakovas, Inžinierius, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai privalo vadovautis Lietuvos 
Respublikos įstatymais. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus ir 
reikalavimus. Įgyvendinant projektą taip pat privaloma laikytis visų atskirose projekto dalyse nurodytų statybos 
techninių reglamentų, įstatymų, normų ir taisyklių.  

Bendrosios techninės specifikacijos taikomos visiems statybos darbams ir statybos produktams (gaminiams ir 
medžiagoms) nurodytiems šiame dokumente. Visi statybos darbai vykdomi pagal Darbo projektą. Visi produktai ir 
darbai turi būti montuojami pagal gamintojo arba kitas jo nurodytas ir viešai paskelbtas instrukcijas. Visi Statybos 
produktai ir jų Gamintojai turi būti nurodyti Darbo projekte. 

Nuorodos į dokumentus: 
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 
STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“;  
STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 
įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas; 
STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 
STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“; 
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“; 
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STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“; 
Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje dt 5-00; 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 
15 d. įsakymas Nr. A1-22/D1-34 „Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“; 
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. Įsakymas Nr. 346 „Dėl saugos 
ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 3 74).; 
2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 „Atliekų tvarkymo taisyklės“. 

TS-02 ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI 
Darbų vykdymas ir kontrolė  
Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą. Išmontavimo darbų 
etapus, terminus ir laiką rangovas turi iš anksto suderinti su užsakovu ir inžinieriumi bei gauti jų leidimą šių darbų 
vykdymui. Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti:  
 

• laikomasi saugaus darbo normatyvų reikalavimų vadovaujantis Lietuvoje galiojančiu norminiu dokumentu 
Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00;  

•  statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse konteineriuose arba 
panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 
3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta;  

• transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi;  
•  nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).  

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti 
inžinierių. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami, leidus inžinieriui. Kitu atveju rangovas ir inžinierius 
privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas rangovas turi suprojektuoti ir atlikti 
atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia rangovas.  
Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų 
tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) medžiagas netinkamas pagal 
naują projektą, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai.  
Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius - drėkinti. Imtis priemonių, kad asbesto ar asbesto turinčių medžiagų dulkės 
nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų.  
Paliekamų pastatų būklė.  
Pabaigus darbus, rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai 

turi būti pašalinti. Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs. 

TS-03 REIKALAVIMAI APDAILOS DARBAMS 

TS-03.03. Obliuotos termomedienos tašų apdaila 

Vietoje wc  apdailinamas termomedienos (obliuotais) 42x68mm tašais. Montavimas kas 10-20mm, vertikalia briauna į 
fasado plokštumą, atitraukinat nuo fasado plokštumos per profilio storį. 

TS-10.11. Informacinės lentelės/piktogramos 

Ant wc fasado kabinama tūrinės raidės kurios nurodo wc vietą. 

Bendra informacija:  

Tūrinės raidės iš nerūdijančio plieno su aureoliniu apšvietimu. Daugiausia šio tipo raidės naudotinos su 
aureoliniu apšvietimu į montavimo plokštumą. Gali būti naudojamos ir be apšvietimo pastato išorei ženklinti. 
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TS-12 ĮRENGINYS- VIEŠASIS TUALETAS  

Įrenginys-viešasis tualetas wc. 
 

modulio išorės apdailos-naturalaus betono 
apdailinimas: Vietoje gaminys  

Automatiškai išsivalantis tualetas . Matmenys 
2950 x 2200 x H 2300 mm. WC komplektuojamas 
su rinkliavos dėžute, bekontakčiu atsiskaitymu ir 
monetų priėmimu be grąžos funkcijomis, 
šildomomis grindimis ir standartinės 
komplektacijos įranga: Nerūdijančio plieno 
klozetas su automatiniu plovimu bei džiovinimu; 
Nerūdijančio plieno automatiškai pasikelianti 
klozeto sėdynė su automatiniu plovimu bei 
džiovinimu; Grindų plovimas ir dezinfekavimas 
purkštukais (reguliuojamas dažnumas); Sensorinis 
automatinis rankų plautuvas ir džiovinimas; 
Automatinis muilo dozatorius; Naudotojo aptikimas 
tualete; Naudojimosi laiko nustatymas, kad būtų 
išvengta per ilgo naudojimosi;Veikimo valandų 
kontrolė; Saugus elektroninis užraktas; 
Automatinis įėjimo durų uždarymas; 
Antivandalinisnerūdijančio plieno veidrodis; 
Nerūdijančio plieno antivandalinėsįėjimo durys; 
Uždaras nerūdijančio plieno popieriaus dozatorius; 
Nerūdijančio plieno sanitariniai elementai 
(neįgaliųjų porankiai, ugniai atspari šiukšlių dėžė, 
kabykla, ir t.t.); LED apšvietimas tualeto viduje; 
Grindų, sienų ir lubų vidaus plytelės „Mozaika“ (2,5 
x 2,5 cm); Tualeto pritaikymas fizinę negalią 
turintiems žmonėms; Techninė patalpa, į kurią 
patenkama iš vidaus; Techninė patalpa šildoma 
radiatoriaus pagalba. Iš šios patalpos šildoma ir 
bendroji patalpa; Techninė patalpa šildoma 
radiatoriaus pagalba. Iš šios patalpos šildoma ir 
bendroji patalpa. Korpusas pagamintas iš 
gelžbetonio.  

Šildomos grindys. 

Rekomenduojame tualetą komplektuoti ir įtraukti 
vandens rezervuarą su vandens stiprintuvu. 

Kortelių skaitytuvas. Monetų surinkimo 
mechanizmas ir talpykla. 

tualeto pristatymas į Sąjungos aikštę Kaune. 
Pastaba, užsakovas atlieka iškrovimo, bei būtinų 
pamatų paruošimo ir perkamos produkcijos visus 
prijungimo darbus 
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apdailinamas termomedienos (obliuotais) 42x68mm 
tašais. Montavimas kas 10-20mm, vertikalia briauna į 
fasado plokštumą,  atitraukinat nuo fasado plokštumos 
per profilio storį.  
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Išorės medžiagos 

 1.1. Tualeto korpusas pagamintas iš gelžbetonio;  
1.2. Nerūdijančio plieno antivandalinės, automatiškai atsirakinančios/užsirakinančios durys;  
1.3. Nerūdijančio plieno apmokėjimo sistemos apdaila;  
1.4. Visos medžiagos nedegios, atsparios ugniai, atitinka europinio standarto reikalavimus M0. 
Vidaus apdaila ir elementai  

2.1. Plytelės „Mozaika“ 2,5x2,5cm (galimas dizaino, spalvų pasirinkimas);  
2.2. Nerūdijančio plieno unitazas su automatiškai nusileidžiančia ir pasikeliančia sėdimąja dalimi;  
2.3. Šildomos grindys, betoninės, integruotos konstrukcijoje su neslidžių plytelių danga;  
2.4. Rakinamos nerūdijančio plieno durys, patekimui į techninę patalpą;  
2.5. Įmontuotas uždaras nerūdijančio plieno popieriaus dozatorius, TORK modelis, pildomas iš techninės patalpos;  
2.6. Nerūdijančio plieno ugniai atspari 20L talpos šiukšliadėžė, su piktograma;  
2.7. Nerūdijančio plieno rankų plovimo blokas su automatiniais vandens, muilo dozatoriais, įmontuotu rankų 
džiovintuvu, judesio davikliais. Ženklinta piktogramomis;  
2.8. Antivandalinis poliruotas nerūdijančio plieno veidrodis;  
2.9. Kiti elementai (porankiai neįgaliesiems, drabužių kabykla) pagaminti iš nerūdijančio plieno.  
3. Automatika 

 3.1. Sensorius, lankytojo aptikimui;  
3.2. Automatiškai atsirakinančios/užsirakinančios durys;  
3.3. Automatiškai įsijungiantys LED šviestuvai, 18W;  
3.4. Automatinis valymo ciklas po kiekvieno pasinaudojimo:  
3.4.1. Automatinis vandens nuleidimas; 
 3.4.2. Automatinis sėdimosios dalies plovimas, dezinfekcija purkštukų pagalba, džiovinimas;  
3.4.3. Automatinis grindų plovimas ir dezinfekavimas purkštukų pagalba;  
3.4.4. Vandens tiekimo ir nuotekų sistemos sumontuotos techninėje patalpoje, vartotojui neprieinamos; 3.4.5. 
Procesas vykdomas naudotojui palikus patalpą, sistemai užrakinus duris.  
3.5. Ribotas maksimalus naudojimosi tualetu laikas:  
3.5.1. Standartiškai 15min (galima koreguoti):  
3.5.1.1. Garsinis signalas, naudojantis ilgiau nei nustatytas terminas;  
3.5.1.2. Automatinis durų atrakinimas, naudojantis ilgiau nei nustatytas terminas.  
3.6. Kontroliuojamas darbo laikas (naktinis rėžimas);  
3.7. Išorėje indikacinės lemputės, signalizuojančios apie esamą būseną:  
3.7.1. Žalia- laisva, pasiruošta naudojimuisi; 
 3.7.2. Geltona- užimta,  
3.7.3. Geltona mirksinti-valoma;  
3.7.4. Raudona- neveikia.  
3.8. Automatinė apmokėjimo sistema (galimybė nustatyti įėjimo mokestį; nemokamo įėjimo funkcija);  
3.9. Automatinė apsilankymų apskaita.  
4. Apsauga 
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 4.1. Laikrodžiu kontroliuojamas darbo laikas (naktinis, darbo dienų, savaitgalinis rėžimas, užrakinimas); 4.2. Garsinis 
signalas, praėjus nustatytam naudojimosi terminui, durys atsirakina automatiškai;  
4.3. Avarinis (rankinis) durų atrakinimas (viduje mygtuku 400mm aukštyje nuo grindų, išorėje specialiu raktu);  
4.4. Automatinis durų užrakinimas vykstant valymo ciklui;  
4.5. Monetų priėmimo automatas, kaupimo talpa už rakinamų nerūdijančio plieno durelių, prieinamos tik iš patalpos 
vidaus;  
4.6. Antivandaliniai ir ugniai atsparūs elementai. 
 5. Techninė patalpa  
5.1. Į techninę patalpą patenkama iš vidaus, pro rakinamas nerūdijančio plieno duris (vartotojui nepasiekiama);  
5.2. Šalčiui atspari šildymo sistema (500W) techninėje patalpoje;  
5.3. Skaitmeninis, lietimui jautrus ekranas, kuriame operatorius gali keisti įvairius nustatymus:  
5.3.1. Tualeto valymo funkcijų veikimas:  
5.3.1.1. Grindų ir klozeto plovimo rėžimo dažnumas;  
5.3.1.2. Valymo laikmačiai; 
5.3.2. Rankų plovimo bloko operacijos: 
5.3.2.1. Muilo padavimo nustatymas  
5.3.2.2. Vandens padavimo nustatymas  
5.3.3. Tualeto darbo laikas;  
5.3.4. Vasaros/žiemos kalendorius;  
5.3.5. Sistemos ir jos sudedamųjų dalių veikimo patikra;  
5.3.6. Apsilankymų ataskaita. 
5.4. Elektros skydas: 
5.4.1. Pagrindinis jungiklis (visiškas paskirstymo skydo išjungimas);  
5.4.2. Papildomi jungikliai, atskiriems elementams;  
5.4.3. Paskirstymo plokštė su 30mA apsauga nuo srovės nuotėkio;  
5.4.4. Šildomų grindų termostatas;  
5.4.5. Valdymo automatikos ir relių sistema;  
5.4.6. 24V maitinimo šaltiniai;  
5.5. Vandentiekis:  
5.5.1. Pagrindinis vandens tiekimo čiaupas;  
5.5.2. Elektromagnetiniai 24 VDC vandens tiekimo vožtuvai;  
5.5.3. Manometras vandens kontrolei;  
5.5.4. Dezinfekcijos ir dezodoranto įvadas;  
5.5.5. Valymo žarna su antgaliu naudotojo kabinai pasiekti;  
5.5.6. Vandens slėgio jutiklis (esant mažam vandens slėgiui arba nutrūkus vandens tiekimui);  
5.5.7. Užsikimšusios kanalizacijos jutiklis, kuris suaktyvina durų uždarymą;  
5.5.8. Vandens rezervuaras su vandens slėgio palaikymo siurbliu (papildoma opcija, esant nepakankamam vandens 
tiekimui);  
6. Ventiliacija  
Sistemos našumas 75m3/h;  
Šildymą kontroliuoja ventiliatorius ir termostatas.  
7. Stogas 
Drenažas lietaus vandeniui;  
Integruoti išsikrovimo kabliai.  
8. Pritaikymas neįgaliesiems 
Pilnai pritaikytas žmonėms su specialiais poreikiais;  
Platus įvažiavimas į bendrąją patalpą (900mm);  
Porankis atsisėdimui/atsistojimui;  
Plati vidaus patalpa.;  
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Patogus aukštis rankų plovimui ir džiovinimui. 
9. Atitikimas standartams
Gaminys atitinka standartus: Europos direktyva 2006/42/CE technikai/įrangai.  
Europos direktyva 2006/95/CE žemos įtampos įrenginiai. 
Europos direktyva 2011/65/UE nuoroda į RoHS. 
Europos direktyva 2014/30/EEC susijus su elektromagnetiniu suderinamumu (EMC), atlikus techninės konstrukcijos 
aprašo įvertinimą ir/arba pagal aukščiau minėtą direktyvą atliktus bandymus. 
UTE C 15-801 dėl pastatų su elektros įranga, atitinkančia saugumo taisykles. 
BS EN ISO 13857:2019 dėl technikos/įrangos saugos –saugūs atstumai, kad galūnės nepasiektų pavojingų zonų.  
NF P 99-611 dėl saugumo taisyklių laikymosi naudojantis įranga. 
BS EN ISO 13854:2019 dėl technikos/įrangos saugos  
10. Paruošimas naudojimui
10.1. Tualetas pristatomas pilnai paruoštas montavimui;  
10.2. Prieš montavimą turi būti įrengta/atvesta:  
10.2.1. Iš anksto paruoštas gelžbetoninis pagrindas, įrengtas laikantis gamintojo brėžinių;  
10.2.2. Vandentiekis ø32, 6bar, 5,5m3/h;  
10.2.3. Kanalizacija ø100 PVC;  
10.2.4. Elektra 6kW, 3 fazės, 220/400V.  
10.3. Tualetą pastačius ant gelžbetoninio pagrindo būtina hidroizoliuoti vietas, kuriose buvo įmontuoti nukrovimo 
kabliai.  
10.4. Tualetas pradeda veikti tik prijungus prie vandentiekio, kanalizacijos ir elektros. Detalus naudojimosi aprašymas 
1. Degantis žalias indikatorius „Laisva“ informuoja, kad tualetas laisvas ir galima juo naudotis. 2. Atidaromos durys
(jeigu tualetas mokamas, prieš tai sumokamas reikalaujamas mokestis). 3. Durys uždaromos ir užrakinamos 
automatiškai. Viduje užsidega šviesa, lauke užsideda geltonas indikatorius- „Užimta“. 4. Rankos plaunamos 
dozuojamu muilu ir vandeniu, džiovinamos šiltu oru. 5. Norint išeiti, spaudžiamas raudonas mygtukas prie durų. Durys 
atsirakina ir galima išeiti. 6. Išėjus durys automatiškai užsidaro ir užsirakina. Prie durų užsidega ir pradeda mirkčioti 
geltonas indikatoriusvyksta valymo ciklas. 7. Pradedamas automatinis tualeto plovimas/valymas 8. Plaunamas unitazo 
dubuo 9. Unitazo sėdynė pakyla, plaunama ir džiovinama oru 10. Tualeto grindys plaunamos suspausto vandens 
čiurkšlėmis (vanduo, naudojamas plovimui, yra su dezinfekuojančiu skysčiu). 11. Pasibaigus automatinio plovimo 
ciklui, prie įėjimo durų užgęsta geltonas indikatorius ir užsidega žalias 



 
 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

1. IŠORĖS DARBAI 

NR. PAVADINIMAS NUORODA 
Į TS 

MATO 
VNT. KIEKIS PASTABOS 

1.1.  STATINIAI 

1.1.1.  Įrenginys-viešasis tualetas 2950x 2200 x 
H 2300 TS-12 Komp. 1  

2. VIDAUS DARBAI 

NR. PAVADINIMAS NUORODA 
Į TS 

MATO 
VNT. KIEKIS PASTABOS 

2.1.  IŠORĖS APDAILA 

2.1.1.  
Obliuotos termomedienos tašų 
42x68mm apdaila, montuojant 
vertikalaiai briauna į įšorę.(visos 
sienos) 

TS-03 

m2 26,47 WC 

2.1.2.  

Naujai įrengiamų parapetų 
apskardinimas poliesteriu dengta 
cinkuota skarda, įrengiant 
metalinius laikiklius. (apacioj ir 
virsuj) 

TS-07 m2 

6,49 WC 

2.1.3.  Profilis su nulašėjimo juosta (palei 
apačia ) 

TS-08 m2 10,3 WC 

2.1.4.  Užbaigimo profiliai  TS-08 m 9,2  
2.2.  PAPILDOMAI PROJEKTUOJAMI ELEMENTAI IR ĮRENGINIAI 

2.2.1.  Informacinės lentelės /piktogramos  TS-10 kompl. 1 Tikslinsis DP metu 

PASTABOS: 
1. Medžiagų ir darbų aprašymus žiūrėti techninėse specifikacijose. 
2. Šis žiniaraštis turi būti skaitomas, vertinamas kartu su techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu 
ir brėžiniais. 

0 2025-05-16 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai 
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DOKUMENTO ŽYMUO: 
 

23.251085-TP-SA.SŽ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2 0 

 

 

3. Užleidimai ir pripjovimai kiekiuose nėra įskaičiuoti. 
4. Esami kiekiai gali kisti 10%, tikslinti darbų vykdymo metu. 
5. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai – numatytų statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų neto (statinio, jo 
elementų baigtinių darbų kiekiai atitinkamais matavimo vienetais) kiekiai. Techninio projekto etape šių 
darbų darbų kiekiai yra orientaciniai ir rengiami pagal sustambintą darbų nomenklatūrą. STR 1.05.06:2010 
„Statinio projektavimas“. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminių) ir 
mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose 
apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo 
darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai 
darbų ir numatomų resursų kiekiai. 



TUALETAS

DALIS PO ŽEME

Tualetas pritaikytas
neįgaliąjam

Porankis 0,75 m nuo
žemės

Rūbų kabliukas 1,10 m
nuo žemės

Plautuvė
Veidrodis
Muilo dozatorius

Vystymo stalas

Rūbų kabliukas 1,10 m
nuo žemės

Liukas į tech. patalpą,
šiukšliadėžė, tualetinio
popieriaus laikiklis.

Elektros skydas
Hidraulinė nuotekų
šalinimo sistema

A1509

2200

2950

2300

2200

2570

2300

2950

2300

2950

1
11

1

2

2

A A

B B

1 2
A B

A B

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ
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Įrenginys - viešasis tualetas

B-01

Tualetas turi turėti šviečiančias informacines piktogramas išorėje (plačiau- TS)
Tualeto valdymo meniu lietuvių kalba;
Korpusas pagamintas iš gelžbetonio, sienų storis 12 cm;
Šildomos grindys;
Tualetas turi būti komplektuojamas su kalkių filtru, kuris apsaugo tualeto vandens
sistemą ir nerūdijančio plieno paviršius nuo kalkių apnašų susidarymo;
Tualeto papildoma įranga: vandens rezervuaras su vandens stiprintuvu, užtikrinančiu
tualete pakankamą vandens slėgį ir debitą visoms plovimo ir valymo funkcijoms pilnai
atlikti, esant slėgio svyravimams ir nepakankamam debetui iš miesto vandentiekio;
Komplektuojama su atlenkiamu plastikiniu kūdikio pervystymo staliuku;
Komplektuojama su rinkliavos dėžute, bekontakčiu atsiskaitymu ir grynųjų pinigų
priėmimu;
Prieš gamybą brėžinius butina suderinti su projekto autoriumi/-iais/architekais;
Sprendiniai tikslinasi DP, statybos darbų/rangos metu.

Aplink termomedienos apdailą formuojamas
obliuotos termomedienos 42x68mm rėmas,
paliekant 10 mm optinį tarpą ir apskardinant
lankstiniu skardos apvadu (juoda spalva)

VIEŠOJO TUALETO PLANAS M 1:100 VIEŠOJO TUALETO PIETINIS FASADAS M 1:100 VIEŠOJO TUALETO RYTINIS FASADAS M 1:100

VIEŠOJO TUALETO PJŪVIS 1-1 M 1:100

Sąjungos aikštės Kaune rekonstravimo sprendinių pirminės idėjos autorės yra šios: E. A. Kačerovskytė ir E. Biretienė

A1363
K. Bakanauskas 
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