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Aiškinamasis raštas 
 
1. Bendrieji sprendinių duomenys, pagrįsti ir paaiškinti parengti projektiniai sprendiniai: 
1.1  Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis;  kompiuterinės 

programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis: 

1.1.1  Statinio konstrukcijų dalies techninis projektas atliktas remiantis šiais privalomaisiais dokumentais: 
- SK dalies projektavimo u~duotis, patvirtinta u~sakovo; 

- Architektūrinė techninio projekto dalis; 
- GS dalies projektavimo u~duotis; 

- In~inerinit geologinit tyrimt ataskaita. 

 1.1.2  Pagrindinių normatyvinių dokumentų projektui rengti sąrašas: 
Eilės 
Nr. 

Pavadinimas Dokumento Nr. 

1 Statybos 0statymas Nr. IX-583 

2 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR 1.04.04:2017 

3 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR 1.01.02:2016 

4 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga STR 2.01.01(2):1999 

5 Pastatt vidaus ir iborės aplinkos apsauga nuo triukbmo STR 2.01.07:2003 

6 Statinit prieinamumas STR 2.03.01:2019 

7 Poveikiai ir apkrovos STR 2.05.04:2003 

8 Pastatt atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iborinės 0ėjimo durys STR 2.04.01:2018 

9 Pastatt energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas STR 2.01.02:2016 

10 aildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas STR 2.09.02:2005 

11 Betoninit ir gel~betoninit konstrukcijt projektavimas STR 2.05.05:2005 

12 Mūrinit konstrukcijt projektavimas STR 2.05.09:2005 

13 Plieninit konstrukcijt projektavimas, Pagrindinės nuostatos STR 2.05.08:2005 

14 Papildomi reikalavimai pajūrio krabte statomt pastatt sienoms ir stogams RSN 121-91 

15 Statybinė klimatologija RSN 156-94    

16 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas. STR 2.01.01(l):2005 

17 Statinit konstrukcijos grindys. STR 2.05.13:2004 
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1.1.3  Kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis: 

Eil. Nr. Pavadinimas Licencijos Nr. 

1. SoftMaker Free Office GNU General Public License Version 2 

2. Staad.Pro UKPS0292 

3. Autodesk AutoCAD LT 2017 05711-WW9596-L967 

 

1.2.    Bendrieji pažintiniai duomenys apie vietovę: geologinės ir hidrogeologinės, klimato sąlygos: 

1.2.1  Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos: 
         Geomorfologiniu po~iūriu teritorija priklauso }emaičit – Kurbo sričiai, Ventos vidurupio lygumos rajonui, Ma~eikit 
moreninei nuolaidumai. Sluoksnit geologinis am~ius, genezė, sudėtis: 
• Technogeniniai (tIV) gruntai slūgso visame tyrimt plote. Tai supiltas smėlingas ~vyras, su skaldos ir betono atliekomis, 

vietomis organinės med~iagos priemaiba. ais gruntas slūgso iki 0,8 – 2,1 m gylio. Grę~iniuose nr. 1,2,3 - sutankintas. 

• Fliuvioglacilainiai (fIIInm) gruntai sutiko daugumoje grę~init. Tai ma~ai dulkingas molingas vidutinis smėlis, kurio padas slūgso 
2,0 – 2,5 m gylyje (Gr.1,2,4). 

• Glacialiniai (gIIInm) gruntai sutinkami po piltiniais gruntais arba fliuvioglacialiniais gruntais. Juos sudaro smėlingas ma~o 
plastibkumo molis, kurio padas grę~iniais nebuvo pasiektas. 

        Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti po~eminio vandens tipai, vandeningtjt sluoksnit slūgsojimo sąlygos: 

• Sklype tyrimt metu gruntinis vandeningas horizontas slūgso 1,0–1,7 m gylyje (68,47–69,67 m. abs. a.). nuo ~emės pavirbiaus. 
Gruntinis vanduo laikosi supiltame smėlingame ~vyre ir ma~ai dulkingame molingame vidutiniame smėlyje. Apatinė 
vandenspara smėlingas ma~o plastibkumo molis. 

• Gruntinio vandens lygio svyravimai priklauso nuo kritulit kiekio, mett sezono ir sąveikos su pavirbiniais vandenimis. 
Prognozuojama, kad gruntinio vandens horizonto lygis veikiamas bit faktorit, tirtoje teritorijoje gali kisti ~ 0,5–1,0 m. 

• Sutiktas gruntinis vanduo yra kalcio hidrokarbonatinis. Pagal cheminio agresyvumo aplinką gruntinis vanduo ir gruntas 

priklauso XA1/XA2 aplinkai vadovaujantis EN 206-1:2000 2 lentele 

1.2.2  Klimatinės sąlygos: 
          Klimatinės sąlygos - pagal RSN 156-94 <Statybinė klimatologija= duomenis, yra bios: 

− vidutinė metinė oro temperatūra: +5,9 °C, 

− vidutinė balčiausio mėnesio oro temperatūra: -6,5 °C, 

− santykinis metinis oro drėgnumas: 81%, 

− vidutinis metinis kritulit kiekis: 788 mm, 

− maksimalus sniego dangos storis (dekadinis): 72 cm,  

− vyraujančios stipriausit vėjt kryptys: P, PV, V, aV, a, 

− absoliutus vėjo greičio maksimumas (metinis): 30 m/s 

1.3.  Bendrieji pažintiniai duomenys apie statinį: naudojimo paskirtis, statinio kategorija, statinio matmenys plane ir 

aukštis, komplekso statinių išdėstymas, statybos darbų rūšis: 
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Sandėlys: 

• Statinio paskirtis – sandėliavimo paskirties;  

• Statinio kategorija – ypatingasis statinys;  

• Statybos rūbis – nauja statyba;  

• Statinio matmenys - ilgis – 42,6 m, plotis – 20,3 m, aukbtis – 5 m; 

Stoginė: 

• Statinio paskirtis – kitos paskirties in~inerinis statinys;  

• Statinio kategorija – ypatingasis statinys;  

• Statybos rūbis – nauja statyba;  

• Statinio matmenys - ilgis – 75,0 m, plotis – 10,6 m, aukbtis – 5,5 m; 

1.4. Laikančiųjų konstrukcijų principinis parinkimas statiniui: pamatai, rėmai, konstrukcinių elementų tipai, medžiagos 
ir kt. sprendiniai: 

Sandėlio konstrukciniai sprendiniai 

Pamatai 

Pamatai - grę~tiniai poliai. Numatytas C25/30 XC2 klasės S3 slankumo betonas pagal LST EN 206-1:2014. Grę~tiniai poliai 

Ø300mm (0va~iavimo panduso- Ø250mm), o ant jt g/b galvenos. Poliai armuojami karkasais, darbinė armatūra S500 klasės.  

Galvent matmenys ir armavimas parinkti pagal veikiančias apkrovas ir 0tvirtinimo sąlygas, armuojami karkasais, darbinė 

armatūra S500 klasės, betonas C30/37 XC2. Prieb pradedant vykdyti polit 0rengimo darbus, statybvietėje turi būti 0rengti ir 

ibbandyti bandomieji poliai. Grę~tinit polit bandymai statine apkrova, turi būti 0rengti ir ibbandyti 2 poliai (Pagal STR 

2.05.21:2006, punktas Nr.204.1). Grę~tinit polit vientisumo bandymai, antrosios geotechninės kategorijos atveju turi būti 
patikrintas 60% vist pamatą sudarančit polit vientisumas (Pagal STR 2.05.21:2006, punktas Nr.209.1). 
Grindys 

Grindt konstrukcija – monolitinė gel~betoninė plokbtė armuota vielos tinklais 200/200 S500, betonas C30/37 XC1 XM2, 

impregnuotas naftai atspariomis med~iagomis. Plokbtė 0rengiama ant sutankinto ~vyro ar skaldos sluoksnio. Grindt plokbtės 
storis 200mm. Grindys ant grunto statinio viduje apbiltintos 210mm polistireniniu putplasčiu EPS 200, taip pat 100-150 mm 

storiu pastato perimetru ib vidaus EPS 100, min. 600mm nuo ~emės pavirbiaus ~r. cokolio detalę. Po grindimis 0rengiamas 
hidroizoliacijos sluoksnis (polietileno plėvelė 2sl.). 
Kolonos 

Kolonos numatomos g/b surenkamos. Kolont ~ingsnis ibilgine kryptimi– 6,0m, skersine kryptimi – 9,8m. Kolont skerspjūvis 

kvadratinis 400x400mm. Armuojamos armatūros karkasais - darbinė armatūra S500 klasės. Betonas C30/37 XC1, pagal LST 

EN 206-1:2014. Apsauginis betono sluoksnis ne ma~iau 50mm ir turi atitikti gaisrinius reikalavimus. Kolonos prie pamatt 

jungiamos stand~iai per 0betonuotus inkarinius var~tus. Kolont atsparumas ugniai – R45. 

Sienos ir pertvaros 

Iborinės atitvaros - daugiasluoksnės plokbtės X-PIR.  
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Vidaus pertvaros ir atitvaros projektuojamos ib daugiasluoksnit plokbčit su mineralinės vatos u~pildu bei g/k 125mm pločio: 

cinkuoto profilio CW statramsčiai 75mm, tarp jt - garso izoliacija, bonai – 2 g/k sluoksniai. Metalinio karkaso pertvart 
montavimą vykdyti pagal gamintojo sistemos reikalavimus. Patalpoms su plytelit apdaila, CW profilio ~ingsnis - 400 mm.  

Ryšiai  

Rybiai yra ib kvadratinio skerspjūvio metalinit profilit, plienas S275. Rybit mazgai priimti barnyriniai. Montuojamosiomis 

var~tinėmis jungtims, naudojami 8.8 klasės var~tai. Ibdėstymas – atstumas tarp rybit centrt nevirbijant 50,0m. 
Stogas  

Stogas - blaitinis, nuolydis 1°. Denginio laikančioji konstrukcija-  metalinės santvaros bei metalinės dvitėjo skerspjūvio sijos. 

Santvaros suprojektuotos ib u~dart stačiakampio skerspjūvio profiliuočit S355 ir 0 statybos aikbtelę atve~iamos pilnai suvirintos. 

Santvaros sujungiamos ibilginiais rybiais ib kvadratinio profilio vamzd~it. Ant sijt montuojami profiliuotos skardos lakbtai. 

Pakloto lakbtai montuojami pagal 0monės gamintojos montavimo rekomendacijas ir specifikacijas. Tikslias profiliuoto lakbto 

charakteristikas, ibdėstymo bei jungimo mazgt planą parengia 0monė gamintoja, pagal gautą ib projektuotojt- konstruktorit 

u~duot0. 
Metalo konstrukcijos gruntuojamos ir da~omos antikoroziniais da~ais. Pastato sijt plienas S355, rybit ir kitt denginio 

konstrukcijt plienas S275. Metalo pavibit paruobimas prieb da~ymą ir antikorozinė apsauga turi būti atliekami pagal LST EN 

ISO 12944. Visi var~tai turi būti cinkuoti. 

Langai, durys, vartai. 

Patalpose numatyti pakeliami segmentiniai vartai. Visiems jiems numatomi metaliniai rėmai ib kvadratinit S275 klasės profilit. 
Laikantis metalinis rėmas numatytas ir langt, durt, priebgaisrinit kopėčit konstrukcijoms. Langt, durt ir vartt spalvos ir 
savybės pateiktos SA dalies specifikacijose. 
Stoginės konstrukciniai sprendiniai 

Pamatai 

Pamatai - grę~tiniai poliai. Numatytas C25/30 XC2 klasės S3 slankumo betonas pagal LST EN 206-1:2014. Grę~tiniai poliai 

Ø300mm, o ant jt g/b galvenos stand~iai sujungtos su g/b atramine sienute. Poliai armuojami karkasais, darbinė armatūra 

S500 klasės.  

Galvent matmenys ir armavimas parinkti pagal veikiančias apkrovas, armuojami karkasais, darbinė armatūra S500 klasės, 

betonas C30/37 XC2.  

Gel~betoninės atraminės sienutės storis – 250mm, 0gilinimas 1,2m nuo projektuojamo gerbūvio pavirbiaus, armuota armatūros 

tinklais 200/200 S500, betonas C30/37 XC2. Sienutė 0rengiama ant sutankinto ~vyro ar skaldos sluoksnio.  

Rėmas 

Rėmo laikančioji konstrukcija - metalinės dvitėjo skerspjūvio sijos ir statramsčiai, suprojektuoti ib S355 plieno. Rėmas ibdėstytas 
5,75 m ~ingsniu. Rėmo kolona su pamatu jungiama stand~iai. Rėmai tarpusavyje sujungiami ibilginiais rybiais ib „Z< tipo profilit, 

ant jt montuojami apdailiniai profiliuotos skardos lakbtai. Metalo konstrukcijos gruntuojamos ir da~omos antikoroziniais da~ais. 

Metalo pavibit paruobimas prieb da~ymą ir antikorozinė apsauga turi būti atliekami pagal LST EN ISO 12944. Visi var~tai turi 

būti cinkuoti. 
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2. Pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, 

technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais): 

2.1 Statinių skaičiuojamosios schemos (konstrukcinių elementų matmenys ir išdėstymas, įtvirtinimo sąlygos, 

medžiagos, skaičiavimo metodai): 

Statinio konstrukcinės schemos modeliavimo analizė atliekama kompiuterine programa STAAD.Pro. Sudaryto erdvinio 

konstrukcijt modelio pagalba nustatomos konstrukcijos rėmo atraminės reakcijos. /linkit ir poslinkit reikbmės nustatomos 
0vertinus veikiančit apkrovt charakteringąsias reikbmes. 
Pastato pagrindin0 laikant0 karkasą sudaro gel~betoninė ir metalinė surenkama konstrukcija. Kolont ~ingsnis skersine kryptimi -

9,8m, ibilgine kryptim – 6,0m, ant jt lanksčiai atremtos stogo santvaros ir sijos. Karkaso pastovumą bei stabilumą u~tikrina 

standus kolont tvirtinimas ant rostverkt per inkarinius var~tus, vėjo rybit sistema.  

Konstrukcinės skaičiavimo schemos parinktos ats~velgiant 0 architektūrines formas taip pat ir 0 statinit ir jt elementt stiprumą, 
pastovumą bei erdvin0 nekintamumą transportuojant, montuojant ir naudojant. Gel~betoninės konstrukcijos projektuojamos 

vadovaujantis bendrosiomis statybinit konstrukcijt projektavimo taisyklėmis. Konstrukcijt patikimumas u~tikrinamas taikant 

dalinit koeficientt metodą. Pagrindinit rėmt matmenis, 0tvirtinimo sąlygas ir ibdėstymą ~r. grafinėje dalyje, brė~iniuose. 
2.2  Skaičiavimais nustatytos statinio apkrovos: jų tipai, dydis, apkrovų deriniai statybos ir naudojimo metu, atitinkami 

poveikių ir derinių koeficientai: 
Apkrovos ir poveikiai skaičiuoti remiantis STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos, RSN 156-94 Statybinė klimatologija. Statinys 

projektuotas taip, kad galimt deformacijt dyd~iai nevirbytt leistintjt pateiktt STR 2.05.04:2003. 

Savasis laikančiųjų konstrukcijų svoris 0vertinamas kaip ilgalaikė apkrova skaičiavimo programoje automatibkai. Jos poveikio 
dalinis patikimumo koeficientas yra 1,35. 

Savasis atitvarinių konstrukcijų bei inžinerinės įrangos svoris 0vertinamas kaip ilgalaikė apkrova. Jt dyd~iai pateikti skaičiavimt 
dalyje. Apkrovos poveikio dalinis patikimumo koeficientas yra 1,35. 

Sniego apkrova nagrinėjama kaip trumpalaikė ir priimta pagal projektavimo normas STR 2.05.04:2003 Ma~eikit m. sniego 

rajonui (tai 1-asis rajonas). Jos reikbmė yra 1,20 kN/m2, sniego poveikio dalinis patikimumo koeficientas yra 1,3. 

Vėjo apkrova nagrinėjama kaip trumpalaikė ir priimta pagal projektavimo normas STR 2.05.04:2003 Ma~eikit m. vėjo rajonui 

(tai 1-asis rajonas), „B – miestt teritorijos, mibkt masyvai ir kitos vietovės, kurios yra tolygiai u~statytos aukbtesnėmis kaip 10 m 

kliūtimis=. Jos reikbmė nustatoma priimant vėjo greit0 24 m/s, vėjo poveikio dalinis patikimumo koeficientas yra 1,3. 

Naudojimo apkrova – ant grindt – 7,5kPa. Dalinis patikimumo koeficientas yra 1,3. 

Seisminė apkrova. Seisminiu po~iūriu objektas randasi tokioje zonoje, kurioje negali būti didesnio nei 6 balt pagal Richterio 

skalę ~emės drebėjimo. Tuomet, jokie papildomi konstruktyviniai reikalavimai statiniams nekeliami. 

Apkrova statant statinį. Apkrovos, atsirandančios statybos metu nuo statybinit mechanizmt, med~iagt sandėliavimo ir kt., 
neturi virbyti pagrindinit laikančitjt konstrukcijt apkrovt, kurios betarpibkai veikia jas. 

Vibracija ir triukšmas. /rengimt, kurie sukeltt neleistinojo didumo vibracijas, biame statinyje nėra. 

Nagrinėtos tokios apkrovt atmainos: 
• ilgalaikė – savasis laikančitjt konstrukcijt svoris; 

• ilgalaikė – atitvarinit konstrukcijt apkrovos; 

• ilgalaikė – kaip naudojimo apkrovos dalis; 
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• ilgalaikė – vėdinimo, elektros ir pan. 0ranga; 
• trumpalaikė – kaip naudojimo apkrovos dalis; 

• trumpalaikė – sniego apkrova; 

• trumpalaikė – vėjo apkrova; 
ait apkrovt atmainos derinamos automatibkai kompiuterine programa, atsi~velgiant 0 atskirt atmaint vyravimo po~ym0. 
Lentelė 1 

Poveikio pavadinimas Charakteristinė 
apkrovos reikšmė 

Projektinė 
apkrovos reikšmė 

NUOLATINIAI POVEIKIAI 

Stogo atitvaros savas svoris (pridedama virbutinei santvart juostai) 0,70 kN/m2 0,95 kN/m2 

In~. sist. ir lubt k-jos nuosavas svoris (pridedama apatinei santvart juostai) 0,50 kN/m2 0,68 kN/m2 

Pertvart apkrova 1,20 kN/m2 1,62 kN/m2 

KINTAMI POVEIKIAI 

Vėjo apkrova. I vėjo rajonas. Atskaitinis vėjo slėgis (24 m/s vėjo greitis) 0,36 kN/m2 0,47 kN/m2 

Sniego apkrova stogui. I sniego rajonas. Sniego apkrova 0 horizontalt pavirbit 1,20 kN/m2 1,56 kN/m2 

Naudojimo apkrova grindims    20,0 kN/m2 26,0 kN/m2 

Naudojimo apkrova stogams (H kategorija) 0,40 kN/m2 0,52 kN/m2 

 
Nuoroda : bis techninis projektas turi būti 0gyvendinamas kartu su darbo projektu, kuriame reikia patikslinti laikančit konstrukcijt 
skerspjūvio matmenis, pagal patikslintas skaičiavimo schemas ir apkrovas, biame etape tikslinami ir med~iagt sąnaudt kiekiai. 

2.3 Statinių ir konstrukcijų svarbumo klasės, ilgaamžiškumas, galimų deformacijų (plyšių atsivėrimo pločio betone, 
pamatų nuosėdžių, sijų įlinkių, ir kt.) leistinieji dydžiai: 

Statinio patikimumo klasė – RC1; 

Pasekmit klasė – CC1; 

Skaičiuotinio eksploatacijos laikotarpio kategorija – 4; 

Skaičiuotinis eksploatacijos laikotarpis (metais) – 50; 

Leistinos deformacijos bei atsargos koeficientt reikbmės pagal STR.2.05.04:2003. XVII skyrius „Ilinkiai ir poslinkiai< ir IX skirsnis 10 

Priedas. II-5 skyriuje nurodytos skaičiavimais gautos poslinkit reikbmės bei jt palyginimas su ribinėmis. 
Statybinit konstrukcijt 0linkiai ir deformacijos tikrinamos, atsi~velgiant 0 biuos veiksnius: 

- technologinius; 

- konstrukcinius; 

- fiziologinius; 

- estetinius-psichologinius. 

Vertikalūs ir horizontalūs leistini 0linkiai ir deformacijos priimti pagal STR 2.05.04:2003 17.1 lentelę. 
Sijoms vertikalus ribinis 0linkis, kai reikalavimai tik estetiniai - psichologiniai: L=9,8m , fu=L/250=4,0cm; 

Sąramoms ir ilginiams 0stiklinimui, kai keliami konstrukciniai reikalavimai: fu=L/200. 
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Pastatt ir statinit konstrukcijoms leistini horizontalūs ir vertikalūs 0linkiai ir deformacijos, kurie ne0vardinti biose normose, nuo 

pastovit, ilgalaikit ir trumpalaikit apkrovt neturi virbyti L/150 angos arba L/75 konsolės ilgio. 

Ribinės leistinosios gel~betoninit elementt plybit atsivėrimo pločit wlim1 ir wlim2 reikbmės, mm pagal STR 2.05.05:2005,  
24 lentelę. 
 

 Konstrukcijos naudojimo sąlygos 
(klasės pagal 1 lent.) 

Ib anksto ne0temptieji 
elementai, kai 

armatūros takumo 
0tempiai y  500 500 

MPa 

Ib anksto 0temptieji elementai, kai armatūra 
strypinė 

(0,2 1000 MPa) vielinė ir lynai 

Elementai yra u~darose 
(bildomose) patalpose (XO, XC1) wlim1 = 0,40 

wlim1 = 0,30 
wlim2 = 0,20 

wlim1 = 0,20 
wlim2 = 0,10 

Elementai yra atvirame ore ir 
grunte (XC2, XC3, XC4, XF1, 
XF3) 

wlim2 = 0,30 Plybiai neleistini 

 

2.4  Konstrukcijų apsaugos priemones nuo klimatologinio, drėgmės ar kt. poveikio: 

Statinio stogo konstrukcijoms nuo klimatologinio poveikio apsaugoti yra naudojama ritininė prilydomoji danga, ~iūr.arch dal0. 
Sandarumas turi būti u~tikrintas, naudojant skardos lakbtus bei hermetikus, taipogi tvirtinimo elementus su guminėmis 
tarpinėmis. Detali montavimo instrukcija su technologija turi būti pateikiama med~iagt tiekėjo. Apsaugai nuo gruntinio vandens 

naudojama vertikali cokolio ir horizontali grindt hidroizoliacija. Jos tarpusavyje turi būti sujungiamos suformuojant vientisą 
nepralaid~ią membraną. 
Metalinit konstrukcijt pavirbiaus paruobimo laipsnis - SA 2.5 pagal LST EN ISO 12944 - 4:2000, reikalavimus. Metalinės 
konstrukcijos gruntuojamos dvikomponenčiu epoksidiniu gruntu pagal ISO 12944-5:2000, minimalus dangos storis 80 mkm.  

Metalinės konstrukcijos da~omos dviejt komponentt epoksidiniais da~ais, minimalus dangos storis 120 mkm. Dangos 
patvarumas turi būti aukbtas (pagal LST EN ISO 12944-4:2000 - daugiau kaip 15 mett). Metalinit konstrukcijt naudojimo 
aplinka – C3 (vidutinio agresyvumo) pagal LST EN ISO 12944-2:2000. 

2.5 Pastato deformacijų siūlės: 
Pastatas konstrukcibkai nėra skirstomas 0 deformacinius blokus. Grindyse deformacinės siūlės nenumatomos. 

2.6 Atitvarų šilumos ir garso izoliavimas 

Atitvarų šilumos izoliavimas: 

Grindys ant grunto statinio viduje apbiltintos polistireniniu putplasčiu (EPS), taip pat 100-150mm storiu pastato perimetru ib 
vidaus min. 600mm nuo ~emės pavirbiaus ~r. cokolio detalę. Iborės sienos apbiltintos ib iborės  EPS 100N plokbtėmis ~r. sient 
detalit brė~iniuose. Stogas apbiltintas ib iborės  EPS 80N plokbtėmis ~r. stogo detalit brė~iniuose. 

Apsauga nuo triukšmo. Garso izoliavimo rodikliai, akustinio komforto klasė C: 
Statinio atitvart garso izoliacija remiantis STR 2.01.07:2003 „Pastatt vidaus ir iborės aplinkos apsauga nuo triukbmo bios 
paskirties pastatams nenumatoma. 

2.7 Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir esminiams statinių 
reikalavimams. 

Techninio projekto konstrukcinė dalis atitinka privalomuosius projekto rengimo, normatyvinit statybos techninius,  dokumentus 

ir esminius statinio reikalavimus. 
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2.8 Pastato sandarumas ir energinio naudingumo klasė: 
Pastatas turi būti suprojektuotas taip, kad pastato (jo dalies) sandarumas pagal LST EN ISO 9972:2015 [3.19] sandarumo 

bandymo sąlygt reikalavimus, esant 50 Pa slėgit skirtumui tarp pastato vidaus ir iborės, nevirbytt STR 2.01.02:2016 X skyriuje 

pateiktt 10 lentelėje nurodytt oro apykaitos verčit, taikomt A++ pastato energinio naudingumo klasei t.y.  0.6 (1/h). 

Eil.Nr Pastato paskirtis [3.6] Pastato energinio naudingumo klasė n50.N,   (1/h) 

1. Sandėliavimo  A++ 1,0 
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1. TAIKYMO SRITIS. 
 
1.1.  Informacija apie projekt�. 
 Statinio geografin� vieta (adresas: Algirdo g. 57A, Ma�eikiai). 
 Funkcin� paskirtis: sand�liavimo paskirties (pagal STR 1.01.03:2017). 
 Statybos rkais: nauja statyba. 
 Statinio kategorija: neypatingasis statinys. 
 Statinio grup� pagal naudojimo paskirt/ 3 P.2.9  (Sand�liavimo pastatai, kuris tiesiogin� paskirtis 
sand�liuoti ir saugoti) pagal taisykles >Gaisrin�s saugos pagrindiniai reikalavimai<.  
1.2.  Reikalavims taikymo sritis. 
 ai technin� specifikacija nustato bendruosius nurodymus darbo projekto rengimui ir statybos 
 darbams vykdyti. ais techninis specifikacijs reikalavimai apima tokias  statybos sritis: 
 " statybos darbs organizavimas; 
 " statybos paruoaiamieji darbai; 
 " viss rkais statybos aikatel�je vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai 
 (vykdymas ir darbs kokyb�s kontrol�); 
 " pagrindinis konstrukcinis med�iags (plieno, betono, skiedinis, armatkrinio plieno), taip pat 
 izoliacijos ir apdailos med�iags bandymas. 
 aios technin�s specifikacijos reikalavimai privalomi projektavimo, tyrin�jims ir statybos darbs 
 Rangovams, Subrangovams, statybinis med�iags gamintojams ir tiek�jams. 
2.  STATYBOS NORMATYVINIA DOKUMENTAI. 
 
 Rangovai turi vadovautis aiais Lietuvos statybs normatyviniais dokumentais susijusiais su statybos 
 projektavimu, organizavimu, vykdymu ir prie�ikra. Taip pat turi vadovautis nurodytais SA projekto 
 dalyje, SA projekto dalyje (aiakinamajame raate, technin�se specifikacijose) pateikts Standarts 
 reikalavimais. 
2.1. Lietuvos statybos techniniai reglamentai. 
 Lietuvos Respublikos statybos /statymas. 
 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertiz�. 
 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prie�ikra. 
 STR 1.05.01:2017 Statyb� leid�iantys dokumentai. Statybos u�baigimas. 
 STR 1.07.03:2017 Statinis technin�s ir naudojimo prie�ikros tvarka. Naujs nekilnojamojo turto 
kadastro objekts formavimo tvarka. 
 Taip pat turi bkti vadovaujamasi kitais statybos techniniais reglamentais, kurie nurodyti projekte. 
2.2. Standartai. 
 Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO. Standarts reikalavimai taikomi statybinis med�iags, 
 gaminis ir dirbinis gamybai ir bandymams. Taikomi standartai nurodomi atskirs statybos darbs 
 technin�se specifikacijose. 
2.3. Statybos taisykl�s. 
 Darbs atlikimo kokyb�s reikalavimai turi atitikti atskirs statybos darbs technin�se specifikacijose 
 nurodytiems reikalavimams arba statybos taisyklis, nurodyts aiose technin�se specifikacijose, 
 reikalavimams. 
2.4. Kiti reikalavimai. 
 Statybos med�iags ir gaminis, kurie parinkti pagal techninis specifikacijs reikalavimus konkurso 
 ir atrankos bkdu, techniniai rodikliai turi atitikti gamintojo deklaruojamus, o js /rengimas 
 (montavimas, tvirtinimas, paklojimas, dengimas) turi atitikti gamintojo technines instrukcijas. 
 Turi bkti taikomos specialis statybos med�iags, kuris konkreti mark� (sistema) parinkta pagal 
 techninis specifikacijs reikalavimus. Konkurso (atrankos) bkdu, Gamintojo technines /rengimo 
 instrukcijos (pvz. hidroizoliacinis dangs /rengimo instrukcija, fasads apdailos sistems, langs, 
 varts /rengimo instrukcija ir pan.). Statybos produktai turi tur�ti eksploatacinis savybis 
 deklaracijas pagal STR 1.01.04:2015. Generalinis rangovas gali siklyti lygiaver
ius gaminius, 
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 vietoje gaminis apraayts technin�je specifikacijoje. Generalinio rangovo galimyb� siklyti 
 lygiaver
ius gaminius, nesuteikia teis�s naudoti ais lygiaver
is gaminis. 
 Generalinis rangovas turi /rodyti, kad analogiaki gaminiai yra visiakai lygiaver
iai arba geresni. 
 Gaminiai turi bkti palyginti visomis charakteristikomis (Stiprumas, atsparumu ugniai, svoriu, 
 ailumos izoliacin�mis savyb�mis, spalva ir t.t.). Generalinis rangovas atsako u� darbs atlikimo 
 tvarkaraat/ ir finansus. Klientas/statytojas gali  samdyti  papildom� ekspertiz� patikrinti sikloms 
 gaminis lygiavertiakum�. Visus papildomos ekspertiz�s /kainius apmoka generalinis rangovas. 
 Projektuojamo pastato energetinio naudingumo klas� turi bkti ne �emesn� kaip A++.  

Pastato GS skai
iavimai pateikiami GS projekto skai
iavims dalyje. 
 
3. PAPILDOMI TYRIMAI, BANDYMAI. 
  
 Priea /rengiant grinds pasluoksnius, reikia atlikti sutankints pagrinds bandymus, u�fiksuojant 
 bandymo protokolu sutankinimo rodikl/ Dpr, deformacijs modul/ Evd nurodant projektines ir 
 faktines reikames. Bandymui naudojama metodika pagal LST EN 13286-2:2010. /rengiant 
 pamatines konstrukcijas rangovas statybos organizavime turi /vertinti laikino drena�o 
 /rengim�. 
 Pastatas turi bkti iabandytas d�l oro sandarumo vykdant >BlowerDoor test= bandym� su 
 termografiniu testu. Oro pralaidumas bus matuojamas ties 50Pa skirtumu tarp vidinio ir iaorinio 
 sl�gio. Maksimalus oro pralaidumas pagal SA ir energetinio naudingumo skai
iavimuose pateikt� 
 reikam�. Darbo projekto metu, kiekviena skirtings pastato struktkrinis ir konstrukcinis elements, 
 besiribojan
is su iaore, privalo bkti suplanuota taip, kad u�tikrints pastato apvalkalo sandarum� 3 
 numatytos ir / projekto s�mat� /trauktos sandarumo priemon�s. Atlikus priemonis montavimo 
 darbus turi bkti atliktas pirminis pastato apvalkalo sandarumo patikrinimas pu
ian
iomis durimis 
 pagal  LST  EN 13829:2002 standarto metod� A. Jei gautas rezultatas viraija numatyt� tikslin� 
 vert�, defektai  darantys /tak� rezultatui turi bkti aptikti detalios ap�ikros bkdu ir paaalinti. Atlikus 
 defekts paaalinimo procedkr� pastato sandarumas privalo bkti patikrintas dar kart�. Neu�tikrinus 
 tikslinio pastato sandarumo defekts paieakos ir aalinimo procedkra turi bkti kartojama. Esant 
 pilnam pastato baigtumui atliekamas akredituotas pastato sandarumo patikrinimas, kurio rezultatas 
 naudojamas energinio efektyvumo sertifikavimo procedkrai, nustatant energijos s�naudas ir kitus 
 rodiklius apibr��ian
ius A++ energinio efektyvumo klas�. Pastato sandarumo patikrinimas pagal 
  LST  EN 13829:2002 standarto metod� A, turi bkti atliekamas visame pastato tkryje /vertinant 
  pastato apvalkalo pralaidum� orui. 
 
4. PASL�PTI DARBAI, KURIs PRI�MIME PRIVALO DALYVAUTI PROJEKTUOTOJO 
ATSTOVAI. 
 
 1. Gel�betoninis monolitinis konstrukcijs armavimo ap�ikra priea betonavim�. 
  2. Hidroizoliacijos, garo izoliacijos /rengimo ap�ikra priea ialyginamsjs sluoksnis /rengim�. 
 
5. REIKALAVIMs PRIORITETs TVARKA. 
 
 ai specifikacija turi bkti skaitoma kartu su br��iniais. Jei tarp br��inis ir specifikacijos iakyla kokis 
 nors skirtums, svarbesne laikoma specifikacija. Ta
iau Rangovas turi atkreipti U�sakovo d�mes/ / 
 visus didesnius neatitikimus priea spr�sdamas apie konkre
i� interpretacij�. 
 Bendra dokuments viraenyb� pagal STR 1.04.04:2017 37p. nustatoma taip: 
 1. technin�s specifikacijos; 
 2. aiakinamieji raatai; 
 3. br��iniai; 
 4. s�nauds kiekis �iniaraa
iai. 
 Jei kokis pakeitims atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t, svarbesniais 
 laikomi br��iniai ir specifikacijos. Ta
iau Rangovas turi informuoti U�sakov� apie visus tokius 
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 neatitikimus priea nuspr�sdamas apie konkre
i� interpretacij�, ypa
 teisinis dokuments, nuostats ar 
 standarts at�vilgiu. 
6. STATYBOS DARBs ORGANIZAVIMAS. 
 
 Darbs vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbs eiliakumas turi u�tikrinti: 
 " nepertraukiam� technologin/ proces� statiniuose, vykdant juose numatytus darbus; 
 " greta esan
is statinis stabilum�; 
 " statoms statybinis konstrukcijs stiprum� ir stabilum�; 
 " darbs saug�. 
 Darbs vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskirs darbs (statinis) vykdymo terminai turi bkti 
 suderinti su pagrindin�s technologin�s /rangos tiekimo terminais. 
7. PROJEKTIN�S DOKUMENTACIJOS RENGIMAS. 

 
ais techninis projektas turi bkti /gyvendinamas kartu su darbo projektu, o darbo projekto dalies 
dokumentacija pateikta ekspertuoti. Objekts statybos darbai turi bkti vykdomi pagal parengt� 
ekspertuot� darbo projekt�. 

 Darbo projekto sud�tis ir detalumas turi atitikti statybos techninis reglaments (STR 1.04.04:2017) 
 reikalavimus. 
 Rangovas neturi teis�s pats nukrypti nuo br��inis ar specifikacijs, arba bendrai su prie�ikros darbus 
 vykdan
iu In�inieriumi ar projektuotoju daryti techninio projekto pakeitimus, atlikti papildomus 
 darbus ar keisti statybines med�iagas. Tok/ leidim� gali iaduoti tik U�sakovo /galiotas asmuo arba 
 pats U�sakovas. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia informuoti susirinkimo darbo 
 objekte metu, dar neprad�jus tokis pakeitims. 
 Rangovas suderintiems su U�sakovu darbams turi pateikti kokyb�s planus. 
 Statoms statinis komplekso statybos darbai turi bkti vykdomi pagal parengt� darbo projekt�, tame 
 tarpe bendriesiems statybos darbams. 
 Br��iniai turi bkti suderinti su Projektuotoju ir technin�s prie�ikros in�inieriumi ir tik tada gali bkti 
 perduoti vykdymui. Rangovas atsako u� darbo br��inis sprendinius ir pasekmes. Br��iniai ir kita 
 dokumentacija turi bkti ruoaiama lietuvis kalba. 
 Baigus darbus ir priduodant statyb� Rangovas turi parengti ir pateikti U�sakovui statybos atlikts 
 darbs dokumentacij� su visais /neatais pakeitimais, papildymais, iamatavimais, debitais ir kt. 
 patikslinimais natkroje. 
 Darbo projekto bendriesiems statybos darbams apimtis ir detalumas turi bkti pakankami, kad pagal js 
 sprendimus bkts galima pagaminti statybos gaminius ir dirbinius, atlikti statybos darbus, pastatyti ir 
 naudoti statinius, darbo projekte bkts /vykdyti techninio projekto projektiniai sprendimai ir techninis 
 specifikacijs reikalavimai, privaloms js dokuments projektui rengti s�lygos, statinis esminiai 
 reikalavimai, normatyvinis statybos dokuments ir statybos specialieji reikalavimai. 
 Rengiant darbo projekt� bktina: 
 - vadovautis statybos bendraisiais duomenimis, bei geologijos ir hidrogeologijos 
 duomenimis (tyrims ataskaita); 
 - taikyti iavardintus statybos normatyvinius dokumentus. Negali bkti kei
iami (ar 
 supaprastinti) aie technin�se specifikacijose ir techninio projekto br��iniuose iad�styti 
 esminiai reikalavimai ir sprendimai: 
 - pagrindiniai architektkros sprendimai: iaplanavimas, iaor�s ir vidaus apdailos 
 sprendiniai (jei U�sakovas nenurodys kitaip); 
 - reikalavimai konstrukcijs betonui: pagal stipr/ - C, ir 
 atsparum� aal
iui - F; 
 - reikalavimai metalo konstrukcijs apsaugai nuo korozijos; 
 - konstrukcijs betoninis pavirais apsauga; 
 - konstrukcijs gaisriniai reikalavimai. 
 Turi bkti atlikti patikslinti pagrindinis konstrukcijs (pvz.: pamats, polis, g/b karkaso, denginio 
 laikan
isjs sijs, santvars) statiniai skai
iavimai pagal patikslintas darbo projekto skai
iavimo 
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 apkrovas. 
8. KITI BENDRIEJI REIKALAVIMAI. 
 
 Visi matavimai ir dyd�iai turi bkti nustatyti ir pa�ym�ti taip, kad jais bkts lengva naudotis. Aain�s 
 linijos ir altitud�s turi bkti pa�ym�tos stacionariai ant nekilnojams konstrukcijs. Matavims tikslum� 
 reikia sutikrinti atliekant kry�minius matavimus arba matavimus atliekant ia naujo ia kitos steb�jimo 
 pad�ties. 
 Aikatel�je laikomuose br��iniuose, turi bkti nurodytos bazin�s ir papildomos koordinat�s, o taip pat 
 js iasid�stymas lyginant su oficialis koordina
is pad�timi. 
 Rangovas turi laikytis viss pateikts statybos paklaids reikalavims. 
 Bktina /vertinti paklaids susikaupimo galimyb� ir u�tikrinti, kad jos nebkts besisumuojan
ios tik / 
 vien� pus�. 
 Rangovas yra atsakingas u� statybinis med�iags paklaids suderinamumo laikym�si. Projektuotojas su 
 Rangovu ir U�sakovu turi suderinti raatiakai patvirtint� statybos, statybos 
 gaminis nuokrypis, tolerancijs reikalavims suvestin/ dokument�. Statybos darbuose reikia laikytis 
 Lietuvoje galiojan
is matavimo normatyvs. 
9. MED}IAGOS IR GAMINIAI. 
 
 Rangovai turi vadovautis Lietuvos statybs normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos 
 projektavimu, organizavimu, vykdymu ir prie�ikra. 
9.1. Med�iags ir gaminis kokyb�s reikalavimai. 
 Visi gaminiai ir med�iagos turi atitikti specifikacijoje ir br��iniuose nurodomus kokyb�s 
 reikalavimus. Js /pakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti js kokyb�. Specifikacijoje 
 pateikiami bendrieji kokyb�s reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkre
iai nebus nurodyta med�iaga, 
 pvz. nenurodant med�iagos pavadinimo ar standarto, priea j� perkant ji tur�s bkti pateikiama 
 U�sakovo patvirtinimui. 
 Konkre
iai specifikacijoje, ar br��iniuose nurodyts gaminis ir med�iags pavyzd�iai turi bkti pateikti 
 U�sakovui iki darbs prad�ios patvirtinimui gauti. 
 Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzd�iai turi bkti laikomi iki pat 
 darbs u�baigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzd�iai yra nurodyti specifikacijoje. Rangovas turi /rengti 
 pavyzd�is kambar/ statybos aikatel�je. 
9.2. Med�iags ir gaminis atitikties nuorodos js montavimo metu. 
 Galimi gaminis ir med�iags atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bkti u�dengiami 
 arba, jei negalima palikti js matomais, turi bkti lengvai ir visiakai atidengiami. 
9.3. Pristatymo patikrinimas 
 Gaminis ir med�iags pristatym� reikia koordinuoti pagal statybos darbs grafik�. Reikia vengti 
 nereikalingo saugojimo statybos aikatel�je. Visi tiekiami gaminiai ir med�iagos turi bkti su tinkamais 
 dokumentais. 
9.4. Saugojimas aikatel�je 
 Gaminiai ir statybin�s med�iagos turi bkti saugomi taip, kad nepablog�ts js kokyb�. Reikia laikytis 
 kiekvienos med�iagos nurodyts saugojimo reikalavims ir gamintojo pateikts galiojan
is nuorods. 
 Statybos aikatel�je prek�s turi bkti laikomos tinkamose ir jei bktina, izoliuotose, sausose, aildomose 
 ir tinkamai v�dinamose patalpose taip, kad kiekviena med�iaga bkts pad�ta teisingai ir lengvai 
 patikrinama. 
 Med�iagos ir prek�s, pa�eistos ar kitaip sugadintos d�l veiklos statybos aikatel�je, turi bkti pakeistos 
 naujomis Rangovo s�skaita. 
9.5. Atsakomyb� 
 U� med�iags ir gaminis nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas. 
10. STATYBOS MONTAVIMO, IaMONTAVIMO IR DARBs VYKDYMAS. 
 
 Visi darbai turi bkti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusi� 
 ir tinkam� darbo j�g�. Jei Rangovas nori panaudoti metod�, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje 
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 pateikto metodo, Rangovas turi praayti leidimo ia U�sakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas 
 jokiu lygiu nesuma�ina Rangovo atsakomyb�s. 
 Bet kok/ perprojektavim� d�l metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. 
 Rangovas privalo savo iniciatyva informuoti U�sakov� apie /vairis etaps darbs eig� ir tiekiams 
 gaminis bei med�iags kokyb�, kad U�sakovas gerai �inots apie tai, kokie darbai vyksta objekte ir 
 pasitik�ts statybs darbais ir med�iagomis bei gaminiais, kuris negal�s pamatyti "plika akimi". Ta
iau 
 toks dalinis atsiskaitymas u� darbs eig� neatleid�ia Rangovo nuo jo galutin�s atsakomyb�s. 
10.1. Darbs koordinavimas. 
 Rangovas atsakingas u� darbs aikatel�je koordinavim� su tiek�jais ir kitais subrangovais. Rangovas 
 statybos darbs metu u�tikrina, kad instaliavimas vykts teisingai ir pagal projekto sumanym�. 
 Turi bkti stengiamasi, kad ant tos pa
ios sienos ar ant lubs montuojama elektros arba mechanin� arba 
 abiejs rkais /ranga bkts iad�styta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios /rangos pad�tis derinama su 
 visais instaliuotojais priea pradedant instaliavimo darbus. 
 Visi darbai turi bkti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 
 tinkamus darbo metodus. 
10.2. Bandymai. 
 Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas 
 nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas aalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijs 
 ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoris at�vilgiu, kurie turi esmin� svarb� darbo 
 rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas aalis ir organizuoti 
 susitikim� sprendims pri�mimui d�l bksims darbs organizavimo. Jei bktina, reikia imtis saugumo 
 priemonis, siekiant iavengti bet kokios �alos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultats sl�pimas yra 
 sunkinanti aplinkyb�. 
 Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant U�sakovui testuoti 
 instaliacijas, kaip reikalauja U�sakovas bei susijusios �inybos. 
10.3. Pasl�pti darbai. 
 Rangovas privalo informuoti U�sakovo atstovus ir technin�s prie�ikros in�inieris kada galima tikrinti 
 med�iags ir /vairis stadijs darbs kokyb�, priea /rengiant sekan
ias konstrukcijas ar darbus. 
 Priea u�dengiant konstrukcij� ar baigt� darb�, juos reikia pateikti U�sakovo patvirtinimui. Jei tai 
 nepadaroma, U�sakovas turi teis� reikalauti, kad dengian
ios med�iagos ar dalys bkts nuimamos. 
 Procedkrs nesilaikymo ialaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei u�dengtas darbas pasirodo bes�s 
 tinkamas. 
10.4. Apsauga. 
 Nebaigtos ir u�baigtos statinis dalys turi bkti saugomos nuo apgadinims tolimesnis darbs metu. Turi 
 bkti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, dr�gm�s, sniego, ledo, 
 u�aalimo, per didel�s kaitros ir per greito d�ikvimo. 
10.5. Tvirtinimai ir atramos. 
 Viss tvirtinimo elements ir t.t. dydis, stiprumas, skai
ius ir kitos savyb�s turi bkti sukonstruoti taip, 
 kad atlaikyts numatytas apkrovas, ialaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnints pagrindo ar 
 konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. 
 D�l bet kurio tipo var�ts, tvirtinims, atrams ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, 
 Rangovas turi gauti leidim� pas U�sakov�. 
 Visi tvirtinimo elementai, pagaminti ia plieno, turi bkti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti ia 
 nerkdijan
io plieno, iaskyrus dalis, liekan
ias betone. Apsauga nuo korozijos betonu turi bkti ne 
 ma�iau kaip 20mm. 
 Medinis elements, kurie inkaruojami / beton�, pagrindai turi bkti gerai priglud� ir padaryti tik ia 
 impregnuotos medienos. 
10.6. Defekts taisymas. 
 Jei nenurodyta kitaip, visos angos, /dubimai ir panaaks paviraiai turi bkti u�lyginami ir apdailinami. 
 Pavirais savyb�s ir iavaizda turi bkti identiaka supantiems paviraiams. Kur jungiasi dvi dalys, jung
is 
 stiprumas ir iavaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas leid�iamas tais atvejais, kur 
 tokia procedkra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iavaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas 
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 pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyts reikalavims, tokias konstrukcijas 
 bktina perstatyti. 
 Jei remontuotinas taakas pagamintas ia profilinis dalis, pvz. plyts, lents ir pan., pa�eista dalis turi 
 bkti pakei
iama nauja. Jei suremontuotas taakas turi bkti da�omas, da�oma turi bkti visa supanti 
 aplinka. 
10.7. Da�ymas ir apdaila. 
 Sumontuotos plienin�s, medin�s konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzd�is kronateinai ir 
 atramos, pakabinimo prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi bkti su antikorozine danga, prieagaisrine 
 danga. Viss plieninis dirbinis paviraiai, /skaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, 
 >ankerius<, r�mus, dangtelius ir t.t., kurie neturi bkti izoliuoti turi bkti gruntuoti ir nuda�yti 2 
 sluoksniais geros kokyb�s sutartos spalvos da�ais. 
11. ATIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI. 
11.1. Rangovo pildoma dokumentacija. 
 Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti viss panaudots med�iags, konstrukcijs ir 
 /rangos sertifikats, techninis pass ir kitos informacijos rinkinius, dengts darbs ir laikan
is 
 konstrukcijs pridavimo aktus, lauko in�inerinis tinkls iapildomuosius br��inius ir kit� 
 dokumentacij�, kuri� pareikalaus valstybin�s institucijos remdamosi Lietuvos respublikos /statymais 
 ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos 
 statybos darbs �urnal�, kuris bkts prieinamas U�sakovo per�ikrai. 
11.2. Pateikiama dokumentacija. 
 Atiduodant projekto darbus turi bkti pateikti viss panaudots med�iags ir konstrukcijs sertifikats, 
 techninis pass ir kitos informacijos rinkinius, dengts darbs ir laikan
is konstrukcijs atidavimo aktus, 
 lauko in�inerinis tinkls iapildomuosius br��inius ir kit� dokumentacij�, kuri� pareikalaus valstybin�s 
 institucijos remian
iosios Lietuvos respublikos /statymais ir norminiais aktais. 
 Taip pat pateikiama pastats inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastat� 
 naudoti. 
 Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbs �urnal�. 
 Pabaigus statybos darbus, u�sakovas atlieka pastato energetinio naudingumo sertifikavim�, 
 pasamdydamas tam darbui atestuotus specialistus ir pasinaudodamas techninio projekto bei statybos 
 metu papildyta dokumentacija. 
 Pastato ir iaorinis /renginis tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokis dokuments 
 rinkinius: 
 - veikimo princip� ir sistemos apraaym�; 
 - visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, med�iags saugos ir 
 atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 
 - iaor�s apdailos prie�ikros instrukcij�; 
 - vidaus pavirais med�iags valymo instrukcij�; 
 - gamintojo prie�ikros instrukcij� /rangai, /renginiams, sistemoms ir med�iagoms; 
 - tiek�js ir subrangovs s�raaus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio paato adresais. 
 Auka
iau iavardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir js med�iagoms bei 
 /rengimams. 
 Dokumentacija turi bkti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turin/. Visos naudojimosi 
 instrukcijos ir br��iniai turi bkti lietuvis kalba. 
11.3. Pri�mimas. 
 Rangovas organizuoja pri�mim� pagal STR 1.05.01:2017 >Statyb� leid�iantys dokumentai. Statybos 
u�baigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliakos statybos padarinis aalinimas. Statybos pagal neteis�tai 
iaduot� statyb� leid�iant/ dokument� padarinis aalinimas=, kad gal�ts gauti 
 galutinio pri�mimo akt�. Tikrinimo akte turi bkti nurodyti nebaigti darbai ir defekts taisymas. Tie, 
 kuriuos U�sakovas sutinka pataisyti v�liau, per defekts aalinimo laikotarp/, turi bkti registruojami 
 atskirai. 
 Darbai pagal patikrinimo /raaus, iaskyrus aalintinus v�liau, turi bkti atliekami neatid�liotinai ir 
 tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio pri�mimo akto reikalavimus. 
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11.4. Garantija. 
 Garantija atitinka bendrs sutarties nuostats reikalavimus. 
 Rangovui tenka Lietuvos Respublikos /statyms numatyta administracin�, civilin� ir baud�iamoji 
 atsakomyb� u� blogai atlikts statybos darbs padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyt� 
 statinio garantin/ laik� (kurio prad�ia skai
iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne 
 trumpesn/ kaip: 

1) penkerius metus; 
2) deaimt mets 3 esant pasl�pts statinio elements (konstrukcijs, vamzdyns ir kt.); 
3) dvideaimt mets 3 esant ty
ia pasl�pts defekts. 
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1. BENDROJI DALIS 
 
ai specifikacija apima nurodymus apie projektuojamo patato aikatel�s paruoaimo ir pagrinds 
/rengimo darbus. 
}em�s darbus sudaro paruoaiamieji, kasimo darbai, tokie kaip iakasos pastato konstrukcijoms, 
keliams, vamzd�is bei kanals trana�joms ir t.t., bei u�pylimo ir tankinimo darbai aplink u�baigtas 
konstrukcijas bei kiti darbai, /skaitant perteklinio iakasto grunto paaalinim� bei u�pylimui reikalingo 
grunto tiekim�. 
Visi �em�s darbai /vairioms darbs dalims turi bkti vykdomi pagal br��iniuose nurodytus matmenis 
bei altitudes (arba aiuos dyd�ius gali nurodyti Technin�s prie�ikros in�inierius), techniniame 
projekte nurodytose ribose. 
Statybos aikatel�je buvo atlikti bendrieji grunto tyrimo darbai 3 grunto gr��inis gr��imas, m�ginis 
�mimas ia gr��inis angs, statinis zondavimas bei laboratoriniai m�ginis tyrimai. Jei vykdant �em�s 
darbus bus pasteb�ti kokie nors nukrypimai, galintys pakenkti statybai, Rangovas turi nedelsdamas 
apie tai praneati U�sakovui bei Technin�s  prie�ikros in�inieriui. 
Vykdant �em�s darbus draud�iama u�versti �eme ar statybin�mis atliekomis �eldinius, po�eminis 
in�inerinis tinkls aulinis dang
ius, gaisrinius hidrantus, geodezinius �enklus, kitus /renginius, 
prieagaisrinius kelius. 
Visais atvejais, u�baigus �em�s darbus, �em�s paviraiaus lygis turi bkti toks, koks buvo iki darbs 
prad�ios, arba pakeistas pagal projekto sprendinius. 
Pagrinds /rengimo darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. Vykdant darbus 
bktina laikytis darbs saugos reikalavims. 
Sklypas turi bkti galutinai nu�ym�tas priea pradedant �em�s darbus. Pagrindiniai (aais) susikirtimo 
taakai turi bkts taip pavaizduoti, kad bkts aiakiai matoma pagrindin�je struktkroje. 
 
2. PARUOaIAMIEJI DARBAI 
 
Rangovas pagal br��inius turi nu�ym�ti teritorij�, kurioje bus vykdomi valymo bei kasimo darbai. 
Priea pradedant �em�s darbus ia aikatel�s turi bkti paaalintos visos kliktys, tokios kaip krkmai, 
med�iai, kelmai, aiukal�s, turi bkti nugriauti visi projekte numatyti statiniai, perkeltos / kit� viet� ar 
iajungtos darbams trukdan
ios veikian
ios komunikacijos ir panaaiai. 
Augmenija, aiukal�s ir kitos atliekos, likusios po valymo darbs, turi bkti iave�tos / s�vartyn�, kur/ 
nurodo vietin�s vald�ios institucijos. Ialaidos aiam darbui, /skaitant aakns iakasim� ir po to 
atsiradusis tuatums u�pylim�, turi bkti /trauktos / kontrakto kain�. 
}em�s darbai teritorijoje pradedami tik gavus statybos leidim� bei �em�s darbs vykdymo leidim�. 
Rangovas turi /teikti Projekto Vadovui raatiak� praneaim� apie numatomus prad�ti lyginimo ir 
valymo darbus. Darbai negali bkti prad�ti iki nebus gautas raatiakas Projekto Vadovo pritarimas. 
Rangovas turi u�tikrinti, kad visi lyginimo ir valymo darbai bkts atlikti gerokai priea kits statybos 
darbs prad�i�, kad nebkts pa�eistos eksploatuojamos (jeigu tokios yra) elektros, ryaio, aildymo, 
vandentiekio, nuoteks ir kitos komunikacijos, priea pradedant �em�s darbs vykdym� reikia tur�ti ts 
tinkls planus. Tose zonose, kur pavojus pa�eisti esamas komunikacijas ir /renginius yra didelis, 
kasimo darbus reikia atlikti rankiniu bkdu. }em�s kasimo maains panaudojimas tokiose zonose 
galimas tik leidus ts komunikacijs savininkui. 
Vykdant gr��imo ir kasimo darbus aalia esams pamats, aulinis, kanals ir komunikacijs, juos reikia 
sutvirtinti atitinkamomis palaikan
iosiomis konstrukcijomis (gr��tinis polis atramin�mis 
sienut�mis ar pan.) arba /rengti klojinius (/tvarus). 
Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas po�eminius darbus, susiduria su projekto br��iniuose 
nenurodytais /renginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technin� 
prie�ikr� d�l min�ts /renginis dispozicijos ir js nurodytais bkdais apsaugoti, ialaikyti arba paaalinti 
min�tus /renginius arba komunikacijas. Tik tada leid�iama t�sti darbus toje zonoje. Visos �em�s 
darbs zonos turi bkti aptvertos ir /rengti /sp�jimo �enklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 
pavojaus zona. 
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Iakastas gruntas, tinkamas panaudoti statybviet�je, sand�liuojamas statybos aikatel�je. Netinkamas 
gruntas turi bkti iave�amas. 
Statybviet�s lyginimo, pamats duobis kasimo ir dirbtinio pagrindo /rengimo darbus turi priimti 
Technin�s prie�ikros atstovas. Jis priima darbus pagal aktus. Statinis pamats duob�s ir trana�jos 
iakasamos, jose atliekami darbai per kuo trumpesn/ laik�, kad neirts natkrali grunto struktkra, 
neslinkts alaitai ir nesuma��ts pagrindo stiprumas. 
 
3. KASIMAS 
 
3.1. Bendrieji reikalavimai. 
Kasimas visoje statybos aikatel�je turi bkti vykdomas tokiu eiliakumu ir taip, kad bkts /manoma 
atlikti visus specifikacijoje nurodytus darbus. Kasant bktina atsi�velgti / tai, kad grunt� lengvai ardo 
lietaus ir pavirainis grunto vanduo. 
Rangovas turi pasirkpinti iakass apsauga nuo grunto permirkimo ar peraalimo. Iakasos turi bkti 
tokio dyd�io, kad bkts /manoma paaalinti vanden/, /rengti iakass kraats atramas, pastatyti klojinius, 
iabetonuoti konstrukcij� bei j� u�pilti gruntu, /skaitant ir jo sutankinim�. Bktina atkreipti ypating� 
d�mes/ / tai, kad nebkts suardytas konstrukcinis projektinis iakasos profilis. 
Visos �em�s iakasos (jeigu reikia) turi bkti sutvirtinamos. Sutvirtinimai atliekami medinis 
konstrukcijs arba metalinis skyds pagalba, priklausomai nuo iakasos gylio.  
Visos �em�s darbs zonos turi bkti aptvertos ir /rengti /sp�jimo �enklai, informuojantys apie tai, kad 
netoliese yra pavojaus zona. 
Jeigu nurodytame galutiniame iakasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi 
nedelsdamas apie tai praneati statybos technin�s prie�ikros atstovui ir gauti nurodymus tolimesniam 
darbs vykdymui. 
Iakastos pamats duob�s dugno altitud�s nuokrypis nuo projektin�s altitud�s - +0 mm ir -50 mm. 
Kasimo darbai aikatel�je pradedami tiktai gavus statyb� leid�iant/ dokument�. 
Kasimo darbai vykdomi vadovaujantis suderintu statybos ar �em�s darbs technologijos projektu 
arba (jei toks projektas nereikalingas) �em�s darbs vykdymo apraau ir schema bei saugos darbe 
taisykl�mis. 
Tuo atveju, jei kasimo darbai buvo atlikti pla
iau ir giliau nei nurodyta, Rangovas turi u�pilti tas 
vietas patvirtinta u�pylimo med�iaga, kuri bkts sutankinta iki reikiams dyd�is arba lygis taip, kaip 
to reikalauja Technin�s prie�ikros in�inierius. aiuos darbus Rangovas atlieka savo kaatais ir negali 
reikalauti jokio papildomo apmok�jimo u� juos. 
Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitud�s, pagrindas patikrinamas ir suraaomas dengts darbs 
aktas, leid�iantis /rengti pastato laikan
is konstrukcijs pamatus. /rengiant dirbtinius pagrindus gali 
bkti naudojamas �vyras su smulkm� su aiais rodikliais: Smulkios frakcijos3 iki 10%. Grunto 
granuliometrin�s sud�ties rkaiuotumo koeficientas cu<3. Gruntas turi bkti sutankintas pasiekiant 
aias charakteristikas: u=1,8t/m³; c=0; 
g30°; E=40MPa; qcg15MPa, kpg0,98. Turi bkti sutankintas 
visas supilto grunto sluoksnis. 
Dirbtinio pagrindo /rengimui, kur numatoma didel� apkrova, rekomenduojama naudoti skalda su 
aiais rodikliais: frakcija 16/32; sutankinimo koeficientas Evdg60 MPa. Dirbtiniai pagrindai 
/rengiami ant esamo piltinio grunto (sutankinto pasiekiant ne ma�iau Evdg20 MPa). Dirbtiniai 
pagrindai /rengiami, nukasus netinkamo grunto sluoksnius. /rengiant dirbtinius pagrindus bktina 
atlikti bandom�j/ tankinim�. Turi bkti pasiekti projektiniai sutankinimo rodikliai. Gruntai turi bkti 
be organinis priemaias. Grunto sutankinimas pakankamas jei gautos statinio zondavimo reikames 
qc didesn�s arba lygios nurodytoms Darbo projekte. Jei gautos reikam�s ma�esn�s 3 gruntas turi 
bkti tankinamas papildomai ir v�l atliekama sutankinimo kokyb�s kontrol�. Geotinklas /rengimas 
perdengiant tinklus ne ma�iau kaip 300mm. Transporto priemon�ms jud�ti ant neu�dengto 
geotinklo draud�iama. 
U�pylimo negalima prad�ti tol, kol konstrukcijs, kurios tur�s bkti u�piltos, nepatikrins Technin�s 
prie�ikros in�inierius ir nepadarys atitinkams /raas dengiams darbs aktuose. Draud�iama u�pilti 
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nutiestus in�inerinius tinklus bei pastatytus kitus in�inerinius statinius neturint in�inerinis tinkle 
geodezinis nuotrauks. 
U�pylimui naudojamas gruntas turi bkti nurodytas projekte. Negalima naudoti grunts, jei juose yra 
organinis ar kits priemaias taip pat neturi bkti grunte tirpstan
is drusks, kurios gali sukelti 
agresyvs poveik/ greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. Parinktas tankinimo mechanizmas 
turi u�tikrinti projekte numatyt� sutankinto grunto kokyb�. 
Sutankinto grunto kokyb� aikatel�je nustatoma su Technin�s prie�ikros in�inieriumi suderintais 
prietaisais. Vienu kartu u�pilamo grunto sluoksnio stor/ reikia pasirinkti tok/, kad bkts patenkinti 
tankinimo reikalavimai, atsi�velgiant / tankinam� med�iag� ir tankinimo /rang�. Bendru atveju 
tankinamo grunto sluoksnis neturi bkti >500 mm. U�pilamame grunte negali bkti organin�s kilm�s 
priemaias, ledo, sniego ar suaalusio grunto gabals. Draud�iama tankinam� grunt� pilti / vanden/. 
Tankinimo darbs negalima vykdyti, jei oro temperatkra �emesn� kaip 1,5°C. Tankinamas gruntas 
negali bkti /aal�s, tur�ti ledo ar sniego priemaias. 
3.2. Pamats duobis kasimas 
Pamats duob�s kasim� Rangovas turi atlikti vadovaudamasis pateiktais br��iniais, pagal ten 
nurodytus matmenis, altitudes ir alaits nuolyd�ius. Iakasose pamatams ir konstrukcijoms apie 10-15 
cm apatinis sluoksnis turi bkti paliktas nesuardytas iki pat nuolatinis darbs vykdymo prad�ios. 
Jeigu nurodytame galutiniame iakasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi 
nedelsdamas apie tai praneati statybos technin�s prie�ikros atstovui ir gauti nurodymus tolimesniam 
darbs vykdymui.  
Jeigu esamas gamtinis gruntas yra per silpnas ar netinkamas pamats pagrindui, jis turi bkti 
sutankinamas (jeigu jis gali bkti tankinamas) arba kei
iamas /rengiant dirbtin/ pagrind� ia �vyro ar 
stambaus sm�lio. Tankinamo arba kei
iamo grunto sluoksnio storis ir sutankinimo rodikliai turi bkti 
nurodyti darbo br��iniuose. 
Iakass kamps u�apvalinimai ar statmeni alaitai n�ra leistini. 
Rangovas privalo savalaikiai (ne ma�iau kaip priea 1 par�) informuoti Technin�s prie�ikros 
in�inieris apie numatomus kasimo darbus, kad In�inierius, jeigu tai reikalinga, gal�ts atlikti 
numatomo iakasti grunto apmatavimus, nustatyti darbs apimtis. Bet kokie darbai atlikti priea 
matavimus ir Technin�s prie�ikros in�inieriaus patvirtinim� nebus apmokami. Tuo atveju, jei 
iakasos yra didesnis matmens nei nurodyta projekte, tai aios iakasos turi bkti u�piltos suderintos 
kokyb�s gruntu iki projektinis dyd�is ar lygis bei sutankintos taip, kaip to reikalauja Technin�s 
prie�ikros in�inierius. 
Did�iausias leistinas iakasos alaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir 
Rangovo pateiktus skai
iavimus, suderintus su statybos technin�s prie�ikros in�inieriumi. Kasant 
pamats duob� aalia esan
is statinis, turi bkti numatytos technin�s priemon�s, u�tikrinan
ios esamo 
statinio stabilum�. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni u� esamo, tai esantys pamatai turi bkti 
/gilinti arba priimtos kitos technin�s priemon�s, u�tikrinan
ios esan
io statinio pastovum�. Grunto 
savyb�ms ir js atitikimui projektui nustatyti (be projektavimo metu atlikts gr��inis ir grunto 
bandyms) In�inieriaus nurodymu, gali bkti atliekami papildomi grunto tyrin�jimai. 
Rekomenduojama, kad grunto kasimas pamats duob�je bkts atliekamas sluoksniais taip, kad 
iakasus eilin/ sluoksn/, grunto paviraiaus lygis atitikts numatom� /rengti pamats plokat�s lyg/, t.y. 
kad betonavimo darbai bkts atliekami racionaliu bkdu, u�tikrinant patogs technikos priva�iavim� ir 
betono tiekim�.  
Pamats iakasos dugnas tose zonose, kuriose remsis pamatai, kasimo metu turi bkti paliktas ne 
ma�iau kaip 0,1 m auka
iau projektinio pagrindo lygio, kad apsaugoti pagrindo grunt� nuo jo 
struktkros suardymo, u�aalimo, iamirkimo ir laikymo savybis pablog�jimo. ais apsauginis sluoksnis 
tur�s bkti iakastas ir paaalintas tik priea pat pamats paruoaiamojo sluoksnio /rengim�. 
Pagrindo zonose, kuriose bus peraukat�jimai d�l skirtings pamats /gilinims, turi bkti suformuoti 
kaip alaitai su br��inyje nurodytais nuolyd�iais. Kad �mon�s dirbts saugiai, nuo iakass pylimo 
kraato iki duob�s kraato turi bkti ne ma�iau kaip 0,50 m atstumas. Atstumas tarp alaito sutvirtinimo 
ir statoms konstrukcijs - ne ma�iau kaip 0,70m. Duob�se su alaitu atstumas tarp alaito pado ir 
statinio gali bkti suma�intas iki 0,30 m. 

NDP-23.048-TP-SK -TS-2 4 7 A 



INDEKSAS LAPAS LAPs LAIDA 

 

Baigus kasimo darbus iki projektin�s altitud�s pagrindas patikrinamas ir suraaomas dengts darbs 
aktas, leid�iantis /rengti pamatus.  
Atliekant kasimo, u�pylimo ir tankinimo darbus turi bkti vadovaujamasi statybos techniniu 
reglamentu STR 1.06.01:2016 <Statybos darbai. Statinio statybos prie�ikra<. 
3.3. Trana�jos ir iakasos vamzdynams, auliniams, kanalams 
Trana�jos ir iakasos vamzdynams, auliniams, kanalams numatytos kaip atviri nuo�ulnks grioviai, 
kuriems atramos nereikalingos. Iakass sienelis nuolyd�io kampas turi atitikti DT5-00 <Saugos ir 
sveikatos taisyklis statyboje= reikalavimus, priklausan
ius nuo grunts charakteristiks ir iakass 
gylio. Jei iakasos bus su vertikaliais kraatais, jos turi bkti tinkamai iaramstytos mediniais rams
iais 
arba plienin�mis /laidin�mis sienomis, kaip tai reikalinga, arba kitu patvirtintu metodu. Joks 
atr�mimas neturi liesti (kirsti) numatoms /rengti konstrukcijs. Ma�iausias iakasos plotis turi bkti 0,2 
m didesnis u� kiekvienos konstrukcijos plot/, /vertinant klojinis stor/. 
Jei iakasoje reikalingas �monis jud�jimas, iakasos alaitas turi prasid�ti ne ma�iau kaip 0,6 m nuo 
/rengiamos konstrukcijos kraato. 
Rangovas atsakingas u� tai, kad statybos darbs metu iakasos bkts sausos, js dugne nesusikaupts 
dumblas ir pamatus bkts galima /rengti ant nesuardyto pagrindo. Sutankint� pagrind� bktina 
apsaugoti nuo aal
io poveikio. 
Nuolatinis darbs negalima prad�ti vykdyti, kol iakasto paviraiaus neap�ikr�jo ir nepatvirtino 
Technin�s prie�ikros in�inierius. Rangovas ma�iausiai priea 24 valandas iki ketinimo prad�ti 
nuolatinius darbus arba u�dengti iakastas duobes/trana�jas turi praneati Technin�s prie�ikros 
in�inieriui, kad jis gal�ts patikrinti ir duoti leidim� tolimesniems darbams. 
4. IaKASs SUTVIRTINIMAS IR APSAUGA 
Iakasos numatytos kaip atviri nuo�ulnks grioviai, kuriems atramos nereikalingos. Iakass sienelis 
nuolyd�io kampas turi atitikti DT5-00 <Saugos ir sveikatos taisyklis statyboje= reikalavimus. Jei 
iakasos bus su vertikaliais kraatais, jos turi bkti tinkamai iaramstytos mediniais rams
iais arba 
plienin�mis /laidin�mis sienomis, kaip tai reikalinga, arba kitu patvirtintu metodu. Joks atr�mimas 
neturi liestis ar praeiti per nuolatinius darbus. 
Iakasos ir alaits paviraiai turi bkti suformuoti lygks. Iakass ir alaits nuokrypiai nuo projektinis turi 
bkti ne daugiau kaip ± 50 mm. 3 m. ilgio ruo�e ir +100 mm. per vis� alaito ilg/. 
Iakass gylio leistini nuokrypiai 3 ne daugiau kaip -50 mm. nuo nurodyts br��iniuose pamats 
altitud�is. 
Ma�iausias iakasos plotis turi bkti bent 0,2 m didesnis u� kiekvienos konstrukcijos plot/, /vertinant 
klojinis stor/.  
Jei iakasoje reikalingas �monis jud�jimas, iakasos alaitas turi prasid�ti 0,6 m nuo /rengiamos 
konstrukcijos kraato. 
Rangovas atsakingas u� tai, kad statybos darbs metu iakasos bkts sausos, js dugne nesusikaupts 
dumblas ir pamatus bkts galima /rengti ant nesuardyto pagrindo. Kad bkts u�tikrintas reikiamas 
�monis saugumas, Rangovas savo s�skaita turi /rengti aptvarus, apavietim�, persp�jamuosius 
�enklus, apsaugines tvoreles, p�s
isjs per�jas per trana�jas. Ten, kur trana�js kraatus bktina 
apsaugoti nuo /griuvimo ar apsaugoti gretimas komunikacijas, bktina /rengti atitinkamus 
iaramstymus ir sutvirtinimus. 
Nuolatinis darbs negalima prad�ti vykdyti, kol iakasto paviraiaus neap�ikr�jo ir nepatvirtino 
Technin�s prie�ikros in�inierius. Rangovas ma�iausiai priea 24 valandas iki ketinimo prad�ti 
nuolatinius darbus arba u�dengti iakastas duobes/trana�jas turi praneati In�inieriui, kad jis gal�ts 
patikrinti ir duoti leidim� tolimesniems darbams. 
 
5. APSAUGA NUO PAVIRaINIO IR GRUNTINIO VANDENS 
Priea darbs prad�i�, panaudojant laikinus ir pastovius /renginius, organizuojamas pavirainio 
vandens nuvedimas. Kad pavirainis vanduo nepatekts ia gretimos teritorijos, iakasami grioviai ar 
supilami pylimai, o statybviet� ialyginama su nuolyd�iu i > 0,01. 
Kai gruntas kasamas �emiau gruntinio vandens lygio, vandens lygis pa�eminamas /rengiant atvir�j/ 
arba u�dar�j/ drena��, naudojant adatinius filtrus ar gr��ininius aulinius su siurbliais.  
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Vykdant vandens pa�eminimo darbus turi bkti numatomos priemon�s, apsaugan
ios iakasas, alaitus 
ir aalia esan
ius /renginius nuo stabilumo praradimo. Vandens pa�eminimo sistemos, naudojamos 
�iemos metu, apailtinamos. 
 
6. U}PYLIMAS IR SUTANKINIMAS 
6.1. Bendroji dalis. 
U�pylimo negalima prad�ti tol, kol konstrukcijs, kurios tur�s bkti u�piltos, nepatikrins Technin�s 
prie�ikros in�inierius ir nepadarys atitinkams /raas dengiams darbs aktuose. 
Draud�iama u�pilti nutiestus in�inerinius tinklus bei pastatytus kitus in�inerinius statinius neturint 
in�inerinis tinkls geodezinis nuotrauks. 
U�pylimui negalima naudoti grunts, jei juose yra organinis ar kits priemaias taip pat neturi bkti 
grunte tirpstan
is drusks, kurios gali sukelti agresyvs poveik/ greta esantiems pamatams, 
vamzdynams ir pan. Parinktas tankinimo mechanizmas turi u�tikrinti projekte numatytus sutankinto 
grunto rodiklius. Grunto sutankinimui turi bkti naudojama tinkama /ranga 3 rankiniai ir mechaniniai 
plkktuvai, vibroplokat�s ir vibrovolai. Sutankinto grunto kokyb� aikatel�je nustatoma su Technin�s 
prie�ikros in�inieriumi suderintais prietaisais ir metodais. 
Vienu kartu u�pilamo grunto sluoksnio stor/ reikia pasirinkti tok/, kad bkts patenkinti tankinimo 
reikalavimai, atsi�velgiant / tankinam� med�iag� ir tankinimo /rang�. Bendru atveju tankinamo 
grunto sluoksnis neturi bkti >500 mm. 
U�pilamame grunte negali bkti organin�s kilm�s priemaias, ledo, sniego ar suaalusio grunto gabals. 
Draud�iama tankinam� grunt� pilti / vanden/. Tankinimo darbs negalima vykdyti, jei oro 
temperatkra �emesn� kaip 1,5°C. Tankinamas gruntas negali bkti /aal�s, tur�ti ledo ar sniego 
priemaias. Sunkks grunto u�pylimo ir tankinimo mechanizmai neturi dirbti ar
iau kaip 1,5 m nuo 
bet kokios betonin�s konstrukcijos. Negalima u�pilti gruntu konstrukcijs, kuris betonas ne/gavo 
projektinio stiprio (po 28 pars kiet�jimo). 
Virautinio grunto sluoksnio u�pylimo paklaida - ± 50 mm nuo projektinis auka
is. Ypating� d�mes/ 
u�pilant ir tankinant grunt� reikia atkreipti / tai, kad nebkts pa�eistas u�pilams konstrukcijs 
hidroizoliacinis sluoksnis. 
6.2. Pagrinds /rengimas. 
Visi pagrinds /rengimo darbai atliekami naudojant �vyr�, sm�lin/ grunt� ir skald�. Pastato viduje po 
grinds plokat�s paruoaiamuoju sl. ir apailtinimu /rengiamas drena�inis sluoksnis. Pilamas 
sutankinto sm�lio pasluoksnis, Evd=50MPa, d= 20mm, po juo - 200 mm skaldos- �vyro, kurio 
frakcija 20-30  mm, sluoksnis. Po juo /rengiamas 300mm storio sm�lio- �virg�do sutankintas 
sluoksnis. Po sklypo dangomis /rengiami pagrinds sluoksniai bei med�iagos nurodytos SA detal�se 
bei SA projekto technin�se specifikacijose. 
6.3. Pamats u�pylimas. 
Priea u�pilant pamatus ir konstrukcijas bei vietas aplink juos, ia iakass turi bkti paaalintos visos 
aiukal�s ir statybin�s atliekos. Pamatai turi bkti u�pilami aal
iui nejautriu �vyru ir sm�liu pagal LST 
1331:2002. Maksimalus u�pilamo sluoksnio storis yra 300 mm ir j/ reikia sutankinti taip, kad po 
sutankinimo med�iagos sausas tankis bkts ne ma�esnis kaip 95% maksimalaus iagaunamo tankio, 
nustatomo modifikuotu >Proctor< bandymu. Jei u�pylimas vykdomas prieaingose pus�se vienu 
metu, lygio skirtumas neturi virayti 30 cm. Ypating� d�mes/ u�pilant ir tankinant grunt� reikia 
atkreipti / tai, kad nebkts pa�eistas u�pilams konstrukcijs hidroizoliacinis sluoksnis. 
 
6.4. Vamzd�is trana�js u�pylimas 
Trana�jos turi bkti u�pilamos ir tankinamos 15 cm storio sluoksniais. 30 cm storio vira vamzd�is 
u�pilto grunto sluoksnis turi bkti sutankinamas rankiniu bkdu, auka
iau galima tankinti 
mechanin�mis priemon�mis. 
6.5. U�pylimo kokyb�s prie�ikra 
Priea darbs prad�i� Rangovas turi pateikti U�sakovui konstrukcijs u�pylimui naudojamos 
med�iagos granuliometrin� sud�t/ pagal LST EN 933-1:2012 ir jo priedus. 
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Kiekvienam 500m³ virautinio sluoksnio med�iags kiekiui turi bkti atliekamas bent vienas 
granuliometrin�s sud�ties tyrimas. Kits med�iags kokyb� turi bkti tikrinama vizualiai. Jei 
pasteb�tas med�iags kokyb�s pasikeitimas, Rangovas, U�sakovui pareikalavus, privalo atlikti 
papildom� tyrim�. U�pilto grunto sutankinim� galima kontroliuoti tankinimo ir apkrovs atlaikymo 
bandymais (Proctor bandymas ir plokat�s atlaikymo bandymas). Statybos aikatel�je u�pilant 
pamatus kas 500 m² ploto kiekvienam sutankinto grunto sluoksniui turi bkti atliekamas bent vienas 
tyrimas.  
/vairiems u�pylimams reikalaujamas sutankinimo lygis nurodytas, lyginant faktin/ su maksimaliu 
sauso u�pilo tankumu, kuris iagaunamas Proctor bandymu naudojant 4,5 kg svorio plkktuv�. 
6.6 U�pylimo darbs nuokrypiai: 
Virautinio grunto sluoksnio u�pylimo paklaida pastato iaor�je yra ± 50 mm nuo projektinio auka
io, 
pastato viduje (grinds pagrindo) 3 nuo 0 iki 325 mm. 
 
7. }EM�S DARBs U}BAIGIMAS IR PRI�MIMAS 
7.1. Statybos darbs kontrol� 
}em�s darbs atlikimo kontrol� turi bkti vykdoma vadovaujantis patvirtintais br��iniais, prisilaikant 
patvirtints darbs saugos reikalavims ir aia technine specifikacija. Dengts darbs aktai dalyvaujant 
statybos Technin�s prie�ikros In�inieriui suraaomi aiems �em�s darbams: 
 - natkraliems grunto pagrindams po pamats plokat�mis/pamatais; 
 - tankintiems pilts grunts pagrindams po pamatais ir pamats plokat�mis; 
 - trana�js pagrindams po in�inieriais tinklais; 
 - pamats, trana�js ir iakass u�pylimui gruntu, j/ sutankinant. 
7.2. Darbs u�baigimas 
Baigdamas �em�s darbus Rangovas turi u�tikrinti, kad visi TP numatyti darbai bkts pilnai atlikti. Ia 
aikatel�s turi bkti iave�tas visas atliekamas gruntas arba jis turi bkti tvarkingai susand�liuotas 
numatytose vietose. 
Statybos aikatel�s paviraius turi bkti u�baigtas ir ialygintas, aikatel�s nuolyd�iai turi u�tikrinti 
pavirainio vandens nutek�jim�, vandens nuvedimo ir surinkimo sistema turi bkti visiakai /rengta ir 
gerai veikianti. 
Statybos aikatel�je neturi bkti aiukalis, statybinio lau�o, nenaudojamo statybinio inventoriaus ir 
/rangos. 
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BENDROJI DALIS 
  
 ai specifikacija apima pagrindinius reikalavimus betoninis ir gel�betoninis konstrukcijs betonui, 
 armatkros plienui, betono gamybai, betonavimo ir armavimo darbams, med�iags ir darbs kokyb�s 
 kontrolei. 
 G/b konstrukcijs /rengimas turi bkti atliekamas pagal darbo br��iniuose pateiktus sprendimus ir 
 techninis specifikacijs reikalavimus. 
 Betono darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206:2014 <Betonas. Techniniai reikalavimai, 
 eksploatacin�s charakteristikos, gamyba ir atitiktis< ir techninis specifikacijs bei br��inis 
 reikalavimus. Turi bkti naudojamas tik avie�ias betonas. Prad�j�s stingti betonas ar skiedinys negali 
 bkti naudojami. Betonas konstrukcijose turi bkti suklotas ir sutankintas taip, kad atitikts visus 
 technin�se specifikacijose iad�stytus reikalavimus. 
 Betono stiprio gniu�dymui bei aplinkos poveikio klas�s kiekvienai konstrukcijai nurodytos 
 br��iniuose, aiakinamajame raate ir TS. Reikiamas betono klojumo konsistencijos (slankumo) markes 
 pasirenka Rangovas, priklausomai nuo betonavimo bkdo, konstrukcijos armavimo intensyvumo, 
 u�pilds dyd�io. 
 Bet kuriam elementui betonuoti turi bkti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena iabetonuota 
 konstrukcija atitikts jai keliamus kokyb�s reikalavimus, tokius kaip matmens tikslumas ir betono 
 paviraiaus kokyb�. 
 Betonavimas numatytas esant vidutinei laukiamai paros temperatkrai daugiau kaip +5ºC. Betonas turi 
 bkti apsaugotas nuo peraalimo pavojaus. 
 Projekte nurodyta betono mark� turi bkti pasiekta po 28 pars kiet�jimo. Darbo projekte galimas 
 patikslintas nurodymas kokia turi bkti atve�amo betono temperatkra bei patikslintas reikalavimas 
 atskiroms konstrukcijoms prie kokis temperatkrs rekomenduojami betonavimo darbai. Ten, kur 
 reikalinga hermetiaka konstrukcija, naudojamas hidrotechninis betonas, tinkama hidroizoliacija ir 
 patikima viss siklis hermetizacija. Vandeniui atsparios sandarinimo juostos turi bkti /rengta grindyse ir 
 sienose pagal DP br��inius ir detales ir taip pat pagal gamintojo nurodymus. Pvz., vandeniui atspari 
 sandarinimo juosta turi bkti /rengta grindyse ir sienose pagal br��inius ir detales. 
 Rangovas skai
iuodamas s�matines kainas TP turi /vertinti savo Rizika tokis hermetizavimo profilis 
 komplektavim�. 
 Jei statybinis dalis pavirais nuolat ar kartais lies vanduo, jas reikia padengti vandeniui atsparia danga. 
 Plyais ribojimas konstrukcijoms numatytas pagal u�sakovo pateiktas u�duotis, projektavimo 
 reglaments reikalavimus. 
 Statybin�ms konstrukcijoms ar vandeniui atsparioms g/b konstrukcijs dalims taikomos ne tik 
 technologin�s betonavimo priemon�s; apskai
iuoti plyais dyd�iai. Minimalus plyais ribojimui 
 skirtos armatkros kiekis nurodytas TS tolesniame tekste. Norint panaudoti didesn�s atsparumo 
 gniu�dymui klas�s beton�, reikia u�sakovo, projektuotojo sutikimo. Darbo projekte turi bkti detaliau 
 /vertintas betono valkanumo ir traukimosi poveikis atskiroms konstrukcijoms, jeigu reikalinga gali bkti 
 numatytos papildomos priemon�s, betono, armavimo priedai, betono steb�jimas ir panaaiai. 
 Bandyms ir jam naudojams testavimo kubs gaminimo kaina apmokama rangovo, be to, tests ataskaits 
 pateikimas taip pat apmokamas rangovo. Matavimai ir tests rezultatai turi bkti pateikti projekto 
 vadovui elektronin�je formoje per dvi dienas nuo testavimo pabaigos. 
 Bet kokios konstrukcijos betonavimo darbai neturi bkti prad�ti, kol projekto konstruktorius ir statybs 
 prie�ikra nepatvirtino plieno armatkros ir betono komponents patikrinimo. 
 Viss g/b monolito kolons briaunos turi bkti u�apvalintais kampais. ais techninis specifikacijs 
 neatitinkantys produktai ia kits Europos S�jungos aalis, bei prek�s ia Europos Ekonomin�s Bendrijos 
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 vertinami taip pat kaip ir produktai, atitinkantys aias  technines specifikacijas, jei jie pagal gamintojo 
 aalies atliktus patikrinimus ir steb�jimus u�tikrina reikaling� saugumo, sveikatos apsaugos bei 
 tinkamumo naudoti lyg/. 
 
1. GAISRIN� SAUGA 
 Gel�betonin�s pastato dalies ugniai atsparumas turi atitikti nurodytus gaisrin�s saugos dalies projektavimo 
 sprendiniuose. 
2. MONOLITINIO BETONO IR GEL}BETONIO DARBAI 
 Monolitinio betono darbai susideda ia (betono klases �ikr�ti br��iniuose): 
 - g/b polis betonavimo; 
 - g/b pamats rostverks, pamatinis ploka
is betonavimo; 
 - g/b aikatelis, ploka
is; 

- g/b monolitinis perdangs; 
 Pamats siens, ploka
is matoms betono pavirais kategorija 3 A3; nematoms 3 A5 (�ikr. poskyr/ 
 <Betono pavirais klasifikacija<). Perdangos ploka
is matoms pavirais kategorija 3 A2(A3), 
 nematoms 3 A4. Kolons ir siens matoms pavirais kategorija 3 A2(A3), nematoms 3 A4. 
 Visas betonavimo ciklas apima aias stadijas: 
 " med�iags parinkimas betono miainio gamybai; 
 " klojinis statyba; 
 " armatkros ir /d�tinis gaminis gamyba ir sud�jimas / klojinius; 
 " betono miainio gamyba; 
 " betono miainio gabenimas, klojimas ir ialaikymas (prie�ikra); 
 " betono kokyb�s kontrol�. 
3. MED}IAGOS BETONO MIaINIO GAMYBAI 
3.1 Bendroji dalis 
 Betono miainio sud�tis ir komponentai (cementas, u�pildai ir kitos med�iagos) turi atitikti visas 
 projekte nurodyto miainio ir sukiet�jusio betono savybes (plastiakum�, tank/, stipr/, ilgaam�iakum�, 
 armatkros apsaug� nuo korozijos). 
 Betono naudojimo tam tikroje aplinkoje klas� nurodo u�sakovas kartu su projektuotoju. Betono 
 naudojimo klases galima nustatyti ir pagal STR2.05.05:2005 ir LST EN206-2014 pateiktas lenteles 
 (suderinus su u�sakovu ir projektuotoju). 
 Bendruoju atveju aplinkos s�lygs klasifikavimas pagal STR2.05.05:2005 ir LST EN206-2014 : 
 Vandens cemento santykis negali bkti didesnis kaip 0,45, ma�iausia stiprio klas� turi bkti priimta 
 C20/25 (+100kg/m3 lakisjs pelens pucolano). Jei nesusitarta kitaip, XF3 naudojimo klasis betono 
 atsparumo aal
iui patikrinimas atliekamas pagal betono savybis patikrinimo reikalavimus. 
 Betono sud�
is ir savybis ( did�iausias vandens/cemento santykis, ma�iausia stiprio klas�, cemento 
 kiekis, minimalus oro kiekis, ma�iausias atsparumas aal
iui ) apribojimai turi atitikti reikalingas 
 minimalias arba maksimalias reikames, kurios pateiktos LST EN206, LST 1974:2012 standartuose. 
 Gaminant beton� galima naudoti tik tos pa
ios gamyklos cement�. U�sakovui reikia nurodyti betono ir 
 cemento gamintoj�. 
 Visus /rodymus apie betono gaminimui ketinams naudoti pirminis med�iags savybes (/prasts 
 patikrinims rezultatus, bendruosius statybinius leidimus, pirmsjs patikrinims rezultatus ir pan.) reikia 
 pateikti u�sakovui ne v�liau kaip 2-3 savaites priea darbs prad�i�, jei nesusitarta kitaip. Naudojant 
 norms neatitinkan
ias pirmines med�iagas u�sakovui reikia pateikti atlikts bandyms rezultatus, 
 bendruosius statybinius leidimus ar gauti u�sakovo sutikim�. Tokis med�iags naudojimui reikia 
 u�sakovo sutikimo. 
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3.2 Cementas 
 Cementas turi bkti parenkamas atsi�velgiant / betono paskirt/ (nearmuoti gaminiai, gel�betonis, 
 /temptasis gel�betonis), betonavimo darbs technologij�, kietinimo s�lygas, betonuojams konstrukcijs 
 matmenis bei naudojimo aplinkos s�lygas. 
 Betono gamybai turi bkti naudojamas cementas, atitinkantis LST EN 197-1:2011 reikalavimus. 
 Statybinis konstrukcijs betonui gaminti naudojami /vairis atmains (CEM I, CEM II, CEM III ir CEM 
 IV) 32,5, 42,5 ir 52,5 klasis cementai. Jie parenkami /vertinus betono paskirt/, eksploatavimo s�lygas 
 ir kt. veiksnius. Rekomenduojamos cements naudojimo sritys pateiktos lentel�je. 

Klasis 
�ym�jimas 

Aplinkos apraaymas 
Pasitaikan
is naudojimo 
aplinkos klasis informaciniai 
pavyzd�iai 

}emiausia 
betono klas� 

1. N�ra korozijos ar agresijos rizikos 

XO  

Betonui be armatkros arba metalinis 
/d�tinis detalis: visos naudojimo 
aplinkos, iaskyrus tas, kuriose yra 
aaldymo ir aildymo, erozijos ir 
cheminis poveikis 
 
Betonui su armatkra arba 
metalin�mis /d�tin�mis detal�mis: 
labai sausa 

Konstrukcijos patalps, kuriose 
labai ma�as oro dr�gnis, viduje 

C12/15 

2. Karbonizacijos sukeliama korozija 

XC1  Sausa arba nuolat alapia  
Konstrukcijos patalps, kuriose 
ma�as oro dr�gnis arba nuolat 
yra grunte ar vandenyje, viduje 

C16/20 

XC2  alapia, retai sausa  
Konstrukcijos paviraiai ilgai 
mirksta vandenyje; daugelis 
pamats 

C20/25 

XC3  Vidutiniakai dr�gna  

Konstrukcijos patalps, kuriose 
ma�as oro dr�gnis arba jos yra 
veikiamos atmosferos kritulis 
(lietaus), viduje 

C25/30 

3. Chlorids, bet ne jkros vandens, sukelta korozija 

XC4  Cikliakai alapia ir sausa  
Konstrukcijos paviraiai mirksta 
vandenyje, bet nepriklauso XC2 
klasei 

C30/37 

XD1  Vidutinio dr�gnumo  
Atviras betono paviraius 
taakomas chloringo vandens 
purslais 

C30/37 

XD2  Dr�gna, retai sausa  
Plaukimo baseinai; 
Konstrukcijos, veikiamos 
pramoninio chloringo vandens 

C35/37 

XD3  Cikliakai dr�gna ir sausa  

Tilts dalys, kurias aptaako 
chloringas vanduo, grindiniai, 
aaligatviai, automobilis 
aikatelis plokat�s 

C35/45 

4. Jkros vandens chlorids sukeliama korozija 

XS1  
Veikia pursls druska, bet ne 
tiesioginis jkros vanduo 

Konstrukcijos arti kranto arba 
ant kranto 

C30/37 

XS2  Nuolat panardinta  Jkrinis konstrukcijs dalys  C35/45 
XS3  Potvynio, pursls ir taakymo zonos  Jkrinis konstrukcijs dalys  C35/45 

5. aaldymo/aildymo poveikis be druskos arba su ja 
XF1  Vidutinis vandens /mirkis be ledo Vertikalks konstrukcijs betono C30/37 

NDP-23.048-TP-SK -TS-3 5 28 A 



INDEKSAS LAPAS LAPs LAIDA 

 

tirpinimo med�iagos paviraiai, veikiami lietaus ir 
aal
io 

XF2  
Vidutinis vandens /mirkis su ledo 
tirpinimo med�iaga 

Vertikalks konstrukcijs betono 
paviraiai, veikiami aal
io ir led� 
tirpinan
is drusks 

C25/30 

XF3  
Didelis vandens /mirkis be ledo 
tirpinimo med�iagos 

Horizontalks betono paviraiai, 
veikiami lietaus ir aal
io 

C30/37 

XF4  
Didelis vandens /mirkis su ledo 
tirpinimo med�iaga 

Betono paviraiai, tiesiogiai 
veikiami drusks ir aal
io; 
aal
io veikiamos konstrukcijos 
jkros pursls zonoje; 
Kelis ir tilts dangos, veikiamos 
drusks 

C30/37 

6. Cheminis poveikis 
Kai betonas atviras cheminiam poveikiui, veikiant gamtiniam gruntui arba gruntiniam vandeniui, kaip 
nurodyta 2 lentel�je, naudojimo aplinkos s�lygos klasifikuojamos toliau pateikta tvarka. Jkros vandens 
poveikio klasifikacija priklauso nuo geografin�s vietos pad�ties, be to, taikoma betono naudojimo vietoje 
galiojanti klasifikacija. 
PASTABA. Gali prireikti specialis aplinkos s�lygs tyrims, kai: 
3 poveikio rodikliai kitokie, nei nurodyti aioje lentel�je; 
3 veikia kiti agresyvks reagentai; 
3 reagentais u�teratas gruntas arba vanduo; 
3 didelis vandens greitis kartu su aioje lentel�je nurodytais reagentais. 

XA1  
Silpno cheminio agresyvumo 
aplinka pagal ai� lentel� 

 C30/37 

XA2  
Vidutinio cheminio agresyvumo 
aplinka pagal ai� lentel� 

 C30/37 

XA3  
Didelio cheminio agresyvumo 
aplinka pagal ai� lentel� 

 C35/45 

Cementas, laikomas statybviet�je ilgiau nei vien� m�nes/, priea naudojim� turi bkti pakartotinai 
patikrintas. Cementas, nuo kurio pagaminimo datos pra�jo daugiau kaip dvylika m�nesis, 
nebenaudojamas, taip pat nebenaudojamas ir tas cementas, kuris dalinai sustingo ar sud�ikvo, jame 
atsirado gumuls. Maiaant beton� draud�iama naudoti kelias cemento rkais. 
3.3 Bandymai 
Kiekvienam betono tipui Rangovas privalo pateikti Technin�s prie�ikros in�inieriui cemento 
gamintojo atlikts bandyms nuoraaus ir duomenis pagal LST EN 197 reikalavimus. Pateikiama 
informacija: 
3 pagaminimo data; 
3 standartinis (po 28 diens) bei ankstyvasis (po 2 ir 7 diens) stipriai; 
3 chemin� analiz�; 
3 pirminis kiet�jimo laikas; 
3 tvirtumas (kiekio stabilumas). 
 Betono kiet�jimo iaaiakinimui naudojamas kiet�jimo santykis fcm,2/fcm,28 nustatomas pagal betono 
 savybis patikrinims rezultatus. 
3.4 U�pildai 
 Naudojami u�pildai turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus. 
 Betonui gaminti turi bkti naudojami frakcionuoti, avarks, atitinkantys gaminamo betono paskirt/ ir 
 klas� u�pildai. U�pilds tipas, granuliometrin� sud�tis, atsparumas aal
iui, dilumas, smulkumas turi bkti 
parenkami atsi�velgiant / betonavimo darbs technologij�, betono naudojimo pabaig�, betono 
 naudojimo aplinkos s�lygas, atidengiams u�pilds arba mechaniakai apdorojamo betono apdailos 
 reikalavimus. Vandenyje u�pildai neturi suminkat�ti ir suirti, o su cementu 3 sudaryti kenksmings 
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 junginis. Jie neturi sukelti armatkros korozijos, trukdyti betonui kiet�ti, ma�inti konstrukcijs 
 ilgalaikiakumo, kelti pavojaus aplinkai. 
 Standartinis u�pilds mas� yra tarp 2000 kg/m³ ir 3000 kg/m³. 
 Did�iausias u�pildo dalelis skersmuo neturi virayti: 
 3 vieno ketvirtadalio ma�iausio konstrukcijos matmens; 
 3 atstumo tarp armatkros stryps minus 5 mm; 
 3 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 
 Smulkks ir stambks u�pildai turi atitikti tokius fizinius reikalavimus: 
 u�pildo savitasis svoris esant sausoms s�lygoms turi bkti truput/ didesnis u� 2,5; 
 u�pildai turi bkti nesugadinti, aatrks, ne plokati ir neiatys�: 
 3 tua
is apvalkals svoris smulkiajame u�pilde neturi virayti 5õ; 
 3 molis, smulkiosios s�naaos ir dulk�s negali virayti ais limits: 
 3 stambieji u�pildai 1,5% pagal svor/; 
 3 natkralus sm�lis 3 % pagal svor/; 
 3 skaldyto akmens sm�lis 6 % pagal svor/; 
 3 stambis u�pilds lk�imo ir pailg�jimo rodikliai neturi virayti 25 % ir 35 % atitinkamai; 
 3 smulkisjs ir stambisjs u�pilds sug�rimas neturi virayti 2,5 %; 
 3 stambiesiems u�pildams smkginis t�sis neturi virayti 30 %. 
 Taip pat u�pildai turi atitikti aiuos cheminius reikalavimus: 
 smulkiuose ir stambiuose u�pilduose negali bkti chlorids (tokis kaip Cl) daugiau kaip 0,03 % pagal 
 svor/. 
 3 smulkiuose ir stambiuose u�pilduose negali bkti rkgatyje tirpaus sulfato (tokio kaip SO3) daugiau 
 kaip 0,4 % pagal svor/; 
 3 stambiuose u�pilduose ir trupints akmens sm�lyje turi bkti ma�iausiai 85 % kalcio karbonato 
 (CaCO3) pagal svor/; 
 3 smulkieji ir stambieji u�pildai netur�ts reaguoti su aarmu. 
 Smulkis u�pildo dalis nekenksmingum� privalo bkti patikrintas. Rangovas pateikia laboratorinius 
 bandymus, /rodan
ius, kad u�pildai atitinka auka
iau nurodytus reikalavimus. 
 Turi bkti reikalavimus atlikti u�pildo atsparumo aal
iui ir suaalusioms tirpioms druskoms patikrinti. 
 Negalima naudoti natkraliai susidariusio (neparuoato) u�pildo. Rangovas pateikia laboratorinius 
 bandymus, /rodan
ius, kad u�pildai atitinka auka
iau nurodytus reikalavimus. 
 
3.5 Maiaymo vanduo 
 Vanduo betono miainiui ruoati ir betonui laistyti turi bkti avarus, be �alings, normals betono kiet�jim� 
 stabdan
is priemaias (rkga
is, sulfats, riebals, drusks, gele�ies nuos�ds, kenksmings priemaias ir 
 pan.). Jame gali bkti ne daugiau kaip 5000 mg/l /vairis iatirpusis drusks, ia js sulfats - ne daugiau kaip 
 500 mg/l ir kurio pH<4, tinka miainiui ruoati ir kiet�jan
iam betonui laistyti. 
 Priea pradedant betono gamyb� Rangovas turi pateikti Technin�s prie�ikros in�inieriui piln� vandens 
 analiz�s ataskait�. 
 Be auka
iau pateikts reikalavims, vanduo betono kietinimui turi bkti be tokio kiekio priemaias, kurios 
 sukelts betono spalvos pakeitim� arba paviraiaus ia�sdinim�. 
 Vandens tinkamumas nustatomas pagal LST EN 1008:2005. 
 Vandens turi bkti pilama pagal LST206-2014, TS pateiktus reikalavimus. Kitokio nei geriamojo, 
 aaltinio vandens ar vandens ia betono gamybos paruoaimo /renginis naudojimui reikia u�sakovo 
 sutikimo. 
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 Vandens cemento santyk/ baseino g/b konstrukcijs statybai naudojamame betone padidinti galima tik 
 u�sakovui sutikus. Pvz., XD3 aplinkos poveikio klas�s betonui did�iausias vandens ir cemento kiekis 
 turi bkti 0,45. 
 Be u�sakovo sutikimo galima naudoti tokias papildomas priemones: 
 - vandens kiek/ ma�inan
ius priedus, 
 - skystus priedus, 
 - kiet�jimo metu oro burbuliukus sudaran
ius priedus, 
 - l�tiklius. 
 Naudojant kitokias papildomas priemones, reikia u�sakovo sutikimo. 
3.6 Priedai 
 Naudojami priedai turi atitikti LST EN 934-2:2009+A1:2012 reikalavimus. 
 Betono miainis technologinis ir eksploatacinis savybis pagerinimui naudojami cheminiai ir 
 mineraliniai priedai (js kiekis, tipas, naudojimo metodas) turi bkti patvirtinti Technin�s prie�ikros 
 in�inieriaus. 
 Maiaant beton� gali bkti naudojama tik po vien� kiekvienos poveikio grup�s papildom� priemon�. 
 Draud�iama maiaant beton� tuo pa
iu metu naudoti skirtings gamintojs pagamintas papildomas 
 priemones. Papildoms priemonis kiekis negali virayti did�iausio gamintojo nurodyti kiekio. 
 Draud�iama sumaiayti skirtings produkts markes toje pa
ioje konstrukcijoje. 
 Skystinan
ias papildomas priemones / statybin/ beton� ar transportuojam� beton�, kuris gaminamas 
 statybs aikatel�je, galima pilti tik u�sakovui sutikus. Ilgesn/ nei 12 valands stingimo laik� reikia 
 suderinti su u�sakovu. 
4. aVIE}IAS BETONO MIaINYS 
4.1 Bendroji dalis 
 Betono miainiai turi atitikti LST EN 206:2014 reikalavimus. 
 Betono miainio sud�tis ir komponentai (cementas, u�pildai ir kitos med�iagos) turi atitikti visas 
 miainio ir sukiet�jusio betono savybes (plastiakum�, tank/, stipr/, ilgaam�iakum�, armatkros apsaug� 
 nuo korozijos). Sud�tis turi bkti tokia, kad miainys nesisluoksniuots, neatsiskirts cementinis pienas. 
 Betono miainio sud�tis turi bkti tokia, kad j/ sutankinus betono struktkra bkts tanki, t.y. sutankinus 
 standartiniu bkdu oro neturi bkti daugiau kaip 3%, kai u�pildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau 
 kaip 4%, kai u�pildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai / u�pildo poras /traukto oro. 
 Slankumo matavimai turi atitikti LST EN 12350-2:2009/P:2011. 
 Nustatyti betono konsistencij� pagal kiek/ ir laik�, priskirti beton� tam tikrai konsistencijos klasei 
 pagal standarts reikalavimus galima tik u�sakovui sutikus. 
 Slankumas nurodo betono tinkamum� kloti. 
 Slankumo reikalavimas turi bkti atitinkamas numatomam klojimo bkdui. (t.y. slankumas turi bkti 
 suma�intas, kai betono klojimas yra lengvas (pvz. dideliuose pamatuose). Kiekvienam betono tipui 
 konkre
iam naudojimui bei klojimui ir tankinimui gali bkti reikalaujamas skirtingas slankumas. Tokiu 
 bkdu betono miainys turi bkti iatirtas reguliuojant cemento ir vandens santyk/, kad bkts gautas 
 nurodyto nominalaus stiprumo ir tinkamo kloti betono miainys. 
 avie�io betono temperatkra TBeton betonavimo vietoje negali bkti didesn� nei nurodyta DP 
 dokumentacijoje. 
 Transportavimo pa�ym�jime turi bkti nurodomi cemento ir jo prieds kiekiai. 
 Betono kiet�jimo iaaiakinimui naudojamas kiet�jimo santykis fcm,2/fcm,28 nustatomas pagal betono 
 savybis patikrinims rezultatus. 
4.2 Tvirtumo klas�s 
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 Jei nesusitarta kitaip, betono tvirtumas (pvz., atsparumas gniu�dymui, sl�giui, vandens laidumas, XF3 
 klas�s atsparumas aal
iui ir XF4 klas�s atsparumas suaalusioms tirpioms druskoms) naudojant CEM I 
 ir CEM II cement� turi bkti nustatomas ia 28 diens senumo bandinis, naudojant kitok/ cement� 3 ia 56 
 diens senumo bandinis. 
 Stiprumo klas� yra minimalus reikalaujamas bkdingasis stipris, nustatytas gniu�domuoju bandymu, 
 pagal LST EN 206:2014: 
 15 cm skersmens cilindrams x 30 cm auka
io (po 28 diens kiet�jimo standartin�se s�lygose); 
 15 cm kubeliams (po 28 diens kiet�jimo standartin�se s�lygose). 
 Pirmas skai
ius po <C= yra bkdingasis gniu�domasis stipris cilindrui, iareikatas [N/mm²], antras 
 skai
ius (po </=) yra bkdingasis gniu�domasis stipris kubeliui, iareikatas [N/mm²]. 
 Gniu�domasis betono stipris tur�ts bkti nustatomas standartiniu bandymu pagal LST EN 206:2014. 
 Reikalavimai stiprumo klas� turi atitikti pagal naudojimo tam tikroje aplinkoje klases. 
 Atsparumas sl�giui /rodomas atliekant bandinis atsparumo sl�gio spaudimui patikrinimus. 
 Betono atsparumas vandeniui, nustatomas pagal standarts numatytus vandens laidumo reikalavimus. 
4.3 Betono atitikties kontrol� 
 Statybos aikatel�je turi bkti vykdoma betono atitikties kontrol�, vadovaujantis LST EN 206:2014 
 nurodymais. 
 Turi bkti imami kiekvienos betono klas�s �miniai pagaminami bandiniai ir atliekami kiekvienos 
 sud�ties betono atskiri bandymai. Tai turi atlikti gamintojas. 
 Statybos aikatel�je kontroliniai betono �miniai imami, kai betonuojamos laikan
ios konstrukcijos. 
 �minis da�nis ir skai
ius turi atitikti LST EN 206:2014 nurodymus. 
 Betono savybis patikrinim� bendruoju atveju turi sudaryti aios dalys: 
 " vizualus avie�io betono savybis /vertinimas (vandens atsiskyrimas, tvirtumas, skystumas, nus�dimas 
 ir pan.), 
 " avie�io betono temperatkros patikrinimas, konsistencijos patikrinimas, atsparumo sl�giui 
 patikrinimas (/skaitant ir tvirtum� pagal standartus), atsparumo trkkiams patikrinimas, 
 atsparumo vandeniui patikrinimas. 
 Toliau pamin�toms betono rkaims ir skirtingoms naudojimo klas�ms reikia taikyti tokias papildoms 
 patikrinims procedkras: 
 " betonui su l�tikliais: stingimo patikrinimas; 
 " minkatos konsistencijos betonui: statybviet�je turi bkti patikrinimas oro kiekis avie�iame 
 betone; 
 " XF3: tikrinamas atsparumas aal
iui pagal statybos standarts betono atsparumo aal
iui 
 reikalavimus; 
 " XF4: tikrinamas atsparumas tirpioms druskoms pagal statybos standarts betono atsparumo 
 aal
iui reikalavimus. 
 " W8,10: tikrinamas atsparumas vandeniui pagal statybos standarts betono atsparumo vandeniui 
 reikalavimus; 
 Atliekant betono savybis patikrinim� reikia laikytis standartuose pateikts reikalavims. 
 U�sakov� reikia laiku informuoti apie betono savybis patikrinimo prad�i�. U�sakovas turi teis� 
 dalyvauti bei steb�ti rangovo atliekamus betono savybis patikrinimus. 
 Betono savybis patikrinims rezultatus reikia pateikti u�sakovui laiku ir priea pradedant naudoti bet 
 kok/ beton�, kad jis tur�ts pakankamai laiko (jei nenustatyta kitaip, reikia praneati prad�jus 
 patikrinimus per kelias savaites) betono savybis patikrinims kontrolei atlikti. 
 Leidimas prad�ti statybos darbus reiakia, kad betono savybis patikrinimai atlikti s�kmingai. 
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 Rangovas privalo atlikti naujus betono savybis patikrinimus, jei pasikeit� pirmin�s med�iagos ar 
 statybviet�s s�lygos. 
 4.4 Sukiet�jusio betono bandymai 
 Ypatingais atvejais, pvz., jei n�ra gniu�domojo stiprio bandyms arba jei rezultatai yra netinkami, arba 
 jei yra kita prie�astis, kuri ver
ia rimtai suabejoti betono stipriu konstrukcijoje, Technin�s prie�ikros 
 in�inierius gali priimti alternatyvs sprendim� d�l betono gniu�domojo stiprio. 
 Technin�s prie�ikros in�inierius gali pareikalauti ia Rangovo paimti bandinius ia konstrukcijos ir juos 
 iabandyti arba atlikti jau u�baigto komponento bandym� neardan
iuoju bkdu, arba abiem metodais. 
 Atliekant aiuos bandymus turi bkti atsi�velgta / betono am�is ir kiet�jimo s�lygas (temperatkr�, 
 dr�gm�) konstrukcijoje. 
5. KLOJINIAI 
5.1 Bendrieji reikalavimai 
 Klojinis tipai turi bkti pritaikyti pagal kiekvienos konstrukcijos ar jos elemento ypatingus 
 reikalavimus, t.y. betono paviraiaus apdail� (tinkavimas, da�ymas, kt.) ar statybos metodus. 
 Rangovas turi parinkti klojinis rka/ kiekvienam atvejui ir pateikti Technin�s prie�ikros in�inieriui 
 patvirtinti. 
 Rangovas turi laiku pateikti u�sakovui normas atitinkant/ klojinis montavimo plan�. Plane turi bkti 
 schematiakai pavaizduota klojinis pad�tis ir paruoaimas, klojinis laikikliai ir sankabos, klojinis 
 montavimo kryptis, tarpai, tarps u�sandarinimas, klojinis dang
iai ir angos. 
 Rangovas turi apskai
iuoti ir suprojektuoti visus klojinius ir pastolius taip, kad jie gal�ts atlaikyti 
 klojamo betono svor/ ir sl�g/ bei visas konstrukcines, v�jo, kitas j�gas, galin
ias susidaryti betono 
 klojimo, vibravimo, plkkimo, s�dimo ir apdorojimo metu. Suprojektuota ir sukonstruota turi bkti taip, 
 kad bkts pasiekti u�baigto betono dyd�iai ir tinkami betono paviraiai. Bktina numatyti tolerancijas 
 /linkiams, klojinis ir pastolis susitraukimams, tolimesniam betono susitraukimui atsi�velgiant / 
 leistinus nuokrypius. 
 Kai priea pradedant klojinis klojimo darbus u�sakovas reikalauja pateikti paskai
iuotas apkrovas bei 
 klojinis nuokrypius nuo atraminis konstrukcijs, taip pat klojinis planus, rangovas privalo nedelsiant 
 perduoti u�sakovui toki� informacij�. Klojinis sl�gis apskai
iuojamas taip: nustatoma, kad per 
 paskutines 5 valandas supilto betono ir jame esan
io skys
io sl�gio lyginamasis svoris yra 25 kN/m³. 
 Did�iausias apskai
iuotas klojinis ir atraminis konstrukcijs nuokrypis nuo projektinis dyd�is negali 
 virayti DP dokumentacijoje patvirtints reikamis. 
 Rangovas yra atsakingas u� pastolis ir klojinis saug� bei tinkamum�. 
 Priea pradedant klojinis montavimo darbus, su u�sakovu reikia suderinti montavimo koncepcij�. 
 Klojiniai turi bkti /rengiami grie�tai pagal betonuojams konstrukcijs gabaritus ir pad�t/, tokios 
 konstrukcijos, kad patikimai atlaikyts sukloto betono krkv/ ir papildomus krkvius, kurie gali atsirasti, 
 betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukiet�ja. Priea pradedant betonavimo darbus ir 
 betonavimo metu rangovas privalo nuolat tikrinti klojinis bei js laikiklis pad�t/ ir funkcionalum�. 
 Reikia naudoti tiek atstum� fiksuojan
is detalis, kad jos ne/sispausts / klojinius ir u�tikrints, kad 
 betonas bus pilamas ir sluoksniuojamas tiksliai pagal reikalavimus. Ant vertikalis betono pavirais 
 vertikaliai tvirtinamos strypo formos atstum� fiksuojan
ios detal�s. 
 Betonuojams konstrukcijs betonin�s dalies kraatai nulyginami sudarant trikamp�, arba suapvalint� 
 briaun�, kurios ilg/, form� bktinai reikia suderinti su u�sakovu. 
 Monolitinis betono ir gel�betonio konstrukcijs klojiniai ir juos laikan
ios konstrukcijos turi atitikti 
 tokius reikalavimus: 
 3 bkti pastovks, standks ir stiprks; 
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 3 atlaikyti sukloto betono miainio mas� ir papildomas apkrovas, atsirandan
ias betonuojant ir u�baigus 
 betonavim�, kol konstrukcija nesukiet�ja; 
 3 u�tikrinti betonuojams konstrukcijs form� ir tikslius matmenis; 
 3 bkti lengvai surenkami ir iaardomi; 
 3 bkti daugkartinio naudojimo be papildoms remonto darbs. 
 Vertikalios atramos turi bkti atremtos ant pakankamai didelis atraminis lakats, kurie apsaugots nuo 
 s�dimo galimyb�s statybos metu. 
 Tinkam� klojinio pad�t/ rangovas privalo iamatuoti ir pa�ym�ti protokole. Matavims rezultatus reikia 
 pateikti u�sakovui. U�sakovas privalo patvirtinti, ar klojinis pad�tis tiksli ir teisinga. 
 Skiriamosios med�iagos (naudojamos klojinis paviraiaus padengimui) klampumas nustatomas pagal 
 mets laiks temperatkrs poky
ius. Statybs metu vien� skiriam�j� med�iag� pakeisti kita galima tik 
 u�sakovui sutikus. Pagal aplinkosaugos reikalavimus skiriamosios med�iagos turi bkti biologiakai 
 greitai suskaidomos. Iaoriniams paviraiams skiriamosios med�iagos skiriamosios neturi daryti jokio 
 poveikio. 
 Vienai statybinei daliai negalima naudoti skirtings gamintojs ir skirtings pavirais klojinis. Klojinis 
 med�iagas ir js konstrukcij� pasirenka Rangovas. 
5.2 Klojinis veikian
ios apkrovos 
 Klojiniai turi bkti paskai
iuoti ais normatyvinis apkrovs poveikiams: 
 Vertikalios apkrovos: 
 1) klojinis ir pastolis nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo br��inius; medinis klojinis ia 
 spygliuo
is veisl�s medienos mas� gali bkti priimama 600 kg/m³, ia lapuo
is 3 800 kg/m³; 
 2) pakloto betono miainio mas� priimama 2500 kg/m³; 
 3) armatkros mas�; priimama pagal projekt� arba 100 kg/m³; 
 4) �monis ir /rangos svoris: 
 3 skai
iuojant paklotus ir juos laikan
ius elementus 3 2,5 kPa; 
 3 skai
iuojant konstrukcinius elementus 3 1,5 kPa; 
 (Paklotai ir juos laikantys elementai turi bkti patikrinti koncentruotai apkrovai 31300 N); 
 5) apkrova nuo betono vibravimo 3 2 kPa. 
 Horizontalios apkrovos: 
 1) pakloto betono miainio spaudimas / klojinis aonin/ pavirais; 
 sukloto betono miainio sl�gis / klojinis aonin/ pavirais P; 
 2) dinamin�s apkrovos betono klojimo metu: 
 3 / betonavimo viet� tiekiant miain/ siurbliais ar iki 0,8 m³ talpos d���mis - 4 kPa; 
 3 tiekiant d���mis, kuris talpa didesn� u� 0,8 m³ 3 6 kPa. 
 3) v�jo poveikis / vertikalius klojinis elementus 3 0,085·Ce kPa, 
ia Ce 3 aerodinaminis 
 koeficientas pagal STR 2.05.04:2003; 
 4) apkrova nuo betono vibravimo tankinimo 3 4 kPa. 
 Apkrovos turi bkti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi bkti skai
iuojami 
 galimiems nepalankiausiems apkrovs deriniams. 
 Klojinis elements /linkis veikiant apkrovoms neturi virayti: 
 " perdangs klojinis - 1/500 angos; 
 " kits klojinis - 1/400 angos. 
 Klojinis paviraiai turi bkti tokios kokyb�s, kad atitikts iabetonuotoms konstrukcijoms keliamus 
 reikalavimus. 
 Priea betonavimo darbus nuo klojinis turi bkti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento p�dsakai bei 
 kiti neavarumai, priea pat betonavim� klojiniai turi bkti perlieti vandeniu. 
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 Sumontavus klojinius jie turi bkti priimti Technin�s prie�ikros in�inieriaus. Priea betonavim� 
 sumontuoti klojiniai turi bkti patikrinti ir sudaryta iapildomoji nuotrauka. 
 Klojinis paviraiai turi bkti apdorojami tokia med�iaga, kuri suma�ina sukibim� su betonu, kad 
 paviraius, nuimant klojinius, nebkts pa�eistas. 
5.3 Klojinis tipai 
 Monolitin�ms betono ir gel�betonio konstrukcijos betonuoti racionalu naudoti unifikuotus greitai 
 surenkamus ir iaardomus klojinis elementus. Tokie klojinis elementai gaminami ia metalo, medienos, 
 dr�gmei atsparios faneros, plastiko arba kombinuoti ia /vairis med�iags. 
 Montuojant klojinius ia atskirs detalis tikrinama, ar teisingai naudojami konduktoriai, aablonai ir 
 /taisai, kuriais garantuojami tikslks bksimojo elemento matmenys. 
 Kur ne/manoma panaudoti unifikuots surenkamsjs klojinis, jie gaminami ia medienos. 
 Klojiniams gaminti pjautos miako med�iagos dr�gnumas negali bkti didesnis kaip 25õ. 
 Nerekomenduojama gaminti klojinis ia deformatyvios (drebul�, alksnis, topolis) medienos. Klojinis 
 lents bei skyds sandkros turi bkti sandarios, kad betonavimo metu nepraleists cementin�s pastos. 
 Lents ir skyds paviraiai turi bkti tokios kokyb�s, kad atitikts betonuojamoms konstrukcijoms keliamus 
 reikalavimus. Jei monolitinis konstrukcijs paviraiai apdailinami u�trynimu, klojinis lentos 
 obliuojamos. Kai statinio aukatis yra iki 6 m, perdangs ir atskirs sijs klojiniai turi remtis / 
 inventorinius statrams
ius. 
5.4 Leistini klojinis nuokrypiai 
 Galutiniai klojinis leistini nuokrypiai bktinai suderinami su u�sakovu bei Rangovu. 
 Rekomenduojami galimi klojinis nuokrypiai: 
 3 nuokrypis nuo vertikal�s arba klojinio plokatumos nuo projektinio nuolyd�io: 
 " vieno metro ilgyje 5 mm, 
 " visame pamats aukatyje 20 mm, 
 " visame siens iki 5 m aukatyje 10 mm, 
 " sijs 5 mm. 
 3 klojinis aais poslinkis nuo projektin�s pad�ties: 
 " pamats 15 mm, 
 " siens ir kolons 8 mm, 
 " sijs ir ilginis 10 mm, 
 " pamatai po plienin�mis kolonomis 1,1L (L3angos plotis arba kolons 
 " �ingsnis); 
 3 surenkams klojinis aais poslinkis statinio aais at�vilgiu 10 mm; 
 3 sijs, kolons matmens nuokrypiai nuo projektinis - 3 mm; + 6 mm; 
 3 klojinis nelygumai, matuojant 2 m ilgio liniuote 3 mm. 
 Priea betonavim� sumontuoti klojiniai turi bkti patikrinti ir sudaryta iapildomoji nuotrauka. 
5.5 Klojinis nu�mimas 
 Klojinis paviraiai turi bkti apdorojami tokia med�iaga, kuri suma�ina sukibim� su betonu, kad 
 paviraius, nuimant klojinius, nebkts pa�eistas. 
 Naudojamas betono ialaikymo priemones turi patvirtinti u�sakovas. Turi bkti /rodytas tokis priemonis 
 tinkamumas naudoti ir js suderinamumas su apatiniu sluoksniu (skiriamosiomis med�iagomis). 
 Paviraiaus apdorojimas neturi pabloginti galutin�s betono kokyb�s ir galimyb�s atlikti jo galutin� 
 apdail� glaistant, da�ant ir pan.. 
 Viss tips klojinis elementai nuimami priea tai juos atpl�aus nuo betono. 
 Klojiniai ir pastoliai negali bkti aalinami kol betonas pakankamai nesukiet�jo. 
 Laikas, kada turi bkti nuimami klojiniai ir pastoliai turi bkti nustatytas, atsi�velgiant / aiuos kriterijus: 
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 - /r��as, kurios veiks beton� paaalinus klojinius/pastolius; 
 - betono stipr/ paaalinimo metu; 
 - aplinkos klimato s�lygas ir turimas priemones betono apsaugai paaalinus klojinius. 
 Paaalinim� galima atlikti, su s�lyga jei neatsiras jokis nepriimtins /linkis d�l susitraukimo ar 
 valkanumo. 
 Ypating� d�mes/ reikia atkreipti / komponentus, kurie faktiakai laiko vis� projektin� apkrov� iakart po 
 klojinis paaalinimo. Apkrauts monolitinis konstrukcijs betono stipris ardant klojinius turi bkti 
 nurodytas statybos darbs technologijos projekte ir suderintas su DP projekto autoriais. Bendruoju 
 atveju tur�ts bkti ialaikyti reikalavimai pateikti �emiau lentel�se. 
 Bendros pastabos betono ialaikymo trukmei: 
 a) Jei darbas trunka ilgiau nei 5 h, atitinkamai reikia pailginti ialaikymo laik�. 
 b) Jei temperatkra yra �emesn� nei 5°C, ialaikymo laik� reikia prailginti tiek, kiek laiko 
 temperatkra buvo �emesn� nei 5°C. 
 c) Betono kiet�jimas ir santykis su tinkamumo naudoti patikrinimo metu nustatytais dyd�iais 
 apraaomas po 2 ir po 28 diens (nustatomas pagal LST EN 12390). 
 d) Betono pavirais, kurie priskiriami XM2 ir XM3 naudojimo klas�ms, viso ialaikymo laik� 
 reikia padvigubinti. Ilgiausia trukm� - 30 diens. 
 XC1 arba XC2 naudojimo klas�ms priskiriamo betono, kurio paviraius padengtas klojiniais ir baigus 
 darbus u�pilamas �eme, nereikia papildomai apdoroti, jei pra�jo minimalios betono ialaikymo trukm�s 
 lentel�je nurodytas laikas po klojinis klojimo. 
 U� klojinis nu�mim� atsakomyb� tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti d�l 
 konstrukcijs pa�eidims nu�mus klojinius per anksti, atliekami Rangovo s�skaita. 
 
6. ARMAVIMO DARBAI 
6.1 Bendroji dalis 
 aiuos darbus sudaro visiems gel�betonio darbams reikalings viss armatkros stryps, plienin�s vielos 
 tinklo, inkars ir t.t. tiekimas, pjovimas, lenkimas, formavimas, d�jimas ir t.t. }enklinant armatkr� turi 
 bkti nurodytas ir armatkros elastingumas. 
 Tarp armatkros ir klojinio esan
ios atstum� fiksuojan
ios detal�s turi bkti pagamintos ia cemento 
 skiedinio ar betono. Js savyb�s turi atitikti betonui keliamus reikalavimus. 
 Jei nesusitarta kitaip, vienam kvadratiniam metre turi bkti sumontuoti 4 tarpikliai (atstum� 
 fiksuojan
ios detal�s). 
 Armatkros tipas, jungimo metodai ir atramos ruoaiamos pagal konstruktoriaus nurodymus. 
6.2 Armatkrinis plienas 
 Armatkros plieno skai
iavimui naudojamos tokios fizin�s savyb�s: 
 3 tankis 3 7850 kg/m³; 
 3 temperatkrinio pl�timosi koeficientas 3 12  10-6 ºC-1. 
 Visos betono armavimui naudojamo armatkrinio plieno savyb�s turi atitikti STR 2.05.05:2005 
 <Betoninis ir gel�betoninis konstrukcijs projektavimas=, LST EN ISO 15630-1:2011 >Armatkrinis 
 plienas betonui sutvirtinti ir /tempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Suvirintieji strypai, vielos ruoainiai ir 
 viela< reikalavimus. 
 Rangovas turi pateikti Technin�s prie�ikros in�inieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos 
 bandyms sertifikat�, patvirtinant/ plieno atitikim� techninis specifikacijs reikalavimams. 
 Alternatyviai gali bkti naudojamas kits standarts armatkrinis plienas (pvz., GOST 5781-82*), kurio 
 fizin�s ir mechanin�s savyb�s ne blogesn�s, negu nurodytos auka
iau. Ta
iau bet kokio kitokio 
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 armatkrinio plieno panaudojimui Rangovas turi ia anksto gauti Technin�s prie�ikros in�inieriaus ir 
 U�sakovo sutikim�. 
 Nepriklausomai nuo reikalings bandymo ir sertifikats gavimo, Technin�s prie�ikros in�inieriui 
 pareikalavus, Rangovas turi paimti ir iabandyti m�ginius trims tempimo bandymams ir trims lenkimo 
 aaltu bkdu bandymams deaim
iai tons stryps ir kiekvienam skirtingam stryps dyd�iui. 
 Partijos turi bkti atmestos, jei kiekvienos partijos vidutinis rezultatas neatitinka Specifikacijose 
 nurodyts reikamis. 
 Statybviet�je turi bkti sand�liuojamas pakankamas plieninis armatkros stryps kiekis, kad bkts 
 u�tikrinta tinkama darbs vykdymo eiga ir nebkts jokios js trkkumo kokyb�s ar dyd�io at�vilgiu. 
 Visi armatkros strypai ir armatkrinio plieno tinklai turi bkti sand�liuojami statybviet�je ant medinis 
 arba betoninis atrams, tinkamai iad�styti, pakankamame aukatyje (ma�iausias rekomenduojamas 
 aukatis 15 cm nuo �em�s paviraiaus). 
 Armatkros plienas turi bkti be rkd�is, nuodegs, riebals ar tepals, purvo ar kits �alings med�iags. 
 Armatkros plienas neturi bkti kaitinamas paruoaimo tikslais. 
6.3 Armatkra gel�betoninis konstrukcijs armavimui 
 

Armatkros 
klas� 

Nominalusis 
skersmuo, 

mm 

Paviraiaus 
forma 

 

Stipris (MPa) 
Skersin�s 
armatkros 

skai
iuotinis 
stipris (MPa) charakteristinisfyk(f0,2k) skai
iuotinisfyd(f0,2d) 

S240 5,5340,0 lygi 1,08  240 218 174*  157 

S400 6,0340,0 rumbuota 1,05  400 365 290*  263 

S500 3,0340,0 lygi ir 
rumbuota 1,05  500 450(410) 360* 

(328) 
324 
(295) 

* 3 naudojant riatuose strypynuose ar tinkluose. 
 
() 3 skliausteliuose 3 vielin�s armatkros. 

 
Naudojams armatkros stryps skersmuo: 5,5 ÷ 40mm. 
Numatytos dvi armatkros stryps formos 3 rumbuoti strypai (suteikia aukato lygio suriaim�) ir paprasti, 
lygks strypai (suteikia �emo lygio suriaim�). 
Projektin� briaunos koeficiento fR reikam� turi bkti nurodyta ir turi atitikti �emiau lentel�je pateiktai 
reikamei, kad bkts u�tikrintas reikiamas suriaimas: 
 

Nominalus skersmuo fR min 
5-6mm  0.035 
6.5-12mm  0.040 
>12mm  0.056 

 
7. ARMAVIMO DARBs VYKDYMAS 
7.1 Bendrieji reikalavimai 
 Rangovas turi nurodyti armatkros plieno kilm�. Armavimo darbai susideda ia armatkros gaminis 
 ruoaimo ir js sud�jimo / betonuojamos konstrukcijos klojinius. 
 Strypai turi bkti sulenkiami tiksliai pagal br��inius. Ialenkimas ma�esniais spinduliais, negu nurodyta, 
 neleid�iamas. Strypai turi bkti lenkiami aaltai. 

NDP-23.048-TP-SK -TS-3 14 28 A 



INDEKSAS LAPAS LAPs LAIDA 

 

 Plienin� armatkra turi bkti pjaunama ia tiesis stryps be u�sisukims ir sulenkims. Strypai turi bkti 
 avarks, be aerpets ar rkd�is, tepals ir kits �alings med�iags. 
 Ypating� d�mes/ reikia atkreipti / br��iniuose ir apraauose nurodyto plieno skersmenis ir kokyb�. 
7.2 Lenkimas ir pjovimas 
 Armatkros lenkimui, kai plieno temperatkra yra �emesn� nei +5°C, reikia u�sakovo sutikimo. 
 Stryps lenkimas atliekamas maaina arba kitomis patvirtintomis priemon�mis, kuris lenkimo 
 judesys ir laipsniakas, ir tolygus. Strypai lenkiami aaltai, o visi neteisingai sulenkti strypai turi bkti 
 iametami, bet netiesinami ir nelenkiami ia naujo. 
 Lenkimo matmenys turi nevirayti nuokrypis, nurodyts atitinkamuose standartuose, iaskyrus 
 riaiklius ir sankabas, kurie lenkiami su nuokrypiu ±1,5 mm. 
 Jei br��iniuose nenurodyta kitaip, turi bkti vadovaujamasi �emiau nurodytais lenkimo spindulis 
 nurodymais: 
 

 
 d1 bendram lenkimui: 15 Ø; 
 d2 kabliams, alkkn�ms ir kilpoms: 6 Ø kai Ø f 20 mm; 
 8 Ø kai 2 mm < Ø f 30 mm; 
 8 Ø kai 30 mm < Ø f 40 mm; 
 d3 apkaboms: 4 Ø kai Ø f 16 mm; 
 7 Ø kai Ø > 16 mm. 
 kur Ø 3 nominalus armatkros strypo skersmuo. 
7.3 Armatkros plieno virinimas 
 Tik iaskirtiniais atvejais galima virinti armatkr�, ir tokiems veiksmams reikia rangovo ir u�sakovo 
 sutikimo. aiuo atveju reikia bktina atlikti standartuose nurodytas darbs, med�iags patikrinimo 
 procedkras. Virinti galima tik t� armatkr�, kuri pagal standartus gali bkti virinama. 
7.4 Sand�liavimas ir prie�ikra 
 Sulenkti strypai turi bkti sand�liuojami ant medinis atrams, pad�ts ant avaraus paviraiaus lenkimo 
 aikatel�s sand�lyje, arba darbs aikatel�je. Kiekvienas skirtingas stryps numeris turi bkti pad�tas kartu 
 ryauliuose ir pa�ym�tas taip, kad bkts lengva atskirti. 
 Kad transportuojama armatkra nesideformuots, tarp jos ryaulis arba strypyns (karkass) dedami 
 mediniai tarpikliai ir strops u�kabinimo vietos �enklinamos da�ais. 
7.5 /d�jimas ir tvirtinimas 
 / patikrintus ir priimtus klojinius armatkra turi bkti sudedama elementais pagal js montavimo 
 technologin� sek�. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas 
 / projektin� pad�t/ ir patikimai /tvirtintas klojiniuose. Ypa
 atid�iai reikia patikrinti atstumus tarp 
 armatkros eilis ir betono apsauginio sluoksnio stor/. Jie turi bkti patvirtinti Technin�s prie�ikros 
 in�inieriaus. 
 Reik�ts kiek /manoma vengti kitokis stryps sandkrs, nei parodyta br��iniuose. 
 Teising� strypyns pad�t/ galima gauti naudojant plieninis stryps atramas, pad�klus, fiksatorius, 
 pakabas ir kitas patvirtintas atramas. 
 Virautin� ploka
is armatkra turi bkti palaikoma savo pad�tyje plieninis laikiklis, arba specialis 
 karkass pagalba ne didesniu kaip 80-100 cm atstumu kiekviena kryptimi. 
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 Draud�iama kaip atramas naudoti �virg�do, �vyro daleles ar kitas med�iagas. Neleid�iama armatkros 
 stryps tvirtinimui naudoti suvirinim�. 
 Armatkrinis plienas turi bkti tvirtinamas tokiu bkdu, kad jis atlaikyts nuosav� svor/ ir numatomas 
 statybines apkrovas, kurios veiks j/ statybos metu, ir niekaip nesislinkts, ne/linkts ir nejud�ts. 
 Reikia numatyti laikinus tiltelius vira armatkros darbininkui praeiti betonavimo metu. 
 Darbo armatkros apsauginio sluoksnio storis (mm) turi bkti ne ma�esnis kaip priimtas pagal gaisrin�s 
 gebos R, aplinkos naudojimo klas�s reikalavimus ir ne ma�esnis kaip: 
 3 armatkros skersmuo (jei jis neviraija 40 mm); 
 3 u�pildo grkdelio did�iausias matmuo (jei jis ma�esnis kaip 32 mm); 
 3 u�pildo grkdelio did�iausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm); 
 3 monolitiniuose pamatuose su paruoaiamuoju betono sluoksniu 3 35 mm; 
 3 monolitiniuose pamatuose be paruoaiamojo betono sluoksnio 3 70 mm. 
 3 plokat�se ia sunkiojo betono, kuris storis iki 100 mm 3 10 mm; 
 3 plokat�se ia lengvojo betono 3 15 mm; 
 3 storesn�se kaip 100 mm plokat�se 3 15 mm; 
 3 sankabs ir skersinis stryps 315 mm; 
 Ma�iausias atstumas nuo iailgin�s armatkros stryps paviraiaus iki artimiausio betono paviraiaus 
 (apsauginis betono sluoksnis) atsi�velgiant / naudojimo s�lygs klas�, turi bkti (mm): 
 

Armatkros 
tipai 

Naudojimo s�lygs klas�s 

XO XC1 XC2, XC3, 
XC4 

XD1, XD2, XD3, 
XF1, XF2, XF3, XF4 XA1 XA2 XA3 

Ne/temptoji  
Ia anksto 
/temptoji 

20  
20 

25  
30 

30  
35 

40  
50 

25  
35 

30  
40 

40 
50 

 
 Skersin�s, paskirstomosios ir konstrukcin�s armatkros apsauginio betono sluoksnio storis turi bkti ne 
 ma�esnis u� armatkros skersmen/ ir ne ma�esnis kaip 15 mm, kai konstrukcija naudojama normaliomis 
 ir ma�ai agresyviomis s�lygomis, atitinkan
iomis XO, XC1, XA1 klases. 
 Did�jant aplinkos agresyvumui, apsauginio betono sluoksnio stor/ kiekvienai agresyvumo klasei reikia 
 padidinti 5 mm. 
7.6 Skyl�s ir niaos 
 Skylis ir nias suformavimo elementai turi bkti iad�stomi ir prie klojinis pritvirtinami taip, kad d�l js 
 neatsirasts /trkkims, iasikiaims ar kitokis iaor�s iavaizdos, hermetizavimo, sandarinimo trkkums. 
 
8. BETONO MIaINIO TRANSPORTAVIMAS IR PRISTATYMAS 
 
 Transportuojant ir iakraunant betono miain/, turi bkti iavengta sluoksniavimosi, sudedamsjs med�iags 
 praradimo ar u�teratumo. 
 Betonas turi bkti suklotas ne v�liau kaip per nurodyt� betonavimo pabaigos laik� ir bet kuriuo atveju, 
 ne v�liau kaip iki pradinio stingimo prad�ios. Transportavimo dokumentuose turi bkti nurodytas ir 
 betonavimo prad�ios laikas. Jei po sumaiaymo /vyko bet koks u�delsimas ir betonas �m� stingti, jis 
 neturi bkti naudojamas darbuose ir turi bkti paaalintas ia aikatel�s. 
 Draud�iama / beton� papildomai pilti vandens po to, kai betonas buvo paimtas ia maiaymo /rangos. 
 Neleid�iama, kad betonas laisvai krists daugiau nei 1,50 m. Turi bkti naudojami latakai, nuleidimo 
 loviai ar kitos priemon�s, kurios suma�ints kritimo aukat/ ir pad�ts iavengti med�iags 
 iasisluoksniavimo bei u�tikrints nuolatin/ betono sraut�. 
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 Pumpuojamo betono miainio naudojimas turi bkti patvirtintas Technin�s prie�ikros in�inieriaus. 
 / statybos aikatel� betono miainys turi bkti pristatomas su visa gamintojo informacija (va�taraa
iu) apie 
 prekin/ betono miain/. 
 Prekinio betono va�taraatyje turi bkti: 
 " gamintojo pavadinimas ir adresas; 
 " va�taraa
io eil�s numeris; 
 " betono sumaiaymo data ir laikas; 
 " savivart�s maainos numeris; 
 " vartotojo pavadinimas; 
 " statybos aikatel�s pavadinimas ir adresas; 
 " kiti apibkdinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, u�sakymo numeris; 
 " betono kiekis, m³; 
 " betono stiprio klas�; 
 " Stingimas; 
 " Did�iausios u�pildo granul�s nominalus dydis; 
 " Naudojimo tam tikroje aplinkoje klas�(s); 
 " klojumo mark� (duomenys apie konsistencij�); 
 " cemento pavadinimas ir stiprio klas�; 
 " Vandens kiekis (pilamas vanduo ir dr�gm�); 
 " prieds ir mikrou�pilds (jei jie yra) pavadinimas ir kiekis, papildoms priemonis kilm�, poveikio 
 grup� (tipo apraaymas) ir pavadinimai, papildoms med�iags kilm� ir rkais; 
 " sertifikat� iadavusios organizacijos pavadinimas ar prek�s �enklas (jei yra) 
 " Jei priemon�s pilamos statybs aikatel�je. Reikia nurodyti tokis priemonis /pylimo laik� ir js 
 kiek/ maiaymo bkgne priea /pylim�. 
 Surenkamos konstrukcijos siun
iamos kartu su va�taraa
iu, kuriame pagal auka
iau pamin�tus 
 reikalavimus taip turi bkti nurodyti duomenys apie gaminant panaudot� beton�. 
 Jei priimdamas beton� rangovas nustato, kad betonas neatitinka reikalavims, apie tai jis turi nedelsiant 
 praneati u�sakovui. 
9. BETONAVIMO DARBs VYKDYMAS 
9.1. Bendroji dalis 
 
 Rangovas privalo sudaryti kokyb�s u�tikrinimo plan� ir suderinti j/ su u�sakovu. aio plano sud�tin�s 
 dalys yra betonavimo koncepcija ir betonavimo planas. 
 U�sakovui perduodama betonavimo koncepcija, kurioje tur�ts bkti pateikti tokie papildomi u�sakovui 
 reikalingi ir svarbks duomenys bei br��iniai: 
 a) Apie beton�  rkaiuojamas pagal dalis/naudojim� 
 3 avie�io ir sukiet�jusio betono savyb�s 
 3 naudojimo tam tikroje aplinkoje klases. 
 b) Apie betono gaminim� 
 3 pirminis med�iags pristatymas ir laikymas (talpa, cemento rkays/pelenai, pilamas vanduo, 
 papildomos priemon�s), 
 3 ia transportuojamo betono gaminams dalis nustatymas (transportavimo kelias), 
 3 atstumas tarp statybviet�s ir maiaymo /renginis bei tarp statybviet�s ir atsarginis maiaymo 
 /renginis, 
 3 Kliktys kelyje, pvz., gele�inkelio perva�os, ilgesn�s sta
ios atkarpos, apva�iavimai, kelio 
 s�lygos, keltai. 
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 c) Statybin�s konstrukcijos rkaiuojamos pagal dalies tip� (perdangos, diafragmin� siena, grindys, 
 sienos, kolonos ir pan.) 
 3 Statiniai reikalavimai bei statybs metu nustatomi reikalavimai (kada kokis savybis reikia. 
 3 2/7/28/56 3diens senumo dyd�iai, sl�gis, kt.), 
 3 Kiekis, laikas (talps skai
iavimai, kiek m³ betono sunaudojama per valand�, statinis skai
ius, 
 transporto priemon�s, betono pompos, personalas, kt.), 
 3 Klojimas, sluoksniavimas (reikalavimai konsistencijai, klojimo ir sluoksniavimo rkais, 
 betonavimo segmentai, armatkros storis), 
 3 Reikalavimai betoniniams paviraiams, klojinis klojimo rkais, surenkams konstrukcijs 
 panaudojimas. 
 d) Pirminis med�iags kontrol� 
 U�sakovui reikia perduoti pripa�ints steb�jimo /staigs atlikts steb�jims rezultatus bei u�pildo 
 produkcijos kontrol�s rezultatus. 
 Betonavimo plane turi bkti: 
 a) Laiko planas 
 3 betonavimo trukm�, 
 3 trukd�iai. 
 b) Statybinis konstrukcijs planas 
 3 Statiniai reikalavimai bei statybs metu nustatomi reikalavimai (kada kokis savybis reikia. 
 2/7/28/56 3diens senumo dyd�iai, kt.), 
 3 Kiekis, laikas (talps skai
iavimai, kiek m³ betono sunaudojama per valand�, statinis skai
ius, 
 transporto priemon�s, betono pompos, personalas, kita.), 
 3 Klojimas, sluoksniavimas (reikalavimai konsistencijai, klojimo ir sluoksniavimo rkais, 
 betonavimo segmentai, armatkros sud�tis 0-32 arba. 0-16), 
 3 Reikalavimai betoniniams paviraiams, klojinis klojimo rkais, surenkams konstrukcijs 
 panaudojimas, 
 3 Konstrukcinis siklis /rengimas. 
 c) Betonas rkaiuojamas pagal statybines dalis/naudojim�/betonavimo tvark� 
 3 reikalavimai (tvirtumas, W atsparumas vandeniui, atsparumas aal
iui, temperatkra, steb�jimo 
 kategorija), 
 3 avie�io betono savyb�s, kitos savyb�s. 
 d) Oro s�lygs savyb�s, kitos savyb�s 
 3 Priemon�s avie�io betono temperatkros palaikymui (+5°C iki +25°C, v�sinimas, kaitinimas), 
 3 Betonavimas esant �emai temperatkrai/aalnai (u�pildai, apled�jusis dalis betonavimas, 
 plonos statybin�s dalys, statybinis konstrukcijs temperatkros kontrol�), 
 3 Oro s�lygs /taka betonavimo technologijoms (konsistencijai, kiet�jimui, akytumui), 
 3 Pakankamas apdirbimas (l�tiklis dozavimas). 
 e) Asmeninis planas (pagal betonuojam� sluoksn/) 
 3 Betono metonavimas 3 gamyba 
 3 Betono perk�limas 
 3 Betono perve�imas 
 3 Betono ialaikymas 
 3 Savybis steb�jimas 3 betono patikrinimas 
 3 Betonavimo dokumentai 
 Plane turi bkti nurodomos numatyts darbuotojs pavard�s ir /rodymai apie js kvalifikacij�. 
 f) Betono gamintojas 
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 3 Duomenys apie tiek�j� 
 g) Betonavimas 
 3 Duomenys apie kiek/, laik�, sluoksnius, 
 3 Nurodymai klojimui, sluoksniavimui, tvirtinimui ir papildomam ialaikymui. 
 h) Betono perve�imas 
 Pumpavimo planas 3 atsarginiai prietaisai 
 i) Betono gamybos prie�ikra 
 3 avie�io betono patikrinims rkais ir apimtis. 
 3 Kits med�iags patikrinims rkais ir apimtis. 
 3 Kiet�jimo patikrinimai (pvz., esant �emoms temperatkroms). 
 j) ailuma, technin� matavimo prie�ikra 
 3 Temperatkrs svyravims, matavimo programs, kontrol� matavimo viets nustatymas. 
 k) Ialaikymo planas 
 3 Ialaikymo (apdorojimo) bkdas (klojiniai, plokat�s, skystos apdorojimo priemon�s), 
 3 Trukm� (priklauso nuo betono receptkros, oro ir pan.), 
 3 Ialaikymo priemonis naudojimo laikas, 
 3 Konstrukcinis siklis apdorojimo laikas. 
 l) Priemon�s, skirtos naudoti iakilus problemoms 
 3 Atsargin�s priemon�s ir /ranga gaminant, perve�ant ir tvirtinant beton� (maiaykl�s, 
 transporto priemon�s, betono pompos, sluoksniavimo prietaisai, kita.). 
 Konstrukcijs betonui keliami reikalavimai turi bkti privalomai nurodyti DP br��iniuose, tekstiniuose 
 projekto dokumentuose. Armavimo br��iniuose visada reikia nurodyti armatkros apsauginio betono 
 sluoksnio atstum�, fiksuojan
is detalis rka/, kiek/ ir iad�stym�. ) Jei nesusitarta kitaip, vienam 
 kvadratiniam metre turi bkti sumontuoti 4 tarpikliai (atstum� fiksuojan
ios detal�s). 
 Svarbus etapas yra pasiruoaimas betonavimui: 
 3 konstrukcinis siklis iasid�stym� turi patvirtinti u�sakovas. Konstrukcin�s sikl�s gali bkti 
 horizontalios ar vertikalios. DP nurodoma, kur konstrukcinis siklis ia viso negali bkti. 
 3 konstrukcinis siklis srityse, konstrukcijs pakraa
iuose, prie angs beton� reikia tankinti labai 
 kruopa
iai ir atsargiai. 
 Betono miainio savyb�s pristatymo / statybos viet� metu ir betonavimo metu neturi pakisti. Jei buvo 
 sugedusi betono maiaymo /ranga, rangovas privalo nustatyti, ar betonas yra tinkamos kokyb�s. 
 atsarginiuose maiaymo /renginiuose turi bkti tokios pa
ios pirmin�s med�iagos kaip ir sugedusiuose 
 betono maiaymo /renginiuose. Jei naudojamos betono pompos, turi bkti pasirkpinta, kad sugedus 
 vienai pompai ne ilgiau kaip per 30 minu
is / statybviet� bkts pristatyta atsargin� tokio pa
io 
 galingumo betono pompa. 
 Standartiakai transporto priemon�s 3 maiaykl�s turi bkti iakraunami per 90 minu
is, o transporto 
 priemon�s be maiaymo /renginis ar kietos konsistencijos betono perve�imui skirtos transporto 
 priemon�s- v�liausiai per 45 minutes nuo pirmojo vandens /pylimo / cement�. 
 avie�ias / statybviet� atve�tas betonas turi atitikti rangos sutartyje nurodytas savybes ir tinkamumo 
 naudoti patikrinims rezultatus. 
 Betono miainiai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiakumo ir projektinio slankumo. 
 Betonas turi bkti klojamas tik ant paruoats pavirais. 
 Betonas turi bkti klojamas / klojinius arba, pamats plokat�s atveju, ant betono, pakloto ant �em�s kaip 
 paruoaiamasis sluoksnis arba ant polietilenin�s lakatin�s dangos, jei br��inyje nenurodyta kitaip. 
 Priea klojant beton�, visi klojiniai turi bkti nuvalyti susl�gtu oru arba vandeniu. Negalima betono kloti 
 / vanden/, snieg� ir panaaiai. Visi klojinis paviraiai turi bkti be tekan
io ar stovin
io vandens. 
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 Rangovas turi u�tikrinti (drenavimas, sausinimas ir pan.), kad aplink betono klojimo viet� esantis 
 vanduo nepatekts / klojamo betono miain/ ia anksto numatyt� laikotarp/. Klojimo vietos apsaugos nuo 
 vandens laikotarp/ numato In�inierius kiekvienu atveju. 
 Priea bet kokio betono klojim� bktina patikrinti ar klojiniuose ir aplink juos n�ra lik� purvo, dro�lis, 
 biris akmens ir kits statybinis liekans, ar armatkra yra tvirtai /tvirtinta projektin�je pad�tyje. 
 Klojant beton� ant sustingusis betono pavirais, aie paviraiai turi bkti nuvalyti, paaiurkatinti ir 
 sudr�kinti, kad nesugerts klojamo betono miainio dr�gm�s. 
 Betono miainys klojamas horizontaliais sluoksniais >avie�ias ant avie�io< visame betonuojamos 
 konstrukcijos plote. Atskiri sluoksniai negali bkti storesni nei 0,5 m. 
 Kad visa betonin� konstrukcija bkts vienalyt�, k� tik paruoat� betono miain/ reikia kloti ant ankstesnio 
 sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar neprad�jo stingti. 
 Klojimo metu ir iakart po paklojimo visas betonas, jei nenurodyta kitaip, turi bkti nuodugniai 
 sutankintas patvirtinto modelio mechaniniais giluminiais vibratoriais. Vibratoris dyd�iai turi bkti 
 parinkti pagal betoninio elemento dyd/, armatkros ir kits /d�tinis detalis iad�stym�. 
 Neleid�iama naudoti vidinis vibratoris ar kits vibravimo /rankis siekiant paskirstyti beton�. Iaorin/ 
 vibratoris galima naudoti tik gavus u�sakovo sutikim�. 
 Tankinant betono miain/ vibromechanizmas negali liesti armatkros, /d�tinis detalis, klojinis tvirtinimo 
 elements. 
 Betono miainio sluoksnio storis turi bkti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbin�s dalies 
 ilgio. Tankinant pavirainiais vibratoriais, nearmuots konstrukcijs betono sluoksnio storis turi bkti ne 
 didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatkra - 120 mm. 
 Bktina vengti pernelyg didelio vibravimo, sukelian
io susisluoksniavim�, pavirain/ cemento pien� ar 
 pratek�jim� per klojinius. Vibratoriai turi bkti iaimami l�tai, kad bkts apsisaugota nuo tuatums 
 susidarymo. 
 Visi vibravimo, tankinimo ir apdailos veiksmai turi bkti baigti per 15 minu
is nuo betono paklojimo / 
 jo galutin� pad�t/. 
 Priea apdorojant betoninius paviraius, juos visuomet reikia dar kart� sutankinti. 
 Paviraiaus apdorojimas: 
 3 priea galutin/ paviraiaus apdorojim�, nuo jo turi bkti paaalinti smulkaus statybinio skiedinio ir 
 cemento liku
iai, 
 3 Sukiet�jusio paviraiaus atsparumas tempimui turi bkti bent 1,5 N/mm² . 
 Betonui sustingus, klojiniai neturi bkti vibruojami ir negalima apkrauti iasikiausios armatkros stryps 
 gals. 
9.2 Gr��ininis pamats betonavimas 
9.2.1 Bendri nurodymai 
 
 /rengiant gr��tinius pamatus, bktina laikytis LST EN 1536:2011 >Specialieji geotechnikos darbai. 
 Gr��tiniai poliai<, projekto reikalavims. 
 Gr��ininio pamato /rengimo technologija turi bkti tokia, kad: 
 a) pamato altitud�is (viraaus ir pado) ir gr��inio matmens nuokrypos nevirayts leistins dyd�is; 
 b) gr��imo ir betonavimo metu neu�grikts gr��inys; 
 c) pamato armavimas bei betono savyb�s atitikts projekto reikalavimus. 
9.2.2 Bendrieji reikalavimai keliami gr��tinis polis /rengimui 
 
 Gr��inys turi bkti apsaugotas nuo pavirainio vandens. 
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 Polis duob�s pradedamos gr��ti nuo viets, ties kuriomis gruntas buvo tirtas gr��iniais ar zondavimo 
bkdu. 
 Gr��inio dugne turi bkti projekte nurodyto tipo gruntas ir gr��inys / j/ turi bkti /gilintas ne ma�iau kaip 
 100 mm. 
 Tais atvejais, kai pagrindo laikan
isjs sluoksnis paviraius yra su nuolyd�iu, turi bkti gr��iama giliau, 
 kad polis bkts atremtas visu skersmens plotu. 
 Rieduliai ia gr��inio iaimami, ta
iau iaimtiniais atvejais polio projekto autorius specialiu sprendimu 
 gali leisti pamat� remti / riedul/. 
 Jei atstumas tarp dviejs gr��inis centrs yra ma�esnis nei du polio skersmenys, antras gr��inys 
 pradedamas gr��ti, kai pirmajame gr��inyje betonas pasiekia 25% projektinio stiprio. 
 Gr��inys turi bkti /rengiamas taip, kad gruntas nuo sienu
is nebyr�ts nei iki betonavimo, nei 
 betonuojant, tam naudojami apvalkalai (apsauginiai arba /vadiniai vamzd�iai), palaikantieji skiediniai 
 (bentonitinio molio suspensija, polimeriniai skiediniai ir kt.) arba gruntu u�pildyti gr��to sriegiai (CFA 
 tipo poliai). 
9.2.3 Gr��imui keliami reikalavimai 
 
 Gr��tinis polis, kurie /gilinami netvirtinant gr��inio sienu
is, /rengimo reikalavimai: 
 Kai vira vandeningo sm�lio sluoksnio, kur/ tinka panaudoti kaip pagrind� ir negalima pa�eminti 
 gruntinio vandens lygio, slkgso molinis gruntas, tam kad / gr��in/ nepatekts gruntinio vandens, 
 rekomenduojama gr��ti paliekant molinio grunto sluoksn/, kurio storis ne ma�esnis kaip 0,3D (D 3 
 polio pado skersmuo, m). 
 Jei polis bus betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama gr��inio iki galo negr��ti, o palikti grunto 
 sluoksn/ ne ma�esn/ kaip 1,5 m ir ne ma�esn/ kaip du kamieno skersmenys. Paskutinis gr��imo ciklas 
 atliekamas priea betonavim�. 
 Gr��im� netvirtinant gr��inio sienu
is galima taikyti tik esant sankabiems gruntams su pastoviomis 
 gr��inio sienut�mis. ais gr��imo metodas netaikomas, jeigu polio posvyrio kampas nuo horizontal�s 
 ma�esnis kaip 860. 
 Gr��tinis polis, kurie /rengiami naudojant apvalkalus, /rengimo reikalavimai: 
 Naudojant apsauginius vamzd�ius jie /gilinami / molinio grunto sluoksn/ 1,0-1,5 m tam, kad vanduo 
 nesiskverbts / bksimo gr��inio vids, jeigu vira laikan
io molinio grunto sluoksnio slkgso vandeningas 
 sm�lio sluoksnis. 
 Apvalkalai naudojami per vis� js ilg/ /rengiant pasvirusius nuo horizontal�s ma�iau kaip 860  gr��inius. 
 Jei gr��inio dugnas nepastovus jo dugne turi bkti palaikomas pastovus ne ma�esnis kaip 1,0 m auka
io 
 vandens ar kito skys
io stulpo sl�gis. 
 Plieniniai apsauginiai vamzd�iai jungiami juos suvirinant, sikl� turi bkti nelaidi vandeniui ir bkti ne 
 ma�esnio nei apvalkalo metalo stiprio. 
 Gr��tinis polis, kurie /rengiami naudojant palaikan
iuosius skiedinius, /rengimo reikalavimai: 
 ais metodas netaikomas pasvirusiems gr��iniams nuo horizontal�s ma�iau kaip 860 /rengti. 
 Naudojamo skiedinio tankis gr��imo metu turi bkti ne didesnis kaip 1100 kg/m3, o priea betonavim� 
 ne didesnis kaip 1150 kg/m3, taip pat priea betonavim� leid�iamas ne didesnis kaip 4 % sm�lio kiekis 
 skiedinyje. 
 Gr��iant palaikan
iojo skiedinio lygis turi bkti palaikomas gr��inyje arba /vadiniame vamzdyje ne 
 ma�iau kaip 1,5 m auka
iau gruntinio vandens lygio. 
 Gr��tinis polis, kurie /rengiami taikant iatisinio sraigtinio gr��imo metod� (CFA), /rengimo 
 reikalavimai: 
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 Iatisinis sraigtinis gr��imas netaikomas jeigu polio posvyrio kampas nuo horizontal�s ma�esnis kaip 
 840. Priea iatisin/ sraigtin/ gr��im� patikrinamas gr��to apa
ioje esantis betontiekio vo�tuvas. 
 
9.2.4 Gr��tinis polis armavimui keliami reikalavimai 
 Armatkros strypynai ar standi armatkra (dvit�jai profiliuo
iai, vamzd�iai ir kt.) / gr��inius /leid�iami 
 priea (arba) po betonavimo jos nepa�eid�iant. 
 /leidus armatkr� jos viraaus pad�ties nuokrypis nuo projektin�s ne gali bkti didesnis kaip 0,15 m. 
 Armatkros strypynus virinant ar suriaant viela reikia u�tikrinti, kad jie ialikts nepakitusios formos ir 
 standumo iki tol kol bus /leisti / gr��in/ ir u�betonuoti. 
 Gaminant armatkros strypynus armatkros negalima lenkti esant �emesnei kaip 5C, jei kitaip 
 nenumatyta projekte. 
 Jei priea lenkim� armatkra paaildoma, tai ne daugiau kaip 100 0C. 
 Ma�iausias iailgin�s armatkros kiekis polio skerspjkvyje yra 6 strypai 12 (16) mm skersmens, o 
 did�iausias atstumas tarp ts stryps 200 mm. 
 Tarp pavienis stryps arba js pakets proavaisa turi bkti ne ma�esn� kaip 100 mm, j� galima suma�inti 
 iki 80 mm, kai u�pildo dalelis skersmuo ma�esnis kaip 20 mm. 
 Ma�iausias skersin�s armatkros skersmuo ne ma�esnis kaip 8 mm ir ne ma�esnis kaip ketvirtadalis 
 did�iausiojo iailgin�s armatkros strypo. Jei strypynai suvirinami tai ma�iausias skersin�s armatkros 
 skersmuo turi bkti ne ma�esni kaip 6 mm. 
 Visos polio vertikalios armatkros apsauginis sluoksnis turi bkti ne ma�esnis kaip 70 mm. 
 Jei naudojamas nuolatinis apsauginis vamzdis, betono apsaugin/ sluoksn/ galima suma�inti iki 50 mm. 
 Norint u�tikrinti centriak� armatkros pad�t/ gr��inyje ir reikaling� betono apsaugin/ sluoksn/ gali bkti 
 naudojami kreipikliai. 
 Kreipikliai apie strypyn� iad�stomi simetriakai taip, kad bkts ne ma�iau kaip trys viename lygyje, 
 atstumas tarp ais lygis ne ma�esnis kaip 3,0 m ir pakankamas laisvumas iki apvalkalo ar gr��inio 
 sienos, kad bkts galima saugiai /leisti armatkr� ir iavengti gr��inio siens ardymo. Jei /rengiami pasvir� 
 arba didesnio kaip 1,2 m skersmens poliai tuomet kreipiklis skai
is reikia padidinti. 
 
9.2.5 Gr��tinis polis betonavimui keliami reikalavimai 
 Gr��tinio polio betonui keliami reikalavimai: 
 Nepriklausomai nuo betonavimo bkdo gr��tiniams poliams naudojamo betono stiprumo klas� tur�ts 
 bkti ne ma�esn� kaip C25/30, XC2 ir ne didesn� kaip C30/37,XC2. 
 Ruoaiamame betone vandens ir cemento santykis tur�ts bkti ne didesnis kaip 0,6. 
 Betonui ruoati naudojams u�pilds did�iausias matmuo turi bkti ma�esnis kaip 32 mm arba 0,25 
 ma�iausio atstumo tarp iailginis armatkros stryps. 
 Gr��tinio polio betonavimui sausuoju bkdu keliami reikalavimai: 
 Sausuoju bkdu, be nuolatinis ar laikinsjs apsauginis vamzd�is, galima betonuoti tik esant pastovioms 
 molio, priemolio, priesm�lio ir tankaus sm�lio grunts gr��inis sienut�ms. 
 Cemento kiekis betonuojant sausuoju bkdu turi bkti didesnis kaip 325 kg/m3, o betono slankumas turi 
 bkti ne ma�esnis kaip S3. 
 Priea betonavim� /sitikinama, ar iavalytas (moliniame grunte), ar sutankintas (sm�liniame grunte) 
 gr��inio dugnas, ar nesisunkia vanduo, ar n�ra kits nepageidaujams efekts. 
 Betonuojama ia apa
ios / viras taip, kad bkts iavengta sluoksniavimosi, o betonas nekrists ant 
 armatkros ir gr��inio sienu
is. 
 Betontiekio vamzd�io galas betone tur�ts bkti /gilintas apie 0,8-1,0 m. 
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 Kai gr��inio gylis ma�esnis kaip 5 m, tai betonuoti galima ne/leid�iant piltuvo ir vamzd�io / gr��in/. 
 Betonuojama be pertrauks. Pertraukas galima daryti tik betonuojant polio stieb�, kai nenaudojamas 
 apsauginis vamzdis. Jei pertrauka viraija vien� valand�, sikl�s vietoje turi bkti /betonuoti ne ma�iau 
 kaip aeai armatkros strypeliai, kuris ilgis nuo 600 iki 900 mm, o skersmuo ne ma�esnis kaip 12 mm. 
 Betonuojant su laikinuoju apsauginiu vamzd�iu jis keliamas aukatyn j/ lengvai vibruojant, sukant ar 
 slankiojant (aukatyn ir �emyn), betono lygis jame turi bkti toks, kad jo viduje susidarytu pakankamas 
 sl�gis, kuris apsaugots nuo vandens ar grunto /siver�imo per apvalkalo �iotis ir leists iavengti 
 armatkros strypyno pak�limo. 
 /rengiant polius puriuose ir silpnuose gruntuose turi bkti parinktas tinkamas betono tiekimo ir 
 apvalkalo iatraukimo greitis, kuris turi u�tikrinti, kad / avie�iai suklot� beton� ne/tek�ts gruntas ar 
 vanduo d�l nenumatyto betono nuoslkgio apsauginiame vamzdyje. 
 Betonuojama auka
iau polio nukapojimo lygio. 
 Papildomas betono tankinimas jo viduje draud�iamas. 
 Gr��tinio polio betonavimui su betontiekiu keliami reikalavimai: 
 Betonuojant su betontiekiu /taisytu gr��te, jo apa
ioje turi bkti palaikomas pastovus, didesnis u� gr��to 
 iaor�je susidarius/ sl�g/, kad betonas gal�ts u�pildyti tuatumas atsirandan
ias gr��t� keliant aukatyn. 
 Betonuojama tol kol gr��inio ertm� prisipildo iki reikiamo lygio. 
 Jei betonavimo metu nutrkksta betono tiekimas, arba kyla /tarims d�l galimo gr��inio u�grikvimo, 
 tuomet bktin� pakartoti polio gr��imo ir betonavimo operacijas. 
9.3 Rostverks betonavimas 
 Rostverks betonavimo darbus vykdyti pagal konstrukcinis specifikacijs SO2, SO3 reikalavimus. 
 Vykdant betonavim� �iemos metu ar oro temperatkrai esant þ25°C laikytis papildoms  reikalavims,  
 iad�styts min�tose konstrukcin�se specifikacijose. 
 Rostverkus betonuoti ia C25/30 klas�s betono. Betonas turi atitikti konstrukcin�s specifikacijos SO4 
 reikalavimus. 
 Priea betonavim� turi bkti atlikti rostverks armavimo ir inkaravimo prie polis darbai. Reikiamas 
 inkars ilgis turi bkti apskai
iuotas kiekvienam pamatui, ta
iau jis turi bkti ne ma�esnis kaip 26 d (d - 
 inkarinio strypo skersmuo).  
9.4. Betono darbs vykdymas �iemos metu 
 
 }emiau iad�styti reikalavimai turi bkti vykdomi, kai vidutin� paros temperatkra yra �emesn� kaip 5C ir 
 minimali paros temperatkra �emesn� kaip 0C. Darbai gali bkti vykdomi suderinus su Technin�s 
 prie�ikros vadovu. 
 Betonuojant �iem� betono konstrukcijos turi bkti u�dengtos apailtintais skydais ir dembliais taip, kad 
 betonas neu�aalts. Apsauga nuo u�aalimo gali bkti baigta, betonui pasiekus 5 N/mm2 stipr/ gniu�dant 
 (LST 1974:2005/1K:2010). 
 Kai oro temperatkra ne �emesn� kaip -15C, pilamo betono temperatkra turi bkti ne �emesn� kaip 
 +10C, o kai oro temperatkra �emesn� nei -15C, betono temperatkra turi bkti ne �emesn� kaip +15C 
 (aaltas betonas gali bkti naudojamas tik nearmuotiems pamatams betonuoti). 
 Pagrindas, ant kurio bus pilamas betono miainys turi bkti apsaugotas nuo u�aalimo. 
 Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis siklis vietose turi bkti nuvalytas sniegas bei 
 ledas. 
 Kai oro temperatkra �emiau -10C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuris armatkros 
 skersmuo yra daugiau kaip 24 mm, ir su /d�tin�mis detal�mis, reikia paaildyti metal� iki pliusin�s 
 temperatkros. Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas apailtinti apdengiant termoizoliacin�mis 
 med�iagomis ar kitais bkdais. 
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 Siekiant pagreitinti betono kiet�jim�, betono miainio gamybai gali bkti naudojami cheminiai priedai. 
 Betono miainio kiet�jim� greitinantys cheminiai priedai, turi bkti patvirtinti Technin�s prie�ikros 
 in�inieriaus. Jie neturi ma�inti betono stiprumo. Taip pat gali bkti naudojamas sukloto betono terminis 
 apdirbimas (paaildymas). 
 Turi bkti tikrinami aie betono norminiai parametrai: stiprumas gniu�dant, atsparumas aal
iui, vandens 
 nepralaidumas. 
 Turi bkti pastoviai tikrinama naudojams med�iags ir gaminis kokyb�, paaildyto vandens ir u�pilds 
 temperatkra, siklis /rengimo teisingumas, angs iad�stymas, apsauginiai sluoksniai. 
 
9.5. Betono darbs vykdymas kai oro temperatkra vira +25ðC 
 Betonavimo darbs vykdymui esant oro temperatkrai vira 25 ºC ir santykinei oro dr�gmei ma�iau 50 % 
 turi bkti naudojami greitai kiet�jantys Technin�s prie�ikros in�inieriaus patvirtinti portlandcementai, 
 kuris stiprio klas� turi bkti ne ma�iau kaip 1,5 karto didesn� u� projektin� betono klas�. 
 D�l cemento riaimosi ir intensyvaus kiet�jimo metu vykstan
is fizinis 3 cheminis process betonas gali 
 supleia�ti. Rekomenduojama plastiak�j/ pleia�jim� paaalinti pakartotinai vibruojant pra�jus ne daugiau 
 kaip 0,5-1 valandos po klojimo. 
 avie�iai sukloto betono prie�ikr� bktina prad�ti ia karto po suklojimo ir t�sti, kol betonas pasieks 70% 
 projektinio stiprumo. 
 avie�iai suklotas miainys pradiniame etape turi bkti apsaugotas nuo vandens trkkumo (vandens 
 iagaravimo). Betono stiprumui pasiekus 0,5 MPa betono paviraiaus dr�kinimas atliekamas, periodiakai 
 purakiant vanden/ ir u�tikrinant betono paviraiaus dr�gnum�. Atvirs kiet�jan
io betono pavirais 
 laistymas neleistinas. 
 Kiet�jant/ beton� reikia apsaugoti nuo tiesioginis saul�s spindulis u�dengus j/ ailum� izoliuojan
iomis 
 med�iagomis. 
 Tam, kad pagreitinti betono kiet�jim� galima ianaudoti saul�s radiacij�, tokiu atveju, beton� reikia 
 u�dengti permatomomis vandeniui nelaid�iomis pl�vel�mis (med�iaga). 
 Kontroliuojant darbus, esant karatam orui, reikia tikrinti: 
 - betono miainio slankum� ir standum� (priea klojant ir po pagaminimo); 
 - vandens, betono miainio, oro temperatkr�; 
 - betono stiprum�, nepralaidum� vandeniui, atsparum� aal
iui. 
 
9.6. Iabetonuots konstrukcijs prie�ikra 
 Nu�mus klojinius, betono paviraius paliekamas nepaliestas. Betono paviraiaus defekts 
 tinkavimas, kaip remonto priemon�, n�ra leid�iama. Esant nedideliam paviraiaus poringumui, 
 Technin�s prie�ikros In�inierius gali leisti taisyti pavirais u�trinant cemento ir sm�lio skiediniu, 
 sumaiaytu tokiu pat santykiu kaip cementas ir sm�lis betonui. Pataisymai turi bkti atliekami kaip 
 galima grei
iau po klojinis nu�mimo, bet ne anks
iau kai In�inierius patikrina pavirais. 
 Pradin�je sukloto betono kiet�jimo stadijoje, kad betonas /gyts projektines charakteristikas, 
 reikia palaikyti tam tikr� temperatkros ir dr�gm�s re�im�. Betonas turi bkti periodiakai 
 dr�kinamas, vasar� saugomas nuo saul�s spindulis, o �iem� - nuo aal
io. Laistyti atviro betono 
 paviraiaus negalima. 
 Vasar� betonas, pagamintas su paprastu portlandcemen
iu, dr�kinamas 7 paras. Kai oro 
 temperatkra aukatesn� kaip 15C, pirm�sias tris paras dien� betonas dr�kinamas kas 3 val. ir 
 vien� kart� nakt/, v�liau - ne re
iau kaip tris kartus per par�. Iabetonuot� konstrukcij� galima 
 prad�ti dr�kinti tik po 5-10 val. Ypatingai geras dr�kinimas turi bkti numatytas vietose, kur 
 betonas intensyviai d�iksta. Dr�gm� betone palaikoma u�dengiant polietileno pl�vel�. 
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 Kai paros oro vidutin� temperatkra yra 3C ir �emesn�, betono galima nedr�kinti. Betonas turi 
 kiet�ti dr�gnoje aplinkoje ne ma�iau 14 pars. 
 Klojinis nu�mimui Rangovas turi gauti Technin�s prie�ikros in�inieriaus leidim�. 
 Siekiant iavengti paviraiaus pa�eidims, va�in�ti transporto priemon�mis neleid�iama 20 pars, vykdyti 
 darbus 3 14 pars, �mon�ms vaika
ioti 3 2-3 paras. 
 Iabetonuots gel�betoninis ir betoninis monolitinis konstrukcijs nuokrypiai neturi virayti leistinsjs. 
 
9.7. Betoninis, gel�betoninis konstrukcijs ar statinio dalis pri�mimas 
 Priimant u�baigtas betonines, gel�betonines konstrukcijas ar atskiras statinio dalis reikia tikrinti: 
 - konstrukcijs atitikim� darbo br��iniams; 
 - betono stiprio, atsparumo aal
iui, vandens nepralaidumo ir kitus projekte nurodyts rodiklis atitikim� 
 projektiniams; 
 - naudojams med�iags, pusgaminis, gaminis kokyb�; 
 - konstrukcijs paviraiaus kokyb�; 
 - konstrukcijose esan
is angs ir kanals pad�ties atitikim� projektiniams; 
 - /d�tinis detalis, inkarinis var�ts pad�t/ ir /tvirtinim�; 
 - deformacines sikles ir js kokyb�. 
 - Betoninis, gel�betoninis konstrukcijs ar atskiros statinio dalies pri�mim� bktina /forminti nustatytos 
 formos pasl�pts darbs aktu arba atsakings konstrukcijs pri�mimo aktu. 
10. STATYBINIAI SKIEDINIAI 
10.1. Bendroji dalis 
 Statybiniai skiediniai turi atitikti LST L 1346:2005 <Statybinis skiedinys. Bendrieji techniniai 
 reikalavimai<. 
 
 Cemento skiediniai naudojami konstrukcijs montavimui (ialyginamajam sluoksniui), js sandkrs 
 (siklis) u�pildymui, vietiniams u�taisymams ir ialyginamsjs ir izoliacinis sluoksnis /rengimui. 
 Riaamosios med�iagos: portlandcementis, alako ir pucolans portlandcemen
iai ir kitos cements 
 atmainos turi atitikti LST EN 197-1:2011 reikalavimus. 
 Kalk�s turi atitikti LST EN 459-1:2010 <Statybin�s kalk�s. 1 dalis. Apibr��imai, techniniai 
 reikalavimai ir atitikties kriterijai= reikalavimus 
 U�pildai: sm�lis turi atitikti LST EN 13139+AC:2004 <Skiedinio u�pildai< reikalavimus, keramzitinis 
 sm�lis ir kiti u�pildai 3 js normatyvinis dokuments reikalavimus. 
 Naudojamas vanduo turi bkti avarus, be kenksmings priemaias ir turi atitikti galiojan
io standarto 
 reikalavimus. 
 Naudojami priedai ir /maiaos (plastikliai bei stabilizuojantieji, reguliuojantieji kiet�jim�, didinantieji 
 nepralaidum� vandeniui, atsparum� aal
iui priedai ir pan.) turi atitikti normatyvinis dokuments 
 reikalavimus. 
10.2. avie�io skiedinio reikalavimai 
 Pagrindiniai paruoato naudoti skiedinio kokyb�s rodikliai: konsistencija, vandens laikomumas ir 
 tankis. 
 Konsistencija turi bkti nustatoma pagal LST EN 1015-4:2004 <Mkro skiedinio bandymo metodai. 
 4 dalis. avie�io skiedinio konsistencijos nustatymas (strypo /smigimo metodu)=. 
 Paruoato naudoti skiedinio vandens laikomumas turi bkti ne ma�esnis kaip 70%. 
 Sutankinto skiedinio miainio tankis negali virayti nurodyto projektavimo dokumente arba U�sakovo 
 pateiktame u�sakyme daugiau kaip 10õ. Skiedinio tankis nustatomas pagal LST EN 1015-10:2004,  LST 
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EN 1015-10:2002/A1:2007, LST EN 1015-10:2002/P:2004 <Mkro skiedinio 
 bandymo metodai. ±10% dalis. Sukiet�jusio sauso skiedinio tkrinio tankio nustatymas=. 
 }iem� naudojamo skiedinio temperatkra, jeigu nenaudojami specialks, priea aaltiniai priedai, turi bkti 
 ne ma�esn� kaip 5C. 
 
10.3. Sukiet�jusio skiedinio reikalavimai 
 Pagrindiniai skiedinis kokyb�s rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra aie: 
 Stipris gniu�dant, tankis, atsparumas aal
iui ir kt. 
 Skiedinis mark�s ir gniu�domojo stiprio reikam�s: Mark� M5 M7,5 M10 M15 M20 
 Gniu�domasis stipris, N/mm² 5,0 7,5 10,0 15,0 20,0 
 Jeigu statybinis skiedinys skirtas naudoti dr�gnoms bei besikei
ian
iomis neigiamos ir teigiamos 
 temperatkros s�lygomis, turi bkti nustatomas jo atsparumas aal
iui. Skiedini> atsparumas aal
iui turi 
 atitikti konstrukcijs ir med�iags su kuriomis jis naudojamas atsparumui aal
iui. 
 Atsparumas aal
iui nustatomas LST L 1413.11:2005 <Statybinis skiedinys. Bandymo metodai. 
 Atsparumo aal
iui nustatymas=. 
 Atsparumo aal
iui mark�s: F10, F15, F25, F35, F50, F75 ir F100. 
 
10.4 Kokyb�s tikrinimas 
 Statybinis skiedinis gamybos kontrol�, pagaminto produkto bandymas ir pri�mimas turi bkti 
 vykdomas pagal LST EN 998-2:2010. <Techniniai mkro skiedinio reikalavimai. 2 dalis. Mkro 
 skiedinys=. 
 
11. SURENKAMI GEL}BETONINIAI DARBAI 
11.1 Bendroji dalis 
 ais skyrius apima nurodymus d�l surenkams g/b elements ir js montavimo darbs. Surenkamojo g/b 
 gaminiai turi bkti suprojektuoti prisilaikant LST EN 13369:2013 reikalavims. 
 Surenkams konstrukcijs gamybai taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir statybs vietoje ia betono 
 gaminamoms statybin�ms konstrukcijoms. 
 Vagos ir angos betono gaminiuose (in�ineriniams tinklams) - po tinklis instaliacijos (vamzd�is, kanals 
 ir t.t.) - yra u�pildomi iasiple
ian
iu skiediniu, betonu pagal reikalavimus esamam konstrukciniam 
 elementui. 
 
12. SURENKAMI GEL}BETONINAI ELEMENTAI 
12.1 Kolonos 

Surenkamos gel�betonin�s kolonos turi bkti gaminamos pagal LST EN 13369:2013 ia C30/37 klas�s 
betono, armuotos riatais erdviniais armatkros karkasais. Kolons skerspjkviai 400x400. Armatkros klas� 
S500. Kolonos detalizuojamos darbo projekto stadijoje pasirinkus gamykl�- gamintoj�. Kolons 
atsparumas ugniai R45 pasiekiamas atitinkamu armatkros apsauginiu sluoksniu.  
Kolons aplinkos klas� yra XC1. / kolonas turi bkti /d�tos visos reikalingos /d�tin�s detal�s. Leistini 
/d�tinis detalis nuokrypiai 315mm. Kolons paviraiai turi bkti A2 kategorijos. /trkkimai betone neleistini, 
iaskyrus betono slkgimo pavirainius /trkkimus, ne platesnius kaip 0,1mm. 
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13. SURENKAMs GEL}BETONINIs KONSTRUKCIJs MONTAVIMAS 
13.1. Bendroji dalis 
 Surenkams konstrukcijs atve�imo / statybviet� terminai turi bkti suderinti su montavimo grafiku. 
 Jeigu negalima montuoti nuo transporto priemonis, tai aios konstrukcijos iakraunamos montavimo 
 krano veikimo zonoje. 
 Visi atve�ti / statybviet� gaminiai turi tur�ti gaminio pas� ir bkti aprobuoti In�inieriaus. Prie jo 
 nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio mark�. }ymos turi bkti padarytos nenuplaunamais da�ais ir 
 gerai matomos. 
 Priimant surenkamas gel�betonines konstrukcijas, atve�tas / statybos aikatel�, Technin�s prie�ikros 
 in�inierius turi patikrinti ar elements matmenys atitinka nurodytus pasuose, ar nepa�eisti gaminiai, js 
 /d�tin�s ir fiksuojan
ios detal�s bei montavimo kilpos, ar elements kokyb� atitinka reikalavimus. 
 /d�tinis detalis ir gaminio plokatumos turi sutapti. 
 U� surenkams elements pakrovimo teisingum�, u� konstrukcijs perve�imo kokyb�, laikymo ir 
 montavimo kokyb� atsako Rangovas. 
 Montuojant sijas, sienas, kolonas, perdangos plokates bktina ialaikyti reikiam� gaminio atr�mimo ant 
 atramos dyd/. 
13.2 Kolons montavimas 
 Kolons /tvirtinimas pamate 3 var�tinis (PEIKKO HPKM 3 HPM tipo arba analogiakos /d�tin�s detal�s 
 ir inkariniai var�tai). Kolonas montuojant �iem�, reikia u�tikrinti, kad priea montavim� sniegas ir ledas 
 bkts kruopa
iai nuvalytas ne tik nuo kolons, bet ir nuo pamats. U�betonuojant sandkrs mazgus, 
 betonas turi bkti su priea aaltiniais priedais, parinktais pagal esam� oro temperatkr�. Priea miainio 
 u�pylim� gali prireikti aiek tiek paaildyti betonavimo viet� dujs degikliu ar garais. U�betonuot� 
 sandkr� reikia nedelsiant u�dengti ailum� izoliuojan
ia med�iaga (akmens vata ar specialiais 
 dembliais). Esant dideliems aal
iams, pradinio betono kiet�jimo metu, u�betonuot� viet� reikia aildyti. 
 aiam tikslui aplink u�betonuot� sandkr� daromas gaubtas ir / j/ pu
iamas karatas oras. 
 Kolonos iakraunamos ia transporto priemon�s paprastais dviaakiais stropais, kuris k�limo galia atitinka 
 kolonos svor/. Keliant gamin/, kampas strops turi bkti <90º. ais kolons iakrovimas, sand�liavimas, 
 k�limas / projektin� pad�t/ ir montavimas turi bkti apraaytas darbs vykdymo projekte. 
 Paprastas kolonas sand�liuoti reikia ant lygaus tvirto pagrindo, atramas padedant taip, kad kiek galima 
 bkts suma�inti /linkiai d�l nuosavo gaminio svorio. Da�niausia paprastos, vientiso skerspjkvio kolonos 
 sand�liuojamos remiant dvejuose taakuose (po k�limo kilpomis). 
 Paprastai laikinai sand�liuojamos kolonos bkna aalia montavimo vietos. Tod�l iakraunant reikia 
 atkreipti d�mes/ / tai, kad k�limo vamzdelis (k�limo /rangai prakiati per kolon�) bkts horizontalioje 
 pad�tyje ir kolon� ia sand�liavimo vietos bkts galima kelti / projektin� pad�t/. 
 Pa�eidimai gali atsirasti pakrovimo ar perve�imo metu. Apie pa�eidimus ir defektus montavimo 
 komanda praneaa montavimo vadovui, kuris juos ap�ikri ir imasi atitinkams veiksms. 
 Pa�eists kolons montuoti negalima ir apie tai reikia praneati statybos vadovui. Smulkks pa�eidimai 
 gali bkti pataisomi statybos aikatel�je, jei asmuo, ap�ikrintis pa�eist� gamin/, turi piln� kompetencij� 
 patikimai nustatyti, kad pa�eidimai n�ra pavojingi. Jei smulkks pa�eidimai pastebimi da�nai, statybos 
 darbs vadovas praneaa apie tai Gamintojui. Apie visus kolons pa�eidimus, didelius aoninius /linkius ir 
 matmens neatitikim� statybos darbs vadovas taip pat turi praneati Gamintojui. Priea keliant kolon� / 
 projektin� pad�t/, rekomenduojama nupjauti iak�limui ia transporto priemon�s skirtas kilpas ir  u�taisyti js 
 vietas. 
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14. BETONINIs IR GEL}BETONINIs KONSTRUKCIJs DARBs U}BAIGIMAS IR 
PRI�MIMAS 
14.1. Darbs u�baigimas 
 
 Konstrukcijos ir visi js elementai turi bkti iabetonuoti ir sumontuoti, vadovaujantis patvirtintais DP 
 br��iniais ir aiomis technin�mis specifikacijomis. 
 Atiduodant naudojimui nuo betoninis ir gel�betoninis konstrukcijs turi bkti nuvalytas purvas, ledas ir 
 kt., matomi paviraiai turi bkti avarks. 
 Ia aikatel�s turi bkti iave�tos visos aiukal�s, atliekamos med�iagos, tvirtinimo elementai, pagalbin� 
 /ranga ir mechanizmai. 
14.2. Darbs kokyb�s kontrol� 
 Betoninis ir gel�betoninis konstrukcijs kontrol� turi bkti vykdoma aiais etapais: 
 " dengiams darbs pri�mimas (betono paruoaiamojo sluoksnio /rengimas, klojinis /rengimas, 
 armatkros sud�jimas, /d�tinis detalis ir inkarinis var�ts /rengimas); 
 " konstrukcijs betonavimo pri�mimas. Tikrinamas atitikimas ir nuokrypiai nuo projektinis 
 sprendinis, tikrinama atskirs konstrukcijs elements ir pavirais iabetonavimo kokyb�; 
 " galutinis betoninis ir gel�betoninis konstrukcijs pri�mimas. 
 Patikrinims metu nustatyti defektai ir nuokrypiai, viraijantys leistinus, turi bkti iataisyti Rangovo 
 s�skaita. Konstrukcijs pri�mimas neatleid�ia Rangovo nuo atsakomyb�s iataisyti v�liau, garantiniu 
 laikotarpiu, iaaiak�jusius defektu. 
 Konstrukcijs kokyb�s faktoris matavimas ir nustatymas turi bkti vykdomas atitinkamai pagal tikslumo 
 klases. 
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1. BENDROJI DALIS 

 

 ai specifikacija apima bendruosius reikalavimus konstrukcinio plieno ir 0vairit metalinit 
 konstrukcinit elementt gamybai bei montavimui statybos aikbtel�je, normatyvinius dokumentus, 
 kuriais vadovaujantis parengta projekto konstrukcin� dalis. 
 Prieb darbt pabaigą ir pridavimą, papildomai patikrinti var~tus sujungimuose ir kur reikia - suver~ti. 
 Visi konstrukciniai elementai turi būti ib anksto pagaminti naudojant elektrin0 virinimą ir surinkti 
 statybt vietoje naudojant var~tus. Be ibskirtinio konstruktoriaus leidimo, virinimas, pjovimas ir 

 blifavimas negali būti atliekamas statybt aikbtel�je. 
 Virinimo sujungimai turi būti bent tokio pat stiprumo kaip patys sujungti komponentai. Virinti tik lygt 

 plieną be rud~it, da~t ir t.t. 
 Visos virinimo siūl�s turi būti vientisos, be nutrūkimt. 
 Nublifuoti nudegimus ir abtrius kampus 0,5 mm spinduliu - matomt konstrukcijt galuose, 
 sujungimuose ir skyl�se. 
 Visos plieno konstrukcijos turi būti cinkuotos pagal  standartus. Sluoksnio storis turi būti ne ma~esnis 

 nei 80 mikrometrt. 
 Prieb objektt cinkavimą, jie turi būti chemibkai nuvalyti, kad būtt pabalinti riebalai ir purvas, be to 

 reikia pabalinti rūdis ir smulkius nelygumus panardinant 0 vandenilio chlorido rūgbt0. 
 Visos tvirtinimo detal�s ir sujungimai pagaminti ib karbto cinkavimo plieno. 
 Tvirtinimo detal�s turi būti tinkamos elementt inkaravimui savo stiprumu, apdaila ir med~iagine 

 sud�timi. Tvirtinimo detal�s neturi sukelti korozijos ar blukimo. 
 Visos laikančios konstrukcijos turi būti pastatytos atsparios ugniai pagal taip kaip nurodyta projekto 

 gaisrin�s saugos (GS) dalyje. 
 Rangovas turi imtis atitinkamt priemonit transportuojant ir surenkant konstrukcin0 plieną, siekiant 
 kiek 0manoma labiau suma~inti taisymo/paruobimo būtinybę apdailinimui. Prieb da~ant, ib karto po 

 konstrukcijt surinkimo, pataisyti bet kokius konstrukcinio plieno pa~eidimus. Taisymas atliekamas po 

 konsultacijt su dangt/da~t tiek�ju. 
2. PASTABOS IR NURODYMAI 

 

 Plieno konstrukcijos turi tur�ti tinkamas detales (sujungimo plokbtes ir skyles) medinit stijt, tur�klt, 
 pertvart, r�mt, stogo kampt, in~inerinit tinklt inkaravimui ir t.t. 
 Vietose kur jungiasi plieno konstrukcijos su betonu, ar mūru su skiediniu, naudoti izoliacinę atraminę 

 juostą. 
 Rangovas turi 0 samatą 0traukti visą reikalingą papildomą plieną plieno konstrukcijoms, skirtą stogo 

 krabtt, medienos karkaso, eksterjero detalit, aliuminio profilio vitrint ir pan. Tvirtinimui 
 /sustiprinimui, taip pat kam pa~ym�ta konstrukcin�s dalies br�~iniuose ir detal�se ar kas yra būtina 

 tinkamam tvirtinimui. 

3. GAISRIN� SAUGA 

 

 Pastatui nustatytas III atsparumo ugniai laipsnis, reikalavimai konstrukcijt atsparumui ugniai ir 
degumui nekeliami, ibskyrus EI 45 priebgaisrines u~tvaras (jt denginius/lubas, kai jos ne per visą pastato 
aukbt0) ir bias u~tvaras laikančiąsias konstrukcijas - R 45. Konstrukcijt, u~tikrinančit u~tvaros pastovumą, 
taip pat konstrukcijt, 0 kurias u~tvara remiasi, tvirtinimo tarp jt mazgt atsparumas ugniai pagal gebą R turi 
būti ne ma~esnis u~ reikalaujamą priebgaisrin�s u~tvaros u~tveriančios dalies atsparumą ugniai. 
Nurodytas konstrukcijt ugniaatsparumas pasiekiamas, da~ant ugniai atspariais da~ais su atitinkamu 

apdailiniu sluoksniu arba aptaisant priebgaisrine vata ir nedegiomis med~iagomis. 
Reikalavimus atitvarinit konstrukcijt gaisrinei saugai taip pat ~iūr�ti architektūrin�je projekto dalyje. Tod�l 
ten, kur tai reikalinga pagal norminius reikalavimus, metalin�s konstrukcijos turi būti apsaugotos 

priemon�mis, padidinančiomis jt ugniaatsparumą iki reikiamo dyd~io. 

Naudojamos apsaugos priemon�s turi būti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje kompetentingt institucijt. 
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Apsaugos sprendimai turi būti numatyti rengiant darbo br�~inius ir naudojami tiktai suderinus su Technin�s 
prie~iūros in~inieriumi. 
4. APSAUGA NUO KOROZIJOS 

 

 Metalinit konstrukcijt naudojimo aplinka C3 (vidutinio agresyvumo) (atsi~velgiant 0 patalpt paskirt0 
 ir patalpt aplinkos agresyvumo sąlygas) pagal LST EN ISO 12944- 2:2000. 

 Pagrindin�s laikančiosios konstrukcijos tur�s būti padengtos specialiomis dangomis, apsaugančiomis 

 nuo gaisro, prieb tai padengus konstrukcijas antikoroziniu gruntu. Konstrukcijt apsaugai numatytas 

 padengimas antikoroziniu gruntu pagal LST EN ISO 12944-5:2007 <Da~ai ir lakai. Plieninit 

 konstrukcijt apsauga nuo korozijos apsaugin�mis da~t sistemomis. 5 dalis. Apsaugin�s da~t sistemos 

 (ISO 12944-5:2007)<. 
 Antikorozin� metalinit pavirbit padengimo danga turi būti ilgaam~�, atspari dr�gmei, klimatiniams, 
 cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ibtisinę dangą, kurioje neturi būti 0trūkimt, 
 pūslelit, nutek�jimt. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi būti aukbtas – 

 pagal LST EN ISO 12944-1:2000 <Da~ai ir lakai. Plieninit konstrukcijt apsauga nuo korozijos 

 apsaugin�mis da~t sistemomis. 1-oji dalis. Bendrasis 0vadas (ISO 12944-1:1998)= – ne ma~iau kaip 15 

 mett. 
 Nedidelit matment antraeil�s konstrukcijos, kurioms nekeliami gaisrin�s saugos reikalavimai, gali 
 būti cinkuojamos karbtu būdu. 
4.1. Da~ymas 

 Antikorozin� metalinit pavirbit padengimo danga turi būti ilgaam~�, atspari dr�gmei, klimatiniams, 
 cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti ibtisinę dangą, kurioje neturi būti 0trūkimt, 
 pūslelit, nutek�jimt. Danga turi būti gerai sukibusi su pagrindu. 
 Antikorozin�s dangos sluoksnit kiekis bei storis, priklausomai nuo pasirinktos da~t sistemos, 
 parenkamas toks, kad u~tikrintt LST EN ISO 12944 keliamus reikalavimus. 

 Turi būti laikomasi tokio konstrukcijt pavirbiaus paruobimo ir da~ymo nuoseklumo: 
 - nuriebinimas; 

 - rūd~it valymas mechanibkai, tirpikliais ir cheminiu būdu. Paruobto pavirbiaus paruobimo laipsnis – S 

 2 ½ pagal LST EN ISO 12944-4:2000 A priedą; 
 - grunto sluoksnis turi būti u~nebtas gamykloje tuoj po valymo; 
 - da~ymas ugniai atspariais da~ais, kurie turi būti suderinti su gruntu; 

 - du apdailiniais sluoksniai bus u~nebti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi būti suderinti su kitomis 

 dangomis; 

 - minimalus vist sluoksnit storis kartu turi atitikti br�~iniuose nurodytą konstrukcijt naudojimo 

 aplinkos kategoriją; 
 - spalvą ~iūr�ti projekto architektūrin�je dalyje. 
 Pavirbiaus paruobimo darbai lauke vykdomi tik esant palankioms meteorologin�ms sąlygoms: nesant 

 lietaus tikimybei, temperatūra ne ~emesn� kaip nurodyta grunto gamintojo instrukcijoje, santykin� oro 

 dr�gm� ne didesn� kaip 80%. 
 Gruntuojamas, da~omas sausas, bvarus metalo pavirbius. 
 Prieb da~ymą patikrinama oro temperatūra ir santykin� dr�gm�, da~omo metalinio pavirbiaus 

 temperatūra. Da~omo pavirbiaus temperatūra turi būti 3 laipsniais aukbtesn� u~ rasos tabko 

 temperatūrą. Da~ymo darbai turi būti atliekami prisilaikant technologinit nurodymt, gamintojt 

 instrukcijt. 
 Da~ymas turi būti atliekamas purbkimu aukbtu sl�giu. Teptuku gali būti atliekamas tik atskirt viett 

 pataisymas. Da~ymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatytt teptuko 

 ~ymit. 
 Statybos metu pa~eistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perda~omos. Tam konstrukcijt 

 gamintojas turi pateikti reikiamą kiek0 atitinkamt da~t (ne ma~iau kaip po 5% vist tipt da~t). 
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 Kai konstrukcijt sujungimas atliekamas aikbtel�je, virinimo p�dsakai ir da~t apgadinimas turi būti 
 gerai nublifuojami ir ib karto gruntuojami. 

 Ibd~iūvusios dangos sluoksnio storis matuojamas storio matavimo prietaisu. Matavimui atsitiktinai 
 parenkami keli plotai, kurit kiekvienas – 5 m². Pasirinkti plotai turi sudaryti ne ma~iau kaip 5% viso 

 kontroliuojamo ploto. 

 Visi matavimo duomenys registruojami darbt ~urnale. 
 Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus u~dengiamos ir kurit negal�s pasiekti da~ymo Rangovas, 
 prieb jas u~dengiant turi būti nuda~omos antikoroziniais da~ais. 
 Siekiant kokybibkai padengti pavirbit antikorozine danga, būtina kontroliuoti bias tarpines operacijas: 

 - pavirbiaus paruobimą (valymą); 
 - kiekvieno grunto, da~t sluoksnio blapios ir sausos pl�vel�s storius; 

 - kiekvieno sluoksnio d~iūvimo sąlygas ir laiką; 
 - aplinkos oro sąlygas (temperatūrą, santykinę oro dr�gmę, <rasos= tabko susidarymo 

 temperatūrą), da~omo pavirbiaus temperatūrą, temperatūrt skirtumą tarp <rasos= tabko ant 
 metalo susidarymo temperatūros ir aplinkos temperatūros. 
 

5. KONSTRUKCIN�S MED}IAGOS 

5.1. Konstrukciniai plieno gaminiai 

 Plieno gaminiams naudojamo plieno kokyb�s klas� ir mark� turi atitikti LST EN 10027- 1:2005 bei 

 LST EN 10025-1:2005 reikalavimams. 

 Kiekvienai konkrečiai statybinei konstrukcijai ar elementui naudojamas plienas bendrais bruo~ais 

 apibūdintas br�~iniuose ir sąnaudt ~iniarabčiuose. 
 Visi naudojami plienai turi būti suvirintinos kokyb�s bei tur�ti med~iagos sertifikatus. 
 Visos med~iagos turi būti naujos, tikslios formos ir be pavojingt rūd~it. 
 Laikančioms konstrukcijoms plieno mark�s turi būti ne ma~esn�s u~: 
 - rybiams, langt r�mams, stogo r�mams S275; 

 - sijoms, posantvar�ms, santvaroms, antkoloniams S355; 

 - santvaroms S355 

 - statramsčiams S235, S275JR; 

 - kitiems elementams S275 JR. 

 Profiliuott plieno lakbtt plieno mark� turi būti ne ma~esn� kaip: pakloto lakbtams – S350 GD. 

 Reikalavimai plieno stipriui: 

Stipris, (N/mm²) 
Plienas 

S355 S275 S235 

Pagal takumo ribą fy  355 275 235 

Pagal stiprumo ribą fu  470 410 360 

Pastaba: stipris pagal takumo ribą nurodytas plienams, kurit nominalusis storis ≤16 mm; 

stipris pagal stiprumo ribą nurodytas plienams, kurit nominalusis storis >3, ≤100 mm 

 Naudojami plienai turi būti lengvai virinami (jei nenumatyta kitaip projekte) ir tur�ti med~iagos 

 sertifikatus. 

 Metalin�s konstrukcijos turi būti naujos, tikslios formos ir be defektt. 

 Alternatyviai gali būti naudojamas ne blogesnit charakteristikt plienas ir plieno profiliai pagal kitus 

 standartus, prieb tai suderinus su Technin�s prie~iūros in~inieriumi ir U~sakovu. 
5.2. Var~tai 
 Var~tin�ms jungtims naudojami plieniniai var~tai, kurit stiprumin�s mechanin�s savyb�s tenkina LST 

 EN ISO 898-1:2000 reikalavimus. Var~tin�ms jungtims naudojami plieniniai ne0tempiamieji, 
 0tempiamieji var~tai arba savisriegiai var~tai. Visi juodi var~tai, veikiami tiesioginio tempimo ir 

 vibracijos, turi būti su spyruoklin�mis pover~l�mis ir fiksuojančiomis ver~l�mis. 
 Visi var~tai, ver~l�s turi tur�ti gamyklinius stiprio klas�s ~ymenis. Be jt var~tai ir ver~l�s 

 nenaudojami. Sudarant var~tt ir ver~lit specifikacijas reikia 0traukti papildomai 5% jt kiekio d�l 
 monta~o ir derinimo darbt. 
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 Var~tt charakteristiniai stipriai: 
 1. 5.6 klas�s: 
 - minimali takumo riba 300 N/mm²; 

 - minimalus atsparumas tempimui 500 N/mm²; 

 2. 8.8 klas�s: 
 - minimali takumo riba 640 N/mm²; 

 - minimalus atsparumas tempimui 800 N/mm²; 

 3. 10.9 klas�s: 
 - minimali takumo riba 900 N/mm2 

 - minimalus atsparumas tempimui 1000 N/mm2; 

 - minimali deformacija prie trūkimo 9%. 
 Detalūs konstrukcijt sujungimo var~tais sprendiniai pateikiami darbo projekte. 
5.3. Suvirinimo med~iagos. 

 Suvirinimo darbai atliekami vadovaujantis LST EN ISO 9692-1:2003 nurodytais kokyb�s 

 reikalavimais. Suvirinimo technologiją pasiūlo Rangovas. Suvirinimo elektrodai turi būti tinkami 
 suvirinimo tipui, suvirinimo siūl�ms keliamiems stiprumo reikalavimams ir bazinio metalo savyb�ms. 

 Suvirinimo darbams naudojamos med~iagos turi atitikti LST EN ISO 2560:2006, EN 1011 nurodytus 

 reikalavimus. 

 Suvirinimo med~iagas reikia parinkti taip, kad virintin�s siūl�s metalo stipriai pagal takumo ir 
 stiprumo ribą, pailg�jimas, smūginis tąsumas būtt ne ma~esni u~ suvirinamt elementt plieno 

 atitinkamas charakteristikas. 

5.4.  Tvirtinimo detal�s ir inkarai 
 Vist reikalingt tvirtinimo detalit, tokit kaip vinys, kab�s, medsraigčiai, var~tai, medvar~bčiai, 
 ver~l�s, pover~l�s, smeig�s, inkarai ir t.t. iblaidos priklauso rangovui. 
 Cinkuoti sient inkarai - 5mm skersmens ir >260 mm ilgio, skirti mūro sient inkaravimui. Paskaičiuota 

 6 inkarai 1m2. 

 Visi reikalingi inkarai (ankeriai) ir plieniniai sujungimo kampai yra karbtai cinkuoti – medinit 

 r�mt/karkast ir medinit r�mt prie betono tvirtinimui. 
5.5. Kiti stogo elementai 

 Ant stogt turi būti 0rengti ~aibolaid~iai. }aibolaid~it ibd�stymas ir jt 0rengimo konstrukciniai 
 sprendiniai turi būti pagr0sti skaičiavimais (STR 2.01.06:2009 "Statinit apsauga nuo ~aibo. Iborin� 
statinit apsauga nuo ~aibo"). 

 Stogo liukai turi būti integruoti 0 stogą. Stogo liukt dangtis ir krabtai apbiltinti 50 mm PIR bilumos 

 izoliacija. Liukai numatomas su pak�limo stumokliais. Techniniai aprabymai pateikti SA projekto TS. 

 Apsauginis stogo tur�klas 0.6 m aukbčio numatomas ant stogo. Stogo aptv�rimas- cinkuoto plieno 

 stogo krabto atitv�rimo sistema, kurią 0rengiant nereikia pa~eisti hidroizoliacin�s pavirbiaus dangos. 
 Sistemą sudaro 48,3 mm iborinio skersmens vamzd~iai, jungtys bei atsvarai, kurie negadina stogo 

 dangos. Visi sistemos elementai, besiliečiantys su dangos pavirbiumi, turi būti padengti slydimą 

 stabdančia danga, u~tikrinančia maksimalt sukibimą su pavirbiumi. Sistema turi atitikti LST EN ISO 

 14122-3:2002 standartą. 
5.6. Kokyb�s kontrol�. 
 Rangovas privalo nurodyti med~iagt kilmę ir privalo pateikti atitikties deklaracijas ar kitus 

 dokumentus patvirtinančius naudojamt gaminit kokybę. Naudojamos plienin�s konstrukcijos turi būti 
 naujos, nenaudotos ir neturinčios broko, mechaninit pa~eidimt ar kitt defektt (tabkin�s ar pavirbin�s 

 korozijos ~idiniai, rūdys, apdegos, riebalai, atsilupę seni da~ai ir kiti nebvarumai). 
 

NDP-23.048-TP-SK -TS-5 6 13 A 



INDEKSAS LAPAS LAPs LAIDA 

 

6. METALINIs KONSTRUKCIJs GAMYBA 

6.1. Bendroji dalis 

 Metalinit konstrukcijt gamybą gamykloje, transportavimą bei montavimą organizuoja Rangovas. 
 Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi būti pagaminti gamykloje, kuri U~sakovo turi būti ap~iūr�ta bei 
 aprobuota prieb Rangovui pateikiant savo u~sakymą. 
 Metalo profiliai ir suvirinimo med~iagos, naudojami konstrukcijt gamybai, turi būti sertifikuoti. Visos 

 med~iagos turi būti naujos, tikslios formos ir be pavojingt rūd~it. 
 Konstrukcijos turi būti pagamintos pagal parengtus darbo bei gamyklinius br�~inius. 
 Konstrukcinis plienas turi būti sand�liuojamas ir pri~iūrimas taip, kad elementt neveiktt pernelyg 

 didel�s 0rą~os ir poveikiai. 
6.2. Lenkimas 

 Konstrukcinis plienas turi būti lenkiamas baltu būdu lenkimo stakl�mis. Jei d�l kokios prie~asties j0 
 reikia lenkti kitu būdu, lenkimas turi būti vykdomas tokiu būdu, kad nesuma~�tt plieno stipris. 
6.3. Kiaurym�s ir skyl�s 

 Didelio stiprumo var~tt skyl�s skersmuo turi būti 1,0 mm didesnis nei var~to skersmuo, jei nominalus 

 var~to skersmuo yra ne didesnis kaip 20 mm ir 1,5 mm didesnis, jei nominalus var~to skersmuo virbija 

 20 mm. 

 Skylit skersmuo kitiems var~tams turi būti ne daugiau kaip 2,0mm didesnis nei nominalus var~to 

 skersmuo, jei var~to skersmuo yra iki 24mm. Visos skyl�s turi būti grę~iamos reikiamo dyd~io arba 

 btampuojamos 2 mm ma~esnio skersmens, o v�liau paplatinamos iki reikiamo dyd~io. atampuojamos 

 med~iagos storis turi nevirbyti 15 mm. Visos skyl�s var~tams turi būti padarytos taip, kad pro jas 

 laisvai tilptt 2,0mm u~ skyles ma~esnis bablonas ir laisvai, reikiama kryptimi ir kampu praeitt per 
 var~tais numatomus sujungti elementus. Skylit var~tams skersmuo turi būti ne daugiau kaip 3,0mm 

 didesnis nei nominalus var~to skersmuo, jei var~to skersmuo yra virb 24 mm. 
 Visos skyl�s, kurioms reikalingas didelis tikslumas ir jei nuokrypis gali būti tik plius 0,15mm ir minus 

 0mm, turi būti ibgrę~iamos ir ibplatinamos iki nominalaus strypelio ar liemens skersmens. Skyl�s 

 juodiesiems var~tams, kurit stiprumo mark� yra ma~esn� nei 8.8, lengviems stogo elementams arba 

 kitam lengvam r�mui ir sujungimo kampainiams ir plokbtel�ms, ibskyrus u~leistines sandūras, gali būti 
 btampuojamos visu dyd~iu per med~iagą, kuri n�ra storesn� nei skyl�s skersmuo, su sąlyga, kad 

 btampavimas pernelyg nedeformuott med~iagos. 
 8.8 stiprumo mark�s var~tai turi būti statomi 0 ibgrę~tas skyles. Visi btampavimai turi būti bvarūs ir 
 tikslūs, o visas grę~imas turi būti be berpett. Dujinio pjovimo būdu skylit daryti negalima. 
6.4. Galt, antgalit ir pagrindt apdorojimas 

 Kolont sandūros bei gniu~domtjt elementt sandūrin�s siūl�s 0ra~t perdavimui turi būti tiksliai 
 apdorojamos mabininiu būdu ir suduriamos galais visame pjūvyje. Kolont antgaliuose ir pagrinduose 

 kamieno galai kartu su kampiniais sujungimais, kampainiais, kanalais ir t.t. po sutvirtinimo var~tais 

 ir/arba suvirinimo, turi būti tiksliai apdorojami mabininiu būdu taip, kad sujungtos dalys liesttsi visu 

 pavirbiumi. Jungiamieji kampai ar kanalai turi būti pritvirtinti taip tiksliai, kad mabininio apdorojimo 

 metu jt storis nesuma~�tt daugiau kaip 2 mm. 

 

7. VAR}TINIAI SUJUNGIMAI 

 Didelio stiprumo var~tai, ver~l�s ir pover~l�s turi būti naudojami pagal gamintojo rekomendacijas. 

 /prastiems cinkuotiesiems var~tams po kiekviena ver~le dedama plokbčia apvali pover~l�. Kūgibkos 

 pover~l�s turi būti naudojamos vietoje arba papildomai prie plokbčit pover~lit visuose 

 nuo~ulnumuose. Visi 0prastieji cinkuoti var~tai, tiesiogiai veikiami tempimo ir vibracijos, turi būti su 

 spyruoklin�mis pover~l�mis arba fiksuojamomis ver~l�mis. 
 Visos dalys, surinktos sujungimui var~tais, turi visu pavirbiumi liestis, o atramin�s standumo briaunos 

 turi tvirtai remtis ir virbumi ir apačia be tempimo ar kaibymo. Elementai surenkami taip, kad nebūtt 

 galima jt pasukti ar kitaip pa~eisti ir, jei reikalinga, numatyti reikiamas 0gaubas. 

NDP-23.048-TP-SK -TS-5 7 13 A 



INDEKSAS LAPAS LAPs LAIDA 

 

 Visos var~tais sutvirtinamos dalys turi tvirtai laikytis savo pad�tyje. Neleid~iama skylit platinti 
 daugiau nei nominalus var~to skersmuo. Platinimas surinkimo metu neturi deformuoti metalo ir neturi 

 padidinti skylit. 
 

8. SUVIRINIMAS, SUVIRINTI SUJUNGIMAI 

8.1. Bendroji dalis 

 Konstrukcinio plieno gaminit suvirinimo darbai turi būti atlikti gamykloje pagal technin�je 

 specifikacijoje pateiktus reikalavimus. 

 Suvirinimas turi būti atliekamas vengiant liekamtjt deformacijt kenksmingos 0takos atsiradimo t.y. 

 numatant tam tikrus konstrukcinius sprendimus (su 0manomai tolygiu 0tempit pasiskirstymu 

 elementuose ir detal�se, be staigit skerspjūvio pokyčit ir kitokit 0tempius koncentruojančit 

 sprendinit) bei technologines priemones (surinkimo ir suvirinimo eilibkumą, ibankstin0 iblink0, 
 mechanin0 apdirbimą dro~iant, frezuojant, valant abrazyviniu būdu ir kt.). Prieb suvirinimą kiekviena 

 virinama detal� turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nebvarumai, blakas, rūdys, tepalas, da~ai bei kitos 

 pabalin�s med~iagos turi būti pabalintos. 

 Suvirinimo darbus atlikti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus. 

 Konstrukcijas virinti patikrinus surinkimo tikslumą. Suvirinimo siūlit skerspjūvit nuokrypiai neturi 
 virbyti dyd~it, nurodytt LST EN ISO 9692-1:2004 ir LST EN ISO 9692-2:2000+AC:2001. 

 Metalin�ms konstrukcijoms virinti naudojamos suvirinimo med~iagos turi būti tokios, kad 

 suvirintosios siūl�s metalo mechaniniai rodikliai (stiprumo riba, takumo riba, santykinis pailg�jimas, 
 sulenkimo kampas, smūginis tąsumas) būtt ne blogesni u~ pagrindinio metalo rodiklit ~emiausias 

 ribas, nustatytas atitinkamos mark�s plienui standarto ar techninit sąlygt. Jeigu sujungiamas skirtingt 

 markit plienas, tada prilydomo metalo mechaniniai rodikliai turi atitikti did~iausią stiprumo ribą 

 turinčio plieno rodiklius. 
 Visos suvirinimo darbams naudojamos med~iagos turi būti sertifikuotos ir tur�ti atitikties dokumentus 

8.2. Suvirinimo procedūra 

 Rangovas turi parengti suvirinimo procedūrą taip, kad būtt 0vykdytos br�~iniuose nurodytos 

 suvirinimo siūlit detal�s ir laikomasi tikslios vietos. Suvirinimo procedūra turi apimti: 
 - elektrodt tipą ir dyd0; 
 - srovę ir (suvirinimui automatiniu būdu) lanko 0tampą; 
 - elektrodo eigos ilg0 (arba eigos greit0 suvirinimui automatiniu būdu); 
 - siūlit eigt skaičit ir ibd�stymą daugiaprad�se siūl�se; 
 - suvirinimo pad�t0 
 - dalit paruobimą ir ibd�stymą; 
 - suvirinimo seką; 
 - ibankstin0 pakaitinimą arba paskesn0 apkaitinimą; 
 - bet kokią kitą svarbią informaciją. 
8.3. Suvirintojt kvalifikacija 

 Suvirinimo darbus atliekanti 0mon� turi atitikti ISO 9000 ir LST EN 729 keliamus reikalavimus. 
 Ypatingt statybinit konstrukcijt monta~init sujungimt virinimo darbus gali atlikti tik suvirintojai, 
 atestuoti pagal standarto LST EN 287-1:2011 reikalavimus. Neypatingas konstrukcijas virinantys 

 suvirintojai privalo būti iblaikę kvalifikacinius egzaminus 12 m�nesit laikotarpyje. Jei Technin�s 

 prie~iūros in~inierius reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija 

 abejojama, suvirinimo bandinius ar bandymt tikrinimo protokolus. 
8.4. Lydomos briaunos 

 Lydomos briaunos ir aplinkiniai pavirbiai 50 mm atstumu nuo siūlit turi būti be atplaibt, tepalt ar kitt 

 med~iagt, kurios gali turi neigiamos 0takos siūl�s kokybei ar pakenkti suvirinimo procesui. Taip pat 

 neturi būti nelygumt, kurie trukdytt nurodyto dyd~io siūl�s virinimui ar gal�tt būti defektt 

 prie~astimi. Atplaibos 50 mm atstumu nuo suvirinimo siūl�s turi būti mechanibkai arba �sdinimu ir 
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 v�liau metaliniu bepečiu pabalintos prieb suvirinimą. Jei reikalingas pasiruobimas lydomt briaunt 

 pjovimui, tas pat turi būti atliekama kirtimu, nudau~imu, pjovimu dujomis arba ibskobimu liepsna. 
8.5. Kampin�s siūl�s 

 Kampin�mis siūl�mis suvirinamos dalys turi būti suglaud~iamos viena prie kitos kaip galima arčiau, o 

 tarpas, susidaręs d�l ne visai kokybibko darbo ar neteisingo u~pildymo, neturi virbyti 1,5 mm. 
 Atsiradus didesniam tarpui bet kokioje vietoje, kampin�s siūl�s dydis turi būti padidintas tokiose 

 vietose tarpo dyd~iu. Jungtys paruobiamos vadovaujantis LST EN ISO 9692-1:2004, LST EN ISO 

 9692-2:2000+AC:2001 standartt rekomendacijomis. 

 Jei nenurodyta kitaip, visos kampin�s siūl�s turi būti ibtisin�s. 
 Siūlit prakalimas, 0skaitant suvirinto pavirbiaus deformavimą blako nudau~ymo metu arba po 

 nudau~ymo, yra neleid~iamas. 
 Minimalus atliktos kampin�s siūl�s atkarpos ilgis turi būti ne ma~esnis kaip nurodytas ilgis. Jokiais 

 būdais negalima atlikti 0gaubtos siūl�s, jei konkrečiai to nenurodyta. Jei leid~iama, atkarpos ilgis gali 
 būti padidintas nei leid~iamas, kad gautas siūl�s storis būtt toks pat kaip būtt gautas atliekant 
 nurodyto atkarpos ilgio 0prastinę kampinę siūlę. 
8.6 Sandūrin�s siūl�s 

 Visos pagrindin�s sandūrin�s siūl�s turi būti pilno pravirinimo. Sandūrin�s siūl�s t�jiniuose 

 sujungimuose turi būti atliekamos kampin�mis siūl�mis, kiekvienos kurit storis ne ma~esnis nei 25% 

 ibsikibusios dalies storio. 
 Sandūrinit siūlit galas turi būti virinamas taip, kad sudarytt pilną siūl�s stor0. Tai galima padaryti 
 naudojant prailginimo dalis, kry~mines atkarpas ar kitas patvirtintas priemones. Jei pavirbius turi būti 
 lygus, perteklinis metalas turi būti nublifuotas. 
8.7 Siūlit kokyb� 

 Atlikus kiekvieną suvirinimo atkarpą, visas blakas turi būti nuvalytas. Sulietas suvirinimo metalas, 
 0skaitant laikiną suvirinimą, jei toks naudojamas, turi būti be 0trūkimt, blako intarpt, port, tubtumt ir 
 kitt defektt. Suvirinimo metalas turi būti tinkamai sulietas su pagrindiniu metalu, be 0kartt ar 
 u~leidimt siūlit galuose. Siūl�s pavirbiai turi būti vientiso kontūro ir ibvaizdos. Jei, In~inieriaus 

 nuomone, suvirinimas atliktas su defektais, jis turi būti pabalintas tokiu būdu, kad nebūtt pa~eistas 

 likusios konstrukcijos stiprumas, ir pakeistas gera siūle, kurią patvirtintt In~inierius. 
 

9. KOKYB�S KONTROL� 

9.1. Suvirinimt bandymas 

 Technin�s prie~iūros in~inierius gali pareikalauti ib Rangovo paruobti ir ibbandyti kiekvieno 

 suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi būti paruobti naudojant storiausią biame projekte esančią 

 plokbtę ir su biam darbui pasiūlyta 0ranga bei suvirintojais. Bandinius turi ibbandyti nepriklausoma 

 bandymt laboratorija. Paruobti bandiniai turi būti laisvai prieinami ap~iūrai, suvirinti naudojant 
 numatomo taikyti ar jau taikytą suvirinimo procesą pagal parengtą suvirinimo procedūros aprabą ir 
 galutin�s kokyb�s. 
 U~sakovui ar Technin�s prie~iūros in~inieriui pareikalavus, konstrukcijt virintin�s siūl�s gali būti 
 tikrinamos neardomosios kontrol�s metodais (radiografiniu, ultragarsiniu, magnetiniu, skvarbitjt 

 da~alt būdu arba metalografiniais tyrimais). Tikrinimo vietas turi parinkti In~inierius ir jos turi būti 
 ibbandytos jam dalyvaujant. Jeigu projekte nenurodyta neardomosios kontrol�s apimtis, tuomet galima 

 vadovautis plieninit konstrukcijt gamybos standarto LST EN 1090-2:2008+A1:2011 punkte 12.4.2 

 nurodytomis apimtimis. 

9.2. Suvirinimo tikrinimt bandymas 

 Sandūrin�s ir kampin�s siūl�s neardomuoju būdu tikrinamos taip: 
 - vizualinis ap~iūr�jimas -100 %; 

 - 0virinimo prasiskverbimo ( sandarumo bandymas) – 3 %; 

 - suvirinant rankiniu ar mechanizuotu būdu ultragarsu turi būti patikrinta 5%, o virinant 
 - automatiniu būdu - 2% viso suvirinimo siūlit kiekio. 
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 - ultragarsinis tikrinimas. 

 Poros, plybiai, neprivirinimai ir kiti defektai turi būti ibkertami, siūl�s naujai suvirinamos. Visos 

 suvirinimo siūl�s turi būti ap~iūr�tos vizualiai, patikrintos siūlit formos ir dyd~iai. Tikrinimo 

 neardomuoju būdu apimtys turi būti DP, gamykliniuose metalinit konstrukcijt br�~iniuose patikslintos 

 su Rangovu ir suderintos U~sakovu pagal galiojančius standartt reikalavimus. 
 Armatūros ir 0d�tinit detalit virintiniai sujungimai turi tenkinti standartt LST EN ISO 17660- 

 1:2006/P:2008, LST EN ISO 17660-2:2006/P:2008, LST EN 1090-2:2008/A1:2011 reikalavimus. 

9.3. Suvirintt sujungimt kokyb�s kontrol� 

 Atliktt suvirinimo darbt tikrinimo procedūra pagal LST EN 25817-2004 reikalavimus – B (grie~tasis) 
 konstrukcijoms, apkrautoms dinamin�mis apkrovomis; C – konstrukcijoms, apkrautoms statin�mis 

 apkrovomis. Suvirinimo darbt prie~iūros vadovas turi patikrinti suvirintt sujungimt kokybę 

 numatytais metodais, kurie turi būti aprabyti projekte arba suvirinimo procedūrt aprabuose. 
 Prieb suvirinimą tikrinama pavirbiaus būkl�, griovelio kampas, pavirbiaus nuvalymas. 

 Suvirinimo metu tikrinama virinimo seka, viela ir vielos skersmuo, fliuso tipai, suvirinimo srov�, 
 lanko 0tampa, virinimo greitis, elektrodo valdymas, lanko ilgis, sluoksnin� temperatūra, metalo 

 lydymas, sluoksninio blako valymas, ibdau~ymas. 

 Po suvirinimo tikrinama siūl�s pavirbiaus būkl�, defektai (0trūkimai, nepakankami siūl�s matmenys, 
 sulydymo trūkumas, blako 0siterpimas, duobut�s, ibpūstos skyl�s, 0kirtimai, persidengimai ir t.t.), 
 kraterio būkl�, blako ir purslt pabalinimas, kampin�s siūl�s dydis, sandūrin�s siūl�s sutvirtinimo dydis, 
 siūl�s u~baigimas. 
 Suvirinti metalo konstrukcijt sujungimai kontroliuojami tokiais būdais: 
 - ap~iūrimos vist tipt suvirintt metalo konstrukcijt siūl�s; 
 - vist tipt suvirintt metalo konstrukcijt, nurodytt procedūrt aprabuose, siūlit ilgis 

 patikrinamas ultragarsiniu arba radiometriniu metodais; 

 - jeigu numatyta projekte, suvirinti sujungimai ibbandomi mechaniniais metodais; 

 - jeigu numatyta projekte, atliekami siūlit metalografiniai tyrimai. Rangovas turi atlikti 

 didelio stiprumo sujungimt slydimo koeficiento bandymą, kad būtt patikrintas trinties 

 koeficientas esant tokioms pat sąlygoms kaip ir faktibkai dirbant aikbtel�je. 
9.4. Suvirinimo defektai ir jt paaalinimo būdai 
 Neleistini tokie suvirintt siūlit defektai: 
 - vist rūbit ir krypčit 0trūkimai siūl�s metale, susilydymo linijoje ir pagrindinio metalo 

 zonoje 

 - prie siūl�s, taip pat mikro0trūkimai, nustatomi atliekant mikrotyrimą 

 - tarpai suvirintojo sujungimo pavirbiuje ir pjūvyje (tarp atskirt siūl�s sluoksnit bei tarp 

 pagrindinio ir siūl�s metalt); 
 - tarpai kampinit ir t�jinit suvirinttjt sujungimt virbūn�se, kai virinama be briaunt 

 paruobimo; 
 - akyt�s (poros), sudarančios vientisą tinklą, 0pjovos ir u~lajos; 
 - neu~virinti krateriai; 
 - plybiai; 
 - neu~virintos ibdegusios vietos siūl�se ir pagrindiniame metale; 

 - briaunt, didesnit u~ nurodytą projekte, poslinkis. 
 Suvirinimo siūlit defektai balinami: 
 - mechaniniais abrazyviniais instrumentais; 

 - ibpjaunant defektuotą siūlę ir po to pavirbit nuvalant mechaniniais abrazyviniais 

 instrumentais; 

 - taisyti suvirintt sujungimt defektus mechaniniu būdu (u~plakant) neleid~iama; 
 - po suvirinimo liekamosios konstrukcijt deformacijos taisomos pakaitinant deformuotas 

 metalo konstrukcijt vietas. 
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10. SURINKIMAS IR PASTATYMAS 

10.1. Bendroji dalis 

 Konstrukcijos turi būti pagamintos taip, kad būtt patenkinti ~emiau pateikti reikalavimai ir u~tikrintas 

 lengvas surinkimas bei pastatymas. 

 Plieno konstrukcijt pastatymas turi apimti vist pagrindo plokbčit, atraminit plokbčit ir pan. 
 pastatymą ir 0betonavimą. 
 Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kad būtt atlaikomos v�jo ir kitos bei 

 kitos apkrovos montavimo metu. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos 

 metu, turi likti iki darbt pabaigos, ir turi būti nuimtos tik v�liau, kai stabilumas u~tikrintas pastoviais 

 tvirtinimo mazgais bei suderinus su U~sakovu. 

 Jei d�l kokit nors prie~asčit Rangovas nori palikti kok0 nors sujungimą laikinai neu~baigtą, jis 

 pirmiausiai turi gauti Technin�s prie~iūros in~inieriaus sutikimą. 
 Turi būti paruobti laikino sutvirtinimo var~tai. Didelio stiprumo var~tai neturi būti naudojami laikinam 

 sutvirtinimui. 

 Prieb montavimą nuo siūlit susiliečiančit pavirbit turi būti nuvalomos rūdys, dulk�s, tepalai, da~ai ir 
 kitos pabalin�s med~iagos, kurios gali suma~inti trint0. 
 Prieb didelio stiprumo var~tt tvirtinimą, sujungimt besiliečiantys pavirbiai turi būti visibkai suliesti 
 laikinais monta~iniais var~tais, kurit turi būti daugiau kaip 30% vist var~tt kiekio kiekviename 

 sujungime. 

 Jei Technin�s prie~iūros in~inierius reikalauja, turi būti atliktas bandomasis surinkimas ir ap~iūr�jimas. 
10.2. Vietoje vykdomi sujungimai 

 Visi sujungimai vietoje atliekami suvirinti , naudojant monta~inius var~tus arba suver~iant didelio 

 stiprumo var~tais. Skyl�s montavimo jungtims var~tais turi būti u~pildytos laikinais var~tais ir 
 kaibčiais ir jt turi būti ne ma~iau kaip 50% vist skylit skaičiaus. Sujungimuose, kuriuose skylit 

 skaičius yra 5 ir ma~iau, ne ma~iau kaip 3 skyl�s turi būti u~pildytos. Kaibčit skaičius turi būti apie 

 20% u~pildytt skylit. Pover~lit skaičius ant nuolatinit var~tt turi būti ne daugiau kaip dvi ver~lei ir 
 vienai var~to galvutei. 
10.3. Konstrukcijt jungimais var~tais 

 Var~tin�ms jungtims naudojami plieniniai var~tai, kurit stiprumo mechanin�s savyb�s tenkina LST 

 EN ISO 898-1:2000 reikalavimus. 

 Var~tin0 sujungimą gali sudaryti: 

 - var~tas, pover~l�, ver~l� ir antver~l� 

 - var~tas, spyruoklin� pover~l�, ver~l�. 
 Var~tai priimami pagal standartus LST EN ISO 4014. 
 Numatyto skersmens var~tai turi praslysti per 100  kiaurymit. Leistina 20  kiaurymit ibvalyti 
 grą~tu, kurio skersmuo lygus kiaurym�s, nurodytos projekte, skersmeniui. Jungtyse, kai var~tai dirba 
 kirpimui ir yra sujungtt elementt glem~iami, leid~iamas jungiamt detalit kiaurymit nesutapimas iki 
 1,0mm – 50  kiaurymit, iki 1,5mm – 10  kiaurymit. 
 Jungtyse, kuriose var~tai yra tempiami, ir jungtyse, kada var~tai reikalingi montavimo metu, gretimt 

 detalit kiaurymit nesutapimas neturi būti didesnis u~ kiaurym�s ir var~to skersment skirtumą. 
 Var~tt sriegis neturi 0eiti 0 kiaurymę daugiau kaip per pusę jungiamo elemento storio ib ver~l�s pus�s. 
 Sprendimai, apsaugantys jungt0 nuo savaiminio ver~lit atsisukimo (spyruoklin�s pover~l�s, 
 kontraver~l�s), turi būti nurodyti darbo br�~iniuose. 
 Draud~iama fiksuoti ver~les u~kalant var~to srieg0 arba privirinant jas prie var~to. Suver~tos var~tt 

 galvut�s ir ver~l�s turi glaud~iai susiliesti su konstrukcijt elementt plokbtumomis, o var~to strypas turi 
 būti ibsikibęs ib ver~l�s ne ma~iau kaip 3,0mm. 
 Suver~imo kokyb� tikrinama 0,3mm storio tarpumačiu, kuris zonos, apribotos pover~le, ribose neturi 
 pral0sti tarp surinktt detalit daugiau kaip 20mm. Padau~ius 0,4 kg svorio plaktuku, suver~ti var~tai 
 neturi pasislinkti. 

Lynt var~tt 0ver~imo momentas pagal skersmen0: 
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10.4. Konstrukcijt jungimas suvirinant 
 Visas suvirinimas vietoje turi būti vykdomas pagal gamyklinei gamybai keliamus reikalavimus, 

 ibskyrus tuos, kurie akivaizd~iai skirti tik gamyklos sąlygoms. Jei plienas buvo pristatytas nuda~ytas, 
 prieb suvirinimą vietoje da~ai turi būti pabalinti ma~iausiai 50mm kiekvienoje siūlit pus�je. 
 Suvirinimo darbus negalima vykdyti tokiomis oro sąlygomis, kurios galuti tur�ti neigiamos 0takos 

 suvirinimo efektyvumui. Virinamos konstrukcijos pavirbiai ir suvirintojo darbo vieta turi būti 

 apsaugota nuo lietaus, sniego, v�jo. Kai aplinkos temperatūra yra ~emesn� u~ - 10C, būtina netoli 
 suvirintojo darbo vietos tur�ti patalpą pasibildymui. 
 Konstrukcijt virinimo darbus gali atlikti tik atestuoti suvirintojai, o virinti konstrukcijas ib plieno, 

 kurio takumo riba yra didesn� kaip 390MPa, gali atlikti atestuoti pagal LST EN 287-1:2011 

 reikalavimus tokiems suvirinimo darbams priskirti suvirintojai. 

 Pradedant konstrukcijt sudurtinit mazgt suvirinimo darbus, kiekvienas suvirintojas turi suvirinti 

 bandomuosius pavyzd~ius. Bandiniai virinami ib to paties plieno, tokioje pačioje pad�tyje, tuo pačiu 

 re~imu, naudojant tas pačias med~iagas ir 0rangą, kaip ir atliekant monta~in0 suvirinimą. Suvirinti 
 bandiniai ibbandomi. Elektros srov�, maitinanti suvirinimo 0rangą, neturi svyruoti daugiau kaip 5  
 nuo nominalios reikbm�s. 
 Visos suvirinimo darbams naudojamos med~iagos turi būti sertifikuotos ir turi tur�ti atitikties 

 dokumentus. 

 Jeigu suvirinimo med~iagt sertifikatt n�ra arba pasibaigęs garantinis laikas, būtina patikrinti 
 suvirinimo arbt kokybę, suvirinus bandinius min�tomis med~iagomis. 
 Suvirinimo med~iagos (elektrodai, viela, fliusai) turi būti saugomos sand�liuose gamykliniame 

 0pakavime pagal markes, skersmenis, partijas. Sand�lio patalpa turi būti sausa, oro temperatūra– ne 

 ~emesn� kaip +15C. 

 Elektrodai, suvirinimo viela, fliusai prieb naudojimą būtinai kaitinami iki pagal re~imą, nurodytą 

 technin�se sąlygose, pasuose, ant 0mon�s gamintojos etikečit. 
 Ibkaitintos suvirinimo med~iagos laikomos saugyklose, kuriose oro temperatūra turi būti ne ~emesn�, 
 kaip +15C, o santykin� dr�gm� ne didesn� kaip 50. Nuo ibtisinio skerspjūvio vielos nuvalomos 
 rūdys, riebalai ir kitokie nebvarumai. Suvirintojas 40-50 mm atstumu nuo virintos siūl�s turi pa~ym�ti 
 savo ~enklą. 
10.5. Metalinit elementt sandeliavimas 

 / statybos aikbtelę atve~ti metaliniai gaminiai ir elementai turi būti pa~ym�ti. Kitu atveju turi būti 
 ~ymimi vietoje arba grą~inami gamintojui. Metalin�s konstrukcijos transportuojamos taip, kad būtt 

 ibvengta deformacijos ir pa~eidimt. 
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 Metalin�s konstrukcijos ir profiliai sand�liuojami neapbildomuose u~daruose sand�liuose ar pastog�se. 
 Sand�liuojant pastog�se, 0rengti aikbtel�s nuolyd0 vandens nutek�jimui. Metalines konstrukcijas pakelti 

 nuo grunto ar grindt ne ma~iau 0,2m. 
 Skirtingt markit ir profilit metalo gaminiai sand�liuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sand�liuoti 
 ant medinit ar metalinit pad�klt ir intarpt. Rietuv�je intarpai turi būti dedami vienas virb kito. 
 Kolonos, ilginiai sand�liuojamos horizontalioje pad�tyje dviejomis eil�mis. Rietuvit aukbtis iki 1,2m. 
 Metalin�s santvaros turi būti sand�liuojamos vertikalioje (darbin�je) pad�tyje. Kas 2-3 metrus 

 0rengiami atraminiai stulpai, 0 kuriuos atremiamos santvaros. 
 Elementt ap~iūrai bei jt stropavimui tarp rietuvit turi būti palikti 1,2 metro pločio pra�jimai. 
 

10.6. Tikrinimas 

 Technin�s prie~iūros in~inierius turi tur�ti galimybę prieiti reikiamu metu 0 visas vietas, kur vyksta 

 darbas, ir jam turi būti pateikiamos visos priemon�s, reikalingos tikrinimams statybos metu. Kaip 

 nurodyta skyrelyje <Suvirinimt bandymas=, technin�s prie~iūros in~inierius gali pareikalauti atlikti 
 u~baigtt elementt neardančius bandymus. Suvirinimai su trūkumais, kurie In~inieriaus nuomone yra 

 nepriimtini pagal suvirinimo tipą ir paskirt0, turi būti atmesti, ibtaisyti. Rangovas turi numatyti savo 

 programoje visiems bandymams ir procedūriniams tikrinimams reikalingą laiką. 
11. METALINIs KONSTRUKCIJs PRI�MIMAS 

 Atiduodant naudojimui nuo metalinit elementt ir konstrukcijt turi būti nuvalytas purvas, suod~iai, 
 dr�gm�, ledas, sniegas, jos turi būti gruntuotos ir da~ytos. 
 Sumontuott metalinit konstrukcijt kontrol� turi būti vykdoma biais etapais: 

 - tarpinis pri�mimas dengtiems darbams (pamatai ir kitos metalinit konstrukcijt atr�mimo 

 vietos, 0d�tinit detalit 0betonavimas; 
 - konstrukcijt montavimo pri�mimas. Atlikti prieb konstrukcijt da~ymą. Tikrinami 

 nukrypimai nuo projektinit sprendinit, tikrinama atskirt montavimo sujungimt kokyb�; 
 - galutinis sumontuott konstrukcijt pri�mimas (prieb objekto pridavimą eksploatacijai). 
 Patikrinimt metu nustatyti defektai ir nukrypimai, virbijantys leistinus, turi būti ibtaisyti Rangovo 

 sąskaita. Konstrukcijt pri�mimas neatleid~ia Rangovo nuo atsakomyb�s ibtaisyti garantiniu laikotarpiu 

 atsiradusius defektus. 

12.   Erdvinit ryait sistemos DETAN 

    

}r. Priedą 4.2 
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1. BENDROJI DALIS 
 ai specifikacija apima nurodymus d�l ailumos, garso, garo ir hidroizoliacijos /rengimo pamatams, 
 grindims, sienoms, pertvaroms, stogams bei in�inerinis /renginis konstrukcijoms. 
 Naudojama izoliacija t.y. plokat�s, lakatai ar ritiniai turi bkti neapgadintais kraatais, vienodo storio, 
 tankio bei izoliacinis savybis su nepa�eistu gamykliniu /pakavimu. Turi bkti naudojamos tik 
 kokybiakos, patikims gamintojs med�iagos. 
 ailumos izoliacija turi bkti ia nedegis, neorganinis, nepkvan
is, nejautris dr�gmei med�iags. 
 ailumos izoliacija turi tur�ti pakankam� gniu�dom�j/ atsparum� apkrovoms su priimtinomis 
 deformacijomis. 
 ailumos izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai. Triukamo lygiai patalpose neturi 
 virayti triukamo lygis pagal Lietuvos higienos norm� HN33-1:2011. 
 Hidroizoliacija turi bkti naudojama taip, kaip parodyta konstrukciniuose br��iniuose kiekvienam 
 konstrukciniam elementui. Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleid�ian
i� dang�. 
 Visos naudojamos med�iagos turi bkti sertifikuotos Lietuvoje. 
 Lietaus vandens nuvedimas nuo pastato stogs atvejs numatytas vidinis. 
1.1. Stogo /rengimas 
 Stogai turi bkti atsparks atmosferos poveikiui ir projektiniams eksploatacijos poveikiams (RSN 156-94 
 <Statybin� klimatologija<). Stogai turi bkti suprojektuoti, pastatyti ir naudojami taip, kad atitikts 
 esminius statinio reikalavimus (STR 2.01.01(1):2005 >Esminis statinio reikalavimas >Mechaninis 
 atsparumas ir pastovumas<) . 
 Stogs konstrukcijos turi atitikti gaisrin�s projekto dalies, prieagaisrinis norminis dokuments 
 reikalavimus. Stogs konstrukcijoms naudoti neleid�iama tokis statybos produkts, kurie stogs /rengimo 
 ir eksploatavimo metu tarpusavyje s�veikaudami (vyksta chemin� reakcija, elektros korozija, terminis 
 poveikis, skirtingos deformacijos sen�jant ir pan.) ma�ina vienas kito ilgaam�iakum�. 
 Stogai turi bkti chemiakai atsparks juos supan
ios aplinkos poveikiui. 
 Ant stogs turi bkti /rengti �aibolaid�iai. }aibolaid�is iad�stymas ir js /rengimo konstrukciniai 
 sprendiniai turi bkti pagr/sti skai
iavimais. 
 Projektuojant ir /rengiant ploka
isjs neeksploatuojams stogs konstrukcijas, reikia /vertinti ais stogo 
 konstrukcijs sluoksnis naudojim�: 
 " gar� izoliuojan
io sluoksnio; 
 " nuolyd�io suformavimo sluoksnio; 
 " ailum� izoliuojan
io sluoksnio; 
 " vandens gars sl�g/ ialyginan
io sluoksnio; 
 " papildoms hidroizoliacinis sluoksnis; 
 " hidroizoliacin�s dangos apsauginio sluoksnio. 
 Deformacin�s sikl�s stogo konstrukcijoje turi bkti /rengiamos pagal parengtus darbo br��inius. 
 Zonas prie parapets, aplink /lajas ir ventiliacines angas, vamzd�is pra�jimo vietose reikia /rengti pagal 
 stogs /rengimo reikalavimus. 
 Pastato stogui naudojamos ailumos ir hidroizoliacin�s med�iagos turi atitikti BROOF(t1) klas�s stogo 
 reikalavimus pagal degum�, veikiant iaoriniam gaisrui. 
 Lietaus vandens nuvedimas nuo pastato stogs atvejs numatytas vidinis, taip pat turi bkti numatytos 
 iaorinio persipylimo parapetin�s /lajos. 
 Lietaus surinkimo /lajos, ventiliacijos kamin�liai, stogo liukai, ir perteklinio vandens latakai turi bkti 
 integruoti / stogo dang�. Kiekis, pozicija ir matmenys pagal DP dalies br��inius. 
 Mechaniakas stogo dangos tvirtinimas atliekamas naudojant termiakai efektyvi� tvirtinimo sistem� ir 
 tik sertifikuotus fiksavimo produktus. Termiakos tvirtinimo detal�s tarp kits pagrindinis rodiklis, turi 

NDP-23.048-TP-SK -TS-6 2 8 A 



INDEKSAS LAPAS LAPs LAIDA 

 

 tur�ti ir ailumos perdavimo koeficient�. ailumos izoliacijos plokat�s montuojamos pagal gamintojo 
 rekomendacijas. DP pasirinkus konkrets gamintoj�, nagrin�tinas ir variantas ir ailumos ploka
is 
 klijavimas, jei bus gautas Projektuotojo, U�sakovo, Rangovo  sutikimas. 
 Lietaus surinkimo /lajos turi bkti /gilintos pagal stogu STR reikalavimus / ailumos izoliacijos sluoksn/. 
 Stogo rulonin� danga dengiama iki parapeto kraato. 
 Stogo apsauginius tur�klus �ikr�kite SA projekto TS bei SK TS-5 reikalavimuose. 
1.2. Fasads /rengimas 
 Fasado tipas - termopaneliai u�pildyti X-PIR u�pildu. 
 Visus parametrus �ikr�kite �emiau bei TS-7 reikalavimuose. 
 
2. aILUMOS IR GARSO IZOLIACIJA 
2.1. Reikalavimai ailumos izoliacijos med�iagoms 
Daugiasluoksn� plokat� iaorin�ms atitvaroms: 

Daugiasluoksn� plokat� SP2E X-PIR storis- 140 mm.  
Plokat�s ypa
 atsparios ugniai. 
Daugiasluoksn�s plokat�s aerdis yra pagaminta ia stand�is, savaime u�g�stan
is ir tvaris poliizocianurato 
puts (PIR) be HCFC. D�l puikis termoizoliacinis savybis galima suma�inti plokat�s stor/, tod�l suma��ja 
transportavimo ir surinkimo s�naudos, kaip ir pastato eksploatacijos ialaidos. 

Techniniai duomenys: 

Degumo klas�: B-s1,d0 
Garso izoliacija: R'w= 24 dB; 
U reikam� (140mm): U =0,15 (W/m2K); 
Atsparumas ugniai: EI15 

Daugiasluoksn� plokat� vidaus atitvaroms: 

Daugiasluoksn� plokat� SP2E X-PIR storis- 120 mm.  
Plokat�s ypa
 atsparios ugniai. 
U�pildas pagamintas ia nedegios, aplinkai nekenksmingos minkatos mineralin�s vatos su �ema U reikame, 
tod�l ai plokat� suteikia labai ger� aimumos izoliacij�. Tinkamai susmulkinta aerdis padidina 
nepralaidum� orui ir suteikia ger� garso izoliacij�. 

Techniniai duomenys: 

Degumo klas�: A2-s1,d0 
Garso izoliacija: R'w= 29 dB; 
U reikam� (120mm): U =0,32 (W/m2K); 
Atsparumas ugniai: EI30/EI60 

Kietos mineralin�s vatos plokat�s virautiniam stogo ailumos izoliacijos sluoksniui 

 Nedegios, aplkrov� laikan
ios ailumos izoliacijos plokat�s ia akmens vatos, skirtos naudoti virautiniam 
 ailumos izoliacijos sluoksniui ailtinant renovuojamus ar naujai /rengiamus ploka
iuosius stogus, ypa
 
 tais atvejais kai stogs ailumos izoliacijai keliami didesni nei /prasti stiprumo reikalavimai. Jos sudaro 
 tvirt� pagrind� hidroizoliacijos sluoksniui /rengti. Kadangi akmens vatos plokat�s yra laid�ios vandens 
 garams, tai stogo remonto metu jos gali bkti naudojamos kaip vandens gars ialyginamasis sluoksnis ir 
 lygus pagrindas naujai /rengiamai hidroizoliacijai. 
Techniniai duomenys: 

 Vidutinis tankis: Ã j 190kg/ m3; 
 Deklaruojamas ailumos laidumas: »D = 0,038 W/mK; 
 Trumpalaikis vandens /mirkis: f 1,0 kg/m2; 
 Degumo klasifikacija: A1; 
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 Oro laidumo koeficientas: f 15·10-6 m³/(msPa). 
 Gniu�dymo /tempis esant 10% deformacijai CS(10), Ã10: 80kPa. 
Polistireninis putplastis. 

Grinds, stogo ailumos izoliacija gali bkti daroma ia vieno arba kelis polistireninio putplas
io sluoksnis. 
Jei daroma vieno sluoksnio rekomenduojama naudoti plostireninio putplas
io plokates su falcuotomis 
briaunomis. Bendras polistireninio putplas
io storis apskai
iuojamas pagal STR 2.01.02:2016 nuorodas. 

Rodiklio pavadinimas  EPS70N  EPS80N  EPS100N  EPS200 
Plokat�s tankis, kg/m3  14,5  18,4  21,4  30,8 
Stipris gniu�dant iki 
10%deformacijos, kPa 

g70 g80 g100 205±4 

ailumos laidumo koeficiento 
deklaruojamoji vert�, »D 

0,032 0,031  0,030  0,034 

  
2.2. Reikalavimai /rengiant ailumos izoliacij� 
 Statybos proceso metu ailumos izoliacijos sluoksnis turi bkti apsaugotas nuo atmosferinis kritulis bei 
 mechaninis pa�eidims 3 iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis. 
 Apailtinimo plokat�s: 
 - turi glaud�iai priglusti prie ailtinamos atitvaros paviraiaus; 
 - turi glaustis viena prie kitos taip, kad nebkts plyais tarp js. Jei atsiranda plyaiai, juos bktina 
 u�taisyti; 
 - sluoksnis sandkros turi bkti perstumtos viena kitos at�vilgiu ir neturi sutapti. 
 - /rengiant ailumos izoliacij� ia kelis sluoksnis, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po jais 
 esan
is gaminis sikles. 
 Ploka
is XPS montavimas atliekamas pagal gamintojo nurodymus. Klojant aias plokates ant �em�s, 
 joms turi bkti paruoatas ialygintas ir sutankintas pagrindas. Izoliacijos plokat�s gali bkti sukabinamos 
 tarpusavyje specialiais tvirtinimo elementais. Jeigu plokat�s montuojamos vertikalioje konstrukcijoje, 
 reikalingas mechaninis tvirtinimas arba klijavimas. Tvirtinant ekstrudines plokates rekomenduojama 
 naudoti klijus be tirpiklis. Klijs gamintojs naudojimo instrukcijose turi bkti pateikta informacija apie 
 polistireno ploka
is klijavimo galimyb�. 
 
3. HIDROIZOLIACIJA IR GARO IZOLIACIJA 
3.1. Teptin� hidroizoliacija 
 Taikoma po�emin�ms konstrukcijoms. Tai vienalytis vandeniui nelaidus mastikos sluoksnis, 
 dengiantis izoliuojam� konstrukcij�. Gali bkti naudojama 2 sluoksnis atraminis siens ar pamats 
 hidroizoliavimui skirta, be tirpiklis tiksotropin�s konsistencijos pasta, bitumin� arba kitokia  analogiaks 
savybis mastika. 
 Gali bkti numatytas vidinis betoninis pavirais padengimas impregnantais kristalizuojan
iais betono 
 pavirais ir sudaran
iais vandens nepralaid�i� struktkr�. 
 Reikalavimai teptinei bituminei dangai: 
 - storis - 3÷4 mm; 
 - nepralaidumas vandeniui - geras; 
 - atsparumas veikiant agresyviai terpei - geras; 
 - atsparumas veikiant agresyviai terpei - geras; 
 - atsparumas puvimui - aukatas; 
 - orientacinis ilgaam�iakumas grunte - g5÷8 metai 
 Visos hidroizoliacijos dangos turi bkti geros kokyb�s, gerai sukibti su izoliuojamu paviraiumi, 
 u�tikrinti ilgalaik� konstrukcijos apsaug� nuo vandens. Med�iagos turi bkti sertifikuotos Lietuvoje. 
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3.2. Garo izoliacija 
 Pagal HN69:2003 >ailuminis komfortas ir pakankama ailumin� aplinka darbo patalpose. Parametrs 
 normin�s vert�s ir matavimo reikalavimai< patalps dr�gnis daugiau kaip 75%. 
 Garo izoliacija turi tenkinti STR 2.04.01:2018 >Pastats atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iaorin�s 
 /�jimo durys< reikalavimus. Turi bkti /rengiama garo izoliacija kurios parametras sdg1500. U�leidimai 
 klijuotini, >150-200mm. Garo izoliacijos pagrindin�s savyb�s: storis 0,6mm; reakcija / liepsn� E; 
 stiprumas tempimui >440N; nepralaidumas vandens garams Sd>1800; 
 Pl�vel� turi bkti be plyais, u�presuots klos
is, /trkkis. 
 
4. KITOS MED}IAGOS 
4.1. Neaustin� geotekstil� 
 Skirta grunto sluoksnis atskyrimui. Pagrindin�s charakteristikos: 
 - Naudojamos geotekstil�s svoris 130...150 g/m2 (LST EN ISO 9864:2005); 
 - storis g1 mm (LST EN ISO 9863:2005); 
 - stipris tempiant iailgai ir skersai pluoato - 12 kN/m8 (LST EN ISO 10319:2008); 
 - pailg�jimas trkkio metu iailgai pluoato 3 45% (LST EN ISO 10318:2008); 
 - pailg�jimas trkkio metu skersai pluoato 3 50% (LST EN ISO 10318:2008); 
 - atsparumas pradkrimui g 2 kN (LST EN ISO 12236:2006); 
 - pors dydis 3 0,09 mm (LST EN ISO 12956:2010); 
 - vandens pralaidumas 3 0,1 m/s (LST EN ISO 11058:2010). 
4.2. Betonavimo siklis sandarinimas specialia juosta 
 Speciali hidrofilin� konstrukcinis siklis sandarinimo juosta, sudaryta ia natkralaus natrio bentonitinio 
 molio ir butilo kau
iuko, kuri iasiple
ia daugiau kaip 350% s�lytyje su vandeniui ir u�tikrina ilgalaik/ 
 sandarinim�. D�l kau
iuko ir bentonito sud�ties, juosta ialieka lanksti net esant -15°C temperatkrai. 
 Juosta yra atspari cheminiams produktams, tokiems kaip aarmai, taip pat avie�iam betonui, tur�ts bkti 
 /rengiama ant sauso ir lygaus paviraiaus. Ji tur�ts bkti pritvirtinama klijais ir / arba plieniniais vinukais 
 (kas 30-40 cm). Kur reikia, juosta gali bkti stabilizuojama naudojant iasiple
ian
i� mastik� arba 
 bentonitinio molio past�. 
 Jei bktina, naudoti metalin/ tvirtinimo profil/. Jis reikalingas juostos armavimui, jei ji /rengiama 
 vertikaliai arba norint apsaugoti vykstant betonavimui. Konkre
ios juosto, panaudojamos betonavimo 
 sikl�se, turi bkti numatytos detaliuose DP br��iniuose, pasirinkus konkre
i� hidroizoliacijos /rengimo 
 technologij�. 
 Esant pageidavimui, gali bkti pateikiamos bandyms ataskaitos. 
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5. IZOLIAVIMO DARBs VYKDYMAS 
5.1. Bendri nurodymai 
 Kai temperatkra �emesn� kaip -20C, izoliacines dangas galima /rengti tik taikant specialis priemonis 
 kompleks� (aildant paviraius, izoliacines med�iagas, vartojant priedus). 
 Darbo vieta turi bkti apsaugota nuo kritulis, izoliuojami paviraiai iad�iovinami. 
 Paruoati izoliavimui paviraiai bei kiekvienas /rengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai 
 dalyvaujant Techniniam pri�ikr�tojui. 
 
5.2. Cokolio ailumos izoliacijos /rengimas 
 ailumos izoliacijos med�iagos turi bkti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaninis pa�eidims 
 statybos metu. 
 Izoliacija turi bkti montuojama taip, kad sluoksniai tarpusavyje tvirtai susispausts ir priglusts prie 
 gretims konstrukcijs. Izoliacijos tvirtinimo vietose prie betono konstrukcijs reikia dirbti ypatingai 
 atsargiai. Izoliavimui skirt� viet� reikia visiakai u�pildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu 
 paviraiumi; esant poreikiui, skersiniuose pjkviuose nurodomi papildomi izoliacijos lapai, kurie 
 naudojami vientiso izoliacijos sluoksnio ialaikymui. 
 Izoliacija turi bkti pritvirtinta taip, kad nejud�ts betonavimo metu. Betonas ir naudojami skiediniai 
 negali patekti ant izoliacijos ar / izoliacijos sikles. 
 Plokat�s klojamos taip, kad nesusidaryts keturis kamps sandkros. Virautinio sluoksnio plokat�s turi 
 perdengti visas apatinio sluoksnio sikles. 
 ailumos izoliacija prie pagrindo tvirtinama visu jos storiu nepriklausomai nuo sluoksnis skai
iaus. 
 Apsauginiai sluoksniai ir vamzd�is bei ventiliacijos angos atitvarin�se konstrukcijose turi bkti 
 /rengiamos taip, kad pastato eksploatavimo metu dr�gm� ia iaor�s nepatekts / ailumin� izoliacij�, o 
 dr�gm� ia patalps bkts visiakai paaalinama. 
5.3. Angs u�taisymas 
 Statybos metu padarytos angos turi bkti tokios, kad jas bkts lengva u�taisyti. Rangovas turi u�taisyti 
 visas angas, priea dengdamas ailumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, /rengdamas tvirtinimus ir 
 aptaisymus. U�taisymams naudoti tas pa
ias med�iagas, kaip ir greta esan
is konstrukcijs, t.y. beton�, 
 plytas, statybinius skydus ir t.t. Lakatin�se konstrukcijose ma�as angas taip pat galima u�taisyti 
 lanks
ia tarpine. 
 Ypa
 kruopa
iai reikia u�taisyti tas angas, prie kuris sunku prieiti. Pavyzd�iui, tokios vietos, kaip 
 ventiliacijos kanals pra�jimai per stog�, kanals /�jimo / grindis vietos ar tarpai tarp dviejs didelis 
 vamzd�is ar kanals. 
 Turi bkti laikomasi gaisrinis ir higienos reikalavims pagal Lietuvos normas. 
5.4. Stogo ailumos izoliacijos /rengimas 
 ailumos izoliacijos med�iagos turi bkti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaninis pa�eidims 
 statybos metu. 
 Izoliacija turi bkti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausts tarpusavyje ir priglusts prie 
 gretims konstrukcijs. Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir mkro konstrukcijs, reikia 
 dirbti ypatingai atsargiai. Izoliavimui skirt� viet� reikia visiakai u�pildyti. Izoliacija turi liestis prie 
 pagrindo visu paviraiumi; kur reikia, be izoliacijos, parodytos skersiniame pjkvyje, reikia naudoti 
 papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis bkts vientisas. 
 Izoliacija turi bkti dedama taip, kad nejud�ts betonavimo ar mkrijimo metu, ir kad nei betonas, nei 
 skiedinys nepatekts / izoliacij� ar tarp izoliacijos siklis. 
 ailum� izoliuojan
is produkts sujungimai vieni kits at�vilgiu turi bkti perslinkti. Jei klojami keli 
 ailum� izoliuojan
is gaminis sluoksniai, js sujungimai gretims sluoksnis at�vilgiu turi nesutapti. 
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 >Kry�miaki< ailum� izoliuojan
is gaminis sujungimai neleid�iami. Apsauginiai sluoksniai ir vamzd�is 
 bei ventiliacijos angos atitivarin�se konstrukcijose turi bkti /rengiamos pagal projekt� taip, kad pastato 
 eksploatavimo metu dr�gm� ia iaor�s nepatekts / ailumin� izoliacij�, o dr�gm� ia patalps bkts visiakai 
 paaalinama. Stogo ailumin� izoliacija turi bkti patikimai pritvirtinta prie pagrindo panaudojant 
 smeiges. Smeigis skai
ius nustatomas skai
iavimais, priklausomai nuo veikian
is v�jo siurbimo j�gs, 
 bet ne ma�iau kaip 4 vnt/m². 
5.5. Garo izoliacijos /rengimas 
 Sutapdinto stogo garo izoliacija turi bkti /rengiama priea apailtinimo sluoksn/. Garo barjeras turi bkti 
 /rengtas iatisai per vis� stog� su sandariais prijungimais prie kraats ir vira stogo iakylan
is elements. 
 Stogo sandkrose su sienomis, taip pat konstrukcijs bei stogo elements, pereinan
is per dengin/, 
 vietose garin�s izoliacijos sluoksnis turi t�stis iki ailumos izoliacijos sluoksnio viraaus. 
 Garo izoliacijos juostos turi bkti hermetiakai suklijuojamos u�leid�iant g150mm, o izoliacijos kraatai 
 turi bkti priklijuojami prie konstrukcijs u�lenkiant / viras per ailumin�s izoliacijos stor/. 
5.6. Angs vamzd�is pravedimui hermetizavimas 
 Statybos metu padarytos angos turi bkti lengvai u�taisomos. Rangovas turi u�taisyti visas angas priea 
 dengdamas ailumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, /rengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. 
 U�taisymams naudoti tas pa
ias med�iagas, kaip ir greta esan
is konstrukcijs, t.y. beton�, plytas, 
 statybinius skydus ir t.t. Lakatin�se konstrukcijose ma�as angas taip pat galima u�taisyti lanks
ia 
 tarpine. Ypa
 kruopa
iai reikia u�taisyti angas, kurias sunku pasiekti. Pavyzd�iui, tokios vietos, kaip 
 ventiliacijos kanals pra�jimai per stog�, kanals /�jimo / grindis vietos ar tarpai tarp dviejs didelis 
 vamzd�is ar kanals. 
 Turi bkti laikomasi prieagaisrinis ir higienos reikalavims pagal atitinkamas Lietuvos normas. 
 Hermetizavim� galima atlikti tik tuomet, kai oro temperatkra ne �emesn� kaip +5C. Darbo vieta turi 
 bkti apsaugota nuo atmosferinis kritulis. Galima hermetizuoti, kai monolitinio betono stiprumas 
 pasiek� 70 % projektinio stiprumo. 
 Hermetin�s mastikos turi gerai lipti prie sandkrs pavirais, o sukiet�jusios turi gerai deformuotis, 
 nesenti. Turi bkti naudojamos mastikos sintetinis kau
iuks pagrindu. 
 Darbus prad�ti tik po vamzd�is sumontavimo ir pritvirtinimo. / sikl� /dedami profiliuoti intarpai, ant 
 js dedama paruoata mastika ir u�taisoma polimercementiniu skiediniu. 
 Hermetikas turi bkti tinkamai iamaiaytas. Jis turi bkti /terptas taip, kad patikimai sukibts su riebokalio 
 ir vamzd�io paviraiais. Iki hidraulinis bandyms turi bkti /vykdyta darbs kokyb�s vizualin� kontrol�. 
 
6. STOGO MECHANINIS ATSPARUMAS 
 Stogo paviraiaus atsparumas gniu�dymui turi bkti ma�iausiai 2 kN/m2 su plastine deformacija <2 mm 
 ir paskai
iuotas 1 kN koncentruotai apkrovai / 10 × 10 mm plot�. 
 Danga turi atlaikyti v�jo siurbim�, ne ma�esn/ kaip norminis v�jo sl�gis 3 64 kg/m². Kad bkts 
 u�tikrintas pakankamas atsparumas v�jo siurbimui, turi bkti tinkamas stogo sluoksnis tvirtinimas prie 
 pagrindo. Hidroizoliacin�s stogo dangos tvirtinimas turi atitikti STR 2.04.01:2018 >Pastats atitvaros. 
 Sienos, stogai, langai ir iaorin�s /�jimo durys< reikalavimus. 
 
7. LIETAUS VANDENS NUTEK�JIMO /RENGIMAS 
 Lietaus vandens nutek�jimo sistema turi u�tikrinti ger� vandens nutek�jim� esant did�iausiam lietaus 
 intensyvumui. 
 Atstumas tarp /lajs turi bkti pagr/stas skai
iavimais, bet ne didesnis kaip 6-7 m. /lajos turi bkti 
 iad�stytos �emiausiose stogo vietose. /lajos turi bkti /rengtos ne ar
iau kaip 500 mm nuo stogo kraato, 
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 parapeto, v�dinimo angs, deformacinis siklis ir vira stogo iakylan
is siens. Ne ma�esniu kaip 0,5 m 
 spinduliu nuo vertikalios /lajos centro stogo paviraius turi tur�ti reikalavimus atitinkant/ nuolyd/ / /laj�. 
 /lajos turi bkti apsaugotos nuo laps ir �vyro patekimo / lietvamzd/. Tarp /lajos ir denginio turi bkti 
 paliktas ne ma�esnis kaip 1 mm deformacinis tarpas. 
 Stogo lataks nuolydis / /laj� turi bkti ne ma�esnis kaip 1,4º. 
 /rengiams lietvamzd�is ir stogo lataks skerspjkvio plotas turi bkti pagr/stas skai
iavimais. 
 Vienam m² stogo tenkantis lietvamzd�is ar lataks skersmuo turi bkti ne ma�esnis kaip 1,5 cm². 
 Prie konstrukcijs lietvamzd�iai tvirtinami ne didesniu kaip 2,0 m intervalu. Lietvamzd�iai turi bkti 
 atitraukti nuo konstrukcijs ne ma�iau kaip 20 mm. 
 Esant vidiniam lietaus vandens nuvedimui stoge turi bkti /rengtos ne ma�iau kaip dvi /lajos. 
 
8. HIDROIZOLIACIJOS DARBs VYKDYMAS }IEMOS METU 
 Kai temperatkra �emesn� kaip -20C, izoliacines dangas galima /rengti tik taikant specialis priemonis 
 kompleks� (aildant paviraius, izoliacines med�iagas, vartojant priedus). Darbo vieta turi bkti apsaugota 
 nuo kritulis, o izoliuojami paviraiai iad�iovinami. 
 
9. DARBs PRI�MIMAS (KOKYB�S KONTROL�) 
 Paruoati izoliavimui paviraiai bei kiekvienas /rengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, 
 dalyvaujant technin�s prie�ikros in�inieriui. 
 Atlikus konstrukcijs izoliavimo darbus, juos turi priimti technin�s prie�ikros in�inierius. Turi bkti 
 suraaomas pasl�pts darbs aktas, pridedant izoliacinis ar hermetinis med�iags techninius pasus. 
 
10. DARBs U}BAIGIMAS IR PRIDAVIMAS 
10.1. Stogo dangos pridavimas 
 Priduodant darbus, stogas turi bkti paliktas avarus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi bkti iavalyti 
 latakai ir nutekamieji vamzd�iai. Stog� turi ap�ikr�ti ir priimti technin�s prie�ikros in�inierius. 
 Statybos vadovas turi patikrinti atliktus darbus, suraayti atitinkam� akt�, arba tikrinimo rezultatus 
 /raayti statybos darbs �urnale. 
 U�baigtus darbus perduodant statytojui pateikiami tokie dokumentai: 
 - darbo br��iniai; 
 - statybos darbs �urnalas; 
 - pasl�pts darbs aktai; 
 - laboratorinis tyrims aktai; 
 - panaudots med�iags ir gaminis pasai; 
 - ap�ikros ir bandyms aktai. 
10.2. Kits izoliavimo darbs pridavimas 
 ailumos izoliacijos, garo izoliacijos ir hidroizoliacijos sluoksniai (dangos) turi bkti /rengti pagal 
 br��iniuose pateiktus sprendimus ir vadovaujantis aios technin�s specifikacijos reikalavimais. 
 Dengiamus darbus turi priimti statybos technin�s prie�ikros In�inierius ir projekto vykdymo Vadovas 
 priea juos u�dengiant, pasiraaydami dengiams darbs aktus. 
 /rengtas izoliacines dangas Rangovas turi priduoti avarias, vientisas ir be pa�eidims. Jei /rengtos 
 dangos tuojau pat nebus u�dengtos, Rangovas turi imtis priemonis ir apsaugoti, kad jos nebkts 
 pa�eistos ateityje tolimesnis darbs metu. 
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1. ATITVARIN�S KONSTRUKCIJOS 
1.0 Atitvarin�s konstrukcijos. bendrieji nurodymai 
 Skyrius apima sienas, lubas, pertvaras, stogus, stogs dangas. Pagrindin�s konstrukcijs dalys 
charakterizuojamos br��iniuose ir papildomoje dokumentacijoje. Visos siklomos konstrukcijos turi atitikti 
praktinio naudojimo, saugumo, patvarumo ir lengvos prie�ikros principus, bei kitus reikalavimus, apibr��tus 
pasiklymo dokumentuose. Patenkinant standartin�s kokyb�s reikalavimus, galima naudoti modernias 
med�iagas ir priedus, kurie atitinka naujausias Europos S�jungos direktyva, taikoma pastatams Europoje. 

Jei specifikacijoje nenurodyta kitaip, turi bkti taikomi ISO standartai pagal Lietuvos klimatines s�lygas.  
Visos atitvarin�s konstrukcijos turi bkti patvirtinamos Konsultanto. Priea u�sakant med�iagas, bktina, 

kad Rangovai ir U�sakovas sutikrints darbs planus, kokyb� ir t.t. su dokumentacija ir turimomis s�lygomis. 
Tuomet galima priimti galutin/ sprendim� pvz. d�l spalvin�s gamos. Priea pradedant darbus aikatel�je reikia 
abipusiai patvirtinti, kad visos s�lygos yra tinkamos, ir, kai bus patvirtinta gaminis ir med�iags kokyb�, 
pagrindinis Rangovas privalo pateikti montavimo pavyzd/. aie patvirtinimai neatleid�ia Rangovo nuo 
atsakomyb�s d�l darbo, med�iags ir montavimo kokyb�s. 

Statybin�s konstrukcijos, /skaitant stogo izoliacij�, iaor�s ir vidaus sienas bei tarpaukatinis perdangs 
grindis, turi bkti atliktos ia med�iags, kurios yra nedegios ar pasi�ymi labai ma�u liepsnos plitimo grei
iu.  

Rangovas, u�sakydamas gamyklinius gaminius, turi pasitikslinti js matmenis, pateikti U�sakovui 
duomenis apie sertifikatus, duomens lapus, pavyzd�ius ir t.t.  

Viss metalo pavirais dangs storiai yra tokie (nebent detaliuose br��iniuose bkts nurodyta kitaip): 
- cinko danga profiliuotiems lakatams ir plienui 275 g/m2 
- apsaugin�, ia antikorozin�s gele�ies ir plieno konstrukcijs dangos �ikr. metalo TS 
- PVDF danga 27 ¿m 
- vidaus paviraiai - poliesteris 25 ¿m 

Dangai Rangovas turi suteikti penkeris mets garantij� raatu U�sakovo vardu. Tokia pati garantija turi 
bkti suteikiama ir tvirtinimo detalis dangoms. 

Rangovas privalo u�tikrinti, kad matomi konstrukcijs tvirtinimai ir in�ineriniai tinklai, esantys vira 
konstrukcijs pavirais, harmoningai der�ts pagal spalv� ir apdail�, lyginant su supan
ia aplinka ir paviraiais. 

Bendras reikalavimas viss pavirais dangoms yra absoliutus atsparumas dulk�ms, t.y. paviraiai neturi 
/gerti dulkis, turi bkti lengvai valomi ir atsparks valymo priemon�ms. 

Lanks
ios ir stand�ios jungtys turi bkti detalizuotos darbo br��iniuose. Sikloma, kad jung
is izoliavimo 
darbams Rangovas samdyts kvalifikuot� subrangov�.  

Rangovas kiekvienam konkre
iam montavimui ar darbo u�baigimui aikatel�je privalo tur�ti kvalifikuot� 
meistr�. 
 

1.0.1 Karkaso ir stogo konstrukcijs ailuminis ir akustinis izoliavimas, bendrieji nurodymai 
Izoliacin�s med�iagos ir js storis parodyti br��iniuose. Naudojama izoliacija, t.y. lapai, blokai ar ritiniai; 

turi bkti neapgadintais kraatais, vienodo storio, tankio ir izoliacinis savybis. 
ailumos izoliacijos med�iagos turi bkti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaninis pa�eidims 

statybos metu. 
Izoliacija turi bkti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausts tarpusavyje ir prie gretims 

konstrukcijs. 
Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono konstrukcijs, reikia dirbti ypatingai atsargiai. 

Izoliavimui skirt� viet� reikia visiakai u�pildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu paviraiumi, kur reikia, 
be izoliacijos, parodytos skersiniame pjkvyje, reikia naudoti papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos 
sluoksnis bkts vientisas. 
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Izoliacija turi bkti dedama taip, kad nejud�ts betonavimo metu, ir kad nei betonas, nei cemento 
skiedinys nepatekts / izoliacij� ar tarp izoliacijos siklis.  
   Naudojant kelet� izoliacijos sluoksnis, sluoksnius reikia perdengti vien� su kitu, arba vienas sluoksnis 
turi tur�ti lie�uv�l/, o kitas 3 griovel/. 

Apsauginiai sluoksniai ir vamzd�is bei ventiliacijos angos atitivarin�se konstrukcijose turi bkti 
/rengiamos pagal projekt� taip, kad pastato naudojimo metu dr�gm� ia iaor�s nepatekts / ailumin� izoliacij�, o 
dr�gm� ia patalps bkts visiakai paaalinama. 
Garso ir vibroizoliacija 
 Triukamo lygiai patalpose neturi virayti leid�iams triukamo lygis pagal Lietuvos higienos normas HN 33-
1:2011. 

Garso izoliacija turi suformuoti iatisin/ garso slopinimo pavirais. Tokia /ranga, kaip vamzd�iai, laidai ir 
atramos, praeinan
ios per konstrukcijas, turi bkti izoliuojamos pagal U�sakovo nuorodas. 

Vibruojantys /rengimai (ventiliatoriai, elektros ar dyzeliniai varikliai ir kiti) turi bkti /rengiami ant 
vibroizoliacinio pagrindo, kad js vibracija nepersiduots / pastato konstrukcijas. Vibracijos dyd�iai neturi virayti 
did�iausis leid�iams dyd�is pagal Lietuvos higienos normas HN 50-2003 ir HN 51-2003. 
Angs u�taisymas 

Statybos metu padarytos angos turi bkti tokios, kad jas bkts lengva u�taisyti Rangovas turi u�taisyti 
visas angas, priea dengdamas ailumos ir hidroizoliacinius sluoksnius,  /rengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. 
U�taisymams naudoti tas pa
ias med�iagas, kaip ir greta esan
is konstrukcijs, t.y. beton�, plytas, statybinius 
skydus ir t.t. Lakatin�se konstrukcijose ma�as angas taip pat galima u�taisyti lanks
ia tarpine. 

Angos turi bkti u�taisomos atitinkamoje statybos stadijoje taip, kad tarpin� u�tikrints ger� sandarum�. 
Ypa
 kruopa
iai reikia u�taisyti tas angas, prie kuris sunku prieiti. Pavyzd�iui, tokios vietos, kaip ventiliacijos 
kanals pra�jimai per stog�, kanals /�jimo / grindis vietos ar tarpai tarp dviejs didelis vamzd�is ar kanals. 

Turi bkti laikomasi prieagaisrinis ir higienos reikalavims pagal Lietuvos normas ir U�sakovo 
instrukcijas. 
 

1.0.2  Karkaso ir stogo konstrukcijs hidroizoliacija. Bendrieji nurodymai 
Papildomai reikia laikytis ais instrukcijs: 
- hidroizoliacij� reikia naudoti taip, kaip parodyta konstrukcinis tips br��iniuose kiekvienam 
konstrukciniam elementui ir/arba kituose konstrukciniuose br��iniuose; 
- naudojamos med�iagos turi bkti pa�ymimos taip, kad �enklus bkts lengva matyti statybos ir 
montavimo metu, arba kad ai informacija bkts aiakiai parodyta kitu U�sakovui priimtinu bkdu; 

- izoliacija turi dengti vis� izoliuojam� pavirais, joje negali bkti plyais ar /trkkims; 
- grinds dangos pagrindas turi bkti su nuolyd�iais atitinkan
iais galutin� grinds form�, lygus ir 
nuvalytas priea pradedant dengti izoliacij�, vidiniai ir iaoriniai kampai turi bkti suapvalinti spinduliu iki 
ma�daug 35 mm; 
- izoliavimo darbs negalima atlikti ant dr�gno pagrindo; 

- horizontali hidroizoliacija ties sandkromis su vertikaliomis plokatumomis turi bkti pakelta ma�daug 
150 mm vira paviraiaus lygio vidaus erdv�se (PVC pl�vel� 3 ma�daug 100-110 mm), o iaorin�se 3 300 
mm auka
iau auka
iausio paviraiaus taako arba iki auka
io, nurodyto br��iniuose; 
- visi izoliacin�s pl�vel�s sujungimai turi bkti suklijuoti 150 mm plo
io juostele visur, kur /rengiama 
garo izoliacija, tokia juostele taip pat turi bkti pritvirtinti jos kraatai; 
- sikl�s, lietaus vandens nutek�jimo kanalai ir t.t., numatyti br��iniuose, turi bkti tinkamai /rengti, kad 
lietaus vanduo nepatekts ant siens ir kits konstrukcijs. 
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1.1  VIDAUS SIENOS IR PERTVAROS 
1.1.0   Bendrieji nurodymai 
 Triukamo lygis gamybin�se ir administracin�se patalpose turi atitikti HN 33-1:2011 <Akustinis triukamas= 
reikalavimus. 
 Garso izoliavimo reikalavimai pertvaroms nurodyti pertvars konstrukcijs tips br��iniuose. 
 Visos pertvaros turi atlaikyti normin� apkrov� qó0,3 kN/m2.  
 Pagrindinis reikalavimas visoms pertvaroms - absoliutus sandarumas. Jos turi bkti iatisin�s nuo grinds iki 
lubs plokat�s, kad bkts gera garso izoliacija. 
 Ventiliacijos grotel�s turi bkti tokios pa
ios spalvos, kaip ir plokatuma, kurioje jos /rengtos. 

1.1.1 Apdailos darbai 

Apdailos darbus rekomenduojama vykdyti vadovaujantis STR 2.04.01:2018  >Pastats atitvaros. sienos, stogai, 
langai ir iaorin�s /�jimo durys= bei prisilaikant   statybos firmos Aplinkos ministerijos patvirtintomis statybos 
firmos taisykl�mis  ( SFT) . 
Apdailos darbai (iaskyrus fasads apdail�) atliekami ne�emesn�je kaip 10 °C temperatkroje, oro dr�gnumas 
patalpoje ne daugiau 60. 
Iki apdailos darbs prad�ios turi bkti atlikta: 

a) patalpos, kur atliekama apdaila, turi bkti apsugotos nuo atmosferos kritulis, 
b) jrengta hidro-ailumin� izoliacija, /rengti perdangs ialyginamieji sluoksniai, 
c) u�hermetizuotos sikl�s, 
d) u�taisytos ir izoliuotos langs ir durs prisijungimo prie siens vietos, 
e) langs angos /stiklintos, 
f) /vykdyti ailumos sistemos ir vandentiekio bandymai. 

Priea atliekant fasads apdail�, turi bkti /vykdyta: 
a) padaryta iaorin� hidroizoliacija ir stogas su visomis detal�mis, 
b) padarytos visos grinds konstrukcijos balkonuose, 
c) padarytas architektkrinis detalis apr�minimas, visos atsikiausios architektkrin�s detal�s, medinis 
konstrukcijs  sujungimai su  akmenin�mis ,mkrin�mis,betonin�mis konstrukcijomis turi tinkuotis ant  
paviraiaus pritvirtinto metalinio tinklo ,o mediniai paviraiai - ant js prikalts medinis juosts 
d)  /statyti visi lietaus vandens nuvedimo sistemos tvirtinimo elementai. 

1.1.2 Pavirais paruoaimas 
Apdailos darbus rekomenduojama vykdyti vadovaujantis sekan
iais reikalavimais: 
Apdaila vykdoma tik ant avaris pavirais be rkd�is, riebals ir bitumo d�mis. Pavirais 
nuvalymas nuo dulkis atliekamas priea kiekvien� nugruntavimo, tinkavimo ir da�ymo darb�. Darbai vykdomi 
vadovaujantis statybos firmos Aplinkos ministerijos patvirtintomis statybos firmos taisykl�mis (SFT) ir 
sekan
iais reikalavimais: 
Priea da�ym� ar tapetavim� paviraiai turi bkti: 

a) ialyginti, be aiurkatumo, 
b) plyaiai, /trkkimai nugruntuoti, u�glaistyti ir nualifuoti, 
c)  skiedinio susisluoksniavimas, nutek�jimas turi bkti panaikintas, 
d)  priea klijuojant tapetus, turi bkti nuda�ytos lubos ir atlikti kiti da�ymo darbai. 
 Techniniai reikalavimai pavirais paruoaimui pateikti Aplinkos ministerijos patvirtintose statybos firmos 

taisykl�se. (Toliau  SFT) 
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1.3  STOGAI 
1.3.1   Stogai. Bendrieji nurodymai 
 Pastato stogo konstrukcija 3 g/b plokat�s, apkrovas laikantys lakatai, sutapdintas. 
 ailumos izoliacija 3 akmens vata bei putplastis. Virautin� stogo danga 3 2sl. bitumin� rulonin�. 
1.3.2   Stogs dangos. Bendrieji nurodymai 

Stogs dangos turi bkti /rengtos pagal konstrukcines detales.  
Darbs atlikimas turi bkti tikrinamas ir tvirtinamas priea kiekvien� sekan
io darbo faz�. /rengimo metu 

izoliacin�s dangos turi bkti apsaugotos nuo mechaninis pa�eidims, vandens, sniego, ledo ir papildoms 
apkrovs, kurios gal�ts jas pa�eisti. Ant /rengiamos ritinin�s dangos negalima sand�liuoti med�iags. 
1.3.2.1   Gaisrinio saugumo reikalavimai stogo darbams 

Reikia laikytis STR 2.04.01:2018 >Pastats atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iaorin�s /�jimo durys< 
reikalavims. 

Be to, reikia laikytis ais nurodyms: 
- turi bkti naudojamos prilydomosios bitumin�s dangos ir aprobuota prilydymo /ranga; 
- dujs balionus reikia laikyti saugioje vietoje; 
- priea pradedant darb� reikia patikrinti ritinin�s dangos prilydimo /rangos bkkl�, o sulk�usias 

dalis pakeisti; 
- vamzdynai ir kanalai, iaeinantys per stog�, turi bkti v�dinami arba kitaip pasitikrinama, kad 

nebkts susikaupusis degis dujs; 
- angos stoge turi bkti u�darytos, kad ugnis nesiver�ts per jas; 
- statybines atliekas reikia iakart paaalinti nuo stogo; 
- aalia darbs zonos turi bkti pakankamai gaisro gesintuvs; 
- bitumo gaisrui gesinti vandens naudoti negalima; 
- apie atliekamus stogo darbus reikia informuoti kitus subrangovus, dirban
ius pastato virauje ar 

aalia pastato; 
- darbo zon� reikia steb�ti ne ma�iau kaip vien� valand� po darbo u�baigimo. 

1.3.2.2   Nuolyd�iai 
 Stogo dangos nuolyd�iai turi atitikti nurodytus br��iniuose. 
 Minimalus nuolydis lietaus vandens surinkimo latakui turi bkti 0,6ð. 
 Ant stogo negali bkti /dubs ar u�karps, kuriose kauptssi vanduo. 
1.3.2.3   Stogo mechaninis atsparumas 
 Stogo paviraiaus atsparumas gniu�dymui turi bkti ma�iausiai 2 kN/m2 su plastine deformacija < 2 mm ir 
paskai
iuotas 1 kN koncentruotai apkrovai / 10×10 mm plot�. 
        Danga turi atlaikyti v�jo siurbim�, ne ma�esn/ kaip nurodyta konstrukcin�je specifikacijoje. 
 Kad bkts u�tikrintas pakankamas atsparumas v�jo siurbimui, stogo sluoksniai turi bkti tinkamai pritvirtinti 
prie pakloto. 
1.3.2.4   ailumos izoliacija 
 Izoliacijos sluoksnio storis ir med�iags charakteristikos turi bkti ne ma�esn�s, negu nurodyta detal�se. 
 ailumos izoliacija turi bkti ia nedegis neorganinis, nepkvan
is, nejautris dr�gmei med�iags. 
 ailumos izoliacija turi tur�ti pakankam� gniu�domaj/ atsparum� apkrovoms su priimtinomis 
deformacijomis. 
 Aikatel�je izoliacija turi bkti apsaugota nuo dr�gm�s, o per dien� paklota ailumos izoliacija turi bkti 
u�dengta ir u�sandarinta vienu hidroizoliacijos sluoksniu. 
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1.3.2.5   Lietaus vandens nutek�jimas 
 Lietaus vandens nutek�jimo sistema turi u�tikrinti ger� vandens nutek�jim� esant did�iausiam lietaus 
intensyvumui. 
 Lietaus kanalizacijos vamzd�is ir /lajs skersmuo turi bkti ne ma�iau 100 mm. 
 Fasade turi bkti /rengti avariniai lietaus vandens iavadai, kad nebkts u�tvindymo d�l didelio lietaus 
intensyvumo ar kanalizacijos sistemos sugedimo. 
1.3.2.6   Per stog� einan
is aachts ir vamzd�is sandarinimas 

Visi kertantys stog� vamzd�iai ir aachtos turi bkti patikimai u�sandarinti ir nepraleisti vandens ar 
dr�gm�s. U�sandarinimo sprendimai pateikiami br��iniuose. 

Ta
iau ais sprendims vykdymas neatleid�ia Rangovo nuo atsakomyb�s u� stogo sandarum� garantiniu 
laikotarpiu. 
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Pozicija, 

eil. Nr. 
Pavadinimas ir technin�s charakteristikos }ymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1 Poliai GP-1, '300 (52 vnt) TS-2, TS-3    

 armatkra S500 LST ISO EN 15630-1:2011 kg 2930  

 betonas C25/30 XC2 LST EN 206:2014 m³ 16,1  

2 Poliai GP-2, '250 (6 vnt) TS-2, TS-3    

 armatkra S500 LST ISO EN 15630-1:2011 kg 165  

 betonas C25/30 XC2 LST EN 206:2014 m³ 1,0  

3 Pamatin�s sijos (L=112 m) TS-2, TS-3    

 armatkra S500 LST ISO EN 15630-1:2011 kg 1320  

 betonas C25/30 XC2 LST EN 206:2014 m³ 15  

 polistireninis putplastis, d=100mm, 

»/D=0,035W/mK 
EN 13163 m3 11  

 polistireninis putplastis, d=150mm, 

»/D=0,035W/mK 
EN 13163 m3 10,3  

 Drena~in� membrana  m2 105  

4 Galvena GL-1 (21vnt) TS-2, TS-3    

 armatkra S500 LST ISO EN 15630-1:2011 kg 1720  

 betonas C30/37 XC2 LST EN 206:2014 m³ 13,6  

 smulkiagrkdis betonas C8/10 XC2  LST EN 206:2014 m³ 2,3  

 inkariniai var~tai M24  vnt.  84  

5 Galvena GL-2 (10vnt) TS-2, TS-3    

 armatkra S500 LST ISO EN 15630-1:2011 kg 300  

 betonas C30/37 XC2 LST EN 206:2014 m³ 4  

 smulkiagrkdis betonas C8/10 XC2  LST EN 206:2014 m³ 0,7  

 inkariniai var~tai M24  vnt.  40  

6 /va�iavimo pandusas (2 vnt.) TS-2, TS-3    

 armatkra S500 LST ISO EN 15630-1:2011 kg 400  

 betonas C25/30 XC2 LST EN 206:2014 m³ 4,6  

7 Grinds GD-1 0rengimas (A=815m2) TS-2, TS-3, TS-5    

 armatkra S500 LST ISO EN 15630-1:2011 t 11,5  

 Betonas C30/37 XC1 XM2 LST EN 206:2014 m3 180  

 Polietilenin� pl�vel�  m2 1960 980m2+980m2 

 
Sutankintas sm�lio-~virg~do sluoksnis 
(fr. 0..16 mm), Ev2>80 MPa 

 
m3 270 

 

 Sutankintas ~vyro-skaldos sluoksnis 

(fr. 20..30 mm), Ev2>90 MPa 

 
m3 180  

 
Ialyginamasis sm�lio sluoksnis ( 
frakcija 1...4 mm ) 

 m3 18  

 polistireninis putplastis, d=210mm, 

»/D=0,033W/mK 
EN 13163 m3 190  
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Pozicija, 

eil. Nr. 
Pavadinimas ir technin�s charakteristikos }ymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

 geotekstil�  m2 980  

8 Surenkamos kolonos GK- (31 vnt) TS-3    

 armavimas, S500 LST ISO EN 15630-1:2011 t 3,1  

 betonas C30/37 XC1  LST EN 206:2014 m³ 25,4  

 kolons padai M24  vnt.  124  

 lakatinis plienas S275 LST EN 10058 t 1,6  

9 Ryaiai tarp kolons (7 vnt) TS-5    

 
vamzdinis profilis ir lakatinis plienas, 

S275 
LST EN 10219 kg 1530 

 

10 Langs, durs, varts r�mai TS-5    

 
vamzdinis profilis ir lakatinis plienas, 

S275 
LST EN 10219 kg 5450  

11 Antkoloniai AK- (31 vnt) TS-5    

 
dvit�jis profilis ir lakatinis plienas, 

S355 
LST EN 10219 kg 2130  

12 Stogo sijos MS- (10 vnt) TS-5    

 
dvit�jis profilis ir lakatinis plienas, 

S355 
LST EN 10219 kg 5200 

 

13 Stogo santvaros SN- (12 vnt) TS-5    

 
vamzdinis profilis ir lakatinis plienas, 

S355 
LST EN 10219 kg 4700  

14 Stogo konstrukcijs ryaiai IR-, VRS- TS-5    

 
vamzdinis profilis ir lakatinis plienas, 

S355 
LST EN 10219 kg 4170  

15 Stogo konstrukcijs ryaiai HR- TS-5    

 Lynai ir lakatinis plienas, S355 LST EN 10219 kg 690  

16 
Denginio profiliuotas paklotas 

A=966m2 
TS-7    

17 Siena SD-2 TS-7    

 
Daugiasluoksn� plokat� mineralin�s 
vatos u~pildu, d=120mm 

 m2 330  

18 Siena SD-2* TS-7    

 
Daugiasluoksn� plokat� mineralin�s 
vatos u~pildu, d=120mm 

 m2 100  

19 Pertvara SD-3, A=100m2 TS-7    

 Gipso kartono plokat�s  m2 400 
100 m2+100 m2 

+100 m2+100 m2 

 
Garso izoliacija Akustic board, 

d=75mm 
 m3 7,5  

20 Stogas STD-1 (A=966m2) TS-6, TS-7    

 Garo izoliacija  m2 1160  
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Pozicija, 

eil. Nr. 
Pavadinimas ir technin�s charakteristikos }ymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

 
Kieta akmens vata, t=30 mm, »=0,038 

W/mK 
LST EN 131162 m3 64  

 
Polistireninis putplastis EPS80, t=200 

mm, »=0,037 W/mK 
LST EN 131163 m3 213  

 Ritinin� hidroizoliacija  m2 2320 1160 m2+1160 m2 

21 Perdanga PD-1, A=125m2 TS-7    

 Gipso kartono plokat�s  m2 250 125 m2+125 m2 

22 Nenumatytos med�iagos     

 Armatkra, plienas  t 5  

 betonas  m³ 20  

Stogin� 

1 Poliai GP-4, '300 (14 vnt) TS-2, TS-3    

 armatkra S500 LST ISO EN 15630-1:2011 kg 780  

 betonas C25/30 XC2 LST EN 206:2014 m³ 4,4  

2 Atramin� sienut� TS-2, TS-3    

 armatkra S500 LST ISO EN 15630-1:2011 t 9,24  

 betonas C30/37 XC2 LST EN 206:2014 m³ 200  

 inkariniai var~tai M24  vnt.  112  

3 Kolonos (14 vnt) TS-5    

 
dvit�jis profilis ir lakatinis plienas, 

S355 
LST EN 10034 t 16,8  

4 Sijos (14 vnt) TS-5    

 
dvit�jis profilis, vamzdinis profilis ir 

lakatinis plienas, S355 
LST EN 10034 t 22,5  

5 Stogo ilginiai     

 Z 250x2 profilis  m 940  

6 Tur�klai (L=150m) TS-5    

 
vamzdinis profilis ir lakatinis plienas, 

S275 
LST EN 10219 t 1,6  

7 Nenumatytos med�iagos     

 Armatkra, plienas  t 2  

 betonas  m³ 10  
  

PASTABOS: 

o Nuoroda : ais techninis projektas turi bkti /gyvendinamas kartu su darbo projektu, kuriame 
reikia patikslinti laikan
is konstrukcijs skerspjkvio matmenis, pagal patikslintas 
skai
iavimo schemas ir apkrovas, aiame etape tikslinami ir med~iags s�nauds kiekiai. 

o Visi darbai, kurie gali bkti pagr/stai laikomi bktinais tinkamam projektuojams /rengims 
eksploatavimui ir u~baigimui, turi bkti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti 
br�~iniuose arba apibkdinti aiame dokumente ar ne. 
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IAVIMAS 
 

1. Sprendinius pagrind�iantys pirminiai skai�iavimai, pagal kuriuos rengiami statinio konstrukciniai sprendiniai: 

1.1 Statinius ir jà konstrukcijas veikian�ios apkrovos ir jà deriniai, pamatus veikian�ios atramin±s reakcijos, pamatà, 
kità statinio laikan�iàjà konstrukcijà 3 r±mà ir atskirà elementà 3 kolonà, sijà, perdangà, denginià konstrukcijà 
skerspjÜvià parinkimo pagrindimas; 

}ikr�ti Pried� 4. 

1.2 Konstrukcijà bendrojo statinio pastovumo u�tikrinimas, schemos kinematinio nekintamumo u�tikrinimas: 

Statinio konstrukcin�s schemos modeliavimo analiz� atliekama kompiuterine programa STAAD.Pro. Sudaryto erdvinio 

konstrukcijs modelio pagalba nustatomos konstrukcijos r�mo atramin�s reakcijos. /linkit ir poslinkit reikbm�s nustatomos 

0vertinus veikian
it apkrovt charaktering�sias reikbmes.  

Pastato pagrindin0 laikant0 karkas� sudaro gel~betonin� ir metalin� surenkama konstrukcija. Kolont ~ingsnis- skersine kryptimi 

kintamas nuo 4,8 iki 9,8m, ibilgine kryptimi- 6m , ant jt lanks
iai atremtos stogo santvaros ir sijos. Karkaso pastovum� bei 

stabilum� u~tikrina standus kolont tvirtinimas ant rostverkt per inkarinius var~tus, v�jo rybit sistema.  

1.3  Konstrukcijà atsparumas ugniai: 

Pastatui nustatytas III atsparumo ugniai laipsnis, reikalavimai konstrukcijt atsparumui ugniai ir degumui nekeliami, ibskyrus EI 
45 priebgaisrines u~tvaras (jt denginius/lubas, kai jos ne per vis� pastato aukbt0) ir bias u~tvaras laikan
i�sias konstrukci jas - R 

45. Konstrukcijt, u~tikrinan
it u~tvaros pastovum�, taip pat konstrukcijt, 0 kurias u~tvara remiasi, tvirtinimo tarp jt mazgt 
atsparumas ugniai pagal geb� R turi bkti ne ma~esnis u~ reikalaujam� priebgaisrin�s u~tvaros u~tverian
ios dalies atsparum� 

ugniai.  
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1.4  Atitvarà principinià detalià ir mazgà ailumin±s var�os skai�iavimai: 

Grindt konstrukcija: 

GD-1 

Eil. 
Nr. 

Sluoksnio pavadinimas }ymuo Sluoks
nio 
storis, 
mm 

ailumos 
laidumo 
koef. »D 
W/(mK) 

ailumos 
laidumo 
koef. 
paklaida 
�»w 
W/(mK) 

ailumos 
laidumo 
koef. 
paklaida 
�»cv 
W/(mK) 

ailumos 
laidumo 
koef. »dc 
W/(mK) 

Sluoksnio 
bilumin� 
var~a R, 
m²K/W 

1 Ibor�s pavirbiaus bilumin� 
var~a 

Rsi      0,04 

2 G/b sluoksnis R1 200 2,3   2,3 0,087 

3 Putplastis EPS200 R2 210 0,033 0,006  0,039 5,384 

4 Vidaus pavirbiaus bilumin� 
var~a 

Rse      0,17 

5 Grindt bilumin� var~a Rt      5,681 

Sienos konstrukcija: 

SD-1 

Eil. 
Nr. 

Sluoksnio pavadinimas }ymuo Sluoks
nio 
storis, 
mm 

ailumos 
laidumo 
koef. »D 
W/(mK) 

ailumos 
laidumo 
koef. 
paklaida 
�»w 
W/(mK) 

ailumos 
laidumo 
koef. 
paklaida 
�»cv 
W/(mK) 

ailumos 
laidumo 
koef. »dc 
W/(mK) 

Sluoksnio 
bilumin� 
var~a R, 
m²K/W 

1 Ibor�s pavirbiaus bilumin� 
var~a 

Rsi      0,04 

2 Termopanelis  
SP2E X-PIR 

R1 140     6,667 

3 Vidaus pavirbiaus bilumin� 
var~a 

Rse      0,13 

4 Sienos bilumin� var~a Rt      6,837 

Stogo konstrukcija: 

STD-1 

Eil. 
Nr. 

Sluoksnio pavadinimas }ymuo Sluoks
nio 
storis, 
mm 

ailumos 
laidumo 
koef. »D 
W/(mK) 

ailumos 
laidumo 
koef. 
paklaida 
�»w 
W/(mK) 

ailumos 
laidumo 
koef. 
paklaida 
�»cv 
W/(mK) 

ailumos 
laidumo 
koef. »dc 
W/(mK) 

Sluoksnio 
bilumin� 
var~a R, 
m²K/W 

1 Ibor�s pavirbiaus bilumin� 
var~a 

Rse      0,04 

2 Kieta akmens vata R1 30 0,038 0,002  0,040 0,75 

3 Putplastis EPS80 R2 200 0,037 0,002  0,039 5,128 

4 Kieta akmens vata R3 30 0,038 0,002  0,040 0,75 

5 Vidaus pavirbiaus bilumin� 
var~a 

Rsi      0,10 

6 Sumin� bilumin� var~a Rt      6,768 
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Norminit ir projektinit bilumos atitvart reikbm�s: 

 

1.5 Iavados d±l skai�iavimo rezultatà atitikties projekto rengimo dokumentà reikalavimams, normatyvinià statybos 

techninià dokumentà reikalavimams ir d±l konstrukcinià elementà ir jung�ià laikomosios galios ianaudojimo: 

- Techninio projekto konstrukcin� dalis atitinka privalomuosius projekto rengimo, normatyvinit statybos techninius dokumentus 

ir esminius statinio reikalavimus..  

- Konstrukciniai elementai ir jungimo mazgai yra suprojektuoti ir parinkti taip, kad jt laikomoji galia, did~iausios deformacijos 

pagal pavojingiausi� apkrovt derin0 nevirbytt ribin�s. 
 

Atitvaros rkais 
Atitvars norminis  ailumos 

perdavimo koef. UN W/(m²K) 
Atitvars projektin�s ailumos perdavimo 

koef. U  W/(m²K) 

Grindys   

GD-1 0,18 0,176 

Sienos:   

SD-1 0,17 U8 = 0,146 

Stogai   

STD-1  0,15 U = 0,148 
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UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ 
 

 TVIRTINU:  
UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centro  

 direktorius 
Arvydas Dyburys 

 

 

STATINIO PROJEKTAVIMO UŻDUOTIS 
Plungė 

2025 m. rugsėjo  mėn. 10 d. Nr. 

1. Statinio projekto pavadinimas — Sandėliavimo paskirties pastato, Mažeikiai, Algirdo g.57A, 
statybos projektas. 

Statinio paskirtis - sandėliavimo 
Statinio pavadinimas — pakartotiniam naudojimui skirtų daiktų sandėlis  
Statinio kategorija — neypatingasis. 
Statinio statybos rūšis — naujo statinio statyba 

2. Statinio projekto rengimo etapai: techninio projekto (TP) koregavimas atsisakant pastato 
edukacinės paskirties. 

3. Statinio projektavimo paslaugų apimtis, parengti  techninio projekto A laidą. 
Techninio projekto sudėtis*: bendroji dalis (BD); pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis (SO); gaisrinės saugos dalis (GS); sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 
(SP); architektūrinė dalis (SA); konstrukcijų dalis (SK); vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 
(VN); elektrotechnikos dalis (E); šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis (ŠVOK); 
elektroninių ryšią (telekomunikacijų) dalis (ER); gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis (GAS); 
apsauginės signalizacijos dalis (AS), statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (SSK). 

4. Parengti (gauti) statinio projekto rengimo dokumentai: 
4.1. žemės sklypo Mažeikiai, Algirdo g. 57A, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų 

banko išrašas. 
4.2. Žemės sklypo Mažeikiai, Algirdo g. 57A,  kadastrinių matavimų planas. 
4.3. Sandėliavimo paskirties pastato, Mažeikiuose, Algirdo g. 57A, statybos projekto Nr. 

NDP-23.048-TP 0 laida. 
4.4. topografinis planas. 
4.5. inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita. 
Statinio projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių 

statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galiojo tą dieną, kai buvo išduoti specialieji 
reikalavimai. - Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 24 str. 24 p. 

5. Statytojo reikalavimai (techninė specifikacija) 
5.1. Statinio funkciniai (paskirties), techniniai ir kiti pagrindiniai rodikliai (užduotyje 

nurodyti rodikliai techninio projekto sprendiniuose gali nežymiai keistis): 
5.1.1. bendrasis plotas * — 830,29m2 
5.1.2. tūris * — 4305m3 
5.1.3. užstatymo plotas * — 980m2 
5.1.4. aukštis * — 5,50m 
5.1.5. aukštų skaičius* - 1 
5.1.6. energinio naudingumo klasė — A++ 
5.1.7. akustinio komforto sąlygų klasė - nenustatoma 



5.1.8. atsparumo ugniai laipsnis - II 
5.1.9. žmonių skaičius - 40 (momentinis, trumpalaikis) 
5.1.10. paskirtis — sandėliavimo 
5.1.11. kategorija — neypatingasis 

5.2. Statinio (jo dalių) ir statinio reikmėms skirtų statinių (inžinerinių tinklų, 
susisiekimo komunikacijų) pagrindiniai įrengimo reikalavimai (užduotyje nurodyti 
rodikliai techninio projekto rengimo metu gali nežymiai keistis). 
5.2.1. sklypo rodikliai: 

5.2.1.1. sklypo plotas — 10813m2 
5.2.1.2. užstatymo tankis — 16% 
5.2.1.3. užstatymo intensyvumas — 8%; 
5.2.1.4. želdynų plotas — 2741m2 
5.2.1.5. automobilių stovėjimo vietų — 40; 

5.2.2. projektuojami kiti sklypo statiniai: 
5.2.2.1. Statinys 02 — Stoginė 

— plotas -831 m2 
— statinio paskirtis - kitos paskirties inžinerinis statinys 
— statinio kategorija - neypatingas. 
— statinio statybos rūšis — naujo statinio statyba. 

5.2.2.2. Statinys 03 - atraminė sienelė 
— aukštis — 1,50m (virš žemės paviršiaus), ilgis - 304m. 
— statinio paskirtis — kitos paskirties inžinerinis statinys 
— statinio kategorija — II grupės nesudėtingasis 
— statinio statybos rūšis — naujo statinio statyba 

5.2.2.3. Statinys 04 — atliekų tvarkymo aikštelė plotas -5657 m2 
— statinio paskirtis - kitos paskirties inžinerinis statinys 
— statinio kategorija - II grupės nesudėtingasis. 
— statinio statybos rūšis — naujo statinio statyba. 

5.2.2.4. Statinys 05 — kiemo aikštelė 
— plotas -1490 m2 
— statinio paskirtis - kitos paskirties inžinerinis statinys 
— statinio kategorija -II grupės nesudėtingasis. 
— statinio statybos rūšis — naujo statinio statyba. 

5.2.2.5. Statinys 06 - tvora su vartais 
— aukštis — 1,80m, ilgis - 350m. 
— statinio paskirtis — kitos paskirties inžinerinis statinys 
— statinio kategorija — I grupės nesudėtingasis 
— statinio statybos rūšis — naujo statinio statyba 

5.3 Numatyti pastato paskirtį - sandėliavimo, atsisakant pastato edukacinės 
paskirties. 
 

5.4 Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai — nėra. 
 

5.5 Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai — nėra. 
 

5.6 Statinio projektavimo ir statybos eiliškumas: 
5.6.1. statinio projektavimo eiliškumas – TP  įgyvendina vienas projektuotojas. Projekto 

parengimo terminas nustatytas pirkimo sutartimi. 
 

5.7. Statinio projekto derinimas: 
5.7.1. derinimas su statytoju pagal nustatyta tvarką. 
5.7.2. derinti inžinerinius sprendinius su tinklų prie kurių prisijungiama valdytojais, 

savininkais.  
 



5.8. Statinio projekto įforminimo, komplektavimo ir pateikimo statytojui reikalavimai: 
5.8.1. projektas įforminamas ir komplektuojamas LST 1516 nustatyta tvarka. 
5.8.2. pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. 
5.8.3. pagal Pirkimo sutartį. 

 

5.7 Duomenys apie statytojo pasirinktus ar turimus įrenginius: nėra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statinio projekto vadovas:  ............................................................Andrius Jašinas 
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1. /VADAS 

Tyrims vieta, adresas: Algirdo g. 57A, Ma�eikis m. 

Tyrims u�sakovas: UAB <Nemuno deltos projektai= 

Tyrims vadovas/�: Jkrat� Vaznyt� 

Tyrims ploto koordinat�s (LKS-94): �r. Priedas Nr. 3 

Tyrims paskirtis ir stadija: projektiniai tyrimai 

Statinio paskirtis, pavadinimas: sand�liavimo 

Statinio kategorija: neypatingas 

Geotechnin� kategorija: antra 

Lauko darbai atlikti: 2023 m. gegu��s m�nes/ 

Nukrypimai nuo technin�s u�duoties: 3  

Anks
iau atlikti tyrimai: - 

Duomenys apie tyrims darbus: 

Darbs rkais Metodai /ranga/metodika Normatyviniai dokumentai Atliko 

Lauko darbai 

Gr��imo ir zondavimo 

/rangos pozicionavimas 

ir tyrimo taaks 
koordina
is nustatymas 

Interpoliuojant topografin/ 
plan� 

3 

UAB >Geo 

pamatai < 

(leidimas tirti 

�em�s gelmes 
Priedas Nr. 1) 

Gr��inis gr��imas 

Gr��imo agregatu, sraigtiniu 

bkdu 130 mm skersmens 
gr��tais 

EN ISO 22475-1 

LST EN ISO 1997-2:2007 

Gr��inis apraaymas 3 
LST EN ISO 14688-1:2017 

LST EN ISO 14688-2:2017 

Bandymas kkginiu 
penetrometru (CPT) 

Tenzozondas Nr.17 

(metrologin� patikra Priedas 
Nr. 3) 

LST EN ISO 22476-1:2012 

EN ISO 22475-1 

LST EN ISO 1997-2:2007  

Laboratoriniai 

darbai 

Gamtinio tankio 

nustatymas 
3 LST EN ISO 17892-2:2015 

UAB 

>Geoanaliz�< 

(leidimas tirti 

�em�s gelmes 
Priedas Nr. 1) 

Dalelis tankio 
nustatymas 

3 LST EN ISO 17892-3:2016 

Vandens kiekio 

nustatymas 
3 LST EN ISO 17892-1:2015 

Takumo ir plastiakumo 
ribs nustatymas 

3 LST EN ISO 17892-12:2018 

Granuliometrin�s 
sud�ties nustatymas 

3 LST EN ISO 17892-4:2017 

Grunts identifikavimas; 
klasifikavimas 

3 

LST EN ISO 14688-1:2018; 

Pagal /sakym� d�l IGGT 
grunts klasifikacijos Nr.1-

175 

Ataskaitos 

ruoaimas 

Gr��inis kolon�lis 
sudarymas, CPT 

duomens interpretacija 

Programin� /ranga GEO5 
Stratigraphy 

3 

Jkrat� Vaznyt� 
(leidimas tirti 

�em�s gelmes 
Priedas Nr. 1) 
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2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Tyrims sklypas yra santykinai lygus, reljefas �em�ja pietvakaris kryptimi. Tyrims reljefas 
kinta nuo 68,75 m iki 71,49 m.  

Sklypo technogenin� situacija (iakasos, sampylos, esami statiniai): 

" Sklypo reljefas performuotas, piltiniai gruntai teritorijoje supilti iki 0,8 3 2,1 m gylio. 

3. GEOLOGIN� SANDARA 

Geomorfologiniu po�ikriu teritorija priklauso }emai
is 3 Kurao sri
iai, Ventos vidurupio lygumos 

rajonui, Ma�eikis moreninei nuolaidumai. 

Sluoksnis geologinis am�ius, genez�, sud�tis: 

" Technogeniniai (tIV) gruntai slkgso visame tyrims plote. Tai supiltas sm�lingas �vyras, su skaldos 
ir betono atliekomis, vietomis organin�s med�iagos priemaiaa. ais gruntas slkgso iki 0,8 3 2,1 m 

gylio. Gr��iniuose nr. 1,2,3 - sutankintas. 

" Fliuvioglacilainiai (fIIInm) gruntai sutiko daugumoje gr��inis. Tai ma�ai dulkingas molingas 
vidutinis sm�lis, kurio padas slkgso 2,0 3 2,5 m gylyje (Gr.1,2,4). 

" Glacialiniai (gIIInm) gruntai sutinkami po piltiniais gruntais arba fliuvioglacialiniais gruntais. Juos 

sudaro sm�lingas ma�o plastiakumo molis, kurio padas gr��iniais nebuvo pasiektas. 

In�inerinis geologinis sluoksnis geometrija: 

" }r. V. skyris >Grunts sud�tis ir in�ineriniai geologiniai sluoksniai<. 

4. HIDROGEOLOGIN�S S�LYGOS 

Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti po�eminio vandens tipai, vandeningsjs sluoksnis slkgsojimo 

s�lygos: 

" Sklype tyrims metu gruntinis vandeningas horizontas slkgso 1,031,7 m gylyje (68,47369,67 m. 

abs. a.). nuo �em�s paviraiaus. Gruntinis vanduo laikosi supiltame sm�lingame �vyre ir ma�ai 
dulkingame molingame vidutiniame sm�lyje. Apatin� vandenspara sm�lingas ma�o plastiakumo 
molis. 

" Gruntinio vandens lygio svyravimai priklauso nuo kritulis kiekio, mets sezono ir s�veikos su 
pavirainiais vandenimis. Prognozuojama, kad gruntinio vandens horizonto lygis veikiamas ais 
faktoris, tirtoje teritorijoje gali kisti ~ 0,531,0 m. 

" Sutiktas gruntinis vanduo yra kalcio hidrokarbonatinis. Pagal cheminio agresyvumo aplink� 
gruntinis vanduo ir gruntas priklauso XA1/XA2 aplinkai vadovaujantis EN 206-1:2000 2 lentele 

(Pav.1): 

o  SO4
2- - 31,5 mg/l 3 XA1 

o  pH 3 7,36 3 XA1 

o NH4
+ - 1,34 mg/l3 XA1 

o Mg2+ - 29,1 mg/l 3 XA1 

o Agresyvusis CO2 <1,0 mg CO2/l 3 XA1 
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Pav. 1 EN 206-1:2000 2 lentel� grunto agresyvumo klas�s 

5. GRUNTs SUD�TIS IR IN}INERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

}inios apie iaskirtus grunts in�inerinius geologinius sluoksnius, js geometrinius parametrus, juos 
sudaran
is grunts sud�t/ ir fizin� bkkl� nusakan
ius rodiklius, vandeningum�, savybis kitimo pobkd/: 

Nr. 

IGS 
In�inerinio geologinio sluoksnio pavadinimas 

Sluoksnio storis 

(m) 
Pastaba 

1 
piltinis sm�lingas �vyras, rudas, ma�ai dr�gnas, su �virg�du 

ir garg�du bei smulkiomis betono skaldos liekanomis 
0,832,1 Slkgso visuose gr��iniuose 

2 
ma�ai dulkingas molingas vidutinis sm�lis, gelsvai rudas, 

vandeningas, vidutinio tankumo 
0,9 Slkgso gr��iniuose Nr.:1,2 

3 
ma�ai dulkingas molingas vidutinis sm�lis, gelsvai rudas, 

vandeningas, labai tankus 
1,0 Slkgso gr��inyje Nr.4: 

4 

sm�lingas ma�o plastiakumo molis/sm�lingas ma�o 
plastiakumo molis ir dulkis, rudas, kietai plastingas, su 

�virg�do priemaiaa, vidutinio stiprumo 

0,931,9 Slkgso visuose gr��iniuose 

5 
sm�lingas ma�o plastiakumo molis ir dulkis, rudas, kietas, 

su �virg�do priemaiaa, labai stiprus 
1,133,1 

Slkgso visuose gr��iniuose. 
Sluoksnio padas 

nepasiektas 

6 
molingas sm�lis, rudas, vandeningas, su dulkio l�aiukais, 

tankus 
0,931,3 Slkgso gr��iniuose Nr.: 3,5 

6. GRUNTs FIZIKIN�S IR MECHANIN�S SAVYB�S 

Grunts geotechninis rodiklis reikam�s pateiktos grunts geotechninis rodiklis suvestin�je lentel�je 
(Priedas Nr. 11). Tyrims metu gauti ir ataskaitoje pateikti grunts fizikiniai 3 mechaniniai parametrai 

taikytini su s�lyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtin�s s�rangos suardymo, iad�ikvimo, iamirkimo 
bei peraalimo. 

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIaKINIAI 

Dabartiniai geologiniai procesai ir reiakiniai: 

" aiuolaikinis fizinis ir geologinis process, kurie gal�ts tur�ti neigiamos /takos /rengiant ir 
eksploatuojant statinius, nenustatyta. 
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8. IaVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Tiriamo sklypo in�inerin�s geologin�s s�lygos palankios numatoms sand�liavimo pastats 

statybai. 

2. Atkreipiamas d�mesys, kad tyrims teritorijoje gruntinio vandens lygis laikosi 1,0 3 1,7 m gylyje. 

Silpni gruntai slkgso iki 0,8 3 2,1 m gylio. 

3. Gruntinio vandens horizonto lygis tirtoje teritorijoje gali svyruoti iki 0,531,0 m. Prognozuojamas 

auka
iausias vandens lygis yra sulig �em�s paviraiumi. Rekomenduojama numatyti priemones pamats 
apsaugai nuo gruntinio vandens pritek�jimo. 

4. Pamatus rekomenduojama remti / IGS-2,3,4,5,6 �emiau kasme
io /aalo zonos. Galutin/ pamats 
tip� ir /gilinim� tur�ts parinkti konstruktorius, pagal projektuojamo pastato apkrovas ir pagal 
ataskaitoje pateiktas IGS fizikines 3 mechanines savybes. 

5. Tyrimai atlikti pagal u�sakovo pateikt� technin� u�duot/. 
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9. ATASKAITOS TEKSTINIAI IR GRAFINIAI PRIEDAI 

Priedas Nr. 1. Lietuvos geologijos tarnybos iaduots leidims tirti �em�s gelmes kopijos 
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Priedas Nr. 2. Kalibravimo liudijimas 
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Priedas Nr. 3. Technin� u�duotis 
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Priedas Nr. 4. }em�s gelmis geologinis tyrims registracijos lapas 
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Priedas Nr. 6. Gr��inis koordina
is ir altitud�is �iniaraatis 

Pavadinimas 
Koordinat� (LKS-94) Altitud� (LAS 07) 

x y z 

Gr.CPT-1  6243965 396139 70,07 

Gr.CPT-2  6243989 396130 70,36 

Gr.CPT-3  6243988 396104 70,08 

Gr.CPT-4  6244041 396134 70,56 

Gr.CPT-5  6244020 396169 70,67 
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Priedas Nr. 7. Iatirto sklypo pad�ties vietov�je schema 
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Priedas Nr. 8. Planas su lauko darbs tyrims vietomis ir in�inerinis geologinis pjkvis linijomis 
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Priedas Nr. 9. Gr��inis stulpeliai ir geotechninio zondavimo kreiv�s 

 

 

 
  

Gr��inio kolon�l� su statinio zondavimo grafikais
Gr��inio numeris: X(LKS-94): 6243965 Y(LKS-94): 396139 m Altitud� (LAS-07): 70,07 m Data: 29/05/2023

Gr.CPT-1 Gr��inio gylis: 7,00 m      Mastelis M 1 : 100
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Gr��inio kolon�l� su statinio zondavimo grafikais
Gr��inio numeris: X(LKS-94): 6243989 Y(LKS-94): 396130 m Altitud� (LAS-07): 70,36 m Data: 29/05/2023

Gr.CPT-2 Gr��inio gylis: 6,50 m      Mastelis M 1 : 100
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Gr��inio numeris: X(LKS-94): 6243988 Y(LKS-94): 396104 m Altitud� (LAS-07): 70,08 m Data: 29/05/2023

Gr.CPT-3 Gr��inio gylis: 7,00 m      Mastelis M 1 : 100
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Gr��inio kolon�l� su statinio zondavimo grafikais
Gr��inio numeris: X(LKS-94): 6244020 Y(LKS-94): 396169 m Altitud� (LAS-07): 70,67 m Data: 29/05/2023

Gr.CPT-5 Gr��inio gylis: 7,00 m      Mastelis M 1 : 100
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Priedas Nr. 10. In�ineriniai geologiniai pjkviai 
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Priedas Nr. 11. Grunts geotechninis rodiklis suvestin� lentel� 
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tIV 1
piltinis sm�lingas �vyras, rudas, ma�ai dr�gnas, su �virg�du 

ir garg�du bei smulkiomis betono skaldos liekanomis Mg 17,8 182,7 17,8 3 3 3 3 3 3 3 3

fIIInm 2
ma�ai dulkingas molingas vidutinis sm�lis, gelsvai rudas, 

vandeningas, vidutinio tankumo
Sa-F 5,9 42,7 27,5 33,39 3 1,90 2,67 15,90 3 3 18,65

fIIInm 3
ma�ai dulkingas molingas vidutinis sm�lis, gelsvai rudas, 

vandeningas, labai tankus
Sa-F 26,0 211,5 78,8 42,10 3 1,99 2,67 14,90 3 3 19,51

gIIInm 4

sm�lingas ma�o plastiakumo molis/sm�lingas ma�o 
plastiakumo molis ir dulkis, rudas, kietai plastingas, su 

�virg�do priemaiaa, vidutinio stiprumo

saClL; 

saClL-

SiL

2,1 38,5 20,7 3 108,83 2,15 2,68 14,10 8,30 0,45 21,09

gIIInm 5
sm�lingas ma�o plastiakumo molis ir dulkis, rudas, kietas, 

su �virg�do priemaiaa, labai stiprus saClL 10,3 407,7 123,5 3 514,46 2,25 2,68 6,90 4,90 -0,11 22,02

gIIInm 6
molingas sm�lis, rudas, vandeningas, su dulkio l�aiukais, 

tankus
clSa 13,5 149,5 67,6 3 676,15 1,93 2,67 13,90 6,10 0,83 18,88

Kerpamasis stipris nedrenuojant Cu paskai
iuota pagal >Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables< Burt Look 2007 p. 60, 62 nurodytomis formul�mis ir lentel�mis 5.14; 5.15. C u ¯qc / Nk.
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Priedas Nr. 12. Laboratorinis tyrims rezultatai 
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