MDR

NEMUNO DELTQS PROJEKTAI

Silute, Siaurés g.8, info@deltosprojektai.lt

Komplekso pavadinimas ar savivaldybés projekto pavadinimas -
ZIEDINIO ATLIEKY TVARKYMO CENTRAS MAZEIKIUOSE

Projekto pavadinimas:

§ANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO IR KITOS PASKIRTIES
INZINERINIY STATINIY (stoginés, atramines sienelés, atlieky tvarkymo
aikstelés, kiemo aikstelés, tvoros),

Mazeikiai, Algirdo g.57A,

STATYBOS PROJEKTAS,
Nr. NDP-23.048

Statinio (pastato) pavadinimas - pakartotinio naudojimo daikty sandélis

Statinio kategorija - neypatingasis
Statinio statybos rasis: naujo statinio statyba
Projekto etapas: techninis projektas (TP)

Projekto dalis: statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo -
NDP-23.048-TP-SSK

Projekto byla: 13
Projekto laida: A

Statytojas: UAB ,TelSiy regiono atlieky tvarkymo centras®
Projektuotojas: UAB ,Nemuno deltos projektai“
PV, kvalifikacijos atestato Nr. A1604 A. JaSinas
PDV, kvalifikacijos atestato Nr.33367 M. Laucys

Silute, 2025m.




Pagal STR1.04.04:2017 6 priedas 2 lentelé
SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statiniy grupé: SG-3429 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A,
STATYBOS PROJEKTAS

Kaina, tikst. Eur

I§laidy aprasymas Statybos ir
montavimo darbai |  Irenginiai Kito islaidos | I8 viso (su PVM)

I. Statybos sklypas
(statybos sklypo isigijimo iSlaidos)

IL. Statybos sklypo paruoSimas
(statiniy ir konstrukeijy perkélimo,
griovimo, i§saugojimo ilaidos;
kompensacijos uz esamus statinius,
inzinerinius tinklus, Zeldynus ir kt.)

I11. Statinio statyba ir jrengimas
(statinio statybos ir jrengimo islaidos)

IV. Projektavimo ir inZinerinés

paslaugos

(projektavimo, ekspertizés, projekto

vykdymo priezitiros, statybos techninés

priezitiros ir kt. i§laidos) (5% nuo IIT

skyriaus) € €

V. Kitos statinio iSlaidos

(statybos finansavimo, draudimo,
garantijy, bandomosios produkcijos
gamybos, techninio personalo apmokymo
eksploatuoti ir kitos numatomos islaidos)

VI. Rezervas
(statytojo i§ anksto nenumatyty islaidy - - € €
suma) (5%)

IS viso pagal I-VI skyrius € € . . € €

Sudaré: Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt

- - -




SAMATA

OBJEKTINE

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

SAMATA

Statiniy SG-3429 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS PROJEKTAS
grupé
Statinys 1 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS PROJEKTAS
2023.09.29 Lapas: 1
Lokalines Skaiciuojamoiji kaina (EUR)
sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas Statybos | Viso Viso
Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
2 Architektdros dalis
3 Konstrukcijy dalis
4 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis -
5 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis
6 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy)
7 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
8 Apsauginés signalizacijos dalis
9 Elektrotechnikos dalis !
10 Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
11 Elektrotechnikos dalis

IS viso:

Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2023 M. MEN. D. 2023 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2023.04 kainas
Statiniy SG-3429 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS
grupé PROJEKTAS
Statinys 1 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS
PROJEKTAS
Ziniarastis 1 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
2023.09.29 Suma ziniaraséiu EUR Lapas 1
e . Kaina EUR
SE?iT El)(?;;jbaos Darby Ir Slaidy aprasymai Vig/lnaetgs Kiekis D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 ARDYMO DARBAI
1 HO7K-2 Il gr. grunto kasimas ekskavatoriais su t m3 5.5434
0,65 m3 kausu, pakrovimas j
autosaviv., veziojimas iki 10 km ir
darbas sgvartoje  k9=1.15
Skyriuje 1
2 Betoniniy bordiary jrengimas
1 F27-11 Betoniniy bordidry (150x300 mm) 100m 3.0
jrengimas ant betono pagrindo
k9=1.15
2 F271-3 Betoniniy bordidry (80x200 mm) 100m 0.57
jrengimas ant betono pagrindo
k9=1.15
3 F27-1-2 Betoniniy bordidry (150x220 mm) 100m 0.25
jrengimas ant betono pagrindo
k9=1.15
Skyriuje 2
3 Asfalto dangos jrengimas. Kiemo aikstelé
1 N27P-19-2 0/11S-V asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 56.68
dangos virutinio sl. jrengimas
(sluoksnis 5.00 cm storio , klotuvas iki
200 t/h) k8=1.17,k9=1.15
2 N27P-18-2 0/16S-A ar 0/16-A asfaltbetonio 100m2 57.28
dvisluoksnés dangos apatinio sl.
jrengimas (sluoksnis 7.0 cm storio ,
klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,
k9=1.15
3 N27P-13-2 Asfaltbetonio pagrindo jrengimas i$ 100m2 57.28
pagrindo sluoksnio asfaltbetonio
(sluoksnis 10.0 cm storio , klotuvas iki
200 t/h) k9=1.15
4 N57P-3502 Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( 100m2 0.6
akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
5 N57P-3241 Grindinio jrengimas i$ granito trinkeliy 100m2 0.6
rankiniu badu, uZpilant sidles akmens
atsijomis  k9=1.15
6 N57P-3115  Kelio pagrindo jrengimas i$ dolomito ~ 100m2 57.28

skaldos (storis 20 cm , viensluoksnis)




2023.

09.29

Statiniy grupé SG-3429 Statinys 1

Ziniarastis 1

Lapas 2

Sagm
eil.

Darbo
kodas

Darby ir iSlaidy apraSymai Mato

vienetas

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm. | Medziagos|Mechanizm

IS viso

7

8
9

N57P-3101

N27P-66-1
N1P-0802

k9=1.15

Apsauginiy $alciui atspariy kelio 100m3
pagrindo sluoksniy jrengimas,

naudojant savaeigius plentvolius , kai
pagrindas smélio, autogreiderio galia

96 kW (130 AG) k9=1.15

Geotinklo paklojimas  k9=1.15 100m2
Grunto tankinimas motorizuotu 100m3
vibrovolu , kai gruntas iSlyginamas
mechanizuotu badu( I-1l grupés

gruntas) k9=1.15

28.64

57.28
17.184

Skyriuje 3

1

F27-1-1

N27P-19-2

N27P-18-2

N27P-13-2

N57P-3115

N57P-3101

N27P-66-1
N1P-0802

4 Asfalto dangos jrengimas. Uz sklypo ribos
Betoniniy bordidry (150x300 mm) 100m
jrengimas ant betono pagrindo
k9=1.15
0/118-V asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2
dangos virdutinio sl. jrengimas
(sluoksnis 5.00 cm storio , klotuvas iki
200 t/h) k8=1.17,k9=1.15
0/16S-A ar 0/16-A asfaltbetonio 100m2
dvisluoksnés dangos apatinio sl.
jrengimas (sluoksnis 7.0 cm storio ,
klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,
k9=1.15
Asfaltbetonio pagrindo jrengimas i$ 100m2
pagrindo sluoksnio asfaltbetonio
(sluoksnis 10.0 cm storio , klotuvas iki
200 t/h) k9=1.15
Kelio pagrindo jrengimas i$ dolomito ~ 100m2
skaldos (storis 20 cm , viensluoksnis)
k9=1.15
Apsauginiy $alciui atspariy kelio 100m3
pagrindo sluoksniy jrengimas,
naudojant savaeigius plentvolius , kai
pagrindas smélio, autogreiderio galia
96 kW (130 AG) k9=1.15
Geotinklo paklojimas  k9=1.15 100m2
Grunto tankinimas motorizuotu 100m3
vibrovolu , kai gruntas iSlyginamas
mechanizuotu badu( I-1l grupés
gruntas) k9=1.15

0.48

1.52

1.52

1.52

1.52

0.912

1.52
0.456

Skyriuje 4

1

N57P-3241

260371

3 N57P-3506

261064
N48-262

N48-266

5 Betoniniy trinkeliy dangos jrengimas. Kiemo aikstelé

Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy 100m2
rankiniu badu, uzpilant sitles akmens
atsijomis  k9=1.15

Betono trinkelés m3
Saligatvio dangos jrengimas i§ azariniy 100m2
betono plyteliy k9=1.15

Saligatviy plytelés m2
Dirvos paruos$imas gazonams rank. 100m2
bddu | gr. grunte, uzZpilant iki 15cm

storio sluoksnj augalinio dirvoZzemio

k9=1.15

UzZpilamo augalinio dirvozemio 100m2
sluoksnio storio 8cm pokyciui pridéti

2.24

17.92
7.3

730.0
2.9

2.9




2023.

09.29

Statiniy grupé SG-3429 Statinys 1

Ziniarastis 1

Lapas 3

Sagm
eil.

Darbo
kodas

Darby ir iSlaidy apraSymai

Mato
vienetas

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm.

Medziagos| Mechanizm

IS viso

7

10

1"
12

N48-295

N57P-3502

N57P-3115

N57P-3101

N27P-66-1
N1P-0802

arba atimti  k3=-1.4, k9=1.15
Paprasty,parteriniy ir mauritanisky
gazony uzseéjimas rankiniu badu
k9=1.15

Saligatvio pasluoksnio jrengimas (
akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15

Kelio pagrindo jrengimas i$ dolomito
skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)
k9=1.15

Apsauginiy 3al€iui atspariy kelio
pagrindo sluoksniy jrengimas,
naudojant savaeigius plentvolius , kai
pagrindas smélio, autogreiderio galia
96 kW (130 AG) k9=1.15
Geotinklo paklojimas  k9=1.15
Grunto tankinimas motorizuotu
vibrovolu , kai gruntas iSlyginamas
mechanizuotu badu( I-1l grupés
gruntas) k9=1.15

100m2

100m2

100m2

100m3

100m2
100m3

2.9

9.54

9.54

4.77

9.54
2.862

Skyriuje 5

N57P-3241

260371
N57P-3241

25311

N57P-3502

N57P-3115

N57P-3101

N27P-66-1
N1P-0802

6 Betoniniy trinkeliy dangos jrengimas. Kiemo aikstelé — pésciyjy takai

Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy
rankiniu badu, uzpilant sitles akmens
atsijomis  k9=1.15

Betono trinkelés

Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy
rankiniu badu, uzpilant sitles akmens
atsijomis  k9=1.15

Trinkelés akliesiems ir silpnaregiams
200x100x80 mm (spalvotos)
Saligatvio pasluoksnio jrengimas (
akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15

Kelio pagrindo jrengimas i$ dolomito
skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)
k9=1.15

Apsauginiy 3al€iui atspariy kelio
pagrindo sluoksniy jrengimas,
naudojant savaeigius plentvolius , kai
pagrindas smélio, autogreiderio galia
96 kW (130 AG) k9=1.15
Geotinklo paklojimas  k9=1.15
Grunto tankinimas motorizuotu
vibrovolu , kai gruntas iSlyginamas
mechanizuotu badu( I-1l grupés
gruntas) k9=1.15

100m2

m3
100m2

m2

100m2

100m2

100m3

100m2
100m3

5.985

47.88
0.175

17.5

6.16

6.16

1.4784

6.16
1.848

Skyriuje 6

1

2

3

H18K-25

H18K-80

N27P-50-1

7 Kelio Zzenklinimas / statinio apsauga
Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy
atramy (d=76mm) ant monolitiniy
betoniniy pamaty pastatymas
k9=1.15
Kelio Zzenkly skydy montavimas prie
vienstiebiy atramy rankiniu budu
Kelio dangos Zenklinimas dazais su
stiklo rutuliukais istisine linija keliy

vnt.

vnt.

km

3.0

3.0

0.736




2023.09.29 Statiniy grupé SG-3429 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 4
N . ) Kaina  EUR
S;T EI)(aozjbaOS Darby Ir Slaidy aprasymal vizﬂnfgas Kiekis D.uzm. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso

Zenklinimo masinomis , kai linijos plotis
0,12m k9=1.15

4 N57P-5133  Parkavimo ribotuvy montavimas i$ vnt. 39.0
elementy , kai ribotuvo elemento ilgis
daugiau 1,0 m iki 1,5 m (elementas)
k9=1.15

Skyriuje 7

8 Tvoros ir varty jrengimas

1 N7P-0806 Metalinio tinklo skydy tvoros jrengimas m 347.0
, kai stulpai metaliniai k8=1.03

2 N1P-0501 Iki 2m gylio duobiy grunte grezimas 100vnt 1.18
grezimo masinomis , kai gruntas Il
grupés, gragzto skersmuo iki 0,3m
k9=1.15

3 N5P-0603 Greztiniy poliy betonavimas , kai m3 10.0
grezinio skersmuo iki 500 mm
k9=1.15

4 N7-215 Varty jrengimas, pastatant metalinius  vnt 2.0
stulpus k8=1.04

5 88001002 Stumdomi 6m. plocio automatiniai vnt 1.0
vartai

6 88001003 Stumdomi 8m. plocio automatiniai vnt 1.0
vartai

7 N7-220 Varteliy jrengimas, pastatant metalinius vnt 1.0
stulpus k8=1.04

Skyriuje 8

9 Dvira€iy stovy jrengimas

1 N57P-5141 Stovy dvira¢iams statyti montavimas (  vnt. 10.0
viety skaicius stove 5 vnt)

2 N6-31 Betoniniai iki 3m3 tdrio jrengimy m3 2.0
pamatai, jrengiant klojinius i$ skydy,
paduodant betong kranu  k8=1.03,
k9=1.15

Skyriuje 9
10 Suoliuky jrengimas

1 R16-130 Suoly jrengimas vnt 2.0

Skyriuje 10
11 Siuksliadézés jrengimas

1 H24K-27 Siuksliy dézés jrengimas vnt. 1.0

Skyriuje 11
12 APZELDINIMO DARBAI

1 N48-256 Dirvos paruo$imas gazonams 100m2 27.41
mechanizuotu budu | gr. grunte nepilant
augalinio dirvozemio  k9=1.15

2 N48-295 Paprasty,parteriniy ir mauritanisky 100m2 27.41
gazony uzseéjimas rankiniu badu
k9=1.15

3 N48-281 MedzZiy ir krimy su Zemés gumulu 10 vnt. 0.5
0,3x0,3m sodinimas  k9=1.15

4 88001001 Placialapé liepa vnt 5.0




2023.09.29 Statiniy grupé SG-3429 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 5
Sgm| Darbo o . Mato o Kaina  EUR
: Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| I3 viso
Skyriuje 12
13 JRENGINIAI
1 N57P-8201 Svarstykliy jrengimas vnt. 1.0
3 N6-22 Gelzb. juostiniai pamatai, atraminés m3 44.0
rusio sienos iki 300mm plocio, jrengiant
klojinius i8 skydy  k8=1.04, k9=1.15
Skyriuje 13
14 Akmenuky nuogrindos jrengimas
1 N27P-24-1 Betono bordidry jrengimas ant betono  100m 0.46
pagrindo , kai bordidrai 80x200mm /
vejos bordiarai  k9=1.15
2 N27P-66-1 Geotekstilés paklojimas  k9=1.15 100m2 0.53
3 R62P-0304  Védinamy ir drenuojamy nuogrindy m2 53.0
jrengimas po pamaty remonto,kai
sluoksnio storis 10.00cm  k9=1.15
Skyriuje 14
Viso ziniarastyje 1
Papildomy medziagy verté 3.00%
Papildomy mechanizmy verté 3.00%
Sezoniniai darbai 15.00% _
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis
Viso: -
Soc.draudimo iSlaidos
Statinio statybos islaidos Viso:

Statybvietés iSlaidos
IS viso tiesioginés iSlaidos
Pridétinés iSlaidos

Pelnas

IS viso netiesioginés islaidos

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

Sudaré :Mindaugas Laudys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardé/

Bendra verté be PVM

Bendra verté su PVM




JRENGINIY POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2023.04 kainas
Statiniy SG-3429 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS PROJEKTAS
grupé
Statinys 1 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS PROJEKTAS
Ziniarastis 1 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
2023.09.29 Suma ziniaraséiu. EUR Lapas 1
Eil. K Jrenginiy pavadinimas Mato . Kaina Verté
odas : Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
10 Suoliuky jrengimas
21 Gelzbetoniniai suoliukai su medzio apdaila vnt 2.000
Skyriuje 10
11 Siuksliadézés jrengimas
21 Metalinés Siuksliadézés su nertdijancio plieno vnt 1.000
apdaila
Skyriuje 11
13 JRENGINIAI
2 1 Svarstyklés vnt 2.000
Skyriuje 13

Ziniarastyje 1

PRIDETINES VERTES MOKESTIS 21.00%
IS viso ziniarastyje 1

Sudaré :Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.|t
/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2023 M. MEN. D. 2023 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2023.04 kainas
Statiniy SG-3429 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS
rupé PROJEKTAS
grup
Statinys 1 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS
PROJEKTAS
Ziniarastis 2 Architektiros dalis
2023.09.29 Suma Ziniaraséiu EUR Lapas 1
Sam| Darbo e . Mato o Kaina  EUR
d Darby ir iSlaidy aprasymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Langy jrengimas
1 F10-3-9 Aliuminio langai su palangémis (m2 m2 57.93
bloko)
2 N12-144-7 Palangiy nuolajy tvirtinimas m 28.0
Skyriuje 1
2 Lauko dury jrengimas
1 F10-4-7 Aliuminio durys (m2 bloko) m2 14.8
2 N2P-0301 Plieniniy dury bloky montavimas m2 8.0
marinése sienose ( iSorés dury bloky
plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)
3 N2P-0308 Dury uzdarymo prietaisy montavimas ( vnt. 6.0
dury pritraukimo jtaisas)
Skyriuje 2
3 Varty jrengimas
1 F9-15-3 Segmentiniy pakeliamy varty su el. vnt. 5.0
pavara ir automatika jrengimas
Skyriuje 3
4 Vidaus dury jrengimas
1 N2P-0301 Plieniniy dury bloky montavimas m2 8.36
marinése sienose ( vidiniy dury bloky
plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)
2 F10-4-7 Aliuminio durys (m2 bloko) / El m2 6.6
3 F10-47 Aliuminio durys (m2 bloko) m2 7.48
4 N2P-0301 Plieniniy dury bloky montavimas m2 15.18
marinése sienose ( vidiniy dury bloky
plotas iki 2 m2)
5 N2P-0308 Dury uzdarymo prietaisy montavimas ( vnt. 20
dury pritraukimo jtaisas)
Skyriuje 4
5 Cokolis
1 R62P-0504  Cokoliy, apsiltinty izoliacinémis 100m2 0.252
plokstémis, dvisluoksnis tinkavimas,
armuojant sintetiniais tinklais
k9=1.15
2 R62P-0504

Cokoliy, apSiltinty izoliacinémis 100m2 0.252




2023.09.29 Statiniy grupé SG-3429 Statinys 1 Ziniarastis 2 Lapas 2
Sgm| Darbo e S Mato . Kaina  EUR
d Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
plok&témis, dvisluoksnis tinkavimas,
armuojant sintetiniais tinklais
k9=1.15
Skyriuje 5
7 Plokstumy elementai
1 N9P-0314 Sieny dangos aptaisymas lenktais 100m 3.04
skardos profiliais , tvirtinant dviem
eilémis
2 N60-15 Cokolio profiliy montavimas, kai m 126.0
atstumas tarp tvirtinimy 0.3 m
k9=1.15
Skyriuje 7
8 Parapety skardinimas
1 F12-2-4 Parapety dengimas cinkuota skarda,  100m 1.376
pritvirtinant medines ir plienines detales
Skyriuje 8
9 ISorinés kopécios
1 N39-16 Kopéciy konstrukcijy montavimas t 0.15
k9=1.15
Skyriuje 9
10 Baty valymo grotelés
1 N23P-0708  Baty valymo groteliy montavimas , kai vnt. 4.0
grotelés surému  k9=1.15
Skyriuje 10
11 Sieny apdailos elementai
1 N10P-0504  Sieny iSorés apkalimas dailylentémis  100m2 0.54
Skyriuje 11
12 Sieny ir pertvary apdaila
1 N15-52 Mdriniy vidaus sieny ir angokras¢iy 100m2 2.7335
labai geras tinkas  k8=1.09
2 N15P-0203  Sjeny vidiniy pavirsiy pagrindo 100m2 2.7335
gruntavimas sukibimg gerinanciais
gruntais voleliu
3 N15P-0104  Sieny vidiniy pavir$iy glaistymas 100m2 2.7335
lateksiniais arba polimeriniais glaistais
(pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
4 N15P-0104  Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas 100m2 2.7335
lateksiniais arba polimeriniais glaistais
(kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
5 N15-134 Tinkuoty vidaus sieny labai geras 100m2 2.7335
daZymas vandens emulsiniais dazais
6 N15-33-1 Sieny (mazy ploty) aptaisymas m2 89.9
vienspalvemis glaziruotomis plytelémis
ant klijy
Skyriuje 12
13 Grindy dangos
1 N11P-1404  Betoniniy grindy dangy Slifavimas 100m2 7.6995




2023.09.29 Statiniy grupé SG-3429 Statinys 1 Ziniarastis 2 Lapas 3
Sam| Darbo e N Mato _ Kaina  EUR
: Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
2 N11P-0501 Plyteliy grindy dangos jrengimas ant  m2 123.8 S
iSlyginto pagrindo, kai sitlés iki 8mm
ploCio , plytelés plotas iki 0,012m2
3 670-82 Akmens masés plytelés m2 123.8
Skyriuje 13
14 Luby apdaila
1 F15-1-10 akustiniy pakabinamy luby m2 152.9
su metalo konstrukcija ir plokstémis
600x600 mm jrengimas
Skyriuje 14
15 Kolony ir sieny apsaugos
1 88002003 Cinkuoto plieno apsauginiai stulpeliai ~ vnt 20.0
2 N16P-0101 Vandentiekio, Sildymo, dujotiekio m 139.0
vamzdyny i$ plieniniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdZio iSorinis skersmuo daugiau 40
mm iki 70 mm)
3 88002001 Cinkuoto plieno apsauginiai borteliai ~ m 103.0
4 88002002 Cinkuoto plieno apsauginiai kampuociai m 36.0
Skyriuje 15
16 |JRANGA
1 N16P-1409  Ranktdriy nejgaliesiems montavimas , vnt. 2.0
kai varzty skaicius 4 vnt
2 88002004 6kg gesintuvai vnt 8.0
Skyriuje 16
Viso ziniarastyje 2
Papildomy medziagy verté 3.00%
Papildomy mechanizmy verté 3.00%
Sezoniniai darbai 15.00% _
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis
Viso:
Soc.draudimo iSlaidos
Statinio statybos islaidos Viso:

Statybvietés iSlaidos 9.00%
IS viso tiesioginés iSlaidos
Pridétinés iSlaidos

Pelnas

IS viso netiesioginés islaidos

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

Sudaré :Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele 1+
/Pavardé/

Bendra verté be PVM

Bendra verté su PVM



JRENGINIY POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2023.04 kainas
Statiniy SG-3429 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS PROJEKTAS
grupé
Statinys 1 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS PROJEKTAS
Ziniarastis 2 Architektiros dalis

2023.09.29 Suma ziniaraséiu’ EUR Lapas 1
Eil. K Jrenginiy pavadinimas Mato . Kaina Verté
odas ; Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
11 Sieny apdailos elementai
21 Vertikali augaly siena m2 83.000
Skyriuje 11

Ziniarastyje 2

Sudaré :Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.sam=t~!~ '

PRIDETINES VERTES MOKESTIS 21.00%
IS viso ziniarastyje 2

/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2023 M. MEN. D. 2023 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2023.04 kainas
Statiniy SG-3429 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS
grupé PROJEKTAS
Statinys 1 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS
PROJEKTAS
Ziniarastis 3 Konstrukcijy dalis
2023.09.29 Suma ziniara$éiui EUR Lapas 1
Sam| Darbo L o Mato . Kaina  EUR
d Darby ir iSlaidy apraSymai : Kiekis
eil. kodas vienetas D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Poliai GP-1, d300 (62 vnt)
1 N5P-0603 Greztiniy poliy betonavimas , kai m3 16.1
grezinio skersmuo iki 500 mm
k9=1.15
2 260009 Armatdros karkasai t 2.93
Skyriuje 1
2 Poliai GP-2, d250 (6 vnt)
1 N5P-0603 Greztiniy poliy betonavimas , kai m3 1.0
grezinio skersmuo iki 500 mm
k9=1.15
2 260009 Armatdros karkasai t 0.165
Skyriuje 2
3 Pamatinés sijos (L=112 m)
1 N6-22 Gelzb. juostiniai pamatai, atraminés m3 15.0
rusio sienos iki 300mm plocio, jrengiant
klojinius i$ skydy  k8=1.04, k9=1.15
2 260017 Armatidra t 1.32
1.020000
3 N26P-1201 Risio sieny ir cokolio Siltinimas , 100m2 1.1
naudojant puty polistireno plokstes, kai
izoliacijos sluoksnio storis 100 mm
4 N26P-1201 Risio sieny ir cokolio 100m2 0.6867
Siltinimas,naudojant puty polistireno
plokStes, kai izoliacijos sluoksnio storis
150 mm
5 N6P-0201 Monolitiniy pamaty hidroizoliacijos m2 105.0
jrengimas , tvirtinant drenazo ritining
dangg k9=1.15
Skyriuje 3
4 Galvena GL-1, GL-2 (31vnt)
1 N6-10 Gelzbetoniniai iki 3m3 tdrio pamatai m3 17.6
kolonoms, paduodant betong kranu
k8=1.04, k9=1.15
2 260017 Armatidra t 2.02 -
1.020000
3 N9-6 Padidinto stiprumo varzty pastatymas, 100vnt 1.24

pridedama normatyvams N9-4 ir N9-5




2023.09.29 Statiniy grupé SG-3429 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 2

Sam| Darbo L o Mato . Kaina  EUR
;L kodas Darby Ir Slaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
k8=1.04
4 N6-149-4 Smulkiy sudétingy monolitiniy m3 3.0
konstrukcijy betonavimas, panes$ant
betong 60 m atstumu  k9=1.15
Skyriuje 4

5 Jvaziavimo pandusas (5 vnt.)
1 N6-15 Gelzbetoninés pamaty plokstés, m3 4.6
jrengiant klojinius i$ skydy, paduodant
betong kranu  k8=1.04, k9=1.15
2 260017 Armatira t 0.4

1.020000

Skyriuje 5

6 Grindy GD-1 jrengimas (A=815m2)
1 N11P-1501 Armuoty betoniniy grindy jrengimas,  100m2 9.0
Slifuojant - glaistant (be armavimo
darby),paduodant betong siurbliu, kai
sluoksnio storis 200 mm

2 N11-170 Betoniniy grindy armavimas tinklais t 11.5
k8=1.12

3 N11-32-1 Grindy hidroizoliacija, paklojant 100m2 9.8
polietilenine plévele

4 N11P-0103  Posluoksniy jrengimas grindims 100m2 9.0

maZzosios mechanizacijos
priemonémis,kai Zvyro sluoksnio storis
300 mm
5 N11P-0103  Posluoksniy jrengimas grindims 100m2 9.0
maZzosios mechanizacijos
priemonémis,kai skaldos sluoksnio
storis 200 mm
6 N11P-0103  Posluoksniy jrengimas grindims 100m2 8.15
maZzosios mechanizacijos priemonémis
, kai smélio sluoksnio storis 22.00 mm
7 N26P-1101 Grindy ant grunto Siltinimas , naudojant 100m2 8.15
puty polistireno plokstes, kai izoliacijos
sluoksnio storis 210.00 mm
8 N27P-66-1 Geotekstilés paklojimas  k9=1.15 100m2 9.8

Skyriuje 6

7 Surenkamos kolonos GK- (31 vnt)

1 F7-2-3 Surenkamas gelzbetonio karkasas m3 254
(kolonos, rygeliai, diafragmos)
k8=1.04

2 N6-170 Metaliniy jdétiniy detaliy iki 20kg masés t 2.406

jmontavimas j betonuojamas
konstrukcijas  k9=1.15

Skyriuje 7

8 Rysiai tarp kolony (7 vnt)
1 N9P-0104 Metaliniy rysiy ir spyriy montavimas , t 1.53
kai rysiy ir spyriy maseé iki 50kg

Skyriuje 8

9 Langy, dury, varty rémai
1 N9P-0104 Metaliniy rysiy ir spyriy montavimas , t 5.45



Lapas 3

2023.09.29 Statiniy grupé SG-3429 Statinys 1 Ziniarastis 3
Sgm| Darbo e S Mato . Kaina  EUR
d Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
kai rysiy ir spyriy masé iki 50kg
Skyriuje 9
10 Antkoloniai AK- (31 vnt)
1 N9P-0101 Metaliniy kolony montavimas , kai t 213
kolony masé iki 0,25t k8=1.03
Skyriuje 10
11 Stogo sijos MS- (10 vnt)
1 N9P-0103 Metaliniy sijy ir ilginiy montavimas , kai t 5.2
sijy, ilginiy masé iki 0,10t  k8=1.03
Skyriuje 11
12 Stogo santvaros SN- (12 vnt)
1 N9P-0102 Metaliniy gegniy ir pogegniniy santvary t 4.7
montavimas , kai anga iki 24m,
santvary mase iki 3,0t k8=1.09
Skyriuje 12
13 Stogo konstrukcijy rysiai IR-, VRS-
1 N9P-0104 Metaliniy rysiy ir spyriy montavimas , t 4.17
kai rysiy ir spyriy maseé iki 50kg
Skyriuje 13
14 Stogo konstrukcijy rysiai HR-
1 N9P-0104 Metaliniy rysiy ir spyriy montavimas , t 0.69
kai rysiy ir spyriy masé iki 50kg
Skyriuje 14
15 Denginio profiliuotas paklotas A=966m2
1 N9P-0401 Denginiy metaliniy profiliuoty laksty 100m2 9.66
laikanCio pakloto montavimas
Skyriuje 15
16 Siena SD-2
1 F9-7-1 Daugiasluoksniy 120 mm storio m2 330.0
plok&¢iy iSorés sieny jrengimas
Skyriuje 16
17 Siena SD-2*
1 F9-7-1 Daugiasluoksniy 120 mm storio m2 100.0
plok&c¢iy iSorés sieny jrengimas
Skyriuje 17
18 Pertvara SD-3, A=100m2
1 F9-12-5 Dvisluoksniy gipskartonio pertvary su  100m2 1.0
metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos
sluoksniu jrengimas
Skyriuje 18

19 Stogas STD-1 (A=966m2)




2023.09.29 Statiniy grupé SG-3429 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 4
Sam| Darbo L o Mato . Kaina  EUR
;L kodas Darby Ir Slaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. MedZiagos| Mechanizml IS viso
1 N10P-0603  Denginiy véjo, garo izoliacijos 100m2 11.6
jrengimas, klojant izoliacine plévele iS
virSaus
2 N12P-0405  Ventiliuojamy stogy daugiasluoksnés  100m2 11.6
Siltinamosios izoliacijos jrengimas,
naudojant mineralinés vatos plokstes
(ploksté 200 mm storio ir papildomai
klojant 30mm storio plokstes)
3 N12-149 Pirmo sluoksnio prilydomosios 100m2 11.6
bituminés ritininés stogo dangos |
jrengimas (100 m2 padengto
pavirSiaus) k8=1.17, k9=1.15
4 N12-150 Papildomo sluoksnio prilydomosios 100m2 11.6
bituminés ritininés stogo dangos
jrengimas (100 m2 padengto
pavirSiaus) k8=1.17, k9=1.15
5 N12P-0715  Ploks$¢iy stogy ventiliaciniy kaminéliy — vnt. 17.0
jrengimas, aptaisant ritinine danga, kai
stogo danga bituminé  k8=1.07,
k9=1.15
Skyriuje 19
21 Nenumatytos medziagos
1 N6-149-3 Armatdros sudéjimas atskirais strypais jt 5.0
smulkias monolitines konstrukcijas
k8=1.17, k9=1.15
2 N6-149-4 Smulkiy sudétingy monolitiniy m3 20.0
konstrukcijy betonavimas, panesant
betong 60 m atstumu  k9=1.15
Skyriuje 21
22 Poliai GP-4, 2300 (14 vnt), Stoginé
1 N5P-0603 Greztiniy poliy betonavimas , kai m3 4.4
grezinio skersmuo iki 500 mm
k9=1.15
2 260009 Armatdros karkasai t 0.78
Skyriuje 22
23 Atraminé sienuté
1 N6-22 Gelzb. juostiniai pamatai, atraminés m3 200.0
rdsio sienos iki 300mm plocio, jrengiant
klojinius i$ skydy  k8=1.04, k9=1.15
2 260017 Armatira t 9.24
1.020000
3 N6-164 Ankeriniy varzty iki 1milgio jstatymas j t 0.549
paruostus lizdus, uzbetonuojant
k9=1.15
Skyriuje 23
24 Kolonos (14 vnt)
1 N9P-0101 Metaliniy kolony montavimas , kai t 16.8
kolony masé daugiau 1,0 t iki 2,0t
k8=1.03
Skyriuje 24

25 Sijos (14 vnt)



2023.09.29 Statiniy grupé SG-3429 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 5
Sam| Darbo e N Mato _ Kaina  EUR
: Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 N9P-0103 Metaliniy sijy ir ilginiy montavimas , kai t 22.5
sijy, ilginiy masé daugiau 1,0t
k8=1.03
Skyriuje 25
26 Stogo ilginiai
1 N9P-0301 Laikanciy konstrukciniy metaliniy Z ir C 100m 9.4
sijy montavimas
Skyriuje 26
27 Turéklai (L=150m)
1 N7-229 Metaliniy laipty turékly jrengimas 100m 1.5
k8=1.04
Skyriuje 27
28 Nenumatytos medziagos
1 N6-149-3 Armatdros sudéjimas atskirais strypais jt 2.0
smulkias monolitines konstrukcijas
k8=1.17, k9=1.15
2 N6-149-4 Smulkiy sudétingy monolitiniy m3 10.0
konstrukcijy betonavimas, panesant
betong 60 m atstumu  k9=1.15
Skyriuje 28

Viso ziniarastyje 3

Papildomy medziagy verté 3.00%
Papildomy mechanizmy verté 3.00%
Sezoniniai darbai 15.00%

Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis

Soc.draudimo iSlaidos
Statinio statybos iSlaidos
Statybvietés iSlaidos 9.00%
IS viso tiesioginés iSlaidos
Pridétinés iSlaidos

Pelnas 7

IS viso netiesioginés islaidos

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

Sudaré :-Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www samatele

/Pavardé/

Viso:

Viso:

Bendra verté be PVM

Bendra verté su PVM




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2023 M. MEN. D. 2023 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2023.04 kainas
Statiniy SG-3429 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS
grupé PROJEKTAS
Statinys 1 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS
PROJEKTAS
Ziniarastis 4 Vandentiekio ir nuoteky $alinimo dalis
2023.09.29 Suma Ziniaraséic EUR Lapas 1
e . Kaina EUR
SST El)(?;;jbaos Darby IriSlaidy aprasymai Vig/lnaetgs Kiekis D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 VANDENTIEKIO V1 TINKLAS
1 N1-436 Zemés darbai nuoteky vamzdynams ~ km 0.017
d<600mm atskiroje iki 2,5 m gylio
transéjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
2 N1435 Zemés darbai nuoteky vamzdynams ~ km 0.108
d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio
transéjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
3 N22-480 Uzdaro peréjimo iki 50m ilgio jrengimas m 39.0
kryptinio grez. jreng.,jtraukiant
125-200mm skersmens vamzd] (trasos
ilgis) k9=1.15
4 N22-118 Vamzdynai i$ polietileniniy D nuo m 17.0
125mm iki 200mm vamzdZiy
k9=1.15
5 N22-117 Vamzdynai i$ polietileniniy D iki 100mm m 108.0
vamzdziy k9=1.15
6 1022-296 PE 100 RC PN10 SDR17 sléginis m 39.0
vamzdis vandentiek. 160x9.5 (juodas
su mélyna j.)
7 1022-205 ) 160x9,5mm m 17.0
vand. vamzdis
PE100-RC SDR17 PN10 12m
8 1022-164 DN/OD 110x6,6mm m 108.0
vand. vamzdis PE100 SDR17 PN10
100m
9 R23-58 Skyliy jvadams iSkalimas betoniniuose vnt 1.0
pamatuose ir, padarius jvadus, jy
uztaisymas betonu  k8=1.17
10 N16P-1403  Vamzdyny jvady (iSvady) vnt. 1.0
hermetizavimas elastinémis
sandarinan¢iomis membranomis
11 N23-1 Smélio pagrindo po vamzdynais m3 4.3
jrengimas  k9=1.15
12 N23-235 Vamzdyny pirminis (apsauginis) m3 13.5
uzpylimas sméliu ekskavatoriumi,
sutankinant  k9=1.15
13 N23-92 Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D m3 211
1,5m kanalizacijos Suliniy jrengimas
Slapiuose gruntuose  k8=1.02,
k9=1.15
14 N6P-0201 Monolitiniy pamaty hidroizoliacijos m2 38.0




2023.09.29 Statiniy grupé SG-3429 Statinys 1 Ziniarastis 4 Lapas 2

Sam| Darbo L o Mato . Kaina  EUR

2”' kodas Darby Ir Slaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
jrengimas , tepant 2 kartus
hidroizoliaciniu bitumu  k9=1.15

15 N22-555 Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus  vnt. 1.0
flanSiniy ketur§akiy montavimas
k9=1.15

16 N22-549 200mm skersmens kaliojo ketaus vnt. 1.0
flanSiniy triSakiy montavimas
k9=1.15

17 1005-413 Kaliojo ketaus flansSiniai keturSakiai DN vnt 1.0
100x100

18 1005-69 Kaliojo ketaus flanSiniai triSakiai DN vnt 1.0
200x150

19 N22-273 Vandentiekio ketiniy sklendziy arba vnt 1.0
atbuliniy voztuvy D 200mm pastatymas
k9=1.15

20 N22-272 Vandentiekio ketiniy sklendziy arba vnt 1.0
atbuliniy voztuvy D 150mm pastatymas
k9=1.15

21 2014-13 Kaliojo ketaus flansinés sklendés DN vnt 1.0
150 (trumpos)

22 2014-14 Kaliojo ketaus flansinés sklendés DN vnt 1.0
200 (trumpos)

23 N22-541 200mm skersmens kaliojo ketaus vnt. 2.0
flanSiniy alkdniy, peréjimy, movy
montavimas  k9=1.15

24 N22-540 125mm ir 150mm skersmens kaliojo ~ vnt. 5.0
ketaus flan$iniy alkdniy, peréjimy,
movy montavimas  k9=1.15

25 N22-539 Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus  vnt. 1.0
flanSiniy alkdniy, peréjimy, movy
montavimas  k9=1.15

26 1005-154 Kaliojo ketaus flanSiniai adapteriai vnt 1.0
PN16, DN 100 (iSor. vamzdziy d
107.2-115.1)

27 1005-158 Kaliojo ketaus flansSiniai adapteriai vnt 2.0
PN16, DN 200 (iSor. vamzdziy d
218.1-235.0)

28 1024-33 W 90" alkinés PE 100 SDR 11, d nt 20
160mm

29 1024-44 T triSakiai PE 100 SDR 11, d 160mm  vnt 20

30 88004001 Sléginis PE100 PN10 movinis vnt 1.0
tarpvamzdis D160/110 mm

31 N22-270 Vandentiekio ketiniy sklendziy arba vnt 2.0
atbuliniy voztuvy D 100mm pastatymas
k9=1.15

32 2014-11 Kaliojo ketaus flansinés sklendés DN vnt 2.0
100 (trumpos)

33 N22-539 Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus  vnt. 2.0
flanSiniy alkdniy, peréjimy, movy
montavimas  k9=1.15

34 1005-14 Kaliojo ketaus flansinés alklinés 90° vnt 2.0
DN 100

35 N22P-0309  Sklendziy prailginimo veleny vnt. 2.0
montavimas , kai veleno ilgis daugiau
1,0m iki 1,5m  k9=1.15

36 N22P-0905 Kapy (apsauginiy gaubty) su vnt. 2.0
apsauginiais Ziedais jrengimas
k9=1.15

37 N22-295 PrieSgaisriniy hidranty pastatymas vnt 2.0
k9=1.15

38 2064-7 Kaliojo ketaus regul. aukscio poz. vnt 2.0




2023.

09.29

Statiniy grupé SG-3429 Statinys 1

Ziniarastis 4

Lapas 3

Sagm
eil.

Darbo
kodas

Mato

Darby ir iSlaidy apraSymai vienetas

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm.

Medziagos| Mechanizm

IS viso

39

40

41

42

43

44

45

46

N22P-0908

R23-56

1033-104

F16-2-3

N16-69

N22P-0707

N22P-0701

N22P-0701

gaisriniai hidrantai HR-1 DN 100

(1.7-2.9m)

Komunikacijy zyméjimo zZenkly ant vnt.
stulpeliy jrengimas , kai stulpeliai

metaliniai

Skyliy vamzdziams iSkalimas ir jy vnt
uztaisymas betoniniuose Suliniuose

k8=1.17

Protarpinis 200, trumpas (iSor. nuotek.) vnt
Salto vandens apskaitos ir mechaninio vnt.
valymo mazgo jrengimas (mazgas)

Vamzd., kuriy D iki 50mm, prijung.prie vnt
veik.vid.Sild.ir vandent.sist.  k8=1.03
Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m
praplovimas su dezinfekcija , kai

vamzdZziy skersmuo 100 mm

k9=1.15

Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m
hidraulinis bandymas , kai vamzdziy
skersmuo 125-150 mm  k9=1.15
Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m
hidraulinis bandymas , kai vamzdziy
skersmuo 100 mm  k9=1.15

1.0

3.0

3.0

1.0

1.0

1.64

0.56

1.08

Skyriuje 1

1

10

1"

N1-435

N22-480

N23P-0201

N23P-0201

1030-59

1030-63

1022-296

N23-1

N23-235

N23-91

N23-90

2 BUITINIY (F1), KONDENSATO (F2) NUOTEKY TINKLAI

Zemés darbai nuoteky vamzdynams ~ km
d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio
transéjoje sausuose gruntuose

k9=1.15

Uzdaro peréjimo iki 50m ilgio jrengimas m
kryptinio grez. jreng.,jtraukiant

125-200mm skersmens vamzdj (trasos
ilgis) k9=1.15

Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir m
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
klojimas , kai vamzdziy skersmuo 110

mm  k9=1.15

Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir m
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
klojimas , kai vamzdziy skersmuo 160

mm  k9=1.15

PVC vamzdziai klasé N 110x3.2x1000 vnt
(iSor. nuotek.)

PVC vamzdziai klasé N 160x4.0x1000 vnt
(iSor. nuotek.)

PE 100 RC PN10 SDR17 sleginis m
vamzdis vandentiek. 160x9.5 (juodas
sumeélynaj.)

Smélio pagrindo po vamzdynais m3
jrengimas  k9=1.15

Vamzdyny pirminis (apsauginis) m3
uzpylimas sméliu ekskavatoriumi,
sutankinant  k9=1.15

Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D m3
1,5m kanalizacijos Suliniy jrengimas
sausuose gruntuose k9=1.15

Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D 1m m3
kanalizacijos Suliniy jrengimas

Slapiuose gruntuose  k8=1.02,

0.094

64.0

20.0

74.0

20.0

74.0

64.0

3.8

12.2

1.42

0.98
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Statiniy grupé SG-3429 Statinys 1

Ziniarastis 4
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

N6P-0201

N23P-0306

N22P-0908

N23P-0503

N23P-0402

N23P-0402

R19-247

R19-248

N1P-0606

F1-2-1

R23-62

R23-66

k9=1.15

Monolitiniy pamaty hidroizoliacijos
jrengimas , tepant 2 kartus
hidroizoliaciniu bitumu  k9=1.15
Plastikiniy lauko nuotakyno Suliniy
montavimas , kai Suliniy skersmuo

daugiau 400 mm iki 500 mm  k9=1.15

Komunikacijy zymejimo Zenkly ant
stulpeliy jrengimas , kai stulpeliai
metaliniai

Nuoteky vamzdyno prijungimas prie
esamy tinkly, iSkertant Sulinio sienele (

Slapiame grunte, kai vamzdziy
skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,
k9=1.15

Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630
mm skersmens hidraulinis bandymas (

vamzdziy skersmuo 110 mm)
k9=1.15

Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630
mm skersmens hidraulinis bandymas (

vamzdziy skersmuo 160 mm)
k9=1.15

Vamzdyno vidaus apZidra, darant
vaizdo jra8g k9=1.15

Nuoteky vamzdyno nuolydZio

patikrinimas ir jo grafiko sudarymas

k9=1.15

Vandens paSalinimas i$ transéjy ir
iSkasy siurbliu su vidaus degimo
varikliu  k9=1.15

Grunto kasimas rankiniu badu
k9=1.15

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km

atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant rankiniu badu

m2

vnt.

vnt.

vnt.

100m

100m

100m

100m

val.

t

Transportuojant statybines SiukSles uz t

kiekvieng papildoma kilometrg pridéti

k4=10.0

19.0

2.0

3.0

1.0

0.2

1.38

1.38

1.38

60.0

10.0

2.0

2.0

Skyriuje 2

N16-61

88004004

88004005

88004006

88004007

88004008

N16P-0201

N16P-0201

4 SALTO VANDENTIEKIO V1 SISTEMA

Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vnt

D iki 50mm, prijung.

Plieninis cinkuotas arba zalvarinis
rutulinis ventilis DN4Omm
Plieninis cinkuotas arba zalvarinis
rutulinis ventilis DN32mm
Plieninis cinkuotas arba zalvarinis
rutulinis ventilis DN25mm
Plieninis cinkuotas arba zalvarinis
rutulinis ventilis DN20mm
Plieninis cinkuotas arba zalvarinis
rutulinis ventilis DN15mm

vnt

vnt

vnt

vnt

vnt

Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro m

vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy

tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdZio iSorinis skersmuo daugiau 32

mm iki 63 mm)

Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro m

1.0

1.0

2.0

3.0

4.0

14.0

104.0
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10

1"

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1020-351

1020-353

1020-354

1020-355

1020-356

N26-262

N26-263

N16-61

88004009

N46-90

N16P-1402

N16P-1406

N22P-0707

vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)

Daugiasluoksniai vamzdziai m

PE-RT/AL/PE-HD 10 bar,
d16x2

Daugiasluoksniai vamzdziai m

PE-RT/AL/PE-HD 10 bar, d
20x2

Daugiasluoksniai vamzdziai m

PE-RT/AL/PE-HD . 10 bar, d
26x3

Daugiasluoksniai vamzdziai m

PE-RT/AL/PE-HD 10 bar, d
32x3

Daugiasluoksniai vamzdziai m

PE-RT/AL/PE-HD' 10 bar, d
40x3.5

Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m

izoliavimas garui nelaidziais polietileno
ar porétos gumos kevalais

Vamzdyny, kuriy skersmuo 40-50 mm, 100m

izoliavimas garui nelaidziais polietileno
ar porétos gumos kevalais

Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vnt

D iki 50mm, prijung.

Vandens laistymo vamzdziy pajungimo vnt

ventiliai DN15 su greitomis jungtimis

Horizontaliy skyliy grezimas 100vnt

deimantiniais graztais g/b konstr. kai
skylés D iki 80 mm ir gylis 200 mm
k8=1.17

Vamzdziy kirtimosi su pastato vnt.

konstrukcijomis viety uztaisymas ugniai
atspariais Ziedais ( betono sienose ir
pertvarose)

Vandentiekio ir Sildymo sistemy 100m

vamzdyny hidraulinis bandymas

Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m

praplovimas su dezinfekcija , kai
vamzdZziy skersmuo iki 65 mm
k9=1.15

34.0

25.0

15.0

30.0

14.0

0.7

0.14

4.0

0.03

3.0

1.18

1.18

Skyriuje 4

N16-61

88004006

88004008

N16P-0201

1020-351

1020-353

5 KARSTO VANDENTIEKIO T3 SISTEMA

Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vnt

D iki 50mm, prijung.

Plieninis cinkuotas arba zalvarinis vnt

rutulinis ventilis DN25mm

Plieninis cinkuotas arba zalvarinis vnt

rutulinis ventilis DN15mm

Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro m

vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)

Daugiasluoksniai vamzdziai m

PE-RT/AL/PE-HC .0 bar,
d16x2

Daugiasluoksniai vamzdziai m

PE-RT/AL/PE-HD 10 bar, d

7.0

2.0

5.0

36.0

18.0

14.0
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10

1"

12

14

15

1020-354

N26-218

897172

897-175

897-179

N16P-1206

N16P-1406

N24P-0803

20x2

Daugiasluoksniai vamzdziai
PE-RT/AL/PE-HD

26x3

Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm,

izoliavimas folija padengtais kevalais
Kevalai )

izoliac. diam. 18mm, storis 30mm
Kevalai = '

izoliac. diam. 22mm, storis 30mm
Kevalai

izoliac. diam. 28mm, storis 30mm
Tdriniy Sildytuvy montavimas , kai
Sildytuvo talpa daugiau 200 I iki 300 |
Vandentiekio ir Sildymo sistemy
vamzdyny hidraulinis bandymas
Silumos tiekimo tinkly vamzdyny iki
250mm skersmens praplovimas su
dezinfekcija , kai vamzdziy skersmuo
iki 65 mm  k9=1.15

10 bar, d

m

100m

vnt.

100m

100m

4.0

0.3

12.0

14.0

4.0

1.0

0.36

0.36

Skyriuje 5

1

10

1"

12

13

N16P-0101

N16P-0101

979-41

979-46

N16-61

88004011

88004012

N15-189

N26-220

897-224

897-200

N46-88

N46-91

6 VIDAUS GAISRINIS VANDENTIEKIS V2

Vandentiekio, Sildymo, dujotiekio
vamzdyny i$ plieniniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (

vamzdZio iSorinis skersmuo daugiau 70

mm iki 100 mm)

Vandentiekio, Sildymo, dujotiekio
vamzdyny i$ plieniniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (

vamzdZio iSorinis skersmuo daugiau 40

mm iki 70 mm)

m

m

Juodi vand.- dujotiek. vamzdZiai DN50, m

iSor. 60.3x3.0

Juodi vand.- dujotiek. vamzdZiai iSor.d m

88.9x3.6

Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vnt

D iki 50mm, prijung.

Plieninis rutulinis ventilis DN50 mm
PN16

Plieninis rutulinis ventilis DN80 mm
PN16

Metaliniy vir§ 50mm skersmens
vamzdZziy aliejinis dazymas du kartus
Vamzdyny, kuriy skersmuo daugiau
kaip 57 mm ir maziau 108 mm,
izoliavimas folija padengtais kevalais
Kevala’ )

izoliac. diam. 89mm, storis 20mm
Kevalal

izoliac. diam. 54mm, storis 20mm
Horizontaliy skyliy grezimas
deimantiniais gragztais g/b konstr. kai
skylés D iki 50 mm ir gylis 200 mm
k8=1.17

Horizontaliy skyliy grezimas
deimantiniais gragztais g/b konstr. kai
skylés D iki 100 mm ir gylis 200 mm
k8=1.17

vnt

vnt

100m2

100m

100vnt

100vnt

58.0

46.0

46.0

58.0

11.0

8.0

3.0

0.46

1.04

58.0

46.0

0.02

0.03




2023.09.29 Statiniy grupé SG-3429 Statinys 1 Ziniarastis 4 Lapas 7
N . ) Kaina  EUR
SeaiT EI)(aozjbaOS Darby Ir Slaidy aprasymal vizﬂnfgas Kiekis D.uzm. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
14 N16P-1402  Vamzdziy kirtimosi su pastato vnt. 5.0
konstrukcijomis viety uztaisymas ugniai
atspariais Ziedais ( betono sienose ir
pertvarose)
15 N16P-1406  Vandentiekio ir Sildymo sistemy 100m 1.04
vamzdyny hidraulinis bandymas
16 N10-164-1 Gaisriniy ¢iaupy spinteliy jstatymas vnt. 8.0
sieny niSose
Skyriuje 6
7 BUITINIY (F1) IR KONDENSATO (F2) NUOTEKU SALINIMO SISTEMOS
1 N16P-1101 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy m 52.0
vamzdyny ir stovy vamzdziy
montavimas , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)
2 N16P-1101 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy m 106.0
vamzdyny ir stovy vamzdziy
montavimas , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)
3 N16P-1103  Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny vnt. 14.0
jungiamuyjy (fasoniniy) daliy
montavimas , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 110 mm
4 1030-137 PVC vamzdziai su movomis vnt 28.0
32x1.8x1000, su gum.
tarpin.(vid.nuotek. )
5 1030-20 PVC vamzdziai su n.ovomis vnt 24.0
50x3.0x1000, su gum.
tarpin.(vid.nuotek )
6 1030-50 PVC vamzdziai su movomis vnt 106.0
110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid.
nuotek.” )
7 88004013 PVC pravala su dangteliu @110mm vnt 9.0
8 88004014 PVC vamzdyno @110mm revizija stovui vnt 1.0
9 88004015 Durelés 0,4x04 m revizijai vnt 1.0
10 88004016 Ventiliacijos vamzdis @110mm vnt 1.0
11 88004017 PVC kompensaciné mova DN110 mm vnt 2.0
12 N17-13 Trapo, kurio skersmuo 50mm, kompl. 5.0
montavimas
13 N17-14 Trapo, kurio skersmuo 100mm, kompl. 10.0
montavimas
14 N16-43 Flans.ventiliy, sklendziy, voztuvy, kuriy vnt 1.0
D iki 100mm, prijung.flan$.su
privir.atvamzdziu  k8=1.05
15 88004018 Atbulinis voztuvas WaStop DN100 vnt 1.0
16 N21P-0139 Horizontaliy skyliy grezimas daugiau  100vnt 0.02
80mm iki 250mm skersmens
deimantiniais graztais betono
konstrukcijose , kai skylés skersmuo
100mm, gylis 200 mm
17 N16P-1402  Vamzdziy kirtimosi su pastato vnt. 2.0
konstrukcijomis viety uztaisymas ugniai
atspariais Ziedais ( betono perdangose)
18 N16P-1403 Vamzdyny jvady (iSvady) vnt. 3.0
hermetizavimas elastinémis
sandarinan€iomis membranomis
19 N16P-1407  Nuoteky vamzdyny hidraulinis 100m 1.58

bandymas ( buitiniy nuoteky)

Skyriuje 7




2023.09.29 Statiniy grupé SG-3429 Statinys 1 Ziniarastis 4 Lapas 8
Sam| Darbo I — Mato . Kaina  EUR
2”' kodas Darby Ir Slaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
9 SANITARINIAI PRIETAISAI
1 N17-21-41 Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu kompl. 1.0 -
montavimas, tvirtinant prie grindy, kai
kanalizacija plastikiniy vamzdziy
2 N17-211 Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu kompl. 2.0
montavimas, tvirtinant prie grindy, kai
kanalizacija plastikiniy vamzdziy / ZN
3 88004019 PVC guminé tarpiné WC junggdiai vnt 3.0
4 N16P-1005  Praustuvy su vandens maisytuvais vnt. 3.0
montavimas , tvirtinant prie sieny
5 N16P-1008  Plautuviy su vandens maisytuvais, kompl. 1.0
tvirtinamy prie sieny, montavimas (
vieno skyriaus plautuvés)
6 N16P-1007  Pisuary montavimas , tvirtinant prie vnt. 1.0
sieny
7 N17-20-1 Stovo dusui pritvirtinimas prie sienos  vnt. 4.0
8 N17-18 Jvairiy rasiy ir tipy vandens maisytuvy vnt 4.0
montavimas
9 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vnt 20.0
D iki 50mm, prijung.
10 88004020 Kampiniai ventiliai DN15 mm prietaisy vnt 30.0
pajungimui
Skyriuje 9
Viso ziniarastyje 4
Papildomy medziagy verté 3.00%
Papildomy mechanizmy verté 3.00%
Sezoniniai darbai 15.00% _
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis
Viso:
Soc.draudimo iSlaidos
Statinio statybos islaidos Viso:

Statybvietés iSlaidos 9.00%
IS viso tiesioginés iSlaidos

Pelnas

IS viso netiesioginés islaidos

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

Sudaré :Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 ~—
/Pavardé/

- ~amatel~

Bendra verté be PVM

Bendra verté su PVM




JRENGINIY POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2023.04 kainas
Statiniy S$G-3429 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS PROJEKTAS
grupé
Statinys 1 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS PROJEKTAS
Ziniarastis 4 Vandentiekio ir nuoteky salinimo dalis
2023.09.29 Suma ziniaraséiu EUR Lapas 1
Eil. Kodas Jrenginiy pavadinimas Mato Kiekis Kaina Verté
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
5 KARSTO VANDENTIEKIO T3 SISTEMA
13 1 Elektrinis tdrinis vandens Sildytuvas (tdris 300 litry, vnt 1.000
el. elemento galingumas — 3 kW)
Skyriuje 5

Ziniarastyje 4

Sudaré :Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.|t

PRIDETINES VERTES MOKESTIS 21.00%
IS viso ziniarastyje 4

/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2023 M. MEN. D. 2023 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2023.04 kainas
Statiniy SG-3429 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS
grupé PROJEKTAS
Statinys 1 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS
PROJEKTAS
Ziniarastis 5 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis
2023.09.29 Suma ziniara$éiu EUR Lapas 1
Sgm| Darbo Mato Kaina EUR

Darby ir iSlaidy apraSymai Kiekis

vienetas

eil. kodas D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso

1 SILDYMAS IR VESINIMAS. Sistema VRF-1 (Patalpos 01, 02, 05. 06. N7 NR)
1 N20P-0805  Kondicionieriy iSoriniy agregaty vnt. 1.0
montavimas nuo Zemés, kai vidiniai
agregatai prijungiami 2 jungtimis ,
iSorinio agregato $aldymo galia daugiau
10 kW iki 20 kW
2 N20P-0804  Kondicionieriy vidiniy ortakiniy vnt. 17.0
(kanaliniy) agregaty montavimas , kai
iSorinio agregato Saldymo galia iki SkW
6 N16P-0404  Variniy vamzdziy jungimas triSakiais, vnt. 16.0
sandutras lituojant ( vamzdZio iSorinis
skersmuo iki 22 mm)  k8=1.1

7 88005001 TriSakis vidiniams blokams vnt 11.0

8 88005002 TriSakis vidiniams blokams vnt 5.0

9 R63P-3305 Reguliuojamosios armatiros priedy vnt. 2.0
montavimas ( termostatiniai elementai)

10 N16P-0401  Vandentiekio, Sildymo vamzdyny i$ m 128.0

variniy vamzdziy tiesimas, tvirtinant prie
konstrukcijy ( vamzdZio idorinis
skersmuo iki 22 mm)
11 N20P-0811 Oro kondicionavimo sistemy vnt. 1.0
uzpildymas Saldymo skysdiais , kai
sistemos Saldymo galia daugiau 5 kW

iki 7 kW
12 88005003 Tvirtinimo padas iSoriniam blokui kompl. 1.0
13 D3-93 Oro kondicionavimo sistemos su vnt. 1.0

atskiru auSintuvu ir 2 vid. agregat.
derinimas,kai sistemos Saldymo galia

iki 25 kW

Skyriuje 1

2 Elektrinis Sildymas (Patalpos 11-14)

1 N16P-0906  El. radiatoriy montavimas ( radiatoriaus vnt. 6.0
aukstis iki 100 cm)

3 N21P-0507  Sildymo kabeliy kiliméliy klojimas 100m2 0.1364
grindyse , kai Sildomy grindy plotas iki
5 m2 (kilimélio plotas)

4 R63P-3305  Reguliuojamosios armatiros priedy vnt. 2.0
montavimas ( termostatiniai elementai)

6 N20P-0307  Vandeniniy oro Sildytuvy (kaloriferiy)  vnt. 4.0

montavimas , kai Sildytuvo galia iki 40
kW



2023.09.29 Statiniy grupé SG-3429 Statinys 1 Ziniarastis 5 Lapas 2
Sam| Darbo L o Mato . Kaina  EUR
2”' kodas Darby Ir Slaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MediiaqoslMechanizm IS viso
8 N20-948 Oro uzuolaidy iki 25 kg masés, su vnt. 2.0
kar$to vandens pajungimu,
montavimas, kai dury aukstis iki 3 m
Skyriuje 2
3 PATALPUY VEDINIMAS. SISTEMA PI-1 (patalpos 06, 08-16)
1 N20P-0601 Oro tiekimo agregaty montavimas , kai vnt. 1.0
jungties skersmuo daugiau 250 mm
3 88005004 Védinimo kameros rémas nt 1.0
4 N20P-0314 900 mm ilgio apvaliy triuk§mo vnt. 2.0
slopintuvy montavimas ortakiuose , kai
slopintuvo vidaus skersmun iki 200 mm
5 1086-42 TriukS8mo slopintuvai , L.-900 vnt 2.0
6 N20P-0109  Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy —m 51.0
montavimas , kai ortakio skersmuo iki
160 mm
7 N20P-0109  Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy —m 14.0
montavimas , kai ortakio skersmuo
daugiau 160 mm iki 315 mm
8 1072-26 Spiraliniai ortakia. L-3000 m 17.0
9 1072-27 Spiraliniai ortakiai L-3000 m 17.0
10 1072-29 Spiraliniai ortakiai L-3000 m 17.0
11 1072-31 Spiraliniai ortakiai L-3000 m 14.0
12 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy $tampuoty zaliuzi  vnt 6.0
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2
Sviesoje, montavimas  k8=1.02
13 88005005 Oro pratekéjimo grotelés sienoms, su  vnt 1.0
fiksuotomis lomelémis, nepermatomos,
600x300
14 88005006 Oro pratekeéjimo grotelés durims, su vnt 5.0
fiksuotomis lomelémis, nepermatomos,
400x100
15 N20P-0207  Difuzoriy montavimas , kai jungties vnt. 8.0
skersmuo iki 160 mm
16 1082-93 Oro tiekimo difuzorius ZN 125 nt 20
17 1082-94 Oro tiekimo difuzorius ZN 160 nt 3.0
18 1082-98 Oro $alinimo difuzorius ZW 125 nt 3.0
19 N20P-0201 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy vnt. 4.0
montavimas apvaliuose ortakiuose , kai
jungties skersmuo iki 160 mm
20 88005007 Oro reguliavimo sklendé, d125 vnt 2.0
21 88005008 Oro reguliavimo sklendé, d160 vnt 2.0
22 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 0.03
vamzdZiy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)
23 N21P-0139 Horizontaliy skyliy grezimas daugiau  100vnt 0.01
80mm iki 250mm skersmens
deimantiniais graztais betono
konstrukcijose , kai skylés skersmuo
250mm, gylis 200 mm
24 D3-35 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai ~ vnt. 1.0
sistemoje 11 - 15 oro tiekimo tasky
Skyriuje 3
4 SISTEMA PI-2 (patalpa 05)
1 N20P-0601 Oro tiekimo agregaty montavimas , kai vnt. 1.0

jungties skersmuo daugiau 250 mm




2023.09.29 Statiniy grupé SG-3429 Statinys 1 Ziniarastis 5 Lapas 3
Sam| Darbo L o Mato . Kaina  EUR
2”' kodas Darby Ir Slaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
3 N20P-0314 900 mm ilgio apvaliy triuk§mo vnt. 2.0
slopintuvy montavimas ortakiuose , kai
slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm
4 1086-41 TriukS8mo slopintuvai , L.-900 vnt 2.0
5 N20P-0109  Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy —m 33.0
montavimas , kai ortakio skersmuo iki
160 mm
6 1072-27 Spiraliniai ortakiai L-3000 m 21.0
7 1072-29 Spiraliniai ortakiai L-3000 m 12.0
8 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy stampuoty zaliuzi  vnt 1.0
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2
Sviesoje, montavimas  k8=1.02
9 880050051 Ortakinés oro istraukimo grotelés, vnt 1.0
reguliucjamos, . ,0375m2
10 N20P-0208  Difuzoriy pajungimo déziy montavimas vnt. 2.0
, kai jungties skersmuo iki 160 mm
11 1082-156 Difuzoriy pajungimo akustiné dézé vnt 20
MBL160/160
12 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 0.015
vamzdZziy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)
13 N21P-0139 Horizontaliy skyliy grezimas daugiau  100vnt 0.01
80mm iki 250mm skersmens
deimantiniais graztais betono
konstrukcijose , kai skylés skersmuo
250mm, gylis 200 mm
14 D3-35 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai ~ vnt. 1.0
sistemoje 11 - 15 oro tiekimo tasky
Skyriuje 4
5 TECHNOLOGIJA
1 N16P-1016  Filtry montavimas ( filtro nasumas kompl. 3.0
daugiau 10 m3/val.)
Skyriuje 5
6 VEDINIMAS
1 N20P-0109  Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy m 0.5
montavimas , kai ortakio skersmuo iki
160 mm
2 N20P-0109  Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy —m 0.5
montavimas , kai ortakio skersmuo
daugiau 160 mm iki 315 mm
3 N20P-0109  Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy —m 1.0
montavimas , kai ortakio skersmuo
daugiau 315 mm iki 500 mm
4 1072-29 Spiraliniai ortakiai , L-3000 m 0.5
5 1072-33 Spiraliniai ortakiai , L-3000 m 0.5
6 1072-42 Spiraliniai ortakiai L-3000 m 0.5
7 1072-44 Spiraliniai ortakiai , L-3000 m 0.5
8 N20P-0701 Deflektoriy montavimas ant stogy , kai vnt. 3.0
deflektoriaus jungties skersmuo iki 250
mm
9 N20P-0701 Deflektoriy montavimas ant stogy , kai vnt. 1.0
deflektoriaus jungties skersmuo
daugiau 250 mm iki 400 mm
10 N20P-0701 Deflektoriy montavimas ant stogy , kai vnt. 1.0

deflektoriaus jungties skersmuo




2023.09.29 Statiniy grupé SG-3429 Statinys 1 Ziniarastis 5 Lapas 4

Sam| Darbo L o Mato . Kaina  EUR

2”' kodas Darby Ir Slaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
daugiau 400 mm iki 560 mm

11 1094-35 Kdginiai deflektoriai DKL 160, vnt 20
uzmaunami ant ortakio

12 1094-37 Kdginiai deflektoriai DKL 250, vnt 1.0
uzmaunami ant ortakio

13 1094-40 Kdginiai deflektoriai DKL 400, vnt 1.0
uzmaunami ant ortakio

14 1094-42 Kdginiai deflektoriai DKL 500, vnt 1.0
uzmaunami ant ortakio

15 N20P-0202  Voztuvy, sklendziy, uzkaisy vnt. 5.0
montavimas staCiakampiuose
ortakiuose , kai jungties perimetras iki
600 mm

16 N20P-0201 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy vnt. 1.0
montavimas apvaliuose ortakiuose , kai
jungties skersmuo daugiau 160 mm iki
315 mm

17 N20P-0201 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy vnt. 20
montavimas apvaliuose ortakiuose , kai
jungties skersmuo daugiau 315 mm ki
500 mm

18 88005009 Apsiltintas oro uzdarymo voztuvas su  vnt 1.0
el. pavara ~1/ 220-240V/50Hz 200x200

19 88005010 Apsiltintas oro uzdarymo voztuvas su  vnt 1.0
el. pavara ~1/ 220-240V/50Hz 400x400

20 88005011 Apsiltintas oro uzdarymo voztuvas su  vnt 1.0
el. pavara ~1/ 220-240V/50Hz 600x400

21 88005012 Apsiltintas rankinis oro uzdarymo vnt 2.0
voZtuvas 200x200, sandarumo klasé-4

22 88005013 Apsiltintas oro uzdarymo voztuvas su  vnt 1.0
el. pavara ~1/ 220-240V/50Hz d250

23 88005014 Apsiltintas oro uzdarymo voztuvas su  vnt 1.0
el. pavara ~1/ 220-240V/50Hz d400

24 88005015 Apsiltintas oro uzdarymo voztuvas su  vnt 1.0
el. pavara ~1/ 220-240V/50Hz d500

25 88005016 Relinis hidrostatas nt 1.0

26 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy $tampuoty zaliuzi  vnt 5.0
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2
Sviesoje, montavimas  k8=1.02

27 88005017 Lauko oro pritekéjimo grotélés 200x200 vnt 3.0

28 88005018 Lauko oro pritekéjimo grotélés 400x400 vnt 1.0

29 88005019 Lauko oro pritekéjimo grotélés 600x400 vnt 1.0

30 N21P-0139 Horizontaliy skyliy grezimas daugiau  100vnt 0.01
80mm iki 250mm skersmens
deimantiniais graztais betono
konstrukcijose , kai skylés skersmuo
250mm, gylis 200 mm

31 D3-35 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai ~ vnt. 1.0
sistemoje 11 - 15 oro tiekimo tasky

Skyriuje 6

Viso ziniarastyje 5

Papildomy medziagy verté 3.00%
Papildomy mechanizmy verté 3.00%
Sezoniniai darbai 15.00%

Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uZzmokestis

’Viso:

Soc.draudimo iSlaidos ;
Statinio statybos iSlaidos Viso:




2023.09.29

Statiniy grupé SG-3429

Statinys 1 Ziniarastis 5 Lapas 5
o . Kaina  EUR
Sa{n El)(a:jbo Darby ir iSlaidy apraSymai .Mat:) Kiekis
eil. odas vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
Statybvietés iSlaidos

IS viso tiesioginés iSlaidos
Pridétinés iSlaido
Pelnas - T

IS viso netiesioginés iSlaidos

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

Sudaré :Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt

/Pavardé/

Bendra verté be PVM

Bendra verté su PVM




JRENGINIY POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2023.04 kainas
Statiniy SG-3429 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS PROJEKTAS
grupé
Statinys 1 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS PROJEKTAS
Ziniarastis 5 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis

2023.09.29 Suma ziniaraéiu. UR Lapas 1
Eil. Kodas Jrenginiy pavadinimas Mato Kiekis Kaina Verté
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR

1 SILDYMAS IR VESINIMAS. Sistema VRF-1 (Patalpos 01, 02, 05, 06, 07, 08)
3 1 ISorinis VRF lauko blokas, pritaikytas dvivamzdei  kompl. 1.000
sistemai. Nom. galia: Qs8al. — 13kW
4 2 Vidinis kanalinis VRF sistemos jrenginys, nom. kompl. 16.000
galia: Qsal. — 2,2kW; QSil. —2,5 kW
5 3 Vidinis kanalinis VRF sistemos jrenginys, nom. kompl. 1.000
galia: Qsal. — 2,8kW; QSil. —3,2 kW
Skyriuje 1
2 Elektrinis $ildymas (Patalpos 11-14)
2 4 Elektrinis radiatorius vnt 6.000
1 Oro sodintuvas destratifikatorius Oro srautas vnt 5.000
1900/2200/2500 m3/val
7 2 Infraraudonyjy spinduliy Sildytuvas 1800W, ~1/ vnt 4.000
220-240V/50Hz
9 3 Nesildanti oro uzuolaida, pramoniné, montuojama  vnt 2.000
vertikaliai, didelis oro srautas: trys greiciai
2800/4600/6550 m3/val., bendra ventiliatoriy galia
670 W
Skyriuje 2
3 PATALPUY VEDINIMAS. SISTEMA PI-1 (patalpos 06, 08-16)
21 Pilnai sukomplektuotas palubinis oro kompl. 1.000
tiekimo/Salinimo jrenginys su ploksteliniu
rekuperatoriumi (atgavimo efektyvumas ne maziau
80%), Ltiek/LSal= +460 m3//h
Skyriuje 3
4 SISTEMA PI-2 (patalpa 05)
2 1 Pilnai sukomplektuotas pakabinamas oro kompl. 1.000
tiekimo/Salinimo jrenginys su ploksteliniu
rekuperatoriumi (A+ klase) Ltiek/LSal=+223/-
223m3/h
Skyriuje 4
5 TECHNOLOGIJA
2 1 Dulkiy filtravimo jranga skirta eksploatuoti patalpy  vnt 2.000

viduje komplektuojama su rankoviniais filtrais
1900m3/h, 2078Pa. ~3/ 400V/50Hz




2023.09.29 Statiniy grupé SG-3429 Statinys 1 Ziniarastis Lapas 2
Eil. Kodas Jrenginiy pavadinimas Mato Kiekis Kaina Verté
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
3 2 Virtuvinis gartraukis su anglies filtru, 500m3/h, ~1/  vnt 1.000
220-240V/50Hz
Skyriuje 5

ziniarastyje 5

PRIDETINES VERTES MOKESTIS 21.00%

IS viso ziniarastyje 5

Sudaré :Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele "

/Pavarde/



SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2023 M. MEN. D. 2023 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2023.04 kainas
Statiniy SG-3429 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS
grupé PROJEKTAS
Statinys 1 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS
PROJEKTAS
Ziniarastis 6 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy)
2023.09.29 Suma zZiniara$éit EUR Lapas 1
Sam| Darbo i A Mato o Kaina EUR
:!“' kodas Darby irislaidy aprasymai vienetas Kiekis D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy)
1 N50-401 Kompiuteriniy komutatoriy montavimas, vnt. 2.0
tvirtinant komutacinése spintose
4 N21P-0308  Kabeliy, laidy apsaugos i$ plastikiniy ~ 100m 0.1
vamzdZiy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdZiy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
5 1035-33 Elektros instaliacijos vamzdziai TRL i§ m 10.0
PVC (lygls, su movomis) 25/22.6mm
6 N50-394 Kompiuterinio kistukinio lizdo vnt. 20 1
montavimas
7 N50-367 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 0.6
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose
8 N21P-0301 Plastikiniy elektros instaliacijos kanaly 100m 0.3
montavimas, tvirtinanat prie mdro
sienos ( MINI instaliaciniai kanalai)
9 N50-372 Mikroprocesoriniy apsauginiy sistemy  vnt. 1.0
derininimas
Skyriuje 1
Viso ziniarastyje 6
Papildomy medziagy verté 3.00%
Papildomy mechanizmy verté 3.00%
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis
Viso:

Soc.draudimo i$laidos )

Statinio statybos iSlaidos Viso:
Statybvietés iSlaidos 9.00%

IS viso tiesioginés iSlaidos

Pridétinés idlaidos .

Pelnas ‘

IS viso netiesioginés iSlaidos

Bendra verté be PVM
Pridétinés vertés mokestis 21.00%

Bendra verté su PVM




2023.09.29 Statiniy grupé SG-3429 Statinys 1 Ziniarastis 6 Lapas 2
o . Kaina
Sa{n El)(a:jbo Darby ir iSlaidy apraSymai .Mat? Kiekis EUR
ell. odas vienetas D.uzm. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso

Sudaré :Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt

/Pavardé/




JRENGINIY POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2023.04 kainas
Statiniy S$G-3429 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS PROJEKTAS
grupé
Statinys 1 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS PROJEKTAS
Ziniarastis 6 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy)
2023.09.29 Suma Ziniaraséiui TUR Lapas 1
Eil. K Jrenginiy pavadinimas Mato . Kaina Verté
odas : Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
1 Elektroniniy rys$iy (telekomunikacijy)
2 1 Marsrutizatorius vnt 1.000
3 2 LTE antena vnt 1.000
Skyriuje 1

Ziniarastyje 6
PRIDETINES VERTES MOKESTIS 21.00%

IS viso ziniarastyje 6

Sudaré :Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.|t
/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2023 M. MEN. D. 2023 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2023.04 kainas
Statiniy SG-3429 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS
grupé PROJEKTAS
Statinys 1 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS
PROJEKTAS
Ziniarastis 7 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
2023.09.29 Suma ziniaraséiu EUR Lapas 1
Sam| Darbo i A Mato o Kaina EUR
E?“' kodas Darby IriSlaidy aprasymai vienetas Kiekis D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
1 N50-302 6 zony prieSgaisrinés ir apsauginés vnt. 1.0
signalizacijos centralés montavimas
2 N50-324 Aliarmo sirenos, blykstés arba vnt. 6.0
skambucio montavimas patalpos viduje
3 N50-326 Aliarmo sirenos, blykstés montavimas vnt. 1.0
iSoréje
4 N50-333 Rezervinio maitinimo 3altinio vnt. 20
montavimas
5 N50-330 Optinio spindulinio damy jutiklio kompl. 23.0
(siystuvo-imtuvo) komplekto
montavimas
6 N50-322 Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, vnt. 8.0
tvirtinant medsraigdiais
7 N50-315 Jutiklio montavimas, tvirtinant vnt. 2.0
medsraigciais
8 N50-367 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 6.8
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose
9 N21P-0308 Kabeliy, laidy apsaugos i$ plastikiniy ~ 100m 23
vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdZiy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
10 1035-34 Elektros instaliacijos vamzdZiai TRL i§ m 230.0
PVC (lygus, su movomis) 32/29.4mm
11 N21P-0301 Plastikiniy elektros instaliacijos kanaly 100m 0.6

montavimas, tvirtinanat prie mdro
sienos ( MINI instaliaciniai kanalai)
12 N50-380 Mikroprocesorinés prieSgaisrinés vnt. 1.0
adresinés sistemos derininimas, kai
sistemoje iki 60 jutikliy

Skyriuje 1

Viso ziniaraStyje 7
Papildomy medziagy verté 3.00%
Papildomy mechanizmy verté 3.00%
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis
Viso:
Soc.draudimo i§laidos . __. . )
Statinio statybos iSlaidos Viso:




2023.09.29 Statiniy grupé SG-3429

Statinys 1 Ziniarastis 7 Lapas 2
e . Kaina  EUR
Sa{n El)(a:jbo Darby ir iSlaidy apraSymai .Mat:) Kiekis -
eil. odas vienetas D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso

Statybvietés iSlaidos

IS viso tiesioginés iSlaidos
Pridétinés iSlaidos

Pelnas

IS viso netiesioginés iSlaidos
Bendra verté be PVM

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

Bendra verté su PVM

Sudaré :Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele ’
/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2023 M. MEN. D. 2023 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2023.04 kainas
Statiniy S$G-3429 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS
grupé PROJEKTAS
Statinys 1 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS
PROJEKTAS
Ziniarastis 8 Apsauginés signalizacijos dalis
2023.09.29 Suma ziniaraséiv EUR Lapas 1
Kaina EUR
Sqm Darbo Darby ir iSlaidy apraSymai -Qﬂnaetﬁ,,s Kiekis —
eil. kodas v D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Apsauginés signalizacijos dalis
1 N50-303 8 zony priesgaisrinés ir apsauginés vnt. 1.0
signalizacijos centralés montavimas
2 N50-312 PrieSgaisrinés ir apsauginés vnt. 20

signalizacijos centralés 8 zony
iSplétimo modulio montavimas
3 N50-311 PrieSgaisrinés ir apsauginés vnt. 1.0
signalizacijos centralés iSorinio valdymo
pultelio montavimas

4 N50-333 Rezervinio maitinimo $altinio vnt. 2.0
montavimas

5 N50-324 Aliarmo sirenos, blykstés arba vnt. 1.0
skambucio montavimas patalpos viduje

6 N50-326 Aliarmo sirenos, blykstés montavimas vnt. 1.0
iSoreje

7 N50-315 PrieSgaisrinés ir apsauginés vnt. 11.0

signalizacijos jutiklio montavimas,
tvirtinant medsraigdiais

8 N50-321 Magnetinio kontakto (jleidziamo) vnt. 7.0
montavimas, tvirtinant medsraigciais

9 N50-272 Langy, dury, stiklo apsauginés vnt 11.0
signalizacijos automatiniai davikliai

10 N50-317 Pavojaus mygtuko (laidinio) vnt. 20
montavimas

11 N50-367 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 6.5
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose

12 N21P-0308  Kabeliy, laidy apsaugos i$ plastikiniy ~ 100m 1.0

vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdZiy iSorinis
skersmuo iki 32 mm

13 1035-33 Elektros instaliacijos vamzdziai TRL i§ m 100.0
PVC (lygls, su movomis) 25/22.6mm
14 N21P-0301 Plastikiniy elektros instaliacijos kanaly 100m 0.5

montavimas, tvirtinanat prie mdro
sienos ( MINI instaliaciniai kanalai)

15 88008001 Metalinis korpusas su vnt 2.0
transformatoriumi

16 N50-333 Rezervinio maitinimo $altinio vnt. 2.0
montavimas

17 3855-85 Akumuliatoriai 12V, 7.0 Ah vnt 2.0

18 N50-372 8 zony mikroprocesoriniy apsauginiy  vnt. 1.0

sistemy derininimas



2023.09.29 Statiniy grupé SG-3429

Statinys 1

Ziniarastis 8

Lapas 2

Sagm
eil.

Darbo

kodas Darby ir iSlaidy apraSymai

Mato
vienetas

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm. | Medziagos|Mechanizm

IS viso

Skyriuje 1

Viso ziniarastyje 8

Papildomy medziagy verté 3.00%
Papildomy mechanizmy verté 3.00%
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis

Soc.draudimo iSlaidos

Statinio statybos iSlaidos
Statybvietés iSlaidos

IS viso tiesioginés iSlaidos
Pridétinés islaidos .

Pelnas .

IS viso netiesioginés islaidos

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

/Pavardé/

Viso:

Viso:

Sudaré :Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt

Bendra verté be PVM

Bendra verté su PVM




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2023 M. MEN. D. 2023 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2023.04 kainas
Statiniy SG-3429 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS
grupé PROJEKTAS
Statinys 1 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS
PROJEKTAS
Ziniarastis 9 Elektrotechnikos dalis
2023.09.29 Suma zZiniara$éit EUR Lapas 1
Sam| Darbo Darbu ir idlai . Mato o Kaina  EUR
d y ir iSlaidy aprasymai . Kiekis —
eil. kodas vienetas D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Skydai ir komplektaciniai gaminiai
1 N21-118 Jvadiniy spinty (déZiy) montavimas vnt 3.0
2 N21P-0208  Moduliniy paskirstymo virstinkiniy vnt. 7.0

skydeliy surinkimas ir montavimas,
tvirtinant medsraigdiais, kai skydelyje
(moduliy 36 vnt)
3 N21P-0208  Moduliniy paskirstymo virstinkiniy vnt. 18.0
skydeliy surinkimas ir montavimas,
tvirtinant medsraigdiais, kai skydelyje
(moduliy 24 vnt)

Skyriuje 1
2 Sviestuvai
N21-241 Sviestuvy montavimas 100vnt 1.71
2 88009001 Sviestuvas jleidZiamas j lubas 230V vnt 12.0
50Hz, LED 1x4004Im, sumine galia
40W, IP44/20
3 88009002 Sviestuvas jleidZiamas j lubas 230V vnt 3.0
50Hz, LED 1x4004Im, sumine galia
40W, IP44/20
4 83009003 Sviestuvas jleidZiamas j lubas 230V vnt 4.0
50Hz, LED 1x2002Im, sumine galia
20W, 1P44
5 88009004 Sviestuvas jleidZiamas j lubas 230V vnt 14.0
50Hz, LED 1x1500Im, sumine galia
15W, 1P44
6 88009005 Sviestuvas jleidZiamas j lubas 230V vnt 3.0
50Hz, LED 1x1500Im, sumine galia
15W, 1P44
7 88009006 Sviestuvas pavirsinis 230V 50Hz, LED vnt 59.0
1x4660Im, sumine galia 31W, IP66
8 88009007 Sviestuvas pavirsinis 230V 50Hz, LED vnt 16.0

1x4660Im, sumine galia 31W, IP66 su
akumuliatoriumi 1 val.

9 88009008 Sviestuvas pavir$inis 230V 50Hz, LED vnt 6.0
1x1200Im, sumine galia 11,5W, IP66
su judesio davikliu

10 88009009 Lauko prozektorius 230V 50Hz, LED  vnt 8.0
1x7500Im, sumine galia 55W, IP66
11 88009010 Lauko prozektorius 230V 50Hz, LED  vnt 5.0

1x1000Im sumine galia 80W, IP66
12 88009011 Sviestuvas pavirsinis 230V 50Hz, LED vnt 10.0



2023.09.29 Statiniy grupé SG-3429 Statinys 1 Ziniarastis 9 Lapas 2
Sam| Darbo L o Mato . Kaina  EUR

2”' kodas Darby Ir Slaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1x2880Im, sumine galia 20W, IP66

13 88009012 Evakuacinis $viestuvas 230V 50Hz, vnt 8.0
LED 2 W, IP45

14 88009013 Gaisriniy ¢iaupy Sviestuvas 230V 50Hz, vnt 8.0
LED 2 W, IP45

15 88009014 Sviestuvas pavirsinis 230V 50Hz, LED vnt 7.0
1x4820Im, sumine galia 33W, IP66

16 88009015 Sviestuvas pavirsinis 230V 50Hz, LED vnt 8.0
1x16624Im, sumine galia 106W, IP66

Skyriuje 2
3 Instaliaciniai gaminiai

1 N21-197 Jungiklio montavimas prie mdro 100vnt 0.28
pagrindo, kai instaliacija atviroji

2 N21-201 Perjungikliy montavimas prie mdro 100vnt 0.26
pagrindo, kai instaliacija atviroji

3 N21-204 Rozeciy montavimas prie maro 100vnt 0.76
pagrindo, kai instaliacija atviroji

4 R63P-3305  Reguliuojamosios armatiros priedy vnt. 2.0
montavimas ( termostatiniai elementai)

Skyriuje 3
4 Kabeliai ir laidai

1 N21P-0328  Pirmy laidy, kabeliy jtraukimas j 100m 48.31
sumontuotus vamzdZzius , kai laidy
skerspjavio plotas iki 6 mm2

2 N21P-0328  Pirmy laidy, kabeliy jtraukimas j 100m 0.76
sumontuotus vamzdZzius , kai laidy
skerspjavio plotas daugiau 6 mm2 iki
16 mm2

3 N21P-0328  Pirmy laidy, kabeliy jtraukimas j 100m 0.21
sumontuotus vamzdZzius , kai laidy
skerspjavio plotas daugiau 70 mm2 iki
95 mm2

4 3498-278 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 2650.0
3x1.5RE

5 3498-279 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 657.0
3x2.5RE

6 3498-280 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 65.0
3x4RE

7 3498-287 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 612.0
5x2.5RE

8 3498-289 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 45.0
5x6RE

9 3500-5 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 42.0
5x10RE

10 3550-6 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 34.0
5x16RE

11 3556-48 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 21.0
5x95SM

12 3498-173 Karsciui atsparis kabeliai SIHF 3x1.5 m 415.0
(100)

13 3498-175 Karsgiui atsparis kabeliai SIHF 3x2.5 m 42.0

14 3498-181 Karsgiui atspards kabeliai SIHF 4x1.5 m 345.0

15 D1-380 Grandinés patikrinimas tarp jzemikliy ir 100vnt 0.01
jzeminty elementy (100 prijungimo
tasky)

16 D1-382 Grandinés "fazé - nulis" tariamosios grandine 1.0

varzos matavimas




2023.09.29 Statiniy grupé SG-3429 Statinys 1 Ziniarastis 9 Lapas 3
Sam| Darbo L o Mato . Kaina  EUR
2”' kodas Darby Ir Slaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
Skyriuje 4
5 Montazinés medziagos
1 N21P-0308  Kabeliy, laidy apsaugos i$ plastikiniy ~ 100m 8.0
vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdZziy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
2 1035-31 Elektros instaliacijos vamzdziai TRLi§ m 200.0
PVC (lygis, su movomis) 16/14mm
3 1035-33 Elektros instaliacijos vamzdziai TRL i§ m 200.0
PVC (lygls, su movomis) 25/22.6mm
4 1035-37 Elektros instaliacijos vamzdziai TXL i§ m 200.0
PVC (gofr., be movy) 16/12.1mm
5 1035-39 Elektros instaliacijos vamzdziai TXL i§ m 200.0
PVC (gofr., be movy) 25/20.1mm
6 N16P-1402  Vamzdziy kirtimosi su pastato vnt. 10.0
konstrukcijomis viety uztaisymas ugniai
atspariais zZiedais ( plyty sienose ir
pertvarose)
7 N21P-0312  Metaliniy kopéciy kabeliams 100m 2.85
montavimas , kai kopéciy plotis iki 300
mm (kopéciy ilgis)
8 3705-16 Kabelinés kopécios m 110.0
9 370517 Kabelinés kopécios m 80.0
10 88009016 Kabelinés kopécios m 95.0
11 N21-165 Metaliniy loviy montavimas ant 100m 25
anksciau sumontuoty atraminiy
konstrukcijy
Skyriuje 5
6 Zaibosauga
1 N21P-0804  Zaibo gaudykliy (priemikliy) vnt. 1.0
montavimas, kai tvirtinama prie
konstrukcijy, dirbant ant stogo
(priémiklis)
2 N21P-0805  Metaliniy konstrukcijy prijungimas prie vnt. 1.0
ZaibolaidzZio kontary , dirbant nuo
kopéciy (jungtis)
3 N21-264 |zeminimo apvalaus plieno laidininky ~ 100m 1.0
montavimas, tvirtinant prie konstrukcijy,
greziant skyles
4 N21-260 Horizontaliy jzeminimo 160 mm2 100m 1.15
skerspjavio juostinio plieno laidininky
paklojimas tran$éjoje
5 N33-66 Jzeminimo kontdro jrengimas i$ vieno  kompl. 3.0
elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia
jzeminimo Syna iki 1m ilgio
6 N21P-0802  |Zeminimo revizijos déZiy jrengimas vnt. 3.0
7 88009017 Plienines vielos d-8mm tvirtinimo nt 100.0
laikiklis
8 88009018 Plienines vielos d-8mm tvirtinimo vnt 60.0
laikiklis
9 88009019 Galinis sujungimas viela — juosta vnt 3.0
varztinis
10 88009020 Antikorozine jungiamoiji pasta 0,5kg vnt 3.0
11 88009021 Antikorozine juosta 50mm x10m vnt 3.0
12 88009022 Strypo antgalis vnt 3.0
13 88009023 Jkalimo galvuté vnt 6.0
14 88009024 KryZminis sujungimas juosta - strypas vnt 3.0




2023.09.29 Statiniy grupé SG-3429 Statinys 1

Ziniarastis 9 Lapas 4

Sagm
eil.

Darbo
kodas

Mato

Darby ir iSlaidy aprasymai vienetas

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm. Mediiagos|Mechanizm| IS viso

15 N21P-0308  Kabeliy, laidy apsaugos i$ plastikiniy ~ 100m

vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdziy iSorinis
skersmuo iki 32 mm

16 1035-32 Elektros instaliacijos vamzdziai TRLi§ m

PVC (lygis, su movomis) 20/17.8mm

17 N1-422 Transejy 1m gylio 1-2 kabeliams km

kasimas 0,25m3 talpos kausu
ekskavatoriais I-Il grupés grunte
k9=1.15

18 N1-425 Transéjy 1m gylio 1-2 kabeliams km

uzpylimas buldozeriais 59 kW (80AJ)
I-Il grupés grunte i$ sankasos
k9=1.15

Skyriuje 6

Viso ziniarastyje 9

Papildomy medziagy verté

Papildomy mechanizmy verté

Sezoniniai darbai

Specifiniai darbai

Papildomas darbo uzmokestis ]
Viso:

Soc.draudimo iSlaidos ‘

Statinio statybos islaidos Viso:

Statybvietés iSlaidos

IS viso tiesioginés iSlaidos

Pridétinés ilaidns

Pelnas

IS viso netiesioginés islaidos

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

Sudaré :Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardé/

Bendra verté be PVM

Bendra verté su PVM



SUDERINTA:

TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

TVIRTINU:

TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2023 M. MEN. D. 2023 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2023.04 kainas
Statiniy S$G-3429 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS
grupé PROJEKTAS
Statinys 1 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS
PROJEKTAS
Ziniarastis 10 Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
2023.09.29 Suma Ziniaraséiu EUR Lapas 1
e . Kaina EUR
SST El)(?;;jbaos Darby IriSlaidy aprasymai Vig/lnaetgs Kiekis D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 LIETAUS NUOTEKU L1 TINKLAS
1 N1-435 Zemés darbai nuoteky vamzdynams ~ km 0.332
d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio
transéjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
2 N1-436 Zemés darbai nuoteky vamzdynams ~ km 0.055
d<600mm atskiroje iki 2,5 m gylio
transéjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
3 N23P-0201 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir ~ m 48.0
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdZiy
klojimas , kai vamzdZiy skersmuo 110
mm  k9=1.15
4 N23P-0201 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir ~ m 153.0
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdZiy
klojimas , kai vamzdZiy skersmuo 160
mm  k9=1.15
5 N23P-0201 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir ~m 131.0
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdZiy
klojimas , kai vamzdZiy skersmuo 200
mm  k9=1.15
6 N23P-0201 Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir ~m 55.0
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdZiy
klojimas , kai vamzdZiy skersmuo 250
mm  k9=1.15
7 1030-59 PVC vamzdziai klasé N 110x3.2x1000 vnt 48.0
(iSor. nuotek.)
8 1030-63 PVC vamzdziai klasé N 160x4.0x1000 vnt 153.0
(iSor. nuotek.)
9 1031-16 PVC vamzdziai klasé N 200x4.9x1000 vnt 131.0
(iSor. nuotek.)
10 1031-21 PVC vamzdziai klasé N 250x6.2x2000 vnt 28.0
(iSor. nuotek.)
11 N23-1 Smélio pagrindo po vamzdynais m3 17.0
jrengimas  k9=1.15
12 N23-237 Vamzdyny pirminis (apsauginis) m3 52.2
uzpylimas sméliu rankiniu budu,
sutankinant  k9=1.15
13 N23-92 Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D m3 0.82
1,5m kanalizacijos Suliniy jrengimas
Slapiuose gruntuose  k8=1.02,
k9=1.15
14 N23-90 2.74

Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D 1m m3
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

27

28

29

30

31

32

33

34

N23P-0306

2602441

N22P-0908

N23-182

N23-174

1032-148

88004002

N23P-0503

N22-274

N23P-0602

N23P-0402

N23P-0402

N23P-0402

N23P-0402

R19-247

R19-248

N1P-0606

F1-2-1

kanalizacijos Suliniy jrengimas
Slapiuose gruntuose  k8=1.02,
k9=1.15

Plastikiniy lauko nuotakyno Suliniy
montavimas , kai Suliniy skersmuo

daugiau 400 mm iki 500 mm  k9=1.15

Ketinis Sulinio dangtis su rému
"plaukiojancio” tipo D700mm, su
gumuota tarpine 40 t apkrovai
Komunikacijy zymejimo Zenkly ant
stulpeliy jrengimas , kai stulpeliai
metaliniai

160 mm skersmens plastmasiniy
jmoviniy triSakiy montavimas
k9=1.15

110 mm skersmens plastmasiniy
jmoviniy alkniy, peréjimy, movy
montavimas  k9=1.15

PVC triSakiai 160x110x45" (iSor.
nuotek.)

Plastmasiné movine PVC alkiné 450,
D110

Nuoteky vamzdyno prijungimas prie
esamy tinkly, iSkertant Sulinio sienele (
Slapiame grunte, kai vamzdziy
skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,
k9=1.15

Vandentiekio ketiniy sklendziy arba

atbuliniy voztuvy D 250mm pastatymas

k9=1.15

Naftos gaudykliy montavimas , kai
gaudyklés horizontalios ir jy naSumas
daugiau 6 I/s iki 14 I/s  k9=1.15
Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630
mm skersmens hidraulinis bandymas (
vamzdziy skersmuo 110 mm)

k9=1.15

Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630
mm skersmens hidraulinis bandymas (
vamzdziy skersmuo 160 mm)

k9=1.15

Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630
mm skersmens hidraulinis bandymas (
vamzdziy skersmuo 200 mm)

k9=1.15

Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630
mm skersmens hidraulinis bandymas (
vamzdziy skersmuo 250 mm)

k9=1.15

Vamzdyno vidaus apZidra, darant
vaizdo jra8g k9=1.15

Nuoteky vamzdyno nuolydZio
patikrinimas ir jo grafiko sudarymas
k9=1.15

Vandens paSalinimas i$ transéjy ir
iSkasy siurbliu su vidaus degimo
varikliu  k9=1.15

Grunto kasimas rankiniu badu
k9=1.15

vnt.

vnt

vnt.

vnt

vnt

vnt

nt

<

vnt.

vnt

vnt.

100m

100m

100m

100m

100m

100m

val.

12.0

12.0

12.0

4.0

4.0

4.0

4.0

2.0

1.0

1.0

0.48

1.53

1.31

0.55

3.39

3.39

90.0

30.0

Skyriuje 1




2023.09.29 Statiniy grupé SG-3429 Statinys 1 Ziniarastis 10 Lapas 3
Sam| Darbo I — Mato . Kaina  EUR
2”' kodas Darby Ir Slaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
2 LIETAUS NUOTEKUY L1 SALINIMO SISTEMA
1 N12P-0715  Ploksciy stogy jlajy jrengimas, vnt. 30.0
aptaisant ritinine danga, kai stogo
danga bituminé  k8=1.07, k9=1.15
2 N16P-1101 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy m 24.0
vamzdyny ir stovy vamzdziy
montavimas , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)
3 N16P-1103  Vidaus nuoteky plastikiniy vamzdyny  vnt. 30.0
jungiamuyjy (fasoniniy) daliy
montavimas , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 110 mm
4 1030-50 PVC vamzdziai su movomis nt 24.0
110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid.
nuotek. )
5 88004014 PVC vamzayno @110mm revizija stovui vnt 10.0
6 88004015 Durelés 0,4x04 m revizijai vnt 10.0
7 88004017 PVC kompensaciné mova DN110 mm vnt 10.0
8 N16P-1407  Nuoteky vamzdyny hidraulinis 100m 0.3
bandymas ( lietaus nuoteky)
Skyriuje 2
Viso ziniarastyje 10
Papildomy medziagy verte
Papildomy mechanizmy verté
Sezoniniai darbai
Specifiniai darbai .
Panildomas darbo uzmokesu.
Viso:
Soc.draudimo iSlaidos
Statinio statybos islaidos Viso:

Statybvietés iSlaidos
IS viso tiesioginés iSlaidos
Pridétinés iSlaidos

Pelnas

IS viso netiesioginés islaidos

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

Sudaré :Mindaugas Laudys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardé/

Bendra verté be PVM

Bendra verté su PVM




JRENGINIY POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2023.04 kainas
Statiniy S$G-3429 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS PROJEKTAS
grupé
Statinys 1 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS PROJEKTAS
Ziniarastis 10 Lauko vandentiekio ir nuoteky salinimo dalis

2023.09.29 Suma ziniaraséiu EUR Lapas 1
Eil. Kodas Jrenginiy pavadinimas Mato Kiekis Kaina Verté
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
1 LIETAUS NUOTEKU L1 TINKLAS

24 2 PeteliSkinis uzdoris DN250 su centriniu flanSu, kaip vnt 1.000

galinis vamzdyno elementas
26 1 Naftos produkty atskirtuvas su su integruotu kompl. 1.000

smélio/purvo nusodintuvu, pilnai sukomplektuotas,

valytinas srautas 10l/s, maksimalus srautas 100 I/s
Skyriuje 1

Ziniarastyje 10

Sudaré :Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt

PRIDETINES VERTES MOKESTIS 21.00%

IS viso ziniarastyje 10

/Pavardé/




SUDERINTA: TUKST.EUR. TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2023 M. MEN. D. 2023 M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2023.04 kainas
Statiniy SG-3429 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS
grupé PROJEKTAS
Statinys 1 SANDELIAVIMO PASKIRTIES PASTATO, Mazeikiai, Algirdo g.57A, STATYBOS
PROJEKTAS
Ziniarastis 11 Elektrotechnikos dalis
2023.09.29 Suma Ziniaraséiu EUR Lapas 1
e . Kaina EUR
S(?iT ?(?)rdbaos Darby ir i$laidy apragymai vi(,;/lnaet&s Kiekis Dz, | Medziagos| Miechanizm] 15 viso
1 Lauko 0,4 kV elektros tinklai ir jzeminimas
1 N21P-0118  Kabeliy jtraukimas j paklotus 100m 1.63
vamzdZius tran$éjose , kai 1 m kabelio
masé daugiau 6 kg iki 9 kg
2 N21P-0118  Kabeliy jtraukimas j paklotus 100m 1.4
vamzdZius tran$éjose , kai 1 m kabelio
masé daugiau 3 kg iki 6 kg
3 N21P-0118  Kabeliy jtraukimas j paklotus 100m 5.18
vamzdZius tran$éjose , kai 1 m kabelio
masé daugiau 1 kg iki 3 kg
4 N21P-0118  Kabeliy jtraukimas j paklotus 100m 0.63
vamzdZius tran$éjose , kai 1 m kabelio
masé iki 1 kg
5 3557-6 1kV galios aliuminiai kabeliai AXMK m 163.0
4x240SM
6 3555-55 1kV galios aliuminiai kabeliai AMCMK = m 140.0
4x35Al1+16Cu
7 3550-20 Aliuminiai galios kabeliai AVVG m 436.0
(apvalus) 4x16
8 3550-7 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 82.0
5x25RM
9 3498-278 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 63.0
3x1.5RE
10 N21-6-1 Signalinés juostos paklojimas km 0.74
tran8éjoje vir§ pakloto kabelio
k9=1.15
11 N21P-0117  Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy 100m 1.72

12 N21P-0117

13 N21P-0117

14 N21-602

15 N33-66

vamzdziy klojimas tran3eéjose , kai

vamzdZio iSorinis skersmuo daugiau 75

mm

Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy 100m 2.14
vamzdziy klojimas tran3eéjose , kai

vamzdZio iSorinis skersmuo daugiau 63

mm iki 75 mm

Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy 100m 4.17
vamzdziy klojimas transeéjose , kai

vamzdZio iSorinis skersmuo daugiau 32

mm iki 63 mm

Iki 1000 V jtampos iki 120mm2 skersp. vnt. 36.0
kabeliui galinés movos su terminiais

vamzdeliais montavimas

]zeminimo kontdro jrengimas i$ vieno  kompl. 5.0

elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia
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jzeminimo Syna iki 1m ilgio
16 N21-260 Horizontaliy jzeminimo 160 mm2 100m 0.25
skerspjavio juostinio plieno laidininky
paklojimas transéjoje
17 88009022 Strypo antgalis vnt 5.0
18 88009023 Jkalimo galvuté vnt 10.0
19 88009024 KryZzminis sujungimas juosta - strypas vnt 5.0
20 N57P-6318  Cinkuoty apsvietimo stulpy vnt. 8.0
montavimas gelzbetoniniuose
pamatuose, kasant duobes rankiniu
blddu , kai ap8vietimo stulpy aukstis
daugiau 8,5m iki 10,5m
21 N21-548 Iki 100 A galios automatiniy jungikliy ~ vnt 8.0
montavimas spintose
22 N21-264 |zeminimo apvalaus plieno laidininky ~ 100m 0.08
montavimas, tvirtinant prie konstrukcijy,
greziant skyles
23 N21-260 Horizontaliy jzeminimo 160 mm2 100m 0.16
skerspjavio juostinio plieno laidininky
paklojimas transéjoje
24 N33-66 Jzeminimo kontdro jrengimas i$ vieno  kompl. 10.0
elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia
jzeminimo Syna iki 1m ilgio
25 88009022 Strypo antgalis vnt 8.0
26 88009023 Jkalimo galvuté vnt 16.0
27 88009024 KryZzminis sujungimas juosta - strypas vnt 8.0
28 N1-422 Tran$eéjy 1m gylio 1-2 kabeliams km 0.395
kasimas 0,25m3 talpos kausu
ekskavatoriais |-l grupés grunte
k9=1.15
29 N1-425 Tran$eéjy 1m gylio 1-2 kabeliams km 0.395
uzpylimas buldozeriais 59 kW (80AJ)
I-Il grupés grunte i$ sankasos
k9=1.15
30 D1-380 Grandinés patikrinimas tarp jzemikliy ir 100vnt 0.01
jzeminty elementy (100 prijungimo
tasky)
31 D1-382 Grandinés "fazé - nulis" tariamosios grandine 1.0
varzos matavimas
32 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varZzos matavimas  vnt. 1.0
Skyriuje 1
Viso ziniarastyje 11
Papildomy medziagy verté
Papildomy mechanizmy verté
Sezoniniai darbai
Specifiniai darbai
Papildomas darbo uZzmokestis
Viso:
Soc.draudimo iSlaidos
Viso:

Statinio statybos iSlaidos
Statybvietés iSlaidos

IS viso tiesioginés iSlaidos
Pridétinés isSlaidos .

Pelnas

IS viso netiesioginés islaidos

Pridétinés vertés mokestis 21.00%

Bendra verté be PVM
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Bendra verté su PVM




