



UŽSAKOVO UŽDUOTIS PASTATŲ GRIOVIMUI

1. Darbų pavadinimas – Statinių 11P1/p; 12F1/p; 13P1/p; 25I1/b griovimas.
2. Užsakovas – AB „Panevėžio energija“.
3. Adresas – Senamiesčio g. 113 Panevėžyje
3. Techniniai reikalavimai statinių griovimui:
 - 3.1. Atlikti neypatingų statinių 11P1/p; 12F1/p; 13P1/p; ir nesudėtingojo 25I1/b griovimo darbus;
 - 3.2. Statiniai yra nebe eksploatuojami;
 - 3.3. Prieš pradedant griovimo ir ardymo darbus, apžiūrinamas objektas, nustatomos pavojingos zonos, pastatomi perspėjamieji ženklai ir užrašai;
 - 3.4. Prieš darbų pradžią atjungiami visi griaujamų statinių įvadai (jei iki to nebuvo atjungti): elektros, vandentiekio, šilumos tinklų, kanalizacijos (arčiausiai pastato esančiame šulinyje užaklinamas kanalizacijos vamzdis);
 - 3.5. Atlikus darbus griovimo atliekos rūšiuojamos vietoje ir perduodamos atliekų tvarkytojui turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo Rangovo kuris atliks griovimo darbus;
 - 3.6. Darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį;
 - 3.7. Atlikus statinių griovimo darbus pagrindus po statiniais, aplink statinius ir žalioje vejoje apie 350 m² plote parengti kietos dangos įrengimui (smulkintu betonu arba skaldos mišiniu arba pan.);
 - 3.8. Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais;
 - 3.9. Žymėjimas situacijos schemeje;

 - griaujami statiniai;

 - teritorija kurioje panaikinama žalia veja.
4. PRIDEDAMA:
 1. Priedas Nr. 1, situacijos schema 1 lapas.

Priedas Nr. 1 Situacijos schema

