Priedas Nr. 3

LK Kariniy oro pajégy Stabas

TVIRTINU
Kariniy oro pajégy $tabo virSininko
pavaduotojas logistikai (A4)

plk. ltn. A. Medeikis
2026 m. balandzio2 2 !/d.

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBU KIEKIO ZINIARASTIS NR. 5‘5
2026 m. balandzio 22 d.
Kaunas

LK KOP vado 2025 m. sausio 6 d. jsakymo Nr. V-5 ,Dél LK Kariniy oro pajégy
Vadovybés standartiniy veiklos procediiry apraso tvirtinimo* 16 priede patvirtinta KOP Stabo
statiniy paprastojo remonto darby kiekio Ziniara$¢iy sudarymo komisija, susidedanti i§ pirmininko
— kpt. Renatos Pukinskienés, A4 Logistikos planavimo skyriaus infrastruktiiros vyresn. karininkés,
nariy — Arvydo Strazdausko, A4 Logistikos planavimo skyriaus statybos inzinieriaus, vyr. srz.
Renaldo Liuzino, KOP Vadovybés Stabo Aptarnavimo tarnybos intendanto ir vyr. srz. Lino
Sapausko, KOP Vadovybés Aptarnavimo tarnybos Apriipinimo skyriaus vir§ininko, nustate, kad:

1. Administraciniam pastatui 4B1p (Gedimino g. 25, Kaunas) reikia atlikti §iuos cokolio
ir fasado remonto darbus, nes nuo pamaty pradéjo kristi tinkas, luptis dazai.

Eil N Mato | . . | Lechniniy
N Darby pavadinimas vit. Kiekis sPeglflkaCI Pastabos
jy Zymuo

1. | Pazeisto tinko paSalinimas rankiniu bidu m? 3 TS-01

2 Horizontaliq skyliy grezimas pastato iSorinése vt 390 TS-02
sienose

3. | Pamaty stiprinimas, cokolingje dalyje j
iSgreztas skyles injektuojant hidroaktyvaus | wvnt. 390 TS-03
uzpildo

4. C'Tokoho_wsa'm.avunas, tinkuojant specialiais 2 3 TS-04
tinko mi$iniais

5. | Profiliy (trauky) tinko suformavimas pagal
autentg, naudojant  sanavimo tinkg, 1| m? 3 TS-04
sluoksnis

6. | Profiliy (trauky) tinko suformavimas pagal
autentg, naudojant  sanavimo  tinka, 2| m? 3 TS-04
sluoksnis

7. | Sieny r profiliuotos  cokolio  dalies 2 40 TS- 05
gruntavimas

8. | Sieny ir profiliuotos cokolio dalies glaistymas m? 40 TS-06
du kartus

9. | Sieny tinko remontas m? 20 TS-04

10. | Sieny ir cokolio dalies profiliy dazymas du m? 40 TS-07
kartus

11. Sta_tybmul smksl.u! iSveZimas 10 Jan atstumu, ( 0.3 TS-08
pakraunant rankiniu biidu




~
2. [vertinus papildoma uzsakovo islaidy poreikj. kuris gali atsirasti dél statinio paprastojo
remonto darby kiekio ziniaras¢io. projekto arba apraso sprendiniy tikslinimo, dél kiekio ziniarasty je,
projekte arba aprase papildomy ar apskai¢ivojant kaing nejtraukty, tadiau statiniui suremontuoti
bitiny darby. siillo numatyti 0 proc. nuo remonto (tvarkybos) darby kainos 1&3y papildomiems
remonto darbams finansuoti.

=
Kommisijos pirmininkas 4% kpt. Renata Pukinskiené
Nariai: € )) Arvydas Strazdauskas

; vyr. srz. Renaldas LiuZinas

@ vyr. srz. Linas Sapauskas




