
 
 

Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius  
Tel. +370 699 19 282 
El. paštas info@ss-exp.com 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, 
kodas 302781077, PVM mokėtojo kodas LT100006945810, 
a. s. LT187300010131571793, AB Swedbankas, Vilniaus filialas  
Banko kodas 73000 

 

STATYTOJO (UŽSAKOVO) 
PAVADINIMAS 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas 
prie Vidaus reikalų ministerijos 

STATINIO PROJEKTO 
PAVADINIMAS 

Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, 
Ukmergėje statybos projektas 

STATINIO NUMERIS IR 
PAVADINIMAS 00 – Sklypo planas, inžineriniai tinklai 

STATINIO PROJEKTO 
ETAPAS Techninis projektas 

STATINIO STATYBOS 
RŪŠIS Nauja statyba 

STATINIO KATEGORIJA Neypatingasis statinys 

STATINIO PROJEKTO 
DALIS Sklypo plano 

BYLOS (SEGTUVO) LAIDOS 
ŽYMUO 0 

TOMAS II 

BYLA SS2407-00-TP-SP 

  

DIREKTORĖ 
A.V.                     parašas  

IEVA ČIRŪNAITĖ 

STATINIO PROJEKTO 
VADOVAS 

                             parašas 

TOMAS KAZLAUSKAS AT. NR. 25749 

STATINIO PROJEKTO 
DALIES VADOVĖ 

                             parašas 

KOTRYNA PARVICKAITĖ, AT NR. 
38089 

 
2024, VILNIUS 



   

0 2024-11-05 Statybos leidimui, konkursui 
Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. Patv. 
Dok. Nr. 

 
UAB „Synergy Solutions“ 

Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius, 
El. paštas info@ss-exp.com 

Statinio projekto pavadinimas 

Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, 
Ukmergėje statybos projektas  

 

 Pareigos Vardas, Pavardė Parašas Statinio numeris ir pavadinimas 

25749 SPV Tomas Kazlauskas  00 – Sklypo planas, inžineriniai tinklai 
38089 SPDV Kotryna Parvickaitė  

    Dokumento pavadinimas Laida 

    Bylos sudėties žiniaraštis 0 
    

LT 
Statytojas Dokumento žymuo Lapas  Lapų 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 

SS22407-00-TP-SP.BSŽ 1 2 
 
 

STATINIO SKLYPO PLANO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES 
ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo Lapų 
sk. Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo 

Nr. 

1 2 3 4 5 6 
SS2407-00-TP-SP.T 1 0 Antraštinis lapas  1 
SS2407-00-TP-SP.BSŽ 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis  2 
SS2407-00-TP-SP.PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  3 
SS2407-00-TP-SP.AR 6 0 Aiškinamasis raštas  4-9 
SS2407-00-TP-SP.TS 9 0 Techninė specifikacija  10-18 
SS2407-00-TP-SP.B-01 1 0 Situacijos planas  19 
SS2407-00-TP-SP.B-02 1 0 Sklypo planas  20 
SS2407-00-TP-SP.B-03 1 0 Sklypo aukščių planas  21 
SS2407-00-TP-SP.B-04 1 0 Sklypo sutvarkymo planas  22 
SS2407-00-TP-SP.B-05 1 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas  23 
SS24073-00-TP-SP.SŽ 3 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  24-26 

 
 



   

0 2025-08-22 Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui 
Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. Patv. 
Dok. Nr. 

 
UAB „Synergy Solutions“ 

Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius, 
El. paštas info@ss-exp.com 

Statinio projekto pavadinimas 

Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, 
Ukmergėje statybos projektas  

 

 Pareigos Vardas, Pavardė Parašas Statinio numeris ir pavadinimas 

25749 SPV Tomas Kazlauskas  XX – Visi statiniai 
    

    Dokumento pavadinimas Laida 

    Projekto sudėties žiniaraštis 0 
    

LT 
Statytojas Dokumento žymuo Lapas  Lapų 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 

SS2407-XX-TP-BD.PSŽ 1 1 
 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
(segtuvo)

žymuo 
Laida Pavadinimas Pastabos 

1 2 3 4 5 
1.  BD 0 Bendroji dalis XX 
2.  SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 00 
3.  SA 0 Architektūrinė dalis 01 
4.  SK 0 Konstrukcijų dalis 01 
5.  LVN 0 Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 00 
6.  VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 01 
7.  ŠVOK 0 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis 01 
8.  E 0 Elektrotechnikos dalis 01 
9.  LER 0 Lauko elektroninių ryšių dalis 00 
10.  ER 0 Elektroninių ryšių dalis 01 
11.  AS 0 Apsauginės signalizacijos dalis 01 
12.  GSS 0 Gaisrinės signalizacijos dalis 01 
13.  PVA 0 Procesų valdymo ir automatizacijos dalis 01 
14.  GS 0 Gaisrinės saugos dalis 01 
15.  SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis XX 
16.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis XX 

17.  AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ Objekto elektros įrenginių prijungimas. 
Statytojas ir darbų užsakovas AB ,,Energijos skirstymo operatorius“  
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NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA ŠI 
PROJEKTO DALIS  
 
Lietuvos Respublikos įstatymai 
• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas; 
• Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;  
• Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas;  
• Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. 
 
Statybos techniniai reglamentai 
• STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 
• STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
• STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
• STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
• STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
• sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
• statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
• STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 
• STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
• STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 
• STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 
• STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 
• STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 
• STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 
• STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“  
• STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ 
• STR 2.03.02:2003 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“  
• STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“ 
• STR 2.03.01:2001 „Statinių prieinamumas“ 
• STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 
 
Kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai 
• Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodeksas (redakcija nuo 2016-04-22);  
• Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 305/2011; 
• Lietuvos standartas LST 1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 
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• ISO 21542 Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas; 
• ISO 23599:2012 „Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus 
indikatoriai“; 
• Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės; 
• Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai; 
• Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės; 
• Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas; 
• Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašas; 
• Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų 
šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas; 
• Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės; 
• Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. 
 
Kiti dokumentai 
• Užsakovo patvirtinta projektavimo užduotis; 
• Patvirtinti projektiniai pasiūlymai PSP-07-231025-00041; 
• Topografinė nuotrauka (MB Topografai, M. Petrauskas, TIIIS1-20240327-017557); 
• Geologinių tyrimų ataskaita UAB Rapasta 48489-2024. 
 
Kompiuterinės programos, kuriomis parengta ši projekto dalis 
• Windows ir kitos į šią OS integruotos aplikacijos  
• OpenOffice  
• AutoCAD 
• Revit Architectural. 
 
 
Projektuojamų statinių sąrašas  
 

Eil. 
 

Projektuojamo statinio 
pavadinimas 

Statinio paskirtis 
 

Statybos rūšis 
 

Kategorija 
 

01 Sandėlis  Pramonės ir sandėliavimo, 
Sandėliavimo 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Neypatingasis 
Statybos įstatymo 
2 straipsnis 28 d. 

02 
Kiemo statiniai 
Unik. Nr. 8199-9000-7045 
(takai, šaligatvis) 

Kitos paskirties 
inžineriniai statiniai 

Rekonstravimas 
(keičiasi plotas) 
STR 1.01.08:2002 9 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017  
3 lentelė 4.1. 

03 Tvora 
aukštis ≥ 1 iki ≤ 2 m 

Kiti inžineriniai statiniai, 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017  
2 lentelė 3.1. 

04 Operatorinė su pavėsine 1h1ž 
Unik. Nr. 8199-9000-7034 

Pagalbinių, 
Kitų pagalbinių 

Statinio griovimas 
STR 1.01.08:2002 15 p. 

Nesudėtingasis II grupė 
STR 1.01.03:2017 1 
lentelė 2.4 

05 Takas Kiti inžineriniai statiniai, 
Kitos paskirties 

Naujo statinio statyba 
STR 1.01.08:2002 8 p. 

Nesudėtingasis I grupė 
STR 1.01.03:2017  
2 lentelė 3.1. 

 

Klimato sąlygos ir reljefas:  
Klimato sąlygų duomenys pateikiami pagal STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“ Ukmergės mieste: 
a) vidutinė metinė oro temperatūra- +7,4 oC; 
b) šalčiausio penkiadienio oro temperatūra- - -22,3 oC; 
c) santykinis metinis oro drėgnumas - 78%; 
d) vidutinis metinis kritulių kiekis – 656 mm; 
e) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) – 63,8 mm; 
f) vidutinis metinis vėjo greitis - 3,1  m/s; 
g) Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (cm) galimas vieną kartą per 50 metų – 99 cm. 

Sklypo reljefas performuotas, nenatūralus. Sklypas išlygintas gaisrinės aikštelėms ir kitiems statiniams, 
iškasta kūdra. Raljefas žemėja šiaurine kryptimi. 
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Teritorijų planavimas 
Vadovaujantis Ukmergės miesto teritorijos Bendruoju planu, patvirtintu Ukmergės rajono savivaldybės 

tarybos 2019-01-31 sprendimu Nr.7-14) (žr. www.tpdr.lt dokumento registro Nr. T00083123), sklypas 
priklauso intensyvaus užstatymo mišriai gyvenamajai zonai. Sklypui bendruoju planu nereglamentuoti sklypo 
rodikliai. 

2023-10-27 Nr. 9-405 Ukmergės rajono savivaldybės mero potvarkiu sklypo dalims nustatyti du 
naudojimo būdai: ,,A“ (0,4227 ha) ,,visuomeninės paskirties teritorijos“, ,,B“ (0,3869 ha) ,,pramonės ir 
sandėliavimo objektų teritorijos“. Sandėlio statyba numatoma „B“ dalyje. 

 
Sklypo aprašymas 
Sklype, kuriame projektuojamas sandėlis, yra esamas gaisrinės trijų aukštų pastatas, operatorinė su 

stoginė bei transformatorinė. Įvažiavimas į sklypą yra pietinėje sklypo dalyje, iš Kauno gatvės. Šiaurinėje 
sklypo dalyje – kūdra.  

Želdynai. Sklype augantys pavieniai medžiai daugiausia geros būklės. Dominuoja beržai ir eglės. Pagal 
kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, sąrašą kitos paskirties 
žemėje, pramonės ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų teritorijose saugotini medžiai yra 20 cm ir 
didesnio skersmens. Dėl sandėlio statybų, turės būti pašalinti iš augimo vietos min. 4 medžiai, kurių skersmuo 
nuo 5 iki 15 cm. 

Kultūros paveldas. Statybos darbų zonoje kultūros paveldo objektų nėra. Sklypas nepatenka į saugomas 
teritorijas. 

Geolgija. Statybų sklypas paveiktas technogeninių procesų. Apyktiksliai 1 m gylyje trimų metu 
atsiremtą į betoną, kurio preliminarios ribos nustatytos geologinėje ataskaitoje. Sprendiniai, kaip pašalinti 
objetą, tikslinami pradėjus lauko darbus. Tyrinėto sklypo paviršiuje sutiktas 0,05 – 0,2 m storio augalinis 
sluoksnis. Gręžinyje Nr. 6 po augaliniu sluoksniu sutiktos trinkelės. Gręžiniuose Nr. 1 – 5 vyrauja supiltas 
molis su gausia organinių medžiagų priemaiša, gręžinyje Nr. 6 sutiktas supiltas smėlis su organinių medžiagų 
ir molio priemaiša. Supilto grunto sluoksnio padas gręžiniuose nustatytas 1,8 – 2,0 m gylyje. Požeminis 
vanduo sutiktas 2,8 – 4,8 m gylyje nuo žemės paviršiaus moliniuose gruntuose esančiuose smėlio lęšiuose. 

Dalis sklypo patenka į magistralinio kelio Kaunas – Daugpilis A6 70 m apsaugos zoną.  

 
Statybų vieta Ukmergės mieste 
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Sklypo parengimas statybai 
Detalūs sprendiniai pateikiami pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje.  
Tvarkomoje teritorijoje numatomas operatorinės griovimas, asfalto dangos demontavimas, medžių, jų 

kelmų su šaknimis šalinimas, krūmynų šalinimas, vandens iš kūdros išsiurbimas. Dirvožemio augalinis 
sluoksnis nukasamas ir sandėliuojamas vietoje, vėlesniam panaudojimui. Laikini privažiavimo keliai 
nenumatomi, naudojamasi esamais. Statybos metu pavojingos zonos aptveriamos, kad nepatektų pašaliniai 
asmenys. 

Statybos darbai organizuojami taip, kad gaisrinės darbas nebūtų trikdomas, išvažiavimo kelias iš sklypo 
privalo būti nuolat būti laisvas. 

 
Projektinių sprendinių pagrindimas 
Vidiniame kieme esanti operatorinė ir dalis sudėtingos konfigūracijos kietų dangų numatomos 

demontuoti. Esama kūdra ties šiaurine sklypo riba naikinama: vanduo turi būti išsiurbtas, panaudotas statytojo 
nurodytu būdu, likusi dauba užpildoma gerai paviršines nuotekas infiltruojančiu gruntu bei augaliniu gruntu. 
Užsėjama veja. 

Išlaikant 10 m atstumą ir užstatymo liniją, lygiagretumą su esamu gaisrinės pastatu numatoma sandėlio 
su dvejomis rampomis vieta. Asfalto aikštelė manevruoti stambiagabaričiui transportui išplečiama iki gaisrinės 
pastato. Iš likusių pusių sandėlis apjuosiamas trinkelių danga, kuri veikia kaip nuogrinda ir techninis takelis 
prieiti prie kopėčių vedančių ant stogo. 

 
Inžineriniai sprendiniai ir vertikalus planavimas 
Numatomas paviršinio vandens surinkimas, išvalymas ir išleidimas į esamus paviršinių nuotekų tinklus. 

Kūdros vietoje įrengiamas drenažas. 
Projektuojamų didelio paviršiaus ploto kietų dangų skersiniai nuolydžiai parenkami esamo gaisrinės 

pastato įvažiavimo nuovažų altitudes. Paviršinių nuotekų surinkimo taškai numatomi ne didesniu nei 30 m 
atstumu. Asfalto dangos skersinis nuolydis – 1.5...2.5 %, pėsčiųjų tako 1.0 %. 

Sandėliavimo paskirties pastato 0.000 altidudė parenkama atsižvelgiant į STR 2.02.07:2012 nurodymus: 
automobilinė rampa turi būti 1,2 m aukščiau važiuojamosios dalies arba pakrovimo - iškrovimo aikštelės 
lygio. 

 
Sklypo aptvėrimas ir apsaugos priemonės 
Tamsiu paros metu numatomas dirbtinis aikštelės apšvietimas bei nuolatinis vaizdo stebėjimas.  
Sandėliavimo sklypo dalis aptveriama segmentine tvora su automatiniais gembiniais vartais bei 

varteliais. Vartai įrengiami sklypo vakarinėje dalyje, esamoje trasoje skirtoje įvažiuoti į gaisrinės vidinį kiemą. 
 
Atliekų tvarkymo sprendiniai 
Antžeminiai buitinių atliekų konteineriai laikomi sklype ant kietos (asfalto dangos), šiaurinėje pusėje. 
 
Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimo sprendiniai 
Privažiavimo keliai vedantys iki sandėlio yra mažiausiai 3.5 m pločio, nenutolę toliau nei 25 m, be 

vertikalių kliūčių. Prie sandėliavimo paskirties pastato yra 12x12 apsisukimo erdvė.  
 
Žmonių su negalia judėjimo galimybės ir sprendiniai 
STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1 priede nurodytų statinių, kurie turi būti pritaikomi 

specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, sąraše sandėlio pastato nėra. 
Sandėlio operatoriaus veikla reikalauja didelio mobilumo, todėl darbo vietų pritaikyti žmonėms su 

negalia nenumatoma.  
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Automobilių stovėjimo vietų sprendiniai 
Remiantis STR 2.06.04:2014 30 lent. sandėliavimo paskirties pastatams būtina numatyti 1 stovėjimo 

vietą 200 m² sandėlio ploto.  
Įrengiamos 4 automobilių stovėjimo ir, atsižvelgiant į projektavimo užduotį, elektromobilių krovimo 

vietos. Automobiliai pravažiavimo atžvilgiu statomi tik iš vienos pusės 450 kampu. Prvažiavimas platesnis nei 
3.5 m. 

 
Sklype esančių augalų tvarkymas, šalinimas, sodinimas 
Aikštelės kietų dangų zonoje turi būti šalinami visi augantys medžiai. 
 
Gaisrinės technikos judėjimas:  
Privažiavimo keliai prie sandėlio yra ne didesniu kaip 25 atstumu. Privažiavimas prie pastato galimas 

kietomis dangomis. Kelio plotis didesnis nei 3,5 m, kelio aukštis ne mažesnis kaip 4,5. Prie pastato galima 
gaisrinės technikos apsisukimo zona, kurios matmenys 12 x 12 m. Privažiavimas ir apsisukimo zona nebus 
užstatoma automobiliais. Sandėlio plotis, matuojant sienų išorės paviršių, <18 m. 

 
PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI 
Sklypo plotas 8096 m² 
Sklypo užstatymo plotas 1308,77 m²+63,48 m²+932 m²=408 m² 
Sklypo užstatymo tankis  28 % 
Sklypo užstatymo intensyvumas 37 % 
Apželdintas sklypo plotas 4684 m² 
Automobilių stovėjimo vietų skaičius 4 vt. 
KITI STATINIAI  
Kiemo statiniai (takai) 
Unik. Nr. 8199-9000-7045 

3105 m² 

Tvora 223 m, 1930 mm 
Takas 74 m² 

 
Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai 

Dangos konstrukcijų klasė parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 
projektavimo taisyklių 4 lent. 2 p. – DK 3. 

Atsižvelgiant į geologinių tyrimų ataskaitos nr. 48489-2024 (pareng. UAB „Rapasta“) duomenis 
parinktas dangos konstrukcijos storis. Technogeniniai gruntai yra F3 klasės, todėl remiantis Automobilių kelių 
standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių 73 p. turi būti numatomas gruntų sustiprinimas pagal 
MN GPSR 12 1 priedą maltomis kalkėmis* pagal LST 459-1 (priedus tikslinti vietoje – viename gręžinyje 
smėlis). Gruntų sustiprinimo kiekvieno sluoksnio ar dalinio sluoksnio mažiausias storis sutankintoje būklėje - 
15 cm. 

Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis. Remiantis 2 priedo 1 pav. ir 6 lent.   pirminis 
šalčiui atsparios konstrukcijos storis bus 0.70 x 1.4 m = 0.98 m. 

Storio tikslinimas. A + B + C + D=0+5+5-10=0. 
Šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis. 0.98+0 => 1000 mm. 
 
Asfalto dangos konstrukcija parinkta pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų 

projektavimo taisyklių 9 lent. 3 eil.: 

 

Asf. dangos sluoksnis AC 11 VS, rišiklis PMB 45/80-55 4 cm 
Asf. apatinis dangos sluoksnis AC 16 AS, rišiklis 50/70 6 cm 
Asf. pagrindo sluoksnis AC 22 PS, rišiklis 50/70 10 cm 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo  mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥150 MPa 

20 cm 

Šalčiui nejautrus sluoksnis 60 cm 
Šią konstrukciją taip pat naudoti asfalto atstatymui. 
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Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija (Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo 
taisyklių 13 lent., 1 eil.) 

 

Betoninės plytelės (375x375 mm)  8 cm 
Skaldos atsijos 3 cm 
Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo  mineralinių 
medžiagų mišinio 0/45, Ev2≥100 MPa 

15 cm 

Apsauginis šalčiui nejautrus sluoksnis 19 cm + 10 cm 

Atsižvelgiant į IGGT ataskaitą, kurioje prognozuojama lietingais metų periodais ir pavasarinių 
polaidžių metu podirvio tipo požeminis vanduo gali susidaryti ir laikytis ties žemės paviršiumi, todėl remiantis 
KPT SDK 19 134 punkto reikalavimais pėsčiųjų tako DK storinama 100 mm.  

Šią dangos konstrukciją naudoti sklypo pėsčiųjų tako atstatymui. Išsaugoti esamas betonines plyteles. 
 
Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus nustatymas. 
STR 2.06.04:2014 30 lent. 

Eil. 
Nr. 

Pastatų tipai, 
paskirčių grupės,  
paskirtys, 
pavadinimai 

Minimalus automobilių 
stovėjimo vietų skaičius 

Sandėliavimo 
patalpos plotas, 
m² 

Numatomas automobilių 
stovėjimo vietų skaičius, 
vnt. 

7.3. sandėliavimo 
paskirties pastatai 

1 vieta 200 m2 sandėlių 
ploto arba 1 vieta 
3 nuolatiniams 
darbuotojams 

816 4 
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 TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS 
 
Techninio projekto parengtų duomenų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, brėžinių) bendru 

atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, derinimams atlikti, statybą leidžiančio dokumento 
gauti. 

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal Projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų aktus, 
vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 
įrodančius dokumentus. 

Reikalingi žemės sklypo ir (ar) statinio  tyrimai (rengiant darbo projektą ir (ar) statybos metu): 
archeologiniai, geologiniai ir pan.: statybos metu pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės 
situacijos, būtina apie tai informuoti rangovą, atlikti papildomus geologinius tyrinėjimus. Projekte numatyti 
reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu 
atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.  

 
TS 02. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS 

 
Nurodymai statybos sklypo paruošimui (detalesni pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 

projekto dalyje): 
Prieš pradedant darbus Rangovas turi: 
• įrengti įspėjamuosius ženklus apie darbų vykdymą pagal  T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo 

vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis“ reikalavimus; 
• nužymėti gatvės trasą, inžinerinių tinklų trasas; 
• gavus ledimą kirsti ar kitaip šalinti iš augimo vietos saugotinus medžius, juos nukirsti ar persodinti; 
• Išpumpuoti vandenį iš kūdros į statytojo nurodytą vietą; 
• Augalinį sluoksnį nukasti ir nustumti į nuošalią sklypo vietą (kūdros daubą), kad netrukdytų 

statybos darbams, nebūtų užterštas statybinėmis medžiagomis ir galėtų būti atstatytas, panaudotas sutvarkymo 
darbams. 

• Nugriauti ir demontuoti projekte nurodytus statinius, dangas; 
• išvežti statybines šiukšles arba išrūšiuotas sandėliuoti su užsakovu suderintoje vietoje; 
• atlikti kitus statybai reikalingus paruošiamuosius darbus. 
 

TS 03. AUGALIJOS ŠALINIMAS, AUGALINIS GRUNTAS   
 
Šalinant projekte nurodytą medyną rangovas turi gauti leidimą šiems darbams atlikti. 
Atliekant statybos darbus, būtina saugoti nurodytame plote želdinius: medžius, kurių kamieno skersmuo 

1.3 m aukštyje didesnis nei 0.2 m ir kurie neturi akivaizdžių kamieno pažaidų ir kitų požymių, jog tai 
neperspektyvus medis, nebent brėžinyje pažymėta kitaip. Privaloma išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje 
saugomų medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; iki 
darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar 
išvažiavimo iš statybvietės krašto. Būtina juos laistyti: vidutiniška medžių laistymo norma yra 30 l/m2 pomedžio, 
kai dirvožemis lengvas (smėlis ir priesmėlis), ir 50 litrų, kai dirvožemis sunkus (priemolis ir molis). Pažeidus 
išsaugomų medžių šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, jas būtina pridengti ar užpilti žemės sluoksniu, jį 
palaistyti, kad neiššaltų šaknys, jas būtina apšiltinti. Pažeidus medžio šaknis, medžio lają galima išretinti 
vadovaujantis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų 
priežiūros taisyklėmis.  

 
TS 04. ŽEMĖS DARBŲ ATLIKIMAS IR ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMAS 

 
Bendrosios nuostatos 
Įmonė, vykdydama žemės darbus, vadovaujasi normatyviniais dokumentais: 
− STR 1.05.01:2017. „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“;  

− STR 1.06.01:2016. „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 
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Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų atliekomis želdinius, 
požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezinius ženklus, kitus įrenginius, 
priešgaisrinius kelius, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos zonas. 

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, žemės darbai  vykdomi griežtai vadovaujantis suderintu statybos ar 
žemės darbų technologijos projektu, o, statant statinius, kuriems toks projektas nereikalingas, - žemės darbų 
vykdymo aprašu ir schema, bei saugos darbe taisyklėmis. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios, 
arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

Žemės darbų vykdymas 
Pamatų duobės ir tranšėjos iškasamos, jose atliekami darbai ir vėl užpilamos per kuo trumpesnį laiką, kad 

neirtų natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir nesumažėtų dugno stiprumas. 
Pamatų duobių ir tranšėjų šlaitai rengiami atsižvelgiant į gruntų savybes bei duobės gylį.  
Kasant natūralaus drėgnumo gruntą, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tranšėjas galima kasti jų 

neramstant: 
  smėlio ir žvyro gruntuose – iki 1,0 m gylio; 
  priesmėlio ir priemolio gruntuose – iki 1,25 m gylio; 
  molio gruntuose – iki 1,50 m gylio; 
  ir ypač tankiuose molio gruntuose – iki 2,0 m gylio. 
Gilesnės tranšėjos ramstomos arba kasamos su nuožulniais šlaitais.   
 
Paruošiamieji darbai 
Atliekant paruošiamuosius darbus, reikia prisilaikyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 

sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 V skyriaus I skirsnio reikalavimų. Atliekant dirvožemio pašalinimo darbus 
prisilaikyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 IX skyriaus 
reikalavimų. 

Iškasos 
Iškasos šio projekto apimtyje yra vadinamos gatvės konstrukcijos lovių įrengimas, sankasos viršutinės 

dalies įrengimas. Iškasų įrengimas turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 
taisyklių ĮT ŽS 17 VII skyriaus I skirsnio reikalavimų. 

Gruntai, statybinės medžiagos 
Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietas nurodo Rangovas susiderinęs su Statytoju arba kitais žemės 

savininkais, atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia, iškasų ir 
tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo 
krašto turi būti aptvertos. Reikalavimai gruntams, statybinėms medžiagoms nurodyti Automobilių kelių žemės 
darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VII skyriaus I, II skirsniuose. 

Vandens nuleidimas 
Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. 

Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo 
iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta 
vandens susikaupimo darbo vietoje. Vandens nuleidimo darbai turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo 
ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus V skirsnio reikalavimus 

Įrengimas ir sutankinimas 
Pylimai šio projekto apimtyje yra esamos gatvės sankasos arba gatvės dangos konstrukcijos paaukštinimas 

iki projektinio lygio. 
Pylimų supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės 

sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus II skirsnio reikalavimus. 
Natūralieji ir supiltiniai gruntai turi būti sutankinami, kad atitiktų 1 lentelės reikalavimus. 
 
1 lentelė. Reikalavimai žemės sankasai 

Eil. 
Nr. 

Žemės sankasos 
dalis Gruntų grupės DPr, % na, % 

1. 
Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio 
pylimuose ir 0,5 m gylio 
iškasose 

ŽG, ŽP, ŽB, 
SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

100  

2. Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 ŽG, ŽP, ŽB 98  
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m gylio iki pylimo pado SB, SG, SP 
ŽD, ŽM, SD, SM 

3. 
Viršutinė dalis iki pylimo pado 
pylimuose ir 0,5 m gylio 
iškasose 

ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, 
D*), M*), OK3) 97,0 124) 

*) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331 

1) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, 
sutankinimo rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 
3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir 
kuris surandamas specialioje literatūroje. 
2)Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro 
porų kiekis) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). 
Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris 
surandamas specialioje literatūroje. 
3)Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 
4)Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius 
įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui 
taikyti 8 % reikalavimą. 

 
Reikalavimai žemės sankasos viršui nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus III skirsnio reikalavimus. 
 Iškasos dugno apsauga 
Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant pagrindo 

sluoksnius, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi 
atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas turi būti įrengtas ir išlygintas pagal projektinius nuolydžius.  

Deformacijos modulio tikrinimas žemės sankasos viršuje. 
Reikalavimai deformacijos moduliui nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus IV skirsnio reikalavimus. 
Reikalavimai gruntų sustiprinimui nurodyti MN GPSR 12. 
Darbai žiemą 
Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir 

žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VIII skirsnio reikalavimus.reikalavimus.skirsnyje. 
 Darbų kontrolė ir priėmimas 
Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.  
Darbų priėmimas 
Priimant atliktus žemės sankasos įrengimo darbus, reikia prisilaikyti Automobilių kelių žemės darbų 

atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 V skyriaus V skirsnio reikalavimų. 
 

TS 05. PAGRINDAI 
 
Pagrindai rengiami, kai pasiekiamas esamo pagrindo deformacijos modulis Ev2 > 45 MPa.. 
1.a. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnio mišinio sudėtis turi atitikti TRA SBR 19 Automobilių kelių 

nesurištųjų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas reikalavimus. Apsauginiam 
šalčiui atspariam sluoksniui įrengti rekomenduojama naudoti mišinius kuriuos sutankinus būtų pasiektas 
deformacijos modulis Ev2 > 80MPa betono trinkelių dangai, Ev2 > 100 MPa asfalto dangai. 

Apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnio mišiniui gali būti naudojami: 
1) birieji mišiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 
2) gruntai pagal LST 1331:2002: ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP. 
3) žvyro pagrindo sluoksniams rengti naudojami žvyro mišiniai 0/32 
Sutankinus apsauginį šalčiui atsparaus sluoksnį turi būti pasiektas deformacijos modulis Ev2 > 80 MPa.  
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Pagrindo sluoksnio aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti, skersiniai nuolydžiai nuo projektinių neturi 
nukrypti daugiau kaip 0.5%. Matuojant pagrindo lygumą plyšys po 4 m liniuote neturi būti didesnis kaip 20 mm, 
o plotis nukrypti nuo projektinių daugiau kaip 10.0cm 

1.b. Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis 
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio mišinio sudėtis turi atitikti TRA SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų 

mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo reikalavimus.  
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio mišiniui gali būti naudojami: 
ŠNS apatinei daliai gali būti naudojami: 
– užpildai – 0/2, 0/4 ir 0/5; 
– nesurištieji mišiniai –0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 
– gruntai pagal standartą LST 1331 – ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP. 
ŠNS viršutinei 20 cm daliai gali būti naudojami: 
– užpildai – 0/5; 
– nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 
– gruntai pagal standartą LST 1331 – ŽG ir ŽP. 
ŠNS sluoksnis be rišiklių įrengiamas vadovaujantis ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos 

sluoksnių be rišiklių įrengimo taisykles. ŠNS sluoksnių be rišiklių leistinieji nuokrypiai: aukštis ±2 cm; skersiniai 
nuolydžiai ±0,5%; pločiai ±10 cm; lygumas 30 mm provaiša po 3 m ilgio liniuote; storis įrengto ir sutankinto 
sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2cm mažesnis už projektinį storį. 

 2. Skaldos pagrindo sluoksnis  
Skaldos pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesurišti skaldos mišiniai 0/45. 
Sutankinus skaldą turi būti pasiektas deformacijos modulis Ev2 > 150MPa. Mišinio sudėtis turi atitikti TRA 

SBR 19 Automobilių kelių nesurištųjų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas 
reiklavimus Skaldos pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis Dpr turi būti ne mažesnis kaip 103%. Pagrindo 
sluoksnio aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti, skersiniai nuolydžiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau 
kaip 0.5%. Matuojant pagrindo lygumą plyšys po 4 m liniuote neturi būti didesnis kaip 20 mm, o plotis nukrypti 
nuo projektinių daugiau kaip 10.0cm. 

Dangos konstrukcija parodyta techninio projekto grafinėje dalyje. 
 

TS 06. ASFALTO DANGOS 
Medžiagos ir jų mišiniai 
Medžiagos 

Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 
ir TRA BITUMAS 08 reikalavimus. 
Mineralinės medžiagos 

Mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 
Rišamosios medžiagos 

Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, kurių fizikiniai 
ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 08 reikalavimus. 
Asfalto mišiniai 

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. 
Naudojami asfalto mišiniai nurodyti 4 lentelėje. 

4 lentelė. Asfalto mišiniai 
Sluoksnio tipas Mišinys Mineralinė medžiaga Rišiklis 

Asfalto pagrindo AC 22 PS Pagal TRA UŽPILDAI 19 3 priedą 50/70 
 

Viršutinis asfalto AC 11 VS Pagal TRA UŽPILDAI 19  3 priedą PMB 45/80-55 

AC 16 AS Pagal TRA UŽPILDAI 19  3 priedą 50/70 

Minėtas asfalto mišinys klojamas ir tankinamas karštoje būklėje. 
Klojimas ir tankinimas 

Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 
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Asfalto gamyklos 
Asfalto gamyklose turi būti gaminami kokybės reikalavimus atitinkantys asfalto mišiniai. Jose turi būti 

efektyvi mineralinių medžiagų džiovinimo, pašildymo, dozavimo ir sumaišymo su rišamosiomis medžiagomis 
įranga, karšto mišinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti įrenginiai, užtikrinantys reikiamos temperatūros 
palaikymą. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandėliuojami pagaminti asfalto mišiniai neturi susisluoksniuoti, 
perkaisti, jų likučiai neturi prilipti prie bunkerio sienų. Atitinkamų mineralinių medžiagų atsargos turi būti 
sandėliuojamos aikštelėse su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir rūšis.  
Transporto priemonės 

Transporto priemonės kėbulo paviršius, prieš pakraunant asfalto mišinį, turi būti švarus ir atitinkamai 
paruoštas. Transporto priemonės kėbulo paviršių galima padengti tik tokia drėkinančiąja medžiaga, kuri nedarytų 
asfalto mišiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi būti laikomasi nustatytos mišinio temperatūros. 
Asfalto mišinys transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugotas nuo atvėsimo ir tiesioginio oro 
patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai ar talpos ir kt.  
Asfalto klotuvai 

Asfalto mišiniams kloti naudojami  klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodytų parametrų dangą. 
Kiekvienas klotuvas turi turėti automatinį lygio matuoklį dangos išilginio profilio išlaikymui, nepaisant sluoksnio 
storio pokyčių. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo plokštė turi būti šildoma (dujomis ar elektra) ir turėti vibracinę 
tankinimo siją, užtikrinančią tolygų mišinio tankinimą visame sluoksnio plotyje. 
Tankinimo mechanizmai 

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi būti naudojami tinkamos techninės būklės savaeigiai valciniai 
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valcinių plentvolių volai turi būti laistomi tokiu vandens 
kiekiu, kad prie jų neliptų tankinamas mišinys ir vanduo nebėgtų ant gatvės dangos paviršiaus. Pneumatinio volo 
visų padangų slėgis turi būti vienodas. Turi būti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali 
būti panaudoti (pvz., kanalizacijos šuliniai), turi būti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais 
tankintuvais. 

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jų savybės būtų kiek galima tolygesnės ir būtų įvykdyti jiems keliami 
reikalavimai. 
Prijungtys ir sandarintinos siūlės 

Prieš prilydant juostą siūlėms sandarinti, siūlės šonus reikia patepti gruntu. Juostą reikia patiesti iškart ant 
sauso, tai yra plovimui atsparaus pirminio grunto. Juostą reikia priglausti taip, kad atskiriamasis popierius būtų 
išorinėje pusėje. Tuomet atskiriamąjį popierių reikia nuimti ir prilydyti juostą siūlėms sandarinti, pučiant į šią 
juostą karštą orą, pvz.: naudojant dujų degiklį. Viena juostos pusė išlydoma ir prispaudžiama prie paruoštos siūlės 
krašto. Tai galima padaryti specialiu prispaudžiamuoju prietaisu arba rankiniu būdu, pvz.: glaistykle. Kai juosta 
liečiasi su karštu mišiniu, ji lydosi ir sujungimo šonai papildomai susiklijuoja. Prilydyta juosta siūlėms sandarinti 
turi būti apsaugota, kad per ją nevažiuotų statybvietėje naudojama technika. 

Paviršius prie kurio juosta bus glaudžiama prieš nuimant apsauginę juostą turi būti sausas ir neužterštas tepalu, 
alyva ar kita medžiaga, Drėgnus paviršius privalu išdžiovinti karštu oru. Negali būti prilipusių statybinių medžiagų 
dalelių ar dulkių. Sandarinimo juosta turi būti užklijuota pries pat atliekant asfaltavimo darbus. 

Apdorojimo darbus galima vykdyti tik esant sausam orui ir, kai dangos paviršiaus temperatūra yra mažiausiai 
5°C. Esant žemesnei temperatūrai būtinai reikia papildomų priemonių, pavyzdžiui, liepsna pašildyti siūlės šonus. 

Rekomenduojamas juostos aukštis ir storis yra dangos storis minus 5 mm, juostą glaudžiant prie viršutinės 
siūlės šono briaunelės. Mažiausias juostos storis yra 10 mm. Grunto sąnaudos priklausomai nuo gamintojo sudaro 
≥0,03 l/m kiekvienam dangos storio cm. 

Priklausomai nuo bituminės sandarinimo juostos gamintojo galimas ir kitas siūlės sandarinimo būdas. Prieš 
tiesiant juostą siūlėms sandarinti, siūlės šonus reikia pagruntuoti. Sandarinimo juostą reikia tiesti ant pradžiūvusio, 
bet dar šiek tiek drėgno grunto. Priklausomai nuo oro sąlygų, reikiamo drėgnumo gruntas būna praėjus 10 – 15 min 
po gruntavimo. Kiti veiksmai atitinka anksčiau išvardytus tik nėra naudojamas karštas oras siūlei išlydyti. Kai 
sandarinimo juosta liečiasi su karštu mišiniu, ji lydosi ir sujungimo šonai papildomai susiklijuoja. 

Įrengta siūlė turi būti pilnai užpildyta, prisilydžiusi prie kontaktinių paviršių ir lygi su danga, negali būti 
išspausta.  
Paklotų dangos sluoksnių bandymai ir tikrinimas 
Asfalto dangų bandymai 

Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 08 
reikalavimus bei užsakovo nuožiūra – pagal ST 193061491.04:2009 5 lentelės reikalavimus. 
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Leistinieji nuokrypiai 
Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. 
Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m 

ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darbų priėmimo metu neturi viršyti 5 lentelėje nurodytų verčių.  
Garantinio laikotarpio metu asfalto viršutinio sluoksnio paviršiaus lygumas, matuojant prošvaisas skersine 

kryptimi 3 m ilgio liniuote, neturi viršyti 7,0 mm vertinamosios vertės.  
5 lentelė. 

Posluoksnio, ant kurio klojama, 
aprašas  

Asfalto pagrindo sluoksniai ir asfalto 
pagrindo-dangos sluoksniai  

Asfalto viršutiniai sluoksniai iš  
AC  

1. Sluoksnis be rišiklių ≤ 10 – 
2. Asfalto sluoksnis, kurio lygumui 
leidžiamos ≤ 6 mm prošvaisos  – ≤ 4 

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ± 0,5 
%.  

Paklotų asfalto dangos sluoksnių pločio, storio, profilio padėties, sukibimo nuokrypių vertės turi atitikti ĮT 
ASFALTAS 08 VII skyriaus reikalavimus. 

Užbaigtų dangos sluoksnių sutankinimo rodiklis turi būti ne mažesnis kaip 6 lentelėje nurodytos leistinos 
reikšmės.  

6 lentelė. 
Sluoksnio tipas  Mišinys  Sutankinimo rodiklis, % 

Asfalto pagrindo AC 22 PS ≥ 97 

Viršutinis asfalto AC 11 VS  ≥ 97 

Asfalto apatinis  AC16 AS ≥ 97 

Užbaigtų dangos sluoksnių – viršutinio, skaldelės ir mastikos bei pagrindo-dangos – liekamasis akytumas 
po sutankinimo turi būti ne didesnis kaip 6 tūrio %. 

 
TS 07. BETONINIAI ELEMENTAI 

 
Šiame skyriuje išdėstyti reikalavimai betoninių bortų, darbų ir darbų kontrolės reikalavimai.  
Medžiagos  
Betoniniai bortai turi atitikti LST EN 1338:2003 arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus.  
Kelio bortų įrengimas  
Kelio bortai įrengiami ant ne mažesnės kaip C16/20 betono klasės pagrindo. Prieš rengiant kelio bortus turi 

būti tinkamai paruoštas skaldos pagrindas. Tuomet ant skaldos pagrindo išpylus nurodytą kiekį betono pagrindo 
statomas betoninis kelio bortas rankiniu arba mechanizuotu būdu. Betoniai kelio bortai turi būti klojami 
projektiniame lygyje prieš tai nužymėjus kuoleliais ir virve.  

Trinkelių/plytelių dangos įrengimas 
Betono plytelių pagrindai rengiami iš nesurištųjų mineralinių mišinių ir jos klojamos ant posluoksnio iš 

smulkiosios mineralinės medžiagos 0/5 (granito ar dolomito atsijų). Tarpai tarp trinkelių/plytelių užpildomi taip pat 
šia medžiaga arba iš tos pačios rūšies smulkiosios mineralinės medžiagos 0/2. Trinkelės/plytelės klojamos rankiniu 
arba mechanizuotu būdu. Trinkelių/plytelių prispaudimui prie gretimai jau paklotų turi būti naudojami guminiai 
plaktukai. Suklojus plytelių dangą pagal pasirinktą raštą turi būti paskleista užpildomoji medžiaga ir specialiomis 
šluotomis arba naudojant mechanizmų pagalbą su šluota ir specialia vandens pulpa užpildomi tarpai tarp trinkelių. 
Kai siūlės pakankamai prisipildžiusios užpildomosios medžiagos turi būti panaudoti tankinimo prietaisai su gumos 
antdėklu ant vibro pado trinkelių dangos prispaudimui ir įtvirtinimui į posluoksnį. 
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Betoninės plytelės  

 

Matmenys: 375x375x80 mm.  
Spalva – juoda. 
 
 

 
 
Bandymai ir darbų priėmimas.  
Kokybė ir kontroliniai tyrimai. Visi betoniniai elementai turi būti nauji ir turėti medžiagų kokybės ir 

gamybos pažymėjimus. Sandėliuojant turi būti išvengta atskirų elementų deformacijų, pažaidos. Bortų lygio 
nuokrypis nuo projektinio neturi būti didesnis kaip 2,0 cm, o paviršiaus nelygumai 4,0 m ilgio ruože – ne didesni 
kaip 1,0 cm. 

 
TS 08. ASFALTO DANGOS ŽENKLINIMAS 

Vidaus kelio asfalto dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti Kelių 
horizontaliojo ženklinimo taisykles. 

Asfalto danga ženklinama polimerinėmis medžiagomis. Važiuojamajai daliai ženklinti naudojami dažai, 
polimerinės ar kitokios medžiagos turi atspindėti šviesą. Šios medžiagos taip pat turi būti atsparios klimato 
poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai. Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos 
gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir švarus. 

TS 09. KELIO ŽENKLAI 
Įvadas 
Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių eismo 

taisyklių“ reikalavimus. Kelio ženklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Kelio ženklai 
numatomi 0 arba 1 grupės – labai maži arba maži. 

Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus. 
Medžiagos. Kelio ženklai 
Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos pateiktos PĮT KŽA 08. 
Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. Atskirų ženklų pastatymo vieta bei jų 

tipas (atspindintys, šviečiantys, t. t.) nurodyti kelio plane. Minimalus atspindžio koeficientas RA parenkamas pagal 
„Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašą TRA VŽ 12“. 

Darbų atlikimas. Kelio ženklai 
Kelio ženklų atramos tvirtinamos prie gręžtinių polinių pamatų, įrengtų pagal PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų 

atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (toliau – PĮT KŽA 08). 
TS 010. VEJŲ ĮRENGIMAS 

 
Vejos mišinys turi būti tinkamas tankiai mindomoms vietoms, kad veja greitai sudygtų ir greitai 

atsinaujintų. Rekomenduojamos sėklos padengtos trąšomis ir mineralais. Vejos sudėtis: 60% Daugiametės svidrės 
Lolium perenne L.; 30% Raudonieji eraičinai šakniastiebiniai Festuca rubra L.; 10% Pievinės miglės Poa pratensis 
L.  

Žolių sėklos tolygiai įterpiamos 0,5 – 1,5 cm į dirvą, patręšiama (jei sėklos įprastos) ir privoluojamos 100 
kg svorio volu. Sėjama anksti pavasarį iki gegužės mėnesio vidurio arba vasaros pabaigoje iki rugsėjo mėnesio 
vidurio. Būtinas reguliarus laistymas iki sudygimo. Dirva neturi perdžiūti.  

 
TS 11. KITI ELEMENTAI 

 
Eil. 
Nr. Pavyzdys, analogas Tipinė specifikacija 

1. 

 

Plieninės cinkuotos, milteliniu būdu dažytos ratų kreipiančiosios 
(lenktos)  
Ilgis – 2400; 
Skersmuo – 159 mm; 
Aukštis – 300 mm. 
Tvirtinamas ankeriniais varžtai į paviršiaus dangą. 
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2. 

 

Apsauginis plieno stulpelis 
• Skersmuo – 159 mm 
• Aukštis – 750mm 

Cinkuoto plieno atitvariniai stulpeliai skirti kampų apsaugai. Pažymėti 
aukšto intensyvumo šviesą atspindinčia juosta. Tvirtinami į kietą 
pagrindą ankeriniais varžtais. 

 
TS 12. NURODYMAI SKLYPO NAUDOJIMUI 

Teritorijos kasdieninės priežiūros poreikiai  
Visi teritorijos privažiavimai ir keliai turi būti nuolat valomi, prižiūrimi nuotekų surinkimo šulinėliai ir 

latakai.  
 
Želdynų priežiūra 
Vejos turi būti žalios spalvos, su tai žolių rūšiai būdingu atspalviu, pakankamai tankiaus (varpinių žolių 

ūglių ne mažiau kaip 100 vnt./100 cm2) žolyno. Jame neturi susikaupti storesnis kaip 1,3 cm augalų atliekų 
veltinis. Vejos pjaunamos taip, kad nenukentėtų varpinių augalų krūmijimosi bambliai. 3–4 cm aukščiu pjaunamos 
vejos, kuriose vyrauja smilgos, pievinės miglės. 5–6 cm aukščiu pjaunamos: svidrės, tikrieji ir raudonieji eraičinai, 
kitos aukštaūgės žolės, turinčios gana ilgą belapę pamatinę stiebo dalį, kad išliktų keli asimiliuojantys žali lapai. 
Labai retas vejas, kuriose varpinių žolių ūglių yra ne daugiau kaip 50 vnt./100 cm2, būtina gerinti. Taigi būtina 
palaikyti maks 6 cm vejos aukštį. 
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SUTARINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypo riba

Sklypo naudojimo būdų riba

Esamas įvažiavimas į sklypą

Numatomas įvažiavimas į sandėlio teritoriją

Esami pastatai

Numatomas pastatas

Specialios naudojimo sąlygos

Požeminių elektros tinklų apsaugos zona po 1 m į abi puses

Vandentiekio ir nuotekų apsaugos zona po 2.5 m į abi puses

Požeminių ryšių tinklų apsaugos zona po 1 m į abi puses

Magistralinio kelio A6 apsaugos zonos riba

Lapas Lapų

LaidaMastelis

0

Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas

Statytojas

LT

UAB „Synergy Solutions“
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,

Tel. +370 699 19 282, info@ss-exp.com

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Pareigos ParašasVardas, Pavardė

Kval. Patv.
Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

SPV Tomas Kazlauskas25749

1 1

00 – Sklypo planas, inžineriniai tinklai

SS2407-00-TP-SP-B.Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos
projektas

0 2025-07-10 Ekspertizei, leidimui ir konkursui

Situacijos planas

38089 SPDV Kotryna Parvickaitė

01

STATINIŲ SĄRAŠAS

01 Sandėlys

02 Aikštelė

03 Tvora

NORD

1

1

9

9

AA

DD

1'

A'

Kauno gatvė

03

02

01

Pastabos:

1. Kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 8170/0013:35) dalims nustatyti du
naudojimo būdai: ,,A“ (0,4227 ha) ,,visuomeninės paskirties teritorijos“, ,,B“
(0,3869 ha) ,,pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“.

2. Sklype esanti kūdra apsaugos zonų neturi, pakrantės apsaugos juosta
nenustatyta.

3. Kūdra naikinama: vanduo išsiurbiamas, panaudojamas statytojo nurodytu būdu.
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Sklypo planas
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Sklypo riba

Esamas įvažiavimas į sklypą

Numatomas įvažiavimas į sandėlio teritoriją
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Numatomas pastatas
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Numatomas sklypo aptvėrimas su gembiniais vartais ir varteliais

Asfalto dangos aikštelė

Automobilių stovėjimo vietos

Elektromobilių krovimo vietos

Pėsčiųjų zona su trinkelių danga/nuogrinda

Demontavimas

Griaunamas pastatas, atraminė

Ardoma asfalto danga

Ardomi kelio bortai

Ardomi vejos bortai

Ardoma plytelių danga

Transporto schema
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Utenos miesto vėjų rožė pagal 1991–2020 m.
duomenis pateiktus STR 2.01.12:2024

„Statybų klimatologija“

PASTABOS:

1. Teritorijos pritaikyti žmonių su negalia reikmėms nenumatoma;
2. Prieš pradedant žemės darbus, būtina pašalinti augalinį gruntą, sustumti ir saugoti landšafto darbams.
3. Saugoti nenumatomų pašalinti iš augimo vietos medžius: nepilti grunto ir šiukšlių jų šaknų zonose;
4. Iškeliamus medžius rekomenduojama sodinti užkastos kūdros vietos arba statytojo nuožiūra.
5. Aikštelės sankasos gruntas turi būti panaudojamas kūdros daubai užpilti.
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75.20

75.00

Žemiausia vieta 74.91

PR 74.89

2.0 %

2.0 %

2.5 %

4.0 %

Pastatas - Transformatorinė
Unik. nr:  8199-9000-7023

1.5 %

PR 75.26
ES 75.00
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73.80
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74.20

74.30

74.40

74.60

74.70

74.80

75.00

Pastatas - Operatorinė su pavėsine
Unik. nr:  8199-9000-7034
Griaunama.

±0.00 – 76,15±0.00 – 76,15
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Pastatas - Priešgaisrinis depas
Unik. nr: 8199-9000-7012

02

01

M
M

Kauno gatvė

Magistra
linis k

elias

A6 Kaunas-Z
arasai-D

augpilis

Nesuformuotas sk
lypas

LVŽ

Sklypas

Kauno g. 61 Ukmergė

Unik. Nr. 8
170-0013-0035

Priešgaisrinės apsaugos ir g
elbėjimo

departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Sklypas

Unik. Nr. 4
400-2676-8343

AB "Via Lietuva"

1

1

9

9

A

A

D

D

1'

A'

Sujungti dangas be
perkričių

Sujungti dangas be
perkričių

1.5 %

D
r1

Dr1

Dr1

Dr1

Dr1
Dr

1

Dr1
Dr1Dr

1Dr1

Dr
1

Dr
1

Dr
1 Dr1

Dr1

Dr
1

Lapas Lapų

LaidaMastelis

0

Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas

Statytojas

LT

UAB „Synergy Solutions“
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,

Tel. +370 699 19 282, info@ss-exp.com

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Pareigos ParašasVardas, Pavardė

Kval. Patv.
Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

SPV Tomas Kazlauskas25749

1 1

00 – Sklypo planas, inžineriniai tinklai

SS2407-00-TP-SP-B.Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos
projektas

0 2025-08-22 Ekspertizei, leidimui ir konkursui

Sklypo aukščių planas

38089 SPDV Kotryna Parvickaitė

03

SUTARINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypo riba

Esamas įvažiavimas į sklypą

Numatomas įvažiavimas į sandėlio teritoriją

Esami pastatai

Numatomas pastatas

Numatomi sklypo statiniai

Numatomas sklypo aptvėrimas su gembiniais vartais ir varteliais

Asfalto danga

Automobilių stovėjimo vietos

Elektromobilių krovimo vietos

Pėsčiųjų zona su trinkelių danga/nuogrinda

Vertikalus planavimas

Numatomos horizontalės

Nuolydis ir nuolydžio kryptis

Projektuojami ir esami taško aukščiai

Formuojamas 45 laipsnių šlaitas

STATINIŲ SĄRAŠAS

01 Sandėlys

02 Aikštelė

03 Tvora

1

1

9

9

AA

DD

1'

A'

2.0 %
PR 89,42
ES 89,54

Pastabos:

1. Naujos asfalto aikštelės paviršiaus nuolydžiai formuojami atsižvelgiant į esamo pastato įvažiavimo altitudes, esamas
dangas.

2. Asfalto dangos turi būti sujungiamos be perkryčių;
3. Statant automobilius statmenai arba kampu važiuojamajai daliai, bortas, atskiriantis automobilių stovėjimo vietas

nuo šaligatvio ar vejos, turi būti įrengiamas 8 – 10 cm aukštyje.
4. Sandėlio pastatą  supantis takas turi būti formuojamas su 1.5% skersiniu nuolydžiu nuo cokolio.
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Pastatas - Priešgaisrinis depas
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1. Betoninės plytelės 80 mm
2. Atsijų sluoksnis 30 mm

3. Skaldos pagrindo sluoksnis 150 mm (Ev2≥100 MPa)
4. Šalčiui nejautrus sluoksnis 290 mm

5. Sankasos gruntas (Ev2≥30 MPa)

1. Asf. dangos sluoksnis AC 11 VS, rišiklis PMB 45/80-55
2. Asf. apatinis dangos sluoksnis AC 16 AS, rišiklis 50/70

3. Asf. pagrindo sluoksnis AC 22 PS, rišiklis 50/70

4. Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo  mineralinių medžiagų
mišinio 0/45, Ev2≥150 MPa

5. Šalčiui nejautrus sluoksnis
6. Sankasos gruntas (Ev2≥45 MPa)
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Dokumento pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas

Statytojas

LT

UAB „Synergy Solutions“
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,

Tel. +370 699 19 282, info@ss-exp.com

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Pareigos ParašasVardas, Pavardė

Kval. Patv.
Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

SPV Tomas Kazlauskas25749
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00 – Sklypo planas, inžineriniai tinklai

SS2407-00-TP-SP-B.Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos
projektas

0 2025-09-08 Ekspertizei, leidimui ir konkursui

Sklypo sutvarkymo planas

38089 SPDV Kotryna Parvickaitė
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SUTARINIAI ŽYMĖJIMAI
Sklypo riba

Esamas įvažiavimas į sklypą

Numatomas įvažiavimas į sandėlio teritoriją

Esami pastatai

Numatomas pastatas

Numatomi sklypo statiniai

Numatomas sklypo aptvėrimas su gembiniais vartais ir varteliais

Asfalto danga

Automobilių stovėjimo vietos

Elektromobilių krovimo vietos

Pėsčiųjų zona su trinkelių danga/nuogrinda

Kelio bortai 150.300.1000

Sužeminti kelio bortai 150.220.1000

Buitinių atliekų konteinerių pastatymo vieta

Želdynų sprendiniai

Saugomi esami medžiai

Vejos atsėjimas

Formuojamas 45 laipsnių šlaitas
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KS/KAS

SUTARINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamo objekto sklypo riba

Kitų sklypų ribos

Magistralinio kelio A6 apsaugos zonos riba

Esamas įvažiavimas į sklypą

Numatomas įvažiavimas į sandėlio teritoriją

Esami pastatai

Numatomas pastatas

Inžineriniai tinklai

Lauko elektros ir ryšių tinklai

PROJEKTUOJAMAS 0,4kV KABELIS  APSAUGINIAME VAMZDYJE D110MM

AUTOMATIKOS VALDYMO TINKLAS

RYŠIŲ KANALIZACIJA

PROJEKTUOJAMAS PROŽEKTORIUS ANT FASADO

PROJEKTUOJAMAS SKYDAS KS/KAS

PROJEKTUOJAMA RYŠIŲ KABELIO APSAUGOS ZONA

PROJEKTUOJAMA ABONENTO EL. KABELIO APSAUGOS ZONA

PROJEKTUOJAMO ESO EL. KABELIO APSAUGOS ZONA

Lauko vandentiekio ir nuotekų tinklai

Projektuojami vandentiekio tinklai

Projektuojami buitinių nuotekų tinklai

Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai

Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai (nuo asfaltuotų dangų)

Projektuojami drenažo tinklai

VAM Projektuojamas vandens apskaitos mazgas

F1-1 Projektuojamas buitinių nuotekų šulinys

LG1.1 Projektuojama naftos produktų gaudyklė NS8/80 (Q=8 l/s)

L1.1 Projektuojama naftos produktų gaudyklė NS3/5000 (Q=3 l/s)

LG1-1 Projektuojamas paviršinių nuotekų tinklų šulinys

LG1.2 Projektuojamas paviršinių nuotekų tinklų šulinys su grotelėmis

Atjungiami tinklai

Dangų atstatymas

STATINIŲ SĄRAŠAS

01 Sandėlys

02 Aikštelė

03 Tvora

1

1

9

9

AA

DD

1'

A'

E1

R0

LG1

Dr1

PVA

PASTABOS:
1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės kasimo darbams dujų

bei elektros tinklų apsaugos zonoje.
2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO

atstovą.
3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio

atkasimus.
4. Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu

būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo
pažeidimų.

5. Vykdant darbus, klojant komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki dujotiekio, apsaugoti juos nuo
pažeidimų. Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti papildomas
apsaugos priemones arba jį iškelti.

PASTABOS:

1. Atstatomos statybos metu sugadintos žalios vejos ir kitos dangos.
2. Spalvos sutartinių žymėjimų lentelėje neatspindi gaminių spalvų;
3. Susikirtimuose su inž. tinklais ir inž. tinklų apsaugos zonoje darbus

vykdyti tik rankiniu būdu. Kasimo metu išsikviesti  inž. tinklų
savininko atstovą;

4. Visus žemės kasimo darbus esančius iki 3m atstumu nuo medžių
kamienų atlikti naudojant oro kastuvą arba rankiniu būdu, derinant
su regioniniu aplinkos apsaugos departamentu;

5. Elektros kabelius susikirtimo su ryšių trasomis kloti 0,30 m.
žemiau ryšių trasos.

6. Tvarkomoje teritorijoje esantys inžinerinių tinklų šulinių liukai
suvedimi su projektiniais aukščiais, esami aukščio reguliavimo
žiedai iš plytų, keičiami gelžbetoniniais aukščio reguliavimo
žiedais.

Sutartiniuose žymėjimuose nepavaizduoti inž. tinklai lieka esami

Sankirtos S1 schema
Projektuojamas elektros kabelis su esamu dujotiekiu

Esamas žemės lygis
Žolė
Alt. 76,00

Esamas dujų vamzdis
v.s.PLN d35/42
v.v alt. ~75,00

Projektuojamas elektros kabelis E1
apsauginiame vamzdyje d110
klojamas kasant tranšėją
v.v alt. 74,70
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~1
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mi 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 1. Demontavimo darbai     

1.  
Nesaugotinų medžių persodinimas (Ø5-15 cm), į 

užsakovo nurodytą vietą 
TS02 vnt. 4  

2.  Krūmynų šalinimas  TS02 m2 30  

3.  
Vandens iš kūdros išsiurbimas, 

išvežimas/panaudojimas statytojo nurodytu būdu 
TS02 m³ 1200  

4.  Operatorinės griovimas (mūrinė, šlaitinis stogas) TS02 m³ 60  

5.  Asfalto dangos demontavimas h -100 mm TS02 m² 1600  

6.  Betoninių plytelių dangos demontavimas TS02 m² 50  

7.  
Monolitinio betono ruožo atkasimas (1 m 

gylyje), demontavimas 
TS02 

m³ 

m² 

65 

65 
 

8.  Betoninės naftos gaudyklės demontavimas TS02 m³ 50  

9.  Vejos bortų demontavimas TS02 m 36  

10.  Kelio bortų demontavimas TS02 m 390  

11.  
Statybinio laužo surinkimas ir išvežimas ~ 20 

km į  utilizavimo aikštelę  
TS02 t 440  

12.       

 2. Žemės darbai     

1.  

Augalinio sluoksnio nuėmimas (hvid. ~0.2 m). 

Saugojimas sklype (sutvarkymo, apželdinimo 

darbams) 

TS03 m2 1200  

2.  

Grunto nukasimas h~0.8 m 

Grunto panaudojimas kūdros daubai užpilti, 

reljefui pakelti 

Grunto išvežimas iki 10 km 

TS02, TS04 m3 

1568 

1350 

 

218 

 

3.  Esamų gruntų sustiprinimas kalkėmis TS04 m2 1880  

      

 3. Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas     
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1.  

60 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus 

sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas 

(užlaidoms numatant 10%) 

TS05 m2 1880  

2.  

20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš 

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 

(užlaidoms numatant 5%) 

TS05 m2 1880  

3.  

10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš 

mišinio AC 22 PS su 50/70 markės rišikliu 

įrengimas 

TS06 m2 1880  

4.  
Bitumo (bitumo emulsijos) išpilstymas 

purkštuvu 

TS06 
m 1880  

5.  
6 cm storio asfalto apatinis dangos sluoksnis iš 

mišinio AC 16 AS įrengimas su 50/70 rišikliu 

TS06 
m2 1880  

6.  
Asfalto sutvirtinimo stiklo pluošto 

geokompozitas 

TS06 
m2 1880  

7.  
4 cm storio asfalto dangos sluoksnis iš mišinio 

AC 11 VS įrengimas su PMB 45/80-55 rišikliu 

TS06 
m2 1880  

8.  
Kelio 300.150.1000 bortų ant betono pagrindo 

įrengimas 
TS07 m 172  

9.  
Kelio 220.150.1000 bortų ant betono pagrindo 

įrengimas 
TS07 m 74  

10.       

 4. Betoninių plytelių įrengimas     

1.  Betoninių plytelių dangos įrengimas (h 8 cm) TS07 m2 142  

2.  Skaldos atsijos (h - 30 mm) TS05 m2 142  

3.  

15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš 

nesurištojo mišinio įrengimas (fr. 0/45) 

(užlaidoms numatant 5%) (Ev2≥120 MPa) 

TS05 

m2 142  

4.  

29 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus 

sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas 

(užlaidoms numatant 10%) 

TS05 

m2 142  

5.       

 6. Kita     

1.  

Kelio dangos ženklinimas termoplastu  

1. Stovėjimo vietoms nužymėti 

2. Elektromobilių krovimo vietoms 

nužymėti: elektromobilio simbolis 

3. Ploto padengimas mėlyna spalva 

TS08 m² 

 

1.7 

2 

 

24 

 

2.  

Plieninių ratų kreipiančiųjų (Ø159, ilgis 2.4 m) 

prie rampų įrengimas (tvirtinami ankeriniais 

varžtais į grindinį) 

TS11 vnt. 4  

3.  Apsauginis plieno stulpelis TS11 vnt. 2  

4.  
Kelio ženklų  vienstiebių metalinių atramų (d=76 

mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas 
TS09 vnt. 1  

5.  
Kelio ženklų  skydų montavimas prie stulpų 

rankiniu būdu (2 grupė) 
TS09 vnt. 1  

6.  
Papildomos lentelės montavimas prie stulpų 

rankiniu būdu 
TS09 vnt. 1  

7.       

 7. Želdynų įrengimas     
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1.  
Augalinio sluoksnio (iš 2.1 p.) paskirstymas 20 

cm sluoksniu vejos zonoms 
TS09 m² 1650  

2.  Vejos sėklų mišinys. Vejos sėjimas TS10 m² 1650  

3.       

 8. Dangų atstatymas     

 8.1 Asfalto dangos     

1.  Asfalto dangos atstatymas pagal 3.1-3.7 eil. TS05, TS06 m² 190  

2.       

 8.2. Plytelių atstatymas      

1.  
Betoninių plytelių pėsčiųjų takui atstatymas 

pagal 4.1-4.4 eil. 
TS05, TS07 m² 60  

2.       

 8.3. Vejos     

1.  Vejos atstatymas pagal 7.1 ir 7.2 eil. TS10 m² 485  
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