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STATINIO SKLYPO PLANO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES

ZINIARASTIS
Dokumento zymuo Lsalg % | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L;}Ir)o
1 2 3 4 5 6
SS2407-00-TP-SP.T 1 0 Antrastinis lapas 1
$S2407-00-TP-SP.BSZ 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis 2
$S2407-00-TP-SP.PSZ 1 0 Projekto sudéties ziniarastis 3
S52407-00-TP-SP.AR 6 0 Aiskinamasis rastas 4-9
S$52407-00-TP-SP.TS 9 0 Techniné specifikacija 10-18
SS2407-00-TP-SP.B-01 1 0 Situacijos planas 19
SS2407-00-TP-SP.B-02 1 0 Sklypo planas 20
S552407-00-TP-SP.B-03 1 0 Sklypo aukscCiy planas 21
SS2407-00-TP-SP.B-04 1 0 Sklypo sutvarkymo planas 22
SS2407-00-TP-SP.B-05 1 0 Suvestinis inzineriniy tinkly planas 23
SS24073-00-TP-SP.SZ 3 0 Sanaudy kiekiy ziniarastis 24-26
0 2024-11-05 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Patv. Statinio projekto pavadinimas
Dok Nr. ‘7, UAB ,,Synergy Solutions“ | Sandéliavimo paskirties pastato Kauno g. 61,
iz SITo Ve | Ukmergeie statybos projekias
Pareigos Vardas, Pavardé Paragas | Statinio numeris ir pavadinimas
25749 SPV | Tomas Kazlauskas 00 — Sklypo planas, inzineriniai tinklai
38089 SPDV Kotryna Parvickaité
Dokumento pavadinimas Laida
Bylos sudéties ziniarastis 0
Statytojas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo SS22407-00-TP-SP.BSZ
departamentas prie Vidaus reikaly ministerijos 2




STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil, | Bylos . iy
Nr: (svegtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Zymuo
1 2 3 4 5
1. BD 0 Bendroji dalis XX
2. SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 00
3. SA 0 Architekturing dalis 01
4. SK 0 Konstrukeijy dalis 01
5. LVN 0 Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis 00
6. VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis 01
7.1 SVOK 0 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis 01
8. E 0 Elektrotechnikos dalis 01
9. LER 0 Lauko elektroniniy rysiy dalis 00
10, ER 0 Elektroniniy rysiy dalis 01
11, AS 0 Apsauginés signalizacijos dalis 01
12, GSS 0 Gaisrinés signalizacijos dalis 01
13| PVA 0 Procesy valdymo ir automatizacijos dalis 01
14, GS 0 Gaisrinés saugos dalis 01
15/ SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis XX
16, KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis XX
17, AB ,,Epergijos skirstymo operatorius‘ Ol?jekto §lektr0s irenginig prijungimas.
Statytojas ir darby uzsakovas AB ,,Energijos skirstymo operatorius*
0 2025-08-22 | Ekspertizei, statybos leidimui, konkursui

Laida | KSleidimo data Laidos statusas, keitimo pricZastis (jei taikoma)

vl Pate. Statinio projekto pavadinimas

Dok. Nr. ‘7 UAB ,,Synergy Solutions* | Sandéliavimo paskirties pastato Kauno g. 61

Dauggliskio g. 32, LT-09300 Vilnius,
El pastas info@ss-exp.com

Ukmergéje statybos projektas

3

Pareigos Vardas, Pavardé Paragas Statinio numeris ir pavadinimas
25749 SPV | Tomas Kazlauskas XX — Visi statiniai
Dokumento pavadinimas Laida
Projekto sudéties Ziniarastis 0
Statytojas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT PrieSgaisrinés apsaugos ir gelb&jimo SS2407-XX-TP-BD.PSZ
departamentas prie Vidaus reikaly ministerijos 1 1




NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI
PROJEKTO DALIS

Lietuvos Respublikos jstatymai

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymas;

Lietuvos Respublikos architektiiros jstatymas;

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos istatymas;
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas;
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymas;

Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisiy apsaugos pagrindy jstatymas;
Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatymas.

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos risys®

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*

STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®
STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos i$saugojimas®
STR 2.01.12:2024 ,,Statyby klimatologija“

STR 2.02.07:2012 ,,Sandéliavimo, gamybos ir pramongs statiniai. Pagrindiniai reikalavimai‘
STR 2.03.02:2003 ,,Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas*

STR 2.02.08:2012 ,,Automobiliy saugykly projektavimas®

STR 2.03.01:2001 ,,Statiniy prieinamumas

STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai‘

Kiti Lietuvos Respublikos teisés aktai

Europos architektiiros paslaugy teikéjy etikos kodeksas (redakcija nuo 2016-04-22);
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 305/2011;
Lietuvos standartas LST 1516 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*;

0 2025-05-07 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas
Kval. Patv. UAB ”Synergy projextop
Dok. Nr. & Solutions Sandéliavimo paskirties pastato Kauno g. 61,
Daugéliskio g. 32, LT-09300 Vilnius, Ukmergéje Statybos proj ektas
Tel. +370 699 19 282, el.p. info@ss-
exp.com
Pareigos Vardas Pavardé Parasas Statinio numeris ir pavadinimas
25749 SPV | Tomas Kazlauskas 00 — Sklypo planas, inZineriniai tinklai
38089 SPDV Kotryna Parvickaité
Dokumento pavadinimas Laida
Aiskinamasis rastas 0
Statytojas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
LT Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo SS2407-00-TP-SP.AR
departamentas prie Vidaus reikaly ministerijos 1 6




. ISO 21542 Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas;

. ISO 23599:2012 ,Pagalbinés priemonés neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaik$¢iojamojo pavirSiaus
indikatoriai‘;

. Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklés;

. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai;

. Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés;

3 Priklausomyjy zeldyny normy (ploty) nustatymo tvarkos aprasas;

. Atskiryjy ir priklausomyjy zeldyny kiirimo ir tvarkymo projekty rengimo tvarkos aprasas;

. Saugotiny medziy ir kriimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, $iy darby vykdymo ir leidimy

17214

iems darbams iS§davimo, medziy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas;
Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés;
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.

Kiti dokumentai

. Uzsakovo patvirtinta projektavimo uzduotis;

. Patvirtinti projektiniai pasitilymai PSP-07-231025-00041;

. Topografiné nuotrauka (MB Topografai, M. Petrauskas, TIIIS1-20240327-017557);
. Geologiniy tyrimy ataskaita UAB Rapasta 48489-2024.

Kompiuterinés programos, kuriomis parengta §i projekto dalis

. Windows ir kitos i Sig OS integruotos aplikacijos
. OpenOffice

. AutoCAD

. Revit Architectural.

Projektuojamy statiniy sarasas

Eil. Projektuojamo statinio Statinio paskirtis Statybos rusis Kategorija
pavadinimas
01 Sandélis Pramonés ir sandéliavimo, | Naujo statinio statyba I;t?tlp gg:g;?ts mo
Sandéliavimo STR 1.01.08:2002 8§ p. yDos Istaty
2 straipsnis 28 d.
Kiemo statiniai Kitos paskirties Rekonstravimas Nesudétingasis 11 grupé
02 Unik. Nr. 8199-9000-7045 iniineliiniai statiniai (keiciasi plotas) STR 1.01.03:2017
(takai, Saligatvis) STR 1.01.08:2002 9 p. 3 lentelé 4.1.
03 Tvora Kiti inzineriniai statiniai, Naujo statinio statyba I;;;u(liegln %2318128011 grupe
aukstis> 1 iki<2m Kitos paskirties STR 1.01.08:2002 8 p. ) lente.lé 3 1 ’
04 Operatoriné su pavésine 1h1z | Pagalbiniy, Statinio griovimas I;,FEJ (lie(t)lln %g%lzsoll%giupe
Unik. Nr. 8199-9000-7034 Kity pagalbiniy STR 1.01.08:2002 15 p. lentelé.Z 4 ’
e e e . .. Nesudétingasis I grupé
05 Takas Kiti inZineriniai statiniai, Naujo statinio statyba STR 1.01.03:2017

Kitos paskirties

STR 1.01.08:2002 8 p.

2 lentelé 3.1.

Klimato salygos ir reljefas:

Klimato salygy duomenys pateikiami pagal STR 2.01.12:2024 ,,Statyby klimatologija“ Ukmergés mieste:
a) vidutiné metiné oro temperatura- +7,4 °C;

b) Sal¢iausio penkiadienio oro temperatiira- - -22,3 °C;
c) santykinis metinis oro drégnumas - 78%;

d) vidutinis metinis krituliy kiekis — 656 mm;

e) maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) — 63,8 mm,;
f) vidutinis metinis véjo greitis - 3,1 m/s;

g) Maksimalus dirvozemio jSalimo gylis (cm) galimas vieng karta per 50 mety — 99 cm.

Sklypo reljefas performuotas, nenattralus. Sklypas iSlygintas gaisrinés aik$teléms ir kitiems statiniams,
iSkasta ktidra. Raljefas zeméja Siaurine kryptimi.

Dokumento zymuo

SS2407-00-TP-SP.AR

Lapas Lapy Laida




Teritorijy planavimas

Vadovaujantis Ukmergés miesto teritorijos Bendruoju planu, patvirtintu Ukmergés rajono savivaldybés
tarybos 2019-01-31 sprendimu Nr.7-14) (zr. www.tpdr.lt dokumento registro Nr. T00083123), sklypas
priklauso intensyvaus uzstatymo misriai gyvenamajai zonai. Sklypui bendruoju planu nereglamentuoti sklypo
rodikliai.

2023-10-27 Nr. 9-405 Ukmergés rajono savivaldybés mero potvarkiu sklypo dalims nustatyti du
naudojimo budai: ,,A“ (0,4227 ha) ,,visuomeninés paskirties teritorijos®, ,,B“ (0,3869 ha) ,,pramonés ir
sandéliavimo objekty teritorijos®. Sandélio statyba numatoma ,,B* dalyje.

Sklypo apraSymas

Sklype, kuriame projektuojamas sandélis, yra esamas gaisrinés trijy auksty pastatas, operatoriné su
stoginé bei transformatoriné. Jvaziavimas j sklypa yra pietinéje sklypo dalyje, i§ Kauno gatvés. Siaurinéje
sklypo dalyje — kiidra.

Zeldynai. Sklype augantys pavieniai medziai daugiausia geros biiklés. Dominuoja berzai ir eglés. Pagal
kriterijy, kuriuos atitinkantys medziai ir kriimai priskiriami saugotiniems Zeldiniams, sgra$a kitos paskirties
zeméje, pramonés ir sandéliavimo, komercinés paskirties objekty teritorijose saugotini medziai yra 20 cm ir
didesnio skersmens. D¢l sandé¢lio statyby, turés biiti pasalinti i§ augimo vietos min. 4 medziai, kuriy skersmuo
nuo 5 iki 15 cm.

Kultiiros paveldas. Statybos darby zonoje kultiiros paveldo objekty néra. Sklypas nepatenka j saugomas
teritorijas.

Geolgija. Statyby sklypas paveiktas technogeniniy procesy. Apyktiksliai 1 m gylyje trimy metu
atsiremtg ] betong, kurio preliminarios ribos nustatytos geologinéje ataskaitoje. Sprendiniai, kaip paSalinti
objeta, tikslinami pradéjus lauko darbus. Tyrinéto sklypo pavirSiuje sutiktas 0,05 — 0,2 m storio augalinis
sluoksnis. Grezinyje Nr. 6 po augaliniu sluoksniu sutiktos trinkelés. Greziniuose Nr. 1 — 5 vyrauja supiltas
molis su gausia organiniy medziagy priemaisa, grezinyje Nr. 6 sutiktas supiltas smélis su organiniy medziagy
ir molio priemai$a. Supilto grunto sluoksnio padas greziniuose nustatytas 1,8 — 2,0 m gylyje. Pozeminis
vanduo sutiktas 2,8 — 4,8 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus moliniuose gruntuose esanciuose smélio lesiuose.

Dalis sklypo patenka j magistralinio kelio Kaunas — Daugpilis A6 70 m apsaugos zona.

.Stalybq vieta Ukmergés mieste

Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
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Sklypo parengimas statybai
Detaltis sprendiniai pateikiami pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje.

Tvarkomoje teritorijoje numatomas operatorinés griovimas, asfalto dangos demontavimas, medziy, jy
kelmy su Saknimis Salinimas, krimyny Salinimas, vandens i§ kiidros iSsiurbimas. Dirvozemio augalinis
sluoksnis nukasamas ir sandéliuojamas vietoje, vélesniam panaudojimui. Laikini privaziavimo keliai
nenumatomi, naudojamasi esamais. Statybos metu pavojingos zonos aptveriamos, kad nepatekty pasaliniai
asmenys.

Statybos darbai organizuojami taip, kad gaisrinés darbas nebiity trikdomas, i§vaziavimo kelias i§ sklypo

privalo buti nuolat biti laisvas.

Projektiniy sprendiniy pagrindimas

Vidiniame kieme esanti operatoriné ir dalis sudétingos konfigiiracijos kiety dangy numatomos
demontuoti. Esama kiidra ties Siaurine sklypo riba naikinama: vanduo turi biiti i§siurbtas, panaudotas statytojo
nurodytu biidu, likusi dauba uzpildoma gerai pavirSines nuotekas infiltruojanciu gruntu bei augaliniu gruntu.
Uzséjama veja.

ISlaikant 10 m atstumg ir uzstatymo linija, lygiagretuma su esamu gaisrinés pastatu numatoma sandélio
su dvejomis rampomis vieta. Asfalto aikstelé manevruoti stambiagabariciui transportui i§ple¢iama iki gaisrinés
pastato. I$ likusiy pusiy sandélis apjuosiamas trinkeliy danga, kuri veikia kaip nuogrinda ir techninis takelis
prieiti prie kopéciy vedanciy ant stogo.

InZineriniai sprendiniai ir vertikalus planavimas

Numatomas pavir§inio vandens surinkimas, i§valymas ir i§leidimas j esamus pavir§iniy nuoteky tinklus.
Kudros vietoje jrengiamas drenazas.

Projektuojamy didelio pavirSiaus ploto kiety dangy skersiniai nuolydziai parenkami esamo gaisrinés
pastato jvaziavimo nuovazy altitudes. PavirSiniy nuoteky surinkimo taskai numatomi ne didesniu nei 30 m
atstumu. Asfalto dangos skersinis nuolydis — 1.5...2.5 %, pésc¢iyjy tako 1.0 %.

Sandéliavimo paskirties pastato 0.000 altidudé parenkama atsizvelgiant § STR 2.02.07:2012 nurodymus:
automobiliné rampa turi buti 1,2 m auks¢iau vaziuojamosios dalies arba pakrovimo - iskrovimo aikstelés

lygio.

Sklypo aptvérimas ir apsaugos priemonés

Tamsiu paros metu numatomas dirbtinis aikStelés ap$vietimas bei nuolatinis vaizdo stebéjimas.

Sandéliavimo sklypo dalis aptveriama segmentine tvora su automatiniais gembiniais vartais bei
varteliais. Vartai jrengiami sklypo vakarinéje dalyje, esamoje trasoje skirtoje jvaziuoti j gaisrinés vidinj kiema.

Atlieky tvarkymo sprendiniai
AntZeminiai buitiniy atlieky konteineriai laikomi sklype ant kietos (asfalto dangos), Siaurinéje puséje.

Gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy jvaziavimo sprendiniai
Privaziavimo keliai vedantys iki sandélio yra maziausiai 3.5 m plocio, nenutole toliau nei 25 m, be
vertikaliy kliti¢iy. Prie sandéliavimo paskirties pastato yra 12x12 apsisukimo erdvé.

Zmoniy su negalia judéjimo galimybés ir sprendiniai

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas* 1 priede nurodyty statiniy, kurie turi buti pritaikomi
specialiesiems nejgaliyjy poreikiams, sarase sandélio pastato néra.

Sandélio operatoriaus veikla reikalauja didelio mobilumo, todél darbo viety pritaikyti Zmonéms su
negalia nenumatoma.

Dokumento Zymuo Lapas | Lapy | Laida
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Automobiliy stovéjimo viety sprendiniai

Remiantis STR 2.06.04:2014 30 lent. sandéliavimo paskirties pastatams biitina numatyti 1 stovéjimo
vieta 200 m? sandélio ploto.

Irengiamos 4 automobiliy stovéjimo ir, atsizvelgiant j projektavimo uzduotj, elektromobiliy krovimo
vietos. Automobiliai pravaziavimo atzvilgiu statomi tik i§ vienos pusés 45° kampu. PrvaZziavimas platesnis nei
3.5m.

Sklype esan¢iy augaly tvarkymas, §alinimas, sodinimas
Aikstelés kiety dangy zonoje turi biiti Salinami visi augantys medziai.

Gaisrinés technikos judéjimas:

Privaziavimo keliai prie sandélio yra ne didesniu kaip 25 atstumu. Privaziavimas prie pastato galimas
kietomis dangomis. Kelio plotis didesnis nei 3,5 m, kelio aukstis ne mazesnis kaip 4,5. Prie pastato galima
gaisrinés technikos apsisukimo zona, kurios matmenys 12 x 12 m. Privaziavimas ir apsisukimo zona nebus
uzstatoma automobiliais. Sandélio plotis, matuojant sieny iSorés pavirsiy, <18 m.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

Sklypo plotas 8096 m?

Sklypo uzstatymo plotas 1308,77 m?*+63,48 m?+932 m*=408 m?
Sklypo uzstatymo tankis 28 %

Sklypo uzstatymo intensyvumas 37 %
Apzeldintas sklypo plotas 4684 m?
Automobiliy stovéjimo viety skaicius 4 vt.

KITI STATINIAI

Kiemo statiniai (takai) 3105 m?

Unik. Nr. 8199-9000-7045

Tvora 223 m, 1930 mm
Takas 74 m?

Sprendinius pagrindZiantys skaiciavimai

Dangos konstrukcijy klasé parenkama pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykliy 4 lent. 2 p. — DK 3.

Atsizvelgiant | geologiniy tyrimy ataskaitos nr. 48489-2024 (pareng. UAB ,Rapasta®) duomenis
parinktas dangos konstrukcijos storis. Technogeniniai gruntai yra F3 klasés, todél remiantis Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy 73 p. turi biiti numatomas grunty sustiprinimas pagal
MN GPSR 12 1 prieda maltomis kalkémis* pagal LST 459-1 (priedus tikslinti vietoje — viename gr¢zinyje
smélis). Grunty sustiprinimo kiekvieno sluoksnio ar dalinio sluoksnio maziausias storis sutankintoje biikléje -
15 cm.

Pirminis Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos storis. Remiantis 2 priedo 1 pav. ir 6 lent. pirminis
Sal¢iui atsparios konstrukcijos storis bus 0.70 x 1.4 m = 0.98 m.

Storio tikslinimas. A + B + C + D=0+5+5-10=0.

Sal¢iui atsparios dangos konstrukcijos storis. 0.98+0 => 1000 mm.

Asfalto dangos konstrukcija parinkta pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykliy 9 lent. 3 eil.:

10 Asf. dangos sluoksnis AC 11 VS, risiklis PMB 45/80-55 4 cm
wliil 10 Asf. apatinis dangos sluoksnis AC 16 AS, risiklis 50/70 6 cm
- ;H M Asf. pagrindo sluoksnis AC 22 PS, risiklis 50/70 10 cm
' Tioz]Zao Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri§tojo  mineraliniy | 20 cm
v tilga medziagy misinio 0/45, Ev,>150 MPa
Saléiui nejautrus sluoksnis 60 cm

Sia konstrukcija taip pat naudoti asfalto atstatymui.
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Pésciyjy tako dangos konstrukcija (Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisykliy 13 lent., 1 eil.)

I[[: & Betoninés plytelés (375x375 mm) 8 cm
il Skaldos atsijos 3cm
tiﬁ = - Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri§tojo  mineraliniy | 15 cm
9] medziagy misinio 0/45, Ev,>100 MPa
.‘,,--‘{_‘-';1 Apsauginis Sal¢iui nejautrus sluoksnis 19cm+ 10 cm

Atsizvelgiant | IGGT ataskaita, kurioje prognozuojama lietingais mety periodais ir pavasariniy
polaidziy metu podirvio tipo poZeminis vanduo gali susidaryti ir laikytis ties zemés pavirSiumi, todél remiantis
KPT SDK 19 134 punkto reikalavimais pés¢iyjy tako DK storinama 100 mm.

Sig dangos konstrukcija naudoti sklypo pés¢iyjy tako atstatymui. I§saugoti esamas betonines plyteles.

Minimalus automobiliy stovéjimo viety skaiciaus nustatymas.

STR 2.06.04:2014 30 lent.
. Pasti.ltl}.tlpal, . .. .. Sandéliavimo Numatomas automobiliy
Eil. | paskirciy grupés, Minimalus automobiliy \ee . oy
. . oxs patalpos plotas, stovéjimo viety skaicius,
Nr. | paskirtys, stovéjimo viety skaiCius 5 nt
pavadinimai )
1 vieta 200 m? sandéliy
73 sand.eh.awlmo . ploto ar‘t.)a.l vieta R16 4
paskirties pastatai 3 nuolatiniams
darbuotojams
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TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS

Techninio projekto parengty duomeny sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréziniy) bendru
atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, derinimams atlikti, statyba leidzianc¢io dokumento
gauti.

Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal Projekta, pasiraSant nustatyta tvarka paslépty darby aktus,
vykdant statybos prieziiira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodanc¢ius dokumentus.

Reikalingi Zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projektq ir (ar) statybos metu):
archeologiniai, geologiniai ir pan.: statybos metu pastebéjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinés
situacijos, bitina apie tai informuoti rangovgq, atlikti papildomus geologinius tyrinéjimus. Projekte numatyti
reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu
atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.

TS 02. REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS

Nurodymai statybos sklypo paruosimui (detalesni pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo

projekto dalyje):

Pries pradedant darbus Rangovas turi:

. jrengti jspéjamuosius zenklus apie darby vykdymg pagal T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo
viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis‘ reikalavimus;

J nuzyméti gatvés trasg, inzineriniy tinkly trasas;

o gavus ledima kirsti ar kitaip Salinti i§ augimo vietos saugotinus medzius, juos nukirsti ar persodinti;

o ISpumpuoti vandenj is kiidros j statytojo nurodyta vieta;

o Augalin] sluoksnj nukasti ir nustumti j nuoSalig sklypo vieta (kiidros daubg), kad netrukdyty

statybos darbams, nebiity uZterStas statybinémis medziagomis ir galéty biiti atstatytas, panaudotas sutvarkymo
darbams.

o Nugriauti ir demontuoti projekte nurodytus statinius, dangas;
o iSvezti statybines Siuksles arba iSrii§iuotas sandéliuoti su uzsakovu suderintoje vietoje;
o atlikti kitus statybai reikalingus paruoSiamuosius darbus.

TS 03. AUGALIJOS SALINIMAS, AUGALINIS GRUNTAS

Salinant projekte nurodyta medyna rangovas turi gauti leidima Siems darbams atlikti.

Atliekant statybos darbus, biitina saugoti nurodytame plote zeldinius: medzius, kuriy kamieno skersmuo
1.3 m aukStyje didesnis nei 0.2 m ir kurie neturi akivaizdziy kamieno pazaidy ir kity pozymiy, jog tai
neperspektyvus medis, nebent brézinyje pazyméta kitaip. Privaloma iSpurenti ir patreSti zeme¢ po statybvietéje
saugomy medziy ir kriimy lajomis prie$ statybos pradzig, kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu; iki
darby pradzios aptverti medzius ir kriimus, augancius statybvietéje ir arCiau kaip 5 m nuo jvaziavimo ar
i$vaziavimo i3 statybvietés krasto. Biitina juos laistyti: vidutinika medziy laistymo norma yra 30 1/m? pomedzio,
kai dirvozemis lengvas (smélis ir priesmélis), ir 50 litry, kai dirvozemis sunkus (priemolis ir molis). Pazeidus
palaistyti, kad neisSalty Saknys, jas biitina ap$iltinti. Pazeidus medzio Saknis, medzio laja galima iSretinti
vadovaujantis Medziy ir krimy priezitiros, vandens telkiniy, esan¢iy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny
priezitros taisyklémis.

TS 04. ZEMES DARBU ATLIKIMAS IR ZEMES SANKASOS JRENGIMAS

Bendrosios nuostatos

Imoné, vykdydama Zemés darbus, vadovaujasi normatyviniais dokumentais:

- STR 1.05.01:2017. ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas®;

- STR 1.06.01:2016. ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira“.
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Vykdant zemés darbus, draudziama uzversti zeme ar statybinémis medziagomis bei jy atlieckomis zeldinius,
pozeminiy inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus, geodezinius zenklus, kitus jrenginius,
priesgaisrinius kelius, nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy, Zemés darbai vykdomi grieztai vadovaujantis suderintu statybos ar
zemés darby technologijos projektu, o, statant statinius, kuriems toks projektas nereikalingas, - Zemés darby
vykdymo aprasu ir schema, bei saugos darbe taisyklémis.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi buti toks, koks buvo iki darby pradzios,
arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

Zemés darby vykdymas

Pamaty duobés ir transéjos iSkasamos, jose atlickami darbai ir vél uzpilamos per kuo trumpesn;j laikga, kad
neirty nattirali grunto strukttra, neslinkty §laitai ir nesumazéty dugno stiprumas.

Pamaty duobiy ir tran$éjy $laitai rengiami atsizvelgiant j grunty savybes bei duobés gylj.

Kasant natiiralaus drégnumo grunta, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tran$éjas galima kasti jy
neramstant:

smélio ir zvyro gruntuose — iki 1,0 m gylio;

priesmélio ir priemolio gruntuose — iki 1,25 m gylio;

molio gruntuose — iki 1,50 m gylio;

ir ypac tankiuose molio gruntuose — iki 2,0 m gylio.
Gilesnés tran$éjos ramstomos arba kasamos su nuozulniais $laitais.

Paruosiamieji darbai

Atliekant paruoSiamuosius darbus, reikia prisilaikyti Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés
sankasos jrengimo taisykliy JT ZS 17 V skyriaus I skirsnio reikalavimy. Atliekant dirvoZemio pasalinimo darbus
prisilaikyti Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy JT ZS 17 IX skyriaus
reikalavimy.

ISkasos

I8kasos §io projekto apimtyje yra vadinamos gatvés konstrukcijos loviy jrengimas, sankasos virSutinés
dalies jrengimas. ISkasy jrengimas turi atitikti Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo
taisykliy JT ZS 17 VII skyriaus I skirsnio reikalavimy.

Gruntai, statybinés medziagos

Atliekamo iskasy grunto sandéliavimo vietas nurodo Rangovas susiderings su Statytoju arba kitais Zemés
savininkais, atsizvelgiant i iSkastos medziagos kiekj ir Zemés sankasos $laity pastovuma. Laikinai Salia, iSkasy ir
tran$éjy sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo
krasto turi buti aptvertos. Reikalavimai gruntams, statybinéms medziagoms nurodyti Automobiliy keliy zZemés
darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisykliy IT ZS 17 VII skyriaus I, II skirsniuose.

Vandens nuleidimas

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir lii¢iy vandens.
Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i$ iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir lii¢iy vanduo
i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biiti atliekami taip, kad biity i§vengta
vandens susikaupimo darbo vietoje. Vandens nuleidimo darbai turi atitikti Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo
ir zemés sankasos jrengimo taisykliy IT ZS 17 VIII skyriaus V skirsnio reikalavimus

Irengimas ir sutankinimas

Pylimai Sio projekto apimtyje yra esamos gatvés sankasos arba gatvés dangos konstrukcijos paaukstinimas
iki projektinio lygio.

Pylimy supylimas (paskleidimas, tankinimas) turi atitikti Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés
sankasos jrengimo taisykliy JT ZS 17 VIII skyriaus II skirsnio reikalavimus.

Natiiralieji ir supiltiniai gruntai turi bti sutankinami, kad atitikty 1 lentelés reikalavimus.

1 lentelé. Reikalavimai Zemés sankasai

Eil. Zemés sankasos . o o
Nt dalis Grunty grupés DPr, % na, %
Virsutiné dalis iki 1,0 m gylio /G, 7P, /B,
1. pylimuose ir 0,5 m gylio | SB, SG, SP 100
iskasose ZD, ZM, SD, SM
2. Apatiné¢ pylimo dalis nuo 1,0 | ZG, ZP, ZB 98
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m gylio iki pylimo pado SB, SG, SP
ZD, ZM, SD, SM

Virsutiné dalis iki pylimo pado
3. pylimuose ir 0,5 m gylio
iSkasose

ZDo, ZMo, SDo, SMo,

D*), M*), OK3) 97,0 124)

") Zymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331

! Maziausias kvantilis yra maZiausias leistinas kvantilis, uz kurj mazesnés charakteristikos (pavyzdziui,
sutankinimo rodiklio) vertés leidziamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO
3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir
kuris surandamas specialioje literatiiroje.

YDidziausias kvantilis yra didZiausias leistinas kvantilis, uz kurj didesnés charakteristikos (pavyzdziui, oro
pory kiekis) vertés leidziamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (zr. LST ISO 3534-1).
Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris nei$déstomas Siose taisyklése ir kuris
surandamas specialioje literatiroje.

ILeidziama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

YKai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius
jvairiagrudzius ir smulkiagriidzius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didziausiam kvantiliui
taikyti 8 % reikalavima.

Reikalavimai Zemés sankasos virSui nurodyti Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir zemés sankasos
jrengimo taisykliy IT ZS 17 VIII skyriaus III skirsnio reikalavimus.

Iskasos dugno apsauga

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant pagrindo
sluoksnius, turi buti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas turi
atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas turi biiti jrengtas ir i§lygintas pagal projektinius nuolydZius.

Deformacijos modulio tikrinimas Zemés sankasos virsuje.

Reikalavimai deformacijos moduliui nurodyti Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir zemés sankasos
jrengimo taisykliy IT ZS 17 VIII skyriaus IV skirsnio reikalavimus.

Reikalavimai grunty sustiprinimui nurodyti MN GPSR 12.

Darbai Ziema

Reikalavimai zemés sankasos jrengimui Ziemos metu iSdéstyti Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir
zemés sankasos jrengimo taisykliy JT ZS 17 VIII skyriaus VIII skirsnio reikalavimus.reikalavimus.skirsnyje.

Darby kontrolé ir priémimas

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisykliy IT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.

Darby priémimas

Priimant atliktus Zemés sankasos jrengimo darbus, reikia prisilaikyti Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy JT ZS 17 V skyriaus V skirsnio reikalavimy.

TS 05. PAGRINDAI

Pagrindai rengiami, kai pasiekiamas esamo pagrindo deformacijos modulis Ev2 > 45 MPa..

1.a. Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis

Apsauginis SalCiui atsparaus sluoksnio miSinio sudétis turi atitikti 7TRA SBR 19 Automobiliy keliy
nesuristyjy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas reikalavimus. Apsauginiam
Sal¢iui atspariam sluoksniui jrengti rekomenduojama naudoti miSinius kuriuos sutankinus bty pasiektas
deformacijos modulis E, > 80MPa betono trinkeliy dangai, E,, > 100 MPa asfalto dangai.

Apsauginis SalCiui atsparaus sluoksnio misiniui gali biiti naudojami:

1) birieji misiniai: 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

2) gruntai pagal LST 1331:2002: ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

3) zvyro pagrindo sluoksniams rengti naudojami zZvyro misiniai 0/32

Sutankinus apsauginj $alciui atsparaus sluoksnj turi biiti pasiektas deformacijos modulis E,, > 80 MPa.
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Pagrindo sluoksnio auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti, skersiniai nuolydziai nuo projektiniy neturi
nukrypti daugiau kaip 0.5%. Matuojant pagrindo lyguma plySys po 4 m liniuote neturi biiti didesnis kaip 20 mm,
o plotis nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip 10.0cm

1.b. Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnio misinio sudétis turi atitikti TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy
misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy apraso reikalavimus.

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnio misiniui gali biiti naudojami:

SNS apatinei daliai gali biiti naudojami:

—uzpildai — 0/2, 0/4 ir 0/5;

— nesuristieji miSiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

— gruntai pagal standartg LST 1331 — /B, 7ZG, ZP, SB, SG ir SP.

SN virsutinei 20 cm daliai gali bati naudojami:

—uzpildai — 0/5;

— nesuristieji misiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;

— gruntai pagal standarta LST 1331 — ZG ir ZP.

SNS sluoksnis be risikliy jrengiamas vadovaujantis JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be riikliy jrengimo taisykles. SNS sluoksniy be riikliy leistinieji nuokrypiai: aukstis +2 cm; skersiniai
nuolydziai £0,5%; plociai £10 cm; lygumas 30 mm provai$a po 3 m ilgio liniuote; storis jrengto ir sutankinto
sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver¢iy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 2cm mazesnis uz projektinj storj.

2. Skaldos pagrindo sluoksnis

Skaldos pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesuristi skaldos misiniai 0/45.

Sutankinus skaldg turi biiti pasiektas deformacijos modulis E,, > 150MPa. MiSinio sudétis turi atitikti TRA
SBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas
reiklavimus Skaldos pagrindo sluoksnio sutankinimo rodiklis Dy turi biiti ne mazesnis kaip 103%. Pagrindo
sluoksnio auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti, skersiniai nuolydziai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau
kaip 0.5%. Matuojant pagrindo lyguma plySys po 4 m liniuote neturi biiti didesnis kaip 20 mm, o plotis nukrypti
nuo projektiniy daugiau kaip 10.0cm.

Dangos konstrukcija parodyta techninio projekto grafinéje dalyje.

TS 06. ASFALTO DANGOS
Medziagos ir jy miSiniai
Medziagos

Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinés ir riSamosios medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19
ir TRA BITUMAS 08 reikalavimus.
Mineralinés medZiagos

Mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.
RiSamosios medZiagos

Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, kuriy fizikiniai

ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 08 reikalavimus.
Asfalto miSiniai

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 08 ir TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

Naudojami asfalto miSiniai nurodyti 4 lenteléje.

4 lentelé. Asfalto miSiniai

Sluoksnio tipas Misinys Mineraliné medziaga Risiklis

Asfalto pagrindo AC 22 PS Pagal TRA UZPILDAI 19 3 prieda 50/70

VirSutinis asfalto AC 11 VS Pagal TRA UZPILDAI 19 3 prieda PMB 45/80-55
AC 16 AS Pagal TRA UZPILDAI 19 3 prieda 50/70

Minétas asfalto miSinys klojamas ir tankinamas karstoje biikléje.
Klojimas ir tankinimas

Asfalto dangos sluoksniy klojimas turi atitikti [T ASFALTAS 08 reikalavimus.
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Asfalto gamyklos

Asfalto gamyklose turi biiti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto miSiniai. Jose turi biiti
efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, paSildymo, dozavimo ir sumai§ymo su riSamosiomis medziagomis
jranga, kar§to miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uztikrinantys reikiamos temperatiiros
palaikyma. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfalto miSiniai neturi susisluoksniuoti,
perkaisti, jy likuciai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy mineraliniy medziagy atsargos turi biiti
sandéliuojamos aikstelése su kieta danga, suskirstytos pagal atskiras frakcijas ir raisis.

Transporto priemonés

Transporto priemonés kébulo pavirSius, prie§ pakraunant asfalto misinj, turi biiti $varus ir atitinkamai
paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinancigja medziaga, kuri nedaryty
asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi biti laikomasi nustatytos miSinio temperatiiros.
Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi biiti apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro
patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatiirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt.

Asfalto klotuvai

Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry danga.
Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos isilginio profilio i§laikymui, nepaisant sluoksnio
storio pokyc¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi buti $ildoma (dujomis ar elektra) ir turéti vibracing
tankinimo sija, uztikrinancia tolygy misSinio tankinima visame sluoksnio plotyje.

Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biiti naudojami tinkamos techninés buiklés savaeigiai valciniai
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi biiti laistomi tokiu vandens
kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant gatvés dangos pavirSiaus. Pneumatinio volo
visy padangy slégis turi biiti vienodas. Turi buti bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali
biti panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi biiti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais
tankintuvais.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés biity kiek galima tolygesnés ir biity jvykdyti jiems keliami
reikalavimai.

Prijungtys ir sandarintinos sitilés

Pries§ prilydant juostg siiléms sandarinti, sitilés Sonus reikia patepti gruntu. Juosta reikia patiesti iSkart ant
sauso, tai yra plovimui atsparaus pirminio grunto. Juostg reikia priglausti taip, kad atskiriamasis popierius biity
iSorinéje puséje. Tuomet atskiriamajj popieriy reikia nuimti ir prilydyti juosta sitiléms sandarinti, puciant j $ig
juosta kars$ta ora, pvz.: naudojant dujy degiklj. Viena juostos pusé i§lydoma ir prispaudziama prie paruostos sitilés
kraSto. Tai galima padaryti specialiu prispaudziamuoju prietaisu arba rankiniu biidu, pvz.: glaistykle. Kai juosta
lieciasi su karStu miSiniu, ji lydosi ir sujungimo Sonai papildomai susiklijuoja. Prilydyta juosta sitiléms sandarinti
turi biiti apsaugota, kad per jg nevaZiuoty statybvietéje naudojama technika.

Pavirsius prie kurio juosta bus glaudziama prie§ nuimant apsauging juostg turi biiti sausas ir neuZterstas tepalu,
alyva ar kita medziaga, Drégnus pavirSius privalu iSdZiovinti kar§tu oru. Negali biiti prilipusiy statybiniy medziagy
daleliy ar dulkiy. Sandarinimo juosta turi buiti uzklijuota pries pat atliekant asfaltavimo darbus.

Apdorojimo darbus galima vykdyti tik esant sausam orui ir, kai dangos pavirSiaus temperatiira yra maziausiai
5°C. Esant Zemesnei temperatiirai butinai reikia papildomy priemoniy, pavyzdziui, liepsna pasildyti sidilés Sonus.

Rekomenduojamas juostos aukstis ir storis yra dangos storis minus 5 mm, juosta glaudZziant prie virSutinés
sitilés Sono briaunelés. Maziausias juostos storis yra 10 mm. Grunto sgnaudos priklausomai nuo gamintojo sudaro
>0,03 1/m kiekvienam dangos storio cm.

Priklausomai nuo bituminés sandarinimo juostos gamintojo galimas ir kitas sitilés sandarinimo budas. Pries
tiesiant juostg sitiléms sandarinti, sitilés Sonus reikia pagruntuoti. Sandarinimo juostg reikia tiesti ant pradzitivusio,
bet dar Siek tiek drégno grunto. Priklausomai nuo oro salygy, reikiamo drégnumo gruntas biina praéjus 10 — 15 min
po gruntavimo. Kiti veiksmai atitinka anksciau iSvardytus tik néra naudojamas karstas oras sitilei iSlydyti. Kai
sandarinimo juosta lieCiasi su karStu miSiniu, ji lydosi ir sujungimo Sonai papildomai susiklijuoja.

Irengta sitilé turi baiti pilnai uzpildyta, prisilydziusi prie kontaktiniy pavirsiy ir lygi su danga, negali biiti
iSspausta.

Pakloty dangos sluoksniy bandymai ir tikrinimas
Asfalto danguy bandymai

Pakloty asfalto dangy sluoksniy savikontrolés ir kontroliniai bandymai atliekami pagal IT ASFALTAS 08
reikalavimus bei uzsakovo nuozitira — pagal ST 193061491.04:2009 5 lentelés reikalavimus.
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Leistinieji nuokrypiai

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti JT ASFALTAS 08 reikalavimus.

Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant prosvaisas skersine ir i§ilgine kryptimis 3 m
ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7, darby priémimo metu neturi virSyti 5 lenteléje nurodyty verciy.

Garantinio laikotarpio metu asfalto virSutinio sluoksnio pavirSiaus lygumas, matuojant prosvaisas skersine
kryptimi 3 m ilgio liniuote, neturi virSyti 7,0 mm vertinamosios vertés.

5 lentelé.
Posluoksnio, ant kurio klojama, | Asfalto pagrindo sluoksniai ir asfalto | Asfalto virSutiniai sluoksniai i§
aprasas pagrindo-dangos sluoksniai AC
1. Sluoksnis be risikliy <10 -
2. Asfalto sluoksnis, kurio lygumui | <4
leidziamos < 6 mm pro$vaisos -

Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi baiti didesnis negu + 0,5
%.

Pakloty asfalto dangos sluoksniy plocio, storio, profilio padéties, sukibimo nuokrypiy vertés turi atitikti JT
ASFALTAS 08 VII skyriaus reikalavimus.

Uzbaigty dangos sluoksniy sutankinimo rodiklis turi biiti ne mazesnis kaip 6 lenteléje nurodytos leistinos
reikSmés.

6 lentelé.
Sluoksnio tipas MiSinys Sutankinimo rodiklis, %
Asfalto pagrindo AC22PS >97
Virsutinis asfalto AC11VS >97
Asfalto apatinis AC16 AS >97

UZbaigty dangos sluoksniy — virSutinio, skaldelés ir mastikos bei pagrindo-dangos — lickamasis akytumas
po sutankinimo turi biiti ne didesnis kaip 6 tiirio %.

TS 07. BETONINIAI ELEMENTAI

Siame skyriuje i3déstyti reikalavimai betoniniy borty, darby ir darby kontrolés reikalavimai.

Medziagos

Betoniniai bortai turi atitikti LST EN 1338:2003 arba kito lygiavercio standarto reikalavimus.

Kelio borty jrengimas

Kelio bortai jrengiami ant ne mazesnés kaip C16/20 betono klasés pagrindo. Pries rengiant kelio bortus turi
buti tinkamai paruostas skaldos pagrindas. Tuomet ant skaldos pagrindo iSpylus nurodyta kiekj betono pagrindo
statomas betoninis kelio bortas rankiniu arba mechanizuotu budu. Betoniai kelio bortai turi biiti klojami
projektiniame lygyje pries tai nuzyméjus kuoleliais ir virve.

Trinkeliy/plyteliy dangos jrengimas

Betono plyteliy pagrindai rengiami i$ nesuriStyjy mineraliniy misiniy ir jos klojamos ant posluoksnio i$
smulkiosios mineralinés medziagos 0/5 (granito ar dolomito atsijy). Tarpai tarp trinkeliy/plyteliy uzpildomi taip pat
Sia medziaga arba i$ tos pacios riiSies smulkiosios mineralinés medziagos 0/2. Trinkelés/plytelés klojamos rankiniu
arba mechanizuotu biidu. Trinkeliy/plyteliy prispaudimui prie gretimai jau pakloty turi biiti naudojami guminiai
plaktukai. Suklojus plyteliy dangg pagal pasirinktg rasta turi buti paskleista uzpildomoji medziaga ir specialiomis
Sluotomis arba naudojant mechanizmy pagalbg su Sluota ir specialia vandens pulpa uzpildomi tarpai tarp trinkeliy.
Kai sitilés pakankamai prisipildziusios uzpildomosios medziagos turi biiti panaudoti tankinimo prietaisai su gumos
antdéklu ant vibro pado trinkeliy dangos prispaudimui ir jtvirtinimui j posluoksnj.

Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida

SS2407-00-TP-SP.TS




Betoninés plytelés

Matmenys: 375x375x80 mm.
Spalva —-juoda.

Bandymai ir darby priémimas.

Kokybé ir kontroliniai tyrimai. Visi betoniniai elementai turi biiti nauji ir turéti medziagy kokybés ir
gamybos pazymeéjimus. Sandéliuojant turi buti iSvengta atskiry elementy deformacijy, pazaidos. Borty lygio
nuokrypis nuo projektinio neturi biiti didesnis kaip 2,0 cm, o pavirSiaus nelygumai 4,0 m ilgio ruoze — ne didesni
kaip 1,0 cm.

TS 08. ASFALTO DANGOS ZENKLINIMAS

Vidaus kelio asfalto dangos zenklinimo matmenys, forma, spalva ir savybés turi atitikti Keliy
horizontaliojo Zenklinimo taisykles.

Asfalto danga Zenklinama polimerinémis medziagomis. Vaziuojamajai daliai Zenklinti naudojami dazai,
polimerinés ar kitokios medziagos turi atspindéti $viesa. Sios medZiagos taip pat turi biti atsparios klimato
poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems keliy priezitirai. Siekiant, kad dangos Zenklinimo medziagos
gerai sukibty su danga, jos pavirsius turi biiti sausas ir Svarus.

TS 09. KELIO ZENKLAI

Ivadas

Kelio Zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,,Keliy eismo
taisykliy™ reikalavimus. Kelio Zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Kelio Zenklai
numatomi 0 arba 1 grupés — labai mazi arba mazi.

Kelio Zenkly pastatymo bei dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus.

Medziagos. Kelio zenklai

Vertikaliy kelio Zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos pateiktos P]T KZA 08.

Zenklo pavirsius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro salygoms. Atskiry zenkly pastatymo vieta bei ju
tipas (atspindintys, Svie€iantys, t. t.) nurodyti kelio plane. Minimalus atspindzio koeficientas RA parenkamas pagal
,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly techniniy reikalavimy aprasa TRA VZ 12,

Darby atlikimas. Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos tvirtinamos prie greztiniy poliniy pamaty, jrengty pagal PIT KZA 08 , Kelio Zenkly
atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés (toliau — PJT KZA 08).

TS 010. VEJU IRENGIMAS

Vejos miSinys turi biti tinkamas tankiai mindomoms vietoms, kad veja greitai sudygty ir greitai
atsinaujinty. Rekomenduojamos s¢klos padengtos trasomis ir mineralais. Vejos sudétis: 60% Daugiametés svidrés
Lolium perenne L.; 30% Raudonieji erai¢inai $akniastiebiniai Festuca rubra L.; 10% Pievinés miglés Poa pratensis
L.

Zoliy séklos tolygiai jterpiamos 0,5 — 1,5 cm j dirva, patresiama (jei séklos jprastos) ir privoluojamos 100
kg svorio volu. S¢jama anksti pavasarj iki geguzés ménesio vidurio arba vasaros pabaigoje iki rugséjo ménesio
vidurio. Biitinas reguliarus laistymas iki sudygimo. Dirva neturi perdziiiti.

TS 11. KITI ELEMENTAI

Eil.

Nt Pavyzdys, analogas Tipiné specifikacija

1. — - Plieninés cinkuotos, milteliniu biidu dazytos raty kreipianciosios

(Ienktos)

Ilgis — 2400;

Skersmuo — 159 mm;

Aukstis — 300 mm.

Tvirtinamas ankeriniais varztai j pavirSiaus danga.
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Apsauginis plieno stulpelis
e Skersmuo — 159 mm
e Aukstis — 750mm

pagrindg ankeriniais varztais.

Cinkuoto plieno atitvariniai stulpeliai skirti kampy apsaugai. Pazyméti
auksto intensyvumo $viesg atspindincia juosta. Tvirtinami j kieta

TS 12. NURODYMAI SKLYPO NAUDOJIMUI
Teritorijos kasdieninés prieziuros poreikiai

fve—

latakai.

Zeldyny prieziiira

Vejos turi buti zalios spalvos, su tai zoliy riiSiai bidingu atspalviu, pakankamai tankiaus (varpiniy zoliy
tigliy ne maziau kaip 100 vnt./100 cm2) zolyno. Jame neturi susikaupti storesnis kaip 1,3 cm augaly atlicky
veltinis. Vejos pjaunamos taip, kad nenukentéty varpiniy augaly krimijimosi bambliai. 3—4 cm auks¢iu pjaunamos
vejos, kuriose vyrauja smilgos, pievinés miglés. 5—6 cm auk$¢iu pjaunamos: svidrés, tikrieji ir raudonieji eraicinai,
kitos aukstatigés Zolés, turinios gana ilgg belapg pamating stiebo dalj, kad islikty keli asimiliuojantys zali lapai.
Labai retas vejas, kuriose varpiniy Zoliy tigliy yra ne daugiau kaip 50 vnt./100 cm2, butina gerinti. Taigi biitina

palaikyti maks 6 cm vejos aukstj.
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STATINIU SARASAS

Sandélys
Aikstelé

SUTARINIAI ZYMEJIMAI
1 Sklypo riba

e -— Sklypo naudojimo biady riba
- Esamas jvaZiavimas | sklypa
~<— Numatomas jvaZiavimas j sandélio teritorijg

Numatomas pastatas

Specialios naudojimo salygos

\\\\\\\ - i PozZeminiy elektros tinkly apsaugos zona po 1 m j abi puses
y .
y Vandentiekio ir nuoteky apsaugos zona po 2.5 m j abi puses
/ T .
\\\ X

Pozeminiy rysiy tinkly apsaugos zona po 1 m | abi puses

W Magistralinio kelio A6 apsaugos zonos riba

Pastabos:

Kitos paskirties zemés sklypo (kadastro Nr. 8170/0013:35) dalims nustatyti du
naudojimo buidai: ,,A* (0,4227 ha) ,,visuomeninés paskirties teritorijos*, ,,B“
(0,3869 ha) ,,pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos®.

Sklype esanti kiidra apsaugos zony neturi, pakrantés apsaugos juosta
nenustatyta.

Kiidra naikinama: vanduo i$siurbiamas, panaudojamas statytojo nurodytu bidu.
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Pareigos Vardas, Pavardé Parasas Statinio numeris ir pavadinimas
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B Numatomas jvaziavimas j sandélio teritorijg

Esami pastatai

Numatomas pastatas

Numatomi sklypo statiniai
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Numatomas sklypo aptvérimas su gembiniais vartais ir varteliais

Asfalto dangos aikstelé

\\\\% Automobiliy stovéjimo vietos

II Elektromobiliy krovimo vietos

_ Pésciujy zona su trinkeliy danga/nuogrinda

Demontavimas

Griaunamas pastatas, atraminé

(O] oo st donge

——————— Ardomi kelio bortai

_________ Ardomi vejos bortai

Ardoma plyteliy danga

Transporto schema

1m s

w o am

————————— Saugos zona
——————— Priekiniy raty trajektorija

Galiniy raty trajektorija

Teritorijos pritaikyti Zmoniy su negalia reikméms nenumatoma;
PriesS pradedant Zemés darbus, batina paSalinti augalinj gruntg, sustumti ir saugoti landSafto darbams.
Saugoti nenumatomy pasalinti i augimo vietos medZius: nepilti grunto ir SiukSliy jy Sakny zonose;
ISkeliamus medZzius rekomenduojama sodinti uzkastos kidros vietos arba statytojo nuozidra.
Aikstelés sankasos gruntas turi bati panaudojamas kidros daubai uZpilti.
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Pastatas - Operatoriné su pavésine
Unik. nr: 8199-9000-7034
Griaunama.

SUTARINIAI ZYMEJIMAI

Sklypo riba
--— Esamas jvaziavimas j sklypg
- Numatomas jvaziavimas j sandélio teritorijg

Esami pastatai

Numatomas pastatas

Numatomi sklypo statiniai

Numatomas sklypo aptvérimas su gembiniais vartais ir varteliais

\\\\% Automobiliy stovéjimo vietos

I Elektromobiliy krovimo vietos

Pésciujy zona su trinkeliy danga/nuogrinda

Vertikalus planavimas

§\ Numatomos horizontalés
W Nuolydis ir nuolydzio kryptis

fates  Projektuojami ir esami tadko auksciai

TTTTTTTTTTTT Formuojamas 45 laipsniy Slaitas

_Pastabos:

1 Naujos asfalto aikstelés pavirSiaus nuolydziai formuojami atsizvelgiant | esamo pastato jvaziavimo altitudes, esamas
' dangas.

2. Asfalto dangos turi biiti sujungiamos be perkryciy;

3. Statant automobilius statmenai arba kampu vaziuojamajai daliai, bortas, atskiriantis automobiliy stovéjimo vietas
nuo Saligatvio ar vejos, turi biiti jrengiamas 8 — 10 cm aukstyje.

4. Sandélio pastata supantis takas turi biiti formuojamas su 1.5% skersiniu nuolydziu nuo cokolio.
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Sklypo plano dalies medZiagy ir darby Ziniarastis

Papildo
Poz. Pavadinimas ir techninés 7 Mato Kieki mi
Nr. charakteristikos ymuo vnt. 151 duomen
ys
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Demontavimo darbai
1 Nvesaugotinq medziy persodinimas (95-15 cm), | 1502 vt 4
uzsakovo nurodyta vieta
2. | Krimyny $alinimas TS02 m? 30
3. .\V/amv:l.ens i§ kudros ?'ésiurbimas, ' i IS0z . 1200
1Svezimas/panaudojimas statytojo nurodytu biidu
4. | Operatorinés griovimas (muring, Slaitinis stogas) TS02 m? 60
5. | Asfalto dangos demontavimas h -100 mm TS02 m? 1600
6. | Betoniniy plyteliy dangos demontavimas TS02 m? 50
7 Monolitinio betono ruozo atkasimas (1 m TS02 m? 65
" | gylyje), demontavimas m? 65
8. | Betoninés naftos gaudyklés demontavimas TS02 m? 50
9. | Vejos borty demontavimas TS02 m 36
10. | Kelio borty demontavimas TS02 m 390
11 Statybiqig laqio su'rirvlkimas ir iSvezimas ~ 20 TS0 ¢ 440
km j utilizavimo aikstele
12.
2. Zemés darbai
Augalinio sluoksnio nuémimas (hvid. ~0.2 m).
1. Saugojimas sklype (sutvarkymo, apzeldinimo TS03 m? 1200
darbams)
Grunto nukasimas h~0.8 m 1568
7 Gmntq panaudoj imas kiidros daubai uzpilti, TS02, TSO04 . 1350
reljefui pakelti
Grunto i§vezimas iki 10 km 218
3. Esamy grunty sustiprinimas kalkémis TS04 m? 1880
3. Asfalto dangos konstrukcijos jrengimas
0 2025-05-07 Statybos leidimui, konkursui
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Kval. Patv. UAB ,,Synergy Solutions* Statinio projekto pavadinimas
Dok. Nr. & Sandéliavimo paskirties pastato Kauno g. 61,
7 Daugéliskio g. 32, LT-09300 Vilnius, Ukmergéje statybos projektas
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Pareigos Vardas, Pavardé Parasas Statinio numeris ir pavadinimas
25749 SPV Tomas Kazlauskas 00 — Sklypo planas, inZineriniai tinklai
38089 SPDV Kotryna Parvickaité
Dokumento pavadinimas Laida
Sanaudy kiekiy Ziniarastis 0
Statytojas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
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60 cm storio apsauginio $al¢iui atsparaus

1.| sluoksnio i$ nesuriStojo misinio jrengimas TS05 m? 1880
(uzlaidoms numatant 10%)
20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio i$
2.| nesuristojo mineraliniy medziagy misSinio 0/45 TS05 m? 1880
(uzlaidoms numatant 5%)
10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio i§
3.| miSinio AC 22 PS su 50/70 markeés risikliu TS06 m? 1880
jrengimas
4 Biturvno (bitumo emulsijos) i$pilstymas TS06 m 1880
purkstuvu
5 6 cm storio asfalto apatinis dangos sluoksnis i$ TS06 m? 1380
"| miSinio AC 16 AS jrengimas su 50/70 riSikliu
6. Asfalto sut\(irtinimo stiklo pluosto TS06 2 1380
geokompozitas
7 4 cm storio asfalto dangos sluoksnis 1§ miSinio TS06 ") 1380
"| AC 11 VS irengimas su PMB 45/80-55 riSikliu
3 Kelio‘ 300.150.1000 borty ant betono pagrindo TS07 m 172
jrengimas
9. Kelio‘ 220.150.1000 borty ant betono pagrindo TS07 m 74
jrengimas
10,
4. Betoniniy plyteliy jrengimas
1.| Betoniniy plyteliy dangos jrengimas (h 8 cm) TS07 m’ 142
2.| Skaldos atsijos (h - 30 mm) TS05 m? 142
15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio i$ TS05
3.| nesuriStojo miSinio jrengimas (fr. 0/45) m? 142
(uzlaidoms numatant 5%) (Ev2>120 MPa)
29 cm storio apsauginio $al¢iui atsparaus TS05
4. | sluoksnio i§ nesuriStojo misinio jrengimas m? 142
(uzlaidoms numatant 10%)
5.
6. Kita
Kelio dangos zenklinimas termoplastu
1. Stovéjimo vietoms nuzyméti 1.7
1. 2. Elektromobiliy krovimo vietoms TS08 m? 2
nuzymeéti: elektromobilio simbolis
3. Ploto padengimas mélyna spalva 24
Plieniniy raty kreipianciyjy (@159, ilgis 2.4 m)
2.| prie rampy irengimas (tvirtinami ankeriniais TS11 vnt. 4
varZtais j grindinj)
3.| Apsauginis plieno stulpelis TS11 vnt. 2
4 Kelio zenkly V%e.ns.tiebiq n?e‘.[aliniq atramq (q=76 TS09 vit. 1
mm) ant monolitiniy betoniniy pamaty jrengimas
5 Kelig 2enk_h} skydy montavimas prie stulpy TS09 vit. 1
rankiniu biidu (2 grup¢)
6. Papi@dpmo_s lentelés montavimas prie stulpy TS09 vit. 1
rankiniu biidu
7.
7. Zeldyny jrengimas
Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
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Augalinio sluoksnio (i$ 2.1 p.) paskirstymas 20

. . TS09 m? 1650
cm sluoksniu vejos zonoms
Vejos s¢kly miSinys. Vejos s¢jimas TS10 m? 1650

8. Dangy atstatymas
8.1 Asfalto dangos
Asfalto dangos atstatymas pagal 3.1-3.7 eil. TS0S, TS06 m? 190
8.2. Plyteliy atstatymas
Betoniniy plytghut pésciyjy takui atstatymas TS05. TS07 m |60
pagal 4.1-4 .4 eil.
8.3. Vejos

Vejos atstatymas pagal 7.1 ir 7.2 eil. TS10 m* | 485
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Lapas
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