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Eil. 

Nr. 
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(segtuvo)

žymuo 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1 2 3 4 5 

1.  BD 0 Bendroji dalis XX 

2.  SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 00 

3.  SA 0 Architektūrinė dalis 01 

4.  SK 0 Konstrukcijų dalis 01 

5.  LVN 0 Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 00 

6.  VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 01 

7.  ŠVOK 0 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis 01 

8.  E 0 Elektrotechnikos dalis 01 

9.  LER 0 Lauko elektroninių ryšių dalis 00 

10.  ER 0 Elektroninių ryšių dalis 01 

11.  AS 0 Apsauginės signalizacijos dalis 01 

12.  GSS 0 Gaisrinės signalizacijos dalis 01 

13.  PVA 0 Procesų valdymo ir automatizacijos dalis 01 

14.  GS 0 Gaisrinės saugos dalis 01 

15.  SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis XX 

16.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis XX 

17.  
AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ Objekto elektros įrenginių prijungimas. 

Statytojas ir darbų užsakovas AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ 
 

 

 

 

 



   

0 2025-05-27 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 
Patv. 

Dok. Nr. 

 

UAB „Synergy Solutions“ 
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius, 

Tel. +370 699 19 282, el. p. info@ss-exp.com 

Statinio projekto pavadinimas 

Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, 
Ukmergėje, statybos projektas  

 

 Pareigos Vardas, Pavardė Parašas Statinio numeris ir pavadinimas 

25749 SPV Tomas Kazlauskas  00 – Sklypo planas 
26442 SPDV Tomas Martinaitis 

 
    Dokumento pavadinimas Laida 

    TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ 
ŽINIARAŠTIS 

0 
    

LT 

Statytojas Dokumento žymuo Lapas  Lapų 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 

 

SS2407-00-TP-LER.Ž 
1 1 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

 
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

 
Eil. Nr. dokumento 

žymuo 
Pavadinimas Pastaba 

1. LER-Ž Tekstinių dokumentų ir brėžinių žiniaraštis  

2. LER-AR Aiškinamasis raštas  

3. LER-SŽ Sąnaudų žiniaraštis  

4. LER-TS Techninės specifikacijos  
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Eil. 
Nr. 
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1 2 3 4 

1. LER.B-01 Lauko inžinerinių tinklų suvestinis planas M 1:500  
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Nr. 

Pavadinimas Pastabos 

1.  T. Martinaičio kvalifikacijos atestatas  1 lapas 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Projektas paruoštas remiantis: 
 „„Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“. Patvirtinta 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011m. spalio 14d. įsakymu IV-978. 
  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ STR 1.04.04:2017. 

 
Rengiant projekto dalį naudojamos šios kompiuterinės programos: AutoCAD LT 2015, MS Office Word 2016. 

 
Projektinių sprendinių techniniai rodikliai: 
Eilės 

Nr. 
Pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1. Projektuojami tinklai    

1.1. HDPE vamzdis D110mm. m. 93,00  

1.2. Ryšių šulinys (RKŠ-1 tipo) kompl. 3,00  

1.3. Lengvo tipo liukai vnt. 1,00  

1.4. Sunkaus tipo liukai vnt. 2,00  

Visus techninius rodiklius privaloma tikslinti darbo projekto metu. 
 

I. RYŠIŲ KANALIZACIJA 

Nuo esamo TŠ-86 proj. iki proj. pastato tiesiama vieno kanalo ryšių kanalizacija (0+1d110mm.) HDPE tipo 
vamzdyje, L~93m. (žr. brėž. nr. SS2407-00-TP-LER.B-01). 

Toliau nuo ryšių įvado vietos pastate iki proj. ryšių spintos ryšių kabelis tiesiamas kabelinėmis kopetėlėmis 
100x60mm (žr. ER dalį). 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

LAUKO ELEKTRONINIAI RYŠIAI 

1. HDPE vamzdis d110mm. TS-1.0 m. 93,00  

2. Signalinė juosta TS-2.0 m. 93,00  

3. Ryšių šuliniai (su konsolėmis, laikikliais) TS-3.0 kompl. 3,00  

4. Lengvo tipo liukas TS-4.0 vnt. 1,00  

5. Sunkaus tipo liukas TS-5.0 vnt. 2,00  

6. Pagalbinės medžiagos - kompl. 1,00  

 Darbai     

7. Tranšėjos kasimas/užkasimas mechanizuotai TS-6.0 m 93,00  

8. Signalinės juostos paklojimas TS-6.0 m 93,00  

9. HDPE vamzdžio d110mm. tiesimas TS-6.0 m 93,00  

10. Lengvo tipo liuko sumontavimas TS-6.0 vnt. 1,00  

11. Sunkaus tipo liuko sumontavimas TS-6.0 vnt. 2,00  

12. Ryšių šulinių sumontavimas (RKŠ-1 tipo) TS-6.0 kompl. 3,00  

13. Trasos nužymėjimas TS-6.0 kompl. 1,00  

14. 
Darbo projekto, išpildomosios dokumentacijos 
paruošimas 

- kompl. 1,00 
 

 
1. Techninio projekto etape sąnaudų žiniaraštyje pateikiami tik preliminarūs medžiagų ir įrengimų 

kiekiai, kurie turi būti tikslinami darbo projekto metu. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

1. HDPE d110mm. vamzdis 

D110mm. 

Medžiaga: be halogenų iš HDPE kompozicijos 

Mechaninis atsparumas: 750 N 

Spalva: raudona. 

 

2. Kabelių signalinė juosta 

 Techniniai reikalavimai 

Eilės 

Nr. 
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1 Pagaminta iš polietileno PE 

2 Spalva Geltona 

3 Skirta naudoti  Žemėje 

4 Pakavimo kiekis ≥ 50 m 

5 Aplinkos temperatūra –35 … +35 oC 

6 Juostos storis ≥ 0,5 mm  

7 Juostos plotis Nustatomas užsakant: 

150* mm 

8 Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  “Dėmesio! Kabelis” 

9 Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

10 Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 

3. RKŠ-1 tipo šulinys 

RKŠ-1-3 sudėtis:  

-Gelžbetoninis žiedas po ketiniu liuku-1vnt.;  

-Ketinio liuko pritvirtinimo varžtai-2vnt.;  

-Inkarinis varžtas M12 (plastikinis)-4vnt.;  
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-Vienos vietos kabelio laikiklis (konsolė)-2vnt.  

-Gabaritai:1050x850x700mm;  

-Svoris-500kg.  

 
4. Lengvo tipo liukas 

Pavadinimas                                      Žymuo   Anga  Gylis  Masė visa  Masė dangčio  Apkrova    

1.Lengvo telefono tinklų liukas         MTT-L  600mm  75mm  88kg             48,0kg              3,0tonų  

Medžiaga: Ketus. 

 
5. Sunkaus tipo liukas 

Pavadinimas                                      Žymuo   Anga  Gylis  Masė visa  Masė dangčio  Apkrova    

1.Sunkus telefono tinklų liukas         MTT-S1  600mm  110mm  173kg          80,0kg        12,5tonų  

Medžiaga: Ketus. 

 
VI. REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 
6.1.ŽEMĖS DARBAI 

 
Tiesiant RKKS vamzdžius bei įrengiant RKŠ, juos remontuojant ar naudojant, paprastai atliekami šie 

žemės darbai:  
 išardomi ir atstatomi šaligatviai bei važiuojamoji dalis;  
 kasamos duobės ir tranšėjos;  
 įrengiami sutvirtinimai grioviams ir tranšėjoms;  
 užpilamos duobės ir tranšėjos;  
 sutankinamas gruntas;  
 pakraunama ir išvežama atliekama žemė;  
 išlyginamas gruntas ir atliekami kiti aplinkos tvarkymo darbai. 

Vykdyti žemės darbus šalia esančių požeminių ar antžeminių statinių ir inžinerinių tinklų leidžiama tik 
dalyvaujant šių statinių ir inžinerinių tinklų savininkams.  

Prieš pradedant žemės darbus, būsimos trasos vieta turi būti tiksliai pažymėta pagal projektą. Žymint 
trasą, turi būti pažymėta: 

 ašinė tranšėjos linija; 
 požeminiai įrenginiai; 
 trasos kertami kabeliai ir kiti požeminiai inžineriniai tinklai. 

Kasant duobes ar tranšėjas gyvenamosiose vietovėse, aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai su 
įspėjamaisiais užrašais. Jeigu dirbama kelyje ar prie kelio, turi būti pasirūpinta, kad darbo vietos būtų 
pažymėtos reikiamais kelio ženklais, aptveriamaisiais ir nukreipiamaisiais įtaisais, o tamsiu paros metu arba 
esant blogam matomumui – ir signalinėmis šviesomis.  

Prieš pradedant darbus, šalia trasos esantys medžiai ir RKŠ landos turi būti apsaugoti, kad nebūtų užpilti 
žeme ir nuo transporto priemonių. Prie priešgaisrinės saugos šulinių turi būti paliekamas privažiavimas. 

Pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per griovius turi būti padaryti laikini tilteliai. Tilteliai gatvėse turi būti 
apskaičiuoti ne mažesniam kaip 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus – ne mažesniam kaip 7 tonų 
svoriui. Tiltelis turi būti tokio ilgio, kad jis atsiremtų ant natūralaus grunto už šlaito. Po transporto tilteliais 
griovių šlaitai turi būti sutvirtinti lentomis ir spyriais. 
 
6.2. TRANŠĖJOS STRUKTŪRA IR GYLIS  
 

Tranšėją sudaro šios dalys: 
 išlyginamasis sluoksnis; 
 pirminio užpylimo sluoksnis; 
 galutinio užpylimo sluoksnis. 
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Išlyginamasis sluoksnis yra ant grunto ar pasirinktos pagrindu konstrukcijos formuojamas statybos 
produktų sluoksnis, ant kurio bus klojami vamzdžiai. Išlyginamojo sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 
0,1 m. Maksimalus išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis 
neturi viršyti 10 procentų vamzdžio skersmens, bet negali būti didesnis kaip 20 mm. Jeigu gruntas atitinka 
šiame punkte nurodytus reikalavimus, išlyginamojo sluoksnio nereikia. 

Pirminio užpylimo sluoksnis yra pilamas ant išlyginamojo sluoksnio aplink vamzdį siekiant jį apsaugoti. 
Pirminio užpylimo sluoksnio storis virš vamzdžio turi būti ne didesnis kaip 0,3 m ir ne mažesnis kaip 0,15 m. 

Urbanizuotoje teritorijoje pagal esamas sąlygas galutinio užpylimo sluoksniui turi būti naudojami lengvai 
tankinami statybos produktai. Galutinio užpylimo statybos produktams turi būti taikomos tokios grūdėtumo 
normos: 1 m storio sluoksnyje (matuojant nuo vamzdžio ar ryšių kabelio viršaus) negali būti didesnių kaip 0,3 
m skersmens akmenų ar skaldos atplaišų. Galutinio užpylimo sluoksnio statybos produktai turi būti skirtingo 
grūdėtumo, kad neliktų tarpų, kurie padidina netolygaus įšalo galimybę. Neurbanizuotoje teritorijoje galima 
naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą. Tranšėjos gylis parenkamas atsižvelgiant į numatomą išlyginamojo 
sluoksnio storį, vamzdžių klojimo  gylį ir jų išorinius skersmenis bei tipus. Tranšėjos gylis įvade į RKŠ 
nurodytas 1 lentelėje. 
 

6.3. RKKS VAMZDŽIŲ KLOJIMAS  
 
RKKS vamzdžių tipas parenkamas atsižvelgiant į vamzdžių klojimo būdą, paskirtį, vamzdžių klojimo vietą, 

vamzdžių klojimo gylį, pirminio užpylimo tipą, pirminio užpylimo tankinimo technologiją, apkrovą, grunto 
savybes vadovaujantis 2 lentele. 

Minimalus RKKS vamzdžių klojimo gylis (minimalus atstumas nuo grunto paviršiaus iki viršutinio vamzdžio 
viršutinės briaunos) nurodytas 3 lentelėje. 

Atstumai tarp horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje paklotų vamzdžių turi neviršyti 0,05 m. Atstumas 
nuo vamzdžio šoninės briaunos ir tranšėjos šoninių kraštų turi neviršyti 0,1 m.   

Kai vamzdžiai kerta betonines konstrukcijas (RKŠ sienas, statinių pamatus ir pan.), turi būti naudojamos 
specialiai tam skirtos movos. Movos viduje turi būti guminis tarpiklis, o išorinė movos dalis turi būti 
apibetonuojama. Vietoj movos galima naudoti didesnio skersmens trumpą vamzdį, o vietoj guminio tarpiklio 
ertmes užpildyti poliuretano putomis. Jei nereikalaujama sandarumo vandeniui, vamzdis apibetonuojamas 
sienoje, be movos. 

Vamzdžio kryptis turi būti keičiama taip, kad tempiamo kabelio trintis į vamzdžio sieneles būtų kuo 
mažesnė. PVC vamzdžių mažiausias leidžiamas lenkimo spindulys yra 300 x d, kur d – išorinis vamzdžio 
skersmuo. Lenkiamo vamzdžio galai turi būti paremti taip, kad lenkimas nesusidarytų vamzdžių sujungimo 
vietose. Didžiausias leistinas jungties kampo nukrypimas yra 2 laipsniai. 

Vamzdžių sujungimui gali būti naudojami ne daugiau kaip 45 laipsnių lenkimo kampo kampiniai vamzdžiai. 
Didesnio lenkimo kampo kampiniai vamzdžiai turi būti naudojami tik vietose, kur vamzdžiai įvedami į statinius 
ar įrenginius, tačiau jų lenkimo kampas turi neviršyti 90 laipsnių. 

Visi su RKKS vamzdžių įrengimu susiję darbai – vamzdžių pjovimas, jungimas, betoninių konstrukcijų 
(RKŠ sienų, statinių pamatų ir pan.) kirtimas – turi būti atliekami laikantis vamzdžių gamintojų nustatytų 
reikalavimų ir naudojant tik jų komplektuojamuosius statybos produktus. 

 
6.4. RKKS TIESIMAS PER KELIUS IR GATVES 

Perėjimuose per gatves viršutinio RKKS vamzdžio viršutinė briauna turi būti ne mažesniame kaip 0,7 m 
gylyje nuo gatvės paviršiaus, per kelius – ne mažesniame kaip 1,2 m gylyje nuo kelio paviršiaus.  

1 lentelė. Tranšėjos gylis įvade į RKŠ. 

Klojimo vieta Gylis (m), esant RKŠ kanalų skaičiui 

1 2 3 4 5 6 

Pėsčiųjų dalis 0,82 0,96 1,1 1,24 1,38 1,52 

Važiuojamoji dalis 0,92 1,06 1,2 1,34 1,48 1,62 
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2 lentelė. RKKS vamzdžių tipai ir jų naudojimo sritys 

Vamzdžio tipas 
 

Tvirtumo 
klasė 

Pagrindinės naudojimo sritys 
 

110 PVC A 
 

A 
 

1. Smėliu užpiltuose kanaluose, esančiuose sunkiojo transporto eismo 
teritorijoje. 
2. Perėjimuose po keliais ar gatvėmis. 
3. Smėliu užpiltuose kanaluose, kai klojimo gylis yra didesnis negu 1,6 
m. 
4. Perėjimuose naudojant pradūrimo būdą. 

110 PE 
 

B 
 

1. Betonu dengtuose kanaluose. 
2. Smėliu užpiltuose kanaluose, nesančiuose sunkiojo transporto eismo 
teritorijoje. 
3. Perėjimuose po keliais ar gatvėmis, kuriose leidžiamas tik lengvojo 
transporto eismas. 
4. Perėjimuose uždaru būdu (naudojant prastūmimo ar kryptinio gręžimo 
būdą). 

* Vamzdžiai su dvigubu išplatėjimu, kur naudojamas standartinis žiedas. 
3 lentelė. Minimalus vamzdžių klojimo gylis. 

Vamzdžių rūšis Atstumas iki grunto paviršiaus (m) 

 Pėsčiųjų dalyje Važiuojamojoje dalyje 

PVC, PE, HDPE                          0,5                         0,7 

 
 

BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
1. BENDRIEJI NURODYMAI DARBŲ VYKDYMUI  

 
Statybos darbai vykdomi laikantis LR galiojančių įstatymų ir teisės aktų, kvalifikacinių reikalavimų 

rangovui, reikalavimų darbų saugai, dirbančiųjų higienos poreikių užtikrinimo, aplinkosauginių reikalavimų ir 
trečių asmenų teisių nepažeidimo. Tu būti gauti leidimai žemės darbams ir kt. Statinio statybos darbus gali 
vykdyti tik atestuotos įmonės ir apmokyti specialistai. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir 
tvarką, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. 

Darbų priežiūrą vykdo statytojo techninis prižiūrėtojas, kuris gauna (jei reikalingas) leidimą statybai 
vykdyti. Rangovas pateikia paraiškas sąlygoms laikiniems statiniams už sklypo ribų įrengti. 

 
2. PAGRINDINIAI DARBAI 
 

Žemės kasimo darbus galima vykdyti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidimą. 
Prieš pradedant kasimo darbus, trasa turi būti tiksliai pažymėta: 
- ašinės ir šoninės linijos, žyminčios tranšėjos platumą; 
- požeminiai įrenginiai; 
- trasos kertami kabeliai; 
- tranšėjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas įvairus gylis. 

Kasant duobes ar tranšėjas gyvenvietėse, aplink darbų vietą turi būti padaryti aptvarai su 
įspėjamaisiais užrašais. Prie tų darbo vietų, kur reikia, kad transportas važiuotų atsargiai, reikiamu atstumu 
turi būti pastatyti kelių ženklai, o nakties metu prie aptvarų turi degti raudoni šviesos signalai. 

Trasoje esantys medžiai ir šulinių landos turi būti apsaugoti nuo žemės užpylimo. Prie priešgaisrinės 
apsaugos šulinių turi būti paliktas laisvas privažiavimas. Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per 
tranšėjas turi būti padaryti laikini tilteliai. 

Gatvėse tilteliai turi būti paskaičiuoti 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus — 7 tonų svoriui. 
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Duobės šuliniams įrengti kasamos mechanizuotai, išskyrus lyginimą, valymą ir panašius darbus, kurie 
atliekami rankiniu būdu. 
Tranšėjose atliekamų darbų etapai: 
- kasimas ir akmenų išrinkimas; 
- išlyginamojo sluoksnio užpylimas ir sutankinimas; 
- vamzdžių paklojimas; 
- pirminio užpylimo sluoksnio formavimas; 
- galutinio užpylimo sluoksnio formavimas. 

Ant tranšėjos dugno formuojamo išlyginamojo sluoksnio minimalus storis yra 100mm; 
maksimalus išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi viršyti 
10% vamzdžio skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau 20mm). Jei gruntas atitinka šiuos reikalavimus, 
išlyginamojo sluoksnio nereikia. 

HDPE vamzdžio klojimas grunte. Prieš montavimo darbus vamzdžiai prie tranšėjų sudedami taip, kad į 
juos nepatektų paviršinis vanduo. Vamzdžiai, turi būti patikrinti ir nuvalyti nuo purvo, sniego, ledo, tepalų ir 
kitų medžiagų. Tranšėjos ar iškasos dugne geodezininkas patikslina ir naujai nužymi vamzdžių klojimo 
trasos ašį, trasos posūkius, peraukštėjimus, šulinių įrengimo vietas. Žymint visa trasa suskirstoma į 
atskiras atkarpas tarp šulinių. Vamzdžiai turi būti su skiriamaisiais gamykliniais numeriais ir turėti pasus 
(sertifikatus). Objekte gautų vamzdžių duomenys, vamzdžių klojimo vieta pagal darbo brėžinius įrašomi į 
statybos darbų žurnalą ir pažymimi atliktų darbų išpildymo schemoje. Ritiniuose arba būgnuose tiekiamos 
HDPE vamzdžių dalys tiesiamos arba tiesiogiai į iškastą tranšėją, arba naudojant kabelio klotuvą. Atskiros 
HDPE vamzdžio dalys turi būti sujungtos viena su kita aukšto slėgio HDPE movomis, kad susidarytų 
pakankamo ilgio vamzdžius kabelio atsargoms. HDPE movos turi būti montuojamos tuoj pat, kai tik 
paklojamas vamzdis. Vamzdžių sudūrimai turi būti pakankamai hermetiški bei stiprūs, kad atlaikytų į 
vamzdį tiekiamo oro aukštą slėgį. 

Vamzdžių montavimas atliekamas pagal atitinkamus standartus, statybos normas, projekto aprašymus. 
Prieš užpilant paklotus vamzdynus, darbų vykdytojas surašo paslėptų darbų patikrinimo aktą, kuri pasirašo 
pats ir techninės priežiūros inžinierius. 

Tranšėjų kasimas vamzdžių paklojimui vykdomas rankiniu arba mechanizuotu būdu. 
Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos briaunos. 
Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įruošiamas dugno pagrindas iš purios žemės 10 cm 

storio, o molyje arba priemoliuose– smėlio pagrindas. 
Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiama: 
 piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio; 
 priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 
 priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio; 
elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu.  
 Tranšėjos užpilamos iškastu gruntu - be akmenų ir statybinių šiukšlių. 
Tankinimas 
Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama mechaniniu būdu. Išimtis galėtų būti daroma, jei dėl 

tankinimo sumažėtų grunto keliamoji galia. Kiekvienas užpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kurių 
storis priklauso nuo grunto tipo ir tankinimo metodo. Pirmasis pirmojo užpylimo sluoksnis tankinimas tada, 
kai jis siekia bent iki pusės vamzdžio.  

 
DARBŲ SAUGA 
Tranšėjų bėginių kasamųjų ir kabelių klotuvų mašinistai, ekskavatorininkai, traktoristai ir verstuvų 

(buldozerių) mašinistai, kasantys tranšėjas, ir kabelius tiesiančių darbininkų brigadininkas privalo būti 
supažindinti su kabelių tiesiamos trasos ypatingomis savybėmis (kelio statiniais, priartėjimais prie požeminių 
komunikacijų ar jų kirtimais ir kt.) ir darbo sąlygomis, apie ką darbų vykdytojas arba brigadininkas įrašo darbų 
eigos žurnale. 

Iki pradedant darbus, tranšėjų kasamosios ar kabelių klotuvo mašinistui arba žemkasių brigadininkui 
(kai gruntas tvarkomis rankomis) turi būti perduoti tiesiamos kabelių linijos gylio pakeitimo ir trasos tiesinio 
nutolimo nuo kelio ašies žiniaraščiai. Šiuos dokumentus pateikia darbų vadovas. 
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Techninio projekto pagrindu atliekami darbai 
• Atliekama projekto ekspertizė (kai ji privaloma ar kai to pageidauja statytojas); 
• Gaunamas statybą leidžiantis dokumentas; 
• Parenkamas statinio statybos rangovas; 
• Rengiamas darbo projektas; 
• Parenkami statybos produktai, įrenginiai ir pagal pateiktas technines specifikacijas, vadovaujantis 
darbo projektu, atliekami statybos darbai; 
• Vertinama (pagal techninių specifikacijų reikalavimus) statybos darbų ir pastatyto statinio 
normatyvinė kokybė; 
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Projektuojamas

Pastatas - Transformatorinė
Unik. nr:  8199-9000-7023

Pastatas - Operatorinė su pavėsine
Unik. nr:  8199-9000-7034
Griaunama.

1

1

9

9

A

A

D

D

1'

A'
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M
agistralinio

kelio apsaugos
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03

Pastatas - Priešgaisrinis depas
Unik. nr: 8199-9000-7012

02

01

M
M

PTŠ-01
(RKŠ-01 tipo)

R0  X=6122779.53
  Y=546520.48

PTŠ-02
(RKŠ-01 tipo)

  X=6122824.65
  Y=546493.32

PTŠ-03
(RKŠ-01 tipo)

R0

Esamas TŠ-86

R0

1d110mm HDPE

L-14m.

1d110mm HDPE

L-52m.

1d110mm HDPE

L-27m.

  X=6122838.48
  Y=546514.40

R0

R0

R0

R0

R0

R0
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Proj. KS/KAS-1
(Žr. AB "ESO" projektą)
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  X=6122761.74
  Y=546527.77

  X=6122850.04
  Y=546506.54

  X=6122836.84
  Y=546484.01

Elektromobilių
pakrovimo stotelė

P-22kW
(2x11kW)

  X=6122847.32
  Y=546500.08

Proj. šviestuvai 10x31W
Prie stogo parapeto

  X=6122763.48
  Y=546527.76

Gembinių vartų pajungimas

E1

E1

  X=6122809.70
  Y=546500.43

  X=6122813.29
  Y=546506.44
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Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas

Statytojas

LT

UAB „Synergy Solutions“
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,

Tel. +370 699 19 282, info@ss-exp.com

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Pareigos ParašasVardas, Pavardė

Kval. Patv.
Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

SPV Tomas Kazlauskas25749

1 1

00 – Sklypo planas, inžineriniai tinklai

SS2407-00-TP-SP-B.Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Sandėliavimo paskirties pastato Kauno g. 61, Ukmergėje statybos
projektas

0 2025-06-02 Ekspertizei, leidimui ir konkursui

Suvestinis inžinerinių tinklų planas

16375 SPDV LVN Aidas Karalevičius
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Projektuojami vandentiekio tinklai
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UAB “IN ACE’ 
 

Siunčiama e. p.     inzinerija@inace.lt  

 

                ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS PRISIJUNGIMO SĄLYGOS 

2023-11-13  Nr. 2-I-0873/23 

 

Užsakovas: Priešgairinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos  

Užsakovo adresas:  Švitrigailos g. 18, LT-03223, Vilnius 

 Objekto pavadinimas ir  vieta:  Neypatingojo sandėliavimo paskirties statinio Kauno g. 61, 

Ukmergėje projektas 

, 

 

  

 

1. REIKALAVIMAI PRISIJUNGIMUI. 
 

1. Nuo ryšių šulinio TŠ-T86, esančio prie Kauno g.61, (koordinatės: 546531, 6122784 ), arba 
nuo ryšių šulinio TŠ-T87, esančio prie Kauno g.61, (koordinatės: 546491, 6122775 ), įrengti 
naują  d-110mm.  įvadinį kanalą į statomą pastatą.  

2. Šulinyje TŠ-T86  ar TŠ-T87  įvadinis kanalas turi būti išsikišęs ne daugiau 100mm, kanalo 
spalva – raudona. Įrengtas įvadinis kanalas privalo būti hermetizuotas iš abiejų pusių. 

3. Paslaugas bus galima teikti po Telia Lietuva, AB tinklo statybos darbų. 
4. Įrengiant elektroninių ryšių infrastruktūrą žemės valdoje, gatvėje, pastate vadovautis 

reikalavimais pateiktais Statybos įstatyme, RRT „Elektroninių ryšių infrastruktūros 
įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“. 

 
2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI. 

 
1. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendiniai turi būti detalizuoti techniniame 

darbo projekte ir aiškinamajame rašte. 
2. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos 

Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. 
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – „Statinys turi 

būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 
pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 

mailto:info@telia.lt
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normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip 
numato 1 punktas - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas. 

4. Elektroninių ryšių infrastuktūros elementų apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali 
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir 
jo poįstatyminių aktų reikalavimus. 

5. Vykdant projektavimą, elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimo reikalavimus nustato 
Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių 
infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, kiti Statybos techniniai 
reglamentai. 

6. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendinius ir projektą derinti su Telia el.paštu 
linas.barzda@telia.lt  arba  tel. +370 61294059. 

7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti 
rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo 
darbams. Dėl leidimo gavimo kreiptis  el.paštu linas.barzda@telia.lt  arba  tel. +370 
61294059. 

8. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti priduoti Telia, prieš užpilant 
tranšėją iškvietus atstovą. Atstovo iškvietimą registruoti prieš 1-2 darbo dienas 
www.telia.lt/trasu-rodymas arba tel. 1816. 

9. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami 
šalių susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

10. Telia pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti apsaugojimo sąlygas. 
 

 

 

Telia Lietuva, AB  Infrastruktūros padalinio 

Tinklo resursų  2 komandos   inžinierius                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linas Barzda, tel. +370 612 94059., e.p. linas.barzda@telia.lt  
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PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

UAB ,,Synergy Solutions“
info@ss-exp.com

DĖL PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES 

Atsižvelgiant  į  Jūsų  pastabas  ir  pasiūlymus  teikiame  patikslintą  projektuojamo 
sandėliavimo paskirties pastato, Kauno g. 61, Ukmergėje, statybos projekto Techninę projektavimo 
užduotį. 

PRIDEDAMA. Techninė projektavimo užduotis, 15 lapų.

Direktoriaus įgaliotas
Departamento Materialinių išteklių valdymo
valdybos viršininkas                                                                                                    Valdas Visockas

Vytautas Pliopa, tel. 0 707 48 798, el. p. vytautas.pliopa@vpgt.lt

Biudžetinė įstaiga
Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius
E. pristatymo dėžutės adresas 188601311

Tel. 0 707  56 866
Faks. (0 5)  216 3494
El. p. pagd@vpgt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188601311

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:vytautas.pliopa@vpgt.lt


TECHNINĖ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
2023.11.15

BENDRA INFORMACIJA
1. Projekto  pavadinimas 

pagal STR
Sandėliavimo  paskirties  pastato,  Kauno  g.  61,  Ukmergėje,  statybos 
projektas

2. Statytojas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų 
ministerijos

3. Užsakovas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų 
ministerijos

4. Statybos rūšis Nauja statyba
5. Statinio paskirtis Sandėliavimo paskirties pastatai
6. Statinio kategorija Neypatingasis statinys
7. Pastato plotas (m2) apie 841
8. Pastato tūris (m3) Apie 6120
9. Pastato  užstatymo 

plotas (m2)
Apie  880

10. Pastato aukštis (m) Iki 9
11. Energetinio 

naudingumo klasė
A++

12. Numatoma  statinio 
skaičiuojamoji  kaina 
EUR su PVM

2 000 000,00

13. Projekto etapas Techninis projektas.
Darbo projektas.

REIKALAVIMAI OBJEKTO TECHNINIAM PROJEKTUI
1. TP projekto dalys 1. Bendroji dalis;

2. Sklypo sutvarkymo;
3. Architektūros;
4. Konstrukcijų;
5. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
6. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
7. Elektrotechnikos (ESO, lauko ir vidaus);
8. Elektroninių ryšių (telekomunikacijos) (lauko ir vidaus);
9. Apsauginės signalizacijos;
10. Gaisro aptikimo ir signalizacijos;
11. Procesų valdymo ir automatizacijos;
12. Gaisrinės saugos;
13. Šilumos gamybos ir tiekimo;
14. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
15. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

2. TP  pagrindiniai 
dokumentai

Techninės specifikacijos;
Aiškinamieji raštai;
Brėžiniai;
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai;
Inžineriniai skaičiavimai;

3. Kitos  paslaugos, 
susijusios  su 
projektavimo 
paslaugomis

- Inžineriniai geodeziniai tyrimai(topografinė nuotrauka);
- Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;
-  A++  pastato  energetinės  klasės  skaičiavimai,  energinio 
naudingumo užduotis;
-  Visų  būtinų  prisijungimo  prie  inžinierinių  tinklų,  susisiekimo 
komunikacijų ir kt. sąlygų gavimas.

REIKALAVIMAI PROJEKTO DALIŲ SPRENDINIAMS
4. Bendroji dalis Projekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato, Kauno g. 61, 

Ukmergėje, statybos projektas

____________________ _________________
Užsakovas Projektuotojas
(parašas) (parašas)



Statinio kategorija: Neypatingasis
Adresas: Kauno g. 61, Ukmergėje
Statinio naudojimo paskirtis:  Sandėliavimo 

Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto 
rengimo  dokumentų  ir  kitų  norminių  teisės  aktų  reikalavimais. 
Apiforminama  pagal  Statybos  techninio  reglamento  STR 
1.04.04.2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“ 
reikalavimus.

5. Sklypo  sutvarkymas 
(sklypo planas);

Sklypo  sutvarkymo  (sklypo  plano)  dalį  sudaro  sklypo,  kuriame 
numatoma  pastatyti  statinį,  reljefo  formavimo  (pažeminimo, 
paaukštinimo, lyginimo), jo reikmėms skirtų susisiekimo komunikacijų 
ir  inžinerinių  tinklų  tiesimo,  tvorų  tvėrimo,  apželdinimo,  želdinių 
apsaugos,  taip  pat  už  sklypo  ribų  numatomų  statyti  susisiekimo 
komunikacijų,  inžinerinių  tinklų  ir  jų  reikmėms  reikalingų  pastatų 
teritorijos sutvarkymo projektiniai sprendiniai.

-  Sklypo teritorijoje,  kur  nebus  įrengta  važiuojamoji  dalis bei 
automobilių stovėjimo aikštelė, išlyginti ir įrengti veją;

-  Atstatyti  pažeistą  asfaltą,  važiuojamoji  dalis  projektuojama 
asfalto danga;

- Numatyti lietaus vandens nuvedimą;
-  Suprojektuoti  parkavimo  vietas,  vadovaujantis   STR 

2.06.04:2014 ;
- Ne mažiau kaip 20 bendro privalomo automobilių stovėjimo 

vietų turi būti užtikrinta galimybė įkrauti elektromobilius;
-Įvažiavimas į sklypą esamas;
-Griaunama esama operatorinė ir naikinama esama kūdra;

Projekto  dalis  rengiama vadovaujantis  privalomųjų  statinio  projekto 
rengimo  dokumentų  ir  kitų  norminių  teisės  aktų  reikalavimais. 
Apiforminama pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04.2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.

6. Architektūros  (statinio 
architektūra)

Projektuojamas sandėliavimo paskirties pastatas.
Pastato energinio naudingumo klase A++
Pastato aukštis –iki 9 m.
Pastato bendras plotas – apie 841 m². 
Sandėlio zona – apie 750 m².
Sandėlininko patalpa – 9  m².
Techninės patalpos – 36 m².
Vartų skaičius: 2 vnt, su durimis.
Vartų matmenys 3,00 x 3,00 m (BxH)
Kolonų žingsnis 6,00 m x 5,75 m
VIDAUS APDAILA
Pertvaros:
Pertvaros skiriančios technines patalpas įrengiamos mūrinės.

Lubos:

Sandėlininko ir techninėse patalpose įrengiamos pakabinamos lubos  iš 
mineralinio  pluošto.
Sandėlio  zonoje  paliekama  gamykline  danga  ant  plieninių  santvarų 
sistemos. 

____________________ _________________
Užsakovas Projektuotojas
(parašas) (parašas)



Grindys:
Grindų apdaila – betonine danga apdorojama paviršių sutankinančiais 
ir impregnuojančiais, dėvėjimui atspariais mišiniais.

Durys:
Durys  priklausomai  nuo  patalpų  paskirties  įrengiamos  aklinos, 
plienines, plastikinių profilių.

LAUKO APDAILA
Sienos, langai:
Pastatas karkasinis, su daugiasluoksnių sandwich plokščių išorinėmis 
sienomis. 
Langai – plastikiniai.  
 
Stogas:
Vienšlaitis.  Stogo  danga-  daugiasluoksnės  plokštės  su  prilydoma 
rulonine danga. Vandens nuvedimas nuo sandėlio stogo – išorinės.
Stoglangiai  –  trisluoksnio  skaidraus  polikarbonato  dangos  ant 
apšiltinto  plieninio  cokolio  (su  apsauga  nuo  infraraudonųjų 
spindulių).

Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto 
rengimo  dokumentų  ir  kitų  norminių  teisės  aktų  reikalavimais. 
Apiforminama  pagal  Statybos  techninio  reglamento  STR 
1.04.04.2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“ 
reikalavimus.

7. Konstrukcijų  (statinio 
konstrukcijos)

Projekto  dalis  rengiama vadovaujantis  privalomųjų  statinio  projekto 
rengimo  dokumentų  ir  kitų  norminių  teisės  aktų  reikalavimais. 
Apiforminama pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04.2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.

Pastato konstrukcinė schema: ryšinis karkasas.

Pagrindinės konstrukcijos:

- Pamatai: gręžtiniai poliai ar polių grupės apjungtos galvenomis;
- Cokolis: surenkamo gelžbetonio sijos/plokštės;
-  Kolonos:  gelžbetoninės  surenkamos,  kvadratinio  ar 

stačiakampio skerspjūvio, vientisos;
- Ryšiai: plieniniai dėžinio skerspjūvio;
- Stoglangių rėmai: plieniniai dėžinio skerspjūvio;
- Vartų, durų rėmai: plieniniai dėžinio skerspjūvio;
- Denginio konstrukcijos: plieninės sijos ir santvaros iš dėžinių 

skerspjūvių, dengtos profiliuotos laikančios skardos lakštais;
- Išorinės sienos: daugiasluoksnių plokščių su PIR užpildu; 
- Vidinės sienos:  daugiasluoksnių plokščių su PIR/vatos užpildu 

arba mūrinės (pagal GS reikalavimus);
-  Grindys  ant  grunto:  gelžbetoninės  monolitinės,  armuotos 

plienine fibra;
- Atraminės sienos: požeminė dalis iš gręžtinių polių, antžeminė 

vienpusio ar dvipusio betonavimo;

Apkrovos:
- Sniegas, vėjas – pagal reglamentus;

____________________ _________________
Užsakovas Projektuotojas
(parašas) (parašas)



- Saulės kolektoriai – 0,3 kPa;
- Naudojimo apkrova ant grindų sandėliavimo zonoje – 20kPa;
-  Autokrautuvų  apkrovos  kategorija  FL-3  (keliamas  krūvis 

25kN).

Projekto  dalis  rengiama vadovaujantis  privalomųjų  statinio  projekto 
rengimo  dokumentų  ir  kitų  norminių  teisės  aktų  reikalavimais. 
Apiforminama pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04.2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.

8. Vandentiekio  ir 
nuotekų šalinimo;

Pastatuose įrengiamos naujos sistemos:
- geriamojo  (buitinio) vandens; 
- karšto vandens; 
- buitinių nuotekų kanalizacija;
- vidaus  gaisriniai  čiaupai  su  priešgaisriniu 

vandentiekiu.    
Vandentiekio ir nuotekų tinklai prijungimai prie miesto komunalinių 
tinklų pagal prisijungimo sąlygas.

Lauko gaisrų gesinimas iš esamų hidrantų.

Sanitariniai  prietaisai  turi  būti  ekonomiškai  naudojantys  vandenį  ir 
mechaniškai  patikimi.  Sanitariniai  prietaisai  šiuolaikiniai,  pagal 
atitinkančiais  galiojančias  normas,  atsižvelgiama  į  kainos  ir 
ekonomiškumo santykį.
Prietaisų parinkimas derinamas su Užsakovu.

Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto 
rengimo  dokumentų  ir  kitų  norminių  teisės  aktų  reikalavimais. 
Apiforminama  pagal  Statybos  techninio  reglamento  STR 
1.04.04.2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“ 
reikalavimus.

9. Šildymas,  vedinimas, 
oro kondicionavimas

Sandėlininko  šildymas/oro  kondicionavimas:   pagrindinis  šilumos 
šaltinis  oras-oras šilumos siurbliai  (šildymo ir  vėsinimo sist.  kartu - 
Multi  Split  sist.),  šios  sistemos  pilnai užtikrina  patalpų  šilumos 
nuostolių padengimą 
Išoriniai  blokai  montuojami  ant  stogų.  Oras-oras  galia  parenkama 
pagal šilumos reikiamą galią.
Sandėlininko,  WC  ir  techninės  patalpų  šildymas   numatomas  el. 
radiatoriais
Patalpų  temperatūra  kabinetuose  ir  buitinėse  patalpose  turi  atitikti 
(+20°C)  HN  normines  temperatūras.   Šilumos  prietaisai  –  el. 
radiatoriai.   Elektriniai šildymo prietaisai numatomi IP 44 klasės su 
integruotais termostatiniais reguliatoriais.

Sandėliavimo zonos šildymas: šildymui numatyti –Šilumos siurblius su 
Multi split vidaus blokais.
Gamybos / sandėliavimo pat. numatoma minimali temperatūra + 10°C 
(šildymo metas). 
Nevertinti  šaltų  produktų/pakrovėjų  įnešamo  šalčio  sandėliavimo 
patalpose.
Apskaita – viena apskaita įrengiama ŠVOK patalpoje

Vėdinimas.
Sandėliavimo zonoje vėdinimas rekuperacinis, oro tiekimo ir šalinimo 
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įranga ant stogo.
Sandėlininko  ir  techninėse  patalpose  numatomas  vėdinimas  nuo 
bendros rekuperacinės vėdinimo sistemos.
WC patalpoje numatomas el. ištraukimo ventiliatorius. Oro padavimas 
numatomas per duris. 

Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto 
rengimo  dokumentų  ir  kitų  norminių  teisės  aktų  reikalavimais. 
Apiforminama  pagal  Statybos  techninio  reglamento  STR 
1.04.04.2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“ 
reikalavimus.

10. Elektrotechnikos Elektrotechnikos  dalį  sudaro  elektros  energijos  tiekimo, 
transformavimo, paskirstymo, galios įrenginių, elektros pavarų virš 1 
kV  valdymo,  teritorijos  ir  patalpų  dirbtinio  apšvietimo,  įžeminimo, 
žaibosaugos,  projektuojamų antžeminių ir  požeminių elektros tinklų, 
pastatų  elektros  energijos  sistemų  projektiniai  sprendiniai,  saulės 
moduliai ant stogo.

- Elektromobilių  įkrovimo  prieigas  ir  kabelių  kanalų 
infrastruktūrą vadovaujantis STR 2.06.04:2014

- Suprojektuoti ir įrengti teritorijos apšvietimą nuo pastato 
fasado ir apšvietimo stulpų automobilių aikštelėse.

- Elektros įvado galingumo paskaičiavimas. 
- Paskaičiuoti  elektros  energijos  galios  poreikius  ir 

tiekimo patikimumo užtikrinimą  pagal  projektuojamus 
įrenginius, apšvietimą, įrenginių galias ir kt.

- Įrenginių  ir  pastato  žaibosaugos  sistemos  įrengimas 
pagal reikalavimus.

- Įrenginių ir pastato įžeminimas pagal reikalavimus.
- Vienai  darbo  vietai  numatyti  5  elektros  kištukinius 

lizdus.
- Numatyti  el.  kabelių  atvedimą  prie  vartų  (vartams, 

kištukiniams lizdams). 

LAUKAS
Pagal AB ESO reikalavimus prijungiamas pastato el. tiekimas. 

•  Leistina  naudoti  galia  trifaze.  Galia  nustatoma  pagal  numatomo 
sandėliavimo paskirties pastato plotą ir el. sąnaudų poreikį. 

•  Pastate įrengiamas įvadinis paskirstymo skydas ĮPS.  Nuo KAS iki 
įvadinio  paskirstymo  skydo  klojami  suporinti  kabeliai  aliuminio 
gyslomis.
Numatyti kabelių apsauginius vamzdžius.

Įrengiami magistraliniai skydai:
- Teritorijos apšvietimas;

Teritorijos apšvietimas:
Teritorijos  apšvietimui,  jei  nepakanka apšvietimo nuo pastato, 

įrengiami LED šviestuvai su 10,0 m atramomis.  Šviestuvo apsaugos 
klasė – min.IP65;

Teritorijos važiuojamosios dalies ir parkavimo vietų apšvietimas 
turi būti ne mažiau kaip 20 lx. 

Apšvietimo  tinklų  instaliacija  atliekama  kabeliais  aliuminio 
gyslomis su XLPE izoliacija Al-4x16mm.

Kabeliai  klojami  žemėje  apsauginiuose  vamzdžiuose,  dengiant 
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signalinė  juosta.  Atramos  viduje  projektuojamas  kabelis  varinėmis 
gyslomis Cu-3x1,5m ir kabelinė jungtis su 6A saugikliu.

Apšvietimo  valdymas  numatomas  nuo  projektuojamos 
astronominės relės su galimybė valdyti rankiniu būdu iš sandėlininko 
patalpos.

Aktyvinė žaibosauga, įžeminimas:
Žaibų  priėmikliams  –  naudojami  strypai.  Srovės  nuvedimui 

naudojama  viela  d-8  mm,  kuri  per  visą  ilgį  tiesiama  apsauginiame 
vamzdyje.

Žaibų  imtuvai  sujungiami  su  įžeminimo  įrenginiu,  cinkuota 
plieno viela 8 mm. Įžeminimo įrenginio varža bet 

kuriuo sezono metų turi būti ne didesnė kaip 10Ω.

Elektros imtuvų maitinimas numatomas iš ne mažiau kaip dviejų 
nepriklausomų  elektros  šaltinių:  nuo  įvadinio  skydo  ir  nuo 
nepriklausomo elektros šaltinio (dyzelinio generatoriaus arba UPS)

VIDUS 

Jėgos tinklai.

Pastate elektros energijos imtuvai  ŠVOK įranga,  ventiliatoriai, 
kompiuterių  lizdai,  stogo  latakų  elektrinis  šildymas 
savireguliuojančiais šildymo kabeliais.

Nuo ĮPS-1 skydo maitinami skydai:
AS-x - apšvietimo skydai;
JS-x – jėgos skydai, įskaitant kompiuterinius tinklus;
LAS-1  – lauko apšvietimo skydas;
AJS-1 – siurblinės apšvietimo, jėgos skydas;
TJS-x technologinis jėgos skydai.

Nuo ĮPS-1 skydo maitinami ir lauko įrenginiai:

Pastatui įrengiamas įvadinis skirstymo skydas ĮPS-1, nuo kurio 
maitinami sandėliavimo patalpų elektros ėmėjai. 

Pagrindinis elektros energijos paskirstymas vykdomas iš įvadinio 
paskirstymo skydo ĮPS. Nuo ĮPS skydo užmaitinami visi paskirstymo 
skydai. Nuo grupinių jėgos ir apšvietimo skydelių maitinimo kabeliai 
įrengiami iki galutinio vartotojo metalinėse kopėtėlėse pritvirtintų prie 
lubų arba sienų.
Kabeliai iki įrenginių vedami ant sienos kabelinėmis konstrukcijomis ir 
apkabomis PVC vamzdžiuose, ant kabelinių konstrukcijų - tvirtinamų 
prie  stogo  konstrukcijų.  Kai  kabeliai  kerta  statybines  konstrukcijas, 
angos  užsandarinamos  nedegiomis  medžiagomis,  nesumažinant 
kertamos konstrukcijos atsparumo ugniai.

Kabelių  privedimas  ir  tvirtinimas  prie  elektros  imtuvų  pagal 
technologiją.

Įrengiamas  pastato  stogo  latakų  elektrinis  pašildymas  nuo 
užšalimo,  jų  pašildymo  kabeliams  elektros  energija  tiekiama  nuo 
bendro skydo. 

Pašildymo sistemos valdymas JS-x skyde atliekamas valdikliu. 
Parametrai nustatomi pagal šalies klimato sąlygas.

Technologiniai įrenginiai ir kištukiniai lizdai, esantys padidinto 
pavojingumo patalpose užmaitinami per automatinius jungiklius su 30 
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mA nuotėkio srovės relėmis.
Visos  elektros  tinklo  rozetės  yra  su  įžeminimu.  Nuo  lubų iki 

darbo vietų kabeliai montuojami lanksčiame stove (rankovėje).
Visos  elektros  grandinės  apsaugomos  30mA  jautrumo 

apsauginio atjungimo aparatais.
Magistraliniai ir skirstomieji  vidaus tinklai tiesiami variniais ir 

aliumininiais kabeliais su dviguba PVC izoliacija paklojant juos atvirai 
cinkuoto plieno loveliuose, ant kopėčių paliekant 30% rezervą. Kanalai 
montuojami laikikliais ant sienų, arba pakabinami ant lubų. Metaliniai 
kanalai  prijungiami  prie  įžeminimo  tinklo  atsižvelgiant  į  EĮĮT 
reikalavimus. Magistraliniams tinklams numatoma naudoti kabelius su 
aliumininėmis arba varinėmis gyslomis.

 Visi grupiniai  vidaus tinklai atliekami A kategorijos variniais 
kabeliais su savaime gęstančia (nepalaikančia degimo) izoliacija.

Pagrindinės ARĮ funkcijos:

Dingus įtampai sekcijų įvadiniuose automatiniuose jungikliuose, 
įjungiamas  nepriklausomas  elektros  šaltinis  (dyzelinis  generatorius 
arba UPS), po nepriklausomo elektros šaltinio įėjimo į darbinį rėžimą 
įjungiamas automatinis jungiklis ir paduodama įtampa  I kategorijos 
elektros  energijos  vartotojams,  užtikrinamas  elektros  energijos 
maitinimas. Atsiradus įtampai, automatiškai atstatoma normali elektros 
energijos tiekimo schema. ARĮ turi būti su mechanine blokuote.

Gavus signalą iš priešgaisrinės signalizacijos dėl kilusio gaisro 
pavojaus,  atjungiamas  įvadinis  sekcijos  automatinis  jungiklis,  bei 
tarpsekcijinis automatinis jungiklis, taip paliekamas elektros energijos 
tiekimas tik I kategorijos vartotojams.

Apšvietimo tinklai.

• Projekte įrengtos apšvietimo sistemos:
• Bendras darbinis;
• Avarinis;
• Evakuacinis.

Kai kurių pagrindinių patalpų nominalūs apšviestumai:
Eil. Nr. Patalpos pavadinimas Normuojamos  apšvietos 

lygis, Lx
Bendro naudojimo ir visuomeninės patalpos
1 Sandėlis 300
2 Sandėlininko 500
3 WC, dušas 200
4 Kitos patalpos 200

Apšvietimo tinklai vedami variniais kabeliais,  cinkuoto metalo 
kabeliniuose  atviruose  loveliuose,  paslėptai  (po  gipsokartonu  arba 
tinku).

Patalpoms elektros apšvietimas įrengiamas šviestuvais su LED 
lempomis.  Apšvietimo  elektros  įranga  parenkama  pagal  patalpų 
apšviestumą,  paskirtį  ir  pobūdį,  bei  įtampos  nuostolius.  Patalpoms 
įrengiamas bendrasis ir evakuacinis apšvietimas. Darbinis apšvietimas 
yra  vidutinis  apšvietimas  darbo  zonoje,  pasiekiamas  dirbtine 
apšvietimo sistema. 

Skaičiuojant  apšviestos  lygi,  turi  būti  įvertintas  apšviestos 
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sumažėjimas senstant lempom, atsargos koeficientas min. K-0,8. 
Sandėlio  apšvietimas  valdomas  judesio-būvio  davikliais  kurie 

kombinuotų šviesos daviklių pagalba reguliuoja apšviestumą. Visose 
kituose patalpose apšvietimas bus jungiamas jungiklio pagalba.

Avarinis  apšvietimas  yra  numatytas  visose  patalpose  ir 
maitinamas  nuo  apšvietimo  skydo  AS-X.  Evakuacinis  apšvietimas 
numatytas prie išėjimų iš patalpų. Avariniai ir evakuacinio apšvietimo 
šviestuvai  yra  maitinami  iš  AS-x  skydų,  o  dingus  įtampai  nuo 
šviestuvo įmontuoto akumuliatoriaus. 

Saugos ženklų apšvietimas
Gaisrinės saugos ženklai (evakuacijos krypties, gaisrinės įrangos, 

informaciniai,  įspėjamieji)  privalo  atitikti  "Gaisrinės  saugos  ženklų 
naudojimo Įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų reikalavimus.

Avariniai saugos ženklai įrengiami:
prie kiekvienų durų, per kurias išeinama į evakuacinius kelius 

avarijų atvejais;
prie evakuacijos keliuose esančių laiptų,  kad kiekvienas laiptų 

maršas būtų tiesiogiai apšviestas;
kiekvienoje evakuacijos kelių grindų lygio pasikeitimo vietoje;
kiekvienoje evakuacijos kelių posūkio vietoje;
kiekvienoje evakuacinių kelių šakojimosi vietoje;
visose išėjimo į evakuacinių kelių į lauką vietose (kelių galuose 

ir lauke šalia išėjimų);
prie pirmosios pagalbos suteikimo postų ir prie gaisro gesinimo 

ir gaisrinės signalizacijos įrangos įrengimo vietų.

Evakuacinis apšvietimas turi  susidėti  į  evakuacinių apšvietimo 
prietaisų  (signaliniai  ženklai  -“IŠĖJIMAS”  su  įmontuotomis 
baterijomis). Signaliniai–evakuaciniai šviestuvai įrengiami 2-2,5 metrų 
aukštyje. Evakuacijos kryptį ir išėjimus iš pastato nurodančių ženklų 
apšvietimo šviestuvai turi būti pastoviai šviečiantys.

Lauko ir fasado apšvietimo šviestuvų valdymas numatomas foto 
ir laiko relėmis.

Avarinis  -  evakuacinis  apšvietimas  -  panaudojant  ARĮ 
(automatinio  rezervo  įjungimo  įrenginio)  ar  UPS  (nepertraukiamo 
maitinimo šaltinio).  PGEVS (Perspėjimo apie  gaisrą  ir  evakavimosi 
valdymo sistemos) sistema užmaitinta nuo elektros šaltinio, atsijungus 
pagrindiniam elektros  šaltiniui  yra  numatytas  NMŠ (nepertraukiamo 
maitinimo šaltinio (baterijos, akumuliatoriai).

SAULĖS ELEKTRINĖ
Numatoma  ant  stogo  ne  mažesnės  nei  50  kW  galios  saulės 

moduliai.

Projekto  dalis  rengiama vadovaujantis  privalomųjų  statinio  projekto 
rengimo  dokumentų  ir  kitų  norminių  teisės  aktų  reikalavimais. 
Apiforminama pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04.2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus.

11. Elektroninių  ryšių 
(telekomunikacijos) 
(lauko ir vidaus);

Kompiuterizuota darbo vieta numatoma sandėliuko patalpoje:
Kompiuterizuota darbo vieta turi būti suprojektuota taip, kad atitiktų 
Lietuvos  higienos  normą HN 32:2004  „Darbas  su  videoterminalais. 
Saugos ir sveikatos reikalavimai.  Visose darbo vietose suprojektuoti 
interneto  tinklą  kompiuteriams,  telefonams  ir  biuro  technikai. 
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Kiekvienai  darbo  vietai  numatyti  elektros  kištukinius  lizdus 
kompiuterinei įrangai, biuro technikai, technologinei ir buitinei įrangai 
ir dvigubą telekomunikacijų kištuką;

Telekomunikacijų tinklo elementų  prisijungimo sąlygos: 
  
Parengti sklypo ir šalia esančių komunikacijų planą  ir suderinti 

su Telia Lietuva AB. 
- Iki  pastato, suprojektuoti įvadą.
- Nuo  įvado  į  pastatą  iki  komutacinės  patalpos 

suprojektuoti vidaus telekomunikacijų vamzdynus.
- Pilnai parengtus lauko ir vidaus telekomunikacijų tinklų 

projektus  pateikti  TELIA  LT,  AB   paslaugų  teikimo 
sąlygų suderinimui.  

Bevielis kompiuterinis tinklas:
Visose patalpose projektuoti bevielį kompiuterinį tinklą (pilnas 

pastato padengimas). Numatyti  visą reikiamą techninę ir programinę 
įrangą.  Tinklo  valdymo  programinė  įranga  turi  būti  suderinama  su 
institucijoje kompiuterinio tinklo valdymo programiniais sprendimais 
ir kita tinklo infrastruktūra.

Vaizdo stebėjimo sistema:
Vaizdo  stebėjimui,  elektros  įvado   patalpoje  numatomas 

kompiuteris  su galimybe stebėti  gyvą ir  įrašytą  vaizdą iš  nutolusios 
darbo  vietos.  Visos  vaizdo  kameros  spalvoto  vaizdo,  lauko  – 
„diena/naktis“  tipo  su  automatiniu  ir/arba  rankiniu  juodai  balto, 
spalvoto vaizdo perjungimu. Lauko vaizdo kameros, priklausomai nuo 
aplinkos sąlygų, numatomos korpusuose su pašildymu.

Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto 
rengimo  dokumentų  ir  kitų  norminių  teisės  aktų  reikalavimais. 
Apiforminama  pagal  Statybos  techninio  reglamento  STR 
1.04.04.2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“ 
reikalavimus.

12. Apsauginės 
signalizacijos;

Pirmo aukšto patalpų tūris saugomas judesio davikliais bei stiklo 
dūžio  detektoriais,  o  įėjimo  durys  kontaktiniais  davikliais.  Sandėlio 
evakuacinės durys ir vartai saugomi kontaktiniais davikliais. Techninių 
patalpų tūris saugomas judesio davikliais.

Apsaugos signalizacija įrengiama kiekvienam blokui atskirai ir 
sujungiama į vieną bendrą sistemą. Apsaugos signalizacija sujungiama 
su  GAS  sistema.  Informacija  apie  apsaugos  signalizacijos  būseną 
perduodama į apsaugos pultą kuris įrengiamas sandėlininko patalpoje. 
Pirmame  aukšte,  elektros  skydinėje/ryšių  patalpoje  įrengiama 
apsauginė centralė (centralė – integruota apsaugos, praėjimo kontrolės 
ir pastato automatizavimo sistema). Patalpų tūrio apsaugai įrengiami 
infraraudonųjų  spindulių  judesio  jutikliai.  Zonų  valdymui  pirmame 
aukšte  prie  išėjimų  įrengiami  sistemos  valdymo  pultelis.  Išplėtimo 
moduliai  išdėstomi  atsižvelgiant  į  detektorių  prijungimo  patogumą. 
Centralė,  išplėtimo  moduliai  ir  klaviatūros  sujungiami  į  bendrą 
magistralę.

Apsauginės signalizacijos tinklas tiesiamas variniais kabeliais su PVC 
izoliacija,  ir  tinkamais  kloti  po  tinku,  pakabinamose  lubose, 
instaliaciniuose kanaluose.

Lauke  iš  geriausiai  matomos  pastato  pusės,  šalia  gaisrinės 
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signalizacijos sirenos, įrengiama
apsauginės signalizacijos lauko sirena.
Apsauginės  signalizacijos  centralės  elektros  maitinimo  tinklas 

tiesiamas variniais kabeliais su PVC izoliacija, nepalaikančiais degimo 
ir  tinkamais  kloti  po  tinku,  pakabinamose  lubose,  instaliaciniuose 
kanaluose.  Sistema  maitinama  iš  230V  elektros  tinklo,  o  dingus 
įtampai tinkle – iš akumuliatorių.

Apsaugos signalizacijos komponentai:
• Apsaugos centralė
• Išplėtimo moduliai (privaloma numatyti vietą centralėje)
• Akumuliatorius
• Lauko sirena su blykste
• LED valdymo klaviatūra
• Vidaus sirena
• Magnetiniai kontaktai
• Pasyviniai infraraudonųjų spindulių judesio davikliai
• Infraraudonųjų spindulių užuolaidiniai judesio davikliai
• Kabeliai 
• Sistemos  valdymo,  programavimo,  monitoringo 

kompiuteris

ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMA

Įeigos  kontrolės  sistemos  pagrindą  sudaro  durų  valdikliai 
jungiami  prie  bendros  apsaugos  signalizacijos  sistemos  magistralės. 
Prie kiekvieno durų valdiklio prijungiama po viena nuotolinių kortelių 
skaitytuvus ir atidarymo mygtuką.

Įeigos sistemos valdomi praėjimai yra vienpusės kontrolės. Durų 
atidarymui  naudojamos  nuotolinio  tipo  kortelės.  Durų  padėties 
„atidarytos/uždarytos“  kontrolei  įrengiami  magnetinio  kontakto 
davikliai. Durų užraktui naudojamas elektro magnetas.

Įeigos kontrolės komponentai:
• Įeigos kontrolės valdikliai
• Akumuliatorius
• Skaitytuvai
• Atidarymo mygtukai
• Įeigos kontrolės kortelės
• Elektros magnetai
• Kabeliai

VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA

Vaizdo  stebėjimo  sistemos  pagrindinė  funkcija  fiksuoti 
pagrindinių  įvažiavimų prie  vartų ir  lauko aplinkos įėjimo į  pastatą 
zonų vaizdo stebėjimą ir įrašus įrašyti įrašymo įrenginyje bei saugoti 
įrašus nustatytą dienų skaičių. Vaizdo stebėjimo sistema taip pat yra 
bendros apsaugos sistemos koncepcijos dalis.

Visos  lauko  kameros  turi  IP66  hermetiškumo  klasę. 
Skaitmeniniai  vaizdo  įrašymo  įrenginiai  įrengiami  apsaugos 
sandėlininko patalpoje.

Vaizdo stebėjimo sistemos komponentai:
• Skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys
• Lauko vaizdo stebėjimo kameros
• Nepertraukiamo maitinimo šaltinis
• Kabeliai
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• Komutaciniai įrenginiai 

Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto 
rengimo  dokumentų  ir  kitų  norminių  teisės  aktų  reikalavimais. 
Apiforminama  pagal  Statybos  techninio  reglamento  STR 
1.04.04.2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“ 
reikalavimus.

13. Gaisro  aptikimo  ir 
signalizacijos

Pastato patalpose įrengiama adresinė (A-tipo) gaisro aptikimo ir 
signalizavimo sistema. Įrengiami dūminiai davikliai. Įrengiami dūmų 
detektoriai  turi  atitikti  LST EN 54 serijos  standartų  reikalavimus ir 
turėti sertifikatą.

Dūmų detektoriai  įrengiami palubėje.  Atstumas nuo sienos iki 
detektorių turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. kai detektoriai negali būti 
įrengiami ant lubų, jie įrengiami ant sienų, sijų ir kolonų. Patalpose su 
stoglangiai  detektoriai  įengiami  po  denginiu  ant  lynų.  Tokiu  atveju 
detektoriai įrengiami ne didesniu kaip 0,4 m. atstumu nuo lubų.

Gaisro  aptikimo  signalizacijos  sistema  įrengiama  visose 
patalpose.

Patalpose  kuriose  tarp  pakabinamų  lubų  ir  perdangos  erdvė 
didesnė kaip 0,4 m. įrengiamas antras  gaisrinių detektorių apsaugos 
lygis.

Pastato  viduje  ranka  valdomi  pavojaus  signalizavimo  įtaisai 
įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m. nuo durų angos 
–  koridoriuose,  praeigose,  gerai  matomose  vietose.  Didžiausias 
atstumas nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos iki artimiausio ranka 
valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso negali viršyti 30 m. 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema užtikrina:
• Signalų  apie  gaisrą,  gedimą  automatinį  formavimą  ir 

perdavimą
• Oro kondicionavimo,  pritekamosios  ir  ištraukiamosios 

ventiliacijos ventiliatorių įjungimą/išjungimą
• Automatinių evakuacijos durų atblokavimą
• Stacionarios gaisrų sistemos įjungimą.

Perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema

Sandėliavimo paskirties pastatuose įrengiama 2 tipo pranešimo 
apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema. Šio tipo sistema užtikrina 
garsinį  žmonių  informavimą  (skambutis,  tonuotas  signalas)  pastate, 
šviečiančių ženklų „Išėjimas“ įjungimą,  šviesinių rodyklių,  rodančių 
judėjimo  prie  evakuacinių  išėjimų  kryptį,  įjungimą. 
Fotoliuminiscencinės  rodyklės  „Išėjimas“  turi  būti  matomos  iš 
kiekvieno evakavimosi kelio taško.

Lauke,  gatvės  pusėje  įrengiama  lauko  sirena,  su  mirksinčiu 
šviestuvu, kuri turi būti matoma nuo pagrindinio įvažiavimo.

Perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos  valdymo sistema integruojama į 
gaisro  aptikimo  sistemą.  Perspėjimo  apie  gaisrą  ir  evakuacijos 
valdymo sistema turi turėti atskirą valdymo pultą. Suveikus gaisrinei 
signalizacijai elektromagnetiniai durų užraktai atrakinami. Automatinis 
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durų atrakinimas užtikrinamas nuo nepriklausomo elektros šaltinio. 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos komponentai:
• Adresinės gaisrinė centralės
• Tinklo plokštės
• Akumuliatorius
• Adresinis optinis dūmų detektorius
• LED lubinis indikatorius
• Adresinis linijinis dūmų detektorius (parenkamas pagal 

atstumą)
• Adresinis rankinis gaisro pavojaus mygtukas
• Vidinė adresinė sirena
• Lauko sirena su blykste (aiškiai matomoje vietoje)
• Programuojami moduliai
• Instaliacinės medžiagos
• Kompiuteris programiniai įrangai

          •             Grafinio atvaizdavimo ir vizualizacijos programinė  
įranga

Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto 
rengimo  dokumentų  ir  kitų  norminių  teisės  aktų  reikalavimais. 
Apiforminama  pagal  Statybos  techninio  reglamento  STR 
1.04.04.2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“ 
reikalavimus.

14. Procesų  valdymo  ir 
automatizacijos

PVA  projekto  dalyje  sprendžiama  sandėliavimo  paskirties 
pastato inžinierinių sistemų automatizavimas:

      1. Gaisrinio  vandentiekio  valdymo  ir  signalizavimo 
sistemos (automatikos dalyje įvertintas gaisrinio vandentiekio valdymo 
skydas,  indikacinis  skydas).  Pastate  suprojektuota  gaisrinio 
vandentiekio  sistema,  kuri  gaisro  metu  tiekia  vandenį  į  gaisrinius 
čiaupus. (Žr. Gaisro gesinimo dalyje). Vamzdynai yra nuolat užpildyti 
vandeniu. Atsukus gaisrinį čiaupą, suveikia signalinio vožtuvo vandens 
srauto jungiklis, kurių pagalba indikuojamas gaisro signalas. Sistemos 
užpildymui vandeniu ir darbinio vandens slėgio palaikymui skirtas el. 
vandens  vožtuvas,  kuris  automatiniu  būdu  nuo  slėgio  jungiklio. 
Vanduo  gaisro  gesinimui  tiekiamas  iš  miesto  tinklų.  Sistemos 
valdymui  yra  suprojektuotas  automatikos  skydas  VAS-GS  vandens 
įvado patalpoje. Skyde VAS-GS numatoma sumontuoti visą reikalingą 
apsaugos,  valdymo  ir  komutavimo  įrangą.  Prie  automatikos  skydo 
VAS-GS prijungta:

• Slėgio palaikymo el. sklendė;
• Rankinių  (remontinių)  uždorių  galinės  padėties 

jungikliai;
• Vandens srauto relės;
• Gaisrinės signalizacijos centralė;
• Indikacinis pultas GIP.
Sistemos  indikacija.  VAS-GS  panelėje  įrengiama  šviesinė 

sistemos  indikacija  bei  lempučių  išbandymo  mygtukas  ir  gaisrinis 
signalizatorius su laikino nutildymo galimybe. 

2. Centralizuota apskaitos sistemos (šioje dalyje įvertinta 
apskaitos  ir  monitoringo  sistema,  leidžianti  apjungti  visus  objekte 
esančius skaitiklius į vieną visumą ir stebėti konkrečių vartotojų realius 
suvartojimus).  Sudaryta  iš  trifazių  kontrolinių  aktyvinės  elektros 
energijos  apskaitos  prietaisų  ir  vandens  srauto  apskaitos  prietaiso. 
Vandens, elektros skaitikliai nuskaitomi per keitiklį M-Bus į Modbus, 
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elektros  skaitikliai  per  Modbus  protokolą.  Duomenys  apdorojami  ir 
saugomi  PVS sistemos  serveryje,  kur  bus  galima  formuoti  sąnaudų 
ataskaitas.

Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto 
rengimo  dokumentų  ir  kitų  norminių  teisės  aktų  reikalavimais. 
Apiforminama  pagal  Statybos  techninio  reglamento  STR 
1.04.04.2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“ 
reikalavimus.

15. Šilumos  gamybos  ir 
tiekimo;

Sandėliavimo  ir sandėlininko patalpų šildymas projektuojamas 
pagal technologinę užduotį (numatoma naudoti saulės elektrinė (saulės 
moduliai  saulės  energiją  konvertuos  į  nuolatinę  elektros  energijos 
srovę,  kuri  per  inverterį  pakeičiama  į  kintamą  srovę,  kuri  bus 
naudojama buitinėms reikmėms. 

Buitinių  patalpų  karštas  vanduo  ruošiamas  elektriniuose 
boileriuose.

Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto 
rengimo  dokumentų  ir  kitų  norminių  teisės  aktų  reikalavimais. 
Apiforminama  pagal  Statybos  techninio  reglamento  STR 
1.04.04.2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“ 
reikalavimus.

16. Gaisrinės saugos Pastatus projektuoti I statinio atsparumo ugniai laipsnio.
Pastatai vieno aukšto.
Sandėliavimo stelažo aukštį numatyti iki norminio 5,5 m , kad 

nereikėtų įrengti papildomų priešgaisrinių priemonių.
Perengti gaisrinės saugos techninę projektavimo užduotį.

Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto 
rengimo  dokumentų  ir  kitų  norminių  teisės  aktų  reikalavimais. 
Apiforminama  pagal  Statybos  techninio  reglamento  STR 
1.04.04.2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“ 
reikalavimus.

17. Pasirengimo statybai ir 
statybos  darbų 
organizavimo

Aprašoma  darbų  organizavimas,  patekimo  į  darbų  vietą 
variantai,  numatytas  medžiagų  pristatymas  ir  kiti  veiksmai 
atsižvelgiant į įstaigoje nustatytus saugumo ir tvarkos reikalavimus.

Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto 
rengimo  dokumentų  ir  kitų  norminių  teisės  aktų  reikalavimais. 
Apiforminama  pagal  Statybos  techninio  reglamento  STR 
1.04.04.2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“ 
reikalavimus.

18. Griovimo aprašas Aprašomas griaunamas pastatas.

Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto 
rengimo  dokumentų  ir  kitų  norminių  teisės  aktų  reikalavimais. 
Apiforminama  pagal  Statybos  techninio  reglamento  STR 
1.04.04.2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“ 
reikalavimus.

19. Statybos 
skaičiuojamosios 
kainos nustatymo

Statybos produktams ir įrenginiams turi būti pateikti komerciniai 
pasiūlymai, kurie leistų įvertinti kainą.

Projekto dalis rengiama vadovaujantis privalomųjų statinio projekto 
rengimo  dokumentų  ir  kitų  norminių  teisės  aktų  reikalavimais. 
Apiforminama  pagal  Statybos  techninio  reglamento  STR 
1.04.04.2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“ 
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reikalavimus.
REIKALAVIMAI OBJEKTO DARBO PROJEKTUI

20. DP projekto dalys 1. Sklypo sutvarkymo;
2. Architektūros;
3. Konstrukcijų;
4. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
5. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
6. Elektrotechnikos (ESO, lauko ir vidaus);
7. Elektroninių ryšių (telekomunikacijos) (lauko ir vidaus);
8. Apsauginės signalizacijos;
9. Gaisro aptikimo ir signalizacijos;
10. Procesų valdymo ir automatizacijos;
11. Šilumos gamybos ir tiekimo.

KITA
21. Reikalavimai 

techninio  projekto 
rengimo  dokumentų 
kalbai (-oms)

Lietuvių kalba

22. Nurodymai  statinio 
dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui  ir 
pateikimui

- Visos techninio projekto apimties originalios bylos - 2 egz 
-  Visos  techninio  projekto  apimties  PDF  formatu  bylos 

(elektroninė versija) 1 CD;
- Visos darbo projekto apimties originalios bylos - 2 egz 

-  Visos  darbo  projekto  apimties  PDF  formatu  bylos  (elektroninė 
versija) 1 CD.;

23. Ekspertizės atlikimas Statinio  techninio  projekto  ekspertizę  privalo  organizuoti 
Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti  Techninį projektą pagal 
ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas.

Statinio darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizę privalo 
organizuoti  Statytojas,  o  Projektuotojas  privalo  pataisyti   darbo 
projekto konstrukcijų dalį pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas 
privalomas pastabas.

24. Vykdymo priežiūra -  Pagal  sudarytą  sutartį  atlikti  statinio  projekto  vykdymo 
priežiūrą,  vadovaujantis  parengtu  techniniu  projektu,  statybos 
techniniu  reglamentu  STR  1.06.01:2016  ,,Statybos  darbai.  Statinio 
statybos priežiūra“ ir kitais teisės aktais.

-  Statinio projekto vykdymo priežiūrą  (statybos metu)  statinio 
projektuotojo  pavedimu  atlieka  statinio  projekto  rengėjas.  Statinio 
projektuotojo rašytiniu sutikimu arba kai statinio projektuotojo nebėra 
projekto  vykdymo  priežiūrą  gali  atlikti  kitas  statytojo  (užsakovo) 
pasirinktas statinio projektuotojas

-  Statinio  projekto  priežiūra  vykdoma  visą  statinio  statybos 
laikotarpį  (iki  statybos  procedūrų  užbaigimo).  Numatoma  statinio 
projekto rengėjo prievolė atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą. 
Tikslas  –  kontroliuoti,  kad  statinys  būtų  statomas  pagal  statinio 
projektą  ir  kad  būtų  įgyvendinta  statinio  projekte  sukurta  statinio 
architektūra. Tam tikri pavyzdžiai:
- Lankytis statybvietėje (pagal su Užsakovu suderintą grafiką);
-  Tikrinti,  ar  statinys  konstruojamas  laikantis  statinio  projekto 
sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos žurnalą;

-  Organizuoti  pastebėtų  statinio  projekto  sprendinių  klaidų 
taisymą.
-  Pateikiant  tarpinius  atliktų  darbų  aktus  pateikiamos  tarpinės 
įgyvendintos veiklos ataskaitos.

- Su galutiniu atliktų darbų aktu,  pateikiama galutinė projekto 
įgyvendinimo ataskaita.
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