Supaprastinto atviro konkurso 4 priedas
PASTATO – LIGONINĖS - 1D4/p DALIES PATALPŲ (PIRMOJO AUKŠTO PRIĖMIMO IR SKUBIOS PAGALBOS SKYRIAUS, ANTROJO AUKŠTO REANIMACIJOS SKYRIAUS) ADRESU BUDRIO G. 5, KĖDAINIŲ M., KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – pastato – ligoninės – 1D4/p dalies patalpų (pirmojo aukšto Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus, antrojo aukšto Reanimacijos skyriaus) adresu Budrio g. 5, Kėdainių m. kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai

	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1.
	Projekto pavadinimas
	VšĮ Kėdainių ligoninės priėmimo - skubios pagalbos ir reanimacijos skyrių infrastruktūros modernizavimas

	
	Pirkimo objektas
	Pastato – ligoninės – 1D4/p dalies patalpų (pirmojo aukšto Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus, antrojo aukšto Reanimacijos skyriaus) adresu, Budrio g. 5, Kėdainių m., kapitalinio remonto:
1. techninio darbo projektas:
1.1. Projektiniai pasiūlymai;
1.2. Statybą leidžiančio dokumento gavimas (jei privalu);
1.3. [bookmark: _Hlk185215605]Techninis darbo projektas;
1.4. Projekto pataisymas pagal ekspertizės išvadas;
2. Projekto vykdymo priežiūra.

	2.
	Statinių grupės sudėtis
	Pastato paskirtis – Gydymo paskirtis,
unikalus pastato Nr. 5396-6000-7010

	3.
	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai
	Pagrindinė pastato naudojimo paskirtis – Gydymo paskirtis
plotas 5355,00 kv. m., 4 aukštų pastatas. 
Remontuojama dalis 1 aukšte Priėmimo - skubios pagalbos skyrius apie 360 m2 (be stoginės), 2 aukšte Reanimacijos skyrius apie 293 m2, pirmo aukšto holas apie 90 m2 , 1-2 aukšto laiptinė apie 65 m2 (nurodyti šiuo metu esantys plotai).

	4.
	Statinio statybos rūšis.
	Kapitalinis remontas.

	5.
	Statinio kategorija.
	Ypatingas statinys

	6.
	Esamos statinio funkcinė paskirtis ir esamos konstrukcijos.
	Pamatai – gelžbetonio blokai, sienos – plytų mūras, perdangos – surenkamos gelžbetonio plokštės, sijos - surenkamos gelžbetonio, stogas – surenkamos gelžbetonio plokštės, danga – prilydoma bituminė.

	7.
	Statinio projekto rengimo etapas.
	Rengiamas dviem etapais: Projektiniai pasiūlymai ir kapitalinio remonto projektas.

	II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys

	8.
	Projekto sudėtis
	Projektą parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, LR Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) teisės aktais, higienos normomis, reikalavimais ŽN reikmėms, ir kitais galiojančiais norminiais aktais.
Atsižvelgiant į projekto specifiką privaloma parengti Medicininių dujų – MD dalį.
Projekto rengimo eigoje gali būti parengiamos papildomos projekto dalys arba kai kurios dalys nerengiamos. Dėl galutinės projekto sudėties sprendžia projekto vadovas.

	9.
	Projektavimo paslaugos
	Projektas atliekamas vadovaujantis Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimais.

Projekto tikslai:

Pirmas aukštas – Priėmimo skubios pagalbos skyrius: 
Schemoje punktyru apibrėžtose ribose numatomas esamo Ligoninės Priėmimo–skubios pagalbos skyriaus patalpų kapitalinis remontas pagal atitinkamus teisės aktus (SAM ir kitus) bei normas (higienos ir kitas).
[image: ]Naujai įrengtas skyrius užims apie 446 kv. m















Siekiant užtikrinti ligonių transportavimo bei judėjimo patogumą planuojant naują skyrių visų patalpų ir stoginės grindys turi būti viename aukštyje (dabar yra lygių skirtumas).
Stoginė
1. Skyriaus prieigos – gerbūvis ir automobilių srautų judėjimas - planas.
Reikia numatyti atitinkamus gerbūvio ir automobilių srautų judėjimo pokyčius projektuojamo skyriaus prieigose: laiptai, pandusai, automobilių parkavimo vietos ir tvarka bei kita, siekiant užtikrinti patogų patekimą į Ligoninę.
2. Stoginė.
Koreguojamas langų sudalinimas, numatomi pakeliami vartai, kuriems atsidarius, į šią „patalpą“ įvažiuoja greitosios pagalbos automobiliai (GMP) bei reanimobiliai (REAMIN). Šioje patalpoje turi būti įrengti atitinkami vėdinimo įrengimai, kurie šalintų automobilių išmetamas dujas.
Atkreiptinas dėmesys į oro temperatūros reguliavimą žiemos ir vasaros metu, nes minėta patalpa yra savotiškas tambūras.
Ant stoginės numatoma minėto skyriaus šviečianti iškaba „Priėmimo skyrius“, atitinkanti teisės aktų reikalavimus.
3. Vidaus patalpos.
Perplanuojamos patalpos, įrengiant: 
3.1. kuo erdvesnį laukiamąjį (patalpą) su registratūra ir laukimo erdve;
3.2. mažiausiai tris pirminės apžiūros ir konsultacijų kabinetus;
3.3. mažiausiai 5 lovų stebėjimo palatą su intensyvios pagalbos kambariu (pagal galimybes siekiamybė turėti didesnį kiekį lovų);
3.4. skyriuje turi būti „A“ tipo ŽN sanitarinis mazgas;
3.5. sanitarinis mazgas;
3.6. pagalbinė patalpa;
3.7. atskiras blokas su įėjimu iš lauko, skirtas vaikų priėmimui, kuriame turi būti vaikų stebėjimo palata (mažiausiai 2 lovos) su wc patalpa, registratūra ir laukiamasis su WC patalpa;
3.8. atskiras blokas su įėjimu iš lauko, skirtas izoliatoriui – patalpa su viena lova ir „A“ tipo ŽN sanitarinis mazgas su dušu;
3.9. procedūrinis kabinetas;
3.10. gydytojų kabinetas su WC ir dušu (gali būti pereinamas su personalo patalpa);
3.11. personalo patalpa su WC ir dušu (gali būti pereinamas su gydytojų kabinetu);
3.12. Dekontaminacijos patalpa su „A“ tipo ŽN sanitariniu mazgu su dušu;
3.13. prasiplečiant už esamų durų link koridoriaus (1-12), įrengiamos dvi personalo persirengimo patalpos.
4. Pacientų srautų ir personalo judėjimas.
Kontroliuojamam judėjimui užtikrinti naudojamos automatinės durys tarp:
4.1. įėjimas į stoginę iš lauko. Pro čia patenka pacientai, kurie atvyksta savo jėgomis. Lauke, prie įėjimo, numatomas riboto laiko automobilių parkavimo vietos, įrengiant atitinkamą ženklinimą;
4.2. iš stoginės į laukimo salę. Praeina pacientai, kurie atvyko savo jėgomis ir ligoniai, atvežti GMP ir REAMIN automobiliais;
4.3. iš laukimo salės į koridorių 1-17. Ribotas praėjimas – praeina tik personalas ir ligoniai, lydimi personalo;
4.4. iš koridoriaus 1-17 į koridorių 1-12. Ribotas praėjimas – praeina tik personalas ir ligoniai, lydimi personalo.
4.5. iš koridoriaus 1-17 turi būti numatytas tiesioginis patekimas į liftą.
Šio judėjimo principo esmė – tikslingai reguliuojant srautus apriboti žmonių tranzitą per Priėmimo – skubios pagalbos skyrių.
5. Konstrukcinė projekto dalis:
5.1. Pandusų vidiniame kieme ir prie pagrindinio įėjimo įrengimas;
5.2. Senų pertvarų išardymas ir įrengimas;
5.3. Sąramų įrengimas;
5.4. Angų užmūrijimas;
5.5. Kiti konstruktyviniai sprendimai.
6. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas.
6.1. Pastato šildymo sistema. Numatoma naujai įrengti kolektorinę skyriaus patalpų šildymo sistemą. Kadangi Ligoninė yra šildoma iš̌ vietinės katilinės, termofikacinis vanduo bus tiekiamas iš artimiausio šilumos punkto. Termofikacinio vandens parametrai ir šilumos punkto vieta bus pateikti projektavimo metu. Atkreiptinas dėmesys, jog ligoninės pastatas šildomas vienvamzdės sistemos principu, todėl projekte reikia numatyti kitų aukštų šildymą atsižvelgiant Priėmimo - skubios pagalbos skyriaus šildymo sistemos pokyčius.
6.2. Vėdinimo sistema. Numatoma įrengti naują vėdinimo sistemą. 
6.3. Kondicionavimo sistemos. Atsižvelgiant į poreikį įrengiamos naujos kondicionavimo sistemos (freonines kondicionavimo sistemas su oras-oras šilumos siurbliais ar panašiai).
6.4. Stoginės vėdinimo, šildymo sistemos.
6.5. Įrengiama šildymo ir vėdinimo reguliavimo sistema.
7. Elektrotechnika.
7.1. Visi elektros kabeliai, skydeliai ir automatika keičiami naujais, atvedant naują įvadinį kabelį iš to pačio pastato rūsio skydinės;
7.2. Skyriuje suprojektuojamas ir įrengiamas naujas apšvietimas;
7.3. Stoginėje numatomas apšvietimas, automatiniai vartai;
7.4. Įrengiama UPS`o (nepertraukiamo maitinimo šaltinio) linija;
7.5. Montuojamos pagal skyriaus paskirtį reikiamo lygio el. rozetės ir kita įranga konsolėse ir kt.;
7.6. Numatomas tranzitinių kabelių perkėlimas.
8. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas.
Atitinkamai pagal pasikeitusį patalpų išplanavimą keičiasi vandens stovų ir nuotekų taškų vietos, pakeičiant visus juos naujais (per perdangas tame tarpe).
9. Gaisrinė sauga (GS).
Visos durys, praėjimai ir kt. pritaikomi/įrengiami pagal šiuo metu galiojančiu atitinkamus GS reikalavimus.
10. Gaisrinės saugos signalizacija.
Įrengiama nauja priešgaisrinė signalizacija. Gaisro aptikimo signalizacija adresinė, pagal atitinkamus normatyvinius reikalavimus. Centralė šalia registratūros.
11. Deguonies, vakuumo ir oro tiekimo tinklai, medicininės dujos.
Dujų tiekimas, pagal atitinkamus reikalavimus tokios paskirties skyriui, įrengiamas konsolėse prie kiekvienos lovos Stebėjimo palatoje/intensyvios pagalbos kambaryje, apžiūrų kabinetuose, izoliatoriuje, prie lovų vaikų priėmime.
12. Ryšio tinklų projekto dalis.
12.1. prie kiekvienos lovos įrengiamas LAN tinklas (konsolėje);
12.2. prie kiekvienos lovos įrengiama ligonio iškvietimo sistema;
12.3. projektuojamas 6 kategorijos kompiuterinis ryšys;
12.4. prie kiekvienos darbo vietos numatyti ne mažiau dviejų̨ kompiuterinio ryšio rozečių̨;
12.5. visose darbo vietose numatyti telefoninį ryšį.
13. Interjeras
Įrengiamas modernus ir praktiškas interjeras, naudojant šiuolaikines patvarias medžiagas pagal atitinkamus reikalavimus tokios paskirties skyriui. Pateikiamas visų apdailų medžiagiškumas, spalvos ir t.t., 3D vizualizacijos su išplanavimu ir baldų išdėstymu bei baldų brėžiniais.
14. Kita
Parengiama visų statybos Techninio darbo projekto dalių ir baldų skaičiuojamosios kainos dalis.

Visos užduotys gali būti tikslinamos projektavimo eigoje.

Antras aukštas – Reanimacijos – intensyviosios terapijos skyrius

Skyriaus kapitalinio remonto apimtyje numatoma iš esmės remontuoti visas patalpas perplečiant skyriaus plotą pagal pridedą schemą (mėlynai apibrėžtos išplėsto skyriaus patalpų ribos)
Skyrius užims 455,81 kv. m plotą.
[image: ]Naujame skyriuje bus 6 reanimacijos lovos, iš jų – 2 vienviečiai izoliatoriai bei vyr. slaugytojos, gydytojų, skyriaus vedėjo kabinetai; personalo persirengimo, personalo poilsio, sanitarinės ir kito būtinos patalpos, būtinos pagal šiuo metu galiojančius SAM reikalavimus ir atitinkamas higienos normas.
1. Griovimo – ardymo darbai:
1.1. sienų griovimas atliekas išnešant rankiniu būdu ar keltuvais į konteinerius („rankovės“ naudoti nerekomenduojama dėl dulkių);
1.2. senos (esamos) vėdinimo sistemos ardymas išnešant rankiniu būdu ar keltuvais;
1.3. sienų, grindų dangų ardymas ir išnešant rankiniu būdu ar keltuvais;
1.4. kitų nereikalingų prietaisų ir įrangos ardymas išnešant rankiniu būdu ar keltuvais.

2. Architektūrinė dalis:
2.1. naujas patalpų išplanavimas.
Įėjimas ir patalpų struktūra: pacientų patalpos formuojamos į bendrą 4-ių vietų salę. Į/iš koridoriaus patenkama į patalpas: pacientų salė + gydytojų postas kuris atitvertas stikline pertvara arba stikline siena (iš posto matomos visos salėje esančios lovos). Iš salės patekimas tiesiogiai į gydytojų postą; praėjimas iš koridoriaus į salę su plačiomis stumdomomis durimis (aliuminio sistema), kad būtų patogu įvažiuoti su ligoninės lova; salėse tarp pacientų užtraukiamos užuolaidos. Salėje kriauklės rankoms plauti (skirtingose patalpos pusėse. Reikalavimai: vienai lovai 20 kv m ploto, tarp lovų ašių min 4 m atstumas. Patalpos: dalis patalpos 2.56 +2.58+2.59+2.60.
2.2. izoliuotas blokas infekcijų kontrolei užtikrinti: iš švaraus koridoriaus per duris patenkama į zoną, kurioje reikalingos spec. apsaugos priemonės; iš šios zonos patenkama į palatas (vienvietės); iš nešvarios zonos personalas išeina per atskiras duris (kambarį) kuriame yra galimybė persirengti (palikti nešvarius rūbus) ir nusiplauti rankas. Izoliuotos palatos turi po santechninį mazgą (tualetas + dušas); vienai lovai skiriama 25 kv m ploto. Vienvietėms izoliuotoms palatoms skiriamos patalpos 2.55 ir dalis 2.56. Patalpose  2.55 ir 2.56 suformuojamas nedidelis koridorius per kurį patenka personalas į palatas ir įvažiuojama su ligoninės lova; personalas persirengia ir išeina per patalpą 2.54. 
2.3. pooperacinės palatos: šešiavietė salė; viduje atitvertas medicinos postas iš kurio matomos visos 6 lovos, turinti kriaukles patalpoje 2vnt skirtinguose patalpos kraštuose, tualetas/dušas šiai salei atskiras.  Patalpos: 2.61 +2.64+2.65+2.66.
2.4. kiekvienai paciento vietai reikalingas patogus personalo priėjimas, idealu kai lova nėra pristumta prie sienos; turi būti patogus judėjimas su lova iš/į palatą. Virš kiekvienos lovos (jeigu nėra pakankamai vietos- ant sienos) kabo medicininė konsolė, turinti maitinimo; rezervinio maitinimo, LAN lizdus, po 2 vnt. deguonies, 1 vnt. oro, 1 vnt. vakuumo rozetes. Konsolės su staliukais, taip pat turinčios laikiklius medicininei įrangai sukabinti (pritvirtinti). Koridoriuje matomoje vietoje sumontuotas kontrolinis medicininių dujų skydas, turintis matuoklius, signalizavimo sistemą, uždarymo ventilius. apšvietimas- nepertraukiamas dingus elektros tiekimui.

3. ŠVOK (Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas) dalys:
3.1. naujos vėdinimo sistemos įrengimas pagal, atitinkamai, minėtam skyriui taikomus reikalavimus - tiekiamas ir ištraukiamas oras negali būti susijęs tarpusavyje: ištraukiamas keliauja tiesiogiai į lauką; tiekiamas oras filtruojamas hepa filtrų pagalba. Negali būti tiesioginio (buitinio tipo kondicionieriaus), tiekiamas oras turi būti šaldomas/šildomas ventiliacinėje sistemoje ir lokaliai patiekiamas užstatytos temperatūros.
3.2. Įrengiama šildymo ir vėdinimo reguliavimo sistema.

4. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalys
4.1. Atitinkamai pagal pasikeitusį patalpų išplanavimą keičiasi vandens stovų ir nuotekų taškų vietos, pakeičiant visus juos naujais (per perdangas tame tarpe).
4.2. Visur įrengiami nauji vandens prietaisai ir keramika (pagal tokios patalpoms keliamus reikalavimus).

5. Elektrotechnika.
5.1. visi elektros kabeliai, skydeliai ir automatika keičiami naujais, atvedant naują įvadinį kabelį iš to pačio pastato rūsio skydinės (kabelio ilgis 25 m);
5.2. keičiama UPS`o (nepertraukiamo maitinimo šaltinio) linija;
5.3. montuojamos pagal skyriaus paskirtį reikiamo lygio el. rozetės ir kita įranga konsolėse ir kt.

6. Gaisrinės saugos (GS) dalis
Visos durys, praėjimai ir kt. pritaikomi/įrengiami pagal šiuo metu galiojančiu GS reikalavimus;

7. Gaisrinės saugos signalizacijos dalis
Įrengiama nauja priešgaisrinė signalizacija

8. Deguonies, vakuumo ir oro tiekimo tinklų dalis
Įrengiama pagal atitinkamus reikalavimus tokios paskirties skyriui

9. Ryšio tinklų projekto dalis
9.1. prie kiekvienos lovos įrengiamas LAN tinklas (konsolėje);
9.2. prie kiekvienos lovos įrengiama ligonio iškvietimo sistema.

10. Interjeras
Įrengiamas modernus ir praktiškas interjeras, naudojant šiuolaikines patvarias medžiagas pagal atitinkamus reikalavimus tokios paskirties skyriui. Pateikiamas visų apdailų medžiagiškumas, spalvos ir t.t., 3D vizualizacijos su išplanavimu ir baldų išdėstymu bei baldų brėžiniais.

11. Kita
Ant rytinės/pietinės pusės langų įrengiamos lauko žaliuzės (12 langų).

Galutinis patalpų kiekis ir projektavimo užduotys tikslinamos projektavimo eigoje.

Pirmo aukšto holas (1-12 patalpa)
Naujai remontuojamos patalpos plotas apie 70 m2
Remontuojama patalpa, keičiant elektros instaliaciją ir apšvietimą, įrengiant naujas pakabinamas lubas, naują sienų apdailą ir naują PVC grindų dangą.

Projektavimo užduotis tikslinama projektavimo eigoje.

Laiptinė tarp pirmo ir antro aukštų
Plotas apie 65 m2
Remontuojama laiptinė atliekant laiptų pakopų remontą (aptaisant jas akmens masės plytelėmis); įrengiant naują apšvietimą, naujus turėklus iš nerūdijančio plieno; sutvarkant ir naujai perdažant sienas ir laiptų „lubas“ ir kt.

Projektavimo užduotis tikslinama projektavimo eigoje.

Projektavimo eiga:
I. Parengiami projektiniai pasiūlymai (PP).
Projektiniai pasiūlymai rengiami siekiant tinkamai perplanuoti patalpas, pagal statytojo poreikius, pateikiant patalpų 3D vizualizaciją su spalviniais, medžiaginiais baldų ir technologinės įrangos išdėstymo sprendiniais.

II. PP stadijos rezultatas:
1. Atlikta esamo būklės analizė, pastato patalpų apmatavimai, konstrukcijų įvertinimas, pateiktos apmatavimų bylos, pateiktas funkcinis išplanavimas ir patalpų 3D vizualizacija;
2. Projektinių pasiūlymų sprendiniai ekonomiškai pagrįsti ir suderinti su Užsakovu;
3. Pasirašyta techninė projektavimo užduotis su pilna projekto sudėtimi bei projekto dalių užduotimis projektavimui (PU);
4. Gautos techninės prisijungimo sąlygos, jeigu reikalingos;
5. Gauti statinio architektūriniai reikalavimai (pagal poreikį);
6. Gautas statybą leidžiantis dokumentas (pagal poreikį).

III. Parengtas projektas:
1. Vadovaujantis PP stadijos rezultatais bei gautais derinančių institucijų reikalavimais bei sąlygomis, parengtos visos reikalingos projekto dalys, jų sprendiniai suderinti tarpusavyje.
2. Projektas suderintas su derinančiomis institucijomis (pagal poreikį). Gautas statybą leidžiantis dokumentas (įskaitant tvarkybos darbų leidimą, jei jis reikalingas).
3. Projektas bus naudojamas viešuosiuose pirkimuose renkantis statybos rangovą, todėl turi užtikrinti tiek Statybos įstatymo, tiek Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytus reikalavimus.
4. Projektui taikomas VPĮ 37 straipsnis, t. y. Projekte apibūdinant naudotiną medžiagą, gaminį ar pan., negali būti nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leidžiamas išimties tvarka, kai naudotinos medžiagos, gaminio ar pan. yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal VPĮ 37 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus. Tokiu atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

IV. Projekto stadijos rezultatas:
1. Parengtos ir tarpusavyje suderintos projekto bylos;
2. Užsakovui atliktas išsamus techninių sprendinių pristatymas;
3. Projektas suderintas su derinančiomis institucijomis (pateikiamas atliktų suderinimų sąrašas);
4. Užsakovo pasirašytas projekto sprendinių suderinimo raštas;
5. Statytojo (Užsakovo) vardu gauti visi reikalingi rašytiniai pritarimai (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą̨ padarinių šalinimas“ 6 priedu);
6. Projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su pastato eksploatuotojais ir naudotojais ir atitinkamai gauti pritarimai projektiniams sprendiniams (esant poreikiui);
7. Esant poreikiui, gauti savivaldybės leidimą projektuoti ir statyti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir kitus statinius valstybinėje žemėje;
8. Projekto bylos perduotos ekspertizės įmonei bendrosios ekspertizės atlikimui.
9. Gautas bendrosios ekspertizės aktas su teigiama išvada, jog projektą galima tvirtinti.

Statybos rangovo parinkimo konkurso metu, ne vėliau kaip per 2 d. d., atsakinėti į Rangovų ir/ar Užsakovo užduodamus klausimus. Atsakymai privalo būti parengti išsamūs, pagrįsti, su nuorodomis į projekto ir/ar normatyvų konkrečius punktus, puslapius ir/ar pan., gramatiškai pilnai ir taisyklingai suformuluoti.

Po projekto užbaigimo, vykdyti Projekto vykdymo priežiūrą visu statybos darbų laikotarpiu.

Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems. Projekto dokumentų – Projekto sąnaudų kiekių žiniaraščių – kiekių duomenys turi atitikti Projekto sprendinius. 

Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų ribas ir sąlygas.

Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal Užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų ir/ar dviprasmybių, pastebėtų statybos metu, taisymai. 

Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). 

Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti.

	 
	Maksimali bendra projektavimo paslaugų trukmė dienomis (mėnesiais) 
	300 kalendorinių dienų. Projektuotojas per 2 darbo dienas Statytojui pateikia projektavimo atlikimo grafiką (toliau – Grafikas):
1. Tiekėjo parengtas Grafikas turi atitikti gerą projektų valdymo praktiką, t. y. atskleisti Tiekėjo siūlomą projekto rengimo strategiją ir taktiką, kaip tai numato STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 1 priedo p. 2.2. Siekiant įsitikinti, kad Tiekėjas turi reikiamas projektavimo proceso žinias bei resursus ir yra pasirengęs laiku įgyvendinti Sutarties įsipareigojimus, Grafike turėtų būti elementariomis užduotimis detalizuoti visi projekto rengimo etapai, įskaitant, bet neapsiribojant: parengiamųjų darbų bei tyrimų, projektinių pasiūlymų, projekto rengimo, projekto sprendinių derinimo ir Užsakovo pritarimo gavimo, bendrosios projekto ekspertizės (jei privalu), statybą leidžiančio dokumento gavimo (jei privalu).
2. Grafiką detalizuoti visomis TS reikalavimuose nurodytomis veiklomis ir jų tarpiniais rezultatais;
3. Visi etapai turi būti detalizuoti pagal rengiamas projekto dalis;
4. Visų užduočių vykdymui turi būti priskirti konkretūs specialistai;
5. Visi etapai turi būti detalizuoti pagal reikiamas atlikti viešinimo, derinimų, sutikimų gavimo, sprendinių tvirtinimo ir kitas procedūras pagal poreikį.
6. Grafike užduotys turi būti susietos tarpusavio ryšiais;
7. Grafike turi būti matomas kritinis kelias, t. y. esminė užduočių grandinė, kurios neįgyvendinimas keltų didžiausią riziką sutartinių įsipareigojimų neįvykdymui;
8. Tarpinių projekto rezultatų pateikimo Užsakovui peržiūrėti ir suderinti terminai, kurie negali būti trumpesni nei 5 d. d.

	11.
	Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų,  reikalingų statinio(-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams (toliau – projekto dokumentai) parengti, kopijos. 
	Statytojas perduoda Projektuotojui sklypo dokumentus:
Valstybinės žemės panaudos sutartis;
Žemės sklypo planas (pridedama);
Pastato I aukšto planas (pridedama);
Pastato II aukšto planas (pridedama);
NT registro duomenų bazės išrašas (pridedama);
Topografinė nuotrauka (pateikiama sutarties vykdymo pradžioje jei tokia bus reikalinga); 
Sutikimai ir įgaliojimai (pateikiama sutarties vykdymo pradžioje).

	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	12.
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. 
	Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus: 
· Statybos įstatymas ir statybos techniniai reglamentai, atitinkami teisės aktai (SAM (Sveikatos apsaugos ministerijos) ir kiti ) ir normos (higienos ir kitos).

	13.
	Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai.
	· Atliekant remonto darbus, visi jo elementai turi būti suprojektuoti taip, kad atitiktų universalaus dizaino principą.
· Pagal reikalavimus STR 2.03.01:2019  „Statinių prieinamumas“

	14.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms).
	Projektas Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

	15.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan.
	· Dokumentų rinkinių (kopijų) skaičius - 2 vnt.
· Kompiuterinės laikmenos su įrašyta projekto kopija - 2 vnt.;
· Kompiuterinę laikmeną suformuoti pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus.
· Brėžiniai laikmenoje *.dwg formatu.

	16.
	Techninės specifikacijos priedai:
	Turi būti pateiktas statinio (-ių) projektavimo paslaugų teikimo grafikas (per 2 darbo dienas, po sutarties pasirašymo)

	IV. Projektuotojo autorinės teisės ir galimi projekto keitimai

	17.
	Statinio projekto vykdymo priežiūra
	· Projektuotojas turi jo parengto projekto autorines teises. Statytojas be projektuotojo sutikimo projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas projektas. 

	V. Reikalavimai projekto sprendiniams:

	18.
	Sklypo plano sprendiniai
	Suderinus projektinius pasiūlymus su Užsakovu parengti sklypo plano dalį atitinkančią teisės aktų reikalavimus. 
Atsižvelgti į poreikį ir į kitų projekto dalių užduotis.

	19.
	Statinio architektūros sprendiniai
	Atsižvelgiant į esamą pastato funkcinę schemą pateikti projektinius perplanavimo variantus pagal užsakovo pageidavimus. Numatyti nenaudojamų patalpų įveiklinimą. Projektinių pasiūlymų stadijoje užsakovui pateikiamos planų schemos su baldų ir technologinės įrangos išdėstymu, 3D vizualizacija spalviniais ir medžiaginiais sprendiniais. Projekto apimtyje pateikiami visų interjero apdailų spalviniai sprendiniai, lubų, grindų apdailos schemos, sienų išklotinės ir pan.
Atsižvelgti į kitų projekto dalių sprendinius.

	20.
	Statinio konstrukcijų sprendiniai
	Atlikti esamos būklės įvertinimą.
Pagal statinio architektūros užduotį ir pateiktus planinius sprendinius įvertinti jų poveikį laikančioms konstrukcijoms. 

	21.
	Technologijų dalies sprendiniai
	Pagal Užsakovo pateiktus duomenis parengti technologijų dalies sprendinius:
· nurodyti techninį patalpų išpildymą (baldai, technologinė įranga ir kt.);
· suskaičiuoti įrenginių techninius poreikius (įrenginių galios, inžinerinis aprūpinimas ir kt.);
· nurodyti reikalavimus patalpoms (temperatūra, oro apykaita, papildomos inžinerinės sistemos, klasifikavimas pagal sprogimo ir gaisro pavojų ir kt.).

	22.
	Elektroninių ryšių sprendiniai
	Atsižvelgiant į naują patalpų funkcinę schemą ir išplanavimą suprojektuoti elektroninių ryšių sistemą naujai išdėstytoms darbo vietoms ir technologiniams įrenginiams. Naujai remontuojamose patalpose numatyti vienai darbo vietai ne mažiau kaip 2-3 ryšio prievadus (RJ45 kištukiniai lizdai). Ryšių tinklas turi būti suprojektuotas ne mažesnės kaip 6E kategorijos.
Patalpų ryšių tinklo išplėtimui numatyti naują 19“ ryšių spintą ne mažesnio kaip 48U dydžio (tikslinama projektavimo metu). Ryšių spintą su esama apjungti šviesolaidiniu kabeliu. Ryšių spinta turi būti pilnos komplektacijos (vėdinimas, kabelių sutvarkymo panelės, komutatoriai).
Patalpose kabelių pravedimui, virš pakabinamų lubų turi būti įrengtos kabelinės kopėčios. Kabelinės kopėčios turi būti suprojektuotos su ne mažesniu kaip 30% rezervu.
Atstatyti esamą kitų tiekėjų įrangą įrengtą patalpose. Įrangos sąrašą pateiksime projektavimo metu.

	23.
	Elektrotechniko sprendiniai
	Remontuojamose patalpose pertvarkyti elektros sistemą, ją projektuojant nuo pastato įvadinio skydo esančio rūsyje. Numatyti reikiamo pralaidumo įvadines kabelių linijas. Bendrose patalpose numatyti naujus komutavimo skydus. 
Patalpose įrengti apšvietimą energiją taupančiais šviestuvais. Apšvietimą projektuoti remiantis reikalavimais gydymo įstaigoms. Projekte turi būti pateikiama apšvietimo ataskaita, parengta apšvietimo modeliavimo programomis.
Patalpose numatyti darbinį, avarinį ir evakuacinį apšvietimą. Avarinio ir evakuacinio apšvietimo šviestuvai turi būti maitinami iš atskirų avarinio apšvietimo skydų.
Patalpose perjungti esamus elektros vartotojus. Įrengti papildomus kištukinius lizdus pagal naujai numatomas darbo vietas. Vienai darbo vietai numatyti ne mažiau kaip 3-4 kištukinius lizdus. Turi būti projektuojama paslėptoji elektros instaliacija.
Projekte turi būti numatyti esamų įvadinių skydų rekonstrukcijos sprendiniai. Sprendiniai projekte turi būti išskirti į atskiras dalis, kad būtų galimybė vykdyti atskirus pirkimus.
Projektuotojas turi išanalizuoti ir atstatyti esamų vartotojų maitinimą, projekte pateikti detalius skaičiavimus.
Esama infrastruktūra neatitinka galiojančių statybos reglamentų, todėl esama instaliacija numatoma demontuoti.
Atsižvelgti į kitų projekto dalių sprendinius. 

	24.
	Apsauginės signalizacijos sprendiniai
	Parengti pastato apsauginės signalizacijos sprendinius atsižvelgiant į naują pastato funkcinę schemą. Patalpose įrengti apsauginės signalizacijos sistemą. Patalpų tūrio apsaugai numatyti judesio jutiklius, perimetro – stiklo dūžio jutiklius ir magnetinius kontaktus. 
Apsauginės signalizacijos sistemai numatyti valdymo pultelius prie įėjimo į patalpas durų (apsauginėje dėžutėje) ir registratūroje.
Laukimo patalpoje ir kitose patalpose (pagal poreikį) numatyti vaizdo stebėjimo sistemą. 
Numatyti vaizdo stebėjimo sistemą lauke.
Atsižvelgti į kitų projekto dalių sprendinius.

	25.
	Gaisro aptikimo ir signalizavimo sprendiniai
	Parengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sprendinius atsižvelgiant į naują pastato funkcinę schemą ir gaisrinės saugos dalies sprendinius. Patalpose įrengti adresinę priešgaisrinės signalizacijos sistemą. Nesant galimybei esamos sistemos išplėtimui, numatyti praplėtimo įrangą. Jei esama sistema neturi galimybės praplėtimui, atnaujinti priešgaisrinės signalizacijos centralę į pajėgesnę, kuri su praplėtimo galimybe galėtų saugoti visą pastatą. Projekte turės būti pateiktas viso pastato vertinimas dėl centralės parinkimo.
Nauji priešgaisriniai davikliai gali būti jungiami į naują priešgaisrinės sistemos kilpą.
Priešgaisrinė signalizacijos sistema turi atitikti šiuo metus galiojančius gaisro aptikimo ir signalizavimo taisyklių reikalavimus.
Esama infrastruktūra neatitinka galiojančių statybos reglamentų, todėl esama instaliacija numatoma demontuoti. 
Atsižvelgti į kitų projekto dalių sprendinius.

	26.
	Gaisrinės saugos sprendiniai
	Parengti gaisrinės saugos sprendinius atsižvelgiant į naują pastato funkcinę schemą, technologinę užduotį ir architektūrinius planinius bei funkcinius sprendinius.

	27.
	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo sprendiniai
	Įvertinti pastato naudojamą vandentiekio sistemą ir reikalui esant ją modernizuoti. Pagal architektūrinės dalies ir kitų dalių užduotis suprojektuoti naujas pastato vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemas. Atlikti pastato esamo vandentiekio ir nuotekų tinklų būklės analizę, esant būtinybei numatyti visų stovų keitimą.
Remontuojamose patalpose suprojektuoti naujus sanitarinius prietaisus, vandentiekio ir nuotekų vamzdynas. Numatyti papildomai 30% vamzdyno pasijungimui iš toliau. Įvertinti gaisrinio vandentiekio būklę pastate, esant būtinybei numatyti viso vamzdyno keitimą.
Remontuojamose patalpose pakeičiamos spintelės ir gaisriniai čiaupai su žarnomis. 
Atsižvelgti į kitų projekto dalių sprendinius.

	28.
	Stacionarių gaisro sprendiniai
	Jeigu rengiant gaisrinės saugos dalį numatomas stacionarios gaisro gesinimo sistemos įrengimas, suprojektuoti sistemas atsižvelgiant į pastato inžinerinių sistemų galimybes. 
Atsižvelgti į kitų projekto dalių sprendinius.

	29.
	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sprendiniai
	Numatyti šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas atsižvelgiant į technologinės dalies užduotį. Suprojektuoti inžinerines sistemas pagal gaisrinės saugos užduotį. Suskaičiuoti ir pateikti elektros galios poreikį elektrotechninei projekto daliai. Įvertinti esamų šildymo ir vėdinimo sistemų būklę esant būtinybei numatyti visų stovų keitimą. Mechaninį vėdinimą projektuoti pagal galiojančias higienos normas. Pagal galimybes numatyti kolektorinį skyrių patalpų šildymą. Patalpose keičiami šildymo prietaisai naujais plieniniais radiatoriais, pagal patalpų funkciją ir/ar gydymo paskirtį numatyti higieninius šildymo prietaisus. Įvertinti reikalingumą esamų natūralaus vėdinimo kanalų išvalymui ir dezinfekavimui. Kondicionavimas numatomas pagal patalpų paskirtį. 
Projektuojant atsižvelgti į skyriaus paskirti ir atitinkamus SAM ir kt. reikalavimus. 
Atsižvelgti į kitų projekto dalių sprendinius.

	30.
	Procesų valdymo ir automatizacijos  sprendiniai
	Atsižvelgiant į kitų inžinerinių dalių reikalavimus numatyti įrenginių automatizaciją. 

	31.
	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo sprendiniai
	Pagal vidaus vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies užduotį suprojektuoti lauko inžinerinius tinklus (esant būtinybei). Esant reikalui išimti projektavimo sąlygas inžinerinių tinklų prisijungimui.

	32.
	Lauko elektroninių ryšių sprendiniai
	Pagal vidaus elektroninių ryšių dalies užduotį suprojektuoti lauko inžinerinius tinklus (esant būtinybei). Esant reikalui išimti projektavimo sąlygas inžinerinių tinklų prisijungimui.

	33.
	Lauko elektros tinklų sprendiniai
	Pagal vidaus elektrotechninės dalies užduotį suprojektuoti lauko inžinerinius tinklus (esant būtinybei). Esant reikalui išimti projektavimo sąlygas inžinerinių tinklų prisijungimui.

	34.
	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo sprendiniai
	Numatyti statybos darbų vykdymo schemas, inžinerinės įrangos pastatymo vietas, medžiagų sandėliavimo vietas, laikinus inžinerinius tinklus ir statinius numatomus naudoti statybos darbų metu. Numatyti statybos darbų įgyvendinimo etapus.
Atsižvelgti, jog statybos darbai būtų vykdomi nenutraukiant ligoninės gydymo veiklos.

	35.
	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo sprendiniai
	· Pagal projekto dalių kiekių žiniaraščius nustatyti statybos skaičiuojamąją kainą.
· Numatyti statybos darbų įgyvendinimo etapus. Išskirti sąmatas atskirai kiekvienam statybos etapui.

	36.
	Medicininių dujų sprendiniai
	· Suprojektuoti medicinines dujas pagal statytojo pateiktą užduotį.

	37.
	Pastabos
	· rekomenduojama, iš anksto suderinus laiką, apsilankyti objekte ir įsivertinti darbų bei remonto apimtis (situaciją).
· projektiniai duomenys apie objektą pateikti kaip užsakovo nuomonė (idėja). Galimas bei tinkamas ir su tuo susijusias statybinių inžinerinių (ir kitų) tyrinėjimų ir statinių statybos projektavimo darbų apimtis teikėjas, kaip kompetentingas savo srities žinovas, turi susiplanuoti, nusimatyti ir įsivertinti savo atsakomybe.



Pridedama:
1.	Pastato I aukšto planas, 1 lapas;
2.	Pastato II aukšto planas, 1 lapas;
3.	Žemės sklypo planas, 1 lapas;
4.	Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, 3 lapai.

Techninę specifikaciją parengė:
VšĮ Kėdainių ligoninės ūkio skyriaus vedėjas Mindaugas Mačiulaitis
Pirkimą inicijuoja:
VšĮ Kėdainių ligoninės administratorė viešiesiems pirkimams Zita Morkeliūnienė
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