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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI 

Projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo užduotimi, išduotomis 

projektavimo sąlygomis ir žemiau nurodytais pagrindiniais normatyviniais dokumentais: 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas 

1.   LR Statybos įstatymas 

2.   LR Energetikos įstatymas 

3.   LR Šilumos ūkio įstatymas 

4.   LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

5.   LR Aplinkos apsaugos įstatymas 

6.   LR Žemės įstatymas 

7.   LR Želdynų įstatymas 

8.   LR Saugomų teritorijų įstatymas 

9.  PTR 3.06.01.2014 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės 

10.  PTR 2.13.01:2022 Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba 

11.  kpd.lt/heiritage Kultūros vertybių registro duomenys 

12.  STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

13.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

14.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

15.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

16.  STR 2.01.01(1):2005 
Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas 

17.  STR 2.01.01(3):1999 
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga 

18.  STR 2.01.12:2024 Statybų klimatologija 

19.  STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 

20.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

21.  STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

22.  STR 1.01.04:2015  
Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 

http://www.meysso.com/
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Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas 

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

23.  
Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2011 m. birželio 17 d. 
įsakymu Nr.1-160 

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės 

24.  
LR energetikos ministro 2012 m. 
rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176 

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos 
taisyklės 

25.  
LR energetikos ministro 2017 m. 
rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1-245 

Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo 
taisyklės 

26.  
LR energetikos ministro 2010 m. 
balandžio 7d. įsakymas Nr.1-111 

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros  
(eksploatavimo) taisyklės 

27.  
LR aplinkos ministro 1999 m. 
liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 

Atliekų tvarkymo taisyklės 

28.  
LR aplinkos ministro 2006 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-
637 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

29.  
LR aplinkos ministro 2010 m. 
kovo 15 d. Nr. D1-193 

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

30.  
Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. 
nutarimu Nr. 206 

Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio 
paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas 

31.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. sausio 18 d. 
įsakymu Nr. D1-45 

Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, 
apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklės 

32.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 29 d. 
įsakymu Nr. D1-717 

Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės 

33.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 16 d. 
įsakymu Nr. D1-983 

Sodmenų kokybės reikalavimai 

34.  STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

35.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

36.  LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 

37.  ES Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas 

38.  LST EN 253:2019+A1:2024 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens 
tinklams. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio 
vamzdžio, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio 
apvalkalo 

39.  LST EN 448:2025 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. 
Gamyklinės jungiamųjų detalių sąrankos iš plieninių įvadinių 
vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio 
apvalkalo. 

40.  LST EN 488:2025 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens 
tinklams. Gamyklinės plieniniams įvadiniams vamzdžiams skirtos 
plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir 
polietileniniu apvalkalu 

41.  LST EN 489-1:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų 
vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto 
vandens tinklams. 1 dalis. Karšto vandens tinklų jungčių 
apvalkalai ir šiluminė izoliacija pagal EN 13941-1 
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2 NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

• Autodesk AutoCAD Civil 3D 2024 

• Microsoft Office Home & Business 2021 

• Microsoft Windows 11 

3 BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio projekto 

pavadinimas: 

 Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) nuo 

ŠK 8K-9 iki ŠK 8K-14 Brastos g., Kaune, rekonstravimo 

projektas 

Statybos vieta:  Brastos g., Tilžės g., Kėdainių g., Raudondvario pl., Kaunas. 

Statinio naudojimo paskirtis:  Inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai: Šilumos tinklai. 

Statinio kategorija:  Neypatingasis.  

Statybos darbų rūšis:  Rekonstravimas. 

Pagrindas projektavimui:  Projektavimo užduotis. 

Statytojas / Užsakovas:  AB „Kauno energija“. 

Projektuotojas:  UAB „Meysso“. 

Statinio projekto vadovas:     

 

Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti statinį kurio unikalus Nr.: 1996-8039-3013. Šilumos 

tiekimo tinklai projektuojami nuo ŠK 8K-9 iki ŠK 8K-14 Brastos g., Kaune. 

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo 

užduotimi, statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registro 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas 

42.  LST EN 13941-1:2019+A1:2022 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų 
atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto 
vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. 
Projektavimas 

43.  LST EN 13941-2:2019+A1:2022 
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų 
atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto 
vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas 

44.  LST EN 14419:2019  
Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų 
vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto 
vandens tinklams. Stebėjimo sistemos 

45.  LST EN 10217-2:2019 
Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo 
sąlygos. 2 dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno 
vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje temperatūroje 

46.  LST EN 10217-5:2019 

Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo 
sąlygos. 5 dalis. Po fliusu suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo 
plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje 
temperatūroje 

Pastaba: nustojus galioti nurodytiems normatyviniams dokumentams, automatiškai galioja juos keičiantys. Rangovas, įgyvendindamas 
projektą, turi vadovautis aukščiau paminėtais aktais, įstatymais, taisyklėmis. Visi aukščiau išvardinti ir kiti su projekto įgyvendinimu 
susiję teisės aktai turi būti taikomi kartu su jų galiojančiais pakeitimais ir papildymais. 
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dokumentais, žemės teritorijos statybinių tyrinėjimų (inžineriniai topografiniai – geodeziniai 

tyrinėjimai) dokumentais, išduotomis projektavimo sąlygomis ir pagrindiniais normatyviniais 

dokumentais. 

Inžinerinius topografinius – geodezinius tyrinėjimus atliko UAB „Meysso“, 2025 m. gegužės 

mėn., aukščių sistema: LAS07, koordinačių sistema: LKS–94, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 1GKV-

1030. Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimo derinti ir tvarkyti ataskaitos 

Nr.: TIIIS1-20250527-035070.  

Projekto sprendiniuose nėra numatomos keisti statinio pamatų konstrukcijos arba pamatų 

apkrovos, projekto sprendiniuose numatomas senų šilumos tiekimo tinklų vamzdynų pakeitimas 

naujais bei įrengimas nesukelia jokio papildomo apkrovų poveikio ar apkrovų į pagrindą ar 

gretimiems statiniams ir aplinkai. Projekto sprendiniams parengti nėra reikalingos aktualios esamų 

pagrindų ir grunto savybės bei duomenys, kurie būtų naudojami sprendinių parengimui ir tinkamam 

sprendinių apskaičiavimui ir patikrinimui, todėl nei projekto sprendinių parengimui, nei numatomų 

darbų vykdymui, žemės sklypo inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai nėra reikalingi ir nėra 

numatomi atlikti šio projekto apimtyje. 

Rengiamas projektas ir planuojami atlikti šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbai 

finansuojami Statytojo nuosavomis lėšomis, projektuojamas statinys nepatenka į STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo „Visuomenei svarbių statinių (jų dalių) sąrašas“ 

lentelėje nurodytą apimtį, todėl visuomenės informavimo apie numatomą statinių ir statinių dalių 

projektavimą procedūros nėra atliekamos. 

Pagal LST EN 13941:2019 projektas priskiriamas klasei „C“. 

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentų ir esminiams statiniams keliamus 

reikalavimus. 

Pagal parengtą projektą bus perkami rangos darbai.  
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4 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Diametras, 

mm 
Trasos 
ilgis* 

Mato 
vnt 

INŽINERINIAI TINKLAI 

1.  Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1996-8039-3013 

1.1.  

Šilumos tiekimo tinklų ilgis 

2Ø406,4/560 432,60 m 

1.2.  2Ø219,1/315 13,60 m 

1.3.  2Ø114,3/200 17,0 m 

1.4.  2Ø88,9/160 67,20 m 

1.5.  2Ø76,1/140 10,60 m 

1.6.  Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis - 541,00 m 

 

1.7.  Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 541,00 m 

1.8.  Prieš rekonstravimą statinio ilgis  - 8712,98 m 

1.9.  Po rekonstravimo statinio ilgis - 8735,53 m 

1.10.  Statinio kategorija Neypatingasis 

 

2.  Bendras rekonstruojamų statinių ilgis - 541,00 m 

3.  Projektinis slėgis 16 bar 

4.  Projektinė tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra 120 oC 

5.  Projektinė grįžtamo termofikacinio vandens temperatūra 120 oC 

Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 
metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas 
antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta; 
Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į 
abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu 
būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta. 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo 
taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali 
turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

 

 

 

Statinio projekto vadovas  
 Kvalifik. atestato Nr.  
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5 STATYBOS VIETA IR JOS APIBŪDINIMAS 

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai yra Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, Brastos g., 

Tilžės g., Kėdainių g., Raudondvario pl., prieigose. Šalia projektuojamų tinklų stovi įvairios paskirties 

pastatai. Projektuojami šilumos tinklai ir jų apsaugos zona patenka į suformuotus žemės sklypus, 

informacija pateikta 1 lentelėje. 

1 lentelė. Žemės sklypų informacija 

Eil. 
Nr. 

Adresas 
Unikalus/ 

kadastrinis 
Nr. 

Informacija 
apie 

įregistruotą 
ŠPTAZ  

Apsaugos 
zonos dydis 

(ha) pagal RC 
išrašą 

Apsaugos 
zonos dydis 
(ha) pagal 
projektą 

Žemės 
sklypo 
plotas 
(ha) 

1.  
Raudondvario pl. 

84, Kaunas 
1901-0043-0085 

1901/0043:85 
Įregistruota 0,1965 0,0047 1,7551 

2.  
Tilžės g. 41, 

Kaunas 
4400-1166-3495 
1901/0043:218 

Įregistruota 0,0396 0,0125 0,8939 

Nurodytuose sklypuose yra nustatytos LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme 

nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonos) ir jos įrašytos į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą. 

Vadovaujantis LR energetikos įstatymo 18 str. apsaugos zonoje esančių nekilnojamųjų 

daiktų savininkai, patikėtiniai ir jų naudotojai turi leisti energetikos įmonėms patekti prie joms 

priklausančių ar jų eksploatuojamų energetikos objektų ir atlikti jų remonto, techninės priežiūros, 

eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus. Nurodytų žemės sklypų (teritorijos) 

savininkai, valdytojai ar naudotojai yra informuoti apie numatomus šilumos tinklų statybos darbus. 

Projektuojami šilumos tinklai greta suformuotų žemės sklypų (statybos darbai numatomi 

atlikti didesniu, nei 1 m atstumu nuo sklypų ribos), į kuriuos patenka projektuojamų tinklų apsaugos 

zona. Žemės sklypų į kuriuos patenka šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona informacija pateikta 2 

lentelėje. 

2 lentelė. Žemės sklypų informacija 

Eil. 
Nr. 

Adresas 
Unikalus/ 

kadastrinis 
Nr. 

Ar RC išraše 
įregistruota 

ŠPTAZ  

Apsaugos 
zonos dydis 

(ha) pagal RC 
išrašą 

Apsaugos 
zonos dydis 
(ha) pagal 
projektą 

Žemės 
sklypo 
plotas 
(ha) 

1.  
Tilžės g. 22, 

Kaunas 
1901-0033-0061 

1901/0033:61 
Įregistruota 0,0267 0,0102 0,0947 

2.  
Erdvilo g. 3, 

Kaunas 
4400-1083-2183 
1901/0033:194 

Įregistruota 0,0393 0,0092 1,5432 

3.  
Tilžės g. 

20,Kaunas 
1901-0033-0084 

1901/0033:84 
Įregistruota 0,0965 0,0109 0,2342 

4.  
Tilžės g. 24, 

Kaunas 
4400-4976-6696 
1901/0042:328 

Įregistruota 0,0026 0,0007 0,0569 

5.  
Tilžės g. 24A, 

Kaunas 
4400-4976-6710 
1901/0042:326 

Įregistruota 0,0062 0,0005 0,0923 

Nurodytų besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai 

privalomi statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo 

komunikacijas, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju rašytiniai 

besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei 
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nemažinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamų konstrukcijų (neįskaičiuojant 

apšiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) ribų ir (ar) naujos 

konstrukcijos įrengiamos teisės aktų nustatytais atstumais iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) 

ribų. Taip pat, rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai 

(susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinės reikšmės kelio juostoje, miesto 

ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių ir turinčių pavadinimą gatvių raudonosiose 

linijose statant ar rekonstruojant inžinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba šiose 

gatvėse statant ar rekonstruojant statinius mažesniais už norminius atstumais nuo šių gatvių 

raudonųjų linijų. 

Remiantis atliktais žemės teritorijos statybiniais tyrinėjimais (topografine nuotrauka) 

projektuojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje yra jau paklotų inžinerinių tinklų (vandentiekio 

ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektros (gatvės apšvietimo), drenažo ir kt.). 

Statybos sklypo reljefas tolygus nėra ženklesnių žemės paviršiaus peraukštėjimų. Aplinka 

tvarkinga, vizualiai neužteršta. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai nepatenka į „Natura 2000“ saugomas teritorijas. 

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai patenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir / ar jų 

apsaugos zonas bei pozonius: 

Kauno tvirtovės Linkuvos įtvirtinimo statinių kompleksas. Vizualinės apsaugos pozonis. 

Unikalus objekto kodas: 26569. 

Vykdant darbus būtina vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros 

paveldo apsaugos įstatymo (Zin.. 2004. Nr. 153-5571) 9 straipsnio 3 dalimi: „Jei atliekant 

statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto 

vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti 

savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą“. 

Šiuo projektu nėra numatomi jokie paveldo tvarkybos darbai. 

Atlikus numatomus šilumos tinklų statybos darbus vertingosioms savybėms 

pakenkta nebus (Žr. projekto bendrąją dalį). 

6 SUSIJĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI 

Remiantis patvirtintu Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (T00071155) ir 

nustatytais šilumos ūkio specialiojo plano reglamentais, projekto apimtyje numatomi rekonstruoti 

šilumos tiekimo tinklai yra centralizuoto šilumos tiekimo zonoje. 

Šalia rekonstruojamo tinklo netoli yra registruoti teritorijos planavimo dokumentai „Tilžės g. 

41 ir 41A; Sklypų sujungimas; laisvos valstybinės žemės prijungimas, naudojimo būdo/pobūdžio 

keitimas“. Planavimo organizatorius – UAB „BOS“. Taip pat šalia rekonstruojamo tinklo netoli yra 

registruoti teritorijos planavimo dokumentai „Žemės sklypo Raudondvario pl. 80 detalusis planas; 

Reglamento nustatymas“. Planavimo organizatorius – AB „Audimas“. Šalia rekonstruojamo tinklo 

nėra rengiamų teritorijų planavimo dokumentų. 
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Sutartiniai ženklai: 

             Šilumos tinklai  

  

Pav. Nr. 1. Kauno miesto 
savivaldybės teritorijos bendrasis 
planas.  
Inžinerinė infrastruktūra. Šilumos 
tiekimo schema. 

 

7 GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Projekto rengimo metu remiantis Lietuvos geologijos tarnybos archyvine medžiaga buvo 

išanalizuotos statybos sklypo inžinerinės geologinės ir hidrogeologinės sąlygos. Projekto apimtyje 

nagrinėjamoje teritorijoje buvo atlikti inžineriniai geologiniai tyrimai. 

Greta nagrinėjamos teritorijos buvo išgręžti 5,0 m. gylio gręžiniai (gręžinio pasas Nr. 33386). 

Nuo žemės paviršiaus iki 2,8 m supiltas gruntas: priemolis, žvyras su šiukšlių priemaiša. 

Nuo 2,8 m iki 4,4 m smėlis žvyringas, mažai drėgnas. 

Nuo 4,4 m iki 5,0 m žvyras mažai drėgnas. 

Pagal Lietuvos geologijos tarnybos Pelkių ir durpynų žemėlapį, tyrimų plotas nepapuola į 

durpingus pažemėjimus bei šalia taip pat nėra jokių pelkių, durpių ar užpelkėjimų. 

Kadangi pagal archyvinę gręžinių medžiagą ir kitus žemėlapius (kvartero, bei pelkių ir 

durpynų) sklype nėra silpnų gruntų sluoksnių, priimama, kad analizuojamos teritorijos inžinerinės 
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geologinės sąlygos yra palankios numatomų statinių statybai (rekonstravimui). Sklypo inžinerinės 

geologinės sąlygos yra paprastos. 

Požeminis vanduo ties gręžiniais nebuvo aptiktas, tačiau gali susidaryti lietingais laikotarpiais 

ir pavasario polaidžių metu, kuris sausuoju laikotarpiu išdžius. Hidrogeologinės sąlygos – paprastos. 

8 ESAMA BŪKLĖ 

Esamų šilumos tiekimo tinklų statybos metai (1970), kurių vidutinis amžius apie 56 metai. 

Tinklai įrengti gelžbetoniniuose nepraeinamuose kanaluose, šiluminėse kamerose. Esami šilumos 

tiekimo tinklai ir jų priklausiniai susidėvėję, pažeista g/b kanalų ir šilumos kamerų hidroizoliacija, 

vamzdynų šilumos izoliacija praradusi savo savybes, plieniniai vamzdžiai pažeisti išorinės ir vidinės 

korozijos. Tinklų eksploatavimas iššaukia didesnius šilumos nuostolius į aplinką, išaugusi avarijų 

šilumos tinkluose tikimybė. 

9 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojami požeminiai šilumos tiekimo tinklai skirti šiluminės energijos tiekimui patalpų 

šildymui ir karšto vandens ruošimui. Šilumnešio parametrai pateikti 3 lentelėje. 

3 lentelė. Projektuojamų inžinerinių tinklų šilumnešio parametrai 

 DN 
Projektinė 

temperatūra, oC 
Projektinis 

slėgis P,  bar 
Terpė 

Paduodama linija, T1 
65-400 

120 
16 

Termofikacinis 
vanduo Grįžtama linija, T2 120 

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu būdu naudojant pramoniniu 

būdu, poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdžius bei integruota gedimų kontrolės sistema. 

Požeminių vamzdynų izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas. Įmontuota gedimų 

kontrolės sistema leis laiku nustatyti į izoliaciją patekusią drėgmę ir taip apsaugoti vamzdžius nuo 

intensyvios korozijos, o nauji bekanaliai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai leis sumažinti šilumos 

nuostolius šilumos tinkluose ir padidins centralizuoto šilumos tiekimo sistemų efektyvumą. 

Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų skersmenys priimti pagal nurodytus techninėje užduotyje. 

Projektuojami šilumos tinklai įrengiami esamose vietose (jei nenurodyta kitaip), esamuose 

kanaluose, išmontavus kanalų dangčius / lovius, esamus vamzdžius, jų atramas. 

Projekto sprendiniuose numatoma demontuoti 8 į projekto ribų apimtis patenkančias 

kameras 8K-9, 8K-10, 8K-10A, 8K-10B, 8K-11, 8K-11A, 8K-12, 8K-13. Projekto sprendiniuose 

numatoma išsaugoti vieną šilumos kamerą 8K-14. Kameroje 8K-14 numatomas tik prisijungimas su 

rekonstruojamais tinklais prie esamų šilumos tiekimo tinklų, nenumatomas sienų ir grindų remontas, 

nes kameros būklė yra gera, ji rekonstruota. 

Numatomas visų vamzdynų ŠK apskardinimas (cinkuotos arba aliumo cinko skardos lakštais 

(tame tarpe ir vamzdyną su PUR izoliacija)). 8K-14 nuo kameros sienų, kuriose yra šilumos tiekimo 

tinklų atšakos, projektuojami uždengiami g/b kanalai. 
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Nuo šilumos tiekimo tinklų sklendžių aptarnavimo šulinio Š-1 numatyta pakloti PVC drenažo 

vamzdį d110, nuo sklendžių aptarnavimo šulinio Š-2 numatyta pakloti PVC rifliuotą drenažo vamzdį 

d65/75. Drenažo tinklai projektuojami pagal UAB „Kauno vandenys“ išduotas prisijungimo sąlygas 

2026-01-15 Nr. 54-119-2026. Drenažas projektuojamas norminiu nuolydžiu. Projektuojamas 

drenažas prijungiamas prie esamo paviršinių (lietaus) nuotekų linijos d250 mm g/b d1000 šulino Nr. 

191a. Drenažas įrengiamas atviru būdu. Drenažo nuotekų tinklus prijungiant į esamą šulinį reikalinga 

pateikti atnaujintą šulinio kortelę. Pagal paruoštą projektą prieš pradedant drenažo nuotekų tinklų 

įrengimo darbus, būtina gauti UAB „Kauno vandenys“ atstovo leidimą žemės kasimo darbams 

vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės sprendimais. Pajungimo prie nuotekų tinklų priežiūros 

darbus vykdo UAB „Kauno vandenys“. Sumontavus drenažo nuotekų tinklus, atlikti jų išpildomąją 

nuotrauką, TV diagnostiką bei hidraulinį išbandymą. 

Statybos metu, visuomenei užtikrinami saugūs praėjimai, pravažiavimai į gretimus kiemus ar 

teritorijas. 

Ten kur projektuojami šilumos tiekimo tinklai klojami esamos kanalinės trasos vietoje jie 

montuojami esamuose loviuose ant ≥10 cm smėlio pagrindo, prieš tai demontavus esamų 

gelžbetoninių kanalų dangčius/ viršutinį g/b lovį ir esamą šilumos tiekimo vamzdyną. Sumontavus 

vamzdžiai užpilami ≥10 cm smėlio sluoksniu, tranšėja užpildoma prieš tai iškastu gruntu. Išardytos 

dangos atstatomos pagal faktinius esamų dangų pagrindus. 

Kad netrukdytų laisvam vamzdyno judėjimui ties posūkių kampais (jeigu brėžinyje 

nenurodyta kitaip) g/b kanalai yra demontuojami po ≥3 metrus į kiekvieną pusę, o atšakose – ≥3 

metrai pagrindinėje linijoje (po ≥1,5 m į abi puses nuo atšakos) ir ≥3 metrai atšakoje, o sujungimo 

movų vietoje po 1 m į abi puses. Taip pat ten, kur projektuojamo vamzdyno ašis nesutampa su 

esamo vamzdyno ašimi ir esamos g/b konstrukcijos gali trukdyti vamzdynui laisvai judėti nuo 

temperatūrinių pokyčių. 

Demontavus lovius pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus suformuojamos išsiplėtimo 

zonos. Ties pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių posūkių kampais, atšakomis ant šilumos tiekimo 

vamzdžio dedamos kompensacinės pagalvės. 

Darbų vykdymo metu nustačius/radus projektinėje dokumentacijoje nepažymėtas nejudamas 

atramas, būtina demontuoti visas nejudamas atramas, kurios trukdo atlikti projekte numatomus 

šilumos tiekimo tinklų statybos darbus. 

Visas susidariusias statybines atliekas (asfaltbetonio, betono, šiluminės izoliacijos ir kt.) 

Tiekėjas turės utilizuoti, gaunant dokumentus apie jų pridavimą. 

Darbų metu visą susidariusį metalo laužą (vamzdžiai ir fasoninės dalys, armatūra, plieninės 

konstrukcijos ir kt.) Tiekėjas turės pristatyti, pasverti ir iškrauti Jėgainės g. 12C, Kaunas, įforminant 

šiais dokumentais: svėrimo protokolas, važtaraštis (kuriuose būtina nurodyti tikslų Projekto 

pavadinimą). Demontuoti vamzdžiai turi būti švarūs, supjaustyti ne daugiau kaip 6 m ilgio tiesiais 

ruožais be fasoninių dalių, pjaustant stačiu kampu, su pašalinta šilumos izoliacija. 
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Vamzdyno temperatūriniams poslinkiams kompensuoti išnaudojami posūkių kampai. 

Vietose, kur posūkio kampų vamzdyno kompensacijai nepakanka yra naudojamos kitos priemonės 

šių poslinkių kompensavimui („U“, „L“, „Z“ formos kompensatoriai, silfoniniai kompensatoriai ir 

vienkartiniai  kompensatoriai). Bekanalinėje tinklų sistemoje (grunte) papildomos nejudamos 

atramos nenumatomos, pakanka fiktyvių, kurios susiformuoja natūraliai.  

Tose vietose, kur bekanaliu būdu pakloti šilumos tiekimo tinklai kerta šiluminių kamerų arba 

pastatų pamatų konstrukcijas ant pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių dedamos sieninės įvorės. Jei 

kertamos konstrukcijos storis didesnis kaip 250 mm, dedamos dvi sieninės įvorės (ties išorine ir 

vidine pamato dalimis). Visos angos užbetonuojamos / užmūrijamos ir padengiamos hidroizoliacine 

medžiaga. Paliekamų nebenaudojamų nepereinamų kanalų atviri galai užsandarinami 

užbetonuojant / užmūrijant. Jei kanaluose paliekami vamzdynai, vamzdynų atviri galai užaklinami 

(užvirinami). 

Pastatuose ir šiluminėse kamerose projektuojami šilumos tiekimo tinklų vamzdynai pastatų 

techniniuose koridoriuose, rūsiuose, šilumos punktuose ir kamerose numatomi montuoti esamoje 

ašyje naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius. Vietose, kur nėra galimybės naudoti 

pramoniniu būdu  izoliuotas alkūnes ir vamzdžius, projektuojamos alkūnės ir vamzdžiai, kurie bus  

izoliuojami vietoje, naudojant tos pačios kokybės kaip ir vamzdžių izoliacijai poliuretano putų paketus 

arba izoliuojamos akmens vata ir padengiamos cinkuotos skardos danga. Darbų vykdymo metu 

vamzdynų įrengimo vieta gali būti tikslinama atsižvelgiant į faktinę situaciją pastatuose. 

Ne šildymo sezono metu šilumos tiekimo tinklais vartotojams taip pat tiekiama šiluma 

karštam vandeniui ruošti. Darbų vykdymo metu būtina užtikrinti nepertraukiamą šilumos energijos 

tiekimą vartotojams (sąlyga turi būti užtikrinta optimaliai ir racionaliai išnaudojant esamų vamzdynų 

atkarpas, laikinai įrengiamais šilumos tiekimo vamzdynais ir pan.). Šilumos energijos tiekimas 

vartotojams gali būti sustabdytas laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir tokį stabdymą iš 

anksto susiderinus su Statytoju. 

Vadovaujantis LST EN13941-2:2019 jungiant projektuojamą vamzdyną su esamu ar 

projektuojamu draudžiama suvirinti to paties nominalaus, bet skirtingo išorinio diametro vamzdžius. 

Darbų vykdymo metu įvertinus faktinę situaciją (vamzdyno diametrą, sienutės storį ir pan.) 

prisijungimui prie esamų tinklų turi būti įrengiami specialūs perėjimai/ redukcijos. 

Brėžiniuose nurodytose vietose numatoma įrengti apsauginius dėklus uždaru būdu, kuriuose 

įrengiami vamzdynai. Apsauginis dėklas įrengiamas didesnio diametro paliekant vietos centravimo 

žiedų įrengimui ir tinkamam vamzdyno išcentravimui. Įrengus vamzdyną apsauginių dėklų galai turi 

būti užsandarinami.  

Brėžiniuose nurodytose vietose numatomas vamzdyno prastūmimas esančiuose 

nepraeinamuose kanaluose. Prieš prastumiant vamzdyną esami kanalai išvalomi. Apsaugai nuo 

pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio apvalkalo mechaninių pažeidimų prieš prastumiant vamzdyną 

ant jo turi būti užmaunamos apkabos. Prastūmus vamzdyną gelžbetoninis kanalas turi būti 

užplaunamas smėliu. 
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Grunto sluoksnis virš statomo tinklo sudaro apie 0,70 – 2,90  m. 

Atlikti inžineriniai projektuojamo tinklo skaičiavimai pagal LST EN 13941-1:2019. Atliekant 

skaičiavimus atsižvelgiama į visus veiksnius: temperatūras (aplinkos (montavimo metu), šilumnešio), 

DN, gylį, vamzdynų sienelių storius, izoliacijos storius ir kt. 

Sienelių storio ,,t‘‘ skaičiavimas pagal terpės parametrus, nurodytas LST EN 13941-

1:2019+A1:2022: 

4 lentelė. Sienelės storio skaičiavimas 

DN 
Leistinas 

nukrypimas 
c1, mm 

Korozijos 
poveikis  
c2, mm 

Termofikacinio 
vandens slėgis  

Pd, MPa 

Išorinis 
vamzdžio 
skersmuo  

d0, mm 

Skaičiuotinas 
įtempimas, σd, 

MPa  

Sujungimo 
patikimumo 
koeficientas, 

 z 

400 0,65 0,50 1,60 406,4 150 1 

200 0,65 0,50 1,60 219,1 150 1 

100 0,65 0,50 1,60 114,3 150 1 

80 0,65 0,50 1,60 88,9 150 1 

65 0,65 0,50 1,60 76,1 150 1 

Skaičiavimai 

DN 
tmin= (Pd ∙ d0) / (2 ∙ σd ∙ z), 

mm 
tn ≥ tmin + c1 + c2, 

mm 

Priimamas sienelės storis, 
mm 

400 2,167 3,317 6,3 

200 1,168 2,318 4,5 

100 0,609 1,759 3,6 

80 0,474 1,624 3,2 

65 0,405 1,555 2,9 

10 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI 

10.1 ATLIEKOS 

Darbų metu susidarančių atliekų kiekiai pateikti projekto pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo dalyje. 

Rangovas prieš ardant izoliaciją privalo nustatyti ar izoliacinės medžiagos turi asbesto ir 

atitinkamai jas tvarkyti. Medžiagos turinčios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui. 

Nuimtas humusingas dirvožemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas žalių plotų, 

baigus statybos darbus, atstatymui. Paskleidžiant, išplaniruojant ir užsėjant žolių sėklų mišiniu. 

Vietinis iškastas gruntas panaudojamas užpilant šilumos tiekimo tinklų tranšėjas. 

Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis 

Atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. 

Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos 

(tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Birios atliekos 
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pakuojamos į sandarią tarą. Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų 

statybinių atliekų, pakuojamos į sandarią plastikinę tarą, ženklinamos ir perduodamos asbestą ar 

asbesto turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms. 

Vamzdžius, alkūnes, nepažeistą uždaromąją armatūrą ir kitas metalines konstrukcijas 

Rangovas pristato į  AB „Kauno energija“ sandėlį arba į kitą Užsakovo nurodytą vietą.  

10.2 ORAS 

Orą gali teršti tik dulkės, išmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemonių. 

10.3 DIRVOŽEMIS 

Dirvožemio tarša nenumatoma. Mechanizmai ir mašinos, naudojami šilumos tinklų klojimui, 

žemės darbams, dangų ardymui ir atstatymui turi būti techniškai tvarkingi, kad degalai ir tepalai 

nepatektų į gruntą ir neužterštų grunto ir gruntinio vandens. Nutekėjus tepalams arba degalams, 

lokalinio užteršimo vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba 

nukenksminimo vietas. 

Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Tara, kurioje laikomi 

degalai ir tepalai, turi būti sandari. 

Užbaigus šiluminių tinklų klojimo darbus, visos šiukšlės, statybinės atliekos, nuardyta asfalto, 

betono danga turi būti surinkta ir išvežta į sąvartyną. Išardytos dangos ir vejos turi būti atstatytos. 

Vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių 

medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, 

nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

Veja atstatoma ir įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines 

komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja 

buvo sugadinta t.y. sandėliuojant medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan. 

10.4 ŽEMĖS GELMĖS 

Žemės gelmėms statyba įtakos neturės, nes tinklams įrengti numatomos šiuolaikinės 

technologijos ir medžiagos neleis užteršti grunto ir gruntinio vandens. 

10.5 BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

Statybos darbai biologinei įvairovei įtakos neturės. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje 

augančius saugotinus medžius draudžiama kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi 

laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių 

gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos 

produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir 

įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta 

augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. 
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10.6 KRAŠTOVAIZDIS 

Šilumos tiekimo tinklų statybos bei eksploatacijos metu įtaka kraštovaizdžiui bus minimali.  

Remiantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje draudžiama 2 metrų atstumu į abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenažo) 

išorinių ribų sodinti ir auginti želdinius (išskyrus žolinius augalus). Likusioje šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant želdinius, šiems darbams vykdyti turi būti gautas šilumos 

perdavimo tinklų savininko ar valdytojo pritarimas įstatyme nurodyta tvarka. 

Remiantis atliktų topografinių tyrimų ir apžiūros vietoje duomenimis, numatomų rekonstruoti 

šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje neleistinai (negavus šilumos perdavimo tinklų savininko ar 

valdytojo pritarimo) auga 21 vnt. įvairių rūšių ir skersmens medžių bei krūmynų. 

Didžioji dalis medžių ir krūmynų augančių ≥ 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomų šilumos 

tiekimo tinklų yra numatomi išsaugoti (13 vnt.), numatant atitinkamus projekto sprendinius ir darbų 

vykdymo technologiją. Taip pat, projekto sprendiniuose numatoma, kad visi šilumos tiekimo tinklų 

apsaugos zonoje ir statybvietėje augantys ir išsaugomi medžiai turi būti apsaugoti nuo galimų 

pažeidimų darbų vykdymo metu ant kamienų viela pririšamomis 2,0 - 2,50 m ilgio lentomis. Šaknų 

apsaugos zonos plotas aptveriamas statybiniu tinklu arba nepaslankia užtvara. Šaknų apsaugos 

zonoje draudžiama važiuoti sunkiąja technika, sandėliuoti statybines ir kitas medžiagas, pilti betono 

atliekas bei skysčius (išskyrus švarų vandenį), užkasti statybinį laužą. 

Medžių kamienai apjuosiami plastikiniais gofruotais vamzdžiais agresyvaus lentų poveikio 

prevencijai ir aprišami medinėmis lentomis. Medžių grupės ir krūmai atitveriami ne arčiau kaip 1,5 m 

nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų, o, esant ribotam plotui, pavienius medžius – trikampiu 

aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno. Visu rangos 

laikotarpiu užtikrinamas medžių šaknų drėkinimas laistymo maišais, atsižvelgiant į medžio kamieno 

diametrą. Maišai tvirtinami tik ant medinio kuolo (atramos) 0,3-0,4 m atstumu nuo medžio kamieno 

krašto  (iki 16 cm diametro – 1 laistymo maiš.; nuo 16 iki 28 cm diametro – 2 laistymo maiš.; nuo 28 

iki 36 cm diametro – 3 laistymo maiš.; nuo 36 iki 48 cm diametro – 4 laistymo maiš.; daugiau negu 

48 cm – 5 laistymo maiš.). 

Šaknų apsaugos zonoje, medžių šaknų atkasimas vykdomas tik rankiniu būdu arba oro 

kastuvu, maksimaliai saugant paviršines šaknis. Po atkasimo, paslankios šaknys atsargiai 

surišamos, kad netrukdytų tolimesniems darbams, uždengiamos tekstile bei nuolat drėkinamos, 

neleidžiant išdžiūti tekstilei iki pilno užkasimo gruntu. Atkastos šaknys dengiamos ~150 g/m2 

geotekstile (sintetine daugkartiniam naudojimui, o savaime suyrančia – paliekant ir užkasant gruntu). 

Geotekstilė nuolatos laistoma tam, kad nedžiūtų maitinančios paviršinės šaknys, kurios 

išsidėsčiusios 15-20 cm gylyje. 

Šaknys, kurių diametras nuo 5 cm, aprišamos 150 g sintetine (daugkartiniam naudojimui) 

arba natūraliai suyrančia (paliekant ir užpilant gruntu) tekstile. Esant poreikiui statybvietėje trumpinti 

medžių šaknis, šaknys kerpamos tik sekatoriumi arba pjūvis daromas tik aštriu pjūkliuku.  
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Vykdant šaknų atkasimo darbus pietinėje pusėje ir saulėkaitoje – privaloma užtikrinti stabilų 

šaknų drėgmės balansą. Atidengtas šaknis užpylus gruntu, šaknų apsaugos zonos plotas nuolat 

laistomas 1-2 savaites dėl medžio drėgmės balanso atstatymo.  

Būsimo želdinimo vietoje pomedyje nuimant šaligatvio plyteles, dangų nuardymo darbus 

vykdyti tik rankiniu būdu. Nuėmus dangas, užpilti juodžemiu. 

Darbų vykdymo metu numatoma iškirsti 8 medžius.  

Informacija apie medžius: 

Nr.  Rūšis H, m D, cm Būklė Pastabos Ūkinė priemonė 

1 
Paprastasis 

klevas 
13 72 1 

Auga šilumos perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

Apsaugomas. Šalinti 
sausas šakas 

2 
Karpotasis 

beržas 
10 19 2 

Asimetriška laja, kamieno žaizdos. 
Auga šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje 
Apsaugomas 

3 
Baltažiedė 

robinija 
9 19 4 

Netinkamas genėjimas, kamieno 
žaizdos, medienos puvinys kamiene ir 

priekelminėje dalyje. Auga šilumos 
perdavimo tinklų apsaugos zonoje 

Apsaugomas. 
Rekomenduojama kirsti, 

nes kelia fizinį pavojų 

4 
Baltažiedė 

robinija 
9 19 4 

Stelbiama, asimetriška laja, kamieno 
žaizdos, gausu sausų šakų, pasvirusi 
~25° kampu. Auga šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonoje 

Kertamas 

5 
Naminė 
obelis 

4 8 1 
Auga šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje 
Kertamas 

6 
Mažalapė 

liepa 
6 11 1 

Auga šilumos perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

Kertamas 

7 
Paprastoji 

vyšnia 
6 22 2 

Netinkamas genėjimas, kamieno 
žaizda. Auga šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonoje 
Kertamas 

8 

Naminė 
obelis 

5 19 2 
2 kamienai. Kamieno žaizdos. Auga 
šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonoje 

Apsaugomas. Šalinti 
sausas šakas 

Naminė 
obelis 

3 14 3 
Kamieno žaizdos. Stelbiama. Auga 
šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonoje 

Apsaugomas. Šalinti 
sausas šakas 

9 

Paprastasis 
buksmedis 

3 4 1 
2 kamienai. Auga šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonoje 
Apsaugomas 

Paprastasus 
buksmedis 

3 4 1 
Auga šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje 
Apsaugomas 

10 

Paprastasis 
bukmedis 

3 4 1 
Auga šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje 
Apsaugomas 

Paprastasis 
bukmedis 

3 5 1 
Auga šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje 
Apsaugomas 

11 
Juodavaisė 

aronija 
2 2 1 

Daug kamienų, krūmas. Auga šilumos 
perdavimo tinklų apsaugos zonoje 

Apsaugomas 

12 

Paprastasis 
kadagys 

3 5 1 
4 kamienai. Auga šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonoje 
Apsaugomas 

Paprastasis 
kadagys 

3 5 1 
Auga šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje 
Apsaugomas 

Paprastasis 
kadagys 

2 4 2 
Stelbiamas. Auga šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonoje 
Apsaugomas 
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Paprastasis 
kadagys 

2 4 2 
Stelbiamas. Auga šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonoje 
Apsaugomas 

13 
Paprastasis 

kadagys 
4 4 2 

Daug kamienų. Defoliacija. Auga 
šilumos perdavimo tinklų apsaugos 

zonoje 
Apsaugomas 

14 Vakarinė tuja 2 3 1 
Auga šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje 
Apsaugomas 

15 

Paprastoji 
kriaušė 

3 8 3 
2 kamienai. Kamieno žaizda, 

stelbiama. Auga šilumos perdavimo 
tinklų apsaugos zonoje 

Apsaugomas 

Paprastoji 
kriaušė 

4 10 2 
Kamieno žaizda. Auga šilumos 

perdavimo tinklų apsaugos zonoje 
Apsaugomas 

16 Vakarinė tuja 2 4 1 
Auga šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje 
Kertamas 

17 

Paprastoji 
vyšnia 

3 7 3 
Stelbiama. Auga šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonoje 
Apsaugomas 

Paprastoji 
vyšnia 

5 15 1 
Auga šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje 
Apsaugomas 

18 Vakarinė tuja 2 5 1 
Daug kamienų. Auga šilumos 

perdavimo tinklų apsaugos zonoje 
Kertamas 

19 
Paprastoji 

vyšnia 
2 2 1 

Auga šilumos perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

Apsaugomas 

20 
Karpotasis 

beržas 
15 38 1 

Yra amalų. Auga šilumos perdavimo 
tinklų apsaugos zonoje 

Kertamas 

21 
Uosialapis 

klevas 
13 58 2 

Drevė, medienos puvinys, gausu 
sausų šakų. Auga šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonoje 
Kertamas 

Statybos darbų metu išsaugomas maksimalus įmanomas kiekis esamų medžių, net ir tuo 

atveju, jei pagal topografinius duomenis nustatyta, kad medis auga visiškai greta arba ant numatyto 

tinklo, tokių ruožų statybą numatyti uždaru būdu (prastumiant šilumos tiekimo vamzdžius), uždaru 

būdu įrengiamo tinklo ruožo ilgis – ne trumpesnis nei medžio šaknų plotas (išskyrus atvejus, kai 

uždaru būdu ilgesnio ruožo įrengti galimybės nėra). 

Didesnius nei 70 cm skersmens medžius šalinti (kirsti) draudžiama. 

Apsaugos zonoje esantys Uosialapiai klevai šalinami (kertami). Esančios Robinijos, jei tai 

nėra pavienis, atviroje erdvėje augantis medis, šalinamos (kertamos). Esantys iki 20 cm skersmens 

medžiai trukdantys atlikti tinklų rekonstravimo darbus turi būti perkeliami juos išsaugant, darbų 

vykdymo metu medžio perkėlimo vieta gali būti tikslinama. 

Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su savivaldybės administracija. 2 

metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro 

kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys. 

Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas 

kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones – 

šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su 

kvalifikuoto arboristo priežiūra. 
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Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties 

neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį – kiekvienu 

tokiu atveju būtina informuoti savivaldybės administraciją ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo 

galimybes ir numatyti reikiamas priemones. 

Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki 

balandžio mėnesio). 

Taip pat, vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti 

statybinių medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti 

vejas, nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

Remiantis saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 

darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 

aprašu, saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus gali 

vykdyti žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat šios tvarkos numatytais atvejais 

prašymą pateikęs kitas fizinis ar juridinis asmuo, gavęs savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir 

krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, išduotą pagal nustatytą formą 

ir atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą leidime. 

Darbų vykdymo metu, nustačius, kad yra būtinų kirsti medžių ar krūmų kurie nebuvo pažymėti 

projektinėje dokumentacijoje, topografinėje nuotraukoje, ar jų pažymėjimas neatitinka faktinės 

situacijos, šių želdinių kirtimui taip pat turi būti gautas leidimas. 

10.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS) 

Iš avarinių situacijų galimas tik atsitiktinis tepalų ar degalų nutekėjimas iš statybos metu 

naudojamų mechanizmų ar įrankių. Nutekėjus tepalams arba degalams, lokalinio užteršimo vietos 

gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba nukenksminimo vietas. 

11 REIKALAVIMAI TAIKOMI STATYBOS DARBŲ VYKDYMUI 

Prieš pradedant šilumos tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos 

esančias įmones ir/ar gyventojus. Ten, kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, būtina 

pastatyti įspėjamuosius ženklus apie atliekamus darbus. 

Atkasus tranšėją rangovas turi įvertinti faktinę situaciją. Vamzdynas turi būti klojamas pagal 

vamzdžio gamintojo reikalavimus. 

Būtina atkreipti dėmesį, kad šilumos tiekimo tinklų trasos kertasi su kitais inžineriniais tinklais. 

Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų atstovus 

komunikacijų vietoms tikslinti. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik 

dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.  

Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, 

prieš vykdant statybos darbus būtina: 

- išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių 

tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose; 
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- patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, 

komunikacijų ar statinių vietas bei gylius. 

Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, 

komunikacijoms ar statiniams būtina: 

- juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, 

užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą; 

- išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais 

bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams; 

- išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti 

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus – 

gauti sutikimą darbų vykdymui; 

- šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO 

elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, 

nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo; 

- šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar 

statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu; 

- šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar 

statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;  

- žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje 

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams; 

- statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą. 

Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina: 

- prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio 

apsaugos zonoje; 

- prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos 

nužymėjimui; 

- žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis 

kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų; 

- dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus; 

- išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, 

apsaugoti juos nuo pažeidimų; 

- išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų. 

Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus 

eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas. 

Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į 

remontinius (surenkamus dėklus). 
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Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu 

atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik 

nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes. 

Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 

"Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo". 

Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais 

medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra 

galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės 

administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus. 

Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus 

pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų 

reikalavimų. 

Pažeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sąskaitą jas atstatyti į prieš tai 

buvusią padėtį, o atliktus darbus prisiduoti komunikacijų savininkams. 

12 BAIGIAMIEJI DARBAI 

Užbaigus statybos darbus visos dangos, išardyti statiniai, miesto infrastruktūros elementai ir 

pan. pilnai atstatomi į neblogesnę nei prieš statybos darbus buvusią būklę. Dangos atstatomos 

vadovaujantis projekto dalyse pateiktais reikalavimais ir specifikacijomis. Projekte numatyti dangų ir 

bordiūrų išardymo ir atstatymo, ir kitų su šiais darbais susijusių darbų, kiekiai tikslinami statybos 

metu pagal faktinį išardytų dangų ir bordiūrų kiekį ir tipą. Dangų išilginis ir skersinis nuolydžiai 

pritaikomi prie esamos situacijos. Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo nenumatoma. 

Esamo žemės paviršiaus reljefo pakitimas nenumatomas. 

13 APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Trečiųjų asmenų interesų apsauga privalo būti vykdoma statybos vadovo, visu statybos 

laikotarpiu. Rangovas prieš statybos pradžią ir baigus statybos darbus turi įvertinti greta statomo 

statinio esančių pastatų ir kitų statinių būklę. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti 

statybvietėje naudojamus mechanizmus (ypač vibracinius tankinimo) tokius, kad nuo jų poveikio 

(vibracijos ar kita) nenukentėtų šalia esantys statiniai. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio 

turto, esančio statybvietėje saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo, vagystės, jam vykdant darbus 

pagal Sutartį. Rangovas privalo atlyginti žalą, padarytą statybų metu. 

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos 

sutarties vykdymo laikotarpį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų 

sureguliavimu ir gynyba dėl šių pretenzijų. 

Rangovui draudžiama perkelti ar kirsti statybos darbų zonoje esančius medžius be atitinkamų 

žinybų sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas statybvietėje. Jei kuris 
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nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, Rangovas privalo numatyti 

kompensacines priemones dėl žalos atlyginimo. 



0 2026-03 Konkursui ir statybai 

Laida Data Laidos statusas. keitimų priežastis (jei taikoma) 

Kval. patv. 
dok. Nr. 

www.meysso.com – email: info@meysso.com – mobile: +37062300883 

Statinio projekto pavadinimas: 

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) 
nuo ŠK 8K-9 iki ŠK 8K-14 Brastos g., Kaune, 

rekonstravimo projektas 

   Statinys: 

Šilumos tiekimo tinklai 

Dokumento pavadinimas: Laida 

Projekto suderinimų, pritarimų sąrašas 0 

LT 
Statytojas/ Užsakovas: 

AB „Kauno energija“ 

Dokumento žymuo: Lapas Lapų 

 25036STT-TDP-BD.SS 1 1 

PROJEKTO PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

Eil. 
Nr. 

Projektą peržiūrėjusios 
organizacijos, įstaigos 

pavadinimas 

Pritarimo, 
suderinimo 

data 

Pritarimo, suderinimo teksto nuorašas 

1. 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Dujų tinklai 

2026-02-27 
Neaktualu. Registracijos Nr. P178879. 
Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO 
eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną. 

2. 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Elektros tinklai 

2026-02-26 Pritarta. Registracijos Nr. P178879. 

3. 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
Ryšių tinklai 

2026-02-26 Pritarta. Registracijos Nr. P178879. 

4. UAB „Kauno vandenys“ 2026-03-05 Pritarta. 

5. UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ 2026-02-26 

Suderinta. Atliekant žemės kasimo darbus 

apšvietimo tinklo apsaugos zonoje išsikviesti UAB 
"Kauno gatvių apšvietimas" atstovą. Rangovas 
pilnai atsako už apšvietimo tinklų išsaugojimą bei 
atstatymą juos pažeidus. 

6. UAB „Kauno autobusai“ 2026-02-26 

Suderinta. Brastos g. – Tilžės g. sankryžoje 

pažymėti troleibusų liniją maitinančius 2 kabelius ir 
jų nepažeisti. Raudondvario pl. vykdant darbus 
užtikrinti troleibusų eismą. 

7. AB „Telia Lietuva“ 2026-03-04 
Suderinta. Prieš 3 paras iki darbų pradžios būtina 

paimti raštišką sutikimą žemės kasimo darbams. 

8. UAB „Skaidula“ 2026-02-26 Suderinta. 

9. AB „Kauno energija“ 2026-03-30 Suderinta. Nr. 26-16

10. 

Kauno miesto savivaldybė  
Miesto tvarkymo skyriaus 
Infrastruktūros poskyrio vyriausias 
specialistas 

2026-03-12 

Suderinta. Derinama (T1T2) vieta. Tinklus 

tiesiamus per gatvę / pėsčiųjų-dviračių takus, kloti 
uždaru būdu. Gatvės rekonstravimui / remontui 
trukdančias komunikacijas tvarko jų savininkai. 
Komunikacijas važiuojamojoje dalyje kloti žemiau 
gatvės pagrindų; arba ne mažiau kaip 1 m gylyje. 
Prieš darbų pradžia išsiimti kasimo darbų leidimą. 
Dangas atstatyti laikantis taisyklių apraše nurodytų 
reikalavimų. 

11. 
Kultūros paveldo departamentas prie 
kultūros ministerijios 
Kauno teritorinis skyrius 

2026-03-05 Pritarta. 

12. UAB „Kauno tiltai“ 2026-01-09 Suderinta. 

http://www.meysso.com/
mailto:info@meysso.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFINIAI DOKUMENTAI 

  



190100420326

190100330194

190100430218

190100430085

190100340122

190100420328

190100330061

190100430071

Erdvilo g. 3

4400-1083-2183

1901/0033:194

Raudondvario pl. 84

 1901-0043-0085

 1901/0043:85

Tilžės g. 20

1901-0033-0084

1901/0033:84

Tilžės g. 22

1901-0033-0061

1901/0033:61

Tilžės g. 24

4400-4976-6696

1901/0042:328

Tilžės g. 24A

4400-4976-6710

1901/0042:326

Raudondvario pl. 80

 1901-0034-0122

 1901/0034:122

Raudondvario pl. 82

 1901-0043-0071

 1901/0043:71

Tilžės g. 41

4400-1166-3495

1901/0043:218

Tilžės g. 24A

Tilžės g. 24

Tilžės g. 22

Tilžės g. 20

Raudondvario pl. 80

Tilžės g. 41

Tilžės g. 30

Kėdainių g. 1P

Raudondvario pl. 82

Raudondvario pl. 84

Raudondvario pl. 84

Tilžės g.

Tilžės g.

K
ė
d
a
in

ių
 g

.

Tilžės g.

K
ė
d
a
in

i ų
 g

.

B
ra

s
to

s
 g

.

B
ra

s
to

s
 g

.

Raudondvario pl.

Tilžės g.

A
3

 (
4

2
0

.0
0

 x
 2

9
7

.0
0

M
M

)

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės)

nuo ŠK 8K-9 iki ŠK 8K-14 Brastos g., Kaune,

rekonstravimo projektas

Šilumos tiekimo tinklai

1
25036STT-TDP-ŠT.VS

1

0
Vietovės schema

0 2026 03 Konkursui ir statybai

AB "Kauno energija"

Kval. patv.

dok. Nr.

LT

LapųLapas

Laida

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:Statytojas / Užsakovas:

Laida Data

www.meysso.com - email: info@meysso.com - mobile: +37062300883

Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

Kauno rajono

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Unikalus Nr.: 1996-8039-3013

Kauno tvirtovės Linkuvos įtvirtinimo statinių

kompleksas.

Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis.

Unikalus objekto kodas: 26569

Kauno tvirtovės Linkuvos įtvirtinimo statinių

kompleksas.

Vizualinės apsaugos pozonis

Unikalus objekto kodas: 26569

Veterinarijos akademijos pastatų kompleksas.

Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis

Unikalus objekto kodas: 30604

Veterinarijos akademijos pastatų kompleksas.

Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorija

Unikalus objekto kodas: 30604



Raudondvario pl. 84
 1901-0043-0085

 1901/0043:85

Raudondvario pl. 82

 1901-0043-0071
 1901/0043:71

Tilžės g. 41

4400-1166-3495
1901/0043:218

Tilžės g. 30

Kėdainių g. 1P

Raudondvario pl. 82

Raudondvario pl. 84

Raudondvario pl. 84

Tilžės g.

B
ra

s
to

s
 g

.

B
ra

s
to

s
 g

.

Raudondvario pl.

190100420326

190100430218

190100430085

190100430071

P
L
N

PLN

PLN

P
L
N

PLN

P
LN

 di100

P
L
N

 d
i4

0
0

P
L
N

 d
i4

0
0

P
L
N

P
L
N

P
L
N

P
L
N

PLN

P
L
N

 d
i5

0
P

L
N

 d
i5

0

P
L
N

 d
i2

0
0

PLN di100

P
L
N

P
L
N

 d
i4

0
0

P
L
N

 d
i4

0
0

P
L
N

 d
i4

0
0

P
L
N

 d
i2

0
0

PLN di400

1 met 0.40kV
1 met 0.40kV

1 met

1 met

1 met

1 met

1 met

1 met

1 met

1 met

krovimo

asf
kelias

asf
kelias

asf
kelias

trtr
pavirš

tr

asf
park

tr
park

žv
park

asf
park

asf
park

bet
stat

asf
sport

žv
park

tr
pėsč

tr
pėsč

bet
park

1 blok
sport

2 blok
adm

86

1 blok
sand

2 blok
adm

5 mūr
adm

84

tr
pėsč

tr
pėsč

tr

c
pėsč

tr
pavirš

asf
park

asf
pėsč

tr
pavirš

asf
pėsč

asf
pėsč

tr
pavirš

c
pėsč

c
pėsč

tr
pavirš

608590049
18

50

v.s.PLN d300/325

PVC di160

PVC di160
PE di110

PE di160

PE di40

243

BET di300

N
N

NN

MET di100

MET di100

NN di100

MET di100

N
N

 d
i1

0
0

BET di250

N
N

 d
i2

5
0

K
E

R
 d

i2
5
0

K
E

R
 d

i2
0
0

N
N

 d
i2

5
0

(194a)

(241a)

(242a)

(246)

(194b)

(43)

(41)

(45)

(191a)

(141)

N
N

NN

NN di100

KER di200

K
E

R
 d

i1
5
0

N
N

 d
i2

0
0

KER di300

NN di160

N
N

N
N

 d
i1

5
0

NN di300

(194a)

(197)

(245)

(247)

(198)

(200)

(57)

(1)

n
v
 N

N

MET di32

N
N

 d
i5

0

nv PE di110

PE di32

NN di50

PE di50

N
N

 d
i2

0
0

n
v
 M

E
T

 d
i2

0
0

N
N

 d
i1

0
0

KET di200

n
v
 M

E
T

M
E

T
 d

i2
0

0

n
v
 N

N

(55a)

(55)

(199a)

(242)

(199b)

(191c)

(153)

(6)

(241)

(142)

(46)

(199)

NN

N
N

N
N

P
L
N

PLN

PLN

P
L
N

PLN

P
LN

 di100

P
L
N

 d
i4

0
0

P
L
N

 d
i4

0
0

P
L
N

P
L
N

P
L
N

P
L
N

PLN

P
L
N

 d
i5

0
P

L
N

 d
i5

0

P
L
N

 d
i2

0
0

PLN di100

P
L
N

P
L
N

 d
i4

0
0

P
L
N

 d
i4

0
0

P
L
N

 d
i4

0
0

P
L
N

 d
i2

0
0

PLN di400

asf
park

190100430218

190100430085

103

tr
park

žv
park 1 mūr

sand

1 mūr
sand

bet
stat

15ASBC dv100

krovimo

28.21

28.23

28.26

28.23

28.20 28.15

27.94

27.98

27.96

27.92

28.00

28.07

27.95

28.00

28.33

28.07
28.01

27.84

27.72

27.64

27.57

27.46

27.46

27.54

27.67

27.75

28.18

28.36

28.42
28.42

28.59

28.51

28.12

27.93

27.37

27.52
27.63

27.62

28.10

28.39

28.40

27.53

27.49
27.59

27.67

27.75

27.83
27.89

27.91

27.82

28.15

28.15

28.23

28.39
28.4128.50

28.39

28.48 28.61
28.64

27.91
27.98 27.74

27.6927.64
27.96

27.87
28.23
28.05

27.83
27.77

27.90
28.03

27.89
28.06

27.98

27.68
27.63

27.71
27.69

27.95

27.88

28.22

28.07

28.17

28.15

28.1928.25 28.15

28.2028.2228.21

28.30

28.33

28.32

28.26

28.30

28.22
28.14

28.21

28.09

28.05

28.0528.0528.11

28.07
28.06

28.06
28.09

28.08
28.07

28.16

28.29

28.13
28.27

28.16

28.19

28.26

28.36
28.27

28.57

28.22

28.36

28.33

28.30

28.27
28.16

28.17

28.27

28.2828.21

28.36

28.19

28.13 28.07

28.08

27.72
27.77

27.81

27.89

27.91

27.97

27.7227.7527.7927.78
27.54

27.26

27.41

27.42

27.42

27.61

27.60

27.85

27.97

27.99

28.60

28.40 28.34

24.06

24.15

24.23

28.52
28.67

28.61 28.59

28.59
28.5328.4928.60

28.50

28.93

28.46

28.48

28.60

28.59

28.6228.6328.6128.57

28.49
28.53

28.22
28.30

28.29
28.36

28.71
28.22

28.37

28.00
27.86

28.05

28.44
28.61

28.47

28.39

28.50

28.61

28.63

28.5028.61 28.62

28.6328.63

28.15
28.11

28.27

28.06

28.05

28.22
28.16

28.16

28.10

28.28

28.09
28.01

27.94

27.88

28.03

27.93

27.90

27.99

27.81

27.9627.95
28.03

27.80

27.79

28.25

27.97

27.74
27.83

27.87
27.58

27.56

27.46

27.37

27.8027.87

27.54
27.48

27.26

27.37

27.3427.45

27.45

27.48

27.52

27.5927.69
27.80

27.65

27.99

28.06
28.43

28.12

28.14

28.15

27.67

28.08

28.17

28.56

28.62

28.68
28.66

28.62

28.40

28.53
28.47

28.32

36.71

28.5828.59

28.59

28.60

28.58

28.24
28.31

28.38

28.44
28.47

28.47

28.41
28.4528.42

28.57

28.41

28.43

28.39

28.32

28.11

27.94

27.91

28.12

28.48
28.50

28.5728.53

28.50

28.47

28.39

28.3628.30

28.35
28.28

asf
kelias

asf
kelias

asf
kelias

trtr
pavirš

tr

asf
park

tr
park

žv
park

asf
park

asf
park

bet
stat

asf
sport

žv
park

tr
pėsč

tr
pėsč

bet
park

1 blok
sport

asf
park

2 blok
adm

86

1 blok
sand

2 blok
adm

5 mūr
adm

84

tr
pėsč

tr
pėsč

tr

c
pėsč

tr
pavirš

asf
park

asf
pėsč

tr
pavirš

asf
pėsč

asf
pėsč

tr
pavirš

c
pėsč

c
pėsč

tr
pavirš

190100430218

190100430085

1

V

P

R

Š

Raudondvario pl. 84

 1901-0043-0085

 1901/0043:85

Raudondvario pl. 82

 1901-0043-0071

 1901/0043:71

Tilžės g. 30

Kėdainių g. 1P

Raudondvario pl. 82

Raudondvario pl. 84

Raudondvario pl. 84

Tilžės g.

Tilžės g.

B
ra

s
to

s
 g

.

B
ra

s
to

s
 g

.

Raudondvario pl.

D 000

X=6085898.94

Y=491902.81

D 014

X=6085903.05

Y=491892.62

D 004

X=6085899.36

Y=491899.17

D 007

X=6085899.72

Y=491896.06

D 010

X=6085902.69

Y=491896.41

E 
mo

va
 -2

E 
mo

va
 -1

DŠ
-1

1
 l
a
p
a
s

2
 l
a
p
a
s

Vamzdžių galai užaklinami

anga užmūrijama

Š-3

Š-4

3

42

ŠK 8K-9

(Demontuojama)
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(Demontuojama)

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN80/160

T1, T2 DN400/560
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Redukcija

DN80*D100

T1, T2 DN80/160

ŠK 8K-11

(Demontuojama)

ŠK 8K-11A

demontuojama

Redukcija

DN200*D200

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN200/315

Prisijungimas prie esamo

tinklo DN400/560

Prastūmimas esamu kanalu

2xL=6,00 m

Prisijungimas prie

esamo tinklo D70

Prisijungimas prie

esamo tinklo D100

Prisijungimas prie

esamo tinklo D200

Prastūmimas esamu kanalu
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Prastūmimas esamu kanalu

2xL=5,00 m

Prastūmimas esamu kanalu

2xL=18,00 m

Prast

2xL=5,

Kanalo užsandarinimas

Kanalo uždengimas

Alkūnė 10° Ø406,4 x 8,8/560

R = 2,5 x d

Alkūnė 10° Ø406,4 x 8,8/560

R = 2,5 x d

Įrengimas įmautėse

DN400 2xL=14,00 m
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Į darbų zoną patenkantys ryšių

tinklo vamzdžiai keičiami į

15d110PE išilgai sudedamus

dėklus ir įrengiama atrama

jiems

Apsaugomas

šviesoforo stulpas

Į darbų zoną patenkantys

elektros tinklai apsaugomi

1d110PE dėklais
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Drenavimas DN80
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Įrengiami g/b kanalai,
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INFORMACIJA APIE MEDŽIUS

Žymėjimas
plane Medžio rūšis Aukštis,

m

Kamieno
skersmuo,

cm
Būklė Pastabos Ūkinė priemonė

Saug
ojam
umas

1
Paprastasis

klevas
13 72 1

Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje
Apsaugomas. Šalinti

sausas šakas
N

2
Karpotasis

beržas
10 19 2

Asimetriška laja, kamieno

žaizdos. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos

zonoje

Apsaugomas N

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;

2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:

· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;

· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:

· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;

· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų

nuleidimą esamiems vartotojams;

· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos

taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;

· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į

apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;

· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;

· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių

organizacijų atstovams;

· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:

· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;

· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;

· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;

· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;

· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;

· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka

užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);

7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su

statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;

8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių

patvirtinimo";

9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose

apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai

derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos

darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba

vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba

vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės)

nuo ŠK 8K-9 iki ŠK 8K-14 Brastos g., Kaune,

rekonstravimo projektas
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ŠK 8K-14

ŠK 8K-13A
(Demontuojamas)

Apšvietimo atrama su
pritvirtintais kelio ženklais
(4 vnt.), statybos metu,
laikinai demontuojama.
Gatvės apšvietimo tinklo
kabeliai sujungiami
užtikrinant kitų šviestuvų
veikimą. Kelio ženklai
įrengiami ant laikinos
pastatomos atramos.
Užbaigus staybos drabus
atrama atstatoma prieš tai
buvusioje vietoje
prijungiant šviestuvus ir
pritvirtinant kelio ženklus
(4 vnt.)

T1, T2 DN400/560

ŠK 8K-12
(Demontuojama)

ŠK 8K-13
(Demontuojama)

Kamera užpilama smėliu

ŠK 8K-11
(Demontuojama)

ŠK 8K-11A
demontuojama

Redukcija
DN200*D200

T1, T2 DN400/560
T1, T2 DN100/200

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN200/315

Prisijungimas prie esamo
tinklo DN400/560

Prisijungimas prie
esamo tinklo D200

Prisijungimas prie
esamo tinklo DN100/200

Prisijungimas prie
esamo tinklo DN65/140

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=18,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=5,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=25,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=20,00 m

Kanalo užsandarinimas
Kanalo uždengimas

Įrengiami g/b kanalai,
vamzdynas montuojamas ant
smėlio pagrindo
2xL=12,10 m

Įrengiami g/b kanalai,
vamzdynas montuojamas ant
smėlio pagrindo
2xL=2,97 m

Užbetonuojama

Užbetonuojama

Įrengiami g/b kanalai,
vamzdynas montuojamas ant
smėlio pagrindo
2xL=2,97 m

Užbetonuojama

T1, T2 DN65/140
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LapųLapas LaidaDokumento žymuo:

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų

nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos

taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į

apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių

organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka
užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su

statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių

patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose

apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai
derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos
darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paliekami šilumos tiekimo tinklai ir jų
priklausiniai

Kertamas medis

Apšvietimo tinklų apsaugos zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Demontuojami šilumos tiekimo tinklai
ir jų priklausiniai

Apsaugomas medis

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Numeris

Š-Numeris

Suformuoti žemės sklypai

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona

Numeris

INFORMACIJA APIE MEDŽIUS

Žymėjimas
plane Medžio rūšis Aukštis,

m

Kamieno
skersmuo,

cm
Būklė Pastabos Ūkinė priemonė

Saug
ojam
umas

3
Baltažiedė

robinija 11 56 4

Netinkamas genėjimas,
kamieno žaizdos, medienos

puvinys kamiene ir
priekelminėje dalyje. Auga
šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje

Apsaugomas.
Rekomenduojama kirsti,

nes kelia fizinį pavojų
N

4
Baltažiedė

robinija 9 19 4

Stelbiama, asimetriška laja,
kamieno žaizdos, gausu

sausų šakų, pasvirusi ~ 25°
kampu. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Kertamas N

5 Naminė
obelis 4 8 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Kertamas N

6 Mažalapė
liepa 6 11 1

Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Kertamas N

7
Paprastoji

vyšnia 6 22 2
Netinkamas genėjimas, kamieno
žaizda. Auga šilumos perdavimo

tinklų apsaugos zonoje
Kertamas N

8

Naminė
obelis 5 19 2

2 kamienai. Kamieno žaizdos.
Auga šilumos perdavimo
tinklų apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas

N

Naminė
obelis 3 14 3

Kamieno žaizdos. stelbiama.
Auga šilumos perdavimo
tinklų apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas

N

9

Paprastasis
buksmedis 3 4 1

2 kamienai. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N

Paprastasis
buksmedis 3 4 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

10

Paprastasis
buksmedis 3 4 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

Paprastasis
buksmedis 3 5 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

11
Juodavaisė

aronija 2 2 1
Daug kamienų, krūmas. Auga

šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas N

12

Paprastasis
kadagys 3 5 1

4 kamienai. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N

Paprastasis
kadagys 3 5 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

Paprastasis
kadagys 2 4 2

Stelbiamas. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N

Paprastasis
kadagys 2 4 2

Stelbiamas. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N

13
Paprastasis

kadagys 4 4 2
Daug kamienų. Defoliacija. Auga

šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas N

14 Vakarinė tuja 2 3 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

15

Paprastoji
kriaušė 3 8 3

2 kamienai. Kamieno žaizda,
stelbiama. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Apsaugomas N

Paprastoji
kriaušė 4 10 2

Kamieno žaizda. Auga
šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje
Apsaugomas N

16 Vakarinė tuja 2 4 1
Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Kertamas N

17

Paprastoji
vyšnia 3 7 3

Stelbiama. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N

Paprastoji
vyšnia 5 15 1

Auga šilumos perdavimo
tinklų apsaugos zonoje Apsaugomas N

18 Vakarinė tuja 2 5 1
Daug kamienų. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Kertamas N

19
Paprastoji

vyšnia 2 2 1
Auga šilumos perdavimo
tinklų apsaugos zonoje Apsaugomas N

20 Karpotasis
beržas 15 38 1

Yra amalų. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Kertamas N

21 Uosialapis
klevas 13 58 2

Drevė, medienos puvinys, gausu
sausų šakų. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Kertamas N
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Tomas: 2
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Matininkas(-ė) , el. pašto adresas (-ai):

1L FORMA

ŠILUMOS TINKLŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Šilumos tinklų

8K
2025-01-20

1996-8039-3013

Inžinierinio statinio pogrupis(paskirtis)

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

2024-2025 m. Rekonstrukcija. Įvadas į pastatą Brastos g. 3, Kauno m. Naujai paklota L= 195,07 m.Pastaba

Statybos pradžios metai: 1968 Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Magistralinė

Statybos pabaigos metai: 2005 Baigtumo procentas: % 100
Rekonstravimo pradžios metai: 2024 Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: 2025 Ilgis: m 8712,98

Kap. remonto pradžios metai: 2023 Ilgis: km

Kap. remonto pabaigos metai: 2024 Koordinatė X:

Papr. remonto pradžios metai: Koordinatė Y:

Statinio kategorija: Neypatingasis
Papr. remonto pabaigos metai:

Pavadinimas Termofikacinio vandens tinklai (8K magistralė)

Adresas Kauno m. sav. Kauno m. Raudondvario pl. 127

Žymėjimas plane

Inžineriniai tinklaiInžinierinio statinio grupė

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas RK-5÷8K-1
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1968 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1968 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 44

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d400

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 1 iš 1162025-01-27 15:14:10
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 8K-7÷8K-8
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1970 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1970 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 9,36

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d500

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 8K-9÷8K-10
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1970 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1970 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 54,5

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d400

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 8K-10÷8K-11
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1970 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1970 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 145,5

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d400

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 8K-11÷8K-12
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1970 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1970 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 53

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d400

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 8K-12÷8K-13
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1970 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1970 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 93

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d400

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 8K-13÷8K-14
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1970 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1970 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 100,3

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d400

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 8K-11÷8K-11-1
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1973 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1973 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 55

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d200

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 8K-11-1÷8K-11-2A
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1973 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1973 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 77,8

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d200

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 8K-11-2A÷8K-11-3
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1973 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1973 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 37

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d100

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 8K-5-2÷Š-1('B")
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 1990 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1990 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 32,8

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d100

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas NUO 8K-10A÷Š-35
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 2001 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 2001 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 2,9

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d70

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas Š-35÷Š-36
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 2001 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 2001 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 20,4

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d70

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 307-308
Pavadinimas Vamzdynas (Atkarpa nuo ŠK 8K-5-2 link pastato Raudondvario pl. 107)
Statybos pradžios metai: 2023 Šil. linijos paklojimo būdas: Tranšėjoje (be kanalų)

Statybos pabaigos metai: 2023 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 4,315

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 76,1/140

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas Pst. Raudondvario107
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 2023 Šil. linijos paklojimo būdas: Pastatuose
Statybos pabaigos metai: 2023 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m  0,63

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 76,1/140

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas Kameroje 8K-14
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 2023 Šil. linijos paklojimo būdas: Praeinamuose

kolektoriuose
Statybos pabaigos metai: 2023 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m  0,3

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 273/400

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 309-320
Pavadinimas Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-14÷ŠK 8K-14-1B)
Statybos pradžios metai: 2023 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 2023 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 57,29

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 273/400

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 320-326
Pavadinimas Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-14÷ŠK 8K-14-1B)
Statybos pradžios metai: 2023 Šil. linijos paklojimo būdas: Tranšėjoje (be kanalų)

Statybos pabaigos metai: 2023 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 22,09

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 273/400

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 326-328
Pavadinimas Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-14÷ŠK 8K-14-1B)
Statybos pradžios metai: 2023 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 2023 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 13,83

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 273/400

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 328-335
Pavadinimas Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-14÷ŠK 8K-14-1B)
Statybos pradžios metai: 2023 Šil. linijos paklojimo būdas: Tranšėjoje (be kanalų)

Statybos pabaigos metai: 2023 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 6,89

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 273/400

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 335-337
Pavadinimas Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-14÷ŠK 8K-14-1B)
Statybos pradžios metai: 2023 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 2023 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 23,99

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 273/400

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 337-338
Pavadinimas Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-14÷ŠK 8K-14-1B)
Statybos pradžios metai: 2023 Šil. linijos paklojimo būdas: Tranšėjoje (be kanalų)

Statybos pabaigos metai: 2023 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 4,14

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 273/400

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 338-343
Pavadinimas Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-14÷ŠK 8K-14-1B)
Statybos pradžios metai: 2023 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 2023 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 26,67

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 273/400

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 343-345
Pavadinimas Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-14÷ŠK 8K-14-1B)
Statybos pradžios metai: 2023 Šil. linijos paklojimo būdas: Tranšėjoje (be kanalų)

Statybos pabaigos metai: 2023 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 3,07

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 273/400

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 345-346
Pavadinimas Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-14÷ŠK 8K-14-1B)
Statybos pradžios metai: 2023 Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 2023 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 8,23

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 273/400

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas Kameroje 8K-14
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 2023 Šil. linijos paklojimo būdas: Praeinamuose

kolektoriuose
Statybos pabaigos metai: 2024 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 4,55

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 508

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas Kameroje 8K-14
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 2023 Šil. linijos paklojimo būdas: Praeinamuose

kolektoriuose
Statybos pabaigos metai: 2024 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 3,33

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 406,4

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas Kameroje 8K-14
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 2023 Šil. linijos paklojimo būdas: Praeinamuose

kolektoriuose
Statybos pabaigos metai: 2024 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 3,365

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 273

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas Kameroje 8K-14
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 2023 Šil. linijos paklojimo būdas: Praeinamuose

kolektoriuose
Statybos pabaigos metai: 2024 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 4,53

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 168,3

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas Kameroje 8K-14
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 2023 Šil. linijos paklojimo būdas: Praeinamuose

kolektoriuose
Statybos pabaigos metai: 2024 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 2,475

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 88,9

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas Kameroje 8K-14
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 2023 Šil. linijos paklojimo būdas: Praeinamuose

kolektoriuose
Statybos pabaigos metai: 2024 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 2,475

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 60,3

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 373-376
Pavadinimas Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-14÷ŠK 8K-15)
Statybos pradžios metai: 2023 Šil. linijos paklojimo būdas: Tranšėjoje (be kanalų)

Statybos pabaigos metai: 2024 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 43,3

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 508/710

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas Kameroje 8K-15
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 2023 Šil. linijos paklojimo būdas: Praeinamuose

kolektoriuose
Statybos pabaigos metai: 2024 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 4,055

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 508/710

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas Kameroje 8K-15
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: 2023 Šil. linijos paklojimo būdas: Praeinamuose

kolektoriuose
Statybos pabaigos metai: 2024 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 2,56

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 60,3

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 503-505
Pavadinimas Dėklas
Statybos pradžios metai: 2023 Medžiaga: Plienas
Statybos pabaigos metai: 2024 Ilgis: m 18
Rekonstravimo pradžios metai: Skersmuo: mm 813

Rekonstravimo pabaigos metai: Markė: 2d

Kap. remonto pradžios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 8K-14
Pavadinimas Kamera
Statybos pradžios metai: 1970 Medžiaga: Betonas
Statybos pabaigos metai: 1970 Aukštis: m 3,92
Rekonstravimo pradžios metai: Ilgis: m 8,64

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotis: m 5,3

Kap. remonto pradžios metai: Tūris: kub. m 179,5

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 8K-15
Pavadinimas Kamera
Statybos pradžios metai: 1970 Medžiaga: Betonas
Statybos pabaigos metai: 1970 Aukštis: m 3
Rekonstravimo pradžios metai: Ilgis: m 4,37

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotis: m 4,07

Kap. remonto pradžios metai: Tūris: kub. m 53,36

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 20
Pavadinimas Šulinys
Statybos pradžios metai: 2023 Medžiaga:
Statybos pabaigos metai: 2024 Gylis: m 1,54
Rekonstravimo pradžios metai: Skersmuo: m 1,5

Rekonstravimo pabaigos metai: Kiekis: vnt. 1

Kap. remonto pradžios metai: Koordinatė X: 6086040,29

Kap. remonto pabaigos metai: Koordinatė Y: 492323,86

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 25
Pavadinimas Šulinys
Statybos pradžios metai: 2023 Medžiaga:
Statybos pabaigos metai: 2024 Gylis: m 1,21
Rekonstravimo pradžios metai: Skersmuo: m 1

Rekonstravimo pabaigos metai: Kiekis: vnt. 1

Kap. remonto pradžios metai: Koordinatė X: 6086152,43

Kap. remonto pabaigos metai: Koordinatė Y: 492764,13

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 566-576
Pavadinimas Vamzdynas (Įvadas į Raudondvario pl. 80)
Statybos pradžios metai: 2022 Šil. linijos paklojimo būdas: Tranšėjoje (be kanalų)

Statybos pabaigos metai: 2024 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 31,22

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 76,1/140

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 576-577
Pavadinimas Vamzdynas (Pastate Raudondvario pl. 80)
Statybos pradžios metai: 2022 Šil. linijos paklojimo būdas: Pastatuose
Statybos pabaigos metai: 2024 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m  0,6

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 76,1/140

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 577-577.1
Pavadinimas Vamzdynas (Pastate Raudondvario pl. 80)
Statybos pradžios metai: 2022 Šil. linijos paklojimo būdas: Pastatuose
Statybos pabaigos metai: 2024 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 2,28

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 2d 76,1

Kap. remonto pabaigos metai: Markė:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 568-569
Pavadinimas Dėklas
Statybos pradžios metai: 2022 Medžiaga: Polietilenas
Statybos pabaigos metai: 2024 Ilgis: m 15,03
Rekonstravimo pradžios metai: Skersmuo: mm 350

Rekonstravimo pabaigos metai: Markė: 2d

Kap. remonto pradžios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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2L FORMA

ŠILUMOS TINKLŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Kauno m. sav. Kauno m. Raudondvario pl. 127
1996-8039-3013

Adresas
Unikalus numeris

2025-01-20Vertės nustatymo data
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12

Vamzdynas 4 m 44 NTK 2025-4.3.7 2099,26 92400 75 23100 1 23100
RK-

5÷8K-1

Vamzdynas 4 m 1,56 NTK 2025-4.3.5 1013,54 1580 75 395 1 395
8K-

2÷8K-
2A-1

Vamzdynas 4 m 49,57 NTK 2025-4.3.7 2099,26 104000 36 66600 1 66600
8K-2A-
1÷8K-
2A-2

Vamzdynas 4 m 1,97 NTK 2025-4.3.7 2099,26 4140 75 1030 1 1030
8K-2A-
2÷8K-3

Vamzdynas 4 m 9,36 NTK 2025-4.3.7 2479,73 23200 75 5800 1 5800
8K-

7÷8K-8

Vamzdynas 4 m 54,5 NTK 2025-4.3.7 2099,26 114000 75 28600 1 28600
8K-

9÷8K-10
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12

Vamzdynas 4 m 145,5 NTK 2025-4.3.7 2099,26 305000 75 76400 1 76400
8K-

10÷8K-
11

Vamzdynas 4 m 53 NTK 2025-4.3.7 2099,26 111000 75 27800 1 27800
8K-

11÷8K-
12

Vamzdynas 4 m 93 NTK 2025-4.3.7 2099,26 195000 75 48800 1 48800
8K-

12÷8K-
13

Vamzdynas 4 m 100,3 NTK 2025-4.3.7 2099,26 211000 75 52600 1 52600
8K-

13÷8K-
14

Vamzdynas 4 m 48,6 NTK 2025-4.3.7 2479,73 121000 75 30100 1 30100
8K-

24÷8K-
25

Vamzdynas 4 m 150,3 NTK 2025-4.3.7 2479,73 373000 75 93200 1 93200
8K-

25÷8K-
26

Vamzdynas 4 m 65,7 NTK 2025-4.3.7 2479,73 163000 75 40700 1 40700
8K-

26÷8K-
27

Vamzdynas 4 m 12,3 NTK 2025-4.3.7 2479,73 30500 75 7630 1 7630
8K-

27÷Š-2C

Vamzdynas 4 m 74,5 NTK 2025-4.3.7 2479,73 185000 75 46200 1 46200
Š-2A÷Š-

3

Vamzdynas 4 m 12,2 NTK 2025-4.3.5 1274,26 15500 75 3890 1 3890
Š-3÷Š-4

Vamzdynas 4 m 5,3 NTK 2025-4.3.7 2479,73 13100 75 3290 1 3290
Š-4÷Š-

4A

Vamzdynas 4 m 45,5 NTK 2025-4.3.7 2479,73 113000 75 28200 1 28200
Š-4÷8K-

28
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Vamzdynas 4 m 37,5 NTK 2025-4.3.7 2479,73 93000 75 23200 1 23200
8K-

28÷8K-
29

Vamzdynas 4 m 175,5 NTK 2025-4.3.7 2479,73 435000 75 109000 1 109000
8K-

29÷8K-
30

Vamzdynas 4 m 36,5 NTK 2025-4.3.7 2479,73 90500 75 22600 1 22600
8K-

30÷8K-
31

Vamzdynas 4 m 161 NTK 2025-4.3.7 2479,73 399000 75 99800 1 99800
8K-

31÷Š-34

Vamzdynas 4 m 96 NTK 2025-4.3.8 1471,62 141000 75 35300 1 35300
Š-

34÷8K-
32

Vamzdynas 4 m 78 NTK 2025-4.3.7 2099,26 164000 75 40900 1 40900
8K-

14÷8K-
14-1

Vamzdynas 4 m 27,8 NTK 2025-4.3.7 758,06 21100 75 5270 1 5270
8K-14-
1A÷Š-5

Vamzdynas 4 m 38 NTK 2025-4.3.7 758,06 28800 75 7200 1 7200
8K-14-
2÷Š-6

Vamzdynas 4 m 74 NTK 2025-4.3.7 1780,5 132000 75 32900 1 32900
8K-14-

2÷8K-14-
3

Vamzdynas 4 m 6 NTK 2025-4.3.7 758,06 4550 75 1140 1 1140
8K-14-
3÷Š-7

Vamzdynas 4 m 76,5 NTK 2025-4.3.7 1389,92 106000 75 26600 1 26600
8K-14-
3÷Š-8

Vamzdynas 4 m 5 NTK 2025-4.3.5 509,64 2550 75 637 1 637
Š-8÷Š-9
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Vamzdynas 4 m 15 NTK 2025-4.3.5 153,16 2300 75 574 1 574
Š-24÷Š-

25

Vamzdynas 4 m 5,5 NTK 2025-4.3.7 758,06 4170 75 1040 1 1040
Š-25÷Š-

26

Vamzdynas 4 m 8 NTK 2025-4.3.5 234,6 1880 75 469 1 469
Š-25÷Š-

27

Vamzdynas 4 m 47 NTK 2025-4.3.7 1173,26 55100 75 13800 1 13800
Š-

27÷8K-
10-1

Vamzdynas 4 m 3 NTK 2025-4.3.7 758,06 2270 75 569 1 569
8K-10-
1÷Š-28

Vamzdynas 4 m 55 NTK 2025-4.3.7 1290,42 71000 75 17700 1 17700
8K-

11÷8K-
11-1

Vamzdynas 4 m 77,8 NTK 2025-4.3.7 1290,42 100000 75 25100 1 25100
8K-11-

1÷8K-11-
2A

Vamzdynas 4 m 37 NTK 2025-4.3.7 1173,26 43400 75 10900 1 10900
8K-11-
2A÷8K-

11-3

Vamzdynas 4 m 43,6 NTK 2025-4.3.7 1173,26 51200 75 12800 1 12800
8K-11-

3÷8K-11-
4

Vamzdynas 4 m 111,6 NTK 2025-4.3.7 758,06 84600 75 21100 1 21100
8K-11-

4÷8K-11-
5

Vamzdynas 4 m 49,1 NTK 2025-4.3.7 758,06 37200 75 9310 1 9310
8K-11-
5÷Š-29

Lapas 6 iš 252025-01-27 15:14:27



2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12

Vamzdynas 4 m 95 NTK 2025-4.3.7 1128,24 107000 75 26800 1 26800
8K-

3÷8K-3-1

Vamzdynas 4 m 71 NTK 2025-4.3.7 758,06 53800 75 13500 1 13500
8K-3-

1÷Š-30

Vamzdynas 4 m 7 NTK 2025-4.3.7 758,06 5310 75 1330 1 1330
8K-3-

1÷Š-30'

Vamzdynas 4 m 35 NTK 2025-4.3.7 2479,73 86800 75 21700 1 21700
8K-

8÷8K-9

Vamzdynas 4 m 251 NTK 2025-4.3.7 1173,26 294000 75 73600 1 73600
8K-

5÷8K-5-1

Vamzdynas 4 m 111 NTK 2025-4.3.7 1173,26 130000 75 32600 1 32600
Š-

32÷8K-5-
2

Vamzdynas 4 m 32,8 NTK 2025-4.3.7 1173,26 38500 75 9620 1 9620
8K-5-
2÷Š-
1('B")

Vamzdynas 4 m 2,9 NTK 2025-4.3.7 758,06 2200 75 550 1 550

NUO 8K-
10A÷Š-

35

Vamzdynas 4 m 20,4 NTK 2025-4.3.7 758,06 15500 75 3870 1 3870
Š-35÷Š-

36

Vamzdynas 4 m 34 NTK 2025-4.3.7 758,06 25800 75 6440 1 6440
Š-36÷Š-

37

Vamzdynas 3,3 m 9,7 NTK 2025-4.3.6 303,59 2940 30 2060 1 2060
8K-

2A÷95a

Lapas 7 iš 252025-01-27 15:14:27



2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12

Šulinys 4 vnt. 1 NTK 2025-4.3.11 841,86 842 24 640 1 64011

Šulinys 4 vnt. 1 NTK 2025-4.3.11 841,86 842 24 640 1 640113

Šulinys 4 vnt. 1 NTK 2025-4.3.11 946,7 947 24 719 1 719193

Šulinys 4 vnt. 1 NTK 2025-4.3.11 946,7 947 24 719 1 7195

Vamzdynas (Įvadas į Raudondvario pl. 10 7)
3,3 m 26,9 NTK 2025-4.3.6 344,15 9260 17 7680 1 7680

203-206

Vamzdynas 4 m  0,3 NTK 2025-4.3.5 257,52 77 20 62 1 62
Raudond
vario pl.

107

Vamzdynas 4 m 5,115 NTK 2025-4.3.5 509,64 2610 16 2190 1 2190
Kameroje

8K-7
Vamzdynas (nuo ŠK 8K-7 link Brastos gatvės)

4 m 69,275 NTK 2025-4.3.5 1129,16 78200 16 65700 1 65700
207-211

Vamzdynas (Brastos gatvėje) 3,3 m 882,75 NTK 2025-4.3.6 1154,32 1019000 13 887000 1 887000
211-264

Vamzdynas (Brastos gatvėje) 3,3 m 4,75 NTK 2025-4.3.6 303,59 1440 13 1250 1 1250
231-267

Vamzdynas (Brastos gatvėje) 3,3 m 3,95 NTK 2025-4.3.6 303,59 1200 13 1040 1 1040
241-269

Vamzdynas (Brastos gatvėje) 3,3 m 13,23 NTK 2025-4.3.6 814,92 10800 13 9380 1 9380
201-264

Dėklas 7 vnt. 1 NTK 2025-4.7.7 30410 30400 28 21900 1 21900
236-237

Dėklas 7 vnt. 1 NTK 2025-4.7.7 7910 7910 28 5700 1 5700
243-244

Dėklas 7 vnt. 1 NTK 2025-4.7.7 7910 7910 28 5700 1 5700
247-248

Šulinys 4 vnt. 1 NTK 2025-4.3.11 2095,61 2100 16 1760 1 176047

Šulinys 4 vnt. 1 NTK 2025-4.3.11 1331,5 1330 16 1120 1 112094

Šulinys 4 vnt. 1 NTK 2025-4.3.11 2095,61 2100 16 1760 1 176095
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Vamzdynas 4 m 1,735 NTK 2025-4.3.5 178,7 310 8 285 1 285
Kameroje

8K-5-2

Vamzdynas (Atkarpa nuo ŠK 8K-5-2 link pastato
Raudondvario pl. 107)

3,3 m 4,315 NTK 2025-4.3.6 344,15 1490 7 1380 1 1380
307-308

Vamzdynas 4 m  0,63 NTK 2025-4.3.5 257,52 162 8 149 1 149

Pst.
Raudond
vario107

Vamzdynas 4 m  0,3 NTK 2025-4.3.5 1013,54 304 8 280 1 280
Kameroje

8K-14

Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-14÷ŠK 8K-14-
1B)

4 m 57,29 NTK 2025-4.3.5 905,02 51800 8 47700 1 47700
309-320

Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-14÷ŠK 8K-14-
1B)

3,3 m 22,09 NTK 2025-4.3.6 928,35 20500 7 19100 1 19100
320-326

Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-14÷ŠK 8K-14-
1B)

4 m 13,83 NTK 2025-4.3.5 905,02 12500 8 11500 1 11500
326-328

Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-14÷ŠK 8K-14-
1B)

3,3 m 6,89 NTK 2025-4.3.6 928,35 6400 7 5950 1 5950
328-335

Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-14÷ŠK 8K-14-
1B)

4 m 23,99 NTK 2025-4.3.5 905,02 21700 8 20000 1 20000
335-337

Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-14÷ŠK 8K-14-
1B)

3,3 m 4,14 NTK 2025-4.3.6 928,35 3840 7 3570 1 3570
337-338

Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-14÷ŠK 8K-14-
1B)

4 m 26,67 NTK 2025-4.3.5 905,02 24100 8 22200 1 22200
338-343

Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-14÷ŠK 8K-14-
1B)

3,3 m 3,07 NTK 2025-4.3.6 928,35 2850 7 2650 1 2650
343-345

Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-14÷ŠK 8K-14-
1B)

4 m 8,23 NTK 2025-4.3.5 905,02 7450 8 6850 1 6850
345-346

Vamzdynas 4 m 2,53 NTK 2025-4.3.5 1013,54 2560 8 2360 1 2360
Kameroje

8K-14-
1B
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Vamzdynas 4 m  0,76 NTK 2025-4.3.5 257,52 196 8 180 1 180
Kameroje

8K-14-
1B

Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-14-1B÷ŠK 8K-
14-3)

4 m 27,46 NTK 2025-4.3.5 905,02 24900 8 22900 1 22900
347-350

Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-14-1B÷ŠK 8K-
14-3)

3,3 m 10,42 NTK 2025-4.3.6 928,35 9670 7 9000 1 9000
350-352

Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-14-1B÷ŠK 8K-
14-3)

4 m 25,22 NTK 2025-4.3.5 905,02 22800 8 21000 1 21000
352-355

Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-14-1B÷ŠK 8K-
14-3)

3,3 m 11,78 NTK 2025-4.3.6 928,35 10900 7 10200 1 10200
355-360

Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-14-1B÷ŠK 8K-
14-3)

3,3 m  0,4 NTK 2025-4.3.6 928,35 371 7 345 1 345
360-361

Vamzdynas (Atšaka į pastatą Tilžės g. 33) 3,3 m  0,68 NTK 2025-4.3.6 303,59 206 7 192 1 192
334-362

Vamzdynas (Atšaka link Seredžiaus g.) 3,3 m 5,47 NTK 2025-4.3.6 654,53 3580 7 3330 1 3330
357-366

Vamzdynas (Atšaka link Seredžiaus g.) 3,3 m  0,14 NTK 2025-4.3.6 261,46 37 7 34 1 34
366-367

Kamera 4 kub. m 15,41 NTK 2025-4.3.2 827,23 12700 75 3190 1 3190
8K-14-

1B

Šulinys 4 vnt. 1 NTK 2025-4.3.11 2967,89 2970 8 2730 1 27309

Vamzdynas 4 m 4,55 NTK 2025-4.3.5 1274,26 5800 4 5570 1 5570
Kameroje

8K-14

Vamzdynas 4 m 3,33 NTK 2025-4.3.5 1013,54 3380 4 3240 1 3240
Kameroje

8K-14

Vamzdynas 4 m 3,365 NTK 2025-4.3.5 509,64 1710 4 1650 1 1650
Kameroje

8K-14
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Vamzdynas 4 m 4,53 NTK 2025-4.3.5 304,02 1380 4 1320 1 1320
Kameroje

8K-14

Vamzdynas 4 m 2,475 NTK 2025-4.3.5 183,8 455 4 437 1 437
Kameroje

8K-14

Vamzdynas 4 m 2,475 NTK 2025-4.3.5 153,16 379 4 364 1 364
Kameroje

8K-14

Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-14÷ŠK 8K-15)
3,3 m 43,3 NTK 2025-4.3.6 2196,51 95100 3 92300 1 92300

373-376

Vamzdynas 4 m 4,055 NTK 2025-4.3.5 1827,44 7410 4 7110 1 7110
Kameroje

8K-15

Vamzdynas 4 m 2,56 NTK 2025-4.3.5 153,16 392 4 376 1 376
Kameroje

8K-15

Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-15÷ŠK 8K-17)
3,3 m 25,34 NTK 2025-4.3.6 2196,51 55700 3 54000 1 54000

378-385

Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-15÷ŠK 8K-17)
4 m 16,36 NTK 2025-4.3.5 1660,86 27200 4 26100 1 26100

385-387

Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-15÷ŠK 8K-17)
3,3 m 41,53 NTK 2025-4.3.6 2196,51 91200 3 88500 1 88500

387-391

Vamzdynas 4 m 5,45 NTK 2025-4.3.5 1827,44 9960 4 9560 1 9560
Kameroje

8K-17

Vamzdynas 4 m 2,025 NTK 2025-4.3.5 304,02 616 4 591 1 591
Kameroje

8K-17

Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-17÷ŠK 8K-20)
3,3 m 53,12 NTK 2025-4.3.6 2196,51 117000 3 113000 1 113000

393-398

Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-17÷ŠK 8K-20)
4 m 26,29 NTK 2025-4.3.5 1660,86 43700 4 41900 1 41900

398-406
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Vamzdynas (Atšaka link pastato Erdvilo g. 18)
3,3 m 11,29 NTK 2025-4.3.6 654,53 7390 3 7170 1 7170

519-525

Vamzdynas (Pastate Erdvilo g. 18) 4 m  0,605 NTK 2025-4.3.5 509,64 308 4 296 1 296
525-526

Vamzdynas (Atšaka link pastatų) 3,3 m 10,785 NTK 2025-4.3.6 654,53 7060 3 6850 1 6850
417-535

Vamzdynas (Atšaka link pastato Lampėdžių g. 31)
4 m 2,88 NTK 2025-4.3.5 335,84 967 4 929 1 929

537-538

Vamzdynas (Atšaka link pastato Lampėdžių g. 31)
3,3 m 24,335 NTK 2025-4.3.6 478,28 11600 3 11300 1 11300

538-543

Vamzdynas (Atkarpoje tarp ŠK 8K-21÷ŠK 8K-21-
1)

4 m 11,15 NTK 2025-4.3.5 198,08 2210 4 2120 1 2120
544-545

Vamzdynas 4 m 1,835 NTK 2025-4.3.5 136,06 250 4 240 1 240
Kameroje
8K-21-1

Vamzdynas (Atšaka link pastato Lampėdžių g. 5)
3,3 m 34,235 NTK 2025-4.3.6 303,59 10400 3 10100 1 10100

548-556

Vamzdynas (Pastate Lampėdžių g. 5) 4 m 2,015 NTK 2025-4.3.5 257,52 519 4 498 1 498
556-
557.1

Vamzdynas (Atšaka link pastato Panerių g. 51)
3,3 m 13,13 NTK 2025-4.3.6 303,59 3990 3 3870 1 3870

485-564

Vamzdynas (Pastate Panerių g. 51) 4 m  0,485 NTK 2025-4.3.5 257,52 125 4 120 1 120
564-565

Dėklas 3,3 vnt. 2 NTK 2025-4.7.7 29770 59500 3 57800 1 57800
503-505

Kamera 4 kub. m 179,5 NTK 2025-4.3.2 536,47 96300 75 24100 1 241008K-14

Kamera 4 kub. m 53,36 NTK 2025-4.3.2 536,47 28600 75 7160 1 71608K-15

Kamera 4 kub. m 72,62 NTK 2025-4.3.2 536,47 39000 75 9740 1 97408K-17

Kamera 4 kub. m 67,63 NTK 2025-4.3.2 536,47 36300 75 9070 1 90708K-20

Kamera 4 kub. m 70,05 NTK 2025-4.3.2 536,47 37600 75 9390 1 93908K-21
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Kamera 4 kub. m 61,56 NTK 2025-4.3.2 536,47 33000 75 8260 1 82608K-22

Kamera 4 kub. m 14,47 NTK 2025-4.3.2 827,23 12000 4 11500 1 115008K-21-1

Šulinys 4 vnt. 1 NTK 2025-4.3.11 1270,83 1270 4 1220 1 122021

Šulinys 4 vnt. 1 NTK 2025-4.3.11 1270,83 1270 4 1220 1 122022

Šulinys 4 vnt. 1 NTK 2025-4.3.11 1270,83 1270 4 1220 1 122026

Šulinys 4 vnt. 1 NTK 2025-4.3.11 1270,83 1270 4 1220 1 122027

Šulinys 4 vnt. 1 NTK 2025-4.3.11 2095,61 2100 4 2010 1 201020

Šulinys 4 vnt. 1 NTK 2025-4.3.11 946,7 947 4 909 1 90925

Vamzdynas (Įvadas į Raudondvario pl. 80) 3,3 m 31,22 NTK 2025-4.3.6 344,15 10700 3 10400 1 10400
566-576

Vamzdynas (Pastate Raudondvario pl. 80) 4 m  0,6 NTK 2025-4.3.5 257,52 155 4 148 1 148
576-577

Vamzdynas (Pastate Raudondvario pl. 80) 4 m 2,28 NTK 2025-4.3.5 178,7 407 4 391 1 391
577-
577.1

Dėklas 3,3 m 15,03 NTK 2025-4.7.9 661,66 9940 3 9650 1 9650
568-569

Šulinys 4 vnt. 1 NTK 2025-4.3.11 946,7 947 4 909 1 9091

Vamzdynas (Atšaka link pastato Brastos g. 3)
3,3 m 118,88 NTK 2025-4.3.6 344,15 40900  0 40900 1 40900

578-609

Vamzdynas (Atšaka link pastato Brastos g. 3)
4 m 14,56 NTK 2025-4.3.7 1013,17 14800  0 14800 1 14800

609-624

Vamzdynas (Atšaka link pastato Brastos g. 3)
3,3 m 61 NTK 2025-4.3.6 344,15 21000  0 21000 1 21000

624-638

Vamzdynas (Pastate Brastos g. 3) 4 m  0,63 NTK 2025-4.3.5 183,8 116  0 116 1 116
638-639

Drenažo tinklai 3,3 m 11,67 NTK 2025-4.3.13 8,15 95  0 95 1 95
581-586

Šulinys 4 vnt. 1 NTK 2025-4.3.11 946,7 947  0 947 1 94759

Specialistė
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AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS

2025 m. gruodžio      Nr. Mr22-

Projektavimo sąlygos galioja 60 mėnesių nuo išdavimo datos.
Projektavimo sąlygos išduodamos šilumos tiekimo tinklams nuo  ŠK 8K-9 iki ŠK 8K-14 (Brastos g.,

Kaunas).  Galioja tik nurodytam statiniui.

Eil.
Nr.

Charakteristikos
pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis (tipas)

Esamas Projektuojamas

1. Sąlyginis skersmuo DN mm 70 200 400 70 200 400
2. Trasos ilgis m - paskaičiuoti projekte
3. Projektinis slėgis Pd MPa - 1,6

4. Projektinė temperatūra Td °C - 120

5. Paklojimo būdas Kanalinis (nepereinamas) Bekanalinis (PUR izoliacija)

6. Prisijungimo vieta -
Projektuojamas

prisijungimas nuo ŠK 8K-9
7. Numatoma šilumos galia kW - -

8. Šilumos šaltinis Kauno m. CŠT tinklas

Kiti reikalavimai:

1. Projektavimo sąlygas Nr.: Mr22-251 išduotas 2025m. birželio mėn. 16d., laikyti negaliojančiomis.
2. Suprojektuoti šilumos tiekimo tinklus nuo prisijungimo vietos ŠK 8K-9 iki ŠK 8K-10 (DN400), nuo

ŠK 8K-10 iki  ŠK 8K-10A (DN400), nuo ŠK 8K-10A iki  ŠK 8K-10B (DN400), nuo ŠK 8K-10A iki  pastato
adresu  Tilžės g. 41A, Kaunas (DN70), nuo  ŠK 8K-10B iki ŠK 8K-11 (DN400), ŠK 8K-11 iki ŠK 8K-11A
(DN200), ŠK 8K-11 iki ŠK 8K-12 (DN400), ŠK 8K-12 iki ŠK 8K-13 (DN400), ŠK 8K-13 iki ŠK 8K-14 (DN400).

3. Vadovautis technine užduotimi.
4. Atjungimo šuliniams numatyti drenažinę sistemą.
5. Šilumos  tiekimo  tinklai  turi  būti  suprojektuoti,  pastatyti  ir  priduoti  eksploatacijai  vadovaujantis

galiojančiais teisės aktais.

PRIDEDAMA. Situacijos planas prie šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygų nuo ŠK 8K-9 iki ŠK 8K-14
(Brastos g., Kaunas), 1 lapas.

Projektavimo sąlygas išdavė: 

SUDERINTA
Projektų valdymo skyriaus 

Elektroninio dokumento nuorašas



Situacijos schema  

nuo ŠK 8K-9 iki ŠK 8K-14 (Brastos g., Kaunas) 

mcitvaraite
Typewriter
- DN 200; nuo ŠK 8K-11 iki ŠK 8K-11A 

mcitvaraite
Typewriter
- DN 400; nuo ŠK 8K-9 iki ŠK 8K-14

mcitvaraite
Typewriter
- DN 70; nuo ŠK 8K-10A iki pastato, adresu Tilžės g. 41A.
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Typewriter
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Tilžės g. 41A
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mcitvaraite
Arrow
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AB „Kauno energija“ 
Raudondvario pl. 84 
LT-47179 Kaunas 

Tel. 0 800 11011 
El. p. info@kaunoenergija.lt 
www.kaunoenergija.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre 
Kodas 235014830, PVM kodas LT350148314 
A. s. LT607044060002866144, AB SEB bankas 

 

 

 

AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“ 
ĮGALIOJIMAS 

2026-01-     Nr. A-32(E)- 

Kaunas 

 

Akcinė bendrovė ,,Kauno energija“, įmonės kodas 235014830, registruotos buveinės adresas 
Raudondvario pl. 84, Kaunas, duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos 
Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė),  į g a l i o j a  UAB „MEYSSO“, įmonės kodas 305639236 
(toliau – Vykdytojas) atstovus     

    (toliau – Įgaliotiniai), veikti Bendrovės vardu visiems 
kartu arba kiekvienam atskirai atstovaujant Bendrovę vykdant sutartinius įsipareigojimus pagal tarp Bendrovės 
ir Vykdytojo 2024 m. gruodžio 3 d., sudarytą sutartį Nr. Mr-KE-2024-107-1635 dėl „Šilumos tiekimo tinklų ir jų 
priklausinių (šilumos kamerų, drenažo tinklų, siurblinių, grupinių šilumos punktų ir kitų) techninių darbo projektų 
parengimo“ (toliau – Sutartis) atliekant žemiau nurodytus veiksmus:  

(i) derinant rengiamų techninių darbo projektų sprendinius su atsakingomis institucijomis, visais su šių 
projektų rengimu susijusiais klausimais atstovauti Bendrovę valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą 
atliekančiose institucijose, Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, 
gyventojų registro tarnyboje, valstybės įmonėje Registrų centre, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos žemėtvarkos skyriuose, visuomenės sveikatos centre, savivaldybėse, kitose įstaigose, įmonėse ar 
organizacijose,  

(ii) pateikti pagal Sutartį rengiamus projektus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos 
valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, atsiimti leidimą statybai,  

(iii) pasirašyti, pateikti prašymus ir kitus dokumentus, juos atsiimti, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, 
susijusius su šiais pavedimais. 

Įgaliotiniams nesuteikiama teisė perįgalioti.   
Įgaliojimas galioja 1 (vienerius) metus nuo jo pasirašymo dienos, tačiau ne ilgiau nei galioja Sutartis.  

 

  

 

Generalinis direktorius                             Tomas Garasimavičius 

 

 
 

 

 

 

 

 



UAB Meysso 
Įmonės kodas: 305639236 

PVM kodas: LT100013580519 

A/S SEB LT367044090100974169 

El. paštas: info@meysso.com 
S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas LT-44305

www.meysso.com

PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ SUDERINIMAI 

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) nuo ŠK 8K-9 iki ŠK 8K-14 
Brastos g., Kaune, rekonstravimo projektas  

Eil. 
Nr. 

Projekto dalis 
Projekto dalies 

vadovas 
Kvalif. 

Atest. Nr. 
Suderinta 

1. Bendroji dalis   

2. Šilumos gamybos ir tiekimo dalis   

3. 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 
organizavimo dalis 

  

4. 
Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis 

  

Projekto vadovas   







Projekto derinimo suvestinė

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Dujos 2026-02-27 Neaktualu Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO
eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną.

-

2. Ryšiai 2026-02-26 Pritarta - -

3. Elektra 2026-02-26 Pritarta - -

Registracijos Nr. P178879

Pasirašymo data 2026-02-27 12:36
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ŠK 8K-9
(Demontuojama)

ŠK 8K-10
(Demontuojama)

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN80/160

T1, T2 DN400/560

ŠK 8K-12
(Demontuojama)

ŠK 8K-10A
(Demontuojama)

ŠK 8K-10B
(Demontuojama)

Redukcija
DN80*D100

T1, T2 DN80/160

ŠK 8K-11
(Demontuojama)

ŠK 8K-11A
demontuojama

Redukcija
DN200*D200

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN200/315

Prisijungimas prie esamo
tinklo DN400/560

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=6,00 m

Prisijungimas prie
esamo tinklo D70

Prisijungimas prie
esamo tinklo D100

Prisijungimas prie
esamo tinklo D200

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=4,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=5,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=18,00 m

Prast
2xL=5,

Kanalo užsandarinimas
Kanalo uždengimas

Alkūnė 10° Ø406,4 x 8,8/560
R = 2,5 x d

Alkūnė 10° Ø406,4 x 8,8/560
R = 2,5 x d

Įrengimas įmautėse
DN400 2xL=14,00 m

Vamzdynas montuojamas ant smėlio pagrindo.
Lovys uždengiamas esamais g/b loviais (prieš tai įvertinti jų būklę.
Jei g/b lovio būklė bloga pakeisti nauju).
Uždengus lovį, kanalas užplaunamas smėliu pilnai.
2xL=10,10
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Vienkartinis kompensatorius
(E-mova 2) 25 mm

Vienkartinis kompensatorius
(E-mova 1) 25 mm

Nr. 191a G/b D1000

PVC D75 L=4.6m

PVC D75 L=8.5m

Š-3 G/b D1000

PVC D110 L=6.3m

Š-4 G/b D1000

Į darbų zoną patenkantys ryšių
tinklo vamzdžiai keičiami į

15d110PE išilgai sudedamus
dėklus ir įrengiama atrama
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Apsaugomas
šviesoforo stulpas

Į darbų zoną patenkantys
elektros tinklai apsaugomi
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INFORMACIJA APIE MEDŽIUS

Žymėjimas
plane Medžio rūšis Aukštis,

m

Kamieno
skersmuo,

cm
Būklė Pastabos Ūkinė priemonė

Saug
ojam
umas

1 Paprastasis
klevas 13 72 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje
Apsaugomas. Šalinti

sausas šakas
N

2 Karpotasis
beržas 10 19 2

Asimetriška laja, kamieno
žaizdos. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Apsaugomas N

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų

nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos

taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į

apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių

organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka
užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su

statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių

patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose

apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai
derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos
darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės)
nuo ŠK 8K-9 iki ŠK 8K-14 Brastos g., Kaune,
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ŠK 8K-14

ŠK 8K-13A
(Demontuojamas)

Apšvietimo stulpas,
statybos metu, laikinai
demontuojamas užtikrinant
kitų šviestuvų veikimą.
Užbaigus staybos drabus
įrengiamas prieš tai
buvusioje vietoje

T1, T2 DN400/560

ŠK 8K-12
(Demontuojama)

ŠK 8K-13
(Demontuojama)

Kamera užpilama smėliu

ŠK 8K-11
(Demontuojama)

ŠK 8K-11A
demontuojama

Redukcija
DN200*D200

T1, T2 DN400/560
T1, T2 DN100/200

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN200/315

Prisijungimas prie esamo
tinklo DN400/560

Prisijungimas prie
esamo tinklo D200

Prisijungimas prie
esamo tinklo DN100/200

Prisijungimas prie
esamo tinklo DN65/140

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=18,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=5,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=25,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=20,00 m

Kanalo užsandarinimas
Kanalo uždengimas

Įrengiami g/b kanalai,
vamzdynas montuojamas ant
smėlio pagrindo
2xL=12,10 m

Įrengiami g/b kanalai,
vamzdynas montuojamas ant
smėlio pagrindo
2xL=2,97 m

Užbetonuojama

Užbetonuojama

Įrengiami g/b kanalai,
vamzdynas montuojamas ant
smėlio pagrindo
2xL=2,97 m

Užbetonuojama

T1, T2 DN65/140
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LapųLapas LaidaDokumento žymuo:

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų

nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos

taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į

apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių

organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka
užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su

statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių

patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose

apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai
derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos
darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paliekami šilumos tiekimo tinklai ir jų
priklausiniai

Kertamas medis

Apšvietimo tinklų apsaugos zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Demontuojami šilumos tiekimo tinklai
ir jų priklausiniai

Apsaugomas medis

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Numeris

Š-Numeris

Suformuoti žemės sklypai

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona

Numeris

INFORMACIJA APIE MEDŽIUS

Žymėjimas
plane Medžio rūšis Aukštis,

m

Kamieno
skersmuo,

cm
Būklė Pastabos Ūkinė priemonė

Saug
ojam
umas

3
Baltažiedė

robinija 11 56 4

Netinkamas genėjimas,
kamieno žaizdos, medienos

puvinys kamiene ir
priekelminėje dalyje. Auga
šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje

Apsaugomas.
Rekomenduojama kirsti,

nes kelia fizinį pavojų
N

4
Baltažiedė

robinija 9 19 4

Stelbiama, asimetriška laja,
kamieno žaizdos, gausu

sausų šakų, pasvirusi ~ 25°
kampu. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Kertamas N

5 Naminė
obelis 4 8 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Kertamas N

6 Mažalapė
liepa 6 11 1

Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Kertamas N

7
Paprastoji

vyšnia 6 22 2
Netinkamas genėjimas, kamieno
žaizda. Auga šilumos perdavimo

tinklų apsaugos zonoje
Kertamas N

8

Naminė
obelis 5 19 2

2 kamienai. Kamieno žaizdos.
Auga šilumos perdavimo
tinklų apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas

N

Naminė
obelis 3 14 3

Kamieno žaizdos. stelbiama.
Auga šilumos perdavimo
tinklų apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas

N

9

Paprastasis
buksmedis 3 4 1

2 kamienai. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N

Paprastasis
buksmedis 3 4 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

10

Paprastasis
buksmedis 3 4 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

Paprastasis
buksmedis 3 5 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

11
Juodavaisė

aronija 2 2 1
Daug kamienų, krūmas. Auga

šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas N

12

Paprastasis
kadagys 3 5 1

4 kamienai. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N

Paprastasis
kadagys 3 5 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

Paprastasis
kadagys 2 4 2

Stelbiamas. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N

Paprastasis
kadagys 2 4 2

Stelbiamas. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N

13
Paprastasis

kadagys 4 4 2
Daug kamienų. Defoliacija. Auga

šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas N

14 Vakarinė tuja 2 3 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

15

Paprastoji
kriaušė 3 8 3

2 kamienai. Kamieno žaizda,
stelbiama. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Apsaugomas N

Paprastoji
kriaušė 4 10 2

Kamieno žaizda. Auga
šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje
Apsaugomas N

16 Vakarinė tuja 2 4 1
Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Kertamas N

17

Paprastoji
vyšnia 3 7 3

Stelbiama. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N

Paprastoji
vyšnia 5 15 1

Auga šilumos perdavimo
tinklų apsaugos zonoje Apsaugomas N

18 Vakarinė tuja 2 5 1
Daug kamienų. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Kertamas N

19
Paprastoji

vyšnia 2 2 1
Auga šilumos perdavimo
tinklų apsaugos zonoje Apsaugomas N

20 Karpotasis
beržas 15 38 1

Yra amalų. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Kertamas N

21 Uosialapis
klevas 13 58 2

Drevė, medienos puvinys, gausu
sausų šakų. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Kertamas N
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ŠK 8K-9
(Demontuojama)

ŠK 8K-10
(Demontuojama)

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN80/160

T1, T2 DN400/560

ŠK 8K-12
(Demontuojama)

ŠK 8K-10A
(Demontuojama)

ŠK 8K-10B
(Demontuojama)

Redukcija
DN80*D100

T1, T2 DN80/160

ŠK 8K-11
(Demontuojama)

ŠK 8K-11A
demontuojama

Redukcija
DN200*D200

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN200/315

Prisijungimas prie esamo
tinklo DN400/560

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=6,00 m

Prisijungimas prie
esamo tinklo D70

Prisijungimas prie
esamo tinklo D100

Prisijungimas prie
esamo tinklo D200

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=4,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=5,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=18,00 m

Prast
2xL=5,

Kanalo užsandarinimas
Kanalo uždengimas

Alkūnė 10° Ø406,4 x 8,8/560
R = 2,5 x d

Alkūnė 10° Ø406,4 x 8,8/560
R = 2,5 x d

Įrengimas įmautėse
DN400 2xL=14,00 m

Vamzdynas montuojamas ant smėlio pagrindo.
Lovys uždengiamas esamais g/b loviais (prieš tai įvertinti jų būklę.
Jei g/b lovio būklė bloga pakeisti nauju).
Uždengus lovį, kanalas užplaunamas smėliu pilnai.
2xL=10,10

A 000
X=6085711.05
Y=491875.17

A 061
X=6085770.88

Y=491884.73

A 099
X=6085809.04
Y=491890.58

A 102
X=6085811.98

Y=491891.01

A 105
X=6085814.83
Y=491891.43

A 107
X=6085816.76
Y=491891.72

A 108
X=6085818.12
Y=491891.91

A 190
X=6085898.94
Y=491902.81

A 191
X=6085899.64
Y=491902.89

A 195
X=6085903.66
Y=491903.37

A 244
X=6085925.90
Y=491931.43

A 249
X=6085925.59
Y=491936.09

A 019
X=6085729.44
Y=491878.34

A 043
X=6085753.83
Y=491882.10

A 054
X=6085763.92
Y=491883.65

A 111
X=6085820.68

Y=491892.28

A 116
X=6085825.63

Y=491893.00

A 198
X=6085907.26
Y=491903.80

A 216
X=6085925.13

Y=491905.91

A 219
X=6085927.57

Y=491906.20

A 015
X=6085725.48
Y=491877.74

A 037
X=6085747.90
Y=491881.19

A 082
X=6085792.26
Y=491888.02

A 095
X=6085805.38
Y=491890.04

A 128
X=6085837.51
Y=491894.70

A 161
X=6085870.10

Y=491899.40

A 007
X=6085717.48
Y=491876.50

A 001
X=6085712.08
Y=491875.38

A 013
X=6085724.01

Y=491877.51

A 003
X=6085714.16

Y=491875.81

A 005
X=6085715.52
Y=491876.09

B 000
X=6085805.38
Y=491890.04

B 050
X=6085793.82
Y=491920.30

B 002
X=6085805.03
Y=491892.43

B 005
X=6085807.88
Y=491892.73

B 008
X=6085810.74
Y=491893.04

B 035
X=6085809.32
Y=491919.60

Š-3

C 000
X=6085816.76

Y=491891.72
C 002

X=6085817.05
Y=491889.75

C 006
X=6085817.60
Y=491885.95

C 008
X=6085817.89
Y=491883.90

Vienkartinis kompensatorius
(E-mova 2) 25 mm

Vienkartinis kompensatorius
(E-mova 1) 25 mm

Nr. 191a G/b D1000

PVC D75 L=4.6m

PVC D75 L=8.5m

Š-3 G/b D1000

PVC D110 L=6.3m

Š-4 G/b D1000

Į darbų zoną patenkantys ryšių
tinklo vamzdžiai keičiami į

15d110PE išilgai sudedamus
dėklus ir įrengiama atrama

jiems

Apsaugomas
šviesoforo stulpas

Į darbų zoną patenkantys
elektros tinklai apsaugomi

1d110PE dėklais

Š-1

Drenavimas DN80

Kanalas užbetonuojamas

Koordinačių lentelė

Nr.

Nr. 191a

Š-1

X

6085806.13

6085807.88

Y

491886.70

491892.73

Š-2 6085817.60 491885.95
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INFORMACIJA APIE MEDŽIUS

Žymėjimas
plane Medžio rūšis Aukštis,

m

Kamieno
skersmuo,

cm
Būklė Pastabos Ūkinė priemonė

Saug
ojam
umas

1 Paprastasis
klevas 13 72 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje
Apsaugomas. Šalinti

sausas šakas
N

2 Karpotasis
beržas 10 19 2

Asimetriška laja, kamieno
žaizdos. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Apsaugomas N

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų

nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos

taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į

apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių

organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka
užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su

statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių

patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose

apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai
derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos
darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės)
nuo ŠK 8K-9 iki ŠK 8K-14 Brastos g., Kaune,

rekonstravimo projektas

Šilumos tiekimo tinklai

225036STT-TDP-ŠT.Br-01 1

0
Šilumos tiekimo tinklų planas M 1:500
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ŠK 8K-14

ŠK 8K-13A
(Demontuojamas)

Apšvietimo stulpas,
statybos metu, laikinai
demontuojamas užtikrinant
kitų šviestuvų veikimą.
Užbaigus staybos drabus
įrengiamas prieš tai
buvusioje vietoje

T1, T2 DN400/560

ŠK 8K-12
(Demontuojama)

ŠK 8K-13
(Demontuojama)

Kamera užpilama smėliu

ŠK 8K-11
(Demontuojama)

ŠK 8K-11A
demontuojama

Redukcija
DN200*D200

T1, T2 DN400/560
T1, T2 DN100/200

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN200/315

Prisijungimas prie esamo
tinklo DN400/560

Prisijungimas prie
esamo tinklo D200

Prisijungimas prie
esamo tinklo DN100/200

Prisijungimas prie
esamo tinklo DN65/140

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=18,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=5,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=25,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=20,00 m

Kanalo užsandarinimas
Kanalo uždengimas

Įrengiami g/b kanalai,
vamzdynas montuojamas ant
smėlio pagrindo
2xL=12,10 m

Įrengiami g/b kanalai,
vamzdynas montuojamas ant
smėlio pagrindo
2xL=2,97 m

Užbetonuojama

Užbetonuojama

Įrengiami g/b kanalai,
vamzdynas montuojamas ant
smėlio pagrindo
2xL=2,97 m

Užbetonuojama

T1, T2 DN65/140
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LapųLapas LaidaDokumento žymuo:

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų

nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos

taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į

apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių

organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka
užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su

statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių

patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose

apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai
derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos
darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paliekami šilumos tiekimo tinklai ir jų
priklausiniai

Kertamas medis

Apšvietimo tinklų apsaugos zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Demontuojami šilumos tiekimo tinklai
ir jų priklausiniai

Apsaugomas medis

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Numeris

Š-Numeris

Suformuoti žemės sklypai

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona

Numeris

INFORMACIJA APIE MEDŽIUS

Žymėjimas
plane Medžio rūšis Aukštis,

m

Kamieno
skersmuo,

cm
Būklė Pastabos Ūkinė priemonė

Saug
ojam
umas

3
Baltažiedė

robinija 11 56 4

Netinkamas genėjimas,
kamieno žaizdos, medienos

puvinys kamiene ir
priekelminėje dalyje. Auga
šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje

Apsaugomas.
Rekomenduojama kirsti,

nes kelia fizinį pavojų
N

4
Baltažiedė

robinija 9 19 4

Stelbiama, asimetriška laja,
kamieno žaizdos, gausu

sausų šakų, pasvirusi ~ 25°
kampu. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Kertamas N

5 Naminė
obelis 4 8 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Kertamas N

6 Mažalapė
liepa 6 11 1

Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Kertamas N

7
Paprastoji

vyšnia 6 22 2
Netinkamas genėjimas, kamieno
žaizda. Auga šilumos perdavimo

tinklų apsaugos zonoje
Kertamas N

8

Naminė
obelis 5 19 2

2 kamienai. Kamieno žaizdos.
Auga šilumos perdavimo
tinklų apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas

N

Naminė
obelis 3 14 3

Kamieno žaizdos. stelbiama.
Auga šilumos perdavimo
tinklų apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas

N

9

Paprastasis
buksmedis 3 4 1

2 kamienai. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N

Paprastasis
buksmedis 3 4 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

10

Paprastasis
buksmedis 3 4 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

Paprastasis
buksmedis 3 5 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

11
Juodavaisė

aronija 2 2 1
Daug kamienų, krūmas. Auga

šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas N

12

Paprastasis
kadagys 3 5 1

4 kamienai. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N

Paprastasis
kadagys 3 5 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

Paprastasis
kadagys 2 4 2

Stelbiamas. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N

Paprastasis
kadagys 2 4 2

Stelbiamas. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N

13
Paprastasis

kadagys 4 4 2
Daug kamienų. Defoliacija. Auga

šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas N

14 Vakarinė tuja 2 3 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

15

Paprastoji
kriaušė 3 8 3

2 kamienai. Kamieno žaizda,
stelbiama. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Apsaugomas N

Paprastoji
kriaušė 4 10 2

Kamieno žaizda. Auga
šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje
Apsaugomas N

16 Vakarinė tuja 2 4 1
Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Kertamas N

17

Paprastoji
vyšnia 3 7 3

Stelbiama. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N

Paprastoji
vyšnia 5 15 1

Auga šilumos perdavimo
tinklų apsaugos zonoje Apsaugomas N

18 Vakarinė tuja 2 5 1
Daug kamienų. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Kertamas N

19
Paprastoji

vyšnia 2 2 1
Auga šilumos perdavimo
tinklų apsaugos zonoje Apsaugomas N

20 Karpotasis
beržas 15 38 1

Yra amalų. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Kertamas N

21 Uosialapis
klevas 13 58 2

Drevė, medienos puvinys, gausu
sausų šakų. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Kertamas N
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D 000
X=6085898.94

Y=491902.81
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X=6085903.05

Y=491892.62
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Vamzdžių galai užaklinami
anga užmūrijama

Š-4

Š-5

3
42

ŠK 8K-9
(Demontuojama)

ŠK 8K-10
(Demontuojama)

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN80/160

T1, T2 DN400/560

ŠK 8K-12
(Demontuojama)

ŠK 8K-10A
(Demontuojama)

ŠK 8K-10B
(Demontuojama)

Redukcija
DN80*D100

T1, T2 DN80/160

ŠK 8K-11
(Demontuojama)

ŠK 8K-11A
demontuojama

Redukcija
DN200*D200

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN200/315

Prisijungimas prie esamo
tinklo DN400/560

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=6,00 m

Prisijungimas prie
esamo tinklo D70

Prisijungimas prie
esamo tinklo D100

Prisijungimas prie
esamo tinklo D200

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=4,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=5,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=18,00 m

Prast
2xL=5,

Kanalo užsandarinimas
Kanalo uždengimas

Alkūnė 10° Ø406,4 x 8,8/560
R = 2,5 x d

Alkūnė 10° Ø406,4 x 8,8/560
R = 2,5 x d

Įrengimas įmautėse
DN400 2xL=14,00 m

Vamzdynas montuojamas ant smėlio pagrindo.
Lovys uždengiamas esamais g/b loviais (prieš tai įvertinti jų būklę.
Jei g/b lovio būklė bloga pakeisti nauju).
Uždengus lovį, kanalas užplaunamas smėliu pilnai.
2xL=10,10

A 000
X=6085711.05
Y=491875.17

A 061
X=6085770.88

Y=491884.73

A 099
X=6085809.04
Y=491890.58

A 102
X=6085811.98

Y=491891.01

A 105
X=6085814.83
Y=491891.43

A 107
X=6085816.76
Y=491891.72

A 108
X=6085818.12
Y=491891.91

A 190
X=6085898.94
Y=491902.81

A 191
X=6085899.64
Y=491902.89

A 195
X=6085903.66
Y=491903.37

A 244
X=6085925.90
Y=491931.43

A 249
X=6085925.59
Y=491936.09

A 019
X=6085729.44
Y=491878.34

A 043
X=6085753.83
Y=491882.10

A 054
X=6085763.92
Y=491883.65

A 111
X=6085820.68

Y=491892.28

A 116
X=6085825.63

Y=491893.00

A 198
X=6085907.26
Y=491903.80

A 216
X=6085925.13

Y=491905.91

A 219
X=6085927.57

Y=491906.20

A 015
X=6085725.48
Y=491877.74

A 037
X=6085747.90
Y=491881.19

A 082
X=6085792.26
Y=491888.02

A 095
X=6085805.38
Y=491890.04

A 128
X=6085837.51
Y=491894.70

A 161
X=6085870.10

Y=491899.40

A 007
X=6085717.48
Y=491876.50

A 001
X=6085712.08
Y=491875.38

A 013
X=6085724.01

Y=491877.51

A 003
X=6085714.16

Y=491875.81

A 005
X=6085715.52
Y=491876.09

B 000
X=6085805.38
Y=491890.04

B 050
X=6085793.82
Y=491920.30

B 002
X=6085805.03
Y=491892.43

B 005
X=6085807.88
Y=491892.73

B 008
X=6085810.74
Y=491893.04

B 035
X=6085809.32
Y=491919.60

Š-3

C 000
X=6085816.76

Y=491891.72
C 002

X=6085817.05
Y=491889.75

C 006
X=6085817.60
Y=491885.95

C 008
X=6085817.89
Y=491883.90

Vienkartinis kompensatorius
(E-mova 2) 25 mm

Vienkartinis kompensatorius
(E-mova 1) 25 mm

Nr. 191a G/b D1000

PVC D75 L=4.6m

PVC D75 L=8.5m

Š-3 G/b D1000

PVC D110 L=6.3m

Š-4 G/b D1000

Į darbų zoną patenkantys ryšių
tinklo vamzdžiai keičiami į

15d110PE išilgai sudedamus
dėklus ir įrengiama atrama

jiems

Apsaugomas
šviesoforo stulpas

Į darbų zoną patenkantys
elektros tinklai apsaugomi

1d110PE dėklais

Š-1

Drenavimas DN80

Kanalas užbetonuojamas

Koordinačių lentelė

Nr.

Nr. 191a

Š-1

X

6085806.13

6085807.88

Y

491886.70

491892.73

Š-2 6085817.60 491885.95
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INFORMACIJA APIE MEDŽIUS

Žymėjimas
plane Medžio rūšis Aukštis,

m

Kamieno
skersmuo,

cm
Būklė Pastabos Ūkinė priemonė

Saug
ojam
umas

1 Paprastasis
klevas 13 72 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje
Apsaugomas. Šalinti

sausas šakas
N

2 Karpotasis
beržas 10 19 2

Asimetriška laja, kamieno
žaizdos. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Apsaugomas N

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų

nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos

taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į

apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių

organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka
užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su

statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių

patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose

apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai
derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos
darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės)
nuo ŠK 8K-9 iki ŠK 8K-14 Brastos g., Kaune,

rekonstravimo projektas

Šilumos tiekimo tinklai
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LapųLapas LaidaDokumento žymuo:

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų

nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos

taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į

apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių

organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka
užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su

statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių

patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose

apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai
derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos
darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.
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3
Baltažiedė

robinija 11 56 4

Netinkamas genėjimas,
kamieno žaizdos, medienos

puvinys kamiene ir
priekelminėje dalyje. Auga
šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje

Apsaugomas.
Rekomenduojama kirsti,

nes kelia fizinį pavojų
N

4
Baltažiedė

robinija 9 19 4

Stelbiama, asimetriška laja,
kamieno žaizdos, gausu

sausų šakų, pasvirusi ~ 25°
kampu. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Kertamas N

5 Naminė
obelis 4 8 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Kertamas N

6 Mažalapė
liepa 6 11 1

Auga šilumos perdavimo tinklų
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7
Paprastoji

vyšnia 6 22 2
Netinkamas genėjimas, kamieno
žaizda. Auga šilumos perdavimo
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2 kamienai. Kamieno žaizdos.
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N
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sausas šakas

N

9

Paprastasis
buksmedis 3 4 1
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Paprastoji
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tinklų apsaugos zonoje Apsaugomas N

20 Karpotasis
beržas 15 38 1

Yra amalų. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Kertamas N

21 Uosialapis
klevas 13 58 2

Drevė, medienos puvinys, gausu
sausų šakų. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Kertamas N
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3D Vaizdas
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2. Matmenys - milimetrais.

M 1:25

1

Pjūvis
1-1

Vaizdas iš viršaus

Pjūvis
2-2

M 1:25

M 1:25

Laida

Lapas Lapų

 Statinio projekto pavadinimas:

LT

www.meysso.com - email: info@meysso.com - mobile: +37062300883

Statytojas / Užsakovas:

    AB "Kauno energija"

Kval. patv.
dok. Nr.

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
0 2026 02 Konkursui ir statybai

 Statinys:

 Dokumento pavadinimas:

 Dokumento žymuo:

1

0

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) 
nuo ŠK 8K-9 iki ŠK 8K-14 Brastos g., Kaune, 

rekonstravimo projektas

A3
 (4

20
.0

0 
x 

29
7.

00
 M

M)

Šilumos tiekimo tinklai



Raudondvario pl. 84
 1901-0043-0085

 1901/0043:85

Raudondvario pl. 82
 1901-0043-0071

 1901/0043:71

Tilžės g. 41
4400-1166-3495
1901/0043:218

Tilžės g. 30

Kėdainių g. 1P

Raudondvario pl. 82

Raudondvario pl. 84

Raudondvario pl. 84

Tilžės g.

Br
as

to
s 

g.

Br
as

to
s 

g.

Raudondvario pl.

190100420326

190100430218

190100430085

190100430071

1 met 0.40kV
1 met 0.40kV

1 met

1 met

1 met

1 met

1 met

1 met

1 met

1 met

krovimo

asf
kelias

asf
kelias

asf
kelias

trtr
pavirš

tr

asf
park

tr
park

žv
park

asf
park

asf
park

bet
stat

asf
sport

žv
park

tr
pėsč

tr
pėsč

bet
park

1 blok
sport

2 blok
adm

86

1 blok
sand

2 blok
adm

5 mūr
adm

84

tr
pėsč

tr
pėsč

tr

c
pėsč

tr
pavirš

asf
park

asf
pėsč

tr
pavirš

asf
pėsč

asf
pėsč

tr
pavirš

c
pėsč

c
pėsč

tr
pavirš

608590049
18

50

v.s.PLN d300/325

PVC di160
PVC di160

PE di110

PE di160

PE di40

243

BET di300

N
N

NN

MET di100

MET di100

NN di100

MET di100

N
N

 d
i1

00

BET di250

N
N

 d
i2

50

KE
R

 d
i2

50

KE
R

 d
i2

00

N
N

 d
i2

50

(194a)

(241a)

(242a)

(246)

(194b)

(43)

(41)

(45)

(191a)

(141)

N
N

NN

NN di100

KER di200

KE
R

 d
i1

50

N
N

 d
i2

00

KER di300

NN di160

N
N

N
N

 d
i1

50

NN di300

(194a)

(197)

(245)

(247)

(198)

(200)

(57)

(1)

nv
 N

N

MET di32

N
N

 d
i5

0

nv PE di110

PE di32

NN di50

PE di50

N
N

 d
i2

00

nv
 M

ET
 d

i2
00

N
N

 d
i1

00

KET di200

nv
 M

ET

M
ET

 d
i2

00

nv
 N

N
(55a)

(55)

(199a)

(242)

(199b)

(191c)

(153)

(6)

(241)

(142)

(46)

(199)

NN

N
N

N
N

PL
N PLN

PLN

PL
N

PLN

PLN di100

PL
N

 d
i4

00

PL
N

 d
i4

00
PL

N
PL

N

PL
N

PL
N

PLN

PL
N

 d
i5

0
PL

N
 d

i5
0

PL
N

 d
i2

00

PLN di100

PL
N

PL
N

 d
i4

00

PL
N

 d
i4

00

PL
N

 d
i4

00

PL
N

 d
i2

00

PLN di400

asf
park

190100430218

190100430085

103

tr
park

žv
park 1 mūr

sand

1 mūr
sand

bet
stat

15ASBC dv100

krovimo

28.21

28.23

28.26

28.23

28.20 28.15

27.94

27.98

27.96

27.92

28.00

28.07

27.95

28.00

28.33

28.07
28.01

27.84

27.72

27.64

27.57

27.46

27.46

27.54

27.67

27.75

28.18

28.36

28.42
28.42

28.59

28.51

28.12

27.93

27.37

27.52
27.63

27.62

28.10

28.39

28.40

27.53

27.49
27.59

27.67

27.75

27.83
27.89

27.91

27.82

28.15

28.15

28.23

28.39
28.4128.50

28.39

28.48 28.61
28.64

27.91
27.98 27.74

27.6927.64
27.96

27.87
28.23
28.05

27.83
27.77

27.90
28.03

27.89
28.06

27.98

27.68
27.63

27.71
27.69

27.95

27.88

28.22

28.07

28.17

28.15

28.1928.25 28.15

28.2028.2228.21

28.30

28.33

28.32

28.26

28.30

28.22
28.14

28.21

28.09

28.05

28.0528.0528.11

28.07
28.06

28.06
28.09

28.08
28.07

28.16

28.29

28.13
28.27

28.16

28.19

28.26

28.36
28.27

28.57

28.22

28.36

28.33

28.30

28.27
28.16

28.17

28.27

28.2828.21

28.36

28.19

28.13 28.07

28.08

27.72
27.77

27.81

27.89

27.91

27.97

27.7227.7527.7927.78
27.54

27.26

27.41

27.42

27.42

27.61

27.60

27.85

27.97

27.99

28.60

28.40 28.34

24.06

24.15

24.23

28.52
28.67

28.61 28.59

28.59
28.5328.4928.60

28.50

28.93

28.46

28.48

28.60

28.59

28.6228.6328.6128.57

28.49
28.53

28.22
28.30

28.29
28.36

28.71
28.22

28.37

28.00
27.86

28.05

28.44
28.61

28.47

28.39

28.50

28.61

28.63

28.5028.61 28.62

28.6328.63

28.15
28.11

28.27

28.06

28.05

28.22
28.16

28.16

28.10

28.28

28.09
28.01

27.94

27.88

28.03

27.93

27.90

27.99

27.81

27.9627.95
28.03

27.80

27.79

28.25

27.97

27.74
27.83

27.87
27.58

27.56

27.46

27.37

27.8027.87

27.54
27.48

27.26

27.37

27.3427.45

27.45

27.48

27.52

27.5927.69
27.80

27.65

27.99

28.06
28.43

28.12

28.14

28.15

27.67

28.08

28.17

28.56

28.62

28.68
28.66

28.62

28.40

28.53
28.47

28.32

36.71

28.5828.59

28.59

28.60

28.58

28.24
28.31

28.38

28.44
28.47

28.47

28.41
28.4528.42

28.57

28.41

28.43

28.39

28.32

28.11

27.94

27.91

28.12

28.48
28.50

28.5728.53

28.50

28.47

28.39

28.3628.30

28.35
28.28

asf
kelias

asf
kelias

asf
kelias

trtr
pavirš

tr

asf
park

tr
park

žv
park

asf
park

asf
park

bet
stat

asf
sport

žv
park

tr
pėsč

tr
pėsč

bet
park

1 blok
sport

asf
park

2 blok
adm

86

1 blok
sand

2 blok
adm

5 mūr
adm

84

tr
pėsč

tr
pėsč

tr

c
pėsč

tr
pavirš

asf
park

asf
pėsč

tr
pavirš

asf
pėsč

asf
pėsč

tr
pavirš

c
pėsč

c
pėsč

tr
pavirš

190100430218

190100430085

1

V

P

R

Š

Raudondvario pl. 84
 1901-0043-0085

 1901/0043:85

Raudondvario pl. 82
 1901-0043-0071

 1901/0043:71

Tilžės g. 30

Kėdainių g. 1P

Raudondvario pl. 82

Raudondvario pl. 84

Raudondvario pl. 84

Tilžės g.

Tilžės g.

Br
as

to
s 

g.

Br
as

to
s  

g.

Raudondvario pl.

D 000
X=6085898.94

Y=491902.81

D 014
X=6085903.05

Y=491892.62

D 003
X=6085899.32
Y=491899.55

D 006
X=6085899.67
Y=491896.56

D 009
X=6085902.64

Y=491896.91
E 

mo
va

 -2

E 
mo

va
 -1

DŠ
-1

1 
la

pa
s

2 
la

pa
s

Vamzdžių galai užaklinami
anga užmūrijama

Š-4

Š-5

3
42

ŠK 8K-9
(Demontuojama)

ŠK 8K-10
(Demontuojama)

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN80/160

T1, T2 DN400/560

ŠK 8K-12
(Demontuojama)

ŠK 8K-10A
(Demontuojama)

ŠK 8K-10B
(Demontuojama)

Redukcija
DN80*D100

T1, T2 DN80/160

ŠK 8K-11
(Demontuojama)

ŠK 8K-11A
demontuojama

Redukcija
DN200*D200

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN200/315
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tinklo DN400/560

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=6,00 m

Prisijungimas prie
esamo tinklo D70

Prisijungimas prie
esamo tinklo D100

Prisijungimas prie
esamo tinklo D200

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=4,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=5,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=18,00 m

Prast
2xL=5,

Kanalo užsandarinimas
Kanalo uždengimas

Alkūnė 10° Ø406,4 x 8,8/560
R = 2,5 x d

Alkūnė 10° Ø406,4 x 8,8/560
R = 2,5 x d

Įrengimas įmautėse
DN400 2xL=14,00 m

Vamzdynas montuojamas ant smėlio pagrindo.
Lovys uždengiamas esamais g/b loviais (prieš tai įvertinti jų būklę.
Jei g/b lovio būklė bloga pakeisti nauju).
Uždengus lovį, kanalas užplaunamas smėliu pilnai.
2xL=10,10

A 000
X=6085711.05
Y=491875.17

A 061
X=6085770.88

Y=491884.73

A 099
X=6085809.04
Y=491890.58

A 102
X=6085811.98

Y=491891.01

A 105
X=6085814.83
Y=491891.43

A 107
X=6085816.76
Y=491891.72

A 108
X=6085818.12
Y=491891.91

A 190
X=6085898.94
Y=491902.81

A 191
X=6085899.64
Y=491902.89

A 195
X=6085903.66
Y=491903.37

A 244
X=6085925.90
Y=491931.43

A 249
X=6085925.59
Y=491936.09

A 019
X=6085729.44
Y=491878.34

A 043
X=6085753.83
Y=491882.10

A 054
X=6085763.92
Y=491883.65

A 111
X=6085820.68

Y=491892.28

A 116
X=6085825.63

Y=491893.00

A 198
X=6085907.26
Y=491903.80

A 216
X=6085925.13

Y=491905.91

A 219
X=6085927.57

Y=491906.20

A 015
X=6085725.48
Y=491877.74

A 037
X=6085747.90
Y=491881.19

A 082
X=6085792.26
Y=491888.02

A 095
X=6085805.38
Y=491890.04

A 128
X=6085837.51
Y=491894.70

A 161
X=6085870.10

Y=491899.40

A 007
X=6085717.48
Y=491876.50

A 001
X=6085712.08
Y=491875.38

A 013
X=6085724.01

Y=491877.51

A 003
X=6085714.16

Y=491875.81

A 005
X=6085715.52
Y=491876.09

B 000
X=6085805.38
Y=491890.04

B 050
X=6085793.82
Y=491920.30

B 002
X=6085805.03
Y=491892.43

B 005
X=6085807.88
Y=491892.73

B 008
X=6085810.74
Y=491893.04

B 035
X=6085809.32
Y=491919.60

Š-3

C 000
X=6085816.76

Y=491891.72
C 002

X=6085817.05
Y=491889.75

C 006
X=6085817.60
Y=491885.95

C 008
X=6085817.89
Y=491883.90

Vienkartinis kompensatorius
(E-mova 2) 25 mm

Vienkartinis kompensatorius
(E-mova 1) 25 mm

Nr. 191a G/b D1000

PVC D75 L=4.6m

PVC D75 L=8.5m

Š-3 G/b D1000

PVC D110 L=6.3m

Š-4 G/b D1000

Į darbų zoną patenkantys ryšių
tinklo vamzdžiai keičiami į

15d110PE išilgai sudedamus
dėklus ir įrengiama atrama

jiems

Apsaugomas
šviesoforo stulpas

Į darbų zoną patenkantys
elektros tinklai apsaugomi

1d110PE dėklais

Š-1

Drenavimas DN80

Kanalas užbetonuojamas

Koordinačių lentelė

Nr.

Nr. 191a

Š-1

X

6085806.13

6085807.88

Y

491886.70

491892.73

Š-2 6085817.60 491885.95

A2
 (5

94
.0

0 
x 

42
0.

00
M

M
)

M1:500

0 5 10 15 25m20

INFORMACIJA APIE MEDŽIUS

Žymėjimas
plane Medžio rūšis Aukštis,

m

Kamieno
skersmuo,

cm
Būklė Pastabos Ūkinė priemonė

Saug
ojam
umas

1 Paprastasis
klevas 13 72 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje
Apsaugomas. Šalinti

sausas šakas
N

2 Karpotasis
beržas 10 19 2

Asimetriška laja, kamieno
žaizdos. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Apsaugomas N

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų

nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos

taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į

apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių

organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka
užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su

statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių

patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose

apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai
derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos
darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės)
nuo ŠK 8K-9 iki ŠK 8K-14 Brastos g., Kaune,

rekonstravimo projektas

Šilumos tiekimo tinklai

225036STT-TDP-ŠT.Br-01 1

0
Šilumos tiekimo tinklų planas M 1:500
(Suvestinis inžinerinių tinklų planas)

0 2026 02 Konkursui ir statybai

AB "Kauno energija"

Paliekami šilumos tiekimo tinklai ir jų
priklausiniai

Kertamas medis

Apšvietimo tinklų apsaugos zona
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ŠK 8K-13A
(Demontuojamas)

Apšvietimo stulpas,
statybos metu, laikinai
demontuojamas užtikrinant
kitų šviestuvų veikimą.
Užbaigus staybos drabus
įrengiamas prieš tai
buvusioje vietoje

T1, T2 DN400/560
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LapųLapas LaidaDokumento žymuo:

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų

nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos

taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į

apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių

organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka
užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su

statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių

patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose

apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai
derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos
darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Paliekami šilumos tiekimo tinklai ir jų
priklausiniai

Kertamas medis

Apšvietimo tinklų apsaugos zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Demontuojami šilumos tiekimo tinklai
ir jų priklausiniai

Apsaugomas medis

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Numeris

Š-Numeris

Suformuoti žemės sklypai

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona

Numeris
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Žymėjimas
plane Medžio rūšis Aukštis,

m

Kamieno
skersmuo,

cm
Būklė Pastabos Ūkinė priemonė

Saug
ojam
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3
Baltažiedė

robinija 11 56 4

Netinkamas genėjimas,
kamieno žaizdos, medienos

puvinys kamiene ir
priekelminėje dalyje. Auga
šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje

Apsaugomas.
Rekomenduojama kirsti,

nes kelia fizinį pavojų
N

4
Baltažiedė

robinija 9 19 4

Stelbiama, asimetriška laja,
kamieno žaizdos, gausu

sausų šakų, pasvirusi ~ 25°
kampu. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Kertamas N

5 Naminė
obelis 4 8 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Kertamas N

6 Mažalapė
liepa 6 11 1

Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Kertamas N

7
Paprastoji

vyšnia 6 22 2
Netinkamas genėjimas, kamieno
žaizda. Auga šilumos perdavimo

tinklų apsaugos zonoje
Kertamas N

8

Naminė
obelis 5 19 2

2 kamienai. Kamieno žaizdos.
Auga šilumos perdavimo
tinklų apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas

N

Naminė
obelis 3 14 3

Kamieno žaizdos. stelbiama.
Auga šilumos perdavimo
tinklų apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas

N

9

Paprastasis
buksmedis 3 4 1

2 kamienai. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N

Paprastasis
buksmedis 3 4 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

10

Paprastasis
buksmedis 3 4 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

Paprastasis
buksmedis 3 5 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

11
Juodavaisė

aronija 2 2 1
Daug kamienų, krūmas. Auga

šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas N

12

Paprastasis
kadagys 3 5 1

4 kamienai. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N

Paprastasis
kadagys 3 5 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

Paprastasis
kadagys 2 4 2

Stelbiamas. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N

Paprastasis
kadagys 2 4 2

Stelbiamas. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N

13
Paprastasis

kadagys 4 4 2
Daug kamienų. Defoliacija. Auga

šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas N

14 Vakarinė tuja 2 3 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

15

Paprastoji
kriaušė 3 8 3

2 kamienai. Kamieno žaizda,
stelbiama. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Apsaugomas N

Paprastoji
kriaušė 4 10 2

Kamieno žaizda. Auga
šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje
Apsaugomas N

16 Vakarinė tuja 2 4 1
Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Kertamas N

17

Paprastoji
vyšnia 3 7 3

Stelbiama. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N

Paprastoji
vyšnia 5 15 1

Auga šilumos perdavimo
tinklų apsaugos zonoje Apsaugomas N

18 Vakarinė tuja 2 5 1
Daug kamienų. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Kertamas N

19
Paprastoji

vyšnia 2 2 1
Auga šilumos perdavimo
tinklų apsaugos zonoje Apsaugomas N

20 Karpotasis
beržas 15 38 1

Yra amalų. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Kertamas N

21 Uosialapis
klevas 13 58 2

Drevė, medienos puvinys, gausu
sausų šakų. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Kertamas N
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 Skyriaus duomenys:   Rotušės a. 29 , LT- 44033  Kaunas, tel. (8 37)  22 8641, el. p. kaunas@kpd.lt 

 
KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS 
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DĖL PROJEKTO „ŠILUMOS TINKLŲ PASKIRTIES STATINIŲ (INŽINERINIŲ 

TINKLŲ GRUPĖS) NUO ŠK 8K-9 IKI ŠK 8K-14 BRASTOS G., KAUNE, 

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“ DERINIMO 

 

                 Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno 

teritorinis skyrius (toliau -Skyrius) išnagrinėjo Jūsų prašymą ir kartu su juo pateiktą  projektą 

„Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) nuo ŠK 8K-9 iki ŠK 8K-14 Brastos 

g., Kaune, rekonstravimo projektas“ (toliau-Projektas). 

                  Įvertinę tai, kad Projekto sprendiniai valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės 

Kauno senamiesčio (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre - 20171) ir kitų kultūros 

paveldo vertybių teritorijos apžvalgai neigiamos įtakos nedarys, Skyrius Projektui pritaria su 

privaloma sąlyga: iki statybos darbų pradžios turi būti gauti visi statybos darbų vykdymui reikalingi 

leidimai, sutikimai/susitarimai, o statybos darbų metu suardytos/pažeistos dangos ir kt. turi būti 

atstatytos užtikrinant  aukštą darbų kokybę. Projekto derinimo data 2026-03-05, derinimo Nr. 26-

57K.  

                  Papildomai informuojame, vadovaujantis NKPAĮ 9 str. 3 d. „jei atliekant statybos ar 

kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, 

valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos 

padaliniui <...>“. 

                    Rengti tvarkomųjų statybos darbų projektus, atlikti tvarkomuosius statybos darbus, 

vadovauti tokiems darbams kultūros paveldo objekte ar jo teritorijoje turi teisę Lietuvos respublikos 

statybos įstatymo trečiojo skirsnio 12 straipsnio 20, 21 punkte ir Lietuvos Respublikos 

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23/1 str. nustatytus kvalifikacinius reikalavimus 

atitinkantys ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka atestuoti specialistai;  

                   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 str., per vieną 

mėnesį nuo šio rašto gavimo dienos pasirinktinai galite jį skųsti tam pačiam viešojo administravimo 

subjektui arba aukštesniam pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektui, Lietuvos 

administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (A. Juozapavičiaus pr. 57, Kaunas) 

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta 

tvarka arba Regionų administraciniam teismui, skundą (prašymą, pareiškimą) paduodant bet 

kuriuose teismo rūmuose (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas, Žygimantų g. 2, Vilnius, Galinio Pylimo 

2026-03-          Nr.  

Į 2026-02-17      Nr. prašymą 
UAB "Meysso", Kaunas, S. Daukanto g. 17-2A,  

LT-44305 

El. paštas:   

 

 



 

_______________________________________________________________________________________ 

Biudžetinė įstaiga,  Šnipiškių g. 3, LT-09309  Vilnius 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688  

 Skyriaus duomenys:   Rotušės a. 29 , LT- 44033  Kaunas, tel. (8 37)  22 8641, el. p. kaunas@kpd.lt 

g. 9, Klaipėda, Dvaro g. 80, Šiauliai, Respublikos g. 62, Panevėžys), Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka arba per Lietuvos teismų elektroninių 

paslaugų portalą https://e.teismas.lt) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka. 
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Žymėjimas
plane Medžio rūšis Aukštis,

m

Kamieno
skersmuo,

cm
Būklė Pastabos Ūkinė priemonė

Saug
ojam
umas

1 Paprastasis
klevas 13 72 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje
Apsaugomas. Šalinti

sausas šakas
N

2 Karpotasis
beržas 10 19 2

Asimetriška laja, kamieno
žaizdos. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Apsaugomas N

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų

nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos

taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į

apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių

organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka
užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su

statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių

patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose

apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai
derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos
darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės)
nuo ŠK 8K-9 iki ŠK 8K-14 Brastos g., Kaune,

rekonstravimo projektas

Šilumos tiekimo tinklai

225036STT-TDP-ŠT.Br-01 1

0
Šilumos tiekimo tinklų planas M 1:500
(Suvestinis inžinerinių tinklų planas)

0 2026 01 Konkursui ir statybai

AB "Kauno energija"

Paliekami šilumos tiekimo tinklai ir jų
priklausiniai

Kertamas medis

Apšvietimo tinklų apsaugos zona

Kval. patv.
dok. Nr.
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Laida

Statinio projekto pavadinimas:
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ŠK 8K-9
(Demontuojama)

ŠK 8K-10
(Demontuojama)

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN80/160

T1, T2 DN400/560

ŠK 8K-12
(Demontuojama)

ŠK 8K-10A
(Demontuojama)

ŠK 8K-10B
(Demontuojama)

Redukcija
DN80*D100

T1, T2 DN80/160

ŠK 8K-11
(Demontuojama)

ŠK 8K-11A
demontuojama

Redukcija
DN200*D200

T1, T2 DN400/560

T1, T2 DN200/315

Prisijungimas prie esamo
tinklo DN400/560

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=6,00 m

Prisijungimas prie
esamo tinklo D70

Prisijungimas prie
esamo tinklo D100

Prisijungimas prie
esamo tinklo D200

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=4,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=5,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=18,00 m

Prast
2xL=5,

Kanalo užsandarinimas
Kanalo uždengimas

Alkūnė 10° Ø406,4 x 8,8/560
R = 2,5 x d

Alkūnė 10° Ø406,4 x 8,8/560
R = 2,5 x d

Įrengimas įmautėse
DN400 2xL=14,00 m
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Y=491902.81
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Y=491902.89
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X=6085903.66
Y=491903.37
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X=6085925.90
Y=491931.43

A 249
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C 000
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Vienkartinis kompensatorius
(E-mova 2) 25 mm

Vienkartinis kompensatorius
(E-mova 1) 25 mm

Nr. 191a G/b D1000

PVC D75 L=4.6m

PVC D75 L=8.5m

Š-3 G/b D1000

PVC D110 L=6.3m

Š-4 G/b D1000

Į darbų zoną patenkantys ryšių
tinklo vamzdžiai keičiami į

15d110PE išilgai sudedamus
dėklus ir įrengiama atrama

jiems

Apsaugomas
šviesoforo stulpas

Į darbų zoną patenkantys
elektros tinklai apsaugomi

1d110PE dėklais

Š-1

Drenavimas DN80

Kanalas užbetonuojamas

95
.49

Įrengiami g/b kanalai,
vamzdynas montuojamas ant
smėlio pagrindo
2xL=10,35 m

Koordinačių lentelė
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INFORMACIJA APIE MEDŽIUS

Žymėjimas
plane Medžio rūšis Aukštis,

m

Kamieno
skersmuo,

cm
Būklė Pastabos Ūkinė priemonė

Saug
ojam
umas

1 Paprastasis
klevas 13 72 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje
Apsaugomas. Šalinti

sausas šakas
N

2 Karpotasis
beržas 10 19 2

Asimetriška laja, kamieno
žaizdos. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Apsaugomas N

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų

nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos

taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į

apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių

organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka
užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su

statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių

patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose

apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai
derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos
darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės)
nuo ŠK 8K-9 iki ŠK 8K-14 Brastos g., Kaune,

rekonstravimo projektas

Šilumos tiekimo tinklai

225036STT-TDP-ŠT.Br-01 1

0
Šilumos tiekimo tinklų planas M 1:500
(Suvestinis inžinerinių tinklų planas)

0 2026 03 Konkursui ir statybai

AB "Kauno energija"

Paliekami šilumos tiekimo tinklai ir jų
priklausiniai

Kertamas medis

Apšvietimo tinklų apsaugos zona
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ŠK 8K-13A
(Demontuojamas)

Apšvietimo stulpas,
statybos metu, laikinai
demontuojamas užtikrinant
kitų šviestuvų veikimą.
Užbaigus staybos drabus
įrengiamas prieš tai
buvusioje vietoje
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LapųLapas LaidaDokumento žymuo:

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų

nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos

taisyklėmis. Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į

apsauginius PVC dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių

organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka
užsakovas;

6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su

statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių

patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose

apsaugoti numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai
derintis tokio medžio pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos
darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba
vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.
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3
Baltažiedė

robinija 11 56 4

Netinkamas genėjimas,
kamieno žaizdos, medienos

puvinys kamiene ir
priekelminėje dalyje. Auga
šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje

Apsaugomas.
Rekomenduojama kirsti,

nes kelia fizinį pavojų
N

4
Baltažiedė

robinija 9 19 4

Stelbiama, asimetriška laja,
kamieno žaizdos, gausu

sausų šakų, pasvirusi ~ 25°
kampu. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Kertamas N

5 Naminė
obelis 4 8 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Kertamas N

6 Mažalapė
liepa 6 11 1

Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Kertamas N

7
Paprastoji

vyšnia 6 22 2
Netinkamas genėjimas, kamieno
žaizda. Auga šilumos perdavimo

tinklų apsaugos zonoje
Kertamas N

8

Naminė
obelis 5 19 2

2 kamienai. Kamieno žaizdos.
Auga šilumos perdavimo
tinklų apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas

N

Naminė
obelis 3 14 3

Kamieno žaizdos. stelbiama.
Auga šilumos perdavimo
tinklų apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas

N

9

Paprastasis
buksmedis 3 4 1

2 kamienai. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N

Paprastasis
buksmedis 3 4 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

10

Paprastasis
buksmedis 3 4 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

Paprastasis
buksmedis 3 5 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

11
Juodavaisė

aronija 2 2 1
Daug kamienų, krūmas. Auga

šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas N

12

Paprastasis
kadagys 3 5 1

4 kamienai. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N

Paprastasis
kadagys 3 5 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Apsaugomas N

Paprastasis
kadagys 2 4 2

Stelbiamas. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N

Paprastasis
kadagys 2 4 2

Stelbiamas. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N

13
Paprastasis

kadagys 4 4 2
Daug kamienų. Defoliacija. Auga

šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas N

14 Vakarinė tuja 2 3 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje Apsaugomas N

15

Paprastoji
kriaušė 3 8 3

2 kamienai. Kamieno žaizda,
stelbiama. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Apsaugomas N

Paprastoji
kriaušė 4 10 2

Kamieno žaizda. Auga
šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje
Apsaugomas N

16 Vakarinė tuja 2 4 1
Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje Kertamas N

17

Paprastoji
vyšnia 3 7 3

Stelbiama. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas N

Paprastoji
vyšnia 5 15 1

Auga šilumos perdavimo
tinklų apsaugos zonoje Apsaugomas N

18 Vakarinė tuja 2 5 1
Daug kamienų. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Kertamas N

19
Paprastoji

vyšnia 2 2 1
Auga šilumos perdavimo
tinklų apsaugos zonoje Apsaugomas N

20 Karpotasis
beržas 15 38 1

Yra amalų. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Kertamas N

21 Uosialapis
klevas 13 58 2

Drevė, medienos puvinys, gausu
sausų šakų. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Kertamas N
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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS

MERAS
 

2026 m. balandžio 15 d. Nr. 26SUT-9791-0002
Kaunas

 
SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS

 
 

Sutikimo gavėjas: Akcinė bendrovė "Kauno energija"
 

Atsižvelgdami į 2026-03-30 prašymą Nr. 26SUT-9791 neprieštaraujame dėl šio
objekto  –  Inžineriniai  tinklai  ir  jiems  funkcionuoti  būtini  statiniai,  rekonstravimo,
nesuformuotoje valstybinėje žemėje.

Sutikimas galioja neterminuotai, skaičiuojant nuo šio sutikimo išdavimo datos.
Šis  sutikimas  laikomas  sutikimu  įregistruoti  statinius  Nekilnojamojo  turto

registre.
Šiuo  sutikimu  sutinkama,  kad  susisiekimo  komunikacijoms,  inžineriniams

tinklams  ir  jiems  funkcionuoti  būtiniems  statiniams,  įrengtiems  plokštiesiems
horizontaliems inžineriniams statiniams (toliau – objektas) valstybinėje žemėje, kurioje
nesuformuoti  žemės  sklypai,  (toliau  –  valstybinė  žemė)  bus  nustatytos  teritorijos,
kuriose taikomos  Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo
(toliau – Įstatymas)  III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nurodytos specialiosios žemės
naudojimo sąlygos: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (toliau – Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinėje žemėje – 3298,41 kv. m.
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka,

įregistravus Teritoriją Nekilnojamojo turto registre.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas

Lietuvos  Respublikos  civilinio  proceso  kodekso  nustatyta  tvarka  bendrosios
kompetencijos  teismui  pagal  žemės  sklypo  buvimo  vietą  (adresas:  L.  Sapiegos  g.
15,LT-10312, Vilnius, tel.  +370 5 268 5186, el.p info@teismai.lt  arba per Lietuvos
teismų elektroninių paslaugų portalą) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

Pridedama: document-26SUT-9791-0001.pdf, 25036stt-tdp-st-suderinta-su-ab-ke-
pagr.pdf,  25036stt-brastos-g-telia.pdf,  25036stt-brastos-g-kv.pdf,  25036stt-brastos-g-

mailto:info@teismai.lt
https://e.teismas.lt/


kmsa.pdf,  25036stt-brastos-g-ka.pdf,  25036stt-brastos-g-eso.pdf,  25036stt-brastos-g-
kga.pdf,  25036stt-brastos-g-skaidula.pdf,  brastos-g-silum-vizual-teig-0.adoc.

 
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius

 

Specialistas Laima Jančiukaitė



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-07-25 13:54:06

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 19/19063

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2000-07-04

Adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 84
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 1901-0043-0085

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 1901/0043:85 Kauno m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 1.7551 ha
Užstatyta teritorija: 1.7551 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: r
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-08-05

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-07-28

2.2. Pastatas - Gyvenamasis namas
Adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 86

Unikalus daikto numeris: 1994-0030-6016
Paskirties grupė: Daugiabučių

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Daugiabučių
Žymėjimas plane: 1A3p

Statybos pradžios metai: 1969
Statybos pabaigos metai: 1969

Papr. remonto pradžios metai: 2022
Papr. remonto pabaigos metai: 2022

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Bendroji centrinio šildymo sistema
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės

Sienos: Plytos
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 3
Bendras plotas: 582.56 kv. m

Naudingas plotas: 435.63 kv. m
Gyvenamasis plotas: 292.77 kv. m

Rūsių (pusrūsių) plotas: 60.81 kv. m
Tūris: 2437 kub. m

Užstatytas plotas: 203.35 kv. m
Patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaičius: 13

Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 9
Kambarių skaičius: 18

Koordinatė X: 6085743.12
Koordinatė Y: 491819.08

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): r
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 5 %

Atkuriamoji vertė:  
0

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2000-10-12
Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-03-30

2.3. Pastatas - Administracinis
Unikalus daikto numeris: 1994-0030-6027

Paskirties grupė: Administracinių
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinių

Žymėjimas plane: 2B3p
Statybos pradžios metai: 1966

Statybos pabaigos metai: 1966
Rekonstravimo pradžios metai: 2010

Rekonstravimo pabaigos metai: 2011
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 3
Bendras plotas: 500.50 kv. m

Pagrindinis plotas: 345.71 kv. m
Tūris: 2515 kub. m

Užstatytas plotas: 218.00 kv. m
Koordinatė X: 6085755

4
r

Fizinio nusidėvėjimo procentas:  %
Atkuriamoji vertė: 1 r

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data:
r

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-22

Kadastro duomenų nustatymo data: 2011-01-28
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: B

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 0.00 kWh/m2/m.
2.4. Pastatas - Mechaninės dirbtuvės

Aprašymas / pastabos: Buvęs 3G2p
Unikalus daikto numeris: 1996-7021-1015

Paskirties grupė: Pramonės ir sandėliavimo
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės

Žymėjimas plane: 3P2p
Statybos pradžios metai: 1967

Statybos pabaigos metai: 1967
Rekonstravimo pradžios metai: 2006

Rekonstravimo pabaigos metai: 2007
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 417.53 kv. m

Pagrindinis plotas: 375.72 kv. m
Tūris: 1987 kub. m

Užstatytas plotas: 375.00 kv. m
Koordinatė X: 6085771
Koordinatė Y: 491801

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 4

Atkuriamoji vertė: r
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2023-04-07

Vidutinė rinkos vertė:
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-04-07
Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-02-05

2.5. Pastatas - Administracinis
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Unikalus daikto numeris: 1996-7021-1026
Paskirties grupė: Administracinių

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinių
Žymėjimas plane: 4B6p

Statybos pabaigos metai: 1967
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas

Aukštų skaičius: 6
Bendras plotas: 2427.38 kv. m

Pagrindinis plotas: 1663.77 kv. m
Tūris: 9747 kub. m

Užstatytas plotas: 721.00 kv. m
Koordinatė X: 6085739
Koordinatė Y: 4

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
Fizinio nusidėvėjimo procentas:  %

Atkuriamoji vertė: r
Vidutinė rinkos vertė:

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-22

Kadastro duomenų nustatymo data: 2004-12-06
2.6. Pastatas - Administracinis

Unikalus daikto numeris: 1996-7021-1048
Paskirties grupė: Administracinių

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinių
Žymėjimas plane: 6B2b

Statybos pabaigos metai: 1979
Papr. remonto pradžios metai: 2019

Papr. remonto pabaigos metai: 2020
Statinio kategorija: Ypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Bendroji centrinio šildymo sistema

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos: Gelžbetonio plokštės

Stogo danga: Bitumas
Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 1367.23 kv. m

Pagrindinis plotas: 1135.23 kv. m
Tūris: 9759 kub. m

Užstatytas plotas: 1140.00 kv. m
Koordinatė X: 6085840
Koordinatė Y: 491870

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): ur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 3

Atkuriamoji vertė: ur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2020-01-06

Vidutinė rinkos vertė:
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-01-06
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-01-06

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: D
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 0.00 kWh/m2/m.

2.7. Pastatas - Slėptuvė
Unikalus daikto numeris: 1996-7021-1076

Paskirties grupė: Pagalbinių
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitų pagalbinių

Žymėjimas plane: 9H0b
Statybos pabaigos metai: 1974

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Sienos: Monolitinis gelžbetonis
Stogo danga: Žolės danga

Bendras plotas: 168.31 kv. m
Pagrindinis plotas: 97.58 kv. m

Tūris: 872 kub. m
Užstatytas plotas: 248.00 kv. m

Koordinatė X: 6085795
Koordinatė Y: 491830

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): r
Fizinio nusidėvėjimo procentas:

Atkuriamoji vertė:
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2025-07-09

Vidutinė rinkos vertė: 79900 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2025-07-09
Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-01-22

2.8. Pastatas - Dispečerinė
Unikalus daikto numeris: 1994-0030-6038

Paskirties grupė: Pagalbinių
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitų pagalbinių

Žymėjimas plane: 10B2p
Statybos pabaigos metai: 1979

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 271.49 kv. m

Pagrindinis plotas: 189.83 kv. m
Tūris: 1148 kub. m

Užstatytas plotas: 157.00 kv. m
Koordinatė X: 6085752
Koordinatė Y: 491801

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):

Atkuriamoji vertė:
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2023-04-07

Vidutinė rinkos vertė: 151000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-04-07
Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-01-22

2.9. Pastatas - Sandėlis - parduotuvė
Adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 86C

Unikalus daikto numeris: 1994-0030-6049
Paskirties grupė: Komercinių

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos
Žymėjimas plane: 11E1p

Statybos pabaigos metai: 1992
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Sienos: Plytos

Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 49.65 kv. m

Pagrindinis plotas: 32.91 kv. m
Tūris: 246 kub. m

Užstatytas plotas: 66.00 kv. m
Koordinatė X: 6085805
Koordinatė Y: 491753

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
Fizinio nusidėvėjimo procentas:

Atkuriamoji vertė: r
Vidutinė rinkos vertė: r

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
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Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-01-22

2.10. Pastatas - Administracinis pastatas
Adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 86A

Unikalus daikto numeris: 1994-0030-6050
Paskirties grupė: Administracinių

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinių
Žymėjimas plane: 12B3b

Statybos pradžios metai: 1992
Statybos pabaigos metai: 1992

Papr. remonto pradžios metai: 2010
Papr. remonto pabaigos metai: 2015

Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Gelžbetonio plokštės
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 3
Bendras plotas: 3083.85 kv. m

Pagrindinis plotas: 2307.10 kv. m
Tūris: 14037 kub. m

Užstatytas plotas: 1038.00 kv. m
Koordinatė X: 6085781
Koordinatė Y: 491727

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 2

Atkuriamoji vertė: 1
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2015-05-28

Vidutinė rinkos vertė:
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-22
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-05-28

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: D
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 0.00 kWh/m2/m.

2.11. Pastatas - Valgykla
Unikalus daikto numeris: 1994-0030-6064

Paskirties grupė: Komercinių
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Maitinimo

Žymėjimas plane: 13E1b
Statybos pradžios metai: 1940

Statybos pabaigos metai: 1940
Papr. remonto pradžios metai: 2010

Papr. remonto pabaigos metai: 2010
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Gamtinės
Sienos: Gelžbetonio blokai

Stogo danga: Bitumas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 378.92 kv. m

Pagrindinis plotas: 275.95 kv. m
Tūris: 1623 kub. m

Užstatytas plotas: 308.00 kv. m
Koordinatė X: 6085765
Koordinatė Y: 491764

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
Fizinio nusidėvėjimo procentas:  %

Atkuriamoji vertė: 1
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2015-05-28

Vidutinė rinkos vertė: 107000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-22
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-05-28

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: F
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 0.00 kWh/m2/m.

2.12. Pastatas - Medicinos punktas
Adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 86B

Unikalus daikto numeris: 1994-0030-6070
Paskirties grupė: Visuomeninių

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydymo
Žymėjimas plane: 14D2p

Statybos pradžios metai: 1940
Statybos pabaigos metai: 1940

Papr. remonto pradžios metai: 2010
Papr. remonto pabaigos metai: 2010

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės

Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis

Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 383.35 kv. m

Pagrindinis plotas: 304.72 kv. m
Tūris: 1821 kub. m

Užstatytas plotas: 195.00 kv. m
Koordinatė X: 6085789
Koordinatė Y: 491775

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): r
Fizinio nusidėvėjimo procentas:  %

Atkuriamoji vertė: r
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2015-05-28

Vidutinė rinkos vertė: 88600 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-09-17
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-05-28

2.13. Pastatas - Transfarmatorinė
Unikalus daikto numeris: 1994-0030-6081

Paskirties grupė: Pagalbinių
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitų pagalbinių

Žymėjimas plane: 15H1p
Statybos pabaigos metai: 1976

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1

Tūris: 162 kub. m
Užstatytas plotas: 69.00 kv. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): r
Fizinio nusidėvėjimo procentas:

Atkuriamoji vertė: 1 r
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2021-02-15

Vidutinė rinkos vertė: 15500 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-02-15
Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-01-22

2.14. Pastatas - Mechaninės dirbtuvės
Aprašymas / pastabos: Buvęs 5G1pb

Unikalus daikto numeris: 1996-7021-1037
Paskirties grupė: Pramonės ir sandėliavimo

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 5P1pb
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Statybos pradžios metai: 1969
Statybos pabaigos metai: 1969

Rekonstravimo pabaigos metai: 2003
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos: Gelžbetonio plokštės

Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 1075.79 kv. m

Pagrindinis plotas: 1020.21 kv. m
Tūris: 8079 kub. m

Užstatytas plotas: 1154.00 kv. m
Koordinatė X: 491867
Koordinatė Y: 6085788

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 6
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 4

Atkuriamoji vertė:
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2025-07-02

Vidutinė rinkos vertė: 435000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2025-07-02
Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-12-19

2.15. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Aprašymas / pastabos: ( kiemo aikštelė, tvora, kanalizacijos šuliniai - 43vnt. )

Unikalus daikto numeris: 1994-0030-6192
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Statybos pabaigos metai: 1976

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 6
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 7

Atkuriamoji vertė:
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2021-02-15

Vidutinė rinkos vertė: 146000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-02-15
Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-01-27

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Akcinė bendrovė "Kauno energija", a.k. 235014830
Daiktas: pastatas Nr. 1994-0030-6027, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 1993-07-27 Miesto (rajono) valdybos potvarkis Nr. 967-v
1997-06-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 675
1997-06-27 Akcininkų susirinkimo protokolas
1997-08-22 Rejestro tvarkytojo įsakymas Nr. 513
2000-08-08 Rejestro tvarkytojo įsakymas Nr. 474
2011-07-14 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-1378-(15.34)

Įrašas galioja: Nuo 2011-07-25
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: Akcinė bendrovė "Kauno energija", a.k. 235014830
Daiktas: pastatas Nr. 1994-0030-6064, aprašytas p. 2.11.

pastatas Nr. 1994-0030-6038, aprašytas p. 2.8.
pastatas Nr. 1994-0030-6049, aprašytas p. 2.9.
pastatas Nr. 1994-0030-6050, aprašytas p. 2.10.
pastatas Nr. 1996-7021-1015, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 1996-7021-1026, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 1996-7021-1037, aprašytas p. 2.14.
pastatas Nr. 1996-7021-1048, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 1996-7021-1076, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 1994-0030-6070, aprašytas p. 2.12.
pastatas Nr. 1994-0030-6081, aprašytas p. 2.13.
kiti statiniai Nr. 1994-0030-6192, aprašyti p. 2.15.

Įregistravimo pagrindas: 1993-07-27 Miesto (rajono) valdybos potvarkis Nr. 967-v
1997-06-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 675
1997-06-27 Akcininkų susirinkimo protokolas
1997-08-22 Rejestro tvarkytojo įsakymas Nr. 513
2000-08-08 Rejestro tvarkytojo įsakymas Nr. 474

Įrašas galioja: Nuo 2001-11-14
4.3. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0043-0085, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2000-05-26 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-4201
Įrašas galioja: Nuo 2000-05-26

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Kauno miesto savivaldybė, a.k. 111106319
Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0043-0085, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 60-20-1/3MŽP-9-(15.2.33 E.)

Plotas: 1.7551 ha
Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0043-0085, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2000-05-26 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-4201

Aprašymas: 0.0263 ha Raudondvario pl. 84 Teisės naudotojai: Raudondvario pl. 86 savininkai
Įrašas galioja: Nuo 2000-05-26

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Akcinė bendrovė "Kauno energija", a.k. 235014830
Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0043-0085, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2000-06-21 Nuomos sutartis Nr. N19/2000-0787
2022-11-08 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 8SŽN-331-(14.8.49E.)

Plotas: 1.7288 ha
Įrašas galioja: Nuo 2022-11-18

Terminas: Nuo 2000-06-21 iki 2099-06-21
7.2. Nustatytas turto administravimas

Turto administratorius: UAB Kauno butų ūkis, a.k. 132532496
Daiktas: pastatas Nr. 1994-0030-6016, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2021-03-10 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-798
Įrašas galioja: Nuo 2021-03-17

Terminas: Nuo 2021-03-10 iki 2026-03-10

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0043-0085, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III
skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0043-0085, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III
skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0043-0085, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
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8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0043-0085, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0043-0085, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1994-0030-6016, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2024-03-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2024-04-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-20-240403-02420
Aprašymas: Pastato kadastro duomenys patikslinti, atsižvelgiant į patalpos (unikalus Nr. 1994-0030-6016:0004) kadastro duomenų

pakeitimus
Įrašas galioja: Nuo 2024-04-11

10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0043-0085, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-07-28 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-2836
Įrašas galioja: Nuo 2022-08-05

10.3. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1996-7021-1048, aprašytas p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas: 2020-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2020-02-03 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. D-6B2B

Įrašas galioja: Nuo 2020-02-06
10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 1996-7021-1048, aprašytas p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: 2008-05-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr

2020-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2020-02-06

10.5. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 1996-7021-1026, aprašytas p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2018-06-22 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSPR-21-180622-00056
Aprašymas: Paprastasis remontas

Įrašas galioja: Nuo 2018-06-22
10.6. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1994-0030-6070, aprašytas p. 2.12.
Įregistravimo pagrindas: 2015-05-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2015-09-10 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1
Įrašas galioja: Nuo 2015-09-16

10.7. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1994-0030-6064, aprašytas p. 2.11.

Įregistravimo pagrindas: 2015-05-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-09-10 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 3

Įrašas galioja: Nuo 2015-09-16
10.8. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1994-0030-6050, aprašytas p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: 2015-05-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2015-09-10 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 2
Įrašas galioja: Nuo 2015-09-16

10.9. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "INVENTORA", a.k. 300595490

Daiktas: pastatas Nr. 1994-0030-6064, aprašytas p. 2.11.
pastatas Nr. 1994-0030-6050, aprašytas p. 2.10.
pastatas Nr. 1994-0030-6070, aprašytas p. 2.12.

Įregistravimo pagrindas: 2015-05-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1445

Įrašas galioja: Nuo 2015-09-16
10.10. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 1994-0030-6027, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. AD-0017-0243/0

Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08
Terminas: Nuo 2011-01-14 iki 2021-01-14

10.11. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 1996-7021-1048, aprašytas p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. SP-0001-0045/0
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08

Terminas: Nuo 2009-05-05 iki 2019-05-05
10.12. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 1994-0030-6064, aprašytas p. 2.11.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. MT-0001-0047/0

Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08
Terminas: Nuo 2009-05-05 iki 2019-05-05

10.13. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 1994-0030-6050, aprašytas p. 2.10.

Įregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. AD-0001-0046/0
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08

Terminas: Nuo 2009-05-05 iki 2019-05-05
10.14. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)

Leidimą išdavė: Kauno miesto savivaldybės administracija, a.k. 188764867
Daiktas: pastatas Nr. 1994-0030-6050, aprašytas p. 2.10.

Įregistravimo pagrindas: 2013-04-30 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us)
Nr. LNS-21-130430-00337

Įrašas galioja: Nuo 2013-06-14
10.15. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "GEOMETRA", a.k. 160297055
Daiktas: pastatas Nr. 1994-0030-6027, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2011-01-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-163
Licencija Nr. G-789-(593)

Įrašas galioja: Nuo 2011-07-20
10.16. Rekonstrukcija (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1994-0030-6027, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2011-07-14 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-1378-(15.34)

Įrašas galioja: Nuo 2011-07-20
10.17. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "INVENTORA", a.k. 300595490
Daiktas: pastatas Nr. 1996-7021-1015, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2007-02-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2007-09-20

10.18. Sumažintas rekonstruojant (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1996-7021-1015, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2007-03-26 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Sumažėjęs plotas: 15.46 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2007-09-20
10.19. Padidintas rekonstruojant (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1996-7021-1037, aprašytas p. 2.14.
Įregistravimo pagrindas: 2004-12-30 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas

Padidėjęs plotas: 41.74 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2005-01-12

10.20. Padidintas rekonstruojant (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1996-7021-1026, aprašytas p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2004-12-30 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Padidėjęs plotas: 109.47 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2005-01-12

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
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11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100361208

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-08-31 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kauno miesto savivaldybėje Nr. 3-
419

Įregistravimo data: 2022-09-08
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 252 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100360505

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-08-31 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kauno miesto savivaldybėje Nr. 3-
419

Įregistravimo data: 2022-09-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 8 kv. m, nuo 2023-01-04

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100339788

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-03-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 307 kv. m, nuo 2023-01-04

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100339869

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-03-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 51 kv. m, nuo 2023-01-04

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100339057

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-03-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 163 kv. m, nuo 2023-01-05

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100236484

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-02-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 41 kv. m, nuo 2023-01-05

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100223781

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-02-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 35 kv. m, nuo 2023-01-05

11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100215265

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-01-24
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 124 kv. m, nuo 2023-01-04

11.9. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100221244

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-21

Duomenų pakeitimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl energetikos ministro 2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-
21 ?Dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-379

Duomenų pakeitimo data: 2023-01-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 173 kv. m, nuo 2023-01-09

11.10. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100654585

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl energetikos ministro 2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-
21 'Dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-379

Įregistravimo data: 2024-06-18
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 43 kv. m, nuo 2024-06-18

11.11. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100217859

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-21

Įregistravimo data: 2022-01-26
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 13 kv. m, nuo 2023-01-05

11.12. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100389273

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-01-25 LR Energetikos Ministro įsakymas dėl Kauno miesto Vilijampolės,
Žaliakalnio, Eigulių, Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonuose esančių Nr. 1-13

Įregistravimo data: 2023-03-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1651 kv. m, nuo 2023-03-02

11.13. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100389072

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-01-25 LR Energetikos Ministro įsakymas dėl Kauno miesto Vilijampolės,
Žaliakalnio, Eigulių, Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonuose esančių Nr. 1-13

Įregistravimo data: 2023-03-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 148 kv. m, nuo 2023-03-01

11.14. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100389022

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-01-25 LR Energetikos Ministro įsakymas dėl Kauno miesto Vilijampolės,
Žaliakalnio, Eigulių, Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonuose esančių Nr. 1-13

Įregistravimo data: 2023-02-28
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 166 kv. m, nuo 2023-02-28

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

7/25/25, 1:54 PM NT Registras 19/19063
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-07-25 13:50:25

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 19/8879

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1996-10-23

Adresas: Kaunas, Tilžės g. 22
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 1901-0033-0061

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 1901/0033:61 Kauno m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos
Žemės sklypo naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Žemės sklypo plotas: 0.0947 ha
Užstatyta teritorija: 0.0947 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė:
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2003-03-13

Kadastro duomenų nustatymo data: 1993-12-11
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. uosavybės teisė

Savininkas:
Daiktas: 380/947 žemės sklypo Nr. 1901-0033-0061, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2002-12-1  0
Įrašas galioja: Nuo 2002-12-12

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas:

Daiktas: 567/947 žemės sklypo Nr. 1901-0033-0061, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1996-09-09 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. P19/96-3430

Įrašas galioja: Nuo 1996-09-09

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0033-0061, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III
skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0033-0061, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0033-0061, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0033-0061, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0033-0061, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1996-01-09 Žemės sklypo planas po geodezinių matavimų (iki įregistravimo į žemės registrą)

Įrašas galioja: Nuo 1996-01-09

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100360505
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-08-31 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kauno miesto savivaldybėje Nr. 3-

419
Įregistravimo data: 2022-09-06

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 10 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100389273

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-01-25 LR Energetikos Ministro įsakymas dėl Kauno miesto Vilijampolės,
Žaliakalnio, Eigulių, Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonuose esančių Nr. 1-13

Įregistravimo data: 2023-03-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 267 kv. m, nuo 2023-03-02

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Adresas patikslintas pagal Adresų registrą.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

7/25/25, 1:50 PM NT Registras 19/8879
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-07-25 13:49:15

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/730219

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2007-04-18

Adresas: Kaunas, Erdvilo g. 3
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-1083-2183

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 1901/0033:194 Kauno m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos
Žemės sklypo plotas: 1.5432 ha

Užstatyta teritorija: 1.5432 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-01-11

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1083-2183, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2007-04-16 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-3878
Įrašas galioja: Nuo 2007-04-20

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Kauno miesto savivaldybė, a.k. 111106319
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1083-2183, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 60-20-1/3MŽP-9-(15.2.33 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Kelio servitutas (viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1083-2183, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2007-04-16 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-3878

Plotas: 98.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2007-04-20

6.2. Kelio servitutas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1083-2183, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2007-04-16 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-3878
Plotas: 346.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2007-04-20

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Akcinė bendrovė "Gija", a.k. 133339742
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1083-2183, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2007-05-15 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N19/2007-107
Plotas: 1.5432 ha

Įrašas galioja: Nuo 2007-05-17
Terminas: Nuo 2007-05-15 iki 2037-05-14

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III
skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1083-2183, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1083-2183, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III
skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1083-2183, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1083-2183, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1083-2183, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100360505
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-08-31 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kauno miesto savivaldybėje Nr. 3-

419
Įregistravimo data: 2022-09-06

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 52 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100338254

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-03-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 130 kv. m, nuo 2023-01-05

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100257831

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 263 kv. m, nuo 2023-01-05

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100258269

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 127 kv. m, nuo 2023-01-05
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11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100239312

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-02-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 106 kv. m, nuo 2023-01-05

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100238597

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-02-03
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 62 kv. m, nuo 2023-01-05

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100236484

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-02-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 107 kv. m, nuo 2023-01-05

11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100226979

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-02-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 109 kv. m, nuo 2023-01-05

11.9. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100220313

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-01-28
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 75 kv. m, nuo 2023-01-05

11.10. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100641333

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl energetikos ministro 2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-
21 'Dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-379

Įregistravimo data: 2024-03-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 475 kv. m, nuo 2024-03-04

11.11. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100389273

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-01-25 LR Energetikos Ministro įsakymas dėl Kauno miesto Vilijampolės,
Žaliakalnio, Eigulių, Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonuose esančių Nr. 1-13

Įregistravimo data: 2023-03-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 393 kv. m, nuo 2023-03-02

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-08-21 15:31:49

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/789572

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2007-07-24

Adresas: Kaunas, Tilžės g. 41
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-1166-3495

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 1901/0043:218 Kauno m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
Statusas: Suformuotas sujungus daiktus

Daikto istorinė kilmė: Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-1151-3852
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-1076-6799

Žemės sklypo plotas: 0.8939 ha
Užstatyta teritorija: 0.8939 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: r
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2008-02-25

Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-02-09
2.2. Pastatas - Sandėlis su administracinėmis patalpomis

Unikalus daikto numeris: 1995-7045-3015
Paskirties grupė: Pramonės ir sandėliavimo

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
Žymėjimas plane: 1F2p

Statybos pabaigos metai: 1954
Rekonstravimo pradžios metai: 2007

Rekonstravimo pabaigos metai: 2007
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas

Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 1098.35 kv. m

Pagrindinis plotas: 1030.99 kv. m
Tūris: 4936 kub. m

Užstatytas plotas: 796.00 kv. m
Koordinatė X: 6085833
Koordinatė Y: 491967

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): r
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 5

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2021-07-12
Vidutinė rinkos vertė: r

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-07-12

Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-12-20
2.3. Pastatas - Sandėlis su administracinėmis ir gydymo patalpomis

Aprašymas / pastabos: Patalpos:nuo 1-12 iki 1-22 gydymo paskirties(112.49 kv. m.), 2012-2012m paprastasis remontas.
Unikalus daikto numeris: 1993-0066-1023

Paskirties grupė: Pramonės ir sandėliavimo
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo

Žymėjimas plane: 2F2p
Statybos pradžios metai: 1930

Statybos pabaigos metai: 1930
Rekonstravimo pradžios metai: 2007

Rekonstravimo pabaigos metai: 2007
Papr. remonto pradžios metai: 2012

Papr. remonto pabaigos metai: 2012
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 1799.46 kv. m

Pagrindinis plotas: 993.66 kv. m
Tūris: 7397 kub. m

Užstatytas plotas: 912.00 kv. m
Koordinatė X: 6085868
Koordinatė Y: 491959

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):
Fizinio nusidėvėjimo procentas:

Atkuriamoji vertė: 1
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2021-07-09

Vidutinė rinkos vertė: 113000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-07-09
Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-10-02

2.4. Pastatas - Sandėlis
Unikalus daikto numeris: 4400-1462-6826

Paskirties grupė: Pramonės ir sandėliavimo
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo

Žymėjimas plane: 3F1g
Statybos pradžios metai: 2007

Statybos pabaigos metai: 2007
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra

Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra

Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 1040.55 kv. m

Pagrindinis plotas: 1040.55 kv. m
Tūris: 6364 kub. m

Užstatytas plotas: 1061.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):

Atkuriamoji vertė: 1 ur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2021-02-26

Vidutinė rinkos vertė:
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-02-26
Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-12-20

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: B
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 0.00 kWh/m2/m.

2.5. Pastatas - Sandėlis
Unikalus daikto numeris: 1995-7045-3064

Paskirties grupė: Pramonės ir sandėliavimo
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo

Žymėjimas plane: 5F1g
Statybos pradžios metai: 2002

Statybos pabaigos metai: 2002
Baigtumo procentas: 100 %
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Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 1013.95 kv. m

Pagrindinis plotas: 963.41 kv. m
Tūris: 4464 kub. m

Užstatytas plotas: 992.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): r

Fizinio nusidėvėjimo procentas:
 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2017-05-10
Vidutinė rinkos vertė:

i vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-05-10

Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-12-20
2.6. Pastatas - Gamybinis pastatas

Aprašymas / pastabos: Buvęs 4E1pg
Unikalus daikto numeris: 1995-7045-3059

Paskirties grupė: Pramonės ir sandėliavimo
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės

Žymėjimas plane: 4P1pg
Statybos pradžios metai: 2002

Statybos pabaigos metai: 2003
Rekonstravimo pradžios metai: 2007

Rekonstravimo pabaigos metai: 2007
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas

Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 1254.48 kv. m

Pagrindinis plotas: 1233.58 kv. m
Tūris: 6202 kub. m

Užstatytas plotas: 1268.00 kv. m
Koordinatė X: 6085833
Koordinatė Y: 491938

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): r
Fizinio nusidėvėjimo procentas:

Atkuriamoji vertė: ur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2021-07-09

Vidutinė rinkos vertė: r
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-07-09
Kadastro duomenų nustatymo data: 2007-12-20

2.7. Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 1995-7045-3015, aprašytam p. 2.2.

Aprašymas / pastabos: (kiemo aikštelė,tvora)
Unikalus daikto numeris: 1995-7045-3037
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Statybos pabaigos metai: 1980

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):  Eur
Atkuriamoji vertė: ur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2021-07-09
Vidutinė rinkos vertė:

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-07-09

Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-04-18
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė 
Daiktas: pastatas Nr. 1995-7045-3015, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 1998-10-26 Statinio priėmimo naudoti aktas
2002-05-31 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2008-09-18 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas

Įrašas galioja: Nuo 2008-10-22
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė 
Daiktas: pastatas Nr. 1993-0066-1023, aprašytas p. 2.3.

pastatas Nr. 1995-7045-3059, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 4400-1462-6826, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2003-06-17 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2005-02-22 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 4VJ-3954
2005-02-22 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 4VJ-3953
2008-02-25 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas

Įrašas galioja: Nuo 2008-02-26
4.3. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1166-3495, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2007-07-05 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-7811
Įrašas galioja: Nuo 2007-07-31

4.4. Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė 

Daiktas: pastatas Nr. 1995-7045-3064, aprašytas p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 1995-7045-3037, aprašyti p. 2.7.

Įregistravimo pagrindas: 1998-10-26 Statinio priėmimo naudoti aktas
2002-05-31 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas

Įrašas galioja: Nuo 2002-06-24

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Kauno miesto savivaldybė, a.k. 111106319
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1166-3495, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 60-20-1/3MŽP-9-(15.2.33 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Hipoteka

Daiktas: pastatas Nr. 1993-0066-1023, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 1995-7045-3015, aprašytas p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 1995-7045-3037, aprašyti p. 2.7.

Įregistravimo pagrindas: 2021-09-22 IDK Nr. 20120210063212
2021-09-22 Sutartinė hipoteka Nr. 8748

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: pastatas Nr. 1993-0066-1023, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2020-11-16 Nuomos sutartis
2020-11-25 Susitarimas pakeisti sutartį

Plotas: 270.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-11-27

Terminas: Nuo 2021-01-01 iki 2026-12-31
7.2. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2007-07-10 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N19/2007-143
2007-07-10 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N19/2007-144
2015-02-04 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 8SŽN-33

Plotas: 0.8939 ha
Įrašas galioja: Nuo 2015-02-10
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Terminas: Nuo 2015-02-04 iki 2062-02-04

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1166-3495, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III
skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1166-3495, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1166-3495, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 1993-0066-1023, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 

2018-10-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2018-10-19

10.2. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1993-0066-1023, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2018-10-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2018-10-15 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1

Įrašas galioja: Nuo 2018-10-19
10.3. Techninės klaidos ištaisymas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1995-7045-3064, aprašytas p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: 2007-12-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2016-01-21 Asmens prašymas
2016-01-27 Kitas juridinis dokumentas

Įrašas galioja: Nuo 2016-01-28
10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Uždaroji akcinė bendrovė "Latmas", a.k. 159757916
Daiktas: pastatas Nr. 1995-7045-3064, aprašytas p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2007-12-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Licencija Nr. 301G-706

Įrašas galioja: Nuo 2016-01-28
10.5. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 4400-1462-6826, aprašytas p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. SN-0022-0004/0

Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08
Terminas: Nuo 2008-01-11 iki 2018-01-11

10.6. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1995-7045-3015, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2008-09-18 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: Nuo 2008-10-14

10.7. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Uždaroji akcinė bendrovė "Latmas", a.k. 159757916

Daiktas: pastatas Nr. 1995-7045-3015, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2007-12-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2008-10-14
10.8. Padidintas rekonstruojant (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1995-7045-3059, aprašytas p. 2.6.
Įregistravimo pagrindas: 2008-02-25 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas

Padidėjęs plotas: 561.76 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2008-02-26

10.9. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Uždaroji akcinė bendrovė "Latmas", a.k. 159757916

Daiktas: pastatas Nr. 1995-7045-3059, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 4400-1462-6826, aprašytas p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2007-12-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2008-02-26

10.10. Paskirties pakeitimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1995-7045-3059, aprašytas p. 2.6.

Įregistravimo pagrindas: 2003-06-17 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: Nuo 2006-03-06

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100361420
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-08-31 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kauno miesto savivaldybėje Nr. 3-

419
Įregistravimo data: 2022-09-09

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 21 kv. m, nuo 2023-01-05

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100360505

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-08-31 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kauno miesto savivaldybėje Nr. 3-
419

Įregistravimo data: 2022-09-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 27 kv. m, nuo 2023-01-04

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100337612

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-03-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 12 kv. m, nuo 2023-01-05

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100278840

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-02-11
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 62 kv. m, nuo 2023-01-05

11.5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100278128

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-02-11
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 24 kv. m, nuo 2023-01-05

11.6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100243241

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-02-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 138 kv. m, nuo 2023-01-05

11.7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100232508

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-02-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 37 kv. m, nuo 2023-01-04

11.8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
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Teritorijos unikalus numeris: 100226934
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-

22
Įregistravimo data: 2022-02-01

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 62 kv. m, nuo 2023-01-05

11.9. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100224438

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-02-01
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 6 kv. m, nuo 2023-01-05

11.10. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100219609

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-01-28
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1 kv. m, nuo 2023-01-05

11.11. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100389273

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-01-25 LR Energetikos Ministro įsakymas dėl Kauno miesto Vilijampolės,
Žaliakalnio, Eigulių, Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonuose esančių Nr. 1-13

Įregistravimo data: 2023-03-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 396 kv. m, nuo 2023-03-02

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Buvęs statinių reg. Nr. 20/147580, adresu Tilžės g. 41 ir reg. Nr. 20/195146, adresu Tilžės g. 41A.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino

8/21/25, 3:34 PM NT Registras 44/789572

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1755779506&tnr=44&rnr=789572&ntr=&doktipas=0 4/4





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-07-25 13:47:53

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 19/10598

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1997-10-28

Adresas: Kaunas, Tilžės g. 20
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 1901-0033-0084

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 1901/0033:84 Kauno m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
Žemės sklypo plotas: 0.2342 ha

Užstatyta teritorija: 0.2342 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė: r

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-01-28
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-01-15
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0033-0084, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1997-10-22 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 01-3295
Įrašas galioja: Nuo 1997-10-27

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Kauno miesto savivaldybė, a.k. 111106319
Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0033-0084, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 60-20-1/3MŽP-9-(15.2.33 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0033-0084, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2020-03-10 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-94-(14.8.49.)
2020-10-05 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 8SŽN-337-(14.8.49.)

Plotas: 0.2342 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-10-06

Terminas: Iki 2048-03-10

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0033-0084, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III
skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0033-0084, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0033-0084, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0033-0084, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0033-0084, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-12-12 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-4111

2020-01-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-28

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0033-0084, aprašy as p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-03-20 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 

2020-01-15 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-28

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100360505
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-08-31 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kauno miesto savivaldybėje Nr. 3-

419
Įregistravimo data: 2022-09-06

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 68 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100258269

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-02-09
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 61 kv. m, nuo 2023-01-05

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100219335

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-01-28
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 61 kv. m, nuo 2023-01-04

11.4. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100641333

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl energetikos ministro 2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-
21 'Dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-379

Įregistravimo data: 2024-03-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1 kv. m, nuo 2024-03-04

11.5. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
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Teritorijos unikalus numeris: 100389273
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-01-25 LR Energetikos Ministro įsakymas dėl Kauno miesto Vilijampolės,

Žaliakalnio, Eigulių, Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonuose esančių Nr. 1-13
Įregistravimo data: 2023-03-02

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 965 kv. m, nuo 2023-03-02

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statinių reg. 20/147563

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-07-25 13:52:33

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2239184

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2018-06-07

Adresas: Kaunas, Tilžės g. 24
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-4976-6696

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 1901/0042:328 Kauno m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas atidalijus daiktą, unikalus daikto numeris 1901-0042-0004
Žemės sklypo plotas: 0.0569 ha

Užstatyta teritorija: 0.0569 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė:

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-07-19
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-01-11
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas:
Daiktas: 186/569 žemės sklypo Nr. 4400-4976-6696, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-07-19 Dovanojimo sutartis Nr. 2144
Įrašas galioja: Nuo 2024-07-22

4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas:

Daiktas: 383/569 žemės sklypo Nr. 4400-4976-6696, aprašyto p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1994-02-28 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 11-876

2018-05-21 Turto atsidalijimo iš bendrosios nuosavybės sutartis Nr. MČ-2483
Įrašas galioja: Nuo 2018-06-11

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: 186/569 žemės sklypo Nr. 4400-4976-6696, aprašyto p. 2.1., 4.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-07-19 Dovanojimo sutartis Nr. 2144

Įrašas galioja: Nuo 2024-07-22
7.2. Asmeninė nuosavybė

Daiktas: 383/569 žemės sklypo Nr. 4400-4976-6696, aprašyto p. 2.1., 4.2.
Įregistravimo pagrindas: 2018-05-21 Turto atsidalijimo iš bendrosios nuosavybės sutartis Nr. MČ-2483

Įrašas galioja: Nuo 2018-06-11

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4976-6696, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0289 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III
skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4976-6696, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0021 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4976-6696, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0054 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4976-6696, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0084 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas atidalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4976-6696, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-01-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2018-04-27 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-320-(14.8.100.)
Įrašas galioja: Nuo 2018-06-07

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4976-6696, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-07-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 

2018-01-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2018-06-07

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100360505
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-08-31 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kauno miesto savivaldybėje Nr. 3-

419
Įregistravimo data: 2022-09-06

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 34 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100232508

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-02-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 6 kv. m, nuo 2023-01-04

11.3. Teritorijos pavadinimas: Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100684080

Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2013-05-21 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-1972

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 569 kv. m, nuo 2024-07-23

11.4. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100389273
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Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-01-25 LR Energetikos Ministro įsakymas dėl Kauno miesto Vilijampolės,
Žaliakalnio, Eigulių, Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonuose esančių Nr. 1-13

Įregistravimo data: 2023-03-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 26 kv. m, nuo 2023-03-02

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - registro Nr. 20/74296.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-07-25 13:53:00

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2235236

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2018-05-23

Adresas: Kaunas, Tilžės g. 24A
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-4976-6710

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 1901/0042:326 Kauno m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas atidalijus daiktą, unikalus daikto numeris 1901-0042-0004
Žemės sklypo plotas: 0.0923 ha

Užstatyta teritorija: 0.0923 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutinė rinkos vertė:

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2025-03-12
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-12-03
2.2. Pastatas - Parduotuvė

Aprašymas / pastabos: Buvęs 5E1p.
Unikalus daikto numeris: 1992-8011-4034

Paskirties grupė: Komercinių
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos

Žymėjimas plane: 1E1p
Statybos pradžios metai: 1994

Statybos pabaigos metai: 1994
Papr. remonto pradžios metai: 2018

Papr. remonto pabaigos metai: 2018
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Asbestcementis
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 98.47 kv. m

Pagrindinis plotas: 88.06 kv. m
Tūris: 365 kub. m

Užstatytas plotas: 75.00 kv. m
Koordinatė X: 6085943
Koordinatė Y: 491958

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): r
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 1

Atkuriamoji vertė: 7
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės nustatymo data: 2018-08-02

Vidutinė rinkos vertė: 51100 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-10-11
Kadastro duomenų nustatymo data: 2018-08-02

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: C
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 168.14 kWh/m2/m.

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: U
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4976-6710, aprašytas p. 2.1.

pastatas Nr. 1992-8011-4034, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2022-10-19 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6213

Įrašas galioja: Nuo 2022-10-20

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Apribojimas disponuoti nekilnojamuoju daiktu

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4976-6710, aprašytas p. 2.1.
pastatas Nr. 1992-8011-4034, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2022-10-19 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6213
Įrašas galioja: Nuo 2022-10-20

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4976-6710, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0012 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III
skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4976-6710, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0054 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4976-6710, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0014 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
8.4. rtą

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4976-6710, aprašytas p. 2.1.
pastatas Nr. 1992-8011-4034, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2022-10-19 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 6213
Įrašas galioja: Nuo 2022-10-20

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4976-6710, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-12-03 Savivaldybės mero potvarkis Nr. M-1422

Įrašas galioja: Nuo 2025-03-12
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4976-6710, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-06-11 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 

2019-09-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2019-09-04

10.3. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4976-6710, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-07-29 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-2541

2019-09-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2019-09-04

10.4. Suformuotas amalgamacijos būdu (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4976-6710, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-01-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2019-04-04 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-311-(14.8.100.)

Įrašas galioja: Nuo 2019-04-23
10.5. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4976-6710, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-07-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 

2019-01-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2019-04-23

10.6. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 1992-8011-4034, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2018-08-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2018-12-18 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 1

Įrašas galioja: Nuo 2018-12-19
10.7. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

I
Daiktas: pastatas Nr. 1992-8011-4034, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2012-10-22 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr
2018-08-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2018-12-19
10.8. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 1992-8011-4034, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2017-09-14 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą Nr. PR-0403-01129/0

Įrašas galioja: Nuo 2017-09-14
Terminas: Nuo 2017-09-14 iki 2027-09-14

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100684080
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2013-05-21 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros

ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-1972
Įregistravimo data: 2024-07-23

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 844 kv. m, nuo 2024-07-23

11.2. Teritorijos pavadinimas: Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100684083

Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2013-05-21 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos pirmosios Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM-1972

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 79 kv. m, nuo 2024-07-23

11.3. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100389273

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-01-25 LR Energetikos Ministro įsakymas dėl Kauno miesto Vilijampolės,
Žaliakalnio, Eigulių, Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonuose esančių Nr. 1-13

Įregistravimo data: 2023-03-02
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 62 kv. m, nuo 2023-03-02

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino
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SPECIALISTAS

Vardas, pavardė:

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 2022-10-24

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2022-10-24
iki 2022-12-20

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo
priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties - energetikos), inžineriniai tinklai
(šilumos, dujų - išskyrus magistralinius dujotiekius, kiti inžineriniai tinklai), kitos paskirties inžineriniai
statiniai (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai).

Nuo 2022-12-20 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo
priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties - energetikos), inžineriniai tinklai
(šilumos, dujų - išskyrus magistralinius dujotiekius, kiti inžineriniai tinklai), kitos paskirties inžineriniai
statiniai (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai), taip pat minėti
statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo
vietovėje.

Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

Duomenys atnaujinti: 2023-03-30. Paieškos data: 2023-03-30.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)

mailto:agentura@ssva.lt
https://www.ssva.lt/


SPECIALISTAS

Vardas, pavardė:

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 2021-04-19

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2021-04-19
iki 2022-12-20

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (šilumos; dujų, išskyrus
magistralinį dujotiekį).
Projekto dalys: dujotiekio, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos tiekimo.

Nuo 2022-12-20 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (šilumos; dujų, išskyrus
magistralinius dujotiekius), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalys: dujotiekio, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos tiekimo.

Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

Duomenys atnaujinti: 2023-03-30. Paieškos data: 2023-03-30.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)
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SPECIALISTAS

Vardas, pavardė:

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 2018-12-21

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2018-12-21
iki 2019-07-11

Suteikta teisė eiti neypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir neypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: inžineriniai tinklai (šilumos).
Projekto dalys: šilumos tiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.

Nuo 2019-07-11 Suteikta teisė eiti neypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir neypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: inžineriniai tinklai (šilumos), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalys: šilumos tiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.

Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

Duomenys atnaujinti: 2023-03-30. Paieškos data: 2023-03-30.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)

mailto:agentura@ssva.lt
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SPECIALISTAS

Vardas, pavardė:  

TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 2004-06-22

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2014-05-30

iki 2018-11-13

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies

vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, kiti statiniai.

Projekto dalys: pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios

kainos nustatymo.

Nuo 2018-11-13 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingojo statinio projekto dalies

vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti

inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo

apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios

kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2019-08-08 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius

tel. (8 5) 275 7927 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

Duomenys atnaujinti: 2023-12-28. Paieškos data: 2023-12-29.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:

(vardas, pavardė, parašas)

mailto:agentura@ssva.lt
https://www.ssva.lt/


UAB Meysso 
Įmonės kodas: 305639236 

PVM kodas: LT100013580519 

A/S SEB LT367044090100974169 

El. paštas: info@meysso.com 
S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas LT-44305

www.meysso.com

UAB „MEYSSO“ 

DIREKTORIUS 

ANDRIUS BAGDANOVAS 

ĮSAKYMAS  

DĖL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO 

2025 m. birželio 16 d. Nr. I-25/0616/1 

Kaunas 

Remiantis 2024 m. gruodžio 3 d. statinio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros 

pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. Mr-KE-2024-107-1635 sudaryta su AB „Kauno energija“ (įm. k. 

235014830), s k i r i u:  

1. Nuo 2025 m. birželio 16 d.  ), eiti

projekto „Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) nuo ŠK 8K-9 iki ŠK

8K-14 Brastos g., Kaune, rekonstravimo projektas“ projekto vadovo pareigas.

2. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau.

Direktorius  

Susipažinau, sutinku: 

Projekto vadovas, kv. at. Nr.  

 

 

  parašas 



UAB Meysso
 

PVM kodas: LT100013580519
A/S SEB LT367044090100974169 S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas LT-44305

www.meysso.com 
  

 
 

 

  Privatus asmuo 

Objektas   

Plano tipas  Topografinis planas  pilnas turinys 

  KE-MEGEO037 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TIIIS Nr.:  TIIIS1-20250527-035070 

 

 

 

 

            Kaunas, 2025



 
 
 

 
www.meysso.com  email: info@meysso.com  mobile: +37062300883 

Objektas: 

 

   Data Dokumento pavadinimas: 
 

   2025-05-26 

    

 
Privatus asmuo 

 Lapas  

  KE-MEGEO037  1 1 

 

 

 

1. laikas: 2025-05-15, 12:00-14:00 

2.  305639236, S. Daukanto g. 17-

2A, Kaunas LT-44305, tel. l. p.  

3.  

3.1. geodezininkas   geodeziniai matavimai ir 

 

4. 

 

5.  

6. 

 

 10 cm; 

 10 cm. 

7.  

 10 cm; 

 10 cm; 

 20 cm. 

8. 

topografinio plano tikslumas: nenurodyti. 

9. Topografinis planas parengtas projektavimo darbams atlikti. 

 

 

 

 













TIIIS paslaugos "Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių
duomenų ir kitos informacijos gavimas" ataskaita
Sugeneruota: 2025-06-04 16:00

Vardas ir pavardė:

Paslaugos gavėjo informacija

-Naudotojo atstovaujamos
įmonės pavadinimas:

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS2-20250507-031284

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS2-20250507-031284

Pavadinimas: Brastos-Tilžės_g_Kaunas

Adresas: Brastos g., Tilžės g., Kaunas

Kaina su PVM:

0

Paslaugos kaina be PVM: 0

PVM:

0

Paslaugos vykdymo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Prašymas pateiktas2025-05-07 15:51

Prašymas įvykdytas2025-06-04 15:54

Prašymo teritorija: 3.34 ha

Užsakyti erdviniai duomenys:

Topografija
Aukščio informacija
     Dujų tinklai
     Apšvietimo tinklai
     Elektros tinklai
     Lietaus nuotakynas
     Drenažo tinklai
     Naftos tinklai
     Nuotekų šalinimo tinklai
     Elektroninių ryšių infrastruktūra
     Kiti inžineriniai tinklai
     Šilumos tiekimo tinklai
     Vandentiekio tinklai



Pasirinkti duomenų tvarkytojai ir veiksmai:

AB „Kauno energija“:

AB „Kauno energija“ (104)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2025-05-07 15:54

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2025-05-07 16:00

UAB „Skaidula“:

UAB „Skaidula“ (131)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Taip

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2025-05-07 15:57

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2025-05-12 14:35

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“:

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ (208)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami



Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2025-05-07 15:54

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2025-05-07 15:54

UAB „Kauno autobusai“:

UAB „Kauno autobusai“ (274)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Taip

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2025-05-07 15:54

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2025-05-19 09:45

UAB „Kauno vandenys“:

UAB „Kauno vandenys“ (302)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne



EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2025-05-07 15:54

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2025-05-07 16:00

Kauno miesto savivaldybės administracija:

Kauno miesto savivaldybės administracija (330)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Taip

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2025-05-07 16:06

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2025-05-09 09:45

Kauno miesto savivaldybės administracija:

Kauno miesto savivaldybės administracija (330)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Taip

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2025-05-07 16:06

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2025-05-09 09:45



Kauno miesto savivaldybės administracija:

Kauno miesto savivaldybės administracija (330)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Taip

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2025-05-07 16:06

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2025-05-09 09:45

Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys:

Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2025-05-07 15:54

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2025-05-07 15:57

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys pateikimui:

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys pateikimui
(433)

Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami



Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2025-05-07 15:54

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2025-05-07 15:57

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Dujotiekio duomenys pateikimui:

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Dujotiekio duomenys
pateikimui (434)

Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2025-05-07 15:54

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2025-05-07 15:57
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