

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

„DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO VISAGINO G. 9-25 , VISAGINO M. 
BALKONO STOGELIO PROJEKTAVIMO IR NAUJO STOGELIO MONTAVIMO DARBŲ PASLAUGOS PIRKIMAS“

TECHNINĖ UŽDUOTIS



I SKYRIUS
PIRKIMO TIPAS

1. Projektavimo paslaugų ir statybos darbų atlikimo pirkimas.
2. Statinio statybos rūšis: paprastasis remontas.


II SKYRIUS
PIRKIMO TIKSLAS

       Šio pirkimo  tikslas paruošti ir suderinti su Užsakovu projektinės dokumentacijos komplektą, kurios pagrindu bus vykdomas suirusio g/b balkono stogelio demontavimo ir naujo stogelio montavimo darbai gyvenamajame name adresu Visagino g. 9 - 25, Visagino m., LT-31106 (unik. Nr. 3098-1002-3013). Taip pat šio pirkimo tikslas nupirkti statybos darbų atlikimą.
       
III SKYRIUS
INFORMACIJA APIE OBJEKTĄ
3. Užsakovas – UAB „Visagino būstas“;
4. Statinio klasifikavimas – Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) pastatai;
5. Statinio kategorija – Ypatingasis;
6. Projekto rengimo etapas – paprastojo remonto projektas;
      7. Gyvenamasis namas adresu Visagino g. 9-25, Visagino m. (unik. Nr. 3098-1002-3013).
       8.  Gyvenamo namo   konstrukcijos – sienos ir perdangos gelžbetonio plokštės;
       9.  Pastato aukštis – 26,07 m;
      10.  Aukštų kiekis – 9;
      11.  Vidutinis gyventojų skaičius ± 180;
      12.  Balkonas yra 9- ame pastato aukšte, 25 butas.

IV SKYRIUS
 PASLAUGŲ IR DARBŲ APRAŠYMAS
     13. Pagal atliktą statinio dalies tyrimo ataskaitą 2024-11-13 Nr. 24-40T, gelžbetoninio stogelio, 26 bute virš balkono būklė neatitinka esminių statinio reikalavimų ir yra avarinė. Atsižvelgiant į tai, kad esamos būklės statinys kelia pavojų žmonių gyvybei bei aplinkai, balkono denginio konstrukcijas privalu pakeisti. Paslaugų teikėjas privalo parengti naujo balkono stogelio darbo projektą (toliau – DP), kurio apimtis ir sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Balkono stogelio montavimo darbai turi būti atlikti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
        14. Teikėjas turi pateikti suderintą su užsakovu  DP originalą lietuvių kalba, 2 (dvi) DP egzemplioriaus popierines kopijas ir vieną egzempliorių kompiuterinės laikmenos su įrašyta, elektroniniu parašu pasirašytą DP kopiją, parengtą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal  neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 11 ir 12 punkto reikalavimus.
         15. Teikėjas, rengdamas pasiūlymą, turi  detaliai iš analizuoti pirkimo dokumentus ir šios TU prieduose nurodytus dokumentus. Reikia įvertinti tai, kad darbai bus vykdomi dideliame aukštyje, todėl balkono stogelio konstrukcijas numatyti lengvas ir paprastai montuojamas. 
          16. Prieš pradedant darbus Teikėjas privalo: 
          16.1. Parengti ir suderinti su Užsakovu statybos darbų technologijos projektą (toliau – SDTP). SDTP privalo būti rengiamas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 3 priedo reikalavimus.
          16.2. Teikėjas turi pateikti Užsakovui projektavimo, statinio statybos darbų civilinės atsakomybės už padarytą žalą tretiesiems asmenims privalomuosius draudimo polisus visam statybos laikotarpiui.
           16.3. Teikėjas privalo užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtu skaidriai dirbančių kodus.
           17. Reikalavimai statybos darbams:
           17.1. teikėjas, vykdydamas statybos darbus, teikia ir naudoja savo mechanizmus, įrankius, įrenginius, įtaisus ir kitas priemones , taip pat naudoja savo autotransportą. Užsakovas neatsako už statybos darbų vykdymo laikotarpiu reikalingą elektros tiekimą.
            17.2. Statybos darbų vykdymo metu susidariusias nepavojingas statybines atliekas teikėjas išveža savo jėgomis, naudojant teikėjui priklausančius mechanizmus ir pakuotes (tarą) atliekoms.
            17.3. Statybos užbaigimo procedūrą vykdyti pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal  neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus.
             17.4. Privaloma laikytis aplinkosaugos reikalavimų, pagal LR Aplinkosaugos įstatymą.
             17,5. Po sutarties sudarymo iki darbų vykdymo pradžios surašomas darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktas tarp paslaugų Teikėjo ir Užsakovo.

V SKYRIUS
 PASLAUGŲ IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI
             18. Planuojamas veiklos grafikas:
             18.1. Balkono stogelio darbo projekto parengimas – 20 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos;
             18.2. SDTP rengimas – 10 kalendorinių dienų;
             18.3. Balkono stogelio demontavimo ir naujo stogelio montavimo darbai – 30 kalendorinių dienų.

VI SKYRIUS
 KOKYBĖS KONTROLĖ
              19. Atliekant darbus Teikėjas privalo vadovautis darbo projektu, SDTP ir savo įmonės patvirtintomis statybos taisyklėmis. 
              20. Užsakovas priima statybos darbus, kai visi darbai yra užbaigti, ištaisyti defektai, pasirašytas techninis darbų priėmimo aktas, atlikta statybos užbaigimo procedūra.
              21. Teikėjas užtikrina tinkamą atliktų darbų kokybę ir pateiktų vykdomųjų dokumentų tikrumą.


PRIEDAI: 1. 2024-11-13 statinio dalies tyrimo ataskaita Nr. 24-40T – 13 lapų;
                 2. Buto Visagino g. 9 – 25, Visagino m. planas – 1 lapas.
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