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Statinio rekonstravimo techninis projektas

01.1 Kiti inzineriniai statiniai: Kitos paskirties inzineriniai statiniai
(Neries upés krantiné ir Paneriy gatvés desinysis kelkrastis,
unik. Nr. 4400-2280-1270);

01.2 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Paneriy g., unik. Nr.
4400-4809-1838);

01.1 Neypatingasis statinys; 01.2 Ypatingasis statinys
Susisiekimo dalis / Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
S/SP

0

2025

Tvirtinu

Kvalifikacijg patvirtinancio dok. Nr. Vardas Pavardé

Robertas Jautakis
37326 Robertas Jautakis
31728 Zidroné Stankeviciené

Valda Sabaitiené

Barbora Kundelyté



STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eilés Nr. | Bylos Zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1. BD/SA 0 |Bendroji dalis / Architektariné dalis
Susisiekimo dalis / Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
01.1 Kiti inzineriniai statiniai: Kitos paskirties inZineriniai statiniai (Neries
2. S /ISP 0 | upés krantiné ir Paneriy gatvés desinysis kelkrastis, unik. Nr. 4400-2280-
1270); 01.2 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Paneriy g., unik. Nr. 4400-
4809-1838
Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis.
3 VN 0 03 InZineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai (drenazas);
' 04.1, 04.2, 04.3 InZineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai (lietaus nuoteky
tinklai)
4 E 0 Elektrotechnikos dalis.
' 02 InZineriniai tinklai: elektros tinklai (apSvietimo tinklai)
o. SO 0 |Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
6. KS 0 | Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2025 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas . .
KITY INZINERINIY STATINIY - NERIES UPES KRANTINE IR
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patv. #zp';qf‘r'”g?b%%gof;§QOY"“'“S? REKONSTRAVIMO JONAVOS M., JONAVOS RAJ. SAV.
dok. Nr. [monés kodas: 300149157 PROJEKTAS
Statinio numeris ir pavadinimas
37326 | SPV R. Jautakis

Dokumento pavadinimas:

Laida

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS |

LT

Statytojas ir (arba) Uzsakovas

JONAVOS RAJONO SAVI_VALDYBE / JONAVOS
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Dokumento Zymuo

UL-24-0033-XX-TP-PSZ-01

Lapas | Lapy

1 1




STATINIO PROJEKTO DALIES BYLU SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.

Nr Bylos Zymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos

Susisiekimo dalis / Sklypo sutvarkymo (sklypo plano)
dalis. 01.1 Kiti inZineriniai statiniai: Kitos paskirties inzineriniai

1. S/SP 0 statiniai (Neries upés krantiné ir Paneriy gatvés deSinysis kelkrastis,
unik. Nr. 4400-2280-1270); 01.2 Susisiekimo komunikacijos: gatvés
(Paneriy g., unik. Nr. 4400-4809-1838);

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTY ZINIARASTIS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI

Dokumento Zymuo L:E 4 Laida Dokumento pavadinimas Pastabos|Lapo Nr.
- 1 0 |Antratinis lapas 1
UL-24-0033-XX-TP-PSZ-01 1 0  |Statinio projekto sudéties Ziniaratis 2
UL-24-0033-01-TP-SISP.PDZ:01 | 1 | 0 |orauno projeklo dalies byly ir dokumenty 3
sudéties ziniaratis
UL-24-0033-01-TP-S/SP.AR-01 7 0 |AiSkinamasis rastas 4-10
UL-24-0033-01-TP-S/SP.TS-91 38 0 |Techninés specifikacijos 11-48
UL-24-0033-01-TP-S/SP.SKZ-01 5 0 |Sanaudy kiekiy ziniarastis 49-53
GRAFINIAI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo L:”: Y\ Laida Dokumento pavadinimas Pastabos|Lapo Nr.
UL-24-0033-XX-TP-S/SP.B-01 1 0 |Situacijos planas, M 1:2500 54
UL-24-0033-01-TP-S/SP.B-02 2 0 |Esamy dangy ardymo planas, M 1:500 55-56
A MAOTD. _ Dangy, ir eismo organizavimo planas / Sklypo )
UL-24-0033-01-TP-SISP.B-03 2 0 sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas, M 1:500 57-38
UL-24-0033-01-TP-S/SP.B-04 2 0  |Auk&€iy ir nuzyméjimo planas, M 1:500 59-60
UL-24-0033-XX-TP-S/SP.B-05 2 0  |Suvestinis inZineriniy tinkly planas, M 1:500 61-62
UL-24-0033-XX-TP-S/SP.B-05.1 1 0 |ISilginis profilis, Mv 1:100, Mh 1:1000 63
UL-24-0033-01-TP-S/SP.B-06 1 0 '\D/Ia1n.gsc())s konstrukcijos skersiniai profiliai, 64
UL-24-0033-01-TP-S/SP.B-07 1 0 ,\NAe1r§59(|)q vedimo sistemos jrengimo schema, 65
PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI
Dokumento Zymuo Lsa’;() Y| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos| Lapo Nr.
1 - |Priedy antraétinis lapas 66
2 - |Statinio projektavimo uzduotis 67-68
Specialisty, rengusiy S/SP dalj, kvalifikacijos
2 . 69-70
atestaty kopijos
0 2025 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio prgjekto pavadinimas ] ]
KITY INZINERINIY STATINIY - NERIES UPES KRANTINE IR
Kol Il URBANLINE PANERIU GATVES DESINYSIS KELKRASTIS -
patv. Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; REKONSTRAVIMO JONAVOS M., JONAVOS RAJ. SAV.
dok. N Tel. Nr. +370 699 19380; PROJEKTAS
|monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
01.1 Kiti inZineriniai statiniai: Kitos paskirties inZineriniai statiniai
(Neries upés krantiné ir Paneriy gatvés deSinysis kelkrastis, unik. Nr.
. 4400-2280-1270); 01.2 Susisiekimo komunikacijos: gatvées (Paneriy g.,
37326 |SPV R. Jautakis unik. Nr. 4400-4809-1838);
31728 |SPDV S/SP| Z. Stankevitiene Dokumento pavadinimas: Laida
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTY
ZINIARASTIS 0
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AISKINAMASIS RASTAS

IVADAS

Techninis projektas (toliau — Projektas) parengtas remiantis Jonavos rajono savivaldybés administracijos (toliau —
UZsakovas) patvirtinta Projektavimo uZduotimi.

Projekto pavadinimas — Kity inzineriniy statiniy - Neries upés krantiné ir Paneriy gatvés deSinysis kelkrastis -
rekonstravimo Jonavos m., Jonavos raj. sav. projektas;

Statybos risis — Statinio rekonstravimas;

Statiniy naudojimo paskirtis — 01.1 Kiti inZineriniai statiniai: Kitos paskirties inZineriniai statiniai (Neries upés krantiné ir
Paneriy gatvés deSinysis kelkrastis, unik. Nr. 4400-2280-1270); 01.2 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Paneriy g., unik.
Nr. 4400-4809-1838); 02 InZineriniai tinklai: elektros tinklai (apSvietimas); 03 InZineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai
(drenazas); 04.1, 04.2, 04.3 InZineriniai tinklai: nuoteky Salinimo tinklai (lietaus nuoteky tinklai);

Statiniy kategorija: 01.1 Neypatingasis statinys; 01.2 Ypatingasis statinys; 02 —; 03 Nesudétingasis statinys, | grupé;
04.1, 04.2, 04.3 Nesudétingasis statinys, Il grupé.

Projektas parengtas ant ne senesnés nei trejy mety inZinerinés topografinés nuotraukos. Topografing nuotraukq
2025 m. atliko UAB ,URBAN LINE®, koordinaciy sistema — LKS 94, auk$¢iy sistema — LAS 07.

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto
sprendiniai atitinka jstatymu, kity teisés aktu, Projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, nejgaliujy integracijos, visuomenés ir treciyjy
asmeny interesy.

Bendriniy teisés akty (LR jstatymy, statybos normatyviniy dokumenty ir kt.) sarasas (aktualios redakcijos) pateiktas
Bendrosios dalies Normatyviniy dokumenty ZiniaraStyje. Susisiekimo komunikacijy projektavima ir statybg reglamentuojantys
teisés aktai (statybos techniniai reglamentai, taisyklés, nurodymai, standartai ir kt.) pateikti Susisiekimo dalies Techninése
specifikacijose.

ESAMA SITUACIJA

Jonava - vidurio Lietuvos miestas, esantis Kauno apskrityje, prie Neries, Zemiau Sventosios Zioiy, 30 km | $iaurés
rytus nuo Kauno. Jonavos rajono savivaldybés centras. Yra 2 pasto skyriai. Miesto centre yra Santarvés aiksté, LaikrodZio
aiksté (jrengta 1988 m. pagal Rimanto Sneiderio projekta), Ramybés skveras.

Projektu nagrinéjamas pésciyjy-dviradiy takas nuo Ateities ir Paneriy gatviy sankryzos iki tilto per Neries upe
(J. Ralio g.). Takas yra pietinéje Jonavos miesto dalyje ir veda lygiagreciai Neries upei.

Nagrinéjamas takas yra suformuotas inZinerinis statinys (kiti inzineriniai statiniai — Neries upés krantiné ir Paneriy
gatvés deSinysis kelkrastis), unik. Nr. 4400-2280-1270. Esama tako danga — asfaltas ir trinkelés. Tako dangos techniné biklé
yra patenkinama, taciau plotis neatitinka dviratininky bei péséiyjy poreikio — yra per siauras (péstiesiems skirtos dalies plotis
- 1,0 m, o dviratininkams — 1,5 m).

Takas atitoles nuo gyvenamujy namy ar kity traukos objekty bei atitinka rekreacinio tako funkcija.

0 2025 Statybos leidimui, konkursui

Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas

KITY INZINERINIY STATINIY - NERIES UPES KRANTINE IR
Il URBANLINE PANERIY GATVES DESINYSIS KELKRASTIS -

g;’:/' Liepkalnio g. 85, 02120 Vilius; REKONSTRAVIMO JONAVOS M., JONAVOS RAJ. SAV.
dok. N. Tel. Nr. +370 699 19380; PROJEKTAS
|monés kodas: 300149157
Statinio numeris ir pavadinimas
01.1 Kiti inZineriniai statiniai: Kitos paskirties inzineriniai statiniai (Neries
R, Jautaki upés krantiné ir Paneriy gatveés desinysis kelkrastis, unik. Nr. 4400-2280-
37326 | SPV i 1270); 01.2 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Paneriy g., unik. Nr. 4400-
31728 SPDV S/SP | Z. Stankeviciené 4809-1838);
Pl B. Kundelyte Dokumento pavadinimas: Laida
AISKINAMASIS RASTAS 0

Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
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https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kauno_apskritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Neris
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ventoji
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kaunas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonavos_rajono_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Santarv%C4%97s_aik%C5%A1t%C4%97_(Jonava)
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Laikrod%C5%BEio_aik%C5%A1t%C4%97&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Laikrod%C5%BEio_aik%C5%A1t%C4%97&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rimantas_%C5%A0neideris&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ramyb%C4%97s_skveras

Nagrinéjami takei %
Projektu UL-24-0042 nagringjami takai &
Projektu UL-24-0032 nagrinéjami takai f

|4

pav. 2 Esama situacija nagrinéjamame take

EISMO TYRIMAI

2024 m. rugpjacio mén. 24 d. atlikti pésCiujy ir dviratininky eismo srauty matavimai. Eismo srautai matuoti 11:00-12:00,
12:15-13:15, 13:30-14:30 ir 14:45-15:45. Eismo srautai matuoti 14oje dviraciy ir pésciyjy taku, kuriuose numatoma tvarkyti.
I$ viso eismo srauty matavimai atlikti 21ame taske.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Matavimo tasko Nr.

Dviraciy intensyvumas (dv./val.)

Pésciyjy intensyvumas (pésé./val.)

SUTARTINIAI ZYMEJIMA
] NAGRINEJAMI ESAMI PESCIVIY IR DVIRACIY TAKAI
E e 2 e 3 : ® EISMO SRAUTY MATAVIMO PJOVIS
e i TR A g \E*D EISMO SRAUTY MATAVIMO PJOVIO NUMERIS

pav. 3 Eismo srautai (ISkarpa i§ Eismo srauty tyrimy ataskaitos)

1 lentelé. Perspektyviniai dviraiy ir pés€iyjy srautai

Matavimo tasko Nr. 19 20
Dvira€iy intensyvumas . e Dvira€iy intensyvumas . e
(dv./val.) intensyvumas (dv./val.) intensyvumas
T (pés€./val.) T (pés€./val.)

Esamas 0 metai 27 67 19 21
1 metai 27,54 68,34 19,38 21,42
2 metai 28,09 69,70 19,77 21,85
3 metai 28,65 71,10 20,16 22,29
4 metai 29,23 72,52 20,57 22,73
Perspektyvinis 5 metai 29,81 73,97 20,98 23,19
(prieaugis 2%) 6 metai 30,41 75,45 21,40 23,65
7 metai 31,01 76,96 21,83 24,12
8 metai 31,63 78,50 22,26 24,60
9 metai 32,27 80,07 22,71 25,09
10 metai 32,91 81,67 23,16 25,60

= 34 83 24 26

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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[vertinus esamus bei perspektyvinius pésciujy ir dviraciy takus nagrinéjamame ruoze nustatyta, kad minimalus dviraciy tako
plotis turi bati 2,5m, o pésciyjy tako — 1,5m (Dviraciy ir pesciyjy eismo infrastruktdros planavimo ir projektavimo taisyklés
95p. ir 314p.).

PROJEKTO SPRENDINIAI

Visi sililomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos, krastovaizdzio, saugomy teritorijy apsaugos
reikalavimus, jstatymy, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Statybos darby stadijos, statiniy planinis sprendimas
Vlykdant rekonstravimo darbus, numatyti tokie darbai:
ParuoSiamieji ir ardymo darbai;

Zemés darbai:

InZineriniy tinkly sutvarkymas (pagal poreik);

Ap3vietimo jrengimas;

Taky ir jy prieigy dangos sutvarkymas;

Eismo saugumo ir eismo organizavimo priemoniy jrengimas;
Teritorijos apZeldinimo ir baigiamieji sutvarkymo darbai.

Nogakkwn =

Paruosiamieji darbai
Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami rekonstravimui reikalingi paruoSiamieji darbai: statybos
aikstelés jrengimas, kelio zenkly demontavimas, asfalto dangos frezavimas, medziagy sandéliavimas, statybiniy Siuksliy
iSvezimas. Statyby metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medZiagy, reikalingy rangos darbams, bus
sandéliuojamas suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos priezidrg
vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medZiagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Zemés darbai
Kasimo darbai apima dirvozemio, grunto iSkasima, jy paSalinimg ir pakrovimg | transporto priemones. ISverstas gruntas
profiliuojamas taip, kad nebdty plaunamas pavirsinio vandens ir negaléty uzslinkti ant $alia esanciy ploty.

Projekte numatoma formuoti sustiprinta apZeldintg Slaitg. PrieSeroziniai paklotai (Vyniojamas tinklas). Gruntiniy
pavir§iy erozijg stabdantys paklotai, jrengti ant sankasy Slaity, sustabdo grunto daleliy iSplovimg nuo $laito pavirSiaus.
Numatoma naudoti erdvinés struktaros poliamido tinklg uzpildyta bituminio riSiklio ir akmens skaldos uzpildu.

Pésciujy ir dviraciy takas

Pésciyjy eismui numatomo tako plotis — 1,5 m, 2,5 m, dvira€iy eismui — 2,5 m.

Atkarpoje, kurioje pésciyjy ir dviraciy takai atskiriami placia veja apzeldinta juosta, takai numatomi po 2,5 m plocio.
Kitur takai projektuojami vienas Salia kito. Minimalus leistinas pésc€iujy eismui skirtas tako plotis — 1,5 m. Siekiant uztikrinta
patogy bei saugy pésciyjy bei dviratininky judéjima, numatoma papildomai tarp taky_ jrengti 0,5 m plocio betoniniy trinkeliy
apsaugine juosta.

PésCiyjy tako dalies danga — betoninés trinkelés. Dviraciy tako danga - raudonas asfaltas. Takas jréminamas
betoniniais bordidrais 100x8x20 mm.

Taky, trasoje numatoma jrengti poilsio aikSteles su mazosios architektaros elementais — suoliukais, Siuksliadézémis,
dviraCiy stovais ir kt.

Ties peréjomis jrengiamos nuozulnios plokStumos su jspéjamaisiais pavirSiais akliesiems ir silpnaregiams i$ geltonos
spalvos trinkeliy dangos.

Detalls projektiniai sprendiniai pateikti brézinyje UL-24-0033-01-TP-S.B-03.

Dangy konstrukcijy jrengimo darbai
Dangy konstrukcijos apskaiciuota ir parinkta, remiantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklémis ,KPT SDK 19*.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-24-0033-01-TP-S/SP.AR-01 4 7 0




2 lentelé. Dangy konstrukcijos

Eismo zona Dangos konstrukcija

o 8 cm storio betoniniy trinkeliy danga (100x200 mm);

3 cm storio atsijy sluoksnis;

15 storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy medZiagy misinio fr. 0/45;
19* cm storio $al€iui nejautrus sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio;

20 cm storio $al€iui nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio;
Geotinklas;

Geotekstilé;

Zemés sankasa.

Pésciyjy takas

2,5 cm storio raudonos spalvos asfalto virSutinis dangos sluoksnis i8 miinio AC 8 VN;

6 c¢m storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD;

15 storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriStojo mineraliniy medZiagy misinio fr. 0/45;
22* cm storio SalCiui nejautrus sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio;

20 cm storio alCiui nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio;
Geotinklas;

Geotekstilg;

Zemés sankasa.

Dviraciy takas

4 c¢m storio asfalto dangos virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 11 VN;

8 c¢m storio asfalto dangos apatinis sluoksnis i§ misinio AC 22 PN;

20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45;
38" cm storio apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio;
20 c¢m storio apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio;
Geotinklas;

Geotekstilé;

Zemés sankasa.

Pésciyjy ir dviraciy
takas (atkarpa nuo
Paneriy g. iki Seimos
tako)

* Projektuojamy dangos konstrukcijy lentelése pateikiamas minimalus $alCiui atsparaus sluoksnio storis. Atsizvelgiant | sankasos
nuolydj, sluoksnio storis kinta.

Projektuojamas takas dalyje ploCio veda per esamo tako vieta, taCiau projektuojamas takas yra Zzymiai platesnis
(esamo tako plotis — 2,5m, projektuojamy pésciujy ir dviraciy taky bendras plotis — 4,5m), platinimai néra tolygds ir juose
bdtina jrengti pilng dangos konstrukcija. Esamy ir naujai projektuojamy pagrindy tamprumo moduliai nesutampa. Dél Siy
priezasCiy néra technologiskai praktiska panaudoti esamus pagrindus.

Pésciyjy ir dviragiy tako atkarpa nuo Paneriy g ir Seimos tako kelis kartus per metus (Siltojo sezono pradzioje ir
pabaigoje) naudosis sunkusis transportas. Sunkiuoju transportu bus atvezami / iSvezami prieplaukos jrenginiai. Tuo metu
pésciyjy bei dviratininky eismas bus reguliuojamas jrengiant laikinus kelio zenklus. Minétoje atkarpoje numatoma jrengti
DK 0,1 dangos konstrukcija.

Skersiniai ir iSilginiai profiliai

Skersinis tako nuolydis projektuojamas dvislaitis 2,0 %.
ISilginiai profiliai projektuojami prisilaikant esamy dangy auk3¢iy, projektuojami nuolydziai 0,40-4,9 %.
Detals skersiniy profiliy parinkimo sprendiniai pateikti — UL-24-0033-01-TP-S.B-06.

Apsvietimas
Siame projekte numatomas tako apSvietimo atnaujinimas ir kryptinio apSvietimo jrengimas.
Detalls apSvietimo tinkly, projektiniai sprendiniai pateikiami projekto Elektrotechnikos dalyje.

Vandens nuvedimas
PavirSinis vanduo i§ nagrinéjamo tako skersiniu nuolydziu nuvedamas link krasty (j zalius plotus).

Eismo organizavimas
Nauiji kelio Zenklai ir jy dydis parinkti, vadovaujantis ,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis®.

Kelio Zenklai projektuojami 0 dydzio. Kelio Zzenklai privalo bati jrengti taip, kad atstumas nuo vaziuojamosios dalies
kra$to iki artimesniojo Zenklo skydo krasto baty 0,5 — 2,0 m, rekomenduojamas aukstis — 2,20 m.

Esami kelio zenklai numatomi demontuoti ir perduoti Statytojui.

[rengiamas horizontalusis Zzenklinimas, atitinkantis Keliy horizontaliojo zenklinimo taisykliy reikalavimus.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Detalls projektiniai sprendiniai pateikti brézinyje UL-24-0033-01-TP-S.B-03.

Inzineriniy eismo saugumo priemoniy jrengimas
Siame projekte taikomos inZinerinés eismo saugumo priemonés: pésciujy tvorelés, kryptinis apSvietimas. Pésciyjy tvoreles

DetalTs projektiniai sprendiniai pateikti bréZinyje UL-24-0033-01-TP-S.B-03.

MazZoji architektura

Taky trasoje numatoma jrengti poilsio aikSteles su mazosios architektlros elementais — suoliukais, SiuksliadéZémis,
dviradiy stovais.

Detals mazosios architektdros sprendiniai pateikti brézinyje UL-24-0033-01-TP-S.B-03.

Apzeldinimas
Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais zeldiniy Salinimui. Vadovaujantis LR Zeldyny jstatymy ir LR
Viyriausybés nutarimu ,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne misky Okio paskirties Zeméje, priskiriami
saugotiniems, sgra$o patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo saugotiniems® Zeldiniai, kurie yra 12 cm ir didesnio skersmens
gzuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinksnos, pusys, eglés, maumedziai, pocugés, kéniai, berzai,
juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuksniai, rieSutmedZiai, kaStonai, miSkinés obelys, miskinés kriausés, yra laikomi
saugotinais.

Projektu numatoma persodinti taky zonoje augan€ius ir darbams trukdancius medzius.

Projektu numatoma pasodinti naujy Zeldiniy.

Visoje statyby teritorijoje po pagrindiniy statybos darby numatoma sutvarkyti pazeistus vejos plotus.

Detalls apZeldinimo sprendiniai pateikti Dangy ir eismo organizavimo plane.

Baigiamieji darbai
Baigiamieji darbai apima teritorijos, esanCios darby vykdymo zonoje, sutvarkyma: paZeisty ploty rekultivavimg, virSutinio
dirvoZzemio sluoksnio atstatyma, vejos uzséjimg, statybiniy Siuksliy iSvezima.

KITA INFORMACIJA

Aplinkos sprendiniy pritaikymas nejgaliesiems
Suprojektuoti takai sujungiami su esamais takais. Taky plotis atitinka STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” reikalavimus
(minimalus tako plotis pagal ISO 21542 — 1,8 m. Skersinis nuolydis projektuojamas nevirsijant maksimalaus 2,0 % skersinio
nuolydZio: suprojektuotas su 2,0 % skersiniu nuolydZiu. Takai suprojektuoti taip, kad lygiy skirtumai ir nelygumai nebaty
didesni kaip 5 mm. Takai ties peréjomis nuleidziami iki vaziuojamosios dalies lygio.

| takus neturi i§sikisti objektai, galintys tapti kliitimi ZN. Ant taky neturi biiti danggiy, groty, trapy ir kity kliagiy, ky$andiy
auksciau ar jleisty giliau kaip 5 mm nuo projektuojamy taky pavirSiaus. Taky susikirtimo su vaziuojamajg dalimi vietose
[rengiami aklujy ir silpnaregiy jspéjamieji bei vedimo pavirSiai i$ betoniniy geltonos spalvos trinkeliy su specialiais pavirsiais.

Atlieky surinkimas
Po projekte numatyty rekonstravimo darby statybinés atliekos iSvezamos ir statybvieté sutvarkoma.

InZineriniai tinklai

| statybos darby zonos ribas patenka tokie inZineriniai tinklai: pozeminés elektros perdavimo linijos, rySiy tinklai, vandentiekio
vamzdziai, buitiniy ir gamybiniy nuoteky vamzdziai, lietaus nuotakyno vamzdziai.

Projektu numatoma apsaugoti po vaziuojamaja dalimi patenkancius rysiy tinklus.

Dirbant esamy inZineriniy tinkly apsaugos zonose, prie$ pradedant Zemés darbus, privaloma iSsikviesti inZinerinius
tinklus eksploatuojanéiy institucijy atstovus arba gauty jy leidimg kasingjimo darbams. Darbus vykdyti rankiniu badu,
nepazeidziant esamy komunikacijy. PaZeidus bitina sutvarkyti. Vis inzineriniy sistemy Zyméjimy Zenklai statybos darby metu
turi bati atstatyti | esama vieta.

Viykdant statybos darbus aukstos jtampos elektros perdavimo linijy apsaugos zonose, batina vadovautis Elektros tinkly
apsaugos taisykliy reikalavimu.

Projekte numatoma jrengti sudétinio kabeliy apsaugos vamzdj d110, siekiant apsaugoti esamus poZeminius kabelius.

Viykdant statybos darbus ir aptikus nepazymétus vandentiekio ir nuoteky Suliniy liukus, kapas, kinetes bei trapus, juos
batina pakelti ir (arba) pazeminti iki altitudés su asfaltbetonio dangos lygiu, zaliojoje zonoje pakeliant 5 cm. vir§ Zalios vejos.
Suliniy danggiai (plaukiojandio tipo su logotipais, kuriuose nurodoma paskirtis ir eksploatuojanti organizacija) turi bti jrengiami

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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atsizvelgiant | projektines apkrovas. | projekto ribas patenkancias sutrikinéjusias perdangas, Suliniy Ziedus rangovas privalo
pakeisti.

Transporto eismo organizavimas statybos darby metu
Statybos metu darbus organizuoti taip, kad bdty jmanomas zmoniy patekimas | aplinkinius zemés sklypus. Prie§ darby
vykdymo zong jrengti laikinus kelio zenklus, jspéjanCius apie vykdomus darbus, bei aptverti darby vykdymo vietas.

Tretieji asmenys
Projekto sprendiniai pateikti registruoto statinio ribose bei laisvoje valstybinéje Zeméje, todél rekonstravimo projektas
parengtas nepazeidziant tre€iujy asmeny interesy.

PASTABOS:

1. Vykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.

2. Statybos darby Rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova. Atliekant darbus greta esamy inzineriniy tinkly - Zemés darbai turi biti
vykdomi rankiniu blidu, nepazeidZiant esamy komunikacijy. PaZeidus sutvarkyti.

3. Statybos darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
prieZitrg vykdan€iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

4, Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby, vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo prieZidros metu.

5. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos ir higienos reikalavimus bei turéti
atitikties sertifikatus.

6. Esant neatitkimams tarp TP sudaran¢iy dokumentuy, kaip pagrindine projektine medZiaga remtis techninémis
specifikacijomis, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy kiekiy Ziniara¢iais.

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TECHNINIY SPECIFIKACIJY ZINIARASTIS

ﬁ'rl Dokumento zymuo Pavadinimas
1 TS 01 I?aruoéiamieji ir ardymo darbai
2 TS 02 Zemés sankasos jrengimo darbai
3 TS 03 Dangy konstrukcijy jrengimo darbai
4 TS 04 Eismo organizavimo darbai
5 TS 05 MaZosios architektlros jrengimo darbai
6 TS 06 Zeldiniy jrengimo darbai
7 TS 07 Kiti darbai
8 TS 08 Darby sauga

BENDRIEJI DUOMENYS

Techninio projekto parengty duomeny sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréZiniy, skaiCiavimy) bendru
atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai nustatyti, derinimams ir ekspertizei atlikti,
statybos darby leidZian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasira$ant nustatyta tvarka paslépty darby aktus, vykdant
statybos priezidrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanéius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos
metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bati patikslinti.

Naudojami normatyviniai dokumentai:

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés
TDVAER 12 Automobiliy, keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés
T ZS 17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos {rengimo taisyklés
[T SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be ridikliy jrengimo taisyklés
[T ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
|T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos iS trinkeliy ir plok3¢iy jrengimo taisyklés
[T APM 10 Automo.biliq keI.iL{ asfglto d.angq prieZilrai skirty medZiagy ir medziagy misiniy panaudojimo ir jy
sluoksniy jrengimo taisyklés
[T SS 17 Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés
ITZM 12 Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
ITVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés
P[T KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés
0 2025 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data  |Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas

KITYU INZINERINIY STATINIY - NERIES UPES KRANTINE IR

|[monés kodas: 300149157

PANERIY GATVES DESINYSIS KELKRASTIS -
Kual. I." U RBA.N _LI NE REKONSTRAVIMO JONAVOS M., JONAVOS RAJ. SAV.
patv. Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius;
dok. Nr. Tel. Nr. +370 699 19380; PROJEKTAS

Statinio numeris ir pavadinimas
01.1 Kiti inzineriniai statiniai: Kitos paskirties inZineriniai statiniai (Neries
upés krantiné ir Paneriy gatvés desinysis kelkrastis, unik. Nr. 4400-2280-

R. Jautaki
37326 |SPV - autares 1270); 01.2 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Paneriy g., unik. Nr. 4400-
31728 |SPDV S/SP| Z. Stankevi¢iené 4809-1838);
PI B. Kundelyte Dokumento pavadinimas: Laida
TECHNINES SPECIFIKACIJOS 0
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas |Lapy
LT JONAVOS RAJONO SAVI_VALDYBE / JONAVOS UL-24-0033-01-TP-S/SP.TS-01 1 38
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
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Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

ST 121895674.09:2012 Bendrigji ir specialieji statybos darbai

TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BITUMAS 23 Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy apra$as

TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliu, plok$¢iy ir kity medZiagy, techniniy reikalavimy apra3as

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy, keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas

TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuridtyju, misiniy, ir grunty, naudojamy, sluoksniams be riikliu, techniniy,
reikalavimy apra3as

TRAZM 12 Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasas

RPT 11 Asfalto dangy, plysiu, sidliy ir prijungciy su defektais taisymo rekomendacijos

LST ISO 3534-1:2007

Statistika. AiSkinamasis zodynas ir simboliai. 1 dalis. Bendrigji statistikos terminai ir tikimybiy terminai

LST EN 197-1:2011

Cementas. 1 dalis. |prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai.

LST EN 197-2:2014

Cementas. 2 dalis. Atitikties jvertinimas.

LST EN 206:2013+A2:2021

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

LST EN 459-1

Statybinés kalkés. 1 dalis. ApibréZimai, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

LST EN 934-2:2009+A1:2012

Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio jmaiSiniai priedai. 2 dalis. Betono jmai$os. Apibréztys,
reikalavimai, atitiktis, Zenklinimas ir etikeCiy tvirtinimas

LST EN 12620:2003+A1:2008

Betono uzpildai

LST EN 12878:2014

Pigmentai skirti statybinéms medziagoms cemento ir (arba) kalkiy pagrindu dazyti. Techniniai
reikalavimai ir tyrimo metodai

LST EN 13139:2013

Skiedinio uzpildai

LST EN 1008:2005

Vanduo betonui. Techniniai vandens éminiy émimo, bandymo ir tinkamumo reikalavimai, jskaitant
grazinama i§ gamybos betono pramonéje vanden;, pakartotinai naudojama betono misiniui ruosti

LST EN 1504-9:2009

Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. ApibréZtys, reikalavimai, kokybés
kontrolé ir atitikties jvertinimas. 9 dalis. Bendrieji gaminiy, ir sistemy,_naudojimo principai

LST EN 13670:2010

Betoniniy konstrukcijy darby atlikimas

LST 1331:2022

Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

LST EN 1338:2003

Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1340:2003

Betoniniai borditrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1097-2:2020

Bandymai uzpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui
nustatymo metodai

LST EN 1097-6:2022

Bandymai uzpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms nustatyti. 6 dalis. Daleliy tankio ir jmirkio
nustatymas

LST 1360-1:2022

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties nustatymas.

LST 1360-3:2020 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.
LST 1360.5:2019 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.
LST 1360.6:2020 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

LST 1361-12:2020

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai. Stambiujy organiniy priemaisy,
nustatymas

LST 1971:2013

Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Eminiy émimas i$ kelio dangos konstrukcijos

LST EN 12591:2009

Bitumas ir bituminiai risikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai

LST EN 14188-1:2004

Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. Karstyjy sidliy sandarikliy techniniai reikalavimai

LST EN 14188-2:2005

Sitliy tarpikliai ir sandarikliai. 2 dalis. Saltyjy sidliy sandarikliy techniniai reikalavimai

LST EN 14188-3:2006

Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. 3 dalis. Sidliy gatavy sandarikliy techniniai reikalavimai

LST EN 14188-4:2009

Sidliy tarpikliai ir sandarikliai. 4 dalis. Grunty, naudotiny su sidliy sandarikliais, techniniai reikalavimai

LST L ENV 13282

Hidrauliniai keliy riSikliai. Sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

LST EN 13286-2:2010

Nesuristieji ir hidrauli$kai suristi miSiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam atskaitos tankiui ir
vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas

LST EN 13286-47:2012

Nesuritieji ir hidrauliSkai suristi miSiniai. 47 dalis. Laikomosios gebos Kalifornijos rodiklio, tiesioginés
laikomosios gebos rodiklio ir linijinio iSbrinkimo nustatymo metodas

LST EN 1436:2018

Keliy Zenklinimo medZiagos. Keliy naudotojams skirtos keliy horizontaliojo zenklinimo Zenkly,
charakteristikos ir bandymo metodai

LST EN 1463-1:2009

Keliy Zenklinimo medZziagos. I3kilieji SviesograZiai kelio elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploataciniy,
charakteristiky reikalavimai

Zymuo: Lapas |Lapy Laida
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LST EN 1463-2:2002

Keliy Zenklinimo medZziagos. I3kilieji atspindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymuy, kelyje reikalavimai

LST EN 1871:2021

Keliy Zenklino medZiagos. DaZai, termoplastinés ir Saltos plastinés medZiagos. Fizikinés savybés

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai

LST EN 12899-5:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 5 dalis. Pradiniai tipo bandymai

LST EN ISO 1461:2022

metodai

Ketaus ir plieno gaminiy dangos, gautos karstojo cinkavimo bidu. Techniniai reikalavimai ir bandymo

LST EN ISO 17892-3:2016

nustatymas

Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Daleliy, tankio

LST EN ISO 17892-12:2018

plastiSkumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)

Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir

Pagrindiniy paslépty darby patikrinimo ir iSbandymo darby sarasas:

trasy nuzyméjimas vietoje;

drenazo jrengimas;

Zemés sankasos paruoSimas dangai jrengti;

grunty sutankinimas po dangomis;

dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas.

1. TS 01 PARUOSIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

1.1 DARBUY VYKDYMAS

111 |vadas

Statybos vietos (statybvietés) ruoSimo metu Rangovas privalo:

gauti statyba leidziant| dokuments;

pasirengti statybos darby technologijos projektus (jei reikia);

priimti i$ statytojo statybviete, uZpildyti statybos darby Zurnalg;

gauti visus reikiamus kasingjimo ir kitus leidimus;

[rengti jspéjamuosius zenklus apie darby vykdyma pagal T DVAER 12 reikalavimus;

irengti laikinas sandéliavimo ir statybos aiksteles;

garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

apsaugoti statybviete nuo pavojingo poZeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
nuzyméti trasa, pozeminiy komunikacijy trasas, koridorius;

iSkirsti statybos darbams trukdancius Zeldinius, paSalinti kelmus, nugenéti trukdancias Sakas;
pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;

atlikti kelio Zenkly skydu, atramy ir kity eismo organizavimo elementy demontavimo darbus;

atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, gatvés dangos konstrukcijy ir kity sutvirtinty

ploty iSardymo darbus;
teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triuk8ma;
iSvezti statybines atliekas | joms skirtas saugojimo aiksteles;

pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobidj atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

1.1.2  Geodezinis trasos nuzyméjimas

Trasa nuzymima gairémis ne rediau kaip kas 50 metry intervalais. Zymima trasos pradzia, pabaiga, kreivés ir kiti

charakteringi ir svarbis objekto statybos taskai.

1.1.3 Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad blty uztikrintas vandens nuleidimas i3
statybvietés. Potvyniy ir lid¢iy vanduo turi bdti tuoj pat nuleistas (iSpumpuojamas siurbliy pagalba | esamus lietaus
kanalizacijos tinklus, pries tai suderinus su Siuos tinklus eksploatuojancia organizacija) i$ statybvietés, kad baty iSvengta
Zemés sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta, dél rangovo

kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

Zymuo: Lapas

Lapy

Laida
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1.1.4 Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i statybvietés turi paSalinti dirvozemj, augmenijq ir atliekas, susidariusias paruoSiamujy darby metu.
Salintina augmenija ir atliekos neturi patekti | pylimus ar sandéliuojamas medziagas. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky
pasalinimo apimtys nurodytos darby kiekiy ziniarasciuose.

Numatoma, kad statybos metu poveikio esamam dirvozemio sluoksniui nebus, arba jis bus minimalus. Labiausiai
galimas tik minimalios apimties mechaninis poveikis dirvozemiui:

e kasimas, stimimas, spaudimas;

e nukastg dirvoZzemio sluoksnj numatoma iSsaugoti ir laikinai sandéliucti tol, kol bus panaudotas Zeldinimo
reikméms, apsaugant jj nuo uzterStumo, iSplovimo, véjo iSpustymo. Saugojimo laikotarpiu ant sustumty
dirvoZzemio kravy turi bati pastoviai naikinamos piktZolés;

o atliekamas dirvoZzemis turi bati iSveZamas | Rangovo pasirinktg vietg suderinus su Statytoju.

Siekiant iSvengti neigiamo poveikio dirvozemiui statybos metu, reikia laikytis iy reikalavimy;

e parinkti tinkamg vieta derlingo dirvoZemio saugojimui;

o statybos metu reikia minimizuoti teritorijos su atviru dirvoZzemiu plota. Vienu metu reikia laikyti kuo maziau
nestabilizuoty ploty;

e atlikus darbus, batina kuo skubiau vietove sutvirtinti. Stabilizavimui reikia panaudoti nuimtg derlingg dirvozemio
sluoksnj. Pylimy ir iSkasy $laitai, plotai sutvirtinami ne maziau kaip 10 cm storio dirvozemio sluoksniu ir uzséjami
zole;

e pasiruosti atidirbty tepaly surinkimui, kad jie nebaty iSpilami atvirai ant dirvozemio.

Tvarkingai eksploatuojant objektg fizinio bei cheminio poveikio dirvozemiui nebus, todél projekte poveikio dirvozemiui
sumazinimo priemonés nenumatomos.

DirvoZzemis nukasamas ekskavatoriumi (ar kitu Rangovo turimu mechanizmu), pakraunamas ir iSvezamas | laiking,
sandéliavimo vieta. Sandéliavimo vietoje privalo bati saugomas kol bus panaudojamas paZeisty ploty rekultivacijai.

Laikino statyby aikStelés ir statybiniy medziagy sandéliavimo aikstelés jrengimas, darbas joje, ir uzbaigus statybos
darbus jos rekultivavimo darbai jvertinti statybvietés jrengimo iSlaidose.

1.1.5 Medziy pasalinimas

Rangovas turi paSalinti visus projekte nurodytus medzius. Projekte nurodyti medziai pjaunami rankiniais ar
mechaniniais pjuklais. Auksti medZiai, kuriuos pjaunant jprastu badu, gali kilti pavojus statiniams ar kelio zonoje esantiems
inZineriniams tinklams, turi bati pjaunami naudojantis aukStuminiais boksteliais, alpinistine jranga. Tokiu atveju pirmiausiai
nugenimos medziy $akos, véliau hupjaunamas kamienas. Plony medziy kamienai iSraunami su $aknimis. Story medziy kelmai
turi bati padalinti kastuvais, ekskavatoriais ar kitu badu. I1Sraunami kelmai susmulkinami ir iSveZami | Rangovo pasirinktg vietg
suderinus su Statytoju. Siekiant iSvengti vandens prasiskverbimo | grunta, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi
bati uzpiltos gruntu iki Zzemés pavirsiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.

1.1.6  Esamy dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Esamos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (esamas asfalto dangos sluoksnis ir kt.) turi bati iSardytos statybvietés
ruoSimo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medZiagos turi bati sandéliuojamos ar, gavus InZinieriaus leidima,
panaudotos kitiems statybos darbams, jei 8iy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

ISardomi esamy kelio zenkly atramy betoniniai pamatai ir kitg susidariusj statybinj betono / gelzbetonio lauzg
numatoma iSvezti | Rangovo pasirinktg specializuotg statybinio lauZo utilizavimo aikStele.

1.1.7  Kiti demontuojami objektai
Demontuojami kelio zenkly skydai, atramos, stulpeliai iSvezami | Rangovo pasirinktg vietg suderinus su Statytoju.
Kelio Zenkly pamatai iSvezami kartu su statybiniu lauzu.

12  DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Tikrinant i8ardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pa$alintos visos projekte
nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar sutankintas gruntas. Visi Sie darbai turi bati atlikti prie$ statybos
darby pradzig. Po tranéjy uzpylimo turi bati atlikta Zemés paviriaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir
nustatomas tikrosios zemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi blti nustatytas tikrasis jy gylis.

Rangovas turi pateikti priémimo procediros reikalaujamus atitinkamos valdZios institucijos pasiraytus dokumentus.

Zymuo: Lapas |Lapy Laida
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2. TS 02 ZEMES SANKASOS |JRENGIMO DARBAI

21 ZEMES DARBAI

211 Zemés sankasos rengimas

Nuimtas augalinis gruntas pervezamas | sandéliavimo aik$tele. PaSalinus augalinj gruntg, esamus pagrindus ir
smélingg gruntg formuojami loviai. Lovio dugnas, sankasos virSus, Slaitai ir rekultivuojami plotai planiruojami mechanizuotai
arba rankiniu badu priklausomai nuo darby specifikos, geometrijos sudétingumo, relejefiSkumo ir pan.

21.2 Medziagos

Zemés sankasai jrengti gali bati naudojami: gruntai ir uolienos, statybinés medziagos, kartotinio panaudojimo
statybinés medziagos, pramoninés gamybos gretutiniai produktai, geosintetika, lengvosios medzZiagos (pavyzdziui, pemza,
putplastis), riSikliai, cheminiai priedai, vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medziagos,
reikalingos kai kuriems darbams.

Inzineriné geologiné pagrindiniy, grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST 1331:2022 (arba
lygiavertis).

Rangovas atlikdamas vidinés kontrolés bandymus tikrina gautas medZiagas organoleptiniu bldu. Turi bdti
registruojami duomenys i vaztarascio kartu nurodant atitinkamos partijos jrengimo vieta.

UZsakovas gali pareikalauti, kad rangovas pateikty grunty ir statybiniy medZiagy gamintojo vidinés ir iSorinés
kontrolés bandymo rezultatus.

21.3 Darby atlikimas

2.1.3.1 Paruosiamieji darbai

Prie$ pradedant rengti zemés sankasg, rangovai privalo nuzyméti gairelémis pylimy iki 1,0 m auk$€io padus ir iSkasy,
iki 1,0 m gylio $laity briaunas, pagrindinius vietovés |0zio tadkus, o prie auk$tesniy uz 1,0 m pylimy padu, gilesniy uz 1,0 m
iskasy Slaity briaunose sustatyti Slaitinukus. Slaitinukus rangovai privalo prizidréti ir, esant reikalui, juos perkelti. Atstumai tarp
Slaitinuky turi uztikrinti pylimo pado atitiktj projektinei (leistiny nuokrypiy ribose). Taip pat Sie atstumai neturi bati didesni kaip
50 m lygioje vietovéje, o kalvotoje — kaip 20 m.

2.1.3.2 Transportavimas

Grunto transportavimo metodus, technologiniy procesy sekg nustato, mechanizmus parenka rangovai pagal savo
kompetencija, kuria apibréZia jy taikomos statybos taisyklés. Rangovy taikomos statybos taisyklés neturi priestarauti [T ZS 17
taisykliy nurodymams.

Rengiant zemés sankasa, grunto gabenimo priemones parenka rangovai. ISkastas gruntas neperduodamas rangovy
nuosavybén (priklauso Uzsakovui).

2.1.3.3 Iskasos

8kasy jrengimas turi atitikti [T ZS 17 reikalavimus.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi bati apsaugotos nuo potvynio ir lidéiy vandens. Rangovas
privalo turéti atitinkamy,_priemoniy atsargg vandeniui i$ iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir liGéiy vanduo i$ statybos darby
vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biti atliekami taip, kad bty i$vengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio paZeistas iSkasos dugnas, prie$ rengiant pagrindg, turi bt
iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu démesiu.
ISkasos dugnas, jos grioviai turi bati jrengti ir iSlyginti pagal projektinius nuolydzius bei priZitirimi.

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi bati numatytos projekte arba jas nurodo Inzinierius, atsizvelgiant |
iSkastos medziagos kiekj ir Zemés sankasos Slaity pastovuma. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir tran$éjy sandéliuojamos
medziagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. I1Skasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto turi bati aptvertos metalo
tinklo tvora. Bendruoju atveju medziagy sandéliavimo aik$telés nurodytos pasirengimo ir statybos organizavimo dalyje.

2.1.3.4 Pylimy supylimas

| pylimus gruntas turi biti pilamas tik tada, kai tinkamai paruostas pylimo pagrindas. Gruntg tiesiogiai iSversti arba
iSkrauti, neparuo$us jam pagrindo, galima tik sgvartose.

Apie netinkamas grunty rasis (pvz.: dulkj, durpes) ir klidtis (pvz.: kelmai, medZiai, Saknis, statiniy liekanos) turi bati
praneSama UzZsakowui ir projekto rengéjui.

Zemés sankasos natraldis ir supilti gruntai turi biti taip sutankinti, kad bty jvykdyti 1 lenteléje nurodyti sutankinimo
rodiklio reikalavimai.

Zymuo: Lapas |Lapy Laida
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Lentelé 1. Sutankinimo rodiklio Der veréiy 10 % maziausio kvantilio?, ir oro pory na kiekio verciy 10 % didziausio kvantilio? reikalavimai
Zemés sankasos dalis Grunty grupés Der, % Na, %

ZG, ZP, 7B,
Virdutiné dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio iSkasose SB, SG, SP 100
ZD, M, SD, SM
ZG, ZP, 7B
Apatiné pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki pylimo pado SB, SG, SP 98
ZD, ZM, SD, SM
ZDo, ZMo, SDo, SMo,
D", MY, OK3)

) Zymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331:2022
1) Maziausias kvantilis yra maziausias leistinas kvantilis, uz kurj mazesnés charakteristikos (pavyzdziui, sutankinimo rodiklio) vertés
leidZiamos tik nevirSijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (Zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio
pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatroje.

2) Didziausias kvantilis yra didZiausias leistinas kvantilis, uZ kurj didesnés charakteristikos (pavyzdZiui, oro pory kiekis) vertés
leidziamos tik nevirsijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (Zr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio
pagrindimo, kuris neiSdéstomas Siose taisyklése ir kuris surandamas specialioje literatdroje.

3) Leidziama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus.

4) Kai gruntai néra sustiprinti arba néra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius jvairiagradZius ir
smulkiagriidZius gruntus, rekomenduojama oro pory kiekio 10 % didziausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavima.

VirSutiné dalis iki pylimo pado pylimuose ir 0,5 m gylio iSkasose 97,0 124

Sutankinimo reikalavimai taikomi stambiagridZziams gruntams, taip pat taikomi ir mineraliniy medziagy misiniams,
kurie yra atitinkamos granuliometrinés sudéties.

Jeigu tam tikrame Zemés sankasos ruoze grunty grupés, kurioms taikomi skirtingi sutankinimo reikalavimai, yra taip
susimai$iusios (jy negalima atskirai paskleisti), tai tokiame Zemés sankasos ruoze taikoma ty grunty mazesnioji 1 lenteléje
nurodyta sutankinimo rodiklio Dp: verté. Taip pat Siuo atveju sutankinimo rodiklio Dp; minimalig verte, taciau ne mazesne kaip
95,0 %, gali nustatyti Uzsakovas.

Jeigu tankinant nepasiekiama reikalaujama sutankinimo rodiklio verté, tai natdraluji arba supiltinj gruntg reikia
pagerinti arba sustiprinti, tam tikrais atvejais pakeiCiant gruntus. Reikalingas taikyti priemones rangovai turi suderinti su
uzsakovu

Gali bti taikomas kiekvienas darbo atlikimo metodas, kuriuo pasiekiami sutankinimo reikalavimai, ir iSvengiama
zalingo poveikio aplinkai.

Pradedant sutankinimo darbus rangovas bandomajame ruoze jrodo, kad naudojant pasirinkta darbo metodg
pasiekiami sutankinimui taikomi reikalavimai. Jeigu Sie reikalavimai néra jvykdomi, rangovas turi pakeisti darbo metoda.

Darbo metodas (klojimo ar skleidimo, sutankinimo technika, leistinas uzpylimo aukstis, vaZiavimy, skai€ius, darbinis
greitis ir kt.) priklauso nuo tankinamos statybinés medZiagos ir reikalaujamo sutankinimo. Be to, darbo metodas turi bati
priderintas prie statybiniy medziagy transportavimo ir skleidimo (klojimo) naSumo.

Didziausios naudojamos medziagos dalelés (riedulio) dydis D negali bati didesnis negu 2/3 skleidziamo (klojamo)
sluoksnio.

Gruntai sluoksniais yra skleidZiami visame pylimo plotyje ir tolygiai sutankinami.

[rengimo ir sutankinimo darbai derinami prie oro salygy ir laikinai nutraukiami, kai statybinés techninés priemonés
néra pakankamos, kad bty jvykdomi nustatyti techniniai reikalavimai.

Rengiant Zemés sankasg i§ krituliams jautriy grunty, jos skersinis nuolydis turi blti ne maZesnis kaip 6,0 %.
Kiekvienas paskleistas grunto sluoksnis tuoj pat turi bati sutankinamas. Baigiantis darbo dienai arba tikintis krituliy, supiltas
gruntas turi bati iSlygintas ir sutankintas

Jeigu pylimai i$ stambiagridziy arba jvairiagriidziy su mazu smulkiy daleliy kiekiu grunty nebuvo pilami sluoksniais
ir sutankinami arba buvo iSpurenti, jie gali bati sutankinami, naudojant gelminj vibravimo metodg arba dinaminj intensyvyjj
sutankinimg sunkiomis krintanCiomis plok$témis.

Prie$ taikant Siuos metodus, reikia patikrinti, ar Siy metody tinkamumui pagristi buvo specialiai istirta granuliometriné
sudétis ir grunto stabilumas.

Kiekvienu atveju gruntai zonoje iki 1,0 m gylio nuo pylimo virSaus turi bati paskleidZiami sluoksniais ir sutankinami.

2.1.3.5 Zemés sankasos virsus

Zemés sankasos virdus turi biti jrengiamas pagal 2.1.3.4 punkto “Pylimy supylimas” nurodymus, tinkamo profilio ir
laikomosios gebos remiantis reikalavimais.

Zemés sankasos virsaus auksciy nuokrypiai nuo projektiniy auksgiy neturi biti didesni kaip + 3,0 cm arba pagristais
atvejais + 5,0 cm, o kai ant jos i$ karto klojamas suristasis pagrindo sluoksnis — didesni kaip % 3,0 cm.

Zymuo: Lapas |Lapy Laida
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Zemés sankasos virsumi galima vaziuoti tik tada, kai dél to neatsiranda jokiy Zalingy jspaudy ar vandens kliagiy
vandens nuleidimui.

Jei silpnujy grunty pagerinimo ir sutvirtinimo priemoniy poreikis atsirado Zemés sankasos rengimo metu, tai jos turi
bati atskirai suderinamos.

UZpilant kitus sluoksnius ant silpnyjy grunty, reikia stebéti, kad juos tankinant nebaty susilpninta apacioje esanciy
grunty laikomoji galia ir neatsirasty Zemés sankasos deformacijos.

2.1.4 Darbai zZiema

Salgio ir atsilimo (polaidzio) laikotarpiais kasimo ir uzpylimo darbai atliekami tik laikantis biitiny atsargos priemoniu.

Apie dél SalCio nutrauktus Zemés darbus ir vélesn] jy atnaujinimg turi bati praneSama uZsakovui ir/ar techniniam

Sankasos pylimo srityje iki 2,0 m nuo pavirSiaus suales gruntas negali bati uzpilamas.

Jeigu susales gruntas numatytas uzpilti Zemiau negu 2,0 m nuo pavirSiaus, turi bati tiriamos salygos ir priemonés,
kad bdty galima testi Zemés darbus.

Zemés sankasos rengimo ziema darbams turi bi pasiruosta, t. y., apsaugotos kasybvietés nuo uz$alimo, sutvarkytas
vandens nuleidimas, paSalintas augalinis sluoksnis, paruo$tos priemonés, neleidzian¢ios gruntui uz3alti.

Gruntas nuo uzSalimo gali bati apsaugomas: iSpurenant grunto pavirsiy, suariant, vartojant chemines medziagas,
pavyzdZiui, natrio chloridg, uzdengiant termoizoliacinémis medziagomis arba sniegui sulaikyti panaudojant nukirstus krimus
ir Sakas, o nedideliuose plotuose — naudojant pjuvenas, durpes, Siaudus ir pan.

Pylimy pagrindai turi bati paruoSiami vasara, o prie§S pradedant dirbti, nuo pylimy pagrindy turi bati kruopsciai
nuvalytas sniegas ir ledas. Kai pylimai rengiami ant tokiy pagrindu, kuriy gruntai jautris Sal&iui, uZpilti apatine pylimo dalj iki
1,2-1,5 m aukscio i§ nejautriy SalCiui grunty dar iki ziemos pradzios.

Kad gruntai nesusalty, laiko tarpas nuo grunto iSkasimo karjere iki jo galutinio sutankinimo pylime neturi vir§yti:

e 2-3h, kai oro temperatira iki —10°C;
e 1-2 h, kai oro temperatira iki —20°C;
o 1 h, kai oro temperatiira Zemesné kaip —20°C.

Gruntai turi bati sutankinami, kol nesu$ala.

Jeigu labai $ala (temperatiira zemesné kaip —20°C), sninga bei pusto, Zemés darbai turi bati nutraukiami. Prie$ vél
pradedant darbus, nuo darbo viety turi biti pasalinamas sniegas ir ledas. Prie$ pavasario polaidj sniegas nuo pylimy turi bati
nuvalomas.

Jeigu ant suSalusio grunto (esancio giliau kaip 2 m nuo zemés sankasos virSaus) Zemés sankasa, turi biti toliau
rengiama, tai darby tesimo salygos ir metodai turi bati iSnagrinéjami atskirai, nustatant susalusio grunto poveikj (atSilus orams)
Zemés sankasos stabilumui.

Pylimo zonose, | kurias leidziama ziema pilti gruntg, suSale grunto grumstai neturi biti didesni kaip 2/3 pilamo
sluoksnio storio ir jie neturi sudaryti daugiau kaip 30 % sluoksnio grunto masés, tankinant pliikimu, o tankinant volavimo badu
- daugiau kaip 20 %.

Tankinant plGkimu arba groteliniais volais, suSale grunto grumstai neturi biti didesni kaip 30 ¢cm, o tankinant
pneumatiniais volais — ne didesni kaip 15 cm. Jie turi bati tolygiai paskirstomi; suSalusio grunto grumsty sankaupos —
neleistinos.

Pylimo aukstis, rengiant ji Ziemos metu, gali bdti 3 % padidintas, jvertinus pylimo auks¢io padidéjimg dél jame
esanciy suSalusiy grumstuy.

21.5 Darby kontrolé ir priémimas .
Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti [T ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.

2.1.5.1 Bandymy metodai grunty sutankinimo rodikliams nustatyti

Bandymy metodai sutankinimo rodikliui nustatyti nurodomi [T ZS 17 XVIII skyriaus tre¢iame skirsnyje.

Eminiai imami ir bandymai atliekami pagal standartus: LST 1360-1:2022, LST EN 13286-2:2010, LST 1360-3:2020,
LST 1360-5:2019, LST 1360-6:2020, LST EN ISO 17892-12:2018, LST EN ISO 17892-3:2016, LST EN 13286-47:2012.

Skirstant gruntus | grupes pagal standartg LST 1331:2022, gruntai turi bdti papildomai apzidrimi ir patikrinami
trupinti ir smulkinti | miltelius, drégmés i8skyrimo greitis kratant, plastiSkumas minkant, pjaustant, kalkétumas, organiné arba
neorganiné kilmé (pagal kvapa), $lapiy durpiy irimas (spaudZiant tarp delnu), konsistencija. Jeigu Sis budas neleidZia daryti
aiskiy i8vaduy, reikia atlikti papildomus tyrimus laboratorijoje.

Zymuo: Lapas |Lapy Laida
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2.1.5.2 Sutankinimo rodiklis Dpr

Sankasos grunto sutankinimo rodiklis DPr apskaiciuojamas, padalijus faktinj grunto sausajj tank pd i$ Proktoro tankio
pPr, ir nurodomas procentais (Zr. LST EN 13286-2:2010). Tiriamo supiltinio arba natdraliojo grunto bandiniams, kurie buvo
paimti tankiui nustatyti, turi bati nustatomas ir Proktoro tankis.

Tiriant homogeniskos sudéties grunty ir tiesimo medziagas galima remtis Proktoro tankiu, nustatytu atliekant
tinkamumo bandymus ar bandomajj sutankinima.

2.1.5.3 Sauso grunto tankis pq ir poringumas n

Jeigu Proktoro tankis prr, kaip sutankinimo rodiklio pagrindas, techniniu atzvilgiu bus nepatikimas (pavyzdZiui,
kintamo stiprio uolieny, akmeningy grunty, kai kuriy pramoniniu blidu pagaminty ir perdirbty mineraliniy medziagy atveju)
arba nebus nustatytas reikiama apimtimi ir tinkamu laiku, tai mazos apimties darbuose vietoj Proktoro tankio per galima
nustatyti tik sausajj tankj pd arba poringuma n ir juos laikyti kaip kriterijus sutankinimo kokybei jvertinti. Sausasis tankis pd
turi bti nustatomas pagal LST 1360-6:2020.

Pagal Sig bandymuy metodikg grunty sutankinimo rodikliai nustatomi remiantis turima vietine patirtimi arba i$
ankstesniyjy bandomujy sutankinimy rezultaty.

2.1.5.4 Oro pripildyty pory rodiklis na
Oro pripildyty pory rodiklis na nustatomas skaiCiavimais remiantis tankio nustatymo rezultatais pagal standartg
LST 1360-6:2020 ir vandens kiekio nustatymo rezultatais pagal standartg LST 1360-3:2020.

2.1.5.5 Netiesioginiai bandymo metodai sutankinimo laipsniui nustatyti

Kaip alternatyva, kai grunty tankio matavimai ir Proktoro bandymai pagal punktus (pavyzdziui, remiantis medziagy
savybémis), bus sunkiai jvykdomi ar pareikalaus daug laiko, arba nurodytiems Zemés sankasos jrengimo darbams nebus
atlikti reikiama apimtimi, gali bati taikomi netiesiogiai charakterizuojantys sutankinimo bakle bandymo metodai:

o statinis grunto sutankinimo bandymas $tampu pagal standartg LST 1360-5:2019;

e grunto sutankinimo bandymas dinaminiu prietaisu pagal dokumentg ,Automobiliy keliy sankasos ir
pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu instrukcija“ (Sis prietaisas gali bati taikomas, bandant
stambiagrdzius ir jvairiagridzius gruntus, kuriy griideliai ne didesni kaip 63 mm);

e grunto sutankinimo bandymas zondavimo bidu: jkalant arba jspaudZiant zondus, arba juos jvibruojant
(vandens pralaidy tran$éjose);

o radioizotopinis metodas.

Atlikus bandomuosius grunto sutankinimus, bandymy pradzioje turi bdti nustatyta pasirinktais metodais gauty
rezultaty reikalaujamy reikSmiy koreliacija. Jeigu Sios koreliacijos nustatyti néra galimybés, tai, uzsakovui suderinus su
rangovu, galima pasinaudoti Zinomu, anksciau atlikty tyrimy rezultatais bei patirtimi pagristais orientaciniais rezultatais.

Taikant statinj grunto sutankinimo bandyma Stampu pagal LST 1360-5:2019, galima naudotis 2, 3 ir 4 lenteliy
duomenimis.

Lentelé 2. Stambiagradziy grunty sutankinimo rodikliy Der ir deformacijos moduliy EV2 orientacinés tarpusavio priklausomybés vertés

Grunty grupés Statinis deformacijos modulis Evz, MPa (MN/m?) Sutankinimo rodiklis Der, %
o >100 >100
ZG, ZP > 80 > 98
> 70 > 97
5 >80 >100
ZB, SB, SG, SP >70 > 98
> 60 > 97

Grunty sutankinimui jvertinti nustatomi papildomi reikalavimai Ev, / Eys santykiui. Apytikriai turi bti laikomasi Siy 4
lenteléje pateikty dydZiy. Jei Evs verté siekia 60 % 3 lenteléje pateiktos Ev. vertés, galimos ir didesnés Ev, / Evs santykio
vertes.

Lentelé 3. Santykio Evz / Evs priklausomybés nuo sutankinimo rodiklio orientacinés vertés

Sutankinimo rodiklis Der, % Ev2/ Ev1
>100 <23
> 98 <25
> 97 <26
Zymuo: Lapas |Lapy | Laida
UL-24-0033-01-TP-S/SP.TS-01 s |38 | o

18



Lentelé 4. Stambiagradziy grunty sutankinimo rodikliy Der ir dinaminiy deformacijos moduliy Eva orientacinés tarpusavio priklausomybés

Dinaminis deformacijos modulis EvsMPa (MN/m?)

Sutankinimo rodiklis Der, %

vertés
Grunto grupés
ZG, ZP, 7B, SG 250
SP, SB =40

=100
= 98

Taikant netiesioginius bandymo metodus, reikalingas Uzsakovo ir rangovo pritarimas.

2.1.5.6 Deformacijos modulio tikrinimas Zemés sankasos virSuje
UZbaigus Zemés sankasa, rekomenduojama tuoj pat rengti dangos konstrukcijos sluoksnius, taCiau prie$ tai turi bati
patikrinama, ar Zemés sankasos virSuje deformacijos modulio Ev2 ir sutankinimo rodiklio DPr reikSmés atitinka reikalaujamas.

2.1.5.7 Leistini nuokrypiai

Kontroliuojami parametrai, leistiny nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos 5 lenteléje.

Lentelé 5. Leistini nuokrypiai

Parametrai | ReikSmé

Zemés sankasa
Auksdiai +5cm
Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos aSies iki briaunos) |+ 10 cm
Skersiniai nuolydziai +0,5%
Slaity nuolydziai +10 %
Pylimo pado plotis +20cm
Bermos plotis +20cm

Dirvozemio sluoksnio storis

+ 20 %, bet ne mazesnis kaip 6 cm

Sutankinimo rodiklis

100 %; 97 %, kai h < 0,5 m. 98 %; 97 %; 95 %, kaih >0,5m

Deformacijos modulis

> 45 MPa (vaziuojamoji dalis)
> 30 MPa (pésciyjy takai, Saligatviai)

Vandens nuleidimo grioviai

Auksciai (uztikrinantys vandens nuleidima) +5cm

Dugno plotis +5cm

ISilginis nuolydis +10%
Drenazai

Plotis +5cm

ISilginis nuolydis +0,1%

21.6 Darby priémimas

.

pranesimo apie juos.

Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu rangovas dar nepateiké darbams jvertinti reikalingy rezultaty pagal
sutartyje numatytus tiesimo medziagy, kity medziagy, ir atlikty darby bandymus arba paslépty darby akty.
Darby priémimo terminas pratesiamas taip pat jei nepadaryta kontroliné geodeziné nuotrauka, jeigu tai buvo numatyta

Zemés sankasos jrengimo sutartyje.

Jeigu UZsakovas galutiniam uZbaigty darby vertinimui nustatytu laiku dar nepateiké reikalingy bandymy rezultaty,

tai jis naudojasi sutarties salygomis.

Tokia pati tvarka galioja priimant uzbaigtas darby dalis.

21.7 Defekty valdymas

Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiski ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Jis privalo visus
per garantinj terming atsiradusius defektus paSalinti savo lIéSomis.

Rangovas neatsako uz atlikty darby kokybe, jeigu jis laiku, t. y. prie§ darby pradzig, buvo rastu praneSes apie
uzsakovo tiekty arba nurodyty naudoti medZiagy trakumus, apie nekokybiSkus kity rangovy paruoSiamuosius darbus.

Defektai turi bati $alinami rangovo 1éSomis, pakartotinai atliekant tuos pacius arba atliekant kitus uzsakovo nurodytus
darbus, jei kitaip nesutariama su uzsakovu (pailgintas garantinis terminas, sumazinta kaina).

Jei dél ribiniy verciy ar leistiny nuokrypiy nesilaikymo defekty atsiranda garantinio periodo metu, tai rangovas turi

juos pasalinti.

Zymuo:

Lapas Laida
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2.2 DIRVOZEMIO DARBAI

DirvoZemio darbai atliekami i$ karto po visisko grunty profiliavimo atsizvelgiant j vegetacijos laikotarpius.

Projekte numatoma panaudoti esamg nukastg ir iSvalytg dirvoZzemi.

DirvoZzemis neturi bati uZterSiamas statybos atliekomis, metalu, stiklu, Slaku, pelenais, plastmasémis, naftos
produktais, cheminémis medziagomis, ilgai pavanciomis augaly liekanomis. Esant jtarimams dél galimai uztersto dirvoZemio,
jis papildomai turi biti prasijotas.

Vejos Zolés miSinys tikslinamas statybos rangovo prie$ uzséjimo pradZig pagal zemés rusj arba aplinka, jis turi bti
létai augantis ir reikalaujantis minimalios priezitros. Suaugusi vejos Zolé turi bati lengvai pjaunama ir atspari atmosferiniams
poveikiams, automobiliy iSmetamai oro tarSai. Turi gerai atlaikyti periodinius vandens ir maistiniy medziagy trakumus.

Zemés plotai ir $laitai sutvirtinami uZpilant vid. 10 cm storio dirvoZzemio sluoksniu, nurenkami akmenys, Zemés
pavir§ius sutankinamas voluojant. PrieS séjant Zoliy miSinj, Zemés pavirSius iSpurenamas. Paséjus séklas pavirSius
suvoluojamas rankiniu volu.

2.3 GEOSINTETINES MEDZIAGOS

Paskirtis: jvairiy tipy hidroizoliaciniy dangy apsauga nuo galimo mechaninio pazeidimo, grunty maiSymosi,
uzsiterSimo, grunto frakcijos atskyrimui.

Geosintetinés medZiagos yra pateikiamos darby kiekiy ziniarastyje bei jrengimo bréZinyje. Rangovui pageidaujant
galima jrengti ir kitos markés geosintetines medZiagas, tadiau jos turi biti ne prastesniy charakteristiky negu suprojektuotos.
Keiiamas medziagas rangovas parenka pats, suderings jas su techninés priezidros inzinieriumi.

Geosintetiniy medziagy gaminiai turi atitikti MN GEOSINT ZD 13 ir TRA GEOSINT ZD 13 reikalavimus.

2.3.1 PrieSeroziniai paklotai (tinklas)
Gruntiniy pavirSiy erozijg stabdantys paklotai, jrengti ant sankasy, laity, sustabdo grunto daleliy iSplovima nuo $laito
pavirSiaus. Numatoma naudoti erdvinés struktiiros poliamido tinklg uzpildytg bituminio riSiklio ir akmens skaldos uZpildu.
Norint pasiekti maksimaly efektyvuma ir iSvengti pakloto medziagos paZeidimo, reikia laikytis pagrindiniy gamintojo
jrengimo procedry.

pav. 1 Priederozinis paklotas

Reikalavimai medZiagai, ilgalaikei apsaugai nuo pavirsinés erozijos:

Lentelé 6. Reikalavimai prieSeroziniam paklotui

Svarbiausios savybés Bandymo metodas Vertés
Gaminio i Erdvinis erozijg stabdantis tinklas sudarytas i3
aminio tipas - . A, ) o
raizgyty giju, uzpildytas bitumu surista skaldele.
Erdvinio tinklo zaliava - Poliamidas (PA)
UZpildas - Bitumu surista 2-5 mm skaldelé
Plotinis svoris LST EN ISO 9864 = 20000 g/m2
Storis (nominalus) - =22 mm
Stipris tempiant (nominalus)
ISilgai LST EN ISO 10319 22,4 kN/m
skersai 22,4 kN/m
Atsparumas cheminiam poveikiui Atsparus visy tipy chemikalams ir jy
- koncentracijoms kurie yra sutinkami normalioje
aplinkoje (grunte ir vandenyije).
Atsparumas grauZikams Turi biti be jokios maistinés vertés, nemalonus
i grauzikams.
ToksiSkumas Inertiskas ir nekenksmingas aplinkai. Pavojingy
- medziagy kiekis ne didesnis nei leidzia ES Saliy
nariy teisés aktai.
Zymuo: Lapas |Lapy Laida
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| Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD) | Privalomas |

2.3.1.1 Transportavimas ir sandéliavimas

Siekiant uztikrinti gaminio kokybe, ritiniai turi bati apsaugoti nuo atmosferos poveikio. Idealiu atveju ritiniai turi bati
laikomi sausoje uzdengtoje aplinkoje ir atgabenus bdty uztikrintas jrengimas statybvietéje nedelsiant. Ritiniai turi bati
apsaugoti nuo labai Silto oro ir SalCio. Jei ritiniai yra sandeliuojami lauke, reikia vengti ekstremaliy oro salygu, pavyzdziui,
uzdéti apsauga nuo lietaus / saulés.

Ritiniai neturéty bati sukrauti daugiau nei 2 ritiniy rietuvémis, kad baty iSvengta apatiniy ritiniy deformacijos.
Pageidautina, kad ritiniai baty laikomi kaip atskiri ritiniai. Jei ritiniai Siek tiek deformuojasi dél transportavimo, patartina juos
laikyti pasuktus, kad ovalumo jgaves ritinys kiek imanoma i$sitiesinty. Reikia vengti stipriai deformuoty ritiniy, nes tai gali
sukelti sunkumy iSvyniojant gaminj.

2.3.1.2 Slaito planiravimas

Slaito pavirsius turi biti suprofiliuotas ir iSlygintas, be augmenijos, $aknu, akmeny ir pan. Slaitas turi bti stabilus ir
tinkamai sutankintas. Slaito virduje ir apacioje turi biti iskastos ne maziau nei 300mm gylio inkaravimo tran$éjos. Apatiné
tran$éja turi bati suformuota taip, kad jrengimo metu neuzbyréty gruntu.

2.3.1.3 Sékly séjimas
Slaito pavirSius turi bdti padengiamas 8-10 cm storio dirvozemio sluoksniu. Veja séjama daigumui palankiu
laikotarpiu.

2.3.1.4 |rengimas

Klojant ritinius rekomenduojama iSvynioti i§ apacios | virdy, statmenai nuolydZiui. Darbuotojai neturéty dirbti ar stovéti
Zemiau ritinio vyniojimo Kkrypties saugos sumetimais. Kloti iSilgine Slaito kryptimi draudziama. Tarp gretimy, ritiniy turi bati
taikomas minimalus persidengimas. Turi bti iSlaikomas maziausias 0,30 m persidengimas.

Persidengimai turi bati vandens tekéjimo kryptimi ir pritvirtinti 1 metro atstumu tarp centru.

Paklotas gaminys inkaravimo trandéjos dugne pritvirtinamas plieninémis smeigémis kas 1,0 m. I8vyniojus ritinj
pjaunamas iki reikiamo ilgio diskiniu pjklu arba kita pjovimo jranga. Inkaravimo tranéjos uzpildomos gruntu ir sutankinamos.
Norint uztikrinti betarpiska salytj su gruntu, rekomenduojame tarpines smeiges déti po 1 vnt | 2-4 m2. Ritiniy galai turi bati
tinkamai pritvirtinti maZiausiai 0,30 m gylio tran3éjose su 1 smeige kas 1 m.

2.3.1.5 Uzpilo gruntas

Paklotas gaminys dengiamas apie 0,02 m storio derlingo dirvozemio sluoksniu. Norint uZtikrinti greitg Zolés dygima,
virSutinj juodZemio sluoksnj geriausia sumaiSyti su 30-40 g/m2 sékly. Taip darant Zolé augs i$ abiejy pusiy ir suaugs | gaminj,
todél augalija suaugs greiciau ir bus uztikrinta geresné apsauga nuo erozijos.

2.3.2 Geotekstile
Naudojama grunto sluoksniy atskyrimui ir filtracijai. Geotekstilé turi atitikti ne mazesnius nei Siuos reikalavimus:

Lentelé 7. Reikalavimai neaustinei geotekstilei

Funkcijos, savybés Atskyrimas ir filtravimas (minimalios/maksimalios reikSmés)

Zaliava PP

Plotinis svoris =150 g/m?

Atsparumas statiniam praddrimui =2,0kN

Stipris tempiant abiem kryptimis Fks% = 11,0 kN/m

Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai abiem kryptimis =45%

Atsparumas dinaminiam prakirtimui <20 mm

Charakteringasis kiaurymés matmuo Ogo 0,06 mm < pasirinktas Ogo < 0,13 mm

Pralaidumas vandeniui statmena plokStumai kryptimi =60 I/m2s

Atmosferos poveikio atsparumas UZpilti gruntu per ménesj nuo jrengimo

llgaamziSkumas Ne trumpesnis nei 100 mety, natdraliuose gruntuose, kuriy
aplinkiné terpé 4 < pH < 9 bei grunto temperatira <25°C.

Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD) Privalomas

2.3.2.1 Darby atlikimas

Prie$ klojant reikia paruosti zemés pavirsiy, vieta turi bti iSvalyta nuo astriy daikty ir dideliy akmeny, kurie gali pradurti
medziaga. Geotekstilé turi bati klojama tolygiai ant paruosto grunto. Jeigu atsirado rauksliy ar klos€iu, jas reikia paSalinti ir
uztikrinti, kad jos daugiau neatsirasty.

Zymuo: Lapas |Lapy Laida
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Geotekstilé turi maziausiai persidengti 500 mm skersine ir iSilgine kryptimis, kai esamo pagrindo deformacijy modulio
reikSmé yra ne maziau 10 Mpa, o esant silpniems gruntams persidengimas didinamas iki 500 — 1000 mm. Ant labai silpny
pagrindy medziagos iSdéstymas ir grunto uzpylimas turi prasidéti nuo tvirtesnio grunto, link silpnesniy grunty_ ploty jrengiant
inkaravimo taska.

Draudziama vaziuoti ant geotekstilés mechanine technika, kai yra silpnas pagrindas. Norint vazinéti per paklotg
geotekstile jvairiais mechanizmais dviem judéjimo kryptims, reikia maZiausia 750 mm storio apsauginio grunto sluoksnio.

2.3.3 Geotinklas
Geotinklas yra skirtas suarmuoti tarpusavyje nesuristus keliy ir kity transportu apkrauty ploty sluoksnius, jrengiant
mechanidkai stabilizuotg sluoksnj. Vir§ geotinklo tankinant uZpildg, jo detalés sispraudZia ir jsitvirtina geotinklo akutése,
sudarydamos stipriai sukibusig kompozicing medZiaga.
Geotinklas turi atitikti ne mazesnius nei Siuos reikalavimus:
Lentelé 8. Reikalavimai geotinklui
Funkcijos, savybés Reik§mé
Pagrindiné apkrova abiejy aSiy arba izotropiné (abiem kryptimis vienoda)
Zaliava PP
Trumpalaikis stipris tempiant iSilgai/skersai Frs% = 40,0 kN/m
Minimalus uZtikrintas projektinis ilgalaikis stipris tempiant Fa 28,7 kN/m
iSilgai/skersai 100-ui mety (Fd= Fk,5%/A1*A2*A3*Ad*y, kur
y=1.4, kai aplinkos terpé neutrali, 0 naudojamo grunto fr. 0/32)
Minimalaus stiprio tempiant skaiciuotiné verté, esant 2 %
pailgéjimui iSilgai/skersai (Fe2.0=F2.0/A2, kur F2.0 — geotinklo stipris
tempiant esant 2% pailgéjimui; grunto fr. 0/32)

Fa202= 14,5 kN/m

Stipris tempiant esant 1 % pailgéjimui iSilgai/skersai F1028,0 kN/m

Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai <12%

Badingasis kiaurymés matmuo 7,47 mm < akutés dydis < 44,8 mm
Atmosferos poveikio atsparumas =>95%

llgaamziSkumas Ne trumpesnis nei 100 mety, natdraliuose gruntuose, kuriy
aplinkiné terpé 4 < pH < 9 bei grunto temperatiira <25°C.

Privalomas

Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD)

2.3.3.1 Darby atlikimas

Prie$ klojant geotinklg reikia paruosti zemés pavirSiy, kad jis bty lygus. Geotinklas turi bati klojamas tolygiai ant
paruosto pagrindo, jeigu atsirado rauksliy, jas nedelsiant reikia paSalinti ir uztikrinti, kad jos daugiau neatsirasty. Geotinklas
gali bti klojamas su nuolydziais ar iSlankstymais, reikalingais klidtims apeiti. Geotinklas turi persidengti maziausia 300 mm
skersine ir iSilgine kryptimi.

GrieZtai draudziama vaziuoti ant geotinklo mechanine technika, kai yra silpni pagrindai.

3. TS 03 DANGUY KONSTRUKCIJY |JRENGIMO DARBAI

31 PAGRINDO KONSTRUKCIJOS
3.1.1  Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis ir Sal¢iui nejautrus sluoksnis

Tikslius sluoksniy storius, nuolydzius ir vietas Ziaréti skersiniy profiliy bréZiniuose.
ASAS / SNS taikomi [T SBR 19, TRA UZPILDAI 19 reikalavimai.

ASAS / SNS storiy ir deformacijos moduliy reiksmés pateiktos 7 lenteléje.

SNS deformacijos modulio EV2 reikalavimai netaikomi.

Lentelé 9. ASAS / SNS storiai dangos konstrukcijose

Dangos konstrukciia ASAS SNS Deformacijos modulis
9 ) Sluoksnio storis, cm Sluoksnio storis, cm Ev2, MPa
- - 22* -
Dviraciy takas (asfalto danga) - 20 30
Dviraiy takas (atkarpa nuo Paneriy gatvés iki 38* - 100
Seimos tako) (asfalto danga) 20 30
Zymuo: Lapas |Lapy Laida
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Dangos konstrukciia ASAS SNS Deformacijos modulis
9 ) Sluoksnio storis, cm Sluoksnio storis, cm Ev2, MPa
g _— - 19* -
Pésciyjy takas (trinkeliy danga) - 20 30
Pésciyjy takas (atkarpa nuo Paneriy gatvés iki 39* - 100
Seimos tako) (trinkeliy, aZdriniy trinkeliy danga) 20 - 30

* Projektuojamy dangos konstrukcijy lentelése pateikiamas minimalus storis. AtsiZvelgiant | sankasos nuolydj, slucksnio storis kinta.

ASAS / SNS yra rigikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jj sudaro $al&iui atsparios / nejautrios birios
mineralinés medziagos, kurios sutankintoje bikléje turi bati pakankamai laidZios vandeniui. Pralaidumo vandeniui koeficientas
- k1021,0x10° m/s.

Lentelé 10. Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos
Sluoksnis Misinys
ASAS vir§utiné 20 cm storio dalis 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuritieji misiniai ir gruntai, kuriy grupé ZG ir ZP
% C & nuo 0/2 iki 0/5 uzpildai, nuo 0/5 iki 0/63 nesuristieji misiniai ir gruntai, kuriy grupé
ASAS apatiné dalis ir SNS 7G. 2P. 7B. SG, SP ir SB

ASAS virsutinei 20 cm storio daliai jrengti, granuliometring sudétis turi atitikti 9 lenteléje pateiktus reikalavimus,
atitinkancius Gv kategorijg pagal standarta LST EN 13285. Nesuristujy misiniy bei grunty, naudojamy ASAS apatinei daliai ir
SNS, granuliometrinei sudégiai reikalavimai néra keliami.

Lentelé 11. Reikalavimai vir$utinei 20 cm ASAS granuliometrinei sudéciai

Nesuristasis . . Lo . o
miginys Pro sieta (mm) prabyranciy daleliy kiekis, masés %

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16
0/8 NR 15-75 NR 47-87 NR NR NR NR
0/11 NR 15-75 NR NR 47-87 NR NR NR
0/16 NR 15-75 NR NR NR 47-87 NR NR
0/22 NR 15-75 NR NR NR NR 47-87 NR
0/32 NR R 15-75 NR NR NR NR 47-87

3.1.1.1 |rengimas

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant [T SBR 19 iSdéstyty reikalavimy.

ASAS / SNS draudziama rengti ant susalusio esamo posluoksnio.

ASAS / SNS turi bati taip tolygiai paskleidziamas, kad nei$siskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty segregacija) bei
sutankintas. ASAS / SNS naudojamas nesuristasis misinys ar gruntas turi biti tinkamo drégnio, visame plote tolygiai
paskleidZiamas ir vienodai sutankinamas.

Visos apatinio pagrindo dalys turi atitikti techninius dokumentus. Uzbaigtas apatinio pagrindo pavirsius turi bati lygus,
tikslaus skerspjavio, gerai uzpildytas ir iSlygintas, be duobiy, palikty véZiu, jdauby, atlieky ar kity defekty.

3.1.1.2 Bandymai

- Tinkamumo bandymai

ASAS, SNS taikomi tinkamumo, vidinés kontrolés ir kontrolinai bandymai.

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais jrodomas uzpilduy, nesuridtujy misiniy, ir grunty tinkamumas
numatytai naudojimo paskirciai, atitinkanciai projekto (sutarties) reikalavimus. Rangovas, prie$ pradédamas darbus, turi pats
sitikinti ir uzsakovui jrodyti numatyty naudoti uzpildy, nesurityjy miSiniy ir grunty tinkamuma,. NesuriStujy misiniy tinkamumui
jrodyti turi bati pateikta eksploataciniy savybiy deklaracija ir, jeigu reikia, bandymy protokolai. Kei¢iantis nesuristyjy misiniy
raSims bei savybéms, tinkamumas turi bati jrodomas pakartotinai.

Nesuridtojo miSinio tinkamumo bandymy duomenis, jskaitant eksploataciniy savybiy deklaracija, turi sudaryti:

= r@Sis ir kimé (gamybos vieta);

= granuliometriné sudétis;

= Proktoro tankis;

= vandens kiekis (WPr);

= pralaidumas vandeniui (tik ASAS apatiné dalis ir SNS).

- Vidinés kontrolés bandymai

Zymuo: Lapas |Lapy Laida
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Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo jgaliotinis, kad baty uZtikrinama
nesuriStyjy misiniy bei atlikty darby atitiktis projekte nurodytiems reikalavimams. Rangovas turi atlikti vidinés kontrolés
bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto reikalavimq, prieiastys Iemianéios
bandymy rezultatus

Uzbalgus irengti ASAS, SNS turi biiti atlikti Sie bandymai:
profilio atitiktis projekte nurodytam:

- auksCiai tikrinami ne reciau kaip kas 50 m;
— skersiniai nuolydZiai tikrinami ne reciau kaip kas 50 m;
ploCiai tikrinami ne reciau kaip kas 50 m;
lygumas skersine ir iSilgine kryptimis tikrinamas ne re¢iau kaip kas 50 m;
sluoksnio storis tikrinamas ne reciau kaip kas 50 m;
granuliometriné sudétis ir smulkiyjy daleliy kiekis tikrinamas, bandymams imant ne maZiau kaip vieng éminj
kiekvieniems 2000 m2;
= pralaidumo vandeniui koeficientas kio (tik ASAS apatiné dalis ir SNS) tikrinamas, bandymams imant ne maziau
kaip vieng éminj kiekvieniems 2000 m?
= sutankinimo rodiklis De: (arba deformacijos moduliy santykis Ev,/Ev4) tikrinamas, bandymams imant ne maziau
kaip vieng éminj arba atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 1500 mz;
= deformacijos modulis EV2 (i§skyrus SNS) tikrinamas, atliekant ne maZiau kaip viena matavima kiekvieniems
1500 m;

Galimas alternatyvaus metodo taikymas sutankinimo rodiklio Dp: ir deformacijos modulio Ev. pasiekimo jrodymui —
atliekant matavimus lengvo krentancio svorio deflektometru (angl., Light Falling Weight Deflectometer (LFWD)) arba
krentangio svorio deflektometru (angl., Falling Weight Deflectometer (FWD)). Siuo atveju taikomas M2 (greitujy matavimy)
metodas pagal jrengimo taisykles [T ZS 17. Vidinei kontrolei atliekant matavimus LFWD ir (arba) FWD visi matavimy
duomenys turi bati konvertuoti | deformacijos modulj Ev., arba sutankinimo laipsni, iSreikStg procentais (%).

Kai kelio ruozo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mazesnis kaip nurodytas maziausias kontrolinis plotas
éminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir éminiai imami nurodyta maziausia apimtimi.

- Kontroliniai bandymai

Kontroliniai bandymai yra uzsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar uzpildu, nesuristyjy misiniy ir grunty savybés ir

uzbaigti darbai atitinka projekto reikalavimus éiq bandqu rezultatai yra darbq priémimo pagrindas

s

arba uzsakovo paskirta nepnklausoma akredituota bandymy laboratorija. Rangovas privalo sudaryti squgas éminiy paémimui
ir bandymy atlikimui. Kontrolinius bandymus atlieka uZsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy laboratorija.

Uzbaigus jrengti ASAS, turi biti atlikti Sios rasies ir apimties kontroliniai bandymai:

= profilio atitiktis projekte (sutartyje) nurodytam:
— auksCiai tikrinami ne reciau kaip kas 100 m;
— skersiniai nuolydZiai tikrinami ne reciau kaip kas 100 m;
ploCiai tikrinami ne reCiau kaip kas 100 m;
lygumas skersine ir iSilgine kryptimis tikrinamas ne reciau kaip kas 100 m;
sluoksnio storis tikrinamas ne reciau kaip kas 100 m;
granuliometriné sudétis ir smulkiyjy daleliy kiekis tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj
kiekvieniems 6000 m2;
= pralaidumo vandeniui koeficientas kio (tik ASAS apatiné dalis) tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip
vieng éminj kiekvieniems 6000 m?;
= Jaikomosios gebos Kalifornijos rodiklis (CBR verté) tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj
kiekvieniems 12000 mZ;
= sutankinimo rodiklis De, (arba deformacijos moduliy santykis Eva/Ev1) tikrinamas, bandymams imant ne maziau
kaip vieng éminj arba atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 4500 mz;
= deformacijos modulis Ev; tikrinamas, atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 4500 m?2.

Kai kelio ruozo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mazesnis kaip nurodytas maziausias kontrolinis plotas
éminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir éminiai imami nurodyta maziausia apimtimi.

Jeigu manoma, kad kontroliniy bandymy rezultatai nebdingi visam bandymams priskirtam plotui, rangovas turi teise
prasyti atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Tokiu atveju rangovas pateikia papildomy kontroliniy bandymy atlikimo viety
schemg bei bandymo metody sarada. Uzsakovui sutikus dél papildomy, kontroliniy bandymy atlikimo, éminiy émimo
(bandymuy) vietq ir priskiriama ploto dalj nustato uzsakovas.

Zymuo: Lapas |Lapy Laida
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Uzsakovas turi teise savo nuozidra atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Papildomy kontroliniy bandymy
rezultatai nepakeicia jau atlikty kontroliniy bandymy rezultatu, taciau juos papildo. Darby priémima lemia pradiniy ir papildomy
kontroliniy bandymy nuo Siol jiems priskirtose ploty dalyse rezultatai.

Jeigu papildomy kontroliniy bandymy reikalauja rangovas, tai iy bandymy iSlaidas apmoka jis pats.

3.1.1.3 Leistinieji nuokrypiai

ASAS / SNS sluoksnio profilio aukagiai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +/- 2 cm; skersiniai nuolydziai —
daugiau kaip +/- 0,5 %; sluoksnio plotis — daugiau kaip +/- 10 cm; sluoksnio lygumas — matuojant skersine ir iSilgine kryptimis,
proSvaisos po 3 m ilgio liniuote turi bati ne didesnés kaip 30 mm,; sluoksnio storis — jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis
storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 2,0 cm maZzesnis uz projekte nurodytg storj. Vidurkiui skaigiuoti
nepriimamos daugiau kaip 3,0 ¢cm virSijancios projekte nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skaiciuoti imama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma. Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 3,0 cm maZesné uZ projekte (sutartyje) nurodyty
sluoksnio storj.

3.1.1.4 Darby priémimas
prane$imo apie juos. Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu i§ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus uzpildy, nesuristujy misiniu, grunty bandymus arba paslépty darby akty.

Jeigu priimant darbus nustatomi ribiniy ver€iy_ ar leistinujy nuokrypiy virsijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu,
kurj rangovas turi pasalinti, arba gali bati taikomos i$skaitos.

ASAS / SNS yra laikomas pasléptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnj galioja 10 mety garantinis terminas arba 20 mety garantinis terminas, jeigu yra tyCia paslépty defektu.

3.1.2 Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)
Tikslius sluoksniy storius, nuolydzius ir vietas ziGréti skersiniy_ profiliy bréZiniuose.
SPS taikomi [T SBR 19, TRA UZPILDAI 19 reikalavima.
SPS storiy ir deformacijos moduliy reikSmés pateiktos 10 lenteléje.

Lentelé 12. SPS storiai dangos konstrukcijose

. . . . Deformacijos modulis
Dangos konstrukcija Sluoksnio storis, cm Frakcija Ev2, MPa
Dviraciy takas (asfalto danga) ] 15 0/45 =100
Dviraciy takas (atkarpa nuo Paneriy gatvés iki Seimos 20 0/45 >120
tako) (asfalto danga)
Pésciyjy takas (trinkeliy danga) ] 15 0/45 =100
PeschL'Ltakgs (avtlfgrpa nuo Pgnenq gatvés iki Seimos 20 0/45 >150
tako) (trinkeliy, azdriniy trinkeliy danga)

SPS yra virSutinis pagrindo sluoksnis be riSikliy, kuriam jrengti naudojami reikalaujamos granuliometrinés sudéties
nesuristieji skaldyty medziagy miSiniai.

Lentelé 13. Reikalavimai SPS granuliometrinei sudédiai

Pro sieta (mm) prabyrancéiy daleliy kiekis, masés %
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 225 | 315
Bendrieji reikalavimai 5-35 | 9-40 | 1647 | NR | 2260 | NR | 3568 | NR |5585| NR
Reikalavimai gamintojui | 10-30 | 14-35 | 2340 | NR [30-52 | NR |43-60 | NR |63-77 | NR

Nesuristasis miSinys

0/45

Reikalavimai uzpildams, naudojamiems SPS:

= Trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis stambiajame uzpilde ir uzpildy misinyje Cos (pagal pagal
standartg LST EN 933-5);
— Visi8kai ir i$ dalies trupintyjy ar skaldytyjy daleliy kiekis, masés — 90-100 %;
— Visi8kai apvaliujy daleliy kiekis, masés — 0-3 %;

= Stambiojo uzpildo ir uzpildy misinio atsparumas trupinimui LAs arba SZ5s (pagal standartg LST EN 1097-2);

= Vandens jmirkio verté — Wcn0,5 arba WA241 (pagal standartg LST EN 1097-6)

= Atsparumas Saldymui ir atSildymui — F4 (pagal standartg LST EN 1367-1).

Zymuo: Lapas |Lapy Laida
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3.1.21 |rengimas

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant [T SBR 19 iSdéstyty reikalavimu.

Skaldos pagrindo sluoksnio virSus rengiamas abejuose krastuose tarp statomy bordidry elementu.

Defektus rangovas turi iStaisyti pagal inZinieriaus nurodymus.

SPS turi biti taip jrengti ir sutankinti, kad jy laikomosios gebos ir sutankinimo savybés baty kuo vienodesnés. Be to,
nesuristieji misiniai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad nei$siskirstyty atskiromis frakcijomis (nejvykty segregacija).
Laikinas nesuristujy miSiniy sandéliavimas darby zonoje nerekomenduojamas. NesuriStasis misinys turi bati optimalaus
drégnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad miSin| klojant ir tankinant bdty pasiektas reikalaujamas sluoksnio
sutankinimo rodiklis De.

SPS draudziama palikti Ziemai neapsaugotus.

SPS gali bati leidziamas eismas, taCiau turi bati numatomos atitinkamos priemonés eismo organizavimui bei SPS
atstatymui iki projektiniy eksploataciniy  savybiy prie$ jrengiant suristaji pagrindo, pagrindo-dangos ar kit sluoksnj. Prie$
irengiant naujg dangos konstrukcijos sluoksnj ant SPS vidinés kontrolés ir kontroliniais bandymais turi bati patikrinama SPS
atitiktis [T SBR 19 VIII skyriaus reikalavimams. Jei SPS neatitinka sluoksniui keliamy reikalavimy, prie$ naujai jrengiant kitg
sluoksnj, SPS gali blti numatoma suprofiliuoti ir sutankinti, pridedant projektinés §j sluoksnj sudarancios medziagos ir
iSpurenant esamg SPS pavirsiy ne mazesniu kaip 5 cm gyliu.

SPS sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr gali biti jvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos moduliy santyk|
EV2/EV1, nustatytg pagal standartg LST 1360-5 taikant statinio apkrovimo plokste bandyma.

3.1.2.2 Bandymai
SPS taikomi tinkamumo, vidinés kontrolés ir kontrolinai bandymai.

- Tinkamumo bandymai

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais jrodomas uzpildu, nesuridtujy misiniy, ir grunty tinkamumas
numatytai naudojimo paskirciai, atitinkanciai projekto (sutarties) reikalavimus. Rangovas, prie$ pradédamas darbus, turi pats
isitikinti ir uzsakovui jrodyti numatyty naudoti uzpildy, nesuridtyjy miSiniy ir grunty tinkamuma,. NesuriStujy misiniy tinkamumui
jrodyti turi bati pateikta eksploataciniy savybiy deklaracija ir, jeigu reikia, bandymy protokolai. Kei¢iantis nesuridtyjy misiniy
radims bei savybéms, tinkamumas turi bati jrodomas pakartotinai.

Nesuridtojo misinio tinkamumo bandymy duomenis, jskaitant eksploataciniy savybiy deklaracija, turi sudaryti:

= rQ8is ir kilmé (gamybos vieta);

granuliometriné sudétis;
Proktoro tankis;
vandens kiekis (WPr);
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis;
atsparumas trupinimui;
atsparumas smagiams.
- Vidinés kontrolés bandymai

Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo jgaliotinis, kad baty uztikrinama
nesuridtyjy misiniy bei atlikty darby atitiktis projekte nurodytiems reikalavimams. Rangovas turi atlikti vidinés kontrolés
bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto reikalavimq, prieiastys Iemianéios

bandymy, rezultatus
Uzba|gus irengti SPS turi bati atlikti Sie bandymai:
profilio atitiktis projekte nurodytam:
— auksCiai tikrinami ne rec€iau kaip kas 50 m;
— skersiniai nuolydZiai tikrinami ne reciau kaip kas 50 m;
plociai tikrinami ne reiau kaip kas 50 m;
lygumas skersine ir iSilgine kryptimis tikrinamas ne reiau kaip kas 50 m;
sluoksnio storis tikrinamas ne reciau kaip kas 50 m;
granuliometriné sudétis ir smulkiujy daleliy kiekis tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj
kiekvieniems 2000 m?;
= sutankinimo rodiklis De: (arba deformacijos moduliy santykis Ev,/Ev4) tikrinamas, bandymams imant ne maziau
kaip vieng éminj arba atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 1500 m?;
= deformacijos modulis EV2 tikrinamas, atliekant ne maZiau kaip vieng matavima kiekvieniems 1500 m2,
Galimas alternatyvaus metodo taikymas sutankinimo rodiklio Dp: ir deformacijos modulio Ev. pasiekimo jrodymui —
atliekant matavimus lengvo krentancio svorio deflektometru (angl., Light Falling Weight Deflectometer (LFWD)) arba
krentangio svorio deflektometru (angl., Falling Weight Deflectometer (FWD)). Siuo atveju taikomas M2 (greityjy matavimy)

Zymuo: Lapas |Lapy Laida
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metodas pagal jrengimo taisykles [T ZS 17. Vidinei kontrolei atliekant matavimus LFWD ir (arba) FWD visi matavimy
duomenys turi bati konvertuoti | deformacijos modulj Evo, arba sutankinimo laipsni, iSreikStg procentais (%).

Kai kelio ruozo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mazesnis kaip nurodytas maziausias kontrolinis plotas
éminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir éminiai imami nurodyta maziausia apimtimi.

— Kontroliniai bandymai

Kontroliniai bandymai yra uzsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar uzpildu, nesuristyjy misiniy ir grunty savybés ir
uzbaigti darbai atitinka projekto reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby priémimo pagrindas.
arba uzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy, laboratorija. Rangovas privalo sudaryti salygas éminiy paémimui
ir bandymy_ atlikimui. Kontrolinius bandymus atlieka uZsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy laboratorija.

UZbaigus jrengti SPS turi bati atlikti Sios riSies ir apimties kontroliniai bandymai:

= profilio atitiktis projekte (sutartyje) nurodytam:
— auksciai tikrinami ne reciau kaip kas 100 m;
— skersiniai nuolydziai tikrinami ne reiau kaip kas 100 m;
plociai tikrinami ne reéiau kaip kas 100 m;
lygumas skersine ir iSilgine kryptimis tikrinamas ne re€iau kaip kas 100 m;
sluoksnio storis tikrinamas ne reiau kaip kas 100 m;
granuliometriné sudétis ir smulkiyjy daleliy kiekis tikrinamas, bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj
kiekvieniems 6000 m?;
= trupintyjy ir skaldytujy daleliy santykinis kiekis tikrinamas bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj
kiekvieniems 6000 m2;
= atsparumas trupinimui tikrinamas bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj kiekvieniems 6000 m?;
= atsparumas smagiams tikrinamas bandymams imant ne maziau kaip vieng éminj kiekvieniems 6000 m?;
= sutankinimo rodiklis De: (arba deformacijos moduliy santykis Ev,/Ev4) tikrinamas, bandymams imant ne maziau
kaip vieng éminj arba atliekant ne maziau kaip vieng matavima kiekvieniems 4500 m?;
= deformacijos modulis Ev, tikrinamas, atliekant ne maZiau kaip vieng matavima kiekvieniems 4500 m2,

Kai kelio ruozo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mazesnis kaip nurodytas maziausias kontrolinis plotas
éminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir éminiai imami nurodyta maziausia apimtimi.

Jeigu manoma, kad kontroliniy bandymy rezultatai nebidingi visam bandymams priskirtam plotui, rangovas turi teise
prasyti atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Tokiu atveju rangovas pateikia papildomy kontroliniy bandymy atlikimo viety
schemg bei bandymo metody saradg. Uzsakovui sutikus dél papildomy kontroliniy bandymy atlikimo, éminiy émimo
(bandymu) vietq ir priskiriama ploto dalj nustato uZsakovas.

UZsakovas turi teise savo nuozidra atlikti papildomus kontrolinius bandymus. Papildomy kontroliniy bandymy
rezultatai nepakeicia jau atlikty kontroliniy bandymy rezultatu, taciau juos papildo. Darby priémima lemia pradiniy ir papildomy
kontroliniy bandymy nuo Siol jiems priskirtose ploty dalyse rezultatai.

Jeigu papildomy kontroliniy bandymy reikalauja rangovas, tai $iy bandymy iSlaidas apmoka jis pats.

3.1.2.3 Leistinieji nuokrypiai

SPS sluoksnio profilio auks¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip + 2 ¢cm, skersiniai nuolydziai — daugiau
kaip = 0,5 %, %; sluoksnio plotis — daugiau kaip -10 cm, sluoksnio lygumas — matuojant skersine ir iSilgine kryptimis,
proSvaisos po 3 milgio liniuote neturi bati didesnés kaip 20 mm; sluoksnio storis — jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis
(atskiryjy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 1,0 cm mazesnis uz projekte nurodytg storj. Vidurkiui skaiciuoti nepriimamos
daugiau kaip 2,0 cm virsijancios projekte nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiCiuoti imama
sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma. Né viena
atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte nurodyta sluoksnio storj.

3.1.2.4 Darby priémimas

UZbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal [T SBR 19 XII skyriaus reikalavimus.
praneSimo apie juos. Darby priémimo terminas pratesiamas, jeigu i§ savo pusés rangovas dar nepateiké darbams jvertinti
reikalingy rezultaty pagal sutartyje numatytus uzpildy, nesuristujy misiniu, grunty bandymus arba paslépty darby akty.

Jeigu priimant darbus nustatomi ribiniy ver€iy ar leistinyjy nuokrypiy, virSijimai (nepasiekimai), tai laikoma defektu,
kurj rangovas turi paSalinti, arba gali bati taikomos iSskaitos.

SPS yra laikomas pasléptais statybos darbais, kuriems pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnj
galioja 10 mety garantinis terminas arba 20 mety garantinis terminas, jeigu yra ty¢ia paslépty defekty.
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3.2 BORDIURAI

3.21 |vadas
Projekte numatoma naudoti:
o betoninius borditrus 100x8x20 cm.
e betoninius bordidrus 100x15x30 cm;
o betoninius borditrus 100x15x22 c¢m (astraus kampo);
e betoninius bordidrus 100x18x20-16 cm (astraus kampo).

3.2.2 |rengimas

Bordidrai statomi i§ gatavy elementy ant betoninio pagrindo. Betono storis po bordidrais turi blti nemaziau 20 cm
storio po gatvés borditrais ir 20 cm po vejos bordidrais. Betono stipris po betoniniais bordidrais turi bati ne maZesnis nei
betono C20/25-XC2-F50-W2. Betono pagrindas po rengiamais bordidrais nurodytas atskirai pateikiamuose borditry jrengimo
elementuose.

Bordidrai gaminami 100 mm ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 100 mm, bordidrai aptaSomi rankiniu bdu.

Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir maZesnis, turéty bati naudojami lenktos formos bordidrai (apvadai). Kreivése,
kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali bati naudojami tiestis 500 mm ilgio bordidrai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra
20 m ir didesnis, gali bati naudojami tiesis 1000 mm ilgio bordidrai (apvadai). Nesant galimybei pasinaudoti vientisais
elementais borditrus reikia supjaustyti | 3 dalis ir juos sujungti be tarpo, sujungimuose iSpjaunant vidine bordiaro dalj. [rengiant
bordidrus i$ vientisy gatavy elementy galimas tarpas iki 3 mm.

VirSutinius asfalto sluoksnius jrengti prie borditry rekomenduojame kartu prilydomomis bituminémis juostomis
sililéms sandarinti. Juostos elastingumas ~20%.

ISilginiy ir skersiniy prijung€iy sandarinty, sidliy plotis turi bati: maZiausiai 15 mm, sandarintos silllés gylis per visg
sluoksnio storj.

Sidlés jrengimo kontakto vieta turi bti sausa, Svari ir turi biti padengta atitinkamu gruntu. Grunta reikia tolygiai uztepti
arba uzpurksti ir palikti iSdZiati maZziausiai 30 min. priklausomai nuo oro salygy. Nukerpamas reikalingas juostos ilgis. Esant
reikalui juosta suduriama priglaudziant. Propano dujy degikliu iSlydoma viena sillles sandarinancios juostos pusé ir tinkamu
irankiu (glaistykle, plokS¢ia mente) ji prispaudziama prie sitlés Sono. I8lydyti juostos puse liepsna yra bitina, nes prieSingu
atveju juosta tinkamai neprilips ir nebus pasiektas sitlés sandarinimo poveikis.

3.2.3 Medziagos _
Betoniniai bordidrai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 ir techniniy reikalavimy apra$o TRA TRINKELES 14 XIV
skyriaus reikalavimus. Naujiems betoniniams bordiGrams taikomi reikalavimai pateikti 12 lenteléje.

Lentelé 14. Reikalavimai betoniniams borditrams

Reikalavimas Standartas Matas Verté
Atsparumas Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo apledéjimo LST EN 1340 kg/m? <10
Lenkiamasis stipris LST EN 1340 MPa 250
Atsparumas dilimui LST EN 1340 mm <20
Vandens jgérimas LST EN 1340 % <6

3.24 Leistini nuokrypiai

Bordidrai turi bati jrengti pagal projekte nurodytg pavirSiaus aukst] ir padétj plane. Jy virSaus auk3¢iy nuokrypiai nuo
projektiniy auk3¢iy ir padéties plane nuokrypiai nuo atskaitos asiy neturi bati didesni kaip + 2,0 cm. Tarpusavio virSutinio ir
priekinio pavirSiaus nuokrypiai sidlés vietoje neturi bati didesni kaip 2,0 mm.

3.25 Tinkamumas ir atitiktis
[rodant tinkamuma betoniniams borditirams pateikiami Sie duomenys:
o statybos produkto rasis;
gamintojo pavadinimas ir adresas;
forma ir gaminimo matmenys;
atsparumo atmosferos poveikiui klaseé;
lenkiamojo stiprio klasé;
atsparumo dilinimui klasé.
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3.3 DANGOS

3.3.1 Asfalto danga
Projekte numatomy jrengti asfalto dangos sluoksniy informacija pateikta 13 lenteléje.

Lentelé 15. Asfalto dangos sluoksniai

ﬁ'l' Dangos konstrukcija Dang_j_os . Asfalto sluoksnis A_sf a Ito Sluoks_mo Risiklis

r. konstrukcijos klasé misinys storis
1. Dviratiy takas ) Asfalto virSutinis sl. AC 8 VN 25 70/100
2. Asfalto pagrindo-dangos sl. | AC 16 PD 6; 8 70/100
3. Dviraiy takas (atkarpa nuo Asfalto virSutinis sl. AC 11 VN 4 70/100
4. | Paneriy gatvés iki Seimos tako) DK 0,1 Asfalto virSutinis sl. AC8 VN 4 70/100
5. Asfalto pagrindo sl. AC 22 PN 8 70/100
6. Priasfaltavimas prie borty - Asfalto virSutinis sl AC 11 VN - 70/100

3.3.1.1 Mineralinés ir riSamosios medziagos

Asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSe TRA ASFALTAS 24 pateiktus reikalavimus pagal asfalto
riis ir tipus. Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti bandymo
metodai.

Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai, kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA
BITUMAS 23 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus. Bituminj
asfalto miSiniy riSiklj galima pakeisti tik gavus Inzinieriaus sutikima ir riSiklis turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus.

Lentelé 16. Reikalavimai asfalto pagrindo sluoksnio miSiniams

Pavadinimas Kategorija Mato vnt. AC22 PN
Medziagos
UzZpildai:
trupintyjy ir skaldytujy daleli
sar?tyk?ﬂ?ls kiekis LSRR C Caono
atsparumas trupinimui LA arba SZ LAso arba SZ26
atsparumas dévéjimuisi Moe Moe15
bendras aptakumo (birumo) s
koeficientas frakcijai 0,063/2
Risiklis, rasis ir marké 70/100
Asfalto miSinio sudétis
UZpildy miSinys:
iSbiros per sietus
45 mm masés %
31,5 mm masés % 100
22,4 mm masés % 90-100
16 mm masés % 75-90
11,2 mm masés %
2mm masés % 25-40
0,125 mm masés % 4-14
0,063 mm masés % 3-9
MaZiausias riSiklio kiekis Bhin Brin 4,0
Asfalto miSinys
MazZiausias tustymiy kiekis Vimin Vimin 4,0
DidZiausias tustymiy kiekis Vimax Vimax 100
Maziausias jautris vandeniui ITSR ITSR70
Atsparumas nuovargiui €6 TBR
Standumo modulis S TBR
Lentelé 17. Reikalavimai asfalto pagrindo-dangos sluoksnio miSiniui
Pavadinimas Kategorija Mato vnt. AC16 PD
Medziagos
UzZpildai:
Zymuo: Lapas |Lapy Laida
UL-24-0033-01-TP-S/SP.TS-01 19 38 0

29



Pavadinimas Kategorija Mato vnt. AC16 PD
trupintyjy, ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis C Csos30
atsparumas trupinimui LA arba SZ LAso arba SZ2
atsparumas dévéjimuisi Moe Moe15
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 S Ecs30
RiSiklis, rasis ir marké 70/100
Asfalto miSinio sudétis
Mineraliniy medZiagy miSinys:
iSbiros per sietus
22,4 mm masés % 100
16 mm masés % 90-100
11,2 mm masés % 80-90
2mm masés % 30-50
0,125 mm masés % 8-20
0,063 mm masés % 6-11
Maziausias riSiklio kiekis Brin Brmin52
Asfalto miSinys
Maziausias tuStymiy kiekis Vimin Vinin 1,0
DidZiausias tuStymiy kiekis Vimax Vimax 3,0
Maziausias jautris vandeniui ITSR ITSR70
Atsparumas nuovargiui 6 TBR
Standumo modulis S TBR
Lentelé 18. Reikalavimai asfalto virSutinio sluoksnio asfaltbetonio misiniams
Pavadinimas Kategorija Mato vnt. AC11VN AC8VN
Medziagos
UZpildai:
trupintujy ir skaldyty;
daﬁaliqlggntykinisykittg:({is C Cour Coor
atsparumas trupinimui LA arba SZ LAzsarba SZz; LAzsarba SZ»;
atsparumas poliravimui PSV PSVa4 PSVa4
bendras aptakumo
(birumo) koeficientas S Ecs30 Ecs30
frakcijai 0,063/2
RiSiklis, rasis ir marké 70/100 70/100
Asfalto miSinio sudétis
UZpildy miSinys:
iSbiros per sietus
22,4 mm masés %
16 mm masés % 100
11,2mm masés % 90-100 100
8 mm masés % 70-85 90-100
5,6 mm masés % 70-85
2mm masés % 45-55 45-60
0,125 mm masés % 8-22 8-20
0,063 mm masés % 6-12 6-12
MaZiausias riSiklio kiekis Bhin Brin 59 Brin 6,1
Asfalto miSinys
MaZiausias tustymi
kiekis ymiy Vimin Vinin 15 Vimin 1,5
ngkzifusms tustymlq Vimax Vimax35 Vinax35
EISIlI(IIU uzpildyty tustymiy, VFB TBR TBR
iekis
Didziausias santykinis PRDAR mox TBR TBR
vézés gylis
MaZiausias jautris
vandeniui J ITSR ITSR90 ITSRgo
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Pavadinimas Kategorija Mato vnt. AC11VN AC8VN
Standumo modulis S TBR TBR

Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai, kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA
BITUMAS 23 reikalavimus. Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591:2009 ir LST EN 14023:2010 reikalavimus. Bituminj
asfalto miSiniy risiklj galima pakeisti tik gavus InZinieriaus sutikima, ir riSiklis turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus.

Lentelé 19. Keliy bitumai ir jiems keliami reikalavimai

Savybés | Matavimo vienetas | Bandymo metodas |  Bitumas 70/100
Nesendintas bitumas

Penetracija, kai yra 25°C 0,1 mm LST EN 1426 70-100
Minkstéjimo temperatara pagal Ziedo ir rutulio °C LSTEN 1427 43,0-51.0
metodg

Plilipsnio temperatira °C LST EN ISO 2592 =230
Tirpumas % LST EN 12592 2990
Kinematiné klampa, kai yra 135°C mm2/s LST EN 12595 =230
Dinaminé klampa, kai yra 60°C Pa-s LST EN 12596 =90
Trapumo temperatiira pagal Frasg °C LST EN 12593 <-10
Trumpalaikiu (RTFOT) sendinimo metodu pagal standarto LST EN 12607-1 reikalavimus pasendintas bitumas

Atsparumas kietéjimui, kai yra 163°C; LST EN 12607-1

Liekamoji penetracija % LST EN 1426 =46
Minlfépléljimo temperatdros pagal Ziedg ir rutulj °C LST EN 1427 <9
padidéjimas

Masés pokytis % LST EN 12607-1 <0,8

Asfalto pagrindo sluoksnis yra klojamas tiesiai ant sutankinto pagrindo i§ nesurityjy misiniy. Kiti misiniai klojami jau
ant jrengto pagrindo sluoksnio prie$ tai sutepus (pagruntavus) bitume emulsija. Parinktai asfaltbetonio dangai sutepti turi bt
naudojama bituminé emulsija C60B4-S. PurSkiamas emulsijos kiekis — 200-400 g/m?.

3.3.1.2 Misiniy gamyba, transportavimas

Asfalto gamyklose turi bati gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto miSiniai. Jose turi bati efektyvi
mineraliniy medZiagy dZiovinimo, paSildymo, dozavimo ir sumaiSymo su riSamosiomis medZiagomis jranga.

Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi bati apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro
patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperattirg palaikantys kébulai ar talpos ir kt. Minimali ir maksimali asfalto
miSiniy temperatira: [T ASFALTAS 24 3 lenteléje.

Rangovas, prie$ pradédamas darbus, turi pats jsitikinti ir uzsakovui jrodyti pasirinkty naudoti medziagy, ir ju miSiniy,
tinkamuma apkrovoms ir numatomiems darbams atlikti. Kiekvienai asfalto miSinio projektinei sudéciai turi bati atliekami tipo
bandymai ir turi biti jrodyta, kad savybés atitinka techniniy reikalavimy apraSo TRA ASFALTAS 24 VI skyriaus antrajame
skirsnyje nurodytus reikalavimus.

3.3.1.3 Misiniy paklojimas

Asfalto misiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry kelio danga. Kiekvienas
klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iilginio profilio iSlaikymui, nepaisant sluoksnio storio poky¢iy. Klotuvas
turi turéti vibracing tankinimo sijg, uztikrinancig tolygy misinio tankinima visame sluoksnio plotyje.

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bdti naudojami tinkamos techninés biklés savaeigiai tankinimo
mechanizmai. Turi bati bent vienas atsarginis volas.

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. Jeigu dél krituliy ant posluoksnio pavieniuose plotuose
ar iStisai susidaro uZdara vandens plévelé, asfalto sluoksnius jrengti draudZiama. Posluoksnis turi bati Svarus, taip pat ant jo
negali bati sniego ir ledo.

Asfalto miSiniai klojami ir tankinami karstoje bikléje. Sluoksniy jrengimi pagal [T ASFALTAS 24 14 lenteléje nurodytas
salygas.

3.3.1.4 Prijungtys ir sandarinimo sidlés

Sandarinty sidliy jrengimo darbai turi bati atliekami pagal jrengimo taisykles |T SS 17.

VirSutinio sluoksnio asfaltbetonio, skaldos ir mastikos asfalto, poringojo asfalto ir labai plony sluoksniy asfaltbetonio
prijungtys prie mastikos asfalto arba prie gretimy elementy (borditry, vandens nuleidimo lataky ir kt.) jrengiamos kaip
sandarintos sidlés.

|Silginés sandarintos sitllés neturi bati iSdéstytos rato vaziavimo vietoje ir dangos horizontaliojo Zenklinimo srityje.
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Sandarintos sidlés gali bati jrengiamos panaudojant sidlés sandariklius arba bitumines sidliy sandarikliy juostas.
Sitlliy sandarikliai ir bituminés sidliy sandarikliy juostos turi atitikti techniniy reikalavimy apraSo TRA SS 15
reikalavimus.
ISilginiy ir skersiniy, prijungéiy sandarinty sidliy plotis turi bati:
e maziausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;
e maziausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.

3.3.1.5 Siules

[rengiant daugiasluoksnes dangy, konstrukcijas, atskiry sluoksniy sidlés turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu
maziausiai 15 cm. Si nuostata negalioja kompakti$ko asfalto dangoms (KAD).

Jeigu sililés perstumti nejmanoma, tai turi bati numatoma jrengti iStisine sandarintg sidle. Sluoksnius klojant
juostomis, atitinkamomis priemonémis reikia uZtikrinty tolygia, sandarig ir tankig iilginés sidlés sujungtj.

ISilginés sitlés neturi bati iSdéstytos rato vaziavimo vietoje arba dangos zenklinimo srityje.

Jeigu klojant asfalto virSutinius ir apatinius sluoksnius darbai yra nutraukiami, tai paprastai iki 3 m pakloto sluoksnio
ilgio yra paSalinama. Nelygds iSsikiSimai per visg sluoksnio storj paSalinami, suformuojant taisyklingg briaung. Briauna,
iSskyrus virSutinius sluoksnius i§ mastikos asfalto, tolygiai uztepama arba apipurskiama karstu keliy bitumu, karstu polimerais
modifikuotu bitumu arba bituminiu riSikliu, siekiant uZtikrinti nepriekaistinga sujungtj (skersine sidle) tarp abiejy daliy. Atskiry
sluoksniy ar daliniy sluoksniy skersinés sitlés turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu maziausiai 2 m.

- Voluojamojo asfalto sluoksniy jrengimas metodu ,karstas prie $alto* palikti tik viena metoda pagal SZ

Jau jrengto sluoksnio briauna turi biti tinkamo profilio, tolygiai sutankinta ir be plySiy. SiGlés Sonas turi bti truputj
jzulnios, ne vertikalios, formos. Dél technologiniy priezaséiy jau jrengto sluoksnio bisimos sillés Sonas gali arba turi bati
frezuojamas.

Visy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy sitlés Sonai visu plotu ir pakankamu kiekiu padengiami karstu bitumu,
karstu polimerais modifikuotu bitumu arba kitu bituminiu riSikliu, kai tokio produkto gamintojas yra nurodes galimg panaudojimag,
iSilginei sidlei.

Asfalto virSutinio sluoksnio sidlei dengti naudojamas medziagos kiekis sitlés tiesiniam metrui yra maziausiai 50 g
riSiklio kiekvienam sluoksnio storio centimetrui. VirSutinio sluoksnio sidlei jrengti taip pat gali bati naudojamos specialios i$
bituminio risiklio pagamintos sandariklio juostos.

VirSutinio sluoksnio iSilginei sidlei jrengti gali bati naudojamos specialios i$ bituminio riSiklio pagamintos sandariklio
juostos.

3.3.1.6 Briauny formavimas

Jeigu asfalto virSutinis sluoksnis arba asfalto pagrindo-dangos sluoksnis klojamas tarp tokio pat auk$cio apvady (pvz.,
betono apvady, betono detaliy apvady), tuomet Siy sluoksniy virSaus aukstis turi bati didesnis uz apvado aukstj nuo 0,5 iki
1,0 cm. Vienslai¢io nuolydzio dangos atveju tai galioja tik Zzemesnei briaunai.

[rengiant vien$laites dangas, aukStesniosios briaunos, o viraZzo kitimo zonoje — abiejy briauny visas $ono plotas yra
uzsandarinamas karstu bitumu, kurio kiekis tiesiniam metrui yra maziausiai 40 g kiekvienam sluoksnio storio centimetrui.
Uzsandarinimas bitumu turi bati atliktas, kol briaunos krastai dar néra uztersti. Zemesnés briaunos krastai paprastai néra
sandarinami.

3.3.1.7 Leistinieji nuokrypiai

Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte nurodyto plocio neturi bati didesni kaip =5 cm ir +5 cm. Briaunos linija turi
bati vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivése — taisyklinga.

MaZesnis pakloto sluoksnio storis gali bti kompensuojamas didesniu vir§ jo klojamo sluoksnio storiu. Tokiu atveju
pakloto sluoksnio mazesniam storiui kompensuoti priimamos vir$ jo klojamo sluoksnio storio didesnés vertés, taCiau ne
daugiau kaip:

e 2,0 cm, kai jrengto asfalto pagrindo sluoksnio mazesnis storis kompensuojamas asfalto apatinio sluoksnio
didesniu storiu;

e 1,0 cm, kai jrengto asfalto pagrindo sluoksnio mazesnis storis kompensuojamas asfalto virSutinio sluoksnio
didesniu storiu (taikoma tik tuo atveju, kai jrengiamas asfalto pagrindo ir asfalto virSutinis sluoksniai);

e 1,0 cm, kai jrengto asfalto apatinio sluoksnio maZesnis storis kompensuojamas asfalto virSutinio sluoksnio
didesniu stori.

Asfalto pagrindo sluoksnio virSaus auksCio nuokrypiai nuo projekte nurodyto auk$Cio neturi skirtis daugiau kaip
+2,0 cm.

Asfalto dangos skersinio nuolydzio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu £0,5 %.

Sluoksniy storio atskirosios ir vidurkio vertés negali virSyti nuokrypiy ribiniy verciu, nurodyty 18 lenteléje.
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Lentelé 20. Sluoksnio storio nuokrypiy ribinés vertés

Pakloto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, mm
Asfalto virSutinis S
. Asfalto virSutinis Asfalto
Taikymas slu_olfsms, asfal_to_ sluoksnis ir asfalto ,_A?fa!tq pagrindo- Asfglt_o ASf?Ito
apatinis sluoksnis ir . .| virSutinis apatinis | pagrindo
. pagrindo sluoksnis - dangos . )
asfalto pagrindo sluoksnis .| sluoksnis |sluoksnis
. kartu sluoksnis
sluoksnis kartu
Sluoksnio storio? aritmetinio vidurkio vertei 4 4 4 4 4 4
Sluoksnio storio atskirajai vertei 5 5 5 5 5 52

1) Skaiciuojant pakloty asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virSutinio sluoksnio storio vidurkio vertes,
nepriimamos tokios pakloto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios daugiau kaip 0,5 cm didesnés uz projekte (sutartyje) nurodytas.
Tokiu atveju skaiciavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 0,5 cm
storio suma.

2 Kai asfalto pagrindo ar asfalto pagrindo-dangos sluoksnis jrengiamas ant pagrindo sluoksnio be risikliy, taikoma 10 mm
atskiroji verte.

3.3.1.8 Darby priémimas

Asfalto sluoksniy jrengimui taikomi: tipo (tinkamumo jrodymo), vidinés kontrolés ir kontroliniai bandymai. Bandymai,
jei reikia, apima: éminio émima, éminio supakavima iSsiuntimui, éminio nugabenima j bandymuy, laboratorija, tyrimus, jskaitant
bandymy ataskaita.

Uzsakovui reikalaujant, turi bati pateikti pakankamo dydzio visy numatyty naudoti medziagy, (stambiojo uZpildo,
smulkiojo uzpildo, mikrouzpildo, rigiklio ir kt.) éminiai, kurie saugomi kaip kontroliniai éminiai. Sie éminiai naudojami
kontroliniams bandymams atlikti, jvertinant medZiagy atitiktj projekto (sutarties) reikalavimams.

- Vidinés kontrolés bandymai

Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo jgaliotinis, kad baty uZtikrinama
nesuristyjy misiniy_ bei atlikty darby atitiktis projekte nurodytiems reikalavimams. Rangovas turi kruop$Ciai atlikti reikiamos
apimties vidinés kontrolés bandymus. Rezultatai yra protokoluojami. Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto reikalavimy,
priezastys, salygojancios nuokrypius, turi biti tuoj pat pasalinamos. Siuo atveju vidinés kontrolés apimtis turi bti padidinta,
kol nusistovés gera gamybos kokybé.

Sluoksniy jrengimo metu tikrinama:

e oro temperatira ir posluoksnio temperatira;

asfalto miSinio temperatdra jrengimo metu (kiekvienos transporto priemonés);
asfalto misinio savybés vizualiai (reguliariai);
pavirSiaus Siurk$tinimo medziagos savybés vizualiai (reguliariai);
asfalto sluoksniy sutankinimo laipsnis radiometriniu ar panaSaus veikimo prietaisu (reguliariai arba
pasirinktinai pagal poreikj);
jrengiamo sluoksnio storis arba sluoksnio svoris ne reciau kaip kas 50 m trijose skersinio profilio vietose;
o sluoksnio profilio atitiktis projekte (sutartyje) nurodytam:

o aukcCiai (asfalto pagrindo sluoksniui) ne reciau kaip kas 50 m;

o skersiniai nuolydZiai ne reciau kaip kas 50 m;
sluoksnio lygumas skersine ir iSilgine kryptimis ne reiau kaip kas 50 m kiekvienoje eismo juostoje;
briauny iSsidéstymas horizontalioje ir vertikalioje padétyije ir sluoksnio plotis ne reéiau kaip kas 50 m;
paviriaus vienalytiSkumas vizualiai (reguliariai);

o iSilginiy ir skersiniy sidliy kokybé vizualiai (kiekvienos sidlés).

Mastikos asfalto temperatira, laikymo trukmé, jrengimo laikas uzraSomi atskirame protokole. Protokolas kiekvieng

s

— Kontroliniai bandymai

Siame skirsnyje nurodytg bandymy skaigiy galima didinti, atliekant bandymus ar matavimus bidingose vietose, kur

Kontroliniai bandymai yra uzsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar medziagu, asfalto misiniy savybés ir atlikti darbai
atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby priémimo pagrindas.

Kontroliniams bandymams priskiriamas plotas turi biti iSlaikomas pagal [T ASFALTAS 24 27 lenteléje nurodytus
dydzius. Kontroliniam bandymui priskiriamas plotas tarp gretimy kontroliniy bandymuy, turi bati nustatomas proporcingai. Jeigu
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kontrolinis bandymas atliktas atskirame kelio elemente, pavyzdZiui, sankryza, nuovaza, greitéjimo ar 1étéjimo juosta ir pan.,
tai kontroliniam bandymui priskiriamas visas kelio elemento (-y) uzimamas plotas.
arba uzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy, laboratorija dalyvaujant rangovui. Jeigu nurodytu laiku rangovas
neatvyksta, éminiai imami ir bandymai atliekami jam nedalyvaujant. Rangovas privalo sudaryti sglygas éminiy paémimui ir
bandymuy, atlikimui.
Paimty éminiy kontrolinius bandymus atlieka uzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy, laboratorija.
Atliekamy kontroliniy bandymy risys ir apimtys medziagoms, asfalto misiniams ir atliktiems darbams:

o UZpildai: i naudojamy uZpildy imami reprezentatyvis éminiai ir idtiriami. Paprastai imama jvairiy uzpildy,

po vieng reprezentatyvy éminj. Maziausias éminio kiekis:
o mikrouzpildo — 2 kg;
o frakcijos iki 8 mm -5 kg;
o frakcijos, didesnés kaip 8 mm — 15 kg.

o RiSiklis: imami naudojamo riSiklio reprezentatyvis éminiai, kuriuos sudaro 3 daliniai éminiai (po 2 kg). I$ jy
tiriamas vienas dalinis éminys. Be to, imamas ir tiriamas vienas éminys, kai risiklio iSorinés savybés
(vienalytiSkumas, spalva, blizgesys, kvapas, tarsa) kelia abejoniy.

e  Sidliy sandarikliai. Imami naudojamy_sidliy sandarikliy reprezentatyvis éminiai, kuriuos sudaro 3 daliniai
éminiai (po 6 kg). IS jy tiriamas vienas dalinis éminys. Be to, imamas ir tiriamas vienas éminys, kai iSorinés
savybés (vienalytiSkumas, spalva, blizgesys, kvapas, tarsa) kelia abejoniy dél sidliy sandariklio kokybés.

Asfalto miSiniy ir atlikty darby kontroliniy bandymuy, raSys ir apimtys atliekamos pagal [T ASFALTAS 24 27 lentelés
reikalavimus.

3.3.2  Trinkeliy ir plyteliy danga
Projektuojamy dangy planiniai sprendiniai pateikimai dangy plano ir skersiniy bréziniuose. Projekte numatoma jrengti:
e 8 cm storio, 200x100 mm betoniniy trinkeliy be nuozuly dangg (raudonos, pilkos, juodos spalvos);
e 8 cm storio, 200x100 mm betoniniy trinkeliy dangg (geltonos spalvos jspéjamieji ir vedimo pavirsiai);
o 8 cm storio, 400x600 mm azdriniy betoniniy trinkeliy dangg (pilkos spalvos).

Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti LST EN 1338 reikalavimus.

Lentelé 21. Reikalavimai betoninéms grindinio trinkeléms

Reikalavimas Standartas Matas Verté
Vandens jgéris LST EN 1338 % <6,0
Atsparumas Saldymui ir (arba) Sildymui LST EN 1338 kg/m? <10
Tempimo stipris skeliant LST EN 1338 MPa 23,6
Atsparumas dylimui LST EN 1338 mm <20,0

pav. 2 Pilkos spalvos betoniniy trinkeliy 100x200x80 mm analogas

pav. 3 Geltonos spalvos betoniniy trinkeliy (jspéamieji ir vedimo pavirsiai) 200x100x80 mm analogas

Zymuo: Lapas |Lapy Laida
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pav. 4 Pilkos spalvos betoniniy azariniy, trinkeliy 400x600x80 mm analogas

3.3.2.1 Pasluoksnis

Sis sluoksnis turi biti pakankamai stabilus, $varus, lygus, tinkamo profilio ir i§laikantis apkrovas.

Pasluoksnio nelygumai, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote, neturi virSyti 10 mm.

Nesuristasis pasluoksnis (atsijy pasluoksnis) yra riikliais nesustiprintas pagrindo sluoksnis rengiamas ant skaldos
pagrindo sluoksnio (po betoniniy trinkeliy). Sluoksniai rengiami prisilaikant [T TRINKELES 14 reikalavimy. Nesuristieji
medziagy miSiniai turi atitikti techniniy reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14 reikalavimus.

Sutankintos biklés pasluoksnio storis turi biti nuo 3 cm iki 5 cm arba kaip pavaizduota skersiniy profiliy bréZiniuose.

Kaip pasluoksnio medziaga yra naudojami nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai 0/4, 0/5, 0/8.

Pasluoksnio medziaga turi biti vienalytiSkai permai8yta ir vienalytiSkai sudrékinta reikiamu vandens kiekiu, kuris
uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.

Lentelé 22. Reikalavimai nesuriStojo misinio pasluoksniui

Reikalavimas Standartas Matas Verté

Didziausias mineraliniy dulkiy kiekis | LSTEN 13285 | ISPiros per 0,063 mm akuCiy sietq masés <5
procentais

Maziausias mineraliniy dulkiy kiekis | LSTEN 13285 | °Piros per0,063 mmakuciysietamases | o oo mentuojama
procentais

Stambiausiosios frakcijos kiekis LST EN 13285 ISbiros masés procentais 164_D96_1)%0

3.3.2.2 ISdéstymas ir klojimas

[rengiant trinkeliy ir plyteliy dangas dazniausiai trinkelés ir plokstés iSdéstomos rankiniu badu. Prie$ iSdéstant nuo
trinkeliy ir plokS¢iy, turi bati nuvalomos dulkés ir neSvarumai, taip pat pagal aplinkybes pjovimo Slamas.

Skersiniy ir istisiniy iSilginiy_sidliy pagrindinio eismo kryptimi reikia vengti. Atsizvelgiant | architektdrinius ar
dekoratyvinius sprendinius, jas jrengti galima tik eismo zonose, kur uzdraustas transporto priemoniy eismas ar leidZiamas tik
ypatingais atvejais. Klojimo $ablonams su skersinémis sitlémis turi biti gautas uZsakovo pritarimas.

Eismo zonose, kur veikia didelés horizontaliosios jégos ir apkrovos pirmenybé turi bti teikiama sujungiamoms
trinkeléms ir/arba klojimo Sablonams, kurie uztikrina didelj atsparuma sukimui (pakreipimui) eismo kryptimi (pvz., ,eglutés*
formos Sablonas).

Siame projekte sitlomi klojimo $ablonai pateikti 5,6,7 pav. Klojimo $ablonas turi biiti suderintas su Statytoju

(UZsakovu).
LK
R
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i

pav. 5 Betoniniy trinkeliy 200x100 m klojimo Sablonas atkarpoje ties Paneriy gatve
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pav. 6 Betoniniy trinkeliy 200x100 mm klojimo Sablonas takuose

e P - :' :

pav. 7 Betoniniy trinkeliy 200x100 fnm klojimo Sablonas takuose aplink stulpus bei Suliniy liukus

Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy pjaustymo, atsizvelgiant | reikiama klojimo plotj, turi bati i§ anksto
nustatytas tikslus atstumas tarp bordidry, pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant trinkeles arba plokstes. Trinkelés ir
plytelés klojamos tada, kai jau yra jrengti bordidrai. Trinkelés turi bati nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony.

Trinkeliy dangos dazniausiai turi bati sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo krasty, ir artéjant vidurio link.
Kartu neturi bati neigiamo poveikio numatytam sidliy tiesumui. Plotai, kuriy silés dar neuzpiltos, neturi bati vibruojami.

Betoninés trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu $ablonu paliekant sidliy tarpelius.
Sidliy plotis turi bati nuo 3 mm iki 5 mm. Sidliy geometrija turi bati taisyklinga ir sklandi.

Klojant kreivése turi bati iSlaikytas tinkamas sidliy plotis. Todél reikia vengti trinkeliy arba plok$¢iy iSretinimo. Tokiose
vietose galima naudoti lenkto tipo arba pleidto formos elementus arba keisti jungimo tipa. ISkile pavirSiai jrengiami i$ tokio pat
storio trinkeliy ar plok3¢iy kaip ir gretimi paviriai.

Tarpai tarp aZdriniy, trinkeliy uZpildomi vidutinio sunkumo dirvozemiu, pridedant trgdu. 10 mm iki aZdriniy, trinkeliy
virSaus neuzpildoma. Sékly misinys turi pasizyméti atsparumui sausrai, mazesniu reiklumu ir tinkamumu séti tiek saulékaitoje,
tiek Sesélyje. Drégmés kiekiui uZtikrinti gali biti naudojamos vandenj jgeriancios ir triSkai nedidéjancios priemonés, pvz.
granulés (sukaupta drégmés kiekj augalui atiduos jam reikiamu metu).

3.3.2.3 Sialiy uzpylimas _
Nesuristieji miSiniai, skirti nesuriStajam posluoksniui, turi atitikti techniniy reikalavimy apraSo TRA TRINKELES 14
reikalavimus.

Lentelé 23. Reikalavimai uZpilui

Reikalavimas Standartas Matas Verté
DidZiausias mineraliniy dulkiy kiekis LST EN 13285 | I3biros per 0,063 mm akugiy sietg masés procentais <9
Maziausias mineraliniy dulkiy kiekis LST EN 13285 | I3biros per 0,063 mm akugiy sietg masés procentais 22
Stambiausiosios frakcijos kiekis LST EN 13285 ISbiros masés procentais 164 —D96-13%0

Tarpai tarp sidliy uzpildomi paklotui naudota medziaga — atsijomis. Kai tarpai tarp gretimy trinkeliy yra didesni kaip 1
cm, jie uzpildomi atpjautomis pagal tarpo dydj medziagomis.
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Sitilés turi bati visiSkai ir nuolat uzpilamos lygiagreCiai atliekamiems klojimo darbams. Sidléms uzpildyti uzpilo
medZiaga turi bati pilama ant paklotos Svariai nusluotos dangos, {Sluojama | sidles, o, jei reikia, jterpiama atskiedus nedideliu
vandens kiekiu. Visg sidliy uzpilo medziagos pertekliy, reikia paSalinti. Po to, plotas, kuris pakankamai iSdziGvo, turi bdti
sutankintas vibravimo arba kalimo priemonémis, kol tampa stabilus. Jei reikia, silés turi bati uzpiltos pakartotinai.

3.3.2.4 Prijungtys

[rengiant prijungtis, trinkelés ir plytelés, kurios buvo iSpjautos reikiamos formos, neturéty bati naudojamos, jei ju likes
trumpesnés briaunos (krastinés) ilgis yra mazesnis negu pusé neiSpjautos trinkelés arba plokstés didziausios briaunos ilgio.
Reikiamos formos turi bati iSpjaunamos naudojant Slapiajj pjovima.

3.3.2.5 Leistinieji nuokrypiai

Trinkeliy dangos turi biti jrengtos pagal projekte nurodytg pavirSiaus aukstj, skersinj ir iSilgin| nuolydj. Dangos virSaus
auksciy nuokrypiai nuo projektiniy auk¢iy neturi bati didesni kaip + 2,0 cm. Darby, atlikimo salygotas nuolydZio nuokrypis nuo
reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu + 0,5 %.

Paviriaus nelygumai, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7,
neturi virSyti 10 mm.

Trinkeliy ir plok&&iy danga sidliy vietose turi bati paklota vienodame aukstyje (lygyje). Klojant lygaus pavirSiaus
statybos produktus nuokrypis neturi virSyti 2 mm, o klojant grubléto pavirSiaus statybos produktus nuokrypis neturi virdyti 5
mm.

[rengiant trinkeliy ir plok&¢iy dangy prijungtis prie apvady, Siy dangy pavirSius turi bati 3-5 mm aukstesnis uz apvady,
ir kelio jrenginiy pavirsiu.

4. TS 04 EISMO ORGANIZAVIMO DARBAI

4.1 KELIO ZENKLAI

Kelio Zenklai ir jy simboliy spalvos turi atitikti kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklése iSdéstytus
reikalavimus ir LST EN 12899-1:2008 - LST EN 12899-5:2008 reikalavimus.

Kelio Zenkly dydziai parenkami pagal Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisykliy nuostatas. Kelio Zzenklai
projektuojami 1 grupés dydzio (kelio zenklai Nr. 413 - 0 dydzio).

Zenklai turi biti gaminami su $vies atspindiniu pavir§iumi. Standartiniams nuolatiniams vertikaliesiems kelio
Zenklams turi bati naudojama cinkuota skarda arba aliuminio lydiniai, atitinkantys standarty reikalavimus.

Lentelé 24. Kelio zenkly reikalavimai

Reikalavimas Standartas Matas Verté

MedZiaga LST EN 12899-1:2008 - Cinkuota skarda; aliuminio lydiniai

Montavimo aukstis - - 2,25 m nuo Zemés pavirSiaus iki skydo apatinés briaunos

Atspindzio Klase | LST EN 12899-1:2008 RAS - visi zenklal, iSskyrus zemiau iSvardintus: L
RA1 - Zenklai stovéjimo vietose, stovéjimg ir sustojimg draudZiantys Zenklai

Cinkuota skarda:

— Briaunos, kontdrai = 260

— Plokstumos = 380

Aliuminio lydiniai:

— Briaunos, konttrai = 155

— Plok$tumos = 200

Plokscias lakstas = 2,0

Briauna = 1,75

Tempiamasis stirpis | LST EN 12899-1:2008 | N/mm?

Laksto storis LST EN 12899-1:2008 mm

Kelio Zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdzio atramos d60,3 mm pastatytos ant betono C25/30
pagrindo. Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg atspindinti plévelé. Kitoje zenklo puséje arba prie
Zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi bati pateikta:

= Zenklus pagaminusios jmonés prekés zenklas:
= Pagaminimo data;
= Minéto standarto Zymuo.

Zenkly naudojimo garantijos laikas 2 metai. Zenkly su $viesq atspindingiu pavirsiumi garantijos laikas nustatomas

pagal Sviesg atspindinéiy medziagy naudojimo garantijos laika.
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4.2 HORIZONTALUSIS ZENKLINIMAS

Dangos horizontaliajam Zenklinimui projektuojamas Zenklinimas daZais, vadovaujantis standartu LST EN 1436:2018.

Atnauijinant Zenklinimo linijas neturi likti senojo Zenklinimo pédsaky, esamas nereikalingas zenklinimas turi bti nuvalomas.

Lentelé 25. Horizontaliojo Zenklinimo reikalavimai

Reikalavimas Standartas Matas / klasé Verté

MedZiaga LST EN 1436:2018 - Dazai

Dienos skaisCio koeficientas LST EN 1436:2018 Q3 Qd=130

Nakiies skaiscio koeficientas | LST EN 1436:2018 R3 RL2 150, kai pavirsius sausas

RWO Nereglamentuojama, kai pavirius drégnas

Slapios plévelés storis - mm >0,3

Eismo klasé LST EN 13197 P6 2 - rato pervaziavimy skai¢ius, min.

5. TS 05 MAZOJI ARCHITEKTURA

5.1 IVADAS

Statytojui ir Uzsakovui pageidaujant projektuojami mazosios architekttros elementai gali bati keiciami kitais. [rengimo

vietg btina derinti su Statytoju projekto vykdymo metu.

5.2 SUOLIUKAI (BE ATLOSY)

Suolai turi bati pritaikyti eksploatuoti lauko salygomis — atspariis saulés ir lietaus poveikiui, temperatiros
svyravimams. Mediena — alyvuota robinia. Suoliuko konstrukcija — cinkuotas plieninis rémas. Numatome dazyti spalva RAL
7016 (antracitas). Tvirtinimas — inkaruojant.

Sidlomo suoliuko matmenys:

i "F“i‘j
3 (.
\ )

400

L
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53  SUOLIUKAI (SU ATLOSAIS)

Suolai turi bati pritaikyti eksploatuoti lauko salygomis — atspards saulés ir lietaus poveikiui, temperatiros
svyravimams. Mediena — alyvuota robinia. Suoliuko konstrukcija — cinkuotas plieninis rémas. Numatome dazyti spalva RAL
7016 (antracitas). Tvirtinimas — inkaruojant.

‘\-i(" | s ).
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54 GULTAI
Suolai turi bati pritaikyti eksploatuoti lauko sglygomis — atspariis saulés ir lietaus poveikiui, temperatiros
svyravimams.

Atraminé konstrukcija pagaminta i$ plieno, apsaugoto nuo korozijos ir padengta milteliniais dazais. Mediena —
alyvuota robinia. Plienas cinkuotas metalizacijos bidu, numatome dazyti spalva RAL 7016 (antracitas).

10 pav. Gulto analogas

Gulto suoliuko matmenys:

Zymuo: Lapas |Lapy Laida
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70 cm ‘ 197 cm
—

55  LAUKO SIUKSLIADEZE

MedZiagos: Plieno korpusas ir anoduoto aliuminio apdaila, stogelis daZytas milteliniu badu, rakinamas. Plieninés
detalés cinkuojamos ir dazomos pagal spalvininka. Aliuminio detalés gali bati dazomos. Varztai - nertdijancio plieno.

Matmenys: @400 x 940 mm. Talpa: 50 L. Tvirtinimas: Ankeriuojama.

£

P g R

11 pav. Siuksliadezés analogas

Sidlomos SiukSliadéZés matmenys:

G40

400

56  LAUKO SIUKSLIADEZE (RUSIAVIMO)

Atlieky raSiavimo dézé, susidedanti i§ 3 atlieky rasSiavimo konteineriy. Pagaminta i§ 1mm lakstinio metalo. Krep3eliai
su ,stumdomais” atvartais, uzdaranciais konteineriy angas. Montavimas: tvirtinama varztais. Spalva ir Siuk$liy rasj (teksta)

derinti su Jonavos rajono savivaldybés administracija.
Sidlomos Siuksliadézés matmenys:
Aukstis - 95 cm
Plotis - 90 cm
Talpa - 3x40 |
Svoris - 37 kg
Forma - StaCiakampis

Lapas |Lapy Laida
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12 pav. Siuksliadézés analogas

5.7 DVIRACIY STOVAI

DviraCiy stovai turi biti pritaikyti eksploatuoti lauko salygomis, atsparids drégmei, temperatiros svyravimams, saulés,
lietaus, vandaly, mechaniniam, cheminiam poveikiui, ugniai. DviraCiy stovas pagamintas i§ cinkuoto plieno. Tvirtinimas —

inkaruojant. Numatome dazyti spalva RAL 7016 (antracitas).

Sidlomo dviraciy stovo matmenys:

885

Zymuo:

UL-24-0033-01-TP-S/SP.TS-01

Lapas

Lapy

Laida
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5.7.1  Apsauginés tvorelés

Tvorelé pagaminta i§ cinkuoto ir milteliniais dazai padengto plieno su staciakampiu vamzdziu ir sukryZiuotais bei iSlenktais
centriniais strypais. Numatome dazyti spalva RAL 7016 (antracitas).

Sidlomos tvorelés matmenys:

cm. 193 |

5.7.2 ISmanioji paslaugy stotelé
[renginys turi tokias funkcijas:
o Dviraiy prieziros jrankiai;
e Oro papildymo pompa;
o Elektros jkovimo stotele.

Stotelés naudojimosi metu dviratis pakeliamas uzdedant dviraCio sédyne ant atraminés svirties. Numatome dazyti
spalva RAL 7030.

pav. 15 ISmaniosios paslaugy stotelés analogas

Zymuo: Lapas |Lapy Laida
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6. TS 06 ZELDINIY JRENGIMO DARBAI

61  |[VADAS

Statytojui ir Uzsakovui pageidaujant sodinamy medZiy, kramuy, ra8ys ir veislés gali biti kei¢iamos kitomis. Taciau
naujai parinkti augalai savo forma, aukstingumu, augimo salygomis turi bti analogiSki projekte nurodytiems augalams.

Sodmenys turi bati sveiki: be Zaizdy, fiziniy pazeidimy, kenkéjy ir grybiniy ligy pakenkimy, puvinio, gyvybingi,
antzeminé dalis ir Saknys fiziSkai nesuzaloti ir nepazeisti $alCio ar $alny, nenuvyte.

Sodinimo darbus privalo atlikti jnoné, kurios pagrindiné veikla — Zeldinimas ir augaly priezidra, ir turi turéti bent vieng
Sios srities atestuotq specialistg. Ji turi jsipareigoti rapintis Zeldiniais po jy jrengimo pagal atskirg susitarimg su UZsakovu
(Statytoju).

Zeldiniy sodinimo vietas tikslinti darby metu su Statytoju ir projektuotoju.

Nerandant nurodytos rasies augaly, pakaitalus derinti su projekto autoriais.

Prie$ sodinant bitina jvertinti uzveZzamo juodZemio poreikj Zeldiniams. Planuojamose Zeldiniy zonose uzveZzti apie 30
cm juodZemio / kompostinés Zzemés, kuri brandziy medziy pomedziuose kuo ilgesnj laikg galéty aprapinti augalus maistinémis
medziagomis ir padéty iSlaikyti saikingg drégme. Prie§ uZpilant juodZemj Zeldiniy zonose, reikéty patikrinti esama grunta, kad
jis bty pralaidus, ne akmeningas.

| duobe jdétas krlimas gausiai palaistomas, po to apiberiamas zeme, jg kruop3¢iai prispaudziant aplink.

MedZiy ir krimy Saknis, jei jie persodinami i vazono ir Saknys susivijusios, reikéty i apacios su sekatoriumi
apkarpyti, sujudinti, kad Sios, patekusios | gruntg, greiCiau vystytysi.

Zeme aplink visus pasodintus augalus biitina kruop$giai apspausti.

Visus pasodintus augalus reikia dar kartg gausiai palaistyti.

Vykdant gatviy prieZilros darbus ziemos metu, vengti sandéliuoti sniegq zeldiniuose. Nors visi zoliniai augalai
iStvermingi, atspardis mindymui ir nepalankesnéms salygoms, didelis svoris gali aplauzyti krimus.

6.2  MEDZIAI

Medziai turi biti sodinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodZio 29 d. jsakymu Nr.
D1-717 patvirtintose taisyklése nustatytais reikalavimais konteineriuose uZauginty ir su jpakuotomis rySuliuose Saknimis
medziy sodinimui.

| sodinimo vietas medZiai vezami tg pacig dieng specialiu transportu, pritaikytu medziams iSkrauti.

Medziy sodinimui iSkasamos duobés, apie 120 cm plocio ir apie 120 cm gylio. VirSutinis zemés sluoksnis
atskiriamas nuo apatinio podirvio sluoksnio (apie 60 cm storio). Podirvis paruoSiamas patreSiant organinémis trgdomis. Jei
gruntas labai pralaidus ir lengvas, | duobes papildomai jterpti priemolio ir ji permai8yti su kompostine Zzeme.

Duobés dugnas iSjudinamas rankiniu bdu iki 30 cm gylio. Ant iSpurento grunto jrengiamas 20 cm storio drenazo
sluoksnis. Duobés vieta po $akny gumulu uZpilama dalimi paruo$to podirvio ir sutankinama, kad medis nesésty po sodinimo.

Sodinukas jstatomas | paruo$tg duobe ir uZpilamas apie 60 cm storio paruo$tu podirvio sluoksniu ir apie 40 cm
storio juodZemio sluoksniu neuzpilant medZio kaklelio.

UZpylus Saknis dirvozemiu, palaistyti vandeniu (20-50 | medziui). Prie$ laistant 1,5 m atstumu nuo medzio kamieno
i§ dirvoZzemio suformuojamas 7-8 cm auk$cio Zemés kauburélis siekiant sukaupti vanden. Pakartotinai laistoma 5 kartus per
3 savaites.

Po medZiais jrengiamas vientisas 5 c¢cm storio medziy drozliy mul€ias (1,2 m diametro apskritimu). MulCias
paskirstomas ant lygaus sutankinto ir suplaniruoto paviriaus. Aplink kamieng 15 cm spinduliu palikti nemulCiuotg plota.

Augalams suteikiama vieno vegetacijos sezono garantija (priezidra turi blti vykdoma laikantis ir augalui keliamy
reikalavimy). Neprigije ar statybos metu suzaloti augalai po mety, turi bati atsodinami Rangovo saskaita.

Sodinamus medzius batinai risti prie mediniy 2 vnt. (galima ir daugiau) impregnuoty kuoly (strypy) (ilgis min. 2,5m,
skersmuo min. 6 cm). Kamienas turi bti apsaugotas minksta tarpine medziaga pries jj risant prie kuoly. Risimo aukstis H=1,30
m.

6.3  ZELDINIAI

Sodinti Zeldinius galima rudenj ir pavasarj. Sodinimui iSkasamos duobés arba tran$éjos. Jy dydis priklauso nuo sodi-
namy augaly amZiaus ir Sakny sistemos dydzio. Kasamos apie 30 cm gylio trandéjos. VirSutinis Zemés sluoksnis atskiriamas
nuo apatinio podirvio sluoksnio. Duobiy dugnas 30 cm gyliu supurenamas ir patreSiamas organinémis traSomis. Sodinimui
naudojamas naujas derlingas dirvoZzemis - juodzemis. I§ supiltos | duobe Zemés padaromas kigio pavidalo kauburys, ant

Zymuo: Lapas |Lapy Laida
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kurio paskleidZziamos sodinamo augalo Saknys. Sodinimo metu augalas sukreCiamas, kad tarpai tarp $akny gerai uzsipildyty
Zemémis. Po to Zemés gerai suminamos ir padaromi |ék3tés pavidalo jdubimai. Pasodinti augalai palaistomi.

Aplink pasodintus augalus Zemé purenama 5-8 cm gilumu, iSraunamos ar nukertamos piktzolés. Kasmet anksti
dekoratyviniy augaly ligas bei kenkéjus. Reikia laiku pasirlipinti iSdZidvusiy arba sunaikinty augaly atsodinimu.

Po Zeldiniy masyvais jrengiamas vientisas 5 cm storio pusy Zievés mulius. Pudy Zievés mul€ius paskirstomas ant
lygaus sutankinto ir suplaniruoto pavirsiaus.

DirvoZzemio mul&iaus atskyrimui jrengiami plastikiniai borteliai 45x1000 mm. Siekiant suformuoti lenktas linijas reikia
ipjauti plastikinio borto standumo briaunas ir iSlenkti bortg | pageidaujama puse. Tarpusavyje bortai tvirtai jungiasi sukibimo
segmentais, iSlietais paCiame borte. Kiekvienas bortas prie pagrindo tvirtinamas plastikinémis vinimis. VidutiniSkai 3 vinys
vienam béginiam metrui. I8linkimams sutvirtinti papildomai naudojamos dar 2 vinys.

Projekte numatyta sodinti Siuos zeldinius:

Dekoratyvinis ¢esnakas “Globemaster”
Allium giganteum

Aukstis*: 0,5 m (ziedas - 1,0 m)

Plotis*: 0,5-0,6 m.

Vieta: sauléta, dalinis pavésis.

Reiklumas: nereiklus. Derlinga, puri, pralaidi, vidutinikai drégna dirva
Sodinuko dydis: =C1

Tai pats stambiausias dekoratyvinis Cesnakas. Pradeda zydéti geguzés
ménesj. Ziedyno bumbulas apie 25 -30cm. Puikiai ziemoja.

KatZolé “Neptune”

Nepeta nervosa

Aukstis*: 0,3-0,4 m.

Plotis*: 0,4 m.

Vieta: sauléta.

Reiklumas: nereiklus. DirvoZemis lengvas, neuZmirkstantis, gali augti
skurdZioje dirvoje ir nuolat saulés kepinamoje vietoje.

Sodinuko dydis: >C1

Stiebai tvirti, neisvyra | Sonus. Intensyvi Ziedy spalva Zydi nuo birZelio
iki rugpjuio mén. dideliais, mélynais Ziedais. Augalas kvapus.
Daugiametis, kompaktiskos formos augalas.

Frikarto astras “Monch”

Aster frikartii

Aukstis*: 0,6-0,7 m.

Plotis*: 0,5-0,6 m.

Vieta: sauléta, dalinis pavésis.

Reiklumas: nereiklus. Dirvozemis lengvas, laidus, kalkingas, vidutinio
derlingumo.

Sodinuko dydis: =C1

Daugiametis, Zolinis, Zydintis, kompaktiSkas augalas. Zydi rugséjo-
spalio mén. Ziedai ramuniy formos, alyvinés spalvos su mélynu
atspalviu, geltonu viduriuku. Stiebai tiesis, lapai smulkds, tamsiai Zali.

Sodinami grupémis.

Zymuo: Lapas |Lapy Laida
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EraiCinas melsvasis “Azurit”
Festuca glauca

Aukstis*: 0,2 m.

Plotis*: 0,2 m.

Forma*; kompaktiska, pusrutulio formos.

Vieta: sauléta.

Reiklumas: visos erai¢iny risys lengvai auginamos, atsparios
8alCiams ir sausroms.

Sodinuko dydis: >C1

Nedideliais kupsteliais augantis pilkai melsvas augalas. Zydi geguzés -
liepos meén. smulkiomis melsvomis smilgomis. Geriausiai auga
lengvose dirvose, saulétoje vietoje. Kereliai iSlieka grazds iki pat SalCiy.

Rudeninis mélitas
Sesleria autumnalis

Aukstis*: 0,7 m.

Plotis*: 0,5 m.

Forma*: kompaktiska, pusrutulio formos.

Vieta: sauléta, dalinis pavésis.

Reiklumas: nereiklus, toleruoja ir sausesnius ir drégnesnius jvairaus
tipo dirvoZzemius.

Sodinuko dydis: =C2

Lapai skaisciai zali, viszaliai. Ziedynai pailgi, rusvi. Zydi rudenj rugséjo-
spalio men.

Prazangialapé (palaipiné) sedula , Kelsey*
Cornus cericea ,Kelsey”

Aukstis: 0,4-0,7 m.

Plotis: 0,4-0,7 m.

Forma: kompaktiska, pusrutulio formos.

Vieta: sauléta, pusiau sauléta.

Reiklumas: vidutini$kai derlingas, vidutiniSkai drégnas, rigstingumas
- neutralus.

Létai auga, vertinama tanki kompaktiska laja. Sviesamégis.
Formuojama. Sodinama po viena, grupémis, naudojama zemoms
gyvatvoréms / bordidrams. Sodinamas ~0,3 - 0,5 m atstumais.

pav. 16 Plastikinio atskyrimo bortelio pavyzdys

Zymuo:

Lapas |Lapy Laida
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7. TS 07 KITI DARBAI

74 SULINIY LIUKAI
Projekte numatoma sutvarkyti esamy komunikacijy Suliniy virSutine dalj. Reikalinga pakelti / nuzeminti esamus Suliniy,
liukus | naujq projektine padétj, pakeiciant tarpines, Suliniy liukus ir dang€ius:
Vaziuojamosios dalies zonose pakeisti | paprastus ketinius, pritaikytus 40 t apkrovoms;
Pésciujy zonose pakeisti | paprastus ketinius, pritaikytus 25 t apkrovoms;
Vejy zonose pakeisti | paprastus ketinius, pritaikytus 12,5 t apkrovoms.
Jeigu reikalinga Suliniy projektine padétj keisti 10 cm ir daugiau, tai darbus reikia atlikti nuimant / keiciant / pridedant
reikiamo storio Suliniy Ziedus. Sanddras tarp ziedy uztepti C20/25 markés betonu.
Statybos darby metu pastebéjus defektuotas g/b Suliniy perdangas, ziedus, elementai turi bati pakeisti naujais.
Betonas turi atitikti LST EN 206:2013 +A1:2017 reikalavimus.

711 Suliniy liuky jrengimas

Projekte numatoma pakeisti / jrengti “plaukiojancio” tipo Sulinio liukus, patenkancius po projektuojamomis pilnos

kosntrukcijos asfalto dangomis.

Sulinio $achtos Ziedai pakeliami iki reikiamos altitudés, t. y. 170-230 mm Zemiau projektinio asfalto virsutinio dangos
sluoksnio pavirSiaus.

Sulinio $achta uzdengiama sustiprinta plienine plokste, kurios skersmuo 10-15 cm didesnis nei $ulinio Ziedo iSorinis
skersmuo, 0 jos vieta koordinuojama.

Klotuvu klojamas asfalto pagrindo sluoksnio miinys pagal [T ASFALTAS 24, ji paklojus sustiprintos plieninés plokstés
vietoje asfalto miSinys iSkasamas, Sulinio Sachta atidengiama.

Ant Sulinio virSutinio Ziedo briaunos uzdedamas plieninis adaptacinis ziedas (plieninis cilindras, kurio skersmuo
atitinka plaukiojancio liuko apatinio Ziedo iSorinj skersmen;), kurio aukstis priderinamas pagal klojamy asfalto sluoksnio storj,
| adaptacinio Ziedo vidy jstatomas montavimo rémas (plieninis cilindras, kurio skersmuo atitinka plaukiojancio liuko apatinio
Ziedo skersmenj, su dangCiu bei iSkélimo rankenomis).

Tarp adaptacinio Ziedo ir montavimo rémo jrengiamas asfalto pagrindo sluoksnis pagal [T ASFALTAS 24
reikalavimus. Sutankinus asfalto sluoksnj, tolygiai keliant statmenai dangos pavirSiui iStraukiamas montavimo rémas. | jo vietg
istatomas liuko korpusas su dang€iu.

Tankinant asfalto pagrindo sluoksnj pirmasis pravaziavimas inZineriniy tinkly liuko vietoje atliekamas nenaudojant
vibracijos, visus kitus kartus vibracijg galima naudoti. Atliekant tankinimg liuko korpusas jspaudziamas tolygiai | asfalto
pagrindo sluoksn;.

Sutankinus asfalto pagrindo sluoksnj liuko korpusas, panaudojant kastuva, nezymiai atkeliamas (ir vél sugrazinamas
| pradine padétj) nuo sutankinto dangos sluoksnio, tokiu bldu sumaZinamas liuko prikibimas prie asfalto pagrindo sluoksnio.

Inzineriniy tinkly liuko korpusas ir dangtis nupurSkiamas asfalto prilipimg mazinanéia medziaga.

[rengiant trijy sluoksniy asfalto dangos konstrukcija, procesas kartojamas. Sutankinus asfalto pagrindo sluoksnj liuko
korpusas iSkeliamas, Sulinio S8achta uzdengiama sustiprinta plienine plokste, klojamas asfalto apatinis sluoksnis ir tankinamas.
Perteklinis asfalto miSinys iSkasamas, Sulinio Sachta atidengiama, jrengiamas adaptacinis Ziedas ir t.t.

Klotuvu klojamas asfalto virSutinio sluoksnio miSinys, ji paklojus Sulinio liuko vietoje asfalto miSinys iSkasamas.
Papildomai gali biti panaudota standzios medinés plokstés forma, kurioje iSpjauta Sulinio liuko skersmenj atitinkanti ertmé.

Panaudojant specialius plieninius kablius Sulinio liuko korpusas iSkeliamas nedaugiau kaip 5 cm vir§ dangos
pavirSiaus, liuko korpusa laikant Siame lygyje ertmé tarp liuko korpuso apatinio Ziedo ir asfalto dangos sluoksnio uzpildoma
asfalto virSutinio sluoksnio miSiniu.

Liukas nuleidZziamas ant dangos.

Tankinant asfalto virSutinj sluoksnj pirmasis pravaziavimas inzineriniy tinkly liuko vietoje atliekamas nenaudojant
vibracijos, visus kitus kartus vibracijg galima naudoti. Atliekant tankinima liuko korpusas jspaudziamas tolygiai | asfalto virSutinj
sluoksn;.

7.2 APSAUGINIAI VAMZDZIAI

Projekte numatoma apgaubti telekomunikacijy kabelius apsauginiais vamzdziais patenkancius po projektuojamomis
kietosiomis dangomis.

Tran8éjy kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu badu: Prie$ pradedant kasti, esant pozeminiam kabeliui, reikia
patikslinti kabelio vietg ir gyl (atkasant kastuvais ir dalyvaujant kabelj eksploatuojantiems darbuotojams), pastatyti laikinus
aptvarus, nurodancius zemés kasimo masiny darbo ribas.

Zymuo: Lapas |Lapy Laida
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Zemeés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepazymétus kabelius, vamzdynus, poZeminius statinius, sprogmenis,
batina sustabdyti darba, kol bus iSsiaiSkintas rasty statiniy pobddis ir gautas atitinkamy organizacijy leidimas testi darbus.

[rengus kabeliy apsauga statybinés organizacijos atstovai kartu su uzsakovo technine priezidirg vedanciu inzinieriumi
patikrina trasg, sustato dengty darby akta. Padaromos komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Atliekamas dalinis kabelio uzpylimas ne mazesniu kaip 10 cm storio sluoksniu, Gruntas sutankinamas 20-30 cm
sluoksniais maZosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo koeficientas 0,98.

Lentelé 26. Apsauginiy vamzdziy reikalavimai

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

Vamzdis pagamintas i$ plastiko PE, PP

ISorinis vamzdZio skersmuo, mm 110

Sienelés storis >5mm*

Vamzdzio iSoriné sienelé lygi (surenkamas futliaras); gofruota (vamzdis)
VamzdZio vidiné sienelé lygi

Ziedo standumas A klasé — ne maziau kaip 16 kN/m?
Mechaninis atsparumas =750N

Darbiné temperatira -30°C/+90°C

Tarnavimo laikas = 40 metai

Garantinis laikas = 5 metai

* Jei gamintojas garantuoja reikiama vamzdziy tvirtumo klase, vamzdziy sienelés gali bati plonesnés negu nurodyta lenteléje.

8. TS 08 DARBY SAUGA

Visais darbo saugos klausimais batina vadovautis ,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatomis” Nr. A1-22/D1-
34, STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ bei kitais veikian€iais darbo saugos dokumentais.

Prie§ pradedant vykdyti darbus darbininkams pravedamas instruktazas, darbininkai aprapinami darbiniais rdbais,
avalyne, Salmais, apsauginiais dirzais ir kita batina jranga. darbams bitina iSduoti paskyra-leidima.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikaciju, negalima kasti zemés, kol nebus gautas i$
organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos vadovas privalo
nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes keiciantis grunto drégnumui, kei€iasi ir grunto nattralaus
byréjimo kampas, todél iSkasos $laitas gali nuslinkti ir uzgritti iSkasoje dirbanCius Zmones. Statybos vadovas prie$ kiekvieng
pamaing privalo apZidréti iSkasa, ir nustatyti grunto bisena. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo
galimy nelaimingy, atsitikimy darbo metu.

Prie$ keliant , kiekvienas elementas turi bati apzidrétas ir atitinkamai paruostas. ApZitros metu tikrinamas elemento
markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektinéje padétyje.

Keliant nestandartinius kravius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodan€iy, jy kabinimo vietas, darbams
tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi bati inventoriniai.

Nuimami kabinimo jtaisai turi bati pazenklinti, nurodyta jy keliamoji galia, iSbandymo data.

Galimos pavojingy, veiksniy zonos turi biiti pazymétos jspéjamaisiais Zenklais. Ejimo | darbo vieta ir darbo vietoje
esantys takai jrengiami ne siauresni 0,6 m. Takai ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais
aptvarais. Takuose su didesniu 20° nuolydZiu jrengiamos kopécios su aptvarais arba trapus. Jei aptvary néra, naudojami
saugos dirZai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apSvie¢iamos ne maZiau kai 30 Ix,
neuzgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui | tran$éjas, daubas ir i8lipimui 8 jy btina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (bordidry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo-demontavimo vietos turi bati atitvertos
signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarmnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo prie srovés
Saltinio jrenginiai turi bati techniSkai tvarkingi ir saugds. Suvirinimo elekira aparatus prie srovés $altinio gali prijungti tik
elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamg kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidima. atlikti suvirinimo darbus
aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliu.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjoklus ir t.t.), jie turi bati techniSkai tvarkingi.
Elektriniai jrankiai turi bati apsaugoti i$ iSorés taip, kad | juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad zmogus neprisiliesty prie ty
daliy, kuriomis teka elektros srové. |rankiai klase turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose
patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.)

Zymuo: Lapas |Lapy Laida
UL-24-0033-01-TP-S/SP.TS-01 57 | 38 | o
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Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinélé. Objekte turi bati pirminés gaisro

gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.

Zymuo:

UL-24-0033-01-TP-S/SP.TS-01

Lapas

Lapy

Laida

38

38
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SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Ag;:o Kiekis | Pastabos
1. ParuoSiamieji ir ardymo darbai
1.1. Archeologiniai tyrinéjimai TS 01 vnt. 1
1.2. Tako ainés linijos nuzyméjimas trasoje TS 01 m 1852,0
1.3. MedZiy rovimas su Sakny gumulu, sandéliavimas ir persodinimas TS 01 vnt. 6
14. Kramy kirtimas ir smulkinimas TS 01 m? 17,0
1.5. MaZosios architektaros (suoliuky) demontavimas TS 01 vnt. 36
1.6. MaZosios architektaros (Siukliadéziy) demontavimas TS 01 vnt. 26
1.7. Mazosios architektdros (dviraciy stovy) demontavimas TS 01 vnt. 6
1.8. Metaliniy atitvérimo stulpeliy demontavimas TS 01 vnt. 68
19, ES(IjIﬁ Zenkly skydy demontavimas nuo vienstiebiy atramy rankiniu S 01 vt 15
110, ES(IjIﬁ Zenkly skydy demontavimas nuo apSvietimo atramy rankiniu S 01 vt 9
111, Kellq ;enk_lq metaliniy atramy su betono pamatu demontavimas S 01 vt 7
rankiniu badu
1.12. | Informaciniy skydy ir jy atramy demontavimas (iSsaugant medziagas)| TS 01 vnt. 3
113, K?Ilo zgnqu skydy devmontawmas nuo apSvietimo atramuy, rankiniu S 01 vt 1
badu (iSsaugant medziagas)
1.14. | Suliniy liuky demontavimas TS 01 vnt. 23
1.15. | Pozeminiy komunikacijy zyméjimo stulpeliy demontavimas TS 01 vnt. 27
1.16. | Tvoreliy ant betono pagrindo demonatvimas TS 01 m 145,0
1.17. | Apsauginiy kelio atitvary demontavimas TS 01 m 9,0
1.18. | Betoniniy gatvés bordidry ant betono pagrindo demontavimas TS 01 m 197m0
1.19. | Betoniniy vejos bordilry ant betono pagrindo demontavimas TS 01 m 3144,0
1.20. | Asfalto dangos demontavimas TS 01 m? 1536,0
1.21. | Betono dangos (trinkelés, plytelés) demontavimas TS 01 m? 1468,0
1.22. | Betoniniy pavirSiy valymas (sméliavimo bidu) TS 01 m? 46,0
123, Stat_y_blnlq atlieky mephanl_zuqtas pakrovimas ir iSvezimas Rangovo S 01 { 1042,0
pasirinktu atstumu utilizavimui
1.24. | Statybiniy atlieky mechanizuotas pakrovimas ir grazinimas Statytojui | TS 01 t 170,0
2. Zemés sankasos jrengimo darbai
21. |Zemés darbai
211, DIFV\{OZGmIO kasimas ekgkavatonals, pakroylmag [alutosawvarcms ir S 02 me 685.0
vezimas Rangovo pasirinktu atstumu sandéliavimui
2.1.2. | DirvoZemio sijojimas atskiriant SiukSles TS 02 m? 685,0
213 ch&zemm kasimas (S|ulk.sles), pakrovmgs [.autosavwarmus ir S 02 me 205.0
iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu { iSlykj
0 2025 Statybos leidimui, konkursui
Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas . .
KITY INZINERINIY STATINIY - NERIES UPES KRANTINE IR
PANERIY GATVES DESINYSIS KELKRASTIS -
g;fv’ !L!kalgggs E1Qvulr:lus-l_ INE REKONSTRAVIMO JONAVOS M., JONAVOS RAJ. SAV.
dok. Nr. Tel Nr. +370 699 19380; PROJEKTAS
[monés kodas: 300149157 Statinio numeris ir pavadinimas
01.1 Kiti inzineriniai statiniai: Kitos paskirties inZineriniai statiniai (Neries
upés krantiné ir Paneriy gatvés desinysis kelkrastis, unik. Nr. 4400-2280-
. 1270); 01.2 Susisiekimo komunikacijos: gatvés (Paneriy g., unik. Nr. 4400-

37326 | SPV R. Jautakis 4809-1838);

31728 | SPDVSISP| Z. Stankevigiene Dokumento pavadinimas: Laida
Pl B. Kundelyté SANAUDV KIEKIU ZINIARASTIS 0
Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy

LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE / JONAVOS UL-24-0033-01-TP-S/SP.SKZ-01 1 5
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Ag;:o Kiekis | Pastabos
214 D|rv_o_zem|o kaS|ma_s. Sper_tekllnlo), pakrovimas ir iSvezimas Rangovo S 02 me 20,0
pasirinktu atstumu | iSlykj
215 9””]?0 kasimas mecham;uotu budu, pglirow.mas | autosavivarcius ir S 02 me 4675,0
iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu | iSlykj
Grunto kasimas mechanizuotu biidu, pakrovimas | autosavivarcius ir
2.1.6. |atveZimas | statybos darby aikStele i$ karjero (geros sanklodos TS 02 m3 500,0
gruntas sankasos jrengimui) ir paskleidimas vietoje
2.1.7. | Grunto paskirstymas mechanizuotu bidu TS 02 m? 500,0
2.1.8. | Sankasos planiravimas TS 02 m? 7373,0
2.1.9. | Grunto sutankinimas TS 02 m? 22120
2.1.10. | Ploty ir $laity planiravimas TS 02 m? 4600,0
DirvoZzemio kasimas, pakrovimas | autosavivarcius ir atvezimas |
2.1.11. | statybos darby aikStele i§ sandéliavimo vietos (esamos medziagos TS 02 m? 460,0
vejos atstatymui)
2112, Ploty,ir :s.lqltquu.tyarkym_as, u.zpllant 10 cm storio dirvozemio S 02 m2 4600,0
sluoksniu ir uzséjant vejos séklomis
2.2. Slaito tvirtinimas (Vyniojamas paklotas)
2.2.1. | Slaity sutvirtinimas vyniojamu prieSeroziniu paklotu TS 02 m? 2025,0
2.2.2. |Metalinés smeigés TS 02 vnt. 1228,0
3. Dangy konstrukcijy jrengimo darbai
3.1. Dviraéiy takas
3.1.1. |Neaustinés geotekstilés = 150 g/m? jrengimas TS 03 m2 | 2632,0 F;egslzrr‘t?g:‘a?
3.1.2. | Geotinklo 240,0 kN/m jrengimas TS03 | m | 26320 | oide
313, 20 cm storlo_f,_alplql ne@utraus sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy, 1S 03 3 527.0
medZiagy mi$inio jrengimas
314 22 cm StOFIO.§.a|lCIL.II nejgutraus sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy S 03 me 5300
medziagy miSinio jrengimas
315 15 cm storlo.ikgld.os pqgnndo sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy 1503 m2 2193,0
medziagy miSinio jrengimas (fr. 0/45)
316. 6 cm_storlo asfalto pagrindo dangos sluoksnio i§ misinio AC 16 PD 1503 m2 2193,0
jrengimas
317 25 cm storio raudonos spalvos asfalto dangos virSutinio sluoksnio i$ 1S 03 m2 2193,0
miSinio AC 8 VN jrengimas
3.1.8. |Juody dangy pavirSiaus gruntavimas bitumine emulsija TS 03 m? 2193,0
3.2. Dviraéiy/pésciuyjy takas
3.2.1. |Neaustinés geotekstilés = 150 g/m? jrengimas TS 03 m?2 99,0 Zegsliﬂ?;ﬂzs
3.2.2. | Geotinklo 240,0 kN/m jrengimas TS03 | me | 990 |Tomenes
393 20 cm storlo_f,_alplql ne@utraus sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy, 1S 03 3 20,0
medZiagy mi$inio jrengimas
304 22 cm StOFIO.§.a|lCIL.II nejgutraus sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy S 03 me 20,0
medziagy miSinio jrengimas
395 15 cm storlo.ikgld.os pqgnndo sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy 1503 m2 82,0
medziagy miSinio jrengimas (fr. 0/45)
326. 8 cm_storlo asfalto pagrindo dangos sluoksnio i§ misinio AC 16 PD 1503 m2 82,0
jrengimas
Aklyjy ir silpnaregiy jspéjamieji pavirSiai asfalto dangoje
3.2.7. |Asfalto dangos ardymas (pjaustymas) diskiniu pjoklu TS 03 m? 35
3.2.8. |5 cm storio skaldos sluoksnio paSalinimas TS 03 m? 3,5
3.2.9. |5 cm storio sausio skiedinio sluoksnio jrengimas TS 03 m?2 3,5
3.210. 8 cm_storlo geltono§ spglvos petonlnlqtrlnkellq 100x200 mm S 03 m2 35
jrengimas (neregiy jspéjimo sistemos)
3.2.11. | Trinkeliy tarpy glaistymas suriStuoju cementiniu misiniu TS 03 m? 35
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-24-0033-01-TP-S/SP.SKZ-01 2 5 0
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Mato

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt Kiekis | Pastabos
3.3. Atkarpa nuo Paneriy gatvés iki Seimos tako (asfalto danga)
3.3.1. |Neaustines geotekstilés = 150 g/m? jrengimas TS 03 m?2 320,0 Zegsliﬂ?;ﬂzs
3.3.2. | Geotinklo 240,0 kN/m jrengimas TS03 | me | 3200 |omee
333 2Q cm §tqr|o apquuglnlslgaqul atsparus sluoksnio i§ nesuridtojo S 03 me 64.0
mineraliniy medziagy misinio jrengimas
334 33 cm gtquo apsvguglnlslgallcpl atsparus sluoksnio i§ nesuristojo S 03 me 112,0
mineraliniy medZiagy misinio jrengimas
335, 20 cm storlo.ikgld.os pqgnndo sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy 1503 m2 2670
medziagy miSinio jrengimas (fr. 0/45)
336, |8cmstorio asfalto dangos apatinio sluoksnio i$ misinio AC 22 PN 1503 m2 2670
jrengimas
337 |4cmstorio asfalto dangos virSutinio sluoksnio i§ misinio AC 11 VN 1S 03 m2 2430
jrengimas
338, 4 cm .StOFIO raudqnos §palvos asfalto dangos virSutinio sluoksnio i$ S 03 m2 24,0
misinio AC 8 VN jrengimas
3.3.9. |Juody dangy pavirSiaus gruntavimas bitumine emulsija TS 03 m? 267,0
Aklyjy ir silpnaregiy jspéjamieji pavirsiai asfalto dangoje
3.3.10. | Asfalto dangos ardymas (pjaustymas) diskiniu pjoklu TS 03 m? 2,5
3.3.11. |5 cm storio skaldos sluoksnio paSalinimas TS 03 m? 2,5
3.3.12. |5 cm storio sausio skiedinio sluoksnio jrengimas TS 03 m? 2,5
3313, 8 cm_storlo geltorjos sp.alvos. betoniniy trinkeliy, 100x200 mm 1S 03 m2 10
jrengimas (neregiy vedimo sistemos)
3314, 8 cm.storlo geltoqo§ sgglvos petonlmqtrlnkellq 100x200 mm 1S 03 m2 15
jrengimas (neregiy jspéjimo sistemos)
3.3.15. | Trinkeliy tarpy glaistymas suriStuoju cementiniu misiniu TS 03 m? 2,5
34. | Pésciyjy takas
3.4.1. |Neaustines geotekstilés = 150 g/m? jrengimas TS 03 m2 | 2802,0 F;egslzrr‘t?g:‘a?
3.4.2. | Geotinklo 240,0 kN/m jrengimas TS03 | me | 28020 | eide
343, 20 cm StOI’IO.?.a|lCIL§I ne@utraus sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy, 1S 03 3 560,0
medziagy miSinio jrengimas
344 19 cm StOFIO.§.a|lCIL.II nejgutraus sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy S 03 me 4890
medziagy miSinio jrengimas
345 15 cm storlo_§_kgld_c>s pa_lgnndo sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy 1503 m2 2335.0
medziagy miSinio jrengimas (fr. 0/45)
3.5. 3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas TS 03 m? 2335,0
351, 8 cm.storlo pilkos spalvos betoniniy trinkeliy be nuozuly 100x200 mm 7S 03 m2 1674.0
jrengimas
359 8 cm storl_o raudonos spalvos betoniniy, trinkeliy be nuoZuly 100x200 1503 m2 20
mm jrengimas
353, 8 cm stor[o juodos spalvos betoniniy trinkeliy be nuoZuly 100x200 1S 03 m2 604.0
mm jrengimas
354, 8 cm.storlo geltoqo§ spglvos petonmutnplgelu 10.9)(200 mm 1S 03 m2 18.0
jrengimas (neregiy jspéjimo sistemos), uztrinant sitles atsijomis
355, 8 cm_storlo geltonos sp.alvos. betonlmqttln}(ehq 1_0_0x200 mm- 7S 03 m2 36,0
jrengimas (neregiy vedimo S|stemqs), uZtrinant sidles atsijomis
3.6. Atkarpa nuo Paneriy gatvés iki Seimos tako (trinkeliy danga)
3.6.1. |Neaustines geotekstilés = 150 g/m? jrengimas TS 03 m?2 54,0 F;eers/ee?gﬂ;zs
3.6.2. |Geotinklo 240,0 kN/m jrengimas TS 03 m2 54,0 F;egslzrr‘t?g:‘a?
363, 2Q cm §tqr|o apquuglnlslgaqul atsparus sluoksnio i§ nesuridtojo S 03 me 11,0
mineraliniy medziagy misinio jrengimas
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Ilggt;o Kiekis | Pastabos

364, 39 cm §tqr|o apquuglnlslgallcml atsparus sluoksnio i§ nesuridtojo S 03 me 19.0
mineraliniy medziagy misinio jrengimas

365 20 cm storlo.ikgld.os pqgnndo sluoksnio i$ nesuristojo mineraliniy S 03 m2 445
medziagy miSinio jrengimas (fr. 0/45)

3.7. 3 cm storio atsijy sluoksnio jrengimas TS 03 m? 445

371 8 cm.storlo pilkos spalvos betoniniy trinkeliy be nuozuly 100x200 mm 1S 03 m2 22,0
jrengimas

379, 8 cm stor[o juodos spalvos betoniniy trinkeliy be nuozuly 100x200 7S 03 m2 20
mm jrengimas

373 8 cm_storlo pilkos spalvos betoniniy azariniy trinkeliy 600x400 mm S 03 m2 12,0
jrengimas

374 8 cm_storlo geltono§ spglvos t_)etonlnlqtrlpkellq 10.(2x200 mm S 03 m2 45
jrengimas (neregiy jspéjimo sistemos), uztrinant silles atsijomis

375 8 cm.storlo geltoqos splalvosl betommqtynkehq 19_0x200 mm- 1S 03 m2 40
jrengimas (neregiy vedimo sistemos), uztrinant sidles atsijomis

3.8. Priasfaltavimas prie borty

3.8.1. | Asfalto dangos virSutinio sluoksnio i§ miSinio AC 11 VN jrengimas TS 03 t 75

3.9. Kiti dangy konstrukcijos jrengimo darbai

3.9.1. | Prijungéiy (sandarinimo siliy) jrengimas TS 03 m 1984,0

3.9.2. | Asfalthetonio dangos siiilés jrengimas klojant karstas prie Salto* TS 03 m 149,0

3.10. | Bordidrai

3101, Betoniniy bqrdlurg 10(_)x15x30 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markés 1503 m 193,0
betono pagrindo jrengimas

3102, Betoniniy bqrdlurg 1OQx8x20 cm ant C20/25-XC2-F50-W2 markés 1S 03 m 3010,0
betono pagrindo jrengimas
Betoniniy bordidry 100x8x20-16 cm (aStraus kampo) ant C20/25-

3103 XC2-F50-W2 markés betono pagrindo jrengimas 1503 m 3350

3104, Betoniniy borqlurq 100x15x2_2 cm_(astrgus kampo) ant C20/25-XC2- 7S 03 m 70
F50-W2 markés betono pagrindo jrengimas

4. Eismo organizavimo darbai

41. Kelio Zenkly jrengimas

411, Kelio zlgn.qu V|en§t[eb|q metaliniy atramy (d = 76,1 mm) ant 1S 04 vt 2
monolitiniy betoniniy pamaty pastatymas

419, Kelio zlgn.qu V|en§t[eb|q metaliniy atramy (d = 60,3 mm) ant TS 04 vit. 10
monolitiniy betoniniy pamaty pastatymas

413 Kelio zenl_(lq skydy montawvr_nas prie apSvietimo atramy, rankiniu badu S 04 vt 1
(panaudojant esamas medziagas)

414 E(Oegidzgg;(lq skydy montavimas prie vienstiebiy atramy, rankiniu badu S 04 vt 10

415 z)egidz;;g;(m skydy montavimas prie apSvietimo atramy rankiniu bldu S 04 vt 3

416. Ee!;dz;;g;(m skydy montavimas prie vienstiebiy atramy rankiniu badu 1S 04 vt 2

417 Infor[paciniq stendy, ir jy atramy pastatymas panaudojant esamas 1S 04 vt 3
medziagas

4.2. Horizontalusis Zenklinimas

4.2.1. | Kelio dangos horizontalus Zenklinimas baltos spalvos dazais TS 04 m? 68,0

4.2.2. | Kelio dangos horizontalus zenklinimas geltonos spalvos dazais TS 04 m? 55

5. MaZosios architektiros jrengimo darbai

5.1. Suoliuky (be atlo$o) jrengimas TS 05 vnt. 1

5.2. Suoliuky (su atloSu) jrengimas TS 05 vnt. 2

5.3. Qultq jrengimas TS 05 vnt. 2

54. §iukéliadé2iq jrengimas TS 05 vnt. 10

5.5. Siuk$liadéziy (raSiavimo) jrengimas TS 05 vnt. 1

5.6. Dvira€iy stovy jrengimas TS 05 vnt. 20

Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
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Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis | Pastabos
5.17. Paslaugy stovy jrengimas TS 05 vnt. 1
5.8. Apsauginés pésciyjy tvorelés jrengimas TS 05 m 345,0
6. Zeldiniy jrengimo darbai
6.1. MedZiy sodinimas
611, _C;irurjto kasimas mechanizuotu badu, pgl_(vrovi_mas | autosavivarcCius ir S 06 me 3.0
iSveZimas Rangovo pasirinktu atstumu j iSlykj
6.12 Pogirvi_o paruoSimas (purenimas rankiniu bdu, treSimas organinémis S 06 me 6.0
traSomis)
Dirvozemio kasimas, pakrovimas | autosavivarcius ir atvezimas |
6.1.3. |statybos darby aikStele i§ sandéliavimo vietos (naujas dirvoZemis - TS 06 m3 3,0
juodzemis)
6.1.4. | Medziy sodinukai (persodinami esami medziai) TS 06 vnt. 6
6.2. | Zeldiniy sodinimas
6.21. 9””]?0 kasimas mechaqi;uotu budu, pglirovi.mas | autosavivarcius ir S 06 me 89,0
iSvezimas Rangovo pasirinktu atstumu { iSlykj
622 Pogirvi_o paruoSimas (purenimas rankiniu badu, treSimas organinémis S 06 me 89,0
traSomis)
DirvoZzemio kasimas, pakrovimas | autosavivarcius ir atvezimas |
6.2.3. |statybos darby aikStele i§ sandéliavimo vietos (naujas dirvozemis - TS 06 m? 89,0
juodzemis)
6.2.4. |Rudeninis mélitas “Sesleria autumnalis” TS 06 vnt. 294
6.2.5. |Prazangialapé (palaipiné) sedula (Cornus cericea) “Kelsey” TS 06 vnt. 221
6.2.6. |Eraiinas melsvasis (Festuca glauca) “Azurit” TS 06 vnt. 294
6.2.7. |Frikarto astras (Aster frikartii) “Monch” TS 06 vnt. 221
6.2.8. |Katzolé (Nepeta nervosa) “Neptune” TS 06 vnt. 221
6.2.9. |Dekoratyvinis Cesnakas (allium giganteum) “Globemaster” TS 06 vnt. 221
6.3. | Muléio jrengimas
6.3.1. |Ploty planiravimas TS 06 m? 2940
6.3.2. | Kokoso plauso demblio jrengimas TS06 | me | 2040 |TmEES
6.3.3. |5 cm storio pusies Zievies mul€io sluoksnio jrengimas TS 06 m? 2940
6.3.4. | Plastikiniy atskyrimo borty 45 mm jrengimas TS 06 m 52,0
6.3.5. |Plastikiniy borty susmaigymas plastikiniais vynimis (25x12 mm) TS 06 vnt. 156
1. Kiti darbai
71 Sulinio seno danggio pakeitimas | kvadratinj ketinj dangtj 12,5 t 1S 07
A . LR . . . vnt. 4
apkrovai, su mechaniniu uZraktu, su uzradu ir logotipu, montavimas
79 Sulinio seno dangéio.plakeivtimas ikva@ratvin[lketin[ Qangt[ 25t . 1507 vit. 14
apkrovai, su mechaniniu uZraktu, su uzradu ir logotipu, montavimas
73 Sulinio seno danggio pakeitimas | ketinj ,plaukiojangio” tipo dangtj 40 1507 i 5
- t apkrovai, su mechaniniu uzraktu, su uzra$u ir logotipu, montavimas vnt.
74. Suliniy liuky reguliavimas iki projektinio auk$gio TS 07 vnt. 23
7.5. Pozeminiy komunikacijy Zyméjimo stulpeliy jrengimas TS 07 vnt. 27
76. Sudedamy p!astikinviq apsaugos.vamzdiiq d110 montavimas ant 1507 m 17,0
esamy kabeliy (su zemés darbais)
7.7. Lietaus surinkimo $ulinéliy apgrindimas lauko akmenimis TS 07 m? 3,0
Pastaba: sgnaudy ziniarastis parengtas pagal sustambintus sanaudy rodiklius.
Zymuo: Lapas | Lapy | Laida
UL-24-0033-01-TP-S/SP.SKZ-01 5 5 0
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Projektuojama apsauginé
pésciyjy tvorelé

Iki 10 cm storio dirvoZzemio
sluoksnis, apséjamas zole

7
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DetaeD -~

ASASN

2,0 %

'
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I
%

PESCIYJY TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA:

8 cm pilkos spalvos betoniniy trinkeliy danga (200x100 mm)

3 cm storio atsijy sluoksnis

15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45)

19* cm storio SalCiui nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio

20 cm storio SalCiui nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio, Ev2=30 MPa

Geotinklas

Geotekstilé

Projektuojama apsauginé Zemés sankasa, Ev2210 MPa

ésciujy tvorelé
pesciyy 075

0,5 (apsaugos zona)

LN PJOVIS B-B
ApSvietimo atrama
, N\ ' 150 , . 2,50 ,
Iki 10 cm storio dirvoZzemio Detalé A ‘ Detale B
PieSerozinis paklotas. 2,0% 20%
Erdvinés struktdros poliamido O — e
tinklas uZpildytas bituminio \ X - A R Y 5 BT -
risiklio ir akmens skaldos I e o
uzpildu 5 ™ ——_\_i

2
~/}~) 00
i feters

Esamas pavirSius

5
XY

Y.

4,0 %

Detalé D

PESCIYJY TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA:

8 cm pilkos spalvos betoniniy trinkeliy danga (200x100 mm)

3 cm storio atsijy sluoksnis

15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45)

19* cm storio SalCiui nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio

20 cm storio SalCiui nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio, Ev2=30 MPa

PJOVIS A-A | 2,50 |
Iki 10 cm storio dirvozemio
sluoksnis, apséjamas Zole o 2,0 %
ol sl et — =TT
AL Lk b L g sl gL = T 7
X R, R f ///
— T 40% | 7
L— IS4
Gruntai pagal LST 1331: .
/B, ZG, ZP, ZD, ZM, SB, A Esama konstrukcija
SG, SP
Detalé D
DVIRACIY TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA:
2,5 cm storio raudonos spalvos asfalto virSutinis dangos sluoksnis i$ misinio AC 8 VN
6 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD
15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45)
22* cm storio $alCiui nejautrus sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio
20 cm storio SalCiui nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio, Ev2=30 MPa
Geotinklas
Geotekstilé
Zemés sankasa, Ev2210 MPa
. Iki 10 cm storio dirvoZzemio PJOVIS C-C
Esamas pavirsius sluoksnis, apséjamas Zole 4,50
TS Sl /) 1 20%
X RN ——— T
Y4
’ Detalé C < e oL Ry
) W/ S
; 8 &
\_«” Gruntai pagal LST 1331 0% | Al
/B, ZG, ZP, ZD, ZM, SB, CNCNTAN
SG, P DVIRACIY TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA:

2,5 cm storio raudonos spalvos asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§ misinio AC 8 VN

DVIRACIY TAKO DANGOS KONSTRUKCIJA:

6 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD

misinio AC 8 VN

2,5 cm storio raudonos spalvos asfalto virSutinis dangos sluoksnis i§

15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45)

6 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD

22* cm storio SalCiui nejautrus sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio

misinio (fr. 0/45)

15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy

20 cm storio SalCiui nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medZiagy misinio, Ev2230 MPa

Geotinklas

medziagy misinio

22* cm storio $aliui nejautrus sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy

Geotekstilé

Zemés sankasa, Ev2>10 MPa

20 cm storio SalCiui nejautrus sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy,

Pastabos:

Geotinklas medZiagy miSinio, Ev2230 MPa 1. Matmenys pateikti metrais;
Geotekstilé Geotinklas 2. Pateikiami tipiniai dangos konstrukcijos skersiniuy, profiliy pjaviai. Tiksly dangy iSsidéstyma Zr. Danguy ir eismo organizavimo plane, skersinio nuolydzio kryptj skirtingy,
Zemés sankasa. Ev2=10 MPa Geotekstileé dangos konstrukcijos profiliy sandaroje zr. AukS€iy ir nuzyméjimo plane.
— Zemes sankasa. Ev2210 MPa 3. Skirtingo skersinio nuolydzio sanddros vietose, projektiniai pavirsiai sklandZiai suvedami per 15-20 m.
Bordidry, ir drenazo jrengimo schemos M 1:25 (Matmenys pateikti centimetrais) — 4. Projektuojamy dangos konstrukcijy lentelése pateikiamas minimalus SalCiui atsparaus / Sal€iui nejautraus sluoksnio storis. Atsizvelgiant | sankasos nuolydj, sluoksnio
Detalé A Detale B storis kinta. o L
8 8 5. Pokonstrukcinio drenaZo planiné padétis ir gylis tikslinami statybos darby metu, atsizvelgiant | inZineriniy tinkly iSsidéstyma.
- - 6.  Projektinis pavirSius (veja) sklandZiai suvedamas kintamu nuolydZiu.
7. Vietose, kur apSvietimo atramos jrengimo vieta sutampa su tvorelés {rengimo vieta, apSvietimo atrama turi bati jrengiama tarp tvorelés segmentu.
= e PRIASFALTAVIMO PRIE BORTY DETALE 0 2025 Statybos leidimui, konkursui
o o Detalé C 015 Laida ISleidimo data Laidos statusas, keitimo prieZastis (jei taikoma)
N N ]
P Kval, Statinio projekito pavadinimas
28 28 R L patv. Il URBANLINE KITY INZINERINIY STATINIY - NERIES UPES KRANTINE IR
|| Asfalto virsutinis dangos sluoksnis i§ dok. Nr. Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; : & &TIS .
Betoninis bordidras 100.8.20 Betoninis bordidras 100.8.20 _&\v //// 7 m?;nig chs u1 1|n\|/sN 2nd0s SOSN8 Tel. Nr.: +370 699 19380; PANERIY GATVES DESINYSIS KELKRASTIS - REKONSTRAVIMO
ant betono pagrindo ant betono pagrindo K 7 [monés kodas: 300149157 JONAVOS M., JONAVOS RAJ. SAV. PROJEKTAS
Detalé C Detalé D ST Esama dangos konstrukeija 37326 | SPV R. Jautakis Statinio numeris ir pavadinimas
Filtruojanti geosintetiné " 5 . 7 :
15 — - e 01.1 KITI INZINERINIAI STATINIAL KITOS PASKIRTIES INZINERINIAI STATINIAI (NERIES UPES
medziaga PESCIVJY TAKO DANGOS KONSTRUKCIA: 31728 |SPDVSISP  |Z Stankeviciené KRANTINE IR PANERI GATVES DESINYSIS KELKRASTIS, UNIK. NR. 4400-2280-1270);
Skalda 8 cm pilkos spalvos betoniniy trinkeliy danga (200x100 mm) Pl B. Kundelyté 01.2 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES (PANERIU G., UNIK. NR. 4400-4809-1838)
B (2vyras) 11/16 Semstorioatsiysivoksns Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
o © Drena i 15 cm skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio (fr. 0/45)
= renazo vamzdis * T P TR P .
= 3113126 su filtru 19* cm StOIfIO Sak.JILIII nejjautrus S|U0ka?|SIIS nesurlstc?Jo rrluneralllrlnq medzllagq rTIlIS.II’.HO DANGU KONSTRUKCIJOS SKERSINIAI PROFILIAI, M 1:50 0
54 = 20 cm storio SalCiui nejautrus sluoksnis i8 nesuristojo mineraliniy medziagy misinio, Ev2=30 N
5 - = Geotinklas Statytojas ir (arba) Uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
Betoninis bordidras 100.15.30 |35 | - Skalda (zvyras) Geotekstie LT JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBE / JONAVOS
ant betono pagrindo fr. 5/8 Zemés sankasa, Ev2210 MPa : UL-24-0033-01-TP-S/SP.B-06 1 1
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
420 mm

297 mm



<{Betoninis bordidras 100.15.22 cm|

Betoninis borditras 100.15.30 cm
peréjimui nuo 0 iki 7 cm vir§

vaziuojamosios dalies

|Esama asfaltbetonio dangaL\

Vaziuojamoji dalis

Betoninis borditras 100.15.30 cm

- : Asfaltbetonio danga Styj
Esami bortai K ! 9 10 om aukStyje
&
\
T L L T A A A E A H B e o ™ o
- -{Esama trinkeliy danga]— H H H — H 70°°°°°0000oOocboooooeooooohc'j cooomool ||\ p b I 1 1
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Horizontalus dangos Zenklinimas

Pilky / juody, betoniniy, trinkeliy danga
(pésciyjy takas)

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais.

2. Projektuojamy dangy iSdéstymas pavaizduotas schematiskai, projektiniai sprendiniai pateikti Dangu, ir eismo organizavimo plane.
3. Prie$ bortelio nuozulng, i$ Saligatvio puseés, turi bti lygi aikStelé ne mazesné kaip 1,5x1,5 m, kurios nuolydis bet kuria kryptimi negali bti didesnis kaip 2,0 %.

0 2025 Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data Laidos statusas, keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval. Statinio projekito pavadinimas
patv. Il URBANLINE KITY INZINERINIY STATINIY - NERIES UPES KRANTINE IR
dok. Nr. | - Liepkainiog. 85, 12120 Vinis; PANERIY GATVES DESINYSIS KELKRASTIS - REKONSTRAVIMO
[monés kodas: 300149157 JONAVOS M., JONAVOS RAJ. SAV. PROJEKTAS
37326 |SPV R. Jautakis Statinio numeris ir pavadinimas
> i 01.1 KITI INZINERINIAI STATINIAI: KITOS PASKIRTIES INZINERINIAI STATINIAI (NERIES UPES
31728 SPDV S/SP Z. Stankeviciene KRANTINE IR PANERIY GATVES DESINYSIS KELKRASTIS, UNIK. NR. 4400-2280-1270);
Pl B. Kundelyté 01.2 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVES (PANERIY G., UNIK. NR. 4400-4809-1838)
Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Laida
NEREGIY VEDIMO SISTEMOS |RENGIMO SCHEMA, M 1:50 0
Statytojas ir (arba) UZsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT JONAVOS RAJONO SAV!VALDYBE /| JONAVOS UL-24-0033-01-TP-S/SO.B-07 1 1
RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

210 mm

297 mm



PRIDEDAMI DOKUMENTAI

UL-24-0033-XX-TP
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B2 walifikuotas elskironinis paralas

ROBERTAS JAUTAKIS
2025-03-25 11:02:44 GMT+2
Paskirtis: Parazas

1. UZSAKOVAS:

Jonavos rajono savivaldybés administracija, Zeimiy g. 13, 55158 Jonava

2. STATYTOJAS:

Jonavos rajono savivaldybe, Zeimiy g. 13, 55158 Jonava

3. PROJEKTO PAVADINIMAS:

Kity inZineriniy statiniy - Neries upés krantiné ir Paneriy gatvés
deginysis kelkrastis - rekonstravimo Jonavos m., Jonavos raj.

4. STATYBOS ADRESAS

Jonava, Jonavos r. sav.

5. PROJEKTO STADIJA:

Statinio rekonstravimo techninis projektas

6. PROJEKTUOTOIJAS:

UAB ,,URBAN LINE*

Adresas Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius;
jmonés kodas 300149157

Statinio projekto vadovas Robertas Jautakis,
kvalifikacijos atestatas Nr. 37326

7. STATYBOS RUSIS:

Statinio rekonstravimas

8. STATINIO KATEGORIJA

Nesudétingasis statinys

9. PROJEKTAVIMO DARBU

APIMTIS

Nurodymai projektiniams sprendiniams:

1.

2.

11.

12,
13.

Numatyti sprendiniai turi atitikti Jonavos miesto bendrojo plano
sprendinius;

Numatyti péséiyjy dviraliy taka nuo Ateities ir Paneriy gatviy
sankryZos iki tilto per Neries upe (J. Ralio g.), Jonavos m., Jonavos
r. sav.

Dviraéiy tako plotis — 2,5 m;

Dviradiy tako danga — raudonos spalvos asfaltas;

Pésciyjy tako plotis — 2,0; 2,5 m;

Pésciyjy tako danga — betoninés trinkeles;

Atkarpoje nuo projektuojamo tako iki Paneriy gatvés numatyti 4,5 m
plocio péséiyjy-dviraciy taka i§ pilkos asfalto dangos;

Esant poreikiui, naikinti Paneriy gatvéje jrengta lygiagrety
parkavima numatant horizontaly Zenklinima Nr. 1.27;

Numatyti tako ap3vietimg, numatant atramas su LED tipo
$viestuvais;

Numatyti dangy suvedimg su esamomis dangomis ir lygiagreciai
projektuojamais takais;

Numatyti pritaikyma Zmoniy su negalia judéjimui;

. Numatyti pavir§inio vandens nuvedimg esamais pavirSiais |

aplinkinius Zaliuosius plotus;

Esant poreikiui, numatyti j darby vykdymo zong patenkantiy
inZineriniy tinkly sutvarkyma (rekonstravima ar perkélima);
Numatyti eismo organizavimo priemones;

Numatyti darby vykdymo zonos sutvarkyma pagal privalomy
normatyviniy dokumenty reikalavimus.

10. TECHNINES DOKUMENTACIIOS
PATEIKIMAS:

Statytojui (Uzsakovui) Projektuotojas pateikia techninio projekto 1 egz.
skaitmenine forma (*pdf, *dwg).

11. KITI REIKALAVIMAL

Projektuojant vadovautis statybos reglamentais:

e STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“;
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STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikimés keliai. Bendrieji

reikalavimai”;
KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukciju projektavimo taisyklés®.

5 Statybos ir remonto skyriaus
Uzsakovas Vyriausioji specialisté
Vilma Petkuviené

/- Pl

Paraﬁaé

Data

Projekto vadovas

Vardas, pavardé

Parasas

Data
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' Kvalifikuotas elektroninis parasas

SIGITA KUZMICKIENE
2025-04-17 16:41
Elektroninis parasas

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

Viesoji jstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentira | I[monés kodas 305997589 | Séliy g. 66, 08109 Vilnius | www.ssva.lt

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr. 37326

Robertas Jautakis
37308300410

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziiros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias), inZineriniai tinklai (vandentiekio
tinklai, nuoteky Salinimo tinklai), kiti transporto statiniai, kiti inZineriniy tinkly statiniai, kiti inzineriniai
statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultaros paveldo vietovéje.

Atestavimo padalinio vadove Sigita Kuzmickiené

I$duotas 2025 m. balandZio 16 d.

Pirma kartg iduotas 2017 m. geguzés 19 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas https://www.ssva.lt/registrai
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SSVIS https://is.ssva.lt/public/certificates/persons/review/11434

Specialistas

Vardas, Pavardeé Zidroné Stankevigiené

Teisés dokumentas

Numeris 31728 Ar galioja Taip
Pirma kartg iSduotas 2013-07-30
Dokumento tipas Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé

Nuo 2013-07-30 iki 2018-03-23 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovés pareigas.
Statiniai: visi statiniai (i8skyrus valstybinés reiksmeés kelius, gelezinkelio kelig,
branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalys: susisiekimo, sklypo sutvarkymo (sklypo plano).

Nuo 2018-03-23 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovés pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (i§skyrus
valstybinés reikdmes kelius ir gelezinkelio kelig), inZineriniai tinklai, hidrotechnikos
statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultiros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje.
Projekto dalys: susisiekimo, sklypo sutvarkymo (sklypo plano).

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS
2018-07-27 Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripaZzinti tinkamais.

2023-07-25 Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripaZinti tinkamais.
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	Baigiamieji darbai
	Baigiamieji darbai apima teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymą: pažeistų plotų rekultivavimą, viršutinio dirvožemio sluoksnio atstatymą, vejos užsėjimą, statybinių šiukšlių išvežimą.
	Aplinkos sprendinių pritaikymas neįgaliesiems
	Suprojektuoti takai sujungiami su esamais takais. Takų plotis atitinka STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus (minimalus tako plotis pagal ISO 21542 – 1,8 m. Skersinis nuolydis projektuojamas neviršijant maksimalaus 2,0 % skersinio nuol...
	Į takus neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi ŽN. Ant takų neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 5 mm nuo projektuojamų takų paviršiaus. Takų susikirtimo su važiuojamąją dalimi vietose...
	Dirbant esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, prieš pradedant žemės darbus, privaloma išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančių institucijų atstovus arba gautų jų leidimą kasinėjimo darbams. Darbus vykdyti rankiniu būdu, nepažeidžiant esam...
	Vykdant statybos darbus aukštos įtampos elektros perdavimo linijų apsaugos zonose, būtina vadovautis Elektros tinklų apsaugos taisyklių reikalavimų.
	Vykdant statybos darbus ir aptikus nepažymėtus vandentiekio ir nuotekų šulinių liukus, kapas, kinetes bei trapus, juos būtina pakelti ir (arba) pažeminti iki altitudės su asfaltbetonio dangos lygiu, žaliojoje zonoje pakeliant 5 cm. virš žalios vejos. ...
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