
 

 

Statinio projektuotojas: UAB „URBAN LINE“ 
Įmonės kodas: 300149157 
Adresas: Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius 
Tel. / el. p.: +370 699 19380 / info@urbanline.lt 

  

STATYTOJAS: Jonavos rajono savivaldybė  

STATYTOJO ADRESAS: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava 

UŽSAKOVAS: Jonavos rajono savivaldybės administracija 

UŽSAKOVO ADRESAS: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava 

 

SUTARTIES PAVADINIMAS Projektavimo paslaugų sutartis Nr. 1T-94 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 
Kitų inžinerinių statinių - Neries upės krantinė ir Panerių gatvės 
dešinysis kelkraštis - rekonstravimo Jonavos m., Jonavos raj. 
sav. projektas 

STATINIO PROJEKTO NUMERIS: UL-24-0033 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS: Statinio rekonstravimo techninis projektas 

STATINIO PAVADINIMAS: 

(Neries upės krantinė ir Panerių gatvės dešinysis kelkraštis, unik. 

Nr.  4400-2280-1270) 

02 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (apšvietimo tinklai) 

STATINIO KATEGORIJA: -  

STATINIO PROJEKTO DALIS: Elektrotechnikos dalis 

BYLOS ŽYMUO: E 

BYLOS LAIDOS ŽYMUO: 0 

BYLOS IŠLEIDIMO DATA: 2025 
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Projektuotojas ir pareigos Kvalifikaciją patvirtinančio dok. Nr. Vardas Pavardė 
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PAVADUOTOJAS 

 Robertas Jautakis 

STATINIO PROJEKTO VADOVAS 37326 Robertas Jautakis 

STATINIO PROJEKTO DALIES 
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 Tomas Keturka 
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Statinio projekto pavadinimas 

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ - NERIES UPĖS KRANTINĖ IR 
PANERIŲ GATVĖS DEŠINYSIS KELKRAŠTIS - 
REKONSTRAVIMO JONAVOS M., JONAVOS RAJ. SAV. 
PROJEKTAS 
Statinio numeris ir pavadinimas 
 

- 

37326 SPV R. Jautakis 
 

   Dokumento pavadinimas: 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

   
0 

   

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 

 
JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ / JONAVOS 

RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 

Dokumento žymuo 
 

UL-24-0033-XX-TP-PSŽ-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES Ž INIARAŠTIS  

Eilės Nr. Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  BD / SA 0 Bendroji dalis / Architektūrinė dalis   

2.  S /SP 0 

Susisiekimo dalis / Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis 

01.1 Kiti inžineriniai statiniai: Kitos paskirties inžineriniai statiniai (Neries 

upės krantinė ir Panerių gatvės dešinysis kelkraštis, unik. Nr.  4400-2280-

1270); 01.2 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Panerių g., unik. Nr. 4400-

4809-1838 

 

3.  E 0 
Elektrotechnikos dalis. 

02 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (apšvietimo tinklai)  
 

4.  SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

5.  KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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Statinio projekto pavadinimas 

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ - NERIES UPĖS KRANTINĖ 
IR PANERIŲ GATVĖS DEŠINYSIS KELKRAŠTIS - 
REKONSTRAVIMO JONAVOS M., JONAVOS RAJ. SAV. 
PROJEKTAS 
Statinio numeris ir pavadinimas 

02 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI 
(APŠVIETIMO TINKLAI) 

37326 SPV  R. Jautakis   

17572 SPDV E  K. Šližys   Dokumento pavadinimas: 

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ 
ŽINIARAŠTIS 

 

Laida 

 SPDA E  A. Gimžauskas 
0 

 SPDA E  T. Keturka 

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ / JONAVOS 
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Dokumento žymuo 
 

UL-24-0033-02-TP-E-PDŽ-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  
 

Eil. 
Nr. 

Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  E 0 
Elektrotechnikos dalis  
02 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (apšvietimo 
tinklai) 

 

 
STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS  

 
TEKSTINIAI  DOKUMENTA I  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos Lapo 

Nr. 

- 1 0 Antraštinis lapas  1 

UL-24-0033-XX-TP-PSŽ-01 1 0 Statinio projekto sudėties žiniaraštis  2 

UL-24-0033-02-TP-E-PDŽ-01 1 0 Statinio projekto dalies dokumentų žiniaraštis  3 

UL-24-0033-02-TP-E-AR-01 12 0 Aiškinamasis raštas   4-15 

UL-24-0033-02-TP-E-TS-01 20 0 Techninės specifikacijos  16-35 

UL-24-0033-02-TP-E-SŽ-01 2 0 Sąnaudų žiniaraštis  36-37 

 
GRAFINIAI  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos Lapo 

Nr. 

UL-24-0033-02-TP-E.B-01 3 0 Apšvietimo tinklų planas, M1:500  38-40 

UL-24-0033-02-TP-E.B-02 1 0 Šviestuvų sujungimo principinė schema  41 

 
PRIDEDAMIEJ I  DOKUMENTAI  

Dokumento žymuo 
Lapų 
sk. 

Laida Dokumento pavadinimas 
Pastabos Lapo 

Nr. 

- 13 - Apšviestumo skaičiavimai  42-54 

- 2 - Užsakovo projektavimo užduotis  55-56 

- 1 - 
Apšvietimą eksploatuojančios organizacijos 
apšvietimo prijungimo sąlygos 

 
57 

- 1 - Statinio projekto dalies derinimo lentelė  58 

- 4 - Dėl sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas  59-62 

- 1 - AB ESO projekto derinimo suvestinė  63 

- 2 - Užsakovo pritarimas projekto sprendiniams  64-65 

- 3 - 
Kultūros paveldo departamento prie kultūros 
ministerijos pritarimas projektui 

 
66-68 

- 2 - 
Specialistų, rengusių E dalį, kvalifikacijos 
atestatų kopijos  

69-71 
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02 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI 
(APŠVIETIMO TINKLAI) 

37326 SPV  R. Jautakis   

17572 SPDV E  K. Šližys   Dokumento pavadinimas: 
 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Laida 

 SPDA E  A. Gimžauskas 
0 

 SPDA E  T. Keturka 

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ / JONAVOS 
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Dokumento žymuo 
 

UL-24-0033-02-TP-E-AR-01 

Lapas Lapų 

1 12 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
 

ĮVADAS 
Techninis projektas (toliau – Projektas) parengtas Jonavos rajono savivaldybės (toliau – Statytojo) užsakymu. 
Statinio projekto pavadinimas – kitų inžinerinių statinių - Neries upės krantinė ir Panerių gatvės dešinysis kelkraštis - 

rekonstravimo Jonavos m., Jonavos raj. sav. projektas;  
Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto 

sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių 
statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų 
asmenų interesų. 

Bendrinių teisės aktų (LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų ir kt.) sąrašas (aktualios redakcijos) pateiktas 
Bendrosios dalies Normatyvinių dokumentų žiniaraštyje. Susisiekimo komunikacijų projektavimą ir statybą reglamentuojantys 
teisės aktai (statybos techniniai reglamentai, taisyklės, nurodymai, standartai ir kt.) pateikti Susisiekimo dalies Techninėse 
specifikacijose.    

 
UŽSAKOVAS IR (ARBA) STATYTOJAS 
 Jonavos rajono savivaldybė / Jonavos rajono savivaldybės administracija 
 
PROJEKTUOTOJAS 
 UAB “URBAN LINE”, Liepkalnio g. 85 LT-02120, Vilnius. tel. +370 699 19380, el.p. info@urbanline.lt 
  
PROJEKTO RENGIMUI LICENZIJUOTA PROGRAMINĖ ĮRANGA 
 ZWCAD, Dialux, Microsoft office 2021 
 
PAGRINDINIAI ELEKTROTECHNINIAI RODIKLIAI 

Visą elektros įrangą, pagalbiniai įrenginiai ir instaliacinės detalės turi atitikti eksploatavimui elektros energijos 
sistemoje, kurios charakteristikos yra tokios: 

 žema įtampa  230V±10%; 400V±10%; 
 3 fazės, TN-C-S posistemė (5 laidė sistema); 
 dažnis 50 Hz; 

INŽINERINIAI TINKLAI 
(nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų (sklype 
ir už sklypo ribų) pavadinimas) 

Mato vnt. Kiekis Pastabos 

Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų (tilto 
elektros apšvietimo) ilgis: 

   

įvadinių km -  

kitų (magistralinių, skirstomųjų) km -  

kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgų: km 1,770  

požeminės dalies km 1,359  

antžeminės dalies km 0,411  

mailto:info@urbanline.lt
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INŽINERINIAI TINKLAI 
(nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų (sklype 
ir už sklypo ribų) pavadinimas) 

Mato vnt. Kiekis Pastabos 

inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis m 2  

elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm² 
3x1,5 
5x25 

 

Apšvietimo atramų skaičius ir aukštis vnt.; m 4; 6,5 m  

šviestuvų skaičius ir galia vnt.; W 
36; 26 W 
4; 53 W 

 

0,4 kV KL Al 5x25 mm² m 1515  

0,4 kV KL Cu 3x1,5 mm² m 255  

Apsauginiai vamzdžiai 
Ø, atsparumas,  

m 
50; 450N; 1334 
75; 1250N; 25 

450N – atviru būdu 
1250N – uždaru būdu 

Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų 
 

PRIVALOMŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI  
– LR Statybos įstatymas 
– LR Aplinkos apsaugos įstatymas 
– LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 
– LR Saugomų teritorijų įstatymas 
– LR atliekų tvarkymo įstatymas 
– LR priešgaisrinės saugos įstatymas 
– LR Civilinis kodeksas 
– Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 

 
STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI 

– STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 
– STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
– STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
– STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 
– STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
– STR 1.04.04:2017 8 priedo 27.1.2.1, 27.3.2p. 
– STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio statybos priežiūra“ 
– STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų 

formavimo tvarka“ 
– STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
– STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“ 
– STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 
– STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 
– STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 
– STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ 
– STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“ 
– STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“ 
 

GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI 
– „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ 
– „Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės“ 
– „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ 
– „Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės“ 
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KITOS TAISYKLĖS 
– LR aplinkos ministro patvirtintos „Atlieku tvarkymo taisyklės“ 
– LR aplinkos ministro patvirtintos „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“ 
 

STANDARTAI 
– LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 
 

HIGIENOS NORMOS 
– HN 98: 2014. Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas 
 
Kiekvieno šių leidinių publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję šio aiškinamojo rašto 
išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip.  
 

KULTŪROS PAVELDO TERITORIJA 
Projektuojamo dviračių tako (šeimos takas) požeminių ir antžeminių el. apšvietimo tinklų rekonstravimo dalis patenka į 

valstybės saugomų kultūros vertybių registre įtrauktą teritoriją – „Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai“. 
Kultūros vertybių registre: 
Unikalus objekto kodas: 44842); 
Pilnas pavadinimas: Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai; 
Adresas: Jonavos rajono sav., Jonavos miesto sen., Jonavos m., Panerių g. 
Įregistravimo registre data: 2021-05-06; 
Statusas: Registrinis; 
Objekto reikšmingumo lygmuo yra: Nacionalinis; 
Rūšis: Nekilnojamas; 

Teritorijos KVR objektas: 13478.00 kv. m.; 
Vertybė pagal sandarą: Pavienis objektas; 

Vertingųjų savybių pobūdis:  
Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); 

Vertingosios savybės: 
7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - partizanų, iš jų išaiškintų: Klemenso Gursko-Riešuto; Jono Simanavičiaus 

(Simanaičio)-Mažylio, Mažiuko; Aleksandro Krivošejevo-Kovo, Kurmio; Antano Bakšinsko-Aro, Džiugo; Romo Treščinsko-
Lazdyno, Kardo; Juliaus Vasiliausko-Vasyliaus, Balandžio; Eugenijaus Svilo-Slyvos; Vlado Vinckaus-Kardo, Vaivos; 
nežinomo partizano slapyvardžiu Gintaras; nežinomo partizano slapyvardžiu Titnagas; Jono Bartusevičiaus-Vėtrungės; 
Vytauto Žukausko-Mėnulio, spėjama, Juozo Jankevičiaus-Kriminalkos, ir kitų neišaiškintų partizanų palaikai (-; -; -; 2020 
m.); reljefas (nelygus, Neries dešinio kranto terasa ir slėnis; būklė gera; TRP 1, FF Nr. 1-29; 2020 m.); 

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - Jonavos apylinkėse žuvusių 
partizanų kūnus čekistai ir stribai niekindavo prie stribų būstinės, Vytauto g. 16, Jonavos turgaus aikštėje. Priešais jonaviškių 
vadinamą stribinyčią, kitoje Vytauto g. pusėje, rūsyje, kankindavo suimtuosius. Kelias dienas išgulėjusius žuvusiųjų kūnus 
naktimis stribai nutempdavo į Neries pakrantę ir ten užkasdavo. 1967 m. toje vietoje buldozeriais plačiai išstumdė dirvožemį,  
atvežė smėlio ir įrengė paplūdimį. Išaiškinti prie Neries pakasti partizanai: 1947-10-21 kautynėse Svilonių k., Karmėlavos vlsč., 
žuvę Didžiosios Kovos apygardos A rinktinės partizanai: Klemensas Gurskas-Riešutas, g. 1917 m. Pabiržės k., Pažaislio vlsč. 
Gyveno Neveronyse. Mokėsi Kauno jėzuitų gimnazijoje. 1941 m. sukilėlis. Lietuvos kariuomenės puskarininkis. 1941-1944 m. 
dirbo Neveronių seniūno pavaduotoju. Padėjo gyventojams išvengti duoklių ir prievartinio darbo Vokietijoje. 1944-07-08 
sovietų valdžios suimtas, Kalvarijoje kalintas. Vežamas į Sibiro lagerius Mauručiuose pabėgo iš traukinio. Tėviškėje pasitraukė 
partizanauti į Didžiosios Kovos rinktinės J. Mickevičiaus-Žvirblio būrį. Vėliau tapo būrio vadu. 3-ios kuopos vado pavaduotojas. 
1945-11-09 - 1945-12-01 2-o bataliono 3-ios kuopos, 1946-04 - A rinktinės 5-to bataliono būrio, 1947 m. - 6-to bataliono vadas. 
1994 m. K. Gurskui Jonavoje pastatytas paminklas. Jis 1999 m. pripažintas kariu savanoriu, suteiktas vyresn. puskarininkio 
laipsnis, 2009 m. apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino karininko kryžiumi; Jonas Simanavičius (Simanaitis)-Mažylis, Mažiukas, 
g. 1921 m. Pravieniškių k., Rumšiškių vlsč. Didžiosios Kovos rinktinės Žvirblio būrio, 3-ios kuopos, A rinktinės 6-to bataliono 
Riešuto būrio partizanas. Jų palaikai niekinti Jonavos turgavietėje ir užkasti prie Neries; Aleksandras Krivošejevas-Kovas, 
Kurmis, g. Karmėlavos vlsč. 1944-10 sovietų suimtas ir išvežtas į lagerį Kalvarijoje. Vežant į Rusijos lagerį Mauručiuose iš 
traukinio pabėgo. Pasitraukęs partizanavo A rinktinės 6-o bataliono Riešuto būryje. A. Krivošejevas-Kovas, Kurmis žuvo 1948-
02-27 Kauno aps. 1949-01-06 pasaloje Jačionio sodyboje, Karaliūnų vnk., Žeimių vlsč., kaudamiesi su pasalavusiais čekistais 
ir kareiviais žuvo Didžiosios Kovos apygardos A rinktinės Prano Raišio-Žilvičio kuopos partizanai: Antanas Bakšinskas-Aras, 
Džiugas, g. 1919 m. Jonavoje. Mokėsi progimnazijoje, dirbo siaurojo geležinkelio depe. Pašauktas į okupacinę kariuomenę ir 
vežamas tarnauti į Jarcevą, pabėgo. Slapstėsi, 1945 m. liepos mėn. išvežus tėvus į tremtį (tėvai vėliau mirė tremtyje), 
pasitraukė partizanauti. Iš pradžių - Vyčio apygardos Vaclovo Treščinsko-Pelėdos būryje, vėliau tapo Prano Raišio-Žilvičio 
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būrio partizanu. Bunkeriuose spausdino, platino partizanų dainas; Romas Treščinskas-Lazdynas, Kardas, g. 1924 m. 
Jonavoje. Baigęs Jonavos progimnaziją mokėsi Kauno prekybos mokykloje. 1944-1945 m. dirbo siaurojo geležinkelio 
mašinistu. Suimtas, tardytas, verbuotas, išleistas tiktai pasižadėjus teikti žinias. Okupantams žinių neteikė ir pasitraukė 
partizanauti; Juozas Jankevičius-Kriminalka, g. Jaugeliškių k., Jonavos vlsč. A rinktinės Žilvičio kuopos partizanas. Teigiama 
nebuvo niekintas, kapavietė neaiški. Liudininkų teigimu, kareiviams apsupus partizanus, J. Jankevičius-Kriminalka bėgo pas 
juos ir jį bebėgantį nušovė Romas Treščinskas-Lazdynas, Kardas. Julius Vasiliauskas-Vasylius, sl. Balandis, g. 1926 m. 
Vaivadiškių (Knipų ?) k., Žeimių vlsč., Kėdainių r., dab. Jonavos r. Buvęs labai muzikalus, grojo daugeliu muzikos instrumentų. 
Mokėsi progimnazijoje. 1944 m. tarnavo Vietinėje rinktinėje. Dirbo Vilniaus geležinkelio dirbtuvėse. Nuolatos persekiojo, tardė 
NKVD. 1947 m. vasarą pasitraukė partizanauti į Vyčio apygardos Prano Raišio-Žilvičio būrio Romo Treščinsko-Lazdyno, 
Kardo skyrių. Nuo 1948 m. P. Raišio-Žilvičio būrys priklausė Didžiosios Kovos apygardos A rinktinei. J. Vasiliauskas-Vasylius, 
sl. Balandis sunkiai sužeistas 1948-11-12 priešų pasaloje Sodnikavičių sodyboje, Bazilionių k. Nepajėgdamas pasitraukti, 
nusišovė. Niekintas Jonavoje, pakastas prie Neries. Vareikių girioje, Gelvonų vlsč., slėptuvėje-bunkeryje ir jo aplinkoje 1949-
02-09 kautynėse su MGB kariuomenės 137-ojo šaulių pulko kareiviais ir MGB Ukmergės aps. skyriaus 6-ių kareivių grupe 
(verždamiesi iš priešų apsupties) žuvo Didžiosios Kovos apygardos B rinktinės partizanai: Eugenijus Svilas-Slyva, g. 1920 m. 
Viršuliškių k., Musninkų vlsč. E. Svilas 1942-1944 m. tarnavo Musninkų policijoje. Nuo 1944-08 tapo Didžiosios Kovos rinktinės 
partizanu, vėliau - būrio vadu, 1945-01-01 - rinktinės štabo Agitacijos ir propagandas skyriaus viršininkas, 1945-02 - 1-o 
bataliono vadas, 1946-08-25 - B rinktinės 4-ojo bataliono vadas, Didžiosios Kovos apygardos štabo narys, jam suteiktas 
partizanų jaunesn. leitenanto laipsnis. DKA štabo Apmokymų ir propagandas bei Finansų skyriaus viršininkas; Vladas 
Vinckus-Kardas, Vaiva, g. 1910 m. Laibiškių k., Deltuvos vlsč. Partizanas nuo 1945-01, Slyvos kuopos būrio vadas; nežinomas 
partizanas slapyvardžiu Gintaras; nežinomas partizanas slapyvardžiu-Titnagas. Manoma, kad žuvusieji partizanai nuvežti į 
Jonavą ir pakasti Neries pakrantėje Panerių g. Kautynių ir žūties vieta - įregistruota (22692). Vanagiškių kaimo vad. 
Barsukynės miške buvo įrengtas Vyčio apygardos Prano Raišio-Žilvičio būrio partizanų slėptuvė-bunkeris. 1955-01-17 
Vanagiškių kaime apsilankiusius partizanus išdavė. Traukdamiesi du partizanai prie 1941 m. ištremto Viktorausko sodybos, 
susikovė su apsupusiais sovietų represinių struktūrų darbuotojais. Žuvo paskutinieji Jonavos krašto partizanai: Jonas 
Bartusevičius-Vėtrungė, g. 1927-01-01 Žinėnų k., Jonavos vlsč. Kauno aps., gyv. Taurapolio dvare, Lapių vlsč., Kauno aps. 
Baigė Kauno 5-osios gimnazijos keturias klases. Mokėsi Karmėlavos Žemės ūkio mokykloje. Kūrė, rašė eilėraščius, dienoraštį. 
Nuo 1949 m. DKA A rinktinės Žilvičio kuopos, DKR Dobilo būrio partizanas. Jam 2000-09-22 pripažintas kario savanorio 
statusas, Vytautas Žukauskas-Mėnulis, g. 1927 m. Slikių k., Kėdainių (Žeimių ?) vlsč., Kėdainių aps. Baigė Slikių pradžios 
mokyklą. Dirbo tėvų ūkyje. Po karo išvažiavo į Vilnių, dirbo geležinkelyje. Partizanavo nuo 1947 m. pavasario Povilo Lukšio 
rinktinės, A rinktinės Žilvičio kuopos, DKR Dobilo būrio partizanas. Partizanų kūnai niekinti Jonavoje, turgaus aikštėje, paskiau 
pakasti Neries pakrantėje, dab. Panerių g. Kautynių ir žūties vieta, Vanagiškių k. - įregistruota (40337). Paminklinėje sienelėje 
iškalta ir daugiau partizanų asmenvardžių, tačiau neišaiškintos pakasimo vietovės. Šie vardai, pavardės surašyti atskirame 
priede. Gali būti, iš jų dalis partizanų yra užkasti Neries pakrantėje Jonavoje. 

Pagal NKPAĮ 8 str. 12 d., Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši ir skelbiami tinklapyje https://kvr.kpd.lt.  
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis, Kultūros paveldo 

objekte draudžiami darbai, galintys pakenkti ar kitaip įtakoti nekilnojamųjų kultūros vertybių vertingosioms savybėms, pakenkti 
kultūros paveldo objekto autentiškumui bei neigiamai įtakoti Objekto teritoriją iki statybos darbų pradžios turi būti gauti visi 
statybos darbų vykdymui reikalingi leidimai, sutikimai/susitarimai, o statybos darbų metu suardytos/pažeistos dangos ir kt. turi 
būti atstatytos užtikrinant analogišką medžiagiškumą ir aukštą darbų kokybę.   
 

Teritorijoje, turinčioje archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių, bet kokie žemės judinimo darbai turi būti vykdomi 
vadovaujantis 2011-08-16 LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-538 patvirtinto PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros 
paveldo tvarkyba“ nuostatomis. 
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo  9 str. 3 d. „Jei atliekant statybos 
ar kitokius darbus aptinkama nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo 
pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą“.  
Rengti tvarkybos ir  tvarkomųjų statybos darbų projektus, atlikti tvarkybos ir  tvarkomuosius statybos darbus, vadovauti 
tokiems darbams kultūros paveldo objekte ar jo teritorijoje turi teisę Lietuvos respublikos statybos įstatymo trečiojo skirsnio 12 
straipsnio 20, 21 punkte ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23/1 str. nustatytus 
kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka atestuoti specialistai. 
 
 
 
 
 
 

https://kvr.kpd.lt/
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Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai, vizualinio apsaugos zonos schema  
 

 
 
ESAMA IR PROJEKTUOJAMA EL. APŠVIETIMO TINKLŲ SITUACIJA KULTŪROS PAVELDO TERITORIJOJE 
Kultūros paveldo teritorijoje kodas 44842 šiuo metu yra žemėje užkasti esami el. apšvietimo kabeliai, gelžbetoniniai 

pamatai, o virš žemės ant pamatų pastatyti metaliniai 6 m aukščio stulpai su šviestuvais, minėti apšvietimo el. tinklai buvo 
sumontuoti 2011 m, šiuo metu ketinama 6 m. aukščio metalinius stulpus su pamatais ir šviestuvais perkelti dalinai išsaugant 
esamus el. apšvietimo kabelius žemėje. Naujai projektuojamų požeminių el. apšvietimo kabelių patenkančių kultūros paveldo 
teritorijoje 27 kv. m., tai sudaro el. apšvietimo kabelių įgilinimas į žemę iškasant 0,9 m gylio, 0,35 m pločio ir 75 m ilgio tranšėją. 

 

PROJEKTUOJAMŲ TAKŲ APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU VIZUALIZACIJA 
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ESAMA EL. APŠVIETIMO TINKLŲ SITUACIJA VISAME OBJEKTE 
Šiuo metu dviračių, pėsčiųjų take yra įrengtas apšvietimas su neekonomiškais (metalo halogeninių lempų šviestuvais) 

ir nepilnai veikiančiais šviestuvais. Esami šviestuvai sumontuoti ant aliuminio lenktos formos 6 m aukščio flanšinių atramų, be 
gembių. Didžioji dalis esamų apšvietimo atramų yra netinkamose vietose – patenka į naujai suprojektuotų pėsčiųjų ir dviračių 
takų zonas. Projektuojamas esamų atramų su pamatais iškėlimas. Dviračių eismo skaičiuotuvas ir jo el. skydas patenka į 
projektuojamas dangas, projektuojamas iškėlimas. Taip pat esami Panerių g. apšvietimo tinklai su 10 m aukščio apšvietimo 
atramom ir 107,4 W šviestuvais patenka į projektuojamų dviračių takus, projektuojamas minėtų atramų iškėlimas. 

 
TAKO APŠVIETIMO PARINKIMO LENTELĖ 

 
 
PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 
 Pagal apšviestumo parinkimo lentelę projektuojamas apšvietimas turi tenkinti P3 apšviestumo kategoriją pagal LST 

EN 13201:2015. Projektuojamas vidutinis tako apšviestumas 7,5 - 11,25 lx. Detalesnius apšviestumo skaičiavimus ir 
reikalavimus jam žiūrėti projekto dokumentacijoje. 
 Takų apšvietimui projektuojama: senų šviestuvų demontavimas, naujų montavimas ant perkeltų atramų. Esamų 

aliuminio atramų su pamatais iškėlimas-sumontavimas vidutiniškai kas 30 m ir 0,5 m atstumu tarp pamato krašto ir tako krašto. 

Kiekviena apšvietimo atrama turi elektros prietaisų sujungimui skirtas rakinamas dureles, atramos vidaus ertmėje 

projektuojami kabelių kontaktiniai sujungimo gnybtai bei automatiniai jungikliai šviestuvų apsaugai nuo trumpųjų jungimų. 

Kontaktiniai sujungimo gnybtai projektuojami pagal projektuojamą elektros kabelį Al 5x25mm². Atramų montavimo vietas 

žiūrėti brėžinyje UL-24-0033-02-TP-E.B-01. 

 Pėsčiųjų ir dviračių takams projektuojami LED šviestuvai 26 W galios, šviestuvo korpuso spalvą derinti su užsakovu 

prieš užsakant šviestuvus, šviesos koreliacinė temperatūra nedaugiau kaip 4000 K, CRI spalvų atgavos koeficientas >70 Ra, 

apsaugos klasė IP66/IK10, II elektrosaugos klasė, ilgaamžiškumas nemažiau 100 000 val. prie L90B10, kai aplinkos 

temperatūra 25 °C su autonominio pritemdymo iki 10 % funkcija, šviestuvo atsparumas žaibo iškrovai ir viršįtampiams ne 

mažiau 10 kV. Ekonomiškumui didinti šviestuvai privalo turėti šviesos srauto nusėdimo kompensavimą (CLO).  
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 Ant kiekvieno proj. šviestuvo viršaus projektuojamas šviestuvo RF valdiklis, kuris yra skirtas valdyti atskirus viešųjų 

erdvių šviestuvus taip užtikrinant galimybę maksimaliai efektyviai, mažiausiais galimais kaštais valdyti esamą arba kuriant 

naują infrastruktūrinio apšvietimo tinklą. 

 Įrenginys gali įjungti/išjungti maitinimo tiekimą šviestuvui, rinkti informaciją apie valdomo šviestuvo seną, energijos 

suvartojimus, veikimo laiką. Taip pat valdiklis per DALI sąsają sukuria galimybę kurti individualius apšvietimo scenarijus bei 

pritemdant valdyti LED šaltinio šviesos intensyvumą nuo 5-100% sutaupant elektros energijos išlaidas bei prailginant 

šviestuvų tarnavimo laiką. Šviestuvo RF-LTE valdiklis veikia kaip tinklo duomenų perdavimo valdiklis ir tarnauja duomenų 

persiuntimui į serverius iš kurių informacija atvaizduojama apšvietimo valdymo programinėje įrangoje. Šviestuvo RF-LTE 

valdiklio veikimo diapazonas 200-500 m. 

Šviestuvo valdiklio funkcijos: 

• LED matricos galios valdymą per DALI sąsają; 

• Būvio jutiklio būsenos fiksavimas per DALI sąsają; 

• Valdymas pagal astronominį laiką, fono apšviestumą, įvykį nuo kaimyninio šviestuvo arba rankinis valdymas; 

• Komunikacija su serveriu nustatymams, apskaitai, gedimų kontrolei, apšvietimo profilių realizavimui; 

• Šviestuvų valdiklių tarpusavio komunikacija ir ryšio sukūrimas su kaimyninių šviestuvų valdikliais, įgalinant adaptyvinį šviesos 

valdymą. 

 Ant kiekvieno projektuojamo šviestuvo apačios projektuojamas judesio jutiklis yra sukurtas taikyti adaptyvinio (prie 

aplinkos prisitaikančio) viešojo infrastruktūrinio apšvietimo sprendiniams. Jis leidžia reikšmingai taupyti elektros energiją, 

norimu režimu pritemdant arba net išjungiant šviestuvą, pagal esamą judėjimą šviestuvų kryptimi. 

 Nesant judėjimui, šviestuvai, apšvietimo valdymo programinės įrangos ir šviestuvų valdiklių pagalba, pritemdomi ir 

už programuojami veikti minimaliu, palaikančiuoju šviestuvo skleidžiamos šviesos intensyvumu. Tuomet, kai judesio daviklio 

pagalba šviestuvų kryptimi fiksuojamas judesys, šviestuvai pradeda veikti pilnu skleidžiamos šviesos intensyvumu ir sukuria 

šviesos bangą, kuri aplenkdama judantį objektą, lydi jį jo judėjimo kryptimi. Tokie adaptyvinio apšvietimo sprendiniai leidžia 

pasiekti maksimaliai efektyvų elektros energijos suvartojimą. 

 Šio projekto takų el. maitinimas projektuojamas prijungiant prie kitu projektu projektuojamų takų apšvietimo su 

apšvietimo valdymo skydu prie TR-7. 

 Projektuojami nauji pėsčiųjų perėjos LED šviestuvai su kryptinio apšvietimo optika ant 6 m aukščio metalinių cinkuotų 

atramų su 1 m ilgio ir 1m aukščio gembėmis. 

 Esami Panerių g. apšvietimo tinklai, Atr. Nr. nuo 7 iki 18, patenka į projektuojamą dviračių taką, todėl projektuojama 

minėtų atramų su pamatais ir šviestuvais iškėlimas, žemėje sumontuotų esamų el. kabelių ilgiai netinkami, todėl projektuojami 

nauji AL 5x25 mm² vamzdyje Ø 50 mm. Perkeliam: pamatai, atramos, atramos viduje esantys kabelių sujungimo gnybtai su 

automatiniais jungikliais ir el. kabeliai atramos viduje nuo automatinio jungiklio iki šviestuvo, gembės ir šviestuvai. Perkeliamos 

atramos prijungiamos prie esamos Panerių g. apšvietimo linijos Atr. Nr. 6. Perkeltoms apšvietimo atramoms įrengti naujus 

įžeminimus. Papildomi nauji Panerių g. apšvietimo tinklai neprojektuojami. 

 Esami šviestuvai prie partizanų paminklo keičiami naujais šviestuvais, Nr. 35 ir Nr. 36. 

 Projektuojamos paslaugų stotelės su įrankių komplektu dviračiui, prijungiama prie projektuojamos apšvietimo 

atramos Nr. 15. Paslaugų stotelė komplektuojama, su saulės elementais ir akumuliatoriais, naktį akumuliatoriai pasikraus el. 

energijos iš apšvietimo linijos, o dienos metu stotelė el. energija bus aprūpinta iš akumuliatorių. 

 

Pagrindiniai naudojamų šviestuvų ir atramų duomenys pateikti žemiau esančioje lentelėje. 

Naudojama Šviestuvų skaičius, 
vnt. 

Atramos aukštis, 
m 

Gembės ilgis x 
aukštis, m 

Šviestuvo galia, 
W 

Takų apšvietimui 34 6 Be gembės 26 

Takų apšvietimas 2 - - 26 

Perėjų apšvietimas 4 6 1x1 53 

 Atliekant apšviestumo skaičiavimus buvo naudojami konkretūs šviestuvai su konkrečiomis šviesos sklidimo 
charakteristikomis, konkrečiu galingumu, kad būtų tenkinama apšviestumo parinkimo kategorija. Rangovas prieš užsakant 
šviestuvus turi kreiptis į šio projekto autorių ir perduoti užsakomų šviestuvų fotometrinius duomenis, kad projekto autorius 
atliktų patikrinimo apšviestumo skaičiavimus jo siūlomiems šviestuvams. 
 Apšvietimui projektuojamas kabelis aliuminio gyslomis 5x25mm2. Kabelį atviru būdu tranšėjoje tarp atramų montuoti 

įtraukiant į apsauginį vamzdį  50 mm 450 N stiprumo, kabelį klojant uždaru būdu įtraukiant į apsauginį vamzdį  75 mm 

1250 N stiprumo. Sumontavus kabelius, vamzdžių galai turi būti užsandarinti. Perėjimas po medžiais projektuojamas be 
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tranšėjiniu (pragręžimo) būdu, ne mažesniame kaip 1,0 m gylyje. Sankirtose su esamomis požeminėmis komunikacijomis 

išlaikyti normatyvinius atstumus iki jų. Prieš pradedant kasimo darbus išsiimti leidimą kasimo darbams ir iškviesti kiekvienos 

inžinerinės sistemos atstovus. 

 Projektuojama naujų ir perkeliamų apšvietimo atramų įžeminamas šalia pamato sukalant įžeminimo elektrodus. 

Daugiavielis Cu 1x16 mm2 laidininkas prijungiamas prie įžemiklio. Laidininkas apsaugojamas gofruotu vamzdžiu ≥ 450 N. 

Laidininkas užvedamas per pamato šoninę ertmę į atramos vidų ir prijungiamas prie įžeminimo gnybto atramos viduje. 

Atramos įžeminimo varža turi būti nedidesnė kaip 10 omų. 

 
Projektuojama perkeltų esamų g/b pamatų šlaituose papildomas įtvirtinimas su betono mišiniu. Paruoštose apšvietimo 
atramos pamatų montavimo vietose, sumontuotą pamatą papildomai užpilti betono mišiniu iki pamato ertmių, pro kurias 
pravedamas el. kabelis. Papildomai įtvirtinamų pamatų atr. Nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 
 
Atlikus montavimo darbus gerbūvis atstatomas pagal projekto darbų apimtis. 
 

PROJEKTINIAI SKAIČIAVIMAI 

𝐼𝑑𝑎𝑟𝑏𝑜 =
𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡.

√3 × 𝑈 × cos 𝜑
; 

čia: 
Idarbo – instaliuota srovė, A; 
Pinst. – instaliuota galia, W; 
U – darbinė įtampa, V; 
Cos φ – aktyvios galios koeficientas. 

∆𝑈 = √3 × 𝐿 × 𝐼𝑑𝑎𝑟𝑏𝑜 × (𝑅𝐿 × cos𝜑 + 𝑋 sin𝜑);        ∑∆𝑈% =
∑∆𝑈×100

𝑈𝑁
; 
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čia: 
ΔU įtampos kritimas linijos gale % 
Idarbo – instaliuota srovė, A; 
L – linijos ilgis, km 

RL – linijos aktyvioji varža, /km 
Cos φ – aktyvios galios koeficientas; 

X – linijos reaktyvioji varža (/m), (kabelinėse linijose paprastai nevertinama dėl mažos vertės); 
Sin φ – reaktyvios galios koeficientas; 

 
Trumpo jungimo srovių skaičiavimas 0,4 kV tinklui 
Trumpo jungimo srovės apskaičiuojamos pagal šią formulę: 

 
čia:  
Itr.j.-grandinės fazė-nulis (kilpos) trumpo jungimo srovė, A; 
Uf-fazinė tinklo įtampa, V 

Ztr-transformatoriaus pilnutinė varža,  

Zg-linijos (grandinės fazė-nulis) pilnutinė varža,  
 
ĮRENGINIŲ DERINIMAS IR IŠBANDYMAS 
Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse. Rangovas 

savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, reikalingais efektyviam bandymų atlikimui. Prireikus 

turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas. Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma 

eksploatacijos sąlygomis, siekiant įsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. 

Rangovas  privalo užtikrinti, kad visi jo darbai, įranga, medžiagos ir komponentai yra tenkinamos būklės ir atlieka numatytas  

funkcijas ir operacijas. Matavimai ir bandymai turi būti įforminti atitinkamais protokolais ir aktais. 

 
REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 
Elektros instaliacijos darbus gali atlikti žmonės, turintys reikiamą pasiruošimą ir atestatą šių darbų atlikimui. 

Montavimo darbus turi atlikti įmonė turinti reikiamus atestatus šių darbų atlikimui. Personalas atliekantis montavimo darbus 

privalo vadovautis "Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis", bei atitikti jų reikalavimus. 

Visi naudojami įrenginiai turi būti pagaminti atestuotų gamintojų, atitikti ISO kokybės reikalavimus, IEC standartus ir 
sertifikuoti Lietuvoje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais montavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, 
turi būti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose, arba apibūdinti šiame dokumente, ar ne. 
 Visus montavimo darbus atlikti pagal galiojančius EĮĮBT taisyklių reikalavimus. 
 

DARBŲ VYKDYMO PLANAS 
 Projekto įgyvendinimo darbai turi būti atlikti vienu etapu, siekiant neviršyti vartotojų įrenginių vienkartinio atjungimo 

laiko, nustatyto teisės aktuose. Viso objekto statybą vykdyti laikantis EĮĮBT reikalavimų ir galiojančiomis normomis. 
 

APLINKOS APSAUGA 
 Atliekant montavimo darbus, technologinio proceso nelydi jokios atliekos, triukšmas, ir ar grunto tarša bei kiti 

veiksniai, kenksmingi žmonėms ir aplinkai. Vykdant žemės darbus želdiniai nepažeidžiami. 
 Atlikus statybos – montavimo darbus, pažeistos dargos, aplinka turi būti sutvarkomos. 
 Objekto statybos metus laikytis darbo ir priešgaisrinę saugą reglamentuojančių taisyklių ir nuostatų; 
“Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės” 2010 m. 
“Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai” 2008 m. sausio 15 d. Nr. A1-22/D1-34 
“Darbo įrenginių bendrieji nuostatai” 1999 m. gruodžio 22 d. Nr. 102 
“Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis” 2007 m. lapkričio 26 d. Nr. A1-331 
“Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatai” 1999 m. lapkričio 24 d. Nr. 95 
Ir kiti galiojantys darbų saugos ir sveikatos aktai, techniniai reglamentai, standartai ir metodiniai nurodymai. 
Statybvietėje dirbant daugiau nei vienai įmonei, paskirti saugos ir sveikatos darbe koordinatorių, kuris privalo: 
- parengti arba pavesti parengti planą asmenims, turintiems teisę rengti saugos ir sveikatos darbe priemonių planus 

statybvietėms, kuriame būtina nustatyti taikomus saugos ir sveikatos darbe reikalavimus; 
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- šiame plane turi būti numatytos specialios saugos ir sveikatos darbe priemonės darbams, nurodytiems “Darboviečių 
įrengimo statybvietėse nuostatuose” (2008 m. sausio 15 d. Nr. A1-22/D1-34). 

- prieš statybos darbų pradžią statybvietėje turi būti nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia ar gali atsirasti 
rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsaug iniais 
aptvarais, tranšėjos ir kitos įkasos tose vietose, kur vyksta transporto ir pėsčiųjų  judėjimas, turi būti aptvertos pagal nustatytus 
reikalavimus. Perėjų vietose per iškasa turi būti ne siauresni kaip 1 m pločio praėjimo takeliai su aptvarais, apsaugančiais nuo 
kritimo. Šuliniai, šurfai ir kitos panašios iškasos turi būti uždengti dangčiais, skydais arba aptverti. Iškaso šlaite pastebėti 
rieduliai ir akmenys bei atsiskyrę grunto sluoksniai turi būti pašalinti. Natūralaus drėgnumo gruntuose, jei nėra gruntinio 
vandens ir požeminių statinių, kasti iškasas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų leidžiama ne giliau, kaip: 

- 1,0 m – piltiniuose, smėlio ir žvyro gruntuose; 
- 1,25 m – priesmėlio gruntuose; 
- 1,5 m – priemolio ar molio gruntuose. 
Prieš statybos darbų pradžią įrengti laikinas buitines patalpas, kurios atitiktų saugos ir sveikatos darbe bendruosius 

minimalius reikalavimus darboviečių įrengimui statybvietėse. 
 
ELEKTROS ĮRENGINIAI IR JŲ INSTALIACIJA 
 Elektros instaliacija turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus; asmenys turi 

būti atitinkamai apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų pavojaus dėl tiesioginio ar netiesioginio kontakto su elektros instaliacija. 
 
GAISRINĖ SAUGA 
 Įrenginiai ir statiniai turi būti įrengiami ir eksploatuojami vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 

2.01.01(2):1999 „ESMINIAI STATINIO REIKALAVIMAI. GAISRINĖ SAUGA“ ir Energetikos objektų priešgaisrinių saugos 
taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrų 1999 m. vasario 26 d. 
įsakymu Nr. 80/121 (Žin., 1999, Nr. 22-631), reikalavimais. 

 Pradedant naudoti elektros įrenginius, objektai turi būti aprūpinti gaisro gesinimo priemonėmis ir įrenginiais 
vadovaujantis Energetikos objektų priešgaisrinėmis saugos taisyklėmis. 

 
KABELIŲ LINIJOS 
Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti (išjungti), elektriškai ištraukti 

ir įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa. 
Kabelius, išeinančius (pereinančius) į oro linijas reikia papildomai įžeminti iš oro linijos pusės, nes jose dėl įvairių 

priežasčių gali atsirasti įtampa. 
Kasant kabelių trasose negalima naudoti kylinių kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki kabelių. Žiemą, 

atšildant gruntą, šilumos šaltinis negali priartėti prie kabelių nearčiau kaip 15 cm. 
Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas ir tada darbo vietoje jį pradurti arba 

specialiu įtaisu. Durti kabelį turi du darbuotojai, iš kurių vienas turi būti nežemesnės kaip VK, o antras – PK kategorijos. Prieš 
leidžiant dirbti orinėje kabelių linijoje, atjungtas darbams kabelis nustatomas, patikrinus įtampos indikatoriumi įtampos 
nebuvimą kabelinių taškų prijungimo vietose arba darbo vietoje – specialiu įtampos indikatoriumi. Esant linijoje įrengtiems 
specialiems įžeminimo prijungimo kontaktams, reikalinga uždėti kilnojamąjį įžemiklį arba trumpiklį. 

Žemės kasimo darbus prie esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose turi būti vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant 
šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių atstovams. 

 
APSAUGOS NUO ELEKTROS POVEIKIO PRIEMONĖS (APSAUGOS PRIEMONĖS) 
 Apsauginės priemonės skirtos elektros įrenginiuose dirbantiems darbuotojams apsisaugoti nuo elektros srovės, 

elektrostatinio, elektromagnetinio lauko ir elektros lanko bei jo degimo produktų poveikio, kritimo iš aukščio ir pan. Aprūpinant 
darbuotojus asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis reikia vadovautis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis 
priemonėmis nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo inspekcijos 2007 m. Lapkričio 30 d. 
įsakymu Nr. A1-331. Prie apsauginių priemonių priskiriama: 

- izoliuojančios operatyvinės lazdos, izoliuojančios replės, įtampos indikatoriai įtampos nebuvimui nustatyti ir įtampos 
indikatoriai fazavimui; 

- izoliuojančios matavimo lazdos, srovės matavimo replės; 
izoliuojančios kopėčios, izoliuojančios aikštelės, izoliuojančios traukės, griebtuvai ir įrankiai su izoliuotomis 

rankenomis; 
- guminės dielektrinės pirštinės, batai, kaliošai, kilimėliai, izoliuojantys pastovai; 
- kilnojamieji įžemikliai, ekranuojantys komplektai; 
- laikini aptvarai, apsaugos nuo elektros ženklai, izoliuojantys gaubtai ir antdėklai, apsaugos akiniai ir skydeliai, 

brezentinės arba kitos medžiaginės pirštinės, dujokaukės, respiratoriai, apsaugos diržai, apsaugos lynai, apsauginiai šalmai.  
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Viso apsauginės priemonės turi atitikti galiojančius standartas, o jų naudojimas  - šių taisyklių reikalavimus. Jeigu 
gamyklos gamintojo instrukcija nesutampa su EĮES reikalavimais, reikia vadovautis gamyklos gamintojo instrukcijomis. 
Nurodyta apsauginės priemonės vardinė įtampa neturi būti mažesnė už įrenginio, kuriame jis bus naudojamas. Leidžiama 
naudotis tik tomis apsauginėmis priemonėmis, kurios darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų nustatyta tvarka yra 
išbandytos ir patikrintos. Kiekvienas asmuo, prieš naudodamasis apsauginėmis priemonėmis, turi įsitikinti, kad ji yra išbandyta, 
nėra pažeista ir patikrinta, ar jos naudojamos pagal paskirtį. Naudoti šias priemones kitiems tikslams draudžiama. Draudžiama 
darbo metu liesti apsauginių priemonių izoliuojančią dalį virš ribojamojo žiedo ar atramos. Pažeidus izoliuojančios priemonės 
apsauginės izoliacinę dangą arba esant kitiems netvarkingumams, dirbti su šia priemone draudžiama. Draudžiama naudotis 
apsaugos nuo elektros apsauginėmis priemonėmis esant rūkui, lyjant, jei to nenumatė gamintojas. 

 
PASIRENGIMAS STATYBAI IR STABOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 
Darbus vykdanti statybinė organizacija bus nustatyta konkurso keliu. Visus darbus turi vykdyti specializuotos 

organizacijos, atestuotos tiems darbams. Prieš pradedant vykdyti darbus, statybinė organizacija turėtų sudaryti detalų darbų 
vykdymo projektą ir grafiką. Jame išspręsti laikiną transporto organizavimo schemą ir suderinti ją nustatyta tvarka.  

Statybos darbuose reikia vadovautis normomis ir taisyklėmis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos 
priežiūra“ ir kitais statybos procesą reglamentuojančiais dokumentais. 

Statybos paruošiamajame laikotarpyje įrengiama: 
- laikini statiniai ir įrenginiai; 
- paruošiamas statybos sklypas; 
- suderinimas konkretus el. įtampos atjungimo grafikas sudarant darbo sąlygų statybos – montavimo darbams, kai 

juos tenka vykdyti šalia aukštą įtampą turinčių įrengimų. 
Žemės darbams vykdyti reikalingas gauti leidimas. 
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
- Pradėti žemės darbus tik gavęs leidimo kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir statinio 

nužymėjimo aktą su schema; 
- Nustatytu laiku, bet nevėliau kaip prieš dvi paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, 

kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai ir kt.), taip pat kelių policijai, jei statybos 
aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstojus atvykti į 
vietą; 

- Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrengimų vietas ir imtis priemonių apsaugoti 
statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

- Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtos leidime kasti 
žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės; 

- Prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis 
įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, šilumos tinklų, dujotiekio, 
elektros skirstomojo tinklo, vandenų, silpnų srovių įmonių atstovų nurodymus STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. 
STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ . 

Tranšėjų kasimas miesto gatvėms vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose – vienakaušiais ekskavatoriais. 
Iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos briaunos. Derlingos žemės 
sluoksnis supilamas atskirai, kuris užkasant tranšėją supilamas ant viršaus. 

Arti esamų kabelių, kitų komunikacijų ir želdiniuose žemės darbus vykdyti tik rankiniu būdu. Vykdant žemės darbus 
želdiniai nepažeidžiami. Praeinant pro atskirus medžius kabeliai klojami vamzdžiuose nepažeidžiant medžių šaknų. Esami 
elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu.  

Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasos 
kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. 
Apie užpylimo darbų pradžią įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą. 

Iškasus tranšėjas, sankryžose ir kitose vietose kur gali būti pėsčiųjų judėjimas, įrengti laikinus tiltelius pėstiesiems, 
ištiesti įspėjamąją signalinę juostą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios arba 
pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

Darbus vykdyti sekančia tvarka: 
- Iškasti tranšėją; 
- Iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įrengiamas dugno pagrindas iš puraus dirvožemio 10  
cm storio; molio arba priemolio žemėje – smėlio pagrindas; 
- Pakloti vamzdžius sankirtose su gatvėmis, pravažiavimais, drenažiniais vamzdžiais, su kitais kabeliais  
bei komunikacijomis; 
- Pakloti kabelius; 
- Atlikti bandymus pagal gaminio gamintojo reikalavimus; 
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- Užpilti tranšėją žemėmis kartu atliekant grunto sutankinimą; 
- Atstatyti pažeistas – išardytas dangas neprastesnėmis negu buvo prieš tai; 
- Sumontuoti galines movas ir prijungti kabelius; 
- Atlikti varžų matavimus; 
- Gavus leidimą iš el. įrenginius eksploatuojančios asmens įjungti įtampą. 
Kabelius kloti sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami siurbliais arba adatiniais 

filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. 
Pagrindinius montavimo darbus, kabelių paklojimą, galinių ir jungiamųjų movų montavimą, turi vykdyti specializuota 

organizacija, atestuota tokiems darbams. 
Montuojant kabelius griežtai laikytis technologinių kortelių ir kabelio gamintojo reikalavimų. Įtraukiant kabelius į 

vamzdžius būtina naudoti skriemulius ir specialius piltuvus įstatomus į vamzdžius. Paklojus kabelį, vamzdžių angos turi būti 
užsandarinamos. 

Atlikus statybos – montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvį – užsėti žolę, asfaltuoti nauja asfalto danga nemažesnio 
storio už esamą asfalto dangą. Išvežti atliekamą gruntą ir statybinį laužą. 

Dirbant šalia veikiančių ir veikiančiuose el. įrenginiuose privaloma vadovautis “Saugos eksploatuojant elektros 
įrenginius taisyklėmis” 2010. 
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ELEKTROTECHNIKOS PROJEKTO DALIES  

TECHNINĖS SPECIF IKACIJOS  
 

Bendri reikalavimai 

Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės, sutrikti 

darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos. Visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi 

būti prijungti prie įžemintuvo atskirais įžeminimo laidininkais. Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti nuosekliai. 

Įžeminimo magistralės ir laidininkai prie požeminių įžemintuvo dalių (įžeminimo kontūro, įžeminamųjų konstrukcijų) turi būti 

privirinami. Įžemintuvo elementams iš spalvotųjų arba jais padengtų metalų sujungimams turi būti naudojamos specialios 

jungtys. Įžeminimo laidininkai prie aparatų, konstrukcijų ir kt. gali būti pritvirtinami priveržiant varžtais arba įpresuojant. Atvirai 

nutiesti įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. Naujai montuojant juos reikia nudažyti geltona/žalia spalva. 

Vartotojų įžeminimo kontūro varža turi būti nedaugiau 10 omų. Apsauginiai įžeminimo laidininkai praėjimo per pamatus ir 

sienas vietose ir susikirtimo su kitais kabeliais ir vamzdžiais vietose turi būti apsaugoti PVC vamzdžiais. 

Visais atvejais sujungimo kontakto plotas tarp sujungiamų detalių privalo būti nemažiau kaip du kartus didesnis už sujungiamų  

detalių skerspjūvį. Metalinių konstrukcijų sujungimuose, perėjimo varžos negali būti didesnės kaip 0.05 omo. 

Potencialui išlyginti turi būti įžemintos visos statybinės bei technologinės konstrukcijos, visi stacionarūs metaliniai vamzdynai. 

Vaizdo stebėjimo, saugos, telekomunikacijos, ryšių ir jėgos kabelių apvalkalai, lauko šviestuvų korpusai turi būti įžeminti 

prijungimo vietose. 

Visos metalinės dėžutės, apšvietimo ir kitų prietaisų ir telekomunikacijos įrangos metaliniai korpusai turi būti įnulinti sujungiant 

jų įžeminimo gnybtus apsauginiu laidininku su įvadinės skirstymo spintos įžeminimo šyna. Visos metalinės el. įrenginių dalys, 

normaliai neturinčios įtampos, įžeminamos ir įnulinamos per laidų ir kabelių apsauginius laidininkus (trečiuosius - vienfazėje 

sistemoje, penktuosius - trifazėje sistemoje ir per el. tinklo metalinius lovelius ir kopėtėles. 

Visų šviestuvų, kopėtėlių, instaliacinių kanalų ir instaliacinių elementų metalinės laidžios detalės turi būti įnulinti apsauginių 

laidininkų pagalba (trečiasis laidas - vienfazėje sistemoje). 

Žemės darbai 

Tranšėjų kasimas 

Geodezinis trasos nužymėjimas: 

nužymima medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m. žymima trasos pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta; 
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padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus; 

nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, kasama kas 20 m. (0,35 m. pločio skersinės tranšėjos pagal visą plotį ir gylį 

kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškikliais; 

dalyvaujant rangovui ir užsakovui techninės priežiūros inžinieriui, parengiamas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir 

pridedama nužymėjimo schema. 

Tranšėjų kasimas: 

1. neužstatytose vietose - vienakaušiais ekskavatoriais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu klojant 

kabelius; 

2. iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m. atstumu nuo tranšėjos briaunos. Derlingos žemės 

sluoksnis supilamas atskirai, kuris užkasant tranšėją supilamas ant viršaus; 

3. iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; 

4. įrengiamas dugno paruošiamasis sluoksnis iš purios ne mažiau 10 cm storio žemės, priemolyje ir molyje – smėlio pagrindas; 

Tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiamas: 

5. piltame grunte iki 1,0 m gylio; 

6. priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 

7. molyje iki 1,5 m gylio. 

Mechanizuotas tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje leidžiamas: 

8. vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio ašies; 

9. daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0 – 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio; 

Kabelių paklojimas 

Kabelis klojamas sausoje tranšėjoje. Esant aukštiems gruntiniams vandenims, jie pažeminami siurbliais arba adatiniais filtrais, 

vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus. 

Tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas dugno paruošiamasis sluoksnis iš purios ne mažiau 10 cm storio žemės, 

priemolyje ir molyje – smėlio pagrindas. Smėlio pagrindas nereikalingas jeigu kabeliai tranšėjoje visu savo ilgiu klojami 

apsauginiuose vamzdžiuose. 

Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas), kuris kartu su rangovu patikrina: 

1. tranšėjos gylį, posūkių kampus; 

2. kabelių atitikties deklaracijas ir sertifikatus; 

3. kabelių būgno patikrinimo aktus. 

Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, vamzdžiai privalo turėti pastovius orientyrus arba žymos stulpelius. Žymos 

stulpeliai statomi 0,1 m. atstumu į lauko pusę nuo trasos posūkiuose, movų sujungimo vietose, iš abiejų pusių kertant kelius, 

komunikacijų susikirtimo vietose, prie įvadų į pastatus ir kas 100 m lygioje trasoje. 

Ariamose žemėse ženklai statomi ne rečiau kaip 500 m 

Kabelių klojimo gyliai: 

kabeliai po keliais – 1,2 m; 

kabeliai ariamoje žemėje – 1,0 m; 

melioruotose žemėse – 0,8 m. 

arba taip kaip nurodyta brėžiniuose 
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Klojant turi būti išlaikomi ne mažesni horizontalūs atstumai; 

4. nuo medžių kamienų 2 metrus, o nuo krūmų 0,75 metro; (vamzdžiuose, nepažeidžiant šaknų, kabelius galima kloti mažesniu 

atstumu); 

5. nuo vandentiekio, kanalizacijos, drenažo vamzdynų - l metrą, ankštuose trasos ruožuose vamzdyje iki 0,25 metro. 

Sankirtose su požeminėmis komunikacijomis, būtina išlaikyti ne mažesnius vertikalius atstumus kaip: 

6. 0,5 metro nuo kitų kabelinių linijų. Ankštomis sąlygomis atstumas gali būti sumažintas iki 0,15 m, jei kabeliai visame 

sankirtos ruože ir dar 1,0 metro atstumu į abi puses nuo jo yra atskirti didelio atsparumo vamzdžiais; 

7. 0,5 metro nuo vamzdynų, klojant vamzdžiuose po 2 m nuo sankirtos į abi puses iki 0,25 metro; 

8. kertant įvažiavimo kelius į kiemus, garažus ,kabeliai turi būti klojami vamzdžiuose 1,0 metro gylyje. 

Tranšėjų užpylimas 

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu: 

priemolio, molio žemėje – smėliu; 

smėlio, priesmėlio žemėje – gruntu, iškastu iš tranšėjų, be akmenų, statybinių šiukšlių; 

jeigu kabeliai tranšėjoje visu savo ilgiu montuojami apsauginiuose vamzdžiuose, nereikalingas 10 cm smėlio sluoksnis. 

Žemos įtampos kabeliai 0,35-0,7 m gylyje ir dažnų kasinėjimų vietose paklojami vamzdžiuose. 

Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrangos montavimo ir rangovo atstovai, kartu su užsakovo techninę priežiūrą atliekančiu 

inžinieriumi, patikrina trasą, parengia dengtų darbų aktą. Padaromos komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo koeficientas - 0,98. Klojant 

kabelius per laukus, užpilama tranšėja netankinama. Tranšėjoje virš pakloto kabelio 30 cm nuo žemės paviršiau tiesiama 

įspėjamoji juosta „dėmesio kabelis“. 

Perėjimuose per kelius tranšėja užpilama smėliu, sutvarkoma danga, atstatomas gerovė. Perėjimuose per kelius kabliai 

klojami uždaru būdu. Baigti darbai priduodami savivaldybės atstovui, išdavusiam leidimą kasimo darbams. Paklojus kabelį 

nedirbamoje žemėje pirmiausia užpilamas nedirbamos žemės sluoksnis, o virš jo pilamas paviršinis dirvožemis, kuris 

išpurenamas, sulyginamas ir užsėjamas veja. 

Betranšėjinės technologijos 

Horizontalaus gręžimo būdas naudojamas kabelinių komunikacijų dėklų įrengimui po kelio ir šaligatvio dangomis. Taikant šį 

metodą, naudojami aukšto slėgio polietileno vamzdžiai HDPE. 

Horizontalaus gręžimo įrenginys susideda iš gręžimo įrangos, gręžimo skysčių maišyklės, aukšto spaudimo siurblio, gręžimo 

padėties nustatymo įrenginio. 

Gręžimo įranga dirba sukant gręžimo galvą, pritvirtintą prie specialių spyruoklinio plieno strypų. Strypų ilgis būna nuo 600 mm 

iki 4500 mm. skersmuo nuo 34 mm iki 92 mm. Strypai jungiami srieginiais sujungimais. 

Vamzdžių klojimo atstumas priklauso nuo įrenginio galingumo, klojamų vamzdžių skersmens ir grunto geologinės struktūros. 

Įtaka gruntui. Tiesiant vamzdynus su horizontalaus gręžimo įrenginiais, dalis grunto iš tunelio pašalinama kartu su gręžimo 

skysčiu. Kita dalis lieka gręžimo skysčio mišinyje ir atlieka grunto stabilizavimo funkcijas vamzdyno tiesimo metu. Gręžimo 

skystis stabilizuoja gruntą ir tai leidžia atlikti darbus su maža įtaka ar visai neįtakojant grunto. 

Kelio ar šaligatvio dangoje gali atsirasti iškilimų, jeigu vamzdžių klojimo gylis yra nedidelis, o vamzdyno skersmuo didelis.  

Bendra taisyklė yra išlaikyti 10 cm gylį kiekvienam skersmens centimetrui. Šis metodas nereikalauja pradinės tranšėjos 
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iškasimo gręžimo pradžiai, gręžimo strypai įeina į gruntą kampu, o grąžto galva gali būti išvedama iš grunto bet kuriame taške. 

Kasti gali prireikti tam, kad pasiekti tiesią liniją pradiniame ir galutiniame taškuose. 

Horizontalaus gręžimo įrenginius aptarnauja trijų žmonių grandis. Operatorius turi būti specialiai tam apmokytas ir turėti gerus 

įgūdžius, sugebėti operatyviai spręsti iškilusias problemas. Jis privalo suplanuoti gręžimo trajektoriją užtikrinti, kad visos 

įrengimo dalys būtų paruoštos ir nustatytos reikiama kryptimi, patikrinti gręžimo galvos ir atgalinio traukimo įrengimų 

tinkamumą konkrečiomis grunto sąlygoms, parinkti tinkamas gręžimo skysčio savybes. 

Horizontalaus gręžimo procesas susideda iš dviejų etapų: 

Pradinio tunelio formavimas. Pradinis tunelis, kurio skersmuo 48-125 mm, gręžiamas nuo pradinio taško iki galutinio, pagal 

nustatytos trajektorijos centrą. Minimalus gręžinio trajektorijos posūkio spindulys priklauso nuo gręžimo strypų diametro ir gali 

būti nuo 21 iki 65 mm. Gręžimo metu, per gręžimo strypo vidų į gręžimo galvą pumpuojamas gręžimo skystis. Gręžimo skystis 

naudojamas: 

- atšaldyti grąžtą ir signalo perdavimo sistemą, įmontuotą gręžimo galvoje; 

- suminkštinti ir išjudinti grunto daleles; 

- pašalinti gręžinio gruntą iš tunelio; 

- stabilizuoti tunelio sienutes; 

-sumažinti trinties jėgas tarp tunelio sienučių ir įtraukiamo vamzdžio. 

Sukamų strypų pagalba, sukama gręžimo galva ir tuo pat metu stumiama pirmyn. Valdymas vykdomas sukant nuožulnią 

grąžto nosį iki reikiamos krypties ir stumiant visą požeminį įrenginio dalį pirmyn be sukamojo judesio. Pradinio tunelio 

formavimas yra sekamas specialios įrangos pagalba, kuri perduoda informaciją apie gręžimo galvos padėtį, nuolydį, 

orientaciją ir temperatūrą. 

Kabelių tiesimas gyvenvietėse 

Kasant duobes ar tranšėjas gyvenvietėse, aplink darbų vietą reikia padaryti aptvaras su įspėjamaisiais užrašais. Pagal eismo 

taisyklių 285 straipsnio reikalavimus, jeigu dirbama kelyje ar prie kelio, atsakingi asmenys, darbininkai turi pasirūpinti, kad 

darbo vietos būtų pažymėtos reikiamais kelio ženklais, aptveriamaisiais ir nukreipiamaisiais įtaisais, o tamsiu paros metu arba 

esant blogam matomumui – ir signalinėmis šviesomis. 

Kelyje transporto priemonėse ar mechanizmuose esantys darbininkai privalo vilkėti ryškiaspalves įspėjamąsias liemenes. 

Prieš pradedant darbus, trasoje esantys medžiai ir šulinių landos apsaugomi, kad nebūtų užpilti žeme ir nuo transporto 

priemonių. Prie priešgaisrinės apsaugos šulinių paliekamas laisvas privažiavimas. 

Normaliam pėsčiųjų ir transporto eismui užtikrinti per griovius turi būti padaryti laikini tilteliai. Tilteliai gatvėse turi būti 

apskaičiuoti 10 tonų svoriui, o įvažiavimuose į kiemus – 7 tonų. 

Tiltelis turi būti tokio ilgio, kad jis atsiremtų ant natūralaus grunto už šlaito. Po transporto tilteliais griovių šlaitai sutvirtinami 

lentomis ir spyriais. 

Plytelių dangos atstatymo darbai 

Betono plytelių dangos pagrindą sudaro apsauginis, šalčiui atsparus sluoksnis iš vidutingrūdžio smėlio. Sluoksnio storis 20 

cm. Filtracijos koeficientas ne mažesnis kaip 1m/d. Apsauginio šalčiui atspraus sluoksnio aukščiui nuo projektinių neturi 

nukrypti daugiau kaip +/- 5,0cm; skersiniai nuolydžiai – ne daugiau kaip 0,5%, sluoksnio plotis – ne daugiau kaip 10 cm. 

Betono plytelės klojamos ant 3 cm storio sutankinto skaldos atsijų sluoksnio. Naudojamos betono plytelės 7 cm storio. Siūlės 

tarp plytelių užpildomos smėliu. 
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Vejų atstatymo darbai 

Atliekant vejos įrengimo darbus: gruntas tolygiai paskleidžiamas visame būsimos vejos plote; augalinio grunto paviršius 

sutankinamas voluojant; prieš sėjant žolių mišinį žemės paviršius lengvai išpurenamas. Augalinio grunto sluoksnis turi būti 15 

cm. Pasėjus žolę, žemės paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Vejų bortai, skiriantys šaligatvius nuo vejų, montuojami 

ant sutankinto skaldos arba žvyro pagrindo. 

MONTAVIMO DARBAI 

Visos medžiagos ir įrenginiai turi būti instaliuojami pagal gamintojo rekomendacijas. Atlikus elektros montavimo darbus turi 

būti užtikrintas nepertraukiamas elektros energijos tiekimas visiems vartotojams. 

Saugos reikalavimai: elektros įrangos instaliaciją gali atlikti tik kvalifikuota, turinti atitinkamą atestatą, įmonė. Sumontuota 

įranga neturi kelti pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. Turi būti 

pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose vietose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis 

montavimo darbų laikotarpiu. Šie įspėjamieji užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Prieš pradedant vykdyti darbus atjungus įtampą, turi būti įvykdytos žemiau nurodytos techninės priemonės tokia tvarka: 

- išjungti įtampą; 

- atjungti įrenginį. Nesant techninės galimybės atjungti įrenginį, galima apsiriboti įtampos išjungimu; 

- imtis priemonių išvengti savaiminio arba klaidingo komutacinių aparatų įsijungimo; 

- iškabinti ženklus, draudžiančius įjungti įtampą; 

- patikrinti, ar nėra įtampos; 

- nustatyta tvarka įžeminti; 

- paruošti darbo vietą (įvykdyti Saugos eksploatuojant elektros įrenginių 93 punkte nurodytas priemones). 

Draudžiantis įjungti įtampą ženklas „NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA“ kabinamas ant elektros aparatų, kuriais įtampa 

išjungiama ar atjungiama, pavarų rankenų arba elektros aparatų valdymo elementų. Įtampa patikrinama specialiai tam skirtais 

išbandytais ir patikrintais įtampos indikatoriais. Išbandytas indikatorius – tai toks indikatorius, kuris yra išbandytas gamintojo 

nustatyta tvarka ir nepasibaigęs bandymo galiojimo ar naudojimosi juo terminas. Kitomis priemonėmis ir būdais tikrinant 

įtampos nebuvimą atjungtuose elektros įrenginiuose, reikia vadovautis atjungiamo įrenginio gamintojo nurodytais būdais. 

Elektros įrenginių srovinės dalys įžeminamos įžemikliais, trumpikliais arba specialiai tam skirtais stacionariai įrengtais įtaisais. 

Darbo vietai paruošti taikomos šios priemonės: 

- darbo vietos aptvėrimas; 

- darbo vietos ribų ir kitų pavojingų zonų paženklinimas apsaugos nuo elektros įspėjamaisiais ženklais „STOK! ĮTAMPA“; 

- atstumų tarp dirbančiųjų ir įtampą turinčių dalių, kurie nurodyti 3 ir 4 Saugos eksploatuojant elektros įrenginių prieduose, 

užtikrinimas; 

- dirbant žemosios įtampos įrenginiuose, kai neįmanoma uždėti kilnojamųjų įžemiklių, būtina iš visų darbo vietos pusių, iš kur 

gali atsirasti įtampa, uždėti izoliuojančius antdėklus, skydus, širmas (intarpus) arba pavaras, elektros spintas, kameras, 

aparatų gaubtus ir pan. užrakinti specialiais užraktais arba atjungti elektros įrenginį maitinančius laidus (šynas); 

- darbo vietos paženklinimas leidžiamaisiais ženklais; 
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- be šių priemonių, darbo vietos riboms ir pavojingoms zonoms pažymėti gali būti naudojamos ir kitos darbų saugos norminių 

aktų nustatytos priemonės. Šiuo atveju jos nepakeičia Taisyklėse nustatytų ženklų. Kitos vizualinės informacijos priemonės 

taikomos tik kaip papildančios pagrindines. 

Įrenginiai turi būti montuojami kiek galima arčiau vietų, parodytų brėžiniuose. Įrenginių aptarnavimo erdvė turi būti ne mažesnė, 

nei nurodyta normatyviniuose dokumentuose ar gamintojų rekomendacijose. Parinkus konkrečius įrenginius, turi būti patikrinti 

maitinančių kabelių skerspjūviai, automatinių išjungiklių nominalios srovės. 

Jie turi atitikti įrenginio gamintojų rekomendacijas ir užtikrinti įrenginio saugų darbą. 

Atramų griovimo ir statymo būdus, jų tvirtinimo būtinumą ir būdus nustato darbų vadovas, vadovaudamasis technologinėmis 

kortomis, projektine dokumentacija ir kitais norminiais aktais. Montuojant gatvių apšvietimo šviestuvus atramose reikia naudoti 

žmonių kėlimo mechanizmą. Dirbant savaeigiais keltuvais žmonėms kelti, reikia prie jo prisitvirtinti apraišų stropu ir dėvėti 

apsauginį šalmą. 

Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir sveikatai užtikrinti būtina kabelį atjungti (išjungti), elektriškai iškrauti ir įžeminti 

atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa. Kasant kabelių trasose, negalima naudoti kylinių 

kūjų ir kitų smūginių mašinų arčiau kaip 5 m iki kabelių. Žiemą, atšildant gruntą, šilumos šaltinis negali priartėti prie kabelių 

arčiau kaip 15 cm. Žemės kasimo darbai turi būti atliekami laikantis STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS 

PRIEŽIŪRA STR 1.06.01:2016. Duobės ir tranšėjos turi būti aptvertos, pakabinti įspėjamieji ženklai. Atkasti kabeliai ir jų 

movos turi būti įtvirtinti, apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir pažymėti įspėjamaisiais ženklais. Prieš leidžiant dirbti kabelių 

linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas. Esant būtinumui, perkloti neatjungtus kabelius leidžiama laikantis ypatingų 

saugos reikalavimų: perklojamame kabelyje esančios movos turi būti patikimai įtvirtintos; dirbti reikia mūvint dielektrines 

pirštines. Apsaugai nuo mechaninių pažeidimų ant dielektrinių pirštinių reikia užsimauti brezentines pirštines. 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami gamykliniai PVC 

dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir  

mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, 

įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar 

geresnę būklę. 

Užbaigus darbą, darbo vieta sutvarkoma tokia tvarka: 

- išvedami darbuotojai (brigada); 

- darbų užbaigimas įforminamas nurodymo lentelėje (jei buvo dirbta pagal nurodymą); 

- nuimami laikini aptvarai ir apsauginiai gaubtai; 

- nuimami darbo vietos ir pavojingų zonų ribų aptvarai; 

- nuo elektros įrenginio srovinių dalių atjungiami kilnojamojo įžemiklio galai; 

- nuo „žemės“ atjungiamas kilnojamojo įžemiklio galas. 

Sutvarkius darbo vietą, nustatyta tvarka įforminamas visiškas darbų užbaigimas ir, prieš atliekant įjungimo operaciją, 

nuimamas ženklas „NEJUNGTI! ĮRENGINIUOSE DIRBAMA“. Ženklus „Nejungti! Įrenginiuose dirbama“ leidžiama nukabinti 

tik asmeniui, kurio pavardė įrašyta ženklo lentelėje, arba jį pakeitusiam asmeniui. Atjungtą elektros įrenginį leidžiama įjungti, 

kai darbo vieta sutvarkyta pagal aukščiau minėtus reikalavimus. Įjungti leidžia budintysis, kuriam yra priskirti valdyti elektros 

įrenginiai, arba išdavęs nurodymą asmuo, įrenginio įjungimą įrašęs nurodymo skiltyje „Kiti nurodymai“. 
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Visi kabeliai turi būti instaliuoti pagal tam tikrus reikalavimus ir tvarką, atkreipiant dėmesį galutinio rezultato vaizdą ar 

išdėstymą kitų aparatų bei įrenginių atžvilgiu. Kiekvienas kabelis turi būti paklotas vertikaliai, horizontaliai arba lygiagrečiai 

sienoms arba kitiems struktūriniams elementams. Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai. 

Kabeliai, klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau neturi kirstis. Kabeliai 

turi būti sulenkti ne mažesniu diametru nei rekomenduota gamintojo. Kabeliai tarp skirtingų įrenginių turi būti ištisiniai, be jokių 

sujungimų. Kur sujungimai reikalingi, juos suderinti su Užsakovu. Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokiose aplinkose, 

kur jie gali būti pažeisti mechaniškai. Kiekvienas kabelis, įeinantis į bet kurio įrenginio korpuso vidų, turi būti apsaugos 

riebokšliu, užtikrinančiu įvadą ir tai, kad neįvyks joks mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo gamyklinio įrengimo ir gnybtų 

pažeidimas. Gyslos negali susipinti. 

Kabeliai prieš prijungimą prie gnybtų turi turėti kilpą, kad būtų užtikrintas perjungimas. Daugiagyslės suktos valdymo gyslos 

jungiamas prie prietaisų, turinčių varžtinius sujungimus, turi būti tvirtinamas izoliuotais tuščiaviduriais užspaudžiamais 

antgaliais. Užspaudžiami sujungimai turi būti atliekami tik su įrankiu, tinkančiu naudojamų antgalių tipui ir dydžiui. Laidininkai 

>16 mm² turi būti sujungiami arba surišami, naudojant užspaudžiamas jungtis. 

 

1.1. Techniniai reikalavimai plieninėms cinkuotoms apšvietimo atramoms 

Gaminio markė H (m) U (mm) K (mm) D1 (mm) D2 (mm) S (mm) M (kg) 

CP 6500-60 6 500 500 125 60 3 44 

H  - Atramos ilgis virš žemės paviršiaus; 
U  – ilgis įleidžiamas į pamatą; 
K  – ilgis nuo žemės paviršiaus iki durelių apačios; 
D1 – apatinis atramos diametras; 
D2 – viršutinis atramos diametras; 
S  - atramos sienelės storis; 
M  - atramos masė; 
Atrama plieninė, karšto cinkavimo pagal EN 1461, kūginė. 

 

1.2. Techniniai reikalavimai gelžbetoninėms atramoms 

Gaminio 
markė 

Stulpo 
skersmuo 

(mm) 

Stulpo 
aukštis 
(mm) 

Svoris 
(kg) 

H H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 B5 
Varžtų 

kiekis vnt. x 
(ILGIS) 

VGAP-3 128-168 6-10 300 1200 240 100 560 600 334 190 180 120 3x(50) 

LST EN 12390-3 
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1.3. Techniniai reikalavimai tako šviestuvams 

Techniniai duomenys 

Montavimas Ant ⌀76/60/48 mm skersmens atramos ar gembės 

Korpusas Aliuminis 

Spalva Spalvą derinti su užsakovu prieš užsakant 

Eksploatavimo temperatūra (°C) Nuo – 40 iki +55 

Elektriniai duomenys 

Šviestuvo galia 26 W 

Efektyvumas (lm/W) ≥ 142,3 

Maitinimo šaltinio efektyvumas > 93 % 

Maitinimas 220-240 V / 50/60 Hz 

Su vidiniu maitinimo šaltiniu Taip 

Įrangos tipas ED 

Šviesos šaltinis / lempa LED 

Optiniai duomenys 

Apšvietimo būdas Tiesioginis 

Optikos tipas O10 pėsčiųjų takams/gatvėms 

Difuzorius Grūdintas stiklas 

CRI/RA >70 

Šviestuvo liumenai (lm) 3700 

Šviesos spektrinė temperatūra (K) 4000 

ULOR / DLOR 0 % / 100 % 

Bendri duomenys 

Gyvavimo laikas (L90) 100 000 h 

Apsaugos laipsnis IP66 

Elektrosaugos klasė II 

Atsparumas smūgiams IK10 

Deklaracijos CE 

Jungtys 2 vnt. ZHAGA (šviestuvo viršuje ir apačioje) 

Apsauga NTC, 10 kV apsauga nuo viršįtampių 

Garantija ≥ 5 metai 

Taikymas 
Keliai, šaligatviai, gyvenamieji namai, viešosios erdvės, 
žaidimų aikštelės, gyvenamųjų rajonų keliai 

Masė (kg) 9,4 

Matmenys (plotis (W) / aukštis (H)) 521 / 165 mm 

Šviesos efektyvumas pagal  EN13032 

Elektromagnetinis suderinamumas 2014/30/EU 

Žemos įtampos elektros komponentai 2014/35/EU 

Dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir 
elektroninėje įrangoje apribojimo 

2011/65/EU 
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Šviesos šaltinių ir atskirų valdymo įtaisų ekologinio 
projektavimo reikalavimai 

2009/125/EB 

Pagal Europos standartus ENEC žymėjimas 

 
1.4. Techniniai reikalavimai šviestuvo RF valdikliui 

Bendroji informacija 

Apsaugos klasė IP65, IK09 

Tvirtinimas Zhaga jungtis 

Matmenys 30x36,5x18,5mm 

Maitinimas ±24V (šviestuvo maitinimo šaltinis) 

Darbinė temperatūra -30..70 ˚C 

Drėgmė Max 93% 

Korpusas 
Polikarbonato korpusas pagal UL UV-f1, atsparus 
ultravioletinei spinduliuotei pagal IEC61984 ir UL773 

Komunikacija 

Komunikacija RF, LTE CAT-M1 (B3, B8, B20) 

Papildoma informacija 

Standartai CE, RED 

 

1.5. Techniniai reikalavimai šviestuvo RF-LTE valdikliui 

Bendroji informacija 

Apsaugos klasė IP65, IK09 

Tvirtinimas Zhaga jungtis 

Matmenys 30x36,5x18,5mm 

Maitinimas ±24V (šviestuvo maitinimo šaltinis) 

Darbinė temperatūra -30..70 ˚C 

Drėgmė Max 93% 

Korpusas 
Polikarbonato korpusas pagal UL UV-f1, atsparus 
ultravioletinei spinduliuotei pagal IEC61984 ir UL773 

Komunikacija 

Komunikacija RF, LTE CAT-M1 (B3, B8, B20) 

RF siųstuvo galia Iki 20 dBm 

RF komunikacijų atstumas 200 – 500 m atviroje erdvėje 

Papildoma informacija 

Standartai CE, RED 
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1.6. Techniniai reikalavimai šviestuvo judesio jutikliui 

Funkcijos 30m x 6m stačiakampė aptikimo zona (@5m) 

Įjungimas: 35 liuksai, Išjungimas: 18 liuksų (kitos reikšmės pagal pageidavimą) 

Nėra judesio: 20% šviesos ryškumas; yra judesys: 100% šviesos ryškumas (kitos 
reikšmės pagal pageidavimą) 

Įjungimo trukmė: 2 minutės (kitos reikšmės pagal pageidavimą) 

Išbandyta su stulpais nuo 5m iki 12m aukščio 

Aptinka automobilius, pėsčiuosius, bėgikus ir dviratininkus 

Galimi dangteliai apibrėžtoms aptikimo zonoms 

Šviestuvo valdymas per D4i ryšio protokolą 

Zhaga Book 18 sąsaja (4 kontaktų jungtis) 

Zhaga-D4i B tipo įrenginys su taikomųjų programų valdikliu 

Nesvarbi DALI įėjimo poliariškumo kryptis 

Apsaugos klasės: IP66, IP68, IK07 

Darbinė temperatūra: -40°C iki 65°C 

Funkcinė aptikimo temperatūra: -40°C iki 32°C 

Esant aplinkos temperatūrai >32°C, šviesos ryškumas pereina į 50% 

Automatinė kalibravimo seka filtruoja atspindėtą šviesą nuo šviestuvo  

Kontaktų išdėstymas: 
1: N/C 
2: DALI-/GND 
3: DALI+ 
4: N/C 

Matmenys Aukštis: 42.0 mm 
Skersmuo: 79.7 mm 

Medžiagos Kupolas: HDPE ir polikarbonatas 

Pagrindas: PBT 

Elektros parametrai Vidutinės energijos sąnaudos: 6-8mA; paleidimo metu: 25mA 

Maitinamas iš DALI maitinimo šaltinio 

Standartai Zhaga Book 18 leidimai 1, 2 ir 3 

DiiA: 351 dalis 

IEC 62386: dalys 303, 101 ir 103 

CE  

UL773 

IEC 61347-1 

IEC 61347-2-11 

Elexon įkrovos kodas: 8990000001100  

 

1.7. Techniniai reikalavimai iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinėms ir jungiamosioms movoms 

Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 
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1. 
Tipiniai movos arba komponentų bandymai 
turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties deklaracijos 
kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 S1) standartą 

2. Vardinė įtampa 1 kV 

3. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

4. Vardinis dažnis 50 Hz 

5. Movos technologija Termosusitraukianti 

6. 
Eksploatavimo sąlygos  žemėje; 

 atvirame ore; 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 

8. Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C 

9. Kabelių izoliacija Plastiko 

10. Kabelio gyslų skaičius  5 

11. Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis  10-35 mm² 

12. 

Galinės movos išorinės izoliuojančios 
medžiagos 

Atsparios: 

 atmosferos veiksniams 

 ultravioletinių spindulių poveikiui 

13. 

Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios 
medžiagos 

Atsparios: 

 atmosferos veiksniams; 

 agresyvaus grunto poveikiui; 

 atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui; 

14. 
Jungiamosios movos termosusitraukiančių 
vamzdelių sienelių storis po užsodinimo 

 ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių izoliavimui  

 ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui 

15. 
Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų 
sujungikliai 

Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su 
nulūžtančiomis galvutėmis 

16. Galinės movos ilgis ≥ 2 skirtingi ilgiai  

17. Sandėliavimo laikas Neribotas 

18. Tarnavimo laikas > 40 metų 

19. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių 

 

1.8. Techniniai reikalavimai iki 1 kV kabeliams plastikine izoliacija skirtiems kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;   

2. Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1 kV 

3. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

4. Vardinis dažnis 50 Hz 

5. Eksploatavimo sąlygos patalpose; 
žemėje; 
atvirame ore; 

6. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C 

7. Kabelio konstrukcija:  

7.1. Laidininkų skaičius 5 

7.2. Laidininkas Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto aliuminio 

7.3. Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą. 

7.4. Laidininkų izoliacija XLPE 

7.5. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757 

7.6. Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV 
spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE 

7.7. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio 
apvalkalo 

 visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta 

8. Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra + 90 °C 

9. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 
jungimui ( 5 s) 

+ 250 °C 
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10. Žemiausia klojimo temperatūra -10 °C kabeliams su aliuminėmis gyslomis 
-5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis 

11. Minimalus lenkimo spindulys   ≤ 12xD 
D – išorinis kabelio skersmuo 

12. Tarnavimo laikas > 40 metų 

13. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai 

 

1.9. Techniniai reikalavimai kontaktinėms kabelių sujungimo rinklėms 

1. Standartas LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1;   

2. Vardinė įtampa U0/U ≥ 0,6/1 kV 

3. Maksimalioji įtampa 1,2 kV 

 

 

 

1.10. Techniniai reikalavimai  0,4 kV įtampos 6 A srovės automatiniams jungikliams 

Eil. 
Nr.  

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST EN 60947-1; LST EN 60947-2 

2.  Vardinė įtampa U0/U 230 V/400 V AC 

3.  Vardinis dažnis 50 Hz 

4.  Aplinkos temperatūra -25 C … +55 C 

5.  Santykinė oro drėgmė ≤ 95 % 

6.  Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000 m 

7.  Maksimalioji įtampa  440 V 

8.  Izoliacijos įtampa ≥ 440 V 

9.  Impulsinė įtampa ≥ 4 kV 

10.  Vardinė srovė  6 A 

11.  Atjungimo pajėgumas esant vardinei įtampai  Icu≥ 10 kA;  Ics≥ 75 % Icu (≥7,5 kA). 

12.  Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): In≤ 63 A; (≥10000); 

13.  Atjungimo charakteristika pagal LST EN 60898– 1 standartą:  C; 

14.  Apsaugos laipsnis IP2X 

15.  Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) 1,5 mm² 

16.  Laidininko prijungimas  varžtiniais gnybtais; 

17.  Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams 
laidams 

18.  Atkabiklio poveikis Nuo šiluminės-elektromagnetinės 
apsaugos; 

19.  Polių skaičius 1 

20.  Tarnavimo laikas ≥ 25 metai 

1.11. Techniniai reikalavimai iki 1 kV stacionariosios instaliacijos variniams vienavieliams kabeliams 

Eil. 
Nr.  

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas LST 2010 arba LST 2011 

2.  Vardinė įtampa U0/U ≥ 300/500 V 

3.  Vardinis dažnis 50 Hz 

4.  Bandymo įtampa ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min 

5.  Eksploatavimo sąlygos  Uždaroje patalpoje  

 Lauke 

6.  Aplinkos temperatūra -35 °C ... +35 °C 

7.  Laidininkų skaičius 3 
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8.  Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 
klasė pagal LST EN 60228 

9.  Laidininkų izoliacija PVC arba XLPE 

10.  Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba IEC 
60757 

11.  Išorinis apvalkalas  Juodas, UV atsparus lauko sąlygoms  

 PVC arba nepalaikantis degimo 
behalogenis mišinys 

12.  Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra ≥ +70 °C 

13.  Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui (5 s) ≥ +160 °C 

14.  Žemiausia montavimo temperatūra –5 °C 

15.  Kabelio skerspjūvio plotas 1,5 mm² 

16.  Minimalus lenkimo spindulys montuojant  Montuojant 10xD;  

 Sulenkus vieną kartą 8xD.  
D – išorinis kabelio skersmuo 

17.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 

18.  Garantinis laikas ≥ 24 mėn. 

 

1.12. Techniniai reikalavimai atviru ir uždaru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiams  

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartai LST EN 61386-24 

2. Medžiaga PP, PE  

3. Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota (atviru būdu) 
Lygi (uždaru būdu) 

4. Vamzdžio vidinė sienelė Lygi 

5. Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona 

6. Vamzdžių išoriniai skersmenys Ø 75 mm (atviru būdu) 

Ø 75 mm (uždaru būdu) 

7.1. Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression)  
pagal LST EN 61386-24 standartą 

750 N (atviru būdu) 
1250 N (uždaru būdu) 

7.2. Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST 
EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal) 

7.3. Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas posūkiuose Posūkiuose  ir užvedimuose į elektrinius 
objektus naudoti specialias alkūnes arba 
lankstų (≥ 450 N atsparumo gniuždimui)  
apsauginį vamzdį. 

7.4. Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 

 Gamintojas; 

 Standartas; 

 Atsparumas gniuždymui; 

 Atsparumas smūgiams; 

 Vamzdžio nominalus diametras; 

 Žaliava iš kurios pagamintas kabelio 
apsauginis vamzdis. 

8. Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC 

9. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

10. Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 

1.13. Techniniai reikalavimai įžeminimo elementams 

Eil. 
Nr. Įžeminimo elementų techniniai reikalavimai Dydis, sąlyga 

Įžeminimo strypai 
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1. Galiojantys standartai EN 62561-2 

2. Įžeminimo strypo medžiaga Plienas 

3. Įžeminimo strypo padengimas ≥ 0,25 mm vario sluoksnis. Dengiama 
galvanizuojant 

4. Įžeminimo strypo parametrai ≥ 14 x 1500 mm (išorinis skersmuo ir ilgis) 

5. Įžeminimo strypo jungianti mova žalvarinė arba varinė Srieginė arba užsipresuojanti 
6. Įžeminimo sistemos jungiamieji elementai Variniai; variuoto plieno; cinkuoto plieno 
7. Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis ≥ 25 metai 

Jungtis įžeminimo strypo ir įžeminimo laido sujungimui  

8. Galiojantys standartai EN 62561-2 

9. Tipas Kryžminio sujungimo gnybtas 

10. Tinkamumas elektrodams ≥ 14 mm 

11. Tinkamumas laidui 10-16 mm2 

12. Medžiaga Karštai cinkuotas plienas 

13. Tinkama Laidui ir įžeminimo elektrodui sujungti 

Varinis įžeminimo laidas 

14. Galiojantys standartai EN 62561-2 

15. Laidininkas Daugiavielis varinis 

16. Laidininko skerspjūvio plotas 16 mm2 

17. Spalvinis žymėjimas Geltonai žalia 

18. Paskirtis Įžeminimui 

Gofruotas vamzdis įžeminimo laido apsaugai 

19. Medžiaga PP, PE 

20. Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona 

21. Vamzdžių išoriniai skersmenys   Tinkami visi 

22. Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression)  
pagal LST EN 61386-24 standartą 

  ≥ 450 N 

 

1.14. Techniniai reikalavimai kabelių signalinei juostai 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1.  Standartas ISO 6383-2 

2.  Juostos medžiaga  LDPE polietilenas 

3.  Spalva Geltona 

4.  Skirta naudoti  Žemėje, atspari šarmams 

5.  Aplinkos temperatūra – 35 … +35 °C 

6.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m 

7.  Juostos storis ≥ 0,05 mm  

8.  Juostos plotis Nustatomas užsakant: 
Vienai kabelių lininjai 100 mm; 
Dviems kabelių linijoms 310 mm. 

9.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  „Kabelis” 
Teksto šriftas „Arial“. 
Šrifto dydis:  
- 100 mm pločio juostai 80 mm;  
- 310 mm juostai 290 mm.  
Atstumas nuo kraštinių iki užrašo ne mažesnis kaip 10 
mm. 

10.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

11.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
1.15. Techniniai reikalavimai pėsčiųjų perėjos šviestuvams. 

Techniniai duomenys 
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Montavimas Ant ⌀76/60/48 mm skersmens atramos ar gembės 

Korpusas Aliuminis 

Spalva Spalvą derinti su užsakovu prieš užsakant 

Eksploatavimo temperatūra (°C) Nuo – 40 iki +55 

Elektriniai duomenys 

Šviestuvo galia 53 W 

Efektyvumas (lm/W) ≥ 123 

Maitinimo šaltinio efektyvumas > 93 % 

Maitinimas 220-240 V / 50/60 Hz 

Su vidiniu maitinimo šaltiniu Taip 

Įrangos tipas ED 

Šviesos šaltinis / lempa LED 

Optiniai duomenys 

Apšvietimo būdas Kryptinis 

Optikos tipas O6P 

Difuzorius Grūdintas stiklas 

CRI/RA >70 

Šviestuvo liumenai (lm) 6500 

Šviesos spektrinė temperatūra (K) 5700 

ULOR / DLOR 0 % / 100 % 

Bendri duomenys 

Gyvavimo laikas (L90) 100 000 h 

Apsaugos laipsnis IP66 

Elektrosaugos klasė II 

Atsparumas smūgiams IK10 

Deklaracijos CE 

Apsauga NTC, 10 kV apsauga nuo viršįtampių 

Garantija ≥ 5 metai 

Masė (kg) 6,5 

Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) 550, 250, 100 mm 

Šviesos efektyvumas pagal  EN13032 

Elektromagnetinis suderinamumas 2014/30/EU 

Žemos įtampos elektros komponentai 2014/35/EU 

Dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir 
elektroninėje įrangoje apribojimo 

2011/65/EU 

Šviesos šaltinių ir atskirų valdymo įtaisų ekologinio 
projektavimo reikalavimai 

2009/125/EB 

Pagal Europos standartus ENEC žymėjimas 

 
 
 
 

1.16. Techniniai reikalavimai apšvietimo atramos gembėms 
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Paskirtis: gatvės apšvietimui. Gembės korpusas: apvalus iš plieninės 3 mm skardos, karštai cinkuotas iš vidaus ir iš išorės 

pagal EN 1461. Tvirtinama nerūdijančio plieno varžtais.    

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1 2 3 

1.  Medžiaga Plienas, ≥ 3 mm 

2.  Tipas Užmaunama ant atramos 

3.  Parametrai Aukštis 1,0 m 
Ilgis 1,0 m  
Diametras šviestuvui užmauti 60 mm 
Diametras užmauti ant atramos 76 mm 
Kampas 5 ° 

4.  Antikorozinė danga Karštai cinkuota 

5.  Dažyta spalva Spalvą derinti su užsakovu prieš užsakant 

6.  Tvirtinimas Užmaunama ant atramos, tvirtinama varžtais 

7.  Aplinkos temperatūra -35 °C....+35 °C 

8.  Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 

9.  Garantinis laikas ≥ 5 metai 

 
1.17. Techniniai reikalavimai betono mišiniui 

Paskirtis: apšvietimo atramos pamato papildomas įtvirtinimas betono mišiniu. 
Savybės: 
Atsparus šalčiui 
Atitinka EN 1504-3:2006 standarto reikalavimus 
Betono markė C25/30 | M350 
 

2. MONTAVIMO DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
2.1. Instaliacijos atlikimas. 

Įrenginiai turi būti montuojami kiek galima arčiau vietų, parodytų brėžiniuose. 

Įrenginių aptarnavimo erdvė turi būti ne mažesnė, nei nurodyta normatyviniuose dokumentuose ar gamintojų 

rekomendacijose. 

Įrengimai, sumontuoti neprieinamose aptarnavimui vietose, turi būti permontuoti Rangovo sąskaita. 

Neprieinamos vietos laikomos taip pat vietos, kurios gali būti pasiektos tik lendant ar lipant per kliūtis, tokias kaip 

varikliai, siurbliai, transformatoriai, vamzdžiai ir panašiai. 

Elektros instaliacija turi būti atlikta vadovaujantis EĮĮBT ir priešgaisrinės saugos reikalavimais. 

Ten kur kabeliai eina per sienas ar perdangas, reikia išgręžti arba išmušti skyles, o į jas įstatyti įvores iš degimą 

nepalaikančios medžiagos. Įvores patikimai įtvirtinti savo vietose. 

Kabeliams ir vamzdžiams kertant konstrukcijas, angos tarp jų, statybinių konstrukcijų užsandarinamos  lengvai 

ardoma medžiaga per visą statybinės konstrukcijos storį, nemažinant konstrukcijos atsparumo ugniai. 

Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visus mechanines apkrovas, atsirandančias 

dėl kabelių svorio, bet nerečiau nei kas 200 mm. 

Kabeliai, klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti ir, kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau neturi kirstis. 

Kabeliai neturi būti sulenkti mažesniu diametru nei rekomenduota gamintojo. 
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Kabeliai tarp skirtingų įrenginių turi būti ištisiniai, be jokių sujungimų. Kur sujungiami reikalingi, juos suderinti su 

Užsakovu. 

Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai. Tai būtina atlikti 

vietose, kur kabeliai kerta perdangą, sienas arba klojami paviršiumi atskirai mažesniame nei 1,2 m aukštyje nuo 

užbaigtų perdangų arba žemės paviršaus. Apsauga turi būti atliekama, naudojant lanksčius mažiausiai 20 mm 

plieninius cinkuotas vamzdžius ir bent 20% didesnio, negu įjuos instaliuojamas kabelis diametro. Jeigu trys ar 

daugiau kabelių eina lygiagrečiai užbaigtu paviršiumi, tai gali būti naudojami kombinuoti tvirto plieno kanalai. 

Apsauginiai vamzdžiai turi būti nudažyti ta pačia spalva, kaip ir konstrukcijos už jų. 

2.2. Kabelių ir laidų montavimas. 

Elektros instaliacija turi atitikti aplinkos sąlygas, statinio paskirtį, jo konstrukciją ir architektūrinius ypatumus. 

Instaliacijos rūšis ir laidų bei kabelių klojimo būdai turi būti nustatomi laikantis saugos taisyklių eksploatuojant 

elektros įrenginius ir priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų. 

Laidus ir kabelius, instaliacijos įrengimo būdą reikia parinkti pagal aplinkos sąlygas. Instaliacijai naudojamų laidų ir 

kabelių izoliacija ir apvalkalas turi atitikti klojimo būdą ir aplinkos sąlygas, bei tinklo vardinę įtampą. 

Vietose, kur galimi mechaniniai elektros instaliacijos pažeidimai, laidai ir kabeliai turi būti klojami vamzdžiuose, 

loviuose, atitvaruose arba instaliuojami paslėptai. 

Klojant laidus ir kabelius vamzdžiuose, uždaruose loviuose, lanksčiose metalinėse rankovėse ir uždaruose 

kanaluose, turi būti numatyta laidų ir kabelių pakeitimo galimybė. 

Žemos įtampos ir valdymo kabeliai turi būti prakloti atskiruose kabelių loviuose, bet gali būti pakloti ir viename lovyje, 

tuomet skirtingi tipų kabeliai turi būti aiškiai atskirti vienas nuo kito. 

Laidų ir kabelių perėjas per vidaus ir lauko sienas bei tarpaukštines perdangas reikia įrengti taip, kad juos būtų 

galima lengvai pakeisti. Dėl to perėjos turi būti įrengtos vamzdyje, lovyje ir pan. 

Visi kabeliai, pakloti tose vietose, kur galimi mechaniniai pažeidimai, turi būti apsaugoti iki 2 m aukštyje nuo grindų 

arba nuo žemės. 

2.3. Kabelių ir laidų prijungimas. 

Kiekvienas kabelis, įeinantis į bet kurio įrenginio korpuso vidų, turi būti apsaugotas riebokšliu, užtikrinančiu įvadą ir 

tai, kad neįvyks joks mechaninis kabelio apsauginio apvalkalo gamyklinio įrengimo ir gnybtų pažeidimas. 

Gyslos negali susipinti. Kabeliai prieš prijungimą prie gnybtų turi turėti kilpą, kad būtų užtikrintas perjungimas. 

Daugiagyslės suktos valdymo gyslos jungiamos prie prietaisų, turinčių varžtinius sujungimus, turi būti tvirtinamas 

izoliuotais tuščiaviduriais užspaudžiamais antgaliais. Užspaudžiami sujungimai turi būti atliekami tik su  įrankiu, 

tinkančiu naudojamų antgalių tipui ir dydžiui. 

2.4. Vamzdžių klojimas. 

Vamzdžiai, prieš pertraukiant juose kabelius, turi būti išvalyti, pašalinant iš jų visą purvą bei svetimkūnius. 

Vamzdžiai turi būti tvirtinami atitinkamų nerūdijančių sąvaržų sistema. Vamzdžiuose turi būti pratraukti laidų 

pagalbiniai kabelių pratraukėjais. 
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Vamzdžių lenkimas, vingiai, atsišakojimai ir panašiai turi būti atliekami tik ten, kur tai būtina dė l struktūrinių arba 

mechaninių sąlygų. 

Vamzdžių grupės, kertančios tą pačią trasą, turi turėti lenkimus ir atsišakojimus tame pačiame lygyje. Kad atrodytų 

tvarkingai, šie lenkimai ir atsišakojimai turi turėti bendrą skirtingo spindulio lenkimo centrą. 

Kai vamzdžių diametrai didesni nei 50 mm, PVC vamzdžių alkūnės, vingiai, atšakos turi būti atliekami iš gamyklinių 

detalių. 

Norint panaikinti visas atplaišas, pjauti vamzdžių galai turi būti praplatinti vamzdžių plėstuvu. Kieto plieno vamzdžiai 

su išoriniu sriegiu, prieš prijungiant juos prie vidinių tvirtinimo detalių sriegių, apkabų, turi būti nudažyti cinko 

chromatu. 

 

2.5. Kabelių žymėjimas. 

Pagrindiniai kabeliai turi būti pažymėti nurodant kabelio numerį atitinkantį projektą, kabelio tipą, gyslų skaičių  

skerspjūvio plotą, bei turi būti nurodyta, kas yra prijungta kitame kabelio gale. Visi pagrindiniai kabeliai, laidininkai 

ir laidai turi būti pažymėti patikimais keičiamais plastikiniais žymekliais užspaustais abiejuose kabelio galuose. 

Tuščių vamzdžių žymėjimas - jie turi būti sužymėti iš abiejų vamzdžio galų. 

2.6. Žymekliai. 

Žymekliai turi būti pritvirtinti taip, kad jie išliktų netgi tada, jei įrengimai yra keičiami. Tekstas ant žymeklių ir žymekliai 

turi būti atsparūs išorės poveikiui visą kabelių tarnavimo laiką. Tekstą rašyti juodais dažais ant balto fono. 

2.7. Vietiniai bandymai. 

Be, kitų bandymų numatytų šioje specifikacijoje, papildomai turi būti laikomasi šių bendrų reikalavimų: 

Pabaigus atskiras darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus, visoms darbų kryptims. 

Rangovas savo lėšomis užtikrina aprūpinimą kvalifikuota darbo jėga ir aparatūra bei prietaisais , reikalingais 

efektyviam darbui bei priežiūrą. Prietaisų tikslumas, reikalui esant, turi būti pademonstruotas. 

Kiekviena užbaigta komplekso sistema turi būti išbandyta kaip visuma realiomis sąlygomis, kad Užsakovas  įsitikintų, 

jog kiekvienas komponentas sąveikoje su likusia sistemos dalimi funkcionuoja teisingai. 

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, reikalingus užtikrinti, kad jo darbai ir visi prietaisai,  

medžiagos ir komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas bei operacijas. Derinimai, 

įrodantys kad sistema veikia, kaip numatyta, turi būti atlikti nemokamai. 

2.8. Bandymai montavimo metu. 

Montažo metu Rangovas privalo reguliariai atlikinėti bandymus, kad įsitikintų, jog montažas vyksta patenkinamai ir 

atitinka kontrakto reikalavimus. 

Bandymai turi būti atliekami, dalyvaujant Užsakovui. Turi būti registruojamas kiekvieno bandymo laikas, ir  

užrašomos visos klaidos ir/arba gedimai. Rangovas privalo parūpinti visas bandymams reikalingas priemonės. 

Užsakovui turi būti leista naudoti bet kurį prietaisą arba bandymų įrengimą, kurį jis laikys reikalingu bandymams  

vykdyti. 
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2.9. Saugos reikalavimai montavimo darbams. 

Elektros įrangą gali montuoti tik kvalifikuoti, turintys atestatą, specialistai - elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti 

pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims. 

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis  elektros 

įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami  gamykliniai 

PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota 

nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jeigu tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl Rangovo 

kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti 

pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 

2.10. Priešgaisrinė sauga. 

Kabeliams ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių  konstrukcijų 

užsandarinamos statybiniu skiediniu per visą statybinės konstrukcijos storį. Tiesiant kanaluose, loviuose, nišose 

elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, būtina numatyti jų užsandarinimą  statybiniu skiediniu 

konstrukcijų kirtimo vietose. 

Kabeliams ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, kabeliai iš abiejų statybinės  konstrukcijos 

pusių po 30 cm turi būti padengti gaisrui atspariais dažais. 

2.11. Apsauginis įžeminimas. 

Žmonių apsaugai nuo elektros srovės, kai pažeidžiama izoliacija, būtina įrengti įžeminimą ir įnulinimą. 

Elektros įrenginiams įžeminti pirmiausia turi būti panaudoti natūralieji įžemintuvai. 

Greta esantiems įvairių įtampų ir skirtingos paskirties įrenginiams įžeminti, išskyrus specialios paskirties  įrenginius, 

reikia naudoti bendrą įžeminimo įrenginį. Šis bendras įžeminimo įrenginys turi tenkinti visus apsauginiam, darbiniam 

ir apsaugos nuo viršįtampių įžemintuvams keliamus reikalavimus bei įvairių tipų ir skirtingos paskirties įrenginiams 

įžeminti keliamus reikalavimus. 

Įžemintuvai su įžeminimo magistralėmis skirtingose vietose turi būti sujungti ne mažiau kaip dviem laidininkais. 

Dirbtiniai įžemintuvai turi būti variniai, plieniniai arba gelžbetoniniai - nedažyti. Plieniniai įžemintuvai gali būti 

padengti arba nepadengti laidžia antikorozine danga. 

Mažiausi įžemintuvų įžeminimo ir apsauginių laidininkų matmenys, naudojant neizoliuotą laidininką - 4 mm² variui 

ir 6 mm² - aliuminiui. 

Įžeminimui ir įnulinimui gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai - penktasis – trifazėje 

sistemoje, trečiasis - vienfazėje sistemoje - izoliuoti laidai. 

Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti (prilituoti arba kitaip patikimai pajungti). 

Įžeminimo ir įnulinimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo korozijos. 

Skydų ir apšvietimo atramų įžeminimo varža <10Ω. Apšvietimo atramas įžeminti užvedant įžeminimo laidininką per 

atramos vidų ir prijungiant prie įžeminimui skirto gnybto. 
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2.12. Geodezinis trasos nužymėjimas. 

Rangovas turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto savivaldybė. 

Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 

– pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir  statinio 

nužymėjimo aktą su schema; 

– nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems  asmenims, 

kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat kelių  policijai, jei 

statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsauginėje zonoje, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti 

jų atstovus atvykti į vietą; 

– žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, nekilnojamųjų  kultūros 

vertybių teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius 

nuo galimos žalos; 

– nepradėti žemės kasimo privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtos leidime kasti žemę nurodytos  apylankos 

bei techninės eismo reguliavimo priemonės; 

– žemės kasimo darbus apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant įgaliotam tarnybos atstovui, kuris, prireikus, privalo 

išsikviesti suinteresuotų padalinių atstovus; 

– prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis 

įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, šilumos tinklų, 

dujotiekio įmonės atstovo nurodymus (STR 1.06.01:2016 - “Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”). 

Atkastieji inžineriniai tinklai bei įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasos 

kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas 

sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios  arba 

pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

Statomų požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos turi būti patvirtintos užsakovo.  
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MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 

Techninės 
specifikacijos Nr. 

pagal projekto 
sąrašą 

Mato 
vnt. 

Kiekis 

1.   Plieninė cinkuota atrama 6,5 m aukščio įleidžiama į pamatą TS 1.1 vnt. 4 

2.   Gelžbetoninis pamatas TS 1.2 vnt. 4 

3.   Plieninė cinkuota gembė 1x1 m, užmaunama ant atramos TS 1.16 vnt. 4 

4.  
 Šviestuvai su LED šviesos šaltiniais 26W/3700lm, 4000K, IP66, IK10, 
CRI > 70 Ra, II elektrosaugos klasė, tvirtinami ant apšvietimo atramų, 
prieš užsakant šviestuvą derinti šviestuvo spalvą su užsakovu. 

TS 1.3 vnt. 36 

5.  
 Šviestuvai su LED šviesos šaltiniais 53W/6500lm, 6500K, IP66, IK10, 
CRI > 70 Ra, II elektrosaugos klasė, tvirtinami ant apšvietimo atramų, 
prieš užsakant šviestuvą derinti šviestuvo spalvą su užsakovu. 

TS 1.15 vnt. 4 

6.   Šviestuvo RF valdiklis TS 1.4 vnt. 32 

7.   Šviestuvo RF-LTE valdiklis TS 1.5 vnt. 4 

8.   Šviestuvo judesio jutiklis TS 1.6 vnt. 36 

9.   Galinė mova kabeliui 5x10-35 mm² TS 1.7 vnt. 100 

10.   El. kabelis Al 5x25 mm² TS 1.8 m 1515 

11.  
 Atsišakojimo gnybtas su 6A automatiniais jungikliais 4 x (Al 10-35 mm² / 
Cu 1,5-25 mm²)   

TS 1.9 
TS 1.10 

kompl. 38 

12.  
 El. kabelis Cu 3x1,5 mm² atramos viduje nuo kontaktinės rinklės iki 
šviestuvo 

TS 1.11 m 255 

13.   Apsauginis vamzdis Ø 50 mm, 450N TS 1.12 m 1334 

14.   Apsauginis vamzdis Ø 75 mm, 1250N, kryptinio gręžimo būdu TS 1.12 m 25 

15.   Įžeminimo komplektas nedaugiau 10 Ω apšvietimo atramoms TS 1.13 kompl. 51 

16.   Signalinė juosta TS 1.14 m 1334 

17.   Betono mišinys, betono markė C25/30 TS 1.17 m³ 4 

MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

1.  Gatvės šviestuvų demontavimas vnt. 13 

2.  Gatvės apšvietimo atramų demontavimas vnt. 13 

3.  Gelžbetoninio pamato gatvės atramai demontavimas vnt. 13 

4.  Esamų gatvės šviestuvų montavimas vnt. 13 

5.  Esamų gatvės apšvietimo atramų montavimas vnt. 13 

6.  Esamų gelžbetoninių pamatų gatvės atramai montavimas vnt. 13 

7.  Takų šviestuvų demontavimas vnt. 44 

8.  Takų apšvietimo atramų demontavimas vnt. 37 
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9.  Pamato takų atramai demontavimas vnt. 37 

10.  Esamų pamatų takų atramoms montavimas vnt. 30 

11.  Esamų apšvietimo atramų takams montavimas vnt. 30 

12.  Naujų takų šviestuvų montavimas vnt. 36 

13.  Dviračių skaičiuotuvo demontavimas (stulpas su informaciniu elektroniniu stendu) vnt. 1 

14.  Dviračių skaičiuotuvo el. skydo demontavimas vnt. 1 

15.  Dviračių skaičiuotuvo el. skydo montavimas vnt. 1 

16.  Naujo gelžbetoninio pamato perėjų atramai montavimas į gruntą vnt. 4 

17.  Naujų atramų perėjų apšvietimui montavimas į pamatą vnt. 4 

18.  Naujų gembių montavimas ant perėjų atramų vnt. 4 

19.  Naujų pėsčiųjų perėjų šviestuvų montavimas vnt. 4 

20.  Šviestuvo RF valdiklio montavimas vnt. 32 

21.  Šviestuvo RF-LTE valdiklio montavimas vnt. 4 

22.  Šviestuvo judesio jutiklio montavimas vnt. 36 

23.  Galinių movų montavimas vnt. 100 

24.  Tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu m 51 

25.  Tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu m 51 

26.  Tranšėjų kabeliams kasimas mechanizuotu būdu m 1309 

27.  Tranšėjų kabeliams užpylimas mechanizuotu būdu m 1309 

28.  Vamzdžio Ø 50 mm montavimas tranšėjoje m 1334 

29.  Vamzdžio Ø 75 mm montavimas kryptinio gręžimo būdu m 25 

30.  Kabelio Al 5x25 mm² montavimas g/b pamate ir atramoje m 156 

31.  Kabelio Al 5x25 mm² tiesimas apsauginiuose vamzdžiuose m 1359 

32.  Kabelio tiesimas Cu 3x1,5 mm² apšvietimo atramos viduje m 255 

33.  Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto vamzdžio m 1334 

34.  Kontaktinių rinklių montavimas atramoje vnt. 38 

35.  Įžeminimo kontūro 10 Ω įrengimas kompl. 46 

36.  Archeologiniai tyrimai kompl. 1 

37.  Apšvietimo atramų pamatų įtvirtinimas papildomu betono mišiniu m³ 4 

 DOKUMENTACIJOS RUOŠIMAS   

1.  Varžos matavimas kompl. 1 

2.  Pridavimo dokumentacija kompl. 1 

3.  Išpildomasis geodezinis planas kompl. 1 
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Kryptinio gręžim

o būdu
Ø 75 m

m
, 1250 N, L-13m

Projektuojamas perėjos 
apšvietimas prijungiamas 
prie esamos gatvių 
apšvietimo atramos Nr.20

Demontuoti šviestuvą. 
atramą, pamatą palikti.
Sumontuoti naują šviestuvą,
esamus ir naujus kabelius 
prijungti.

Kryptinio gręžim
o būdu

Ø 75 m
m

, 1250 N, L-13m

Projektuojam
as perėjos 

apšvietim
as prijungiam

as 
prie esam

os gatvių 
apšvietim

o atram
os Nr. 19

Demontuoti šviestuvą. 
atramą, pamatą palikti.
Sumontuoti naują šviestuvą,
esamus ir naujus kabelius 
prijungti.

Projektuojamas esamos 
atramos, pamato 
demontavimas-perkėlimas.
Sumontuoti naują
šviestuvą, kabelius prijungti.
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Projektuojamas esamos 

atramos, pamato 
demontavimas-perkėlimas.

Sumontuoti naują
šviestuvą, kabelius prijungti.

Projektuojamas esamos 

atramos, pamato 
demontavimas-perkėlimas.

Sumontuoti naują
šviestuvą, kabelius prijungti.

Projektuojamas esamos atramos, 

pamato demontavimas-perkėlimas.

Sumontuoti naują
šviestuvą, kabelius prijungti.

Projektuojamas esamos 

atramos, pamato 
demontavimas-perkėlimas.

Sumontuoti naują
šviestuvą, kabelius prijungti.

ATSARGIAI! 
UAB "SKAIDULA" kabelis. 

Kasti rankomis.
ATSARGIAI! 

UAB "SKAIDULA" kabelis. 
Kasti rankomis.

Demontuoti-perkelti
esamą Nr.16

šviestuvą, atramą, pamatą.
Atnaujinti žymenis.

Demontuoti-perkelti
esamą Nr.18

šviestuvą, atramą, pamatą.
Atnaujinti žymenis.

ATSARGIAI! 

UAB "SKAIDULA" kabelis. 
Kasti rankomis.

Paslaugų stotelė su įrankių 
komplektu  dviračiui

prijungiama prie apšvietimo 
atramos Nr. 8

Dėmesio! Montuojant naujus 
apšvietimo tinklus, išsaugoti esamus kabelius, pažeidus sutvarkyti arba 
kabelio intarpą tarp atramų pakeisti nauju.
ATSARGIAI! 
UAB "SKAIDULA" kabelis. 
Kasti rankomis.

Demontuoti-perkelti
esamą Nr.17

šviestuvą, atramą, pamatą.
Atnaujinti žymenis.

518555.76
6104295.18

R≤10Ω

Demontuoti-perkelti
esamą Nr.15

šviestuvą, atramą, pamatą.
Atnaujinti žymenis.

R≤10Ω
R≤10Ω

R≤10Ω

R≤10Ω

R≤10Ω

R≤10Ω

R≤10Ω

518426.18
6104119.17

Demontuoti-perkelti
esamą Nr.14

šviestuvą, atramą, pamatą.
Atnaujinti žymenis.

Demontuoti-perkelti
esamą Nr.13

šviestuvą, atramą, pamatą.
Atnaujinti žymenis.

Demontuoti-perkelti
esamą Nr.11

šviestuvą, atramą, pamatą.
Atnaujinti žymenis.

Demontuoti-perkelti
esamą Nr.10
šviestuvą, atramą, pamatą.
Atnaujinti žymenis.

Demontuoti-perkelti
esamą Nr.9

šviestuvą, atramą, pamatą.
Atnaujinti žymenis.

Demontuoti-perkelti
esamą Nr.8
šviestuvą, atramą, pamatą.
Atnaujinti žymenis.

Demontuoti-perkelti
esamą Nr.12
šviestuvą, atramą, pamatą.
Atnaujinti žymenis.

X=
Y= 518535.89

6104270.87

X=
Y= 518517.02

6104247.89

X=
Y= 518498.18

6104224.33

X=
Y= 518480.52

6104199.81

X=
Y= 518459.93

6104173.41

X=
Y= 518442.03

6104149.36

X=
Y= 518421.23

6104124.58

ATSARGIAI! 
Ryšių kabelis. 

Kasti rankomis.

B C

A

D

F

Projektuojamas esamos apšvietimo atramos Nr. 20 perkėlimas

518648.57
6104420.01

SITUACIJOS SCHEMA

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės 

darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 

įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant 

netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto 

vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;
9. El. apšvietimo kabelis visu savo ilgiu projektuojamas 450N vamzdyje, po važiuojama dalimi projektuojamas 1250 N atsparumo vamzdyje.
10. Montuojant naujus apšvietimo tinklus, išsaugoti esamus, pažeidus sutvarkyti arba kabelio intarpą tarp atramų pakeisti nauju.
11. Kultūros paveldo teritorijoje visi kasimo darbai vykdomi su archiologo priežiūra;
12. Projektuojamas 0,4 kV elektros kabelis tarp taškų:
    a)    F-G-H-I suformuotame žemės sklype unikalus nr.: 4400-2017-4256. Valstybinė žemė patikėjimo teisė Jonavos r. sav., gautas pritarimas.
    b)   A-B-C-D-E nesuformuotame valstybiniame žemės sklype. Gauta Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Jonavos  miesto skyriaus sutikimas.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS
DARBŲ VYKDYMO RIBA 

E2 PROJEKTUOJAMA ELEKTROS APŠVIETIMO KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE

R≤10Ω
PROJEKTUOJAMA METALINĖ CINKUOTA ATRAMA SU LED ŠVIESTUVU
PROJEKTUOJAMAS ĮŽEMINTUVAS APŠVIETIMO ATRAMOMS

29
7 

m
m

914 mm

Projektuojamo 0,4 kV elektros kabelio sankirta su esamais inž. tinklais.
PJŪVIS 1-1

Kryptinio gręžimo būdu per Panerių g.

0,50

alt. 42,05

1,50

E2

E2 E2 E2
E2

PASTABOS:
Matmenys duoti metrais.
Prieš darbų pradžią išsikviesti inžinerinių tinklų atstovą.
* Esamų komunimacijų gylius tikslinti prieš pradedant montavimo darbus.
** Aukščių altitudes tikslinti vietoje prieš pradedant statybos darbus.
*** Darbo duobės ir priėmimo duobės matmenis tikslins gręžimo darbus vykdanti organizacija.

Prieduobė
7,80 2,03

1,50

alt. 42,30
Prieduobė

alt. 42,39

1,
00

v.v. alt. 40,05 
"L" 1pvc d200

2,
00

v.v. alt. 40,39 
"FS" 1vv d160

1,
66

v.v. alt. 40,39 
"L" 1pvc d200

1,
66

v.v. alt. 41,40 
"E2" 1pvc d50

0,
90

Projektuojamo 0,4 kV elektros kabelio sankirta su esamais inž. tinklais.
PJŪVIS 2-2

Kryptinio gręžimo būdu per Panerių g.

1,44

alt. 42,47

1,50

E2
E2 E2 E2

E2

PASTABOS:
Matmenys duoti metrais.
Prieš darbų pradžią išsikviesti inžinerinių tinklų atstovą.
* Esamų komunimacijų gylius tikslinti prieš pradedant montavimo darbus.
** Aukščių altitudes tikslinti vietoje prieš pradedant statybos darbus.
*** Darbo duobės ir priėmimo duobės matmenis tikslins gręžimo darbus vykdanti organizacija.

Prieduobė
9,42 0,79

1,50

alt. 42,67
Prieduobė

alt. 42,67

1,
18

v.v. alt. 40,67 
"F" 1vv d300

v.v. alt. 40,67 
"L" 1pvc d200

1,
80

1,
80

v.v. alt. 41,57 
"E2" PVC

 d50

0,
90

ŠIUO PROJEKTU PROJEKTUOJAMŲ SPRENDINIŲ KOORDINATĖSX=
Y= 1147.60

811.47

Statinio projekto pavadinimas

0

Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius; 
Tel. Nr.: +370 699 19380;
Įmonės kodas: 300149157

Lapas LapųDokumento žymuoStatytojas ir (arba) Užsakovas

Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas

Kval.
patv. 
dok. Nr.

LT

Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)Laida Išleidimo data

Statinio numeris ir pavadinimas

Laida

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ - NERIES UPĖS KRANTINĖ IR PANERIŲ 
GATVĖS DEŠINYSIS KELKRAŠTIS - REKONSTRAVIMO JONAVOS 
M., JONAVOS RAJ. SAV. PROJEKTAS

02 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI (APŠVIETIMO 
TINKLAI)

APŠVIETIMO TINKLŲ PLANAS M1:500

UL-24-0033-02-TP-E.B-01JONAVOS MIESTO SAVIVALDYBĖ / JONAVOS 
MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

0

1 3

Statybos leidimui, konkursui2025

 SPV37326  R. Jautakis

 SPDA E  A. Gimžauskas
 SPDA E  T. Keturka

PROJEKTUOJAMO EL. APŠVIETIMO KABELIO APSAUGOS ZONA  SPDV E17572  K. Šližys
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Lietuvos partizanų 

užkasimo vieta ir kapai 

(Unik. objekto Nr. 44842)
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6103963.42

518269.00

6103950.38

518239.09

6103943.39

518218.42

6103927.07

518186.84

6103915.75

X=
Y= 518164.69

6103906.04

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

X=
Y= 518144.04

6103896.94

X=
Y= 518116.70

6103884.57

E2

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

E2
E2

E2 E2
E2

E2 E2 E2 E2 E2 E2
E2 E2

E2
E2

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

E2

15

R≤10Ω

16

R≤10Ω

17

R≤10Ω18

R≤10Ω19

R≤10Ω20

R≤10Ω
22

R≤10Ω

24

R≤10Ω

21

R≤10Ω

25

R≤10Ω

23

26

R≤10Ω

27

28

29

30

R≤10Ω

31

35

36

E2
E2

E2
E2

E2
E2

E2

E2

E2

E2 E2 E2 E2 E2

E2

E2
E2

E2
E2

E2 E2

E2 E2
E2 E2

E2 E2
E2 E2 E2

E2
E2

E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2

Projektuojamas esamos 

atramos, pamato 
demontavimas-perkėlimas.

Sumontuoti naują
šviestuvą, kabelius prijungti.

Projektuojamas esamos atramos, 

pamato demontavimas-perkėlimas.

Sumontuoti naują
šviestuvą, kabelius prijungti.

Projektuojamas esamos 

atramos, pamato 
demontavimas-perkėlimas.

Sumontuoti naują
šviestuvą, kabelius prijungti.

Projektuojamas esamos 

atramos, pamato 
demontavimas-perkėlimas.

Sumontuoti naują
šviestuvą, kabelius prijungti.

Projektuojamas esamos 

atramos, pamato 
demontavimas-perkėlimas.

Sumontuoti naują
šviestuvą, kabelius prijungti.

Projektuojamas esamos 

atramos, pamato 
demontavimas-perkėlimas.

Sumontuoti naują
šviestuvą, kabelius prijungti.

Projektuojamas esamos 

atramos, pamato 
demontavimas-perkėlimas.

Sumontuoti naują
šviestuvą, kabelius prijungti.

Projektuojamas esamos 

atramos, pamato 
demontavimas-perkėlimas.

Sumontuoti naują
šviestuvą, kabelius prijungti.

Projektuojamas esamos 
atramos, pamato demontavimas-perkėlimas.

Sumontuoti naująšviestuvą, kabelius prijungti.

Projektuojamas esamos 
atramos, pamato demontavimas-perkėlimas.

Sumontuoti naująšviestuvą, kabelius prijungti.

Projektuojamas esamos 
atramos, pamato demontavimas-perkėlimas.

Sumontuoti naująšviestuvą, kabelius prijungti.

Projektuojamas esamos 
atramos, pamato 

demontavimas-perkėlimas.
Sumontuoti naują

šviestuvą, kabelius prijungti.

Projektuojamas esamos 

atramos, pamato 
demontavimas-perkėlimas.

Sumontuoti naują
šviestuvą, kabelius prijungti.

Projektuojamas esamos 

atramos, pamato 
demontavimas-perkėlimas.

Sumontuoti naują
šviestuvą, kabelius prijungti.

Demontuoti ir perkelti esmą 

švieslentę ir el. skydą.

Veikiančius esamus el. 

kabelius užvesti ir prijungti 

prie perkelto el. skydo ir 

švieslentės.

Demontuoti šviestuvą. 

atramą, pamatą palikti.

Sumontuoti naują šviestuvą,

esamus ir naujus kabelius prijungti.

Projektuojamas esamos 

atramos, pamato 
demontavimas-perkėlimas.

Sumontuoti naują
šviestuvą, kabelius prijungti.

Projektuojamas esamos 
atramos, pamato 

demontavimas-perkėlimas.
Sumontuoti naują

šviestuvą, kabelius prijungti.
ATSARGIAI! 

UAB "SKAIDULA" kabelis. 
Kasti rankomis.

ATSARGIAI! 
UAB "SKAIDULA" kabelis. 
Kasti rankomis.

ATSARGIAI! 
UAB "SKAIDULA" kabelis. 
Kasti rankomis.

ATSARGIAI! 
UAB "SKAIDULA" kabelis. 

Kasti rankomis.
ATSARGIAI! 

UAB "SKAIDULA" kabelis. 
Kasti rankomis.

Naujus el. kabelius prijungti 
prie esamos apšvietimo linijos.

Atr. Nr. 6

ATSARGIAI! 

UAB "SKAIDULA" kabelis. 
Kasti rankomis.

Demontuoti šviestuvą. atramą, 

pamatą palikti.
Sumontuoti naują šviestuvą,

esamus ir naujus kabelius prijungti.

Dėmesio! Montuojant naujas 

apšvietimo atramas, išsaugoti 

esamus kabelius ir atramoje prijungti 

prie naujų.

Keičiamas tik šviestuvas. 

Atrama, pamatas, kabelis lieka esami.

Keičiamas tik šviestuvas. 

Atrama, pamatas, kabelis lieka esami.

Paslaugų stotelė su įrankių 
komplektu  dviračiui

prijungiama prie apšvietimo 
atramos Nr. 8

R≤10Ω

518426.18
6104119.17

R≤10Ω

Demontuoti-perkelti
esamą Nr.9

šviestuvą, atramą, pamatą.
Atnaujinti žymenis.

Demontuoti-perkelti
esamą Nr.8
šviestuvą, atramą, pamatą.
Atnaujinti žymenis.

Demontuoti-perkelti
esamą Nr.7

šviestuvą, atramą, pamatą.
Atnaujinti žymenis.

X=
Y= 518442.03

6104149.36

X=
Y= 518421.23

6104124.58

X=
Y= 518400.09

6104098.93

R3,00

2,50
2,00

ATSARGIAI! 
Ryšių kabelis. 

Kasti rankomis.

ATSARGIAI! 
Ryšių kabelis. 

Kasti rankomis.

Demontuoti šviestuvą. 

Atramą, pamatą palikti.

Sumontuoti naują šviestuvą,

esamus ir naujus kabelius 

prijungti.
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m
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914 mm
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APŠVIETIMO TINKLŲ PLANAS, M 1:500

UL-24-0033-02-TP-E.B-01

0

2 3

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS
DARBŲ VYKDYMO RIBA 

E2 PROJEKTUOJAMA ELEKTROS APŠVIETIMO KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE

R≤10Ω
PROJEKTUOJAMA METALINĖ CINKUOTA ATRAMA SU LED ŠVIESTUVU
PROJEKTUOJAMAS ĮŽEMINTUVAS APŠVIETIMO ATRAMOMS

ŠIUO PROJEKTU PROJEKTUOJAMŲ SPRENDINIŲ KOORDINATĖSX=
Y= 1147.60

711.20

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės 

darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 

įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant 

netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto 

vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;
9. El. apšvietimo kabelis visu savo ilgiu projektuojamas 450N vamzdyje, po važiuojama dalimi projektuojamas 1250 N atsparumo vamzdyje.
10. Montuojant naujus apšvietimo tinklus, išsaugoti esamus, pažeidus sutvarkyti arba kabelio intarpą tarp atramų pakeisti nauju.
11. Kultūros paveldo teritorijoje visi kasimo darbai vykdomi su archiologo priežiūra;
12. Projektuojamas 0,4 kV elektros kabelis tarp taškų:
    a)    F-G-H-I suformuotame žemės sklype unikalus nr.: 4400-2017-4256. Valstybinė žemė patikėjimo teisė Jonavos r. sav., gautas pritarimas.
    b)   A-B-C-D-E nesuformuotame valstybiniame žemės sklype. Gauta Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Jonavos  miesto skyriaus sutikimas.

PROJEKTUOJAMO EL. APŠVIETIMO KABELIO APSAUGOS ZONA
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Projektas UL-24-0033 JONAVA 
NERIES UPĖS TAKAS

LD1
LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

4610/15:73

4610/15:98

4610/15:87

4610/15:80

4610/15:160

4610/15:206

LD1

LD1

LD1
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Projektas UL-24-0032 JONAVA 
VARNAKA UPELIO TAKAS 

DARBŲ PRADŽIA: 0+0

534
533

413

413

Esamas

413

413

413

B

B

C

C

4610/15:73

R6,00

3

4

5

6

Lietuvos partizanų 

užkasimo vieta ir kapai 

(Unik. objekto Nr. 44842)

3

4

5

6

2,50
2,00

KP: 6+69

KG
: 6

+8
2KP

: 6
+8

9

KG: 7+0

KP: 8+43

KG: 8+99
KP: 8+99

KG: 9+6

KP: 9+16

6+40

6+60

6+80

7+0

7+20

7+40

7+60

7+80

8+0

8+20

8+40

8+60

8+809+0

9+20

E2

E2 E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2
E2

E2

518239.09

6103943.39

518218.42

6103927.07

518186.84

6103915.75

X=
Y= 518164.69

6103906.04

E2

E2

E2

E2

E2

E2

E2

X=
Y= 518144.04

6103896.94

X=
Y= 518116.70

6103884.57

X=
Y= 518088.68

6103872.26

518060.74

6103860.34
518034.25

6103844.25

518008.80

6103819.90

25

R≤10Ω

26

R≤10Ω

27

28

29

30

R≤10Ω

31

R≤10Ω

32

R≤10Ω

34

R≤10Ω

33

R≤10Ω

35

36

Projektuojamas esamos 

atramos, pamato 
demontavimas-perkėlimas.

Sumontuoti naują
šviestuvą, kabelius prijungti.

Projektuojamas esamos 

atramos, pamato 
demontavimas-perkėlimas.

Sumontuoti naują
šviestuvą, kabelius prijungti.

Demontuoti ir perkelti esmą 

švieslentę ir el. skydą.

Veikiančius esamus el. 

kabelius užvesti ir prijungti 

prie perkelto el. skydo ir 

švieslentės.

Demontuoti šviestuvą. 

atramą, pamatą palikti.

Sumontuoti naują šviestuvą,

esamus ir naujus kabelius prijungti.

Projektuojamas esamos 

atramos, pamato 
demontavimas-perkėlimas.

Sumontuoti naują
šviestuvą, kabelius prijungti.

Projektuojamas esamos 
atramos, pamato 

demontavimas-perkėlimas.
Sumontuoti naują

šviestuvą, kabelius prijungti.

Projektuojamas esamos 
atramos, pamato 

demontavimas-perkėlimas.
Sumontuoti naują

šviestuvą, kabelius prijungti.

Projektuojamas esamos 
atramos, pamato 

demontavimas-perkėlimas.
Sumontuoti naują

šviestuvą, kabelius prijungti.

Projektuojamas esamos 
atramos, pamato 

demontavimas-perkėlimas.
Sumontuoti naują

šviestuvą, kabelius prijungti.

Projektuojamas esamos 
atramos, pamato 

demontavimas-perkėlimas.
Sumontuoti naują

šviestuvą, kabelius prijungti.

Demontuoti šviestuvą. 

Atramą, pamatą palikti.

Sumontuoti naują šviestuvą,

esamus ir naujus kabelius 

prijungti.

ATSARGIAI! 

UAB "SKAIDULA" kabelis. 
Kasti rankomis.

ATSARGIAI! 

UAB "SKAIDULA" kabelis. 
Kasti rankomis.

Esama apšvietimo liniją 

prijungti prie naujos

Demontuoti šviestuvą. atramą, 

pamatą palikti.
Sumontuoti naują šviestuvą,

esamus ir naujus kabelius prijungti.

Dėmesio! Montuojant naujas 

apšvietimo atramas, išsaugoti 

esamus kabelius ir atramoje prijungti 

prie naujų.

Keičiamas tik šviestuvas. 

Atrama, pamatas, kabelis lieka esami.

Keičiamas tik šviestuvas. 

Atrama, pamatas, kabelis lieka esami.

Demontuotišviestuvą, atramą, pamatą.

R3,00

2,50
2,00

Demontuoti šviestuvą. 

Atramą, pamatą palikti.

Sumontuoti naują šviestuvą,

esamus ir naujus kabelius 

prijungti.
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APŠVIETIMO TINKLŲ PLANAS, M 1:500

UL-24-0033-02-TP-E.B-01
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS
DARBŲ VYKDYMO RIBA 

E2 PROJEKTUOJAMA ELEKTROS APŠVIETIMO KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE

R≤10Ω
PROJEKTUOJAMA METALINĖ CINKUOTA ATRAMA SU LED ŠVIESTUVU
PROJEKTUOJAMAS ĮŽEMINTUVAS APŠVIETIMO ATRAMOMS

ŠIUO PROJEKTU PROJEKTUOJAMŲ SPRENDINIŲ KOORDINATĖSX=
Y= 1147.60

411.85

PASTABOS:
1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės 

darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 

įrodančius dokumentus;
5. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant 

netinkamus naujais (plaukiojančio tipo) su atitinkama simbolika. Statybos darbų metu pastebėjus defektuotas g/b šulinių perdangas, pakeisti naujomis;
6. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto 

vykdymo priežiūros metu;
7. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
8. Esant neatitikimam tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais;
9. El. apšvietimo kabelis visu savo ilgiu projektuojamas 450N vamzdyje, po važiuojama dalimi projektuojamas 1250 N atsparumo vamzdyje.
10. Montuojant naujus apšvietimo tinklus, išsaugoti esamus, pažeidus sutvarkyti arba kabelio intarpą tarp atramų pakeisti nauju.
11. Kultūros paveldo teritorijoje visi kasimo darbai vykdomi su archiologo priežiūra;
12. Projektuojamas 0,4 kV elektros kabelis tarp taškų:
    a)    F-G-H-I suformuotame žemės sklype unikalus nr.: 4400-2017-4256. Valstybinė žemė patikėjimo teisė Jonavos r. sav., gautas pritarimas.
    b)   A-B-C-D-E nesuformuotame valstybiniame žemės sklype. Gauta Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Jonavos  miesto skyriaus sutikimas.

PROJEKTUOJAMO EL. APŠVIETIMO KABELIO APSAUGOS ZONA
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Projektuojamos nauji LED šviestuvai

Projektuojamos el. apšvietimo atramos

Projektuojamas įžemintuvas nedaugiau 10 Ω. 
Apšvietimo atramų įžeminimas prijungiamas atramos viduje.

1

28

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

Esamas 
šviestuvas

27

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

R 10 

Al 5x25 mm²
L-37m 26

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

R 10 

Al 5x25 mm²
L-35m 25

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

R 10 

Al 5x25 mm²
L-38m 24

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

R 10 

Al 5x25 mm²
L-34m 23

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

R 10 

Al 5x25 mm²
L-31m 22

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

R 10 

Al 5x25 mm²
L-25m 21

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

R 10 

Al 5x25 mm²
L-33m 20

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

R 10 

Al 5x25 mm²
L-33m 19

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

R 10 

Al 5x25 mm²
L-41m 18

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

R 10 

Al 5x25 mm²
L-35m 17

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

R 10 

Al 5x25 mm²
L-33m 16

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

R 10 

Al 5x25 mm²
L-34m 15

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

R 10 

Al 5x25 mm²
L-47m 14

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

R 10 

Al 5x25 mm²
L-33m 13

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

R 10 

Al 5x25 mm²
L-34m 12

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

R 10 

Al 5x25 mm²
L-28m 11

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

R 10 

Al 5x25 mm²
L-30m 10

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

R 10

Al 5x25 mm²
L-30m 9

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

R 10

Al 5x25 mm²
L-33m 8

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

R 10

Al 5x25 mm²
L-33m 7

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

Al 5x25 mm²
L-33m

R 10

6

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

Al 5x25 mm²
L-34m

R 10

5

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

Al 5x25 mm²
L-31m

R 10

4

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

Al 5x25 mm²
L-28m

R 10

3

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

esamas
el. kabelis2

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

esamas
el. kabelis1

6A

Cu
 3

x1
,5

m
m

²
L=

6m

esamas
el. kabelis

Esamas šviestuvas

Esama apšvietimo atrama
1

Esamas apšvietimo atramos įžeminimas
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Nr. 1

Psk.=0,884 kW
Isk.=5,0 A
L-1141 m
ΔU=  5,16% (11,86V)
Itr.j.= 183A

Nr. 20 Esamas šviestuvas, atrama, 
pamatas perkeliami, nauji kabeliai 
užjungiami į atramą, įrengiamas 

naujas įžeminimas perkeltai atramai.
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Nr. nuo 7 iki 18 Perkeliami esami šviestuvai, atramos ir pamatai.
Prijungiama į esamą, tą pačią, gatvės apšvietimo liniją.

Įžeminimai įrengiami nauji.
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APŠVIETIMO TINKLŲ SUJUNGIMO SCHEMA
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 SPV37326  R. Jautakis

 SPDA E  A. Gimžauskas
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Product data sheet

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 1

LUG Light Factory - SAVA M ED 3700lm/740 IP66 O10 grafit II kl.

Article No. 130845.5L042.100

P 26.0 W

ΦLamp 3700 lm

ΦLuminaire 3700 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 142.3 lm/W

CCT 4000 K

CRI 70

Polar LDC
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Product data sheet

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 2

Philips - BGP392 T25 LED180-4S/740 PSU DM10 FG

Article No. BGP282I-fe7c9956-

72f2-4078-bf44-

5bfc619f5090

P 107.4 W

ΦLamp 18000 lm

ΦLuminaire 14545 lm

η 80.81 %

Luminous efficacy 135.4 lm/W

CCT 4000 K

CRI 70

Polar LDC
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Street 1

Summary (according to EN 13201:2015)

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 3



Project

Street 1

Summary (according to EN 13201:2015)

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 4

Manufacturer LUG Light Factory

Article No. 130845.5L042.100

Article name SAVA M ED

3700lm/740 IP66

O10 grafit II kl.

Fitting 1x LED 4000K

P 26.0 W

ΦLamp 3700 lm

ΦLuminaire 3700 lm

η 100.00 %

SAVA M ED 3700lm/740 IP66 O10 grafit II kl. (single side bottom)

Pole distance 30.000 m

(1) Light spot height 6.000 m

(2) Light point overhang -13.600 m

(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 0.000 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 26.0 W

Wattage / route 858.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for

use.

≥ 70°: 463 cd/klm

≥ 80°: 47.2 cd/klm

≥ 90°: 0.00 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*4

Glare index class D.6

MF 0.80
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Street 1

Summary (according to EN 13201:2015)

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 5

Manufacturer Philips

Article No. BGP282I-fe7c9956-

72f2-4078-bf44-

5bfc619f5090

Article name BGP392 T25 LED180-

4S/740 PSU DM10 FG

Fitting 1x LED180-4S/740

P 107.4 W

ΦLamp 18000 lm

ΦLuminaire 14545 lm

η 80.81 %
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Street 1

Summary (according to EN 13201:2015)

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 6

BGP392 T25 LED180-4S/740 PSU DM10 FG (single side bottom)

Pole distance 30.000 m

(1) Light spot height 10.000 m

(2) Light point overhang -3.596 m

(3) Boom inclination 5.0°

(4) Boom length 1.000 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 107.4 W

Wattage / route 3545.2 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for

use.

≥ 70°: 603 cd/klm

≥ 80°: 153 cd/klm

≥ 90°: 0.00 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*1

Glare index class D.6

MF 0.80



Project

Street 1

Summary (according to EN 13201:2015)

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 7

Results for valuation fields

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check

Važiuojamoji dalis (M4) Lav 0.89 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.54 ≥ 0.40

Ul 0.89 ≥ 0.60

TI 9 % ≤ 15 %

REI 0.57 ≥ 0.30

Dviračių takas (P1) Eav 21.16 lx [15.00 - 22.50] lx

Emin 12.64 lx ≥ 3.00 lx

Pėsčiųjų takas (P2) Eav 13.87 lx [10.00 - 15.00] lx

Emin 5.18 lx ≥ 2.00 lx

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Energy Consumption

Street 1 Dp 0.015 W/lx*m² –

SAVA M ED 3700lm/740

IP66 O10 grafit II kl. (single

side bottom)

De 0.2 kWh/m² yr 104.0 kWh/yr

BGP392 T25 LED180-4S/740

PSU DM10 FG (single side

bottom)

De 1.0 kWh/m² yr 429.7 kWh/yr

EN 13201:2015-5 does not include the case for planning with multiple luminaire arrangements. The calculation of the output values is done therefore only for the

luminaire arrangement whose pole distance determines the length of the valuation fields.



Jonavos dviračių ir pėsčiųjų takai

Product data sheet

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 1

LUG Light Factory - SAVA M ED 3700lm/740 IP66 O10 grafit II kl.

Article No. 130845.5L042.100

P 26.0 W

ΦLamp 3700 lm

ΦLuminaire 3700 lm

η 100.00 %

Luminous efficacy 142.3 lm/W

CCT 4000 K

CRI 70

Polar LDC



Jonavos dviračių ir pėsčiųjų takai

Takai

Summary (according to EN 13201:2015)

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 2



Jonavos dviračių ir pėsčiųjų takai

Takai

Summary (according to EN 13201:2015)

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 3

Manufacturer LUG Light Factory

Article No. 130845.5L042.100

Article name SAVA M ED

3700lm/740 IP66

O10 grafit II kl.

Fitting 1x LED 4000K

P 26.0 W

ΦLamp 3700 lm

ΦLuminaire 3700 lm

η 100.00 %

SAVA M ED 3700lm/740 IP66 O10 grafit II kl. (single side bottom)

Pole distance 33.000 m

(1) Light spot height 6.000 m

(2) Light point overhang -0.200 m

(3) Boom inclination 0.0°

(4) Boom length 0.300 m

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 26.0 W

Wattage / route 780.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. luminous intensities
Any direction forming the specified angle from the

downward vertical, with the luminaire installed for

use.

≥ 70°: 463 cd/klm

≥ 80°: 47.2 cd/klm

≥ 90°: 0.00 cd/klm

Luminous intensity class
The luminous intensity values in [cd/klm] for

calculation of the luminous intensity class refer to the

luminaire luminous flux according to EN 13201:2015.

G*4

Glare index class D.6

MF 0.80



Jonavos dviračių ir pėsčiųjų takai

Takai

Summary (according to EN 13201:2015)

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 4

Results for valuation fields

A maintenance factor of 0.80 was used for calculating for the installation.

Symbol Calculated Target Check

Dviračių takas (P3) Eav 8.11 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 2.34 lx ≥ 1.50 lx

Pėsčiųjų takas (P3) Eav 10.11 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 2.45 lx ≥ 1.50 lx

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Energy Consumption

Takai Dp 0.017 W/lx*m² –

SAVA M ED 3700lm/740

IP66 O10 grafit II kl. (single

side bottom)

De 0.6 kWh/m² yr 104.0 kWh/yr



Kauno g. (Varnaka)

Site 1

Luminaire list

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 1

Φtotal

13000 lm

Ptotal

106.0 W

Luminous efficacy

122.6 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

53.0 W 6500 lm 122.6 lm/W2 LUG Light 

Factory

130222.5L

052.051

URBINO LED ED 6500lm/757 O6P szary II klasa



Kauno g. (Varnaka)

Site 1 (Light scene 1)

Kauno g. (Varnaka) - Horizontali apšvietimo plokštuma

Paulius Leščauskis

skaiciavimai@mazgas.lt

+3706 86 64655 1

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Kauno g. (Varnaka) - Horizontali apšvietimo 

plokštuma

Perpendicular illuminance

Height: -0.000 m

64.4 lx 43.2 lx 83.9 lx 0.67 0.51 CG1

Utilisation profile: DIALux presetting (5.1.4 Standard (outdoor transportation area))









0 2025 Statybos leidimui, konkursui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. 

patv. 
dok. Nr. 

 

Statinio projekto pavadinimas 

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ - NERIES UPĖS KRANTINĖ IR 
PANERIŲ GATVĖS DEŠINYSIS KELKRAŠTIS - 
REKONSTRAVIMO JONAVOS M., JONAVOS RAJ. SAV. 
PROJEKTAS 
Statinio numeris ir pavadinimas 

02 INŽINERINIAI TINKLAI: ELEKTROS TINKLAI 
(APŠVIETIMO TINKLAI) 

37326 SPV     R. Jautakis   

17572 SPDV E  K. Šližys   Dokumento pavadinimas: 

STATINIO PROJEKTO DALIES PRITARIMO 
LENTELĖ 

 

Laida 

 SPDA E  T. Keturka 
0 

 SPDA E  A. Gimžauskas 

LT 

Statytojas ir (arba) Užsakovas 
 

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖ / JONAVOS 
RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

Dokumento žymuo 
 

UL-24-0033-02-TP-E.SPDPL-01 

Lapas Lapų 

1 1 

 

STATINIO PROJEKTO DALIES PRITARIMO LENTELĖ  
 

Eil. 
Nr. 

Institucija Asmuo Data Pastabos 

1.  UAB „Jonavos paslaugos“ Vyr. energetikas Valdas Adamonis 2025-03-25  

2.  UAB „Jonavos šilumos tinklai“ Audrius Jankauskas 2025-01-16  

3.  AB „ESO“ elektra Marius Balčiūnas 2025-01-16  

4.  AB „ESO“ dujos Marijus Rimydis 2025-01-16  

5.  AB „ESO“ ryšiai Švytrūnas Šlušnys 2025-01-16  

6.  AB „Telia Lietuva“ Vytautas Stravinskas 2025-01-17  

7.  UAB „Jonavos vandenys“ Darius Gaidamavičius 2025-01-17  

8.  
Jonavos r. sav. Statybos ir remonto skyriaus  
Vyresnioji specialistė 

Vilma Petkuvienė 2025-01-17  

9.  Jonavos r. sav. pritarimo projekto sprendiniams Valdas Majauskas 2025-03-17  

10.  
Jonavos r. sav. sutikimas tiesti/statyti inžinerinius 

tinklus valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti 
žemės sklypai 

Valdas Majauskas 2025-04-29  

11.  
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros 

ministerijos pritarimo projekto sprendiniams 
Svaigedas Stoškus, Vedėjas, 

Kauno teritorinis skyrius 
2025-04-22  

 

 



JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga,  Žeimių g. 13, 55158 Jonava,   
telefonas (+370 349) 501 54, el. paštas  administracija@jonava.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769070

UAB „URNAN LINE“
atstovui Ignui Plečkaičiui
per Geoportal sistemą

   2025-04-         Nr. 6B-36-
Į  2025-04-23     Nr. SAV-356681

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR
STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI PLOKŠČIUOSIUS
HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE
NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, įgaliotas Jonavos rajono
savivaldybės mero 2025 m. kovo 14 d. įgaliojimu Nr. 6B-36-1324, atsižvelgdamas į
įgaliotos UAB „URBAN LINE“ atstovo Igno Plečkaičio prašymą Nr. 3B-3847, neprieštarauja
dėl inžinerinių tinklų tiesimo/statymo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės
sklypai:

Susisiekimo komuni-
kacijų, inžinerinių tink-
lų ir jiems funkcionuoti
būtinų statinių, plokš-
čiųjų horizontalių inži-
nerinių statinių pava-
dinimas

Inžineriniai tinklai (elektros tinklai)

Žemės sklypo (kadas-
tro Nr.), adresas

Žemės sklypo kadastro numeris nežinomas
Neries upės krantinė ir Panerių gatvės dešinysis kelkraštis 
Jonava

Statinio. kadastro Nr.,
adresas

Statinio kadastro numeris nežinomas,
Neries upės krantinė ir Panerių gatvės dešinysis kelkraštis,
Jonava

Objekto pavadinimas Kitų inžinerinių statinių – Neries upės krantinė ir Panerių gatvės
dešinysis kelkraštis – rekonstravimo Jonavos m., Jonavos raj.
sav. projektas

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytiems susisiekimo
komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams
statyti, plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams įrengti pridedamame brėžinyje
pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:administracija@jonava.lt


2

Sutikimas išduodamas neribotam terminui, tačiau Sutikimo galiojimas baigiasi, kai
valstybinėje žemėje, kurioje pagal Sutikimą suteikta teisė tiesti inžinerinius tinklus ir statyti
jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius,
suformuojamas žemės sklypas.

Pagal sutikimą nutiestos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo
75 straipsnio 2 dalyje nurodytos elektros energijos persiuntimui skirtos žemosios ir vidutinės
įtampos elektros oro linijos, oro kabelių linijos, požeminių ir povandeninių kabelių linijos ir jų
technologiniai priklausiniai, įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose
įrengtus įrenginius, požeminių kabelių kanalus, linijas laikančias atramas ir kitus
technologinius priklausinius, taip pat vartotojo elektros įrenginiai, išskyrus elektros 

energetikos objektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą laikytini
pastatais, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos
Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir
pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems
horizontaliems inžineriniams statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas
ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Šiuo sutikimu, sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams
ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems
inžineriniams statiniams (toliau – objektas) valstybinėje žemėje bus nustatytos teritorijos,
kuriose taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau
– Įstatymas) III skyriaus IV skirsnyje nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
elektros tinklų apsaugos zonos (toliau – Teritorija). 

Teritorijos dydis valstybinėje žemėje – 2644 kv. m.
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka

įregistravus Teritoriją Nekilnojamojo turto registre.
Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos

civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.
PRIDEDAMA. Brėžinys, 1 lapas.

Administracijos direktorius                               Valdas Majauskas

Vilma Tamošiūnienė, tel. +370 349 20 729, el. p. vilma.tamosiuniene@jonava.lt
Erika Glinskaitė, tel. +370 349 50 059, el. p. erika.glinskaite@jonava.lt

mailto:vilma.tamosiuniene@jonava.lt
mailto:judita.gaidukeviciene@jonava.lt
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2025-04-23 PRAŠYMO NR. SAV-356681  IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI

ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

Prašymo teikėjas Jonavos r. sav. administracija

Jonavos r. sav.
Institucija, kuriai
teikiamas
prašymas

Sutartiniai žymėjimai



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Jonavos rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius

tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti

plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje

žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai

Dokumento registracijos data ir numeris 2025-04-29 Nr. 6B-36-2304

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento adresatas (-ai) UAB  ,,URBAN LINE“

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Valdas  Majauskas Administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-04-29 12:39

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją SK ID Solutions EID-Q 2021E

Sertifikato galiojimo laikas 2024-12-18 17:47 - 2029-12-18 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jekaterina  Liutkienė Vyriausiasis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-04-29 12:53

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2021-09-06 10:23 - 2026-09-05 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) Brėžinys-356681.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20250429.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-29)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2025-04-29 nuorašą suformavo Vilma Tamošiūnienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -



 

Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Ryšiai Švytrūnas Šlušnys 2025-01-16 Neaktualu Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO 
eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną. -

2. Elektra Marius Balčiūnas 2025-01-16 Pritarta - -

3. Dujos Marijus Rimydis 2025-01-16 Neaktualu Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO 
eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną. -

Registracijos Nr. P122833

Pasirašymo data 2025-01-16 13:49

 



JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga,  Žeimių g. 13, 55158 Jonava,   

telefonas (8 349) 501 54, el. paštas  administracija@jonava.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769070

UAB “Urban Line”

info@urbanline.lt

   2025-03-        Nr. 6B-

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS  SPRENDINIAMS

Jonavos rajono savivaldybės administracija pritaria projektuotojo UAB „URBAN LINE“

pateikto peržiūrėti objekto „Kitų inžinerinių statinių - Neries upės krantinė ir Panerių gatvės dešinysis

kelkraštis - rekonstravimo Jonavos m., Jonavos raj. sav. projektas“ Nr. UL-24-0033 projektiniams

sprendiniams.

Administracijos direktorius                                                                               Valdas Majauskas

Vilma Petkuvienė (8-349) 20789

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:administracija@jonava.lt
mailto:info@urbanline.lt


DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Jonavos rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS  SPRENDINIAMS

Dokumento registracijos data ir numeris 2025-03-17 Nr. 6B-14-1352

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento adresatas (-ai) UAB  ,,URBAN LINE“

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Valdas  Majauskas Administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-03-17 17:31

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją SK ID Solutions EID-Q 2021E

Sertifikato galiojimo laikas 2024-12-18 17:47 - 2029-12-18 23:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Jekaterina  Liutkienė Vyriausiasis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-03-17 17:48

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2021-09-06 10:23 - 2026-09-05 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20250312.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-17)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2025-03-17 nuorašą suformavo Jekaterina  Liutkienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -



KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
KAUNO TERITORINIS SKYRIUS

DĖL KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ - NERIES UPĖS KRANTINĖ IR PANERIŲ 
GATVĖS DEŠINIOJO KELKRAŠČIO – REKONSTRAVIMO JONAVOS M., JONAVOS 
RAJ. SAV. PROJEKTO

                 Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno
teritorinis  skyrius (toliau - Skyrius) susipažino su Jūsų prašymu ir kartu su juo pateiktu  „Kitų
inžinerinių statinių - Neries upės krantinė ir Panerių gatvės dešiniojo kelkraščio – rekonstravimo
Jonavos m., Jonavos raj. Sav. Projektu“ (toliau- Projektas)
                Atsakydami į Jūsų prašymą informuojame, kad Skyrius neprieštarauja esminiams
Projekto  sprendiniams,  tačiau  pritarti  Projektui/projektiniams  pasiūlymams  turėsime  teisinį
pagrindą tuomet, kai Projektas skyriui derinimui bus gautas per IS „Infostatyba“. 
               Taip pat pažymime, kad projekto/projektinių pasiūlymų sprendiniai turi būti papildyti
grafine  medžiaga,  kurioje  būtų  aiškiai  išskirti/eksplikuojami  esami  remontuojami  statiniai/jų
ribos/trasos ir naujai projektuojamos dangos (kuomet keičiami /išplečiami dangų plotai ar pan.).
Taip  pat  pateikiant  Projektą  Skyriui  derinimui  prašome  užtikrinti  PTR  2.13.01:2022
„Archeologinio  kultūros  paveldo tvarkyba“  reikalavimų vykdymą Projekto  sudėtyje  pateikiant
Mokslinės archeologijos komisijos išvadą dėl archeologinių tyrimų privalomumo. 
                 Papildomai informuojame, kad Projekte numatyti darbai bus vykdomi Nacionalinio
lygmens  registrinio  kultūros  paveldo  objekto–Lietuvos  partizanų  užkasimo  vieta  ir  kapai
(Unikalus objekto kodas:44842) Jonavos rajono sav., Jonavos miesto sen., Jonavos m., Panerių g.
teritorijoje.  Objekto  vertingųjų  savybių  pobūdis:  Istorinis  (lemiantis  reikšmingumą  svarbus);
Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kultūros vertybių registro duomenys, yra vieši ir
skelbiami tinklapyje https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search.
                 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos  Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
įstatymo  nuostatomis,  Kultūros  paveldo  objekte/jo  teritorijoje  draudžiami  darbai,  galintys
pakenkti  ar  kitaip  įtakoti   nekilnojamųjų  kultūros  vertybių  vertingosioms  savybėms,  darbai
galintys pakenkti kultūros paveldo objekto autentiškumui, bei neigiamai įtakoti Objekto teritoriją.
                  Primename, kad rengti tvarkybos, tvarkomųjų statybos darbų projektus, atlikti
tvarkybos ar tvarkomuosius statybos darbus, vadovauti tokiems darbams kultūros paveldo objekte
ar jo teritorijoje turi teisę Lietuvos respublikos statybos įstatymo trečiojo skirsnio 12 straipsnio 20,
21 punkte ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23/1 str.
nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir nustatyta tvarka atestuoti specialistai

_______________________________________________________________________________________
Biudžetinė įstaiga,  Šnipiškių g. 3, LT-09309  Vilnius

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688 
Skyriaus duomenys:   Rotušės a. 29 , LT- 44033  Kaunas, tel. (8 37)  22 8641, el. p. kaunas@kpd.lt

2025-04-          Nr. 
Į 2025-03-31      Nr. prašymą

UAB "Urban line",
El. p.:valda.sabaitiene@urbanline.lt 

Elektroninio dokumento nuorašas

https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search


                   Atsakymą parengė ir esant klausimams reikiamą informaciją Jums suteiks Kultūros
paveldo  departamento  prie  Kultūros  ministerijos  Kauno  teritorinio  skyriaus  vyr.  specialistė
Ernesta Barzdžiukienė, tel. 8 37 208664, el. paštas: ernesta.barzdziukiene@kpd.lt.
                    Šis atsakymas gali būti skundžiamas tam pačiam viešojo administravimo subjektui
arba aukštesniam pagal  pavaldumą viešojo administravimo subjektui,  Lietuvos administracinių
ginčų  komisijos  Kauno  apygardos  skyriui  (Laisvės  al.  36,  Kaunas)  arba  Regionų  apygardos
administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) per vieną mėnesį nuo jo
gavimo dienos.

 

  
 Vedėjas                                                                                                     Svaigedas Stoškus 

    

Vyr. specialistė Ernesta Barzdžiukienė, tel. (8 37) 20 8664, el. p. ernesta.barzdziukiene@kpd.lt
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Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
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kultūros paveldo vietovėje.

Atestavimo padalinio vadovė                                                                                              Sigita Kuzmickienė
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