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DEL ATSAKYMU | PAKLAUSIMUS

Akmenés rajono savivaldybés administracijos vieSojo pirkimo komisija, atsizvelgdama j
gautus paklausimus atviram konkursui ,Akmenés rajono savivaldybés inzineriniy statiniy
(susisiekimo komunikacijy: keliy, gatviy su asfaltbetonio ir Zvyro danga, kity transporto statiniy ir
inZineriniy tinkly) paprastojo remonto (su projektavimu), kapitalinio remonto (su projektavimu),
rekonstravimo (su projektavimu) ir statinio projekto vykdymo prieziiros darby pirkimas“
(pirkimo ID 7380364), teikia atsakymus.

1. Klausimas. 2026-05-08 raste Nr. S-808 atsakyme j 14 klausima nurodyta, kad asfalto dangos
sluoksnio storis — 5 cm, asfaltbetonis — AC 11 VN (arba lygiavertis), bituminis risiklis — 50/70 arba
lygiavertis pagal taikomy EN standarty reikalavimus, taciau pagal statybos rekomendacijas R36-01
tipinése 1v-5v nuovazose turi blti rengiamas 6 cm storio asfalto sluoksnis, be to asfalto sluoksnis negali
bati rengiamas vien i AC 11 VN asfaltbetonio, skirto tik virSutiniams sluoksniams rengti, be to pagal |T
ASFALTAS 25 risikliai asfaltbetoniui AC 11 VN numatyti tik 70/100 arba PMB. Prasome patikslinti
reikalavimus asfaltbetonio sluoksniui/sluoksniams nuovazose.

Atsakymas. Asfalto dangos sluoksnio storis — 6 cm, asfaltbetonis — AC 16 PD arba lygiavertis,
bituminis risiklis 70/100 arba lygiavertis pagal taikomy EN standarty reikalavimus, plotis 0,5 m, storis 10
cm, Zvyro ir dolomitinés skaldos misinys (pvz., santykis 70/30, fr. 0/22 arba 0/32) arba lygiaverté
medzZiaga.

2. Klausimas. Atsizvelgiant j 2026-05-08 dienos 20 atsakymg, prasome dar papildyti darby jkainiy
(priedas Nr. 3) 178-180 pozicijas atskiromis eilutémis darbams ,iSpildomosios dokumentacijos
parengimas, kadastriniy matavimy byly atnaujinimas/parengimas®, kadangi Sie darbai nesusije nei su
projektavimu, nei su projekto vykdymo priezidra.

Atsakymas. Specialiyjy salygy 7 priedo ,Pasiilymo forma“ 1 priedo ,Detalus kainos
skaicCiavimas” (toliau — Detalus kainos skaiciavimas) pozicijose Nr. 178-180 atskirai iSskiriamos eilutés
»1$pildomosios dokumentacijos parengimas“ ir ,,Kadastriniy matavimy byly atnaujinimas/parengimas”.

Pazymime, kad pagal pateiktus atsakymus, patikslintas Specialiyjy salygy 3 priedas ,Techniné
uzduotis” ir 11 priedas , Sutarties projektas”.

Informuojame, kad komisija nukelia pasitlymy pateikimo terming protingumo kriterijy
atitinkanciam laikotarpiui, per kurj tiekéjai, rengdami pasitlymus, galéty atsizvelgti j patikslinimus.

Pasitlymus prasome teikti CVP IS priemonémis iki 2026 m. geguzés 18 d. 9:00 val.

PRIDEDAMA:

1. Patikslintas Specialiyjy salygy 3 priedas ,Techniné uzduotis”.

2. Patikslintas Detalus kainos skaiciavimas (Specialiyjy salygy 7 priedo ,Pasitlymo forma“ 1
priedas , Detalus kainos skaiciavimas®).

3. Patikslintas Specialiyjy salygy 11 priedas ,Sutarties projektas”.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
Viesojo pirkimo komisijos pirmininké llona Lapkuviené
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Pirkimo salygy 3 priedas ,,Techniné uzduotis

TVIRTINU:

Akmenés rajono savivaldybés
administracijos direktoré
Aromeda Lauciene

2026 m. mén. d.

TECHNINE UZDUOTIS
Eil. Darby ir medzZiagy . v .
Nr. pavadinimas Darby ir medziagy aprasymas
1 2 3

ISlyginamojo sluoksnio
1. | jrengimas (AC 11 AN)
e I[slyginamojo sluoksnio i§ asfaltbetonio misSinio AC 11 AN,

I8lyginamojo sluoksnio

X X iSlyginamajam sluoksniui ne maziau 100 m2, AC 16 AS,
2. | jrengimas (AC 16 AS)

SA16-d V 6000, jrengimas asfalto klotuvu ant esamos dangos

Ilyginamojo sluoksnio pagal technologinius reikalavimus.

3. | jrengimas (SA16-DV 6000)

I8dauzy (duobiy) uztaisymas

. . e Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas
karstu asfaltu (su frezavimu) &

freza, kai frezuojamas plotas iki 5 m2.
e Asfaltbetonio ir betono 60 mm storio dangos duobiy

asfaltavimas (naudojant AC 11 VN asfaltbetonio misinj), kai

remontuojamas plotas iki 5 m2.

ISdauzy (duobiy) uztaisymas e Asfaltbetonio dangy duobiy (6 cm) uztaisymas rankiniu biidu,

karStu asfaltu (be frezavimo) naudojant AC 11 VN asfaltbetonio misinj (be frezavimo).

e Asfaltbetonio dangy duobiy (6 cm) uztaisymas rankiniu biidu,
naudojant AC 11 VN asfaltbetonio misinj (su frezavimu).

I8dauzy (duobiy) uztaisymas
6. | Saltu asfaltbetonio miSiniu
(su frezavimu)

e Asfaltbetonio dangy duobiy (8 cm) uztaisymas rankiniu biidu,
naudojant Salta asfaltbetonio miSinj be frezavimo (esant

I3dauzy (duobiy) utaisymas poreikiui duobés frezuojamos).

7. Saltu asfaltbetonio miSiniu
(be frezavimo)

e 4 cm storio virSutinio dangos sluoksnio i§ AC 11 VN

Asfaltbetonio dangos asfaltbetonio  miSinio  jrengimas  klotuvu,  dangos

sluoksnio jrengimas: sutankinimas.
e 4.5 cm storio virSutinio dangos sluoksnio i§ AC 11 VN ir 4,5

21 cm viensluoksnio dangos sluoksnio i§ SA16-DV 6000
- |4em (AC 11 VN) minkstojo asfaltbetonio klojimas klotuvu ant esamos dangos

8.2. [ 45cm (AC 11 VN) pagal technologinius reikalavimus, dangos sutankinimas.




8.3. [ 4,5cm (SA16-DV 6000) 5 cm storio viensluoksnio dangos sluoksnio i§ SA16-DV 6000
minkstojo asfaltbetonio klojimas klotuvu ant esamos dangos
8.4. | 5 em (SA16-DV 6000) pagal technologinius reikalavimus, dangos sutankinimas ir 5
8.5. | 5cm (AC 16 PD) cm storio asfalto pagrindo-dangos dangos i§ AC 16 PD
8.6. | 6cm (AC 16 PD) asfaltbetonio miSinio jrengimas klotuvu pagal technologinius
reikalavimus, jsivertinant defekty paSalinima, dangos
8.7. | 8cm (AC 16 PD) volavima.
8.8. | 10 cm (AC 16 PD) 6 cm storio asfalto pagrindo-dangos dangos i§ AC 16 PD
i asfaltbetonio miSinio jrengimas klotuvu pagal technologinius
ifn ;ﬁi}gg&gﬁ;ﬁ; reikalavimus, jsivertinant defekty paSalinimg, dangos
8.9. | klotuva su automat. a. regul. Volav1ma(.. . . ,
i% asfaltbet. mis. AC 5 VL 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos i§ AC 16 PD asfaltbetonio
raudonos spalvos jrengimas misinio jrengimas klotuvu pagal technologinius reikalavimus,
2,5 cm storio dangos, jsivertinant defekty pasalinimg, dangos volavima.
panaudojant asfaltbet. 10 cm storio asfalto pagrindo-dangos i§ AC 16 PD
8.10. | klotuva su automat. a. regul. asfaltbetonio miSinio jrengimas klotuvu pagal technologinius
i$ asfaltbet. mi§. AC 8§ VL reikalavimus, jsivertinant defekty paSalinima, dangos
raudonos spalvos jrengimas volavima.
Vandeniui }aidiios (porétos) 2,5 cm storio asfalto dangos (raudonos spalvos) sluoksnio i§
g.11, | asfaltbetonio dangos midinio AC 5 VL ir AC 8 VL klojimas klotuvu pagal
i;fgrfgzriissgpﬁzi ?Eiq technologinius reikalavimus, dangos sutankinimas.
Vandeniui l’aidii’os (porétos) 4,5 cm storio vandeniui laidzios (porétos) asfalto dangos i$
812 asfaltbetonio dangos misinio PA 8 klojimas pagal technologinius reikalavimus.
7" | jrengimas (PA 11 arba 5-6 c¢m storio vandeniui laidZios (porétos) asfalto dangos i$
lygiaver'tis), 1_1:5'—6 cm misinio PA 11 klojimas pagal technologinius reikalavimus.
Vandeniui ?aldilos (porétos) 5-6 c¢m storio vandeniui laidZios (porétos) asfalto dangos i$
8.13. isefrellltilzz;(;n&()) f ﬁ%g;):ba misinio PA 16 klojimas pagal technologinius reikalavimus.
iygigvertis), h=5-6 cm 0,5 cm storio asfalto sluoksnio jrengimas, keiciant sluoksnio
Keiciant sluoksnio storij, storj pridedant arba atimant.
kiekvienam 0,5 cm
8.14. | pasikeitimui prie normatyvo
N27-319 (AC 16 AS) pridéti
ar atimti
Keiciant sluoksnio storj,
kiekvienam 0,5 cm
8.15. | pasikeitimui prie normatyvo
N27-320 (AC 11 VN)
pridéti ar atimti
Keiciant sluoksnio storj,
kiekvienam 0,5 cm
8.16. | pasikeitimui prie normatyvy
N27-321 (PA 8/PA 11/PA
16) pridéti ar atimti
SuriSty arba nesuriSty naudoty keliy tiesimo medziagy
panaudojimas kelyje klojant Saltuoju budu, kai regeneravimo
freza vaziuoja ant perdirbamo arba pakloto esamo sluoksnio.
Pacrindu Saltasis Sis badas taikomas keliuose, gatvése kur yra prastai jrengti
9. grnay pagrindai, danga banguojasi, triikingja, atsiranda provézos.

regeneravimas

Rangovas turi jsivertinti papildomo bituminio riSiklio
pridéjima, nepridedant prie papildomy medziagy, Rangovas
turi jsivertinti pagrindy sutankinimg. Darbus atlikti
vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie




Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 8 d.
jsakymu Nr. V-33 D¢l metodiniy nurodymy atliekant
regeneravima kelyje $altuoju biidu MN SRK 18 patvirtinimo*

10.

Kelkras¢iy sustiprinimas
nesuristosiomis
mineralinémis medziagomis

11.

Kelkrasc¢iy jrengimas

o Kelkras¢iy dangos sustiprinimas h — 10 cm storio i§ zvyro
(70%) — dolomitinés skaldos (30%) miSinio, (fr. 0/22; 0/32)
0,5 m plociu, volavimas.

12.

Pagrindy jrengimas su
cementu ir jony mainus
gerinanciu priedu

e Pagrindy jrengimas su cementu ir jony mainus gerinanciu
priedu (UPD arba analogas). Sis biidas taikomas, kai esamas
zvyro kelias ar grunto kelias su molingais gruntais, ant kurio
planuojama jrengti asfalto danga. Rangovas turi jvertinti
pagrindy sutankinimg. Darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2012 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. V-161 ,,Dél
grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniy
nurodymy MN GPSR 12 patvirtinimo*.

13.

Pagrindo
jrengimas/sustiprinimas is:

13.1.

Smélio

13.2.

Zvyro

13.3.

Molio

13.4.

Dolomitinés skaldos

Iskaitant paskleidima, sutankinimg ir profiliavima:

e Pagrindy sluoksniy i$ smélio jrengimas (15+30 cm).

e Pagrindy sluoksniy i$ zZvyro jrengimas (15+30 cm).

e Pagrindo sluoksniy jrengimas i§ dolomitinés skaldos
vadovautis JT SBR 19 15 p. nuostatomis.

e Molio atvezimas ir naudojimas — pagrindy jrengimui su
cementu ir jony mainus gerinanéiu priedu technologijos metu

e Skaldos atvezimas ir naudojimas — medziagos naudojamos
pagrindy regeneravimui Saltuoju biidu, kelkras¢iy
formavimui, jrengimui

e Pasalinus virSuting dangg ja pristatyti grunto, atlieky
tvarkytojui.

14.

Istisinio pavirSiaus
apdorojimas bitumine
emulsija ir:

granitine skaldele

dolomitine skaldele

e Dangos apdorojimas emulsija ir granitine skaldele fr. 5/8,
iSvezant atliekas, kai remontuojamas plotas iki 5 m?.

e Dangos apdorojimas emulsija ir dolomitine skaldele fr. 8/11,
iSvezant atliekas, kai remontuojamas plotas iki 5 m?,

e Dangy pavirSiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija
su granitine skaldele 8/11;

e Dangy pavirSiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija
su granitine skaldele 5/8;

e Dangy pavirSiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija
su granitine skaldele 0/16;

e Dangy pavirSiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija
su granitine skaldele 0/11;

e Dangy pavirSiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija
su granitine skaldele 2/16.

e Juody dangy pavirSiaus viengubas apdorojimas bitumine
emulsija su dolomitine skaldele 8/11;

e Juody dangy pavirSiaus viengubas apdorojimas bitumine
emulsija su dolomitine skaldele 5/8;

e Juody dangy pavirSiaus viengubas apdorojimas bitumine
emulsija su dolomitine skaldele 0/16;

e Juody dangy pavirSiaus viengubas apdorojimas bitumine
emulsija su dolomitine skaldele 0/11;

e Juody dangy pavirSiaus viengubas apdorojimas bitumine
emulsija su dolomitine skaldele 2/16.




Asfaltbetonio dangos

Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza, suformuojant

15, frezavimas tinkamus  kelio dangos nuolydzius, pakraunant |
autotransportg (prie§ iSlyginamajj. Sluoksnio i§ asfaltbetonio
Dangos granuliavimas miSinio paklojima). Asfaltbetonio dangos iSvezimas |
16. .2 . .
(smulkinimas) Uzsakovo nurodyta vieta.
Dangos granuliavimas (smulkinimas)
o Plysiy iki 10 mm ploc¢io uztaisymas asfaltbetonio dangose,
17. | PlySiy uztaisymas i$frezuojant plysj ir uZpilant bitumu rankiniu biidu.
18 Plysius sandarinancios PlySius sandarinancios juostos jrengimas (juostos tarp
" | juostos jrengimas borditiro ir asfalto dangos jrengimas)
19. | Asfalto dangos ardymas Asfalto dangos ardymas
20. | Asfalto dangos atstatymas Asfalto dangos atstatymas (jrengiant naujg asfaltg). Dangos
21. | Zvyro dangos ardymas storis 8 cm. Asfalto marké AC 16 PD.
ZvyrF) darz.gos gtstatymas Zvyro dangos ardymas
22. | (tomis paciomis . . . .- .
v . Zvyro dangos atstatymas (tomis paciomis medziagomis, ar
medZiagomis) naujomis medziagomis)
23 Zvyro dangos atstatymas J . &
" | (naujomis medziagomis) Betono plyteliy ardymas
24. | Plyteliy dangos ardymas Betono plyteliy atstatymas (tomis paciomis plytelémis)
25. | Plyteliy dangos atstatymas Betono trinkeliy ardymas
26. | Trinkeliy dangos ardymas Betono trinkeliy atstatymas (tomis pa¢iomis trinkelémis)
. . Betono trinkeliy ir plyteliy atstatymui jsivertinti 3 cm storio
27. | Trinkeliy dangos atstatymas pasluoksnio jrengima i§ dol. skaldos nuosijy 0/5
28. Zal¥os vejos ardymas Vejos ardymas
Zalios vejos S . .. .. S
29. | atstatymas/jrengimas Vejos jrengimas uZzpilant 10 cm augalinio dirvozemio,
uiséjant zole ’ paséjant daugiametes Zoles.
Betoniniy trinkeliy
30. | irengimas (jvairiy spalvy) 8
cm uZtaisant siiiles
Betoniniy trinkeliy
31. | jrengimas (jvairiy spalvy) 6
cm uztaisant sitiles Nautu betoniniu trinkeliu (h=6 he8 . . -
375x375mm betono plyteliy awgy betoriniy tnkeiy (h= cm)'( -8em) frengimas, siules
-1 L . uzpilant sméliu, jskaitant 3 cm storio pasluoksnio jrengima i$
32. | saligatviy jrengimas, dol. skald S 00/5
uztaisant sifiles sméliu N S aldos nuosiy Ur. o ) "
Grindinio jrengimas (jvairiy Né_l;l_]l} 37:5;?37§>L79mm ;)etono plytehq llrel?glma§, uzt.alsar.lit
spalvy) i§ betono trinkeliy siules smeliu, s .e‘utant cm storio pasluoksnio jrengima 1S
rankiniu biidu, uZpilant dol. skaldos nuosijy 0/5.
33. sifiles akmens atsijomis Reljefiniy neregiy vedimo ir jspéjimo trinkeliy jrengimas.
reljefinés neregiy vedimo ir Naujy aziriniy betoniniy trinkeliy  (h=6cm)(h-8cm
g 21y
ispéjimo trinkelés) jrengimas, uzpildant augaliniu gruntu ir jrengiant veja
AZiiriniy betoniniy trinkeliy (uzséjimas), uztaisant siiiles.
lrengimas (ivairiy spalvy) 8 Naujy aziriniy betoniniy trinkeliy  (h=6cm)(h-8cm)
34. | cm, uzpildant augaliniu jrengimas, uzpildant skalda (arba Zvyru), uztaisant sitles.
gruntu ir jrengiant veja
(uzséjimas), uztaisant sitiles
Azuriniy betoniniy trinkeliy
jrengimas (jvairiy spalvy) 6
35. | cm, uzpildant augaliniu

gruntu ir jrengiant veja
(uzs¢jimas), uZtaisant siiiles




Azuriniy betoniniy trinkeliy
jrengimas (jvairiy spalvy) 8

36. cm, uzpildant skalda (arba
Zvyru), uztaisant sitiles
Azuriniy betoniniy trinkeliy
37 jrengimas (jvairiy spalvy) 6
" | cm, uZpildant skalda (arba
Zvyru), uztaisant sitiles
38. | Kelio borty jrengimas 1000'x150'x300‘ mm skersmens betoniniy borty ant betoninio
pagrindo jrengimas
39. | Saligatvio borty jrengimas 1000‘x80x‘200 mm skersmens betoniniy borty ant betoninio
pagrindo jrengimas
40. | Vejos borty jrengimas 80x290 mm skersmens betoniniy borty ant betoninio pagrindo
jrengimas
41. | Borty ardymas Betoniniy borty iSardymas (gatvés borty ardymas, vejos borty
ardymas)
Sulinio angos paaukstinimas gelZbetoniniais Ziedais (h=15
< 1. . e cm) ir liuko perstatymas, uztaisant dangg asfaltbetonio
42. | Sulinio angos paaukstinimas e o . iy .
misiniu. Esant poreikiui numatyti remontg iki perdengimo
plokstés.
Suliniy liuky auksciy
43. | pritaikymas iki projektinio Suliniy liuky auksc¢iy pritaikymas iki projektinio dangy lygio
dangy lygio
Suliniy liuky pakeitimas j e C e
44, Ketinius liukus Ketiniai liukai (plaukiojancio tipo).
45. Pangos mechaninis Asfaltbetonio dangos valymas mechanizuotu biidu
Slavimas
1v tipo nuovazos su Zvyro
46. . . :
danga ir vamzdZiu jrengimas
47, 2y tipo MUOVAZOS Su ZVyro Iskasy dugno ir pylimy virSaus planiravimas mechanizuotu
danga ir vamzdziu jrengimas - A : .
: > . biidu, apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio
3v tipo nuovazos su Zvyro . . . . . . .
48. danea it vamzdziu ireneimas jrengimas, pagrindo (dangos) rengimas i§ sodrinto zvyro,
4 g - ! > £ pridedant 30% dolimitinés skaldos, 0,4 m skersmens pralaidos
49 V t1po Nuovazos su Zvyro . . kelkrasciu d . .
* | danga ir vamzdziu jrengimas jrengimas, kelkras¢iy dangos jrengimas.
50 5v tipo nuovazos su Zvyro
" | danga ir vamzdziu jrengimas
51 1v tipo nuovazos su asfalto
" | danga ir vamzdziu jrengimas
5 2v tipo nuovazos su asfalto Iskasy dugno ir pylimy virSaus planiravimas mechanizuotu
" | danga ir vamzdZiu jrengimas biidu, apsauginio SalCiui atsparaus pagrindo sluoksnio
53 3v tipo nuovazos su asfalto jrengimas, pagrindo (dangos) rengimas i§ sodrinto zvyro,
" | danga ir vamzdziu jrengimas pridedant 30% dolomitinés skaldos, 0,4 m skersmens
54 4v tipo nuovazos su asfalto pralaidos jrengimas, kelkra$¢iy dangos jrengimas, asfalto
" | danga ir vamzdziu jrengimas dangos jrengimas.
55 5v tipo nuovazos su asfalto
" | danga ir vamzdziu jrengimas
Betoniniy konstrukcijy Betoniniy konstrukcijy ardymas (betono blokai, gelzbetoninés
56. . e L .
ardymas pralaidos). Vidutinis ardomy betoniniy dangy storis 20 cm.
Greideriavimas (uz 1 km . . . Sy
57. dirbanéio greiderio eigos) Keliy (gatviy) profiliavimas autogreideriais.
58. | Kelio profilio suformavimas Zvyro dangos profilio taisymas, nepridedant naujy medziagy.
59 Kelio griovio formavimas Kelio grioviy atstatymas, jrengimas (kasimas) ir grunto

neiSvezant grunto

iSlyginimas autogreideriais.




Grunto i§vezimas

60. formuojant kelio griovi e Grunto transportavimas 5 km atstumu, su pakrovimu
Grunto kasimas e Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant j autosavivarcius.
61, ekskava‘toriais, p'alfrovir.nasi e Grunto tr.ans.portavimas 5 km atstumu, pakraunant
autosavivarcius ir iSvezimas ekskavatoriumi.
rangovo pasirinktu atstumu o Darbai sgvartoje, atvezant autosavivar¢iais gruntg.
62. | Esamo griovio pagilinimas e Gilinimas, kai' \fllomo s.luoksniovstoris.Oé m, o iSkastas
gruntas paskleidziamas griovio krastuose ir i§lyginimas
63. ﬁeezlclﬁarrfizzir:tziplamrawmas e Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai.
Gruntavimas, i$pilant 1 t e Bituminés emulsijos iSpilstymas ant gruntuojamo pavirSiaus
64. | bituminés emulsijos ant (prie§ iSlyginamojo sluoksnio i§ asfaltbetonio miSinio
gruntuojamo pavirSiaus paklojimag ir virSutinio dangos sluoksnio paklojimg).
65. 0,3 mdiam. Vatndens e 0,3 m diam. vandens pralaidy i§ plastikiniy (HPDE?, PP4,
pralaidos jrengimas PVC®) vamzdziy jrengimas.
66. 0,4 m diam. Vandens e 0,4 m diam. vandens pralaidy i3 plastikiniy (HPDE?, PP4,
pralaldqs lrengimas PVC®) vamzdziy jrengimas.
67. 0,5 mdlam. Vatndens e 0,5 m diam. vandens pralaidy i§ plastikiniy (HPDE?, PP4,
grglalcg).s 1ret\1;gmzias PVC®) vamzdziy jrengimas.
68. p,ralz d (;:I;én g?rln aesn > e 0,6 m diam. vandens pralaidy i§ plastikiniy (HPDE3, PP,
0.8 m diam. Vandens PVC?®) vamzdziy jrengimas.
69. pralaidos jrengimas e 0,8 m diam. V_an'dens'pralaidq i§ plastikiniy (HPDE?, PP4,
20 1,0 m diam. andens PVCd) Va'_mZdZIL} jrengimas. L o
" | pralaidos jrengimas e 1,0 m diam. vandens pralaidy i§ plastikiniy (HPDE?, PP4,
71 1,2 m diarp. Vapdens PV(C?®) vamzdziy jrengimas.
" | pralaidos jrengimas
HPDE? — didelio tankio polietilenas
PP* — polipropilenas
PVC’ — polivinilchloridas
7 1,4 m diam. andens
" | pralaidos jrengimas e 1,2 m diam. metaliniy vandens pralaidy ir vamzdziy
jrengimas.
e 14 m diam. metaliniy vandens pralaidy ir vamzdziy
jrengimas.
0,3 m sker.sm.evns. Vanden§ e 0,3 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy
73. %Zﬂaliii);slstrlzmq antgaliy rengimas;
i)’ n ;gn skersmens vandens o 9,4 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy
74. | pralaidos jstrizyjy antgaliy {rengimas, ) o )
jrengimas o 9,5 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy
0,5 m skersmens vandens [rengimas,
75. | pralaidos jstrizyjy antgaliy e 0,6 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy
jrengimas jrengimas;
0,6 m skersmens vandens e 0,8 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy
76. pralaidos iStI‘iiLUL} antgaliq irengima_s;
%)regngimlis : e 1,0 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy
,8 m skersmens vandens jrengimas;
77 igi;if;slsmzmq antgaliy e 1,2 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy
1,0 m skersmens vandens lrengimas, . o .
78. | pralaidos jstrizyjy antgaliy e 1,4 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy

jrengimas

jrengimas




79.

1,2 m skersmens vandens
pralaidos jstrizyjy antgaliy
jrengimas

80.

1,4 m skersmens vandens
pralaidos jstrizyjy antgaliy
jrengimas

.....

Istrizieji antgaliai turi bati jrengiami i§ surenkamy
gelzbetoniniy antgaliy

81.

0,3 m skersmens vandens
pralaidos remontas

82.

0,4 m skersmens vandens
pralaidos remontas

83.

0,5 m skersmens vandens
pralaidos remontas

84.

0,6 m skersmens vandens
pralaidos remontas

85.

0,8 m skersmens vandens
pralaidos remontas

86.

1,0 m skersmens vandens
pralaidos remontas

87.

1,2 m skersmens vandens
pralaidos remontas

88.

1,4 m skersmens vandens
pralaidos remontas

Trans$¢jos kasimas ir dugno iSlyginimas, vamzdZziy perneSimas
ir paklojimas tran$éjoje, sandiiry sujungimas jskaitant
gaminiy ir medziagy jsigijimg, vamzdziy uZpylimas gruntu.

89.

0,6 m skersmens vandens
pralaidos sparniniy antgaliy
jrengimas

90.

0,8 m skersmens vandens
pralaidos sparniniy antgaliy
jrengimas

91.

1,0 m skersmens vandens
pralaidos sparniniy antgaliy
jrengimas

92.

1,2 m skersmens vandens
pralaidos sparniniy antgaliy
jrengimas

93.

1,4 m skersmens vandens
pralaidos sparniniy antgaliy
jrengimas

0,6 m skersmens vandens pralaidos sparniniy antgaliy
jrengimas;
0,8 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy
jrengimas;
1,0 m skersmens vandens pralaidos sparniniy antgaliy
jrengimas;
1,2 m skersmens vandens pralaidos sparniniy antgaliy
jrengimas;
1,4 m skersmens vandens pralaidos sparniniy antgaliy
jrengimas;

94.

Vamzdziy jvady j Sulinius
jrengimas

Vamzdziy jvady j Sulinius jrengimas (visy tipy jvady
jrengimas, diametras nuo 100 iki 250 mm).

95.

0,315 m skersmens lietaus
nuoteky Sulinéliy jrengimas

96.

0,425 m skersmens lietaus
nuoteky Sulinéliy jrengimas

97.

0,6 m skersmens lietaus
nuoteky Sulinéliy jrengimas

98.

0,7 m skersmens lietaus
nuoteky Sulinéliy jrengimas

99.

1,0 m skersmens lietaus
nuoteky Sulinéliy jrengimas

Apvaliy normalaus tipo lietaus Salin¢liy jrengimas. Rengiamy
Suliniy gylis iki 2 metry. Suliniai plastikiniai.

100.

Lietaus nuoteky surinkimo
trapy jrengimas

Lietaus nuoteky surinkimo trapy/groteliy jrengimas. Trapai
parenkami vadovaujantis standartu LST EN 124-1. Grotelés
trapams — staciakampés, skirtos montuoti vaziuojamojoje
dalyje. Apkrovos klasé¢ D400.




Pavir§inio vandens
surinkimo kanaly
paklojimas ant jrengto

PavirSinio vandens surinkimo kanaly paklojimas ant jrengto

101. pagrindo , kai dideliy ir pagrindo , kai dideliy ir vidutiniy apkrovy kanaly plotis 200
vidutiniy apkrovy kanaly mm.
plotis 200 mm
Nuzyméjimai atliekami prie§ statant jvairios paskirties
statinius norint, kad jy padétis atitikty projekta. Remiantis
102. | Trasos nuzyméjimas (taskai) prcij ekt'u ir atliekant'statin'io‘ aéiq. nuiyméj vima(, §t.atybur Viejcoje
nuzymima konkreti statinio vieta ir aSys. Siy matavimy
paklaida mazesné nei 1 cm. Inzineriniy statiniy ir inZineriniy
tinkly nuZyméjimas vietové¢je.
Transéjos kasimas ir
103. | uzpylimas rankiniu Transéjos kasimas ir uzpylimas rankiniu badu
budu 1-2 kabeliams
Tran§éjos kasimas ir
104. | uzpylimas mechanizuotu Transéjos kasimas ir uzpylimas mechanizuotu budu
btdu 1-2 kabeliams
105. S}rl.mto 'ka:SHTVIZ.lS-quaS.lmaS Grunto kasimas-uzkasimas $alia veikian¢iy kabeliy
Salia veikianciy kabeliy.
Rysiy asb vamzdziy
106. | demontavimas atkastoje
transéjoje
Esamy rysiy kabeliy
107. | .7,
igilinimas
Gaubjamqj.q Vamzdiiu Rysiy vamzdziy demontavimas atkastoje trans¢joje
108, | v2déjimas/jrengimas ant Esamy rygiy kabeliy jgilinimas
esamy kabeliy iSkastoje Kabelio apsaugos vamzdzio uzdéjimas/jrengimas
tran$¢joje P fg . .. .J . freng
HDPE vamzdsio HDPE \./at.nzdzm klvc?Jlmas. .transeJOJei '1.)1.25
109. | klojimas/jrengimas Apsauginio vamzdzio klojimas transéjoje
trandéjoje Rysiy kabeliy tiesimas apsauginiame vamzdyje D125
110 Apsauginio vamzdzio Sudedamo kabeliy apsaugos vamzdzio jrengimas
" | klojimas transéjoje Vamzdziy skersmuo nuo D50 iki 150 mm
111 Rysiy kabeliy tiesimas
" | apsauginiame vamzdyje
Sudedamo kabeliy apsaugos
112. | vamzdzio jrengimas (ry$iy
kabeliui)
113. isrrelf;;l; glilg[(;{:;g;ﬁlsm Smélio pakloto vamzdziui jrengimas
Apsauginés juost
114. pefl)jlo?i%n azsf}lzof(;tfeliams Apsauginés juostos paklojimas
Sulinio perdengimo plokstés
115 1350x1200x120 mm
" | montavimas ant esamo
Sulinio
Rysiy Sulinio perdengimo Sulinio perdengimo plokstés montavimas
116 plokstés 2000x1250x120 Sulinio perdengimo plokstés apibetonavimas
" | mm montavimas iki 12,5 t Betono klasés C20/25
apkrovos liukui
Sunkaus tipo liuko
117. | jrengimas MTT-S1 (iki 12,5

t)




Sulinio perdengimo plokstés

118. . )
apibetonavimas
119. E_l(:;l? iSlyginimas rankiniu e Ploty iSlyginimas rankiniu budu
120 Grunto tankinimas vibro
" | plokStémis e  Grunto pagrindo tankinimas vibro plokstémis
121 Grunto tankinimas volu, e Grunto pagrindo tankinimas volu, pneumovolu
" | pneumovolu
Uzdaro peréjimo iki 50 m
ilgio jrengimas kryptinio
122. | grez. jreng., jtraukiant iki 63
mm skgrsmens vamzdj e Uzdaro per¢jimo jrengimas Kryptinio grezimo jrenginiu,
(trasos ilgis) . L .
- T jtraukiant iki 63 mm skersmens vamzdj
Uzdaro peréjimo iki 50 m y .o ) . .. . L .
S . oy e Uzdaro peréjimo jrengimas grezimo jrenginiu, jtraukiant
ilgio jrengimas grezimo o oot ..
123 irenginiu, jtraukiant plastikinj vamzdj kai vamzdZzio skersmuo 125 mm—160 mm
" | plastikinj vamzdj kai
vamzdzio skersmuo 125
mm-160 mm
63 mm skersmens vamzdziy
124 galy uzsandarinimas e 63 mm skersmens vamzdziy galy uZzsandarinimas termosus
" | termosus jtraukianciais jtraukianciais antgaliais
antgaliais (movomis)
e Kabelio apsaugos montavimas su metaliniu gaubtu
) ) Gaubtas  2500X100X110MM,  AD-3,Reikalavimai  nurodyti
Metalinés kabelio apsaugos TRV . . e T
125. ) . ,»Elektroniniy rysiy infrastruktiiros jrengimo, Zymejimo, prieziiiros ir
prie atramos montavimas .. . e
naudojimo taisykles https://e-
seimas.Irs.It/portal/legal Act/1t/TAD/TAIS.409025
Apsauginio vamzdzio PVC . .. i . .
126. iki d25 jrengimas e Apsauginio vamzdzio PVC iki d25 jrengimas
Remontuojamy drenazo
127 zioCiy pakeitimas 160 mm
" | skersmens polietileninémis e Remontuojamy drenazo Zio¢iy pakeitimas 160 mm skersmens
ziotimis polietileninémis Ziotimis
Remontuojamy drenazo e Remontuojamy drenazo zio¢iy pakeitimas 200 mm skersmens
128. zioCiy pakeitima§ 20_0 mm polietileninémis Ziotimis
skersmens polietileninémis
ziotimis
Gofruoto PVC d=113/126
129 | mm skersmens vamzdzio, e Gofruoto PVC d=113/126 mm skersmens vamzdZio, apvilkto
" | apvilkto geosintetine geosintetine medziaga paklojimas
medziaga paklojimas
Prlgnglzlng)4g§astlklnlo e Drenazinio plastikinio Sulinélio d425 su jungiamosiomis
SWINEHO ¢32) su L fasoninémis dalimis bei dugnu ir ketiniu dangéiu (40 t)
130. | jungiamosiomis fasoninémis eneimas
dalimis bei dugnu ir ketiniu frengimas. -
danggiu (40 t) jrengimas e Suliniy gylis iki 2 metry.
Tran$éjy kasimas
131 mechanizuotu biidu drenazo e Transéjy kasimas mechanizuotu biidu drenazo vamzdziy
" | vamzdziy jrengimui, grunto jrengimui, grunto pakrovimas ir pervezimas 5 km atstumu
pakrovimas ir pervezimas
Tranééj'os uipyliirpas . e Tran$¢jos uzpylimas apsauginio Sal€iui atspariu gruntu
132. | apsauginio $al¢iui atspariu

gruntu

Tran$éjos uzpylimas esamu gruntu




Tran$éjos uzpylimas esamu

133.
gruntu
134 Filtruojancios geostintetinés e Filtruojancios geostintetinés medziagos paklojimas
" | medziagos paklojimas e Taikomi reikalavimai 1m? -300 g/m?
Naujos drenaZinés linijos 15 o Naujos drenazinés linijos i§ PVC d113/126 mm drenazo
PVC d113/126 mm drenazo u . .
135. .. o vamzdziy su geotekstilés filtru klojimas.
vamzdziy su geotekstilés . ) )
filtru klojimas e Skaldelés 11/22 %reng¥mas.
136. | Skaldelés 11/22 jrengimas * 'Skaldelés 1_1/ 16. lrengimas.
137. | Skaldelés 11/16 jrengimas Ivertinti grunto kasimo ir uzpylimo darbus.
138. 1}:1}:) ﬁﬁ&g mm vamzdzio e PP d200 mm vamzdzio jrengimas
Drenazo rinktuvy i§ PVC
139 d75 mm perforuoty beslégiy
" | moviniy vamzdziy S (SN8)
klasé jrengimas
Drenazo rinktuvy i§ PVC
140. leQ mm perfomotu . e Drenazo rinktuvy i§ PVC d75 mm perforuoty beslégiy
beslegiy moviry V%mZdilll moviniy vamzdziy S (SN8) klasé jrengimas
S (SN§) k¥ase gren%lmas e Drenazo rinktuvy i§ PVC d100 mm perforuoty beslégiy
Drenazo rinktuvy i§ PVC moviniy vamzdziy S (SN8) klasé jrengimas
d125 mm perforuoty . o .
141. beslégi .. 45 e Drenazo rinktuvy i§ PVC d125 mm perforuoty beslégiy
eslégiy moviniy vamzdziy . oy .. :
S (SN8) klasé jrengimas moviniy vamzdziy S (SN8) klasé jrengimas
Drenazo rinktuvy i$ 125x3,8 e Drenazo rinktuvy i§ 125x3,8 mm skers. poliet. vamzd.
142. | mm skers. poliet. vamzd. Irengimas
jrengimas e Drenazo rinktuvy i§ 145/160 mm skers. gofruoty perforuoty
Drenazo rinktuvy i$ 145/160 PVC vamzdziy jrengimas
143. mm skers. gofruoty . e Drenazo rinktuvy i§ 160x4,9 mm skers. poliet. vamzd.
perforuoty PVC vamzdziy [rengimas
irengimas. i e Drenazo rinktuvy i§ 180x5,5 mm skers. poliet. vamzd.
Drenazo I'll’lktl:lvq 1§ 160x4,9 [rengimas
144. ?;;11;111(5:12 poliet. vamzd. o Drene}io rinktuvy i§ 200x6,1 mm skers. poliet. vamzd.
Drenazo rinktuvy i§ 180x5,5 Irengimas ) ) )
145. | mm skers. poliet. vamzd. o Drene}io rinktuvy 1§ 250x7,6mm skersmens poliet. vamzd.
jrengimas Irengimas
Drenazo rinktuvy i§ 200x6,1 | Ivertinti grunto kasimo ir uzpylimo darbus.
146. | mm skers. poliet. vamzd.
jrengimas
Drenazo rinktuvy i$
147. | 250x7,6mm skersmens
poliet. vamzd. jrengimas
Esamy keram. d50 mm
drenazo sausintuvy ir 5 ] o
148. | rinktuvy prijungimas prie o Es.z.lmut ' keram: ds 0. mm drenazo sausintuvy i rlpktuvut
naujo rinktuvo, kuris yra prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra Zemiau sausintuvo
Zemiau sausintuvo e Esamy keraminiy d75 mm drenazo rinktuvy prijungimas prie
Esamy keraminiy d75 mm naujy PVC rinktuvy jrengiant movas
149, dr?naiq rinktuyq . e Esamy keraminiy d100 mm drenaZo rinktuvy prijungimas prie
prijungimas pri€ naujy pVvC naujy PVC rinktuvy jrengiant movas
rinktuvy frengiant movas e Esamy keraminiy d125 mm drenaZo rinktuvy prijungimas prie
Esamy keraminiy d100 mm naujy PVC rinktuvy jrengiant movas
150. | drenazo rinktuvy




prijungimas prie naujy PVC
rinktuvy jrengiant movas

Esamy keraminiy d125 mm
drenazo rinktuvy

151. prijungimas prie naujy PVC
rinktuvy jrengiant movas
Drenazo sausintuvy i$ PVC
152 d50 mm perforuoty beslégiy
" | moviniy vamzdziy S (SN8) DrenaZo sausintuvy i§ PVC d50 mm perforuoty beslégiy
klasé jrengimas moviniy vamzdziy S (SN8) klasé jrengimas
Drenazo sausintuvy Drenazo sausintuvy jrengimas 63 mm skersmens apvynioty
153 jrengimas 63 mm skersmens filtracine medZziaga
" | apvynioty filtracine
medZiaga
154. ]jsamq pra}laldq. . . Esamy pralaidy demontavimas ir jrengimas.
emontavimas ir jrengimas
Infiltracinio perf. g/b Sulinio
155. | sudugnu jrengimas d1000,
h—2m — _— Infiltracinio perf. g/b Sulinio su dugnu jrengimas d1000, h-2m.
G/b infiltracinio perf. Sulinio . .. e . .
. . G/b infiltracinio perf. Sulinio su dugnu jrengimas, d1500, h-
156. | su dugnu jrengimas, d1500,
h-3m 3m. .
Polietileninio paslépto Polietilenigio pz.lslép‘to d.renaio Sulinio PE SP d400 jrengimas
157 drenazo Sulinio PE SP d400 su vamzdziy pajungimais.
" | jrengimas su vamzdziy
pajungimais
Grunto kasimas rank. biidu
158. | pozeminiy komunikacijy Grunto kasimas rank. biidu pozeminiy komunikacijy zonoje.
zonoje
PavirSinio vandens
159. | nuleistuvy PN-42 jrengimas
lomoje PavirSinio vandens nuleistuvy PN-42 jrengimas lomoje.
Pavir§inio vandens Pavir§inio vandens nuleistuvy F5 perstatymas senomis
160 nuleistuvy F5 perstatymas medziagomis lomoje.
" | senomis medziagomis
lomoje
) . . Galiniai sandarinimo ziedai, termiskai susitraukiantys
Déklo galy uzsandarinimas . e . "
161. | ..~ . formuoti gaminiai, skirti i§ anksto izoliuoty vamzdziy galy
ziedais T o
izoliacijai. Diametras nuo 150 iki 600 mm.
162 Tarpy tarp pralaidy Tarpy tarp pralaidy vamzdzio uztaisymas. KPV DT-15 10
" | vamzdzio uztaisymas lentelés 4.1.2. p.
Vamzdinés g/b vandens
163. | pralaidos iSvalymas nuo Vamzdinés g/b vandens pralaidos iSvalymas nuo sagnasy
sanasy
Vlfi ut.1n'10 tankurno.kn'lmq Vidutinio tankumo kriimy paSalinimas nuo griovio Slaity
164. | pasalinimas nuo griovio o
o N rankiniu biidu
Slaity rankiniu btudu
Kiety veisliy medziy iki 32
cm storio kirtimas, Kiety veisliy medziy iki 32 cm storio kirtimas, iStraukimas iki
165. | ., . o . . . .
iStraukimas iki 300 m ir 300 m ir medienos paruoSimas
medienos paruoSimas
Kleuli veisliy n;f(}zm iki 34 Kiety veisliy medziy iki 34 cm skersmens kelmy rovimas
166. | S Skersimens kelihy 79kW rautuvu-rinktuvu, duobiy uzlyg. Ir kelmy isvez. iki

rovimas 79kW rautuvu-

300m




rinktuvu, duobiy uzlyg. Ir
kelmy i§vez. iki 300m

Medziy kirtimas,
167. | pakrovimas ir i§vezimas e Medziy kirtimas, pakrovimas ir i§vezimas
Kelmy rovimas ir
168. | utilizavimas e Kelmy rovimas ir utilizavimas
169. Rﬁard'yt.u[ Slaity pylimas, e [3ardyty $laity pylimas, iSlyginimas ir sutankinimas
islyginimas ir sutankinimas e Slaity sutvirtinimas uZpilant dirvoZemiu ir uZséjant Zole.
170. | Slaity sutvirtinimas Slaity tvirtinimo storis ne mazesnis kaip 10 cm.
ISardyty Saky, Sakny,
171 akmeny po dirbtiny klifi¢iy, 5
" | pakrovimas ir i§vezimas, kai e Saky, Sakny, akmeny po dirbtiny kliticiy iSardymas,
atstumas 1,0 km pakrovimas ir iSvezZimas, kai atstumas 1,0 km
172 Saky, $akny, akmeny po
" | dirbtiny kliti¢iy iSardymas
173. .PVC Y amzdZio d160 SN8 e PVC vamzdzio d160 SN8 jrengimas
jrengimas
174 PE d160x9,5 lygiasienis S o .
" | vamzdis bei jo jrengimas e PE d160x9,5 lygiasienis vamzdis bei jo jrengimas
PVC d110x3,2 (SN8) e PVC d110x3,2 (SN8) lygiasienis vamzdis bei jo jrengimas
175. | lygiasienis vamzdis bei jo atviru budu
jrengimas atviru biidu
Vapd§n§ nul§1stuvas PE PN- e Vandens nuleistuvas PE PN-42 ir jo jrengimas su vamzdziy
176. | 42 ir jo jrengimas su S
SR pajungimais
vamzdZiy pajungimais
Stikliniy kelio atSvaity
177. | jrengimas, klijuojant (kelio e Stikliniy kelio at§vaity jrengimas, klijuojant (kelio dangoje)
dangoje)
Projektavimo paslaugos,
178 statinio projekto vykdymo
" | priezitira ir kitos susijusios
paslaugos (rekonstrukcijai)
Projektavimo paslaugos,
statinio projekto vykdymo Statinio statybos techninio darbo projekto parengimas, apraso
179. | prieziiira ir kitos susijusios parengimas (pagal poreikj), statinio projekto vykdymo prieZiira,
paslaugos (kapitaliniam iSpildomosios dokumentacijos parengimas, kadastriniy matavimy byly
remontui) atnaujinimas/parengimas.
Projektavimo paslaugos,
statinio projekto vykdymo
180. | priezitira ir kitos susijusios

paslaugos (paprastajam
remontui)

Parengé: Statybos skyriaus vedéjo pavaduotoja Agneta Nagliené




AKTUALI REDAKCIJA 2026-05-11

Specialiyjy salygy 7 priedo "Pasitlymo forma" 1 priedas "Detalus kainos skaiciavimas"

DETALUS KAINOS SKAICIAVIMAS

T . Preliminaraus
Preliminariis Vieneto Kiekio sandauga
Eil. Nr. Darby ir medziagy pavadinimas Mato vienetai darby kiekiai | jkainis be . oauss
per 36 ménesius | PVM (Eur) su vieneto jkainiu
be PVM
1 2 3 4 5 6=4x5
1. Islyginamojo sluoksnio jrengimas (AC 11 AN) t 3000
2. ISlyginamojo sluoksnio jrengimas (AC 16 AS) t 3000
3. |I8lyginamojo sluoksnio jrengimas (SA16-DV 6000) t 2 000
4. I8dauzy (duobiy) uztaisymas karstu asfaltu (su frezavimu) m’ 2 000
5. Isdauzy (duobiy) uztaisymas karstu asfaltu (be frezavimo) m’ 2 000
6. I8dauzy (duobiy) uztaisymas Saltu asfaltbetonio misiniu (su frezavimu) m’ 2 000
7. I8dauzy (duobiy) uztaisymas $altu asfaltbetonio misiniu (be frezavimo) m’ 2 000
8. Asfaltbetonio dangos sluoksnio jrengimas:
8.1. [4cm(AC11VN) m’ 2000
82. [45cm(AC11VN) m’ 2000
8.3 4,5 cm (SA16-DV 6000) m’ 5000
8.4. [5cm (SA16-DV 6000) m’ 5000
8.5. [5ecm(AC16PD) m’ 8000
8.6. |6cm(AC 16 PD) ’ 8 000
8.7. [8cm(AC 16 PD) m’ 2000
8.8. [10cm (AC 16 PD) m’ 2000
89 2,5 cm storio dangos, panaudojant asfaltbet. klotuva su automat. a. regul. i§ m 2000
" |asfaltbet. mi§. AC 5 VL raudonos spalvos jrengimas
310 2,5 cm storio dangos, panaudojant asfaltbet. klotuva su automat. a. regul. i§ m? 2000
’ asfaltbet. mi§. AC 8 VL raudonos spalvos jrengimas
Vandeniui laidZios (porétos) asfaltbetonio dangos jrengimas (PA 8 arba 2
8.11 . . m 5000
lygiavertis), h=4,5 cm
Vandeniui laidZios (porétos) asfaltbetonio dangos jrengimas (PA 11 arba 2
8.12. . . m 5000
lygiavertis), h=5-6 cm
8.13. Var}denu}l 1a1c121os (porétos) asfaltbetonio dangos jrengimas (PA 16 arba m 5000
lygiavertis), h=5-6 cm
314 Keiciant sluoksnio storj, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui prie normatyvo m? 1500
7 IN27-319 (AC 16 AS) pridéti ar atimti
3.15 Keiciant sluoksnio storj, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui prie normatyvo ol 1500
"7 IN27-320 (AC 11 VN) prideti ar atimti
3.16 Keiciant sluoksnio storj, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui prie normatyvy m2 2000
" IN27-321 (PA 8/PA 11/PA 16) pridéti ar atimti
9. |Pagrindy Saltasis regeneravimas m’ 5000
10.  [Kelkra$c¢iy sustiprinimas nesuritosiomis mineralinémis medziagomis m’ 1000
11.  [Kelkras¢iy jrengimas m’ 1000
12.  [Pagrindy jrengimas su cementu ir jony mainus gerinanciu priedu m’ 5000
13.  |Pagrindo jrengimas/sustiprinimas is:
13.1. |Smélio m’ 1000
13.2. [Zvyro m’ 1000
133, |Molio m’ 1000
13.4. |Dolomitinés skaldos m’ 1000
14.  |Istisinio pavir$iaus apdorojimas bitumine emulsija ir:
14.1. |granitine skaldele 8/11 m’ 5000
14.2. |granitine skaldele 5/8 (rankiniu biidu, kai remontuojamas plotas iki 5 m2) m’ 5000
14.3. |granitine skaldele 5/8 (mechanizuotai) m’ 5000
14.4. |granitine skaldele 0/16 m’ 5000
14.5. |granitine skaldele 0/11 m’ 5000
14.6. |granitine skaldele 2/16 m’ 5000
14.7. |dolomitine skaldele 8/11 (rankiniu buidu, kai remontuojamas plotas iki 5 m2) m’ 5000
14.8. |dolomitine skaldele 8/11 mechanizuotai m’ 5000
14.9. |dolomitine skaldele 5/8 m’ 5000
14.10. |dolomitine skaldele 0/16 m’ 5000
14.11. |dolomitine skaldele 0/11 m’ 5000
14.12. |dolomitine skaldele 2/16 m’ 5000
15.  |Asfaltbetonio dangos frezavimas m’ 1000




16. |Dangos granuliavimas (smulkinimas) m’ 1000
17.  |Plysiy uztaisymas m 500
18.  |Plysius sandarinancios juostos jrengimas m 1000
19. |Asfalto dangos ardymas m’ 1000
20. |Asfalto dangos atstatymas m’ 1000
21.  |Zvyro dangos ardymas m’ 1000
22.  |Zvyro dangos atstatymas (tomis patiomis medziagomis) m’ 1000
23.  |Zvyro dangos atstatymas (naujomis medziagomis) m’ 1000
24.  |Plyteliy dangos ardymas m’ 1000
25.  |Plyteliy dangos atstatymas m’ 1000
26.  |Trinkeliy dangos ardymas m’ 1000
27.  |Trinkeliy dangos atstatymas m’ 1000
28.  |Zalios vejos ardymas m’ 1000
29.  |Zalios vejos atstatymas/jrengimas, uzséjant Zole m’ 1000
30. |Betoniniy trinkeliy jrengimas (jvairiy spalvy) 8 cm uZztaisant sitiles m’ 500
31. |Betoniniy trinkeliy jrengimas (jvairiy spalvy) 6 cm uztaisant sitiles m’ 500
32.  |375x375mm betono plyteliy $aligatviy jrengimas, uZtaisant sitiles smeliu m’ 500
Grindinio jrengimas (jvairiy spalvy) i§ betono trinkeliy rankiniu biidu, uzpilant 2
3. sitiles akmens atsijomis (reljefinés neregiy vedimo ir jspéjimo trinkelés) m >00
34 Aiﬁrini.u, beton.iniq tri}nkeliq?engimas (iyairiq Fpalvq) 8 cm, uzpildant augaliniu m 500
gruntu ir jrengiant veja (uzséjimas), uztaisant sitiles
35 Aiﬁrini.q !:)eton‘iniq tri-nkeliq j‘r'engimas (1yairiq gpalvq) 6 cm, uzpildant augaliniu m 500
gruntu ir jrengiant veja (uZs¢jimas), uZtaisant sitiles
Aziiriniy betoniniy trinkeliy jrengimas (jvairiy spalvy) 8 cm, uZpildant skalda 2
36. . .- L m 500
(arba zvyru), uztaisant sitiles
Azuriniy betoniniy trinkeliy jrengimas (jvairiy spalvy) 6 cm, uZpildant skalda 2
37. . .- . m 500
(arba zvyru), uztaisant sitles
38. |Kelio borty jrengimas m 100
39. [Saligatvio borty jrengimas m 500
40. |Vejos borty jrengimas m 500
41.  [Borty ardymas m 500
42.  |Sulinio angos paaukstinimas vnt. 100
43.  |Suliniy liuky auks&iy pritaikymas iki projektinio dangy lygio vnt. 100
44, |Suliniy liuky pakeitimas j ketinius liukus vnt. 100
45.  |Dangos mechaninis $lavimas m’ 1000
46. |1v tipo nuovazos su zvyro danga ir vamzdziu jrengimas vnt. 30
47.  |2v tipo nuovazos su zvyro danga ir vamzdziu jrengimas vnt. 30
48. |3v tipo nuovazos su zvyro danga ir vamzdziu jrengimas vnt. 30
49.  |4v tipo nuovazos su zvyro danga ir vamzdziu jrengimas vnt. 30
50. |5v tipo nuovazos su zvyro danga ir vamzdziu jrengimas vnt. 30
51.  |lv tipo nuovazos su asfalto danga ir vamzdZiu jrengimas vnt. 30
52.  |2v tipo nuovazos su asfalto danga ir vamzdziu jrengimas vnt. 30
53.  |3v tipo nuovazos su asfalto danga ir vamzdziu jrengimas vnt. 30
54.  |4v tipo nuovazos su asfalto danga ir vamzdZiu jrengimas vnt. 30
55.  |5v tipo nuovazos su asfalto danga ir vamzdZiu jrengimas vnt. 30
56.  |Betoniniy konstrukcijy ardymas m’ 50
57.  |Greideriavimas (uz 1 km dirbancio greiderio eigos) km 5000
58.  |Kelio profilio suformavimas m’ 5000
59. |Kelio griovio formavimas nei§vezant grunto m 1000
60. |Grunto i§vezimas formuojant kelio griovj m’ 1000
Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas j autosavivarcius ir i§vezimas 3
ol. rangovo pasirinktu atstumu m >00
62. |Esamo griovio pagilinimas m 1000
63.  |Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai m’ 1000
64.  |Gruntavimas, i§pilant 1 t bituminés emulsijos ant gruntuojamo paviriaus t 100
65. 10,3 m diam. Vandens pralaidos jrengimas m 10
66. 10,4 m diam. Vandens pralaidos jrengimas m 10
67. 10,5 m diam. Vandens pralaidos jrengimas m 10
68. 10,6 m diam. Vandens pralaidos jrengimas m 10
69. 0,8 m diam. Vandens pralaidos jrengimas m 10
70. |1,0 m diam. Vandens pralaidos jrengimas m 10
71. |1,2 m diam. Vandens pralaidos jrengimas m 10
72. |1,4 m diam. Vandens pralaidos jrengimas m 10
73. 10,3 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy jrengimas vnt. 10
74. 10,4 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy jrengimas vnt. 10
75. 10,5 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy jrengimas vnt. 4
76. 10,6 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy jrengimas vnt. 4
77. 0,8 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy jrengimas vnt. 4
78. |1,0 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy jrengimas vnt. 4
79. |1,2 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy jrengimas vnt. 4
80. [1,4 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy jrengimas vnt. 4
81. [0,3 m skersmens vandens pralaidos remontas m 10




82. [0,4 m skersmens vandens pralaidos remontas m 10
83. [0,5 m skersmens vandens pralaidos remontas m 10
84. [0,6 m skersmens vandens pralaidos remontas m 10
85. [0,8 m skersmens vandens pralaidos remontas m 10
86. 1,0 m skersmens vandens pralaidos remontas m 10
87. [1,2 m skersmens vandens pralaidos remontas m 10
88. |1,4 m skersmens vandens pralaidos remontas m 10
89. [0,6 m skersmens vandens pralaidos sparniniy antgaliy jrengimas vnt. 6
90. 0,8 m skersmens vandens pralaidos sparniniy antgaliy jrengimas vnt. 6
91. 1,0 m skersmens vandens pralaidos sparniniy antgaliy jrengimas vnt. 6
92. |1,2 m skersmens vandens pralaidos sparniniy antgaliy jrengimas vnt. 6
93. |1,4 m skersmens vandens pralaidos sparniniy antgaliy jrengimas vnt. 6
94.  |Vamzdziy jvady j Sulinius jrengimas vnt. 30
95. 10,315 m skersmens lietaus nuoteky Sulinéliy jrengimas vnt. 30
96. 0,425 m skersmens lietaus nuoteky Sulinéliy jrengimas vnt. 30
97. 10,6 m skersmens lietaus nuoteky Sulinéliy jrengimas vnt. 30
98. 10,7 m skersmens lietaus nuoteky Sulinéliy jrengimas vnt. 30
99. |1,0 m skersmens lietaus nuoteky Sulinéliy jrengimas vnt. 30
100.  |Lietaus nuoteky surinkimo trapy jrengimas vnt. 50
101 Pavirsinio vandens surinkimo kanaly paklojimas ant jrengto pagrindo , kai m 100
" |dideliy ir vidutiniy apkrovy kanaly plotis 200 mm
102. [Trasos nuzyméjimas (taskai) vnt. 10
103.  |Trans¢jos kasimas ir uzpylimas rankiniu bidu 1-2 kabeliams m 100
104.  |Tran$¢jos kasimas ir uzpylimas mechanizuotu biidu 1-2 kabeliams m 200
105. |Grunto kasimas-uzkasimas $alia veikian¢iy kabeliy. m’ 100
106.  [RySiy asb vamzdZziy demontavimas atkastoje tran§¢joje m 100
107. [Esamy rysiy kabeliy j§ilinimas m 100
108. [0 0J° m 100
109. |HDPE vamzdzio klojimas/jrengimas trans¢joje m 1000
110. |Apsauginio vamzdZio klojimas trani¢joje m 500
111.  |Rysiy kabeliy tiesimas apsauginiame vamzdyje m 300
112.  |Sudedamo kabeliy apsaugos vamzdzio jrengimas (rySiy kabeliui) m 100
113.  |Smelio pakloto vamzdziui jrengimas 1-2 kabeliams m 100
114. |Apsauginés juostos paklojimas 1-2 kabeliams m 100
115.  |Sulinio perdengimo plokstés 1350x1200x120mm montavimas ant esamo Sulinio vnt. 10
Rysiy Sulinio perdengimo plokstés 2000x1250x120 mm montavimas iki 12,5 t
116. Lo vnt. 10
apkrovos liukui
117.  |Sunkaus tipo liuko komplektas MTT-S1 (iki 12,5 t) vnt. 10
118.  |Sulinio perdengimo plokstés apibetonavimas m’ 25
119.  |Ploty iSlyginimas rankiniu bidu m’ 50
120.  |Grunto tankinimas vibro ploks§témis m’ 1000
121.  |Grunto tankinimas volu, pneumovolu m’ 1000
Uzdaro per¢jimo iki 50 m ilgio jrengimas kryptinio grez. jreng., jtraukiant iki 63
122. . R m 300
mm skersmens vamzdj (trasos ilgis)
Uzdaro per¢jimo iki 50 m ilgio jrengimas gr¢zimo jrenginiu, jtraukiant plastikinj
123. S o m 300
vamzd] kai vamzdZio skersmuo 125 mm — 160 mm
124, 63 mm skersmens yamzdzu; galy uzsandarinimas termosus jtraukianciais -_— 500
antgaliais (movomis)
125.  |Metalinés kabelio apsaugos prie atramos montavimas vnt. 100
126. [Apsauginis vamzdis PVC iki d25 m 1000
127 IV\‘CI‘I‘IUI‘ILU.UJdUlL! UITImazo lULlL} pdhclllllldb TOU TIIIT SKTTSIIITITS PUUCUIUHI[IC[U[D Vnt_ _IO
Remontuojamy drenazo zio¢iy pakeitimas 200 mm skersmens polietileninémis|
128. .7 . vnt. 10
Z1otimis
Gofruoto PVC d=113/126 mm skersmens vamzdzio, apvilkto geosintetine
129. v .. m 500
medziaga paklojimas
Drenazinio plastikinio Sulinélio d425 su jungiamosiomis fasoninémis dalimis bei
130. . L . . . vnt. 10
dugnu ir ketiniu dang¢iu (40 t) jrengimas
131 Transéjy kasimas mechanizuotu biidu drenazo vamzdziy jrengimui, grunto o’ 500
" |pakrovimas ir pervezimas
132.  |Trans¢jos uzpylimas apsauginio $aliui atspariu gruntu m’ 500
133, |Tran$¢jos uzpylimas esamu gruntu m’ 500
134.  |Filtruojancios geostintetinés medziagos paklojimas m’ 300
135 Naujos drenazinés linijos i§ PVC d113/126 mm drenazo vamzdziy su m 1000
" |geotekstiles filtru klojimas
136. [Skaldelés 11/22 jrengimas m’ 100
137. [Skaldelés 11/16 jrengimas m’ 100
138.  [PP d200 mm vamzdzio klojimas m 100
Drenazo rinktuvy i§ PVC d75 mm perforuoty beslégiy moviniy vamzdziy S
139. L . m 100
(SNB) klas¢ jrengimas
Drenazo rinktuvy i§ PVC d100 mm perforuoty beslégiy moviniy vamzdziy S
140. .- . m 100
(SN8) klasé jrengimas
Drenazo rinktuvy i§ PVC d125 mm perforuoty beslégiy moviniy vamzdziy S
141. L . m 100
(SNB) klas¢ jrengimas
142.  |Drenazo rinktuvy i§ 125x3,8 mm skers. poliet. vamzd. jrengimas m 100




143 Drenazo rinktuvy i§ 145/160 mm skers. Gofruoty perforuoty PVC vamzdziy m 100
* |irengimas
144.  [Drenazo rinktuvy i§ 160x4,9 mm skers. poliet. vamzd. Jrengimas m 100
145.  [Drenazo rinktuvy i§ 180x5,5 mm skers. poliet. vamzd. jrengimas m 100
146.  [Drenazo rinktuvy i§ 200x6,1 mm skers. poliet. vamzd. jrengimas m 100
147. [Drenazo rinktuvy i§ 250x7,6mm skers. poliet. vamzd. jrengimas m 100
148 Esamy keram. d50 mm drenazo sausintuvy ir rinktuvy prijungimas prie naujo - 10
" |rinktuvo, kuris yra Zemiau sausintuvo vt
Esamy keraminiy d75 mm drenaZo rinktuvy prijungimas prie naujy PVC
149. |7 . . vnt. 10
rinktuvy jrengiant movas
Esamy keraminiy d100 mm drenaZo rinktuvy prijungimas prie naujy PVC
150. . . . vnt. 10
rinktuvy jrengiant movas
151 Esamy keraminiy d125 mm drenazo rinktuvy prijungimas prie naujy PVC - 10
" [rinktuvy jrengiant movas ’
Drenazo sausintuvy i§ PVC d50 mm perforuoty beslégiy moviniy vamzdziy S
152. .. . m 100
(SNB) klas¢ jrengimas
153.  [Drenazo sausintuvy jrengimas 63 mm skersm. apvyniot. filtrac. medziaga m 100
154. [Esamy pralaidy demontavimas ir jrengimas m 500
155. |Infiltracinio perf. g/b Sulinio su dugnu jrengimas d1000, h-2m vnt. 10
156. |G/b infiltracinio perf. Sulinio su dugnu jrengimas, d1500, h-3m vnt. 10
157 Polietileninio paslépto drenazo Sulinio PE SP d400 jrengimas su vamzdziy vt 10
" |pajungimais ’
158.  |Grunto kasimas rank. bidu pozeminiy komunikacijy zonoje m’ 1000
159. |PavirSinio vandens nuleistuvy PN-42 jrengimas lomoje vnt. 10
160. [PavirSinio vandens nuleistuvy F5 perstatymas senomis medziagomis lomoje vnt. 10
161. [Déklo galy uzsandarinimas Ziedais vnt. 200
162. [Tarpy tarp pralaidy vamzdzio uztaisymas m 1000
163. |Vamzdinés g/b vandens pralaidos iSvalymas nuo sanasy m’ 1000
164. |Vidutinio tankumo kriimy paSalinimas nuo griovio $laity rankiniu bidu m’ 1000
165. Kletqv\{elsllq medziy iki 32 cm storio kirtimas, i§traukimas iki 300 m ir medienos . 100
paruoSimas
166 Kiety veisliy medziy iki 34 cm skersmens kelmy rovimas 79kW - 100
" |rautuvu-rinktuvu, duobiy uzlyg. Ir kelmy iSvez. iki 300m vt
167. [Medziy kirtimas, pakrovimas ir iSvezimas vnt. 100
168. [Kelmy rovimas ir utilizavimas vnt. 100
169. |I8ardyty $laity pylimas, i§lyginimas ir sutankinimas m’ 500
170.  |Slaity sutvirtinimas m’ 500
ISardyty Saky, Sakny, akmeny po dirbtiny kliti¢iy, pakrovimas ir iSvezimas, kai 3
171. m 1000
atstumas 1,0 km
172 |Saky, $akny, akmeny po dirbtiny kliGiéiy isardymas m’ 1000
173.  |PVC vamzdzio d160 SN8 jrengimas m 100
174. [PE d160x9,5 lygiasienis vamzdis bei jo jrengimas m 100
175.  [PVC d110x3,2 (SN8) lygiasienis vamzdis bei jo jrengimas atviru budu m 100
176. |Vandens nuleistuvas PE PN-42 ir jo jrengimas su vamzdziy pajungimais vnt. 10
177.  |Stikliniy kelio atSvaity jrengimas, klijuojant (kelio dangoje) vnt. 300
Ikainiy suma (1- 177 eilutés) be PVM:
PVM
ITkainiy suma (1- 177 eilutés) su PVM:

Nurodomas Kaina be PVM (Eur) apskai¢iuojama nurodyta
Eil. Nr. Paslaugy pavadinimas . 1 darby verte (150 000,00 Eur) sudauginant i§
koeficientas tiekéjo sillomo koeficiento
[TTCTITIITAIT PIaOalIy Taroy (KUTTSITS DUS TCIKATIZas PIOJEKTaVIITES, SN0 PTOJCKI0 VYRUYITO PITCZIUTd 1T KITOS SUSIJUSIOS ]
178. [Projektavimo paslaugos, statinio projekto vykdymo prieziiira ir kitos susijusios paslaugos (rekonstrukcija)
178.1. |Projekto parengimas .... proc.
178.2. |Statinio projekto vykdymo priezifira .... proc.
178.3. |Ispildomosios dokumentacijos parengimas ... proc.
178.4. |Kadastriniy matavimy byly atnaujinimas/parengimas .... proc.
179. |Projektavimo paslaugos, statinio projekto vykdymo priezitra ir kitos susijusios paslaugos (kapitalinis remontas)
179.1. |Projekto parengimas ... proc.
179.2. |Statinio projekto vykdymo prieziara ... proc.
179.3. |I3pildomosios dokumentacijos parengimas ... Proc.
179.4. |Kadastriniy matavimy byly atnaujinimas/parengimas ... proc.
180. [Projektavimo paslaugos, statinio projekto vykdymo priezitira ir kitos susijusios paslaugos (paprastasis remontas)
180.1. |Projekto parengimas ... proc.
180.2. |Statinio projekto vykdymo prieziara ... proc.
180.3. |ISpildomosios dokumentacijos parengimas ... proc.
180.4. |Kadastriniy matavimy byly atnaujinimas/parengimas ... proc.
Suma (178-180 eiluc¢iy) be PVM:
PVM:
Suma (178-180 eilu¢iy) su PVM:




IS viso palyginamoji kaina (1-180 eiluciy) suma su PVM):l

Pastabos:

5 ir 6 stulpeliuose jkainiai nurodomi tikslumo lygiu iki euro Simtyjy daliy, t. y. suapvalinama paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

Visa pasitilyme nurodytos kaina (ir jy sudétinés dalys) turi bati nurodoma dviejy skai¢iy po kablelio tikslumu. Jei tre¢ias skai¢ius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skai¢ius po
kablelio paliekamas koks yra, jei tre¢ias skai¢ius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrajj skai¢iy po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki §imtyjy bus 3,14.
Suapvalinus 3,1153 iki Simtyjy bus 3,12.

*Preliminarts darby kiekiai reiskia, kad Uzsakovas nejsipareigoja iSpirkti jy per visa Sutarties vykdymo laikotarpj, jie néra tikslas ir nelaikomi maksimaliais. Taip pat
jie gali bati virSijami Sutarties vykdymo metu.

**Vykdant sutartj, uz projektavimo paslaugas, statinio projekto vykdymo priezitra ir kitas susijusias paslaugas bus apmokama pagal koeficienta (procentinj dydj),
nurodyta pasitilyme. Projektavimo paslaugy, statinio projekto vykdymo priezitiros ir kity susijusiy paslaugy kaina priklausys nuo faktiskai uzsakomy atlikti darby
vertes.
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Specialiyjy salygy 11 priedas ,,Sutarties projektas*
DARBU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2026 m. d. Nr.
Naujoji Akmené

I SKYRIUS
SUTARTIES SALYS
1. Akmenés rajono savivaldybés administracija (kodas Juridiniy asmeny registre 188719391),
atstovaujama Akmenes rajono savivaldybés administracijos direktorés Aromedos Laucienés, veikiancios pagal
Akmenés rajono savivaldybés administracijos nuostatus, ir XXXXXX (kodas Juridiniy asmeny registre
XXXXXX), atstovaujama XXXXXX (toliau — Rangovas), veikiancio (-s) pagal imonés jstatus, sudaré Sig Darby
vie$ojo pirkimo-pardavimo sutart] (toliau — Sutartis).

II SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

2. Vadovaujantis Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka Uzsakovas paveda, o Rangovas
jsipareigoja atlikti Akmenés rajono savivaldybés inZineriniy statiniy (susisiekimo komunikacijy: keliy,
gatviy su asfaltbetonio ir Zvyro danga, kity transporto statiniy ir inZineriniy tinkly) paprastojo remonto
(su projektavimu), kapitalinio remonto (su projektavimu), rekonstravimo (su projektavimu) ir statinio
projekto vykdymo prieziiiros darbus (toliau — Darbai). Darbai ir reikalavimai Darbams pateikiami Sutarties
1 priede ,,Darby uzduotis* ir Sutarties 2 priede ,,Techniné uZduotis*, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys.

3. Visi Darbai, numatyti Sutarties 3 priede ,,Darby preliminaris kiekiai ir jkainiai®, turi bati atliekami
pagal faktinj poreikj — uzsakymus, kuriuos pateiks UZsakovas (uzsakymai bus teikiami uZ Sutarties vykdymo
kontrole paskirto asmens ir/arba senilinijy seniiiny). UZsakymai, kuriuose bus nurodomi Darbai ir jy atlikimo
vieta, Rangovui bus pateikiami rastu (Rangovo el. pastu), Rangovui kiekvienu atveju uzsakymo gavimo dieng
Uzsakovo el. pastu patvirtinant uzsakymo i§ Uzsakovo gavimg. Uzsakyti Darbai atliekami Sutarties 1 priede
»Darby uzduotis* nustatytais terminais.

4. Darby nuo Sutarties jsigaliojimo dienos terminas — 12 (dvylika) ménesiy. Saliy abipusiu ragytiniu
Susitarimu Sutartis tomis paciomis saglygomis (nedidinant Sutarties kainos) gali biiti pratesta 2 (du) kartus po 12
(dvylika) ménesiy, jeigu yra islikes poreikis ir néra iSnaudota Sutarties kaina.

5. Darby vykdymo vieta: Akmenés rajono savivaldybés teritorija.

IIT SKYRIUS
KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

6. Sutartyje yra pasirinktas §is kainos apskaic¢iavimo buidas: fiksuoto jkainio.

7. Pradinés sutarties verté lygi 4 958 677,69 Eur (keturi milijonai devyni Simtai penkiasdeSimt astuoni
tukstanciai $esi Simtai septyniasdeSimt septyni Eur, 69 ct) be PVM (su PVM 6 000 000,00 Eur (Se$i milijonai
Eur), kuri lygi maksimaliai pirkimui skirtai 1éSy sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodyty
Darby jsigijimui Rangovo pasitilyme nurodytais jkainiais be PVM. Jei Sutarties verté buvo perzitréta pagal
Sutartyje nurodytas kainy perziiiros sglygas, atitinkamai patikslinama (didéja arba mazéja) Pradinés sutarties
verte.

8. Sutarties verté sudaryta i§ Darby ir jy jkainiy kurie numatyti Sutarties 3 priede ,,Darby jkainiai.

9. Uzsakovas nejsipareigoja iSpirkti viso Darby kiekio ir/arba sumokéti visos Pradinés sutarties vertés,
numatytos Sutarties 7 punkte. Galutiné kaina, kuri bus sumokéta Rangovui, priklausys nuo faktiniy Rangovo
atlikty Darby kiekiy. Darby jkainiai, nurodyti Sutarties 3 priede yra galutiniai ir apima visas tiesiogines ir



netiesiogines iSlaidas. Darby jkainiams jtakos negali turéti terminy pazeidimas, darbo uzmokescio ir kity
panasiy 18laidy iSaugimas.

10. Atsizvelgiant j Sutarties pobudij ir ypatumus, Salys susitaria, kad uz per ménesj atliktus Darbus
Uzsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, nuo dienos, kai UZsakovas pasiraso Darby
priémimo-perdavimo akta, Darby ir i§laidy apmokéjimo pazymga ir gauna PVM saskaita-fakttirg arba lygiavert]
dokumentg (toliau — sgskaita—fakttra). Darby perdavimas jforminamas Darby perdavimo-priémimo aktu (F-2)
ir Darby ir iSlaidy apmoké&jimo pazyma (F-3), kuriuos rengia Rangovas, o Darby perdavimo metu juos pasiraso
1galioti Uzsakovo (uz Sutarties vykdymo kontrolg paskirtas asmuo) ir Rangovo atstovai.

11. Darby jkainiai gali biiti perskaic¢iuojami dél kainy pokycio, jeigu Valstybés duomeny agentiiros
(www.stat.gov.lIt) kas ménesj skelbiamo statybos sgnaudy elementy kainy indekso (toliau — Indeksas), labiausiai
atitinkancio objekto rui§j, reikSmé pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj:

11.1. Sutarties jkainiai perskai¢iuojami dél Indekso pokycio, pagal Sutart] neiSpirkty Darby jkainj
padauginant i§ Indekso pokycio koeficiento, kuris apskai¢iuojamas pagal toliau nurodyta formule:

K=1Pb/IPr

Kur:

K — Indekso poky¢io koeficientas;

[Pr — Indekso reik§mé laikotarpio pradzioje;

IPb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje;

11.2. laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradzia yra ne ankstesné, negu pasitlymy pateikimo
pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vélesné, negu paskutiniojo Darby priémimo-perdavimo akto pagal
Sutartj sudarymo diena;

11.3. pirma kartg Darby jkainiai gali buti perskaic¢iuojami ne anks¢iau kaip praéjus 12 (dvylikai) ménesiy
po Sutarties jsigaliojimo. Jeigu perskai¢iavimas jau buvo atliktas — nuo paskutinio perskaic¢iavimo pagal §j
punkta dienos. Vélesnis jkainiy perskaiCiavimas negali apimti laikotarpio, uZz kurj jau buvo atliktas
perskaiciavimas;

11.4. Salys privalo sudaryti susitarima dél jkainiy perskai¢iavimo per 10 (desimt) darbo dieny nuo Salies
prasymo kitai Saliai perskaiiuoti jkainius pateikimo dienos;

11.5. po to, kai Salys sudaro susitarima d¢l jkainiy perskai¢iavimo, perskaiiuotieji jkainiai taikomi
Darbams, kurie yra 1trauk1am1 1 Darby priémimo- perdav1mo aktus (kaip per ataskaitinj laikotarpj atlikti Darbai),
Rangovo pateikiamus po Salies pra§ymo kitai Saliai perskai¢iuoti jkainius pateikimo. Jeigu dél susitarimo
sudarymui reikalingo laiko gali véluoti Darby priémimo-perdavimo akty pateikimas, Rangovas turi teis¢ arba
(a) pateikti Darby priémimo-perdavimo akta su neperskaiCiuotais jkainiais ir perskai¢iavimg atlikti kitame
Darby priémimo-perdavimo akte, arba (b) sustabdyti Darby priémimo-perdavimo akto pateikimg iki bus
perskaiciuoti jkainiai;

11.6. jeigu Darbai véluoja dél priezasciy, dél kuriy Rangovas nejgyja teisés i Darby terminy pratgsima,
uzdelsty Darby jkainiai neperskaic¢iuojami dél kainy lygio kilimo (kai Indekso poky¢io koeficientas yra didesnis
nei 1,05), bet turi bti perskai¢iuojama dél kainy lygio kritimo (kai Indekso poky¢io koeficientas yra mazesnis
nei 0,95);

11.7. Darby jkainiy perskai¢iavimas jforminamas susitarimu, pasiraSomu tarp UZsakovo ir Rangovo.

12. Darby jkainiai dél pasikeitusiy mokesciy perskai¢iuojami tokia tvarka:

12.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskai¢iuojami jkainiai: pridétinés vertés mokestis (PVM). Pasikeitus
kitiems mokesciams jkainiai neperskai¢iuojami;

12.2. perskaiciavimas atliekamas per 10 (deSimt) kalendoriniy dieny jsigaliojus Lietuvos Respublikos
pridétinés vertés mokescio jstatymo pakeitimo jstatymui, kuriuo keiciasi mokescio tarifas;

12.3. perskai¢iavimo formulé: pasikeitus PVM tarifo dydziui, jkainiuose esantis PVM tarifas
neatliktiems Darbams kei¢iamas (mazinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojancius teisés
aktus;

12.4. jkainiy pakeitimas jforminamas papildomu Saliy susitarimu;



12.5. perskaiciuoti jkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
Jstatymo pakeitimo jstatyme, kuriuo keiciasi $io mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo dienos.

13. Rangovas saskaitg-faktiira ir ja pagrindzian¢ius dokumentus (jei tokie yra), privalo pateikti
Uzsakovui naudojantis elektronine paslauga ,,SABIS®.

14. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybe su Sutartyje nurodytu (-ais) subrangovu (-ais;
toliau — subrangovas/subrangovai) tokiomis saglygomis:

14.1. Uzsakovas ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo (jei yra Zinomi
subrangovai) arba po informacijos apie juos gavimo rastu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo
galimybeg;

14.2. subrangovai, norédami pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raStu pateikia praSyma ir
Rangovo sutikimg dél tiesioginio mokéjimo jam atlikimo UZsakovui, sudaroma trisalé tiesioginio atsiskaitymo
sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka,
atsizvelgiant | pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Kilus gincui
tarp Rangovo ir subrangovo, jie gincus sprendzia savarankiSkai, Uzsakovui nedalyvaujant. TriSalé¢je sutartyje
atsiskaitymo su subrangovu tvarka nustatoma vadovaujantis Sioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.
Tiesioginis atsiskaitymas subrangovui gali biti atlickamas tik po to, kai subrangovas atlieka Darbus.
Subrangovui iSmokéty sumy dydziu yra mazinamos Rangovui mokétinos sumos. Subrangovui negali biti
mokamas avansas;

14.3. tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybé nekeicia Rangovo atsakomybés dél Sutarties
vykdymo.

15. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visy ar dalies savo teisiy, iSskyrus piniginius
reikalavimus, kaip numatyta Sutartyje.

IV SKYRIUS
SALIU ISIPAREIGOJIMALI

16. Uzsakovas jsipareigoja:

16.1. suteikti Rangovui visg informacija, reikalinga Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

16.2. vykdyti atliekamy Darby techning prieZiiira;

16.3. priimti tinkamai ir kokybiskai atliktus Darbus;

16.4. uz kokybiskai ir laiku atliktus Darbus sumokéti Rangovui Sioje Sutartyje numatytomis sglygomis
ir terminais pagal pateikta saskaitg-faktiirg.

17. Rangovas jsipareigoja:

17.1. Darbus atlikti tinkamai, kokybiskai ir laiku, pagal Sutartyje ir (ar) jos prieduose nurodytus
reikalavimus;

17.2. Darbus atlikti vadovaujantis normatyviniy statybos techniniy reglamenty ir techniniy normatyvy
reikalavimais;

17.3. Darby zonoje uztikrinti saugias darbo salygas;

17.4. atlyginti UZsakovui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dél netinkamo Sutarties
vykdymo ar nevykdymo;

17.5. suteikti atliktiems Darbams garantija — 5 mety garantijg, medziagoms — pagal teisés aktuose
nustatyta terming. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinj akta savo léSomis ir medziagomis iStaiso
trukumus per defektiniame akte nurodyta laikg. Per §j terming nepasalinus defekty, mokéti 0,05 (penkiy Simtyjy)
proc. delspinigius nuo uzsakymo vertés uz kiekvieng uzdelsta diena;

Papildoma garantinio termino trukmé (metais), virS§ijanti minimaly reikalaujamg garantinj
termina, kapitalinio remonto ir rekonstrukcijos keliu ir gatviy asfaltbetonio dangos irengimo darbams:
(irasoma skaiciais ir Zodziais, kuri nurodoma Rangovo pasiillyme uz kurj Rangovas gauna papildomy baly
pasiillymy vertinime).

17.6. jeigu Rangovo kvalifikacija dél teisé€s verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama
ne visa apimtimi, Rangovas UZsakovui jsipareigoja, kad Sutartj vykdys tik tokia teis¢ turintys asmenys;



17.7. rastu pranesti Uzsakovui apie pasitelkiamy subrangovy kontaktiniy duomeny ir subrangovy atstovy
pasikeitimg visos Sutarties vykdymo metu. Taip pat informuoti Uzsakova apie naujus subrangovus, kuriuos
Rangovas ketina pasitelkti veliau,

17.8. atliekant Darbus laikytis Siy aplinkos apsaugos reikalavimy ir UZsakovui pareikalavus pateikti
aplinkos apsaugos reikalavimy jvykdyma pagrindZianc¢ius dokumentus:

17.8.1. Sutart] pasiraSyti el. biidu, atsisakyti popieriniy dokumenty, reikalingg dokumentacijg rengti
elektronine forma ir kitai Sutarties Saliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus pasirayti elektroniniu
budu. Esant biitinybei spausdinti, naudojamas popierius, kuris atitinka zaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus
Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasu;

17.8.2. susidariusios atliekos (stiklas, popierius, plastikas, metalas, perteklinis ir/arba uztersStas gruntas ir
kt.) turi buti rtSiuojamos ir perduotos atliekas tvarkan¢ioms jmonéms;

17.9. per visg Darby vykdymo laikotarp; Rangovas privalo turéti galiojant] aplinkos apsaugos vadybos
sistemos sertifikata, iSduota nepriklausomos jstaigos, arba taikyti lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos
uztikrinimo priemones, nurodytas savo pasiiilyme, ir turéti tai patvirtinan¢ius dokumentus. Jeigu Rangovo ar
tkio subjekty grupés nario, ar subtiekéjo (jeigu vykdant pirkimo sutart jie pasitelkiami) turimas aplinkos
apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojimas baigiasi iki Darby atlikimo termino, kuriems turi biiti taikomi
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto reikalavimai, laikotarpio pabaigos, Rangovas privalo uZtikrinti,
kad bus pratestas turimas sertifikatas (arba jsigytas naujas) arba bus toliau taikomos pasitilyme nurodytos
lygiavertés aplinkos apsaugos vadybos uZztikrinimo priemonés, ir pateikti tai pagrindZiancius dokumentus
Uzsakovui;

17.9.1. per visa Darby, kuriems taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai, vykdymo
laikotarp; Rangovas atlikdamas Darbus privalo taikyti galiojancio aplinkos apsaugos vadybos sistemos
sertifikato reikalavimus arba pasitlyme nurodytas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos uztikrinimo
priemones;

17.9.2.. Rangovas kiekvieng ketvirt] UZsakovui turi pateikti: ataskaitas apie Rangovo pasiekty aplinkos
apsaugos tiksly nustatyty pagal turimg aplinkos vadybos sistemg / aplinkos apsaugos vadybos uZztikrinimo
priemoniy, kurias Rangovas nurodé savo pasiiilyme, jgyvendinima, ir (arba), Rangovo (jmonés) vadovybeés
atlikto aplinkos apsaugos vadybos sistemos / aplinkos apsaugos vadybos uZztikrinimo priemoniy, kurias
Rangovas nurodé savo pasitilyme, patikrinimo ar pakartotinio steb¢jimo rezultatus, ir (arba), naujausia
dokumentacijg (pvz. procediiry aprasyma) apie nustatyty aplinkos apsaugos tiksly / aplinkos apsaugos vadybos
uztikrinimo priemoniy, kurias nurod¢ savo pasiiilyme, vertinimo nukrypimy iStaisymus ir, kaip jie buvo pasalinti
bei jei jmanoma, kokiy prevenciniy veiksmy Rangovas imsis ateityje, kad nukrypimai nesikartoty.

17.10. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui jsakymo dél Rangovo paskirto
statybos darby vadovo ir projekto vadovo teisés akty nustatyta tvarka patvirtintg kopijg ir nurodyti Sio asmens
kontaktinius duomenis;

17.11. vykdyti darbus pagal Uzsakovo pateikta rastiSkg uzduotj ir/ar Objekty sarasus;

17.12. dalyvauti UZsakovo sudaromose komisijose dél Akmenés rajono remontuotiny, priZitirétiny
objekty (keliy, gatviy, automobiliy stovéjimo aiksteliy, privaziuojamyjy keliy, kity transporto statiniy) buklés
nustatymo;

17.13. parengti ir pateikti Uzsakovui numatomy vykdyti objekty paprastojo remonto, kapitalinio
remonto, rekonstravimo ir prieZiliros darbams defektinius aktus, samatas, objekty darby vietos planus ir
skersiniy pjiiviy brézinius;

17.14. parengti paprastojo remonto, kapitalinio remonto ar rekonstravimo projektus numatomiems
vykdyti objektams pagal Uzsakovo pateiktas projektavimo uzduotis;

17.15. projekto dokumentacijas perduoti su lydras¢iu UZsakovui ne véliau kaip per 60 darbo dieny nuo
Uzsakovo objekto projektavimo uzduoties pateikimo Rangovui dienos;

17.16. ne véliau kaip iki einamojo meénesio 23 d. perduoti su lydra$ciu Uzsakovui atlikty Darby
priémimo — perdavimo aktus, atlikty Darby ir iSlaidy pazymas (F-3), kurie pasirasyti (vizuoti) techninio

vt —

ménesj ne véliau kaip iki 3 d. perduoti su lydras¢iu Uzsakovui atlikty Darby priémimo — perdavimo aktus, atlikty



v —

saskaitas faktiiras;

17.17. per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo pateikti Uzsakovui pagal Sutarties 4 prieda
iformintg, atitinkanc¢ig Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, pirmo pareikalavimo, besalygiska ir
neatSaukiamg Sutarties ivykdymo uZztikrinimg Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko, kredito
unijos garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rastg (originalus) tokiomis sglygomis:

17.17.1. garantas arba laiduotojas: bankas, kredito unija ar draudimo bendrové;

17.17.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma — 10 (deSimt) procenty nuo Rangovo pasitilymo bendros
ikainiy sumos be PVM. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dalykas — bet koks Rangovo prievoliy pagal Sutartj ir
jos priedus pazeidimas, dalinis ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas turi galioti visg Darby atlikimo ir apmokeéjimo uZ juos terming;

17.17.3. jet Uzsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Rangovas, sieckdamas toliau vykdyti
Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui nauja Sutarties jvykdymo
uztikrinimg ne mazesnei kaip Sutarties 17.17.2. papunktyje nurodytai sumai ar ] Uzsakovo sgskaita pervesti
suma, atitinkancig Sutarties jvykdymo uZztikinimo suma. Vélesni Sutarties ar kity su ja susijusiy dokumenty
pakeitimai ar papildymai neturés jtakos draudiko jsipareigojimy pagal Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinima
vykdytinumui ar apim¢iai ir neatleis nuo pilnutinio jsipareigojimy pagal Sutarties salygy jvykdymo uztikrinima
vykdymo;

17.18. Sutarties jvykdymo uZtikrinimui Sutarties 17.17 punkte nurodytu terminu Rangovas taip pat gali
1 Uzsakovo atsiskaitomgja sgskaitg, nurodyta Sutarties rekvizituose, pervesti sumg, atitinkancig Sutarties
jvykdymo uztikinimo dydj;

17.19. dél savo kaltés Sutartyje nustatytu terminu nepradéjes vykdyti Darby, juos ar dalj Darby sustabdes
be pateisinamos priezasties mokeéti Uzsakovui 5 (penkis) proc. nuo uzsakymo sumos be PVM baudg ir atlyginti
deél to patirtus nuostolius;

17.20. del savo kaltés nevykdant/netinkamai vykdant nors vieng i§ kity Sutartimi prisiimty
Isipareigojimy, nesusijusiy su Sutarties 17.19 papunktyje bei 24 ir 25 p. jau nurodytomis aplinkybémis,
Uzsakovo pareikalavimu Rangovas privalo sumokéti bauda, sudarancia 5 (penkis) proc. nuo uzsakymo sumos
be PVM, kurig uzZ pazeidimg (-us) turi teis¢ skirti UZsakovas;

17.21. uzdelsgs Darby atlikima, uz kiekvieng uzdelsta dieng mokéti Uzsakovui 0,05 (penkiy Simtyjy)
proc. nuo uzsakymo sumos be PVM delspinigius ir atlyginti d¢l to patirtus nuostolius. Uzsakovas neprivalo
irodyti Rangovui, kad patyré nuostoliy;

18. Sutarciai vykdyti pasitelkiami Sie subrangovai:

Pirkimo sutarties dalis pasitlymo
Eil. | P ini kodas i kainoje, kuriai keti

i avadinimas, kodas ir Numatomi atlikti darbai amo.Je, 1'1rlal .e 1f1.ama
Nr. adresas pasitelkti subtiekéjus
EUR su PVYM Proc.

Viso:

19. Sutarties galiojimo metu subrangovy keitimas vietomis tarp Sutartyje numatyty subrangovy,
didesnés (mazesnés) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subrangovui, papildomy ar naujy (tuo atveju kai teikiant pasitilymag subrangovai nebuvo zinomi) subrangovy
pasitelkimas arba Sutartyje numatyty subrangovy atsisakymas galimas tik rastu apie tai informavus UZsakova.

20. Uzsakovas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subrangovus (kai jy pajégumais
remiamasi kvalifikacijai pagrjsti) biity pateikti atitiktj kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami)
patvirtinantys dokumentai. Anks¢iau minéti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi |
Uzsakova su prasymu pakeisti subrangovus.

21. Papildomai ar naujai pasitelkiamu subrangovu negali biiti vieSojo pirkimo dalyvis ar pasiiilyma
vieSajame pirkime teikusios tiekéjy grupés partneris.



22. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesn¢ (mazesng) Sutarties dalj
(veiklg), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus
subrangovus, subrangovai gali pradéti vykdyti Sutart], tik Uzsakovui ir Rangovui pasiraSius papildoma
susitarima prie Sutarties. Siame susitarime nurodoma pagrindiné informacija apie subrangova ir Sutarties dalis
(veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Sis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

V SKYRIUS
SALIU ATSAKOMYBE

23. UzZzdelsus laiku atsiskaityti uz atliktus Darbus, Uzsakovas, Rangovui reikalaujant, moka 0,05
procento delspinigius nuo laiku neapmokeétos sumos be PVM uz kiekvieng vélavimo dieng.

24. Jei Rangovas nekokybiskai, ne pagal Sutarties ir/ar jos priedy reikalavimus atlieka Sutartyje
numatytus Darbus, UZsakovas surado Sutarties pazeidimo aktg, kuriame nurodo Saliy suderintg technologiskai
reikalingg terming Siems pazeidimams pasalinti.

25. Jei Sutarties 24 p. nurodyti pazeidimai Rangovo néra pasalinami, suraSyto akto pagrindu UZsakovas
taiko Rangovui 10 (deSimt) proc. uzsakymo vertés be PVM bauda uz kiekvieng pazeidimo atveji. Nustatytus
pazeidimus Rangovas privalo paSalinti savo sgskaita.

26. Uzsakovas turi teise nepasiraSyti Darby priémimo-perdavimo akto ir Darby ir iSlaidy apmokéjimo
pazymos ir nevykdyti apmokejimo uz Darbus, jei nustatomi atlikty Darby triikumai.

27. Uzsakovas taip pat turi teis¢ iSskaiCiuoti netesyby sumas i§ Rangovui mokétiny sumy, jeigu
Rangovas per Uzsakovo nurodytg terming netesyby nesumoka pats.

28. Delspinigiy ir baudy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti prisiimtus jsipareigojimus.

29. Salys susitaria, kad kilus teisminiam gin¢ui dél atsiskaitymo uz atliktus Darbus, Rangovas gali
reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkiy) procenty metines paliikanas nuo nesumokétos sumos, kaip tai
numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

30. Salys atleidziamos nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms pagal
LR CK 6.212 str.

VI SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

31. Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai — laikantis
Bendrojo duomeny apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomeny teisinés
apsaugos jstatymo ir kity teisé€s akty, reglamentuojanciy asmens duomeny tvarkyma.
32. Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutaréiai vykdyti, duomeny tvarkymo
teis€tumas grindZiamas biitinybe jvykdyti Sutart] arba butinybe pasinaudoti 1§ Sutarties kylanCiomis teisémis.
33. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar numato teisés
aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi biiti saugomi tol, kol 1§
sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy teisétiems interesams jgyvendinti
ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
34. Gali bati tvarkomi Sie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy, atstovaujanéiy
Salims, duomenys: (I) vardas, pavardé; (IT) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis
pastas, darbovietés adresas; (II1) uzimamos pareigos; (IV) igaliojimy (atstovavimo) duomenys, jskaitant atstovy
asmens kodus, adresus; (V) Saliy vardu ir interesais vykdomas susira§inéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami
Sutarties vykdymo metu.

35. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio bendradarbiavima
ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy prieZziiiros, verslo rodikliy
analitikos ir Verslo planavimo funkcijas (I1) informaciniq sistemq, kurias Salys naudoja tarpusavio santykiq
susije su Sutartles vykdymu.

36. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytOJq paslaugomis, Salys perduos kitai
Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju, Salys privalo uztikrinti, kad tolesnis duomeny



tvarkytojas vykdys bent tuos paéius jsipareigojimus ir jgaliojimus, kuriuos §i Sutartis nustato. Taip pat Salys
supranta, kad jos pacios atsakys uz tolesniy duomeny tvarkytojy veiksmus ir neveikimg.

37. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius, valdymo
organy narius, savo subtiekéjuy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutaréiai su Salimis vykdyti,
apie tai, kad jy asmens duomenys bus arba gali biiti perduoti Salims ir bus arba gali biiti Saliy tvarkomi Sutarties
vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipazinti.
Salys pazymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutar&iai su Salimis vykdyti ir i§vardinti Sutartyje, yra
supazindinti su Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo
sutikima.

38. Salys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grazins visus joms
patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutart] ir jy kopijas, nebent Europos Sajungos (ES) ar jy Salies
Istatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.

39. Duomeny subjektai turi teis¢ susipazinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teis¢ praSyti
1Staisyti netikslius duomenis, iStrinti neteisétai tvarkomus duomenis arba apriboti jy tvarkyma tuo atveju, kai
duomenys tvarkomi esant Salies teis¢tam interesui — teis¢ nesutikti, kad duomenys biity tvarkomi, teise j
duomeny perkeliamuma, taip pat teise pateikti skunda Valstybinei duomeny apsaugos inspekcijai. Siomis
teisémis duomeny subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Saliy adresais arba el. pasto
adresais (jeigu pateikiamas el. parasu pasiraSytas praSymas). Informuodamos Sutaréiai vykdyti pasitelktus
fizinius asmenis apie jy asmens duomeny tvarkyma, Salys jsipareigoja pateikti jiems §iame Sutarties punkte
nurodytg informacija apie jy teises.

VII SKYRIUS
KITOS SALYGOS

40. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja, kai Salys pasira$o Sutartj ir Rangovas pateikia UZsakovui
Sutarties jvykdymo uZtikrinima, numatyta Sutarties 17.17 p. (arba Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dydj
atitinkanc€ig pinigy sumg perveda j Uzsakovo Sutarties rekvizituose nurodytg atsikaitomaja saskaitg). Sutartis
galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy pagal §ig Sutartj jvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

41. Sudarius Sutartj pirkimo dokumentai ir Rangovo vieSajam pirkimui pateiktas pasitilymas yra
neatskiriama Sios Sutarties dalis.

42. Sutarties salygos gali biiti kei¢iamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnio nuostatomis. Sutarties salygy pakeitimas jforminamas Saliy susitarimu.

43. Sutartis gali biiti nutraukta:

43.1. abiejy Saliy radytiniu susitarimu;

43.2. vienos i§ Saliy iniciatyva;

43.3. kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka.

44. Uzsakovas turi teise vienasalisSkai nutraukti Sutartj, jeigu:

44.1. paaiSkeja aplinkybés, numatytos Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1
dalyje;

44.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tiking veiklg arba teisés aktuose nustatyta
tvarka susidaro analogiska situacija;

44 3. Rangovas 1§ esmés pazeide Sutart].

45. Rangovas turi teis¢ vienasSaliskai nutraukti Sutartj:

45.1. Uzsakovas pazeidZia atsiskaitymo terminus daugiau nei 20 (dvide$imt) kalendoriniy dieny ir jeigu
Rangovas apie vélavimg pries tai rastu pranesé Uzsakovui,

45.2. jei UZsakovas nevykdo sutartiniy jsipareigojimy, vykdo juos netinkamai ar kitomis saglygomis nei
numatyta Sutartyje ir Uzsakovas nustatyty pazeidimy neiStaiso per Rangovo reikalavime nustatytg protinga
terming.

46. Salis, ketinanti vienasaliskai nutraukti Sutartj, prie§ 14 (keturiolika) kalendoriniy dieny rastu pranesa
kitai Saliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnj nei 3 (trijy) darbo dieny terming prane§ime nurodytiems



trikumams istaisyti. Jei kaltoji Salis per prane$ime nurodytg terming nepasalina Sutarties pazeidimy, Sutartis
laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

47. Sutarties esminiu paZeidimu bus laikoma:

47.1.nevykdo Darby arba vykdo Darbus akivaizdziai per létai, kad spéty juos uzbaigti per Darby terminus
ir, gaves UZsakovo pretenzija dél vélavimo nesiima Darby paspartinimo priemoniy;

47.2. Rangovas pazeidZia Darby terminus ir papildomg Uzsakovo nustatytg laika, per kurj skaic¢iuojami
delspinigiai uz veélavima;

47.3. jeigu Rangovas siekia padidinti Sutarties jkainius (t. y. nevykdo Sutarties uz Sutartyje nustatytus
ikainius, iSskyrus Sutartyje numatytus atvejus;

47.4. jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovui priskai¢iuoty baudy uz Sutarties ir (arba) jos priedo (-y)
salygu pazeidimus suma pasiekia 10 (desimt) proc. Pradinés sutarties vertes;

47.5. Rangovas be UZsakovo Zinios pasitelkia Sutarciai vykdyti naujg subrangova;

47.6. Rangovas pazeidzia Darby terminus ir dél jy atlikimo vélavimo Darbai praranda prasme
Uzsakovui, jeigu tokia salyga buvo nurodyta Uzsakovo uzduotyje;

47.7. pazeidimas, kuris atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje
nurodytas aplinkybes.

48. Kiekvieng ginca, nesutarima ar reikalavima, kylantj i$ Sios Sutarties ar susijusj su §ia Sutartimi, jos
sudarymu, galiojimu, vykdymu, paZeidimu, nutraukimu, Salys spres derybomis. Gindo, nesutarimo ar
reikalavimo nepavykus i8spresti derybomis per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, ginc¢as bus sprendZiamas
teisme pagal UZsakovo buveingés vietg.

49. Asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma:

49.1. Uzsakovo atstovas uz Sutarties vykdyma — Statybos skyriaus vedéjo pavaduotoja Agneta Nagliené,
tel. +370 686 32 731, el. p. agneta.nagliene@akmene.lt;

49.2. Rangovo atstovas, atsakingas uz Sutarties vykdymg — XXXXXX, tel. XXXXXX, el. p. XXXXXX.

50. Visi Saliy su Sutartimi susije prane$imai, nurodymai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasin¢jimas
(toliau visi kartu — dokumentai) turi biiti siunc¢iami rastu (elektroninémis priemonémis (patvirtinant gavimg) arba
pasiraSytinai per pasSto paslaugos teikéjg ar kitg tinkama vezeja). Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo
dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimuy, ji neturi teisés j pretenzija
ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prie§tarauja
Sutarties saglygoms arba ji negavo jokio praneSimo, i§siysto pagal tuos duomenis.

51. Saliy vienos kitai teikiami dokumentai bus laikomi pateiktais tinkamai, jei jie bus siun¢iami/atsiysti
Sutarties VIII skyriuje nurodytais Saliy kontaktais.

52. Sutarties Salims yra zinoma, kad § Sutartis yra vie$a, iSskyrus Sutartyje esan¢ig konfidencialig
informacija. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieStarauty teisés
aktams.

53. Sutardiai, i3 jos kylantiems Saliy santykiams bei jy aiskinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

54. Tuo atveju, jei Sutarties Saliy rekvizitai, Sutartyje nurodyti asmenys, atsakingi uz Sutarties vykdyma,
pasikeisty, Salys per 5 (penkias) kalendorines dienas jsipareigoja pateikti raytinj pranesima, kuris bus laikomas
Sutarties priedu ir neatskiriama jos dalimi, neatliekant papildomy Sutarties keitimo ar papildymo procediiry dél
neesminiy Sutarties salygy pasikeitimo.

55. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu para$u abiejy Saliy pasiradyta Sutartis sudaroma 1 (vienu)
egzemplioriumi. Salys susitaria, kad elektroniniu parasu pasirasyty dokumenty elektroninis parasas suprantamas
kaip Lietuvos Respublikos elektroninés atpazinties ir elektroniniy operacijy patikimumo uztikrinimo paslaugy
jstatymo nuostatas atitinkantis paraSas, sukurtas saugia elektroninio paraso formavimo jranga ir patvirtintas
galiojanciu kvalifikuotu sertifikatu.

56. Sutarties priedai:

56.1. Darby uzduotis — 1 priedas;

56.2. Techniné uzduotis — 2 priedas;

56.3. Darbai ir jkainiai — 3 priedas;
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56.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo formos — 4 priedas;

56.5. Rangovo pasitilymas — 5 priedas.

VIII SKYRIUS
SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZSAKOVAS

Akmenés rajono savivaldybés administracija
Im. kodas 188719391

Saskaitos Nr. LT09 4010 0433 0001 0060
Luminor Bank, AS

PVM mokétojo kodas — ne PVM mokétoja
L. PetraviCiaus a. 2, LT-85132

Naujoji Akmené

Tel. +370 425 57 133

El p. info@akmene.lt

Administracijos direktoré
Aromeda Lauciené

RANGOVAS

XXXXXX

Kodas XXXXXX

Saskaitos Nr. XXXXXX
XXXXXX

Banko kodas XXXXXX

PVM mokétojo kodas XXXXXX
XXXXXX

Tel. XXXXXX

ElL p. XXXXXX

Direktorius
XXXXXX
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2026 m. mén. d. Sutarties Nr. SS-
TVIRTINU:

Akmeneés rajono savivaldybés
administracijos direktoré
Aromeda Lauciene

2026 m.  mén. d.
DARBU UZDUOTIS

1.UZSAKOVAS Akmeneés rajono savivaldybés administracija.
(STATYTOJAS)
2.DARBU Akmenés rajono savivaldybés inZineriniy statiniy (susisiekimo komunikacijy: keliy, gatviy
PAVADINIMAS, | su asfaltbetonio ir Zvyro danga, kity transporto statiniy ir inZineriniy tinkly) paprastojo
VIETA: remonto (su projektavimu), kapitalinio remonto (su projektavimu), rekonstravimo (su

projektavimu) ir priezitiros darbai.

Darby atlikimo vieta - Akmenés rajono savivaldybés teritorija.
3.STATINIO Ypatingi, neypatingi ir nesudétingi statiniai
KATEGORIJA:
4 PROJEKTO Darby jkainiai.
STADIJA:
5.STATYBOS Paprastasis remontas, kapitalinis remontas, rekonstravimas, priezitiros darbai.
RUSIS
6.0BJEKTO Akmenés rajono vietinés reik§més keliy ir gatviy priezitiros ir remonto darbai:
APRASYMAS

Rangovas privalo:

1. ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui jsakymo dél Rangovo
paskirto statybos darby vadovo ir projekto vadovo teisés akty nustatyta tvarka patvirtintg
kopija ir nurodyti $io asmens kontaktinius duomenis;

2. vykdyti darbus pagal Uzsakovo pateikta rastiska uzduotj ir/ar Objekty sarasus;

3. ne véliau kaip iki einamojo ménesio 23 d. perduoti su lydrasc¢iu Uzsakovui atlikty darby
priémimo — perdavimo aktus, atlikty darby ir i§laidy pazymas (F-3), kurie pasirasyti techninio
iki 12 d., o gruodzio ménesj ne véliau kaip iki 3 d. perduoti su lydras¢iu Uzsakovui atlikty
darby priémimo — perdavimo aktus, atlikty darby ir iSlaidy pazymas (F-3), kurie pasirasyti
(vizuoti) techninio priziiirétojo, senitinijos seniiino ir PVM saskaitas faktiiras;

4. dalyvauti Uzsakovo sudaromose komisijose dél Akmenés rajono remontuotiny, prizidirétiny
objekty (keliy, gatviy, automobiliy stovéjimo aiksteliy, privaziuojamyjy keliy, kity transporto
statiniy) biiklés nustatymo;

5. parengti ir pateikti UZzsakovui numatomy vykdyti objekty paprastojo remonto, kapitalinio
remonto, rekonstravimo ir priezitiros darbams defektinius aktus, sgmatas, objekty darby vietos
planus ir skersiniy pjiviy brézinius;

6. parengti paprastojo remonto, kapitalinio remonto ar rekonstravimo projektus numatomiems
vykdyti objektams pagal Uzsakovo pateiktas projektavimo uzduotis;

7. projekto dokumentacijas perduoti su lydrasciu Uzsakovui ne véliau kaip per 60 darbo dieny
nuo Uzsakovo objekto projektavimo uzduoties pateikimo Rangovui dienos.

8. keliy naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto statybos darbams
taikomas bent vienas i$ $iy minimaliy aplinkos apsaugos kriterijy:

8.1. kelio dangos konstrukcijai pasirinktinai panaudoti ne maziau vieno antrinio arba
pakartotinio panaudojimo medziaga ir (ar) perdirbta medziaga, ir (ar) nepavojingaja

1 priedas




atlieka, ir (ar) Salutinj gamybos produkta, ir (ar) i§ atsinaujinanciy Saltiniy pagamintg
medziagg, kuri atitinka numatytai paskirciai keliamus techninius reikalavimus, arba
yra jrodytas ty medziagy tinkamumas numatytai taikymo paskirciai. Medziagos ar
produkto minimalus kiekis turi atitikti lenteléje nustatytas vertes:

Maziausias v MaZiausias
R Maziausias ..
uzpildy ir priedy . pakartotinio
A antrinio s
kiekis 1§ anaudoiimo panaudojimo
Kelio dangos perdirbty panaudojime wrpildy ir keliy
= .. uzpildy ir keliy o ..
konstrukcijos medZiagy, o g tiesimo medZziagy
. " tiesimo medZiagy .. 3
sluoksnis nepavojingy . . (tam paciam kelio
. ) (kitam kelio
atlieky ir (ar) .. dangos
A konstrukcijos ..
Salutiniy e konstrukcijos
sluoksniui) kiekis, e
gamybos sluoksniui) kiekis,
proc.
produkty, proc. proc.
Asfalto
apatinis ir
asfalto 0,3 15,0 15,0
pagrindo
dangos

7.DARBAI
VYKDOMI

Visi darbai turi biti atlikti savo medziagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darby kokybé turi
atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr.D1-11/3-3 patvirtinto keliy techninio reglamento
»Automobiliy keliai®, Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2015 m. sausio 30 d.jsakymu Nr. V(E)-1 ,,Dél keliy prieziiiros vadovo II dalies
»Automobiliy keliy priezitros darby atlikimo technologija KPV DT-15“ patvirtinimo,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-933
patvirtinto techninio reglamento ,,Dél statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014
Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®, Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. liepos 1 d. jsakymu Nr. V(E)-
15 ,,Dél automobiliy keliy dangos i§ pavirSiaus apdaro sluoksniy jrengimo metodiniy
nurodymy MN PAS 15 patvirtinimo*, Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. Nr. V-16 ,,Dél automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 patvirtinimo®, Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. birzelio 1 d. jsakymu
Nr. V(E)-7 ,,Dél automobiliy keliy dangos i$ minkstojo asfalto sluoksniy jrengimo metodiniy
nurodymy MN MAS 15 patvirtinimo*, Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 8 d. jsakymu Nr. V-33 |, Dél metodiniy nurodymy
atliekant regeneravima kelyje 3altuoju biidu MN SRK 18 patvirtinimo®, Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr.
V-161 ,,Dél grunty pagerinimo ir sustiprinimo risikliais metodiniy nurodymy MN GPSR 12
patvirtinimo®, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodzio 13 d. jsakymu
Nr. D1-401 patvirtinto ,,Produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini
minimallis aplinkos apsaugos kriterijai, sgrasas* 26.2.1 p. (nauja redakcija nuo 2024-
02-01).

8.PATEIKIAMOS
DOKUMENTACIJ
0S SKAICIUS

Atlikty darby aktai, formos F2, F3 po 3 egz. (jei pasiraSoma fiziniais parasais) su seniiino ir

v —

9.DARBU
ATLIKIMO
TERMINALI

Akmenés rajono susisiekimo komunikacijy (keliy, gatviy), Kkity inZineriniy statiniy ir
inZineriniy tinkly priezitiros darby atlikimas ir terminai:

Zemés sankasa. SKiriamoji juosta




Vandens nuleidimo sistemos:
e Sulauzyti arba neveikiantys Sulinéliai turi buiti pakei¢iami arba sutaisomi, laikinos
arba standartinés grotelés turi biiti uzdedamos per 21 darbo diena nuo UZsakovo
uzsakymo pateikimo dienos;

Zemés sankasa. Kelkra$¢iai (ju dalys)
ProvéZos ir ijdubos kelkrasciuose ar ju dalyje turi biiti uztaisomos:

e Atsiradusios pazaidos turi biiti iStaisomos per 15 darbo dieny nuo Uzsakovo
uzsakymo pateikimo dienos. PASTABA. Provézos ir jdubos gali biiti netaisomos
ziemos metu, esant jSalui, i§skyrus pavojingas, t. y. gilesnes kaip 20,0 cm.

Zemés sankasa. Slaitai
ISplovos ir nuosliauZos turi biiti sutvarkomos:

e ISplovos bei nuosliauzos turi buti sutvarkomos per 15 darbo dieny nuo Uzsakovo
uzsakymo pateikimo dienos.
Sutvirtinty Slaity paZaidos turi biiti sutvarkomos:
e Sutvirtintuose Slaituose atsiradusios pazaidos, turi biiti paSalinamos per 21 darbo
dieng nuo UZsakovo uzsakymo pateikimo dienos.

Sausinimo jrenginiai. Grioviai (Soniniai, atkalnés), rezervai
Uzslinkusios grioviy vietos, profilio atkiirimas turi buti sutvarkomi:
e Atsiradusios uzslinkusios vietos turi biiti sutvarkomos per 15 darbo dieny nuo
Uzsakovo uzsakymo pateikimo dienos.
Sutvirtinty ploty pazaidos turi biiti sutvarkomos:
e Atsiradusios grioviy sutvirtinty ploty pazaidos turi biiti pasalinamos per 15 darbo
dieny nuo Uzsakovo uzsakymo pateikimo dienos.

Sausinimo jrenginiai. DrenaZas, kanalizacija, Sulinéliai
Elementy techninés biiklé turi buti sutvarkoma:
e Dingusios, sulauzytos grotelés arba neveikiantys Sulinéliai turi buiti pakei¢iami arba
sutaisomi per 21 darbo dieng nuo UZsakovo uzsakymo pateikimo dienos.

Vaziuojamoji dalis. Asfalto ir betono danga
Atsiradusios iSdauZos (duobés) turi biiti uZtaisomos:
e ISdauzos (duobés) (i§ jy pavojingos*) turi buti uztaisomos per 10 darbo dieny
(pavojingos per 2 darbo dienas) nuo Uzsakovo uzsakymo pateikimo dienos;

e Ziema, iddauZos (duobés) tik pavojingos* naudojant Saltus asfalto miSinius, kitas
medziagas turi buiti uztaisomos per 2 darbo dienas nuo Uzsakovo uZsakymo
pateikimo dienos;

* pavojingos saugiam eismui yra gilesnés nei 40 mm ir didesnio kaip 0,1 m? ploto, taip pat
siauros, taciau ilgos iSdauzos (duobés).
Dangos krasty nutrupéjimas turi biiti uZtaisomas:

1) Krastai neturi biiti nutrupéje tiek, kad sumazinty vaziuojamosios dalies dangos plotj
daugiau kaip 20,0 cm;

2) Atsiradusios didesnés dangos krasSty nutrupéjusios vietos turi biiti uztaisomos taip pat
kaip ir iSdauzos (duobés):

e Krasty nutrupéjimai, turi biiti uztaisomi per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo
uzsakymo pateikimo dienos.
Plysiy tinklas, lopai turi bati sutvarkomi:

e Atsiradgs plysiy tinklas, turi buiti uztaisomas, numatant Siy ploty pavirSiaus apdara,

per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo uzsakymo pateikimo dienos;
Bangos slinktys ir provéZos turi biiti sutvarkomos:




e Slinktys, bangos turi buti paSalinamos per 21 darbo dieng nuo UZsakovo uzsakymo
pateikimo dienos;

e Provézos turi biiti iStaisomos nufrezuojant per 10 darbo dieny nuo UZzsakovo
uzsakymo pateikimo dienos.

Idubos, iSkylos, iluZiai ir kiti nelygumai turi biiti sutvarkomi:

e Neturi buti jduby, i8kyly, iliziy ir kity nelygumy, didesniy kaip 10,0 cm;

e Atsiradusios didesnés deformacijos turi buti iStaisomos per 21 darbo dieng nuo
Uzsakovo uzsakymo pateikimo dienos.

VaZiuojamoji dalis. Zvyro, Zvyro ir skaldos, skaldos danga (Zvyrkeliai)
ISdauZos (duobés), bangos, idubos, iSkyloes, jliiZiai, provéZos ir kiti nelygumai turi bati
sutvarkomi:

e Atsiradusios deformacijos turi biiti sutvarkomos profiliuojant zvyro dangg greideriu.
Zvyro dangos profiliavimas greideriu turi bati atliktas per 15 darbo dieny nuo
Uzsakovo uzsakymo pateikimo dienos;

e Atsiradusios deformacijos turi biiti sutvarkomos uzpilant, sustiprinant ar jrengiant
danga nesuri$tyjy mineraliniy medziagy misiniu (skalda, zvyras, smélis) per 7 darbo
dienas nuo Uzsakovo uzsakymo pateikimo dienos.

ISoriniai kras$tai (sankasos briaunos) turi biiti sutvarkomi:

e Atsiradusios didesnés pazaidos turi buti iStaisomos per 21 darbo dieng nuo Uzsakovo

uzsakymo pateikimo dienos.

VaZiuojamoji dalis. Grindiniai
ISdauzos (duobés) turi biiti uztaisomos:
e ISdauzos (duobés) (i§ jy pavojingos*) turi buti uztaisomos per 10 darbo dieny
(pavojingos per 2 darbo dienas) nuo Uzsakovo uzsakymo pateikimo dienos;

e Ziema, kitomis medziagomis turi biiti uztaisomos tik pavojingos* iSdauzos (duobés)
per 2 darbo dienas nuo Uzsakovo uzsakymo pateikimo dienos;
* Pavojingos eismo saugumui yra gilesnés kaip 100 mm ir didesnés kaip 0,1 m2 ploto, taip
pat siauros, taCiau ilgos iSdauzos (duobés).
Bangos, jliiziai, idubos turi biiti sutvarkomos:
e Atsiradusios didesnés bangos, jluziai ir jdubos turi buti iStaisomos per 10 darbo dieny
nuo UZsakovo uzsakymo pateikimo dienos.

Kelkrasciai. Kelkra$ciai su asfalto danga
Atsiradusios kelkrasciuose iSdauzos (duobés) turi biiti uztaisomos:
e ISdauzos (duobés) (i$ jy pavojingos*) turi buti uztaisomos per 10 darbo dieny
(pavojingos per 2 darbo dienas) nuo Uzsakovo uzsakymo pateikimo dienos;

e ziema, iSdauzos (duobés) tik pavojingos* naudojant Saltus asfalto miSinius, kitas
medziagas turi biiti uztaisomos per 2 darbo dienas nuo Uzsakovo uZsakymo pateikimo
dienos;

* pavojingos saugiam eismui yra gilesnés nei 40 mm ir didesnio kaip 0,1 m? ploto, taip pat
siauros, taciau ilgos iSdauzos (duobés).
Bangos slinktys ir provéZos turi biti sutvarkomos:

e Slinktys, bangos turi biiti pasalinamos per 21 darbo dieng nuo UZzsakovo uzsakymo
pateikimo dienos;

e Provézos turi biiti iStaisomos nufrezuojant per 10 darbo dieny nuo Uzsakovo
uzsakymo pateikimo dienos.

Idubos, iSkylos, jluZiai ir kiti nelygumai turi buti sutvarkomi:
e Neturi buti jduby, iskyly, jluziy ir kity nelygumy, didesniy kaip 10,0 cm;




e Deformacijos turi biiti iStaisomos per 21 darbo dieng nuo Uzsakovo uzsakymo

pateikimo dienos.
ISoriniy kelkras¢iy krasty nutrupéjimas turi biiti uZtaisomas:

1) Neturi buti nutrupéjusiy (nultizusiy) krasto viety, susiaurinanciy kelkrast] daugiau
kaip 10,0 cm;

2) Atsiradusios didesnés nutrupéjusios vietos turi biiti uztaisomos kaip ir iSdauzos
(duobés):

e [Soriniy kelkra§c¢iy krasty nutrupéjimai turi biiti uztaisomi per 10 darbo dieny
nuo UZsakovo uzsakymo pateikimo dienos.

Kelkrasciai. Kelkrasc¢iai su nesuriStujy mineraliniy medZiagy danga
Atsiradusios kelkras¢iuose iSdauzos (duobés), bangos, idubos, iSkylos, iliiZiai, provézos
ir kiti nelygumai turi buti sutvarkomi:

e Atsiradusios deformacijos turi biiti sutvarkomos profiliuojant kelkrasc¢ius. Kelkrasciy
profiliavimas turi biiti atliktas per 15 darbo dieny nuo UZsakovo uzsakymo pateikimo
dienos;

e Atsiradusios deformacijos turi biiti sutvarkomos uzpilant, sustiprinant ar jrengiant
kelkrasc¢io dangg nesuriStyjy mineraliniy medziagy miSiniu (skalda, zZvyras, smélis)
per 7 darbo dienas nuo Uzsakovo uzsakymo pateikimo dienos.

ISoriniai krastai (sankasos briaunos) turi biiti sutvarkomi:

e Atsiradusios didesnés pazaidos turi biiti iStaisomos per 10 darbo dieny nuo UZsakovo

uzsakymo pateikimo dienos.

Vandens nuleidimo jrenginiai. Pralaidos, kanalizuoti grioviai
SanaSos turi biti sutvarkomos:

e Atsiradus didesniam sgnasy kiekiui, kai suprastéja vandens nutekéjimas, arba kai
vanduo nebeprateka, pralaida turi biiti iSvaloma per 5 darbo dienas nuo Uzsakovo
uzsakymo pateikimo dienos.

TuStumos virs Ziedy turi biiti sutvarkomos:

e Atsiradusios tustumos, esant sausam vasaros periodui, turi biiti uzpildomos per 10

darbo dieny nuo Uzsakovo uzsakymo pateikimo dienos.
Pazaidos (sandiiry, antgaliy ir Ziedy padéties) turi biiti sutvarkomos:

e Atsiradusios pazaidos (iStrupéjusios sandiiry vietos, atskiry ziedy, antgaliy poslinkiai
ir (arba) pokrypiai) turi biiti iStaisomos vasaros sezono metu per 10 darbo dieny nuo
Uzsakovo uzsakymo pateikimo dienos.

Gelzbetoniniy elementy techniné biiklé turi biiti sutvarkoma:

e Atsiradus didesnéms pazaidoms, jos turi biiti i§taisomos vasaros sezono metu per 15

darbo dieny nuo Uzsakovo uzsakymo pateikimo dienos.

Vandens nuleidimo jrenginiai.
ISplovos ir sutvirtinty $laity paZaidos turi buti sutvarkomos:
e Atsiradusios $laity ir dugno iSplovos turi biiti uztaisomos, apie vamzdzius sutvirtinty
Slaity, sutvirtinto vagos dugno, betoniniy lataky pazaidos turi biiti pasalinamos per
21 darbo dieng nuo UZsakovo uzsakymo pateikimo dienos.

NuovazZos
Atsiradusios nuovazose iS§dauZos (duobés) turi biiti uZtaisomos:
e Nuovazose atsiradusios iSdauzos (duobés) turi biiti uztaisomos per 10 darbo dieny
nuo Uzsakovo uzsakymo pateikimo dienos.
ISplovos turi biiti uZtaisomos:




e Atsiradusios iSplovos turi biiti uztaisomos per 10 darbo dieny nuo UZzsakovo
uzsakymo pateikimo dienos.

Paprastojo remonto, kapitalinio remonto, rekonstravimo - projektavimo ir rangos
darbuy atlikimo terminai:
1) Uzsakovas gali uzsakyti: projektavimo paslaugas (be rangos darby), rangos darbus
arba projektavimo paslaugas kartu su rangos darbais.

e Projektavimo paslaugos turi biiti suteiktos per 60 darbo dieny nuo UZsakovo
uzsakymo pateikimo dienos (nejskaitant projekto ekspertizés atlikimo
termino). Ekspertams pateikus pastabas projektui, Rangovas projekto
pastabas privalo iStaisyti per 5 (penkias) darbo dienas, nuo pastaby is eksperty
gavimo dienos. Kartu su uzsakymu Uzsakovas pateiks projektavimo
uzduotis;

e Rangos darbai turi biiti atlikti per 25 darbo dienas nuo Uzsakovo uzsakymo
pateikimo dienos.

e Uzsakius projektavimo paslaugas kartu su rangos darbais, bendras paslaugy
ir darby terminas nuo projektavimo uzsakymo pateikimo yra 85 darbo dienos.
Atskiras uzsakymas rangos darbams nebeteikiamas.

Uzsakymas pateikiamas rastu, arba elektroniniu laisku. Apie kiekvieng gautg uzsakyma i$
Uzsakovo, Rangovas privalo patvirtinti apie uzsakymo gavima atsakydamas UZsakovui rastu
arba elektroniniu laisku, kad uzsakymas gautas.

Parengé: Statybos skyriaus vedéjo pavaduotoja Agneta Nagliené
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1 2 3
ISlyginamojo sluoksnio

1. | jrengimas (AC 11 AN)

—— . i ISlyginamojo sluoksnio i§ asfaltbetonio misinio AC 11 AN,

) yslygl-narnOJo sluoksnio iSlyginamajam sluoksniui ne maziau 100 m2, AC 16 AS,

- | irengimas (AC 16 AS) SA16-d V 6000, jrengimas asfalto klotuvu ant esamos dangos
I§lyginamojo sluoksnio pagal technologinius reikalavimus.

3. | jrengimas (SA16-DV 6000)

4. {;ﬁgﬁfgs(g lllt?l b(us?l ltfrzet;;/}llgii Asfaltbetonio dangos iki 50 mm storio sluoksnio frezavimas
freza, kai frezuojamas plotas iki 5 m2.
Asfaltbetonio ir betono 60 mm storio dangos duobiy
asfaltavimas (naudojant AC 11 VN asfaltbetonio misinj), kai
remontuojamas plotas iki 5 m2.

5 [Sdauzy (duobiy) uztaisymas Asfaltbetonio dangy duobiy (6 cm) uztaisymas rankiniu bidu,

" | karstu asfaltu (be frezavimo) naudojant AC 11 VN asfaltbetonio misinj (be frezavimo).
Asfaltbetonio dangy duobiy (6 cm) uztaisymas rankiniu btdu,
— — naudojant AC 11 VN asfaltbetonio misinj (su frezavimu).

6. ;:131 ui&;ﬁ%ﬁ?&?ﬂ;ﬁggﬁas Asfaltbetonio dangy duobiy (8 cm) uztaisymas rankiniu budu,
(su frezavimu) naud'oj.ar'lt éaltfa, asfaltb.etonio misinj be frezavimo (esant
[5dauzy (duobiy) uZtaisymas poreikiui duobés frezuojamos).

7. | $altu asfaltbetonio miSiniu
(be frezavimo)

4 cm storio virSutinio dangos sluoksnio i§ AC 11 VN
Asfaltbetonio dangos asfaltbetonio = miSinio  jrengimas  klotuvu,  dangos

8. sluoksnio jrengimas: sutankinimas.

4,5 cm storio virSutinio dangos sluoksnio i§ AC 11 VN ir 4,5

81 cm viensluoksnio dangos sluoksnio i§ SA16-DV 6000

- [4em (AC 1T VN) minkstojo asfaltbetonio klojimas klotuvu ant esamos dangos
8.2. [45cm (AC 11 VN) pagal technologinius reikalavimus, dangos sutankinimas.

8.3. | 4,5 cm (SA16-DV 6000) 5 cm storio viensluoksnio dangos sluoksnio i§ SA16-DV 6000

minkstojo asfaltbetonio klojimas klotuvu ant esamos dangos

8.4. | 5Scm (SA16-DV 6000) pagal technologinius reikalavimus, dangos sutankinimas ir 5

8.5. | 5cm (AC 16 PD) cm storio asfalto pagrindo-dangos dangos i§ AC 16 PD




asfaltbetonio misinio jrengimas klotuvu pagal technologinius

8.6. | 6cm (AC 16 PD)
reikalavimus, jsivertinant defekty paSalinima, dangos
8.7. 8 cm (AC 16 PD) volavimq.
8.8. | 10 cm (AC 16 PD) 6 cm storio asfalto pagrindo-dangos dangos i§ AC 16 PD
i asfaltbetonio miSinio jrengimas klotuvu pagal technologinius
2,5 cm SFOHO dangos, reikalavimus, jsivertinant defekty paSalinima, dangos
panaudojant asfaltbet. .
volavima.

8.9. | klotuva su automat. a. regul. i . " .
i% asfaltbet. mis. AC 5 VL 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos is AC 16 PD asfaltbetonio
raudonos spalvos jrengimas misinio jrengimas klotuvu pagal technologinius reikalavimus,
2,5 cm storio dangos jsivertinant defekty pasalinima, dangos volavima.
panaudojant asfaltbet. 10 cm storio asfalto pagrindo-dangos i§ AC 16 PD

8.10. | klotuva su automat. a. regul. asfaltbetonio miSinio jrengimas klotuvu pagal technologinius
i$ asfaltbet. mis. AC 8 VL reikalavimus, jsivertinant defekty pasalinima, dangos
raudonos spalvos jrengimas volavimag.

Vandeniui }aidiios (porétos) 2,5 cm storio asfalto dangos (raudonos spalvos) sluoksnio i§

.11, | asfaltbetonio dangos miginio AC 5 VL ir AC 8 VL Klojimas klotuvu pagal
jrengimas (PA 8 arba . . . .

. N technologinius reikalavimus, dangos sutankinimas.
lygiavertis), h=4,5 cm ] o )
Vandeniui laidZios (porétos) 4,5 cm storio vandeniui laidzios (porétos) asfalto dangos i$

812 asfaltbetonio dangos misinio PA 8 klojimas pagal technologinius reikalavimus.

7" | irengimas (PA 11 arba 5-6 c¢m storio vandeniui laidZios (porétos) asfalto dangos i§
lyglaver.tls), }'1:5_*6 cm misinio PA 11 klojimas pagal technologinius reikalavimus.
Vandeniui .1a1d21os (porétos) 5-6 c¢m storio vandeniui laidZios (porétos) asfalto dangos i$
asfaltbetonio dangos e .. . . ;

8.13. | . . misinio PA 16 klojimas pagal technologinius reikalavimus.
jrengimas (PA 16 arba _ o . . .
lygiavertis), h=5-6 cm 0,5 cm storio asfalto sluoksnio jrengimas, keiciant sluoksnio
Keiciant sluoksnio storj, storj pridedant arba atimant.
kiekvienam 0,5 cm

8.14. | pasikeitimui prie normatyvo
N27-319 (AC 16 AS) pridéti
ar atimti
Keiciant sluoksnio storij,
kiekvienam 0,5 cm

8.15. | pasikeitimui prie normatyvo
N27-320 (AC 11 VN)
pridéti ar atimti
Keiciant sluoksnio storj,
kiekvienam 0,5 cm

8.16. | pasikeitimui prie normatyvy
N27-321 (PA 8/PA 11/PA
16) pridéti ar atimti

Suristy arba nesuri$ty naudoty keliy tiesimo medZziagy

panaudojimas kelyje klojant Saltuoju biidu, kai regeneravimo

freza vaZiuoja ant perdirbamo arba pakloto esamo sluoksnio.

Sis biidas taikomas keliuose, gatvése kur yra prastai jrengti

. 5 ) pagrindai, danga banguojasi, triikingja, atsiranda provéZzos.

9. Pagrindy Saltasis Rangovas turi jsivertinti papildomo bituminio riSiklio

regeneravimas

pridéjima, nepridedant prie papildomy medziagy, Rangovas
turi jsivertinti pagrindy sutankinimg. Darbus atlikti
vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 8 d.




jsakymu Nr. V-33 ,Dél metodiniy nurodymy atliekant
regeneravima kelyje Saltuoju bidu MN SRK 18 patvirtinimo*

Kelkras¢iy sustiprinimas

Kelkras¢iy dangos sustiprinimas h — 10 c¢cm storio i§ zvyro

10. | nesuristosiomus (70%) — dolomitinés skaldos (30%) misinio, (fr. 0/22; 0/32)
mineralinémis medziagomis . .
11. | Kelkras¢iy jrengimas 0,5 m plociu, volavimas.
y jreng
Pagrindy jrengimas su cementu ir jony mainus gerinanciu
priedu (UPD arba analogas). Sis biidas taikomas, kai esamas
zvyro kelias ar grunto kelias su molingais gruntais, ant kurio
Pagrindy jrengimas su planuojama jrengti asfalto danga. Rangovas turi jvertinti
12. | cementu ir jony mainus pagrindy sutankinimg. Darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos
gerinanciu priedu automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2012 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. V-161 ,.Dél
grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais metodiniy
nurodymy MN GPSR 12 patvirtinimo*.
13 Pagrindo Iskaitant paskleidima, sutankinima ir profiliavima:
" | irengimas/sustiprinimas is: . o _
13.1. | Smelio Pagrindy sluoksniy i§ smélio jrengimas (15+30 cm).
13.2. | Zvyro Pagrindy sluoksniy i§ Zvyro jrengimas (15+30 cm).
13.3. | Molio Pagrindo sluoksniy jrengimas iS dolomitinés skaldos
vadovautis ]T SBR 19 15 p. nuostatomis.
Molio atvezimas ir naudojimas — pagrindy jrengimui su
cementu ir jony mainus gerinanciu priedu technologijos metu
13.4. | Dolomitinés skaldos Skaldos atvezimas ir naudojimas — medZziagos naudojamos
pagrindy regeneravimui Saltuoju biidu, kelkras¢iy
formavimui, jrengimui
Pasalinus virSuting dangg ja pristatyti grunto, atlieky
tvarkytojui.
Istisinio pavirSiaus Dangos apdorojimas emulsija ir granitine skaldele fr. 5/8,
apdorojimas bitumine iSvezant atliekas, kai remontuojamas plotas iki 5 m?.
emulsija ir: Dangos apdorojimas emulsija ir dolomitine skaldele fr. 8/11,
iSvezant atliekas, kai remontuojamas plotas iki 5 m?.
Dangy pavirsiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija
su granitine skaldele 8/11;
Dangy pavirsiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija
o su granitine skaldele 5/8;
granitine skaldele Ly . . o ..
Dangy pavirsiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija
su granitine skaldele 0/16;
Dangy pavirsiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija
su granitine skaldele 0/11;
14.

dolomitine skaldele

Dangy pavirSiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija
su granitine skaldele 2/16.

Juody dangy pavirSiaus viengubas apdorojimas bitumine
emulsija su dolomitine skaldele 8/11;

Juody dangy pavirSiaus viengubas apdorojimas bitumine
emulsija su dolomitine skaldele 5/8;

Juody dangy pavirSiaus viengubas apdorojimas bitumine
emulsija su dolomitine skaldele 0/16;

Juody dangy pavirSiaus viengubas apdorojimas bitumine
emulsija su dolomitine skaldele 0/11;




Juody dangy pavirSiaus viengubas apdorojimas bitumine
emulsija su dolomitine skaldele 2/16.

15.

Asfaltbetonio dangos

Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza, suformuojant

frezavimas tinkamus  kelio dangos nuolydzius, pakraunant |
autotransportg (prie$ iSlyginamajj. Sluoksnio i§ asfaltbetonio
Dangos granuliavimas m1§1n10 paklo] lmf:}) Asfaltbetonio dangos iéVeZimaS l
16. .2 . .
(smulkinimas) Uzsakovo nurodyta vieta.
Dangos granuliavimas (smulkinimas)
v Plysiy iki 10 mm ploCio uZtaisymas asfaltbetonio dangose
17. | PI . . . : . . ’
7 ysiy uztaisymas i$frezuojant plys§j ir uzpilant bitumu rankiniu biidu.
13 Plysius sandarinancios PlySius sandarinancios juostos jrengimas (juostos tarp
" | juostos jrengimas borditiro ir asfalto dangos jrengimas)
19. | Asfalto dangos ardymas Asfalto dangos ardymas
20. | Asfalto dangos atstatymas Asfalto dangos atstatymas (jrengiant naujg asfaltg). Dangos
21. Zvyro dangos ardymas storis 8 cm. Asfalto marké AC 16 PD.
Zvyrp dalz.gos atstatymas Zvyro dangos ardymas
22. | (tomis paciomis g . A .. .
. . Zvyro dangos atstatymas (tomis paciomis medziagomis, ar
medZiagomis) naujomis medziagomis)
23 Zvyro dangos atstatymas J i &
" | (naujomis medZiagomis) Betono plyteliy ardymas
24. | Plyteliy dangos ardymas Betono plyteliy atstatymas (tomis paciomis plytelémis)
25. | Plyteliy dangos atstatymas Betono trinkeliy ardymas
26. | Trinkeliy dangos ardymas Betono trinkeliy atstatymas (tomis paciomis trinkelémis)
. . Betono trinkeliy ir plyteliy atstatymui jsivertinti 3 cm storio
27. | Trinkeliy dangos atstatymas pasluoksnio jrengima iS dol. skaldos nuosijy 0/5
28. Zahos vejos ardymas Vejos ardymas
Zalios vejos . . . .. S
29. | atstatymas/irengimas Vejos jrengimas uZzpilant 10 cm augalinio dirvozemio,
uséjant Zole ’ paséjant daugiametes zoles.
Betoniniy trinkeliy
30. | irengimas (jvairiy spalvy) 8
cm uztaisant sitiles
Betoniniy trinkeliy
31. | jrengimas (jvairiy spalvy) 6
cm urtaisant siiiles Naujy betoniniy trinkeliy (h=6cm)(h-8cm) jrengimas, siiiles
375x375mm betono plyteliy uzpilant sméliu, jskaitant 3 cm storio pasluoksnio jrengima i$
32. | saligatviy jrengimas, dol. skaldos nuosijy 0/5.
uZtaisant siiiles sméliu Naujy 375x375x70mm betono plyteliy jrengimas, uztaisant
Grindinio jrengimas (jvairiy sitiles smeliu, jskaitant 3 cm storio pasluoksnio jrengimg i$
spalvy) i$ betono trinkeliy dol. skaldos nuosijy 0/5.
33 rankiniu biidu, uZpilant Reljefiniy neregiy vedimo ir jspéjimo trinkeliy jrengimas.
| sitiles akmens atsijomis Naujy aziriniy betoniniy trinkeliy — (h=6cm)(h-8cm)
(relJ?ﬁnes heregiy vedimo ir jrengimas, uzpildant augaliniu gruntu ir jrengiant veja
1SpEjIMo trinkelés) (uzséjimas), uZtaisant sitles.
Azurl'mur bqtomrpq trinkeliy Naujy aziriniy betoniniy  trinkeliy  (h=6cm)(h-8cm)
jrengimas (jvairiy spalvy) 8 . . . N . e
.. - jrengimas, uzpildant skalda (arba Zvyru), uztaisant sitles.
34. | cm, uzpildant augaliniu
gruntu ir jrengiant veja
(uzséjimas), uztaisant siiiles
AZiiriniy betoniniy trinkeliy
35. | irengimas (jvairiy spalvy) 6

cm, uzpildant augaliniu




gruntu ir jrengiant veja
(uzséjimas), uztaisant sitiles

Aziiriniy betoniniy trinkeliy
jrengimas (jvairiy spalvy) 8

36. cm, uZpildant skalda (arba
Zvyru), uZtaisant siiiles
Aziriniy betoniniy trinkeliy
37 jrengimas (jvairiy spalvy) 6
" | cm, uzpildant skalda (arba
zZvyru), uZtaisant siiiles
38. | Kelio borty jrengimas 1000.x150.x300. mm skersmens betoniniy borty ant betoninio
pagrindo jrengimas
39. | Saligatvio borty jrengimas 1000.x80x.200 mm skersmens betoniniy borty ant betoninio
pagrindo jrengimas
40. | Vejos borty jrengimas _80x2(.)0 mm skersmens betoniniy borty ant betoninio pagrindo
jrengimas
41. | Borty ardymas Betoniniy borty iSardymas (gatvés borty ardymas, vejos borty
ardymas)
Sulinio angos paaukstinimas gelZbetoniniais Ziedais (h=15
g e cm) ir liuko perstatymas, uZtaisant danga asfaltbetonio
42. | Sulinio angos paaukstinimas e o . o .
misiniu. Esant poreikiui numatyti remonta iki perdengimo
plokstes.
Suliniy liuky auk$¢iy
43. | pritaikymas iki projektinio Suliniy liuky auk$¢iy pritaikymas iki projektinio dangy lygio
dangy lygio
Suliniy liuky pakeitimas j e e
44. Ketinius liukus Ketiniai liukai (plaukiojancio tipo).
45. Pangos mechaninis Asfaltbetonio dangos valymas mechanizuotu btidu
Slavimas
46 1v tipo nuovazos su Zvyro
" | danga ir vamzdziu jrengimas
47. v tlpq Uovazos su Zvyro ISkasy dugno ir pylimy virSaus planiravimas mechanizuotu
danga ir vamzdZiu jrengimas - SR . .
- ~ > budu, apsauginio Sal¢iui atsparaus pagrindo sluoksnio
3v tipo nuovazos su Zvyro . . . . By . N
48. danea ir vamzdziu ireneimas jrengimas, pagrindo (dangos) rengimas i§ sodrinto Zzvyro,
4 £ 2 : > £ pridedant 30% dolimitinés skaldos, 0,4 m skersmens pralaidos
49 Vv tipo nuovazos su Zvyro : , Kelkraséiu d . ,
* | danga ir vamzdiu jrengimas jrengimas, kelkraSciy dangos jrengimas.
50 5v tipo nuovazos su Zvyro
" | danga ir vamzdziu jrengimas
51 1v tipo nuovazos su asfalto
" | danga ir vamzdziu jrengimas
5 2v tipo nuovazos su asfalto ISkasy dugno ir pylimy virSaus planiravimas mechanizuotu
" | danga ir vamzdZiu jrengimas btudu, apsauginio Sal¢iui atsparaus pagrindo sluoksnio
53 3v tipo nuovazos su asfalto jrengimas, pagrindo (dangos) rengimas i§ sodrinto Zvyro,
" | danga ir vamzdziu jrengimas pridedant 30% dolomitinés skaldos, 0,4 m skersmens
54 4v tipo nuovazos su asfalto pralaidos jrengimas, kelkras¢iy dangos jrengimas, asfalto
’ danga ir vamzdziu jrengimas dangos irengimaS.
55 Sv tipo nuovazos su asfalto
" | danga ir vamzdziu jrengimas
56 Betoniniy konstrukcijy Betoniniy konstrukcijy ardymas (betono blokai, gelzbetoninés

ardymas

pralaidos). Vidutinis ardomy betoniniy dangy storis 20 cm.




Greideriavimas (uz 1 km

57. dirbancio greiderio eigos) Keliy (gatviy) profiliavimas autogreideriais.
58. | Kelio profilio suformavimas Zvyro dangos profilio taisymas, nepridedant naujy medziagy.
59 Kelio griovio formavimas Kelio grioviy atstatymas, jrengimas (kasimas) ir grunto
" | neiSvezant grunto iSlyginimas autogreideriais.
60. ?runto jsvezimas - Grunto transportavimas 5 km atstumu, su pakrovimu
ormuojant kelio griovj
Grunto kasimas Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant j autosavivarcius.
61 ekskavatoriais, pakrovimas j Grunto transportavimas 5 km atstumu, pakraunant
" | autosavivarcius ir iSvezimas ekskavatoriumi.
rangovo pasirinktu atstumu Darbai sgvartoje, atvezant autosavivar¢iais gruntg.
62. | Esamo griovio pagilinimas Gilinimas, kai valomo sluoksnio storis 0,5 m, o iSkastas
' gruntas paskleidziamas griovio krastuose ir i§lyginimas
63. Kelio fezervo -plamrawrnas Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai.
mechanizuotai
Gruntavimas, iSpilant 1 t Bituminés emulsijos iSpilstymas ant gruntuojamo pavirSiaus
64. | bituminés emulsijos ant (prie§ iSlyginamojo sluoksnio i§ asfaltbetonio miSinio
gruntuojamo pavirSiaus paklojimg ir virSutinio dangos sluoksnio paklojimg).
65 0,3 mdiam. Vgndens 0,3 m diam. vandens pralaidy i$ plastikiniy (HPDE?, PP4,
~ | pralaidos jrengimas PVC®) vamzdziy jrengimas.
66. 0,4 m diam. Vandens 0,4 m diam. vandens pralaidy i$ plastikiniy (HPDE?, PP4,
pralaldqs lrengimas PVC®) vamzdziy jrengimas.
67. 0,5 mdlam. Vgndens 0,5 m diam. vandens pralaidy i§ plastikiniy (HPDE3, PP4,
pralaidos jrengimas PVCS) vamzdziy j .
. y jrengimas.
68 0,6 m diam. Vandens 0,6 m diam. vandens pralaidy i§ plastikiniy (HPDE?, PP*
" | pralaidos jrengimas P’VCS) 'dii on irI;as W15 p U ’ ’
69 0,8 m diam. Vandens V{lmz b ireng L o
" | pralaidos jrengimas 0,8 m diam. vandens pralaidy i§ plastikiniy (HPDE3, PP4,
1,0 m diam. Vandens PV(C?®) vamzdziy jrengimas.
70. pralaidos jrengimas 1,0 m diam. vandens pralaidy i§ plastikiniy (HPDE3, PP4,
71 1,2 m diam. Vandens PVC?®) vamzdziy jrengimas.
" | pralaidos jrengimas
HPDE? — didelio tankio polietilenas
PP* — polipropilenas
PVC’ — polivinilchloridas
7 1,4 m diam. Vandens
" | pralaidos jrengimas e 1,2 m diam. metaliniy vandens pralaidy ir vamzdziy
jrengimas.
e 14 m diam. metaliniy vandens pralaidy ir vamzdziy
jrengimas.
0,3 m skersmens vandens e 0,3 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy
73. pralai'dos istrizyjy antgaliy jrengimas;
lrengimas e 04 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy
0,4 m skersmens vandens . . .
74. | pralaidos istrizyjy antgaliy Frengimas; . ey .
irengimas . Q,S m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy
0,5 m skersmens vandens lrengimas,
75. | pralaidos jstrizyjy antgaliy e 0,6 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy
jrengimas Irengimas;




0,6 m skersmens vandens e 0,8 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy
76. | pralaidos jstrizyjy antgaliy jrengimas;
lrengimas e 1,0 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy
0,8 m skersmens vandens ireneimas:
77 ralaidos istrizyjy antgaliy freng ’
- | praal e 1,2 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy
jrengimas  neimas:
1,0 m skersmens vandens treng ’ ] R )
78. | pralaidos jstrizujy antgaliy . .1,4 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy
jrengimas jrengimas
1,2 m skersmens vandens e [strizieji antgaliai turi bati jrengiami i§ surenkamy
79. | pralaidos jstrizyjy antgaliy gelzbetoniniy antgaliy
jrengimas
1,4 m skersmens vandens
80. | pralaidos jstrizyjy antgaliy
jrengimas
0,3 m skersmens vandens
81. .
pralaidos remontas
0,4 m skersmens vandens
82. .
pralaidos remontas
0,5 m skersmens vandens
83. .
pralaidos remontas
0,6 m skersmens vandens . . . N .. ..
84. . e Transéjos kasimas ir dugno iSlyginimas, vamzdziy perneSimas
pralaidos remontas . .. e _ .. C
ir paklojimas tran$éjoje, sandiiry sujungimas jskaitant
35 0,8 m skersmens vandens . 95 s d¥iu usovli ¢
| pralaidos remontas gaminiy ir medziagy jsigijima, vamzdZziy uzpylimas gruntu.
1,0 m skersmens vandens
86. .
pralaidos remontas
1,2 m skersmens vandens
87. .
pralaidos remontas
1,4 m skersmens vandens
88. .
pralaidos remontas
0,6 m skersmens vandens
89. | pralaidos sparniniy antgaliy
irengimas e 0,6 m skersmens vandens pralaidos sparniniy antgaliy
0,8 m skersmens vandens jrengimas;
90. | pralaidos sparniniy antgaliy e 0,8 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy
irengimas jrengimas;
1,0 m skersmens vandens . .. .
. . . e 1,0 m skersmens vandens pralaidos sparniniy antgaliy
91. | pralaidos sparniniy antgaliy . .
; : jrengimas;
jrengimas . .. .
1.2 m skersmens vandens e 1,2 m skersmens vandens pralaidos sparniniy antgaliy
92. | pralaidos sparniniy antgaliy lrengimas;
jrengimas e 1,4 m skersmens vandens pralaidos sparniniy antgaliy
1,4 m skersmens vandens jrengimas;
93. | pralaidos sparniniy antgaliy
jrengimas
94 Vamzdziy jvady j Sulinius e Vamzdziy jvady | Sulinius jrengimas (visy tipy jvady
" | irengimas jrengimas, diametras nuo 100 iki 250 mm).
0,315 m skersmens lietaus
95. et .
nuoteky Sulinéliy jrengimas
96 0,425 m skersmens lietaus e Apvaliy normalaus tipo lictaus Salin¢liy jrengimas. Rengiamy
" | nuoteky Sulinéliy jrengimas Suliniy gylis iki 2 metry. Suliniai plastikiniai.
97 0,6 m skersmens lietaus

nuoteky Sulinéliy jrengimas




0,7 m skersmens lietaus

98. N .
nuoteky Sulinéliy jrengimas
1,0 m skersmens lietaus
99. T X
nuoteky Sulinéliy jrengimas
Lietaus nuoteky surinkimo trapy/groteliy jrengimas. Trapai
100 Lietaus nuoteky surinkimo parenkami vadovaujantis standartu LST EN 124-1. Grotelés
" | trapy jrengimas trapams — staCiakampés, skirtos montuoti vaziuojamojoje
dalyje. Apkrovos klasé D400.
Pavir§inio vandens
surmk}mo kana'l ki PavirSinio vandens surinkimo kanaly paklojimas ant jrengto
101 paklojimas ant jrengto pagrindo , kai dideliy ir vidutiniy apkrovy kanaly plotis 200
" | pagrindo , kai dideliy ir ’
vidutiniy apkrovy kanaly mm.
plotis 200 mm
NuzZyméjimai atliekami prie§ statant jvairios paskirties
statinius norint, kad jy padétis atitikty projekta. Remiantis
102. | Trasos nuzyméjimas (taskai) pr(ij ekt'u ir atliekant'statin'io‘ aéiq. nuiyméj vima(, §t.atybur Vie}toje
nuzymima konkreti statinio vieta ir aSys. Siy matavimy
paklaida mazesné nei 1 cm. Inzineriniy statiniy ir inZineriniy
tinkly nuZyméjimas vietovéje.
Transéjos kasimas ir
103. | uzpylimas rankiniu Transéjos kasimas ir uzpylimas rankiniu badu
btdu 1-2 kabeliams
Tran§éjos kasimas ir
104. | uzpylimas mechanizuotu Transéjos kasimas ir uzpylimas mechanizuotu budu
btdu 1-2 kabeliams
105. S}rgnto ?(a.smvlz'is-uzkas.lmas Grunto kasimas-uzkasimas $alia veikian¢iy kabeliy
Salia veikianciy kabeliy.
Rysiy asb vamzdziy
106. | demontavimas atkastoje
transéjoje
Esamy rysiy kabeliy
107. | .7 ..
jgilinimas
Gaubjamunj.q Vamzdiiu Rysiy vamzdziy demontavimas atkastoje trans¢joje
108, | v2déjimas/jrengimas ant Esamy rysiy kabeliy jgilinimas
esamy kabeliy iSkastoje Kabelio apsaugos vamzdzio uzdéjimas/jrengimas
tran$¢joje P fg . .. .J . freng
HDPE vamzdsio HDPE Yarpzdzm klv(?] 1mas. .transej 0165 '1.)1.25
109. | klojimas/jrengimas Apsauginio vamzdzio klojimas transéjoje
trandéjoje Rysiy kabeliy tiesimas apsauginiame vamzdyje D125
110 Apsauginio vamzdzio Sudedamo kabeliy apsaugos vamzdzio jrengimas
" | klojimas transéjoje Vamzdziy skersmuo nuo D50 iki 150 mm
111 Rysiy ka‘peliq tiesimas.
" | apsauginiame vamzdyje
Sudedamo kabeliy apsaugos
112. | vamzdzio jrengimas (ry$iy
kabeliui)
113. .Smeho pakloto vamz dziui Smélio pakloto vamzdziui jrengimas
jrengimas 1-2 kabeliams
114. Apsauginés juostos Apsauginés juostos paklojimas

paklojimas 1-2 kabeliams




Sulinio perdengimo plokstés
1350x1200x120 mm

115. :
montavimas ant esamo
Sulinio
Rysiy Sulinio perdengimo 5
116 plokstés 2000x1250x120 e Sulinio perdengimo plokstés montavimas
" | mm montavimas iki 12,5 t e Sulinio perdengimo plokstés apibetonavimas
apkrovos liukui e Betono klasés C20/25
Sunkaus tipo liuko
117. | jrengimas MTT-S1 (iki 12,5
t)
118 Sulinio perdengimo plokstés
" | apibetonavimas
119. 113)%1(21‘[3 iSlyginimas rankiniu e Ploty iSlyginimas rankiniu budu
120 Grunto tankinimas vibro
" | plokStémis e Grunto pagrindo tankinimas vibro plokStémis
121 Grunto tankinimas volu, e Grunto pagrindo tankinimas volu, pneumovolu
" | pneumovolu
Uzdaro peréjimo iki 50 m
ilgio jrengimas kryptinio
122. | grez. jreng., jtraukiant iki 63
mm skgrsmens vamzdj e Uzdaro peréjimo jrengimas kryptinio grezimo jrenginiu,
(trasos ilgis) . N .
- — jtraukiant iki 63 mm skersmens vamzdj
Uzdaro peréjimo iki 50 m y i . . .. . L .
o . Y e Uzdaro peréjimo jrengimas grezimo jrenginiu, jtraukiant
ilgio jrengimas gr¢zimo lastildini i kai Tio <k 125 160
123 irenginiu, jtraukiant plastikinj vamzdj kai vamzdzio skersmuo mm-160 mm
" | plastikinj vamzdj kai
vamzdzio skersmuo 125
mm-160 mm
63 mm skersmens vamzdziy
124 galy uzsandarinimas e 63 mm skersmens vamzdziy galy uZsandarinimas termosus
" | termosus jtraukianciais jtraukianciais antgaliais
antgaliais (movomis)
e Kabelio apsaugos montavimas su metaliniu gaubtu
o . Gaubtas  2500X100X110MM,  AD-3,Reikalavimai  nurodyti
125. M-etahnes kabelio apsaugos | Elektroniniy rysiy infrastruktiiros jrengimo, Zyméjimo, priezitiros ir
prie atramos montavimas .. . i
naudojimo taisykles https://e-
seimas.Irs.It/portal/legal Act/It/ TAD/TAIS.409025
Apsauginio vamzdzio PVC - .. o . .
126. iki d25 jrengimas e Apsauginio vamzdzio PVC iki d25 jrengimas
Remontuojamy drenazo
127 zio€iy pakeitimas 160 mm
" | skersmens polietileninémis ¢ Remontuojamy drenazo zio¢iy pakeitimas 160 mm skersmens
ziotimis polietileninémis Ziotimis
Remontuojamy drenazo ¢ Remontuojamy drenazo zio¢iy pakeitimas 200 mm skersmens
128 ZioCiy pakeitimas 200 mm polietileninémis Ziotimis
" | skersmens polietileninémis
Ziotimis
Gofruoto PVC d=113/126
|29 | mm skersmens vamzdZio, e Gofruoto PVC d=113/126 mm skersmens vamzdzio, apvilkto

apvilkto geosintetine
medziaga paklojimas

geosintetine medziaga paklojimas




Drenazinio plastikinio
Sulinélio d425 su

Drenazinio plastikinio Sulinélio d425 su jungiamosiomis
fasoninémis dalimis bei dugnu ir ketiniu dangéiu (40 t)

130. | jungiamosiomis fasoninémis eneimas
dalimis bei dugnu ir ketiniu ! .g. o
dangg¢iu (40 t) jrengimas e Suliniy gylis iki 2 metry.
Tran$éjy kasimas
131 mechanizuotu biidu drenazo e Transéjy kasimas mechanizuotu biidu drenazo vamzdziy
" | vamzdziy jrengimui, grunto jrengimui, grunto pakrovimas ir pervezimas 5 km atstumu
pakrovimas ir pervezimas
Tran$¢jos uzpylimas
132. | apsauginio $alciui atspariu ey C ey e .
untu e Trans$éjos uzpylimas apsauginio $aléiui atspariu gruntu
T T e Transéjos uzpylimas esamu gruntu
133 Trans¢jos uzpylimas esamu
" | gruntu
134 Filtruojancios geostintetinés e Filtruojancios geostintetinés medziagos paklojimas
" | medziagos paklojimas e Taikomi reikalavimai 1m? -300 g/m?
Dojos drenazines ijos 18 | s Naujos drenazinés linijos i§ PVC d113/126 mm drenaZo
135. .. o vamzdziy su geotekstilés filtru klojimas.
vamzdziy su geotekstilés . ) )
filtru klojimas . Skaldelc.:s 11/22 %reng¥mas.
136. | Skaldelés 11/22 jrengimas * 'Skaldeles 1.1/ 1§ lrengimas.
137. | Skaldelés 11/16 jrengimas Ivertinti grunto kasimo ir uzpylimo darbus.
138. PP d 200 mm vamzdzio e PP d200 mm vamzdzio jrengimas
klojimas
Drenazo rinktuvy i§ PVC
139 d75 mm perforuoty beslégiy
" | moviniy vamzdziy S (SN8)
klasé jrengimas L " .
DrenaZo rinktuvy i PVC ° Drengzp rmktuv\{q i PVC d7‘5. mm perforuoty beslégiy
140 d100 mm perforuoty moviniy vamzdziy S (SN8) klasé jrengimas
: besleglq moviniq Vamzdiiu ° Drenazo I'il’lktqu 1§ PVC d100 mm perforuotq beSICglq
S (SN8) klasé jrengimas moviniy vamzdziy S (SN8) klasé jrengimas
Drenazo rinktuvy i§ PVC e Drenazo rinktuvy i§ PVC d125 mm perforuoty beslégiy
141, d12§ mm perfomotq = moviniy vamzdziy S (SN8) klasé jrengimas
tS)e(SSl%Igg 11{1;0\{11_111% quzdzu; e Drenazo rinktuvy i§ 125x3,8 mm skers. poliet. vamzd.
asé jrengimas [rengimas
Drenazo rmktgvut i§ 125x3,8 e Drenazo rinktuvy i§ 145/160 mm skers. gofruoty perforuoty
142. | mm skers. poliet. vamzd. . .
enoimas PVC vamzdziy jrengimas
i)r er%aio rinktuvy 1§ 145/160 . Drene}io rinktuvy 1§ 160x4,9 mm skers. poliet. vamzd.
|43, | mm skers. gofruoty Irengimas
" | perforuoty PVC vamzdziy o Drene}io rinktuvy 1§ 180x5,5 mm skers. poliet. vamzd.
jrengimas [rengimas
Drenazo rinktuvy i§ 160x4,9 e Drenazo rinktuvy i§ 200x6,1 mm skers. poliet. vamzd.
144. | mm skers. poliet. vamzd. Irengimas
[rengimas e DrenaZo rinktuvy i§ 250x7,6mm skersmens poliet. vamzd.
Drenazo rinktuvy i§ 180x5,5 Irengimas
145. | mm skers. poliet. vamzd. Jvertinti grunto kasimo ir uzpylimo darbus.
jrengimas
Drenazo rinktuvy i§ 200x6, 1
146. | mm skers. poliet. vamzd.

jrengimas




Drenazo rinktuvy i$

147. | 250x7,6mm skersmens
poliet. vamzd. jrengimas
Esamy keram. d50 mm
drenaZo sausintuvy ir
148. | rinktuvy prijungimas prie
naujo rinktuvo, kuris yra
Zemiau sausin'tu.vo Esamy keram. d50 mm drenaZo sausintuvy ir rinktuvy
Esamlg ke.rannmut d75 mm prijungimas prie naujo rinktuvo, kuris yra Zzemiau sausintuvo
149. dr'e.nazq rlnktuyq ) Esamy keraminiy d75 mm drenaZo rinktuvy prijungimas prie
prijungimas prie naujy PVC . . - .
. . . naujy PVC rinktuvy jrengiant movas
rinktuvy jrengiant movas . . e .
E - Esamy keraminiy d100 mm drenazo rinktuvy prijungimas prie
samy keraminiy d100 mm . . . .
drenazo rinktuvy naujy PVC rinktuvy jrengiant movas
150. prijungimas prie naujy PVC Esamy keraminiy d125 mm drenazo rinktuvy prijungimas prie
rinktuvy jrengiant movas naujy PVC rinktuvy jrengiant movas
Esamy keraminiy d125 mm
151 drenazo rinktuvy
" | prijungimas prie naujy PVC
rinktuvy jrengiant movas
Drenazo sausintuvy i§ PVC
152 d50 mm perforuoty beslégiy
* | moviniu vamzdZiu S (SN& Drenazo sausintuvy i§ PVC d50 mm perforuoty beslégi
u y S (SNB) Y p Y gy
klasé jrengimas moviniy vamzdziy S (SN8) klasé jrengimas
Drenazo sausintuvy Drenazo sausintuvy jrengimas 63 mm skersmens apvynioty
153 jrengimas 63 mm skersmens filtracine medZiaga
" | apvynioty filtracine
medziaga
154. Esamy prglaldg . . Esamy pralaidy demontavimas ir jrengimas.
demontavimas ir jrengimas
Infiltracinio perf. g/b Sulinio
155. | sudugnu jrengimas d1000,
h-2m — — Infiltracinio perf. g/b Sulinio su dugnu jrengimas d1000, h-2m.
G/b infiltracinio perf. Sulinio G/b i . R . .
. . infiltracinio perf. Sulinio su dugnu jrengimas, d1500, h-
156. | su dugnu jrengimas, d1500,
h-3m 3m. .
Polietileninio paslépto Polietilenivgio pe.lslép'to Qrenaio Sulinio PE SP d400 jrengimas
157 drenaZzo Sulinio PE SP d400 su vamzdziy pajungimais.
" | jrengimas su vamzdziy
pajungimais
Grunto kasimas rank. biidu
158. | pozeminiy komunikacijy Grunto kasimas rank. biidu poZeminiy komunikacijy zonoje.
zonoje
Pavir§inio vandens
159. | nuleistuvy PN-42 jrengimas
lomoje Pavirsinio vandens nuleistuvy PN-42 jrengimas lomoje.
Pavir§inio vandens Pavir§inio vandens nuleistuvy F5 perstatymas senomis
160 nuleistuvy F5 perstatymas medziagomis lomoje.
" | senomis medziagomis
lomoje
Dekl lu uzsandarini Galiniai sandarinimo ziedai, termiskai susitraukiantys
161, | oK0 galy uzsandatinimas formuoti gaminiai, skirti i§ anksto izoliuoty vamzdziy galy

Ziedais

izoliacijai. Diametras nuo 150 iki 600 mm.




Tarpy tarp pralaidy

e Tarpy tarp pralaidy vamzdzio uztaisymas. KPV DT-15 10

162. vamzdzio uztaisymas lentelés 4.1.2. p.
Vamzdinés g/b vandens
163. | pralaidos iS§valymas nuo e Vamzdinés g/b vandens pralaidos iSvalymas nuo sgnasy
sgnasy
Vlfl ut.1n'10 tankumo'krl.lmq e Vidutinio tankumo krimy pasalinimas nuo griovio Slaity
164. | pasalinimas nuo griovio o
o 1S rankiniu biidu
Slaity rankiniu budu
Kiety veisliy medziy iki 32
cm storio kirtimas, e Kiety veisliy medziy iki 32 cm storio kirtimas, iStraukimas iki
165. | ., . o . . . .
iStraukimas iki 300 m ir 300 m ir medienos paruoSimas
medienos paruosimas
Kiety veisliy medziy iki 34
cm skersmens kelmy e Kiety veisliy medziy iki 34 cm skersmens kelmy rovimas
166. | rovimas 79kW rautuvu- 79kW rautuvu-rinktuvu, duobiy uzlyg. Ir kelmy iSvez. iki
rinktuvu, duobiy uzlyg. Ir 300m
kelmy iSvez. iki 300m
Medziy kirtimas,
167. | pakrovimas ir i§vezimas e Medziy kirtimas, pakrovimas ir i§vezZimas
Kelmy rovimas ir
168. | utilizavimas e Kelmy rovimas ir utilizavimas
169. {éard-yt.q Slaity pylimas, e [Sardyty $laity pylimas, ilyginimas ir sutankinimas
1vslyg1mmas ir sutankinimas e Slaity sutvirtinimas uzpilant dirvoZemiu ir uZséjant Zole.
170. | Slaity sutvirtinimas Slaity tvirtinimo storis ne mazesnis kaip 10 cm.
ISardyty Saky, Sakny,
171 akmeny po dirbtiny kliti¢iy, 5
" | pakrovimas ir i§vezimas, kai e Saky, Sakny, akmeny po dirbtiny kliG¢iy iSardymas,
atstumas 1,0 km pakrovimas ir iSveZimas, kai atstumas 1,0 km
172 Saky, Sakny, akmeny po
" | dirbtiny kliti¢iy iSardymas
173. PVC v amzdzio d160 SN8 e PVC vamzdzio d160 SN8 jrengimas
jrengimas
174 PE d160x9,5 lygiasienis S S .
" | vamzdis bei jo jrengimas e PE d160x9,5 lygiasienis vamzdis bei jo jrengimas
PVC d110x3,2 (SN8) e PVC d110x3,2 (SN8) lygiasienis vamzdis bei jo jrengimas
175. | lygiasienis vamzdis bei jo atviru badu
jrengimas atviru biidu
Var.ld.en.s nulqlstuvas PE PN- e Vandens nuleistuvas PE PN-42 ir jo jrengimas su vamzdziy
176. | 42 ir jo jrengimas su o
SRS pajungimais
vamzdZiy pajungimais
Stikliniy kelio atSvaity
177. | irengimas, klijuojant (kelio e Stikliniy kelio at§vaity jrengimas, klijuojant (kelio dangoje)
dangoje)
Projektavimo paslaugos ir
178 statinio projekto vykdymo o o _ _ 5
" | prieziiira (kapitaliniam Statinio statybos techninio darbo projekto parengimas, aprasSo
remontui) parengimas (pagal poreikj) ir statinio projekto vykdymo prieziira,
Projektavimo paslaugos ir (iskaitant iSpildomosios dokumentacijos parengima, kadastriniy
179, statinio projekto vykdymo matavimy byly atnaujinimg/ parengima).

prieziiira (paprastajam
remontui)




180.

Projektavimo paslaugos ir
statinio projekto vykdymo
prieziiira (rekonstrukcijai)

Parengé: Statybos skyriaus vedéjo pavaduotoja Agneta Nagliené
2026 m. mén. d. Sutarties Nr. SS- 3 priedas
DARBALI IR IKAINIAI
Vieneto
. . v .. Mato ikainis be
Eil. Nr. Darby ir medziagy pavadinimas vienetai PVM
(Eur)
1 2 3 4
1. ISlyginamojo sluoksnio jrengimas (AC 11 AN) t
2. ISlyginamojo sluoksnio jrengimas (AC 16 AS) t
3. ISlyginamojo sluoksnio jrengimas (SA16-DV 6000) t
4. [Sdauzy (duobiy) uztaisymas karstu asfaltu (su frezavimu) m?
5. ISdauzy (duobiy) uztaisymas karstu asfaltu (be frezavimo) m?
6 [Sdauzy (duobiy) uztaisymas Saltu asfaltbetonio miSiniu (su m?
’ frezavimu)
7 ISdauzy (duobiy) uztaisymas Saltu asfaltbetonio misiniu (be m?
’ frezavimo)
8. Asfaltbetonio dangos sluoksnio jrengimas:
8.1. |4cm(AC11VN) m?
82. |4,5cm (AC11VN) m?
8.3 4,5 cm (SA16-DV 6000) m?
8.4. | 5cm(SA16-DV 6000) m?
85. |Secm(AC16PD) m?
8.6. | 6cm (AC 16 PD) m?
8.7. 8 cm (AC 16 PD) m?
8.8. 10 cm (AC 16 PD) m?
2.9 2,5 cm storio dangos, panaudojant asfaltbet. klotuva su automat. a. m?
e regul. i§ asfaltbet. miS. AC 5 VL raudonos spalvos jrengimas
2.10 2,5 cm storio dangos, panaudojant asfaltbet. klotuva su automat. a. m?
' regul. 1§ asfaltbet. mis. AC 8 VL raudonos spalvos jrengimas
Vandeniui laidZios (porétos) asfaltbetonio dangos jrengimas (PA 8 5
8.11. . Ly m
arba lygiavertis), h=4,5 cm




Vandeniui laidZios (porétos) asfaltbetonio dangos jrengimas (PA

8.12. 11 arba lygiavertis), h=5-6 cm m?
313, Vandeniui l.aidii(‘)s (porétos) asfaltbetonio dangos jrengimas (PA m?
16 arba lygiavertis), h=5-6 cm
R 14. Keiciant sluoksnio storj, kiekvienam O,§ cm pas{keitimui prie 2
normatyvo N27-319 (AC 16 AS) pridéti ar atimti
315 Keiciant sluoksnio storj, kiekvienam .0,5 cm pgsik@itimui prie m?
7" | normatyvo N27-320 (AC 11 VN) pridéti ar atimti
3.16. Keiciant sluoksnio storj, kiekvienam 0,5 cm pasilfeitimui prie m?
normatyvy N27-321 (PA 8/PA 11/PA 16) pridéti ar atimti
9. Pagrindy $altasis regeneravimas m?
10. Kelkrgééiq §ustiprinimas nesuristosiomis mineralinémis m?
medziagomis
11. Kelkra$¢iy jrengimas m?
12. Pagrindy jrengimas su cementu ir jony mainus gerinanciu priedu m?
13. Pagrindo jrengimas/sustiprinimas is:
13.1. | Smélio m?
13.2. | Zvyro m3
13.3. | Molio m3
13.4. | Dolomitinés skaldos m3
14. IStisinio pavirSiaus apdorojimas bitumine emulsija ir:
14.1. | granitine skaldele 8/11 m?
140, granitine skaldele 5/8 (rankiniu biidu, kai remontuojamas plotas iki m?
5m2)
14.3. | granitine skaldele 5/8 (mechanizuotai) m?
14.4. | granitine skaldele 0/16 m?
14.5. | granitine skaldele 0/11 m?
14.6. | granitine skaldele 2/16 m?
14.7. flo'lomitine skaldele 8/11 (rankiniu biidu, kai remontuojamas plotas 2
iki 5 m2)
14.8. | dolomitine skaldele 8/11 mechanizuotai m?
14.9. | dolomitine skaldele 5/8 m?
14.10. | dolomitine skaldele 0/16 m?
14.11. | dolomitine skaldele 0/11 m?
14.12. | dolomitine skaldele 2/16 m?
15. Asfaltbetonio dangos frezavimas m?
16. Dangos granuliavimas (smulkinimas) m?
17. PlyS$iy uztaisymas m




18. Plysius sandarinancios juostos irengimas m
19. Asfalto dangos ardymas m?
20. Asfalto dangos atstatymas m3
21. Zvyro dangos ardymas m3
22. Zvyro dangos atstatymas (tomis pa¢iomis medZiagomis) m3
23. Zvyro dangos atstatymas (naujomis medZiagomis) m?
24. | Plyteliy dangos ardymas m?
25. Plyteliy dangos atstatymas m?
26. Trinkeliy dangos ardymas m?
27. Trinkeliy dangos atstatymas m?
28. Zalios vejos ardymas m?
29. Zalios vejos atstatymas/jrengimas, uZséjant Zole m?
30. Betoniniy trinkeliy jrengimas (jvairiy spalvy) 8 cm uZztaisant sitiles m?
31 Betoniniy trinkeliy jrengimas (jvairiy spalvy) 6 cm uZztaisant m?
' sitiles
3 375x375mm betono plyteliy Saligatviy jrengimas, uztaisant siiiles m?
) sméliu
Grindinio jrengimas (jvairiy spalvy) i§ betono trinkeliy rankiniu
33. biidu, uZpilant siiiles akmens atsijomis (reljefinés neregiy vedimo m?
ir jspéjimo trinkelés)
Aziiriniy betoniniy trinkeliy jrengimas (jvairiy spalvy) 8 cm,
34, uzpildant augaliniu gruntu ir jrengiant vejg (uzs€jimas), uZtaisant m?
sitiles
Aziiriniy betoniniy trinkeliy jrengimas (jvairiy spalvy) 6 cm,
35. uzpildant augaliniu gruntu ir jrengiant veja (uzs€jimas), uZtaisant m?
sitiles
36 Azuriniy betoniniy trinkeliy jrengimas (jvairiy spalvy) 8 cm, m?
' uzpildant skalda (arba zvyru), uztaisant siiiles
37 Aziiriniy betoniniy trinkeliy jrengimas (jvairiy spalvy) 6 cm, m?
' uzpildant skalda (arba zvyru), uZtaisant sitiles
38. Kelio borty jrengimas m
39. Saligatvio borty jrengimas m
40. Vejos borty jrengimas m
41. Borty ardymas m
42. Sulinio angos paaukstinimas vnt.
43. Suliniy liuky auk§&iy pritaikymas iki projektinio dangy lygio vnt.
44. Suliniy liuky pakeitimas j ketinius liukus vnt.
45, Dangos mechaninis §lavimas m?
46. 1v tipo nuovaZzos su zvyro danga ir vamzdZiu jrengimas vnt.
47. 2v tipo nuovazos su zvyro danga ir vamzdZziu jrengimas vnt.
48. 3v tipo nuovazos su zvyro danga ir vamzdziu jrengimas vnt.
49. 4v tipo nuovazos su zvyro danga ir vamzdziu jrengimas vnt.




50. Sv tipo nuovazos su zvyro danga ir vamzdZziu jrengimas vnt.
51. 1v tipo nuovazos su asfalto danga ir vamzdziu jrengimas vnt.
52. 2v tipo nuovazos su asfalto danga ir vamzdziu jrengimas vnt.
53. 3v tipo nuovazos su asfalto danga ir vamzdziu jrengimas vnt.
54. 4v tipo nuovazos su asfalto danga ir vamzdZiu jrengimas vnt.
55. Sv tipo nuovazos su asfalto danga ir vamzdziu jrengimas vnt.
56. Betoniniy konstrukcijy ardymas m3
57. Greideriavimas (uz 1 km dirbancio greiderio eigos) km
58. Kelio profilio suformavimas m?
59. Kelio griovio formavimas nei§vezant grunto m
60. Grunto iSvezimas formuojant kelio griovj m3
61, 'Grun‘.to kasimas ekska\{a'toriais, pakrovimas | autosavivarcius ir o
1Svezimas rangovo pasirinktu atstumu
62. Esamo griovio pagilinimas m
63. Kelio rezervo planiravimas mechanizuotai m?
64. Gmp‘se}vimas, iSpilant 1 t bituminés emulsijos ant gruntuojamo ¢
pavirsiaus
65. 0,3 m diam. Vandens pralaidos jrengimas m
66. 0,4 m diam. Vandens pralaidos jrengimas m
67. 0,5 m diam. Vandens pralaidos jrengimas m
68. 0,6 m diam. Vandens pralaidos jrengimas m
69. 0,8 m diam. Vandens pralaidos jrengimas m
70. 1,0 m diam. Vandens pralaidos jrengimas m
71. 1,2 m diam. Vandens pralaidos jrengimas m
72. 1,4 m diam. Vandens pralaidos jrengimas m
73. 0,3 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy jrengimas vnt.
74. 0,4 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy jrengimas vnt.
75. 0,5 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy jrengimas vnt.
76. 0,6 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy jrengimas vnt.
77. 0,8 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy jrengimas vnt.
78. 1,0 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy jrengimas vnt.
79. 1,2 m skersmens vandens pralaidos jstrizyjy antgaliy jrengimas vnt.
80. 1,4 m skersmens vandens pralaidos istrizyjy antgaliy jrengimas vnt.
81. 0,3 m skersmens vandens pralaidos remontas m
82. 0,4 m skersmens vandens pralaidos remontas m
83. 0,5 m skersmens vandens pralaidos remontas m
84. 0,6 m skersmens vandens pralaidos remontas m
85. 0,8 m skersmens vandens pralaidos remontas m
86. 1,0 m skersmens vandens pralaidos remontas m
87. 1,2 m skersmens vandens pralaidos remontas m
88. 1,4 m skersmens vandens pralaidos remontas m
89. 0,6 m skersmens vandens pralaidos sparniniy antgaliy jrengimas vnt.




90. 0,8 m skersmens vandens pralaidos sparniniy antgaliy jrengimas vnt.
91. 1,0 m skersmens vandens pralaidos sparniniy antgaliy jrengimas vnt.
92. 1,2 m skersmens vandens pralaidos sparniniy antgaliy jrengimas vnt.
93. 1,4 m skersmens vandens pralaidos sparniniy antgaliy jrengimas vnt.
94. Vamzdziy jvady i Sulinius jrengimas vnt.
95. 0,315 m skersmens lietaus nuoteky Sulinéliy jrengimas vnt.
96. 0,425 m skersmens lietaus nuoteky Sulinéliy jrengimas vnt.
97. 0,6 m skersmens lietaus nuoteky Sulinéliy jrengimas vnt.
98. 0,7 m skersmens lietaus nuoteky Sulinéliy jrengimas vnt.
99. 1,0 m skersmens lietaus nuoteky Sulin¢liy jrengimas vnt.
100. | Lietaus nuoteky surinkimo trapy jrengimas vnt.
101. Paviyéinio Vapd§ns .sur'ink'imo' kgnalq paklojimas ant jr'engto m
pagrindo , kai dideliy ir vidutiniy apkrovy kanaly plotis 200 mm
102. | Trasos nuzyméjimas (taskai) vnt.
103. | Tran$éjos kasimas ir uzpylimas rankiniu biidu 1-2 kabeliams m
104. | TransSéjos kasimas ir uzpylimas mechanizuotu biidu 1-2 kabeliams m
105. | Grunto kasimas-uzkasimas $alia veikianciy kabeliy. m3
106. | RySiy asb vamzdziy demontavimas atkastoje tran$¢joje m
107. | Esamy rysiy kabeliy jgilinimas m
108. Gaubiamqiq Vamzdiiq uzd¢jimas/jrengimas ant esamy kabeliy m
iSkastoje trans¢joje
109. | HDPE vamzdzio klojimas/irengimas transéjoje m
110. | Apsauginio vamzdzio klojimas tran$¢joje m
111. | RySiy kabeliy tiesimas apsauginiame vamzdyje m
112. | Sudedamo kabeliy apsaugos vamzdzio jrengimas (rysiy kabeliui) m
113. | Smélio pakloto vamzdziui jrengimas 1-2 kabeliams m
114. | Apsauginés juostos paklojimas 1-2 kabeliams m
115. Sulinio pe.rd‘engimo plokstés 1350x1200x120mm montavimas ant ot
esamo Sulinio
116. Rysiy §gliniq p‘erdengimo p10k§t(?s 2QOOX1250X120 mm _—
montavimas iki 12,5 t apkrovos liukui
117. | Sunkaus tipo liuko komplektas MTT-S1 (iki 12,5 t) vnt.
118. | Sulinio perdengimo plokstés apibetonavimas m3
119. | Ploty iSlyginimas rankiniu btuidu m?
120. | Grunto tankinimas vibro plokstémis m?
121. | Grunto tankinimas volu, pneumovolu m3
122 Uidarp pe.réjimo iki 50 m ilgio jrengimas krypt@nig grez. jreng., m
* | itraukiant iki 63 mm skersmens vamzdj (trasos ilgis)
Uzdaro per¢jimo iki 50 m ilgio jrengimas gr¢zimo jrenginiu,
123. | jtraukiant plastikinj vamzdj kai vamzdzio skersmuo 125 mm — 160 m
mm
124. 63 mm skersmens vamzdziy galy uzsandarinimas termosus vit.

jtraukianciais antgaliais (movomis)




125. | Metalinés kabelio apsaugos prie atramos montavimas vnt.
126. | Apsauginis vamzdis PVC iki d25 m
Remontuojamy drenazo zioC€iy pakeitimas 160 mm skersmens
127. Co T vnt.
polietileninémis Ziotimis
Remontuojamy drenazo zioCiy pakeitimas 200 mm skersmens
128. Ce T vnt.
polietileninémis Ziotimis
129 Gofruoto PVC d=113/126 mm skersmens vamzdzio, apvilkto m
" | geosintetine medziaga paklojimas
130 Drenazinio plastikinio Sulinélio d425 su jungiamosiomis vt
" | fasoninémis dalimis bei dugnu ir ketiniu dang¢iu (40 t) jrengimas ’
131 Trans¢jy kasimas mechanizuotu biidu drenazo vamzdziy e
" | jrengimui, grunto pakrovimas ir pervezimas
132. | Tran$¢jos uzpylimas apsauginio Sal¢iui atspariu gruntu m?
133. | Transéjos uzpylimas esamu gruntu m3
134. | Filtruojancios geostintetinés medziagos paklojimas m?
Naujos drenazinés linijos i§ PVC d113/126 mm drenazo vamzdziy
135. o . m
su geotekstilés filtru klojimas
136. | Skaldelés 11/22 jrengimas m?
137. | Skaldelés 11/16 jrengimas m3
138. | PP d200 mm vamzdzio klojimas m
139 Drenazo rinktuvy i§ PVC d75 mm perforuoty beslégiy moviniy m
" | vamzdziy S (SNS) klasé jrengimas
Drenazo rinktuvy i§ PVC d100 mm perforuoty beslégiy moviniy
140. .. . . m
vamzdziy S (SN8) klasé¢ jrengimas
141 Drenazo rinktuvy i§ PVC d125 mm perforuoty beslégiy moviniy m
" | vamzdziy S (SN8) klasé jrengimas
142. | Drenazo rinktuvy i§ 125x3,8 mm skers. poliet. vamzd. jrengimas m
143 Drenazo rinktuvy 1§ 145/160 mm skers. Gofruoty perforuoty PVC m
" | vamzdziy jrengimas
144. | Drenazo rinktuvy i§ 160x4,9 mm skers. poliet. vamzd. [rengimas m
145. | DrenaZo rinktuvy i§ 180x5,5 mm skers. poliet. vamzd. jrengimas m
146. | Drenazo rinktuvy i§ 200x6,1 mm skers. poliet. vamzd. jrengimas m
147. | Drenazo rinktuvy i§ 250x7,6mm skers. poliet. vamzd. jrengimas m
148 Esamy keram. d50 mm drenazo sausintuvy ir rinktuvy prijungimas vt
" | prie naujo rinktuvo, kuris yra zemiau sausintuvo '
Esamy keraminiy d75 mm drenazo rinktuvy prijungimas prie
149. . . . . vnt.
naujy PVC rinktuvy jrengiant movas
Esamy keraminiy d100 mm drenaZzo rinktuvy prijungimas prie
150. . . . . vnt.
naujy PVC rinktuvy jrengiant movas
151 Esamy keraminiy d125 mm drenazo rinktuvy prijungimas prie vt

naujy PVC rinktuvy jrengiant movas




Drenazo sausintuvy i§ PVC d50 mm perforuoty beslégiy moviniy

152. vamzdziy S (SN8) klasé¢ jrengimas m
153 Drenazo sausintuvy jrengimas 63 mm skersm. apvyniot. filtrac. m
" | medZiaga
154. | Esamy pralaidy demontavimas ir jrengimas m
155. | Infiltracinio perf. g/b Sulinio su dugnu jrengimas d1000, h-2m vnt.
156. | G/b infiltracinio perf. Sulinio su dugnu jrengimas, d1500, h-3m vnt.
157 Polietileninio paslépto drenaZo $ulinio PE SP d400 jrengimas su vt
" | vamzdziy pajungimais )
158. | Grunto kasimas rank. biidu pozeminiy komunikacijy zonoje m?
159. | PavirSinio vandens nuleistuvy PN-42 jrengimas lomoje vnt.
PavirSinio vandens nuleistuvy F5 perstatymas senomis
160. .. . . vnt.
medziagomis lomoje
161. | Déklo galy uZsandarinimas Ziedais vnt.
162. | Tarpy tarp pralaidy vamzdzio uztaisymas m
163. | Vamzdinés g/b vandens pralaidos iSvalymas nuo sgnasy m3
Vidutinio tankumo kriimy pasalinimas nuo griovio §laity rankiniu 5
164. _ m
biidu
165 Kiety veisliy medziy iki 32 c¢m storio kirtimas, iStraukimas iki 300 vt
" | m ir medienos paruoSimas '
166 Kiety veisliy medziy iki 34 cm skersmens kelmy rovimas 79kW vnt
" | rautuvu-rinktuvu, duobiy uZlyg. Ir kelmy i$vez. iki 300m '
167. | Medziy kirtimas, pakrovimas ir iSvezimas vnt.
168. | Kelmy rovimas ir utilizavimas vnt.
169. | ISardyty $laity pylimas, i§lyginimas ir sutankinimas m?
170. | Slaity sutvirtinimas m?
ISardyty Saky, Sakny, akmeny po dirbtiny kliti¢iy, pakrovimas ir 3
171, | .. .7 . m
iSvezimas, kai atstumas 1,0 km
172. | Saky, $akny, akmeny po dirbtiny kliti¢iy i3ardymas m3
173. | PVC vamzdzio d160 SN8 jrengimas m
174. | PE d160x9,5 lygiasienis vamzdis bei jo jrengimas m
PVC d110x3,2 (SN8) lygiasienis vamzdis bei jo irengimas atviru
175. _ m
bidu
176 Vandens nuleistuvas PE PN-42 ir jo jrengimas su vamzdziy vt
" | pajungimais '
177. | Stikliniy kelio at§vaity jrengimas, klijuojant (kelio dangoje) vnt.
*Projektavimo paslaugos, statinio projekto vykdymo prieziiira ir
178. . o .
kitos susijusios paslaugos (rekonstrukcija)
178.1 | Projekto parengimas proc.
178.2 | Statinio projekto vykdymo priezitira proc.
178.3. | ISpildomosios dokumentacijos parengimas proc.




178.4. | Kadastriniy matavimy byly atnaujinimas/parengimas proc.
179, *Proj ektgyirpo paslaugos, statipio .pr.oj ekto vykdymo priezitira ir
kitos susijusios paslaugos (kapitalinis remontas)
179.1. | Projekto parengimas proc.
179.2. | Statinio projekto vykdymo prieziiira proc.
179.3. | ISpildomosios dokumentacijos parengimas proc.
179.4. | Kadastriniy matavimy byly atnaujinimas/parengimas proc.
130. *Projektgyimo paslaugos, statinio prpjekto vykdymo prieziiira ir
kitos susijusios paslaugos (paprastasis remontas)
180.1. | Projekto parengimas proc.
180.2. | Statinio projekto vykdymo prieziiira proc.
180.3. | ISpildomosios dokumentacijos parengimas proc.
180.4. | Kadastriniy matavimy byly atnaujinimas/parengimas proc.

*Vykdant sutartj, uz projektavimo paslaugas, statinio projekto vykdymo prieziiirg ir kitas susijusias paslaugas
bus apmokama pagal koeficientg (procentinj dydj), nurodytg pasiilyme. Projektavimo paslaugy, statinio
projekto vykdymo prieziiiros ir kity susijusiy paslaugy kaina priklausys nuo faktiskai uzsakomy atlikti darby
vertes.




2026 m. mén. d. Sutarties Nr. SS- 4 priedas

PIRKIMO SUTARTIES SALYGU I[VYKDYMO LAIDAVIMO RASTO FORMA
20 m. d. Nr.

(miesto pavadinimas)
(Laidavimo rastas turi biti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo polisu)
Pirkimo sutarties pasiraSymo data ir numeris: (nurodykite datg ir numerj)

Pirkimo sutarties pavadinimas: (nurodykite pavadinimgq ir Sutarties objektg) (toliau — Sutartis)

Sis laidavimo draudimo rastas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. (jrasykite numer;).

Klientas (jrasykite pavadinimg, imonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla, iSvardinkite pilnus
tikio subjekty grupés nariy pavadinimus, nurodydami jungtinés veiklos sutarties datg ir numerj) (toliau —
Draud¢jas) yra sudargs Sutarti, kurioje yra numatyta, kad Draudéjas privalo pateikti Sutarties salygy
jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta.

Siuo laidavimo draudimo rastu laiduotojas (jrasykite laiduotojo pavadinima, juridinj statusg ir
adresg) (toliau — Draudikas), besalygiskai ir neatSaukiamai jsipareigoja sumokéti Akmenés rajono
savivaldybés administracijai, L. Petraviciaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmené (toliau — Naudos gavéjas),
tinkamai vykdanc¢iam Sutartyje numatytus jsipareigojimus, kurie turi jtakos Draudéjo Sutartyje prisiimty
isipareigojimy tinkamam vykdymui, draudimo iSmoka [irasykite laidavimo sumg skaiciais] ([irasykite
laidavimo sumg Zodziais ir valiutos pavadinimg]), gaves Naudos gavéjo pirmg rastiSka reikalavima
mokeéti (originalg), pasiraSyta Naudos gavéjo, su nuoroda j §j laidavimo draudima. Kartu turi biiti pateikta
rasto Draudéjui, kuriuo buvo reikalaujama, kad Draudéjas jvykdyty savo prievole Naudos gavéjui,
kopija. Naudos gave¢jas neprivalo pagristi savo reikalavimo, taciau privalo nurodyti, kurie Sutartyje
numatyti Draudéjo jsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi).

Sio laidavimo draudimo salygos yra tokios: Draudéjas atsako dél bet kokiy prievoliy pagal Sutartj
ir jos priedus pazeidimo, dalinio ar visisko jy nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Draudikas neatsako uz netesyby, palikany sumokéjima bei Sutarties nejvykdyma ar netinkama
1vykdyma dél nenugalimos jégos aplinkybiy (Force Majeure).

Sis jsipareigojimas yra privalomas Draudikui ir jo teisiy peréméjams. Draudikas jsipareigoja tik
Naudos gavejui, todél §is laidavimo draudimo rastas yra neperleistinas ir nejkeistinas.

Draudiko jsipareigojimai jsigalioja nuo (jrasykite datq) dienos ir galioja iki (jrasSykite laidavimo
draudimo galiojimo datg) imtinai. Uzsakovui nepareiskus reikalavimo per 3 (tris) ménesius po S§io
laidavimo rasto pabaigos, jis nustoja galioti.

Naudos gavejui paprasius pratesti laidavimo draudimo rasto galiojimo laikotarpj, Draudéjas
jsipareigoja pranesti Draudikui apie tokj pratgsimg ir Sio laidavimo draudimo rasSto galiojimas Draudé¢jo
prasymu Draudiko gali biiti pratgstas.

I$duotam laidavimo draudimo rastui taikytina Lietuvos Respublikos teisé. Saliy ginéai sprendziami
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

Sis laidavimo draudimo rastas i$duotas Draudiko 20 m.  mén. _ dienos
patvirtinty laidavimo draudimo taisykliy Nr.
(toliau - Taisyklés) pagrindu. Esant priestaravimams tarp Sio laidavimo draudimo rasto teksto ir Taisykliy
nuostaty, pirmumo teis¢ bus teikiama §io laidavimo draudimo rasto tekstui.

Draudimo bendrové:

(Draudimo bendrovés pavadinimas)
Igaliotas asmuo:

(parasas) (vardas ir pavardé)

22



SUTARTIES IVYKDYMO UZTIKRINIMO (GARANTIJOS) FORMA
Nr.

Akmenegs rajono savivaldybés administracija, L. Petraviciaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmene,
188719391
20 m. _d.
___|miesto pavadinimas]

Kliento [jraSykite konkurso tiekéjo pavadinima, jmonés koda, adresa; jei tai jungtiné veikla,
18vardinkite pilnus partneriy vardus, paZymint atsakingaji partnerj, arba pazymeékite, kad tiekéjas pateikia
pasitlymga jungtinés veiklos, kuri teikia pasiiilyma, vardu, nurodydami jungtinés veiklos sutarties datg ir
numerj| jsipareigojimai pagal su /Perkanciosios organizacijos pavadinimas/  (toliau — Garantijos
gavéjas) numatomg pasirasyti ......... sutart] Nr.... (toliau — Sutartis) dél [pirkimo objektas] turi biiti
uztikrinti sutarties jvykdymo garantija.

[Banko* pavadinimas, imonés kodas], atstovaujamas [banko* filialo pavadinimas] filialo,
[adresas] (toliau — Garantas™®), Sioje garantijoje nustatytomis salygomis neatSaukiamai jsipareigoja per
10 darbo dieny sumokeéti Garantijos gavéjui ne daugiau kaip [suma skaiciais], [(suma zodZiais, valiutos
pavadinimas)], gaves pirma rastiska Garantijos gavéjo reikalavimg mokéti (originalg), kuriame nurodytas
garantijos Nr. [............. ]., patvirtinantj, kad Klientas nejvykdé/netinkamai jvykdé sutartinius
jsipareigojimus pagal Sutartj (bet koks Kliento prievoliy pagal Sutartj ir jos priedus pazeidimas, dalinis
ar visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas), nurodant kokios Sutarties salygos nebuvo
ivykdytos/jvykdytos netinkamai. Garantijos gavéjas neprivalo pagrjsti reikalavime nurodyto Sutarties
salygy nevykdymo.

Sis jsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisiy peréméjams ir patvirtintas Garanto antspaudu
[garantijos iSdavimo data].

Garantas jsipareigoja tik Garantijos gavéjui, todél §i garantija yra neperleistina ir nejkeistina.

Bet kokius rastiSkus praneSimus Garantijos gavéjas turi pateikti Garantui kartu su Garantijos
gavéja aptarnaujancio banko patvirtinimu, kad parasSai yra autentiski.

Si garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto jsipareigojimai pagal $ig garantijg baigiasi, jei:

1. Iki paskutinés garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas auk$¢iau nurodytu adresu
nebus gaves Garantijos gavéjo rastisko reikalavimo mokeéti (originalo) ir Garantijos gavéja
aptarnaujancio banko patvirtinimo, kad parasai yra autentiski;

2. Garantui yra grazinamas garantijos originalas su Garantijos gavejo prierasu, kad:
2.1. Garantijos gavéjas atsisako savo teisiy pagal Sig garantija;
arba
2.2. Klientas jvykdé Sioje garantijoje nurodytus jsipareigojimus.

Bet kokie Garantijos gavéjo reikalavimai mokéti nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti auksciau
nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Siai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teis¢. Saliy gindai sprendziami Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

(Garanto pavadinimas)

AV.

(igalioto asmens pareigos) ( parasas)  (vardo raideé, pavardeé)

(igalioto asmens pareigos) ( parasas) (vardo raidé, pavardé)
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