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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 

„VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“ 

 

Pirkimo ID 7608315                        2026-05-12 Nr. VP11- 358 (5.24) 

Tiekėjams  

CVP IS  

 

DĖL PRIIMTŲ SPRENDIMŲ 

 

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (toliau – Perkantysis subjektas) vykdo Elektrinių 

viešojo transporto priemonių aptarnavimui ir įkrovimui skirtų inžinerinių tinklų rangos darbų 

įsigijimo Verkių g. 52 ir Žolyno g. 15, Vilniuje pirkimą (CVP IS ID 7608315) (toliau – Pirkimas).  
Informuojame, 2026-05-06 CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauta pretenzija dėl 

kvalifikacijos reikalavimo (CVP IS pranešimo ID 627821). Komisija 2026-05-12 posėdžio metu išnagrinėjo 

pretenziją ir nusprendė ją patenkinti. 

Iki Pirkimo sąlygų 7.2 punkte nustatyto termino, t. y. iki termino, kada tiekėjai gali teikti prašymus 

patikslinti Pirkimo sąlygas, CVP IS priemonėmis buvo gauti tiekėjų prašymai (CVP IS pranešimo ID: 635562 

ir 636977). 

Komisija, atsižvelgdama į pateiktą pretenzija ir į tiekėjų pateiktus prašymus priėmė sprendimus: 

 

1. Patenkinti tiekėjo pateiktą pretenziją, patikslinant Pirkimo sąlygų 5 priedo 2 lentelės 2.4 punktą,  

pateikiant naują redakciją: 

  

Finansinis ir ekonominis pajėgumas 

2.4. Tiekėjo bendros metinės pajamos iš  

elektrotechnikos sistemų/tinklų rangos 

darbų ir /ar inžinerinių tinklų tiesimo 

veikla per paskutiniuosius 5 (penkerius) 

finansinius metus, o jei ūkio subjektas 

įregistruotas vėliau ar šią veiklą pradėjo 

vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo 

ar veiklos pradžios, yra ne mažesnės nei 

1 000 000,00  (vienas milijonas) eurų be 

PVM. 

  

  

1) Teikiamos ūkio subjekto vadovo ir 

ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio 

(buhalterio) arba kito asmens, galinčio 

tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę 

apskaitą pagal teisės aktus,  

pasirašytos deklaracijos apie per 

paskutiniuosius 5 (penkerius) 

finansinius metus, o jeigu ūkio 

subjektas įregistruotas ar veiklą 

atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – 

nuo ūkio subjekto įregistravimo ar 

veiklos su pirkimu susijusioje srityje 

pradžios (elektrotechnikos 

sistemų/tinklų rangos ir /ar inžinerinių 

tinklų tiesimo veikla), gautas bendras 

metines pajamas: iš elektrotechnikos 

sistemų/tinklų rangos veiklos ir / ar 

inžinerinių tinklų tiesimo veiklos. 

2) tiekėjo ir tiekėjo pasitelkiamo ūkio 

subjekto, kurio pajėgumais remiasi 

tiekėjas, pagrindžiant atitikimą šiam 

kvalifikaciniam reikalavimui privalo 

Atsižvelgiant į 

prisiimamus 

įsipareigojimus 

Pirkimo sutarčiai 

vykdyti: Tiekėjas 

ir/arba bent vienas 

Tiekėjo grupės narys 

ir/ arba ūkio subjektas 

(-ai), kurio (-ių) 

pajėgumais remiasi 

Tiekėjas atitinkamoje 

srityje vykdyti veiklą. 

Tiekėjas gali 

remtis kitų ūkio 

subjektų pajėgumais 

tik tuomet, kai tie 

subjektai, kurių 

pajėgumais buvo 

pasiremta, patys atliks 

darbus, kuriems reikia 

jų pajėgumų. 
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prisiimti solidarią atsakomybę už 

pirkimo sutarties įvykdymą, pateikiant 

dokumentą (sutartis ar kt.) 

reikalavimui sudaryta sutartis, 

preliminarioji sutartis ar ketinimų 

protokolas, įrodantį, kad tiekėjas ir 

tiekėjo pasitelkiamas ūkio subjektas, 

kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, 

laimėjimo atveju prisiims solidarią 

atsakomybę už sutarties įvykdymą. 

3) Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų 

priežasčių negali pateikti Perkančiojo 

subjekto reikalaujamų jo finansinį ir 

ekonominį pajėgumą įrodančių 

dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus 

Perkančiajam subjektui priimtinus 

dokumentus. 

2. Atsižvelgdama, kad tiekėjų prašymai pateikti iki Pirkimo sąlygų 7.2 punkte nustatyto termino, 

atsakyti į tiekėjų pateiktus klausimus: 

Eil. 

Nr. 

Tiekėjo klausimai Perkančiojo subjekto atsakymai 

1. Pirkimo sąlygos. 5.11.11 pozicija „5.11.11. siūlomų 

prekių lygiavertiškumą ir atitiktį Specifikacijos 

reikalavimams pagrindžiantys dokumentai, jei 

siūlomos Specifikacijoje nurodytam konkrečiam 

modeliui ar šaltiniui, konkrečiam procesui ar prekės 

ženklui, patentui, tipui, konkrečiai kilmei ar gamybai 

lygiavertės prekės;“ Kadangi TDP yra pateikti su 

techniniais sprendiniais, prašom nurodyti kuriems 

įrengimams, gaminiams ( kuriai Įrangai)  ir pan. yra 

reikalinga pateikti dokumentus ir konkrečiai kokius 

dokumentus. 

Rangovas rengs darbo projektą, todėl 

sprendiniai nėra baigtiniai.  

Specifikacijos reikalavimus 

pagrindžiantys dokumentai – gaminio 

atitikties ir eksploatacinių savybių 

deklaracijos arba lygiaverčiai dokumentai.  

2. Pirkimo techninė specifikacija. Kas tieks pamatus 

įkrovimo stotelėms? Ar rangovas turi įsivertinti jų 

gamybą? 

Įkrovimo galios spintų pamatus tiekia 

įrangos tiekėjas (užsakovas). Rangovo 

atsakomybėje sumontuoti gautus pamatus 

ir valdymo blokų (įkrovimo stotelių) 

stovus. 

3. Pirkimo techninė specifikacija. 2.1.7 pozicija. 

„Verkių g. 52 objekte turi būti įtrauktas į Rangovo 

pasiūlymą esančių aptvėrimų (tvorų ir jų stulpų) prie 

garažo pastato demontavimas, utilizavimas ir po 

stulpų  demontavimo atsiradusių skylių grunte 

užtaisymas“. TDP nenurodyti demontavimo darbų 

kiekiai. Prašom pateikti foto fiksaciją ir surašyti 

orientacinius darbų kiekius. 

Įkainotų veiklų sąraše pozicija panaikinta, 

darbai nebeaktualūs.  

4. Pirkimo techninė specifikacija. 5.2. pozicija. Dėl 

apsilankymo objektuose, prašom nurodyti atsakingo 

asmens elektroninį paštą. 

Technikos tarnybos Statybos projektų 

vadovas Marius Lazauskas 

marius.lazauskas@vilniausvt.lt 

5. Įkainotų veiklų sąrašas. Šiame sąraše yra nurodyta, 

lyginant su abiejų projektų Sąnaudų žiniaraščiais, 

daugiau rūšių darbų ir medžiagų, pvz. Papildomi 

darbai (ženklinimo darbai, papildomų 2 stotelių 

įrengimas). Prašome patikslinti kuo vadovautis, 

skaičiuojant sąmatas. 

Vadovautis įkainotų veiklų sąrašu. 

Įkainotų veiklų sąraše yra įtraukti 

papildomi su įkrovimo stotelių įrengimu 

numatyti ir reikalingi darbai.  
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6. Ar Rangovas gaus abu TDP redaguojamame 

pavidale? 

Taip (Word ir DWG).  

7. VVT15-APISP-TDP-E  TDP objektas  Žolyno g. 15 

troleibusų parkas: 

 

7.1. Techninė specifikacija 1.8.4 skyrius. 

Saugiklių-kirtiklių blokai 400A ir 315A. 

Prašom patikslinti kokie stacionarūs 

matavimų tipai yra reikalingi, jei jie yra 

reikalingi. 

Konkretūs techniniai sprendiniai bus 

detalizuojami Darbo projekto rengimo 

metu, atsižvelgiant į faktiškai tiekiamos 

Įrangos techninius parametrus ir 

gamintojo reikalavimus. Darbo projekto 

metu patikslinti sprendiniai turės būti 

suderinti su Užsakovu, įkrovimo įrangos 

Tiekėju ir įrengti Rangovo. 

7.2 Techninė specifikacija 3.1 skyrius. Prašom 

atsisakyti perteklinio reikalavimo naudoti 

gofruotus vamzdžius be halogenų, kai jie 

klojami grunte ar atvirai ore, lauko 

sąlygomis. 

Atsižvelgiant į aplinkosaugines 

iniciatyvas Perkantysis subjektas palieka 

galioti be halogeninių gofruotų vamzdžių 

reikalavimą.  

7.3. TD Projekto pabaigoje yra esamos pastotės 

skydinės nuotraukos, kuriose nurodoma 

kurių grupių kabeliai perjungiami į 

naujuosius maitinimo skydus PS. Ar šie 

darbai, bei medžiagos yra įvertinti Sąnaudų 

žiniaraštyje ( galinės movos, izoliacijos 

matavimas, grunto atkasimas, užkasimas, 

gerbūvis , nuogrinda ir pan.? ). 

Taip, nurodyti darbai yra įtraukti Projekto 

sąnaudų žiniaraštyje.  Konkretūs 

techniniai sprendiniai bus detalizuojami 

Darbo projekto rengimo metu, 

atsižvelgiant į faktiškai tiekiamos Įrangos 

techninius parametrus ir gamintojo 

reikalavimus. Darbo projekto metu 

patikslinti sprendiniai turės būti suderinti 

su Užsakovu, įkrovimo įrangos Tiekėju ir 

įrengi Rangovo. 

7.4. Nepateikta Komutacinės ryšių spintos 

techninė specifikacija. Ši spinta praleista taip 

pat TDP Sąnaudų žiniaraštyje. Kas ją tiekia? 

Ji yra nubraižyta maitinimo schemoje. Kur ji 

montuojama? 

 Konkretūs techniniai sprendiniai bus 

detalizuojami Darbo projekto rengimo 

metu, atsižvelgiant į faktiškai tiekiamos 

Įrangos techninius parametrus ir 

gamintojo reikalavimus. Darbo projekto 

metu patikslinti sprendiniai turės būti 

suderinti su Užsakovu, įkrovimo įrangos 

Tiekėju ir įrengti Rangovo. Šiuo metu 

komutacinės ryšių spintos mazgo 

nevertinti.  

7.5. TDP nenumatyta dinaminio galios valdymo 

įranga. Kas ją tiekia? Ar rangovas turi 

įsivertinti galios valdymo įrangos 

programavimą ir aptarnavimą ? Prašom 

paaiškinti. 

Balansavimo įrenginius tiekia įrangos 

tiekėjas (užsakovas), juos sumontuoja, 

pajungia, suprogramuoja. Rangovas 

privalo suprojektuoti sprendinį pagal 

konkretų valdiklį ir atlikti valdiklio 

aprišimo įrengimą. 

 7.6 TDP Sąnaudų žiniaraštyje nepateikti 

horizontalaus ir vertikalaus ženklinimo 

sprendiniai. 

Vadovautis įkainotų veiklų sąrašu. 

Įkainotų veiklų sąraše yra įtraukti 

papildomi su įkrovimo stotelių įrengimu 

numatyti ir reikalingi darbai. 

 

8. AT/2025/04/08-TP-E TDP objektas Verkių  g. 52 

autobusų  parkas: 

 

 8.1. Aiškinamasis raštas  ir Techninė 

specifikacija 2.26.1 Nepateikta pilna 

Komutacinės ryšių spintos KS techninė 

specifikacija. Šioje spintoje montuojama  

taip pat vaizdo įrašymo įranga. 

 Konkretūs techniniai sprendiniai bus 

detalizuojami Darbo projekto rengimo 

metu, atsižvelgiant į faktiškai tiekiamos 

Įrangos techninius parametrus ir 

gamintojo reikalavimus. Darbo projekto 

metu patikslinti sprendiniai turės būti 
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suderinti su Užsakovu, įkrovimo įrangos 

Tiekėju ir įrengti Rangovo. Šiuo metu 

komutacinės ryšių spintos mazgo 

nevertinti. 

 8.2. Techninė specifikacija 2.10 skyrius. 

Saugiklių-kirtiklių blokai 630A. Prašom 

patikslinti kokie stacionarūs matavimų tipai 

yra reikalingi, Jei jie reikalingi. 

 Konkretūs techniniai sprendiniai bus 

detalizuojami Darbo projekto rengimo 

metu, atsižvelgiant į faktiškai tiekiamos 

Įrangos techninius parametrus ir 

gamintojo reikalavimus. Darbo projekto 

metu patikslinti sprendiniai turės būti 

suderinti su Užsakovu, įkrovimo įrangos 

Tiekėju ir įrengti Rangovo. 

 8.3. Techninė specifikacija 2.26.4 skyrius, 21p. 

Vaizdo įrašymo įrenginys. Prašom sumažinti 

garantinį laiką iki 24 mėn., kaip yra įprasta 

rinkoje. 

Reikalavimas išlieka nekeičiamas. 

 8.4. Techninė specifikacija 2.26.6 skyrius. 

Vaizdo stebėjimo kamera BULLET tipo. 

Prašom pakeisti šio tipo kameras į rinkoje 

yprastai naudojamas kameras, užtikrinančias 

tokį pat funkcionalumą be perteklinių 

parametrų. Argumentai: šios kameros bus 

montuojamos uždaroje teritorijoje, ant 

atramų su ( net) 108W  šviestuvais. Nėra 

jokios prasmės montuoti atbaidančio 

korpuso kamerų, su IP 66. Palyginimui, 

elektros spintos lauke Lietuvoje yra 

montuojamos IP54 apsaugos klasės, o 

Suomijoje tik IP 34  ( ABB Kabeldon) , kad 

išvengti kondensato poveikio aparatūrai. 

Šiame projekte, žiūr.  TS 2.8.2 pozicijoje 

lauko skydams nurodoma apsaugos klasė  

daugiau arba lygi ( tik ) IP44. DI Bullet tipo 

(cilindrinės) vaizdo kameros yra specialios 

pailgos formos stebėjimo įrenginiai, 

tinkantys lauko stebėjimui dėl didelio 

atsparumo aplinkos poveikiui (IP66/IP67 

klasės) ir ryškaus, atgrasančio dizaino. Jos 

pasižymi : matomu atgrasymu ir kryptiniu 

stebėjimu, jos idealiai tinka perimetro 

stebėjimui. Pirkimo sąlygų 5.4. pozicijoje 

rašoma, kad intensyviausia veikla 

Objektuose yra nakties metu, t.y. nuo 19.00 

iki 7.00 val. ( tame tarpe ir savaitgaliai bei 

švenčių dienos). Stebėjimas vykdomas gerai 

apšviestoje teritorijoje, kurioje nuolat yra 

žmonių, todėl nėra jokio poreikio ženkliai 

branginti video stebėjimo sistemą , t.y. Bullet 

tipo kamerų ypatybės neturi praktinės 

reikšmės. Galimai toks sprendinys TDP 

priimtas dėl konkurencijos ribojimo. 

Prašome pakeisti video stebėjimo kamerų 

techninę specifikaciją į įprastą rinkoje, be 

perteklinių funkcijų ir tenkinančią realius 

poreikius stebėjimui 

Atsakant į tiekėjo paklausimą 

informuojame, kad techninėje 

specifikacijoje nurodyti reikalavimai nėra 

pertekliniai ir yra susiję su planuojamu 

vaizdo stebėjimo sistemos eksploatavimu 

lauko sąlygomis, ilgalaikiu sistemos 

patikimumu, atsparumu aplinkos 

poveikiui bei Bendrovės saugumo 

poreikiais. 

Pažymime, kad: 

1. Vaizdo stebėjimo kameros numatytos 

montuoti lauko sąlygomis, todėl 

reikalavimai ne žemesnei kaip IP66 

apsaugos klasei bei IK10 mechaninio 

atsparumo klasei yra pagrįsti ir atitinka 

įprastą profesionalių lauko vaizdo 

stebėjimo sistemų praktiką. 

2. Objektuose vykdoma veikla yra 

specifinės infrastruktūros pobūdžio, o 

stebėjimas turi būti užtikrinamas 

nepertraukiamai visomis oro sąlygomis, 

nepriklausomai nuo paros laiko, kritulių, 

dulkių, temperatūrų svyravimų ar galimo 

mechaninio poveikio. 

3. Aplinkos apšvietimo buvimas 

nepanaikina poreikio naudoti lauko 

sąlygoms pritaikytas kameras, kadangi 

techninėje specifikacijoje keliami 

reikalavimai apima ne tik vaizdo kokybę, 

bet ir įrangos eksploatacinį patikimumą, 

atsparumą aplinkos poveikiui, stabilų 

darbą bei ilgaamžiškumą. 

4. Bullet tipo kamerų pasirinkimas 

siejamas ne vien su atgrasymo funkcija, 

bet ir su: 

o kryptiniu stebėjimu ilgesniais 

atstumais; 

o geresnėmis objektyvo bei optinio 

priartinimo galimybėmis; 

o efektyvesniu montavimu konkrečiose 

stebėjimo vietose; 
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o platesnėmis analitikos funkcijų 

pritaikymo galimybėmis lauko 

teritorijose. 

5. Techninėje specifikacijoje nustatyti 

reikalavimai parengti vadovaujantis 

Perkančiojo subjekto eksploataciniais 

poreikiais ir nėra orientuoti į konkretų 

gamintoją ar modelį. Rinkoje egzistuoja 

keli gamintojai, galintys pasiūlyti 

reikalavimus atitinkančią įrangą. 

Atsižvelgiant į tai, techninės specifikacijos 

reikalavimai nebus keičiami. 

 

 8.5. Techninė specifikacija 2.26.6 skyrius, 40p. 

Prašom sumažinti vaizdo stebėjimo kamerų  

garantinį laiką iki 24 mėn., kaip yra įprasta 

rinkoje. 

Reikalavimas išlieka nekeičiamas. 

 8.6. Techninė specifikacija 2.27 skyrius. 

Numatyta dinaminio galio valdymo 

programinė įranga. Ar rangovas tiekia 

dinaminį galios valdiklį? Ar rangovas turi 

įsivertinti Programavimą? Ar rangovas turi 

įsivertinti aptarnavimą? 

Balansavimo įrenginius tiekia įrangos 

tiekėjas (užsakovas), juos sumontuoja, 

pajungia, suprogramuoja. Rangovas 

privalo suprojektuoti sprendinį pagal 

konkretų valdiklį ir atlikti valdiklio 

aprišimo įrengimą. 

 8.7. Sąnaudų žiniaraštyje nepateikti 

horizontalaus ir vertikalaus ženklinimo 

sprendiniai. 

 Vadovautis įkainotų veiklų sąrašu. 

Įkainotų veiklų sąraše yra įtraukti 

papildomi su įkrovimo stotelių įrengimu 

numatyti ir reikalingi darbai. 

9. 1 priedas TS. Prašome patikslinti ar gerai 

suprantame, kad pasiūlyme nereikia vertinti Žolyno 

g. 22,  Justiniškių g. 14 montavimo ir projektavimo 

darbų, nors ir SŽ yra? 

 
 

 
 

Žolyno g. 22 ir Justiniškių g. 14 objektai 

neapima šio pirkimo, todėl prašome jų 

nevertinti. 

10. Ar teikdami pasiūlymą turime įsivertinti ESO 

prijungimo sąlygų atnaujinimą? 

 

 
 

 
 

24-59419 sąlygas vykdo ESO, jų pratęsti 

nereikia, prie šio naujo įvado reikės 

prisijungti. 

25-37180 sąlygos numatytas 

įgyvendinimas rugsėjį, prie šio įvado 

reikės prisijungti. 

25-53915 sąlygos vykdomos. Rangovas 

turės susiderinti su ESO prisijungimo 

darbus. Sąlygų pratęsti nereikia.  
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11. 2.1 priedas, 6 priedas. Ar gerai suprantame, kad 

galios spintas, įkrovimo stoteles, valdymo blokus ir 

stovus-tiekia Užsakovas? Gal galite nurodyti įrangos 

gamintoją? 

 
 

Galios spintas, įkrovimo stoteles, valdymo 

blokus (įkrovimo stoteles) ir valdymo 

blokų stovus - tiekia Užsakovas. Šiuo 

metu tikslus įrangos gamintojas nėra 

parinktas, nes lygiagrečiai vyksta 

įkrovimo stotelių įrangos konkursas.  

12. 1 priedas, 6 priedas. Prašome patikslinti kiek darbo 

projektų turime įsivertinti, nes 1 ir 6 prieduose 

rašome, kad parengti tris darbo projektus, bet 

objektai tik du: Žolyno g.15 ir Verkių g.52? 

 
 

Patiksliname – du darbo projektus: darbo 

projektą Verkių g. 52 ir darbo projektą 

Žolyno g. 15. 

13. Ar turime įsivertinti statybvietės aptvėrimo, 

draudimo, genrangos kaštus? 

Visi su draudimu susiję reikalavimai 

nurodyti Sutartyje. Užsakovas Rangovui 

nededikuos jokių papildomų subrangovų, 

todėl genrangovo kaštų  įsivertinimo 

poreikis dėl paties Rangovo darbų 

organizavimo pasitelkiant trečiąsias šalis 

turi būti nusimatytas paties Rangovo. 

Statybvietės aptvėrimas, numatomas tiek, 

kiek reikalingas apsaugai nuo kritimo į 

tranšėjas ar iškasas, ar elektros smūgio 

pavojų – būtina įsivertinti. Darbai bus 

vykdomi uždarose teritorijose. 

14. 2.1 priedas. Ar teisingai suprantame, kad teikiant 

pasiūlymą nereikia vertintis šių pozicijų, nes kas 

tiekia įrangą-tai ir atliks šiuos darbus:                               

1. kibernetinio saugumo audito, jos konfigūravimo ir 

paleidimo;                

2. mobiliojo ryšio paslaugos paketo su SIM kortele, 

licencija; 

3. įkrovimo stotelių ir galios spintų paleidimo ir 

derinimo darbai; 

4. programavimo-aprišimo darbai įkrovimo stotelių 

su galios spintomis 

 

 
 

Atsakydami  Jūsų klausimus, 

informuojame, kad: 

1. kibernetinio saugumo audito, jos 

konfigūravimo ir paleidimo –  nėra 

įtraukiama į pasiūlymą (nevertinama);     

 

2. mobiliojo ryšio paslaugos paketo su 

SIM kortele, licencija – esant poreikiui 

SIM korteles su aktyvia ryšio operatoriaus 

paslauga tiekia Užsakovas; 

 

3. įkrovimo stotelių ir galios spintų 

paleidimo ir derinimo darbai – šiuos 

darbus atlieka kitu pirkimu parinktas 

įrangos tiekėjas. Šio pirkimo Rangovui šie 

darbai nepriklauso. Rangovas atsako už 

maitinimo skydų bei įvadų paleidimo ir 

derinimo darbus.  

 

4. programavimo-aprišimo darbai 

įkrovimo stotelių su galios spintomis – 

įkrovimo stotelių tiekėjas sumontuoja 

įrangą ant šiuo pirkimu parenkamo 

Rangovo įrengiamų paruošų, kurios 

suprantamos kaip galinėje kabelio dalyje 

parengti montavimo 

gnybtai/jungtys/movos. Įrangos tiekėjas 

prijungia jau Rangovo paruoštas 

jungtis/movas prie įrangos kontaktų. 
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Įkrovimo įrangos programavimą atlieka 

įrangos tiekėjas. 

15. Prašome patikslinti, ar pakanka, kad medžiagų 

gamintojas būtų registruotas ES / NATO šalyje, net 

jei faktinė gamyba vykdoma Azijoje, Kinijoje ar 

privaloma, jog ir gamybos vieta būtų ES / NATO 

valstybėje? 

Atsakydami į Jūsų klausimą, 

informuojame, kad Perkantysis subjektas 

visų tiekėjų pasiūlymų atitiktį nacionalinio 

saugumo reikalavimams vertina pagal PĮ 

58 str. 41 d. (VPĮ 45 str. 21 d.), VPĮ 92 str. 

15 d. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės  

2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280   "Dėl 

Lietuvos Respublikos  viešųjų pirkimų 

įstatymo 52 straipsnio 13,14, 15, dalių 

nuostatų įgyvendinimo" 1.3 p. nustatytus 

pagrindus ir tvarką.  

16. Žolyno g. 15. Ar turime įsivertinti ryšio 

maršrutizatorius, kurie aprašyti TP ? 

 
 

 Konkretūs techniniai sprendiniai bus 

detalizuojami Darbo projekto rengimo 

metu, atsižvelgiant į faktiškai tiekiamos 

Įrangos techninius parametrus ir 

gamintojo reikalavimus. Darbo projekto 

metu patikslinti sprendiniai turės būti 

suderinti su Užsakovu, įkrovimo įrangos 

Tiekėju ir įrengti Rangovo. Šiuo metu 

ryšių maršrutizatoriaus mazgo nevertinti. 

17. Žolyno g. 15. Prašome patikslinti ar nepadaryta 

klaida nurodant kabelį 4x2x0,25mm2, gal turėtų būti 

4x2x0,5mm2? 

 

 
 

Vertinti kabelį 4x2x0,5 mm2.  Įkainotų 

veiklų sąrašas patikslintas.  

18. Žolyno g. 15. Ar turime įsivertinti kabelį Cu 

2x1,5mm2 ekranuotą-40m, kuris parodytas 

schemoje, bet nėra MŽ? 

 
 

Taip, įsivertinkite kabelį 2x1,5 mm2 40 

metrų ekranuotas.  Įkainotų veiklų sąrašas 

patikslintas. 

19. Žolyno g. 15. Ar gerai suprantame, kad šiuo pirkimu 

neperkamas kabelis 5x(4x2x0,25), nes pagal MŽ-

250m, o pagal schmą-330m? 

 
 

Įsivertinti 5x(4x2x0,5) kabelį 330 m. 

Įkainotų veiklų sąrašas patikslintas. 

20. Žolyno g. 15. Prašome patikslinti kokį turime 

įsivertinti kabelį: keturių gyslų ar trijų gyslų? 

Keturių gyslų arba lygiavertį. Įkainotų 

veiklų sąrašas patikslintas.  

Konkretūs techniniai sprendiniai bus 

detalizuojami Darbo projekto rengimo 

metu, atsižvelgiant į faktiškai tiekiamos 

Įrangos techninius parametrus ir 

gamintojo reikalavimus. Darbo projekto 

metu patikslinti sprendiniai turės būti 

suderinti su Užsakovu, įkrovimo įrangos 

Tiekėju ir įrengti Rangovo.  
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21. Žolyno g. 15. Prašome patikslinti kabelio Al 

3x120mm2 ilgį, nes MŽ-45m, o pagal schemą-60m 

 
 

 

Vertinti 60 metrų. Įkainotų veiklų sąrašas 

patikslintas. 

22. Žolyno g. 15. Prašome patikslinti kokius turime 

įsivertinti PS  skydus, nes TS-viduje pastatomas ant 

grindų ar sienos, pagal brėžinius-montuojamas lauke 

pastatomas-tai tada su pamatu? 

 

 
 

Montuojami lauke su pamatu ant žemės 

(grunto). 

23. Žolyno g. 15. Prašome patikslinti ar gerai 

suprantame, kad dinaminis galios valdiklis bus 

Taip, įsivertinkite skydelį. 
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montuojamas ant sienos-tai tada reikia įsivertinti 

skydelį? 

 
 

 
 

 

24. Žolyno g. 15  Prašome pateikti komutacinių spintų 

schemą, nes turime įsivertinti jas sukomplektuotas, o 

TP nėra pridėta struktūrinė schema ir aprašymas 

 

 
 

 Konkretūs techniniai sprendiniai bus 

detalizuojami Darbo projekto rengimo 

metu, atsižvelgiant į faktiškai tiekiamos 

Įrangos techninius parametrus ir 

gamintojo reikalavimus. Darbo projekto 

metu patikslinti sprendiniai turės būti 

suderinti su Užsakovu, įkrovimo įrangos 

Tiekėju ir įrengti Rangovo. Šiuo metu 

komutacinės ryšių spintos mazgo 

nevertinti. 

25. Žolyno g. 15. Ar turime įsivertinti galios modulių 

skydo įžeminimo komplektą? 

 
 

Taip, turite įsivertinti. Įkainotų veiklų 

sąrašas patikslintas. 

26. Žolyno g. 15. Nėra numatytas maitinimas 

komutacinei ryšių spintai 

 Konkretūs techniniai sprendiniai bus 

detalizuojami Darbo projekto rengimo 
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metu, atsižvelgiant į faktiškai tiekiamos 

Įrangos techninius parametrus ir 

gamintojo reikalavimus. Darbo projekto 

metu patikslinti sprendiniai turės būti 

suderinti su Užsakovu, įkrovimo įrangos 

Tiekėju ir įrengti Rangovo. Šiuo metu 

komutacinės ryšių spintos mazgo 

nevertinti. 

27. Žolyno g. 15. Turime įsivertinti papildomų 2 stotelių 

įrengimą, bet įkainuotų veiklų sąraše nėra numatytas 

kabelis Cu 7x1,5mm2-200m ir vamzdis d20mm-

320m 

 
 

Įsivertinti papildomą kabelį Cu 

7x1,5mm2-200m ir vamzdį d20mm-

320m. Įkainotų veiklų sąrašas patikslintas. 

28. Žolyno g. 15. Ar teisingai suprantame, kad 

papildomų 2vnt. stotelių įrengti nereikės, tik 

atvedamas kabelis 

 
 

Teisingai, įkrovimo stotelę ant Rangovo 

įrengtų paruošų sumontuoja įrangos 

tiekėjas.  

29. Žolyno g. 15, Verkių g.52. Ar turime įsivertinti 

pamatus įkrovimo stotelėms, galios spintoms, 

valdymo bloko stovams 

Įkrovimo galios spintų pamatus tiekia 

įrangos tiekėjas (užsakovas). Rangovo 

atsakomybėje sumontuoti gautus pamatus 

ir valdymo blokų (įkrovimo stotelių) 

stovus. 

30. Verkių g. 52. Ar teisingai suprantame, kad turime  

įsivertinti vaizdo stebėjimo įrangą, kuri aprašyta TS-

2.26.1-2.26.6, prie LKD ir KS spintos? 

 
 

Teisingai. 

31. Verkių g. 52. Prašome pateikti konverterio TS 

 
 

 Konkretūs techniniai sprendiniai bus 

detalizuojami Darbo projekto rengimo 

metu, atsižvelgiant į faktiškai tiekiamos 

Įrangos techninius parametrus ir 

gamintojo reikalavimus. Darbo projekto 

metu patikslinti sprendiniai turės būti 

suderinti su Užsakovu, įkrovimo įrangos 

Tiekėju ir įrengti Rangovo. Šiuo metu 

konverterio mazgo nevertinti. 

32. Verkių g.52 Prašome patikslinti kokį turime 

įsivertinti kabelį KS spintos maitinimui 

 

CU 3x2,5mm2 
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33. Verkių g. 52. Ar teisingai suprantame, kad skyduose 

PS-2, PS-3 nereikia vertinti dinaminio balansavimo 

įrenginių? 

Balansavimo įrenginius tiekia įrangos 

tiekėjas (užsakovas), juos sumontuoja, 

pajungia, suprogramuoja. Rangovas 

privalo suprojektuoti sprendinį pagal 

konkretų valdiklį ir atlikti valdiklio 

aprišimo įrengimą. 

34. Verkių g. 52 Prašome patikslinti ar neturėtų vaizdo 

kameros būti su PoE, nes joms nenumatytas 

maitinimas? 

 

Kamerų maitinimas per PoE. 

35. Verkių g. 52. Prašome patikslinti kokį kabelį vertintis 

atramų apšvietimui Cu 3x4mm2 ar 3x6mm2, nes 

MŽ-3x4mm2, o schemoje-3x6mm2? 

 

 
 

3x6mm2. Įkainotų veiklų sąrašas 

patikslintas. 

36. Verkių g. 52. Ar gerai numatytas kabellis, kad į Nr.1 

atramą ateina 3x4mm2 kabelis, o į kitas 3x6mm2? 

Laikytis vieningo sprendinio 3x6mm2 

37.  Verkių g. 52. Ar neturėtų būti automatinių 

išjungiklių-16vnt, nes turime šviestuvų -16vnt? 

 
 

Įkainotų veiklų sąrašas patikslintas. 

38. Verkių g. 52. Prašome patikslinti įžeminimo kontūro 

įrengimo kiekį galios spintoms, nes galios spintų-

10vnt, o montavimas-12vnt? 

 
 

Įkainotų veiklų sąrašas patikslintas. 

39. Verkių g. 52. Prašome patikslinti kabelio Cu 

3x1,5mm2 ilgį, nes MŽ-77m, o pagal schemą-112m 

 
 

Įkainotų veiklų sąrašas patikslintas. 

40. Verkių g. 52. Prašome patikslinti kabelio Al 

4x240mm2 ilgį, nes MŽ-2861m, o pagal schemas-

2880m 

Įkainotų veiklų sąrašas patikslintas. 

41. Verkių g. 52. Prašome patikslinti vamzdžio d110mm 

ilgį, nes pagal MŽ-3051m, o pagal brėžinius-3071m 

 
 

 

Įkainotų veiklų sąrašas patikslintas. 

42. Verkių g. 52. Prašome patikslinti vamzdžio d50mm 

ilgį, nes pagal MŽ-295m, o pagal brėžinius-311m 

 
 

Įkainotų veiklų sąrašas patikslintas. 

Verified by MarkSign.lt



 

12 

 

43. Verkių g. 52. Prašome patikslinti vamzdžio d25mm 

ilgį, nes pagal MŽ-1881m, o pagal brėžinius-1967m 

 
 

Įkainotų veiklų sąrašas patikslintas. 

Atsižvelgiant į iš teikėjų gautus klausimus, teikiama patikslintų dokumentų nauja redakcija (1, 2 ir 3 priedai). 

Perkančiojo subjekto pateikiami pirkimo dokumentų paaiškinimai bei patikslinimai yra laikomi sudėtine ir 

privaloma Pirkimo sąlygų dalimi. 

  3. Vadovaujantis Pirkimo sąlygų 7.5 punktu pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026-05-

19 10.00 val. 

 

 

Pridedama: 

1. Patikslintas_Pirkimo dokumentų 2.1 priedas_Įkainuotų veiklų sąrašas; 

2. Patikslintas_Pirkimo dokumentų 6 priedas_Sutarties projektas; 

3. Patikslintas_Pirkimo dokumentų 5 priedas_Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai ir vadybos 

reikalavimai (patikslintas 2 lentelės 2.4 punktas). 

 

 

 

 

      Originalas nebus siunčiamas. 

 

Pirkimų skyriaus vadybininkė Violeta Gembicka 
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