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AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“ 

 

Tiekėjams 

(CVP IS priemonėmis) 

                                2026-05-13  

 

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO (2) 
 

    Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl viešojo pirkimo (pirkimo ID Centrinėje 
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje – 7510514) „Krašto kelio Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos 
Naumiestis–Šakiai ruožo nuo 0,880 iki 2,320 km rekonstravimas“ ) dokumentų. 

  Perkančioji organizacija teikia tiekėjų klausimus ir atsakymus į juos: 
 

 
1. Klausimas: Ar Rangovai turi įsivertinti medžių atkuriamąją vertę? 
Atsakymas: Vadovaujantis LR Želdynų įstatymų, medžiams, augantiems valstybinės reikšmės 

kelio juostoje, atkuriamosios vertės kompensacija neskaičiuojama. 
 
2.Klausimas: Numatyta nenaudojamas objekto reikmėms išardytas betonines plyteles/trinkeles 

išvežti, 1.15 poz. Prašome patikslinti ar nenaudojamos objekto reikmėms plytelės/trinkelės lieka 
Rangovui, ar jas reikia pristatyti Užsakovui.  

Atsakymas: Šios medžiagos lieka Rangovui. 
 
3. Klausimas: Prašome pateikti ardomų kelio ir vejos bortų kiekius metrais, nes 1.16 poz. patikta 

tik tonos ir nėra aišku kiek ardoma kelio, kiek vejos bortų. Ar išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu ? 
Atsakymas: Betono gaminių ardymo ir atliekų kiekis yra vertinamas tonomis, nes tai nėra grįžtamoji 
medžiaga. Išvežimą nusimatyti Rangovo pasirinktu atstumu 

 
4. Klausimas: Prašome patikslinti ardomos asfalto dangos storį (1.10 poz.) ir kurioje pozicijoje 

numatyta išardytos asfalto dangos išvežimas ? Ar visas kiekis 12792 m2 nufrezuoto asfalto atitenka 
Rangovui ir vertinamas su minuso ženklu 1.11 pozicijoje kaip grįžtamoji medžiaga? Ar dalis naudojama 
objekto reikmėms? 

Atsakymas: Pastovaus frezuojamo asfalto dangos storio objekte nėra. Vidurkį galima suskaičiuoti 
tūrį padalinus iš ploto, o tikslų storį žiūrėti geologijos ataskaitoje. Priklausomai nuo DK varianto 
panaudojamas atitinkamas NAG kiekis (konkursinio DKŽ 3.1 eil.). Likęs kiekis yra grįžtamoji medžiaga 
(1.11 eil. + 3.2 eil.). 

 
5. Klausimas:  Numatyta augalinio grunto nuėmimas 513 m3 (1.19 poz.).Dalis išvežama 

sandėliavimui, dalis į išlykį (214,30+284,50=498,80 m3). Nesueina balansas. 
Atsakymas: Teikiamas patikslintas žiniaraščio DKŽ_1 poz. 1.20 kiekis 
 
6. Klausimas: 6.3.1 pozicijoje numatyta naudoto asfalto granulių sandėliavimas, vėliau 

panaudojant skaldos pagrindo sluoksniui įrengti. O kurioje pozicijoje numatyta šio kiekio frezavimas? 
Atsakymas: Visos asfalto dangos frezavimas numatytas 1.10 eil. 
 
7. Klausimas. 3.2 pozicija- tai grįžtamoji medžiaga- frezuoto asfalto granulės. O kurioje pozicijoje 

numatyta šio kiekio frezavimas ir išvežimas? 
Atsakymas: Visas asfalto dangos frezavimas numatytas 1.10 eil. Medžiagos lieka rangovui. 
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8. Klausimas: Nevienoda kaina frezuoto  asfalto granulių, prašome paaiškinti kodėl: 

 

 
 

Atsakymas: Teikiamas patikslintas žiniaraščio DKŽ_1 poz. 3.2 
 

9. Klausimas: 8.3.19 poz. numatyta Esamų betoninių trinkelių/plytelių perklojimas/atstatymas 
esamomis medžiagomis. Kur numatyta šių atstatomų plytelių/trinkelių ardymas? Ar atstatomos tik 
trinkelės/plytelės be pagrindų ? 

Atsakymas: Pats darbas užvadintas esamų trinkelių perklojimas/atstatymas reiškia, kad šiame 
darbe yra įvertinta ir ardymas (perklojimas). Perklojamos tik trinkelės/plytelės. 

 
10. Klausimas: 9.3.12 poz. numatyta pasluoksnio įrengimas trinkelių dangai. Pagal mūsų 

skaičiavimus kiekis apima 3.13-3.15 ir 3.17-3.18 poz. trinkelėms. Prašome paaiškinti kur numatyta 
pasluoksnio įrengimas 3.16 poz numatytoms granito trinkelėms ir 3.19 poc. numatytoms perkloti 
trinkelėms? 

Atsakymas: Pasluoksnio kiekis patikslintas pridedant granito trinkelių kiekį ir perklojamų trinkelių 
kiekį. Patikslintas žiniaraščio DKŽ_1 poz. 3.12 kiekis 
 

11. Klausimas: Exel DKŽ 5 yra Elektroninių ryšių dalis, tačiau žiniaraštyje, stulpelyje skyrius, 
aprašyta kaip apšvietimo tinklų įrengimas. Tikriausiai tai yra techninė klaida ? 

 
Atsakymas: Taip, techninė klaida. Patikslintas žiniaraščio DKŽ_5 poz. 1.2 -1.16 pavadinimas 

 
12. Klausimas: DKŽ numatyta grindinio išardymas, kuris laikomas grįžtama medžiaga (su minuso 

ženklu), 2.2 ir 2.3 poz. Prašome patikslinti, kurioje vietoje yra ardomas grindinys. Ardomų dangų plane 
nėra pažymėta. 

Atsakymas: Grindinys yra ardomas visame rekonstruojamame kelio ruože po asfalto danga (pagal 
geologijos ataskaitą). 
 

13. Klausimas: Patikslinkite prašau, kurioje pozicijoje įskaičiuota drenažo užpylimas šalčiui 
atspariu gruntu (Virš skaldelės prizmės) . Žemės darbų skyriuje, prie drenažo įrengimo darbų, 
nenumatyta. 

 
Atsakymas: Kiekis įvertintas 3.3 eil., kartu su važiuojamosios dalies AŠAS įrengimu. 

 



 

Akcinė bendrovė 

Kauno g. 22-202 

LT-03212 Vilnius 

Tel. (8 5) 232 9600 

Trumpasis tel. 1871 

El. p. info@vialietuva.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi  

Juridinių asmenų registre 

Kodas 188710638 

 

14. Klausimas: DKŽ nurodyta sustiprinimas 25 cm, pagal MN AGPS 25 minimalus 30 cm. 
Patikslinkite kuriuo norminiu dokumentu vadovautis atliekant darbus  MN GPSR ar MN AGPS. 

Atsakymas: Projektas parengtas pagal 2024-07-29 galiojusius normatyvinius dokumentus. Tą 
dieną galiojo MN GPSR 12, todėl juo ir vadovautis. 
 

15. Klausimas: DKŽ numatyta skelti betoniniai bordiūrai 

3. Dangos 
konstrukcijos įrengimas 
(I konstrukcijos 
variantas) 

3.21 Skeltų betoninių bordiūrų 1000x150x220 
įrengimas ant betono pagrindo 

m 295,00 

Prašome patikslinti ar tai standartiniai įvažiavimo bordiūrai. Jai tai nėra standartinis gaminys, pateikite 
TS. 

Atsakymas: Tai yra standartinis gaminys sutinkamas ir Lietuvos rinkoje. Pateikta detalė 
skersiniuose pjūviuose (4 detalė). 

      

 
 

      

 

          PRIDEDAMA: 

1. 1_DKZ-2026-05-12.xlsx‘ 

2. DKZ priedas.pdf. 

 

 

 

        Projektų grupės 

        Strateginių projektų skyriaus vadovas                                                     Vaidrius Andrikonis                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Kudzinskienė, irena.kudzinskiene@vialietuva.lt 

 


