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1. BENDRIEJI DUOMENYS 

PROJEKTO PAVADINIMAS – „Automobilių stovėjimo (kiemo) aikštelių, pėsčiųjų takų 

rekonstravimo ir lietaus nuotekų tinklų statybos, esančių Draugystės take 1, 3, 4, 6, 8, Šakių mieste 

projektas“; 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) – Šakių rajono savivaldybės administracija; 

STATINIŲ GRUPĖS – kiti inžineriniai statiniai; 

STATYBOS RŪŠIS – rekonstravimas, kapitalinis remontas; 

STATINIO KATEGORIJA – nesudėtingasis statiniai; 

STATYBOS VIETA – Draugystės tako 1, 3, 4, 6, 8 daugiabučių kiemas, Šakių m.; 

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS  – 2024 m.; 

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDĖTIS: Etapas – Techninis darbo projektas,  

Sudėtis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

 

Projektavimo tikslai: 

Vadovaujantis galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo 

užduotimi parengti projektą, kurio tikslai: 

– Rekonstruoti padidinant esamas automobilių stovėjimo aikšteles prie daugiabučių 

gyvenamųjų 1, 3, 4, 6, 8 namų Draugystės take, Šakių mieste ir išplatinant įvažiavimus prie 

šių aikštelių; 

– Sutvarkyti lietaus nuotekų sistemą aikštelėse; 

– Suprojektuoti apšvietimą kieme prie įvažiavimo, stovėjimo vietų ir takų; 

– Numatyti elektromobilių įkrovimo vietas (elektromobilių infrastruktūra (įkrovimo stotelės, 

elektros kabeliai, dangų ženklinimas ir kiti elementai) įrengiama atskirų projektų); 

– Rekonstruoti takus, praplatinti iki reglamentuojamo minimalaus pločio;  

– Suprojektuoti suoliukus ir šiukšliadėžes; 

– Numatyti darbų zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimu. 

Projektiniai sprendiniai atitinka:  

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architektūros. Taip pat, normatyvinius 

statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Sprendiniai 

nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 
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2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 

2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Projektavimo užduotis; 

Projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi 

Kiti dokumentai. 

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis 

parengtas projektas: 

- LR Statybos įstatymas (Žin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. I-1240); 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, 

patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas LR 

aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 622; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas LR aplinkos 

ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878; 

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji 

reikalavimai“, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933; 

- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 

ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3; 

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT Asfaltas 24, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. 

sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16; 

- Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas – TRA Asfaltas 24, patvirtintas LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. 

įsakymu Nr. V-15; 

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. 

gruodžio 23 d. Nr. V-194; 
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- Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191; 

- Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. 

birželio 17 d. Nr. V-110; 

- Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių 

reikalavimų aprašas TRA APM 10, patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-150; 

- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos 

LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. 

įsakymu Nr. V-111; 

- Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. 

įsakymu Nr. V-389; 

- Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA ŽM 12, patvirtintos LR automobilių 

kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-

390; 

- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 

2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83; 

- Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 

d. įsakymu Nr. 3-82; 

- Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08, patvirtintos LR 

automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. 

įsakymu Nr. V-298; 

- Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14, patvirtintos 2014 m. kovo 

7 d. Nr. V-81; 

- Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos 

LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. 

įsakymu Nr. V-87; 

- DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; 

- LR vyriausybės nutarimas „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ Nr. 

343; 
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- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19, 

patvirtintos LR automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 

V-16; 

- Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos 2017 gegužės 18 d. įsakymu Nr. 3-231.  

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu 

2.3. Pažintiniai duomenys (esama būklė) 

Automobilių stovėjimo aikštelė rekonstravimo darbai bus vykdomi Šakių mieste šiaurvakarinėje 

dalyje. Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka į kultūros paveldo teritoriją ar į kitas 

saugomas teritorijas.  

 

1 pav. Situacijos schema  

 

Projektas apima Draugystės tako 1, 3, 4, 6, 8 daugiabučių namus. Daugiabučiai ir visa juos supanti 

teritorija – senos statybos, todėl kiemo aplinka neatitinka šių dienų statybos techninių reglamentų bei 

higienos normų. Privažiuojamieji keliai – asfalto dangos, plotis kinta nuo 5,30 iki 10,20 m. Asfalto danga 

ištrupėjusi, duobėta, sutrūkinėjusi, bortai išvirtę, lietingu laikotarpiu kaupiasi vanduo. Kieme pėsčiųjų takų 
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būklė prasta, plytelės nelygios, ištrupėjusios. Vietomis prieigos prie daugiabučių sutvarkytos po jų 

renovacijos.  

Kieme stovėjimo vietos yra įrengtos iš asfalto dangos, kuris yra lygiai taip pat pažeistas kaip ir 

minėtieji privažiavimo keliai. Šiuo metu kieme yra per mažas automobilių stovėjimo vietų skaičius. Taip 

pat nėra apšvietimo. 

Kiemą kerta vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų, elektros, dujų, šilumos tiekimo ir 

telekomunikacijų tinklai. 

Projekte rekonstruojami esami registruoti statiniai: 

• 4400-6293-4924: Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo aikštelė; 

• 4400-6293-6303: Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo aikštelė; 

• 4400-6293-6336: Kiti inžineriniai statiniai – Pėsčiųjų takas; 

• 4400-6292-7759: Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo aikštelė; 

• 4400-6292-7762: Kiti inžineriniai statiniai – Pėsčiųjų takas; 

• 4400-6293-4616: Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo aikštelė; 

• 4400-6293-4620: Kiti inžineriniai statiniai – Pėsčiųjų takas; 

• 4400-6294-1488: Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo aikštelė; 

• 4400-6294-1490: Kiti inžineriniai statiniai – Pėsčiųjų takas. 

2.4. Vietovės geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

Leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1746029, išduotas 2020-07-01, o 2024 metų birželio mėnesį atliko 

projektinius inžinerinius geologinius tyrimus rekonstruoti planuojamoms automobilių aikštelėms ir naujai 

statomiems lietaus nuotekų tinklams, esantiems Draugystės tak. 1, 2, 3, 4, 6 ir 8, Šalių mieste, Šakių r. sav., 

Marijampolės apskr. Tyrimo objekto centro koordinatės yra x – 6091647, y – 438342. 

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra Šakių limnoglacialinėje lygumoje. Tirtas plotas yra 

stipriai urbanizuotoje teritorijoje, kurioje yra gyvenamieji namai, takai, įvažiavimai, automobilių 

aikštelės, daug požeminių komunikacijų. 

2. Geologinį pjūvį sudaro antropogeniniai (t IV) ir limnoglacialiniai (lg III bl) dariniai. 

3. Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines savybes 

tyrimų plote išskirti 6 inžineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai dariniai (IGS-1, 2, 3) 

sutinkami iki 0,70 – 1,50 m gylio, o limnoglacialiniai dariniai (IGS-4, 5, 6) paplitę po jais, iki 

pragręžto 5,00 m gylio, pastaruosius darinius sudaro dulkiai. IGS pateiktos gruntų geotechninių 
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rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos 

suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 

4. Tyrimo metu tyrimų plote požeminis vanduo sutiktas visuose gręžiniuose 1,00 – 1,60 m (51,81 – 

54,04 m abs. a.) gylyje. Tai – podirvio vanduo. 

5. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš smulkiųjų gruntų 

podirvio vanduo gali kauptis iki 0,23 – 0,50 m (53,18 – 54,64 m abs. a.). Podirvio vandens lygis 

tiesiogiai priklauso nuo patekusio į gruntą paviršinio vandens kiekio. Todėl labai svarbu po 

statybų gerai sutvarkyti aplinką ir paviršinio vandens surinkimą ir nuvedimą. 

6. Tirtų automobilių aikštelių dangos konstrukciją sudaro 7 – 16 cm storio suskeldėjusio 

asfaltbetonio danga ir 24 – 34 cm storio vidutiniškai sutankinto mažai dulkingo molingo smėlio 

([SD]) (F1 jautrio šalčiui klasė) pagrindas / šalčiui atsparus sluoksnis, tik Gr.SZ-3 po danga 

sutiktas pagrindas iš 16 cm storio dolomitinės skaldos. Bendras dangos konstrukcijos storis yra 

23 – 50 cm. 

7. Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant sankasos gruntų, kuriuos sudaro vidutiniškai 

sutankintas (qc = 8,2 MPa) molingas smėlis ([SMo]) ir smėlingas mažo plastiškumo molis ir 

dulkis, standus ([MD]) (qc = 3,5 MPa). Sankasos gruntų storis – 47 – 100 cm. 

8. Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios statinio statybai. Tačiau būtina atkreipti dėmesį į tai, 

kad po piltu gruntu paplitę limnoglacialiniai dulkiai, kurie turi tiksotropinių savybių – veikiami 

dinaminių apkrovų šie gruntai gali praskysti, taip prarasdami savo pradinį stiprumą ir stabilumą. 

Todėl rekomenduojama vengti tokių konstrukcijos stiprinimo priemonių, kaip, pavyzdžiui, 

vibrovolai. 

9. Projektuojamų statinių konstrukcijų pagrindais be papildomo paruošimo nerekomenduojama 

naudoti antropogeninių (IGS-1, 2, 3) darinių, o ketinant juos naudoti pagrindais, būtina atsižvelgti 

į dabartinį jų sutankinimą ir esant poreikiui, taikyti papildomas stiprinimo priemones. Taip pat 

nenaudotini gruntai, patenkantys į sezoninio įšalo zoną (1,5 m). Ketinant naudoti sezoninio įšalo 

zonoje esančius gruntus konstrukcijų pagrindais, būtina juos apsaugoti nuo gamtinės sąrangos 

suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 

10. Atliktos IGG tyrimų apimtys ir metodika leidžia pakankama įvertinti tyrimų ploto inžinerines 

geologines sąlygas ir pagrindo parinkimą statinių konstrukcijoms remti. 
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3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI 

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo užduotimi (pateikiama prieduose). 

Numatomi sprendiniai priskiriami -  neypatingiesiems/nesudėtingiesiems statiniams.  

 

Darbų rūšis – rekonstravimas, kapitalinis remontas.  

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1 2 3 4 

III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS    

III.1. Gatvė (Gimnazijos g.)  

4400-1730-6890 

Kapitalinis remontas 

   

III.1.1. Kategorija  D 
Projekto sprendimai nekeičia 

gatvės rodiklių. 

Kapitališkai remontuojamas 

plotas: 53,0 m2. 

III.1.2. Ilgis* km 0,688 

III.1.3. Važiuojamosios dalies plotis m Esamas 

III.1.4. Eismo juostų skaičius vnt. 2 

III.1.5. Eismo juostos plotis m Esamas 

III.2. Gatvė (Draugystės takas)  

4400-1730-6890 

Kapitalinis remontas 

   

III.2.1. Kategorija  D 
Projekto sprendimai nekeičia 

gatvės rodiklių. 

Kapitališkai remontuojamas 

plotas: 37,0 m2. 

III.2.2. Ilgis* km 0,2252 

III.2.3. Važiuojamosios dalies plotis m Esamas 

III.2.4. Eismo juostų skaičius vnt. 2 

III.2.5. Eismo juostos plotis m Esamas 

V. KITI STATINIAI    

V.1. Kiti inžineriniai statiniai – Kiemo aikštelė 

4400-6294-1488  

Rekonstravimas (II gr. nesudėtingasis statinys) 

   

V.1.1. Bendrasis plotas* m2 3577,0  

 

3.1. Paruošiamieji darbai 

Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruošiamieji darbai: 

laikinas esamų medžių apsaugojimas/pašalinimas statybos darbų metu, kelio ženklų išardymas, esamų 

aikštelių ir šaligatvių dangų ardymas, statybos ir medžiagų sandėliavimo aikštelių įrengimas. Statybos metu 

statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų rangos darbams bus 

sandėliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.  
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Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdant 

statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę 

įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. 

3.2. Planiniai sprendiniai 

Įvažiavimas į aikštelės projektuojamas 5,50 m pločio. Automobilių stovėjimo vietos kieme 

numatomos statmenos arba lygiagrečios. Automobilio vietos ilgis numatomas 4,35 m, o plotis – 2,50 m. 

Lygiagrečios ilgis – 7,0 m, plotis – 2,50 m. Bendras stovėjimo vietų skaičius – 89 vnt. Viso kiemo 

važiuojamoji dalis ir stovėjimo vietos įrengiamos iš betoninių trinkelių.  

 Aikštelėse įrengiamos neįgaliųjų vietos. Jų kiekis parenkamas vadovaujantis STR 2.03.01:2019 

„Statinių prieinamumas“. Aikštelėse numatomos A ir B tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos:  

- A tipo automobilių statymo vietos plotis numatomas 3,5 m, o ilgis – 8,20 m, iš kurių 5,20 m 

automobilių statymo vietos ilgis, o 3,00 m aikštelė išlipimui;  

- B tipo automobilių statymo vietos plotis numatomas 2,5 m, o ilgis – 5,20 m. 

Jeigu šone ar gale automobilių statymo vietos įrengta pėsčiųjų judėjimo trasa, tada neįrengiama 

atskira išlipimo aikštelė. Jei nėra, šone įrengiama 1,50 m pločio išlipimo aikštelė, o gale – 3,00 m (tik A 

tipui).  

Bendrai kieme numatomos 4 greito krovimo elektromobilių vietos. Numatytų vietų plotis yra 2,50 m, 

ilgis – 5,20 m (į ilgį įskaičiuotas 0,75 m apsaugos zona), tarp elektromobilių vietų įrengiama 1,50 m pločio 

išlipimo aikštelė. Elektromobilių visa infrastruktūra bus įrengiama atskirų projektų.  

Projekte projektuojami šaligatviai, jų plotis kinta nuo 1,50 iki 2,20 m. Šaligatvio danga planuojama 

iš betoninių trinkelių, kurių storis 8,0 cm.  

Įrengto gatvės bordiūro viršutinė plokštuma ties šaligatviais ar žaliosiomis zonomis turi būti 

iškilusi virš važiuojamosios dalies 8,0 cm (bordiūrai 1000x300x150) ir ties automobilių stovėjimo vietomis. 

Bordiūro aukštis parenkamas prisiderinus prie esamų gatvės aukščių. Vietose kur pėsčiųjų srautai kerta 

važiuojamąją dalį bordiūrai privaloma nužeminti iki dangos lygio arba įrengti bortelio nuožulną. Šiuo 

atveju skirtumas tarp paviršių neturi viršyti 5 mm (bordiūrai 1000x220x150). Visi bordiūrai įrengiami ant 

betono pagrindo. Šaligatviai įrėminami vejos bordiūrais 1000x200x80. 

Ties inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu. 

Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebūtų pažeisti trečiųjų šalių interesai. 
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Rekonstruojant visą kiemą projektuojama danga turi būti sklandžiai suvedama su esamais aukščiais 

ir pločiais.  

3.3. Dangų konstrukcijos klasės nustatymas 

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 19 

lentele, projektuojamai aik6telei parenkama DK 0,1 dangos konstrukcija. 

Esami gruntai priskiriami F3 gruntų klasei. Projektuojamos aikšteles vietoje įšalo gylis siekia 130 cm 

(KPT SDK 19 2 priedas). Vadovaujantis KPT SDK 19 6 lentele, atsižvelgus į parinkta dangos kontrakcijas 

DK 0,1 ir esamų gruntų klasę (F3), aikštelės važiuojamajai daliai pagal  vietovės žemės įšalo gylį numatoma 

65 cm dangos konstrukcija. Dangos konstrukcijos storis sumažinamas per 10 cm – iki 55 dėl vandens 

nuleidimo įrenginių. 

Vadovaujantis KPT SDK 19, 13 lentele pėsčiųjų-dviračių takui numatoma 45 cm storio šalčiui 

nejautri dangos konstrukcija. 

 

Aikštelės dangos konstrukcija DK 0,1 iš betoninių trinkelių  

Betoninės  trinkelės 200x100x80    0,08; 

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5    0,03; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45  

su NAG priemaiša iki 30% (EV2 ≥120 MPa)    0,15; 

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (EV2 ≥100 MPa)   0,29; 

Esamas sankasos gruntas (EV2  ≥45 MPa). 

 

Projektuojama tako dangos konstrukcija 

Betoninės  trinkelės 200x100x80    0,08; 

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5    0,03; 

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų 

mišinio 0/45 su NAG priemaiša iki 30% (EV2 ≥100 MPa)   0,15; 

Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s    0,19; 

Esamas sankasos gruntas (EV2  ≥30 MPa). 

 

Detaliau žr. brėžinyje ,,Skersiniai profiliai“. 
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3.1. Esamų tinkamų naudoti medžiagų panaudojimas 

Projekte numatoma panaudoti esamą asfaltą, įdedant į skaldos pagrindą NAG iki 30 %.  Naudotos 

asfalto granulės (NAG) gaunamos susmulkinant frezuotą asfaltą. Asfalto granulių savybės turi būti tokios, 

kad atsižvelgiant į panaudojimo tikslą ir pridedamą kiekį, būtų galima pagaminti kelių tiesimo medžiagų 

mišinius, kurie atitiktų norminių dokumentų techninius reikalavimus. Naudoto asfalto granulėse neturi būti 

kenksmingų medžiagų. Kiekis pateiktas darbų kiekių žiniaraštyje.  

3.2. Eismo organizavimas 

Eismas organizuojamas kelio ženklais bei horizontaliuoju ženklinimu. Ženklinimas turi būti 

atliekamas vadovaujantis brėžiniu pateiktų projekte, „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 

taisyklėmis“ ir „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis“ PĮT KŽA 08. 

Horizontalusis gatvių ženklinimas turi būti atliekamas vadovaujantis „Kelių horizontaliojo ženklinimo 

taisyklėmis“. Kelio ženklai įrengiami tose vietose, kad būtų gerai matomi eismo dalyviams, kad juos būtų 

kuo patogiau įžiūrėti ir kad būtų kuo mažesnė tikimybė juos sugadinti. Ženklų matomumo neturi užstoti 

jokios kliūtys, taip pat jie neturi užstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomumą. Ženklai gaminami iš 

cinkuotos skardos ir klijuojami šviesą atspindinčia plėvele, ženklų skydai parenkami ,,1“ dydžio. Jų atramos 

iš metalinių cinkuotų vamzdžių, atramų diametras parinktas priklausomai nuo kelio ženklų skydų 

išmatavimų.  

Projekte aikštelių danga numatoma iš betoninių trinkelių. Siūloma horizontalų ženklinimą daryti iš 

juodos trinkelių spalvos, o specifinius ženklus („Neįgalusis“) ženklinti horizontalaus ženklinimo dažais 

(polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais). 

3.3. Sprendimai žmonių su negalia reikmėms 

Rengiant takus, šaligatvius vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 

Pėsčiųjų, šaligatviai suprojektuoti ir turi būti įrengti taip, kad nesukeltų kliūčių negalią turintiems 

žmonėms ir nebūtų kaip nors ribojamas jų laisvas gyvenimas, judėjimas ir veikla. 

Pėsčiųjų takai, šaligatviai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų laisvai ir saugiai judėti. 

Pėsčiųjų takų, šaligatvių plotis  ≥1,50 m. Pėsčiųjų takai, šaligatviai įrengiami ne aukščiau kaip 15 cm virš 

gatvės važiuojamosios dalies. Jie įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir jie neapledėtų. Gatvės 

susikirtimų su pėsčiųjų takais, šaligatviais vietose, prie pėsčiųjų perėjų, kelio bordiūrus nužeminti iki 

dangos lygio arba įrengti bortelio nuožulną. Šiuo atveju skirtumas tarp paviršių neturi viršyti 5 mm. 
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Pėsčiųjų takuose, šaligatviuose suprojektuota neregių ir silpnaregių vedimo sistema iš betoninių 

trinkelių su reljefiniu paviršiumi.  

Neregių ir silpnaregių vedimui projektuojamos 60 cm pločio vedimo juostos (naudojami elementai 

su juostelėmis). Krypties pasikeitimo ar vedimo sistemų išsišakojimo vietose įrengiami apsisprendimo 

elementai, 60x60 cm kvadratas iš elementų su kauburėliais. Ties susikirtimais su važiuojamosiomis dalimis, 

įrengiami įspėjamieji paviršiai iš elementų su kauburėliais. Šių įspėjamųjų paviršių plotis 60 cm. 

Pėsčiųjų takų ir šaligatvių išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:20 (5%). Reljefiniai paviršių 

elementai turi būti 5 mm iškilę nuo dangos pagrindo. 

Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis neturėtų viršyti 1:50 (2,0 %). Prieš bortelio nuožulną, iš šaligatvio 

pusės, turi būti lygi aikštelė ne mažesnė kaip 1 500 x 1 500 mm, kurios nuolydis bet kuria kryptimi negali 

būti didesnis kaip 1:50 (2 proc.). Bortelio nuožulnos kraštai turi būti nusklembti ir jų nuolydis turi būti toks 

pat, kaip bortelio nuožulnos.  

Ant ŽN judėjimo trasoje ar greta jos esančių kliūčių 1 500-1 700 mm aukštyje nuo žemės paviršiaus 

įrengiama perspėjanti ryškios spalvos 150 mm pločio juosta (balta juostelė mėlyname fone). 

Takų paviršius turi būti tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrėkus, ant jo neturi kauptis lietaus 

vanduo. Bet kokie nelygumai, iškilumai ar įdubos tako paviršiuje neturi viršyti 5 mm, matuojant vertikaliai 

nuo aukščiausio iki žemiausio tako paviršiaus taško (šis reikalavimas netaikomas trinkelių dangų ir plokščių 

dangų siūlėms). 

3.4. Apšvietimas 

Projekte numatoma apšviesti automobilių stovėjimo aikšteles ir šaligatvius tarp daugiabučių. 

Projektuojami LED šviestuvai, kurių el. galingumas 40W. Projektuojami šviestuvai jungiami nuo Kudirkos 

g. 76 esančio apšvietimo tinklo, pagal išduotas prisijungimo sąlygas.  

3.5. Lietaus nuotekų tinklai ir paviršinio vandens nuvedimas 

Paviršinis vanduo nuo projektuojamų automobilių stovėjimo aikštelių nuvedamas skersiniu bei 

išilginiu nuolydžiu ir surenkamas naujai projektuojamais lietaus nuotekų tinklais, kuriais nuotekos 

nuvedamos į esamus centralizuotus tinklus (šulinys Nr.6). Pagal UAB „Šakių vandenys“ projektavimo 

sąlygas, visos lietaus grotelės kiemuose panaikinamos.  

Lietaus kolektorius klojamas 250, 315 mm skersmens, atšakos iš trapų į kolektoriaus apžiūros šulinius 

– 200 mm skersmens. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai projektuojami iš PVC N (SN4), S (SN8) 

klasės, PE100 RC PN10, Ø200, 250, 315 mm nuotekų vamzdžių turinčius atitikties sertifikatus. Jei tinklai 
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klojami atviru būdu turi būti naudojami PVC N (SN4), S (SN8) klasės vamzdžiai. Jei tinklai klojami uždaru 

(betranšėjiniu) būdu, ar atviru būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE100 RC PN10 vamzdžiai.  

Ruožų kontroliniai – apžiūros šuliniai rengiami iš surenkamų gelžbetoninių žiedų (Gb.1000/1500) su 

dugno ir perdangos plokštėmis bei lipynėmis. Šuliniai rengiami važiuojamojoje dalyje dengiami ketiniais 

plaukiojančio tipo liukais su dangčiais D400 apkrovos klasės, šuliniai patenkantys į žaliąsias zonas ar 

šaligatvį, dengiami neplaukiojančiais ketaus liukais su dangčiais B125 apkrovos klasės. 

Projektuojamos gatvės paviršinio vandens surinkimo šulinėliai projektuojami iš gelžbetoninių 700 

mm skersmens žiedų su dugnu bei apvalaus tipo grotelėmis, kurių apkrovos klasė D400.  

Tinklai turi būti klojami normatyviniais nuolydžiais (STR 2.07.01:2003). 

3.6. Sankasos drenažas 

Žemės sankasos drenavimui, projekte numatoma sankasos drenažas per visą projektuojamą aikštelę. 

Sankasos drenažas įrengiamas iš PVC d113 mm gofruotų perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru. 

Drenažo įrengimo detalę žiūrėti skersiniuose profiliuose. Drenažo įrengimo vietą – suvestiniame 

inžineriniu tinklų brėžinyje. Sankasos drenažas pajungiamas į lietaus nuotekų tinklus, įsigręžiant į 

projektuojamus lietaus surinkimo šulinėlius. 

3.7. Apželdinimas 

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis 

LR želdynų įstatymu (Žin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl 

kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje priskirtini 

saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 33-1151) 

želdiniai, kurie auga kitos paskirties žemėje daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir 

dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose valstybinėje ir savivaldybių žemėje mieste laikomi saugotinais, 

kai medžio skersmuo yra didesnis kaip 12 cm (matuojant 1,3 m aukštyje) ir priskiriami rūšiai: ąžuolai, 

uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, 

beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės 

kriaušės. 

Projekte numatoma kirsti 5 medžius, pagal poreiki nugenėti esamus medžius. 3 lentelėje pateikiama 

medžių atkuriamosios vertės skaičiavimai. Želdinių atkuriamoji vertė 1032,0 Eur. Prieš vykdant statybos 

darbus išsiimti leidimą medžių šalinimui. 

 

3. Lentelė Medžių šalinimo ir atkuriamosios vertės žiniaraštis 
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Eil. 

Nr. 

Koordinatės 
Miestas 

koef. 

Kaina 

pagal 

grupę, 

eur 

Būklė 
Kamienų 

skaičius 

Diametras, cm 
Medžių 

veislė 

Kaina, 

eur X Y Diametras, cm 

1 6091626.53 438318.71 2 6 1,0 1 34,0 Liepa 408,0 

2 6091630.36 438324.01 2 6 1,0 1 24,0 Liepa 288,0 

3 6091635.05 438330.73 2 6 1,0 1 28,0 Liepa 336,0 

4 6091657.57 438338.25 2 6 1,0 1 26,0 Liepa 312,0 

5 6091688.45 438339.32 2 6 1,0 1 39,0 Beržas 468,0 

Viso:       5   Vnt. 5 1032,0 

  

Įgyvendinant projektinius sprendinius numatoma pašalinti trukdančius krūmus ir medžius. Kiti esami 

medžiai ir krūmai išsaugomi. Projekto topografinė nuotrauka ir brėžiniai gali turėti paklaidą, statybos metu 

paaiškėjus, kad esamas medis yra pakankamai nutolęs nuo važiuojamosios dalies ar kitų projektuojamų 

statinių bei netrukdo įgyvendinti sprendinius, o vykdant statybos darbus jo šaknys gali būti nepažeistos: 

tokį medį/medžius išsaugoti. 

Statybos metu, atsiradus poreikiui pašalinti medžius, kurie bus už projektuojamų tinklų bei valymo 

įrenginių apsaugos zonos ribų, rangovas turės gauti atskirą leidimą medžių pašalinimui ir sumokėti 

savivaldybės nustatytą aplinkosauginį mokestį.  

Vadovaujantis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis 5 punktu priimdama 

sprendimą dėl saugotinų medžių ir krūmų iškirtimo, savivaldybė apskaičiuoja jų atkuriamąją vertę pagal 

Želdinių atkuriamosios vertės įkainius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. 

birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 (Žin., 2008, Nr. 74-2907). Želdinių atkuriamąją vertę atlygina statytojas 

(užsakovas). 

SVARBU! Nustačius neatitikimą tarp projekto metu parengto medžių kirtimo žiniaraščio ir   

rangos metu nustatyto fakto, dėl ko medis būtų įtraukiamas į saugotinų medžių grupę ar 

išbraukiamas iš jos, būtina iš naujo suderinti su savivaldybe dėl kertamų saugotinų medžių 

atkuriamosios vertės atlyginimo.  

Medžiai ir krūmai sodinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, statybos techninio 

reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimais“, Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, 

vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“, Sodmenų kokybės reikalavimais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-674 „Dėl Sodmenų kokybės 

reikalavimų patvirtinimo“. 

Projekte numatoma pasodinti: 

• Lanksva japoninė GOLDFLAME – 22 vnt.; 
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Sodmenys turi būti sveiki: be žaizdų, fizinių pažeidimų, kenkėjų ir grybinių ligų pakenkimų, puvinio, 

gyvybingi, antžeminė dalis ir šaknys fiziškai nesužaloti ir nepažeisti šalčio ar šalnų, nenuvytę. 

Krūmai turi turėti prie stiebo pririštą etiketę, kurioje nenuplaunamais žymekliais įrašytas augalo 

lietuviškas ir lotyniškas pavadinimas, nurodytas atsparumas šalčiui, augalo dydis. 

Reikalavimai krūmams (išskyrus besidriekiančių formų): 

1. ne žemesni kaip 20 cm; 

2. lapuočiai krūmai turi turėti ne mažiau kaip tris šakas, išskyrus rožes (jos turi turėti ne mažiau 

kaip 2 šakas). 

Žalieji plotai sutvarkomi viso projektuojamo kiemo plote. Esamą dirvožemį numatoma panaudoti 

vietoje žalioms zonoms įrengti, o perteklinį dirvožemį išvežti. Išsaugomus medžius darbų zonoje pagal 

poreiki nugenėti. 

3.8. Mažoji architektūra 

Kiemo teritorijoje įrengiamos poilsio aikštelės. Aikštelėje numato įrengti suoliuką, šiukšliadėžę, yra 

erdvė vežimėliais judantiems asmenims sustoti. 

3.9. Saugomos teritorijos, NATURA 2000 ir Kultūros paveldo objektai 

Projektuojamo kiemo teritorija nepatenka į NATURA 2000, Kultūros paveldo ar kitas saugomas 

teritorijas. 

3.10. Kiti inžineriniai tinklai 

Statybos zonoje yra nutiesti, vandentiekio, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų, elektros, dujų, šilumos 

tiekimo ir telekomunikacijų tinklai. 

Vykdant statybos darbus, turi būti užtikrinta, kad esami inžineriniai tinklai bus nepažeidžiami, todėl 

kasimo darbai inžinerinių tinklų vietoje turi būti atliekami rankiniu būdu. Prieš vykdant darbus  iškviesti 

esamus tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovus.  

Darbų zonoje esančius tinklus projekte numatoma išsaugoti. 

Pažeidus inžinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti papildomai 

apsauginiais PE futliarais. 

3.11. Projektinių sprendinių poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai 

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos – susisiekimo komunikacijų sąveikos sąlygas.  
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Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dėl dulkių, statybinių atliekų susidarymo, laikinų 

aikštelių statybinėms medžiagoms sandėliuoti įrengimo. 

Galima dirvožemio ar vandens tarša eksploataciniais skysčiais iš dirbančios statybinės technikos, tam 

turi būti numatytos priemonės avarinių atvejų likvidavimui (tepalus absorbuojančios priemonės, 

konteineriai užterštų atliekų surinkimui). 

Laikinos aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti turi būti įrengiamos taip, kad nepažeistų 

augančių želdinių, neužterštų dirvožemio, nepadarytų žalos tretiesiems asmenims. Sandėliuojant užterštas 

atliekas, aikštelė turi būti įrengta taip, kad užterštos lietaus nuotekos nepatektų į dirvožemį ar vandens 

telkinius. Nuo vandens telkinių turi būti išlaikomas mažiausiai 20 m atstumas. 

Jei laikinų statybinių medžiagų ar statybinių atliekų sandėliavimo aikštelių negalima įrengti 

nesunaikinus želdinių, projektą reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos 

departamentu. 

Baigus statybos darbus, visos aikštelės turi būti rekultivuojamos. 

Statybos darbų metu ir juos baigus, statybinės atliekos ir kitos šiukšlės turi būti išvežamos į 

atitinkamus atliekų tvarkymo ar saugojimo objektus. 

3.12. Sprendinių atitiktis privalomiesiems ir teritorijų planavimo dokumentams 

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus, esminius statinio, 

aplinkos reikalavimus, taip pat nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. 

Šiame projekte planuojama teritorija atitinka Šilalės miesto Bendrojo plano, Detaliojo plano, 

Specialiojo plano sprendiniams. 

4. KITA INFORMACIJA 

4.1. Tretieji asmenys 

Projekto sprendiniai numatomi laisvoje valstybinėje žemėje. Projektas parengtas nepažeidžiant 

trečiųjų asmenų interesų.  

4.2. Pastabos: 

- Vykdant statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje; 

- Statybos darbų rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo gauti žemės darbų 

leidimą, išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą ir susiderinti 

eismo organizavimo schemas, kurios bus numatomos statybų metu.  
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- Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarka darbų 

aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių 

sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

- Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dalių brėžinių, kaip pagrindinę medžiagą remtis 

technine specifikacija, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.  
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TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS 

Statybos projekto parengtų dokumentų sudėtis, sprendinių kiekis, jų detalizacija (teksto, brėžinių, 

skaičiavimų) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir įvertinti, statybos kainai 

nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidžiančiam dokumentui gauti.  

Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka paslėptų darbų 

aktus, vykdant statybos priežiūrą vykdančių institucijų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo ar kitus 

kokybę įrodančius dokumentus.  

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius 

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti  patikslinti.  

Statybos darbų vykdymo procese būtina vadovautis šiais normatyviniais dokumentais: 

- Statybos techninis reglamentas „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra”  STR 

1.06.01:2016; 

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“; 

- Kelių techninis reglamentas „Automobilių keliai”  KTR 1.01:2008; 

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“; 

- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17; 

- Reikalavimų aprašas „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA 

ASFALTAS 24; 

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės  ĮT SBR 19; 

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės  KPT SDK 19; 

- Reikalavimų aprašas „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų 

sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas  TRA SBR 19; 

- Reikalavimų aprašas „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas.“  TRA UŽPILDAI 

19; 

Taip pat gali būti naudojami ir kiti standartai, užtikrinantys tokią pačią arba aukštesnę kokybę. Tokį 

kitų standartų naudojimą turi raštu patvirtinti inžinierius. Skirtumai tarp nurodytų ir alternatyvių standartų 

turi būti rangovo išsamiai aprašyti ir pateikti Inžinieriui ne vėliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui 

reikės inžinieriaus sutikimo. Jeigu inžinierius nusprendžia, kad siūlomi pakeitimai neužtikrina tokios pat ar 

aukštesnės kokybės, tuomet rangovas privalo laikytis šiose TS nurodytų standartų. 
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TS 02. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

2.1. ĮVADAS 

2.1.1. Bendroji dalis 

Statybvietės ruošimo metu rangovas privalo: 

• garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą; 

• apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.; 

• vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo; 

• pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas; 

• atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų 

ir kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus; 

• teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą; 

• pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius 

darbus. 

• Paruošiamųjų darbų apimtis ir atliekamų medžiagų sandėliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos 

projekte, pradedant darbus nurodo Inžinierius. 

Visos atliekamos medžiagos, sukauptos ruošiant statybvietę, (augmenija ir kt.) turi būti 

sandėliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su užsakovu. 

Žemės darbai, vykdomi statybvietės paruošiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir 

techninių specifikacijų reikalavimus. 

2.2. DARBŲ ATLIKIMAS 

2.2.1. Žemės sankasos žymėjimas 

Prieš pradedant vykdyti žemės darbus, turi būti apskaičiuotos projektinės altitudės ir pločiai, po to 

vietovėje nužymėti žemės sankasos profilio charakteringi taškai: gatvės ašis, briaunos, pylimų ir iškasų 

šlaitų susikirtimai su žemės paviršiumi, vandens nuleidimo grioviai. 

Gatvės ašis žymima: 

- tiesiuose ruožuose – nuo trasos piketų įtvirtinimo taškų kas 20m; 

- kreivėse – atsižvelgiant į jos spindulį ir darbų pobūdį: 
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Kreivės spindulys  

R, m 
R≥3000 500≤R≤3000 100≤R≤500 50≤R≤100 

Atstumai tarp 

žymėjimo gairelių, m 
20,0 20,0 10,0 10,0 

Ant žemės sankasą žyminčių gairelių turi būti užrašytas piketas ir užfiksuotas projektinis aukštis arba 

darbų žyma tame taške. 

2.2.2. Vandens nuleidimas 

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens 

nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų 

išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala 

padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius. 

2.2.3. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas 

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų 

į pylimus. Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekte. 

Pašalintas dirvožemis turi būti sandėliuojamas šiam tikslui skirtose vietose ir vėliau panaudojamas 

iškasų ir pylimų šlaitams tvirtinti. Krūmai turi būti pašalinti kartu su kelmais. Jie turi būti sudeginti šiam 

tikslui skirtose vietose arba sandėliuojami kartu su kitomis atliekomis. 

Želdinių atkuriamąją vertę apskaičiuoja ir atlygina statinio rangovas. 

2.2.4. Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas 

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu pagal projekto 

nurodymus. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos ar, gavus Inžinieriaus leidimą, panaudotos 

kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte. 

2.2.5. Šulinių liukų keitimas  

Gatvių važiuojamojoje dalyje, kaip ir šaligatvyje ir automobilių stovėjimo aikštelėse, esamų šulinių 

dangčių aukštis turi atitikti projektuojamos dangos paviršiaus aukštį. Esamų šulinių liukų aukščių 

sureguliavimas g/b žiedais, jų keitimas naujais plaukiojančio tipo 12,5t ir 40t ketiniais liukais. 

2.3. DARBŲ PRIĖMIMAS 

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos 

visos projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Visi šie 
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darbai turi būti atlikti prieš kelio tiesimo ar remonto darbų pradžią. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta 

žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės 

darbų apimtys. Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo 

procedūros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasirašytus dokumentus. 

2.4. STANDARTAI 

1.  LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis 

2.  LST EN 61386-24:2011 
Vamzdžių sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji 

reikalavimai. Požeminės vamzdžių sistemos 

2.5. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

2.  ĮT ŽS 17 
Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos 

įrengimo taisyklės 

3.  Nr. D1-193, nuo 2010 03 15 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės  

 

 

 

 

 

 

TS 03. ŽEMĖS DARBAI 

3.1. ĮVADAS 

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento 

KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisyklių Automobilių kelių žemės 

darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17 ( toliau ĮT ŽS 17) ir kitų normatyvinių 

statybos techninių dokumentų reikalavimus. 

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, 

sankasos įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui. 

Šis skyrius apima kelio lovio paruošimo ir vykdymo darbus, jų kontrolę, priėmimą ir matavimus. 

Pagrindinio kelio lovio paruošimo ir vykdymo darbų statybos taisyklės yra „Automobilių kelių žemės darbų 
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atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17. Šios normos apibrėžia pagrindinius terminus, 

skirtus žemės darbams. Jos apima paruošiamuosius darbus, iškasų grunto priežiūrą, pylimų įrengimą ir 

sutankinimą, pagrindo ir sankasos įrengimą, šlaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos 

visos techninės normos, įstatymai, saugumo normos, kurių rangovas privalo laikytis, atlikdamas žemės 

darbus. 

3.2. MEDŽIAGOS 

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti ĮT ŽS 17 VII 

skyriaus reikalavimus. 

Gruntas yra apibrėžiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena, 

neturinti stiprių struktūrinių ryšių. Inžinerinė – geologinė grunto tipų klasifikacija, įvertinimas ir savybės 

yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija, Statybos taisyklės 

,,Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17 nurodo 

pagrindines grunto, naudojamo kelių statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio 

pylimuose arba žemės sankasoje kriterijus.  

Inžinerinė geologinė pagrindinių grunto tipų klasifikacija, savybės ir įvertinimas yra pateikti LST 

1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija. 

Cementas turi atitikti LST EN 197-1 reikalavimus ir turi atitikti 32,5R stiprio klasę arba aukštesnę 

(pvz.: 42,5R, 52,5R...). Esant ypatingoms sąlygoms (pvz., blogos oro sąlygos, šalčio poveikio pavojus) turi 

būti naudojami aukštesnės stiprio klasės cementai.  

 

3.3. DARBŲ ATLIKIMAS 

3.3.1. Paruošiamieji darbai 

Atliekant žemės sankasos paruošiamuosius darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą, reikia 

prisilaikyti ĮT ŽS 17 V skyriaus reikalavimus. 

Prieš bet kokių žemės darbų pradžią visi būsimų statybos darbų paviršiai turi būti išvalyti nuo žolės, 

tvorų ir kitų statinių. Tuo pačiu metu visos liekanos ir šiukšlės, gruntas su dideliu organinių medžiagų 

kiekiu turi būti pašalintas, kad nepatektų į žemės sankasos gruntą. Dirvožemis turi būti nuimtas nuo visų 

plotų, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandėliuojamas laikinose vietose. 

IŠKASOS 

Iškasų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 VIII reikalavimus. 
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Iškasos kasimo darbai apima gruntų iškasimą, jų pašalinimą ar pakrovimą į transporto priemones. 

Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Šių terminų paaiškinimas 

yra pateiktas statybos taisyklėse ,,Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo 

taisyklės“ ĮT ŽS 17. Iškasos negali būti užpildomos tol, kol nebus patikrintas iškasos pagrindas ir kol 

techninės priežiūros inžinierius neduos raštiško sutikimo tęsti darbus. Rangovas turi iš anksto informuoti 

priežiūros inžinierių, kada bus pasiruošta atliktų iškasos darbų patikrinimui. 

Pamatų duobės ir vamzdynų tranšėjos turi būti rengiamos pagal ĮT ŽS 17 XIII skyriaus reikalavimus. 

Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių 

vandens. Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. 

Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti 

atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Iškasos dugnas turi būti apsaugotas nuo potvynio ir smarkių liūčių, kad būtų išvengta žalos ir nebūtų 

nutraukti darbai. Rangovas privalo turėti atsargos priemonių – siurblių, žarnų ir kt. reikalingų vandeniui 

nuleisti. Potvynio ar liūčių vanduo turi būti nuvestas iš statybos darbų vietos nevėluojant, kad būtų išvengta 

žalos. Tam reikia išvalyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Žemės darbai turi būti įvykdyti taip, kad 

būtų išvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje. 

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos dugnas, prieš rengiant 

pagrindą, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas 

turi atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius 

nuolydžius bei prižiūrimi. 

Iškasos dugnas prieš statybos darbų pradžią turi būti parengtas taip, kad būtų galima išvengi vietinio 

eismo ir klimatinių sąlygų žalos. Iškasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradėti su atsižvelgdamas 

į galimą neigiamą klimato poveikį. Iškasos dugnas turi būti prižiūrimas, kad nebūtų liekanų ir uolienų 

nuolaužų, išlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iškasos darbai turi būti priimti priežiūros inžinieriaus. 

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo Inžinierius, 

atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Laikinai šalia karjerų, iškasų 

ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m 

atstumu nuo krašto turi būti aptvertos tvora. 

3.3.2. Pagrindo paruošimas  

Kad būtų užtikrinta reikalaujama dirbančios dangos kokybė, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti 

reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, statybos taisyklėse „Automobilių kelių 
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žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17, taisyklėse „Automobilių kelių 

sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19. 

Rengiant sankasą, bet koks sankasos darbų kiekio ir aukščio pasikeitimas dėl drėgmės ir šalčio turi 

būti sumažintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo požeminio vandens režimo, filtracijos 

charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo šalčiui ir šilumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali 

būti padidinta sureguliuojant vandens režimą. 

Konstrukcijos paviršius turi būti lygus, tikslus ir vienarūšis, atitikti techninių specifikacijų 

reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikrų parametrų netikslumai, tuomet ji turi būti 

išardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitiktų keliamus reikalavimus. 

Visi pataisymai pradedami tik leidus techninės priežiūros inžinieriui. 

Baigta konstrukcija turi būti saugoma rangovo. Statybos medžiagų sandėliavimas ir mechanizmų 

laikymas ant įrengtos sankasos yra neleidžiamas, o transporto eismas turi būti minimalus.  

Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 

1. pradėti žemės darbus tik gavus leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų 

Žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema; 

2. nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir 

privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio 

tinklai), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje, tikslų žemės 

kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 

3. žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, nekil-

nojamų kultūros vertybių bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną 

dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 

4. prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su 

juos naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir 

vykdyti elektros, šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus. 

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių 

atstovams. Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės 

atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau 

kaip prieš parą. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 

pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių 

komunikacijų geodezinės nuotraukos. 
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Sutankinimo reikalavimai, užpilant pamatų duobes ir tranšėjas, nurodyti ĮT ŽS 17 XIII skyriaus, 

triukšmo slopinimo pylimų sutankinimo reikalavimai - ĮT ŽS 17 XV skyriuje. 

Žemės darbai grunto rezervuose ir sąvartose turi būti atliekami pagal ĮT ŽS 17 VIII skyriaus 

nurodymus. 

Žemės sankasos šlaitų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS X skyriaus reikalavimus. 

Šlaitai sutvirtinami žolių sėklomis užsėto dirvožemio sluoksniu. 

Kelio statinių užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 XIV skyriaus reikalavimus. 

Reikalavimai žemės sankasos įrengimui žiemos metu išdėstyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje. 

3.4. DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai 

bandymų rūšims pateikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje.  

Kontroliuojami parametrai: 

Kontroliuojami dydžiai Leistinųjų nuokrypių arba dydžių vertės 

1. Žemės sankasa 

1.1. Aukščiai ± 5 cm 

1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos) ± 10 cm 

1.3. Skersiniai nuolydžiai ± 0,5 % (absoliut.) 

1.4. Šlaitų nuolydžiai ±10%(sant.) 

1.5. Pylimo pado plotis ±20 cm 

1.6. Bermos plotis ±20 cm 

1.7. Dirvožemio sluoksnio storis ± 20 %, tačiau ne mažesnis kaip 6 cm 

1.8. Sutankinimo rodiklis 
100%; 97%, kai h<0,5 m 

98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m 

1.9. Deformacijos modulis ≥ 45 MPa (45 MN/m2) 

3.4.1. Medžiagų savybių bandymai 

Prieš darbų pradžią turi būti nustatytos visos gruntų savybės, kad būtų nustatytas jų tinkamumas 

naudojimui. Paprastai gruntų savybės yra nustatomos inžinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo 

stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas vėliau. Gruntui, kuris bus naudojamas 

pylimų įrengimui ir darbo zonoje turi būti atliekami tokie jo savybių bandymai: 

1) drėgmės kiekis;  

2) sauso grunto tankis;  

3) sutankinimas;  
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4) dalelių dydžio pasiskirstymas, bandymų rodikliai, smėlio ekvivalentas. 

3.4.2. Kontroliniai bandymai 

Atliekamų kontrolinių bandymų rūšis ir apimtis nurodyta statybos taisyklėse „Automobilių kelių 

žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ ĮT ŽS 17.  

Reikalavimai bandymų metodams gruntų sutankinimo rodikliams nustatyti išdėstyti ĮT ŽS 17 XVIII 

skyriuje. 

Gruntų jautrio šalčiui bandymai atliekami prisilaikant ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje išdėstytus 

reikalavimus. 

Žemės sankasos geometrinių dydžių tikrinimas atliekamas prisilaikant ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje 

išdėstytus reikalavimus. 

3.4.3. Darbų priėmimas 

Rangovas privalo organizuoti žemės darbus taip, kad būtų galima pastoviai kontroliuoti sutankinimą 

ir po to, atsižvelgiant į bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti 

žemės darbų kokybės, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Šie rezultatai turi būti pateikti 

techninės priežiūros inžinieriui pagal anksčiau nustatytą formą nevėluojant. Individualūs duomenys turi 

būti įrašyti į statybos žurnalą. Techninės priežiūros inžinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos 

atitikimą projektui ir techninėms specifikacijoms, kad būtų užtikrintas statybos ekonomiškumas. 

 Priimant ir patvirtinant žemės darbus, turi būti patikrinti tokie parametrai: 

• sutankinimas, 

• bandymų skaičius ir būdas, 

• paviršiaus lygumas, 

• šlaitų tikslumas, 

• ar sankasos konstrukcija atitinka projektą (skersinis nuolydis, aukščiai, sankasos viršaus plotis 

ir šlaitų nuolydis). 

Matavimai, reikalingi darbų priėmimui, apimant ir paviršiaus lygumo matavimus turi būti atlikti 

rangovo, priimant techninės priežiūros inžinieriui. Visi matavimų duomenys turi atitikti leidžiamus 

nukrypimus, taikomų normų reikalavimus ir taisykles. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti darbų 

priėmimą statybos žurnale. 

Pylimų ir iškasų konstrukcija negali būti priimta jei nėra ar nebus paklotas bent vienas dangos 

sluoksnis prieš žiemą. 

Rangovas turi paruošti projekto ar jo dalies galutinę ataskaitą, paremtą galutiniais kontrolinių 

bandymų ir matavimų įvertinimo rezultatais. Šio dokumento 3 kopijos turi būti įteiktos techninės priežiūros 
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inžinieriui kaip priedas prie pranešimo apie žemės darbų ar jų dalies užbaigimą. Darbai turi būti priimti 

pagal sutarties sąlygas. 

3.5. STANDARTAI 

1.  LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija. 

2.  LST 1360.1:1995 
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties 

nustatymas. 

3.  LST 1360.3:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Drėgnio nustatymas. 

4.  LST 1360.4:1995 
Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų 

nustatymas. 

5.  LST 1360.5:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu. 

6.  LST 1360.6:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas. 

7.  LST EN 197-1  
„Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties 

kriterijai“ 

8.  LST 1360.7:1995 Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas. 

3.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai. 

2.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

3.  ĮT ŽS 17 Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės. 

4.   
Žemės sankasos sutankinimo įvertinimo, taikant matematinės statistikos metodus, 

instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobilių kelių direkcija, 1997. 

5.  MN SSN 15 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai 

nurodymai 

6.   
Automobilių kelių sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu 

instrukcija. Vilnius: VĮ „Problematika", 1995. 

3.7. STANDARTAI 

1.  MN GEOSINT ŽD 13         „Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai“; 

2.  TRA GEOSINT ŽD 13 
„Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų 

aprašymas“. 
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TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS 

4.1. ĮVADAS 

Šiame skyriuje aprašomas kelio pagrindo sluoksnių paruošimas, paklojimas, tikrinimas, priėmimas. 

Šios techninės specifikacijos yra paruoštos pagal galiojančius LST, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 

ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus. 

Pagrindo sluoksniai yra kelių ar sustiprintų paviršių (dangų) apatinė dalis, esanti tarp dangos 

sluoksnių ir sankasos. Keliuose paprastai yra viršutinis, apatinis bei apsaugos nuo šalčio sluoksnis. Jų 

paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti žemės sankasą nuo įšalo ir užtikrinti palankų drėgmės 

ir temperatūrų rėžimą kelyje. Atskirų sluoksnių skaičius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte, 

priklausomai nuo apkrovos, sluoksnių padėties kelyje, klimato sąlygų, žemės sankasos pagrindo sluoksnių 

drėgmės bei temperatūros, nuo statyboje naudojamų medžiagų, įskaitant galimybę panaudoti vietinius 
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išteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir įvertinami pagal „Automobilių kelių dangų 

konstrukcijų sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19 reikalavimus. 

Įrengto ir sutankinto nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio sluoksnio mineralinių dulkių (dalelių, 

kurių skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi viršyti 7% mišinio masės (pagal „Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19). Vandens pralaidumo koeficientas turi 

atitikti TRA SBR 19 AM ir I kategorijos keliams pralaidumo vandeniui koeficientas – k ≥ 2,0 x 10-5 m/s; 

II – IV kategorijos keliams keliamus reikalavimus 1,5×10-5 m/s, o V kategorijos keliams keliamus 

reikalavimus, t.y. k≥1,0×10-5 m/s. 

4.2. MEDŽIAGOS 

4.2.1. Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai 

Pagrindams naudojamos medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 bei TRA SBR 19 reikalavimus. 

4.2.2. Biriųjų medžiagų ir betono pagrindo sluoksniai 

Pagrindams naudojamos biriųjų medžiagų sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA 

UŽPILDAI 19 reikalavimus.  

Betono pagrindai turi atitikti projektinius sprendinius. 

ŠNS ir AŠAS apatinei daliai gali būti naudojami: 

- užpildai – 0/2, 0/4 ir 0/5; 

- nesurištieji mišiniai –0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 

- gruntai pagal standartą LST 1331 [5.15] – ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG ir SP. 

AŠAS viršutinei 20 cm daliai gali būti naudojami: 

- užpildai – 0/5; 

- nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; 

- gruntai pagal standartą LST 1331 [5.15] – ŽG ir ŽP. 

Pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesurištų mineralinių medžiagų mišiniai, reikalavimai 

sluoksniui pateikti TRA SBR 19.  

Pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesurištų mineralinių medžiagų mišiniai 0/45 frakcijos, 

reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.  

4.2.3. Naudoto asfalto granulės  

Naudoto asfalto granulėse neturi būti kenksmingų medžiagų. 
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Didžiausio smulkinio dydžio žymėjimas pateikiamas pagal TRA NAG 09 nurodytas ribines vertes. 

Smulkinių granuliometrinė sudėtis, jeigu reikalaujama, nustatoma pagal standartą LST EN 933-1. 

Naudojant asfalto granules nesurištiems, hidrauliškai surištiems arba bituminiais rišikliais surištiems 

(šaltuoju būdu) mišiniams, turi būti nustatomas mineralinių dulkių kiekis ir klasifikuojama pagal 

atitinkamas ribines vertes. Naudojant asfalto granules sluoksniams be rišiklių galioja atitinkami TRA SBR 

19 reikalavimai ir TRA NAG 09.  

4.3. DARBŲ ATLIKIMAS 

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio viršaus. Pagrindo 

sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų. Defektus rangovas turi ištaisyti pagal 

Inžinieriaus nurodymus. 

Neuždengta sankasa po žiemos turi būti vėl sutankinta, ją priima techninės priežiūros inžinierius ir 

pakartotinai paimami, pavyzdžiai, sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant sušalusios sankasos neturi būti 

klojami jokie sluoksniai. 

Pagrindo sluoksnį turi priimti techninės priežiūros inžinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, 

lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus likučius 

nuo prieš tai vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs paviršiai turi būti remontuojami, 

sutankinant išlyginamąjį sluoksnį iš tos pačios medžiagos. 

Būtinų įrengimų skaičius ir našumas parenkami taip, kad būtų galima užtikrinti nepertraukiamą 

sluoksnių klojimo ir tankinimo procesą. 

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo 

ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninės priežiūros inžinierius turi patvirtinti bet kokį leidžiamą eismą 

pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug užsitęsia arba 

jei tokie sluoksniai žiemos periodo metu paliekami neuždengti, tai prieš darbų atnaujinimą sluoksnius 

būtina iš naujo patikrinti ir išbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal 

techninės priežiūros inžinieriaus instrukcijas. 

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi būti švarus, lygus ir nepažeistas. Eismas pagrindu turi 

būti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio 

įrengimui, jos turi važinėti visu sluoksnio plotu, kad būtų išvengta ratų vėžių. Pagrindo defektai turi būti 

pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksnių klojimas draudžiamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant 

minusinei temperatūrai. 

Nesurišti pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuvą. Klojamų 

sluoksnių storis turi būti toks, kad po sutankinimo atitiktų projektinį storį. Tankinimas vykdomas naudojant 
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bet kokio tipo volus ar tankinimo įrenginius, atitinkančius projektinius reikalavimus nesurištiems 

sluoksniams tankinti. Pirmenybė teikiama vibraciniams volams. 

Jei paviršius išgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio kraštų link centro, kitais atvejais nuo žemesnės 

vietos link aukštesnio sutankinto krašto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas 

sutankinimo rodiklis.  

4.4. ATLIKTŲ DARBŲ KONTROLĖ IR PRIĖMIMAS 

4.4.1. Bandymų tipai ir pavyzdžiai 

Reikalaujamos statybinių medžiagų ir pabaigtų sluoksnių savybės turi būti išbandomos sluoksnio 

paruošimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo. 

Atliekamos šios bandymų rūšys: 

- kokybės bandymai, parodantys atskirų statybinių medžiagų tinkamumą nurodytam 

sluoksniui, 

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimų medžiagoms kokybiniams bandymams 

atitikimą, 

- priėmimo bandymai, kurių rezultatai naudojami kaip patvirtinantis įrodymas pabaigto 

sluoksnio priėmimui. 

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali užsakyti iš profesionalios bandymų 

institucijos. Bandymų kainas turi įsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninės priežiūros 

inžinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdžių bandymų rezultatus ir kitus, kokybę įrodančius dokumentus, 

bet ne vėliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priėmimo. Ne vėliau kaip 14 d. prieš nustatytą 

priėmimo datą rangovas pateikia techninės priežiūros inžinieriui galutinę statybos ar bendrą bandymų ir 

matavimų rezultatų ataskaitą ir visus kitus reikiamus dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus 

kriterijus nustato rangovas. 

Techninės priežiūros inžinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybės valdymo 

sistemą, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamų darbų ir rezultatų teisingumu. 

Pagrindinių žaliavų ir pabaigtų darbų bandymai ir bandinių ėmimas turi būti atliekama pagal 

bandymų metodus, nurodytus atitinkamų sluoksnių įrengimo instrukcijose. 

Pabaigtų darbų bandiniai imami iš viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas 

privalo tuoj pat užpilti. Bandinys užregistruojamas statybos žurnale ar aprašytas bandymo ataskaitos forma, 

kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio ėmimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandinių 
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skaičius ir apytikris svoris). Prieš pateikiant bandymų institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir 

paženklinamas, kad būtų išvengta pakeitimo ar žalos transportuojant. 

Rangovas turi reikalauti, kad techninės priežiūros inžinierius patvirtintų bandymų ir pavyzdžių 

ėmimo laiką ir vietą. Bandinius turi pasirašyti abiejų pusių atstovai. 

4.4.2. Leistini nuokrypiai 

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ±2 cm; 

skersiniai nuolydžiai - daugiau kaip ±0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip ±10 cm. Įrengto ir sutankinto 

sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte 

(sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projekte 

(sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti naudojama 

sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio 

suma. nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte 

(sutartyje) nurodytą sluoksnio storį. 

Skaldos pagrindų sluoksnių aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip ±2 cm; skersiniai 

nuolydžiai - daugiau kaip ±0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip ±10 cm. 

Matuojant pagrindo lygumą, prošvaisa po 3 m liniuote žvyro ir skaldos pagrindų sluoksniams neturi 

būti didesnė kaip 20 mm. 

Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 

1,0 cm mažesnis už projekte (sutartyje) nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 

2,0 cm viršijančios projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui 

skaičiuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio 

storio ir 2,0 cm storio suma. Nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm 

mažesnė už projekte (sutartyje) nurodytą sluoksnio storį. 

4.4.3. Statybinių medžiagų bandymai 

Žemiau išvardinti standartai reiškia, kad kokybės sertifikatai papildyti reikalavimais – tai statybinių 

medžiagų kokybinių bandymų rezultatų ekvivalentas. 

Jei naudojamos kitos medžiagos arba medžiagos be kokybės sertifikato, rangovas turi pateikti 

kokybinių testų rezultatus, gautus iš ekspertų institucijos. Likus ne mažiau 7 d. iki darbų pradžios rangovas 

techninės priežiūros inžinieriui turi pateikti kokybės bandymų rezultatus ir ataskaitą apie atitinkamas 

medžiagas ir laboratorijos bandymų metodus. 

Atskirų statybinių medžiagų kontroliniai darbai atliekami pagal „Automobilių kelių dangos 

konstrukcijos sluoksniu be rišiklių įrengimo taisyklės“ ĮT SBR 19 reikalavimus. 
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4.4.4. Pagrindo sluoksnių bandymai 

Pabaigtų pagrindo sluoksnių bandymų rezultatai – tai svarbi sąlyga daliniam kiekvieno sluoksnio 

priėmimui. Tokie priėmimo bandymai apima paviršiaus matavimus ir išgręžtus ar išpjautus bandinius pagal 

Lietuvos standartus. Turėtų būti šie pagrindo sluoksnio priėmimo bandymai: 

• storio matavimas, 

• paviršiaus lygumo matavimai, 

• projektinių aukščių matavimai, 

• sutankinimo rodiklio skaičiavimas. 

4.4.5. Darbų priėmimas 

Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal 

spec. susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Prieš įrengiant kitą sluoksnį, prieš tai 

esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priėmimui. Dalinis priėmimas reiškia, kad techninės priežiūros 

inžinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priėmimą, remiantis bandymų (kokybės, 

kontrolinių ir priėmimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo šių techninių specifikacijų atskiros dalys. 

Reikalaujama dalinio priėmimo data techninės priežiūros inžinieriui turi būti pranešta per 7 d., darbų 

priėmimas turi būti patvirtintas statybos žurnale. Priėmimo procedūra vyksta nepertraukiant statybos darbų. 

4.5. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1.  KTR 1.01:2008 Automobilių keliai 

2.  TRA SBR 19 
Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas. 

3.  TRA UŽPILDAI 19  Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas. 

4.  MN SSN 15 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai 

nurodymai 

5.   
Automobilių kelių sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu 

instrukcija, Vilnius, VĮ „Problematika", 1995 m. 
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5.1. IVADAS 

Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti „Kelių eismo 

taisyklių" reikalavimus. Kelio ženklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Statybos metu 

statybos aikštelėje naudojamos eismo reguliavimo priemonės yra šios: 

• barjerai, nurodantys uždarytus kelio ruožus bei kliūtis; 

• kelio ženklai; 

• signaliniai stulpeliai su atšvaitais arba be jų; 

• mirksinčios oranžinės ar geltonos signalinės šviesos; 

• atitvarai ir t.t. 

Kelio ženklų pastatymas ir dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo 

organizavimo planu bei techninėmis specifikacijomis, „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo 

taisyklėmis“ (2012-01-31, Nr. 3-83), „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“ (2012-01-31, Nr. 3-82) 

ir „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“ PĮT KŽA 08 (2008-09-29, Nr. V-

298).  

Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto 

reikalavimus. 

5.2. MEDŽIAGOS 

5.2.1. Kelio ženklai 

Kelio ženklų atramos statomos pagal PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir 

įrengimo taisyklės“. 

Kelio ženklų matmenys, spalva ir užrašai turi atitikti nurodytus „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo 

ženklinimo taisyklės“ (2012-01-31, Nr. 3-83) bei „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių 

reikalavimų aprašas“ TRA VŽ 12.  

Standartiniams nuolatiniams vertikaliems ženklams turi būti naudojama suformuotų briaunų ir 

sustiprinto kontūro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi būti nemažesnis kaip 260 N/mm2, 

individualių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų – ne mažesnis kaip 380 N/mm2. Naudotinos medžiagos 

nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms detalėms naudojamos medžiagos 

turi atitikti standartų LST EN ISO 898-1, LST EN 4014, LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN 

ISO 7089 reikalavimus.   

Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms. Individualiai projektuotų ženklų 

lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi būti didesnis kaip 5mm/1 m.  
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Kelio ženklų atramos įrengiamos vadovaujantis „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir 

įrengimo taisyklėmis“ PĮT KŽA 08. Gyvenvietėje šalia važiuojamosios dalies, kelio ženklai įrengiami 2,0 

– 4,0 m aukštyje, išskyrus kelio ženklus 146 – 147, šie ženklai įrengiami 1,0 m aukštyje. Šalia pėsčiųjų tako 

kelio ženklai įrengiami ne žemiau kaip 2,25 m aukštyje. Kai ant vienos kelio ženklo atramos įrengiami keli 

ženklų skydai, vertikalus atstumas tarp ženklų ar papildomų lentelių neturi būti didesnis kaip 5 cm, taip pat 

ženklai neturi vienas kito uždengti. 

Ženklai turi būti gaminami su šviesą atspindinčiu paviršiumi. Visi ženklai ir jų detalės turi būti 

pagaminti iš nerūdijančių medžiagų arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkančiu standartų 

reikalavimus. Ženklų korpusai, jų antroji pusė ir visos ženklų tvirtinimo detalės turi būti pilkos spalvos. 

Ženklų paviršius turi būti lygus, atsparus oro sąlygoms ir valymui. 

Kelio ženklų skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdžio atramos, pastatytos ant betono 

C25/30 pagrindo. Ant paruošto dydžio skydo priekinės dalies klijuojama šviesą atspindinti plėvelė. Kitoje 

ženklo pusėje arba prie ženklo pritvirtintoje specialioje lentelėje turi būti pateikta: 

Ženklus pagaminusios įmonės prekės ženklas; 

Pagaminimo data; 

Minėto standarto žymuo. 

Pagaminti ženklai turi būti suvynioti į drėgmės nepraleidžiantį popierių ir sudėti į specialius 

konteinerius arba dėžes taip, kad laikant ar gabenant jie nebūtų sugadinti. Ženklų naudojimo garantijos 

laikas 2 metai. Ženklų su šviesą atspindinčiu paviršiumi garantijos laikas nustatomas pagal šviesą 

atspindinčių medžiagų naudojimo garantijos laiką.  

Statybos darbų metu, turi būti taikomos eismo reguliavimo priemonės, vadovaujantis „Automobilių 

kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis“ T DVAER 12. 

Įrengiami 0 ir I grupės dydžio kelio ženklai. 

5.2.2. Kelio ženklinimas 

Dangų ženklinimas suprojektuotas ir suderintas su eismo organizavimą prižiūrinčiomis tarnybomis. 

Horizontalus ženklinimas atliekamas termoplastinėmis medžiagomis arba šaltu plastiku. 

Naujai atliktas dangos ženklinimas turi atitikti projekte ir Kelių eismo taisyklėse nurodytus 

geometrinius matmenis ir padėtį. Ženklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip 

±10 mm. Brūkšninės ženklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, 

+150 mm. Brūkšnių ir tarpų (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip ±150 mm. 

Rodyklių, raidžių, skaičių ir kitokių ženklų matmenys ir kampiniai taškai neturi nukrypti nuo norminių 

dydžių ne daugiau kaip ±20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip ±50 mm išilgine kryptimi. 
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Dažų dangos storis turi būti ne mažesnis nei nurodomas dažų gamintojo pateikiamoje instrukcijoje. 

Ženklinant polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais, šiurkštumą didinančiais užpildais 

gruntu ir klijais, ženklinimo storis turi būti ne didesnis kaip 3 mm. 

Dangos ženklinimo medžiaga turi būti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, 

naudojamiems prieš plikšalą.  

Dangos ženklinimui naudojamos  medžiagos turi atspindėti šviesą. Vykdant darbus dangos paviršius 

turi būti sausas ir švarus. 

Dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis „Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis“, 

patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos ženklinimo 

darbus vadovautis „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis“ ĮT ŽM 12, 

„Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašu“ TRA ŽM 12. 

5.3. DARBŲ ATLIKIMAS 

5.3.1. Kelio ženklai 

Kelio ženklų atramos tvirtinamos prie gręžtinių polinių pamatų, įrengtų pagal PĮT KŽA 08. 

Įrengiant ženklus šalia kelio, atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo 

krašto turi būti 0,50–2,00 m. Įrengiant ženklus Nr. 601–608, 616–619, 622, 628, 637–643, šis atstumas gali 

būti iki 5,00 m. Kelio ženklai negali būti įrengiami pėsčiųjų ir dviratininkų apsaugos zonoje. Nesant 

galimybės kelio ženklo atramos įrengti reikiamoje vietoje, kelio ženklą galima įrengti ant gembinės 

atramos. 

Visi ženklai, išskyrus ženklus Nr. 146 ir Nr. 147 įrengiami 2,25 m aukštyje, ženklai Nr. 146-147 

įrengiami 1,0 m aukštyje. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas ženklo skydas, vertikalus 

atstumas tarp ženklų, taip pat ženklo ir papildomos lentelės, neturi būti didesnis kaip 0,05 m, tačiau ženklai 

neturi uždengti vienas kito. 

5.3.2. Eismo reguliavimo priemonės 

Eismo reguliavimo priemonės naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 „Automobilių 

kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės". 

5.4. BANDYMAI IR DARBŲ PRIĖMIMAS 

5.4.1. Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai 
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Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos 

laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos ženklinimui naudojamos medžiagos nešildomose 

saugyklose gali būti laikomos ne ilgiau 6 mėn. Būtina atsižvelgti į medžiagų jautą žemoms bei aukštoms 

temperatūroms. Sandėliavimo metu medžiagų savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės 

bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės sertifikatus. 

5.4.2. Kontrolė ir kontroliniai bandymai 

Kelio ženklų ir dangos ženklinimo kontrolinius bandymus atlieka įgaliotos institucijos pagal  „Kelio 

ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“ (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio ženklų ir dangos 

ženklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio ženklų pastatymo tikslumas 

tikrinamas specialiais matuokliais. 

5.4.3. Priėmimas ir matavimai 

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas projekto 

brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos ženklinimas, 

kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t.t.) ištaisomi rangovo sąskaita. 

5.5. STANDARTAI 

1.  LST EN 1424:2001/A1:2003 Kelių ženklinimo medžiagos. Įmaišomieji stiklo rutuliukai. 

2.  LST EN 1436:2007+A1:2009 
Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio 

horizontaliojo ženklinimo ženklų charakteristikos. 

3.  LST EN 1463-1:2009 
Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji šviesogrąžiai kelio elementai. 

1 dalis. Pirminiai eksploatacinių charakteristikų reikalavimai. 

4.  LST EN 1871:2002 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės. 

5.  LST EN 12352:2006 Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai. 

6.  LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonės. Šviesos signalų įrenginiai. 

7.  LST EN 12767:2008 
Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. 

Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai. 

8.  LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. 

9.  LST EN 1871:2000 Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės.  

10.  LST EN 13197:2011 Kelių ženklinimo medžiagos. Dėvėjimosi imitatoriai. 

 

5.6. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 
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1.  T DVAER 12 
Automobilių kelių darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo 

taisyklės. Vilnius, 2012 m. 

2.  PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 

3.  TRA TAS-PL 09 
Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių 

atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas 

4.  KPT TAS 09 
Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų 

projektavimo taisyklės 

5.  ĮT ŽM 12 
Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo 

taisyklės 

6.  2012-01-31, Nr. 3-83  „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“  

7.  TRA ŽM 12 Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas 

 

TS 06. DANGŲ IR APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI 

6.1. ĮVADAS 

 Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), KTP SDK 19 „Automobilių kelių 

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“ (toliau KTP SDK 19), TRA UŽPILDAI 19 

„Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau - TRA UŽPILDAI 19), TRA SBR 19 

"Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių 

reikalavimų aprašas" (toliau TRA SBR 19), ĮT SBR 19 "Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių 

be rišiklių įrengimo taisyklės" (toliau ĮT SBR 19), TRA TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių trinkelių, 

plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA TRINKELĖS 14),  ĮT TRINKELĖS 

14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės“ (toliau ĮT 

TRINKELĖS 14) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.  

Šiame skyriuje aprašomas betono dangų, gatvių ir aplinkos tvarkymo elementų iš betono įrengimas, 

reikalavimai medžiagoms, bandymai ir priėmimas. 

6.2. MEDŽIAGIOS 

6.2.1.  Betono mišiniai, skiediniai 

Betono mišiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos 

elementais naudojamas ne mažesnės kaip C12/15 klasės betono mišiniai.  

6.2.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai 
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Betoniniai aplinkotvarkos elementų gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003, 

EN 1340:2003 reikalavimus. Betono trinkelės, betono bortai ir kiti betoninių aplinkotvarkos elementų 

stiprumo klasė ne mažesnė kaip C25/30, atsparumo šalčiui klasė ne mažesnė kaip F200. 

Betoninių trinkelių, plokščių ir bordiūrų atsparumo šaldymui ir atšildymui, naudojant druskas nuo 

apledėjimo klasė – 3. Betoninių trinkelių, plokščių ir bordiūrų atsparumo dilinimui klasė – 4. Betoninių 

bordiūrų lenkiamojo stiprio klasė – 2. Betoninių plokščių lenkiamojo stiprio klasė – 3. 

6.3. DARBŲ VYKDYMAS 

6.3.1. Pasluoksnis 

Pasluoksnis turi būti įrengtas vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimais. 

Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos produktus, 

kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, pasluoksnio storis gali būti nuo 4 cm iki 6 cm.  

Kaip pasluoksnio medžiaga yra naudojami nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai 0/4, 0/5, 0/8. 

Naudojant statybos produktus, kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm, 

kaip pasluoksnio medžiaga yra naudojamas nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys 0/11.  

Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens 

kiekiu, kuris užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas.  

6.3.2.  Trinkelių dangos 

Siekiant sumažinti ar išvengti betoninių trinkelių ir plokščių bei keraminių trinkelių ir plokščių 

pjaustymo, atsižvelgiant į reikiamą klojimo plotį, turi būti iš anksto nustatytas tikslus atstumas tarp 

bordiūrų, pavienėmis linijomis arba eilėmis išdėstant trinkeles arba plokštes.  

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdžiui, turi būti 

taikoma ir lenktoms detalėms. Prireikus, šios nuostatos pateikiamos darbų apraše.  

Taisyklingam siūlės pločiui užtikrinti gamtinio akmens trinkelės ir plokštės turi būti surūšiuotos pagal 

leistinų nuokrypių nuo gaminimo matmenų didžiausias ir mažiausias vertes.  

Trinkelių ir plokščių dangos dažniausiai turi būti sutankintos vibravimo priemonėmis, pradedant nuo 

kraštų ir artėjant vidurio link. Kartu neturi būti neigiamo poveikio numatytam siūlių tiesumui. Plotai, kurių 

siūlės dar neužpiltos, neturi būti vibruojami.  

6.3.3. Betoninės trinkelės 

Pėsčiųjų takams ir šaligatviams įrengti naudojamos (200x100x80 mm) matmenų betoninės trinkelės. 

Betoninės trinkelės ant pasluoksnio išdėstomos arba klojamos eilėmis taisyklingu šablonu paliekant siūlių 
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tarpelius. Siūlių plotis turi būti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kurių gaminimo storis ≥ 120 mm, 

siūlių plotis turi būti nuo 5 mm iki 8 mm. Siūlių geometrija turi būti taisyklinga ir sklandi. Siūlės 

užpildomos mineralinių medžiagų mišiniais įšluojant į siūles 0/2 frakcijos mineralinę medžiagą ar įterpiant 

ją atskiedus nedideliu vandens kiekiu.  

Tam kad būtų užkirstas kelias poslinkiams ir judėjimui į šonus, plokštuma iš visų pusių turi būti 

apsupta kraštinėmis trinkelėmis, bordiūrais arba vejos borteliais. 

Tarpų tarp bordiūrų ir šaligatvio trinkelių užpildyti betono mišiniu negalima. 

Jei nerengiami vejos bortai, kraštinės trinkelės ir maži statiniai, skirti dekoratyvinėms lysvėms ir 

grindinio įtvirtinimui, taip pat yra įstatomi į mažiausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamatą (sankibos 

gylis: nuo 1/4 iki 1/3 aukščio). Už kraštinių trinkelių taip pat nuliejamas pamatas kaip galinė atrama. Tokiu 

būdu grindinys apsaugomas nuo persistūmimo. 

Trinkelių spalva - pilka. Viršutinėje gaminių dalyje negali būti matomų defektų: plyšių ar ištrupėjimų; 

nudaužytų kampų ir šonų. Viršutinis ir apatinis sluoksniai turi būti gerai supresuoti tarpusavyje. Gaminių 

spalvos pakitimus gali įtakoti žaliavų atspalvių nevienodumas, skirtingos kietėjimo sąlygos. Pagal 

Lietuvoje galiojančius standartus atspalvių skirtumas nelaikomas reikšmingu. 

Paklojus trinkeles, pėsčiųjų takai ir šaligatviai turi būti švarūs, lygūs ir atitikti projektuojamus 

nuolydžius. 

 

1. pav. Neregių ir silpnaregių vedimo sistemos elementams naudotini gaminiai. 

Įrengiami reljefiniai neregių vedimo sistemos elementai. Įspėjamieji paviršiai prie važiuojamosios 

dalies turi būti 60 cm pločio su kauburėliais, vedimo paviršius linijinio reljefo turi būti 60 cm pločio. 

Trinkelės su kauburėliais: 

Išmatavimai 210x100x80 (mm) 

Trinkelės su kauburėliais: 

Išmatavimai 210x100x80 (mm) 
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Neregių vedimo trinkelių spalvą derinti papildomai su Projektuotoju ir Užsakovu statybos darbų 

metu. 

6.3.4. Kelio, vejos bordiūrų įrengimas 

Prieš klojant asfalto dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bordiūrai. Gatvės bordiūrų 

matmenys - 1000x300xl50, nužemintų bordiūrų matmenys - 1000x220x150, vejos - 1000x200x80. Bortai 

klojami ant betono pagrindo pagal išilginius ir skersinius profilius. Aukščio skirtumas tarp dviejų gretimų 

elementų kraštų, juos paklojus, neturi viršyti 1 mm. Klojami gaminiai turi būti neįskilę, be nuskeltų kraštų 

ir kitokių sugadinimų ar defektų. Bordiūrų (apvadų) siūlės įrengiamos su tarpais. Siūlės tarpo plotis – apie 

3–5 mm, kuris neužpildomas, išskyrus specialiuosius atvejus (pvz., užvažiuojamų bordiūrų tarpai gali būti 

užpildomi elastine medžiaga). Betono pagrindo storis po gatvės bortais įrengiamas 20 cm su atspara, betono 

markė C12/15. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant jų įrengimo darbus – patikrinti ir 

aprobuoti. Kreivėse, kurių spindulys yra 12 m ir mažesnis, turėtų būti naudojami lenktos formos bordiūrai 

(apvadai). Kreivėse, kurių spindulys didesnis negu 12 m gali būti naudojami tiesūs 500 mm ilgio bordiūrai 

(apvadai). Kreivėse, kurių spindulys yra 20 m ir didesnis, gali būti naudojami tiesūs 1000 mm ilgio 

bordiūrai (apvadai). 

Prieš klojant pėsčiųjų taką, krašte įrengiami vejos bortai (1000x200x80) ant betono pagrindo. Visi 

bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant jų įrengimo darbus – patikrinti ir aprobuoti.  

 Ties važiuojamąja dalimi, tarp betoninių bordiūrų ir asfalto dangos įrengiama bituminė siūlių 

sandarinimo juosta. Bordiūrai turi būti sausi ir švarūs, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta 

degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie bordiūro. 

6.3.5. Darbų kontrolė ir priėmimas 

Pabaigtų ruožų, statinių ar jų dalių priėmimo procedūra vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal 

spec. susitarimą tarp rangovo ir techninės priežiūros inžinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti ĮT TRINKELĖS 

14 VIII - X skyrių keliamus reikalavimus.  

Trinkelių ir plokščių dangos turi būti įrengtos pagal projekte nurodytą paviršiaus aukštį, skersinį ir 

išilginį nuolydį. Dangos viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių neturi būti didesni kaip ± 2,0 

cm.  

Bordiūrai, apvadai ir kiti panašios paskirties elementai tai pat turi būti įrengti pagal projekte nurodytą 

paviršiaus aukštį ir padėtį plane. Jų viršaus aukščių nuokrypiai nuo projektinių aukščių ir padėties plane 

nuokrypiai nuo atskaitos ašių neturi būti didesni kaip ± 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai 

leidžia žymiai sumažinti trinkelių ir plokščių pjaustymo darbus. Šiuo atveju užsakovas ir rangovas turi 

susitarti prieš darbų pradžią.  
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6.3.6. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams 

Reikalavimai betoniniams gaminiams: 

Betoninės grindinio trinkelės turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006 

ir LST EN 1338:2003/P:2008 (matmenų bei formos leidžiamųjų nuokrypių, stiprio tempiant skėlimu, 

ardančiosios apkrovos, vandens įgeriamumo, atsparumo dilumui ir šalčio atsparumo) reikalavimus. 

Šaligatvio trinkelės turi atitikti esminius LST EN 1339:2003 ir LST EN 1339:2003/AC:2006 

(matmenų bei formos leidžiamųjų nuokrypių, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens įgeriamumo ir 

šalčio atsparumo) reikalavimus. 

Betoniniai bordiūrai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 

(matmenų bei formos leidžiamųjų nuokrypių, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens įgeriamumo ir 

šalčio atsparumo) reikalavimus. 

6.4. STANDARTAI 

1.  LST EN 1338:2003 Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai 

2.  LST EN 1339:2003 Betoninės grindinio plokštės. Reikalavimai ir bandymo metodai  

3.  LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai 

4.  LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis  

6.5. KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI 

1.  TRA SBR 19 
Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be 

rišiklių, techninių reikalavimų aprašas. 

2.  TRA UŽPILDAI 19 Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas.. 

3.  ĮT SBR 19 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo     

taisyklės. 

4.  ĮT TRINKELĖS 14 
Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

taisyklės. 

5.  
TRA TRINKELĖS 

14 

Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų 

aprašas. 

6.  
MN TRINKELĖS 

14 

Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo 

metodiniai nurodymai. 

TS 07.  SANKASOS DRENAŽAS 

7.1. BENDROS NUOSTATOS 
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Visi vamzdžiai, jų fasoninės dalys ir kita technologinė įranga turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Visa 

įranga turi būti nauja ir geros kokybės. Vamzdžių fasoninės dalys turi būti atsparios korozijai. Darbai, susiję 

su šio objekto įgyvendinimu, turi būti aukščiausios kokybės ir juos užbaigus objektas t.y. naujai pakloti 

drenažo tinklai turi dirbti patikimai ir be sutrikimų. 

7.1.1. Drenažo vamzdynų ir jų fasoninių dalių montavimas 

Prieš montavimą turi būti imtasi visų vamzdžių apsaugos priemonių. Visi vamzdynai turi būti 

patikrinti, ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos ir 

pašalintos iš statybvietės. Vamzdžiai, fasoninės dalys ir priedai turi būti laikomi pagal gamintojo 

nurodymus. 

Vamzdžių montavimui naudojami įrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojų nurodymus. Jei po 

montavimo būtų rasti vamzdžiai su defektais, jie turi būti pašalinti rangovo sąskaita ir jų vietoje paklojami 

nauji vamzdžiai. 

Moviniai vamzdžiai montuojami movų galus nukreipus klojimo kryptimi. 

Vamzdžiai ir fasoninės dalys jungiami įstatant lygų galą į kitą vamzdžio galą su mova. Movoje turi 

būti gamykloje įstatyti ir pritvirtinti guminiai žiedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad apsaugoti 

vamzdžių vidų nuo užteršimo suklojus juos į tranšėją abu vamzdžių galai turi būti uždaryti sandariais 

plastmasiniais gaubtais. Naudojant gamykloje įstatytą sandarinimo sistemą, galų užapvalinti nebūtina. Jei 

vamzdžius reikia pjaustyti, jų nupjautus galus reikia užapvalinti ir nuvalyti dilde ar peiliuku. Lygųjį galą 

įstumti į movą galima rankomis. Jei reikia, naudoti galima plieninį laužtuvą ir medinę kaladėlę. Jei laužtuvo 

svirties nepakanka, galima naudoti specialius sujungimo blokus (gervė su lynais) arba domkratą ir 

ekskavatoriaus kaušą kaip atramą. Niekada nenaudoti ekskavatoriaus kaušo vamzdžiams įstumti.  

Jeigu vamzdžiai klojami uždaru būdu jie virinami. 

Sujungimas su esamais ketiniais ir keraminiais vamzdžiais atliekamas kalaus ketaus universalaus 

sujungimo detalių pagalba. 

7.1.2. Vamzdynų įrengimas 

Brėžiniuose nurodyti visi pagrindinių vamzdynų skersmenys. Šių skersmenų mažinti negalima. 

Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto pagal projektinius nuolydžius dugno. Dugnas, ant kurio 

klojamas vamzdis, turi būti kruopščiai sutankintas. 

Draudžiama vilkti vamzdžius žeme. Mažesnio skersmens vamzdžius galima į tranšėją sudėti 

rankomis. Didesnio skersmens vamzdžiams gali būti naudojami lynai ar specialios kėlimo sijos. 

Po sunkiasvorio transporto keliais vamzdžiai turi būti klojami ne mažesniame 1,0 m gylyje. Paprastai 

nuolydis daromas 3 promilių, jei galima – didesnis. Paklotą vamzdį reikia užpilti ne didesnės kaip 0/32 
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frakcijos žvyro sluoksniu, filtracijos koeficientas ≤ 3 m/d. Žvyras pilamas kaip filtras ir vamzdžio apsauga 

nuo irimo. Tokie sluoksniai turi būti daromi per visą ilgį. Virš žvyro pilamas iškastas gruntas.  

Darant atšaką prie esamo vamzdžio atkasama norima dalis drenažo vamzdžio ir išpjaunama skylė. 

Pašalinamos atliekos ir uždedama balninė atšaka. Įspausta atšaka turi būti patikrinta ar ji yra tiksliai ties 

anga. Prie atšakos laisvojo galo prijungiamas vamzdis, įstatant jį į lizdą. Vamzdžiams sujungti tarpusavyje, 

naudojama speciali dvipusė mova. Vamzdžio galas be movos įkišamas kiek įmanoma giliau. Turi būti 

patikrinama ar vamzdžiai tvirtai susijungė. Antgalis ant vamzdžio galo taip pat montuojamas kaip ir mova. 

Drenažo vamzdį prijungti prie šulinio patogiausia montavimo vietoje. Šulinyje padaroma reikiamo 

skersmens skylė į kurią įdedama guminė tarpinė, kuri patepama silikoniniu tepalu ir paruoštą tarpinę 

įkišama jungtis drenažo vamzdžiui. Kartą per 10 m vamzdžiai turi būti praplaunami. 

7.1.3. Medžiagos 

Gaminių ir medžiagų, naudojamų melioracijos statiniams, minimalūs geometriniai parametrai ir 

esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo būti įrašyti į atitikties deklaraciją. 

Eil.

Nr. 

Gaminio arba 

medžiagos bendrinis 

pavadinimas 

Geometriniai ir masės 

parametrai 

Esminiai techniniai 

rodikliai 

1 2 3 4 

1. 

Neaustinė filtracinė 

medžiaga, naudojama 

apvynioti perforuotus 

drenažo vamzdžius  

 

Praleidžia grunto daleles < 0,09 

mm, laidumas vandeniui > 90 m/d 

Tempimo stipris > 1 kN/m išilginė 

kryptimi ir > 0,6 kN/m skersine 

kryptimi  

2. 
PVC gofruoti perforuoti 

su geotekstilės filtru 

126 (113) perforacija ≥ 78 

cm2/m 

Žiedinis standumas >4kN/m2 

 

7.1.4.  Darbų kontrolė, bandymai, darbų priėmimas 

Leistinieji nuokrypiai 

Pagrindiniai leistini tranšėjos dugno aukščio nuokrypiai pateikti ĮT ŽS 17 XVIII skyriuje. Kelyje ar 

šaligatvyje įrengtų šulinėlių dangčių ir įtekamųjų grotelių aukštis turi atitikti dangos paviršiaus aukštį. 

Šulinėliams atvirose teritorijose gali būti taikomi aukščio nuokrypiai ±50 mm. 

Darbų priėmimas 

Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti prieš užpylimą 

priimti.  
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Konstrukcijos ar jų dalys, ruošiamos statybos darbų vietoje, turi būti pateiktos priėmimui nustatytu 

laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimų brėžinių originalus, bet kuriam technologinio proceso 

etapui taikytą dokumentaciją, įskaitant jų darbo ir priežiūros instrukcijas.  

Prieš priėmimą rangovas, naudojant Baltijos aukščių sistemą, turi atlikti vamzdynų, drenažo ir kitų 

tinklų matavimus, iš anksto pranešus Inžinieriui arba jo atstovui. 

TS 08. APŽELDINIMAS 

8.1. Veja 

Veja atstatoma ir įrengiama atlikus dangos įrengimo darbus. Paruošiamieji darbai vejos įrengimui: 

augalinė žemė tolygiai paskleidžiama visame būsimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami 

akmenys, žemės paviršius sutankinamas voluojant. Prieš sėjant žolių mišinį, žemės paviršius išpurenamas. 

Vejos žolės mišinys turi būti parenkamas pagal žemės rūšį arba aplinką. Parinkus ir pasėjus žolių 

mišinį, jeigu nėra specialių pardavėjo reikalavimų žemės paruošimui, tręšimui ir auginimui, augalų 

paviršius dar kartą voluojamas, palaistomas. Užaugusi dekoratyvinė veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm 

aukščio. Žolė pirmą kartą pjaunama, patrumpinant ją tik 1,5-2 cm. Vėliau pjaunama vėl, kai žolė užauga, 

priklausomai nuo oro sąlygų ir vejos rūšies. Intensyviai veją šienaujant, būtina tręšti. Vejos priežiūra, 

tręšimas, laistymas, purškimas chemikalais, parenkamas konkrečiai, pagal vejos paskirtį.  

Žalieji plotai, kur reikia, sutvarkomi ne mažiau kaip 1 m nuo vejos bordiūro, jeigu netrukdo privačių 

sklypų ribos. 

8.2. Krūmai 

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis 

LR želdynų įstatymu (Žin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl 

kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje priskirtini 

saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (Žin., 2008, Nr. 33-1151) 

želdiniai, kurie auga kitos paskirties žemėje daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir 

dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose valstybinėje ir savivaldybių žemėje mieste laikomi saugotinais, 

kai medžio skersmuo yra didesnis kaip 12 cm (matuojant 1,3 m aukštyje) ir priskiriami rūšiai: ąžuolai, 

uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, 

beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės 

kriaušės. 

Sodinamų krūmų matmenys C 5 30-40 cm. 
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Vykdant statybos darbus želdinių apsaugos zonoje vadovaujantis ,,Želdinių apsaugos, vykdant 

statybos darbus, taisyklės“.  

Įrengiant želdinius laikytis LR Aplinkos Ministro įsakymo DĖL MEDŽIŲ IR KRŪMŲ VEISIMO, 

VEJŲ IR GĖLYNŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖS. 

Sodinant medžius ir krūmus vadovautis LR Aplinkos Ministro įsakymo DĖL MEDŽIŲ IR KRŪMŲ 

VEISIMO, VEJŲ IR GĖLYNŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ 2007 m. gruodžio 29 d. Nr.D1-717 Vilnius. 

8.3. Krūmų sodinimas 

Sodinukai turi būti visiškai sveiki, gyvybingi, antžeminė dalis ir šaknys fiziškai nesužaloti ir 

nepažeisti šalčio ar šalnų. 

Prie kiekvieno naujai sodinamo (ar persodinamo) augalo turi būti prisegta etikelė, kad galima būtų 

tiksliai identifikuoti rūšį, veislę ir kilmę. Būtina saugoti sodinamų sodinukų organus nuo pažeidimų, o šiuos 

šalinant naudoti apsaugos priemones, tam tinkančius tepalus, dažus, fungicidus. 

Sodinukų laikymas, transportavimas. Gatvėms skirti sodinukai transportuojami tik su apsaugotomis 

šaknimis (konteineriuose, vazonuose, krepšiuose, specialiuose induose) arba iškasti su žemėmis ir 

supakuoti į ryšulius. Prie kiekvieno sodinuko stiebo turi būti pritvirtinta etiketė su sodmenimis 

prekiaujančios ir juos išauginusios įmonių pavadinimais, kurioje nenuplaunamais žymekliais įrašyta augalo 

rūšis (lietuvių kalba paprastu šriftu-rūšies epitetas ir genties vardas, lotynų kalba kursyvu-genties vardas ir 

rūšies epitetas, originalo kalba paprastu šriftu lotyniškais rašmenimis-veislės vardas). Sodinukai 

transportuojami bet kokiu transportu, tinkančiu jiems gabenti. Prieš sukraunant sodinukus į transporto 

priemonę, jų šaknų pakuotės palaistomos. Sodinukai pervežami pasvirę (paguldyti), šaknų ryšuliai dedami 

priemonės priekinės dalies link. 

Iškastus medelyne ir į ryšulius supakuotomis šaknimis sodinukus galima sodinti ne vegetacijos 

periodo metu (pavasarį, rudenį). Ryšuliuose jie gali būti laikomi iki trijų savaičių. Nepasodintų sodinukų 

šaknys išpakuojamos ir jie vėl sodinami medelyne arba apkasami žiemai. 

Krūmų sodinimo darbų aprašymas: 

• Krūmus sodinti pagal projekto brėžinyje nurodytas vietas, kurios darbo brėžiniuose turėtų būti 

tikslinamos, ir darbus atlikti paskutiniu statybos darbų etapo metu. 

• Duobes krūmams sodinti kasti 25-50% platesnes ir gilesnes už šaknų sistemos matmenis. 

• Pasodintas krūmas užpilamas neužtežtu dirvožemiu, atitinkančiu agrocheminius reikalavimus sodinamai 

krūmo rūšiai. 

• Augalams suteikiama vieno vegetacijos sezono garantija (priežiūra turi būti vykdoma laikantis ir augalui 

keliamų reikalavimų). Neprigiję augalai po metų turi būti atsodinti.  
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Pastaba: Krūmų sodinimas tikslinamas pagal augalo tiekėjo nurodytas instrukcijas. 

 

Projekte numatoma pasodinti: 

• Lanksva japoninė GOLDFLAME – 22 vnt.. 

TS 09. MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI 

Kieme numatoma įrengti mažosios architektūros elementai. 

9.1. Įrenginių techniniai duomenys 

Žym. Techninė specifikacija Pastabos 

MA1 Suoliukas: 

Medžiagiškumas: Aliuminis; 

Ilgis: 185 cm; 

Plotis: 65 cm; 

Aukštis: 80 cm; 

Su atlošu. Pagamintas iš aliuminio konstrukcijos ir 6  tropinio kietmedžio (jatobos) 

alyvuotų lentų. Tvirtinamas ankeriuojant. 

 
1 pav. Projekte numatyti suoliukai 

 

MA2 Šiukšliadėžė su pelenine: 

Medžiagiškumas: Plienas; 

Ilgis: 45 cm; 

Plotis 30 cm; 

Aukštis: 95 cm; 

Talpa: 36 L; 

Cinkuota ir dažyta milteliniu būdu. Rakinama. Tvirtinama ankeriuojant. 
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Žym. Techninė specifikacija Pastabos 

 
2 pav. Projekte numatytos šiukšliadėžės 

 

Pastaba: Vietoje lentelėje pateiktų įrenginių galima naudoti analogą suderinus su Statytoju ir 

Projektuotoju. Spalvas tikslinti statybų metu pagal gamintoją, derinti su Užsakovu ir Projektuotoju. 

TS 010. STATYBVIETĖS IŠBANDYMAS 

10.1. BENDROJI DALIS 

Papildomai prie kitų šioje specifikacijoje numatytų bandymų, turi būti laikomasi šių bendrųjų sąlygų.  

Bandymai turi būti vykdomi taip, kad visur, kur įmanoma, kiekvieną gautą rezultatą būtų galima 

patikrinti iš dviejų nepriklausomų atskaitos taškų.  

Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose darbo 

srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.  

Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais reikalingais 

efektyviam bandymų atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas.  

Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis, siekiant 

įsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. 

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kurių reikia užtikrinti, kad visi jo darbai ir 

įranga, medžiagos komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir 

operacijas. Turi būti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip numatyta. 

Prieš prašydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo 

duomenis. Šie dokumentai turi būti užpildomi po to, kai suderinami apsauginiai įrenginiai. Kiekvienam 

bandymui turi būti nurodyti šie duomenys:  

- bandymų procedūros aprašymas; 
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- techniniai bandymų rezultatai; 

- bandymų  data; 

- bandymuose dalyvavęs personalas; 

- gedimų aprašymas; 

- bandymo įrangos sąrašas. 

10.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU 

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad užtikrintų patenkinamą 

montavimo atlikimą, atitinkantį Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas. 

Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir užrašomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo 

pasirūpinti visomis bandymui reikalingomis priemonėmis, ir Projekto vadovui turi būti leista pasinaudoti 

bet kuriuo prietaisu, kurį jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.  

10.3. BANDYMŲ ĮRANGA 

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio  matavimo prietaiso tikslumo 

įrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonės turi būti kalibruotos ne vėliau kaip prieš 12 

mėnesių iki bandymų dienos.  

Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos sistemos būtų 

išbandytos, paruoštos naudojimui, o visa įranga patenkinamai veiktų. 

TS 011. DARBŲ SAUGA 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatomis“ 

Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ 

bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.  

Prieš pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto 

reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, 

apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Darbams būtina išduoti paskyra – leidimą. 

Esamų požeminių komunikacijų zonoje žemės darbus vykdyti galima tik gavus organizacijų, kurioms 

priklauso šios komunikacijos raštišką leidimą. Prieš pradedant kasti gruntą reikia pažymėti žemės paviršiuje 

požeminių komunikacijų trasas. Šiose vietose žemės darbams privalo vadovauti ir juos prižiūrėti statybos 

vadovas, o iškasus gruntą prie pat elektros kabelių ir dujotiekio linijų, darbuose turi dalyvauti ir už šias 
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komunikacijas atsakančių organizacijų atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidžiama tik 

kastuvais, dirbant labai atsargiai.  

Radus darbo brėžiniuose nepažymėtų požeminių komunikacijų, begalima kasti žemės, kol nebus 

gautas iš organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, raštiškas leidimas.  

Neleidžiama kasti šlapių smėlio, lioso arba piltinių gruntų, nesutvirtinant iškasos sienelių. Statybos 

vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drėgnus ir šlapius gruntus, nes keičiantis grunto 

drėgnumui, keičiasi ir grunto natūralaus byrėjimo kampas, todėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti 

iškasoje dirbančius žmones. Statybos vadovas prieš kiekvieną pamainą privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti 

grunto būseną. Reikalui esant, jis turi imtis priemonių apsaugoti darbininkus nuo galimų nelaimingų 

atsitikimų darbo metu.  

Prieš keliant, kiekvienas elementas turi būti apžiūrėtas ir atitinkamai paruoštas. Apžiūros metu 

tikrinamas elemento markiravimas, užkabinimo elementų stovis, įtvirtinimas projektinėje padėtyje.  

Keliant nestandartiniu krūvius, kurie neturi kėlimo kilpų, skylių ar žymų, nurodančių jų kabinimo 

vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darbų vadovas.  

Naudojami nuimami kabinimo įtaisai turi būti inventorinai. Nuimami kabinimo įtaisai turi būti 

paženklinti, nurodyta jų keliamoji gali, išbandymo data.  

Galimos pavojingų veiksnių zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Įėjimo į darbo vietą ir 

darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos 

esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 200 

nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais. Jei aptvarų nėra, naudojami saugos diržai. Keliai, gatvės, takai 

ir darbo vietos kur vyksta montavimo – demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kaip 30 lx. Nulipimui 

į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais.  

Statinio konstrukcijų (bordiūrų, stulpų, vamzdynų, dangų ir pan.) ardymo – demontavimo vietos turi 

būti atitvertos signaliniu aptvėrimu ne mažiau 5 m nutolusiu nuo ardomų konstruktyvų kraštinių ribų.  

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo 

prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus prie srovės 

šaltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų 

asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbu aukštyje leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių.  

Prie demontavimo darbų naudojant elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti techniškai 

tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, vanduo, kad 

žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų naudojimo 

sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose). 
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Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, 

nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinėle. 

Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas. 
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Automobilių stovėjimo (kiemo) aikštelių, pėsčiųjų takų 

rekonstravimo ir lietaus nuotekų tinklų statybos, esančių 

Draugystės take 1, 3, 4, 6, 8, Šakių mieste projektas 

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 
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Sąnaudų kiekių žiniaraščiai 

KALBOS 

TRUMP. 

 UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA 
AT-24S-2203-XX-TDP-SD.SKŽ 1 3 

LT 
 

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  

Eilės 

Nr. 
Darbo pavadinimas, aprašymas 

Nuoroda 

į TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

1. Paruošiamieji darbai 

1.1 Tako trasos nužymėjimas TS 02 km 0,285   

1.2 Esamos betoninės dangos ardymas TS 02 m2 650   

1.3 Esamų betoninių gatves bordiūrų ardymas TS 02 m 465   

1.4 Esamų betoninių vejos bordiūrų ardymas TS 02 m 504   

1.5 Esamų latakų ardymas TS 02 m 10   

1.6 Metalinių konstrukcijų ardymas TS 02 t 0,10   

1.7 
Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu 

atstumu 
TS 02 t 188   

1.8 Vienstiebių ženklų išardymas ir išvežimas iki 10 km TS 02 vnt. 1   

1.9 Asfaltbetonio dangos ardymas  TS 02 t/m³ 742 309 

1.10 
Asfaltbetonio droženų pakrovimas į savivarčius ir paruošimas 

pakartotiniam panaudojimui (NAG)  
TS 02 t/m³ 392 163 

1.11 
Asfaltbetonio droženų pakrovimas į savivarčius ir išvežimas 

Rangovo pasirinktu atstumu.  
TS 02 t/m³ 350 146 

1.12 
Medžių mažiau nei 26 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į 

autosavivarčius ir išvežimas 
TS 02 vnt. 1   

1.13 
Medžių daugiau nei 26, bet mažiau nei 34 cm skersmens 

kirtimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas 
TS 02 vnt. 3   

1.14 
Medžių daugiau nei 34 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į 

autosavivarčius ir išvežimas 
TS 02 vnt. 1   

1.15 
Medžių kelmų rovimas, pakrovimas į autosavivarčius ir 

išvežimas rangovo pasirinktu atstumu 
TS 02 vnt. 5   

2. Žemės darbai 

2.1 
Augalinio grunto 10 cm nuėmimas, pervežimas iki 5 km ir 

sandėliavimas 
TS 03 m²/ m³ 1829 183 

2.2 Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai TS 03 m² 3504   

2.3 Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu TS 03 m² 1502   

2.4 

II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, 

pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas  rangovo pasirinktu 

atstumu 

TS 03 m³ 1904   

2.5 
II gr. grunto kasimas rankiniu būdu ir išvežimas  rangovo 

pasirinktu atstumu 
TS 03 m³ 476   

2.6 Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 m³ 1051   
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Eilės 

Nr. 
Darbo pavadinimas, aprašymas 

Nuoroda 

į TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

2.7 
Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu 

būdu 
TS 03 m³ 450   

2.9 Pylimų supylimas iš esamų gruntų     TS 03 m³ 8   

3. Drenažo ir apsauginių vamzdžių įrengimas        

3.1 
Sankasos drenažo sistemos iš gofr. perf. PVC d113/126 mm 

skersmens vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas 
TS 07 m 350   

3.2 Žemės darbai(iškasos) TS 07 m³ 165   

3.3 
Drenažo vamzdžio užpylimas apsauginiu šalčiui atspariu 

sluoksniu 
TS 07 m³ 165   

3.4 Neaustinė geotekstilės 170 g/m2 įrengimas TS 07 m² 601   

4. Pvivažiavimo kelio ir aikštelių įrengimas 

4.1 Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h=0,29 m  TS 04 m³ 1153   

4.2 
Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos su NAG 

priemaiša iki 30%, h=15 cm  
TS 04 m² 2816   

4.3 Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m  TS 04 m² 2816   

4.4 Betoninių trinkelių įrengimas, h=0,08 m  TS 06 m² 2778   

4.5 
Juodos spalvos betoninių trinkelių įrengimas, h=0,08 m 

(Stovėjimo vietų horizontalusis ženklinimas) 
TS 06 m² 38   

4.6 

Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C12/15) 

pagrindo 

PASTABA: į kiekius įtraukti ir žemėjantys gatvės bordiūrai 

1000x150x220/300 

TS 06 m 564   

4.7 
Nužemintų (įvažiavimo) gatvės bordiūrų 1000x150x220 

įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo 
TS 06 m 123   

5. Takų įrengimas 

5.1 Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h =0,19 m  TS 04 m³ 168   

5.2 
Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos su NAG 

priemaiša iki 30%, h=15 cm  
TS 04 m² 817   

5.3 Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m  TS 04 m² 833   

5.4 
Atstatoma betoninių trineklių danga (naudojant esamas 

medižagas), h=0,08 m 
  m² 16   

5.5 Betoninių trinkelių 200x100x80 įrengimas, h=0,08 m  TS 06 m² 709   

5.6 
Betoninių reljefinių trinkelių dangos skirtos silpnaregiams 

įrengimas (su kauburėliais), h=0,08 m 
TS 06 m² 34   

5.7 
Betoninių reljefinių trinkelių dangos skirtos silpnaregiams 

įrengimas (su juostelėmis), h=0,08 m 
TS 06 m² 74   

5.8 
Paprastų vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono 

(C12/15) pagrindo 
TS 06 m 534   

6. Eismo organizavimas 

6.1 
Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76,1 mm skersmens 

(sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas 
TS 05 vnt. 5,0 

  

6.2 
Kelio ženklų metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 

mm, h=4,00 m) vamzdžio ilgis 
TS 05 m 20,0 

  

6.3 Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų TS 05 vnt. 13,0   

6.4 Kelio ženklų skydų plotas TS 05 m² 3,09   
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Darbo pavadinimas, aprašymas 

Nuoroda 

į TS 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

6.5 
Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.24 

(polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) 
TS 05 m² 3,7 

  

7. Kiti darbai 

7.1 
Augalinio grunto užpylimas ir užsėjimas (vidutinis sluoksnio 

storis 10,0 cm) 
TS 08 m²/m³ 981 98,1 

7.2 

Esamų šulinių liukų aukščių sureguliavimas g/b žiedais, jų 

keitimas naujais plaukiojančio tipo 12,5t ketiniais liukais 

(šaligatvių zonoje)  ir komunikacijas žyminčių stulpelių 

įrengimas  

TS 02 vnt. 19   

7.3 

Esamų šulinių liukų aukščių sureguliavimas g/b žiedais, jų 

keitimas naujais plaukiojančio tipo 40t ketiniais liukais 

(važiuojamojoje dalyje) ir komunikacijas žyminčių stulpelių 

įrengimas  

TS 02 vnt. 7   

7.4 

Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos 

deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės 

nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam 

projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) 

įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės 

bylos patikslinimas. 

  vnt. 1   

7.5 Krūmų sodinimas (Lanksva japoninė GOLDFLAME) TS 08 vnt. 22   

7.6 Suoliuko įrengimas TS 09 vnt. 5   

7.7 Šiukšliadėžės įrengimas TS 09 vnt. 4   

 

Pastabos:  

1) Rangovas turi įsivertinti vieną dangos konstrukciją iš pateiktų dviejų dangos konstrukcijos variantų. 

2) Rangovas statybvietės išlaidose turi įsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įskaitant 

deklaracijos apie statybos užbaigimą gavimą). 

3) Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami. 

4) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne 

prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus. 

5) Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingus projekto įgyvendinimui pagal 

brėžinius.  

6) Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. 

7) Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir 

atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti 

minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis.  

8) Statybos metu pažeidus esamas komunikacijas, šulinius ir kitas inžinerinių tinklų sudėtines dalis, jos turės 

būti pakeistos naujomis.  

9) Naudoto asfalto granulės naudojamos iki 30% pasirinktame pagrindo sluoksnyje (skaldoje arba žvyre), 

tikslų kiekį įsivertina rangovas. 

10) Šulinių liukų ir grotelių keitimą tikslinti darbo metu. 



TVIRTINU              

Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas 

Martynas Remeikis 

 

STATINIO PROJEKTO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

(TECHNINĖ UŽDUOTIS) 

 

 

1.  Statytojas (užsakovas) 
Šakių rajono savivaldybė 

Bažnyčios g. 4, LT-71120, Šakiai. 

2.  Pirkimo pavadinimas 
Daugiabučių gyvenamųjų namų aikštelių, esančių Draugystės take, Šakių 

mieste prie 1, 3, 4, 6, 8 namų, rekonstrukcijos projekto pirkimas 

3.  
Statinių grupės sudėtis 

– projektuojamų 

statinių sąrašas 

Preliminarūs darbai: 

1.1. Suprojektuoti padidinant esamas automobilių stovėjimo aikšteles prie 

daugiabučių gyvenamųjų 1, 3, 4, 6, 8  namų Draugystės take, Šakių mieste ir 

suprojektuoti išplatintą įvažiavimą (toliau – aikštelės) prie šių aikštelių (pagal 

pridedamą schemą). Aikštelėse numatyti lietaus nuvedimą, apšvietimą pagal 

gautas sąlygas. Projektuojant įvertinti norminį želdynų plotą, numatyti 

maksimalų leidžiamą stovėjimo vietų skaičių; 

1.2. Dangos konstrukcijos tipą parinkti įvertinant transporto eismo apkrovas; 

1.3. Lietaus nuotekas nuvesti pagal UAB „Šakių vandenys“ išduotas sąlygas; 

1.4. Suprojektuoti elektromobilių įkrovimo vietą su elektros kabelio 

privedimu; 

1.5. Projektuoti didinant esamus takus, pagal pridedamas kadastrines bylas, 

projektuojamų takų vietas ir ribas suderinti su užsakovu; 

1.6. Suprojektuoti suoliukus ir šiukšliadėžes; 

1.7. Numatyti darbų zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių 

dokumentų reikalavimus. 

4.  
Statinio paskirtis ir 

bendrieji rodikliai 

Paskirtis – inžineriniai statiniai; 

Bendrą plotą parinkti pagal pridedamus 

5.  Statinio statybos rūšis Rekonstrukcija  

6.  Statinio kategorija Nesudėtingas 

7.  
Esama numatoma 

statinio funkcinė 

paskirtis 

Smėlis, pieva, asfaltas. 

8.  
Projekto rengimo 

etapas  

Rekonstrukcijos projektas 

Projektavimo paslaugų ir darbų apimtis, trukmė ir statytojo (užsakovo) 

pateikiami duomenys 

9.  
Projektavimo 

paslaugos apimtis 

Topografinės nuotraukos parengimas; 

Projekto parengimas; 

Statybą leidžiančio dokumento išėmimas; 

Projekto dalys nustatomos atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifikaciją. 

Užsakovas pagal poreikį gali užsakyti ir apmokėti supaprastinto projekto 

ekspertizę (ekspertizės laikas neįskaičiuojamas į projekto parengimo laiką). 

10.  
Projektavimo 

paslaugų trukmė 

mėnesiais  

5 mėnesiai nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos. 

11.  
Paslaugų tiekėjui 

pateikiamos 

dokumentų, reikalingų 

Esamų statinių kadastrinės bylos  
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statinio projekto 

dokumentams 

parengti, kopijos 

Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

12.  

Projekto rengimo 

dokumentams taikomi 

teisės aktai, 

normatyviniai statybos 

techniniai dokumentai 

bei normatyviniai 

statinio saugos ir 

paskirties dokumentai 

Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus, o jais 

grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. 

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos 

dalyviams: 

- LR statybos įstatymas; 

- LR geodezijos ir kartografijos įstatymas; 

- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; 

- Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos 

rūšys“; 

- Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“; 

- Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys 

dokumentai, Statybos užbaigimas, Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas, Statybos pagal neteisėtą išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“; 

- Statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 „Statinių 

prieinamumas“; 

- Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės 

reikšmės keliai, Bendrieji reikalavimai“; 

- PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir 

įrengimo taisyklės“; 

- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės. 

13.  

Aplinkos, visuomenės 

sveikatos saugos, 

kraštovaizdžio, 

nekilnojamųjų 

vertybių, trečiųjų 

asmenų interesų 

apsaugos ir kitos 

apsaugos, neįgaliųjų 

socialinės integracijos 

reikalavimai 

Projekto duomenys apima: 

- Eksploatacijos savybes; 

- Saugos reikalavimus.  

14.  
Nurodymai sprendinių 

derinimui ir jų 

pritarimui 

Visi projekto sprendiniai derinami su užsakovu. 

15.  
Statinio ar statinių 

projektavimo ir 

statybos eiliškumas 

Visų statinių ar jų dalių statybą numatyta užbaigti vienu metu. 

16.  

Reikalavimai projekto 

rengimo dokumentų 

įforminimui, sudėčiai 

ir panašiai 

Paslaugų pirkėjui Paslaugų tiekėjas pateikia 2 (dvi) parengto projekto 

dokumentacijos popierinius egzempliorius ir dvi kompiuterines laikmenas 

(USB) su įrašyta projekto kopija (minimalus raiškos reikalavimas –200 dpi, 

formatas – .pdf, .dwg, .excel, .docx). 

Projekto originalą saugo projektuotojas Lietuvos archyvų departamento prie 

LR Vyriausybės nustatyta tvarka. 

 

Projekto galimi keitimai 
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17.  Galimi keitimai 

Projekto keitimus ir/ar papildymus atlieka Projektą parengęs projektuotojas. 

Užbaigęs Statybos darbus, pateikti Užsakovui galutinę Projekto ar jo 

dokumentų laidą, kurią visiškai atitinka atlikti Statybos darbai. 

Projektuotojas, parengęs projektą, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jį 

pasirašęs, patvirtina, kad Projektas atitinka įstatymų, kitų teisės aktų. Projekto 

rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, ir atsako už 

viso Projekto kokybę, Projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes. 

 

 

–––––––––––––––––––––––––– 



   

                              

Biudžetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, tel. +370 345 60 750,  

el. p. savivaldybe@sakiai.lt, http://www.sakiai.lt. 

 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188772814 

 

   

 

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  

ADMINISTRACIJA 

 

 

UAB „Atamis“ 2024-05-    Nr. S E- 

s.baksys@atamis.lt 

 

 

ĮGALIOJIMAS 

 

 

Į g a l i o j u  projektuotoją – UAB „Atamis“, įmonės kodas 300564438, atstovauti Šakių 

rajono savivaldybei visose valstybinėse ir privačiose įstaigose bei organizacijose sprendžiant su 

techninio darbo projekto „Daugiabučių gyvenamųjų namų aikštelių, esančių Draugystės take, Šakių 

mieste prie 1, 3, 4, 6, 8 namų, rekonstrukcijos techninio darbo projekto ir projekto vykdymo 

priežiūros paslaugų“, susijusius klausimus, teikti raštus, prašymus, pareiškimus, gauti pažymas, 

pažymėjimus ir kitus dokumentus, teikti prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, gauti 

statybos leidimo pažymas ir kt. 

N u s t a t a u , kad įgaliojimas galioja iki statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūrų 

pabaigos. 

 

 

 

Administracijos direktorius Vytautas Ižganaitis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martynas Remeikis, tel. (+370 345) 66141, el. p. martynas.remeikis@sakiai.lt 

 

http://www.sakiai.lt/
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UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ATAMIS“ 

DIREKTORIUS 

 

ĮGALIOJIMAS 

2024 m. gegužės 29 d. Nr. Į-271 

Vilnius 

 

 UAB „Atamis“, įmonės kodas 300564438, adresas Žirmūnų g. 139, Vilnius, 

atstovaujamas direktoriaus Mindaugo Undaravičiaus, remiantis Šakių rajono savivaldybės 

administracijos įgaliojimu 2024-05-28 Nr. S E-1070, įgalioja Rimvydą Juodką atstovauti įmonės 

interesus ir atlikti visus veiksmus, reikalingus rengiant „Daugiabučių gyvenamųjų namų 

aikštelių, esančių Draugystės take, Šakių mieste prie 1, 3, 4, 6, 8 namų, rekonstrukcijos 

techninio darbo projekto ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas“ pagal 2024-04-02 

sutartį Nr. VPS-44/AT-24S-2203. Kreiptis ir gauti informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant 

projektą ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, kreiptis į atitinkamas valstybės ir (ar) vietos 

savivaldos institucijas, ir (ar) inžinerinius tinklus eksploatuojančias įmones dėl prisijungimo 

sąlygų gavimo ir projekto suderinimo, pasirašyti ir pateikti prašymą dėl statybą leidžiančio 

dokumento išdavimo (pateikiant projekto elektronines bylas LR statybos leidimų ir statybos 

valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ portale, bei tvirtinant pateikiamų 

dokumentų tikrumą elektroniniu parašu) atstovauti projekto suderinimo bei statybą leidžiančio 

dokumento išdavimo klausimais, imtis visų kitų veiksmų, kurie yra būtini, siekiant parengti 

projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, bei pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra 

priskirtini statytojo pareigoms ir (ar) teisėms (išskyrus teisę sudaryti sutartis ir prisiimti 

įsipareigojimus). 

Įgaliojimas galioja iki statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūrų pabaigos.  

 

 

 

 

               Direktorius  Mindaugas Undaravičius 
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UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ATAMIS“ 

DIREKTORIUS 

 

ĮGALIOJIMAS 

2024 m. gegužės 29 d. Nr. Į-275 

Vilnius 

 

 UAB „Atamis“, įmonės kodas 300564438, adresas Žirmūnų g. 139, Vilnius, 

atstovaujamas direktoriaus Mindaugo Undaravičiaus, remiantis Šakių rajono savivaldybės 

administracijos įgaliojimu 2024-05-28 Nr. S E-1070, įgalioja Šarūną Bakšį atstovauti įmonės 

interesus ir atlikti visus veiksmus, reikalingus rengiant „Daugiabučių gyvenamųjų namų 

aikštelių, esančių Draugystės take, Šakių mieste prie 1, 3, 4, 6, 8 namų, rekonstrukcijos 

techninio darbo projekto ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas“ pagal 2024-04-02 

sutartį Nr. VPS-44/AT-24S-2203. Kreiptis ir gauti informaciją, kuri gali būti reikalinga rengiant 

projektą ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, kreiptis į atitinkamas valstybės ir (ar) vietos 

savivaldos institucijas, ir (ar) inžinerinius tinklus eksploatuojančias įmones dėl prisijungimo 

sąlygų gavimo ir projekto suderinimo, pasirašyti ir pateikti prašymą dėl statybą leidžiančio 

dokumento išdavimo (pateikiant projekto elektronines bylas LR statybos leidimų ir statybos 

valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ portale, bei tvirtinant pateikiamų 

dokumentų tikrumą elektroniniu parašu) atstovauti projekto suderinimo bei statybą leidžiančio 

dokumento išdavimo klausimais, imtis visų kitų veiksmų, kurie yra būtini, siekiant parengti 

projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, bei pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra 

priskirtini statytojo pareigoms ir (ar) teisėms (išskyrus teisę sudaryti sutartis ir prisiimti 

įsipareigojimus). 

Įgaliojimas galioja iki statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūrų pabaigos.  

 

 

 

 

               Direktorius  Mindaugas Undaravičius 





ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK24-52954

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2024-06-20, 
Galioja iki: 2025-06-20

„Šakių rajono savivaldybės administracija“
Bažnyčios g. 4, Šakiai, Šakių r. sav., +37067689789,
k.bojarovic@atamis.lt

Objekto pavadinimas: Kabelio apsauga

Objekto adresas: Draugystės tak. -, Šakiai, Šakių r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N2452954

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistinoji naudoti galia
Nauja leistinoji naudoti galia
Visa leistinoji naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistinoji naudoti galia

kW
kW
kW

-
-
-

Trifazis
Trifazis
Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento 
pateiktą paraišką Nr. 24-52954 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros 
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / 
rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią 
projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius. 
3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo 
sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
3.3. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę 
Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, 
skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 
50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar 
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio 
rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų 
įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų 

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.
3.4.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą 
rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:
3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, elektros įrenginių 
trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, 
apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių 
apskaitos prietaisų grąžinimą.
3.5.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų 
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.
3.5.3. Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira 
sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite pasitikrinti https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_
99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-amzius.html.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovė pagal kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų sutrikimo linija 1804
Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano
įkainius



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI”

Kodas 174409393, Gimnazijos g. 22/2, LT-71116 Šakiai,  tel. (8-345) 60588

UAB „Atamis“ 2024-06-13 Nr. R-

Į 2024-05-24 d. prašymą Nr. S-24/366

TECHNINĖS SĄLYGOS PAGAL PRAŠYMĄ

Vykdant projektavimo darbus, prašau vadovautis šiomis nuostatomis :

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zona yra žemės juosta, kurios

plotis po 5 metrus į abi puses nuo kanalo (vamzdyno nekanalinių šilumos trasų) kraštų, kameros,

kolektoriaus išorinės sienos. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zonoje

draudimas statyti, rekonstruoti, remontuoti statinius netaikomas kitiems inžineriniams tinklams tiesti ir

jų įrenginiams statyti vadovaujantis Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse,

patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu, nustatytomis sąlygomis, kai tinklai

tiesiami miestų, miestelių ir kaimų gatvėse (tinklų koridoriuose). Žemės valdų savininkai ar naudotojai,

numatantys šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zonoje statyti arba griauti

įvairius statinius, įrenginius, požeminius tinklus, kloti kelių dangą arba dirbti kitus darbus, privalo

nustatytąja tvarka gauti leidimą atlikti žemės darbus, taip pat šilumos ir karšto vandens tinklus

eksploatuojančios įmonės (organizacijos) raštišką sutikimą ir gauti pažymą apie darbų užbaigimą.

Vadovaujantis Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklėmis

žemės valdų savininkai ar naudotojai, numatantys šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų

įrenginių apsaugos zonoje rekonstruoti, remontuoti arba griauti įvairius statinius, įrenginius,

požeminius tinklus, kloti kelių dangą arba vykdyti kitus darbus, privalo:

 atlikti statinių, įrenginių, požeminių tinklų, kelio dangų projektus ir suderinti juos su šilumos ir

karšto vandens tinklų savininku, nustatyta tvarka gauti leidimą žemės darbams, taip pat šilumos

Elektroninio dokumento nuorašas



ir karšto vandens tinklus eksploatuojančios įmonės (organizacijos) raštišką sutikimą ir gauti

pažymą apie darbų užbaigimą;

 darbų paruošimą ir vykdymą pavesti asmenims, apmokytiems ir turintiems leidimą vykdyti

atitinkamus darbus, taip pat gauti darbus vykdančios įmonės (organizacijos) įgaliojimą;

 darbus vykdančios įmonės (organizacijos) darbų vadovas privalo ne vėliau kaip prieš 24

valandas iki darbų pradžios į darbo vietą iškviesti šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklus

eksploatuojančios įmonės (organizacijos) atstovą ir vykdyti darbus pagal raštu suderintas

sąlygas, kurios įformintos kaip nurodymas, paskyra, protokolas, arba aktas. Veikiančių šilumos

ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos zonoje darbus vykdyti dalyvaujant

šiuos tinklus eksploatuojančios įmonės (organizacijos) atstovui;

 aptikus šilumos ir karšto vandens tinklus, nepažymėtus brėžiniuose, nutraukti darbus ir iškviesti

šiuos tinklus eksploatuojančios įmonės (organizacijos) atstovą, o aptikus sprogiąsias medžiagas

ar sprogmenis – policiją ir šilumos ir karšto vandens tinklus eksploatuojančios įmonės

(organizacijos) atstovą.

Šilumos tinklų altitudžių neturime, pagal mūsų atliktus matavimus, Jūsų projektuojamoje

teritorijoje minimalus šilumos tinklų gylis (viršus) 1 m. 

Komercijos direktorius Vilmantas Paškevičius



DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento 
sudarytojas (-ai) UAB „Šakių šilumos tinklai“

Dokumento 
pavadinimas 
(antraštė)

TECHNINĖS SĄLYGOS PAGAL PRAŠYMĄ

Registracija #1
Dokumento 
registracijos data 
ir numeris

2024-06-13T14:45:10+03:00, R-97

Dokumento 
specifikacijos 
identifikavimo 
žymuo

ADOC-V1.0

Parašas #1
Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio 
asmens vardas, 
pavardė ir 
pareigos

Vilmantas Paškevičius Komercijos direktorius

Parašo sukūrimo 
data ir laikas

2024-06-13T14:44:16.0000000+03:00

Parašo formatas XAdES
Laiko žymoje 
nurodytas laikas -

Informacija apie 
sertifikavimo 
paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato 
galiojimo laikas 2024-09-09T23:59:59+03:00

Parašas #2
Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio 
asmens vardas, 
pavardė ir 
pareigos

Laimutė Kuncaitienė Techninė sekretorė

Parašo sukūrimo 
data ir laikas

2024-06-13T14:45:44.0000000+03:00

Parašo formatas XAdES
Laiko žymoje 
nurodytas laikas -

Informacija apie 
sertifikavimo 
paslaugų teikėją

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato 
galiojimo laikas 2026-11-03T23:59:59+02:00

Informacija apie 
būdus, naudotus Metaduomenų vientisumas užtikrintas elektroniniais parašais



metaduomenų 
vientisumui 
užtikrinti
Pagrindinio 
dokumento priedų 
skaičius

0

Pagrindinio 
dokumento 
pridedamų 
dokumentų 
skaičius

0

Programinės 
įrangos, kuria 
naudojantis 
sudarytas 
elektroninis 
dokumentas, 
pavadinimas

Elpako v.20240612.1

Informacija apie 
elektroninio 
dokumento ir 
elektroninio (-ių) 
parašo (-ų) 
tikrinimą 
(tikrinimo data)

Pasibaigė el. parašo pasirašymo sertifikato 
"G=VILMANTAS,SN=PAŠKEVIČIUS,CN=VILMANTAS\,PAŠKEVIČIUS,C=LT" 
galiojimo laikas "2024-09-09 23:59:59"
2024-09-25 08:50:06



    

 
Telia Lietuva, AB 
Saltoniškių g.7A, 03501 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt 
www.telia.lt 

  
Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

 

 
 
 
 
 
                ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMO SĄLYGOS 

 

2024-05-27 Nr. 2-I-0333/24  

 

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija 
Užsakovo adresas: Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai 
Objekto pavadinimas ir vieta:  
 Daugiabučių gyvenamųjų namų aikštelių, esančių Draugystės take, Šakių mieste prie 1, 3, 4, 6, 8 namų, 
rekonstrukcija. 

 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMUI. 
 
 

1. Užsakovas iki statybos darbų pradžios savo lėšomis turi numatyti veiksmus ir priemones į 
darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimui:  
1.1. Ryšių  kabelių kanalų šulinius, patenkančius į važiuojamąją dalį, papildomai sustiprinti, 

įrengiant papildomus perdengimus. Šulinių liukus važiuojamoje dalyje projektuoti su 
sunkaus plaukiojančio MTT tipo dangčiais. Šulinių liukų aukščius sureguliuoti (suvienodinti) 
su atstatomos dangos aukščiu. Esant būtinumui šulinius sužeminti arba perstatyti naujai, 
jeigu sužeminus, nebus galima jų eksploatuoti. Ryšių kabelių kanalus, patenkančius į 
projektuojamą važiuojamąją dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina apsaugoti, 
uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant kabelius 
remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio. Šaligatvių statybą 
suprojektuoti taip, kad bordiūrai nebūtų klojami per ryšių šulinius; 

2. Nesant galimybės apsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūros, būtina išsiimti elektroninių ryšių 
infrastruktūros iškėlimo sąlygas. 
 
 

 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI. 
 

1. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendiniai turi būti detalizuoti techniniame darbo 
projekte ir aiškinamajame rašte. 

2. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos 
Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. 

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – „Statinys turi būti 
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 
pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip numato 
1 punktas - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas. 

4. Elektroninių ryšių infrastuktūros elementų apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali 
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo 
poįstatyminių aktų reikalavimus. 

5. Vykdant projektavimą, elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos 
Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 
žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, kiti Statybos techniniai reglamentai. 

6. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendinius ir projektą derinti su Telia el. paštu 
Projektu_derinimas_Sakiai@telia.lt arba tel. +370 69875673. 



Telia Lietuva, AB 
Saltoniškių g.7A, 03501 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt 
www.telia.lt 

  
Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

 

7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti 
rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo 
darbams. Dėl leidimo gavimo kreiptis  el. paštu justinas.tamasauskas@telia.lt. arba tel. +370 
69875673. 

8. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti priduoti Telia, prieš užpilant 
tranšėją iškvietus atstovą. Atstovo iškvietimą registruoti prieš 1-2 darbo dienas 
www.telia.lt/trasu-rodymas 

9. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių 
susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

10. Telia pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti apsaugojimo sąlygas. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Tamašauskas, tel.: +370 698 75673,   el. paštas: justinas.tamasauskas@telia.lt  
 







VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-04-29 12:35:45

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 70/38478

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1987-02-02

Adresas: Šakiai, Draugystės tak. 4
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Pastatas - Gyvenamas namas
Unikalus daikto numeris: 8497-1000-6010

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)
Žymėjimas plane: 1A4/b

Statybos pabaigos metai: 1981
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės

Sienos: Gelžbetonio plokštės
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 4
Bendras plotas: 1333.93 kv. m

Naudingas plotas: 989.00 kv. m
Gyvenamasis plotas: 656.84 kv. m

Rūsių (pusrūsių) plotas: 262.82 kv. m
Pagrindinis plotas: 70.59 kv. m

Tūris: 4704 kub. m
Užstatytas plotas: 392.00 kv. m

Patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaičius: 19
Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 19

Kambarių skaičius: 48
Koordinatė X: 6091605.6
Koordinatė Y: 438399.4

Kadastro duomenų nustatymo data: 1987-02-02
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: E

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo
daliai) šildyti: 292.75 kWh/m2/m.

2.2. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštele
Unikalus daikto numeris: 4400-6293-6303

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 1b

Statybos pradžios metai: 1981
Statybos pabaigos metai: 1981

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 319.00 kv. m
Medžiaga: Asfaltas

Danga: Asfaltbetonis
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 30300 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 7570 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2024-01-25

Vidutinė rinkos vertė: 7570 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-01-25
Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-01-25

2.3. Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas
Unikalus daikto numeris: 4400-6293-6336

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 2b

Statybos pradžios metai: 1981
Statybos pabaigos metai: 1981

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 110.00 kv. m
Medžiaga: Betono plytelės

Danga: Betono plytelės
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 7460 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 1870 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2024-01-25

Vidutinė rinkos vertė: 1870 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-01-25
Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-01-25

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111105021
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Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6293-6303, aprašyti p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 4400-6293-6336, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2024-03-15 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-77
Įrašas galioja: Nuo 2024-03-28

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta daugiabučio namo kreditavimo sutartis

Daiktas: pastatas Nr. 8497-1000-6010, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-07-19 Daugiabučio namo kreditavimo sutartis Nr. DNIP-23-360889

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-24
7.2. Nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (sudaryta jungtinės veiklos sutartis)

Įgaliotinis: ŽIVILĖ PIENIUTAITĖ, gim. 1965-10-01
Daiktas: pastatas Nr. 8497-1000-6010, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-11-25 Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis
Įrašas galioja: Nuo 2019-12-03

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6293-6303, aprašyti p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 4400-6293-6336, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2024-03-15 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-77

Įrašas galioja: Nuo 2024-03-26
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

POVILAS MAZILIAUSKAS
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6293-6303, aprašyti p. 2.2.

kiti statiniai Nr. 4400-6293-6336, aprašyti p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2015-09-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2301

2024-01-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2024-03-26

10.3. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 8497-1000-6010, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-09-15 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LAP-44-210915-00001
Aprašymas: Suteikiama teisė atnaujinti (modernizuoti) pastatą. Paprastasis remontas

Įrašas galioja: Nuo 2021-09-15
10.4. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)

Daiktas: pastatas Nr. 8497-1000-6010, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-02-07 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą

Nr. KG-0393-00400/0
Įrašas galioja: Nuo 2018-02-07

Terminas: Nuo 2018-02-06 iki 2028-02-06

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino MINDAUGAS UNDARAVIČIUS
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-04-29 10:47:28

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 70/38519

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1995-12-12

Adresas: Šakiai, Draugystės tak. 8
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Pastatas - Gyvenamasis namas
Unikalus daikto numeris: 8498-2005-7019

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)
Žymėjimas plane: 1A4/p

Statybos pabaigos metai: 1982
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės

Sienos: Plytos
Stogo danga: Bitumas

Aukštų skaičius: 4
Bendras plotas: 1319.34 kv. m

Naudingas plotas: 1054.25 kv. m
Gyvenamasis plotas: 700.51 kv. m

Rūsių (pusrūsių) plotas: 261.23 kv. m
Tūris: 5514 kub. m

Užstatytas plotas: 388.30 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpų skaičius: 20

Kambarių skaičius: 48
Koordinatė X: 6091676.5
Koordinatė Y: 438355.3

Kadastro duomenų nustatymo data: 1995-12-12
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: B

Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo
daliai) šildyti: 70.17 kWh/m2/m.

2.2. Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė
Unikalus daikto numeris: 4400-6293-4616

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 1b

Statybos pradžios metai: 1982
Statybos pabaigos metai: 1982

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 192.00 kv. m
Medžiaga: Asfaltas

Danga: Asfaltbetonis
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 18200 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 4550 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2024-01-25

Vidutinė rinkos vertė: 4550 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-01-25
Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-01-25

2.3. Kiti inžineriniai statiniai - Pėsčiųjų takas
Unikalus daikto numeris: 4400-6293-4620

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 2b

Statybos pradžios metai: 1982
Statybos pabaigos metai: 1982

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 77.00 kv. m
Medžiaga: Betono plytelės

Danga: Betono plytelės
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 5220 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji vertė: 1310 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės
nustatymo data: 2024-01-25

Vidutinė rinkos vertė: 78 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-01-25
Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-01-25

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111105021
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6293-4616, aprašyti p. 2.2.

kiti statiniai Nr. 4400-6293-4620, aprašyti p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2024-03-15 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-77
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Įrašas galioja: Nuo 2024-03-28

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Nustatytas turto administravimas

Turto administratorius: Uždaroji akcinė bendrovė "Šakių šilumos tinklai", a.k. 174409393
Daiktas: pastatas Nr. 8498-2005-7019, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2021-12-22 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AT-1157
Įrašas galioja: Nuo 2022-10-17

Terminas: Nuo 2021-12-22 iki 2026-12-23
7.2. Sudaryta daugiabučio namo kreditavimo sutartis

Daiktas: pastatas Nr. 8498-2005-7019, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2021-03-05 Daugiabučio namo kreditavimo sutartis Nr. DNKS-21-181941

Įrašas galioja: Nuo 2021-07-26

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6293-4616, aprašyti p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 4400-6293-4620, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2024-03-15 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-77

Įrašas galioja: Nuo 2024-03-26
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

POVILAS MAZILIAUSKAS
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6293-4616, aprašyti p. 2.2.

kiti statiniai Nr. 4400-6293-4620, aprašyti p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: 2015-09-21 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2301

2024-01-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2024-03-26

10.3. Išduotas statybos užbaigimo aktas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 8498-2005-7019, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-02-24 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas
Nr. ACCA-20-220224-00054

Aprašymas: Suteikiama teisė atnaujinti (modernizuoti) pastatą. Paprastasis remontas
Įrašas galioja: Nuo 2022-02-24

10.4. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 8498-2005-7019, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-02-24 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą
Nr. KG-0122-05461/0

Įrašas galioja: Nuo 2022-02-24
Terminas: Nuo 2022-02-24 iki 2032-02-24

10.5. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 8498-2005-7019, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2020-09-17 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LAP-44-200917-00008
Aprašymas: Suteikiama teisė atnaujinti (modernizuoti) pastatą. Paprastasis remontas

Įrašas galioja: Nuo 2020-09-17

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino MINDAUGAS UNDARAVIČIUS
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NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

UAB "ARCHIGRUPĖ"

Tomas: 2

Nekilnojamojo turto objektas: Statinys (statiniai)

Registro Nr.: 70/38414 (Statiniai)

Adresas: Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 1

Lapų skaičius: 5



Tomo Nr. 2
Registro 70/38414

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr. Data

Lapų
skaič.

Bylos lapų
numeriai

Pastabos

Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS" 2024-01-251 1 1

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS KZ 2024-01-252 1 2
KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ
KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA

2024-01-253 1 3

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ
NUSTATYMAS 2P FORMA

2024-01-254 1 4

Vidaus apyrašo lapų 4

Matininkas Povilas Maziliauskas

31-Sau-2024 Lapas 1 iš   1



 Objekto buvimo vieta/adresas

 Kadastro duomenų nustatymo data

 Objekto pavadinimas

UAB "ARCHIGRUPĖ", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300

Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 1

2024-01-25

M1:500

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

Kiemo aikštelė

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data

Kadastriniai matavimai 2024-01-25

Statinių išdėstymo planas (INGA BAKAITIENĖ) 2021-10-04

Išdėstymo schema

*1162950367
  1 1 6 2 9 5 0 3 6 7  



Kiemo aikštelėPavadinimas

Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 1Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris 4400-6293-4924

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

1 6091616,45 438320,77

2 6091619,32 438318,75

3 6091619,85 438318,56

4 6091622,85 438318,84

5 6091623,19 438318,72

6 6091624,92 438317,59

7 6091630,50 438326,19

8 6091636,15 438335,11

9 6091635,73 438335,73

10 6091634,09 438336,76

11 6091631,37 438338,48

12 6091629,47 438339,68

13 6091626,73 438335,46

14 6091625,69 438336,12

15 6091619,06 438325,56

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

2024-01-31 16:02:48 Lapas 1 iš 1



UAB "ARCHIGRUPĖ", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-ė) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2301

1P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Kiti inžineriniai statiniai

b
2024-01-25

4400-6293-4924

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

Statybos pradžios metai: 1975 Ilgis: m
Statybos pabaigos metai: 1975 Ilgis: km
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 200

Kap. remonto pradžios metai: Aukštis: m

Kap. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Papr. remonto pradžios metai: Gylis: m

Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm

Statinio kategorija: II grupės
nesudėtingasis

Skerspjūvis: kv. mm

Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.
Medžiaga: Asfaltas Koordinatė X:
Danga: Asfaltbetonis Koordinatė Y:

Pavadinimas Kiemo aikštelė

Adresas Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 1

Žymėjimas plane

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas b
Pavadinimas Kiemo aikštelė
Statybos pradžios metai: 1975 Aukštis: m
Statybos pabaigos metai: 1975 Ilgis: m
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradžios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 200

Papr. remonto pradžios metai: Skerspjūvis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Medžiaga: Asfaltas Kiekis: vnt.
Danga: Asfaltbetonis

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

Lapas 1 iš 12024-01-31 16:03:13



UAB "ARCHIGRUPĖ", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-ė) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2301

2P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 1
4400-6293-4924

Adresas
Unikalus numeris

2024-01-25Vertės nustatymo data
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Kiemo aikštelė 5 kv. m 200 NTK 2024-3.2.7 84,43 16900 75 4220 1 4220b

Viso 16900 4220 4220

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

Lapas 1 iš 12024-01-31 16:03:26



NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

UAB "ARCHIGRUPĖ"

Tomas: 2

Nekilnojamojo turto objektas: Statinys (statiniai)

Registro Nr.: 70/38478 (Statiniai)

Adresas: Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 4

Lapų skaičius: 8



Tomo Nr. 2
Registro 70/38478

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr. Data

Lapų
skaič.

Bylos lapų
numeriai

Pastabos

Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS" 2024-01-251 1 1

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS KZ 2024-01-252 2 2-3
KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ
KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA

2024-01-253 2 4-5

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ
NUSTATYMAS 2P FORMA

2024-01-254 2 6-7

Vidaus apyrašo lapų 7

Matininkas Povilas Maziliauskas

31-Sau-2024 Lapas 1 iš   1



1b

2b

 Objekto buvimo vieta/adresas

 Kadastro duomenų nustatymo data

 Objekto pavadinimas

UAB "ARCHIGRUPĖ", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300

Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 4

2024-01-25

M1:500

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

Pėsčųjų takas

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data

Kastriniai matavimai 2024-01-25

Išdėstymo schema

*1162918540*
  1 1 6 2 9 1 8 5 4 0  



Kiemo aikštelePavadinimas

Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 4Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris 4400-6293-6303

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

1 6091615,16 438358,21

2 6091632,81 438386,15

3 6091624,42 438391,71

4 6091623,02 438389,48

5 6091617,73 438381,00

6 6091616,34 438378,75

7 6091611,69 438371,24

8 6091608,10 438365,40

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

2024-01-31 15:37:59 Lapas 1 iš 1



Pėsčiųjų takasPavadinimas

Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 4Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris 4400-6293-6336

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

3 6091624,42 438391,71

4 6091623,02 438389,48

5 6091617,73 438381,00

6 6091616,34 438378,75

9 6091621,67 438393,57

10 6091626,42 438400,96

11 6091625,29 438401,76

12 6091625,00 438402,32

13 6091623,90 438406,19

14 6091622,87 438406,71

15 6091624,20 438401,94

16 6091624,05 438401,38

17 6091623,78 438400,96

18 6091623,43 438401,16

19 6091621,29 438397,79

20 6091621,63 438397,57

21 6091621,36 438397,15

22 6091611,37 438381,51

23 6091611,09 438381,08

24 6091610,75 438381,29

25 6091607,49 438376,25

26 6091607,83 438376,03

27 6091607,55 438375,59

28 6091607,30 438375,21

29 6091607,62 438375,00

30 6091603,57 438368,54

31 6091604,80 438367,71

32 6091608,75 438374,06

33 6091609,11 438373,74

34 6091613,52 438380,52

35 6091614,89 438382,78

36 6091620,31 438391,23

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

2024-01-31 15:42:02 Lapas 1 iš 1



UAB "ARCHIGRUPĖ", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-ė) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2301

1P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Kiti inžineriniai statiniai

1b
2024-01-25

4400-6293-6303

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

Statybos pradžios metai: 1981 Ilgis: m
Statybos pabaigos metai: 1981 Ilgis: km
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 319

Kap. remonto pradžios metai: Aukštis: m

Kap. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Papr. remonto pradžios metai: Gylis: m

Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm

Statinio kategorija: II grupės
nesudėtingasis

Skerspjūvis: kv. mm

Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.
Medžiaga: Asfaltas Koordinatė X:
Danga: Asfaltbetonis Koordinatė Y:

Pavadinimas Kiemo aikštele

Adresas Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 4

Žymėjimas plane

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 1b
Pavadinimas Kiemo aikštelė
Statybos pradžios metai: 1981 Aukštis: m
Statybos pabaigos metai: 1981 Ilgis: m
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradžios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 319

Papr. remonto pradžios metai: Skerspjūvis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Medžiaga: Asfaltas Kiekis: vnt.
Danga: Asfaltbetonis

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

Lapas 1 iš 12024-01-31 15:38:45



UAB "ARCHIGRUPĖ", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-ė) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2301

1P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Kiti inžineriniai statiniai

2b
2024-01-25

4400-6293-6336

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

Statybos pradžios metai: 1981 Ilgis: m
Statybos pabaigos metai: 1981 Ilgis: km
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 110

Kap. remonto pradžios metai: Aukštis: m

Kap. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Papr. remonto pradžios metai: Gylis: m

Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm

Statinio kategorija: II grupės
nesudėtingasis

Skerspjūvis: kv. mm

Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.
Medžiaga: Betono plytelės Koordinatė X:
Danga: Betono plytelės Koordinatė Y:

Pavadinimas Pėsčiųjų takas

Adresas Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 4

Žymėjimas plane

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2b
Pavadinimas Pėsčiųjų takas
Statybos pradžios metai: 1981 Aukštis: m
Statybos pabaigos metai: 1981 Ilgis: m
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradžios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 110

Papr. remonto pradžios metai: Skerspjūvis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Medžiaga: Betono plytelės Kiekis: vnt.
Danga: Betono plytelės

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

Lapas 1 iš 12024-01-31 15:42:55



UAB "ARCHIGRUPĖ", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-ė) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2301

2P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 4
4400-6293-6303

Adresas
Unikalus numeris

2024-01-25Vertės nustatymo data
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Kiemo aikštelė 5 kv. m 319 NTK 2024-3.2.7 94,87 30300 75 7570 1 75701b

Viso 30300 7570 7570

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

Lapas 1 iš 12024-01-31 15:40:57



UAB "ARCHIGRUPĖ", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-ė) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2301

2P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 4
4400-6293-6336

Adresas
Unikalus numeris

2024-01-25Vertės nustatymo data
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Pėsčiųjų takas 5 kv. m 110 NTK 2024-3.2.11 67,82 7460 75 1870 1 18702b

Viso 7460 1870 1870

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

Lapas 1 iš 12024-01-31 15:42:29



NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

UAB "ARCHIGRUPĖ"

Tomas: 2

Nekilnojamojo turto objektas: Statinys (statiniai)

Registro Nr.: 70/38499 (Statiniai)

Adresas: Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 6

Lapų skaičius: 8



Tomo Nr. 2
Registro 70/38499

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr. Data

Lapų
skaič.

Bylos lapų
numeriai

Pastabos

Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS" 2024-01-251 1 1

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS KZ 2024-01-252 2 2-3
KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ
KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA

2024-01-253 2 4-5

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ
NUSTATYMAS 2P FORMA

2024-01-254 2 6-7

Vidaus apyrašo lapų 7

Matininkas Povilas Maziliauskas

31-Sau-2024 Lapas 1 iš   1



D
raugystės tak.

1b 2b

 Objekto buvimo vieta/adresas

 Kadastro duomenų nustatymo data

 Objekto pavadinimas

UAB "ARCHIGRUPĖ", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300

Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 6

2024-01-25

M1:500

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

Pėsčiųjų takas

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data

Kadastriniai matavimai 2024-01-25

Išdėstymo schema

*1162912670
  1 1 6 2 9 1 2 6 7 0  



Kiemo aikštelėPavadinimas

Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 6Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris 4400-6292-7759

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

1 6091650,76 438341,19

2 6091653,48 438345,50

3 6091654,22 438346,83

4 6091662,30 438359,86

5 6091652,49 438365,88

6 6091647,52 438358,01

7 6091643,85 438352,14

8 6091640,39 438346,60

9 6091639,45 438345,07

10 6091638,91 438344,62

11 6091638,30 438344,23

12 6091637,58 438344,13

13 6091637,08 438344,15

14 6091638,11 438343,49

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

2024-01-31 15:48:00 Lapas 1 iš 1



Pėsčiųjų takasPavadinimas

Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 6Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris 4400-6292-7762

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

5 6091652,49 438365,88

6 6091647,52 438358,01

7 6091643,85 438352,14

8 6091640,39 438346,60

9 6091639,45 438345,07

10 6091638,91 438344,62

11 6091638,30 438344,23

12 6091637,58 438344,13

13 6091637,08 438344,15

15 6091652,60 438365,82

16 6091657,52 438373,76

17 6091656,74 438374,27

18 6091664,37 438386,57

19 6091663,54 438386,96

20 6091658,50 438379,55

21 6091658,67 438379,44

22 6091658,14 438378,59

23 6091657,80 438378,81

24 6091656,93 438377,41

25 6091657,23 438377,22

26 6091656,58 438376,23

27 6091656,30 438376,40

28 6091655,91 438375,77

29 6091656,22 438375,58

30 6091655,69 438374,72

31 6091646,10 438359,64

32 6091645,54 438358,77

33 6091645,20 438358,99

34 6091642,18 438354,28

35 6091642,52 438354,06

36 6091641,95 438353,18

37 6091641,69 438352,76

38 6091641,91 438352,62

39 6091636,89 438344,27

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

2024-01-31 15:43:55 Lapas 1 iš 1



UAB "ARCHIGRUPĖ", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-ė) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2301

1P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Kiti inžineriniai statiniai

1b
2024-01-25

4400-6292-7759

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

Statybos pradžios metai: 1979 Ilgis: m
Statybos pabaigos metai: 1979 Ilgis: km
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 282

Kap. remonto pradžios metai: Aukštis: m

Kap. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Papr. remonto pradžios metai: Gylis: m

Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm

Statinio kategorija: II grupės
nesudėtingasis

Skerspjūvis: kv. mm

Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.
Medžiaga: Asfaltas Koordinatė X:
Danga: Asfaltbetonis Koordinatė Y:

Pavadinimas Kiemo aikštelė

Adresas Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 6

Žymėjimas plane

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 1b
Pavadinimas Kiemo aikštelė
Statybos pradžios metai: 1979 Aukštis: m
Statybos pabaigos metai: 1979 Ilgis: m
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradžios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 282

Papr. remonto pradžios metai: Skerspjūvis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Medžiaga: Asfaltas Kiekis: vnt.
Danga: Asfaltbetonis

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

Lapas 1 iš 12024-01-31 15:48:34



UAB "ARCHIGRUPĖ", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-ė) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2301

1P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Kiti inžineriniai statiniai

2b
2024-01-25

4400-6292-7762

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

Statybos pradžios metai: 1979 Ilgis: m
Statybos pabaigos metai: 1979 Ilgis: km
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 91

Kap. remonto pradžios metai: Aukštis: m

Kap. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Papr. remonto pradžios metai: Gylis: m

Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis Skerspjūvis: kv. mm

Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.
Medžiaga: Betono plytelės Koordinatė X:
Danga: Betono plytelės Koordinatė Y:

Pavadinimas Pėsčiųjų takas

Adresas Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 6

Žymėjimas plane

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2b
Pavadinimas Pėsčiųjų takas
Statybos pradžios metai: 1979 Aukštis: m
Statybos pabaigos metai: 1979 Ilgis: m
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradžios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 91

Papr. remonto pradžios metai: Skerspjūvis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Medžiaga: Betono plytelės Kiekis: vnt.
Danga: Betono plytelės

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

Lapas 1 iš 12024-01-31 15:46:56



UAB "ARCHIGRUPĖ", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-ė) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2301

2P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 6
4400-6292-7759

Adresas
Unikalus numeris

2024-01-25Vertės nustatymo data
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Kiemo aikštelė 5 kv. m 282 NTK 2024-3.2.7 94,87 26800 75 6690 1 66901b

Viso 26800 6690 6690

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

Lapas 1 iš 12024-01-31 15:48:56



UAB "ARCHIGRUPĖ", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-ė) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2301

2P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 6
4400-6292-7762

Adresas
Unikalus numeris

2024-01-25Vertės nustatymo data
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Pėsčiųjų takas 5 kv. m 91 NTK 2024-3.2.11 67,82 6170 75 1540  0,06 932b

Viso 6170 1540 93

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

Lapas 1 iš 12024-01-31 15:47:29



NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

UAB "ARCHIGRUPĖ"

Tomas: 2

Nekilnojamojo turto objektas: Statinys (statiniai)

Registro Nr.: 70/38519 (Statiniai)

Adresas: Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 8

Lapų skaičius: 8



Tomo Nr. 2
Registro 70/38519

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr. Data

Lapų
skaič.

Bylos lapų
numeriai

Pastabos

Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS" 2024-01-251 1 1

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS KZ 2024-01-252 2 2-3
KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ
KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA

2024-01-253 2 4-5

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ
NUSTATYMAS 2P FORMA

2024-01-254 2 6-7

Vidaus apyrašo lapų 7

Matininkas Povilas Maziliauskas

31-Sau-2024 Lapas 1 iš   1



D
raugystės tak.

 Objekto buvimo vieta/adresas

 Kadastro duomenų nustatymo data

 Objekto pavadinimas

UAB "ARCHIGRUPĖ", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300

Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 8

2024-01-25

M1:500

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

Kiemo aikštelė

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data

kdastriniai matavimai 2024-01-25

Išdėstymo schema

*1162910329*
  1 1 6 2 9 1 0 3 2 9  



Kiemo aikštelėPavadinimas

Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 8Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris 4400-6293-4616

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

1 6091683,16 438315,66

2 6091683,23 438316,33

3 6091683,60 438317,14

4 6091693,89 438334,84

5 6091685,67 438339,66

6 6091685,59 438339,71

7 6091676,57 438324,27

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

2024-01-31 15:52:18 Lapas 1 iš 1



Pėsčiųjų takasPavadinimas

Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 8Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris 4400-6293-4620

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

5 6091685,67 438339,66

6 6091685,59 438339,71

7 6091676,57 438324,27

8 6091697,96 438361,04

9 6091701,56 438368,30

10 6091700,66 438368,74

11 6091696,63 438361,82

12 6091691,12 438352,33

13 6091689,99 438350,38

14 6091683,13 438338,58

15 6091681,95 438336,46

16 6091675,27 438325,18

17 6091676,47 438324,39

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

2024-01-31 15:54:34 Lapas 1 iš 1



UAB "ARCHIGRUPĖ", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-ė) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2301

1P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Kiti inžineriniai statiniai

1b
2024-01-25

4400-6293-4616

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

Statybos pradžios metai: 1982 Ilgis: m
Statybos pabaigos metai: 1982 Ilgis: km
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 192

Kap. remonto pradžios metai: Aukštis: m

Kap. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Papr. remonto pradžios metai: Gylis: m

Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm

Statinio kategorija: II grupės
nesudėtingasis

Skerspjūvis: kv. mm

Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.
Medžiaga: Asfaltas Koordinatė X:
Danga: Asfaltbetonis Koordinatė Y:

Pavadinimas Kiemo aikštelė

Adresas Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 8

Žymėjimas plane

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 1b
Pavadinimas Kiemo aikštelė
Statybos pradžios metai: 1982 Aukštis: m
Statybos pabaigos metai: 1982 Ilgis: m
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradžios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 192

Papr. remonto pradžios metai: Skerspjūvis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Medžiaga: Asfaltas Kiekis: vnt.
Danga: Asfaltbetonis

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

Lapas 1 iš 12024-01-31 15:53:09



UAB "ARCHIGRUPĖ", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-ė) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2301

1P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Kiti inžineriniai statiniai

2b
2024-01-25

4400-6293-4620

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

Statybos pradžios metai: 1982 Ilgis: m
Statybos pabaigos metai: 1982 Ilgis: km
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 77

Kap. remonto pradžios metai: Aukštis: m

Kap. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Papr. remonto pradžios metai: Gylis: m

Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis Skerspjūvis: kv. mm

Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.
Medžiaga: Betono plytelės Koordinatė X:
Danga: Betono plytelės Koordinatė Y:

Pavadinimas Pėsčiųjų takas

Adresas Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 8

Žymėjimas plane

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 2b
Pavadinimas Pėsčiųjų takas
Statybos pradžios metai: 1982 Aukštis: m
Statybos pabaigos metai: 1982 Ilgis: m
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradžios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 77

Papr. remonto pradžios metai: Skerspjūvis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Medžiaga: Betono plytelės Kiekis: vnt.
Danga: Betono plytelės

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

Lapas 1 iš 12024-01-31 15:54:54



UAB "ARCHIGRUPĖ", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-ė) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2301

2P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 8
4400-6293-4616

Adresas
Unikalus numeris

2024-01-25Vertės nustatymo data
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12

Kiemo aikštelė 5 kv. m 192 NTK 2024-3.2.7 94,87 18200 75 4550 1 45501b

Viso 18200 4550 4550

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

Lapas 1 iš 12024-01-31 15:53:38



UAB "ARCHIGRUPĖ", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-ė) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2301

2P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak. 8
4400-6293-4620

Adresas
Unikalus numeris

2024-01-25Vertės nustatymo data
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12

Pėsčiųjų takas 5 kv. m 77 NTK 2024-3.2.11 67,82 5220 75 1310  0,06 782b

Viso 5220 1310 78

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

Lapas 1 iš 12024-01-31 15:55:25



NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

UAB "ARCHIGRUPĖ"

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Statinys (statiniai)

Registro Nr.: 44/3424756 (Statiniai)

Adresas: Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak.

Lapų skaičius: 5



Tomo Nr. 1
Registro 44/3424756

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr. Data

Lapų
skaič.

Bylos lapų
numeriai

Pastabos

Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS" 2024-01-251 1 1

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS KZ 2024-01-252 1 2
KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ
KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA

2024-01-253 1 3

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ
NUSTATYMAS 2P FORMA

2024-01-254 1 4

Vidaus apyrašo lapų 4

Matininkas Povilas Maziliauskas

31-Sau-2024 Lapas 1 iš   1



 Objekto buvimo vieta/adresas

 Kadastro duomenų nustatymo data

 Objekto pavadinimas

UAB "ARCHIGRUPĖ", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300

Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak.

2024-01-25

M1:500

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

Kiemo aikštelė

Išdėstymo schema

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data

Kadastriniai matavimai 2024-01-25

*1162952665*
  1 1 6 2 9 5 2 6 6 5  



Kiemo aikštelėPavadinimas

Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak.Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris 4400-6294-1488

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

1 6091707,66 438292,23

2 6091710,69 438297,65

3 6091684,76 438313,36

4 6091683,92 438313,92

5 6091683,64 438314,15

6 6091683,30 438314,64

7 6091683,14 438315,52

8 6091683,16 438315,66

9 6091676,57 438324,27

10 6091676,47 438324,12

11 6091675,17 438325,00

12 6091653,08 438339,36

13 6091652,61 438339,98

14 6091650,76 438341,19

15 6091638,11 438343,49

16 6091637,08 438344,15

17 6091636,77 438344,16

18 6091635,48 438344,75

19 6091617,73 438356,14

20 6091616,99 438356,74

21 6091616,41 438357,41

22 6091615,16 438358,21

23 6091608,10 438365,40

24 6091603,76 438358,35

25 6091603,71 438358,27

26 6091632,46 438340,06

27 6091635,82 438337,86

28 6091646,86 438330,93

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

2024-01-31 15:59:22 Lapas 1 iš 1



UAB "ARCHIGRUPĖ", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-ė) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2301

1P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Kiti inžineriniai statiniai

1b
2024-01-25

4400-6294-1488

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

Statybos pradžios metai: 1979 Ilgis: m
Statybos pabaigos metai: 1979 Ilgis: km
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 925

Kap. remonto pradžios metai: Aukštis: m

Kap. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Papr. remonto pradžios metai: Gylis: m

Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm

Statinio kategorija: II grupės
nesudėtingasis

Skerspjūvis: kv. mm

Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.
Medžiaga: Asfaltas Koordinatė X:
Danga: Asfaltbetonis Koordinatė Y:

Pavadinimas Kiemo aikštelė

Adresas Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak.

Žymėjimas plane

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 1b
Pavadinimas Kiemo aikštelė
Statybos pradžios metai: 1979 Aukštis: m
Statybos pabaigos metai: 1979 Ilgis: m
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradžios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 925

Papr. remonto pradžios metai: Skerspjūvis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Medžiaga: Asfaltas Kiekis: vnt.
Danga: Asfaltbetonis

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

Lapas 1 iš 12024-01-31 15:59:52



UAB "ARCHIGRUPĖ", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-ė) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2301

2P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak.
4400-6294-1488

Adresas
Unikalus numeris

2024-01-25Vertės nustatymo data
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12

Kiemo aikštelė 5 kv. m 925 NTK 2024-3.2.7 84,43 78100 75 19500 1 195001b

Viso 78100 19500 19500

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

Lapas 1 iš 12024-01-31 16:00:21



NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

UAB "ARCHIGRUPĖ"

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Statinys (statiniai)

Registro Nr.: 44/3425357 (Statiniai)

Adresas: Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak.

Lapų skaičius: 5



Tomo Nr. 1
Registro 44/3425357

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil.
Nr. Dokumento pavadinimas

Dokumento

Nr. Data

Lapų
skaič.

Bylos lapų
numeriai

Pastabos

Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS" 2024-01-251 1 1

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS KZ 2024-01-252 1 2
KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ
KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA

2024-01-253 1 3

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ
NUSTATYMAS 2P FORMA

2024-01-254 1 4

Vidaus apyrašo lapų 4

Matininkas Povilas Maziliauskas

31-Sau-2024 Lapas 1 iš   1



 Objekto buvimo vieta/adresas

 Kadastro duomenų nustatymo data

 Objekto pavadinimas

Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak.

2024-01-25

M1:500

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS

Pėsčiųjų takas

Išdėstymo schema

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas Medžiagos parengimo data

Kadastriniai matavimai 2024-01-25

*1162953173*
  1 1 6 2 9 5 3 1 7 3  



Pėsčiųjų takasPavadinimas

Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak.Objekto buvimo vieta

Unikalus numeris 4400-6294-1490

KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

Koordinačių sistema: LKS-94

Taško

Nr.
X Y

1 6091706,91 438290,88

2 6091707,66 438292,23

3 6091646,86 438330,93

4 6091635,82 438337,86

5 6091632,46 438340,06

6 6091603,71 438358,27

7 6091603,76 438358,35

8 6091600,34 438360,60

9 6091604,80 438367,71

10 6091603,57 438368,54

11 6091598,80 438361,60

12 6091598,34 438361,89

13 6091597,40 438360,50

14 6091608,93 438353,08

15 6091619,48 438346,52

16 6091622,55 438344,52

17 6091631,53 438338,82

18 6091631,37 438338,48

19 6091634,09 438336,76

20 6091634,61 438336,77

21 6091645,98 438329,57

22 6091650,93 438326,40

23 6091654,11 438324,29

24 6091664,43 438317,84

25 6091667,58 438315,78

26 6091677,90 438309,19

27 6091680,98 438307,21

28 6091697,40 438296,90

29 6091705,28 438291,89

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

2024-01-31 17:32:31 Lapas 1 iš 1



UAB "ARCHIGRUPĖ", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-ė) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2301

1P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Kiti inžineriniai statiniai

b
2024-01-25

4400-6294-1490

Paskirtis

Kadastro duomenų nustatymo data
Statybos būklė Unikalus numeris

Statybos pradžios metai: 1979 Ilgis: m
Statybos pabaigos metai: 1979 Ilgis: km
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 223

Kap. remonto pradžios metai: Aukštis: m

Kap. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Papr. remonto pradžios metai: Gylis: m

Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm

Statinio kategorija: II grupės
nesudėtingasis

Skerspjūvis: kv. mm

Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.
Medžiaga: Betono plytelės Koordinatė X:
Danga: Betono plytelės Koordinatė Y:

Pavadinimas Pėsčiųjų takas

Adresas Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak.

Žymėjimas plane

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas b
Pavadinimas Pėsčiųjų takas
Statybos pradžios metai: 1979 Aukštis: m
Statybos pabaigos metai: 1979 Ilgis: m
Rekonstravimo pradžios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m

Kap. remonto pradžios metai: Skersmuo: mm

Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 223

Papr. remonto pradžios metai: Skerspjūvis: kv. mm

Papr. remonto pabaigos metai: Tūris: kub. m

Medžiaga: Betono plytelės Kiekis: vnt.
Danga: Betono plytelės

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

Lapas 1 iš 12024-01-31 17:32:56



UAB "ARCHIGRUPĖ", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-ė) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2301

2P FORMA

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Šakių r. sav. Šakių m. Draugystės tak.
4400-6294-1490

Adresas
Unikalus numeris

2024-01-25Vertės nustatymo data
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12

Pėsčiųjų takas 5 kv. m 223 NTK 2024-3.2.11 67,82 15100 75 3780 1 3780b

Viso 15100 3780 3780

Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

Lapas 1 iš 12024-01-31 17:33:19
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STATYBOS PR,ODVKOJOS 
SERTIFIKAVIMO CENTRAS 

Valstybes imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926. Linkmen4 g. 28, LT~08217 Vilnius 

KVALIFIKACIJOS 
ATESTATAS 

Nr.30394 

Rimvydas Juodka 
A.k. 38503080901 

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto 
vykdymo prieziuros vadovo ir statinio ekspertizes vadovo pareigas. 

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto 
statiniai), taip pat mineti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo 

apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietoveje. 

Direkto Valdemaras Gauronskis 

ISduotas 2018 m . sausio 22 d. 

Pirmq, kartq, isduotas 2012 m. gruodzio 19 d. 

Kvalifikacijos atestat4 registras skelbiamas www.spsc.lt 

2016 UAB ,.LODVJLA• 01329- Al 



• SPSC 
STATYBOS PRODUKCIJOS 
SERTIFIKAVIMO CENTRAS 

Valstybes imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, Linkmen4 g. 28 , LT-08217 Vilnius 

KVALIFIKACIJOS 
ATESTATAS 

Sarlinas Baksys 

A.k. 39109270924 

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio 
projekto dalies vykdymo prieZiuros vadovo pareigas. 

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves) , taip pat mineti statiniai, esantys 
kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietoveje . 

lb -- - -

Projekto dalys: konstrukcij4, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darb4 
organizavimo, statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo . 

Valdemaras Gauronskis 

ISduotas 2018 m . lapkriCio 13 d. 

Pirmq kart'! isduotas 2017 m. liepos 19 d. 

Kvalifikacijos at est at4 regist ras skelbiarnas www.spsc.lt 

2018 UAB . LODVILA• 01329-Al 
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 www.infoera.lt UAB „InfoEra“ 
S. Žukausko g. 17 
LT-08234 Vilnius 

Tel. +370 5 2788456 
info@infoera.lt 

Įmonės kodas 145426176 

UAB Atamis 2024-01-12 

Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius Nr. 02-289 

 

DĖL UAB Atamis TURIMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS 

UAB „InfoEra“ yra oficialus Autodesk Inc. programinės įrangos platintojas. 

Patvirtiname, kad įmonė UAB Atamis yra įsigijusi šią programinę įrangą: 

 1 vnt. AutoCAD LT 2024 nuoma galioja iki 2024 09 23; 

 2 vnt. AutoCAD Civil 2024 Single nuoma galioja iki 2024 10 18; 

 4 vnt. AEC Collection 2024 Single programinės įrangos rinkinio nuoma galioja 

iki 2024 10 15; 

 1 vnt. AEC Collection 2024 Single programinės įrangos rinkinio nuoma galioja 

iki 2024 08 29; 

 2 vnt. AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 07 26; 

 1 vnt. AEC Collection 2024 Single nuoma galioja iki 2024 07 26; 

 1 vnt. Revit LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2024 06 11; 

 1 vnt. AutoCAD LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2024 06 11; 

 1 vnt. Revit LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2024 04 07; 

 1 vnt. AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 02 20; 

 1 vnt. AutoCAD LT 2024 nuoma galioja iki 2024 11 28; 

 1 vnt. AEC Collection 2024 Single nuoma galioja iki 2024 05 17; 

 4 vnt. AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 06 12; 

 1 vnt. AEC Collection 2024 Single nuoma galioja iki 2024 06 12; 

 1 vnt. AutoCAD Revit LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2024 12 15; 

 1 vnt. AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 11 12; 

 1 vnt. AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 10 20; 

 1 vnt. AutoCAD LT 2024 Single nuoma galioja iki 2024 01 27; 

 1 vnt. AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2025 10 20; 

 1 vnt. AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 11 24; 

 1 vnt. AutoCAD LT 2024 Single nuoma galioja iki 2024 12 15. 

 

 

Į Architecture Engineering Construction Collection programinės įrangos rinkinį įeina Revit 

programa. Ji skirta pastato inžinerinių sistemų, architektūros ir konstrukcijų projektavimui atlikti 

skaitmeninio informacinio modelio aplinkoje. 

Į AEC Collection programinės įrangos rinkinį  įeina AutoCAD Civil 3D programinė įranga, su 

kuria galima projektuoti lauko inžinerinius tinklus. 

http://www.infoera.lt/
mailto:info@infoera.lt


 

 www.infoera.lt UAB „InfoEra“ 
S. Žukausko g. 17 
LT-08234 Vilnius 

Tel. +370 5 2788456 
info@infoera.lt 

Įmonės kodas 145426176 

Architecture Engineering Construction Collection programinės įrangos rinkinį sudaro: 

Revit, Civil 3D, Infraworks, Nawisworks, AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD 

Electrical, AutoCAD MAP 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD P&ID, AutoCAD Plant 3D, 

AutoCAD Raster Design, ReCap 360, Vehicle Tracking, 3ds Max, Advance Steel, Robot 

Professional, Structural Bridge Design. 

UAB „Atamis“ turi sprendimus, kurie suteikia galimybę užsakovui, viso projektavimo 

metu, peržiūrėti trimatį projektuojamo pastato modelį naršyklėje arba nemokama 

skaitmeninio informacinio modelio peržiūros programa. 

 

Revit programinės įrangos galimybės:  

 Autodesk® Revit® programa vykdomas pastato informacinis modeliavimas (BIM) 
padeda iki minimumo sumažinti klaidų ir susikirtimų atsiradimą; 

 Šia BIM programa yra galimybė dirbti visų disciplinų specialistams viename 
modelyje realiu laiku ir matyti vienas kito progresą bei greičiau komunikuoti 
priimant projektinius sprendimus; 

 Visa grafinė projekto dokumentacija yra laikoma viename Revit® faile, o tai 
ženkliai palengvina projekto versijų išsaugojimą ir informacijos pasiekiamumą; 

 Projektavimas – modeliavimas atliekamas parametrizuotų, informacinių, erdvinių 
elementų  pagalba. Tai tarsi virtualus konstruktorius, pagal realių gaminių virtualias 
kopijas kuriantis erdvinius pastato ir visų jo elementų modelius. Kiekvienam 
modelio elementui gali būti priskirta reikiama informacija bei išorinės nuorodos į 
gamintojo pateiktus duomenis apie produktą; 

 Naudojantis BIM programine įranga Autodesk Revit®, realiai montuojamų ar 
sumontuotų elementų techninę dokumentaciją ir aprašymus galima prisegti prie 
modelyje esančių virtualių šių elementų kopijų; 

 Sudaryta galimybė dirbti su IFC failais, susieti ir eksportuoti savo modelį į IFC 
formatą, o tai leidžia bendradarbiauti skirtingų projektavimo – modeliavimo 
platformų vartotojams; 

 Su Revit programine įranga galima paruošti įvairaus detalumo modelį, 
priklausomai nuo projekto rengimo stadijos. 

 

 

 

UAB „InfoEra“  

Infrastruktūros sprendimų specialistas Andrius Baranauskas 

 

http://www.infoera.lt/
mailto:info@infoera.lt
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VISOS AIKŠTELĖS
STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS
89 vietų:
- 85 paprastų;
- 4 vietos skirtos neįgaliesiems.
2 elektromobilių greito įkrovimo
stotelės (4 vietos)
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Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba

Kelio bordiūras
Vejos bordiūras

Darbų ribos

Statinio ribos

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Įleistas kelio bordiūras

Kertami medžiai
Horizontalusis ženklinimas iš betoninių trinkelių

Kelio apsaugos zona
Projektinė horizontalė ir aukštis84.00

LD1 Projektuojamas drenažas

Suoliukas su šiukšliadežė

Sodinami krūmai

Projektuojamas apšvietimo stulpas

Projektuojamas lietaus nuotekų tinklasL1

Projektuojamas apšvietimo tinklaiE2

55,08

E2

A-A VAIZDAS

Aps. vamzd.6xHDPE d110
54,38

53,38

Esamas dujotiekio
tinklas

0,
89

54,97

E2

B-B VAIZDAS

54,27

53,52 0,
64

54,80

E2

C-C VAIZDAS

54,10

52,60 1,
39

54,55

E2

D-D VAIZDAS

54,85

53,02 1,
72

53,95

E2

E-E VAIZDAS

53,25

52,57 0,
57

53,70

E2

F-F VAIZDAS

53,00

52,32 0,
57

Aps. vamzd.6xHDPE d110

Esamas dujotiekio
tinklas

Aps. vamzd.6xHDPE d110

Esamas dujotiekio
tinklas

Aps. vamzd.6xHDPE d110

Esamas dujotiekio
tinklas

Aps. vamzd.6xHDPE d110

Esamas dujotiekio
tinklas

Aps. vamzd.6xHDPE d110

Esamas dujotiekio
tinklas

Š

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT
Šakių rajono savivaldybės administracija

Automobilių stovėjimo (kiemo) aikštelių, pėsčiųjų takų rekonstravimo ir
lietaus nuotekų tinklų statybos, esančių Draugystės take 1, 3, 4, 6, 8,
Šakių mieste projektas

Suvestinis inžinerinių tinklų, nužymėjimo ir vertikalus planas
M1:500

0 1 1AT-24S-2203 XX TDP-SD-B.01

2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai

   

Pastabos:
1. Esamų (kertamų) komunikacijų vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.
2. Ties inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
3. Vykdant inžinerinius darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, būtina išsikviesti

tinklus prižiūrinčios bendrovės atstovą.
4. Esami ESO kabeliai bus apsaugojami pagal išduotas technines sąlyga Nr.

ISK24-52954 ir parengtą projekto Nr.  E2N2452954.
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Elektromobilių infrastruktūra (įkrovimo stotelės,
elektros kabeliai, dangų ženklinimas ir kiti elementai)
įrengiama atskirų projektų.
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VISOS AIKŠTELĖS
STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS
89 vietų:
- 85 paprastų;
- 4 vietos skirtos neįgaliesiems.
2 elektromobilių greito įkrovimo
stotelės (4 vietos)
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Registruoto geodeziškai pamatuoto sklypo riba

Kelio bordiūras
Vejos bordiūras

Projektuojama betoninių trinkelių danga

Darbų ribos

Horizontalusis ženklinimas

Veja

Statinio ribos

Projektuojama betoninių trinkelių danga (VŽ)

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Kertami medžiai

Kelio apsaugos zona

Perklojama betoninių trinkelių danga

Horizontalusis ženklinimas iš betoninių trinkelių

Įleistas kelio bordiūras

Projektuojami kelio ženklai
329

50
203

Projektinė horizontalė ir aukštis84.00

Suoliukas su šiukšliadežė

Sodinami krūmai
Neregių vedimo sistemos elementai

Š

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT
Šakių rajono savivaldybės administracija

Automobilių stovėjimo (kiemo) aikštelių, pėsčiųjų takų rekonstravimo ir
lietaus nuotekų tinklų statybos, esančių Draugystės take 1, 3, 4, 6, 8,
Šakių mieste projektas

Dangų, eismo organizavimo, nužymėjimo ir vertikalus planas
M1:500

0 1 1AT-24S-2203 XX TDP-SD-B.02

2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai

Pastabos:
1. Esamų (kertamų) komunikacijų vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.
2. Ties inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
3. Vykdant inžinerinius darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, būtina išsikviesti

tinklus prižiūrinčios bendrovės atstovą.
4. Esami ESO kabeliai bus apsaugojami pagal išduotas technines sąlyga Nr.

ISK24-52954 ir parengtą projekto Nr.  E2N2452954.
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LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUO

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

Žirmūnų g. 139, Vilnius
~ ~

LT
Šakių rajono savivaldybės administracija

Automobilių stovėjimo (kiemo) aikštelių, pėsčiųjų takų rekonstravimo ir
lietaus nuotekų tinklų statybos, esančių Draugystės take 1, 3, 4, 6, 8,
Šakių mieste projektas

Išilginiai profiliai
Mv 1:500, Mh 1:100

0 1 5AT-24S-2203 XX TDP-SD-B.04

2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai

Pastabos:
1. Esamų (kertamų) komunikacijų vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.
2. Ties inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
3. Vykdant inžinerinius darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, būtina išsikviesti tinklus prižiūrinčios bendrovės

atstovą.
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tako 8
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Draugystės tako 6 ir 8
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Aikštelė tarp draugystės
tako 4 ir 6
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Aikštelė tarp Draugystės
tako 1 ir 3
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Pastabos:
1. Esamų (kertamų) komunikacijų vietas ir altitudes tikslinti

projekto vykdymo metu.
2. Ties inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti

rankiniu būdu.
3. Vykdant inžinerinius darbus inžinerinių tinklų apsaugos

zonoje, būtina išsikviesti tinklus prižiūrinčios bendrovės
atstovą.



Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03
Betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (Ev2 ≥120 MPa)
su NAG priemaiša iki 30%   - 0,15

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥45 MPa)
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥100 MPa) - 0,29

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03
Betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (Ev2 ≥100 MPa)
su NAG priemaiša iki 30%   - 0,15

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥30 MPa)
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s          - 0,19

Gatvės bordiūras
1000x150x300 ant betono
pagrindo C12/15

Veja h= 10,0 cm
Veja h= 10,0 cm

Vejos bordiūras
1000x80x200 ant
betono pagrindo
C12/15

0,00-0,06
0,020,03

-0,06

Skersinis pjūvis A-A

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03
Betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (Ev2 ≥120 MPa)
su NAG priemaiša iki 30% - 0,15

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥45 MPa)
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥100 MPa) - 0,29

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03
Betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (Ev2 ≥100 MPa)
su NAG priemaiša iki 30% - 0,15

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥30 MPa)

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03
Betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (Ev2 ≥120 MPa)
su NAG priemaiša iki 30% - 0,15

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥45 MPa)
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥100 MPa) - 0,29

Nužemintas gatvės bordiūras
1000x150x220 ant betono
pagrindo C12/15

Gatvės bordiūras
1000x150x300 ant betono

pagrindo C12/15
Gatvės bordiūras
1000x150x300 ant betono
pagrindo C12/15

Veja h= 10,0 cm
Veja h= 10,0 cm

Skersinis pjūvis B-B

0,00 -0,03 -0,03
0,13

-0,05
0,03

-0,05 0,00 0,05
2,00% 2,00% 2,00%1,50% 1,50%2,00% 2,00%

4,00% 4,00% 4,00%4,00% 4,00%

2.752.75
5.50

2.752.75
5.50

1.501.50 4.35

Skersinis pjūvis C-C
Skersinis pjūvis D-D

Skersinis pjūvis F-F

0,03
-0,11

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03
Betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (Ev2 ≥120 MPa)
su NAG priemaiša iki 30% - 0,15

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥45 MPa)
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥100 MPa) - 0,29

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03
Betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (Ev2 ≥100 MPa)
su NAG priemaiša iki 30% - 0,15

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥30 MPa)
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s          - 0,19

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03
Betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (Ev2 ≥120 MPa)
su NAG priemaiša iki 30% - 0,15

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥45 MPa)
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥100 MPa) - 0,29

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03
Betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (Ev2 ≥100 MPa)
su NAG priemaiša iki 30% - 0,15

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥30 MPa)
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s          - 0,19

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03
Betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (Ev2 ≥100 MPa)
su NAG priemaiša iki 30% - 0,15

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥30 MPa)
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s          - 0,19

Gatvės bordiūras
1000x150x300 ant betono
pagrindo C12/15
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Esamas telios tinklas
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Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥100 MPa) - 0,29
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0,30
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0,18

0,08
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0,
30

Detalė Nr. 1
M 1:25

Gatvės bordiūras

Detalė Nr. 2
M 1:25

Vejos bordiūras

Detalė Nr. 3
M 1:25

Nužemintas gatvės bordiūras

0,45

0,15
0.22

0,30

0,20
0,15

0,150.
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0.10

≥0
.2

0

0.
05

0.15

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s ≥0,40

0.15

Detalė Nr. 4
M 1:25

Drenažas

≥0,40

Drenažinis vamzdis su neaustine geotekstile 170 g/m2
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LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

TATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

0

--

Žirmūnų g. 139, Vilnius
~ ~

LT
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Automobilių stovėjimo (kiemo) aikštelių, pėsčiųjų takų rekonstravimo ir
lietaus nuotekų tinklų statybos, esančių Draugystės take 1, 3, 4, 6, 8,

akių mieste projektas

kersiniai profiliai
M1:50

0 1 2AT-24S-2203 XX TDP-SD-B.05

2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Pastabos:
1. Esamų (kertamų) komunikacijų vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.
2. Ties inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
3. Vykdant inžinerinius darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, būtina išsikviesti tinklus prižiūrinčios bendrovės

atstovą.



Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03
Betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (Ev2 ≥120 MPa)
su NAG priemaiša iki 30% - 0,15

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥45 MPa)
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥100 MPa) - 0,29
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Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (Ev2 ≥120 MPa)
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Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03
Betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (Ev2 ≥120 MPa)
su NAG priemaiša iki 30% - 0,15

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥45 MPa)
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥100 MPa) - 0,29

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03
Betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (Ev2 ≥100 MPa)
su NAG priemaiša iki 30% - 0,15

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥30 MPa)
Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k≥1,0x10-5 m/s          - 0,19

Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03
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Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (Ev2 ≥100 MPa)
su NAG priemaiša iki 30% - 0,15
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Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų  0/5          - 0,03
Betoninės trinkelės 200x100x80 - 0,08

Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mišinio 0/45 (Ev2 ≥120 MPa)
su NAG priemaiša iki 30% - 0,15

Esamas sankasos gruntas (Ev2 ≥45 MPa)
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (Ev2 ≥100 MPa) - 0,29

Esamas dujo tinklas

1.
52
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Pastabos:
1. Esamų (kertamų) komunikacijų vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.
2. Ties inžineriniais tinklais žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu.
3. Vykdant inžinerinius darbus inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, būtina išsikviesti tinklus prižiūrinčios bendrovės

atstovą.
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