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Statytojas

N SAKIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
(uzsakovas)

AUTOMOBILIU STOVEJIMO (KIEMO) AIKSTELIU, PESCIUJU TAKU
Statinio projekto  |REKONSTRAVIMO IR LIETAUS NUOTEKU TINKLU STATYBOS,

pavadinimas  |ESANCIU DRAUGYSTES TAKE 1, 3, 4, 6, 8, SAKIU MIESTE
PROJEKTAS

Statinio kategorija |NESUDETINGASIS STATINIAI

Statinio grupé KITI INZINERINIAI STATINIAI

Naudojimo paskirtis |KITOS PASKIRTIES INZINERIAI STATINIAI

Statybos riisis REKONSTRAVIMAS, KAPITALINIS REMONTAS

Statinio projekto

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
etapas
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dalis
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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. Bylo:s (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1 2 4 5
1. |BD-01 0 Bendroji dalis
2. | SD-02 0 Susisiekimo dalis
3. [NS-03 0 Nuoteky Salinimo dalis
4. EA-04 0 Elektrotechnikos (gatviy apSvietimas) dalis
5 |s0-05 0 Pas_lrenglmo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis
6. | KS-06 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
AB ,,ESO* projektas (pagal iSduotas elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo StatytVOJ as It
7. : darby uzsakovas
(rekonstravimo) salygas NR. ISK24-52954) AB _FSO®
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BENDROSIOS STATINIO PROJEKTO DALIES
BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Lapy . . Lapo
Dokumento Zymuo « Laida Dokumento pavadinimas Pastabos N
SK. r.
1 2 3 4 5 6
Tekstai
AT-24S-2203-XX-TDP-SD.PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis
. Bylos (segtuvo) dokumenty

AT-24S5-2203-XX-TDP-SD.BSZ 1 0 o .

sudéties ziniarastis
AT-24S-2203-XX-TDP-SD.AR 17 0 Aiskinamasis rastas
AT-24S-2203-XX-TDP-SD.TS 35 0 Techningés specifikacijos
AT-24S-2203-XX-TDP-SD.SKZ 3 0 Sanaudy kiekiy ziniara$¢iai
Priedai
Priedas Nr. 1 0 Projektavimo dokumenty kopijos
Bréziniai ir vizualizacijos

Suvestinis inzineriniy tinkly,
AT-245-2203-XX-TDP-SD-B.01 1 0 nuzymeéjimo ir vertikalus planas,

M 1:500

Dangy, eismo organizavimo,
AT-245-2203-XX-TDP-SD-B.02 1 0 nuzymeéjimo ir vertikalus planas,

M 1:500
AT-245-2203-XX-TDP-SD-B.03 1 0 Ardymy planas, M 1:500
AT-245-2203-XX-TDP-SD-B.04 5 0 Isilginiai profiliai, Mv 1:500,

Mh 1:100
AT-245-2203-XX-TDP-SD-B.05 2 0 Skersiniai profiliai, M 1:50
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1. BENDRIEJI DUOMENYS

PROJEKTO PAVADINIMAS — , Automobiliy stovéjimo (kiemo) aikSteliu, pés€iyjy taku

rekonstravimo ir lietaus nuoteky tinkly statybos, esan¢iy Draugystés take 1, 3, 4, 6, 8, Sakiuy mieste

projektas*;

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) — Sakiy rajono savivaldybés administracija;
STATINIU GRUPES — kiti inZineriniai statiniai;

STATYBOS RUSIS — rekonstravimas, kapitalinis remontas;

STATINIO KATEGORIJA — nesudétingasis statiniai;

STATYBOS VIETA — Draugystes tako 1, 3, 4, 6, 8 daugiabuciy kiemas, Sakiq m.;
PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS —2024 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis darbo projektas,

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;

Projektavimo tikslai:

Vadovaujantis galiojan¢iais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo

uZduotimi parengti projekta, kurio tikslai:

Rekonstruoti padidinant esamas automobiliy stovéjimo aikSteles prie daugiabuciy
gyvenamuyjy 1, 3, 4, 6, 8 namy Draugystés take, Sakiy mieste ir i§platinant jvaziavimus prie
Siy aiksteliy;

Sutvarkyti lietaus nuoteky sistemg aikStelése;

Suprojektuoti apsvietima kieme prie jvaziavimo, stovéjimo viety ir taky;

Numatyti elektromobiliy jkrovimo vietas (elektromobiliy infrastruktiira (jkrovimo stotelés,
elektros kabeliai, dangy Zenklinimas ir kiti elementai) jrengiama atskiry projekty);
Rekonstruoti takus, praplatinti iki reglamentuojamo minimalaus plocio;

Suprojektuoti suoliukus ir SiuksliadéZes;

Numatyti darby zonos sutvarkyma pagal privalomy normatyviniy dokumenty reikalavimu.

Projektiniai sprendiniai atitinka:

Privalomus projekto rengimo dokumentus, esminius statinio architekttiros. Taip pat, normatyvinius

statybos techninius, normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus. Sprendiniai

nepazeidZzia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomenés ir tre¢iyjy asmeny interesy.
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2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektavimo uzduotis;
Projektiniy pasiilymy rengimo uzduotimi

Kiti dokumentai.

2.2. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis

parengtas projektas:

- LR Statybos jstatymas (Zin., 1996; Nr. 32-788; 2017; Nr. 1-1240);

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®,
patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. jsakymu Nr. D1-713;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys®, patvirtintas LR
aplinkos ministro 2002 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. 622;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®, patvirtintas LR aplinkos
ministro 2016 m. gruodzio 12 d. jsakymu Nr. D1-878;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodzio 2 d. jsakymu Nr. D1-933;

- Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*, patvirtintas LR aplinkos ministro
ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. jsakymu Nr. D1-11/3-3;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés IT Asfaltas 24,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m.
sausio 12 d. jsakymu Nr. V-16;

- Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas — TRA Asfaltas 24, patvirtintas LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d.
isakymu Nr. V-15;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy irengimo taisyklés IT SBR 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.

gruodzio 23 d. Nr. V-194;
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Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miS$iniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy
reikalavimy apraSas TRA SBR 19, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr. V-191;

Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19,
patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m.
birzelio 17 d. Nr. V-110;

Automobiliy keliy asfalto dangy priezitrai skirty medziagy ir medziagy miSiniy techniniy
reikalavimy aprasas TRA APM 10, patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2010 m. birzZelio 17 d. jsakymu Nr. V-150;

Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d.
jsakymu Nr. V-111,;

Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkricio 16 d.
jsakymu Nr. V-389;

Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12, patvirtintos LR automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkri¢io 16 d. jsakymu Nr. V-
390;

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro
2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-83;

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31
d. jsakymu Nr. 3-82;

Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés PIT KZA 08, patvirtintos LR
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugséjo 29 d.
jsakymu Nr. V-298;

Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14, patvirtintos 2014 m. kovo
7.d. Nr. V-81;

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés T DVAER 12, patvirtintos
LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandzio 16 d.
jsakymu Nr. V-87;

DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*;

LR vyriausybés nutarimas ,,Dél Specialiyjy Zemés ir miSko naudojimo salygy patvirtinimo* Nr.

343;
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V-16;

Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu

2.3. Pazintiniai duomenys (esama biiklé)

Pervazy jrengimo ir naudojimo taisykles, patvirtintos 2017 geguzés 18 d. jsakymu Nr. 3-231.

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,

patvirtintos LR automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu Nr.

Automobiliy stovéjimo aikstelé rekonstravimo darbai bus vykdomi Sakiy mieste Siaurvakaringje

dalyje. Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai nepatenka j kultiros paveldo teritorijg ar ] kitas

saugomas teritorijas.

Gledruciai

Objekto vieta:

0-0

>

vyauto g

SAKIAT

Baznycios g

Liepy @

Nepriklaus

leponaicio g

o  Eme
) Kranto'n

1 pav. Situacijos schema

Projektas apima Draugystés tako 1, 3, 4, 6, 8 daugiabuciy namus. Daugiabuciai ir visa juos supanti

teritorija — senos statybos, todél kiemo aplinka neatitinka Siy dieny statybos techniniy reglamenty bei

higienos normy. Privaziuojamieji keliai — asfalto dangos, plotis kinta nuo 5,30 iki 10,20 m. Asfalto danga
iStrupéjusi, duobéta, sutriikinéjusi, bortai i$virte, lietingu laikotarpiu kaupiasi vanduo. Kieme pésciyjy taky
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buklé prasta, plytelés nelygios, iStrupéjusios. Vietomis prieigos prie daugiabuciy sutvarkytos po jy
renovacijos.

Kieme stovéjimo vietos yra jrengtos i§ asfalto dangos, kuris yra lygiai taip pat pazeistas kaip ir
minétieji privaziavimo keliai. Siuo metu kieme yra per maZas automobiliy stovéjimo viety skaidius. Taip
pat néra apSvietimo.

Kiema kerta vandentiekio, buitiniy nuoteky, lictaus nuoteky, elektros, dujy, Silumos tiekimo ir
telekomunikacijy tinklai.

Projekte rekonstruojami esami registruoti statiniai:

e 4400-6293-4924: Kiti inZineriniai statiniai — Kiemo aikStelé;
e 4400-6293-6303: Kiti inZineriniai statiniai — Kiemo aikstelé;
e 4400-6293-6336: Kiti inzineriniai statiniai — Pésc¢iyjy takas;
e 4400-6292-7759: Kiti inzineriniai statiniai — Kiemo aikstelé;
e 4400-6292-7762: Kiti inZineriniai statiniai — Pés¢iyjy takas;
e 4400-6293-4616: Kiti inzineriniai statiniai — Kiemo aikstelé;
e 4400-6293-4620: Kiti inzineriniai statiniai — Pésc¢iyjy takas;
e 4400-6294-1488: Kiti inZineriniai statiniai — Kiemo aikStelé;

e 4400-6294-1490: Kiti inzineriniai statiniai — PésCiyjy takas.
2.4. Vietovés geologinés ir hidrogeologinés salygos

Leidimas tirti Zemés gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-07-01, o 2024 mety birZelio ménesj atliko
projektinius inzinerinius geologinius tyrimus rekonstruoti planuojamoms automobiliy aiksSteléms ir naujai
statomiems lietaus nuoteky tinklams, esantiems Draugystés tak. 1, 2, 3,4, 6 ir §, §aliq mieste, gakiq I.sav.,
Marijampolés apskr. Tyrimo objekto centro koordinatés yra x — 6091647, y — 438342.

ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu poziiriu tyrimy plotas yra Sakiy limnoglacialinéje lygumoje. Tirtas plotas yra

stipriai urbanizuotoje teritorijoje, kurioje yra gyvenamieji namai, takai, jvaziavimai, automobiliy
aikstelés, daug pozeminiy komunikacijy.

2. Geologinj pjiivi sudaro antropogeniniai (t IV) ir limnoglacialiniai (Ig III bl) dariniai.

3. Atsizvelgiant | genetines formavimosi salygas, litologing sudétj ir fizines mechanines savybes

tyrimy plote isskirti 6 inzineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai dariniai (IGS-1, 2, 3)
sutinkami iki 0,70 — 1,50 m gylio, o limnoglacialiniai dariniai (IGS-4, 5, 6) paplite po jais, iki

pragrezto 5,00 m gylio, pastaruosius darinius sudaro dulkiai. IGS pateiktos grunty geotechniniy
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rodikliy vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sarangos
suardymo, persalimo, i§dzitivimo bei iSmirkimo.

4. Tyrimo metu tyrimy plote pozeminis vanduo sutiktas visuose greziniuose 1,00 — 1,60 m (51,81 —
54,04 m abs. a.) gylyje. Tai — podirvio vanduo.

5. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje vir§ smulkiyjy grunty
podirvio vanduo gali kauptis iki 0,23 — 0,50 m (53,18 — 54,64 m abs. a.). Podirvio vandens lygis
tiesiogiai priklauso nuo patekusio j gruntg pavirSinio vandens kiekio. Tod¢l labai svarbu po
statyby gerai sutvarkyti aplinkg ir pavirSinio vandens surinkimg ir nuvedima.

6. Tirty automobiliy aiksSteliy dangos konstrukcijg sudaro 7 — 16 cm storio suskeldéjusio
asfaltbetonio danga ir 24 — 34 c¢m storio vidutini$kai sutankinto mazai dulkingo molingo smélio
([SD]) (F1 jautrio $al¢iui klasé¢) pagrindas / Sal¢iui atsparus sluoksnis, tik Gr.SZ-3 po danga
sutiktas pagrindas i§ 16 cm storio dolomitinés skaldos. Bendras dangos konstrukcijos storis yra
23 -50 cm.

7. Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant sankasos grunty, kuriuos sudaro vidutiniskai
sutankintas (qc = 8,2 MPa) molingas smélis ([SMo]) ir smélingas mazo plastiSkumo molis ir
dulkis, standus ([MD]) (qc = 3,5 MPa). Sankasos grunty storis — 47 — 100 cm.

8. InZinerinés geologinés salygos yra palankios statinio statybai. Taciau biitina atkreipti démesj | tai,
kad po piltu gruntu paplit¢ limnoglacialiniai dulkiai, kurie turi tiksotropiniy savybiy — veikiami
dinaminiy apkrovy Sie gruntai gali praskysti, taip prarasdami savo pradinj stiprumg ir stabiluma.
Todel rekomenduojama vengti tokiy konstrukcijos stiprinimo priemoniy, kaip, pavyzdZiui,
vibrovolai.

9. Projektuojamy statiniy konstrukcijy pagrindais be papildomo paruosimo nerekomenduojama
naudoti antropogeniniy (IGS-1, 2, 3) dariniy, o ketinant juos naudoti pagrindais, biitina atsizvelgti
] dabartinj jy sutankinimg ir esant poreikiui, taikyti papildomas stiprinimo priemones. Taip pat
nenaudotini gruntai, patenkantys i sezoninio jSalo zong (1,5 m). Ketinant naudoti sezoninio jSalo
zonoje esancius gruntus konstrukcijy pagrindais, biitina juos apsaugoti nuo gamtinés sarangos
suardymo, persalimo, i§dzitivimo bei iSmirkimo.

10. Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidZia pakankama jvertinti tyrimy ploto inZinerines

geologines salygas ir pagrindo parinkima statiniy konstrukcijoms remti.
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3. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI

Projektas rengiamas vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi (pateikiama prieduose).

Numatomi sprendiniai priskiriami - neypatingiesiems/nesudétingiesiems statiniams.

Darby rusis — rekonstravimas, kapitalinis remontas.

Mato

Pavadinimas . Kiekis Pastabos
vienetas
1 2 3 4
I11. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
I11.1. Gatvé (Gimnazijos g.)
4400-1730-6890
Kapitalinis remontas
I11.1.1. Kategorija D Proick Jimai nekeid
111.1.2. llgis* km 0,688 rojekto ipr.en Z_Zl_ neercid
111.1.3. Vaziuojamosios dalies plotis m Esamas | saives rodieiy.
- : — Kapitaliskai remontuojamas
I11.1.4. Eismo juosty skaicius vnt. 2 . 2
- - ; plotas: 53,0 m*.
111.1.5. Eismo juostos plotis m Esamas
111.2. Gatvé (Draugystés takas)
4400-1730-6890
Kapitalinis remontas
111.2.1. Kategorija D Projek Jimai nekeidi
11.2.2. llgis* km 0,2252 rojekto Stp’f e Z’Z’_”e erend
111.2.3. Vaziuojamosios dalies plotis m Esamas _ gﬁ vetv FORIRTY- .
- : — Kapitaliskai remontuojamas
I11.2.4. Eismo juosty skaicius vnt. 2 . 9
- - n plotas: 37,0 m“.
111.2.5. Eismo juostos plotis m Esamas
V. KITI STATINIAI
V.1. Kiti inZineriniai statiniai — Kiemo aikstelé
4400-6294-1488
Rekonstravimas (Il gr. nesudétingasis statinys)
V.1.1. Bendrasis plotas* m? 3577,0

3.1. Paruosiamieji darbai

Prie§ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami reikalingi paruoSiamieji darbai:

laikinas esamy medZiy apsaugojimas/paSalinimas statybos darby metu, kelio Zenkly iSardymas, esamy

aikSteliy ir Saligatviy dangy ardymas, statybos ir medziagy sandéliavimo aiksteliy jrengimas. Statybos metu

statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziagy, reikalingy rangos darbams bus

sandéliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.
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Darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
statybos prieziiira vykdan¢iy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe
jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius

duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali bti patikslinti.
3.2. Planiniai sprendiniali

Ivaziavimas ] aiks$telés projektuojamas 5,50 m plocio. Automobiliy stovéjimo vietos kieme
numatomos statmenos arba lygiagrecios. Automobilio vietos ilgis numatomas 4,35 m, o plotis — 2,50 m.
Lygiagrecios ilgis — 7,0 m, plotis — 2,50 m. Bendras stovéjimo viety skai¢ius — 89 vnt. Viso kiemo
vaziuojamoji dalis ir stovéjimo vietos jrengiamos i§ betoniniy trinkeliy.

Aikstelése jrengiamos nejgaliyjy vietos. Jy kiekis parenkamas vadovaujantis STR 2.03.01:2019
»Statiniy prieinamumas®. AikStelése numatomos A ir B tipo nejgaliyjy automobiliy stovéjimo vietos:

- A tipo automobiliy statymo vietos plotis numatomas 3,5 m, o ilgis — 8,20 m, i§ kuriy 5,20 m
automobiliy statymo vietos ilgis, o 3,00 m aikstelé iSlipimui,
- B tipo automobiliy statymo vietos plotis numatomas 2,5 m, o ilgis — 5,20 m.

Jeigu Sone ar gale automobiliy statymo vietos jrengta pésCiyjy jud¢jimo trasa, tada nejrengiama
atskira iSlipimo aikstelé. Jei néra, Sone jrengiama 1,50 m plocio islipimo aikstelé, o gale — 3,00 m (tik A
tipui).

Bendrai kieme numatomos 4 greito krovimo elektromobiliy vietos. Numatyty viety plotis yra 2,50 m,
ilgis — 5,20 m (j ilgj jskai¢iuotas 0,75 m apsaugos zona), tarp elektromobiliy viety jrengiama 1,50 m plocio
iSlipimo aikstelé. Elektromobiliy visa infrastruktiira bus jrengiama atskiry projekty.

Projekte projektuojami 3aligatviai, jy plotis kinta nuo 1,50 iki 2,20 m. Saligatvio danga planuojama
1§ betoniniy trinkeliy, kuriy storis 8,0 cm.

Jrengto gatvés borditro virSutiné plokStuma ties Saligatviais ar Zaliosiomis zonomis turi biiti
iSkilusi virs§ vaziuojamosios dalies 8,0 cm (borditrai 1000x300x150) ir ties automobiliy stovéjimo vietomis.
Borditro aukstis parenkamas prisiderinus prie esamy gatvés auks¢iy. Vietose kur pésCiyjy srautai kerta
vaziuojamaja dalj bordidrai privaloma nuZeminti iki dangos lygio arba jrengti bortelio nuozulng. Siuo
atveju skirtumas tarp pavirsiy neturi virSyti 5 mm (bordiiirai 1000x220x150). Visi borditirai jrengiami ant
betono pagrindo. Saligatviai jréminami vejos bordiiirais 1000x200x80.

Ties inzineriniais tinklais zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu biidu.

Projekto sprendiniai parinkti taip, kad nebiity pazeisti treCiyjy Saliy interesai.
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Rekonstruojant visa kiema projektuojama danga turi buti sklandziai suvedama su esamais auk$c¢iais

ir plociais.

3.3. Dangy konstrukcijos klasés nustatymas

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® 19
lentele, projektuojamai aik6telei parenkama DK 0,1 dangos konstrukcija.

Esami gruntai priskiriami F3 grunty klasei. Projektuojamos aiksteles vietoje jSalo gylis siekia 130 cm
(KPT SDK 19 2 priedas). Vadovaujantis KPT SDK 19 6 lentele, atsizvelgus i parinkta dangos kontrakcijas
DK 0,1 ir esamy grunty klasg (F3), aikStelés vaziuojamajai daliai pagal vietovés zemés jSalo gyli numatoma
65 cm dangos konstrukcija. Dangos konstrukcijos storis sumazinamas per 10 cm — iki 55 dél vandens
nuleidimo jrenginiy.

Vadovaujantis KPT SDK 19, 13 lentele pésciyjy-dviraciy takui numatoma 45 cm storio SalCiui
nejautri dangos konstrukcija.

Aikstelés dangos konstrukcija DK 0.1 i$§ betoniniy trinkeliy

Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuri§tojo mineraliniy medziagy misinio 0/45

su NAG priemaisa iki 30% (Ev2 >120 MPa) 0,15;
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis (EV2 >100 MPa) 0,29;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >45 MPa).

Projektuojama tako dangos konstrukcija

Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy

misinio 0/45 su NAG priemaisa iki 30% (Ev2 >100 MPa) 0,15;
Salgiui nejautriy medZiagy sluoksnis k>1,0x10"° m/s 0,19;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >30 MPa).

Detaliau Zr. brézZinyje ,,Skersiniai profiliai*.
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3.1. Esamy tinkamy naudoti medZiagy panaudojimas

Projekte numatoma panaudoti esamg asfalta, jdedant j skaldos pagrinda NAG iki 30 %. Naudotos
asfalto granulés (NAG) gaunamos susmulkinant frezuotg asfaltg. Asfalto granuliy savybés turi biiti tokios,
kad atsizvelgiant | panaudojimo tikslg ir pridedama kiekj, biity galima pagaminti keliy tiesimo medziagy
misSinius, kurie atitikty norminiy dokumenty techninius reikalavimus. Naudoto asfalto granulése neturi bati

kenksmingy medziagy. Kiekis pateiktas darby kiekiy ziniarastyje.
3.2. Eismo organizavimas

Eismas organizuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju Zenklinimu. Zenklinimas turi biti
atlieckamas vadovaujantis bréziniu pateikty projekte, ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo
taisyklémis® ir ,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklémis“ P]T KZA 08.
Horizontalusis gatviy zenklinimas turi buti atliekamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo
taisyklémis“. Kelio Zenklai jrengiami tose vietose, kad biity gerai matomi eismo dalyviams, kad juos biity
kuo patogiau jzitréti ir kad bity kuo mazesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly matomumo neturi uZstoti
jokios klifitys, taip pat jie neturi uZstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomuma. Zenklai gaminami i$
cinkuotos skardos ir klijuojami Sviesg atspindincia plévele, zenkly skydai parenkami ,,1* dydzio. Jy atramos
1§ metaliniy cinkuoty vamzdziy, atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio Zenkly skydy
iSmatavimy.

Projekte aiksteliy danga numatoma 1§ betoniniy trinkeliy. Sitiloma horizontaly Zenklinima daryti 18
juodos trinkeliy spalvos, o specifinius zenklus (,,Nejgalusis“) Zenklinti horizontalaus zenklinimo dazais

(polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais).
3.3. Sprendimai Zmoniy su negalia reikméms

Rengiant takus, Saligatvius vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®.

Pésciyjy, Saligatviai suprojektuoti ir turi biiti jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig turintiems
zmoneéms ir nebiity kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

Pésciyjy takai, Saligatviai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judeéti.
Pésciyjy taky, Saligatviy plotis >1,50 m. PésCiyjy takai, Saligatviai jrengiami ne auksciau kaip 15 cm vir$
gatveés vaziuojamosios dalies. Jie jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Gatvés
susikirtimy su peés€iyjy takais, Saligatviais vietose, prie pésciyjy peréjy, kelio bordifirus nuZeminti iki

dangos lygio arba jrengti bortelio nuozulna. Siuo atveju skirtumas tarp pavirsiy neturi vir§yti 5 mm.
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Pésciyjy takuose, Saligatviuose suprojektuota neregiy ir silpnaregiy vedimo sistema i§ betoniniy
trinkeliy su reljefiniu pavir§iumi.

Neregiy ir silpnaregiy vedimui projektuojamos 60 cm plocio vedimo juostos (naudojami elementai
su juostelémis). Krypties pasikeitimo ar vedimo sistemy iSsiSakojimo vietose jrengiami apsisprendimo
elementai, 60x60 cm kvadratas i§ elementy su kauburéliais. Ties susikirtimais su vaziuojamosiomis dalimis,
jrengiami jspéjamieji pavirsiai i§ elementy su kauburéliais. Siy jspé&jamuyjy pavirsiy plotis 60 cm.

Pésciyjy taky ir Saligatviy iSilginis nuolydis turi buti ne didesnis kaip 1:20 (5%). Reljefiniai pavirsiy
elementai turi biiti 5 mm i8kile nuo dangos pagrindo.

Skersinis pésc€iyjy tako nuolydis neturéty virSyti 1:50 (2,0 %). Prie$ bortelio nuoZzulng, 18 Saligatvio
puses, turi biti lygi aikstelé ne mazesné kaip 1 500 x 1 500 mm, kurios nuolydis bet kuria kryptimi negali
buti didesnis kaip 1:50 (2 proc.). Bortelio nuozulnos krastai turi buiti nusklembti ir jy nuolydis turi buti toks
pat, kaip bortelio nuozulnos.

Ant ZN judéjimo trasoje ar greta jos esanéiy kliti¢iy 1 500-1 700 mm aukstyje nuo Zemés pavirsiaus
jrengiama perspéjanti rySkios spalvos 150 mm plocio juosta (balta juostelé mélyname fone).

Taky pavirSius turi buti tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrékus, ant jo neturi kauptis lietaus
vanduo. Bet kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai
nuo auksciausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy ir ploksciy

dangy sitléms).
3.4. ApSvietimas

Projekte numatoma apSviesti automobiliy stovéjimo aikSteles ir Saligatvius tarp daugiabuciy.
Projektuojami LED $viestuvai, kuriy el. galingumas 40W. Projektuojami Sviestuvai jungiami nuo Kudirkos

g. 76 esancio apSvietimo tinklo, pagal iSduotas prisijungimo salygas.
3.5. Lietaus nuoteky tinklai ir pavirSinio vandens nuvedimas

Pavir$inis vanduo nuo projektuojamy automobiliy stovéjimo aikSteliy nuvedamas skersiniu bei
i8ilginiu nuolydziu ir surenkamas naujai projektuojamais lietaus nuoteky tinklais, kuriais nuotekos
nuvedamos j esamus centralizuotus tinklus (Sulinys Nr.6). Pagal UAB ,.Sakiy vandenys“ projektavimo
salygas, visos lietaus grotelés kiemuose panaikinamos.

Lietaus kolektorius klojamas 250, 315 mm skersmens, atSakos 18 trapy i kolektoriaus apziiiros Sulinius
— 200 mm skersmens. PavirSiniy (lietaus) nuoteky Salinimo tinklai projektuojami i§ PVC N (SN4), S (SN8)
klasés, PE100 RC PN10, ¥200, 250, 315 mm nuoteky vamzdziy turinCius atitikties sertifikatus. Jei tinklai
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klojami atviru btdu turi biiti naudojami PVC N (SN4), S (SN8) klasés vamzdziai. Jei tinklai klojami uzdaru
(betranséjiniu) budu, ar atviru biidu be smélio pakloto, turi biiti naudojami PE100 RC PN10 vamzdziai.

Ruozy kontroliniai — apzitiros Suliniai rengiami i$ surenkamy gelzbetoniniy ziedy (Gb.1000/1500) su
dugno ir perdangos plokstémis bei lipynémis. Suliniai rengiami vaZiuojamojoje dalyje dengiami ketiniais
plaukiojancio tipo liukais su dangciais D400 apkrovos klasés, Suliniai patenkantys j zaligsias zonas ar
Saligatvi, dengiami neplaukiojanciais ketaus liukais su dangciais B125 apkrovos klasés.

Projektuojamos gatvés pavirSinio vandens surinkimo Sulinéliai projektuojami i$ gelzbetoniniy 700
mm skersmens ziedy su dugnu bei apvalaus tipo grotelémis, kuriy apkrovos klasé¢ D400.

Tinklai turi biiti klojami normatyviniais nuolydziais (STR 2.07.01:2003).
3.6. Sankasos drenazas

Zemés sankasos drenavimui, projekte numatoma sankasos drenaZas per visg projektuojama aikstele.
Sankasos drenazas jrengiamas i§ PVC d113 mm gofruoty perforuoty vamzdziy su geotekstilés filtru.
Drenazo jrengimo detale zitréti skersiniuose profiliuose. Drenazo jrengimo vieta — suvestiniame
inzineriniu tinkly brézinyje. Sankasos drenazas pajungiamas ] lietaus nuoteky tinklus, isigreziant j

projektuojamus lietaus surinkimo Sulin¢lius.
3.7. ApZeldinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy Salinimui. Vadovaujantis
LR zeldyny jstatymu (Zin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybés nutarimu ,,Dél
kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne misky tkio paskirties Zemeéje priskirtini
saugotiniems, saraso patvirtinimo ir medziy ir kriimy priskyrimo saugotiniems* (Zin., 2008, Nr. 33-1151)
zeldiniai, kurie auga kitos paskirties Zeméje daugiabuciy gyvenamyjy pastaty, bendrabuciy, vienbuciy ir
dvibuciy gyvenamyjy pastaty teritorijose valstybingje ir savivaldybiy Zeméje mieste laikomi saugotinais,
kai medZio skersmuo yra didesnis kaip 12 cm (matuojant 1,3 m aukStyje) ir priskiriami raisiai: gZuolai,
uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vink$nos, pusys, eglés, maumedziai, poctiges, kéniai,
berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuksniai, rieSutmedziai, kastonai, miskinés obelys, miskinés
kriau§es.

Projekte numatoma kirsti 5 medzius, pagal poreiki nugenéti esamus medzius. 3 lentel¢je pateikiama
medziy atkuriamosios vertés skaiiavimai. Zeldiniy atkuriamoji verté 1032,0 Eur. Prie§ vykdant statybos

darbus i$siimti leidima medziy Salinimui.

3. Lentelé Medziy Salinimo ir atkuriamosios vertés ziniarastis
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Koordinatés Kaina Diametras, cm
Eil. Miestas | pagal Bikle Kan_ﬁgnq Me.dzilq Kaina,
Nr. X Y koef. | grupe, skaiCius | Diametras, cm veislé eur
eur
1 | 6091626.53 | 438318.71 2 6 1,0 1 34,0 Liepa | 408,0
2 | 6091630.36 | 438324.01 2 6 1,0 1 24,0 Liepa | 288,0
3 | 6091635.05 | 438330.73 2 6 1,0 1 28,0 Liepa | 336,0
4 | 6091657.57 | 438338.25 2 6 1,0 1 26,0 Liepa | 312,0
5 | 6091688.45 | 438339.32 2 6 1,0 1 39,0 Berzas | 468,0
Viso: 5 Vnt. 5 1032,0

Igyvendinant projektinius sprendinius numatoma pasalinti trukdancius krimus ir medzius. Kiti esami
medziai ir kriimai iSsaugomi. Projekto topografiné nuotrauka ir bréziniai gali turéti paklaida, statybos metu
paaiSkéjus, kad esamas medis yra pakankamai nutolgs nuo vaziuojamosios dalies ar kity projektuojamy
statiniy bei netrukdo jgyvendinti sprendinius, o vykdant statybos darbus jo Saknys gali biiti nepazeistos:
tokj medj/medzius iSsaugoti.

Statybos metu, atsiradus poreikiui pasalinti medzius, kurie bus uz projektuojamy tinkly bei valymo
jrenginiy apsaugos zonos riby, rangovas turés gauti atskirg leidima medZiy pasalinimui ir sumokéti
savivaldybés nustatytg aplinkosauginj mokesti.

Vadovaujantis Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklémis 5 punktu priimdama
sprendimg dé¢l saugotiny medziy ir krimy iskirtimo, savivaldybé apskai¢iuoja jy atkuriamajg verte pagal
Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343 (Zin., 2008, Nr. 74-2907). Zeldiniy atkuriamaja verte atlygina statytojas
(uzsakovas).

SVARBU! Nustacius neatitikima tarp projekto metu parengto medziy kirtimo Ziniarascio ir
rangos metu nustatyto fakto, dél ko medis biity jtraukiamas j saugotinu medZiy grupe ar
iSbraukiamas i§ jos, buitina i§ naujo suderinti su savivaldybe dél kertamy saugotiny medziy
atkuriamosios vertés atlyginimo.

Medziai ir kriimai sodinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymu, statybos techninio
reglamento STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimais®, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-717 ,,Dél Medziy ir kriimy veisimo,
vejy ir gélyny jrengimo taisykliy patvirtinimo®, Sodmeny kokybés reikalavimais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 14 d. jsakymu Nr. D1-674 ,,Dél Sodmeny kokybés
reikalavimy patvirtinimo®.

Projekte numatoma pasodinti:

e Lanksva japoninée GOLDFLAME — 22 vnt.;
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Sodmenys turi biiti sveiki: be zaizdy, fiziniy pazeidimy, kenkéjy ir grybiniy ligy pakenkimy, puvinio,
gyvybingi, antzeming¢ dalis ir Saknys fiziSkai nesuzaloti ir nepazeisti $al¢io ar Salny, nenuvyte.
Kriimai turi turéti prie stiebo priristg etikete, kurioje nenuplaunamais zZymekliais jraSytas augalo
lietuviSkas ir lotyni$kas pavadinimas, nurodytas atsparumas Sal¢iui, augalo dydis.
Reikalavimai kriimams (iSskyrus besidriekian¢iy formy):
1. ne Zemesni kaip 20 cm;
2. lapuociai krimai turi turéti ne maziau kaip tris Sakas, i§skyrus roZes (jos turi turéti ne maziau
kaip 2 Sakas).
Zalieji plotai sutvarkomi viso projektuojamo kiemo plote. Esama dirvoZzemj numatoma panaudoti
vietoje zalioms zonoms jrengti, o perteklinj dirvozemj iSvezti. ISsaugomus medzius darby zonoje pagal

poreiki nugenéti.
3.8. Mazoji architektiira

Kiemo teritorijoje jrengiamos poilsio aiksStelés. AikSteléje numato jrengti suoliuka, Siuksliadéze, yra

erdvé veziméliais judantiems asmenims sustoti.
3.9. Saugomos teritorijos, NATURA 2000 ir Kultiiros paveldo objektai

Projektuojamo kiemo teritorija nepatenka | NATURA 2000, Kultiiros paveldo ar kitas saugomas

teritorijas.
3.10. Kiti inZineriniai tinklai

Statybos zonoje yra nutiesti, vandentiekio, buitiniy nuoteky, lietaus nuoteky, elektros, dujy, Silumos
tiekimo ir telekomunikacijy tinklai.

Vykdant statybos darbus, turi buti uztikrinta, kad esami inZineriniai tinklai bus nepazeidziami, todél
kasimo darbai inZineriniy tinkly vietoje turi biti atliekami rankiniu biidu. Prie§ vykdant darbus iSkviesti
esamus tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovus.

Darby zonoje esancius tinklus projekte numatoma iSsaugoti.

Pazeidus inzinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti papildomai

apsauginiais PE futliarais.
3.11. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai ir visuomenés sveikatai

Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — susisiekimo komunikacijy sagveikos sglygas.
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Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo, laikiny
aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti jrengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarsa eksploataciniais skysciais i$ dirbancios statybinés technikos, tam
turi biiti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios priemonés,
konteineriai uzterSty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi biiti jrengiamos taip, kad nepaZzeisty
auganciy zeldiniy, neuzter$ty dirvozemio, nepadaryty Zalos tretiesiems asmenims. Sandéliuojant uzterstas
atliekas, aikstelé turi biiti jrengta taip, kad uZzterStos lietaus nuotekos nepatekty j dirvozemj ar vandens
telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biti iSlaikomas maziausiai 20 m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aiksteliy negalima jrengti
nesunaikinus zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos
departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi biiti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atlickos ir kitos Siukslés turi biiti iSvezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.
3.12. Sprendiniy atitiktis privalomiesiems ir teritoriju planavimo dokumentams

Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius statinio,
aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy.
Siame projekte planuojama teritorija atitinka Silalés miesto Bendrojo plano, Detaliojo plano,

Specialiojo plano sprendiniams.
4. KITA INFORMACIJA
4.1. Tretieji asmenys

Projekto sprendiniai numatomi laisvoje valstybin¢je zeméje. Projektas parengtas nepazeidZiant

treCiyjy asmeny interesy.
4.2. Pastabos:

- Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;
- Statybos darby rangovas, pries pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo gauti Zzemés darby
leidima, iSsikviesti inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova ir susiderinti

eismo organizavimo schemas, kurios bus numatomos statyby metu.
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- Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby
aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodanc¢ius dokumentus.

- Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréziniy, kaip pagrinding medziagg remtis

technine specifikacija, aiSkinamuoju rastu, bréziniais, sgnaudy ziniarasciais.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-245-2203-XX-TDP-SD.AR 17 17 0




TECHNINE SPECIFIKACIJA

Turinys
TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS ...ttt ettt ettt ettt ettt e e e ettt e e e e e ettt e e e e e s s sstsbbeaaeeesaassssseneens 2
TS 02. PARUOSIAMIEI DARBAI .....voeoeveveeeveveeieveeaeseveeas s s st as st s s s s s s et s s e ss st b s s sasassasasassssans 3
TS 03. ZEMES DARBAI. ...ttt bbbttt sttt bbb s s s s s s 5
TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIHOS ...ttt ettt ettt e e e ettt e e e e e ettt e e e e e esaasstenees 12
TS 05. EISMO ORGANIZAVIMAS ...ttt ettt sttt st sttt sttt ease s e nanennees 17
TS 06. DANGUY IR APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI ....c..eoveeeeeeieeeieeeeeetee ettt ettt naees 22
75 07. SANKASOS DRENAZAS ....ovoeeeeeeeeeeeeetetetete ettt ettt sttt st st s s s asas s s st et st ssss s sesssasanaeas 26
TS 08. APZELDINIMAS ...ttt ettt ettt ettt et s st as s ss sttt et et s tess s sessssasasasatatnsnssesasans 29
TS 09. MAZOSIOS ARCHITEKTUROS ELEMENTA c....eveveeevveeeeveaesevesiesevessevesssesesssesessssssssssesassssasssesesassasassssasanan 31
TS010.  STATYBVIETES ISBANDYIMAS ....ooeeeeeeeeeeeteeeeeteeeeeeeesett ettt ss et atsts s sasasasas st st atassssssssssasananas 32
TS 011, DARBU SAUGA ...ttt ettt ettt ettt et et ettt ettt et e e ee et e eeeeeeaaeaeees 33
0 2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

KVAL. °® STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

PATV. QtQ [ T ] | S Automobiliy  stovéjimo  (kiemo)  aiksteliy, pésciujy  taky

DOK. . rekonstravimo ir lietaus nuoteky tinkly statybos, esanciy

NR. Zirmiiny g.139-321, Vilnius Tel.: (8~5) 272 83 34 ’

_| Draugysteés take 1, 3, 4, 6, 8, gakiq mieste projektas

KALBOS
TRUMP.

LT

l STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA

e 0
" Techniné specifikacija
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS - DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
SAKIU RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIIA AT-24S-2203-XX-TDP-SD.TS 1 35




atamis

TS 01. BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos projekto parengty dokumenty sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, bréziniy,
skaiciavimy) bendru atveju yra pakankami Statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai
nustatyti, pritarimams gauti ir ekspertizei atlikti, statybos darbus leidzian¢iam dokumentui gauti.

Statybos darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka paslépty darby
aktus, vykdant statybos prieziiira vykdanciy institucijy reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo ar kitus
kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.

Statybos darby vykdymo procese biitina vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

- Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira” STR
1.06.01:2016;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*;

- Keliy techninis reglamentas ,,Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai®;

- Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17;

- Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy apraSas TRA
ASFALTAS 24,

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés [T SBR 19;

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19;

- Reikalavimy aprasSas ,,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy apraSas TRA SBR 19;

- Reikalavimy aprasas ,,Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apragas.© TRA UZPILDAI
19;

Taip pat gali biiti naudojami ir kiti standartai, uZtikrinantys tokig pacig arba aukstesne kokybe. Tokj
kity standarty naudojima turi rastu patvirtinti inzinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty
turi biiti rangovo iSsamiai apraSyti ir pateikti InZinieriui ne véliau kaip 28 dienas iki termino, kai rangovui
reikés inZinieriaus sutikimo. Jeigu inZinierius nusprendZia, kad sitilomi pakeitimai neuZtikrina tokios pat ar

aukstesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis Siose TS nurodyty standarty.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-245-2203-XX-TDP-SD.TS 2 35 0




atamis

TS 02. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1. IVADAS

2.1.1. Bendroji dalis

Statybvietés ruosSimo metu rangovas privalo:

o garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima ir lietaus vandens nuleidima;

. apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;
. vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;

o pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

o atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZzeminiy komunikacijy, kelio dangos konstrukcijy

ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

J teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

o pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudj atlikti visus kitus paruo$iamuosius
darbus.

o Paruosiamyjy darby apimtis ir atlickamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos nenurodytos

projekte, pradedant darbus nurodo InZinierius.

Visos atlieckamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybvietg, (augmenija ir kt.) turi biti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruosiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto dokumentus ir

techniniy specifikacijy reikalavimus.
2.2.  DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Zemés sankasos Zyméjimas

Prie§ pradedant vykdyti Zemés darbus, turi biiti apskaiciuotos projektinés altitudés ir plo€iai, po to
vietovéje nuzyméti Zemés sankasos profilio charakteringi taskai: gatvés asis, briaunos, pylimy ir iSkasy
Slaity susikirtimai su Zemés pavirSiumi, vandens nuleidimo grioviai.

Gatvés asis Zymima:

- tiesiuose ruoZuose — nuo trasos pikety jtvirtinimo tasky kas 20m;

- kreivése — atsizvelgiant i jos spindulj ir darby pobud;:
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Kreivés spindulys
R, m

R>3000 500<R<3000 100<R<500 50<R<100

Atstumai tarp
20,0 20,0 10,0 10,0
zyméjimo gaireliy, m

Ant Zemés sankasg Zyminciy gaireliy turi biiti uzrasytas piketas ir uzfiksuotas projektinis aukstis arba

darby Zyma tame taske.
2.2.2. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad buty uZztikrintas vandens
nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biti tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad biity
iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei zala

padaryta d¢l rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.
2.2.3. DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenija ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty
1 pylimus. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys nurodytos projekte.

Pasalintas dirvozemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
iSkasy ir pylimy $laitams tvirtinti. Kriimai turi biiti paSalinti kartu su kelmais. Jie turi biiti sudeginti Siam
tikslui skirtose vietose arba sandéliuojami kartu su kitomis atliekomis.

Zeldiniy atkuriamaja verte apskai¢iuoja ir atlygina statinio rangovas.
2.2.4. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biiti iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atliekamos medziagos turi buti sandéliuojamos ar, gavus Inzinieriaus leidima, panaudotos

kitiems statybos darbams, jei $§iy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.
2.2.5. Suliniy liuky keitimas

Gatviy vaziuojamojoje dalyje, kaip ir Saligatvyje ir automobiliy stovéjimo aikstelése, esamy Suliniy
dangCiy aukstis turi atitikti projektuojamos dangos pavirSiaus auks$t;. Esamy Suliniy liuky auksciy

sureguliavimas g/b Ziedais, jy keitimas naujais plaukiojancio tipo 12,5t ir 40t ketiniais liukais.
2.3.  DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pasalintos

visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Visi Sie
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darbai turi buti atlikti pries§ kelio tiesimo ar remonto darby pradzig. Po tran$éjy uzpylimo turi biiti atlikta
zemes pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir nustatomos tikrosios zemés
darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo

procediros reikalaujamus atitinkamos instancijos pasirasytus dokumentus.
24. STANDARTAI

1. LSTEN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji

2.  LSTEN 61386-24:2011
reikalavimai. PoZeminés vamzdziy sistemos

2.5.  KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR1.01:2008 Automobiliy keliai
. Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos
2. ITZS17 ) . )
jrengimo taisyklés
3. Nr.D1-193, nuo 2010 03 15 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés

TS 03. ZEMES DARBAI
3.1. JVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy reglamento
KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008 ), statybos taisykliy Automobiliy keliy zemés
darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17 ( toliau JT ZS 17) ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms,
sankasos jrengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima kelio lovio paruogimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir matavimus.

Pagrindinio kelio lovio paruo$imo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy Zemés darby
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atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17. Sios normos apibrézia pagrindinius terminus,
skirtus Zemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto prieziiira, pylimy jrengimg ir
sutankinimg, pagrindo ir sankasos jrengima, Slaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos darbus. Jose pateiktos
visos techninés normos, jstatymai, saugumo normos, kuriy rangovas privalo laikytis, atlikdamas zemés

darbus.
3.2. MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medZiagos turi atitikti JT ZS 17 VII
skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréZiamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma uoliena,
neturinti stipriy struktiiriniy ry$iy. Inzineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija, jvertinimas ir savybés
yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija, Statybos taisyklés
,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykles JT ZS 17 nurodo
pagrindines grunto, naudojamo keliy statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio
pylimuose arba zemés sankasoje kriterijus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST
1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

Cementas turi atitikti LST EN 197-1 reikalavimus ir turi atitikti 32,5R stiprio klas¢ arba aukstesne
(pvz.: 42,5R, 52,5R...). Esant ypatingoms sglygoms (pvz., blogos oro saglygos, Sal¢io poveikio pavojus) turi

biiti naudojami aukstesnés stiprio klasés cementai.

3.3. DARBU ATLIKIMAS

3.3.1. ParuoSiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvoZzemio paSalinimg, reikia
prisilaikyti T ZS 17 V skyriaus reikalavimus.

Pries bet kokiy Zemés darby pradzig visi biisimy statybos darby pavirsiai turi biiti iSvalyti nuo Zolés,
tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir SiukSlés, gruntas su dideliu organiniy medZziagy
kiekiu turi biiti pasSalintas, kad nepatekty | zemés sankasos gruntg. Dirvozemis turi biiti nuimtas nuo visy
ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas laikinose vietose.

ISKASOS

Iskasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 VIII reikalavimus.
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ISkasos kasimo darbai apima grunty iSkasima, jy pasalinimg ar pakrovima j transporto priemones.
Taip pat apima bendrus kelio dangos konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas
yra pateiktas statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés“ JT ZS 17. Iskasos negali biti uzpildomos tol, kol nebus patikrintas iskasos pagrindas ir kol
technings prieziiiros inzinierius neduos rastiSko sutikimo tgsti darbus. Rangovas turi i§ anksto informuoti
priezitiros inzinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

Pamaty duobés ir vamzdyny traniéjos turi bati rengiamos pagal IT ZS 17 XIII skyriaus reikalavimus.

Siekiant iSvengti Zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy
vandens. Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir lii¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biiti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati
atliekami taip, kad biity iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

ISkasos dugnas turi biiti apsaugotas nuo potvynio ir smarkiy liticiy, kad biity iSvengta Zalos ir nebity
nutraukti darbai. Rangovas privalo turéti atsargos priemoniy — siurbliy, Zarny ir kt. reikalingy vandeniui
nuleisti. Potvynio ar liti¢iy vanduo turi buti nuvestas 18 statybos darby vietos nevéluojant, kad buty iSvengta
zalos. Tam reikia i§valyti griovius ir kitas esamas konstrukcijas. Zemés darbai turi bati jvykdyti taip, kad
bty iSvengta nereikalingo vandens susikaupimo darbo vietoje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant
pagrinda, turi buti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu i§kasos rengimo darbus rangovas
turi atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biiti jrengti ir i§lyginti pagal projektinius

ISkasos dugnas pries statybos darby pradzig turi biiti parengtas taip, kad biity galima iSvengi vietinio
eismo ir klimatiniy sglygy zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti su atsizvelgdamas
nuolauZzy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi biiti priimti prieziliros inZinieriaus.

Atliekamo iskasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo Inzinierius,
atsizvelgiant | iSkastos medZziagos kiekj ir Zemés sankasos §laity pastovumg. Laikinai Salia karjery, iSkasy
ir tran$éjy sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m

atstumu nuo krasto turi bti aptvertos tvora.
3.3.2. Pagrindo paruosSimas

Kad bty uZztikrinta reikalaujama dirbancios dangos kokybé, jos sankasa ir pagrindas turi atitikti

reikalavimus, nurodytus KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*, statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
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zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés JT ZS 17, taisyklése ,,Automobiliy keliy
sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés“ JT SBR 19.

Rengiant sankasg, bet koks sankasos darby kiekio ir aukscio pasikeitimas dél drégmés ir SalCio turi
buti sumazintas iki minimumo. Sankasos stabilumas priklauso nuo pozeminio vandens rezimo, filtracijos
charakteristikos ir sankasos grunto, jo jautrumo Salciui ir Silumos laidumo. Sankasos laikomoji galia gali
biiti padidinta sureguliuojant vandens rezima.

Konstrukcijos pavirSius turi buti lygus, tikslus ir vienartsis, atitikti techniniy specifikacijy
reikalavimus ir taisykles. Jeigu konstrukcijoje pastebimi tam tikry parametry netikslumai, tuomet ji turi biiti
iSardoma, panaudojant reikalingas priemones, pataisyta ir sutankinta, kad atitikty keliamus reikalavimus.
Visi pataisymai pradedami tik leidus techninés priezitiros inzinieriui.

Baigta konstrukcija turi buti saugoma rangovo. Statybos medziagy sandéliavimas ir mechanizmy
laikymas ant jrengtos sankasos yra neleidziamas, o transporto eismas turi biiti minimalus.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

1. pradéti zemés darbus tik gavus leidimg kasti zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby
Zurnala ir statinio nuZzyméjimo akta su schema;

2. nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradZzios, pranesti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti i vieta.

3. Zemeés kasimo vietoje pazymeéti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekil-
nojamy kultliros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting
dirvoZemj] bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

4, pries Zemes kasima, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti zem¢ tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzZpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovui. Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradZig $iai jmonei praneSama ne veéliau
kaip pries§ para.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi buti atliktos statomy pozeminiy

komunikacijy geodezinés nuotraukos.
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Sutankinimo reikalavimai, uZpilant pamaty duobes ir traniéjas, nurodyti JT ZS 17 XIII skyriaus,
triuk§mo slopinimo pylimy sutankinimo reikalavimai - JT ZS 17 XV skyriuje.

Zemés darbai grunto rezervuose ir sgvartose turi buti atlickami pagal JT ZS 17 VIII skyriaus
nurodymus.

Zemés sankasos §laity jrengimas turi atitikti [T ZS X skyriaus reikalavimus.

Slaitai sutvirtinami Zoliy séklomis uZséto dirvozemio sluoksniu.

Kelio statiniy uzpylimas turi atitikti [T ZS 17 XIV skyriaus reikalavimus.

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui ziemos metu i§déstyti JT ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.
3.4. DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

Darby kontrol¢ ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus. Reikalavimai
bandymy ri§ims pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje.

Kontroliuojami parametrai:

Kontroliuojami dydziai Leistinyjy nuokrypiy arba dydziy vertés

1. Zemés sankasa

1.1. Auksciai +5cm

1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos asies iki briaunos) + 10 cm

1.3. Skersiniai nuolydziai + 0,5 % (absoliut.)

1.4. Slaity nuolydziai +10%(sant.)

1.5. Pylimo pado plotis +20 cm

1.6. Bermos plotis +20 cm

1.7. Dirvozemio sluoksnio storis + 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6 cm

100%:; 97%, kai h<0,5 m

98 %; 97 %; 95 %, kai h >0,5m
1.9. Deformacijos modulis > 45 MPa (45 MN/m?)

1.8. Sutankinimo rodiklis

3.4.1. Medziagy savybiy bandymai

Pries darby pradzig turi biiti nustatytos visos grunty savybes, kad biity nustatytas jy tinkamumas
naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inZinieriaus geologiniais tyrimais, projektavimo
stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau. Gruntui, kuris bus naudojamas
pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi biiti atliekami tokie jo savybiy bandymai:

1) drégmes kiekis;

2) sauso grunto tankis;

3) sutankinimas;
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4) daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.
3.4.2. Kontroliniai bandymai

Atliekamy kontroliniy bandymy riisis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy keliy
Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés™ IT ZS 17.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti isdéstyti [T ZS 17 XVIII
skyriuje.

Grunty jautrio $aléiui bandymai atliekami prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje i$déstytus
reikalavimus.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atliekamas prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje

i8déstytus reikalavimus.
3.4.3. Darbuy priémimas

Rangovas privalo organizuoti zemés darbus taip, kad biity galima pastoviai kontroliuoti sutankinima
ir po to, atsizvelgiant ; bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme. Rangovas turi pateikti
zemés darby kokybeés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie rezultatai turi bati pateikti
techninés prieziliros inzinieriui pagal anks¢iau nustatyta forma nevéluojant. Individualiis duomenys turi
buti jraSyti j statybos Zurnalg. Techninés prieziliros inzinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos
atitikimg projektui ir techninéms specifikacijoms, kad buty uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi biiti patikrinti tokie parametrai:

. sutankinimas,

. bandymy skaicius ir budas,

. pavirSiaus lygumas,

. Slaity tikslumas,

o ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auks¢iai, sankasos virSaus plotis

ir §laity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi buti atlikti
rangovo, priimant techninés prieziliros inZinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti leidZziamus
nukrypimus, taikomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés prieZiiiros inZinierius turi patvirtinti darby
priémima statybos Zurnale.

Pylimy ir i8kasy konstrukcija negali buti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos
sluoksnis prie$ zZiema.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galuting ataskaita, paremtg galutiniais kontroliniy

bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biiti jteiktos techninés priezitiros
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-245-2203-XX-TDP-SD.TS 10 35 0




atamis

inzinieriui kaip priedas prie praneSimo apie Zemés darby ar jy dalies uzbaigimg. Darbai turi biti priimti

pagal sutarties salygas.

3.5. STANDARTAI

1. LST 1331:2015

2. LST 1360.1:1995

3. LST 1360.3:1995

4. LST 1360.4:1995

5. LST 1360.5:1995
6. LST 1360.6:1995

7. LSTEN 197-1

8. LST 1360.7:1995

Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiskumo riby
nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.
»Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties
kriterijai*

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

3.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008
2. STR1.06.01:2016

3. ITZS17

4.

5. MN SSN 15
6.

Automobiliy keliai.

Statybos darbai. Statinio statybos priezitira

Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés.
Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo, taikant matematinés statistikos metodus,
instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy keliy direkcija, 1997.

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
nurodymai

Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija. Vilnius: V] ,,Problematika", 1995.

3.7.  STANDARTAI

1. MN GEOSINT ZD 13 ,,Geosintetikos naudojimo Zzemés darbams keliuose metodiniai nurodymai*;

2. TRA GEOSINT ZD 13

,,Geosintetikos, naudojamos zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy

apraSymas®.
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TS 04. PAGRINDO KONSTRUKCIJOS
4.1. TVADAS

Siame skyriuje aprasomas kelio pagrindo sluoksniy paruosimas, paklojimas, tikrinimas, priémimas.
Sios techninés specifikacijos yra paruostos pagal galiojanéius LST, KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai®
ir pagal kitus techninius ir technologinius nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirSiy (dangy) apatiné¢ dalis, esanti tarp dangos
sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo $al¢io sluoksnis. Jy
paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti Zemés sankasg nuo jSalo ir uztikrinti palanky drégmes
ir temperatiry rézima kelyje. Atskiry sluoksniy skaiCius ir tipas bei storis yra nurodyti projekte,
priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato salygy, Zemés sankasos pagrindo sluoksniy

drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant galimybe panaudoti vietinius

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

AT-245-2203-XX-TDP-SD.TS 12 35 0




atamis

iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal ,,Automobiliy keliy dangy
konstrukcijy sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés® IT SBR 19 reikalavimus.

rengto ir sutankinto nesuristojo mineraliniy medziagy misinio sluoksnio mineraliniy dulkiy (daleliy,
kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% miSinio maseés (pagal ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés® IT SBR 19). Vandens pralaidumo koeficientas turi
atitikti TRA SBR 19 AM ir | kategorijos keliams pralaidumo vandeniui koeficientas — k > 2,0 x 10 m/s;
Il — IV kategorijos keliams keliamus reikalavimus 1,5x10° m/s, o V kategorijos keliams keliamus
reikalavimus, t.y. k>1,0x10°m/s.

42. MEDZIAGOS

4.2.1. Mineralinés medZziagos ir jy miSiniai
Pagrindams naudojamos medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 bei TRA SBR 19 reikalavimus.
4.2.2. Biriyjy medziagy ir betono pagrindo sluoksniai

Pagrindams naudojamos biriyjy medziagy sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.

Betono pagrindai turi atitikti projektinius sprendinius.

SNS ir ASAS apatinei daliai gali biiti naudojami:
uzpildai — 0/2, 0/4 ir 0/5;
nesuristieji misiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

ASAS virutinei 20 cm daliai gali bati naudojami:
uzpildai — 0/5;
nesuristieji misiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZG ir ZP.

Pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesuri$ty mineraliniy medziagy miSiniai, reikalavimai

sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

Pagrindo sluoksniams rengti naudojami nesuriSty mineraliniy medZiagy miSiniai 0/45 frakcijos,

reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.
4.2.3. Naudoto asfalto granulés

Naudoto asfalto granulése neturi buti kenksmingy medziagy.
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Didziausio smulkinio dydzio Zymé¢jimas pateikiamas pagal TRA NAG 09 nurodytas ribines vertes.
Smulkiniy granuliometriné sudétis, jeigu reikalaujama, nustatoma pagal standartg LST EN 933-1.

Naudojant asfalto granules nesuriStiems, hidraulisSkai suriStiems arba bituminiais risikliais suristiems
(Saltuoju budu) miSiniams, turi buti nustatomas mineraliniy dulkiy kiekis ir klasifikuojama pagal
atitinkamas ribines vertes. Naudojant asfalto granules sluoksniams be risikliy galioja atitinkami TRA SBR
19 reikalavimai ir TRA NAG 09.

4.3. DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis bus klojamas tiesiai ant apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio vir§aus. Pagrindo
sluoksniai rengiami prisilaikant J[T SBR 19 i8déstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti pagal
Inzinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po ziemos turi biiti vél sutankinta, jg priima techninés priezitiros inzinierius ir
pakartotinai paimami, pavyzdziai, sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios sankasos neturi buti
klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés priezitiros inzinierius. Sluoksnis klojamas tik ant nepazeisto,
lygaus ir Svaraus pavirsiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus nereikalingus likucius
nuo prie§ tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygts pavirSiai turi biiti remontuojami,
sutankinant i§lyginamajj sluoksnj i$ tos pacios medziagos.

Biitiny jrengimy skaicius ir naSumas parenkami taip, kad biity galima uztikrinti nepertraukiama
sluoksniy klojimo ir tankinimo procesa.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus apdorojimo
ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieziliros inZinierius turi patvirtinti bet kokj leidziamg eisma
pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug uzsitgsia arba
jei tokie sluoksniai Ziemos periodo metu palieckami neuzdengti, tai prie§ darby atnaujinimg sluoksnius
bitina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja rangovas pagal
techningés prieziliros inZinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi biiti Svarus, lygus ir nepazeistas. Eismas pagrindu turi
buti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas atitinkamo sluoksnio
jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad biity iSvengta raty véziy. Pagrindo defektai turi buti
pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudZiamas stipraus ir ilgo lietaus metu ir esant
minusinei temperatiirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva. Klojamy

sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas vykdomas naudojant
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bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkanCius projektinius reikalavimus nesuriStiems
sluoksniams tankinti. Pirmenybé¢ teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirSius i§gaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo zemesneés
vietos link auksStesnio sutankinto krasto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas reikalaujamas

sutankinimo rodikilis.
4.4. ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS

4.4.1. Bandymuy tipai ir pavyzdziai

Reikalaujamos statybiniy medziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi biiti iSbandomos sluoksnio
paruoSimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.

Atliekamos Sios bandymy rusys:

- kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamumg nurodytam
sluoksniui,

- kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams bandymams
atitikima,

- priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas pabaigto
sluoksnio priémimui.

Rangovas gali vykdyti individualius bandymus pats, arba gali uZsakyti i§ profesionalios bandymy
institucijos. Bandymy kainas turi jsivertinti rangovas. Rangovas turi reguliariai techninés priezitiros
inZinieriui pristatyti atitinkamus pavyzdziy bandymy rezultatus ir kitus, kokybe jrodanc¢ius dokumentus,
bet ne véliau kaip likus 24 val. iki atitinkamo sluoksnio priémimo. Ne veéliau kaip 14 d. prie§ nustatyta
priémimo datg rangovas pateikia techninés prieZiliros inZinieriui galuting statybos ar bendra bandymy ir
matavimy rezultaty ataskaitg ir visus kitus reikiamus dokumentus. Detalesnes specifikacijas ar kitus
kriterijus nustato rangovas.

Technings priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés valdymo
sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy Zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biti atliekama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes rangovas
privalo tuoj pat uZpilti. Bandinys uzregistruojamas statybos Zurnale ar aprasytas bandymo ataskaitos forma,

kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio émimo data ir vieta, sluoksnio tipas ir storis, bandiniy
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skaiCius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas bandinys supakuojamas ir
pazenklinamas, kad biity i§vengta pakeitimo ar Zalos transportuojant.
Rangovas turi reikalauti, kad techninés priezitiros inZinierius patvirtinty bandymy ir pavyzdziy

émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.
4.4.2. Leistini nuokrypiai

Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio auksciai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +2 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +0,5%; sluoksnio plotis - daugiau kaip 10 cm. Jrengto ir sutankinto
sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte
(sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skai€iuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte
(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skaiiuoti naudojama
sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio
suma. n¢ viena atskiroji sluoksnio storio verté¢ neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.

Skaldos pagrindy sluoksniy auksciai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +2 cm; skersiniai
nuolydziai - daugiau kaip +0,5 %; sluoksnio plotis - daugiau kaip =10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, proSvaisa po 3 m liniuote Zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams neturi
buti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver¢iy vidurkis) neturi biiti daugiau kaip
1,0 cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta storj. Vidurkiui skaiciuoti nepriimamos daugiau kaip
2,0 cm virSijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skai¢iuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio
storio ir 2,0 cm storio suma. Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm

mazesné uz projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.
4.4.3. Statybiniy medZiagy bandymai

Zemiau i$vardinti standartai reiskia, kad kokybés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai statybiniy
medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi pateikti
kokybiniy testy rezultatus, gautus i§ eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki darby pradzios rangovas
techninés prieziiiros inzinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir ataskaita apie atitinkamas
medziagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atliekami pagal ,,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos sluoksniu be risikliy jrengimo taisyklés* JT SBR 19 reikalavimus.
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4.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai
Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi sglyga daliniam kiekvieno sluoksnio
priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir i§greztus ar iSpjautus bandinius pagal

Lietuvos standartus. Turéty biiti Sie pagrindo sluoksnio pri€émimo bandymai:

. storio matavimas,

. pavirSiaus lygumo matavimai,

. projektiniy auks$¢iy matavimai,

o sutankinimo rodiklio skai¢iavimas.

4.4.5. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés prieziiiros inzinieriaus. Prie§ jrengiant kitg sluoksnj, prie§ tai
esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad techninés priezitiros
inzinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémima, remiantis bandymy (kokybés,
kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo $iy techniniy specifikacijy atskiros dalys.
Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieziliros inZinieriui turi biti pranesta per 7 d., darby

priémimas turi biiti patvirtintas statybos zurnale. Priémimo procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.
45. NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy misiniy, naudojamy sluoksniams be
2. TRASBR19 e ! = ! Jamt
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.
3. TRA UZPILDAI19  Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apragas.
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai
4. MN SSN 15 )
nurodymai
Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu

instrukcija, Vilnius, V] ,,Problematika", 1995 m.

TS 05. EISMO ORGANIZAVIMAS
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5.1.  IVADAS

Kelio Zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,,Keliy eismo
taisykliy" reikalavimus. Kelio zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio. Statybos metu

statybos aikstel¢je naudojamos eismo reguliavimo priemonés yra $ios:

o barjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruozus bei kliiitis;
. kelio zenklai;

. signaliniai stulpeliai su atSvaitais arba be jy;

J mirksinc¢ios oranzinés ar geltonos signalinés Sviesos;

. atitvarai ir t.t.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis projekto eismo
organizavimo planu bei techninémis specifikacijomis, ,,Kelio Zzenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo
taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-83), ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-82)
ir ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* PJT KZA 08 (2008-09-29, Nr. V-
298).

Kelio Zenkly pastatymo bei dangos zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto

reikalavimus.
5.2. MEDZIAGOS

5.2.1. Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos statomos pagal PIT KZA 08 , Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklés®.

Kelio Zenkly matmenys, spalva ir uZrasai turi atitikti nurodytus ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
zenklinimo taisyklés® (2012-01-31, Nr. 3-83) bei ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly techniniy
reikalavimy aprasas“ TRA VZ 12.

Standartiniams nuolatiniams vertikaliems Zenklams turi biiti naudojama suformuoty briauny ir
sustiprinto kontiiro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi biiti nemazesnis kaip 260 N/mm?,
individualiy nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly — ne mazesnis kaip 380 N/mm?. Naudotinos medziagos
nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms detaléms naudojamos medziagos
turi atitikti standarty LST EN ISO 898-1, LST EN 4014, LST EN ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN
ISO 7089 reikalavimus.

Zenklo pavir§ius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro salygoms. Individualiai projektuoty zenkly

lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi biiti didesnis kaip Smm/1 m.
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Kelio zenkly atramos jrengiamos vadovaujantis ,,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisyklémis“ PJT KZA 08. Gyvenvietéje 3alia vaziuojamosios dalies, kelio Zenklai jrengiami 2,0
— 4,0 m aukstyje, i8skyrus kelio zenklus 146 — 147, §ie zenklai jrengiami 1,0 m aukstyje. Salia pésc¢iujy tako
kelio zenklai jrengiami ne Zemiau kaip 2,25 m aukstyje. Kai ant vienos kelio zenklo atramos jrengiami keli
zenkly skydai, vertikalus atstumas tarp zZenkly ar papildomy lenteliy neturi biiti didesnis kaip 5 cm, taip pat
zenklai neturi vienas kito uzdengti.

Zenklai turi biiti gaminami su $viesg atspindinéiu pavir§iumi. Visi Zenklai ir jy detalés turi biti
pagaminti i§ neriudijan¢iy medziagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkanciu standarty
reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji pusé ir visos Zenkly tvirtinimo detalés turi biti pilkos spalvos.

Zenkly pavirsius turi bati lygus, atsparus oro salygoms ir valymui.

Kelio Zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdzio atramos, pastatytos ant betono
(C25/30 pagrindo. Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg atspindinti plévelé. Kitoje
zenklo puséje arba prie Zenklo pritvirtintoje specialioje lenteléje turi biiti pateikta:

Zenklus pagaminusios jmonés prekeés Zenklas;

Pagaminimo data;

Minéto standarto Zymuo.

Pagaminti zenklai turi buti suvynioti | drégmés nepraleidziant] popieriy ir sudéti | specialius
konteinerius arba déZes taip, kad laikant ar gabenant jie nebiity sugadinti. Zenkly naudojimo garantijos
laikas 2 metai. Zenkly su $viesa atspindinéiu pavir§iumi garantijos laikas nustatomas pagal viesa
atspindin¢iy medZiagy naudojimo garantijos laika.

Statybos darby metu, turi biiti tatkomos eismo reguliavimo priemonés, vadovaujantis ,,Automobiliy
keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis®“ T DVAER 12.

Irengiami O ir | grupés dydzio kelio zenklai.
5.2.2. Kelio Zenklinimas

Dangy Zenklinimas suprojektuotas ir suderintas su eismo organizavimga priZilirinciomis tarnybomis.

Horizontalus Zenklinimas atlieckamas termoplastinémis medziagomis arba Saltu plastiku.

Naujai atliktas dangos zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus
geometrinius matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip
+10 mm. Bruks$ninés Zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm,
+150 mm. Briik$niy ir tarpy (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip =150 mm.
Rodykliy, raidZiy, skaiCiy ir kitokiy Zenkly matmenys ir kampiniai taSkai neturi nukrypti nuo norminiy

dydziy ne daugiau kaip £20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip £50 mm iSilgine kryptimi.
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Dazy dangos storis turi biiti ne mazesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje instrukcijoje.

Zenklinant polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais, $iurk§tumg didinanéiais uZpildais
gruntu ir klijais, zenklinimo storis turi biiti ne didesnis kaip 3 mm.

Dangos Zenklinimo medziaga turi biiti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams,
naudojamiems pries pliksala.

Dangos Zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesg. Vykdant darbus dangos pavirSius
turi biiti sausas ir Svarus.

Dangos Zenklinimas atlieckamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklémis®,
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos zenklinimo
darbus vadovautis ,,Keliy zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklemis* JT ZM 12,

,Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasu TRA ZM 12.
5.3. DARBU ATLIKIMAS

5.3.1. Kelio Zenklai

Kelio Zzenkly atramos tvirtinamos prie greZtiniy poliniy pamaty, jrengty pagal PJT KZA 08.

Irengiant zenklus $alia kelio, atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo zZenklo skydo
krasto turi buti 0,50-2,00 m. Jrengiant Zenklus Nr. 601-608, 616619, 622, 628, 637643, §is atstumas gali
biti iki 5,00 m. Kelio Zenklai negali biiti jrengiami pés¢iyjy ir dviratininky apsaugos zonoje. Nesant
galimybés kelio Zenklo atramos jrengti reikiamoje vietoje, kelio Zenklg galima jrengti ant gembinés
atramos.

Visi zenklai, i§skyrus Zenklus Nr. 146 ir Nr. 147 jrengiami 2,25 m aukStyje, Zenklai Nr. 146-147
jrengiami 1,0 m aukstyje. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas Zenklo skydas, vertikalus
atstumas tarp zenkly, taip pat Zenklo ir papildomos lentelés, neturi biiti didesnis kaip 0,05 m, taciau Zenklai

neturi uzdengti vienas kito.
5.3.2. Eismo reguliavimo priemonés

Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 ,, Automobiliy

keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés".
5.4. BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS

5.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai
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Kelio zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medziagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos Zenklinimui naudojamos medziagos nesildomose
saugyklose gali biiti laitkomos ne ilgiau 6 mén. Biitina atsizvelgti ]} medziagy jautg Zemoms bei aukStoms
temperatiiroms. Sandéliavimo metu medziagy savybés neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybés

bandymus ir suteikti tieckiamoms medziagoms kokybés sertifikatus.
5.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos pagal ,,Kelio
zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés® (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio zenkly ir dangos
zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio Zenkly pastatymo tikslumas

tikrinamas specialiais matuokliais.
5.4.3. Priémimas ir matavimai

Priimant darbus turi biti patikrinami kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto
bréziniams, darby iSbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti zenklai, dangos Zenklinimas,

kelio zenkly netikslumas ar neisbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.
55. STANDARTAI

1. LST EN 1424:2001/A1:2003 Keliy Zenklinimo medziagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.

Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
2. LST EN 1436:2007+A1:2009
horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos.

Keliy zenklinimo medziagos. Iskilieji $viesograziai kelio elementai.
3. LST EN 1463-1:2009
1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky reikalavimai.

4. LSTEN 1871:2002 Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
5. LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. [spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.
6. LSTEN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemonés. Sviesos signaly jrenginiai.

Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.
7. LSTEN 12767:2008 ] ! -g -u, - U! ] I PASYYIO) ) 8
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.

8. LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis.
9. LST EN 1871:2000 Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
10. LST EN 13197:2011 Keliy Zenklinimo medziagos. Dévéjimosi imitatoriai.

5.6. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
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1. TDVAER12
2. PITKZA 08

3. TRATAS-PL 09

4. KPT TAS 09

5. ITZM 12

6. 2012-01-31, Nr. 3-83
7. TRAZM 12

Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisyklés. Vilnius, 2012 m.
Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés
Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy
atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy
projektavimo taisyklés

Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo
taisyklés

,»Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zZenklinimo taisyklés®

Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

TS 06. DANGU IR APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI

6.1. IVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojan¢iy Lietuvos standarty (LST), KTP SDK 19 ,,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés* (toliau KTP SDK 19), TRA UZPILDAI 19
,,Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apraas® (toliau - TRA UZPILDAI 19), TRA SBR 19

"Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy

reikalavimy apraSas" (toliau TRA SBR 19), IT SBR 19 "Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy
be riikliy jrengimo taisyklés" (toliau JT SBR 19), TRA TRINKELES 14 , Automobiliy keliy trinkeliy,
plokséiy ir kity medziagy techniniy reikalavimy aprasas (toliau TRA TRINKELES 14), IT TRINKELES

14 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok§¢iy jrengimo taisyklés® (toliau T

TRINKELES 14) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame skyriuje aprasomas betono dangy, gatviy ir aplinkos tvarkymo elementy i3 betono jrengimas,

reikalavimai medziagoms, bandymai ir priémimas.

6.2. MEDZIAGIOS

6.2.1. Betono miSiniai, skiediniai

Betono miSiniai turi atitikti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po aplinkotvarkos

elementais naudojamas ne mazesnés kaip C12/15 klasés betono miSiniai.

6.2.2. Betoniniai aplinkotvarkos elementai
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Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN 1339:2003,
EN 1340:2003 reikalavimus. Betono trinkelés, betono bortai ir kiti betoniniy aplinkotvarkos elementy
stiprumo klasé ne mazesné¢ kaip C25/30, atsparumo Sal¢iui klasé ne mazesné kaip F200.

Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir bordiiiry atsparumo Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas nuo
apledéjimo klasé — 3. Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir bordiiiry atsparumo dilinimui klasé — 4. Betoniniy

bordiiiry lenkiamojo stiprio klasé — 2. Betoniniy ploks¢iy lenkiamojo stiprio klas¢ — 3.
6.3. DARBU VYKDYMAS

6.3.1. Pasluoksnis

Pasluoksnis turi biiti jrengtas vadovaujantis JT TRINKELES 14 reikalavimais.

Sutankintos biiklés pasluoksnio storis turi buiti nuo 3 ¢cm iki 5 cm. Naudojant statybos produktus,
kuriy gaminimo storis > 120 mm, pasluoksnio storis gali buiti nuo 4 cm iki 6 cm.

Kaip pasluoksnio medZiaga yra naudojami nesurisStieji mineraliniy medziagy misiniai 0/4, 0/5, 0/8.
Naudojant statybos produktus, kuriy gaminimo storis > 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis negu 4 cm,
kaip pasluoksnio medziaga yra naudojamas nesuristasis mineraliniy medziagy misSinys 0/11.

Pasluoksnio medziaga turi buti vienalytiskai permaisyta ir vienalytiskai sudrékinta reikiamu vandens

kiekiu, kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.
6.3.2. Trinkeliy dangos

Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy trinkeliy ir ploks¢iy bei keraminiy trinkeliy ir plokséiy
pjaustymo, atsizvelgiant j reikiamg klojimo plotj, turi buti i§ anksto nustatytas tikslus atstumas tarp
bordiiiry, pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant trinkeles arba plokstes.

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdziui, turi biti
taikoma ir lenktoms detaléms. Prireikus, Sios nuostatos pateikiamos darby aprase.

Taisyklingam siiilés plociui uztikrinti gamtinio akmens trinkelés ir plokstés turi biiti suriSiuotos pagal
leistiny nuokrypiy nuo gaminimo matmeny didZiausias ir maZiausias vertes.

Trinkeliy ir ploks¢iy dangos dazniausiai turi biiti sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant nuo
krasty ir art¢jant vidurio link. Kartu neturi btiti neigiamo poveikio numatytam sitliy tiesumui. Plotai, kuriy

sitilés dar neuzpiltos, neturi biiti vibruojami.
6.3.3. Betoninés trinkelés

Pésciyjy takams ir Saligatviams jrengti naudojamos (200x100x80 mm) matmeny betoninés trinkelés.

Betonings trinkelés ant pasluoksnio i§déstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant sitliy
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tarpelius. Siiiliy plotis turi buti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kuriy gaminimo storis > 120 mm,
sitiliy plotis turi buti nuo 5 mm iki 8 mm. Siiilliy geometrija turi biti taisyklinga ir sklandi. Sitlés
uzpildomos mineraliniy medziagy miSiniais jSluojant j sitiles 0/2 frakcijos mineraling medziagg ar jterpiant
ja atskiedus nedideliu vandens kiekiu.

Tam kad buty uZzkirstas kelias poslinkiams ir judéjimui i Sonus, plokS§tuma i§ visy pusiy turi buti
apsupta krasStinémis trinkelémis, borditirais arba vejos borteliais.

Tarpy tarp borditiry ir Saligatvio trinkeliy uzpildyti betono mi$iniu negalima.

Jei nerengiami vejos bortai, krastinés trinkelés ir mazi statiniai, skirti dekoratyvinéms lysvéms ir
grindinio jtvirtinimui, taip pat yra jstatomi j maziausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamatg (sankibos
gylis: nuo 1/4 iki 1/3 aukscio). Uz krastiniy trinkeliy taip pat nuliejamas pamatas kaip galiné atrama. Tokiu
budu grindinys apsaugomas nuo persistimimo.

Trinkeliy spalva - pilka. VirSutinéje gaminiy dalyje negali biiti matomy defekty: plySiy ar i§trupéjimy;
nudauzyty kampy ir Sony. VirSutinis ir apatinis sluoksniai turi biiti gerai supresuoti tarpusavyje. Gaminiy
spalvos pakitimus gali jtakoti zaliavy atspalviy nevienodumas, skirtingos kietéjimo salygos. Pagal
Lietuvoje galiojancius standartus atspalviy skirtumas nelaikomas reikSmingu.

Paklojus trinkeles, pésCiyjy takai ir Saligatviai turi buiti Svaris, lygts ir atitikti projektuojamus

nuolydZius.

1. pav. Neregiy ir silpnaregiy vedimo sistemos elementams naudotini gaminiai.
Irengiami reljefiniai neregiy vedimo sistemos elementai. [sp&jamieji pavirsiai prie vaziuojamosios
dalies turi biiti 60 cm plocio su kaubur¢liais, vedimo pavir$ius linijinio reljefo turi biiti 60 cm plocio.
Trinkelés su kauburéliais:
Ismatavimai 210x100x80 (mm)
Trinkelés su kauburéliais:

IsSmatavimai 210x100x80 (mm)
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Neregiy vedimo trinkeliy spalva derinti papildomai su Projektuotoju ir Uzsakovu statybos darby

metu.
6.3.4. Kelio, vejos bordiuiry jrengimas

Pries klojant asfalto dangg, biisimos dangos kraStuose pastatomi borditurai. Gatvés bordiliry
matmenys - 1000x300x150, nuzeminty borditiry matmenys - 1000x220x150, vejos - 1000x200x80. Bortai
klojami ant betono pagrindo pagal iSilginius ir skersinius profilius. Aukscio skirtumas tarp dviejy gretimy
elementy krasty, juos paklojus, neturi virSyti 1 mm. Klojami gaminiai turi biiti nejskile, be nuskelty krasty
ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Borditry (apvady) sitilés jrengiamos su tarpais. Sitlés tarpo plotis — apie
3-5 mm, kuris neuzpildomas, iSskyrus specialiuosius atvejus (pvz., uzvaziuojamy borditiry tarpai gali biiti
uzpildomi elastine medziaga). Betono pagrindo storis po gatvés bortais jrengiamas 20 cm su atspara, betono
marké C12/15. Visi bortai turi baiti taisyklingi, lygts ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir
aprobuoti. Kreivese, kuriy spindulys yra 12 m ir mazesnis, turéty biiti naudojami lenktos formos borditirai
(apvadai). Kreivese, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali buiti naudojami tiesiis 500 mm ilgio bordiiirai
(apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali biiti naudojami tiesiis 1000 mm ilgio
borditirai (apvadai).

Pries klojant pésCiyjy taka, kraSte jrengiami vejos bortai (1000x200x80) ant betono pagrindo. Visi
bortai turi bati taisyklingi, lygts ir prie$ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti.

Ties vaziuojamgja dalimi, tarp betoniniy bordiiiry ir asfalto dangos jrengiama bituminé siiliy
sandarinimo juosta. Bordiiirai turi biiti sausi ir Svariis, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu. Juosta

degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie borditiro.
6.3.5. Darbuy kontrolé ir priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus ar pagal
spec. susitarima tarp rangovo ir techninés prieZiiiros inZinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti JT TRINKELES
14 VIII - X skyriy keliamus reikalavimus.

Trinkeliy ir ploksc¢iy dangos turi biiti jrengtos pagal projekte nurodyta pavirSiaus aukstj, skersinj ir
18ilginj nuolydj. Dangos virSaus auks$ciy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy neturi buti didesni kaip + 2,0
cm.

Borditirai, apvadai ir kiti panaSios paskirties elementai tai pat turi biiti jrengti pagal projekte nurodyta
pavir$iaus aukstj ir padét] plane. Jy virSaus auks¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auks¢iy ir padéties plane
nuokrypiai nuo atskaitos asiy neturi biiti didesni kaip = 2,0 cm. Didesni nuokrypiai leistini tik tada, jei tai
leidzia Zymiai sumazinti trinkeliy ir plok3¢iy pjaustymo darbus. Siuo atveju uzsakovas ir rangovas turi

susitarti prie§ darby pradZzia.
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6.3.6. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams

Reikalavimai betoniniams gaminiams:

Betoninés grindinio trinkelés turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006
ir LST EN 1338:2003/P:2008 (matmeny bei formos leidZziamyjy nuokrypiy, stiprio tempiant skélimu,
ardanciosios apkrovos, vandens jgeriamumo, atsparumo dilumui ir Sal¢io atsparumo) reikalavimus.

Saligatvio trinkelés turi atitikti esminius LST EN 1339:2003 ir LST EN 1339:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir
Sal¢io atsparumo) reikalavimus.

Betoniniai borditirai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens jgeriamumo ir

Sal¢io atsparumo) reikalavimus.

6.4. STANDARTAI

1. LSTEN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

2. LSTEN 1339:2003 Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo metodai

3. LSTEN 1340:2003 Betoniniai borditirai. Reikalavimai ir bandymo metodai

4. LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis

6.5. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be
1. TRASBR19 o UZHUI ) ) ¢ = ! Jam
risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

2. TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas..
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
3. ITSBR19 ) {ReT e ! ¢ ens
taisyklés.

. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos 18 trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo
4. ]JT TRINKELES 14 e aang ! 4P Hene

taisyklés.
TRA TRINKELES Automobiliy keliy trinkeliy, plokséiy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy
> 14 aprasas.
6 MN TRINKELES  Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo
14 metodiniai nurodymai.
TS 07. SANKASOS DRENAZAS

7.1. BENDROS NUOSTATOS
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Visi vamzdziai, jy fasoninés dalys ir kita technologiné jranga turi biti sertifikuoti Lietuvoje. Visa
jranga turi buti nauja ir geros kokybés. Vamzdziy fasoninés dalys turi biti atsparios korozijai. Darbai, susij¢
su Sio objekto jgyvendinimu, turi biti auks¢iausios kokybés ir juos uzbaigus objektas t.y. naujai pakloti

drenazo tinklai turi dirbti patikimai ir be sutrikimy.
7.1.1. DrenaZo vamzdyny ir jy fasoniniy daliy montavimas

Prie§ montavima turi buti imtasi visy vamzdziy apsaugos priemoniy. Visi vamzdynai turi biiti
patikrinti, ar jie nepaZzeisti ir $variis. Visos medziagos, kuriose randama defekty, turi biiti pazymétos ir
pasalintos 1§ statybvietés. Vamzdziai, fasoninés dalys ir priedai turi biiti laikomi pagal gamintojo
nurodymus.

Vamzdziy montavimui naudojami jrankiai ir prietaisai turi atitikti gamintojy nurodymus. Jei po
montavimo bty rasti vamzdziai su defektais, jie turi biti pasalinti rangovo saskaita ir jy vietoje paklojami
nauji vamzdZiai.

Moviniai vamzdziai montuojami movy galus nukreipus klojimo kryptimi.

Vamzdziai ir fasoninés dalys jungiami jstatant lygy gala j kita vamzdzio galag su mova. Movoje turi
buti gamykloje jstatyti ir pritvirtinti guminiai ziedai, specialiai sutepti silikono tepalu. Kad apsaugoti
vamzdziy vidy nuo uzterSimo suklojus juos i trans$éja abu vamzdziy galai turi biiti uzdaryti sandariais
plastmasiniais gaubtais. Naudojant gamykloje jstatyta sandarinimo sistema, galy uzapvalinti nebiitina. Jei
vamzdzius reikia pjaustyti, jy nupjautus galus reikia uzapvalinti ir nuvalyti dilde ar peiliuku. Lygyji gala
Jstumti } movg galima rankomis. Jei reikia, naudoti galima plieninj lauZtuva ir meding kaladéle. Jei lauZtuvo
svirties nepakanka, galima naudoti specialius sujungimo blokus (gervé su lynais) arba domkratg ir
ekskavatoriaus kausa kaip atramg. Niekada nenaudoti ekskavatoriaus kauSo vamzdziams jstumti.

Jeigu vamzdziai klojami uzdaru biidu jie virinami.

Sujungimas su esamais ketiniais ir keraminiais vamzdziais atliekamas kalaus ketaus universalaus

sujungimo detaliy pagalba.
7.1.2. Vamzdyny jrengimas

Bréziniuose nurodyti visi pagrindiniy vamzdyny skersmenys. Siy skersmeny mazinti negalima.

Vamzdynai klojami trans$éjoje ant jrengto pagal projektinius nuolydzius dugno. Dugnas, ant kurio
klojamas vamzdis, turi biiti kruops$¢iai sutankintas.

Draudziama vilkti vamzdZius Zeme. Mazesnio skersmens vamzdZzius galima | tran$¢ja sudéti
rankomis. Didesnio skersmens vamzdZziams gali biiti naudojami lynai ar specialios kélimo sijos.

Po sunkiasvorio transporto keliais vamzdziai turi biiti klojami ne mazesniame 1,0 m gylyje. Paprastai

nuolydis daromas 3 promiliy, jei galima — didesnis. Paklota vamzdj reikia uzpilti ne didesnés kaip 0/32
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frakcijos Zvyro sluoksniu, filtracijos koeficientas < 3 m/d. Zvyras pilamas kaip filtras ir vamzdZio apsauga
nuo irimo. Tokie sluoksniai turi biiti daromi per visg ilgj. Vir$ zvyro pilamas iskastas gruntas.

Darant atSakg prie esamo vamzdzio atkasama norima dalis drenazo vamzdzio ir iSpjaunama skylé.
Pasalinamos atliekos ir uzdedama balniné atSaka. Jspausta atSaka turi biiti patikrinta ar ji yra tiksliai ties
anga. Prie atSakos laisvojo galo prijungiamas vamzdis, istatant ji j lizdg. Vamzdziams sujungti tarpusavyje,
naudojama speciali dvipus¢ mova. Vamzdzio galas be movos jkiSamas kiek jmanoma giliau. Turi biti
patikrinama ar vamzdziai tvirtai susijungé. Antgalis ant vamzdzio galo taip pat montuojamas kaip ir mova.
Drenazo vamzdj prijungti prie $ulinio patogiausia montavimo vietoje. Sulinyje padaroma reikiamo
skersmens skylé j kurig jdedama guminé tarpiné, kuri patepama silikoniniu tepalu ir paruostg tarping

ikiSama jungtis drenazo vamzdziui. Kartg per 10 m vamzdziai turi buti praplaunami.
7.1.3. Medziagos

Gaminiy ir medziagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimallls geometriniai parametrai ir

esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biiti jraSyti ] atitikties deklaracija.

Gaminio arba

Eil. Geometriniai ir maseés Esminiai techniniai
medZiagos bendrinis ] o
Nr. o parametrai rodikliai
pavadinimas
2 3 4

Praleidzia grunto daleles < 0,09

Neaustiné filtraciné : .
. . mm, laidumas vandeniui > 90 m/d
medZiaga, naudojama . - g
1. aovvnioti perforuotus Tempimo stipris > 1 kN/m isilginé
pvyn! .. kryptimi ir > 0,6 kN/m skersine
drenazo vamzdzZius .
Kryptimi
5 PVC gofruoti perforuoti | 126 (113) perforacija > 78 Ziedinis standumas >4kN/m2

su geotekstilés filtru cm2/m

7.1.4. Darby kontrolé, bandymai, darby priémimas

Leistinieji nuokrypiai

Pagrindiniai leistini trani¢jos dugno auks¢io nuokrypiai pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje. Kelyje ar
Saligatvyje jrengty Sulinéliy dangCiy ir jtekamyjy groteliy aukstis turi atitikti dangos pavirSiaus aukst;.
Sulin¢liams atvirose teritorijose gali biiti taikomi auk$¢io nuokrypiai £50 mm.

Darby priémimas

Numatomy uZzpilti konstrukcijy darbai, nurodant Zemeés pavirSiaus aukscius, turi biiti prie§ uzpylima

priimti.
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Konstrukcijos ar jy dalys, ruo$iamos statybos darby vietoje, turi biiti pateiktos priémimui nustatytu
laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréziniy originalus, bet kuriam technologinio proceso
etapui taikyta dokumentacija, jskaitant jy darbo ir prieziiiros instrukcijas.

Pries priémimga rangovas, naudojant Baltijos auks¢iy sistema, turi atlikti vamzdyny, drenazo ir kity

tinkly matavimus, i§ anksto praneSus InZinieriui arba jo atstovui.
TS 08. APZELDINIMAS

8.1. Veja

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné zemé tolygiai paskleidziama visame biisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami
akmenys, Zemés pavirsius sutankinamas voluojant. Prie§ s¢jant Zoliy miSinj, Zemeés pavirSius iSpurenamas.

Vejos zolés miSinys turi biiti parenkamas pagal Zemés rasj arba aplinkg. Parinkus ir paséjus zoliy
misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy Zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly
pavirSius dar karta voluojamas, palaistomas. UZaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm
auks¢io. Zolé pirma karta pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uzauga,
priklausomai nuo oro salygy ir vejos rasies. Intensyviai veja Sienaujant, biitina trgSti. Vejos prieziiira,
trgSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirt].

Zalieji plotai, kur reikia, sutvarkomi ne maziau kaip 1 m nuo vejos borditiro, jeigu netrukdo privadiy

sklypy ribos.
8.2. Kriamai

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais Zeldiniy Salinimui. Vadovaujantis
LR Zeldyny jstatymu (Zin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybés nutarimu ,,Dél
kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne misky tkio paskirties Zemeéje priskirtini
saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medziy ir kriimy priskyrimo saugotiniems* (Zin., 2008, Nr. 33-1151)
zeldiniai, kurie auga kitos paskirties zeméje daugiabuciy gyvenamyjy pastaty, bendrabuciy, vienbuciy ir
dvibuciy gyvenamyjy pastaty teritorijose valstybinéje ir savivaldybiy Zemeje mieste laikomi saugotinais,
kai medZio skersmuo yra didesnis kaip 12 cm (matuojant 1,3 m aukStyje) ir priskiriami riiiai: gZuolai,
uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vink$nos, pusys, eglés, maumedziai, poctigés, kéniai,
berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai, Sermuksniai, rieSutmedziai, kastonai, miskinés obelys, miskinés
kriauseés.

Sodinamy kriimy matmenys C 5 30-40 cm.
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Vykdant statybos darbus Zeldiniy apsaugos zonoje vadovaujantis ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisyklés*.
Jrengiant Zeldinius laikytis LR Aplinkos Ministro jsakymo DEL MEDZIU IR KRUMU VEISIMO,
VEJU IR GELYNU JRENGIMO TAISYKLES.
Sodinant medzius ir kriimus vadovautis LR Aplinkos Ministro jsakymo DEL MEDZIU IR KRUMU
VEISIMO, VEJU IR GELYNU JRENGIMO TAISYKLIU 2007 m. gruodzio 29 d. Nr.D1-717 Vilnius.

8.3.  Kriumy sodinimas

Sodinukai turi buti visiSkai sveiki, gyvybingi, antzeminé¢ dalis ir Saknys fiziSkai nesuZzaloti ir
nepazeisti SalCio ar Salny.

Prie kiekvieno naujai sodinamo (ar persodinamo) augalo turi biti prisegta etikelé, kad galima buty
tiksliai identifikuoti riisj, veisle ir kilme. Bitina saugoti sodinamy sodinuky organus nuo pazeidimy, o §iuos
Salinant naudoti apsaugos priemones, tam tinkancius tepalus, dazus, fungicidus.

Sodinuky laikymas, transportavimas. Gatvéms skirti sodinukai transportuojami tik su apsaugotomis
Saknimis (konteineriuose, vazonuose, krepSiuose, specialiuose induose) arba iSkasti su zemémis ir
supakuoti j rySulius. Prie kiekvieno sodinuko stiebo turi buti pritvirtinta etiket¢é su sodmenimis
prekiaujancios ir juos iSauginusios jmoniy pavadinimais, kurioje nenuplaunamais Zymekliais irasyta augalo
rasis (lietuviy kalba paprastu Sriftu-riisies epitetas ir genties vardas, lotyny kalba kursyvu-genties vardas ir
rasies epitetas, originalo kalba paprastu Sriftu lotyniSkais rasmenimis-veislés vardas). Sodinukai
transportuojami bet kokiu transportu, tinkanciu jiems gabenti. Prie§ sukraunant sodinukus j transporto
priemong, jy Sakny pakuotés palaistomos. Sodinukai perveZami pasvirg (paguldyti), Sakny rySuliai dedami
priemonés priekinés dalies link.

ISkastus medelyne ir ] rySulius supakuotomis Saknimis sodinukus galima sodinti ne vegetacijos
periodo metu (pavasarj, rudenj). RySuliuose jie gali biti laikomi iki trijy savaiciy. Nepasodinty sodinuky
Saknys iSpakuojamos ir jie vél sodinami medelyne arba apkasami Ziemai.

Kriamuy sodinimo darby aprasymas:

e Krimus sodinti pagal projekto bréZinyje nurodytas vietas, kurios darbo bréZiniuose turéty biti
tikslinamos, ir darbus atlikti paskutiniu statybos darby etapo metu.

e Duobes kriimams sodinti kasti 25-50% platesnes ir gilesnes uz Sakny sistemos matmenis.

e Pasodintas kriimas uZpilamas neuZteztu dirvoZemiu, atitinkanciu agrocheminius reikalavimus sodinamai
krlimo rasiai.

e Augalams suteikiama vieno vegetacijos sezono garantija (priezitira turi buti vykdoma laikantis ir augalui
keliamy reikalavimy). Neprigij¢ augalai po mety turi biiti atsodinti.
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Pastaba: Krimuy sodinimas tikslinamas pagal augalo tiekéjo nurodytas instrukcijas.

Projekte numatoma pasodinti:

e Lanksva japoniné GOLDFLAME — 22 vnt..
TS 09. MAZOSIOS ARCHITEKTUROS ELEMENTAI
Kieme numatoma jrengti mazosios architekttiros elementai.

9.1.  Irenginiy techniniai duomenys

~

Zym. | Techniné¢ specifikacija Pastabos

MAL | Suoliukas:

Medziagiskumas: Aliuminis;

llgis: 185 cm;

Plotis: 65 cm;

Aukstis: 80 cm;

Su atloSu. Pagamintas i§ aliuminio konstrukcijos ir 6 tropinio kietmedZio (jatobos)
alyvuoty lenty. Tvirtinamas ankeriuojant.

1 pav. Projekte numatyti suoliukai

MA2 | Siuksliadésé su pelenine:

MedziagiSkumas: Plienas;

llgis: 45 cm;

Plotis 30 cm;

Aukstis: 95 cm;

Talpa: 36 L;

Cinkuota ir dazyta milteliniu budu. Rakinama. Tvirtinama ankeriuojant.
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Zym. | Techniné specifikacija Pastabos

2 pav. Projekte numatytos Siuksliadézés

Pastaba: Vietoje lenteléje pateikty jrenginiy galima naudoti analoga suderinus su Statytoju ir

Projektuotoju. Spalvas tikslinti statyby metu pagal gamintojg, derinti su Uzsakovu ir Projektuotoju.
TS 010. STATYBVIETES ISBANDYMAS

10.1. BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymuy, turi buti laikomasi Siy bendryjy salygy.

Bandymai turi biiti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekviena gauta rezultata buty galima
patikrinti 1§ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

UZbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose darbo
srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo léSomis pasirlipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi btiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biiti patikrinta kaip visuma eksploatacijos saglygomis, siekiant
jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai saveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uZtikrinti, kad visi jo darbai ir
jranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés biklés ir atlieka numatytas funkcijas ir
operacijas. Turi biiti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Prie§ praSydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi bati uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai. Kiekvienam
bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediiros apraSymas;
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- techniniai bandymy rezultatai;

- bandymy data;

- bandymuose dalyvaves personalas;
- gedimy aprasymas;

- bandymo jrangos sarasas.
10.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinama
montavimo atlikimg, atitinkant] Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.
Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo
pasirtpinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi biti leista pasinaudoti

bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.
10.3. BANDYMU IRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo
jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemonés turi biiti kalibruotos ne véliau kaip pries 12
ménesiy iki bandymy dienos.

Prie§ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uZtikrinti, kad visos sistemos bity

iSbandytos, paruoStos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.
TS 011. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatomis*
Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*; STR 1.07.02:2005 ,,Zemés darbai
bei kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Pries pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita buitina jranga. Darbams biitina iSduoti paskyra — leidima.

Esamy poZeminiy komunikacijy zonoje Zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy, kurioms
priklauso Si0s komunikacijos rastiSkg leidima. Prie$ pradedant kasti gruntg reikia pazyméti zemes pavirsiuje
pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose Zemés darbams privalo vadovauti ir juos priziaréti statybos

vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy, darbuose turi dalyvauti ir uz Sias
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komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros kabelius ir dujotiekio linijas leidziama tik
kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, begalima kasti zemes, kol nebus
gautas 1§ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti $lapiy smélio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy. Statybos
vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir §lapius gruntus, nes keiciantis grunto
drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byréjimo kampas, todél iSkasos Slaitas gali nuslinkti ir uzgriati
iSkasoje dirbancius zmones. Statybos vadovas prie$ kiekvieng pamaing privalo apzitiréti iSkasg ir nustatyti
grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti darbininkus nuo galimy nelaimingy
atsitikimy darbo metu.

Pries keliant, kiekvienas elementas turi buti apziiirétas ir atitinkamai paruostas. Apziliros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektingje padétyje.

Keliant nestandartiniu kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi biti
paZenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymeétos jspéjamaisiais zenklais. I€jimo i darbo vietg ir
darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
esan¢ios 1,3 m ir didesniame aukstyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu kaip 20°
nuolydZiu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirzai. Keliai, gatvés, takai
ir darbo vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, ap§vie¢iamos ne maziau kaip 30 1x. Nulipimui
1 tran§¢jas, daubas ir 1§lipimui i§ jy bitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (borditry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo vietos turi
bti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty prijungimo
prie srovés Saltinio jrenginiai turi biiti techniskai tvarkingi ir saugiis. Suvirinimo elektra aparatus prie sroves
Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama kvalifikacijg ir atsakingy
asmeny leidimg. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjuklus ir t.t.), jie turi buti techniskai
tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i§ iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad
zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srove. [rankiai klase turi atitikti jy naudojimo

salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).
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Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti, persirengti,
nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinéle.

Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemonés, sukomplektuotos pagal galiojan¢ias normas.
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DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Eilés - . Nuoroda | Mato .
N Darbo pavadinimas, apraSymas i TS vnt. Kiekis
1. Paruosiamieji darbai
1.1 | Tako trasos nuZyméjimas TS 02 km 0,285
1.2 | Esamos betoninés dangos ardymas TS 02 m? 650
1.3 | Esamy betoniniy gatves bordiiiry ardymas TS 02 m 465
1.4 | Esamy betoniniy vejos borditiry ardymas TS 02 m 504
1.5 | Esamy lataky ardymas TS 02 m 10
1.6 | Metaliniy konstrukcijy ardymas TS 02 t 0,10
17 Statybiniy Siuksliy pakrovimas ir i§veZimas rangovo pasirinktu TS 02 ¢ 188
atstumu
1.8 | Vienstiebiy zenkly iSardymas ir iSvezimas iki 10 km TS 02 vnt. 1
1.9 | Asfaltbetonio dangos ardymas TS 02 t/m? 742 309
110 Asfaltbe_to_mo drozeny p_akr(_)wmas ] savivarcius ir paruosimas TS 02 m? 392 163
pakartotiniam panaudojimui (NAG)
111 Asfaltbetomq c_lrozenq pakrovimas j savivarcius ir iSvezimas TS 02 m? 350 146
Rangovo pasirinktu atstumu.
112 Medzm.rnazvl.au pe.lv26vc.m skersmens kirtimas, pakrovimas j TS 02 vnt. 1
autosavivarcius ir iSvezimas
113 Medz1q daugiau nei 2§, bet maziau nei 34 chvs.kersmens TS 02 vnt. 3
kirtimas, pakrovimas j autosavivarcius ir i§veZimas
114 Medzm.dauig'lau.ne.:i 34V cm skersmens kirtimas, pakrovimas j TS 02 vnt. 1
autosavivarcius ir i§vezimas
115 Me({zlq kelmy rovimas, pakrowmas ] autosavivarcius ir TS 02 vnt. 5
iSvezimas rangovo pasirinktu atstumu
2. Zemés darbai
21 Augz}lllnlo. grunto 10 cm nuémimas, pervezimas iki 5 km ir TS 03 w2/ m | 1829 183
sandéliavimas
2.2 | Zemés sankasos virsaus planiravimas mechanizuotai TS 03 m? 3504
2.3 | Zemés sankasos virSaus planiravimas rankiniu biidu TS 03 m? 1502
Il gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m* kausu,
2.4 | pakrovimas j autosavivarcius ir iSvezimas rangovo pasirinktu TS 03 m? 1904
atstumu
25 II gr. grunto kasimas rankiniu biidu ir i§vezimas rangovo TS 03 e 476
pasirinktu atstumu
2.6 | Zemés sankasos virSaus 0,30 m sluoksnio tankinimas TS 03 m? 1051
0 2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. ° STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. QtQ r T ] | S Automobiliy  stovéjimo  (kiemo)  aiksteliy, pésciujy  taky
RSK' Jirminy g.139-321, Vilnius Tel.: (8-5) 272 83 34 rekonstravimo ir lietaus nvuotekq tinkly statybos, esanciy
' e ' e _ | Draugystés take 1, 3, 4, 6, 8, Sakiy mieste projektas
STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
o . 0
Sanaudy kiekiy ziniara$ciai
KALBOS | UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. X :
SAKIU RAJONO SAVIVALDYBES Y
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Eilés - . Nuoroda | Mato .
N Darbo pavadinimas, apraSymas i TS vnt. Kiekis
97 Zf:rnes sankasos vir§aus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu TS 03 e 450

btdu
2.9 | Pylimy supylimas i§ esamy grunty TS 03 m?3 8
3. DrenaZo ir apsauginiy vamzdZiy jrengimas
31 Sankasos drenazovglstemos i$ gofr: perf. PYC d.l 13/126 mm TS 07 m 350
skersmens vamzdziy su geotekstilés filtru jrengimas
3.2 | Zemés darbai(iskasos) TS 07 m? 165
33 Drenazc_) vamzdzio uzpylimas apsauginiu $al¢iui atspariu TS 07 e 165
sluoksniu
3.4 | Neaustiné geotekstilés 170 g/m?2 jrengimas TS 07 m? 601
4. Pvivaziavimo kelio ir aiksteliy jrengimas
4.1 | Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio jrengimas, h=0,29 m TS 04 m? 1153
492 Ke;ho p.%gr.m.do 1reng1_mas i§ dolomito skaldos su NAG TS 04 - 2816
priemaisa iki 30%, h=15 cm
4.3 | Islyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS 04 m? 2816
4.4 | Betoniniy trinkeliy jrengimas, h=0,08 m TS 06 m? 2778
A5 Juodo‘s. .spalvgs betoqlnlq trlnlfeliq frengimas, h=0,08 m TS 06 m? 38
(Stovéjimo viety horizontalusis Zenklinimas)
Gatvés borditiry 1000x150x300 jrengimas ant betono (C12/15)
46 | Pagrindo TS 06 m 564
' PASTABA: i kiekius jtraukti ir Zeméjantys gatvés bordinrai
1000x150x220/300
Nuzeminty (jvaziavimo) gatvés borditiry 1000x150x220
4.7 jrengimas ant betono (C12/15) pagrindo TS 06 m 123
5. Taky jrengimas
5.1 | Sal¢iui nejautriy medZiagy sluoksnio jrengimas, h =0,19 m TS 04 m? 168
59 Ke?llo p.e}gr.m.do jrengimas i$ dolomito skaldos su NAG TS 04 - 817
priemaisa iki 30%, h=15 cm
5.3 | ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5, h=0,03 m TS 04 m? 833
Atstatoma betoniniy trinekliy danga (naudojant esamas
5.4 . - m? 16
medizagas), h=0,08 m
5.5 | Betoniniy trinkeliy 200x100x80 jrengimas, h=0,08 m TS 06 m? 709
56 Betor}lnlq reljefiniy tr.lr.lk.ehu[ ciangos skirtos silpnaregiams TS 06 - 34
jrengimas (su kauburéliais), h=0,08 m
57 Betor.nmq reheﬁmq tpnl'(ehq _dangos skirtos silpnaregiams TS 06 o 74
jrengimas (su juostelémis), h=0,08 m
Paprasty vejos borditiry 1000x80x200 jrengimas ant betono
58 (C12/15) pagrindo TS 06 m 534
6. Eismo organizavimas
Kelio Zenkly vienstiebiy metaliniy 76,1 mm skersmens
6.1 (sienelés storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramy pastatymas TS 05 vnt. 50
6.2 Kelio Eenqu metahnlutv7.6,'l mm skersmens (sienelés storis 2,9 TS 05 m 20,0
mm, h=4,00 m) vamzdZio ilgis
6.3 | Kelio Zenkly skydy montavimas prie vienstiebiy atramy TS 05 vnt. 13,0
6.4 | Kelio Zenkly skydy plotas TS 05 m? 3,09
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Eilés - y Nuoroda | Mato .
N Darbo pavadinimas, apraSymas i TS vnt. Kiekis
6.5 HOI‘I.ZOI’lt.all.,IS keho z?pkllnlmas dagals, Nr. 1..24. TS 05 - 3.7

(polimerinémis medziagomis su stiklo rutuliukais)
7. Kiti darbai
71 Aug_ahnlo grunto uzpylimas ir uzséjimas (vidutinis sluoksnio TS 08 /i’ 981 981
storis 10,0 cm)
Esamy Suliniy liuky auk$¢iy sureguliavimas g/b ziedais, jy
79 kvelt.lmas .naujals.plal.lklojanm.o tipo 1%,5t 1.<e‘51.n1als llukals TS 02 vnt. 19
(Saligatviy zonoje) ir komunikacijas Zyminciy stulpeliy
jrengimas
Esamy Suliniy liuky auks$¢iy sureguliavimas g/b ziedais, jy
keitimas naujais plaukiojancio tipo 40t ketiniais liukais
7.3 v L N oL . TS 02 vnt. 7
(vaziuojamojoje dalyje) ir komunikacijas zyminciy stulpeliy
jrengimas
ISpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos
deklaracijg, patvirtinancig iSpildomosios geodezinés
nuotraukos ir parengtos kadastrinés bylos atitikimg parengtam
7.4 S 2. . : : vnt. 1
projektui). Kadastriniy matavimy bylos parengimas ir (ar)
jregistruoto kelio ruozo j kurj patenka statinys, kadastrinés
bylos patikslinimas.
7.5 | Kriimy sodinimas (Lanksva japoniné GOLDFLAME) TS 08 vnt. 22
7.6 | Suoliuko jrengimas TS 09 vnt. 5
7.7 | Siuksliadézés jrengimas TS 09 vnt.
Pastabos:

1) Rangovas turi jsivertinti vieng dangos konstrukcijg i$ pateikty dviejy dangos konstrukcijos varianty.

2) Rangovas statybvietés iSlaidose turi jsivertinti visus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (jskaitant
deklaracijos apie statybos uzbaigima gavimg).

3) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali bati tikslinami.

4) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti i§laikant ne
prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus.

5) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingus projekto jgyvendinimui pagal
brézinius.

6) Nurodyti darbai turi buti jvertinti kompleksiSkai, kartu su visais palydinéiais darbais.

7) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskir¢iai ir
atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti
minimalios priezitiros ir turi biiti gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

8) Statybos metu paZeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inZineriniy tinkly sudétines dalis, jos turés
biiti pakeistos naujomis.

9) Naudoto asfalto granulés naudojamos iki 30% pasirinktame pagrindo sluoksnyje (skaldoje arba Zvyre),

tiksly kiekij jsivertina rangovas.

10) Suliniy liuky ir groteliy keitima tikslinti darbo metu.
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TVIRTINU
Ukio ir investicijy skyriaus vedéjas
Martynas Remeikis

STATINIO PROJEKTO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE UZDUOTIS)

Sakiy rajono savivaldybé

1| Statytojas (uzsakovas) | g cios o 4, LT-71120, Sakiai.

2. | Pirkimo pavadinimas Df'slugiabu.éiut gyvenamyjy namy aikételig., esan_c“:iq Dr.augystés take, Sakiy
mieste prie 1, 3, 4, 6, 8 namy, rekonstrukcijos projekto pirkimas
Preliminarts darbai:
1.1. Suprojektuoti padidinant esamas automobiliy stovéjimo aikSteles prie
daugiabuciy gyvenamuyjy 1, 3, 4, 6, 8 namy Draugystés take, Sakiy mieste ir
suprojektuoti iSplatintg jvaziavimg (toliau — aikstelés) prie $iy aiksteliy (pagal
pridedamg schema). Aikstelése numatyti lictaus nuvedima, ap$vietimag pagal
gautas salygas. Projektuojant jvertinti norminj Zeldyny plota, numatyti

Statiniy grupés sudétis maksimaly leidziama s‘t'ovéj‘imo Vi@tq §kaiéig; .

3. | _ proiektuoi 1.2. Dangos konstrukcijos tipa parinkti Ivertinant transporto eismo apkrovas;

: projektuojamy . . . @ _

statiniy sarasas 1.3. Lletaqs nuote?kas nuvesti pgga} UAB ,,Sa.qu vandenys 1sdu0t_as salygas;
1.4. Suprojektuoti elektromobiliy jkrovimo vieta su elektros kabelio
privedimu;
1.5. Projektuoti didinant esamus takus, pagal pridedamas kadastrines bylas,
projektuojamy taky vietas ir ribas suderinti su uzsakovu;
1.6. Suprojektuoti suoliukus ir SiuksliadéZes;
1.7. Numatyti darby zonos sutvarkyma pagal privalomy normatyviniy
dokumenty reikalavimus.
4 Statinio  paskirtis ir | Paskirtis — inzineriniai statiniai;
" | bendrieji rodikliai Bendrg plota parinkti pagal pridedamus
5. | Statinio statybos rasis | Rekonstrukcija
6. | Statinio kategorija Nesudétingas
Esama numatoma Smélis, pieva, asfaltas.
7. | statinio funkciné
paskirtis
8 Projekto rengimo | Rekonstrukcijos projektas
" | etapas
Projektavimo paslaugy ir darby apimtis, trukmé ir statytojo (uzsakovo)
pateikiami duomenys
Topografinés nuotraukos parengimas;
Projekto parengimas;
9 Projektavimo Statybg leidzian¢io dokumento i§émimas;

" | paslaugos apimtis Projekto dalys nustatomos atsizvelgiant | projektuojamo statinio specifikacija.
Uzsakovas pagal poreikj gali uzsakyti ir apmokéti supaprastinto projekto
ekspertize (ekspertizés laikas neiskai¢iuojamas j projekto parengimo laika).

Projektavimo 5 ménesiai nuo pirkimo sutarties pasiraS§ymo dienos.
10. | paslaugy trukmeé

meénesiais

Paslaugy tiekéjui Esamy statiniy kadastrinés bylos
11. | pateikiamos

dokumenty, reikalingy




statinio projekto
dokumentams
parengti, kopijos

Reikalavimai projektavimo paslaugoms

Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisés aktai,
normatyviniai statybos

Projektavimo dokumentai turi atitikti norminiy teisés akty reikalavimus, o jais
grindziami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastrukttiros plétra.
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos
dalyviams:
- LR statybos jstatymas;
- LR geodezijos ir kartografijos jstatymas;
- Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai‘;
- Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos
rusys®;
- Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé*;

12. techniniai dokumentai - Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys
bei normatyviniai dokumentai, Statybos uzbaigimas, Savavali$kos statybos padariniy
statinio saugos ir Salinimas, Statybos pagal neteisétg iSduotg statybg leidziantj
paskirties dokumentai dokumentg padariniy Salinimas®;

- Statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas*;
- Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés
reikSmes keliai, Bendrieji reikalavimai®;
- PJT KZA 08, Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir
jrengimo taisykles®;
- Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés.
Aplinkos, visuomenés | Projekto duomenys apima:
sveikatos saugos, - Eksploatacijos savybes;
krastovaizdzio, - Saugos reikalavimus.
nekilnojamyjy
13 vertybiy, treciyjy
" | asmeny interesy
apsaugos ir kitos
apsaugos, nejgaliyjy
socialinés integracijos
reikalavimai
Nurodymai sprendiniy | Visi projekto sprendiniai derinami su uZsakovu.

14. | derinimui ir jy
pritarimui
Statinio ar statiniy Visy statiniy ar jy daliy statyba numatyta uzbaigti vienu metu.

15. | projektavimo ir
statybos eiliSkumas

Paslaugy pirkéjui Paslaugy tiekéjas pateikia 2 (dvi) parengto projekto
. . dokumentacijos popierinius egzempliorius ir dvi kompiuterines laikmenas
Reikalavimai projekto o . . . i . . .
. (USB) su jrasyta projekto kopija (minimalus raiskos reikalavimas —200 dpi,
rengimo dokumenty
16. formatas — .pdf, .dwg, .excel, .docx).

{forminimui, sudéciai
ir panasSiai

Projekto originalg saugo projektuotojas Lietuvos archyvy departamento prie
LR Vyriausybés nustatyta tvarka.

Projekto galimi keitimai
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17.

Galimi keitimai

Projekto keitimus ir/ar papildymus atlicka Projektg parenges projektuotojas.
Uzbaiges Statybos darbus, pateikti Uzsakovui galuting Projekto ar jo
dokumenty laida, kurig visiSkai atitinka atlikti Statybos darbai.

Projektuotojas, parenges projekta, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ji
pasirases, patvirtina, kad Projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty. Projekto
rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz
viso Projekto kokybe, Projekto keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.




SAKIU RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

UAB , Atamis* 2024-05- Nr. S E-
s.baksys@atamis.It

IGALIOJIMAS

Jgalioju projektuotoja — UAB ,,Atamis“, jmonés kodas 300564438, atstovauti Sakiy
rajono savivaldybei visose valstybinése ir privaciose jstaigose bei organizacijose sprendziant su
techninio darbo projekto , Daugiabuéiy gyvenamujy namy aiksteliy, esanéiy Draugystés take, Sakiy
mieste prie 1, 3, 4, 6, 8 namy, rekonstrukcijos techninio darbo projekto ir projekto vykdymo
prieziiiros paslaugy®, susijusius klausimus, teikti rastus, praSymus, pareiSkimus, gauti pazymas,
pazyméjimus ir kitus dokumentus, teikti praSyma iSduoti statyba leidziantj dokuments, gauti
statybos leidimo pazymas ir kt.

Nustatau, kad jgaliojimas galioja iki statybag leidZianc¢io dokumento gavimo procediiry

pabaigos.

Administracijos direktorius Vytautas [zganaitis

Martynas Remeikis, tel. (+370 345) 66141, el. p. martynas.remeikis@sakiai.lt

Biudzetiné jstaiga, Bazny¢ios g. 4, LT-71115 Sakiai, tel. +370 345 60 750,
el. p. savivaldybe@sakiai.lt, http://www.sakial.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188772814
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UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES ,,ATAMIS*

DIREKTORIUS

IGALIOJIMAS
2024 m. geguzés 29 d. Nr. ]-271

Vilnius

UAB ,Atamis“, jmonés kodas 300564438, adresas Zirminy g. 139, Vilnius,
atstovaujamas direktoriaus Mindaugo Undaravidiaus, remiantis Sakiy rajono savivaldybés
administracijos jgaliojimu 2024-05-28 Nr. S E-1070, jgalioja Rimvyda Juodka atstovauti jmonés
interesus ir atlikti visus veiksmus, reikalingus rengiant ,Daugiabufiy gyvenamyju namy
aiksteliy, esanc¢iy Draugystés take, Sakiq mieste prie 1, 3, 4, 6, 8 namy, rekonstrukcijos
techninio darbo projekto ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugas“ pagal 2024-04-02
sutartj Nr. VPS-44/AT-24S-2203. Kreiptis ir gauti informacijg, kuri gali bati reikalinga rengiant
projekty ir gaunant statybg leidzZiantj dokumentg, kreiptis j atitinkamas valstybés ir (ar) vietos
savivaldos institucijas, ir (ar) inZinerinius tinklus eksploatuojancias jmones dél prisijungimo
salygy gavimo ir projekto suderinimo, pasirasyti ir pateikti praSymg dél statybg leidZiancio
dokumento iSdavimo (pateikiant projekto elektronines bylas LR statybos leidimy ir statybos
valstybinés priezitros informacinés sistemos ,Infostatyba“ portale, bei tvirtinant pateikiamy
dokumenty tikrumg elektroniniu parasu) atstovauti projekto suderinimo bei statybg leidZiancio
dokumento iSdavimo klausimais, imtis visy kity veiksmy, kurie yra batini, siekiant parengti
projekty ir gauti statybg leidZiantj dokumentg, bei pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus yra
priskirtini statytojo pareigoms ir (ar) teiséms (iSskyrus teise sudaryti sutartis ir prisiimti
jsipareigojimus).

Jgaliojimas galioja iki statybg leidZian¢io dokumento gavimo procediiry pabaigos.

Direktorius

atamis

Mindaugas Undaravicius

UAB ,Atamis“  Jmonés kodas: 300564438 R
Zirmiiny g. 139, 09120 Vilnius  PVM kodas: LT100002411510 & BoF
Tel.: +370527 28334  Atsisk. Sask. LT177044060005506676 \ Shv )i Shv
Elp.: info@atamis.lt, www.atamis.lt  AB SEB bankas, 70440 Ny o A . A



UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES ,,ATAMIS*

DIREKTORIUS

IGALIOJIMAS
2024 m. geguzés 29 d. Nr. ]-275

Vilnius

UAB ,Atamis“, jmonés kodas 300564438, adresas Zirminy g. 139, Vilnius,
atstovaujamas direktoriaus Mindaugo Undaravidiaus, remiantis Sakiy rajono savivaldybés
administracijos jgaliojimu 2024-05-28 Nr. S E-1070, jgalioja Sarling Baksj atstovauti jmonés
interesus ir atlikti visus veiksmus, reikalingus rengiant ,Daugiabufiy gyvenamyju namy
aiksteliy, esanc¢iy Draugystés take, Sakiq mieste prie 1, 3, 4, 6, 8 namy, rekonstrukcijos
techninio darbo projekto ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugas“ pagal 2024-04-02
sutartj Nr. VPS-44/AT-24S-2203. Kreiptis ir gauti informacijg, kuri gali bati reikalinga rengiant
projekty ir gaunant statybg leidzZiantj dokumentg, kreiptis j atitinkamas valstybés ir (ar) vietos
savivaldos institucijas, ir (ar) inZinerinius tinklus eksploatuojancias jmones dél prisijungimo
salygy gavimo ir projekto suderinimo, pasirasyti ir pateikti praSymg dél statybg leidZiancio
dokumento iSdavimo (pateikiant projekto elektronines bylas LR statybos leidimy ir statybos
valstybinés priezitros informacinés sistemos ,Infostatyba“ portale, bei tvirtinant pateikiamy
dokumenty tikrumg elektroniniu parasu) atstovauti projekto suderinimo bei statybg leidZiancio
dokumento iSdavimo klausimais, imtis visy kity veiksmy, kurie yra batini, siekiant parengti
projekty ir gauti statybg leidZiantj dokumentg, bei pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus yra
priskirtini statytojo pareigoms ir (ar) teiséms (iSskyrus teise sudaryti sutartis ir prisiimti
jsipareigojimus).

Jgaliojimas galioja iki statybg leidZian¢io dokumento gavimo procediiry pabaigos.

Direktorius

atamis

Mindaugas Undaravicius

UAB ,Atamis“  Jmonés kodas: 300564438 R
Zirmiiny g. 139, 09120 Vilnius  PVM kodas: LT100002411510 & BoF
Tel.: +370527 28334  Atsisk. Sask. LT177044060005506676 \ Shv )i Shv
Elp.: info@atamis.lt, www.atamis.lt  AB SEB bankas, 70440 Ny o A . A



SAKIU RAJONO S/}VIVALDYBES ADMINISTRACLJOS
SAKIU SENIUNIJA

UAB ,, Atamis® 2024-05-30 Nr. 27- ;dﬂ/
I 2024-05-24 Nr. 24/367

DEL APSVIETIMO PRISIJUNGIMO SALYGU

Projektuojamg Draugysté tako daugiabuciy namy aiksteliy ap$vietimg prijungti prie
gelZbetoninés apSvietimo atramos pazymétos Nr. 2, esan¢ios Gimnazijos gatvéje .

Senilinas Dalius Jasevidius

D.Lopetiene, 8 345 51977

Biudzetiné jstaiga, BaZny¢ios g. 4, LT-71115 Sakiai.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188772814,
Seninijos duomenys: biudzetinés jstaigos filialas, Bazny¢ios g. 10/12, LT-71115 Sakiai, Sakiy r. sav.,
tel. +370 345 51 977, el. p. sakiai.seniunija@sakiai.lt




AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

. Parengta: 2024-06-20,
ELEKTROS TINKLUY IR |[RENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2025-06-20

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK24-52954

Klientas: ,Sakiy rajono savivaldybés administracija*“

Kliento kontaktiniai duomenys: Baznycios g. 4, Sakiai, Sakiy r. sav., +37067689789,
k.bojarovic@atamis.|t

Objekto pavadinimas: Kabelio apsauga

Objekto adresas: Draugystés tak. -, Sakiai, Sakiy r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N2452954

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato Leistinoji naudoti galia _Atv_ado_ tipas_
vnt. (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW - Trifazis
Nauja leistinoji naudoti galia kW - Trifazis
Visa leistinoji naudoti galia kW - Trifazis
Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiSkg Nr. 24-52954 deél AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrové) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy perkélimo /
rekonstravimo / apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausomg reikiamg kvalifikacijg turinCig
projektavimo jmone) pagal 3iy prijungimo sglygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius ,Inzineriniy tinkly projektavimo
sutartj* https://www.eso.lt/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydin€ius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.

3.3. Susipazinkite su Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokeéjimg galite prisijunge
Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos".

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausancias anksciau kaip prie$ 20 mety jrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes, transformatorines,
skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar dél kity priezas€iy, Jus Bendrovei apmokeésite
50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi viesgjj pirkimg laimejusio
rangovo bei Bendrovés sunaudoty medziagy ir kity iSlaidy, tiesiogiai susijusiy su Siy Prijungimo salygy
jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruoty ar perkelty

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It




AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

skirstomuyjy tinkly nuosavybé nekeiCiama.

3.4.2. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausomag
rangovg, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Pladiau skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausanc€iy inzineriniy, telekomunikaciniy tinkly, elektros jrenginiy
trukdanéiy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymg, perkélimg, rekonstravima,
apsaugojima, iSmontavimg ir/arba iSkélimg. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy
apskaitos prietaisy grazinima.

3.5.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkymg jvertinti, kad po darby jgyvendinimo bty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

3.5.3. Anksciau nei prie§ 20 mety jrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabeliy linijas iSskirti atskira
sgmata. Elektros oro ir oro kabeliy linijy amziy galite pasitikrinti https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra
99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-amzius.html.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendrové pagal kliento parengtg ir suderintg projektg atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal JUsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE ,,SAKIU SILUMOS TINKLAI”
Kodas 174409393, Gimnazijos g. 22/2, LT-71116 Sakiai, tel. (8-345) 60588

UAB ,,Atamis* 2024-06-13 Nr. R-
] 2024-05-24 d. prasyma Nr. S-24/366

TECHNINES SALYGOS PAGAL PRASYMA

Vykdant projektavimo darbus, praSau vadovautis Siomis nuostatomis :

Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy apsaugos zona yra Zemés juosta, kurios
plotis po 5 metrus j abi puses nuo kanalo (vamzdyno nekanaliniy Silumos trasy) krasty, kameros,
kolektoriaus iSorinés sienos. Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy apsaugos zonoje
draudimas statyti, rekonstruoti, remontuoti statinius netaikomas kitiems inzineriniams tinklams tiesti ir
jy jrenginiams statyti vadovaujantis Silumos tieckimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro jsakymu, nustatytomis sglygomis, kai tinklai
tiesiami miesty, miesteliy ir kaimy gatvése (tinkly koridoriuose). Zemés valdy savininkai ar naudotojai,
numatantys Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy apsaugos zonoje statyti arba griauti
Jvairius statinius, jrenginius, pozeminius tinklus, kloti keliy dangg arba dirbti kitus darbus, privalo
nustatytaja tvarka gauti leidimg atlikti zemés darbus, taip pat Silumos ir karSto vandens tinklus

eksploatuojancios imonés (organizacijos) rastiSkg sutikimg ir gauti pazyma apie darby uzbaigima.

Vadovaujantis Silumos ir kar$to vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy apsaugos taisyklémis
zemés valdy savininkai ar naudotojai, numatantys Silumos ir kar$to vandens tiekimo tinkly ir jy
jrenginiy apsaugos zonoje rekonstruoti, remontuoti arba griauti jvairius statinius, jrenginius,

pozeminius tinklus, kloti keliy danga arba vykdyti kitus darbus, privalo:

e atlikti statiniy, jrenginiy, pozeminiy tinkly, kelio dangy projektus ir suderinti juos su Silumos ir

karsSto vandens tinkly savininku, nustatyta tvarka gauti leidima zemés darbams, taip pat Silumos



ir karSto vandens tinklus eksploatuojancios jmonés (organizacijos) rastiska sutikimg ir gauti
pazyma apie darby uzbaigima;

e darby paruoSimg ir vykdyma pavesti asmenims, apmokytiems ir turintiems leidimg vykdyti
atitinkamus darbus, taip pat gauti darbus vykdancios jmonés (organizacijos) jgaliojima;

e darbus vykdanCios jmonés (organizacijos) darby vadovas privalo ne véliau kaip pries 24
valandas iki darby pradzios i darbo vietg iSkviesti Silumos ir kar§to vandens tiekimo tinklus
eksploatuojancios jmonés (organizacijos) atstova ir vykdyti darbus pagal rastu suderintas
salygas, kurios jformintos kaip nurodymas, paskyra, protokolas, arba aktas. Veikianc¢iy Silumos
ir kar$to vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy apsaugos zonoje darbus vykdyti dalyvaujant
Siuos tinklus eksploatuojancios imonés (organizacijos) atstovui;

e aptikus Silumos ir karSto vandens tinklus, nepaZymétus bréZiniuose, nutraukti darbus ir iSkviesti
Siuos tinklus eksploatuojancios imongés (organizacijos) atstova, o aptikus sprogiasias medziagas
ar sprogmenis — policijg ir Silumos ir karSto vandens tinklus eksploatuojancios jmonés

(organizacijos) atstova.

Silumos tinkly altitudZiy neturime, pagal misy atliktus matavimus, Jasy projektuojamoje

teritorijoje minimalus Silumos tinkly gylis (virSus) 1 m.

Komercijos direktorius Vilmantas PaSkevicius



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento
sudarytojas (-ai)

UAB ,Sakiy Silumos tinklai“

Dokumento
pavadinimas

(antrasté)

TECHNINES SALYGOS PAGAL PRASYMA

Registracija #1

Dokumento
registracijos data
ir numeris

2024-06-13T14:45:10+03:00, R-97

Dokumento
specifikacijos
identifikavimo
Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSas #1

Paraso paskirtis

PasiraSymas

ParaSa sukdrusio
asmens vardas,
pavardeé ir
pareigos

Vilmantas PaSkevicCius Komercijos direktorius

Paraso sukarimo
data ir laikas

2024-06-13T14:44:16.0000000+03:00

ParaSo formatas

XAdES

Laiko Zymoje
nurodytas laikas

Informacija apie
sertifikavimo

paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato
galiojimo laikas

2024-09-09T723:59:59+03:00

ParaSas #2

ParaSo paskirtis

PasiraSymas

ParaSg sukarusio
asmens vardas,
pavardeé ir
pareigos

Laimuté Kuncaitiené Techniné sekretoré

Paraso sukarimo
data ir laikas

2024-06-13T14:45:44.0000000+03:00

ParaSo formatas

XAdES

Laiko Zymoje
nurodytas laikas

Informacija apie
sertifikavimo

paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato
galiojimo laikas

2026-11-03T23:59:59+02:00

Informacija apie
badus, naudotus

Metaduomeny vientisumas uztikrintas elektroniniais parasais




metaduomeny
vientisumui
uztikrinti

Pagrindinio

dokumento priedy

skaicius

0

Pagrindinio
dokumento
pridedamy
dokumenty
skaiCius

Programineés
jrangos, kuria
naudojantis
sudarytas
elektroninis
dokumentas,
pavadinimas

Elpako v.20240612.1

Informacija apie
elektroninio
dokumento ir

elektroninio (-iy)
paraso (-y)
tikrinima
(tikrinimo data)

Pasibaigé el. paraSo pasiraSymo sertifikato
"G=VILMANTAS,SN=PASKEVICIUS,CN=VILMANTAS\,PASKEVICIUS,C=LT"
galiojimo laikas "2024-09-09 23:59:59"

2024-09-25 08:50:06




g Telia

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMO SALYGOS

2024-05-27 Nr. 2-1-0333/24

Uzsakovas: Sakiy rajono savivaldybés administracija

Uzsakovo adresas: Baznygios g. 4, LT-71115 Sakiai

Objekto pavadinimas ir vieta: )

Daugiabuciy gyvenamuyjy namy aiksteliy, esanciy Draugystés take, Sakiy mieste prie 1, 3, 4, 6, 8 namuy,
rekonstrukcija.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMUI.

2.

UZsakovas iki statybos darby pradzios savo IéSomis turi numatyti veiksmus ir priemones |

darby zong patenkancios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy rySiy infrastruktiros

apsaugojimui:

1.1.Ry8iy kabeliy kanaly Sulinius, patenkancius | vaZiuojamajg dalj, papildomai sustiprinti,
jrengiant papildomus perdengimus. Suliniy liukus vaZiuojamoje dalyje projektuoti su
sunkaus plaukiojangio MTT tipo danggiais. Suliniy liuky auk$éius sureguliuoti (suvienodinti)
su atstatomos dangos auk3¢iu. Esant batinumui Sulinius suzeminti arba perstatyti naujai,
jeigu suzeminus, nebus galima jy eksploatuoti. RySiy kabeliy kanalus, patenkancius |
projektuojamg vaziuojamajg dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis batina apsaugoti,
uzdengiant kelio plokstémis arba jgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant kabelius
remontiniu iilgai sudedamu vamzdziu iki artimiausio ry$iy $ulinio. Saligatviy statyba
suprojektuoti taip, kad borditrai nebuty klojami per rysiy Sulinius;

Nesant galimybés apsaugoti elektroniniy rysiy infrastruktdros, bdtina iSsiimti elektroniniy rysiy

infrastruktdros iSkélimo salygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

1.

2.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo sprendiniai turi bati detalizuoti techniniame darbo
projekte ir aiSkinamajame raste.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zony dydziai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatyme.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu — ,Statinys turi bdti
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
pastatytg statinj treCiujy asmeny gyvenimo ir veiklos saglygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty buati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip humato
1 punktas - statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas.

Elektroniniy rySiy infrastuktiros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo
pojstatyminiy akty reikalavimus.

Vykdant projektavima, elektroniniy rysiy infrastuktdros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos Rysiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo,
zymejimo, priezidros ir naudojimo taisyklés®, kiti Statybos techniniai reglamentai.

Elektroniniy rysiy infrastruktdros apsaugojimo sprendinius ir projektg derinti su Telia el. pastu
Projektu_derinimas_Sakiai@telia.lt arba tel. +370 69875673.

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt



7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rySiy infrastruktros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu bddu, pagal suderintg projektg ir tik gavus Telia rasytinj sutikimg Zemés kasimo
darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis el. pastu justinas.tamasauskas@telia.lt. arba tel. +370
69875673.

8. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bati priduoti Telia, prie$ uzZpilant
tran8éjg iSkvietus atstovg. Atstovo iSkvietimg registruoti prieS 1-2 darbo dienas
www.telia.lt/trasu-rodymas

9. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimo darby metu dél UZsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o 8alims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

10. Telia pasilieka teise, esant batinumui, keisti apsaugojimo saglygas.

J. TamaSauskas, tel.: +370 698 75673, el. pastas: justinas.tamasauskas@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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UZDAROJI AKCINE BENDROVE
»SAKIU VANDENYS*“

V. Kudirkos g. 62, 71124 Sakiai. Tel. (8 345) 60 072. Faks. (8 345) 60 073. E. p. sakiu.vandenys@sakvan eu
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 174264880. PVM mokétojo kodas LT742648811.
Atsiskaitomoji saskaita LT667300010074044497, bankas ..Swedbank™, AB.

Sakiy rajono savivaldybés administracijai 2024-05-27 Nr. S-240

PROJEKTAVIMO SALYGOS
Draugystés takas Sakiy m., Sakiy sen., Sakiy r. sav.

Del Lietaus tinkly jrengimo ir lietaus $ulinéliy naikinimo

Statytojas (uzsakovas): Sakiy rajono savivaldybe administracija
1. Lietaus nuotekas nuvesti j lietaus tinklus Sulinio Nr. 6.
2. Visas lietaus groteles kieme panaikinti.
3. Pries pradedant darbus issikviesti UAB ,,Sakiy vandenys* atstova.
4. Visus Sulinius, esancius kelio zonoje paaukstinti arba pazemintu iki kelio dangos pavirSiaus,

naudojant Ziedus (atitinkamo auks$€io) ir esant reikalui, pakeisti Sulinio dangcius.
Montavimo vieta biitina uztaisyti misiniu, patiekiant naudoty medziagy deklaracijas.

5. ] Sulinius patekusias pasalines medziagas (asfalta, gruntg, skaldg ir kt.) batina i§valyti.
6. Atliktus darbus privaloma priduoti UAB ,,Sakiy vandenys® atstovui.

7. Pazeidus UAB ,,Sakiy vandenys* tinklus biitina informuoti tinkly savininka +37062022274
ir sustabdyti darbus kol bus pasalintas paziedimas bei atlyginti padaryta zala.

Direktorius Kestutis Vilkauskas

Andrius Jakstys, tel. +37061014741

o Bl ¢
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r} REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.|t
\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-04-29 12:35:45

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 70/38478
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1987-02-02
Adresas: Sakiai, Draugystés tak. 4
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Pastatas - Gyvenamas namas
Unikalus daikto numeris: 8497-1000-6010
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabuciai pastatai)
Zymeéjimas plane: 1A4/b
Statybos pabaigos metai: 1981
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky S$alinimas
Dujos: Gamtinés
Sienos: Gelzbetonio plokstés
Stogo danga: Bitumas
Auksty skaicius: 4
Bendras plotas: 1333.93 kv. m
Naudingas plotas: 989.00 kv. m
Gyvenamasis plotas: 656.84 kv. m
Rsiy (pusrisiy) plotas: 262.82 kv. m
Pagrindinis plotas: 70.59 kv. m
Tdaris: 4704 kub. m
UzZstatytas plotas: 392.00 kv. m
Patalpy, suformuoty kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaicius: 19
Gyvenamosios paskirties patalpy skaicius: 19
Kambariy skaicius: 48
Koordinaté X: 6091605.6
Koordinaté Y: 438399.4
Kadastro duomeny nustatymo data: 1987-02-02
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: E
Skaiciuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui (jo
daliai) Sildyti: 292.75 kWh/m2/m.

2.2. Kiti inzineriniai statiniai - Kiemo aikstele
Unikalus daikto numeris: 4400-6293-6303
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zymeéjimas plane: 1b
Statybos pradzios metai: 1981
Statybos pabaigos metai: 1981
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 319.00 kv. m
Medziaga: Asfaltas
Danga: Asfaltbetonis
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté): 30300 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 7570 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2024-01-25
Vidutiné rinkos verté: 7570 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-01-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2024-01-25
2.3. Kiti inzineriniai statiniai - Pésciyjy takas
Unikalus daikto numeris: 4400-6293-6336
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 2b
Statybos pradzios metai: 1981
Statybos pabaigos metai: 1981
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Plotas: 110.00 kv. m
Medziaga: Betono plytelés
Danga: Betono plytelés
Atkadrimo sanaudos (statybos verté): 7460 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 1870 Eur
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data: 2024-01-25
Vidutiné rinkos verté: 1870 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-01-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2024-01-25

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra
4. Nuosavybeé:

4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: SAKIJ RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111105021

https://www.registrucentras.Ilt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=849710006010 1/2
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Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6293-6303, aprasyti p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 4400-6293-6336, aprasyti p. 2.3.
Iregistravimo pagrindas: 2024-03-15 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-77
|rasas galioja: Nuo 2024-03-28

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra
6. Kitos daiktinés teisés: jraSy néra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta daugiabucio namo kreditavimo sutartis
Daiktas: pastatas Nr. 8497-1000-6010, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2023-07-19 Daugiabuéio namo kreditavimo sutartis Nr. DNIP-23-360889
|raSas galioja: Nuo 2023-07-24

7.2. Nustatytas bendro naudojimo objekty valdymas (sudaryta jungtinés veiklos sutartis)
|galiotinis: ZIVILE PIENIUTAITE, gim. 1965-10-01
Daiktas: pastatas Nr. 8497-1000-6010, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-11-25 Jungtinés veiklos (partnerystés) sutartis
|rasas galioja: Nuo 2019-12-03

8. Zymos: jrady néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6293-6303, aprasyti p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 4400-6293-6336, aprasyti p. 2.3.
Iregistravimo pagrindas: 2024-01-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2024-03-15 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-77
|raSas galioja: Nuo 2024-03-26

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)
POVILAS MAZILIAUSKAS
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6293-6303, aprasyti p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 4400-6293-6336, aprasyti p. 2.3.
Iregistravimo pagrindas: 2015-09-21 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2301
2024-01-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
JraSas galioja: Nuo 2024-03-26

10.3. ISduotas statybg leidziantis dokumentas (kadastro Zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 8497-1000-6010, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2021-09-15 Informacinés sistemos "Infostatyba" pranesSimas Nr. LAP-44-210915-00001
AprasSymas: Suteikiama teisé atnaujinti (modernizuoti) pastata. Paprastasis remontas
|raSas galioja: Nuo 2021-09-15
10.4. ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 8497-1000-6010, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2018-02-07 PraneSimas apie energinio naudingumo sertifikato iSdavima
Nr. KG-0393-00400/0
|rasas galioja: Nuo 2018-02-07
Terminas: Nuo 2018-02-06 iki 2028-02-06

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jrady néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino MINDAUGAS UNDARAVICIUS

https://www.registrucentras.Ilt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=849710006010
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4/29/24, 10:48 AM

D REGISTRY
\\_CENTRAS

NT Registras 70/38519

VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.|t
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skailius:
Bendras plotas:
Naudingas plotas:
Gyvenamasis plotas:
Rsiy (pusrisiy) plotas:
Tdaris:
UzZstatytas plotas:
Gyvenamosios paskirties patalpy skaicius:

2024-04-29 10:47:28

70/38519

Statiniai

1995-12-12

Sakiai, Draugystés tak. 8

Pastatas - Gyvenamasis namas
8498-2005-7019

Gyvenamoji (trijy ir daugiau buty - daugiabuciai pastatai)
1A4/p

1982

100 %

Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Komunalinis vandentiekis

Komunalinis nuoteky Salinimas

Gamtinés

Plytos

Bitumas

4

1319.34 kv. m

1054.25 kv. m

700.51 kv. m

261.23 kv. m

5514 kub. m

388.30 kv. m

20

Kambariy skaicius: 48

Koordinaté X:

6091676.5

Koordinaté Y: 438355.3

Kadastro duomeny nustatymo data:
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé:
Skaiciuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui (jo
daliai) Sildyti:

2.2.

1995-12-12
B

70.17 kWh/m2/m.
Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo aikstelé

Unikalus daikto numeris: 4400-6293-4616

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Plotas:

Kiti inzineriniai statiniai
1b

1982

1982

Il grupés nesudétingasis
100 %

192.00 kv. m

Medziaga: Asfaltas
Danga: Asfaltbetonis

Atkadrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:

18200 Eur
75%

Atkuriamoji verté: 4550 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

2024-01-25

Vidutiné rinkos verté: 4550 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

23.

2024-01-25
2024-01-25

Kiti inZineriniai statiniai - Pésciyjy takas

Unikalus daikto numeris: 4400-6293-4620

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Plotas:

Medziaga:

Danga:

Kiti inzineriniai statiniai
2b

1982

1982

| grupés nesudétingasis
100 %

77.00 kv. m

Betono plytelés

Betono plytelés

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 5220 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %

Atkuriamoiji verté:
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés

1310 Eur

nustatymo data: 2024-01-25
Vidutiné rinkos verté: 78 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-01-25
Kadastro duomeny nustatymo data: 2024-01-25

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybeé:
4.1.

Nuosavybés teisé

Savininkas: SAKIYJ RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111105021

Daiktas:

kiti statiniai Nr. 4400-6293-4616, aprasyti p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 4400-6293-4620, aprasyti p. 2.3.

Jregistravimo pagrindas: 2024-03-15 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-77

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=849820057019



4/29/24, 10:48 AM NT Registras 70/38519
JraSas galioja: Nuo 2024-03-28

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé: jrasy néra
6. Kitos daiktinés teisés: jraSy néra

7. Juridiniai faktai:
71. Nustatytas turto administravimas
Turto administratorius: Uzdaroji akciné bendrové "Sakiy Silumos tinklai", a.k. 174409393
Daiktas: pastatas Nr. 8498-2005-7019, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2021-12-22 Savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymas Nr. AT-1157
JraSas galioja: Nuo 2022-10-17
Terminas: Nuo 2021-12-22 iki 2026-12-23

7.2. Sudaryta daugiabucio namo kreditavimo sutartis
Daiktas: pastatas Nr. 8498-2005-7019, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2021-03-05 Daugiabucio namo kreditavimo sutartis Nr. DNKS-21-181941
|raSas galioja: Nuo 2021-07-26

8. Zymos: jrady néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6293-4616, aprasyti p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 4400-6293-4620, aprasyti p. 2.3.
Iregistravimo pagrindas: 2024-01-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2024-03-15 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-77
JraSas galioja: Nuo 2024-03-26

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
POVILAS MAZILIAUSKAS
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-6293-4616, aprasyti p. 2.2.
kiti statiniai Nr. 4400-6293-4620, aprasyti p. 2.3.
Iregistravimo pagrindas: 2015-09-21 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2301
2024-01-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2024-03-26

10.3. ISduotas statybos uzbaigimo aktas (kadastro zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 8498-2005-7019, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2022-02-24 Informacinés sistemos "Infostatyba" pranesimas
Nr. ACCA-20-220224-00054
Aprasymas: Suteikiama teisé atnaujinti (modernizuoti) pastata. Paprastasis remontas
|rasas galioja: Nuo 2022-02-24

10.4. ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 8498-2005-7019, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2022-02-24 PraneSimas apie energinio naudingumo sertifikato iSdavimag
Nr. KG-0122-05461/0
JraSas galioja: Nuo 2022-02-24
Terminas: Nuo 2022-02-24 iki 2032-02-24

10.5. ISduotas statybg leidziantis dokumentas (kadastro zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 8498-2005-7019, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2020-09-17 Informacinés sistemos "Infostatyba" praneSimas Nr. LAP-44-200917-00008
Aprasymas: Suteikiama teisé atnaujinti (modernizuoti) pastata. Paprastasis remontas
JraSas galioja: Nuo 2020-09-17

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino MINDAUGAS UNDARAVICIUS
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UAB "ARCHIGRUPE"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Tomas: 2
Nekilnojamojo turto objektas: Statinys (statiniai)
Registro Nr.: 70/38414 (Statiniai)
Adresas: Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak. 1
Lapy skaiCius: 5



Tomo Nr. 2
Registro ~ 70/38414

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil. Dok dini Dokumento Lapy | Bylos lapy Pastabos
okumento pavadinimas i iai
NT. p NI Data skai€. | numeriai
1 |Statinio planas "STATINIY ISDESTYMO PLANAS" 2024-01-25 1
2 |KOORDINACIY ZINIARASTIS KZ 2024-01-25
KITY INZINERINIY STATINIU IR JU DALIY a1
3 KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA ) 2024-01-25 ! 3
KITY INZINERINIY STATINIY IR JY DALIY VERCIY v
4 NUSTATYMAS 2P FORMA 2024-01-25 ! 4
Vidaus apyraso lapy 4

Matininkas Povilas Maziliauskas

31-Sau-2024

Lapas 118

1




18déstymo schema

91600

_%;,8300

1162950367

STATINIU ISDESTYMO PLANAS

M1:500 _’_

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
Kadastriniai matavimai 2024-01-25
Statiniy idéstymo planas (INGA BAKAITIENE) 2021-10-04
Objekto pavadinimas Kiemo aikstele
Objekto buvimo vieta/adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak. 1
Kadastro duomeny nustatymo data 2024-01-25

UAB "ARCHIGRUPE", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300




KOORDINACIY ZINIARASTIS

Pavadinimas  Kiemo aikstelé
Objekto buvimo vieta  Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak. 1
Unikalus numeris  4400-6293-4924

Koordinaciy sistema: LKS-94

e | X v
1 6091616,45 438320,77
2 6091619,32 438318,75
3 6091619,85 438318,56
4 6091622,85 438318,84
5 6091623,19 438318,72
6 6091624,92 438317,59
7 6091630,50 438326,19
8 6091636,15 438335,11
9 6091635,73 438335,73
10 6091634,09 438336,76
11 6091631,37 438338,48
12 6091629,47 438339,68
13 6091626,73 438335,46
14 6091625,69 438336,12
15 6091619,06 438325,56
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

2024-01-31 16:02:48

*11629%15856089%"

Lapas1i§ 1



1P FORMA

UAB "ARCHIGRUPE", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-€) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2301

KITY INZINERINIY STATINIY IR JY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak. 1
Paskirtis Kiti inZineriniai statiniai
Pavadinimas Kiemo aikstelé

Zyméjimas plane b
Kadastro duomeny nustatymo data 2024-01-25

Statybos buklé Unikalus numeris 4400-6293-4924
Statybos pradzios metai: 1975 llgis: m
Statybos pabaigos metai: 1975 llgis: km
Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 200
Kap. remonto pradZios metai: Aukstis: m
Kap. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m
Papr. remonto pradzios metai: Gylis: m
Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm
Statinio kategorija: 11 grupés Skerspjavis: kv. mm
nesudetingasis
Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.
MedZiaga: Asfaltas Koordinaté X:
Danga: Asfaltbetonis Koordinaté Y:
Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys
Zyméjimas b
Pavadinimas Kiemo aikstelé
Statybos pradzios metai: 1975 Aukstis: m
Statybos pabaigos metai: 1975 llgis: m
Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m
Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm
Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 200
Papr. remonto pradzios metai: Skerspjavis: kv. mm
Papr. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m
MedZiaga: Asfaltas Kiekis: vnt.
Danga: Asfaltbetonis
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

*11e?2 etk T
2024-01-31 16:03:13 Lapas 1is1




2P FORMA

UAB "ARCHIGRUPE", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-&€) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2301

KITY INZINERINIU STATINIY IR JY DALIY VERCIU NUSTATYMAS
Adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugysteés tak. 1

Unikalus numeris 4400-6293-4924
Vertés nustatymo data 2024-01-25
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b Kiemo aikstelé 5 kv. m 200 NTK 2024-3.2.7 84,43 16900 75 4220 1 4220
Viso 16900 4220 4220
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS
L O 228 r

2024-01-31 16:03:26 Lapas 1i81



UAB "ARCHIGRUPE"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Tomas: 2
Nekilnojamojo turto objektas: Statinys (statiniai)
Registro Nr.: 70/38478 (Statiniai)
Adresas: Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak. 4
Lapy skaiCius: 8



Tomo Nr. 2
Registro ~ 70/38478

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil. Dok dini Dokumento Lapy | Bylos lapy Pastabos
okumento pavadinimas i iai
NT. p NI Data skai€. | numeriai
1 |Statinio planas "STATINIY ISDESTYMO PLANAS" 2024-01-25 1 1
2 |KOORDINACIY ZINIARASTIS KZ 2024-01-25 2 2-3
KITY INZINERINIY STATINIU IR JU DALIY a1 ]
3 KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA ) 2024-01-25 2 45
KITY INZINERINIY STATINIY IR JY DALIY VERCIY v )
4 NUSTATYMAS 2P FORMA 2024-01-25 2 6-7
Vidaus apyraso lapy 7

Matininkas Povilas Maziliauskas

31-Sau-2024

Lapas 118

1




Isdéstymo schema
O

STATINIU ISDESTYMO PLANAS

M1:500 650

_gmo

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga
Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
Kastriniai matavimai 2024-01-25
Objekto pavadinimas Péscuyjy takas
Objekto buvimo vieta/adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak. 4
Kadastro duomeny nustatymo data 2024-01-25
UAB "ARCHIGRUPE", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300

1162918540




KOORDINACIY ZINIARASTIS

Pavadinimas  Kiemo aikstele
Objekto buvimo vieta ~ Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystes tak. 4
Unikalus numeris  4400-6293-6303

Koordinaciy sistema: LKS-94

e | X v
1 6091615,16 438358,21
2 6091632,81 438386,15
3 6091624,42 438391,71
4 6091623,02 438389,48
5 6091617,73 438381,00
6 6091616,34 438378,75
7 6091611,69 438371,24
8 6091608,10 438365,40
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

2024-01-31 15:37:59

*11629313664°"

Lapas1i§ 1



KOORDINACIY ZINIARASTIS

Pavadinimas Pésciyjy takas
Objekto buvimo vieta ~ Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystes tak. 4
Unikalus numeris  4400-6293-6336

Koordinaciy sistema: LKS-94

e | X v
3 6091624,42 438391,71
4 6091623,02 438389,48
5 6091617,73 438381,00
6 6091616,34 438378,75
9 6091621,67 438393,57
10 6091626,42 438400,96
11 6091625,29 438401,76
12 6091625,00 438402,32
13 6091623,90 438406,19
14 6091622,87 438406,71
15 6091624,20 438401,94
16 6091624,05 438401,38
17 6091623,78 438400,96
18 6091623,43 438401,16
19 6091621,29 438397,79
20 6091621,63 438397,57
21 6091621,36 438397,15
22 6091611,37 438381,51
23 6091611,09 438381,08
24 6091610,75 438381,29
25 6091607,49 438376,25
26 6091607,83 438376,03
27 6091607,55 438375,59
28 6091607,30 438375,21
29 6091607,62 438375,00
30 6091603,57 438368,54
31 6091604,80 438367,71
32 6091608,75 438374,06
33 6091609,11 438373,74
34 6091613,52 438380,52
35 6091614,89 438382,78
36 6091620,31 438391,23
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

*11e29%13807 "
Lapas1i§ 1

2024-01-31 15:42:02



1P FORMA

UAB "ARCHIGRUPE", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-€) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2301

KITY INZINERINIY STATINIY IR JY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak. 4
Paskirtis Kiti inZineriniai statiniai
Pavadinimas Kiemo aikstele

Zyméjimas plane  1b
Kadastro duomeny nustatymo data 2024-01-25

Statybos baklé Unikalus numeris 4400-6293-6303
Statybos pradzios metai: 1981 llgis: m
Statybos pabaigos metai: 1981 llgis: km
Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 319
Kap. remonto pradZios metai: Aukstis: m
Kap. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m
Papr. remonto pradzios metai: Gylis: m
Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm
Statinio kategorija: 11 grupés Skerspjavis: kv. mm
nesudetingasis
Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.
MedZiaga: Asfaltas Koordinaté X:
Danga: Asfaltbetonis Koordinaté Y:
Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys
Zyméjimas 1b
Pavadinimas Kiemo aikstelé
Statybos pradzios metai: 1981 Aukstis: m
Statybos pabaigos metai: 1981 llgis: m
Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m
Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm
Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 319
Papr. remonto pradzios metai: Skerspjavis: kv. mm
Papr. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m
MedZiaga: Asfaltas Kiekis: vnt.
Danga: Asfaltbetonis
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

*11e?2 475 °
2024-01-31 15:38:45 Lapas 1is1




1P FORMA

UAB "ARCHIGRUPE", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-€) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2301

KITY INZINERINIY STATINIY IR JY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys
Adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak. 4

Paskirtis
Pavadinimas

Kiti inZineriniai statiniai

Pésciyjy takas

Zyméjimas plane  2b

Kadastro duomeny nustatymo data 2024-01-25

Statybos baklé Unikalus numeris 4400-6293-6336
Statybos pradzios metai: 1981 llgis: m
Statybos pabaigos metai: 1981 llgis: km
Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 110
Kap. remonto pradZios metai: Aukstis: m
Kap. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m
Papr. remonto pradzios metai: Gylis: m
Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm
Statinio kategorija: 11 grupés Skerspjavis: kv. mm
nesudetingasis
Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.
MedZiaga: Betono plytelés Koordinaté X:
Danga: Betono plytelés Koordinaté Y:
Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys
Zyméjimas 2b
Pavadinimas Pésciyjy takas
Statybos pradzios metai: 1981 Aukstis: m
Statybos pabaigos metai: 1981 llgis: m
Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m
Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm
Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 110
Papr. remonto pradzios metai: Skerspjavis: kv. mm
Papr. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m
MedZiaga: Betono plytelés Kiekis: vnt.
Danga: Betono plytelés
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

2024-01-31 15:42:55

*11e29%13881"
Lapas1is1




2P FORMA

UAB "ARCHIGRUPE", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-&€) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2301

KITY INZINERINIU STATINIY IR JY DALIY VERCIU NUSTATYMAS
Adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak. 4

Unikalus numeris 4400-6293-6303
Vertés nustatymo data 2024-01-25

» = -
o S « g 5 = g
, $5 | & ; sex | 35 || 5 |z, &
7] < ) 2 = St = 8 T > ./-\ w ~— o -
g £ 2% | £ 2 g 25§ | 2% g g $E| &
= E o— O - - 2 . = = g = o = = ;
2 = £ g £ s = 2 2% E o 2 51 2 2 TR
E ® 3 S - M E = £ g .: = ] E .g 5] =%
=8 > £ E s =, 52 2 s = = s 3 =
IS g 5 | £ g 2Es | 2% z| £ 22| %
25 = 3 >3 E <3 z g = E
£ = 2 = =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1b Kiemo aikstelé 5 kv.m 319 NTK 2024-3.2.7 94,87 30300 75 7570 1 7570
Viso 30300 7570 7570
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS
L T 47 6 *

2024-01-31 15:40:57 Lapas 1i81



2P FORMA

UAB "ARCHIGRUPE", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-&€) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2301

KITY INZINERINIU STATINIY IR JY DALIY VERCIU NUSTATYMAS
Adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak. 4

Unikalus numeris 4400-6293-6336
Vertés nustatymo data 2024-01-25

) = Iy
W S » g 5 2 k-
. 5 £ E g3 F= = 5 2 g
g g g2 g 5 e 2% 2 = i 8 z
£ = » 2 5 2 ] <5 g =< = E 4 s £ S
= £ = 2 o < = w 2= e 2 T = o E 5
= S £ © e 2 £ . ® S 2 2 £ 3
£ = g £ 2 £ £83 T B 3 g 25 :
=8 > £ E s =, 52 2 s = = s 3 =
IS g 5 | £ g 2Es | 2% z| £ 22| %
25 = 3 >3 E <3 z g = E
£ =, 3 = S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2b Péstiujy takas 5 kv. m 110 | NTK2024-32.11 | 67,82 7460 75 1870 1 1870
Viso 7460 1870 1870
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

*l11629134882*"
2024-01-31 15:42:29 Lapas1is1




UAB "ARCHIGRUPE"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Tomas: 2
Nekilnojamojo turto objektas: Statinys (statiniai)
Registro Nr.: 70/38499 (Statiniai)
Adresas: Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak. 6
Lapy skaiCius: 8



Tomo Nr. 2
Registro ~ 70/38499

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil. Dok dini Dokumento Lapy | Bylos lapy Pastabos
okumento pavadinimas i iai
NT. p NI Data skai€. | numeriai
1 |Statinio planas "STATINIY ISDESTYMO PLANAS" 2024-01-25 1 1
2 |KOORDINACIY ZINIARASTIS KZ 2024-01-25 2 2-3
KITY INZINERINIY STATINIU IR JU DALIY a1 ]
3 KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA ) 2024-01-25 2 45
KITY INZINERINIY STATINIY IR JY DALIY VERCIY v )
4 NUSTATYMAS 2P FORMA 2024-01-25 2 6-7
Vidaus apyraso lapy 7

Matininkas Povilas Maziliauskas

31-Sau-2024

Lapas 118

1




Isdéstymo schema

1700

Jémoo

|- STATINIU ISDESTYMO PLANAS

M1:500

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga
Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
Kadastriniai matavimai 2024-01-25
Objekto pavadinimas Pésciyjy takas
Objekto buvimo vieta/adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak. 6
Kadastro duomeny nustatymo data 2024-01-25
UAB "ARCHIGRUPE", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300

1162912670




KOORDINACIY ZINIARASTIS

Pavadinimas  Kiemo aikstelé
Objekto buvimo vieta  Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystes tak. 6
Unikalus numeris  4400-6292-7759

Koordinaciy sistema: LKS-94

e | X v

1 6091650,76 438341,19
2 6091653,48 438345,50
3 6091654,22 438346,83
4 6091662,30 438359,86
5 6091652,49 438365,88
6 6091647,52 438358,01
7 6091643,85 438352,14
8 6091640,39 438346,60
9 6091639,45 438345,07
10 6091638,91 438344,62
11 6091638,30 438344,23
12 6091637,58 438344,13
13 6091637,08 438344,15
14 6091638,11 438343,49
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

2024-01-31 15:48:00

*1162889% 46247

Lapas1i§ 1



KOORDINACIY ZINIARASTIS

Pavadinimas Pésciyjy takas
Objekto buvimo vieta  Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystes tak. 6
Unikalus numeris  4400-6292-7762

Koordinaciy sistema: LKS-94

e | X v
5 6091652,49 438365,88
6 6091647,52 438358,01
7 6091643,85 438352,14
8 6091640,39 438346,60
9 6091639,45 438345,07
10 6091638,91 438344,62
11 6091638,30 438344,23
12 6091637,58 438344,13
13 6091637,08 438344,15
15 6091652,60 438365,82
16 6091657,52 438373,76
17 6091656,74 438374,27
18 6091664,37 438386,57
19 6091663,54 438386,96
20 6091658,50 438379,55
21 6091658,67 438379,44
22 6091658,14 438378,59
23 6091657,80 438378,81
24 6091656,93 438377,41
25 6091657,23 438377,22
26 6091656,58 438376,23
27 6091656,30 438376,40
28 6091655,91 438375,77
29 6091656,22 438375,58
30 6091655,69 438374,72
31 6091646,10 438359,64
32 6091645,54 438358,77
33 6091645,20 438358,99
34 6091642,18 438354,28
35 6091642,52 438354,06
36 6091641,95 438353,18
37 6091641,69 438352,76
38 6091641,91 438352,62
39 6091636,89 438344,27
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

*11e 2887 260"
Lapas1i§ 1

2024-01-31 15:43:55



1P FORMA

UAB "ARCHIGRUPE", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-€) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2301

KITY INZINERINIY STATINIY IR JY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak. 6
Paskirtis Kiti inZineriniai statiniai
Pavadinimas Kiemo aikstelé

Zyméjimas plane  1b
Kadastro duomeny nustatymo data 2024-01-25

Statybos baklé Unikalus numeris 4400-6292-7759
Statybos pradzios metai: 1979 llgis: m
Statybos pabaigos metai: 1979 llgis: km
Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 282
Kap. remonto pradZios metai: Aukstis: m
Kap. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m
Papr. remonto pradzios metai: Gylis: m
Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm
Statinio kategorija: 11 grupés Skerspjavis: kv. mm
nesudetingasis
Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.
MedZiaga: Asfaltas Koordinaté X:
Danga: Asfaltbetonis Koordinaté Y:
Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys
Zyméjimas 1b
Pavadinimas Kiemo aikstelé
Statybos pradzios metai: 1979 Aukstis: m
Statybos pabaigos metai: 1979 llgis: m
Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m
Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm
Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 282
Papr. remonto pradzios metai: Skerspjavis: kv. mm
Papr. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m
MedZiaga: Asfaltas Kiekis: vnt.
Danga: Asfaltbetonis
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

*11623055:286 "
2024-01-31 15:48:34 Lapas 1i§1




1P FORMA

UAB "ARCHIGRUPE", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-€) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2301

KITY INZINERINIY STATINIY IR JY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak. 6
Paskirtis Kiti inZineriniai statiniai
Pavadinimas Pésciyjy takas

Zyméjimas plane  2b
Kadastro duomeny nustatymo data 2024-01-25

Statybos baklé Unikalus numeris 4400-6292-7762
Statybos pradzios metai: 1979 llgis: m

Statybos pabaigos metai: 1979 llgis: km

Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 91
Kap. remonto pradZios metai: Aukstis: m

Kap. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m

Papr. remonto pradzios metai: Gylis: m

Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm

Statinio kategorija: I grupés nesudétingasis| Skerspjavis: kv. mm

Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.

MedZiaga: Betono plytelés Koordinaté X:

Danga: Betono plytelés Koordinaté Y:

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 2b
Pavadinimas Pésciyjy takas
Statybos pradzios metai: 1979 Aukstis: m
Statybos pabaigos metai: 1979 llgis: m
Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m
Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm
Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 91
Papr. remonto pradzios metai: Skerspjavis: kv. mm
Papr. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m
MedZiaga: Betono plytelés Kiekis: vnt.
Danga: Betono plytelés
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

*116289%7 938"
2024-01-31 15:46:56 Lapas 1i§1




2P FORMA

UAB "ARCHIGRUPE", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-&€) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2301

KITY INZINERINIU STATINIY IR JY DALIY VERCIU NUSTATYMAS
Adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak. 6

Unikalus numeris 4400-6292-7759
Vertés nustatymo data 2024-01-25

@ = -
W S » g 5 2 k-
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E ® 3 S - M E = £ g .: = ] E .g 5] =%
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IS g 5 | £ g 2Es | 2% z| £ 22| %
25 = 3 >3 E <3 z g = E
g = =z . >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1b Kiemo aikstelé 5 kv.m 282 NTK 2024-3.2.7 94,87 26800 75 6690 1 6690
Viso 26800 6690 6690
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

LA R~ P T P
2024-01-31 15:48:56 Lapas1is1




2P FORMA

UAB "ARCHIGRUPE", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-&€) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2301

KITY INZINERINIU STATINIY IR JY DALIY VERCIU NUSTATYMAS
Adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak. 6

Unikalus numeris 4400-6292-7762
Vertés nustatymo data 2024-01-25

) = Iy
W S » g 5 2 k-
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g g g2 g 5 e 2% 2 = i 8 z
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IS g 5 | £ g 2Es | 2% z| £ 22| %
25 = 3 >3 E <3 z g = E
£ = & = =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2b Pestiyjy takas 5 kv. m 91 NTK 2024-3.2.11 | 67,82 6170 75 1540 0,06 93
Viso 6170 1540 93
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

LA RO < 5 T - o S
2024-01-31 15:47:29 Lapas1is1




UAB "ARCHIGRUPE"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Tomas: 2
Nekilnojamojo turto objektas: Statinys (statiniai)
Registro Nr.: 70/38519 (Statiniai)
Adresas: Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak. 8
Lapy skaiCius: 8



Tomo Nr. 2
Registro ~ 70/38519

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil. Dok dini Dokumento Lapy | Bylos lapy Pastabos
okumento pavadinimas i iai
NT. p NI Data skai€. | numeriai
1 |Statinio planas "STATINIY ISDESTYMO PLANAS" 2024-01-25 1 1
2 |KOORDINACIY ZINIARASTIS KZ 2024-01-25 2 2-3
KITY INZINERINIY STATINIU IR JU DALIY a1 ]
3 KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA ) 2024-01-25 2 45
KITY INZINERINIY STATINIY IR JY DALIY VERCIY v )
4 NUSTATYMAS 2P FORMA 2024-01-25 2 6-7
Vidaus apyraso lapy 7

Matininkas Povilas Maziliauskas

31-Sau-2024

Lapas 118

1




ISdéstymo schema

1162910329

STATINIU ISDESTYMO PLANAS

M1:500

+

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga

Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
kdastriniai matavimai 2024-01-25
Objekto pavadinimas Kiemo aikstele
Objekto buvimo vieta/adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak. 8
Kadastro duomeny nustatymo data 2024-01-25

UAB "ARCHIGRUPE", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300




KOORDINACIY ZINIARASTIS

Pavadinimas  Kiemo aikstelé
Objekto buvimo vieta  Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystes tak. 8

Unikalus numeris  4400-6293-4616
Koordinaciy sistema: LKS-94

Tasko
Nr. X Y
1 6091683,16 438315,66
2 6091683,23 438316,33
3 6091683,60 438317,14
4 6091693,89 438334,84
5 6091685,67 438339,66
6 6091685,59 438339,71
7 6091676,57 438324,27
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

2024-01-31 15:52:18

*116293%05%35*"

Lapas1i§ 1



KOORDINACIY ZINIARASTIS

Pavadinimas Pésciyjy takas
Objekto buvimo vieta  Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystes tak. 8
Unikalus numeris  4400-6293-4620

Koordinaciy sistema: LKS-94

e | X v
5 6091685,67 438339,66
6 6091685,59 438339,71
7 6091676,57 438324,27
8 6091697,96 438361,04
9 6091701,56 438368,30
10 6091700,66 438368,74
11 6091696,63 438361,82
12 6091691,12 438352,33
13 6091689,99 438350,38
14 6091683,13 438338,58
15 6091681,95 438336,46
16 6091675,27 438325,18
17 6091676,47 438324,39
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

2024-01-31 15:54:34

*11629307614°

Lapas1i§ 1



1P FORMA

UAB "ARCHIGRUPE", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-€) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2301

KITY INZINERINIY STATINIY IR JY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak. 8
Paskirtis Kiti inZineriniai statiniai
Pavadinimas Kiemo aikstelé

Zyméjimas plane  1b
Kadastro duomeny nustatymo data 2024-01-25

Statybos baklé Unikalus numeris 4400-6293-4616
Statybos pradzios metai: 1982 llgis: m
Statybos pabaigos metai: 1982 llgis: km
Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 192
Kap. remonto pradZios metai: Aukstis: m
Kap. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m
Papr. remonto pradzios metai: Gylis: m
Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm
Statinio kategorija: 11 grupés Skerspjavis: kv. mm
nesudetingasis
Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.
MedZiaga: Asfaltas Koordinaté X:
Danga: Asfaltbetonis Koordinaté Y:
Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys
Zyméjimas 1b
Pavadinimas Kiemo aikstelé
Statybos pradzios metai: 1982 Aukstis: m
Statybos pabaigos metai: 1982 llgis: m
Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m
Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm
Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 192
Papr. remonto pradzios metai: Skerspjavis: kv. mm
Papr. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m
MedZiaga: Asfaltas Kiekis: vnt.
Danga: Asfaltbetonis
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

*11629307540898°
2024-01-31 15:53:09 Lapas 1i§1




1P FORMA

UAB "ARCHIGRUPE", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-€) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2301

KITY INZINERINIY STATINIY IR JY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak. 8
Paskirtis Kiti inZineriniai statiniai
Pavadinimas Pésciyjy takas

Zyméjimas plane  2b
Kadastro duomeny nustatymo data 2024-01-25

Statybos baklé Unikalus numeris 4400-6293-4620
Statybos pradzios metai: 1982 llgis: m

Statybos pabaigos metai: 1982 llgis: km

Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m

Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 77
Kap. remonto pradZios metai: Aukstis: m

Kap. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m

Papr. remonto pradzios metai: Gylis: m

Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm

Statinio kategorija: I grupés nesudétingasis| Skerspjavis: kv. mm

Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.

MedZiaga: Betono plytelés Koordinaté X:

Danga: Betono plytelés Koordinaté Y:

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 2b
Pavadinimas Pésciyjy takas
Statybos pradzios metai: 1982 Aukstis: m
Statybos pabaigos metai: 1982 llgis: m
Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m
Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm
Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 77
Papr. remonto pradzios metai: Skerspjavis: kv. mm
Papr. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m
MedZiaga: Betono plytelés Kiekis: vnt.
Danga: Betono plytelés
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

*1162 na 40
2024-01-31 15:54:54 Lapas 1is1




2P FORMA

UAB "ARCHIGRUPE", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-&€) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2301

KITY INZINERINIU STATINIY IR JY DALIY VERCIU NUSTATYMAS
Adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak. 8

Unikalus numeris 4400-6293-4616
Vertés nustatymo data 2024-01-25

@ = -
W S » g 5 2 k-
, $5 | £ g sex | 38 || % |z, ¢
@ 4 5 2 = S = 8 N > _/'\ w N - .
g £ 2% | £ 2 g 25§ | 2% g g $E| &
= E o— O - - 2 . = = g = o = = ;
2 = £ g £ s = 2 2% E o 2 51 2 2 TR
E ® 3 S - M E = £ g .: = ] E .g 5] =%
=8 > £ E s =, 52 2 s = = s 3 =
IS g 5 | £ g 2Es | 2% z| £ 22| %
25 = 3 >3 E <3 z g = E
g = =z . >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1b Kiemo aikstelé 5 kv. m 192 NTK 2024-3.2.7 94,87 18200 75 4550 1 4550
Viso 18200 4550 4550
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

LA R~ P P | T
2024-01-31 15:53:38 Lapas1is1




2P FORMA

UAB "ARCHIGRUPE", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-&€) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2301

KITY INZINERINIU STATINIY IR JY DALIY VERCIU NUSTATYMAS
Adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak. 8

Unikalus numeris 4400-6293-4620
Vertés nustatymo data 2024-01-25

) =] -«
W S » g 5 2 k-
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7] < ) 2 = St = 8 T > ./-\ w ~— o @ -
: : 2 2| . : St | 3T | i 2 |3E|
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R £ 22 | £ 2 2ET | 2% 2| % 2= %
4§ = 3 > 2 E <3 z. Z = 3
£ =, \J = S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2b Pésciyjy takas 5 kv. m 77 NTK 2024-3.2.11 67,82 5220 75 1310 0,06 78
Viso 5220 1310 78
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS
L E i T negsr

2024-01-31 15:55:25 Lapas 1i81



UAB "ARCHIGRUPE"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Statinys (statiniai)
Registro Nr.: 44/3424756 (Statiniai)
Adresas: Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak.
Lapy skaiCius: 5



TomoNr. 1
Registro  44/3424756

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil. Dok dini Dokumento Lapy | Bylos lapy Pastabos
okumento pavadinimas i iai
NT. p NI Data skai€. | numeriai
1 |Statinio planas "STATINIY ISDESTYMO PLANAS" 2024-01-25 1
2 |KOORDINACIY ZINIARASTIS KZ 2024-01-25
KITY INZINERINIY STATINIU IR JU DALIY a1
3 KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA ) 2024-01-25 ! 3
KITY INZINERINIY STATINIY IR JY DALIY VERCIY v
4 NUSTATYMAS 2P FORMA 2024-01-25 ! 4
Vidaus apyraso lapy 4

Matininkas Povilas Maziliauskas

31-Sau-2024

Lapas 118

1




ISdéstymo schema

STATINIU ISDESTYMO PLANAS

M1:500

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga
Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
Kadastriniai matavimai 2024-01-25
Objekto pavadinimas Kiemo aikstelé
Objekto buvimo vieta/adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak.
Kadastro duomeny nustatymo data 2024-01-25
UAB "ARCHIGRUPE", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300

1162952665




KOORDINACIY ZINIARASTIS

Pavadinimas  Kiemo aikstelé
Objekto buvimo vieta  Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystes tak.
Unikalus numeris  4400-6294-1488

Koordinaciy sistema: LKS-94

e | X v
1 6091707,66 438292,23
2 6091710,69 438297,65
3 6091684,76 438313,36
4 6091683,92 438313,92
5 6091683,64 438314,15
6 6091683,30 438314,64
7 6091683,14 438315,52
8 6091683,16 438315,66
9 6091676,57 438324,27
10 6091676,47 438324,12
11 6091675,17 438325,00
12 6091653,08 438339,36
13 6091652,61 438339,98
14 6091650,76 438341,19
15 6091638,11 438343,49
16 6091637,08 438344,15
17 6091636,77 438344,16
18 6091635,48 438344,75
19 6091617,73 438356,14
20 6091616,99 438356,74
21 6091616,41 438357,41
22 6091615,16 438358,21
23 6091608,10 438365,40
24 6091603,76 438358,35
25 6091603,71 438358,27
26 6091632,46 438340,06
27 6091635,82 438337,86
28 6091646,86 438330,93
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

*118 294358509
Lapas1i§ 1

2024-01-31 15:59:22



1P FORMA

UAB "ARCHIGRUPE", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-€) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2301

KITY INZINERINIY STATINIY IR JY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak.
Paskirtis Kiti inZineriniai statiniai
Pavadinimas Kiemo aikstelé

Zyméjimas plane  1b
Kadastro duomeny nustatymo data 2024-01-25

Statybos baklé Unikalus numeris 4400-6294-1488
Statybos pradzios metai: 1979 llgis: m
Statybos pabaigos metai: 1979 llgis: km
Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 925
Kap. remonto pradZios metai: Aukstis: m
Kap. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m
Papr. remonto pradzios metai: Gylis: m
Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm
Statinio kategorija: 11 grupés Skerspjavis: kv. mm
nesudetingasis
Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.
MedZiaga: Asfaltas Koordinaté X:
Danga: Asfaltbetonis Koordinaté Y:
Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys
Zyméjimas 1b
Pavadinimas Kiemo aikstelé
Statybos pradzios metai: 1979 Aukstis: m
Statybos pabaigos metai: 1979 llgis: m
Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m
Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm
Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 925
Papr. remonto pradzios metai: Skerspjavis: kv. mm
Papr. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m
MedZiaga: Asfaltas Kiekis: vnt.
Danga: Asfaltbetonis
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

*11629%43803"
2024-01-31 15:59:52 Lapas 1i§1




2P FORMA

UAB "ARCHIGRUPE", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-&€) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2301

KITY INZINERINIU STATINIY IR JY DALIY VERCIU NUSTATYMAS
Adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugysteés tak.

Unikalus numeris 4400-6294-1488
Vertés nustatymo data 2024-01-25

@ = Iy
W S » g 5 2 k-
) 23| & : ses | 32 s 5 |3, ¢
@ 4 5 2 = S = 8 N > _/'\ w N - .
g £ -2 | 2 2 2 258 | 2% E| 2 22| &
= E o— O - - 2 . = = g = o = = ;
2 = £ g £ = = 2 2% E o 2 51 2 2 TR
E ® 3 S i~ M E = £ g .: = ] E .g 5] =%
s, > £ E > =, R S 5 = 23 £
IS g 5 | £ g 2Es | 2% z| £ 22| %
25 = z >3 E <3 z g = E
£ = 2 Z >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1b Kiemo aikstele 5 kv. m 925 NTK 2024-3.2.7 84,43 78100 75 19500 1 19500
Viso 78100 19500 19500
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

*11629%943804"
2024-01-31 16:00:21 Lapas1is1




UAB "ARCHIGRUPE"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Statinys (statiniai)
Registro Nr.: 44/3425357 (Statiniai)
Adresas: Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak.
Lapy skaiCius: 5



TomoNr. 1
Registro  44/3425357

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil. Dok dini Dokumento Lapy | Bylos lapy Pastabos
okumento pavadinimas i iai
NT. p NI Data skai€. | numeriai
1 |Statinio planas "STATINIY ISDESTYMO PLANAS" 2024-01-25 1
2 |KOORDINACIY ZINIARASTIS KZ 2024-01-25
KITY INZINERINIY STATINIU IR JU DALIY a1
3 KADASTRO DUOMENYS 1P FORMA ) 2024-01-25 ! 3
KITY INZINERINIY STATINIY IR JY DALIY VERCIY v
4 NUSTATYMAS 2P FORMA 2024-01-25 ! 4
Vidaus apyraso lapy 4

Matininkas Povilas Maziliauskas

31-Sau-2024

Lapas 118

1




ISdéstymo schema

8

STATINIU ISDESTYMO PLANAS

M1:500

Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga
Medziagos pavadinimas Medziagos parengimo data
Kadastriniai matavimai 2024-01-25
Objekto pavadinimas Pésciyjy takas
Objekto buvimo vieta/adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak.
Kadastro duomeny nustatymo data 2024-01-25

1162953173




KOORDINACIY ZINIARASTIS

Pavadinimas Pésciyjy takas
Objekto buvimo vieta  Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystes tak.
Unikalus numeris  4400-6294-1490

Koordinaciy sistema: LKS-94

e | X v
1 6091706,91 438290,88
2 6091707,66 438292,23
3 6091646,86 438330,93
4 6091635,82 438337,86
5 6091632,46 438340,06
6 6091603,71 438358,27
7 6091603,76 438358,35
8 6091600,34 438360,60
9 6091604,80 438367,71
10 6091603,57 438368,54
11 6091598,80 438361,60
12 6091598,34 438361,89
13 6091597,40 438360,50
14 6091608,93 438353,08
15 6091619,48 438346,52
16 6091622,55 438344,52
17 6091631,53 438338,82
18 6091631,37 438338,48
19 6091634,09 438336,76
20 6091634,61 438336, 77
21 6091645,98 438329,57
22 6091650,93 438326,40
23 6091654,11 438324,29
24 6091664,43 438317,84
25 6091667,58 438315,78
26 6091677,90 438309,19
27 6091680,98 438307,21
28 6091697,40 438296,90
29 6091705,28 438291,89
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

LA C O A IRt -
Lapas1i§ 1

2024-01-3117:32:31



1P FORMA

UAB "ARCHIGRUPE", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-€) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2301

KITY INZINERINIY STATINIY IR JY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys
Adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugystés tak.

Paskirtis
Pavadinimas

Kiti inZineriniai statiniai

Pésciyjy takas

Zyméjimas plane b

Kadastro duomeny nustatymo data 2024-01-25

Statybos baklé Unikalus numeris 4400-6294-1490
Statybos pradzios metai: 1979 llgis: m
Statybos pabaigos metai: 1979 llgis: km
Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Plotas: kv. m 223
Kap. remonto pradZios metai: Aukstis: m
Kap. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m
Papr. remonto pradzios metai: Gylis: m
Papr. remonto pabaigos metai: Skersmuo: mm
Statinio kategorija: 11 grupés Skerspjavis: kv. mm
nesudetingasis
Baigtumo procentas: % 100 Kiekis: vnt.
MedZiaga: Betono plytelés Koordinaté X:
Danga: Betono plytelés Koordinaté Y:
Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys
Zyméjimas b
Pavadinimas Pésciyjy takas
Statybos pradzios metai: 1979 Aukstis: m
Statybos pabaigos metai: 1979 llgis: m
Rekonstravimo pradzios metai: Plotis: m
Rekonstravimo pabaigos metai: Gylis: m
Kap. remonto pradZios metai: Skersmuo: mm
Kap. remonto pabaigos metai: Plotas: kv. m 223
Papr. remonto pradzios metai: Skerspjavis: kv. mm
Papr. remonto pabaigos metai: Taris: kub. m
MedZiaga: Betono plytelés Kiekis: vnt.
Danga: Betono plytelés
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

2024-01-31 17:32:56

*11e 2953302
Lapas1is1




Adresas Sakiy r. sav. Sakiy m. Draugysteés tak.

Unikalus numeris 4400-6294-1490
Vertés nustatymo data 2024-01-25

2P FORMA

UAB "ARCHIGRUPE", kodas: 302509419, adresas: Kaunas, Raudondvario pl. 164A-300
Matininkas(-&€) POVILAS MAZILIAUSKAS, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2301

KITY INZINERINIY STATINIU IR JUY DALIY VERCIU NUSTATYMAS

@ S -«
ﬁ % & - @
. 28 | £ z sg5 | 34 2| = 2 5
2 2 55 g s ER Rt Z % 2 £ s 8 2
= E > = 2 @ = LTS X2 e = ) s e S
= = Z o > 2 =" > 2 g o 9@ = > 2 3 =< g
= = = 2 = ) e @ g g > > = w D £ =
£ 5 = g i g £¢Ss £ g 2 = S s -
> > g g = = 522 5 = = E 22 =
N & 2 2 g S R =2 Z 2 5 2 £
VRS = 3 > S E <3 z E S E
~ 17} =) =
= = = P >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
b PeéscCiyjy takas 5 kv. m 223 NTK 2024-3.2.11 67,82 15100 75 3780 1 3780
Viso 15100 3780 3780
Matininkas POVILAS MAZILIAUSKAS

2024-01-31 17:33:19
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STATYEOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, L_inkme'-nq g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLJOS
ATESTATAS

Nr.30394

Rimvydas Juodka

Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo priezitros vadovo ir statinio ekspertizés vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, kiti transporto

statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

[8duotas 2018 m. sausio 22 d.
Plrmq karta 1sduotas 2012 m. gruodzio 19 d.

Kvallflkaa]os atestatq registras skelblamas www.spsc.lt
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLIOS
ATESTATAS

{
|
|
|
{
- |

Sarinas Baksys

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.
Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

AHST4TYBOS PRODUKC

L\ SERTIFIKAVIMO CEN'

el
N\ £, %/
\\’:&{Tﬂces \‘“9?‘
[Sduotas 2018 m. lapkricio 13 d.
Pirma karta i§duotas 2017 m. liepos 19 d.

Valdemaras Gauronskis

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It

2018 UAB ,LODVILA" 01329-A1
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Ben| (3] ¥ KOMPARSA

Lapas: 1i§ 1

UAB ,,Komparsa“

Reg.V] Registry centras,reg.Nr.077797

Adresas: Ateities g. 33, LT-06325 Vilnius, Lietuvos Respublika, tel. (5)2101620, 2101621, faksas (5)2101622
Imones kodas: 122748773, PVM mokeétojo kodas: L T227487716

Bankas: Danske bank AS

A/s Nr.: LT157400049838223810

Banko kodas: 74000

2017.05.02 Dél UAB ,ATAMIS“ turimos programinés jrangos

UAB ,,ATAMIS*
Adresas: Zirmainy g. 139, Vilnius, Lietuvos Respublika, Faks.2031280
Imonées kodas: 300564438, PVM moketojo kodas: LT100002411510

UAB ,Komparsa® patvirtina, kad UAB ,ATAMIS" yra jsigijusi Sig programine jranga:

1. Programa Microsoft Office Home and Business 2010 LT 6 vnt.
2. Programa MS Office Home and Business 2013 32-bit/x64 12 vnt.
3. Programos licencija Microsoft Office Mac Home Business 1PK 2011 1 vnt.
4. Programiné jranga Microsoft OFFICE 2016 Home&Business 22 vnt,

Pareigos:  Direktoriaus pavaduotoja
V., pavardé: Tomas Urbonas
Para3as:




/\

S- z E Uzdaroji akciné bendrové SISTELA, Zalgirio 88, 09303 Vilnius
Tel.(;8-5) 2 75 26 45, Faksas (8-5) 275 04 11, info@sistela.lt, www.sistela.lt
Lm— Imonés kodas- 123743633, PVM mok. k.- LT237436314

UAB "ATAMIS"
Respublikos g. 15, LT-35185 Panevezys

PAZYMA
dél Sistela kompiuteriniy programy ir duomeny baziy statybos darby samaty skai¢iavimams
Informacinis-programinis kompleksas SAMATA

2017 m. geguzés 2 d. Nr. 17-33

Informacinio programinio komplekso .,.Samata™ rengéjas, autorius ir programy pardavéjas
UAB Sistela pagal 2017 m. kovo 23 d sutartj Nr. 9693 pardave, o UAB ., Atamis* teisétai jsigijo
kompiuterines ~programas statybos darby samatiniams apskai¢iavimams (Informacinis
programinis kompleksas ..Samata®) ir gali be apribojimy jas naudoti savo tkineje veikloje.

UAB Sistela programos skirtos statybos kainos apskai¢iavimams ir samaty dokumenty
parengimui pagal Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos ministerijos patvirtintg statybos techninj
reglamenta STR 1.04.04:2017 _Statinio projektavimas, projekto ekspertize™ bei rekomendacijas
statiniy statybos skai¢iuojamuju kainy nustatymui.

Kartu su programine jranga vartotojui yra perduota UAB Sistela parengta duomeny bazé
(darbo medziagy ir mechanizmy sanaudy normatyvai ir kainynai), kurie yra jregistruoti Juridiniy
asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty skai¢iuojamuyjy kainy rekomendacijy registre
(www.spsc.lt), toliau Registras, kaip jmonés (UAB Sistela) rekomendacijos. Siame Registre yra
saugomas kontrolinis rekomendacijy egzempliorius. Registro tvarkytojo funkcijas, aplinkos
ministro pavedimu (2006-10-26 jsakymas Nr. D1-492) vykdo VI Statybos produkcijos
sertifikavimo centras.

UAB Sistela generalinis direktorius Albinas Vaitkevicius
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UAB Atamis

InNfoEra | A AutoDEsk

2024-01-12

Zirmany g. 139, LT-09120 Vilnius Nr. 02-289

DEL UAB Atamis TURIMOS PROGRAMINES JRANGOS

UAB ,InfoEra“ yra oficialus Autodesk Inc. programinés jrangos platintojas.

Patvirtiname, kad jmoné UAB Atamis yra jsigijusi Sig programine jranga:

e 1lwvnt
e 2vnt
o 4 vnt. AEC Collection 2024 Single programinés jrangos rinkinio nuoma galioja

AutoCAD LT 2024 nuoma galioja iki 2024 09 23;
AutoCAD Civil 2024 Single nuoma galioja iki 2024 10 18;

iki 2024 10 15;

e 1 vnt. AEC Collection 2024 Single programinés jrangos rinkinio nuoma galioja

iki 2024 08 29;

e 2vnt.
e 1luvnt
e 1luvnt
e 1wvnt.
e 1lwvnt
e 1lwvnt
e 1wvnt
e 1wvnt
e 4vnt
e 1wvnt
e 1wvnt
e 1lwvnt
e 1lwvnt
e 1wvnt
e 1lwvnt
e 1wvnt.
e 1vnt.

| Architecture Engineering Construction Collection programinés jrangos rinkinj jeina Revit
programa. Ji skirta pastato inzineriniy sistemy, architekttros ir konstrukcijy projektavimui atlikti

AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 07 26;
AEC Collection 2024 Single nuoma galioja iki 2024 07 26;
Revit LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2024 06 11;
AutoCAD LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2024 06 11,
Revit LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2024 04 07;
AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 02 20;
AutoCAD LT 2024 nuoma galioja iki 2024 11 28;

AEC Collection 2024 Single nuoma galioja iki 2024 05 17,
AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 06 12;
AEC Collection 2024 Single nuoma galioja iki 2024 06 12;
AutoCAD Revit LT Suite 2024 Single nuoma galioja iki 2024 12 15;
AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 11 12;
AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 10 20;
AutoCAD LT 2024 Single nuoma galioja iki 2024 01 27,
AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2025 10 20;
AutoCAD Civil 3D 2024 Single nuoma galioja iki 2024 11 24;
AutoCAD LT 2024 Single nuoma galioja iki 2024 12 15.

skaitmeninio informacinio modelio aplinkoje.

] AEC Collection programinés jrangos rinkinj jeina AutoCAD Civil 3D programiné jranga, su

kuria galima projektuoti lauko inzinerinius tinklus.

UAB JInfoEra
S. Zukausko g. 17
LT-08234 Vilnius

%, Tel. +370 5 2788456 @ www.infoera.lt & Imonés kodas 145426176
BA info@infoera.lt


http://www.infoera.lt/
mailto:info@infoera.lt

(W

InNfoEra | A AutoDEsk

Architecture Engineering Construction Collection programinés jrangos rinkinj sudaro:

Revit, Civil 3D, Infraworks, Nawisworks, AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD
Electrical, AutoCAD MAP 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD P&ID, AutoCAD Plant 3D,
AutoCAD Raster Design, ReCap 360, Vehicle Tracking, 3ds Max, Advance Steel, Robot
Professional, Structural Bridge Design.

metu,

UAB ,Atamis® turi sprendimus, kurie suteikia galimybe uzsakovui, viso projektavimo
perziiréti trimatj projektuojamo pastato modelj narSykléje arba nemokama

skaitmeninio informacinio modelio perzilros programa.

Revit programinés jrangos galimybés:

Autodesk® Revit® programa vykdomas pastato informacinis modeliavimas (BIM)
padeda iki minimumo sumazinti klaidy ir susikirtimy atsiradima;

Sia BIM programa yra galimybé dirbti visy discipliny specialistams viename
modelyje realiu laiku ir matyti vienas kito progresg bei grei¢iau komunikuoti
priimant projektinius sprendimus;

Visa grafiné projekto dokumentacija yra laikoma viename Revit® faile, o tai
Zenkliai palengvina projekto versijy iSsaugojimg ir informacijos pasiekiamuma;
Projektavimas — modeliavimas atliekamas parametrizuoty, informaciniy, erdviniy
elementy pagalba. Tai tarsi virtualus konstruktorius, pagal realiy gaminiy virtualias
kopijas kuriantis erdvinius pastato ir visy jo elementy modelius. Kiekvienam
modelio elementui gali bati priskirta reikiama informacija bei iSorinés nuorodos j
gamintojo pateiktus duomenis apie produktsg;

Naudojantis BIM programine jranga Autodesk Revit®, realiai montuojamy ar
sumontuoty elementy technine dokumentacijg ir apraSymus galima prisegti prie
modelyje esanciy virtualiy Siy elementy kopijy;

Sudaryta galimybé dirbti su IFC failais, susieti ir eksportuoti savo modelj j IFC
formatag, o tai leidZia bendradarbiauti skirtingy projektavimo — modeliavimo
platformy vartotojams;

Su Revit programine jranga galima paruosti jvairaus detalumo modelj,
priklausomai nuo projekto rengimo stadijos.

UAB ,InfoEra“
Infrastruktdros sprendimy specialistas Andrius Baranauskas
UAB ,InfoEra R, Tel. +370 5 2788456 I@ www.infoera.lt 4 Imonés kodas 145426176

S. Zukausko g. 17
LT-08234 Vilnius

BA info@infoera.lt


http://www.infoera.lt/
mailto:info@infoera.lt

Pastabos:
1. Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.

2. Ties inzineriniais tinklais zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu btdu.

3. Vykdant inZinerinius darbus inZineriniy tinkly apsaugos zonoje, bitina iSsikviesti
tinklus prizidrinCios bendrovés atstova.

4. Esami ESO kabeliai bus apsaugojami pagal iSduotas technines sglyga Nr.
ISK24-52954 ir parengtg projekto Nr. E2N2452954.
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3 5 g E‘m L E
o~ © £ ©|N a
57.0 5e i o g —%-57.00
§ gh g% g0 g -
5 Bl =yl o< g\
D = o= X ~ Y
< " X 0] K=}
56.00—5- g 2 £ S —§-56.00
2 2 2 : g K
L g g >
- 209
55.00-120 409% 0.45% 1 —55.00
54.00— —54.00
53.00— —53.00
52.00— —52.00
1% . 51.00— —51.00
AikStelé tarp
Draugystes tako 6 ir 8 50.00 50.0(
Piketas %‘ %
0 K=8.48 of K=8.12 olo
Projektinés linijos nuolydZiai S| R=1000 042 'ol R=600 \,%Q) )
. 2 - - y
PN 131 N__ e
v . -
. N _
Darby zymés S Cf>
|
& 2
Projektinio pavirsiaus altitudés < <+
il il
3 5
Esamo pavirsiaus altitudés Bt <+
il i
Plano elementai L=42.74
a=57°17'21"
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67.00—— ——67.00
66.00—— —66.00
65.00—— ——65.00
64.00—— —64.00
63.00—— —63.00
62.00—— —62.00
61.00—— —61.00
60.00—— ——60.00
59.00—vertikalios kreivés viréuné: PK0+09.97 Vertikalios kreivés virSuné: PK0+34.18-—59 .00
Kreives viréunes aukétis h=54.05 Kreivés virSunés aukstis h=54.18
Kreivés spindulys R=800 Kreivé_s _spi_nc!ulys_R=800 N
58.0 Kreives ilgis K=7.37 Kre:es llgis K=4.41 3 58.00
B o ® 4
g 2 2% 2
57.0 2 X g 2 -§57.00
: a En £o s
%é a2 8% g3
56.0 I L gL 3L £56.00
: < g° " < L
3 2 ° o 2
3 5 S 8 2
55.00-—¢— = S 5 5 —+—55.00
[ g g > =
0
_ o 0.55% 1.10Q
54.0 37% ~54.00
53.00— —53.00
52.00— —52.00
R . . 51.00— —51.00
Aikstelé tarp draugystés
tako 4 ir 6 50.00 50.00
; I <
Piketas + T
T ?
R K=7.37 0 (=441 oo
e e e v ‘>, 55 fo Q
Projektinés linijos nuolydziai 6 3%\ R=800 0. R=800x 25\
<8 v 1832 \j P
| |
o —
v - o
Darby zymés ; S
| |
. S N
Projektinio pavirsiaus altitudés + <
il il
g 4
Esamo pavirsiaus altitudés o <
il il
Plano elementai L=42.75
a=57° 07' 05"
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Pastabos:

2.

66.00—— ——66.00
65.00—— ——65.00
64.00—— ——64.00
63.00—— ——63.00
62.00—— ——62.00
22
61.00—— < = ——61.00
=~
29
)E\‘ E
60 00——AE = —60.00
E‘J ° Vertikalios kreivés virsuné: PK0+18.89
84 Kreivés virSunés aukstis h=54.67
59.00+— % = Kreives spindulys R=800 ——59.00
Kreivés ilgis K=12.35 -
e _ ©
g - N
b = ol ~ i
58.00—¢~ < & 8 25800
~ o Ve
8 = ok 3 2
S =55 & P
57.00-¢ == % -£57.00
1 = 0 8%
f e0 < 3|<
56.00-5- 2 % o -&56.00
n < FE g
= § § R
55.00—— 0——55.00
‘Zhgg_fw 0 _ -0 55
54.00— —54.00
53.00— —53.00
52.00— —52.00
1 v . . 51.00— —51.00
AikStelé tarp Draugystes
tako 11r 3 50.00 50.00
Piketas Q
o | R=800 %5
Projektinés linijos nuolydziai o 7 Sa.
ore K=12.35 ONY
I
v . 28]
Darby Zzymés Q
o
|
3
Projektinio pavirsiaus altitudés <+
i
n
Esamo pavirsiaus altitudés <
10
Plano elementai L=29.66
a=238° 00' 23"
1. Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti
projekto vykdymo metu.
Ties inZineriniais tinklais Zemés kasimo darbus vykdyti
rankiniu badu.
Vykdant inZinerinius darbus inZineriniy tinkly apsaugos DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS | LAPY

3.

zonoje, bitina isikviesti tinklus prizitrinCios bendrovés
atstova.
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Detalé Nr. 1 Detalé Nr. 2 Detalé Nr. 3
M 1:25 M 1:25 M 1:25
Gatvés bordiuras Vejos borditras NuZemintas gatvés bordidras
wn
e . C e L)
Skersinis pjivis A-A Skersinis pjiivis B-B 015 S 0,15
- — o 0,08 - —
Gatveés bordiaras Ygé%sggrgggas . : — Nuzemintas gatvés borditras Gatvés bordidras 3 o ﬁ N o S P - ) ‘S
1000x150x300 ant betono bot XOUXY j‘" Gatvés borditras 1000x150x220 ant betono 1000x150x300 ant betono TN B o MINIEENNERE
pagrindo C12/15 betono pagrindo 1000x150x300 ant betono pagrindo C12/15 pagrindo C12/15 RN S NEEE 8 TR N NN S RN °
Veja h= 10,0 cm : pagrindo C12/15 Veja h= 10,0 cm RRRY | TRy B AR 8
5.50 Veja h=10,0 cm Veja h= 10,0 cm 5.50 435 0.15 o NN ° T 0 i
2.75 } 2.75 2.75 2.75 \ 1.50 : ' =T '
74 v " v ’
0.00 . 0.00 . 003 o 0007 |/.003 2,00% 0,45 0,45
% % 2,00% % 0.05 1,50% . 2.00%
1 \2’00\/ [ [ 1 LT [ [ 1 \200\ - 1 [ [ [ [ [ T 1 LT T T 7 \20(\)/\ I I — S S S A S Y O S ;vv
= , VW ' B e AR ,; : ‘ ' Detalé Nr. 4
Lo 4,00% ) S L 400% o i 4,00% . 400% . O ) . 4.00% 4 M 1:25
N e L0 o S 0% N S e : ~ LA 2
% - T~ NN NN S S A N LS SISONEN ‘Q{\‘(&\MN/«WW@WW - NOSTSOSLLL, 2%
/%‘ SN [ NANANN ‘«\‘K\“«,’fr \ANGANGN N T o L L IR NANANCANEN Drenazas
e PR a3 R o 20,40
. N NS Ox - ? N I 12
5 J 4. : —— - =
40 e QK Betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08 A
R NANRY, KRR, IElyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5 -0,03 N o /®\ S
.. . . _ L. . . 4 d N - . 4
Betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08 Betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08 Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08 Betoninés trinkelés 200x100x80 -0,08 Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriétojo miginio 0/45 (Ev, >120 MPa) o /A
I8lyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5 - 0,03 I&lyginamasis sluoksnis i skaldos atsijy 0/5 -0,03 Islyginamasis sluoksnis is skaldos atsijy 0/5 - 0,03 I8lyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5 - 0,03 su NAG priemaiga iki 30% - 0,15 \// O . |
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo miinio 0/45 (Ev, =120 MPa) Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriétojo miinio 0/45 (Ev, =100 MPa) Skal\ll(,jAOGS pa'gr'""jvo S'tf°3kg;'s is nesuristojo misinio 0/45 (Ev, 2120 MPa) 015 Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, >100 MPa) Apsauginis galdiui atsparus sluoksnis (Ev, =100 MPa) -0,29 S i BE <
= i S i su priemaisa iki 30% -0, NAG priemaia iki 30% -0,15 3
su NAG priemaisa iki 30% 0,15 su NAG priemaiga iki 30% 0,15 — : su NAG priemaisa iki 30% Esamas sankasos gruntas (Ev, 245 MPa) YRV X e 2
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev, =100 MPa) -0,29 Sal&iui nejautriy med¥iagy sluoksnis k>1,0x10°° m/s -0,19 Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev, 2100 MPa) -0,29 Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev, =100 MPa) -0,29 015 || | 0.15
Esamas sankasos gruntas (Ev, >45 MPa) Esamas sankasos gruntas (Ev, >30 MPa) Esamas sankasos gruntas (Ev, 245 MPa) Esamas sankasos gruntas (Ev, 230 MPa) L ) 5
.. . Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis k>1,0x10™ m/s >0,40
Skersinis pjavis C-C Skersinis pjuvis D-D DrenaZinis vamzdis su neaustine geotekstile 170 g/m2

Gatvés bordidras
. L 1000x150x300 ant betono
Gatvés bordidras

1000x150x300 ant betono Vejos bordidras 1000x80x200 ant betono pagrindo C12/15 pagrindo C12/15 Vejos bordiaras 1000x80x200 ant betono pagrindo C12/15
pagrindo C12/15 15.05

Veja h=10,0 cm

Vejah=10.0 om 8.02 Veja h= Mm 50— 2.75 2.75 4.35

) 1
2.76 ) 2.76 . 2.50~_ 150 .
. 2.00% looo 00% nvsf (A S d
2,00% 2.00% 150% 0 0.00 ) 0 1,50-2,0%
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\,“‘ I N 2,00% 2,0% 2.0% 1,00% =
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv<vvvv‘vvvvvvvvvvvv'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv AAAS vvvvvvvv/ [ I [ [ I I T [ I [ [ [ I I I I I I I I I I I I [T 1 I I I ﬁ_\__\ [ [ | I I I I I [ [ I I I I I T I I | T I 1 1 1 1 1 1 I L L L L - - L L L L = N
\ B . - E . ,‘ . NN " /] - VVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVV'VVV?V'V?V i - VVVVYVVVV?VVVVVVV’ZVV'VVVVVVVVV : - ‘ " N R s pepep——— L 4
N S NN AA AL ZEATNERAREAC AN -\ AR N /@ ; o a% : ; ; o |40 100% o 5 S 400% %
SR PITRI IR R R R R R R N R S S S S S S I7% TN SO0 D DN A S N Sy AR LRI 5
— TR K RN S

Betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08 RN I

. . .y N e N >\ By )y Esamas telios tinklas — - -

ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 - 0,03 f Q < Y, & S Betoninés trinkelés 200x100x80 -0,08

: - PO B\ "N\ e Frinkale KRR R Ly ; o " R
Betoninés trinkelés 200x100x80 -0,08 ?Ea'!ldACg g;g;;’;?éoa Sillt:03kg;|5 iS nesuristojo misinio 0/45 (Ev, 2100 MPa) ois Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08 I8lyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03
——— b -0, o - . " ) - o v
I3lyginamasis sluoksnis i8 skaldos atsijy 0/5 -0,03 Betoninés trinkelés 200x100x80 -0,08 - . ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03 :Ea,\llti\(é; ppra:g;:r;(ij;a Sitjiosl'(ggls i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, =100 MPa) o1
v o . P, .. P i H ' B - _ - P avy . av. . o -0,
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri&tojo miginio 0/45 (Ev, 120 MPa) I8lyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5 - 0,03 SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10™ m/s 0,19 Ska|\|1105 pqgrmt.jvo ;Eo;g;ns iS nesuristojo misinio 0/45 (Ev, 2120 MPa) Cos >
su NAG priemaia iki 30% -0,15 Skaldos pagrindo sluoksnis i& nesuristojo miginio 0/45 (Ev, =100 MPa) Esamas sankasos gruntas (Ev, 230 MPa) su priemalsa Iki 3U% ’ Saldiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10° m/s -0,19
7 i&a iki [¢) - inic &aléini i -
Apsauginis &al¢iui atsparus sluoksnis (Ev, =100 MPa) 0,29 su NAG priemaisa iki 30% 0,15 Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (Ev, 2100 MPa) 0,29 Esamas sankasos gruntas (Ev, 230 MPa)
Esamas sankasos gruntas (Ev, =45 MPa) Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10"° m/s -0,19 Esamas sankasos gruntas (Ev, =45 MPa)
>
Esamas sankasos gruntas (Ev, 230 MPa) 0 2024 Statybos leidimui, konkursui, statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Automobiliy stovéjimo (kiemo) aiksteliy, pés¢iyjy taky rekonstravimo ir
lietaus nuoteky tinkly statybos, esan¢iy Draugystés take 1, 3, 4, 6, 8,
Sakiy-mieste projektas

atamis

Zirminy g. 139, Vilnius
2334 Fale (R5) 20

ERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

Pastabos: Bkersiniai profiliai

1. Esamy (kertamy) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu.

M1:50
2. Ties inzineriniais tinklais Zemes kasimo darbus vykdyti rankiniu budu. o . STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA |LAPAS| LAPY
3. Vykdant inzinerinius darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonoje, butina issikviesti tinklus prizitrincios bendroves
atstova. y .
va SAKIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA AT-24S-2203 XX-TDP-SD-B.05 0 1 2




1.07

Skersinis pjavis E-E Skersinis pjavis F-F

Gatvés bordiiras

1000x150x300 ant betono Vejos borditras 1000x80x200 ant betono pagrindo C12/15

Vejos bordidiras 1000x80x200 ant betono pagrindo C12/15 pagrindo C12/15 Vejos bordidras 1000x80x200 ant betono pagrindo C12/15 Gatvés bordidras
1000x150x300 ant betono
15.05 Veja h= 10,0 cm pagrindo C12/15
ia h= 5. 2.75 2.75 4.35 Veja h= 10,0 cm
Vejah 1}9{’“ )0/ . - Veja h= 10,0 cm 9.85 :
1.50 ., 5 2.20 150 _y 2.75 2.75 4.35
\ 012 0.10 2,00% 1.50% —0-‘%_ (EOXD
150% 00 0 02 =200 L30% - % 0
A — 200 150 e 250% _ 200 e N ¥ e B 1T s g
e v v 7 ”\ S e e e e e e s 88 B D I N = L[ [ T T T 1 T T T I ) S S A A O N R VYTV EE RS e v T b= T [ [ 1 — 1 [ [ [ [T [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ T T T T 1
 e—— :___: :VVVVVVVV?VVVVVVVVVVVVVVVVV‘VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvvvvvvvvvvvvv‘vvVVVVVVVVVVVVVVVVVV‘VVVVV'VVVVVV'VVVVVVVVVVVVVyvvvvvvvvﬁvVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVVVV‘VVVVVVVVVV.: O J - : - - i ' - ‘ Y YVYYVYVVYVVVVYVYVYVVYYY
S RTRIRRII R, S i : < ’ R =S S 4 B W%WAW\«\«\W%W\VX\»\»\WW ’ Lo S R
3 - : Q. 3 . Z, g PR N B i S
> S NN NN NN NN NN N s SN SNASEEEEE A AN O TR X iy O S S S LS ENENNENE NN AN NN
Ty, vi oo RO
LKL N — - A >
Betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08 ’ L = N S Esamas dujo tinklas r_/‘e ]
LBlygi is sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03 30 Betoninés trinkelés 200x100x80 0,08 "9‘§ inés trinkelé
Slyginamasis sluoksnis Is skaldos atsijy / r | & etonines trinkeles X X - MY Betonineés trinkelés 200x100x80 N ¢ - 0,08 Betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08
Skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo misinio 0/45 (Ev, 2100 MPa) Betoninés trinkelés 200x100x80 NENENY - 0,08 IElyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 - 0,03 Tlyginamasis sluoksnis & skaldos atsijy_0/5 -0.03 L&lyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy 0/5 -0,03
su NAG priemaisa iki 30% -0,15 Uyai ; i ik I’ _ ; i id Ein migin ! - — e
i I8lyginamasis sluoksnis iS sk?ldos atsijy O/SV 0,03 Skaldos pggrlnc.jf) s‘I;oks:ls i€ nesuriétojo misinio 0/45 (Ev, 2100 MPa) 015 Skaldos pagrindo sluoksnis i& nesuriétojo miginio 0/45 (Ev, >100 MPa) Skaldos pggrln({0 s.Iu_oksms i& nesuritojo misinio 0/45 (Ev, 2120 MPa)
&altiui nejautriy medgiagy sluoksnis k=1,0x10"° m/s -0,19 Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, 2120 MPa) su NAG priemaisa iki 30% - su NAG priemaiga iki 30% -0,15 su NAG priemaisa iki 30% -0,15
Esamas sankasos gruntas (Ev, 230 MPa su NAG priemai$a iki 30% -0,15 Ealiui neiautri 5i is k> -5 - " e : _
g (Ev, ) et : Saltiui nejautriy med?iagy sluoksnis k>1,0x10” m/s 0,19 Ealdiui nejautriy medgiagy sluoksnis k>1,0x10° m/s -0,19 Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis (Ev, 2100 MPa) 0,29
Apsauginis $altiui atsparus sluoksnis (Ev, 2100 MPa) -0,29 Esamas sankasos gruntas (Ev, >30 MPa) Esamas sankasos gruntas (Ev, 230 MPa) Esamas sankasos gruntas (Ev, 245 MPa)
Esamas sankasos gruntas (Ev, 245 MPa)
Skersinis pjavis G-G Skersinis pjivis H-H
Gatvés bordidras -
1000x150x300 ant betono Veja h=10,0 cm
Gatvés bordidras pagrindo C12/15
1000x150x300 ant betono
pagrindo C12/15 14.20

14.20 Veja h= 10,0 cm Veja h= 10,0 cm M 2.75 2.75 4.35
Veja h= 10,0 cm M 2.75 2.75 4.35 | 2.00%
) 0.08 023 2,50% = 20% e o A i P o e S S s s

0.00 = = 200% \\\\\\\\\\\~~uu~~uu~~u~u~ =
2.00% ] T T T T T T T | I [ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
0.23 4___2,50% 2,50% <|—’_§_’J\ — T 1 [ T [ I I — T 1 [ [ [ 1 L1 ivVNVvivVNVv‘v;vv.vv‘vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvVvvvvvVvvvvvVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv - ;
2 6—2’9% —T T [ [ 1T | — T [ [ T [ | T T T T [ 1 1 1 T T [ | TV VYV R VVYVVVVVVVYVVVVVVVVVVYVYVY ‘
I I I I I 1 I 1 I e~ v vV VVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVYVIYVVYVVYVYVY -
I — 1T [ 1 [ 1 1T 1 [ | S v VVVYVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVYVVY
I — ST VS VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYY A
Y VVVVVVVVVVYVVYVVYVVYVYVVY -
B ) Q o . o .
Skersinis pjuvis I-1

o — E TRy | Gatvés bordilras
> N ESED ¥ e Betonines trinkelés 200x100x80 - 0,08 ;ﬂgﬂﬁli(’é?g?@”t betone
o | A o - o " _
% NS Betonings trinkelés 200x100x80 - 0,08 | I8lyginamasis sluoksnis iS skaldos atsijy 0/5 0,03
RN Tlyginamasis sluoksnis & skaldos atsijy_0/5 0,03 Skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo misinio 0/45 (Ev, >120 MPa) Veja h= 10,0 cm 9.85
Esamas dujo tinklas 4 su NAG priemaisa iki 30% -0,15 Veja h= 10,0 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo misinio 0/45 (Ev, 2120 MPa) Esamas dujo tinklas —— - 4.35 2.75 2.
su NAG priemaia iki 30% -0,15 Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis (Ev, >100 MPa) -0,29 0.08 \L:
L= -0.12
T - 2,00%
Apsauginis al¢iui atsparus sluoksnis (Ev, 2100 MPa) - 0,29 Esamas sankasos gruntas (Ev, 245 MPa) R S S S S S YY—— 2
ol vV v Y VVVYVYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVY [ [ [ T T T T 7T
Esamas sankasos gruntas (EVZ 245 MPa) vvvvvvvvjvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
NN IR 7R 7R R R R R M«K‘«\‘({\\&\V\\V\\‘A\‘A\Vx\»\\»\\»j\}(;(g 8
PN IR 7 i
R MN&NMQ&%‘«M\‘&\‘&\%\‘A\‘?&»\\»\% N %S
R,
A e \J
DB I
Betoninés trinkelés 200x100x80 - 0,08 NS
IElyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 -0,03 IRVRVR
Pastabos: Skaldos pa_grinc_ivo s]upksnis i& nesuriétojo misinio 0/45 (Ev, 2120 MPa)
1. E;am.qv(.kert_a_mq) komunikacijy vietas ir altitudes tikslinti projekto vykdymo metu. su NAG priemaiSa iki 30% -0,15
g' leeksd?:tlryetllmal.s Flnk(ljmsbzerr.nef kasimo darbus vykdyti rankiniu badu. Apsauginis $alciui atsparus sluoksnis (Ev, 2100 MPa) -0,29
. inzinerinius darbus inzineriniy tinkly a ie, batina igsikviesti ti Sitring :
atstova, y y apsaugos zonoje, butina iSsikviesti tinklus prizitrinCios bendrovés Esamas sankasos gruntas (Ev, >45 MPa)
DOKUMENTO ZYMUO LAIDA |LAPAS| LAPY
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