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3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

3.1. BENDRIEJI DUOMENYS 

 3.1.1 Projekto rengimo pagrindas 
Projekto rengimo pagrindas: paslaugų pirkimo ‐ pardavimo sutartis, techninė specifikacija, projektinių 
pasiūlymų rengimo užduotis. 
Pusiau požeminė komunalinių atliekų surinkimo aikštelės ties Gargždų g. 33, Vėžaičių k., Klaipėdos raj., 
planuojami statyti nesuformuotame žemės sklype. Pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo 
aikštelė projektuojama esamų komunalinių atliekų konteinerių vietoje.  
Gautas  Nacionalinės  žemės  tarnybos  prie  Žemės  ūkio  ministerijos  sutikimas.  Projektuojamoje 
teritorijoje praeina elektros tiekimo linijos.  
 3.1.2 Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas 
techninis projektas, sąrašas 
Eil. Nr.  Dokumento pavadinimas  Dokumento numeris, žymuo Pastabos
LR įstatymai 

 1   LR Statybos įstatymas  Nr. I‐1240
 2   LR Aplinkos apsaugos įstatymas  Nr. I‐2223
 3   LR Žemės įstatymas  Nr. I‐446

 4  
LR Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros 
įstatymas 

Nr. XII‐459   

 5   LR Teritorijų planavimo įstatymas  Nr. I‐1120
 6   LR Atliekų tvarkymo įstatymas  Nr. IX‐ VIII‐787 
 7   LR Priešgaisrinės saugos įstatymas Nr. IX‐1225
 8   LR Augalų apsaugos įstatymas  Nr. I‐1069
 9   LR Melioracijos įstatymas  Nr. I‐323

 10  
LR ŽŪM dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir 
kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 
patvirtinimo 

Nr. 522   

 11  
 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymas 

XIII‐2166   

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai
 12   Normatyviniai statybos techniniai dokumentai STR 1.01.02:2016 
 13   Statinio statybos rūšys  STR 1.01.08:2002 
 14   Statinių klasifikavimas   STR 1.01.03:2017 
 15   Statybiniai tyrimai. Statinio avarija STR 1.03.01:2016 
 16   Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR 1.04.04:2017 

 17  

 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas 

STR 1.05.01:2017   

 18   Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra STR 1.06.01:2016 
 19   Statinių prieinamumas  STR 2.03.01:2019 
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Eil. Nr.  Dokumento pavadinimas  Dokumento numeris, žymuo Pastabos
Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai

20  
Esminis statinio reikalavimas (ESR). Mechaninis atsparumas ir
pastovumas 

STR 2.01.01(1):2005 

 21   ESR. Gaisrinė sauga  STR 2.01.01(2):1999 
 22   ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga STR 2.01.01(3):1999 
 23   ESR. Naudojimo sauga  STR 2.01.01(4):2008 
 24   ESR. Apsauga nuo triukšmo  STR 2.01.01(5):2008 
 25   ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas STR 2.01.01(6):2008 
 26   Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 2016‐03‐03 įsakymas Nr. 1‐338

27  
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir
įrengimo taisyklės 

2012‐06‐29 įsakymas Nr. 1‐186 

28  
Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų
projektavimo reikalavimai 

STR 2.01.05:2003 

 29   Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai STR 2.05.03:2003 
 30   Poveikiai ir apkrovos  STR 2.05.04:2003 
 31   Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas STR 2.05.05:2005 
 32   Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos STR 2.05.08:2005 
 33   Geotechninis projektavimas  STR 2.05.21:2016 
 34   Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai STR 2.06.04:2014 
 35   Automobilių keliai KTR 1.01:2008 

Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.
 36   Statybinė klimatologija  RSN 156‐94
 37   Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 2012‐02‐03 Nr. 1‐22 
 38   Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5‐00
 39   Kėlimo kranų naudojimo taisyklės 2010‐09‐17 Nr. A1‐425 
 40   Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo 2008‐01‐15 Nr. A1‐22/D1‐34 

41   Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo 
1992 m. gegužės 12 d. nutarimas
Nr. 343 

Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai

42  
Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės
paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 

HN 33‐2011 

 43 
Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio 
pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams 
išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas 

2008‐01‐31 Nr. D1‐87 

44  
Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai.
Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai 

HN 23:2011 

 3.1.3 Statinių grupės (komplekso) pavadinimas 
Pusiau požeminė komunalinių atliekų surinkimo aikštelė ties Gargždų g. 33, Vėžaičių k., Klaipėdos raj. 
 3.1.4 Statybos geografinė vieta. Statybos sklypo apibūdinimas 
Naujai  statoma  pusiau  požeminė  komunalinių  atliekų  surinkimo  aikštelė  projektuojama  ties 
Gargždų g. 33, Vėžaičių k., Klaipėdos raj. Sklypas nėra suformuotas. 
 3.1.5 Klimatinės sąlygos 
1. vidutinė metinė temperatūra +7 ºC.
2. vidutinė šalčiausio mėn. temperatūra ‐4,7 ºC.
3. vidutinė šilčiausio mėn. temperatūra +17,1 ºC.
4. vidutinis metinių kritulių kiekis 735 mm.
5. vyraujantys vėjai ‐ vakarų, pietvakarių krypties.
6. maksimalus vėjo greitis 40 m/s.
7. maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (galimas 1 kartą per 50 metų) – 108 cm.
8. santykinis oro drėgnumas 81 %.
10. maksimalus sniego dangos svoris (galimas 1 kartą per 50 metų) 120,4 kg/m².
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 3.1.6 Statybos rūšis 
Vadovaujantis STR 01.01.08:2002, VI skyriaus 8 p. statybos rūšis yra nauja statyba. 
 3.1.7 Statinio paskirtis 
Pagal STR 1.01.03:2017 pusiau požeminė komunalinių atliekų surinkimo aikštelė priskiriama prie kitos 
paskirties inžinerinių statinių.  
 3.1.8 Statinio kategorija 
Pagal  STR  1.01.03:2017  Statinių  klasifikavimas  nuostatas  pusiau  požeminių  komunalinių  atliekų 
surinkimo aikštelė priskiriama I grupės nesudėtingųjų statinių kategorijai.  
vadovaujantis  STR  1.01.03:2017  Statinių  klasifikavimas  pusiau  požeminių  konteinerių  aikštelės 
priskiriama prie paprastų konstrukcijų inžinerinių statinių, kuriuos sudaro aikštelė (I gr. nesudėtingas 
plokščias inžinerinis statinys, kurio plotas iki 100 m²) ir grupė 5 m³ talpos pusiau požeminių konteinerių 
komunalinėms atliekoms surinkti bei 5 m³ ir/arba 3 m³ talpos pusiau požeminių konteinerių popieriui, 
plastikui ir metalui, stiklui ir tekstilei (I gr. nesudėtingi inžineriniai statiniai nenurodyti 4.1 papunktyje, 
ne aukštesni kaip 15 m, kurių kiekvieno K – statinio matmenų įvertinimo koeficientas, apskaičiuojamas 
pagal formulę  K = S × H3). 
Skaičiuotino eksploatacijos laikotarpio kategorija: 3  
Skaičiuotinas eksploatacijos laikotarpis: 15‐30 m.  
Statinio  pasekmių  ir  patikimumo  klasė:  vadovaujantis  STR  2.05.03:2003  "Statybinių  konstrukcijų 
projektavimo pagrindai", pasekmių klasė ‐ CC1, patikimumo klasė – RC1.  
 3.1.9 Ryšys su kultūros paveldo vertybėmis  
Projektuojamos pusiau požeminių atliekų konteinerių aikštelės nepatenka į kultūros vertybių teritorijas 
ar jų apsaugos zonas bei nesiriboja su jomis. 
 3.1.10 Atitikimas teritorijų planavimo dokumentams 
Projektuojamoje teritorijoje galioja Klaipėdos rajono bendrasis planas. Teritorijoje galima: 

1. G1‐ vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos;
2. G2 – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;
3. K – komercinės paskirties objektų teritorijos;
4. V – visuomeninės paskirties objektų teritorijos;
5. R – rekreacinės teritorijos;
6. B – bendro naudojimo teritorijos;
7. I2 – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorjios;
8. E – atskirųjų želdynų teritorijos.

Detalusis teritorijos planas nėra rengtas.  
Atsižvelgiant  į  statybos  techninio  reglamento  STR 1.01.03:2017  „Statinių  klasifikavimas“  patvirtinto 
Nesudėtingųjų statinių sąrašo 3 lentelės 4.1 papunktį komunalinių atliekų konteinerių aikštelė (plotas 
≥  10 m2,  ≤  100 m2)  yra  I  grupės nesudėtingasis  statinys,  kurio  statybai pagal  Lietuvos  Respublikos 
statybos  įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punktą statybą  leidžiantis dokumentas neprivalomas, bet 
privaloma gauti teisės aktuose nurodytus pritarimus ir (ar) derinimus. 
Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 punktu reglamentuojama, kad Nacionalinė 
žemės tarnyba yra visos Lietuvos Respublikos valstybinės žemės patikėtinė, išskyrus žemę, kuri šio ir 
kitų  įstatymų  nustatyta  tvarka  patikėjimo  teise  perduota  kitiems  subjektams,  todėl    norint  statyti 
naujus statinius ar  rekonstruojant esamus valstybinėje žemėje,  turi būti gautas Nacionalinės žemės 
tarnybos pritarimas. 
Sutikimų statyti  laikinuosius  ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti 
žemės  sklypai,  išdavimo  taisyklės,  patvirtintos  Nacionalinės  žemės  tarnybos  prie  Žemės  ūkio 
ministerijos  direktoriaus  2018  m.  gegužės  16  d.  įsakymu  Nr.  1P‐238‐(1.3  E.)  „Dėl  Sutikimų  statyti 
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laikinuosius  ir  nesudėtinguosius  statinius  valstybinėje  žemėje,  kurioje nesuformuoti  žemės  sklypai, 
išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), pakeistos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės 
ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m.  vasario 23 d. įsakymu Nr. 1P‐32‐(1.3 E.) „Dėl Nacionalinės žemės 
tarnybos  direktoriaus  2018  m.  gegužės  16  d.  įsakymo  Nr.  1P‐238‐(1.3  E.)  „Dėl  Sutikimų  statyti 
laikinuosius  ir  nesudėtinguosius  statinius  valstybinėje  žemėje,  kurioje nesuformuoti  žemės  sklypai, 
išdavimo  taisyklių  patvirtinimo“  pakeitimo“  (toliau  ‐  Įsakymas),  reglamentuoja  sutikimų  išdavimą 
statyti  laikinuosius  ir  nesudėtinguosius  statinius  valstybinėje  žemėje,  kurioje  nesuformuoti  žemės 
sklypai. 
Įsakymo 1.6 ir 1.11 papunkčiuose nurodyti Taisyklių nuostatų pakeitimai, nuo 2021 m. vasario 24 d. 
suteikia  galimybę  išduoti  sutikimus  statyti  konteinerių  aikšteles  valstybinėje  žemėje,  kurioje  yra 
patvirtinti  arba  rengiami  teritorijų  planavimo  dokumentai  ar  žemės  valdos  projektai,  kuriuose  yra 
suprojektuoti, tačiau dar nesuformuoti žemės sklypai. 
Komunalinių atliekų konteinerių aikštelės įrengiamos vadovaujantis šiomis nuostatomis: 
– atliekos  laikinai  laikomos  uždaruose  konteineriuose  su  uždaromais  liukais  ir  (ar)  kitokia  būtina
apsauga nuo lietaus ir kito neigiamo aplinkos poveikio; 
– kolektyviniams (bendriems) konteineriams įrengiama aikštelė su kieta danga (pvz., asfaltu, grindiniu
ar panašiai); 
– priėjimas prie aikštelės turi būti pritaikytas žmonėms su negalia ir atliekų automobiliams privažiuoti,
esant reikalui, – apsisukti; 
– aikštelės  dydis  ir  laikomas  konteinerių  skaičius  nustatomas atsižvelgiant  į Minimalių  komunalinių
atliekų  tvarkymo  paslaugos  kokybės  reikalavimų  10  punkte  nustatytus  reikalavimus,  t.  y.  atliekų 
surinkimo priemonių  talpa  ir atliekų  surinkimo  iš  atliekų  surinkimo priemonių dažnumas nustatomi 
taip, kad atitiktų pas atliekų turėtoją susidarančių komunalinių atliekų surinkimo poreikį; 
– aikštelės  dangos  nuolydis  formuojamas  taip,  kad  nuo  jų  kuo  greičiau  pasišalintų  vanduo,  pagal
galimybes įrengiami latakai vandeniui nutekėti, o vanduo kuo trumpiausiu keliu nukreipiamas į trapus; 
– aikštelė turi būti įrengta ne mažesniu kaip 10 m atstumu nuo pastato langų ir (ar) durų. Šios aikštelės
įrengimo atstumas gali būti mažinamas, bet ne arčiau kaip  iki 5 m nuo pastato  langų  ir (ar) durų, tik 
gavus visų nekilnojamojo turto objekto savininkų ar jų įgaliotų asmenų, kuriems, įrengus komunalinių 
atliekų konteinerių aikštelę, atstumas bus mažesnis kaip 10 m nuo pastato langų ir durų, sutikimą. 
Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos vietos  savivaldos  įstatymo 6  straipsnio  31 punktu,  komunalinių 
atliekų  tvarkymo  sistemų  diegimas,  antrinių  žaliavų  surinkimo  ir  perdirbimo  organizavimas 
yra savarankiškos  savivaldybės  funkcijos ir  savivaldybė  yra  įpareigota  plėtoti  rūšiuojamųjų  atliekų 
surinkimo sistemą, siekdama užtikrinti tinkamą komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kokybę. 
Gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas. 
 3.1.11 Statytojas 
Klaipėdos rajono savivaldybės VŠĮ „Gargždų švara“ (įmonės k. 302720220), atstovaujama direktoriaus 
Rimanto Martinkaus. 
 3.1.12 Projektuotojas 
Techninį  ir  darbo  projektą  parengė  UAB  „Statybos  projektų  sprendimai“  (įmonės  k.  300543248), 
atstovaujama direktoriaus D. B. Projekto vadovas Sandra Kazlauskienė (atestato Nr. TPV 0008). 
 3.1.13 Statybos finansavimo šaltiniai            
Projektavimo ir statybos darbai finansuojami valstybės lėšomis. 
 3.1.14 Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 
Inžinerinius geodezinius tyrinėjimus 2022 kovo mėn. atliko MB „Geovakarai“ (geodezininkas Evaldas 
Pocius, licencijos Nr. 1GKV‐423).  
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 3.1.15 Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai 
Neatliekami. 
 3.1.16 Gretimos teritorijos užstatymas 
Gretima teritorija užstatyta gyvenamaisiais pastatais. 
 

3.2 ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ 

3.2.1. Trumpas sklypo esamos padėties apibūdinimas 
3.2.1.1. Sklype esantys statiniai 
Aikštelių  aplinka  urbanizuota,  užstatyta  gyvenamaisiais  namais.  Konkrečios  aikštelės  užstatymą: 
atstumus iki statinių žiūrėti konkrečios aikštelės brėžinyje.  
3.2.1.2. Inžineriniai tinklai ir įrenginiai. 
Projektuojamas statinys į tinklų apsaugos zoną nepatenka. 
3.2.1.3. Specialiosios naudojimo sąlygos.    
Nenustatyta. 
3.2.1.4. Servituto teisės žemės sklype. 
Nenustatyta. 
3.2.1.5. Želdiniai.  
Planuojamoje teritorijoje nenumatoma naikinti saugotinų medžių. Atlikus statybos darbus veja turi būti 
atstatyta 
3.2.1.6. Sanitarinė ir ekologinė situacija. 
Sklypo sanitarinė ‐ ekologinė situacija yra gera. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių, teršalų ar kitų žmogui 
kenksmingų medžiagų. 
 

3.2. SPRENDINIAI 

3.3.1. Projektuojamų statinių sąrašas, pagrindinės charakteristikos  
Gatvė  Namo Nr.  Aikštelės tipas Konteinerių sk. 

vnt. 
X  Y

Gargždų g., 
Vėžaičių k., 
Klaipėdos raj. 

33  Pusiau požeminė 5 6178779,05  341268,91

3.3.1.1. Paskirtis 
Komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių paskirtis ‐ užtikrinti saugų visų komunalinių atliekų 
surinkimą, rūšiavimą ir sutvarkymą nekenkiant aplinkai ir žmonių sveikatai. 
Aikštelių paskirtis – surinkti gyventojų ir smulkių ūkio subjektų komunalines (buitines), pakuočių ir jų 
atliekas  bei  antrines  žaliavas. Pagrindinis komunalinių atliekų  surinkimo  principas  yra  jų  rūšiavimas 
visais  atliekų  tvarkymo  etapais,  surinkimo  metu  –  taip  pat.  Aikštelėse  visos  komunalinės  atliekos 
išrūšiuojamos talpinant  į konteinerius, skirtus surinkti komunalines (buitines), pakuotes  ir jų atliekas 
bei antrines žaliavas, išrūšiuojant jas į popieriui, plastikui ir stiklui skirtus konteinerius. 
Šio projekto sprendiniai parengti pagal Užsakovo pateiktus aikštelių adresų sąrašus, jų išdėstymą prie 
konkrečių  gyvenamųjų  namų  ir  konteinerių  nomenklatūrą,  nustatytus,  atsižvelgus  į  surenkamų 
komunalinių  (po rūšiavimo  likusių), pakuočių  ir  jų atliekų bei antrinių  (rūšiuojamų) žaliavų kiekius  ir 
išvežimo dažnį bei pagal pusiau požeminių konteinerių montavimo, konteinerių turinio pakrovimo  ir 
transportavimo priemonių techninius duomenimis. 
LR  Aplinkos  ministro  2012‐10‐23  įsakymu  Nr.  D1‐85  patvirtintais  „Minimaliais  komunalinių  atliekų 
tvarkymo paslaugos kokybės  reikalavimais“ 91.6. punkte nustatytas minimalus atstumas  iki pastatų 
langų  ir  durų  –  10m.  Šis  atstumas  galėtų  būti  interpretuojamas,  nustatant  šį  atstumą  tik  nuo 
komunalinių atliekų konteinerių, kaip realių taršos šaltinių iki pastatų. 
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Kiti  komunalinių  atliekų  surinkimo  būdai  šiame  projekte  neanalizuojami.  Taip  pat  šiame  projekte 
nesprendžiami komunalinių atliekų surinkimo automobilių maršrutų bei vidaus kvartalų pravažiavimų 
tinklo koregavimo dėl aikštelių išdėstymo ir jų aptarnavimo ypatumų uždaviniai. 
3.3.1.2. Planuojamos veiklos programa 
Įrengus  pusiau  požeminių  komunalinių  atliekų  surinkimo  konteinerių  aikšteles  žymiai  pagerės 
Klaipėdos rajono vaizdas, konteineriuose esančios atliekos neskleis kvapo, patogu naudotis žemesnio 
ūgio, vyresnio amžiaus žmonėms, vaikams ir neįgaliesiems. Naujai projektuojami konteineriai talpina 
daugiau  atliekų  ir  yra  sandarūs  įvairioms  deformacijoms,  todėl  projektas  socialiniu  ‐  ekonominiu 
požiūriu yra naudingas, jį tikslinga įgyvendinti.  
3.3.1.3. Reikalavimai 
Statiniai priskiriami nesudėtingų statinių I grupės kategorijai (STR 1.01.03:2017 "Statinių klasifikavimas" 
VI  skyrius nesudėtingieji  statiniai pirmasis  skirsnis  statinių  priskyrimo nesudėtingiesiems  statiniams 
požymiai,  antrasis  skirsnis  nesudėtingųjų  statinių  sąrašas  3  lentelė),  šių  statinių projektai  rengiami 
pagal statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. 
K – statinio matmenų įvertinimo koeficientas, apskaičiuojamas pagal formulę: 

K = S × H3 
Čia: 
S  –  statinio  išorinio  kontūro  vertikalios  projekcijos  į  žemės  ir  (ar)  vandens  paviršių  plotas, 
neįskaičiuojant šios projekcijos viduje esančių didesnių kaip 10 m2  laisvų (neužstatytų) žemės  ir  (ar) 
paviršiaus plotų; 
H – statinio aukštis, matuojamas nuo statiniu užstatyto žemės paviršiaus vidutinės altitudės iki statinio 
aukščiausiojo (požeminiam statiniui – giliausio) laikančiųjų konstrukcijų taško (m). 

K = S × H3 iš čia S‐13,88 m2; H‐1,3 m K= 13,88 X 2,197 = 30,50; 10 < 30,50<10000  
Statinys priskiriamas I grupės nesudėtingųjų statinių kategorijai. 
3.3.1.4. Hidrostatinio slėgio skaičiavimas 
Rbin 5000  
S = 1600*1600=2.56 m2 
M= 4 t. 
Gruntinio vandens lygis skaičiuojasi nuo duobės dugno (ne nuo žemės paviršiaus). Po žeme esanti 
betoninė konteinerio dalis yra 2 m. gylio.  
F= 2.56*0.5‐4= ‐2.72 Betono svoris neleis kilti konteineriui. 
Esant 1 m: 
F=2.56*1‐4= ‐1.44. 
Esant 1.5 m: 
F=2.56*1.5‐4=‐0.16 (ribinis skaičius). 
Skaičiuota neįvertinant kitų konteinerio dalių svorių, grunto trinties į konteinerio sienutes, pačių 
atliekų svorių ir pan. Iš formulės nesunku išskaičiuoti koks turi būti maksimalus konteinerio svoris, kad 
sugebėtų pasipriešinti švaraus vandens keliamajai galiai. 
2.56*2‐x=0  
X=2,56*2= 5,12 t.  
Tai reiškia, kad stačiakampio daikto, kurio kraštinės yra 1,6*1,6*2 ir sveria 5,12 t. panardinto į švarų 
vandenį viršutinė briauna sutaps su vandens paviršiumi. 
3.3.2. Projektuojamų aikštelių charakteristika 
Aikštelės projektuojamos naudojant suderintas topografines geodezines nuotraukas. 
Klaipėdos rajono teritorijoje įrengiamos konteinerių aikštelės su pusiau požeminiais konteineriais.  
Projektas  rengiamas  remiantis  STR  1.01.03:2017  “Statinių  klasifikavimas“  projektuojami  statiniai 
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priklauso I grupės nesudėtingų statinių kategorijai. 
Konteineriai, įskaitant jo dalis kaip mazgus, prijungiamąsias detales ir kt. turi atitikti EN13071 standarto 
reikalavimus bei turi būti pagaminti laikantis ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimų. 
Konteinerių maišai pagaminti iš 2 sluoksnių (vidinio ir išorinio) polipropileno audinio. Išorinis audinys 
yra ypatingai stiprus, saugaus darbinis pakrovimas priklauso būtent nuo išorinio audinio stiprumo bei 
siuvimo ypatybių. Vidinis audinys (pamušalas) pagamintas taip jog tuštinant konteinerį atliekos, kartu 
su  susikaupusiu  skysčiu  išbyrėtų/išbėgtų  lengviau  (slidus  paviršius).  Vidinis  audinys  pateiktas 
Paveikslėliuose Nr.  1.  Išsamesnis  konteinerių maišų,  jų  sudedamųjų dalių,  siuvimo ypatybių  ir pan., 
aprašymas pateiktas atskirtu dokumentu‐ maišų sertifikatu Nr. CZ/CIM‐C/05‐17.   
Stiklo konteinerio maišas pagamintas iš dviejų sluoksnių (išorinio ir vidinio) audinio, išorinis sluoksnis 
polipropileno, o vidinis sluoksnis stiklo pluoštu armuotas PVC audinys. 
Maišas skirtas žaliosioms atliekoms pagamintas iš 2 sluoksnių (vidinio ir išorinio) polipropileno audinio 
bei iš polietileno (maišo apatinė dalis su skysčių kaupimo talpa, paveikslėliai Nr. 3), užtikrinant, kad nuo 
žaliųjų atliekų susikaupęs skystis nepatektų į konteinerio korpusą, o būtų kaupiamas apatinėje maišo 
dalyje, kuri kartu visomis atliekomis būtų išpilamas į šiukšliavežę. 
3.3.3. Pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių sprendinių aprašymas 
3.3.3.1. Statinio funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai 
Projektuojamo statinio  (pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelės) funkcinių ryšių su 
gretima  aplinka  sprendiniai  parenkami  pagal  konkrečią  situaciją.  Statinių  išdėstymo  aikštelėje 
sprendiniai tenkina visuomenės sveikatos normų ir gaisrinės saugos taisykles. 
Projektuojama pusiau požeminė konteinerių aikštelė esamų konteinerių vietoje, šalia  įvažiuojamojo 
kelio  prie  Gargždų  g.  33, Vėžaičių  k.,  Klaipėdos  raj.  Pusiau  požeminių  atliekų  konteinerių  aikštelės  
projektuojamos  šalia  važiuojamosios  gatvės  (privažiavimo)  dalies,  kad  aptarnaujantis  specialusis 
transportas galėtų saugiai iškelti ir ištuštinti konteinerius. 
3.3.3.2. Pusiau požeminė aikštelė įrengimas 
Pusiau  požeminių  atliekų  surinkimo  konteinerių  aikštelėje  (‐ėse)  prie  konteinerių  įrengtas  patogus 
priėjimas  iš  atliekų  konteinerių  įmetimo  angų  pusės.  Konteinerių  aikštelės  danga  kieta,  įrengta  iš 
betoninių trinkelių. Dangos plotis iš atliekų įmetimo angos pusės ne mažesnis kaip 1,2 m (kad prie jų 
būtų galima privažiuoti neįgaliųjų vežimėliu). Ant konteinerio turi būti užrašas kokiai atliekų rūšiai jis 
skirtas. 
Atliekos  yra  įmetamos  per  lengvai  prieinamą  atliekų  įmetimo  angą  ir  yra  surenkamos  iš  dalies 
požeminėje  atliekų  surinkimo  talpoje.  Yra  galimybė  konteineriams  su  prieigos  kontrolės  sistema 
apsaugančia nuo nepageidaujamo naudojimosi konteineriu. 
Atliekų surinkimo konteinerio įmetimo anga parinkta pagal jam skirtų atliekų rūšį: 
 mišrioms atliekoms – apskritimo formos durelės ø 500 mm; 
 stiklui ‐ apskritimo formos durelės ø 250 mm; 
 plastikui ‐ apskritimo formos durelės ø 300 mm; 
 popieriui – stačiakampės durelės 400x150 mm. 

Pusiau požeminė konteinerių aikštelės kraštai  sutvirtinami vejos  ir gatvės bortais. Aikštelės danga  ‐ 
pilkos spalvos betoninės trinkelės h‐ 60 mm storio ant smėlio  ir cemento posluoksnio 30 mm storio, 
dolomitinės skaldos sluoksnio 100 mm storio, šalčiui atsparaus sluoksnio 200 mm. 
Konteineriams  eksploatuoti  naudojamas  automobilis  turi  būti  statomas  ne  mažesniu  kaip  1,5  m 
atstumu nuo pusiau požeminio įrenginio, todėl paguldytas gatvės bordiūras, žymintis aikštelės pradžią, 
įrengiamas ne mažesniu kaip 1,5 m atstumu nuo pusiau požeminio įrenginio (konteinerio). 
Konteinerių išdėstymą aikštelėje žiūrėti supaprastinto projekto brėžiniuose. 
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Prieš vykdant statybos darbus iškviesti tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovus. Inžinerinių tinklų 
apsaugos zonoje žemės kasimo darbai vykdomi tik rankiniu būdu. 
3.3.4.  Inžinerinių tinklų aprašymas 
Pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelės projektuojamos vietoje, kurioje 
po  jomis  nėra  požeminių  inžinerinių  tinklų,  todėl  inžinerinių  tinklų  rekonstravimas  nenumatomas. 
Projekte konkrečios aikštelės atveju, jeigu trinkelių išplėsta danga trukdys šalia esantiems inžineriniams 
tinklams, bus mažinamas trinkelių dangos plotas. 
Žemės  darbai  vykdomi  STR  1.06.01:2016  „Statybos  darbai.  Statinio  statybos  priežiūra“  nustatyta 
tvarka. Prieš darbų pradžią privaloma išsiimti visus reikalingus leidimus žemės kasimo darbams. Prieš 
pradedant  žemės  darbus,  būtina  patikslinti  esamų  požeminių  komunikacijų  buvimo  vietas.  Apie 
aptiktas,  toponuotraukoje  arba  brėžiniuose  neparodytas  komunikacijas,  prieš  pradedant  darbus, 
būtina informuoti Užsakovą. 
Vietose,  kur  pusiau  požeminės  konteinerių  aikštelės  patenka  į  komunalinių  tinklų  apsaugos  zonas, 
privaloma laikytis "Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų" (LR Vyriausybės 1992‐ 02‐13 nutarimo 
Nr. 343) nustatytų reikalavimų. 
Projektuojama pusiau požeminė komunalinių atliekų surinkimo aikštelė nepatenka į inžinerinių tinklų 
apsaugos zonas. 
3.3.5.  Želdynai 
Projektuojamoje teritorijoje vertingų želdynų nėra. 
3.3.6.  Transporto judėjimo organizavimo principai 
Šiame  projekte  transporto  judėjimo  organizavimo  principai  nesprendžiami,  kadangi  transporto 
judėjimas po projekto įgyvendinimo nesikeis. 
3.3.7.  Lietaus (paviršinės) nuotekos 
Pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelės padengtos kietąja danga, nepralaidžia lietaus 
vandeniui. Aikštelės suprojektuotos taip, kad paviršinės nuotekos nuo jų nenutekėtų ant šalia esančių 
teritorijų ir ant jų nepatektų vanduo nuo gretimų teritorijų. Aikštelių nuolydžiai suprojektuoti taip, kad 
susidarantis  paviršinis  vanduo  kuo  trumpiausiu  keliu  patektų  į  važiuojamąją  dalį,  nuo  kurios 
surenkamas  įrengta  paviršinių  nuotekų  surinkimo  sistema  ir  valomas  komunaliniuose  paviršinių 
nuotekų valymo įrenginiuose. 
Gyvenamosiose  teritorijose,  kur  projektuojamos  aikštelės,  važiuojamoji  dalis,  kuria  atvažiuos 
aptarnaujantis  transportas,  padengta  kietąja  danga  (asfaltuota),  todėl  susidariusios  paviršinės 
nuotekos bus organizuotai surenkamos ir nepasklis į gretimas teritorijas. 
Suprojektuotos aikštelės nepriskiriamos prie galimai teršiamų teritorijų. 
3.3.8.  Informacija  apie  numatomų  statybos  darbų  poveikį  aplinkai,  gyventojams,  kaimyninėms 
teritorijoms 
Apsauga  nuo  triukšmo  statybų  metu  turi  būti  užtikrinama,  atsižvelgiant  į  bendruosius  triukšmo 
valdymo  ir  kontrolės  reikalavimus  bei  į  specialiuosius  ribojimus,  nustatytus  savivaldybių,  kuriose 
vykdomi statybų darbai, patvirtintose triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklėse. 
Siekiant minimalizuoti triukšmą staybų metu, triukšmo valdytojas turi laikytis savo pareigų, nurodytų 
Triukšmo valdymo  įstatymo (2004 m spalio 26 d. Nr.IX‐2499) 14 straipsnyje. Vadovaujantis Lietuvos 
automobilių  kelių  direkcijos  prie  Susisiekimo  ministerijos  generalinio  direktoriaus  įsakymo  "Dėl 
dokumento  "Aplinkosauginių  priemonių  projektavimo,  įdiegimo  ir  priežiūros  rekomendacijos.  Kelių 
eismo  triukšmo mažinimas  APR‐T  10"  patvirtinimo"  (2010,  V‐88)  VII  skyriaus  "Triukšmo prevencija, 
sumažinimas"  IV  skirsnio  "Triukšmo  valdymas  ir  priemonės  statybų metu"  gyventojų  apsauga  nuo 
triukšmo kelio tiesimo/rekonstrukcijos metu turi būti tokia: 
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‐ Neįrengti darbų įrangos/ technikos, medžiagų ir atliekų sandėliavimo aikštelių jautriose zonose, prie 
pat gyvenamųjų namų. Jeigu nėra alternatyvių triukšmo mažinimo būdų, reikia taikyti laikinas triukšmo 
užtvaras ar laikinus nukasto grunto pylimus;  
‐  Iš  anksto  numatyti  darbų  technikos  maršrutus,  privažiavimo  kelius,  kurių  aplinka  yra  nejautri  ar 
mažiau  jautri  triukšmui.  Jeigu  įmanoma,  statybos  darbų  sunkiojo  transporto  eismą  nukreipti  nuo 
tankiausiai apgyvendintų teritorijų;  
‐ Naudoti mechanizmus su mažiausiomis triukšmingumo charakteristikomis. 
Suderinti kelias reikšmingai triukšmingas operacijas, kad jos būtų atliekamos kartu. 
Triukšmo prevencija. Privalomai atliekami darbai: 

1. tvarkomos ir valomos teritorijos ne mažiau kaip 3 kartus per savaitę; 
2. teritorijoje esantys želdiniai (medžiai, krūmai, veja, gėlynai) tvarkomi vadovaujantis Klaipėdos 

miesto  želdynų  ir  želdinių  apsaugos  taisyklėmis  bei  Lietuvos  Respublikos  aplinkos  ministro 
patvirtintais teisės aktais. Želdiniai turi būti tvarkomi taip, kad jie neužstotų pastatų numerių, 
gatvių pavadinimų lentelių ir techninių eismo reguliavimo priemonių, neblogintų matomumo ir 
nekeltų pavojaus eismo dalyviams ir nekliudytų pėsčiųjų bei transporto priemonių eismui; 

3. valomos teritorijoje esančios atliekų konteinerių stovėjimo vietos ar aikštelės; 
4. teritorijų žolės pjovimo periodiškumas – ne mažesnis kaip 3 kartai per vasaros sezoną; 
5. teritorijų tvarkymo ir valymo atliekos tvarkomos teisės aktų nustatyta tvarka; 
6. pasnigus  šalinamas  sniegas,  užtikrinant  saugų  pėsčiųjų  eismą  ir  specialiojo  transporto 

priemonių privažiavimą prie teritorijoje esančių bendrojo naudojimo objektų (atliekų surinkimo 
konteinerių, įėjimų į pastatus); 

7. susikaupęs sniegas kraunamas ant šaligatvio krašto ne arčiau kaip 1 m atstumu nuo medžių, 
apšvietimo  atramų,  priešgaisrinių  įrenginių,  lietaus  nuotekų,  kanalizacijos  šulinių  ir 
įvažiuojamųjų kelių ir taip, kad netrukdytų transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui; 

8. susikaupęs sniegas, esant būtinybei, vežamas į Klaipėdos miesto savivaldybės nustatytas sniego 
laikymo aikšteles; 

9. nuo lietaus nuotekų ir kanalizacijos šulinių grotelių šalinamas ledas ir sniegas; 
10. šalinant sniegą ir ledą nuo gyvenamųjų namų, pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų turi 

būti  laikomasi  darbo  saugos  reikalavimų,  aptveriama  pavojinga  teritorija,  nesugadinami 
komunikacijos  ryšių  ir elektros  tinklai,  apsaugos  įranga,  laidai,  šviestuvai,  radijo  ir  televizijos 
antenos, želdiniai, statinių fasadai; 

11. teritorijos tvarkomos ir valomos nuo 7 iki 22 valandos, netrikdant viešosios rimties, negadinant 
dangų; 

12. bendrojo naudojimo objektų valdytojas privalo viešai (daugiabučių namų skelbimo lentose ar 
interneto svetainėje, jei tokias turi) paskelbti teritorijų tvarkymo ir valymo grafikus. 

Vibracija. Pagrindinė galimos vibracijos nuo autotransporto, pastatų viduje, priežastis ‐ didelės galios 
triukšmas  (ypač  žemų dažnių),  kuris  generuoja  pastato  konstrukcijų  virpesius. Dažniausiai  vibracija 
pasireiškia prie pat gatvės stovinčiuose namuose, kai pravažiuoja sunkiasvoris autotransportas. 
Darbų metu  rangovas, pagal  triukšmo  valdymo  įstatymą,  triukšmingų,  o  kartu  ir  vibraciją  keliančių 
darbų  laiką  turės  derinti  su  savivaldybe  ir  informuoti  aplinkinių  pastatų  gyventojus.  Reikšmingas 
neigiamas poveikis sveikatai dėl vibracijų nenumatomas. 
Įgyvendinus  projektą  ir  pritaikius  aplinkosaugines  bei  gyventojų  sveikatą  saugančias  priemones, 
reikšmingo  neigiamo  poveikio  žmonių  sveikatai  nebus.  Pritaikius  priemones  bus  užtikrinama,  kad 
aplinkos cheminės ir fizinės (triukšmo) taršos bendrieji ir specifiniai rodikliai neviršytų teisės aktuose 
numatytų ribinių verčių. 
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3.3.9. Higiena ir sveikata 
Aikštelės  atitinka  STR  2.01.01(3):1999  „Esminiai  statinio  reikalavimai.  Higiena,  sveikata,  aplinkos 
apsauga“ (keitimas 2002‐10‐ 21 AM įsakymas Nr.549 (žin.2002 Nr. 106‐4776) reikalavimus konteinerių 
aikštelėms buitinių atliekų laikymui. 
Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas turės teigiamą poveikį visuomenės sveikatai: 

1. Dėl pagerėjusios akustinės situacijos gretimybių gyventojams; 
2. Dėl sumažėjusios aplinkos oro taršos;  
3. Dėl pagerėjusių būsto sąlygų;  
4. Dėl geresnio, patogesnio, operatyvesnio aikštelės pasiekiamumo;  
5. Dėl estetinio vaizdo pagerėjimo gretimybių gyventojams. 

3.3.10.  Poveikis aplinkai ir aplinkos apsauga 
Kadangi projektu neplanuojama jokia nauja kapitalinių pastatų statyba, tai numatytose vietose pusiau 
požeminių  komunalinių  atliekų  ir  antrinių  žaliavų  surinkimo  konteinerių  aikštelių  planavimas 
nepažeidžia nei Klaipėdos m. reljefo, nei vietovei. Reglamentu nustatytų reikalavimų ir nuorodų. 
Pusiau  požeminių  komunalinių  atliekų  ir  antrinių  žaliavų  surinkimo  konteinerių  aikštelių  projektu 
nepažeidžiamas gamtinis bei istoriškai susiformavęs kraštovaizdis, gamtinių ir kultūrinių kompleksų bei 
objektų  vertės  požymiai.  Projektu  išsaugoma  bendra  kraštovaizdžio  urbanistinė  –  architektūrinė 
struktūra ir  jo estetinė vertė, erdvinis raiškumas  ir raiškūs reljefo bei hidrografinio tinklo elementai, 
taip  pat  išlaikomas  esamas  regiono  architektūros  pobūdis:  pastatų  tūriai,  formos,  mastelis  ir 
medžiagiškumas. 
Prieš darbų pradžią derlingas dirvožemio sluoksnis bus nuimamas, sandėliuojamas, o atlikus darbus ‐ 
panaudojamas vietovei rekultivuoti ir apželdinti. 
Statybos darbų metu susidarys statybinės ‐ griovimo atliekos, kurios tvarkomos, vadovaujantis „Atliekų 
tvarkymo taisyklėmis“ (Žin., 1999, Nr. 63‐2065, Žin., 2012, Nr. 16‐697), „Statybinių atliekų tvarkymo 
taisyklėmis“  (Žin.,  2007, Nr.  10‐403) bei „Atliekų  tvarkymo  įstatymu“  (Žin.,  1998, Nr.  61‐1726, Žin., 
2013, Nr.55‐2729). 
Įgyvendinus  projektą,  reikšmingo  neigiamo  poveikio  žmonių  sveikatai  nebus.  Infrastruktūros 
atnaujinimas  padidins  ir  Gargždų  miesto  patrauklumą,  turės  teigiamą  estetinį  poveikį  miesto 
kraštovaizdžiui. 
3.3.11. Aplinka visiems 
Konteinerių  aikštelės: prie  komunalinių  atliekų  surinkimo pusiau požeminių  konteinerių  įrengiamos 
nedidėlės  aikštelės  priėjimui  ir  konteinerių  eksploatacijai.  Konteinerių  aikšteles  rekomenduojama 
iškloti betoninių trinkelių danga. Trinkelių dangos viršus įrengiamas tame pačiame lygyje kaip ir šalia 
esančios kietos dangos. Jei antžeminė konteinerių aikštelė numatyta ant esamos kietos dangos (asfalto 
dangos automobilių stovėjimo aikštelėje ar kt.), šios dangos esamos konstrukcijos viršutinis sluoksnis 
turi būti papildomai  išlyginamas, kad atitiktų neįgaliųjų  ir senjorų poreikius patogiai naudotis naujai 
įrengiamais konteineriais nuo kurių paviršių aukščių skirtumas neturėtų viršyti 2 cm. 
Aikštelės  turi  būti  įrengtos  taip, kad atitiktų neįgaliųjų  ir  senjorų poreikius patogiai  naudotis  naujai 
įrengiamais konteineriais. ŽN judėjimo trasų paviršiai yra lygūs, kieti, pakankamai šiurkštūs, neslidūs, 
neklampūs, iš nebirių (ne smėlio, ne žvyro) ir saikingai rievėtų medžiagų. Dangos iš betoninių trinkelių 
yra  lygios, siūlės tarp betoninių trinkelių ne platesnės nei 15 mm. ŽN pritaikytose trasose  ir zonose 
esančių grotų, dangčių ir pan. kiaurymės yra ne platesnės kaip 15 mm. 
Priėjimo prie  konteinerių plotis  yra  ne mažesnis  kaip 1 200 mm. Pėsčiųjų  tako  išilginis  nuolydis  ne 
didesnis nei 5%. Skersinis pėsčiųjų tako nuolydis yra 2 %, ne didesnis. 
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Priėjimo prie konteinerių dangos nelygumai bei dangų peraukštėjimas sujungimo vietose negali būti 
didesnis nei 20 mm. Gatvės bortas įrengiamas taip, kad tarp dangų nesusidarytų didesnis nei 20 mm 
aukščių skirtumas.  Konteinerių aikštelėse nėra išsikišusių  objektų, kurie gali tapti kliūtimi ŽN. 
Privažiavimai: patekimas ar privažiavimai prie aikštelių ir konteinerių iškrovimas numatomi nuo esančių 
suformuotų gatvių arba įvažų Konteinerių tipai: pagal Užsakovo pateiktus duomenis, projektuojamos 
aikštelės yra su pusiau požeminiais konteineriais. Aikštelių pusiau požeminių konteinerių konstrukcija 
turi užtikrinti pašalinių asmenų neprieinamumą prie konteinerių turinio. 
3.3.12. Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą 
Pusiau požeminė  buitinių  atliekų  rūšiavimo konteinerių  sistema  yra  skirta komunalinėms atliekoms 
surinkti rūšiuojamuoju būdu. 
Pusiau požeminis atliekų konteineris  leidžia  saugiai  ir patikimai  surinkti  atliekas. Atliekos,  įmestos  į 
konteinerį, negali būti iš jo išimtos be tam skirtos įrangos (specialaus transporto). Į tokius konteinerius 
įmestų atliekų negali išnešioti gyvūnai. Konteinerio negalima apversti ar nustumti į kitą vietą, į aplinką 
nepatenką nuo atliekų sklindantys nemalonūs kvapai, mažesnė aplinkos tarša. 
Draudžiama  laikinai  kaupti  konteineryje  kitokias  medžiagas  nei  komunalinės  atliekos  (ypač  lengvai 
užsidegančias medžiagas). 

3.4. DANGŲ ĮRENGIMAS 

3.4.1. Žemės darbai 
Prieš  dangų  pagrindo  sluoksnių  klojimo  darbus  turi  būti  suformuotas  paviršius  su  projektuojamais 
nuolydžiais.  Paviršius  turi  būti  tinkamos  formos  ir  vienodai  bei  tolygiai  sutankintas  (sutankinimo 
koeficientas Ev2>=45MPa), be akmenų ir purvo. Baigto paviršiaus konstrukcija turi būti tikslaus profilio, 
be įdubų, banguotumo, nelygumų, įvairių atliekų ir kitų defektų. Kiekvienas pagrindo sluoksnis turi būti 
klojamas  taip,  kad mišinio  savybės  būtų  kiek galima  vienodesnės  ir  tenkintų  kokybės  reikalavimus. 
Sluoksniai turi būti klojami nuosekliai, naudojant pakankamą mašinų ir mechanizmų kiekį ir derinį. Birių 
medžiagų mišiniai  turi  būti  pakraunami,  iškraunami  ir paklojami  taip, kad neišsiskirstytų  atskiromis 
frakcijomis. 
Atskiras  sluoksnis gali  būti  klojamas  tik  tada,  kai po  juo esantis  apatinis  sluoksnis  yra pakankamos 
laikomosios  galios.  Kai  gruntinio  vandens  lygis  yra  aukščiau  iškastos  duobės  dugno,  prieš  ruošiant 
pagrindą, vandens lygį reikia nužeminti žemiau duobės dugno apie 200 mm. Vandens pažeminimui bus 
naudojami panardinami vandens siurbliai. 
Dangų pagrindas turi būti įrengtas lovyje. Lovio grunto planiravimas turi būti atliktas taip, kad faktiniai 
aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip ±4,0 cm. Matuojant lygumą, plyšiai po 
3 m  ilgio  liniuote neturi būti didesni  kaip 3,0 cm. Skersiniai  nuolydžiai neturi nukrypti daugiau  kaip 
±0,5 %; pločiai ne daugiau kaip ±10 cm. 
Geotekstilės naudojimas: 
Pagrindų grunto stabilizavimui, atskyrimui ir filtravimui aptikus silpną gruntą naudojama geotekstilė, 
pagaminta iš 100% UV stabilizuotų ir termiškai apjungtų polipropileno gijų.  

Techniniai duomenys:  
‐ Medžiagos svoris 100 g/m2;  
‐ Stipris tempiant išilgai – 8 kN/m;  
‐ Stipris tempiant skersai – 8 kN/m;  
‐ Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai išilgai ‐ 45 %;  
‐ Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai skersai ‐ 50 %;  
‐ Atsparumas statiniam pradūrimui (CBR) – 1,3 kN. 

3.4.1.1. Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis  
Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis yra rišikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. 
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Jį  sudaro  šalčiui  nejautrios  birios  mineralinės  medžiagos,  kurios  sutankintoje  būklėje  turi  būti 
pakankamai  laidžios  vandeniui  (sutankinimo  koeficientas  Ev2>=80MPa).  Stambiausios  siaurosios 
frakcijos  kiekis,  įskaitant  medžiagų  likutį,  turi  sudaryti  daugiau  kaip  10%  mišinio  masės.  Dalelių, 
mažesnių  už  0,063  mm,  kiekis  turi  būti  ne  didesnis  kaip  7,0  %  mišinio  masės.  Į  statybos  aikštelę 
medžiagų  mišiniai  turi  būti  pristatomi  vienodai  sudrėkinti.  Tankinant,  medžiagų  mišinys  turi  būti 
optimalaus drėgnio,  kad  būtų  sutankintas  kuo mažesnėmis  sąnaudomis.  Sluoksnio  storis  ‐200 mm. 
Apsauginis šalčiui atsparumo sluoksnis turi būti paklotas taip, kad jo laikomoji galia bei deformacijos, 
kiek  įmanoma  būtų  tolygesnės. Medžiagų mišinys  turi  būti  klojamas,  kad  neišsiskirstytų  atskiromis 
frakcijomis.  Užbaigto  apsauginio  Užbaigto  apsauginio  šalčiui  atsparaus  sluoksnio  aukščiai  neturi 
nukrypti  nuo projektinių  aukščių  daugiau  kaip ±5  cm,  skersiniai  nuolydžiai — daugiau  kaip ± 5  cm, 
skersiniai nuolydžiai —  daugiau  kaip  ±0,5 %, o  sluoksnio  plotis —  daugiau  kaip ±  1  cm. Užbaigtas 
apsauginio sluoksnio paviršius turi būti lygus, be duobių, be paliktų vėžių, įdaubų, ar kitų defektų. 
3.4.1.2. Pagrindo sluoksnio įrengimas   
Pagrindo sluoksnis  iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio  (dolomitinės skaldos)  įrengiamas ant 
išlyginto  ir  sutankinto  šalčiui  atsparaus  sluoksnio  (sutankinimo  koeficientas  Ev2>=80MPa.).  Birių 
medžiagų sluoksnis turi būti ne plonesnis, kaip 10 cm. Nesurištojo mineralinių medžiagų mišinys turi 
būti pervežamas automobiliais su švariais kėbulais. Medžiaga  lėtai  išpilama patraukiant automobilį. 
Mišinys  paskleidžiamas  mechanizuotai  arba  rankiniu  būdu,  po  to  greitai  tankinamas,  kad  mažiau 
pakistų  drėgnis  bei  granulometrinė  sudėtis. Mažiausias  klojamo  sluoksnio  storis  turi  būti 2,5  karto 
didesnis už stambiausią mišinio grūdelį, tačiau ne mažesnis, kaip 8 cm. Tankinama viproplokštėmis.  
Pagrindo sluoksnio aukščiai nuo projektinių neturi nukrypti daugiau kaip ±5.0 cm, skersiniai nuolydžiai 
‐ daugiau kaip ±0.5 %. Matuojant pagrindo  lygumą, plyšys po 4 m  (pereinamuoju  laikotarpiu  ir 3m) 
liniuote neturi būti didesnis kaip 2.0 cm. Faktinis sluoksnio storis (cm) gali būti ne daugiau kaip 15 % 
mažesnis (leistinas nuokrypis) už numatytą sutartyje, tačiau neturi viršyti minus 30% (ribinis nuokrypis). 
Faktinis  sluoksnio  storis nustatomas  pagal  visos  aikštelės  atskirų  storio  reikšmių  aritmetinį  vidurkį. 
Pagrindo sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projektinių daugiau kaip ±10.0cm. 
3.4.1.3. Betoniniai bortai   
Prieš klojant dangą, būsimos dangos kraštuose pastatomi bortai. Dangos kraštų sutvirtinimui statomi 
gatvės, o tarp šaligatvio ir gazonų ‐ vejos bordiūrai. Visi gatvės ir šaligatvio bortai montuojami iš gatavų 
elementų ant betoninio pagrindo. Kelio bortų betono klasė C 30/37, atsparumas šalčiui F200 vandens 
įgeriamumas iki 5 %, dilumas – iki 0,7 g/cm2. Kelio bortai rengiami ant ne plonesnio, kaip 10 cm storio 
betono C 12/15 klasės pagrindo. Kelio bortų spalva – pilka. 
Vejos bortelių betono klasė C 25/30, atsparumas šalčiui F200 vandens įgeriamumas iki 5 %, dilumas iki 
0,7 g/cm2. Vejos borteliai rengiami ant ne plonesnio kaip 5 cm storio betono C 12/15 klasės pagrindo. 
Vejos bortelių spalva – pilka. 
Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus. Bortai sujungiami tarpusavyje 
galais, kai reikia pripjaunami rankiniu būdu, deimantiniais pjūklais. Tarpai tarp borto galų neturi būti 
didesni kaip 10 mm. Horizontalūs nukrypimai gali būti ne didesni kaip 50 mm, vertikalūs ‐ 20 mm, tačiau 
nukrypimai turi būti tokie, kad vizualiai nesimatytų ir nekristu į akis. 
Gatvės bortų matmenys 100x30x15cm arba 100x22x15 cm, gazoninių bortelių – 100x20x8 cm. Bortai 
gaminami 1 m ilgio, tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1 m, bortai pjaunami pjūklu. 
3.4.1.4. Betoninių grindinio trinkelių danga   
Aplinkos  tvarkymo  betoninių  gaminių  atsparumo  šalčiui markė  F200,  vandens  įgeriamumas  iki  5%, 
dilumas  iki  0,70  g/cm2,  storis  ne mažesnis,  kaip  80 mm,  spalva  – pilka. Trinkelių  rekomenduojami 
matmenys ‐ 200x100x80. Betono trinkelės  turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. 



Projekto Nr. 2021/12/05 
DALIS – BENDROJI  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Numeris:

2021/12/05-0-SP-BD.AR 
LAPAS LAPŲ

13 13 

 

 

Klojant dangą būtina išlaikyti tarp trinkelių 3‐5 mm pločio tarpus. Trinkelių danga klojama tada, kai jau 
yra įrengti bortai arba įrengiama viskas kartu. Trinkelės klojamos eilėmis, siūlės tarp trinkelių užpilamos 
smėlio‐cemento mišiniu, smėlio dalelių dydis 0‐4 mm, tarpus įtrinant šepečiu. Tarpai tarp trinkelių turi 
būti pilnai užpildyti. 
Trinkelių danga klojama ant 3 cm storio sutankinto smėlio ‐ cemento mišinio išlyginamojo sluoksnio. 
Smėlio –  cemento mišiniui  naudoti 8‐10%  cemento  tūrio,  sutankinimo  koeficientas K‐0,96. Betono 
trinkelių  dangą  reikia  supresuoti  vibruojančios  plokštės  pagalbą,  sveriančios  nuo  60  iki  100  kg  su 
gumine tarpine. Presuojant, reikia vengti per nelyg stipraus presavimo, kad trinkelių kampai nesuskiltų. 
Supresavus, siūlės turi būti dar kartą užpildomos. Grindinio danga turi būti  įrengta taip, kad vanduo 
nubėgtu ir nesusidarytu balos. Paklojus trinkeles šaligatvis turi būti lygus ir švarus. 
Viršutinis šaligatvio paviršius turi būti 4‐5 mm aukštesnis negu bortas. Maksimalus leistinas nuolydžio 
nukrypimas nuo suplanuotos formos yra 12 mm, matuojant 5 m ilgio tiesia lenta ir 5 mm matuojant 2 
m ilgio liniuote. 
Žemiau pateikiami betono trinkelių techniniai duomenys: 

1. betono stiprumo klasė gniuždant B 30; 
2. betono atsparumo šalčiui markė F 200; 
3. vandens įgeriamumas iki 5%; 
4. dilumas iki 0,7 g/cm2; 
5. storis – 80 mm. 

Paklaida: maksimaliai leistinas nuolydžio nukrypimas nuo suplanuotos formos yra 12 mm, matuojant 5 
m ilgio tiesia lenta ir 5 mm, matuojant 2 m ilgio tiesia lenta. 



PUSIAU POŽEMINĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS TIES GARGŽDŲ G. 33, VĖŽAIČIŲ K., KLAIPĖDOS RAJ., STATYBOS 
PROJEKTAS  
Projekto Nr. 2021/12/05 
DALIS – BENDROJI  
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

H. Manto g. 7 , Klaipėdos m.,  
LT‐92818, Lietuva

Objekto pavadinimas:
PUSIAU POŽEMINĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO 

AIKŠTELĖS TIES GARGŽDŲ G. 33, VĖŽAIČIŲ K., KLAIPĖDOS RAJ., 
STATYBOS PROJEKTAS 

TPV 0008 PV S. KAZLAUSKIENĖ 2022 Pavadinimas:

RECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LAIDA

0

STADIJA Užsakovas:

VŠĮ „GARGŽDŲ ŠVARA“ 
Numeris:

2021/12/05-0-SP-BD.TS
LAPAS LAPŲ

SP 1 13 

4. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Specifikacija  yra  neatskiriama  ,,Pusiau  požeminės  komunalinių  atliekų  surinkimo  aikštelės  ties 
Gargždų g. 33, Vėžaičių k., Klaipėdos raj., statybos projekto” dalis. Jos papildo bendraisiais reikalavimais 
ir nurodymais atskirų projekto dalių technines specifikacijas.  
Techninė  specifikacija  skirta  pusiau  požeminės  komunalinių  atliekų  surinkimo  aikštelės  ties 
Gargždų g. 33, Vėžaičių k., Klaipėdos raj., statybai.  
4.1. Bendrosios nuostatos 
Ši  specifikacija  apima  statybinių, mechaninių,  ir elektrinių medžiagų,  įrengimų  tiekimą, pristatymą  į 
statybos aikštelę, pastatymą ir sumontavimą. 
Darbas apima statybą, montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, 
ir tokius patikrinimus bei derinimus, kokie aprašyti Specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali prireikti, 
kad būtą įrengti efektyvūs, kokybiški statiniai. 
Žodžiai „pilnas įrengimas" turi reikšti ne tik darbų atitikimą ir įrengimus, nurodytus šioje Specifikacijoje, 
bet  ir  visus  atsitiktinius  įvairius  komponentus,  kurie  yra  reikalingi  pilnam  darbo  atlikimui  ir  leisti 
tinkamai naudoti statinius. 
Rangovas turi užtikrinti, kad darbas būtų atliktas teisinga seka. Rangovas privalo užtikrinti, kad visos 
darbo dalys ir visos medžiagos tarpusavyje būtų suderintos. Rangovas turi patikrinti  ir užtikrinti, kad 
visa jo siūloma įranga ir medžiagos telpa į pastatuose esančią erdvę, įskaitant ribotą angų, ir patalpų 
dydį. 
Rangovas turi užtikrinti, kad visi įrengimai ir įranga būtą lengvai prieinami prižiūrinčiam personalui ir 
pakaktų vietos įrengimų priežiūrai bei pakeitimui. Reikalingas pakankamas stovinčiam žmogui aukštis 
maksimaliame  galimame  plote  su  lengvu,  saugiu  priėjimu  normaliam  darbui  be  kliūčių  prie  visų 
įrengimų ir prietaisų. Visi avarinio išėjimo maršrutai turi būti laisvi praėjimui visame stovinčio žmogaus 
aukštyje. 
4.2. Įstatymai ir reikalavimai 
Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus. 
Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 
Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje 
nustatyta tvarka ir turėti atitikties vertinimo dokumentą. 
Rangovas  privalo  palaikyti  ryšį  su  Lietuvos  Respublikos  statybos  procesus  kontroliuojančiomis 
institucijomis, sudaryti sąlygas patikrinimams bei ištaisyti nustatytus trūkumus. 
Rangovas  turi  vykdyti  visus  Lietuvos  Respublikos  normatyvinius  reikalavimus  ir  taisykles.  Atsakingi 
darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Statinio statybos techninio 
prižiūrėtojo  tai  įforminant  aktu,  o  baigtas  statinys  turi  būti  pripažintas  tinkamu  naudoti  Lietuvos 
Respublikoje nustatyta tvarka. 
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Subrangovai.  Rangovas  pasirenkamus  Subrangovus  turi  aptarti  su  Užsakovu  bei  Statinio  statybos 
techniniu prižiūrėtoju ir gauti jo pritarimą. 
4.3. Rangovo atliekami brėžiniai ir dokumentai 
Brėžiniai  turi  turėti  Užsakovo arba  statinio  statybos  techninio prižiūrėtojo  atžymą  „Pritariu  statyti" 
Brėžiniai  turi būti  suderinti  su statinio  statybos  techniniu prižiūrėtoju  ir  tik  tada gali būti perduoti  į 
statybos aikštelę. Rangovas atsako už darbo brėžinių, sprendinius  ir pasekmes. Užsakovas derins tik 
brėžinių koncepciją. 
Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiami lietuvių kalba ACAD (arba bet kuria kita) programa. 
Baigus Darbus  ir perduodant statinius Užsakovui turi būti parengti  ir pateikti  išpildomieji brėžiniai  ir 
dokumentacija  su  visais  pakeitimais,  papildymais,  išmatavimais  ir  kt.  patikslinimais  natūroje. 
Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. 
4.4. Gaminiai, medžiagos 
Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Keisti 
medžiagas, produktus, be užsakovo, be APVA bei VPT pritarimo, negalima. Visiems nukrypimams nuo 
specifikacijos turi būti gautas Užsakovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo sutikimas. 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
 gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
 specifikacija; 
 nuoroda kam skiriama; 
 spalvos nuoroda; 
 pagaminimo data; 
 sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan. 

Rangovas  turi  pateikti  visos  šioje  specifikacijoje  apibūdintos  technologinės,  mechaninės  dalies  ir 
elektros įrangos katalogus ir standartą dokumentus Užsakovo ir Statinio statybos techninio prižiūrėtojo 
peržiūrai. 
Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams  ir medžiagoms alternatyvūs pasiūlymai 
galimi jei gautas Užsakovo pritarimas. 
Rinkdamas komponentus, medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį nepanašius kontaktuojančius 
metalus apsaugoti nuo korozijos. 
Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto 
dokumentuose nurodytoje padėtyje.   
4.4.1. Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 
Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų 
įpakavimai  ar  pristatymo  dokumentai  turi  nurodyti  ją  kokybę  arba  tokia  pati  informacija  turi  būti 
nurodoma kokiu nors kitu būdu. 
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 
medžiaga,  pvz.,  nenurodant  medžiagos  pavadinimo  ar  standarto,  prieš  ją  perkant  ji  turės  būti 
pateikiama statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir Užsakovo patvirtinimui. 
4.4.2. Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybė kontrolė 
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 
įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 
standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui 
liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.  
4.4.3. Gaminių ir medžiagą atitikties nuorodos jų montavimo metu  
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, 
jei negalima palikti ją matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.. 
4.4.4. Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 
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Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 
nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 
4.4.5. Gaminių ir medžiagų pristatymas 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais. 
4.4.6. Pristatymo patikrinimas 
Atvežtą  prekių  išvaizdą,  galimus  defektus  ir  žalą  reikia  patikrinti  vizualiai.  Prekių  užsakovas  yra 
atsakingas už pranešimą dėl galimos žalos ir defekto pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 
prekių tiekėjui. 
4.4.7. Saugojimas aikštelėje  
Gaminiai  ir  statybinės medžiagos  turi  būti  saugomi  taip,  kad nepablogėtų  jų kokybė. Reikia  laikytis 
kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų nuorodų. 
Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir 
tinkamai  vėdinamose  patalpose  taip,  kad  kiekviena  medžiaga  būtų  padėta  teisingai  ir  lengvai 
patikrinama. 
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 
naujomis Rangovo sąskaita. 
4.5. Statybos įranga ir statybos metodai  
Visa  įranga,  technika,  priedai  ir  statybos  metodai  turi  tenkinti  Lietuvos  Respublikos  darbo  saugos 
reikalavimus. 
4.6. Matavimai 
Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos 
ir altitudės  turi būti pažymėtos  stacionariai ant nekilnojamą konstrukciją. Matavimų  tikslumą  reikia 
sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 
Statybvietėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat 
ją išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 
Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų. 
Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtą  besisumuojančios 
tik į vieną pusę. 
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose 
reikia laikytis Lietuvoje galiojančią matavimo normatyvų. 
4.7. Statybos ir montavimo darbų vykdymas 
Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, pasitelkiant 
patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. 
Jei Rangovas nori panaudoti metodą kuris neatitinka dokumentacijoje nurodyto metodo Rangovas turi 
prašyti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo  leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas  jokiu 
lygiu  nesumažina  Rangovo  atsakomybės.  Bet  kokį  perprojektavimą  dėl  metodo  pakeitimo  privalo 
kompensuoti Rangovas. 
4.7.1. Darbų koordinavimas 
Rangovas yra atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas 
prieš pradedant darbus sudaro darbų vykdymo planą, o statybų darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų 
teisingai, pagal projekto sumanymą, ir parengtą statybos darbų technologijos projektą. Statybos darbų 
technologijos projektą rengia Rangovas arba paveda tai atlikti statybos vadovui (STR 1.06.01:2016 25 
p.).  Visi  darbai,  kurie  reikalaus  perdarymo  dėl  aplaidumo  šiuo  aspektu,  nesudarys  pagrindo 
papildomam apmokėjimui. Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose išpildomuosiuose 
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brėžiniuose. Jeigu darbai apima didelių, matmenų įrangos montavimą, Rangovas suderina su Statinio 
statybos techniniu prižiūrėtoju darbų atlikimo laiką. 
Visi darbai  turi  būti  atliekami  pagal  dokumentacijoje  ir  gamintojo  pateiktas  instrukcijas bei  taikant 
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Ypač įvertinti 
darbų eiliškumą kad vėlesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. 
4.7.2. Bandymai ir pavyzdžiai 
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būti atsižvelgta į tokius dalykus: 
 šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, 
 turi būti užtikrinamas priėjimas prie visą bandomų vietų, 
 bandymams turi būti pateikiami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. 

Bandymą ir pavyzdžiu aprobavimo būdai turi būti suderinti su Statinio statybos techniniu prižiūrėtoju. 
Bandymus atlikti tik dalyvaujant Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui. 
Rezultatai  turi  būti  laikomi  Statybvietėje  ir  vėliau pristatomi  suinteresuotoms  šalims  susipažinimui. 
Tokiu  atveju,  jei  bandymo  rezultatai  yra  blogesni,  negu  nurodyta  reikalavimuose,  Rangovas 
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar 
kurio  nors  kito  materialaus  turto  saugumo  faktorių  atžvilgiu,  kurie  turi  esminę  svarbą  darbo 
rezultatams,  Rangovas  privalo  nedelsdamas  apie  tai  informuoti  suinteresuotas  šalis  ir  organizuoti 
susitikimą  sprendimų  priėmimui  dėl  būsimų  darbų  organizavimo.  Jei  būtina,  reikia  imtis  saugumo 
priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. 
4.7.3. Paslėpti darbai 
Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Statybvietėje ir Statinio statybos techninį prižiūrėtoją 
kada  galima  tikrinti  medžiagą  ir  įvairių  stadijų  darbų  kokybę  prieš  įrengiant  kitas  konstrukcijas  ar 
darbus. 
4.7.4. Apsauga 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi 
būti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per 
didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 
4.8. Statybos darbai 
4.8.1. Žemės darbai 
Žemės darbai yra statybos darbų rūšis, kai statybos reikmėms kasama natūrali žemė, pilama atvežtinė 
žemė  ar  atliekami  požeminiai  darbai.  Žemės  darbai  vykdomi  STR  1.06.01:2016  „Statybos  darbai. 
Statinio  statybos  priežiūra“  nustatyta  tvarka.  Įmonė,  vykdydama  žemės  darbus,  vadovaujasi 
normatyviniais dokumentais STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos  sustabdymas. Savavališkos  statybos padarinių  šalinimas.  Statybos pagal neteisėtai  išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 
Statinio  statybos  rangovas  ar  statantis  ūkio  būdu  statytojas,  privalo  Statybos  įstatymo,  STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti 
statinio statybos vadovą. 
Statinio statybos vadovas privalo: 

1. pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai gavo statybos leidimą arba įgaliotų savivaldybės ir 
valstybės tarnautojų raštiškus pritarimus (kai jie yra reikalingi), statinio projektą arba su žemės 
darbų  vykdymo  vietoje  esančių  požeminių  statinių,  susisiekimo  komunikacijų  savininkais 
(naudotojais, valdytojais) suderintą žemės darbų vykdymo aprašą ir schemą (kai nereikalingas 
statinio projektas), statybos darbų žurnalą  (kai  jis privalomas)  ir statinio nužymėjimo vietoje 
aktą su statinių nužymėjimo nuotraukomis (schemomis, planais); 
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2. iškviesti  žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų 
savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki darbų pradžios 
pranešdamas jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, taip pat, jei žemės darbus reikia 
vykdyti kelių (gatvių) bei kelio statinių apsaugos zonoje, informuoti teritorines policijos įstaigas; 

3. žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių  inžinerinių statinių vietas, kultūros 
paveldo objektų teritorijų bei jų apsaugos zonų, saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas 
ir  imtis  priemonių  apsaugoti  statinius,  derlingą  dirvožemį,  reljefą  bei  želdinius  nuo  galimos 
žalos; 

4. nepradėti žemės darbų miestų aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol nustatyta 
tvarka neįrengtos suderintos su policija apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės; 

5. prieš  žemės  darbų  vykdymo  pradžią  veikiančių  inžinerinių  tinklų  bei  kitų  statinių  apsaugos 
zonose  suderinti  su  jų  savininkais  (naudotojais,  valdytojais)  saugos  priemones  ir  įvykdyti 
elektros,  šilumos  tinklų,  naftotiekio,  dujotiekio, kitų  inžinerinių  tinklų  savininkų  (naudotojų), 
valstybei  priklausančių  melioracijos  statinių  valdytojo  atstovo  nurodymus  (šie  nurodymai 
įrašomi į statybos darbų žurnalą); 

6. prieš  žemės  darbų  vykdymo  pradžią  patikslinti  planą  (geodezinę  nuotrauką),  jei  statybos 
leidimas  arba  įgaliotų  savivaldybės  ir  valstybės  tarnautojų  raštiški  pritarimai  (kai  jie  yra 
reikalingi) gauti daugiau nei prieš l metus. 

Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, 
juos naudojančių  įmonių atstovai privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli 
tinklų bei kitų statinių vieta. 
Jei  kasant  žemę  aptinkami  brėžiniuose  ar  geodezinėje  nuotraukoje  nenurodyti  tinklai,  inžineriniai 
statiniai ar archeologinės vertybės, darbai laikinai sustabdomi. Leidimą išdavusi tarnyba (o kai leidimas 
nebuvo reikalingas – rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas) išsiaiškina, kam priklauso šie statiniai, 
pareikalauja  iš  naudotojų  juos  užfiksuoti  brėžiniuose,  suderina  tolesnės  žemės  darbų  vykdymo 
priežiūros tvarką, apie ją praneša kasėjui ir leidžia tęsti darbus. 
Statybos darbų metu reikia numatyti apsaugą, kad nebūtų pažeisti esami vamzdžiai, kabeliai, laidai ar 
įranga,  esanti  statybos  zonoje  ir  jos  aplinkoje.  Darbų  vykdymo  metu  pažeistas  komunikacijas  turi 
suremontuoti Rangovas savo sąskaita. 
Visos atviros kasimo darbų vietos turi būti reikiamai apsaugotos, laikinai pastatant užtvarus, perspėjimo 
ženklus, stulpelius ir žibintus, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų žmonėms ir turto sugadinimo. 
Turi būti užtikrinamas  reikiamas žmonių  saugumas. Visos statybos metu privalu  imtis visų  reikiamų 
atsargumo  priemonių,  kad  darbų  vykdymo  metu  būtų  išvengta  bet  kokios  nepateisinamos  žalos 
padarymo  keliams,  žemė  sklypams,  inžineriniams  tinklams,  nekilnojamajam  turtui,  medžiams  bei 
kitiems objektams, o paaiškėjus tokios žalos atsiradimo aplinkybėms, operatyviai nagrinėti bet kokios 
turto savininkų ar naudotojų nusiskundimus. Pastebėjus bet kokius pokyčius būtina sustabdyti darbus 
ir informuoti statybos vadovą. Apie padarytą žalą surašomas aktas, dalyvaujant suinteresuotų įmonių, 
rangovo  ir statytojo atstovams. Akte nurodomas žalos pobūdis, priežastys, kaltininkai, priemonės  ir 
terminai žalos padariniams pašalinti. 
Vykdant  žemės  darbus,  draudžiama  užversti  žeme  ar  statybinėmis  medžiagomis  bei  jų  atliekomis 
želdinius,  požeminių  inžinerinių  tinklų  šulinių  (kamerų)  dangčius,  gaisrinius  hidrantus,  geodezinius 
ženklus, kitus įrenginius, priešgaisrinius kelius, nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ir jų apsaugos 
zonas. 
Darbo  vietose  naudojamos  darbo  priemonės  turi  atitikti  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  apsaugos 
reikalavimus, nurodytus atitinkamose taisyklėse: DT „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“, kituose 
norminiuose  dokumentuose  ir  taisyklėse.  Darbininkai  turi  būti  aprūpinti  patogia  darbo  apranga, 
avalyne, šalmais, kitomis apsaugos priemonėmis bei tinkamais darbo įrankiais ir mechanizmais. 
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Siekiant  išvengti  nelaimingų  atsitikimų,  žemės  darbai  vykdomi  griežtai  vadovaujantis  suderintu 
statybos ar  žemės darbų  technologijos projektu  (SDTP), o,  statant  statinius,  kuriems  toks projektas 
nereikalingas, ‐ žemės darbų vykdymo aprašu ir schema, bei saugos darbe taisyklėmis. 
Visais  atvejais,  užbaigus  žemės  darbus,  žemės  paviršiaus  lygis  turi  būti  toks,  koks  buvo  iki  darbų 
pradžios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 
Žemės darbų vykdymas 
Žemės darbų pradžioje nuo statybvietės aikštelės paviršiaus pašalinamas esamos aikštelės danga (jei 
tokia  yra),  dirvožemio  augalinis  sluoksnis,  organinės  ir  kitos  žalingos  medžiagos.  Iškasų  gruntas, 
tinkantis  duobių  užpylimui  turi  būti  tinkamai  sandėliuojamas  statybvietėje,  kad  nekeltų  pavojaus 
darbams ir personalui, ar tretiesiems asmenims, kad neužtvertų šaligatvių ar pravažiavimų ir neužpiltų 
statinių  sienų  ir  medžių.  Netinkamas  užpylimui  gruntas  statybos  vadovo  nurodymu  išvežamas  ir 
tvarkomas į iš anksto numatytą vietą. 
Statinių  duobės  ir  tranšėjos  iškasamos,  jose  atliekami  statybos  darbai  ir  vėl  užpilamos  per  kuo 
trumpesnį laiką, kad neirtų natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir nesumažėtų dugno stiprumas 
kuo  trumpesnį  laiką,  kad  neirtų  natūrali  grunto  struktūra,  neslinktų  šlaitai  ir  nesumažėtų  dugno 
stiprumas. 
Pamatų duobių ir tranšėjų šlaitai rengiami atsižvelgiant  į gruntų savybes bei duobės gylį. Didžiausias 
leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktus 
skaičiavimus, suderintus su Inžinieriumi. 
Jei  kasant duobes  ir  tranšėjas  reikia  išardyti kelių,  gatvių, šaligatvio pavišius ar  šalikeles,  visi minėti 
paviršiai  turi  būti  išardyti  iki pilno  duobės/tranšėjos  pločio  ir per  visą  dangos  gylį  tokiu būdu,  kad 
nenukentėtų šalia esantys paviršiai. Paliktas paviršių kraštas turi būti lygus, vertikalus ir atitikti liniją. 
Akmens  luitai,  organinės  ir  kitos  trukdančios  medžiagos,  atsidūrusios  duobės  dugne,  turi  būti 
pašalintos, kad paviršius atitiktų nustatytą liniją ir būtų lygus. 
Kasant natūralaus drėgnumo gruntą, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tranšėjas galima kasti jų 
neramstant: 
 smėlio ir žvyro gruntuose – iki 1,0 m gylio;  
 priesmėlio ir priemolio gruntuose – iki 1,25 m gylio; ‐ molio gruntuose – iki 1,50 m gylio;  
 ir ypač tankiuose molio gruntuose – iki 2,0 m gylio. 

Gilesnės tranšėjos ramstomos arba kasamos su nuožulniais šlaitais. 
Kasant  tranšėjas  normalaus  drėgnumo  rišliuose  gruntuose  iki  3,0  m  gylio,  sienos  ramstomos 
horizontaliai išdėstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m ‐ ramstoma vientisa lentų siena. 
Iškastų tranšėjų sienos vientisai ramstomos taip pat biriuose arba padidinto drėgnumo gruntuose. 
Iškasos  dažniausiai  kasamos  iki  projektinės  altitudės,  išsaugant  natūralų  pagrindo  gruntą.  Iškasas 
galima kasti dviem etapais. Pirmojo etapo metu neiškasama iki projektinės altitudės, o iki projektinės 
altitudės gruntas iškasamas prieš pat konstrukcijų montavimą. 
Kasant  gruntą mechanizmais  negalima  iškasti  žemiau  projektinės  altitudės.  Taip  įvykus,  perkasimą 
reikia užpilti lygiaverčiu gruntu ir jį sutankinti. 
Duobės dugno altitudės nuokrypis nuo projektinės altitudės baigus kasti – 5 cm, žemės statinių ašių 
nuokrypiai – 5 cm. 
Kad žmonės dirbtų saugiai, nuo iškasų pylimo krašto iki duobės krašto turi būti ne mažiau kaip 0,50 m 
atstumas. Atstumas tarp šlaito sutvirtinimo ir statomų konstrukcijų ‐ ne mažiau kaip 0,70 m Duobėse 
su šlaitu atstumas tarp šlaito pado ir statinio gali būti sumažintas iki 0,30 m. 
4.8.2. Montavimo darbai 
Dugnas  (papildomas  svoris)  atlieka  konteinerio  inkaro  funkciją,  kuri  dėl  specialiai  paskaičiuoto 
konteinerio korpuso svorio neleidžia konteineriui pajudėti iš vietos ar būti paveiktam gruntinio vandens 
spaudimo. Betoninio konteinerio korpuso svoris 4900 kg. 
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Konteinerio viršutinis dangtis (gaubtas) sujungtas su rėmu ar maišu, kaip pavaizduota paveikslėlyje Nr.1 
ir Nr. 2. Ši konstrukcija apsaugo žmogų nuo tyčinio arba netyčinio patekimo į vidų bei užtikrina, kad 
norint įmesti atliekas atsidarinėtų tik vidinis dangtis.   

 
1 pav. Konteinerio dangčio schema 

 
2 pav. Konteinerio schema 

Konteinerių  apdailos  elementai  sujungiami  iš  atskirų  segmentų,  kurie  kiekvienas  atskirai  (jei  būtų 
mechaniškai ar kitaip pažeisti) yra lengvai pakeičiami, nekeičiant visos konstrukcijos, kaip pavaizduota 
Paveikslėlyje Nr. 2. 
Konteinerio  maišas  tuštinamas  jį  iškėlus  kartu  su  dangčiu  ir  atleidus  mechanizmą. 
Mechanizmas/sistema aprašyta maišo sertifikate (Nr. CZ/CIM‐C/05‐17) bei pateikta Paveikslėlyje Nr. 3.  
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3 pav. Konteinerio tuštinimo schema 

 
Kiekvieno  atskiro  konteinerio  konstrukciniai elementai užtikrina,  kad  konteinerio  konstrukcija  būtų 
nesunkiai remontuojama ar keičiama, nekeičiant pilnai visos sistemos, kaip pavaizduota Paveikslėlyje 
Nr. 2. 
Konteinerio  techninės  konstrukcijos užtikrina, kad pašaliniai asmenys negalėtų nuplėšti konteinerio 
antžeminės dalies apdailos, t. y. apdaila tvirtinama iš viršaus, kur nėra priėjimo pašaliams asmenims. 
Tvirtinimo taškai matomi tik pakėlus konteinerio dangtį kartu su maišu. Tvirtinimo taškas parodytas 
Paveikslėlyje Nr. 4. 

 
4 pav. Tvirtinimo taško schema 

 
Konteinerio  techninės  konstrukcijos  užtikrina,  kad  pašaliniai  asmenys  negalėtų  nuimti  konteinerio 
viršutinio  dangčio.  Viršutinis  dangtis  tvirtinamas  tarp  konteinerio  rėmo  bei  konteinerio  kablio 
(Paveikslėlis  Nr.  1  ir  2).  Konteinerio  kablys  su  rėmu  suvirtinamas  neatsukamomis  veržlėmis,  todėl 
pašaliniai asmenys nugali nuimti konteinerio viršutinio dangčio.  Esant poreikiui pakeisti konteinerio 
kablį ar kitą konstrukciją, kablio veržlės nupjaunamos ir keičiamos naujomis neatsukamomis veržlėmis. 
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Paveikslėlis Nr. 5. 

 
5 pav. Veržlės schema 

Konteinerio  techninės  konstrukcijos  užtikrina,  kad  pašaliniai  asmenys  negalėtų  nuimti  konteinerio 
atliekų  įmetimo  angos dangčio,  nes  dangtis pagamintas  taip,  jog  jis  įsileidžia  į pagrindinio  dangčio 
(gaubto) kurpusą sudarydamas aptakų paviršių, kuris neleidžia pašaliniams asmenims nuimti atliekų 
įmetimo angos dangčio (Paveikslėlis Nr. 6). Dangčiui nuimti reikalingi specialūs įrankiai. 

 
6 pav. Dangčio sandarumo schema 

Konteinerio korpuso sienelių storis atsparus grunto slėgiui. Konteinerio korpuso svoris (4900 kg), kartu 
su į konteinerio dugną integruotu inkaru įtvirtinamas grunte stabiliai. Inkaro fukciją, kuri dėl specialiai 
paskaičiuoto  konteinerio  korpuso  svorio neleidžia  konteineriui  pajudėti  iš  vietos  ar  būti paveiktam 
gruntinio vandens spaudimo.   
Konteineris sukonstruotas taip, jog tuštinant konteinerį, keliamas triukšmas yra minimalus. Konteinerio 
maišas pagamintas iš 2 sluoksnių polipropileno audinio, kuris palietus konteinerio kurpusą ar bet kurį 
kitą paviršių sugeria smūgį ir neskleidžia triukšmo, kaip pavyzdžiui iškeliamoji dalis pagaminta iš plieno. 
Taip pat, konteinerio medžiagiškumas‐ gelžbetonis bei dangčio storis (7‐8 mm) slopina garsus, todėl 
keliamas triukšmas yra minimalus arba jo visai nėra. 
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Atliekų  įmetimo  anga  turi dangtį,  kuris  pagamintas  su  saugaus uždarymo mechanizmu,  t.y.  atliekų 
įmetimo angos dangtis  įsileidžia  į pagrindinį dangtį  (gaubtą),  taip užtikrindamas dangčio aptakumą. 
Aptakus  dangtis  (gaubtas)  neleidžia  vėjui pakelti/atidaryti  atliekų  įmetimo  angos  ir  užtikrina  saugų 
uždarymą. Taip pat, atliekų  įmetimo angos dangtis pagamintas taip,  jog uždarinėjant dangtį nebūtų 
galima susižeisti, t.y. dangčio formos suapvalintos. 
Dangčio  lankstai  pagaminti  iš  nerūdijančio  plieno.  Įmetimo  angos  dangtis  sandariai  uždengia  visą 
įmetimo angą, yra nesunkiai atidaromas/uždaromas. Paleidus dangtį, jis užsidaro automatiškai. 
Kartu  su  konteineriais  išduodami  atitikties  sertifikatai/deklaracijos,  tokie  kaip  atitikimas  EN13071 
standartui  ir  kt.,  konteinerių  ir  jų  dalių  garantiniai  raštai,  konteinerių  montavimo,  eksploatacijos, 
aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. 
4.8.3. Aplinkos tvarkymo darbai 
Aplinkos  tvarkymo  darbai  atliekami  vadovaujantis  projektiniais  sprendimais,  medžiagų  ir  gaminių 
naudojimo technologinėmis rekomendacijomis, bendrovės statybos taisyklėmis. 
Aplinkos  tvarkymo  paruošiamiesiems  darbams  priskiriami  geodeziniai  nužymėjimai,  esamų 
nereikalingų statinių pašalinimas, augalinio sluoksnio nuėmimas ir sandėliavimas, paviršinio ir gruntinio 
vandens nuleidimas, teritorijos išlyginimas. 
Aplinkos  tvarkymo  darbams  naudojamos  medžiagos  ir  gaminiai  turi  atitikti  projekte  nurodytus 
rodiklius. 
Įrengus konteinerių aikšteles reikalinga suvarkyti  ir  išvalyti statybvietę, pašalinti statybos ir griovimo 
atliekas,  iškastą  perteklinį  gruntą,  likusias  nepanaudotas  medžiagas,  išlygint  žemės  paviršių  apie 
statybvietę, pasodnti želdinius, atsodinti veją, atstatyti pažeistas dangas, nuvalyti esamas  ir  įrengtas 
dangas.Tvarkant teritoriją, statybvietėje surinkti medžiagų likučiai ir kitokios atliekos nustatyta tvarka 
pašalinamos. 
Užbaigus žemės darbus, teritorijos paviršius turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios, arba pakeistas 
pagal projekto sprendimus. 
Nukastas dirvožemis sandėliuojamas numatytoje vietoje arba išvežamas kitur. Darbo metu nukasamo 
dirvožemio  negalima  sumaišyti  su  žemiau  esančiu  gruntu.  Nukasto  dirvožemio  negalima  užteršti 
statybos atliekomis, metalu, stiklu, plastmasėmis, naftos produktais, cheminėmis medžiagomis,  ilgai 
pūvančiomis augalų liekanomis. Sandėliuojamu dirvožemiu negalima važinėti ar kitaip jį tankinti. 
Dirvožemio  mechaninės  savybės  gali  būti  gerinamos  maišant  jį  su  smėliu,  durpėmis,  kalkėmis. 
Dirvožemio derlingumui pagerinti galima įterpti mineralinių ir organinių trąšų. 
Aplinkos tvarkymo darbus galima pradėti, kai yra nužymėti įvažiavimai, takai, perėjos, gėlynai, žalieji 
plotai ir kt. 
Tvarkant  teritorijas,  reikalingos  iškasos  kasamos nepažeidžiant pagrindų  grunto  struktūros.  Pylimai, 
sankasos supilami ir šlaitai formuojami prisilaikant SDTP reikalavimų.   
Vejos 
Vejos  rengiamos  ant  paruošto  ir  išplaniruoto  dirvožemio  sluoksnio.  Prieš  sėjant  veją,  viršutinis 
dirvožemio sluoksnis išpurenamas 8‐10 cm gyliu. Žolių mišinio sėklos įterpiamos 3 cm gyliu į gruntą ir 
suvoluojama. 
Vejų priežiūros technologiją sudaro laistymas, žolės pjovimas, tręšimas, kova su piktžolėmis ir ligomis. 
Laistymas  priklauso  nuo  oro  sąlygų,  vejos  tipo,  grunto.  Vidutinė  laistymo  norma  yra  15‐20  l/m2. 
Reguliariai žolė pjaunama, kai žolės aukštis yra 8‐10 cm, 3‐4 kartus per sezoną. 
Takai, dangos 
Aikštelės įrengiamos iš betoninių trinkelių dangos.  
Klojant sluoksnius skleidžiami mišiniai turi būti optimalaus drėgnio, kad su mažiausiomis sąnaudomis 
būtų galima sutankinti. 
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Skalda turi būti švari, be molio, priemolio dalelių ir kitokių priemaišų. Skaldos sluoksnis beriamas 30% 
storesnis, nes jis tiek sutankėja. 
Sutankiniti sluoksniai ne mažiau kaip 3 dienas turi būti drėgni, turi būti drėkinami vandeniu.   
Gruntus galima stiprinti maltomis kalkėmis ir kalcio hidroksidu  reikia ne vėliau kaip prieš du mėnesius 
iki prasidedant šalčiams. 
Darbų kontrolė  
Leistini nuokrypiai: 

1. Projektiniai aukščiai ±5 cm; 
2. Skersinis nuolydis ±0,5%  
3. Faktinis storis <10%, mažesnis numatytą Sluoksnio plotis ±10 cm  
4. Deformacijos modulis pagal LST 1360.5. 

1 lentelė  
Aikštelių įrengimo kokybės kontrolė 

Darbai  Kontroliuojama  Kontrolės būdas Kontrolės laikas  Paslėptų darbų 
aktai 

Paruošiamieji darbai  augalinio sluoksnio 
nuėmimas, statinio ašių 
nužymėjimas, medžiagų 
kontrolė,  sankasos 

įrengimas 

vizualiai,  
teodolitu   

vizualiai, lab.  
vizualiai, geod. 
prietaisais 

prieš pagrindų 
įrengimą 

+

Pagrindų įrengimas  sluoksnio matmenų 
kontrolė, sutankinimo 

kontrolė 

vizualiai, rulete 
vizualiai, lab. 

proceso metu 
proceso metu 

+

Dangų įrengimas  aikštelių dangos 
matmenų kontrolė,   
dangos sluoksnio 
lygumo kontrolė,   

aukščio ir nuolydžių 
kontrolė 

vizualiai, rulete, 
metru   

vizualiai, 3 m 
liniuote vizualiai, 

šablonu,  
nivelyru 

proceso metu 
proceso metu 
proceso metu 

 
Darbų priėmimas 
Užbaigtus aplinkos tvarkymo darbus, juos priima statytojas. Perduodant darbus, pateikiami sekantys 
dokumentai: 
 darbo brėžiniai su pažymėtais ir suderintais pakeitimais; ‐ statybos darbų žurnalas;  
 dengtų darbų aktai;  
 geodezinės išpildomosios (kontrolinės) nuotraukos;  
 dalinio priėmimo aktai (jei tokių buvo);  
 naudotų medžiagų ir gaminių sertifikatai, pasai. 

4.9. Statybinės medžiagos 
4.9.1. Bortai (apvadai) 
Tarp važiuojamosios dalies  ir projektuojamų aikštelių statomi paguldyti gatvės bortai 1000x300x150 
mm. Aikštelės dangos kraštų sutvirtinimui įrengiami vejos bordiūrai 1000x200x80 mm. Bortai gaminami 
1,0  m  ilgio.  Tais  atvejais,  kai  reikiamas  ilgis  nesiekia  1,0  m  ilgio,  bortai  aptašomi  rankiniu  būdu, 
deimantiniu pjūklu. Horizontalūs nukrypimai gali būti ne didesni, kaip 50 mm, vertikalūs 20 mm. 
Visi bordiūrai (nauji ir atstatomi) turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus vykdytojo 
patikrinti  ir  aprobuoti.  Suskilę  ar  nutrupėję  bordiūrai  nenaudojami.  Bordiūrai  montuojami  ant 
betoninio pagrindo C8/10, kurio storis ne mažiau kaip 5 cm, dar neprasidėjus jo rišimosi procesui. Bortai 
pagal ilgį sujungti 6 mm storio cemento skiediniu. 
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Bordiūrų  stipris  lenkiant  turi  būti  ne  mažesnis  kaip  3,5 Mpa  (I  kalsė),  LST  EN  1340:2003/AC:2006. 
Atsparumo šalčiui markė F ≥ 200, atsparumas šalčiui (masės nuostoliai) ≤ 1 kg/m², atsparumas dilumui 
iki 20 mm, vandens įgeriamumas < 6 proc. 
Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 
14 XIV skyriaus reikalavimus. 
4.9.2. Betoninės trinkelės aikštelėms 
Pusiau požeminių konteinerių aikštelės grindinio dangai naudojamos 6 cm storio stačiakampio formos 
betoninės trinkelės pėsčiųjų takams (200x100x60 mm). Betoninės trinkelės ant pasluoksnio išdėstomos 
arba klojamos eilėmis taisyklingu šablonu paliekant siūlių tarpelius. Siūlių plotis turi būti nuo 3 mm iki 
5 mm. 
Projekte  numatyta  trinkelių  dangos  konstrukcija  neskirta  aptarnaujančio  transporto  sukeliamoms 
apkrovoms atlaikyti, todėl jų priežiūra bei aptarnavimas turi būti atliekamas rankiniu būdu. Trinkelės 
turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Trinkelių: minimali betono stiprio klasė C25/30, 
atsparumo  šalčiui markė  F  ≥  200,  stipris  tempimui  skeliant ≥ 3,6 MPa 1339:2003/AC:2006. Betono 
atsparumas šalčiui  (masės nuostoliai) ≤ 1 kg/m², atsparumas dilumui 20 mm, atsparumas  slydumui 
(ASV) – 70, vandens įgeriamumas < 6 proc. 
Betoninės  trinkelės  turi atitikti  LST  EN  1338  ir  techninių  reikalavimų aprašo  TRA  TRINKELĖS  14 VIII 
skyriaus reikalavimus. 
Konteinerių aikštelės su betoninių trinkelių danga klojami, kai įrengti bortai arba įrengiama viskas kartu. 
Betono trinkelių klojimas pradedamas nuo stacionarių konstrukcijų  ir tęsiamas kol užpildomas visas 
konteinerių aikštelei plotas. Paklojus, virš trinkelių reikia užbarstyti nuo 0 iki 1 mm skersmens smėlio 
granulėmis ir su šepečiu įtrinti tarp trinkelių taip, kad siūlės būtų kaip įmanoma daugiau užpildomos. 
Viršutinis  aikštelės  dangos  paviršius  turi  būti  5  mm  aukštesnis  negu  aikštelės  (vejos)  bortelis. 
Maksimalus leistinas nuolydžio nukrypimas – 7 mm. 
Betono  trinkelių  danga  supresuojama  vibruojančia  plokšte,  sveriančia  nuo  60  iki  100  kg.  Turi  būti 
vengiama per stipraus presavimo, kad trinkelių kampai nesuskiltų. Supresavus, siūlės turi būti dar kartą 
užpildomos.  Aikštelės  paviršiaus  danga  įrengtiama  taip,  kad  nesusidarytų  balos,  trinkelės  nebūtų 
pažeistos ir atitiktų šiam projektui keliamus reikalavimus. 
Ant dangos neleidžiamas automašinų užvažiavimas. 
Žmonių  su  negalia  poreikiams  privalomi  sklandūs  šaligatvių  ir  asfaltbetonio  dangų  sujungimai  ties 
paguldytais gatvės bortais. 
4.9.3. Pasluoksnis 
Betono trinkelės konteinerių aikštelei turi būti klojamos ant išlyginamojo sutankintos būklės smėlio‐
cemento mišinio sluoksnio, kurio storis 30 mm. Kaip pasluoksnio medžiaga yra naudojami nesurištieji 
mineralinių medžiagų mišiniai, smėlio dalelių dalys 0/4 mm arba 0/8 mm skaldos atsijos. Pasluoksnio 
medžiaga vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens kiekiu, kuris užtikrina 
geras klojimo ir sutankinimo sąlygas 
Smėlio‐cemento sluoksnis turi būti paskirstytas ant supresuoto apkrovoms atsparaus sluoksnio, po 
juo aikštelėms žvyro skalda 10 cm. Po žvyro skalda įrengiamas šalčiui atsparus 20 cm sluoksnis. 
Prieš klojant betono trinkeles, smėlio‐cemento sluoksnį reikia sulyginti, kad susiformuotų nuolydžiai. 
Sutankinimo koeficientas 0,98. 
4.9.4. Laikantis sluoksnis 
Bazinis  pagrindas  6  cm  trinkelių  dangai  –  iš  nesurištųjų  mineralinių  medžiagų  mišinio,  skirto 
apsauginiams šalčiui atspariems sluoksniams ir šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniams. 
Dolomitinės, frakcinės skaldos sluoksnio storis‐10 cm. 
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Skaldos pagrindo įrengimui turi būti naudojami 0/32 ir 0/45 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai.  
Klojant sluoksnį skleidžiamas mišinys turi būti optimalaus drėgnio, kad su mažiausiomis sąnaudomis 
būtų galima jį sutankinti. Ši medžiaga turi būti išklota (patiesta) vientiso aukščio ir tolygiai nuolydžiams.   
Laikančio  pagrindo  žvyro  frakcinė  skalda  bus  išbarstyta  ir  sutankinta  sluoksniais  iki  maksimalaus 
sluoksnio storio ir palaistyta. Po sutankinimo pabaigos bus išbarstyta beriama užpildomoji medžiaga: 
žvyro ‐ smėlio ‐ skaldos mišinys ir skaldos sluoksnis galutinai sutankintas. 
Sutankinimo koeficientas – 0,98. 
Skalda turi būti švari, be molio, priemolio dalelių ir kitokių priemaišų. Skaldos sluoksnis beriamas 30 % 
storesnis,  nes  jis  tiek  sutankėja.  Prieš  beriant  skaldą  lovio  briaunos  sustiprinamos,  pastatant  kelio 
bortus (aikštelėje). Klojimui numatytų medžiagų arba jų mišinių tinkamumą turi nustatyti rangovas. 
RC statybinių medžiagų atsparumas šalčiui turi atitikti TRA MIN 07 reikalavimus. 
4.9.5. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 
Apatinis pagrindas susideda  iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio,  skirto apsauginiams šalčiui 
atspariems  sluoksniams  ir  šalčiui  nejautrių  medžiagų  sluoksniams  (vidutinio  tankumo  smėlio). 
Medžiaga  turi būti  gerai  išrūšiuota, be protarpių arba nukrypimų nuo  lygios  linijos  ir  reikalaujamos 
granuliometrinės sudėties. Filtracijos koeficientas 6 m/parą. 
Didesnių kaip 2 mm grūdelių kiekis turi susidaryti ne mažiau kaip 30% mišinio masės ir kiekis jų gali būti 
ne didesnis 75% mišinio masės. Dalelių, mažesnių kaip 0,063 mm, kiekis turi būti ne didesnis kaip 7 % 
mišinio masės. Smėlio  tamprumo modulis E>120 MPA, sankabumas 0,006 MPa. Smėlio  išbandymas 
vykdomas pagal LST 1361.1. Prieš pristatant medžiagas į vietą ir prieš pradedant darbus, rangovas turi 
pateikti pavyzdžius inžinieriui ir suderinti su juo šių medžiagų naudojimą. Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis turi būti paklotas taip, kad jo laikomoji galia bei deformacijos, kiek įmanoma būtų tolygesnės. 
Medžiagų mišinys  turi  būti klojamas,  kad neišsiskirstytų atskiromis  frakcijomis.  Apsauginis atsparus 
sluoksnis turi būti sutankintas taip, kad būtų pasiektas sutankinimo koeficientas DPR=100%. Apatinio 
pagrindo sluoksnio deformacijos modulio reikšmė turi būti EV≥80%.  Tankinant medžiagų mišinys turi 
būti optimalaus drėgnio, kad būtų sutankintas kuo mažesnėmis sąnaudomis. 
Visos  apatinio  pagrindo  dalys  su  trūkumais  turi  būti  rekonstruotos  ir  padarytos  pagal  techninius 
dokumentus  arba  inžinieriaus  nurodymus.  Užbaigto  apatinio  pagrindo  paviršius  turi  būti  lygus,  be 
duobių, be paliktų vėžių, įdaubų, atliekų arba kitų defektų ir bus tikslaus skerspjūvio, gerai užpildytas ir 
išlygintas. 
Apatinio šalčiui atsparaus sluoksnio aukščiai neturi nukrypti nuo projektinių aukščių daugiau kaip ± 5,0 
cm. 
Skersiniai nuolydžiai daugiau kaip ± 0,5 %.  
Matuojant lygumą, plyšiai po 4 m ilgio liniuote neturi būti didesni kaip 3 cm. Pločiai neturi nukrypti nuo 
projektinių daugiau kaip ± 10 cm.  
RC statybinių medžiagų atsparumas šalčiui turi atitikti TRA MIN 07 reikalavimus. 
4.9.6. Siūlių užpildas 
Naudojami 0/4 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. Stambių dalelyčių dydis neturi viršyti 5 mm. 
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PUSIAU POŽEMINĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS TIES GARGŽDŲ G. 33, VĖŽAIČIŲ K., 
KLAIPĖDOS RAJ., STATYBOS PROJEKTAS 

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

Poz. 
Nr. 

Pavadinimas  Žymuo Mato vnt. Vnt. 
Kiekis 

Viso 
kiekis 

Pastabos

1. Grunto kasimas TS‐4.8.1 m3 76,0  7,6  Darbai

2. Gatvės bordiūrai (1000x300x150) TS‐4.9.1, TS‐4.8.3 m 11,0  11,0 

3. Vejos bordiūrai (1000x200x80) TS‐4.9.1, TS‐4.8.3 m 14,0  14,0 

4. Betonas bordiūrams C30/37 m3

5. Betoninės trinkelės pėsčiųjų takams.
60 mm (200x100x60)

TS‐4.9.2, TS‐4.8.3 m2 10,0  10,0 

6. Skaldos atsijos 30 mm (pasluoksnis)  TS‐4.8.3 m3 0,3  0,3  Nurodytas 
įrengto, 
sutankinto 
sluoksnio kiekis 

7. Bazinis pagrindas TS‐4.9.4 m3 2,4  2,4  Nurodytas 
įrengto, 
sutankinto 
sluoksnio kiekis 

8. Siūlių užpildas TS‐4.9.6 m3 0,15  0,15 

9. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
(smėlis)

TS‐4.9.5 m3 2,0  2,0  Pasluoksnis 
200 mm 

10. Pusiau požeminis atliekų konteineris
3 m³

TS‐4.8.2 Kompl. 1 4 

11. Pusiau požeminis atliekų konteineris
5 m³

TS‐4.8.2 Kompl. 1 1 

12. Veja TS‐4.8.3 kg 0,7  0,7 

13. Asfalto dangos ardymas m2 12  12 

14. Asfalto dangos atstatymas m2 12  12 

























UAB „Statybos projektų sprendimai“ direktorius Darius Baitis 
H. Manto g. 7, Klaipėda. Telef. Nr. +37061462428. El. p. info@sps.lt 

ĮSAKYMAS DĖL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO Nr. 21/12/05 
2021‐12‐28, KLAIPĖDA 

Skiriu  Sandrą  Kazlauskienę  (atestato  Nr.  TPV  0008)  objekto  „Pusiau požeminės komunalinių atliekų 
surinkimo aikštelės ties Gargždų g. 33, Vėžaičių k., Klaipėdos raj., statybos projekto"  (projekto  Nr.  
2021/12/05, užsakovas– VšĮ „Gargždų švara“) projekto vadovu.  

UAB „Statybos projektų sprendimai“ direktorius Darius Baitis 

Susipažinau:  Sandra Kazlauskienė 





Valstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.:2728077, faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.lt , http://www.spsc.lt

Išrašas iš Teritorijų planavimo vadovų atestatų registro

TERITORIJŲ PLANAVIMO VADOVAS

Vardas, pavardė Sandra Kazlauskienė

ATESTATAS

Numeris 0008

Pirmą kartą išduotas 2009-10-20

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2014-11-11 Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšys: detalieji planai.
Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšys: savivaldybės ir vietovės lygmenų inžinerinės infrastruktūros vystymo planai.

POVEIKIO PRIEMONĖS

Sustabdytas nuo 2019-11-11 Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 40 straipsnio 5 dalimi „5. Fiziniai asmenys, gavę atestatus, ne rečiau kaip kas 5 metai privalo tobulinti
savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose, išklausydami ne mažiau kaip 20 valandų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, teisinių ir
profesinių žinių srities paskaitų pagal aukštųjų mokyklų, asociacijų, mokymo įstaigų patvirtintas mokymo programas, suderintas su atestavimą
atliekančia organizacija. <...>. Jeigu atestavimą atliekanti organizacija nustato, kad atestato turėtojas nevykdė šio reikalavimo, atestato galiojimas
sustabdomas iki 6 mėnesių terminui, iki atestuotas asmuo pateikia atestavimą atliekančiai organizacijai kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius
dokumentus šios organizacijos nustatyta tvarka.“, stabdyti atestato Nr. TPV 0008 galiojimą iki 6 mėnesių terminui. PASTABA: Vadovaujantis SPSC
direktoriaus 2019-11-15 sprendimu Nr. 18, panaikinti atestato Nr. TPV 0008 sustabdymą.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2019-11-15 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Išrašas atspausdintas:

Teritorijų planavimo vadovo teisės dokumento išrašas https://www.spsc.lt/registrai/tpv_tdexp/israsas.php?editid1=8

1 iš 2 2020-12-07 14:06



„Pusiau požeminės komunalinių atliekų surinkimo aikštelės ties Gargždų g. 33, 
Vėžaičių k., Klaipėdos raj., statybos projektas“ buvo parengtas naudojant 
žemiau išvardintą programinę įrangą: 

Eil. 
Nr. 

Dalies dokumento pavadinimas Licencijos serijos Nr. 

1. Tekstinė dalis Open office (Atviros prieigos 
licencijos Nr. LGPL.v 3) 

2. Grafinė dalis AutoCad (licenzijos Nr. 572-
44105680) 



Viešoji įstaiga "Gargždų švara" 
Klaipėdos g. 20, Gargždai, LT-96122 Klaipėdos r. 

ĮSAKYMAS 
2022-04-13 

Viešoji įstaiga "Gargždų švara"  (toliau  –  Statytojas)  pritaria  projekto  2021/12/05  „Pusiau 
požeminės komunalinių atliekų surinkimo aikštelės ties Gargždų g. 33, Vėžaičių k., Klaipėdos raj., 
statybos projektas“ sprendiniams bei bendriesiems statinio rodikliams. Projekto rengėjas UAB 
„Statybos projektų sprendimai“ (įm./k. 300543248) (toliau –  Projektas). 

PRIDEDAMA: Bendrieji statinio rodikliai, 1 lapai. 

VšĮ "Gargždų švara" direktorius
 Rimantas Martinkus



ŽEMĖS SKLYPO IR STATINIO (TECHNINIAI IR PASKIRTIES) RODIKLIAI: 

Statytojas  Projektuotojas 

VšĮ „Gargždų švara“ UAB „Statybos projektų sprendimai“ 

Direktorius Rimantas Martinkus Direktorius Darius Baitis 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. INŽINERINIAI STATINIAI 

1. PUSIAU POŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖ TIES GARGŽDŲ G. 33,
VĖŽAIČIŲ K., KLAIPĖDOS RAJ.

1.1. Aikštelė   m2 24,0 I gr. nesudėtingas statinys 

1.2. 4 pusiau požeminiai atliekų konteineriai m3 5,0 I gr. nesudėtingas statinys 

1.3. 1 pusiau požeminis atliekų konteineris m3 3,0 I gr. nesudėtingas statinys 







per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai Pirkėjas gauna PVM sąskaitą faktūrą.PVM sąskaitą faktūrą 
Tiekėjas privalo pateikti „E.sąskaita“ priemonėmis. 

3.4.3. Pirkėjas už perkamas Paslaugas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą 
banko sąskaitą: 

Sąskaitos Nr. LT18 4010 0510 0347 3448; 
Luminor Bank AS; 
Banko kodas 40100. 
3.5. Sutarties kaina gali būti keičiama šiais atvejais: 
3.5.1. Sutartyje numatyta Paslaugų kaina bus keičiama jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis arba 
patvirtinamas naujas mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridėtinės vertės mokesčio 
dydžio patvirtinimo ir/ar naujo mokesčio patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. 
Kaina be pridėtinės vertės mokesčio nesikeičia, keičiasi tik pridėtinės vertės mokesčio dydis. Tuo atveju, kai 
kaina keičiama dėl naujo mokesčio atsiradimo, tai kaina be naujai atsiradusio mokesčio nesikeičia, o prie 
kainos pridedamas tik naujas patvirtintas mokestis.Kainos pakeitimai įforminami abiejų šalių rašytiniu 
papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis. 

3.5. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas peržiūros sąlygas (Sutarties 
specialiųjų sąlygų 3.5 punktas), atitinkamai turi būti pakeista pradinė sutarties vertė. Sutarties kainą 
peržiūrint antrą kartą ir vėlesnį kartą, kainos perskaičiavimo formulė (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.5.1 
punktas) yra taikoma ne pradinei sutarties vertei, o neišpirktoms pagal sutartį Paslaugų apimtims. 

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: 
4.1. Sutarties įvykdymą Tiekėjas užtikrina 200 Eur bauda. 
4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę 

Tiekėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį. 
4.3. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas 

pareikalauja sumokėti visą sumą, nurodytą Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punkte. Prieš pateikdamas 
reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirkėjas įspėja apie tai Tiekėją, nurodydamas, 
dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. 

5. Šalių atsakomybė
5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti 

Tiekėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.  
5.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės neatlieka Paslaugų nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus 

įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 % dydžio delspinigius nuo 
laiku neatliktų paslaugų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Pirkėjas turi teisę vienašališkai 
išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų, apie tai pranešant Tiekėjui. Jei apskaičiuoti 
delspinigiai viršija Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, 
Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Tiekėją prieš 10 (dešimt) dienų. 
Sutarties nutraukimas nepanaikina Pirkėjo teisės į Sutarties įvykdymo užtikrinimą, taip pat į nuostolių bei 
netesybų atlyginimą, jeigu šių nuostolių ir/ar netesybų nepadengia  Sutarties įvykdymą užtikrinanti piniginė 
suma. 

5.3. Jeigu Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos netinkamai, tai Pirkėjas be šiame 
straipsnyje nurodyti savo teisių gynimo būdų taip pat turi teisę pasinaudoti teisėmis, nurodytomis Sutarties 
bendrųjų sąlygų 14, 15 ir 16 straipsniuose. 

6. Susirašinėjimas
6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, 

kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra 
asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, 
elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso 
numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą: 

Pirkėjo už sutarties vykdymą 
atsakingo asmens kontaktai 

Tiekėjo kontaktai 

Vardas, pavardė Rimantas Martinkus Darius Baitis 
Adresas Klaipėdos g. 20, Gargždai Pervalkos g. 12, Neringa 
Telefonas 8 46 451718  8 646 09005 
El. paštas info@gargzdusvara.eu darius@statybuprojektai.lt 



 
6.2. Pirkėjo atsakingo asmens už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą kontaktiniai duomenys: L. 

Leliugaitė, 8 46 451718. 
6.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiųjų sąlygų 6.1 ir 6.2 

punktuose, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 dienų. Jei Šaliai 
nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti 
remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio 
pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis. 

 
7. Subtiekėjai ir jų keitimo tvarka 

7.1.Tiekėjas numato pasitelkti šį (šiuos) subtiekėją (subtiekėjus): UAB „Geosmart“, 302576916, 
Minijos g. 19, Klaipėda, šioms Sutartis vykdymo dalims: geodezinės paslaugos . 

7.2. Sutarties 7.1 punkte nurodytą subtiekėją Tiekėjas gali pakeisti arba gali pasitelkti naują 
subtiekėją tik esant objektyvioms priežastims. Apie subtiekėjo pakeitimą arba naujo subtiekėjo pasitelkimą 
Tiekėjas privalo informuoti Pirkėją raštu iki pakeistas/naujas subtiekėjas pradės vykdyti Sutarties dalį, dėl 
kurios šis subtiekėjas buvo pakeistas/pasitelktas naujas. 

7.3. Subtiekėjo (subtiekėjų) pasitelkimas neatleidžia Tiekėjo nuo atsakomybės vykdant šią sutartį. 
Už subtiekėjo (subtiekėjų) įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Tiekėjas. 

7.4. Pirkėjas raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybe per 
3 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo momento, o tuo atveju, kai šioje sutartyje nustatytais atvejais 
pakeičiamas Sutartyje nurodytas subtiekėjas – per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naują subtiekėją 
(kontaktinius duomenis ir subtiekėjo atstovą) gavimo dienos. Gavęs Pirkėjo pranešimą, subtiekėjas turi raštu 
pateikti prašymą Pirkėjui dėl tiesioginio atsiskaitymo. Pirkėjas, gavęs subtiekėjo prašymą dėl tiesioginio 
atsiskaitymo, informuoja Tiekėją apie subtiekėjo prašymo gavimą. Tiekėjas turi teisę prieštarauti 
nepagrįstiems mokėjimams.  Jeigu visos sutartį vykdančios šalys: Pirkėjas, Tiekėjas ir subtiekėjas sutaria dėl 
tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju, toks atsiskaitymas vykdomas pagal atskirą susitarimą, kuris 
sudaromas tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir subtiekėjo., kuriame aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju 
tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.  

 

8. Kitos nuostatos 
8.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. 

Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, 
pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms. 

8.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po 
vieną kiekvienai Šaliai. kalba. Jei yra neatitikimų tarp lietuviško ir užsienio kalbos teksto, vadovaujamasi 
lietuvišku Sutarties tekstu. 

8.3. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip 
atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data. 

8.4. Paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties bendrųjų sąlygų punktas Nr. 6 „Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas“ netaikomas. 

8.5. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai: 
8.5.1. priedas Nr. 1 „Paslaugų techninė specifikacija, apimtys“. 

 
 
 
Pirkėjo vardu: Tiekėjo vardu: 
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Direktorius 
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UAB „Statybos projektų sprendimai“ 
Direktorius 
Darius Baitis 
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PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR. 
 

BENDROSIOS SĄLYGOS 
1. Pagrindinės Sutarties sąvokos 
1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, perkanti 

Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Prekes iš Tiekėjo. 
1.2. Sutarties kaina – suma, kurią Pirkėjas pagal Sutartį turi sumokėti Tiekėjui už perkamas Prekes, 

įskaitant visas išlaidas ir mokesčius. 
1.3. Tiekėjas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių 

asmenų grupė, tiekianti pagal šią Sutartį Prekes. 
1.4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos 

apskaičiavimo taisyklės. 

2. Sutarties aiškinimas 
2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir 

atvirkščiai. 
2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine 

reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo 
žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais. 

2.3. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis 
dienomis. 

3. Tiekėjo teisės ir pareigos 
3.1. Tiekėjas įsipareigoja: 
3.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu pristatyti Prekes į vietą, jas surinkti, išbandyti ir 

paleisti, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Prekių 
defektų šalinimą. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties 
vykdymui; 

3.1.2. pristatyti Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytą Prekių būklę, užtikrinant atitiktį 
tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams; 

3.1.3. prisiimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo 
momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties specialiosiose sąlygose; 

3.1.4. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, 
kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, jei 
Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors 
reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai; 

3.1.5. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos 
konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus 
iš Pirkėjo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus; 

3.1.6. per 5 (penkias) darbo dienasnuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią 
Prekių tiekimo ataskaitą, nurodydamas, kokios Prekės buvo pristatytos, bei pateikdamas papildomą su Prekių 
teikimu susijusią informaciją; 

3.1.7. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir 
priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją kitais klausimais; 

3.1.8. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio 
raštiško Pirkėjo sutikimo; 

3.1.9. atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, 
licencijų, brėžinių, modelių, Prekių pavadinimų ar Prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks 
pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės; 

3.1.10. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose. 

3.2. Tiekėjas turi teisę gauti Prekių kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį. 
3.3. Tiekėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose. 

4. Pirkėjo teisės ir pareigos 
4.1. Pirkėjas įsipareigoja: 



4.1.1. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka šios Sutarties ir Prekėms taikomus 
kitus kokybės reikalavimus; 

4.1.2. priėmimo metu patikrinti perduodamas Prekes bei po patikrinimo pasirašyti Prekių gavimo 
dokumentus; 

4.1.3. sumokėti Sutarties kainą Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais; 
4.1.4. suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti; 
4.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje. 
4.2. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises. 

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) 
5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose. 
5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Prekių kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Tiekėjas į Sutarties 

kainą privalo įskaičiuoti visas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant: 
5.2.1. transportavimo išlaidas; 
5.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių 

tiekimu susijusias išlaidas; 
5.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas; 
5.2.4. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir / arba paleidimo, ir / arba priežiūros išlaidas; 
5.2.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir / arba priežiūrai, išlaidas; 
5.2.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas; 
5.2.7. Prekių garantinės priežiūros išlaidas. 

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 
6.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu Tiekėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

Jei Tiekėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė 
sudaryti Sutartį. 

6.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Tiekėjui 
dėl jo kaltės pažeidus Sutartį. 

6.3. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad 
Tiekėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Pirkėjas privalo atsakyti 
Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo 
užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai. 

6.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį. 
6.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali 

įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Tiekėjo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tiekėjas nepateikia 
naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį. 

6.6. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja 
sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą 
išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą 
sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirkėjas įspėja apie tai Tiekėją, nurodydamas, dėl kokio 
pažeidimo pateikia šį reikalavimą. 

6.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo 
termino pabaigos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui 
pasirenkama banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau 
garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Pirkėjas grąžina bankui ar kredito unijai 
garantinio rašto originalą su prierašu, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša 
lydraščiu, kad Pirkėjas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Tiekėjas įvykdė savo 
įsipareigojimus ir Pirkėjas jam neturi pretenzijų. 

6.8. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimui taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 
punktai. 

7. Prekių tiekimo grafikas 
7.1. Prekių tiekimo grafike turi būti numatyta tvarka, kuria Tiekėjas vykdys Sutartį, įskaitant, bet 

neapsiribojant, Sutarties specialiosiose sąlygose numatytu Prekių instaliavimu, išbandymu, paleidimu, 
personalo apmokymu ir kt., Prekių pristatymu į pristatymo vietą ir kt. duomenų ar informacijos pateikimu, 
kurios Pirkėjas gali pagrįstai pareikalauti. 

7.2. Be Pirkėjo raštiško sutikimo negalimas joks Prekių tiekimo grafiko keitimas. 

8. Prekių tiekimo terminai ir vieta 



8.1. Prekės Pirkėjui pristatomos ir perduodamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu adresu. 
8.2. Prekės yra tiekiamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais terminais. 

9. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos 
9.1. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Pirkėjui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kuriose būtų 

detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti bet kurias Prekes ar jų dalis. 
9.2. Techninėje specifikacijoje turi būti nurodyta naudojimo ir priežiūros instrukcijų kalba ir kopijų 

kiekis. Kol šios instrukcijos nepateikiamos Pirkėjui, laikoma, kad pateiktos ne visos Prekės. 

10. Prekių kokybė ir garantiniai įsipareigojimai 
10.1. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti 

Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Prekių pavyzdžius, 
modelius ar aprašymus, Prekių dydį / svorį bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. 

10.2. Jei per Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą garantinį terminą po Prekiųperdavimo Pirkėjui 
dienos išryškėja paslėptų Prekių trūkumų, kurie atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekių naudojimo ir 
/ar daiktų saugojimo taisykles, Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranešti apie tokius neatitikimus 
Tiekėjui, nurodydamas protingą terminą, per kurį Tiekėjas turi pašalinti defektą ar gedimą. Gavęs pranešimą 
Tiekėjas per pranešime nurodytą terminą privalo pakeisti Prekes tinkamos kokybės Prekėmis, pašalinti 
trūkumus ar gedimą. Jeigu per pranešime nurodytą terminą Tiekėjas nepašalina trūkumų ar gedimo, Tiekėjas 
turi atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo. 

10.3. Garantinių įsipareigojimų terminas yra dveji metai, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose 
nenumatyta kitaip. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytoms Prekėms ar jų dalims vėl įsigalioja 
nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos. 

11. Prekių perdavimas, nuosavybės teisės perėjimas, Prekių pakuotė 
11.1. Tiekėjas pristato Prekes pagal Tarptautinių prekybos rūmų „Incoterms 2010“ taisykles. Pristatymo 

sąlygos – DDP (pristatyta, muitas sumokėtas). Pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties 
įsigaliojimo dienos. Iki priėmimo–perdavimo akto pasirašymo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio 
žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip. 

11.2. Pristatydamas Prekes, Tiekėjas privalo pateikti deklaraciją, patvirtinančią, kad Prekių kokybė 
atitinka šios Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1 punkte nustatytus kokybės reikalavimus, bei garantuoti, kad 
Prekių pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų. 

11.3. Prekių pakuotė turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalavimus, apsaugoti nuo 
meteorologinių veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinti Prekių išsaugojimą jas 
gabenant. 

11.4. Prekių pakuotės turi būti paženklintos iš dviejų pusių nenuplaunamais dažais, nurodant Pirkėją, 
Tiekėją, Sutarties numerį, lydraščio, krovinio ir dėžės numerius, bruto ir neto svorį, dėžės matmenis, taip pat, 
reikalui esant, pateikiant kitas žodines ar simbolines nuorodas dėl elgsenos su Prekėmis. 

11.5. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo. 
Pirkėjas pasirašo Prekių priėmimo–perdavimo aktą, jei visos Prekės atitinka Sutartyje nustatytus 
reikalavimus, yra tinkamai pristatytos bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Tiekėjo įsipareigojimai. 

11.6. Tiekėjas, įvykdęs visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, turi kreiptis į Pirkėją dėl Prekių 
priėmimo–perdavimo akto pasirašymo. Pirkėjas turi ne vėliau kaip po 5 (penkių) darbo dienų pasirašyti 
Prekių priėmimo–perdavimo aktą arba atmesti Tiekėjo prašymą pasirašyti Prekių priėmimo–perdavimo aktą, 
nurodydamas priimto sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad Prekių priėmimo–
perdavimo aktas būtų pasirašytas. Prekių priėmimo–perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę 
galią turinčiais egzemplioriais. 

12. Šalių atsakomybė 
12.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. 

Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių 
veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų 
įvykdymą. 

12.2. Delspinigių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose. 
12.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus 

įsipareigojimus. 

13. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) 
13.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį 

neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir 
protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, 



kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti 
susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos 
aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force 
majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos 
aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo 
atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o 
įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. 

13.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos 
aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar 
paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, 
kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. 
Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. 

13.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo 
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis 
laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl 
laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

14. Šalių pareiškimai ir garantijos 
14.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 
14.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; 
14.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi 

visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Prekėms tiekti; 
14.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų 

privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir 
susitarimų; 

14.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima 
pareikalauti pagal Sutarties sąlygas. 

15. Konfidencialumo įsipareigojimai 
15.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys 

gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo 
neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos 
apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Tiekėją 
atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Prekių tiekimo terminus. 

16. Sutarties galiojimas 
16.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose. 
16.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai 

neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 
16.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe 

bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai 
nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. 

17. Sutarties pakeitimai 
17.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo 

sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir 
tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. 
Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis. Tais 
atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti Sutarties sudarymo metu, 
Sutarties šalys gali keisti tik neesmines šios sutarties sąlygas. Sutarties sąlygų koregavimas įsigalioja tik 
tada, jei jie įforminti raštu ir pasirašyti deramai įgaliotų Sutarties šalių atstovų. Sutarties priedai yra sudėtinė 
ir neatskiriama sutarties dalis. 

17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai 
raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, 
argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis 
motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, 



sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta 
tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, 
kuris yra neatsiejama Sutarties dalis. 

 
18. Sutarties pažeidimas 
18.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal 

Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. 
18.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę: 
18.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus; 
18.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius; 
18.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytus delspinigius; 
18.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; 
18.2.5. nutraukti Sutartį; 
18.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus. 

19. Sutarties vykdymo sustabdymas 
19.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę reikalauti atidėti Prekių pristatymą sutartu laiku ir / 

arba į pristatymo vietą pristatytų Prekių įdiegimą. 
19.2. Tiekėjas saugo Prekes visą jų pristatymo atidėjimo laikotarpį. Jeigu Prekės pristatytos į pristatymo 

vietą, tačiau atidėtas jų įdiegimas, Pirkėjas privalo imtis visų priemonių Prekėms apsaugoti. 
19.3. Pirkėjas padengia papildomas išlaidas, patirtas dėl saugojimo priemonių taikymo. Tiekėjui jokios 

papildomos išlaidos neatlyginamos, jei Sutarties vykdymo sustabdymas yra būtinas: dėl Tiekėjo kokių nors 
prievolių nevykdymo, dėl saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kokios jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė 
neatsiranda dėl Pirkėjo veiksmų ar neveikimo. 

19.4. Jeigu tiekimas ne dėl Tiekėjo kaltės atidedamas daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, Tiekėjas 
turi teisę raštu pareikalauti Pirkėjo atnaujinti tiekimą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį. 

20. Sutarties nutraukimas 
20.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia. 
20.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 
20.2.1. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir 

kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 
20.2.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai 

gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 
20.2.3. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu 

dėl profesinio pažeidimo; 
20.2.4. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų 

plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 
20.2.5. kai Tiekėjas sudaro subtiekimo sutartį be Pirkėjo sutikimo arba pakeičia subtiekėją pažeisdamas 

Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytą subtiekėju pakeitimo tvarką; 
20.2.6. kai Tiekėjas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų; 
20.2.7. kai Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas; 
20.2.8. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį. 
20.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesilaikydamas Sutarties bendrųjų sąlygų 20.5 

punkte nustatytų terminų: 
20.3.1. kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo 

įsipareigojimų ir Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis; 

20.3.2. kai apskaičiuoti delspinigiai viršija Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą Sutarties vertę. 
20.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 
20.4.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar 

netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas; 
20.4.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose 

teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 
20.4.3. kai Pirkėjas sulaiko Prekių ar jų dalies pristatymą daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų dėl 

Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Tiekėjo kaltės atsiradusių priežasčių. 
20.5. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu praneša kitai Šaliai 

apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams 



ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma 
nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos. 

20.6. Nutraukiant Sutartį, Pirkėjas, dalyvaujant Tiekėjui ar jo atstovams, inventorizuoja pristatytas 
Prekes, atliktus darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama 
ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. 

21. Ginčų nagrinėjimo tvarka 
21.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 

Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos 
Respublikos teisę. 

21.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu 
susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios 
Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami 
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. 

22. Baigiamosios nuostatos 
22.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai 

šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 
22.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems 

norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo 
atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne 
Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms. 

22.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
22.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno 

Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir 
pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje. 

______________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

1 priedas 

KLAIPĖDOS RAJONO PUSIAU POŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO 
AIKŠTELIŲ PROJEKTVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

I. PROJEKTAVIMO TIKSLAS 
 

1.1. Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ „Gargždų švara“ (toliau - Perkančioji organizacija) vykdo 
pirkimą, kurio tikslas - esamą komunalinių atliekų surinkimo antžeminiais mobiliais konteineriais sistemą 
keisti į pusiau požeminių konteinerių sistemą. 

1.2. Projektavimo paslaugų tikslas – atsižvelgiant į bendrojo plano sprendinius ir patvirtintus teritorijų 
planavimo dokumentus, nustatyti 12 aikštelių konkrečiai apibrėžtos Klaipėdos rajono teritorijos statybos 
galimybes, atsižvelgiant į vietos specifiką, parengti prieš projektinius siūlymus ir vadovaujantis jais parengti 
supaprastintą techninė projektą kiekvienai aikštelei. 

 
II. PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

2.1. Pirkimo užduotis: 
2.1.1. Klaipėdos rajono teritorijoje pasiūlyti sprendinius dėl 12 (pagal pateiktas preliminarias 

pusiau požeminių aikštelių išdėstymo schemas) komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo aikštelių 
integravimo į miesto urbanistinę erdvę; 

2.1.2. parengti projektinius siūlymus dėl 12 aikštelių vietos parinkimo ir atlikti viešinimo 
procedūras, pateikiant siūlymus visuomenės aptarimui; 

2.1.3. išnagrinėti rengiamus ir patvirtintus teritorinio planavimo dokumentus minėtose 
teritorijose; 

2.1.4. atsižvelgti į esamą Lietuvoje ir užsienyje požeminių aikštelių projektavimo patirtį ir pusiau 
požeminių konteinerių sistemų diegimo studijų rezultatus; 

2.1.5. atsižvelgti š aikštelių prieinamumą aptarnaujančio transporto privažiavimui; 
2.1.6. rengiant projektą numatyti, kad aikštelę iš visų pusių (jei aikštelė numatoma prie kelio ar 

šaligatvio, - iš trijų pusių) turi juosti ne mažesnis kaip 0,5 m pločio trinkelėmis grįstas takas; 
2.1.7. aikštelių vietos parinkimą ir siūlomus sprendinius suderinti su NŽT, KVAD, Klaipėdos 

rajono savivaldybės administracija, inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis, pateikti 
tvirtinti bei gauti statybas leidžiančius dokumentus; 

2.1.8. Techniniame projekte numatyti galimybę aikštelių statybos darbų užbaigimo aktus 
pasirašyti kiekvienai aikštelei atskirai arba logiškomis grupėmis (etapais). Projektą struktūrizuoti pagal 
aikštelės įrengimo vietą; 

2.1.9. Rengiant projektus atsižvelgti į sąlygą, kad antrinių žaliavų surinkimo konteineriai (3 
moduliai) ir komunalinių atliekų surinkimo konteineriai (2 arba 1 modulis) gali būti įrengiami skirtinguose 
projekto įgyvendinimo etapuose, todėl ir užbaigimo aktai bus pasirašomi skirtingu laiku; 

2.1.10. Konteinerių aikšteles projektuoti naudojant ne senesnes nei vienerių metų topografines 
nuotraukas; 

2.1.11. Pristatyti ir viešai apsvarstyti aikštelių išdėstymo planą; 
2.1.12. Atlikti konteinerių aikštelių projektų pristatymą (MS Powerpoint arba panašiu 

multimediniu formatu); 
2.1.13. Parengti ir perduoti konteinerių aikštelių projektus; 
2.1.14. Konteinerių aikšteles projektuoti atsižvelgiant į maksimalius 5 modulių (3 moduliai – 

antrinių žaliavų surinkimui, 2 moduliai – komunalinėms atliekoms) aikštelės gabaritus, kur maksimalus 
požeminės modulio dalies vertikalus dydis siekia 2,9 m, modulio plotis x ilgis = 2 x 2 m. Todėl aikštelės 
dydis neturi viršyti 2 x 10 m gabaritų. Esant būtinybei galima skaidyti aikštelę į dvi dalis: 2 x 4 m (2 
moduliai) ir 2 x 6 m (3 moduliai) išdėstant jas vienoje ašyje arba kampu; 



2.1.15. Jeigu vietos sąlygos (požeminės komunikacijos, statiniai, želdiniai ir pan.) neleidžia 
įtalpinti 5 modulių aikštelę, galima suprojektuoti 4 modulių aikštelę, pagal schemą 2 + 2, arba 3 + 1, 
išdėstant jas vienoje ašyje arba kampu; 

2.1.16. Numatyti galimybę, jeigu vietos sąlygos (požeminės komunikacijos, statiniai, želdiniai ir 
pan.) neleidžia įtalpinti aikštelė, kad projekto rengėjas gautų technines sąlygas ir, reikalui esant, parengtų 
požeminių komunikacijų, želdinių pertvarkymo projektus, kurie turi būti suderinti su tokias komunikacijas ar 
želdinius prižiūrinčiomis organizacijomis ir institucijomis, nepažeidžiant požeminių komunikacijų statybos ir 
apsaugos zonų ribas. 

2.2. Perkančioji organizacija konkurso dalyviams pateikia konteinerių viešose vietose Klaipėdos 
rajone išdėstymo schemą, kurią galima rasti VšĮ „Gargždų švara“ tinklalapyje http://gargzdusvara.eu. 

2.3. Konkurso dalyvis Perkančiajai organizacijai pateikia: 
2.3.1. 12 aiškinamųjų raštų (kiekvienai aikštelei po vieną projektinį pasiūlymą – aiškinamąjį 

raštą); 
2.3.2. 12 genplanų (kiekvienai aikštelei po vieną) su siūlomais suplanavimo sprendiniais (mastelį 

pasirenka projekto rengėjas) 
2.3.3. 12 vietos planų išklotinės (mastelį pasirenka projekto rengėjas); 
2.3.4. 12 supaprastintų techninių projektų vienetų visoms aikštelėms, kaip atskirus dokumentus, 

nejungiant į vieną dokumentą; 
2.3.5. visų aikštelių išdėstymo planą (Gargždų mieste, Vėžaičiuose, Klaipėdos rajone (Žaliasis 

slėnis). 
2.4. Brėžiniai pateikiami: 

2.4.1. skaitmeninėje laikmenoje (CD diske), jpg arba pdf formatu. 
2.4.2. iki A3 formato sumažintoje byloje. 

 
III. KITOS NUOSTATOS 

 
3.1. Visi projektai turi būti pateikti lietuvių kalba popieriniame variante. 

 
 

http://gargzdusvara.eu/






1 priedas 

Herbas arba prekių ženklas 
(Tiekėjo pavadinimas) 

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi 
duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei 

juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) 

Klaipėdos rajono savivaldybės 
VšĮ „Gargždų švara“ 

PASIŪLYMAS  
DĖL KLAIPĖDOS RAJONO PUSIAU POŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO 

AIKŠTELIŲ PROJEKTVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO 

(Data) 
(Sudarymo vieta) 

Tiekėjo pavadinimas  
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių 
pavadinimai] 
Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką 
teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) 
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai]
Tiekėjo adresas 
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę 
atstovaujančio dalyvio adresas] 
Asmens, atsakingo už šį Pirkimą, duomenys: 
Asmens vardas, pavardė, pareigos 
Telefono numeris 
El. pašto adresas 

INFORMACIJA APIE VISUS SUBTIEKĖJUS, SUBTEIKĖJUS, SUBRANGOVUS IR 
SPECIALISTUS (EKSPERTUS) 

Subtiekėjai, subteikėjai ar subrangovai ir ūkio subjektai, (jei taikoma): 

Eil. 
Nr. 

Subtiekėjo, subteikėjo ar 
subrangovo pavadinimas 

Numatomi atlikti darbai 
/ suteikti paslaugos / 

tiekti prekės 

Pirkimo sutarties dalis  (proc. arba 
EUR), kuriai ketinama pasitelkti 

subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus

Mes siūlome šias Paslaugas: 

Eil. 
Nr. 

Prekių aprašymas 
Mato 
vnt. 

Kiekis
Kaina 

EU be PVM 

Kaina 
EUR su 

PVM 
A B C D E F

1 
Klaipėdos rajono pusiau požeminių 
komunalinių atliekų surinkimo aikštelių 
projektavimas – 12 aikštelių 

kompl. 1 Įrašyti skaičius 
Įrašyti 

skaičius 

Tiekėjas privalo užpildyti visą aukščiau nurodytą lentelę. Neužpildžius bent vieno lentelės langelio – 
pasiūlymas bus atmestas. 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 
Eil. Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių skaičius 



1. [Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą, pvz., 
įgaliojimas] 

... 

2. ... ... 
.... ... ... 

 
Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija 
šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: 

Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas
Paaiškinimas, kokia konkreti 
informacija dokumente yra 

konfidenciali 

Konfidencialumo pagrindimas 
(kokiu pagrindu informacija 

laikoma konfidencialia) 
1. [Tiekėjas įrašo

dokumento pavadinimą]
  

2. ...   
3 ...   
**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra 
konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 

 
Pasiūlymas galioja iki 2022 m. sausio 31 d.  

 
 

A.V. 
 

_____________________________________________________________ 
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



2 priedas 

KLAIPĖDOS RAJONO PUSIAU POŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO 
AIKŠTELIŲ PROJEKTVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

I. PROJEKTAVIMO TIKSLAS 
 

1.1. Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ „Gargždų švara“ (toliau - Perkančioji organizacija) vykdo 
pirkimą, kurio tikslas - esamą komunalinių atliekų surinkimo antžeminiais mobiliais konteineriais sistemą 
keisti į pusiau požeminių konteinerių sistemą. 

1.2. Projektavimo paslaugų tikslas – atsižvelgiant į bendrojo plano sprendinius ir patvirtintus teritorijų 
planavimo dokumentus, nustatyti 12 aikštelių konkrečiai apibrėžtos Klaipėdos rajono teritorijos statybos 
galimybes, atsižvelgiant į vietos specifiką, parengti prieš projektinius siūlymus ir vadovaujantis jais parengti 
supaprastintą techninė projektą kiekvienai aikštelei. 

 
II. PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

2.1. Pirkimo užduotis: 
2.1.1. Klaipėdos rajono teritorijoje pasiūlyti sprendinius dėl 12 (pagal pateiktas preliminarias 

pusiau požeminių aikštelių išdėstymo schemas) komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo aikštelių 
integravimo į miesto urbanistinę erdvę; 

2.1.2. parengti projektinius siūlymus dėl 12 aikštelių vietos parinkimo ir atlikti viešinimo 
procedūras, pateikiant siūlymus visuomenės aptarimui; 

2.1.3. išnagrinėti rengiamus ir patvirtintus teritorinio planavimo dokumentus minėtose teritorijose; 
2.1.4. atsižvelgti į esamą Lietuvoje ir užsienyje požeminių aikštelių projektavimo patirtį ir pusiau 

požeminių konteinerių sistemų diegimo studijų rezultatus; 
2.1.5. atsižvelgti š aikštelių prieinamumą aptarnaujančio transporto privažiavimui; 
2.1.6. rengiant projektą numatyti, kad aikštelę iš visų pusių (jei aikštelė numatoma prie kelio ar 

šaligatvio, - iš trijų pusių) turi juosti ne mažesnis kaip 0,5 m pločio trinkelėmis grįstas takas; 
2.1.7. aikštelių vietos parinkimą ir siūlomus sprendinius suderinti su NŽT, KVAD, Klaipėdos 

rajono savivaldybės administracija, inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis, pateikti tvirtinti 
bei gauti statybas leidžiančius dokumentus; 

2.1.8. Techniniame projekte numatyti galimybę aikštelių statybos darbų užbaigimo aktus pasirašyti 
kiekvienai aikštelei atskirai arba logiškomis grupėmis (etapais). Projektą struktūrizuoti pagal aikštelės 
įrengimo vietą; 

2.1.9. Rengiant projektus atsižvelgti į sąlygą, kad antrinių žaliavų surinkimo konteineriai (3 
moduliai) ir komunalinių atliekų surinkimo konteineriai (2 arba 1 modulis) gali būti įrengiami skirtinguose 
projekto įgyvendinimo etapuose, todėl ir užbaigimo aktai bus pasirašomi skirtingu laiku; 

2.1.10. Konteinerių aikšteles projektuoti naudojant ne senesnes nei vienerių metų topografines 
nuotraukas; 

2.1.11. Pristatyti ir viešai apsvarstyti aikštelių išdėstymo planą; 
2.1.12. Atlikti konteinerių aikštelių projektų pristatymą (MS Powerpoint arba panašiu multimediniu 

formatu); 
2.1.13. Parengti ir perduoti konteinerių aikštelių projektus; 
2.1.14. Konteinerių aikšteles projektuoti atsižvelgiant į maksimalius 5 modulių (3 moduliai – 

antrinių žaliavų surinkimui, 2 moduliai – komunalinėms atliekoms) aikštelės gabaritus, kur maksimalus 
požeminės modulio dalies vertikalus dydis siekia 2,9 m, modulio plotis x ilgis = 2 x 2 m. Todėl aikštelės dydis 
neturi viršyti 2 x 10 m gabaritų. Esant būtinybei galima skaidyti aikštelę į dvi dalis: 2 x 4 m (2 moduliai) ir 2 
x 6 m (3 moduliai) išdėstant jas vienoje ašyje arba kampu; 

2.1.15. Jeigu vietos sąlygos (požeminės komunikacijos, statiniai, želdiniai ir pan.) neleidžia įtalpinti 
5 modulių aikštelę, galima suprojektuoti 4 modulių aikštelę, pagal schemą 2 + 2, arba 3 + 1, išdėstant jas 
vienoje ašyje arba kampu; 

2.1.16. Numatyti galimybę, jeigu vietos sąlygos (požeminės komunikacijos, statiniai, želdiniai ir 
pan.) neleidžia įtalpinti aikštelė, kad projekto rengėjas gautų technines sąlygas ir, reikalui esant, parengtų 
požeminių komunikacijų, želdinių pertvarkymo projektus, kurie turi būti suderinti su tokias komunikacijas ar 
želdinius prižiūrinčiomis organizacijomis ir institucijomis, nepažeidžiant požeminių komunikacijų statybos ir 
apsaugos zonų ribas. 



2.2. Perkančioji organizacija konkurso dalyviams pateikia konteinerių viešose vietose Klaipėdos rajone 
išdėstymo schemą, kurią galima rasti VšĮ „Gargždų švara“ tinklalapyje http://gargzdusvara.eu. 

2.3. Konkurso dalyvis Perkančiajai organizacijai pateikia: 
2.3.1. 12 aiškinamųjų raštų (kiekvienai aikštelei po vieną projektinį pasiūlymą – aiškinamąjį raštą); 
2.3.2. 12 genplanų (kiekvienai aikštelei po vieną) su siūlomais suplanavimo sprendiniais (mastelį 

pasirenka projekto rengėjas) 
2.3.3. 12 vietos planų išklotinės (mastelį pasirenka projekto rengėjas); 
2.3.4. 12 supaprastintų techninių projektų vienetų visoms aikštelėms, kaip atskirus dokumentus, 

nejungiant į vieną dokumentą; 
2.3.5. visų aikštelių išdėstymo planą (Gargždų mieste, Vėžaičiuose, Klaipėdos rajone (Žaliasis 

slėnis). 
2.4. Brėžiniai pateikiami: 

2.4.1. skaitmeninėje laikmenoje (CD diske), jpg arba pdf formatu. 
2.4.2. iki A3 formato sumažintoje byloje. 

 
III. KITOS NUOSTATOS 

 
3.1. Visi projektai turi būti pateikti lietuvių kalba popieriniame variante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 priedas 
 

 
PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS  

Nr. ________ 
 

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 
 

Du tūkstančiai ____ metų ______ mėnesio _______ diena, Klaipėda 
 
Klaipėdos rajono savivaldybės VŠĮ „Gargždų švara“, juridinio asmens kodas 302720220, kurios registruota 
buveinė yra Klaipėdos g. 20, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos 
juridinių asmenų registre, atstovaujama ..............................................................., veikiančio (-ios) pagal 
............................................................ (toliau – Pirkėjas), ir 
 
..................................................., juridinio asmens kodas ................................., kurio registruota buveinė yra 
........................................, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 
registre, atstovaujama ............................................................., veikiančio (-ios) pagal ....................................... 
(toliau – Tiekėjas),  
(jei tai ūkio subjektų grupė –atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį) 
 
toliau kartu šioje paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, 
 
sudarė šią paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų 
sąlygų. 

 
1. Sutarties dalykas 

1.1. Sutarties dalykas yra Klaipėdos rajono pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo 
aikštelių projektavimas (toliau – Paslaugos). Teikiamų Paslaugų techninė specifikacija, apimtys/preliminarios 
apimtys pateikiami Sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr. 1. 

1.2. Paslaugos turi būti atliktos Klaipėdos rajone. 
 

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai 
2.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai ją pasirašo abi Šalys. 
2.2. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo. 
2.3. Tiekėjas Paslaugas privalo atlikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus po 3 mėnesius, surašant papildomą susitarimą, kuris yra neatsiejama šios 
sutarties dalis. 

2.4. Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iškilus nenumatytoms aplinkybėms, kurios 
negali priklausyti nuo Šalies, dėl kurios pratęsiamas sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas, valios 
(pavyzdžiui: klimatinės oro sąlygos, valstybės institucijų/įstaigų/organizacijų veiksmai, dėl kurių nėra 
galimybės įvykdyti sutartį nustatytu terminu, ir pan. objektyvios priežastys), Šalims raštu išreiškus tam 
sutikimą gali būti pratęstas, surašant papildomą susitarimą, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.   

 
3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos 

3.1. Kainodaros taisyklės – šioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas  Pradinė 
sutarties vertė - ............................... Eur su PVM. (Pradinė sutarties vertė – Tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina 
su PVM). 

3.2. Sutarties kaina: 
Sutarties kaina 
be PVM 

_________________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 
_____________________________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

PVM 
_________________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 

_____________________________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

Sutarties kaina 
su PVM 

_________________ (nurodyti sumą skaičiais ir mokėjimo valiutą) 
_____________________________ (nurodyti sumą ir mokėjimo valiutą žodžiais) 

3.3. Į Sutarties kaina įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su paslaugų teikimu 
(dokumentų paruošimo, analizės, media bei reklamos išlaidos, ekspertinio vertinimo paslaugos, Pirkėjo 



konsultavimas ir kt.). 
3.4. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: 
3.4.1. Pirkėjas už Paslaugas Tiekėjui sumoka visą sumą po Paslaugų, nurodytų Sutarties 1.1 punkte, 

atlikimo. 
3.4.2. Pirkėjas už Paslaugas Tiekėjui sumoka per 30 (trisdešimt) po Paslaugų atlikimo rezultato 

perdavimo bei sąskaitos faktūros už atliktas Paslaugas pateikimo Pirkėjui dienos. Jeigu Pirkėjas gauna PVM 
sąskaitą faktūrą anksčiau nei yra pasirašomas Paslaugų atlikimo priėmimo–perdavimo aktas arba tą pačią dieną 
– tai Pirkėjas už atliktas Paslaugas Tiekėjui sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Paslaugų 
atlikimo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.  Jeigu Pirkėjas gauna PVM sąskaitą faktūrą vėliau nei 
yra pasirašytas paslaugų atlikimo priėmimo–perdavimo aktas – tai Pirkėjas už Paslaugas Tiekėjui sumoka per 
30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai Pirkėjas gauna PVM sąskaitą faktūrą. PVM sąskaitą faktūrą 
Tiekėjas privalo pateikti „E.sąskaita“ priemonėmis. 

3.4.3. Pirkėjas už perkamas Paslaugas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą 
banko sąskaitą: 

Sąskaitos Nr. (nurodyti sąskaitos numerį); 
(nurodyti banko pavadinimą) bankas; 
Banko kodas (nurodyti banko kodą). 

 
3.5. Sutarties kaina gali būti keičiama šiais atvejais: 
3.5.1. Sutartyje numatyta Paslaugų kaina bus keičiama jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis arba 
patvirtinamas naujas mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridėtinės vertės mokesčio dydžio 
patvirtinimo ir/ar naujo mokesčio patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. Kaina be 
pridėtinės vertės mokesčio nesikeičia, keičiasi tik pridėtinės vertės mokesčio dydis. Tuo atveju, kai kaina 
keičiama dėl naujo mokesčio atsiradimo, tai kaina be naujai atsiradusio mokesčio nesikeičia, o prie kainos 
pridedamas tik naujas patvirtintas mokestis. Kainos pakeitimai įforminami abiejų šalių rašytiniu papildomu 
susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis. 

3.5. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas peržiūros sąlygas (Sutarties 
specialiųjų sąlygų 3.5 punktas), atitinkamai turi būti pakeista pradinė sutarties vertė. Sutarties kainą peržiūrint 
antrą kartą ir vėlesnį kartą, kainos perskaičiavimo formulė (Sutarties specialiųjų sąlygų 3.5.1 punktas) yra 
taikoma ne pradinei sutarties vertei, o neišpirktoms pagal sutartį Paslaugų apimtims. 
 

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas  
4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: 
4.1. Sutarties įvykdymą Tiekėjas užtikrina 200 Eur bauda. 
4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę 

Tiekėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį. 
4.3. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas 

pareikalauja sumokėti visą sumą, nurodytą Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punkte. Prieš pateikdamas 
reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirkėjas įspėja apie tai Tiekėją, nurodydamas, dėl 
kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. 

5. Šalių atsakomybė 

5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti 
Tiekėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.  

5.2. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės neatlieka Paslaugų nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus 
įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 % dydžio delspinigius nuo 
laiku neatliktų paslaugų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną. Pirkėjas turi teisę vienašališkai 
išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų, apie tai pranešant Tiekėjui. Jei apskaičiuoti 
delspinigiai viršija Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, 
Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Tiekėją prieš 10 (dešimt) dienų. Sutarties 
nutraukimas nepanaikina Pirkėjo teisės į Sutarties įvykdymo užtikrinimą, taip pat į nuostolių bei netesybų 
atlyginimą, jeigu šių nuostolių ir/ar netesybų nepadengia  Sutarties įvykdymą užtikrinanti piniginė suma. 

5.3. Jeigu Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos netinkamai, tai Pirkėjas be šiame 
straipsnyje nurodyti savo teisių gynimo būdų taip pat turi teisę pasinaudoti teisėmis, nurodytomis Sutarties 
bendrųjų sąlygų 14, 15 ir 16 straipsniuose. 

 



6. Susirašinėjimas 

6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, 
kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai 
pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu 
(patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos 
nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą: 

 Pirkėjo už sutarties vykdymą 
atsakingo asmens kontaktai 

Tiekėjo kontaktai 

Vardas, pavardė   
Adresas   
Telefonas   
El. paštas   

 
6.2. Pirkėjo atsakingo asmens už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą kontaktiniai duomenys: 

...............................................................................................................................................................................

......... 
(pareigos, vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas) 

 
6.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, nurodyti Sutarties specialiųjų sąlygų 6.1 ir 6.2 

punktuose, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 10 dienų. Jei Šaliai nepavyksta 
laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis 
paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto 
pagal tuos duomenis. 

 
7. Subtiekėjai ir jų keitimo tvarka 

Jeigu Tiekėjas sudarydamas sutartį gali nurodyti, kokius subtiekėjus jis pasitelkia, tuomet rašoma: 
7.1.Tiekėjas numato pasitelkti šį (šiuos) subtiekėją (subtiekėjus): 

.................................................................................................................................................................... 
(fizinio /juridinio asmens pavadinimas, kodas, gyvenamoji vieta, buveinės adresas, atstovo duomenys) 

šioms Sutartis vykdymo dalims ......................................................................................................................... 
  (nurodyti kokiai Sutarties vykdymo daliai pasitelkiamas subtiekėjas) 
Jeigu Tiekėjas sudarydamas Sutartį negali nurodyti, kokius subtiekėjus jis pasirenka, tuomet rašoma: 
7.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui 

raštu  pranešti tuo metu žinomų pasitelkiamų subtiekėjų (subtiekėjo) pavadinimus, kontaktinius duomenis ir 
jų atstovus. Tiekėjas taip pat privalo nurodyti, kuriai Sutarties vykdymo daliai pasitelkiamas subtiekėjas. 

 
7.2. Sutarties 7.1 punkte/pranešime apie subtiekėjus (žiūrėti Sutartis specialiųjų sąlygų 7.1. punktą) 

(tinkamą pasirinkti) nurodytą (nurodytus) subtiekėją (subtiekėjus) Tiekėjas gali pakeisti arba gali pasitelkti 
naują subtiekėją tik esant objektyvioms priežastims. Apie subtiekėjų (subtiekėjo) pakeitimą arba naujo 
subtiekėjo pasitelkimą Tiekėjas privalo informuoti Pirkėją raštu iki pakeistas/naujas subtiekėjas pradės vykdyti 
Sutarties dalį, dėl kurios šis subtiekėjas buvo pakeistas/pasitelktas naujas. 

7.3. Subtiekėjo (subtiekėjų) pasitelkimas neatleidžia Tiekėjo nuo atsakomybės vykdant šią sutartį. Už 
subtiekėjo (subtiekėjų) įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Tiekėjas. 

 
Jeigu tai leidžiama dėl pirkimo sutarties pobūdžio, tai sutartyje turi būti nustatyta tiesioginio 

atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė. Ši sąlyga taikoma tik tuo atveju, kai Tiekėjas pasitelkia subtiekėjus.  
7.4. Pirkėjas raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybe per 3 

darbo dienas nuo Sutarties sudarymo momento, o tuo atveju, kai šioje sutartyje nustatytais atvejais pakeičiamas 
Sutartyje nurodytas subtiekėjas – per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naują subtiekėją (kontaktinius 
duomenis ir subtiekėjo atstovą) gavimo dienos. Gavęs Pirkėjo pranešimą, subtiekėjas turi raštu pateikti 
prašymą Pirkėjui dėl tiesioginio atsiskaitymo. Pirkėjas, gavęs subtiekėjo prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo, 
informuoja Tiekėja apie subtiekėjo prašymo gavimą. Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems 
mokėjimams.  Jeigu visos sutartį vykdančios šalys: Pirkėjas, Tiekėjas ir subtiekėjas sutaria dėl tiesioginio 
atsiskaitymo su subtiekėju, toks atsiskaitymas vykdomas pagal atskirą susitarimą, kuris sudaromas tarp 
Pirkėjo, Tiekėjo ir subtiekėjo., kuriame aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į 
pirkimo dokumentuose ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus.  

 
Jeigu Tiekėjas nenumato pasitelkti subtiekėjų, tai nurodoma: 



7.1. Tiekėjas šios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subtiekėjo (subtiekėjų). 
 

8. Kitos nuostatos 

8.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu 
Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė 
yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms. 

8.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po 
vieną kiekvienai Šaliai. Papildomai Sutartis sudaroma (nurodyti kalbą, jei Sutartis rengiama ir užsienio kalba) 
kalba. Jei yra neatitikimų tarp lietuviško ir užsienio kalbos teksto, vadovaujamasi lietuvišku Sutarties tekstu. 

8.3. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip 
atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data. 

 
8.4. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai: 
8.4.1. priedas Nr. 1 „Paslaugų techninė specifikacija, apimtys“; 

 
 
 
Pirkėjo vardu: Tiekėjo vardu:
  
  
  
  
  
  
  
  
___________________ ___________________ 
(parašas) (parašas) 
A.V. A.V. 

 
 
 
 
 
 
  



PASLAUGŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR. 
 

BENDROSIOS SĄLYGOS 

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos 
1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, perkanti 

Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Prekes iš Tiekėjo. 
1.2. Sutarties kaina – suma, kurią Pirkėjas pagal Sutartį turi sumokėti Tiekėjui už perkamas Prekes, 

įskaitant visas išlaidas ir mokesčius. 
1.3. Tiekėjas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių 

asmenų grupė, tiekianti pagal šią Sutartį Prekes. 
1.4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos 

apskaičiavimo taisyklės. 

2. Sutarties aiškinimas 
2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir 

atvirkščiai. 
2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. 

Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu 
laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais. 

2.3. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis 
dienomis. 

3. Tiekėjo teisės ir pareigos 
3.1. Tiekėjas įsipareigoja: 
3.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu pristatyti Prekes į vietą, jas surinkti, išbandyti ir paleisti, 

atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Prekių defektų 
šalinimą. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui; 

3.1.2. pristatyti Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytą Prekių būklę, užtikrinant atitiktį 
tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams; 

3.1.3. prisiimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo 
momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties specialiosiose sąlygose; 

3.1.4. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad 
jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar 
jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar 
pradėti procesiniai veiksmai; 

3.1.5. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos 
konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus 
iš Pirkėjo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus; 

3.1.6. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią 
Prekių tiekimo ataskaitą, nurodydamas, kokios Prekės buvo pristatytos, bei pateikdamas papildomą su Prekių 
teikimu susijusią informaciją; 

3.1.7. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir 
priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją kitais klausimais; 

3.1.8. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio 
raštiško Pirkėjo sutikimo; 

3.1.9. atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, 
brėžinių, modelių, Prekių pavadinimų ar Prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas 
atsiranda dėl Pirkėjo kaltės; 

3.1.10. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos 
teisės aktuose. 

3.2. Tiekėjas turi teisę gauti Prekių kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį. 
3.3. Tiekėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose. 

4. Pirkėjo teisės ir pareigos 
4.1. Pirkėjas įsipareigoja: 
4.1.1. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka šios Sutarties ir Prekėms taikomus 

kitus kokybės reikalavimus; 
4.1.2. priėmimo metu patikrinti perduodamas Prekes bei po patikrinimo pasirašyti Prekių gavimo 

dokumentus; 



4.1.3. sumokėti Sutarties kainą Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais; 
4.1.4. suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti; 
4.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje. 
4.2. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises. 

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) 
5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose. 
5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Prekių kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Tiekėjas į Sutarties kainą 

privalo įskaičiuoti visas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant: 
5.2.1. transportavimo išlaidas; 
5.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių 

tiekimu susijusias išlaidas; 
5.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas; 
5.2.4. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir / arba paleidimo, ir / arba priežiūros išlaidas; 
5.2.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir / arba priežiūrai, išlaidas; 
5.2.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas; 
5.2.7. Prekių garantinės priežiūros išlaidas. 

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 
6.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu Tiekėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 

Jei Tiekėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė 
sudaryti Sutartį. 

6.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Tiekėjui 
dėl jo kaltės pažeidus Sutartį. 

6.3. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Tiekėjo 
siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne 
vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas 
ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai. 

6.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį. 
6.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti 

savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Tiekėjo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties 
įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tiekėjas nepateikia naujo 
užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį. 

6.6. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja 
sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs 
juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal 
Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirkėjas įspėja apie tai Tiekėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia 
šį reikalavimą. 

6.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo 
termino pabaigos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui 
pasirenkama banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau 
garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Pirkėjas grąžina bankui ar kredito unijai 
garantinio rašto originalą su prierašu, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, 
kad Pirkėjas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Tiekėjas įvykdė savo įsipareigojimus ir Pirkėjas 
jam neturi pretenzijų. 

6.8. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimui taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 
punktai. 

7. Prekių tiekimo grafikas 
7.1. Prekių tiekimo grafike turi būti numatyta tvarka, kuria Tiekėjas vykdys Sutartį, įskaitant, bet 

neapsiribojant, Sutarties specialiosiose sąlygose numatytu Prekių instaliavimu, išbandymu, paleidimu, 
personalo apmokymu ir kt., Prekių pristatymu į pristatymo vietą ir kt. duomenų ar informacijos pateikimu, 
kurios Pirkėjas gali pagrįstai pareikalauti. 

7.2. Be Pirkėjo raštiško sutikimo negalimas joks Prekių tiekimo grafiko keitimas. 

8. Prekių tiekimo terminai ir vieta 
8.1. Prekės Pirkėjui pristatomos ir perduodamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu adresu. 
8.2. Prekės yra tiekiamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais terminais. 

9. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos 



9.1. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Pirkėjui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kuriose būtų 
detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti bet kurias Prekes ar jų dalis. 

9.2. Techninėje specifikacijoje turi būti nurodyta naudojimo ir priežiūros instrukcijų kalba ir kopijų kiekis. 
Kol šios instrukcijos nepateikiamos Pirkėjui, laikoma, kad pateiktos ne visos Prekės. 

10. Prekių kokybė ir garantiniai įsipareigojimai 
10.1. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti 

Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Prekių pavyzdžius, 
modelius ar aprašymus, Prekių dydį / svorį bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. 

10.2. Jei per Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą garantinį terminą po Prekių perdavimo Pirkėjui 
dienos išryškėja paslėptų Prekių trūkumų, kurie atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekių naudojimo ir 
/ar daiktų saugojimo taisykles, Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranešti apie tokius neatitikimus 
Tiekėjui, nurodydamas protingą terminą, per kurį Tiekėjas turi pašalinti defektą ar gedimą. Gavęs pranešimą 
Tiekėjas per pranešime nurodytą terminą privalo pakeisti Prekes tinkamos kokybės Prekėmis, pašalinti 
trūkumus ar gedimą. Jeigu per pranešime nurodytą terminą Tiekėjas nepašalina trūkumų ar gedimo, Tiekėjas 
turi atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo. 

10.3. Garantinių įsipareigojimų terminas yra dveji metai, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose 
nenumatyta kitaip. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytoms Prekėms ar jų dalims vėl įsigalioja 
nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos. 

11. Prekių perdavimas, nuosavybės teisės perėjimas, Prekių pakuotė 
11.1. Tiekėjas pristato Prekes pagal Tarptautinių prekybos rūmų „Incoterms 2010“ taisykles. Pristatymo 

sąlygos – DDP (pristatyta, muitas sumokėtas). Pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties 
įsigaliojimo dienos. Iki priėmimo–perdavimo akto pasirašymo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo 
ar sugadinimo tenka Tiekėjui, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip. 

11.2. Pristatydamas Prekes, Tiekėjas privalo pateikti deklaraciją, patvirtinančią, kad Prekių kokybė atitinka 
šios Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1 punkte nustatytus kokybės reikalavimus, bei garantuoti, kad Prekių 
pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų. 

11.3. Prekių pakuotė turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalavimus, apsaugoti nuo 
meteorologinių veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinti Prekių išsaugojimą jas 
gabenant. 

11.4. Prekių pakuotės turi būti paženklintos iš dviejų pusių nenuplaunamais dažais, nurodant Pirkėją, 
Tiekėją, Sutarties numerį, lydraščio, krovinio ir dėžės numerius, bruto ir neto svorį, dėžės matmenis, taip pat, 
reikalui esant, pateikiant kitas žodines ar simbolines nuorodas dėl elgsenos su Prekėmis. 

11.5. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo. 
Pirkėjas pasirašo Prekių priėmimo–perdavimo aktą, jei visos Prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, 
yra tinkamai pristatytos bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Tiekėjo įsipareigojimai. 

11.6. Tiekėjas, įvykdęs visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, turi kreiptis į Pirkėją dėl Prekių 
priėmimo–perdavimo akto pasirašymo. Pirkėjas turi ne vėliau kaip po 5 (penkių) darbo dienų pasirašyti Prekių 
priėmimo–perdavimo aktą arba atmesti Tiekėjo prašymą pasirašyti Prekių priėmimo–perdavimo aktą, 
nurodydamas priimto sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad Prekių priėmimo–
perdavimo aktas būtų pasirašytas. Prekių priėmimo–perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę 
galią turinčiais egzemplioriais. 

12. Šalių atsakomybė 
12.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. 

Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių 
veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. 

12.2. Delspinigių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose. 
12.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus 

įsipareigojimus. 

13. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) 
13.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį 

neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir 
protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie 
turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti 
susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos 
aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant 
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 



1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) 
aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms 
Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už 
Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų 
vykdymo terminas pratęsiamas. 

13.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos 
aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar 
paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, 
kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. 
Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. 

13.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo 
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku 
neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku 
nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

14. Šalių pareiškimai ir garantijos 
14.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad: 
14.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; 
14.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi 

visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Prekėms tiekti; 
14.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų 

privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir 
susitarimų; 

14.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima 
pareikalauti pagal Sutarties sąlygas. 

15. Konfidencialumo įsipareigojimai 
15.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys 

gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo 
neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie 
Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei 
Tiekėjas pažeidžia Prekių tiekimo terminus. 

16. Sutarties galiojimas 
16.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose. 
16.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi 

įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 
16.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe 

bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai 
nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. 

17. Sutarties pakeitimai 
17.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo 

sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir 
tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. 
Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis. Tais 
atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti Sutarties sudarymo metu, Sutarties 
šalys gali keisti tik neesmines šios sutarties sąlygas. Sutarties sąlygų koregavimas įsigalioja tik tada, jei jie 
įforminti raštu ir pasirašyti deramai įgaliotų Sutarties šalių atstovų. Sutarties priedai yra sudėtinė ir 
neatskiriama sutarties dalis. 

17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai 
raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, 
argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis 
motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, 
sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta 
tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, 
kuris yra neatsiejama Sutarties dalis. 

 



18. Sutarties pažeidimas 
18.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal 

Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. 
18.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę: 
18.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus; 
18.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius; 
18.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytus delspinigius; 
18.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu; 
18.2.5. nutraukti Sutartį; 
18.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus. 

19. Sutarties vykdymo sustabdymas 
19.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę reikalauti atidėti Prekių pristatymą sutartu laiku ir / 

arba į pristatymo vietą pristatytų Prekių įdiegimą. 
19.2. Tiekėjas saugo Prekes visą jų pristatymo atidėjimo laikotarpį. Jeigu Prekės pristatytos į pristatymo 

vietą, tačiau atidėtas jų įdiegimas, Pirkėjas privalo imtis visų priemonių Prekėms apsaugoti. 
19.3. Pirkėjas padengia papildomas išlaidas, patirtas dėl saugojimo priemonių taikymo. Tiekėjui jokios 

papildomos išlaidos neatlyginamos, jei Sutarties vykdymo sustabdymas yra būtinas: dėl Tiekėjo kokių nors 
prievolių nevykdymo, dėl saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kokios jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė 
neatsiranda dėl Pirkėjo veiksmų ar neveikimo. 

19.4. Jeigu tiekimas ne dėl Tiekėjo kaltės atidedamas daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, Tiekėjas 
turi teisę raštu pareikalauti Pirkėjo atnaujinti tiekimą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį. 

20. Sutarties nutraukimas 
20.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia. 
20.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 
20.2.1. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose 

teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 
20.2.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai 

gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui; 
20.2.3. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl 

profesinio pažeidimo; 
20.2.4. kai Tiekėjas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų 

plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje; 
20.2.5. kai Tiekėjas sudaro subtiekimo sutartį be Pirkėjo sutikimo arba pakeičia subtiekėją pažeisdamas 

Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytą subtiekėju pakeitimo tvarką; 
20.2.6. kai Tiekėjas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų; 
20.2.7. kai Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas; 
20.2.8. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį. 
20.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesilaikydamas Sutarties bendrųjų sąlygų 20.5 

punkte nustatytų terminų: 
20.3.1. kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo 

įsipareigojimų ir Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo Sutarties 
įvykdymo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis; 

20.3.2. kai apskaičiuoti delspinigiai viršija Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą Sutarties vertę. 
20.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais: 
20.4.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar 

netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas; 
20.4.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose 

teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija; 
20.4.3. kai Pirkėjas sulaiko Prekių ar jų dalies pristatymą daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų dėl 

Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Tiekėjo kaltės atsiradusių priežasčių. 
20.5. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu praneša kitai Šaliai 

apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams 
ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma 
nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos. 

20.6. Nutraukiant Sutartį, Pirkėjas, dalyvaujant Tiekėjui ar jo atstovams, inventorizuoja pristatytas Prekes, 
atliktus darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita 
apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui. 



21. Ginčų nagrinėjimo tvarka 
21.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos 

Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos 
Respublikos teisę. 

21.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu 
susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties 
ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami 
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. 

22. Baigiamosios nuostatos 
22.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai 

šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 
22.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems 

norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju 
tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui 
bei kitoms jos nuostatoms. 

22.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. 
22.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno 

Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir 
pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje. 

______________ 
 

 
 
 
 
 

 





















VISUOMENĖS INFORMAVIMO APIE “ PUSIAU POŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ 
ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS TIES PUŠŲ G. 41, GARGŽDUOSE, STATYBOS 

PROJEKTAS“ VIEŠINIMO ATASKAITA 

Projekto pavadinimas: Pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo aikštelės ties Gargždų g. 
33, Vėžaičių k., Klaipėdos raj., statybos projektas. 

Statinių statybos vieta: Nesuformuotas sklypas Gargždų g., Vėžaičių k., Klaipėdos raj. 

Statytojas: VšĮ "Gargždų švara", Klaipėdos g. 20, Gargždai. tel. +370 664 36246, El. p. 
loreta.leliugaite@gargzdusvara.eu. 

Viešinimo eiga: Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir 
visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus atlikta vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo bei statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 
Projektinių pasiūlymų užduotis patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus 2022-03-24. 
Projektiniai pasiūlymai buvo viešinami Klaipėdos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje nuo 
2022-04-21.   
Laikotarpiu nuo 2022-04-21 iki 2022-05-10 susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima 
buvo adresu Klaipėdos g. 20, Gargždai, darbo dienomis 14.00-16.00 val., iš anksto susitarus tel. 
+370 664 36246, arba Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje  
https://www.klaipedos-r.lt/index.php?3074850356&fbclid=IwAR1TLE8KEaPaoe5fUp7UoOG4VI-
IfthKDcWQak5E77j-gty7iXLO8DAsAjc.  
Informacijai gauti Klaipėdos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje bei prie sklypo įrengtame 
stende buvo nurodyti projektuotojo kontaktai (el. paštas, telefono numeris).  
Numatomoje statybos vietoje viešinimo laikotarpiu buvo įrengtas stendas su informacija apie 
projektinių pasiūlymų viešinimą: 

Viešas susirinkimas dėl Pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo aikštelės ties Gargždų g. 
33, Vėžaičių k., Klaipėdos raj., statybos projektinių pasiūlymų svarstymo įvyko 2022-05-11 15 val.. 
Susirinkimo pirmininke išrinkta UAB „Project 28“ direktorė Sandra Kazlauskienė, sekretoriumi 
Jurgita Drizgaitė, dirbanti pagal individualios veiklos pažymėjimą. Iš visuomenės atstovų nebuvo 
gauta jokių pasiūlymų jokia forma. Konstatuojama, kad visuomenės viešojo supažindinimo su 
projektiniais pasiūlymais procedūra yra atlikta.   
PRIDEDAMA: 

1. Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis;
2. Viešo susirinkimo protokolas dėl Pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo aikštelės

ties Gargždų g. 33, Vėžaičių k., Klaipėdos raj., statybos projekto.

UAB „Project 28“ direktorė Sandra Kazlauskienė 



UAB „Statybos projektų sprendimai“, H. Manto g. 7, Klaipėda 
mob. tel.  +370 686 69258, el. p. sandra@project28.lt  

VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS  
DĖL PUSIAU POŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS TIES 

GARGŽDŲ G. 33, VĖŽAIČIŲ K., KLAIPĖDOS RAJ., STATYBOS PROJEKTO 

2022-05-12 
Klaipėda 

Posėdis įvyko: 2022 m. gegužės 11 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu.  Nuoroda prisijungimui: 
https://us06web.zoom.us/j/83178153685?pwd=ejNuenlxTVVua3c5ODRCSi9DKzU1Zz09 

Susirinkimo pirmininkė: Sandra Kazlauskienė 
Susirinkimo sekretorė: Jurgita Drizgaitė  
Dalyvių sąrašas pridedamas. 

SVARSTYTA:   
„Pusiau požeminių komunalinių atliekų surinkimo aikštelės ties Gargždų g. 33, Vėžaičių k., 
Klaipėdos raj., statybos projekto“ projektiniai pasiūlymai.    
Dalyvių klausimai:    
Nė vienas suinteresuotas asmuo neatvyko į susirinkimą.    
NUTARTA:    
Kadangi iš visuomenės atstovų nebuvo gauta jokių pasiūlymų jokia forma, konstatuojama, kad 
visuomenės viešojo supažindinimo su projektiniais pasiūlymais procedūra yra atlikta.    
Viešojo susirinkimo metu pritarta projektiniams pasiūlymams. 

Susirinkimo pirmininkė Sandra Kazlauskienė 

Susirinkimo sekretorė Jurgita Drizgaitė 



UAB „Statybos projektų sprendimai“, H. Manto g. 7, Klaipėda 
mob. tel.  +370 686 69258, el. p. sandra@project28.lt  

PUSIAU PUSIAU POŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS TIES 
GARGŽDŲ G. 33, VĖŽAIČIŲ K., KLAIPĖDOS RAJ., STATYBOS PROJEKTO 

 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SVARSTYMO VIEŠOJO SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠAS 

2022-05-12 
Klaipėda 

Posėdis įvyko: 2022 m. gegužės 11 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu.  Nuoroda prisijungimui:  
https://us06web.zoom.us/j/83178153685?pwd=ejNuenlxTVVua3c5ODRCSi9DKzU1Zz09 

Vardas, 
Pavardė 

Įmonė Telefono 
numeris 

Elektroninis paštas Parašas 

Sandra 
Kazlauskienė 

UAB 
„Statybos 
projektų 

sprendimai“ 

+37068669258 project28@yahoo.com 

Drizgaitė 
Jurgita 

+37061685024 drizgaite.jurgita@gmail.com 
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