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GAISRINĖS SAUGOS UŽDUOTIS PROJEKTO DALIMS RENGTI 

 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 Parengti techninį projektą pagal norminių teisės aktų reikalavimus, Užsakovo pateiktą projektavimo 

užduotį ir pateiktų techninių sąlygų reikalavimus. 

 Projekte numatyti sprendiniai turi atitikti LR galiojančių įstatymų kitų teisės aktų, standartų, 

normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, 

bei šios užduoties, pateiktos 1 lentelėje, sąlygas. 

   Statinį projektuoti taip, kad būtų įgyvendinti visi esminiai statinio gaisrinės saugos reikalavimai. 

Statinio techninio projekto sprendiniai turi būti racionalūs ir neviršyti projektavimą reglamentuojančių 

norminių aktų reikalavimų. Architektai, konstruktoriai, inžinerinių sistemų projektuotojai turėtų įvertinti 

šią užduotį ir  jei reikia, tikslinti projektavimo darbų apimtį ir sudėtį. 

1 lentelė 

2. STATINIO RODIKLIAI NAUDOJAMI PROJEKTO GAISRINĖS SAUGOS SPRENDINIUOSE 

Atstumas iki artimiausios priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 

Atstumas nuo objekto iki artimiausios Kauno APGV, 

esančios Nemuno g. 2, Kaunas 

2,46 km 

Ugniagesių gelbėtojų reagavimo laikas 

Laikas nuo pranešimo gavimo iki ugniagesių 

pasirengimo likviduoti incidentą jo kilimo vietoje 

8 min 

Pastatų atsparumo ugniai laipsnis 

III 

Statinyje projektuojamas vienas gaisrinis skyrius 

Gaisrinių skyrių 

funkcines 

grupes 

Gaisrinio skyriaus Nr.,  

jo trumpas apibūdinimas 
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P.2.3 Prekybos pastatai didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, prekybos 

paviljonai ir kita) 

Statinio gaisrinio skyriaus plotas (kv.m.) 

1975,38 

Statinio gaisrinio skyriaus tūris (kub. m) 

544 (tikslinama DP stadijoje) 

Statinio gaisrinių skyrių gaisro apkrovos kategorija 

- 

Aukštis nuo gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimo iki gaisrinių skyrių 

aukščiausio aukšto (įskaitant mansardinį) grindų altitudės (m) 

0,5 

3. AKTYVIŲJŲ GAISRO STABDYMO SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (GAS sistema) gaisriniuose skyriuose 

Prekybos paviljonuose, nepriklausomai nuo patalpų ploto, turi būti įrengta gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistema (A, K arba M tipo) su dūminiais detektoriais. 

GAS sistema, jos sudedamųjų dalių atitiktis vertinama pagal galiojančius statybos produktų, kitų 

gaminių ir įrenginių atitiktį reglamentuojančius teisės aktus, pilnas sertifikuotas gaisro aptikimo ir 

signalizavimo sistemos tarpusavio įrenginių suderinamumas pagal LST EN 54 standartą. 

Lauko gaisrinio vandentiekio sistema 

Gaisro gesinimas turi būti užtikrintas iš ne mažiau dviejų gaisrinių hidrantų vertinant 200 m 

pasiekiamumą iki tolimiausio statinio perimetro taško. Reikiamas vandens srautas –10 l/s. Gaisro 

skaičiuojamoji trukmė - 3 val. Prie kiekvieno gaisro gesinimo šaltinio turi būti įrengti tinkami keliai su 

pritaikytomis kelio dangomis gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti.  Susisiekimo 

sistema turi užtikrinti gaisrinių automobilių privažiavimą prie gaisrinių hidrantų. 

Vandens tiekimo įmonė, išduodama technines prisijungimo sąlygas arba pateikdama raštą prisiima 

atsakomybę ir užtikrina, kad didžiausio vandens sunaudojimo ir kitoms reikmėms metu, ji yra pajėgi tiekti 

reikiamą vandens kiekį projektuojamam pastatui gesinti. Kai vandens tiekimo įmonė nepajėgi 

projektuojamo statinio gaisro gesinimui tiekti būtiną vandens kiekį, ji išduodama technines sąlygas arba 

raštą tai pažymi.  

Vandens paėmimo vietas reikia pažymėti specialiais ženklais. Gaisriniai hidrantai turi būti ženklinami 

raudonai, privažiavimai prie jų turi būti nuolat laisvi.  

 

4. PASYVIŲJŲ GAISRO STABDYMO SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS 

Reikalavimai statinio konstrukcijoms 

Poilsio paskirties pastato konstrukcijos 
Atsparumas ugniai, ne mažesnis kaip 

(min.) 
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Laikančios konstrukcijos RN 

Aukštų perdangos RN 

Laiptinių tipo vidinės sienos  RN 

Laiptinių laiptatakiai ir aikštelės RN 

Stogas RN 

Lauko sienos  RN 

Komunikacijų, ventiliaciniai kanalai gaisrinio skyriaus 

ribose 
RN 

Gaisrinių skyrių siena REI 30(1) 

Statinio konstrukcijos ir patalpos (abu gaisriniai 

skyriai) 

Minimali statybos produktų degumo 

klasė 

Gaisrinių skyrių atskyrimo sienos ir perdangos A2-s3,d2 

Laikančiosios konstrukcijos RN 

Perdangos RN 

Lauko sienos RN 

Stogas RN 

Evakavimo (si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos 

ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai 

jais evakuojasi iki 15 žmonių 

sienos ir lubos RN 

grindys 
RN 

grindys RN 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių sienos ir lubos  RN 

grindys RN 

Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš kabamųjų 

lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan. 

sienos ir lubos RN 

grindys RN 

(1) - Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 

RN - reikalavimai nekeliami. 

REIKALAVIMAIPROJEKTO ARCHITEKTŪRAI 

Evakuacinių išėjimų durų varčios plotis (m)  

0,8  kai pro ją evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių; 

0,9  kai pro ją evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių; 

1,2 (išskyrus duris iš laiptinės į lauką, kurių 
faktinis plotis yra įvertintas ir pagrįstas 
atliekant gaisrinės inžinerijos skaičiavimus) 

kai pro ją evakuojasi 50 ir daugiau žmonių 
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Naudojant dvivėres evakuacinių išėjimų duris, atidaromos dalies (toliau – varčia) plotis turi būti ne 

mažesnis kaip 1200 mm. Dvivėrių durų pagrindinės varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 900 mm. 

Evakuacinių išėjimų durų varčia gali atsidaryti ne evakuacijos kryptimi  

jei pro jas evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių; 

Mažiausi leistini priešgaisriniai atstumai tarp statinių 

Pastato 

atsparumo ugniai 

laipsnis 

Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis 

I II III 

III 10 10 15 

Reikalavimai sklypo plane gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių privažiavimui 

Statinio aukščiausio 

aukšto grindų altitudė ne 

didesnė kaip (m) 

Važiuojamosios 

dalies plotis (m) 

Atstumas iki pastato kur 

turi būti įrengta 

važiuojamoji dalis (m) 

Aklakelis turi 

baigtis aikštele, 

kurios plotas 

(mxm) 

0,5 3,5 25 12×12 

Pastabos:  
1.  Privažiuoti prie statinio gaisro gesinimo automobilio pajungimo prie vidaus gaisrinio vandentiekio 

sistemos ir gaisrinių hidrantų turi būti naudojamos motorizuoto susisiekimo gatvės ir keliai, atitinkančios 
susisiekimo sistemų teisės aktų nustatytus reikalavimus;  

3. pravažiavimo plotis gaisriniams automobiliams turi būti ne siauresnis, kaip 3,5 m, pravažiavimo 
aukštis – ne mažesnis kaip 4,5 m; 

4. aikštelės ir keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti turi būti visada laisvi, tam 
užtikrinti būtina statyti specialius ženklus ir aptvarus (iki 20 cm aukščio);  

5. gaisrinių automobilių privažiavimo keliai turi būti suprojektuoti atsižvelgiant į technines 
charakteristikas 

Pabaiga 

Projektavimo užduoties 1 lentelėje pateikti rodikliai bei reikalavimai tikslinami ar gali būti keičiami 

pasikeitus pradiniams projektavimo duomenims. 

Suderinus ir patvirtinus aukščiau pateiktą projektavimo užduotį kitoms projekto dalims rengti, 

pateikiami detalizuoti projekto gaisrinės saugos sprendiniai. 

Minėti projektavimo užduoties sprendiniai detalizuojami gaisrinės saugos sprendinių aiškinamajame 

rašte, techninėse specifikacijose, brėžiniuose (sklypo plane, aukštų planuose, stogo plane, pjūvyje, 

fasaduose). 
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Gaisrinės saugos projektavimo užduoties suderinimas su kitų projekto dalių vadovais 

Bendroji dailis: 

Sklypo sutvarkymo dalis: 

Architektūrinė dalis: 

Konstrukcijų dalis: 

Susisiekimo dalis: 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis: 

Elektrotechnikos dalis: 

Elektroninių ryšių dalis: 

Apsauginės signalizacijos dalis: 

Pasirengimo statybai ir darbų organiavimo dalis: 

Statybos skaičiuojamosios kainos dalis: 

 



ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK23-86274

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2023-10-12, 
Galioja iki: 2024-10-12

Kauno miesto savivaldybės administracija

Laisvės al. 96, Kaunas, Kauno m. sav., +37067433054,
algirdas@maspro.lt

Objekto pavadinimas: Kabelio apsauga

Objekto adresas: Sąjungos a. 13, Kaunas, Kauno m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N2386274

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos  atsakant į Kliento 
pateiktą paraišką Nr. 23-86274 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros 
tinklų ir įrenginių perkėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:
3.1. Užsisakykite Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba elektros įrenginių perkėlimo / 
rekonstravimo / apsaugojimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją turinčią 
projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius. 
3.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius „Inžinerinių tinklų projektavimo 
sutartį“ https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydinčius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.
3.3. Susipažinkite su Bendrovei priklausančių inžinerinių tinklų ir/arba Elektros įrenginių iškėlimo 
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę 
Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.

3.4. Svarbi informacija:3.4. Svarbi informacija:3.4. Svarbi informacija:3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausančias anksčiau kaip prieš 20 metų įrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabelių linijas, išskyrus transformatorių pastotes, transformatorines, 
skirstomuosius punktus, kliudančias statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, Jūs Bendrovei apmokėsite 
50% patirtų išlaidų rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar 
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) įrenginiams prijungimo įmoka yra lygi viešąjį pirkimą laimėjusio 
rangovo bei Bendrovės sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su šių Prijungimo sąlygų 
įgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruotų ar perkeltų 
skirstomųjų tinklų nuosavybė nekeičiama.
3.4.2. Pagal Jūsų parengtą ir su Bendrove suderintą projektą, turite galimybę pasirinkti nepriklausomą 
rangovą, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo įrengimo darbus. Plačiau skaitykite 
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos_fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:
3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausančių inžinerinių, telekomunikacinių tinklų, Elektros įrenginių 
trukdančių vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymą, perkėlimą, rekonstravimą, 
apsaugojimą, išmontavimą ir/arba iškėlimą. Projekte numatyti iškeliamų ir Bendrovei priklausančių 
apskaitos prietaisų grąžinimą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius



3.5.2. Projektuojant tinklų ir/arba įrenginių pertvarkymą įvertinti, kad po darbų įgyvendinimo būtų 
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.
3.5.3. Anksčiau nei prieš 20 metų įrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabelių linijas išskirti atskira 
sąmata. Elektros oro ir oro kabelių linijų amžių galite pasitikrinti 
https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra_99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-
kabeliu-liniju-amzius.html

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Bendrovė pagal Kliento parengtą ir suderintą projektą atliks rangos darbus.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens

duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Klientų aptarnavimo tel. 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimų linija 1852

Nemokama dujų sutrikimo linija 1804

Svetainė www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

E. pristatymas 304151376

*Ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio operatoriaus plano

įkainius



PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER25-50062

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2025-05-30, 
Galioja iki: 2026-05-30

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Laisvės al. 96, Kaunas, Kauno m. sav., +37067433054,
algirdas@maspro.lt

Objekto pavadinimas: Elektromobilių įkrovos stotelė

Objekto adresas: Sąjungos a. -, Kaunas, Kauno m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N2550062

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistina naudoti galia
Nauja leistina naudoti galia
Visa leistina naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistina naudoti galia

kW
kW
kW

-
130
130

Trifazis
Trifazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos Kliento 
objekto, esančio Sąjungos a. -, Kaunas, Kauno m. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo 
operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taškas 
atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (įvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintoje su tranzitine dalimi (KS/KAS) į savininko 
objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių 
prijungimui: 
3.1. Užsisakykite elektros įrenginių prijungimo projektą (pasirinkite nepriklausomą reikiamą kvalifikaciją 
turinčią projektavimo įmonę) pagal šių prijungimo sąlygų techninius sprendinius.
3.1.1. Bendrovė tikslesnei planuojamų darbų sąmatai ir preliminariai prijungimo įmokai po projekto 
parengimo apskaičiuoti, pateikia projektavimo darbus atliekančiai įmonei galiojančių rangos sutarčių 
įkainius www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-lentele.
3.1.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį 
www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos kaip lydinčius dokumentus pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.
3.2. Susipažinkite su laikinų (terminuotų) elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos 
sutartimi ir sumokėkite įmoką. Atlikti apmokėjimą galite prisijungę Bendrovės savitarnoje 
www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.3. Pasirinkite ir užsisakykite reikiamą kvalifikaciją turinčią įmonę/elektriką, kuri (-s) atliks Jūsų vidaus 
elektros instaliacijos (toliau - įvado) iki nuosavybės ribos su Bendrove įrengimą/patikrinimą. Kaip turi 
būti paruoštas elektros įvadas, rasite www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
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valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu „1. 3 Elektros apskaitų 
įrenginių įrengimo atmintinė (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo sąlygų dokumento kopiją prašome 
pateikti Jūsų pasirinktai kvalifikaciją turinčiai įmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-ęs) darbus turės pateikti 
Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktas), patvirtinantį 
Jūsų objekto vidaus elektros tinklo įrengimo kokybę. Rangovo aktą Jūsų pasirinkta įmonė pateiks per 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.4. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos tiekėju.

3.5.Svarbi informacija:
3.5.1. Vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 7 dalies 6 punkto nuostata, jeigu 
elektromobilio įkrovimo prieigos prijungimui prie elektros tinklų nebuvo suteikta parama iš valstybės 
biudžeto ar Europos Sąjungos lėšų ir ji įregistruojama Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo 
prieigų 3.6.1. Vadovaujantis elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 7 dalies 6 punkto nuostata, 
jeigu elektromobilio įkrovimo prieigos prijungimui prie elektros tinklų nebuvo suteikta parama iš 
valstybės biudžeto ar Europos Sąjungos lėšų ir ji įregistruojama viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių 
įkrovimo prieigų informacinėje sistemoje, skirstomųjų tinklų operatorius energetikos ministerijos 
nustatyta tvarka ir sąlygomis kompensuoja elektromobilių įkrovimo prieigos prijungimą organizavusiam 
asmeniui 50 procentų Bendrovės įrengimo sąnaudų arba pagal šį dydį apskaičiuoto ir tarybos 
patvirtinto įkainio.
3.5.2. Terminuotas (laikinas) elektros įrenginių prijungimas galioja 12 metų nuo prijungimo paslaugos 
sutarties apmokėjimo dienos. 
3.5.3. Kliento terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki 
nuosavybės ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.
3.5.4. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai 
Bendrovė atlieka terminuotų (laikinų) kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės 
teise, priklausančius terminuotus (laikinus) elektros įrenginius ir tinklus turi išmontuoti asmeninėmis 
lėšomis.
3.5.5. Pasikeitus poreikiui, Bendrovės savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Bendrovė gavusi naują paraišką parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas.
3.5.6. Įrengiama elektromobilio įkrovimo stotelė turi atitikti ES elektromagnetinio suderinamumo 
direktyvą (2014/30/ES) pagal Lietuvos standartų LST EN IEC 61000-6-1:2007/2019 ir LST EN IEC 
61000-6-3:2007, arba Tarptautinės elektrotechnikos komisijos standarto IEC 61851-21-2:2018 
spinduliavimo ir atsparumo aplinkos poveikiui reikalavimus.
3.5.7. Įrengiama elektromobilio įkrovimo stotelė turi atitikti ES elektromagnetinio suderinamumo 
direktyvą (2014/30/ES) pagal Lietuvos standartų LST EN IEC 61000-3-12:2012 ir LST EN IEC 61000-
3-11:2002/2020 prie bendrųjų žemos įtampos tinklų prijungtos įrangos ribines nuostatas.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Transformatorinėje TR-772 esamą galios transformatorių T-1 pakeisti į 400 kVA galios 
transformatorių bei parinkti galios transformatoriui reikiamas 10 kV ir 0,4 kV apsaugas bei maksimalios 
srovės įtaisus.
4.2. Laisvai Klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje įrengti komercinės apskaitos spintą su tranzitine 
dalimi (toliau-KS/KAS) su trifaziu automatiniu jungikliu parinktu pagal leistiną naudoti galią, srovės 
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transformatoriais kurie tenkintų Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių 145 ir 149 punktų 
reikalavimus, elektros energijos apskaitos skaitikliu ir bandymo gnybtynu.
4.3. Transformatorinėje TR-772 esamą žemos įtampos skirstyklą pertvarkyti arba išplėsti, įrengiant 
papildomą saugiklių kirtiklių bloką su saugikliais.
4.4. KS/KAS prijungti nuo transformatorinės TR-772 0,4 kV skirstyklos pirmos šynų sekcijos laisvos 
prijungimo grupės, įrengiant 240 mm2 skerspjūvio kabelių liniją.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.
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DĖL PRISIJUNGIMO PRIE GATVIŲ APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ SĄLYGŲ 

SĄJUNGOS AIKŠTĖJE 

 

Atsakydami į Jūsų 2023 m. rugsėjo 5 d. prašymą (Reg. nr. 43-30-294, data 2023-09-

05) dėl prisijungimo sąlygų išdavimo, objekto „Sąjungos aikštės sutvarkymo: kitos paskirties 

inžinerinių statinių unik. Nr. 4400-2336-0856 rekonstravimo ir kitos paskirties inžinerinių statinių 

statybos, Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorijoje, projektas“ projektui rengti, teikiame žemiau 

išvardintas sąlygas. 

Projektuojamo apšvietimo tinklo maitinimui iš AB „ESO“ gauti technines sąlygas 

elektros įvado įrengimui, įrengiant apskaitą.  

Suprojektuoti gatvių apšvietimo valdymo spintą, numatant jame nuotolinį GSM 

valdymą ir skaitmeninį foto elementą. 

Apsaugoti po projektuojamomis įvažomis esančius apšvietimo tinklus. 

Visus apšvietimo kabelius projektuoti požemine kabeline linija, apsauginiuose 

vamzdžiuose. Požeminį kabelį kloti 70 cm gylyje, o po gatvėmis ir įvažiavimais – 1 m gylyje. Ant 

naujai suprojektuotų atramų numatyti ilgaamžius taupius LED šviesos šaltinius su autonominio 

pritemdymo funkcija, kurių garantija – ne mažiau 5 metai. Numatyti įžeminimą atramos viduje.  

Dėl apšvietimo spintos valdymo, linijinių išėjimų skaičiaus, šventinio apšvietimo 

įrangos, atramų, šviestuvų tipo bei jų valdymo konsultuotis projekto rengimo metu su atitinkamais 

savivaldybės skyriais bei savivaldybės įmone ,,Kauno gatvių apšvietimu“, kitomis valstybinėmis 

įstaigomis, turinčiomis derinti pagal kompetenciją.  

Atramose numatyti atidaromą revizinę angą priėjimui prie kontaktų gnybtų ir 

automatinių jungiklių grupės. 

Numatyti automobilių stovėjimo aikštelių, dviračių ir pėsčiųjų takų apšvietimą. 

Numatyti pėsčiųjų perėjų apšvietimą. Pėsčiųjų perėjų apšvietimą projektuoti 

specialiais, pėsčiųjų perėjoms apšviesti skirtais kryptiniais, asimetrinės optikos LED 

prožektoriais/šviestuvais be pritemdymo funkcijos, šviesos srautas turi būti žymiai didesnis, nei 

bendro gatvių apšvietimo, šviesos srauto koreliacinė temperatūra 5700K. 

Visų projektuojamų šviestuvų  galias parinkti pagal fotometrinius skaičiavimus. 

Vykdant projektą užtikrinti, kad gretutinių gatvių apšvietimo įrenginiams nebūtų 

atjungiamas maitinimas. 

 

Reikalavimai šviestuvų projektavimui 
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1. Apšvietimo normas parinkti pagal standarto LST TR/CEN13201-1:2014 reikalavimus. 

2. Šviestuvai turi gerai apšviesti gatves, kelkraščius, šaligatvius, takus, aikštes, laiptus ir kitas 

numatomas apšviesti vietas.  

3. Šviesos diodų šviestuvai su šviesos šaltiniu iš vidutinės galios diodų matricos su daugiasluoksne 

lęšine optika. 

4. Šviesos koreliacinė temperatūra ne daugiau kaip 4000K (2700K, 3000K, 3500K arba 4000K - 

parenka projektuotojas). 

5. CRI spalvų atgavos koeficientas  > 70 Ra. 

6. Apsaugos klasė IP66 ir IK08.  

7. I elektrosaugos klasė. 

8. Ilgaamžiškumas ne mažesnis kaip 100000 val. prie L90F10, kai aplinkos temperatūra 25°C su 

autonominio pritemdymo iki 50 procentų funkcija.  

9. Šviestuvo atsparumas žaibo iškrovai ir viršįtampiams ne mažiau 10 kV. 

10. Ekonomijos padidinimui šviestuvas privalo turėti šviesos srauto nusėdimo kompensavimą 

(CLO). 

11. Programuojamas su integruotu temdymo scenarijumi su 4 laiko intervalais nakties metu gatvės 

šviestuvui (atitikmuo - DDF2 pritemdymo scenarijus).  

12. Šviestuvo korpusas iš aliuminio, aptakus, be radiatorių, grotelių, kad nesikauptų ant šviestuvo 

šiukšlės ir šviestuvas neperkaistų.  

13. Masė ne didesnė nei 9 kg. 

14. CE ženklinimas. 

15. ENEC sertifikatas. 

16. Aplinkos temperatūra: nuo -30ºC iki +35ºC.  

17. Garantinis laikotarpis - ne mažiau 5 metai. 

18. Gamintojas privalo turėti ISO 9001, ISO14001. 

19. Šviestuvas privalo turėti foto biologinės saugos tyrimų protokolus. Protokolą parengia šviestuvų 

tiekėjas. 

Parengtą techninį ar techninį darbo projektą derinti Kauno miesto savivaldybės 

administracijos Miesto tvarkymo skyriuje ir UAB ,,Kauno gatvių apšvietimas“. Apšvietimo 

įrenginių sumontavimą bei darbų vykdymo grafiką derinti su UAB ,,Kauno gatvių apšvietimas“. 

Priduodant įrengtus apšvietimo tinklus, pateikti pažymą apie įrengto apšvietimo 

šviesos techninių duomenų atitikimą su projekte paskaičiuotiems duomenims. Atlikus apšvietimo 

įrengimo darbus pateikti realaus matavimo dokumentus. Apšvietimo įrenginiai bus pradėti 

eksploatuoti tik pateikus šiuos dokumentus (bandymo ataskaita) (LST EN 13201-4: 2016).  

Po darbų Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto tvarkymo skyriui ir UAB 

„Kauno gatvių apšvietimas“ pateikti gatvių apšvietimo tinklo įrengimo atliktų darbų aktus, naudotų 

medžiagų atitikties deklaracijas teisės aktuose ir techniniame ar techniniame darbo projekte 

keliamiems reikalavimams, bei išpildomąją dokumentaciją, kuri turi būti suderinta Topografijos ir 

inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje vadovaujantis Topografijos ir inžinerinės 

infrastruktūros informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėmis. 

Skyriaus vedėjas  Aloyzas Pakalniškis 

 

Justinas Guzaitis tel.: 8-37-423891, el. p.: justinas.guzaitis@kaunas.lt 
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                ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMO/PRISIJUNGIMO 

SĄLYGOS 

 

2023-09-20 Nr. 2-I-0653/23  

 

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija 
Užsakovo adresas: Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas  
Objekto pavadinimas ir vieta: Sąjungos aikštės (žemės sklypo unik. Nr. 4400-2871-8672) 
sutvarkymas Kauno mieste. 

 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMUI. 
 
 

1. Užsakovas iki statybos darbų pradžios savo lėšomis turi numatyti veiksmus ir priemones į 
darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimui:  
1.1. Ryšių  kabelių kanalų šulinių liukų aukščius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos 

dangos aukščiu. Esant būtinumui šulinius sužeminti arba perstatyti naujai, jeigu 
sužeminus, nebus galima jų eksploatuoti. Ryšių kabelių kanalus, patenkančius į 
projektuojamą dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina apsaugoti arba įgilinti iki 
normatyvinio gylio apsaugant kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki 
artimiausio ryšių šulinio. Aikštės sutvarkymą suprojektuoti taip, kad takų bordiūrai nebūtų 
klojami per ryšių šulinius; 

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu 
bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Apsauginių kanalų galus 
užsandarinti, kad nepatektų vanduo; 

1.3. Apsaugoti antžeminę elektroninių ryšių infrastruktūrą (telekomunikacijų spintas, kabelines 
dėžutes, stulpelius ir kt.), patenkančius į darbų zoną. 

2. Nesant galimybės apsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūros, būtina išsiimti elektroninių ryšių 
infrastruktūros iškėlimo sąlygas. 
 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS PRISIJUNGIMUI. 
 
1. Suprojektuoti ir pakloti ryšių įvadą (vamzdis d40) iki stebėjimo kameros atramos nuo ryšių 
šulinio nr. 70 (koordinatės x:492987 y:6086132) ar kito artimiausio Telia Lietuva, AB ryšių 
šulinio. 
2. Paslaugas bus galima teikti po Telia Lietuva, AB ryšių tinklo statybos darbų. 
 
 

 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI. 
 

1. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendiniai turi būti detalizuoti techniniame darbo 
projekte ir aiškinamajame rašte. 

2. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos 
Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. 

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – „Statinys turi būti 
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 
pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip numato 
1 punktas - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas. 
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4. Elektroninių ryšių infrastuktūros elementų apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali 
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo 
poįstatyminių aktų reikalavimus. 

5. Vykdant projektavimą, elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos 
Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 
žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, kiti Statybos techniniai reglamentai. 

6. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendinius ir projektą derinti su Telia el.paštu 
ligita.rutkauskiene@telia.lt. arba tel. +370 37 402009. 

7. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti 
rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo 
darbams. Dėl leidimo gavimo kreiptis  el.paštu ligita.rutkauskiene@telia.lt arba tel. +370 37 
402009. 

8. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti priduoti Telia, prieš užpilant 
tranšėją iškvietus atstovą. Atstovo iškvietimą registruoti prieš 1-2 darbo dienas 
https://www.telia.lt/verslui/internetas/papildomi-darbai/trasu-rodymas  

9. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių 
susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

10. Telia pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti apsaugojimo sąlygas. 
 

 

 
  
Tinklo resursų administravimo komanda 
Vyresn. inžinierius                                                                                         Vytautas Stravinskas            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Tamašauskas, tel.: +370 610 40642,   el. paštas: vytautas.stravinskas@telia.lt  
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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“ 
Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 30 17 00, faks. (8 37) 30 18 00,  

el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, http://www.kaunovandenys.lt, 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610, 

atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas 

Kauno miesto savivaldybė 

Laisvės al. 96 

LT-44251 Kaunas 

 

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKŲ ŠALINIMUI 

2023-08-     Nr. 54- 

Rengiant Sąjungos aikštės Kauno m. sav. teritorijoje sutvarkymo, kitos paskirties inžinerinių statinių 
rekonstravimo ir statybos projektą laikytis vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zonų reikalavimų.  

Planiruojant žemės paviršių išlaikyti būtinus vandentiekio ir nuotekų tinklų įgilinimus. 
Į darbų ribas patenkančių vandentiekio ir nuotekų tinklų kamerų ir šulinių liukų, priešgaisrinių 

hidrantų keitimas ir rekonstravimas vykdomas užsakovo lėšomis. 
Vandentiekio, ūkio-buities ir lietaus nuotekų tinklus jungti prie esamų d100mm, d150mm 

vandentiekio, d200mm-d400mm ūkio buities, d300-d500mm lietaus nuotekų linijų Sąjungos aikštėje, 
d250mm vandentiekio, d450mm ūkio-buities ir d700mm lietaus nuotekų linijų Neries krantinėje. 

Projektuojant apytakines vandentiekio sistemas numatyti atbulinius vožtuvus su srovės 
nutraukimo prevencija, siekiant išvengti mikrobiologinės taršos vamzdyne. 

Lietaus ir drenažo vandenį į buitinių nuotekų tinklus išleisti draudžiama. 
Vandentiekio įvado pasijungimo vietoje sumontuoti atjungimo armatūrą. Įrengti vandens apskaitos 

mazgą su stacionariais skaitiklių laikikliais patalpose arba šalčiui atspariame šulinėlyje  
Lietaus ir drenažo vandenį į buitinių nuotekų tinklus išleisti draudžiama.  
Naudoti vandenį ir išleisti nuotekas tik sudarius sutartį su UAB “Kauno vandenys”. 
Sutarties sudarymui privalote pateikti: -projektinę dokumentaciją; -dengtų darbų aktus;  

-hidraulinio išbandymo aktą; -vandens bakteriologinio tyrimo pažymą; -kontrolinę-geodezinę nuotrauką 
(įrištą byloje ir skaitmeninėje laikmenoje), -TV diagnostikos medžiagą. 

Nustatyta tvarka gauti UAB “Kauno vandenys” pritarimą projektui.  
Naudoti medžiagas pagal UAB „Kauno vandenys“ patvirtintas technine specifikacijas ir vykdyti 

statybos darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų 
reikalavimais. 

Pagal paruoštą projektą, prieš vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbus, būtina gauti mūsų 
bendrovės atstovo leidimą žemės kasimo darbams vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės sprendimais. 

Neįvykdžius šių techninių sąlygų reikalavimų, pasijungimas prie nuotekų tinklų bus savavališkas. 
Pajungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų priežiūros darbus vykdo UAB „Kauno vandenys“. 
Tinklų statyba ir pajungimo darbai finansuojami užsakovo lėšomis. 
Prisijungimo sąlygos galioja 5 metus. 

Technikos direktorius Darius Gražys 
 

 

 

G. Kuodis (8 37) 30 18 27 

224131





     

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TRANSPORTO IR EISMO ORGANIZAVIMO SKYRIUS
     

Biudžetinė įstaiga, Laivės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. (8 37) 20 00 09,

el. p. transporto.eismo.organizavimo.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

laima.dranseikiene@kaunas.lt

     

     

     

        Nr. ..............................

Į 2024-01-02 Nr. Prašymą

DĖL  PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ SĄJUNGOS AIKŠTĖS (ŽEMĖS SKLYPO UNIK. NR. 

4400-2871-8672), KAUNE

Prašome suprojektuoti ramaus eismo gatves. Numatyti papildomas saugos priemones

mažinti automobilių, paspirtukų ir dviračių greičiui. Numatyti jungtis su esamais pėsčiųjų ir dviračių

takais. Numatyti spec. transporto užvažiavimą į aikštę priežiūros darbams ir kitų transporto

priemonių patekimo ribojimą. Projektuojant stovėjimo vietas, kelio ženklus, greičio mažinimo

priemones vadovautis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“,

Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10, Kelio

ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis,  Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis.

Skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius

G. Degutis 20 00 13 gintautas.degutis@kaunas.lt
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Medžių taksacijos lentelė

Eil. Nr. Medžio rūšis Diametras (mm)

1 uosis 530
2 uosis 580
3 2uosiai 130-170
4 uosis 330
5 liepa 300
6 uosis 510
7 liepa 340
8 liepa 360
9 liepa 400

10 5tuopos 260-360
11 tuopa 390
12 2tuopos 350-430
13 3tuopos 280-430
14 2kriaušės 140-300
15 pušis 170
16 pušis 300
17 pušis 110
18 pušis 390
19 pušis 270
20 pušis 100
21 pušis 360
22 pušis 130
23 pušis 320
24 pušis 340
25 pušis 270
26 pušis 380
27 pušis 230
28 pušis 360
29 pušis 300
30 2pušys 220-230
31 pušis 320
32 liepa 580
33 liepa 680
34 liepa 590
35 liepa 540
36 liepa 610
37 slyva 270
38 liepa 470
39 liepa 380
40 liepa 390
41 liepa 590
42 kaštonas 650
43 klevas 16
44 4klevai 100-200
45 liepa 510
46 klevas 390
47 klevas 230
48 klevas 270
49 liepa 490
50 kaštonas 510
51 slyva 200
52 kaštonas 610
53 kaštonas 600
54 kaštonas 530
55 kaštonas 350
56 liepa 270
57 šermukšnis 480
58 2šermukšniai 80-90
59 liepa 400
60 kaštonas 220
61 liepa 420
62 6šermukšniai 70-160
63 4šermukšniai 120-150
64 ąžuolas 480
65 liepa 310
66 ąžuolas 420
67 liepa 480
68 liepa 350
69 liepa 420
70 liepa 510
71 liepa 240
72 liepa 410
73 liepa 370
74 liepa 460
75 vyšnia 260
76 liepa 430
77 liepa 350
78 liepa 320
79 eglė 420
80 eglė 360
81 liepa 440
82 liepa 480
83 vyšnia 490
84 liepa 400
85 liepa 290
86 liepa 420
87 liepa 480
88 liepa 440
89 liepa 380
90 liepa 650
91 liepa 510
92 liepa 430
93 liepa 380
94 liepa 360
95 liepa 450
96 klevas 310
97 klevas 280
98 2uosiai 430-480
99 uosis 310

100 klevas 1110
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Medžių taksacijos lentelė

Eil. Nr. Medžio rūšis Diametras (mm)

101 liepa 430
102 liepa 340
103 liepa 310
104 liepa 480
105 liepa 470
106 liepa 560
107 liepa 480
108 liepa 340
109 liepa 410
110 liepa 420
111 uosis 690
112 liepa 380
113 liepa 460
114 liepa 580
115 liepa 400
116 klevas 430
117 klevas 460
118 klevas 210
119 klevas 160
120 klevas 430
121 klevas 410
122 klevas 310
123 klevas 400
124 klevas 450
125 klevas 380
126 klevas 530
127 klevas 140
128 liepa 380
129 liepa 440
130 liepa 450
131 liepa 320
132 liepa 340
133 liepa 460
134 liepa 480
135 liepa 330
136 vyšnia 320
137 vyšnia 380
138 vyšnia 360
139 kevas 120
140 eglė 320
141 liepa 460
142 eglė 330
143 eglė 290
144 eglė 370
145 eglė 410
146 eglė 250
147 eglė 390
148 liepa 380
149 liepa 380
150 uosis 310
151 2kriaušės 170-290
152 liepa 510
153 slyva 120
154 slyva 340
155 klevas 150
156 uosis 300
157 kaštonas 190
158 kaštonas 290
159 kaštonas 300
160 kaštonas 270
161 kaštonas 440
162 kaštonas 340
163 kaštonas 400
164 liepa 320
165 kaštonas 460
166 kaštonas 320
167 slyva 140
168 2liepos 180-200
169 klevas 130
170 klevas 110
171 liepa 120
172 klevas 210
173 slyva 100
174 klevas 390
175 slyva 120
176 kaštonas 320
177 slyva 350
178 slyva 180
179 slyva 190
180 klevas 210
181 klevas 260
182 klevas 90
183 klevas 230
184 klevas 80
185 klevas 340
186 klevas 170
187 klevas 120
188 klevas 200
189 ąžuolas 350
190 kaštonas 320
191 kaštonas 270
192 kaštonas 430
193 kaštonas 360
194 kaštonas 410
195 liepa 430
196 liepa 220
197 liepa 420
198 klevas 170
199 klevas 200
200 liepa 410
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Medžių taksacijos lentelė

Eil. Nr. Medžio rūšis Diametras (mm)

201 liepa 320
202 liepa 330
203 liepa 300
204 liepa 230
205 liepa 340
206 liepa 250
207 liepa 280
208 liepa 420
209 liepa 230
210 blindė 360
211 liepa 520
212 liepa 410
213 liepa 460
214 liepa 560
215 liepa 490
216 liepa 360
217 liepa 620
218 liepa 550
219 pušis 310
220 pušis 300
221 pušis 220
222 pušis 200
223 pušis 260
224 pušis 350
225 pušis 270
226 pušis 220
227 pušis 190
228 pušis 310
229 pušis 330
230 pušis 190
231 pušis 220
232 pušis 360
233 pušis 230
234 pušis 210
235 pušis 280
236 pušis 240
237 pušis 260
238 pušis 170
239 pušis 250
240 pušis 130
241 pušis 240
242 pušis 230
243 pušis 260
244 pušis 260
245 pušis 180
246 pušis 200
247 pušis 200
248 pušis 170
249 pušis 150
250 pušis 220
251 pušis 290
252 pušis 220
253 pušis 210
254 pušis 260
255 pušis 170
256 pušis 210
257 pušis 220
258 pušis 160
259 pušis 310
260 pušis 230
261 pušis 220
262 pušis 200
263 pušis 170
264 pušis 270
265 pušis 150
266 pušis 210
267 pušis 270
268 pušis 150
269 pušis 240
270 pušis 310
271 liepa 270
272 liepa 320
273 liepa 320
274 pušis 310
275 pušis 160
276 liepa 300
277 pušis 270
278 pušis 240
279 pušis 180
280 pušis 320
281 pušis 150
282 pušis 190
283 pušis 240
284 pušis 250
285 pušis 270
286 pušis 390
287 pušis 250
288 pušis 230
289 pušis 260
290 pušis 280
291 pušis 190
292 pušis 190
293 pušis 160
294 pušis 210
295 pušis 220
296 pušis 130
297 pušis 260
298 pušis 160
299 pušis 160
300 pušis 250
301 pušis 230
302 pušis 220
303 pušis 260
304 pušis 220
305 pušis 190
306 pušis 150
307 pušis 180
308 pušis 290
309 pušis 320
310 pušis 340
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2023-07-20 10:38

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: EGIDIJUS STAŠELIS

GKP: 1GKV-1663

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20230718-049643

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20230718-049643

Pavadinimas: Sajungos_aikste_Vilijampoles_Kaunas_T_Geometra_1GKV-1663_AMI

Adresas: Sąjungos aikštė, Vilijampolės sen., Kaunas.

Prašymo teritorija: 6.01 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas: Aiškinamasis.pdf, Sajungos_aikste.pdf, Užsakymas.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Kauno miesto savivaldybės administracija (330)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

LINA ŠIMAITIENĖ

Pateiktas tikrinti EDR: Sajungos_aikste.dwg

Pridėti dokumentai: Aiškinamasis.pdf, Sajungos_aikste.pdf, Užsakymas.pdf

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2023-07-18 11:52:27 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2023-07-19 08:44:05 Atmesti: neteisingi duomenys

2023-07-19 11:27:18 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2023-07-20 10:33:42 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)



Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Sajungos_aikste.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Kauno regionas, dujotiekio duomenys.

Gautas EDR: Sajungos_aikste.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Kauno energija“ (104)

Gautas EDR: Sajungos_aikste.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)

Gautas EDR: Sajungos_aikste.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kauno vandenys“ (302)

Gautas EDR: Sajungos_aikste.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kauno autobusai“ (274)

Gautas EDR: Sajungos_aikste.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ (208)

Gautas EDR: Sajungos_aikste.dwg



TIIIS paslaugos "Topografinių ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinių
duomenų ir kitos informacijos gavimas" ataskaita
Sugeneruota: 2023-06-14 08:48

EGIDIJUS STAŠELISVardas ir pavardė:

Paslaugos gavėjo informacija

-Naudotojo atstovaujamos
įmonės pavadinimas:

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS2-20230517-026620

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS2-20230517-026620

Pavadinimas: Sajungos_aikste_Vilijampoles_Kaunas_T_Geometra_1GKV-1663_AMI

Adresas: Sąjungos aikštė, Vilijampolės sen., Kaunas.

Kaina su PVM:

0

Paslaugos kaina be PVM: 0

PVM:

0

Paslaugos vykdymo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Prašymas pateiktas2023-05-17 08:30

Prašymas įvykdytas2023-06-14 08:43

Prašymo teritorija: 9.97 ha

Užsakyti erdviniai duomenys:

Topografija
Aukščio informacija
     Dujų tinklai
     Apšvietimo tinklai
     Elektros tinklai
     Lietaus nuotakynas
     Drenažo tinklai
     Naftos tinklai
     Nuotekų šalinimo tinklai
     Elektroninių ryšių infrastruktūra
     Kiti inžineriniai tinklai
     Šilumos tiekimo tinklai
     Vandentiekio tinklai



Pasirinkti duomenų tvarkytojai ir veiksmai:

AB „Kauno energija“:

AB „Kauno energija“ (104)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Taip

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2023-05-17 08:40

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2023-06-12 16:09

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“:

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ (208)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2023-05-17 08:34

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2023-05-17 08:34

UAB „Kauno autobusai“:

UAB „Kauno autobusai“ (274)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami



Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Ne

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2023-05-17 08:34

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2023-05-17 08:34

UAB „Kauno vandenys“:

UAB „Kauno vandenys“ (302)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2023-05-17 08:43

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2023-05-17 08:43

Kauno miesto savivaldybės administracija:

Kauno miesto savivaldybės administracija (330)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Taip



EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2023-05-17 08:52

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2023-05-18 11:05

Kauno miesto savivaldybės administracija:

Kauno miesto savivaldybės administracija (330)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Taip

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2023-05-17 08:52

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2023-05-18 11:05

Kauno miesto savivaldybės administracija:

Kauno miesto savivaldybės administracija (330)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Taip

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2023-05-17 08:52

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2023-05-18 11:05



Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys:

Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, ryšių tinklo duomenys (423)Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2023-05-17 08:37

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2023-05-31 18:20

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys pateikimui:

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys pateikimui
(433)

Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2023-05-17 08:34

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2023-05-17 08:37

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Dujotiekio duomenys pateikimui:

AB „Energijos skirstymo operatorius“. Dujotiekio duomenys
pateikimui (434)

Organizacijos pavadinimas
(identifikatorius):

Duomenų teikimo būdas: Nesinchronizuojami

Duomenų apmokestinimas: Nemokami



Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje automatiniu
būdu:

Taip

Tvarkytojas pateikė duomenis
prašymo teritorijoje rankiniu
būdu:

Ne

EDT duomenų teikimo etapai

Data, laikas: Prašymo būsena:

Pateikta užklausa tvarkytojui2023-05-17 08:34

Gautas EDT atsakymas dėl kainos2023-05-17 08:37



 
Jolita Pocienė,   tel. (8 5) 213 90 53, el. p. jolita.pociene@lgt.lt 

 

 
 

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 
 

Biudžetinė įstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.: (8 5) 233 2889, 233 2482, 
el. p. lgt@lgt.lt, http://www.lgt.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710780 

 

UAB „Geo experts“ 

el.p. info@geoexpert.lt 

 2023-08-11 Nr. (4)-1.7- 

 Į 2023-07-31 Nr. ŽGR(p)-2023-2455 

 

  

 

DĖL INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ ATASKAITOS VERTINIMO 

 

 

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) prieš įregistruodama 

Jūsų įmonės pateiktą projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitą objektui 

„Sąjungos aikštė Kauno m. II-os geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir 

geotechniniai tyrimai.“ (toliau – Tyrimų ataskaita), atliko jos vertinimą, vadovaujantis Tarnybos 

nuostatų  9.2.1.4. punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai 

ir geotechniniai tyrimai“ (toliau – Reglamentas) 125 ir 126 punktais.  

Tarnyba pažymi, kad Tyrimų ataskaita parengta atsižvelgiant į Reglamento nuostatas. Tyrimų 

ataskaita perduota į Geologijos fondą. 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

Laikinai einanti direktoriaus pareigas      Jolanta Čyžienė 
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INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ 

ATASKAITA 

 

 

 

UŽSAKOVAS: 

 

UAB "MASPRO" 

OBJEKTAS: Sąjungos aikštė, Kauno m. 

 

GEOTECHNINĖ KATEGORIJA: Antra 

 

IGG TYRIMŲ STADIJA: Projektiniai tyrimai 

 

ATASKAITOS IŠLEIDIMO DATA: 2023 m. liepos mėn. 

 

RANGOVAS: UAB "Geo Experts" 

 

 
 

 

Tyrimų vadovė – geologė: 

 

 

 

 

I. Kashko-Mockiene 

 

Geologas: 

 

 

I. Kudrautsau 

 

   

 

          

          

        

   

 
Kaunas, 2023 m. 



2023 m. liepos mėn.                                      Sąjungos aikštė, Kauno m. 
 

UAB "Geo Experts" Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 

 

 

 TURINYS  

 

Aiškinamasis raštas .............................................................................................................................. 3 

Įvadas .................................................................................................................................................... 3 

1. Darbų apimtys .................................................................................................................................. 3 

2. Darbų metodika ................................................................................................................................ 3 

3. Bendrieji duomenys apie statybos teritoriją ..................................................................................... 4 
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6. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai ........................................................................ 5 

7. Gruntų fizikinės ir mechaninės savybės ........................................................................................... 5 

8. Geologiniai procesai ir reiškiniai ..................................................................................................... 6 

9. Statinio pamatų ir statinio pagrindo būklė ....................................................................................... 6 

10. Išvados ir rekomendacijos .............................................................................................................. 6 
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Tekstiniai priedai 

 

1. Inžinerinių geologinių tyrimų techninė užduotis; 

2. Leidimas tirti žemės gelmes; 

3. Tyrimų taškų koordinačių ir altitudžių žiniaraštis; 

4. Geotechninių bandymų (CPT) įrangos metrologinė patikra; 

5. Grunto fizinių savybių laboratorinių tyrimų protokolas; 

6. Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai. 

 

 

Grafiniai priedai 

 

1. Tyrimų vietos padėties vietovėje schema; 

2. Topografinis planas M 1:500 su tyrimo taškų vietomis ir inžinerinio geologinio  

pjūvio linija; 

3. Gręžinių stulpeliai su geotechninio bandymo CPT kreivėmis; 

4. Inžinerinis geologinis pjūvis I-I‘, II-II‘, III-III‘ su sutartiniais ženklais. 

5-6. Šurfas Nr. 1, 2 

 

 



2023 m. liepos mėn.                                      Sąjungos aikštė, Kauno m. 
 

UAB "Geo Experts" Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

ĮVADAS 

UAB „Geo Experts“ įmonė (leidimas tirti žemės gelmes 2023-04-25 Nr. 3935504) atliko 

inžinerinius geologinius tyrimus projektuojamo rekonstravimo Sąjungos aikštės, Kauno m.   

Užsakovas: UAB "MASPRO".  

Tyrimų vadovė: Inesa Kashko-Mockiene.  

IGG tyrimų stadija: projektiniai tyrimai. 

Statybos rūšis: nauja statyba, rekonstrukcija. 

Statinio kategorija: neypatingasis. 

Geotechninė kategorija: antra. 

Tyrimų tikslas – gauti objektyvią informaciją ir išaiškinti inžinerines geologines ir 

hidrogeologines sąlygas bei įvertinti gruntus kaip natūralius pagrindus. Informaciją sudaro: 

geologinė sandara, inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS) išskyrimas, gruntų laboratoriniai tyrimai, 

būdingųjų verčių nustatymas. Tyrimo vietų koordinatės (LKS–94) pateiktos koordinačių ir 

altitudžių žiniaraštyje (3 priedas). 

Lauko darbai atlikti 2023 m. birželio mėn. 19 d. Darbų aprašymas ir metodika pateikta 2 

skyriuje. 

 

1. DARBŲ APIMTYS 

Tiriamo ploto inžinerinės geologinės sąlygos tirtos 6 taškuose (Gr. 1 – Gr. 6) (žr. 2 grafinį 

priedą). Visuose tyrimų taškuose buvo išgręžti užsakovo nurodyti  tiriamieji gręžiniai (žr. 3 grafinį 

priedą). Taip pat visuose taškuose, be gręžimo darbų, atlikti statinio bandymai kūginiu 

penetrometru (CPT) (žr. 3 grafinį priedą) ir nustatytos grunto fizinės savybės (žr. 2 lentelę). 

 

2. DARBŲ METODIKA 

Bandymas kūginiu penetrometru (CPT, TE1) 

CPT bandymo metu, tiesiogiai matuojami ir 10 cm ilgio intervalais fiksuojami parametrai: 

kūginis stipris, šoninės trinties stipris ir zondavimo ilgis. Matavimams naudojama sistema (GRL 

1503 N), sudaryta iš: 

a) CPT zondo Nr. GL 0342 (kūgio pagrindo plotas 10 cm
2
, kūgio kampas 60

0
, kūgio 

skersmuo 35,7 mm, šoninės trinties movos plotas 150 cm
2
, maksimali apkrova kūgiui 100 kN, 

maksimali apkrova šoninei trinčiai 15 kN, maksimali apkrova vandens poriniam slėgiui 20 bar, 

leistina visų daviklių perkrova 150 %), kurio metrologinė patikra pateikta 4 tekstiniame priede; 

b) zondavimo štangų (skersmuo 32 mm, ilgis 1 m); 

c) duomenų registratoriaus (gylmatis, duomenų interfeisas GME500, zondavimo kabelis 30 

m, lauko kompiuteris; 

d) programinės įrangos („Geologiniai matavimai“). 

Bandymai atlikti pagal LST EN ISO 22476 – 1 reikalavimus [6]. 
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Gręžimo darbai, pirminė gruntų klasifikacija ir bandinių paėmimo principai 

Gręžiniai išgręžti su šnekiniu gręžimo sistema  PERFORATRICE MD/ML, MD/ML 

DRILLING RIG (skersmuo 135 mm). Gręžimas vykdytas 1,0 m ilgio reisais.  

Gręžinio kernas tyrimų vietoje vizualiai apžiūrėtas ir atlikta pirminė grunto atpažintis 

nustatant pagrindinę frakciją bei aprašant antrines frakcijas [4]. Tokiu būdu gruntas priskirtas 

vienam iš šešių tipų, dažniausiai nusakančių pagrindines geotechnines savybes: rieduliai, gargždas, 

žvyras, smėlis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda iš organinių medžiagų, jis priskiriamas 

organiniam gruntui. Piltinis ar perkastas gruntas priskiriamas dirbtiniams gruntams [5].  

Laboratoriniai tyrimai 

Grunto bandinių laboratorinius tyrimus atliko VšĮ Energetikų mokymo centras laboratorija. 

Bandymų rezultatų suvestinė lentelė pateikta 5 tekstiniame priede. Atsižvelgiant į pirminės 

atpažinties metu nustatytą grunto tipą, parinkti atitinkami tyrimų metodai tiksliam gruntų 

klasifikavimui į klases: 

 granuliometrinė sudėtis (žvyras, smėlis, dulkis ir molis). Labai rupiems gruntams 

neatliekama; 

 kietųjų dalelių tankis (molis); 

 gamtinis, takumo ir plastingumo drėgnis (molis). 

Laboratoriniai darbai atlikti pagal galiojančius tyrimų standartus LST EN ISO, IGGT gruntų 

klasifikacija (2019 m.). 

Ataskaitos paruošimas 

Tyrimų ataskaita parengta vadovaujantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir 

geotechniniai tyrimai“ [1] ir Lietuvos geologijos tarnybos parengtų projektinių inžinerinių 

geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų [3] reikalavimais. Naudota programinė įranga 

AutoCAD, Microsoft Office (Word, Excel). Žemiau aprašoma geologinio modelio sudarymo 

metodika. 

 

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS TERITORIJĄ 

Gamtinės sąlygos 

Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso Neries žemupio terasuoto slėnio 

mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia nuo 28,10 m iki 32,30 m. Aukščių 

skirtumas 4,20 m. 

Tyrimų plote yra paplitę 3 litologinių tipų sluoksnių nuogulos. Tai dirvožemis (pd IV); 

teсhnogeninis gruntas (t IV); aliuvinės nuogulos (a IV).  

Žemės paviršiaus nuolydis neviršija 10°. Sklype erozinių, termokarstinių, sufozinių ir kitų 

neigiamų reljefo formų nėra. Atstumas iki nepastovių šlaitų ir eroduojamų krantų didesnis nei     

100 m. 

 

4. GEOLOGINĖ SANDARA  

Sklypo geologinę sandarą iki 8,0 m gylio sudaro: 

- Dirvožemis (pd IV). Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose Gr. 1, 2, 3, 5, 6 iki 0,1-0,2 m 

gylio. Jo storis siekia 0,1-0,2 m. 
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- Technogeninis gruntas (t IV): plytelės iki 0,05 m (Gr. 4); tolygiai išrūšiuotas smėlis, rudas, 

pilkai rudas, mažai drėgnas, vietomis su statybinio laužo priemaiša (SaUMg, SB). Kompleksas 

išskirtas tyrimų taškuose Gr. 4, 5, 6 iki 0,5-1,3 m gylio. Jo storis siekia 0,3-1,2 m. 

- Holoceno aliuvinės (a IV) nuogulos: mažai dulkingas molingas smėlis, gelsvai rudas, 

gelsvai pilkas, mažai drėgnas (Sa-F, SD); žvyringas vidutiniškai išrūšiuotas smėlis, gelsvai rudas, 

gelsvai pilkas, mažai drėgnas (grSaM, SP, ŽP); žvyringas gerai išrūšiuotas mažai dulkingas 

molingas smėlis, gelsvai pilkas, mažai drėgnas (grSaFW, ŽD); žvyringas mažai dulkingas molingas 

smėlis, gelsvai pilkas, mažai drėgnas (grSa-F, SD). Kompleksas išskirtas visuose tyrimų taškuose 

nuo 0,1-1,3 m iki 8,0 m gylio. Jo padas nepasiektas. Ištirtas storis siekia 6,7-7,9 m. 

 

5. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Gruntinis vanduo gręžimo metu nebuvo sutiktas. 

 

6. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Pagal tyrimų medžiagą išskirti 7 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių aprašymai 

pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė. IGS geologinis aprašymas 

IGS 

Nr. 

Sluoksnio geologinis aprašymas (pagal LST EN ISO 14688-2:2018,  LST 1331:2015 , IGGT gruntų 

klasifikacija 2019) 

1 
Dirvožemis (Ts). Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 1, 2, 3, 5, 6. Jo storis siekia nuo 0,1 m 

iki 0,2 m. 

2 
Technogeninis gruntas: tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaUMg, SB). Kompleksas išskirtas tyrimų 

taškuose: Gr. 4, 5, 6. Jo storis siekia nuo 0,3 m iki 1,2 m. 

3 
Mažai dulkingas molingas smėlis (Sa-F, SD). Geotechninė charakteristika: vidutinio tankumo. 

Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 2, 3, 4, 5. Jo storis siekia nuo 1,5 m iki 5,6 m. 

4 
Žvyringas vidutiniškai išrūšiuotas smėlis (grSaM, SP). Geotechninė charakteristika: vidutinio 

tankumo. Kompleksas išskirtas tyrimų taške: Gr. 1. Jo storis siekia 2,2 m. 

5 
Žvyringas vidutiniškai išrūšiuotas smėlis (grSaM, ŽP). Geotechninė charakteristika: tankus. 

Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 1 – 6. Jo storis siekia nuo 1,0 m iki 5,0 m. 

6 

Žvyringas gerai išrūšiuotas mažai dulkingas molingas smėlis (grSaFW, ŽD). Geotechninė 

charakteristika: labai tankus. Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia 

nuo 1,0 m iki 2,1 m. 

7 
Žvyringas mažai dulkingas molingas smėlis (grSa-F, SD). Geotechninė charakteristika: vidutinio 

tankumo. Kompleksas išskirtas tyrimų taškuose: Gr. 5, 6. Jo storis siekia nuo 1,0 m iki 1,7 m. 

 

7. GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Grunto CPT bandymai buvo atlikti visuose gręžinių vietose (žr. 3 grafinį priedą). Išskirtų 

inžinerinių geologinių sluoksnių (IGS) geotechninio zondavimo vertės, pagrindiniai statistiniai 

rodikliai ir fizikinių bei mechaninių savybių suvestinės vertės pateiktos 2 lentelėje.  
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2 lentelė. Gruntų geotechninio zondavimo verčių, pagrindinių statistinių rodiklių, fizikinių ir 

mechaninių savybių verčių suvestinė lentelė. 

IGS 

Nr. 

Geol. 

indeksas 

Grunto pavadinimas pagal LST 

EN ISO 14688-2:2018,  LST 

1331:2015, IGGT gruntų 

klasifikacija 2019 

Kūginis 

stipris, 

qc,МPа  

Šon. 

trinties 

stipris, 

fs,kPа  

Savi-

tasis 

sunkis, 

γ,kH/m3  

Grunto 

gamtinis 

tankis, 

,Mg/m3 

Grunto 

dalelių 

tankis, s, 

Mg/m3 

Grunto 

drėgnis, 

Wn, % 

Defor-

macijos 

modulis, 

E, MPa 

1 pd IV Dirvožemis (Ts) - - - - - - - 

2 t IV 
Technogeninis gruntas: tolygiai 

išrūšiuotas smėlis (SaUMg, SB) 
2,59 24,80 17,46 1,78 2,65 1,15 2,59 

3 a IV 
Mažai dulkingas molingas smėlis, 

vidutinio tankumo (Sa-F, SD) 
7,09 74,72 16,87 1,72 2,66 6,79 31,34 

4 a IV 

Žvyringas vidutiniškai išrūšiuotas 

smėlis, vidutinio tankumo 

(grSaM, SP) 

7,99 69,40 18,35 1,87 2,65 3,39 34,11 

5 a IV 
Žvyringas vidutiniškai išrūšiuotas 

smėlis, tankus (grSaM, ŽP) 
14,88 129,64 18,54 1,89 2,65 2,64 53,04 

6 a IV 

Žvyringas gerai išrūšiuotas mažai 

dulkingas molingas smėlis, labai 

tankus (grSaFW, ŽD) 

22,40 200,84 18,84 1,92 2,66 2,42 70,92 

7 a IV 

Žvyringas mažai dulkingas 

molingas smėlis, vidutinio 

tankumo (grSa-F, SD) 

7,77 81,17 18,44 1,88 2,66 3,24 33,44 

 

8. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Iš šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir 

eksploatuojant statinius, nenustatyta. 

 

9. STATINIO PAMATŲ IR STATINIO PAGRINDO BŪKLĖ 

Atraminės sienos pamatų būklė yra patenkinama, įtrūkimų ar deformacijų nepastebėta.  

Šurfas Nr.1 – nelygaus monolito betono pagrindo, tiksliai gylį nustatyti nepavyko, kadangi 

0,90 m gylyje atsiremta į betono plokštę (žr. 5 grafinį priedą). 

Pamatų gylis šurfe Nr. 2 yra 1,45 m nuo žemės paviršiaus (žr. 6 grafinį priedą). Pamatų 

pagrindas yra mažai dulkingas molingas smėlis, vidutinio tankumo (IGS-3). Fizinės ir mechaninės 

gruntų savybės pateiktos 2 lentelėje. 

 

10. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Inžinerinės geologinės sąlygos teritorijoje yra vidutinio sudėtingumo. 

2. Geomorfologiniu požiūriu tyrinėta teritorija priklauso Neries žemupio terasuoto slėnio 

mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai aukščiai tyrimų vietose siekia nuo 28,10 m iki 32,30 m. 

Aukščių skirtumas 4,20 m. 

3. Sklypo geologinę sandarą iki 8,0 gylio intervale sudaro: dirvožemis (pd IV); teсhnogeninis 

gruntas (t IV); aliuvinės nuogulos (a IV). 

4. Gruntinis vanduo gręžimo metu nebuvo sutiktas. 
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5. Pagal tyrimų medžiagą išskirti 7 inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kurių slūgsojimo 

sąlygos parodytos gręžinių litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas). 

6. Apskaičiuotos IGS gruntų fizikinių mechaninių savybių būdingosios vertės pateiktos 

ataskaitos 7 skyriuje (2 lentelė). 

7. Iš šiuolaikinių fizinių ir geologinių procesų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos įrengiant ir 

eksploatuojant statinius, nenustatyta. 

8. Atraminės sienos pamatų būklė yra patenkinama, įtrūkimų ar deformacijų nepastebėta. 

Šurfas Nr.1 – nelygaus monolito betono pagrindo, tiksliai gylį nustatyti nepavyko, kadangi 

0,90 m gylyje atsiremta į betono plokštę (žr. 5 grafinį priedą). 

Pamatų gylis šurfe Nr. 2 yra 1,45 m nuo žemės paviršiaus (žr. 6 grafinį priedą). Pamatų 

pagrindas yra mažai dulkingas molingas smėlis, vidutinio tankumo (IGS-3). Fizinės ir 

mechaninės gruntų savybės pateiktos 2 lentelėje. 

Faktoriai kurie gali apsunkinti darbus: 

- Technogeninis gruntas (IGS-2) gręžiniuose Gr. 4, 5, 6 iki 0,5-1,3 m gylio. 

- Statybos metų galima aptikti technogeninio grunto (IGS-2) sluoksnius, kurių storis yra 

didesnis nei užfiksuotas gręžimo metų, kadangi sankirtoje su požeminiais inžineriniais 

ryšiais gylis technogeninių gruntų skirsis priklausomai nuo komunikacijų gylio. 

Rekomendacijos: 

- Rekomenduojama naudoti IGS-3,4,5,6,7 gruntus kaip natūralų pamatų pagrindą. 

- Technogeninis gruntas (IGS-2) pasižymi nevienalyte sudėtimi ir turi savybę gerokai 

susikomponuoti, todėl jo naudojimas kaip pamatų pagrindas nerekomenduojamas. 

- Pateiktos gruntų geotechninės vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti 

nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 

- Statybos metu pastebėjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinės situacijos, 

būtina apie tai informuoti rangovą. 

 

Geologai 

 

 

I. Kashko-Mockiene 

 

 

 

I. Kudrautsau 
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TECHNINĖ UŽDUOTIS 
 

2023m. birželio 19d.        ............................................ 
Dokumento data     Dokumento registracijos numeris 

 

 

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi , kontroliniai. 

Tyrimų objekto pavadinimas: Kiti inžineriniai statiniai - Aikštė 

Tyrimų objekto adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris):  
Kauno m. sav., Kauno m. sav. Teritorija, Kaunas, Sąjungos aikštė  

Užsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardė, asm. k.), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas): 
UAB MASPRO, Ulonų g.5 Vilnius, įm. kodas: 303367684, tel. 8 610 08105, el.paštas: kestutis@maspro.lt  

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas)  
UAB MASPRO, Ulonų g.5 Vilnius, įm. kodas: 303367684, tel. 8 610 08105, el.paštas: kestutis@maspro.lt  

Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita  

Statinio paskirtis: Pagal STR 1.01.03:2017, 12. Kitos paskirties inžineriniai statiniai 

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis  

Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro kodas (jei yra): duomenų nėra 

Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia. 

Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukštis, gylis, plotas): 

Esamos atraminės sienos rekonstruojamos, aikštės teritorijoje numatomi pėsčiųjų takai, komerciniai 

paviljonai, vaikų žaidimo aikštelės ir kiti statiniai. 

Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas:  duomenų nėra 

 

Tyrimų ploto ribų koordinatės: 

Numeris X Y 

1 6086018 493266 

2 6086260 492937 

3 6086234 492918 

4 6086248 492896 

5 6086219 492881 

6 6086067 493082 

7 6085944 493206 

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai: 

1. Išgręžti 6 gręžinius iki 6-8 m gylio ir atlikti statinio zondavimo bandymus iki stiprių gruntų. 

2. Nustatyti gruntinio vandens slūgsojimo gylį. 



3. Esant sudėtingoms geologinėms sąlygoms spręsti dėl papildomų gręžinių būtinumo, bei gręžinių 

gylio pakeitimo. 

4. Gruntų charakteristikas ir rodiklius pateikti, suderinus su laboratorinių tyrimų rezultatais, pagal 

zondavimo duomenis. 

5. Pateikti inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaitą (4 egz. popierine forma ir 1 egz. skaitmenine 

forma). 

6. Gręžinių vietas galima keisti dėl esamų inžinerinių komunikacijų ar kitų kliūčių. 

7. Atlikti laboratorinius tyrimus vadovaujantis STR 01.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir 

geotechniniai tyrimai“ nurodyta tvarka. 

8. Turi būti pateikta grunto rodiklių suvestinė lentelė kurioje surašytos gruntų sluoksnių rodiklių 

vertės: 

8.1. Geologinis indeksas, 

8.2. Grunto sluoksnio pavadinimas, 

8.3. Savitasis sunkis, 

8.4. Deformacijų modulis (pagal CPT rezultatus), 

8.5. Grunto dalelių tankis, 

8.6. Kūginis stiprumas, 

8.7. Grunto konsistencija arba tankumas. 

 

Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai: 

1. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“  

2. LST EN 1997-2 „Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinėjimai ir 

bandymai“.  

3. LST EN ISO 14688 – 1: 2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir 

klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas.  

4. LST EN ISO 14688 – 2: 2018. Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir 

klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai. 

 

 

Ankščiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: nėra duomenų 

 

 

Užsakovas Statytojo įgaliotas UAB MASPRO projekto vadovas Kęstutis Bakanauskas 2023-06-19 
vardas, pavardė, parašas, data 

 

 

Projekto vadovas Statytojo įgaliotas UAB MASPRO projekto vadovas Kęstutis Bakanauskas 2023-06-19 
vardas, pavardė, parašas, data 

 

 

 

Tyrimų vadovas (užduotį gavau) 
vardas, pavardė, parašas, data 

 

pagal įgaliojimą Inesa Kashko-Mockiene.................2023.06.19
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3 tekstinis priedas 

 

Koordinačių ir  alt i tudžių  

ŽINIARAŠTIS  

Objekto pavadinimas             Sąjungos aikštė, Kauno m.  

Gręžinio nužymėjo                geologė  I.Kashko-Mockiene    

Koordinačių sistema               LKS-94            Aukščių sistema: LAS07   

Planinio prisirišimo būdas      GPS prietaisas ir linijinis matavimas nuo esamų   

                                               kontūrų   

Koordinačių nustatymo metodas      iš plano                                           

Altitudžių nustatymo metoda            iš topo plano/niveliuojant    

 

Eil. 

Nr. 

  Bandymo  Nr.      Koordinatės Altitudė, m 

X Y 

1 Gr.1/CPT.1 6086214 492915 28,60 

2 Gr.2/CPT.2 6086133 493063 28,40 

3 Gr.3/CPT.3 6086091 493116 29,00 

4 Gr.4/CPT.4 6086023 493177 32,30 

5 Gr.5/CPT.5 6085954 493211 28,10 

6 Gr.6/CPT.6 6085999 493248 28,80 

7 Šurfas 1 6086012 493173 - 

8 Šurfas 2 6086037 493172 - 

 

 

  

 Sudarė geologė 

 

 

I.Kashko-Mockiene 

                                        

 

 

 







 

 

VŠĮ ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS 

LABORATORIJA 

Mob. +370 614 75702; el. paštas laboratorija@emclt.lt 

                                                

 
 

 

 

 

GUNTO LABORATORINIŲ 

BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 23-100 

Protokolo išrašymo data: 2023-06-23 

Lapas 1, viso lapų: 9                                                                               

 

1. Užsakovas: UAB „Geo experts“, Islandijos pl. 217-3, LT-49165 Kaunas.  

2. Bandinio/ių paėmimo vieta: Sąjungos aikštė Kauno m.  

3. Bandinys/iai priimti: 2023-06-19.  

4. Bandymas/ai atlikti: 2023-06-23.  

5. Bandymų metodai:  

▪ LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažinimas ir klasifikavimas. 1 

dalis. Atpažinimas ir aprašymas (ISO 14688-1:2017); 

 

▪ LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažinimas ir klasifikavimas. 2 

dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017); 

 

▪ LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. 

Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014); 
 

▪ LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 

1 dalis. Vandens kiekio nustatymas. 1 keitinys (ISO 17892-1:2014/Amd 1:2022); 
 

▪ LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. 

Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016); 
 

▪ LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. 

Dalelių tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015, pataisyta 2015-12-15 versija); 
 

▪ LST EN ISO 17892-2:2015Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. 

Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014); 
 

▪ LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. 

Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas (ISO 17892-12:2018); 
 

▪ LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 

12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas. 2 keitinys (ISO 17892-12:2018/Amd 2:2022). 
 

6. Užsakovo pateiktas vizualus grunto bandinių aprašymas 
Eil. 

Nr. 
Ėminių  žymuo *** Gręžinio Nr. *** Gręžinio gylio intervalas (m) Ėminio tipas 

1. 23-100-1 1 1,50-2,00 Mineralinis gruntas – smėlis 

2. 23-100-2 1 3,50-4,00 Mineralinis gruntas – smėlis 

3. 23-100-3 2 5,00-5,50 Mineralinis gruntas – smėlis 

4. 23-100-4 4 0,05-0,10 Mineralinis gruntas – smėlis 

5.  23-100-6 6 7,00-7,50 Mineralinis gruntas – smėlis 

6. 23-100-5 5 0,50-1,00 Mineralinis gruntas – smėlis 



 GRUNTO LABORATORINIŲ 

BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 23-100  

Protokolo išrašymo data: 2023-06-23 

Lapas 2, viso lapų: 9 

 

2 

 

7. Bandymų rezultatai:  

 
Pastabos: 

 

Čia: s – dalelių tankis, mg/m3;  – tūrinis tankis, mg/m3; d – sauso grunto tankis, mg/m3; e – poringumo koeficientas, vnt. dal.; n – poringumo rodiklis, vnt. dal.; w – vandens kiekis, %; w < 0,4 – bandinio dalies 

praeinančios pro 0,4 mm sieta vandens kiekis, %; wL – takumo riba, %; wP – plastiškumo riba, %; IP – plastiškumo rodiklis, %; IL – takumo rodiklis, %; IC – konsistencijos rodiklis, %. 

* Išplėstinė neapibrėžtis U apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuris, esant normaliam skirstiniui, atitinka 95 % pasikliovimo lygmenį. 

** Grunto pavadinimas ir žymuo suteiktas remiantis: LST EN ISO 14688-2:2018 standartu;   Įsakymu „Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacija“ (2019 m. birželio 13 d. Nr. 1-175, Vilnius). 

*** Informaciją, kurią pateikia užsakovas. 

Protokolą lydintys dokumentai: 

Priedas Nr. 1. Su bandymų rezultatais susiję papildomi duomenys. 

 

 

 

 

 

 

8 6,3 4 2 0,63 0,4 0,25 0,063
0,063-

0,02

0,02-

0,0063

0,0063-

0,002
<0,002 vnt. dal. m/parą

Projektas:

Bandymui naudoti sietai:

 Sietų akučių dydis, mm

Mg/m
3 %

Sąjungos aikštė Kauno m.

di, mm Matavimo vienetai

Grunto žymuo (pagal 

"IGGT gruntų 

klasifikacija" 2019)

Jautrumo 

šalčiui klasė 

(LST 

1331:2022)

Grunto pavadinimas 

(pagal "IGGT gruntų 

klasifikacija" 2019)ρ e wL Ip

ρd n wp IL

15,06 2,93 4,58 8,21 24,59 14,38 15,76 9,59 - - - - 1,873 0,46 - - grSaM

84,94 82,01 77,43 69,22 44,63 30,25 14,49 4,90 - - - - 1,811 0,32 - - (SP)

19,23 3,93 7,09 11,14 26,35 10,69 5,69 8,86 - - - - 1,919 0,42 - - grSaFW

80,77 76,83 69,74 58,61 32,26 21,57 15,87 7,01 - - - - 1,874 0,30 - - (ŽD)

17,56 3,28 7,22 10,84 21,82 13,73 13,67 7,26 - - - - 1,890 0,44 - - grSaM

82,44 79,16 71,94 61,10 39,28 25,55 11,89 4,63 - - - - 1,841 0,31 - - (ŽP)

7,63 1,51 2,15 5,83 16,10 18,37 35,34 11,71 - - - - 1,777 0,51 - - SaU

92,37 90,86 88,71 82,88 66,78 48,41 13,07 1,36 - - - - 1,757 0,34 - - (SB)

9,25 3,94 5,15 7,93 19,96 13,61 17,49 14,29 - - - - 1,880 0,46 - - grSa-F

90,75 86,81 81,66 73,74 53,78 40,17 22,68 8,39 - - - - 1,821 0,32 - - (SD)

1,67 0,66 0,77 1,13 6,45 12,09 39,68 32,00 - - - - 1,724 0,65 - - Sa-F

98,33 97,66 96,89 95,76 89,31 77,22 37,54 5,54 - - - - 1,614 0,39 - - (SD)

Filtracijos 

koeficientas, 

K10

1,862

0,348

-

-

-

-

F1

F2

F1

F1

F2

F2

Pav. Nr.

*** Pav. 

gylis nuo - 

iki, m

1 1

Dalelių masių kiekis, %  nuo bendros masės

6

5

4

23-100-

1
1,50-2,00 3,39

Ant sieto likusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

Nr.

*** 

Gręž. 

Nr.

5
23-100-

5
0,50-1,00 2,66 6,79

Dalelių, smulkesnių už nurodytą diametrą, masės 

dalis %  nuo bendros sauso grunto masės
Pro sietą prakritusių dalelių masės dalis nuo bendros sauso grunto masės, %

Žvyringas vidutiniškai 

išrūšiuotas smėlis
2,65 -

ρs Ic

3 2
23-100-

3
5,00-5,50 2,65 2,64 -

2,422 1
23-100-

2
3,50-4,00 2,66

Grunto žymuo (pagal 

"IGGT gruntų 

klasifikacija" 2019)

Jautrumo 

šalčiui klasė 

(LST 

1331:2022)

Grunto pavadinimas 

(pagal "IGGT gruntų 

klasifikacija" 2019)

Tolygiai išrūšiuotas smėlis

-
Žvyringas mažai dulkingas-

molingas smėlis
6

23-100-

6
7,00-7,50 2,66 3,24

4
23-100-

4
0,05-0,10 2,65 1,15

-

-

w w < 0,4

-

-

-

-

-

-

Mažai dulkingas-molingas 

smėlis

Žvyringas vidutiniškai 

išrūšiuotas smėlis

-

Žvyringas gerai išrūšiuotas 

mažai dulkingas-molingas 

smėlis



 GRUNTO LABORATORINIŲ 

BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 23-100  

Protokolo išrašymo data: 2023-06-23 

Lapas 3, viso lapų: 9 
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8.   Bandymus atliko: Laboratorijos specialistas, Žilvinas Karsokas         
 (pareigos, vardas, pavardė)                                                     (parašas) 

9. Bandymus tvirtino: Laboratorijos vadovė, Rasa Bereišaitė        
                                                                            (pareigos, vardas, pavardė)                                                      (parašas) 

 
Bandymų rezultatai susiję tik su tiriamuoju objektu. 

Protokolas negali būti dauginamas dalimis, o tik vientisu pilnu tekstu. 

Laboratorija neatsako už ėminių ėmimo etapą. Rezultatai taikytini tokiam ėminiui, koks jis buvo gautas. 



 GRUNTO LABORATORINIŲ 

BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 23-100 

Protokolo išrašymo data: 2023-06-23 

Lapas 4, viso lapų: 9 
 

4 

 

Priedas Nr. 1 

SU BANDYMŲ REZULTATAIS SUSIJĘ PAPILDOMI DUOMENYS 

Projektas: Sąjungos aikštė Kauno m. 

Gręž. 

Nr. 

Pav. 

Nr. 

Bandinio 

gylis 

nuo/iki, 

m 

Grunto žymuo (pagal "IGGT gruntų klasifikacija" 2019 ; LST 

1331:2022) 

Grunto simbolis ** grSaM ; SP 

1 
23-100-

1 
1,50-2,00 

d10 d30 d50 d60 CU CC 

0,135 0,395 0,810 1,400 10,37 0,83 

 

 

 

 

 
  

1 pav. Granuliometrinės sudėties grafikas 

 



 GRUNTO LABORATORINIŲ 

BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 23-100 

Protokolo išrašymo data: 2023-06-23 

Lapas 5, viso lapų: 9 
 

5 

 

 

Projektas: Sąjungos aikštė Kauno m. 

Gręž. 

Nr. 

Pav. 

Nr. 

Bandinio 

gylis 

nuo/iki, 

m 

Grunto žymuo (pagal "IGGT gruntų klasifikacija" 2019 ; LST 

1331:2022) 

Grunto simbolis ** grSaFW ; ŽD 

1 
23-100-

2 
3,50-4,00 

d10 d30 d50 d60 CU CC 

0,100 0,580 1,450 2,200 22,00 1,53 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

2 pav. Granuliometrinės sudėties grafikas 

 
 



 GRUNTO LABORATORINIŲ 

BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 23-100 

Protokolo išrašymo data: 2023-06-23 

Lapas 6, viso lapų: 9 
 

6 

 

 

Projektas: Sąjungos aikštė Kauno m. 

Gręž. 

Nr. 

Pav. 

Nr. 

Bandinio 

gylis 

nuo/iki, 

m 

Grunto žymuo (pagal "IGGT gruntų klasifikacija" 2019 ; LST 

1331:2022) 

Grunto simbolis ** grSaM ; ŽP 

2 
23-100-

3 
5,00-5,50 

d10 d30 d50 d60 CU CC 

0,180 0,460 1,150 1,900 10,56 0,62 

 

 

 

 

3 pav. Granuliometrinės sudėties grafikas 

 

 

  



 GRUNTO LABORATORINIŲ 

BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 23-100 

Protokolo išrašymo data: 2023-06-23 

Lapas 7, viso lapų: 9 
 

7 

 

 

Projektas: Sąjungos aikštė Kauno m. 

Gręž. 

Nr. 

Pav. 

Nr. 

Bandinio 

gylis 

nuo/iki, 

m 

Grunto žymuo (pagal "IGGT gruntų klasifikacija" 2019 ; LST 

1331:2022) 

Grunto simbolis ** SaU ; SB 

4 
23-100-

4 
0,05-0,10 

d10 d30 d50 d60 CU CC 

0,185 0,310 0,415 0,535 2,89 0,97 

 

 

 

 

4 pav. Granuliometrinės sudėties grafikas   



 GRUNTO LABORATORINIŲ 

BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 23-100 

Protokolo išrašymo data: 2023-06-23 

Lapas 8, viso lapų: 9 
 

8 

 

 

Projektas: Sąjungos aikštė Kauno m. 

Gręž. 

Nr. 

Pav. 

Nr. 

Bandinio 

gylis 

nuo/iki, 

m 

Grunto žymuo (pagal "IGGT gruntų klasifikacija" 2019 ; LST 

1331:2022) 

Grunto simbolis ** grSa-F ; SD 

6 
23-100-

6 
7,00-7,50 

d10 d30 d50 d60 CU CC 

0,072 0,300 0,555 0,900 12,50 1,39 

 

 

 

 
5 pav. Granuliometrinės sudėties grafikas   



 GRUNTO LABORATORINIŲ 

BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 23-100 

Protokolo išrašymo data: 2023-06-23 

Lapas 9, viso lapų: 9 
 

9 

 

 

Projektas: Sąjungos aikštė Kauno m. 

Gręž. 

Nr. 

Pav. 

Nr. 

Bandinio 

gylis 

nuo/iki, 

m 

Grunto žymuo (pagal "IGGT gruntų klasifikacija" 2019 ; LST 

1331:2022) 

Grunto simbolis ** Sa-F ; SD 

5 
23-100-

5 
0,50-1,00 

d10 d30 d50 d60 CU CC 

0,078 0,185 0,290 0,325 4,17 1,35 

 

 

 

 

6 pav. Granuliometrinės sudėties grafikas 

 



 

 

6 tekstinis priedas 

 

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydžiai, žymenys ir matavimo vienetai 

 

γ – savitasis sunkis, kN/m
3
 

γw – vandens savitasis sunkis, kN/m
3 

ρ – gamtinis (masės) tankis, Mg /m
3 

ρs – kietų dalelių (masės) tankis, Mg /m
3
 

e – poringumo koeficientas, vnt.d. 

w – gamtinis drėgnis, % 

wL – takumo drėgnis, % 

wp – plastingumo drėgnis, % 

Ip – plastingumo rodiklis, % 

IL – takumo rodiklis, vnt.d. 

ID – tankumo rodiklis, vnt.d. 

k – filtracijos koeficientas, m/d 

pa – atmosferos slėgis, MPa 
σ‘

v0 – efektyvus vertikalus įtempis, MPa 

g – laisvojo kritimo pagreitis, m/s
2
 

E – Jungo modulis, MPa 

E0 –deformacijų modulis (visuminės deformacijos modulis), MPa  

Go  – šlyties modulis (mažų deformacijų zonai), MPa 

cu – nedrenuotoji sankiba, kPa, MPa 
ϕ′ – efektyviosios vidinės trinties kampas, laipsniai  

Ic – konsistencijos rodiklis, vnt.d. 

qc – kūginis stipris, MPa 

qt – koreguotas kūginis stipris, MPa 

Qc – normalizuotas kūginis stipris, įvertinus vertikalų įtempį, vnt.d. 

Qt, – normalizuotas koreguotas kūginis stipris, įvertinus vertikalų įtempį, vnt.d. 

Qcn – normalizuotas kūginis stipris, įvertinus vertikalų įtempį ir jo priklausomybę nuo grunto tipo, 

vnt. d. 

Qtn – normalizuotas koreguotas kūginis stipris, įvertinus vertikalų įtempį ir jo priklausomybę nuo 

grunto tipo, vnt.d. 

fs – šoninės trinties stipris, kPa 

Rf – šoninės trinties stiprio ir kūginio stiprio santykis, % 

IcSBT – SBT (gruntų elgsenos tipo) indeksas, vnt.d. 

QC – spūdumo koeficientas 

QOCR – perkonsoliavimo koeficientas 

QA – nuogulų amžiaus koeficientas 

n – imtis 

x – imties vidurkis 

S – standartinis nuokrypis 

Gr. – gręžinys 

IGS – inžinerinis geologinis sluoksnis 

x, y –koordinatės (LKS 94), m 

Abs.a. – absoliutinis aukštis, m 

GVG – gruntinio vandens slūgsojimo gylis, m 

GVL – gruntinio vandens lygis, m abs.a. 

CPT – bandymas kūginiu penetrometru 

Pastaba: žymuo su k raide rodo būdingąją (charakteristinę) vertę. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFINIAI PRIEDAI 

 

 



 

 

1 grafinis priedas 

 

 

 

Tyrimų vietos padėties vietovėje schema  

 

 
 

                                                

www.geoportal.lt 

 

Objekto vieta 









Rangovas:

Objektas:

Brežinys: Šurfas 1

Tyrimų data:   2023.06.19

Geologas: I. Kashko-Mockiene

Geologas:

Inžineriniai geologiniai tyrimai

UAB "Geo Experts"

Sąjungos aikštė, Kauno m.

I. Kudrautsau

Šurfas Nr.1 – nelygaus monolito betono pagrindo, tiksliai gylį nustatyti nepavyko, 

kadangi 0,90 m gylyje atsiremta į betono plokštę.

Technogeninis gruntas: tolygiai išrūšiuotas 

smėlis, su statybinio laužo priemaiša (IGS-2)

Betonas (padas nepasiektas)       Betonas (padas nepasiektas)

Plytelės

9
0

 c
m Betono pamatas

Šurfas Nr. 1                                          

       Betono pamatas virš žemės 

paviršiaus2
0

 c
m

Žemės paviršius
5 cm

Betono siena
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Rangovas:

Gruntų fizikinių mechaninių savybių būdingosios vertės pateiktos ataskaitos 7 skyriuje (2 lentelė). Objektas:

Brežinys: Šurfas 2

Tyrimų data:   2023.06.19

Geologas: I. Kashko-Mockiene

Geologas:

Inžineriniai geologiniai tyrimai

UAB "Geo Experts"

Sąjungos aikštė, Kauno m.

I. Kudrautsau

Pamatų gylis šurfe Nr. 2 yra 1,45 m nuo žemės paviršiaus.

Pamatų pagrindas yra mažai dulkingas molingas smėlis, vidutinio tankumo (IGS-3).

       Betono pamatas virš 

žemės paviršiaus

Šurfas Nr. 2                                         

Technogeninis gruntas: tolygiai išrūšiuotas 

smėlis, su statybinio laužo priemaiša (IGS-2)

20
 c

m

75
 c

m

Plytelės

25
 c

m

Žemės paviršius

Mažai dulkingas molingas smėlis, vidutinio 

tankumo (IGS-3) 60
 c

m

Pamato padas (banketė - 

atraminė pamatų dalis)

       Betono pamatas 

5 cm

ilgis nuo sienos iki banketės krašto 170 cm

Betono siena
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Į V A D A S  

 

Tyrimų objektas – Sąjungos aikštė (žr. 1 pav.), esanti Vilijampolėje, Kaune (unik. nr. 4400-

2871-8672). Nėra įtraukta į Kultūros vertybių registrą, į saugomas teritorijas nepatenka. Teritorijoje 

nėra kultūros paveldo ar saugomų gamtos objektų.  

  

1 pav. Tiriamo objekto, Sąjungos a. Vilijampolėje, Kaune lokacija  

 

Tyrimų tikslas – remiantis archyviniais dokumentais, istoriografija bei kartografiniais ir 

ikonografiniais šaltiniais išnagrinėti tiriamo objekto ir jo urbanistinio konteksto istorinę raidą, fiksuoti 

esminius vystymosi etapus, identifikuoti tiriamo objekto istorinę vertę bei reikšmę supančiai aplinkai. 

Šaltiniai ir istoriografija. Sąjungos aikštė Vilijampolėje, Kaune yra plačiai ištyrinėta Danutės 

Rūkienės ir Eugenijaus Rūko1 (1995), urbanistinis kontekstas tyrinėtas Algimanto Miškinio2 (1973), 

Andros Laužinskaitės3 (2003). Vilijampolės istoriją tyrinėjo Raimundas Kaminskas, Vygaudas Molis4 

 
1 Rūkienė D., Rūkas E., Buvusios Vilijampolės katalikų kapinės ir Šv. Juozapo bažnyčia, Panerių g. 72 istoriniai tyrimai. 

Istorinė apybraiža, -Kaunas, 1995 
2 Miškinis A., Vilijampolės būta savarankiško miesto //Statyba ir architektūra, 1973, Nr. 3 
3 Laužinskaitė A., Kai kurie Vilijampolės istorinės urbanistinės raidos iki 1940 m. bruožai // Liaudies kultūra, 2003, Nr. 6 
4 Kaminskas R., Molis V., Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės, -Kaunas, 2012 
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(2012). Sąjungos aikštės istorinį kontekstą bei aikštės regeneracijos galimybes yra apsvarstęs Lukas 

Šiupšinskas5 (2015).  

Atliekant Sąjungos aikštės Vilijampolėje, Kaune istorinius tyrimus remtasi archyviniais 

dokumentais, saugomais Kauno regioniniame valstybės archyve (KRVA), Vilniaus regioniniame 

valstybės archyve (VRVA). Pirminiai šaltiniai, kurie analizuojami tyrimo metu yra XIX–XX a. Kauno 

miesto ir apylinkių kartografija, ikonografija. 

Tyrimai vykdyti 2023 m. rugpjūčio mėn. 

Tyrimus atliko istorikas architektas Vytautas Jarutis. 

 

1 .  V I L I J A M P O L Ė S  I R  S Ą J U N G O S  A I K Š T Ė S  

I S T O R I N Ė  -  U R B A N I S T I N Ė  R A I D A  

 

1 . 1 .  V I L I J A M P O L Ė  

 

Vilijampolė – Kauno miesto dalis, esanti Neries ir Nemuno dešiniajame krante prie šių upių 

santakos. Šios miesto dalies pavadinimas kildinamas iš sudurtinio žodžio, reiškiančio Vilijos žemę, 

Vilijos lauką; lenkiškai, rusiškai kalbantys vietos gyventojai Vilija vadino Nerį, o žodis pole lenkų 

kalba reiškia „lauką“. Dar žargonu Vilijampolė nuo įkūrimo vadinama Sloboda, taip būdavo vadinami 

miesteliai, laisvi nuo baudžiavos, kas kildinama iš lenkiško žodžio swoboda, reiškiančio laisvę6.  

Vilijampolė – vienas seniausių Kauno priemiesčių, kaip privatus miestelis kūrėsi  XVII a. 

viduryje. Šias žemes valdantis LDK etmonas ir Vilniaus vaivada Jonušas Radvila čia sumanė įkurti 

miestą ir 1652 m. kvietė kitataučius pirklius ir amatininkus vykti į kuriamą Vilijampolę. Prof.  A. 

Miškinio nuomone, Vilijampolės miesto statybą tekę atidėti dėl tuo metu vykusių karų bei suiručių. 

Vilijampolės įkūrimo faktine data prof. A. Miškinis nurodė 1663 metus, kai buvo išmatuota jai statyti 

skirta teritorija7.  

1818 m. sudarytame inventoriuje įrašyta, kad Vilijampolės miestelį (žr. 2 pav.), paveldėjimo 

teise priklausantį kunigaikštytei Stefanijai Radvilaitei, įkeitimo (užstatymo) teise valdo pakamaris S. 

Medekša. Stefanija Radvilaitė (1809–1832) buvo paskutinė Nesvyžiaus Radvilų atšakos palikuonė. 

Jos tėvas Domininkas Radvila, nesutikdamas su Abiejų Tautų Respublikos padalijimu, įstojo į 

Napoleono Bonaparto kariuomenę, kovojo prieš Rusijos imperiją ir 1813 m. žuvo Tautų mūšyje. 

 
5 Šiupšinskas L., Kauno Vilijampolės Sąjungos aikštės regeneracija (2015). Prieiga internete: 

<https://www.laskaunas.lt/jaunuju-publikacijos/kauno-vilijampoles-sajungos-aikstes-regeneracija/#_ftn14> [žr. 2023-

08-30]  
6 Butkus A., Kauno vietovardžiai: Vilijampolė // Kauno diena, 1998 01 17, p. 26 
7 Miškinis A., Vilijampolės būta savarankiško miesto //Statyba ir architektūra, 1973, Nr. 3, p. 30 
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2 pav. Tiriamo objekto, Sąjungos a. Vilijampolėje, Kaune lokacija  

Šaltinis: https://www.maps4u.lt/lt/viewpage.php?page_id=62  

 

Gyvenvietės augimą neabejotinai paveikė 1682 m. draudimas Kaune kurtis žydams, todėl jie 

kėlėsi į Vilijampolę. XVII a. Vilijampolės istorija nulėmė etninę šios gyvenvietės sudėtį ir ekonominę 

bei kultūrinę raidą. XVIII a. Vilijampolė vadinta žydišku miesteliu. Žydų gyvenamąją erdvę apibrėžė 

gyvenamieji namai ir su religinėmis apeigomis susijusių statinių kompleksas (sinagoga, pirtis su 

ritualiniu baseinu (mikva), ritualinė skerdykla)8. Vilijampolėje XVIII a. didelę mūrinę baroko stiliaus 

sinagogą prie Neries, upės šlaite, pastatė rabino Izaoko sūnūs Mozė ir Abraomas Soloveičikai9. Šalia 

stovėjusio mūrinio namo antrame aukšte buvo įsikūręs žydų Kahalas. Ji buvo restauruota 1774 m., 

bet per Vilijampolės gaisrą XIX a. pabaigoje sudegus stogui, caro valdžia neleido atsistatyti ir žydai 

naudojosi medine Vilijampolės sinagogą, į kurią pernešė apdegusį aron kodešą (šventąją spintą Torai 

saugoti – altorių). Sinagoga jau 1930 m. buvo išardyta, ji išlikusi tik nuotraukose (žr. 3 pav.).  

Vilijampolės miestelio žydų kapinės buvo prie pat Neries upės. XVIII a. pradžioje teisę laidoti 

mirusius šioje vietoje suteikė valdų savininkė Liudvika Karolina Radvilaitė. Dabar čia nėra jokių 

buvusių kapinių ir netoliese stovėjusios sinagogos požymių. 

 
8 Laužinskaitė A., Kai kurie Vilijampolės istorinės urbanistinės raidos iki 1940 m. bruožai // Liaudies kultūra, 2003, Nr. 

6, p. 36 
9 Kauno miesto istorija ir žydų bendruomenė // zydai.lt. Prieiga internete: <https://zydai.lt/miestai/kauno-zydai/> [žr. 

2023-08-30]  
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Kitos Vilijampolės žydų kapinės lokalizuojamos tarp Kalnų g., šlaito ir “Vaiko raidos klinikos”. 

Nuo Tilžės gatvės kelią link jų rodo ženklas. Kapinių teritorija aptverta metaline tvora su vartais nuo 

Kalnų gatvės pusės. Tarp kalno šlaite augančių medžių išlikę keli antkapiniai paminklai, betoninės 

tvoros fragmentas. Čia ilsisi net tik Vilijampolės žydai, bet palaidoti IX forte ir kitur sunaikintų 

žmonių palaikai. 1963 m. kapinės buvo suartos ir liepta laidotis bendrose kapinėse. Šiuo metu 

pakalnėje antkapinių paminklų nėra. Stovi du atminimui skirti paminklai: vienas – lauko viduryje, su 

viršuje iškalta Dovydo žvaigžde ir užrašu lietuvių bei hebrajų kalbomis: “Senosios žydų kapinės. 

Tebūna šventas mirusiųjų atminimas” (žr. 4 pav.); kitas – su aptrintu užrašu “Čia palaidoti 

Vilijampolės žydai, nužudyti 1941.04.25-26 d. fašistinių nacistų rankomis”. 

 

3 pav. Vilijampolės 

sinagoga, pastatyta 

1772 m. XIX a. pab. 

sudegė, neatstatyta.  

Šaltinis: 

https://lt.wikipedia.org/w

iki/Vilijampol%C4%97s_

sinagoga#/media/Vaizdas

:Vilijampol%C4%97s_si

nagoga.png   

4 pav. Paminklinis akmuo Vilijampolės žydų 

kapinėse.  

Šaltinis: 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilijampol%C4%97s

_%C5%BEyd%C5%B3_kapin%C4%97s#/media

/Vaizdas:Vilijampol%C4%97s_senosios_%C5%B

Eyd%C5%B3_kapin%C4%97s.JPG   
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1882 m. rabinas Notė Hiršas Finkelis įkūrė Vilijampolės rabinų ir žemesniųjų žydų dvasininkų 

seminariją, vadinamą Slabados Ješiva. Slabados Ješiva arba kitaip “Kneset-Israel” (Izraelio 

susirinkimas)“10. Šis svarbus faktas minėtinas ir dėl to, kad ši Ješiva buvo viena garsiausių rabinų 

mokyklų Europoje XIX a., o tai rodo tuometį Vilijampolės žydų bendruomenės statusą ir klestėjimą. 

Būtent dėl šių priežasčių susiformavo aiškios etninės sudėties labai stiprus prekybinis Vilijampolės 

miestelis. Vilijampolės žydų bendruomenė buvo uždara, su Kaunu kūrusi pakankamai dinamiškus 

santykius dėl ekonominių ryšių. 

XVIII – XIX a. Vilijampolės  miestelis buvo sielių plukdymo ir prekybos punktas, veikė prekių 

sandėliai. 1791 m. Lietuvos valdovas Stanislovas Poniatovskis leido Vilijampolėje rengti turgų ir 

keturis metinius prekymečius, kas dar labiau pagyvino prekybą ir verslus.  XIX a. II pusėje 

Vilijampolė ėmė sparčiai augti: 1861 – 1862 m. čia gyveno 3000 žmonių, o 1888 m. – jau apie 9000. 

Gyventojų gausėjimą nemažai lėmė ir Vilijampolės, kaip savarankiško teritorinio vieneto, statusas. 

XIX a. II pusėje sparčiau augo Vilijampolės pramonė: 1853 m. pirklys R. Volfas pastatė garinį alaus 

bei salyklo fabriką, veikusį iki 1927 m. (žr. 5 pav.),  1868 m. atsidarė Finkelšteino degtukų fabrikas.  

Kaunui suteikus Rusijos pasienio tvirtovės statusą, nuo 1882 m. miesto prieigose prasidėjo gynybinių 

įtvirtinimų, fortų statyba. Vilijampolė nebesiplėtė, o gyventojų netgi sumažėjo: 1905 m. jų būta 8000, 

1913 m. – 680011. 

 

 

Antrojo Vilijampolės raidos etapo pradžia – 1919 m., kai po Pirmojo pasaulinio karo 

Vilijampolė buvo prijungta prie Kauno miesto. Visi žemės sklypai perėjo Vyriausybės žinion, 

prasidėjo Vilijampolės jau kaip miesto rajono plėtros etapas. Priemiestyje buvo palankios sąlygos 

kurtis pramonei, ir ji ėmė sparčiai augti. 1923 m. buvo 6600 vietos gyventojų, o 1940 m. rajonas 

pasiekė 18 000 gyventojų ribą. Urbanistinė rajono plėtra labai glaudžiai siejosi su ekonominiais ir 

kultūriniais pokyčiais. 1914–1915 m. buvo nutiesti „pontoniniai tiltai per Nemuną ties dabartiniais 

 
10 Kauno miesto istorija ir žydų bendruomenė // zydai.lt. Prieiga internete: <https://zydai.lt/miestai/kauno-zydai/> [žr. 

2023-08-30] 
11 Kaminskas R., Molis V., Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės, -Kaunas, 2012, p. 26 

5 pav. I. B. Volfas-

Engelman alaus darykla 

ir salyklo fabrikas  

Šaltinis: 

https://datos.kvb.lt/laikotarpi

ai/1795-1915/#1853 
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Lampėdžiais ir per Nerį į Vilijampolę ties Kleboniškiu ir Senamiesčiu“12 (žr. 6 pav.). Rajonas jungėsi 

su miestu. Bendrovė „Auto“, 1924 m. atidariusi autobusų liniją iš Rotušės į Panemunę, inicijavo 

Kauno autobusų eismo pradžią, tais pat metais atidaryta ir autobusų linija Geležinkelio stotis – 

Vilijampolė. Vilijampolė ne tik formaliai tapo Kauno dalimi, bet ir fiziškai įsiliejo į naują urbanistinį 

miesto audinį. 

 

6 pav. Tiltas į Vilijampolę tarpukariu 

Šaltinis: https://www.laskaunas.lt/jaunuju-publikacijos/kauno-vilijampoles-sajungos-aikstes-regeneracija/#_ftn8  

Prijungus Vilijampolę prie Kauno, iki Antrojo pasaulinio karo itin sparčiai vykdyta svarbių 

pramonės statinių statyba. Daugelis jų labai stipriai paveikė viso Vilijampolės rajono plėtrą, o kai 

kurių gamyklų veikla tęsėsi dar ilgai po Antrojo pasaulinio karo ar tebevykdoma ir dabar. Verta 

paminėti, kad 1930 m. 5 ha sklypas buvo paskirtas Veterinarijos akademijos kompleksui. Statomas 

naujos architektūrinės kokybės statinys ir miestui reikšmingas akademinis objektas buvo didelis 

įvykis naujajai miesto daliai. Ansamblio architektūrinį stilių lėmė naujo nacionalinio stiliaus 

ieškojimai, visas kompleksas buvo baigtas 1940 m. (žr. 7 pav.). 

  

7 pav. Veterinarijos akademijos pastatų kompleksas. Arch. J. Jasiukaitis, 1930-1940 m. 

Šaltinis: https://modernizmasateiciai.lt/wp-content/uploads/2020/05/veterinarijos-akademijos-ikonele.jpg  

 
12 Kaminskas R., Molis V., Vilijampolės metraštis: faktai, įvykiai ir žmonės, -Kaunas, 2012, p. 28 
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Nuo 1940 m. Vilijampolė išgyveno vieną tragiškiausių ir žiauriausių savo istorijos periodų, 

kuris neabejotinai sutrikdė iki tol progresyvią gyvenvietės plėtrą ir įstūmė šį rajoną į urbanistinę 

stagnaciją, kurios padariniai matyti ir yra likviduojami dar ir šiandien. 1940 m. birželio 15 d. prasidėjo 

sovietinė okupacija, Vilijampolės įstaigų ir įmonių pastatai nacionalizuoti. Lygiai po metų, 1941 m. 

birželio 14–18 d., sovietų valdžia organizavo masinius Lietuvos gyventojų trėmimus. Birželio 25 d. 

Kauno miesto valdymą perėmus vokiečių kariuomenei ir saugumo policijai, prasidėjo žydų 

persekiojimas13. Naktį iš birželio 25-osios į 26-ąją Vilijampolėje vyko vokiečių sukurstytas 

pogromas, žuvo 1500 žydų tautybės asmenų. Įsitvirtinus naujai okupacinei nacių valdžiai, išleistas 

įsakymas visiems Kauno žydams nuo 1941 m. liepos 15 d. iki rugpjūčio 15 d. persikelti į Vilijampolę. 

1941-ųjų spalio 29 dieną 9200 Vilijampolės žydų išvaryti į IX-ajį fortą, kur buvo tą pat dieną 

sušaudyti. 1943 m. rugsėjį Kauno getas paverstas koncentracijos stovykla (žr. 8 pav.), o 1944 m. 

liepos 19 d. stovykla likviduota, kaliniai išvežti į kitas vokiečių koncentracijos stovyklas. Tikimybė 

išgyventi Kauno gete buvo labai menka, išsigelbėjo tik 300–400 žmonių iš 17000. Atsitraukdami 

vokiečiai padegė šiaurinę Vilijampolės dalį, dalis likusių Vilijampolės gyventojų pabėgo į Vakarus 

vengdami naujos sovietų okupacijos, kuri prasidėjo rugpjūčio mėnesį. Karo metais sunaikinta 60% 

Kauno pramonės įmonių14, susprogdinti tiltai ir kai kurie visuomeniniai pastatai, o 1946 m. potvynis 

nušlavė daug Nemuno ir Neries pakrančių sodybų.  

 

8 pav. Kauno geto Vilijampolėje planas, 1943 m. 

Šaltinis: https://www.laskaunas.lt/jaunuju-publikacijos/kauno-vilijampoles-sajungos-aikstes-regeneracija/#_ftn13  

 

 
13 Bubnys A., Kauno getas, 1941–1944, -V: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2014, p. 29 
14 Ten pat, p. 16 
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Antrasis pasaulinis karas ir dalinis Slobodos suniokojimas įvyko vos Vilijampolei ėmus 

adaptuotis kaip Kauno rajonui. Procesas buvo nutrauktas ir liko neužbaigtas. Todėl didžiausia 

urbanistinė problema likvidavus Kauno getą 1944 m. buvo ne suniokotas ar sunaikintas miesto 

rajonas, o sugriuvęs miestelis, kaimas ar gyvenvietė, likęs kito miesto teritorijos apsuptyje. Pasak 

skulptoriaus Luko Šiupšinsko: „Po karo Vilijampolė tapo nominalia miesto erdve, bet deramai 

bendramiestinių funkcijų neatliko. Praradusi savo kaip nepriklausomos gyvenvietės charakterį ir iki 

galo neįsiliejusi į naują Kauno miesto ekosistemą, ji tapo provincija miesto apsuptyje. Praėjus pusei 

amžiaus nuo slabados suniokojimo ir dar sykį pasikeitus istorinėms aplinkybėms, Vilijampolėje 

tebejaučiamas rajono provincialumo ir mažos, uždaros bendruomenės mentaliteto apraiškos. Rajone 

dominuoja nedidelių gyvenamųjų kvartalų tinklas tik su vietos poreikius tenkinančiais objektais. 

Senojoje rajono dalyje nėra didelių ar labai svarbių bendramiestinę funkciją atliekančių objektų ar 

viešųjų erdvių.“15 

 

1 . 2 .  S Ą J U N G O S  A I K Š T Ė  

 

Dabartinės Sąjungos aikštės teritorijoje XIX a. pabaigoje (tiksli data nežinoma) buvo įkurtos 

katalikų kapinės. Kapinės buvo įkurtos neužstatytame žemės plote į šiaurės rytus nuo senojo 

miestelio. Iki 1914 m. prie kapinių priartėjo ir pats Vilijampolės miestelis, jis plėtėsi šiaurės rytų 

kryptimi, nedideli kvartalai pradėjo formuotis ir priešingoje kapinių pusėje palei dabartinę Neries 

krantinės gatvę (žr. 9 pav.).  

 

 
15 Šiupšinskas L., Kauno Vilijampolės Sąjungos aikštės regeneracija (2015). Prieiga internete: 

<https://www.laskaunas.lt/jaunuju-publikacijos/kauno-vilijampoles-sajungos-aikstes-regeneracija/#_ftn14> [žr. 2023-

08-30] 

9 pav. Iškarpa iš 1916 m. Kauno 

miesto ir apylinkių plano.  

Šaltinis: 

http://igrek.amzp.pl/result.php?cmd=pt&

locsys=1&uni=-

3598264&box=0.0001&hideempty=on 
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Kaip ir visai Vilijampolei, šiai teritorijai labai svarbus 1919 m. sujungimo su Kauno miestu 

faktas, mat nuo šio laiko Vilijampolės rajono planavimas patenka į Kauno miesto planavimo ir plėtros 

jurisdikciją. Vilijampolės priemiesčio planavimo projektą 1929 m. parengė Kaune gerai žinomas 

civilinis inžinierius Edmundas Frykas. Jame buvo suplanuota apskrita Sąjungos aikštė tarp Panerių ir 

Linkuvos gatvių, iš kurios planuota išvesti dar penkias papildomas gatves (žr. 10 pav.). O tuo tarpu 

dabartinėje Sąjungos aikštės teritorijoje labai racionaliai suplanuoti trys uždari kvartalai, ribojami 

skersinių ir išilginių gatvių16. 

 

10 pav. Iškarpa iš 1930 m. Kauno miesto plano  

Šaltinis: http://igrek.amzp.pl/result.php?cmd=pt&locsys=1&uni=-3598264&box=0.0001&hideempty=on 

Gyvenvietė iki tol viešosios rekreacinės erdvės neturėjo. Nors Neries krantinė iš pirmo 

žvilgsnio tiko miestietiškam parkui, tačiau greitai šis variantas buvo atmestas. Dažni ir dideli 

potvyniai Neries krantinėje leido numanyti, kad parkas būtų niokojamas per kiekvieną didesnį 

pavasario atlydį. Tuomet, dėsto Rūkienė, savivaldybės Matavimų skyrius „pasiūlė tris realius 

variantus: 

1. Sutvarkyti ir apželdinti Žemės Reformos Valdybos rezervuotą plotą prie Vilijampolės 

kapinių, kadangi jos bus iškeltos (žr. 11 pav.); 

2. Parkui skirti jau pradėtą želdinti Sąjungos aikštės pusę, kurioje nėra pastatų; 

3. Jeigu šių plotų nepakaktų, prašyti Žemės reformos valdybos (laimėjus jai bylą dėl žemės 

nuosavybės) skirti plotą, kuris nėra išparceliuotas.“17 

 
16 Rūkienė D., Rūkas E., Buvusios Vilijampolės katalikų kapinės ir Šv. Juozapo bažnyčia, Panerių g. 72 istoriniai tyrimai. 

Istorinė apybraiža, -Kaunas, 1995, p. 5 
17 Ten pat, p. 6 
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XX a. 4 dešimtečio pradžioje iškilo poreikis Vilijampolėje statyti katalikų bažnyčią, kurios 

anksčiau nebuvo. 1931 m. bažnyčios statybos komiteto pirmininkas kun. J. Dagilis kreipėsi į miesto 

Valdybos Statybos skyrių, prašydamas leidimo statyti mūrinį 2-jų aukštų namą bažnyčios reikalams 

jai skirtame žemės sklype. Pirmame aukšte turėjo būti laikina patalpa pamaldoms (bažnyčia), antrame 

– gyvenamos patalpos (klebonija). Laikinas bažnyčios pastatas (dab. Panaerių g. 72) užbaigtas statyti 

1932 m.18 

1939 m. pradėti spręsti klausimai, susijęs su naujos (kapitalinės) Vilijampolės bažnyčios 

statyba. Iš pradžių naują šventovę norėta statyti esamos dabartinės bažnyčios vietoje, tačiau to neleido 

Statybos inspekcijos Dailės komisija, pasiūliusi bažnyčią statyti sklype, skirtame Sąjungos aikštės 

parkui (skverui) įrengti. Tam tikslui Kauno miesto Taryba 1939 m. sutiko perduoti sklypo dalį (8623 

m²) prie Sąjaungos aikštės su 95 jame augusiais kaštonais. Visas plotas parkui įrengti buvo išmatuotas 

Žemės Reformos Valdybos. Tačiau miesto Išplanavimo komisija pasiūlė sklypą prie Vilijampolės 

kapinių, kurias planuota uždaryti.  

1939 m. lapkričio mėn. buvo parengi du Sąjungos aikštės, parko ir bažnyčios išplanavimo 

eskizai19:  

I variantas su bažnyčia arčiau Sąjungos aikštės ir simetriškų formų skveru už jos bei 

naikinamomis kapinėmis (žr. 12 pav.). Šis variantas atitiko Dailės komisijos pasiūlymą. 

II variantas – bažnyčia statoma teritorijos centre, arčiau kapinių, kapinės nenaikinamos, o 

arčiau Sąjungos aikštės įrengiamas simetriškos kompozicijos skveras (žr. 13 pav.). Šį variantą pasiūlė 

Išplanavimo komisija, tačiau su pastaruoju variantu nesutiko Bažnyčios bendruomenė.  

 

 
18 Rūkienė D., Rūkas E., Buvusios Vilijampolės katalikų kapinės ir Šv. Juozapo bažnyčia, Panerių g. 72 istoriniai tyrimai. 

Istorinė apybraiža, -Kaunas, 1995, p. 7 
19 Ten pat, p. 8 

11 pav. Kapinės 

formuojamoje Sąjungos 

aikštėje, XX a. 4 

dešimtmetis. Fot. 

Stanislovas Lukošius  

Šaltinis: 

http://igrek.amzp.pl/result.ph

p?cmd=pt&locsys=1&uni=-

3598264&box=0.0001&hide

empty=on 
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1940 m. sausio 24 d. kun. J. Dagilis kreipėsi į miesto Statybos komisiją, prašydamas leidimo 

naują bažnyčią statyti arba nuosavame sklype (esamos laikinos bažnyčios vietoje), arba prie Sąjungos 

aikštės pagal I-ąjį variantą. Tų pačių metų vasario mėn. gautas leidimas statyti bažnyčią pagal I-ąjį 

variantą su sąlyga, kad jos projektas būtų pritaikytas vietovei. Projektą rengė architektas inžinierius 

K. Reisonas20.  

Tačiau projektas liko neįgyvendintas. Sąjungos aikštės, skvero ir bažnyčios plėtrą sustabdė 

Antrasis pasaulinis karas. Kai 1943 m. Kauno getas tapo koncentracijos stovykla, Sąjungos aikštės 

teritorija buvo tarsi centras, aplink kurį spygliuotos vielos tvoros dalino stovyklą į atskiras teritorijas. 

Nei kapinių plotas, nei planuota statyti bažnyčia nepateko už tvoros ir buvo tarsi koridorius tarp 

stovyklos teritorijų (žr. 14, 15 pav.).  

 
20 Rūkienė D., Rūkas E., Buvusios Vilijampolės katalikų kapinės ir Šv. Juozapo bažnyčia, Panerių g. 72 istoriniai tyrimai. 

Istorinė apybraiža, -Kaunas, 1995, p. 8 

12 pav. Pirmasis Sąjungos aikštės, parko ir 

bažnyčios išplanavimo eskizinis variantas  

Šaltinis: Rūkienė D., Rūkas E., Buvusios Vilijampolės 

katalikų kapinės ir Šv. Juozapo bažnyčia, Panerių g. 72 

istoriniai tyrimai. Istorinė apybraiža, -Kaunas, 1995, p. 

20 

13 pav. Antrasis Sąjungos aikštės, parko ir 

bažnyčios išplanavimo eskizinis variantas  

Šaltinis: Rūkienė D., Rūkas E., Buvusios Vilijampolės 

katalikų kapinės ir Šv. Juozapo bažnyčia, Panerių g. 72 

istoriniai tyrimai. Istorinė apybraiža, -Kaunas, 1995, 

p. 21 



15 

 

 

14 pav. Kauno geto Vilijampolėje planas 

Šaltinis: https://www.muziejuedukacija.lt/lt/kauno_zydu_istorija 

 

15 pav. Kauno geto Vilijampolėje fotografija 

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2014/07/201407_kauno_getas.pdf 
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1 . 3 .   P A M I N K L A S  K O M J A U N U O L I A M S  

 

Idėja suniveliuoti istorinį Sąjungos aikštės kontekstą ir jį ideologizuoti atsižvelgiant į 

egzistavusį režimą kilo XX a. 7 dešimtmetyje. Iškraipant istorinius faktus, buvo apeliuojama, kad 

1919–1940 m. Vilijampolėje veikė komunistinis pogrindinis judėjimas su slapta spaustuve, 

pogrindiniais butais, sprogmenų slėptuvėmis, antivalstybiniais susirinkimais ir 1942 m. susibūrusia 

antifašistine kovos organizacija21. Buvo suplanuota panaikinti šimtmetį egzistavusias katalikų 

kapines ir jų vietoje statyti ideologinį memorialą neva su fašizmu kovojusiems komunistiniams 

partizanams įamžinti. Projekto konkursą 1965 m. laimėjo architektų Gedimino Baravyko, Vytauto 

Vėliaus ir skulptoriaus Stepono Šarapovo pasiūlyta skulptūrinė kompozicija (žr. 16, 17 pav.).  

 

 
21 Bubnys A., Kauno getas, 1941–1944, -V: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2014, p. 120 

16 pav. Paminklo 

komjaunuoliams 

maketas. Architektai 

G. Baravykas, V. 

Vėlius, skulptorius S. 

Šarapovas.   

Šaltinis: VRVA, F. 1171, 

ap. 4, b. 321 

17 pav. Paminklo 

komjaunuoliams 

maketas. Architektai 

G. Baravykas, V. 

Vėlius, skulptorius S. 

Šarapovas.   

Šaltinis: VRVA, F. 1171, 

ap. 4, b. 321 
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Memorialo statyba prasidėjo 1974 m. 8-ojo dešimtmečio viduryje kapinės buvo iškeltos, dalis 

jų galbūt sunaikinta. Palaikų perkėlimu turėjo rūpintis patys artimieji. Pagal kapinių iškėlimą 

menančių vietinių žmonių liudijimus, apie galimybę perkelt artimųjų palaikus į kitą vietą sužinojo ne 

visi, ne visi spėjo tuo pasirūpinti. Liudijimai sufleruoja, jog tikėtina, kad, nors oficialiai kapinės šioje 

vietoje neegzistuoja, palaikų dabartinio monumento griuvėsių teritorijoje dar yra22. Kūrinys 

atidengtas 1979 m. sausio 25 d. Lietuvos KP Centro Komiteto sekretoriaus.  

Teritorijos performavimas atsispindi ir to meto topografiniuose planuose. 1969 m. plane 

ženklinama kapinių vieta ir skveras-alėja, vedanti link Sąjungos aikštės (žr. 18 pav.). Aplink Sąjungos 

aikštę matomas suformuotas užstatymas. Greta skvero-alėjos tiek iš šiaurinės, tiek pietinėje pusėje 

suformuotas perimetrinis užstatymas. Kapinių pietinėje dalyje matomas laisvo planavimo užstatymas 

daugiabučiais blokais, atitinkantis esamą situaciją.  

  

18 pav. Iškarpa iš 1969 m. Kauno miesto plano  

Šaltinis: http://igrek.amzp.pl/result.php?cmd=pt&locsys=1&uni=-3598264&box=0.0001&hideempty=on  

1975 m. plane matome panaikintas buvusias kapines, tačiau memorialas komjaunuoliams dar 

plane nevaizduojamas. Taip pat matoma performuota buv. skvero-alėjos struktūra: želdynai 

suskaidyti į smulkesnius elementus taikant simetrijos principą. Greta buvusios laikinosios bažnyčios 

1973 m. pastatytas kino teatras „Vilnis“, pažymėta plane (žr. 19 pav.). 

1988 m. planas ženklina įrengtą memorialą, atkartodamas skvero sudalinimo į smulkesnius 

želdyno vienetus struktūrą (žr. 20 pav.).  

 
22 Šiupšinskas L., Kauno Vilijampolės Sąjungos aikštės regeneracija (2015). Prieiga internete: 

<https://www.laskaunas.lt/jaunuju-publikacijos/kauno-vilijampoles-sajungos-aikstes-regeneracija/#_ftn14> [žr. 2023-

08-30] 
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19 pav. Iškarpa iš 1975 m. Kauno miesto plano  

Šaltinis: http://igrek.amzp.pl/result.php?cmd=pt&locsys=1&uni=-3598264&box=0.0001&hideempty=on 

 

 

20 pav. Iškarpa iš 1988 m. Kauno miesto plano  

Šaltinis: http://igrek.amzp.pl/result.php?cmd=pt&locsys=1&uni=-3598264&box=0.0001&hideempty=on 
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Šiandien išlikusių buvusio memorialo struktūrų vertinimas yra nevienareikšmiškas, keliantis 

daug diskusijų. 1991 m. lapkričio 28 d. bronzinės reljefinės stelos išmontuotos ir išvežtos į Grūto 

parką (žr. 21 pav.).  

 

21 pav. Paminklo komjaunuoliams stelos Grūto parke  

Šaltinis: https://www.vle.lt/straipsnis/gruto-parkas/#gallery1-4  

Skulptorius Lukas Šiupšinskas Kauno Sąjungos aikštę vadina „niekieno žeme“: „Aikštės 

teritorijoje esančios betoninės tarybinio monumento liekanos užima daugiau nei trečdalį aikštės 

ploto, tačiau nesukuria jokios kokybiškos erdvės <...> Nebeegzistuojantis monumentas taip pat geba 

pasakoti istorijas, tik sunykęs jis kalba nebe tai, ką buvo užmanę monumento autoriai. Groteskiškas 

betoninis Sąjungos aikštės kiautas pasakoja ne pačią maloniausią, bet tikrą vietos istoriją, objektas 

konstatuoja pats save. <...> Kalbėdami apie šią aikštę ir panašias vietas, pirmiausiai turėtume 

išaugti neigimo stadiją, nesivadovauti prielaida, jog vieta atsirado tarytum iš niekur. Toks požiūris 

formuoja ydingą įprotį laukti, kol iš „niekur” atsiradusios bėdos pačios ir pradings lyg į „niekur”. 

Atsisakę tokio požiūrio galime pradėti mąstyti, kokios galimos šios vietos ateities perspektyvos. Ne 

kiekviena visuomenė, taip pat ir mūsų, sau atsakė į klausimą, kaip reikia elgtis su šiais objektais ir 

erdvėmis. Regeneruoti jas naujiems poreikiams, respektuoti buvusią formą ar ją sunaikinti?“23  

Architektas menotyrininkas Vytautas Petrušonis apsvarstydamas Gedimino Baravyko kūrybinį 

indėlį į Lietuvos architektūros ir kultūros istoriją, teigia, kad jis buvo savo amžiaus korifėjus, įkūnijęs 

pačias progresyviausias laikmečio idėjas, jo kūryba pranoksta ideologinius rėmus, koncentruodamasi 

į daug gilesnes archetipines meninės išraiškos formas: „Jis (G. Baravykas) įnikęs į metaforas, nes 

suvokia, kad tai – geriausias „kanalas“, užtikrinantis kūrinio konceptualinį ilgaamžiškumą. Ir jam 

visai nesvarbu siauri politiniai rėmai. Jis dirba visai kitame „erdvėlaikyje“. Baravykas niekur 

 
23 Šiupšinskas L., Kauno Vilijampolės Sąjungos aikštės regeneracija (2015). Prieiga internete: 

<https://www.laskaunas.lt/jaunuju-publikacijos/kauno-vilijampoles-sajungos-aikstes-regeneracija/#_ftn14> [žr. 2023-

08-30] 
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nepasireiškė kaip totalitarizmo dainius. Bet jis nevengė dalyvauti rizikinguose projektuose, ten kur 

užsakovai iš dalies siekė totalitaristinių intensijų, jis dalyvaudavo ir sušvelnindavo, perkeldamas 

dėmesį į meditacijos apie žmogaus vietą žemėje, visuomenėje temas taip korektiškai, kad net atmetus 

akivaizdžius politinius rekvizitus, jo kūriniai priimtini toje socializacijos plotmėje, kur išryškinamas 

asmenybių įvairovės siekimas, kur vyrauja sąveikos bendrų interesų dėlei idėja. <...> Jis nagrinėjo 

likimines temas, taškus, kurie yra mazginiai, buvo pasirengęs būti ten, kur tuo metu sprendžiami 

svarbiausi klausimai“24  

Net ir šiandien pažvelgus į išlikusio memorialo liekanas, jame galima įžvelgti daug archetipinių 

prasmių (žr. 22 pav.). Kalvelė į kurią veda trys atšakos, kurios centre kadaise būta skulptūros 

„Aukuro“ tarsi primena pagonišką šventyklą, betoninėmis atitvaromis iškeltas, įrėmintas reljefas, lyg 

supjaustytas duonos kepalas, sueižėjusi žemė yra neabejotina aliuzija į sudėtingą istorinį kontekstą, 

čia pergyvenusių kartų (lietuvių, žydų...) kančias. Skulptūrinėse stelose mes nepamatysime jokios 

sovietinės ideologijos simbolikos, tik ištįsusius kūnus, lyg erdvėje pasiklydusias sielas (žr. 23 pav.), 

susibūrusias aplink aukurą (žr. 24 pav.), kuris siūlo apmąstyti bendražmogiškus egzistencinius 

klausimus, atsietus nuo bet kokios ideologijos. Aukštos meninės prabos kūrinį šiandien būtų galima 

įvardinti kaip okupacinio laikmečio tyliosios rezistencijos apraiškas.  

   

22 pav. Paminklo komjaunuoliams memorialo liekanos Vilijampolėje, Kaunas. 2023 m. Regimanto 

Zakšensko nuotrauka  

Šaltinis: https://m.kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/sajungos-aikste-toliau-nyksta-gal-sulauksime-

pokyciu-1116987  

 

 

 
24 Petrušonis V., Architektūra per kultūros konceptų prizmę // Architektas Gediminas Baravykas: Kūrybos pulsas (sud. 

Rimantas Buivydas), -V.: „Archiforma“, 2000, p. 93 
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I Š V A D O S  

 

• Dabartinės Sąjungos aikštės teritorijoje Vilijampolėje, Kaune,  XIX a. pabaigoje (tiksli data 

nežinoma) buvo įkurtos katalikų kapinės.  

• 1919 m. Vilijampolę prijungus prie Kauno miesto buvo parengtas priemiesčio plėtros 

projektas (1929 m., aut. inžinierius Edmundas Frykas). Jame buvo suplanuota apskrita 

Sąjungos aikštė tarp Panerių ir Linkuvos gatvių, iš kurios radialiniu principu išvestos dar 

penkios papildomos gatvės. Tarp Sąjungos aikštės ir katalikų kapinių planuota įrengti viešąją 

rekreacinę erdvę, ribojamą skersinių ir išilginių gatvių. 

• XX a. 4 dešimtečio pradžioje iškilo poreikis Vilijampolėje statyti katalikų bažnyčią, kurios 

anksčiau nebuvo. 1932 m. pastatytas laikinas bažnyčios pastatas (dab. Panaerių g. 72) su 

gyvenamosiomis klebonijos patalpomis antrame aukšte.  

• 1939 m. sprendžiant Vilijampolės nuolatinės bažnyčios statybos ir Vilijampolės parko prie 

Sąjungos aikštės įrengimo klausimus, buvo parengi du Sąjungos aikštės, parko ir bažnyčios 

išplanavimo eskizai: I variantas su bažnyčia arčiau Sąjungos aikštės ir simetriškų formų 

skveru už jos bei naikinamomis kapinėmis ir II variantas – bažnyčia statoma teritorijos centre, 

arčiau kapinių, kapinės nenaikinamos, o arčiau Sąjungos aikštės įrengiamas simetriškos 

kompozicijos skveras. 1940 m. vasario mėn. Kauno miesto Statybos komisija suteikė leidimą 

23 pav. Reljefinė stela „Priesaika“, skulptorius 

Steponas Šarapovas  

Šaltinis: https://www.laskaunas.lt/wp-

content/uploads/2015/12/13.Stela_.jpeg  

24 pav. Skulptūrinė kompozicija „Aukuras“, 

skulptorius Steponas Šarapovas  

Šaltinis: https://www.laskaunas.lt/wp-

content/uploads/2015/12/14.Aukuras.jpg   
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statyti bažnyčią pagal I-ąjį variantą su sąlyga, kad jos projektas būtų pritaikytas vietovei. 

Projektą rengė architektas inžinierius K. Reisonas.  

• Projekto įgyvendinimą sustabdė prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas ir 1940 m. birželio 15 d. 

sovietinė okupacija. Užėjus naciams išleistas įsakymas visiems Kauno žydams nuo 1941 m. 

liepos 15 d. iki rugpjūčio 15 d. persikelti į Vilijampolę. Sąjungos aikštės aplinkiniuose 

kvartaluose įkurtas Kauno getas, kuris 1943 m. reorganizuotas į koncentracijos stovyklą. 

1941-ųjų spalio 29 dieną 9200 Vilijampolės žydų išvaryti į IX-ajį fortą, kur buvo tą pat dieną 

sušaudyti. 1944 m. liepos 19 d. stovykla likviduota, kaliniai išvežti į kitas vokiečių 

koncentracijos stovyklas. 

• XX a. 7 dešimtmečio viduryje tuometinė sovietinė valdžia nusprendė panaikinti šimtmetį 

egzistavusias katalikų kapines ir jų vietoje įrengti memorialą komunistiniams partizanams, 

neva nacistininės okupacijos metais Vilijampolėje vykdžiusiems antifašistinę veiklą. 

Konkursą 1965 m. laimėjo architektų Gedimino Baravyko, Vytauto Vėliaus ir skulptoriaus 

Stepono Šarapovo pasiūlyta skulptūrinė kompozicija, kurios įgyvendinimas tęsėsi nuo 1974 

iki 1979 m.  

• Šiandien išlikusių buvusio memorialo struktūrų vertinimas yra nevienareikšmiškas, keliantis 

daug diskusijų. 1991 m. lapkričio 28 d. bronzinės reljefinės stelos išmontuotos ir išvežtos į 

Grūto parką, tačiau parko teritorijoje tebėra išlikusios betoninėmis atitvaromis suformuotos 

buvusio memorialo liekanos, kurios nebeturi savyje ideologinio krūvio. Aukštos meninės 

prabos kūrinys primena veikiau ne sovietinę skulptūrą, o pagonišką šventyklą. Iškeltas, 

įrėmintas reljefas lyg supjaustytas duonos kepalas, sueižėjusi žemė yra neabejotina aliuzija į 

sudėtingą istorinį kontekstą, čia pergyvenusių kartų (lietuvių, žydų...) kančias. Išlikęs 

memorialas yra ne tik laiko ženklas, pranokstantis ideologinius rėmus, tai – neabejotina 

okupacinio laikmečio tyliosios rezistencijos apraiška, sintezuojanti ir pasakojanti giluminę 

šios vietos istoriją.  

 

 

Vytautas Jarutis     
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