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STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé*
5 priedas

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
Sajungos aik§tés sutvarkymo: kitos paskirties inZineriniy statiniy unik. Nr. 4400-2336-0856
rekonstravimo ir kitos paskirties inZineriniy statiniy statybos, Kauno m. sav., Kauno m. sav.
teritorijoje, projektas

PROJEKTO NUMERIS:
23.251085

Siame priede nurodomi zemés sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju.
Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrigji statinio
rodikliai lenteléje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.

Mato

. Kiekis Pastabos
vienetas

Pavadinimas

| SKYRIUS
SKLYPAS

Zemeés sklypas:

Zemés sklypo kadastrinis numeris ir kadastrinés vietovés
pavadinimas: 1901/0036:39 Kauno m. k.v.;

Unikalus daikto numeris: 4400-2871-8672;

Pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita

1. sklypo plotas m? 35639

2. sklypo uzstatymo intensyvumas % 0,004 Iki rekonstravimo
0,00

3. sklypo uzstatymo tankumas % 0,004 Iki rekonstravimo
0,00

Il SKYRIUS
PASTATAI

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos
planuojamos tikinés veiklos, paslaugy apimtis, buty, viety,
lovy, bendras ir aptarnaujamy zmoniy skaicius, Kiti
rodikliai).




Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis m -
2. Gelezinkeliai: Neprojektuojama
2.1. kategorija
2.2. ilgis* km -
2.3. apsaugos zonos plotis m -
3. Gatvés: Neprojektuojama
3.1. kategorija
3.2. ilgis* km -
3.3. vaziuojamosios dalies plotis m -
3.4. eismo juosty skaicius m -
3.5. eismo juostos plotis m -
IV SKYRIUS
INZINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly
pavadinimas ir rodikliai)
4. inZineriniy tinkly ilgis* m -
4.1.1. bendras lauko vandentiekio tinkly ilgis m 227,50*
(I etapas)
4.1.1.1. lauko vandentiekio tinklai m 164,00* |Nesudetingi
" . ) grupes;
Nesudétingas statinys | grupé DN 32mm:
| etapas.
4.1.1.2. lauko vandentiekio tinklai m 29,30*  |Nesudetingi Il
grupes;
Nesudétingas statinys 11 grupé DN 63mm;
| etapas.
4.1.1.3. lauko vandentiekio tinklai m 19,20* | Nesudetingi Il
Nesudétingas statinys |1 grupe gﬁplelsbmm;




- Mato L
Pavadinimas . Kiekis Pastabos
vienetas
| etapas.
4.1.1.3. lauko vandentiekio tinklai m 15,00* |Nesudétingi |
grupes;
Nesudétingas statinys | grupé DN 32mm:;
| etapas.
4.1.2. bendras lauko vandentiekio tinkly ilgis m 850,50*
(11 etapas)
4.1.2.1. lauko vandentiekio tinklai m 338,4* | Nesudetingi
| grupés;
Nesudétingas statinys | grupé DN 32mm;
Il etapas.
4.1.2.2. lauko vandentiekio tinklai m 36,1*  |Nesudétingi
o . . | grupés;
Nesudétingas statinys | grupé DN 40mm:
Il etapas.
4.1.2.3. lauko vandentiekio tinklai m 10,6* Nesudétingi
. . ) | grupés;
Nesudétingas statinys | grupe DN 50mm:
Il etapas.
4.1.2.4. lauko vandentiekio tinklai m 206,6* |Nesudetingi
Nesudéti vs I ) Il grupés;
esudétingas statinys |1 grupé DN 63mm:
Il etapas.
4.1.2.5. lauko vandentiekio tinklai m 258,8*  |Nesudétingi
" . ) Il grupés;
Nesudétingas statinys |1 grupé DN 63mm:
I etapas.
4.2.1 bendras letaus nuoteky tinkly ilgis m 119,50*
(I etapas)
4.2.1.1. lietaus nuoteky tinklai m 78,50* | Nesudetingi
| grupés;
Nesudétingas statinys | grupé DN 160mm;
| etapas.
4.2.1.2. lietaus nuoteky tinklai m 41* Nesudetingi
Il grupés;
Nesudétingas statinys IT grupé DN 200mm;
| etapas.
4.2.2 bendras lauko buitiniy nuoteky tinkly ilgis m 107,50*
(11 etapas)
4.2.2.1. buitiniy nuoteky tinklai m 25,90*  |Nesudetingi
| grupés;
Nesudétingas statinys | grupé DN 110mm:
I etapas.
4.2.2.2. buitiniy nuoteky tinklai m 73,00*  |Nesudetingi
. : | grupes;
Nesudétingas statinys | grupe DN 160mm:
Il etapas.
4.2.2.3. buitiniy nuoteky tinklai m 8,60* Nesudetingi
At ; I : Il grupés;
Nesudétingas statinys I grupé DN 200mm:

1 etapas.




Mato

Pavadinimas . Kiekis Pastabos
vienetas
4.2.3 .3 bendras lauko gamybiniy nuoteky tinkly m 92*
ilgis (11 etapas)

. . Nesudétingi
4.2.3.1. gamybiniy nuoteky tinklai m 27,70% | | grupes;
Nesudéti tatinvs | i DN 110mm;

esudetingas statinys | grupe I etapas.

. ] Nesudétingi
4.2.3.2. gamybiniy nuoteky tinklai m 64,30% | | grupes;
Nesudétingas statinys | grupé ﬁ':tigg?m;

4.2.4 .4 bendras lietaus nuoteky tinkly m 639,90*
ilgis (11 etapas)

_ ) ) Nesudétingi
4.2.4.1. .1. lietaus nuoteky tinklai m 5,10* | grupés;
Nesudétingas statinys | grupé DN 110mm;

Il etapas.
Nesudétingi
...... i inklai m 211,40* |l grupes;
4.2.4.2. .2. lietaus nuoteky tinklai DN 160mm:
Nesudétingas statinys | grupe 1 etapas.
Nesudétingi
4.2.4.3. .3. lietaus nuoteky tinklai m 258,30* |11 grupes;
Nesudéti invs 11 : DN 200mm;
esudetingas statinys |1 grupe I etapas.
4.2.4.4. 4. lietaus nuoteky tinklai m 69,90* | Neypatingi
statiniai;
Neypatingas statinys DN 250mm;
11 etapas.
4.2.4.4. lietaus nuoteky tinklai m 95,20* | Neypatingi
Nevpatineas statinvs statiniai;
eypatingas statinys DN 315mm:
11 etapas.
4.2.4 bendras lietaus nuoteky tinkly ilgis m 158,00* | Nesudétingi
T | grupés;
( etgpas) ) . DN 80/92mm;
Nesudétingas statinys | grupé Il etapas.
5. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm
5.1.1. 1. lauko vandentiekio tinklai, vamzdZzio mm =
skersmuo (tik vamzdynams) (I etapas)
o . . Sléginiai PE100
5.1.1.1. 1. lauko vandentiekio tinklai, vamzdZio mm @32;  |PN10@32mm
skersmuo (tik vamzdynams) vamzdZiai su
.. . . fasoninémis
Nesudétingas statinys | grupé dalimis ir jy
paklojimas
tran$éjiniu bidu;
llgis= 164m;

Klojama trans¢joje;
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Pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis

Pastabos

5.1.1.2. lauko vandentiekio tinklai, vamzdzio skersmuo
(tik vamzdynams)

Nesudétingas statinys |1 grupé

mm

@ 63;

Sléginiai PE100
PN10 @63 mm
vamzdziai Su
fasoninémis
dalimis ir jy
paklojimas
transéjiniu bidu;
lgis=29,3m;
Klojama transéjoje;

5.1.1.3. lauko vandentiekio tinklai, vamzdzio skersmuo
(tik vamzdynams)

Nesudétingas statinys |1 grupé

mm

@ 110;

Sléeginiai PE100
PN10 @110 mm
vamzdziai SU
fasoninémis
dalimis ir jy
paklojimas
transéjiniu bidu;
llgis=19,2m;
Klojama transéjoje;

5.1.1.4. lauko vandentiekio tinklai, vamzdzio skersmuo
(tik vamzdynams)

Nesudétingas statinys | grupé

mm

@ 32;

Sléginiai PE100
PN10 @32 mm
vamzdZziai su
fasoninémis
dalimis;
llgis=15,0m;
Laistymo
pajungimui;

5.1.2. lauko lietaus nuoteky tinklai, vamzdzio
skersmuo (tik vamzdynams)
(I etapas)

mm

5.1.2.1. lietaus nuoteky tinklai, vamzdzio skersmuo
(tik vamzdynams)

Nesudétingas statinys | grupé

mm

@ 160;

PVC nuotekynés N
kl. vamzdziai
@160mm su
fasoninémis
dalimis,
sandarinimo
tarpinémis ir jy
paklojimas
transéjiniu biidu
llgis=78,5m;
Klojama transéjoje;

5.1.2.2. lietaus nuoteky tinklai, vamzdzio skersmuo
(tik vamzdynams)

Nesudétingas statinys I grupé

mm

@ 200;

PVC nuotekynés N
kl. vamzdziai
@200mm su
fasoninémis
dalimis,
sandarinimo
tarpinémis ir jy
paklojimas
transéjiniu budu;
llgis=41m;
Klojama transéjoje;

5.2.1. lauko vandentiekio tinklai, vamzdzZio skersmuo
(tik vamzdynams)
(11 etapas)

mm
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Pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis

Pastabos

5.2.1.1. lauko vandentiekio tinklai, vamzdzio skersmuo
(tik vamzdynams)

Nesudétingas statinys | grupé

mm

@ 32;

Sléginiai PE100
PN10 @32 mm
vamzdziai Su
fasoninémis
dalimis ir jy
paklojimas
transéjiniu bidu;
llgis=388,4m;
Klojama transéjoje;

5.2.1.2. lauko vandentiekio tinklai, vamzdzio skersmuo
(tik vamzdynams)

Nesudétingas statinys | grupé

mm

@ 40;

Sléeginiai PE100
PN10 @40 mm
vamzdziai SU
fasoninémis
dalimis ir jy
paklojimas
transéjiniu bidu;
llgis=36,1m;
Klojama transéjoje;

5.2.1.3. lauko vandentiekio tinklai, vamzdzio skersmuo
(tik vamzdynams)

Nesudétingas statinys | grupé

mm

@ 50;

Sléginiai PE100
PN10 @50 mm
vamzdziai SU
fasoninémis
dalimis ir jy
paklojimas
tran$éjiniu biidu;
llgis= 10,6m;
Klojama transéjoje;

5.2.1.4. lauko vandentiekio tinklai, vamzdzio skersmuo
(tik vamzdynams)

Nesudétingas statinys | grupé

mm

@ 63;

Sléginiai PE100
PN10 @50 mm
vamzdziai Su
fasoninémis
dalimis ir jy
paklojimas
tran$éjiniu blidu;
llgis=206,6m;
Klojama transéjoje;

5.2.1.3. lauko vandentiekio tinklai, vamzdzio skersmuo
(tik vamzdynams)

Nesudétingas statinys 11 grupé

mm

@ 110;

Sléginiai PE100
PN10 110 mm
vamzdziai Su
fasoninémis
dalimis ir jy
paklojimas
tran$éjiniu biidu;
llgis=258,8m;
Klojama transéjoje;

5.2.1. lauko buitiniy nuoteky tinklai, vamzdzio
skersmuo (tik vamzdynams)
(11 etapas)

mm

5.2.1.1. lauko buitiniy nuoteky tinklai, vamzdzio
skersmuo (tik vamzdynams)

Nesudétingas statinys | grupé

mm

@ 110;

PVC nuotekynés
N Kkl. vamzdZiai
@110mmsu
fasoninémis
dalimis,
sandarinimo
tarpinémis ir jy
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Pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis

Pastabos

paklojimas
tran$éjiniu biidu;
llgis=25,9m;
Klojama transéjoje;

5.2.1.2. lauko buitiniy nuoteky tinklai, vamzdzio
skersmuo (tik vamzdynams)

Nesudétingas statinys | grupe

mm

@ 160;

PVC nuotekynés
N Kl. vamzdziai
@160mm su
fasoninémis
dalimis,
sandarinimo
tarpinémis ir jy
paklojimas
tran$éjiniu biidu;
llgis=73,0m;
Klojama transéjoje;

5.2.1.3. lauko buitiniy nuoteky tinklai, vamzdzio
skersmuo (tik vamzdynams)

Nesudétingas statinys |1 grupé

mm

@ 200;

PE100 RC PN10
vamzdziai
@200mm su
fasoninémis
dalimis ir jy
prastimimas
betranséjiniu biidu;
llgis=8,6m;
Klojama transéjoje;

5.2.2. lauko gamybiniy nuoteky tinklai, vamzdZio
skersmuo (tik vamzdynams)
(11 etapas)

mm

5.2.2.1. lauko gamybiniy nuoteky tinklai, vamzdzio
skersmuo (tik vamzdynams)

Nesudétingas statinys | grupé

mm

@ 110;

PVC nuotekynés N
kl. vamzdziai
@110mmsu
fasoninémis
dalimis,
sandarinimo
tarpinémis ir jy
paklojimas
tran$éjiniu blidu;
llgis=27,7m;
Klojama transéjoje;

5.2.2.1. lauko gamybiniy nuoteky tinklai, vamzdzio
skersmuo (tik vamzdynams)

Nesudétingas statinys | grupé

mm

@ 160;

PVC nuotekynés N
kl. vamzdziai
@160mm su
fasoninémis
dalimis,
sandarinimo
tarpinémis ir jy
paklojimas
transéjiniu bidu;
llgis=64,3m;
Klojama transéjoje;

5.2.3. lietaus nuoteky tinklai, vamzdzio skersmuo
(tik vamzdynams)
(11 etapas)

mm

5.2.3.1. lietaus nuoteky tinklai, vamzdzio skersmuo (tik
vamzdynams) Nesudétingas statinys | grupé

mm

@ 110;

PVC nuotekynés N
kl. vamzdziai
@110mmsu
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Pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis

Pastabos

fasoninémis
dalimis,
sandarinimo
tarpinémis ir jy
paklojimas
transéjiniu bidu;
llgis=5,1m;
Klojama transéjoje;

5.2.3.2. lietaus nuoteky tinklai, vamzdzio skersmuo (tik
vamzdynams)

Nesudétingas statinys | grupé

mm

@ 160;

PVC nuotekynés N
kl. vamzdziai
2160mm su
fasoninémis
dalimis,
sandarinimo
tarpinémis ir jy
paklojimas
transéjiniu bidu;
llgis=211,4m;
Klojama transéjoje;

5.2.3.3. lietaus nuoteky tinklai, vamzdzio skersmuo (tik
vamzdynams)

Nesudétingas statinys |1 grupé

mm

@ 200;

PVC nuotekynés N
kl. vamzdziai
@200mm su
fasoninémis
dalimis,
sandarinimo
tarpinémis ir jy
paklojimas
transéjiniu biidu;
llgis=258,3m;
Klojama transéjoje;

5.2.3.4. lietaus nuoteky tinklai, vamzdzio skersmuo (tik
vamzdynams)

Neypatingas statinys

mm

@ 250;

PVC nuotekynés N
kl. vamzdziai
@200mm su
fasoninémis
dalimis,
sandarinimo
tarpinémis ir jy
paklojimas
transéjiniu bidu;
llgis=69,9m;
Klojama transéjoje;

5.2.3.4. lietaus nuoteky tinklai, vamzdzio skersmuo (tik
vamzdynams)

Neypatingas statinys

mm

@ 315;

PVC nuotekynés N
kl. vamzdziai
@315mmsu
fasoninémis
dalimis,
sandarinimo
tarpinémis ir jy
paklojimas
transéjiniu bidu;
llgis=95,2m;
Klojama transéjoje;
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Pavadinimas . Kiekis Pastabos
vienetas
5.2.4. drenaZo tinklai, vamzdZio skersmuo mm -
(tik vamzdynams)
(11 etapas)
5.2.4.1. drenazo tinklai, vamzdzio skersmuo mm @ 80/92; | PVC drenazo
(tik vamzdynams) vamzdis
o . . @80/92mm su
Nesudétingas statinys | grupé geotekstilés filtru
ir jo klojamas 0,6-
1,0m gylyje;
llgis=95,2m;
Klojama transéjoje;
6. elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjuvis vnt.; mm? |-
6.1 elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjivis
(I etapas)
6.1.1 elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjivis vnt.; mm? |4x120 | llgis=220,0m;
Elektros kabelis su aliuminio gyslomis
Kilnojamas statinys
6.1.2 elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis vnt.; mm? |4x16 llgis=2285,0m;
Elektros kabelis su aliuminio gyslomis
Kilnojamas statinys
6.1.3 elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjtvis vnt.; mm? |3x1,5 llgis=800,0m;
Elektros kabelis su aliuminio gyslomis
Kilnojamas statinys
6.1.3 elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjtivis vnt.; mm? | 3x4 llgis=45,0m;
Elektros kabelis su aliuminio gyslomis
Kilnojamas statinys
6. elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjuvis vnt.; mm? |-
6.2 elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis
(11 etapas)
6.2.1. elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjtavis Elektros vnt.; mm? |4x120 llgis=405,0m;
kabelis su aliuminio gyslomis Kilnojamas statinys
6.2.2. elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis Elektros vnt.; mm? |5x25 llgis=190,0m;
kabelis su aliuminio gyslomis Kilnojamas statinys
6.2.3. elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis Elektros vnt.; mm? |5x16 llgis=460,0m;
kabelis su aliuminio gyslomis Kilnojamas  statinys
6.2.4. elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis Elektros vnt.; mm? |4x16 llgis=2150,0m;
kabelis su aliuminio gyslomis Kilnojamas statinys
6.2.5. elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis Elektros vnt.; mm? 3x2,5 llgis=90,0m;
kabelis su aliuminio gyslomis  Kijnojamas statinys
6.2.2. elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjavis Elektros vnt.; mm? 5x1,5 llgis=1760,0m;

kabelis su aliuminio gyslomis Kilnojamas statinys
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Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
7. elektroninio rysio laidininky pory skai¢ius ir vnt.; mm? |-
skerspjuvis (I etapas)
7.1. lauko elektroninio rysio laidininky pory skai¢ius ir ~ |vnt.; mm? |0 lgis=12m;
skerspjivis holam_as @ 110mm
o ) vamzdis
Kilnojamas statinys Telia paklos kabelj
savo léSomis
V KITI STATINIAI
Nr. | Statiniai Statybos risis | Pastabos
1. | Kiti inZineriniai statiniai- Rekonstravimas | 1.Ypatingasis statinys;
Aiksté 2. ApraSymas/pastabos:
Unikalus numeris: 4400- Takai c, 7, ng, A;
2336-0856; Atraminé sienuté as;

Bordiiiras bet; paminklai p1, p2

o Paminklai demontuoti anks¢iau;

o Esamos atraminés sienutés
uzkasamos, formuojant reljefa;

o Esami takai demontuojami,
formuojami nauji takai;

o Esamas bordiuras uzkasamas,
formuojant reljefa;

3. l etapo darbai ir 11 etapo darbai

2. | Kitos paskirties inZineriniai Nauja statyba 1. Nesudétingas statinys
statiniai — Lauko tualetas (10 <K <10000) I grupé;
(Automatizuotas jrenginys); 2. |l etapo darbai;

Bendrasis plotas — 7,00 m* Sklypo plane pazyméta Nr.2
Pastato ttris — 40 m3*

Auksty skaicius — vienas

aukstas

Aukstis— 3,30m*

Kilnojamas jrenginys

3. | Kiti inZineriniai statiniai — Griovimas 1. Nesudétingas statinys (plotas >
Sporto — zaidimy aikstelé 10 m2,< 100 m?), | grupé;
Adresas: Sgjungos a., Kaunas 2. 1l etapo darbai
Unik. Nr. 4400-2246-9698 Sklypo plane pazyméta Nr.3
Nesudétingas statinys | grupé

4. | Kiti inzineriniai Statiniai — Nauja statyba 1. Nesudétingas statinys

Terasa Nr.1-1
Uzstatytas plotas — 11,50m*

Nesudétingas statinys | grupé

(plotas > 10 m2,< 100 m?),
| grupé;

2. |l etapo darbai

Sklypo plane pazyméta Nr.4
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5. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Nesudétingas statinys
Terasa Nr.1-2 (plotas > 10 m?,< 100 m?),
Uzstatytas plotas — 11,50m* | grupé;

Nesudétingas statinys | grupé 2. 1l etapo darbai;
Sklypo plane pazyméta Nr.5

6. | Kiti inZineriniai Statiniai — Nauja statyba 1. Nesudétingas statinys
Terasa Nr.2-1 (plotas > 10 m?,< 100 m?),
Uzstatytas plotas — 35,50m* | grupé;

Nesudéetingas statinys | grupé 2. Il etapo darbai;
Sklypo plane pazyméta Nr.6

7. | Kiti inZineriniai Statiniai — Nauja statyba 1. Nesudétingas statinys
Terasa Nr.2-2 (plotas > 10 m?,< 100 m?),
Uzstatytas plotas — 35,50m* | grupé;

Nesudétingas statinys | grupé 2. 1l etapo darbai;
Sklypo plane pazyméta Nr.7

8. | Kiti inzineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Nesudétingas statinys
Terasa Nr.2-3 (plotas > 10 m?,< 100 m?),
Uzstatytas plotas — 35,50m* | grupé;

Nesudétingas statinys | grupé 2. Il etapo darbai;
Sklypo plane pazymeéta Nr.8

9. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba Nesudétingas statinys
Terasa Nr.3-1 (plotas > 10 m?,< 100 m?),
Uzstatytas plotas — 27,00m* | grupé;

Nesudétingas statinys | grupé |1 etapo darbai;
Sklypo plane pazymeéta Nr.9

10. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Nesudétingas statinys
Terasa Nr.3-2 (plotas > 10 m?,< 100 m?),
Uzstatytas plotas — 27,00m* | grupé;

Nesudétingas statinys | grupé 2. Il etapo darbval; .
Sklypo plane pazymeéta Nr.10

11. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Nesudétingas statinys
Terasa Nr.3-3 (plotas > 10 m?,< 100 m?),
Uzstatytas plotas — 27,00m* | grupe;

Nesudétingas statinys | grupé 2. 1l etapo darbai;
Sklypo plane pazymeéta Nr.11

12. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Nesudétingas statinys
Terasa Nr.3-4 (plotas > 10 m2,< 100 m?),
Uzstatytas plotas — 27,00m* | grupé;

Nesudétingas statinys | grupe 2. 1l etapo darbai;
Sklypo plane pazymeéta Nr.12

13. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Nesudétingas statinys

Terasa Nr.3-5
Uzstatytas plotas — 27,00m*

Nesudétingas statinys | grupé

(plotas > 10 m2,< 100 m?),
| grupé;
2. |l etapo darbai;
Sklypo plane pazymeéta Nr.13
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14. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Nesudétingas statinys
Terasa Nr.3-6 (plotas > 10 m?,< 100
U#zstatytas plotas — 27,00m* m?), | grupé;

Nesudétingas statinys | grupé 2. 1l etapo darbai;
Sklypo plane pazyméta Nr.14

15. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Nesudétingas statinys
Terasa Nr.4-1 (plotas > 10 m?,< 100 m?),
Uzstatytas plotas — 8,50m* | grupé;

Nesudétingas statinys | grupé 2. 1l etapo darbai;
Sklypo plane pazymeéta Nr.15

16. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Nesudétingas statinys
Terasa Nr.4-2 (plotas > 10 m?,< 100 m?),
Uzstatytas plotas — 8,50m* | grupé;

Nesudétingas statinys | grupé 2. Il etapo darbai;
Sklypo plane pazyméta Nr.16

17. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Nesudétingas statinys
Terasa Nr.4-3 (plotas > 10 m?,< 100 m?),
Uzstatytas plotas — 8,50m* | grupé;

Nesudétingas statinys | grupé 2. 1l etapo darbai;
Sklypo plane pazymeéta Nr.17

17. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Nesudétingas statinys
Terasa Nr.5-1 (plotas > 10 m?,< 100 m?),
Uzstatytas plotas — 27,50m* | grupé;

Nesudétingas statinys | grupe 2. 1l etapo darbai;
Eliminuojasi terasa

18. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Nesudétingas statinys
Terasa Nr.5-2 (plotas > 10 m?,< 100 m?),
Uzstatytas plotas — 27,50m* | grupé;

Nesudétingas statinys | grupé 2. 1l etapo darbai;
Eliminuojasi terasa

19. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Nesudétingas statinys
Terasa Nr.5-3 (plotas > 10 m?,< 100 m?),
Uzstatytas plotas — 27,50m* | grupé;

Nesudétingas statinys | grupé 2. 1l etapo darbai;
Eliminuojasi terasa

20. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Nesudétingas statinys
Terasa Nr.5-4 (plotas > 10 m?,< 100 m?),
UZstatytas plotas — 27,50m * | grupé;

Nesudétingas statinys | grupé 2. Il etapo darbai;
Eliminuojasi terasa

21. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Nesudétingas statinys
Terasa Nr.6-1 (plotas > 10 m?,< 100 m?),
Uzstatytas plotas — 30,50m* | grupé;

Nesudétingas statinys | grupé 2. | etapo darbai;
Sklypo plane pazymeéta Nr.18

22. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Nesudétingas statinys

Terasa Nr.6-2
UZstatytas plotas — 30,50m*

Nesudétingas statinys | grupé

(plotas > 10 m?,< 100 m?),
| grupé;

2. | etapo darbai;

Sklypo plane pazymeéta Nr.19
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23. | Kitos inzineriniai statiniai — | Nauja statyba 1. El. paspirtuky perspektyviné
Aikstelé Nr.1 nuomos vieta/parkavimo stotelé
Plotas — 18,00m* - Aikstelé Nr.1;

Nesudétingas statinys I grupé 2. Nesudétingas statinys (plotas >
10 m?, <100 m?), Il grupé
3. Il etapo darbai;
Sklypo plane pazyméta Nr.20

24. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Vaiky zaidimo aikstelé -
AikStelé Nr. 2 Mazameciy vaiky zaidimo
Plotas — 381,00m?* aikstelé, kalniukai/ ¢iozyklos
Nesudétingas statinys IT grupé /laipiojim_o/supimosi/éokinéjimo

elementai -Aikstelé Nr. 2;
2. Nesudétingas statinys (plotas >
100 m?,< 10000 m?), 1l grupé;
3. 1l etapo darbai.
Sklypo plane pazyméta Nr.21

25. | Kiti inzineriniai Statiniai — Nauja statyba 1. Kiti inzineriniai statiniai —
Tvora su varteliais Nr.1 Vaiky zaidimo aikstelés
Ilgis-84,00m* (Aikstelé Nr. 2) aptvérimas;
Aukstis > 0,2 iki < 1 m; 2. Nesudétingas statinys, | grupé;
Nesudétingas statinys | grupe 3. Il etapas

Sklypo plane pazyméta Nr.22

26. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Kiti inzineriniai Statiniai —
Atraminé sienelé Nr.1 Vaiky zaidimo aikstelés
llgis-72,00m* (Aikstelé Nr. 2) aptvérimo
Aukstis > 0,2 iki < 1 m; zZona;

Uzstatymas — 84,00 m?* 2. Nesudétingas statinys, | grupé;
Nesudétingas statinys | grupé 3. |l etapas
Sklypo plane pazyméta Nr.23

27. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Kiti inzineriniai Statiniai —
Tvora Nr.2; Vaiky zaidimo aikstelés Nr. 2
[lgis-72,00m* aptvérimas.

Aukstis > 1 iki <2 m; 2. Nesudétingas statinys, II grupé;
Nesudétingas statinys IT grupe 3. Iyairiqs uztvaros ant atraminiy
sieneliy;
4. |l etapas
Sklypo plane pazyméta Nr.24

28. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Paaugliy zaidimo aikstelé -
AikStelé Nr.3; Karstyklés/ aipynés
Plotas — 644,00m>* /batutai/laipiojimo/parkuro
Nesudétingas statinys |1 grupé elementai 7Aik§te_lé Nr. 3;

2. Nesudétingas statinys (plotas >
100 m2,< 10000 m?), Il grupé;

3. |l etapas;

Sklypo plane pazyméta Nr.25

29. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Paaugliy zaidimo aikstelés
Atraminé sienelé Nr.2; (Aikstelé Nr. 3) aptvérimo
l1gis-33,00m* zona;

Aukstis > 0,2 iki <1 m; 2. Nesudétingas statinys, | grupé;
Uzstatymas — 35,00 m?* 3. Il etapas

Nesudétingas statinys | grupé

Sklypo plane pazyméta Nr.26




20

30. | Kiti inzineriniai Statiniai — Nauja statyba 1. Paaugliy zaidimo aikstelés
Tvora Nr.3; (Aikstelé Nr. 3) aptvérimas.
llgis-33,00m* Ivairios uztvaros ant atraminiy
Aukstis > 1 1ki <2 m; sieneliy.

Nesudétingas statinys 11 grupé 2. Nesudetingas statinys, II grupé;
3. Ivairios uztvaros ant atraminiy
sieneliy;
4. |1l etapas
Sklypo plane paZyméta Nr.27

31. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Lauko stalo teniso aikstelé -
Aikstelé Nr.4; Aikstele Nr.4;

Plotas — 43,00m>* 2. Nesudétingas statinys (plotas >
Nesudétingas statinys | grupé 10 m?, <100 m? ), | grupe;

3. 1l etapas;

Sklypo plane pazyméta Nr.28

32. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Lauko sachmaty aikstelé -
Aikstelé Nr.5; Aikstelé Nr.5;

Plotas — 35,00m>* 2. Nesudétingas statinys (plotas >
Nesudétingas statinys | grupé 10 m?, <100 m?), | grupe;

3. 1l etapas

Sklypo plane pazyméta Nr.29

33. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Lauko stalo futbolo aikstelé -
Aikstelé Nr.6; Aikstele Nr.6;

Plotas — 35,00m?* 2. Nesudétingas statinys (plotas >
Nesudétingas statinys | grupé 10 m*,<100 m?), | grupe;

3. 1l etapas;

Sklypo plane pazyméta Nr.30

34. | Kiti inzineriniai Statiniai — Nauja statyba 1. Supyniy aikstele -Aikstelé Nr.7;
Aikstelé Nr.7; 2. Nesudétingas statinys (plotas >
Plotas — 123,00m>* 100 m2,< 10000 m?), Il grupé;
Nesudétingas statinys 11 grupé 3. Il etapas;

Sklypo plane pazyméta Nr.31

35 | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Aktyvaus poilsio aikstelé
Aikstelé Nr.8; sportuojantiems /senjorams -
Plotas — 203,00m?* Aikstele Nr.8;

Nesudétingas statinys |1 grupé 2. Nesudétingas statinys (plotas >
100 m?,< 10000 m?), 1l grupé
4. |1l etapas;
Sklypo plane pazyméta Nr.32
36. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Aktyvaus poilsio aikstelé

Atraminé sienelé Nr.3;
11gis-60,00m*

Aukstis > 0,2 iki < 1 m;
Uzstatymas — 64,00 m2*

Nesudétingas statinys | grupé

sportuojantiems /senjorams
aikstelés (Aikstelé Nr. 8)
aptverimo zona;

2. Nesudétingas statinys, | grupé;

3. 1l etapas

Sklypo plane pazyméta Nr.33
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37. | Kiti inZineriniai Statiniai — Nauja statyba 1. Aktyvaus poilsio aikstelé
Tvora Nr.4; sportuojantiems /senjorams
[1gis-60,00m* aikstelés (Aikstelé Nr.8)
aukstis > 1 iki <2 m; aptvérimas. [vairios uztvaros
Nesudétingas statinys 11 grupé ant atraminiy sieneliy

(Atraminé sienelé Nr.3);
2. Nesudétingas statinys, II grupé;
3. Ivairios uztvaros ant atraminiy
sieneliy;
4. 1l etapas
Sklypo plane pazyméta Nr.34

38. | Kiti inzineriniai Statiniai — Nauja statyba 1. Petankés zaidimo aikstelé -
AikStelé Nr.9; Aikstelé Nr.9;

Plotas — 53,00m?* 2. Nesudétingas statinys (plotas >
Nesudétingas statinys | grupé 10 m2 <100 m? ), | grupé;

3. |l etapas

Sklypo plane paZzyméta Nr.35

40. | Kiti inzineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Sensorinis kintanc¢io pavir§iaus
Takas Nr.1; takas -Takas Nr.1;

Plotas — 122,00m?* 2. Nesudétingas statinys (plotas >
Nesudeétingas statinys 1T grupe 100 m?,< 10000 m?), 11 grupg;
3. 1l etapas
Sklypo plane pazyméta Nr.36

41. | Kiti inzineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Didziosios bendruomenés

Aikstelé Nr.10; renginiy aikste;
Plotas — 1130,00m?* 2. Nesudétingas statinys (plotas >
Nesudétingas statinys 11 grupé 100 mz’S 10000 mz’ Il grupé;
3. |l etapas;
Sklypo plane pazyméta Nr.37

42. | Kiti inzineriniai Statiniai — Nauja statyba 1. Didziosios bendruomenés
Atraminé sienelé Nr.4; renginiy aikstés zonoje. Ant
[lgis-19,00m* atraminés formuojamas lauko
Aukstis > 0,2 iki < 1 m; suoliukas;

Uzstatymas — 9,00 m?* 2. Nesudétingas statinys, | grupé;
Nesudétingas statinys | grupé 3. Il etapas;
Sklypo plane pazyméta Nr.38

42. | Kiti inzineriniai Statiniai — Nauja statyba 4. DidZiosios bendruomenés

Atramineé sienelé Nr.5-1;
llgis-142,00m*

Aukstis > 0,2 iki < 1 m;
Uzstatymas — 9,00 m2*

Nesudétingas statinys | grupé

renginiy aik$tés zonoje. Ant
atraminés formuojamas lauko
suoliukas;
5. Nesudétingas statinys, | grupé;
6. Il etapas;

Sklypo plane pazyméta Nr.39
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43. | Kiti inzineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Tvora montuojama j atraming
Tvora Nr.5-1; sienelg Nr.5 .Terasavimo zona
llgis-142,00m* (esamos atraminés sienelés
aukstis > 1 iki <2 m; zonoje);

Nesudétingas statinys 1T grupé 5. Nesudétingas statinys, II grupé;
6. Jvairios uztvaros ant atraminiy
sieneliy;
7. | etapas
Sklypo plane paZzyméta Nr.40

44. | Kiti inzineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Terasavimo zona (esamos
Atraminé sienelé Nr.5-2; atraminés sienelés zonoje);
llgis-62,00m™* 2. Nesudétingas statinys, | grupé;
Aukstis > 0,2 iki < 1 m; 3. | etapas;

Uzstatymas — 38,00 m?* Sklypo plane pazyméta Nr.41
Nesudétingas statinys | grupé

44. | Kiti inzineriniai statiniai — Nauja statyba 4. Terasavimo zona (esamos
Atraminé sienelé Nr.5-3; atraminés sienelés zonoje);
llgis-37,00m* 5. Nesudétingas statinys, | grupé;
Aukstis > 0,2 iki < 1 m; 6. | etapas;

Uzstatymas — 23,00 m?* Sklypo plane pazyméta Nr.42
Nesudétingas statinys | grupé

45. | Kiti inzineriniai Statiniai — Nauja statyba 1. Terasavimo zona (esamos
Laiptai Nr.1-1; atramings sienelés zonoje);
Uzstatymas — 1,20 m?* 2. Nesudétingas statinys, | grupé;

ST 3. | etapas;
Nesudétingas statinys | grupé SKlypo plane pazyméta Nr.43

46. | Kiti inzineriniai Statiniai — Nauja statyba 1. Terasavimo zona (esamos
Laiptai Nr.1-2; atramingés sienelés zonoje);
Uzstatymas — 1,20 m?* 2. Nesudétingas statinys, | grupé;
Nesudétingas statinys | grupé 3. | etapas;

Sklypo plane pazyméta Nr.44

47. | Kiti inzineriniai Statiniai — Nauja statyba 1. Terasavimo zona (esamos
Laiptai Nr.1-3; atramingés sienelés zonoje);
Uzstatymas — 1,20 m?* 2. Nesudétingas statinys, | grupé;
Nesudétingas statinys | grupé 3. letapas;

Sklypo plane pazyméta Nr.45

48. | Kiti inzineriniai Statiniai — Nauja statyba 1. Terasavimo zona (esamos
Laiptai Nr.1-4; atramingés sienelés zonoje);
Uzstatymas — 1,20 m?* 2. Nesudétingas statinys, | grupé;
Nesudétingas statinys | grupé 3. |etapas;

Sklypo plane pazyméta Nr.46

49. | Kiti inzineriniai Statiniai — Nauja statyba 1. Terasavimo zona (esamos
Laiptai Nr.1-5; atraminés sienelés zonoje);
Uzstatymas — 1,20 m>* 2. Nesudétingas statinys, | grupé;
Nesudétingas statinys | grupé 3. | etapas;

Sklypo plane pazyméta Nr.47

50. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Terasavimo zona (esamos

Laiptai Nr.1-6;
Uzstatymas — 1,20 m?*

Nesudétingas statinys | grupé

atraminés sienelés zonoje);
2. Nesudétingas statinys, | grupé;
3. | etapas;
Sklypo plane pazyméta Nr.48
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51. | Kiti inzineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Terasavimo zona (esamos
Laiptai Nr.1-7; atraminés sienelés zonoje);
Uzstatymas — 1,20 m?* 2. Nesudétingas statinys, | grupé;
Nesudétingas statinys | grupé 3. | etapas;

Sklypo plane pazyméta Nr.49

52. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Terasavimo zona (esamos
Laiptai Nr.1-8; atramings sienelés zonoje);
Uzstatymas — 1,20 m?* 2. Nesudétingas statinys, | grupé;
Nesudétingas statinys | grupé 3. letapas;

Sklypo plane pazyméta Nr.50

53. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Terasavimo zona. Pesciyjy tako
Atraminé sienelé Nr.6; su laiptais zonoje prie esamos
llgis-44,00m* atramingés Sienos zonos;
Aukstis > 0,2 iki < 1 m; 2. Nesudétingas statinys, | grupé;
Uzstatymas — 32,00 m?* 3. | etapas;

Nesudétingas statinys | grupé Sklypo plane pazyméta Nr.51

54. | Kiti inZineriniai Statiniai — Nauja statyba 1. Terasavimo zona;

Laiptai Nr.2 -1; 2. Nesudétingas statinys, | grupé;
Uzstatymas — 15,20 m?* 3. |letapas;
Nesudétingas statinys | grupé Sklypo plane paZyméta Nr.52

55. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Terasavimo zona;

Laiptai Nr.2 -2; 2. Nesudétingas statinys, | grupé;
Uzstatymas — 15,20 m?* 3. | etapas;
Nesudétingas statinys | grupé Sklypo plane pazyméta Nr.53

56. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Terasavimo zona;

Laiptai Nr.2 -3; 2. Nesudétingas statinys, | grupé;
Uzstatymas — 15,20 m?* 3. | etapas;
Nesudétingas statinys | grupé Sklypo plane pazyméta Nr.54

57. | Kiti inzineriniai Statiniai — Nauja statyba 1. Terasavimo zona;

Laiptai Nr.2 -4; 2. Nesudétingas statinys, | grupé;
Uzstatymas — 15,20 m?* 3. | etapas;
Nesudétingas statinys | grupé Sklypo plane pazyméta Nr.55

58. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Terasavimo zona;

Atraminé sienelé Nr.7; 2. Nesudétingas statinys, | grupé;
[lgis-26,00m* 3. |etapas;

Aukstis > 0,2 iki <1 m; Sklypo plane pazyméta Nr.56
Uzstatymas — 15,50 m?*

Nesudétingas statinys | grupé

60. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Terasavimo zona;

Pésciyjy takai Nr.1-1; 2. Nesudétingas statinys (plotas >
Plotas — 1820,00m?* 100 m?,< 10000 m?, 1l grupé;
Nesudétingas statinys |1 grupé 3. | etapas;
Sklypo plane pazyméta Nr.57
61. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Terasavimo zona;

Pésciyjy takas Nr.1-2;
Plotas — 430,00m?*
Nesudétingas statinys |1 grupe

2. Nesudétingas statinys (plotas >
100 m2,< 10000 m?, 1l grupé;

3. | etapas;

Sklypo plane pazyméta Nr.58
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statiniai- Riebaly gaudyklé
Komplektas-1 vnt.

Parametrai — 5,5 I/s
Nesudétingas statinys |1 grupé

62. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Terasavimo zona;
Pésciyjy takas Nr.1-3; 2. Nesudétingas statinys (plotas >
Plotas — 72,00m?* 10 m?, <100 m?), | grupé;
Nesudétingas statinys | grupé 3. letapas;
Sklypo plane pazyméta Nr.59
63. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Terasavimo zona;
Pésciyjy takas Nr.1-4; 2. Nesudétingas statinys (plotas >
Plotas — 236,00m?* 100 m?,< 10000 m?, 1l grupé;
Nesudétingas statinys 11 grupé 3. | etapas;
Sklypo plane pazyméta Nr.60
64. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Terasavimo zona;
Pésciyjy takas Nr.1-5; 2. Nesudétingas statinys (plotas >
Plotas — 45,00m?* 10 m?, <100 m?), | grupé;
Nesudétingas statinys | grupe 3. | etapas;
Sklypo plane pazyméta Nr.61
65. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Terasavimo zona;
Pésciyjy takai Nr.1-6; 2. Nesudétingas statinys (plotas >
Plotas — 207,00m?* 10 m?, <100 m?), | grupé;
Nesudétingas statinys | grupé 3. letapas;
4. Skaiciuotas plotas sklypo
ribose;
Sklypo plane pazyméta Nr.62
66. | Kiti inZineriniai statiniai — Nauja statyba 1. Nesudétingas statinys (plotas >
Pésciyjy takai Nr.2; 100 m2,< 10000 m?, 1l grupé;
Plotas —6676,00m?* 2. 1l etapas;
Nesudétingas statinys I grupé Sklypo plane pazyméta Nr.63
67. | Kitos paskirties inZineriniai | Nauja statyba 1. Nesudétingas statinys, Il grupé;

2. |l etapas;
Sklypo plane pazyméta Nr.63

8. * Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto
kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos
Respublikos Zemés tikio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus sie rodikliai

gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas:

UAB MASPRO, Projekto vadovas, Atest. Nr. A1363, Kestutis Bakanauskas ,ff)"j;

/ },-" 5
Vi

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos N/, data)
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BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS

NR. ZYMEJIMAS "Q:U LAIDA PAVADINIMAS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
1. - 1 0 Titulinis lapas
2. 23.251085-TP-E-BSZ 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis
3. 23.251085-TP -E-AR 5 0 Aiskinamasis rastas
4, 23.251085-TP- E-TS 23 0 Techninés specifikacijos
5. 23.251085-TP- E-SZ 2 0 Sagnaudy kiekiy ziniarastis
BREZINIAI
1. 23.251085-TP- E-01 1 0 PS-1 skydas, principiné schema
2. 23.251085-TP- E-02 1 0 PS-2 skydas, principiné schema
3. 23.251085-TP- E-03 1 0 PS-3 skydas, principiné schema
4. 23.251085-TP- E-04 1 0 ApSvietimo tinkly schema-1
5. 23.251085-TP- E-05 1 0 ApSvietimo tinkly schema-2
6. 23.251085-TP- E-06 1 0 Sklypo elektros tinkly planas
0 2023 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Jm.k.: 303367684 . N L T
KVAL. L Sajungos aikstés sutvarkymo: kitos paskirties inZineriniy
rarv. |MASPIRO #“e?g%r?ég;\é%g%ngg statiniy unik. Nr. 4400-2336-0856 rekonstravimo ir kitos pas-
DOK. NR
' El.pastas: info@maspro.lt | Kirties inZineriniy statiniy statybos, Kauno m. sav., Kauno
m. sav. teritorijoje, projektas
A1363 | SPV K. Bakanauskas DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
30014 | SPDV R. Bucinskas
Bylos sudéties ziniarastis 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP.
Kauno miesto  savivaldybé, >
LT 188764867 23.251085-TP-E-BSZ 1 1
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AISKINAMASIS RASTAS

Visi projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas, iSbandymas ir eksploatacija
turi atitikti sekantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Galiojanti suvestiné redakcija: 2025-01-01 - 2025-06-30);
"Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés" (Galiojanti suvestiné redakcija: 2025-04-01 -);

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ (Galiojanti suvestiné redakcija: 2024-11-01 -);
"Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés" (E||BT) (Galiojanti suvestiné redakcija: 2023-10-27 -);

HN 98:2014 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos maZiausios ribinés vertés ir bendrieji
matavimo reikalavimai“; (Galiojanti suvestiné redakcija: 2014-11-01 -);

GKTR 2.01.01:1999 Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas;

Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas (Galiojanti suvestiné redakcija: 2024-01-01 -);

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra“ (Galiojanti suvestiné redakcija: 2024-11-01 -
)

GKTR 2.01.01:1999 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikaciju, eksploataciniy savybiy,
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymy laboratorijy ir sertifikavimo staigy paskyrimas®
(Galiojanti suvestiné redakcija: 2023-06-09 -);

Normatyviniai dokumentai

Eil. Santrauka Dokumento pavadinimas
Nr.
1. | LST 1516:2015 Statinio projektas bendrieji forminimo reikalavimai
2. | CSN CEN/TR 13201-1:2014 | Keliy apSvietimas. 1 dalis. ApSvietimo klasiy parinkimo vadovas
3. | LSTEN 13201-2:2016 Keliy apSvietimas. 2 dalis. Eksploataciniy charakteristiky reikalavimai
Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Im.k.: 303367684 Sajungos aikstés sutvarkymo: kitos paskirties inzineriniy
av. |MASPIRO g'?nfu g 5 \é%'g;%mg statiniy unik. Nr. 4400-2336-0856 rekonstravimo ir kitos
DOK. NR Ef;ag[‘ais:‘info@maspm_n paskirties inZineriniy statiniy statybos, Kauno m. sav.,
Kauno m. sauv. teritorijoje, projektas
A1363 | SPV K. Bakanauskas DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
30014 | SPDV R. Buginskas
Aiskinamasis rastas 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP.
LT Kauno miesto savivaldybé, j.k. 188764867 23.251085-TP-E-AR 1 8
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4. | LST EN 13201-3:2016 Keliy apSvietimas. 3 dalis. Eksploataciniy charakteristiky skaiiavimas

5. | LST EN 13201-4:2016 Keliy apSvietimas. 4 dalis. ApSvietimo eksploataciniy charakteristiky
matavimo metodai

6. | LSTEN 13201-5:2016 Keliy apSvietimas. Energinio efektyvumo rodikliai.

Elektros sektoriaus dokumentai

Eil. Dokumento pavadinimas

Nr.

1. | Elektros energetikos jstatymas (Galiojanti suvestiné redakcija: 2024-11-01 - 2025-12-31).

2. | Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés. (Galiojanti suvestiné redakcija: 2024-05-25 -).

3. | Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. (Galiojanti suvestiné redakcija: 2023-10-27 -).

4. | Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés(Galiojanti suvestiné redakcija: 2022-05-13 -).

5. | Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés. (Galiojanti suvestiné redakcija: 2022-
05-14 -).

6. | Skirstykly ir pastociy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. (Galiojanti suvestiné redakcija:
2020-11-01 -).

7. | ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.

8. | Galios elektros {renginiy jrengimo taisyklés.

9. | Elektros jrenginiy bandymy normy ir apim¢iy aprasas

10. | Elektros tinkly apsaugos taisyklés (Galiojanti suvestiné redakcija:
2022-07-23 -).

11. | Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés (Galiojanti suvestiné redakcija: 2025-01-01 -).

Pakeitus aukSCiau pateikty ir kity normatyviniy statybos techniniy ar normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas, naujos nuostatos rengiamam projektui galioja jei jos jsigaliojo iki statinio projektavimo
salygy patvirtinimo dienos (jei normatyviniy dokumenty tvirtinimo dokumentuose nenustatyta kitaip).

Privalomieji dokumentai (projekto rengimo pagrindas):

1.
2.

3. Topografine geodezine nuotrauka.

Paslaugy uzsakymas;
Projektavimo uzduotis;

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
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Aiskinamasis rastas, bendrieji reikalavimai, techninés specifikacijos, saugos reikalavimai, sgnaudy, Ziniaradciai sudaro

vieng bendrg dokumenta,

Pagrindiniai projektavimo duomenys.

Projektas atliktas pagal Kauno miesto savivaldybés administracijos projektavimo uzduotj. Suprojektuotas apSvietimo
tinklas atitinka LST EN 13201 2016 mety visus reikalavimus. Objektas maitinamas Il elektros tiekimo patikimumo
kategorijai atitinkancia schema (pagal "Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisykles" aktuali redakcija).

Elektros tinklo charakteristikos:

tiekimo patikimumo kategorija [l
jtampa 400/230V
naujai instaliuota galia 375,3 kW
maksimali pareikalaujama galia 130 kW
maksimali pareikalaujama srové 197,7A
Prognozuojamas metinis elektros energijos suvartojimas 280.000 kWh
Projektiniai sprendimai:
Darby etapiSkumas:
-Projekte numatomi du statybos etapai — | ir II.
Lo « SAJUNGOS AIKSTES (ZEMES SKLYPO UNIK. NR. 4400-2871-8672), KAUNE, SUTVARKYMO: ESAMU INZINERINIU STATINIU (UNIK. NR. 4400-2336-0856)
= e REKONSTRAVIMO IR NAUJU INZINERINIU STATINIU (TAKU, AIKSTELIU, LAUKO TUALETO) STATAYBOS ETAPAI s

IETAPO RIBA

IIETAPO RIBA
\ e o)

Elektros tinklai:
- Tinklg prijungti prie AB ESO apskaitos spintos.

- Pirmame statybos etape projektuojama paskirstymo spinta — PS-1, antrame etape — spintos PS-2 ir PS-3. Spintos
skirtos montavimui lauke, rakinamos. Spintoms jrengiami jzeminimo kontirai. [zeminimo kontiro varZza neturi virSyti

10 omy bet kuriuo metu laiku.

DOKUMENTO ZYMUO:

23.251085-TP-E-AR
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Objekte projektuojamos el. dviraCiy ir paspirtuky jkrovimo stotelés, suoliukai su integruotomis jungtimis telefony
ikrovimui, laikini prisijungimai vietiniams trumpalaikiams renginiams.
Aikstéje numatomi pavilionai komercinei veiklai vykdyti, taip pat numatomas vieSas tualetas.

Teritorijos apSvietimas:
Teritorijos apSvietimas suprojektuotas atsizvelgiant | Kauno miesto savivaldybés technines salygas
(pridedamos projekte);
Apsvietimo tinkly atskiros salygos nebuvo ruoSiamos - proj.apsvietimo tinklai prijungiami prie bendros
aiksStés apskaitos.
Objekto, Sgjungos aikdtés apSvietimo uztikrinimui projektuojamas naujas ap$vietimo tinklas, atramos su
gembémis ir Sviestuvais bei kabelinés linijos, dekoratyviniai Sviestuvai medziy apSvietimui.
Tarp atramy paklojamas ir pajungiamas kabelis pagal projektinius sprendimus.
ApSvietimo tinklg prijungti prie teritorijoje projektuojamy PS-x paskirstymo spintuy.
Projektuojamai apSvietimo atramai jrengiamas jzeminimas Rjz. < 30 Q;
Sviestuvai projektuojami pagal skaigiavimus parinkta galingumg ant atramos su gembé, pagal projektinius
sprendimus.
Sviestuvai uzmaitinami nuo galios kabelio per 6A saugiklj, sumontuojant atramose CU 3x1,5 mm? kabelius.
Visos projektuojamos atramos jzeminami Rjz< 30Q (Ziaréti — ,Elektros principiné schema®). Visos metalinés dalys
normaliai nesancios po jtampa, bet galinCios atsirasti po ja dél izoliacijos pazeidimo, privalo biti jzemintos.
ISardytg gerbuvj atstatyti iki esamo lygio, papildomai sutvirtinti Slaitus prie montuojamy pamatuy.

Taky apsvietimo klasés parinkimo skai¢iavimas

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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Projekto pavadinimas: Sajungos aiksté

Taky apsvietimo apsvietos normos parinkimas LST CEN/TR 13201-1:2014, kai eismo greitis
mazesnis nei 40km/h

2 t
. . |vertinimo vienetas
Parametras Parinktys Aprasymas 23:00 | 06:00
Kelionés greitis Zemas v < 40 kmvh 1 1
Labai Zemas (péstiojo g.retis) Labai Zemas, &imo grelis 0 0
Naudojimo intensyvumas |U2imtas 1
Normalus 0 0
Ramus -1
Eismo sudétis Péstieji, dviratininkai ir 2
motorizuotas trafikas 2
Péstieji ir motornizuotas trafikas 1
Tik péstieji ir dviratininkai 1
Tik péstieji 0
Tik dviratininkai 0
Stovintys automobilial Yra - 1
Néra 0 0
Aplinkos skaistumas Aukitas parductuviy vitninos, reklamy skydai, 1
sporto aikstes, stotys, saugojimo plotai
Vidutinis normali situacija 0 0
Zemas -1
Veido atpaZinimas Bitinas Papildomi
reikalavimai
Nebdtinas Néra papildomuy
- reikalavimu
Stuipslyie esant retkeme yra kaip pavyzdys Bat kokia metody adaptacya ar afiinkamos verinimo relemas gall biti koeeguojamos pagal sabes relkalavirmes.
Eaidc atpaginime parametny specifinés rekomendacijos nustatomos kiskvisnoje Salyie atekirai
Apsvietimo klasé : P3 Po
Apévieta Evid, Ix 7,60 | 2,00
E mine X 1,50 | 0,40
EV mins 1% 250 | 060
EscC min, IX 1,50 | 0,20
[T {informative), % 25 35

ISvada - priimta apSvietimo klasé - P3

SVARBU: DIALux evo programa atlieckami skai€iavimai konkreciai parinktam Sviestuvui. Naudojant
Sviestuvus, atitinkancius technines charakteristikas, nurodytas projekto techninése specifikacijose,
bet kito gamintojo ar markes, turi bati atlikti naujai skai¢iavimai, konkreciai parinktam Sviestuvui.

Elektros, apSvietimo tinkly klojimas:

Kabelis atviru budu klojamas apsauginiuose vamzdziuose, uzdaru budu sustiprintuose vamzdziuose.

Susikirtimo vietoje su kitais inzinieriniais tinklais tran$éja kasti rankiniu bidu (jei nenurodyta kitaip). Prie$ darby
pradzig iskviesti kertamy tinkly atstovus, esamy tinkly vietos sutikslinimui.

Kabeliai klojami 0,7-1,2 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus arba pagal projektinius sprendimus.

Elektros kabeliams kertant esamus inZinierinius tinklus, laikytis E||BT atstumu, kabelj kloti vamzdyje.

Darbus po gatvés vaziuojamos dalies ar pésciujy taky konstrukcija/danga vykdyti uzdaru bidu kabelius.
[rengiant poZzemines kabeliy linijas Zeldiniuose ar Zeldynuose, atstumas nuo kabeliy_ar jy konstrukcijy iki medziy

kamieny turi bdti ne mazesnis kaip 2 m. Klojant kabelius kriimais apsodintose zaliosiose zonose arba ankstose
zonose prie medziy kamienu, nurodyti atstumai turi bati ne mazesni kaip 0,75m. Siekiant nepazeisti Saknu sistemos
Siose vietose kabeliai turi bati klojami vamzdziuose. Taip pat plane neprojektuoti kabeliy ant medziu Saknu.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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Pazeidus dangos konstrukcija, ji atstatoma ir statybos darbai gatvés (kelio) ribose vykdomi vadovaujantis STR
1.6.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2017-03-22 nutarimu
Nr. 212 patvirtintu keliy priezitros tvarkos aprasu, LR saugaus eismo automobiliy keliais jstatymu, Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 07 ir kitais susijusiais teisés aktais. ISardytos
gatviy dangos ir jy pagrindai turi bati jrengiami pagal esama konstrukcija.

TreCiyjy, juridiniy ir fiziniy asmeny, teisés nepazeistos.

Montavima atlikti vadovaujantis E||BT ir AE||T reikalavimais.

Bendrieji reikalavimai:

Projektuojami elektros jrenginiai yra naujai statomi elektros jrenginiai, kuriy projektiniai sprendimai atitinka E||BT
atitinkamy, skyriy reikalavimus ir kitus norminius bei normatyvinius aktus. Parinkti elektros jrenginiai ir medziagos
atitinka Lietuvoje galiojancius standartus ir kitus norminius teisés akty reikalavimus. Kabeliy, laidy, aparaty ir kity
elektros jrenginiy konstrukcija, jrengimo bldas ir izoliacijos klasé atitinka elektros tinklo prie kurio yra prijungiami,
parametrus, aplinkos ir darbo saugos salygas.

Visus projekte numatytus elektros jrenginius batina jZeminti vadovaujantis E||BT ir kitais norminiy bei normatyviniy
akty reikalavimais.

Visi projekte numatyti elektros tinklai montuojami pagal galiojanciy elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy
(,E[IBT) ir kity norminiy bei normatyviniy akty reikalavimus. Visi darbai, kurie gali bati pagristai laikomi bdtinais
montavimo, klojimo, zemés bei kt. darby uzbaigimui ir tinkamam sistemy_eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti
nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibtdinti Siame dokumente ar ne. Atliekant darbus atkreipti
démes;j | atitinkamus LR aplinkos apsaugos jstatymy ir reglamenty reikalavimus. Siekti tarSos prevencijos.

Nurodytiems jrenginiams ir medZiagoms gali blti naudojami ir jy analogai kurie atitinka parinkty jrenginiy bei
medziagy technines charakteristikas. Reikalavimai statybos - montavimo darbams bei jrenginiams ir medZiagoms
pateikti techninéje specifikacijoje. Medziagy, statybos-montavimo darby kiekiai yra orientaciniai ir gali nesutapti su
faktinémis statybos kiekiy reikSmémis.

Informacija apie numatomy statybos darby poveikj aplinkai:

1. Statybos aikstelé.
Statybinés medziagos sandéliuojamos uzsakovo zemés sklypo ribose. Statybinés atliekos turi biti kraunamos tam
skirtoje Zemés sklypo vietoje | krvas ir/ar konteinerius ir véliau iSveZzamos | sgvartynus.

2.Statybiniy atlieky tvarkymas.

Tran$éjy iSkasenas iSrisiuoti ir iSvezti | sgvartynus. Numatomi Sie statybiniy atlieky kiekiai: plyty lauzas -
nenumatomas; betono lauzas - nenumatomas; metalo lauZas - nenumatomas. Statybiniy atlieky iSveZima jforminantys
dokumentai turi bati saugomi iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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3.Statybos jtaka aplinkai. Statybos metu gretimuose sklypuose esanciy pastaty naudotojai nepatogumy nepatirs.
Prigjimai ir privaZiavimai nebus apriboti. Gretimy, sklypy (jvadiniai) inZineriniai tinklai numatomi iSsaugoti arba nebus
paliesti ir iSliks galimybé naudotis. Statybos ir naudojimo metu projektuojami statiniai neigiamos takos gretimoms
teritorijoms neturés, treCiyjy asmeny (gretimy sklypy (teritorijy) naudotojy) darbo ir kitos veiklos salygos nesuvarZzomos.
Dél inzineriniy elektros tinkly statybos nebus griaunamos tretiesiems asmenims priklausancios tvoros ar kiti statiniai ir
bus iSlaikomi atstumai pagal ,Elektros tinkly apsaugos taisykliy“ keliamus reikalavimus. Projektuojami statiniai
eksploatacijos metu nepadidins aplinkos tarsos, triuk3mo lygio bei elektros energijos tiekimo trikdymo.

ok wbd -~

Butinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos:

Statybos darbai gali bati pradéti tik nustatyta tvarka gavus statybos leidimg ir leidimg Zemés darbams.

Statybos rangovas turi bti atestuota jmoné atitinkamiems darbams (STR 1.04.04:2017).

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas.

Statybos darby technologijos (vykdymo) projekta parengia rangovas arba statybos vadovas.

Statybos darbai turi bati atliekami pagal statytojo arba rangovo uzsakymu parengta darbo projekto arba techninio
darbo projekto dokumentacija.

Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darbg, aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo higienos salygas
statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugg, Salia statybos vietos gyvenanciy,
dirbanciy ir judanciy zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamy pavojaus, be to, nepazeisti tre€iyjy asmeny
gyvenimo ir veiklos salygy.

V/ykdant statybos darbus, bitina vadovautis atitinkamais norminiais teisés aktais (Sio projekto skyrius ,Pagrindiniai
normatyviniai dokumentai (kuriais vadovaujantis parengtas projektas)*.

Visi darbai turi bati atliekami pagal projektiné dokumentacijg ir gamintojy pateiktas specifikacijas bei instrukcijas,
taikant tinkamus darbo metodus, patyrusig ir tinkama darbo jéga.

Statybos aikstelé turi biti tvarkinga ir privaloma laikytis atitinkamy Zinyby reikalavimy dél Siuksliy iSveZimo statybos
metu ir baigus darbus.

10. Statiniy priémimg eksploatacijai vykdyti sutinkamai su STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai.

Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy S$alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotq statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas*

Visi darbai kurie gali bati laikomais batinais objekto uzbaigimui ir tinkamam jo eksploatavimui, turi bati atlikti
nepriklausomai nuo to ar jie yra paminéti projekto dokumentuose, bréziniuose.

Esminiy statinio reikalavimy iSpildymas projekte

1. Informacija apie statinio mechaninj patvaruma ir pastovuma.

Statinio konstrukcijos suprojektuotos tipinés ir atitinka normatyvinius statybos techninius dokumentus.

Projektiniai sprendiniai tenkina statiniy mechaninj patvaruma ir pastovuma statybos ir ilgalaikio eksploatavimo metu.

2. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

Statiniy statybai nenaudojamos Zmogaus sveikatai kenksmingos medziagos. Statinio statyba poveikio aplinkai
neturés. Statybiniy mechanizmuy,ir krovininio transporto keliamas triukSmas turi atitikti leistinus triukSmo lygius.

3. Naudojimo sauga.
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Statiniai suprojektuoti taip, kad baty iSvengta nelaimingy atsitikimy dél suzalojimo elektros srove, sprogimo rizikos.

4. Nustatyta tvarka suderintos techninés priemonés.

Normatyviniy dokumenty, reikalavimai jgyvendinti.

5. Projekto sudétis, apimtis ir detalumas.

Pakankamas statytojo ir uzsakovo sumanymams suprasti, statinio statybos skaiiuojamajai kainai nustatyti, statinio
statybos rangovui parinkti, statybos leidimui gauti.
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Visi projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas, iSbandymas ir
eksploatacija turi atitikti sekantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams:

Lietuvos Respublikos statybos statymas (Galiojanti suvestiné redakcija: 2025-01-01 - 2025-06-30);
"Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés" (Galiojanti suvestiné redakcija: 2025-04-01 -);

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” (Galiojanti suvestiné redakcija: 2024-11-01
2

"Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés" (E||BT) (Galiojanti suvestiné redakcija: 2023-10-27 -);
HN 98:2014 ,Natiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos maziausios ribinés vertés ir bendrieji
matavimo reikalavimai“; (Galiojanti suvestiné redakcija: 2014-11-01 -);

GKTR 2.01.01:1999 Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas;

Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas (Galiojanti suvestiné redakcija: 2024-01-01 -);

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ (Galiojanti suvestiné redakcija: 2024-11-
01-);

GKTR 2.01.01:1999 ,Statybos produktu, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas®

(Galiojanti suvestiné redakcija: 2023-06-09 -);

Normatyviniai dokumentai

Eil. Santrauka Dokumento pavadinimas
Nr.
1. | LST 1516:2015 Statinio projektas bendrieji forminimo reikalavimai
2. | CSN CEN/TR 13201-1: Keliy apSvietimas. 1 dalis. ApSvietimo klasiy parinkimo vadovas
2014
3. | LSTEN 13201-2:2016 Keliy apSvietimas. 2 dalis. Eksploataciniy charakteristiky reikalavimai
4, | LST EN 13201-3:2016 Keliy apSvietimas. 3 dalis. Eksploataciniy charakteristiky skai¢iavimas
5. | LST EN 13201-4:2016 Keliy apSvietimas. 4 dalis. ApSvietimo eksploataciniy charakteristiky,
matavimo metodai
6. | LST EN13201-5:2016 Keliy apSvietimas. Energinio efektyvumo rodikliai.

Elektros sektoriaus dokumentai

Eil. Dokumento pavadinimas

Nr.

1. | Elektros energetikos jstatymas (Galiojanti suvestiné redakcija: 2024-11-01 - 2025-12-31).

2. | Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés. (Galiojanti suvestiné redakcija: 2024-05-25 -).

3. | Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. (Galiojanti suvestiné redakcija: 2023-10-27 -).

4. | Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés(Galiojanti suvestiné redakcija: 2022-05-13 -).

5. | Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés. (Galiojanti suvestiné redakcija: 2022-
05-14 -).

6. | Skirstykly ir pastoCiy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. (Galiojanti suvestiné redakcija:
2020-11-01 -).

7. | ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.
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8. | Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.

9. | Elektros jrenginiy bandymy normy, ir apim¢iy aprasas

10. | Elektros tinkly apsaugos taisyklés (Galiojanti suvestiné redakcija:
2022-07-23 -).

11. | Elektriniy, ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés (Galiojanti suvestiné redakcija: 2025-01-01 -).

Pakeitus aukSCiau pateikty ir kity normatyviniy statybos techniniy ar normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas, naujos nuostatos rengiamam projektui galioja jei jos jsigaliojo iki statinio projektavimo
salygy patvirtinimo dienos (jei normatyviniy dokumenty tvirtinimo dokumentuose nenustatyta kitaip).

1. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis -
pagaminti, iSbandyti, pristatyti | vietg, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti nurodytas sistemas
uzbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje bikléje.

Visi darbai, kurie gali buti pagrjstai laikomi butinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi buti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose
arba apibudinti Siame dokumente ar ne.

Visi elektrotechningje, projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medZiagos, juy montavimas,
iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty sarase pateikiamiems
normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, jrengimai, elektros
aparatira, elektros skydai, kabeliai, montazinés medziagos ir gaminiai, numatyti jrengti projektuojamame objekte
turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi blti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy
standartus arba technines salygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra — nacionalinés techninés specifikacijos, pripaZintos
Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy — statybos produktas laikomas
tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus turi bati pazenklinti ,,CE“ Zenklu.

Gaunami elektros jrengimai privalo bti patikrinti juos apzidrint ir nustatant: komplektacija, ar yra specialds
instrumentai, batini jrenginio montazui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninéms salygoms. |rengimo
stovis (ar néra pazeidimy transportuojant). Pakrovimo, iSkrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima
mechaniskai paZeisti elektros jrangos prietaisu.

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudZiama.

Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty elektros jrangos detaliy, laidy, kabeliy, kol defektai
nebus paSalinti nustatyta tvarka. Tuo paCiu metu bdtina patikrinti su jrenginiu gautg privalomg technine
dokumentacija, surinkimo instrukcijg ir schemas.

Elektros jrengimai, kabeliai, Sviestuvai ir kitos medziagos privalo bati saugomos pagal reikalavimus,
nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninése salygose.

Elektros jrangos tvirtinimo vieta ir bldas parenkamas grieztai prisilaikant techninéje dokumentacijoje
pateikty nurodymy. Jungiamyjy ploksteliy (Synu) sujungimai ar iSsiSakojimai atliekami jas suvirinant. Varztais
sujungiama tik ten, kur reikalingas iSardomas sujungimas. Vienos gyslos laidai sujungiami juos susukant. Jy
negalima virinti. Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais jrankiais ir priemonémis.

Lapas | Lapy |Laida

23.251085-TP-E-TS 3 26 0




MASPRO

Siulydamas jranga, Rangovas Uzsakovo ir techninio projekto — projektuotojo jvertinimui turi
pateikti visy sitlomy medziagy ir jrangos katalogus, prospektus bei brézinius. Be to, prie§ pradedant
tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Uzsakovo ir projektuotojo sutikima, dél visy neatitikimy ir nukrypimy
nuo projekto bréziniy ir specifikacijy.

Rangovas uzsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi iSbandyti elektros instaliacijos veikima ir suderinti su
elektros jrangq priimanciomis organizacijomis. Pajungus elektros srove, Rangovas turi perduoti visg savo jrangq
uzsakovui.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medZiagos bty tinkamos ir pakankamai galingos, kad
baty jvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai.

Rangovas turi atsakyti uz pagal kontraktg atliktg darba, pateiktas medZiagas ir jranga. UZbaigus sistemos
perdavima, Rangovas turi pateikti UZsakovui iSsamius atitinkamus visy, sistemy, ir jrangos valdymo, prieziaros ir
duomeny vadovus bei instrukcijas lietuviy kalba. Turi bati atlikti visi elektros jrangos instaliavimui bei elektros
paslaugy tiekimui batini ir reikalingi statybiniai darbai.

Baigti montuoti elektros jrengimai uzsakovui privalo buti priduoti pagal akta. Rangovas, pries
priduodamas jrengtus apsvietimo tinklus uzsakovui, privalo atlikti apSvietos matavimus ir pateikti
atitinkamos formos matavimy protokolus.

Rangovui atlikus elektros kabeliy klojimo darbus, turi bati parengta iSpildomoji geodeziné nuotrauka.
ISpildomoji geodeziné nuotrauka turi biti atliekama pagal techniniy reikalavimy reglamentas GKTR 2.11.03:2013
,Topografiniy_erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy plany masteliu 1:500, 1:1000 ir 1:2000 sutartiniai zenklai,
kuris nustato topografiniy plany masteliu 1:500, 1:1000 ir 1:2000, sudaromy 1994 m. Lietuvos koordinaCiy
sistemoje LKS-94, turinj, turinio elementus atitinkaniy sutartiniy Zenkly grafinj vaizdavima, erdviniy objekty
sudarymo ir kodavimo taisykles, privalomus atributus ir anotacijas.

1.1 BREZINIAI

1.1.1  Uzsakovo bréziniai (techninio projekto bréziniai)

UZsakovo bréziniuose nurodyti reikalavimai elektros instaliacijos projektavimui ir iSdéstymui. ISplanavimas
ir detalés gali bati keiCiami, nekei€iant pagrindiniy principy, parodyty ar apibadinty ,Specifikacijose” ir bréziniuose.
Visus sillomus bréZiniy pakeitimus turi patvirtinti Projekto vadovas, projekto autoriui sutikus.

Elektros jrengimy sistemy iSdéstymas parodytas bréZiniuose yra schematiskas, o matmenys, tvirtinimai ir
jranga apytiksliai. Nustatant jvaduy, kabeliy, laidy ir vamzdyny trasas bei iSvady iSdéstyma, reikia vadovautis
mechaninémis, konstrukcinémis, statybinémis ir architektdrinémis salygomis. Rangovas turi koordinuoti visy sriciy
darbus, kad bty iSvengta trukdymuy.

1.1.2  Bréziniai, principinés elektrinés schemos ir instrukcijos
Planai, surinkimo bréziniai ir kita dokumentacija, bdtina galutiniams bréZiniams paruosti, turi bati
pateikiami Rangovo pagal suderintg laiko grafikg. Joks jrangos ruoSimas, darbai ar jy dalis negali bati pradéti be
rastisko Uzsakovo leidimo.
BréZiniai perzidrai ir suderinimui turi bati pateikiami reikiamu kopijy kiekiu. UZsakovo ar jo atstovo leidimas
neatleidZia Rangovo nuo atsakomybés bei jos nesumazina.

Eksploatacijos ir prieziuros instrukcija turi buti pateikiama trimis jriStais egzemplioriais.
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Visi bandymy rezultatai turi buti pateikti maziausiai prie§ dvi savaites iki galutinés inspekcijos,
prie$ paleidziant jrenginius. Kiekviename brézinyje apatiniame deSiniajame kampe turi biti palieckamas
tuscéias 20x180mm plotas UZsakovo registracijai.

Turi bati pateikiama tokia dokumentacija:
-planai,

-surinkimo bréziniai,

-medziagy, ir jrengimy ziniarasciai,
-principinés elektrinés valdymo schemos,
-tarpusavio sujungimy schemos,

-kabeliy Zurnalai,

-trumpo jungimo ir nuostoliy skaiciavimai,
-maksimaliy trumpo jungimo sroviy skyduose skaiCiavimai,
-vienalinijinés elektros tiekimo schemos,
-priezitros darby grafikas,

-instrukcija priezidros darbams.

Visi bréziniai, tekstas bréziniuose ir diagramose, instrukcijos ir Zinynai galutiniuose
dokumentuose turi buti pateikti lietuviy kalba.

1.2 ZYMES IR ZYMEJIVAS
Visa jranga ir kabeliai turi bati patikimai suzyméti pagal Lietuvos Respublikos Zyméjimo sistemg ir
instrukcijas. Zyméjimas turi atitikti technine dokumentacija. Spintu, skydy, valdymo skydy, dézuciy korpusai turi
bati su Zymémis, pazymétomis kuriai jrenginiy daliai priklauso jranga. Visa ant korpuso sumontuota jranga turi biti
suzyméta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos jrangos turi blti suzyméti pozicijy numeriai. Visa jranga,
sumontuota aiksteléje, turi blti su inventorinéms plokSteléms ir pozicijos numeriais, atitinkamai pagal pozicijas
jrangos ir kabeliy sgrasuose. Kiekviename bloke terminalai turi bati suzyméti nuosekliai. Faziy Zzyméjimas turi bti

pagal E||T ir [EC 445 (L1, L2 ir L3).

Daugiagysliai kabeliai turi bati su kabelio Zyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo pozicijos
Zzymémis. Jei gyslos sujungtos | eile, batina Zyméti pirma ir paskutine gyslas. Jei kabelis yra su kiStuku, turi bati
pazymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai kabeliai su suzymétomis gyslomis nereikalauja papildomo
Zyméjimo. Jungiamieji laidai tarp jrengimy ir terminaly, turi bati su terminalo pozicijos Zymémis abejuose galuose.
Laidai tarp dviejy jrengimo daliy turi bati su serijos numeriais abejuose galuose.

Inventorinés ploktelés korpusy ir jrengimy zyméjimui turi biti i$ juodo, baltai laminuoto plastiko. Zymes
prakertant baltame sluoksnyje, gaunamos juodos Zymés baltame fone. PlokStelés prisukamos varZtais arba
prikniedijamos.

Individualus Zyméjimas (jrengimy, numeris korpuso viduje ir pan.) turi biti atliekamas nenuplaunamomis
Zzymémis. Siam tikslui naudojama elastiné Zyméjimo juosta.

Laidy ir kabelio gysly zyméjimas turi biti atliekamas pastoviomis Zymémis ar plastikinémis zarnelémis.
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2. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

2.1 SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

211 Saugos reikalavimai

Elektros jrangg gali montuoti tik profesionalts ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota jranga neturi kelti
pavojaus statybos vietoje dirbanCiam personalui ar galintiems | jg patekti kitiems asmenims.

Turi bati pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy kelianciomis
elektros jrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie uZraSai turi bati lengvai pastebimi ir
[skaitomi.

21.2 Saugos priemonés montuojant
Kai nedirbama, visus vamzdzius ir déZutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi bati naudojami
gamykliniai PVC dangteliai. Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi bati gerai
apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros jrangos, dél
Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirSiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai
paSalinti paZeidimus, atstatant tokig pacig ar geresne bikle.

2.2 IZOLIUOTY LAIDY IR KABELIY SUJUNGIMAS, ATSISAKOJIMAS IR GALY APDIRBIMAS

221 Bendri reikalavimai

Laidy ir kabeliy pajungimo vietose batina numatyti laido atsargg, uztikrinanCig pakartoting pajungima jiems
nutrikus. Sujungimo vieta privalo bati prieinama apzidrai ir remontui. Daugiagysliai laidininkai pajungiami tiktai
uzdéjus, apipresavus antgal.

Montuojant kabeliy movas atstumas tarp kabeliy movos korpuso ir artimiausio kabelio turi bdti ne
mazesnis kaip 0,25 m. Kabelio jungtims ir galams naudojamos firmos ,Raychem® arba analogiskos kity jmoniy
movos, atitinkancios reikalavimus ir turinCios Lietuvos Respublikoje galiojancius sertifikatus. Suduriant klojamus
kabelius, abiejose movos pusése turi biti paliekama kabelio atsarga, pakankama movos permontavimui.

2.3 MEDZIAGOS IR |[RENGINIAI

231 Zeméje atviru biidu klojamy kabeliy apsaugos vamzdziai

Eil. | Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka

1. | Standartai LST EN 61386-24

2. | Produkto sertifikavimas turi bati atliktas Europoje Pateikti sertifikatg,
esancioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra
akredituota produkty sertifikavimo srityje.

3. | MedZiaga PP, PE
4. | Vamzdzio iSoriné sienelé Gofruota
5. | Vamzdzio vidiné sienelé Lygi
6. | ISorinis vamzdZio skersmuo 75 mm
7. | Atsparumas gniuzdymui (angl. Resistance to =750 N
Lapas | Lapy |Laida
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Eil. | Techniniai parametrai ir reikalavimai
Nr.

Dydis, salyga

Atitinka

compression) pagal LST EN 61386-24 standartg

8. | Atsparumas smagiams (angl. Resistance to impact)

pagal LST EN 61386-24 standartg

Normalus (angl. N- normal)

9. | Vamzdziai yra skirti kloti betran$éjiniu budu

10. | Ant vamzdzio iSorinés sienelés turi bati nurodoma

Zyméjimas:

+ Gamintojas;

+ Standartas;

* Atsparumas gniuzdymui (=
750N );

* Atsparumas smiigiams;

* Vamzdzio nominalus
diametras;

« Zaliava i$ kurios
pagamintas

kabelio apsauginis vamzdis

11. | Darbo temperatira

-20 + +60 oC

12. | Tarnavimo laikas = 40 metai
13. | Garantinis laikas = 5 metai
2.3.2 Iki 1 kV aliuminiai kabeliai plastikine izoliacija
ﬁirl' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
1. | Standartai LST EN 50525-2-31 IEC 60502-1;
2. Tipiniai bandymai turi bati atlikti akredituotoje Pateikti bandymy protokoly kopijas
laboratorijoje
Vardiné jtampa Ug/U = 450/750 V
Vardinis daznis 90 Hz

Bandymo jtampa

2 2500V, 50 Hz, 5 min.

Eksploatavimo sglygos

UzZdaroje patalpoje, lauke

Aplinkos temperatira

-35°C...+35°C

| N | O B o

Laidininkas

apvalus daugiavielis suvytas
aliuminis;

9. Laidininko izoliacija PVC

10. | Spalvinis Zyméjimas juoda.

11. | Maksimali ilgalaiké laidininko temperatlra +70 °C

12. | Maksimali laidininko temperatiira esant +160 °C
trumpajam jungimui (5 s)

13. | Zemiausia montavimo temperatira -5°C

14. | Laido skerspjavio plotas

Daugiavielis (120, 25 mm?);

15. | Minimalus lenkimo spindulys montuojant

< 10xD;
D—-iSorinis laido skersmuo.

16. | Tarnavimo laikas

= 40 mety

23.251085-TP-E-TS
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| 17. | Garantinis laikas

| =12 ménesiy

23.3 Iki 1 kV stacionarios instaliacijos variniai vienvieliai kabeliai
:'rl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1. Standartas IEC 60227
2. Pateikti tipiniy bandymy protokoly kopijas
3. Vardiné jtampa U0/U 400V
4, Vardinis daznis 50 Hz
d. Bandymo jtampa 22000V, 50 Hz, 5 min.
6. Eksploatavimo sglygos Lauke ir uZzdaroje patalpoje
7. Aplinkos temperatira -35 °C...+35 °C
8. Laidininky skaicius 3
Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis
9. varis, 1 klasé pagal LST EN
60228
10. | Laidininky izoliacija PVC arba XLPE
1 Kabelio gysly spalvinis Zyméjimas Pagal LST 1555 (LST HD
' 308) arba IEC 60757
12 ISorinis apvalkalas Juodas, UV atsparus lauko
' salygoms
13. | Maksimali ilgalaiké kabelio temperatira > +70°C
Maksimali kabelio temperatira esant trumpajam = +160 °C
14. | jungimui
(55)
15. | Zemiausia montavimo temperatiira -5°C
16. | Kabelio skerspjavio plotas 1,5 mm2
17. | Tarnavimo laikas =40 mety
18. | Garantinis laikas = 24 mén.
234 Kabeliy signalinés juostos
Ellrll Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1. | Pagaminta i polietileno PE
2. | Spalva Geltona
3. | Skirta naudoti Zeméje
4. | Aplinkos temperatira -35...+35°C
d. Pakavimo kiekis =250m
6. | Juostos storis 20,5mm
7. | Juostos plotis 100 mm
8. | Antjuostos turi bati juodos spalvos uzrasas: ‘Démesio! Kabelis”
9. | Tarnavimo laikas = 40 metai
10. | Garantinis laikas = 5 metai
Lapas | Lapy |Laida
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235 Sviestuvai

Nr. | Foto, kreivé, matmenys

ApraSymas

/
\

\
/ﬂ,

50m/20m

Z N Bending direction

I
—] |

500mm

—_|

ssssss

Enkapsuliuota lanksti LED juosta NEO TOP DISTANCE top
bend IP67 arba analogas

Lanksti, tolygiai, be matomy tasky, 110°kampu Svie€ianti, 48V,
LED juosta architektariniam apSvietimui. Su virSutinio lenkimo
optika. Korpusas i$ aukstos kokybés ekstruzinio silikono. Atspari
UV spinduliuotei, drusky poveikiui, ir korozijai. Maksimalus
lenkimo diametras 60mm, karpoma kas 100mm. GamykliSkai
uzpresuota, maitinimo pajungimo, jungtis, IP67. Jungtis gali bati
iSvesta led juostos, gale, Sone arba nugarinéje puséje, kas,
leidZia lengviau pritaikyti led juostq prie konkreciy architektariniy,
detaliy. Komplekte su tvirtinimo detalémis.

Elektroninis maitinimo Saltinis 48V, montuojamas atskirai
Instaliuota galia — 6W/m

Sviesos srautas — 300im/m

Efektyvumas {vertinus optinius bei elektrinius nuostolius —
50Im/W

Spalviné temperatlra — 3000K

Spalvy atgavos indeksas CRI - 92

HermetiSkumo klasé — IP67
Atsparumo smagiams klasé —
Elektrosaugos klasé — llI
Matmenys — 50000x15x15mm
MacAdam indeksas — 2
Aplinkos temperatira — -20°C iki +40°C
Tarnavimo charakteristika — L70 34000h

IKO8

Lapas | Lapy |Laida
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2 Prozektorius leSine optika CONT3 12L105-830 NB SWD SP BK
arba analogas

Architektarinis, lauko prozektorius su ypac siaura optika.
Sviestuvo korpusas i lieto aliuminio, milteliniu biidu dazytas
mikrotekstdrine juoda spalva. 12 diodu, leSiné, ypac siaura, 8°,
optika. Smm storio, gldinto, skaidraus stiko difuzorius.
Integruotas 10kV/10kA virSjtampiy ribotuvu. Integruotas dimeris
Sviestuvo korpuse, rankinu blidu galima valdyti Sviestuvo
sSviesos srauto intensyvuma.

Integruotas maitinimo Saltinis, 200-1050 mA

Instaliuota galia — 41W, galios faktorius =0,97

Sviesos srautas — 3891Im

Efektyvumas {vertinus optinius bei elektrinius nuostolius —
53Im/W

Spalviné temperatlra — 3000K

Spalvy atgavos indeksas CRI - 80

MacAdam indeksas — 3

HermetiSkumo klasé — IP66

Atsparumo smagiams klasé — IK08

20 15— Tarnavimo charakteristika — L80B10 50000h
r T T Matmenys — @210x239x328mm
210 Elektrosaugos klasé — I
“5 i Aplinkos temperatiira — -20°C iki +35°C
Svoris — 5,07kg
Lol ol Korpuso atsparumo korozijai klasé: C5 pagal ISO 9223
standartg

Vir§jtampiy apsauga — 10kV
Sertifikatai - ENEC

23.251085-TP-E-TS Lapas | Lapy | Laida
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20

16007

15823

Imax=1624cd/kim

198

2161

167 i i

QO

| grindinj jleidZiamas Sviestuvas KEPLERO Mini HE arba
analogas

| grindinj jleidZiamas Sviestuvas, su reguliuojama. 355°/+-20°,
vidutinio kampo 40°, simetrine optika. Korpusas anoduoto
aliuminio, apdorojamas 3 etepais: anoduojam, apdorojamas
kataforezés bidu, dazimas juoda spalva. Nerudijancio plieno
dekoratyvinis ziedas. Skaidrus grudinto stiklo difuzorius.
Apsaugotas nuo vagystés nertdijancio plieno A4 Torx varztais.
Komplektuojamas su montavimo dézute. Komplekte P68
kabelio Sakotuvas, pritaikytas HO7RN8-F tipo kabeliams (maks.
2x2,5 mm?).

Integruotas maitinimo Saltinis

Instaliuota galia — 14W, galios faktorius =0,9

Sviesos srautas — 1384Im

Efektyvumas jvertinus optinius bei elektrinius nuostolius —
99Im/W

Spalviné temperatiira — 3000K

Spalvy atgavos indeksas CRI - 80

MacAdam indeksas — 2

Tarnavimo charakteristika — L90B10 50000h

HermetiSkumo klasé — IP66

Smigiams atsparumo klasé — IK10

Matmenys — @161x198mm., montavimo dézuté @162x200mm
mm.

Elektrosaugos klasé - I

Svoris — 1,15kg

Suderintas su standartais — EN 60598-2-13 (Sviestuvo
atsparumas j pervaziuojant ar uzlipant), IEC TR 61547-1ir IEC
TR (Sviesos mirgéjimas ir atsparumas jtampos sviravimams)
63158

Atlaiko stating apkrovg iki 20kN

Sertifikatai — ENEC

23.251085-TP-E-TS Lapas | Lapy | Laida
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| éwm total mac 30 m
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Lauko stulpelis placios asimetrinés sklaidos FLINDT GARDEN
BOLLARD SHORT arba analogas

Apvalaus skerspjivio 50 mm, minimalistinis lauko stulpelis,
pagamintas i$ lieto aliuminio, su minimaliomis vario
priemaiSomis, kas salygoja ypac gerq atsparumg aplinkos
poveikiui. DaZytas milteliniu badu matine, mikrotekstdrine Corten
spalva. Maitinimo Saltinis montuojamas atskirai. Vienu maitinimo
Saltiniu galima uZmaitinti iki 6 vnt Sviestuvy, maksimalus
atstumas iki paskutinio Sviestuvo 30m.

Maitinimo $altinis montuojamas atskirai

Instaliuota galia — 6,5W, galios faktorius > 0,9

Sviesos srautas — 215 Im

Efektyvumas jvertinus optinius bei elektrinius nuostolius — 33
Im/W

Spalviné temperatiira — 43000K

Spalvy atgavos indeksas CRI - 90

HermetiSkumo klasé — IP65/IP44

Atsparumo smagiams klasé — 1K06

MacAdam indeksas — 3

Elektrosaugos klasé — llI

Aplinkos temperatira - -20°C iki +50°C

Matmenys — — @50x345mm

Svoris — 1,3kg

Tarnavimo charakteristika — L80B50 60000h at 25°C

Dekoratyvinis lauko Svietuvas SHADOW LIGHTS arba analogas
Tai visapusiSka apSvietimo sistema, galinti patenkinti praktiskai
visus modernaus miesto apSvietimo aspektus ir ne tik (bevielio
rySio sitemos, meisto stebéjimo kameros, elektromobiliy,
pakrovimo prieigos taskai, garsinés informavimo sistemos,
elektros ir vandens tiekimas). Déka didelés jvairovés elementy,
jy universalumo, didelio montavimo aukscio (iki 8m) sistema
lengvai konfiguruojam, taip, kad atitiktu specifine aplinkos
architektdra.

SHADOW LIGHTS sistemg sudaro 3 pagrindiniai elementai:
bazinis elemetras - atrama (@ 200 mm diametro atrama,
leidziama/flanSiné iki 7m aukscio) tarpinis modulis (prozektoriy,
klasteri, garso kolonélé, projektorius, stebéjimo kameros)
virSutinis modulis, uZbaigiantis sistema (uzbaigimo antgalis).
Tarpinis ir virSutinis moduliai sukasi aplink savo asj 360°.
Montavimas paprastas, reikalingas tik vienas jrankis.
Pagrindinés medziagos: aliuminis, spalva matiné, galimos
[vairios spalvos, gaubtai gaminami i§ UV spinduliuotei atsparaus,
skaidraus polymetakrilato (PMMA).

Projektiné sistema susideda i$: 3m auks¢io flanSinés atramos, 5
vnt. PREMIUM WASH proZektoriy klasteriy ir virSutinio gaubto.
Bendras aukstis 8m.

6.1, 6.2, 6.3 pateikiamos kiekvieno, sistemg sudarancio
elemento, techninés specifikacijos.

Lapas | Lapy |Laida
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6.1

min. 3000

400

1100

400

600

SHADOW LIGHTS sistemos bazinis elementas - atrama FQ
400/35 MM/2 TUREN/HO 3000 MM/GH arba anlogas
Cilindriné, 200mm skersmens, atrama, tinkanti bendram
sistemos auksciui iki 8200m. Atrama su suvirintu ziedu ir
pritvirtintais varZtais tarpiniams moduliams tvirtinti.

Atramos aukstis vir§ zemés 3000mm

Flan$as 400 x 400 x 35 mm

2 revizinés durelémis 400 x 100 mm su trikampiu uZraktu

C3 korozijos atsparumo klasé

Atitinka standartg DIN EN 40

Atrama dazoma mikrotekstdrine, matine Corten spalva
Komplektuojamas su vietoje jbetonuojama flanSine plokste arba
gelZbetoniniu pamatu su atitinkamais varztais

6.2

815

e/
34| Spot 1
o s

[} Spot2

=—l| spot3

] Spot4

SHADOW LIGHTS sistemos tarpinis elementas — proSektoriy
klasteris PREMIUM WASH 24W 3000K arba analogas
Korpusas pagamintas i$ aliuminio, milteliniu bldu dazytas juoda
spalva, RAL9005. |déklas, prozektoriy klasteris, su 4
prozektoriais, dazytas juoda spalva. Kiek vienas prozektorius
montuojamas ant atskiro skersinio ir yra individualiai
reguliuojamas: vertikaliai +15° iki -80°, horizontaliai +37° to -
37°. Kiekvienas prozektorius 6W galingumo su simetrine 24°
Sviesos sklaida. Komplektuojamas su akinima ribojanciu
reflektoriumi. Klasteris su pajungtu maitinimo kabeliu. Modulis
tvirtinamas paslépto mechanizmo pagalba, gali biti pasukamas
360°, be matomy varzty ar tvirtinimo elementy.

Integruotas maitinimo Saltinis, su AstroDim funkcija
Instaliuota galia — 24W, galios faktorius =0,9

Sviesos srautas — 2068Im

Efektyvumas {vertinus optinius bei elektrinius nuostolius —
86Im/W

Spalviné temperatira — 3000K

Spalvy atgavos indeksas CRI - 80

Tarnavimo charakteristika — L70B10 50000h

HermetiSkumo klasé — IP65

Matmenys — @200x1000mm., klasteris — 815x135x185mm
Elektrosaugos klasé — I

C3 korozijos atsparumo klasé

23.251085-TP-E-TS Lapas | Lapy | Laida
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6.3

SHADOW LIGHTS sistemos virsutinis elementas — HOHE 200
MM arba analogas

VirSutinis dangtis, pagamintas i$ aliuminio. Dazoma
mikrotekstdrine, matine Corten spalva. Modulis tvirtinamas
paslépto mechanizmo pagalba, gali bati pasukamas 360°, be
matomy varzty ar tvirtinimo elementy
Matmenys — @200x205mm

C3 korozijos atsparumo klasé

2.3.6 Gnybtai su saugikliais

ﬁirl' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1. | Gnybty tipas SLT50 arba analogiskas
N "‘.“
N
2. [tampa 1000V
3. | Apsaugos laipsnis IP20
4. | Prijungiamo kabelio skersmuo Al 10-50/Cu 1.5-35 mm2
23.7 Elektros jrenginiy Zymenys

ﬁirl' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1. Elektros jrenginiy uzrasy paskirtis: 0,4 kV kabeliy pavadinimy,ir jy

elektros jrenginiy operatyviniy, ir

techniniy pavadinimy sudarymas.
2. | Elektros jrenginiy uZra$ai daromi Ant ne plonesnés kaip 1,5 mm

plokstelés
3. Plokstelés medziaga ir ant jos esantis tekstas — Temperatira: -35...+35

OC;
— Santykiné drégmé: =95
%;
Lapas | Lapy |Laida
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ﬁ':' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
— Atsparus ultravioletiniams
spinduliams, atmosferiniam
ir mechaniniam poveikiui
4. | Teksto jra8ymo ant plokstelés bldas Silkografijos, graviravimo.
d. Plokstelés medziaga ir spalva Kietas, standus plastikas.
Spalva balta arba raudona.
6. UZraSo spalva Juoda
7. Plokstelés prie elektros jrenginiy korpusy, duruy, Varztais kniedémis arba
gaubty ar kt. tvirtinamos klijuojamas.
8. | Tarnavimo laikas > 25 metai
9. | Garantinis laikas > 48 ménesiai
23.8 Elektros jrenginiy ir konstrukcijy dazai
ﬁ"!' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1. | Standartas LST EN ISO 12944
2. | Dazy sistemos tipas Alkidas
3. Naudojimo salygos Lauko ir vidaus
4. Komponenty kiekis 1
9. | Antikoroziniai pigmentai Galimi
6. | Sausy medziagy kiekis =60 %
7. | Plévelés patvarumas Vidutinis (V) pagal LST EN ISO
12944-1
8. Plévelés garantinis laikas (laikantis dazymo = 24 ménesiai
technologijos)
9. Plévelés atsparumas - Atmosferiniam poveikiui;
— UV spinduliams;
— Temperatdrai nuo -35 iki 70
oC;
— Korozijai;
— Alyvai.
10. | Dengiamas pavirSius Gruntuotas arba dazytas
pavirsius
11. | Dengimo bldas — Teptuku;
— Voleliu;
— Purskiant (auk$tu slégiu).
12. | Dengiamo pavirSiaus temperatira Nuo +5 oC iki +60 oC
13. | Santykiné oro drégmé dengimo metu <80 %
14. | Vardinis sausos plévelés storis dengiant vienu 240 um
sluoksniu
15. | Sluoksniy skaicius — 1 sluoksnis purskiant (aukstu
slégiu)
— 2 sluoksniai daZant teptuku,
voleliu.
Lapas | Lapy |Laida
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ﬁ':' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
16. | Sandéliavimo (laikymo) temperatiira Nuo +3 oC iki +30 oC
17. | Saugojimo laikas = 2 metai
18. | Techniniai dokumentai: — Dazymo instrukcija lietuviy,
kalba;
— Dazy gamintojo gamybos
kontrolés sertifikatas;
— Dazy bandymo protokolas;
— Saugos duomeny lapas.
239 Kabeliy galinés movos
F\llrll Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
1. | Tipiniai movos arba komponenty bandymai turi bati | Pateikti tipiniy bandymy
atlikti akredituotoje laboratorijoje protokolo arba atitikties
deklaracijos kopijg pagal EN
50393 (Cenelec HD 623 S1)
standartg
2. | Vardiné jtampa 1kV
3. | Maksimalioji tampa 1,2kV
4. | Vardinis daznis 50 Hz
5. | Movos technologija Termosusitraukianti
6. Eksploatavimo salygos o Zeméje;
e atvirame ore;
7. | Aplinkos temperatira -35...435°C
8. | Darbiné kabelio temperatiira =>+90 °C
9. | Kabeliy izoliacija Plastiko
10. | Kabelio gysly skaiCius S
11. | Jungiamy kabeliy gysly skerspjavis 16 mm2
12. | Galinés movos iSorinés izoliuojancios medziagos Atsparios:
o atmosferos veiksniams
e Ultravioletiniy spinduliy
poveikiui
13. | Jungiamosios movos iSorinés izoliuojancios Atsparios:
medZiagos o atmosferos veiksniams;
e agresyvaus grunto poveikiui;
e atsparios iSilginiam;
mechaniniam poveikiui;
14. | Jungiamosios movos termosusitraukianciy e =20 mm varztiniy
vamzdeliy sieneliy storis po uzsodinimo sujungikliy izoliavimui
e =10 mm movos iSoriniam
apvalkalui
15. | Galiniy movy antgaliai ir jungiamujy movy VarZtiniai bimetaliniai (tinkami
Lapas | Lapy |Laida
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ﬁ':' Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga Atitinka
sujungikliai variui ir aliuminiui) su
nultztanCiomis galvutémis
16. | Galinés movos ilgis = 2 skirtingi ilgiai
17. | |Zeminimo sujungimas ir kontakty atstatymas Visi kontaktai be litavimo
movoje (komplekte turi bati visos tam
reikalingos medziagos)
18. | Pateikiami dokumentai lietuviy kalba e  Gamyklinis apraSmas
e Montavimo instrukcija
19. | Sandéliavimo laikas Neribotas
20. | Tarnavimo laikas > 40 mety
21. | Garantinis laikas = 24 ménesiy

2310 ELEKTROS PASKIRSTYMO SKYDAI

El. paskirstymo skydai skirti elektros energijos paskirstymui ~400/230V tinkle. Prijungtos apkrovos turi bati kiek
galima tolygiau paskirstytos tarp faziy.

El. paskirstymo skydai komplektuojami jvadiniu tripoliu kirtikliu, keturpoliais ir dvipoliais automatiniais jungikliais
su srovés nuotékio apsauga ir linijiniais tripoliais ir vienpoliais automatiniais jungikliais. Skyde montuojami
automatiniai jungikliai skirti apsaugai nuo perkrovimo, trumpo jungimo ir nuotékio sroviy.

Skydai turi bati skirti elektros energijos priémimui ir skirstymui 400V/230V tinkle su aklinai jzeminta neutrale,
elektros linijy apsaugai nuo perkrovimy, ir trumpo {jungimo sroviy. Jégos skyduose turi bati montuojama, jvading,
paskirstymo, paleidimo ir valdymo aparatra.

Paskirstymo skydai turi bati atitikti IEC 60439-1. Skydo apsaugos laipsnis: ne maziau |P44 .

Pavir§inio montavimo skydas, i$ plastiko arba metalinis.

Darbiné temperatira -250C iki +600C

Metalinis skydas turi blti dazytas milteliniu badu, korozijai atspariais dazais.

Su plieninémis arba plastikinémis durelémis, su spyna. Galimybe integruoti | skydg montazine pluoste.

Skydas privalo turéti Il izoliacijos apsaugos klase

Aplinkos poveikio kategorijos laipsnis C2

Turi bati ne maziau 30% rezervinés vietos.

Duomenys skydui pateikiami medZiagy ziniarastyje. Skydai turi atitikti IP30 apsaugos laipsnj. Elektros
aparatdros sujungimai skydo viduje gali biti atliekami naudojant Synas, taip pat variniais laidais pynése atvirai arba
uzdaruose plastmasiniuose loveliuose. Skydas turi bati pritaikytas aptarnavimui, kabeliy prijungimui ir aparaty
pakeitimui i$ priekio. Skydas turi turéti kabeliy j€jimus apacioje ir/arba virSuje. Visi metaliniai skydo elementai turi
bati patikimai sujungti su {zeminimo kontru.

Automatiniai jungikliai — naudojami apsaugai nuo perkrovimy ir trumpo jungimo sroviy. Pagrindiniai
reikalavimai:

-poliy skaicius - 1 arba 3,

-nominali srové 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A

-jégos grandiniy {tampa ~400/230V, 50Hz,

-indikacija “|JUNGTAS-ISJUNGTAS”,
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-apsaugos laipsnis 1P20.

Automatiniai jungikliai su nepriklausomu atkabikliu — naudojami apsaugai nuo perkrovimy ir trumpo jungimo
sroviy ir automatiniam el. energijos tiekimo atjungimui. Pagrindiniai reikalavimai:

-poliy skaicius - 1 arba 3,

-nominali srové 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A

-jégos grandiniy jtampa ~400/230V, 50Hz,

-nepriklausomo atkabiklio rité, ~230V, 50Hz,

-indikacija “|JUNGTAS-ISJUNGTAS”,

-apsaugos laipsnis IP20.

Automatiniai jungikliai su srovés nuotékio apsauga — naudojami automatiniam el. energijos tiekimo atjungimui,
atsiradus nuotékio srovei. Pagrindiniai reikalavimai:

-poliy skaiCius — 2 arba 4,

-jégos grandiniy jtampa ~400/230V, 50Hz,

-nominali srové- 25,40 A

-nominali nuotékio srové — 30mA, 100mA, 300mA,

-indikacija “|JUNGTAS-ISIUNGTAS”,

-apsaugos laipsnis IP20.

Kirtikliai — naudojami el. energijos tiekimo mechaniSkam atjungimui. Pagrindiniai reikalavimai:
-poliy skaicius - 3,

-nominali srové 25, 40, 63, 80 A

-jégos grandiniy jtampa ~400/230V, 50Hz,

-indikacija “|JUNGTAS-ISJUNGTAS”,

-apsaugos laipsnis IP20.

Magnetiniai paleidikliai — naudojami apSvietimo, védinimo, Sildymo renginiy ir siurbliy valdymui ir komutacijai.
Pagrindiniai reikalavimai:

-poliy skaiCius -3 + papildomi kontaktai,

-pagrindiniy jégos grandiniy jtampa ~400/230V, 50Hz,

-valdymo grandinés jtampa ~230V, 50Hz,

-kategorija AC1, AC3,

-visi kontaktai vienalaikio veikimo,

-padéties indikacija,

-apsaugos laipsnis 1P20.

AR| schemoje magnetiniai paleidikliai turi turéti elektring ir mechanine blokiruotes.

Siluminés relés — naudojamos varikliy apsaugai nuo perkrovimo. Siluminé relé turi biiti jungiama j variklio el.
maitinimo grandine. Siluminés relés reguliuojamas diapazonas turi biiti parinktas pagal variklio vardine srove.
Pagrindiniai reikalavimai:

-poliy skaicius -3 + papildomi kontaktai,

-jégos grandiniy jtampa ~400/230V, 50Hz,

-apsaugos laipsnis 1P20.

Tarpinés relés — naudojamos jrenginiy valdymo, automatizavimo ir signalizacijos grandinése. Pagrindiniai
reikalavimai:

-kontakty skaiCius — pagal poreik|,

-valdymo grandinés jtampa ~230V, 50Hz,

-vienalaikio veikimo,
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-padeties indikacija,
-apsaugos laipsnis IP20.

Foto relés su iSneSamu Sviesos davikliu — naudojamos vidaus ir lauko apSvietimo valdymui. Pagrindiniai
reikalavimai:

-veikimo pradzia reguliuojama — nuo 2 iki 1000Lx,

-valdymo grandinés jtampa ~230V, 50Hz,

-jjungimo velavimas — 1-15 sek.,

-i§jungimo velavimas — 10-30 sek.,

-max. sroves apkrova — 16A,

-apsaugos laipsnis IP40.

ReZimy iSrinkimo ir valdymo perjungikliai — naudojami jrenginiy darbo reZimy perjungimui jégos ir valdymo
grandinese, taip pat automatizavimo ir signalizacijos grandinése. Perjungiklio elementai valdomi viena aSimi ir
kombinuotu krumpliaradiu, kad uztikrinti vienalaikj kontakty, nurodyty bréZiniuose, perjungima. Pagrindiniai
reikalavimai:

-rankenos padéciy skaicius — pagal poreik|,

-kontakty skaiCius — pagal poreik|,

-itampa ~400/230V, 50Hz,

-rankenos padéties indikacija,

-apsaugos laipsnis IP44.

Valdymo mygtukai — naudojami distanciniam jrenginiy valdymui, taip pat automatizavimo ir signalizacijos
grandinése. Pagrindiniai reikalavimai:

-kontakty skaiCius — pagal poreik|,

-itampa ~230V, 50Hz,

-srové 10A,

-suveikimas paspaudus,

-impulsiné funkcija,

-uzraSas, nurodantis paskirt].

Valdymo mygtuky spalva:

-juoda (zalia) — paleidimas, atidarymas, bandymas,

-raudona - stabdymas, uzdarymas.

Gali bati naudojami Svie€iantys mygtukai, turintys savyje jmontuotg lempute.

Indikacines lemputés — naudojamos jrenginiy valdymo, automatizavimo ir signalizacijos grandinése. Lempuciy
paskirtis signalizuoti apie jrenginio bsena. Pagrindiniai reikalavimai:

-tampa turi atitikti maitinimo $altinj,

-uzraSas, nurodantis paskirt].

Indikaciniy lempuciy spalva:

-raudona - veikimas, jjungimas, atidarymas,

-geltona — gedimas, avarinis stovis,

-Zalia — uzdarymas.

2311  ELEKTROS MONTAVIMO |[RENGIMAI

2.3.12.1.  KISTUKINIAI LIZDAI
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Apsaugos klasé priklauso nuo montavimo vietos ir patalpos kategorijos. Viengubi ir dvigubi kiStukiniai lizdai turi
bati su jzeminimo kontaktu. Kistukiniai lizdai 16A, 250 V, IP20 arba IP44 (priklausomai nuo patalpos, nurodoma
brézinyje) kintamos srovés, nebent jei pazyméta kitaip. KiStukiniai lizdai turi bati paslépto tipo: montavimui |
instaliacinius kanalus ir pavirSiniai - montavimui | skydelius ant DIN bégiy. Nuo aptaskymo apsaugoti kistukiniai
lizdai turi blti su ant vyriy jrengtais pavirSiaus dangteliais, IP44. PavirSinio montavimo tipo kiStukiniai lizdai ir
kiStukiniai lizdai | instaliacinius kanalus turi bati pateikti komplekte su to paties gamintojo atitinkanc¢iomis montavimo
dézutémis.

2.3.12.2. JUNGIKLIAI'IR PERJUNGIKLIAI

Paskirtis - elektrinio apSvietimo valdymui. KlaviSiniai jungikliai, perjungikliai turi bati vieno arba dviejy klavisu,
klaviSai jspaudZiami, laidai priverziami, baltos spalvos. Nominalioji srové turi blti ne maZiau 16 A, jtampa 250 V
kintamosios srovés IP20 arba IP44 (priklausomai nuo patalpos, nurodoma brézinyje). Keletas $alia esanciy
jungikliy turi sudaryti bendrg modulj, todél turi turéti vieng rémelj ir bati vienoje dézutéje. Bendras rémelis negali
bati, jeigu Salia esantys jungikliai priklauso skirtingoms jtampos sistemoms. Turi bati panaudoti tiek atvirai tiek
pasléptai instaliacijai, jungikliai ir perjungéjai. PavirSinio montavimo tipo jungikliai turi bati pateikti komplekte su
atitinkanCiomis to paties gamintojo montavimo dézutémis ir tvirtinimo detalémis. Apsaugos klasé priklauso nuo
montavimo vietos ir patalpos kategorijos.

2.3.123. SKIRSTOMOSIOS DEZUTES

Skirstomosios dézutés skirtos kabeliy sujungimui. | dézuciy instaliavima turi jeiti visi darbai ir medZiagos, kad
uzbaigti visas instaliacijas iki pilny darbo salygu. Visi pavirSiuje projektuojami instaliacijos elementai turi bati pateikti
sukomplektuoti su atitinkanciomis to paties gamintojo montavimo dézutémis. Montavimo dézutés turi bt
pakankamai gilios, kad dézutéje galima baty sumontuoti atitinkamg instaliacijos elementg. Visos montavimo
dézutés turi bati su gamykloje pagamintais lengvai nuimamais dangteliais. Prailginimo Ziedai pasléptai
montuojamoms montavimo dézutéms turi bati i$ tos pacios medziagos ir pagaminti to paties gamintojo, kaip ir
montavimo dézutés. Cinkuotos plieninés arba i§ termoplastiko skirstymo dézutés naudojamos evakuacinio-
avarinio ap$vietimo tinkle privalo bati ne maZiau IP44 apsaugos klasés. Kity déZuciy apsaugos klasé priklauso nuo
montavimo vietos ir patalpos kategorijos. Elektros atsiSakojimo dézutés turi blti i nedegiy arba sunkiai degiy
medziagy.

2312 KANALAI KABELIAMS IR VAMZDZIAI
2.3.13.1. VAMZDZIAI

Elektros vidaus tinkluose turi bati naudojami gofruoti, behalogeniniai i$ pirminio polipropileno (PP) pagaminti
vamzdziai skirti montuoti gipso-kartono sienose, pertvarose, pakabinamose lubose, taip pat po tinku, vir§ tinko ir |
betona. Naudojami kabeliy ir laidy paklojimui ir apsaugai. VamzdZiai sertifikuoti pagal LST EN 61386-22.

VamzdZio fizinés ir mechaninés savybés:

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés [.).am".).“ techning
specifikacija
MedZiaga PP (polipropilenas)
Diametras: I3orinis (mm) @16 | @20 | @25 |[@32 | @40 | @50
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Vidinis (mm) 2114 | 2142 | @184 | @239 | @307 | @394
Atsparumas gniuzdymui (5%, )
200mm / 15mm/min) 2 750N EN 61386-22
o //gt(zp)ar”mas smagiams  (-5°C, |\ (normal) EN 61386-22
. N o o EN 61386-1
Eksploatavimo temperatira -25°C+105°C (punktas 6.2)
Garantinis laikas 5 metai LT pagal teisés
aktus
Tarnavimo laikas min 50 mety EN 61386-1

2313 |ZEMINIMO |RENGIMAI

|zeminimo elektrodas standartinis

Medziaga Plienas

ligis (mm) 1500

ISorinis skersmuo (mm) 20

Sujungimo rasis:  Bemovis

Didelis atsparumas korozijai

Cinko storis ne maziau 70 um

su antgaliu ir anga sujungimui

apvalus antgalis su dviem specialiais fiksavimo elementais

. atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305 (IEC 62305)

. trumpo jungimo srové lk (50 Hz), laikas 1 s, temp. maks 300 °C: 7,9 kA (219 20 ST)

Elektrodo kalimo antgalis jzeminimui

. |Zeminimo elektrody ST ir BP antgalis
. skirta giluminiam {Zemikliui: 20 @ mm
. PavirSius karstai cinkuotas
. PavirSius karstai cinkuotas

Plieniné cinkuota juosta

Pavir§iaus apibddinimas karstai cinkuotas

MedZiaga Plienas

Galimi matmenys plotis x aukstis (mm) 20 x2,5;30x3; 30x3,5; 40x4;40x5
pagal DIN EN 50164-2 (VDE 0185, 202 dal))

atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305 (IEC 62305)

cinko sluoksnis: 500 g/m? (apie 70 pum)

apsaugos nuo zaibo, Zeminimo jrenginiams ir potencialy iSlyginimui
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2.4 ZEMES DARBAI

241 Bendrieji reikalavimai vykdant zemés darbus

Rangovas arba statant Gkio bldu statytojas (uzsakovas) turi gauti leidimg kasti zeme, kurj iSduoda
miesto, rajono savivaldybé.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

Pradéti zemés darbus tik gavus leidimg kasti zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby Zurnalg ir statinio
nuzymejimo aktg su schema.

Nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie$ 2 paras iki darby pradzios, pranesti jmonéms ir privatiems asmenims,
kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat keliy policijai, jei
statybos aikstelé yra keliy ar kelio statiniy apsaugos zonoje tiksly zemés kasimo darby pradZios laikg ir pakviesti
jy atstovus atvykti | vieta.

Zemés kasimo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, bei jy apsaugos zony
ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvoZzemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos.

Nepradéti Zemeés kasimo darby miesto aikstése, gatvese, privaziavimuose bei keliuose, kol nejrengtos leidime
kasti Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés.

Prie§ Zemés kasima, veikianCiy inZineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos
naudojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant paCiam darby vadovui ir vykdyti elektros,
Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio imonés atstovo nurodymus.

.....

keliy vaZiuojamoje dalyje, Zeme uZpilamos prizidrint kelig naudojanCios jmonés atstovui. UZpilamas gruntas
sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau kaip prie$ para.

Visais atvejais , uzbaigus zemés darbus, Zemes pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki darby pradzios
arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi bati atliktos statomy pozeminiy komunikacijy
geodezinés iSpildomosios nuotraukos.

24.2 Transeéjy jrengimas.

Geodezinis trasos nuzymeéjimas:

* Nuzyméjimas vykdomas medinémis gairémis postkiuose ir linijingje trasoje kas 50 m; Zymima

trasos pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

+ Padaromos atZzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zenklus.

+ Sustatomas geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema, dalyvaujant rangovui ir

......

Tran$éjy kasimas:
Tran3$éjy kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu bidu:

* neuzstatytomis vietomis- vienakau$iais, daugiakauSiais ekskavatoriais arba netran$éjiniu bldu- kabeliy
klotuvais;

+ i8kastas gruntas pilamas ant transéjos $laito ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo transéjos briaunos;

+ i8kasta tran$éja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy; paruoSiamas 10 cm storio dugno pagrindas i$ purios zemés,
0 molyje arba priemoliuose- smélio pagrindas;

Tran$éjy kasimas vykdomas iki 1,0 m gylio vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo.
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Transéjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje mechanizuotai leidziamas:

-vienakausiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio aSies;
-daugiakausiais ekskavatoriais 1,0 - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio;

-kabeliy klotuvais (netranéjiniu bdu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio.

Elektros kabeliai atkasami be smagiy, rankiniu badu;

LeidZiami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:

-kasant vienakausiais ekskavatoriais + 15 cm;

-kasant tran$éjiniais ekskavatoriais + 10 cm.

Grunto kasimas Ziemos metu:

- grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;

-grunto atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidZiant Siluma nuo krosneliy;

* grunto atSildymas elektra, aptvérus Sildomajj plotg atstumu ne mazesniu kaip 3,0 m ir pastacius
[spéjamuosius Zenklus;

+ draudziama naudoti atvirg ugnj virs esamy kabeliy;
+ galima kasti be iSramstymy iki {Salimo gylio, iSskyrus smél;.
Projektuojamus elektros kabelius kloti zemiau esamy kabeliy.

Prie§ pradedant kasti ( esant pozeminiam kabeliui ), reikia patikslinti kabelio vietq ir gylj (atkasant kastuvais ir
dalyvaujant kabel] eksploatuojantiems darbuotojams ), pastatyti laikinus aptvarus, nurodancius zemés kasimo
masiny darbo ribas.

Naudoti Zemeés kasimo masinas galima ne arCiau kaip 1m iki kabelio.Jei kasama vir§ kabelio, naudoti Zemés
kasimo masinas, pneumatinius jrankius ir lauZtuvus tik iki tokio gylio, kad iki kabelio ar jo mechaninés apsaugos
likty ne plonesnis kaip 0,3 m grunto sluoksnis. Toliau gruntq reikia kasti kastuvais.

Zemés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepazymétus kabelius, vamzdynus, poZeminius statinius,
sprogmenis, batina sustabdyti darbg, kol bus iSsiaiSkintas rasty statiniy pobtdis ir gautas atitinkamy, organizacijy
leidimas testi darbus.

Persikirtimas su gatviy vaZiuojamosiomis dalimis atlieckamas plastikiniame 110, 160 mm diametro vamzdyje.
Kabeliy klojimo gyliai:
* 6-10 kV, kontroliniai, Zemos jtampos ir rySio kabeliai - 0,70 m;
* kabeliai po keliais, gatvémis - 1,0 m;
Minimalls atstumai tarp lygiagreciai klojamy kabeliy:
« tarp jégos ir kontroliniy kabeliy - 0,10 m;
« tarp kontroliniy kabeliy - nenormuojama;
« tarp 0,4 kV ir 10 kV kabelio ar kontroliniy kabeliy - 0,1 m;
« tarp klojamo kabeliy ir esamo kabelio, priklausancio kitai organizacijai. - 0,5 m.

Prie§ kabelio klojimg iSkvieCiamas techninés priezilros inZinierius (uzsakovas), kuris kartu su rangovu
patikrina:

« tran$éjos gylj, posuikiy kampus;
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« kabeliy atitikties deklaracijas ir sertifikatus;

* kabeliy blgno patikrinimo aktus.

Kloti kabelius ziemos metu leidziama:

* kabelius su popierine impregnuota izoliacija -ne Zemesnéje kaip 0 0C temperatiroje;
* kabelius su plastmasine izoliacija temperattroje nuo -7 0C iki -20 OC.

Zemesnéje temperatiroje kabelis prie$ klojima pasildomas trifaze srove patalpose, naudojant Sildymo
prietaisus:

+ esant temperatdrai nuo +5 iki +10 - 72 val.;
+ esant temperatrai nuo +10 iki 25 - 24 val,;
* esant temperatirai nuo +25 iki 40 - 18 val.
Montuojant kabelines linijas privalo bati iSpildyti Sis reikalavimas:

+ Pakloti kabeliai privalo turéti ilgio atsarga, pakankamg kompensuoti galimg sédimg ir temperatdriniy
deformacijy kompensavima.

+ Kabeliai pakloti horizontaliai sienomis, perdenginiu ir pan. privalo bati jtvirtinti galiniuose tasSkuose, tiesiogiai
prie galinés movos, abiejose islinkimy pusése, prie sujungimo movy.

+ Kabeliai pakloti vertikaliai konstrukcijomis, sienomis siekiant iSvengti apvalkalo deformacijos, privalo tvirtintis
prie kiekvienos konstrukcijos.

+ MaZiausias leistinas kabelio iSlenkimo spindulys negali bati didesnis uZ spindulj, nurodytg kabelio techninése
salygose.

* Tran&éjose klojami kabeliai ( tipai ir jy skerspjaviai ) turi atitikti projekto specifikacijos reikalavimus. Prie$
uzdengiant trandéjg, batina atlikti kabeliy izoliacijos matavimus. Gavus teigiamus kabeliy izoliacijos bandymo
rezultatus bei uzpildZius atlikty matavimy protokolus, suraSomas pasléptyjy darby aktas, kuriuo leidZziama uzdengti
kabeline transéja.

* Baigus darbus, atliekama pozeminés kabelinés linijos geodeziné nuotrauka, paZzymint plane jos koordinates
esamy kapitaliniy statiniy arba specialiai tam tikslui jrengty zenkly atzvilgiu.

* ISvedant kabel| | Zemés pavirSiy, kabelis po Zeme ir virS Zemés pavirSiaus turi bati apsaugotas nuo
mechaniniy pazeidimu, 2 m aukstyje nuo grindy arba Zemés pavirSiaus ir 0,3 m Zeméje.

Transéjy uzpylimas

Atliekamas dalinis kabelio uZpylimas ne mazesniu kaip 10 cm storio sluoksniu:

* priemoliuose - smeliu;

* sméliuose, priesmeliuose-gruntu iSkastu i$ transéjy be akmenu, statybiniy Siuksliy.
[rengiama kabeliy apsauga nuo mechaniniy paZeidimy;

« Zemos jtampos kabeliai 0,35 - 0,70 m gylyje, persikirtimuose su jvaziavimais bei gatvémis ir dazny kasingjimy
vietose apsaugomi paklojant juos vamzdziuose.
Vir§ klojamo kabelio jrengiama signaliné juosta. Signalinés juostos plotis vienam kabeliui -10 cm, storis -0,5

mm. Apsauginés juostos klojamos 0,3 m gylyje nuo Zemeés pavirSiaus su uzrasu " Démesio! Kabelis". UZpilant
tran8éjq signaliné juosta turi bti iSlyginta.

Lapas | Lapy |Laida
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[rengus kabeliy apsauga, elektros jrenginiy montavimo firmos ir statybinés organizacijos atstovai kartu su
uzsakovo technine prieZidrg vedanciu inzinieriumi patikrina trasg, sustato dengty darby akta. Padaromos
komunikacijy geodezinés nuotraukos.

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mazosios mechanizacijos priemonémis, sutankinimo koeficientas
0,98. Klojant kabelius per laukus, uzpilta tran$éja netankinama.

2.5 ATLIEKAMI BANDYMAI IR PASLEPTI DARBAI

Elektrotechnikos (E) instaliacijos montavimo darby kontrolé: E tinklus reikalinga iSbandyti. Pastebéti defektai turi
bati kuo greiCiau Salinami. Privaloma tikrinti elektroniniy rySiy stacionariy jrenginiy ir instaliacijos bukle, atlikti
testus prie$ pradedant eksploatuoti, véliau - pagal patvirtintg grafika.

Kontrolés objektai Kaip atliekama kontrolé Kada kontroliuojama
Patikrinti jrangos kokybe bei atitikties | Vizualiai PrieS montavimg
sertifikatus

Patikrinti E jrangos atitikimg projektinés | Vizualiai PrieS montavimg
dokumentacijos reikalavimams

Patikrinti kabelinés produkcijos kokybe | Vizualiai PrieS montavimg
bei sertifikatus

Atvirosios instaliacijos laidy | Vizualiai Montavimo metu
montavimas

Pasléptosios instaliacijos laidininky | Vizualiai Montavimo metu
montavimas

Kabeliy galy paruoSimas ir pajungimas | Vizualiai Montavimo metu
Atlikty darby dokumentavimas Darby metu

1. |raSai darby Zurnale

2. lLaidy ir kabeliy izoliacijos ir

pereinamos varzos matavimo

protokolai ir kiti aktai

Statinio statybos vadovas pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZidra®
privalo organizuoti nutiesty inZineriniy tinkly, sumontuoty inzineriniy sistemy bei jrenginiy iSbandymus, dalyvaujant
atitinkamy, statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir specialiosios statinio statybos techninés priezitros
vadovams, statinio projekto vykdymo priezitiros vadovui ir statinio projekto vykdymo priezidros daliy vadovams (jei
tai numatyta statinio projekto vykdymo priezidros sutartyje), atitinkamy inzineriniy tinkly savininkams
(naudotojams) ir, kai reikia, — kity institucijy atstovams.

E bandymas atlieckamas dalyvaujant statytojui (uZsakovui), atitinkamos specializuotos prieZidros jmonés,
turinCios licencijq atlikti E jrenginiy techning prieZilrg, specialistui ir rangovui (rangovo atstovui), suraSomas E
apziréjimo—iSbandymo aktas.

Statinio statybos vadovas privalo uzsakyti (statytojui (uzsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto
statinio ar nutiesty inzineriniy, tinkly ir komunikacijy geodezines nuotraukas, leisti uZpilti gruntu minétus tinklus bei
komunikacijas tik po to, kai yra atlikti jy geodeziniai matavimai ir padarytos geodezinés nuotraukos.

Statinio projekto dalies vykdymo prieZitiros vadovas privalo pasirasyti paslépty statybos darby patikrinimo,
inzineriniy, tinkly iSbandymo, pripazinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie

e

saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus (kai tokios pareigos numatytos Sutartyje).

Lapas | Lapy |Laida
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STATYBOS PRODUKTY, |RENGINIY IR STATYBOS DARBY ZINIARASTIS

Eil. - . - I : Mato -
Nr Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt Kiekis Pastabos
| Etapas
Montavimo darbai
1. | Skydo montavimas kompl. 4
Kabelio tran$éjos kasimas / uzkasimas
2. C
mechaniniu badu m 1635
Kabelio trandéjos kasimas / uzkasimas rankiniu
3. _ m 150
bldu
4. | UZdaro peréjimo jrengimas m 190
5. | VamzdZio klojimas tran$éjoje m 1990
6. | Kabelio [vérimas | vamzd] m 1990
7. | Kabelio jvérimas | atramg m 800
8. | Kabelio galinés movos montavimas Vnt. 50 ki Sviestuvo
9. | Signalinés juostos paklojimas m 1990
10 4 m aukscio (virS zemés pavirSiaus) atramos su Vit 19
" | pamatu montavimas '
11. | Esamy atramy su Sviestuvais demontavimas Vnt. 1
12. | Geodeziniai darbai kompl. 1
13. | Kabelio fazavimas Vnt. 29
14. | Sviestuvy montavimas Vnt. 375
15. | LED juostos montavimas m 477
16. | |zeminimo varzy matavimai Vnt. 23
0 2026-04-16 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida 1$leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
VAL Imk.: 303367684 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
' L) Ulony g. 5, Vilnius Sajungos aikstes sutvarkymo: kitos paskirties inzineriniy statiniy unik.
PATV. A\
DOK. NR MASPRO Telefonas:+37067651299 Nr. 4400-2336-0856 rekonstravimo ir kitos paskirties inzineriniy statiniy
El.pastas: info@maspro.It e .
statybos, Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorijoje, projektas
A1363 | SPV K. Bakanauskas DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
30014 | SPDV R. Buginskas
Sanaudy Ziniarastis 0
KALBOS STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
TRUMP.
T Kauno miesto savivaldybé, |.k. 188764867 23.251085-TP-E-S7 1 4
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ﬁ':' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\\III::o Kiekis Pastabos
Medziagos
Skydas PS-1, su pamatu, metalinis, IP 44,
1. komplektuojamas pagal principine schemg 2311 kompl. L PS-1
Skydas PS-2, su pamatu, metalinis, IP 44,
2 komplektuojamas pagal principing schema 2311 kompl 1 PS-2
3.
Skydas su maitinimo Saltiniu LED juostai,
4, tvirtinimui prie konstrukcijy, metalinis, IP 44, 2.3.11 kompl. 2 PS-S02/xx
komplektuojamas pagal principine schemg
LED Juostos NEO TOP DISTANCE Turekl
5. | 3000K 6W/m 290 Im/m arba analogas 235 m 447 refi
A apsvietimui
(Poz. 1), komplekte su maitinimo $altiniais
LED Juostos NEO TOP DISTANCE 3000K 6W/
6. | M 290. l.m./ m avrbal alnglogas (Poz. 1.)’ kompl.gkte 2.3.5 m 30 Suoly apSvietimui
su maitinimo $altiniais. Su montavimo profiliu
Sviestuvas Flindt Garden Short Corten LED e
7 3000K 6.5W arba analogas (Poz. 3) 235 kompl. 5 Tako apSvietimui
Kryptinis prozektorius Shadow Lights Spot 24° Ant atramy,
8. 6W 700mA 3000K arba analogas (Poz. 5) 235 kompl. 365 montuojami
Sviestuvai medziy apSvietimui Targetti -
9. | KEPLERO MINI HE MWFL 12W 3K DRIV INT 2.3.5 kompl. 4 Tako apSvietimui
arba analogas (Poz. 6)
10 Kryptinis Sviestuvas CONT3 12L105-830 NB 935 komol 1 Véliavos
* | HFX SP BK [STD] arba analogas (Poz. 7) e ompl. apvietimui
11. | Atrama 3m analogas Hess GmbH Licht + Form 235 kompl. 19
12. | Gelzbetoninis pamatas ir atitinkamais varZztais 235 kompl. 19
Atramos tesinys analogas Hess GmbH Licht +
3. Form su segmentais 4 Sviestuvams 235 kompl. %
14. | SV-15 jungtis atramoje vnt 19
15. | Automatinis jungiklis, 230V, C6A vnt 20
Kombinuotas automatinis jungiklis, 230V, C16A,
16. nt 1
0,03A
17. | PE vamzdis -@110, klojant atvirai 2.3.1 m 375
18. | PE vamzdis —@75, klojant atvirai 2.3.1 m 1410
19. | PE vamzdis -@110, klojant uzdaru 2.3.1 m 190
20. | Signaliné juosta ,Kabelis* 234 m 1790
21. | Galiné mova 120mm2 kabeliui 2310 | kompl. 16
Elektros kabelis su aliuminio gyslomis
22. 54120 mm 232 m 375
23.251085-TP-E-S7 Lapas | Lapy |Laida
2 4 0
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ﬁ':' Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\\II,::o Kiekis Pastabos
Elektros kabelis su aliuminio gyslomis
23. 45120 mm 2.3.2 m 15
24. | Galiné mova 16mm2 kabeliui 2.3.10 | kompl. 46
25. | Elektros kabelis su aliuminio gyslomis 5x16 mm 2.3.2 m 685
26. | Elektros kabelis su aliuminio gyslomis 4x16 mm 2.3.2 m 870
27. | Elektros kabelis su vario gyslomis 3x1,5 mm 2.3.3 m 800
28. | Elektros kabelis su vario gyslomis 3x4 mm 2.3.3 m 45
|Zeminimo komplektas (jzeminimo elektrodas L-
29. | 1,5m —4vnt, kalimo galvuté - 1vnt., antgalis — 2.3.14 kompl. 19
1vnt., cinkuota juosta — 1m.)
|Zeminimo komplektas (jzeminimo elektrodas L-
30. | 1,5m - 9vnt, kalimo galvuté - 3vnt., antgalis — 2.3.14 kompl. 4 Spintoms, 10 omy,
3vnt., cinkuota juosta — 3m.)
31. | Papildomos medZiagos kompl. 1
Il Etapas
Montavimo darbai
17. | Skydo montavimas kompl. 12
Kabelio transéjos kasimas /
8. uzkasimas mechaniniu bidu m 2115
Kabelio tran$éjos kasimas / uzkasimas
19 rankiniu badu m 200
20. | UZdaro peréjimo jrengimas m 30
21. | VamzdZio klojimas tranéjoje m 2345
22. | Kabelio jvérimas | vamzdj m 2195
23. | Kabelio jvérimas | atramg m 1800
24. | Kabelio galinés movos montavimas Vnt. 56
25. | Signalinés juostos paklojimas m 2345
2%. 4 m aukscCio (virs zgmés pavirSiaus) atramos Vit. 29
Su pamatu montavimas
27. | Esamy atramy su Sviestuvais demontavimas Vnt. 6
28. | Geodeziniai darbai kompl. 1
29. | Kabelio fazavimas Vnt. 95
30. | Sviestuvy montavimas Vnt. 437
31. | |Zeminimo varzy matavimai Vnt. 34
Medziagos
23.251085-TP-E-S7 Lapas | Lapy |Laida
3 4 0
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ﬁ'rl Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo I\\II,::o Kiekis Pastabos
1 ?gggr?]sq PS-1 komplektuojamas pagal principine 9311 kompl, 1
Skydas PS-3, su pamatu, metalinis, IP 44,
2 ko%plektuojamasppagal principine schemg 2311 kompl. 1
3. | SV-15jungtis atramoje vnt 22
Skydas su maitinimo Saltiniu LED juostai,
4. | tvirtinimui prie konstrukcijy, metalinis, [P 44, 2.3.11 kompl. 4 PS-S06/xx
komplektuojamas pagal principine schemg
Skydas su maitinimo Saltiniu LED juostai,
5. | tvirtinimui prie konstrukcijy, metalinis, IP 44, 2.3.11 kompl. 6 PS-S01/xx
komplektuojamas pagal principing schemg
Kryptinis prozektorius Shadow Lights Spot Ant atram
6. v24¥p6W 7F())OmA 3000K arba anal%gas F()Poz. 235 kompl. 435 montuojan:{i
Djiestuvai medziy apSvietimui Targetti - Infostendo
7. |KEPLERO MINI HE MWFL 12W 3K DRIV INT 2.3.5 kompl. 2 DS
arba analogas (Poz. 6) apsvietimul
8. | Atrama 3m analogas Hess GmbH Licht + Form 235 kompl. 22
9. | Gelzbetoninis pamatas ir atitinkamais varztais 2.3.5 kompl. 22
Atramos tesinys analogas Hess GmbH Licht +
10. Form su s?agmyentais 4géviestuvams 235 kompl. 110
11. | PE vamzdis -@110, klojant atvirai 2.3.1 m 150
12. | PE vamzdis —@75, klojant atvirai 2.3.1 m 2195
13. | PE vamzdis -@110, klojant uzdaru badu 2.3.1 m 30
14. | Signaliné juosta ,Kabelis* 234 m 2195
15. | Galiné mova 120mm2 kabeliui 2.310 | kompl. 4
16. | Galiné mova 16mm2 kabeliui 2.3.10 | kompl. 44
17. | Elektros kabelis su aliuminio gyslomis 5x25 mm 2.3.2 m 170
18. | Galiné mova 25mm2 kabeliui 2.3.10 | kompl. 8
19. | Elektros kabelis su aliuminio gyslomis 5x16 mm 232 m 810
20. | Elektros kabelis su aliuminio gyslomis 4x16 mm 2.3.2 m 1125
21. | Elektros kabelis su vario gyslomis 3x2,5 mm 2.3.3 m 90
22. | Elektros kabelis su vario gyslomis 3x1,5 mm 2.3.3 m 1800
|Zeminimo komplektas (jzeminimo elektrodas L-
23. | 1,5m —4vnt, kalimo galvuté — 1vnt., antgalis — 2.3.14 kompl. 22
1vnt., cinkuota juosta — 1m.)
|Zeminimo komplektas (jzeminimo elektrodas L-
24. | 1,5m - 9vnt, kalimo galvuté - 3vnt., antgalis — 2.3.14 kompl. 12 Spintoms, 10 omy,
3vnt., cinkuota juosta — 3m.)
25. | Papildomos medZiagos kompl. 1

23.251085-TP-E-S7 Lapas | Lapy |Laida




Elektroninio dokumento nuorasas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES MERAS

POTVARKIS

DEL SUTIKIMO TIESTI (REKONSTRUOTI) INZINERINIUS TINKLUS IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS
VALSTYBINES ZEMES SKLYPUOSE AR VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES
SKLYPAI

Nr.
Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 27 straipsnio 2 dalies
29 punktu, Lietuvos Respublikos Zemés jstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 32 straipsnio
6 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu ir Lietuvos
Respublikos valstybés ir savivaldybiy turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo jstatymo
9 straipsniu:

1.Sutinku, kad Kauno miesto savivaldybés administracija pagal parengtus ir
suderintus statybg leidZiancius dokumentus tiesty (rekonstruoty) inZinerinius tinklus ar susisiekimo
komunikacijas ir jiems funkcionuoti bltinus statinius Kauno miesto savivaldybés patikéjimo teise
valdomuose valstybinés Zemeés sklypuose ar valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemeés
sklypai.

2. Sis potvarkis per vieng meénesj nuo jo paskelbimo ar jteikimo dienos gali bdti
skundZiamas Regiony administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, Vilnius, skundg paduodant bet
kuriuose Sio teismo rimuose: A. MickeviCiaus g. 8A, Kaunas, Galinio Pylimo g. 9, Klaipéda,
Dvaro g. 80, Siauliai, Respublikos g. 62, PanevéZys) Lietuvos Respublikos administraciniy byly
teisenos jstatymo nustatyta tvarka arba Kauno apylinkés teismo Kauno rimams (Laisvés al. 103,

Kaunas) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Savivaldybés meras Visvaldas Matijosaitis
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Projekto pavadinimas: Sajungos aiksté

Taky apsSvietimo apSvietos normos parinkimas LST CEN/TR 13201-1:2014, kai eismo greitis
mazesnis nei 40km/h

ty tp
Parametras Parinktys Aprasymas Ivertinimo vienetas
23:00 | 06:00
Kelionés greitis Zemas v < 40 km/h 1 1
Labai Zzemas (pésciojo gretis) Labai Zzemas, éjimo gretis 0 0
Naudojimo intensyvumas [UZimtas 1
Normalus 0 0
Ramus -1
Eismo sudétis Péstieji, dviratininkai ir 2
motorizuotas trafikas 2
Péstieji ir motorizuotas trafikas 1
Tik péstieji ir dviratininkai 1
Tik péstieji 0
Tik dviratininkali 0
Stovintys automobiliai Yra 1
Néra 0 0
Aplinkos skaistumas Aukstas parduotuviy vitrinos, reklamy skydai, 1
sporto aikstés, stotys, saugojimo plotai
Vidutinis normali situacija 0 0
Zemas -1
Veido atpazinimas Batinas Papildomi
reikalavimai
Nebdtinas Néra papildomy
reikalavimy
Stulpelyje esanti reikSmé yra kaip pavyzdys.Bet kokia metody adaptacija ar atitinkamos vertinimo reik§més gali bati koreguojamos pagal $alies reikalavimus.
\Veido atpaZzinimo parametry specifinés rekomendacijos nustatomos kiekvienoje $alyje atskirai
Apsvietimo klasé : P3 P6
Apsvieta Evid, Ix 7,50 | 2,00
E mins 1X 1,50 | 0,40
EV min, IX 2,50 | 0,60
EscC i, IX 1,50 | 0,20
Tl (informative), % 25 35




Date 2024-04-23

1 SVIESOS

TECHNOLOGI)OS

Sajungos aikstés Kaune I etapo ap3vietimo projektas

UAB Sviesos technologijos
LukSio str. 15, "Sunamus" LT
09132 Vilnius, Lithuania

Created with DIALux



Sajungos aikstés Kaune I etapo apSvietimo projektas

Luminaire list

1 SVIESOS

TECHNOLOGI)OS

Drotal Ptotal Luminous efficacy
474794 Im 74641 W 63.6 Im/W
pcs. Manufacturer Article No. Article name P P Luminous efficacy
30 3F Filippi 1E2513 Targetti - KEPLERO MINI HE MWFL 12W 3K DRIVINT  13.5W 1381Im  102.3 Im/W
S.p.A.
360 Hess GmbH Shadow Lights Spot 24° 6W 700mA 3000K 6.0W 517 Im 86.2 Im/W
Licht + Form
256 LED Linear W932 VarioLED OCEANOS HYDRA HD6 W932 OP IP67 6.0W 118 Im 19.7 Im/W
1000
14 LED Linear W932 VarioLED OCEANOS HYDRA HD6 W932 OP IP67 500 3.0 W 59 1m 19.7 Im/W
6 Louis Poulsen  91811- Flindt Garden Short Corten LED 3000K 6.5W 6.5W 2151m 33.1 Im/W
1003
447 m. Atea Flexible NEO TOP DISTANCE 3000K 6W/m 290 Im/m 500 mm 3.0 W 151 Im 50.3 Im/W
Uniform
LED light
line, side
bending,
48V
- Thorn Lighting 92902120 [P 24L70-730 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT 511 W 7413 1Im 1451 Im/W
(STD -
standard) Esami gatviniai Sviestuvai
Thorn Lighting 96633669 CONT3 12L105-830 NB HFX SP BK [STD] 41.0W 3892Im  94.9 Im/W

Veliavy apsvietimas
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Sajungos aikstés Kaune II etapo apSvietimo projektas

UAB Sviesos technologijos
LukSio str. 15, "Sunamus" LT
09132 Vilnius, Lithuania

Created with DIALux



Sajungos aikstés Kaune II etapo ap3vietimo projektas

Luminaire list

1 SVIESOS

TECHNOLOGI)OS

Drotal Ptotal Luminous efficacy
433041 Im 59232 W 73.1 Im/W
pcs. Manufacturer Article No. Article name P P Luminous efficacy
20 3F Filippi 1E2513 Targetti - KEPLERO MINI HE MWFL 12W 3K DRIVINT  13.5W 1381Im  102.3 Im/W
S.p.A.
440 Hess GmbH Shadow Lights Spot 24° 6W 700mA 3000K 6.0W 517 Im 86.2 Im/W
Licht + Form
278 LED Linear W932 VarioLED OCEANOS HYDRA HD6 W932 OP IP67 6.0W 118 Im 19.7 Im/W
1000
19 LED Linear W932 VarioLED OCEANOS HYDRA HD6 W932 OP IP67 500 3.0 W 59 1m 19.7 Im/W
23 Louis Poulsen  91811- Flindt Garden Short Corten LED 3000K 6.5W 6.5W 2151m 33.1 Im/W
1003
45m. Atea Flexible NEO TOP DISTANCE 3000K 6W/m 290 Im/m 6.0W/m  302/mIm 50.3 Im/W
Uniform
LED light
line, side
bending,
48V
- Thorn Lighting 92902120  IP 24L70-730 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT 511 W 7413 1Im 1451 Im/W

(STD -
standard)

Esami gatviniai Sviestuvai
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MASPIRO

PDV TARPUSAVIO SUSIDERINIMO AKTAS

NR. BYLOS ZYMUO LAIDA PAVADINIMAS PV/ PDV- parasai
1. 23.251085-TP-BD 0 Bendroji dalis K.Bakanauskas
2. | 23.251085-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymo dalis K.Bakanauskas
3. 23.251085-TP-SA 0 Architektdrine dalis K.Bakanauskas
V. Juodagalvis
4. 23.251085-TP-SK 0 Konstrukcijy dalis
Vandentiekio ir nuoteky D. Janulionis
5. | 23:251085-TP-VN 0 | salinimo dalis %
v
6. 23.251085-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis R.Bucinskas
7. | 23.251085-TP-ER o | Elektroniniyrysiy E.Pakstas
(telekomunikacijy) dalis
8. |23.251085-TP-LER o | Lauko elektroniniy rysiy A Kuoris
(telekomunikacijy) dalis
9. 23.251085-TP-GSA 0 Gaisrinés saugos apra3as D.Oba _ /'
Pasirengimo statybai ir R. Untonas | j‘
10. 23.251085-TP-SO 0 statybos darby organizavimo ’ ‘b \/
dalis \
11. 23.951085-TP-KS 0 Stgtybos ska|0|u01am93|os S. Zelvyte é‘””%/
kainos nustatymo dalis
0 2025-02 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Jm.k.: 303367684 Sajungos aikstés (Zzemés sklypo unik. Nr. 4400-
gX’?\L/: N ] A< |—_: () Ulonyg. 5, Vilnius 2871- 8672), Kaune, sutvarkymo: esamy
pok. NR| T e Telefonas37067651299 | jnzineriniy statiniy (unik. Nr. 4400-2336-0856)
.pastas: info@maspro.lt . . . e . . . .
rekonstravimo ir naujy inzineriniy statiniy (takuy,
aiksteliy, lauko tualeto) statybos projektas
A1363 | SPV K. Bakanauskas LAIDA
DOKUMENTO PAVADINIMAS:
. S 0
PDV tarpusavio susiderinimo aktas
KALBOS | STATYTOUAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP.
Kauno miesto savivaldybé,
LT i.k. 188764867 23.251085-TP.BD-TSA 1 1




KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS

Biudzetiné jstaiga, Laisvés al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,
el. p. aplinkos.apsaugos.skyrius@kaunas.It, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188764867

UAB ,Maspro" W’ &7 ALF Nr. 2. ’/'/////

kestutis@maspro.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTO SPRENDINIAMS

Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybés administracija yra susipaZinusi su UAB
»Maspro“ parengtu projekto , Sgjungos aikstés sutvarkymo: kitos paskirties inZineriniy statiniy unik.
Nr. 4400-2336-0856 rekonstravimo ir kitos paskirties inZineriniy statiniy statybos, Kauno m. sav.,
Kauno m. sav. teritorijoje, projektas” principiniais objekto sprendiniais ir jiems pritaria. Siuo

pritarimu pazymima, kad projektas atitinka technine uzduot;j ir iSkeltus reikalavimus.

Skyriaus vedéja Radeta Savickiené

V. Braziene, tel. 42 47 06, el. p. vaida.braziene@kaunas.lIt



P in, KW 4149 | 493 | 3216 5.0 5.0 10.0 10.0 10.0 20 20
k nevienl. 0.3 0.6 0.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
P sk, kW 1248 | 296 96.5 5.0 5.0 10.0 10.0 10.0 20 20
(VY 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 400.0 | 400.0
I sk, A 189.8 | 450 | 1468 76 76 15.2 15.2 15.2 3.0 3.0
AU, % 0.12 0.64 1.38 0.19 0.26 1.48 2.07 0.56 0.77 0.64
Itr., kA 1.90 1.33 1.52 1.05 0.87 0.41 0.31 0.83 0.18 0.21
Kabelioilgis, m| 10 220 145 50 70 200 280 75 520 430
fKabeIil(clJagzgumo Eca Eca Eca Eca Eca Eca Eca Eca Eca Eca
Kabeliogyslusk.it 'AL4 | AL5 | AL5 | AL5 | AL5 | AL5 | AL5 | AL5 AL5 | AL5
skerspjavis
ntmm? 120 | 120 | 120 | 16 16 16 16 16 16 16
8 8 = § é 8 3 > % » £ : @ 8 » ) ) %) %)
— — 2 = = —_ — —.2 © __| = ] —
PatalposNr., | Viso: | =2 | 2SS [8 0 S £ g% gg% SIBEE 2 8 EESES| ¢ s s S S
. wn £ w £ = ©C £ FE = o= o £ D e = O £ o £ D D D D D
ranga | pades | v = |0 BES| ES 5805 0al-2al & = 2252 | B 5 5 5 5
&v gvmévgvm%vm%vg,%v o 8 §_“§"’2—"’ o 24 o o o

P f f f f f
8 9 10 1 12 13 14
Q3F | Q3F | Q3F | Q3F | Q3F | Q3F | Q3F ‘
16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A

Q3F | Q3F | Q3F | Q3F | Q3F | Q3F | Q3F | Q3F
250A | 250A | 16A 16A 63A 63A 16A 16A

Q3F-250A
%

PS-1 skydas
Skyde palikti 30 proc. rezervo

e
LPE

— R<10Q

AB ESO apskaitos skydo

0 2024 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida 18leidimo data Laidos statusas. Keitimo prie Zastis (jei taikoma)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. M /_\ (: ]:) F) ( ) Erlefovnasl: f?7060979 27|2 Sajungos aikstés sutvarkymo: kitos paskirties inzineriniy statiniy unik. Nr.
DOK. 7\ : - pastas: info@maspro.It 4400-2336-0856 rekonstravimo ir kitos pas-kirties inZineriniy statiniy
NR. statybos, Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorijoje, projektas
A1363 PV Kestutis Bakanauskas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
30014 | PDV R. Buginskas PS-1 skydas, principiné schema
KALBOS | STATYTOUJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP. | Kauno miesto savivaldybé, j.k. 188764867
LT 23 251085-TP £-01 1 1




I1$ PS-1 skydo (Linija1)

Lo

— R<10Q

Skyde palikti 30 proc. rezervo

Pin, kW 49.3 20.0 20.0 3.0 3.0 1.2 0.9 1.1 0.1
k nevienl. 0.8 04 04 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
P sk, kW 39.4 8.0 8.0 3.0 3.0 1.2 0.9 1.1 0.1
(VA 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 400.0 | 400.0 | 400.0 | 230.0
I sk, A 60.0 12.2 12.2 46 46 1.8 1.3 1.7 0.3
AU, % 0.86 0.77 1.22 0.16 0.47 0.41 0.10 0.15 0.04
Itr., kKA 1.33 0.57 0.40 0.87 0.39 0.20 0.51 0.44 0.44
Kabelio ilgis, m| 220 130 205 70 210 460 150 180 45
fKabeIil(cl)agzgumo Eca Eca Eca Eca Eca Eca Eca Eca Eca
Kabelio gysiusk.i AL 4 | AL5 | AL5 | AL5 | AL5 AL5 | ALS | AL5S | CU3
skerspjavis
vnt'mm2 120 16 16 16 16 16 16 16 4
%) g g E g E L n %) %) c:_) §
> & 5= = EE £ »n = S~ @5 & = —| [} 17 17 %) »
Patalpos Nr, | Viso: [E £ -2HE 8§ = S~ |Bo S B8 EZIEZHEQE £ S S 2 2
. D= =DDE=0T°o | T ] £ Q2= [0 g =0 s = < @ @ ] ]
ranga badas |5 Solg S| 2w | B = 2T lzEwoz 2o 9 5 g 3 3
od g:nc lg.\‘: E"‘é E’:% x 2 2= 2.@:2.%: = x x o o
=3 DG | D> o >
‘ Mars.
N
| i}y
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
‘ Q3F Q3F Q3F Q3F Q3F C Q3F Q3F Q3F Q3F Q3F Q3F Q3F Q3F
63A 63A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A
< )%(
o
wn
o
[
™
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PS-2 skydas

0 2024 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida 18leidimo data Laidos statusas. Keitimo prie Zastis (jei taikoma)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. M /_\ (: ]_J [? ( ) 'IE'feIefc{r;asE f?7060979 27It2 Sajungos aikstés sutvarkymo: kitos paskirties inzineriniy statiniy unik. Nr.
DOK. 7\ - pastas: info@maspro.It 4400-2336-0856 rekonstravimo ir kitos pas-kirties inZineriniy statiniy
NR. statybos, Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorijoje, projektas
A1363 PV Kestutis Bakanauskas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
30014 | PDV R. Buginskas PS-2 skydas, principiné schema
KALBOS | STATYTOUJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP. | Kauno miesto savivaldybé, j.k. 188764867
LT 23 251085-TP £-02 1 1




P in, kW 3216 | 604 19.2 60.4 19.2 60.4 19.2 60.4 19.2 30 0.3
k nevienl. 0.3 0.4 0.8 0.4 1.0 0.4 0.8 0.4 1.0 1.0 1.0
P sk, kW 96.5 242 15.4 242 19.2 242 15.4 24.2 19.2 3.0 0.3
u,Vv 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 230.0 | 230.0
I sk, A 1468 | 36.7 234 36.7 29.2 36.7 234 36.7 29.2 137 14
AU, % 1.38 0.23 0.28 0.40 057 | 057 | 0.63 0.74 1.00 1.12 0.52
Itr., kA 1.52 1.72 1.42 1.48 1.17 1.29 1.00 1.15 0.87 0.48 0.13
Kabelio ilgis, m | 145 20 25 35 40 50 55 65 70 15 70
’Kabelll?agzgumo Eca Eca Eca Eca Eca Eca Eca Eca Eca Eca Eca
KabeEO gyslusk.in Al 4 | AL5 | AL5 | AL5 | AL5 | AL5 | AL5 | AL5 | AL5 | CU3 | CU3
SKerspjuvis
Vnt*,?:mz 120 25 16 25 16 25 16 25 16 25 25
%) ’aw ’aw ’am Em Em Ew ’aw EEEA o — » »
paspostv, | v ST SECSER YISO ST SE SR ST gESEREE £ | §
[ranga jvadas [Sd 2fSd 2sd ar=d afiSd 25 d a=d ar=d 2E'8 Jle S| § N
.5‘3“’}:’éa‘z“’é&”é&”é&”é&”é&wégwégg& 52 & | &
[ - - ] -1 T - - ] -1 -1 7 - - ‘
‘ kWh| [kWh | |kWh||kWh| [kWh| [kWh||kWh||kWh
‘ B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C C C C C C C C C C Q3F C ‘
‘ 63A 32A 63A 32A 63A 32A 63A 32A 16A 10A 63A 16A
< |
o
[Te]
| g
[T
[s2)
5 |
PS-3 skydas
Skyde palikti 30 proc. rezervo ‘
1 e
— R<10Q
I$ |PS-1 skydo
0 2024 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
Laida |8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prie Zastis (jei taikoma)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. M /_\ S ]D I 2 { ) EflefqnasE .+?7060979 27|2 Sajungos aikstés sutvarkymo: kitos paskirties inzineriniy statiniy unik. Nr.
DOK. - pastas: info@maspro.t, 4400-2336-0856 rekonstravimo ir kitos pas-kirties inZineriniy statiniy
NR. statybos, Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorijoje, projektas
A1363 PV Kestutis Bakanauskas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
30014 | PDV R. Buginskas PS-3 skydas, principiné schema
0
KALBOS | STATYTOJUAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP. | Kauno miesto savivaldybé, j.k. 188764867
LT 23 251085-TP £ 03 1 1
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5poz x 20vnt 5poz x 20vnt 5poz x 20vnt 5poz x 20vnt 5poz x 20vnt 5poz x 20vnt 5poz x 20vnt 5poz x 20vnt 5poz x 20vnt

Al-5x16 mn’
220 m
N\
(u-3x2,5 mn’
350
N\
Cu-3x2,5 '
0™

W3S [
U-3x \>S:

1
Cu-3x15
Cu-3x15

L-12m
L-12m
Cu-3x15
1

)
Teritorijoje [] JE
6A |

| oPs-1

Al-5x16 mm’ Al-5x16 mm’ Al-5x16 mm’ Al-5x16_nm’ Al-5x16 mm’ Al-5x16 mm’ Al-5x16 mm’ Al-5x16 mm’
260 m =260 m L-260m =260 m L-260m 260 m 260 m
Sutartinis Pozicijos
Eil.Nr. Specifikacija Foto Zyméjimas numeris
plane
1 Lanksti LED juosta, 48W, - 1 -
: 3000K, 6W/m, 290 Im/m pozicija
- [
Sviestuvas-stulpelis, -
2 3000K @ 3 pozicija
215 m, 6,5W
Spot LED $viestuvas, % -
3. 24 laipsn., 3000K, 6W, o 5 pozicija
1x517 Im
|grindinjmontuo jamas 1
. " Lsmv’\estuvag, 2w, 177 (@ " @ 6 pozicija
PS-S01 13,5 W, IK10 T
Al-5x16 mn’ . ;4
- 0 e LED proz i 41
L1500 m 31)6an LEDJUOEL;S:&TM orie 5 3887p[%zekomus, W, @ 7 poziciia
o
5poz x 20vnt 5poz x 20vnt 5poz x 20vnt _ 5poz x 20vnt 5poz x 20vnt 5poz x 20vnt 5poz x 20vnt
S/
& ~ I 0 2024 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
:% & Laida I$leidimo data Laidos statusas. Keitimo prie Zastis (jei taikoma)
- KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
. Teritorfoje PATV. M A S |:> I Q () Elelefovr:asl: ?7060979 27“2 Sajungos aikstés sutvarkymo: kitos paskirties inZineriniy statiniy unik. Nr.
|opst | DOK. - pastas: info@maspro.It, 4400-2336-0856 rekonstravimo ir kitos pas-kirties inzineriniy statiniy
‘L"frgﬂﬂj NR. statybos, Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorijoje, projektas
AM363 | PV Kestutis Bakanauskas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
30014 | PDV R. Buginskas Ap3vietimo tinkly skai€iavimo schemos-1 0
Al-5x16 mn’ Al-5x16 mm’ Al-5x16 mm’ Al-5x16 mm’ Al-5x16 mm’ Al-5x16 mm’ Al-5x16 mm’
1100 m L-260m L-260m L-260m L-260m L-260m L-260m
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP. [ auno miesto savivaldybé, j.k. 188764867
LT 23.251085—-TP—E—-04 1 1
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rangos mefu
LED -
Ranktriy apSvietimas 0o 2909
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5poz x 20vnt 5poz x 20vnt 5poz x 20vnt 5poz x 20vnt 5poz x 20vnt 5poz x 20vnt 5poz x 20vnt 5poz x 20vnt 5poz x 20vnt 5poz x 20vnt 5poz x 20vnt 5poz x 20vnt 5poz x 20vnt 5poz x 20vnt 5poz x 20vnt
1 poz ) )
& &
_ Teritorioje 0L
[ sz | o
gy >
e |
IF
Psk-06 kW JE
Tok-2.6A . ., ) [
3L -66,0m ) - 7 i = |
Al-5x16 mm’ Al-5x16 mm’ Al-5x16 mm’ Al-5x16 mm’ Al-5x16 mm’ Al-5x16 mm’ Al-5x16 mm’ Al-5x16 mm’ Al-5x16 mm’ Al-5x16 mm’ Al-5x16 mm’ Al-5x16 mm’ AlSxt6 mn’ Al-5x16 mm’ Al-5x16 mm’ Al-5x16 mm’
100 m 400 m 1200 m 1200 m (20 260 m 260 m [-260m [-260m [-260m 300 m 300 m [-200m [-200m 200 m 200 m
Sutartinis Pozicijos
Eil.Nr. Specifikacija Foto Zyméjimas numeris
plane 0 2024 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai
1 Lanksti LED juosta, 48W, - Laida I8leidimo data Laidos statusas. Keitimo prie zastis (jei taikoma)
: 3000K, 6W/m, 290 Im/m pozicia KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. M /_\\ S |:) | 2 ( ) 'IE'FIefovr:as.: .+?7060979 27“2 Sajungos aikstés sutvarkymo: kitos paskirties inZineriniy statiniy unik. Nr.
Sviestuvas-stulpelis - - DOK. - pestas: info@maspro., 4400-2336-0856 rekonstravimo ir kitos pas-kirties inzineriniy statiniy
T’ @ 3 pozicija NR e e o .
2. 3000K . statybos, Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorijoje, projektas
=15 (n 65w A1363 PV Kestutis Bakanauskas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
SN
Spot LED $viestuvas, "\{/é% - 14 PDV R. Bu¢inskas
3. 24 laipsn., 3000K, 6W, &~ 5 pozicija 300 .
X517 Im ApSvietimo tinkly skaigiavimo schemos-2
lagrindinjmontuo jomak 1
4 stwestuvas, lew, 177 O 6 pozicija
. M,
13,5 W, IK10 _
LED broz b or ay KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
ro; ) ) - . . -
5. 3887pmze erius & @ 7 pozicija TRUMP. Kauno miesto savivaldyb é, j.k. 188764867
LT 25.251085—-TP—-E—-0b 1 1




SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

IASKLYPO RIBA

b e e mUZSTATYTI LEIDZIAMA TERITORIJA

| ETAPAS

I ETAPAS

- BERR iPROJEKTO APIMTIMI SPRENDZIAMOS RIBOS

ESAMI PASTATAI

JEJIMAI | PASTATA

ROJEKTUOJAMI STATINIAI

PROJEKTUOJAMAIS PAVIRSIAIS

SAMUY KELIO DANGUY/BORTY SUVEDIMAS SU

PROJEKTUOJAMI VEJOS BORTAI H-0.15

PROJEKTUOJAMI VEJOS BORTAI

H-0.15/0.30(KINTANCIO AUKSCIO)

NUZEMINTAS KELIO BORTAS

PROJEKTUOJAMA ATRAMINE SIENUTE

PROJEKTUOJAMAS LATAKAS (VEIKIA IR KAIP
TAKTILINE ZN PRITAIKYTA DANGA)
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PASTABOS:

1. Atliekant statybos darbus, batina apsaugoti ir nepazeisti esamy komunikacijy (dujotiekio, lietaus, vandens, Siluminiy trasy, elektros
ir telefono) linijy tinkly. Vykdant darbus, iSsikviesti atitinkamy institucijy atstovus. Visus darbus, susijusius su inzineriniy tinkly pertvarkymu,
statybos metu, reikia suderinti su tuos tinklus eksplotuojanciomis jmonémis.

2. Prie§ pradedant vykdyti Zzemés darbus iSsiimti leidimg zemés darbams vykdyti. Vykdant Zemés darbus vadovautis STR
1.07.02:2005 "Zemés darbai". Vykdant inZineriniy tinkly jrengimg , vadovautis Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00.

3. Prie§ uzkasant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis batina tikslinti vietoje. Spalvas derinti su projekto autorium.

4. Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir prieSgaisrinius reikalavimus.

6. Nuzymejimas atliktas koordinatémis (koordinaciy sistemoje LKS-94) arba nurodant atstumus.

7. Konkreciy aiksteliy /detaliy matmenys, sudalinimai ir pan. pateikiami atskiruose bréziniuose .

8. Esama eismo organizavimo situacija nekeiiama. Projekto sprendiniai nejtakoja esamo vieSojo transporto ir lengvyjy automobiliy eismo.

9. Naikinamas Greitosios medicinos pagalbos (GMP) automobiliy jvaziavimas j priemimo skyriy i$ Josvainiy g. pusés, jrengiamas naujas GMP
jvaziavimas i$ Balty prospekto pagal patvirtintg "Ligoninés naujo korpuso statybos teritorijos poreikio schemg".

10 .Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir prieSgaisrinius reikalavimus.

GRETIMYBEJE RENGIAMO PROJEKTO
SPRENDINIAI

KERTAMI MEDZIAI

|{FORMUOJAMI /KERTAMI /GENIMI ESAMI
|MENKAVERCIAI SAVAIMINIAI ZELDINIAI

o s AT| TVAROS/TUREKLAI

ATMINIMO EDUKACINE ERDVE

RENGINIY TERASA TIES NERIES KRANTINES
GATVE

APZVALGOS ZONA

DIDZIOJI BENDRUOMENES RENGINIY AIKSTE
CENTRINEJE PROJEKTUOJAMOS
TERITORIJOS DALYJE

MAZOJI RENGINIY AIKSTE SALIA LINKUVOS
GATVES, ESAMO KOMERCINIO OBJEKTO

PASTOVIOS KOMERCIJOS ZONA

PASIVAIKSCIOJIMO PROMENADA

MAZAMECIY VAIKY ZAIDIMO AIKSTELE

ab

PAAUGLIY ZAIDIMO AIKSTELE

=
! o

\\

e
QVYENNERNNRNNEENENN

-
T\
|\

L\ !

A
Y
N

|
I H *%%  |SPORTO AIKSTELE
: ESAMOS AUTOMOBILIY STOVEJIMO VIETOS
: = ZMONIY SU NEGALIA STOVEJIMO VIETA
|
-’_\'L
- @ - [ | -proj.el.spinta, skydas
7 25.
. ——AbE— -proj.elektros kabeliné linija
-proj.elektros apsaugos zona
RS X
‘ ) -

TETAPO RIBA

SITUACIJOS SCHEMA

SPRENDINIY EKSPLIKACIJA

1

Esamas statinys.

2

Mazoji renginiy aik$té/transformuojama j laikinas
prekybos zonas mugiy renginiy metu.

3

Esamos automobiliy stovéjimo vietos uz sklypo
riby.

Bendruomenés eglés puoSiamos Sventiniu
laikotarpiu.

El.paspirtuky perspektyviné nuomos
vieta/pakrovimo stotelé

Perspektyviniai ekspoziciniai stendai

Apsauginé tvorelé mazameciy vaiky zaidimo
aikstelés aptverimui KT

AZzariné atitvara kintancio aukscio atlieknati
apsaugancia, garsg slopinancig funkcijg. Palei
irengiamas suolas/platforma.

Mazamecdiy vaiky zaidimo aikstelé,
kalniukai/Ciuozyklos/laipiojimo/supimosi/Sokinéjimo
elementai

Esamas naikinamas kitos inZinerinés paskirties
statinys - aikstelés (unik. nr. 4400-2246-9698)

Paaugliy zaidimo aikstelé.
Karstyklés/laipynés/batutai/laipiojimo/parkuro
elementai.

Lauko stalo teniso aikstelé

Lauko $achmaty aikstelé

Lauko stalo futbolo aikstelé

Supyniy aikstelé

Aktyvaus poilsio aikstelé sportuojantiems/
senjorams

Sensorinis kintancio pavirSiaus takas siu jrenkta
petankeés aikstele

Komercinis paviljonas. Pastovi nuomos vieta.

Prekybos paviljonas. Pastovi nuomos vieta.

Naujai jrengiama pesgiyjy peréja pritaikyta ZN

Nauijai jrengiama sustojimo vieta aptarnaujan¢iam
komerciniam transportui.

Atnaujinama esama pesgiyjy peréja pritaikyta ZN

Didzioji bendruomenés renginiy aiksté centrinéje
projektuojamos teritorijos dalyje

24

ZN stovéjimo vieta

25

Jungtis prie gretimai rengiamo projekto pésciujy
peréjos, dviraciy taky.

26

Projektuojamas lauko stacionarus tualetas

@l‘

Suteiktas derinimo Nr.TIlIS1-20230718-049643

PASTABOS:

- Kabelis atviru bidu klojamas apsauginiuose vamzdziuose, uzdaru badu sustiprintuose vamzdziuose.
- Susikirtimo vietoje su kitais inZinieriniais tinklais transéja kasti rankiniu bldu (jei nenurodyta kitaip). Prie$ darby pradzig iSkviesti kertamy tinkly

atstovus, esamy tinkly vietos sutikslinimui.

- Kabeliai klojami 0,7-1,2 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus arba pagal projektinius sprendimus.

- Elektros kabeliams kertant esamus inzinierinius tinklus, laikytis E]|BT atstumy, kabelj kloti vamzdyje.

- Darbus po gatvés vaziuojamos dalies ar pésciujy taky konstrukcija/danga vykdyti uzdaru biadu kabelius.

- Jrengiant poZzemines kabeliy linijas Zeldiniuose ar Zeldynuose, atstumas nuo kabeliy ar jy konstrukcijy iki medziy kamieny turi bati ne mazesnis
kaip 2 m. Klojant kabelius krimais apsodintose Zaliosiose zonose arba ank$tose zonose prie medziy kamieny, nurodyti atstumai turi bati ne mazesni

kaip 0,75m. Siekiant nepazeisti Sakny sistemos Siose vietose kabeliai turi bati klojami vamzdZiuose. Taip pat plane neprojektuoti kabeliy ant medziy

Sakny.
- Pazeidus dangos konstrukcijg, ji atstatoma ir statybos darbai gatvés (kelio) ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.6.01:2016 ,Statybos darbai.

Statinio statybos priezidra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtintu keliy priezidros tvarkos aprasu, LR saugaus

eismo automobiliy keliais jstatymu, Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 07 ir kitais susijusiais
teisés aktais. ISardytos gatviy dangos ir jy pagrindai turi bati jrengiami pagal esama konstrukcija.

- Treciujy, juridiniy ir fiziniy asmeny teisés nepazeistos.
- Montavimg atlikti vadovaujantis E]|BT ir AE]]T reikalavimais.

0 2024 Statybos leidimui

Laida 18leidimo data

KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

PATV D Telefonas: +37060979 272 SAJUNGOS AIKSTES (ZEMES SKLYPO UNIK.NR.4400-2871-8672), KAUNE, SUTVARKYMO:
DOK ' — El. pastas: info@maspro,lt, ESAMY IN2INERINIU STATINIY (UNIK. NR. 4400-2336-0856) REKONSTRAVIMO IR NAUJY

' INZINERINILJ STATINIY (TAKY, AIKSTELIU, LAUKO TUALETO) STATYBOS TECHNINIO

NR. PROJEKTAS
AM363 | pv K estutis Bakanauskas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
30014 PDV R.Bucinskas 0

Sklypo planas su elektros tinklais
1:500
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

TRUMP.

LT Kauno miesto savivaldybé, j.k. 188764867

23.251085-TP-E.B-06
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nuZemintas kelio bortas

PASTABOS:

1. Atliekant statybos darbus, batina apsaugoti ir nepazeisti esamy komunikacijy (dujotiekio, lietaus, vandens, Siluminiy trasy, elektros
ir telefono) linijy tinkly. Vykdant darbus, i8sikviesti atitinkamy institucijy atstovus. Visus darbus, susijusius su inZineriniy tinkly pertvarkymu,
statybos metu, reikia suderinti su tuos tinklus eksplotuojanciomis jmonémis.

2. PrieS pradedant vykdyti Zemés darbus iSsiimti leidimg Zemés darbams vykdyti. Vykdant Zemés darbus vadovautis STR
1.07.02:2005 "Zemés darbai". Vykdant inZineriniy tinkly jrengima , vadovautis Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00.

3. Prie$§ uzkasant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis bdtina tikslinti vietoje. Spalvas derinti su projekto autorium.

4. Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir prieSgaisrinius reikalavimus.

6. Nuzymeéjimas atliktas koordinatémis (koordinaciy sistemoje LKS-94) arba nurodant atstumus.

7. Konkreciy aiksteliy /detaliy matmenys, sudalinimai ir pan. pateikiami atskiruose bréZiniuose .

8. Esama eismo organizavimo situacija nekei¢iama. Projekto sprendiniai nejtakoja esamo vieSojo transporto ir lengvyjy automobiliy eismo.

9. Naikinamas Greitosios medicinos pagalbos (GMP) automobiliy jvaZiavimas j priémimo skyriy i$ Josvainiy g. pusés, jrengiamas naujas GMP
jvaziavimas i$ Balty prospekto pagal patvirtintg "Ligoninés naujo korpuso statybos teritorijos poreikio schemg".

10 .Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir prieSgaisrinius reikalavimus.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

-I-I-IASKLYPO RIBA

b e e mUZSTATYTI LEIDZIAMA TERITORIJA

| ETAPAS

Il ETAPAS

- BERR iPROJEKTO APIMTIMI SPRENDZIAMOS RIBOS

ESAMI PASTATAI

JEJIMAI | PASTATA

ROJEKTUOJAMI STATINIAI

PROJEKTUOJAMAIS PAVIRSIAIS

SAMUY KELIO DANGUY/BORTY SUVEDIMAS SU

PROJEKTUOJAMI VEJOS BORTAI H-0.15

PROJEKTUOJAMI VEJOS BORTAI

H-0.15/0.30(KINTANCIO AUKSCIO)

NUZEMINTAS KELIO BORTAS

PROJEKTUOJAMA ATRAMINE SIENUTE

PROJEKTUOJAMAS LATAKAS (VEIKIA IR KAIP
TAKTILINE ZN PRITAIKYTA DANGA)

GRETIMYBEJE RENGIAMO PROJEKTO
SPRENDINIAI

KERTAMI MEDZIAI

FORMUOJAMI /KERTAMI /GENIMI ESAMI
MENKAVERCIAI SAVAIMINIAI ZELDINIAI

s s AT| TVAROS/TUREKLAI

ATMINIMO EDUKACINE ERDVE

RENGINIY TERASA TIES NERIES KRANTINES
GATVE

APZVALGOS ZONA

DIDZIOJI BENDRUOMENES RENGINIY AIKSTE
CENTRINEJE PROJEKTUOJAMOS
TERITORIJOS DALYJE

MAZOJI RENGINIY AIKSTE SALIA LINKUVOS
GATVES, ESAMO KOMERCINIO OBJEKTO

PASTOVIOS KOMERCIJOS ZONA

PASIVAIKSCIOJIMO PROMENADA

MAZAMECIY VAIKY ZAIDIMO AIKSTELE

PAAUGLIY ZAIDIMO AIKSTELE

SPORTO AIKSTELE

ESAMOS AUTOMOBILIY STOVEJIMO VIETOS

ZMONIY SU NEGALIA STOVEJIMO VIETA

Eil.Nr.

Sutartinis Pozicijos
Specifikacija Foto 2yméjimas numeris
plane

SITUACIJOS SCHEMA

SPRENDINIY EKSPLIKACIJA

1

Esamas statinys.

2

Mazoji renginiy aiksté/transformuojama j laikinas
prekybos zonas mugiy renginiy metu.

3

Esamos automobiliy stovéjimo vietos uz sklypo
riby.

Bendruomenés eglés puosiamos $ventiniu
laikotarpiu.

El.paspirtuky perspektyviné nuomos
vieta/pakrovimo stotelé

Perspektyviniai ekspoziciniai stendai

Apsauginé tvorelé mazameciy vaiky zaidimo
aikstelés aptverimui KT

Aziriné atitvara kintancio auk$cio atlieknati
apsaugancia, garsg slopinancig funkcijg. Palei
irengiamas suolas/platforma.

Mazameciy vaiky zaidimo aikstele,
kalniukai/Ciuozyklos/laipiojimo/supimosi/$okinéjimo
elementai

Esamas naikinamas kitos inZinerinés paskirties
statinys - aik$telés (unik. nr. 4400-2246-9698)

Paaugliy zaidimo aikstelé.
Karstyklés/laipynés/batutai/laipiojimo/parkuro
elementai.

12

Lauko stalo teniso aik$telé

13

Lauko $achmaty aikstelé

14

Lauko stalo futbolo aikstelé

15

Supyniy aikstelé

16

Aktyvaus poilsio aikstelé sportuojantiems/
senjorams

17

Sensorinis kintancio pavirSiaus takas siu jrenkta
petankeés aikstele

18

Komercinis paviljonas. Pastovi nuomos vieta.

19

Prekybos paviljonas. Pastovi nuomos vieta.

20

Nauijai jrengiama peséiyjy peréja pritaikyta ZN

21

Naujai jrengiama sustojimo vieta aptarnaujanciam
komerciniam transportui.

22

Atnaujinama esama pesgiyjy peréja pritaikyta ZN

23

Didzioji bendruomenés renginiy aiksté centrinéje
projektuojamos teritorijos dalyje

24

2ZN stovéjimo vieta

25

Jungtis prie gretimai rengiamo projekto pésciyjy
peréjos, dviraciy taky.

26

Projektuojamas lauko stacionarus tualetas

-proj.el.spinta, skydas

Lanksti LED juosta, 48W,
3000K, 6W/m, 290 Im/m

1 pozicija

-proj.apsvietimo kabeliné linija

Sviestuvas-stulpelis, 3000K|

-proj.elektros apsaugos zona

Spot LED $viestuvas,
24 laipsn., 3000K, 6W,

% 5 pozicija

| grindinj montuojamas
Sviestuvas, 12W, 1775 Im,
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PASTABOS:

- Kabelis atviru bidu klojamas apsauginiuose vamzdziuose, uzdaru badu sustiprintuose vamzdziuose.

- Susikirtimo vietoje su kitais inzinieriniais tinklais transéja kasti rankiniu bddu (jei nenurodyta kitaip). Prie§ darby pradzig iSkviesti kertamy tinkly
atstovus, esamy tinkly vietos sutikslinimui.

- Kabeliai klojami 0,7-1,2 m gylyje nuo Zemeés pavirSiaus arba pagal projektinius sprendimus.

- Elektros kabeliams kertant esamus inZinierinius tinklus, laikytis EJ|BT atstumy, kabelj kloti vamzdyje.

- Darbus po gatvés vaziuojamos dalies ar pésciyjy taky konstrukcija/danga vykdyti uzdaru biidu kabelius.

- Jrengiant poZemines kabeliy linijas Zeldiniuose ar Zeldynuose, atstumas nuo kabeliy ar jy konstrukcijy iki medziy kamieny turi bdti ne mazZesnis

Suteiktas derinimo Nr.TIlIS1-20230718-049643

kaip 2 m. Klojant kabelius krimais apsodintose Zaliosiose zonose arba ankstose zonose prie medziy kamieny, nurodyti atstumai turi bati ne mazesni

kaip 0,75m. Siekiant nepazeisti $akny sistemos Siose vietose kabeliai turi bati klojami vamzdZiuose. Taip pat plane neprojektuoti kabeliy ant medziy

Sakny.

- Pazeidus dangos konstrukcija, ji atstatoma ir statybos darbai gatvés (kelio) ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.6.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitra®“, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtintu keliy priezidros tvarkos aprasu, LR saugaus
eismo automobiliy keliais jstatymu, Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykléemis KPT SDK 07 ir kitais susijusiais
teisés aktais. I1Sardytos gatviy dangos ir jy pagrindai turi bati jrengiami pagal esamag konstrukcijg.

- Treciujy, juridiniy ir fiziniy asmeny teisés nepazeistos.

- Montavimg atlikti vadovaujantis E]|BT ir AE]]T reikalavimais.

0 2024 Statybos leidimui
Laida 13leidimo data
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. D Telefonas: +37060979 272 SAJUNGOS AIKSTES (ZEMES SKLYPO UNIK.NR.4400-2871-8672), KAUNE, SUTVARKYMO:
DOK ' — El. pastas: info@maspro_lt, ESAMU INZINERINIY STATINIYU (UNIK. NR. 4400-2336-0856) REKONSTRAVIMO IR NAUJY
. INZINERINIY STATINIY (TAKY, AIKSTELIY, LAUKO TUALETO) STATYBOS TECHNINIO
NR. PROJEKTAS
A1363 PV K estutis Bakanauskas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
30014 PDV R.Bucinskas
0
Sklypo planas su apSvietimo tinklais
1:500
KALBOS | STATYTOUJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT Kauno miesto savivaldybé, j.k. 188764867 23.251085-TP-E.B-07 1 1
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