
Vilnius, 2024 m. 

Uždaroji akcinė bendrovė „Maspro“, Įmonės kodas: 303367684, Tel.: +370 676 51299, El. Paštas: info@maspro.lt 

Atestato 
Nr. 

Pareigos Vardas Pavardė Parašas 

UAB „Maspro“ direktorius Domantas Baigys 

A1363 Statinio projekto vadovas 
Kęstutis 

Bakanauskas 

30014 Statinio projekto dalies vadovas Ramūnas Bučinskas 

STATYTOJAS Kauno miesto savivaldybė, į. k. 188764867 

PROJEKTUOTOJAS UAB „Maspro“ 

PROJEKTO PAVADINIMAS PAGAL SUTARTĮ 

Sąjungos aikštės (žemės sklypo unik. nr.4400-
2871-8672), Kaune, sutvarkymo: esamų 
inžinerinių statinių (unik. nr. 4400-2336-0856) 
rekonstravimo ir naujų inžinerinių statinių (takų, 
aikštelių, lauko tualeto) statybos projektas 

PROJEKTO PAVADINIMAS 

Sąjungos aikštės sutvarkymo: kitos paskirties 
inžinerinių statinių unik. Nr. 4400-2336-0856 
rekonstravimo ir kitos paskirties inžinerinių 
statinių statybos,  Kauno m. sav., Kauno m. sav. 
teritorijoje, projektas 

STATINIO KATEGORIJA Ypatingasis statinys 

STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas,  nauja statyba 

PROJEKTAVIMO ETAPAS Techninis projektas 

PROJEKTO NUMERIS 23.251085-TP

 PROJEKTO DALIS Elektrotechninė 

BYLOS ŽYMUO 23.251085-TP-E

LAIDA 0 



STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ 

5 priedas 

 
BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: 

Sąjungos aikštės sutvarkymo: kitos paskirties inžinerinių statinių unik. Nr. 4400-2336-0856 

rekonstravimo ir kitos paskirties inžinerinių statinių statybos, Kauno m. sav., Kauno m. sav. 

teritorijoje, projektas 
 
PROJEKTO NUMERIS: 

23.251085 
 
Šiame priede nurodomi žemės sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. 

Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio 

rodikliai lentelėje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje. 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I SKYRIUS 

SKLYPAS 

   

Žemės sklypas: 

Žemės sklypo kadastrinis numeris ir kadastrinės vietovės 

pavadinimas: 1901/0036:39 Kauno m. k.v.; 

Unikalus daikto numeris: 4400-2871-8672; 

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 

   

1. sklypo plotas m2 35639  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 0,004 Iki rekonstravimo 

0,00 

3. sklypo užstatymo tankumas % 0,004 Iki rekonstravimo 

0,00 

II SKYRIUS 

PASTATAI 

   

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos 

planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, 

lovų, bendras ir aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti 

rodikliai). 
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

1.7. tilto, viaduko ar estakados ilgis m - 

2. Geležinkeliai: Neprojektuojama 

2.1. kategorija 

2.2. ilgis* km - 

2.3. apsaugos zonos plotis m - 

3. Gatvės: Neprojektuojama 

3.1. kategorija 

3.2. ilgis* km - 

3.3. važiuojamosios dalies plotis m - 

3.4. eismo juostų skaičius m - 

3.5. eismo juostos plotis m - 

IV SKYRIUS 
INŽINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų 

pavadinimas ir rodikliai) 

4. inžinerinių tinklų ilgis* m - 

4.1.1. bendras lauko vandentiekio tinklų ilgis 

(I etapas) 

m 227,50* 

4.1.1.1. lauko vandentiekio tinklai m 164,00* Nesudėtingi I 

grupės; 
DN 32mm; 

I etapas. 

4.1.1.2. lauko vandentiekio tinklai m 29,30* Nesudėtingi II 

grupės; 
DN 63mm; 

I etapas. 

4.1.1.3. lauko vandentiekio tinklai m 19,20* Nesudėtingi II 

grupės; 
DN 110mm; 

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys II grupė

Nesudėtingas statinys II grupė
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I etapas. 

4.1.1.3. lauko vandentiekio tinklai m 15,00* Nesudėtingi I 

grupės; 

DN 32mm; 

I etapas. 

4.1.2. bendras lauko vandentiekio tinklų ilgis 

(II etapas) 

m 850,50* 

4.1.2.1. lauko vandentiekio tinklai m 338,4* Nesudėtingi 

I grupės; 

DN 32mm; 
II etapas. 

4.1.2.2. lauko vandentiekio tinklai m 36,1* Nesudėtingi 

I grupės; 

DN 40mm; 
II etapas. 

4.1.2.3. lauko vandentiekio tinklai m 10,6* Nesudėtingi 

I grupės; 

DN 50mm; 
II etapas. 

4.1.2.4. lauko vandentiekio tinklai m 206,6* Nesudėtingi 

II grupės; 

DN 63mm; 
II etapas. 

4.1.2.5. lauko vandentiekio tinklai m 258,8* Nesudėtingi 

II grupės; 

DN 63mm; 
II etapas. 

4.2.1 bendras letaus nuotekų tinklų ilgis 

(I etapas) 

m 119,50* 

4.2.1.1. lietaus nuotekų tinklai m 78,50* Nesudėtingi 

I grupės; 

DN 160mm; 

I etapas. 

4.2.1.2. lietaus nuotekų tinklai m 41* Nesudėtingi 

II grupės; 

DN 200mm; 

I etapas. 

4.2.2 bendras lauko buitinių nuotekų tinklų ilgis 

(II etapas) 

m 107,50* 

4.2.2.1. buitinių nuotekų tinklai m 25,90* Nesudėtingi 

I grupės; 

DN 110mm; 

II etapas. 

4.2.2.2. buitinių nuotekų tinklai m 73,00* Nesudėtingi 

I grupės; 

DN 160mm; 

II etapas. 

4.2.2.3. buitinių nuotekų tinklai m 8,60* Nesudėtingi 

II grupės; 

DN 200mm; 
II etapas. 

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys II grupė

Nesudėtingas statinys II grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys II grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys II grupė
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Pavadinimas 
Mato

vienetas 
Kiekis Pastabos 

4.2.3 .3 bendras lauko gamybinių nuotekų tinklų 
ilgis (II etapas) 

m 92* 

4.2.3.1. gamybinių nuotekų tinklai m 27,70* 
Nesudėtingi 

I grupės; 
DN 110mm; 
II etapas. 

4.2.3.2. gamybinių nuotekų tinklai m 64,30* 
Nesudėtingi 

I grupės; 
DN 160mm; 
II etapas. 

4.2.4 .4 bendras lietaus nuotekų tinklų 
ilgis (II etapas) 

m 639,90* 

4.2.4.1. .1. lietaus nuotekų tinklai m 5,10* 
Nesudėtingi 

I grupės; 
DN 110mm; 

II etapas. 

4.2.4.2. .2. lietaus nuotekų tinklai m 211,40* 

Nesudėtingi 

I grupės; 
DN 160mm; 

II etapas. 

4.2.4.3. .3. lietaus nuotekų tinklai m 258,30* 
Nesudėtingi 

II grupės; 
DN 200mm; 

II etapas. 

4.2.4.4. .4. lietaus nuotekų tinklai m 69,90* Neypatingi 

statiniai; 
DN 250mm; 

II etapas. 

4.2.4.4. lietaus nuotekų tinklai m 95,20* Neypatingi 

statiniai; 
DN 315mm; 

II etapas. 

4.2.4 bendras lietaus nuotekų tinklų ilgis 

(II etapas) 

m 158,00* Nesudėtingi 

I grupės; 

DN 80/92mm; 

II etapas. 

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 

5.1.1. 1. lauko vandentiekio tinklai, vamzdžio 

skersmuo (tik vamzdynams) (I etapas) 

5.1.1.1. 1. lauko vandentiekio tinklai, vamzdžio 
skersmuo (tik vamzdynams) 

mm - 

mm Ø 32; 
Slėginiai PE100 
PN10 Ø32 mm 

vamzdžiai su 

fasoninėmis 

dalimis ir jų 

paklojimas 

tranšėjiniu  būdu;
Ilgis= 164m; 

Klojama tranšėjoje; 

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys II grupė

Neypatingas statinys

Neypatingas statinys

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

5.1.1.2. lauko vandentiekio tinklai, vamzdžio skersmuo 

(tik vamzdynams) 

mm Ø 63; Slėginiai PE100 

PN10 Ø63 mm 

vamzdžiai su 

fasoninėmis 

dalimis ir jų 

paklojimas 

tranšėjiniu būdu; 

Ilgis= 29,3m; 
Klojama tranšėjoje; 

5.1.1.3. lauko vandentiekio tinklai, vamzdžio skersmuo 

(tik vamzdynams) 

mm Ø 110; Slėginiai PE100 

PN10 Ø110 mm 

vamzdžiai su 

fasoninėmis 

dalimis ir jų 

paklojimas 

tranšėjiniu būdu; 

Ilgis= 19,2m; 

Klojama tranšėjoje; 

5.1.1.4. lauko vandentiekio tinklai, vamzdžio skersmuo 

(tik vamzdynams) 

mm Ø 32; Slėginiai PE100 

PN10 Ø32 mm 

vamzdžiai su 

fasoninėmis 

dalimis; 

Ilgis= 15,0m; 

Laistymo 

pajungimui; 

5.1.2. lauko lietaus nuotekų tinklai, vamzdžio 

skersmuo (tik vamzdynams) 

(I etapas) 

mm - 

5.1.2.1. lietaus nuotekų tinklai, vamzdžio skersmuo 

(tik vamzdynams) 

mm Ø 160; PVC nuotekynės N 

kl. vamzdžiai 

Ø160mm su 

fasoninėmis 

dalimis, 

sandarinimo 

tarpinėmis ir jų 

paklojimas 

tranšėjiniu būdu 

Ilgis= 78,5m; 

Klojama tranšėjoje; 

5.1.2.2. lietaus nuotekų tinklai, vamzdžio skersmuo 

(tik vamzdynams) 

mm Ø 200; PVC nuotekynės N 

kl. vamzdžiai 

Ø200mm su 

fasoninėmis 

dalimis, 

sandarinimo 

tarpinėmis ir jų 

paklojimas 

tranšėjiniu būdu; 

Ilgis= 41m; 

Klojama tranšėjoje; 

5.2.1. lauko vandentiekio tinklai, vamzdžio skersmuo 

(tik vamzdynams) 

(II etapas) 

mm - 

Nesudėtingas statinys II grupė

Nesudėtingas statinys II grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys II grupė
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

5.2.1.1. lauko vandentiekio tinklai, vamzdžio skersmuo 

(tik vamzdynams) 

mm Ø 32; Slėginiai PE100 

PN10 Ø32 mm 

vamzdžiai su 

fasoninėmis 

dalimis ir jų 

paklojimas 

tranšėjiniu būdu; 

Ilgis= 388,4m; 
Klojama tranšėjoje; 

5.2.1.2. lauko vandentiekio tinklai, vamzdžio skersmuo 

(tik vamzdynams) 

mm Ø 40; Slėginiai PE100 

PN10 Ø40 mm 

vamzdžiai su 

fasoninėmis 

dalimis ir jų 

paklojimas 

tranšėjiniu būdu; 

Ilgis= 36,1m; 

Klojama tranšėjoje; 

5.2.1.3. lauko vandentiekio tinklai, vamzdžio skersmuo 

(tik vamzdynams) 

mm Ø 50; Slėginiai PE100 

PN10 Ø50 mm 

vamzdžiai su 

fasoninėmis 

dalimis ir jų 

paklojimas 

tranšėjiniu būdu; 

Ilgis= 10,6m; 

Klojama tranšėjoje; 

5.2.1.4. lauko vandentiekio tinklai, vamzdžio skersmuo 

(tik vamzdynams) 

mm Ø 63; Slėginiai PE100 

PN10 Ø50 mm 

vamzdžiai su 

fasoninėmis 

dalimis ir jų 

paklojimas 

tranšėjiniu būdu; 

Ilgis= 206,6m; 

Klojama tranšėjoje; 

5.2.1.3. lauko vandentiekio tinklai, vamzdžio skersmuo 

(tik vamzdynams) 

mm Ø 110; Slėginiai PE100 

PN10 Ø110 mm 

vamzdžiai su 

fasoninėmis 

dalimis ir jų 

paklojimas 

tranšėjiniu būdu; 

Ilgis= 258,8m; 

Klojama tranšėjoje; 

5.2.1. lauko buitinių nuotekų tinklai, vamzdžio 

skersmuo (tik vamzdynams) 

(II etapas) 

mm - 

5.2.1.1. lauko buitinių nuotekų tinklai, vamzdžio 

skersmuo (tik vamzdynams) 

mm Ø 110; PVC nuotekynės 

N kl. vamzdžiai 

Ø110mm su 

fasoninėmis 

dalimis, 

sandarinimo 

tarpinėmis ir jų 

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys II grupė

Nesudėtingas statinys I grupė
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

paklojimas 

tranšėjiniu būdu; 

Ilgis= 25,9m; 

Klojama tranšėjoje; 

5.2.1.2. lauko buitinių nuotekų tinklai, vamzdžio 

skersmuo (tik vamzdynams) 

mm Ø 160; PVC nuotekynės 

N kl. vamzdžiai 

Ø160mm su 

fasoninėmis 

dalimis, 

sandarinimo 

tarpinėmis ir jų 

paklojimas 

tranšėjiniu būdu; 

Ilgis= 73,0m; 

Klojama tranšėjoje; 

5.2.1.3. lauko buitinių nuotekų tinklai, vamzdžio 

skersmuo (tik vamzdynams) 

mm Ø 200; PE100 RC PN10 

vamzdžiai 

Ø200mm su 

fasoninėmis 

dalimis ir jų 

prastūmimas 

betranšėjiniu būdu; 

Ilgis= 8,6m; 

Klojama tranšėjoje; 

5.2.2. lauko gamybinių nuotekų tinklai, vamzdžio 

skersmuo (tik vamzdynams) 

(II etapas) 

mm - 

5.2.2.1. lauko gamybinių nuotekų tinklai, vamzdžio 

skersmuo (tik vamzdynams) 

mm Ø 110; PVC nuotekynės N 

kl. vamzdžiai 

Ø110mm su 

fasoninėmis 

dalimis, 

sandarinimo 

tarpinėmis ir jų 

paklojimas 

tranšėjiniu būdu; 

Ilgis= 27,7m; 

Klojama tranšėjoje; 

5.2.2.1. lauko gamybinių nuotekų tinklai, vamzdžio 

skersmuo (tik vamzdynams) 

mm Ø 160; PVC nuotekynės N 

kl. vamzdžiai 

Ø160mm su 

fasoninėmis 

dalimis, 

sandarinimo 

tarpinėmis ir jų 

paklojimas 

tranšėjiniu būdu; 

Ilgis= 64,3m; 

Klojama tranšėjoje; 

5.2.3. lietaus nuotekų tinklai, vamzdžio skersmuo 

(tik vamzdynams) 

(II etapas) 

mm - 

5.2.3.1. lietaus nuotekų tinklai, vamzdžio skersmuo (tik 

vamzdynams) 

mm Ø 110; PVC nuotekynės N 

kl. vamzdžiai 

Ø110mm su 

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys II grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

fasoninėmis 

dalimis, 

sandarinimo 

tarpinėmis ir jų 

paklojimas 

tranšėjiniu būdu; 

Ilgis= 5,1m; 

Klojama tranšėjoje; 

5.2.3.2. lietaus nuotekų tinklai, vamzdžio skersmuo (tik 

vamzdynams) 

mm Ø 160; PVC nuotekynės N 

kl. vamzdžiai 

Ø160mm su 

fasoninėmis 

dalimis, 

sandarinimo 

tarpinėmis ir jų 

paklojimas 

tranšėjiniu būdu; 

Ilgis= 211,4m; 

Klojama tranšėjoje; 

5.2.3.3. lietaus nuotekų tinklai, vamzdžio skersmuo (tik 

vamzdynams) 

mm Ø 200; PVC nuotekynės N 

kl. vamzdžiai 

Ø200mm su 

fasoninėmis 

dalimis, 

sandarinimo 

tarpinėmis ir jų 

paklojimas 

tranšėjiniu būdu; 

Ilgis= 258,3m; 

Klojama tranšėjoje; 

5.2.3.4. lietaus nuotekų tinklai, vamzdžio skersmuo (tik 

vamzdynams) 

mm Ø 250; PVC nuotekynės N 

kl. vamzdžiai 

Ø200mm su 

fasoninėmis 

dalimis, 

sandarinimo 

tarpinėmis ir jų 

paklojimas 

tranšėjiniu būdu; 

Ilgis= 69,9m; 

Klojama tranšėjoje; 

5.2.3.4. lietaus nuotekų tinklai, vamzdžio skersmuo (tik 

vamzdynams) 

mm Ø 315; PVC nuotekynės N 

kl. vamzdžiai 

Ø315mm su 

fasoninėmis 

dalimis, 

sandarinimo 

tarpinėmis ir jų 

paklojimas 

tranšėjiniu būdu; 

Ilgis= 95,2m; 

Klojama tranšėjoje; 

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys II grupė

Neypatingas statinys

Neypatingas statinys
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

5.2.4. drenažo tinklai, vamzdžio skersmuo 

(tik vamzdynams) 

(II etapas) 

mm - 

5.2.4.1. drenažo tinklai, vamzdžio skersmuo 

(tik vamzdynams) 

mm Ø 80/92; PVC drenažo 

vamzdis 

Ø80/92mm su 

geotekstilės filtru 

ir jo klojamas 0,6- 

1,0m gylyje; 

Ilgis= 95,2m; 

Klojama tranšėjoje; 

6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis

6.1 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 

(I etapas) 

vnt.; mm2
 - 

6.1.1 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 

Elektros kabelis su aliuminio gyslomis 

vnt.; mm2
 4x120 Ilgis= 220,0m; 

6.1.2 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 

Elektros kabelis su aliuminio gyslomis 

vnt.; mm2
 4x16 Ilgis= 2285,0m; 

6.1.3 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 

Elektros kabelis su aliuminio gyslomis 

vnt.; mm2
 3x1,5 Ilgis= 800,0m; 

6.1.3 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 

Elektros kabelis su aliuminio gyslomis 

vnt.; mm2
 3x4 Ilgis= 45,0m; 

6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis

6.2 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis 

(II etapas) 

vnt.; mm2
 - 

6.2.1. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis Elektros 

kabelis su aliuminio gyslomis 
vnt.; mm2

 4x120 Ilgis= 405,0m; 

6.2.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis Elektros 

kabelis su aliuminio gyslomis 
vnt.; mm2

 5x25 Ilgis= 190,0m; 

6.2.3. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis Elektros 

kabelis su aliuminio gyslomis 
vnt.; mm2

 5x16 Ilgis= 460,0m; 

6.2.4. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis Elektros 

kabelis su aliuminio gyslomis 
vnt.; mm2

 4x16 Ilgis= 2150,0m; 

6.2.5. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis Elektros 

kabelis su aliuminio gyslomis 
vnt.; mm2

 3x2,5 Ilgis= 90,0m; 

6.2.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis Elektros 

kabelis su aliuminio gyslomis 
vnt.; mm2

 5x1,5 Ilgis= 1760,0m; 

Nesudėtingas statinys I grupė

Kilnojamas  statinys 

Kilnojamas  statinys 

Kilnojamas  statinys 

Kilnojamas  statinys 

Kilnojamas  statinys 

Kilnojamas  statinys 

Kilnojamas  statinys 

Kilnojamas  statinys 

Kilnojamas  statinys 

Kilnojamas  statinys 
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir

skerspjūvis (I etapas) 

vnt.; mm2
 - 

7.1. lauko elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir 

skerspjūvis 

vnt.; mm2
 0 Ilgis=12m; 

klojamas Ø 110mm 

vamzdis 

Telia paklos kabelį 

savo lėšomis 

V KITI STATINIAI 

Nr. Statiniai Statybos rūšis Pastabos 

1. Kiti inžineriniai statiniai- 

Aikštė 

Unikalus numeris: 4400- 

2336-0856; 

Rekonstravimas 1.Ypatingasis statinys;

2. Aprašymas/pastabos:

Takai c, ž, ng, A; 

Atraminė sienutė as; 

Bordiūras bet; paminklai p1, p2 

• Paminklai demontuoti ankščiau;

• Esamos atraminės sienutės
užkasamos, formuojant reljefą;

• Esami takai demontuojami,
formuojami nauji takai;

• Esamas bordiuras užkasamas,
formuojant reljefą;

3. I etapo darbai ir II etapo darbai

2. Kitos paskirties inžineriniai 

statiniai – Lauko tualetas 

(Automatizuotas įrenginys); 

Bendrasis plotas – 7,00 m* 

Pastato tūris – 40 m³* 

Aukštų skaičius – vienas 

aukštas 

Aukštis– 3,30m* 

Nauja statyba 1. Nesudėtingas statinys

(10 ≤ K ≤ 10000) I grupė;

2. II etapo darbai;

Sklypo plane pažymėta Nr.2 

3. Kiti inžineriniai statiniai – 

Sporto – žaidimų aikštelė 

Adresas: Sąjungos a., Kaunas 

Unik. Nr. 4400-2246-9698 

Griovimas 1. Nesudėtingas statinys (plotas ≥

10 m2,≤ 100 m2), I grupė;

2. II etapo darbai

Sklypo plane pažymėta Nr.3 

4. Kiti inžineriniai statiniai – 

Terasa Nr.1-1 

Užstatytas plotas – 11,50m* 

Nauja statyba 1. Nesudėtingas statinys

(plotas ≥ 10 m2,≤ 100 m2),

I grupė;
2. II etapo darbai

Sklypo plane pažymėta Nr.4 

Kilnojamas  statinys 

Kilnojamas  įrenginys 

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė
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5. Kiti inžineriniai statiniai – 

Terasa Nr.1-2 

Užstatytas plotas – 11,50m* 

Nauja statyba 1. Nesudėtingas statinys

(plotas ≥ 10 m2,≤ 100 m2),

I grupė;

2. II etapo darbai;
Sklypo plane pažymėta Nr.5 

6. Kiti inžineriniai statiniai – 

Terasa Nr.2-1 

Užstatytas plotas – 35,50m* 

Nauja statyba 1. Nesudėtingas statinys

(plotas ≥ 10 m2,≤ 100 m2),

I grupė;

2. II etapo darbai;

Sklypo plane pažymėta Nr.6 

7. Kiti inžineriniai statiniai – 

Terasa Nr.2-2 

Užstatytas plotas – 35,50m* 

Nauja statyba 1. Nesudėtingas statinys

(plotas ≥ 10 m2,≤ 100 m2),

I grupė;

2. II etapo darbai;
Sklypo plane pažymėta Nr.7 

8. Kiti inžineriniai statiniai – 

Terasa Nr.2-3 

Užstatytas plotas – 35,50m* 

Nauja statyba 1. Nesudėtingas statinys

(plotas ≥ 10 m2,≤ 100 m2),
I grupė;

2. II etapo darbai;

Sklypo plane pažymėta Nr.8 

9. Kiti inžineriniai statiniai – 

Terasa Nr.3-1 

Užstatytas plotas – 27,00m* 

Nauja statyba Nesudėtingas statinys  

(plotas ≥ 10 m2,≤ 100 m2),  

I grupė; 

II etapo darbai; 

Sklypo plane pažymėta Nr.9 

10. Kiti inžineriniai statiniai – 

Terasa Nr.3-2 

Užstatytas plotas – 27,00m* 

Nauja statyba 1. Nesudėtingas statinys

(plotas ≥ 10 m2,≤ 100 m2),

I grupė;

2. II etapo darbai;
Sklypo plane pažymėta Nr.10 

11. Kiti inžineriniai statiniai – 

Terasa Nr.3-3 

Užstatytas plotas – 27,00m* 

Nauja statyba 1. Nesudėtingas statinys

(plotas ≥ 10 m2,≤ 100 m2), 

I grupė; 

2. II etapo darbai;

Sklypo plane pažymėta Nr.11 

12. Kiti inžineriniai statiniai – 

Terasa Nr.3-4 

Užstatytas plotas – 27,00m* 

Nauja statyba 1. Nesudėtingas statinys

(plotas ≥ 10 m2,≤ 100 m2), 

I grupė; 

2. II etapo darbai;

Sklypo plane pažymėta Nr.12 

13. Kiti inžineriniai statiniai – 

Terasa Nr.3-5 

Užstatytas plotas – 27,00m* 

Nauja statyba 1. Nesudėtingas statinys

(plotas ≥ 10 m2,≤ 100 m2), 

I grupė; 

2. II etapo darbai;

Sklypo plane pažymėta Nr.13 

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė
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14. Kiti inžineriniai statiniai – 

Terasa Nr.3-6 

Užstatytas plotas – 27,00m* 

Nauja statyba 1. Nesudėtingas statinys

(plotas ≥ 10 m2,≤ 100

m2), I grupė;

2. II etapo darbai;

Sklypo plane pažymėta Nr.14 

15. Kiti inžineriniai statiniai – 

Terasa Nr.4-1 

Užstatytas plotas – 8,50m* 

Nauja statyba 1. Nesudėtingas statinys

(plotas ≥ 10 m2,≤ 100 m2),
I grupė; 

2. II etapo darbai;
Sklypo plane pažymėta Nr.15 

16. Kiti inžineriniai statiniai – 

Terasa Nr.4-2 

Užstatytas plotas – 8,50m* 

Nauja statyba 1. Nesudėtingas statinys

(plotas ≥ 10 m2,≤ 100 m2),

I grupė;

2. II etapo darbai;

Sklypo plane pažymėta Nr.16 

17. Kiti inžineriniai statiniai – 

Terasa Nr.4-3 

Užstatytas plotas – 8,50m* 

Nauja statyba 1. Nesudėtingas statinys

(plotas ≥ 10 m2,≤ 100 m2),

I grupė;
2. II etapo darbai;

Sklypo plane pažymėta Nr.17 

17. Kiti inžineriniai statiniai – 

Terasa Nr.5-1 

Užstatytas plotas – 27,50m* 

Nauja statyba 1. Nesudėtingas statinys

(plotas ≥ 10 m2,≤ 100 m2),

I grupė;

2. II etapo darbai;
Eliminuojasi terasa

18. Kiti inžineriniai statiniai – 

Terasa Nr.5-2 

Užstatytas plotas – 27,50m* 

Nauja statyba 1. Nesudėtingas statinys

(plotas ≥ 10 m2,≤ 100 m2),

I grupė;
2. II etapo darbai;

Eliminuojasi terasa

19. Kiti inžineriniai statiniai – 

Terasa Nr.5-3 

Užstatytas plotas – 27,50m* 

Nauja statyba 1. Nesudėtingas statinys

(plotas ≥ 10 m2,≤ 100 m2),

I grupė;

2. II etapo darbai;

Eliminuojasi terasa

20. Kiti inžineriniai statiniai – 

Terasa Nr.5-4 

Užstatytas plotas – 27,50m * 

Nauja statyba 1. Nesudėtingas statinys

(plotas ≥ 10 m2,≤ 100 m2),

I grupė;

2. II etapo darbai;

Eliminuojasi terasa

21. Kiti inžineriniai statiniai – 

Terasa Nr.6-1 

Užstatytas plotas – 30,50m* 

Nauja statyba 1. Nesudėtingas statinys

(plotas ≥ 10 m2,≤ 100 m2),
I grupė;

2. I etapo darbai;

Sklypo plane pažymėta Nr.18 

22. Kiti inžineriniai statiniai – 

Terasa Nr.6-2 

Užstatytas plotas – 30,50m* 

Nauja statyba 1. Nesudėtingas statinys

(plotas ≥ 10 m2,≤ 100 m2),
I grupė;

2. I etapo darbai;

Sklypo plane pažymėta Nr.19 

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė
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23. Kitos inžineriniai statiniai – 

Aikštelė Nr.1 

Plotas – 18,00m* 

Nauja statyba 1. El. paspirtukų perspektyvinė

nuomos vieta/parkavimo stotelė

- Aikštelė Nr.1;
2. Nesudėtingas statinys (plotas ≥

10 m2, ≤ 100 m2 ), II grupė

3. II etapo darbai;

Sklypo plane pažymėta Nr.20 

24. Kiti inžineriniai statiniai – 

Aikštelė Nr. 2 

Plotas – 381,00m2* 

Nauja statyba 1. Vaikų žaidimo aikštelė -

Mažamečių vaikų žaidimo

aikštelė, kalniukai/ čiožyklos

/laipiojimo/supimosi/šokinėjimo

elementai -Aikštelė Nr. 2;
2. Nesudėtingas statinys (plotas >

100 m2,≤ 10000 m2), II grupė;

3. II etapo darbai.

  Sklypo plane pažymėta Nr.21 

25. Kiti inžineriniai statiniai – 

Tvora su varteliais Nr.1 

Ilgis-84,00m* 

Aukštis ≥ 0,2 iki ≤ 1 m; 

Nauja statyba 1. Kiti inžineriniai statiniai –

Vaikų žaidimo aikštelės

(Aikštelė Nr. 2) aptvėrimas;

2. Nesudėtingas statinys, I grupė;

3. II etapas

  Sklypo plane pažymėta Nr.22 

26. Kiti inžineriniai statiniai – 

Atraminė sienelė Nr.1 

Ilgis-72,00m* 

Aukštis ≥ 0,2 iki ≤ 1 m; 

Užstatymas – 84,00 m2* 

Nauja statyba 1. Kiti inžineriniai statiniai –

Vaikų žaidimo aikštelės

(Aikštelė Nr. 2) aptvėrimo

zona;

2. Nesudėtingas statinys, I grupė;

3. II etapas

 Sklypo plane pažymėta Nr.23 

27. Kiti inžineriniai statiniai – 

Tvora Nr.2; 

Ilgis-72,00m* 

Aukštis ≥ 1 iki ≤ 2 m; 

Nauja statyba 1. Kiti inžineriniai statiniai –

Vaikų žaidimo aikštelės Nr. 2

aptvėrimas.

2. Nesudėtingas statinys, II grupė;

3. Įvairios užtvaros ant atraminių

sienelių;

4. II etapas

Sklypo plane pažymėta Nr.24 

28. Kiti inžineriniai statiniai – 

Aikštelė Nr.3; 

Plotas – 644,00m2* 

Nauja statyba 1. Paauglių žaidimo aikštelė -

Karstyklės/ aipynės

/batutai/laipiojimo/parkuro

elementai –Aikštelė Nr. 3;
2. Nesudėtingas statinys (plotas >

100 m2,≤ 10000 m2), II grupė;

3. II etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.25 

29. Kiti inžineriniai statiniai – 

Atraminė sienelė Nr.2; 

Ilgis-33,00m* 

Aukštis ≥ 0,2 iki ≤ 1 m; 

Užstatymas – 35,00 m2* 

Nauja statyba 1. Paauglių žaidimo aikštelės

(Aikštelė Nr. 3) aptvėrimo

zona;

2. Nesudėtingas statinys, I grupė;

3. II etapas

Sklypo plane pažymėta Nr.26 

Nesudėtingas statinys II grupė

Nesudėtingas statinys II grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys II grupė

Nesudėtingas statinys II grupė

Nesudėtingas statinys I grupė
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30. Kiti inžineriniai statiniai – 

Tvora Nr.3; 

Ilgis-33,00m* 

Aukštis ≥ 1 iki ≤ 2 m; 

Nauja statyba 1. Paauglių žaidimo aikštelės

(Aikštelė Nr. 3) aptvėrimas.

Įvairios užtvaros ant atraminių

sienelių.

2. Nesudėtingas statinys, II grupė;

3. Įvairios užtvaros ant atraminių

sienelių;

4. II etapas

Sklypo plane pažymėta Nr.27 

31. Kiti inžineriniai statiniai – 

Aikštelė Nr.4; 

Plotas – 43,00m2* 

Nauja statyba 1. Lauko stalo teniso aikštelė -

Aikštelė Nr.4;
2. Nesudėtingas statinys (plotas ≥

10 m2, ≤ 100 m2 ), I grupė;

3. II etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.28 

32. Kiti inžineriniai statiniai – 

Aikštelė Nr.5; 

Plotas – 35,00m2* 

Nauja statyba 1. Lauko šachmatų aikštelė -

Aikštelė Nr.5;
2. Nesudėtingas statinys (plotas ≥

10 m2, ≤ 100 m2 ), I grupė;
3. II etapas
Sklypo plane pažymėta Nr.29 

33. Kiti inžineriniai statiniai – 

Aikštelė Nr.6; 

Plotas – 35,00m2* 

Nauja statyba 1. Lauko stalo futbolo aikštelė -

Aikštelė Nr.6;
2. Nesudėtingas statinys (plotas ≥

10 m2,≤ 100 m2 ), I grupė;

3. II etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.30 

34. Kiti inžineriniai statiniai – 

Aikštelė Nr.7; 

Plotas – 123,00m2* 

Nauja statyba 1. Supynių aikštelė -Aikštelė Nr.7;
2. Nesudėtingas statinys (plotas >

100 m2,≤ 10000 m2), II grupė;

3. II etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.31 

35 Kiti inžineriniai statiniai – 

Aikštelė Nr.8; 

Plotas – 203,00m2* 

Nauja statyba 1. Aktyvaus poilsio aikštelė

sportuojantiems /senjorams -

Aikštelė Nr.8;
2. Nesudėtingas statinys (plotas >

100 m2,≤ 10000 m2), II grupė

4. II etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.32 

36. Kiti inžineriniai statiniai – 

Atraminė sienelė Nr.3; 

Ilgis-60,00m* 

Aukštis ≥ 0,2 iki ≤ 1 m; 

Užstatymas – 64,00 m2* 

Nauja statyba 1. Aktyvaus poilsio aikštelė

sportuojantiems /senjorams

aikštelės (Aikštelė Nr. 8)

aptvėrimo zona;
2. Nesudėtingas statinys, I grupė;

3. II etapas
Sklypo plane pažymėta Nr.33 

Nesudėtingas statinys II grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys II grupė

Nesudėtingas statinys II grupė

Nesudėtingas statinys I grupė
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37. Kiti inžineriniai statiniai – 

Tvora Nr.4; 

Ilgis-60,00m* 

aukštis ≥ 1 iki ≤ 2 m; 

Nauja statyba 1. Aktyvaus poilsio aikštelė

sportuojantiems /senjorams

aikštelės (Aikštelė Nr.8)

aptvėrimas. Įvairios užtvaros

ant atraminių sienelių

(Atraminė sienelė Nr.3);

2. Nesudėtingas statinys, II grupė;

3. Įvairios užtvaros ant atraminių

sienelių;

4. II etapas

Sklypo plane pažymėta Nr.34 

38. Kiti inžineriniai statiniai – 

Aikštelė Nr.9; 

Plotas – 53,00m2* 

Nauja statyba 1. Petankės žaidimo aikštelė -

Aikštelė Nr.9;
2. Nesudėtingas statinys (plotas ≥

10 m2, ≤ 100 m2 ), I grupė;

3. II etapas

Sklypo plane pažymėta Nr.35 

40. Kiti inžineriniai statiniai – 
Takas Nr.1; 

Plotas – 122,00m2* 

Nauja statyba 1. Sensorinis kintančio paviršiaus

takas -Takas Nr.1;
2. Nesudėtingas statinys (plotas >

100 m2,≤ 10000 m2), II grupė;

3. II etapas

Sklypo plane pažymėta Nr.36 

41. Kiti inžineriniai statiniai – 
Aikštelė Nr.10; 

Plotas – 1130,00m2* 

Nauja statyba 1. Didžiosios bendruomenės

renginių aikštė;
2. Nesudėtingas statinys (plotas >

100 m2,≤ 10000 m2, II grupė;

3. II etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.37 

42. Kiti inžineriniai statiniai – 

Atraminė sienelė Nr.4; 

Ilgis-19,00m* 

Aukštis ≥ 0,2 iki ≤ 1 m; 

Užstatymas – 9,00 m2* 

Nauja statyba 1. Didžiosios bendruomenės

renginių aikštės zonoje. Ant

atraminės formuojamas lauko

suoliukas;
2. Nesudėtingas statinys, I grupė;

3. II etapas;
Sklypo plane pažymėta Nr.38 

42. Kiti inžineriniai statiniai – 

Atraminė sienelė Nr.5-1; 

Ilgis-142,00m* 

Aukštis ≥ 0,2 iki ≤ 1 m; 

Užstatymas – 9,00 m2* 

Nauja statyba 4. Didžiosios bendruomenės

renginių aikštės zonoje. Ant

atraminės formuojamas lauko

suoliukas;
5. Nesudėtingas statinys, I grupė;

6. II etapas;

  Sklypo plane pažymėta Nr.39 

Nesudėtingas statinys II grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys II grupė

Nesudėtingas statinys II grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė
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43. Kiti inžineriniai statiniai – 

Tvora Nr.5-1; 

Ilgis-142,00m* 

aukštis ≥ 1 iki ≤ 2 m; 

Nauja statyba 1. Tvora montuojama į atraminę

sienelę Nr.5 .Terasavimo zona

(esamos atraminės sienelės

zonoje);

5. Nesudėtingas statinys, II grupė;

6. Įvairios užtvaros ant atraminių

sienelių;

7. I etapas

Sklypo plane pažymėta Nr.40 

44. Kiti inžineriniai statiniai – 

Atraminė sienelė Nr.5-2; 

Ilgis-62,00m* 

Aukštis ≥ 0,2 iki ≤ 1 m; 

Užstatymas – 38,00 m2* 

Nauja statyba 1. Terasavimo zona (esamos

atraminės sienelės zonoje);
2. Nesudėtingas statinys, I grupė;

3. I etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.41 

44. Kiti inžineriniai statiniai – 

Atraminė sienelė Nr.5-3; 

Ilgis-37,00m* 

Aukštis ≥ 0,2 iki ≤ 1 m; 

Užstatymas – 23,00 m2* 

Nauja statyba 4. Terasavimo zona (esamos

atraminės sienelės zonoje);
5. Nesudėtingas statinys, I grupė;

6. I etapas;
  Sklypo plane pažymėta Nr.42 

45. Kiti inžineriniai statiniai – 
Laiptai Nr.1-1; 

Užstatymas – 1,20 m2* 

Nauja statyba 1. Terasavimo zona (esamos

atraminės sienelės zonoje);
2. Nesudėtingas statinys, I grupė;

3. I etapas;
Sklypo plane pažymėta Nr.43 

46. Kiti inžineriniai statiniai – 
Laiptai Nr.1-2; 

Užstatymas – 1,20 m2* 

Nauja statyba 1. Terasavimo zona (esamos

atraminės sienelės zonoje);

2. Nesudėtingas statinys, I grupė;

3. I etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.44 

47. Kiti inžineriniai statiniai – 
Laiptai Nr.1-3; 

Užstatymas – 1,20 m2* 

Nauja statyba 1. Terasavimo zona (esamos

atraminės sienelės zonoje);

2. Nesudėtingas statinys, I grupė;

3. I etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.45 

48. Kiti inžineriniai statiniai – 
Laiptai Nr.1-4; 

Užstatymas – 1,20 m2* 

Nauja statyba 1. Terasavimo zona (esamos

atraminės sienelės zonoje);

2. Nesudėtingas statinys, I grupė;

3. I etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.46 

49. Kiti inžineriniai statiniai – 
Laiptai Nr.1-5; 

Užstatymas – 1,20 m2* 

Nauja statyba 1. Terasavimo zona (esamos

atraminės sienelės zonoje);

2. Nesudėtingas statinys, I grupė;

3. I etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.47 

50. Kiti inžineriniai statiniai – 
Laiptai Nr.1-6; 

Užstatymas – 1,20 m2* 

Nauja statyba 1. Terasavimo zona (esamos

atraminės sienelės zonoje);

2. Nesudėtingas statinys, I grupė;

3. I etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.48 

Nesudėtingas statinys II grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė
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51. Kiti inžineriniai statiniai – 

Laiptai Nr.1-7; 

Užstatymas – 1,20 m2* 

Nauja statyba 1. Terasavimo zona (esamos

atraminės sienelės zonoje);

2. Nesudėtingas statinys, I grupė;

3. I etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.49 

52. Kiti inžineriniai statiniai – 
Laiptai Nr.1-8; 

Užstatymas – 1,20 m2* 

Nauja statyba 1. Terasavimo zona (esamos

atraminės sienelės zonoje);

2. Nesudėtingas statinys, I grupė;

3. I etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.50 

53. Kiti inžineriniai statiniai – 

Atraminė sienelė Nr.6; 

Ilgis-44,00m* 

Aukštis ≥ 0,2 iki ≤ 1 m; 

Užstatymas – 32,00 m2* 

Nauja statyba 1. Terasavimo zona. Pesčiųjų tako

su laiptais zonoje prie esamos

atraminės sienos zonos;
2. Nesudėtingas statinys, I grupė;

3. I etapas;
Sklypo plane pažymėta Nr.51 

54. Kiti inžineriniai statiniai – 
Laiptai Nr.2 -1; 

Užstatymas – 15,20 m2* 

Nauja statyba 1. Terasavimo zona ;

2. Nesudėtingas statinys, I grupė;

3. I etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.52 

55. Kiti inžineriniai statiniai – 
Laiptai Nr.2 -2; 

Užstatymas – 15,20 m2* 

Nauja statyba 1. Terasavimo zona;

2. Nesudėtingas statinys, I grupė;

3. I etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.53 

56. Kiti inžineriniai statiniai – 
Laiptai Nr.2 -3; 

Užstatymas – 15,20 m2* 

Nauja statyba 1. Terasavimo zona;

2. Nesudėtingas statinys, I grupė;

3. I etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.54 

57. Kiti inžineriniai statiniai – 
Laiptai Nr.2 -4; 

Užstatymas – 15,20 m2* 

Nauja statyba 1. Terasavimo zona;

2. Nesudėtingas statinys, I grupė;

3. I etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.55 

58. Kiti inžineriniai statiniai – 

Atraminė sienelė Nr.7; 

Ilgis-26,00m* 

Aukštis ≥ 0,2 iki ≤ 1 m; 

Užstatymas – 15,50 m2* 

Nauja statyba 1. Terasavimo zona ;

2. Nesudėtingas statinys, I grupė;

3. I etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.56 

60. Kiti inžineriniai statiniai – 
Pėsčiųjų takai Nr.1-1; 

Plotas – 1820,00m2* 

Nauja statyba 1. Terasavimo zona ;
2. Nesudėtingas statinys (plotas >

100 m2,≤ 10000 m2, II grupė;

3. I etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.57 

61. Kiti inžineriniai statiniai – 
Pėsčiųjų takas Nr.1-2; 

Plotas – 430,00m2* 

Nauja statyba 1. Terasavimo zona ;
2. Nesudėtingas statinys (plotas >

100 m2,≤ 10000 m2, II grupė;

3. I etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.58 

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys II grupė

Nesudėtingas statinys II grupė
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62. Kiti inžineriniai statiniai – 
Pėsčiųjų takas Nr.1-3; 

Plotas – 72,00m2* 

Nauja statyba 1. Terasavimo zona ;
2. Nesudėtingas statinys (plotas ≥

10 m2, ≤ 100 m2 ), I grupė;

3. I etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.59 

63. Kiti inžineriniai statiniai – 
Pėsčiųjų takas Nr.1-4; 

Plotas – 236,00m2* 

Nauja statyba 1. Terasavimo zona ;
2. Nesudėtingas statinys (plotas >

100 m2,≤ 10000 m2, II grupė;

3. I etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.60 

64. Kiti inžineriniai statiniai – 
Pėsčiųjų takas Nr.1-5; 

Plotas – 45,00m2* 

Nauja statyba 1. Terasavimo zona ;
2. Nesudėtingas statinys (plotas ≥

10 m2, ≤ 100 m2 ), I grupė;

3. I etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.61 

65. Kiti inžineriniai statiniai – 
Pėsčiųjų takai Nr.1-6; 

Plotas – 207,00m2* 

Nauja statyba 1. Terasavimo zona ;
2. Nesudėtingas statinys (plotas ≥

10 m2, ≤ 100 m2 ), I grupė;

3. I etapas;

4. Skaičiuotas plotas sklypo

ribose;

Sklypo plane pažymėta Nr.62 

66. Kiti inžineriniai statiniai – 
Pėsčiųjų takai Nr.2; 

Plotas –6676,00m2* 

Nauja statyba 1. Nesudėtingas statinys (plotas >

100 m2,≤ 10000 m2, II grupė;

2. II etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.63 

67. Kitos paskirties inžineriniai 

statiniai- Riebalų gaudyklė 

Komplektas-1 vnt. 

Parametrai – 5,5 l/s 

Nauja statyba 1. Nesudėtingas statinys, II grupė;

2. II etapas;

Sklypo plane pažymėta Nr.63 

8. * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto 

kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai 

gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

Statinio projekto vadovas: 

UAB MASPRO, Projekto vadovas, Atest. Nr. A1363, Kęstutis Bakanauskas 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys II grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys I grupė

Nesudėtingas statinys II grupė

Nesudėtingas statinys II grupė
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Visi projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas ir eksploatacija 

turi atitikti sekantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams: 

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Galiojanti suvestinė redakcija: 2025-01-01 - 2025-06-30); 

- "Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės"  (Galiojanti suvestinė redakcija:  2025-04-01 - ); 

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-11-01 -); 

- "Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės" (EĮĮBT) (Galiojanti suvestinė redakcija: 2023-10-27 -); 

- HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji 

matavimo reikalavimai“; (Galiojanti suvestinė redakcija:  2014-11-01 -); 

- GKTR 2.01.01:1999 Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas; 

- Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (Galiojanti suvestinė redakcija:  2024-01-01 -); 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (Galiojanti suvestinė redakcija:  2024-11-01 -

); 

- GKTR 2.01.01:1999 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“ 

(Galiojanti suvestinė redakcija:  2023-06-09 -); 

Normatyviniai dokumentai 

Eil. 

Nr. 

Santrauka Dokumento pavadinimas 

1. LST 1516:2015 Statinio projektas bendrieji įforminimo reikalavimai 

2. CSN CEN/TR 13201-1 : 2014 Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių parinkimo vadovas 

3. LST EN 13201-2:2016 Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 
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4. LST EN 13201-3:2016 Kelių apšvietimas. 3 dalis. Eksploatacinių charakteristikų skaičiavimas 

5. LST EN 13201-4:2016 Kelių apšvietimas. 4 dalis. Apšvietimo eksploatacinių charakteristikų 

matavimo metodai 

6. LST EN 13201-5:2016 Kelių apšvietimas. Energinio efektyvumo rodikliai. 

 

Elektros sektoriaus dokumentai 

Eil. 

Nr. 

Dokumento pavadinimas 

1. Elektros energetikos įstatymas (Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-11-01 - 2025-12-31). 

2. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-05-25 -). 

3. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija: 2023-10-27 -). 

4. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės(Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-05-13 -). 

5. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-

05-14 -). 

6. Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija:  

2020-11-01 -). 

7. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės.  

8. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 

9. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas 

10. Elektros tinklų apsaugos taisyklės (Galiojanti suvestinė redakcija: 

2022-07-23 -). 

11. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės (Galiojanti suvestinė redakcija: 2025-01-01 -). 

Pakeitus aukščiau pateiktų ir kitų normatyvinių statybos techninių ar normatyvinių statinio saugos ir paskirties 

dokumentų nuostatas, naujos nuostatos rengiamam projektui galioja jei jos įsigaliojo iki statinio projektavimo 

sąlygų patvirtinimo dienos (jei normatyvinių dokumentų tvirtinimo dokumentuose nenustatyta kitaip). 

 

 

Privalomieji dokumentai (projekto rengimo pagrindas): 

1.   Paslaugų užsakymas; 

2.   Projektavimo užduotis; 

3.   Topografine geodezine nuotrauka. 
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Aiškinamasis raštas, bendrieji reikalavimai, techninės specifikacijos, saugos reikalavimai, sąnaudų žiniaraščiai sudaro 

vieną bendrą dokumentą. 

 

Pagrindiniai projektavimo duomenys. 

Projektas atliktas pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos projektavimo užduotį. Suprojektuotas apšvietimo 

tinklas atitinka LST EN 13201 2016 metų visus reikalavimus. Objektas maitinamas III elektros tiekimo patikimumo 

kategorijai atitinkančia schema (pagal "Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisykles" aktuali redakcija).  

 

Elektros tinklo charakteristikos: 

tiekimo patikimumo kategorija III 

įtampa 400/230V 

naujai instaliuota galia 375,3 kW 

maksimali pareikalaujama galia 130 kW 

maksimali pareikalaujama srovė 197,7 A 

Prognozuojamas metinis elektros energijos suvartojimas  280.000 kWh 

 

Projektiniai sprendimai: 

 

Darbų etapiškumas: 

-Projekte numatomi du statybos etapai – I ir II. 

 
 

Elektros tinklai: 

- Tinklą prijungti prie AB ESO apskaitos spintos. 

- Pirmame statybos etape projektuojama paskirstymo spinta – PS-1, antrame etape – spintos PS-2 ir PS-3. Spintos 

skirtos montavimui lauke, rakinamos. Spintoms įrengiami įžeminimo kontūrai. Įžeminimo kontūro varža neturi viršyti 

10 omų bet kuriuo metu laiku.  
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- Objekte projektuojamos el. dviračių ir paspirtukų įkrovimo stotelės, suoliukai su integruotomis jungtimis telefonų 

įkrovimui, laikini prisijungimai vietiniams trumpalaikiams renginiams. 

- Aikštėje numatomi paviljonai komercinei veiklai vykdyti, taip pat numatomas viešas tualetas. 

 

Teritorijos apšvietimas: 

- Teritorijos apšvietimas suprojektuotas atsižvelgiant į Kauno miesto savivaldybės technines sąlygas 

(pridedamos projekte); 

- Apšvietimo tinklų atskiros sąlygos nebuvo ruošiamos – proj.apšvietimo tinklai prijungiami prie bendros 

aikštės apskaitos.  

-  Objekto, Sąjungos aikštės  apšvietimo užtikrinimui projektuojamas naujas apšvietimo tinklas, atramos su 

gembėmis ir šviestuvais bei kabelinės linijos, dekoratyviniai šviestuvai medžių apšvietimui. 

- Tarp atramų paklojamas ir pajungiamas kabelis pagal projektinius sprendimus. 

- Apšvietimo tinklą prijungti prie teritorijoje projektuojamų PS-x paskirstymo spintų. 

- Projektuojamai apšvietimo atramai įrengiamas įžeminimas Rįž. ≤ 30 Ω; 

- Šviestuvai projektuojami pagal skaičiavimus parinktą galingumą ant atramos su gembė, pagal projektinius 

sprendimus. 

- Šviestuvai užmaitinami nuo galios kabelio per 6A saugiklį, sumontuojant atramose CU 3x1,5 mm² kabelius. 

- Visos projektuojamos atramos įžeminami Rįž< 30Ω (žiūrėti – „Elektros principinė schema“). Visos metalinės dalys 

normaliai nesančios po įtampa, bet galinčios atsirasti po ja dėl izoliacijos pažeidimo, privalo būti įžemintos. 

- Išardytą gerbuvį atstatyti iki esamo lygio, papildomai sutvirtinti šlaitus prie montuojamų pamatų. 

 

Takų apšvietimo klasės parinkimo skaičiavimas 
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- Išvada – priimta apšvietimo klasė – P3 

- SVARBU: DIALux evo programa atliekami skaičiavimai konkrečiai parinktam šviestuvui.  Naudojant 

šviestuvus, atitinkančius technines charakteristikas, nurodytas projekto techninėse specifikacijose, 

bet kito gamintojo ar markės, turi būti atlikti naujai skaičiavimai, konkrečiai parinktam šviestuvui.  

 

 

Elektros, apšvietimo tinklų klojimas: 

- Kabelis atviru būdu klojamas apsauginiuose vamzdžiuose, uždaru būdu sustiprintuose vamzdžiuose. 

- Susikirtimo vietoje su kitais inžinieriniais tinklais tranšėja kasti rankiniu būdu (jei nenurodyta kitaip). Prieš darbų 

pradžią iškviesti kertamų tinklų atstovus, esamų tinklų vietos sutikslinimui. 

- Kabeliai klojami 0,7-1,2 m gylyje nuo žemės paviršiaus arba pagal projektinius sprendimus. 

- Elektros kabeliams kertant esamus inžinierinius tinklus, laikytis EĮĮBT atstumų, kabelį kloti vamzdyje. 

- Darbus po gatvės važiuojamos dalies ar pėsčiųjų takų konstrukcija/danga vykdyti uždaru būdu kabelius. 

- Įrengiant požemines kabelių linijas želdiniuose ar želdynuose, atstumas nuo kabelių ar jų konstrukcijų iki medžių 

kamienų turi būti ne mažesnis kaip 2 m. Klojant kabelius krūmais apsodintose žaliosiose zonose arba ankštose 

zonose prie medžių kamienų, nurodyti atstumai turi būti ne mažesni kaip 0,75m. Siekiant nepažeisti šaknų sistemos 

šiose vietose kabeliai turi būti klojami vamzdžiuose. Taip pat plane neprojektuoti kabelių ant medžių šaknų.  
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- Pažeidus dangos konstrukciją, ji atstatoma ir statybos darbai gatvės (kelio) ribose vykdomi vadovaujantis STR 

1.6.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu 

Nr. 212 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Automobilių kelių 

standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos 

gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją. 

- Trečiųjų, juridinių ir fizinių asmenų teisės nepažeistos. 

- Montavimą atlikti vadovaujantis EĮĮBT ir AEĮĮT reikalavimais. 

 

Bendrieji reikalavimai: 

Projektuojami elektros įrenginiai yra naujai statomi elektros įrenginiai, kurių projektiniai sprendimai atitinka EĮĮBT 

atitinkamų skyrių reikalavimus ir kitus norminius bei normatyvinius aktus. Parinkti elektros įrenginiai ir medžiagos 

atitinka Lietuvoje galiojančius standartus ir kitus norminius teisės aktų reikalavimus. Kabelių, laidų, aparatų ir kitų 

elektros įrenginių konstrukcija, įrengimo būdas ir izoliacijos klasė atitinka elektros tinklo prie kurio yra prijungiami, 

parametrus, aplinkos ir darbo saugos sąlygas. 

Visus projekte numatytus elektros įrenginius būtina įžeminti vadovaujantis EĮĮBT ir kitais norminių bei normatyvinių 

aktų reikalavimais. 

Visi projekte numatyti elektros tinklai montuojami pagal galiojančių elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių 

(„EĮĮBT“) ir kitų norminių bei normatyvinių aktų reikalavimus. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais 

montavimo, klojimo, žemės bei kt. darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti 

nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. Atliekant darbus atkreipti 

dėmesį į atitinkamus LR aplinkos apsaugos įstatymų ir reglamentų reikalavimus. Siekti taršos prevencijos. 

Nurodytiems įrenginiams ir medžiagoms gali būti naudojami ir jų analogai kurie atitinka parinktų įrenginių bei 

medžiagų technines charakteristikas. Reikalavimai statybos - montavimo darbams bei įrenginiams ir medžiagoms 

pateikti techninėje specifikacijoje. Medžiagų statybos-montavimo darbų kiekiai yra orientaciniai ir gali nesutapti su 

faktinėmis statybos kiekių reikšmėmis. 

 

Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai: 

 

1.   Statybos aikštelė.  

Statybinės medžiagos sandėliuojamos užsakovo žemės sklypo ribose. Statybinės atliekos turi būti kraunamos tam 

skirtoje žemės sklypo vietoje į krūvas ir/ar konteinerius ir vėliau išvežamos į sąvartynus. 

 

 

 

 

2.Statybinių atliekų tvarkymas. 

Tranšėjų iškasenas išrūšiuoti ir išvežti į sąvartynus. Numatomi šie statybinių atliekų kiekiai: plytų laužas - 

nenumatomas; betono laužas - nenumatomas; metalo laužas - nenumatomas. Statybinių atliekų išvežimą įforminantys 

dokumentai turi būti saugomi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti. 
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3.Statybos įtaka aplinkai. Statybos metu gretimuose sklypuose esančių pastatų naudotojai nepatogumų nepatirs. 

Priėjimai ir privažiavimai nebus apriboti. Gretimų sklypų (įvadiniai) inžineriniai tinklai numatomi išsaugoti arba nebus 

paliesti ir išliks galimybė naudotis. Statybos ir naudojimo metu projektuojami statiniai neigiamos įtakos gretimoms 

teritorijoms neturės, trečiųjų asmenų (gretimų sklypų (teritorijų) naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos nesuvaržomos. 

Dėl inžinerinių elektros tinklų statybos nebus griaunamos tretiesiems asmenims priklausančios tvoros ar kiti statiniai ir 

bus išlaikomi atstumai pagal „Elektros tinklų apsaugos taisyklių“ keliamus reikalavimus. Projektuojami statiniai 

eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio bei elektros energijos tiekimo trikdymo. 

 

Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos: 

 

1. Statybos darbai gali būti pradėti tik nustatyta tvarka gavus statybos leidimą  ir leidimą žemės darbams. 

2. Statybos rangovas turi būti atestuota įmonė atitinkamiems darbams (STR 1.04.04:2017). 

3. Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas. 

4. Statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą parengia rangovas arba statybos vadovas. 

5. Statybos darbai turi būti atliekami pagal statytojo arba rangovo užsakymu parengtą darbo projekto arba techninio 

darbo projekto dokumentaciją. 

6. Statinio statybos vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas 

statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia statybos vietos gyvenančių, 

dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamų pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų 

gyvenimo ir veiklos sąlygų. 

7. Vykdant statybos darbus, būtina vadovautis atitinkamais norminiais teisės aktais (šio projekto skyrius „Pagrindiniai 

normatyviniai dokumentai (kuriais vadovaujantis parengtas projektas)“. 

8. Visi darbai turi būti atliekami pagal projektinė dokumentaciją ir gamintojų pateiktas specifikacijas bei instrukcijas, 

taikant tinkamus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. 

9. Statybos aikštelė turi būti tvarkinga ir privaloma laikytis atitinkamų žinybų reikalavimų dėl šiukšlių išvežimo statybos 

metu ir baigus darbus. 

10. Statinių priėmimą eksploatacijai vykdyti sutinkamai su STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. 

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

 

Visi darbai kurie gali būti laikomais būtinais objekto užbaigimui ir tinkamam jo eksploatavimui, turi būti atlikti 

nepriklausomai nuo to ar jie yra paminėti projekto dokumentuose, brėžiniuose. 

 

Esminių statinio reikalavimų išpildymas projekte 

1. Informacija apie statinio mechaninį patvarumą ir pastovumą.  

Statinio konstrukcijos suprojektuotos tipinės ir atitinka normatyvinius statybos techninius dokumentus. 

Projektiniai sprendiniai tenkina statinių mechaninį patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio eksploatavimo metu. 

2. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 

Statinių statybai nenaudojamos žmogaus sveikatai kenksmingos medžiagos. Statinio statyba poveikio aplinkai 

neturės. Statybinių mechanizmų ir krovininio transporto keliamas triukšmas turi atitikti leistinus triukšmo lygius. 

3. Naudojimo sauga.  
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Statiniai suprojektuoti taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų dėl sužalojimo elektros srove, sprogimo rizikos. 

4. Nustatyta tvarka suderintos techninės priemonės. 

Normatyvinių dokumentų reikalavimai įgyvendinti. 

5. Projekto sudėtis, apimtis ir detalumas.  

Pakankamas statytojo ir užsakovo sumanymams suprasti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statinio 

statybos rangovui parinkti, statybos leidimui gauti.   
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Visi projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas ir 

eksploatacija turi atitikti sekantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams: 

 

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Galiojanti suvestinė redakcija: 2025-01-01 - 2025-06-30); 

- "Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės"  (Galiojanti suvestinė redakcija:  2025-04-01 - ); 

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-11-01 

-); 

- "Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės" (EĮĮBT) (Galiojanti suvestinė redakcija: 2023-10-27 -); 

- HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji 

matavimo reikalavimai“; (Galiojanti suvestinė redakcija:  2014-11-01 -); 

- GKTR 2.01.01:1999 Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas; 

- Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (Galiojanti suvestinė redakcija:  2024-01-01 -); 

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (Galiojanti suvestinė redakcija:  2024-11-

01 -); 

- GKTR 2.01.01:1999 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“ 

(Galiojanti suvestinė redakcija:  2023-06-09 -); 

 

Normatyviniai dokumentai 

Eil. 

Nr. 

Santrauka Dokumento pavadinimas 

1. LST 1516:2015 Statinio projektas bendrieji įforminimo reikalavimai 

2. CSN CEN/TR 13201-1 : 

2014 

Kelių apšvietimas. 1 dalis. Apšvietimo klasių parinkimo vadovas 

3. LST EN 13201-2:2016 Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai 

4. LST EN 13201-3:2016 Kelių apšvietimas. 3 dalis. Eksploatacinių charakteristikų skaičiavimas 

5. LST EN 13201-4:2016 Kelių apšvietimas. 4 dalis. Apšvietimo eksploatacinių charakteristikų 

matavimo metodai 

6. LST EN 13201-5:2016 Kelių apšvietimas. Energinio efektyvumo rodikliai. 

 

Elektros sektoriaus dokumentai 

Eil. 

Nr. 

Dokumento pavadinimas 

1. Elektros energetikos įstatymas (Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-11-01 - 2025-12-31). 

2. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-05-25 -). 

3. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija: 2023-10-27 -). 

4. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės(Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-05-13 -). 

5. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija: 2022-

05-14 -). 

6. Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės. (Galiojanti suvestinė redakcija:  

2020-11-01 -). 

7. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės.  
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8. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 

9. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas 

10. Elektros tinklų apsaugos taisyklės (Galiojanti suvestinė redakcija: 

2022-07-23 -). 

11. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės (Galiojanti suvestinė redakcija: 2025-01-01 -). 

Pakeitus aukščiau pateiktų ir kitų normatyvinių statybos techninių ar normatyvinių statinio saugos ir paskirties 

dokumentų nuostatas, naujos nuostatos rengiamam projektui galioja jei jos įsigaliojo iki statinio projektavimo 

sąlygų patvirtinimo dienos (jei normatyvinių dokumentų tvirtinimo dokumentuose nenustatyta kitaip). 

1. BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 
 

Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų paskirtis - 
pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti nurodytas sistemas 
užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 
sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose 
arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

Visi elektrotechninėje, projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, 
išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše pateikiamiems 
normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Taip pat visi projekte numatyti, prietaisai, įrengimai, elektros 
aparatūra, elektros skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai, numatyti įrengti projektuojamame objekte 
turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų 
standartus arba technines sąlygas. 

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos 
techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos 
Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų – statybos produktas laikomas 
tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų 
reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu. 

Gaunami elektros įrengimai privalo būti patikrinti juos apžiūrint ir nustatant: komplektaciją, ar yra specialūs 
instrumentai, būtini įrenginio montažui, markiravimas, atitikimas specifikacijoms ir techninėms sąlygoms. Įrengimo 
stovis (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima 
mechaniškai pažeisti elektros įrangos prietaisų. 

Jei prietaisai yra plombuoti, juos ardyti draudžiama. 

Negalima montuoti deformuotų ar kitaip pažeistų elektros įrangos detalių, laidų, kabelių, kol defektai 
nebus pašalinti nustatyta tvarka. Tuo pačiu metu būtina patikrinti su įrenginiu gautą privalomą techninę 
dokumentaciją, surinkimo instrukciją ir schemas. 

Elektros įrengimai, kabeliai, šviestuvai ir kitos medžiagos privalo būti saugomos pagal reikalavimus, 
nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninėse sąlygose. 

Elektros įrangos tvirtinimo vieta ir būdas parenkamas griežtai prisilaikant techninėje dokumentacijoje 
pateiktų nurodymų. Jungiamųjų plokštelių (šynų) sujungimai ar išsišakojimai atliekami jas suvirinant. Varžtais 
sujungiama tik ten, kur reikalingas išardomas sujungimas. Vienos gyslos laidai sujungiami juos susukant. Jų 
negalima virinti. Elektros montavimo darbai atliekami specialiais, tik tam skirtais įrankiais ir priemonėmis. 
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Siūlydamas įrangą, Rangovas Užsakovo ir techninio projekto – projektuotojo įvertinimui turi 
pateikti visų siūlomų medžiagų ir įrangos katalogus, prospektus bei brėžinius. Be to, prieš pradedant 
tiekimo darbus, Rangovas turi gauti Užsakovo ir projektuotojo sutikimą, dėl visų neatitikimų ir nukrypimų 
nuo projekto brėžinių ir specifikacijų. 

Rangovas užsakovo ar jo atstovo akivaizdoje turi išbandyti elektros instaliacijos veikimą ir suderinti su 
elektros įrangą priimančiomis organizacijomis. Pajungus elektros srovę, Rangovas turi perduoti visą savo įrangą 
užsakovui. 

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos būtų tinkamos ir pakankamai galingos, kad 
būtų įvykdyti joms keliami veikimo reikalavimai. 

Rangovas turi atsakyti už pagal kontraktą atliktą darbą, pateiktas medžiagas ir įrangą. Užbaigus sistemos 
perdavimą, Rangovas turi pateikti Užsakovui išsamius atitinkamus visų sistemų ir įrangos valdymo, priežiūros ir 
duomenų vadovus bei instrukcijas lietuvių kalba. Turi būti atlikti visi elektros įrangos instaliavimui bei elektros 
paslaugų tiekimui būtini ir reikalingi statybiniai darbai. 

Baigti montuoti elektros įrengimai užsakovui privalo būti priduoti pagal aktą. Rangovas, prieš 
priduodamas įrengtus apšvietimo tinklus užsakovui, privalo atlikti apšvietos matavimus ir pateikti 
atitinkamos formos matavimų protokolus. 

 

Rangovui atlikus elektros kabelių klojimo darbus, turi būti parengta išpildomoji geodezinė nuotrauka. 
Išpildomoji geodezinė nuotrauka turi būti atliekama pagal techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.11.03:2013 
„Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių planų masteliu 1:500, 1:1000 ir 1:2000 sutartiniai ženklai“, 
kuris nustato topografinių planų masteliu 1:500, 1:1000 ir 1:2000, sudaromų 1994 m. Lietuvos koordinačių 
sistemoje LKS-94, turinį, turinio elementus atitinkančių sutartinių ženklų grafinį vaizdavimą, erdvinių objektų 
sudarymo ir kodavimo taisykles, privalomus atributus ir anotacijas. 

1.1 BRĖŽINIAI 

1.1.1 Užsakovo brėžiniai (techninio projekto brėžiniai) 

Užsakovo brėžiniuose nurodyti reikalavimai elektros instaliacijos projektavimui ir išdėstymui. Išplanavimas 
ir detalės gali būti keičiami, nekeičiant pagrindinių principų, parodytų ar apibūdintų „Specifikacijose” ir brėžiniuose. 
Visus siūlomus brėžinių pakeitimus turi patvirtinti Projekto vadovas, projekto autoriui sutikus. 

Elektros įrengimų sistemų išdėstymas parodytas brėžiniuose yra schematiškas, o matmenys, tvirtinimai ir 
įranga apytiksliai. Nustatant įvadų, kabelių, laidų ir vamzdynų trasas bei išvadų išdėstymą, reikia vadovautis 
mechaninėmis, konstrukcinėmis, statybinėmis ir architektūrinėmis sąlygomis. Rangovas turi koordinuoti visų sričių 
darbus, kad būtų išvengta trukdymų. 

 

1.1.2 Brėžiniai, principinės elektrinės schemos ir instrukcijos 

Planai, surinkimo brėžiniai ir kita dokumentacija, būtina galutiniams brėžiniams paruošti, turi būti 
pateikiami Rangovo pagal suderintą laiko grafiką. Joks įrangos ruošimas, darbai ar jų dalis negali būti pradėti be 
raštiško Užsakovo leidimo. 

Brėžiniai peržiūrai ir suderinimui turi būti pateikiami reikiamu kopijų kiekiu. Užsakovo ar jo atstovo leidimas 
neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės bei jos nesumažina. 

Eksploatacijos ir priežiūros instrukcija turi būti pateikiama trimis įrištais egzemplioriais. 
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Visi bandymų rezultatai turi būti pateikti mažiausiai prieš dvi savaites iki galutinės inspekcijos, 
prieš paleidžiant įrenginius. Kiekviename brėžinyje apatiniame dešiniajame kampe turi būti paliekamas 
tuščias 20x180mm plotas Užsakovo registracijai. 

Turi būti pateikiama tokia dokumentacija: 

­planai, 

­surinkimo brėžiniai, 

­medžiagų ir įrengimų žiniaraščiai, 

­principinės elektrinės valdymo schemos, 

­tarpusavio sujungimų schemos, 

­kabelių žurnalai, 

-trumpo jungimo ir nuostolių skaičiavimai, 

-maksimalių trumpo jungimo srovių skyduose skaičiavimai, 

­vienalinijinės elektros tiekimo schemos, 

­priežiūros darbų grafikas, 

­instrukcija priežiūros darbams. 

Visi brėžiniai, tekstas brėžiniuose ir diagramose, instrukcijos ir žinynai galutiniuose 
dokumentuose turi būti pateikti lietuvių kalba. 

 

1.2   ŽYMĖS IR ŽYMĖJIMAS 

Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal Lietuvos Respublikos žymėjimo sistemą ir 
instrukcijas. Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją. Spintų, skydų, valdymo skydų, dėžučių korpusai turi 
būti su žymėmis, pažymėtomis kuriai įrenginių daliai priklauso įranga. Visa ant korpuso sumontuota įranga turi būti 
sužymėta. Ant visos korpuso viduje sumontuotos įrangos turi būti sužymėti pozicijų numeriai. Visa įranga, 
sumontuota aikštelėje, turi būti su inventorinėms plokštelėms ir pozicijos numeriais, atitinkamai pagal pozicijas 
įrangos ir kabelių sąrašuose. Kiekviename bloke terminalai turi būti sužymėti nuosekliai. Fazių žymėjimas turi būti 
pagal EĮĮT ir IEC 445 (L1, L2 ir L3). 

Daugiagysliai kabeliai turi būti su kabelio žyme, o kiekviena gysla su kabelio, gyslos ir terminalo pozicijos 
žymėmis. Jei gyslos sujungtos į eilę, būtina žymėti pirmą ir paskutinę gyslas. Jei kabelis yra su kištuku, turi būti 
pažymimas jungties pozicijos numeris. Daugiagysliai kabeliai su sužymėtomis gyslomis nereikalauja papildomo 
žymėjimo. Jungiamieji laidai tarp įrengimų ir terminalų turi būti su terminalo pozicijos žymėmis abejuose galuose. 
Laidai tarp dviejų įrengimo dalių turi būti su serijos numeriais abejuose galuose. 

Inventorinės plokštelės korpusų ir įrengimų žymėjimui turi būti iš juodo, baltai laminuoto plastiko. Žymes 
prakertant baltame sluoksnyje, gaunamos juodos žymės baltame fone. Plokštelės prisukamos varžtais arba 
prikniedijamos. 

Individualus žymėjimas (įrengimų numeris korpuso viduje ir pan.) turi būti atliekamas nenuplaunamomis 
žymėmis. Šiam tikslui naudojama elastinė žymėjimo juosta. 

Laidų ir kabelio gyslų žymėjimas turi būti atliekamas pastoviomis žymėmis ar plastikinėmis žarnelėmis. 



 
 
 

23.251085-TP-E-TS 
Lapas Lapų Laida 

6 26 0 

 

 

2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

2.1 SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

 

2.1.1 Saugos reikalavimai 

Elektros įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota įranga neturi kelti 
pavojaus statybos vietoje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.  

Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojų keliančiomis 
elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi būti lengvai pastebimi ir 
įskaitomi. 

2.1.2 Saugos priemonės montuojant 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami 
gamykliniai PVC dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai 
apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl 
Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai 
pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 

2.2  IZOLIUOTŲ LAIDŲ IR KABELIŲ SUJUNGIMAS, ATSIŠAKOJIMAS IR GALŲ APDIRBIMAS 

 

2.2.1 Bendri reikalavimai 

Laidų ir kabelių pajungimo vietose būtina numatyti laido atsargą, užtikrinančią pakartotiną pajungimą jiems 
nutrūkus. Sujungimo vieta privalo būti prieinama apžiūrai ir remontui. Daugiagysliai laidininkai pajungiami tiktai 
uždėjus, apipresavus antgalį. 

Montuojant kabelių movas atstumas tarp kabelių movos korpuso ir artimiausio kabelio turi būti ne 
mažesnis kaip 0,25 m. Kabelio jungtims ir galams naudojamos firmos „Raychem“ arba analogiškos kitų įmonių 
movos, atitinkančios reikalavimus ir turinčios Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus. Suduriant klojamus 
kabelius, abiejose movos pusėse turi būti paliekama kabelio atsarga, pakankama movos permontavimui. 

2.3 MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI 

2.3.1 Žemėje atviru būdu klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1. Standartai  LST EN 61386-24  

2. Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje 
esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra 
akredituota produktų sertifikavimo srityje. 

Pateikti sertifikatą  

3. Medžiaga PP, PE  

4. Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota  

5. Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  

6. Išorinis vamzdžio skersmuo 75 mm  

7. Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to ≥ 750 N  
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

compression) pagal LST EN 61386-24 standartą 

8. Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) 
pagal LST EN 61386-24 standartą 

Normalus (angl. N- normal)  

9. Vamzdžiai yra skirti kloti betranšėjiniu būdu   

10. Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas: 
• Gamintojas; 
• Standartas; 
• Atsparumas gniuždymui (≥ 
750 N ); 
• Atsparumas smūgiams; 
• Vamzdžio nominalus 
diametras; 
• Žaliava iš kurios 
pagamintas 
kabelio apsauginis vamzdis 

 

11. Darbo temperatūra -20 ÷ +60 oC  

12. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai  

13. Garantinis laikas ≥ 5 metai  

2.3.2 Iki 1 kV aliuminiai kabeliai plastikine izoliacija  

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartai LST EN 50525-2-31 IEC 60502-1;   

2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje 
laboratorijoje 

Pateikti bandymų protokolų kopijas 

3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 450/750 V 
4. Vardinis dažnis 50 Hz 
5. Bandymo įtampa ≥ 2500 V, 50 Hz, 5 min. 
6. Eksploatavimo sąlygos Uždaroje patalpoje, lauke 
7. Aplinkos temperatūra -35 ºC ... +35 ºC 
8. Laidininkas  apvalus daugiavielis suvytas 

aliuminis; 
 

9. Laidininko izoliacija PVC 
10. Spalvinis žymėjimas     juoda. 

11. Maksimali ilgalaikė laidininko temperatūra +70 ºC 
12. Maksimali laidininko temperatūra esant 

trumpajam jungimui (5 s) 
+160 ºC 

13. Žemiausia montavimo temperatūra –5 ºC 
14. Laido skerspjūvio plotas Daugiavielis (120, 25 mm²); 

15. Minimalus lenkimo spindulys montuojant ≤ 10xD; 
D–išorinis laido skersmuo. 

16. Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 
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17. Garantinis laikas ≥ 12 mėnesių 

 

2.3.3 Iki 1 kV stacionarios instaliacijos variniai vienvieliai kabeliai 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1. Standartas IEC 60227   

2. Pateikti tipinių bandymų protokolų kopijas   

3. Vardinė įtampa U0/U 400 V  

4. Vardinis dažnis 50 Hz  

5. Bandymo įtampa ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min.  

6. Eksploatavimo sąlygos Lauke ir uždaroje patalpoje  

7. Aplinkos temperatūra -35  °C ... +35  °C  

8. Laidininkų skaičius 3  

9. 
Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis 

varis, 1 klasė pagal LST EN 
60228 

 

10. Laidininkų izoliacija PVC arba XLPE  

11. 
Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 (LST HD 

308) arba IEC 60757 
 

12. 
Išorinis apvalkalas Juodas, UV atsparus lauko 

sąlygoms 
 

13. Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra ≥  +70 °C  

14. 
Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 
jungimui 
(5 s) 

≥  +160 °C  

15. Žemiausia montavimo temperatūra –5 °C  

16. Kabelio skerspjūvio plotas 1,5 mm2  

17. Tarnavimo laikas ≥ 40 metų  

18. Garantinis laikas ≥ 24 mėn.  

 

2.3.4 Kabelių signalinės juostos 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1.  Pagaminta iš polietileno PE  

2.  Spalva Geltona  

3.  Skirta naudoti  Žemėje  

4.  Aplinkos temperatūra –35 … +35 oC  

5.  Pakavimo kiekis ≥ 50 m  

6.  Juostos storis ≥ 0,5 mm   

7.  Juostos plotis 100 mm   

8.  Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas:  “Dėmesio! Kabelis”  

9. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai  

10. Garantinis laikas ≥ 5 metai  
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2.3.5 Šviestuvai 

 
 

Nr. Foto, kreivė, matmenys Aprašymas 

1 

 

Enkapsuliuota lanksti LED juosta NEO TOP DISTANCE top 
bend IP67 arba analogas 
Lanksti, tolygiai, be matomų taškų, 110̊ kampu šviečianti, 48V, 
LED juosta architektūriniam apšvietimui. Su viršutinio lenkimo 
optika. Korpusas iš aukštos kokybės ekstruzinio silikono. Atspari 
UV spinduliuotei, druskų poveikiui, ir korozijai. Maksimalus 
lenkimo diametras 60mm, karpoma kas 100mm. Gamykliškai 
užpresuota, maitinimo pajungimo, jungtis, IP67. Jungtis gali būti 
išvesta led juostos, gale, šone arba nugarinėje pusėje, kas, 
leidžia lengviau pritaikyti led juostą prie konkrečių architektūrinių 
detalių. Komplekte su tvirtinimo detalėmis.  
Elektroninis maitinimo šaltinis 48V, montuojamas atskirai 
Instaliuota galia – 6W/m 
Šviesos srautas – 300lm/m 
Efektyvumas įvertinus optinius bei elektrinius nuostolius – 
50lm/W 
Spalvinė temperatūra – 3000K 
Spalvų atgavos indeksas CRI - 92 
Hermetiškumo klasė – IP67 
Atsparumo smūgiams klasė – IK08 
Elektrosaugos klasė – III 
Matmenys – 50000x15x15mm 
MacAdam indeksas – 2 
Aplinkos temperatūra – -20°C iki +40°C 
Tarnavimo charakteristika – L70 34000h 
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2  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prožektorius lęšine optika CONT3 12L105-830 NB SWD SP BK 
arba analogas 
Architektūrinis, lauko prožektorius su ypač siaura optika. 
Šviestuvo korpusas iš lieto aliuminio, milteliniu būdu dažytas 
mikrotekstūrine juoda spalva. 12 diodų, lęšinė, ypač siaura, 8°, 
optika. 5mm storio, gūdinto, skaidraus stiko difuzorius.  
Integruotas 10kV/10kA viršįtampių ribotuvu. Integruotas dimeris 
šviestuvo korpuse, rankinu būdu galima valdyti šviestuvo 
sšviesos srauto intensyvumą. 
Integruotas maitinimo šaltinis, 200-1050 mA  
Instaliuota galia – 41W, galios faktorius =0,97 
Šviesos srautas – 3891lm 
Efektyvumas įvertinus optinius bei elektrinius nuostolius – 
53lm/W 
Spalvinė temperatūra – 3000K 
Spalvų atgavos indeksas CRI – 80 
MacAdam indeksas – 3 
Hermetiškumo klasė – IP66 
Atsparumo smūgiams klasė – IK08 
Tarnavimo charakteristika – L80B10 50000h 
Matmenys – Ø210x239x328mm 
Elektrosaugos klasė – II 
Aplinkos temperatūra – -20°C iki +35°C 
Svoris – 5,07kg 
Korpuso atsparumo korozijai klasė: C5 pagal ISO 9223 
standartą 
Viršįtampių apsauga – 10kV 
Sertifikatai – ENEC 
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Į grindinį įleidžiamas šviestuvas KEPLERO Mini HE arba 
analogas 
Į grindinį įleidžiamas šviestuvas, su reguliuojama. 355°/+-20°, 
vidutinio kampo 40°, simetrine optika. Korpusas anoduoto 
aliuminio, apdorojamas 3 etepais: anoduojam, apdorojamas 
kataforezės būdu, dažimas juoda spalva. Nerudijančio plieno 
dekoratyvinis žiedas. Skaidrus grūdinto stiklo difuzorius. 
Apsaugotas nuo vagystės nerūdijančio plieno A4 Torx varžtais. 
Komplektuojamas su montavimo dėžute. Komplekte IP68 
kabelio šakotuvas, pritaikytas H07RN8-F tipo kabeliams (maks. 
2x2,5 mm²). 
Integruotas maitinimo šaltinis 
Instaliuota galia – 14W, galios faktorius =0,9 
Šviesos srautas – 1384lm 
Efektyvumas įvertinus optinius bei elektrinius nuostolius – 
99lm/W 
Spalvinė temperatūra – 3000K 
Spalvų atgavos indeksas CRI – 80 
MacAdam indeksas – 2 
Tarnavimo charakteristika – L90B10 50000h 
Hermetiškumo klasė – IP66 
Smūgiams atsparumo klasė – IK10 
Matmenys – Ø161x198mm., montavimo dėžutė Ø162x200mm 
mm. 
Elektrosaugos klasė - II 
Svoris – 1,15kg 
Suderintas su standartais – EN 60598-2-13 (šviestuvo 
atsparumas jį pervažiuojant ar užlipant), IEC TR 61547-1 ir IEC 
TR (šviesos mirgėjimas ir atsparumas įtampos sviravimams) 
63158 
Atlaiko statinę apkrovą iki 20kN 
Sertifikatai – ENEC 
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Lauko stulpelis plačios asimetrinės sklaidos FLINDT GARDEN 
BOLLARD SHORT arba analogas 
Apvalaus skerspjūvio 50 mm, minimalistinis lauko stulpelis, 
pagamintas iš lieto aliuminio, su minimaliomis vario 
priemaišomis, kas sąlygoja ypač gerą atsparumą aplinkos 
poveikiui. Dažytas milteliniu būdu matine, mikrotekstūrine Corten 
spalva. Maitinimo šaltinis montuojamas atskirai. Vienu maitinimo 
šaltiniu galima užmaitinti iki 6 vnt šviestuvų, maksimalus 
atstumas iki paskutinio šviestuvo 30m. 
Maitinimo šaltinis montuojamas atskirai 
Instaliuota galia – 6,5W, galios faktorius > 0,9  
Šviesos srautas – 215 lm 
Efektyvumas įvertinus optinius bei elektrinius nuostolius – 33 
lm/W 
Spalvinė temperatūra – 43000K 
Spalvų atgavos indeksas CRI – 90 
Hermetiškumo klasė – IP65/IP44 
Atsparumo smūgiams klasė – IK06 
MacAdam indeksas – 3 
Elektrosaugos klasė – III 
Aplinkos temperatūra - -20°C iki +50°C 
Matmenys –  – Ø50x345mm 
Svoris – 1,3kg 
Tarnavimo charakteristika – L80B50 60000h at 25°C 

5  Dekoratyvinis lauko švietuvas SHADOW LIGHTS arba analogas 
Tai visapusiška apšvietimo sistema, galinti patenkinti praktiškai 
visus modernaus miesto apšvietimo aspektus ir ne tik (bevielio 
ryšio sitemos, meisto stebėjimo kameros, elektromobilių 
pakrovimo prieigos taškai, garsinės informavimo sistemos, 
elektros ir vandens tiekimas). Dėka didelės įvairovės elementų, 
jų universalumo, didelio montavimo aukščio (iki 8m) sistema 
lengvai konfiguruojam, taip, kad atitiktu specifinę aplinkos 
architektūrą. 
SHADOW LIGHTS sistemą sudaro 3 pagrindiniai elementai: 
bazinis elemetras - atrama (Ø 200 mm diametro atrama, 
įleidžiama/flanšinė iki 7m aukščio) tаrpinis modulis (prožektorių 
klasteri, garso kolonėlė, projektorius, stebėjimo kameros) 
viršutinis modulis, užbaigiantis sistemą (užbaigimo antgalis). 
Tarpinis ir viršutinis moduliai sukasi aplink savo ašį 360°. 
Montavimas paprastas, reikalingas tik vienas įrankis.  
Pagrindinės medžiagos: aliuminis, spalva matinė, galimos 
įvairios spalvos, gaubtai gaminami iš UV spinduliuotei atsparaus, 
skaidraus polymetakrilato (PMMA). 
Projektinė sistema susideda iš: 3m aukščio flanšinės atramos, 5 
vnt. PREMIUM WASH prožektorių klasterių ir viršutinio gaubto. 
Bendras aukštis 8m.  
6.1, 6.2, 6.3 pateikiamos kiekvieno, sistemą sudarančio 
elemento, techninės specifikacijos.  

k.bakanauskas
Rectangle
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6.1 

 

SHADOW LIGHTS sistemos bazinis elementas -  atrama FQ 
400/35 MM/2 TÜREN/HÖ 3000 MM/GH arba anlogas 
Cilindrinė, 200mm skersmens, atrama, tinkanti bendram 
sistemos aukščiui iki 8200m. Atrama su suvirintu žiedu ir 
pritvirtintais varžtais tarpiniams moduliams tvirtinti. 
Atramos aukštis virš žemės 3000mm 
Flanšas 400 x 400 x 35 mm 
2 revizinės durelėmis 400 x 100 mm su trikampiu užraktu 
C3 korozijos atsparumo klasė 
Atitinka standartą DIN EN 40 
Atrama dažoma mikrotekstūrine, matine Corten spalva 
Komplektuojamas su vietoje įbetonuojama flanšine plokšte arba 
gelžbetoniniu pamatu su atitinkamais varžtais 

6.2  

 
 
 
 
 
  
 
 

SHADOW LIGHTS sistemos tarpinis elementas – prošektorių 
klasteris PREMIUM WASH 24W 3000K arba analogas  
Korpusas pagamintas iš aliuminio, milteliniu būdu dažytas juoda 
spalva, RAL9005. Įdėklas, prožektorių klasteris, su 4 
prožektoriais, dažytas juoda spalva. Kiek vienas prožektorius 
montuojamas ant atskiro skersinio ir yra individualiai 
reguliuojamas: vertikaliai +15° iki -80°, horizontaliai +37° to -
37°. Kiekvienas prožektorius 6W galingumo su simetrine 24° 
šviesos sklaida. Komplektuojamas su akinimą ribojančiu 
reflektoriumi. Klasteris su pajungtu maitinimo kabeliu. Modulis 
tvirtinamas paslėpto mechanizmo pagalba, gali būti pasukamas 
360°, be matomų varžtų ar tvirtinimo elementų. 
Integruotas maitinimo šaltinis, su AstroDim funkcija 
Instaliuota galia – 24W, galios faktorius =0,9 
Šviesos srautas – 2068lm 
Efektyvumas įvertinus optinius bei elektrinius nuostolius – 
86lm/W 
Spalvinė temperatūra – 3000K 
Spalvų atgavos indeksas CRI – 80 
Tarnavimo charakteristika – L70B10 50000h 
Hermetiškumo klasė – IP65 
Matmenys – Ø200x1000mm., klasteris – 815x135x185mm 
Elektrosaugos klasė – II 
C3 korozijos atsparumo klasė 
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2.3.6 Gnybtai su saugikliais 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1. Gnybtų tipas 

 

SLT50 arba analogiškas  

2. Įtampa 1000V  

3. Apsaugos laipsnis IP20  

4. Prijungiamo kabelio skersmuo Al 10-50/Cu 1.5-35 mm2   

 

2.3.7 Elektros įrenginių žymenys 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1. Elektros įrenginių užrašų paskirtis: 0,4 kV kabelių pavadinimų ir jų 
elektros įrenginių operatyvinių ir 
techninių pavadinimų sudarymas. 

 

2. Elektros įrenginių užrašai daromi Ant ne plonesnės kaip 1,5 mm 
plokštelės 

 

3. Plokštelės medžiaga ir ant jos esantis tekstas  − Temperatūra:  -35 …+35 

C; 

− Santykinė drėgmė:  ≥ 95 
%; 

 

6.3  SHADOW LIGHTS sistemos viršutinis elementas – HÖHE 200 
MM arba analogas  
Viršutinis dangtis, pagamintas iš aliuminio. Dažoma 
mikrotekstūrine, matine Corten spalva. Modulis tvirtinamas 
paslėpto mechanizmo pagalba, gali būti pasukamas 360°, be 
matomų varžtų ar tvirtinimo elementų 
Matmenys – Ø200x205mm 
C3 korozijos atsparumo klasė 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

− Atsparus ultravioletiniams 
spinduliams, atmosferiniam 
ir mechaniniam poveikiui 

4. Teksto įrašymo ant plokštelės būdas Šilkografijos, graviravimo.  

5. Plokštelės medžiaga ir spalva Kietas, standus plastikas. 
Spalva balta arba raudona. 

 

6. Užrašo spalva Juoda  

7. Plokštelės prie elektros įrenginių korpusų, durų, 
gaubtų ar kt. tvirtinamos 

Varžtais kniedėmis arba 
klijuojamas.  

 

8. Tarnavimo laikas  25 metai  

9. Garantinis laikas  48 mėnesiai  

 

2.3.8 Elektros įrenginių ir konstrukcijų dažai 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1. Standartas  LST EN ISO 12944  

2. Dažų sistemos tipas Alkidas  

3. Naudojimo sąlygos Lauko ir vidaus   

4. Komponentų kiekis 1  

5. Antikoroziniai pigmentai Galimi  

6. Sausų medžiagų kiekis  ≥ 60 %  

7. Plėvelės patvarumas  Vidutinis (V) pagal LST EN ISO 
12944-1 

 

8. Plėvelės garantinis laikas (laikantis dažymo 
technologijos) 

≥ 24 mėnesiai  

9. Plėvelės atsparumas -  Atmosferiniam poveikiui;  

− UV spinduliams; 

 − Temperatūrai nuo -35 iki 70 
oC; 

− Korozijai;  

− Alyvai. 

 

10. Dengiamas paviršius  Gruntuotas arba dažytas 
paviršius 

 

11. Dengimo būdas − Teptuku;  

− Voleliu;  

− Purškiant (aukštu slėgiu). 

 

12. Dengiamo paviršiaus temperatūra Nuo +5 oC iki +60 oC  

13. Santykinė oro drėgmė dengimo metu  < 80 %  

14. Vardinis sausos plėvelės storis dengiant vienu 
sluoksniu 

≥40 m  

15. Sluoksnių skaičius − 1 sluoksnis purškiant (aukštu 
slėgiu)  

− 2 sluoksniai dažant teptuku, 
voleliu. 
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

16. Sandėliavimo (laikymo) temperatūra Nuo +3 oC iki +30 oC  

17. Saugojimo laikas  ≥ 2 metai  

18. Techniniai dokumentai: − Dažymo instrukcija lietuvių 
kalba;  

− Dažų gamintojo gamybos 
kontrolės sertifikatas; 

 − Dažų bandymo protokolas; 

− Saugos duomenų lapas. 

 

 

2.3.9 Kabelių galinės movos 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

1. Tipiniai movos arba komponentų bandymai turi būti 
atlikti akredituotoje laboratorijoje 

Pateikti tipinių bandymų 
protokolo arba atitikties 
deklaracijos kopiją pagal EN 
50393 (Cenelec HD 623 S1) 
standartą 

 

2. Vardinė įtampa 1 kV  

3. Maksimalioji įtampa 1,2 kV  

4. Vardinis dažnis 50 Hz  

5. Movos technologija Termosusitraukianti  

6. Eksploatavimo sąlygos • žemėje; 

• atvirame ore; 

 

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C  

8. Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C  

9. Kabelių izoliacija Plastiko  

10. Kabelio gyslų skaičius 5  

11. Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis 16 mm2  

12. Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos Atsparios: 

• atmosferos veiksniams 

• ultravioletinių spindulių 
poveikiui 

 

13. Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios 
medžiagos 

Atsparios: 

• atmosferos veiksniams; 

• agresyvaus grunto poveikiui; 

• atsparios išilginiam; 
mechaniniam poveikiui; 

 

14. Jungiamosios movos termosusitraukiančių 
vamzdelių sienelių storis po užsodinimo 

• ≥ 2,0 mm varžtinių 
sujungiklių izoliavimui  

• ≥ 1,0 mm movos išoriniam 
apvalkalui 

 

 

15. Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų movų Varžtiniai bimetaliniai (tinkami  
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Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga Atitinka 

sujungikliai variui ir aliuminiui) su 
nulūžtančiomis galvutėmis 

16. Galinės movos ilgis ≥ 2 skirtingi ilgiai   

17. Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas 
movoje 

Visi kontaktai be litavimo 
(komplekte turi būti visos tam 
reikalingos medžiagos) 

 

18. Pateikiami dokumentai lietuvių kalba • Gamyklinis aprašmas 

• Montavimo instrukcija  

 

19. Sandėliavimo laikas Neribotas  

20. Tarnavimo laikas > 40 metų  

21. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių  

 
 

2.3.10 ELEKTROS PASKIRSTYMO SKYDAI 

 
El. paskirstymo skydai skirti elektros energijos paskirstymui ~400/230V tinkle. Prijungtos apkrovos turi būti kiek 

galima tolygiau paskirstytos tarp fazių. 
 
El. paskirstymo skydai komplektuojami įvadiniu tripoliu kirtikliu, keturpoliais ir dvipoliais automatiniais jungikliais 

su srovės nuotėkio apsauga ir linijiniais tripoliais ir vienpoliais automatiniais jungikliais. Skyde montuojami 
automatiniai jungikliai skirti apsaugai nuo perkrovimo, trumpo jungimo ir nuotėkio srovių. 

 
Skydai turi būti skirti elektros energijos priėmimui ir skirstymui 400V/230V tinkle su aklinai įžeminta neutrale, 

elektros linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo įjungimo srovių. Jėgos skyduose turi būti montuojama, įvadinė, 
paskirstymo, paleidimo ir valdymo aparatūra.  

Paskirstymo skydai turi būti atitikti IEC 60439-1. Skydo apsaugos laipsnis: ne mažiau IP44 . 
Paviršinio montavimo skydas, iš plastiko arba metalinis. 
Darbinė temperatūra -250C iki +600C 
Metalinis skydas turi būti dažytas milteliniu būdu, korozijai atspariais dažais. 
Su plieninėmis arba plastikinėmis durelėmis, su spyna. Galimybe integruoti į skydą montažine pluošte. 
Skydas privalo turėti II izoliacijos apsaugos klasę  
Aplinkos poveikio kategorijos laipsnis C2 
Turi būti ne mažiau 30% rezervinės vietos. 
 
Duomenys skydui pateikiami medžiagų žiniaraštyje. Skydai turi atitikti IP30 apsaugos laipsnį. Elektros 

aparatūros sujungimai skydo viduje gali būti atliekami naudojant šynas, taip pat variniais laidais pynėse atvirai arba 
uždaruose plastmasiniuose loveliuose. Skydas turi būti pritaikytas aptarnavimui, kabelių prijungimui ir aparatų 
pakeitimui iš priekio. Skydas turi turėti kabelių įėjimus apačioje ir/arba viršuje.  Visi metaliniai skydo elementai turi 
būti patikimai sujungti su įžeminimo kontūru. 

 
Automatiniai jungikliai – naudojami apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. Pagrindiniai 

reikalavimai: 
-polių skaičius - 1 arba  3, 
-nominali srovė 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A 
-jėgos grandinių įtampa ~400/230V, 50Hz, 
-indikacija “ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS”, 
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-apsaugos laipsnis IP20. 
 
Automatiniai jungikliai su nepriklausomu atkabikliu – naudojami apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo 

srovių ir automatiniam el. energijos tiekimo atjungimui. Pagrindiniai reikalavimai: 
-polių skaičius - 1 arba  3, 
-nominali srovė 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A 
-jėgos grandinių įtampa ~400/230V, 50Hz, 
-nepriklausomo atkabiklio ritė, ~230V, 50Hz, 
-indikacija “ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS”, 
-apsaugos laipsnis IP20. 
  
Automatiniai jungikliai su srovės nuotėkio apsauga – naudojami automatiniam el. energijos tiekimo atjungimui, 

atsiradus nuotėkio srovei. Pagrindiniai reikalavimai: 
-polių skaičius – 2 arba 4, 
-jėgos grandinių įtampa ~400/230V, 50Hz, 
-nominali srovė-  25, 40 A 
-nominali nuotėkio srovė – 30mA, 100mA, 300mA, 
-indikacija “ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS”, 
-apsaugos laipsnis IP20. 
 
Kirtikliai – naudojami el. energijos tiekimo mechaniškam atjungimui. Pagrindiniai reikalavimai: 
-polių skaičius – 3, 
-nominali srovė 25, 40, 63, 80 A 
-jėgos grandinių įtampa ~400/230V, 50Hz, 
-indikacija “ĮJUNGTAS-IŠJUNGTAS”, 
-apsaugos laipsnis IP20. 
  
Magnetiniai paleidikliai – naudojami apšvietimo, vėdinimo, šildymo įrenginių ir siurblių valdymui ir komutacijai. 

Pagrindiniai reikalavimai: 
-polių skaičius -3 + papildomi kontaktai, 
-pagrindinių jėgos grandinių įtampa ~400/230V, 50Hz, 
-valdymo grandinės įtampa ~230V, 50Hz, 
-kategorija AC1, AC3, 
-visi kontaktai vienalaikio veikimo, 
-padėties indikacija, 
-apsaugos laipsnis IP20. 
ARĮ schemoje magnetiniai paleidikliai turi turėti elektrinę ir mechaninę blokiruotes. 
 
Šiluminės relės – naudojamos variklių apsaugai nuo perkrovimo. Šiluminė relė turi būti jungiama į variklio el. 

maitinimo grandinę. Šiluminės relės reguliuojamas diapazonas turi būti parinktas pagal variklio vardinę srovę. 
Pagrindiniai reikalavimai: 

-polių skaičius –3 + papildomi kontaktai, 
-jėgos grandinių įtampa ~400/230V, 50Hz, 
-apsaugos laipsnis IP20. 
 
Tarpinės relės – naudojamos įrenginių valdymo, automatizavimo ir signalizacijos grandinėse. Pagrindiniai 

reikalavimai: 
-kontaktų skaičius – pagal poreikį, 
-valdymo grandinės įtampa ~230V, 50Hz, 
-vienalaikio veikimo, 
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-padėties indikacija, 
-apsaugos laipsnis IP20. 
 
Foto relės su išnešamu šviesos davikliu – naudojamos vidaus ir lauko apšvietimo valdymui. Pagrindiniai 

reikalavimai: 
-veikimo pradžia reguliuojama – nuo 2 iki 1000Lx, 
-valdymo grandinės įtampa ~230V, 50Hz, 
-įjungimo velavimas – 1-15 sek., 
-išjungimo velavimas – 10-30 sek., 
-max. srovės apkrova – 16A,  
-apsaugos laipsnis IP40. 
 
Režimų išrinkimo ir valdymo perjungikliai – naudojami įrenginių darbo režimų perjungimui jėgos ir valdymo 

grandinėse, taip pat automatizavimo ir signalizacijos grandinėse. Perjungiklio elementai valdomi viena ašimi ir 
kombinuotu krumpliaračiu, kad užtikrinti vienalaikį kontaktų, nurodytų brėžiniuose, perjungimą. Pagrindiniai 
reikalavimai: 

-rankenos padėčių skaičius – pagal poreikį, 
-kontaktų skaičius – pagal poreikį, 
-įtampa ~400/230V, 50Hz, 
-rankenos padėties indikacija, 
-apsaugos laipsnis IP44. 
  
Valdymo mygtukai – naudojami distanciniam įrenginių valdymui, taip pat automatizavimo ir signalizacijos 

grandinėse. Pagrindiniai reikalavimai: 
-kontaktų skaičius – pagal poreikį, 
-įtampa ~230V, 50Hz,  
-srovė 10A, 
-suveikimas paspaudus, 
-impulsinė funkcija, 
-užrašas, nurodantis paskirtį. 
Valdymo mygtukų spalva: 
-juoda (žalia) – paleidimas, atidarymas, bandymas, 
-raudona – stabdymas, uždarymas. 
Gali būti naudojami šviečiantys mygtukai, turintys savyje įmontuotą lemputę. 
    
Indikacinės lemputės – naudojamos įrenginių valdymo, automatizavimo ir signalizacijos grandinėse. Lempučių 

paskirtis signalizuoti apie įrenginio būseną. Pagrindiniai reikalavimai: 
-įtampa turi atitikti maitinimo šaltinį, 
-užrašas, nurodantis paskirtį.  
 Indikacinių lempučių spalva: 
-raudona – veikimas, įjungimas, atidarymas, 
-geltona – gedimas, avarinis stovis, 
-žalia – uždarymas. 
 

2.3.11 ELEKTROS MONTAVIMO ĮRENGIMAI 

 
2.3.12.1. KIŠTUKINIAI LIZDAI 
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Apsaugos klasė priklauso nuo montavimo vietos ir patalpos kategorijos. Viengubi ir dvigubi kištukiniai lizdai turi 
būti su įžeminimo kontaktu. Kištukiniai lizdai 16A, 250 V, IP20 arba IP44 (priklausomai nuo patalpos, nurodoma 
brėžinyje) kintamos srovės, nebent jei pažymėta kitaip. Kištukiniai lizdai turi būti paslėpto tipo: montavimui į 
instaliacinius kanalus ir paviršiniai - montavimui į skydelius ant DIN bėgių. Nuo aptaškymo apsaugoti kištukiniai 
lizdai turi būti su ant vyrių įrengtais paviršiaus dangteliais, IP44. Paviršinio montavimo tipo kištukiniai lizdai ir 
kištukiniai lizdai į instaliacinius kanalus turi būti pateikti komplekte su to paties gamintojo atitinkančiomis montavimo 
dėžutėmis. 

 
 
2.3.12.2. JUNGIKLIAI IR PERJUNGIKLIAI 

 
Paskirtis - elektrinio apšvietimo valdymui. Klavišiniai jungikliai, perjungikliai turi būti vieno arba dviejų klavišų, 

klavišai įspaudžiami, laidai priveržiami, baltos spalvos. Nominalioji srovė turi būti ne mažiau 16 A, įtampa 250 V 
kintamosios srovės IP20 arba IP44 (priklausomai nuo patalpos, nurodoma brėžinyje). Keletas šalia esančių 
jungiklių turi sudaryti bendrą modulį, todėl turi turėti vieną rėmelį ir būti vienoje dėžutėje. Bendras rėmelis negali 
būti, jeigu šalia esantys jungikliai priklauso skirtingoms įtampos sistemoms. Turi būti panaudoti tiek atvirai tiek 
paslėptai instaliacijai, jungikliai ir perjungėjai. Paviršinio montavimo tipo jungikliai turi būti pateikti komplekte su  
atitinkančiomis to paties gamintojo montavimo dėžutėmis ir tvirtinimo detalėmis. Apsaugos klasė priklauso nuo 
montavimo vietos ir patalpos kategorijos.  

 
2.3.12.3. SKIRSTOMOSIOS DĖŽUTĖS 

 
Skirstomosios dėžutės skirtos kabelių sujungimui. Į dėžučių instaliavimą turi įeiti visi darbai ir medžiagos, kad 

užbaigti visas instaliacijas iki pilnų darbo sąlygų. Visi paviršiuje projektuojami instaliacijos elementai turi būti pateikti 
sukomplektuoti su atitinkančiomis to paties gamintojo montavimo dėžutėmis. Montavimo dėžutės turi būti 
pakankamai gilios, kad dėžutėje galima būtų sumontuoti atitinkamą instaliacijos elementą. Visos montavimo 
dėžutės turi būti su gamykloje pagamintais lengvai nuimamais dangteliais. Prailginimo žiedai paslėptai 
montuojamoms montavimo dėžutėms turi būti iš tos pačios medžiagos ir pagaminti to paties gamintojo, kaip ir 
montavimo dėžutės. Cinkuotos plieninės arba iš termoplastiko skirstymo dėžutės naudojamos evakuacinio- 
avarinio apšvietimo tinkle privalo būti ne mažiau IP44 apsaugos klasės. Kitų dėžučių apsaugos klasė priklauso nuo 
montavimo vietos ir patalpos kategorijos. Elektros atsišakojimo dėžutės turi būti iš nedegių arba sunkiai degių 
medžiagų. 

 

2.3.12 KANALAI KABELIAMS IR VAMZDŽIAI 

 
2.3.13.1. VAMZDŽIAI 

 Elektros vidaus tinkluose turi būti naudojami gofruoti, behalogeniniai iš pirminio polipropileno (PP) pagaminti 
vamzdžiai skirti montuoti gipso-kartono sienose, pertvarose, pakabinamose lubose, taip pat po tinku, virš tinko ir į 
betoną. Naudojami kabelių ir laidų paklojimui ir apsaugai. Vamzdžiai sertifikuoti pagal LST EN 61386-22. 

Vamzdžio fizinės ir mechaninės savybės: 
 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 
Darnioji techninė 

specifikacija 

Medžiaga PP (polipropilenas) 

 Diametras: Išorinis (mm) Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 
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                   Vidinis (mm) Ø11,4 Ø14,2 Ø18,4 Ø23,9 Ø30,7 Ø39,4 

Atsparumas gniuždymui (5%, 
200mm / 15mm/min) 

≥ 750 N EN 61386-22 

Atsparumas smūgiams (-5°C, 
2h / 5kg) 

 N (normal) EN 61386-22 

Eksploatavimo temperatūra - 25 °C + 105 °C 
EN 61386-1 

(punktas 6.2) 

Garantinis laikas 5 metai 
LT pagal teisės 

aktus 

Tarnavimo laikas min 50 metų EN 61386-1 

 
 

2.3.13 ĮŽEMINIMO ĮRENGIMAI 

 
Įžeminimo elektrodas standartinis 

 
• Medžiaga  Plienas 
• Ilgis (mm)  1500 
• Išorinis skersmuo (mm)  20 
• Sujungimo rūšis:    Bemovis 
• Didelis atsparumas korozijai 
• Cinko storis ne mažiau 70 μm 
• su antgaliu ir anga sujungimui 
• apvalus antgalis su dviem specialiais fiksavimo elementais 
• atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305 (IEC 62305) 
• trumpo jungimo srovė Ik (50 Hz), laikas 1 s, temp. maks 300 °C: 7,9 kA (219 20 ST) 

 
Elektrodo kalimo antgalis įžeminimui 

 
• Įžeminimo elektrodų ST ir BP antgalis 
• skirta giluminiam įžemikliui: 20 Ø mm 
• Paviršius  karštai cinkuotas 
• Paviršius  karštai cinkuotas 

 
Plieninė cinkuota juosta 

 
• Paviršiaus apibūdinimas   karštai cinkuotas 
• Medžiaga   Plienas 
• Galimi matmenys plotis x aukštis (mm)    20 x 2,5; 30 x 3;  30 x 3,5;  40 x 4; 40 x 5 
• pagal DIN EN 50164-2 (VDE 0185, 202 dalį) 
• atitinka reikalavimus pagal VDE 0185-305 (IEC 62305) 
• cinko sluoksnis: 500 g/m² (apie 70 µm) 
• apsaugos nuo žaibo, įžeminimo įrenginiams ir potencialų išlyginimui 
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2.4  ŽEMĖS DARBAI 

2.4.1 Bendrieji reikalavimai vykdant žemės darbus 

          Rangovas arba statant ūkio būdu statytojas (užsakovas) turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda 
miesto, rajono savivaldybė. 

Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 

Pradėti žemės darbus tik gavus leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir statinio 
nužymėjimo aktą su schema. 

Nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, 
kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat kelių policijai, jei 
statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti 
jų atstovus atvykti į vietą. 

Žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, bei jų apsaugos zonų 
ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos. 

Nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštėse, gatvėse, privažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtos leidime 
kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės. 

Prieš žemės kasima, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos 
naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti elektros, 
šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus. 

Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. Iškasos 
kelių važiuojamoje dalyje, žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpilamas gruntas 
sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą. 

Visais atvejais , užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios 
arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių komunikacijų 
geodezinės išpildomosios nuotraukos. 

2.4.2 Tranšėjų įrengimas. 

Geodezinis trasos nužymėjimas: 

• Nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m; žymima 

trasos pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta; 

• Padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus. 

• Sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, dalyvaujant rangovui ir 
užsakovo techninės priežiūros inžinieriui. 

Tranšėjų kasimas: 

Tranšėjų kasimas - vykdomas rankiniu - mechanizuotu būdu:  

• neužstatytomis vietomis- vienakaušiais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu- kabelių 
klotuvais; 

• iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo tranšėjos briaunos; 

• iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; paruošiamas 10 cm storio dugno pagrindas iš purios žemės, 
o molyje arba priemoliuose- smėlio pagrindas; 

Tranšėjų kasimas vykdomas iki 1,0 m gylio vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo. 
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Tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje mechanizuotai leidžiamas: 

-vienakaušiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0 m atstumu nuo esamo kabelio ašies; 

-daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0 - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio; 

-kabelių klotuvais (netranšėjiniu būdu) - 1,5 m atstumu nuo esamo kabelio. 

Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu; 

Leidžiami nukrypimai nuo projektinės dugno altitudės: 

-kasant vienakaušiais ekskavatoriais + 15 cm; 

-kasant tranšėjiniais ekskavatoriais + 10 cm. 

Grunto kasimas žiemos metu: 

- grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresorių pagalba; 

-grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant šilumą nuo krosnelių; 

•  grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip 3,0 m ir pastačius 
įspėjamuosius ženklus; 

•  draudžiama naudoti atvirą ugnį virš esamų kabelių; 

•  galima kasti be išramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį. 

Projektuojamus elektros kabelius kloti žemiau esamų kabelių. 

 Prieš pradedant kasti ( esant požeminiam kabeliui ), reikia patikslinti kabelio vietą ir gylį (atkasant kastuvais ir 
dalyvaujant kabelį eksploatuojantiems darbuotojams ), pastatyti laikinus aptvarus, nurodančius žemės kasimo 
mašinų darbo ribas. 

 Naudoti žemės kasimo mašinas galima ne arčiau kaip 1m iki kabelio.Jei kasama virš kabelio, naudoti žemės 
kasimo mašinas, pneumatinius įrankius ir laužtuvus tik iki tokio gylio, kad iki kabelio ar jo mechaninės apsaugos 
liktų ne plonesnis kaip 0,3 m grunto sluoksnis. Toliau gruntą reikia kasti kastuvais. 

 Žemės darbų atlikimo metu, pastebėjus plane nepažymėtus kabelius, vamzdynus, požeminius statinius, 
sprogmenis, būtina sustabdyti darbą, kol bus išsiaiškintas rastų statinių pobūdis ir gautas atitinkamų organizacijų 
leidimas tęsti darbus. 

  Persikirtimas su gatvių važiuojamosiomis dalimis atliekamas plastikiniame 110, 160 mm diametro vamzdyje.  

Kabelių klojimo gyliai: 

• 6-10 kV, kontroliniai, žemos įtampos ir ryšio kabeliai - 0,70 m; 

• kabeliai po keliais, gatvėmis - 1,0 m; 

Minimalūs atstumai tarp lygiagrečiai klojamų kabelių: 

• tarp jėgos ir kontrolinių kabelių - 0,10 m; 

• tarp kontrolinių kabelių - nenormuojama; 

• tarp 0,4 kV ir 10 kV kabelio ar kontrolinių kabelių - 0,1 m; 

• tarp klojamo kabelių ir esamo kabelio, priklausančio kitai organizacijai. - 0,5 m. 

 Prieš kabelio klojimą iškviečiamas techninės priežiūros inžinierius (užsakovas), kuris kartu su rangovu 
patikrina: 

• tranšėjos gylį, posūkių kampus; 
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• kabelių atitikties deklaracijas ir sertifikatus; 

• kabelių būgno patikrinimo aktus. 

Kloti kabelius žiemos metu leidžiama: 

• kabelius su popierine impregnuota izoliacija -ne žemesnėje kaip 0 0C temperatūroje; 

• kabelius su plastmasine izoliacija temperatūroje nuo -7 0C iki -20 0C. 

      Žemesnėje temperatūroje kabelis prieš klojimą pašildomas trifaze srove patalpose, naudojant  šildymo 
prietaisus: 

• esant temperatūrai nuo +5 iki +10 - 72 val.; 

• esant temperatūrai nuo +10 iki 25 - 24 val.; 

• esant  temperatūrai nuo +25 iki 40 - 18 val. 

Montuojant kabelines linijas privalo būti išpildyti šis reikalavimas: 

• Pakloti kabeliai privalo turėti ilgio atsargą, pakankamą kompensuoti galimą sėdimą ir temperatūrinių 
deformacijų kompensavimą. 

• Kabeliai pakloti horizontaliai sienomis, perdenginiu ir pan. privalo būti įtvirtinti galiniuose taškuose, tiesiogiai 
prie galinės movos, abiejose išlinkimų pusėse, prie sujungimo movų. 

• Kabeliai pakloti vertikaliai konstrukcijomis, sienomis siekiant išvengti apvalkalo deformacijos, privalo tvirtintis 
prie kiekvienos konstrukcijos. 

• Mažiausias leistinas kabelio išlenkimo spindulys negali būti didesnis  už spindulį, nurodytą kabelio techninėse 
sąlygose. 

• Tranšėjose klojami kabeliai ( tipai ir jų skerspjūviai ) turi atitikti projekto specifikacijos reikalavimus. Prieš 
uždengiant tranšėją, būtina atlikti kabelių izoliacijos matavimus. Gavus teigiamus kabelių izoliacijos bandymo 
rezultatus bei užpildžius atliktų matavimų protokolus, surašomas paslėptųjų darbų aktas, kuriuo leidžiama uždengti 
kabelinę tranšėją. 

• Baigus darbus, atliekama požeminės kabelinės linijos geodezinė nuotrauka, pažymint plane jos koordinates 
esamų kapitalinių statinių arba specialiai tam tikslui įrengtų ženklų atžvilgiu.  

• Išvedant kabelį į žemės paviršių, kabelis po žeme ir virš žemės paviršiaus turi būti apsaugotas nuo 
mechaninių pažeidimų, 2 m aukštyje nuo  grindų arba žemės  paviršiaus ir 0,3 m žemėje. 

Tranšėjų užpylimas 

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10 cm storio sluoksniu: 

• priemoliuose - smėliu; 

• smėliuose, priesmėliuose-gruntu iškastu iš tranšėjų be akmenų, statybinių šiukšlių. 

Įrengiama kabelių apsauga nuo mechaninių pažeidimų; 

• Žemos įtampos kabeliai 0,35 - 0,70 m gylyje, persikirtimuose su įvažiavimais bei gatvėmis ir dažnų kasinėjimų 
vietose apsaugomi paklojant juos vamzdžiuose. 

Virš klojamo kabelio įrengiama signalinė juosta. Signalinės juostos plotis vienam kabeliui -10 cm, storis -0,5 
mm. Apsauginės juostos klojamos 0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus su užrašu " Dėmesio! Kabelis". Užpilant 
tranšėją signalinė juosta turi būti išlyginta. 



 
 
 

23.251085-TP-E-TS 
Lapas Lapų Laida 

25 26 0 

 

 

Įrengus kabelių apsaugą, elektros įrenginių montavimo firmos ir statybinės organizacijos atstovai kartu su 
užsakovo technine priežiūrą vedančiu inžinieriumi patikrina trasą, sustato dengtų darbų aktą. Padaromos 
komunikacijų geodezinės nuotraukos. 

Gruntas sutankinamas 20-30 cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo koeficientas 
0,98. Klojant kabelius per laukus, užpilta tranšėja netankinama. 

 

2.5  ATLIEKAMI BANDYMAI IR PASLĖPTI DARBAI 

 
    Elektrotechnikos (E) instaliacijos montavimo darbų kontrolė: E tinklus reikalinga išbandyti. Pastebėti defektai turi 
būti kuo greičiau šalinami. Privaloma tikrinti elektroninių ryšių stacionarių įrenginių ir instaliacijos būklę, atlikti 
testus prieš pradedant eksploatuoti, vėliau - pagal patvirtintą grafiką.  
 

Kontrolės objektai  Kaip atliekama kontrolė Kada kontroliuojama 

Patikrinti įrangos kokybę bei atitikties 
sertifikatus 

Vizualiai Prieš montavimą 

Patikrinti E įrangos atitikimą projektinės 
dokumentacijos reikalavimams 

Vizualiai Prieš montavimą 

Patikrinti kabelinės produkcijos kokybę 
bei sertifikatus 

Vizualiai Prieš montavimą 

Atvirosios instaliacijos laidų 
montavimas 

Vizualiai Montavimo metu 

Paslėptosios instaliacijos laidininkų 
montavimas 

Vizualiai Montavimo metu 

Kabelių galų paruošimas ir pajungimas Vizualiai Montavimo metu 

Atliktų darbų dokumentavimas 
1. Įrašai darbų žurnale 
2. Laidų ir kabelių izoliacijos ir 
pereinamos varžos matavimo 
protokolai ir kiti aktai 

 Darbų metu 

 
 Statinio statybos vadovas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 

privalo organizuoti nutiestų inžinerinių tinklų, sumontuotų inžinerinių sistemų bei įrenginių išbandymus, dalyvaujant 
atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros 
vadovams, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (jei 
tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje), atitinkamų inžinerinių tinklų savininkams 
(naudotojams) ir, kai reikia, – kitų institucijų atstovams. 

E bandymas atliekamas dalyvaujant statytojui (užsakovui), atitinkamos specializuotos priežiūros įmonės, 
turinčios licenciją atlikti E įrenginių techninę priežiūrą, specialistui ir rangovui (rangovo atstovui), surašomas E 
apžiūrėjimo–išbandymo aktas. 

 Statinio statybos vadovas privalo užsakyti (statytojui (užsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto 
statinio ar nutiestų inžinerinių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas, leisti užpilti gruntu minėtus tinklus bei 
komunikacijas tik po to, kai yra atlikti jų geodeziniai matavimai ir padarytos geodezinės nuotraukos. 

 Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas privalo pasirašyti paslėptų statybos darbų patikrinimo, 
inžinerinių tinklų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie 
atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio 
saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus (kai tokios pareigos numatytos Sutartyje). 
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STATYBOS PRODUKTŲ, ĮRENGINIŲ IR STATYBOS DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

I Etapas 

Montavimo darbai 

1. Skydo montavimas kompl. 4

2. 
Kabelio tranšėjos kasimas / užkasimas 
mechaniniu būdu 

m 1635 

3. 
Kabelio tranšėjos kasimas / užkasimas rankiniu 
būdu 

m 150 

4. Uždaro perėjimo įrengimas m 190 

5. Vamzdžio klojimas tranšėjoje m 1990
6. Kabelio įvėrimas į vamzdį m 1990
7. Kabelio įvėrimas į atramą m 800 

8. Kabelio galinės movos montavimas Vnt. 50 Iki šviestuvo 

9. Signalinės juostos paklojimas m 1990 

10. 
4 m aukščio (virš žemės paviršiaus) atramos su 
pamatu montavimas 

Vnt. 19 

11. Esamų atramų su šviestuvais demontavimas Vnt. 1 

12. Geodeziniai darbai kompl. 1 

13. Kabelio fazavimas Vnt. 29 

14. Šviestuvų montavimas Vnt. 375 

15. LED juostos montavimas m 477 

16. Įžeminimo varžų matavimai Vnt. 23
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

Medžiagos 

1. 
Skydas PS-1, su pamatu, metalinis, IP 44,  
komplektuojamas pagal principinę schemą 

2.3.11 kompl. 1 PS-1 

2. 
Skydas PS-2, su pamatu, metalinis, IP 44,  
komplektuojamas pagal principinę schemą 

2.3.11 kompl. 1 PS-2 

3. 

4. 
Skydas su maitinimo šaltiniu LED juostai, 
tvirtinimui prie konstrukcijų, metalinis, IP 44,  
komplektuojamas pagal principinę schemą  

2.3.11 kompl. 2 PS-S02/xx 

5. 
LED Juostos NEO TOP DISTANCE 
3000K 6W/m 290 lm/m arba analogas 
(Poz. 1), komplekte su maitinimo šaltiniais 

2.3.5 m 447 
Turėklų 

apšvietimui 

6. 

LED Juostos NEO TOP DISTANCE 3000K 6W/
m 290 lm/m arba analogas (Poz. 1), komplekte 
su maitinimo šaltiniais. Su montavimo profiliu 

2.3.5 m 30 Suolų apšvietimui 

7. 
Šviestuvas Flindt Garden Short Corten LED 
3000K 6.5W arba analogas (Poz. 3) 

2.3.5 kompl. 5 Tako apšvietimui 

8. 
Kryptinis prožektorius Shadow Lights Spot 24° 
6W 700mA 3000K  arba analogas (Poz. 5) 

2.3.5 kompl. 365 
Ant atramų 
montuojami 

9. 
Šviestuvai medžių apšvietimui Targetti - 
KEPLERO MINI HE MWFL 12W 3K DRIV INT 
arba analogas (Poz. 6) 

2.3.5 kompl. 4 Tako apšvietimui 

10. 
Kryptinis šviestuvas CONT3 12L105-830 NB 
HFX SP BK [STD] arba analogas (Poz. 7) 

2.3.5 kompl. 1 
Vėliavos 

apšvietimui 

11. Atrama 3m analogas Hess GmbH Licht + Form 2.3.5 kompl. 19 

12. Gelžbetoninis pamatas ir atitinkamais varžtais 2.3.5 kompl. 19 

13. 
Atramos tęsinys analogas Hess GmbH Licht + 
Form su segmentais 4 šviestuvams 

2.3.5 kompl. 95 

14. SV-15 jungtis atramoje vnt 19 

15. Automatinis jungiklis, 230V, C6A vnt 20 

16. 
Kombinuotas automatinis jungiklis, 230V, C16A, 
0,03A 

vnt 1 

17. PE vamzdis –Ø110, klojant atvirai 2.3.1 m 375 

18. PE vamzdis –Ø75, klojant atvirai 2.3.1 m 1410 

19. PE vamzdis –Ø110, klojant uždaru 2.3.1 m 190
20. Signalinė juosta „Kabelis“ 2.3.4  m 1790 

21. Galinė mova 120mm2 kabeliui 2.3.10 kompl. 16 

22. 
Elektros kabelis su aliuminio gyslomis 
5x120  mm 

2.3.2 m 375 
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Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

23. 
Elektros kabelis su aliuminio gyslomis 
4x120  mm 

2.3.2 m 15 

24. Galinė mova 16mm2 kabeliui 2.3.10 kompl. 46 

25. Elektros kabelis su aliuminio gyslomis 5x16  mm 2.3.2 m 685 

26. Elektros kabelis su aliuminio gyslomis 4x16  mm 2.3.2 m 870 

27. Elektros kabelis su vario gyslomis 3x1,5 mm 2.3.3 m 800 

28. Elektros kabelis su vario gyslomis 3x4 mm 2.3.3 m 45 

29. 
Įžeminimo komplektas (įžeminimo elektrodas L-
1,5m – 4vnt, kalimo galvutė – 1vnt., antgalis – 
1vnt., cinkuota juosta – 1m.) 

2.3.14 kompl. 19 

30. 
Įžeminimo komplektas (įžeminimo elektrodas L- 
1,5m – 9vnt, kalimo galvutė – 3vnt., antgalis – 
3vnt., cinkuota juosta – 3m.) 

2.3.14 kompl. 4 Spintoms, 10 omų 

31. Papildomos medžiagos kompl. 1 

II Etapas 

Montavimo darbai 

17. Skydo montavimas kompl. 12

18. 
Kabelio tranšėjos kasimas / 
užkasimas mechaniniu būdu 

m 2115 

19. 
Kabelio tranšėjos kasimas / užkasimas 
rankiniu būdu 

m 200 

20. Uždaro perėjimo įrengimas m 30 

21. Vamzdžio klojimas tranšėjoje m 2345 

22. Kabelio įvėrimas į vamzdį m 2195 

23. Kabelio įvėrimas į atramą m 1800 

24. Kabelio galinės movos montavimas Vnt. 56 

25. Signalinės juostos paklojimas m 2345 

26. 
4 m aukščio (virš žemės paviršiaus) atramos 
su pamatu montavimas 

Vnt. 22 

27. Esamų atramų su šviestuvais demontavimas Vnt. 6 

28. Geodeziniai darbai kompl. 1 

29. Kabelio fazavimas Vnt. 55 

30. Šviestuvų montavimas Vnt. 437 

31. Įžeminimo varžų matavimai Vnt. 34 

Medžiagos 



23.251085-TP-E-SŽ 
Lapas Lapų Laida 

4 4 0 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. 
Skydas PS-1 komplektuojamas pagal principinę 
schemą  

2.3.11 kompl. 1 

2. 
Skydas PS-3, su pamatu, metalinis, IP 44,  
komplektuojamas pagal principinę schemą 

2.3.11 kompl. 1 

3. 

4. 
Skydas su maitinimo šaltiniu LED juostai, 
tvirtinimui prie konstrukcijų, metalinis, IP 44,  
komplektuojamas pagal principinę schemą  

2.3.11 kompl. 4 PS-S06/xx 

5. 
Skydas su maitinimo šaltiniu LED juostai, 
tvirtinimui prie konstrukcijų, metalinis, IP 44,  
komplektuojamas pagal principinę schemą  

2.3.11 kompl. 6 PS-S01/xx 

6. 
Kryptinis prožektorius Shadow Lights Spot 
24° 6W 700mA 3000K  arba analogas  (Poz. 
5) 

2.3.5 kompl. 435 
Ant atramų 
montuojami 

7. 
Šviestuvai medžių apšvietimui Targetti - 
KEPLERO MINI HE MWFL 12W 3K DRIV INT 
arba analogas  (Poz. 6) 

2.3.5 kompl. 2 
Infostendo 
apšvietimui 

8. Atrama 3m analogas Hess GmbH Licht + Form 2.3.5 kompl. 22 

9. Gelžbetoninis pamatas ir atitinkamais varžtais 2.3.5 kompl. 22 

10. 
Atramos tęsinys analogas Hess GmbH Licht + 
Form su segmentais 4 šviestuvams 

2.3.5 kompl. 110 

11. PE vamzdis –Ø110, klojant atvirai 2.3.1 m 150 

12. PE vamzdis –Ø75, klojant atvirai 2.3.1 m 2195 

13. PE vamzdis –Ø110, klojant uždaru būdu 2.3.1 m 30 

14. Signalinė juosta „Kabelis“ 2.3.4 m 2195 

15. Galinė mova 120mm2 kabeliui 2.3.10 kompl. 4 

16. Galinė mova 16mm2 kabeliui 2.3.10 kompl. 44 

17. Elektros kabelis su aliuminio gyslomis 5x25  mm 2.3.2 m 170 

18. Galinė mova 25mm2 kabeliui 2.3.10 kompl. 8 

19. Elektros kabelis su aliuminio gyslomis 5x16  mm 2.3.2 m 810 

20. Elektros kabelis su aliuminio gyslomis 4x16  mm 2.3.2 m 1125 

21. Elektros kabelis su vario gyslomis 3x2,5 mm 2.3.3 m 90 

22. Elektros kabelis su vario gyslomis 3x1,5 mm 2.3.3 m 1800 

23. 
Įžeminimo komplektas (įžeminimo elektrodas L-
1,5m – 4vnt, kalimo galvutė – 1vnt., antgalis – 
1vnt., cinkuota juosta – 1m.) 

2.3.14 kompl. 22 

24. 
Įžeminimo komplektas (įžeminimo elektrodas L-
1,5m – 9vnt, kalimo galvutė – 3vnt., antgalis – 
3vnt., cinkuota juosta – 3m.) 

2.3.14 kompl. 12 Spintoms, 10 omų 

25. Papildomos medžiagos kompl. 1 

SV-15 jungtis atramoje vnt 22 



     

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS
     

POTVARKIS

DĖL SUTIKIMO TIESTI (REKONSTRUOTI) INŽINERINIUS TINKLUS IR SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS
VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUOSE AR VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS

SKLYPAI

       Nr.      

Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies

29 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 32 straipsnio

6 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu ir Lietuvos

Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo

9 straipsniu:

1. S u t i n k u,  kad Kauno miesto savivaldybės administracija pagal parengtus ir

suderintus statybą leidžiančius dokumentus tiestų (rekonstruotų) inžinerinius tinklus ar susisiekimo

komunikacijas ir jiems funkcionuoti būtinus statinius Kauno miesto savivaldybės patikėjimo teise

valdomuose valstybinės žemės sklypuose ar valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės

sklypai.

2. Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti

skundžiamas Regionų administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius, skundą paduodant bet

kuriuose šio teismo rūmuose: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda,

Dvaro g. 80, Šiauliai, Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų

teisenos įstatymo nustatyta tvarka arba Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams (Laisvės al. 103,

Kaunas) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Visvaldas Matijošaitis

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Kauno miesto savivaldybė

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL SUTIKIMO TIESTI (REKONSTRUOTI)

INŽINERINIUS TINKLUS IR SUSISIEKIMO
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atspausdinęs darbuotojas
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Projekto pavadinimas:

t1 t2

Parametras Parinktys Aprašymas
Įvertinimo vienetas

23:00 06:00

Žemas v < 40 km/h 1 1

Labai žemas (pėsčiojo gretis) Labai žemas, ėjimo gretis 0 0

Užimtas 1

Normalus 0 0

Ramus -1

Pėstieji, dviratininkai ir 

motorizuotas trafikas

2
2

Pėstieji ir motorizuotas trafikas 1

Tik pėstieji ir dviratininkai 1

Tik pėstieji 0

Tik dviratininkai 0

Yra 1

Nėra 0 0

Aukštas parduotuvių vitrinos, reklamų skydai, 

sporto aikštės, stotys, saugojimo plotai

1

Vidutinis normali situacija 0 0

Žemas -1

Būtinas Papildomi 

reikalavimai

Nebūtinas Nėra papildomų 

reikalavimų

3 0

Apšvietimo klasė :   P3 P6

Apšvieta Evid, lx 7,50 2,00

E min, lx 1,50 0,40

Ev min, lx 2,50 0,60

Esc min, lx 1,50 0,20

TI (informative), % 25 35

Takų apšvietimo apšvietos normos parinkimas LST CEN/TR 13201-1:2014, kai eismo greitis 

mažesnis nei 40km/h

Sąjungos aikštė

Veido atpažinimo parametrų specifinės rekomendacijos nustatomos kiekvienoje šalyje atskirai

Naudojimo intensyvumas

Eismo sudėtis

Aplinkos skaistumas

Kelionės greitis

Stovintys automobiliai

Veido atpažinimas

Stulpelyje esanti reikšmė yra kaip pavyzdys.Bet kokia metodų adaptacija ar atitinkamos vertinimo reikšmės gali būti koreguojamos pagal šalies reikalavimus.
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Sąjungos aikštės Kaune I etapo apšvietimo projektas

UAB Šviesos technologijos
Lukšio str. 15, "Sunamus" LT
09132 Vilnius, Lithuania



Sąjungos aikštės Kaune I etapo apšvietimo projektas

Luminaire list

2

Φtotal

474794 lm
Ptotal

7464.1 W
Luminous efficacy
63.6 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

13.5 W 1381 lm 102.3 lm/W30 3F Filippi
S.p.A.

1E2513 Targetti - KEPLERO MINI HE MWFL 12W 3K DRIV INT

6.0 W 517 lm 86.2 lm/W360 Hess GmbH
Licht + Form

Shadow Lights Spot 24° 6W 700mA 3000K

6.0 W 118 lm 19.7 lm/W256 LED Linear W932 VarioLED OCEANOS HYDRA HD6 W932 OP IP67
1000

3.0 W 59 lm 19.7 lm/W14 LED Linear W932 VarioLED OCEANOS HYDRA HD6 W932 OP IP67 500

6.5 W 215 lm 33.1 lm/W6 Louis Poulsen 91811-
1003

Flindt Garden Short Corten LED 3000K 6.5W

3.0 W 151 lm 50.3 lm/W447 m. Atea Flexible
Uniform
LED light
line, side
bending,
48V

NEO TOP DISTANCE 3000K 6W/m 290 lm/m 500 mm

51.1 W 7413 lm 145.1 lm/W- Thorn Lighting 92902120 
(STD -
standard)

IP 24L70-730 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT

Esami gatviniai šviestuvai

41.0 W 3892 lm 94.9 lm/W1 Thorn Lighting 96633669 CONT3 12L105-830 NB HFX SP BK [STD]
Vėliavų apšvietimas
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Sąjungos aikštės Kaune II etapo apšvietimo projektas

UAB Šviesos technologijos
Lukšio str. 15, "Sunamus" LT
09132 Vilnius, Lithuania



Sąjungos aikštės Kaune II etapo apšvietimo projektas

Luminaire list

2

Φtotal

433041 lm
Ptotal

5923.2 W
Luminous efficacy
73.1 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

13.5 W 1381 lm 102.3 lm/W20 3F Filippi
S.p.A.

1E2513 Targetti - KEPLERO MINI HE MWFL 12W 3K DRIV INT

6.0 W 517 lm 86.2 lm/W440 Hess GmbH
Licht + Form

Shadow Lights Spot 24° 6W 700mA 3000K

6.0 W 118 lm 19.7 lm/W278 LED Linear W932 VarioLED OCEANOS HYDRA HD6 W932 OP IP67
1000

3.0 W 59 lm 19.7 lm/W19 LED Linear W932 VarioLED OCEANOS HYDRA HD6 W932 OP IP67 500

6.5 W 215 lm 33.1 lm/W23 Louis Poulsen 91811-
1003

Flindt Garden Short Corten LED 3000K 6.5W

6.0 W/m 302/m lm 50.3 lm/W45 m. Atea Flexible
Uniform
LED light
line, side
bending,
48V

NEO TOP DISTANCE 3000K 6W/m 290 lm/m 

51.1 W 7413 lm 145.1 lm/W-.. Thorn Lighting 92902120 
(STD -
standard)

IP 24L70-730 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT

Esami gatviniai šviestuvai
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0 2025-02 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR 

Įm.k.: 303367684 
Ulonų g. 5, Vilnius 
Telefonas:+37067651299 
El.paštas: info@maspro.lt 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Sąjungos aikštės (žemės sklypo unik. Nr. 4400-
2871- 8672), Kaune, sutvarkymo: esamų 
inžinerinių statinių (unik. Nr. 4400-2336-0856) 
rekonstravimo ir naujų inžinerinių statinių (takų, 
aikštelių, lauko tualeto) statybos projektas 

A1363 SPV K. Bakanauskas 
DOKUMENTO PAVADINIMAS: 

PDV tarpusavio susiderinimo aktas 

LAIDA 

0 

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Kauno miesto savivaldybė, 
į.k. 188764867 

23.251085-TP.BD-TSA 1 1
LT 

PDV TARPUSAVIO SUSIDERINIMO AKTAS 

NR. BYLOS ŽYMUO LAIDA PAVADINIMAS PV/ PDV- parašai 

1. 23.251085-TP-BD 0 Bendroji dalis K.Bakanauskas 

2. 23.251085-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymo dalis 

3. 23.251085-TP-SA 0 Architektūrinė dalis 

4. 23.251085-TP-SK 0 Konstrukcijų dalis 
V. Juodagalvis 

5. 0 

6. 

23.251085-TP-VN 

0 

Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo dalis 

D. Janulionis 

7. 

8. 

0 

9. 

23.251085-TP-E Elektrotechnikos dalis R.Bučinskas 

10. 

23.251085-TP-ER 
Elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) dalis 

E.Pakštas 

23.251085-TP-LER 0 
Lauko elektroninių ryšių 
(telekomunikacijų) dalis 

A.Kuoris 

23.251085-TP-GSA 0 Gaisrinės saugos aprašas D. Ūba 

23.251085-TP-SO 0 
Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų organizavimo 
dalis 

R. Untonas 

11. 23.251085-TP-KS 0 
Statybos skaičiuojamosios 
kainos nustatymo dalis 

S. Želvytė

K.Bakanauskas 

K.Bakanauskas 





B

Skyde palikti 30 proc. rezervo
PS-1 skydas

1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Q3F Q3F Q3F Q3F Q3F Q3F Q3F Q3F C Q3F Q3F Q3F Q3F Q3F Q3F Q3F
250A 250A 16A 16A 63A 63A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A

R≤10Ω 

Q
3 F

-2
50

A

PE

AB ESO apskaitos skydo

P in, kW 414.9 49.3 321.6 5.0 5.0 10.0 10.0 10.0 2.0 2.0
k nevienl. 0.3 0.6 0.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
P sk, kW 124.8 29.6 96.5 5.0 5.0 10.0 10.0 10.0 2.0 2.0

U, V 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0
I sk, A 189.8 45.0 146.8 7.6 7.6 15.2 15.2 15.2 3.0 3.0
ΔU, % 0.12 0.64 1.38 0.19 0.26 1.48 2.07 0.56 0.77 0.64
I tr., kA 1.90 1.33 1.52 1.05 0.87 0.41 0.31 0.83 0.18 0.21

Kabelio ilgis, m 10 220 145 50 70 200 280 75 520 430
Kabelio degumo

klasė Eca Eca Eca Eca Eca Eca Eca Eca Eca Eca
Kabelio gyslų sk. ir

skerspjūvis
vnt*mm2

AL 4 AL 5 AL 5 AL 5 AL 5 AL 5 AL 5 AL 5 AL 5 AL 5
120 120 120 16 16 16 16 16 16 16

Patalpos Nr.,
Įranga
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KM2

GSM Marš.

F

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt,

0

Sąjungos aikštės sutvarkymo: kitos paskirties inžinerinių statinių unik. Nr.
4400-2336-0856 rekonstravimo ir kitos pas-kirties inžinerinių statinių
statybos,  Kauno m. sav., Kauno  m. sav. teritorijoje, projektas

Kauno miesto savivaldyb ė, į.k. 188764867
LT 11

PVA1363

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo prie žastis (jei taikoma)

0 2024 Statybos leidimui (konkursui) ir statybai

Kęstutis Bakanauskas

30014 R. BučinskasPDV PS-1 skydas, principinė schema

23 .251085-TP -E -01
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Skyde palikti 30 proc. rezervo
PS-2 skydas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Q3F Q3F Q3F Q3F Q3F C Q3F Q3F Q3F Q3F Q3F Q3F Q3F Q3F
63A 63A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A

R≤10Ω 

Q
3 F

-2
50

A

PE

Iš PS-1 skydo (Linija1)

P in, kW 49.3 20.0 20.0 3.0 3.0 1.2 0.9 1.1 0.1
k nevienl. 0.8 0.4 0.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
P sk, kW 39.4 8.0 8.0 3.0 3.0 1.2 0.9 1.1 0.1

U, V 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 230.0
I sk, A 60.0 12.2 12.2 4.6 4.6 1.8 1.3 1.7 0.3
ΔU, % 0.86 0.77 1.22 0.16 0.47 0.41 0.10 0.15 0.04
I tr., kA 1.33 0.57 0.40 0.87 0.39 0.20 0.51 0.44 0.44

Kabelio ilgis, m 220 130 205 70 210 460 150 180 45
Kabelio degumo

klasė Eca Eca Eca Eca Eca Eca Eca Eca Eca
Kabelio gyslų sk. ir

skerspjūvis
vnt*mm2

AL 4 AL 5 AL 5 AL 5 AL 5 AL 5 AL 5 AL 5 CU 3
120 16 16 16 16 16 16 16 4

Patalpos Nr.,
Įranga

Viso:
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Skyde palikti 30 proc. rezervo
PS-3 skydas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C C C C C C C C C C Q3F C

63A 32A 63A 32A 63A 32A 63A 32A 16A 10A 63A 16A

R≤10Ω 

Q
3F

-2
50

A

PE

 Iš ĮPS-1 skydo

kWh

P in, kW 321.6 60.4 19.2 60.4 19.2 60.4 19.2 60.4 19.2 3.0 0.3
k nevienl. 0.3 0.4 0.8 0.4 1.0 0.4 0.8 0.4 1.0 1.0 1.0
P sk, kW 96.5 24.2 15.4 24.2 19.2 24.2 15.4 24.2 19.2 3.0 0.3

U, V 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 230.0 230.0
I sk, A 146.8 36.7 23.4 36.7 29.2 36.7 23.4 36.7 29.2 13.7 1.4
ΔU, % 1.38 0.23 0.28 0.40 0.57 0.57 0.63 0.74 1.00 1.12 0.52
I tr., kA 1.52 1.72 1.42 1.48 1.17 1.29 1.00 1.15 0.87 0.48 0.13

Kabelio ilgis, m 145 20 25 35 40 50 55 65 70 15 70
Kabelio degumo

klasė Eca Eca Eca Eca Eca Eca Eca Eca Eca Eca Eca
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vnt*mm2
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MŠ Cu-2x1,5

LED juosta su profiliu prie
konstrukcijų

16A
30mA

Rįž<30Ω Rįž<30ΩRįž<30Ω

Rįž<30Ω Rįž<30ΩRįž<30ΩRįž<30ΩRįž<30ΩRįž<30Ω

Eil.Nr. Specifikacija Foto
Sutartinis
žymėjimas
plane

Pozicijos
numeris

1.
Lanksti LED juosta, 48W,
3000K, 6W/m, 290 lm/m 1 pozicija

2.

3.

 6,5W

3 pozicija

4.

5.

5 pozicija
Spot LED šviestuvas,
24 laipsn., 3000K, 6W,
1x517 lm

6 pozicija
Į į 

, IK10

7 pozicija
LED pro 41
3887
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

SKLYPO RIBA

UŽSTATYTI LEIDŽIAMA TERITORIJA

I ETAPAS

II ETAPAS

PROJEKTO APIMTIMI SPRENDŽIAMOS RIBOS

ESAMI PASTATAI

ĮĖJIMAI Į PASTATĄ

PROJEKTUOJAMI STATINIAI

ESAMŲ KELIO DANGŲ/BORTŲ SUVEDIMAS SU
PROJEKTUOJAMAIS PAVIRŠIAIS

PROJEKTUOJAMI VEJOS  BORTAI H-0.15

PROJEKTUOJAMI VEJOS BORTAI
H-0.15/0.30(KINTANČIO AUKŠČIO)

NUŽEMINTAS KELIO BORTAS

PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ

PROJEKTUOJAMAS LATAKAS (VEIKIA IR KAIP
TAKTILINĖ ŽN PRITAIKYTA DANGA)

GRETIMYBĖJE RENGIAMO PROJEKTO
SPRENDINIAI

KERTAMI MEDŽIAI

FORMUOJAMI /KERTAMI /GENIMI ESAMI
MENKAVERČIAI SAVAIMINIAI ŽELDINIAI

ATITVAROS/TURĖKLAI

ATMINIMO EDUKACINĖ ERDVĖ

RENGINIŲ TERASA TIES NERIES KRANTINĖS
GATVE

APŽVALGOS ZONA

DIDŽIOJI BENDRUOMENĖS RENGINIŲ AIKŠTĖ
CENTRINĖJE PROJEKTUOJAMOS
TERITORIJOS DALYJE
MAŽOJI RENGINIŲ AIKŠTĖ ŠALIA LINKUVOS
GATVĖS, ESAMO KOMERCINIO OBJEKTO

PASTOVIOS KOMERCIJOS ZONA

PASIVAIKŠČIOJIMO PROMENADA

MAŽAMEČIŲ VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ

PAAUGLIŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ

SPORTO AIKŠTELĖ

ESAMOS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS

ŽMONIŲ SU NEGALIA STOVĖJIMO VIETA

A
B
C
D
E
F
G
H*
H**
H***

A

SPRENDINIŲ EKSPLIKACIJA
1 Esamas statinys.

2
Mažoji renginių aikštė/transformuojama į laikinas
prekybos zonas mugių renginių metu.

3
Esamos automobilių stovėjimo vietos už sklypo
ribų.

4
Bendruomenės eglės puošiamos šventiniu
laikotarpiu.

5
El.paspirtukų perspektyvinė nuomos
vieta/pakrovimo stotelė

6 Perspektyviniai ekspoziciniai stendai

7
Apsauginė tvorelė mažamečių vaikų žaidimo
aikštelės aptverimui KT

8
Ažūrinė atitvara kintančio aukščio atlieknati
apsaugančią, garsą slopinančią funkciją. Palei
įrengiamas suolas/platforma.

9
Mažamečių vaikų žaidimo aikštelė,
kalniukai/čiuožyklos/laipiojimo/supimosi/šokinėjimo
elementai

10
Esamas naikinamas kitos inžinerinės paskirties
statinys - aikštelės (unik. nr. 4400-2246-9698)

11
Paauglių žaidimo aikštelė.
Karstyklės/laipynės/batutai/laipiojimo/parkuro
elementai.

12 Lauko stalo teniso aikštelė
13 Lauko šachmatų aikštelė
14 Lauko stalo futbolo aikštelė
15 Supynių aikštelė

16
Aktyvaus poilsio aikštelė sportuojantiems/
senjorams

17
Sensorinis kintančio paviršiaus takas siu įrenkta
petankės aikštele

18 Komercinis paviljonas. Pastovi nuomos vieta.
19 Prekybos paviljonas. Pastovi nuomos vieta.
20 Naujai įrengiama pesčiųjų perėja pritaikyta ŽN

21
Naujai įrengiama sustojimo vieta aptarnaujančiam
komerciniam transportui.

22 Atnaujinama esama pesčiųjų perėja pritaikyta ŽN

23
Didžioji bendruomenės renginių aikštė centrinėje
projektuojamos teritorijos dalyje

24 ŽN stovėjimo vieta

25
Jungtis prie gretimai rengiamo projekto pėsčiųjų
perėjos, dviračių takų.

26 Projektuojamas lauko stacionarus tualetas

Š

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt,

Kauno miesto savivaldybė, į.k. 188764867LT

PVA1363
PDV

Laida Išleidimo data

0 2024 Statybos leidimui

K ęstutis Bakanauskas

30014

SĄJUNGOS AIKŠTĖS (ŽEMĖS SKLYPO UNIK.NR.4400-2871-8672), KAUNE, SUTVARKYMO:
ESAMŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (UNIK. NR. 4400-2336-0856) REKONSTRAVIMO IR NAUJŲ
INŽINERINIŲ STATINIŲ (TAKŲ, AIKŠTELIŲ, LAUKO TUALETO) STATYBOS TECHNINIO
PROJEKTAS

 1 : 500

Sklypo planas su elektros tinklais

R.Bučinskas

Suteiktas derinimo Nr.TIIIS1-20230718-049643

SITUACIJOS SCHEMA

PASTABOS:
1. Atliekant statybos darbus, būtina apsaugoti ir nepažeisti esamų komunikacijų (dujotiekio, lietaus, vandens, šiluminių trasų, elektros
ir telefono) linijų tinklų. Vykdant darbus, išsikviesti atitinkamų institucijų atstovus. Visus darbus, susijusius su inžinerinių tinklų pertvarkymu,
statybos metu, reikia suderinti su tuos tinklus eksplotuojančiomis įmonėmis.
2. Prieš  pradedant vykdyti  žemės darbus  išsiimti  leidimą žemės  darbams  vykdyti. Vykdant  žemės  darbus  vadovautis STR
1.07.02:2005  "Žemės  darbai". Vykdant inžinerinių tinklų įrengimą , vadovautis Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00.
3. Prieš užkasant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tikslinti vietoje. Spalvas derinti su projekto autorium.
4. Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priešgaisrinius reikalavimus.
6. Nužymėjimas atliktas koordinatėmis (koordinačių sistemoje LKS-94) arba nurodant atstumus.
7. Konkrečių aikštelių /detalių matmenys, sudalinimai ir pan. pateikiami atskiruose brėžiniuose .
8. Esama eismo organizavimo situacija nekeičiama. Projekto sprendiniai neįtakoja esamo viešojo transporto ir lengvųjų automobilių eismo.
9. Naikinamas Greitosios medicinos pagalbos (GMP) automobilių įvažiavimas į priėmimo skyrių iš Josvainių g. pusės, įrengiamas naujas GMP
įvažiavimas iš Baltų prospekto pagal patvirtintą "Ligoninės naujo korpuso statybos teritorijos poreikio schemą".
10 .Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priešgaisrinius reikalavimus. 23.251085-TP-E.B-06

-proj.el.spinta, skydas

-proj.elektros kabelinė linija

-proj.elektros apsaugos zona

AbE

PASTABOS:
- Kabelis atviru būdu klojamas apsauginiuose vamzdžiuose, uždaru būdu sustiprintuose vamzdžiuose.
- Susikirtimo vietoje su kitais inžinieriniais tinklais tranšėja kasti rankiniu būdu (jei nenurodyta kitaip). Prieš darbų pradžią iškviesti kertamų tinklų
atstovus, esamų tinklų vietos sutikslinimui.
- Kabeliai klojami 0,7-1,2 m gylyje nuo žemės paviršiaus arba pagal projektinius sprendimus.
- Elektros kabeliams kertant esamus inžinierinius tinklus, laikytis EĮĮBT atstumų, kabelį kloti vamzdyje.
- Darbus po gatvės važiuojamos dalies ar pėsčiųjų takų konstrukcija/danga vykdyti uždaru būdu kabelius.
- Įrengiant požemines kabelių linijas želdiniuose ar želdynuose, atstumas nuo kabelių ar jų konstrukcijų iki medžių kamienų turi būti ne mažesnis
kaip 2 m. Klojant kabelius krūmais apsodintose žaliosiose zonose arba ankštose zonose prie medžių kamienų, nurodyti atstumai turi būti ne mažesni
kaip 0,75m. Siekiant nepažeisti šaknų sistemos šiose vietose kabeliai turi būti klojami vamzdžiuose. Taip pat plane neprojektuoti kabelių ant medžių
šaknų.
- Pažeidus dangos konstrukciją, ji atstatoma ir statybos darbai gatvės (kelio) ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.6.01:2016 „Statybos darbai.
Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, LR saugaus
eismo automobilių keliais įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir kitais susijusiais
teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
- Trečiųjų, juridinių ir fizinių asmenų teisės nepažeistos.
- Montavimą atlikti vadovaujantis EĮĮBT ir AEĮĮT reikalavimais.
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

SKLYPO RIBA

UŽSTATYTI LEIDŽIAMA TERITORIJA

I ETAPAS

II ETAPAS

PROJEKTO APIMTIMI SPRENDŽIAMOS RIBOS

ESAMI PASTATAI

ĮĖJIMAI Į PASTATĄ

PROJEKTUOJAMI STATINIAI

ESAMŲ KELIO DANGŲ/BORTŲ SUVEDIMAS SU
PROJEKTUOJAMAIS PAVIRŠIAIS

PROJEKTUOJAMI VEJOS  BORTAI H-0.15

PROJEKTUOJAMI VEJOS BORTAI
H-0.15/0.30(KINTANČIO AUKŠČIO)

NUŽEMINTAS KELIO BORTAS

PROJEKTUOJAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ

PROJEKTUOJAMAS LATAKAS (VEIKIA IR KAIP
TAKTILINĖ ŽN PRITAIKYTA DANGA)

GRETIMYBĖJE RENGIAMO PROJEKTO
SPRENDINIAI

KERTAMI MEDŽIAI

FORMUOJAMI /KERTAMI /GENIMI ESAMI
MENKAVERČIAI SAVAIMINIAI ŽELDINIAI

ATITVAROS/TURĖKLAI

ATMINIMO EDUKACINĖ ERDVĖ

RENGINIŲ TERASA TIES NERIES KRANTINĖS
GATVE

APŽVALGOS ZONA

DIDŽIOJI BENDRUOMENĖS RENGINIŲ AIKŠTĖ
CENTRINĖJE PROJEKTUOJAMOS
TERITORIJOS DALYJE
MAŽOJI RENGINIŲ AIKŠTĖ ŠALIA LINKUVOS
GATVĖS, ESAMO KOMERCINIO OBJEKTO

PASTOVIOS KOMERCIJOS ZONA

PASIVAIKŠČIOJIMO PROMENADA

MAŽAMEČIŲ VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ

PAAUGLIŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ

SPORTO AIKŠTELĖ

ESAMOS AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETOS

ŽMONIŲ SU NEGALIA STOVĖJIMO VIETA

A
B
C
D
E
F
G
H*
H**
H***

A

SPRENDINIŲ EKSPLIKACIJA
1 Esamas statinys.

2
Mažoji renginių aikštė/transformuojama į laikinas
prekybos zonas mugių renginių metu.

3
Esamos automobilių stovėjimo vietos už sklypo
ribų.

4
Bendruomenės eglės puošiamos šventiniu
laikotarpiu.

5
El.paspirtukų perspektyvinė nuomos
vieta/pakrovimo stotelė

6 Perspektyviniai ekspoziciniai stendai

7
Apsauginė tvorelė mažamečių vaikų žaidimo
aikštelės aptverimui KT

8
Ažūrinė atitvara kintančio aukščio atlieknati
apsaugančią, garsą slopinančią funkciją. Palei
įrengiamas suolas/platforma.

9
Mažamečių vaikų žaidimo aikštelė,
kalniukai/čiuožyklos/laipiojimo/supimosi/šokinėjimo
elementai

10
Esamas naikinamas kitos inžinerinės paskirties
statinys - aikštelės (unik. nr. 4400-2246-9698)

11
Paauglių žaidimo aikštelė.
Karstyklės/laipynės/batutai/laipiojimo/parkuro
elementai.

12 Lauko stalo teniso aikštelė
13 Lauko šachmatų aikštelė
14 Lauko stalo futbolo aikštelė
15 Supynių aikštelė

16
Aktyvaus poilsio aikštelė sportuojantiems/
senjorams

17
Sensorinis kintančio paviršiaus takas siu įrenkta
petankės aikštele

18 Komercinis paviljonas. Pastovi nuomos vieta.
19 Prekybos paviljonas. Pastovi nuomos vieta.
20 Naujai įrengiama pesčiųjų perėja pritaikyta ŽN

21
Naujai įrengiama sustojimo vieta aptarnaujančiam
komerciniam transportui.

22 Atnaujinama esama pesčiųjų perėja pritaikyta ŽN

23
Didžioji bendruomenės renginių aikštė centrinėje
projektuojamos teritorijos dalyje

24 ŽN stovėjimo vieta

25
Jungtis prie gretimai rengiamo projekto pėsčiųjų
perėjos, dviračių takų.

26 Projektuojamas lauko stacionarus tualetas

Š

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS LAPŲ

LAIDA

LAPAS

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

KALBOS
TRUMP.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Telefonas: +37060979 272
El. paštas: info@maspro.lt,

Kauno miesto savivaldybė, į.k. 188764867LT

PVA1363
PDV

Laida Išleidimo data
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SĄJUNGOS AIKŠTĖS (ŽEMĖS SKLYPO UNIK.NR.4400-2871-8672), KAUNE, SUTVARKYMO:
ESAMŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ (UNIK. NR. 4400-2336-0856) REKONSTRAVIMO IR NAUJŲ
INŽINERINIŲ STATINIŲ (TAKŲ, AIKŠTELIŲ, LAUKO TUALETO) STATYBOS TECHNINIO
PROJEKTAS
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Sklypo planas su apšvietimo tinklais

R.Bučinskas

Suteiktas derinimo Nr.TIIIS1-20230718-049643

SITUACIJOS SCHEMA

PASTABOS:
1. Atliekant statybos darbus, būtina apsaugoti ir nepažeisti esamų komunikacijų (dujotiekio, lietaus, vandens, šiluminių trasų, elektros
ir telefono) linijų tinklų. Vykdant darbus, išsikviesti atitinkamų institucijų atstovus. Visus darbus, susijusius su inžinerinių tinklų pertvarkymu,
statybos metu, reikia suderinti su tuos tinklus eksplotuojančiomis įmonėmis.
2. Prieš  pradedant vykdyti  žemės darbus  išsiimti  leidimą žemės  darbams  vykdyti. Vykdant  žemės  darbus  vadovautis STR
1.07.02:2005  "Žemės  darbai". Vykdant inžinerinių tinklų įrengimą , vadovautis Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00.
3. Prieš užkasant gaminius ir atliekant montavimo darbus, matmenis būtina tikslinti vietoje. Spalvas derinti su projekto autorium.
4. Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priešgaisrinius reikalavimus.
6. Nužymėjimas atliktas koordinatėmis (koordinačių sistemoje LKS-94) arba nurodant atstumus.
7. Konkrečių aikštelių /detalių matmenys, sudalinimai ir pan. pateikiami atskiruose brėžiniuose .
8. Esama eismo organizavimo situacija nekeičiama. Projekto sprendiniai neįtakoja esamo viešojo transporto ir lengvųjų automobilių eismo.
9. Naikinamas Greitosios medicinos pagalbos (GMP) automobilių įvažiavimas į priėmimo skyrių iš Josvainių g. pusės, įrengiamas naujas GMP
įvažiavimas iš Baltų prospekto pagal patvirtintą "Ligoninės naujo korpuso statybos teritorijos poreikio schemą".
10 .Projektas atitinka statybos normas, higienos, gamtosaugos ir priešgaisrinius reikalavimus. 23.251085-TP-E.B-07

PASTABOS:
- Kabelis atviru būdu klojamas apsauginiuose vamzdžiuose, uždaru būdu sustiprintuose vamzdžiuose.
- Susikirtimo vietoje su kitais inžinieriniais tinklais tranšėja kasti rankiniu būdu (jei nenurodyta kitaip). Prieš darbų pradžią iškviesti kertamų tinklų
atstovus, esamų tinklų vietos sutikslinimui.
- Kabeliai klojami 0,7-1,2 m gylyje nuo žemės paviršiaus arba pagal projektinius sprendimus.
- Elektros kabeliams kertant esamus inžinierinius tinklus, laikytis EĮĮBT atstumų, kabelį kloti vamzdyje.
- Darbus po gatvės važiuojamos dalies ar pėsčiųjų takų konstrukcija/danga vykdyti uždaru būdu kabelius.
- Įrengiant požemines kabelių linijas želdiniuose ar želdynuose, atstumas nuo kabelių ar jų konstrukcijų iki medžių kamienų turi būti ne mažesnis
kaip 2 m. Klojant kabelius krūmais apsodintose žaliosiose zonose arba ankštose zonose prie medžių kamienų, nurodyti atstumai turi būti ne mažesni
kaip 0,75m. Siekiant nepažeisti šaknų sistemos šiose vietose kabeliai turi būti klojami vamzdžiuose. Taip pat plane neprojektuoti kabelių ant medžių
šaknų.
- Pažeidus dangos konstrukciją, ji atstatoma ir statybos darbai gatvės (kelio) ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.6.01:2016 „Statybos darbai.
Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-03-22 nutarimu Nr. 212 patvirtintu kelių priežiūros tvarkos aprašu, LR saugaus
eismo automobilių keliais įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 07 ir kitais susijusiais
teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti įrengiami pagal esamą konstrukciją.
- Trečiųjų, juridinių ir fizinių asmenų teisės nepažeistos.
- Montavimą atlikti vadovaujantis EĮĮBT ir AEĮĮT reikalavimais.

Eil.Nr. Specifikacija Foto
Sutartinis
žymėjimas
plane

Pozicijos
numeris

1.
Lanksti LED juosta, 48W,
3000K, 6W/m, 290 lm/m 1 pozicija

2.

3.

Šviestuvas-stulpelis, 3000K
215 lm, 6,5W 3 pozicija

4.

5.

5 pozicija
Spot LED šviestuvas,
24 laipsn., 3000K, 6W,
1x517 lm

6 pozicija
Į grindinį montuojamas
šviestuvas, 12W, 1775 lm,
13,5 W, IK10

7 pozicija
LED prožekorius, 41W,
3887 lm

-proj.el.spinta, skydas

-proj.apšvietimo kabelinė linija

-proj.elektros apsaugos zona

E2
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