1.

3.

AUTOMATINIO MONITORINGO SISTEMUY (AMS) JRENGIMAS
TECHNINE SPECIFIKACIJA

Specifikacijos objektai (toliau — Objektai):

1.1.

1.2.

1.3.

330/110/10 kV Siauliy TP autotransformatoriy AT-1 ir AT-2 esamos HESOTECH AMS jrangos (2
komplektai) demontavimo darbai bei naujy AMS jsigijimo, pristatymo, jrengimo darbai bei esamos
ry$iy jrangos konfigiravimo darbai;

330/110/10 kV Utenos TP autotransformatoriaus AT-1 esamos HESOTECH AMS (1 komplektas)
jrangos demontavimo darbai bei naujos AMS jsigijimo, pristatymo, jrengimo darbai bei esamos rysiy
jrangos konfigiravimo darbai;

330/110/10 kV Ignalinos AE TP autotransformatoriaus AT-1 esamos HESOTECH AMS (1
komplektas) jrangos demontavimo darbai bei naujos AMS jsigijimo, pristatymo, jrengimo darbai bei
esamos rySiy jrangos konfiglravimo darbai.

Darby atlikimo vietos:

1.1.
1.2.
1.3.

330/110/10 kV Siauliy TP. Adresas: Pramonés g. 2D, Siauliai, 78147 Siauliy m. sav.;
330/110/10 kV Utenos TP. Adresas: Santarvés g. 39, Siruténai, 28116 Utenos r. sav.;
330/110/10 kV Ignalinos AE TP. Adresas: Elektrinés g., Visaginas, 31217 Visagino sav..

Darby ir projektavimo apimtis:

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

Parengti techninius darbo projektus (toliau — Projektus):

—  trys atskiri eksploatuojamos seno tipo AMS jrangos keitimo projektai: Siauliy TP, Utenos TP
ir Ignalinos AE TP.

Kiekvienas Projektas turi bati parengtas ir jformintas vadovaujantis Sios techninés specifikacijos, jos
priedy bei kity Lietuvos Respublikoje galiojanciy, statybg ir projektavima reglamentuojanciy, norminiy
dokumenty ir taisykliy reikalavimais. Kiekvieno Objekto Projektas turi bdti galutinai suderintas ir
pateiktas Uzsakovui iki senos/naujos AMS jrangos demontavimo/jrengimo pradzios konkreCiame
Objekte. Kiekviename Projekte turi bati:
— AMS jrengimo technologijos proceso aprasymas, jgyvendinimo bidas bei sprendiniai ir
priemones darbams atlikti;
— aprasyti projekto vykdymo eiliSkumas ir etapai;
— rangos darby vykdymo etapy, jy trukmiy bei darby vykdymo eiliSkumo detalizacija turi bati
tokio lygio, kad baty aiSkios reikalingy atjungti veikianCiy elektros jrenginiy apimtys bei
trukmés.

Rangovas jsipareigoja Sios Techninés specifikacijos 1.1.-1.3. p. nurodytuose Objektuose jsigyti,
pristatyti, jrengti naujus (pagaminti ne anksciau kaip prie$ 6 ménesius iki Sutarties sudarymo dienos)
AMS atitinkancias 1 priede pateiktiems reikalavimams. Rangovas turi suderinti ir sukonfigdruoti
esamg rysio jranga, iStestuoti duomenuy/signalizacijos signaly perdavimg bei pateikti visg reikiamg
dokumentacijg pagal Litgrid AB reikalavimus.

Reikalavimai signalizacijos signaly perdavimo j DVS rySio organizavimui/pertvarkymui:

3.4.1. Teleinformacija i§ AMS surenkama pagal IEC 61850 ed. 2 protokolg;

3.4.2. Teleinformacija surenkama i§ AMS jrenginiy j Uzsakovo virtualy TSPJ;

3.4.3. Teleinformacija i§ Uzsakovo virtualaus TSP)] perduodama j DVS sistemg pagal IEC 60870-
5-104 (Slave) protokolg;

3.4.4. Uzsakovas atlieka savo virtualaus TSP] konfigiravima.

3.4.5. Rangovas pateikia AMS jrangos .SCD arba .ICD bylg (bylas).

Rangovas atsakingas uz tinkamos programinés jrangos pateikima, konfiglracijos paruoSimg ir

suderinamumg su esama UZsakovo programine jranga. Reikalavimai teleinformacijos informacijos

signaly perdavimui j DVS apimtims (sgraSams):

3.5.1. Techniniy darbo projekty bylose pagal Sios Techninés specifikacijos 3.1 punkto apimtis
pateikti numatytos naikinimui ir naujai projektuojamos teleinformacijos apimtis:

— pateikti numatytos naikinimui teleinformacijos apimtis i esamos AMS. Reikalinga
pakoreguoti esamos AMS teleinformacijos sgrasSus *.xlsx arba *csv formatu, kuriame
pazyméti naikinami signalai ir matavimai. Atitinkamai Si informacija turi bati pateikta ir
Projekto byloje *.pdf formatu;



3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

— suprojektuoti naujus signalus ,XXX gedimas (AMS)“ (Norma/Suveike)® ir , XXX alyvoje virSyta
matuojamy rodikliy ribiné reikmé (AMS)“ (Norma/Suveiké), kur vietoje XXX jradyti jrenginio
operatyvinj pavadinima;

— suprojektuoti bei pateikti atskirg nauja teleinformacijos saradg *.xlsx formatu, kuriame buty
pateiktos naujai projektuojamos teleinformacijos apimtys.

3.5.2. Teleinformacijos sgrasas rengiamas, su UZzsakovu derinamas ir testavimai atliekami
vadovaujantis Sios Techninés specifikacijos 12 priedo reikalavimais.

UzZsakovas pateikia esamos AMS teleinformacijos (signalai ir matavimai) sarasus projektavimo
paslaugg atliekanciai organizacijai. Naujai projektuojamoms teleinformacijos apimtims projektuotojai
parengia naujg teleinformacijos sgrasg pagal 3.5.2 punkto reikalavimus. Numatyti naujy AMS
gamintojo atstovo/specialisto technine priezidrg kiekvieno AMS sumontavimo/paleidimo darbams.
Gamintojo atstovas/specialistas po kiekvieno AMS sumontavimo pries$ jos paleidimg (ne véliau kaip
5d. d. iki AMS pridavimo UzZsakovui) turés pateikti atlikty darby ataskaitg su patikrinimo protokolais
patvirtinanciais AMS sumontavimo ir suderinimo tinkamuma.

AMS laikancias plienines metalo konstrukcijas projektuoti pagal standartinius techninius reikalavimus
pateiktus 10 priede apimtyje, kuri nepriestarauja AMS gamintojo reikalavimams.

AMS skydas/spinta turi bati iSkelta vir§ Zemés pavirSiaus 1,20 m. (tolerancija £0,1 m.), matuojant nuo
zemés pavirSiaus iki AMS skydo/spintos apatinés dalies. Jeigu AMS gamintojo numatomi kitokie
sprendiniai dél jrangos i§déstymo aukscio, turi bati taikomi AMS gamintojo nurodymai.

Pamatus (esant poreikiui) projektuoti armuoto gelzbetonio. Pamato virSutiné altitudé turi bati virs
zemeés pavirsiaus min. 20 cm.

Atskirai gaminamy (ne AMS gamintojo) laikanc€iy plieniniy konstrukcijy antikorozine apsaugag
projektuoti vadovaujantis plieniniy konstrukcijy dengimo cinku karStuoju budu standartiniais
techniniais reikalavimais, pateikiamais 11 priede.

Uztikrinti tinkamg alyvos vamzdyno nuo transformatoriaus iki AMS spintos apsaugg nuo iSorés
veiksniy.

Atlikti Siauliy TP autotransformatoriy AT-1 ir AT-2 esamos HESOTECH AMS jrangos (2
komplektai) demontavima, jskaitant sujungimo laidus ir kitus elementus susijusius su HESOTECH
AMS jranga, vamzdyno atstatymg (uzaklinimg) jeigu vamzdynai (laidai) nebus naudojami naujo AMS
prijungimui. Demontuotg jrangg perduoti UZsakovo atsakingam darbuotojui, kuris vykdys
demontavimo darby technine priezitdrg. Demontuota jranga neturi bati sugadinta demontavimo metu
bei papildomai remontuojama. Preliminarus Siauliy autotransformatoriy atjungimo grafikas 2026
metais: AT-1 geguzés 19-31 d.; AT-2 birzelio 02-15 d.. Sudarant darby atlikimo grafikg, kitoks laikas,
reikalingas Siauliy TP AT-1 ir AT-2 atjungimui, turi bdti suderintas su Uzsakovu. AMS
demontavimo/jrengimo darbai reikalaujantys jrenginio atjungimo turi bati planuojami/vykdomi pagal
4.4 ir 4.6 punkty reikalavimus.

Atlikti Utenos TP autotransformatoriaus AT-1 esamos AMS jrangos demontavimg, jskaitant
sujungimo laidus ir kitus elementus susijusius su AMS jranga bei vamzdyno atstatymg (uzaklinimg)
jeigu vamzdynai (laidai) nebus naudojami naujo AMS jrengimui. Demontuotg jrangg perduoti
UZsakovo atsakingam darbuotojui, kuris vykdys numatomy darby technine prieZiirg. Demontuota
jranga neturi bati sugadinta demontavimo metu bei papildomai remontuojama. Preliminarus Utenos
TP atjungimo grafikas 2026 metais: birZzelio 2-30 d. Sudarant darby atlikimo grafikg, kitoks laikas
reikalingas Utenos TP autotransformatoriaus AT-1 atjungimui, turi bati suderintas su UZzsakovu. AMS
demontavimo/jrengimo darbai reikalaujantys jrenginio atjungimo turi bati planuojami/vykdomi pagal
4.6 punkto reikalavimus.

Atlikti Ignalinos AE TP autotransformatoriaus AT-1 esamos HESOTECH AMS jrangos
demontavima, jskaitant sujungimo laidus ir kitus elementus susijusius su HESOTECH AMS jranga ir
vamzdyno atstatymg (uzaklinimg) jeigu vamzdynai (laidai) nebus naudojami naujo AMS jrengimui.
Demontuotg jrangg perduoti UZzsakovo atsakingam darbuotojui, kuris vykdys demontavimo darby
technine prieziirg. Demontuota jranga neturi bdti sugadinta demontavimo metu bei papildomai
remontuojama. IAE TP autotransformatoriaus AT-1 atjungimo grafikas 2026 metais: liepos 1-15 d.
Sudarant darby atlikimo grafikg, laikas, reikalingas Ignalinos AE TP AT-1 atjungimui, turi bdti
suderintas su UZsakovu. AMS demontavimo/jrengimo darbai reikalaujantys jrenginio atjungimo turi
bati planuojami/vykdomi pagal 4.4. ir 4.6 punkty reikalavimus.

Siauliy TP, Utenos TP ir Ignalinos AE TP naujai jrengiamy AMS prijungima atlikti taip:



3.15.1.

3.15.2.

3.15.3.

3.15.4.

prie kiekvieno autotransformatoriaus bako alyvos méginiams paimti ir grgzinti. Kiekvieno AMS
alyvos matavimo ciklo metu turi bati paimamas naujas alyvos méginys i$ jrenginio pagrindinio
bako ir po jo iStyrimo grgZinamas atgal j bakg. Tam tikslui turi bati numatyti tokie alyvos sistemos
komponentai kaip alyvos paémimo ir grazinimo sklendés bei alyvos vamzdynas, jungiantis
pagrindinj bakg prie AMS jrenginio. Svarbu kad transformatoriuje esanti alyvos paémimo sklendé
baty tokioje bako vietoje, kur baty uztikrinta gera vidiné alyvos cirkuliacija. Negali bati naudojamos
vietos, kuriose dél transformatoriaus konstrukcijos iSpildymo ar alyvos auSinimo sistemos veikimo
rezimo ypatumo gali atsirasti ,uzsistovejusi alyva, kuri neleisty tinkamai vertinti alyvos baklés
esancios jrenginio pagrindiniame bake. Tarp méginio paémimo ir sugrgzinimo sklendziy turi bati
uztikrintas maziausiai 25 cm atstumas. Prieduose Nr. 4, 5, 6 pateikiamos siGlomos AMS méginiy
paémimo vamzdyno prijungimo vietos. AMS méginiy paémimo vamzdynai turi bdti prijungiami per
triSakj voztuvg, sudarant galimybe paimti alyvos méginj rankiniu badu;

prie TP savyjy reikmiy 230 V AC (50 Hz) maitinimo tinklo. Projektavimo metu atlikti esamy

automatiniy jungikliy ir maitinimo kabeliy, skirty naujo AMS maitinimo prijungimui, tinkamumo

pagal suveikimo srovés dydzio, greicio, selektyvumo salygas jvertinimg. Esant poreikiui jrengti
naujg maitinimo kabelj nuo naujai sumontuoto AMS iki suderinto prijungimo tasko ir/arba pakeisti
esamg jvadinj automatinj jungiklj skirta AMS maitinimui. Prijungimo vietg derinti su UZsakovu

Projekto sudarymo metu;

nauji AMS jrenginiai/skydai/spintos turi bati montuojami ke€iamy/demontuoty AMS skyduy/spinty

vietoje arba naujoje vietoje, pateikus tokio pakeitimo batinybés pagrindimg bei suderinus naujg

sumontavimo vietg su UZsakovu. Nauji skydai/spintos turi atitikti Litgrid AB reikalavimus.

prie pastotés/skirstyklos rysiy jrangos duomeny perdavimui:

—  Siauliy TP, Utenos TP ir Ignalinos AE TP prioritetiniu laikomas sprendimas su prisijungimu
prie $viesolaidinio kabelio (toliau SK), kuris buvo naudojamas kartu su demontuojama AMS
jranga. AMS skydus/spintas jrengiant naujoje vietoje turi bati numatytas jy prijungimas prie
esamo arba naujai jrengiamo Sviesolaidinio kabelio. Fizinis prijungimo taskas prie naujo
Sviesolaidinio kabelio bei prie pastotés rySiy jrangos derinamas su Uzsakovu rengiant
Projekta;

3.16. Siauliy TP vykdant telekomunikacijy dalies tvarkyma duomeny perdavimui atlikti:

3.16.1.

3.16.2.

AMS duomeny perdavimui naudoti esamg SK MM nuo AMS spintos j telekomunikacijy spintg
S1.1 ODF-3;;

AMS duomeny perdavimg projektuoti j esamg komutatoriy ,as405g-siauliai10“, esantj spintoje
S1.1, panaudojant 1000BaseSX tipo SFP modulius (SFP modulius teikia Rangovas);

3.17. Utenos TP vykdant telekomunikacijy dalies tvarkymag duomeny perdavimui atlikti:

3.17.1.

3.17.2.

3.17.3.

IS naujos AMS spintos duomeny perdavimui j 330 kV valdymo pulto telekomunikacijy spintg S1.4
naudoti esamg SK. Esant nepakankamam esamo SK ilgiui, AMS duomeny perdavimui
suprojektuoti naujg SK. SK ir jo apsauginius vamzdzius projektuoti pagal standartinius techninius
reikalavimus pateiktus 8 ir 15 prieduose.

AMS duomeny perdavimg projektuoti j esamg komutatoriy, esantj spintoje S1.4, panaudojant
1000BaseSX tipo SFP modulius (SFP modulius teikia Rangovas). Komutatorius ir komutatoriaus
sgsajg parenkama darbo projekto rengimo metu.

Spintoje S1.4 iSmontuoti esamg Optika-Ethernet keitiklj ir jo maitinimo grandines. ISmontuota
jranga perduodama UZsakovo atsakingam darbuotojui, kuris vykdys iSmontavimo darby
technine prieZidra.

3.18. Ignalinos AE TP vykdant telekomunikacijy dalies tvarkymg duomeny perdavimui atlikti:

3.18.1.

3.18.2.

IS naujos AMS spintos duomeny perdavimui j 330 kV valdymo pulto telekomunikacijy spintg S1.2
naudoti esamg SK. Esant nepakankamam esamo SK ilgiui, AMS duomeny perdavimui
suprojektuoti naujg SK. SK ir jo apsauginius vamzdzius projektuoti pagal standartinius techninius
reikalavimus pateiktus 8 ir 15 prieduose.

AMS duomeny perdavimg projektuoti j esamg komutatoriy SW1, esantj 330 kV valdymo pulto
rySiy aparatinéje spintoje S1.2, panaudojant 1000BaseSX tipo SFP modulius (SFP modulius
teikia Rangovas);

3.19. Visuose Objektuose SK klojimo darbai neturi daryti jtakos UZsakovo esamy jrenginiy ir kity kabeliy,
esanciy kabeliy kanale buklés.

3.20. Visuose Objektuose montuojamus kabelius ir jrenginius batina suzyméti pagal 14 priedo reikalavimus

3.21. Visi AMS skydai/jrenginiai/mazgai/davikliai turi turéti Zyméjimus/uzrasus nurodandius jy paskirtj bei
jie turi atitikti LITGRID AB reikalavimus. UzraSai turi bati lietuviy kalba ir suderinti su Uzsakovu.



3.22,

3.23.

3.24.
3.25.
3.26.
3.27.

3.28.

3.29.

3.30.

3.31.

3.32.

Visuose Objektuose kur bus klojamas naujas SK baigus darbus bitina SK jvadg j pastotés valdymo
pulto (toliau PVP) ir telekomunikacijy spintas uzsandarinti, padengti ugniai atsparia danga,
kabeliniuose kanaluose atstatyti prieSgaisrinius barjerus, uzsandarinti visas kabelio uzvedimo j PVP
angas ir padengti jas ugniai atsparia danga, pagal Bendryjy gaisriniy saugos taisykliy reikalavimus
ir sutvarkyti darbo vieta.

Visuose Objektuose kur bus klojamas naujas SK, atlikus SK jrengimo darbus, atlikti matavimus ir
pateikti visy skaiduly Sviesolaidinius pasus.

Tipiniai reikalavimai SK projektavimui pateikiami 7 priede.
Tipiniai reikalavimai SK skaiduly paskirstymo jrenginiui pateikiami 8 priede.
Standartiniai techniniai reikalavimai jungiamiesiems Sviesolaidiniams kabeliams pateikiami 9 priede.

UzZsakovo nurodytuose darbo vietose (kompiuteriuose, 4 vnt.) programinés jrangos instaliavima,
konfiglravima.

UzZsakovo jrenginiy eksploatavimg vykdanciy specialisty ne trumpesnj kaip 4 valandy trukmés
instruktavimg (apmokymag) apie naujai jrengty AMS eksploatavimg pagal suderintg su UzZsakovu
programg kiekviename objekte. Apmokymai turi vykti Siauliy TP, Utenos TP ir Ignalinos AE TP
numatant teoring ir praktine (prie AMS jrangos) dalj. Apmokymai turi vykti lietuviy kalba. Po mokymy
Rangovas turi pateikti Uzsakovui mokymo medziaga lietuviy kalba.

AMS programiné jranga diegiama virtualiame serveryje, kuris sukuriamas UZsakovo duomeny
centre. Rangovas turi pateikti visus konfigdracinius failus ir instrukcijas, kaip sukurti virtualy server;j,
reikiamus darbus atliks UZsakovo personalas, esant poreikiui Rangovas privalo teikti konsultacijas
diegimo metu.

AMS programiné jranga turi suteikti galimybe parengti ataskaita/patikrinimo protokolg apie visy
matuojamy rodikliy (atskiry dujy ir drégmés) pokycius uz ne maziau kaip 6 mén. laikotarpj, galinti
atvaizduoti/vizualizuoti vienodo tipo/gamintojo AMS stebimy jrenginiy blseng ir pateikti pranesimg
el. pastu, importuoti duomenis *.xIsx formatu, bei leidziantis atlikti duomeny analize ir paruosti laisvos
formos bei turinio ataskaita/patikrinimo protokolg (kaip pavyzdys, Camlin Group AMS programiniai
moduliai ,TOTUSPRO Desktop* ir ,TOTUSPRO Access” arba GE Digital Energy (Kelman DGA 900)
AMS programinis modulis ,Perception Fleet®).

Sutarties kaina turi apimti visas Rangovo i$laidas susijusias su Techninéje specifikacijoje nurodytais
darbais, senos AMS jrangos demontavimg ir naujy AMS bei rySiams uztikrinti reikalingos jrangos
sumontavimg, derinimg, konfigiravima, prijungimg prie galios, valdymo ir signalizavimo grandiniy,
programinés jrangos ir jos aplikacijy UZsakovo nurodytuose darbo vietose instaliavima,
konfiglravimg, bei visus AMS eksploatavimo dokumentacijoje bei Lietuvos Respublikos elektros
jrenginiy priezZidrg ir patikrinimus reglamentuojan€iuose norminiuose teisés aktuose numatytus
darbus, bandymus ir matavimus, taip pat medzZiagas bei priemones, reikalingus darbams atlikti.

Nustacius papildomy darby poreikj, kiekvieno papildomo darbas derinamas su UZsakovu. Papildomy
darby apimtis ir apmokéjimas vykdomas pagal Sutarties salygas.

Rangovas privalo:

41.

4.2.

4.3.

4.4.

Projektavimo metu pateikti uZpildytas jrangos specifikacijas su AMS atitikties reikalavimus
pagrindZian&ia dokumentacija pagal 2 priedo reikalavimus.

Pateikti darby atlikimo grafikg per 20 darbo dieny nuo Sutarties sudarymo. UZsakovas pateiktg
grafikg jsipareigoja patvirtinti arba pateikti Rangovui argumentuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo
Sio grafiko gavimo dienos. Jei grafikas grgzinamas pataisymui, jis turi bati pateiktas vienam
pakartotiniam derinimui per 5 darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos.

Atlikti visy Objekty kur bus keiCiama AMS ir pertvarkomi signalizacijos signalai esamuy/
demontuojamy jrenginiy apzilrg bei Projekto parengimui reikalingos techninés dokumentacijos
perzitrg (kopijavimg) UZsakovo objektuose (Siauliy TP, Utenos TP ir Ignalinos AE TP) suderinus su
UzZsakovu laikg. Orientaciné medziaga dél esamos jrangos AMS prijungimo pateikiama 4 + 6
prieduose.

Projektuotojas, sudarydamas rangos darby vykdymo etapus, vadovaujasi principu, jog veikiantys
elektros jrenginiai baty atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Veikian€iy jrenginiy atjungimai



4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

4.9

galimi tik esant visiSkam rangovo pasirengimui vykdyti darbus (jranga ir medziagos pristatytos,
Zmogiskieji ir techniniai resursai atitinkamai paskirstyti), uztikrinant, jog darbai vyks pagal grafika.
Siauliy TP vienu metu gali bati atjungiamas tik vienas autotransformatorius.

Kiekvieng projektg UZzsakovas jsipareigoja patvirtinti arba pateikti Rangovui argumentuotas pastabas
per 5 darbo dienas nuo Projekto gavimo dienos. Jei Projektas grgzinamas pataisymui, jis turi bati
pateiktas vienam pakartotiniam derinimui per 5 darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos.

Skaitmeniné projektinés dokumentacijos informacija turi bati pateikiama *.pdf ir *.docx formatu (su
galimybe redaguoti).

Numatyti, kad kiekvieno atskiro AMS demontavimo/jrengimo darbai reikalaujantys galios
transformatoriaus atjungimo turi bati jvykdomi ne ilgiau kaip per vieng (1) kalendorine savaite.

Pasirtpinti visa darbams atlikti reikalinga technologine ir kita jranga bei medziagomis.

Uztikrinti naudojamos jrangos ir medziagy bei kitos jrangos fizine apsauga, darby saugg ir
aplinkosaugg darby vykdymo metu.

Kiekvienam AMS pateikiamas komplektas skaitmeninés dokumentacijos:

4.9.1. AMS gamykliniy bandymy protokolas angly kalba. Jei pagal standarty ar norminiy teisés akty

reikalavimus gamykliniai bandymai neatliekami, tai turi bdti pateikti kiti atitiktj patvirtinantys
dokumentai (techninis pasas, atitikties deklaracija ar atitikties sertifikatas);

4.9.2. AMS aparatinés ir programinés jrangos gamintojo transportavimo, montavimo/instaliavimo ir

priezidros bei gedimy Salinimo apradymai, naudojimo instrukcijos lietuviy ir angly kalbomis. Atskiri
dokumentai turi bati pateikiami atskiruose failuose *.pdf formatu. Lietuviy kalba pateikiami
vertimai turi bati su vertimy biuro antspaudu ir iSversto teksto pabaigoje turi pasirasyti tekstg
iSvertes vertéjas. Kiekvieno dokumento pavadinimas turi bati toks, kad pagal pavadinimg galima
bdtu nustatyti dokumento paskirtj;

4.9.3. Visa AMS darbui ir konfigdravimui reikalinga aparatiné ir programiné jranga turi bati pateikiama

4.10.

kartu su licencijomis.

Jjungti AMS bandomajai eksploatacijai bus leidziama tik pateikus Uzsakovui visus AMS
eksploatavimui reikalingg technine dokumentacijg, protokolus bei atlikus programinés jrangos
aplikacijos instaliavimg/konfigiravimg Uzsakovo nurodytuose darbo vietose (kompiuteriuose).
Privalomai turi bati atliktas naujai sumontuotos AMS dujy kiekiy ir drégmés alyvoje matavimy
rezultaty palyginimas su nepriklausomos laboratorijos alyvos méginiy analogisky rodikliy patikrinimy
rezultatais pateikiant rezultaty palygimo protokolg su jrangos gamintojo komentarais. Taip pat pagal
atliktus pakeitimus turi bdti atnaujintos esamos schemos, eksploatavimo instrukcijos bei kiti su
pakeitimais susije eksploataciniai dokumentai.

Informacinés saugos reikalavimai:

5.1.
5.2,
5.3.

54.
5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

Visi sistemos elementai turi bati jdiegti UZzsakovo infrastruktiroje (negalimi debesijos sprendiniai);
Komunikacija tarp AMS valdikliy ir AMS monitoringo serverio turi bati vykdoma Sifruotu protokolu;

Komunikacija tarp AMS monitoringo serverio ir klientiniy darbo viety turi bati vykdoma Sifruotu
protokolu;

AMS monitoringo sistemos veikimui neturi bati reikalinga interneto prieiga;

Visa Sistemos aparatiné ir programiné jranga turi bdti realizuota Perkanciojo subjekto
infrastruktdroje. VieSos debesijos sprendiniai negalimi.

Duomeny perdavimas bevielé technologija draudziamas;

AMS monitoringo serveryje programine jrangg diegs UZsakovo personalas, todél Rangovas privalo
pateikti visg dokumentacijg reikalinga programinés jrangos sudiegimui, konfigtravimui ir priezidrai.

Programinés jrangos diegimo metu Rangovas privalo konsultuoti UZsakovo darbuotojus dél
programinés jrangos diegimo ir konfigiravimo.

AMS valdiklyje duomeny mainams su DVS ir su AMS turi bati numatytos atskiros tinklo sgsajos;

5.10. Jeigu sistema palaiko zurnaliniy jraSy perdavimg syslog formatu, tuomet sistema turi bati

sukonfiglruota perduoti zurnalinius jrasus j Uzsakovo zurnaliniy jrasy server;.



6.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.
5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

Prie§ pradedant Sistemos naudojima, jrenginiy operacinéje sistemoje, mikrokode (angl. firmware),
programinéje jrangoje turi bati jdiegtos véliausios gamintojo saugumo pataisos ir véliausios
sidlomos programinés jrangos versijos.

Prie§ perduodant naudoti Sistemg ar atskirus jos komponentus, visuose jos komponentuose turi
badti paSalinti arba iSjungti nebdtini sisteminiai funkcijos, vartotojai, tinklo prievadai, numatytoms
uzduotims nebdatina programiné jranga.

Sistemos ir jos komponenty integracija | Perkanciojo subjekto duomeny tinklg ar integracija su
kitomis Perkanciojo subjekto sistemomis neturi reikalauti sumazinti saugumo lygio esamose
sistemose nukrypstant nuo geryjy saugos praktiky.

Prieiga prie Perkanciojo subjekto duomeny tinklo resursy turi bati suteikiama tik patvirtintiems
(autorizuotiems) naudotojams ir jrenginiams. Naudotojams turi bdti pasiekiamos tik tos tinklo
paslaugos (sasajos, prievadai) kurie bdtini jy darbui, prieiga prie administravimo/valdymo sgsajy
turi bati apribota ir pasiekiama tik sistemuy/jrenginiy administravimo personalui.

Standartiniai Sistemos ir jos komponenty identifikatoriai ir slaptazodziai turi bati pakeisti |
identifikatorius ir slaptazodzius atitinkancius Perkanciojo subjekto reikalavimus.

Sistemose naudotojy paskyry valdymas turi biti realizuotas naudojant centralizuotg Perkanciojo
subjekto paskyry, teisiy ir resursy valdymo sistemg — katalogy tarnyba.

ISpildytas AMS sistemos vartotojy valdymas remiantis rolémis;

Prie§ Sistemos perdavimg, Perkanciajam subjektui saugiu badu turi bdti perduoti Informaciniy
sistemy ir Jrangos konfigdraciniai failai, atsarginés kopijos, identifikatoriai, slaptazodziai,
instrukcijos ir kita funkcionalumo atstatymui reikalinga Sutarties vykdymo metu suderinta
informacija.

Tiekéjas turi imtis reikiamy priemoniy uztikrinant, kad Sistemoje naudojama treciy Saliy programiné
jranga atitikty saugumo reikalavimus keliamus Sistemai ir bity tinkamai licencijuota.

Sutarties vykdymo ir garantinio aptarnavimo metu turi bdti laikomasi reikalavimy numatyty 16
priede — ,Minimalds inf. saugumo reikalavimai paslaugy teikimui;

Atitinkamai pagal tiekiamos jrangos tipa, Rangovas projektavimo ir diegimo etapuose privalo
laikytis reikalavimy numatyty 15 priede — ,Minimalis inf. saugumo reikalavimai projektavimui ir
diegimui®.

Kiti reikalavimai:

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Rangovas baiges darbus privalo perduoti UZzsakovui sutvarkytg darbo vieta;

Naujai sumontuojamai aparatinei ir programinei jrangai/jtaisams/medZiagoms turi bati suteikiamas
ne trumpesnis kaip 24 ménesiy kokybés garantijos terminas jrangai, skaiiuojamas nuo kiekvieno
atskiro AMS darby uZbaigimo akto pasiraSymo dienos. Rangovas atsako uZ pateiktos jrangos
trdkumus, jeigu tokie atsiras per garantinj laikotarpj, ir juos Salina savo sgskaita. Jeigu garantijos
terminui nepasibaigus (24 ménesiy laikotarpyje) AMS gamintojo eksploatavimo dokumentacijoje bus
numatyti jrangos techninés priezidros darbai, Rangovas privalo juos atlikti be reikalavimo dél
papildomo apmokéjimo.

Rangovo atliktiems darbams turi bdti suteiktas ne trumpesnis kaip 24 ménesiy kokybés garantijos
terminas, skaiCiuojamas nuo kiekvieno atskiro AMS darby uzbaigimo akto pasiraSymo dienos.
Garantinio laikotarpio metu Rangovas defektus 3alina savo sgskaita.

Rangovas privalo pateikti montuojamy sistemy gedimy Salinimo dokumentacija, kurioje atsispindéty
eksploatavimo metu visi galimi atsirandantys gedimai, jy kodai bei jy 3alinimo aprasymai.

UZsakovas jsipareigoja:

6.5.1. Instruktuoti iki darby pradzios suderintu su UZsakovu laiku Rangovo darby vadovus ir darby

vykdytojus, kurie atliks Sutartyje nurodytus darbus, bendrais darby saugos klausimais:
supazindinant su esandiais ir galimais rizikos veiksniais, su praéjimais ir pravaziavimais, su
objekto teritorija ir darbo tvarkos taisyklémis ir tai jforminti ,Rangovo ir komandiruoto personalo
darby saugos instruktavimy registravimo zurnale“. Rangovo darby vadovai ir darby vykdytojai
instruktuojami lietuviy kalba. Rangovas privalo savo saskaita ir priemonémis uztikrinti, kad



6.5.2.

6.5.3.

darbuotojams, nesuprantantiems lietuviy kalbos, instruktazas buty tinkamai iSverstas | Siems
asmenims suprantamg kalbg;

Uztikrinti Rangovo galimybe laisvai patekti j statybviete per visg Sutarties galiojimo laikg Sutartyje
nurodytomis sglygomis;

Pranesti Rangovui per 10 (deSimt) dieny nuo Sutarties pasiraSymo, kas vykdys technine
priezidra.

6.6. Rangovas jsipareigoja:

6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

Nuolat informuoti UZzsakovo paskirtg jgaliotg atstovg apie darby atlikimo eigg, pildyti darby
atlikimo dokumentus ir kitus pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus batinus pildyti dokumentus,
susijusius su atliekamais darbai;

Savo sgskaita, nepazeisdamas aplinkosaugos reikalavimy, organizuoti ir vykdyti darby metu
susidaranCiy atlieky ir pakuoCiy atlieky surinkimg, rdsiavimg, Zenklinimg ir perdavimg
atitinkamiems pagal atlieky ras§j atlieky tvarkytojams;

Organizuoti ir uztikrinti, kad prie$ darby pradzig visas Rangovo personalas, kuris teiks Sutartyje
nurodytus darbus, baty instruktuotas Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID
AB objektuose tvarkos aprase numatytais klausimais.

PRIDEDAMA:

1 PRIEDAS.
2 PRIEDAS.
3 PRIEDAS.
4 PRIEDAS.
5 PRIEDAS.
6 PRIEDAS.
7 PRIEDAS.
8 PRIEDAS.
9 PRIEDAS.

AMS techniniai reikalavimai

Reikalavimai AMS specifikacijos pildymui

Darby Ziniarastis

Siauliy TP AT-1 ir AT-2 AMS jrengimo vietos

Utenos TP AT-1 AMS jrengimo vieta

Ignalinos AE TP AT-1 AMS jrengimo vieta

Tipiniai reikalavimai Sviesolaidinio kabelio projektavimui

Tipiniai reikalavimai skaiduly paskirstymo jrenginio projektavimui

STR jungiamiesiems Sviesolaidiniams kabeliams

10 PRIEDAS. Laikancios plieninés konstrukcijos

11 PRIEDAS. Plieniniy konstrukcijy dengimas cinku

12 PRIEDAS. Perdavimo tinklo transformatoriy pasto€iy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy

aprasas

13 PRIEDAS. Perdavimo tinklo operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir Zymeéjimo tvarkos apra$as.

14 PRIEDAS.
15 PRIEDAS.
16 PRIEDAS.

Standartiniai techniniai reikalavimai rySiy apsauginiams vamzdziams
Minimaluds informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui

Minimalds Informacijos saugos reikalavimai paslaugy teikimui



