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TEKSTINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS

i Zyméjimas Laida Pavadnimes Pastabos
1 291380-01-TP -GSS.DZ 0 | Tekstiniy dokumenty ir bréziniy ziniarastis 1 lapas
2 291380-01-TP -B.PSZ 0 | Projekto sudéties Ziniarastis 1 lapas
3 291380-01-TP -GSS.AR 0 | Aiskinamasis rastas 2 lapai
4 291380-01-TP -GSS.TS 0 | Techninés specifikacijos 5 lapai
6 291380-01-TP -GSS.SZ 0 | Suvestinis kiekiy Ziniarastis 1 lapai
BREZINIY ZINIARASTIS
Eies 5 . : 5
NI Zyméimas Laida Pavadinimas Pastabos
1 291380-01-TP -GSS.B-01 0 1_auk§t0 I|_fto ho_Io planas su gaisro aptikimo ir 1 lapas
signalizavimo sistema
2. 291380-01-TP -GSS.B-02 0 4_auk$to Illfto ho_Io planas su gaisro aptikimo ir 1 lapas
signalizavimo sistema
KITY DOKUMENTU ZINIARASTIS
Eies B : -
N- Zyméimas Laida Pavadinimas Pastabos
y SR — 0 PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO 1lapas
' SUDERINIMO AKTAS
2 39355 SPDV Andriaus Prakopaviciaus atestatas 1 lapas
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1. |B 0 Bendroji dalis
2. | SA 0 Statinio architektiiros dalis
3. |SP 0 Sklypo plano dalis
4. | SK 0 Statinio konstrukeijy dalis
5. |E 0 Elektrotechnikos dalis
6. | GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos dalis
7. | KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
Pasirengimo statybali ir statybos darby organizavimo
8. | SO 0 ;
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AISKINAMASIS RASTAS
GAISRINE SIGNALIZACIJA

Sioje projekto dalyje pateikta ,Lifto jrengimo projektas, prijungiant jj prie S. Daukanto
inZinerijos gimnazijos, S. Daukanto g. 71, Siauliai* gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, kuri
suprojektuota remiantis:

 Lietuvos Respublikos statybos jstatymu;

e Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize” ;

» Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017,,Statiniy klasifikavimas®

» Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.02:2004 “Visuomeninés paskirties statiniai”;

¢ Statybos techniniu reglamentu STR 2.02.01:2004 “Gyvenamieji pastatai”;

¢ ,Gaisrine saugos pagrindiniai reikalavimai“, 2011m;

» Normatyviniu statinio saugos dokumentu ,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo
ir jrengimo taisyklés® (GASSP|T), patvirtintomis PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2009 m. geguzés 22 d. jsakymu Nr. 1-168;

« Elektros jrenginiy jrengimo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Gkio ministro 2012 m.
vasario 3 d. Jsakymu Nr. 1-22.

Pastato patalpose lygiagreciai rengiamame projekte 262-R-TP-GSS projektuojama A tipo gaisrinés
signalizacijos sistema. Rengiamame projekte projektuojamos gaisrinés signalizacijos jrangg sudaro:
adresinis gaisrinis centrinis signalo priémimo pultas, gaisrinés signalizacijos adresiniai dumuy jutikliai,
adresiniai temperatdriniai jutikliai, adresiniai rankiniai gaisriniai signalizatoriai, lauko ir vidinés garso
sirenos. Sio projekto apimtyje projektuojama 1a. lifto holo patalpa prijungiama prie centralés262-R-TP-
GSS projektuojamy kilpy. Prietaisy adresus projektuojamose patalpose tikslinti montavimo darby eigoje,
pagal lygiagreciai rengiama projektg 262-R-TP-GSS.

Centralé tai mikroprocesorinis pultas skirtas indikuoti nutrauktg elektros grandine, trumpg sujungimag
ir signalizatoriaus suveikima. PrieSgaisriniai pultai gaisro atZvilgiu analizuoja patalpy biseng 24 val. per
para, vertina gaisro kilimo galimybe ir skelbia gaisro pavojaus signalg.

Projektuojamos gaisrinés signalizacijos jranga turi atitikti Europos EN 54 standartg ir Respublikoje
turi bati aprobuota VRM prieSgaisrinés apsaugos departamente, turi bati pilnai suderinama su esamu
gaisro aptikimo ir signalizavimo centralés pultu..

Pastato projektuocjamose 1a. patalpose numatyti adresinis diiminis gaisro detektorius, liftui gaisro
signalo padavimui 4a. projektuojamas In/Out modulis. PraneSimui apie gaisrag patalpy viduje, koridoriuose
yra projektuojamos vidinés ir iSorinés garso sirenos pagal 262-R-TP-GSS.

Apie gaisrg praneSantys signalai savo tonu turi skirtis nuo garso signaly, pranesanciy apie gedima.

Ten kur montuojamos pakabinamos lubos, jutikliai montuojami ir vir§ pakabinamy luby, jei nuo luby
iki perdangos yra daugiau kaip 40cm. Jutikliams vir§ pakabinamy luby suveikimo bilsenai nustatyti
naudojami detektoriaus Sviesos indikatoriai. Sviesos indikatoriai montuojami po pakabinamomis lubomis
detektoriaus pastatymo vietoje ir yra matomi patalpos viduje. Detektoriaus vir§ pakabinamy luby
montavimo vietoje turi bati numatyta galimybé jo techninei prieZiarai. Jutikliai turi bati montuojami pagal
normatyvinio statinio saugos dokumento ,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir
jrengimo taisyklés” reikalavimus.

Pastate nauji ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai — pavojaus mygtukai, neprojektuojami.
Pavojaus mygtukai jrengiami tam, kad perduoty gaisro signalg j centrale. Pavojaus mygtukai jrengiami
pastato viduje ant sieny ir konstrukcijy 1,5m aukStyje nuo grindy pavirSiaus.

DidZiausias atstumas nuo tolimiausios Zmoniy buvimo vietos pastate iki artimiausio pavojaus
mygtuko neturi virSyti 30m, Sie atstumai iSlaikomi.
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BréZiniuose signalizacijos jtaisy iSdéstymo vietos salyginés. Dimy, temperatdros jutikliy, ranka
valdomy pavojaus signalizavimo jtaisy, Zmoniy jspéjimo apie gaisrg jtaisy (sireny) tvirtinimo vieta,
montavimo darby eigoje gali bati koreguojama, priklausomai nuo luby dizaino bei kity inZineriniy sistemy
jrangos iSdestymo, taciau bet kokiu atveju detektoriai privalo biti montuojami pagal pirmiau iSdéstytus bei
normatyvinio statinio saugos dokumento ,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir
jrengimo taisykles” reikalavimus.

Kabeliy laidai ir kabeliai tiesiami vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo taisykliy ir normatyvinio
statinio saugos dokumento ,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisykles®
reikalavimais. Gaisrinés signalizacijos sistema instaliuojama ekranuotais prieSgaisriniais kabeliais
2x1,5mm, sertifikuotais gaisriniy tyrimy centre. Laidy ir kabeliy ekranavimo elementai jZeminami.
Gaisrinés signalizacijos kabeliai turi bati atskirti nuo jegos ir apSvietimo kabeliy linijy.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi batinais instaliavimo darby uzZbaigimui ir tinkamam
sistemos eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose
arba apibddinti Siame dokumente ar ne.

Signalizacijos jrenginiai jZeminami vadovaujantis E||BT ir gamintojo reikalavimais.

Pastaba:
Statyby eigoje atsiradus papildomy pertvary arba konstrukcijy, kurios nusileidzia daugiau nei 40cm,
reikia jrengti papildomus gaisrinius signalizatorius.

Projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai (projektuojamoms patalpoms)

Rodikliai
Gaisrinés signalizacijos sistema Adresiné
Saugomos patalpos(proj.patalpos) 1a. lifto holas
Kilpy skaicius Pagal 262-R-TP-GSS
Davikliy skaicius 1
Pavojaus mygtuky skai€ius 1
Vidaus sireny skaicius Proj. 262-R-TP-GSS
In/OUT moduliy skaicius 1
Gaisrinio kabelio ilgis 30m
Projektuojamass 1a. lifto holas, kitos

Saugomos zonos patalpos sprendziamos 262-R-TP-GSS

proj.apimtyje

Lapas Lapy | Laida
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
GAISRINE SIGNALIZACIJA

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby paskirtis -
pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vietg, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir i8laikyti nurodytas sistemas
uzZbaigtoje ir visiSkai eksploatuojamoje buklegje.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi bdtinais instaliavimo darby uzZbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose
arba apibddinti Siame dokumente ar ne.

Montavimo, paleidimo derinimo organizacija turi bati susipazinusi su 8iy sistemy darbams keliamais
reikalavimais ir pilnai atsako uZz atlikty darby kokybidkg i$pildymg. Eksploatavimo instrukcijos turi bati tokio
lygio , kad eksploatuojanti organizacija galéty tinkamai eksploatuoti ir aptarnauti sistema.

Technines specifikacijos nepakeiia normatyviniy dokumenty, standarty, taikomy jrengimy gamybai,
tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jei jrengimy gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai ar kiti
normatyvai, bltina vadovautis Siais dokumentais.

Reikalavimai statybos (montavimo) darbams

Signaliniai kabeliai:

—Signaliniai kabeliai iSvedZiojami pasléptu arba atviruoju badu;

— Signaliniai spindulio kabeliai klojami horizontaliai sienose 10-15 cm atstumu nuo luby arba nuo
grindy lygio ir vertikaliai iki jutikliy montavimo vietos taip, kad neblty pavojaus paZzeisti kabelius vykdant
apdailos darbus ar tvirtinant ap$vietimo bei dizaino elementus. Sis atstumas gali bdti keiciamas,
atsizvelgiant j elektros maitinimo laidy sumontavima. Pagrindinis reikalavimas — signaliniai kabeliai negali
bati klojami lygiagreciai elektros maitinimo kabeliams arciau kaip 50 cm. Jei yra neiSvengiamas lygiagretus
paklojimas maZesniu atstumu (iki 15 cm), tai lygiagrediai einantis signalinio kabelio ilgis neturi virdyti 1,5
m. Sis atstumas gali bati didesnis (iki 3 m), bet tada signaliniai kabeliai turi bati ekranuoti;

—Elektros laidus, kabelius, kuriy jtampa ne didesné kaip 50V ir vir§ 50V, tiesti viename vamzdyje,
latake, uzdarame statybinés konstrukcijos kanale ir kitokiu badu draudziama. Minétas linijas tiesti kartu
(viename latake, kanale ir pan.) Leidziama tik jas atskyrus 0,25 val. atsparumo ugniai iStisinémis
nedegiomis pertvaromis;

—LeidZiama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apsvietimo laidus 90 laipsniy kampu;

—Draudziama naujose statybose signalinj kabelj tvirtinti plySyje tarp neSanciosios sienos ir
perdengimo ploksteés;

— Atviruoju badu signaliniai kabeliai gali bati klojami patalpose, kur néra reikalavimo dizaino poziariu,
tvirtinant kabelius prie sienos ir luby laikikliais kas 0,5 m, arba kabelius paslepiant j plastikinius TMK tipo
kanalus arba PVC ar PE vamzdziuose;

—Visi signaliniai kabeliai atvedami nuo jutikliy arba jy grupiy j centralés arba koncentratoriy
montavimo vieta, pagal projektuotojo nurodytg principine jungimo schema.

—Montavimo darbai atliekami laikantis Lietuvos respublikoje galiojanciy tipiniy darby saugos ir
elektrosaugos taisykliy.

Maitinimo kabeliai:

—Maitinimo kabeliai tiesiami pagal bendrus reikalavimus, isdéstytus E}|BT taisyklése;

—Garsinio signalizavimo priemoniy montavimas (lauko sirenos, vidaus sirenos, optiniai-garsiniai,
optiniai signalizatoriai):

—Lauko sirenos montuojamos ant iSorinés pastato fasado sienos ne Zemiau kaip 2,75 m aukstyje,
gerai matomoje vietoje nuo privaziavimo puses;
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—Sirenos valdymo kabelis atvedamas per kiauryme tiesiai i$ vidinés pastato pusés j montavimo
vietg. Kiauryme uZtaisoma nuo dregmeés patekimo j pastato vidy gipsu, silikonu ar kitomis statybinémis
hermetinémis medziagomis. Jeigu néra galimybés atvesti kabelio tiesiai i3 vidinés pusés, tada leidziama
valdymo kabelj kloti iSoringje puséje, apsaugant metaliniu arba smugiams atspariu plastikiniu vamzdZiu
arba kanalu;

—Vidiniai signalizatoriai — sirenos, optiniai signalizatoriai ir kiti montuojami projektuotojo nurodytose
patalpose taip, kad skelbiami signalai bty gerai girdimi reikalingiems asmenims

Jungiamyjy elementy montavimas:

—Signaliniai laidai jungiami j centralés jungiamuosius gnybtus, jungiamuyjy paskirstymo dézuciy
gnybtus. Prie$ jungiant nuo gyslos nuvalomas izoliacijos sluoksnis tiek, kiek reikia laido jvedimui j gnybto
vidy. ISoreje neizoliuotos laido dalies ilgis turi bati ne didesnis uz 2-3 mm, kad nebdty trumpinimo pavojaus
su kitomis signalinémis gyslomis. Signalinés gyslos tarpusavyje sujungiamos jungiamuosiuose gnybtuose
arba sulituojant ir izoliuojant sulitavimo vieta;

—Bendri reikalavimai montuojamiems prietaisams ir detaléms:

— Signalizaciniy sistemy detalés tvirtinamos gerai prieinamose vietose taip, kad buty galima patogiai
atlikti patikrinimo ir iSbandymo darbus, o taip pat netrukdyty normaliam Zmoniy judéjimui patalpose;

—Detalés ir prietaisai turi bati patikimai pritvirtinti parenkant tvirtinimo elementus pagal detalés ar
prietaiso svorj, gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipg ir medzZiaga;

—Visos montuojamos signalizaciniy sistemy detalés ir prietaisai turi bati geros kokybes, nepaZeistu
korpusu, turi atitikti tiekimo metu galiojancias priimtas sertifikavimo ar atestavimo normas;

—Tvirtinimo detalés ir montavimas turi bati atliktas taip, kad aplinkos saglygy pasikeitimas, veikiantis
detales, nepadaryty jtakos jy normaliam darbui.

Visy jutikliy ir jrangos montavimas turi bati atliktas prisilaikant bendry reikalavimu, o taip pat
reikalavimy, nurodyty jrangos techninése pasuose.

Visi elementu sujungimai turi bati atliekami vytos poros gaisriniu kabeliu, sertifikuotu Priesgaisrines
apsaugos departamento prie LR VRM gaisriniy tyrimy centre, kur kiekvieno laidininko skersmuo neturi bat
maZzesnis kaip 0,8 mm. Sujungimai tarp sisteminiu modulio turi bdti atliekami vytos poros ekranuotu
kabeliu. Laidininku skaiCius kabelyje turi bdti parinkta pagal jo pritaikymu ir paskirtu atsiZzvelgiant |
rekomendacijas Jrangos techninése pasuose.

Jrangos 230v elektros maitinimo kabelio laidininko skersmuo neturi bati mazesnis kaip 0.75 mm, o
laidininky skai€ius, ne mazesnis kaip 3.

Saugos reikalavimai

Elektros pajungimg prie centralés ir jrangos, kuriai batinas 230v maitinimas turi atlikti tik kvalifikuoti
elektrikai.

Turi bati pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uZraSai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy
kelianéiomis elektros jrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie uzra3ai turi
bati lengvai pastebimi ir jskaitomi.

Saugos priemones montuojant:

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir déZutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi bati naudojami
gamykliniai PVC dangteliai. Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita jranga turi bati gerai
apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu.

Gaisrinés signalizacijos priemimas eksploatacijai

Priemimo metu tikrinama;

» Ar darbai atlikti pagal projekts.

» Ar objekto atsakingas uz prieSgaisring apsaugg asmuo ir budintys apmokyti eksploatuoti gaisrines
signalizacijos sistema.

o Ar centralé ir signalizatoriai sumontuoti pagal ,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos.
Projektavimo ir jrengimo taisyklés® (GASSP|T), patvirtintomis PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbé&jimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2009 m. geguzés 22 d. jsakymu Nr. 1-168
ir jmones gamintojo reikalavimus.

» Pajungta prie 230V jtampos per atskirg automatg, jZeminta, ar visi tikrinimo mygtukai ir lemputes
veikia.

» Pasirinktinai tikrinama kiekvieno spindulio nors vieno signalizatoriaus suveikimas. Suveikus

signalizatoriui tikrinama: sireny jsijungimas.

Eksploatavimas

Paskirti sistemos techninés prieZitros ir eksploatavimo atsakingg inZinerinio - techninio personalo
darbuotoja, jj ir budincius apmokyti eksploatuoti gaisrinés signalizacijos sistema.
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1. Adresinis optinis diimy jutiklis

Damuy gaisrinis jutiklis turi bati pilnai suderinamas su lygiagreciai projektuojamy GASS pultu 262-R-TP-GSS
apimtyje;

| gaisrine kilpg jutiklis jungiamas baziy pagalba;

Adresas turi biti nustatomas automatiskai arba rankiniu bidu programatoriumi;
Jutiklis turi bGti maitinamas ir konfigliruojamas i$ centralés;

Tipas: adresinis daminis;

ISorinis LED: Ne;

Jungimas: 2 laidy;

Maitinimas: 17-28V DC;

Darbiné srove: 370pA;(tikslinti pagal modelj)

Darbiné temperatira: -10°C — +50°C.

2. Kabelis gaisro signalizacijai 1x2x1,5
Pavadinimas Techniniai parametrai ir reikalavimai
Gaisrineés signalizacijos kabelis 1x2x1,5, behalogeninis, ekranuotas;
Atsparumas ugniai—E60
Montavimo temperatiira -5C iki 50C;
Veikimo itampa iki 225V;
Gaisrinés signalizacijos kabeliai turi atitikti LST EN 13501 standartg ir STR 2.01.04:2004 ,,Gaisriné sauga.
Pagrindiniai reikalavimai®. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jirengimo
taisykleés 73 p.

3. Universali bazé adresuojamiems jutikliams ir sirenoms
3.1. Standartiné universali bazé adresuojamiems jutikliams ir sirenoms

Bazeé tinka visiems gamintojo vidaus jutikliams ir sirenoms pagal projektucjamus 262-R-TP-GSS apimtyje ;
Kontaktai kabeliy pajungimui 0.4mm - 2.0mm;

Turi turéti iSéjima iSoriniam indikatoriaus pajungimui;

Darbiné temperatira nuo -10°C iki +60°C;

Santykinis atsparumas drégmei (93 £ 3)% @ 40°C;

Galimybé ,prirakinti” jutiklj;

4. Kabeliy apsaugos vamzdZiai

Gaminio sertifikavimas  Sertifikuotas elektros kabeliy kanalizacijai
Vamzdis pagamintas i$ plastiko ~ PE, behalogenio

Vamzdzio iSoriné sienelé Gofruota, lygi

VamzdZio vidiné sienelé Lygi

Tankis 800-960 kg/m3

Elastingumo modulis Iki 450 MPa

Mechaninis atsparumas ~ >450N

Lydymosi indeksas 0,15-0,5 g/lOmin

Darbo temperatiira -20 +75°C

Atsparumas agresyviai aplinkai  Atspar@is daugumai riigdciy ir Sarmy
Vamzdziy jrengimui reikalingas smélio paklotas

Tarnavimo laikas > 40 metai

Garantinis laikas > 5 metai

5. IN/OUT modulis

IN/OUT modulis turi bati pilnai suderinamas su lygiagreciai projektuojamy GASS pultu 262-R-TP-GSS apimtyje;

Techniniai parametrai ir reikalavimai
[tampa 17 to 39 VDC

[8¢jimas/ai 4

Iéjimas/ai 4

Apsaugos lygis (IP) P40

Veikimo temperatiira, (°C Min/Max) -5°C/40°C

Sertifikatal EN54-11

LAPAS | LAPY

LAIDA

291380-01-TP-GSS-TS




6. Papildomos instaliacinés medZiagos
Papildomos montaZinés medziagos - tai smulkios montavimo medziagos, skirtos projektuojamos jrangos ir kabeliniy
montavimui, peréjimy tarp sieny uzsandarinimui, kabeliy komutacijai, markiravimui, Zymeéjimui ir t.t.

LAPAS | LAPY [ LAIDA

291380-01-TP-GSS-TS




PROJEKTO DALIES SANAUDU ZINIARASTIS

EI{:?S Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo “32,:0 Kiekis
GAISRINE SIGNALIZACIJA MEDZIAGOS IR DARBAI
1 Adresinis diiminis detektorius su baze TBS 11' Kompl. 1
2 Adresinis gaisro pavojaus mygtukas TS 6 Kompl. 1
3 Jéjimy/i&éjimy modulis(valdymo modulis) TS5 vnt 1
4 Kabelis 2x1,5 behalogenis ekranuotas, E60 TS 2 m 50
5 Vamzdis behalogenis iki D20mm TS 4 m 45
6 Adresinio diiminio detektoriaus montavimas su baze Kompl. 1
7 Adresinio gaisro pavojaus mygtuko montavimas Kompl. 1
8 Jéjimy/i§éjimy modulio(valdymo modulis) montavimas vnt 1
9 Kabelio 2x1,5 behalogenio ekranuoto, E60, montavimas m 50
10 VamzdZio iki D20mm montavimas m 45
11 Vagy idkirtimas sienose kabeliy pravedimui m 5
12 Vagy uZtaisymas pravedus kabelius m 5]
13 Skyliy, angy greZimas per sienas ir atitvaras vnt 4
14 Skyliy, angy uztaisymas vnt 4
15 Instaliacinés medzZiagos TS 7 kompl. 1
16 Montavimo ir sistemos paleidimo/iSbandymo darbai jrengus K 1
o ompl.
numatytus prietaisus
U GAS sistemos veikimo iSbandymo ir akty parengimo darbai Kompl. 1
Pastaba: Medziagy kiekiai yra preliminarus. Medziagy kiekius tikrinti darbo metu.
0 2024-11 Konkursui, rangos darbams
LAIDA  [ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. 11 Sauliaus Remeikos dizaino studija | STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Vilniaus g. 44, Siauliai
DOK. gflbff;ﬂ;ﬁlésgzn@mau_com LifFo jr_engirr_lo proj?ktas, prijungiant ji prie S. Daukanto
NR. 3 inZinerijos gimnazijos, S. Daukanto g. 71, Siauliai
A1939 | PV Gra#vydas Sabaliauskas STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LAIDA
| 01- mokslo paskirties pastatas
39355 PDV Andrius Prakopavicius 0
Sanaudy kiekiy Ziniarastis
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
H Siauliy miesto savivaldybés administracija 291380-01-TP-GSS-SZ 1 1
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PRIEDAS NR.1

PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS

Siuo aktu pazymima, kad rengiant S. Daukanto inZinerijos gimnazijos, S. Daukanto g. 71,
Siauliy m., mokyklos kapitalinio remonto projekts ir lygiagregiai rengiamas , Lifto jrengimo
projektas, prijungiant jj prie S. Daukanto inZinerijos gimnazijos, S. Daukanto g. 71, Siauliai®
tarpusavyje derinami tokia tvarka:

a) S. Daukanto inZinerijos gimnazijos, S. Daukanto g. 71, Siauliy m., mokyklos kapitalinio
remonto projekte lifto prijungimui (5,9kW, 400V) atvedamas el. kabelis Cu 5x6mm2 nuo
pastato jvadinio skydo (JP-1-1 Gr.1 C16A,400V) (skydas jrengiamas risio patalpoje Nr. -1.33)
iki lifto valdymo skydo (LVS jrengiamas 4 a. pat. 4.1), kaip nurodyta Zemiau bréZinyje:

4 auksto planas [ am [Kordoms I e
SUTARTINAI ZYME B4Rl
[ s
5 sxamas | vidinds ir Bosinds |
2 Demortojana esmss sines dais run paisnges K essny gindd (apeling | —— Jena pervare
mﬁn-;ﬁ e ) R ——
3 engiams sapam (suk3§ dei page s g S Demomuemes nge Bothe- e peimge
i g B eninit (12 Pastmrs
Moangoedly - A o o .
T T EEmmmsmE.
| | | | Pevirial url bt yghnam, paistoml, grucjend éetnl
= = N | 2 Ties rojecuniono e angora rojkunira gindy dange-snens
| ! Ti o
gl i L |
| i |
L : ¥
l?— =t : =t
1, l '=|L
5 < |~ Bisima lifto pajungimo viefa
S S '
| - e =]
[ T TTTT T = !

Liftui taikoma Il el. tiekimo patikimumo kategorija. Liftas, nutrukus elektros tiekimui,
nusileidzia iki pastato 1 auksto.

b) S. Daukanto inZinerijos gimnazijos, S. Daukanto g. 71, Siauliy m., mokyklos kapitalinio
remonto projekte GSS dalyje numatoma jrengti relinj modulj perduodant i$ gaisro aptikimo ir
signalizavimo sistemos du gaisro pavojaus signalus lifto valdymo skydui:

,Gaisras 1 a." ir ,Gaisras kituose aukstuose” kaip parodyta Zemiau brézinyje:

Siuo aktu pazymima, kad projektai tarpusavyje suderinti.

S, Vilnius, Lietuva | Statinio projekto pavadinimas
vl o~ Tel. +37065521320 -
patv. /—ﬂ\ projektavimas@egna.eu S. DAUKANTO INZINERIJOS GIMNAZIJOS, S. DAUKANTO G. 71,
dok. Nr. EGNA Im. k. 302590816 SIAULIY M., MOKYKLOS KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.
20319 PV E. Gegeckas | Statinio numeris ir pavadinimas
20142 PDV L. Bliujus 3 Simono Daukanto inZineriné gimnazija
38785 PDV V.Staselis = Dokumento pavadinimas Laida
| | PROJEKTY SUDERINIMO AKTAS 0
LT Statytojas ir (arba) uZsakovas Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
Siauliy miesto savivaldybe 262-R-TP-E,GSS 1 1




Priedas Nr.2

Elektroninio dokumento nuorasas

TVIRTINU
Siauliy miesto savivaldybés administracija
Administracijos direktorius

Antanas Bartulis
2024 m. d.

STATINIO PROJEKTAVIMO
TECHNINE UZDUOTIS

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas (UzZsakovas)

Siauliy miesto savivaldybés administracija

Pirkimo objektas

[] Projektiniai pasiilymai

[ Techninio darbo projekto parengimas
[J Techninio projekto parengimas

[ Darbo projekto parengimas

[] Supaprastinto projekto parengimas

[] Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos

Projekto pavadinimas

Lifto jrengimo projektas prijungiant jj prie S. Daukanto
inZinerijos gimnazijos, S. Daukanto g. 71, Siauliai,
Esant reikalui patikslinti Projekto pavadinima.

Statinio adresas

S. Daukanto g. 71, Siauliai

o

Statiniy grupés sudétis

Mokslo paskirties pastatas
Zyméjimas sklype: Mokslo paskirties pastatas 1C4p
S. Daukanto gimnazijos rekonstrukcija.

Statinio (-iy) ar statiniy
grupés paskirtis ir
bendrieji (techniniai ir
paskirties) rodikliai

Mokslo paskirties statinio uZstatymo plotas 1749,00 m?,
thris 25283 m3;

Statinio statybos risis

[[JNaujo statinio statyba*

[] Statinio rekonstravimas

Statinio remontas:

[] Statinio kapitalinis remontas

[] Statinio paprastasis remontas

[J Pastato atnaujinimas (modernizavimas)
[ Statinio griovimas

* Statinio statybos riisj patikslina (jei reikia)
projektuotojas, atsizvelgdamas j projekto sprendinius.

Statinio kategorija

[] Ypatingasis statinys
[] Neypatingasis statinys
[J Nesudétingasis statinys

Esamos statinio
konstrukcijos, jy funkciné
paskirtis

Mokslo paskirties statinys. Pastaty sienos — plyty miiras.
Senojo  pastato  stogas Slaitinis, stogo danga
beasbestcementis Siferis. Naujos dalies pastato stogo
danga ruberoidas (ruloniné danga) su minimaliu
nuolydZiu suformuotu iS stogo ploksciy. Mokslo
paskirties statinys keturiy aukstuy.

10.

Duomenys apie statytojo
turimus ar numatomus
isigyti jrenginius ir
statybos produktus

Projekte numatomos medZiagos bei darby technologijos
turi buati SiuolaikiSkos, ekonomisSkos ir tenkinti
normatyviniy dokumenty reikalavimus. Apie biitinuma
jrangos jsigijimui turi bati sprendZiama projekto




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

rengimo metu, projekto rangovui jvertinus esamos
jrangos  atitikimg, tokiai  jrangai = keliamiems
reikalavimams.

1.

Lésy dydis  projekto
realizavimui

~ 130 000.00 eury. Patikslinta suma bus pagal parengtus
projektinius sprendinius.

12,

Leésy pobudis

[J] Savivaldybés biudzeto lé3os

[] Skolintos 1é3os

[J Valstybés biudZeto 1é50s

[J Europos sgjungos finansinés paramos 1é3os
[J Valstybés investicijy projekty lé3os

[ Kity saltiniy léSos

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmeé

13.

Perkamy paslaugy apimtis:

[ bendroj;

[J sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

[J architektiros;

[J konstrukcijy;

[ gamybos (paslaugy) technologijos;

[ susisiekimo;

[J vandentiekio ir nuoteky 3alinimo;
[J3sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;
[J dujotiekio;

[ elektrotechnikos;

[ elektroniniy ry3iy (telekomunikacijy);

[J apsauginés signalizacijos;

[J gaisro aptikimo ir signalizavimo;

[J procesy valdymo ir automatizacijos;

[J silumos gamybos ir tiekimo;

[ gaisrinés saugos.

[J Branduolinés saugos (BEOS);

[ pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;
[ statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo;
[] ekonomine.

13:1.

projektavimo paslaugos

Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas
privalo atlikti pagal Statybos jstatymo, statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” ir kity norminiy
teisés akty reikalavimus, statybiniy tyrimy ataskaitos
parengimas (jei reikia), projekto parengimas, esamos
situacijos topografinés nuotraukos parengimas, projekto
derinimy atlikimas, projekto taisymas pagal UZsakovo,
projekto eksperty ir statyba leidZianCio dokumento
iSdavimg derinanciy jstaigy atstovy pastabas.
Prisijungimo salygy uZsakymas, projekto parengimas,
projekto derinimy atlikimas, projekto taisymas pagal
tikrinanCiy  institucijy = gautas pastabas, statyba
leidZiancio dokumento gavimas. Parengto Projekto
sprendiniai turi tenkinti esminius statinio, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty, statinio architektiros,
aplinkos, visuomenés sveikatos saugos, krastovaizdzio ir
kitos apsaugos (saugos), treCiyjy asmeny interesy
apsaugos reikalavimus.

13.2.

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo

Projekto vykdymo prieZitira.
Papildomos paslaugos, kurias pirkimo wvykdytojas




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

paslaugomis

paveda projektuotojui: uzsakyti ir gauti prisijungimo
sglygas (jei reikia), topografiniy, geotechniniy (jei
reikia), geologiniy tyrinéjimy dokumentus (jei reikia),
atlikti esamy statiniy statybinius tyrinéjimus; pateikti
projekta UZsakovo nurodytai ekspertizés jmonei, pateikti
dokumentacijg statybg leidZianCiam dokumentui gauti
per IS , Infostatyba“)

13.3.

projekto vykdymo | Pritarti darbo projekto bréZiniam STR1.04.04:2017 ,Statinio

priezitira

projektavimas, projekto ekspertizé®“ nurodyta tvarka arba per
5 (penkias) darbo dienas pateikti pastabas darbo projekto
rengéjui. Dalyvauti statybos uZbaigimo procese UZsakovo
nurodytu terminu. Paslaugos vykdymo terminas:

»LIFTO IRENGIMO PROJEKTAS PRIJUNGIANT J] PRIE
S. DAUKANTO INZINERIJOS GIMNAZIJOS“ darby
statybos uzbaigimo dokumento, patvirtinancio, kad statinys
pastatytas, rekonstruotas pagal Projekto sprendinius,
surasymao.

Projekto vykdymo prieZitiros paslaugy vykdytojas turi
aplankyti statybos aikstele ne reciau kaip vieng karta per
ménesj ir, esant reikalui, daZniau, arba kai to pareikalauja
UZsakovas. Paslaugos vykdytojas privalo vykdyti Objekto
pasitarimy protokoluose priimtus sprendimus, spresti su
projekto jgyvendinimu susijusius klausimus, fiksuojant
atvykimga ir prieZiiros vykdymo rezultatus Statybos darby
Zurnale, ir uZtikrinti operatyvy iskilusiy klausimy statybos
metu sprendimg kompetencijos ribose. Paslaugos teikéjas
projekto vykdymo prieZiiirai privalo deleguoti | Objekta
reikiamg skaiciy statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovy
(priklausomai nuo vykdomy darby srities). Organizuoti
pastebéty techninio projekto sprendiniy klaidy taisyma.
Pakoreguoti techninj projekta pagal UZsakovo patvirtinta
darbo projekta. Pasirasyti statybos uZbaigimo dokumentus ir
kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka
priZiirimo statinio projekto sprendinius, normatyviniy
statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus. Vykdyti kitas pareigas, nurodytas
galiojanCios redakcijos statybos techniniame reglamente,
reglamentuojanc¢iame projekto vykdymo prieZiiirg. Dalyvauti
statybos uZbaigimo komisijos darbe UZsakovo nurodytu
terminu.

14.

Paslaugy teikimo trukme Perkamos paslaugos suteikimo trukmé nurodoma

meénesiais.

[J Projektiniy pasitlymy parengimo
trukmé 3 (meén.; savted:)

[ Techninio darbo projekto parengimo
trukme (meén.; sav.; k.d.)

[ Techninio projekto parengimo
trukmé 4  (meén.; sav:ted:)

[ Darbo projekto parengimo
trukme (mén.; sav.; k.d.)

[] Supaprastinto projekto
parengimo trukme (mén.; sav.; k.d.)

/kartu su pasiiilymais gali baiti praSoma pateikti
kalendorinj paslaugy teikimo grafika/

IT1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

15.

Projekto rengimo




Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
dokumentams taikomi | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy
teisés aktai, normatyviniai | statinio projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy
statybos techniniai | teisés akty reikalavimus, o jais grindZiami sprendiniai
dokumentai bei | suderinti su teritorijos infrastruktiros plétra. Vadovautis
normatyviniai statinio | Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos
saugos ir paskirties | Respublikos higienos normomis, statybos techniniais
dokumentai, teritorijy | reglamentais ir Sia projektavimo uzduotimi.
planavimo dokumentai.

16. Funkciniai (paskirties) ir | Mokslo paskirties statinys .
naudojimo Irengti lifta iS iSorés prijungiant prie mokyklos.
(eksploataciniai) Vadovautis: HN 21:2017 ,mokykla, vykdanti bendrojo
reikalavimai statiniui | ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos
(statiniy grupei) reikalavimai®.

Kadangi liftas montuojamas iS iSorés biitina perplanuoti
aukSty planus derinant su uZsakovu ir prie esamo
parengto (ar rengiamo) projekto. Pirmame aukste
pakeisti tualeto vieta, nes tualety vietoje atsiras vieta
patekimo vieta is ir j lifta. Kitose aukStuose kur stovés
liftas, panaikinti radiatorius arba pagal poreikj perkeliant
juos j kita vieta. Suprojektuoti dury angas (islipant is ir j
liftg) vietoje langy.

1.7. Aplinkosaugos, sveikatos,
saugomos teritorijos ir | Numatyti statybiniy atlieky tvarkymo bei Salinimo
nekilnojamosios kultiros | sprendinius
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

18. Numatyti riboto judumo asmeny, kurie dél sutrikusiy
Statiniy pritaikymo, | kino funkcijy ar kity priezasciy gali tik ribotai
Universaliojo dizaino | savarankiskai judéti ir naudotis jy poreikiams
principy taikymo | nepritaikyta fizine aplinka, patekimo j pastatg ir visus
reikalavimai pastato aukstus jrengti liftg iS lauko pusés, taktilinius

pavirsius (kur reikia), jspéjamieji Zenklai, jspéjamieji
Zenklai patekimui i§ ir j lifta. Tualety vietg esancig
pirmame aukste perkelti j kit vieta.

19. Techniniai, kokybiniai | Projekte numatomos medziagos bei darby technologijos
(estetiniai, komforto, | turi bati SiuolaikiSkos, ekonomiskos, turi uZtikrinti
energinio naudingumo, | esminius statinio reikalavimus, pastato paskirciai biitinas
trivkkSmo lygio ir t.t.)|savybes ir tenkinti normatyviniy = dokumenty
reikalavimai pagal statinio | reikalavimus.
projekto sprendiniy dalis

19.1. | sklypo sutvarkymo | Teritorijos sutvarkymas po lifto jrengimo.

(sklypo plano) daliai
19.2. | architektiiros daliai Numatyti vidaus ir iSorés apdailg po lifto jrengimo

atsiradusiy paZeidimy sutvarkymui. Perplanuoti auksty
planus prisitaikant prie esamy pakeitimy atsiradusiy
kitame lygiagreciame projekte. Patalpy perplanavimag
derinti su Simono Daukanto inZinerijos gimnazijos
direktoriumi. Patekimas iS ir j lifta turi bati pritaikomas
riboto judumo asmenims, kurie dél sutrikusiy kiino
funkcijy ar kity prieZasciy gali tik ribotai savarankiskai
judeti ir naudotis jy poreikiams nepritaikyta fizine
aplinka, vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas®“ XVI skyriy 4 lentele. Patalpy sienoms
numatyti déveéjimuisi atsparius dazus, kur didelis




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

intensyvumas, sienos dengiamos aukstos klasés danga,
kurig galima plauti ir valyti. Perkeltuose 1 aukste
tualetuose ir dusSinése (pagal poreikj) numatyti grindy,
sieny, luby apdailos darbus (jei to reikia). Esant
poreikiui jai bus kliudomi radiatoriai juos perkelti.

19.3.

konstrukcijy daliai

Lifto Sachtos su liftu montavimas numatytas iS lauko
puses, jvertinus esamy konstrukcijy biikle, sprendinius
suderinti su Uzsakovu. Atlikti IGG tyrimus. Padidinti
elektros galia. Vadovautis: HN 21:2017 , Mokykla,
vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“. STR 2.03.01:2019
,STATINIU PRIEINAMUMAS®. Projekte numatomos
medzZiagos ir jranga bei darby technologijos turi bt
siuolaikiSkos, ekonomiSkos, turi uztikrinti esminius
statinio reikalavimus, pastato paskirciai biitinas savybes
ir atitikti normatyviniy dokumenty reikalavimus.
Projekto techninése specifikacijose turi biiti nurodyti
konkretiis reikalavimai (leistini nuokrypiai, darby
atlikimo, kokybés jvertinimo metodai bei rodikliai)
konkretiems projekte numatytiems statybos darbams ir
statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms).
Ivertinus lauko dury bukle ir apskaiciavus Silumine
varza, pakeisti arba palikti. Sutikrinti varstymo kryptis.

19.4.

technologijos daliai

19.5.

susisiekimo daliai

19.6.

vandentiekio ir
Salinimo daliai

nuoteky

19.7.

Sildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo daliai

19.8.

dujotiekio daliai

19.9;

elektrotechnikos daliai

Irengti naujus elektros jvadus liftui. Padidinti elektros
galig (jei reikia). [rengti elektros instaliacijos apsaugas
dél saugaus liftu naudojimusi. Jrengti komunikacijos
jtaisus su galimybe susisiekti avarine tarnyba ar
budinciu personalu jstaigoje. Komunikacijos jtaisai su
iSore ar avarine tarnyba, turéty turéti nepertraukiama
elektros grandine.

Numatyti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy
jrengimg, vadovaujantis PrieSgaisrinés apsaugos ir
gelbéjimo departamentas prie Vidaus reikaly ministerijos
2007 m. vasario 22 d. Nr. 1-66 jsakymu.

Numatyti diimy, Silumos detektoriy, diimy signalizatoriy
irengima.

19.10.

kita

Projekto techninés specifikacijos turi biiti detalios, jose
nurodyti reikalavimai turi bati skirti konkretiems
statybos darbams, statybos produktams (gaminiams,
jrengimams ir medZiagoms), kokybés kontrolei (leistini
nuokrypiai, jy vertinimo metodai ir rodikliai). Parinkti
energija taupancius Siuolaikinius sistemos prietaisus.

Vadovautis aplinkos apsaugoes kriterijy taikymo,
vykdant Zalinosius pirkimus, tvarkos apraso
II skyrius 4. punktas aplinkos apsaugos Kkriterijy
taikymo tvarka ir rezultaty apskaiCiavimas ir 2
priedas XII skyrius pastaty projektavimo paslaugos




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

ir statybos darbai.

19.11.

gaisrinés saugos daliai

20.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui ir
pan.

Parengtus projektinius pasitlymus derinti su Siauliy
miesto savivaldybés administracijos Statybos ir
renovacijos skyriumi. Derinti pateikiami inZineriniy ir
konstrukciniy sprendiniy apraSymai, statiniy iSdéstymo
sklype planas. Visy projekto daliy sprendiniai turi biiti
suderinti su uZzsakovu.

21.

Pageidaujami ekonominiai
rodikliai

22.

Statinio ar statiniy grupés
projektavimo ir statybos
eiliSkumas

Numatyti statybos darby organizavimo ir vykdymo
eiliSkumg ir optimalig statybos darby atlikimo trukme.

23.

Projektavimo procesy
valdymas ir automatizacija

Parengti Projektg pagal 13. punkte nurodytas perkamas
projekto sudedamyjy daliy parengimo apimtis ir pateikti
UZsakovui Projekto kompiuterine laikmeng 1 vnt. per
150 dienas nuo sutarties jsigaliojimo. Parengtg projekta
pataisyti pagal gautas UZsakovo pastabas (jei tokiy biity)
per 5 darbo dienas nuo pastaby gavimo dienos.
Projektuotojas pagal uzsakovo pastabas pataisyta
projekta pateikia uZsakovo parinktam ekspertizés
vykdytojui ir rastu informuoja uZsakovg apie projekto
perdavimo ekspertizés rangovui datg. Gaves ekspertizés
pastabas, projektuotojas per 5 darbo dienas pataiso
projektg ir paisyta projekta pateikia ekspertizés rangovui
deél teigiamos ekspertizés iSvados gavimo. Gaves
teigiamq ekspertizés iSvada, per 5 darbo dienas pateikia
uzsakovui 1 egz. projekto kompiuterinéje laikmenoje ir,
gaves uzsakovo projekto patvirtinima, jkelia projekta i
IS ,,Infostatyba‘ statybos leidimui gauti. Per 5 darbo
dienas nuo informacijos apie Projektg tikrinanciy
institucijy nepritarima Projektui (jei toks nepritarimas
bty pareikstas) gavimo dienos pataisyti Projekta pagal
tikrinancCiy institucijy pastabas ir Sios uzduoties 25
punkte nurodyta tvarka pataisytg projektg perduoda
uzsakovui. Turi bati parengti atskiri darby kiekiy
Ziniarasciai ir atskiri sgmatiniai skai¢iavimai.

24,

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)

Visi projekto dokumentai rengiami lietuviy kalba.

23

Nurodymai statinio
projekto dokumenty
komplektavimui,
iforminimui ir pateikimui

Gavus statybos leidziantj dokumentg per 5 d. d. pateikti
uzsakovui 3 pilnai sukomplektuotus projekto popierinius
egzempliorius ir 2 projekto kompiuterines laikmenas
(CD,USB). DWG, JPG, GIF, TIF, PNG ar PDF
formatuose, kurios turi tenkinti STR 1.05.01:2017
11.4.4. punktg , Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos Sustabdymas. Statybos
padariniy Salinimas. Statybg pagal neteisétai iSduotg
statyba leidZianti dokumentg padariniy Salinimas®
reikalavimus.

26.

Ekspertizés atlikimas

Ekspertizé bus atliekama




PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas

Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapy

sk.

Esamo statinio ar jo dalies kadastriniy duomeny bylos kopija 3

Atliktos galimybiy studijos, tiriamieji darbai

Kiti dokumentai ir duomenys atsizvelgiant | numatomo projektuoti
statinio specifika

Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turincius
itakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo paciu ar panasiu metu vykdomi
projektai, kuriy sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto
sprendiniais)

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo | Projektuotojo pateikiami dokumentai
etapas
Pateikiama 13 25 punktuose iSvardinty daliy projektiniai sprendiniai
B o parengti vadovaujantis:
B8 STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizée®
H _’Ei reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais.
E % HN 21:2017 ,,mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai®.
STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*.
Parengeé:

Statybos ir renovacijos skyriaus
Vyr. specialistas Kestutis JokSas

Derino:

Statybos ir renovacijos skyriaus

Vedéja Jolita Franckevicienée

Svietimo skyriaus
Vedéja Edita Minkuviené

Siauliy Simono Daukanto inZinerijos gimnazijos

Direktorius Vytautas Kantauskas




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

SIAULIY MIESTO SAVIVALDYBE 188771865, Vasario 16-
osios g. 62, Siauliai LT-76295

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL DAUKANTO LIFTO JRENGIMO TU (DAUKANTO G. 71,
SIAULIAI.

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-06-12 Nr. VST2-86

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos

numeris
Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-VI1.0
Parafo paskirtis Pasira§ymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Kestutis JokSas, Vyriausiasis specialistas, STATYBOS IR
RENOVACIIOS SKYRIUS

Sertifikatas i§duotas

KESTUTIS JOKSAS LT

ParaSo sukiirimo data ir laikas

ParaSo formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Q

Sertifikato galiojimo laikas

2021-08-01 20:26:28 — 2026-07-31 23:59:59

ParaSo paskirtis

Pasira§ymas

Para3a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Jolita Franckevi¢iené, Skyriaus vedéja, STATYBOS IR
RENOVACIJIOS SKYRIUS

Sertifikatas iSduotas

Para$o sukiirimo data ir laikas

ParaSo formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-06-10 16:57:04 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

Paragso paskirtis

PasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Sandra Verenkaité - Bubliauskiené, Vedéjo pavaduotoja,
pavaduojanti vedéja, SVIETIMO SKYRIUS

Sertifikatas i§duotas

Para$o sukiirimo data ir laikas

ParaSo formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

I2()25—06—1 1 08:04:59 (GMT+03:00)

Sertifikato galiojimo laikas

ParaSo paskirtis

PasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

VYTAUTAS KANTAUSKAS

Sertifikatas i§duotas

Paraso sukiirimo data ir laikas

ParaSo formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

ParaSo paskirtis

Tvirtinimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Antanas Bartulis, Savivaldybés administracijos direktorius,
SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Sertifikatas i§duotas

A
a




DETALUS METADUOMENYS

ParaSo sukiirimo data ir laikas

ParaSo formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-06-11 20:09:45 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

Sertifikato galiojimo laikas

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
Ftikrinti

‘as

ma
865
18

Pagrindinio dokumento priedy skaifius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
parasSo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai para$ai galioja (2025-06-12
07:42:42)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuoradg suformavo 2025-06-12 07:42:42 Dokumenty valdymo
sistema Avilys




Elektroninio dokumento nuorasas

s

Priedas Nr.3 @’

SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Vasario 16-osios g. 62, 76295 Siauliai,
tel. +370 41 596 200, faks. +370 41 524 115, el. p. rastine@siauliai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188771865

IT Sauliaus Remeikos dizaino studija 2025-01-08 Nr.
Vilniaus g. 44, Siauliai

| Nr.

DEL PRITARIMO PROJEKTO SUDECIAI IR SPRENDINIAMS

Pritariame parengto techninio projekto ,Lifto jrengimo projektas prijungiant jj prie S.
Daukanto inZinerijos gimnazijos, S. Daukanto g. 71, Siauliai“ sudéciai ir sprendiniams, taciau
pritarimas parengtam projektui neatleidZia projektuotojo nuo atsakomybés uz normatyvine projekto
kokybe.

Administracijos direktorius Antanas Bartulis



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

SIAULIY MIESTO SAVIVALDYBE 188771865, Vasario 16-
osios g. 62, Siauliai LT-76295

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL PRITARIMO PROJEKTO SUDECIAI IR SPRENDINIAMS
(S. DAUKANTO G. 71, SIAULIAL LIFOT PROJEKTAS)

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-05-16 Nr. §-2220

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Para$o paskirtis

PasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Antanas Bartulis, Savivaldybés administracijos direktorius,
SIAULIU MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Sertifikatas iSduotas

ParaSo sukiirimo data ir laikas

ParaSo formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
Fikrinti

Pagrindinio dokumento prieduy skaifius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
paraio (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai paraSai galioja (2025-05-16
08:12:07)

Paie§kos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuoradg suformavo 2025-05-16 08:12:07 Dokumenty valdymo
sistema Avilys




Priedas Nr.4

PROJEKTO DALIY SUDERINIMU SARASAS
291380-01-TP

Eil Bylos Atsakingas asmuo,
Nr. (segtuvo) Pavadinimas Imoneé projekto dalies ParaSas
" | Zymuo vadovas
i BD Bendroji ' Grazvydas
Sauliaus .
g Sabaliauskas
o2 _ Remeikos I] Atestato Nr. A 1939
2. SA Statinio architektiiros e
UAB . .
o Zbignev Stanski
3. SK Konstrukcijy »Conatus ) i vy
& Atestato Nr. 17521
frame
2 Virginijus Staselis g
6. E Elektrotechnikos At g{ ‘{ Nt 38785 -
Atestato INI. 58 /8D
UAB ,,Geo
Gaisro aptikimo ir Link* Andrius
p
8. GSS signalizavimo sistemos Prakopavicius
dalis Atestato Nr. 39355
. . .. Individualios
Pasirengimo statybai ir . S ;
g vy veiklos Tadeu$ Meskunec 7
10. SO statybos darby s i e
el TG pazyma Atestato Nr. 36640
& Nr. 589034
Individualios :
Statybos ikl Andrejus
11. KS skaiCiuojamosios kainos pa¥yma Chlebnikovas
nustatymo Atestato Nr. 30364
Nr. 588549 )
0 2024-11-15 Konkursui, rangos darbams
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei tatkoma)
i | II Sauliaus Remeikos dizaino studija STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Kval. dok. Wl Vilniaus g. 44, Siauliai
NI | AL Rl Lifto jrengimo projektas, prijungiant ji prie S. Daukanto
: EL p. remeika.design@gmail.com e ¥i 3 .a X i
| inZinerijos gimnazijos, S. Daukanto g. 71, Siauliai
Dir. Saulius Remeika v 7| STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | LADA
01- Mokslo paskirties pastatas
A 1939 PV/PDV | Grazvydas Sabaliauskas 0
Projekto daliu tarpusavio suderinimo saraSas
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Ny -01-TP- /
Siauliy miesto savivaldybés administracija 291380-01-TP-BD.BDSZ 1 |
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2

PS

STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

n

Valstybés jmoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.39355

Andrius Prakopavicius
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Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai.
Projekto dalys: apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, elektroniniy
ry$iy (telekomunikaciju).
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$duotas 2019 m. rugpjucio 21 d.
Pirma karta i8duotas 2019 m. rugpjuéio 21 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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