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1.2. Pagrindiniai rodikliai
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1.3. Kondicionieriy valdymas
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1.1. Normatyviniy ir teisiniy dokumenty sarasas

Apsauginés signalizacijos ir vaizdo stebeéjimo sistemos projektas atliktas, o statybos —
montavimo darbai turi bati atlikti vadovaujantis:

e Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

e STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

e Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo ir naudojimo taisyklés. 2011 m. Vilnius;
e STR 1.06.01:2016 — Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

e LST standartai, susije su apsaugos nuo jsilauzimy sistemy valdymo ir rodymo
jrangos, jutikliy ir kity jtaisy planavimu, projektavimu, priémimo eksploatuoti,
naudojimo ir techninés priezitros rekomendacijomis;

» E|BT;

e STR 1.01.04:2015 - statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas;

e STR 1.05.01:2017 - Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. statybos
sustabdymas. savavaliS§kos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas;

1.2. Pagrindiniai rodikliai
e Valdomi kondicionieriai - 11 vnt;
e KNX moduliai - 11 vnt;

1.3. Kondicionieriy valdymas

Numatoma jrengti KNX valdymo modulius kondicionieriy iSjungimui esant atidarytiems
langams.

KNX valdymo moduliai montuojami potinkinése dézutése prie vidiniy kondicionieriy
bloky. Su vidiniais kondicionieriy blokais moduliai sujungiami komplektiniais kabeliais. KNX
valdymo modulis turi bati parenkamas ir suderinamas atsiZzvelgiant pagal konkretaus
kondicionieriaus model;.

Ant varstomy langy montuojami magnetiniai kontaktai i§ kuriy paduodamas signalas
apie langy padétj j KNX modulius.

KNX moduliai maitinami i maitinimo Saltinio sumontuoto ant DIN bégelio JAS-1 el. skyde
pravedant 2x0,8 mm? ekranuotg KNX kabelj varinémis gyslomis.

Nuo magnetiniy davikliy iki KNX moduliy kabeliavimas atliekamas 4x0,22 mm? kabeliais.

Kabeliavimas atliekamas elektrotechnikos dalyje numatytais kabeliniais loveliais, vir§
pakabinamy luby, ar pasléptai po tinku.
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2. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

2.1. Bendroji techniné specifikacija

Statybos rangovai ir/arba subrangovai turi atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus
nurodytus Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje (1996 m. kovo 19d. Nr. 1-1240.
Aktuali redakcija 2002m.).

Statytojas (uzsakovas) skiria (samdo) techninj priziGrétojg atlikti statinio technine
prieziirg. Techninés priezilros organizavimo ir vykdymo tvarka atliekama pagal STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ VIl skyriaus reikalavimus.

Statinio statybos techninés prieziGros periodiSkumas ir darbo apimtys turi bati atliekamos
pagal STR 1.04.04:2017 18 prieda.

Prie$§ statybos — montavimo darby pradzig rangovas privalo valstybine kalba pateikti visy
numatomy panaudoti jrengimy ir medzZiagy atitikties sertifikaty kopijas. Prie visos jrangos turi
bati pritvirtintos lentelés su gamykliniu numeriu ir duomenimis apie gamintoja.

Sutinkamai LR statybos jstatymui statybiné organizacija ir darby vykdymo vadovas
specialiems statybos — montavimo darbams turi turéti atestatus Siy darby vykdymui, turéti
apmokytg brigadg darby vykdymui bei vadovautis visais LR galiojaniais statybos darby
vykdymo normatyviniais dokumentais ir taisyklémis. Su Sia jmone turi bati pasirasyta sutartis,
jog informacija, susijusi su objekto apsauginés signalizacijos jrengimu, nebus atskleista tretiems
asmenims, iSskyrus pareigunus, kurie vykdo objekto apsaugos sistemy priezitros funkcijas.

Prie§ montavimo darby pradZig, montavimo organizacijos darby vykdymo vadovas
privalo i$ uzsakovo (statytojo) gauti su pritarimu ,VYKDYTI* projekta.

Visi darbai, kurie gali bati pagrjstai laikomi bdtinais instaliavimo darby uzbaigimui ir
tinkamam sistemos eksploatavimui, turi bati privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie
parodyti bréziniuose arba aprasyti techninése specifikacijose (reikalavimuose).

Visi projekte numatyti jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas, iSbandymas,
derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nurodomy dokumenty sgrase pateiktiems
dokumentams. Visa projekte numatyta jranga, montaZinés medziagos ir gaminiai turi bati
sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jie turi bati montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy
gamintojy standartus arba technines sglygas.

“ N

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj turi bati pazenklinti ,CE* Zenklu. Gauti
jrengimai privalo bati patikrinti juos apzZitrint ir nustatyta jy komplektacija, ar yra specialls
instrumentai bdtini jrenginio montazZui, markiravimas, atitikimas specialioms ir techninéms
sglygoms, jrenginio stovis (ar néra pazeidimy transportuojant). Jei prietaisai yra plombuoti, juos
ardyti draudziama. Negalima montuoti deformuoty ar kitaip pazeisty jrangos detaliy kol defektai
nebus pasalinti nustatyta tvarka. Tuo paciu batina patikrinti ar su jrenginiu gauta privaloma
techniné dokumentacija, surinkimo instrukcija ir schemos. Jrengimai ir kitos medziagos privalo
bati saugomos pagal reikalavimus nustatytus valstybiniuose standartuose ir techninése
sglygose (reikalavimuose).
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Patvirtinti (suderinti) sprendiniai gali bati keiCiami arba taisomi tik statytojo iniciatyva. Kiti
statybos proceso dalyviai savo pasillymus Siais klausimais teikia statytojui.
dokumentacijg kei€ia, papildo arba taiso projektg renges projektuotojas. Patvirtintos projektinés
dokumentacijos pakeitimai, papildymai ir taisymai atliekami visuose projekto egzemplioriuose,

kuriuos turi statytojas, rangovas ir projektuotojas.

Projektine

241-TP-PVA-BTS

Lapas

Lapy

Laida




2.2. Techninés specifikacijos medziagoms, gaminiams

2.2.1.1. Staciakampio/apvalios formos, universalus (prisukamas arba priklijuojamas)

magnetinis kontaktas, montuojamas pasléptai dury ar lango rémo konstrukcijose.

2.2.1.2. KNX modulis
Jéjimo jtampa: 29Vdc, TmA;
LED indikatorius: 1 x KNX programavimo;
Mygtukas: 1 x KNX programavimo;
|éjimai: 4 vnt;
Izoliatorius: 4000V;
Komplekte su 1,9m kabeliu prijungimui prie kondicionieriaus bloko;
Darbiné temperatira: -25 iki +60°C;

2.2.1.3. KNX sistemos maitinimo 3altinis
Jéjimo jtampa: 230Vac;
BUS iSéjimo jtampa: 28 ... 31 Vdc;
Maksimalus linijos ilgis: 350 m;
Prijungiamo kabelio maks. gyslos storis: 0,5 ... 4 mm?;
Montavimas ant DIN bégelio;
Darbiné temperatira: -5 iki +45°C;

2.2.1.4. Potinkiné dézuté
Medziaga: PVC;
Rekomenduojami matmenys: 100x100x50mm (tikslinti darbo projekto metu);

2.2.1.5. 230V jtampos automatiniai jungikliai

Eil. | Techniniai parametrai ir Dvdis. salvaa
Nr. | reikalavimai ydis, salyg
1. Standartas IEC/EN 60898-1
IEC/EN 60947-2
2. Automatiniai jungikliai pazyméti | CE
Zenklu
3. Skirtas naudoti Uzdaroje neSildomoje patalpoje
4. Aplinkos temperatira:
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Eksploatacijos

-25°C...+55°C

Saugojimo temperatira -40°C...+75°C
5. Santykiné oro drégmé <95%
6. Pastatymo aukstis vir$ jaros lygio | <1000m
7. Vardiné jtampa 230VAC
8. Maksimalioji jtampa AC 277V
9. Minimali jtampa AC 50Hz/DC 24V
10. | Vardinis daznis 50Hz
11. | Vardiné izoliacijos jtampa 250V
12. | Vardiné impulsiné jtampa okV
13. | Salygos | IEC 60068-2-6 50m/s? Daznis nuo 25 iki 150Hz/ir 60m/s?
, kurias | Atsparumas vibracijai | Daznis 35Hz 4(s)
turi IEC 60068-2-27 Pagreitéjimas 150m/s?, impulso trukmé 11 ms
atitikti Atsparumas smuagiams
gaminiai | IEC 60068-2-30 | 6 ciklai
Klimatinis atsparumas
14. | |zoliacijos klasé pagal IEC 60364 | 2
15. | UzterStumo laipsnis 3
16. | Suveikimo indikatorius linijos perkrova, trumpas jungimas
17. | Vardiné srové Nurodomas uzsakant:
19. | Atjungimo geba pagal IEC/EN i i
60947-2 standarta 20kA(8-32A) 15kA(40-63A): 35kA(0.3-6A):
20. | Darbine atjungimo geba Ics 75%Icu(0,3...6A) 50%.(8-63A)
21. | Atsparumas susidévéjimui (darbo | Elektrinis - 10000;
cikly skaicius): Mechaninis - 20000.
22. | Atjungimo charakteristika Nurodoma uZsakant: B, C,
23. | Apsaugos laipsnis pagal IEC
60529
Tiktai prietaisas :Eig
Prietaisas moduliniame skydelyje
26. | lzoliacinés uzuolaidélés, YRA
uzdengiandios jégos gnybtus
27. :Jungirvr!o.gnybtai, identiSki virSuje Taip
ir apacioje
28. | Syny jungimas virduje ir apadioje | Taip
29. | Laidininko jungimas prie$ Synas | Taip
30. | Jjungimo kontakto spyruoklinis Tai
: aip
mechanizmas
31. | Varztiniai  gnybtai  (varztiniai | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams
apkabinami gnybtai) laidams
30. | Atkabiklio poveikis Siluminis, elektromagnetinis
31. | Poliy skaicius Nurodoma uZsakant
1P
3P
32. | Tvirtinimo budas montazinio DIN bégelio;
33. | Fiksatoriai ant DIN Nuémimas ir uzdéjimas nenaudojant jrankiy
34. | Jjungimo blokavimas Yra, uZraktas su pakabinama spyna
35. | I8émimas i$ bendros eilés Greitas  pakeitimas, nenuimant bendros
Synuotés
36. | Gnybty padéties indikacija Indikacinis langelis su raudona/zalia véliavéle,

rodancia faktine gnybty padeét;
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37. | Kenksmingy
naudojimas

medZiagy

Nenaudojamas silikonas,

halogenai

nenaudojami

2.2.1.6. 4-iy gysly, daugiagyslis, ekranuotas su varine gysla @0,22 mm kabelis.

2.2.1.7. 2-jy gysly, monolitinis su varine gysla @0,8mm KNX kabelis. Nominali jtampa

450/750V. Laidininky
Ekranuotas aliuminio folija.

Pastabos:

izoliacija:

PE.

ISorinis apvalkalas:

LSHF (be halogeny).

Pagal pasirinktg jrangg batina jvertinti visas medZziagas, kurios gali bati pagrjstai laikomos
batinomis instaliavimo darby uzZbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, nepriklausomai
nuo to, ar jos parodytos bréziniuose arba aprasSytos techninése specifikacijose (reikalavimuose).

Visai patiektai (sumontuotai) jrangai techniné dokumentacija (pasai) ir eksploatavimo

instrukcijos turi bati pateiktos lietuviy kalba.

Visa projekte numatyta rySiy jranga, kabeliai ir montazinés medziagos turi atitikti atitikties
deklaracijoms ir ES standartams. Kabeliné produkcija turi bati sertifikuota ir aprobuota VRM

PAGD Gaisriniy tyrimy centre.

Projektg ir jame pateiktg medzZiagg kopijuoti bei platinti tretiesiems asmenims be rastisko
projekto dalies vadovo sutikimo yra draudziama.

241-TP-PVA-TSM
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2.3. Techniné specifikacija darbams

2.3.1 Statiniai

Pastato vidaus tinklus ir aparatlirg turi montuoti apmokytas elektrotechninis personalas
(nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos elektrotechninio
personalo asmens (asmeny). PriziGrin€iojo nurodymai dirbantiems yra privalomi.
Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi uZz saugos darbe taisykliy laikymasi in
pazeidimus pagal jam suteiktg kvalifikacijg, kompetencijg ir teises, kurios yra apibréztos darbo
sutartimi arba kita forma.

Kabeliai klojami per sienas ir perdangas turi bati jveriami j polietileninj vamzdj. 18orinémis|
statinio sienomis klojami kabeliai turi bati jveriami j polietileninius vamzdzius. Statinio viduje
tinklas klojamas instaliaciniuose kanaluose. Tarpai tarp kabeliy ir vamzdziy peréjimuose per
sienas ir konstrukcijas per visg konstrukcijos storj turi bati uzsandarinti nedegia ir lengvai
paSalinama/iSardoma medziaga. Uzsandarinimo atsparumas ugniai turi bGti ne mazesnis nei
sienos ar perdangos.

2.3.2 Magnetokontaktiniy jutikliy montavimas

Magnetokontaktiniai jutikliai montuojami pasléptu arba atviruoju bddu. Pasléptai
montuojami jleidziami magnetokontaktiniai jutikliai j atsidarancius langus, duris. Viena kontakto
dalis jleidziama j atsidarancCig dalj, o kita j réma taip, kad uzdarytoje blsenoje herkoninés dalies
kontaktai elektriSkai baty uzdari. Herkoninés dalies laidai iSvedami | prie rémo tvirtinamg
jungiamaja déZute, | kurig atvestas signalinis kabelis. Sioje déZutéje atliekamas signaliniy laidy
sujungimas. Jungiamoiji dézuté turi turéti kontaktus nuo atidarymo.

Atviru badu montuojant naudojami iSvirSiniai kontaktai, kurie tvirtinami prie atsidarancios
dalies ir rémo taip, kad herkoniniai kontaktai "atsidaryty" atidarius langg ar duris bet kuria
leistina kryptimi.

Ant metaliniy dury tvirtinami speciallis magnetokontaktiniai jutikliai skirti dirbti
feroelektrinéje aplinkoje.

Visais atvejais magnetokontaktiniai jutikliai tvirtinami taip, kad korpusas neklidty in
netrukdyty atsidaranciy daliy natGraliam naudojimui ir maksimaliai bdty apsaugoti nuo
neatsargaus mechaninio pazeidimo.

2.3.3 KNX moduliy montavimas
KNX moduliai montuojami pagal projektg numatytose patalpose.

Montavimo metu patikslinama montavimo vieta, atsizvelgiant | baldy, dekoratyviniy
elementy iSdéstyma.

Moduliai montuojamas prie vidiniy kondicionieriy bloky potinkinése déZutése.
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KNX modulis su vidiniu kondicionieriaus bloku sujungiamas komplektiniu kabeliu.

KNX maitinimo Saltinis montuojamas ant DIN bégelio el. jégos skyde.

2.3.4 Signaliniy kabeliy klojimas

Priklausomai nuo patalpos apdailos, kabelinis tinklas klojamas po tinku , po sauso gipso
plokstémis, virS pakabinamy luby, metaliniuose ar plastikiniuose laidy kanaluose. Signalinio
spindulio kabeliai klojami horizontaliai sienose 10 — 15 cm atstumu nuo luby arba nuo grindy
vykdant apdailos darbus ar tvirtinant ap$vietimo bei dizaino elementus. Sis atstumas gali bditi
keiCiamas, atsizvelgiant i elektros maitinimo laidy sumontavimg. Pagrindinis reikalavimas —
signaliniai kabeliai negali bati klojami lygiagreCiai elektros maitinimo kabeliams arciau kaip
40 cm. Jeigu yra neiSvengiamas lygiagretus klojimas mazesniu atstumu (iki 15 cm), tai
lygiagrediai einantis signalinio kabelio ilgis neturi vir§yti 1,5 m. Sis atstumas gali bati didesnis (iki
3 m), bet tada signaliniai kabeliai turi bati ekranuoti.

Leidziama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apSvietimo laidus
90 laipsniy kampu.

Jeigu yra pakabinamos Ilubos, rekomenduojama signalinius kabelius kloti vir§
pakabinamy luby.

Rekomenduotina jutikliams, montuojamiems ant luby, signalinius kabelius pravesti
perdengimo ploks¢iy technologinése ertmése.

Naujose statybose, klojant po tinku, kabelio peréjimo vietose nuo vienos plokstumos j kitg
plokStumg turi bati padaroma "kilpa" apie 10 cm ilgio, fiksuojant kabelj laidy laikikliais kilpos
pradzZioje abiejose plokStumose.

Signalinius kabelius naujose statybose rekomenduotina kloti laidy kanaluose grindyse

arba sienose, iSvedant kanaly galus | kabelines dézes arba spintas, reikalingas laidy
pratraukimui arba montavimui atlikti.

Objektuose, kuriuose yra rySiy kanalai, galima kloti signalinius kabelius Siais kanalais
kartu su silpny sroviy kabeliais, tokiais kaip telefony bei kompiuteriy tinklai.

DraudZiama naujose statybose signalinj kabelj tvirtinti plySyje tarp neSanciosios sienos in
perdengimo plokstés.

Atviruoju badu signaliniai kabeliai gali bati klojami patalpose, kur néra reikalavimo dizaino
poZidriu, tvirtinant kabelius prie sienos ir luby laidy laikikliais kas 0,5 metro, arba kabelius
paslepiant j plastikinius laidy kanalus.

Visi signaliniai kabeliai atvedami nuo valdymo pulteliy, jutikliy arba jy grupiy j centralés
arba koncentratoriy montavimo vietg, pagal projektuotojo nurodytg principine jungimo schema.

2.3.5 Maitinimo kabeliai
Maitinimo kabeliai tiesiami pagal bendrus reikalavimus, iSdéstytus E||BT taisyklése.

Galutinai patikrinus sumontuotg sistemg ir nustacius, kad ji atitinka visus reikalavimus,
darby vykdymo vadovas suderina bating bendradarbiavimg tarp sistemos pridavimo
eksploatacijai suinteresuoty institucijy atstovy.

Patikrinta sistema pagal atitinkamus dokumentus perduodama uzsakovui naudojimui tik|
komisijai pasiraSius pripazinimo tinkamu naudoti aktg STR 1.05.01:2017 nustatyta tvarka.

Lapas| Lapy | Laida
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Pridavimo metu uzsakovui

reikalavimy.

STR 1.06.01:2016

pateikiami Siose lentelése:

(statytojui) turi

bati

2.3.6 Darby kontrolé

Instaliacijos montavimo darby kontrolé

pateikta nemaziau 3 komplektai
apsauginés signalizacijos iSpildomosios dokumentacijos su pazymétomis kabeliy pravedimo
trasomis (schemomis), matavimo protokolais, jrengimy, gaminiy pasais ir kt.

Vykdant statybos — montavimo darbus, turi bati laikomasi visy saugumo technikos

Atliekant statybos darbus turi bati atliekama bandymy ir paslépty darby kontrolé, kurioje
privalo dalyvauti projektuotojo atstovai. Atliekamy bandymy ir paslépty darby sgrasai pateikiami
~otatybos darbai. Statinio statybos prieziara“ VI skyriuje.
Darbai kuriuos privalo kontroliuoti specialiyjy darby vadovas ir techninis priziarétojas

Kontrolés objektas Kontroliuoja Kaip atliekama Kada atliekama Dalyvauja

kontrolé kontrolé
Prietaisy kokybé ir atitiktis projekto SDV Vizualiai Prie§ montavima TP
techninéms specifikacijoms
Kabelinés produkcijos kokybé ir atitiktis SDV Vizualiai Prie§ montavima TP
sertifikatams
Atvirosios instaliacijos laidininky SDV Vizualiai Montavimo metu
montavimas
Pasléptosios  instaliacijos  laidininky SDV Vizualiai Montavimo metu TP
montavimas
Prietaisy montavimas SDV Vizualiai Montavimo metu
Laidy ir kabeliy galy paruosimas ir SDV Vizualiai Montavimo metu
pajungimas
Sumontuoty laidy ir kabeliy elektriniai SDV Megommetras | Po sumontavimo TP
matavimai

kenotronas
Atlikty darby dokumentavimas: 1. jrasai SDV Kasdien ir po TP
darby Zzurnale 2. Laidy ir kabeliy .
C . .. . sumontavimo
elektriniai matavimo protokolai ir Kkiti
aktai
SDV-specialiyjy darby vadovas
TP-techninis priziGrétojas
Vamazdziy ir kanaly instaliacijos montavimo darby kontrolé
Veiksmas Kontroliuoja Kaip atliekama | Kada atliekama Dalyvauja
kontrolé kontrolé
ParuoSiamieji darbai
-vamzdziy ir kanaly patikrinimas SDV Vizualiai Pries TP
montavimag
Vamzdziy i§ kanaly montavimas:
-vamzdziy ir kanaly vertikalumo ir SDV Gulsc¢iuku Po montavimo TP
Lapas| Lapy | Laida
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horizontalumo patikrinimas

-vamzdziy ir kanaly tvirtinimo prie SDV Vizualiai Po montavimo TP

statybiniy konstrukcijy kokybes judinant

patikrinimas

-vamzdziy ir kanaly sudirimo viety SDV Vizualiai Po montavimo

patikrinimas

-vamzdzio jvedimo | pratraukimo dézutes SDV Vizualiai Po montavimo

ir jy galy patikrinimas

-vamzdzio galy markiravimo patikrinimas SDV Vizualiai Po montavimo

Atlikty darby dokumentavimas:

-darby zurnalas.paslépty darby aktai SDV Kasdien, po TP
veiksmo

-darby neatitikties,iSpildymo aktai SDV Darby etapo TP
pabaigoje

SDV-specialiyjy darby vadovas

TP-techninis prizitrétojas

Lapas| Lapy | Laida
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Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis | Papildomi
cija, charakteristikos (techn. spec. vnt. duomenys
Eil.Nr Zymuo)
1. |Magnetinis kontaktas 2211 vnt. 14
2. |KNX modulis 221.2 vnt. 11
3. |KNX maitinimo Saltinis 2213 vnt. 1
4. |Potinkiné dézuté KNX moduliams 2214 vnt. 12
5. |Automatinis jungiklis 1F, ,C* 10A 2215 vnt. 1
6. |Kabelis 4x0,22mm? 2216 m 100
7. |Kabelis KNX 2x0,8mm? ekranuotas 2217 m 70
8. [lvairios papildomos instaliacinés medziagos kompl. 1
0 2022 Statybos leidimui, konkursui
Laida I§leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Atestato PA UAB “PA GROUP*“ Statinio projekto pavadinimas:
Nr. ﬂ group ﬁiﬂf‘%”g’g?’é‘i 5’536“6’.*;};‘0}.1;{)2;232"}5 ’ Gyvenamosios paskirties (jvairiy socialiniy grupiy
. asmenims) namas Zalgirio g.50, Sakiai naujos statybos
PV E. Klinavicius projektas
PDV  |P. Narkevicius Dokumento pavadinimas: Laida
Statybos produkty Ziniarastis 0
LT Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapy
Sakiy rajono savivaldybé 241-TP-PVA-SPZ 1 1




Pozi- Pavadinimas ir techninés Zymuo Mato Kiekis | Papildomi

cija, charakteristikos (techn. spec. vnt. duomenys
Eil.Nr Zymuo)

1. Sumontuoti magnetinj kontaktg 2.3.2 vnt. 14

2. |Sumontuoti KNX modul; 2.3.3 vnt. 11

3. |Sumontuoti KNX maitinimo Saltinj 2.3.3 vnt. 1

4.  |Sumontuoti dézutes KNX moduliams 2.3.1 vnt. 12

5. |Sumontuoti automatinj jungiklj el. jégos skyde 2.3.1 vnt. 1

6. |Jvairiais budais pakloti kabelius 2.3.5 m 170

7. |Atlikti reikalingus paleidimo/derinimo, programavimo kompl. 1

darbus, paruosti pridavimo dokumentacijg

0 2022 Statybos leidimui, konkursui
Laida I§leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Atestato PA UAB “PA GROUP* Statinio projekto pavadinimas:
Nr. @ group ﬁiﬂf‘%”g’g?’é‘i 5536“6’?;%7@;{)2;232?? ’ Gyvenamosios pagkirties (jvairivu socialiniy  grupiy
asmenims) namas Zalgirio g.50, Sakiai naujos statybos
\' E. Klinavicius projektas
DV |P. Narkevicius Dokumento pavadinimas: Laida
Statybos darby Ziniarastis 0
LT Statytojas ir (arba) uzsakovas: Dokumento Zymuo: ) Lapas Lapy
Sakiy rajono savivaldybé 241-TP-PVA-SDZ 1 1




N

(z)
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Auksto patalpu eksplikacija
() /a Vidiniai kondicionavimo blokai, ‘/6\] pat. pPatalpos pavadinimas Pl ofas
"/ maitinimas i§ OK-1 iSorinio bloko N/ Nr. m
R — | | - uO;T o 101 |svetainé valgomasis/virtuvé 63,12
n 1 ENDZ N A | A = VA Eall Z ~ 102 | tambiras 9,98
‘ L‘g‘ el ‘ \‘ ‘ |:| M 4 o 103 |darbuotojy kambarys 8,68
Ty | 7 J {M g W - 3 104 |ukio patalpa/katiline 10,14
= = 105 |udkio patalpa 5,00
A 106 |kambarys 9,60
107 |wcC 6,66
(==
3 kambarys 9,92
| ks | 2 108 y
i 109 |kambarys dvivietis 16,61
7 I 110 |wc 3,60
7 B A 7 - 111 | kambarys 9,78
\ E 112 | kambarys 9,92
- 113 |wC 3,60
114 |kambarys dvivietis 16,38
S + 115 |kambarys 9,36
% o 116 |wc 9,03
WiK7) | = 117 |kambarys 9,36
fo o 118 |koridorius 7,78
o D p p
§ o © © 119 |Koridorius 7,78
¥ 120 |wc 5,00
L =3 121 |pagalbiné dkio patalpa 12,83
‘ ﬁ Vidiniai kondicionavimo blokai,
L’@ itini i§ OK-1 iSorinio bloko
/ — 1] Bendras plotas 244.13
Vidiniai kondicionavimo blokai, ﬁ\ y,ﬂ
Yy mil / maitinimas i§ OK-1 iorinio bloko| ,.: ZYMEJIMAS PAVADINIMAS
y I i KNX modulis
I ~ > Magnetinis kontaktas
I ; ‘ Vidinis kondicionieriaus blokas
£ (numatytas SVOK projekto dalyje)
S
fizsles
X
]
O
=]
Igorinis kondicionavimo bigkas 4058 , 1500 , 1103 11\00\ L 1894 . 1500 2400 , 1500 , 1245
7 7 7 7 7 7 7 7 7
450 15400 ! 450,
L 16300 ,
1 7
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Kondicionieriaus vidinis blokas

\ Komplektinis kabelis

4x0.22

£><]

In1|In2{In3|In4

r/ L=1,9m

Kondicionieriaus vidinis blokas

) Komplektinis kabelis

KNX modulis
[+]-1

Magnetinis kontaktas IM-1

Magnetinis kontaktas IM-XX

4x0.22

=<

In1|In2{In3(In4

[7 L=1,9m

JAS-1 (numatytas E proj.)

KNX modulis
[+]-]

2x0.8

T T C

L=70m

230Vac
[L [N |

KNX maitinimo

|

|

Saltinis |
aail

|

|

|

2x0.8
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

1 Valstybés jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, ET-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.22638

Paulius Narkevidius

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypalingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo, ypatingo statinio specialiyjy statybos darby vadovo
ir ypatingo statinio specialiujy statybos darby techninés prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastalai; inzineriniai tinklai: elektroniniy rysiu
infrastruktuara.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V itampaos), elektroniniy rysiu
(telekomunikaciju), apsaugines signalizacijos, gaisrineés signalizacijos, procesy valdymo
ir automatizacijos.

Specialieji statybos darbai: statinio eleklros inZineriniy sistemy jrengimas; procesy
valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas; statinio nuotolinio ry$io
(telekomunikacijy) inZineriniy sistemy jrengimas; statinio apsaugineés signalizacijos,
gaisrinés saugos (signalizacijos) inZineriniy sistemy jrengimas.

[..c. dircktoriaus pareigas driukaitis

ISduotas 2013 m. liepos 12 d.
Pirma karta i§duotas 2008 m. birZelio 30 d.

07685

Kvalifikacijus alestaly registras skelbiamas www.spsc.lt






