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2 Žemės sklypo planas M1:500
2 Valstybinės žemės panaudos sutartis
1 Topo nuotrauka 
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241-TP -LVN.B-05 1 0 Buitinių nuotekų tinklo išilginis profilis Mv1:100, Mh1:500
241-TP -LVN.B-06 1 0 Lietaus nuotekų tinklo išilginis profilis Mv1:100, Mh1:500
241-TP -LVN.B-07 1 0 Lietaus nuotekų tinklo išilginis profilis Mh1:500, Mv1:100
241-TP -LVN.B-08 1 0 Lietaus nuotekų tinklo išilginis profilis Mh1:500, Mv1:100
241-TP -LVN.B-09 1 0 Drenažo tinklo išilginis profilis Mh1:500, Mv1:100
241-TP -LVN.B-10

1 0 
Drenažo tinklo išilginis profilis Mh1:500, Mv1:100. 
Priešgaisrinio hidranto schema
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. ĮVADAS 

Šio projekto apimtyje yra numatomi vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai. 

Statybinėms medžiagoms ir gaminiams, naudotiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai 

standartai.  

Projektiniai sprendiniai atitinka privalomus projekto rengimo dokumentus ir esminius 

statinio reikalavimus.  

2. Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas 

Programinės įrangos tiekėjas Programinės įrangos pavadinimas Licencija 

1 2 3
Microsoft MS Office Home and Business 2016 EN Yra 

BricsCAD BricsCAD V18 Platinum - Lietuviškai Yra 

Instal Soft NetSystem LT  Net-San Yra 

Nuance Power PDF 2 Advanced Yra 

3. NORMINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Vandentiekio ir nuotekų dalies techninis projektas atliktas vadovaujantis galiojančiomis 

statybos normomis ir taisyklėmis (žiūrėti normatyvinių dokumentų sąrašą), bei išduotomis techninėmis 

prisijungimo sąlygomis.  

STR2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko 

inžineriniai tinklai 

STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“; 

„Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas“ priimtas LR Seimo 

2019-06-06; 

Vandentiekio ir kanalizacijos tinklus montuoti ir įrengti pagal plastmasinių vamzdžių 

montavimo taisykles, įregistruotas 1998-06-29 Nr. 109.  
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4. VIETOVĖS HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Geologinė sandara.

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Pabaltijo žemumų sričiai, Nemuno žemupio 

lygumos rajonui, Užnemunės lygumos parajoniui, Šakių limnoglacialinei lygumai. 

Sluoksnių geologinis amžius, genezė, sudėtis: 

• Limnogalcialiniaii (lgIIIbl) gruntai sutinkami viršutinėje pjūvio dalyje po dirvožemiu. Juos 

sudaro smėlingas dulkis (smėlingas mažo plastiškumo dulkis) slūgsantis iki 4,0 – 4,4 m gylio. 

• Glacialinės (gIIIbl) nuogulos sutinkamos po limnoglacialinėmis. Tai smėlingas dulkingas 

molis (smėlingas mažo plastiškumo molis). Šių nuogulų padas gręžiniais nebuvo pasiektas. 

Hidrogeologinės sąlygos.

Aptikti vandeningieji sluoksniai, nustatyti požeminio vandens tipai, vandeningųjų sluoksnių 

slūgsojimo sąlygos: 

• Sklype tyrimų metu gruntinis vandeningas horizontas nebuvo pasiektas. 

• Lietingais laikotarpiais ir pavasarinių atlydžių metu virš smulkių gruntų gali kauptis podirvio 

vanduo, o žemės paviršiuje telkšoti balos. 

5. PATALPŲ NAUDOJAMO IR IŠLEIDŽIAMO VANDENS BALANSAS 

Vandens 
tiekimo 

(išgavimo) 
šaltinis

Vandens 
naudojimo 

sritys (tikslai) 

Didžiausias 
valandinis 

debitas, m³/h 

Didžiausias 
paros debitas, 

m³/d 

Vidutinis 
metinis kiekis, 

m³/m 

Didžiausias
sekundinis 
debitas, l/s 

Taupymo ir 
apsaugos 
priemonės 

1 2 3 4 5 6 7

Vandentiekis
Bendras
vandens 
poreikis

Buitinėms 
reikmėms 

0,138 2,530 743 0,33 
Įvadinis 
vandens 
skaitiklis

V1 
Buitinėms 
reikmėms 

0,051 1,518 446 0,21 - 

T3 
Buitinėms 
reikmėms

0,087 1,012 297 0,23 - 

Nuotekos

F1 
Buitinės 
nuotekos

0,138 2,530 743 1,40 - 

L1
Lietaus vanduo 

nuo stogų
- - 20,5 207 4,2 

L1
Lietaus vanduo 

nuo dangų
- - 8,9 90 2,3 

K1 
Kondensatas 

nuo 
kondicionierių 

0,003 0,024 2 0,01 - 

Pastaba. Skaičiuotinas žmonių skaičius pastate – 11 gyventojų.  

6. TRUMPAS PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos, kai tinklai ir 

įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies. 

6.1 Vandentiekio tinklai 

Vandentiekio trasa pasijungiama nuo šalia sklypo esančio d110 vandentiekio tinklo. 

Pasijungiama balnu. Pasijungimo vietoje įrengiama įvadinė d50 požeminė sklendė su velenu ir kapa.  
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Tiekiamam buitiniam vandeniui tualeto patalpoje įrengiamas vandens apskaitos mazgas su 

DN15 B klasės šalto vandens skaitikliu. Už apskaitos numatomas atbulinis vožtuvas atbulinio srauto 

galimybei panaikinti. Į pastatą įvadas klojamas po pamatu. Patalpose, kur yra įrengti vandentiekio 

įvadai, būtina palaikyti min. +5°C temperatūrą.  

Lauko vandentiekio tinklai montuojami iš PE PN10 d50 plastikinių vandentiekio vamzdžių. 

Tinklas klojamas tranšėjoje ant 10cm smėlio pagrindo ir užpilamas vietiniu biriu gruntu. Paklojus 

tinklus jie išbandomi hidrauliškai, praplaunami ir dezinfekuojami. Pažeistos vejos plotai atsodinami. 

Po keliu vamzdžiai klojami betranšėjiniu prastūmimo būdu panaudojant sustiprintus PE 100 RC 

trisluoksnius vamzdžius. 

6.2 Buitinių nuotekų tinklai 

Buitines nuotekas numatoma išleisti į esamus d200 buitinių nuotekų kvartalinius tinklus. 

Pasijungiama į esamą plastikinį buitinių nuotekų šulinį Nr.1 šalia sklypo ribos. Pasijungiama į šulinį 

virš dugno. Šulinyje ant vamzdžio galo įrengiamas atbulinis vožtuvas. 

Nuotekų trasa projektuojama iš PVC lygiasienių, movinių savitakinių nuotekų N klasės 

vamzdžių Ø110 ir Ø160 diametro. Vamzdžiai klojami su nuolydžiais, užtikrinančiais savaiminį tinklo 

prasivalymą. Tinklas klojamas tranšėjoje ant 10cm smėlio pagrindo ir užpilamas vietiniu biriu gruntu. 

Pasijungimo aukščius ir tinklų altitudes tikslinti darbų metu. Įrengus nuotekų tinklus atliekamas 

hidraulinis išbandymas. Po keliu vamzdžiai klojami betranšėjiniu prastūmimo būdu panaudojant 

sustiprintus PE 100 RC trisluoksnius vamzdžius. 

Įrengiami plastikiniai TEGRA arba analogiški d425mm šuliniai. Žalioje vejoje šuliniai 

uždengiami ketiniais dangčiais 12,5t su užraktu, kurie įrengiami 5cm virš žolės, o patenkantys po 

važiuojamąja dalimi ar kietom dangom šuliniai įrengiami lygiai su danga ir uždengiami ketiniais 

dangčiais 40t su užraktu. Įrengiami šulinių žymekliai ant metalinių stulpelių. 

6.3 Lietaus vandens ir drenažo tinklai 

Lietaus vanduo nuo stogo nuvedamas išoriniais lietvamzdžiais ir pajungiamas prie lietaus 

nuotekų projektuojamų tinklų. Lietaus nuotekas numatoma išleisti į esamus d250 lietaus nuotekų 

kvartalinius tinklus. Pasijungiama į esamą plastikinį lietaus nuotekų šulinį Nr.2 šalia sklypo ribos. 

Pasijungiama į šulinį virš dugno. Šulinyje ant vamzdžio galo įrengiamas atbulinis vožtuvas. Šulinyje 

įrengiama nerūdijančio plieno atmušimo plokštė. 

Lietaus vandens surinkimo vamzdžiai projektuojami iš PVC lygiasienių, movinių nuotekų 

savitakinių vamzdžių Ø110 (nuo lietvamzdžių) ir Ø160mm diametro. Vamzdžiai klojami su nuolydžiais, 

užtikrinančiais savaiminį tinklo prasivalymą. Tinklas klojamas tranšėjoje ant 10cm smėlio pagrindo ir 

užpilamas vietiniu biriu gruntu. Pasijungimo aukščius ir tinklų altitudes tikslinti darbų metu. Įrengus 

nuotekų tinklus atliekamas hidraulinis išbandymas. Po keliu vamzdžiai klojami betranšėjiniu 

prastūmimo būdu panaudojant sustiprintus PE 100 RC trisluoksnius vamzdžius. 

Lietaus nuotekų surinkimui nuo kietų dangų šulinio dangtyje įrengiamos grotelės. 

Įrengiami aptarnavimo gelžbetoniniai Ø1000mm ir plastikiniai TEGRA d425mm šuliniai. Žalioje 

vejoje šuliniai uždengiami ketiniais dangčiais 12,5t su užraktu, kurie įrengiami 5cm virš žolės už 
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aikštelės ribų, o patenkantys po važiuojamąja dalimi ar kietom dangom, šuliniai įrengiami lygiai su 

aikštės danga ir uždengiami ketiniais dangčiais 40t su užraktu. Įrengiami žulinių žymekliai ant 

metalinių stulpelių. G/b šuliniai įrengiami pagal UAB ,,Ekoprojektas” tipinius albumus LK2, LV1, LK1. 

Po pastatu patenkantis drenažo tinklas iškeliamas apvedant jį apie pastatą palei sklypo ribą. 

Projektuojamas drenažas iš Ø80/92 ir Ø50/60 vamzdžio su geotekstilės filtru. Drenažas klojamas 0,6-

1,0m gylyje įrengiant drenažinį sluoksnį iš skaldos arba žvyro. Pasijungimo vietose ir posūkiuose 

įrengiami plastikiniai d315mm šulinėliai su ketaus dangčiais. 

6.4 Priešgaisrinis vandentiekis 

Lauko gaisrų gesinimui numatomas įrengti antžeminis priešgaisrinis hidrantas. Hidrantas 

pajungiamas nuo d110 vandentiekio tinklo šalia sklypo PE trišakiu, įrengiant flanšinę požeminę 

sklendę. 

Lauko vandentiekio tinklai montuojami iš PE PN10 d110 plastikinių vandentiekio vamzdžių. 

Tinklas klojamas tranšėjoje ant 10cm smėlio pagrindo ir užpilamas vietiniu biriu gruntu. Paklojus 

tinklus jie išbandomi hidrauliškai, praplaunami ir dezinfekuojami. 

6.5 Techniniai rodikliai 

Pavadinimas Vamzdyno 
skersmuo, 

mm 

Kiekis, 
m 

Pastabos 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

4. bendras inžinerinių tinklų ilgis* 237,5 Visų tinklų klojamų ilgis 

4.1.1 Vandentiekio [9.3] 50 19,0 Nesudėtingi I grupės  

4.1.2 Vandentiekio [9.3] 110 2,0 Nesudėtingi II grupės 

4.2.1 Buitinių nuotekų [9.5] 110 1,5 Nesudėtingi I grupės  

4.2.2 Buitinių nuotekų [9.5] 160 27,2 Nesudėtingi I grupės  

4.3.1 Lietaus nuotekų [9.5] 110 9,1 Nesudėtingi I grupės  

4.3.2 Lietaus nuotekų [9.5] 160 96,8 Nesudėtingi I grupės  

4.5.1 Drenažo 50/60 36,5 Nesudėtingi I grupės 

4.5.2 Drenažo 80/92 45,4 Nesudėtingi I grupės 

5. Kiti įrenginiai 

5.1. Vandentiekio tinklai [9.3] - priešgaisrinis hidrantas 1 vnt Neypatingi 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 

kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

** Griaunamų tinklų kiekis į bendrą ilgį neįskaičiuojamas. 

Statinio projekto dalies vadovas ___D.Janulionis (atest.Nr )_____ ____ 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arb  pa ymos r., a
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 
 

1. ĮVADAS 
 

Šių techninių specifikacijų paskirtis – nurodyti pagrindinius reikalavimus projektuojamų 
vandentiekio bei nuotekų tinklų tiesimui, montavimui ir perdavimui eksploatuoti. 
 

 
2. NUMATOMI DARBAI 

 
Šiuo projektu numatomi pagrindiniai darbai: 

1. Savitakinių nuotekų tinklų statyba, 
2. Vandentiekio tinklu statyba; 

 
3. BENDROS NUOSTATOS 

 
Projektuojant nuotekų tinklus užtikrinama nuotekų surinkimas ir vandens tiekimas į pastatus. 
Rangovas turi atkreipti ypatinga dėmesį ir tai įvertinti, kad klojant naujus tinklus būtina 

išsaugoti ir panaudoti esamą dirvožemio sluoksnį. 
Visi šulinių liukai su dangčiais yra “plaukiojančio” tipo, šuliniu pastatymo vietos žymimos 

informacinėmis lentelėmis. 
Visi žemės darbai turi būti atliekami pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. statinio 

statybos priežiūra„ ir DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“.  
 
1. Klojant vamzdžius ant judinto grunto, jį sutankinti ne mažiau 0,95 max standartinio 

sutankinimo pagal STR 1.06.01:2016 reikalavimus. 
2. Naudojamiems importiniams gaminiams (vamzdžiams, armatūrai, fasoninėms dalims ir 

prietaisamams) turi būti pateikti dokumentai ir kokybės sertifikatai, patvirtinanatys, kad gaminys 
atitinka LR jam keliamus reikalavimus. 

3. Esamų inžinerinių komunikacijų zonoje, po 3.0 m į abi puses, žemės darbus vykdyti 
rankiniu būdu.  

4. Vamzdžių perėjimui per pastato statybines konstrukcijas ir šulinių sienutes vietose, 
numatyti futliarus pagal alb. ser. 3.901-5. 

5. Nuotėkynės išleidėjų ir vandentiekio įvadų praėjimų per statybines konstrukcijas 
užsandarinimas turi būti vykdomi medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. 

6. Prieš pradedant statybinius darbus, veikiančių elektros kabelių zonoje, patikslinti 
požeminių komunikacijų padėtį plane. Darbus pradėti vykdyti dalyvaujant elektros tinklų atstovui. 

7. Prieš pradedant vamzdynų montavimo darbus, būtina sutikrinti esamų komunikacijų 
padėtį plane. 

8. Geriamo vandens tiekimui naudojamų vamzdžių ir armatūros medžiaga neturi turėti 
neigiamos įtakos geriamo vandens kokybei. 

9. Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai. Techniniai reikalavimai pagal tip. alb. UZ-LI-
77. 

10. Plastikiniai šuliniai vykdomi pagal gamintojo rekomendacijas.  
11. Pagrindai po vamzdžiais įrengiami prisilaikant reikalavimų, keliamų PVC , PE , kalaus 

ketaus vamzdžiams, pagal galiojančias Lietuvoje normas.  



 

LT 241-TP-LVN.TS 
Lapas Lapų laida 

2 15 0 

 

12. Vykdant inžinerinių tinklų klojimo darbus lietingu metų periodu ar pavasario polaidžio 
metu, paviršinio vandens lygį pažeminti 0.3m žemiau klojamo vamzdžio dugno adatiniais filtrais arba 
surbliais. 
 

4. LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI 
 

4.1 Vamzdynai 
 
4.1.1 Polietileno PE 100 RCn slėgio vamzdžiai 

Specialus homogeniškas dvisluoksnis PE Safe Tech RCn vamzdis, skirtas vamzdynų klojimui 
be smėlio pakloto, įrengiant vandentiekio bei slėgininės kanalizacijos tinklus. Abu sluoksniai jungiasi 
molekulių lygmeniu ir mechaniškai neišskiriami. 

Vamzdžio pagrindas (90 % sienelės storio) pagamintas iš naujoviškos juodos N 6000 žaliavos. 
N 6000 yra lengvas, stabilus naujausios kartos polietilenas, vadinamas PE 100 RC žaliava. „RC“ – tai 
žodžių „Resistance to Crack“ trumpinys, reiškiantis „atsparumą įtrūkimams“ 

Išorinis vamzdžio sluoksnis (10 % sienelės storio) pagamintas iš labai stipraus modifikuoto 
polietileno XSC 50 itin atsparaus trinčiai ir plyšimui. Jį sudaro spalvota medžiaga: mėlyna, skirta 
geriamam vandeniui, žalia – nutekamajam vandeniui. 

Dvisluoksnio vamzdžio matmenys ir slėgio parametrai yra identiški standartinio PE100 
vamzdžiui. 

Dvisluoksnis PE vamzdis skirtas tiesti tradiciniu atviros tranšėjos metodu nenaudojant smėlio 
pagalvės (išlyginamojo smėlio sluoksnio) ir užpilant jį iškastu gruntu. Įrengimo darbai ir gruntas turi 
tenkinti Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003, „VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ 
ŠALINTUVAS. PASTATO INŽINERINĖS SISTEMOS. LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI“.reikalavimus, 
nurodytus 315.9 punkte ir jį sudarančiuose papunkčiuose 

Dvisluoksniai PE 100 RCn slėgio vamzdžiai atitinka LST EN 12201-2, LST EN 13244-2 
standartų reikalavimus. Vamzdžiui turi būti išduotas Atitikties Sertifikatas standarto PAS 1075 
reikalavimams, kuris užtikrina minimalius padidinto atsparumo vamzdžių reikalavimus. 

 
4.1.2 PVC nuotekų vamzdžiai. 

PVC savitakos vamzdžiai tinklams ir atšakoms, klojamiems atviru būdu - turi būti pagal LST 
EN 1401-1:2009, LST EN 13476, ISO 4435 ar ekvivalentiniai: paskirtis – nuotekos; klasė – N; išorinis 
skersmuo – 110, 200, 160, 250 mm; jungtis – movinė; guminės tarpinės – NBR. 

Savitakinis nuotakynas montuojamas iš beslėgių PVC movinių vamzdžių. Būdingi PVC 
vamzdžių techniniai duomenys: 

- tankis – 1410 kg/m3; 
- elastingumo modulis – 3000 MPa; 
- šiluminė talpa – 1,0 J/g ºC. 

Vamzdžiai sertifikuoti pagal kokybės tarptautinį standartą ISO 9002. 
Vamzdžiai gaminami su movomis ir komplektuojami su guminiais žiedais. 
PVC savitakiniai nuotekų vamzdžiai turi būti klojami ne mažesniame, kaip 0,8 m gylyje. “N” 

klasės vamzdžiai klojami nuo 0,8 m iki 6,0 m gylyje, o sustiprinti vamzdžiai (“S” arba “T” klasė) giliau 
kaip 6,0 m gylyje. Renkant PVC vamzdžių klasę, atsižvelgiama į sunkiasvorio transporto apkrovas. 

Klojant ir montuojant plastmasinius vamzdžius būtina laikytis  ST 1073435.04:2000 montavimo 
taisyklių. 

 
4.2 Sujungimai 

 
Vamzdžių sujungimų būdai gali būti įvairūs, priklausomai nuo naudojamų vamzdžių rūšies, 

skersmens ir pan. Plastikiniai PVC vamzdžiai jungiami movomis su guminiais žiedais. Klijuojami PVC 
vamzdžių sujungimai leistini tik pastatų viduje, gavus atitinkamą užsakovo leidimą. 

Plastikiniai PE vamzdžiai gali būti jungiami trimis būdais: 

• sulydant sandūras, kai vamzdžių galai įdedami ir sujungiami specialioje sandūrų 
sulydymo mašinoje. 

• Elektromovų pagalba, kai vamzdžiai jungiami specialiomis fasoninėmis dalimis su 
spiralės pavidalo viela, įtaisyta sulydymo movos vidinėje pusėje. 

• Jungiamųjų detalių pagalba. 
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4.3 Nuotekų plastikiniai šuliniai.  

 

Projektuojamose lietaus kanalizacijos linijose, statomi surenkami plastikiniai d315, d600 

apžiūros šuliniai. Slėgio gesinimo ir didelių sankirtų vietose ęsantys šuliniai, turi būti statomi ne 

mažesnio kaip Ø1000 mm skersmens ir atitikti LST EN 13598-2, STR 2.07.01:2003 reikalavimus. 

Apžiūros šuliniuose, kurių skersmuo d1000mm ir didesnis, nusileidimui į šulinį turi būti įrengtos 

stikloplasčio lipynės. Jos turi atitikti LST EN 14396 reikalavimus. Jų dydis ir stiprumas turi būti toks, 

kad galima būtų patekti į šulinį. Didžiausias vertikalus atstumas tarp pakopų - 350 mm vertikalioje 

padėtyje. Šuliniai ant savitakinių vamzdynų turi būti statomi tose vietose, kur yra nuolydžio, 

skersmens ar krypties pasikeitimai. Didžiausias šulinių išdėstymo intervalas nurodytas STR 

2.07.01:2003. 

Šulinių liukai vejose ir gazonuose pakeliami aukščiau žemės paviršiaus:  

• užstatytose teritorijose – 0,05m; 

• neužstatytose teritorijose – 0,20m. 

• stadionuose įrengiami lygiai su žemės paviršiumi. 

Minimalus užpylimo aukštis virš šulinio perdengimo plokštės 0,5m. 

 

Ø425 mm skersmens šulinių stovai turi būti įrengiami iš vidaus ir išorės gofruotų tamprių PP 
vamzdžių, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu. Šulinių dugnai yra su integruotomis 
specialios konstrukcijos movomis, kurios leidžia pasukti nuotėkų vamzdį 7,5 laipsnio kampu 
visomis kryptimis. Vidinis šulinio diametras D 425mm; išorinis D 476mm, žiedinis stipris SN4 – 
4kN/m2. 

Šulinio pagrindas turi būti su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti ir su gamykloje 
reikiamu nuolydžiu išformuotais latakais. 

 
Plastikinio šulinio DN425 konstrukcija susideda iš penkių pagrindinių elementų: 
 šulinio dugno su išformuotais hidrauliniam pralaidumui kanalais, vadinamas kinete, 
 ID425/OD476 gofruoto vamzdžio, kuris yra šulinių šachta, 
 šulinio dangtis, plaukiojantis arba su papildomu atraminiu žiedu. 
 
Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys. 

Šulinių, kurie statomi nevažiuojamoje dalyje, dangčiai ketiniai arba plastikiniai, atlaikantys 1,5 - 25 
tonų apkrovą. Šulinių, kurie statomi važiuojamoje dalyje dangčiai ketiniai, atlaikantys 40 t apkrovą.  

 
Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos specialiomis tarpinėmis, 

apsaugančiomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens 
prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie 
grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams. 

 
Šuliniai yra skirti montuoti iki 6 m gylyje, sunkiojo transporto zonoje (apkrovos klasė D400, 

40 tonų), didžiausias leistinas gruntinio vandens lygis 5 m nuo šulinio dugno. 
 

Sumontuotas šulinys atitinka visus galiojančius standarto LST EN 476 saugos reikalavimus. Visos 
DN425 šulinio sudedamosios dalys atitinka standarto LST EN 13598-2 reikalavimus, šulinys yra 
tinkamas įrengti sunkaus transporto zonose ir giliai po žeme. 

 

4.4 Gelžbetoniniai šuliniai.  

 

Apvalūs šuliniai surenkami iš g/b elementų: dugno plokštės, sieninių žiedų, perdenginio 

plokštės ir landos. Būtina atlikti šulinio išorinę ir vidinę hidroizoliacijas. Išorinė izoliacija vykdoma 

aptepant bitumine mastika 2 kartus. Vidinė izoliacija atliekama užtaisant betonu šulinių elementų 

sujungimus. Landos turi būti d700 mm. Jų aukštis priklauso nuo šulinio įgilinimo. Vamzdžių 

praėjimui per šulinio sienutes montuojami PVC protarpiniai su gumomis. Tarpai tarp protarpinių ir 

konstruktyvinių elementų užtaisomi asbocementiniu skiediniu. Įlipimui į šulinį įrengiamos lipynės. 

Baigus statyti, šulinys užpilamas normalaus drėgnumo gruntu. Supiltas gruntas sutankinamas iki 
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projektinio tankio. Šulinių ir landų surenkami elementai užtaisomi 10 mm storio B7,5 markės 

betonu. Šulinių g/b elementams naudojamas betonas turi būti : 

 a) pagal atsparumą spaudimui  - klasės B15 

 b) pagal atsparumą šalčiui  - markės F100 

 c) pagal vandens nepralaidumą - markės W6 

 
4.5 Ketiniai šulinio dangčiai.  

 

Visų šulinių dangčiai ir landos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus. Dangčiai, esantys 

važiuojamojoje dalyje turi atlaikyti mažiausia 40 t apkrovą (klasė D400), ir 12,5 t apkrova (klasė B 

125) nevažiuojamoje dalyje. Minimali laisva anga gelžbetoniniams šuliniams - 700 mm. 

Esant landos gyliui daugiau negu 1m, landos anga turi būti 1.0m skersmens. Gelžbetoninių 

šulinių dangčiai turi būti “plaukiojančio” tipo.  

Šulinių liukų dangtis ir rėmas turi būti pagaminti iš kalaus ketaus. Liuku apkrovos klasė 

D400, rėmas su liukų sujungtas lankstu, lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio 

fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant ji nuo atsitiktinio uždarymo, rėmas su amortizuojančiu 

įdėklu, atspariu transporto apkrovoms, užtikrinantis stabilumą ir tyluma, turi būti numatyta vieta ir 

galimybė įrengti mechanini užrakta su nestandartiniu raktu. 

Plastikiniai šuliniai turi būti su jiems pritaikytais kaliojo ketaus dangčiais su teleskopu ir 

sandarinimo žiedu. Šuliniu dangčiuose turi būti skylės dangčio atidarymui.  

Dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje, turi būti plaukiojančio tipo su grotelėmis, skirtomis 

surinkti paviršinį lietaus vandenį. 

 

4.6 Šulinių žymėjimas 
 

Rangovas turi visiems šuliniams patiekti ir įrengti standartinio tipo emaliuotus šuliniu žymeklius 
– informacines lenteles.  

Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai statomi vandentiekio, buitinės nuotekynės tinklams 
ir įrenginiams pažymėti vietoje. Ženklai gali būti pritvirtinami prie pastatų sienos, elektros tinklų 
atramos ar tvoros. Ženklai tvirtinami 1,5-2,2 m aukštyje. Tais atvejai, kai nėra pastatų ir atramų, jie 
montuojami ant g/b ar metalinių stulpelių. Tada ženklai statomi 0,75 m aukštyje. Ženklai turi būti 
kvadratinių plokštelių formos, 120x120 mm dydžio, suapvalintais kampais. Plokštelių kampuose turi 
būti padarytos skylutės ženklui pritvirtinti. Ženkle turi būti pavaizduota:  

 kairiajame viršutiniame kampe – požeminės komunikacijos sumontuotos armatūros arba 
įrenginio (šulinio) ženklas 

 dešiniajame viršutiniame kampe – armatūros, vamzdyno skersmuo 
 viduryje – krypties rodyklė, po rodykle nurodomas nuotolis nuo įrenginio iki ženklo. 
Prie priešgaisrinių vandens tvenkinių turi būti rodyklės užrašytos fliuoroscenciniais dažais arba 

nakties metu apšviestos. Ant rodyklių turi būti nurodyta rezervuaro talpa ir maksimalus gaisrinių 
automobilių privažiavimo vienu metu skaičius. 

 
4.7 Flanšinė sklendė šaltam vandeniui 

 
Sklendės EURO 20 – tai flanšinės sklendės su gumuotu kūgiu, kurių 

skersmuo gali būti nuo 40 iki 400 mm. Sklendės EURO 20 skirtos 
naudojimui magistralinėse ir skirstomosiose vandentiekio linijose, drėkinimo 
sistemose, priešgaisrinėse sistemose. 

SAVYBĖS -  atitinka ISO, DIN, BS, NF ir EN standartus. Skersmuo 
nekinta per visą sklendės ilgį. Užtikrina uždarymą be pratekėjimų. Nėra 
problemų, susijusių su korozija. Labai lengvai išardomos. Reikalauja labai 
mažos priežiūros. Labai lengvai valdomos: valdymo sukimo momentas yra 
žymiai mažesnis negu reikalauja standartai. 

Leistinas darbo slėgis (LDS) esant 20°C temperatūrai 16 bar. 
 

1. Valdymo suklys, pagamintas šalto presavimo būdu iš nerūdijančio plieno. 

2. Sandarinimo įvorė, kurią galima keisti esant slėgiui. 
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3. Kūgis, valdomas nepriklausomai nuo sandarinimo zonų. 

4. Jungimo flanšas (arba mova). 

5. Sandariklis apsaugai nuo dulkių. 
 

 
 

4.8 Kanalizacijos atbulinis vožtuvas su profiliuoto nerūdijančio plieno užsklanda 
 
Duomenys 
Medžiaga: Akrilnitrilo-butadienstirenas (ABS) 
Pajungimas: DN110, DN125, DN160, DN200 
Išleidimas: Horizontalus 
Standartas: Atitinka EN 13564 tipas 0 
Rekomenduojama: Sujungimui su plastikiniu moviniu vamzdžiu 
Papildoma informacija: Su nerūdijančio plieno užsklanda bei pravalymo dangteliu 
 

 
 

4.9 Antžeminis hidrantas 
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Dvigubas uždarymas. 
Atstatomas, „lūžtančio“ tipo. 
Viršutinė korpuso dalis iš monolitinio GGG40 kalusis ketaus. 
Pagamintas pagal PN-EN 14384:2009 TYP C. 
Tinkamas geriamam vandeniui pagal PN-EN 1074-6:2009. 
Flanšai pagal PN-EN 1092-2:1999. 
Išleidimo jungė A 110 pagal DIN 14319. 
Išleidimo jungės B 75 pagal DIN 14318. 
Valdymo raktas pagal PN-89/M-74088. 
Darbinis slėgis – PN16. 
Vandens temperatūra – iki 50°C. 
Hidranto stovas – vamzdis iš kaliojo ketaus (pagal užsakymą – iš plieno arba nerūdijančio plieno). 
Sklendės valdymo suklys – iš nerūdijančio plieno, pagamintas šalto presavimo būdu. 
Sklendės valdymo strypas – iš nerūdijančio plieno. 
Sklendės valdymo suklio tarpinė - ‘O‘ žiedo tipo tarpinė. 
Savaiminis vandens išleidimas uždarius hidrantą. 
Kv ir vandens išleidimo laikas pagal normas. 
Sklendės kūgis ir rutulys – pilnai vulkanizuoti EPDM guma. 
Atidarymo pradžia – mažiau nei 3 pasukimai. 
Pilnas atidarymas – per 8 pasukimus. 
MOT – 80 Nm. 
mST – 250 Nm. 
Galimybė pakeisti vidines hidranto dalis esant slėgiui. 
Tiek vidinės, tiek išorinės medžiagos yra atsparios korozijai. 
Dezinfekavimo priemonėms atsparios medžiagos (rekomenduojama naudoti NaOCl tirpalą). 
Padengimas – UV atspariu epoksidu 250μm RAL3000 (pagal užsakymą galimas ir kitoks 
padengimas). 
Paskirtis – geriamo vandens vandentiekiui ir priešgaisrinės sistemoms. 
Serifikatai – CE, CNBOP ir Higienos PZH. 
Montavimas – vertikalioje pozicijoje ant požeminių horizontalių vamzdžių. 
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4.10 Futliarų sandarinimo movos 
 
Atlikus vamzdžio įtraukimą į futliarą, abu futliaro galai privalo būti užsandarinti. Keletas 

skirtingų sandarinimo movų tipų garantuoja saugų, patikimą ir nebrangų naujai instaliuotų ar jau 
esančių vamzdynų futliarų užsandarinimą. Futliarų sandarinimo movos yra nesudėtingai ir greitai 
instaliuojamos. Movų gamybai naudojamos medžiagos yra ilgaamžės ir pasižymi puikiomis 
mechanines stiprumo savybėmis. 

 

 
 

4.11 Varžtų, veržlių, poveržlių (cinkuotos ar aliuminio lydinio detalėms tvirtinti) 
techniniai reikalavimai 

Eil. 

Nr. 
Techniniai parametrai ir 

reikalavimai 
Dydis, sąlyga 

1.   Standartai LST EN ISO 4032:2013 (veržlės), LST EN ISO 4014:2011 

(varžtai) arba lygiavertis. 

2.   Medžiaga - Kontaktuojama su vandeniu, drėgnoje, agresyvioje aplinkoje - 
AISI316/ EN 1.4401 (A4) markės nerūdijantis plienas; 
- Kitur - AISI304/ EN 1.4301 (A2) markės nerūdijantis plienas. 

3.   Skersmuo ir ilgis Nurodoma užsakant. 

4.   Sriegis M. 

5.   Varžtų galvutės forma Šešiakampė. 

6.   Stiprumo klasė 80. 

7.  Dokumentai Techninių reikalavimų atitikties deklaracija. 
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5. Vamzdžių klojimas 

 
5.1.1 Bendrieji nuostatai 

 
5.1.1.1 Vamzdžiai  

Išskyrus, kai nurodyta kitaip, visi iš bet kurios vienos medžiagos pagaminti vamzdžiai ir 
fasoninės dalys gaunami iš vieno gamintojo. 

Gaunamos gamintojo rekomendacijos dėl gabenimo, tvarkymo, sandėliavimo ir vamzdžių 
klojimo bei jų laikomasi. 

 
5.1.1.2 Vamzdžių gabenimas ir tvarkymas 

 
Gabenant vamzdžius iš gamintojo į objektą, jie apsaugomi taip, kad nebūtų pažeisti nei 

vamzdžiai, nei fasoninės dalys. 
Visi vamzdžiai rūpestingai iškraunami, sudedami ir tvarkomi pagal gamintojo nurodymus. 

Vamzdžių negalima mėtyti, braižyti ir trankyti. 
Vamzdžių ir fasoninių dalių su pažeistu paviršiumi ar su kitais pažeidimais, užsakovas turi 

teisę nepriimti. 
Vamzdžiai keliami ne mažiau negu 300 mm pločio iš lygaus brezento, sintetinio pluošto, tinklo, 

džiuto, sizalio arba sintetinio pluošto virvės pagamintomis  ( jokiu būdu ne plieninėmis) stropomis. 
Negalima naudoti grandinių ir virvių, kablių ir kitų priemonių, veikiančių žirklių arba sugriebimo 
principu. 

 
5.1.1.3 Vamzdžių sandėliavimas 

 
Objekte vamzdžiai kraunami tik lygioje vietoje. Jokia rietuvė negali būti aukštesnė negu 2 

metrai arba 2 vamzdžiai, priklausomai nuo to, kas yra daugiau. Vamzdžiai kraunami taip, kad movų 
galai būtų išdėstyti pakaitomis, o išplatėjantys galai turi būti išsikišę taip, kad vamzdžių korpusai 
susiliestų visu ilgiu. Taip pat vamzdžius galima krauti skersai, kiekvieną sluoksnį kaip nurodyta 
aukščiau ir vieną sluoksnį kito atžvilgiu stačiu kampu, apatinį sluoksnį užfiksuojant trinkelėmis, kad 
vamzdžiai nenuriedėtų šalin. 

Klojant vamzdžius eile, jie dedami ant žemės nededant ant akmenų ar jų nuolaužų, neleidžiant 
vamzdžiui nukarti ar išlinkti. 
 

5.1.2 Vamzdžių pagrindo įrengimas ir vamzdžių klojimas 
 

5.1.2.1 Tiesumas ir lygumas (linija ir lygis) 
 

Rangovas vamzdyną įrengia visiškai tiesiai (tiesia linija) ir lygiai (nustatytu lygiu) pagal projekte 
pateiktus vamzdžių išilginių profilių ir vamzdžių pagrindo brėžinius. Bet koks nukrypimas nuo tiesios 
linijos arba lygio, turi būti iš anksto suderintas prieš pradedant darbus. 

Kai vamzdžiai turi būti klojami nuožulniai, rangovas patiekia ir deramai įtvirtina dažytus 
kryžiokus, ne mažesnius negu 100×20 mm dydžio; kiekvieno kryžioko lygis ir padėtis ištiriama ir 
patikrinama prieš jį naudojant.Kiekvienoje vamzdžio ilgio ar linijos atkarpoje visuomet turi būti trys 
arba daugiau kryžiokų ir kilnojamas vizyras, kol ši ilgio atkarpa yra patikrinama ir priimama. Galima 
naudoti ir kitokias reikiamo nuolydžio užtikrinimo priemones (pvz., lazerį), tačiau prieš tai būtina gauti 
leidimą. 

 
5.1.2.2 Vamzdžių pjovimas 

 
Visi vamzdžiai pjaunami pagal gamintojo nurodymus, naudojant specializuotą įrangą. 

 
5.1.2.3 Vamzdžių sujungimas – bendrieji nuostatai 

 
Sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus. Rangovas turi naudotis gamintojų 

teikiamomis techninėmis konsultacijomis, nurodydamas vamzdžių montuotojams sujungimų 
montavimo metodus. 
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Prieš sujungiant visos jungiamosios dalys gerai nuvalomos, išdžiovinamos ir taip laikomos 
panaudojus gamintojo rekomenduotą sujungimų tepimo priemonę, kol sujungimas sumontuojamas. 

Nors vamzdžių sujungimai ir gali būti kažkiek lankstūs, vamzdžiai turi būti tvirtai įtaisyti, kad 
sujungiant bei sujungus jie nejudėtų, jei šio judėjimo galima išvengti. Nuokrypis sujungimuose negali 
viršyti 50% gamintojų rekomenduotos didžiausios reikšmės. 

                            
5.1.2.4 Įmoviniai sujungimai 

 
Lanksčiai sujungtų vamzdžių sujungime tarpas tarp įmaunamojo vamzdžio galo ir kito 

vamzdžio išplatėjančio galo atbrailos turi būti toks, kokį rekomendavo arba nurodė gamintojas. Visi 
600 mm ir mažesnio skersmens vamzdžiai prieš klojant tiksliai paženklinami, kad paklojus 
sujungimuose liktų tiksliai tokie, kokie reikalingi, tarpai.     

                        
5.1.2.5 Flanšiniai sujungimai 

 
Flanšai arba flanšiniai sujungimai nustatomi tiksliai į reikiamą padėtį, o jų sudedamosios dalys, 

įskaitant tarpinę, turi būti išvalytos ir išdžiovintos. Tarpinės dedamos taip, kad visiškai priglustų prie 
flanšo, nesusidarytų raukšlių ir klosčių. Paviršiai ir varžtų skylės kiek įmanoma suglaudžiami draugėn, 
sujungiama tolygiai veržiant priešingose padėtyse esančius varžtus. Varžtai veržiami tik standartinio 
ilgio veržliarakčiais. 

 
5.1.2.6 Užpylimas 

 
Užpylimas atliekamas pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus, papildomai taikant šiuos 

nuostatus: 
siekiant apsaugoti vamzdžius nuo naudojamos įrangos poveikio, kol nesudaromas 

pakankamai storas vamzdį dengiantis sluoksnis (ne mažiau negu 500 mm virš vamzdžio keteros), 
sunkioji mechaninio plūkimo įranga nenaudojama; 

į perkasą, kuriose yra vandens, jokia užpildomoji medžiaga nepilama; 
lankstūs vamzdžiai užpilami pradedant nuo vamzdžio atvirojo galo tam, kad sujungimas 

nebūtų vykdomas, kai vamzdis yra deformuotas (nukrypęs). 
 

5.1.2.7 Baigiamasis vamzdynų apžiūrėjimas 
 
Prieš išduodant vamzdžių klojimo darbų baigimo pažymėjimą, visi vamzdynai ir šuliniai 

patikrinami vizualiai. 
Vamzdynai, neišlaikę hidraulinių bandymų ir vizualinio patikrinimo, išardomi bei perklojami. 
 

5.1.3 Slėginių vamzdynų išbandymas 
 
Prieš užpilant bet kokią slėginio vamzdyno perkasos atkarpą, vamzdynas yra išbandomas.  
Visus slėgiminių vamzdžių montavimo ir hidrostatinio bandymo darbus reikia atlikti 

vadovaujantis STATYBOS TECHNINIU REGLAMENTU STR 2.07.01:2003, „VANDENTIEKIS IR 
NUOTEKŲ ŠALINTUVAS. PASTATO INŽINERINĖS SISTEMOS. LAUKO  INŽINERINIAI TINKLAI“ ir 
standartu:  LST EN 805:2004 Vandentieka. Lauko sistemos ir jų dalys. Reikalavimai. 

Prieš bandant, perkasa pripildoma užpilant kiekvieno vamzdžio korpusą ne mažiau negu pusę 
jo ilgio, išskyrus sujungimą, kad virš vamzdžio susidarytų ne mažiau negu 300 mm storio sluoksnis 
gerai sutankinto rinktinio arba granulinio užpildo. 

Rangovas parūpina pakankamai siurblių, matuoklių, domkratų, stovų ir kitos technikos, 
reikalingos bandymų atlikimui bei visuomet užtikrina jų gerą techninę būklę. Bandomoji atkarpa, kaip 
ir visos kitos atšakos abiejuose galuose atjungiamos dangčiais arba flanšais. 

Rangovas pasirūpina, kad slėginis vamzdis  neparemtais galais, jeigu būtų bloškiamas, 
atsiremtų į kietą perkasos šlaito gruntą. Išbandymo negalima vykdyti į uždarytą sklendę.Prieš atliekant 
išbandymą, rangovas turi užtikrinti, kad alkūnės būtų gerai įtvirtintos atramomis, betonas būtų gerai 
sustingęs, o atšakų išvadai, kurių galai gali būti bloškiami, būtų reikiamoje padėtyje. 

Visi vamzdynai gerai išvalomi ir išbandomi. Rangovas nustatyta tvarka praneša apie savo 
ketinimą vykdyti slėginių vamzdynų bandymą. 
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Bandomasis vamzdynas užpildomas vandeniu, visas oras išleidžiamas. Užpildant magistrales 
pasirūpinama, kad išleistuvai būtų laisvi ir, kad vamzdyne nesusidarytų oro kišenės. Prieš atliekant 
hidraulinį bandymą, užpildytas vamzdynas paliekamas 24 val., esant nominaliam slėgiui. 

Rangovas naudoja rekomenduotiną bandomąjį slėgį, tačiau ne mažesnį, negu 1,5 karto 
didesnį už didžiausią darbinį slėgį, įskaitant ir hidraulinio smūgio slėgį, tačiau šis slėgis niekuomet 
negali būti didesnis už gamykloje naudotą slėgį. Visos fasoninės dalys, sklendės, laikinosios bei, 
kapitalinės atramos ir pan., privalo išlaikyti bandomąjį slėgį. 

Vamzdynas bandomuoju slėgiu pastoviai veikiamas dvi valandas. Bandymo metu tiekiamo 
vandens kiekis matuojamas ir negali viršyti 0,1 litro milimetrui nominalaus vidinio skersmens vienam 
magistralės ilgio kilometrui, 30-čiai metrų patvankos per 24 valandas. Jeigu papildomai tiekiamo 
vandens kiekis per dvi valandas trunkantį išbandymą viršytų nustatytą ribą, rangovas privalo rasti ir 
pašalinti nesandarumus bei pakartoti bandymą. Bandymas kartojamas tol, kol gaunamas teigiamas 
rezultatas. 

Jeigu statybos metu vamzdžių įterpti neįmanoma, parodytose arba nurodytose vietose 
paliekamos laikinos angos arba navos, į kurias vėliau įterpiami vamzdžiai ir specialūs liejiniai. Vandenį 
talpinančiuose statiniuose šių angų ir navų skersmuo statinio išorės paviršiaus kryptimi mažėja lyg 
kūgio. Rūsiuose, sausose kamerose, siurblinėse ir pan. skersmuo mažėja statinio vidaus paviršiaus 
link. Navos daromos rombo formos, kad žemiau navos būtų mažesnis porėtumas. 

Hidroizoliacijos įrengimas navose nėra būtinas, jeigu betono paviršiai pašiurkštinami, kad su 
jais būtų geresnis sukibimas. Visgi, rangovas atsako už tai, kad baigus sujungimą, nava būtų nelaidi 
vandeniui ir, savo nuožiūra gali įrengti hidroizoliaciją. 

 
5.1.4 Vandentiekio vamzdyno valymas ir dezinfekavimas 

 
Po hidraulinių bandymų užbaigimo vamzdynas turi būti išvalytas pratraukiant pro jį putplasčio 

kamštį. Procesas turi būti kartojamas tol, kol vamzdžiais pradeda tekėti skaidrus vanduo. 
Po bandymų vamzdynai turi būti dezinfekuojami, panaudojant geriamąjį vandenį. 

Dezinfekuojami tik geriamojo vandens vamzdynai. Dezinfekcija turi būti atlikta pagal standarto LST 
EN 805:2000 reikalavimus. Šiam tikslui pasiekti gali būti naudojamas chloro tirpalas, kuris įvedamas į 
vamzdyno atkarpą dviejuose taškuose, didinant jo kiekį tol, kol atkarpoje bus pasiekta 50 mg/l laisvo 
chloro koncentracija. Dezinfekavimas gali būti atliekamas ir naudojant 0,005% koncentracijos natrio 
hipochlorito tirpalą, išlaikant jį vamzdyne 24 valandas. Chloro dujos tiesiogiai į vamzdyną iš baliono 
negali būti įvedamos, nebent tam būtų naudojamas patvirtinto modelio chloratorius, ir būtų užtikrinta, 
kad į kitas vamzdyno atkarpas šis mišinys nepateks. 

Po chloravimo vamzdyną būtina užpildyti švariu vandeniu ir palikti 24 valandoms, o visas 
vamzdyno sklendes per tą laiką privalu bent kartą atidaryti ir uždaryti. Mėginiai likutinio chloro 
bandymams turi būti imami iš toliausiai nuo chloro dozavimo vietos esančių taškų. Dezinfekavimo 
procesą būtina kartoti tol, kol chloro likutis bus ne mažesnis kaip 10 mg/l. 

Panaudoto chloruoto mišinio nuvedimą (surinkimą) Rangovas turi organizuoti taip, kad nebūtų 
užteršti atviri vandens telkiniai ir dirbtinės vandens saugyklos (būtina vadovautis tinklus 
eksploatuojančios organizacijos nurodymais dėl šio mišinio nuvedimo). 

Po dezinfekcijos proceso pabaigos, prieš atiduodant vamzdyną į eksploataciją, vamzdžiai turi 
būti užpildomi šviežiu geriamuoju vandeniu, kuriame likutinio chloro koncentracija neviršija 1 mg/l. 

Vandentiekio vandens tinkamumo įvertinimui turi būti atliktas mikrobiologinis tyrimas. 
Rangovas turi apmokėti visas vandens mikrobiologines analizes, kol bus užtikrinta, kad vamzdyne 
nėra kenksmingų mikroorganizmų. Jei mikrobiologinės analizės rodo, kad užterštumas yra išlikęs, 
dezinfekavimas turi būti pakartotas Rangovo sąskaita. 

 
5.1.5 Išbandymas ir apžiūrėjimas   

               
5.1.5.1 Nuotekų ir šulinių išbandymas – bendrieji nuostatai 

 
Išbandymas vykdomas nuo šulinio iki šulinio. Tarp šulinių nuo magistralės atsišakojančios 

trumpos drenos išbandomos vienu metu drauge su magistraliniu kolektoriumi. Ilgos atšakos 
išbandomos atskirai. 

Visi kolektorių vamzdžiai gerai išvalomi ir išbandomi. Rangovas nustatyta tvarka praneša apie 
savo ketinimą vykdyti vamzdžių išbandymus. 
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Net, jeigu išbandymas atliktas sėkmingai, pastebėjus tekant vandenį iš bet kokio vamzdžio ar 
sujungimo, vamzdis pakeičiamas, o sujungimas sujungiamas iš naujo, nustatyta tvarka, išbandymas 
kartojamas, kol tekėjimas sustabdomas. 

 
5.1.5.2 Savitakinių nuotekų vamzdynų išbandymas 

 
Savitakinių nuotekų vamzdynų išbandymas atliekamas vadovaujantis STATYBOS 

TECHNINIU REGLAMENTU STR 2.07.01:2003, „VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINTUVAS. 
PASTATO INŽINERINĖS SISTEMOS. LAUKO  INŽINERINIAI TINKLAI“ ir standartu:  LST EN 
1610:2000 Nuotakyno tiesimas ir bandymas. 

Žemutinis nuotakyno galas ir reikiamos prijungtosios atšakos užkemšamos tinkamais 
vandeniui nelaidžiais kamščiais ir vamzdžių sistema užpildoma vandeniu. Mažuose vamzdžiuose 
aukštutiniame gale galima laikinai prijungti alkūnę ir prie jos statmeną vamzdelį, pakankamo ilgio 
išbandymui reikalingai patvankai sudaryti. 

Bandomojo slėgio vandens patvankos dydis yra 1,2 m virš nuotekų vamzdžio viršaus vidinio 
paviršiaus aukštutiniame gale ir ne daugiau negu 6 m žemutiniame gale (naudojant statmeną 
vamzdį). Jeigu išbandant visą statesnio nuolydžio nuotakyno atkarpą būtų viršyta aukščiau nurodytoji 
didžiausia patvanka, jis išbandomas mažesnėmis atkarpomis. 

Susigerti leidžiama vieną valandą. Išmatuojamas vandens nuostolis per 30 minučių: iš 
matavimo indo kas 10 min. įpilama vandens, pasižymint, kiek vandens reikia įpilti, kad statvamzdyje 
atsistatytų pradinis vandens lygis. Vidutinis įpilamo vandens kiekis negali viršyti norminiuose 
dokumentuose nurodytų reikšmių. 

Iki 450 mm skersmens nuotakynus galima prieš tai išbandyti oru, tačiau visą vamzdyną, prieš 
jį priimant, būtina išbandyti vandeniu. 

 
5.1.5.3 Nuotekų vamzdynų infiltracinis išbandymas 

 
Visi kolektoriai, šuliniai ir apžiūros kameros  užbaigus darbus  išbandomos ar į jas 

neįsiskverbia vanduo arba oras (kaip nurodyta); patikrinama viso kolektoriaus ilgio konstrukcija ir 
užpylimas. Visi įvadai į sistemą sandariai uždaromi. Infiltracija neturi viršyti 2,5 l/h 1-am m' tenkančio 
metrui sąlyginės angos dydžio, o bendrasis kiekis neturi viršyti 1 l/h viename tiesiniame metre vienam 
metrui sąlyginės angos dydžio, matuojant visame vamzdyno ilgyje. 

Bandymas atliekamas, kai vandens horizontas yra aukštas, tačiau kai nelyja. 
 

5.1.5.4 Nuotekų vamzdynų paklojimas, kontrolė 
 

 Vamzdynai klojami tranšėjoje ant įrengto dugno, remiantis projekte pateiktais    
nuolydžiais, bei patikrinus pagrindo paruošimą, jo lygumą, atsparumą po sutankinimo,  remiantis 
pagrindų po vamzdžiais detalėmis. 

 Vamzdynai į tranšėją nuleidžiami įrengus šulinių dugną. Nuleidimas privalo būti 
netrūkčiojantis, be atsitrenkimų į tranšėjos kraštą, nepažeidžiant vamzdžių sienelių sluoksnių. 

 Didžiausias nukrypimas nuo projektinių altitudžių ±5 mm, nukrypimai nuo trasos pagal 
horizontalę ±10 mm. 

                            
5.1.5.5 Nuotekų vamzdynų valymas 

 
Baigus visi vamzdynai, šuliniai ir pan., gerai išvalomi ir išplaunami švariu vandeniu. Vamzdžiai, 

į kuriuos žmogus negali patekti, gerai išvalomi stūmokliu su guminiu antgaliu, kurio skersmuo yra 
lygus vamzdžio kiaurymės vidiniam skersmeniui, užtikrinant, kad vamzdyje neliktų jokių pašalinių 
daiktų. 

 
5.1.6 Nuotekų vamzdyno patikrinimas TV diagnostika 

Atlikus vamzdynų išbandymą, Rangovas pateikia Inžinieriui ir Užsakovui užbaigto nuotekų 
vamzdyno vidaus būklės TV diagnostikos medžiagą. Televizinė vamzdynų diagnostika turi būti 
vykdoma pagal Lietuvos STR 2.07.01:2003.  

Reikalavimai televizinei vamzdynų diagnostikai (TVD): 
▪ Darbai vykdomi įmonės, turinčios šioje srityje darbo patirtį ir televizinės diagnostikos darbų 
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atlikimui atestatą.  
▪ Naudojama mobili televizijos studija, skaitmeninės vaizdo kameros. 
▪ Duomenys surašomi naudojant programinę įrangą. 
▪ Vamzdyno defekto objektyvaus įvertinimo būdas - lazerinė defekto dydžio nustatymo sistema 

- tikslumas +/- 0,1mm; 
▪ Atkarpoje tarp šulinių patikrinamas nuolydis ir nubraižomas grafikas (procentinis ir 

absoliutinis). 
▪ Video įrašas pateikiamas įrašytas į CD arba DVD kompaktinius diskus VMF arba AVI 

formatais. 
▪ Nufilmuota medžiaga protokoluojama, pateikiama televizinės vamzdynų apžiūros ataskaita. 
▪ Personalas turi būti apmokytas įmonėje gaminančioje TVD įrangą ir turėti tai patvirtinantį 

dokumentą. 

Telediagnostika turi būti atliekama paklojus tinklus, Inžinieriui bei UAB „Vilkaviškio vandenys” 
pateikiama: 

▪ spalvoto vaizdo įrašas elektroniniame formate DVD laikmenoje; 
▪ darbo ataskaita pagal Lietuvos ir ES standartus, pateikiant nustatytų defektų vietų spalvotas 

nuotraukas; 
▪ tinklo nuolydžio grafikai. 

Priimami naudojimui tinklo ruožai, kuriuose nenustatyta žymių nukrypimų nuo projektinio 
nuolydžio ir nėra esminių montavimo defektų. 

 
5.2 Žemės darbai 

 
1. Žemės darbų kontrolė turi būti vykdoma, griežtai prisilaikant STR 1.06.01:2016 nuostatų. 
2. Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis visų 

atsargumo priemonių, dirbant su žemės kasimo įrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti 
esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų 
panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiančios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas 
eksploatuojančių šeimininkų leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima išlaikyti 
atstumo tarp komunikacijų, pamatų, šulinių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis 
laikinomis konstrukcijomis vadovaujantis DT 5_00 ‘‘Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje‘‘ 
reikalavimais. 

3. Prieš pradedant statybos darbus veikiančių elektros kabelių zonoje, patikslinti jų padėtį 
plane. Darbus pradėti vykdyti, tik dalyvaujant elektros tinklų atstovui. 

4. Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto 
brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos 
techninę priežiūrą ir jos nurodytais būdais apsaugoti arba pašalinti minėtus įrenginius ar 
komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

5. Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys 
apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona. 

6. Paruošiamieji  darbai : 
 --  buldozeriu išlyginti žemės paviršių ekskavatoriaus judėjimo zonoje; 
 --  atlikti vamzdyno ašies ir tranšėjos ribų nužymėjimą, sukalant kuoliukus kas 10-15m; 
 --  išardyti esamas kelių dangas; 
 --  įtvirtinti kuoliukais kas 20m ekskavatoriaus judėjimo ašį, jeigu ekskavatorius judės 
šalia   tranšėjos; 
 --  atšurfuoti esamas komunikacijas ir sustatyti specialius ženklus 
 --  įrengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamų griovių ar kanalizacijos tinklų; 
 --  nivelyro pagalba ant tranšėjos šlaito pastatyti aptvarus kas 50m vamzdžių nuolydžių 
  nužymėjimui. 

7. Tranšėjų, skirtų požeminiams vamzdynams, šuliniams gyliai nurodyti brėžiniuose. 
Tranšėjos plotis tame gylyje, kur klojami vamzdžiai, turi būti lygus išoriniam vamzdžio diametrui plius 
0.6m. 

8. Prieš pradedant kasti tranšėją, rangovas turi labai tiksliai pažymėti tranšėjos trasą ir 
patikrinti natūralų žemės paviršiaus lygį. 
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9. Tranšėjų kasimą galima pradėti tik tada, kai visos reikalingos medžiagos jau atvežtos į 
objektą. Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal DT 5_00 ‘‘Saugos ir sveikatos 
taisyklės statyboje‘‘ reikalavimus ir STR 1.06.01:2016. 

10. Mechanizuotai tranšėja kasama iki projektinės altitudės, neiškasus +10cm. Iki proj. 
altitudės kasimas atliekamas rankiniu būdu, išsaugant natūralų pagrindą po vamzdžiais. Pastatoma 
įranga vandens atsiurbimui iš tranšėjų. Gruntas, iškastas iš tranšėjų, verčiamas ant tranšėjos šlaito 
ne<0.5m atstumu nuo šlaito briaunos. Prieš leidžiant dirbti darbininkams tranšėjoje, gilesnėje negu 
1.30m, turi būti patikslintas šlaitų ar tvirtinimo sienelių pastovumas. 

11. PVC ir PE vamzdžiams išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir 
paskui išlyginamas taip, kad vamzdis atsiremtų vienodai. Užpildas iš šonų taip pat bus atrama 
vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti, suminant kojomis. 

12. Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus : 
 --  dalelių dydis neturi viršyti 20mm; 
 --  8-20mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%; 
 --  medžiaga neturi būti sušalusi; 
 --  negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 

13. Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai 
virš vamzdyno (kelias, grindinys ar pan.). Grunto sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 0.6m, jei 
vamzdyną veiks transporto apkrova, išskyrus atvejus, kai imamasi specialių priemonių. Todėl, jei 
užšalusiame grunte klojami, pavyzdžiui, geriamojo vandentiekio vamzdynai, jie užpilami 1.8m grunto 
sluoksniu iki vamzdžio viršaus. 

14. Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų 
gruntų, išmirkusio, išmušų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto 
gylio ir užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant iki koeficiento ne mažiau 0.95 max standartinio 
sutankinimo. 

15. Rekomenduojami įvairūs grunto suplūkimo būdai. 
 Suplūkimas. Įrengiant plastmasinių vamzdžių sistemą, svarbu suplūkti gruntą, nes taip 
gaunama reikiama šoninė atrama (sutankinimo laipsnis). Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą, 
galima plūkti žemes kojomis. 
 
 Suplūkimas modifikuotu Proctor (MP) iki maždaug 85%. Vieną kartą pervažiavus 
plokšteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) per 20cm storio grunto sluoksnį, jis iš karto sutankinamas 
iš abiejų pusių. 15cm storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 50 iki 100kg) galima tankinti vieną kartą. 
20cm storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 100 iki 200kg) galima tankinti vieną kartą. 
 
 Suplūkimas Standart Proctor (SP) iki maždaug 95%.. Keturis kartus pervažiavus 
plokšteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100kg) per 20cm storio grunto sluoksnį, jis iš karto sutankinamas 
iš abiejų vamzdžio pusių. 15cm storio grunto sluoksnį plūkiame keturis kartus. 20cm grunto sluoksnį 
vibratoriumi (nuo 100 iki 200kg) plūkiame keturis kartus. 

16. Gruntas, naudojamas vamzdžių užpylimui, turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti 
gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų. Tranšėjas užpilti galima po to, kai išbandyti 
vamzdynai, patikrinti pagrindai. Tada aplink ir ant vamzdynų pilamas pirmas užpylimo sluoksnis. 
Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250-600mm, priklausomai nuo naudojamo 
grunto, tankinimo mechanizmo. Vamzdžiai ir šuliniai užpilami vienu metu iš abiejų pusių. Galima pilti ir 
tankinti sekantį grunto sluoksnį tik tada, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. 
Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 
Sutankinto grunto kokybė nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 

17. Siekiant tiksliai užfiksuoti naujai nutiestas požemines komunikacijas plane ir profilyje, 
vykdant statybos darbus iki tranšėjų užpylimo, daromos požeminių komunikacijų geodezinės 
nuotraukos 

18. Požeminių komunikacijų dengtų darbų aktus pasirašo rangovo bei užsakovo atstovai ir 
pateikia pasirašyti geodezinę nuotrauką atlikusios organizacijos atstovui, kad atlikti geodezinės 
nuotraukos lauko darbai. Neatlikus geodezinės nuotraukos lauko darbų ir be pasirašyto dengtų darbų 
akto, tranšėjas užpilti draudžiama. 
 

5.3 Darbų sauga 
 

Statybos darbų vykdymas turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas. 
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Kasant  duobes valymo įrenginiams, siurblinėms, būtina sutvirtinti šlaitus, kai jų gylis yra virš 2 
m. Jų sutvirtinimams naudoti inventorines išramstymo priemones (skydus ir statramsčius), taip pat 
vadovautis gamintojo instrukcija: 

-nustatyti grunto slėgio apkrovą. 
-šiuo atveju šlaitų  išramstymai duobėse atliekami laiptuotu būdu. 
-skydai į iškasą nuleidžiami nuo jos krašto. Nesutvirtintos iškasos dalyje darbininkams  būti 
neleidžiama. 
-sujungiamosios ramsčių dalys turi būti sujungtos jungėmis. 
-ramstomieji skydai turi išsikišti virš grunto paviršiaus ne mažiau 10 cm. 
-atstumas tarp ramstomojo skydo krašto ir iškasto grunto turi būti ne mažesnis kaip 60 cm. 
-nesutvirtintos iškasos dalyje darbininkams  būti neleidžiama. 
-lipti į duobes leidžiama ne siauresnėmis kaip 0.6m lipynėmis su turėklais arba 
atremiamomis kopėčiomis.  
kasti gruntą pasikasant draudžiama. 
-iškastą gruntą laikyti ne arčiau 0.5m nuo iškasos krašto. 
-iškasos turi būti aptvertos inventoriniais aptvarais, pastatyti draudžiamieji ženklai. Tamsiu 
paros metu žemės darbų vietos apšviečiamos elektriniais šviestuvais. 
-statinio statybos vadovas būtinai turi vadovauti ir kontroliuoti kasant duobes aukščiau 
nurodytiems statiniams (įrengimams). Jis turi ypač kontroliuoti darbus  kasant labai šlapią 
ir drėgną  gruntą, nes keičiantis grunto drėgnumui kinta ir grunto natūralaus byrėjimo 
kampas, o dėl iškasos šlaitas gali nuslinkti ir užgriūti iškasoje dirbančius žmones. Todėl 
darbų vadovas privalo apžiūrėti iškasą ir nustatyti grunto būseną. Prireikus jis turi imtis 
priemonių apsaugoti darbininkus nuo galimų nelaimingų atsitikimų darbo metu. Būtina 
nedelsiant  sustabdyti darbus, jei kasant žemę aptinkama brėžiniuose ar geodezinėje 
nuotraukoje nenurodytų inžinerinių tinklų ar statinių. 

Ekskavatoriumi leidžiama dirbti ne jaunesniam kaip 18 metų asmeniui. pasitikrinusiam 
sveikatą, apmokytam saugių darbo metodų ir turinčiam pažymėjimą, leidžiantį valdyti ekskavatorių .Jis 
turi žinoti ekskavatoriaus naudojimo instrukcijos reikalavimus ir jų laikytis. Instrukcija turi būti laikoma 
kabinoje arba kitoje lengvai prieinamoje vietoje. 

Statybos vadovas turi pateikti mašinistui žemės kasimo technologinę schemą.   
Mažiausias ekskavatoriaus judančių dalių  atstumas iki statybvietėje esančių objektų -0.5m. 
Kasant gruntą ekskavatoriumi darbininkams leidžiama dirbti ne arčiau kaip 5 m nuo 

ekskavatoriaus strėlės kasimo spindulio. Jeigu pavojingos zonos matomumas yra ribotas, turi būti 
paskirtas signalininkas. Per darbo pertraukas ekskavatorius turi stovėti ne arčiau kaip 2 m nuo 
iškasos krašto su nuleistu kaušu ant žemės. Kelias kuriuo statybvietėje važiuoja ekskavatorius, turi 
būti išlygintas, silpname grunte –sustiprintas. Važiuojančio vienakaušio ekskavatoriaus strėlė turi būti 
tiksliai nukreipta jo važiavimo kryptimi, o kaušas pakeltas nuo žemės 0.5-0.7 m. Važiuoti 
ekskavatoriumi  su grunto pilnu kaušu draudžiama. Be to, neleidžiama kelti ekskavatoriaus kaušu 
negabaritinius grunto gabalus, rąstus, skydus, lentas. 

Vykdant montavimo darbus autokratu leidžiama tik susipažinus su darbo apsauga, 
praėjusiems medicininę komisiją, ne jaunesniems, kaip 18 metų darbininkams. 

Keliant autokratu  biologinius valymo įrenginius jie turi būti prilaikomi atotampomis, kad 
nesiūbuotų ir nesisuktų. 

Kranininkui signalinius ženklus turi duoti krovinių kabinėtojas. STOP ženklą gali duoti bet kuris 
darbuotojas, pastebėjęs pavojų. 

Draudžiama:|  
-montuoti kranu velkant konstrukcijas; 
-palikti pakabintas konstrukcija; 
-atkabinti konstrukcijas kol jos nėra įtvirtintos; 
-perstumti atkabintas ir pastatytas konstrukcijas; 
-nuimti laikinus konstrukcijų įtvirtinimus, kol konstrukcijos nesutvirtintos pagal projektą. 

Darbo pertraukų metu negalima palikti krovinio, pakabinto ant krano kablių. 
Montavimo darbai atvirose vietose, pučiant  stipresniam kaip 15m/s vėjui, lijundros, perkūnijos arba 
rūko metu turi būti nutraukti. 

Betonmaišė ir automobilinis betono siurblys turi būti pastatytas ant lygaus kieto pagrindo. 
Automobilio atramos turi remtis į inventorinius  padėklus. Atstumas nuo iškasos krašto turi būti ne 
mažesnis kaip 6m. Betonavimo  darbus naudojant automobilinį betono siurblį galima atlikti tik 
dalyvaujant statinio statybos ar statinio statybos bendrųjų darbų vadovui.  



 

LT 241-TP-LVN.TS 
Lapas Lapų laida 

15 15 0 

 

Kiekviename naujame darbe dirbantieji turi būti papildomai instruktuojami saugos ir sveikatos 
klausimais. Instruktavimas įforminamas instruktavimų darbo vietoje registracijos žurnale. 

Statyboje dirbantys darbuotojai turi būti aprūpinti ir nešioti apsauginius šalmus atitinkančius 
Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Naudoti pirštines atitinkančias vykdomo darbo pobūdį. 
Dėvėti  spec. rūbus ir mūvėti  avalynę pagal darbuotojų kvalifikaciją. 

Statybvietės buitinėse patalpose turi būti pirmosios pagalbos rinkinys, taip pat indas su 
geriamuoju vandeniu ir vienkartiniais puodukais. 
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Poz. 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos, 
papildomi 
duomenys 

1 2 3 4 5 6 

A VANDENTIEKIS -V1-     

1 Slėginiai PE100 PN10 Ø50 mm vamzdžiai su 
fasoninėmis dalimis ir jų paklojimas tranšėjiniu būdu 

TS 4.1.1 m 19,0 Tranšėjoje 

2 Slėginiai PE100 PN10 Ø110 mm vamzdžiai su 
fasoninėmis dalimis ir jų paklojimas tranšėjiniu būdu 

TS 4.1.1 m 2,0 Tranšėjoje 

3 Slėginiai PE100 PN10 Ø50 mm vamzdžiai su 
fasoninėmis dalimis 

TS 4.1.1 m 2,0 Įvadui į pastatą 
per sieną 

4 Smėlio pagrindas po vamzdžiais  TS 5.2 m3 1,1  

5 Tranšėjos kasimas, vamzdžių užpylimas biriu gruntu ir 
sutankinimas 

TS 5.2 m³ 41  

6 Vamzdyno hidraulinis išbandymas  TS 5.1.3 m 23,0  

7 Vamzdyno praplovimas ir dezinfekavimas  TS 5.1.3 m 23,0  

8 PE trišakis (virinamas) vamzdžiui D110-110 TS 4.1.1 vnt 1  

9 Balninis virinamas fitingas PE vamzdžiui D110-d50 TS 4.2 vnt 1  

10 PE galvutė, laisvas flanšas su elektromova DN100-
d110 

TS 4.10 vnt 1  

11 Kalaus ketaus uždarymo sklendė DN100 su PE d110 
pajungimo antgaliais suvirinamais 

TS 4.8 vnt 1  

12 Įvadinė sklendė DN40 (pajung. 50 mova) su balnu 
įrengimui po slėgiu 

TS 4.7 vnt 1  

13 Prailginimo reguliuojamas velenas 1,35-2,35m TS 4.7 vnt 2  

14 Atraminė plokštė ir kapa TS 4.7 kompl 2  

15 Antžeminis gaisrinis hidrantas (tipas "C") Dn100; 
išleidimo angos 2 x GM 80; darbinis slėgis 16 bar 

TS 4.2 vnt 1  

16 Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai TS 4.6 vnt. 1  

B Įvadinis vandens apskaitos mazgas     
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1 Įvadinis vandens apskaitos mazgas DN15  kompl. 1 Žr. vidaus VN 
dalyje 

C BUITINĖ NUOTEKYNĖ -F1-     

1 PVC nuotekynės N kl. vamzdžiai Ø110mm su 
fasoninėmis dalimis, sandarinimo tarpinėmis ir jų 
paklojimas tranšėjiniu būdu 

TS 4.1.2 m 1,5 Tranšėjoje 

2 PVC nuotekynės N kl. vamzdžiai Ø160mm su 
fasoninėmis dalimis, sandarinimo tarpinėmis ir jų 
paklojimas tranšėjiniu būdu 

TS 4.1.2 m 27,2 Tranšėjoje 

3 Smėlio pagrindas po vamzdžiais ir šuliniais TS 5.2 m3 1,4  

4 Tranšėjos kasimas, vamzdžių užpylimas biriu gruntu ir 
sutankinimas 

TS 5.2 m³ 37  

5 Savitakinio vamzdyno hidraulinis išbandymas TS 5.1.4 m 28,7  

6 Plastikinis Ø425mm valymo ir apžiūros šulinėlis iki 
3,0m gylio: 

TS 4.3 kompl 1  

 PP dugnas su prabėga Ø425 (kinetė)     

 Gofruotas Multiflex vamzdis Øx3000     

 Ketinis dangtis be užrakto B125     

 Teleskopinis adapteris Ø425     

7 Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai TS 4.6 vnt. 1  

8 Kanalizacijos atbulinis vožtuvas su profiliuoto 
nerūdijančio plieno užsklanda DN160 

TS 4.5 vnt. 1  

9 Pasijungimas į esamą g/b šulinį  kompl. 1  

10 Vamzdynų TV diagnostika TS 5.1.6 m 28,7  

E LIETAUS NUOTEKOS -L1-     

1 PVC nuotekynės N kl. vamzdžiai Ø110mm su 
fasoninėmis dalimis, sandarinimo tarpinėmis ir jų 
paklojimas tranšėjiniu būdu 

TS 4.1.2 m 9,1 Tranšėjoje 

2 PVC nuotekynės N kl. vamzdžiai Ø160mm su 
fasoninėmis dalimis, sandarinimo tarpinėmis ir jų 
paklojimas tranšėjiniu būdu 

TS 4.1.2 m 84,3 Tranšėjoje 

3 PE100 RC PN10 vamzdžiai Ø160mm su fasoninėmis 
dalimis ir jų prastūmimas betranšėjiniu būdu 

TS 4.1.4 m 12,5 Prastūmimas 

4 Smėlio pagrindas po vamzdžiais ir šuliniais TS 5.2 m3 4,7  

5 Tranšėjos kasimas, vamzdžių užpylimas biriu gruntu ir 
sutankinimas 

TS 5.2 m³ 118  

6 Savitakinio vamzdyno hidraulinis išbandymas TS 5.1.4 m 105,9  

7 Plastikinis Ø425mm valymo ir apžiūros šulinėlis iki 
3,0m gylio: 

TS 4.3 kompl 10  

 PP dugnas su prabėga Ø425 (kinetė)     

 Gofruotas Multiflex vamzdis Øx3000     

 Ketinis dangtis be užrakto B125     

 Teleskopinis adapteris Ø425     
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8 Plastikinis TRAPAS,  Ø425mm  šulinėlis iki 3,0m gylio: TS 4.3 kompl 1  

 PP dugnas su prabėga Ø425 (kinetė)     

 Gofruotas Multiflex vamzdis Øx3000     

 Kvadratinės Ø 425x500 mm D400 (40T) ketinės grotelės važiuojamajai daliai su pritvirtinamu teleskopiniu 
vamzdžiu ir sandarinimo žiedu Ø 425x500 mm D400 (40T) 

9 Kanalizacijos atbulinis vožtuvas su profiliuoto 
nerūdijančio plieno užsklanda DN160 

TS 4.5 vnt. 1  

10 Nerūdijančio plieno AISI316 plokštė 500x500x2  vnt 1  

11 PE dėklas d250mm prastūmimui per kelią TS 4.8 m 11  

12 Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai TS 4.6 vnt. 11  

13 Pasijungimas į esamą g/b šulinį  kompl. 1  

14 Vamzdyno TV diagnostika TS 5.1.6 m 105,9  

F PASTATO DRENAŽAS -LD1-     

1 PVC drenažo vamzdis Ø80/92mm su geotekstilės filtru 
ir jo klojamas 0,6-1,0m gylyje 

TS 4.1.3 m 45,4  

 PVC drenažo vamzdis Ø50/60mm su geotekstilės filtru 
ir jo klojamas 0,6-1,0m gylyje 

TS 4.1.3 m 36,5  

2 Granito-žvyro skalda fr.11/16 TS 5.2 m³ 11,4  

3 Granito-žvyro skalda fr.5/8 pagrindui po vamzdžiais  TS 5.2 m³ 4,1  

4 Geotekstilė Tipptex-170 arba analogas TS 5.2 m² 61,4  

5 Vamzdžių užpylimas smėliniu gruntu ir sutankinimas TS 5.2 m³ 20,0  

6 Tranšėjos kasimas TS 5.2 m³ 35,5  

7 Grunto išvežimas iki 10km TS 5.2 m³ 35,5  

8 Plastikinis Ø315mm valymo ir apžiūros šulinėlis iki 
3,0m gylio: 

TS 4.3 kompl 7  

 PP dugnas Ø315 (sėsdinimas)     

 Gofruotas Multiflex vamzdis Øx3000     

 Plastikinis dangtis be užrakto A15     

 Teleskopinis adapteris Ø315     

9 Įsikirtimas į esamą nuotekų tinklą įrengiant plast. šulinį   kompl. 3  

10 Vamzdyno TV diagnostika TS 5.1.6 m 81,9  

G DANGŲ ATSTATYMO DARBAI     

1 Pažeistų vietų užsėjimas žole 10 cm storio humusingu 
sluoksniu 

TS 5.2 m² 10,3  
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Pasijungimas virinamu PE trišakiu d110-d110,
v.v. 2.2m gylyje ir požeminė sklendė
DN 100 (d110) su velenu ir kapa

Drenažinis
šulinėlis d315

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

SKLYPO RIBOS

GATVIŲ RAUDONOSIOS LINIJOS (pagal Vį "RC" įregistruotų inž. statinių sklypus)

 ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

PROJEKTUOJAMAS ĮĖJIMAS Į PASTATĄ

DANGŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI 

BETONINĖS TRINKELĖS, važiuojamoji dalis, SPALVA - pilka

VEJA

BAZALTO SKALDA, FR.30-60mm

BETONINIAI VEJOS BORTAI, SPALVA - pilka

SEGMENTINĖ LAUKO TVORA, H-1,5M

AUTOMATINIAI LAUKO VARTAI, L-4,5M

LAUKO VARTELIAI SU SPYNA

BETONINĖS TRINKELĖS, pėsčiųjų takai, SPALVA - pilka

Bv

ALv

LV

BETONINIAI KELIO BORTAI, SPALVA - pilkaBk

DVIRAČIŲ STOVAIDV

ATLIEKŲ KONTEINERIŲ DĖŽĖ  (TRIJŲ KONTEIRIŲ)Kd

KALNINĖ PUŠIS

BETONINĖS TRINKELĖS, važiuojamoji dalis, SPALVA - pilka

KOMPOSTAVIMO KONTEINERISKOM

Lietaus surinkimo trapas

SUTARTINIAI INŽINERINIŲ TINKLŲ ŽYMĖJIMAI:

Vandentiekio kapaKP

Projektuojami tinklai

*V1 geriamo vandens tinklasV1

*F1 ūkinių nuotekų tinklasF1

*L1 lietaus vandens tinklasL1

Vandentiekio balnasB

Naikinamas tinklas

*LD1 drenažo tinklasLD1

Antžeminis priešgaisrinis hidrantas

PE dėklas vamzdžiui

1

0
Sklypo planas su vandentiekio ir nuotekų
tinklais M1:500
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               Pastabos.
1. Prieš pradedant vamzdynų montavimo darbus būtina sutikslinti esamų inžinerinių komunikacijų padėtį plane ir altitudes.
2. Pasijungimo prie tinklų ir susikirtimų su esamomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose darbus vykdyti rankiniu būdu po 3 m į abi puses. Susikertančių

komunikacijų atkasimo metu turi dalyvauti to tinklo atstovas.
3. Vamzdžius kloti ant nejudinto grunto, o klojant vamzdžius ant judinto pamato, jį sutankinti ne mažiau 0,95 max standartinio sutankinimo.
4. Klojant vamzdžius polaidžio metu gruntinio vandens lygį sumažinti siurbliais.
5. Apvalius g/b šulinius montuoti pagal UAB "Ekoprojektas" šulinių albumą F1.1 "Apvalių šulinių statybinės konstrukcijos", Vilnius 1994.
6. Plastikinius šulinius montuoti pagal ST 1073435.03:2000.
7. Pasijungimo prie esamų tinklų altitudes tikslinti darbų vykdymo metu.
8. Prieš pradedant statybinius darbus veikiančių elektros kabelių zonoje, būtina patikslinti požeminių komunikacijų padėtį plane. Darbus pradėti vykdyti

dalyvaujant elektros tinklų atstovui.
9. Visas naujai statomų šulinių dangčių altitudes tikslinti vietoje pagal esamą situaciją, šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su gatvės arba šaligatvio

danga, 50-70mm virš žaliosios vejos gyvenamuose kvartaluose ir > 200mm virš žemės paviršiaus neužstatytose teritorijose.
10. Paklojus inžinerinius tinklus rangovas privalo naujai atstatyti buvusias dangas ir sutvarkyti gerbūvį.
11. Tinklų ilgiai duoti tarp šulinių centrų.
12. Vandentiekio tinklo įgilinamas minimum 1,8m nuo esamo žemės paviršiaus.

Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos

tinklų ir įrenginių apsaugos zonos kai tinklai ir

įrenginiai įrengiami iki 2,5 metro gylyje, yra žemės

juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies.

SITUACIJOS SCHEMA
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Į pastato vandentiekio sistemą
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2
,6
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Iš pastato buitinių nuotekų sistemos
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VAM DN15
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L1 d110
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 d
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 d1
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Auksto patalpu eksplikacija

Pat.
Nr.

Patalpos pavadinimas Plotas
m²

101 svetainė valgomasis/virtuvė 78,68

102 tambūras 9,98

103 darbuotojų kambarys 8,68

104 ūkio patalpa 10,14

105 ūkio patalpa 5,00

106 kambarys 9,60

107 WC 6,66

108 kambarys 9,92

109 kambarys dvivietis 16,61

110 WC 3,60

111 kambarys 9,78

112 kambarys 9,92

113 WC 3,60

114 kambarys dvivietis 16,38

115 kambarys 9,36

116 WC 9,03

117 kambarys 9,36

120 WC 5,00

121 pagalbinė ūkio patalpa 12,83

Bendras plotas 244.13

Sutartiniai tinklų žymėjimai:

Vandens apskaitos mazgas (VAM)

Vandentiekio linija

Buitinių nuotekų linija

V1

F1

Lietaus nuotekų linijaL1 L1

1

0
Aukšto planas su vandentiekio ir nuotekų
įvadais M1:100
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V1Ø20

Vandentiekio įvadas

0,000

VANDENS APSKAITOS MAZGO ĮRENGIMO
SCHEMA SU LAISTYMO SKAITIKLIU

3

Tvirtinimas prie sienos

4

  Reikalavimai montavimui:
1. Vandens apskaitos mazgai (VAM) įrengiami pastate. VAM pastate turi būti įrengiamas specialiai tam

skirtoje vietoje, esančioje prie artimiausios lauko vandentiekiui išorinės sienos ir lengvai prieinamoje
patalpoje, kurioje oro temperatūra būtų ne mažesnė kaip +5°C.

2. Vandens skaitiklis turi būti įrengiamas tik horizontalioje padėtyje. Jei horizontalioje padėtyje skaitiklio
neįmanoma įrengti, tuomet įrengiamas ne mažesnės kaip C klasės skaitiklis vertikalioje padėtyje.

3. Montuojant skaitiklį prieš ir už jo įrengiami tiesūs, vienodo skersmens vamzdžio ruožai. Jei skaitiklio
gamintojas nenurodo kitaip, tiesus vamzdžio ruožas prieš skaitiklį turi būti ne mažesnis kaip 5d, o už
skaitiklio - ne mažesnis kaip 3d. (čia d - skaitiklio sąlyginis skermuo)

4. Vandens įvado perėjimo per pamatą vieta užsandarinama pagal ALB. 7373-3
5. Skaitiklio įrengimo schema pagal vietą gali būti tiek kairinė, tiek dešininė.

Apskaitos mazgo eksplikacija:
1. Šalto vandens skaitiklis DN15
        B klasės įvadinio tipo.
2. Skaitiklio pajungimo antgalis.
3. Tiesaus vamzdžio atkarpa, tokio pat vidinio diametro keip

pajungimo antgalio (2).
4. Vamzdžio laikikliai. tvirtinami prie sienos.
5. Sklendė, ventilis. Plombuojamas atidarytoje padėtyje.
6. Ventilis sistemos ištuštinimui, mėginių paėmimui.
7. Sklendė, ventilis.
8. Manometro trieigis ventilis.
9. Manometras.
10. Laistymo ventilis.
11. Atbulinis vožtuvas.

V1 PE Ø32

Į lauko
laistymo
sistemą

3 44 3 1 22 510

Tiesaus vamzdžio ilgių lentelė

Skaitiklio diametras, DN L1, mm L2, mm
15 75 45

*lentelėje nurodyti minimalūs atstumai

V1Ø32

Į vidaus
sistemą

7

6

8

9

Siena

4

11

11

1

0
Vandens apskaitos mazgo įrengimo
schema
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Žemės paviršius

Tranšėjos skersinio pjūvio schema

de

>0.05m

>0.10m

Hd>1.8m

Sluoksnis iki
>0.20m (fiksuotas gylis)

Užpylimas

Nuolydis

Užpylimas iš šonų

Išlyginamasis sluoksnis

Atraminis sluoksnis
(jei reikalingas)

PE d50

Mazgo B1-KP pjūvis

Balnas virinamas D110-1"

PE vamzdis D110

Įvadinė sklendė DN40 su grąžtu
(sriegis 1 1/2" - mova Ø50)

įrengiama su balnu po slėgiu

Kapa

Prailginimo velenas

Žemės paviršius

Atraminė plokštė
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