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1 BENDRIEJI DUOMENYS 

Remiantis VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ techninė užduotimi/specifikacija atliktas paprastojo 

remonto aprašas „Priešgaisrinės gesinimo sistemos Kauno m. sav., Sandraugos g. 12 paprastojo remonto aprašas“. 

 

Objekto pavadinimas: Priešgaisrinės gesinimo sistemos Kauno m. sav., Sandraugos g. 12 paprastojo 

remonto aprašas 

Projekto stadija: Paprastojo remonto aprašas 

Vieta: Sandraugos g. 12, Kauno m. sav.  

Statybos rūšis: Paprastasis remontas 

Statinių naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės paskirties pastatas  

Statinio kategorija: Ypatingasis 

Užsakovas: VšĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ 

  

Paprastojo remonto aprašo tikslas – esamose rafinavimo ir mechaninio rūšiavimo pastatuose suprojektuoti 

kibirkščių, liepsnos ir karštų dalelių automatinio aptikimo ir gesinimo vandeniu sistemą, integruojant sprendinius į 

esamą technologinį ciklą. 

 

2 KONSTRUKCIJŲ DALIES SPRENDINIAI 

Suprojektuotos patalpos iš kvadratinio skerspjūvio vamzdinių profilių. Numatytas plienas S355J2. Korozijos  

klasė C4-M. Suprojektuotos atramos - numatytas plienas S355J2. Korozijos klasė C4-M. 
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1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1.1. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI BEI KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS 
PRIVALOMA VADOVAUTIS VYKDANT PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBUS 

STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 2.01.01(1):2005 
Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas 

LST EN 1090-1:2009+A1:2012 
Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, 
atlikimas. 
1 dalis. Konstrukcinių elementų atitikties įvertinimo reikalavimai 

LST EN 1090-2:2008+A1:2011 
Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 
2 dalis. Techniniai plieninių konstrukcijų darbų atlikimo reikalavimai 

LST EN 1990:2004 kartu su 
LST EN 1990:2004/A1:2006/ 
NA:2012 

Eurokodas. 
Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

LST EN 1991-1-1:2004  
LST EN 1991-1-
1:2004/NA:2011/ P:2011 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 
1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastatų 
naudojimo apkrovos 

LST EN 1991-1-2:2004  
LST EN 1991-1-2:2004/NA:2010 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 
1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms 

LST EN 1991-1-3:2004 
LST EN 1991-1-3:2004/NA:2012 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 
1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego apkrovos 

LST EN 1991-1-4:2005 
LST EN 1991-1-4:2005/NA:2012 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 
1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo poveikiai 

LST EN 1991-1-5:2004 
LST EN 1991-1-5:2004/NA:2010 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 
1-5 dalis. Bendrieji poveikiai. Temperatūriniai poveikiai 

LST EN 1991-1-6:2005 
LST EN 1991-1-
6:2005/AC:2013-04 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 
1-6 dalis. Bendrieji poveikiai. Poveikiai vykdymo metu 

LST EN 1991-1-7:2006 
LST EN 1991-1-7:2006/NA:2014 

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 
1-7 dalis. Bendrieji poveikiai. Ypatingieji poveikiai 

LST EN 1993-1-1:2005 
LST EN 1993-1-1:2005/A1:2014 

Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 
1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės 

LST EN 1993-1-5:2007 
LST EN 1993-1-5:2007/NA:2010 

Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 
1-5 dalis. Lakštinių konstrukcijų elementai 

LST EN 1993-1-8:2005 
LST EN 1993-1-8:2005/NA:2010 

Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 
1-8 dalis. Mazgų projektavimas 

LST EN 1993-1-10:2005 
LST EN 1993-1-
10:2005/NA:2010 

Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 
1-10 dalis. Medžiagų tąsumas ir jų savybės išilgai storio 

http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=20798
http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=23610
http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=19908
http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=19905
http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=19918
http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=19918


 

Priešgaisrinės gesinimo sistemos Kauno m.sav., Sandraugos g. 12 paprastojo 

remonto projektas 
 

 
 

     

642-TDP-XX-SK.TS-001 Lapas  5 Lapų  18 Laida 0 
 

 

LST EN 1993-6:2007 
LST EN 1993-6:2007/NA:2010 

Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 
6 dalis. Kranus laikančios konstrukcijos 

LST EN 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

LST EN 10025-1:2004 
Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios 
tiekimo sąlygos 

 
1. Statytojo patvirtinta projektavimo užduotis. 

2. Kiti normatyviniai dokumentai. 

1.2. BENDROJI DALIS 

1.2.1. Bendrieji nurodymai 

Šis projektas yra techninio darbo projekto statinio konstrukcijų dalies lygio.  Projekto ekspertizę 
atlikti privaloma.  

 

1.2.2. Reikalavimų taikymo sritis 

Šių techninio darbo projekto statinio konstrukcijų dalies techninių specifikacijų (toliau tekste 
Techninės specifikacijos arba Specifikacijos) reikalavimai apima tokias statybos sritis: 

– statybos darbų organizavimas; 
– statybos paruošiamieji darbai; 
– statybos aikštelėje vykdomi konstrukcijų statybos ir montavimo darbai;  
– naudojami statybos produktai.  

Techninių specifikacijų reikalavimai privalomi rangovui, subrangovams, pramoninių statybinių 
konstrukcijų gamintojams, statybinių medžiagų gamintojams ir tiekėjams. 

1.3. REIKALAVIMŲ STRUKTŪRA, NUORODOS, PRIORITETAI 

1.3.1. Reikalavimų prioritetų tvarka 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos yra 
skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija, tačiau rangovas turi atkreipti užsakovo dėmesį į visus 
neatitikimus prieš spręsdamas apie konkretų neatitikimą. 

Jei atsiranda kokių pakeitimų Lietuvos Respublikos statybos norminiuose techniniuose 
dokumentuose ir t. t., svarbesniais laikomi brėžiniai ir specifikacijos. Jei pakeitimai yra privalomi 
teisine tvarka, keisti projektinius sprendinius galima tik suderinus su projekto autoriais ar parengus 
naują projektą. Rangovas turi informuoti užsakovą apie visus tokius neatitikimus prieš 
nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų ar standartų 
atžvilgiu. 

1.3.2. Įstatymų, teisės aktų , statybos normatyvinių dokumentų ir kiti reikalavimai 

Statybos darbai turi būti vykdomi laikantis Lietuvoje galiojančių įstatymų, teisės aktų ir statybos 
norminių dokumentų reikalavimų. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis 
įstatymo numatyta tvarka, užtikrinti jų patikrinimus bei savo sąskaita ištaisyti trūkumus, kuriuos jos 
ras šių patikrinimu metu. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos norminius reikalavimus ir taisykles, išleistus 
bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikštelė. 

http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=19889
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Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti užsakovo 
tai įforminant aktu, o rekonstruotas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta 
tvarka. 

Rangovas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su užsakovu ir projektuotoju. 
Jei rangovas naudojasi subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą reikia gauti 

užsakovo sutikimą. Rangovas pasirenkamus subrangovus turi aptarti su užsakovu ir gauti jo 
pritarimą. 

Rangovas turi vadovautis Lietuvos statybos normatyviniais ir kitais dokumentais, susijusiais su 
statybos organizavimu, vykdymu ir priežiūra. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai nurodyti žemiau 
pateiktoje 1 lentelėje ir šių Specifikacijų tekste. 
 
 
 
 
 
1 lentelė. 

Nr. Žymuo Pavadinimas Pastaba 

1. STR 1.05.01 : 2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 
užbaigimas. Statybos sustabdymas. 
Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas.Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas. 
 

 

2. STR 1.06.01 : 2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
 

 

Turi būti taikomi Lietuvoje galiojančių standartų reikalavimai. Turi būti taikoma Specifikacijose 
nurodyta standarto versija. Naujesnė versija gali būti taikoma tik tuo atveju, jei reikalavimai statybos 
produktui ar jų bandymams nepasikeitė. Jei tiekėjas deklaruoja Lietuvoje negaliojančius standartus, 
kuriuose keliami reikalavimai statybos produktui, turi būti pateikti įrodymai, kad jų reikalavimai 
neprieštarauja Lietuvoje galiojančių standartų reikalavimams. 
 

1.3.3. Kiti reikalavimai 

 
Turi būti taikomos statybos medžiagų, parinktų pagal Techninių specifikacijų reikalavimus, 

gamintojo pateikiamos naudojimo instrukcijos, išskyrus tuos reikalavimus, kurie prieštarauja 
Specifikacijoms ar statybos norminiams dokumentams. 

1.4. REIKALAVIMAI NAUDOJAMIEMS STATYBOS PRODUKTAMS 

1.4.1. Bendros nuostatos 

Visi naudojami statybos produktai, kurių atitikties vertinimas privalomai numatytas įstatymais, 
turi būti sertifikuoti ir turėti gamintojo (tiekėjo) atitikties deklaracijas. Statybos produktai, kurių 
atitikties vertinimas neprivalomas, turi turėti tik gamintojo (tiekėjo) atitikties deklaracijas, jei 
užsakovas ar rangovas nereikalauja papildomų atitikties įvertinimo dokumentų. Kokybę 
patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi rangovo ir pasibaigus statybai perduoti užsakovui. 

Visi tiekiami statybos produktai turi atitikti šio projekto reikalavimus bei jo technines 
specifikacijas, turi būti nauji ir tinkamai paženklinti. 

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji neatitinka 
specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie 
atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja užsakovas. 
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Draudžiama naudoti statybos produktus, kurių sudėtyje yra Higienos normomis neleistinų 
naudoti medžiagų. 

1.4.2. Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai 

Visi naudojami statybos produktai turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 
reikalavimus. Ant jų, jų įpakavimų ar pristatymo dokumentuose turi būti jų kokybę patvirtinanti 
informacija arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

1.4.3. Medžiagų ir gaminių atitikties nuorodos jų montavimo metu, medžiagų ir 
gaminių pristatymas 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti 
uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti 
ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 
nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais. 

1.4.4. Pristatymo patikrinimas 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi 
būti pateikiamos prekių tiekėjui. 

1.4.5. Saugojimas aikštelėje 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 
laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 
nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir 
būtų lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos 
aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis rangovo sąskaita. 

1.4.6. Atsakomybė 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius bei apgadinimus atsako rangovas arba tiekėjas. 

1.5. STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

1.5.1. Bendros nuostatos 

Rangovas, vadovaujantis techniniame darbo projekte pateiktas bendrais statybos paruošimo 
ir organizavimo principais, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, privalo parengti statybos darbų 
vykdymo projektą ir vykdyti darbus pagal jį.  

Darbų vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi 
užtikrinti: 

- statybinių konstrukcijų stiprumą ir stabilumą, vykdant numatytus statybos darbus; 
- darbų saugą, vykdant statybą. 

Darbų vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskirų darbų vykdymo terminai turi būti 
suderinti su pagrindinės technologinės įrangos tiekimo terminais. 

1.5.2. Statybos įranga ir statybos metodai 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo 
saugos reikalavimus ir būti tinkami reikalingiems statybos darbams kokybiškai atlikti. 

1.5.3. Matavimai 
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Visi matavimai turi būti atlikti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir 
altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 
sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo 
padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip 
pat jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik 

į vieną pusę. 
Rangovas yra atsakingas už statybinių paklaidų suderinamumo laikymąsi. 
Vykdant statybos darbus reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimų normatyvų. 

1.5.4. Statybos ir montavimo darbų vykdymas 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei 
taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia ir tinkama darbo jėga. 

1.5.5. Darbų koordinavimas 

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir subrangovais. Rangovas 
statybos darbų metu užtikrina, kad jie vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. 

Jei rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, 
rangovas turi gauti leidimą iš užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu 
nesumažina rangovo atsakomybės. 

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti rangovas. 

1.5.6. Bandymai 

Turi būti atlikti visi projekte ir Lietuvos Respublikos statybos norminiuose techniniuose 
dokumentuose numatyti tyrimai. 

Rezultatai turi būti laikomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims 
susipažinimui. 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas 
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų 
ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, 
atžvilgiu, rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti 
susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo 
priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra 
sunkinanti aplinkybė. 

1.5.7. Ataskaitos 

Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbų planai, 
įskaitant darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones, turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti 
dokumentuose, jų turi būti laikomasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti 
atsiskaitoma pagal rangovo pateiktą užsakovui ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą. 

1.5.8. Montavimo metodai ir darbo sąlygos 

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei 
taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. 

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbu įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 
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1.5.9. Apsauga 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. 
Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 
užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo. 

 

1.5.10. Laikini tvirtinimai ir atramos 

Visų laikino tvirtinimo ir išramstymo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės 
turi būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir 
neperkrautų pagrindo ar konstrukcijų, į kurias jie remiami. 

Laikinų tvirtinimų ir išramstymų konstrukcija bei įrengimo technologija turi būti išspręsti. 

1.5.11. Remontas (defektų taisymas) 

Naujai įrengtų konstrukcijų remontas leidžiamas tik tais atvejais, kai tokia procedūra 
nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. Remonto darbus rangovas turi suderinti su 
užsakovu. 

Jei suremontuotos konstrukcijos netenkina nurodytų reikalavimų arba jų remonto kiekis ar 
mastas pasirodo ypatingai didelis, konstrukcijas būtina perstatyti. 

1.5.12. Tikrinimai 

Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti užsakovo patvirtinimui. Jei tai 
nepadaroma, užsakovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar jų dalys būtų nuimamos. 
Išlaidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas pasirodys besąs tinkamas. 

1.5.13. Rangovo pildoma dokumentacija 

Priduodant atliktus statybos darbus, būtina pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų 
sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų 
pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurios gali 
pareikalauti valstybinės institucijos, remiantis Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Taip pat pateikiama pastatų inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga atiduodant pastatą 
naudoti. 

Statybos metu rangovas privalo pildyti Lietuvos įstatymais nustatytos formos statybos darbų 
žurnalą. 

1.5.14. Atidavimas eksploatacijai 

Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui rangovas turi pateikti statybos žurnalą ir 
tokių dokumentų rinkinius: 

- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų  
saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 

- tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto 
adresais; 

- sistemų veikimo principus ir aprašymus. 
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 

įrengimams. Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį. Visos 
naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuviu kalba. 

1.5.15. Statybos užbaigimas 

Pabaigus statybos darbus, statytojas organizuoja statybos užbaigimo procedūras pagal  STR 
1.05.01:2017 “ TATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI. STATYBOS UŽBAIGIMAS. NEBAIGTO 
STATINIO REGISTRAVIMAS IR PERLEIDIMAS. STATYBOS SUSTABDYMAS. SAVAVALIŠKOS 
STATYBOS PADARINIŲ ŠALINIMAS. STATYBOS PAGAL NETEISĖTAI IŠDUOTĄ STATYBĄ 
LEIDŽIANTĮ DOKUMENTĄ PADARINIŲ ŠALINIMAS” reikalavimus statybos užbaigimo aktui gauti. 
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Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir 
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio statybos užbaigimo akto reikalavimus. 

1.5.16. Atsakomybė už defektus 

Nustatyti defektai, kurie galėtų sukelti papildomą žalą ar turi įtakos laikomajai galiai, turi būti 
taisomi iškart. Statybos užbaigimo procedūrų metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu 
mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima atidėti galutiniam defektų tikrinimui.  

Į rangovo atsakomybę įeina visų nustatytų defektų ir susidėvėjimų, už kuriuos jis atsakingas, 
taisymas. Visi remonto darbai turi būti atliekami rangovo ar subrangovų, esant tinkamai rangovo 
priežiūrai. 

Visi darbai turi būti atliekami laikantis sutartyje pateikiamų darbo metodų ir kokybės standartų. 

1.5.17. Garantija 

Statinio garantiniu laiku išryškėję statybos defektai šalinami vadovaujantis Civilinio kodekso 
šeštosios knygos XXIII skyriaus ir Statybos įstatymo 36 straipsnio nuostatomis. 

Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos 
techninės priežiūros sutartyse. 

Šis terminas negali būti trumpesnis (skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti 
dienos) kaip: 

- 5 metai; 
               - paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) darbams - 10 metų, o jeigu buvo 

nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. 
Statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas Civilinio kodekso 

nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. 
Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl 

nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas. 

2. METALINĖS KONSTRUKCIJOS 

2.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Šis Techninių specifikacijų skyrius apima pagrindinius reikalavimus plieninių konstrukcijų 
projektavimui, gamybai ir statybai. Tai statinių laikančių metalinių konstrukcijų gamyba, dažymas, 
suvirinimas ir darbų kokybės kontrolė. 

Šios Techninės specifikacijos turi būti skaitomos kartu su brėžiniais ir negali būti 
interpretuojamos ir taikomos ne kontekste. Jei tarp brėžinių ir specifikacijų yra skirtumų, 
svarbesnėmis laikomos specifikacijos, tačiau rangovas turi atkreipti užsakovo dėmesį į visus 
neatitikimus prieš spręsdamas apie konkretų neatitikimą. 

2.2. MEDŽIAGOS IR GAMINIAI 

2.2.1. Bendrieji reikalavimai 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos, jų priedai turi atitikti galiojančius standartus, būti nauji ir 
turėti atitiktį patvirtinančius dokumentus. Visos statybos eigoje naudojamos medžiagos, gaminiai, 
jungimo priemonės ir pan., prieš pristatant juos į statybos aikštelę turi turėti: 

− gaminio rekvizitus su gaminio ir gamintojo atpažinimo ženklais; 

− pateikiamų gaminių, medžiagų ir kitų dirbinių atitikties deklaracijas; 

− turėti nuorodas, kam gaminiai, medžiagos ir kiti dirbiniai skirti; 

− spalvinius ar kitokius identifikacinius žymenis; 

− pagaminimo ir realizacijos laiko žymenis. 
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Visos pateikiamos medžiagos ar kiti įrengimai turi atitikti specifikacijoje ir kituose projekto 
dokumentuose nurodytus kokybės reikalavimus. Priešingu atveju gaminiai ir kiti su jais susiję 
įrenginiai gali būti nepriimti į statybos aikštelę vykdymui. 

2.2.2. Medžiagų ir gaminių kokybei keliami reikalavimai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti Specifikacijose, brėžiniuose ir kituose techninio darbo 
projekto dokumentuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų kokybę liudija pateikti lydintys 
dokumentai, nurodantys kokybę ir kilmę. 

Visi projekte priimti profiliuočiai turi būti nauji, nedeformuoti, švarūs, nepažeisti korozijos. 
Profiliuočių matmenų ir formos nuokrypiai turi tenkinti šių standartų reikalavimus: 

− karštai apdorotieji iš smulkiagrūdžio konstrukcinio plieno pagaminti profiliai – LST EN 
10210-2:2006; 

− šaltai formuotieji iš smulkiagrūdžio konstrukcinio plieno pagaminti profiliai – LST EN 10219-
2:2006; 

− bendrosios paskirties karštai valcuoti juostiniai plieno strypai – LST EN 10058:2004; 

− 3 mm ar storesnės karštai valcuotosios plieno plokštės – LST EN 10029:2011; 

− nepadengtosios tolydinio karštojo valcavimo nelegiruotojo ir legiruotojo plienų plokštės, 
lakštai ir juostos – LST EN 10051:2011; 

Profiliuočiai turi turėti atitikties sertifikatą. 
Statybos techninės priežiūros inžinierius turi teisę pareikalauti, kad būtų atlikti bandymai 

abejonių keliančioms plieno savybėms patikrinti.  
Konktretūs profiliai ir plieno markės nurodyti projekto SK dalies brėžiniuose. 

 

2.2.3. Elektrodai virinimo viela 

Elektrodai ir suvirinimo viela turi būti suderinta su plieno, kuris virinamas, rūšimi. Gamyklinį 
suvirinimą atlikti pusiau automatiniu būdu, elektrodine viela (LST EN ISO 14341:2011), parenkama 
pagal LST EN 1993-1-8 reikalavimus, apsauginių dujų (LST EN ISO 14175:2008) aplinkoje ar po 
fliuso sluoksniu. 

Montažinį suvirinimą galima atlikti ir rankiniu būdu glaistytuoju elektrodu (LST EN ISO 
2560:2010), parenkamu pagal LST EN 1993-1-8 reikalavimus. 

Galima naudoti ir kitokias suvirinimo medžiagas, kurios užtikrina reikiamas virintinių siūlių 
stiprumines ir deformacines savybes ne blogesnes nei pagrindinio metalo. 

Suvirinimo medžiagos ir suvirinimo technologija turi užtikrinti virintinės (lydytinės) siūlės metalo 
laikinąjį stiprį pagal stiprumo ribą ne mažesnį, nei pagrindinio metalo charakteristinė plieno stiprio 
pagal stiprumo ribą reikšmė, taip pat suvirintųjų jungčių metalo kietumo, smūginio tąsumo ir 
santykinio pailgėjimo reikšmes, atitinkančias norminius dokumentus. 

Jeigu jungiamas skirtingų klasių plienas, tuomet prilydomojo metalo mechaninės 
charakteristikos parenkamos pagal didžiausią laikinąjį stiprį turinčio plieno charakteristikas. 

Montuojamąsias jungtis statybvietėje numačius virinti rankiniu būdu glaistytaisiais elektrodais 
pagal LST EN ISO 2560:2010, glaisto tipas ir jo storis parenkamas pagal virintinių siūlių erdvinę 
padėtį suvirinimo metu.  

Suvirinimo medžiagos, kurios sandėliuojamos ne gamintojo įpakavime, turi būti paženklintos ir 
lengvai identifikuojamos. 

Glaistytieji elektrodai, elektrodinė viela, strypeliai, fliusai ir kitos suvirinimo medžiagos, pažeistos 
ar turinčios sugadinimo požymius, taip pat kai jų pakuotė pažeista, neturi būti naudojamos. Pažaidų 
pavyzdžiai – suskeldėjęs ar išdaužytas glaistytųjų elektrodų glaistas, aprūdijusi ar nešvari elektrodinė 
viela, pažeistas apsauginis vielos padengimas. 

Suvirinimo medžiagos, grąžintos į sandėlį, prieš pakartotinį jų panaudojimą turi būti apdorotos 
pagal gamintojo (tiekėjo) rekomendacijas. Elektrodų ir elektrodinės vielos naudojimą, laikymą ir 
taikymą apibrėžia atitinkami standartai, įmonės, gaminančios plienines konstrukcijas, ir (arba) 
įmonės rangovės suvirinimo darbų taisyklės ir suvirinimo procedūrų aprašai.  

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=615256
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Jei suvirinimo viela tiekiama pažymėta tik pagal cheminę sudėtį, tokią vielą naudoti 
draudžiama. 

2.2.4. Varžtai 

 
Pagal su Eurokodu 3 galiojantį LST EN 1090-2 (5.6 skyrius) standartą, iš anksto neįtemptoms 

varžtinėms jungtims yra privalomi naudoti varžtų rinkiniai, reglamentuojami pagal darnųjį standartą 
LST EN 15048-1, o iš anksto įtemptoms varžtinėms jungtims - tik rinkiniai pagal darnųjį standartą 
LST EN 14399-1. 

Visi varžtų rinkinių komponentai (varžtai, veržlės ir poveržlės) turi būti pagaminti to paties 
gamintojo. Draudžiama naudoti 8.8 ir 10.9 atsparumo galvaniškai cinkuotus varžtus, turi būti 
naudojami karštai cinkuoti.  

Montuojamosioms jungtims naudojamos tokios gaminio klasės varžtai, kokia nurodyta projekto 
brėžiniuose. Mažiausias konstrukcinio varžto skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 16 mm, stiprio 
klasė ne mažesnė kaip 8.8 ir jungtyje turi būti ne mažiau kaip du varžtai, jeigu projekte nenurodyta 
KITAIP. Plieno konstrukcijose neleidžiama naudoti 4.8, 5.8 ir 6.8 atsparumo klasės varžtų. 

Konstrukcijų jungtims naudoti neįtempiamuosius techniniame darbo projekte nurodytos 
kokybės klasės varžtus pagal LST EN ISO 4014:2011 arba LST EN ISO 4017:2011 ir projekte 
nurodytos kokybės klasės veržles pagal LST EN ISO 4032:2002 bei reikiamos kietumo klasės 
poveržles. 

Neįtempiamųjų varžtų rinkiniai parenkami pagal LST EN 1090-2 pateiktus derinius. 
Neįtempiamųjų varžtų užveržimas turi būti kontroliuojamas pagal LST EN 1090-2, 8.3p. 

Veržlės turi būti užsuktos taip, kad veržlės kokybės klasė būtų matoma.  
Pamatų varžtų mechaniniai rodikliai turi atitikti LST EN ISO 898-1:2013 reikalavimus. Pamatų 

varžtai gali būti gaminami iš karštai valcuotojo plieno atitinkančio standartų nuo LST EN 10025-
1:2004 iki LST EN 10025-4:2005 reikalavimus. Jei numatyta, gali būti naudojamas ir armatūrinis 
plienas, tačiau šiuo atveju turi būti tenkinami LST EN 10080:2005 reikalavimai ir nurodytas varžtų 
plienas su sąlyga, kad vardinis stipris pagal takumo ribą nėra didesnis kaip 640 N/mm2, kai inkariniai 
varžtai turi atlaikyti šlyties poveikį, ir ne didesnis kaip 900 N/mm2 – kitais atvejais. 

Konkretus inkarinių varžtų tipas nurodytas SK dalies brėžiniuose. Keisti inkarinių varžtų tipą be 
projektuotojo žinios draudžiama. 

2.2.5. Medžiagų ir gaminių pristatymas 

Gaminių, medžiagų ir kitų resursų poreikį reikia koordinuoti pagal statybos darbų vykdymo 
grafiką. Visi pristatyti statyboje reikalingi resursai turi turėti dokumentus įrodančius jų atitiktį ir kilmę. 

2.2.6. Gaminių pristatymo patikrinimas 

Priimant kontroliuojamas gaminių kiekis ir deklaruojamų rodiklių atitiktis projekto 
reikalavimams. Pristatytus gaminius bei kitus statybos produktus dėl galimų defektų ir padarytos 
žalos tikrinti pirmiausiai vizualiai, o po to ir atsižvelgiant į standartų keliamus reikalavimus. 

Neatitiktiniai gaminiai negali būti naudojami, o apie tai informuojamas produkto tiekėjas ir 
statytojas. 

2.2.7. Saugojimas aikštelėje 

Visi su pastato statyba susiję produktai turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. 
Saugant produkciją būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir taisyklių, kurias nurodo gamintojai ar 
platintojai. 

Pažeistos, sugadintos ir visiškai neatstatomos iki jų pradinės būsenos su joms būdingomis 
savybėmis medžiagos turi būti keičiamos naujomis.  

Statybos aikštelėje neleistinai deformuoti ar kitaip mechaniškai pažeisti laikančiųjų plieno 
konstrukcijų elementai ir pačios konstrukcijos negali būti naudojamos.  

Visus materialinius nuostolius dėl šių medžiagų pakeitimo kompensuoja rangovas. 
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2.3. STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti galiojančių Lietuvos Respublikos 
įstatymų, teisės aktų, normatyvinių ir kitų dokumentų keliamus darbo saugos reikalavimus. 

 Statybos proceso eigoje neleidžiami jokie savadarbiai ar kiti galintys sukelti traumas įrenginiai. 
Statybos metodas parenkamas pagal statinio paskirtį ir jo jungiamųjų dalių sudėtingumą. Statybos 
procesas atliekamas pagal suderintą statinio statybos darbų vykdymo technologinį projektą ir jame 
reikalaujamu nuoseklumu. Konstrukcijos turi būti montuojamos pagal sudarytą montavimo darbų 
technologinę kortelę. 

2.4. METALO DARBAI 

2.4.1. Bendroji dalis 

Šis poskyris apima pagrindinius reikalavimus plieninių konstrukcijų projektavimui, gamybai ir 
statybai. Tai statinių laikančių metalinių konstrukcijų gamyba, dažymas, suvirinimas ir darbų kokybės 
kontrolė. 

2.4.2. Plieninės laikančios konstrukcijos 

Plieninių atraminių statramsčių, padų, galvenų atraminių plokščių, centruojančių detalių 
paviršiai, besiliečiantys tarpusavyje, turi būti nufrezuoti. 

2.4.3. Varžtinės jungtys 

Skylės varžtams turi būti LST EN 1090 serijos standartuose arba 8 lentelėje nurodytais dydžiais 
didesnės už varžto skersmenį, jeigu  projekte nenurodyta kitaip. 

8 lentelė. Skylės ir varžto vardinių skersmenų skirtumas. 

Varžtas 

Skylės ir varžto vardinių matmenų skirtumas, mm 

Apskritosios skylės Pailgosios skylės 

Normaliosios Padidintosios 
Trumposios Ilgosios 

skersai išilgai skersai išilgai 

M12 1 3 1 4 1 

< 2,5d 

M14 1 4 1 4 1 

M16 – M22 2 4 2 6 2 

M24 2 6 2 8 2 

≥ M27 3 8 3 10 3 

 
Priemonės, kokiu būdu neleisti savaiminio varžtų atsisukimo (naudojant spyruoklinę poveržlę, 

antveržlę ar pan.), nurodomos brėžiniuose. Dėti spyruoklinių poveržlių neleidžiama tik jungtyse su 
įtempiamaisiais varžtais.  

Visi varžtai, veržlės turi turėti gamyklinius žymenis. Neleidžiama naudoti varžtų ir veržlių, jei 
ant jų nėra gamyklinių kokybės klasės žymenų.  

Detalus konstrukcijos varžtų kiekis, jų išdėstymas turi būti pateikiamas brėžiniuose. 
Varžtai, veržlės bei poveržlės turi būti cinkuoti. Naudojant 8.8 kokybės klasės metalu dengtus 

varžtus, veržlės turi būti 10 kokybės klasės, o naudojant 10.9 kokybės klasės metalu dengtus 
varžtus, veržlės turi būti 12 kokybės klasės. 

Varžtų, veržlių ir poveržlių pakeitimas kitais nei nurodyta turi būti suderintas su projektuotoju. 
Nepranešus apie tokius pakeitimus atsakomybę prisiima pakeitimus darantys asmenys. 
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Veržlės turi laisvai užsisukti ant varžtų. Tai turi būti patikrinta prieš surinkimą. Gamyklinės 
veržlės turi būti užsuktos taip, kad kokybės klasės žymuo būtų matomas. Veržlės negali būti 
privirinamos, jei tai nenumatyta darbo projekte. 

Inkariniai pamatų varžtai turi būti be jokios dangos, jeigu brėžiniuose nenurodyta kitaip, o jų 
konstrukcija ir inkaravimo ilgis nurodomi projekto SK dalies brėžiniuose. 

2.4.4. Virintinės jungtys 

Konstrukcijų gamybai suvirinant naudojamo valcuotojo plieno cheminės sudėties atitiktis turi 
būti patikrinta nustatant CEV – ekvivalentinį anglies kiekį (Carbon Equivalent Value). CEV turi būti 
suskaičiuota pagal atitinkamame LST EN 10025 grupės standarte pateiktas formules, naudojantis 
plieno tiekėjo ar gamintojo kartu su atitikties deklaracija pateiktais cheminės analizės rezultatais.  

Gamykloje gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus (automatizuotus) suvirinimo 
būdus. Jungiamųjų elementų kraštų apdirbimas turi būti atliktas frezavimo būdu. Neleistina 
jungiamus paviršius palikti apšerpėjusius, pjautus dujiniu pjovimo būdu. 

 Kampinių siūlų statiniai negali būti didesni kaip 1,2t (čia t - ploniausio jungiamojo elemento 
storis), o mažiausias statinio aukštis negali būti mažesnis, nei nurodyta STR 2.05.08:2005 (lentelė  
7.29). 

Visos virintinės siūlės, kuriomis prie pagrindinio sijos skerspjūvio prijungiami antraeiliai 
elementai (sąstandos, antdėklinės plokštelės ir pan.), neturi būti trūkiosios, kad būtų išvengta 
nereikalingos įtempių samplaikos. 

Naudoti trūkiąsias siūles leidžiama tik konstruktyviai jungiant konstrukcijas. 
Priklausomai nuo tokių konstrukcijų skerspjūvio pavidalo, jų montuojamajai sandūrai įrengti gali 

būti taikomi įvairūs konstrukciniai sprendiniai ir priemonės. 
Tam gali būti glotniai nufrezuojami suduriamieji konstrukcijų galai, kurie, juos suglaudus, gali 

būti sujungiami sudurtinėmis virintinėmis siūlėmis. Suduriamoji vieta gali būti uždengiama 
antdėklais, padarytais iš tinkamo storio plieninių juostų arba plokštelių. Jei taip numatyta, antdėklai 
prie konstrukcijų prijungiami virintinėmis siūlėmis. 

Tinkamiausia vieta ilgų nekarpytų konstrukcijų sandūroms yra mažiausiojo lenkimo momento 
zonoje. 

Jungiant konstrukcijų, eksploatuojamų lauke arba pastato viduje vidutiniškai agresyvioje 
aplinkoje, elementus, suvirinimą būtina atlikti visu perimetru, idant nebūtų plyšių ir tarpų, dėl kurių 
galėtų vykti plyšinė korozija tarp besiliečiančių metalo paviršių. 

Suvirinamos briaunos, taip pat greta jų esantis ne siauresnis kaip 20 mm metalo paviršiaus 
ruožas prieš suvirinant turi būti nuvalytas iki gryno metalo. Paviršiuose ir briaunose, skirtose sujungti 
suvirinant, neturi būti vizualiai matomų plyšių, įpjovų ir iškyšų. 

Plieninių virintinių jungčių paruošimas turi būti numatytas pagal LST EN ISO 9692 atitinkamos 
dalies rekomendacijas, atsižvelgiant į jungties tipą ir jungiamus elementus. 

Paruošta virinti konstrukcija turi būti tiksliai sujungta, laikantis nurodytų brėžiniuose 
ir  suvirinimo procedūrų aprašuose (SPA) matmenų ir nuokrypų pagal nurodytą kokybės lygmenį. 

Suvirinimo procedūrų aprašai turi būti parengti ir patvirtinti pagal LST EN ISO 15614-14:2013. 
Visi suvirinami paviršiai turi būti sausi ir švarūs. Nuo jų turi būti pašalinta antikorozinė danga, 

jeigu ji gali turėti įtakos siūlių kokybei. 
Suvirinimą turi atlikti suvirintojai, turintys atitinkamus kvalifikacijos pažymėjimus. 
Draudžiama mazguose naudoti kombinuotas jungtis, tai yra suvirinimą ir jungimą varžtais 

kartu. Šiuo atveju varžtai gali būti laikomi tik montažiniais. 
Suvirinimo metu gamybos priemonės ir suvirinimo medžiagos turi būti apsaugotos nuo 

nepalankių oro sąlygų, (vėjo, lietaus, sniego, skersvėjo ir kt.), be to, turi būti sausos. Jos turi būti 
tinkamos. Turi būti imtasi saugos priemonių, kad suvirinimo medžiagos ir gamybos įrenginiai nebūtų 
užteršti pašalinėmis medžiagomis. 

Suvirinamieji paviršiai turi būti sausi, be kondensato, purvo, tepalų ir kitų medžiagų, galinčių 
pakenkti sujungimo kokybei. Formavimo priemonės, suvirinimo konduktoriai, prispaudimo 
mechanizmai ar manipuliatoriai turi būti nuvalyti prieš jų panaudojimą. 



 

Priešgaisrinės gesinimo sistemos Kauno m.sav., Sandraugos g. 12 paprastojo 

remonto projektas 
 

 
 

     

642-TDP-XX-SK.TS-001 Lapas  15 Lapų  18 Laida 0 
 

 

Virinant apsauginėse dujose, suvirinimo sritis turi būti apsaugota nuo skersvėjo ar kitokio oro 
judėjimo poveikio, nes net nedidelio greičio oro srautas gali pažeisti dujų apsaugą ir suvirinimo sritis 
nebus tinkamai apsaugota. 

Siūlės paviršiui apsaugoti nuo oksidacijos turi būti naudojamos inertinės dujos pagal LST EN 
ISO 14175:2008. 

Plieninių konstrukcijų ir elementų suvirinimas atliekamas vadovaujantis įmonės gamintojos 
parengtais suvirinimo procedūrų aprašais (SPA) parengtais pagal LST EN ISO 15607:2005 bei 
suvirinimo rekomendacijas pateiktas: LST EN 1011-1:2009 ir LST EN 1011-2+A1:2004. 

Suvirinimo siūlių tipas, matmenys, jungčių paruošimo tipas turi būti nurodyti brėžiniuose pagal 
LST EN ISO 2553:2014; bei LST EN ISO 4063:2011 reikalavimus. 

Suvirinimo eiliškumas turi būti toks, kad jungties elementų išsikraipymai būtų įmanomai 
mažesni. 

Suvirinamieji elementai negali būti standžiai įtvirtinti konduktoriuose ar stenduose, nes dėl 
temperatūrinio poveikio suvirintinose jungtyse susidaro žymūs įtempiai, dėl kurių poveikio galimas 
elementų išsikreivinimas, plieno sluoksniavimasis, siūlės metalo ir siūlės zonos metalo pleišėjimas. 

Surenkant ruošinius, negali būti įrengiamos jokios papildomos, brėžiniuose nenurodytos siūlės, 
išskyrus laikinąsias sukabinamąsias siūles, kurios po suvirinimo pašalinamos, nepažeidžiant 
skerspjūvio ir nepabloginant paviršiaus, prie kurių siūlės buvo įrengtos. 

Montažinio suvirinimo pažeistą antikorozinę ir apsaugos nuo ugnies dangą atstatyti, nuo 
virintinių siūlių pašalinus šlaką ir patikrinus siūlių kokybę. 

2.4.5. Suvirinimo darbų kokybės kontrolė 

Virintinių siūlių kokybės lygmuo turi atitikti ne žemesnį kaip C kokybės lygmenį pagal LST EN 
ISO 5817:2014. 

Suvirinimo darbų kokybės kontrolę apibrėžia ir suvirinimą atliekančios įmonės plieninių 
konstrukcijų suvirinimo taisyklės. Jų pagrindinės nuostatos: 

− suvirinimo personalas turi sugebėti virinti ir atlikti suvirinamųjų gaminių priežiūrą; 

− suvirintojai turi būti patvirtinti, remiantis atitinkamu bandymu pagal LST EN 287-1:2011; 

− įmonės personalo, atsakingo už suvirinimo koordinavimą, atsakomybė ir uždaviniai 
apibrėžti LST EN ISO 14731:2007. Suvirinimo kokybei taikomi standartiniai kokybės 
reikalavimai pagal LST EN ISO 3834-3:2006, jei sutartyje nenumatyta kitaip, 

− prieš pradedant gamybą pagal LST EN ISO 15607:2005 turi būti patvirtinti suvirinimo 
procedūrų aprašai. 

Virintinių konstrukcijų kokybės užtikrinimui turi būti atliekama pooperacinė ir tarpinė kontrolė, 
kurios rezultatai fiksuojami atitinkamuose žurnaluose. 

Prieš pradedant suvirinimo darbus turi būti patikrinta: 

− suvirintojų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų tinkamumas ir galiojimas; 

− plieno klasės ir jų atitikimas nurodytoms projekte; 

− suvirinimo medžiagų atitikimas nurodytoms projekte; 

− jungiamųjų elementų forma ir matmenys, jungčių paruošimo atitikimas projektui ir LST EN 
ISO 9692; 

− suvirinimo darbo ir aplinkos sąlygų tinkamumas; 

− konstrukcijos elementų surinkimas, įtvirtinimas ir sukabinimas. 
Iš atskirų elementų suvirinamų konstrukcijų matmenų tikslumas nustatomas sukabinus 

jungiamuosius elementus laikinosiomis siūlėmis. Nustatyti matmenys fiksuojami žurnale. Nuokrypos 
neturi viršyti numatytų projekte, o jei jos nenurodytos, neturi viršyti reikšmių, pateiktų LST EN 1090-
2:2008+A1:2011, atsižvelgiant į elementų skerspjūvį. Nustačius neatitikimus, jie turi būti ištaisyti. 

Suvirinimo kokybės patikrinimas pagal LST EN ISO 17637:2017 (apžiūrimoji kontrolė) 
atliekamas visoms suvirinimo siūlėms. Radiografinis arba ultragarsinis suvirinimo siūlių tyrimas – 
pagal LST EN 1090-2 nurodytas sąlygas. 
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Galutinė neardančioji kontrolė turi būti atliekama ne anksčiau nei po 16 valandų po visų 
virintinių jungčių plieninėje konstrukcijoje ar elemente įrengimo ir ne anksčiau nei po 40 valandų, kai 
elementų jungiamų sudurtine virintine siūle storis didesnis nei 40 mm.  

Šis reikalavimas taikomas ir apžiūrimajai kontrolei. Neardančiuosius bandymus atliekančio 
personalo kvalifikacija turi tenkinti reikalavimus pateiktus LST EN 473:2008.  

Galutinė neardančioji kontrolė turi būti atliekama ne anksčiau nei nurodyta LST EN 1090-2.  
Neardančiuosius bandymus atliekančio personalo kvalifikacija turi tenkinti reikalavimus pateiktus LST 
EN 473:2013. 

Virintinių siūlių kontrolės metodas, bandymas, kontrolės apimtis turi atitikti sutartį. Laiko tarpas iki 
kontrolės pradžios turi būti nurodytas kontrolės protokole. Pagrindiniai suvirinimo siūlių defektai ir 
leistini jų dydžiai, kuriuos būtina įvertinti, nurodyti LST EN ISO 5817:2014. 

Bendrosios suvirintųjų konstrukcijų ilgių, kampų, matmenų bei formos ir padėties nuokrypos 
įvertinamos pagal LST EN ISO 13920:2000. Virintinių jungčių tikslumo klasės turi būti nurodytos 
brėžiniuose ir (ar) sutartyje. Jei tikslumo klasės neaptartos, jos turi būti pateiktos gaminio kokybės 
dokumentuose. Jungčių kokybės kontrolės rezultatai fiksuojami atitinkamame žurnale. 

Viršijant nurodytas nuokrypų ribas suvirinimo deformuotos dalys gali būti pataisytos tik 
sutartyje šalių aptartais būdais. Bet kuriuo būdu atliktas deformacijų taisymas neturi sumažinti 
konstrukcijos (elemento) laikomosios galios. 

Suvirinant žemesnėje kaip 0°C oro temperatūroje, turi būti parengti specialūs suvirinimo 
procedūrų aprašai, kuriuose nurodomos papildomos priemonės virintų sujungimų kokybei užtikrinti. 

 

2.4.6. Plieninių konstrukcijų gamyba 

Bendrieji nurodymai 

Gamintojas, gamindamas plienines konstrukcijas ir elementus, privalo turėti dokumentaciją, 
įrodančią, kad darbai buvo atlikti laikantis brėžinių ir (ar) techninės dokumentacijos. 

Visi montuojami elementai turi būti tinkamai nudažyti pagal projekto ir LST EN ISO 12944:2000 
serijos standartų reikalavimus. Galima paskutinio dengiamojo sluoksnio nedažyti, jei visos 
konstrukcijos bus dažomos po sumontavimo. 

Viso technologinio proceso metu turi būti užtikrintas tinkamas ruošinių sandėliavimas, 
užtikrinantis jų apsaugą nuo užteršimo. Sandėliavimui ir transportavimui parinktos atramos neturi 
sukelti ruošinių liekamųjų deformacijų. Sandėliavimo metu ant ruošinių negali kauptis vanduo ir 
purvas. 

Naudojant iš anksto pagamintus gaminius (cinkuoto plieno presuotas groteles, profiliuotąjį 
plieninį paklotą ir kt.), jų montavimas, tarpusavio jungtys, sandarinamas turi būti atlikti griežtai 
prisilaikant gamintojo reikalavimų ir (ar) rekomendacijų.  

Ten, kur yra skirtingų metalų sandūra, galinti sukelti koroziją, tarp metalų reikia naudoti 
izoliuojančias tarpines. 

 

Konstrukcijos elementų paruošimas 

Visos skylės varžtams turi būti gręžiamos. Neleidžiama skylių metale išpjauti dujiniu degikliu 
ar suvirinimo elektrodais. 

Darbai turi būti atliekami pagal įmonės, gaminančios plienines konstrukcijas, gamybos 
taisyklės. Šiose taisyklėse turi atsispindėti ir šių standartų reikalavimai: 

− LST EN ISO 9013:2017 „Terminis pjovimas. Terminių pjūvių klasifikavimas. Geometrinis 
gaminio aprašas ir pjūvio kokybės leidžiamosios nuokrypos (ISO 9013:2002)“; 

− LST EN 1090-1:2009+A1:2012 „Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 1 dalis. 
Konstrukcinių komponentų atitikties įvertinimo reikalavimai“; 

− LST EN 1090-2:2008+A1:2011. „Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 2 
dalis. Techniniai plieninių konstrukcijų darbų atlikimo reikalavimai“. 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=612878
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Skylių padėties nuokrypiai turi būti ne didesni kaip nurodyta LST EN 1090 grupės standartuose. 
Taip pat turi būti įvertinama, kad: 

−  užvartos aplink skyles turi būti pašalintos prieš surinkimą; 

−  užvartų aukštis neturi viršyti 0,1 mm;  

−  užvartos šalinamos šlifuojant, frezuojant ar kitais būdais.  
Terminiu būdu atpjautų elementų pjovimo briaunos turi būti nufrezuotos taip, kad neliktų 

termiškai paveikto plieno ruožo. 
Elementų ilgio, atpjovimo statmenumo, plokštumo ir išgaubtumo nuokrypos turi būti ne 

didesnės už nurodytas LST EN 1090 grupės standartuose. 
Atraminių statramsčių galai, standumo briaunų atraminiai kraštai ir atraminių (galvenos, pado 

ir pan.) plokščių paviršiai turi būti nufrezuoti, kad liestųsi visu plotu. 
Išdrožų ir iškarpų elementuose ir detalėse matmenų nuokrypiai, jei jie nenurodyti projekte ar 

techninėje dokumentacijoje, neturi viršyti reikšmių nurodytų LST EN 1090 grupės standartuose. 
Visose gamybos stadijose kiekviena detalė ar kiekvienas vienarūšių detalių komplektas turi 

būti pažymėtas unikaliu žymeniu. Visos sudėtinės dalys turi būti paženklintos ilgalaikiu aiškiai 
matomu žymeniu, nepažeidžiant pačių gaminių. 

Jeigu gamybai naudojamas skirtingų klasių plienas ar jo ruošiniai, kiekvienas elementas ar 
ruošinys turi būti paženklintas žymeniu, nurodančiu plieno markę. Nepažymėti ruošiniai turi būti 
priskiriami neatitiktiniams ir gamybai nenaudojami. 

Konstrukcijų, jų elementų tarpusavio padėties nuokrypos turi tenkinti LST EN 1090 grupės 
standartų reikalavimus.  

Pagamintos konstrukcijos kokybės kontrolė turi būti atliekama prieš padengiant ją 
apsauginėmis dangomis. Projekto arba LST EN 1090 grupės standartų reikalavimų neatitinkančios 
konstrukcijos turi būti taisomos arba brokuojamos. Apie konstrukcijų taisymą turi būti informuojamas 
statytojas ir projektuotojas. 

 

Konstrukcijų dengimas dažais 

Konstrukcijos, jeigu techniniame darbo projekte nėra nurodyta kitaip, turi būti nugruntuotos ir 
nudažytos. Konstrukcijų paviršius turi būti padengtas reikiamo patvarumo lygio apsauginėmis dažų 
dangomis pagal LST EN ISO 12944:2000 grupės standartų reikalavimus brėžiniuose nurodytai 
aplinkos koroziškumo kategorijai. 

Viršutinės dažų dangos spalvą pasirenka statytojas, suderinęs ją su architektu.  
Plieninių konstrukcijų ir elementų plieno paviršius turi būti patikrintas prieš pat įrengiant 

apsauginę dangą. Atliekama visų paviršių vizuali kontrolė, įvertinant paviršiaus švarumą ir galimą 
koroziją. Kilus abejonių, įtartini paviršiaus plotai patikrinami bandymų būdais, nurodytais 
LST EN ISO 12944-4, LST EN ISO 8501-1, LST EN ISO 8501-2, LST EN ISO 8501-3, 
LST EN ISO 8502-3, LST EN ISO 8503-1 ir LST EN ISO 8503-2. 

Pagrindinis paviršiaus paruošimo būdas yra mechaninis, suspausto oro srove purškiant 
abrazyvinę medžiagą. Nuvalius tokiu būdu metalo paviršių, jis bus šiurkštus, todėl gruntas gerai 
laikysis ir užtikrins gerą dangos kokybę pagal LST EN ISO 12944-4. Maži paviršiai gali būti valomi 
mechaniniu ar rankiniu būdu šepečiais ir skiedikliais. 

Rūdžių surišėjais ruošti paviršių dažymui draudžiama.  
Nuvalius atitinkamą paviršiaus plotą, jis turi būti nugruntuotas. Palikti negruntuotą paviršių 

ilgiau kaip 24 val. draudžiama. 
Dažant pasirinkto gamintojo dažais, būtina griežtai laikytis gamintojo ar jo atstovų nurodytų 

rekomendacijų ir taisyklių tam, kad užtikrinti patikimą ir ilgą dangos tarnavimo laiką. 
Dažymo darbų kokybės reikalavimai turi būti apibrėžti įmonės, atliekančios plieninių 

konstrukcijų dažymo darbus, gamybos taisyklėse. 
Plieninės konstrukcijos ir elementai padengiami apsauginėmis dangomis, nurodytomis 

techniniame darbo projekte ir (ar) techninėje dokumentacijoje. 
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Gamintojas, parinkdamas apsauginę antikorozinę dangą ir jos įrengimo būdą, turi atsižvelgti į 
statytojo pateiktą informaciją: 

− reikalingą apsauginės dangos ilgaamžiškumą; 

− plieninių konstrukcijų eksploatacinės aplinkos koroziškumo kategoriją; 

− bet kokius konstrukcijai keliamus atsparumo ugniai reikalavimus; 

− nurodytą apsauginės sistemos įrengimo eiliškumą dengiant dangas; 

− reikalavimus dekoratyvinei dangai; 

− reikalavimus dekoratyvinės dangos spalvai. 
Plieninių konstrukcijų ir elementų eksploatacinės aplinkos koroziškumas įvertinamas 

vadovaujantis LST EN ISO 12944:2000. 
 
 
 
 
 

 



Priešgaisrinės gesinimo sistemos Kauno m.sav., Sandraugos g. 12 paprastojo 

remonto aprašas 
 

 

0 2026-02-13 Statybai 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL.PATV.  

DOK.NR. 

UAB „PROVIVO LT“  
Savanorių pr. 192-312,  
LT-44151, Kaunas  
info@provivo.lt, 
www.provivo.lt 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Priešgaisrinės gesinimo sistemos Kauno m.sav., 

Sandraugos g. 12 paprastojo remonto projektas 

 PAREIGOS VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

Visi statiniai 36964 SPV Vytautas Satkauskas  

36854 SPDV Rasa Švabauskaitė  DOKUMENTO PAVADINIMAS 

Sąnaudų kiekių žiniaraštis 

LAIDA 

    0 

LT 
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centas  

DOKUMENTO ŽYMUO 

642-TDP-XX-SK.SZ-001 

LAPAS LAPŲ 

1 1 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
 

Pozicija 
eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. Patalpų įrengimas     

 Plienas S355J2; C4-H  t 3,6 Įvertinus 
siūles 

 
Daugiasluoksnės sieninės plokštės, t=120 mm; 
mineralinės vatos užpildas; C4-H 

 m2 385 
 

 
Ankeriai M16; 8.8 kok. kl., įklijuojami naudojant HILTI 
HIT HY-200 cheminę mastiką; L=1,0 m 

 vnt 
6 

 

2. Atramų įrengimas     

 Plienas S355J2; C4-H  t 0,9  

 
Pastabos: 

1. Visi kiekiai turi būti vertinami kompleksiškai su visais lydinčiais darbais. 

2. Kiekiai yra orientaciniai ir kis darbų vykdymo metu, kadangi darbai vykdomi esamoje situacijoje. 

 

mailto:info@provivo.lt
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0 2026-02-20 STATYBAI

R. ŠVABAUSKAITĖ

V. SATKAUSKAS

36854

36964
RAFINAVIMO PASTATAS

Priešgaisrinės gesinimo sistemos Kauno m. sav., 
Sandraugos g.12 paprastojo remonto projektas

Metalinių konstrukcijų įrengimo brėžinys Nr.1

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras

BENDROS PASTABOS:
1. Plienas - S355J2; C4-M korozijos klasės.
2. Suvirinimo statinio aukštis - 5 mm.
3. Kolonos prie grindų inkaruojamos M16; 8.8 kok. kl. ankeriais, naudojant HILTI HIT HY200 cheminę mastiką. Inkaravimo gylis - 120 mm.
4. Pagrindas tarp grindų ir kolonos bazės užpildomas CERESIT CX-15 montažiniu mišiniu (aukščio išreguliavimui).
5. Atvirus profilių galus užvirtinti t=4 mm storio plokštelėmis.
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Priešgaisrinės gesinimo sistemos Kauno m. sav., 
Sandraugos g.12 paprastojo remonto projektas

Metalinių konstrukcijų įrengimo brėžinys Nr.2

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras

BENDROS PASTABOS:
1. Plienas - S355J2; C4-M korozijos klasės.
2. Suvirinimo statinio aukštis - 5 mm.
3. Kolonos prie grindų inkaruojamos M16; 8.8 kok. kl. ankeriais, naudojant HILTI HIT HY200 cheminę mastiką. Inkaravimo gylis - 120 mm.
4. Pagrindas tarp grindų ir kolonos bazės užpildomas CERESIT CX-15 montažiniu mišiniu (aukščio išreguliavimui).
5. Atvirus profilių galus užvirtinti t=4 mm storio plokštelėmis.
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Priešgaisrinės gesinimo sistemos Kauno m. sav., 
Sandraugos g.12 paprastojo remonto projektas

Metalinių konstrukcijų įrengimo brėžinys Nr.3

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras

Medžiagų kiekių lentelė:

BENDROS PASTABOS:
1. Plienas - S355J2; C4-M korozijos klasės.
2. Suvirinimo statinio aukštis - 5 mm.
3. Kolonos prie grindų inkaruojamos M16; 8.8 kok. kl. ankeriais, naudojant HILTI HIT HY200 cheminę mastiką. Inkaravimo gylis - 120 mm.
4. Pagrindas tarp grindų ir kolonos bazės užpildomas CERESIT CX-15 montažiniu mišiniu (aukščio išreguliavimui).
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Priešgaisrinės gesinimo sistemos Kauno m. sav., 
Sandraugos g.12 paprastojo remonto projektas

Metalinių konstrukcijų įrengimo brėžinys Nr.4

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras

XX VISI STATINIAI

BENDROS PASTABOS:
1. Padengimas C4-M korozijos klasės, spalvą derinti su Statytoju.
2. Angų kirtimai plokštėse nevertinti. Plokštes užsakyti po karkaso sumontavimo - pagal faktą ilgiai gali skirtis.

BENDROS PASTABOS: VISUS MATMENIS TIKSLINTI STATYBVIETĖJE PAGAL FAKTĄ.
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R. ŠVABAUSKAITĖ

V. SATKAUSKAS
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Priešgaisrinės gesinimo sistemos Kauno m. sav., 
Sandraugos g.12 paprastojo remonto projektas

Metalinių konstrukcijų įrengimo brėžinys Nr.5

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras

XX VISI STATINIAI

REIKALAVIMAI ATRAMOS ĮRENGIMUI:

ŠIAI ATRAMAI ĮRENGTI TARP SANTVAROS APATINIŲ JUOSTŲ ĮRENGTI DU RYŠIUS ANALOGIŠKU PRINCIPU KAIP ĮRENGTI  KITI SANTVAROS APATINIAI RYŠIAI.

PROFILIS: 120X120X5; plokštelių storiai t=12 mm; varžtai M16; 8.8 kok. kl. ( po 2 vnt kiekviename ryšio gale).

KAD SANTVAROS PAPILDOMAI NELENKTŲ, WC-02 PRITRAUKTI KUO ARČIAU SANTVAROS TINKLELIO MAZGŲ.

ĮRENGUS ŠĮ RYŠĮ, PRIE JO KONSTRUOJAMA PAPILDOMA ATRAMA TAIP, KAD LAIKIKLIS BŪTŲ STABILUS. 

ATSTUMAS TARP IŠILGINIŲ PROFILIŲ CENTRŲ - 50 CM. PROFILIUS TARPUSAVYJE SUVIRINTI TOKIO PATIES PROFILIO INTARPAIS  3 TAŠKUOSE PER PROFILIO ILGĮ.

PLIENAS: S355; J2-M; suvirinimo statinio aukštis - 5 mm. Medžiagos - 900 kg.

BENDROS PASTABOS: VISUS MATMENIS TIKSLINTI STATYBVIETĖJE PAGAL FAKTĄ.

ATRAMOS PRINCIPAS:


