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AISKINAMASIS RASTAS
PRIVALOMU IR PAGRINDINIU NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS

Lietuvos Respublikos jstatymai

LR Statybos istatymas

LR Aplinkos apsaugos istatymas

LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos istatymas
LR Saugomy teritorijy istatymas

LR Civilinis kodeksas

LR Specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas

Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.05:2007 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys*

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

STR 1.05.08:2003 ,,Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy bréziniy braizymo taisyklés ir
grafiniai Zymejimai®

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai, statinio statybos priezitra“

STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro
objekty formavimo tvarka*

STR 1.05.01:2017 .Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai i8duota statyba leidziant; dokumentg
padariniy Salinimas™

STR 1.01.01:2005 ,,Kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai*

STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme*

STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
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STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01(5):2008 ,,.Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo*

STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir $ilumos i§saugojimas*
STR 2.01.07:2003 ,,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.08:2003 ,,Lauko salygomis naudojamos jrangos | aplinkg skleidziamo triuk§mo valdymas*
STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerineés sistemos. Lauko inZineriniai
tinklai*

STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®

STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties pastatai*

STR 2.02.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.*

STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas*

STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukeijy projektavimo pagrindai*

STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*

STR 2.05.13:2004 ,,Statiniy konstrukcijos grindys*

STR 2.02.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.*

ESAMA SITUACIJA

Pagal atliktg statinio dalinés ekspertizés aktg Nr. SE20-03/04-30 nustatyta:

e Pastato apzZilros metu (2022-10-07) buvo apzilirétos denginio konstrukcijos bei apeitas pastatas 1§
iSorés. Apziliros metu pamaty ir sieny konstrukcijose neleistino dydzio deformacijy, konstrukeijy
nuokrypiy 18 vertikalios plokStumos nenustatyta.

e Pastato iSorinése sienose, dekoratyviniame tinke ir dalyje vidiniy sieny pastebéti vertikaliis ir jstrizi
plysiai. Siy plySiy atsiradimo priezastis — netolygus pamaty sédimas. Esami paZeidimai pastato
mechaninio atsparumo ir pastovumo neleistinai nesumazino.

e Stogo dangoje vietomis yra susiformavusiy nezymiy pusleliy. Dél jvykusios lietaus nuoteky tinkly
avarijos, $iuo metu vienas stovas yra dalinai uzkimstas del ko jame Zenkliai sumazejes lietaus vandens
pratekéjimo debitas, o ant stogo ties jlaja kaupiasi lietaus vanduo. Siuo metu stogo dangos biiklé yra
pakankamai gera, taCiau artimiausiu metu nesiémus priemoniy sutvarkyti stogo lietaus nuoteky
sistemy, ilgainiui, dél Salio poveikio stogo dangoje gali atsirasti jtrikimy pro kuriuos vanduo
skverbsis ant denginio konstrukcijy, o pro jas i virSutiniy auk$ty vidaus patalpas. Todel biitina
nedelsiant imtis priemoniy pazeisty lietaus nuoteky sistemy defektams pasalinti.

¢ Sio tyrimo metu UAB ,Dusssmann Service® atliko lietaus nuoteky tinkly video diagnostika, kurios
metu nustaté, kad: pro nesandary lietaus surinkimo stova, esant] ties laiptais, prasiskverbgs lietaus
vanduo teka kiaurymémis kiaurymeéty plok$ciy besiremianciy i1 archyvo patalpy sieng. Del to
archyvo patalpy siena yra sudrékusi. Siuo stovu vaizdo kamerai nusileidus iki apatinés
horizontalios atSakos Sioje kamera jsiremia | birias sgnaSas, panaSias j smé¢lio frakcijg ir uZstringa.
Atlikus detalesng Sios atSakos apziiirg uzfiksuoti jtriikkimai virSutinéje nuoteky vamzdzio dalyje.

e Lietaus surinkimo stovas Salia vedéjos kabineto (1-47 patalpa). Horizontalaus lietvamzdzio apziiros
metu pazeidimy i§ vidaus nepastebéta. Vertikaliame stove, nuo stogo pramusus pirmaji susidariusj
bitumo kamsti, laidinés kameros pravesti pro visg stovo ilgj vis vien nepavyko, kamera pasislinkus
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apie 7-8m vel uzstrigo. | §i lietaus nuoteky stova, pro ertmg, esancig 1-47 kabinete, pripylus vandens,
buvo galima stebéti, kad vanduo vamzdyje uzpildo uZstrigusia kamerg ir stove uzsilaiko. TaCiau po
kurio laiko visas jpiltas vanduo nuteka. Neuzakusiame lietvamzdyje lietaus vanduo stove neturi
uzsilaikyti. Antrame aukste, Salia vede¢jos kabineto, prie luby lietaus surinkimo stovas uzfiksuotas
pasislinkes Zemyn.

e Pirmo aukS$to archyvo patalpy ir ceremonijy salés sienos dreksta deél stove susikaupusio vandens
skverbimosi pro nesléginiy ketaus nuoteky vamzdziy sandiiras. Vanduo Siame stove kaupiasi del
uzakusiy horizontaliy lietaus nuoteky tinkly, kuriuose yra susiformavusiy kamsciy, neleidzianciy
lietaus vandeniui nuteketi reikiamu debitu. D¢l sumaZzejusio debito vanduo stove uZsilaiko ir esant
gausesniam lietui uZpildo visa stovo tiri. | archyvo patalpos siena lietaus vanduo patenka pro
kiaurymeéty ploksciy kiaurymes.

e Pirmo aukSto archyvo patalpoje pelésis susiformavo dél vandens, prasiskverbiancio pro
sutrikingjusius lietvamzdzius ir jisigérusio 1 grunty. Veikiant kapiliarinei drégmei ir esant
nepakankamai ventiliacijai bei sudrékusioms sienoms, pelésis susiformaves ne tik pirmo auksto
patalpy sienose, bet ir védinimo Sachtoje. Siose patalpose neuztikrinamos reikiamos higieninés
salygos. Pelésis nedelsiant turi biiti pasalintas, o sieny pavirSiai, paveikti pelésio, apdirbti specialiais
preparatais. Rekomenduojame jrengti priverstines védinimo sistemas, padedancias uzkirsti kelig
kondensato ir pelésio atsiradimui. Zmogaus sveikatai ypa¢ pavojingos pelésiams augant jy
sintetinamos nuodingos medziagos (toksinai). Pelésiy gaminamas toksinas, pelésiy sporos gali sukelti
trumpalaik] ar ilgalaikj neigiamg poveikj darbuotojy sveikatai.

e D¢l salia pastato vykstan¢iy aplinkos tvarkymo darby, kuriy metu gruntas buvo tankinamas, kiek
pasédo patalpy, esanciy po lauko laiptais, plyty muro sienos dalis. Sienoje pastebimi atsivere jstrizi
plySiai. Miiro siiiles ties plySiais reikia ,suriSti* plieniniais ankeriais, o pacius plySius uzpildyti
specialiais elastingais miSiniais, atspariais lauko poveikiams.

e Pagrindiniy lauko laipty dangos plytelés ir akmeniniai apdailos elementai vietomis yra atSoke nuo
pagrindo ir juda ant jy uzlipus. Pro pazeistas plyteles lietaus vanduo skverbiasi j patalpas, jrengtas
po laiptais. Dél atSokusiy ir pakrypusiy bei nuskelty lauko laipty plyteliy yra netenkinamas saugaus
naudojimo reikalavimas (STR 2.01.01(4):2008) t.y., reikalavimas, kad statinio naudojimo metu biity
18vengta nelaimingy atsitikimy (kritimo).

e Patalpoje, esanCioje po laiptais, lietaus vanduo skverbiasi pro gelzbetonines, Zemiau jrengty patalpy,
konstrukcijas iSplaudamos betono sudétines medziagas (kalkes). Vanduo | laikancigja laipty
konstrukeijg patenka pro pazeistg lauko laipty hidroizoliacijos sluoksni.

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI NUOTEKU SALINIMO TINKLAMS

Pagal projektavimo uzduotj ir dalinés ekspertizés akta Nr. SE20-03/04-30 numatyta pastate pakeisti visas
lietaus nuoteky ilajas naujomis ir perkloti lietaus nuoteky vamzdyng.

Pastato lietaus nuoteky Salinimo sistemos projektuojamos, vadovaujantis STR 2.07.01:2003
,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerings sistemos. Lauko inZineriniai tinklai®.

Lietaus nuoteky sistema L1 Zemeéje ir po grindimis projektuojama 1§ PVC moviniy kanalizacijos
vamzdziy DN110 mm skersmens. Pastato viduje (vir§ grindy) numatomi PVC sléginiai (skirti lietaus
nuotekoms)
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vamzdziai DN110 ir izoliacija. Lietus nuo stogy surenkamas lietaus surinkimo jlajomis ir vidiniais stovais
nuvedamas ] esamus lietaus nuoteky i§vadus. Stogo ilajos tiekiamos su automatine elektrine
§ildymo sistema. Sildymo sistema padeda i§vengti jlajos uzsikim§imo esant krusai, taip pat, kai yra $alia
tirpstantis sniegas. Jmontuotas temperatiiros jutiklis automatiskai jjungs Sildymo plokstelg, kai aplinkos
temperatiira nukris Zemiau +4°C. Sildymo elementas montuojamas tarp iSorinio nutekéjimo jdubos
pavirSiaus ir termoizoliacijos. Kiekvienas elementas suvartoja 3W budéjimo rezimu ir 18W darbo
rezimu. [tampa- 230 V AC. Ant vamzdzio pavirSiaus dedama reikalingo storio izoliacija. Ilajos turi
praleisti skai¢iuoting lietaus nuoteky debitg. Vienos stogo jlajos DN110 maksimalus naSumas iki 10,0 Us.
Ant stovy projektuojamos revizijos, horizontaliuose vamzdynuose numatomos pravalos. Revizijy ir
pravaly vietose biitina jrengti liukelius aptarnavimui 300x400 mm. Revizijos ir valymo tikslais jrengti
liukeliai visada turi nusiimti be jokiy pagalbiniy priemoniy (neturi biiti prisukti ar pan.).
Taip pat numatoma esamy iSvady iki pirmo nuoteky Sulinio, vamzdyny pakeimo darbai. Darbai turi biiti
atlikti uzdaru boidu, tam kad biity kuo maziau adarytas poveikis esamoms pavirSiaus konstrukcijoms,
dangoms. Rekonstruojamas vamzdynas numatomas i§ PE100 RC PN10 DN110 mm vamzdyny, kurie
skirti vamzdyny klojimo uzdaru biidu. Tiklias vietas biitina tikslinti statybos darby metu.
Visiems vamzdynams kertant prieSgaisrines sienas ir perdangas montuojamos prieSgaisrinés movos.
Sprendinius, charakteristikas, kiekius zifiréti bréziniuose, techninése specifikacijose, sgnaudy Ziniarastyje.

SKAICIAVIMALI

Skaiciuotinis pavirsiniy (lietaus) nuoteky debitas nuo $laitinio (nuolydZio didesnio kaip0,015) stogo
gali biiti apskaic¢iuojamas taip:

Qmax = 1460 x154,4/10000= 22,5 I/s

kai: ' — stogo plotas, m?; Is — kartg per metus pasikartojan¢io 5 min trukmés lietaus intensyvumas,
l/(s-ha), apskai¢iuojamas pagal 2.2 p., imant T=5 min.

I - lietaus intensyvumas, I/s-ha, apskai¢iuojamas pagal formule:

A, B, ¢ — lietaus parametrai, priklausantys nuo vietos geografiniy — klimatiniy salygy ir nuotakyno
iStvinimo retmenis dydzio; STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés
sistemos. Lauko inzineriniai tinklai.” 10 priede. ( retmuo p-1, A- 2804, B- 13, c- (-1,4); T — lietaus
trukmée, min; 5 min. [ = 154.4 1/(s*ha).
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDROJI DALIS

Techninése specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybés reikalavimai bei nurodymai Visi darbai
kurie gali biti pagristai laikkomi bitinais instaliavimo darby uZzbaigimui ir tinkamam sistemy
eksploatavimui, turi biiti privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba
apibiidinti $iame dokumente ar ne.

Techninés specifikacijos nepakei¢ia normatyviniy dokumenty, standarty, taikkomy jrenginiy gamybai,
tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jei jrenginiy gamybai ir montavimui yra patvirtinti standartai
ar kiti normatyvai, biitina vadovautis Siais dokumentais.

Vadovaujantis techninio projekto sprendiniais prieS uzsakant konkreCms statybos produktus arba
rangg turi biiti gautas uzsakovo arba jo paskirto atstovo patvirtinimas. Derinamy statybos produkty bei
Irangos sarasas suderinamas su uzsakovu arba jo paskirtu atstovu statybos darby pradzioje.

Montuojant turi biiti naudojami tik Lietuvoje jteisinti jrenginiai ir gaminiai Visi darbai turi biiti
iforminti attmkamuose aktuose.

Angy 1 linijiniy sujungimy sandarinimo medziagos turi biiti testuotos pagal (LST)-EN 1366-3
(angy sandarinimas) r (LST)-EN 1366-4 (linjjiniai sujungimai) reikalavimus ir turéti Gaisriniy tyrimo
centro (GTC) arba ETA (Europos techninis liudijimas) i§duotus dokumentus.

Technineés specifikacijos turi buiti skaitomos kartu su brézniais, aikmamuoju rastu r medziagy
ZiniaraSciu.

Statybiniai gaminiai, medZiagos

Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio UZsakovo patvirtinimo. Sgnaudy
ziniara$¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams r medziagoms galimi alternatyviis pasitilymai, jei
jie sumazins Darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Rinkdamas komponentus
bei medziagas, rangovas turi atsizvelgti i poreik] nepanaSius kontaktuojan¢ius metalus apsaugoti
nuo korozijos. Rangovas uztikrina, kad visa jo patekta jranga be strukturiniy pakeitimy gali biti
sumontuota projekto  dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama ]  jokius
reikalavimus  apmokeéti papildomas iSlaidas, atsiradusias deél partipintos netinkamo dydzio jrangos

modifikavimo.
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NUOTEKU SISTEMA
2. Nuotekuy sistema

2.1. POLIVINILCHLORIDO (PVC) SAVITAKINIAI NUOTEKU VAMZDZIAI IR
FASONINES DALYS

Eil. [Techniniai parametrai ir reikalavimai
Nr. Dydis,
salvga

Bendrieji reikalavimai

1 Standartai LST EN 1401-1:2009 arba lygiavertis
Produkto sertifikavimas turi buti atliktas Lietuvos
2 | Sertifikavimas akredituotoje sertifikavimo jstaigoje turinéioje teisg
atlikti produkty
3 | Klojimo budas Skirtas kloti atviru biidu su smélio paklotu
4 | Medziaga PVC
5 | Spalva Ruda
6 | Vamzdzio iSoriné sienelé Lygi
7 | Vamzdzio viding sienelé Lygi
8 Apkrovos klasé SN4, SN8
9. Ant vamzdZio iSorinés sienelés turi | Zymejimas:
btiti nurodoma « Standartas (EN 1401);
» Gamintojas (pvz. Gamintojas);
» VamzdZzio nominalus skersmuo ir sienelés storis
(pvz.
110x10);
» Apkrovos klasé (SN4, SN8);
* Medziaga (PVC);
10. | Vamzdziy sujungimas Mova
11. | Tarpineé EPDM

Temperatiiros ribos (-50/+130/+150 °C)

2.2. Neriidijancio plieno pravala
TECHNINIAI DUOMENYS
Pravala su vertikaliu DN110 pasijungimu. Nerfidijan¢io plieno AISI 304 aklinos grotelés 150x150, L15

apkrovy klasés, fiksuojamos varztais. Groteliy rémas 15 neriidijan¢io plieno. Pravalos korpusas

pagamintas i§ ABS (akrilnitrilo butadieno stireno). Pravala komplektuojama su sandarinimo tarpine,

kuri uztikrina kvapy sulaikyma.
Montavimo aukstis: 93 mm
Trapo virSutinés dalies matmenys: 146x146 mm.
Vamzdzio diametras: 110 mm.
Grotelés: 150x150 mm.
Groteliu medZiaga: NertidijjanCio plieno AISI 304 su tarpeliais.

Integruota: - gumine tarpiné kvapams sulaikyti.

Apkrovy Klasé: L15 (1,5 t), pagal EN13564.
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2.3. Nuotekuy vamzdynuy montavimas

Nuoteky horizontaliis vamzdziai tiesiami su nuolydziu vandens tekéjimo kryptimi. Kiekvienas
vamzdyno ruozas tiesiamas vienodu nuolydziu iki pat jsiliejimo j kitg vamzdyng. Vamzdziy posikiai ir
sujungimai jrengiami i§ standartiniy fasoniniy daliy. PVC vamzdZzmy ir fasonin iy daliy jungtys
sandarinamos mink§tos gumos Ziedais, atspariais agresyvioms medziagoms.

Vamzdynai tiesiami pasléptai ir atvirai Tais atvejais, kai montuojami pasléptai, ties revizijomis,
dengiancioje sieneléje, palickama 0,3-0,4 m dydzio anga su durelémis. Revizijos ant stovy
irengiamos 1,0 m vir§ grindy. Stovai nuo vertikalés negali nukrypti daugiau kaip 2 mm ilgio metrui
Prie statybiniy konstrukcijy vamzdynai pritvirtinami laikikliais. Vamzdynuose jrengtos pravalos
uzdaromos kam$¢m ir prisukamu dangte liu. Jrengiant pravala Zemiau grindy, ties ja paliekamas
0,2x0,2 m ir 0,3x0,3 m dydzio liukelis.

Jei vamzdis kerta konstrukcijg, susikirtimo vietoje turi biiti specialus déklas. Kad déklas islaikyty
reikiamg formga, prie§ betonuojant vamzdis pertraukiamas per ji. Per peréjimus tarp auksty plastikiniais
vamzdziais motuoti apsaugos nuo ugnies plitimo voztuvus.

Vamzdynas turi bliti montuojamas prisilaikant jmonés gamintojos rekomendacijy bei nurodymy.
Rangovas privalo pilnai parengti vamzdyng eksploatacijai, tai yra turi atlikti vamzdziny montavimg ir
prijungima, naudodamas reikalaujamas kokybés tvirtinamasias bei izoliacines medziagas ir fasonines
dalis, vadovaudamasis darbo projekto bréziniais.

2.4. Bandymas

Lietaus nuoteky Salinimo sistemos bandymas vykdomas pildant ja vandenmu ir apziirint. Jeigu
apzitrint sistemg, vamzdyne ir sujungimo vietose nerasta nutekéjimy, ji latkkoma iSbandyta. Nuoteking
po grindimis bandoma uZzpildzius sistemg iki trapo, revizijos. Kiekvienas stovas bandomas atskirai,
uzpilant visg stovo stulpg. Bandymai apiforminami aktais.

2.5 ILAJOS

Ilajos stoguisu g/b perdanga

Ilaja Sildoma su integruotu j korpusg elektriniu saviregulinojanciu kabeliu (10-30W) 220V DN110
su prisukamu neriidijan¢io plieno Ziedu ir lapy gaudykle d180mm. Vertikalus pajungimas DN110.

Pralaidumas DNI110: 10,7 I/s

MedzZiaga Ilajos korpusas - polipropilenas (PP)
UZzdedamas, tvirtinamas ziedas — nertidijantis plienas AISI304
Lapy gaudyklé — polipropilenas (PP)

Pajungimas DNI110

ISleidimas Vertikalus

Matomos dalys Lapy gaudyklé ¢180 mm iS polipropileno

Sildymas Integruotu elektriniu savireguliuojaném kabelm (10-30W) 220V

2.6 Antikondensaciné vamzdynuy izoliacija

Vamzdziai turi biiti izoliuojami i§ putinto uzdary pory sintetinio kau¢iuko izoliacijos, kurios techninés
charakteristikos:

* Izoliaciné medziaga atspari mikroorganizmams, pelésiams, jvairiam atmosferos poveikiui;

« Silumos laidumo koeficientas A0 C = 0.033 W/(mK), pastovus visg tarnavimo laika;
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* Vandens gary skvarbos koeficientas: p>10000;

e Storiai: 6mm; 9 mm; 13 mm; 19 mm ....;

* Degumo klasé — B-s2, dO;

* Darbines temperatiiros ribos (maks.) 0 C:-165/+110;

Izoliacija klijuojama ant Svariai nuvalyto, ne ypac Salto pavirSiaus, montuojant izoliacijg aplinkos
temperatfira patalpoje turi biiti ne maziau kaip 5° C ir ne aukstesne kaip 35° C. Izoliuojant vamzdynus,
vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais.

2.7 Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC) sléginiai vamzdZiai ir fasoninés dalys

PVC slégio vamzdziai atitinka LST EN 1452 standarto reikalavimus. PVC slégio vamzdziai
naudojami lietaus nuoteky sistemai.

Savybé Bandymo duomenys | Matavimo vienetai Bandymo metodas
Tankis 1410 kg/m’ LST EN ISO 1183
Elastingumo modulis 3 000 MPa LST EN ISO 527
Specifiné Siluma 1,00 J/g °K LST EN 60216
Silumos laidumas 0,15 Wim° K DIN 52 612 prie 23°C
Min. lenkimo spindulys 300D mm esant 20 °C temper.

PVC sléginiy vamzdziy ir fasoniniy daliy iSoriniai skersmenys turi atitikti standartus. Jei
nenurodyta kitaip, vamzdziai ir fasoninés dalys turi biiti min. PN10 darbo slégiui. Galima naudoti
plienines ir ketaus fasonines dalis, i§ vidaus ir iSorés padengtas epoksidine derva, arba aliuminio
lydinj su nailono ar pan. danga ir aptaisu. Su plieniniais ir kaliojo ketaus vamzdziais ir fasoninémis
dalimis sujungiama flanSais ar movomis, pagamintais i§ kaliojo ketaus, plieno ar aliuminio lydinio.
Nuo korozijos plieninés fasoninés dalys apsaugomos epoksidinémis sistemomis. Vadovautis gamintojo
instrukcijomis.

3. TECHNINE DALIS
3.1.DARBU KOKYBE

Mechanikos darbus turi vykdyti darbuotojai turintys auks$ta tos srities kvalifikacijg ir atestuoti Lietuvoje
nustatyta tvarka. Visi jrengimy komponentai turi biiti pagaminti kokybiSkai r nevir§yti leistiny
nuokrypiy bei bendrai priimty standarty, kad reikalui esant, juos buty galima pakeisti kitais
atitinkamais komponentais.

Visi jrengimai ir armatiira, reikalaujantys aptarnavimo, turi biiti lengvai pasiekiami Irengimy ar
armatiiros daliy, keitimas turi biiti atlickamas lengvai be dideliy ardymy. Jeigu paleidimo - derinimo
darby metu, techninés prieziiros vadovas pastebi, kad kai kurie jrengimy mazgai neveikia ar dirba
nepatenkinamai jie turi biti pakeisti kokybiskais.

Varztai turi biiti tokio ilgio, kad pilnai uzverzus verzlg, uz jos likty trys sriegio atsukos. VarZtai turi
lengvai jsisukti ir iSsisukti ir tiksliai atitikti skylés kur jie yra jsukti o sriegio skersmuo turi biti
toks kad jsukimo ir i§sukimo metu nebiity pazeisti Be to jie turi biiti suzymeti kad surinkimo metu
buty lengva atsekti koks varztas kur jsisuka.

Visi varztai, verzlés ir medvarzCiai, kuriuos numatoma daznai atsukti dél einamojo remonto ar
reguliavimo, turi biiti pagaminti i§ neriidijancio plieno.
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3.2. DARBU SAUGA
Visy technologiniy wrengimy i vamzdyny montavimo darbai turi atitikti LR norminiy akty,
reglamentuojanéiy (jrenginiy) projektavima, jy priémimo eksploatacijon reikalavimus.

4. POLIETILENINIU (PE RC) SLEGINIY NUOTEKU VAMZDZIY UZDARU
(BETRANSEJINIU) KLOJIMO BUDU TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, salyga
Nr.
Bendrieji
1 Standartai LST EN 12201-2:2011+A1: 2014 (arba lygiavertis),
PAS
2. Sertifikavimas * Produkto sertifikavimas turi biiti atliktas
akredituotoje sertifikavimo jstaigoje turincioje
teise atlikti produkty sertifikavima pagal aktualig
standarty redakcijg.
* Produkto sertifikavimas turi biiti atliktas
Europoje esancios nepriklausomos
organizacijoje, kuri yra akredituota pagal PAS
1075 statybos produkty sertifikavimo srityje
(Pvz. DIN Certco, TUV ar kt.).
3. Klojimo biidas Uzdaru bidu (betran$éjin).
4. MedzZiaga PE100-RC (visi sluoksniai).
) Vamzdzio ypatybés * 2 arba 3 sluoksniai;
* ISormio shlioksnio storis turi biiti 10 % viso
sienelés storio.
6. Spalva Juoda, juoda su rudomis juostelémis, ruda, zala.
gl Vamzdzio 1Soriné sienelé Lygi
8. Vamzdzio vidiné sienelé Lygi.
9. Darbing terpé Nuotekos.
10. Darbinés terpés temperatiira Nuo 0 °C 1ki+40 °C.
11. | Ant vamzdZzio iSorinés sienelés turi | Zymejimas:
biiti nurodoma * Standartas (EN 12201);
* Gamintojas (pvz. Gamintojas);
* Vamzdzio Borinis skersmuo 1 sienelés storis (pvz.
110x10);
* Gaminio SDR skai¢ms (SDR11 arba SDR17);
12, Vamzdziy sujungimas Mechaninémis tempimui atspariomis jungtimis su
neriidijancio plieno atraminémis jvorémis,
elektromovinis, sandirinis/kontaktinis.

4.1. Horizontalus valdomas greZimas

Metodas naudojama: aukSto slégio vamzdyny arba dékly vamzdynams ir kabeliams tiesti po
upemis, keliais i gelezinkeliais iki 900 m atstumu. Technologijos privalumas: grezimo maSinos
padarytas pilotinis grezinys igalina vamzdzius pakloti reikiamame gylyje. Reikalingos technines
priemongs: grezimo masina. Naudojami vamzdziai: 50 - 600 mm skersmens PE (polietileno), plieniniai
arba specialtis ketiniai vamzdZziai

HVG technologijos apraSymas
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Pirmiausia grezimo maSina pastatoma nustatytoje greZzimo vietoje pagal darbo projekte numatyty

grezimo krypti SumaiSomas gr¢zimo miSinys - jis yra reikalingas grezimo strypy tepimui, siystuvo

auSinimui, grunto paSalinimui 1§ kanalo ir kanalo sieneliy sutvirtinimui. Gr¢Zzimo miSini daZniausiai

sudaro vanduo ir bentonitas, retais atvejais miSinyje gali biiti naudojamas polimeras. MiSinio santykis

parenkamas pagal grunta. MiSinys i greZimo masing nuo maiSyklés tiekiamas zarna.

Surenkama pilotiné gr¢zimo aparato galvuté, o i ja imontuojamas siystuvas. Norint ji sukalibruoti

pilotiné galvuté padedama taip jog atstumas tarp jos ir matavimo prietaiso bty 3 m. Kalibravimo

proceso metu grezimo galvuté orientuojama ties 12 h. GreZimo metu 1§ galvutés | matavimo prietaisa

sunc¢iamas signalas, kuris perduodamas | grezimo prietaise esant] monitoriy- taip tiesiogiai stebimas

grezimas. Monitoruje matomi tokie parametrai, kaip grezimo gylis pilotinés galvos postkio kamas

ir krypties keitimo kampas. Trasos grezimo metu gylio matavimas atliekamas intervalais, kurie

priklauso nuo pasirinkto grezimo strypo ilgio r bendro trasos ilgio.

Piloting galvutg pritvirtinus prie grezimo vamzdzio pradedama grezti Sugrezus kiekviena vamzdj
atlickami matavimai. Trasos gylis ir kryptis fiksuojami specialiame kryptinio gr¢zimo matavimo
protokole. Siy matavimy rezultatai pateikiami procentine iSraidka. Operatorius valdantis grezimo masina,
pagal paskutinio vamzdzio duomenis protokole, nustato, koks bus kito vamzdzio grezimo gylis ir kryptis.
Baigus pilotinio grezimo etapa, grezimo galva kei¢iama ] kanalo iplatinimo galvg. Kanalas platinamas
20% didesniu diametru uz jtraukiamo vamzdzio skersmenj. Nuo vamzdzio skersmens ir grunto tipo
priklauso platinimo etapy skaiCius.

Vamzdzio jtraukimas ] iSgreztg kanalg - paskutinis etapas. Prie grezimo vamzdzio lankséigja jungtimi

pritvirtinama iSplatinimo galva ir paskui ja jtraukiamas vamzdis. Tam kad nepatekty grunto, vamzdzio

galas uzsandarinamas. Sukamuoju - traukiamuoju judesiu, vamzdis jtraukimas ] kanala.

4.2.Vamzdziy kalimo technologija

Technologija naudojama jrengiant vamzdyny ir kabeliy jdéklus, vandentiekio arba nuoteky vamzdynus
po keliais ir geleZinkeliais arba tiesiogiai | pastaty riisius ki 100 m atstumu.

Technologijos privalumas - nesuardomas pavirSius; tikslus technikos prasiskverbimas iki reikiamos
vietos. Reikalingos techninés priemonés: pneumatinis kalimo irenginys. Naudojami vamzdziai plieniniai
100-1400 mm skersmens vamzdziai. Va m z d 7 1y kalimo technologijos apraSymas

IS rengiamos prieduobes, kurios gylis yra toks pats, kaip ir klojamo jdéklo gylis, plieninis vamzdis
atviru galu pneumatiniu kalimo jrenginiu kalamas link kitoje gatvés pus€je paruoStos prieduobes.
Vamzdis kalamas 1-3 m ilgio atkarpomis, prie jkalto vamzdzio privirinamos vis naujas atkarpos.
Pasiekus numatytg prisjjungimo vieta, 18 vamzdzio iSvalomas susikaupes gruntas. lkaltas vamzdis
naudojamas kaip jdéklas arba kaip darbinis vamzdis.

Vamzdziy kalimas yra betran$éjis metodas skirtas plieno vamzdziy jrengimui Atstumai 30 m ar
daugiau ir daugiau nei 1500 mm skersmens yra bendri, nors biidas gali biiti naudojamas daug ilgiau, ir
didesniy irenginiy. Metodas yra naudinga vamzdzio i apvalkalo jrenginiai pagal gelezinkelio linijy ir
kely, kur kiti betran$¢jés metodair gali sukelti pavir§iaus nusodinimo arba Metamasis. Dauguma
Irenginiy yra pritaikyti horizontaliam darbui, taciau $is metodas gali biiti naudojamas i vertikalia
kryptimi su atitinkamais jrenginiais.

Sis metodas naudoja pneumatinés smogiamuosius smilgius vairuoti vamzdj per zeme. Kalamas
vamzdzio galas visada paliekamas atviras, i paprastai yra uzdaras tik tada, kai jdiegiami maZzesni
vamzdziai. Jo forma leidZia maZzas virSuting jpjovg (sumazinti trintj tarp vamzdzio ir dirvoZzemio Ir
pagerinti apkrovos salygas ant vamzdzio) ir nukreipti | dirvoZzemj i vamzdj vidy, o ne sutankinimo jg
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iSoréje vamzdzio. Sie tikslai yra paprastai pasiekiamas pridedant dirvos pjovimo baty arba specialias

Juostas prie vamzdzio.

Dar labiau sumazinti trintj naudojamas sutepimas, gali biti naudojami jvairiy tipy bentonitas arba
polimerai (horizontaliajam gr¢ziniy jrengimui). Grunto pasalinimas i§ vamzdzio gali biiti atliktas po viso
proceso, jei tai trumpesnius objektams. Jei vamzdis, kuriame yra grunto tampa pernelyg sunkus, pries
montuodami naujg vamzdzio atkarpa, kalimas nutraukiamas ir vamzdis valomas (ilgiau jrenginiai).
Nepageidaujamas gruntas gali biiti paSalintas sraigto, suspausto oro ar vandens CiurkSlés metodais.
Naujausi vamzdziy kalimo technologijos tyrimai jrenginiams atliekantiems vamzdziy kalimg leido
sukurti konkrety statinj modeli su grunto atsparumo rodikliais ir dinaminj modeli su parametrais
leidZian¢iais modeliuoti procesa, atsizvelgiant j vamzdzio gebéjima biiti jstumtam j gruntg. Sie modeliai
gali biiti naudojami apskai¢oti galimybéms vamzdzius jrengti naudojant vamzdziy kalimo technologija.

4.3 Mikrotunelio metodas

Technologijg naudojama esant sudétingomis sglygomis — daug komunikacijy, inZineriniy tinkly,
gruntiniams vandenims, sudétingiems gruntams; savitakiniy linijy statyboje 1000 m ir didesniu atstumu.
Technologijos privalumas speciali Sachta padeda pasiekti labai dideli gyli i pakloti vamzdynus ir
déklus tiksliai reikalingoje vietoje. Reikalinga technika, jrengimai valdomo grezimo maSina,
storasieniai  100-2000 mm skersmens plieniniai, plastmasiniai, polimerbetoniniai ir stiklo pluosto
vamzdziai.

Technologijos veikimo principas: 2 m skersmens Sachtoje jrengiamas hidraulinis domkratas ir
paruo$iama vieta grezimo galvai. Grezimo galva spaudziama j gruntg pradeda grezti. Gruntas Salinamas
zarnomis | pavir§iuje stovinti konteineri. Grezimo galvos kryptis reguliuojama lazerinio taikik liu 8
valdymo punkto, esanCio pavirSiuje. Istiimus grezimo galva ] grunta iki Sachtos sienos, prie jos
montuojama vamzdzio atkarpa ir visas procesas vyksta toliau, kol pasiekiamas kitame trasos gale
paruosta $Straukimo Sachta. Taip jrengtas vamzdynas gali biiti naudojamas kaip déklas vamzdziams ir
kabeliams arba kaip spaudiminis ar savitakinis vamzdis.

Mikrotunelio technologijos apraSymas

Jrengtoje 2 m skersmens Sachtoje rengiamas hidraulinis domkratas ir paruo§iama starto vieta grezimo
galvai.

Grgzimo galva spaudziama | gruntg pradeda grezti Gruntas yra Salinamas Zzarnomis |
pavirSiuje stovintj kontemeri. Grgzimo galvos kryptis regulivojama lazerinm taikikliu i§ pavirSiuje
esanCio valdymo punkto.

Istimus grezimo galva 1 gruntg iki Sachtos galo, prie jos montuojama vamzdzio atkarpa ir
visas procesas vyksta toliau, kol pasiekiama kitame trasos gale paruosta iStraukimo Sachta. Joje grezimo
galva i§traukiama ] pavirSiy, o jrengtas vamzdynas gali biiti naudojamas kaip déklas vamzdziams ir
kabeliams arba kaip spaudiminis ar savitakinis vamzdis.

Pastaba: technologija taikoma ten, kur atvirai kasti sunku — trukdo dideli gyliai, transportas, Salia
esantys pastatai, negalima vibracija i pan. mikrotunelio metodas tuo veiksmingesnis, kuo
didesniame gylyje atliekami darbai ir kuo daugiau Zeméje yra komunikacijy bei inZineriniy tinkly.
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5. ISbandymas ir apZiliréjimas

5.1 Nuoteky vamzdyny bandymas

Bendrieji reikalavimai

Rangovas sutelkia darbininkus, paripina medZziagas r jrangg bandymy atlikimui Uzsakovas pateikia
vanden] praplovimui i i8bandymui, tafiau uZz sunaudota vandenj moka Rangovas. Taip pat
Rangovas apmoka laikinus vamzdzius, rezervuarus ir vandens tiekimg.

Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui jleisti ] vamzdzius juos praplaunant ir
iSbandant, tarp jy siurblius, manometrus, skaitiklius, kams¢ius, i§leidziamuosius vamzdzius ir pan.,
reikiamas atramas, atraminius blokus, uztikrinan¢ius vamzdziy stabilumg. Visas sléginis vamzdynas
plaunamas ir iSbandomas ne ilgesnémis uz 500 m atkarpomis. Rangovas praneSa Projekto vadovui apie
numatomg vamzdziy i$bandyma pries savaitg.

Rangovas privalo uztikrinti, kad bandymai neturéty neigiamo poveikio atramoms, atsizvelgdamas |
betono projektinj atsparuma.

Vamzdynuy bandymas vandeniu arba oru

Nesleginiai vamzdziai, pakloti atviroje tran$éjoje, turi biiti iSbandomi po jy sujungimo prie§ uzpilant,
8skyrus atvejus, kai uzpylimas reikalingas stabilumui palaikyti bandymy metu.

Vamzdynai turi buti i8bandomi oru ir vandeniu bei apZitirint tokiomis atkarpomis, kokias apsprendzia
statybos eiga, pagal Projekto vadovo patvirtintg programa.

Nesléginiy vamzdziy iSbandymas vandeniu

Iki 800 mm skersmens nesléginiams vamzdziams bandomasis slégis turi biiti min. 1,2 m vandens
stulpas vir§ vamzdzio virSaus ar gruntinio vandens lygio, ziirint, kuris 1§ jy aukStesnis
aukSc¢iausiame tasSke ir ne Zemesnis nei 6 m zemiausiame atkarpos taske. Didelio nuolydzio vamzdynas
turi bandomas etapais tais atvejais, kai max. slégis, kaip nurodyta auksciau, biity virS§ytas bandant visg at
karpos 1lg1.

Vamzdynas turi biiti pripiltas vandens ir min. dviem valandoms paliktas, tada vanduo papildomas 1§
matavimo indo 5 min. intervalais, registruojant vandens kiekj, reikalingg pirminiam vandens lygiui
palaikyti. Jei nenurodyta kitaip, vamzdyno tarpas tampa iSbandytu ir priimamas, jei po 30 min.
uzpildytas vandens kiekis yra mazesnis nei 0,5 ltr. vienam tiesiniam metrui ir vienam nominalaus
skersmens metrui.

Nesléginiy vamzdZiy iSbandymas oru

ISbandant oru nesléginius vamzdzius, tinkamomis priemonémis pumpuojamas oras, kol prie sistemos
prijungtame “U” vamzdyje parodomas 100 mm vandens stulpo slégis. Vamzdynas bus priimtas, jei oro
slegis po 5 minuéiy, toliau nepumpuojant, po stabilizavimosi, iSlicka 75 mm vandens stulpo. Sio testo
reikalavimy nejvykdymas netrukdo priimti vamzdyng, jei véliau, Inzinieriui nurodzms, sékmingai
atliekamas iSbandymas vandeniu pagal Sias technines specifikacijas.
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Mato

Eil. Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt Kiekis

LIETAUS NUOTEKYNE (L1)

L PYC SN8 d110 vamzdziai (tllnklal montuojami zemeje/ TS21 - 150
grindyse), h-0,30-1,4 m gylyje

% PVC sléginiai, d110 vamzdziai (lietaus nuotekoms) T.8.2.7 m 160

3 Lietaus surinkimo jlaja su elektros kabeliu d110 mm; L:8:2.5 vnt 16

- m e —

& Faso_mnes dalys 80% nuo vamzdyny ilgio samatinés TS21 ketas 1
vertes

3 PVC pravala d110 T.8.2.2 vnt 20

6. PVC revizijos d110 stovams (sléginiam tinklui) T.S.2.7 | k-tas. 18

ok Sistemos hidraulinis bandymas (vidaus tinkly) T.S2.4 | ktas. 1

8. Vamzdyny antikondensaciné izoliacija 20 mm (stovams) | T.S.2.6 m 135

9. Pasijungimas prie esamo lietaus nuoteky iSvado T.5.4 2
Esamy lietaus i§vady renovavimas uzdaru badu

10. PE100 RC PN10 DN110 (lauko tinklas) H-1,4 — 2,0 m T.S4 m 11

1. Vamzd%n; sistemos D110 mm iSbandymas, praplovimas T.S5 B 1
(lauko tinkly)

12. Esamos trinkeliy dangos atstatymas m’ 3

3L Esamos zalios véjos atstatymas m’ 3.5

14. Esamy tinkly d100 pastato viduje demontavimo darbai m 310

15. Kasamo grunto kiekis m’ 15

PASTABOS:

1. Sanaudy kiekiy Ziniara¢iai yra orientaciniai. Rangovas privalo pats paskaiciuoti kiekius ir uz juos atsakyti.

2. Nurodyti kiekiai turi biiti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinéiais darbais. Kiekiai tikslinami darby vykdymo metu;

3. Rangovas turi jvertinti (jkainoti) visus reikiamus darbus ir medziagas, kurios reikalingos Projekte numatytiems darbams atlik ti, net jei tai
nenurodyta projekte, bet technologiSkai biitina ar rekomenduojama gamintojo.

4. Rangovas turi jvertinti (jkainoti) visus reikalingus mechanizmus ir jrenginius, reikalingus numatytiems darbams atlikti, montavimas,
rangovo personalo darbas, medZiagos, montaZinés tvirtinimo medziagos, prieZilira, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi),
netiesioginés i§laidos, rangovo mokami mokes¢iai, pelnas, su galimai numatoma rangovo rizika.

5. Rangovo numatytos kainos turi biiti taikytinos ir Ziemos metu, jei taip pasitaikyty.

6. Visi parinkti gaminiai, medZiagos, spalvos derinami su uzsakovu, naudotoju ir projekto architektu.

7. Sprendiniai ir kiekiai turi biiti vertinami kompleksiskai. Medziagy, irenginiy ir darby kiekiy Ziniarastis turi buti skaitomas kartu su
bréZiniais, aiskinamuoju ratu ir techninémis specifikacijomis.

8. Visos medziagos ir priemonés, kurios gali bhti pagrjstai laikomos biitinomis projekto sprendiniy jgyvendinimui, turi biiti jvertintos ir
pateiktos statybos metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos bréziniuose ir/arba apibtidintos projekto dokumentuose ar ne.

A 2024 04 | Atlikti pataisymai pagal privalomasias ekspertizés pastabas
0 202310 | TVARKYBOS DARBU LEIDIMUI GAUTI
Laida Data Laidos statusas ir iSleidimo priezastis (jei taikoma)
UAB .ENERO“ Projekto pavadmnnas‘:
Traky g. 3, Vilnius ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS
Atestato Nr. Tel.: 861685768 SANTUOKU RUMU (u. o. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21
EL p.:info@enero.lt : VILNIUJE, VIDAUS LIETAUS NUOTEKU SISTEMOS
TVARKYBOS DARBU (REMONTO) PROJEKTAS
Al971/ J. Padvarskaité- g ;
KPD 0576 PV e —— Dokumento pavadinimas: Laida
26415 | PDV E. Lubyté SANAUDU KIEKIU ZINTARASTIS A
mﬁﬁi;ﬁ Uzsakovas: Zymuo: Lapas | Lapy
LT Vilniaus miesto savivaldybe ENERO-134(2023)-TDP-VN.S7 1 1




TECHNINE SPECIFIKACIJA

CIVILINES METRIKACIJOS SKYRIAUS PASTATO LIETAUS NUOTEKU SISTEMOS
REMONTO PROJEKTAVIMO PASLAUGA

1. Statinio paskirtis ir jo paskirties pagrindiniai rodikliai
1.1. Esama biiklé:

Paskirtis — administracine

Pastato uZstatymo plotas — 1590,45 m?

Bendras plotas — 2711,86 m?

Tiiris — 16140,0m?

Pastatas miirinis, trijy auksty. Fasadai profiliuoto dekoratyvinio tinko,. Stogas ruberoidas.
1.2. Numatoma projektuoti:

Paskirtis — nekeitiama.

Pastato uZstatymo plotas — nekei¢iamas.

Bendras plotas — nekei¢iamas.

Tiris — nekeiciamas.

1.3. Statinio kategorija:

Ypatingi statiniai.

2. Projektavimo paslaugy apimtis:

2.1. Parengti projektiniy pasiiilymuy projektavimo uZduotj (kartu su uZsakovu). Projektinius
pasiiillymus, nustatyta tvarka suderinti.

2.2. Parengti tvarkybos darby projekta.

2.3. Projektg rengti vienu etapu, vadovaujantis LR [statymais, normatyviniais dokumentais, teisés
aktais.

3. Kitos paslaugos:

3.1. Gauti specialivosius paveldosaugos reikalavimus (laikinajj apsaugos reglaments)- sglygas
tvarkybos darby projektavimui, inZineriniy daliy prisijungimo sglygas. Archeologijos tyrimai
(atliekami kartu su konstrukeijy tyrimais, siekiant nustyti lietaus nuotekynés biikle, pagal poreiki ).
3.2. Atlikti esamo statinio fotogrametrinius apmatavimus (planus).

3.3. Gauti projekto specialiosios ir bendrosios ekspertiziy i§vadas.

3.4. UZsakovui jgaliojus jkelti projekta i Kultiros paveldo elektroniniy paslaugy informacine
sistemq- KPEP].

4. Statinio projekte taikoma teisé¢ ir normatyviniai dokumentai

4.1. Lietuvos Respublikos jstatymai, statybos techniniai reglamentai, paveldo tvarkybos reglamentai
ir kiti teisés aktai; Lietuvos Respublikos kultiiros ministro 2015 m. balandZio 16 d. jsakymas Nr. JV-
247 ,,Del muziejy plétros strateginiy krypéiy 2015-2020 metams patvirtinimo*; Lietuvos Respublikos
kultiiros ministro 2005 m. gruodzio 16 d. jsakymas Nr. [V-716 ,,Dél muziejuose esanéiy rinkiniy
apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo*, bei kiti susije dokumentai.

S. Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultiiros paveldo

vertybés apsaugos reikalavimai
5.1. Projekte numatyti nekenksmingas aplinkai, Zmogui medZiagas.



5.2. Darbo vietos turi atitikti higienos normas.
5.3. Nekilnojamosios kultiiros paveldo vertybés apsaugos reikalavimai: pagal apsaugos reglamenta ir
projektavimo salygas.

6. Tvarkybos darbai (vykdomi pagal vertingyjy savybiy sarasa).
6.1. Pastate tvarkoma lietaus nuoteky sistema.

7. Pakeitimai projektavimo uZduotyje.
7.1. UZsakovo ir projektuotojo bendru sutarimu galimi techninés uZduoties patikslinimai. Jie

fiksuojami pasira$ius papildomus dokumentus.

8. Nurodymai statinio projekto dokumenty komplektavimui, jforminimui; dokumenty
komplekty skaicius, tame tarpe kompiuterinéje laikmenoje ir t.t.
8.1. Pateikti po dvi bylas kiekvienos projekto dalies ir CD.

9. Projektuojanti jmoné apie projektavimo darby eiga kas dvi savaites privalo informuoti atsakinga
asmenj — Civilines metrikacijos skyriaus vyresnjjj specialista Sauliy  Savicka
(saulius.savickas@vilnius.lt; tel. 233 9512).

10. Projektas turi buti parengtas per 8 (a$tuoni) mén. nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.




PROJEKTO SPRENDINIY SUSIDERINIMO LENTELE

Eil. v
Nlr DALIES PAVADINIMAS SPECIALISTAS PARASAS
1. | BENDROIJI DALIS
— - J.Padvarskaité-Vensloviene
2. | ARCHITEKTURINE DALIS
VANDENTIEKIS IR NUOTEKU :
3- | SALINIMAS A
4 SKAICIUOJAMOSIOS KAINOS S.Macijauskiené
* | NUSTATYMO
0 2023-11
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
. Projekto pavadinimas:
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SN

Pi

TRINKELIY DANGOS KONSTRUKCIJA*

Betono trinkeliy danga 8cm
Pasluoksnis i§ skaldos atsiju 0/4 nesuri§to miSinio 3cm
Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuri$to miinio 0/32 120MPa, 20cm

Apsauginis $al&iui atsparus medziagy sluoksnis (smélis) kai kl 22 *10°  37¢m

Sutankintas esamas gruntas

45MPa

* sluoksnius tikslinti darby metu. Detalé paimta i§ "PAVIRSINIY NUOTEKY TINKLY, VILNIAUS
EVANGELIKY SENYJY KAPINIY KOMPLEKSO (U.K.12559) TERITORIJOJE TARP

V.MYKOLAICIO PUTINO - K.KALINAUSKO GATVIY, VILNIUJE, TVARKYMO IR TVARKYBOS

DARBl FROJEKTO".

A 2024-04 Atlikti pataisymai pagal privalomasias ekspertizés pastabas
0 2023 TVARKYBOS DARBU LEIDIMUI GAUTI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Whadid UAB "Enero” § a
estato . o
Nr Irr;ai.(q g3 ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO - VILNIAUS SANTUOKUY RUMU (U. K.
) Té\mfgm 616 85768 15890), K. KALINAUSKO G. 21 VILNIUJE, VIDAUS LIETAUS NUOTEKL) SISTEMOS
e.péé;las: info@enerot Q g TVARKYBOS DARBU (REMONTO) PROJEKTAS
A1971/0576 PV J Padvarskaité-Vensloviené | 2024-04 Brezinys: Laida
26415 PDV Emesta Lubyté 2024-04 ESAMOS DANGOS ATSTATYMO DETALE 5
T;L?]‘;S Statytojas (uzsakovas): Fymuo: Lapas LapL[

]

Vilniaus miesto savivaldybé

ENERO-134(2023)-TDP-TP-LVN.2




PAS

TABOS:

Teraco grindy danga
Smélbetonio misinys (C20/25 S2 klasés), armuotas

@4/50x50 cinkuotu vielos tinklu, h=100mm, min=60mm;

Sutankintas smélio pasluoksnis (fr. 0-4), kurio
atsparumas gniuzdant yra 240 MPa, h= min150mm;
Esamas (nejudintas) pagrindo gruntas.

1. Darby metu pastebéjus neatitikimus tarp esamy konstrukeijy ir projekto bréZiniy (sprendiniy) , biitina pranesti autoriui ir i naujo
patikslinti sprendinius;

2. Vandentiekio vamzdziai klojami sutankinto smélio pasluoksnyje. Po klojamu vamzdZziu jrengiamas min.10 cm smelio sluoksnis, vir§

10cm, tikslinama vadovaujantis klojamy vamzdziy gamintojy rekomendacijomis.
3. Atstatoma grindy konstrukcija turi biiti sujungta su esamos grindy konstrukcijos sluoksniais, taip kad nebiity deformacijy.
| esamg betong jgezti ir klijais jtvirtinti 6mm armatiiros stypus kas 20 cm. Armavimo tinklg tvirtinti prie inkaruojanéiy strypy.

4

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)Y
- ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS SANTUOKU ROMUY
Atestato Traku g.3 (u. 0. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21 VILNIUJE, VIDAUS LIETAUS
Nr. Vilnius NUOTEKUY SISTEMOS TVARKYBOS DARBY (REMONTO) PROJEKTAS
Tel. 370 616 85768
e.pastas: info@enero.lt VILNIAUS SANTUOKLY ROMUY (u. o. k. 15890) K. KALINAUSKO G. 21
VILNIUJE, TVARKYBOS DARBU (REMONTO) PROJEKTAS
Al458 PV Vaidas Grindelaitis 2023 | Brétinys: Laida
1971/097¢ PDV  |J.Padvarskaité-Vensloviené 2023 PRINCIPINE GRINDY ATSTATYMO DETALE 0
RolROS | statytojas (uzsak : 3 :
trump, P Zyrito; Lapas | Lapu
Vilniaus miesto savivaldyke ENEROQ-134(2023)-TvDP-A - 07
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