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PROJEKTOQ SUDETIES ZINIARASTIS

EILNR. PROJEKTO DALIES BYLOS BYLOS (TOMO) DOKUMENTO ZYMUO PASTABOS
PAVADINIMAS NR.
1. | Projektiniai pasitilymai I tomas PRI 25-09-PP
Bendroji ir sklypo sutvarkymo
3. g;‘l‘i’lsrsm” nuoteky Salinimo Il tomas | PRI 25-09-SSP-N§
4. | Statybos skaiciuojamosios IV tomas | PRI25-09-SSP-KS
kainos nustatymo dalis
Raseini Viduklés mstl. Gamyklos
Nr. Tel. +370 680 50832 Bs - CAUBlADIRI CEbnlEa 0
Jrengimo naujos statybos projektas
6165 | Proj.vad. | R.Pu 2026-01 : A L L
Sl uza;z Projekto sudéties Ziniarastis e
PRI 25-09-SSP-PSZ 1 1




BENDROSIOS IR SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIES
DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. ¥ LAPAS
Nr. DOKUMENTO PAVADINIMAS DOKUMENTO ZYMUO BYLOJE
TEKSTINIAI DOKUMENTAI
1. | Projekto sudéties ZiniaraStis PRI 25-09-SSP-BD/SP-PSZ. 2
2. | Projekto bylos dokumenty sudéties PRI 25-09-SSP-BD/SP-PBDSZ 3
Ziniarastis
3. | Bendrieji statiniy rodikliai PRI 25-09-SSP-BD/SP-BSR b
4. | Aiskinamasis rastas PRI 25-09-SSP-BD/SP-AR 5-22
5. | Techninés specifikacijos PRI 25-09-SSP-BD/SP-TS 23-49
6. | Pritarimy, suderinimy sarasas PRI 25-09-SSP-BD/SP-PSS 50
7. | Sanaudy kiekiy Ziniarastis PRI 25-09-SSP-BD/SP-SZ 51-54
8. | Reperiy Ziniarastis 55
PRIEDAI
9. | Projektavimo uzduotis 56 - 60
10. | Statybg leidZiantis dokumentas 6l - 64
11. | Tyringjimy ataskaitos 65 - 80
12. | Licencijuotos programings jrangos sarasas 81
13. | Kiti dokumentai 82 - 88
BREZINIAI
14. | Suvestinis planas M 1:500 PRI 25-09-SSP-BD/SP-BR1 89
15. | NuZyméjimo, auks¢iy, dangy planas PRI 25-09-SSP-BD/SP-BR2 90 - 91
M 1:500
16. | Pjtviai ir detalés PRI 25-09-SSP-BD/SP-BR3 02
17. | Statyby aikstelés jrengimo schema PRI 25-09-SSP-BD/SP-BR4 93
Raseiniy r. sav. Viduklés mstl. Laida
I “Primeca” Gamyklos g. 1 daugiabucio namo
ARt i Te{ +370 680 sgossz kierr};o aikégtelés iregngimo naujos 0
v = . statybos projektas
6165 Proj.vad. | R.PuZas 2026-01 Projekto bylos dokumenty Lapas | Lapy
79 sudéties Ziniarastis
PRI 25-09-SSP-BD/SP-PBDSZ 1 1




BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

gl Pavadinimas o 1 Kiekis Pastabos
Nr. vnt.
IL. INZINERINIAI TINKLAI
2.1. | Lietaus nuoteky tinklai:
2.1.1. | InZineriniy tinkly ilgis* m 111 Lr
nesudétingasis
2.1.2. | Vamzdzio skersmuo mm 200
III. KITI INZINERINIAI STATINIAI
3.1 | Automobiliu stovéjimo aikstelé vnt, 1 II gr.
su pravaiiavimu nesudétingasis.
Nauja statyba
3.1.1. | Aikstelés bendras plotas* m? 886
3.2. | Vaiky Zaidimy aik$telé vnt. 1 II gr.
nesudétingasis.
: Nauja statyba.
3.2.1. | Aikstelés su prieigomis bendras plotas* m? 118
* Zvaigzdute pazymeti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemeés iikio ministras, Baigus statyba ir atlikus

kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali

turéti neesminiy nukrypimu.

Statinio

projekto vadovas: Remigijus Puzas

Kv. atestato Nr. 6165, 2026-01

Raseiniy r. sav. Viduklés mstl. Gamyklos
g. 1 daugiabu¢io namo kiemo aikstelés 0
irengimo naujos statybos projektas

Laida

Atestato II ,,Primega*
Nr. Tel. +370 680 5~~~
6165 | Proj.vad. | R. Puzas | [ 2026-01
‘{ -

Bendrieji statiniy rodikliai
PRI 25-09-SSP-BD/SP-BSR 1 1 B

Lapas | Lapy




AISKINAMASIS RASTAS

1. Informacija apie projekta

Naujai statomy kity inZineriniy statiniy vieta — Gamyklos g. 1, Viduklés mstl., Raseiniy r.
sav. valstybinéje zem¢je, nesuformuotame Zemés sklype.

Projekto tikslas — {rengti automobiliy stovéjimo su pravaziavimu ir vaiky zaidimy aikStelés ties
daugiabuciu pastatu Nr. 1. Bus pagerinta infrastruktiira ir gyvenimo salygos, sutvarkytas pavirSinio
vandens nuleidimas teritorijoje, uztikrinamas saugus eismas Sioje Viduklés miestelio dalyje.

Projekto uZzsakovas ir statytojas: Raseiniy rajono savivaldybés administracija. Projekto
rengéjas: Il ,,Primega“. Projekto vadovas: Remigijus Puzas (atestato Nr. 6165) el. paStas:
remigijus@primega.lt, tel.: +370 680 50832.

Esant vykdymui nesudétingiems, iprastiems ir mazos apimties darbams, kuriy vykdymas
atlickamas jprastais metodais, parengta projekto jungtin¢ bendroji ir sklypo sutvarkymo (sklypo
plano) dalis.

Parengty duomeny sudétis, sprendiniy kiekis, ju detalizacija (teksto, bréziniy) bendru atveju
yra pakankami statytojo sumanymui realizuoti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ir projekto
ekspertizei atlikti, statybai vykdyti.

Statyba leidziantis dokumentas 2026-01-26 yra gautas, Nr. LSNS-28-260126-00006.

Statinio projekto rengimo uzduoties, paslaugy teikimo sutarties ir kitos techninés salygos
iSpildytos. Atlikti reikiami projekto derinimai ir gauti pritarimai.

Vadovaujantis LR Statybos istatymo 6 str. 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais
patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka esminius statiniy reikalavimus, istatymy, kity teisés
akty, privalomyju projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, neigaliyju integracijos,
visuomengs ir tre¢iyjy asmeny interesy.

Statybos darbus leidZziama pradéti tik gavus reikalingus leidimus i§ atitinkamy institucijy ar
asmeny.

Jeigu parengto projekto dalies sanaudy kiekiy ziniaras¢iuose, specifikacijose, bréZiniuose,

aiSkinamajame raSte ir kt. projekto dokumentuose yra nurodyti pateikty medziagy, naudotinos

Raseiniy r. sav. Viduklés mstl. Gamyklos | Laida

Atestato I “Primega”

Nr. Tel. +370 680 50832 g. 1 daugiabucio namo kiemo aikstelés 0

lrengimo naujos statybos projektas

6165 Proj.vad. R. Puzas 2026-01 o ) Lapas | Lapu
. Aiskinamasis rastas
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frangos modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés zenklas, savybés, tipai, konkreti kilmé ar

gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad paminéti pavadinimai yra informacinio (orientacinio)

pobiidzio ir priimti kaip analogai skai¢iuojant statybos kaina. Jie gali biiti kei¢iami 1 analogiskos

paskirties ne blogesnés kokybés ir savybiy kity gamintoju medziagas ir gaminius, suderinus su

projekto vadovu.

2. Projekto rengimo pagrindas, privalomieji dokumentai

Projektas parengtas vadovaujantis projekto rengimo dokumentais ir privalomaisiais

normatyviniais dokumentais, kuriy sarasas pateikiamas zemiau.

2.1 Projekto rengimo dokumentai

1. Statinio projekto rengimo uzduotis pagal 2025-06-06 sutarti Nr. SR-486;

2. 1I ,,Primega* 2025 m. paruoStas topografinis planas M 1:500, LKS-94 koordinaciy ir

LASO7 auksCiy sistemose, su registruoty Zemés sklypu ribomis ir inZineriniais tinklais,

suderintas TIIIS paslaugoje, reg. Nr. TIIIS1-20251202-083224;

3. 1l ,,Primega® 2025 m. atlikti esamos dangos ir pagrindy, bei pozeminiy komunikacijy

tyrimai;

4. Viduklés miestelio teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Raseiniy rajono savivaldybeés

tarybos 2015-02-23 sprendimu Nr. TS-46.

2.2, Istatymai

- Lietuvos Respublikos statybos istatymas;

- Lietuvos Respublikos Zemées istatymas;

- Lietuvos Respublikos keliy istatymas;

- Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos istatymas;
- Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro istatymas;

- Lietuvos Respublikos teritoriju planavimo istatymas;

- Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo istatymas;

- Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultiiros paveldo apsaugos istatymas;

- Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais istatymas;

- Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos istatymas;
- Lietuvos Respublikos Zeldyny istatymas;

- Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy istatymas;

PRI 25-09-SPP-BD/SP-AR
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- Lietuvos Respublikos vandens istatymas;
- Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo istatymas;
- Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos istatymas;

- Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygu istatymas;

2.3. Statybos techniniai reglamentai, tvarkomieji normatyviniai dokumentai:

STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos stabdymas.

SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Pagal neteisétai iSduota statyba leidZianti dokumenta

padariniy Salinimas;

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas;
STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;
KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai;
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize;
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusis;
STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teis€s pripazinimo tvarkos aprasas;
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira;
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija;
STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme;
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga;
STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo;
STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai;
STR 2.05.19:2005 InZineriné hidrologija. Pagrindiniai skai¢iavimy reikalavimai;
STR 1.06.01:2017 Statybos darbai. Statybos technin¢ prieziira;
STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin¢iy darniyju techniniy specifikacijy,

eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymu laboratorijy ir

sertifikavimo istaigy paskyrimas Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo istaigu

paskyrimas ir paskelbimas®;

STR 2.03.01:2019 Statiniy priecinamumas;

STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko

inzineriniai tinklai‘;

ST 5999021.01.2003 II ,,Primega* projektavimo darby organizavimo taisykles;

Lapas | Lapy | Laida
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- IT ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy irengimo taisyklés;

- IT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok§¢iy jrengimo
taisyklés;

- IT ASFALTAS 25 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy irengimo
taisyklés;

PPOT 16 Pésciyju peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés.

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklgs;

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles;

- MN TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok3¢iy
frengimo metodiniai nurodymai;

- RPDTP 12 Pésciyju ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos;

- TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas;

- TRA SBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamu sluoksniams be

riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas;

- TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, plok§¢iy ir kity medZziagy techniniy
reikalavimy aprasSas;

- LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai;

- Darbovieciy irengimo statybvietése nuostatai;

- Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés;

- 2006-12-29 Nr. D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés (red. 2024-10-09);

- PIT KZA 08 Kelio Zzenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés;

- LR Aplinkos ministro 2012-10-23 jsakymas Nr. D1-85 ,,D¢l minimaliy komunaliniy
atlieky tvarkymo paslaugos kokybés reikalavimy patvirtinimo*.

- LR Aplinkos ministro isakymas ,,D¢l nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* 2007 m.
spalio 8 d. Nr. D1-515, red. 2022-05-01;

- LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dé¢l pavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo*
2007 m. balandZio 2 d. Nr. D1-193;

- Kiti su Sio projekto jgyvendinimu susij¢ aktualts teisés aktai.

Rangovas privalo vadovautis ne tik aukS¢iau iSvardintais, bet ir visais kitais su §ios projekto
dalies igyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat ju naujausiais pakeitimais bei papildymais.
Nustojus galioti nurodytiems dokumentams, automatiskai galioja juos keiciantys.

Informacija apie teisés aktus ir ju pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR),

mternete adresu: https://www.e-tar.lt/.

Lapas | Lapy | Laida
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Planuojamai tikinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

3. Esama situacija

Pravaziavimas ir kiemo aiks$telé buvo jrengta pastaCius daugiabuti nama. D¢l per silpny
pagrindy ir plono blogos kokybés asfalto sluoksnio esama danga yra suskeldéjus, duobéta ir
deformuota. Renovavus daugiabuti nama, visu perimetru irengta nuogrinda 1§ betoniniy trinkeliy,

rytinéje puséje sutampanti su Saligatviu.
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3.1 pav. Objekto vietos schema. Saltinis www.geoportal.lt

Siaurinéje daugiabudio pastato Nr. 1 pus¢je yra naujai jrengtas Saligatvis su betoniniy
trinkeliy danga.

Po liti¢iy pavirSinis vanduo trumpam susikaupia, nes esami pavirSiniy (lietaus) nuoteky tinklai
veikia nepatenkinamai.

Autotransporto eismas intensyvesnis rytiniu ir vakariniu laiku, kai daugiabu¢io namo
gyventojai iSvyksta ir parvyksta i§ darbo. Kitu paros metu autotransporto eismas retas, vyrauja
lengvasis transportas. Automobiliy stovéjimo vietos yra pravaziavimo kairéje pus€je ir kiemo
aiksteleje.

Teritorijai taitkomi galiojanciy teritorijy planavimo dokumenty sprendiniai Viduklés miestelio

teritorijos bendrasis planas (zr. 3.2 pav.).

Lapas | Lapuy | Laida
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3.2 pav. Istrauka i§ Viduklés mietelio teritorijos bendrojo plano.

Projektiniy sprendiniy plote yra kanalinés rysiy, elektros tiekimo linijos, vandentiekio ir
buitiniy nuoteky, pavirSiniy (lietaus) nuoteky, Silumos tiekimo tinklai. Gatvéje yra apSvietimo sistema.
Melioracijos statiniy néra. Visi esami inZineriniai tinklai pazyméti plane pagal gautus duomentis.

Numatomy darby zona nepatenka i saugomas ar nekilnojamojo kultiiros paveldo teritorijas.

Saugotiny zeldiniy néra. Bisimos vaiky zaidimy aiksteles plote yra vaismedziai — obelys.

Inzinerinés geologinés salygos yra nesudétingos, durpiniy ar silpnu grunty projektuojamu
statiniy plote nenustatyta.

PavirSinés tarSos Saltiniy gretimuose plotuose ir aplinkinése teritorijose néra.

Ploto reljefas lygus, su nezymiu nuolydziu Siaurés vakary kryptimi.

Klimatinés salygos Vidukléje: vidutinis mety véjo greitis — nuo 3,5 iki 4,0 m/s; vidutiné
metiné oro temperatira - +6,5 - +7,0 °C; vidutiné temperatiira vasara (liepa) - +19,5 -+20,0 °C;
vidutiné temperatira ziema (sausi, vasari) - -5,0 - -4,0 °C. Absoliutus oro temperatiiros

maksimumas buvo +35,7 °C (1992 m.), absoliutus oro temperatiiros minimumas buvo -33,6 °C

Lapas | Lapy | Laida
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(1956 m.). Vidutinis metinis krituliy kiekis — 650 — 700 mm. Maksimalus dirvozemio i$alimo
gylis — 140 cm.

Statiniai suprojektuoti valstybinéje Zeméje, nesuformuotame zemeés sklype. Valstybinés
zemés patikétinis Viduklés miestelyje - Raseiniy rajono savivaldybé. Nustatyta tvarka gautas

sutikimas iSduodant SLD.

4. Projektiniai sprendiniai

Projektiniai sprendiniai numatyti vadovaujantis 2 skyriuje nurodytais projekto rengimo
dokumentais ir privalomaisiais normatyviniais dokumentais, bei tyrin¢jimy, kity salyguy duomenimis,
pritaikant prie esamos situacijos.

Rengiant projekta buvo atsizvelgta i1 analogiSky statiniy projektavimo ir statybos geraja
inZinering praktika.

Projektuojant buvo nagrinétos kelios projektinés alternatyvos, ieSkant optimaliausios.
Projektiniai sprendiniai detalizuoti projekto daliy bréZiniuose, Sios ir kity projekto daliy techninése
specifikacijose ir projekto daliy sanaudy kiekiy ZiniaraS¢iuose, kuriy butina laikytis vykdant darbus.

PavirSiniy (kietaus) nuoteky Salinimo sprendiniai projektuojamoje teritorijoje pateikiami $io
projekto dalyje PRI 25-09-SPP-NS.

Rengiant projekta buvo {vertinti greitosios ir gaisrinés automobiliy privaZiavimo
reikalavimai.

Pagal patvirtintus projektiniy pasitilymy sprendinius numatoma naujos asfalto dangos
automobiliy stovéjimo aikStelé su pravaziavimu ir vaiky zaidimy aiksStelé su EPDM danga ir
prieigomis, irenginiais, segmentiniu aptvaru. Numatoma atstatyto esamuy laipty pavirSiy.
Ivaziavimas 1 teritorija ir Gamyklos gatvés. Transporto judéjimo teritorijoje principai nekeiciami,
transporto judéjimas po aiksStelés jrengimo nesikeis.

Darbu teritorijoje demontuojamos esamos dangos, iSkasami ir suformuojami dangu loviai
pagal naujai jrengiamuy pasluoksniu gyli, paSalinant visus seny dangy pasluoksnius. Esami
nukasamy dangy geros sanklodos sluoksniai gali bati panaudojami apatiniam ASAS sluoksniui tik

Pagal STR 2.06.04:2014 69 p. 19 lent. ,Minimalis reikalavimai automobiliy stovéjimo
aiksteliy dangy konstrukcijos klasei”, 3p. vyrauja lengvieji automobiliai (galimas prieziliros
transporto eismas), priimama dangos konstrukcijos klas¢ DK 0,1.

Nustatyta, kad gruntai yra F2 klasés.
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Pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukciju projektavimo taisykliy 2 prieda
didziausias galimas iSalo gylis Vidukléje — 140 cm. Bendras konstrukcijos storis — 0,45 x 140 = 63
cm.
Pirminio dangos konstrukcijos storio tikslinimas atsizvelgiant | faktines (esamas) dangos
konstrukcijos naudojimo salygas:
63+0+0+5-10=58 cm, suapvalinus bendras storis 60 cm.
Dangos konstrukcijos parametrai numatyti pagal ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklés* reikalavimus, 9 ir 11 lenteles.
Su Statytoju buvo aptarti keli galimi dangy konstrukcijos variantai ir pasirinkti Zemiau
aprasomi.
Asfalto dangos projektiné konstrukcija:
Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis AC 16 PD — 8,0 cm storio;
Skaldos pagrindo sluoksnis SPS 0/45 fr. —20,0 cm storio;
Apsauginis parametrus atitinkanéiy $al¢iui atspariy medZiagy sluoksnis (ASAS) -
32,0 cm storio.
Atsizvelgta 1 9 lentelés pastaba, jeigu ESAs < 0,05 mln., tai asfalto pagrindo-dangos
sluoksnis gali buti rengiamas 8 cm storio.
Betono trinkeliy dangos konstrukcija:
Betono trinkelés 80x100x200 — 8,0 cm storio;
ISlyginamasis sluoksnis 1§ smulkios fr. 0/4 — 3,0 cm storio;
Skaldos pagrindo sluoksnis SPS 0/45 fr. — 15,0 cm storio;
Apsauginis parametrus atitinkanéiy $al¢iui atspariy medziagy sluoksnis (ASAS) - 19,0
cm storio.
EPDM liejamos dangos konstrukcija:
EPDM spalvotos granulés — 10 mm;
SBR granulés — 30 mm;
Atsijos fr. 0/2 — 2,0 cm;
Skaldos pagrindo sluoksnis SPS 0/45 fr. — 15,0 cm storio;
Apsauginis parametrus atitinkan¢iy $al¢iui atspariy medziagy sluoksnis (ASAS) - 24,0
cm storio.
Detalus suprojektuoty dangy apraSymas ir charakteristikos pateikiama projekto techninése
specifikacijose ir bréziniuose.
AikStele ir pravaziavima numatoma apréminti betoniniais gatvés bordiiirais (jprastiniais,

lenktais, Zeméjanciais), atsizvelgiant | dangy altitudes ir planing padéti. Nuo vejos zonos Saligatvis ir
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zaidimy aikstel¢é atskiriama vejos borditirais. Betoniniai vejos borditirai, gatvés bordiiirai rengiami ant
betono pagrindo C16/20 atsparos.

Uz jrengty borditiry paskleidziamas dirvozemis, tolygiai suvedant aukScius su aplinkine
teritorija. PaZeisti plotai sutvarkomi ir aps€jami zolés sékly misiniu.

Kiemo aiksteliy ir kiti nuolydziai suprojektuoti atsizvelgiant | esama situacija, pritaikant prie
esamy pavirSiy nuolydzio, teritorijos reljefo.

Lietaus vanduo nuo teritorijos surenkamas skersiniu ir iSilginiu nuolydziais ir poZeminiais
nuoteky tinklais ir irenginiais nukreipiamas i projektuojamus ir esancius lietaus nuoteky surinkimo
tinklus. Kiemo aiksteléje jrengiami vandens surinkimo Sulin¢liai, kurie prijungiami prie lietaus
nuoteky tinklo.

Projekte numatoma darby zonoje esanciy ir projektuojamy pozeminiy tinkly Suliniy dangcius
pritaikyti prie projektuojamos dangos pavirsiaus.

Bréziniuose aikSteliy charakteringi elementai pateikti koordinatémis ir altitudémis, kitus
elementus nuzymint nuo jy.

I statybos plota patenkanciy inzineriniy tinkly vietose minimaliy atstumy reikalavimai
iSlaikomi, todél ju iSkelti, perkelti, atstatyti nereikia. AB Telia kanalines rySiy linijas pagal
suderinimo pastaba numatoma papildomai apsaugoti sudétiniais apsaugos vamzdziais.

Dalyje aiks$telés numatomas horizontalus stovéjimo viety zenklinimas. Kitur automobiliai
parkuojami laisvai.

Kiemo aikStel¢je numatoma jrengti automobiliy stoveéjimo vietas, 1§ kuriy 1 vnt. pritaikyta
zmoniy su negalia poreikiams, A tipo.

Numatomas stovéjimo biidas — statmenai aikStelés aSiai. Stovéjimo vietos ilgis — 4,35 m,
plotis —2,5 m.

Zaidimy aikstelés parametrai ir jrenginiai detaliai apra$yti skyriuje ,,Techninés
specifikacijos®.

ApraSyti projektiniai sprendiniai detalizuoti projekto bréZiniuose, projekto techninése
specifikacijose ir sanaudy kiekiy ziniaraStyje, kuriy biitina laikytis vykdant darbus.

Pries statybos darbu pradzia pateiktus projektinius sprendinius biitina perziiréti, nes
laikotarpyje nuo projekto uzbaigimo iki statybos pradzios gali pasikeisti statybiné aplinka, gali buti

paklotos arba suprojektuotos naujos komunikacijos.

5. Aplinkos apsauga
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Statyba vykdantis Rangovas privalo vadovautis visais istatymais, isakymais, reglamentais ir

nurodymais bei taisyklémis, nepriklausomai nuo to, ar konkretus reikalavimas yra nurodytas, ar

nenurodytas Siame projekte. Projektuotojas néra atsakingas uz tai, kaip Rangovas laikosi visy

aplinkosauginiy reikalavimy bei projekte neprivalo ju detaliai aprasyti.

Susidariusias statybines atliekas biitina tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2006-12-29 isakymu Nr. D1 — 637 ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés* (pakeitimas
2014-08-28 Nr. D1-698).

Planuojamy susidarysianciy statybos atlieky tvarkymas ir panaudojimas

5.1 lentelé
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[Sardytas asfaltas ir nukastas netinkamas gruntas,

atliekamos statybinés medZiagos ir

gaminiai, uzbaigus darby etapa iSvezami 1§ darby teritorijos 1 UZsakovo nurodyta vieta.

Darbai bus vykdomi buldozeriais, ekskavatoriais, sunkvezimiais, vibracinémis plokStémis ir

kt. technika, taip pat, kur reikia ir rankiniu bidu.

Projektuojami objektai Zemés gelméms jtakos netures.

Veikloje naudojamuy mechanizmy vidaus degimo varikliy iSmetamy terSaly kiekis bus

nedidelis, atitiks aplinkos apsaugos reikalavimus ir nevirSys teisés aktais nustatyty leistiny normu.
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Darbu metu numatoma nedidelé¢ laikina fizikiné tarSa: triuk§mas ir vibracija, kuria kels mechanizmai,
irenginiai. Naudojant sertifikuota technika, triukSmo lygis nevirSys Lietuvos Higienos normos HN
33:2011 TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei ju
aplinkoje* reikalavimy.

Atsizvelgiant 1 darby apimtis, oro tarSos poveikis darby zonoje dirbantiems Zmonéms ir
gamtinei aplinkai bus laikinas ir minimalus.

Tose vietose, kur dirvoZzemis néra paZzeistas, reikia laikytis specialiyju Zemés naudojimo
salygu, t. y. 18saugoti derlinga dirvozemio sluoksni.

Dirvozemis ir gruntas laikinai saugomas rangovo numatytose laikinose statybos aikstelése,
kol bus panaudojamas rekultivacijai. Nukastas humusingas gruntas turi biiti sandéliuojamas atskirai
nuo mineralinio grunto kriivose ar voluose, kad netrukdyty darbams.

ISsaugotas humusingas gruntas bus panaudotas augalinio sluoksnio atstatymui, teritorijos
sutvarkymui. Baigus darbus, pazeisti plotai turi biiti padengti humusingu gruntu tokiu storiu, koks
buvo pries ji pasalinant.

Auganciy vertingy saugotiny zeldiniy statybvietés zonoje néra.

Pagal numatyty darby pobiidi ekstremalios situacijos neprognozuojamos.

6. Treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy uztikrinimas

Darbuy vykdymo metu treiyju asmeny (kaimyniniy teritorijy naudotojy) darbo ir kitos
veiklos salygos nebus suvarzomos. Gyventojai automobilius laikinai galés statyti Gamyklos gatvéje
uz darby zonos. Pri¢jimo Saligatvis pagal namo sieng nebus ardomas.

Esami inZineriniai tinklai yra veikiantys, tod¢l ju atjungimas turi biti i§ anksto suderintas su
atitinkamomis tinklus eksploatuojan¢iomis tarnybomis.

Pries vykdant darbus, bitina iSkviesti pozeminius tinklus eksploatuojan¢iy imoniy atstovus,
kaip nurodyta Pritarimy, suderinimy saraSe PRI 25-09-SSP-BD/SP-PSS ir gauti leidima Zemés
darbams. Zemés darbus poZeminiy tinkly apsaugos juostose numatoma atlikti rankiniu badu.

Darby vykdymo prireikus trumpam apriboti eisma, yra galimybé pravaziuoti i§ kitos
teritorijos puses.

Prie§ darbu vykdymo zona turi buti jrengti kelio Zenklai, ispéjantys apie vykdomus darbus.
Gatvés vaziuojamojoje dalyje darby vykdymo metu turi buti uztikrintas saugus eismo reguliavimas
vadovaujantis "Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis T

DVAERI2".
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Statybos metu Rangovas privalo vadovautis galiojanCiomis teritoriju tvarkymo ir Svaros
taisyklémis. Uztikrinti, kad transporto priemonés, jvaziuojancios ar iSvaziuojan¢ios i§ statybos
aikSteliy neterSty keliy, gatviy, taky bei kity teritorijy ir organizuoti uZterSty aplinkiniy gatviy
kasdieni valyma.

Siekiant sumazinti dulkiy skleidima, rekomenduojama darby vykdymo zonas sausuoju
laikotarpiu laistyti vandeniu.

Naudojant sertifikuota technika, triukSmo lygis nevirSys Lietuvos Higienos normos HN
33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei ju
aplinkoje* reikalavimy. Statybos darbus numatoma vykdyti darbo dienomis ir darbo valandomis.
Darby metu numatoma naudoti technika turés atitikti lauko salygomis naudojamos irangos
skleidziamo triuk§Smo ribojimo reikalavimus pagal STR 2.01.08:2003 ,,Lauko salygomis naudojamos
irangos 1 aplinka skleidziamo triukSmo valdymas®. Su triukSma ir vibracija skleidzian¢ia darby
[ranga arti gyvenamuyjy pastaty nenumatoma dirbti Svenciy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis
nebus dirbama vakaro (18:00-22:00 val.) ir nakties (22:00-07:00 val.) metu (LR Triuk§mo valdymo
istatymas: triukSmo prevencija statybos metu; statiniy ekspertiz€, ar jgyvendinti visi triukSmo
mazinimo reikalavimai), kad nekelty nepasitenkinimo aplinkiniams gyventojams.

PavirSiai suprojektuoti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalia turintiems Zmonéms (toliau ZN)
ir nebiity kaip nors ribojamas ju judéjimas ir veikla. PavirSiai - lygis, kieti, pakankamai Siurkstis,
neslidiis, neklampis, 1§ nebiriy (ne smeélio, ne Zvyro) medziagy, sitlés ne platesnés nei 15 mm,
skersiniai nuolydziai suprojektuoti taip, kad nesikaupty pavirSinis vanduo ir jie neapledéty.

Prieigose { nama numatomi paZeminti kelio bordiiirai, kad tako ir pravaziavimo ar aikstelés
dangos lygiy skirtumai nevirSyty 20 mm. Esami ispéjamieji pavirSiai neardomi ir nekeiCiami.

Ant pavirSiy negali buti kliticiy, kySanc¢iy auksc¢iau ar ileisty giliau kaip 5 mm nuo Saligatvio
pavirsiaus.
tvarka.

7. Pasirengimas statybai ir statybos darby organizavimas

7.1 Bendroji informacija

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), STR, KTR, statybos
rekomendacijy ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Principiniai statyby aikStelés irengimo sprendiniai pateikiami brézinyje 25-09-SSP-BD/SP-
BR4.
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Darbo ir gamybinés buitinés patalpos numatomos konteinerinio tipo (vagonéliai). Juos
patogiausia laisvoje teritorijos vietoje, pries tai suderinus su UZsakovu.

Sios patalpos skirtos darbuotojy asmeninei higienai, fiziologinéms reikméms, bei poilsiui.
Sioms patalpoms priskiriamos poilsio, persirengimo, drabuziy, avalynés, asmeniniu apsaugos
priemoniy, darbo irankiy laikymo patalpos arba vietos.

Nustatant darbo ir gamybiniy buitiniy patalpy plota biitina vadovautis higienos reikalavimais
bei atsizvelgti 1 darbuotoju skaiCiy statybos aiksteléje.

Atsizvelgiant 1 planuojama statybos darbuotoju skaiCiy statybos aikSteléje pastatomi
kilnojami biotualetai. Apriipinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais salygas, (jei jos reikalingos),
statybos laikotarpiui rangovui pateikia UZsakovas.

Statybos vietos ruo§imo metu rangovas privalo:

- garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinima bei lietaus vandens nuleidima;

- pastoviai vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

- atlikti visus reikalingus seny dangy ir konstrukcijy ardymo darbus;

- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumazinti triukSma;

- pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobudi, atlikti visus kitus paruoSiamuosius
darbus.

Statybos metu laikytis saugaus darbo taisykliy, paisyti aplinkosaugos reikalavimy ir tre¢iyjy
asmeny interesy.

Atsakomybg uz darby vietos irengima prisiima rangovas, kuris turi laikytis galiojan¢iy saugos
darbe, keliy eismo taisykliy reikalavimy, higienos, statybos ir kity normatyviniy reikalavimu,
susijusiy su atliekamais darbais.

Prie§ pradedant darbus, susipazinti su projektu, gauti leidimus zemés darbams, suderinti
darby grafikus su UZsakovu.

Darbo vietas objektuose irengti pagal Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymo Nr. A1-22/D1-34
patvirtintus ,,Darbovieciy statybvietése nuostatus®.

Vykdant darbus laikytis galiojanCiy taisykliy statyboje. ISkasas aptverti signalinémis
juostomis, nakc¢iai pastatyti signalinius zenklus.

Darbus vykdanti imoné saugu eisma turi uztikrinti apstatant laikinais kelio Zenklais. Eismas
reguliuojamas naudojant kelio Zenklus.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemeés pavirSiaus lygis turi biti toks, koks buvo iki

darby pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.
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Kur imanoma, nukasamas augalinis gruntas. Pazeisty pavirSiy atstatymui naudoti vietini
augalinj grunta.

Rangovas kiekviena darbo diena pildo statybos darbuy zurnala, vadovaudamasis
STR1.06.01:2016 ”Statybos darbai. Statinio statybos prieziira® 4 priedu. Pildymo taisyklés, tvarka
bei atsakomybé nurodytos statybos darby Zurnalo 1 skyriuje. Statybos darby Zzurnalas Nr.1 laikomas
pagrindiniu ir uz jo pildyma ir saugojima atsako rangovas. Papildomi statybos darby Zurnalai
reikalingi tada, kai pagrindiniame Zurnale nepakanka iSspausdinty formy; kai statybos darby apimtys
didelés, statybos darbus vykdo daug subrangovy tada jie pildo papildomus statybos darby zurnalus
(uz juy pildyma ir saugojima atsako subrangovai).

UzZsakovo pasirinkimu numatoma pildyti elektroninj statybos darby Zurnala, kaip nurodyta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodzio 2 d. isakymo Nr. D1-848 ,, D¢l statybos
techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® patvirtinimo*
pakeitimo nuostatose.

Statytojas (uzsakovas) privalo uztikrinti, kad pildant elektroninj statybos darby Zurnala bity
naudojamos elektroninés priemonés, leidziancios identifikuoti kiekviena pildant; ir pasirasanti
asmeni, uztikrinanc¢ios {raSy, duomenuy ir dokumenty autentiSkuma, atsekamuma, kaupimo,
saugojimo patikimuma ir prieiga rangovui, kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinés
priezitiros, kity institucijy atstovams, turintiems teis¢ jame daryti ir perziaréti jrasus.

Irasai apie atliktus darbus zurnale daromi pasibaigus kiekvienai dienai (pamainai).

Paslépty darby aktai suraSomi darbams, nurodytiems projekto techniniy specifikaciju .
Statybos darbuy zurnalas baigus statyba pateikiamas statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai.
Statini pripazinus tinkamu naudoti, zurnala kartu su kitais dokumentais rangovas perduoda

uzsakovul.

7.2. Gaisriné ir darbo sauga

Visi statybos produktai turi atitikti gaisrinés saugos keliamus reikalavimus (STR 2.01.01(2)
1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®.

Statybos aikstelé turi biiti apriipinta prieSgaisriniais nekilnojamais (stacionariais), kilnojamais
skydais (su gesintuvais, lauztuvais, kirviais, kastuvais, kibirais, kobiniais, bakeliais vandeniui) bei
dézémis su smeliu. PrieSgaisrinis inventorius turi biiti nudazytas raudonai, kad skirtysi nuo statybinio
inventoriaus. Atliekant ugniai pavojingus darbus naudojamas kilnojamas prieSgaisrinis skydas.

Rikyti galima tik specialiose vietose, kur yra urnos nuorikoms ir degtukams, statiné¢ su

vandeniu, déz¢é su sméliu.
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Kasdien, baigus darba, i§ darbo vietos reikia paSalinti gerai degancias medZiagas, t. y.
pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui, jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 iSkvieCiama gaisriné gelbéjimo
tarnyba.

Darbams naudojamos nedegios medziagos mineralinis gruntas, zvyras, vamzdziai.

Visgi jei kilty gaisras, ji uzgesinti biitina labai greitai, naudojant upéje esantj vandeni ir kitas
paruostas gesinimo priemones. Darbuy zonoje métyti neuzgesintas nuortikas, kurti lauzus grieztai
draudZiama.

Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darba. Statybos - montavimo darbai gali biiti
vykdomi tik uztikrinus saugias darbo salygas. Darbininkai, technikai ir inZinieriai, dirbantys
statybos- montavimo darbus, turi biiti atestuoti ir iSklause saugumo technikos instruktaza bei pasiraSe
atitinkamuose Zurnaluose. Statybos metu turi biiti pastoviai tikrinama darbuotoju kompetencija ir
saugumo technikos zinios. Rangovo darbuotojai statyboje privalo biti instruktuoti darbo vietoje.
Instruktavimo metu darbuotojas supazindinamas su saugiais veikimo btidais, nurodomais
instrukcijoje ar atskirose instrukcijos dalyse, punktuose, darby vykdymo technologijos projektuose,
technologinése kortelése, darbuy vykdymo apraSuose ir pan. Bei informuojamas apie profesing rizika
ir jos pokyc¢ius darbo vietose, apie saugius uzduoties atlikimo biidus.

Uz darbuotoju sauga objekte atsako statybos vadovas ar kitas paskirtas specialistas, iSlaikes
atitinkama darby saugos egzaming ir turintis iSduota darby saugos pazymeéjima.

Pavojingi darbai darbuotojy saugai ir sveikatai Siame objekte bus:

1. Darbai tran$¢jose, keliantys darbuotojams uzgriuvimo arba kritimo pavojy.

2. Surenkamyjy sunkiy elementy montavimas ir iSardymas, naudojant kélimo mechanizmus.

3. Darbai, keliantys nuslydimo, nukritimo pavoju ir Suliniy irengimo darbai, keliantys
uzZgriuvimo pavoju.

Esant minusinei (vir$ -10°C) temperatiirai bei tamsiu paros metu darbai nevykdomi.

Pagal nurodyta darby organizacija, nustatyti Sie biitiniausi statybvietés darbo viety irengimo
lauke reikalavimai:

1. Stabilumas ir tvirtumas. Darby metu bitina laikytis saugaus darbo taisykliy reikalavimuy.
Darby zona pavojingose vietose Salia staCiy Slaity turi biiti aptverta apsaugine uztvara, sustatyti
perspéjantys zZenklai, 1§ darby zonos paSalinti vaik$¢iojimui trukdancias kliuvinius. Laipiojimui {
pamaty duobg, kad biity galima saugiai dirbti, jeiti ir iSeiti bei medziagy uzneSimui, bitina irengti
laikinus laiptus ar kopétéles, nejudamai itvirtintas i grunta.

2. Pilant grunta, ar uzpilant nukasta S$laita, turi biti patikrintas darbo vietos stabilumas ir

tvirtumas, pakeitus jos auksti, t. y. pilant ir tankinant grunto sluoksnius.
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3. Darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo atmosferos poveikio specialiais drabuziais ir avalyne.

4. Dirbti tik su asmeninés apsaugos priemonémis.

5. Medziagas ir jrenginius laikinai sandéliuoti taip, kad jos nenuslysty ar nenukristy.

6. Numatytos zemés darby masinos, transportavimo priemonés bei irenginiai (ekskavatorius,
buldozeris, traktorius su priekaba, autosavivartis, grunto tankinimo priemonés ir kitos) turi biti
techniskai tvarkingi, netersti aplinkos, tinkamai ir teisingai naudojami, $iy mechanizmy vairuotojai
bei juos aptarnaujantys darbuotojai turi biiti specialiai apmokyti. Ant visy kélimo mechanizmy turi
biti aiSkiai matomoje vietoje nurodytas didziausias leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia.
Kélimo mechanizmai ir priemonés turi buti naudojami tik pagal paskirti.

7. Smulkis irenginiai, masinos, iskaitant rankinius irankius su ir be variklio, turi biiti
techniSkai tvarkingi, naudojami pagal paskirtj, aptarnaujami kvalifikuoty darbuotojy.

Geriamas vanduo | statybviete turi biti pastoviai atvezamas ir laikomas visa darbo laika
transporto priemong¢je ar kitoje patalpoje kartu su kitomis buities ir higienos priemonémis. Vandeni
rekomenduojama vezioti didesnése talpose, gérimui ir valgiui naudoti vienkartinius indus.
Rekomenduojama darby zonoje pastatyti kilnojama biotualeta. Tualeto pastatymo vieta parenkama
statybos vadovo nuozitira suderinus su Uzskovu.

Specialiis reikalavimai transporto priemonéms ir kitiems mechanizmams nekeliami, jos turi
atitikti bendruosius reikalavimus ir neter$ti aplinkos. Dauguma naudojamy mechanizmy, iSskyrus
ekskavatoriy ir buldozerj, baigus darbo diena, iSvaziuoja ar iSvezami i§ objekto. Paliktus objekte
mechanizmus ir maSinas rekomenduojama saugoti.

Dirbant mechanizmams $alia Slaity, neprivaziuoti arCiau krasto negu leidzia Slaito
pastovumas. Atkreipti démesi 1 saugy darba bei nuslydimo ar apsivertimo pavoju arti nestabilaus
kranto (mechanizmy atramos neturi remtis i gruntg ar¢iau negu 2,0 m nuo kranto virSaus briaunos).

Stacionariis kranai ar kiti stacionartis mechanizmai objekte nenaudojami.

Kadangi néra Zinomas rangovas (rangovo mechanizmai, resursai, jranga ir t.t.) krany ir kity
statybos stacionariy mechanizmuy pastatymo zonas, kad jos netrukdyty sklandziam darbui, patikslins
Rangovas statybos darby technologijos projekte.

Darby zonoje laikinos medZziagy sandéliavimo vietos gali biiti organizuojamos statybos
vadovo iniciatyva.

Kenksmingos ir pavojingos medZziagos darbams nenaudojamos.

Atliekamos statybinés medziagos ir gaminiai, uzbaigus darby etapa iSvezami i§ darby
teritorijos.

Darbus organizuoti taip, kad statybos Siuksliy neatsirasty, nes pagrindiniai darbai numatyti be

atlieky susidarymo.
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7.3. Statybos kontrolés metodai

Statybos metu statybiné organizacija (rangovas, subrangovas) privalo vykdyti statybos
montavimo darby geodezing kontrolg, kuria sudaro:

1. Geodezinis (instrumentinis) statiniy ir inZineriniy komunikacijy faktinés padéties plane ir
pagal auksty tikrinimas jy montavimo metu.

2. Geodeziné nuotrauka, kurioje uzfiksuota statiniy ir inzineriniy komunikacijy faktiné
padétis plane ir pagal auksti atlikus ju montavima. Geodeziné (instrumentin¢) kontrolé vykdoma
visoms poZeminéms ir antZeminéms konstrukcijoms. Faktiné statiniy ir konstrukcijy padétis plane ir
pagal aukst] juy vertikalumas, horizontalumas arba duotas nukrypimo kampas, plok§tumy sutapimas,
taip pat idétiniy detaliy i€jimo vieta ir ju padétis statybinés organizacijos turi biiti kontroliuojama
visuose statybos etapuose:

a) statiniy padéties kontrol¢ turi biiti atliekama tiesiogiai matuojant atstumus tarp asiy, o po
galutinio sutvirtinimo papildomai tarp susikertan¢iy plokStumy, panaudojant kalibruotas metalines
ruletes arba spec. Sablonus;

b) statiniy auk$¢iy kontrolé atlieckama panaudojant geodezini niveliavima, panaudojant
nivelyra;

c) statiniy daliy ir konstrukciju vertikalumo kontrolé, esant auk$¢iui iki 5 m vykdoma
panaudojant mechanini arba lintuota svambala ir gulsCiuka.

Statybos darby kontrolés metu turi biti tikrinamos medZiagos ir konstrukcijos, naudojamos
statybos — montavimo darbuose. Si kontrol¢ atlickama laboratorijose. Laboratorijoje atliekami
konstrukcijy iSbandymai. Patikrinama betono ir skiedinio kokybeé.

Darby vykdytojas arba meistras turi vizualiai patikrinti konstrukcijas, bei medziagas, atveztas

1 statybos aikStelg, pagal darbo bréZinius, technines salygas bei standartus.

7.4. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas

Darby vykdymas atlieckamas iprastais metodais. Vykdant visus darbus, biitina vadovautis
galiojanciais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais bei projektu. Pastebéjus nors menkiausius
pozymius imtis atitinkamy priemoniy, kad biity iSvengta griti¢iy ar kity nelaimiy. Darby eiga turi
uztikrinti visy jrengty inZineriniy elementy pastovuma ir geometrini nekintamuma visose montavimo
stadijose. Konstrukciniy elementy jrengimas kiekvienoje dalyje turi netrukdyti sumontuotoje dalyje

vykdyti sekancius darbus.
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Statybos darby eiliSkumas atlickamas vadovaujantis loginiu eiliSkumu.

Draudziama atlikti zemés darbus esant sniego dangai daugiau 10 cm ir {Salui gilesniam kaip 5
cm.

Apséjima daugiametémis Zolémis atlikti iki spalio meén.

Darbu eigoje uz statybvietés darbu zonos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi
biti pilnai atstatytos pagal pirming padéti.

Darby trukmé numatyta Statytojo ir Rangovo sutartimi.

7.5 Statinio statybos techninés prieZiiiros organizavimo ir vykdymo tvarka.

Statinio statybos techning priezilira organizuoja statytojas. Statinio statybos prieziiira
vykdoma pagal STR 1.06.0 1:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira" reikalavimus.

Statinio statybos techninei priezitirai reikalingas laikas pateikiamas projekto techniniy specifikacijy

1.8 poskyryje.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. BENDROJI DALIS
1.1. Projekto techniniy specifikacijy taikymas

Cia pateiktos techninés specifikacijos apima techninius reikalavimus atskiriems statybos
darbams, gaminiams ir jrenginiams, o taip pat nurodymus darby kontrolei ir statinio naudojimui.
Parengtuy duomeny sudétis, sprendiniy kiekis, ju detalizacija (teksto, bréziniy) bendru atveju
yra pakankami statytojo sumanymui realizuoti, statybos kainai nustatyti, suderinimams ir projekto
ekspertizei atlikti, statybai vykdyti.
Rengiant projekta buvo vadovautasi statinio projektavimo uzduotimi, techninémis
salygomis ir reikalavimais, tyrinéjimy duomenimis ir galiojanciais normatyviniais dokumentais.
Jei Siame projekte yra nuoroda i konkrety standarta, pavadinima, gamintoja ar gamini ir néra

nuorodos ,,arba lygiavertis*, vertinti kaip su nuoroda ,,arba lygiavertis®.

1.2 Konkretiis darbai

Detaliis darbai ir ju kiekiai projekto igyvendinimui, kuriuos turés atlikti Rangovas, nurodyti
projekto daliy bréZiniuose ir sanaudy kiekiy ziniarastyje.

Visus darbus, kurie gali biiti pagristai laitkomi bitinais tinkamam statiniy eksploatavimui
privaloma atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibudinti projekto

dokumentuose, ar ne ir jvertinant pilnam darby atlikimui galimus atsitiktinius komponentus.

1.3 Bendrieji nurodymai

Vykdant statybos darbus, biitina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojanciais istatymais,
statybos techniniais reglamentais, statybos taisyklémis, isakymais, nurodymais, standartais ir
rekomendacijomis, nurodytomis projekto aiSkinamajame raste.

Rangovas yra atsakingas uz visy reikalingy suderinimy, pritarimy, leidimy 1§ valdzios ir kity
institucijy ar asmeny gavima. Statyba leidziantis dokumentas 2026-01-26 yra gautas, Nr. LSNS-28-
260126-00006.

Si specifikacija turi biiti taikoma kartu su bréziniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijy iskyla
kokiy nors skirtumuy, svarbesne laikoma specifikacija. Tafiau Rangovas turi atkreipti Statytojo

démesi 1 visus didesnius neatitikimus prie$ spregsdamas apie konkrecia interpretacija.

A ) 3 Raseiniy r. sav. Viduklés mstl. Gamyklos ~ |--19
t;?ﬁato I%ef’gg;f)l_l;ogg?z g. 1 daugiabucio namo kiemo aikstelés 0
’ ' Irengimo naujos statybos projektas
; 5 - . Lapas | Lapu
6165 Proj.vad. R. Puzas ) 2026-01 Techninés specifikacijos
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Statybos rangovas ir subrangovai turi biiti atestuoti pagal galiojancias tvarkas.

Projekto igyvendinimui (statybai) biitini Sie atestuoti specialistai: statinio statybos vadovas,
statinio statybos techninés priezitiros vadovas, statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas.

Statybos metu statybos darby vadovas turi uztikrinti Siy reikalavimy vykdyma: saugaus darbo,
gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygu statybvietéje ir statomuose
statiniuose uZztikrinimo, treCiyjy asmeny interesy apsaugos statybos metu.

Rangovo imonés vadovas privalo jsakymu ar kitu dokumentu paskirti darbuotojus, kurie
tikrinty, kaip statybos vadovai uztikrina saugu darba, aplinkos apsauga ir kitas priemones.

Geodeziniy zymejimy darbai turi biiti vykdomi vadovaujantis parengtu statybos projektu,

taip pat GKTR 2.08.01:2000 reikalavimais.

1.4 Nurodymai ir reikalavimai statybos dokumenty parengimui

Statybos darbai turi biiti vykdomi vadovaujantis:
o Statinio projektu;
o Istatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimais, kuriy
saraSas pateiktas Sio projekto aiSkinamojo rasto 2 skyriuje ;
o VieSojo administravimo subjekty, atlieckanciy statybos valstybing priezitira reikalavimais bei

statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezitiros instituciju nustatytais reikalavimais;

o Imonés patvirtintomis ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka iregistruotomis statybos
taisyklémis;
o Statinio techninés priezitiros vadovo ir projekto vykdymo priezitiros vadovy nurodymais.

Antzeminéms ir poZzeminéms konstrukcijoms, vertikaliam planavimui, dangos sujungimui su
esama danga ir kitiems darbams bei detaléms, kuriy Rangovas negali iSpildyti pagal §i projekta, visus
papildomus detalius konstrukcinius ar technologinius darbo brézinius, esant poreikiui, rengia pats
Rangovas. Konstrukciniai ar technologiniai darbo bréziniai turi atitikti Sio projekto sprendinius ir
technines specifikacijas.

Jeigu parengto projekto specifikacijose, bréziniuose, aiSkinamuosiuose rastuose ir kt. projekto
dokumentuose yra nurodyta pateikty medziagy, naudotinos irangos modelis ar Saltinis, konkretus
procesas ar prekés Zenklas, savybés, tipai, konkreti kilmé ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad
paminéti pavadinimai yra informacinio (orientacinio) pobudzio ir gali buti pakeisti analogiSka ne

blogesnés kokybés ir savybiu kity gamintoju produkcija, suderinus su projekto vadovu.
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Statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki statinio atidavimo naudoti) apraSoma statybos
darby Zzurnale, kuris yra privalomas. [ Zurnalg taip pat jraSomi visuy statybos priezitiros dalyviy atlikty
patikrinimy rezultatai ir reikalavimai.

Statybos kokybés kontrolei uZztikrinti statytojas organizuoja techning prieziira. Techninés
priezitros vadovas pasiraSo techninio darbo projekto bréziniuose ir techninése specifikacijose su
iraSu ,,PRITARIU STATYTI®, tikrina atliktus darbus, apie darby eiga, atliktus darbus, projekto
keitimus, naudojamy medziagy kokybe daro atitinkamus iraSus statybos darbuy Zurnale, kuris yra
pagrindinis statybos eigos dokumentas. Techninis priziiirétojas patikrina atliktus pasléptus darbus ir
pasiraso paslépty darby aktus. Naudojamas elektroninis statybos darby Zurnalas.

Darbo bréziniai ir techninés specifikacijos kuriomis vadovaujantis buvo atliktis statybos
darbai, turi biti su uzrasu ,,TAIP PASTATYTA* ir pasiraSyti statybos technines priezitiros vadovo ir

statybos vadovo. Turi biiti atliktos statiniy iSpildomosios geodezinés nuotraukos.

1.5. Reikalavimai projektui, projekto sprendiniy keitimo galimybés ir tvarka

Parengtam projektui turi buti atlikta bendroji projekto ekspertize.

Projekto originalg saugo Statytojas.

Esant bitinybei, Projektas keiCiamas papildomos sutarties Statytojo patvirtintos papildomos
Techninés uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projekta parenges
Projektuotojas. Kai kei¢iami Lietuvos Respublikos statybos istatymo 2 straipsnio 93 dalyje nurodyti
esminiai statinio sprendiniai, turi biiti atlikta pakeisto projekto ekspertizeé (kai ji privaloma), visais
kitais atvejais projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti Statytojas. Visi atlikti projekto sprendiniy
pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir

paskirties dokumenty reikalavimus.

1.6. Bendrieji reikalavimai statybos produktams, medZiagoms, jrenginiams

Visi statybos produktai, gaminiai, medziagos ir jrenginiai privalo atitikti techninése
specifikacijose nurodytus reikalavimus. Jei néra galimybés panaudoti techninése specifikacijose
nurodytus reikalavimus turiniy produkty, gaminiy, medziagy ar jrenginiy, rangovas juos gali
pakeisti analogiSkais, turiniais neprastesnes charakteristikas, prie§ tai suderinus su projekto
vykdymo priezitros ir techninés prieziiiros vadovais.

Visi statybos produktai, gaminiai, medziagos ir jrenginiai turi turéti kokybe¢ irodancius
privalomuosius dokumentus - atitikties sertifikatus, eksploataciniy savybiy deklaracijas.

Statybos produkty gamintojas privalo valdyti visus procesus, turinCius jtakos produkto

kokybei, ir uZtikrinti produkto savybes pagal techniniy specifikacijy reikalavimus, { kurias
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deklaracijoje pateiktos nuorodos. Gamintojas i§ Europos Sajungos valstybés nares, 1§ valstybés,
pasirasiusios Europos ekonominés erdvés sutarti, arba i§ Turkijos, tiekiantis Lietuvos Respublikos
rinkai statybos produktus, turi iSduoti { Lietuvos Respublikos rinka pateikiamo ar tiekiamo jai
statybos produkto eksploataciniy savybiu deklaracija (lietuviy kalba), parengta kaip nustatyta
produkto darniojoje techninéje specifikacijoje vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatyta tvarka, arba jeigu néra produkto darniosios techninés
specifikacijos — eksploataciniy savybiy deklaracija (lietuviu kalba), parengta — vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos Istatymo ir statybos techninio reglamento STR
1.01.04:2015 reikalavimais.
Eksploataciniy savybiy deklaracijoje turi biiti nurodyta:

o gamintojo (tiekéjo) pavadinimas ir adresas;

o produkto apraSymas (tipas, identifikavimas, paskirtis...);

. kriterijai, kuriuos produktas atitinka;

o ypatingos produktui taikytinos salygos;

o paskelbtosios (notifikuotos) arba paskirtosios istaigos pavadinimas ir adresas (kur galima);

o vardas, pavardé ir pareigos darbuotojo, igalioto gamintojo (tiekéjo) vardu pasiraSyti
deklaracija.

Atitikties deklaracija turi biiti parengta valstybine kalba.

Tiekéjas atsako uz tai, kad i rinka tiekiamas statybos produktas biity tinkamas naudoti pagal
paskirti ir atitikty techniniy specifikaciju reikalavimus.

Visi statybos produktai turi biiti gabenami ir sandéliuojami laikantis kiekvieno produkto
gabenimo ir saugojimo reikalavimy, produktai turi biti tinkamai supakuoti, ant produkty pakuociy
turi buti nurodytas turinys. Produkty transportavimo ir sandéliavimo metu neturi atsirasti defekty ir
pazaidy, atveztus statybos projektus reikia vizualiai patikrinti. Visos pretenzijos reiSkiamos prekiy
tiekejui, 18skyrus atvejus, kai prekés tapo netinkamos naudoti dél rangovo kaltés. Tokiu atveju kai
prekés tapo netinkamos naudoti dél netinkamo (nesilaikant gamintojo nurodymy) transportavimo ar
sandéliavimo statybos metu, atsako rangovas savo saskaita.

Projekto dalies sanaudy kiekiuy ZiniaraSciuose, bréZiniuose, aiSkinamajame raste ir techninése
specifikacijose nurodyti medZiagy ir gaminiy pavadinimai yra priimti kaip analogai nustatant
statybos skaiiuojamaja kaina ir jie gali biti kei¢iami | analogiSkos paskirties ne blogesniy techniniy

charakteristiky ir savybiy medziagas ar gaminius.

1.7. Darby, kuriems surasomi paslépty darby aktai, sarasas

Paslépty darby aktai suraSomi Siems darbams:
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- Kabeliy apsaugos vamzdziy paklojimui;

- Pagrindy, pasluoksniy ir sluoksniy supylimui ir sutankinimui;

- Vamzdynuy, Suliniy irengimui;

- Grunto uzpylimui ir sutankinimui;

- Dangos sluoksniy irengimui.

1.8 Statinio statybos techninés priezitiros organizavimo ir vykdymo tvarka

Statinio statybos techning priezitira organizuoja Statytojas. Statinio statybos techniné

prieziira vykdoma pagal STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra"

reikalavimus.

Pagal STR 1.04.04:2017,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 18 prieda statinio

statybos techninei priezitirai reikalingas laikas pateikiamas 1 lenteléje.

Statinio statybos techninés prieziiiros laiko skaiCiavimas nurodant minimaly valandy skaiciy:

1 lentele
1 lentele
STR STATINIU GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT] ATITINKANCIA STR 1.01.03:2017
1.01.03:2017 [5.23]
[5.23] punktas
1]:;]1]1{ PAVADINIMAS MINIMALUS PASTABOS
' VALANDU
SKAICIUS
4.5 KITU INZINERINIU STATINIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIORA
1 Projekto nagrinéjimas 20 PASTABOS
2 Kiti inZineriniai statiniai 58
3 Dokumentacijos tvarkymas (paslépti 36
darbai, statybos produkty atitikties
dokumenty, statybos Zurnaly
tvarkymas, akty pasiraSymas)
4 Geodezinés nuotraukos tikrinimas 8
5 | UZbaigimo komisija 24
2.5 INZINERINIU TINKLU STATYBOS TECHNINE PRIEZIORA
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1 Projekto nagrinéjimas 10

2 Inzinerinis tinklas 14
3 | Inzinerinio tinklo bandymai 8
3 Dokumentacijos tvarkymas (paslépti 18

darbai, statybos produkty atitikties
dokumenty, statybos Zurnaly
tvarkymas, akty pasiraSymas)

4 Geodezinés nuotraukos tikrinimas 6

5 | UZbaigimo komisija 24

1.9 Statybos uzZbaigimas ar deklaravimas apie statybos uzbaigima

Statiniai pripazistami tinkamais naudoti tik pilnai uzbaigus statybos darbus, atlikus

i8pildomaja nuotrauka ir sutvarkius darby zonos teritorijas.

Statybos uzbaigimo komisijai pateikiami Sie dokumentai:

Statinio projektas su zyma ,,Taip pastatyta® kiekviename jo lape, pasirasSyta statinio statybos

vadovo ir statinio statybos techninio prizitirétojo (popierinis variantas);

Statyba leidziantis dokumentas (popierinis variantas);
Statinio (-iu) kadastro duomeny byla (-os) (jei privaloma);
Statinio (-iu) bendrieji rodikliai (nurodyti statinio projekte);

Rangovo uZzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas;

Nustatyta tvarka uzpildytas elektroninis statybos darby Zzurnalas su paslépty darby aktais ir

statinio laikan¢iy konstrukcijy iSbandymu apkrovomis, statinio inzineriniy sistemy bei inZineriniy

tinkly apzitréjimo ir iSbandymo aktais (kai iSbandymai privalomi pagal teisés akty reikalavimus),

taip pat papildomi statybos darby zurnalai (kai jie buvo pildomi);

Statiniy i1§pildomosios geodezinés nuotraukos;

Statybos produkty, daranCiy jtaka statinio atitikCiai esminiams reikalavimams, atitikties

dokumentai;

Pazyma apie statybiniy atliecky perdavima jas tvarkanciai imonei arba jy sutvarkyma kitu

teisés aktais nustatytu bidu;

Kiti reikiami dokumentai.
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2. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1 Ivadas

Statybvietés ruoS§imo metu rangovas privalo:

- garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

- apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir
kt.;

- vengti fiziniy ir mechaniniy zemeés savybiy pablogéjimo;

- esant poreikiui paSalinti netinkamas ar pavojingas medZiagas;

- atlikti visus reikalingus esamy statiniy, keliy dangos konstrukcijy ir kity sutvirtinty ploty
18ardymo darbus;

- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumazinti triukSma;

- frengti apsaugos ir saugumo priemones pagal darby saugos taisykles (darbuy vietos
aptvérimas, apSvietimas, apsauginiy tvoreliy irengimas, prieziiira ir iSardymas);

- pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobidi atlikti visus kitus paruoSiamuosius
darbus.

Pries pradedant darbus gauti leidimus Zemés darbams, suderinti darby grafikus su Statytoju
(Uzsakovu).

Prie§ pradedant darbus, butina iSkviesti pozeminius tinklus eksploatuojanciy imoniy
atstovus, kaip nurodyta projekto Atlikty pritarimy, suderinimy sarase PRI 25-09-SSP-BD/SP-PSS ir
gauti leidimus Zzemes darbams, suderinti darby grafikus su Statytoju (Uzsakovu).

Minimalios statybinés medziagos sandéliuojamos suderintose su Statytoju vietose.

2.2 Geodezinis trasos nuZyméjimas, instrumentiné kokybés kontrolé

Sklypu ribos, statybiniai geodeziniai tinklai, statiniy elementai bei atskiri taSkai Zymimi
vietoje, taip pat pakloty komunikaciju geodezinés nuotraukos atlieckamos asmeny, turin¢iy
kvalifikacijos pazyméjimus Sios riiSies darbams vykdyti.

Geodeziniy Zzym¢ejimy darbai turi biiti vykdomi vadovaujantis parengtu statybos projektu,
o taip pat GKTR 2.08.01:2000 reikalavimais ir [T ZS 17 1 priede nurodytais reikalavimais.

Rangovai turi atlikti Siuos geodezinius darbus:

- inzineriniy statiniy, inzineriniy priemoniy ir ju elementy zyméjimo darbus;

- kontroliuoti atlikty darby tiksluma.
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Prie§ pradedant zym¢jimo darbus, Rangovas privalo iSnagrinéti statiniu bréziniy
geometrinius dydzius, sutankinti geodezini pagrinda. Trasos atstatymo akto patvirtinimu
Rangovas atsako uz statiniy geometriniy dydziy atitikt] techniniam projektui.

Rangovy sutankintas geodezinis pagrindas turi iSlikti ir atliekant statiniy, tinkluy bei
inZineriniy priemoniy rengimo darbus.

Geodezine-techniné dokumentacija turi biti parengta pagal GKTR 2.08.01:2000 ir kitus
aktualius reikalavimus.

Statiniy, dangu ir ju elementy parametrai turi atitikti projektinius arba tik nezymiai skirtis.
Statiniy kokybe biitina {vertinti instrumentaliai tikrinant statiniy pagrindinius parametrus ir
nuokrypius. Leistini nukrypimai ir ju tolerancijos vertés pateikiamos IT ZS 17 ir [T SBR 19

nurodytose ribiniy verciy ir leistinyju nuokrypiy tolerancijos ribose.

2.3. Medziy pasalinimas, genéjimas

Zaidimy aikstelés plote reikés pasalinti 4 vaismedZius - obelis

Projekte nurodytus medzius rekomenduojama pjauti benzopjuklu.

Rangovas turi nugenéti projekto jgyvendinimui trukdanc¢ius medzius ir kriimus. Projekte juos
numatyta genéti benzopjiklais.

MedZiy kelmai turi buti paSalinti ekskavatoriais ar kitu biidu. Siekiant iSvengti vandens
prasiskverbimo 1 grunta, po kelmy rovimo atsiradusios duobés tuoj pat turi buti uzpiltos gruntu iki
zemées pavirSiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.

Nukirsti ir supjaustyti medziai, Sakos ir kelmai iSvezama i Statytojo nurodyta vieta ir

panaudojama biokurui.

2.4. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Projekto bréziniuose nurodytos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi biiti iSardytos
statybvietés ruoSimo metu. AikSteliy plote pasalinami projekte nurodyti irenginiai.
Darbus numatoma atlikti projekte numatytomis ar kitomis rangovo pasirinktomis
priemonémis.
Susidaran¢iy statybiniy atlieky tvarkymo sprendimai aprasyti projekto dalies ,,AiSkinamasis

rastas* 5 skyriuje.

2.5. Vandens pasalinimas
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PavirSinis vanduo i§ aplinkiniy ploty, tekantis link paruosty iSkasy, turi buti sulaikomas ir
nukreipiamas 1 Sona. Siekiant Sio tikslo, projekte numatyta nukasama dirvozemj laikinai sandéliuoti
Salia i8kasos.

3. ZEMES IR TVIRTINIMO DARBU ATLIKIMAS
3.1 Zemés darbai, i¥kasa

Zemés darbus vykdyti vadovaujantis STR 1.06.01:2016 V skyriaus reikalavimais.

Pries Zemés darby vykdymo pradzia Rangovas privalo patikslinti plana (topografing
nuotrauka), ir taip pat vertikalia zemés pavirSiaus padéti (aukScius), ju atitikima projekte
pateiktai medZiagai.

Teritorijose, kur yra esamos poZeminés komunikacijos, Rangovas turi imtis visy atsargumo
priemoniy dirbant su zemés kasimo irenginiais. Tose zonose, kur pavojus pazeisti tokius
irenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu badu. Zemés kasimo masiny
panaudojimas tokiose zonose, kur tie irenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikaciju
naudotojams.

Vykdant kasimo darbus Salia pozeminiy irenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir
keliy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba
rengti klojinius (itvarus).

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose
nenurodytais irenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti technini
priziirétoja dél minéty jrenginiy dispozicijos ir apsaugoti, iSlaikyti arba paSalinti minétus
irenginius arba komunikacijas. Tik tada leidziama tgsti darbus toje zonoje.

Visos zemés darbuy zonos turi biiti aptvertos ir frengti ispéjimo zenklai, informuojantys apie
tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

I§kasos jrengimas turi atitikti [T ZS 17 VIII skyriaus reikalavimus. Iskasos kasimo darbai apima
grunty i8kasima, ju paSalinima ar pakrovima { transporto priemones. ISkasos negali biiti uzpildomos
tol, kol nebus sutankintas ir patikrintas iSkasos pagrindas ir kol techninés prieziiiros
inzinierius neduos raStiSko sutikimo tgsti darbus. Rangovas turi i§ anksto informuoti priezitiros
inzinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

Grunto transportavimo metodus, iSkasy irengimo, uzpylimo ant esamy pylimy, formavimo ir
tankinimo technologiniu procesy seka nustato, mechanizmus parenka Rangovas pagal savo
kompetencija, kuria apibrézia jo taikomos statybos taisyklés. Rangovy taikomos statybos taisyklés

neturi prieStarauti bendryjy normatyviniy dokumenty ir projekto techniniy specifikacijy
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nurodymams. Draudziama atlikti Zemés darbus esant sniego dangai daugiau 10 cm ir iSalui gilesniam
kaip 5 cm.

Organizuodamas savo darba, Rangovas privalo deramai atsizvelgti 1 klimato salygas, kurios
yra tikétinos darby vykdymo rajone. Jeigu jau paklota medziaga de¢l bet kokiy priezasCiy tampa
nepriimtina, Rangovas privalo tokia medziaga pasalinti arba apdoroti ja taip, kad biity patenkinti
techniniy specifikacijy reikalavimai. Sie darbai turi biti atlikti be jokio papildomo apmokéjimo i$
UzZsakovo.

MedzZiagos turi biiti supilamos i grunto savartas taip, kad jos neuZzterSty ar kitaip nebloginty
tinkamy naudoti zemés sklypu, netrikdyty natiiralaus drenazZo ir neuztverty pra¢jimy.

Jeigu reikalinga, esant drégnam orui supiltos medziagos turi biiti uzdengiamos ir
apsaugomos nuo smulkiy daleliy i$plovimo ar kitokio neigiamo poveikio.

Reikiamas iSkasy ir tranS¢ju plotis ir gylis pateikiamas projekto bréziniuose. Patikslinamas
i8kasos $laito nuolydis ir tvirtinimo sieneliy reikalingumas. Visos darby zonos turi biiti aptvertos ir
irengti ispéjimo zenklai. Prie§ leidZiant dirbti darbininkams tran$¢joje, gilesnéje negu 1,3 m, turi biiti
patikslintas Slaity ar tvirtinimo sieneliy pastovumas.

ISkasy dugne reikia paSalinti akmenis ir grumstus, dugna iSlyginti ir sutankinti, o po to
suformuoti pagrindus.

Jei iSkasa bus didesné, negu nurodyta projekte, uz zemés darbus apmokama nebus. Bet
kokios iSkasos, didesnés negu projekte, turi biiti uzpiltos Rangovo saskaita.

Visi keliai, plotai ir visos kitos vietos, pazeistos vykdant rangos darbus turi biiti paliktos

tokios, kokios buvo rastos, Svarios ir sutvarkytos, be i§kasto grunto sankaupuy.

3.2 Grunto tankinimas

Kadangi bus atlieckami Zemés darbai ir pravaziavimo, aikSteliy konstrukcijos jrengimo
darbai, tai prie$ pat dangos konstrukcijos sluoksniy jrengima turi biiti ivykdyti reikalavimai, nurodyti
IT ZS 17, VIII skyriaus ketvirtajame skirsnyje.

Darby vykdymo metu nepasiekus sutankinimo rodiklio DPr ir Ev2, rangovas atlieka grunty
pakeitima pagal IT ZS 17 224 ir 524 p.

Grunto pakeitimo darbus Rangovas turi isivertinti savo rizika. Grunto pakeitimo darbai néra
itraukti 1 sanaudy kiekiy Ziniarast ir tikslinami pagal poreiki darby vykdymo metu.
Grunto tankinimo mechanizmus ir priemones parenka Rangovas.
Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos [T 7S 17

lenteléje Nr. 12.
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UZpilant ir sutankinant neturi biti pazeidziami kiti statiniai ir inZineriniai tinklai, turi biiti

stebima, kad nebuty esamy konstrukcijy deformaciju.

3.3 Tvirtinimo Zeldinimu darbai

Iki projektinio aukSCio suformavus pavirSius, reikia apséti daugiameciy Zoliy miSiniu ir
atlikti kitus projekte numatomus darbus.

Visi daugiametémis zolémis aps€jami pavirSiai turi biiti deramai suprofiliuoti, prisilaikant
specifikuoty profiliy ir lygiy. Pazeisti plotai turi biiti padengti humusiniu dirvoZemiu, sutankinti
voluojant ir patrgsti mineralinémis traSomis.

Uzpilamas be akmeny ir stambiy priemaiSu dirvoZzemis tolygiai paskleidziamas visame
biisimos vejos plote projekte nurodyto storio sluoksniu, sutankinamas voluojant, prie§ s¢jant Zoliy
misini zemés pavirSius lengvai iSpurenamas.

UzZséjimas Zolés séklomis turi biiti atlickamas esant ramiam orui, tolygiai paskleidziant
seéklas skersine kryptimi. Esant puriam ir drégnam dirvozemiui, s€klos iterpiamos iki 3 cm gylio.
Geros kokybeés sekly risies s€jimo norma turi biiti ne mazesné 1,2 kg Simtui kvadratiniy
metry horizontaliam pavirSiui. Po aps€jimo pavirSius turi biiti apakéjamas arba supurenamas
grébliais ir privoluojamas (jei numatoma galima pavir§iné erozija), bei palaistomas. Zoliy sékly
gyvybingumas turi biti ne mazesnis kaip 90%. Sékly gyvybingumas turi biiti nurodytas s¢klos
sertifikate.

Rekomenduojamas paséti Zoliy sekly miSinys:

- raudonojo erai¢ino (Festuca rubra L.) - 65%;

- pievinés miglés (Poa Pratensis L.) - 25%;

- paprastosios Sunazolés (Dactylis Glomerata L.) -10%.

arba

- motiejuky — 25%;

- tikrojo arba raudonojo erai¢ino — 20%;

- rausvyjy arba baltyjuy dobily — 20 %;

- pieviniy migliy arba beginkliy dirsiy — 17,5 %;

- daugiameciy svidriy — 17,5 %.

Vejos zolés miSinys gali buti tikslinamas pagal Zemés riisi arba aplinka.

Apsé€jima daugiametémis Zolémis atlikti iki spalio mén.

Vejos formavimosi laikotarpiu rangovas privalo imtis papildomy priemoniy dirvozemio ir

pavir§iy erozijai i§vengti. Sios priemonés i darby kiekius neitrauktos, jas rangovas jsivertina pats.
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Projekte galima naudoti ir alternatyvius vejos irengimo biidus, kaip hidrosé¢ja, ritinin€s vejos
[rengimas, kurie sutrumpina vejos jrengimo laika iki 2-3 savaifiy. Papildomos iSlaidos
alternatyvioms priemonéms projekte nenumatytos, jas rangovas isivertina pats.

Zolé pirma karta pjaunama, kai ji pasiekia 10-12 cm auksti. Rangovas turi uztikrinti vejos

priezitros darbus visa projekto igyvendinimo laikotarpi.

4. KABELIU APSAUGOS VAMZDZIAI

Projekte nurodytose vietose esancios rySiy kanalinés linijos atkasamos rankiniu
biidu ir apsaugomos PVC 160/140 sudétiniu kabeliy apsaugos vamzdziu. Kabeliai ir vamzdZziai
uZpilami biriu gruntu sutankinant. Vamzdziy mechaninis atsparumas turi buti > 750 N. Darbus
atlikti dalyvaujant inZineriniy tinkly savininky ar naudotojy atstovui. Gavus tinkly savininky rastiska

sutikima, vykdymo eigoje atskiruose ruozuose galima tikslinti numatyty apsaugoti ruozy ilgi.

5. DANGU JRENGIMAS
5.1. Pagrindai

Pagrindy ir dangos konstrukcijos pateiktos projekto brézinyje PRI 25-09-SPP-BD/SP-BR3 ir
apraSytos projekto dalies AiSkinamojo rasto 4 skyriuje.

Dangos pagrindy vir§us turi biiti jrengiamas pagal [T ZS 17 3 skirsnio nuostatas.

Kontroliuojami parametrai, leistinyju nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos [T 7S 17
lenteléje Nr. 12.

Pagrindams naudojamos medZziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 , Automobiliy keliy
uzpildy techniniy reikalavimu aprasas® (toliau — TRA UZPILDAI 19) reikalavimus. Nesuristyju
medziagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti ,,Automobiliy keliy mineraliniy medZziagy
misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas‘ (toliau — TRA SBR 19)
reikalavimus.

Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos nurodytos 5.1 lenteléje.

5.1 lentele
Pagrindo sluoksnis Gruntas, miSinys
Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis (ASAS) NesuriStieji mineraliniy medziagy miSiniai ir
gruntai pagal TRA SBR 19 reikalavimus
Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) Nesuristieji  skaldyty mineraliniy medZiagy
miSiniai 0/45

Darbai atliekami pagal atskirus reikalavimus ir projektinius sprendinius.
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Sluoksniy be risikliy irengimas atlickamas pagal [T SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos sluoksniy be riSikliy irengimo taisyklés; VI skyriaus II skirsni.

[rengiami sluoksniai turi biti taip irengti, kad atitikty projekting padéti (aukScius, i8ilging ir
skersinius profilius) ir nurodytas deformacijos modulio vertes.

Maziausias kiekvieno jrengto ir sutankinto sluoksnio(-iy) storis priklausomai nuo stambiausio
nesuristojo miSinio gridelio neturi biiti mazesnis uz nurodytus (IT SBR 19) 15 punkte.

Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis suprojektuotas taip, kad nepriekaiStingai atlikty
sausinimo funkcija.

ASAS turi biiti taip sutankinamas, kad biity pasiektas sutankinimo rodiklis DPr=100%. ta¢iau
remiantis [T SBR 19 , Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy ijrengimo
taisyklés* 120 punktu, bandomy nesuriStyjy mineraliniy medziagy miSiniy savybémis, kai yra
sudétinga techniskai juos bandyti arba negalima atlikti bandymy reikalaujama apimtimi, gali biiti
taikomi kiti bandymy metodai, kurie netiesiogiai apibiidina sutankinimo rodikli. Siuo tikslu galima
atsizvelgti 1 nustatyta deformacijos moduli Ev pagal LST 1360.5:1995 [5.9] (1 Ev2/Ev1 santyki).

Skaldos pagrindo sluoksnis turi biiti jrengtas taip, kad kiekvieno irengto ir sutankinto
sluoksnio priklausomai nuo tiekiamy nesuriStyju mineraliniy medziagy misiniy stambiausio griidelio
dydzio storis turi biiti ne mazesnis uz (IT SBR 19) 65 punkte nurodyta maziausia storj, irengto ir
sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryju ver€iy vidurkis) neturi biti daugiau kaip 1,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodyta stori. Vidurkiui skai€iuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0
cm vir§ijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui
skai¢iuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kuria sudaro projekte (sutartyje) nurodyto
sluoksnio storio ir 2,0 ¢cm storio suma.

Atliekant SPS kontrolinius bandymus leidziami tokie deformacijos moduliy nuokrypiai:

1) jeigu sluoksnis(-iai) tikrinamas vertinant maziau kaip penkias deformacijos modulio Ev2
atskiragsias vertes, tuomet kiekviena atskiroji verté turi biti lygi arba didesné uz maziausia
reikalaujama verte.

2) jeigu sluoksnis(-iai) tikrinamas vertinant penkias arba daugiau deformacijos modulio Ev2
atskiryju verCiy, tuomet viena i§ penkiy atskiryjy verciy gali buti ne daugiau kaip 10% mazesné uz
maziausia reikalaujama deformacijos modulio Ev2 verte.

Skaldos pagrindo sluoksnio profilio padéciai plane, plo€iui ir lygumui leistini projektiniai
nuokrypiai nurodyti (IT SBR 19) 73, 74, 75, 76 punktuose.

UZbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atliekamas pagal [T SBR 19 reikalavimus.

Jung¢iy su esamomis dangomis skaldos danga jrengiama 10 cm storio sluoksniu i§ nesuristo

skaldyty mineraliniy medziagy misSinio fr. 0/45 mm.
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5.2 Asfalto danga

Suprojektuotoje aiksSteléje su pravaziavimu irengiamas 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos

sluoksnis 1§ miSinio AC 16 PD, riSiklis 70/100, prisilaikant [T ASFALTAS 25 reikalavimy.

Asfalto miSiniams gaminti naudojami klampieji keliy bitumai ir polimerais modifikuoti
bitumai, kuriy fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus.
Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591 ir LST EN 14023 reikalavimus.

Dangos sluoksnio krastai, i8ilginés ir skersinés sanduros turi biti taip tolygiai sutankintos,
kad pavirSiaus savybés visur biity vienodos. Asfalto dangy jungtys su esamomis dangomis turi bti
pagruntuotos ir véliau siiilé apdorota bitumine emulsija.

Pakloty asfalto dangy sluoksniy savikontrolés ir kontroliniai bandymai atlieckami pagal [T
ASFALTAS 25 reikalavimus bei UZsakovo nuoziiira — pagal ST 193061491.04:2007 5 lentelés
reikalavimus.

Asfalto sluoksnio lygumas turi atitikti [T ASFALTAS 25 81 punkto reikalavimus, sluoksnio
storio paklaida negali virSyti 87 punkte nurodyty ribiniy verciy.

Asfalto danga klojama esant sausam ir Siltam orui. Danga neklojama, jei pagrindo sluoksnio
pavir§ius yra Slapias.

Asfalto sluoksnis klojamas esant vidutinei paros temperatiirai ne Zemesnei kaip + 5 °C.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad juy savybés bty kiek galima tolygesnés ir biity jvykdyti

jiems keliami reikalavimai.

5.3. Prijungéiy sandarinimas

Krastinés sandarintos siiilés prie kelio borditiry ir sieneliy asfalto dangoje irengiamos
panaudojant N2 tipo karstaji sitiliy sandarikli.

Asfalto dangos siiilés tarpo uzpildymo gylis turi biiti maziausiai 1,5 karto didesnis negu siiilés
tarpo plotis. Didziausias siiilés tarpo gylis parenkamas atsizvelgiant ir nevir$ijant virSutinio sluoksnio
storio.

Sandariklio juosta prispaudZiama prie paruoSto gruntuoto pavirSiaus taip, kad jos virSus 5
mm bty iSkiles vir§ busimosios dangos pavirSiaus. KarStas asfaltbetonis klojamas Salia juostos,

o ne ant jos. Tankinti pradedama nuo pakrasc¢io su juosta.
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N2 tipo karstasis sandariklis (bituminé termoplastiné masé) turi atitikti standarta LST EN
14188-1 ,,Siiiliy tarpikliai (uzpildikliai) ir sandarikliai. 1 dalis. KarStyju siiiliy sandarikliy techniniai

reikalavimai®.
5.4. Bordiiirai, trinkelés

Visi bordidrai turi buti taisyklingi ir lygus, prie§ pradedant darbus Rangovo patikrinti ir
aprobuoti.

Betoniniai bordiiirai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, iskaitant nurodymus
atitikties jvertinimui, zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant i tai, kad standarte LST EN
1340 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, todél maziausi techniniai
reikalavimai nurodyti TRA TRINKELES 14 XIV skyriuje.

Gatves borditrai klojami ant 15 cm storio, vejos ant 10 cm storio pamato su atspara pagal
iSilginius ir skersinius profilius. Naudojamo betono marké — C16/20 ir stipresnis. Naudojant
silpnesnés markés betona, atsparos storis atitinkamai didinamas. Pamatas ir atspara turi buti tinkamai
sutankinti. Bordifiry jrengimo darby atlikimas nurodytas [T TRINKELES 14 VIII skyriuje.

Objekte naudojami Sviesiai pilkos spalvos betoniniai gatvés borditirai GB 100x15x30 ar
analogiski kelio borditirai ir vejos borditrai 100x8x20. Lanksmuose rekomenduojama naudoti
lenktus gatvés borditirus. Projekte nurodytose vietosr numatomi pereinami ir nuzeminti kelio
borditirai GB 100x15x22, kad dangos lygiy skirtumai nevirSyty 20 mm.

Klojami gaminiai turi bati neiskilg, be nuskelty krasty ir kitokiy sugadinimy ar defekty,
taisyklingi, lygtis. Borditiry sitlés irengiamos su tarpais. Sitlés tarpo plotis — apie 3—5 mm,
kuris neuzpildomas.

Gatvés bordiiiry betono klasé ne mazesné kaip C30/37, atsparumo SalCiui marké ne mazesné
kaip F200, vandens jgeriamumas ne didesnis kaip 6 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,70-0,90 g/cm2.
Gatvés borditiry stipris lenkiant >3,5 MPa, I klas¢ (LST EN 1340:2003/AC:2006).

Vejos borditiry betono klas¢ ne mazesné kaip C25/30.

Dangos sluoksnio krastai, iSilginés ir skersinés sandiros turi biiti taip tolygiai sutankintos,
kad pavirSiaus savybés visur biity vienodos.

Trinkelés klojamos tada, kai yra jrengti bordiiirai arba rengiama viskas kartu.

Betoninés grindinio trinkelés turi tenkinti LST EN 1338:2003/P:2008 reikalavimus, iskaitant

nurodymus atitikties ivertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui.
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Naudojami gaminiai turi buti sertifikuoti, su produkcijos pasais, nurodanciais techninius
duomenis. Trinkelés turi biiti be matomy defekty: nesuskilusios, be plySiu ar i$trup€jimuy, nudauzyty
kampy ir Sony.

Trinkeliy betono stiprio klas¢ ne mazesné kaip C30/37, atsparumo Salciui marké ne mazesné
kaip F200, vandens igeriamumas ne didesnis kaip 6 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,70 g/cm?2.

Klojant reikia zitiréti, kad trinkelés visiskai atsigulty 1 guoli. Sitiliy storis visuomet turi biiti 3—
5 mm. Jas reikia uzpildyti statybiniu sméliu, kuriame maziausias mineraliniy dulkiy (0,063 mm)
kiekis > 2%, didziausias mineraliniy dulkiy kiekis <9 %.

Visiskas atsparumas apkrovai yra uZtikrinamas tada, kai sitilés uZpildomos iki virSaus. Todél
sitiles po keliy dieny reikia pildyti keleta karty iSluojant.

Nuvalyto ir biitinai sauso grindinio pavirSiaus sukratymui geriausia yra naudoti plokStumuy
vibratoriy su PVC slystamuoju itaisu, tausojanc¢iu trinkeliy pavirSiy.

Kad bty uzkirstas kelias poslinkiams ir judéjimui i Sonus, plokStuma i§ visu pusiy turi biti
apsupta krasStinémis trinkelémis, borditirais arba vejos borteliais.

Tarpy tarp borditiry ir Saligatvio trinkeliy uzpildyti betono miSiniu negalima.

Paklojus trinkeles, jos turi biiti Svarios, lygios ir atitikti projektuojamus nuolydzius.

[rengiant dangas, biitina laikytis STR 2.03.01:2019 “Statiniy prieinamumas” reikalavimy.

Ant dangy neturi biti dang€iy, groty, trapy ir kity kliti¢iy, kySan¢iy auks$c¢iau ar ileisty giliau
kaip 5 mm nuo Saligatvio pavir§iaus.

Borditiry ir trinkeliy jrengimo detales pagal poreiki galima tikslinti vykdymo metu.

5.5. EPDM liejama danga

EPDM liejama danga (toliau — danga) — turi biiti ekologiska, vandeniui laidi, besiiilé, atspari
klimato temperatiiros poky¢iams, sukurta suzeidimy ir nubrozdinimy rizikai mazinti bei smigiams
sugerti. Danga turi turéti aukStus stiprumo, lankstumo ir ilgaamziskumo parametrus, biiti nereikli
priezitrai, nesudétingai techniSkai aptarnaujama, neslidi ir lengvai valoma. Danga jrengiama su 1
proc. nuolydZiu.

EPDM liejama danga turi biiti sertifikuota ir atitikti Siuos reikalavimus:

. Nacionalinio higienos centro keliamus reikalavimus;
. LST EN 1177:2018 (Smugj silpninanti Zaidimy aiksteliy danga). Kritinio kritimo aukscio
reikalavimus;

. LST EN 1176-1:2018 reikalavimus;

. Higienos normos HN131:2023 reikalavimus;
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5.1 lentelé. EPDM liejamos dangos parametrai

Savybé Parametrai
Kietumas ~400Sh A
Stiprumas tempiant *~0,7 MPa
Pailgéjimas tempiant *~110%
Trintis <0,124 mm
Tarpsluoksnio sukibimas > 0,5 MPa
Jégos sumazéjimas 35%
Laidumas vandeniui 0,15 cm/s
Kamuolio atSokimas 99 %
Deformacija 5 mm

5.2 lentelé. EPDM liejamos dangos storio priklausomybé nuo kritimo

aukscio
Sistemos storis Kritimo aukstis svoris/m?
40mm (SBR 30mm + EPDM 10mm) iki 1,5m 34kg
60mm (SBR 50mm + EPDM 10mm) iki 2,0m 45 kg
80mm (SBR 70mm + EPDM 10mm) iki 2,4m 56 kg
100mm (SBR 90mm + EPDM 10mm) iki 2,8m 70 kg
120mm (SBR 110mm + EPDM 10mm) iki 3,0m 80 kg

5.3 lentelé. Fizinés ir cheminés SBR granuliy

savybés
ApraSymas Kiekis Vienetai Standartas
Tankis 470 g/cm3 DIN EN ISO 60
Peleningumas 50 % PN-81/C-04240
Frakcija 2 mm 3 % PN-71/C-04501
Frakcija 6 mm 10 % PN-71/C-04501
5.4 lentelé. Fizinés ir cheminés EPDM granuliy
savybés
ApraSymas Kiekis Vienetai Standartas
Stiprumas tempiant >3.5 MPa PN-ISO 37
Pailgéjimas tempiant >700 % DIN 53 504
Kietumas 70£5 Sh°A ISO 7619-1
Tankis 1,51+ 0,05 g/cm3 PN-ISO 2781
Tirinis tankis 620 £ 20 g/dm3 PN-ISO 60
EPDM gumos kiekis >25 %
Spalvos stabilumas 4 DIN EN 20105-A02
Degumas Cfl - sl klasé DIN EN 13501-1

EPDM liejama guminé danga jrengiama esant 5-40 °C.

parenkamas reikalingas riSiklis:

Pagal oro temperatiras

o PU4232CW risiklis - produkto kodo paskutiné raide W (Winter-Ziema) reiskia, kad
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risiklis yra skystesnés konsistencijos ir naudojamas, esant emai temperatiirai. Sis ridiklis
naudojamas temperatiiroje tarp 5—20 °C.

o PU4223C risiklis — S (Summer - Vasara) tinkamas naudotil 5-40 °C temperatiiroje.
SVARBU: Lyjant lietui, sningant, esant minusinei temperatirai, dideliam drégnumui, danga
nejrenginéjama.

ISlieta danga turéty biiti palikta dziGiti per nakti. Produktas dzius ilgiau esant Zzemesnei
temperatlirai ir maZesniam santykiniam drégnumui. Sluoksnio dZiovinimo procesas priklauso
nuo drégmés ir oro temperatiiros.

Tam tikrais atvejais, ypa¢ esant zZemai temperatiirai, gali prireikti katalizatoriaus, norint
padidinti dangos stingimo greitj. Katalizatorius turi biiti ipiltas 1 riSiklj.

5.5 lentelé. Katalizatoriaus lygis

Drégnumas 50C 10°C 15°C
0% Katalizatoriaus 10 valandy 8 valandos 6,5 valandos
0,01% (1ml/9kg) 6 valandos 5 valandos 4,5 valandos
0,02% (2ml/9kg) 4 valandos 3 valandos 2,5 valandos
0,03% (3ml/9kg) 3 valandos 2 valandos 1,5 valandos

1. EPDM spalvotos granulés — 10mm;

2. SBR granulés — 30 mm;

3. Akmens atsijos (0-2 mm) — 20 mm;

4. Sutankinta skalda (0/45 frakc.) — 150 mm;
5. Salgiui atsparus sluoksnis — 240 mm;

6. Sutankintas gruntas, E>30 MPa

[rengiant smiigi sugerianti pada (apatini sluoksni), procesas vykdomas rankiniu bidu
sumaiSius gumos granules SBR ir specialy riSikli reikiamu santykiu specialioje taroje. Gumos
granulés turi biiti sumaiSytos su poliuretano riSikliu (PU) naudojant specialy priverstinio maiSymo
maiSytuva. MaiSoma, kol granulés pasidengs riSikliu. Naudojant ri$ikli reikia atsizvelgti 1 gumos rusi,
pavyzdziui EPDM arba SBR, nes gumos tankis yra skirtingas. Gumos granulés turi biti sausos, kad
sulétinty gumos stingima ir riSiklio putojima.

SBR gumos granulés ir riSamoji medZziaga turi biiti maiSoma 2-3 minutes, kol visos
granulés pasidengs riSikliu. MiSinys liejamas ant paruoSto pavirSiaus, nesuspaudziant, kad likty
poros greitam vandens nutekéjimui.

Sluoksnio dzitivimo procesas priklauso nuo drégmés ir oro temperatiiros.
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VirSutinio sluoksnio jrengimas atlickamas rankiniu biidu, naudojant EPDM spalvoty granuliy
miSin] ir poliuretano riSikli (PU). EPDM gumos granulés ir riSamoji medZiaga maiSoma Salto biigno
maiSytuvuose 3-4 minutes, kol granulés pasidengia riSikliu.

Paruostas miSinys liejamas ant jau iSliety SBR granuliy. ISlygintas miSinys suvoluojamas
specialiu volu, krastai sulyginami viename lygyje su borteliais.

VirSutinis sluoksnis turi labai geras mechanines savybes: jis yra kietas, neslidus,
amortizuojantis, akytas, pralaidus orui ir vandeniui, atsparus iSoriniams veiksniams (temperatirai,
lietui, sniegui) ir turi didesnj atsparuma trin¢iai. Siame sluoksnyje gali biiti nezymios volavimo,
lyginimo rievés, dél lyginimo technologijos, gali matytis technologinés siiilés, bet danga turi buti
pakankamai sutankinta, nesimatyti didelio porétumo nes tai silpnina dangos sukibima bei tvirtuma.
Lygiai iSliejus danga, ji bus ilgaamZ¢é ir sumazins suzeidimy rizika, kylancia dél bet kokio saly¢io
su pagrindu. VirSutinio dangos sluoksnio storis turi biiti ne mazesnis kaip 10 mm.

Ploniausias bendras EPDM liejamos dangos storis negali biiti maziau nei 40mm (apatinis
sluoksnis (SBR 30mm) + virSutinis sluoksnis (EPDM 10 mm).

Kiekvieno sluoksnio miSinys pilamas ant anksciau paruosto pagrindo reikiama tvarka ir laiko
intervalais. Atsizvelgiant 1 UZsakovo poreikius, dangos irengimo proceso metu kiekvienam
pavirSiaus sluoksniui gali biiti suteiktas bet kokio tinkamo dydZio, formos ir spalvos grafinis pieSinys
1§ EPDM granuliy arba dazytas specialiais poliuretano dazais. Spalvinés vizualizacijos sprendimai

suderinami su Uzsakovu prie$ pradedant darbus.

6. SULINIU PERTVARKYMAS

Esamy komunikaciju apsaugos zonoje zemeés kasimo darbai turi buti vykdomi rankiniu budu
ir dalyvaujant esamy komunikacijy atstovams.

Surenkami gelzbetonio elementai turi atitikti LST EN 1947:2003/AC:2008. Sulinio liuko
rémo aukstis turi biiti maziausiai 100 mm.

Projekto suvestiniame plane nurodytose vietose irengiamoje dangoje esanciy Suliniy liuky
dangciai paaukStinami — dedami viename lygyje su dangos pavirSiumi. Teleskopiniai Sulinéliy
dangciai i$traukiami | viena lygi su dangos pavirSiumi.

Suliniy danggéiai ir landos turi atitikti LST EN 124:1998 ar ekvivalentines nuostatas. Minimali
laisva anga betoniniams Suliniams — 700 mm. Betoniniy Suliniy dangciai turi biiti be uzrakto,
,plaukiojandio” tipo, ketiniai. Suliniy dang¢iuose turi bati skylés dangdiy atidarymui. Pésdiyjuy
vaik§€iojimo zonoje dangciai ir landos ijrengiami 12,5 t apkrovai ,vaziuojamojoje dalyje — 40,0 t

apkrovai.
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7. BETONINIU PAVIRSIU ATSTATYMAS

Atstatant esamus monolitinius gelZbetoninius laiptus, biitina paSalinti samanas, kerpes, visa
trupantj ir silpna betona. Taip pat pagilinama, iSkaltuojant pleiSto formos iSimas i§ plySiy ir esamy
iStrupéjimy. PaSalinus sena betona, pavirSius kruopSc¢iai nuvalomas metaliniais Sepeciais ir
nuvalomas. Senas pavirSius gruntuojamas, plySiai, iStrupéjimai uztaisomi ir uzbetonuojami iSlyginant
pavirSiy. Sudrékintas pavir$ius aptepamas remontiniais betono miSiniais. Remontiniai miSiniai turi
biiti sertifikuoti, skirti betono konstrukeijy renovacijai, tinkami armatiiros apsaugai nuo korozijos, ne
mazesnés R3 klasés pagal EN 1504-3 standarta.

MedZziagy padengimo biidai ir priemonés pasirenkami rangovo, suderinus su techniniu
priZitrétoju, pagal gamintojo rekomendacijas ir technologinius apraSus.

Remontiniy medziagy negalima naudoti, kai aplinkos temperatiira yra Zemené nei +5° C ir
aukStesné¢ nei +30° C. DraudZiama naudoti netinkamas ar su pasibaigusiu galiojimo terminu
medziagas.

Remonto miSiniui paruosti turi biiti naudojamas Svarus vanduo, be suspensijos kietéjima
sustabdanciy priemaisu (riigsciy, sulfaty, riebaly ir pan.). Vanduo turi buti nertigstus, t. y.jo
pH - ne maZesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 12,5. Skiediniams geriausiai tinka geriamas

vandentiekio vanduo. Vandens tiekimo Saltinis turi biiti aprobuotas techninés priezitiros atstovo.

8. KELIO ZENKLAI, HORIZONTALUS ZENKLINIMAS
8.1. Kelio Zenklai

Kelio zenklai turi atitikti Keliy eismo taisykliy reikalavimus.

Kelio Zenkly pastatymas ir dangos Zenklinimas atlickamas vadovaujantis: Keliy Zenkly
frengimo ir vertikaliojo Zzenklinimo taisyklémis, Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis,
Automobiliy keliy vertikaliyju kelio zenkly irengimo taisyklémis [T VZ 14, Keliy Zenklinimo
medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklémis [T ZM 12 ar jiems lygiaver¢iais standartais.

Kelio zenkly pastatymo bei dangos Zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto
reikalavimus.

Keliy Zenkly dydis pagal Kelio zenkly irengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy 1 lentelg
numatomas 1 grupés.

Zenklo pavirsius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro salygoms.

Kelio Zenkly plieno klasé pagal LST EN 10027 arba lygiavert; — S235. Pamaty betonas turi
atitikti XF2 klas¢ pagal aplinkos salygas, C25/30 stiprumo klas¢ ir F 50 SalCiui atsparumo klase.
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Kelio zenkly skydai turi atitikti LST EN 485 serijos arba lygiaverciy reikalavimus, padaryti i§ EN
AW 4016/H28 klasés dvigubo lenkimo aliuminio skardos pagal LST EN 485-2 arba lygiaverti.

Varztinés jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091
arba lygiaverCius standartus. Plieninés apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiavercio
reikalavimus.

Kelio Zenkly atramos ir jungiamosios detalés nuo aplinkos poveikio turi biti apsaugoti cinko
antikorozine danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavert] ir kiekvieno ju cinko dangos masé turi
biiti ne mazesné kaip 325 g/m2.

Salia vaziuojamosios dalies jrengiamy Zenkly aukstis — 2,2 m.

Irengiant Zenklus Salia kelio, rekomenduojamas atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto

iki artimesniojo Zenklo skydo krasto turi biiti 0,50-2,00 m.

8.2 Dangos horizontalus Zenklinimas

Automobiliy stovéjimo vietos zenklinamos dazais.

MedzZiagos turi buti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems
keliy priezitirai.

Zenklinimo medzZiagy eksploatacines charakteristikas bei bandymy reikalavimus nustato
Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas TRA ZM 12.

Dangos Zenklinimo matmenys, forma, spalva ir savybés turi atitikti Keliy horizontaliojo
zenklinimo taisykles.

Dangos zenklinimo tipas bei medZiagos parinkti vadovaujantis Keliy Zenklinimo medziagy
naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklémis [T ZM 12.

Dangos Zenklinimo vietos, linijy ir simboliy tipai bei Zenklinimui naudojamos

medziagos nurodomi bréziniuose ir sanaudy kiekiy ziniaras¢iuose

9. MAZOJI ARCHITEKTURA

Salia vaiky zaidimy aikStelés numatyta poilsio aikstelé, kurioje suprojektuotas naujas
suoliukas, lauko Siuksliy dézé.

Konstrukcija — 1§ aliuminio profiliy, ilgis 185 cm, plotis 65 cm, aukstis 80 cm.

Sédimoji dalis ir atloSas sudaryti i§ 6 impregnuoty tropinio kietmedzio (jatobos) lenty.

Tvirtinimas prie pagrindo — ankeriuojant.

Suderinus su UZsakovu galimi kiti pasirinkimai.
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9.1. pav. Suoliukas su atlosu

9.2. pav. Lauko SiukSliadéze

Konstrukcija — pliening, cinkuota ir dazyta milteliniu badu.
Matmenys: ilgis 30 cm, plotis 40 cm, aukstis 95 cm.
Talpa— 55 1.

Komplektuojama su metaliniu kibiru. Rakinama. Tvirtinama prie pagrindo — ankeriuojant. Suderinus

su UZsakovu galimi kiti pasirinkimai.

Nurodytoms medZiagoms, gaminiams galimi alternatyviis Rangovo pasiiilymai,

nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Prie$ perkant gaminius, biitina suderinti su UZsakovu.

10. TVOROS IR VARTELIU JRENGIMAS

Jjei

jie

Projektuojamas viso zaidimy aikStelés perimetro bendras aptvérimas 1,53m aukscio

segmentiniy paneliy tvora. Numatomi 1 vnt. vienvériai 1,2 m ploc¢io i€jimo varteliai patekimui 1

aikStele, analogiskos konstrukcijos kaip tvora.

Tvora turi biiti be iSsikiSanciy, astriy elementy ir jrengtos taip, kad nekelty rizikos uZzstrigti

vaiko kuinui ar kiino daliai.
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10.1 pav. Orientacinis tvoros pavyzdys:

reeerrr il

Numatoma 3D segmentas tvorai, akutés dydis 200x50 (£3 mm) mm, segmento plotis/aukstis
2500x1530 (30 mm) mm. Vertilalios/horizontalios vielos storis ne maziau 4,7 mm, padengimas
ZN-+RAL6005. Standumo briaunos akutés dydis: 50x50 mm (+3 mm).

Stulpas tvoros segmentui, su dangteliu, skersmuo 40x60 mm, aukstis 2200 mm, cinkuotas ir
dazytas, RAL6005.

Numatomi segmentiniai vienvériai tvoros varteliai; padengimas Zn+RAL6005, aukstis/plotis
1530x1200 cm su reguliuojamais vyriais, su integruotu uzraktu, 2 stulpai 80x80x2,0mm, kuriy
aukstis 2200 mm.

Tvoros elementai tvirtinami metalinémis apkabomis su DIN603 cinkuotais varztais ir PVC
tarpinémis. Visos dalys turi montuotis tarpusavyje.

Tvoros stulpai montuojami greztiniuose 200 mm skersmens monolitinio betono C20/25

pamatuose, igilintuose 1200 mm.

11. VAIKU ZAIDIMU AIKSTELE

Projekte nurodytoje vietoje irengiama vaiky zaidimy aikstelé su danga i§ EPDM spalvoty
granuliy. AikStel¢je numatomi zaidimy irenginiai.

Pries atliekant darbus, konkrecios irangos pirkimas turi biiti suderintas su Uzsakovu. Projekte
pateikiama vaiky zaidimy aikstelés jranga yra rekomendacinio pobiidZio ir preliminariai suderinta su
UzZsakovu.

[renginiy iSdéstymas pagal saugos zonas pateikiamas bréZinyje PRI 25-09-SPP-BD/SP-BR3.

Lapas | Lapy | Laida
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11.1. Vaiky Zaidimy aikStelés kompleksas (arba analogas)

Matmenys Ilgis 4530 mm, plotis 4210 mm, aukstis 3250 mm. Platformos aukstis
gaminamas pasirinktinai iki 1000 mm, arba iki 1200 mm

AmZiaus grupé Skirta vaikams nuo 3 mety

Techninis aprasas Pagaminta i$ aukstos kokybés metalo, dazyto milteliniu biidu, medienos

MedZiagos ir konstrukcijos dazytos vandeniui ir temperatliry svyravimams atspariais dazais ir

vandeniui atsparios faneros.
Dél nuolatinio jrenginiy tobulinimo spalvingumas ir komplektacija
realybeje gali skirtis.
Montavimas: [betonuojant.

Standartas Turi turéti TUV i8duota galiojantj sertifikata jrodantj jrenginio atitikima ES
standartui EN1176. Sertifikate turi buti jrasytas jrenginio kodas,
gamintojas, sertifikato galiojimo data.

11.2. Medinés balansinés siipynés (arba analogas)

035
2.24

Lapas | Lapy | Laida

PRI 25-09-SPP-BD/SP-TS
24 27 0




Aprasas

Vienu metu gali suptis 2 vaikai

Dydis

3000 mm (ilgis) x 350 mm (plotis) x 940 mm (aukstis)

Saugumo zona (m®)

5000 x 2240 mm (10,30 m®)

AmzZiaus grupé

Skirta naudotis 3-12 mety vaikams

Maks. kritimo auksStis

740 mm

Techninis aprasas
Medziagos ir konstrukcijos

Konstrukcija gaminama i§ impregnuotos ir lakuotos spygliuo¢iy medienos
bruso, kurio matmenys 95 x 95 mm;

Smiigiu atmusos gaminamos i§ gumos (nenaudojamos padangos);
Kédutés ir dekoratyviniai elementai i§ HDPE plastiko.

Montavimas: [betonuojant.

Papildomi pasirinkimai: Montavimas - ankeruojant.

Standartas

Turi turéti TUV i8duota galiojantj sertifikata jrodantj jrenginio atitikima ES
standartui EN1176. Sertifikate turi buti jrasytas jrenginio kodas,
gamintojas, sertifikato galiojimo data.

11.3. Karuselé (arba analogas)

148 |
5.50

Aprasas Vienu metu gali zaisti penki vaikai. Gamini sudaro du suoliukai ir apvalius
staliukas centre.
Dydis 1480 mm (ilgis) x 1480 mm (plotis) x 900 mm (aukstis)

Saugumo zona (m®)

Diametras 5500 mm (23,75 m?)

Amziaus grupé

Skirta naudotis 3-12 mety vaikams

Max. kritimo auksStis

740 mm

Techninis aprasas
Medziagos ir konstrukcijos

Konstrukcija gaminama i$ cinkuoto ir milteliniais dazais dengto plieno;
Platforma gaminama i§ rifliuoto aliuminio laksto;

Suoliukai gaminami i§ HDPE plastiko.

Montavimas: [betonuojant.

Papildomi pasirinkimai: Montavimas — ankeruojant. Galimi spalvy
pasirinkimai.

Standartas

Turi turéti TUV i8duota galiojantj sertifikata jrodantj jrenginio atitikima ES

Lapas | Lapu
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standartui EN1176. Sertifikate turi buti jragytas jrenginio kodas,
gamintojas, sertifikato galiojimo data.

11.4. Spyruokliukas "DzZipas" (arba analogas)

Dydis Ilgis 1110 mm, plotis 700 mm, aukstis 1430 mm

AmZiaus grupé Skirta vaikams nuo 3 mety

Techninis aprasas Pagaminta i§ laminuotos vandeniui atsparios faneros, metalo.

MedZiagos ir konstrukcijos Montavimas: [betonuojant.

Standartas Turi turéti TUV i8duota galiojantj sertifikata jrodantj jrenginio atitikima ES

standartui EN1176. Sertifikate turi buti jrasytas jrenginio kodas,
gamintojas, sertifikato galiojimo data.

Irengus vaiky zaidimo aikStelg, prieS pasirasant Darby perdavimo — priémimo akta,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m spalio 30 d. jsakymu Nr.
V-1208 ,,D¢l Lietuvos higienos normos HN 131:2023 ,,Vaiky zaidimy aikStelés ir patalpos. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai® patvirtinimo*, tiekéjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinancius
zaidimy aikstelés atitikt] Lietuvos standarty LST EN 1176-1, LST EN 1176-2, LST EN 1176-3, LST
EN 1176-4, LST EN 1176-5, LST EN 1176-6, LST EN 1176-10, LST EN 1176-11, LST EN 1177
(arba lygiaverCiy standarty) reikalavimams. Patikrinima (jvertinima) turi atlikti istaiga,
akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 ,Atitikties jvertinimas. Reikalavimai,
keliami ivairiy tipu kontrolés istaigy veiklai (ISO/IEC 17020) (toliau — Lietuvos standartas LST EN
ISO/IEC 17020) arba lygiavercio standarto atitik¢iai kaip A tipo kontrolés istaiga.

Kartu su vaiky zaidimy prenginiais turi biiti pateiktos irenginiy naudojimo ir prieziliros
instrukcijos, kuriose biity detaliai aprasyta, kaip naudoti, prizitiréti, reguliuoti ir taisyti sumontuotus
renginius ar jy dalis.

Garantinis laikotarpis nustatomas vadovaujantis LR CK 6.698 str. arba sutartiniais

Isipareigojimais
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12. APLINKOSAUGOS REIKALAVIMAI

Ziareéti projekto aiskinamo rasto 5 skyriy ,,Aplinkos apsauga®.

13. SAUGAUS DARBO REIKALAVIMAI IR NURODYMAI

Ziuréti projekto aikinamo ra$to 7 skyriy ,Pasirengimas statybai ir statybos darby

organizavimas®.

PRI 25-09-SPP-BD/SP-TS

Lapas

Lapy

Laida

27

27




PRITARIMU, SUDERINIMU SARASAS

Eil Suderinusios Data Suderinusios organizacijos pastabos
Nr: Organizacijos Pareigos, vardas
pavadinimas ir pavardé
Supaprastinto projekto derinimy sarasas:
1. | UAB ,Raseiniy InZinierius 2026-01-06 | Suderinta.
Silumos tinklai“
2. | ABESO 2026-01-06 | Pritarta. Nr. P173267
elektra
3. | Telia Lietuva, AB | Tinkly resursy 2 2026-01-07 | Pozeminiy rySiy linijy vieta Suderinta.
komandos Prie§ 3 paras iki darby pradZios bitina paimti
Vyresnysis raStiSka sutikimg Zemés kasimo darbams el. p.:
inZinierius @telia.lt
4. | UAB ,,Raseiniy InZinierius 2026-01-12 | Suderinta.
vandenys® '
Raseiniy r. sav. Viduklés mstl. Laida
Atestato Nr, I “Primega” Gamyklos g. 1 daugiabucio namo
Tel. +370 680 50827 kiemo aikstelés jrengimo naujos 0
- statybos projektas
6165 Proj.vad. R. Puzas 2026-01 Pritarimy, suderinimy sgrasas Lapas | Lapy
| PRI 25-09-SSP-BD/SP-PSS i




SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Poz.
eil. | Pavadinimas ir techninés charakteristikos | TS Zymuo Mato vnt. Kiekis Pastabos
Nr.
1. ParuoSiamieji darbai
Vaismedziy kirtimas, kai kamieno
1| skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm 2.3 100 vnt. 0,04
2 | Minksty veisliy medziy Saky genéjimas 23 100 vnt. 0,02
Medienos paruosimas i$ nukirsty medziy,
3 | kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 2.3 10 m3 0,32
24 cm
Medziy iki 34 cm skersmens kelmy
4 | rovimas 79 kW rautuvu-rinktuvu, duobiy 2.3 100 vnt. 0,04
uzlyginimas ir kelmy iSvezimas
Saky, nupjauty krimy ir smulkaus misko,
5 | surinkto i krivas, pakrovimas ir iSvezZimas 2.3 10 m3 0,63
Dirvozemio kasimas ekskavatoriais su
6 |25 m3 kauu, pakrovimasj 24 t. m3 0,031
autosavivarcius, veziojimas objekte ir
darbas savartoje
Sitliy asfaltbetonio ir betono dangoje
7 | pjaustymas diskine freza 2.4 100 m 0,32
Mechanizuotas dangy iSardymas, kai
8 danga asfaltbetonio 24 100 m3 0,38
Borditiry (gatvés borty), sudéty ant
9 | skaldos pagrindo, iSardymas 2.4 m 33,0
Bordiiiry (gatveés borty), sudéty ant betono
10 | pagrindo, i$ardymas 2.4 m 27,0
Saligatvio borditiry iSardymas, kai
11 | pagrindas zvyro arba skaldos 2.4 m 70,0
12 | Betono plyteliy dangos ardymas 24 100 m2 0,22
Betoniniy ir gelzbetoniniy nemasyviy
13 | konstrukcijy (Sulinio) iSardymas, kai 2.4 vnt. 2
elemento svoris iki 2 t
Raseiniy r. sav. Viduklés mstl. Laida
(13 3 2 : )81
Atestato NI I] “Primega Ggmyqus g 1. dqugla_buc10 namo
Tel. +370 680 50832 kiemo aikstelés irengimo naujos 0
statybos projektas
|
6165 PV R. Puzas 2026-02 Sanaudy kiekiy Ziniaradtis ] Lapas | Lapuy
PRI 25-09-SSP-BD/SP-SZ 1 4




14

[Sardyty medziagy iSveZimas
automobiliais-savivaréiais iki 5 km,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos
kauSais

24

96,7

15

Netinkamo grunto kasimas ekskavatoriais
su 0,4 m3 kausu, pakrovimas |
autosavivarcius, veziojimas iki 5 km ir
darbas savartoje

3.1

0,531

16

Grunto kasimas rankiniu budu prie
veikian¢iy inzineriniy tinkly, kai kasimo
gylis iki 1,0 m

3.1

100 m3

0,01

17

Pakloty kabeliy apsauga surenkamais
gaubtais, atkasant kabelius, kai
surenkamo gaubto skersmuo 160 mm

100 m

0,12

2. Dangy jre

ngimo ir Kiti

darbai

Geodezinio nuzymejimo darbai

2.2

100 m2

10,03

Pagrindo iSkasos dugno tankinimas
vibroplokstémis

32

100 m3

2,01

Apsauginiy Salciui atspariy zaidimy
aikstelés, saligatvio, prijungciy pagrindo
sluoksniy irengimas, kai pagrindas
smeélio-zZvyro miSinio

5.1

100 m3

0,28

Apsauginiy Sal¢iui atspariy aikStelés
pagrindo sluoksniy irengimas, kai
pagrindas smélio-Zvyro misinio

5.1

100 m3

2,87

Zaidimy aikstelés, Saligatvio, prijungciy
pagrindo irengimas (dolomito skalda
fr.0/45, sluoksnio storis 15 cm)

5.1

100 m2

1,18

Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo
irengimas i$ dolomitinés skaldos

5.1

100 m2

8,86

Betono borditiry jrengimas ant betono
pagrindo, kai borditirai gatveés

54

100 m

1,79

Betono borditiry jrengimas ant betono
pagrindo, kai borditirai vejos

54

100 m

0,62

Sulinio landos aukscio koregavimas,
paliekant esama dangtj ir liuka

vnt.

10

Sulinio liuko su dang¢iu pakeitimas

vnt.

11

Viensluoksnés kelio dangos irengimas i
pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio
AC16PD (sluoksnis 8.00 cm storio,

52

klotuvas iki 200 t/h)

100 m2

8,86

PRI 25-09-SSP-BD/SP-SZ,
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Sandiiros tarp bordiiiry ir dangos

12 | uztaisymas amortizacine (sandarinimo) 5.3 100 m 1,79
Jjuosta

13 Asfaltb.e.:tonlo fiangos technf)logmlq sitiliy 59 100 m 0.32
apdorojimas bitumo emulsija

14 ?allgatylg pasluoksnio irengimas (sijotas 54 100 m2 0.28
zvyras iki 4 mm, sluoksnio storis 3 cm)
Grindinio irengimas i$ betono trinkeliy

I5 | rankiniu budu, uzpilant siiiles sméliu 5.4 100 m2 0,28
Zaidimy aikstelés pasluoksnio {rengimas

16 | (akmens skaldos atsijos 0-2 mm, 5.5 100 m2 0,90
sluoksnio storis 2 cm)
Dvisluoksnés 4,0 cm sistemos storio

17 | EPDM liejamos dangos irengimas 5.5 100 m2 0,90
zaidimy aikstelei (pritaikoma)
Segmentiniy skydu tvoros jrengimas, kai

18 | stulpai metaliniai 10. m 40,7
Varteliy irengimas, pastatant metalinius

19 stulpus 10. vnt. 1
Atstatomo laipty pavirSiaus valymas

20 | metaliniu $epeéiu rankiniu biidu 7. 10 m2 1,51

21 | Monolitiniy laipty atstatymas 7. m3 0,72
Formuojamo §laito planiravimas

22 | ckskavatoriais (gruntas II grupés) 3.1 t. m2 0,076

” Vejos mazy ploty atstatymas., papildant 6 13 100 m2 2,01
cm augalinio grunto sluoksniu

24 Susikaupusio grunto pasalinimas ir vejos 13 100 m2 1,14
atstatymas

75 Gatvés ir prieigy valymas (Slavimas) 2 31 100 m2 17.14
kartus
Kelio zenkly su metalinémis atramomis

26 | irengimas, greziant duobes ir betonuojant 8.1 vnt. 1
pamatus (stieby skaicius atramoje 1 vnt.)
Kelio Zenkly pastatymas (mazy kelio

27 | zenkly) 8.1 vnt. 1
Automobiliy stovéjimo viety zenklinimas

28 | dazais iStisine 0.12 m plocio linija 8.2 km 0,135
rankiniu budu

29 | Suoly irengimas 9. vnt. 1

30 | Lauko Siuksliy déZés jrengimas 9. vnt. 1

. Lapas | Lapuy | Laida
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B

Zaidimy aikstelés jrenginiy montavimas

betonuojant pamatus 11.

vnt.

Statybos metu medziagy ir darby kiekiai gali biiti tikslinami;

Rangovas turi {vertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas, reikalingas projektui jgyvendinti,
iSlaikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

Nurodyti darbai turi buti ivertinti kompleksiskai, kartu su visais palydin¢iais darbais;

Statybines atliekas priimancio regioninio savartyno mokestis nejiskaiciuotas.

PRI 25-09-SSP-BD/SP-SZ,
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REPERIU KATALOGAS

LAS 07
Nr. Pobtdis Vieta Aprasymas sistemos
altitudé
Ploto rytingje dalyje Buitiniy nuoteky Salinimo tinkly
Rp. 1 Laikinas Sulinio dangcio centras, paZymétas 94,21
dazais

AuksCiy sistema: LAS 07, geoidas LIT20G

Fdlope. : % ‘ Wﬁ?ég
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12.

13.

Elektroninio dokumento nuorasas

TVIRTINU:

PROJEKTO RENGIMO UZDUOTIS

Statytojas: Raseiniy rajono savivaldybé, jstaigos kodas 111104453, V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai.
UZsakovas: Raseiniy rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 288740810, V. Kudirkos g. 5,
60150 Raseiniai.

Statinio projekto pavadinimas: Raseiniy r. sav. Viduklés mstl. Gamyklos g. 1 daugiabuc¢io namo kiemo
aikstelés jrengimo naujos statybos projektas ir projekto vykdymo prieziiiros paslauga.

Statinio adresas: Raseiniy r. sav., Viduklés mstl., Gamyklos g. 1 kiemo teritorija;

Projekto rengimo etapas: Naujos statybos projektas;

Statinio paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai, Kitos paskirties inzZineriniai statiniai;

Statinio projekto stadija: Naujos statybos projektas;

Statinio statybos rusis: Nauja statyba;

Statinio kategorija: Nesudétingieji II gr. statiniai;

Finansavimas: Savivaldybés biudzeto 1éSomis;

Statinio pagrindiniai rodikliai:

Pravaziavimas vienos ar dviejy eismo juosty — pagal galimybes;

Automobiliy stovéjimo aikstelé/vietos — pagal galimybes.

Projekto tikslas:

Pagerinti gyventojams kiemo infrastrukttira;

Irengti automobiliy stovéjimo aikstelg;

Teritorijos apzeldinimas;

Mazosios architektiiros elementy jrengimas (suoliukas, Siuksliadéz¢é);

Irengti vaiky zaidimo aikstele ( 5 - 10 mety vaikams).

Nurodymai objektui projektuoti:

Darby pradzia ir pabaiga — ties Gamyklos g. jvaziavimu;

Kieme suprojektuoti saugy privaziavimg prie daugiabucio pastato ir automobiliy stovéjimo vietas pagal
galimybes;

Projektas turi apimti visg kiemo teritorija iki laiptiniy, pastaty ir jy daliy (pandusy, atraminiy sienuciy);
Eismo reguliavimo priemonés: kelio Zenklais ir horizontaliuoju Zenklinimu;

Kiemo dangos konstrukcija projektuoti minimalig, nes kiemo teritorijoje sunkaus transporto eismas
neplanuojamas;

Lietaus nuoteky tinklai neprojektuojami;

Projekte jvertinti greitosios ir gaisrinés privaziavimo reikalavimus;

Aptarti projektinius pasitilymus su gretimybémis, jvertinti gretimy ir besiribojanciy sklypy poreikius,

pateikti projektinius pasitilymus atsizvelgiant j poreikius ir galimybes;
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Projekte numatyti priemoniy jgyvendinima, pagal gautas projektavimo sglygas.

14. Nurodymai inZineriniy tinkly projektavimui:
Projekte jvertinti Silumos, elektros tinkly padétj ir gylj. Sprendinius parinki tokius, kad nereikéty iskelti
esamy tinkly.
15. Projekto sudedamosios dalys:
Bendroji;
Susisiekimo;
PasiruoSimo statybai;
Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo;
16. Kiti nurodymai:
Parengti topografine geodezing nuotrauka;
Atlikti geologinius tyrimus;
Parengti projektinius pasiiilymus;
Informuoti visuomene apie numatoma visuomenei svarbiy statiniy ir statiniy daliy projektavima, kai
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais;
Parengti projekta;
Gauti statyba leidziantj dokumenta;
Visoms numatytoms suteikti paslaugoms skiriama 290 (du Simtai devyniasdesimt) dieny;
17. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:
LR keliy jstatymas;
LR statybos jstatymas;
LR geodezijos ir kartografijos jstatymas;
Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai“;
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés KPT SDK 19;
Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai;
Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®;
Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai, Statybos uzbaigimas,
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas, Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg
padariniy Salinimas*;
PIT KZA 08 , Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés;
Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés;
R ISEP 10 ,,InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos®;
Kitais teisés aktais, reglamentuojanciais susisiekimo komunikacijy ir inZineriniy tinkly projektavimo
veikla;
Raseiniy miesto centrinés dalies detalusis planas;
17. Nurodymai statinio projekto derinimui:
Projekta derinti teisés akty nustatyta tvarka;
Pirmiausia projekto sprendinius suderinti su uzsakovu;

Projekto sprendinius pristatyti gyventojas, bei pagal galimybes jvertini jy poreikius;
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Statinio statybos projekta parengti 4 (keturiais) egzemplioriais: 2 (du) egzemplioriai popicrine forma ir 2

(du) egzempliorius skaitmenine forma (USB laikmenoje) (tekstinius dokumentus ir brézinius dwg ir pdf
formatu). Papildomai pateikti statybos darby Ekonoming dalj Excel formatu (sustambintos sgmatos).
18. Nurodymai statinio projekto rengimo eiliSkumui:

Parengtus statinio projektinius pasitilymus pateikti uzsakovui perzitrai;

Parengta statinio projekta pateikti gyventojy perziiirai,

Parengta ir su gyventojais aptartg statinio projektg pateikti uzsakovui pritarimui projekto pasitilymams gauti;

Projektui gauti teigiamg projekto ekspertizés akta (Ekspertizés laikas ] paslaugy suteikimo terming néra
iskaiciuojamas);

Gavus teigiamg ekspertizés akta projektui i§imti Statybos leidima.

Parenge:
Strateginio planavimo ir projekty valdymo skyriaus

Vyresnysis specialistas
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Projektuojamos kiemo aikstelés teritorija




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Dokumento pavadinimas (antraSté)

Projektavimo uzduotis

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-03-18 Nr. (12.100 E) JVT-169

Adresatas
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Raseiniy rajono savivaldybés administracija
Leidimgq isdavusio subjekto pavadinimas

LEIDIMAS

m. d. Nr.

SIUO DOKUMENTU SUTEIKIAMA TEISE:

Statyti nauja (-us) statinj (-ius):

Statinio paskirtis Nuoteky Salinimo tinkly

Inzinerinio statinio grupé Inzineriniai tinklai

Pavadinimas Lietaus nuoteky tinklai

Kategorija Nesudétingasis

Zemeés sklypo (-y) unikalus Nr. Néra

Valstybinés zemés sklypas Taip

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. Nesuformuotas Zemés sklypas (valstybiné Zemé)

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Raseiniy rajono sav., Viduklés sen., Viduklé, Gamyklos g. 1

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Néra

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietoveé Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kulttros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Statyti naujq (-us) statinj (-ius):

Statinio paskirtis Kitos paskirties

Inzinerinio statinio grupé¢ Kiti inzineriniai statiniai

Pavadinimas Vaiky zaidimy aikstelé

Kategorija Nesudétingasis

Zemés sklypo (-y) unikalus Nr. Néra

Valstybinés zemés sklypas Taip

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. Nesuformuotas Zemés sklypas (valstybiné zemé)
Adresas (-ai) (jei suteiktas) Raseiniy rajono sav., Viduklés sen., Viduklé, Gamyklos g.
Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Néra

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Statyti naujq (-us) statinj (-ius):

Statinio paskirtis Kitos paskirties

Inzinerinio statinio grupé Kiti inzineriniai statiniai

Pavadinimas Automobiliy stovéjimo aikstelé su pravaziavimu

Kategorija Nesudétingasis

Zemés sklypo (-y) unikalus Nr. Néra

Valstybinés zemes sklypas Taip

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. Nesuformuotas zemés sklypas (valstybiné Zemé)
Adresas (-ai) (jei suteiktas) Raseiniy rajono sav., Viduklés sen., Viduklé, Gamyklos g. 1

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Néra
Saugoma teritorija Ne

Kulttros paveldo objekto teritorija Ne
Kultiiros paveldo vietové Ne



Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTA

Pavadinimas Raseiniy r. sav. Viduklés mstl. Gamyklos g. 1 daugiabucio namo kiemo aikstelés jrengimo naujos
statybos projektas

Numeris PRI 25-09-PP Parengimo metai 2025

Statinio projektas parengtas taikant statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information
Modelling, toliau — BIM) priemones Ne

Statytojas (uzsakovas) yra perkancioji organizacija ar perkantysis subjektas (kaip apibréziami VieSyjy
pirkimy jstatyme ir Pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkanciyjy subjekty, jstatyme) Taip

Perkancioji organizacija ar perkantysis subjektas yra valstybés ar savivaldybés institucija ar jstaiga Taip
Projektas finansuojamas valstybés biudzeto (jskaitant Europos Sajungos struktiiriniy fondy ir kitos
tarptautinés finansinés paramos 1éSas) 1€Somis, valstybés vardu pasiskolintomis arba valstybés
garantuoty paskoly léSomis, valstybés pinigy fondy 1éSomis, savivaldybiy biudzety 1€¢Somis Taip

Duomenys apie statytoja (-us) ir jam (jiems) priskirtg (-us) projekte suprojektuota (-us) statinj (-ius)
Juridinio asmens, kitos uzsienio organizacijos ar jy padaliniy pavadinimas, juridinio asmens kodas, statinio (-
iy): paskirtis, pavadinimas, kategorija, Zemés sklypo kad. Nr., statinio unikalus Nr. (jei suteiktas), adresas (kai
privalomas, kai nekilnojamasis daiktas yra adreso objektas)

Raseiniy rajono savivaldybé, 111104453, Nuoteky Salinimo tinkly (InZineriné; Inzineriniai tinklai), Lietaus
nuoteky tinklai, Nesudétingasis, Néra , Néra , Raseiniy rajono sav., Viduklés sen., Viduklé, Gamyklos g. 1;
Kitos paskirties (Inzineriné; Kiti inzineriniai statiniai), Vaiky Zaidimy aikstelé, Nesudétingasis, Néra , Néra

, Raseiniy rajono sav., Viduklés sen., Viduklé, Gamyklos g.; Kitos paskirties (Inzineriné; Kiti inzineriniai
statiniai), Automobiliy stovéjimo aikstelé su pravaziavimu, Nesudétingasis, Néra , Néra , Raseiniy rajono sav.,
Viduklés sen., Viduklé, Gamyklos g. 1

Kontaktiné informacija

El p. savivaldybe@raseiniai.lt, tel. 042879600

Duomenys apie statinio projektuotoja
Juridinio asmens, kitos uzsienio organizacijos ar jy padaliniy pavadinimas, kodas
I] "Primega", 159990219

Duomenys apie statinio projekto vadova
Vardas, pavardé Remigijus Puzas

Dokumento, suteikiancio teis¢ uzsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas

Numeris 6165

Galioja nuo 2013-06-20 Galioja iki Néra

Duomenys apie statinio projekto bendraautorius
Néra

Savivaldybés, kaip valstybinés Zemés patikétinio, sutikimas (pritarimas) jgyvendinti statinio
projekte numatytus sprendinius (kai statyba leidZiantis dokumentas iSduodamas statyti ir (ar)
rekonstruoti savivaldybés teritorijoje esanc¢iy miesty ir miesteliy valstybinéje Zeméje)

,Pritariu®, savivaldybés pavadinimas

Raseiniy rajono savivaldybés administracija

Leidima iSdaveé

pareigos A V. parasas vardas, pavardé



Vadovaujantis Statybos jstatymo [8.3] 3 straipsnio 2* dalimi, statytojo teisé vykdyti statybos darbus jgyvendinama
pranesus apie statybos pradziq ir jvykdzius kitus Statybos [8.3] jstatyme nustatytus reikalavimus.

Vadovaujantis Teritorijy planavimo, statybos ir Zemés naudojimo valstybinés prieZiiros jstatymo [8.4] 10’
straipsnio 4 dalimi, jei statyba vykdoma nepranesus apie statybos pradziq arba nepateikus visy privalomy
dokumenty, informacijos ir (ar) pateikti dokumentai, informacija neatitinka teisés akty reikalavimy, Inspekcijos
pareigiinas, nustates pazeidimus, sustabdo statybq, taiko administracine atsakomybe, pateikia privalomgjj
nurodymg sumoketi Statybos jstatymo [8.3] I priede nurodyto dydzio jmokq uz nepranesimq apie statybos pradzig,
kuri lygi pusei jmokos uz savavaliskos statybos jteisinimq.

Jisy asmens duomeny valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, juridinio asmens kodas — 188602370,
buveinés adresas — A. Jak$to g. 4, 01105 Vilnius, duomeny apsaugos pareigiino el. pastas dap@am.It. Jiisy asmens duomeny
tvarkytoja yra Valstybiné teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau — Inspekcija), juridinio
asmens kodas 288600210, buveinés adresas — A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, duomeny apsaugos pareigiino el. pastas
duomenuapsauga@vtpsi.lt. Jisy duomenys bus tvarkomi $io leidimo registravimo ir dokumenty valdymo tikslais, kad biity
ivykdytos teisés aktais numatytos teisinés prievolés (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. ¢ punktas). Jei nepateiksite savo asmens
duomeny, nebus galima Jums suteikti prasomy paslaugy. Jisy asmens duomenys bus saugomi teisés akty, reglamentuojanciy
duomeny saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali biiti teikiami teisésaugos institucijoms, kitiems tretiesiems asmenims, jeigu
to reikés Jiisy praSymui iSnagrinéti, ir asmenims, kurie turi teisinj pagrindg Siuos duomenis gauti teisés akty nustatyta tvarka.
Duomeny subjekty teisiy jgyvendinimo Valstybinéje teritorijy planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisykliu
nustatyta tvarka turite teis¢ prasyti, kad Inspekcija leisty susipaZinti su Jisy asmens duomenimis ir juos iStaisyty arba iStrinty,
arba apriboty duomeny tvarkyma, arba nesutikti, kad duomenys biity tvarkomi, turite teis¢ duomenis perkelti ir teis¢ pateikti
skunda Valstybinei duomenu apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt). Daugiau
informacijos apie Jiisy duomeny tvarkyma rasite interneto svetainés http://vtpsi.lrv.lt/ skiltyje ,,Asmens duomeny apsauga“.



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Raseiniy rajono savivaldybés administracija 288740810, Raseiniu
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IT "Primega"

Imonés kodas 159990219
Vaizganto g. 26, Garliavos m., Kauno r. sav.
Mob. tel.: +370-680-50832

Teritorijos, adresu Gamyklos g. 1, Viduklés mstl., Raseiniy r. sav.

TOPOGRAFINIS PLANAS

M 1:500

Uzsakovas: Raseiniy rajono savivaldybés administracija
Adresas: Gamyklos g. 1, Viduklés mstl., Raseiniy r. sav.
TIIIS paslaugos Nr.: TIIIS1-20251223-088644

Paslaugos biisena: PraSymas ir erdviniai duomenys priimti

2025 m.



TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti” ataskaita
Sugeneruota: 2026-01-07 10:13

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP: 1GKV-1611

Paslaugos uZzsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20251223-088644

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20251223-088644
Pavadinimas: Gamyklos g. 1, Viduklés mstl., Raseiniy r. sav.

Adresas: Gamyklos g. 1, Viduklés mstl., Raseiniy r. sav.

Prasymo teritorija: 0.53 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas — pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gaveéjo jkeltas Topografinis_planas-sgn.pdf, Aiskinamasis_rastas-sgn.pdf,
dokumentas: Geod_pagrindo_schema-sgn.pdf, Uzsakymas.pdf
Paslaugos biisena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Raseiniy rajono savivaldybés administracija (132)
EDT grupe: Raseiniy r. sav. Architektdros ir teritorijy planavimo skyrius (133)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir

pavardé:
Pateiktas tikrinti EDR: Gamyklos_g_1_Viduklé.dwg
Pridéti dokumentai: Topografinis_planas-sgn.pdf, Aiskinamasis_rastas-sgn.pdf,

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné
2025-12-29 19:33:43 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2026-01-07 10:03:30 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupé: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, rysiy tinklo duomenys (423)



Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

Gamyklos_g_1_Viduklé.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Gamyklos_g_1_Viduklé.dwg

Raseiniy rajono savivaldybés administracija (132)
Raseiniu r. sav. Zemés ikio ir kaimo plétros skyrius (134)
Gamyklos_g_1_Viduklé.dwg

UAB ,Raseiniy Silumos tinklai" (251)
Gamyklos_g_1_Viduklé.dwg

UAB ,Raseiniy komunalinés paslaugos” (337)
Gamyklos_g_1_Viduklé.dwg

UAB ,Raseiniy vandenys” (184)
Gamyklos_g_1_Viduklé.dwg



Pateikty duomeny patikros ataskaita

Ataskaitos sugeneravimo data ir laikas: 2025-12-29 19:28

Prasymo numeris: TIlIS1-20251223-088644

Plano tipas: Topografinis planas — pilnas turinys

Duomeny failo pavadinimas: Gamyklos_g_1_Viduklé.dwg

Duomeny failo dydis: 1.68 MB

Teritorijos dydis (pagal erdvinio objekto kodu 2810 apibréztg teritorijg): 0.5303 ha

Ar nustatyta kritiniy klaidy: Ne

Apibendrintas klaidy sarasas

KritiSkumo Klaid . Klaidy
lygis aidos aprasSymas skaigius

lapéjimas (pagal ercvinio objekto kodu 2610 aptrézta tertorg). |
Kritiné klaida - negalima testi ED pateikimo. Jspéjimas - galima testi ED pateikima.
Jkelti edrviniai objektai
Jkelty erdviniy objekty skaicius: 648
2102 Nesutvirtinto Slaito virSus 4
2104 Slaito ir skardzio apadia
2121 Izohipsa (horizontalé) 8
2131 Zemeés pavirSiaus normalinis aukstis 348
2134 Bordilro virSaus aukscio taskas 59
2308 Jaunuolynas 1
2310 Misko, medelyno, krimyno riba 1
2321 LapuocCiy medziy juosta 1
2322 SpygliuoCiy medziy juosta 3
2324 Vaismedziy juosta 2
2325 Krimuy juosta, gyvatvoré 4
2331 Lapuotis medis 5
2332 Spygliuotis medis 6
2333 Vaismedis 11
2334 Krumas 6




! klf Ito EQ EO pavadinimas lkelw.Eo
odas skaicius
2403 Natdrali pieva 1
2405 Gélynas 14
2421 Asfaltbetonio danga 9
2422 Betono danga 3
2423 Akmeny danga 1
2424 Trinkeliy danga )
2425 Plyteliy danga 5
2430 Laiptai atviroje vietovéje 3
2431 Apvadas, ribojantis gatvés, jvaziavimo j kiemga, automobiliy stovéjimo |17
aikstelés vaziuojamaja dalj
2432 Gatveés, jvaziavimo j kiema, automobiliy stovéjimo aikstelés 11
vaziuojamosios dalies riba be apvado
2433 Nevaziuojamosios dalies dirbtinés dangos apvadas 1
2434 Nevaziuojamosios dalies dirbtinés dangos riba be apvado 12
2435 Riba tarp skirtingy naturaliy dangy ir naudmeny 1
2436 Dirbtinés dangos interpretuota riba 8
2439 Laipty riba atviroje vietovéje 3
2440 Dirbtine danga ribojantis nuzemintas bordiuras 4
2601 Gyvenamas pastatas 2
2618 Siena, kolona, pamatas 1
2631 Antzeminé pastato siena 2
2655 Langaduobeés iSorinis konturas 12
2656 Pastato balkonas, kabanti detalé 1
2672 Pastato cokolio normalinis aukstis 1
2681 Pastoge, balkong, pavésine isreiskiancio topografinio simbolio linija 2
2683 Laipty pakopas isreiskiancio sutartinio simbolio linija 15
2701 Statmena atraminé sienelé 1
2704 Betoninég, plytiné ir pan. sienelé, aukstesné nei 1 m tvora ant juostinio 1
pamato
2706 Tvora su tvirtomis atramomis 5
2707 Betoninio fundamento, mirinés sienos kontiras 4
2709 Vartai, uztvaros 3
2710 Turéklai 2
2722 Atrama 2
2726 Tvirto (kapitalinio) stendo kontdras 1
2737 Mazosios architekturos objekto konturas 5
3104 Zemosios jtampos elektros oro linijos kabelis / laidas 1
3122 Skirstomoji, jvadiné apskaitos skirstomoji spinta 1
3181 Elektros tinklo linijos stulpas 1
3182 Elektros linijos stulpo atrama 1




Jkelto EO - Jkelty EO
kodas EO pavadinimas skaicius
3183 Elektros linijos stulpo atrama 1
3191 Stulpas su lempa 3
3551 Vandentiekio Sulinio / kameros dangtis 1
3651 Buitiniy ir gamybiniy nuoteky salinimo tinklo apzitros sulinio / kameros |g
dangtis
3751 Lietaus nuotakyno tinklo ir uzdaro drenazo Sulinio / kameros dangtis 3
3770 Lietaus nuotakyno tinklo ir uzdaro drenazo Sulinélio skylétas dangtis 2
(grotelés)
3772 Lietaus nuotakyno tinklo grotelés 4
3851 RySiy kabeliy Sulinio / kameros dangtis




AISKINAMASIS RASTAS

Geodeziniy matavimy data, laikas:

2025-07-03, 18:00; 2025-10-17, 11:00

Geodeziniy matavimy vykdytojas:

I] Primega, jm. kodas 159990219,
@gmail.com

Vykdytojo vardas ir pavardé:

,kv. paz. nr. IGKV-1611

Matavimuose dalyvave asmenys:

Naudoti geodezinio pagrindo punktai:

LitPOS sto¢iy tinklo punktai

Jrengto topografinio plano geodezinio
pagrindo apra§ymas:

1. Buitiniy nuoteky $alinimo tinklo Sulinio dang€io centras
(Koordinatés: x=6140694,71 y=430544,02; Altitudé: 94,21);
2. Rysiy kabelio $ulinio dang¢io centras

(Koordinatés: x=6140659,82 y=430555,94; Altitude: 94,16).
Pastaba. Pridedama topografinio plano geodezinio pagrindo schema.

Geodeziniy matavimy tikslumas:

Matavimai atlikti GPNS imtuvu South Galaxy G2, prisijungiant prie
Lietuvos Respublikos globalinés padéties nustatymo sistemos
nuolatiniy stoiy tinklo LitPOS, atliekant matavimus GPNS metodu,
taikant geodezinio pagrindo duomeny teikimo realiu laiku paslauga
RTKNet.

Pagal GKTR 1.01:2023 ,,Topografiniy objekty geodeziniy matavimy
atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos aprasas®, iSmatuoty
topografiniy objekty planinés padéties vidutiné kvadratiné paklaida (su
95 proc. tikimybe) apskai€iuota pagal reglamento VI skyriaus 19 p. [1]
formulg. [Smatuoty topografiniy objekty normalinio auk§€io paklaida
(su 95 proc. tikimybe) apskaiCiuota pagal reglamento VI skyriaus 23.6
p- [25] formulg.

Uzsakovo nustatytas topografinio plano B 20 10 20
tikslumas:
Gautas topografinio plano tikslumas: A 4 5 3

Didesniu tikslumu pamatuoti objektai:

"Infostatyba" suteiktas numeris:

Tikrasis topografinio plano uZsakovas:

Raseiniy rajono savivaldybés administracija

Kita su topografinio plano parengimu
susijusi informacija:

Matuojant Zemés pavirSiaus tasky auks¢ius naudotas
Lietuvos teritorijos geoido modelis LIT20G

Topografinj plang derinanti
savivaldybés administracija:

Raseiniy rajono savivaldybés administracija

Geodezininké




Topografinis planas M 1:500
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Plano tipas:| Topografinis planas - pilnas turinys

Objekto adresas:|Gamyklos g. 1, Viduklés mstl., Raseiniy r. sav.

Auki¢iy sistema | Koordinadiy sistema Pagrindinis objekty tikslumas, cm

LAS07 LKS-94 Horizontalus:] 4 | Vertikalus: 5

I] "Primega"

Kv. paz. Nr. Vardas, pavardé Parasas Data
1GKV-1611 2025-10 AV.
Ugsakovas Mastelis | LapoNr. | Lapysk.
Raseiniy rajono savivaldybés administracija 1:500 1 2
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Topografinio plano geodezinio pagrindo schema M 1:500
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Punktas Nr.1
wf | X = 6140694.71
Y =/430544.02
Altitude: 9421 m

Sv-6

Punktas Nr.2
X =6140659.82

Y =430555.94
Altitudé: 94.16 m

550

40650

Pastaba. Jrengti topografinio plano geodezinio pagrindo punktai aprasyti aiskinamajame raste.

Objckto adresas:

Gamyklos g. 1, Viduklés mstl., Raseiniy r. sav.

Auksciy sistema

Koordinaciy sistema

Naudoti valstybinio geodezinio
pagrindo punktai:

Geoido modelis

LASO07

LKS-94

LitPOS sto¢iy tinklo punktai

LIT20G




I1 ,,Primega*
Imonés kodas 159990219
Vaizganto g. 26, Garliavos m., Kauno r. sav.
Mob. tel. 8-680-50832

Raseiniy r. sav. Viduklés mstl. Gamyklos g. 1 daugiabuc¢io namo kiemo aikstelés

irengimo naujos statybos projektas

Esamos dangos ir pagrindy
tyrimy ataskaita

2025 m.
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Lauko tyrimuy rezultatai. oo s



1. Jvadas

2025 m. rugpjucio mén. 20 d. charakteringose projektuojamo objekto vietose rankiniu budu
buvo iSkasti 3 kasiniai esamai dangos konstrukcijai, konstrukcijos gyliui ir pagrindy savybéms nustatyti
pragreziant. Kasiniy/greziniy vieta parinkta i§ homogeniniy (pagal laikomaja geba ir pazaidy rasis)
esamos dangos ploty ir zaidimy aikstelés vietoje.

Kasant buvo atlieckamas grunty atpazinimas ir apraSymas (sudétis, biikl¢), dangos konstrukcijos
sluoksniy grunto nustatymas.

Grunty tyrimai atlikti vietoje pagal ,,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy
bei statinio tyrimy rekomendacijos R IGGT 15°.

Tyrimy metodika — tyrin¢jimai atlikti nesudétingam statiniui be pamaty. Grunty pavadinimai
pateikti pagal LST 1331:2001 klasifikacija.

Pagal tyrimy duomenis atlikti kasiniy/greziniy apraSymai, tyrimy ataskaita.

2. Dangos konstrukcijos ir Zemés sankasos jvertinimas

Pagal turimus duomenis, dangos projektuojamoje teritorijoje irengtos 1978 metais.

Tyrinétos aikstelés dangos konstrukcija susideda i§ asfaltbetonio dangos, dangos pagrindo
konstrukcijos ir sankasos.

Homogeniniame aikstelés plote - kasiniy Nr. 1 ir Nr. 2 aplinkoje asfaltbetonio danga blogos
buklés, sutrikinéjusi, degradavusi, matomi plySiai, vietomis asfaltas sutrupéjes ir porétas. Dangos
laikomoji geba yra nepakankama, nustatytas asfaltbetonio dangos storis kinta nuo 4 iki 5 cm.

Dangos pagrinda sudaro skaldos ir mazai dulkingo zvyro miSinys nuo 10 iki 11 cm ant
smulkaus smélio. Bendras dangos sluoksniy storis yra 15 cm. Grunto Sal¢iui jautrio klasé F1.

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ikasus ir sutankinus vietovéje sliigsanti smulky smél;.
Grunto Salciui jautrio klasé F2.

3. Kasiniy/greZiniy apraSymas

3.1 lentelé
Eil. | Vieta, Atstumas Zymuo | Grunto aprasymas (pagal Sluoksnio Sluoksnio Pozeminio Saléiui
Nr. Pk. nuo asies (LST LST 1331) pado gylis, storis, m vandens | atsparumo
(kaire-k, 1331) m lygis, m klasé
desiné-
d),m
1 Kasinys/greZinys Nr. 1
X=6140662 Ab Asfaltbetonis 0,04 0,04 -
Y=430560 Sk+ZD | Skaldos ir mazai 0,15 0,11 - F1
dulkingo zvyro
misinys
SD Smulkus smélis 1,00 0,85 - F2
2 ] | Kasinys/greZinys Nr. 2
X=6140702 Ab Asfaltbetonis 0,05 0,05 -
Y=430584 Sk+ZD | Skaldos ir mazai 0,15 0,10 - F1
dulkingo zvyro
misinys
SD Smulkus smélis su 1,20 1,05 - F2
nedidele dulkio
priemaisa
3 | | Kasinys/greZinys Nr. 3
X=6140665 Hu Dirvozemis 0,12 0,12 -
Y=430581 SDo | Smulkus smélis, 0,80 0,68 - F3
dulkingas




4. ISvados ir rekomendacijos

1. Kasiniw/greziniy Nr. 1 ir Nr. 2 aplinkoje esama dangos konstrukcija yra pazeista ir
nepakankamos laikomosios gebos pagal numatomas apkrovas. Bitina numatyti naujus pagrindo
sluoksnius ir asfaltbetonio danga.

5. Normatyviniy dokumenty sarasas

1. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai.
Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir aprasSymas® (2007).

2. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai.
Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai* (2007).

3.LST 1331:2001 ,,Gruntai, skirti keliams ir ju statiniams. Klasifikacija*

4. ,Automobiliy keliy inzineriniy, geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy

rekomendacijos R IGGT 15*.

Sudare: Remigijus PuZas
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II ,,Primega*

VaiZganto g. 26, Garliavos m., LT-53264 Kauno r., mob. tel. +370 680 50832, el. p. remigijus.puzas@gmail.com.
Duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi LR Juridiniy asmeny registre.
Imones kodas 159990219, PVM kodas LT100002798413, a/s LT417044060003358664 AB SEB bankas

Suinteresuotoms institucijoms

PRANESIMAS

Dél naudojamos programinés jrangos

Rengiant supaprastinto projekto ,,Raseiniy r. sav. Viduklés mstl. Gamyklos g. 1
daugiabu¢io namo kiemo aikstelés jrengimo naujos statybos projektas® bendraja ir sklypo
sutvarkymo ir pavirSiniy nuoteky Salinimo dalis buvo naudojama licencijuota programa
Geomap 2024. Programos tiekéjas (pardavéjas) UAB “Infoera”. Taip pat buvo naudojama
Office Home & Business 2016 programa.

Rengiant statybos skaifiuojamosios kainos nustatymo dalj — programa ,,Sistela®.

Programos tiekéjas (pardavéjas) UAB ,,Sistela®.

Direktorius g Remigijus Puzas



II ,,Primega“

VaiZganto g. 26, Garliavos m., LT-53264 Kauno r., mob. tel. +370 680 50832, el. p. remigijus.puzas@gmail.com.
Duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi LR Juridiniy asmeny registre
Imoneés kodas 159990219, PVM kodas LT100002798413, A. s. Nr. LT417044060003358664, AB SEB bankas

ISAKYMAS

2025-06-09 Nr. 38b
Garliava

DEL STATINIO PROJEKTO VADOVO IR STATINIO PROJEKTO DALIES
VADOVO PASKYRIMO

Sutartinio darbo pagrindas: 2025-06-06 sutartis SR-486

Sutartinio darbo uZsakovas: Raseiniy rajono savivaldybés administracija

Statinio projekto pavadinimas: Raseiniy r. sav. Viduklés mstl. Gamyklos g. 1
daugiabucio namo kiemo aikstelés jrengimo naujos
statybos projektas

Statinio projekto numeris: PRI 25-09-SSP

Statinio projekto etapas: Supaprastintas statybos projektas

Statinio kategorija: Nesudétingieji statiniai

1. §j projekta rengtiskiriu:
1.1 Statinio projekto vadovu - Remigijy Puzg, atestato Nr. 6165;
1.2 Statinio projekto BD/SP; NS ir KS daliy vadovu — Remigijy Puza, atestato Nr.
15405.

Direktorius A Remigijus Puzas
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Valstybes jmone Statybos produkcijos sertitikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.6165

Remigijus Puzas

Ak

Suteikta teise eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto
vykdymo prieZiuros vadovo ir ypatingo statinio statybos techninés prieZiaros vadovo
pareigas.

Statiniy grupés: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés); inZineriniai tinklai:
vandentiekio ir nuoteky Salinimo; hidrotechnikos statiniai.

KOPLIA TTIKRA

Direktorlus
Remigijus PuZas

Direktorius

I8duotas 2013 m. birzelio 20 d.

Pirma karta i§duotas 1998 m. rugséjo 8 d.

Kvalifikacyjos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

JATRITAR (RAETIA® 0120
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Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.15405

Remigijus Puzas

Ak

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai.
Projekto dalis: statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

KOPIIA TR A

Direkiorius
Remigiius PuZa<

L.e.p. direk

Pirma kartg is§duotas 2005 m. balandZio 15 d.

Kvalifikacijos atestary registras sikelbiamas voww.spsc. it
G reg



Elektroninio dokumento nuorasas

RASEINIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

IT,,Primega“ Nr.
remigijus@primega.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Raseiniy rajono savivaldybés administracija pritaria projektuotojo II ,,Primega® pateiktam
perzitréti techninio darbo projekto Nr. PRI 25-09 | Raseiniy r. sav. Viduklés mstl. Gamyklos g. 1
daugiabucio namo kiemo aiksStelés jrengimo naujos statybos projektas” projektiniams

sprendiniams.

Administracijos direktorius

, tel. (0 428) 79 571, el. p. (@raseiniai.lt

Biudzetiné istaiga, V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai, tel. (0 428) 79 555,

el. p. savivaldybe@raseiniai.It. ( :
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 288740810. @ SERTIKA

Nacionalinés elektroniniy siunty pristatymo informacinés sistemos elektroninio IS0 9001
pristatymo dézuté — 288740810.




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Raseiniy rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

D¢l pritarimo projektiniams sprendiniams

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-03-06 Nr. (5.18 Mr) R5-689

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento adresatas (-ai) IT "Primega"
Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0
ParaSo paskirtis Pasirasymas

Parasa sukirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Direktorius

Paraso sukiirimo data ir laikas

2026-03-06 11:30

Paraso formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja ADIC CAECC
Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-04 09:21 - 2028-07-03 09:21
Paraso paskirtis Registravimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Vyriausiasis specialistas

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2026-03-06 11:49

ParaSo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2023-02-24 15:44 - 2028-02-23 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20260212.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ip) paraSo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiu klaidy (2026-03-06)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdings darbuotojas

2026-03-06 nuorasa suformavo

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuoras$a suformavo 2026-03-06 Dokumenty valdymo sistema
,Kontora“




Elektroninio dokumento nuorasas

RASEINIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

IT Primega 2026- Nr.
remigijus@primega.lt

DEL AUTOMOBILIU JKROVOS PRIEIGU

Informuojame, kad projekte ,,Raseiniy r. sav. Viduklés mstl. Gamyklos g. 1 daugiabucio
namo kiemo aikStelés irengimo naujos statybos projektas® automobiliy stovéjimo vietos su
ikrovimo prieigomis néra numatytos. Atsizvelgiant | Raseiniy rajono savivaldybés administracijos

sprendima, elektros jkrovimo stoteliy infrastruktiira bus diegiama jgyvendinant atskirg projekta.

Administracijos direktorius

, (0428) 79 571, el. p. raseiniai.lt

BiudZetiné istaiga, V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai, tel. (0 428) 79 555,

el. p. savivaldybe@raseiniai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 288740810. @SERTIKA

Nacionalinés elektroniniy siunty pristatymo informacinés sistemos elektroninio pristatymo (  sosoor
dézuté - 288740810.




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Raseiniy rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

D¢l automobiliy ikrovos prieigu

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-03-26 Nr. (5.18 Mr) R5-955

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento adresatas (-ai) IT "Primega"
Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0
ParaSo paskirtis Pasirasymas

Parasa sukirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Direktorius

Paraso sukiirimo data ir laikas

2026-03-26 16:48

Paraso formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja ADIC CAECC
Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-04 09:21 - 2028-07-03 09:21
Paraso paskirtis Registravimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Vyriausiasis specialistas

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2026-03-26 16:55

ParaSo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2023-02-24 15:44 - 2028-02-23 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20260312.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ip) paraSo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiu klaidy (2026-03-26)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdings darbuotojas

2026-03-26 nuorasa suformavo

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuoras$a suformavo 2026-03-26 Dokumenty valdymo sistema
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EKSPLIKACIJA

Zaidimy aikstele § EPDM danga ir jrenginiais;
Segmentinis aptvaras 1.53 m aukscio;
Demontuojami jrenginiai;
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L3/ d250

Pavirsiaus atstatymas.

ISvalymas, sandiiry uztaisymas
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Proj. PE 160/140 sudétinis
apsaugos vamzdis

g

ATSARGIAT !
Vandentiekio linija

N

Vamzdyno praplovimas

%‘6]40750

Objekto vietos schema

n

SUTARTINIAI  ZENKLA

Zemes sklypy kadastrinés ribos;
Galiojancios topografinés nuotraukos riba;
Registruoto inZinerinio statinio riba;

Projektuojami betoniniai gatvés borditrai.
Link nuZzeminty bordidry peréjimas 1,0 m;

Projektuojami nuzeminti bet. gatvés borditrai;
Projektuojami betoniniai vejos bordiurai;
Asfalto dangos riba;

Projektuojama betoniniy trinkeliy danga;
Projektuojami silpnaregiy perspéjimo jrenginiai;

Projektuojama asfalto danga;

e 1 Projektuojamas planiravimas, uzpylimas ir apséjimas;
B O Suliniy iskelimas iki projektiniy dangy pavirsiaus;
—— L1——  Projektuojamas pavirsiniy nuoteky salinimo tinklas;
O l1-4  Projektuojamas pavirsiniy nuoteky sulinys;
@ 15-4 Projektuojamas pavirsiniy nuoteky surinkimo sulinelis;
su grotelémis;
Automobiliy stovéjimo viety horizontalaus Zenklinimo linija;
—LLLLLLLE Formuojamo Slaito linija;
X Salinami vaismedziai;

Esamas rysiy kanalas.

Darbus vykdyti rankiniu bidu N - \ =L Topografinis planas suderintas TIIIS paslaugoje Nr. TIIIS1-20R251223—-088644
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ATSARGIAI ! 0 2026-01 Ekspertizei, konkursui
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Darbus vykdyti rankiniu badu AB TELIA rysiy kanalas KVAL Statinio projekto pavadinimas
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Pastabos: 1. Susikirtimus su esamomis pozeminémis komunikacijomis tikslinti vietoje, vykdant darbus iskviesti atstovus, 6165 PV | Remigijus Puzas
darbus inz. tinkly apsaugos juostose vykdyti rankiniu buadu, gavus sutikimus; 15405 PDV | Remigijus Puzas Jokumento pavadinimas Laida
2. Vykdant statybos darbus visus matmenis, inz. tinkly altitudes bitina patikslinti atsikasant vietoje; e
. i L . . . . SUVESTINIS PLANAS
3. Matmenys pateikiami metrais, altitudés LASO7 sistemoje metrais, geoidas LIT20G; M1-500 0
4. Koordinatés ir altitudés, pateiktos brézinyje, gali tolerancijos ribose skirtis nuo faktiniy; | )
5. Dangos konstrukcijos sluoksnius sutankinti ir atstatyti pagal galiojancias taisykles; Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapy
6. Dangy plotai gali buti tikslinami vykdymo metu; LT Raseiniy rajono savivaldybés administracija
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Proj. PE 160/140 sudétinis
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Pastabos: 1.

~N O O A~ W N

=95,
ATSARGIAI ! 7
Vandentiekio linija 83504
Darbus vykdyti rankiniu bidu
dalyvaujant eksploatuojancios organizacijos atstovui+ +
ATSARGIAT !
Buitiniy nuoteky linija ATSARGIAT !

Darbus vykdyti rankiniu badu AB TELIA rysiy kanalas
dalyvaujant eksploatuojancios organizacijos atstovui Darbus vykdyti rankiniu biidu
dalyvaujant eksploatuojancios organizacijos atstovui

Susikirtimus su esamomis pozeminémis komunikacijomis tikslinti vietoje, vykdant darbus iskviesti atstovus,
darbus inz. tinkly apsaugos juostose vykdyti rankiniu buadu, gavus sutikimus;

. Vykdant statybos darbus visus matmenis, inz. tinkly altitudes bttina patikslinti atsikasant vietoje;
. Matmenys pateikiami metrais, altitudes LASO7 sistemoje metrais, geoidas LITR0G;

. Koordinatés ir altitudes, pateiktos brézinyje, gali tolerancijos ribose skirtis nuo faktiniy;

. Dangos konstrukcijos sluoksnius sutankinti ir atstatyti pagal galiojancias taisykles;

. Dangy plotai gali buti tikslinami vykdymo mety;

. Baigus darbus, atstatyti paZzeista augalinj sluoksnj ir dangas, sutvarkyti teritorija.

Galiojancios topografinés nuotraukos riba;
Registruoto inZinerinio statinio riba;

Projektuojami betoniniai gatvés borditrai.
Link nuZzeminty bordidry peréjimas 1,0 m;

Projektuojami nuzeminti bet. gatvés borditrai;
Projektuojami betoniniai vejos bordiurai;
Asfalto dangos riba;

Projektuojama betoniniy trinkeliy danga;

Projektuojami silpnaregiy perspéjimo jrenginiai;

Projektuojama asfalto danga;

[ """""""" ] Projektuojamas planiravimas, uzpylimas ir apséjimas;
________ 6 B Suliniy i§kélimas iki projektiniy dangy pavirsiaus;
—— L1——  Projektuojamas pavirsiniy nuoteky salinimo tinklas;
O l1-4  Projektuojamas pavirsiniy nuoteky sulinys;
@ 13-4 Projektuojamas pavirsiniy nuoteky surinkimo sulinelis
su grotelémis;
Automobiliy stovéjimo viety horizontalaus zenklinimo linija;
—LLLLLLLE S Formuojamo  $laito linija;
X Salinami vaismedziai;
T Esamas rysiy kanalas;

Projektiné auksciy izolinija kas 10 cm;
Projektiné auksciy izolinija kas 5 cm.
Topografinis planas suderintas TIIIS paslaugoje Nr. TIIS1-20251223-088644
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NR. tel. 8-680-5""% |

6165 PV | Remigijus Puzas .

15405 PDV | Remigijus Puzas Dokumento pavadinimas Laida
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Nuzymejimo duomenuy lentele

Zymejimas plane Koordinate Daygos. Pastabos
X Y altitude

1 6140680.90 | 430528.59 94.32
2 6140681.84 | 430527.99 94.34
3 6140681.90 | 430528.09 94.38 | Bor. 94.48
4 6140681.57 | 430528.39 94.34 | Bor. 94.44
5 6140681.28 | 430529.86 Kelio zenklas
6 6140679.02 | 430533.02 94.27 | Bor. 94.37
7 6140678.91 | 4305634.46 | 94.28 | Bor. 94.38
8 6140679.79 | 430535.58 94.29 | Bor. 94.39
9 6140682.60 | 430537.04 | 94.30 | Bor. 94.40
10 6140675.41 | 430549.97 | 94.15 Bor. 94.25
11 6140675.13 | 4305625.87 94.48
12 6140675.08 | 430525.98 94.47 | Bor. 94.57
13 6140675.20 | 430527.66 94.42 | Bor. 94.52
14 6140674.60 | 430529.59 94.38 | Bor. 94.53
15 6140665.41 | 430546.14 94.19 Bor. 94.34
16 6140662.16 | 430553.08 94.13 Bor. 94.28
17 6140660.97 | 430555.63 94.11 Bor. 94.26
18 6140652.05 | 430573.29 94.89 | Bor. 95.04
19 6140657.37 | 430575.28 94.90
20 6140662.60 | 430571.22 94.14 Bor. 94.29
21 6140664.30 | 430572.81 94.18 Bor. 94.33
22 6140667.37 | 430574.33 Kelio zenklas
24 6140705.07 | 430589.49 94.25 | Bor. 94.40
29 6140706.55 | 430590.84 94.32 Bor. 94.47
26 6140706.80 | 430593.09 94.49 | Bor. 94.64
27 6140707.05 | 430593.16 94.49
28 6140708.47 | 430588.07 94.23
29 6140706.64 | 430587.31 94.21
30 6140709.67 | 430580.08 94.06
31 6140710.02 | 430578.16 94.02
32 6140708.33 | 430578.25 94.03
33 6140707.48 | 430579.01 94.05
34 6140701.90 | 430576.73 94.02
35 6140702.26 | 430575.79 94.04
36 6140698.99 | 430574.46 | 94.05
37 6140698.60 | 430575.38 94.03
38 6140687.07 | 430570.66 94.00
39 6140687.41 | 430569.74| 94.02
40 6140684.59 | 430568.58 | 93.99
41 6140684.23 | 430569.50 | 93.97
42 6140673.31 | 430565.03| 93.97
43 6140673.71 | 430564.14 | 93.99
44 6140670.29 | 430562.71 | 94.02
45 6140669.92 | 430563.65| 94.00
46 6140665.48 | 430561.83 | 94.05
47 6140663.53 | 430559.99| 94.06
48 6140662.23 | 430574.94| 95.26
49 6140660.65 | 430574.71 | 95.28
50 6140661.82 | 430578.11 | 95.33
51 6140659.28 | 430585.07 | 95.22
52 6140661.32 | 430585.37 | 95.30
53 6140663.87 | 430578.94| 95.35
54 6140664.46 | 430577.46| 95.34
55 6140674.33 | 430581.40 | 95.31
56 6140671.21 | 430589.32 | 95.32
57 6140667.80 | 430583.40| 95.40
Pastaba: "Bor. 94.64” — projektuojamo borditro virSaus altitude

Dokumento zymuo:
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EPDM liejama danga zaidimy aikstelei Betoniniy trinkeliy danga

Vejos borditras 1000x200x80 mm

Vejos borditras 1000x200x80 mm

ant betono C16,/20 pagrindo ant betono C16/20 pagrindo
0,60 - 1,00
DirvoZzemis 6 cm DirvoZzemis 6 cm DH'V.O.ZEHHS ‘6 1cm
= ‘ v - apséjamas Zzole
apséjamas Zole _10% apséjamas Zole 15 %
= f
Grazinamas iskastas

AU S W
. . Il
Grazinamas iskastas -

Grazinamas iskastas
gruntas, sutankinama gruntas, sutankinama

Dpr. > 98% (pagal Proktora)

Asfalto danga

Gatves borditras
ant betono C16,/20 pagrindo

Bituminis sandariklis

. PRI e gruntas, sutankinama
Dpr. > 98% (pagal Proktora) Dpr. > 98% (pagal Proktora)

EPDM spalvotos granulés

—lecm Betoninés trinkelés 20x10x8 (pilkos) -8 cm
SBR gumos granuleés - 3cm Iéy§i'namasis_sluoksnis iS nesuristyjy mineraliniy
Akmens atsijos 0/2 - 2cm medZiagy misinio 0/4, E -3 cm
Skaldos pagrindo sluoksnis is nesuri §tujy mineraliniy

Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristyjy mineraliniy
medZiagy misinio 0/45, Ev2 >100 MPa

- 15 cm

medZziagy misinio 0/45, Ev2 >120 MPa - 15 cm
ASAS sluoksnis i§ nesuristyjy mineraliniy medziagy misinio, ASAS sluoksnis i§ nesuristyjy mineraliniy medziagy miSinio,
kuris atitinka TRA SBR 19, Eye >80 MPa 4 cm kuris atitinka TRA SBR 19, Ey2 > 100 MPa - 19 em
Esamas islygintas ir sutankintas gruntas Esamas islygintas ir sutankintas gruntas
Eve >30 MPa

Eve > 45 MPa

[RENGINIU ISDESTYMAS AIKSTELEJE IR PRIEIGOSE

BORDIURY DETALES

Kelio bordiiras
100.15.30
100.15.30-22

100.15.22 S

Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis i misinio AC 16 PD

Skaldos pagrindo sluoksnis is nesuristyjy mineraliniy
medziagy misinio 0/45, Ey2 > 120 MPa - 20 ecm

ASAS sluoksnis i§ nesuriStyjy mineraliniy medziagy miSinio,
kuris atitinka TRA SBR 19, Ey2 > 80 MPa

-8 cm

- 3% cm

Esamas islygintas ir sutankintas gruntas
Evo > 45 MPa

Vejos borditras

S e

‘,,‘ 15405 PDV | Remigijus Puzas e Laida

100.8.20
Betono C16/20 =\} Betono C16,/20 \
pamatas * \‘y\ pamatas T 010
0,10 0,150,10 B
EKSPLIKACIJA 0,35
11.1 Vaiky zaidimy aikstelés kompleksas
11.2 Medines balansinés supynes
11.3 Karuselé Pastabos:
11.4 Spyruokliukas ”Diipas” 1. Matmenys pateikiami metrais;
) 2. Vykdant statybos darbus visus matmenis ir detales butina patikslinti vietoje;
0 2026-01 Ekspertizei, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIZASTIS (JEI TAIKOMA)
) '.?"‘ KVAL. Statinio projekto pavadinimas
Lauko Siukiliadése .K,;'rv’."‘ PATV. 11 ”PR}[MEG A” Raseiniy r. sav. Viduklés mstl Gamyklos g. 1 daugiabucio
- ’M"” '. D}\?}E- ‘ el 060051 namo kiemo aikstelés jrengimo naujos statybos projektas
S ’ ." ) A el U- - |
W’, ‘ K"VA!;""?” . 6165 | PV | Remigijus Puzas
s et <%

Dokumento pavadinimas

PJUVIAI IR DETALES

>

Statytojas ir (arba) uzsakovas
Pastabos: 1. [sdéstyma tikslinti vykdymo metu;

2. Jrenginiy numeracija pagal projekto technines specifikacijas.

LT Raseiniy rajono savivaldybés administracija

Dokumento Zymuo

Lapas Lapuy
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- Atviras sandélys

SB - Persirengimo / personalo patalpa

- Riikymo vieta
- Raty plovimo postas

SB ﬁ - Prie§gaisrinis skydas
—— - Laikina statybvietés tvora

E== - Elektros jvadinis skydas

% - galima aikstelés vieta

PASTABOS:
1. Esamy kertamy pozeminiy komunikacijy altitudes ir padétj plane tikslinti vietoje statybos metu, kasti rankiniu baduy;

2. Sklypo vietg statybos produktams bei gaminiams laikyti rangovas susiderina pries darby vykdymo pradzia;

3. Baigus darbus, aiksteles plote atstatyti pazeistg augalinj sluoksnj ir dangas, sutvarkyti teritorija.

- Statybiniy atlieky konteineriai

&2 - Elektros ap¥vietimo stulpas su $viestuvu

—w— - Laikinoji elektros pozeming linija

SB - Laikinieji keliai / Technikos laikymo zona

0 2026-01 Ekspertizei, konkursui
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Statytojas ir (arba) uzsakovas ‘ Dokumento zymuo Lapas Lapy
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dalyvaujant eksploatuojancios organizacijos atstovui

Pastabos: 1. Susikirtimus su esamomis pozeminémis komunikacijomis tikslinti vietoje, vykdant darbus iskviesti atstovus,
darbus inz. tinkly apsaugos juostose vykdyti rankiniu budu, gavus sutikimus;

. Vykdant statybos darbus visus matmenis, inz. tinkly altitudes butina patikslinti atsikasant vietoje;

. Matmenys pateikiami metrais, altitudes LASO7 sistemoje metrais, geoidas LITR0G;

. Koordinatés ir altitudes, pateiktos brezinyje, gali tolerancijos ribose skirtis nuo faktiniy;

. Dangos konstrukcijos sluoksnius sutankinti ir atstatyti pagal KPT SDK 19 taisykles;

. Dangy plotai gali buti tikslinami vykdymo metuy;

. Baigus darbus, atstatyti pazeista augalinj sluoksnj ir dangas, sutvarkyti teritorija.
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Zaidimy aikstele su EPDM danga ir jrenginiais;
Segmentinis aptvaras 1.5 m aukscio;
Demontuojami jrenginiai;

Pavirsiaus atstatymas remontiniu misiniu
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Zemes sklypy kadastrinés ribos;

Galiojancios topografinés nuotraukos riba;
Registruoto inzinerinio statinio riba;
Projektuojami betoniniai gatvés bordidrai.

Link

nuzeminty bordiiry peréjimas 1,0 m;

Projektuojami nuzeminti bet. gatvés borditrai;
Projektuojami betoniniai vejos bordiurai;
Asfalto dangos riba;

Projektuojama betoniniy trinkeliy danga;

Projektuojami silpnaregiuy perspéjimo jrenginiai;

Projektuojama asfalto danga;

Projektuojamas planiravimas, uzpylimas ir apséjimas;

Suliniy iSkélimas iki projektiniy dangy pavirsiaus;

Projektuojamas pavirsiniy nuoteky salinimo tinklas;

Projektuojamas pavirsiniy nuoteky sulinys;
Projektuojamas pavirsiniy nuoteky surinkimo Sulinelis
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