

DETALŪS METADUOMENYS

Pirkimo pavadinimas ir numeris	(63087) Klaipėdos 9 švietimo įstaigų vidaus patalpų paprastojo remonto darbai
Perkančioji organizacija	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo pavadinimas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas	188710823
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pirkimo nr. 63087 "Klaipėdos 9 švietimo įstaigų vidaus patalpų paprastojo remonto darbai" dokumentų rengimas
Dokumento registracijos data	2026-05-18
Dokumento registracijos numeris	2026-PROT-KMSA-159
Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Gitana Marčienė, Vyriausioji specialistė, 2026-05-08 14:05:12 Andrius Betingis, Vedėjas, 2026-05-11 14:42:07
Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	(P) Julija Paulikienė, Vyresn. patarėjas, 2026-05-13 13:52:05 Jolanta Mickevičienė, Vedėja, 2026-05-11 15:56:11 Dainius Skirius, Dep. direktorius, 2026-05-15 10:27:23
Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2026-05-18 10:38:22
Dokumentai	<p>Skelbiamos_apklaupos_specialiosios_9_d.docx, 87,51KB, įkėlimo data: 2026-05-08 14:01:24, paskutinio redagavimo data: 2026-05-18 01:37:30</p> <p>Skelbiamos_apklaupos_bendrosios_salygos_VPT24.12v..pdf, 1210,25KB, įkėlimo data: 2026-05-08 14:01:41, paskutinio redagavimo data: 2026-05-08 14:01:42</p> <p>IX_d_TS_Inkarelis_aktu_sales.docx, 3066,84KB, įkėlimo data: 2026-05-08 14:04:10, paskutinio redagavimo data:</p>

	<p>2026-05-18 01:37:45 11_pr_Pasiulymo_forma.docx, 115,61KB, įkėlimo data: 2026-05-08 14:04:26, paskutinio redagavimo data: 2026-05-08 14:04:26 15_priedas_Specialistu_sarasas.docx, 15,42KB, įkėlimo data: 2026-05-08 14:04:55, paskutinio redagavimo data: 2026-05-08 14:04:55 12_pr_Sutarties_projektas.docx, 91,32KB, įkėlimo data: 2026-05-11 10:15:58, paskutinio redagavimo data: 2026-05-11 10:15:58 I_d_TS_Smeltes_progimnazija.docx, 4748,07KB, įkėlimo data: 2026-05-11 17:11:39, paskutinio redagavimo data: 2026-05-11 17:11:41 II_d_TS_Masioto_progimnazija.docx, 6220,87KB, įkėlimo data: 2026-05-11 17:11:57, paskutinio redagavimo data: 2026-05-11 17:11:59 III_d_TS_Medeines_mokykla.docx, 2651,42KB, įkėlimo data: 2026-05-11 17:12:11, paskutinio redagavimo data: 2026-05-11 17:12:12 IV_d_TS_Sauletekis.docx, 1781,06KB, įkėlimo data: 2026-05-11 17:12:24, paskutinio redagavimo data: 2026-05-11 17:12:24 V_d_TS_Varpo_gimnazija.docx, 4594,39KB, įkėlimo data: 2026-05-11 17:12:49, paskutinio redagavimo data: 2026-05-11 17:12:51 VI_d_TS_Sakalelis.docx, 1409,44KB, įkėlimo data: 2026-05-11 17:13:04, paskutinio redagavimo data: 2026-05-11 17:13:04 VII_d_TS_Zelmenelis_remontas.docx, 5512,58KB, įkėlimo data: 2026-05-11 17:13:17, paskutinio redagavimo data: 2026-05-11 17:13:18 VIII_d_TS_Bitute.docx, 2269,33KB, įkėlimo data: 2026-05-11 17:13:30, paskutinio redagavimo data: 2026-05-11 17:13:31</p>
<p>Komentarai/Pastabos</p>	<p>Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo, patikslinta techninė specifikacija I-VIII dalims, Gitana Marčienė, parašymo data ir laikas: 2026-05-11 17:16:48</p>