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* Žvaigždute (*) pažymėti rodikliai apskaičiuojami pagal Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisykles, 

kurias tvirtina Aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
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1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTI 

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

 

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai 

Statinio projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais: 

1. UAB „Kauno vandenys“ prisijungimo sąlygos vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui Nr. Nr. 

54-562-2026, 2026-03-04; 

2. UAB „Kauno vandenys“ projektavimo užduotis, 2025-12-18 d. 

3. Topografinis planas, prašymo Nr.TIIIS1-20251022-072189. 

4. Inžinerinių - geologinių tyrimų ataskaita. 

 

1.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai 

1. STR. 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė‘; 

2. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

3. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 

4. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga“; 

5. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“ 

6. STR. 2.05.19:2005 „Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“; 

7. STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“; 

8. LR Statybos įstatymas 2016 m. birželio 30 d. Nr. XII-2573; 

9. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 

„Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“ 

2003 m. liepos 21 d. Nr. 390; 

10. Respublikinės statybos normos RSN 26 – 90 „Vandens vartojimo normos“. 

11. Lietuvos standartas LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ 

12. Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus įsakymas 

,,Dėl techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inžineriniai geodeziniai 

tyrinėjimai“ patvirtinimo“ 2000 m. balandžio 12 d. Nr. 28; 

13. LR Kelių įstatymas 1995 m. gegužės 11 d., Nr. I-891; 

14. LR Vyriausybės nutarimas „Kelių priežiūros tvarkos aprašas“ 2004 m. vasario 11 d. Nr. 155; 
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15. LR Atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d., Nr. VIII-787; 

16. LR Žemės įstatymas 1994 m. balandžio 26 d., Nr. I-446; 

17. LR Aplinkos apsaugos įstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. I-2223; 

18. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019 m. birželio 6d. Nr. XIII-2166. 

19. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 2006 m. 

gegužės 17 d. Nr. D1-236; 

20. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 

2007 m. balandžio 2 d. Nr. D1-193. 

21. Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos 

normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose 

bei jų aplinkoje“ patvirtinimo. 

22. LR Aplinkos ministro ir LR Susisiekimo ministro įsakymas „Dėl kelių techninio reglamento 

KTR 1.01:2008 ,,Automobilių keliai“ patvirtinimo 2008 m. sausio 9 d. Nr. D1-11/3-3; 

Pastaba: Nustojus galioti kažkuriam teisės aktui, vadovautis jį keičiančiu teisės aktu. 

 

1.3. Projektavimo programinė įranga 

1. Programinės įrangos paketas AutoCAD CIVIL 3D. 

2. MS Office, MS Windows programinės įrangos paketai. 
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2. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ BENDRIEJI DUOMENYS 

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis pirkimo dokumentais, UAB „Kauno vandenys“ 

prisijungimo sąlygos Nr. 54-562-2026, 2026-03-04, parengtu ir suderintu 2025-11 m. topografiniu planu, 

Nr.TIIIS1-20251022-072189. 

Projektuojamas objektas – pagal pirkimo dokumentus ir statytojo užduotį numatoma įrengti nuotekų 

(lietaus) šalinimo tinklus dalyje Jaunųjų Talkininkų g. Kauno mieste. 

Iš nagrinėjamos teritorijos surinktas nuotekas (lietaus) numatomas nuvesti į esamus nuotekų 

(lietaus) tinklus taškuose Servitutų g. ir Ašmenos 1-ojoje, detaliau žiūrėti nuotekų šalinimo tinklų planą. 

 

2.1. Projektuojamo statinio (statinių) statybos vieta 

Kaunas – antrasis pagal dydį Lietuvos miestas šalies centrinėje dalyje, Nemuno ir Neries santakoje. 

Svarbus pramonės, transporto, mokslo ir kultūros centras, Laikinoji sostinė. Nuotekų (lietaus) šalinimo 

tinklų statybos darbai numatomi Jaunųjų Talkininkų g., Kaune. 

  

1 pav. Projektuojamo objekto vieta. Šaltinis: www.maps.lt 

 

 

 

Projektuojama 

objekto vieta 

http://www.maps.lt/
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2.2. Statybos rūšis, statinio paskirtis ir kategorija 

Projektuojamas objektas priskiriamas prie naujo statinio statybos rūšies, pagal inžinerinių statinių 

grupę priklauso inžineriniams tinklams [2.] bei kitiems inžineriniams statiniams [4.]. Projektuojami 

inžineriniai tinklai pagal paskirtį dar skirstomi nuotekų šalinimo tinklus [2.5.]. 

1. Nuotekų šalinimo tinklai. Statybos rūšis – nauja statinio statyba. Statinio paskirtis – nuotekų 

šalinimo tinklai [2.5.]: nuotekų rinktuvai, nuotekų tinklų išvadai ir nuotekų slėginiai tinklai. Statinio 

kategorija – neypatingasis statinys. 

 

3. STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS 

3.1. Sklype esantys statiniai ir želdiniai, aplinkinis užstatymas 

Teritorijoje, kurioje numatomi statyti inžineriniai tinklai yra judrioje gatvėje, vienbučiais 

gyvenamaisiais namais užstatytoje teritorijoje (žr. brėž. AT-25I-2413-XX-TDP-NŠ.B-01). Inžineriniai 

tinklai numatomi įrengti gatvių važiuojamoje dalyje.  

Statybos sklypo teritorijoje yra veikiančių vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektros, dujų, ryšių, 

kuriuos būtina išsaugoti. 

Topografinio plano duomenimis, objekto sklypo teritorijoje yra medžių ir krūmų, kurie turi būti 

išsaugomi. Statybos metu, atsiradus poreikiui pašalinti medžius, kurie bus už projektuojamų tinklų 

apsaugos zonos ribų, rangovas turės gauti atskirą leidimą medžių pašalinimui ir sumokėti savivaldybės 

nustatytą aplinkosauginį mokestį. 

 

3.2. Sklypo geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

Tiriama teritorija yra Jaunųjų Talkininkų g., Kauno m., reljefas nežymiai žemėja iš rytų link vakarų, 

abs. aukščiai (pagal gręžinių altitudes) svyruoja 66,8 – 66,9 m intervale. Pagal karsto – sufozijos 

pavojingumą teritorija priskiriama nepavojingoms. Sklypas tyrimų metu parodytas 2 paveiksle 

Ištirtąjį inžinerinį geologinį – litologinį pjūvį sudaro: Technogeniniai dariniai (t IV), sudaryti iš 

smėlio su dirvožemio, molio ir statybinio laužo priemaiša (Mg). Šių darinių padas nustatytas 0,9 – 1,5 m 

gylyje, Viršutinio Nemuno ledynmečio Baltijos stadijos limnoglacialiniai (lg III bl) dariniai, sudaryti iš 

smėlingo mažo plastiškumo dulkio (saSiL), Viršutinio Nemuno ledynmečio Baltijos stadijos glacialiniai (g 

III bl) dariniai, sudaryti iš moreninio smėlingo mažo plastiškumo molio (saClL) ir moreninio mažo 

plastiškumo molio (ClL). 
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2026 m. kovo mėn. gręžiant gręžinius iki 4,0 – 5,0 m gylio požeminis vanduo nustatytas tik 

gręžinyje Nr. 1 1,5 m (65,3 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Vandenį talpina vandeningi 

smėlio lęšiai smulkiuose glacialiniuose dariniuose (todėl sausuoju periodu vandens lygis gali stipriai 

pažemėti). 

Pavasario polaidžio, ilgalaikių ar trumpalaikių intensyvių liūčių metu virš molingo grunto laikinai 

gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali kisti. Statybos metu iškasose gali kauptis 

podirvio ir gruntinis vanduo. 

Pagal gręžimo ir DPL bandymo duomenis tiriamoje teritorijoje išskirti 4 inžineriniai geologiniai 

sluoksniai (IGS):  

• IGS 1- Technogeninis gruntas (Mg); 

• IGS 2- Smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL); 

• IGS 3- Moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL); 

• IGS 4- Moreninis mažo plastiškumo molis (ClL). 

Technogeninis gruntas (1 IGS), kuris sudarytas iš smėlio su dirvožemio, molio ir statybinio laužo 

priemaiša (Mg). Šių darinių padas nustatytas 0,9 – 1,5 m gylyje. Šis, antropogeninės veiklos suformuotas 

gruntas, pasižymi itin kaičiomis ir sunkiai prognozuojamomis fizikinėmis – mechaninėmis savybėmis. 

Projektuojant inžinerinius tinklus reikia atsižvelgti į kiekviename gręžinyje nustatytas kūgio smigos 

(qd) vertes. 

Tirtoje teritorijoje lauko darbų metu jokie vykstantys geologiniai procesai ar reiškiniai nepastebėti. 

Detali informacija yra pateikta inžinerinių geologinių tyrimų ataskaitoje (žr. prieduose). 

3.3. Sklypo higieninė ir ekologinė situacija 

Statybos sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Statybos sklypo teritorijoje nėra 

susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Naujai suprojektuoti inžineriniai tinklai 

nepablogins esamos higieninės ir ekologinės situacijos, nes inžineriniai tinklai bus po žeme, bei 

naudojamos šiuolaikinės medžiagos, kurios užtikrina statinio ilgaamžiškumą.  

3.4. Klimatinės sąlygos 

Klimatinės sąlygos Kauno m. savivaldybėje STR 2.01.12:2024 „Statybų klimatologija“: 

vyraujantys vėjai sausio mėn. – pietryčių, pietvakarių, vakarų, liepos mėn. – vakarų, pietvakarių ir pietų 

krypčių vėjai. Vidutinis vyraujančių krypčių vėjo greitis 4,0 m/s, absoliutus metinis vėjo greičio 

maksimumas 30 m/s (1975). Vidutinė metinė oro temperatūra yra 6,3°C. Vidutinė temperatūra šilčiausią 

mėnesį (liepą) yra 16,9°C, šalčiausią metų mėnesi (sausį) –5,2°C. Absoliutus oro temperatūros metinis 
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maksimumas buvo 34,9°C (1959 m.), absoliutus oro temperatūros metinis minimumas buvo –36,3°C (1956 

m.). Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas 81%. Vidutinis kritulių kiekis per metus yra 630 mm, 

absoliutus paros kritulių maksimumas 73,4 mm (1986 m.). Vidutinis sniego dangos storis per žiemą 20 cm, 

didžiausias dekadinis sniego dangos kiekis 33 cm. Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis galimas vieną 

kartą per 10 metų – 90 cm, per 50 metų – 125 cm. 

 

4. ESAMOS BŪKLĖS STATINIŲ, STATYBOS SKLYPO ĮVERTINIMAS 

Kauno m. paviršinių (lietaus) nuotekų sistemą prižiūri ir tvarko UAB „Kauno vandenys“. Kauno 

mieste funkcionuoja atskiroji nuotekų tvarkymo sistema, t.y. buitinės nuotekos yra atskirtos nuo paviršinių 

nuotekų ir tvarkomos atskirai. Šiame projekte nagrinėjami: 

• Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklai. 

Šiuo metu Kauno m. Jaunųjų Talkininkų g. centralizuotų paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo 

tinklų nėra. Nuo gatvės važiuojamosios dalies išilginiu ir skersiniu nuolydžiu paviršinis vanduo nubėga 

atvirai į aplinkines teritorijas. Iš nagrinėjamos teritorijos surinktas nuotekas (lietaus) numatomas nuvesti į 

esamus nuotekų (lietaus) tinklus taškuose Servitutų g. ir Ašmenos 1-ojoje, detaliau žiūrėti nuotekų šalinimo 

tinklų planą. 

Kauno m., Jaunųjų Talkininkų g. projektuojamas paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sistemas 

prižiūrės ir tvarkys UAB „Kauno vandenys“. 

 

5. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 

Projektuojamas objektas susideda iš šių statinių: 

1. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai. Statinio paskirtis – inžineriniai tinklai, nuotekų šalinimo 

tinklai: nuotekų surinkimo tinklai (nuotekų šalinimo kolektoriai, nuotekų rinktuvai, nuotekų tinklų išvadai), 

drenažo tinklai ir kiti., kategorija – ypatingasis statinys. 

 

6. TECHNOLOGINIAI PROCESAI 

Projektuojamuose inžineriniuose tinkluose technologiniai procesai nevyks. 

7. INŽINERINIAI TINKLAI 

Vykdant statybos darbus, būtina maksimaliai išsaugoti esamus želdinius. Jei esami želdiniai ar 

medžiai pažeidžiami atliekant statybos darbus. Prieš pradedant darbus, kasimo darbų zonoje nuimamas 

augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra), kuris išsaugomas iki statybos pabaigos ir turi būti grąžintas 
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į pirminę vietą arba panaudotas teritorijos tvarkymo darbams. Mechanizmų darbo zonoje esančius medžius 

rekomenduojama nugenėti ir jų kamienus aptaisyti lentomis arba mediniais skydais iki 1,5÷2,0 m aukščio.  

Statybos metu pažeistus šlaitus būtina pilnai atstatyti į pirminę padėtį ir apsėti žole. Tikslu sumažinti dulkių 

skleidimą, rekomenduojama darbų vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip pat vandeniu turi būti laistomos 

statybinės šiukšlės pakrovimo į autotransportą ir transportavimo metu. 

Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti 

pilnai atstatytos į pirminę padėtį. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi būti techniškai tvarkingi. 

Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Draudžiama statyboje naudoti ir kitas 

aplinkai kenksmingas medžiagas. Iš statybos darbų zonos į gatvę išvažiuojantys mechanizmai ir 

autotransportas turi būti švarūs ir tvarkingi. 

 

7.1. Vandentiekio tinklai 

Kadangi šiame projekto vandentiekio tinklai neprojektuojami, todėl šis skyrius nerengiamas. 

 

7.2. Nuotekų šalinimo (lietaus) tinklai 

7.2.1. Esama situacija 

Kauno m. paviršinių (lietaus) nuotekų sistemą prižiūri ir tvarko UAB „Kauno vandenys“. Kauno 

mieste funkcionuoja atskiroji nuotekų tvarkymo sistema, t.y. buitinės nuotekos yra atskirtos nuo paviršinių 

nuotekų ir tvarkomos atskirai. Šiame projekte nagrinėjami: 

• Lietaus nuotekų šalinimo tinklai. 

7.2.2. Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų statyba 

Nuotekų (lietaus) šalinimo tinklų plėtra numatoma Kauno m. Jaunųjų Talkininkų g.  

Projektuojami nuotekų (lietaus) šalinimo tinklai Jaunųjų Talkininkų g. klojami atviru būdu S (SN8) 

klasės lygiais PVC 8 kN/m2 stiprumo vamzdžiais arba gofruotais (vidinis paviršius lygus) PP SN8 klasės 

vamzdžiais ir uždaru būdu PE100 RC PN10 nuotekų vamzdžiais. Lietaus kolektorius klojamas d250, d315, 

d400 mm. Atšakos iš trapų į kolektoriaus apžiūros šulinius klojamos d200 mm skersmens. Jei tinklai 

klojami atviru būdu turi būti naudojami PVC N (SN4), S (SN8) klasės, PP vamzdžiai. Jei tinklai klojami 

uždaru (betranšėjiniu) būdu, ar atviru būdu be smėlio pakloto, turi būti naudojami PE100 RC PN10 

vamzdžiai.  
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Visų projektuojamų ruožų kontroliniai – apžiūros šuliniai rengiami iš surenkamų gelžbetoninių 

žiedų (Gb.1000/1500) su dugno ir perdangos plokštėmis bei lipynėmis. Šulinių dugne rengiami betoniniai 

latakai. Viršutiniai aukščio reguliavimo žiedai virš perdangų plokščių 700 mm skersmens. Šuliniai rengiami 

važiuojamojoje dalyje dengiami ketiniais plaukiojančio tipo liukais su dangčiais D400 apkrovos klasės, 

šuliniai patenkantys į žaliąsias zonas ar šaligatvį, dengiami neplaukiojančiais ketaus liukais su dangčiais 

B125 apkrovos klasės. Vamzdžių pajungimo į gelžbetoninių šulinių latakus kampas, atsižvelgiant į nuotekų 

ištekėjimo kryptį, negali būti mažesnis nei 900 (t.y. jungiant prieš nuotekų tekėjimo kryptį). Tokiais atvejais 

turi būti įrengiami kritimo stovai. Kritimo stovai taip pat įrengiami, kai nuotekų kritimo aukštis šulinyje 

>0,3 m. 

Paviršinio vandens surinkimo šulinėliai rengiami Gb.700 su g/b dugnais dengiant apvalaus tipo 

ketinėmis grotelėmis mažiausiai 250 kN apkrovos klasės. Lietaus nuotekų surinkimo šulinėlių nusodinimo 

dalis ≥0,3 m. Lietaus surinkimo šulinėlių gylis pateikiamas išilginiuose profiliuose, tačiau statybos metu 

gali būti koreguojamas atsižvelgiant į esamų komunikacijų padėtį.  

Vamzdžių perėjimui per g/b šulinio sienelę turi būti naudojami tam skirti protarpiai. Jų padėtis 

šulinio atžvilgiu formuojama pagal planinę padėtį. 

Visi apžiūros šuliniai po važiuojamąja dalimi turi būti įrengti lygiai su asfalto danga, o patenkantys 

į žaliąsias zonas - pakelti 50–70 mm. 

Siekiant išvengti gruntinio vandens infiltracijos į lietaus nuotekų tinklus, visus g/b šulinius būtina 

hidroizoliuoti, aptepant bitumine hidroizoliacija, 0,5 m aukščiau gruntinio vandens lygio. 

Vamzdžių pajungimo į šulinių latakus kampas, atsižvelgiant į nuotekų ištekėjimo kryptį, negali būti 

mažesnis nei 900. Tokiais atvejais turi būti įrengiami kritimo stovai.  

Tinklai turi būti klojami normatyviniais nuolydžiais (STR 2.07.01:2003). 

 

8. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 

Privažiavimas prie projektuojamų tinklų numatoma esamais keliais ir gatvėmis. Tinklų statybos 

metu išorinio ir vidinio transporto judėjimo eismą organizuoja rangovas pagal galiojančias kelių eismo 

taisykles. Darbai, kurie vykdomi kelių – gatvių zonoje turi būti vykdomi pagal „Automobilių kelių darbo 

vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12“. Rangovas turi įsivertinti visas rinkliavas už 

gatvės eismo sustabdymą. 
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9. STATYBOS DARBŲ POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNIMĖMS 

TERITORIJOMS 

 

Inžinerinių tinklų statyba neigiamos įtakos aplinkai neturės, kadangi inžineriniai statiniai – 

požeminiai statiniai, baigus statybos darbus gyvenamosios teritorijos nepakeis. Statybos metu statybinės 

medžiagos sandėliuojamos Rangovo numatytoje statybvietėje, kuri bus aptveriama, o statybinis laužas bus 

išvežamas pagal sudarytą sutartį.  

Gyventojams, kaimyninėms teritorijoms inžinerinių tinklų statybos metu bus trumpalaikis 

neigiamas poveikis dėl iškasų ir statybinių mašinų eismo.  

Tinklų eksploatacijos metu žymaus neigiamo poveikio nebus, nes tinklai bus po žeme. Tinklai bus 

statomi nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. 

 

10. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI 

 

Saugomos teritorijos. Projektuojamas objektas į valstybės saugomas ir į Natura2000 svarbias 

teritorijas nepatenka. Arčiausiai esančios saugomos teritorijos – Aukštųjų Šančių ąžuolynas, 1-asis 

Žaliakalnio kultūrinis draustinis (žr. 2 pav. ir 9 lentelę). 
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2 pav. Nagrinėjamo objekto padėtis saugomų teritorijų atžvilgiu. Šaltinis: https://stvk.lt/map 

 

9 lentelė. Atstumai nuo planuojamo objekto iki artimiausių saugomų gamtinių ir Natura 2000 svarbių 

teritorijų ribų: 

Eil. 

Nr. 

Saugomos 

teritorijos 

pavadinimas, 

plotas 

Saugomos teritorijos 

rūšis 

Saugomos teritorijos steigimo 

tikslas 

Atstumas ir 

kryptis nuo 

planuojamo 

objekto iki 

saugomos 

teritorijos 

1. 

Aukštųjų Šančių 

ąžuolynas   

 

Natura 2000, kodas 

LTKAU0030 

• 9160 Skroblynai 

• 9180 Griovų ir šlaitų 

miškai 

• Niūriaspalvis 

auksavabalis 

Apie 0,2 km, ŠR 

2. 

Draustinis 

1-asis 

Žaliakalnio 

Urbanistinis/architektūrinis 
išsaugoti kultūros 

paveldo vietovę 
Apie 1,1 km, ŠV 

Objekto 

teritorija 

https://stvk.lt/map
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Eil. 

Nr. 

Saugomos 

teritorijos 

pavadinimas, 

plotas 

Saugomos teritorijos 

rūšis 

Saugomos teritorijos steigimo 

tikslas 

Atstumas ir 

kryptis nuo 

planuojamo 

objekto iki 

saugomos 

teritorijos 

kultūrinis 

draustinis 

Šaltinis: Saugomų teritorijų valstybės kadastras, www.vstt.lt 

Projektuojamų tinklų statybos ar eksploatacijos metu neigiamo poveikio Natura2000 ir valstybės 

saugomoms teritorijoms nebus. 

Kultūros paveldo objektai/teritorijos. Projektuojamas objektas į nekilnojamųjų kultūros vertybių 

teritoriją ar jos apsaugos pozonį nepatenka, detaliau žr. 3 pav. ir 10 lentelę. 

  

Objekto vieta 

Kauno tvirtovės dešiniojo 

Nemuno kranto centrinių 

šaudmenų sandėlių 

kompleksas (kodas 26587) 

Antrojo pasaulinio 

karo Sovietų Sąjungos 

karių palaidojimo 

vieta (kodas 39485) 

Aukštųjų Šančių 

piliakalnis (kodas 

1804) 

Šančių gimnazija 

(kodas 1148) 

http://www.vstt.lt/
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3 pav. Ištrauka iš kultūros vertybių registro žemėlapio (https://kvr.kpd.lt/) 

10 lentelė. Atstumai iki arčiausiai esančių saugomų objektų bei jų teritorijų 

Kultūros paveldo objekto pavadinimas, unikalus kodas 
Atstumas ir kryptis nuo planuojamo 

objekto iki kultūros paveldo objekto 

Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų 

sandėlių kompleksas (kodas 26587) 
apie 0,25 km, ŠV 

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta 

(kodas 39485) 
apie 0,04 km, R 

Aukštųjų Šančių piliakalnis (kodas 1804) apie 0,48 km, ŠR 

Šančių gimnazija (kodas 1148) apie 0,3 km, PV 

Šaltinis: kpd.lt 

Projektuojami inžineriniai tinklai nepatenka į kultūros paveldo objektų teritoriją. Kultūros paveldo 

objektams tinklų statyba ar eksploatacija neigiamo poveikio nedarys. 

Statant tinklus bei aptikus kultūros paveldo objektų požymių turinčių radinių būtina nedelsiant 

informuoti Kultūros paveldo departamento atsakingą skyrių bei statytoją/užsakovą. 

Cheminis, fizikinis, biologinis poveikis. Statybos metu galimas statybinio transporto sukeliamas 

triukšmas, tačiau rangovas turi užtikrinti, kad jis neviršys Lietuvos higienos normų HN 33:2011 „Triukšmo 

ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtintų LR 

Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-166. 

Tinklų statybos teritorijoje planuojama, kad fizikinės ir biologinės taršos šaltiniai nesusidarys. 

Planuojamas atliekų susidarymas. Numatoma, kad objekto statybos metu susidarys nepavojingos, 

mišrios statybinės ir griovimo atliekos, (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 

d. įsakymo Nr. 217 (LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-368 redakciją), kurios bus 

išvežamos pagal atskirai rangovo sudarytą sutartį su šias atliekas priimančia įmone. 

Statybos metu susidariusios atliekos  bus tvarkomos vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklėmis“ (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 įsakymų Nr. D1-637). Projektuojamų tinklų 

eksploatacijos metu atliekos nesusidarys. 

Statybinės ir griovimo bei mišrios komunalinės atliekos sandėliuojamos tam tikslui įrengtose 

vietose pagal patvirtintus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 

15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatus. Prognozuojama, kad 

vykdant statybos darbus susidarys apie 7 tonos statybinių atliekų. Susidarysiančiu atliekų kiekis turi būti 

tikslinamas statybos metu. 

Surinktos antrinės žaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasė) perduodamos į įmones 

antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandėliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos, šias 

https://kvr.kpd.lt/
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atliekas galinčiai, sandėliuoti, perdirbti ir utilizuoti įmonei. Prognozuojama, kad per visus statybų etapus 

susidarys apie 0,5 tonų antrinių žaliavų. Susidarysiančiu atliekų kiekis turi būti tikslinamas statybos metu. 

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios atliekos: 

1. Komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, 

kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

2. Inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi 

fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 

3. Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, 

plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti 

tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 

4. Pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, 

sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių 

neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

5. Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 
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11 lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas 

Technologinis 

procesas 

Atliekos 
Atliekų saugojimas 

objekte 

Numatomi 

atliekų 

tvarkymo 

būdai 
pavadinimas 

kiekis, 
agregatinis 

būvis 

(kietas, 

skystas, 

pastos) 

kodas 

pagal 

atliekų 

sąrašą 

st
at

is
ti

n
ės

 

k
la

si
fi

k
ac

ij
o
s 

k
o
d
as

 

pavojingu-mas 
laikymo 

sąlygos 

d
id

ži
au

si
as

 k
ie

k
is

 

t/d 

kg/parą 
t/metus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Statybos metu 
Mišrios statybinės 

atliekos 

0,03 

30,0 
2 kietas 17 01 04 12.13 nepavojingos 

konteine-

riuose 
10 t Išvežama 

pagal sutartį į 

spec. priėmimo 

vietas 
Statybos metu 

Popieriaus/ kartono 

pakuotės 

0,005 

5,0 
0,5 kietas 15 01 01 07.21 nepavojingos 

konteine-

riuose 
2 t 

Statybos metu Asfalto atliekos 
0,05 

50,0 
5 kieta 17 03 - nepavojingos 

statybos 

aikštelėje 
20 t 

Pridavimas 

perdirbimui 

 

Pastaba:  * susidarančių statybinių atliekų kiekiai bus tikslinami objekto statybos metu. 

 ** pagal LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 11 priedą 
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Aprūpinimas vandeniu ir nuotekų tvarkymas. Pagrindinė sąlyga Rangovui yra keliama ta, kad 

vykdant darbus nebūtų nutraukiamas elektros tiekimas, vandens tiekimas ir nuotekų surinkimas 

vartotojams, kurie minėtas paslaugas gavo iki darbų vykdymo pradžios. Jeigu to padaryti visiškai 

neįmanoma – apie reikalingą laikiną paslaugų nutraukimą būtina gauti leidimą iš tinklus eksploatuojančios 

įmonės, bei informuoti užsakovą ir vartotojus. 

Esant būtinybei Rangovas kartu su užsakovu turi spręsti vartotojų (pirmiausia gyventojų) 

aprūpinimo elektra, vandens tiekimu ir nuotekų šalinimo ar surinkimo problemą statybos metu. 

Informacija apie PŪV įgyvendinimo reikšmingumo įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ 

teritorijoms. Kadangi projektuojami inžineriniai tinklai nepatenka į šias teritorijas, todėl reikšmingumo 

nustatymas nereikalingas. 

Informacija apie PŪV poveikio aplinkai vertinimą. Kadangi projektuojami inžineriniai tinklai 

nepatenka į LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (1996-08-15, Nr. I-1495) 

1 ir 2 priedo sąrašą, todėl PŪV PAV neatliekamas. 

 

11. APSAUGINĖS PRIEMONĖS NUO SMURTO IR VANDALIZMO  

Projektuojami inžineriniai tinklai bus po žeme, todėl papildomų apsauginių priemonių nuo smurto 

ir vandalizmo nenumatoma. 

 

12. APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMAS NEĮGALIESIMES SPRENDINIAI  

Pagal numatomą įmonės darbo specifiką, nenumatoma, kad suprojektuotus inžinerinius tinklus 

galėtų prižiūrėti ir aptarnauti asmenys su negalia, todėl papildomų priemonių neįgaliųjų specifinių poreikių 

tenkinimui nenumatome. Taip pat projektuojami inžineriniai tinklai bus po žeme, todėl asmenys su negalia 

dėl įrengtų inžinerinių tinklų apribojimų neturės. 

 

13. ESAMŲ STATINIŲ (PASTATŲ), INŽINERINIŲ TINKLŲ GRIOVIMAS, 

PERKĖLIMAS AR ATSATATYMAS  

Esamų statinių griovimas, perkėlimas ar atstatymas nenumatomas.  

 

14. ENERGETINIO NAUDINGUMO KLASĖS APRAŠYMAS 

Kadangi neprojektuojami pastatai, todėl energetiniai klausimai šiame projekte nesprendžiami. 
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15. SKAIČIUOJAMOJI ŠILUMINĖS ENERGIJOS SĄNAUDOS 

Kadangi neprojektuojami pastatai, todėl skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos klausimai 

šiame projekte nesprendžiami. 

 

16. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS 

TEISĖS AKTAMS 

Inžineriniai tinklai suprojektuoti taip, kad atitiktų pagrindinius higienos, sveikatos ir aplinkosaugos 

reikalavimus, nurodytus STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 

apsauga“.  

Suprojektuoti inžineriniai tinklai tinkamai prižiūrimi ir eksploatuojami neviršys bei neskleis „Dėl 

Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ patvirtintų LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. 

birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604, bei „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos 

ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių 

patvirtinimo“ patvirtintų LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885, leidžiamų 

reikalavimų, nes bus po žeme ir nesikaups. 

Apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos. Pagal 2019 m. birželio 6 d. patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą Nr. XIII-2166 (suvestinė redakcija nuo 2025-

06-01) inžineriniams tinklams nustatomos tik apsaugos zonos: 

10 skirsnis, 42 straipsnis. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros 

apsaugos zonų dydis: 

1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro 

gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi 

puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos. 

2. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 

2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 3 metrus 

į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė ir vanduo virš šios juostos. 

6. Vandens tiekimo bokštų, vandens ir nuotekų siurblinių, nuotekų rezervuarų apsaugos zona – 5 

metrų pločio žemės juosta aplink šių statinių ar įrenginių išorines ribas. 
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17. DUOMENYS APIE NEIGIAMĄ POVEIKĮ GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI 

APLINKAI KELIAMUS VEIKSNIUS 

Suprojektuoti inžineriniai tinklai tinkamai prižiūrimi ir eksploatuojami neviršys bei neskleis „Dėl 

Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės 

paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ patvirtintų LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. 

birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604, bei „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos 

ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių 

patvirtinimo“ patvirtintų LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885, leidžiamų 

reikalavimų, nes bus po žeme. 

 

18. INFORMACIJA APIE PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMĄ 

Vadovaujantis Statytojo užduotimi, buvo parengti projektiniai pasiūlymai ir 2026-04-27 d. gautas 

statybą leidžiantis dokumentas (registracijos Nr. LSNS-21-260427-00152).  

 

19. STATINIO GAISRINĖS SAUGOS REIKALVIMAI 

Projektuojami statiniai bei jų medžiagos turi atitikti LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl reglamento 

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“ 1999-12-27, Nr. 422 

bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus įsakymo „Dėl Gaisrinės 

saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ 2010-12-07, Nr. 1-338 patvirtintus reikalavimus. 
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1. DARBŲ APIMTIS  

 Pagrindiniai darbai  

Šio statinio projekto „Nuotekų šalinimo tinklų (lietaus) (inžinerinių tinklų grupė) Jaunųjų 

Talkininkų g., Kaune statybos projektas“ apimtyje yra atliekami nuotekų šalinimo (lietaus) tinklų 

projektavimo darbai. 

Šių techninių specifikacijų tikslas – nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus 

projektuojamo nuotekų šalinimo (lietaus) tinklus. Į šio projekto apimtis įeina tokie pagrindiniai darbai:  

- Nuotekų šalinimo (lietaus) tinklų (rinktuvų, įskaitant šulinius remontą) medžiagų tiekimas, 

statybos, montavimas, išbandymas ir perdavimas užsakovui. 

Visi darbai nurodyti projekto dokumentų techninėse specifikacijose (techniniuose reikalavimuose), 

brėžiniuose, darbo kiekių žiniaraščiuose ir rangos sutartyje, nepriklausomai nuo to, kurioje dalyje jie 

nurodyti. Esant nesutapimams, remiamasi dokumentų prioritetiškumu. 

Rangovas darbus turės vykdyti pagal paruoštą projektą, ir pagal LR STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. 

Projekte numatyti projektiniai sprendiniai ir techninių specifikacijų reikalavimai, privalomų 

dokumentų projektams rengti sąlygos, statybos techninių reglamentų esminiai reikalavimai, normatyvinių 

statybos dokumentų ir statybos specialiųjų reikalavimų nuostatai. Visi projekto brėžiniai turi būti suderinti 

su Inžinieriumi.  

 

 Kiti darbai  

Rangovo darbų apimtyje taip pat yra:  

- statybviečių parengiamieji darbai;  

- esamų tinklų nužymėjimai;  

- statybviečių atstatymas ir sutvarkymas;  

- išpildomųjų nuotraukų, brėžinių, pagal kuriuos pastatyti ir atiduodami eksploatuoti tinklai, 

atlikimas ir perdavimas eksploatuoti priimančiai įmonei.  

Kilus neaiškumams dėl grunto stiprumo, Rangovas, prieš statybos darbus turės atlikti papildomus 

inžinerinius geologinius tyrimus. Visas su šiomis priemonėmis susijusias išlaidas turi padengti Rangovas. 

 

 Įvairių sutarčių sąryšis  

Rangovas turi įvertinti ar tuo pat metu, kai jis vykdys darbus, kitos organizacijos ar pan. lygiagrečiai 

gali vykdyti kitus darbus ar kitokią veiklą, ir ar jis atitinkamai galės koordinuoti savo darbą ir veiklą.  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad75ac40a7dd11e69ad4c8713b612d0f
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Prireikus, darbo brėžinių forma, Rangovas turi pateikti visą informaciją ir priemones, kurios leistų 

teisingai nustatyti požeminių objektų vietą, konstrukcijų matmenis ir pan., t.y. visa, kas reikalinga darbų 

pagal kitas sutartis atlikimui.  

Užsakovas Rangovui nemokės jokios papildomos kompensacijos už galimus su tuo susijusius 

nepatogumus.  

 

2. RANGOVO TEIKIAMOS PATALPOS IR PASLAUGOS  

 Patalpos Rangovo personalui  

Rangovas pateikia visas reikiamas biuro patalpas, bendro naudojimo patalpas, gyvenamąsias 

patalpas ir visas reikiamas priemones savo bei kitiems jo žinioje esantiems darbuotojams, dirbantiems pagal 

šią Sutartį.  

 

3. RANGOVO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJA  

Rangovas dirbti pagal šią Sutartį turi skirti kvalifikuotus darbininkus, meistrus ir inžinierius, 

sugebančius profesionaliai atlikti darbą pagal galiojančius nacionalinius standartus. Pareikalavus turi būti 

pateikti darbininkų kvalifikacijos pažymėjimai.  

Rangovas turi turėti pakankamai tinkamų mašinų ir įrangos, kad būtų galima atlikti visus numatytus 

darbus.  

Rangovas atsako už statybos ir montavimo tikslumą, visų linijų ir lygių tikslų nužymėjimą.  

Visas montavimas turi būti atliekamas pagal brėžinius ir gamintojo specifikacijas, o bandymas pagal 

gamintojo rekomendacijas.  

Bandymų procedūras ir metodus reikia pateikti Inžinieriui patvirtinti iki bandymų pradžios.  

 

4. STANDARTAI  

Įrengimai, medžiagos ir darbo kokybė turi atitikti atitinkamų LST, EN ir ISO standartų reikalavimus 

ar kitus Rangovo siūlomus tolygius standartus, galiojančius bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje 

(DIN ir kt.), gavus Inžinieriaus patvirtinimą. 

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra 

griežtesnės nei konkretūs šiose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos 

standartui ar normai.  

Inžinieriui prašant Rangovas pateikia visų darbams taikomų standartų kopijas, kurios turi būti 

saugomos statybvietėje.  
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Visi neatitikimai tarp taikomų standartų ir šių specifikacijų bei projektuose pateikiamų techninių 

specifikacijų reikalavimų turi būti pateikti Inžinieriui, kad būtų išaiškinti prieš darbų vykdymo pradžią. 

Nurodyti standartiniai reikalavimai yra minimalūs. Rangovas gali pasiūlyti aukštesnių standartų medžiagas.  

Visos medžiagos ir įrengimai, kurios perkamos pagal kiekių sąrašą, turi būti gamintojo, galinčio 

užtikrinti kokybę pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus.  

Rangovas turi atkreipti dėmesį į šiuos konkrečius standartus:  

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. 

Lauko inžineriniai tinklai. 

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas 

STR 1.06.01:2016  Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

STR 2.01.01(1):2005  Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 

STR 2.01.01(2):1999  Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 2.05.04:2003  Poveikiai ir apkrovos  

STR 2.05.05:2005  Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 

deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo 

įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 

turto kadastro objektų formavimo tvarka 

RSN 156-94 Statybinė klimatologija 

RSN 26-90  RSN 26-90 ,,Vandens vartojimo normos“ 

RSN 139-92  RSN 139-92 ,,Pastatų ir statinių žaibosauga“. 

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

LST EN ISO 12944-2:2000 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos 

apsauginėmis dažų sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikacija (ISO 

12944-2:1998) 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
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1999/31/EC Atliekų sąvartynų direktyva 

ir kitus šiose „Specifikacijose“, „Statinio projekto techninėse specifikacijose“ ar „Kiekių 

žiniaraščiuose“ nurodytus standartus, teisės aktus ir normas.  

Jei Tiekėjas siūlo medžiagas, prekes, gaminius ir darbus pagal aukščiau nepaminėtas normas, 

Rangovas turi gauti Inžinieriaus sutikimą. Patvirtinimui Rangovas pateikia Inžinieriui standarto, 

patvirtinančio atitinkamų medžiagų, darbų ir pan. kokybę, kopiją ar tiekėjo išduotą dokumentą, kuris 

patvirtina, kad šių darbų medžiagų savybės atitinka LST nuostatas vietinėms medžiagoms.  

Inžinierius standartų pakeitimus turi suderinti raštu, o Rangovas standartų kopijas privalo pastoviai 

laikyti statybos aikštelėje. 

 

5. DOKUMENTAI  

Rangovas kas dieną turi registruoti atliekamus darbus nurodydamas vietą, oro sąlygas, darbo 

pobūdį, naudojamus darbuotojus bei įrengimus. Apie visas ypatingas aplinkybes Inžinierius informuojamas 

kitą dieną.  

 

6. MATO VIENETAI, LYGIŲ BEI AUKŠČIŲ PAŽYMOS IR REPERIAI  

Šiose „Specifikacijose“, „Projektuose“ ir „Kiekių žiniaraščiuose“ naudojama metrinė matų sistema. 

Prieš užsakydamas medžiagas, Rangovas turi patikrinti projektų brėžiniuose nurodytas lygių bei aukščių 

pažymas ir reperius. Visi padariniai, atsirandantys dėl šių nuostatų nesilaikymo, apmokami Rangovo 

sąskaita.  

 

7. DARBO VALANDOS IR DIENOS  

Įprastinis darbo laikas yra 8 valandos per dieną nuo pirmadienio iki penktadienio. Valstybinės 

šventės laikomos nedarbo dienomis. Rangovas padengia visas išlaidas, susijusias su nukrypimu nuo 

įprastinio darbo laiko, įskaitant ir ilgesnes priežiūros valandas. Norint dirbti savaitgaliais ir darbo dienomis 

turi būti pateiktas prašymas Inžinieriui. Prireikus leidimas dirbti savaitgalį gali būti atšauktas.  

 

8. KLIMATINĖS SĄLYGOS  

Planuodamas darbus, Rangovas turi tinkamai atsižvelgti į vyraujančias vietines meteorologines 

sąlygas, jų poveikį darbų vykdymui bei įrangos ir sudedamųjų dalių darbui.  
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9. TEISĖ NAUDOTIS SVETIMA ŽEME EINANČIAIS KELIAIS  

Kai kuriose teritorijose planuojami nauji vamzdynai yra išsidėstę šalia privačių teritorijų. Rangovas 

turi pasirūpinti patekimu į tokias vietas, jei Rangovui būtina patekti įrengiant tinklus.  

Statybos darbams reikalingas sklypas turi būti kiek įmanoma mažesnis. Prieš pradedant statyti, 

sklypo klausimas suderinamas su Inžinieriumi, sklypo savininkais ir vietos valdžia.  

 

10. APSAUGOS REIKALAVIMAI  

 Reikalavimai aplinkos apsaugai  

Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų Užsakovo šalyje galiojančių įstatymų, 

taisyklių, ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir 

administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.  

Rangovas bus atsakingas už tinkamą nuotekų tvarkymą visose savo darbų vykdymo vietose ir turi 

tiksliai laikytis valdžios institucijų reikalavimų.  

Statybos darbai sukels nepatogumus ir trukdymus visuomenei. Tai turi įvertinti visos projekte 

dalyvaujančios šalys. Todėl, Rangovui keliamas esminis reikalavimas, iki minimumo sumažinti neigiamą 

statybos poveikį aplinkai. 

 

 Medžių ir žaliųjų zonų apsauga  

Rangovui neleidžiama perkelti ar kirsti tinklų trasos zonoje esančių medžių be atitinkamų žinybų 

sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas statybvietėje. Jei kuris nors medis ar 

žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, Rangovas privalo pakeisti pažeistą medį ar zoną 

lygiaverčiu buvusiam.  

 

 Turto apsauga  

Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio turto, esančio statybvietėje saugojimą ir apsaugą nuo 

sugadinimo ar vagystės jam vykdant darbus.  

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą ir visiškai 

atsako už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, žymių, purvo ir kt., 

pradedant nuo jų statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.  

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, įvykusio atliekant 

darbus pagal šią Sutartį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų sureguliavimu ir gynyba 

dėl šių pretenzijų. Prieš pradėdamas darbus greta nuosavybės, esančios šalia statybvietės, Rangovas savo 

sąskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie gali būti reikalingi nuosavybės būklei nustatyti.  
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 Sprogmenys ir sprogdinimas, priešgaisrinė sauga  

Naudoti sprogmenis neleidžiama. Rangovas turi imtis visų priemonių, kad būtų užkirstas kelias 

gaisrams darbo vietoje ar greta jos bei įvairiems sprogimo pavojams.  

 

 Nepatogumai vietos gyventojams  

Rangovas turi imtis visų reikiamų priemonių, kad jo įrangos, transporto priemonių, darbuotojų ir 

veiklos sukelti nepatogumai gyventojams būtų kuo mažesni. Rangovas neturi sukelti žalos žemės ūkio 

derliui ar medžiams, esantiems greta darbų teritorijos. Rangovo veikla neturi sukelti potvynių ar aplinkos 

taršos.  

 

 Darbų sauga  

 Darbo sąlygos  

- Rangovas pasirūpina pirmosios pagalbos priemonėmis;  

- Rangovas pasirūpina apsauginiais drabužiais jo žinioje esančiam personalui;  

- Rangovas organizuoja saugų darbą statybvietėje;  

- Rangovas pasirūpina tinkamu darbo vietų statybvietėje apšvietimu;  

- Rangovas pasirūpina gaisro gesinimo įranga ir jos išdėstymu pagal vietines taisykles.  

- Visa reikalinga įranga, saugumo tvorelėmis, užrašais ir t.t. žmonių apsaugai nuo nelaimingų 

atsitikimų objekte.  

Rangovas turi užtikrinti, kad įranga yra tvarkinga, statybos aikštelė aptverta ar kitaip apsaugota nuo 

praeivių ir vaikų.  

Rangovas turi įrengti laikinus užtvėrimus statybos aikštelėje, kad užtikrinti saugų jo naudojamos 

statybos aikštelės dalies atskyrimą nuo bendros teritorijos. 

Užsakovas yra atsakingas už savo personalo saugumą, kuris eksploatuoja esamus įrenginius. Tačiau 

tai neatleidžia rangovo nuo atsakomybės užtikrinti visų asmenų, turinčių teisę būti statybos aikštelėje, 

saugumą.  

Rangovas privalo po bet kokio nelaimingo atsitikimo, įvykusio Statybvietėje ar aplink ją ir susijusio 

su Darbų vykdymu, pranešti apie jį Užsakovui ir Inžinieriui. Rangovas taip pat privalo apie tai pranešti 

kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.  

Tinkamas aptvėrimas, laikinas įtvirtinimas, iškasų šlaitų ir tranšėjų kraštų sutvirtinimas bei kiti 

laikini darbai užtikrinantys saugų darbą, turi būti įskaičiuoti į Rangovo finansinį pasiūlymą.  
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 Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietėje  

Rangovas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones statybvietėje, numatytas Lietuvos 

Respublikos norminiuose aktuose bei įstatymuose.  

Visi Rangovo dirbantieji turi būti tinkamai apmokyti atlikti jiems paskirtus statybos darbus, 

prisilaikant visų saugaus darbo reikalavimų, nesukeliant pavojaus savo ir kitų dirbančiųjų sveikatai. 

Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria asmenį, kuris, greta darbų eigos kontrolės, atsako už darbų saugą 

toje zonoje.  

Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo žurnalą ir visi dirbantieji objekte ar statybos 

aikštelėje turi pasirašyti šiame žurnale, kad yra išklausę saugaus darbo instruktažą.  

Užsakovo turtas, įskaitant medžiagas, įrenginius ir įrangą, prireikus turi būti apsaugoti nuo 

sugadinimo.  

Maždaug 1 m atstumu nuo Rangovo laikinos mechaninės ir elektros įrangos statybvietėje, leidžiami 

triukšmo dydžiai pateikti žemiau:  

- Hidraulinė ir pneumatinė įranga maks. NR 80 dB  

- Krumpliaračiai ir pavaros maks. NR 80 dB  

- Vandens siurbliai maks. NR 80 dB  

- Stūmoklinės orapūtės maks. NR 85 dB  

 

11. LAIKINA VANDENS IR ELEKTROS TIEKIMO ĮRANGA  

 Bendroji dalis  

Rangovas pateikia visą reikalingą laikiną įrangą, kaip nurodyta žemiau. Rangovas turi įrengti visus 

laikinuosius statinius pagal vietos valdžios įstaigų arba komunalinių įmonių reikalavimus, taip pat pagal 

visus vietinius įstatymus ir taisykles.  

Visas išlaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, įskaitant (tačiau ne tik) jų montavimą, 

aptarnavimą, perkėlimą ir pašalinimą, turi sumokėti Rangovas.  

 

 Laikinas vandens tiekimas  

Rangovas užtikrina vandens tiekimą statybos reikmėms, sanitariniams prietaisams, vamzdyno 

praplovimo ir išbandymo reikmėms. Rangovas padengia visas su tuo susijusias išlaidas.  

 

 Laikina elektros energija  

Rangovas savo sąskaita turi pasirūpinti laikinos energijos tiekimo sistemos reikalingos statybos 

darbams, administracinėms patalpoms, instaliavimu, veikimu ir eksploatavimu. Rangovas turi suderinti 
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reikiamą energijos tiekimą su vietiniais „Elektros tinklais“. Rangovas turi sumokėti „Elektros tinklams“ 

visus mokesčius už tarnybinį prijungimą, taip pat parūpinti visą darbo jėgą, medžiagas ir įrengimus laikinos 

tiekimo sistemos montavimui. Rangovas, baigęs darbą teritorijoje, turi išjungti ir pašalinti laikiną energijos 

tiekimo sistemą dalyvaujant „Elektros tinklų“ atstovams. Jei yra naudojamos variklinių generatorių stotys, 

tuomet šios stotys turi būti akustiškai ekranuotos specialiose patalpose nuo gretimų gyvenamų rajonų.  

 

 Sanitariniai įrenginiai  

Rangovas turi pasirūpinti ir padengti visas išlaidas, susijusias su laikinais tualeto ir prausyklų 

įrengimais savo darbuotojams. Jų turi būti pakankamas skaičius. Patalpos turi būti švarios ir higieniškos, 

užtikrinamas tvarkingas nuotekų ir atliekų šalinimas.  

 

12. RYŠIAI SU KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ ĮMONĖMIS IR SAVIVALDYBE  

Visi darbai turi būti atliekami glaudžiai bendradarbiaujant su komunalinių paslaugų įmonėmis, per 

kurias iš savivaldybės turi būti gauti reikiami patekimo į sklypus ir statybos leidimai, taip pat leidimai 

sutrukdyti transporto eismą.  

Esamų ir naujų vamzdynų sujungimo klausimai derinami atskirai. 

 

 Higienos reikalavimai  

Rangovas turi pasirūpinti ir padengti visas išlaidas, susijusias su laikinais tualeto ir prausyklų 

įrengimais savo darbuotojams. Jų turi būti pakankamas skaičius. Taip pat Rangovas turi užtikrinti, kad visos 

darbo vietos būtų rūpestingai prižiūrimos ir atitiktų šalies įstatymų bei normų nustatytus higienos 

reikalavimus. Šiuo tikslu Rangovas turi pateikti ir reguliariai valyti reikiamus įrenginius. Rangovas, 

suderinęs su Inžinieriumi, turi pasirūpinti reikiamu atliekų šalinimu.  

 

13. ESAMI INŽINERINIAI TINKLAI, OBJEKTAI IR INSTALIACIJOS  

Rangovas turi susipažinti su esamų inžinerinių tinklų, kuriuos gali paveikti jo atliekami darbai, 

išdėstymu, ir yra atsakingas už savo ar subrangovų sukeltą šių tinklų pažeidimą. Tai taikoma 

telekomunikacijų, vandens tiekimo, nuotekų, elektros, dujų, šildymo ir kt. linijoms.  

Klojant nuotekų šalinimo (lietaus) tinklus lygiagrečiai ir arčiau kaip 1 m nuo telekomunikacijų 

tinklų (tinklų apsaugos zonoje), reikalinga rankiniu būdu kas 20 m atsikasti prieduobes ties 

telekomunikacijų tinklais, kad nustatyti tikslią telekomunikacijų tinklų vietą, kad klojant inžinerinius 

tinklus jų nepažeistume. Kertant telekomunikacijų tinklus atviru būdu visais atvejais susikirtimo vietoje 

reikalinga darbus vykdyti rankiniu būdu. Klojant inžinerinius tinklus šalia telekomunikacijų tinklų būtina 
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imtis visų priemonių, kad šios komunikacijos nebūtų pažeistos, t.y. išramstyti tranšėjas ir/ar imtis kitų 

priemonių, kad būtų išvengta telekomunikacijų šulinių, kabelių nuslinkimo į tranšėją ar iškasą arba kitokio 

jų pažeidimo (nutraukimo ir pan.). Taip pat reikalinga paremti (pakabinti) telekomunikacijų kabelius ir/ar 

jų kanalus, kai kertamos telekomunikacijų tinklo iškasos plotis daugiau kaip 1 m. 

Jei reikėtų atlikti pakeitimus esamuose inžineriniuose tinkluose, Rangovas nedelsdamas turi 

informuoti Inžinierių ir Užsakovą. Visi pakeitimai turi būti iš anksto suderinti su Inžinieriumi ir susijusia 

valdžios įstaiga. Už laikinus pakeitimus, būtinus įrangai ir medžiagoms sumontuoti pagal šią Sutartį, taip 

pat tais atvejais, kai patyręs rangovas turėjo numatyti, kad laikini pakeitimai bus reikalingi, nemokama. 

Rangovas turi įsigyti reikiamą draudimą nuo galimos žalos esamiems inžineriniams tinklams.  

 

14. MEDŽIAGOS IR ĮRANGA, TVIRTINIMAI IR PAKEITIMAI  

 Medžiagos ir įranga  

Visos naudojamos medžiagos ir įranga turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai 

ir atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta kitaip sutartyje ar techniniuose 

reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda į darbuose naudojamų medžiagų ir įrengimų atitikimą 

atskiriems standartams ir normoms, turi būti naudojami paskutiniai standartų ir normų leidimai arba jų 

pakeitimai. Medžiagos ir įrengimai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš 

pripažintų tiekėjų/gamintojų.  

Naudojamos medžiagos turi būti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos užtikrinant pakankamą 

apsaugą. Jos turi būti be toksinių priemaišų, neskatinti mikrobiologinio augimo.  

Visos įrangos pagaminimo kokybė ir apdaila turi būti aukščiausio lygio. Defektai ar klaidos negali 

būti taisomi remontu, lopymu ar suvirinimu.  

Rangovas turi garantuoti, kad visi įrengimai būtų tinkamos konstrukcijos, be defektų, teisingai 

surinkti ir sumontuoti, pagaminti iš kokybiškų medžiagų ir neturėtų pratekėjimų, lūžimų ar kitų gedimų. 

Naudojamos medžiagos turi būti tinkamos darbo sąlygoms.  

Visi įrengimai turi būti pagaminti ir surinkti pagal patvirtintus gamintojo nurodymus, Inžinieriaus 

patvirtinti, skirti ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujantys minimalios techninės priežiūros. Atskiros dalys 

turi turėti standartinius matmenis, kad remonto metu būtų galima jas greitai pakeisti į naujas atsarginės 

dalis.  

Mechaniniai įrengimai turi būti nauji ir prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, 

reikalingą bandymams.  

Įrengimų pasirinkimo ir montavimo metu ypatingas dėmesys turi būti skirtas šiems dalykams:  

Visos dalys ir medžiagos turi būti:  
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- standartiniai gaminiai;  

- lengvai pakeičiamos;  

- naujos ir be defektų;  

- saugus eksploatavimas ir lengvas techninis aptarnavimas;  

- dalys patikrintos ir patikimos;  

- garantuotas aptarnavimas.  

 

 Pakeitimai  

Pasiūlytų įrengimų ir medžiagų pakeitimas galimas tik gavus raštišką Inžinieriaus sutikimą.  

Visi įrengimai, atliekantys tą patį darbą, turi būti vienodo tipo ir visiškai pakeičiami.  

Įrengimų pasirinkimo metu turi būti kruopščiai išnagrinėta ar galima lengvai įsigyti atsargines dalis.  

Pagrindinių įrengimų atsarginės dalys turi būti lengvai gaunamos Lietuvoje. Turi būti pasirinkti 

tokie įrengimų ir medžiagų tiekėjai, kurie turi gerai organizuotą tinklą Lietuvoje.  

Jei nenurodyta kitaip, visos medžiagos ir įranga, naudojami darbams pagal šią Sutartį, turi būti nauji.  

Jei specifikacijose nurodyti konkretūs gamintojai arba modelių pavadinimai ar standartai, tai reiškia, 

jog reikia laikytis tokio tipo, kokybės ir funkcijos standarto, taikomo atitinkamai medžiagai ar įrangai. 

Gamintojų produktai turi būti tokie patys, kaip ir specifikacijose nurodyti produktai. Visais atvejais 

„Techninių specifikacijų“ reikalavimai yra viršesni už gamintojo standartus.  

Jei specifikacijose yra nurodomi kokie nors gaminiai, prietaisai, produktai, medžiagos, formos, 

konstrukcijų tipai ir pan., pažymint jų gamintojo pavadinimą, modelį ar katalogo numerį, tokių gamintojų 

produktai yra tik patvirtinto kokybės reikalavimo pavyzdžiai.  

Darbui gali būti naudojami tik tie produktai, kurie buvo nurodyti iš pradžių, arba tie, kurie Rangovo 

prašymu buvo patvirtinti kaip pakaitalai. Kiekvienu atveju, kai tvirtinamas prašymas dėl pakeitimo, yra 

suprantama, jog patvirtinimas duodamas su sąlyga, jog bus griežtai laikomasi visų Sutarties sąlygų ir šių 

sąlygų:  

- Bet kuri medžiaga ar detalė, kurią prašoma patvirtinti aukščiau minėta tvarka, turi būti lygiavertė 

specifikacijose ir darbų kiekiuose nurodytai medžiagai ar detalei;  

- Prie visų prašymų dėl pakeitimų turi būti pridedama visa informacija, kuri reikalinga Inžinieriui, 

kad jis galėtų atlikti visapusišką medžiagos įvertinimą, įskaitant gamintojų pavadinimus, prekinius ženklus, 

modelio numerį, prekės aprašymą arba specifikaciją, veikimo duomenis, bandymų ataskaitas, projektavimo 

ataskaitas, skaičiavimus, pavyzdžius, ir kitą informaciją, jeigu reikalinga;  

- Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti Inžinieriui patvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia 

koreguoti dėl tokio pakeitimo;  



 
 

 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AT-25I-2413-XX-TDP-BD.BTS 13 17 0 

 

- Prie prašymo dėl medžiagų pakeitimo ar kitokio nukrypimo nuo Sutarties reikalavimų turi būti 

pridedamas detalus sąrašas visų kitų medžiagų ar detalių, kurioms daro įtaką minėtas pakeitimas. Priešingu 

atveju Inžinierius turi teisę atmesti bet kokį panašų prašymą ir nurodyti anuliuoti atliktus darbus ir pakeisti 

juos tokiais, kokie atitinka Sutarties reikalavimus (visa tai atliekant Rangovo sąskaita), arba pateikti 

Rangovui sąskaitą už visas papildomas išlaidas, susijusias su tokiu pakeitimu;  

- Visi pakeisti gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti pritaikyti, sumontuoti, prijungti, 

naudojami, valomi ir kt. pagal raštiškus gamintojo nurodymus, jei nenurodyta kitaip;  

- Rangovas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl vėlavimo ar nuostolių, susijusių su tuo, kad 

Inžinieriui prireikė papildomo laiko apsvarstyti Rangovo pasiūlytą pakeitimą, arba su tuo, kad Inžinierius 

nepatvirtino tokio pakeitimo. Už visus tokius vėlavimus yra atsakingas tik pakeitimo prašantis Rangovas ir 

jis organizuoja savo darbą taip, kad prarastas laikas būtų kompensuotas;  

- Užsakovo siūlomo pakeitimo priėmimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už Sutarties 

dokumentų reikalavimų vykdymą.  

 

 Medžiagų įpakavimas ir saugojimas  

Visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius 

standartus, taikomos eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, kad 

išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į PVC vamzdžius ir PVC 

armatūrą siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginės saulės šviesos ir žemos temperatūros. Turi būti laikomasi 

gamintojų nurodymų. Sugadintos medžiagos nepriimamos.  

Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, 

planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas statybvietėje neturi sandėliuoti 

nereikalingų medžiagų ar įrangos ir turi imtis atsargumo priemonių, kad nė viena konstrukcija nebūtų 

apkrauta tokiu svoriu, kuris keltų grėsmę konstrukcijos vientisumui ar žmonių saugumui. Rangovas turi 

pastatyti leidžiamą apkrovą nurodančius ženklus ir laikytis jų. Rangovas turi gauti iš gamintojų informaciją 

apie įrangos sandėliavimo ir aptarnavimo būdus ir šių reikalavimų laikytis. Visos išlaidos, susijusios su 

medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir papildomai neapmokamos. Jokios 

medžiagos negali būti atvežtos į statybvietę, kol nebus įvykdytos šios sąlygos:  

- Inžinierius turi gauti gamintojo rekomendacijas dėl sandėliavimo statybvietėje.  

- Inžinierius turi nurodyti ir patvirtinti medžiagų saugojimo vietą.  
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 Laikinasis sandėliavimas  

Rangovas turi pasirūpinti vamzdžių, medžiagų ir įrangos laikinu sandėliavimu. Rangovas turi valyti 

ir taisyti visus valstybinius kelius, privažiavimo kelius, saugyklų ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant 

darbus, tada, kai tai tampa būtina arba Inžinieriaus nurodymu. 

Jei Rangovui yra būtina pasinaudoti kuriais nors objektais ar laikinai užimti žemę už statybvietės 

ribų, jis pats tariasi su žemės savininku/nuomininku. Prieš aptverdamas teritoriją darbams Rangovas 

kreipiasi į savivaldybę ar kitas įstaigas ir gretimų teritorijų, valdų, gyvenamųjų namų ir pan. 

savininkus/nuomininkus. Prieš sudarydamas sutartį Rangovas turi gauti Inžinieriaus ir Užsakovo sutikimą, 

tada jis patvirtina sutartį laišku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kad ji sudaroma 

su Rangovu, o ne su Užsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Užsakovui.  

 Atsakomybė užsakant medžiagas  

Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti 

pareikalauta gerokai prieš darbų pradžią) užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su aplaidumu 

ir delsimu užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Rangovas.  

Rangovas turi pateikti Inžinieriui patvirtinti medžiagų, kurios bus įtrauktos į Darbus, pavyzdžius. 

Šie pavyzdžiai pristatomi į Inžinieriaus patalpas ir laikomi jose. Darbams panaudotos medžiagos turi būti 

ne prastesnės kokybės, nei patvirtinti pavyzdžiai.  

 

15. IŠPILDOMIEJI BRĖŽINIAI IR KADASTRINIAI TYRINĖJIMAI  

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio 

vamzdynų ir inžinierinių statinių brėžinius (pvz., 1:500 vamzdynams, 1:50 siurblinei, 1:50 šuliniams), kad 

vėliau eksploatuojanti įmonė galėtų prižiūrėti naujus vamzdynus bei įrenginius. Išpildymo brėžiniuose turi 

būti nurodyti skersmenys, medžiagos ir esamų vamzdžių gylis. Brėžiniai turi būti atlikti pagal Geodezijos 

ir kartografijos techninį reglamentą GKTR 2.01.01. Išpildymo brėžiniai turi būti patvirtinti Inžinieriaus.  

Rangovas turi pateikti išpildomuosius brėžinius ir dokumentaciją Užsakovui. Jei reikalinga, 

Rangovas turi būti atsakingas už kadastrinių tyrinėjimų dokumentacijos pateikimą iš atitinkamų institucijų. 

Šie dokumentai turės būti pateikti Užsakovui trimis (3) kopijomis.  

 

16. INFORMACINIAI STENDAI  

Rangovas turi parūpinti, su Inžinieriumi suderintose vietose sumontuoti, prižiūrėti ir baigus darbus 

nuimti atmosferos poveikiui atsparius informacinius stendus, ir jų vietoje pastatyti atminimo lentas. 

Informaciniai stendai ir atminimo lentos turi būti įrengtos atitinkamai pagal projekto įgyvendinimo 
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finansavimo šaltinio fondo reikalavimus. Tokie stendai ir atminimo lentos turi talpinti informaciją apie 

Europos Sąjungos ar kt. dalyvavimą projekte.  

 

17. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS  

 Darbo grafikas  

Rangovas turi paruošti darbų vykdymo grafiką. Turi būti sudarytas laiko grafikas, nurodant darbus 

savaitėmis, pažymint kiekvieno etapo darbų pradžios ir pabaigos dieną.  

Grafikas turi būti išsamus ir apimantis visų darbų sritis. Rangovas turi pateikti informaciją, t. y. 

darbų aprašymus, darbų eigą ir laiko skaičiavimus kiekvienai veiklos rūšiai. 

 

 Kokybės užtikrinimo sistema  

a) Rangovas turi pateikti savo Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą per 28 dienas nuo darbų 

pradžios datos.  

b) Inžinierius turi įvertinti pateiktą Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą ir grąžinti jį 

Rangovui per 14 dienų nuo gavimo datos, kartu pateikdamas reikalingus komentarus, reikalavimus ar 

įtrauktinus pakeitimus.  

c) Per 14 dienų Inžinierius gali pakartotinai grąžinti Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą 

Rangovui, iki jį galutinai patvirtins parašu.  

d) Rangovo vėlavimas gauti Inžinieriaus patvirtinimą Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymui 

yra Rangovo atsakomybėje. Rangovui nesuteikiama papildomas laikas dėl tokio vėlavimo, išskyrus atvejį, 

kai Inžinieriaus atsakymas į Rangovo pateiktą aprašymą trunka ilgiau nei 14 dienų.  

e) Rangovas negali pradėti statybos darbų tol, kol Inžinierius raštu nepatvirtina Rangovo 

Kokybės užtikrinimo sistemos.  

 

 Reikalavimai kokybės sistemai  

1. Rangovo Kokybės užtikrinimo sistema turi apimti:  

a) Kiekvieno produkto ar atliekamų darbų kokybės sekimui būtinas priemones per visą sutarties 

galiojimo laikotarpį,  

b) Kokybės užtikrinimo ir kokybės kontrolės procedūras apimančias visų medžiagų tiekimą, 

gamybą, statybą ir Rangovo bei visų jo subrangovų teikiamas paslaugas.  

2. Rangovo Kokybės kontrolės bandymai ir inspekcijos turi apimti, tačiau tuo neapsiribojant:  

a) Bandymus ir inspekcijas reikalaujamus pagal šias ir bendrąsias sutarties sąlygas;  
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b) Bandymus, kurie reikalingi pademonstruoti, kad medžiagos ir įranga atitinka Užsakovo 

reikalavimus.  

3. Rangovas turi atlikti praktinius medžiagų ir įrangos bandymus taip, kad jų rezultatus Inžinierius 

galėtų išnagrinėti iki medžiagos/įranga bus panaudota darbams.  

 

 Kokybės užtikrinimo sistemos turinys  

Kokybės užtikrinimo sistemoje turi būti įtraukta, neapsiribojant:  

- Patikrinimų ir bandymų planai visoms medžiagoms ir statybos darbams;  

- Veiksmų, kuriems reikalingas Inžinieriaus patvirtinimas, tvarkaraštis;  

- Neatitikimo identifikavimas ir veiksmų procedūros;  

- Duomenys apie Kokybės priežiūros personalą ir jų ryšį su Rangovo kompanija;  

- Numatomų patikrinimų ir bandymų sąrašas;  

- Šiems patikrinimams ir bandymams parengtų patikros lapų pavyzdžiai.  

 

 Profesinės sveikatos ir darbo saugos užtikrinimas  

Kokybės užtikrinimo sistemoje turi būti apibūdintos šios profesinės sveikatos ir darbo saugos 

sąlygos:  

- Pilnas kiekvieno statybos proceso aprašymas;  

- Pavojų apžvalga kiekvienai zonai;  

- Saugos užtikrinimo planas kiekvienam statybos procesui ar veikimui;  

- Profesinės sveikatos ir saugos patikrinimų sąrašas kiekvienam statybos procesui;  

- Aplinkosaugos kontrolės planas.  

- Profesinės sveikatos ir darbo saugos sąlygos Kokybės užtikrinimo sistemoje turi užtikrinti, kad 

žmonės darbo vietoje ar šalia (net pašaliniai) būtų saugūs nuo bet kurių pavojų.  

 

 Stebėjimas ir testavimas  

Sutarties laikotarpiu Rangovas turi vykdyti jo atliekamų darbų priežiūrą pagal Inžinieriaus 

patvirtintą dokumentą (Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą). Neatitikimo šios sistemos reikalavimams 

atveju, Rangovas turi nedelsiant informuoti Inžinierių apie tokio neatitikimo pobūdį, nurodant visas detales 

ir siūlomus ištaisymo veiksmus. 
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 Inžinieriaus atliekamas kokybės užtikrinimo sistemos auditas  

Inžinierius vykdys Rangovo Kokybės užtikrinimo sistemos auditą, kad galėtų įsitikinti, jog ši 

sistema atitinka jai keliamus reikalavimus. Jei Inžinierius nustatys, kad Kokybės užtikrinimo sistema 

nefunkcionuoja, jis turi teisę skirti profesionalų išorės auditą Rangovo sąskaita. Tokių auditorių išvados ir 

rekomendacijos turi būti pritaikytos Rangovo darbuose nedelsiant.  

 

 Dokumentavimas  

Rangovas prieinamoje vietoje laiko visą paruoštą dokumentaciją ir įrašus, kaip kad reikalinga 

objektyvios informacijos ar duomenų pateikimui, pagrindžiant darbų kokybės atitikimą įvairiems Užsakovo 

reikalavimams. Inžinierius turi teisę su šia medžiaga susipažinti. Užbaigus darbus, Rangovas turi pateikti 

Inžinieriui visus Kokybės užtikrinimo sistemą liečiančius dokumentus ar tokią jų dalį, kuri bus pareikalauta.  

 

 Patikrinimų ir bandymų planai  

Patikrinimų ir bandymų planai įrangos / medžiagų gamybos vietose turi būti pateikti Inžinieriui 

tvirtinti ne vėliau kaip likus 28 dienoms iki jų vykdymo pradžios. Baigtų patikrinimų ir bandymų ataskaitų 

kopijos turi būti pateiktos Inžinieriui per 14 dienų po šių bandymų užbaigimo. 

 

 Mokymai užsakovo darbuotojams  

Rangovas turi savo sąskaita pravesti mokymus (kursus) Užsakovo darbuotojams, kaip eksploatuoti 

ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą.  

 

 Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos  

Rangovas turi pateikti Užsakovui eksploatavimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba tris (3) 

egzempliorius spausdintoje ir skaitmeninėje formoje (Word, Excel ar PDF formatas). Instrukcijose turi būti 

aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią sutartį. Instrukcijose turi būti 

aprašyti eksploatavimo metodai, avarinių situacijų likvidavimas, kasdienė priežiūra ir aptarnavimas, 

periodinė įrengimų priežiūra bei remontas. 
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Paviršinių nuotekų tinklas
Inžinerinių tinklų ir įrenginių apsaugos zona

Sklypo riba

Esamas buitinių nuotekų tinklas

Esamas slėginis nuotekų tinklas

Esamas paviršinių (lietaus) nuotekų tinklas

Esamas drenažo tinklas

Esamas vandentiekio tinklas

Esamas ryšio kabelis

Esama ryšių kanalizacija

Esamas 0,4 kV elektros kabelis

Esamas 10 kV elektros kabelis

Esamas dujotiekio tinklas

Esama šiluminė trasa

Esamas RAIN tinklas

Darbo duobių/prieduobių vietos

Esamas oro linijos elektros kabelis

Esamas apšvietimo požeminis kabelis d63/110

SAUGOMAS GAMTOS OBJEKTAS
žymens spalva RGB - 176,108,59
Šaknų apsaugos ploto spindulys senoliams medžiams - kamieno Ø dauginant iš 15

1 - GEROS BŪKLĖS MEDIS
žymens spalva RGB - 23,181,44

Medžio būklės indekso ženklai

Lajos projekcija

Kamieno ašis

K8
Ø36(1)

Šaknų apsaugos zona

Kamieno diametras 1.30 m aukštyje

K- medžio rūšis; 8 - medžio eilės numeris brėžinyje/žiniaraštyje
Ø36 - kamieno diametras; 1 - medžio būklė

SITUACIJOS  SCHEMA

  DARBŲ ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMŲ TINKLŲ KLOJIMO DARBUS GATVĖSE VYKDYTI  MAŽIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVĖJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVĖSE TURI BŪTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIŲ KELIŲ DARBO VIETŲ APTVĖRIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12”.
2. PRIEŠ PRADEDANT INŽINERINIŲ TINKLŲ  PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANČIAS POŽEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS  TARP
SUSIKERTANČIŲ POŽEMINIŲ KOMUNIKACIJŲ, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI ŠURFAVIMO DARBUS ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ
AUKŠČIO PATIKSLINIMUI.
3. ŽEMĖS DARBUS VYKDYTI  VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA)
REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INŽINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI IŠARDYTAS DANGAS IR ŽALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLŲ TIESIMĄ NUMATYTI ATSKIRAIS RUOŽAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBĘ PRIVAŽIUOTI PRIE NAMŲ IR
KITŲ OBJEKTŲ.
6. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYŠIO KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI DĖKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO RYŠIO KABELIŲ.
7. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BŪTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DĖKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BŪTI NE ARČIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIŲ.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
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L1-5

L1-6

L1-7

L1-8

L1-9

L1-10

L1-11

L1-11.1

L1-11.2

Šulinio diametras

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1500

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

Įgilinimas, m

1.92

2.66

1.12

1.28

1.32

1.38

1.31

1.32

1.39

1.29

1.16

1.77

1.50

1.66

1.83

1.26

1.22

1.30

1.80

1.82

X

6082720.69

6082622.22

6082675.93

6082679.76

6082687.78

6082692.81

6082699.10

6082702.05

6082705.35

6082709.19

6082698.33

6082713.06

6082716.05

6082727.22

6082727.95

6082663.86

6082652.59

6082646.75

6082639.64

6082647.82

Y

496230.94

496724.44

496445.41

496430.91

496400.55

496382.32

496359.54

496359.69

496350.45

496351.84

496349.82

496317.26

496305.72

496266.10

496251.54

496491.06

496530.20

496551.44

496576.05

496578.23

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

L1-11.3

L1-12

L1-12.1

L1-13

L1-13.1

L1-14

L1-16

L1-17

L1-18

L1-19

L1-20

L1-21

L1-22

L1-23

L1-24

L1-25

L1-26

L1-27

L1-28

L1-29

Šulinio diametras

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d1000

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

d425

Įgilinimas, m

1.76

1.93

1.98

2.17

2.28

2.50

1.13

1.04

1.03

1.29

1.11

1.25

1.66

1.01

1.13

1.00

1.10

1.48

1.68

1.70

X

6082631.65

6082634.68

6082632.82

6082627.25

6082626.58

6082625.49

6082683.02

6082676.41

6082694.71

6082690.06

6082704.31

6082707.43

6082724.38

6082670.17

6082659.54

6082657.65

6082643.41

6082646.37

6082637.17

6082628.74

Y

496573.56

496593.21

496607.81

496651.42

496671.14

496703.35

496440.84

496430.02

496397.76

496381.46

496364.62

496315.80

496252.28

496489.33

496489.82

496530.67

496544.62

496573.64

496606.50

496607.46

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

L1-30

L1-31

T1-1

T1-2

T1-3

T1-4

T1-5

T1-6

T1-9

T1-10

T1-11

T1-12

T1-13

T1-14

T1-15

T1-16

T1-17

T1-18

T1-19

T1-20

Šulinio diametras

d425

d425

d700

d700

d425

d700

d425

d700

d700

d700

d700

d700

d700

d700

d700

d700

d700

d700

d425

d700

Įgilinimas, m

2.01

1.98

1.30

1.30

1.50

1.50

1.30

1.40

1.50

1.50

1.50

1.68

1.50

1.50

1.30

1.30

1.30

1.30

1.30

1.29

X

6082631.60

6082622.49

6082680.20

6082674.04

6082692.46

6082686.69

6082703.85

6082697.89

6082716.79

6082712.34

6082727.84

6082722.67

6082729.41

6082725.53

6082668.03

6082661.87

6082656.99

6082651.04

6082651.35

6082646.34

Y

496671.22

496668.28

496446.73

496444.83

496402.92

496400.24

496361.74

496359.17

496307.35

496305.90

496267.65

496265.20

496251.93

496250.51

496491.59

496489.84

496531.43

496529.76

496552.81

496547.43

Šulinių duomenų lentelė

Šulinio Nr.

T1-21

T1-22

T1-23

T1-24

T1-25

T1-26

Šulinio diametras

d700

d700

d700

d700

d700

d700

Įgilinimas, m

1.30

1.30

1.50

1.50

1.50

1.50

X

6082639.20

6082632.14

6082631.30

6082625.28

6082629.61

6082623.84

Y

496594.43

496592.78

496651.38

496650.83

496702.18

496702.54

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

LAPŲLAPASLAIDADOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

Žirmūnų g. 139, Vilnius
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280

LT UAB „Kauno vandenys“ AT-25I-2413-XX-TDP-VN.B-

Nuotekų šalinimo tinklų (lietaus) (inžinerinių tinklų grupė) Jaunųjų
Talkininkų g., Kaune statybos projektas

0

26430 PV Laura Juškevičienė

25704 PDV Laura Juškevičienė

Proj. Vygailė Mameniškytė

2025-12 Projekto ekspertizei, konkursui ir statybai

02
11

L1 - nuotekų (lietaus) šalinimo tinklai
Šulinių ir kitų charakteringų taškų koordinatės



  kv jaunųjų talkininkų LN.docx 

  

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO VANDENYS“ 
Uždaroji akcinė bendrovė, Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. +370 37 30 17 00, faks. +370 37 30 18 00,  

el. p. ofisas@kaunovandenys.lt, http://www.kaunovandenys.lt, 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369, PVM mokėtojo kodas LT327513610, 

atsiskaitomoji sąskaita LT447044060003089823, AB SEB bankas 

UAB "Kauno vandenys" 

Aukštaičių g. 43 

LT-44158  Kaunas 

 

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS VANDENS TIEKIMUI IR NUOTEKŲ ŠALINIMUI 

2025-12-     Nr. 54- 

 
Atliekant projektą „Nuotekų šalinimo tinklų (lietaus) (inžinerinių tinklų grupė) Jaunųjų 

Talkininkų g., Kaune statybos projektas“ suprojektuoti paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus Kaune, 
Jaunųjų Talkininkų gatvėje, prisijungiant prie esamos d600mm paviršinių (lietaus) nuotekų linijos 
Ašmenos 1-ojoje ir d600mm paviršinių (lietaus) nuotekų linijos Šaldytuvų gatvėse.  

Įrengti paviršinio (lietaus) nuotekų surinkimo šulinėlius, atsižvelgiant į gatvės vertikalinį 
išplanavimą ir išlaikyti normatyvinius atstumus tarp jų.  

Laikytis gatvės zonoje esamų ir kertamų vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zonų 
reikalavimų. 

Paviršinį (lietaus) vandenį į ūkio buities nuotekų tinklus išleisti draudžiama.  
Išleidžiamų nuotekų užterštumai neturi viršyti aplinkosaugos reikalavimų nuotekoms tvarkyti. 
Darbus atlikti prisilaikant Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų 

reikalavimų. Vamzdžiai, fasoninės dalys ir uždarymo armatūra turi atitikti Lietuvoje įteisintų techninių 
specifikacijų reikalavimus.  

Atliekant žemės kasimo darbus privačios žemės valdose, darbus suderinti su žemės sklypų 
savininkais. 

Nustatyta tvarka gauti UAB “Kauno vandenys” pritarimą projektui.   
Pagal paruoštą projektą prieš pradedant vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbus, būtina 

gauti mūsų bendrovės atstovo leidimą žemės kasimo darbams vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės 
sprendimais. 

Tinklų pridavimui privalote pateikti: -projektinę dokumentaciją; -dengtų darbų aktus;  
-kontrolinę-geodezinę nuotrauką (įrištą byloje ir skaitmeninėje laikmenoje); -TV diagnostikos 
medžiagą. 

Neįvykdžius šių techninių sąlygų reikalavimų, pasijungimas prie nuotekų tinklų bus 
savavališkas. 

Pajungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų priežiūros darbus vykdo UAB „Kauno 
vandenys“. 

Prisijungimo sąlygos galioja 5 metus.  

Technikos direktorius Darius Gražys 
 

 

 

G. Kuodis +370 37 30 18 27 

Verified by MarkSign.lt
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 www.infoera.lt UAB „InfoEra“ 
S. Žukausko g. 17 
LT-08234 Vilnius 

Tel. +370 5 2788456 
info@infoera.lt 

Įmonės kodas 145426176 

UAB Atamis 2025-12-19 

Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius Nr. 02-289 

 

DĖL UAB Atamis TURIMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS 

UAB „InfoEra“ yra oficialus Autodesk Inc. programinės įrangos platintojas. 

Patvirtiname, kad įmonė UAB Atamis yra įsigijusi šią programinę įrangą: 

 1 vnt. AutoCAD LT 2026 Single nuoma galioja iki 2026 01 27; 

 1 vnt. AutoCAD LT 2026 Single nuoma galioja iki 2026 02 20; 

 1 vnt. Revit LT Suite 2026 Single nuoma galioja iki 2026 04 07; 

 1 vnt. Revit LT Suite 2026 Single nuoma galioja iki 2026 05 14; 

 5 vnt. AutoCAD Civil 2026 Single nuoma galioja iki 2026 06 11; 

 1 vnt. Revit LT Suite 2026 Single nuoma galioja iki 2026 06 11; 

 5 vnt. AutoCAD LT 2026 nuoma galioja iki 2026 06 11; 

 1 vnt. AEC Collection 2026 Single programinės įrangos rinkinio nuoma galioja 

iki 2026 06 11; 

 2 vnt. AEC Collection 2026 Single programinės įrangos rinkinio nuoma galioja 

iki 2026 07 21; 

 1 vnt. AEC Collection 2026 Single programinės įrangos rinkinio nuoma galioja 

iki 2026 07 26; 

 2 vnt. AutoCAD Civil 2026 Single nuoma galioja iki 2026 07 26; 

 1 vnt. AEC Collection 2026 Single programinės įrangos rinkinio nuoma galioja 

iki 2026 08 29; 

 4 vnt. AEC Collection 2026 Single programinės įrangos rinkinio nuoma galioja 

iki 2026 10 15; 

 4 vnt. AutoCAD Civil 2026 Single nuoma galioja iki 2026 10 18; 

 1 vnt. AutoCAD Civil 2026 Single nuoma galioja iki 2026 11 12; 

 1 vnt. AutoCAD Civil 2026 Single nuoma galioja iki 2026 11 24; 

 1 vnt. AutoCAD LT 2026 nuoma galioja iki 2026 11 28; 

 1 vnt. AutoCAD Civil 2026 Single nuoma galioja iki 2026 12 07. 

 

 

Į Architecture Engineering Construction Collection programinės įrangos rinkinį įeina Revit 

programa. Ji skirta pastato inžinerinių sistemų, architektūros ir konstrukcijų projektavimui atlikti 

skaitmeninio informacinio modelio aplinkoje. 

Į AEC Collection programinės įrangos rinkinį  įeina AutoCAD Civil 3D programinė įranga, su 

kuria galima projektuoti lauko inžinerinius tinklus. 

http://www.infoera.lt/
mailto:info@infoera.lt


 

 www.infoera.lt UAB „InfoEra“ 
S. Žukausko g. 17 
LT-08234 Vilnius 

Tel. +370 5 2788456 
info@infoera.lt 

Įmonės kodas 145426176 

Architecture Engineering Construction Collection programinės įrangos rinkinį sudaro: 

Revit, Civil 3D, Infraworks, Nawisworks, AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD 

Electrical, AutoCAD MAP 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD P&ID, AutoCAD Plant 3D, 

AutoCAD Raster Design, ReCap 360, Vehicle Tracking, 3ds Max, Advance Steel, Robot 

Professional, Structural Bridge Design. 

UAB „Atamis“ turi sprendimus, kurie suteikia galimybę užsakovui, viso projektavimo 

metu, peržiūrėti trimatį projektuojamo pastato modelį naršyklėje arba nemokama 

skaitmeninio informacinio modelio peržiūros programa. 

 

Revit programinės įrangos galimybės:  

 Autodesk® Revit® programa vykdomas pastato informacinis modeliavimas (BIM) 
padeda iki minimumo sumažinti klaidų ir susikirtimų atsiradimą; 

 Šia BIM programa yra galimybė dirbti visų disciplinų specialistams viename 
modelyje realiu laiku ir matyti vienas kito progresą bei greičiau komunikuoti 
priimant projektinius sprendimus; 

 Visa grafinė projekto dokumentacija yra laikoma viename Revit® faile, o tai 
ženkliai palengvina projekto versijų išsaugojimą ir informacijos pasiekiamumą; 

 Projektavimas – modeliavimas atliekamas parametrizuotų, informacinių, erdvinių 
elementų  pagalba. Tai tarsi virtualus konstruktorius, pagal realių gaminių virtualias 
kopijas kuriantis erdvinius pastato ir visų jo elementų modelius. Kiekvienam 
modelio elementui gali būti priskirta reikiama informacija bei išorinės nuorodos į 
gamintojo pateiktus duomenis apie produktą; 

 Naudojantis BIM programine įranga Autodesk Revit®, realiai montuojamų ar 
sumontuotų elementų techninę dokumentaciją ir aprašymus galima prisegti prie 
modelyje esančių virtualių šių elementų kopijų; 

 Sudaryta galimybė dirbti su IFC failais, susieti ir eksportuoti savo modelį į IFC 
formatą, o tai leidžia bendradarbiauti skirtingų projektavimo – modeliavimo 
platformų vartotojams; 

 Su Revit programine įranga galima paruošti įvairaus detalumo modelį, 
priklausomai nuo projekto rengimo stadijos. 

 

 

 

UAB „InfoEra“  

Infrastruktūros sprendimų specialistas Andrius Baranauskas 

 

http://www.infoera.lt/
mailto:info@infoera.lt


UAB ,,Atamis“ 

 
 

Tyrimų identifikavimo numeris UAB „Fugro Baltic“ registre: 26029-289927 | Nuotekų šalinimo tinklų (lietaus) (inžinerinių 

tinklų grupė) Jaunųjų Talkininkų g., Kaune statybos projektas. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, 

priskirtų II geotechninei kategorijai, ataskaita 

 

 

 

 

  

  

Nuotekų šalinimo tinklų (lietaus) (inžinerinių 
tinklų grupė) Jaunųjų Talkininkų g., Kaune 
statybos projektas. Projektinių inžinerinių 
geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų II 
geotechninei kategorijai, ataskaita 
Tyrimų identifikavimo numeris Žemės gelmių registre: 58538 - 2026 

Tyrimų identifikavimo numeris UAB „Fugro Baltic“ registre: 26029-289927 

UAB ,,Atamis“ 

2026 m. balandis 

 

 



ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 58538-2026

1. Tyrimo užsakovas Uždaroji akcinė bendrovė "Atamis",  reg.kodas 300564438, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav.,

Vilniaus m., Žirmūnų g. 139A

2. Tyrimo vykdytojas UAB "FUGRO BALTIC",  reg.kodas 111552798, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus

m., Mindaugo g. 42

3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 1009573 , išdavimo data 2013-01-17

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens

kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos

sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo

data ir numeris)

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas,

gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių

vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir

numeris)

5. Tyrimo rūšis:

6.Tyrimų tikslas ir (ar) etapas

Tiesioginis

Inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, II-a geotechninė kategorija

4. Tyrimo būdas:

Nuotekų šalinimo tinklų (lietaus)(inžinerinių tinklų grupė) Jaunųjų Talkininkų g.,

Kauno m., statybos projektas. Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai

tyrimai, priskirti II geotechninei kategorijai

7. Duomenys apie tyrimo objektą

Tyrimo objekto tipas objektai, nuotekų valymo įrenginiai

Tyrimo objekto pavadinimas Nuotekų šalinimo tinklai (lietaus) Jaunųjų Talkininkų g., Kauno m.

Kauno apskr., Kauno m. sav., Kauno m., Jaunųjų Talkininkų g.Tyrimo objekto adresas

Elementas Nr.1:

Nr.1 6082712 496351; Nr.2 6082643 496584; Nr.3 6082629 496580;

Nr.4 6082695 496347;

Tyrimo ploto ribos arba tyrimų

vietos koordinatės

(1994 metų Lietuvos koordinačių

sistemoje)

8. Tyrimo pradžios data 2026-03-02 , tyrimo pabaigos data 2026-04-30

Nuotekų  šalinimo  tinklų  (lietaus)  (inžinerinių  tinklų  grupė)  Jaunųjų Talkininkų g.,

Kaune statybos projektas. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų,

priskirtų II geotechninei kategorijai, ataskaita

2026-04-30

9. Tyrimo dokumento (-ų) (ataskaitos(-ų)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data

(darbų programa, techninė užduotis, projektas)

Techninė užduotis10. Pridedami dokumentai:

1 iš 2



Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 58538-2026

info@fugro.lt

 Pareigų pavadinimas

2135115

Užpildė:

 Data

Dalia Sajonaitė

 Telefono numeris

 Vardas, Pavardė

 El. paštas

2026-03-02

ŽGT-2026-848 2026-03-02Paraiškos pateikimo dataParaiškos registracijos Nr.

Žemės gelmių registro tvarkytojo pastabos:

2026-03-20Tyrimo įregistravimo Žemės gelmių registre data

Dokumentą atspausdino Dalia Sajonaitė

2026-03-20, 16:35:34

2 iš 2



Ataskaita 

Projekto pavadinimas 

Nuotekų šalinimo tinklų (lietaus) (inžinerinių tinklų grupė) Jaunųjų Talkininkų g., Kaune 

statybos projektas. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų II 

geotechninei kategorijai, ataskaita 

Komisinis Nr. 26029-289927 

Kliento informacija 

Užsakovas UAB ,,Atamis“ 

Užsakovo adresas Žirmūnų g. 139A, Vilniaus m.  

Rangovo informacija 

Rangovas UAB „Fugro Baltic“ 

Rangovo adresas Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius 

Lauko darbus vykdė 

Inicialai Vardas Pareigos 

VG V. Grinis Projektų inžinierius 

AS A. Stasiūnas Geotechnikas 
 

 

 

Tyrimų vadovas 

Inicialai Vardas Pareigos 

DS D. Sajonaitė Projektų vadovė 

Ataskaitą rašė 

Inicialai Vardas Pareigos 

DB D. Brokas Projektų inžinierius 
 

Ataskaitą tvirtina 

Inicialai Vardas Pareigos 

AU A. Uždanavičius Direktorius 
 

 

 

 

 

 

 

 

d.sajonaite
DSA



Tyrimų identifikavimo numeris UAB „Fugro Baltic“ registre: 26029-289927 | Nuotekų šalinimo tinklų (lietaus) (inžinerinių 

tinklų grupė) Jaunųjų Talkininkų g., Kaune statybos projektas. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, 

priskirtų II geotechninei kategorijai, ataskaita 

Psl. 1 iš 6 

 

Turinys 

1. Įvadas 2 

1.1 Lauko darbai 3 

1.2 Laboratoriniai tyrimai 3 

1.3 Rezultatų apibendrinimas 3 

2. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą 4 

3. Geologinė sandara 4 

4. Hidrogeologinės sąlygos 5 

5. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 5 

6. Gruntų fizinės – mechaninės savybės 5 

7. Geologiniai procesai ir reiškiniai 6 

8. Tyrimų išvados ir rekomendacijos 6 

Priedai 

Priedas A Topografinė nuotrauka su tyrimo vietomis 
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1. Įvadas  

UAB „Fugro Baltic“ 2026 m. kovo - balandžio mėn. atliko projektinius inžinerinius geologinius 

tyrimus projektuojamiems lietaus nuotekų šalinimo tinklams  Juanųjų Talkininkų gatvėje Kaune, 

II geotechninė kategorija, neypatingasis statinys. 

IGG tyrimų Užsakovas – UAB „Atamis“, tyrimų vadovas – D. Sajonaitė, leidimas tirti žemės 

gelmes 2020-07-01 Nr. 1009573 (pateiktas  F priede). Tyrimai atlikti pagal STR 1.04.02 

„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. Projektinių inžinerinių geologinių tyrimų 

tikslas – išaiškinti teritorijos inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas projektuojamų 

tinklų vietoje. Tyrimų vieta parodyta 1 paveiksle, o gręžinių vietos – topo nuotraukoje (A 

priedas). Tyrimų ploto koordinatės (LKS-94) nurodytos techninėje užduotyje (G priedas), tyrimų 

vietų koordinatės – gręžinių koordinačių ir altitudžių žiniaraštyje (B priedas).  

 

               Pav. 1: tyrimų vieta (pažymėta geltonai). 
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1.1 Lauko darbai  

Sraigtiniu būdu išgręžti 2 gręžiniai iki 4,0 – 5,0 m gylio. Tyrimo metu paimti suardytos sandaros 

mėginiai laboratoriniams tyrimams, o gamtinio tankio nustatymui - nesuardytos. Gruntai 

aprašyti vadovaujantis LST EN ISO 14688 – 1:2018 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 

Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis“ standartu. Šalia gręžinio Nr. 1 atliktas lengvojo 

dinaminio zondavimo bandymas (DPL) iki 4,0 m gylio. Pagal tyrimų metu gautus duomenis 

(smūgių skaičių per 10cm, N10) buvo paskaičiuota dinaminė kūgio smiga (qd, MPa) 

(apskaičiuota pagal ISO 22476-2:2005 standarte siūlomą formulę [1]): 










+


 'eA

E
=

mm

m
qd

, [1] 

čia E – zondavimo energija, J; A – zondo kūgio plotas, m2; e – vidutinis zondo įsmigimas nuo 

smūgio, m; m – plakto masė, kg; m' – priekalo, zondavimo štangų ir antgalio masė, kg. 

Rezultatai pateikti gruntų charakteringų rodiklių suvestinėje lentelėje (E priedas). 

1.2 Laboratoriniai tyrimai 

Gruntų laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Fugro Baltic“ laboratorijoje, akredituotoje LST EN 

ISO/IEC 7025:2018 atitikčiai (akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.232-01). Darbai atlikti 

vadovaujantis metodais, nurodytais žemiau pateiktuose standartuose: 

◼ Grunto granuliometrinės sudėties nustatymas – LST EN ISO/TS 17892 - 4:2017; 

◼ Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas (krentančio kūgio metodas) – LST EN ISO/TS 17892 

– 12:2018, LST EN ISO/TS 17892-12:2018/A2:2022; 

◼ Tūrinio tankio nustatymas – LST EN ISO/TS 17892 – 2:2015; 

◼ Vandens kiekio nustatymas – LST EN ISO/TS 17892 – 1:2015, LST EN ISO/TS 17892-

1:2015/A1:2022; 

◼ Dalelių tankio nustatymas – LST EN ISO/TS 17892 – 3:2016; 

◼ Grunto pavadinimas – LST EN ISO/TS 14688-2:2018. 

 

1.3 Rezultatų apibendrinimas 

Pagal lauko darbų metu surinktus duomenis parengta projektinių inžinerinių geologinių tyrimų 

ataskaita, kurioje gruntai klasifikuoti pagal inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų 

klasifikaciją (2024 m. spalio 24 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-500). Ataskaitoje pateikta gruntų 

litologinė sudėtis, geologiniai - litologiniai stulpeliai (C priedas) bei inžinerinis geologinis pjūvis 

(D priedas). Pjūvyje pateikiama informacija interpretuojant duomenis tarp dviejų gretimų 

gręžinių.  
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2. Bendrieji duomenys apie statybos sklypą 

Tiriama teritorija yra Jaunųjų Talkininkų g., Kauno m., reljefas nežymiai žemėja iš rytų link 

vakarų, abs. aukščiai (pagal gręžinių altitudes) svyruoja 66,8 – 66,9 m intervale. Pagal karsto – 

sufozijos pavojingumą teritorija priskiriama nepavojingoms. Sklypas tyrimų metu parodytas  2 

paveiksle. 

 

               Pav. 2: atliekami tyrimai sklype. 

 

3. Geologinė sandara 

Ištirtąjį inžinerinį geologinį – litologinį pjūvį sudaro: 

• Technogeniniai dariniai (t IV), sudaryti iš smėlio su dirvožemio, molio ir statybinio laužo 

priemaiša (Mg). Šių darinių padas nustatytas 0,9 – 1,5 m gylyje. 

• Viršutinio Nemuno ledynmečio Baltijos stadijos limnoglacialiniai (lg III bl) dariniai, 

sudaryti iš smėlingo mažo plastiškumo dulkio (saSiL). 

• Viršutinio Nemuno ledynmečio Baltijos stadijos glacialiniai (g III bl) dariniai, sudaryti iš 

moreninio smėlingo mažo plastiškumo molio (saClL) ir moreninio mažo plastiškumo 

molio (ClL). 
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4. Hidrogeologinės sąlygos 

2026 m. kovo mėn. gręžiant gręžinius iki 4,0 – 5,0 m gylio požeminis vanduo nustatytas tik 

gręžinyje Nr. 1 1,5 m (65,3 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Vandenį talpina 

vandeningi smėlio lęšiai smulkiuose glacialiniuose dariniuose (todėl sausuoju periodu vandens 

lygis gali stipriai pažemėti). 

Pavasario polaidžio, ilgalaikių ar trumpalaikių intensyvių liūčių metu virš molingo grunto laikinai 

gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali kisti (aukščiausias prognozuojamas 

lygis pateiktas gręžinių geologiniuose stulpeliuose (C priedas) ir inžineriniame geologiniame 

pjūvyje (D priedas)). Statybos metu iškasose gali kauptis podirvio ir gruntinis vanduo.  

 

5. Gruntų sudėtis ir inžineriniai geologiniai sluoksniai 

Pagal gręžimo ir CPT bandymo duomenis tiriamoje teritorijoje išskirti 4 inžineriniai geologiniai 

sluoksniai (IGS): 

• IGS 1- Technogeninis gruntas (Mg); 

• IGS 2- Smėlingas mažo plastiškumo dulkis (saSiL); 

• IGS 3- Moreninis smėlingas mažo plastiškumo molis (saClL); 

• IGS 4- Moreninis mažo plastiškumo molis (ClL). 

Detali sluoksnių geometrija pateikta gręžinių litologiniuose stulpeliuose (C priedas), kuriuose 

pateikiamos qd ir N10 vertės kas  10cm grafikų pavidalu, ir inžineriniame geologiniame pjūvyje 

(D priedas). 

 

6. Gruntų fizinės – mechaninės savybės 

Remiantis dinaminio zondavimo (DPL) bandymo metu gautais ir suvidurkintais parametrais 

tyrimų ataskaitoje išskirti inžineriniai geologiniai sluoksniai. Kadangi DPL bandymas atliktas tik 

ties gręžiniu Nr. 1 nustatytos tik smėlingo mažo plastiškumo molio (saClL, IGS 3) stipruminės 

savybės, kurio smūgių skaičius N10 yra 11 vnt./10cm, kūgio smigos (qd) vidurkinė vertė - 5,97 

MPa. 

Gruntų fizinės mechaninės parametrų vertės pateiktos dinaminio zondavimo grafikuose (C 

priedas) ir charakteringų rodiklių suvestinėje lentelėje (E priedas). 



Tyrimų identifikavimo numeris UAB „Fugro Baltic“ registre: 26029-289927 | Nuotekų šalinimo tinklų (lietaus) (inžinerinių 

tinklų grupė) Jaunųjų Talkininkų g., Kaune statybos projektas. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, 

priskirtų II geotechninei kategorijai, ataskaita 

Psl. 6 iš 6 

Tyrimų metu gauti ir ataskaitoje pateikti gruntų fiziniai – mechaniniai parametrai taikytini su 

sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, išdžiūvimo, išmirkimo bei 

peršalimo. 

 

7. Geologiniai procesai ir reiškiniai 

Tirtoje teritorijoje lauko darbų metu jokie vykstantys geologiniai procesai ar reiškiniai 

nepastebėti. 

 

8. Tyrimų išvados ir rekomendacijos 

◼ Tiriama teritorija yra Jaunųjų Talkininkų g., Kauno m., reljefas nežymiai žemėja iš rytų link 

vakarų, abs. aukščiai (pagal gręžinių altitudes) svyruoja 66,8 – 66,9 m intervale. 

◼ 2026 m. kovo mėn. gręžiant gręžinius iki 4,0 – 5,0 m gylio požeminis vanduo nustatytas tik 

gręžinyje Nr. 1 1,5 m (65,3 m abs. a.) gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Vandenį talpina 

vandeningi smėlio lęšiai smulkiuose glacialiniuose dariniuose. 

◼ Pagal gręžimo ir DPL bandymo duomenis tiriamoje teritorijoje išskirti 4 inžineriniai 

geologiniai sluoksniai (IGS). 

◼ Technogeninis gruntas (1 IGS), kuris sudarytas iš smėlio su dirvožemio, molio ir statybinio 

laužo priemaiša (Mg). Šių darinių padas nustatytas 0,9 – 1,5 m gylyje. Šis, antropogeninės 

veiklos suformuotas gruntas, pasižymi itin kaičiomis ir sunkiai prognozuojamomis 

fizikinėmis – mechaninėmis savybėmis. 

◼ Projektuojant inžinerinius tinklus reikia atsižvelgti į kiekviename gręžinyje nustatytas kūgio 

smigos (qd) vertes. 

◼ Tirtoje teritorijoje lauko darbų metu jokie vykstantys geologiniai procesai ar reiškiniai 

nepastebėti. 

Pagal lauko darbų duomenis ataskaitą parengė: 

 

  D. B. 

   

   

UAB „Fugro Baltic“ 

  Projektų inžinierius 



UAB ,,Atamis“ 
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Priedas B  

  

Priedas B  

Gręžinių koordinačių ir altitudžių 

žiniaraštis 
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Tyrimų identifikavimo numeris UAB „Fugro Baltic“ registre: 26029-289927 | Nuotekų šalinimo tinklų (lietaus) (inžinerinių 

tinklų grupė) Jaunųjų Talkininkų g., Kaune statybos projektas. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, 

priskirtų II geotechninei kategorijai, ataskaita 

Priedas B  

Gręžinio nr. 
Koordinatės Absoliutinis 

aukštis, m 
Gręžinio gylis, m 

Dinaminio 

zondavimo gylis, m X Y 

Gr.DZ-1 6082693 496373 66,8 4,0 4,0 

Gr-2 6082639 496564 66,9 5,0 - 

Nuotekų šalinimo tinklų (lietaus) (inžinerinių tinklų grupė) Jaunųjų Talkininkų g., Kaune. 

Koordinačių sistema – LKS-94 

Aukščių sistema – LAS07 

Planinio pririšimo būdas: Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas: Interpoliuojant iš skaitmeninio plano 

Altitudžių nustatymo metodas: Interpoliuojant iš skaitmeninio plano 
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priskirtų II geotechninei kategorijai, ataskaita 

Priedas C  

Priedas C  

Gręžinių geologiniai stulpeliai su 

dinaminio zondavimo rezultatais 
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1.50 - Technogeninis gruntas, t IV, smėlis su dirvožemio ir
molio priemaiša, tamsiai pilkas, drėgnas. 1 IGS1.50

2.20 - Smėlingas mažo plastiškumo molis, g III bl, moreninis,
rudas, su vandeningais smėlio lęšiais (N10 - 4, qd - 2.1
MPa). 3 IGS2.20

2.70 - Smėlingas mažo plastiškumo molis, g III bl, moreninis,
rudas, su vandeningais smėlio lęšiais (N10 - 9, qd - 5.3
MPa). 3 IGS2.70

4.00 - Smėlingas mažo plastiškumo molis, g III bl, moreninis,
rudas, su vandeningais smėlio lęšiais (N10 - 20, qd - 10.5
MPa). 3 IGS4.00
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0.90  Technogeninis gruntas, t IV, smėlis su dirvožemio ir 
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1.50  Smėlingas mažo plastiškumo dulkis, lg III bl, pilkas, su
dulkio priemaiša. 2 IGS

5.00  Mažo plastiškumo molis, g III bl, moreninis, rudas. 4
IGS
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Priedas D  

Priedas D  

Inžinerinis geologinis pjūvis 
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Priedas E  

  

  

 

 

Priedas E  

Gruntų charakteringų rodiklių 

suvestinė lentelė 
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Tyrimų identifikavimo numeris UAB „Fugro Baltic“ registre: 26029-289927 | Nuotekų šalinimo tinklų (lietaus) (inžinerinių tinklų grupė) Jaunųjų Talkininkų g., Kaune statybos projektas. 

Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, priskirtų II geotechninei kategorijai, ataskaita 

Priedas E  
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vnt./10cm MPa vnt.d vnt.d vnt.d vnt.d vnt.d vnt.d Mg/m3 Mg/m3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

t 
IV

 

1 
Technogeninis 
gruntas (Mg) 

Vid - - - - - - - - - - 
 

 

lg
 I
II

 b
l 

2 
Smėlingas mažo 

plastiškumo dulkis 
(saSiL) 

Vid - - 0.202 0.235 0.207 0.028 -0.179 1.179 1.98 2.67 

 

 

 

g
 I

II
 b

l 

3 

Moreninis 
smėlingas mažo 

plastiškumo molis 
(saClL) 

Min 4 2.10 

0.156 0.266 0.146 0.120 0.083 0.917 2.17 2.69 

 

Max 20 10.50  

Vid 11 5.97  

4 
Moreninis mažo 

plastiškumo molis 
(ClL) 

Vid - - 0.218 0.293 0.176 0.117 0.359 0.641 - 2.73 

 

 

 
Pastaba: 

Sutiktų gruntų pagrindinių fizinių – mechaninių savybių rodikliai, pateikti lentelėje, taikytini su sąlyga, jeigu statybos metu gruntai bus apsaugoti nuo gamtinės sandaros suardymo, 

išdžiūvimo, permirkimo, peršalimo; 

* - Rezultatai pateikti gauti dinaminio (N10) zondavimo bandymų metu  

** - Rezultatai gauti laboratorinių tyrimų metu. 
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Priedas F  

Priedas F  

Leidimas tirti žemės gelmes 
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Priedas F  
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Priedas F  
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Priedas G  

Priedas G  

Techninės užduoties kopija 



 

 

 

UAB "Atamis" 
Dokumento sudarytojo pavadinimas 

(fizinio asmens vardas ir pavardė ar juridinio asmens pavadinimas) 

 

TECHNINĖ UŽDUOTIS 

 

2026-02-27     26029-289927 
Dokumento data     Dokumento registracijos numeris 

 

 

IGG tyrimų stadija (pabraukti): žvalgybiniai, projektiniai, papildomi, kontroliniai. 

Tyrimų objekto pavadinimas Nuotekų šalinimo tinklų (lietaus) (inžinerinių tinklų grupė) Jaunųjų 

Talkininkų g., Kaune statybos projektas. 

Tyrimų objekto adresas (savivaldybė, seniūnija, gyvenvietė, gatvė, statinio numeris): Jaunųjų Talkininkų 

g., Kauno m. 

Užsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas): 
UAB "Atamis", Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius,    mob.: +370 656 15169,  el.p.: l.juskeviciene@atamis.lt 

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardė), adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas)  
UAB "Atamis", Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, mob.: +370 656 15169,  el.p.: l.juskeviciene@atamis.lt 

Statybos rūšis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita  

Statinio paskirtis: inžineriniai tinklai 

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudėtingasis  

Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro kodas (jei yra): nėra 

Geotechninė kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trečia. 

Duomenys apie statinio parametrus: Nuotekų šalinimo tinklai – Ø200÷Ø400 

Perduodamos į pagrindą apkrovos ir jų intensyvumas:  

Tyrimų ploto ribų koordinatės: 

Eil Nr. X koordinatė Y koordinatė 

1 6082712 496351 

2 6082643 496584 

3 6082629 496580 

4 6082695 496347 

 

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai: 
Išgręžti 2 gręžinius iki 4,0 – 5,0 m gylio. Šalia vieno gręžinio atlikti dinaminio zondavimo bandymą. 

Sąrašas normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai: 
1. STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“. 

Anksčiau sklype atlikti geologiniai tyrimai:  
Nėra atlikti 

 

Užsakovas UAB „Atamis“.........Laura Juškevičienė... .........................2026-02-27...................... 
vardas, pavardė, parašas, data 

 

Projekto vadovas UAB „Atamis“..... Laura Juškevičienė...... .......................2026-02-27........ 
vardas, pavardė, parašas, data 

 

Tyrimų vadovas (užduotį gavau) UAB „Fugro Baltic“......................................................................... 
vardas, pavardė, parašas, data 

D. Sajonaitė                                  2026 03 02

d.sajonaite
DS



UAB ,,Atamis“ 

Tyrimų identifikavimo numeris UAB „Fugro Baltic“ registre: 26029-289927 | Nuotekų šalinimo tinklų (lietaus) (inžinerinių 

tinklų grupė) Jaunųjų Talkininkų g., Kaune statybos projektas. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, 

priskirtų II geotechninei kategorijai, ataskaita 

Priedas H  

Priedas H  

Laboratorinių tyrimų protokolų 

kopijos 



UAB ,,Atamis“ 

Tyrimų identifikavimo numeris UAB „Fugro Baltic“ registre: 26029-289927 | Nuotekų šalinimo tinklų (lietaus) (inžinerinių 

tinklų grupė) Jaunųjų Talkininkų g., Kaune statybos projektas. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, 

priskirtų II geotechninei kategorijai, ataskaita 

Priedas H  
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5. Molingo grunto takumo ir plastiškumo ribų nustatymo rezultatai – 3 puslapiai

Grunto pavadinimas nustatytas pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikacijos 2 ir 3 priedus

Laboratorija neatsako už ėminių ėmimo etapą. Bandymo rezultatai gauti, atliekant tyrimus gruntui, tokiam koks jis buvo pristatytas.

Laboratorija neatsako už ėminių ėmimo etapą. Bandymo rezultatai gauti, atliekant tyrimus gruntui, tokiam koks jis buvo pristatytas.

LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas,  5.1 p.

Puslapis :

LST EN ISO 17892-12:2018, LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų 

nustatymas, 5.3 p. ir 5.5 p

4. Grunto pilnos granuliometrinės sudėties hidrometro metodu tyrimo rezultatai – 3 puslapiai

Bandinių gavimo data:

GRUNTŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 26029

Tyrimo atlikimo vieta: UAB „FUGRO Baltic“ Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Užsakymo numeris:

Bandinių paėmimo objektas (vieta):

26029

Jaunųjų Talkininkų g., Kaunas

2026 03 16

Užsakovas: UAB „FUGRO BALTIC“, Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115, el. paštas: info@fugro.lt

TYRIMAI ATLIKTI PAGAL STANDARTUS :

LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas, 5.1 p. 

LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas, 5.2 p. ir 5.3 p. 

PROTOKOLO PRIEDAI:

3. Grunto dalelių tankio tyrimo rezultatai – 1 puslapis

2. Tūrinio tankio tyrimo rezultatai – 1 puslapis

1. Vandens kiekio nustatymo gruntuose rezultatai – 1 puslapis

Protokolo patvirtinimo data: 2026-04-02

1 iš 10

Protokolą patvirtino: T. Gečas

Patikrino: R. Rakalovič

LST EN ISO 17892-1:2015, LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas

t.gecas
RR

t.gecas
TGE_JPG
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Eil. 

Nr.

● Gręžinio 

Nr.

● Bandinio 

Nr.

● Bandinio 

gylis, m

Grunto išvaizdos aprašas 

pagal ISO 14688-1 principus

Indo masė

mc , g

Indo masė su 

drėgnu gruntu 

m1 , g

Indo masė su 

sausu gruntu 

m2 ,g

Vandens 

kiekis w, (%)

Išplėstinė 

neapibrėžtis,  

± %

1 GR.DZ-1 1 3.5-4.0
Smėlingas mažo 

plastiškumo molis saClL
101,01 313,62 284,95 15,6

2 Gr-2 1 0.9-1.2
Smėlinga mažo 

plastiškumo dulkis saSiL
91,14 291,4 257,8 20,2

3 Gr-2 2 2.0-2.5
Mažo plastiškumo molis 

ClL 
91,45 284,61 250,07 21,8

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21,1 °C ± 1 °C; santykinė oro drėgmė patalpoje 38% ± 5 % rH. 

Matavimo priemonės ir jų kalibravimo statusas:

Elektroninės svarstyklės Mettler Toledo ML6002/01, Nr.B420605534, kalibravimo data 2024-01-31, kalibravimo liudijimas Nr. K-0009157

Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuris, 

esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis paskaičiuota pagal EA-4/02M

Bandymų protokolo rezultatai galioja tik išbandytiems objektams. 

Bandymų rezultatų atitiktis įvertinama taikant sprendimo taisyklę pagal ILAC-G8:09/2019 punktą 4.2.1. 

● Užsakovo pateikta informacija Džiovinimo temperatūra: 105-110°C

Puslapis : 2 iš 10 R. Rakalovič

T. GečasTyrimą atliko:

Patikrino:

Protokolo patvirtinimo data:

Bandinių gavimo data:

2026-04-02

VANDENS KIEKIO NUSTATYMAS PAGAL LST EN ISO 17892-1:2015, LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022 

(Džiovinant mėginį iki pastovios masės)

Tyrimo atlikimo vieta: UAB „FUGRO Baltic“ Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Protokolo numeris:

Tyrimo atlikimo data:

Bandinių paėmimo objektas (vieta): ●  Jaunųjų Talkininkų g., Kaunas

26029

2026 03 16

2026 04 02

t.gecas
TGE_JPG

t.gecas
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Eil. 

Nr.

● Gręžinio 

Nr.

● Bandinio 

Nr.

● Bandinio 

gylis, m

Grunto išvaizdos aprašas 

pagal ISO 14688-1 principus

Žiedo masė, 

g

Žiedo masė 

su bandiniu, 

g

Bandinio 

masė, g

Žiedo tūris V, 

cm3

Grunto tūrinis 

tankis ρ 

Mg/m3

Išplėstinė 

neapibrėžtis,  

± %

1 GR.DZ-1 1 3.5-4.0
Smėlingas mažo 

plastiškumo molis saClL
39,55 148,22 108,67 49,98 2,17

2 Gr-2 1 0.9-1.2
Smėlinga mažo 

plastiškumo dulkis saSiL
39,55 138,64 99,09 49,98 1,98

Slankmatis WZ SL 150 Nr. 77001, kalibravimo data 2024-02-12, kalibravimo liudijimas Nr. K-0009885

esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis paskaičiuota pagal EA-4/02M

Bandymų protokolo rezultatai galioja tik išbandytiems objektams. 

Bandymų rezultatų atitiktis įvertinama taikant sprendimo taisyklę pagal ILAC-G8:09/2019 punktą 4.2.1. 

● Užsakovo pateikta informacija

Protokolo patvirtinimo data:

Puslapis :

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21,1 °C ± 1 °C  ; santykinė oro drėgmė patalpoje 38% ± 5 % rH.

Elektroninės svarstykles Mettler Toledo ML6002/01, Nr.B420605534, kalibravimo data 2024-01-31, kalibravimo liudijimas Nr. K-0009157

Matavimo priemonės ir jų kalibravimo statusas:

2026-04-02 T. Gečas 

R. Rakalovič

Tyrimą atliko:

Patikrino:3 iš 10 

Bandinių gavimo data:

Tyrimo atlikimo data:

2026 03 16

2026 04 02

Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuris, 

TŪRINIO TANKIO NUSTATYMAS PAGAL LST EN ISO 17892-2:2015 (Tiesinio matavimo metodas)

Tyrimas atlikimo vieta: UAB „FUGRO Baltic“ Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Bandinių paėmimo objektas (vieta): ● Jaunųjų Talkininkų g., Kaunas

26029Protokolo numeris:

t.gecas
TGE_JPG

t.gecas
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m0, g m2, g m3, g m1, g m4, g ρL1, Mg/m
3

ρL2, Mg/m
3

46,79 62,95 155,40 145,22 16,16 0,99802 0,99823 2,69

44,55 60,64 154,60 144,50 16,09 0,99802 0,99823 2,67

43,95 60,28 156,26 145,89 16,33 0,99802 0,99823 2,73

ρL1 - vandens tankis nustatant m1 , Mg/m
3
 ;  ρL2 - vandens tankis nustatant m3 , Mg/m3 ;

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21,1 °C ± 1 °C; santykinė oro drėgmė patalpoje 38% ± 5 % rH. 

Matavimo priemonės ir jų kalibravimo statusas:

Elektroninės svarstykles Mettler Toledo ML503/01, Nr.B420605458, kalibravimo data 2024-01-31, kalibravimo liudijimas Nr. K-0009164

Stiklinis termometras ALLA France Nr.0304 0040, kalibravimo data 2024-01-31, kalibravimo liudijimas Nr. K-0009149

Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuris, 

esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis paskaičiuota pagal EA-4/02M

Bandymų protokolo rezultatai galioja tik išbandytiems objektams. 

Bandymų rezultatų atitiktis įvertinama taikant sprendimo taisyklę pagal ILAC-G8:09/2019 punktą 4.2.1. 

● Užsakovo pateikta informacija

T. Gečas

R. Rakalovič

m3  - piknometro masė su gruntu ir distiliuotu vandeniu, g ; m4- grunto masė, g ;

2026-04-02

4 iš 10 
Protokolo patvirtinimo data:

Puslapis :

Tyrimą atliko:

Patikrino:

Dalelių 

tankis, 

vidurkis ρs 

Mg/m3

2,69

2,67

2,73

Dalelių 

tankis, ρs 

Mg/m3

1Gr-2

Gr-2

DALELIŲ TANKIO NUSTATYMAS PAGAL LST EN ISO 17892-3:2016 (Piknometrinis metodas,išstumiant skystį)

Tyrimo atlikimo vieta: UAB „FUGRO Baltic“ Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Vandens tankis Išplėstinė 

neapibrėžtis, 

± %

Grunto išvaizdos aprašas 

pagal ISO 14688-1 principus

● Bandinio 

Nr.

● Gręžinio 

Nr.

Eil. 

Nr

Piknometro matavimai, g

Bandinių paėmimo objektas (vieta): ● Jaunųjų Talkininkų g., Kaunas

26029

2026 03 16

2026 04 02

Protokolo numeris:

Bandinių gavimo data:

Tyrimo atlikimo data:

GR.DZ-1 1 3.5-4.01

● Bandinio 

gylis, m

m0 - piknometro masė, g ; m1 - piknometro masė su distiliuotu vandeniu, g ; m2 - piknometro masė su gruntu, g ;

Smėlingas mažo 

plastiškumo molis saClL
Smėlinga mažo 

plastiškumo dulkis saSiL
Mažo plastiškumo molis 

ClL 

0.9-1.2

2.0-2.52

2

3

t.gecas
TGE_JPG

t.gecas
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Bandinių paėmimo objektas (vieta):

Žvyras Molis

>2 2,0-1,0 1,0-0,500 0,500-0,250 0,250-0,125 0,125-0,063 0,063-0,02 0,02-0,0063 0,0063-0,002 <0,002

3,8 1,9 2,9 8,4 14,3 12,1 12,0 10,0 9,2 25,4 100,00 2,69

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21,1 °C ± 1 °C; santykinė oro drėgmė patalpoje 38% ± 5 % rH. 
Matavimo priemonės ir jų kalibravimo statusas:
Elektroninės svarstykles Mettler Toledo ML6002/01, Nr.B420605534, kalibravimo data 2024-01-31, kalibravimo liudijimas Nr. K-0009157
Stiklinis termometras ALLA France Nr.0304 0040, kalibravimo data 2024-01-31, kalibravimo liudijimas Nr. K-0009149
Hidrometras Nr.203146, kalibravimo data 2024-01-29, kalibravimo liudijimas Nr. K-0008889
63 mikronų sietas Saulas Nr.1109042, kalibravimo data 2024-02-02, kalibravimo liudijimas Nr. K-0009321
Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuris, 
esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis paskaičiuota pagal EA-4/02M
Bandymų protokolo rezultatai galioja tik išbandytiems objektams. 
Bandymų rezultatų atitiktis įvertinama taikant sprendimo taisyklę pagal ILAC-G8:09/2019 punktą 4.2.1. 

Protokolo patvirtinimo data:

Tyrimo atlikimo data:

● Jaunųjų Talkininkų g., Kaunas

26029

2026 03 16

2026 04 02

Bandinių gavimo data:

Puslapis :

Kietųjų 

dalelių 

tankis, ρs, 

Mg/m3

GRUNTO GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES NUSTATYMAS PAGAL LST EN ISO 17892-4:2017 (hidrometro ir sietų metodas)

Tyrimas atlikimo vieta: UAB „FUGRO Baltic“ Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

● Gręžinio Nr. GR.DZ-1 ● Bandinio Nr. 1

Smėlis Dulkis

Protokolo numeris:

2026-04-02
● Užsakovo pateikta informacija

Grunto išvaizdos aprašas pagal ISO 14688-1 principus

Išplėstinė 

neapibrėžti

s, ± %

● Bandinio gylis, m 3.5-4.0

Smėlingas mažo plastiškumo molis saClL

Suma, %

Grunto granuliometrinė sudėtis, %

5 iš 10 
Tyrimą atliko:
Patikrino:

T. Gečas
R. Rakalovič
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Bandinių paėmimo objektas (vieta):

● Gręžinio Nr. GR.DZ-1 ● Bandinio Nr.

0,156 0,266 0,146 0,120 0,083 0,917 Standi Mažas

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21,1 °C ± 1 °C; santykinė oro drėgmė patalpoje 38% ± 5 % rH. 

Matavimo priemonės ir jų kalibravimo statusas:

Elektroninės svarstykles Mettler Toledo ML6002/01, Nr.B420605534, kalibravimo data 2024-01-31, kalibravimo liudijimas Nr. K-0009157

Laboratorinis sietas Nr.1109039, akutės vertė 0,425 mm, Nr. kalibravimo data 2024-02-02, kalibravimo liudijimas Nr. K-0009318

Mėginys prieš tyrimą persijotas per 0,425 mm akučių dydžio sietą, naudojamas 30° ir 80 g kūgis, kalibravimo liudinimas Nr. K-0026336, K-0026398

Takumo riba nustatoma krentančio kūgio metodu (bandymas 4 taškuose) Plastingumo riba nustatoma kočiojimo metodu
Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuris, 

esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis paskaičiuota pagal EA-4/02M

Bandymų protokolo rezultatai galioja tik išbandytiems objektams. 

Bandymų rezultatų atitiktis įvertinama taikant sprendimo taisyklę pagal ILAC-G8:09/2019 punktą 4.2.1. 

Smėlingas mažo plastiškumo molis saClL

● Užsakovo pateikta informacija

Protokolo patvirtinimo data:

Puslapis :

Tyrimą atliko: R. Rakalovič

T. Gečas

2026-04-02

6 iš 10 Patikrino:

3.5-4.0● Bandinio gylis, m1

Plastiškumo 

rodiklis IP, [-]

Takumo 

rodiklis IL, [-]
Plastiškumas

Išplėstinė 

neapibrėžtis, ± %

Konsistencijos  

rodiklis IC, [-]

Dulkio ir molio 

konsistencija

Vandens kiekis 

mėginyje W, [-]

Plastiškumo 

riba WP, [-]

Takumo riba 

WL, [-]

Grunto išvaizdos aprašas pagal ISO 14688-1 principus

● Jaunųjų Talkininkų g., Kaunas

26029

2026 03 16

2026 04 02

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ NUSTATYMAS PAGAL LST EN ISO 17892-12:2018, LST EN ISO 17892-

12:2018/A2:2022

Tyrimo atlikimo vieta: UAB „FUGRO Baltic“ Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

Užsakymo numeris:

Bandinių gavimo data:

Tyrimo atlikimo data:

0,240

0,245

0,250

0,255

0,260

0,265

0,270

0,275

0,280

15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00

D
rė

g
n
is

 W
,[

-]

Įsmigimo gylis, mm

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
P

la
st

iš
k

um
o 

ro
d

k
li

s 
I P

 v
n

t.
d

.

Takumo riba wL vnt.d.
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Bandinių paėmimo objektas (vieta):

Žvyras Molis

>2 2,0-1,0 1,0-0,500 0,500-0,250 0,250-0,125 0,125-0,063 0,063-0,02 0,02-0,0063 0,0063-0,002 <0,002

0,3 0,3 0,7 1,4 5,2 21,8 47,0 10,1 3,3 9,9 100,00 2,67

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21,1 °C ± 1 °C; santykinė oro drėgmė patalpoje 38% ± 5 % rH. 
Matavimo priemonės ir jų kalibravimo statusas:
Elektroninės svarstykles Mettler Toledo ML6002/01, Nr.B420605534, kalibravimo data 2024-01-31, kalibravimo liudijimas Nr. K-0009157
Stiklinis termometras ALLA France Nr.0304 0040, kalibravimo data 2024-01-31, kalibravimo liudijimas Nr. K-0009149
Hidrometras Nr.203146, kalibravimo data 2024-01-29, kalibravimo liudijimas Nr. K-0008889
63 mikronų sietas Saulas Nr.1109042, kalibravimo data 2024-02-02, kalibravimo liudijimas Nr. K-0009321
Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuris, 
esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis paskaičiuota pagal EA-4/02M
Bandymų protokolo rezultatai galioja tik išbandytiems objektams. 
Bandymų rezultatų atitiktis įvertinama taikant sprendimo taisyklę pagal ILAC-G8:09/2019 punktą 4.2.1. 

Protokolo patvirtinimo data:
7 iš 10 

Tyrimą atliko:
Patikrino:

T. Gečas
R. Rakalovič

Grunto išvaizdos aprašas pagal ISO 14688-1 principus

Išplėstinė 

neapibrėžti

s, ± %

● Bandinio gylis, m 0.9-1.2

Smėlinga mažo plastiškumo dulkis saSiL

Suma, %

Grunto granuliometrinė sudėtis, %

Puslapis :

Kietųjų 

dalelių 

tankis, ρs, 

Mg/m3

GRUNTO GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES NUSTATYMAS PAGAL LST EN ISO 17892-4:2017 (hidrometro ir sietų metodas)

Tyrimas atlikimo vieta: UAB „FUGRO Baltic“ Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

● Gręžinio Nr. Gr-2 ● Bandinio Nr. 1

Smėlis Dulkis

Protokolo numeris:

2026-04-02
● Užsakovo pateikta informacija

Tyrimo atlikimo data:

● Jaunųjų Talkininkų g., Kaunas

26029

2026 03 16

2026 04 02

Bandinių gavimo data:
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KV F-16-7

4 leidimas

2024 12 09

Bandinių paėmimo objektas (vieta):

● Gręžinio Nr. GR-2 ● Bandinio Nr.

0,202 0,235 0,207 0,028 -0,179 1,179 Labai standi Mažas

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21,1 °C ± 1 °C; santykinė oro drėgmė patalpoje 38% ± 5 % rH. 

Matavimo priemonės ir jų kalibravimo statusas:

Elektroninės svarstykles Mettler Toledo ML6002/01, Nr.B420605534, kalibravimo data 2024-01-31, kalibravimo liudijimas Nr. K-0009157

Laboratorinis sietas Nr.1109039, akutės vertė 0,425 mm, Nr. kalibravimo data 2024-02-02, kalibravimo liudijimas Nr. K-0009318

Mėginys prieš tyrimą persijotas per 0,425 mm akučių dydžio sietą, naudojamas 30° ir 80 g kūgis, kalibravimo liudinimas Nr. K-0026336, K-0026398

Takumo riba nustatoma krentančio kūgio metodu (bandymas 4 taškuose) Plastingumo riba nustatoma kočiojimo metodu
Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuris, 

esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis paskaičiuota pagal EA-4/02M

Bandymų protokolo rezultatai galioja tik išbandytiems objektams. 

Bandymų rezultatų atitiktis įvertinama taikant sprendimo taisyklę pagal ILAC-G8:09/2019 punktą 4.2.1. 

Puslapis : 8 iš 10 Patikrino: T. Gečas

● Užsakovo pateikta informacija

Protokolo patvirtinimo data: 2026-04-02 Tyrimą atliko: R. Rakalovič

Dulkio ir molio 

konsistencija
Plastiškumas

Išplėstinė 

neapibrėžtis, ± %

Grunto išvaizdos aprašas pagal ISO 14688-1 principus Smėlinga mažo plastiškumo dulkis saSiL

Vandens kiekis 

mėginyje W, [-]

Takumo riba 

WL, [-]

Plastiškumo 

riba WP, [-]

Plastiškumo 

rodiklis IP, [-]

Takumo 

rodiklis IL, [-]

Konsistencijos  

rodiklis IC, [-]

Bandinių gavimo data: 2026 03 16

Tyrimo atlikimo data: 2026 04 02

1 ● Bandinio gylis, m 0.9-1.2

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ NUSTATYMAS PAGAL LST EN ISO 17892-12:2018, LST EN ISO 17892-

12:2018/A2:2022

Tyrimo atlikimo vieta: UAB „FUGRO Baltic“ Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

● Jaunųjų Talkininkų g., Kaunas

Užsakymo numeris: 26029
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KV F-16-6
4 leidimas
2024 12 09

Bandinių paėmimo objektas (vieta):

Žvyras Molis

>2 2,0-1,0 1,0-0,500 0,500-0,250 0,250-0,125 0,125-0,063 0,063-0,02 0,02-0,0063 0,0063-0,002 <0,002

2,1 0,7 1,3 3,1 6,0 5,0 9,6 16,3 21,3 34,7 100,00 2,73

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21,1 °C ± 1 °C; santykinė oro drėgmė patalpoje 38% ± 5 % rH. 
Matavimo priemonės ir jų kalibravimo statusas:
Elektroninės svarstykles Mettler Toledo ML6002/01, Nr.B420605534, kalibravimo data 2024-01-31, kalibravimo liudijimas Nr. K-0009157
Stiklinis termometras ALLA France Nr.0304 0040, kalibravimo data 2024-01-31, kalibravimo liudijimas Nr. K-0009149
Hidrometras Nr.203146, kalibravimo data 2024-01-29, kalibravimo liudijimas Nr. K-0008889
63 mikronų sietas Saulas Nr.1109042, kalibravimo data 2024-02-02, kalibravimo liudijimas Nr. K-0009321
Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuris, 
esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis paskaičiuota pagal EA-4/02M
Bandymų protokolo rezultatai galioja tik išbandytiems objektams. 
Bandymų rezultatų atitiktis įvertinama taikant sprendimo taisyklę pagal ILAC-G8:09/2019 punktą 4.2.1. 

Protokolo patvirtinimo data:

Tyrimo atlikimo data:

● Jaunųjų Talkininkų g., Kaunas

26029

2026 03 16

2026 04 02

Bandinių gavimo data:

Puslapis :

Kietųjų 

dalelių 

tankis, ρs, 

Mg/m3

GRUNTO GRANULIOMETRINĖS SUDĖTIES NUSTATYMAS PAGAL LST EN ISO 17892-4:2017 (hidrometro ir sietų metodas)

Tyrimas atlikimo vieta: UAB „FUGRO Baltic“ Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

● Gręžinio Nr. Gr-2 ● Bandinio Nr. 2

Smėlis Dulkis

Protokolo numeris:

2026-04-02
● Užsakovo pateikta informacija

Grunto išvaizdos aprašas pagal ISO 14688-1 principus

Išplėstinė 

neapibrėžti

s, ± %

● Bandinio gylis, m 2.0-2.5

Mažo plastiškumo molis ClL 

Suma, %

Grunto granuliometrinė sudėtis, %

9 iš 10 
Tyrimą atliko:
Patikrino:

T. Gečas
R. Rakalovič
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KV F-16-7

4 leidimas

2024 12 09

Bandinių paėmimo objektas (vieta):

● Gręžinio Nr. GR-2 ● Bandinio Nr.

0,218 0,293 0,176 0,117 0,359 0,641 Tvirta Mažas

Aplinkos sąlygos atliekant tyrimus: oro temperatūra patalpoje 21,1 °C ± 1 °C; santykinė oro drėgmė patalpoje 38% ± 5 % rH. 

Matavimo priemonės ir jų kalibravimo statusas:

Elektroninės svarstykles Mettler Toledo ML6002/01, Nr.B420605534, kalibravimo data 2024-01-31, kalibravimo liudijimas Nr. K-0009157

Laboratorinis sietas Nr.1109039, akutės vertė 0,425 mm, Nr. kalibravimo data 2024-02-02, kalibravimo liudijimas Nr. K-0009318

Mėginys prieš tyrimą persijotas per 0,425 mm akučių dydžio sietą, naudojamas 30° ir 80 g kūgis, kalibravimo liudinimas Nr. K-0026336, K-0026398

Takumo riba nustatoma krentančio kūgio metodu (bandymas 4 taškuose) Plastingumo riba nustatoma kočiojimo metodu
Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš koeficiento k=2, kuris, 

esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį. Standartinė neapibrėžtis paskaičiuota pagal EA-4/02M

Bandymų protokolo rezultatai galioja tik išbandytiems objektams. 

Bandymų rezultatų atitiktis įvertinama taikant sprendimo taisyklę pagal ILAC-G8:09/2019 punktą 4.2.1. 

Puslapis : 10 iš 10 Patikrino: T. Gečas

● Užsakovo pateikta informacija

Protokolo patvirtinimo data: 2026-04-02 Tyrimą atliko: R. Rakalovič

Dulkio ir molio 

konsistencija
Plastiškumas

Išplėstinė 

neapibrėžtis, ± %

Grunto išvaizdos aprašas pagal ISO 14688-1 principus Mažo plastiškumo molis ClL 

Vandens kiekis 

mėginyje W, [-]

Takumo riba 

WL, [-]

Plastiškumo 

riba WP, [-]

Plastiškumo 

rodiklis IP, [-]

Takumo 

rodiklis IL, [-]

Konsistencijos  

rodiklis IC, [-]

Bandinių gavimo data: 2026 03 16

Tyrimo atlikimo data: 2026 04 02

2 ● Bandinio gylis, m 2.0-2.5

TAKUMO IR PLASTIŠKUMO RIBŲ NUSTATYMAS PAGAL LST EN ISO 17892-12:2018, LST EN ISO 17892-

12:2018/A2:2022

Tyrimo atlikimo vieta: UAB „FUGRO Baltic“ Gruntų tyrimų laboratorija

Adresas:  Mindaugo g. 42, LT-01311 Vilnius, Tel.:+37052135115

● Jaunųjų Talkininkų g., Kaunas

Užsakymo numeris: 26029
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UAB ,,Atamis“ 

Tyrimų identifikavimo numeris UAB „Fugro Baltic“ registre: 26029-289927 | Nuotekų šalinimo tinklų (lietaus) (inžinerinių 

tinklų grupė) Jaunųjų Talkininkų g., Kaune statybos projektas. Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, 

priskirtų II geotechninei kategorijai, ataskaita 

Priedas H  

 

UAB „FUGRO BALTIC“ 

Mindaugo g. 42, 

01311 Vilnius  

Lietuva 

Tel./faks.: 8 5 2135115 

El.paštas: info@fugro.lt 

 



 

 

 
 
 

Kauno miesto savivaldybės administracija
Leidimą išdavusio subjekto pavadinimas

 
LEIDIMAS

 
______ m. ______ ______ d.  Nr. ____________________.

 

ŠIUO DOKUMENTU SUTEIKIAMA TEISĖ:

Statyti naują (-us) statinį (-ius):
Statinio paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų
Inžinerinio statinio grupė Inžineriniai tinklai
Pavadinimas Nuotekų (lietaus) šalinimo tinklai
Kategorija Neypatingasis
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr.  Nėra
Valstybinės žemės sklypas Taip
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nesuformuotas žemės sklypas (valstybinė žemė)
Adresas (-ai)  (jei suteiktas) Kaunas, Jaunųjų Talkininkų g.
Laikinas statinys Ne
Nugriovimo termino pabaiga Nėra
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Statyti naują (-us) statinį (-ius):
Statinio paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų
Inžinerinio statinio grupė Inžineriniai tinklai
Pavadinimas Nuotekų (lietaus) šalinimo tinklai
Kategorija Neypatingasis
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr.  Nėra
Valstybinės žemės sklypas Taip
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nesuformuotas žemės sklypas (valstybinė žemė)
Adresas (-ai)  (jei suteiktas) Kaunas, Jaunųjų Talkininkų g.
Laikinas statinys Ne
Nugriovimo termino pabaiga Nėra
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ
Pavadinimas NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ (LIETAUS) (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖ) JAUNŲJŲ
TALKININKŲ G., KAUNE STATYBOS PROJEKTAS
Numeris AT-25I-2413 Parengimo metai  2026
Statinio projektas parengtas taikant statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information
Modelling, toliau – BIM) priemones Ne
Statytojas (užsakovas) yra perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas (kaip apibrėžiami Viešųjų
pirkimų įstatyme ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities
perkančiųjų subjektų, įstatyme) Taip
Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga Ne
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Projektas finansuojamas valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės
garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis Ne

Duomenys apie statytoją (-us) ir jam (jiems) priskirtą (-us) projekte suprojektuotą (-us) statinį (-ius)
Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, juridinio asmens kodas, statinio (-
ių): paskirtis, pavadinimas, kategorija, žemės sklypo kad. Nr., statinio unikalus Nr. (jei suteiktas), adresas (kai
privalomas, kai nekilnojamasis daiktas yra adreso objektas)
UAB "Kauno vandenys", 132751369, Nuotekų šalinimo tinklų (Inžinerinė; Inžineriniai tinklai), Nuotekų
(lietaus) šalinimo tinklai , Neypatingasis,  Nėra ,  Nėra , Kaunas, Jaunųjų Talkininkų g.; Nuotekų šalinimo tinklų
(Inžinerinė; Inžineriniai tinklai), Nuotekų (lietaus) šalinimo tinklai, Neypatingasis,  Nėra ,  Nėra , Kaunas,
Jaunųjų Talkininkų g.
Kontaktinė informacija
El. p. ofisas@kvandenys.lt, tel. 880020000
 

Duomenys apie statinio projektuotoją
Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas
UAB "Atamis", 300564438
 

Duomenys apie statinio projekto vadovą
Vardas, pavardė Laura Juškevičienė
 
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas
Numeris 26430
Galioja nuo 2018-10-19 Galioja iki Nėra
 
Duomenys apie statinio projekto bendraautorius
Nėra

Iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimo dienos gautas valstybinės žemės
patikėtinio sutikimas (pritarimas) įgyvendinti statinio projekte numatytus sprendinius (kai
reikalingi ir gauti kelių valstybinės žemės patikėtinių sutikimai (pritarimai), įrašoma informacija
apie juos visus)
Sutikimą (pritarimą) pateikusio valstybinės žemės patikėtinio pavadinimas, sutikimo (pritarimo) data,
sutikimo (pritarimo) numeris, sutikimo (pritarimo) pavadinimas
Kauno miesto savivaldybės administracija, 2026-03-25, 26SUT-7526-0002, SUTIKIMAS STATYTI
STATINIUS

 

Leidimą išdavė         _____________                        _______________          _________________
                     pareigos      A. V.                       parašas                        vardas, pavardė

 
 

 
 

Vadovaujantis Statybos įstatymo [8.3] 3 straipsnio 2¹ dalimi, statytojo teisė vykdyti statybos darbus įgyvendinama
pranešus apie statybos pradžią ir įvykdžius kitus Statybos [8.3] įstatyme nustatytus reikalavimus.
Vadovaujantis Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 10¹
straipsnio 4 dalimi, jei statyba vykdoma nepranešus apie statybos pradžią arba nepateikus visų privalomų
dokumentų, informacijos ir (ar) pateikti dokumentai, informacija neatitinka teisės aktų reikalavimų, Inspekcijos
pareigūnas, nustatęs pažeidimus, sustabdo statybą, taiko administracinę atsakomybę, pateikia privalomąjį
nurodymą sumokėti Statybos įstatymo [8.3] 1 priede nurodyto dydžio įmoką už nepranešimą apie statybos pradžią,
kuri lygi pusei įmokos už savavališkos statybos įteisinimą.
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_________________

 
 
 
Jūsų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, juridinio asmens kodas – 188602370,
buveinės adresas – A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas dap@am.lt. Jūsų asmens duomenų
tvarkytoja yra Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), juridinio
asmens kodas 288600210, buveinės adresas – A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas
duomenuapsauga@vtpsi.lt. Jūsų duomenys bus tvarkomi šio leidimo registravimo ir dokumentų valdymo tikslais, kad būtų
įvykdytos teisės aktais numatytos teisinės prievolės (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. c punktas). Jei nepateiksite savo asmens
duomenų, nebus galima Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių
duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami teisėsaugos institucijoms, kitiems tretiesiems asmenims, jeigu
to reikės Jūsų prašymui išnagrinėti, ir asmenims, kurie turi teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka.
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių
nustatyta tvarka turite teisę prašyti, kad Inspekcija leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų,
arba apribotų duomenų tvarkymą, arba nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, turite teisę duomenis perkelti ir teisę pateikti
skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt). Daugiau
informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą rasite interneto svetainės http://vtpsi.lrv.lt/ skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Kauno miesto savivaldybės administracija 188764867, Kauno m.
sav. Kauno m. Laisvės al. 96

Dokumento pavadinimas (antraštė) Leidimas statyti naują (- us) statinį (- ius)
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