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Projekto
sudéties ziniarastis

Eil. vBons Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
1 BD - 01 0 Bendroji
2 S-02 0 Susisiekimo
3 E - 03 0 Elektrotechniné (gatviy ap$vietimo)
4 ER-04 0 Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy)
5 KS - 05 0 Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo
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STR 1.04.04:2017
LStatinio projektavimas,
projekto ekspertize*
5 priedas

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Statinys:
.Keliy paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniy paskirties grupés) statinio, Sodziaus
gatves, Maceniy k., Nausodzio sen., Plungés r. sav. kapitalinio remonto aprasas“

Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vienetas

l. SKLYPAS nesuformuotas

V. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1. Kelias - NaujasodZio sen., Maceniy k., Sodziaus g. (PL0531) Kapitalinis

unik. Nr. 4400-5338-7543 Il gr. nesudétingasis statinys remontas

1.1. esama kelio kategorija 1Y

1.1.2. basima kelio kategorija Iv

1.2. kelio ilgis* km 0,680

1.2.1. remontuojamo kelio dalies km 0,679

ilgis™

1.3. kelio juostos plotis m 6,0

1.4. eismo juosty skaiCius vnt. 2

1.5. eismo juostos plotis m 3,0

V. INZINERINIAI TINKLAI

4. inzineriniy tinkly ilgis*

- drenazo tinkly m 552.,0
- 0,4 kV elektros tiekimo tinkly m 751,0
5. vamzdZzio skersmuo (tik
vamzdynams)

- drenazo tinkly mm 113/128
6. elektros tinkly laidininky
skaicCius ir skerspjavis

- 0,4 kV elektros tiekimo tinkly vnt;mm? 4x16

8. Siame priede ZvaigZzdute (*) paZyméti rodikliai apskaitiuojami pagal Nekilnojamujy daikty kadastro
duomeny nustatymo taisykles, kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius
matavimus, Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas Kestutis Amolevicius, kvalif. atest. Nr. 1594



BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS
1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Privalomieji dokumentai

1. Plungés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymas , Dél Plungés rajono
savivaldybés administracijos direktoriaus 2025 m. kovo 28 d. jsakymo Nr. DE-223 “Dél
projektavimo uzduoties patvirtinimo" ir jj keitusio jsakymo pakeitimo* 2026-01-05 Nr. DE-2
2. Plungeés rajono savivaldybés administracija “Dél susisiekimo sglygy iSdavimo” 2026-02-06
Nr. AS-645

3. Telia Lietuva, AB “Elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugojimo saglygos” 2025-08-19
Nr. A-0577/25

4. V§j “PlacCiajuostis internetas” “Dél projektavimo sglygy” 2025-11-13 Nr. R-361
5.Plungés rajono savivaldybés administracija “Techninés sglygos statiniams melioruotoje
Zemeéje projektuoti 2026-02-18 Nr. AS-820

2. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS

Projekto pavadinimas: ,Keliy paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniy paskirties
grupés) statinio, Sodziaus gatvés, Maceniy k., Nausodzio sen., Plungés r. sav. kapitalinio
remonto aprasas”

Statinys: Sodziaus gatveé.

Statybos geografiné vieta. Plungés rajono savivaldybé, Naujasodzio sen., Maceniy k.
Statybos rusis. Pagal STR 01.01.08:2002 — Statinio kapitalinis remontas;

Statinio paskirtis. Susisiekimo komunikacijos: keliai.

Statinio kategorija. Kelias — Il grupés nesudétingasis statinys

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais,
patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka jstatymy, kity teisés akty, Projekto
rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, nejgaliyjy integracijos,
visuomenés ir tre€iyjy asmeny interesuy.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas KRA
LR jstatymai

1. LR Statybos jstatymas.

2 LR Aplinkos apsaugos jstatymas.

3. LR Zemés jstatymas.

4. LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas.

5 LR Teritorijy planavimo jstatymas.

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kval Statinio projekto pavadinimas
V?' KELIY PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY
oy UAB ,PATVANKA® STATINIY PASKIRTIES GRUPES) STATINIO,
l\(l) : SODZIAUS GATVES, MACENIU K., NAUSODZIO SEN.
r- PLUNGES R. SAV. KAPITALINIO REMONTO APRASAS
1594 PV K. Amolevicius Dokumento pavadinimas Laida
BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS 0
Statytojas: ] Dokumento Zzymuo Lapas Lapy
It PLUNGES RAJONO SAVIVALDYBE 2519-KRA-BAR 1 26




LR Atlieky tvarkymo jstatymas.

LR Keliy jstatymas.

LR Zeldyny jstatymas

LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

©o~NO

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai

1. STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturinCiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys.

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas.
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai, statinio avarija.

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai.

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

STR 1.05.01:2017 Statybg leidzZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas.

9. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziara.

10. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé.

11. STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.

12. Elektros jrenginiy bandymy normy ir apimciy sgrasas. 2016

13. Elektros tinkly apsaugos taisyklés. 2010 (galiojanti suvestiné redakcija 2022.07.23)

14. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés. 2010 (galiojanti suvestiné redakcija
2021.07.20)

15. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. 2012 (galiojanti suvestiné redakcija
2023.10.27)

16. Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés. 2013 (galiojanti suvestiné redakcija
2021.11.01)

17. ApsSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés. 2011

18. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. 2011 (galiojanti suvestiné redakcija
2022.05.13)

19. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. 2018 (galiojanti suvestiné redakcija 2023.05.01)
20. Kelio zenkly ir vertikaliojo Zenklinimo jrengimo taisyklés

21. P|T KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

ONoGO WD

Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai

1. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas (ESR). Mechaninis patvarumas ir
pastovumas.

STR 2.01.01(2):1999 ESR. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

STR 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.

STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas.

Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011.

ogkrwd

Aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai
Saugotiny Zzeldiniy Salinimo tvarka numatyta LR Zeldyny jstatyme bei Plungés rajono
savivaldybés ,Plungés rajono savivaldybés Zzeldyny ir Zzeldiniy apsaugos taisyklése",

Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
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patvirtintose Plungés rajono savivaldybés tarybos 2025 m. balandzio 24 d. sprendimu Nr.T1-
136

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Keliy paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniy paskirties grupés) statinio,
Sodziaus gatvés, Maceniy k., Nausodzio sen. kapitalinio remonto projekto sprendiniai
neprieStarauja galiojantiems teritorijy planavimo dokumentams, tai yra Plungés rajono
savivaldybés tarybos 2024 m. kovo 28 d. Nr. T1-74 patvirtintam sprendimui ,,Dél Plungés
rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo*.

Visi sitlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos,
kraStovaizdzio, saugomy teritorijy apsaugos reikalavimus, jstatymuy, kity teisés akty projekto
rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Esama padétis
Plungés rajono savivaldybé — teritorinis vienetas randasi Lietuvos Siaurés vakary
dalyje. Nagrinéjama Sodziaus gatvé yra Maceniy kaimo Siaurinés vakary dalyje (Zr. 1
pav. Situacijos schema).

1 pav. Situacijos schema

Sodziaus gatve pradzia prasideda nuo sankryzos su valstybinés reikSmés rajoninio
kelio Nr. 3201 Truikiai-Prusaliai ir baigaisi su Misko g.. Kapitaliai remontuojamos gatvés
ilgis — 0,679 km. Gatvé yra dviejy eismo juosty, plotis svyruoja ~5,47-~5,63 m, esama
danga — 2vyras. Zvyro dangos biklé — prasta.

Gatvés Zvyro dangos techniné buklé yra bloga: danga duobéta, nevienodo plocio,

skersinis vaziuojamosios dalies nuolydis netenkina reglamentuose nurodyty reikSmiy.

Dél prastos zvyro dangos gatvés vaziuojamosios dalies techninés buklés (duobés,
nuolydziy neislaikymas ir pan.) gadinamos transporto priemonés ir gaiStamas kelionés
laikas, tai kenkia ne tik aplinkai ir transporto priemonéms, bet ir visai socialinei ekonominei
rajono gerovei.

Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
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Kapitaliai remontuojamg gatve kerta AB ESO priklausancios 0,4kV ir 10kV orinés

linijos, Telia Lietuva AB priklausanti kabeliné linija ir VS§j “PlacCiajuostis internetas” kabeliné
linija.

Geologija

Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra paskutiniojo apledéjimo, Zemaigiy - Kur3o,
Vidurio Zemaigiy auk$tumos, Plungés kalvotoje moreninéje aukstumos paslaitéje.

Geologinj pjavj sudaro antropogeniniai (t 1V), limnoglacialiniai (Ig Il bl) bei krastiniai
glacialiniai (gt Il bl) dariniai.

Atsizvelgiant | genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirti 5 inZineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai (t 1V) labai
tankls (IGS-1) mazai dulkingi molingi jvairaus rasiuotumo zvyringi sméliai ir tankis (1GS-2)
molingi sméliai bei (IGS-3) smélingi mazo plastiSkumo moliai supilti iki 1,00 — 2,00 m gylio.
Po jais, suklostyti limnoglacialiniai (Ig 1l bl) (IGS-4) smélingi mazo plastiSkumo moliai,
minksti. Nuo 2,20 — 3,50 m gylio suklostyti krastiniai glacialiniai (gt Il bl) (IGS-5) smélingi
mazo plastiSkumo moliai, moreniniai.

IGS pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai
bus apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, persalimo, isdziGvimo bei iSmirkimo.

Tyrimo metu tyrimy plote pozeminis vanduo nesutiktas.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy
grunty 0,30 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, kurio lygis tiesiogiai priklauso nuo
patekusio j gruntg pavirSinio vandens kiekio. Todél labai svarbu po statyby gerai sutvarkyti
aplinka ir pavirSinio vandens surinkimg ir nuvedima.

InZinerinés geologinés sglygos yra palankios statinio statybai.

Kelio konstrukcijos pagrindais gali tarnauti visi iSskirti IGS Zemiau sezoninio poveikio
zonos (apie 1,5 m), i8skyrus minkStus (IGS-4) smélingus mazo plastiSkumo molius.
Naudojant pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje badtina juos apsaugoti nuo uzsalimo,
perdziuvimo ir praskydimo.

Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidZia pakankamai jvertinti tyrimy ploto
inZinerines geologines sglygas ir pagrindo parinkima.

3.1. Susisiekimo dalies sprendiniai
Vykdant kapitalinio remonto darbus, numatyti tokie statybos darbai:
ParuoSiamieji darbai;
Gatvés vaziuojamosios dalies jrengimas;
Nuovazy ir sankryzy jrengimas;
Eismo organizavimo priemoniy jrengimas;
Teritorijos sutvarkymo darbai.

arwnE

ParuoSiamieji darbai

PrieS pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami kapitaliniam remontui
reikalingi paruoSiamieji darbai: statybos aikStelés jrengimas, medziagy sandéliavimas.
Statyby metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybiniy medziaguy, reikalingy
rangos darbams, bus sandéliuojamas suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi bati vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus,
vykdant statybos priezitrg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba
kitus kokybe jrodancius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus
pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai
gali bati patikslinti.
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Gatveés jrengimas
Gatvés vaziuojamosios dalies plotis 6,0 m, eismo juosty skaiCius — 2. Gatviy
kategorija — lv. Plotis parinktas atsizvelgiant | esamg situacijg: prisitaikoma prie esamos
gatviy dangos ploCiy bei esamo statinio ribos. Projektuojama gatvés danga -
asfaltbetonis. Tvarkomos Sodziaus gatvés ilgis — 0,679 km.

NuovaZzy ir sankryzy jrengimas

NuovaZzos ir sankryzos projektuojamos vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir
vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau - STR 2.06.04:2014) ir R36-01
»2Automobiliy keliy sankryZos“ nurodymais.

Dangy konstrukcijy jrengimo darbai
Pirminis SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis (Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy, 6 lentelé)

Dangy konstrukcijy klasé Grunto klasé pagal jautrumg SalCiui , F3

DK 0,1 0,50hz

Pastaba: hz nustatomas pagal Valstybinés reikSmés keliy informacinéje sistemoje
(LAKIS) skelbiamg interaktyvy Lietuvos teritorijos kartografavima (zonavimg) pagal didziausig
jSalo gylj arba pagal 2 priedo 1 pav.

1. Hz=130cm

2. DK0,1=0,50*Hz=0,50"*130=65cm

Pirminio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas atsizvelgiant j faktines
(esamas) dangos konstrukcijos naudojimo saglygas.

Storis (cm), kuriuo patikslinamas

. i pirminis SalCiui atsparios dangos
Dangos konstrukcijos naudojimo sglygos konstrukcijos storis

A B C D

Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
2519-KRA-BAR




Storis (cm), kuriuo patikslinamas
pirminis SalCiui atsparios dangos

Dangos konstrukcijos naudojimo sglygos konstrukcijos storis
A B C D

Vietinés klimatinés |néra jokiy specifiniy klimatiniy +0
sglygos salygy B

iki 1,5m gylio po Zemés
Vandens poveikis|sankasa nepasireiSkia ilgalaikis +5
dangos konstrukcijai |arba trumpalaikis drékinimas

gruntiniu vandeniu
Kelio padétis iSkasoje, pusinéje iSkasoje 0

gyvenvietéje su vandeniui
nelaidzia zona prie dangos ir
Soniniu uzstatymu, taip pat su
vandens nuleidimo jrenginiais

Zona prie dangos

3. bDK01=A+B+C+D=0+5+0+0=+5cm

KPT SDK 19, 96 punktas — Nustatytas SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis
apvalinamas 5 cm tikslumu (tik didinant).

4. DKO0,1=65cm

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy, 71
punktas. 9 lenteléje nurodyti dangy konstrukcijy sluoksniy storiai yra pagrjsti ne mazesniu
kaip 45 MPa deformacijos moduliu Ev2 ant Zemés sankasos virSaus. Zemés sankasos
deformacijos modulis Ev2 turi bati kuo pastovesnis ir ne mazesnis kaip projektinis visais
mety laikais visu projektiniu naudojimo laikotarpiu. Statybos darby metu, Rangovas jvertines
faktine situacijg ir galimus neatitikimus tarp projektavimo metu surinkty duomeny ir faktinés
situacijos, ant Zemés sankasos virSaus nepasiekus reikiamo deformacijos modulio privalo
atsizvelgti | Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy 71-77
punkty reikalavimus ar naudoti kitas priemones uztikrinanCias tinkamg Zemés sankasos
virSaus deformacijos modulio gavima.

Parinkta gatvés dangos konstrukcija:
4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i$ miSinio AC 11 VN;
8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PN;

33 cm storio apsauginis SalCiui atsparus pagrindo sluoksnis;
25 cm kvalifikuotas grunto pagerinimas;
Esama Zemeés sankasa.

Parinkta nuovazy dangos konstrukcija:
8 cm storio asfalto dangos-pagrindo sluoksnis i$ misinio AC 16 PD;

30 cm storio Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis;
Esama Zemés sankasa.
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Horizontali gatves trasa

Gatvés horizontali trasa projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatves ir
vietinés reikdmés keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau - STR 2.06.04:2014).

Gatvés trasa projektuojama parenkant geriausig aSies trajektorijg, gatvés sprendiniai
jgyvendinti esamo statinio ribose. Projektuojamos gatvés pagrindg sudaro tiesios atkarpos ir
kreivés. Gatves trasoje horizontalios kreivés projektuojamos atsizvelgiant j esamo statinio
ribas.

Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 projektuojamos gatves horizontali trasa atitinka jiems
keliamus reikalavimus.

Vertikali gatviy trasa

Gatvés vertikali trasa projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir
vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau - STR 2.06.04:2014).

ISilginis gatvés profilis projektuojamas derinantis prie esamy auksCiy. Gatvés vertikali
trasa sudaro tiesus intarpai ir vertikalios kreives. Kreivés atitinka STR 2.06.04:2014 minimaly
reikalavima.

Skersiniai ir iSilginiai nuolydziai

Gatvés skersiniai ir iSilginiai nuolydziai projektuojami vadovaujantis STR 2.06.04:2014
,Gatveés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai® (toliau - STR 2.06.04:2014).

Skersinis nuolydis projektuojamas dvislaitis - 2,5 %.

Projektuojamas maksimalus iSilginis nuolydis, vadovaujantis STR 2.06.04:2014, yra
galimas ir nevirSija didzZiausio leistino iSilginio nuolydZio reikSmeés.

Eismo organizavimas. Kelio Zzenklai

Kapitaliai remontuojamoje gatvése visi esami kelio Zenklai, patenkantys | darby
vykdymo ribg, yra demontuojami ir jrengiami nauji. Nagrinéjamos gatvés atkarpoje kelio
Zenklai jrengiami 1 dydzio grupés. Kelio Zenklai jrengiami taip, kad atstumas nuo
vaziuojamosios dalies krasSto iki artimesniojo zenklo skydo krasto buty nuo 0,5 iki 2,0 m, o
Zenklo apacios aukstis baty 2,2 m.

Kelio zenklai projektuojami vadovaujantis “Kelio zenkly ir vertikaliojo zenklinimo
jrengimo taisyklés”, o kelio Zenkly atramos projektuojamos vadovaujantis P]T KZA 08 “Kelio
Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykles”

Aplinkos pritaikymas Zmonéms su negalia reikméms.

Aplinkos pritaikymas Zmoniy su negalia poreikiams gatvéje projektuojamas
vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas” (toliau - STR 2.03.01:2019).
Projektuojamoje gatvéje nerengiama pésciyjy takai.
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Vandens nuvedimo sprendiniai

PavirSinis vanduo, projektu suformuotais skersiniais ir iSilginiais nuolydZiais nuvedamas |
esamas nuvedimo sistemas. Konstrukcinio vandens nuvedimui nuo Pk 1+65 iki Pk 4+43
projetuojamas konstrukcinis drenzas, o kur néra techniniy galimybiy drenazo iSvedimui
neprojektuojama. Taip pat atlikus pralaidy PK 2+61 ir PK 4+43 apzilrg, kiek leidzia esama
situacija, nustatyta, kad reikia pralaidas iSvalyti rangos metu ir suremontuoti cementiniu
miSiniu. ISavalius pralaidas ir paaisSkéjus, kad joms reikia atlikti jy keitimg, dél papildomy
darby ir projektavimo kreiptis j Uzsakovg papildomam susitarimui.

Augalai

Salia nagrinéjamos gatvés auga medziai ir krimai.
Medziy kirtimas numatomas, taCiau nustacius jei reikia papildomai iskirsti medzius, nes
kitaip néra jmanoma jgyvendinti projektiniy sprendiniy arba esami medziai gali kelti rizikg
eismo saugai, suderinus sprendinius su UZsakovu, juos galima Salinti.

Kertami medZiai
Eil.Nr. MedZzio Diametras | Buklé | Eil.Nr. MedZio Diametras | Buklé
pavadinimas cm pavadinimas cm

1 Eglé 10 Gera 28 | Eglé 12 Gera
2 Eglé 30 Gera 29 | Eglé 15 Gera
3 Eglé 18 Gera 30 | Eglé 19 Gera
4 Eglé 10 Gera 31 | Eglé 19 Gera
5 Eglé 18 Gera 32 | Eglé 25 Gera
6 Eglé 3x15 Gera 33 | Eglé 5 Gera
7 Eglé 19 Gera 34 | Eglé 8 Gera
8 Eglé 19 Gera 35 | Eglé 18 Gera
9 Eglé 18 Gera 36 | Eglé 15 Gera
10 | Egle 30 Gera 37 | Eglé 10 Gera
11 | Eglé 15 Gera 38 | Berzas 40 Gera
12 | Eglé 10 Gera 39 | Eglé 10 Gera
13 | Eglé 10 Gera 40 | Eglé 10 Gera
14 | Eglé 12 Gera 41 | Eglé 10 Gera
15 | Eglé 18 Gera 42 | Eglé 8 Gera
16 | Eglé 18 Gera 43 | Eglé 15 Gera
17 | Eglé 15 Gera 44 | Eglé 10 Gera
18 | Eglé 15 Gera 45 | Eglé 18 Gera
19 | Eglée 10 Gera 46 | Eglé 15 Gera
20 | Eglé 19 Gera 47 | Pusis 30 Gera
21 | Eglé 15 Gera 48 | Eglé 30 Gera
22 | Eglé 5 Gera 49 | Eglé 25 Gera
23 | Eglé 12 Gera 50 |Eglé 15 Gera
24 | Eglé 10 Gera 51 | Eglé 25 Gera

25 | Eglé 10 Gera

26 | Eglé 10 Gera

27 | Eglé 10 Gera

2 pav. Salinamy Zeldiniy lentelé
Viso yra 8 saugotini medziai, kuriy diametras = 20cm (6 eglés, 1 berzas ir 1 pusis), taCiau
Plungeés rajono savivaldybés administracijos sprendimu, jie taip pat Salinami.
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Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos
reikalavimai, kultiros paveldo i§saugojimas

Projektuojamas statinys nepatenka j saugomas teritorijas, todél saugomos teritorijos
tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai yra nekeliami.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymo
9 straipsnio nuostatomis, vykdant statybos darbus ir aptikus vertingyjy savybiy, privaloma
nedelsiant pranesti apie radinius Savivaldybés paveldosaugos padaliniui, kad jis informuoty
Kultros paveldo departamenta.

3.2. Elektrotechninés (gatvés apsvietimo) dalies sprendiniai

Numatomas apSvietimas rekonstruojamai Sodziaus gatvei, Maceniy k., Nausodzio

sen.

ApSviestumo normos parinkimas nustatomas pagal LST CEN/TR13201-1:2014.

Gatvés apsvietimui pritaikyta M6 apSviestumo norma.

ApSviestumo skaiCiavimai atlikti konkreCios markés Sviestuvams. PrieS montuojant
Sviestuvus, turi badti atlikti skaiCiavimai konkreCios markés, analogiSky techniniy
charakteristiky nurodytiems techninése specifikacijose Sviestuvams, patikrinant jy atitikimg
nurodytam tarpatramio ilgiui, atramos ir gembés auksciui/ ilgiui, Sviestuvo galingumui ir
jsitikinti, kad apSviestumas atitinka normy reikalavimus.

Pagal parinktas apSviestumo normas, atlikus skaiCiavimus programa DiaLux Evo 7.1
gatvés apS8vietimui numatytos 7,0m virS§Zeminés dalies auk3Cio, metalinés, cinkuotos
atramos (jvertinus gembés aukstj), kurios atitinka EN 40-3 ir EN 40-5 ir SFS-EN-ISO 1461
standarto reikalavimus. Atramos jleidZziamos | pamatg, su durelémis.

Ant atramos montuojama jmaunama ar uzmaunama 1,0m aukscio ir 1,0m ilgio gembe.

Sviestuvai LED lempomis galia-23,0W (4000°K), montuojami ant gembés. Sviestuvy
valdymas DALI sgsaja.

Atramos iSdéstomos 35,0m zingsniu.

Sviestuvo tarnavimo laikas ne prastesnis nei 100000val. L90B10, tik 10% $viestuvy
gali nusésti daugiau nei 10%; Sviestuvo efektyvumas ne blogesnis nei 125 Im/W.

Tarp atramy nutiesta 4x16mm2 skersmens, aliuminio gyslomis kabeliné linija, prijungta
nuo projektuojamos apsvietimo valdymo spintos (AVS).

Projektuojama apSvietimo valdymo spintg (metaliné). Numatytas spintos jjungimo/
iSjungimo valdymas nustatomas automatiniu (arba rankiniu) badu. Numatyta galimybé spintg
valdyti foto davikliu ir laiko réle.

AVS maitinama nuo KAS, kurig jrengs AB “Energijos skirstymo operatorius” 2025-03-31

parengtas technines sglygas TER25-28357.

ApSvietimo kabeliné linija per visg trasos ilgj klojama D75mm skersmens vamzdyje.

Vir§ vamzdzio klojama signaliné juosta.

Atramose montuojamos gnybty dézuté, iki Sviestuvo numatyta nutiesti 3 x 1,5 mm2
skersmens, varinémis gyslomis, kabelj Sviestuvams.

Visoms projektuojamoms apSvietimo atramoms, AVS numatytas 10Q pakartotinis
jZeminimo jrenginys.

Sviestuvo metalinis korpusas turi bati jzeminti arba jnulinti, prijungiant prie specialaus
gnybto Sviestuvo korpuso apsauginj laidininkg PE. Draudziama sujungti Sviestuvo jzeminimo
gnybtg su nuliniu laidininku Sviestuvo viduje.

Darbai turi bati vykdomi tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovy priezitroje.

Jrengiant pozZzemines kabeliy linijas Zzeldiniuose ar Zeldynuose, privalomai laikytis
nurodymy i$vardinty "Zeldiniy apsaugos taisyklése" (2011m suvestiné redakcija 2022-12-24)
p.7.9+p.7.12 bei kitais punkty reikalavimais Siekiant nepaZzeisti Sakny sistemos Siose vietose
kabeliai turi bati klojami vamzdziuose betranséjiniu badu.
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Projekto jgyvendinimui turi bati privalomai atlikti visi reikalingi darbai, nepriklausomai
nuo to ar jie priimti projekto techninéje dokumentacijoje, ar ne. Atsiradusius papildomus
darbus derinti projekto vykdymo eigoje su projektuotojais ir tinklus eksploatuojancia
organizacija.

Plungés rajono  savivaldybés administracijos skyriui, kuriam pavaldus gatviy
apSvietimas, turi bati pateikti: naujai jrengty apSvietimo tinkly iSpildomoji topografiné
nuotrauka skaitmeniniy DVG formatu; apSvietimo tinkly planas, apSvietimo tinkly principiné (-
és) schema (-0s) bei projektuojamos apsSvietimo valdymo spintos ir projektuojamo apSvietimo
prijungimo schemos skaitmeniniu PDF formatu; nutiesty KL izoliacijos varzy matavimo
protokolai, panaudoty medziagy ir elektros jrenginiy atitikties deklaracijos, eksploataciniy
savybiy deklaracijos arba panaSaus pobudzio dokumentai, apSvietimo valdymo jrenginiy
naudojimo instrukcijos, jZzeminimo jrenginiy pasai.

3.3. Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalies sprendiniai

Projekto dalyje numatytas esamy tinkly, patenkanciy j darby zong apsaugojimas bei,
esant reikalui, esamy tinkly jgilinimas.

Esamy tinkly apsaugojimui naudojami iSilgai iSardomi vamzdziai D110/100mm skersmens.
Kasant transéjg remontiniy vamzdziy sumontavimui ir lygiagreciai priartéjant prie esamy
pozeminiy komunikacijy tinkly ar juos kertant, transéja turi bati kasama rankiniu badu.

Grunto tankinimas vir§ esamy ar projektuojamy pozeminiy tinkly turi bati vykdomas
rankiniu badu.

Paklojus remontinius vamzdzius, vamzdZziy galai turi bati hermetizuojami.

Telekomunikacinio tinklo elementy rekonstravimo darbai turi bati atliekami nenutraukus
tuo tinklu klientams teikiamy paslaugy.

Telekomunikaciniy tinkly rekonstravimo darbai turi bati atliekami prieS vykdant vietinés
reikSmeés keliy remonto darbus.

Telekomunikacijy tinklo remonto darbai gali bati pradéti vykdyti tik pagal suderintg
projekta, darby vykdymo apra$g ir darby atlikimo vietoje dalyvaujant Telia Lietuva, AB, VS]
.Placiajuostis internetas” jgaliotam atstovui ir kity suinteresuoty organizacijy atstovams.

Prie$ atliekant statybos darbus gauti Telia Lietuva, AB bei VS| ,Plagiajuostis internetas*
leidimg darbams veikianCiuose jrenginiuose.

Kasant transéjas, derlingas dirvozemio sluoksnis nemaiSant pilamas atskirai, o
statybinis lauzas iSvezamas j sgvartyna.

Rysiy tinkly rengimui naudojami g/b ir plastikiniai gaminiai aplinkai Zalos nedaro. Baigus
visus montavimo darbus, sutvarkoma aplinka.

Visus statybos montavimo darbus atlikti pagal Elektroniniy rySiy infrastruktdros jrengimo,
Zyméjimo, priezitros ir naudojimo taisyklés, saugumo technikos reikalavimus, Telia Lietuva,
AB reikalavimus bei vadovaujantis LR veikian€iais normatyvais ir statybiniu techniniu
reglamentu.

4. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS
Statybos darby eiliSkumas:

ParuoSiamieji darbai;

Statybvietés jrengimas;

Zeldiniy pasalinimas ir dirvoZzemio sluoksnio nuémimas;

Kelio zenkly pagal eismo schemas pastatymas (T DVAER 12);

InZineriniy tinkly jrengimas/ apsaugojimas;

Kelio (gatvés) remontas:

* Sankasos jrengimas;

ok wNE
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* Dangos pagrindy jrengimas;
» Dangy jrengimas.

7. Baigiamieji darbai, Zenklinimas ir zaliy ploty
atstatymas, apzeldinimas;

ISpildomosios geodezinés nuotraukos atlikimas.

PARUOSIAMIEJI DARBAI

Iki darby pradzios turi bati parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties
projektiné-techniné dokumentacija ir gauti atitinkami statybai leidimai:

- leidimg statyti — vykdyti darbus (gauna Statytojas arba jo jgaliotas asmuo);

- leidimg vykdyti Zemés darbus;

- paskyras — leidimus darbams pavojingose zonose,;

- parengtg technologijos (darby vykdymo) projektg (rengia Rangovas).

Esant poreikiui koreguoti ar parengti statybos darby vykdymo plang, laikiny eismo
ribojimy schemag turi parengti darby rangovas ir nustatyta tvarka suderinti su miesto
savivaldybe. Eismo ribojimy schemos turi bati rengiamos vadovaujantis Keliy eismo
taisyklémis, Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis.

PrieS planuojamy darby pradzig gauti kasimo ir aptvérimo leidimg miesto
savivaldybés nustatyta tvarka.

Statybvietés paruosSimas
PrieS darby pradzig, visi numatomi atlikti darbai turi bati suderinti su Statytoju. Iki
statyby darby pradzios buatina atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:

— pasirupinti energijos Saltiniais statybos darby metu:

- Aprapinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais nebutinas, jei atsiranda Siy resursy

poreikis

— naudoti elektros generatoriy, vandenj atsiveZti.

— pastatyti stendg su informacija apie atliekamus darbus;

— sudaryti sutartj su statybines atliekas tvarkancia jmone, turinCia atitinkamga sertifikatg;

— teritorija, kurioje pagal projektg numatoma statyti statinius ar zemés pavirSiy
padengti technogenine danga, turi bati iSvalyta nuo medziy, kelmai iSrauti ir iSvezti,
pasalinti kiti statybos darbams trukdantys objektai;

— apsaugoti nuo suzalojimo $alia statybos vietos augantys saugotini medziai;

— apsaugoti neiSkeliami inZinieriniai tinklai;

— sudarytas geodezinio nuzymeéjimo pagrindas.

Jei rangovas statomame objekte jrengia statybos aikStele, priklausomai nuo
aiksteléje numatomos jrangos, savo nuozilra sprendzZia ar bus reikalinga aikstele
aprupinti elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuoteky Salinimo ar surinkimo galimybémis.
| statybos aikStele geriamasis vanduo gali bati tiekiamas fasuotas buteliais, vanduo
kitoms reikméms gali bati tiekiamas cisternomis ar kitomis talpomis. Nuoteky Salinimo
batinybé nenumatoma, taciau statybos aiksteléje turi bati jrengtas biotualetas.

Statybinés medZziagos ir gaminiai j statybviete bus atveZzami autotransportu.

Darby eigoje uz tvarkomos teritorijos riby ir teritorijos ribose iSardytos arba apgadintos
esamos dangos turi bati pilnai atstatytos pagal pirmine padetj. Visi esami medziai, kuriy
kirtimas projekte nenumatytas, turi bati iSsaugoti.

Vykdant visus darbus, butina vadovautis galiojanCiais normatyviniais dokumentais,
teisiniais aktais bei projektu.
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Statybvietés ribos ir aptvérimas
Jei vykdant statybos darbus bus naudojama dalis vaziuojamosios dalies, tuomet
darby vietg apstatyti laikinais kelio Zenklais remiantis ,Automobiliy keliy darbo viety
aptverimo ir eismo reguliavimo taisyklémis T DVAER 12°.
Dirvozemio nukasimas
Dirvozemio negalima maisyti su gruntu. hvid.— 10 cm storio dirvozemio sluoksnis
nuimamas ir sandéliuojamas teritorijoje atskirose suderintose vietose iki teritorijos
rekultivavimo darby. Tam, kad buty iSvengta neigiamo poveikio dirvozemiui statybos
metu, reikia laikytis Siy reikalavimuy:
— Parinkti tinkamg vietg derlingo dirvozemio saugojimui.
— Vienu metu reikia laikyti kuo maziau nestabilizuoty ploty.
— Atlikus darbus, batina kuo skubiau vietove sutvirtinti (stabilizuoti). Stabilizavimui
reikia panaudoti nuimtg derlingg dirvozemj greitai auganciai augmenijai séti.
— Rangovas privalo tinkamai pasiruoéti atidirbty tepaly surinkimui, kad jie nebaty
iSpilami atvirai ant dirvoZzemio.

Privaloma siekti maksimalaus iSkasamo dirvoZzemio ir kito iSkasamo grunto
iSsaugojimo ir panaudojimo.Tvarkingai eksploatuojant objektg fizinio bei cheminio poveikio
dirvoZzemiui nebus, todél Siame projekte poveikio dirvoZzemiui sumazinimo priemonés
nenumatomos.

Pirmosios pagalbos priemonés
Pirmosios medicininés pagalbos priemonés (vaistinélés) su visais buitiniais
pirmosios medicininés pagalbos medikamentais ir kitomis medicininémis priemonemis
pastatomos darby vadovy nurodytose darbo zonose. Pirmosios medicininés pagalbos
priemonés turi bati pazenklintos specialiu Zenklu. Matomose vietose turi bati uzrasytas
bendrosios pagalbos telefonas Nr. 112.
Pirmosios pagalbos rinkinj sudaro:

Medicinos priemoniy (prietaisy) ir Kkity priemoniy Kiekis

pavadinima

S

1. Sterilus jvairly dydziy pleistral 10 vnt.

2. Pleistras (ruloninis) 1 vnt. (ne maziau kaip 5 m)

3. Sterilus spaudZiamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne | 1 vnt.
mazesnis kaip 10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne mazesnis

kaip

15 cm xir 180 cm

4. Nesterilus tvarstis 5 vnt. (ne maziau
kaip po 5 m ilgio)

9. Palalkomasis trikampio formos tvarstis 2 vnt.

0. Pirmosios pagalbos zirkles 1 vnt.

7. Speciali antklodé, skirta paguldyti ar apkloti 2 vnt.

nukentejusjjj, ne mazesné kaip 130 cm x 200 cm

8. Sterilus zaizdy tvarstis, ne mazesnis kaip 5 cm x 10 cm | 10 vnt.

9. Vienkartinés medicininés pirstines 2 komplektal (po 2 vnt.)

10. Vienkartinés apsauginés plévelés / pirmos pagalbos 2 vnt.
gaivinimo kaukés dirbtiniam kvépavimui atlikti

11. Vienkartinis salCio maiselis 2 vnt.
12. Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui 2 vnt.
galinése (rankose, kojose) stabdyti

13. Atmintiné — pirmosios pagalbos teikimo aprasymas 1 vnt.

arba atmintiné, turniketo naudojimo taisyklés

Rinkiniuose turi bati ne maziau, nei nurodyta sgrasSe, medicinos pagalbos
priemoniy, stambiy statybos jmoniy ar organizacijy pirmosios pagalbos rinkiniy medicinos
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pagalbos priemoniy turi bati dvigubai daugiau, negu nurodyta sgrase, o kai kuriy (pvz.,
Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo vienkartiniy 25 ml ar 200 ml pakuociy bei Zaizdy
tvarsciy) — atsizvelgiant j poreikj.

Jmonés privalo turéti pirmosios pagalbos rinkinius, kuriy kiekj, atsizvelgdamas |
poreikius bei vykdomus technologinius procesus, nustato vadovas.

Jvykus rimtam susizeidimui ar kitai rimtai traumai, nukentéjusiam pirmiausiai vietoje
pagal galimybes suteikiama pirmoji medicininé pagalba bei iSkvieCiama bendruoju
pagalbos telefonu grietoji medicininé pagalba ir nedelsiant apie jvykj praneSama
Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam padaliniui.

Pagrindiniai transporto bei pésciyjy keliai

Darbininky apsaugai, aiSkiai pazymimi keliai, kurie turi bati tinkamai pazyméti.
Jrengiant judéjimo kelius batina uZztikrinti:

— Nepaisant oro sglygy keliai turi bati patikimi;

— Nuo vieSojo kelio ir stoveéjimo aikStelés iki persirengimo patalpos turi bati
uztikrinamas vaikS&iojimas apsiavus jprastg avalyne;

— Eismo keliy ir darbo viety pavirSius visada turi bati Svarts, be jokiy pasaliniy
daikty, kurie kelty pavojy eismui;

— Suliniai, duobés ir pan. turi bati uzdengtos ar atitvertos.

Visos panaudotos statybinés medziagos iSvezamos i§ statybos vietos
automobiliy transportu. Darby metu uztikrinti péscCiyjy saugy eisma.

Statybos jranga ir statybos metodai, reikalavimai statybos jrangai ir transporto
priemonéms

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos
darbo saugos reikalavimus. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly
nutekéjimas ir patekimas j gruntg kategoriSkai draudziamas. Taip pat draudZiama naudoti
visas kenksmingas aplinkai medziagas.

Naudojami elektriniai jrankiai turi bati techniSkai tvarkingi, apsaugoti iS iSorés taip,
kad j juos nepatekty vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros
srové. Jrankiy klasé turi atitikti jy naudojimo saglygas (lauke, pavojingose ir labai
pavojingose patalpose).

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos
darbo saugos reikalavimus. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly
nutekéjimas ir patekimas j gruntg kategoriskai draudziamas. Taip pat draudziama naudoti
visas kenksmingas aplinkai medziagas.

Naudojami elektriniai jrankiai turi bati techniSkai tvarkingi, apsaugoti i$ iSores taip,
kad j juos nepatekty vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros
srove. Jrankiy klasé turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai
pavojingose patalpose).

Statybos darby vykdymo zonos statybos darby metu aptveriamos 2,0 m aukscio
tvora. Aptvérimo laikantys elementai — betoniniai padai, montuojami ant esamo Zemés
pavirSiaus, nejgilinant j grunta.

Teritorijos apS$vietimui statybos darby vykdymo metu jrengiami laikini apSvietimo
stulpai su Sviestuvais.

Svarbu imtis visy reikiamy priemoniy uzkirsti kelig gaisrams statybos darby vietoje,
todel statybos aiksteléje prie laikiny vagonéliy sieny pritvirtinami (ir Salia statybos darby
viety jrengiami) prieSgaisriniai skydai (stendai su gesintuvais ir kitais gaisry gesinimo
jrankiais: Kibirai, kirviai, kastuvai, nedegus audeklai, dézés su sméliu ir taros su
vandeniu). Atsizvelgiant | statybos pobudj ir statybvietés ypatybes, fizines ir chemines
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naudojamy medzZiagy savybes bei galimg didziausig darbuotojy skaiiy, turi bati
numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo priemoniy. Gesinimo
neleidziama deginti Siuksliy ir atlieky.

Visos atviros kasimo darby vietos turi bati tinkamai apsaugotos, pastatant laikinas
uztvaras, perspéjimo Zzenklus, stulpelius ir zibintus, kad badty iSvengta nelaimingy
atsitikimy Zmonéms ir turto sugadinimo. Visi zenklai su uzraSais turi bati lietuviy kalba bei
atitikti valstybiniy jstaigy reikalavimus.

Grunto kasimo darbams, klojant inzinerinius lauko tinklus ir inzineriniy tinkly
surenkamiems gaminiams (vamzdziai, g/b Suliniy Ziedai) montuoti (pritaikius patikimg
keliamos konstrukcijos prikabinimo budg) siiloma naudoti mini ekskavatoriy, sumontuotg
ant guminiy vikSry. Ekskavatorius iki darby vykdymo zonos atgabenamas specializuotu
transportu.

Susidares grunto perteklius nustumiamas | laisvg vieta arba nedelsiant
pakraunamas j autosavivarCius ir iSvezamas j grunto sgvartas ar kitas statybvietes (jei
iSkastas gruntas tinkamas statybai).

Maziems ar siauriems grunto plotams tankinti siiloma naudoti rankinius pluktuvus ar
vibro plokstes.

Gaminiai iki statybos darby vietos atgabenami lengvos klasés sunkvezimiais ir
sandéliuojami darbo zonoje, bet ne ar€iau kaip 0,6 nuo tran$éjos ar iSkasos krasto
priklausomai nuo geologiniy salygy ir jrengty Zemés iSramstymo klojiniy.

Naujai suprojektuotiems lauko inzineriniams tinklams atviru budu pakloti, g/b
Suliniams jrengti, kasamos transeéjos (esant reikalui transéjy sienos iSramstomos). Sieny
iSramstymams naudojami inventoriniai transéjy klojiniai su praplatinimo segmentais.

Zvyro konstrukcijy dangy sluoksniams tankinti siGloma naudoti vibratorinius

tankintuvus.
PrieS pradedant vykdyti darbus statybos darby vietoje turi bati pastatomi
informaciniai stendai, kuriuose pateikiama informacija apie vykdomus statybos darbus,
Rangova, Projektuotojg, Statybos technine priezitrg, Uzsakovg (Statytojq).
Pagrindiniy statybos mechanizmy, transporto priemoniy, jrangos, jtaisy ir jrankiy
sgraSas ir orientaciniai reikalavimai:
Trasos paruoSimas
— Benzopjuklai;
— Rautuvai- rinktuvai ant traktoriy (79 kW);
— Traktoriai (79kW) su zolés pjovimo jranga;
— Frezos;
— Ekskavatoriai su 0.5m3 kausu;
— Buldozeriai (55kW);
— Krovininés masinos (4t), autosavivarciai;
— Traktorinés priekabos.

Gatves sankasos darbai, inzineriniu komunikacijy jrengimas
— Buldozeriai (79kW);
— Ekskavatoriai su 0.5m3 kausu;
— Autokranai (16t);
— Autosavivarciai;
— Autogreideriai (66 kW);

Gatves dangos konstrukcijos jrengimas
— Traktoriai (79kW) su Zolés pjovimo jranga;
— Autokrautuvas 3t;
— Savaeigiai volai (10t);
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— Savaeigiai volai (18t);
— Laistymo masinos;
— Asfaltbetonio klotuvas;
— Prikabinami volai;
— Autogreideris (79 kW).
Gatvés sujungimas su kitomis gatvémis, lietaus kanalizacijos prijungimas.
— Kilnojama diskiné freza;
— Freza asfaltbetonio dangoms;
— Traktoriai (79kW) su zolés pjovimo jranga;
— Autosavivargiai;
— Savaeigiai volai (10t);
— Savaeigiai volai (18t);
— Buldozeriai (79kW);
— Autogreideris (79kW);
— Asfaltbetonio klotuvas;
— Laistymo masinos;
— Savaeigis plentvolis (10t);
— Kranas ant autom. vaziuokl.(iki 10t);
— Rankinis elektropliktuvas.
Mazosios architektiros jrengimas, kelio Zenkly jrengimas, Zaliy zony sutvarkymas
— Krovininé masina, kel.galia 4.5t;
— Krovininés masinos (4t);
— Autosavivardiai;
— Ekskavatoriai su 0.5m3 kausu;
— Buldozeriai (79kW);
— Grezimo masinos.

ISvardinti pagrindiniai statybos mechanizmai, transporto priemonés, jranga,
jtaisai ir jrankiai statyboje gali bati pakeisti kitais - analogiSkais, kuriais galima atlikti tg
patj numatytg darba.

Visi statybos darbams naudojami jrenginiai, jranga, jrankiai turi atitikti ,,Darbo
jrenginiy naudojimo bendryjy nuostaty reikalavimus", potencialiai pavojingy jrenginiy
teisés akty reikalavimus bei kity analogisky teisés akty reikalavimus. Jrenginiai ar kita
jranga privalo turéti jy kokybe jrodancius dokumentus (atitikties sertifikatus, atitikties
deklaracijas).

Savadarbiy mechanizmuy, jrenginiy, prietaisy ir jrankiy naudojimas draudzZiamas.
Visi elektriniai mechanizmai, jrankiai turi bati jzeminti.

Statybos mechanizmy keliamas triukSmas ir vibracija darbo metu neturi virSyti
norminiy reikalavimy. Visi statybos mechanizmai turi bati techniskai tvarkingi. Tepaly ir
degaly nutekeéjimas ir patekimas j gruntg draudziamas. Taip pat draudziama naudoti
kitas kenksmingas aplinkai medziagas.

Darby koordinavimas

Uz darby koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais darby aikSteléje
atsakingas statinio statybos vadovas, taip pat statinio statybos vadovas darbo metu
uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma. Visi darbai turi
bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant

tinkamus darbo metodus.
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Statybos aikstelés valymas
Statybinés atliekos iSvezamos autotransportu j perdirbimo vieta, prie$ tai sudarius
sutartj su atliekas utilizuojancia jmone, kuri turi atitinkamg sertifikatg. Augmenija (jskaitant
kelmus ir Saknis), Siukslés ir kitos atliekos, likusios po valymo darby, turi bati atiduotos
atlieky tvarkytojui.
Statybos metu ypatingy priemoniy nuoteky surinkimui nenumatyta. Todél Rangovas
turi uztikrinti, kad j nuotekas nepatekty kenksmingi gamtai skysciai, naftos produktai.

STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS

Darbai vykdomi viena pamaina. Reikalavimai reikalingy hidrauliniy ar kt. bandymy
trukmei nurodyti atitinkamos projekto dalies techninése specifikacijose. Statybos metu
vadovautis projekto techninés specifikacijose ir kituose dokumentuose nurodytais
reikalavimais bei pagal juos rangovo parengtu technologiniu projektu, technologinémis
kortelémis, statybos taisyklémis.

Kai vykdant statybos darbus paaiSkeja Projekte nenumatytos aplinkybés, statybiniai
tyringjimai (archeologiniai, geologiniai ir pan.) atliekami statinio statybos metu.
InZinerinius tinklus eksploatuojanciy bendroviy dalyvavimas yra batinas, kai statybos
darbai atliekami inzZineriniy tinkly apsaugos zonoje, ar projekto suderinimy sgrase
pateiktas atstovo dalyvavimo butinumo reikalavimas.

Augalijos apsauga atliekant statybos darbus
Vykdant statybos darbus rangovas privalo:

« iSpurenti ir patresti zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis
prie$ statybos pradzig, kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

« iki darby pradzios aptverti medzius ir krimus, augancius statybvietéje ir
arCiau kaip 5 m nuo jvaziavimo ar iSvaziavimo i$ statybvietés vaziuojamosios
dalies krasto:

e medziy grupes ir krimus istisiniu, ne zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau
kaip 1,5 m nuo medziy kamieny ir 1 m nuo krimu;

e pavienius medzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati ne
arCiau kaip 0,5 m nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvara tvirtinti
kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

« aptveriant visg statybviete, neaptverti j jg nepatenkanciy gatvés ir kity zeldiniy;

o jrengti takus, pakeltus vir§ zemés pavirSiaus, ne arciau kaip 1,5 m nuo
medzio kamieno, kai darbo metu reikia vaiksCioti arti Zeldiniy (po medziy
lajomis);

e saugoti vejas, gelynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

e saugoti nuimtg nuo Zemeés sklypo uzstatomos dalies dirvozem| tam tikslui
skirtose vietose, apsaugant jj nuo uzterSimo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad
baty galima jj panaudoti sklypo sutvarkymo ir zeldinimo darbams;

e nesandeéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto
priemoniy, laikiny statiniy ir jrenginiy prie medziy arciau kaip 1 m nuo medziy
lajy projekcijy, bet ne arCiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo kramy.
Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir
krimuy;

o nekasti transéjy (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziy ir kt.
jrenginiy tiesimui) arCiau kaip 3 m nuo medzio kamieno, kurio diametras
didesnis kaip 15 cm, ar€iau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir
arCiau kaip 1,5 m — nuo krimy, skaiciuojant atstumg nuo krastinio stiebo;

« tvirtinti transéjy, kasamy biriame ir Slapiame grunte, leidZziamu atstumu
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(nurodytu 7.9 punkte) prie medziy ir krimy, sienutes statramsdiais;

e uzpilti Zemémis pagal projektg padarytas tranSéjas per trumpiausig laika, bet ne
ilgiau kaip per ménes;;

e medziy pomedyije (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti zemiau
pagrindiniy skeletiniy Sakny (ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvozemio
pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

e nepakeisti daugiau kaip 5 cm (vir§ ar Zemiau) natdralaus grunto lygio prie
medzio Sakny kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medZio kamieno.

Zemés darbai

Jei kasant Zeme aptinkami bréziniuose ar geodezinéje nuotraukoje nenurodyti
tinklai, inZineriniai statiniai ar archeologinés vertybés, darbai laikinai sustabdomi. Leidimg
iISdavusi tarnyba (o kai leidimas nebuvo reikalingas — rangovas ar statantis Okio budu
statytojas) iSsiaiSkina, kam priklauso Sie statiniai, pareikalauja i$ naudotojy juos uZzfiksuoti
bréZiniuose, suderina tolesnés Zemeés darby vykdymo prieziaros tvarkg, apie jg praneSa
kaséjui ir leidzia testi darbus. Kai statybos aiksteléje pozeminiy inZineriniy tinkly bei kity
inzineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, juos naudojanciy jmoniy atstovai privalo bati
Zemeés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli tinkly bei kity statiniy vieta.

Vietose, kurias kerta esamos poZeminés komunikacijos (vandentiekj, Silumos
tinklus), Zemés darbai atliekami laikantis visy atsargumo priemoniy. Vietose, kur pavojus
pazeisti poZzeminius tinklus yra realus, grunto kasimo ir uzpylimo darbai atliekami rankiniu
badu, dalyvaujant tuos tinklus eksploatuojancios organizacijos atstovui.

Pasirodzius gruntiniam vandeniui, gruntinio vandens pazeminimui naudojami
adatiniai filtrai, taip pat vanduo iSsiurbiamas i§ surinkimo duobiy (Suliniy) siurbliais ir
atviruoju badu.

Visos Zemés darby zonos turi bati aptvertos ir jrengti jspéjamieji Zenklai,
informuojantys apie netoliese esancig pavojaus zong.

Baigus mechanizuotu bldu grunto kasimg iki nurodytos altitudés (10 cm auksciau
projektuojamy altitudziy - S8is sluoksnis nukasamas rankiniu budu), pagrindas
patikrinamas ar néra silpny ar iSmirkusiy grunty. Tokie gruntai turi bati paSalinti iki
techninés prieziaros nurodyto gylio ir uzpilti kitu patvariu sméliniu gruntu, jj sutankinant
arba panaudojant liesg betong kaip sutankinto grunto pakaitalg. Atsitiktiniai grunto
perkasimai uzZpilami sméliniu gruntu. Sis supiltas gruntas turi bati ypatingai gerai
sutankintas.

Grunto perteklius pakraunamas j autotransportg ir iSvezamas j sgvartg.

STATYBINES ATLIEKOS

Susidariusiy atlieky tvarkymas turi buti vykdomas pagal statybiniy atlieky
tvarkymo taisykles, patvirtintas 2006-12-30 LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637
(Zin., 2007, Nr. 10-403) ir LR aplinkos ministro pakeistas taisykles 2014 m. rugpjacio 28
d. jsakymu Nr. D1-698 ,Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo® (TAR 2025-
04-05) nustatytus reikalavimus.

Statybvietéje turi bati pildomas atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky
apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymu Nr. D1-367 ,Dél Atlieky susidarymo ir tvarkymo
apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy patvirtinimo®, nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky
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apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus. Duomenys

apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby Zurnale.

Statybvietéje turi bati iSraSiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios:

1. Komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios
atliekos, kurios savo pobudziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

2. Inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie
pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyciai;

3. Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés,
popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti
ar pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky gautos medziagos;

4. Pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, Kklijai, dervos, jy pakuotés ir kitos
kenksmingos, degios, sprogstamosios, ésdinancios, toksiSkos, sukelianios korozijg
ar turinCios kity savybiy, galin€iy neigiamai jtakoti aplinka ir zmoniy sveikata;

5. Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

1 lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas statyby metu

Atliekos Atlieky saugojimas objekte .
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Autotransporto eismo laikino uzdarymo galimybés ir salygos

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad buty jmanomas statybvietéje dirbanciy
Zzmoniy patekimas | statybos teritorijg. Prie§ darby vykdymo zong jrengti laikinus kelio
Zenklus, jspéjanCius apie vykdomus darbus, bei laikinais atitvarais aptverti darby
vykdymo vietas.

Transporto eismo uzdarymg gatvéje ar eismo ribojimg rangovas derina su statytoju
ir apie tai informuoja visas suinteresuotas Salis. Esant poreikiui spec. tarnyboms
privaziuoti prie esamy sklypy, priemones numato rangovas, parengdamas gatviy
rekonstravimo darby vykdymo (technologijos) projektus. Laikiny eismo ribojimy schema
turi parengti darby rangovas ir teikti jg derinti savivaldybei.

Prie§ uzdarant transporto eismg gatvéje, rangovas informuoja savivaldybés
administracijg, nurodydamas uzdarymo laikg ir rekonstravimo darby trukme. Statytojas
apie gatvés uzdarymo laikg nustatytu laiku informuoja visus suinteresuotus asmenis.

Statybinio transporto ir technikos stovéjimas aplinkinése gatvése draudziamas.
Statybiniy medziagy iSkrovimo vykdymas galimas tik sklypo ribose. Sugadintos dangos,
eismo reguliavimo priemonés privalo bati atstatytos.
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Papildomo ZzZemés sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti,
statybiniams jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir
inzineriniams tinklams nutiesti galimybés ir salygos

Papildomo Zemés sklypo statybos produktams sandéliuoti bei statybiniams
jrengimams ir mechanizmams jrengti, batinybe numato rangovas, jvertindamas ar toks
sklypas bus reikalingas.

Jei rangovas nusprendzia kad papildomas sklypas statybos produktams ir
konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams jrengimams ir mechanizmams jrengti yra
reikalingas, rangovas savo nuozilra pasirenka privatiems asmenims ar valstybei
priklausant] sklypg, susitaria su sklypo valdytoju ar savininku dél sklypo panaudojimo
salygy ir jame jrengia aikStele. Aikstelés statybinéms medzZiagoms sandéliuoti turi bati
jrengtos nuo objekto tokiu atstumu, kad nepaZeisty auganciy zeldiniy ir neuztersty
dirvozemio. Turi bati iSlaikytas atstumas nuo vandens telkiniy daugiau nei 20 metru. Tuo
atveju, kai laikiny sandéliavimo aiksteliy negalima jrengti nesunaikinus augmenijos
(batinas misko ploto isSkirtimas ir t.t.), techninj projektg budtina suderinti su Aplinkos
ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos departamentu. Sandéliuojant uzterstas
atliekas, aikStele reikétu jrengti taip, kad lietaus metu uzZterStos vandens nuotékos
nepatektu i dirvozemj ar upes, tvenkinius. Po statybos, aikSteles batina rekultivuoti.
Rangovas savo nuozilra, atsizvelgdamas i turimus resursus ir gamybinius pajégumus
jsirengia aikstele.

PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI
Visais darbo saugos klausimais buatina vadovautis ,Darbovie€iy jrengimo
statybvietéje nuostatais® bei kitais veikian€iais darbo saugos dokumentais. [Sardyti
smulkds gaminiai (lentos, akmenys, plytos ir pan.) pakraunami rankiniu budu. Buatina
vengti Siuk$liy sandéliavimo statybos aiksteléje, kadangi tai trukdys darby eigai. Aptikus
aiksteléje kenksmingas medziagas (jeigu tokios medziagos yra), batina jas perduoti pagal
sutartj pavojingy atlieky tvarkytojams.
Vykdant darbus, batina vadovautis galiojanCiais norminiais dokumentais, kuriy
pagrindiniai iSvardinti 1-ame skyriuje.
Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas j gruntg
kategoriSkai draudziamas.
Taip pat draudziama naudoti kitas medziagas, kenksmingas aplinkai.
Pavojingos zonos statybos aiksSteléje
1. Privaziavimo keliai;
2. Mechanizmy (ekskavatoriy) darbo zonos;
3. Laikinos elektros linijos ir jrenginiai;
4. Vykdant Zemés darbus — veikiantys pozeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio
vamzdynai.
Pavojingy darbo viety statybvietéje sgrasas:
1. Darbai Suliniuose, kolektoriuose ir kituose poZzeminiuose jrenginiuose;
2. Grunto kasyba gilesnése kaip 1,5 m iSkasose;
3. Kroviniy kelimas mechaniniais, iS jy savaeigiais krautuvais, iSskyrus potencialiai
pavojingus jrenginius;
4. Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daznio,
jtampa kintamos srovés — aukstesné kaip 42 V, o nuolatinés srovés —
aukstesné kaip 110 V;
5. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas;
Kai yra kritimo, uzgriovimo pavojus;
7. Mechaninis medienos, metaly ir kity medziagy apdirbimas, kai naudojama

o
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nemechanizuota pastima;
8. Darbas su pavojingomis cheminémis medziagomis ir preparatais, nurodytais
Lietuvos Respublikos cheminiy medziagy ir preparaty jstatyme.

Aplinkosaugos ir treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Remiantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara® ir
Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnio 7 dalies 5 punktu Rangovo teisé ir
pareiga ,uZztikrinti saugy darbg, gaisrine sauga, aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo
higienos salygas statybvietéje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugg, Salia
statybvietés gyvenanciy, dirbanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby
keliamo pavojaus, be to, nepazeisti treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy“, nurodyty
statybos jstatymo 6 straipsnio 4 dalyje.

Statybos darbai nesukels pavojaus aplinkai ir Zzmoniy sveikatai. Visi darbininkai,
technikai bei inzinieriai turi bati praéje saugumo technikos instruktazg. Vykdant statybos
darbus turi bati uztikrinamas privaziavimas bei priéjimas prie visy greta esancCiy ir
funkcionuojanciy pastaty bet kuriuo paros metu.

Teritorija, kurioje vyks statybos darbai, yra aptverta, todél paSaliniai zmonés j jg
nepateks. Baigus statybos darbus statybinés atliekos ir SiukSlés i$ teritorijos bus
iSveZztos.

Poveikj gamtai mazZinancios priemonés

Zaliavos ir elementai, pagaminti fabrikiniu bidu, jsigyjami i$ argiausiai esandio
gamintojo. Geriau rinktis gamykliniu badu pagamintus elementus nei gaminamus vietoje,
atsizvelgiant j tai, kad bty kuo mazesnis transporto srautas.

Darby metu maksimaliai leisti triukSmo lygiai turi nevirsyti leistiny normy ir atitikti: HN
33:2007 ,Akustinis triukSmas. Leidziami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje”.

Dazai ir hidroizoliacinés medziagos parenkamos taip, kad jose esantis kenksmingy
aplinkai medziagy (tokiy, kaip sunkieji metalai) kiekis baty minimalus. Apsauginés kaukés
ir drabuziai turi bati statybvietéje dazant ar klojant hidroizoliacija.

Baigus statybos darbus, statybiné aikstelé rekultivuojama, Zali plotai atstatomi
augaliniu sluoksniu ir apséjami Zole. Atliekant statybos darbus bus vykdoma autoriné ir
techniné priezidra, kurios metu bus atsizvelgiama j aplinkos apsaugos reikalavimus.

Nelaimingi atsitikimai darbe
Nelaimingi atsitikimai statybvietéje tiriami bei praneSama apie juos pagal
Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatuose nustatytg tvarka.

STATYBAI REIKALINGI RESURSAI

Buities, sanitarinés, higienos ir kitos patalpos jrengiamos atsizvelgiant | statybvietéje
vykstancCius statybos procesus. Gamybines buitines patalpas siGloma rengti konteinerinio
tipo. Vieno konteinerinio tipo namelio plotas — 15 m2. Bendras statybiniy nameliy -
konteineriy poreikis nustatomas pagal darbuotojy dirbanciy vienu metu skaiciy (Zemiau
lenteléje pateikiami plotai reikalingi zmoniy poreikiams tenkinti statybvietéje):

Patalpy pavadinimas Skaiciavimo metodika Plotas
Statinio statybos vadovo ir darby vienam zmogui 5m2
vadovy patalpos
Drabuzinés vienam zmogui 1,13 m2
Prausyklos vienam zmogui 0,26 m2
Drabuziy ir avalynés dziovinimo vienam zmogui 0,2 m2
patalpos
Poilsio ir valgymo patalpos vienam zmogui 1m2
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Patalpos susilti vienam zmogui 0,1 m2
(maziausiai8
m2)

DusSinés atsizvelgiant j gamybos proceso Duso kabina —

salygas: 1,75 m2

1. viena dusiné 15 Zmoniy; Persirengimo
2. viena dusiné 7 Zmonéms; patalpa - 2 m2
3. viena dusiné 5 Zmonéms

Tualetai vienas tualetas 30-Ciai Zmoniy Kabinos dydis
1,2x0,8 m

Jrengiant laikinus statinius vadovautis Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimu ,Dél
buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimy” (2003 m. balandZio 24 d. Nr.
501), Lietuvos Higienos norma. HN 70- 1997. Gamybinés buities patalpos” (Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Vilnius, 1997) ir Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministry patvirtintais
“‘Darboviec€iy jrengimo statybvietése nuostatais” (1998 m. gruodzio 24 d. |Jsakymas Nr.
184/282 ir 2002 m. rugséjo 13 d. jsakymas Nr. 110/479).

STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMAS IR TVARKA

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra®
reikalavimais visy statiniy, kuriems taikomi STR 1.06.01:2016 VI skyriaus nurodymai,
statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné priezitra. Nesudétingyjy
statiniy, kuriems taikomi STR 1.06.01:2016 VI skyriaus nurodymai, statybai privaloma
bendroji (bendryjy statybos darby) techniné priezitra ir specialioji statybos techniné
priezidra, jeigu vykdomi specialieji statybos darbai. Bendrajg (bendryjy statybos darby)
technine prieziurg gali atlikti vienas statinio statybos techninis priziirétojas (bendrosios
statinio statybos techninés priezZiGros vadovas) arba jo vadovaujama priezilros grupe.
Specialigjg statinio statybos technine prieziirg gali atlikti vienas specialiosios statinio
statybos techninés prieziaros vadovas arba jo vadovaujama priezitros grupe. Atestuoti
specialistai turi turéti teise atlikti darbus susisiekimo komunikacijy statiniams (keliams,
gatvéms).

Atlikdami aukSCiau minétg darbg, neatestuoti atitinkamy statybos sri€iy specialistai
privalo turéti aukStesnjjj statybos iSsilavinimg ar kitg techninj iSsilavinimg (specialyjj
vidurinj). Jie dirba kaip statinio statybos techninio priZiGrétojo (bendrosios ar specialiosios
statinio statybos techninés prieziiros vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui
(uzsakovui) atsiskaito tik statinio statybos techninis prizidrétojas.

Statinio statybos techninés priezilros grupés sudétis nustatoma sudarant techninés
prieziiros sutartf STR 1.06.01:2016 V skyriaus nustatyta tvarka. Minimalus techniniy
prizidrétojy skaiCius nurodomas viesyjy pirkimy dokumentuose.

Statinio statybos techninis prizitrétojas (bendrosios statinio statybos techninés
prieziaros vadovas), vykdydamas STR 1.06.01:2016 VII skyriaus 1 skirsnyje nustatytas jo
pareigas ir naudodamasis STR 1.06.01:2016 VII skyriaus 5 skirsnyje suteiktomis teisémis,
vykdo statinio statybos technine priezitrg tvarka nurodyta STR 1.06.01:2016 VIl skyriaus 4
skirsnyje.

Kadangi projektas vykdomas etapais, kiekvienam etapui iSskiriamos atskiros darbo
apimtys. Statinio statybos techninés priezidros periodiSkumas ir darbo apimtis, iSreikSta
valandomis, nustatoma vadovaujantis STR 1.04.04:2017 18 priedu. Preliminarts apimciy
kiekiai, iSreikSti valandomis pateikiami lenteléje.
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Kadangi projektas vykdomas etapais, kiekvienam etapui iSskiriamos atskiros darbo
apimtys. Statinio statybos techninés prieziiros periodiSkumas ir darbo apimtis, iSreikSta
valandomis, nustatoma vadovaujantis STR 1.04.04:2017 18 priedu. Preliminarts apimciy
kiekiai, iSreikSti valandomis pateikiami lenteléje.
Remiantis “Technine uzduotimi” uzsakyme (pirkime) nurodyta paslaugy teikimo trukmé 36

men.
Eil. Pavadinimas Vale.lp.dq PeriodiSkumas
Nr. skaiCius
KELIY IR GATVIY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
1. |Projekto nagringjimas 20 Projskto pradiioje.ir iékjlus -
neaiSkumams projekto jgyvendinimo
eigoje
Sankasos jrengimo su pralaidomis,
vandens nuvedimu ir drenazais,
2. | Vienas kilometras kelio ar gatvés su vieno 34 apsauginio SalCiui atsparaus
sluoksnio asfalto danga sluoksnio, Sal€iui nejautraus
sluoksnio jrengimo, pagrindo
jrengimo ir asfalto dangos vieno
sluoksnio jrengimo technine
priezitra
3. | Nuovazy jrengimas 60
4. | Vienas kilometras asfaltbetonio dangos (kai 8
" |jrengiama daugiau kaip viensluoksné
danga)
5. | Eismo saugumo priemoniy jrengimas 11
6. |Sankryzy jrengimas 16
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti 12 val. skirta vienam ménesiui,
7. |darbai, statybos produkty atitikties 432  |valandas reikia dauginti i$ statybos
dokumenty, statybos Zurnaly tvarkymas, trukmés (ménesiais)
akty pasiraSymas)
8. | Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12
9. | Uzbaigimo komisija 24
Viso (statybos techninei prieZidrai): 617 -
INZINERINIY TINKLY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA (elektros tinklai)
Projekto nagrinéjimas (vieno kilometro 14 Projekto pradzioje ir iSkilus
ilgio inZinerinis tinklas) neaiSkumams projekto jgyvendinimo
eigoje
InZinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) 30
InZinerinio tinklo bandymai 8
Dokumentacijos tvarkymas (paslépti
darbai, statybos produkty atitikties 432 12 val. skirta vienam ménesiui,
dokumenty, statybos Zurnaly \valandas reikia dauginti i$ statybos
tvarkymas, akty pasiraSymas) trukmés (ménesiais)
Geodezinés nuotraukos tikrinimas 9
Uzbaigimo komisija 24
Viso (Inzineriniy tinkly statybos techninei 517
priezitrai):
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STATYBVIETES PRICIPINE SCHEMA IR REKOMENDUOJAMAS STATYBVIETES

PLANAS
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3. Pav. Statybvietés principiné schema
Statybvietés sutartiniai Zyméjimai:
1 Administaciniai ir buitiniai vagonéliai
2 "Bio" tualetai
3 Jvadinis elektros skydas
4 Elektros skirtomasis skydas
5 Elektros skydas su kirtikliu
6 PrieSgaisrinis skydas
7 Statybiniy atlieky konteineris
8 Laikinosios grunto sandéliavimo aikstelés
9 Statybiniy mechanizmy nedarbo metu laikina stovéjimo
aikstelé
10 Laikina tvora su vartais
11 Raty plovimo postas
12 Laikino apSvietimo vieta
13 Informacinio stendo vieta
14 Rakymo vieta
- Zvyro danga statybvietei
N Evakuacijos kryptys
Bendros pastabos:
1. Iki pagrindiniy statybos darby pradzios batina atlikti sekancius paruoSiamuosius
darbus:
Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida

2519-KRA-BAR 23 26 0




- jrengti laikinas administracines ir buitines patalpas;
- jrengti laikinus jvaziavimus j statybos aikstele.

2. Statybos metu neturi biti pazeisti esami funkcionuojantys inzineriniai tinklai.
Sandéliuoti medziagas vir§ esamy inzineriniy tinkly draudziama;
3. Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir

patekimas j gruntg kategoriSkai draudziamas. Taip pat draudziama naudoti kitas medziagas,
kenksmingas gamtos aplinkai. IS statybos aikstelés iSvaziuojancio autotransporto ir
mechanizmy ratai turi bati nuplaunami vandeniu;

4. Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos
dangos turi bati pilnai atstatytos pagal pirmine padétj;
5. Tiksly medziagy sandéliavimo, atvezimo j statybos aikStele, darby eiliSkumg paruosSia

Rangoviné organizacija technologiniame projekte, suderinus su Statytoju. Ji gali koreguoti
arba dalinai keisti statybos organizavimo aprasyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks
darby kokybei ir nepazeis darbo saugos reikalavimuy;

6. Laikinos elektros oro linijos trasg parenka Rangovas prie$ tai suderines su elektros
tinklus eksploatuojancia organizacija. Nesant galimybei privesti laiking elektros linijg
Rangovas turi numatyti jrengti kitg laiking elektros Saltinj (pvz.: elektros generatoriy ir t.t.);
7. Uz darby saugg statybos aiksteléje atsakingas Rangovas.

Pagrindiniai darbo saugos reikalavimai:

1. Visais darbo saugos klausimais batina vadovautis galiojanciais darbo saugos
dokumentais.

Ypatingg démesj batina atkreipti j tai, kad:

- duobés, tran$éjos Zmoniy judéjimo vietose baty aptvertos bei pazymétos gerai
matomais zZenklais (matomais ir nakties metu);

- pavojingos zonos bity pazymétos jspéjamaisiais ir draudzZiamaisiais zenklais, o darbo
vietos buty gerai apSviestos;

- kasamy duobiy ir tranéjy Slaity nuolydziai atitikty regalmenty reikalavimus;

- darbininkai bty aprapinti specialia apranga ir individualiomis apsaugos priemonemis;
- aikSteléje baty vaistinélé su tvars€iais, pirmosios pagalbos priemonémis ir komplektu
batiniausiy vaisty, kuriy galiojimo terminas néra pasibaiges;

- visi elektriniai mechanizmai, jrankiai bty jzeminti;

- iki statybos pradzios buty parengtas darby vykdymo (technologinis) projektas;

- baty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdyma.

2. Statybos aiksteléje prie buitiniy patalpy gerai prieinamoje vietoje batina jrengti
prieSgaisrinj postg (skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi).

Pavojingos zonos (vietos) statybos aiksteléje:

1. Visa laikinai aptverta statybos aikstelé dél statybos darby specifikos yra padidinto
pavojingumo zona;
2. Statybos aiksteléje (teritorijoje) ypatingai pavojingos zonos:

- Laikini privaziavimo keliai;

- Mechanizmy (keliamyjy krany, ekskavatoriy, buldozeriy, plentvoliy, traktoriy, asfalto
klotuvy, autograzty ir kt.) darbo zonos;

- Laikinos elektros linijos ir jrenginiai;

- Vykdant Zemés darbus - veikiantys poZeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio
vamzdynai;

- Montuojant sunkias konstrukcijas, vamzdynus ir jrenginius - montavimo darby zona;
- Vykdant ardymo ir demontavimo darbus - ty darby zona.
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Potencialiai pavojingy darby statybvietéje sgrasas:

1. Darbai vykdomi auksciau kaip 5 m nuo Zemés, perdenginio ar darbo pakloto
pavirSiaus, kai pagrindiné priemoné apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirzas;

2. Grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukStesniy kaip 1,5 metro Slaity ir
gilesnése kaip 1,5 metro iSkasose;

3. Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50 Hz daznio, bei
jtampa aukstesné kaip 42 V, o nuolatiné srovés jtampa aukstesné kaip 110 V;

4. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.

Darby organizavimo pastabos:

1. Vykdant darbus, numatoma jrengti statybos aikStele, aptvertg laikingja tvora, kad j jg
nepatekty svetimi asmenys;
2. Rekomenduojama statybviete jrengti laisvoje valstybinéje zeméje. Esant batinybei

statybvietés vietg galima keisti, arba jrengti papildomg statybviete laisvoje valstybingje
Zeméje arba aplinkiniuose Zzemeés sklypuose, susitarus su Zemeés sklypy savininkais. Bet
kokiu atveju, pries jrengiant statybos aikStele, jos vieta turi bati suderinta su Sios teritorijos
valdytoju arba savininku.

4 pav. Statybvietés planas

Eismo organizavimas:

1. Prie$ planuojamy darby pradzig rangovas turi gauti kasimo ir aptvérimo leidimg
savivaldybés nustatyta tvarka.

2. Esant poreikiui koreguoti ar parengti statyby darby organizavimo plang, laikiny eismo
ribojimy schema turi parengti darby rangovas ir nustatyta tvarka suderinti su savivaldybe.
Eismo ribojimy schemos turi bati rengiamos vadovaujantis Keliy eismo taisyklémis, Kelio
Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklémis. PéscCiyjy praéjimams numatant ne
siauresnius kaip 1,5 m plo€io praéjimus, o vaZiuojamojoje dalyje pravaziavimui turi likti min
2,75 m (vienos eismo juostos plotis), kad pravaZiuoty spec. transportas.

3. Darby metu statybinio transporto trumpalaikis sustojimas ar stovejimas aplinkinése
gatvése draudziamas.

4. Sugadinta gatviy, Saligatviy danga at techninés eismo reguliavimo priemonés (kelio
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Zenklai, horizontalus Zenklinimas) privalo bati atstatyti.

5. |rengti laikini jvaziavimai j statybviete, po statybos darby turi bati panaikinami.

6. Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis statybos techniniais
reglamentais, Lietuvos Respublikos vyriausybés 2004-12-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu
keliy priezitros tvarkos aprasu, Lietuvos Respublikos daugaus eismo automobiliy keliais
jstatymu, automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT
SDK 07 ir kitais susijusiais teisés aktais. ISardytos gatviy dangos ir jy pagrindai turi bati
jrengiami pagal esamag konstrukcija.

7. Dirbant su kranu ir/ar betono siurbliu, prie esamo pastato ir/ar neaptvertoje teritorijoje,
privalo dalyvauti reguliuotojas, esant poreikiui uz statybvietés riby, pasaliniai asmenys
nukreipiami saugiu taku.

8. Darby metu uztikrinti gyventojy ir spec. transporto patekima j kievieng sklypg jrengiant
laikinus jvaziavimus.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji nurodymai ir reikalavimai

1.1. Teisés akty, jstatymy ir normatyviniy dokumenty laikymasis ir gaunami leidimai
Vykdant statybos darbus, vadovautis galiojanciais teisés aktais, jstatymais ir normatyviniais
dokumentais (be jau iSvardinty Bendrajame aiSkinamajame raste - BAR):

1) 2003-07-01 LR Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas Nr.IX-1672;

2) 1996-05-02 LR Potencialiai pavojingy jrenginiy prieziaros jstatymas Nr.I-1324;

3) STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas;

4) Kélimo krany naudojimo taisyklés (LR SADM 2010-09-17 jsak. Nr.A 1-425);

5) Bendrosios gaisrinés saugos taisykles (PAGD prie VRM 2005-02-218 jsak. Nr. 64);

6) Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés (LR AM 2006-12-29 jsak. Nr.D1-637).

7) Darbuotojy apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostatai (LR SADM 2007-
11-26 jsak. Nr.A 1-331);

8) Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai (LR SADM 1999-12-22 jsak. Nr.102).

Taip pat gali bdti naudojami kiti nepaminéti lygiaver€iai normatyviniai dokumentai bei
standartai, uztikrinantys tg pacig kokybe.

Statybos rangovas gali pradéti vykdyti darbus:

- parengus statybos darby technologijos (vykdymo) projekta;

- Zemés kasingjimo, tik gavus leidimg Zzemés darbams vykdyti nustatyta tvarka;

- jforminus aktg - leidima, kuriame turi bati numatytos priemonés, uztikrinanc€ios darby sauga;

- kai statybvietéje nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos;

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui, statybos bendryjy ir specialiyjy statybos
darby vadovams ir specialistams

Pagrindinéms statybos techninés veiklos sritims gali vadovauti ir atlikti toms sritims priskirtas
funkcijas tik atestuoti specialistai, turintys specialy techninj iSsilavinima ir profesinj patyrima:

1) statytojas (uzsakovas) statybos rangova pasirenka konkurso budu;

2) statinio statybg vykdyti gali tik nustatyta tvarka atestuota jmoné;

3) statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas;

4) specialiesiems statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas (STR
1.02.06:2012);

5) elektros objekty ir jrenginiy statybos (montavimo) jmoniy vadovai ar jy jgalioti asmenys,
atsakingi uz elektros jrenginiy statybos (montavimo) organizavimg bei elektros jrenginius
montuojantys specialistai, darbininkai turi bati atestuoti Valstybinés energetikos inspekcijos prie
Energetikos ministerijos.
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1.3. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai, treciyjy asmeny interesy
apsauga statybos metu
Statybos metu statybos darby vadovas turi uztikrinti Siy reikalavimy vykdyma:
saugaus darbo:
1) kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir darbo viety aplinka turi atitikti LR darbuotojy saugos ir
sveikatos jstatymo reikalavimus.
Darbo vietos turi bati jrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai buty apsaugoti nuo galimy
traumuy, jy darbo aplinkoje nebity sveikatai kenksmingy ar pavojingy rizikos veiksniy;
2) darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatyta tvarka jrengiamos poilsio,
persirengimo, drabuziy, avalynés, asmeniniy apsaugos priemoniy laikymo patalpos arba vietos,
sanitarinés bei asmens higienos patalpos su prausyklomis, dusais ir tualetais;
3) darbuotojas turi bati supazindintas su bGtinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir
instruktavimas jformintas paskyroje-leidime;
4) statybos darby vietoje privaloma laikytis saugos ir sveikatos reikalavimy, ypatingg démes;j
atkreipiant j tai, kad:

a) iki statiniy statybos pradzios batina aptverti sklypg, kad pasSaliniai asmenys nepatekty j
statybos aikstele, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas, jrengti buitines patalpas;

b) daubos, tran$éjos bity aptveriamos ne Zemesnémis kaip 1,2 m aukscio tvorelémis;

c) Zemés darbai prie esamy sklype inz. komunikacijy bty vykdomi rankomis ir dalyvaujant
atitinkamy Zinyby atstovams;

d) statybos teritorijoje blty pazyméti praéjimai, pravaziavimai, jrengtas apSvietimas;

e) bty jzeminti elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai;

5) darbuotojas privalo biti apripintas asmeninés apsaugos ir sveikatos priemonémis:

a) apsauginiu Salmu (turi atitikti LST EN 397 reikalavimus). Kiekvienas S$almas turi bdti
gamintojo pazenklintas;

b) darbo pirstinémis (turi atitikti LST EN 388 reikalavimus);

c¢) darbo drabuziais (turi atitikti LST EN 340 reikalavimus). Be to, darbininkai turi dévéti rySkias
signalines liemenes (turi atitikti LST EN 471 (2004 m.) reikalavimus);

d) profesine avalyne, kuri turi atitikti LST EN 346 reikalavimus.

Kiekviena asmeniné apsaugos priemone turi:

- apsaugoti nuo galimy kenksmingy, pavojingy darbo aplinkos veiksniy, nesukeldama
didesnés rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai;

- tikti darbuotojui;

- bati patikrinta, tvarkinga ir iSbandyta;

6) statybvietéje turi bdti pirmosios medicininés pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal
Sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 jsakymo Nr. V-450 1 pried3.
gaisrinés saugos:

1) statybos aiksteléje turi biti jrengtas prieSgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu
prieSgaisriniu inventoriumi);

2) gaisrai gesinami prieSgaisrinémis masinomis su autocisternomis;

3) vanduo prieSgaisriniams reikalams gali bati imamas i$ prie$gaisriniy hidrantuy;

4) gaisrams gesinti reikalingas vandentiekio naSumas 10 I/sek;
aplinkos apsaugos:

1) Zeldiniy apsaugg, vykdant statybos darbus, nustato Zeldiniy apsaugos taisykliy
reikalavimai,
kurie privalomi Zzemés savininkams, valdytojams ir naudotojams, taip pat fiziniams ir juridiniams
asmenims, vykdantiems statybos darbus valstybinegje ir privacioje Zeméje.

Statytojas (uzsakovas) privalo uztikrinti, kad atliekant statybos darbus bity laikomasi zeldiniy
apsaugos nustatyto rezimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jy baklé baty tokia, kokia
buvo nurodyta statinio projekte.

2) atliekos statybvietéje tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis. Atlieky
tvarkymui statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir
perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos pirminés atlieky apskaitos
ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje
teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atlieky tvarkymo
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taisyklése nustatyta tvarka. Statybiniy atlieky apskaitos dokumentai saugomi pagal Atlieky tvarkymo
taisykliy reikalavimus. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg jraSomi Statybos darby Zurnale,
treCiyjy asmeny interesy apsauga statybos metu:

1) Statinys turi biti taip statomas ir pastatytas, o jo sklypas taip tvarkomas, kad statybos metu
ir naudojant pastatytg statinj, tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos, kurias jie turéjo iki
statybos pradzZios, b0ty iSsaugotos arba pakeistos pagal statybos techniniy ir specialiy
reikalavimy normatyviniy dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

a) esamy statiniy buklés ir naudojimo iSsaugojimas;

b) galimybé patekti j valstybes ir visuomenés tvarkomus vieSuosius kelius;

¢) galimybé naudotis vandentiekiu, kanalizacija, elektros ir Silumos energija, dujomis bei
rySio ir kitomis inzinerinémis priemonémis;

d) patalpy, skirty Zmonéms gyventi, natiralus norminis apSvietimas;

e) apsauga nuo keliamo triuk8mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingo spinduliavimo;

f) apsauga nuo oro, vandens ar dirvoZzemio ter$imo;

g) hidrotechnikos ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebaty uztvindyta teritorija.

2) Jei pazeidziami treciyjy asmeny turtiniai interesai, Siems asmenims turi bati atlyginama
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.
kiti reikalavimai ir nurodymai:

Statybos kokybés kontrolei uztikrinti statytojas organizuoja technine ir projekto vykdymo
priezidrg.

1.4. Nurodymai ir reikavimai projekto ir statybos dokumenty parengimui

1) Naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais bendroji projekto ir
daliné projekto ekspertizé yra privaloma Siy projekty:

a) ypatingojo statinio;

b) statinio, jrasyto j valstybés investicijy programg (tiek ypatingo statinio, tiek kito statinio).

Bet kurio kito projekto, nenurodyto reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“, bendroji ir daliné ekspertizé yra neprivaloma. Statytojas (uZsakovas) turi teise jg
organizuoti savo iniciatyva. Jei ji atliekama, jai taikomi visi Reglamento reikalavimai taip pat kaip
privalomai ekspertizei.

2) Taikant vieSyjy pirkimy jstatyma, - kai statybos rangovas parenkamas pagal technin;j
projektg projektas rengiamas dviem etapais (Techninis projektas ir Darbo projektas).

Statybos darbai turi bati atliekami pagal statytojo uzsakymu parengta darbo projekto
dokumentacijg. Darbo projekto sprendiniai privalo atitikti Techninio projekto sprendiniams ir
techninéms specifikacijoms.

3) Papildomi statybinio sklypo tyrinéjimai atliekami, esant batinybei, vykdant statybos darbus;

4) Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy
sprendiniy dokumentg. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir taisymai jforminami LST
1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujy laidy dokumentai
pasiraSomi Reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé" nustatyta
tvarka.

5) Atlikti pakloty inzineriniy tinkly iSpildomasias geodezines nuotraukas.

6) Darbo bréziniai ir techninés specifikacijos, pagal kurias atlikti statybos darbai, turi buti
pazyméti su uzrasu ,TAIP PASTATYTA" ir pasirasyti statybos techninés priezitros vadovo ir statybos
vadovo.

1.5. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams,
darbams ir bendroji jy priémimo statybvietéje tvarka
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams ir turéti kokybe patvirtinancius sertifikatus.

Tipizavimo, Zyméjimo, sertifikavimo ir naudojimo salygas bei sertifikavimo tvarkg nustato
Vyriausybés jgaliotos valstybés valdzios institucijos.

1) Prie$ atveZant medZiagas ir jrengimus | statybg, techninei prieziarai turi bati pateikiami
konkre€iy medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiu,
medZiagy ir jrenginiy kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy
reikalavimus.

2) MedZiagos, gaminiai bei jrenginiai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

3) Visos atvezamos j statybg medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas — su etiketémis ir dokumentais, patvirtinandiais jy tapatybe.
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4) Statybinés medziagos turi bati sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. Medziagos,
sandéliuojamos aiksteléje, turi bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dziovinamos,
Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medziaga bty skirtingoje vietoje ir lengvai
prieinama apZidréjimui.

5) Medziagy tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Vengti ilgesnio
medziagy sandéliavimo.

6) Atveztos | statybg medzZiagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apziarimi ir, jei yra defekty ar
neatitikimy uzsakymams — pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams.

1.6. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), jrenginiy privalomos atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams

Rangovas privalo naudoti tik kokybés sertifikatus turin€ias medziagas, jrangg ir uztikrinti, kad
Siy naudojamy medZziagy ir jrangos savybés bei techninés charakteristikos atitikty techniniame
projekte keliamus reikalavimus.

Rangovas gali pasiulyti lygiavercius sprendimus jrangai, medziagoms bei darbo kokybei
apibréZzti ir, gaves InzZinieriaus leidimag, gali juos taikyti, jeigu jie atitinka keliamus techniniy
specifikacijy reikalavimus arba yra geresni.

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virsyti statybos
norminiuose dokumentuose nurodyty dydZziy.

1.7. Nenaudotinos medzZiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos cheminiy medZziagy ir preparaty jstatymo, priimto
Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. balandzio 18 d. Nr. VIII-1641 (Zin., 2000, Nr. 36-987, 2008, Nr.
76-3000), 18 straipsniu ,Pavojingy cheminiy medziagy, preparaty ir gaminiy gamybos, tiekimo rinkai
ir naudojimo apribojimai“ chemines medziagas ir preparatus, tokius kaip asbesto pluostai, gyvsidabrio
junginys, arseno junginiai, kadmis ir t.t., kuriems pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006 taikomi
gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimai, iSskyrus Siuo reglamentu nustatytas iSimtis, ir kurie
jrasyti j 8io reglamento Pavojingy cheminiy medziagy, preparaty ir gaminiy gamybos, tiekimo rinkai ir
naudojimo apribojimy sarasa, draudziama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti, jeigu jie neatitinka
Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 nustatyty apribojimo salygy. Chemines medziagos ir preparatus
teikiantys asmenys Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatytais
atvejais ir pagal Siy reglamenty reikalavimus privalo pateikti kitiems tiekimo grandinés dalyviams arba
vartotojams saugos duomeny lapg ar kitg turimg ir svarbig informacijg apie chemine medziagg ir
preparatg, siekiant uztikrinti jy saugy naudojima.

1.8. Statybos produkty (gaminiy ir medzZiagy) gabenimo, saugojimo salygos

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo sglygos Rangovas privalo ne
véliau kaip prie$ 21 dieng iki bet kurios jrangos arba statybos produkty atvezimo j statybviete apie tai

Rangovas turi atsakyti uz visy statybos produkty, kuriy gali reikéti darbams, jpakavima,
pakrovima, pervezimg, gavima, iSkrovima, sandéliavimg ir apsaugg. Statybvietéje tinkamg statybos
produkty ir jrenginiy priémima, jy atitikties dokumenty tikrinimg, sandéliavima bei apsaugg garantuoja
Statinio statybos vadovas.

Statybos jranga turi biti naudojama, medziagos sukrautos ar tvarkomos vadovaujantis
»otatiniy artumo gabarity instrukcija 163/K". Jpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rasis ir kokybeé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bati su tinkamais
dokumentais. Saugojimas aikSteléje Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad
nepablogeéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medZiagos, gaminio nurodyty saugojimo
reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan€iy nuorody. Statybos aiksteléje prekés turi bati laikomos
tinkamose ir, jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad
kiekviena medZiaga buty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekeés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bati
pakeistos naujomis.

Dokumento zymuo Lapas | Lapy | Laida
2519-KRA-BTS




1.9. Paslépty darby priémimo tvarka

Paslépty darby priemimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka.
Nutiesus inzinerinius tinklus bei pastacius kitokius inzinerinius statinius turi bati atlikti geodeziniai
matavimai ir padaryti inzineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos). Atlikus pasléptus statybos
darbus nustatoma ar Sie darbai atitinka projekto, statybos norminiy dokumenty reikalavimus.
Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiGra“ reikalavimais pasiraso
mi paslépty darby patikrinimo aktai.

1.10. Laikanciy konstrukcijy, inZineriniy sistemy isbandymy tvarka

LaikanCiyjy konstrukcijy, inzineriniy sistemy iSbandymas vykdomas statybos techniniy
reglamenty nustatyta tvarka.

Sumontuoty vamzdyny bandymg turi atlikti Rangovas. Rangovas nustatyta tvarka pranesa
apie savo ketinimg vykdyti vamzdziy iSbandymus. Visi bandymai atliekami pagal galiojancio standarto
reikalavimus. Statinio statybos techninis prizitrétojas dalyvauja iSbandant inzinerinius tinklus, inzineri
nes sistemas, jrenginius, konstrukcijas.

Atlikus inZineriniy tinkly ir jrenginiy bandymus pasiraSomi bandymo aktai.

1.11. Nurodymai statybos sklypo paruosimui

Statybos darbai skirstomi j du periodus: paruoSiamajj ir pagrindin;.

ParuoSiamojo periodo metu atliekami Sie darbai: geodezinis nuZzyméjimas, laikiny kilnojamy buitiniy
patalpy, laikiny kilnojamy uzdary sandéliy ir mobiliy lauko WC atvezimas ir pastatymas rangovo
pasirinktose vietose, dirvozemio augalinio sluoksnio nukasimas, medziy kirtimas, kelmy rovimas ir
iSveZimas | uzsakovo nurodytg vietg arba perdavimas atlieky tvarkytojui, esamy i§saugomy medZziy
aptvérimas medinémis tvoromis arba apriS§imas medinémis lentomis, iSsaugomy medziy trukdanciy
Saky nugenéjimas.

Darbininky buitinéms patalpoms naudojami kilnojami vagonéliai. Vagonéliy pastatymo vietas
pasirenka rangovas. Buitinés patalpos apsSildomos vietiniais Sildymo prietaisais, vanduo statybos ir
buitinéms reikméms atveZzamas arba imamas i§ esamy vandentiekio tinkly, jrengus apskaitos mazga.

Elektros energija buitinés patalpos aprupinamos i§ esamy 0,4 kV elektros tinkly, jrengus
laikinas elektros apskaitos spintas ir suderinus su elektros tinklus eksploatuojancia organizacija.

Darbuotojy buitiniams poreikiams statomas mobilus lauko WC, jo pastatymo vietg derina
uzsakovas su rangovu, nepazeidziant tre€iyjy asmeny interesy ir sanitariniy reikalavimy.

1.12. Statybos darby organizavimas

Pagrindinio periodo darbai pradedami: iSkeliami arba apsaugomi esami inzineriniai tinklai
trukdantys gatvés statybai, paSalinami Zeldiniai, klojamos inZinerinés komunikacijos, ardomos
esamos dangos, kasamas lovys kelio pagrindo jrengimui, ruodiami kelio pagrindai ir jrengiama
virSutinis kelio dangos sluoksnis.

Statybos darbai turi bati vykdomi, laikantis saugumo technikos reikalavimy, numatyty
DT-5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”, ypatingg démesj atkreipiant j tai, kad:

a) pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikstele;

b) daubos, transejos baty aptveriamos ne zemesnémis kaip 1,2 m aukscio tvorelémis,

c) zemés darbai prie esamy sklype inz. komunikacijy baty vykdomi rankomis ir dalyvaujant
atitinkamy zZinyby atstovams;

d) statybos teritorijoje bity pazyméti praéjimai, pravaziavimai, jrengtas apsvietimas;

e) baty jzeminti elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai;

f) visi darbininkai baty supazindinti su saugumo technikos reikalavimais darbo vietoje.

1.13. Statybos uzbaigimas

Statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tikslas yra jvertinti, kaip jie atitinka projektus, esminius
statinio reikalavimus, galimybe saugiai naudoti statinj pagal paskirtj ir gaminti Zmoniy sveikatai
saugig produkcija.

Statytojas, pastates neypatinggjj statinj, statybos uzbaigimag organizuoja STR 1.05.01:2017
~otatybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkas statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas" nustatyta tvarka.

Komisijos pirmininkas organizuoja statybos uzbaigimo procediras.

Komisijos nariai pagal kompetencijg vizualiai patikrina statinio atitiktj statinio projektui,
iSnagrinéja visus Komisijai pateiktus dokumentus (jy apimtj, sudétj, juridinio jforminimo reikalavimus),
pagal tai nustato, ar jvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktj esminiams
reikalavimams. Komisija gali atrankos bidu patikrinti statinio daliy, konstrukcijy, elementy, inzineriniy
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sistemy ir kt. atitiktj pateiktiems dokumentams, taip pat pareikalauti i Statytojo atlikti reikalingus
bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt.

Atlikus minétame Reglamente statybos uzbaigimo procediras— suraSomas Statybos
uzbaigimo aktas.

2. NURODYMAI STATINIY EKSPLOATACIJAI
Pagrindiniai statiniy ir jy konstrukcijy priezitros ir teisingo eksploatavimo uzdaviniai yra:

1) pasiekti, kad statiniai ir jy konstrukcijos baty eksploatuojami nepazeidziant projektiniy
sprendiniy, statybiniy ir eksploataciniy normu;

2) laiku pastebéti, teisingai jvertinti ir likviduoti atsiradusius statybiniy konstrukcijy defektus;

3) profilaktinémis priemonémis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidéveéjimo) statinius ir jy
konstrukcijas;

4) iSvengti statiniy griaciy, o jei jos jvyko arba jvyko stichinés nelaimés, iSvengti papildomy
padariniy ir nuostoliy.

Priezidros tikslai yra mazinti ardanciyjy klimatiniy (véjo, lietaus, drégmés, temperatdriniy
pokyc¢iy, saulés radiacijos), gruntiniy (vandens, tirpaly, klaidZiojan&iy sroviy, biologiniy), mechaniniy
(smagiy, vibracijos, trinties) poveikiy jtakg statiniams ir jy konstrukcijoms, iSlaikyti tinkamas statiniy
eksploatacines savybes, nezalojant Zmoniy sveikatos ir aplinkos.

Mazinant ardanciuosius klimatinius poveikius statiniams, batina prizidréti, kad:

1) baty tvarkingi drégme izoliuojantys jrenginiai (izoliacija, drenaziniai sluoksniai ir kt.);

2) bty tvarkingi jrenginiai, skirti vandens pasalinimui.

Saugant statiniy konstrukcijas nuo agresyviy gruntiniy poveikiy batina prizidréti, kad
tvarkingai veikty drenazinés ir vandens Salinimo sistemos.
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Projekto pritarimy ir suderinimy sarasas

Statinys: Keliy paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniy paskirties grupés) statinio,
SodZiaus gatves, Maceniy k., Nausodzio sen. Plungés r. sav. kapitalinio remonto aprasas

EIL Jmonés, msﬁtucuos Pareigos Vardas_, Data Pastabos
r. pavadinimas pavardé
1 2 3 4 5 6
1 | ABESO Darius 2025-12-05 | Byla S-02
Stanslovas Rasytinis derinimas
ant brézinio
2519-PP-S-B-02
Reg. Nr. P170047
2 | ABESO Darius 2025-11-26 | Byla E-03
Stanslovas Rasytinis derinimas
ant brézinio
2519-TDP-E.BR-01
Reg. Nr. P168961
3 | Telia Lietuva AB Aurelija 2025-11-12 | Byla E-03
Dygliené Rasytinis derinimas
ant bréZinio
2519-TDP-E.BR-01
4 | Telia Lietuva AB Aurelija 2025-11-12 | Byla ER-04
Dygliené Rasytinis derinimas
ant bréZinio
2519-TDP-ER.BR-
RO1
5 | V§j “Placiajuostis Specialistas Alvydas 2025-11-24 | Byla ER-04
internetas” Grazys Rasytinis derinimas
ant brézinio
2519-TDP-ER.BR-01
6 | Plungés rajono Vietos Ukio skyriaus Modestas Byla S-02
savivaldybés vyr. specialistas Budrys Rasytinis derinimas
administracija ant brézinio
2519-PP-S-B-02
7 | Plungés rajono Zemés 0kio skyriaus Dalia 2026-02-23 | Byla S-02
savivaldybés vyr. specialisté Udriené Rasytinis derinimas
administracija ant brézinio
2519-KRA-S-B-02
8 | Plungés rajono Administracijos Jovita 2026-01-02 | BylaBD
savivaldybés direktoriaus Sumskiené Psl. 87-89
administracija pavaduotoja

Projekto vadovas V%’/‘-——— Kestutis Amolevicius (kvalif. atest. Nr. 1594)







UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES ,PATVANKA”
DIREKTORIAUS

ISAKYMAS
DEL STATINIO PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO

2025-06-11 Nr. 25-19
Kaunas

Skirti Kestutj Amoleviciy (kvalifikacijos atestato Nr.1594) statinio ,,Keliy paskirties
(susisiekimo komunikacijy statiniy paskirties grupés) statinio, Sodziaus gatves, Maceniy k.,
Nausodzio sen., Plungés r. sav. kapitalinio remonto aprasas“ projekto vadovu.

UZsakovas: Plungés rajono savivaldybés administracija

Direktorius Kestutis Amolevicius



PLUNGES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Patvanka, UAB Nr.
El. pastas: kestas@patvanka.lt

I Nr.

DEL PROJEKTAVIMO UZDUOTIES (TECHNINES SPECIFIKACIJOS) TIKSLINIMO

Vadovaujantis 2025-04-02 Plungés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymu
Nr. DE-228 patvirtintos projektavimo uzduoties (techninés specifikacijos) 16 punkto nuostatomis,
Plungés rajono savivaldybés administracija dél techninés klaidos patikslino projektavimo uzduoties
(techninés specifikacijos) 5 punkta, nurodant esamag kelio kategorija — IIv ( pagal registro iSrasa),
busimg kelio kategorijg — Iv.

Sis rastas gali bati skundZiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administraciniy ginéy komisijos
Klaipédos apygardos skyriui (J. Janonio g. 24, Klaipéda) arba Lietuvos Respublikos administraciniy
byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka Regiony administracinio teismo Klaipédos rimams (Galinio
Pylimo g. 9, Klaipéda) per vieng ménesj nuo Sio atsakymo gavimo dienos.

PRIDEDAMA. Projektavimo uzduotis (techniné specifikacija).

Administracijos direktorius Dalius Peciulis

K. Petrulevicieng, tel. (0448) 73 138, el. p. kristina.petruleviciene@plunge.lt

Savivaldybés biudzetiné jstaiga, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungg, tel. (0 448) 73 133 /73 166, el. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188714469.
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Turinys Metaduomenys Parasai Tikrinimas
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£ PASIRASOMIEJI METADUOMENYS

=1 El. dokumento turinj aprasantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas Dokumento risis Parasai
=1 - Dél projektavimo uzduoties (techninés specifikacijos) tikslinimo Rastas
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Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parasai
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Statusas Adresatas Kodas Adresas Parasai
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PaSalinti

Pasirasymas

Dalius Peciulis, Administracijos direktorius (2...

Registravimas

Renata Zukauske, Specialistas (2026-01-07 10:38...

Paraso duomenys

Sis parasas yra galiojantis.
Parasas

Pasirasymo laikas: 2026-01-07 10:38:45

Paskirtis: registravimas

Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) & | parengti iigalaikiam galiojimui |

Laiko Zyma: 2026-01-07 10:39:01

Pasirasantis asmuo

Vardas, pavardé: Renata Zukauske
Pareigos: Specialistas

Strukturinis padalinys: Bendryjy reikaly skyrius

Sertifikatas

Turétojas: RENATA ZUKAUSKE
Leidéjas: EID-SK 2016

Galioja nuo 2024-04-29 iki 2029-04-28

Elementai pasiradyti parasu ,Renata Zukauske"

, METADUOMENYS
, Dokumento registracijos

)

=] Registravimo data: 2026-01-07. Registracijos Nr...
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=] PasiraSymo data: 2026-01-07, Paraso paskirtis: ...
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PLUNGES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

JSAKYMAS
DEL PLUNGES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS 2025 M. KOVO 28 D. [ISAKYMO NR. DE-223 ,,DEL
PROJEKTAVIMO UZDUOTIES PATVIRTINIMO* IR J] KEITUSIO
JSAKYMO PAKEITIMO

2026 m. sausio  d. Nr. DE-
Plunge

P akeiciuPlungés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2025 m. kovo 28 d.
1sakymu Nr. DE-223 , D¢l projektavimo uzduoties patvirtinimo* (kartu jj keitusiu 2025 m. balandzio
2 d. isakymu Nr. DE-228) patvirtintg projektavimo uzduot]j (techning specifikacija) ir jg iSdéstau taip
(pridedama).

Administracijos direktorius Dalius Peciulis



PATVIRTINTA

Plunggés rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus
isakymu Nr.

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS (TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas (UZsakovas)

Plungés rajono savivaldybés administracija

N | —

Pirkimo objektas

Ul Tyrimy atlikimas

" Paraisky prisijungimo sqlygoms gavimas
U Kapitalinio remonto apraso parengimas
" Projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

Projekto pavadinimas

Keliy  paskirties  (susiekimo  komunikacijy statiniy
paskirties grupés) statinio, SodZiaus gatvés, Maceniy k.,
Nausodzio sen., kapitalinio remonto apraso parengimo bei
projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

Pastaba: projekto pavadinimas gali biti tikslinamas
projekto rengimo metu vadovaujantis statybos techninio
reglamento STRI1.04.04:2017 ,, Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ 6.8 punkto reikalavimais.

Statinio adresas

Plungés r. sav., Maceniy k., Sodziaus gatvé

Statinio (-iy) ar statiniy
grupés paskirtis ir bendrieji
(techniniai ir paskirties)
rodikliai

I Statinio unikalus Nr.: 4400-5338-7543

Ul Statinio paskirtis. keliai

Ul InZineriniy statiniy grupé: Susiekimo komunikacijy
Statiniai

Kelio ilgis — 0.68 km

Eismo juosty skaicius — 2

Esama kelio kategorija ( pagal registro israsqg) — llv
Busima kelio kategorija - Iv.

OO0

Statinio statybos riisis

statinio kapitalinis remontas

Statinio kategorija

11 grupés nesudétingasis statinys

I1. Perkamy paslaugu apimtis ir trukmé

Perkamy paslaugy apimtis:

Projekto dalys nustatomos atsizvelgus j projektuojamo
Statinio specifikq:

Ul bendroji;

Ul susisiekimoy,

Ul vandentiekio ir nuoteky Salinimo;

[ elektrotechnikos,

U statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.
[ ESO dalis

Projektavimo paslaugos

[l Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas
privalo atlikti pagal Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017
., Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ ir kity
norminiy teisés akty reikalavimus.

[l Projekto parengimas, projekto derinimy atlikimas.




Pastaba:

I projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto pataisymai
pagal statytojo (uzsakovo) pastabas, pagal Projekto
ekspertizés akto privalomas pastabas, pagal Sj Projektq
tikrinusiy institucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas, taip
pat Projekto klaidy, pastebéty statybos metu, taisymai.

10.

Kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

U InZineriniai geodeziniai tyrimai, topografinés
nuotraukos papildymas esant poreikiui;
Ul Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai,
uzsakyti ir gauti geologiniy tyrinéjimy dokumentus;

1.

Projekto vykdymo
priezilira

[l Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovas privalo,
bent kartq per ménesj lankytis statybvietéje ir spresti su
statinio projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius
klausimus.

Ul Paslaugos turi biti teikiamos vadovaujantis statybos
techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai.
Statinio  statybos prieziira®“, Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu ir visais kitais su Sios sutarties
jgyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat jy
naujausiais pakeitimais ir papildymais. Paslaugos
Teikéjas  teikdamas paslaugy sutartyje numatytas
paslaugas privalo vadovautis tik galiojanciy teisés akty
aktualiomis redakcijomis. Paslaugos Teikéjui privalomi ir
visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisés aktai,
Jjeigu jie susije su vykdomos sutarties jgyvendinimu.

U Uzsakovui pageidaujant pagal poreikj, paslaugos
teikéjas vadovaudamasis statybos techninio reglamento
STR1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*“ 6 skyriaus 42, 44-49 punkty nuostatomis
atlieka projekto sprendiniy pakeitimus, kuriuos privalo
jforminti pagal normatyviniuose dokumentuose nustatytus
reikalavimus.

Ul Paslaugos turi buti teikiamos per visq projekto statybos
darby laikotarpj iki projekto uzbaigimo.

12.

Paslaugy teikimo pradzia ir
trukmé

Pradzia nuo sutarties jsigaliojimo dienos Bendras
paslaugy atlikimo terminas (36 mén.):

- Bendras maksimalus projektavimo paslaugy atlikimo
terminas jskaiciuojant butinus atlikti tyrimus ir kt.
susijusias paslaugas negali biti ilgesnis kaip (6 mén.).
Paslaugy suteikimo terminas yra vienas is ekonominio
naudingumo vertinimo kriterijy.

- Projekto vykdymo prieZiuros paslaugos:

projekty vykdymo prieziiira atliekama visq rangos darby
vykdymo laikotarpi (nuo rangos darby pradzios iki
pabaigos).

I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms




13. Projekto rengimo U Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy
dokumentams taikomi statinio projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy
teisés aktai, normatyviniai teisés akty reikalavimus,
statybos techniniai U Projektuotojas kapitalinio remonto aprasq rengia
dokumentai bei vadovaudamasis parengtais ir patvirtintais teritorijy
normatyviniai statinio lanavimo dokumentais;
saugos ir paskirties P ) T N ) .
dokumentai, teritorijy U Projekto techninése specifikacijose nurodyti konkrecius
planavimo dokumentai. reikalavimus  statybos  produktams  (gaminiams ir

medziagoms), statybos ir montavimo darbams ir darby
kokybei, nenurodant konkreciy gamintojy, numatyti
kokybés kontrolei (leistinus nuokrypius, jy jvertinimo
metodus ir rodiklius),

Ul Projekte numatomos medziagos ir jranga bei darby
technologijos turi biiti Siuolaikiskos, ekonomiskos, turi
uztikrinti  esminius  statinio reikalavimus, pastato
paskirciai  bitinas savybes ir tenkinti minimalius
normatyviniy dokumenty reikalavimus.

14. Funkciniai (paskirties) ir 71 Numatant projektinius sprendinius uz statinio
naudojimo o kadastriniy riby, gauti privalomus Zemés savininky
(eksploa'tam.mal). . sutikimus, kaip tai numatyta teisés aktais.
reikalavimai statiniui T o .

. . Ul Laikytis inzZineriniy tinkly eksploatuojanciy jmoniy
(statiniy grupei) o . . . C e
iSduoty techniniy sqlygy reikalavimy. Gauti inZinerinius
tinklus eksploatuojanciy jmoniy leidimus/ sutikimus dirbti
ty tinkly apsauginéje zonoje.

15. Aplinkosaugos, sveikatos, [l Remontuojamas kelias nepatenka | saugomq ar
saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultiiros vertybés apsaugos zong.
nekilnojamosios kulttiros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

16. Techniniai, kokybiniai [ Jvertinant projektavimo galimybes, bet neapsiribojant
(esteti.ni.ai, komforto, Projektuotojas turi uzsakovui sitilyti jvairias projektines
energinio nagdlpgumo, galimybes.

m.u ksmq lyglo irt.t.) . [l Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose

reikalavimai pagal statinio

projekto sprendiniy dalis (techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose,
brézZiniuose, sgnaudy kiekiy Ziniarasciuose) neturi
priestarauti vieni kitiems.
[l Projekto rengimo metu paaiskéjus, kad kai kuriy Sios
techninés uzduoties reikalavimy nejmanoma jvykdyti,
Paslaugy teikéjas (Projektuotojas) rastu apie tai turi
informuoti Uzsakovq (Statytojq) ir kartu vadovaudamiesi
protingumo ir teisingumo principais priimti logiskq
sprendimg dél projektavimo uzduoties koregavimo.

17.1. | Bendroji dalis Ul Rengiama vadovaujantis galiojanciais teisés aktais.

17.2. | Susisiekimo daliai [l Projektuojamas esamo kelio kapitalinis remontas

jrengiant 2 eismo juosty asfaltbetonio dangq,




Ul Projektuoti naujg kelio asfaltbetonio dangos
konstrukcijq su naujais pagrindais pagal kelio kategorijos
reikalavimus;

[l Kelio elementy fiziniai parametrai parenkami
vadovaujantis galiojanciais teisés aktais ir derinant su
Plungés rajono savivaldybés administracija;

U Siekiant sprendiniy kompleksiskumo ir uzbaigtumo,
biitina sujungti jrengiamos infrastruktiiros, keliy dangas,
inZineriniy tinkly sprendinius su jau esama infrastruktiira,
net jei projekto sprendiniai iSeity uz esamy gatves
kadastriniy riby.

17.3.

Vandentiekio ir nuoteky
Salinimo daliai

Ul Projekte pateikti lietaus nuoteky nuvedimo ir
surinkimo sprendinius. Pavirsines lietaus nuotekas
nuvedant i lygiagreciai kelio esantj griovj.

[l Esant poreikiui ir suderinus su Uzsakovu,
suprojektuoti teritorijoje esamy inZineriniy tinkly, suliniy
perkélimo, sutvarkymo darbus.

17.4.

Elektrotechnikos daliai

[l Rengiama lauko apsvietimo tinkly dalis. Suprojektuoti
kelio, bei jo prieigy apsvietimq (Sviestuvai LED tipo),

[l Rengiama ESO dalis pagal isduotas sqlygas.
Suderinus su UZsakovu numatyti inZineriniy tinkly
iSkélimo, apsaugojimo ar elektros linijy kabeliavimo
darbus jei esami tinklai kliudo jgyvendinti gatvés
kapitalinio remonto sprendinius,

[l Jvertinus viso objekto elektros galios poreikj kelio
apsvietimo linijai (0,68 km) rengiamas elektros jvado
projektas pagal gautas ESO sqlygas.

17.5.

Statybos skai¢iuojamosios
kainos nustatymo daliai

Projektuotojas parengia detalius sqgmatinius skaiciavimus
ir sqnaudy kiekiy Ziniarascius, statybos
skaiciuojamosios apskaiciavimg.  Statybos
skaiciuojamosios kainos nustatymo dalj ir medziagy kiekiy

suvesting
kainos

Ziniara$cius isSskirti pagal rengiamo projekto etapus ir
finansavimo Saltinius.

17.6.

Reikalavimai susij¢ su
,.Zaliyjy pirkimy* nuostaty
jgyvendinimu bei statinio
tvarumo kriterijai

Ul Projekto sprendiniai rengiami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d.
jsakymu Nr. DI1-508 ,,Dél Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso
patvirtinimo “  patvirtintu ,, Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasu‘
(toliau — Tvarkos aprasas). TDP  techninése
specifikacijose nurodytos medziagos turi atitikti Tvarkos
apraso XVII; XVIII skyriy reikalavimus.

18.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui ir
pan.

Ul Atlikti principiniy projektiniy sprendiniy ir galutiniy
projekto sprendiniy pristatymus uzsakovo atstovams
Plungés rajono savivaldybéje.

Ul Visi projektiniai sprendiniai, naudojamos medzZiagos
projektavimo metu derinami su Uzsakovu. Derinti

......

sprendiniy aprasymai.




Ul Pries projektavimg biutina apZiuréti planuojamo
objekto teritorijq, kad bity tinkamai jvertinta esama
aplinka, kontekstas.

U Tai, kas nenurodyta Sioje techninéje uzduotyje privalo
biiti projektuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojanciais normatyviniais dokumentais ir kitais teisés
aktais.

19. Statinio ar statiniy grupes Ul Projektavimas vykdomas vienu etapu:
projektavimo ir statybos - rengiamas kapitalinio remonto aprasas
eiliSkumas 'l Projekto sprendiniy jgyvendinimas numatomas 1 etapu.

20 RelkalaV1ma1 projekto . Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas
rengimo dokumenty kalbai .

valstybine kalba.
(-oms)

21. Nurodymai statinio Projektuotojas turi pateikti parengto projekto visy daliy po
projekto dokumenty 2 egzempliorius bei 2 kompiuterines laikmenas (CD ar
komplektavimui, DVD) su aprasomgja dalimi (pdf) ir bréziniais (dwg ir
jforminimui ir pateikimui pdf).

22. Ekspertizés atlikimas Statinio projekto ekspertizé atliekama visam projektui.

Projektuotojas privalo pataisyti projektq pagal ekspertizés
akte nurodytas pagristas privalomas
pastabas.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas

Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai

Statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai

Statinio kadastriniai matavimai

Topografiné nuotrauka (bus pateikta pasirasius sutartj)

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

Projektavimo

Projektuotojo pateikiami dokumentai

etapas

Kapitalinio remonto aprasSo
parengimas

[l Projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas Statytojo (uzsakovo)
sumanymui jgyvendinti, statinio statybos skai¢iuojamajai kainai nustatyti,
projekto ekspertizei atlikti, statybg leidzian¢iam dokumentui gauti ir
darbams atlikti. Parengto projekto sprendiniai turi tenkinti esminius statinio,
normatyviniy statybos dokumenty ir kitus reikalavimus.

[l Projekto apimtis pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize* reikalavimus:

1. Bendroji dalis;

2. Susisiekimo dalis;

3. Vandentiekis ir nuoteky Salinimas;

4. Elektrotechnika;

5. Statinio statybos skai¢iuojamoji kaina.
6. ESO.

Projekto
vykdymo
prieziiira

Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos prieziiira® reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais
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PLUNGES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

UAB ,,Patvanka“ 2026-02 Nr.
El p. info@patvanka.lt

12026-02-04  Nr. AG-828

DEL SUSISIEKIMO SALYGU ISDAVIMO

Plungés rajono savivaldybés administracija iSnagrinéjo Jisy 2026 m. vasario 4 d. pateikta
praSyma dél susisiekimo sglygy iSdavimo Nausodzio sen., Maceniy k. Sodziaus g. Plungés rajono
savivaldybés administracija nustato Sias salygas:

1. Pagrindiniai norminiai dokumentai, kuriy reikalavimy bei nuostaty bitina laikytis,
priimant projektinius sprendinius, susijusius su keliais, keliy juosta, keliy apsaugos zona:

e Lietuvos Respublikos statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir
vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®;

e Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

e Lietuvos Respublikos keliy jstatymas;

o Keliy techninis reglamentas KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*;

e Automobiliy keliy juostos naudojimo inZineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklés
BT ITK 09;

e Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymas;

e Keliy priezitiros tvarkos apraSas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m.
vasario 11 d. nutarimu Nr. 155;

¢ kiti Siuo metu galiojantys teisés aktai ir naujausios redakcijos.

2. Projektuoti nekeiciant sankryzos vietos.

3. Projektuojant atkreipti démesj, kad kelias veda j pramoning teritorijg ir parinkti tinkamus
sankryzos sprendinius.

Administracijos direktorius Dalius Peciulis

Modestas Budrys, tel. (0 448) 73 119, el. pastas modestas.budrys@plunge.lt

Biudzetiné jstaiga, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungg, tel. (0 448) 73 133 /73 166, el. p. savivaldybe@plunge.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188714469
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Elektroninio dokumento nuorasas

PLUNGES RAJONO SAVIVALDYBES
TARYBA

SPRENDIMAS
DEL PLUNGES RAJONO SAVIVALDYBES TERITORIJOS BENDROJO
PLANO KEITIMO PATVIRTINIMO

2024 m. kovo 28 d. Nr. T1-74
Plungeé

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 15 straipsnio 2 dalies 24
punktu, Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo 27 straipsnio 3 ir 6 dalimis,
Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty rengimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. jsakymu Nr. D1-8 ,,Dél Kompleksinio teritorijy planavimo
dokumenty rengimo taisykliy patvirtinimo®, 126 ir 127 punktais, atsiZvelgdama ] Valstybinés
teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2024 m. kovo 8 d. teritorijy
planavimo dokumento patikrinimo akta Nr. REG319316, Plungés rajono savivaldybés taryba
nusprendzia:

1. Patvirtinti Plungés rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimg (Lietuvos
Respublikos teritorijy planavimo dokumenty rengimo ir teritorijy planavimo proceso valstybinés
priezitiros informacingje sistemoje (TPDRIS) teritorijy planavimo dokumentas TPD Nr. K-RJ-68-22-
16).

2. Nustatyti, kad Plungés rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimas jsigalioja
kita dieng po jo jregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo dokumenty
registre.

3. PripaZinti netekusiu galios:

3.1. Plungés rajono savivaldybés tarybos 2008 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T1-139 ,,D¢l
Plungés rajono ir Plungés miesto teritorijy bendryjy plany tvirtinimo* 1 punkta;

3.2. Plungés rajono savivaldybés tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimg Nr. T1-150 ,,Dél
Plungeés rajono savivaldybeés teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo*.

4. Nustatyti, kad Sis sprendimas jsigalioja 2024 m. geguzes 1 d.

Savivaldybés meras Audrius KliSonis
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBES KANCELIARIJA
Teisés akto projektas
2025-12-15 Nr. TAP-25-1391(2)
TAIS Nr. 25-15364(3)

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBE

NUTARIMAS
DEL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES NEKILNOJAMOJO TURTO PEREMIMO
VALSTYBES NUOSAVYBEN IR PERDAVIMO AKCINEI BENDROVEI ,,VIA LIETUVA“
PATIKEJIMO TEISE VALDYTIL, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO IR VALSTYBES
NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBIU NUOSAVYBEN

Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybés ir savivaldybiy turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo jstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 6 straipsnio 2 punktu, 7 straipsnio 1 dalimi,
10 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 20 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos
keliy jstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 6 straipsnio 32
punktu, jgyvendindama Valstybés turto perdavimo patik¢jimo teise ir savivaldybiy nuosavybén
tvarkos aprasa, patvirtintg Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16
»Del valstybés turto perdavimo patikéjimo teise ir savivaldybiy nuosavybén®, ir atsizvelgdama |
atitinkamus savivaldybiy taryby sprendimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybé nutari a:

1. Perimti valstybés nuosavybén Kauno rajono savivaldybei nuosavybés teise priklausantj
nekilnojamajj turta — kelig (gatve) — Pajiesio g., kurio unikalus numeris — 4400-6459-9680, ilgis —
0,119 kilometro, be likutinés vertés, esant] Kauno r. sav., Garliavos apylinkiy sen., Ilgakiemio k.,
Pajiesio g.

2. Perduoti $io nutarimo 1 punkte nurodytg valstybés nuosavybén perimtg nekilnojamajj turtg
akcinei bendrovei ,,Via Lietuva“ patikéjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo.

3. Perduoti savivaldybiy nuosavybén savarankiskajai savivaldybiy funkcijai jgyvendinti
valstybei nuosavybés teise priklausantj ir Siuo metu akcinés bendrovés ,,Via Lietuva“ patikéjimo teise
valdomg nekilnojamajj turta, nurodytg Sio nutarimo priede.

4. Jgalioti akcing bendrove ,,Via Lietuva® pasirasyti Sio nutarimo 1 ir 3 punktuose nurodyto
turto perdavimo—priémimo aktus.

5. Nustatyti, kad Sis nutarimas jsigalioja 2026 m. sausio 23 d.

Ministras Pirmininkas

Susisiekimo ministras
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VALSTYBEI NUOSAVYBES TEISE PRIKLAUSANCIO NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUODAMO SAVIVALDYBIU NUOSAVYBEN,

SARASAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybés

priedas

nutarimo Nr.

Eil.

Savivaldybé, kuriai
perduodamas valstybei
nuosavybés teise

priklausantis nekilnojamasis

turtas (toliau — turtas)

Perduodamo turto
pavadinimas

Perduodamo turto
buvimo vieta

Kauno rajono savivaldybe

Kelias — rajoninis kelias
Nr. 1908

Kelias — rajoninis kelias
Nr. 1909

Kelias — valstybinés
reik§més rajoninis kelias
Nr. 1916 VandZiogala—

UZumiSkiai—Pakapiai

Kauno r. sav.,
Kauno r. sav.
teritorija

Kelias — valstybinés
reik§més rajoninis kelias
Nr. 1924 privaZiuojamasis
kelias prie Patamul$élio
nuo kelio Rokeliai—
Vainatrakis—Pakuonis

Kauno r. sav.,
Roky sen.,
Patamulsélio k.

Kelias — rajoninis kelias
Nr. 1925 Cekiské—
Liucitinai—Cinkiskiai

Kaunor. sav.,
Cekiskeé

Kelias — valstybinés
reikSmes rajoninis kelias
Nr. 1947 Cekiske—Kilova

Kauno r. sav.,
Cekiskés sen.,
Kilovos k.

Perduodamo turto | Perduodamo Perduodamo turto
unikalus numeris turto ilgis likutiné verté, eurais, ir
likutinés vertés
nustatymo data
228 648,07
4400-2159-1477 3,272 km 2025 m. rugpjiicio 31 d.
981 560,96
4400-2161-2266 2,029 km 2025 m. rugpjiicio 31 d.
4 708,01
4400-5777-2186 1,061 km 2025 m. rugséjo 30 d.
17 442,33
4400-5454-2457 1,027 km 2025 m. rugséjo 30 d.
212423
4400-6718-6005 0,204 km 2025 m. rugséjo 30 d.
4400-5622-1659 1,481 km Be likutinés vertés




Kelias — valstybinés
reikSmés rajoninis kelias

Kaunor. sav.,

1 415,10

7 Nr. 1955 Cekigké- Kaunor. sav. | 4400-6718-3479 | 0.655km 15575 1 rugsjo 30 d.
.. 1 teritoryja
Langakiai—Pesliskés
Kelias — Nr. 2411 4400-4332-8603 0,712 km
Kupiskis—Kuosénai—
Kupigkio rajono Naiviai—Misiukiskis Kupllsvkl.o I. sav., 4400-4332-8590 1,396 km 62 301,13
8. . . . — . Kupiskio r. sav. ..
savivaldybé Kelias — rajoninis kelias teritorija 2025 m. rugséjo 30 d.
Nr. 2411 Kupiskis- 4400-6718-3957 | 0,067 km
Kuosénai—Naiviai—
Misiukiskis
4400-4791-0101 1,784 km
Kelias - kelias Ni. 3201 |- by Lossr sav., | 4400-47012780 | 3,428 km
.. . ) Truikiai—Priisaliai i 4421 302,42
9. | Plungeés rajono savivaldybe Plungés r. sav. 2025 m. ruepiisio 31 d
teritorija 4400-4791-0112 | 3,858 km + TUEP) ‘
Kiti transporto statiniai - 4400-5339-0380 0.057 km
tunelis
Kelias — valstybinés
reikSmes kelias Nr. 3327 Prieny r. sav
10. | Prieny rajono savivaldybe | PrivaZlucjamasiskelias | p g 0T | 440047261378 | 1455 km 174 949,33
prie Vézioniy nuo kelio N 2025 m. rugsejo 30 d.
.o teritoryya
Antakalnis—Jieznas—
Alytus—Merkiné
Kelias — rajoninis kelias
Nr. 4023 privaziuojamasis Siauliy r. sav., 306 699.65
11. | Siauliy rajono savivaldybé kelias prie Saveikiy nuo Siauliy r. sav. 4400-5111-4464 2,432 km ’

kelio Siauliai—-GruzdZiai—
Naujoji Akmené

teritorija

2025 m. rugpjucio 31 d.
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"Q REGISTRY VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2025-03-16 12:11:56

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2391891
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2019-10-29
Teritorija: Plungés r. sav., Plungés r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias - Nausodzio sen. Maceniy k. Sodziaus g. (PL0531)
Apradymas / pastabos: Sodziaus g. , Maceniy k., Nausodzio sen.
Unikalus daikto numeris: 4400-5338-7543
InZinerinio statinio grupeé: Susisiekimo komunikacijy statiniai
InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Keliy
ymejimas plane: 1A
Statybos pradzios metai: 1932
Statybos pabaigos metai: 1932
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 0.68 km
Kelio reik§me: Vietinés
Kelio kategorija: llv
Eismo juosty skaiéius: Dvi
Atkidrimo sgnaudos (statybos verte): 65800 Eur
Fizinio nusidevejimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 16400 Eur
Atklrimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2019-11-04
Vidutine rinkos verteé: 16400 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2019-11-04

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrady néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: PLUNGES RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111104268
Daiktas: kelias Nr. 4400-5338-7543, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-11-28 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T1-294
Jradas galioja: Nuo 2020-01-09

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrady néra

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1. Turto patikéjimo teisé
Patiketinis: Plungés rajono savivaldybés administracija, a.k.
188714469
Daiktas: kelias Nr. 4400-5338-7543, apraSytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-11-28 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T1-294
|ra8as galioja: Nuo 2020-01-09

7. Juridiniai faktai: jrady néra






N REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
\ Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.It
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2025-09-09 15:55:11

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 68/19537
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2000-07-17
Adresas: Plungés r. sav., Nausodzio sen., Kau$ény k., Sodziaus g. 3
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemés sklypas
Unikalus daikto numeris: 6874-0001-0116
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 6874/0001:116 Varkaliy k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemeés sklypo naudojimo biidas: Gyvenamosios teritorijos
Zemes sklypo naudojimo pobiidis: Mazaauks&iy gyvenamujy namy statybos
Zemés sklypo plotas: 0.6200 ha
Zemés @kio naudmeny plotas viso:0.5100 ha
i§ jo: ariamos Zemés plotas:0.2100 ha
i$ jo: sody plotas: 0.3000 ha
UzZstatyta teritorija: 0.1100 ha
Zemés Gikio naudmeny nadumo balas: 39.1
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 17300 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-09-10
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2000-03-10

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrady néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: , gim. 1983-05-02
Daiktas: 25/62 Zemés sklypo Nr.6874-0001-0116, aprasyto p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2021-09-27 Dovanojimo sutartis Nr. 5133
|ra8as gatioja: Nuo 2021-10-07

4.2. Nuosavybés teisé
Savininkas: gim. 1956-10-26
Daiktas: 37/62 Zzemés sklypo Nr. 6874-0001-0116, aprasyto p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2000-05-29 Apskrities vir§ininko sprendimas Nr. 68-12756
2000-06-05 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 904
|ra8as galioja: Nuo 2000-07-17

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrady néra
6. Kitos daiktinés teisés: jrady néra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Asmeniné nuosavybé
Daiktas: 25/62 zemés sklypo Nr. 6874-0001-0116, aprasyto p. 2.1., 4.1.
|registravimo pagrindas: 2021-09-27 Dovanojimo sutartis Nr. 5133
|rasas galioja: Nuo 2021-10-07

8. Zymos:
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroniniy rySiy tinkly elektroniniy ry$iy infrastruktliros apsaugos zonos (lll
8.1. skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 6874-0001-0116, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy statymas

Nr. XIlI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés @kio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.01 ha
|radas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jragytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra
10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos: jrasy néra

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:
Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy ry$iy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll
11.1. Teritorijos pavadinimas: skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100394340
|registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-06 Telia tinklo apsaugos
zonos planas Plungés rajono savivaldybéje (papildomas) Nr. 3-169
|registravimo data: 2023-04-21
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'Q REGISTRUY VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2025-09-09 15:56:31

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 68/19539
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2000-07-17
Plungés r. sav., Nausodzio sen., Kausény k.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemés sklypas
Plungés r. sav., Nausodzio sen., Kausény k.
Unikalus daikto numeris: 6874-0001-0118
Zemes sklypo kadastro numeris ir kadastro vietoves
pavadinimas: 6874/0001:118 Varkaliy k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Zemés dkio
Zemeés sklypo plotas: 2.0000 ha
Zemes Gkio naudmeny plotas viso: 2.0000 ha
i§ jo: ariamos Zemes plotas: 2.0000 ha
Nusausintos Zzemés plotas: 2.0000 ha
Zemés {kio naudmeny nasumo balas: 39.1
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 5370 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-09-10
Vidutinés rinkos vertés nustatymo biidas; Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2000-02-17

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: , gim. 1983-05-02
Daiktas: zemés sklypas Nr. 6874-0001-0118, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2021-09-27 Dovanojimo sutartis Nr. 5133
|rasas galioja: Nuo 2021-10-07

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé: jrasy néra
6. Kitos daiktinés teisés: jraSy néra

7. Juridiniai faktai:
i7A0 Asmeniné nuosavybé
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 6874-0001-0118, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2021-09-27 Dovanojimo sutartis Nr. 5133
|rasas galioja: Nuo 2021-10-07

8. Zymos:
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
melioruotos Zzemés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
8.1. skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 6874-0001-0118, aprasytas p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés Okio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 2.00 ha
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
8.2. elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 6874-0001-0118, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIil-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Okio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.02 ha
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra
10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jrasy néra

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:
kit Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100285371
|registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 |sakymas dél Plungés
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-39
|registravimo data: 2022-02-15
Zemes sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 645 kv. m, nuo 2023-01-05






UAB ,Patvanka“ 2025 m. lapkri¢io 13 d. Nr. R-
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DEL PROJEKTAVIMO SALYGY

Atsakydami j JUsy prasymg informuojame, kad pagal 2025-11-11 raste ,Keliy paskirties (susisie-
kimo komunikacijy statiniy paskirties grupés) statinio Sodziaus gatvés, Maceniy k., Nausodzio sen.,
Plungés r. sav. kapitalinio remonto projektas “ pateiktg plang numatomy darby ribose RAIN elektroni-
niy rysiy infrastruktdra (toliau — RAIN tinklas) paklota HDPE vamzdyje (toliau — HDPE).

Esant HDPE iskélimo butinybei i$ objekto riby, reikalinga perkelti RAIN tinklo elementus, paten-
kancius j objekto ribas UZsakovo (Statytojo) IéSomis.

RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos salygos:

1. Numatyti reikalingas priemones RAIN tinklui iSsaugoti, nepabloginant esamos situacijos,
tai yra islaikyti normatyvinius atstumus tarp RAIN tinklo ir planuojamy sprendiniy. Pagal poreikj numa-
tyti RAIN tinklo elementy papildoma apsaugg specialiu sudedamu ne metaliniu (PVC ar HDPE) d=110
mm vamzdZziu.

2. Esant iSkélimo butinybei is objekto riby, praSome kreiptis papildomai j V] ,,Placiajuostis
internetas” dél RAIN tinklo perkélimo sglygy, prie prasymo pateikiant konkrecius objekto ir RAIN tinklo
iSkélimo sprendinius. Reikalavimus RAIN tinklo elementams pateiksime, pagal poreikj, iSnagrinéjus pa-
kartotinj prasyma.

3. Tais atvejais, kai atliekami kabelio iSkélimo darbai, UZsakovui pateikti naujai suprojek-
tuotos Sviesolaidinio kabelio trasos apsaugos zonos suderinimo dokumentus su visy inZineriniy tinkly,

Zzemes sklypy (pagal viesSosios jstaigos ,,PlaCiajuostis internetas” parengtg sutartj ,Dél Zemés sklypo nau-

Viesoji jstaiga ,,Placiajuostis internetas” Tel. +370 5 243 0882 Duomenys kaupiami Juridiniy asmeny registre,  Lietuvos Respublikos finansy
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius El. p. info@placiajuostis.It kodas 300149794 ministerija
placiajuostis.Irv.It PVM mokétojo kodas LT 100003752713 Kodas 40400

a.s. LT76 4040 0636 1000 2863


mailto:info@patvanka.lt

dojimo elektroniniy rysiy linijoms jrengti”), saugomy ir kulttros paveldo teritorijy savininkais, valdyto-
jais bei kitais suinteresuotais asmenimis ir / arba institucijomis. Nesuformuotuose ir valstybei priklau-
sanciuose Zemeés sklypuose gauti valstybinés Zemés patikétinio rasytinj sutikima.”

4, Po darby uzbaigimo pateikti V3] ,Placiajuostis internetas” iSpildomajg dokumentacijg e-
lektroninéje bei popierinéje formoje po 1 egz. Dokumentacijoje turi bati: RAIN tinklo elementy perke-
limo ar papildomos apsaugos jrengimo projektas su Zyma: ,,Pastatyta taip“, pakoreguotas Sviesolaidinio
kabelio pasas, perkeltos Sviesolaidinés kabelinés linijos parametry matavimy rezultatai, geodeziné
nuotrauka su perkelto RAIN tinklo elementais.

5. Papildomai apsaugomas ar perkeliamas RAIN tinklo elementas priklauso dabar ir po per-

kelimo ar papildomos apsaugos jrengimo lieka V§] ,,Placiajuostis internetas”.

Kitos sglygos:

1. Vykdant projektavimo ir RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos jren-
gimo darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais normatyviniais dokumentais, regla-
mentuojanciais elektroniniy rySiy infrastruktiros jrengima, eksploatacijg ir apsauga. RAIN tinklo ele-
menty perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo darbus gali atlikti tik atestuota jmoné.

2. Parengtg projektg suderinti su V3§] ,Pladiajuostis internetas” jkeliant j sistemg portale

https://www.placiajuostis.Irv.lt/It/dokumentu-derinimas/projektu-derinimas

3. Ne véliau kaip pries 20 darbo dieny iki RAIN tinklo elementy perkélimo darby pradzios,

suderinti perkeélimo laikg ir terming su V§] ,,Plaiajuostis internetas” rastu ar el. pastu info@placiajuos-

tis.lt. Pazymime, kad RAIN tinklo perjungimo darbai galimi nuo 02:00 val. iki 06:00 val.
4, Darbus RAIN tinklo apsaugos zonoje vykdyti rankiniu budu dalyvaujant VS] ,,Placiajuostis

internetas” jgaliotam atstovui.

Sios projektavimo salygos galioja vienerius metus.

Tinklo valdymo tarnybos vadoveé Jolanta Kavalitnaiteé

A.Grazys, tel. +3705 243 0882, el. p. a.grazys@placiajuostis.It
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ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMO SALYGOS

2025-08-19 Nr. A-0577/25

UZsakovas: UAB ,Patvanka“ Kestutis Amolevicius

Statytojas: Plungés rajono savivaldybés administracija

Objekto pavadinimas ir vieta: Keliy paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniy paskirties grupés)
statinio, SodZiaus gatvés, Maceniy k., Nausodzio sen. kapitalinio remonto projektas*

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMUI.

1.

2.

UzZsakovas iki statybos darby pradzios savo IéSomis turi numatyti veiksmus ir priemones j
darby zong patenkancios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimui:

1.1.RysSiy kabeliy kanaly Sulinius, patenkandius j darby zonos ribas, papildomai sustiprinti,
jrengiant papildomus perdengimus ir $uliniy liukus su danggiais MTT tipo. Suliniy liuky
auksCius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos auk$ciu. Esant bdtinumui
Sulinius suzeminti arba perstatyti naujai, jeigu suzeminus, nebus galima jy eksploatuoti.
Esami rySiy Suliniai neturi patekti j projektuojama vaziuojamajq dalj. RySiy kabeliy kanalus,
patenkancius j projektuojamg vaziuojamajg dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis batina
apsaugoti, uzdengiant kelio plokStémis arba jgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant
kabelius remontiniu iSilgai sudedamu vamzdZiu iki artimiausio rySiy Sulinio;

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) rySiy kabelius apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu
bei jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas. Galus uzsandarinti, kad
nepatekty vanduo;

1.3.Kasant tran$éjg rySiy kabeliy kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakiSant metalinj lovio
profilj arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Uzver&iant
transéjg, uzverCiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

1.4. Apsaugoti antZzemine elektroniniy rySiy infrastruktirg (telekomunikacijy spintas, kabelines
dézutes, stulpelius ir kt.), patenkandig j darby zona.

Nesant galimybés apsaugoti elektroniniy rySiy infrastruktaros, batina iSsiimti elektroniniy rySiy
infrastruktaros iSkélimo salygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAL.

1.

Vykdant projektavima, elektroniniy rysSiy infrastuktdros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos Rysiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rysSiy infrastruktdros jrengimo,
zymejimo, priezidros ir naudojimo taisyklés®, kiti Statybos techniniai reglamentai.

Elektroniniy rySiy infrastuktiros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo
pojstatyminiy akty reikalavimus.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo sprendiniai turi bati detalizuoti projektiniuose
pasitlymuose ir aiSkinamajame raste.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zony dydZiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy Zzemeés naudojimo salygy jstatyme.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu — ,Statinys turi bati
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt



pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip numato
1 punktas - statiniy esamos techninés biklés nepabloginimas.

6. Statybinés atliekos, susidariusios dél elektroniniy rySiy infrastruktiros elementy apsaugojimo /
perkélimo sprendiniy jgyvendinimo, utilizuojamos statytojo IéSomis.

7. Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo, apsaugojimo sprendinius ir projektg derinti su
Projektu_derinimas_Plunge @telia.lt .

8. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu bddu, pagal suderintg projektg ir tik gavus Telia rasytinj sutikimg Zemés kasimo
darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis el. pastu aurelija.dygliene @telia.lt, tel. +370 (686) 45159.

9. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bati priduoti Telia, prie$ uzpilant
transéjg iSkvietus atstovg. Atstovo iSkvietimg registruoti prie§ 1-2 darbo dienas
www.telia.lt/trasu-rodymas.

10. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimo darby metu dél UZsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o 8alims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

11. Telia pasilieka teise, esant batinumui, keisti apsaugojimo sglygas.

Telia Lietuva, AB vardu apsaugojimo salygas parengé UAB Lantelis inzZinierius Petras RupSys,
tel. nr. +37061880362, petras.rupsys@Iantel.It

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt


mailto:Projektu_derinimas_Plunge@telia.lt
http://www.telia.lt/trasu-rodymas

Elektroninio dokumento nuorasas

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA*

UAB ,Patvanka“ Nr.(6.6)-2
info@patvanka.lt ] 2025-10-22  Nr.

DEL SALYGY NUSTATYMO

Akciné bendrové ,Via Lietuva“ (buves pavadinimas — akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy
direkcija) (toliau — Bendrové) 2025-10-22 gavo Jusy pradymg ,<...> PraSome iSduoti technines sglygas
remontuojamos SodZiaus gatves dangy prisijungimui prie rajoninio kelio Truikiai - Prasaliai (Nr. 3201).
<...>” PareiSkéjas — UAB ,Patvanka“. UZzsakové — Plungés rajono savivaldybé.

Papildomai informuojame, kad valstybinés reikS§més rajoninis kelias Nr. 3201 Truikiai—Prdsaliai,
kurj turto patikéjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja Bendrove, yra perduodamas Plungés rajono
savivaldybei. Siuo metu vykdomos perdavimo akto pasiraSymo procediros. Dél salygy iSdavimo
turétumete kreiptis j Plungés rajono savivaldybe, kai akto pasiraSymo proceddros bus uzbaigtos.

Paslaugy grupés konsultacijy ir paslaugy centro Raimundas Lukasevicius
komandos vadovas.

R. Damaseviciuté, tel. (8 5) 232 9600, el. p. raimonda.damaseviciute@vialietuva.lt

Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638
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Elektroninio dokumento nuorasas

Nr. 5
Techniniy salygy statiniams melioruotoje
zeméje projektuoti iSdavimo taisykliy
2 priedas

PLUNGES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
(savivaldybés pavadinimas)
TECHNINES SALYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ZEMEJE PROJEKTUOTI
2026-02-18 Nr. AS — 820

Plungé
(dokumento sudarymo vieta)

Keliy paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniy paskirties grupés) statinio, Sodziaus gatveés,
Maceniy k., NausodzZio sen., Plungés r. sav., kapitalinio remonto aprasas
(statinio pavadinimas)

Plungés rajono savivaldybé
(uzsakovo pavadinimas)

REIKALAVIMALI:

1. ISkelti.
(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

2. Pertvarkyti.

Teritorija, kurioje ketinama remontuoti gatve, Plungés r. sav., Varkaliy k.v., Nausodzio sen.,
Maceniy k., buvo melioruota 1981 m. pagal tuo metu buv. Soc. Kelio kol. mel. projektq Nr. 9.
Remontuojamos gatvés ruozg kerta drenazo sausinimo sistemos Nr. 27 rinktuvai a (d100 mm), o
(d125 mm), 1 (d100 mm) ir drenazo sausinimo sistemos Nr. 10 rinktuvas a (100 mm). Salia kelio yra
pavirsinio vandens nuleistuvai F-5.

Pagal Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymgq, drenazo sausintuvai ir rinktuvai, kuriy
vamzdziy skersmenys mazesni nei 12,5 cm, nuosavybés teise priklauso Zemés sklypo savininkui, o
12,5 cm ir didesnio skersmens rinktuvai, grioviai (sureguliuoti upeliai), kurie nuveda vandenj nuo
daugiau kaip vieno Zemés savininko ar kito naudotojo sklypo ir kurie pastatyti uz valstybés lésas —
nuosavybés teise priklauso valstybei.

Vadovaujantis Techniniy sqlygy statiniams melioruotoje Zeméje projektuoti isdavimo
taisykléemis, patvirtintomis 2025 m. rugpjicio 25 d. LR Zemés itkio ministro jsakymu Nr. 3D - 441,
gatve kertancius drenazo rinktuvus reikalinga pertvarkyti is neperforuoty, tinkamo skersmens, auksto
atsparumo  gniuzdymui drenaziniy vamzdZiy, susikirtime su keraminiu drenazo vamzdZiu
suprojektuoti pozeminj kontrolinj Sulinj. [vertinus esamgq padétj ir jeigu reikalinga, pakeisti
pavirsinio vandens nuleistuvus.

Statyby eigoje pazeidus nenumatytoje vietoje esancig drenazo linijq (sausintuvg ar rinktuvg),
biitina atstatyti is plastikiniy, perforuoty su geotekstilés filtru drenaZiniy vamzdziy (Sig sqlygq jrasyti
prie projekte esanciy pastaby).

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

3. Irengti.

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)



4. Kiti.

Bet kokiu kitu nenumatytu atveju, arba paaiskéjus aplinkybems, kad dél jvykdyty statyby buvo
sutrikdytas melioruoty Zemiy nusausinimas, vadovaujantis LR melioracijos jstatymo 6 straipsnio 5
punktu, uzsakovas privalo savo léSomis drenazq atstatyti ir atlyginti padarytq Zalg melioruoty zemiy
savininkams.

Atlikus melioracijos statiniy pertvarkymo (rekonstravimo) darbus, Zemés iikio skyriui biitina
pateikti atlikty darby ispildomgjq nuotraukq, kuri turi biiti suderinta per Topografiniy ir inZinerinés
infrastruktiiros informacing sistemq (TIIIS), kartu pateikiant unikaly suderinimo numer;.

5. Techninés salygos galioja iki 2031-02-18.

6. Siy salygy 1, 2, 3, 4 punkty duomenys nurodomi statybvietés riby plane (M 1:3000), 1 lapas.

Zemés iikio skyriaus vyr. specialisté Dalia Udrienée
(Pareigy pavadinimas) (Parasas) (Vardas ir pavard¢)
Zemés ikio skyriaus vedéja Airida Montvydiené

(Skyriaus vedéjas) (Parasas) (Vardas ir pavard¢)
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Elektroninio dokumento nuorasas
Plungés rajono savivaldybés
saugotiny zeldiniy kirtimo, kitokio pasalinimo
1§ augimo vietos ar intensyvaus genéjimo
leidimy i8davimo ir praSymy dél zeldiniy
atkuriamosios vertés kompensacijos dydzio
perskaiciavimo nagrinéjimo ir sumokétos
zeldiniy atkuriamosios vertés kompensacijos
grazinimo tvarkos apraso
2 priedas

SPRENDIMAS KIRSTI, KITAIP PASALINTI IS AUGIMO VIETOS SAUGOTINUS
ZELDINIUS
2026-02-26 Nr. LM-8

(data, Nr.)
Plungé

Leidziam aPlungés rajono savivaldybés administracijai, Vytauto g. 12, Plungé, tel. Nr. 0 448
73166, el. p. savivaldybe@plunge.lt

(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardé, adresas, tel. Nr., el. p.)

zemes sklype: Sodziaus g., Maceniy k., NausodZio sen., Plungés r. sav., sklypo unikalus Nr. 4400-
5338-7543.

(zemés sklypo, kuriame vykdomi saugotiny zeldiniy kirtimo, kitokio paSalinimo i§ augimo vietos, intensyvaus genéjimo darbai, adresas, kadastro ar

unikalus numeris)

Salinti a$tuonis saugotinus medzius, kurie trukdo jgyvendinti Keliy paskirties (susisiekimo
komunikacijy statiniy paskirties grupés) statinio, Sodziaus g., Maceniy k., Nausodzio sen., Plungés
r. sav. kapitalinio remonto apraso sprendinius (vadovaujantis LR Zeldyny jstatymo (suvestine
redakcija nuo 2025-01-01) 13 straipsnio 1 dalimi).

(leidziamy vykdyti darby esmé (kirsti, kitaip pasalinti ar intensyviai genéti))

Eil. Saugotiny medziy ir kriimy MedZzio stiebo skersmuo 1,3 m aukstyje Medziy ir krimy kiekis
Nr. risys (cm) (vnt.)

1. Eglé 30 cm; 30 cm; 25 cm; 30 cm; 25 cm; 25 cm 6 vnt.

2. Berias 40 cm; 1 vnt.

3. Pusis 30 cm 1 vnt.

Zeldiniy atkuriamoji verté: 2115,00 Eur (du tiikstan¢iai §imtas penkiolika eury 0 ct.).

Leidimas jsigalioja 2026 m. kovo 27 d.

Saugotiny zeldiniy kirtimo, kitokio pasSalinimo ar intensyvaus genéjimo darbai gali biiti pradéti ne
anksciau kaip po 10 darbo dieny nuo jsigaliojusio leidimo (vadovaujantis LR zeldyny jstatymo 20
str. 3 d. nuostatomis).

Plungés rajono savivaldybés vicemeras,
pavaduojantis Savivaldybés mera Zydrtinas Purauskis

(ar jo jgaliotas Savivaldybés administracijos direktorius)

(parasas) (vardas, pavarde)
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NACIONALINE ZEMES TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

2025 m. gruodzio 09 d. Nr. 25SUT-20281-0002

Kaunas

SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS

Sutikimo gavéjas: Plungés rajono savivaldybés administracija

Atsizvelgdami | 2025-11-27 praSyma Nr. 25SUT-20281 nepriestaraujame dél Sio objekto — InZineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti bitini statiniai,
statybos, nesuformuotoje valstybinéje zeméje.

Sutikimas galioja neterminuotai, skai¢iuojant nuo $io sutikimo iSdavimo datos.

Sutikimas galioja tik gavus zemés sklypy, kuriems biity taikomos naujos specialiosios zemés naudojimo salygos, savininky sutikimus dél $iy specialiyjy
zemés naudojimo salygy zemés sklypams taikymo, kuriuose turi biiti aptarti Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo 7 straipsnio 4
dalyje nurodyti reikalavimai.

Siuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams, jrengtiems plokstiesiems
horizontaliems inzineriniams statiniams (toliau — objektas) valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, (toliau — valstybiné zZem¢) bus nustatytos
teritorijos, kuriose taikomos Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymo (toliau — Istatymas) 3 skyriaus 4 skirsnyje nurodytos specialiosios
zemés naudojimo salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (toliau — Teritorija).

Teritorijos dydis valstybingje zeméje — 753 kv. m.

Specialiosios Zemés naudojimo salygos taikomos teisés akty nustatyta tvarka, jregistravus Teritorija Nekilnojamojo turto registre.

Nuostoliai, patiriami dél specialiyjy Zemés naudojimo salygy taikymo jregistruotose Teritorijose (toliau — nuostoliai), atlyginami Istatymo 13 straipsnio 1
dalyje nustatyta tvarka, vadovaujantis Istatymo 13 straipsnio 4 dalimi. D¢l nuostoliy kompensavimo Teritorijos nustatymu suinteresuotam tkio subjektui
Kompensacijos dél specialiyjy zemés naudojimo salygy taikymo Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatyme nurodytose teritorijose,
nustatytose tenkinant viesajj interesa, apskai¢iavimo ir iSmokéjimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2019 m. gruodzio 11 d. nutarimu Nr.
1248 ,Dél Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo jgyvendinimo®, nustatyta tvarka pateikiamas valstybinés zemés patikétinio
praSymas.

Teritorijos nustatymu suinteresuotas tikio subjektas (ar jo teisiy peréméjas) isipareigoja, kad:

- Nekilnojamojo turto registre jregistravus Teritorija, ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos jregistravimo — rastu informuos valstybinés zemés
patikétinj (ar jo teisiy peréméjq) apie Teritorijoje pradedamas taikyti specialigsias Zemés naudojimo salygas ir apie teisg kreiptis dél [statymo 13 straipsnio 1 dalyje
nurodytos kompensacijos sumokéjimo;

- kai neliks objekto, dél kurio nustatyta Teritorija, savo léSomis iSregistruos Teritorija i§ Nekilnojamojo turto registro ir ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo jos iSregistravimo — ra§tu informuos valstybinés zemés patikétinj (ar jo teisiy perémeja) apie specialiyjy Zemés naudojimo salygy taikymo Teritorijoje
pabaiga;

- jeigu Teritorija dél pasikeitusios objekto, dél kurio nustatyta Teritorija, veiklos apimties sumazes ir (ar) pasikeis [statyme nustatytos Teritorijos dydis,
savo 1éSomis imsis veiksmy dél pasikeitusios Teritorijos dydzio nustatymo ir jregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Sis sprendimas per viena ménesj nuo jo gavimo dienos gali biti skundziamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios
kompetencijos teismui pagal zemés sklypo buvimo vieta (adresas: L. Sapiegos g. 15,LT-10312, Vilnius, tel. +370 5 268 5186, el.p info@teismai.lt arba per
Lietuvos teismy elektroniniy paslau ortala) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Pridedama: Jgal.1.pdf, Teliader.2.pdf, Plag.int. der.3.pdf, Zemélapis20281.pdf.

Vyresnysis patar¢jas Justina Kaminskaité

EISKILOUILIO QOKNUWEUIO UnoLg2g2

Vyriausiasis specialistas Vaida Miskinyte-Zavistanaviciené

Biudzetiné jstaiga Tel. +370 706 86 666 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy
Kalvarijy g. 147 El. pastas nzt@nzt.It asmeny registre

08352 Vilnius https://nzt.lrv.1t Kodas 188704927
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NACIONALINE ZEMES TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

2025 m. gruodzio 09 d. Nr. 25SUT-20857-0003

Kaunas

SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS

Sutikimo gaveéjas: Plungés rajono savivaldybé

Atsizvelgdami | 2025-12-02 prasyma Nr. 25SUT-20857 nepriestaraujame dél Sio objekto — InZineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti bitini statiniai,
statybos, nesuformuotoje valstybinéje zeméje.

Sutikimas galioja neterminuotai, skai¢iuojant nuo $io sutikimo iSdavimo datos.

Sutikimas galioja tik gavus zemés sklypy, kuriems biity taikomos naujos specialiosios zemés naudojimo salygos, savininky sutikimus dél $iy specialiyjy
zemés naudojimo salygy zemés sklypams taikymo, kuriuose turi biiti aptarti Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo 7 straipsnio 4
dalyje nurodyti reikalavimai.

Siuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams, jrengtiems plokstiesiems
horizontaliems inzineriniams statiniams (toliau — objektas) valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, (toliau — valstybiné zZem¢) bus nustatytos
teritorijos, kuriose taikomos Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymo (toliau — Istatymas) III skyriaus 10 skirsnyje nurodytos
specialiosios Zemés naudojimo salygos: VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKU, PAVIRSINIU NUOTEKU TVARKYMO INFRASTRUKTUROS APSAUGOS
ZONOS IR JOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ZEMES NAUDOJIMO SALYGOS (toliau — Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinéje zeméje — 85,4 kv. m.

Specialiosios Zemés naudojimo salygos taikomos teisés akty nustatyta tvarka, jregistravus Teritorija Nekilnojamojo turto registre.

Nuostoliai, patiriami dél specialiyjy zemés naudojimo salygy taikymo jregistruotose Teritorijose (toliau — nuostoliai), atlyginami [statymo 13 straipsnio 1
dalyje nustatyta tvarka, vadovaujantis Istatymo 13 straipsnio 4 dalimi. D¢l nuostoliy kompensavimo Teritorijos nustatymu suinteresuotam tkio subjektui
Kompensacijos dél specialiyjy zemés naudojimo salygy taikymo Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatyme nurodytose teritorijose,
nustatytose tenkinant vie$ajj interesa, apskai¢iavimo ir iSmokéjimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2019 m. gruodzio 11 d. nutarimu Nr.
1248 ,Dél Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo jgyvendinimo®, nustatyta tvarka pateikiamas valstybinés Zzemés patikétinio
praSymas.

Teritorijos nustatymu suinteresuotas tikio subjektas (ar jo teisiy peréméjas) isipareigoja, kad:

- Nekilnojamojo turto registre jregistravus Teritorija, ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos jregistravimo — rastu informuos valstybinés zemés
patikétinj (ar jo teisiy peréméjq) apie Teritorijoje pradedamas taikyti specialigsias Zemés naudojimo salygas ir apie teisg kreiptis dél [statymo 13 straipsnio 1 dalyje
nurodytos kompensacijos sumokéjimo;

- kai neliks objekto, dél kurio nustatyta Teritorija, savo léSomis iSregistruos Teritorija i§ Nekilnojamojo turto registro ir ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo jos iSregistravimo — ra§tu informuos valstybinés zemés patikétinj (ar jo teisiy perémeéja) apie specialiyjy Zemés naudojimo salygy taikymo Teritorijoje
pabaiga;

- jeigu Teritorija dél pasikeitusios objekto, dél kurio nustatyta Teritorija, veiklos apimties sumazes ir (ar) pasikeis [statyme nustatytos Teritorijos dydis,
savo léSomis imsis veiksmy dél pasikeitusios Teritorijos dydzio nustatymo ir jregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Sis sprendimas per viena ménesj nuo jo gavimo dienos gali biiti skundziamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios
kompetencijos teismui pagal zemés sklypo buvimo vieta (adresas: L. Sapiegos g. 15,LT-10312, Vilnius, tel. +370 5 268 5186, el.p info@teismai.lt arba per
Lietuvos teismy elektroniniy paslau ortalg) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Pridedama: 25SUT-20857 schema.pdf.

Vyresnioji pataréja Saulené Narkuviené

EISKILOUILIO QOKNUWEUIO UnoLg2g2

Vyriausiasis specialistas Loreta Armaliené

Biudzetiné jstaiga Tel. +370 706 86 666 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy
Kalvarijy g. 147 El. pastas nzt@nzt.It asmeny registre

08352 Vilnius https://nzt.lrv.1t Kodas 188704927
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PLUNGES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Patvanka, UAB Nr.
El p. kestas@patvanka.lt

I Nr.

DEL PRITARIMO PRINCIPINIAMS SPRENDINIAMS

Plungés rajono savivaldybés administracija perziiiréjusi keliy paskirties (susiekimo
komunikacijy statiniy paskirties grupés) statinio, Sodziaus gatvés, Maceniy k., Nausodzio sen.,
kapitalinio remonto apraso sprendinius, pritaria principiniams sprendiniams.

Sis rastas gali biti skundziamas ikiteismine tvarka Lietuvos administraciniy gin¢y komisijos
Klaipédos apygardos skyriui (J. Janonio g. 24, Klaipéda) arba Lietuvos Respublikos administraciniy
byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka Regiony administracinio teismo Klaipédos rimams (Galinio
Pylimo g. 9, Klaipéda) per vieng ménesj nuo Sio atsakymo gavimo dienos.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Jovita Sumskiené
pavaduojanti Administracijos direktoriy

K. Petrulevicieng, tel. (0448) 73 138, el. p. kristina.petruleviciene@plunge.lt

Savivaldybés biudzetiné jstaiga, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungg, tel. (0 448) 73 133 /73 166, el. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188714469.
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"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
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Pavadinimas: Sodziaus g.,Maceniy k.,Plungés r.sav.

Adresas: Sodziaus g.,Maceniy k.,Plungés r.sav.
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Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne
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dokumentas: Sodziaus_g_topogr.pdf
Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Plungés rajono savivaldybés administracija (149)

EDT grupé: Plungés r. sav. Architektdros ir teritorijy planavimo skyrius (150)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima

priémusio asmens vardas ir MARIUS GALMINAS

pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR: Sodziaus_g_topogr.dwg

Pridéti dokumentai: Sodziaus_g_topogr-Aiskin.pdf, Sodziaus_g_topogr-Uzsak.pdf,

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné
2025-06-03 15:15:30 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
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UAB ,,Geoinzinerija“ Leidimas tirti zemés gelmves Nr. 1746029
Jm. k. 303106983; PVM mok. k. LT100007929219, buveinés adresas: M. Slezevi€iaus g. 7-102, Vilnius LT- 06326
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PROJEKTINIY INZINERINIY GEOLOGINIY
TYRIMY ATASKAITA

(Il geotechniné kategorija)
UZSAKOVAS: UAB , Patvanka“

OBJEKTAS: Sodziaus gatvés atkarpa Kausény ir Maceniy k., Plungés r. sav.

Tyrimy vadové - Inz. geologé Lina Prunskiené

Tech. direktorius Saulius Gegieckas

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre — 55293-2025
Tyrimy indentifikavimo numeris jmonés registre — 25218
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SodZiaus gatvés atkarpa Kausény ir Maceniy k., Plungés r. sav.

1. |VADAS

Pagal UAB ,,Patvanka“ technine uzduotj UAB ,,Geoinzinerija” (leidimas tirti zemés
gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-07-01) 2025 mety liepos ménesj atliko projektinius
inzinerinius geologinius tyrimus Sodziaus gatvés atkarpos kapitaliniam remontui Kausény ir
Maceniy k., Plungés r. sav. Tyrimo objekto centro koordinatés yra x — 6200627, y — 362530.

Tyrimy tikslas — iSaiSkinti projektuojamo statinio inzinerines geologines ir
hidrogeologines salygas bei jvertinti gruntus kaip natdralius pagrindus projektuojamam
statiniui bei jvertinti tiriamo ruozo dangos konstrukcija. Inzineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir
greziniy gylis suderintas su uzsakovu. GreZiniy vietos pazymeétos topografiniame plane (4.1
— 4.3 grafinis priedas).

Tyrimy metodika — inzineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy Zymenys bei
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus.
Grezimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai dinaminiu zondavimu
(DPL) atitinka EN 1SO 22476-2:2005 reikalavimus. Grunty atpaZinimas ir apraSymas atitinka
LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriaus patvirtinta ,InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacijg“.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiiamos aikStelés
vizualinis jvertinimas, vibraciniu-kalamuoju grezimo budu d - 36 mm, buvo iSgrezti 3 greZiniai
po 4,0 — 5,0 metrus, geologinés - litologinés sandaros nustatymui kelio dangos konstrukcijai
ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakélus gruntg kas 0,3 - 0,5 m (tiriant kelio konstrukcijg), kas
1,0 - 1,5 m (kitais atvejais) buvo atliekamas grunty atpaZinimas ir apraSymas bei suardytos
struktiros grunto meéginiy paémimas. Nesuardytos struktiros grunto meéginiai buvo paimti
Ziedais ir jspaudziamu gruntotraukiu. Kelio dangos konstrukcija buvo matuojama ir grunto
éminiai paimti grezinio sienelése.

1 pav. Lauko darbai

Verified by MarkSign.It
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SodZiaus gatvés atkarpa Kausény ir Maceniy k., Plungés r. sav.

Sluoksniy riby ir inZinerinio geologinio - litologinio pjavio tikslinimui bei grunty
mechaniniy ir deformaciniy savybiy nustatymui atliktas dinaminis zondavimas lengvu zondu
(DPL). Sio zondavimo metu registruojamas smigiy skai¢ius (No), reikalingas zondui jgilinti
0,170 m. Dinaminio zondavimo bandymai atlikti geotechninéms savybém jvertinti, jy
stratigrafinéms riboms nustatyti.

Grunty dinaminio stiprio qq4, smugiy skaiCiaus N4o apibendrintos vertés pateiktos
geotechniniy rodikliy suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 5 nesuardytos (A kategorijos) struktiros
éminiai. Laboratoriniais tyrimais i éminiy paruoStiems bandiniams nustatyta:

granuliometriné sudétis;

pralaidumo koeficientas;

natdralus drégnis;

takumo ir plastiSkumo ribos;
natdralus grunto ir kiety daleliy tankis;
organinés medziagos kiekis.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Geoanalizé“ (leidimas tirti zemés gelmes Nr.
1782827, i8duotas 2020-05-20) grunty tyrimy laboratorijoje.

Laboratoriniai tyrimy rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

Pagal tyrimy duomenis sudaryti grezZiniy geologiniai — litologiniai stulpeliai su
dinaminio zondavimo grafikais, greziniy apraSymas, nubraiZytas inzinerinis - geologinis
pjavis, sudaryta sutartiniy Zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé, parasyta
ataskaita. Ataskaitg paruosé inz. geologé — tyrimy vadové Lina Prunskiené. Lauko darbams
vadovavo bei grunty atpazinimg ir apraSyma atliko inZinierius geologas Gediminas Tursa.

2. BENDRIEJI DUOMENYS
Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 122,43 iki 131,51 m (pagal greziniy altitudes).
AuksS¢iy skirtumas — 9,08 m (2 pav.).

Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra paskutiniojo apledéjimo, Zemaigiy -
Kur$o, Vidurio Zemaiciy auk$tumos, Plungés kalvotoje moreninéje aukstumos paslaitéje.

Verified by MarkSign.It
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SodZiaus gatvés atkarpa Kausény ir Maceniy k., Plungés r. sav.

2 pav. Tyrimo vietos padéties schema

3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu poziuriu aikSteléje sutikti antropogeniniai (t 1V), limnoglacialiniai (Ig 111 bl)
bei krastiniai glacialiniai (gt lll bl) dariniai.

Antropogeniniai (t 1V) mazai dulkingi molingi jvairaus rdsiuotumo Zvyringi sméliai ir
molingi sméliai bei smeélingi mazo plastiSkumo moliai supilti iki 1,00 — 2,00 m gylio. Po jais,
suklostyti limnoglacialiniai (Ig Il bl) smeélingi mazo plastiSkumo moliai, minksti. Nuo 2,20 —
3,50 m gylio suklostyti krastiniai glacialiniai (gt Ill bl) smélingi mazo plastiSkumo moliai,
moreniniai.

Grunty sliigsojimas detaliau pavaizduotas greziniy stulpeliuose ir inZineriniame
geologiniame pjavyje (2.1 — 3.3 grafiniai priedai).

4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Antropogeninj (t IV) grunta sudaro:

IGS-1 Planingai supiltas: labai tankus mazai dulkingas molingas jvairaus rasiuotumo
zvyringas smelis. Supiltas visame tyrimy plote nuo 0,0 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas
0,30 m gylyje nuo esamo Zemes pavirsiaus.

IGS-2 Planingai supiltas: tankus molingas smélis. Supiltas visame tyrimy plote nuo
0,30 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 0,50 — 1,00 m gylyje nuo esamo zemés pavirsiaus.

IGS-3 Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis, tvirtas. Supiltas tik
greZiniy Gr.1 ir 2 aplinkose nuo 0,50 — 0,70 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 1,00 — 2,00
m gylyje nuo esamo zemés pavirSiaus.

Limnoglacialinius (Ig lll bl) darinius sudaro:

Verified by MarkSign.It
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IGS-4 Smélingas mazo plastiSkumo molis, minkstas. Suklostytas visame tyrimy plote
nuo 1,00 — 2,00 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 2,20 — 3,50 m gylyje nuo esamo zemés
pavirSiaus.

Krastinius glacialinius (gt lll bl) darinius sudaro:

IGS-5 Smélingas maZo plastiSkumo molis, standus, moreninis. Suklostytas visame
tyrimy plote nuo 1,00 — 2,00 m gylio, o sluoksnio padas greziniais nepasiektas.

5. GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje.

Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybés:

granuliometrinés sudéties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 - 5.3 p.);
gamtinio drégnio nustatymas ISO 17892-1:2014;

takumo ir plasti8kumo riby nustatymas ISO 17892-12:202018;

grunto kiety daleliy tankio nustatymas ISO 17892-3:2015;

grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014;

pralaidumo koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019.

Savitasis sunkis y apskaic¢iuojamas pagal formule:
Yy=p*g (1)
kur: p — gamtinis tankis;
g — laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s?).

DPL lengvas dinaminis zondas naudotas sluoksniy riby patikslinimui bei grunty
stiprumo ir deformaciniy savybiy nustatymui. Bandymas atliktas pagal 1SO 22476-2— 2005
reikalavimus, kigio skersmuo 36 mm, zondavimo strypy skersmuo 22 mm. Zondas jkalamas
10 kg plaktu, jo kritimo aukstis 0,50 m, smugiy skaicius fiksuojamas kas 10 cm. Salyginio
dinaminio grunto pasiprieSinimo (qq4, MPa) vertés apskaiciuotos i$ koreliaciniy priklausomybiy
(2) ir pateiktos 1. lenteléje (1.1 grafinis priedas):

==l (2)
M — plakto mase, kg

M" — priekalo, zondavimo vamzdziy ir antgalio mase, (pvz.: 18+n*6,18+1,1) kg
h — plakto kritimo aukstis, m

g — laisvojo kritimo pagreitis, mm/s?

A- kigio pagrindo plotas, mm?

e-zondo jsmigis nuo 1 smagio

IS smagiy skaiCiaus paskaiCiavus gautos sekancios vidutinés reikSmés:

Verified by MarkSign.It
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Antropogeniniai dariniai (t 1V):

(IGS-1) Planingai supiltas: labai tankus mazai dulkingas molingas jvairaus rasiuotumo
Zvyringas smélis — dinaminis stipris qq = 20 MPa, gamtinis tankis p = 1,78 Mg/m?®, poringumo
koeficientas e = 0,53 vnt. d.

(IGS-2) Planingai supiltas: tankus molingas smélis — dinaminis stipris qq = 9 MPa,
gamtinis tankis p = 2,03 Mg/m®, poringumo koeficientas e = 0,50 vnt. d., takumo rodiklis I, =
0,03 vnt. d.

(IGS-3) Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis, tvritas — dinaminis
stipris g = 1 MPa, gamtinis tankis p = 2,11 Mg/m?, poringumo koeficientas e = 0,46 vnt. d.,
takumo rodiklis I, = 0,43 vnt. d.

Limnoglacialiniai (Ig 11l bl) dariniai:

(IGS-4) Smélingas mazo plastiSkumo molis, minkstas — dinaminis stipris g4 = 1 MPa,
gamtinis tankis p = 2,13 Mg/ms, poringumo koeficientas e = 0,53 vnt. d., takumo rodiklis I, =
0,51 vnt. d.

Krastiniai glacialiniai (gt Ill bl) dariniai

(IGS-5) Smeélingas mazo plastiSkumo molis, standus — dinaminis stipris g4 = 2 MPa,
gamtinis tankis p = 2,26 Mg/ms, poringumo koeficientas e = 0,35 vnt. d., takumo rodiklis I, =
0,06 vnt. d.

6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis pozeminio
vandens lygio stebéjimais greZiniuose lauko darby vykdymo metu.

2025 mety liepos ménesj vykusiy lauko darby metu pozZzeminis vanduo nesutiktas.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy
grunty (zZidr. grafinius priedus) 0,30 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI
Tyrinétoje teritorijoje praeityje vyko, vyksta ir ateityje numatomi Zzmogaus Ukinés
veiklos geologiniai procesai.

Zmogaus 0kinés veiklos procesai ir reiSkiniai susidares keliy klojimo ir reljefo
formavimo darby metu. Sie dariniai titame plote sutinkami iki 1,00 — 2,00 m gylio.

Kity aktyviy geologiniy procesy nepastebeéta.

8. REKONSTRUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS
IVERTINIMAS

Tyrinéto kelio konstrukcija susideda i§ dangos konstrukcijos (dangos, S$alCiui
atsparaus sluoksnio) ir sankasos.

Dangg ir tuo paciu SalCiui atspary sluoksnj sudaro 30 cm storio mazai dulkingas
molingas jvairaus risiuotumo 2vyringas smélis ([ZD]).

Verified by MarkSign.It
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Bendras dangos konstrukcijos storis 30 cm.

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus mazai dulkingame molingame
jvairaus rasiuotumo Zvyringame smeélyje ([ZD]) Zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra 49,1%.
Dulkio molio daleliy mazesniy nei 0,063 mm, yra 6,8%, laboratorijoje nustatytas filtracijos
koeficientas vidutini§kai yra 1,55*10° m/s. Pagal $iuos parametrus (pagal atpaZinimg ir
apradyma) gruntas priklauso mazai ir vidutiniSkai jautriy Sal€io klasei F,. Netinka kaip Sal€iui
nejautrus sluoksnis. Galima naudoti kaip sankasos virSutine dalj ir pan.

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta i§ tankaus
(94-9,2 MPa) molingo smélio bei smélingo maZzo plastiSkumo molio, tvirto (q4-1,2 MPa).

UAB “GeoinZinerija“ 8
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9. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1.

Geomorfologiniu poZidriu tyrimy plotas yra paskutiniojo apledéjimo, Zemaiéiy - Kurso,
Vidurio Zemaigiy auk$tumos, Plungés kalvotoje moreninéje aukstumos paslaitéje.
Geologinj pjuvj sudaro antropogeniniai (t 1V), limnoglacialiniai (Ig Ill bl) bei krastiniai
glacialiniai (gt Ill bl) dariniai.

Atsizvelgiant j genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines
savybes tyrimy plote iSskirti 5 inZineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai (t 1V)
labai tankis (IGS-1) mazai dulkingi molingi jvairaus ruasiuotumo Zvyringi smeéliai ir
tankts (IGS-2) molingi sméliai bei (IGS-3) smeélingi mazo plastiSkumo moliai supilti iki
1,00 — 2,00 m gylio. Po jais, suklostyti limnoglacialiniai (Ig Ill bl) (IGS-4) smélingi mazo
plastiSkumo moliai, mink&ti. Nuo 2,20 — 3,50 m gylio suklostyti krastiniai glacialiniai (gt
Il bl) (IGS-5) smélingi mazo plastiSkumo moliai, moreniniai.

IGS pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su sglyga, kad gruntai
bus apsaugoti nuo gamtinés sgrangos suardymo, persalimo, iSdziavimo bei iSmirkimo.
Tyrimo metu tyrimy plote pozeminis vanduo nesutiktas.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje virs moliniy grunty
0,30 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, kurio lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio
j gruntg pavirSinio vandens kiekio. Todél labai svarbu po statyby gerai sutvarkyti
aplinkg ir pavirSinio vandens surinkimg ir nuvedima.

InZinerinés geologinés saglygos yra palankios statinio statybai.

Kelio konstrukcijos pagrindais gali tarnauti visi iSskirti IGS Zemiau sezoninio poveikio
zonos (apie 1,5 m), iSskyrus minkstus (IGS-4) smelingus mazo plastiSkumo molius.
Naudojant pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje bdtina juos apsaugoti nuo

uz8alimo, perdziuvimo ir praskydimo.

9. Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidZia pakankamai jvertinti tyrimy ploto inZinerines

geologines salygas ir pagrindo parinkima.

Verified by MarkSign.It
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10. NORMATYVINIY DOKUMENTY IR LITERATUROS SARASAS

1.

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inzineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai;

Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);

Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés“ (2006);

Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai“ (2009).

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas” (2018);

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty

atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018);

7. Zemés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos®.

Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija, patvirtinta Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr.

1-175 ,Dél Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos patvirtinimo®.

10. Valstybiné geologijos informaciné sistema GEOLIS. www.Igt.It.
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GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas:

Sodziaus gatvés atkarpa Kausény ir Maceniy k., Plungés r. sav.
Grezinius nuzyméjo ir pririso:

UAB ,Geoinzinerija“, Inz. geologas G. Tursa
Koordinaciy sistema — LKS-94

Auksciy sistema —LAS 07

Planinio priris§imo bidas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: GPS
Altitudziy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotraukg
Eilés Greinio Nr. Koordinatés, m Altitude, m Grezinio
Nr. X Y gylis, m
1. Gr.DZ-1 6200742 362621 122,43 4,00
2 Gr.2 6200593 362500 126,78 5,00
3. Gr.DZ-3 6200428 362394 131,51 5,00
Sudaré: Lina Prunskiené
InZ. geologas Gediminas Tursa
UAB “GeoinZinerija“ 11
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DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELE
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Sudaré:

Lina Prunskiené
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Statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai‘

UAB “Patvanka“
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

2025-06-27 Scoro Nr.25218
Dokumento data Dokumento registracijos numeris

IGG tyrimy stadija: Projektiniai

Tyrimo objekto pavadinimas: Sodziaus gatvés Plungés r. sav. kapitalinis remontas

Tyrimo objekto adresas: Sodziaus gatvé, Maceniy k., Kausény k., Nausodzio sen.,
Plungés 1. sav.

Uzsakovo duomenys: UAB “Patvanka“, Savanoriy pr. 194, Kaunas, tel. +370 37
327452, el. p. info@patvanka.lt, I. k. 133364425 Kestutis
Amolevicius, +370 698 38297, kestas@patvanka.lt

Projektuotojo duomenys: UAB “Patvanka“, Savanoriy pr. 194, Kaunas, tel. +370 37
327452, el. p. mfo@patvanka.lt, I. k. 133364425 Kestutis
Amolevicius, +370 698 38297, kestas@patvanka.lt

Statybos rusis: Kapitalinis remontas
Nekilnojamyjy kulttiros vertybiy néra

registro kodas (jei yra):

Statinio paskirtis (pagal STR gatves
1.01.03:2017):

Statinio kategorija: Nesudétingasis
Geotechniné kategorija Antra

(projektiniuose tyrimuose):

Duomenys apie statinio parametrus:  Tyrimo ruozo ilgis 675 m

Gatvés/kelio kategorija -

Numatomi pamaty konstrukeijy Pagal inzinerines geologines salygas
variantai:

Perduodamos  pagrindg apkrovos ir nenustatyta
Ju intensyvumas:

Kiti parametrai: néra

Tyrimy ploto ir riby koordinatés:
Nr. X Y Nr. X Y Nr. X Y
1 6200295 362362 7 6200565 362468 13 | 6200515 362444
2 6200296 362353 8 6200843 362701 14 | 6200501 362428
3 6200311 362356 9 6200854 362709 15 | 6200471 362412

UAB “GeoinZinerija“ 13
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ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 55293-2025

1. Tyrimo uzsakovas Uzdaroji akciné bendrové "Patvanka", reg.kodas 133364425, Kauno apskr., Kauno m. sav.,
_Kauno m., Jazminy g. 15 - 1
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavarde, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupeés, veikianc¢ios pagal jungtinés veiklos
sutartj, Saliy vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo
data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "Geoinzinerija", reg.kodas 303106983, Alytaus apskr., Alytaus r. sav., Simno sen.,
_Kaimyny k., Draugystés g. 15A
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupes, veikianc¢ios pagal jungtinés veiklos sutarti, Saliy
vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir
numeris)

3. Leidimo tirti Zemeés gelmes Nr. 1746029  , isdavimo data  2020-02-20

4. Tyrimo budas:  Tiesioginis

5. Tyrimo rusis: Inzinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, II-a geotechniné kategorija

6.Tyrimy tikslas ir (ar) etapas  Sodziaus gatvés atkarpa Kausény ir Maceniy k., Plungeés 1. sav. Projektiniai
_inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, priskirti IT geotechninei kategorijai.

7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas objektai: transporto infrastruktiiros objektai

Tyrimo objekto pavadinimas Sodziaus gatvés atkarpa Kau$ény ir Maceniy k., Plungés r. sav.

Tyrimo objekto adresas Telsiy apskr., Plungés r. sav., Nausodzio sen., Kausény k., Sodziaus g. ir
Maceniu k.

Tyrimo ploto ribos arba tyrimy Elementas Nr.1:

vietos koordinatés Nr.1 6200295 362362; Nr.2 6200367 362378; Nr.3 6200423 362396;

(1994 mety Lietuvos koordinaciy Nr.4 6200471 362412; Nr.5 6200501 362428; Nr.6 6200515 362444;

sistemoje) Nr.7 6200559 362477; Nr.8 6200613 362523; Nr.9 6200859 362725;
Nr.10 6200854 362709; Nr.11 6200843 362701; Nr.12 6200565 362468;
Nr.13 6200498 362419; Nr.14 6200461 362400; Nr.15 6200313 362353;
Nr.16 6200311 362356; Nr.17 6200296 362353

8. Tyrimo pradzios data  2025-07-01 , tyrimo pabaigos data ~ 2026-07-01

9. Tyrimo dokumento (-y) (ataskaitos(-y)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data

Sodziaus gatvés atkarpa Kausény ir Maceniy k., Plungés r. sav. Projektiniy inZineriniy 2026-07-01
eologiniy ir geotechniniy tyrimu, priskirty IT geotechninei kategorijai, ataskaita.

10. Pridedami dokumentai: ~ TU-25218-signed

(darby programa, techniné uzduotis, projektas)

UAB “GeoinZinerija“ 15
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Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 55293-2025

Uzpildeé:
Pareigy pavadinimas Inzinieré geologé
Vardas, Pavardé Lina Prunskiené
Data 2025-07-04
Telefono numeris +37067535245
El pastas lina.prunskiene@geoinzinerija.lt
Paraiskos registracijos Nr. 7GT-2025-2892 | Paraiskos pateikimo data 2025-07-04
Tyrimo jregistravimo Zemés gelmiy registre data | 2025-07-18

Zemés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

Dokumenta atspausdino Lina Prunskiené
2025-07-18, 09:46:05

[
—-
7
(%)
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Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
2020m, geguiés 20 d. jsakoymo Nr, 1-
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIIOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidZiama:

UAB ..Geoanalize™
(kodas 305534573, buveiné Kaunas, Partizany g. 61-806)

nuo _2020-05-20
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

nemetaliniy naudinguju iSkasenuy ir vertinguju mineralu paieska ir Zvalgyba,
inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima.

Direktorius Giedrius Giparas
AV, (paragas) (vardas ir pavardé)
UAB “GeoinZinerija“ 18
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SUTARTINIY ZENKLY SUVESTINE LENTELE

- DPL bandymo kreivé

Stratigrafines ribos

“~N\__~ - inZ. geologinio sluoksnio riba

- stratigrafiné riba

| | : inZinerinis geologinis pjavis
ir jo numeris

—18?'1-&”1 - greZinio vieta, jo numeris
(@) ir ziotiy altitude
DZ-1 A o
185,10 mL - dinaminio zondavimo vieta,

jo numeris ir altitude

Dirvozemis

Piltinis gruntas

Smélingas mazo plastiSkumo
molis, moreninis

IGS reikSmeés

GreZinio ziotys

- inZinerinio geologinio
sluoksnio numeris (IGS-1)

Vlg';go - aukSciausias prognozuojamo vandens lygis, m
Yo.80 o
115.20 - vandens lygis ir altitudé, m

g - prisotintas vandeniu gruntas

- vandeningas gruntas

0 - grezinys ir jo gylis
A - grunto éminys

Stratigrafija
- antropogeniniai dariniai

- limnoglacialiniai dariniai
- krastiniai glacialiniai dariniai

Tankumas

- tankus
- labai tankus

e - maZzai dulkingas molingas jvairaus raSiuotumo Zvyringas smelis

(2) - molingas smélis

(3) -smelingas mazo plastiskumo molis, tvirtas
(4) -smelingas mazo plastiskumo molis, minkstas
e - smeélingas mazo plastiSkumo molis, standus, moreninis
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