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1 BD - 01 0 Bendroji 
2 S - 02 0 Susisiekimo 
3 E - 03 0 Elektrotechninė (gatvių apšvietimo) 
4 ER-04 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) 
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STR 1.04.04:2017  
       „Statinio projektavimas, 

    projekto ekspertizė“ 
 5 priedas 

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

Statinys: 
 „Kelių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių paskirties grupės) statinio, Sodžiaus 
gatvės, Macenių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav. kapitalinio remonto aprašas“ 

Pavadinimas Mato 
vienetas 

Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS nesuformuotas 
IV. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Kelias - Naujasodžio sen., Macenių k., Sodžiaus g. (PL0531)
unik. Nr. 4400-5338-7543 II gr. nesudėtingasis statinys

Kapitalinis 
remontas 

1.1. esama kelio kategorija IIv 
1.1.2. būsima kelio kategorija Iv 
1.2. kelio ilgis* km 0,680 
1.2.1. remontuojamo kelio dalies 
ilgis* 

km 0,679 

1.3. kelio juostos plotis m 6,0 
1.4. eismo juostų skaičius vnt. 2 
1.5. eismo juostos plotis m 3,0 
V. INŽINERINIAI TINKLAI
4. inžinerinių tinklų ilgis*
- drenažo tinklų
- 0,4 kV elektros tiekimo tinklų

m 
m 

552,0 
751,0 

5. vamzdžio skersmuo (tik
vamzdynams)

- drenažo tinklų mm 113/128 
6. elektros tinklų laidininkų
skaičius ir skerspjūvis

- 0,4 kV elektros tiekimo tinklų vnt;mm2 4x16 

8. Šiame priede žvaigždute (*) pažymėti rodikliai apskaičiuojami pagal Nekilnojamųjų daiktų kadastro
duomenų nustatymo taisykles, kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius 
matavimus, šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. 

Statinio projekto vadovas          Kęstutis Amolevičius, kvalif. atest. Nr. 1594 
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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

Privalomieji dokumentai 
1. Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „ Dėl Plungės rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. DE-223 “Dėl
projektavimo užduoties patvirtinimo" ir jį keitusio įsakymo pakeitimo“ 2026-01-05 Nr. DE-2
2. Plungės rajono savivaldybės administracija “Dėl susisiekimo sąlygų išdavimo” 2026-02-06
Nr. AS-645
3. Telia Lietuva, AB “Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sąlygos” 2025-08-19
Nr. A-0577/25
4. Všį “Plačiajuostis internetas” “Dėl projektavimo sąlygų” 2025-11-13 Nr. R-361
5.Plungės rajono savivaldybės administracija “Techninės sąlygos statiniams melioruotoje
žemėje projektuoti 2026-02-18 Nr. AS-820

2. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS

Projekto pavadinimas: „Kelių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių paskirties 
grupės) statinio, Sodžiaus gatvės, Macenių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav. kapitalinio 
remonto aprašas“ 
Statinys: Sodžiaus gatvė.  
Statybos geografinė vieta. Plungės rajono savivaldybė, Naujasodžio sen.,  Macenių k. 
Statybos rūšis. Pagal STR 01.01.08:2002 – Statinio kapitalinis remontas;  
Statinio paskirtis. Susisiekimo komunikacijos: keliai.  
Statinio kategorija. Kelias – II grupės nesudėtingasis statinys 

Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, 
patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto 
rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, 
visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. 

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas KRA  
LR įstatymai 
1. LR Statybos įstatymas.
2. LR Aplinkos apsaugos įstatymas.
3. LR Žemės įstatymas.
4. LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.
5. LR Teritorijų planavimo įstatymas.
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6. LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 
7. LR Kelių įstatymas. 
8. LR Želdynų įstatymas 
9. LST 1516:2015 Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 
 
Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai 
1. STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir  deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir 
techninio   vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. 
2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 
3. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 
4. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas. 
5.  STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai, statinio avarija. 
6. STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai. 
7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
8. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 
išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 
9.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 
10. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.  
11. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 
12. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių sąrašas. 2016 
13. Elektros tinklų apsaugos taisyklės. 2010 (galiojanti suvestinė redakcija 2022.07.23) 
14. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. 2010 (galiojanti suvestinė redakcija 
2021.07.20) 
15. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 2012 (galiojanti suvestinė redakcija 
2023.10.27) 
16. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. 2013 (galiojanti suvestinė redakcija 
2021.11.01) 
17. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2011 
18. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 2011 (galiojanti suvestinė redakcija 
2022.05.13) 
19. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 2018 (galiojanti suvestinė redakcija 2023.05.01) 
20. Kelio ženklų ir vertikaliojo ženklinimo įrengimo taisyklės 
21.   PĮT KŽA 08 Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės 
 
Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai 
1. STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas (ESR). Mechaninis patvarumas ir 
pastovumas. 
2. STR 2.01.01(2):1999 ESR. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 
3. STR 2.01.01(3):1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
4. STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga. 
5. STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas. 
6. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011. 
 
Aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai 

Saugotinų želdinių šalinimo tvarka numatyta LR želdynų įstatyme bei Plungės rajono 
savivaldybės „Plungės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėse“, 
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patvirtintose Plungės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr.T1-
136 

 
 
3. PROJEKTINIAI  SPRENDINIAI 
 
Kelių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių paskirties grupės) statinio, 

Sodžiaus gatvės, Macenių k., Nausodžio sen. kapitalinio remonto projekto sprendiniai 
neprieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, tai yra Plungės rajono 
savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 d. Nr. T1-74 patvirtintam sprendimui „Dėl Plungės 
rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“. 

Visi siūlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, 
kraštovaizdžio, saugomų teritorijų apsaugos reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų projekto 
rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyvinių 
statybos techninių dokumentų reikalavimus. 
 
Esama padėtis  

Plungės rajono savivaldybė – teritorinis vienetas randasi Lietuvos šiaurės vakarų 
dalyje. Nagrinėjama Sodžiaus gatvė yra Macenių kaimo šiaurinės vakarų dalyje (žr. 1 
pav. Situacijos schema). 

 

 
 

1 pav. Situacijos schema 
 

Sodžiaus gatvė pradžia prasideda nuo sankryžos su valstybinės reikšmės rajoninio 
kelio Nr. 3201 Truikiai-Prūsaliai ir baigaisi su Miško g.. Kapitaliai remontuojamos gatvės 
ilgis – 0,679 km. Gatvė yra dviejų eismo juostų, plotis svyruoja ~5,47-~5,63 m, esama 
danga – žvyras. Žvyro dangos būklė – prasta. 

Gatvės žvyro dangos techninė būklė yra bloga: danga duobėta, nevienodo pločio, 
skersinis važiuojamosios dalies nuolydis netenkina reglamentuose nurodytų reikšmių. 
Dėl prastos žvyro dangos gatvės važiuojamosios dalies techninės būklės (duobės, 
nuolydžių neišlaikymas ir pan.) gadinamos transporto priemonės ir gaištamas kelionės 
laikas, tai kenkia ne tik aplinkai ir transporto priemonėms, bet ir visai socialinei ekonominei 
rajono gerovei. 
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Kapitaliai remontuojamą gatvę kerta AB ESO priklausančios 0,4kV ir 10kV orinės 
linijos, Telia Lietuva AB priklausanti kabelinė linija ir Všį “Plačiajuostis internetas” kabelinė 
linija. 

 
Geologija 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra paskutiniojo apledėjimo, Žemaičių - Kuršo, 
Vidurio Žemaičių aukštumos, Plungės kalvotoje moreninėje aukštumos pašlaitėje. 
 Geologinį pjūvį sudaro antropogeniniai (t IV), limnoglacialiniai (lg III bl) bei kraštiniai 
glacialiniai (gt III bl) dariniai. 
 Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines 
savybes tyrimų plote išskirti 5 inžineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai (t IV) labai 
tankūs (IGS-1) mažai dulkingi molingi įvairaus rūšiuotumo žvyringi smėliai ir tankūs (IGS-2) 
molingi smėliai bei (IGS-3) smėlingi mažo plastiškumo moliai supilti iki 1,00 – 2,00 m gylio. 
Po jais, suklostyti limnoglacialiniai (lg III bl) (IGS-4) smėlingi mažo plastiškumo moliai, 
minkšti. Nuo 2,20 – 3,50 m gylio suklostyti kraštiniai glacialiniai (gt III bl) (IGS-5) smėlingi 
mažo plastiškumo moliai, moreniniai. 
 IGS pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai 
bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 
 Tyrimo metu tyrimų plote požeminis vanduo nesutiktas. 
 Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių 
gruntų 0,30 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, kurio lygis tiesiogiai priklauso nuo 
patekusio į gruntą paviršinio vandens kiekio. Todėl labai svarbu po statybų gerai sutvarkyti 
aplinką ir paviršinio vandens surinkimą ir nuvedimą. 
 Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios statinio statybai. 
 Kelio konstrukcijos pagrindais gali tarnauti visi išskirti IGS žemiau sezoninio poveikio 
zonos (apie 1,5 m), išskyrus minkštus (IGS-4) smėlingus mažo plastiškumo molius. 
Naudojant pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje būtina juos apsaugoti nuo užšalimo, 
perdžiuvimo ir praskydimo. 
 Atliktos IGG tyrimų apimtys ir metodika leidžia pakankamai įvertinti tyrimų ploto 
inžinerines geologines sąlygas ir pagrindo parinkimą. 
 
3.1. Susisiekimo dalies sprendiniai 

Vykdant kapitalinio remonto darbus, numatyti tokie statybos darbai: 
1. Paruošiamieji darbai; 
2. Gatvės važiuojamosios dalies įrengimas; 
3. Nuovažų ir sankryžų įrengimas; 
4. Eismo organizavimo priemonių įrengimas; 
5. Teritorijos sutvarkymo darbai. 

 
Paruošiamieji darbai 

 Prieš pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atliekami kapitaliniam remontui 
reikalingi paruošiamieji darbai: statybos aikštelės įrengimas, medžiagų sandėliavimas. 
Statybų metu statybos vietos aptveriamos. Minimalus kiekis statybinių medžiagų, reikalingų 
rangos darbams, bus sandėliuojamas suderintose su Statytoju vietose. 

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, 
vykdant statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba 
kitus kokybę įrodančius dokumentus. 

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus 
pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai 
gali būti patikslinti. 
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Gatvės įrengimas 

Gatvės važiuojamosios dalies plotis 6,0 m, eismo juostų skaičius – 2. Gatvių 
kategorija – Iv. Plotis parinktas atsižvelgiant į esamą situaciją: prisitaikoma prie esamos 
gatvių dangos pločių bei esamo statinio ribos. Projektuojama gatvės danga – 
asfaltbetonis. Tvarkomos Sodžiaus gatvės ilgis – 0,679 km. 

 
Nuovažų ir sankryžų įrengimas 

Nuovažos ir sankryžos projektuojamos vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau - STR 2.06.04:2014) ir R36-01 
„Automobilių kelių sankryžos“ nurodymais. 

 
Dangų konstrukcijų įrengimo darbai 

Pirminis šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis (Automobilių kelių standartizuotų 
dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių, 6 lentelė) 

Dangų konstrukcijų klasė Grunto klasė pagal jautrumą šalčiui , F3 
DK 0,1 0,50hz 

Pastaba: hz nustatomas pagal Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje 
(LAKIS) skelbiamą interaktyvų Lietuvos teritorijos kartografavimą (zonavimą) pagal didžiausią 
įšalo gylį arba pagal 2 priedo 1 pav. 

 

 
 
1.  Hz = 130 cm 
2.  DK 0,1 = 0,50 * Hz = 0,50 * 130 = 65 cm 
Pirminio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio tikslinimas atsižvelgiant į faktines 

(esamas) dangos konstrukcijos naudojimo sąlygas. 
 

Dangos konstrukcijos naudojimo sąlygos 

Storis (cm), kuriuo patikslinamas 
pirminis šalčiui atsparios dangos 

konstrukcijos storis 
A B C D 
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Dangos konstrukcijos naudojimo sąlygos 

Storis (cm), kuriuo patikslinamas 
pirminis šalčiui atsparios dangos 

konstrukcijos storis 
A B C D 

Vietinės klimatinės 
sąlygos 

nėra jokių specifinių klimatinių 
sąlygų ±0       

Vandens poveikis 
dangos konstrukcijai 

iki 1,5 m gylio po žemės 
sankasa nepasireiškia ilgalaikis 
arba trumpalaikis drėkinimas 
gruntiniu vandeniu 

  +5 

    

Kelio padėtis iškasoje, pusinėje iškasoje     ±0   

Zona prie dangos 

gyvenvietėje su vandeniui 
nelaidžia zona prie dangos ir 
šoniniu užstatymu, taip pat su 
vandens nuleidimo įrenginiais 

  

    

±0 

 
3.  DK 0,1 = A + B + C + D = 0 + 5 + 0 + 0 = +5 cm 
KPT SDK 19, 96 punktas – Nustatytas šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storis 

apvalinamas 5 cm tikslumu (tik didinant). 
4.  DK 0,1 = 65 cm 
Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių, 71 

punktas. 9 lentelėje nurodyti dangų konstrukcijų sluoksnių storiai yra pagrįsti ne mažesniu 
kaip 45 MPa deformacijos moduliu Ev2 ant žemės sankasos viršaus. Žemės sankasos 
deformacijos modulis Ev2 turi būti kuo pastovesnis ir ne mažesnis kaip projektinis visais 
metų laikais visu projektiniu naudojimo laikotarpiu. Statybos darbų metu, Rangovas įvertinęs 
faktinę situaciją ir galimus neatitikimus tarp projektavimo metu surinktų duomenų ir faktinės 
situacijos, ant žemės sankasos viršaus nepasiekus reikiamo deformacijos modulio privalo 
atsižvelgti į Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių 71-77 
punktų reikalavimus ar naudoti kitas priemones užtikrinančias tinkamą žemės sankasos 
viršaus deformacijos modulio gavimą.  

 
Parinkta gatvės dangos konstrukcija: 

• 4 cm storio asfalto viršutinis sluoksnis iš mišinio AC 11 VN; 
• 8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PN; 
• 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45); 
• 33 cm storio apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis; 
• 25 cm kvalifikuotas grunto pagerinimas; 
• Esama žemės sankasa. 

 
Parinkta nuovažų dangos konstrukcija: 

• 8 cm storio asfalto dangos-pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD; 
• 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/45); 
• 30 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis; 
• Esama žemės sankasa. 
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Horizontali gatvės trasa 
Gatvės horizontali trasa projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir 

vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau - STR 2.06.04:2014). 
Gatvės trasa projektuojama parenkant geriausią ašies trajektoriją, gatvės sprendiniai 

įgyvendinti esamo statinio ribose. Projektuojamos gatvės pagrindą sudaro tiesios atkarpos ir 
kreivės. Gatvės trasoje horizontalios kreivės projektuojamos atsižvelgiant į esamo statinio 
ribas. 

 Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 projektuojamos gatvės horizontali trasa atitinka jiems 
keliamus reikalavimus. 

 
Vertikali gatvių trasa 

Gatvės vertikali trasa projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau - STR 2.06.04:2014). 

Išilginis gatvės profilis projektuojamas derinantis prie esamų aukščių. Gatvės vertikali 
trasa sudaro tiesūs intarpai ir vertikalios kreivės. Kreivės atitinka STR 2.06.04:2014 minimalų 
reikalavimą. 

 
Skersiniai ir išilginiai nuolydžiai 

Gatvės skersiniai ir išilginiai nuolydžiai projektuojami vadovaujantis STR 2.06.04:2014 
„Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau - STR 2.06.04:2014). 

Skersinis nuolydis projektuojamas dvišlaitis - 2,5 %. 
Projektuojamas maksimalus išilginis nuolydis, vadovaujantis STR 2.06.04:2014, yra 

galimas ir neviršija didžiausio leistino išilginio nuolydžio reikšmės. 
 

Eismo organizavimas. Kelio ženklai 
Kapitaliai remontuojamoje gatvėse visi esami kelio ženklai, patenkantys į darbų 

vykdymo ribą, yra demontuojami ir įrengiami nauji. Nagrinėjamos gatvės atkarpoje kelio 
ženklai įrengiami 1 dydžio grupės. Kelio ženklai įrengiami taip, kad atstumas nuo 
važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto būtų nuo 0,5 iki 2,0 m, o 
ženklo apačios aukštis būtų 2,2 m.  

Kelio ženklai projektuojami vadovaujantis “Kelio ženklų ir vertikaliojo ženklinimo 
įrengimo taisyklės”, o kelio ženklų atramos projektuojamos vadovaujantis PĮT KŽA 08 “Kelio 
ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės” 

. 
Aplinkos pritaikymas žmonėms su negalia reikmėms.  

Aplinkos pritaikymas žmonių su negalia poreikiams gatvėje projektuojamas 
vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ (toliau - STR 2.03.01:2019). 
Projektuojamoje gatvėje nerengiama pėsčiųjų takai. 
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Vandens nuvedimo sprendiniai 
Paviršinis vanduo, projektu suformuotais skersiniais ir išilginiais nuolydžiais nuvedamas į 

esamas nuvedimo sistemas. Konstrukcinio vandens nuvedimui nuo Pk 1+65 iki Pk 4+43 
projetuojamas konstrukcinis drenžas, o kur nėra techninių galimybių drenažo išvedimui 
neprojektuojama. Taip pat atlikus pralaidų PK 2+61 ir PK 4+43 apžiūrą, kiek leidžia esama 
situacija, nustatyta, kad reikia pralaidas išvalyti rangos metu ir suremontuoti cementiniu 
mišiniu. Išavalius pralaidas ir paaiškėjus, kad joms reikia atlikti jų keitimą, dėl papildomų 
darbų ir projektavimo kreiptis į Užsakovą papildomam susitarimui.  
Augalai 

Šalia nagrinėjamos gatvės auga medžiai ir krūmai. 
Medžių kirtimas numatomas, tačiau nustačius jei reikia papildomai iškirsti medžius, nes 

kitaip nėra įmanoma įgyvendinti projektinių sprendinių arba esami medžiai gali kelti riziką 
eismo saugai, suderinus sprendinius su Užsakovu, juos galima šalinti.  

Kertami medžiai 
Eil.Nr. Medžio 

pavadinimas 
Diametras 

cm 
Būklė Eil.Nr. Medžio 

pavadinimas 
Diametras 

cm 
Būklė 

1 Eglė 10 Gera 28 Eglė 12 Gera 
2 Eglė 30 Gera 29 Eglė 15 Gera 
3 Eglė 18 Gera 30 Eglė 19 Gera 
4 Eglė 10 Gera 31 Eglė 19 Gera 
5 Eglė 18 Gera 32 Eglė 25 Gera 
6 Eglė 3x15 Gera 33 Eglė 5 Gera 
7 Eglė 19 Gera 34 Eglė 8 Gera 
8 Eglė 19 Gera 35 Eglė 18 Gera 
9 Eglė 18 Gera 36 Eglė 15 Gera 

10 Eglė 30 Gera 37 Eglė 10 Gera 
11 Eglė 15 Gera 38 Beržas 40 Gera 
12 Eglė 10 Gera 39 Eglė 10 Gera 
13 Eglė 10 Gera 40 Eglė 10 Gera 
14 Eglė 12 Gera 41 Eglė 10 Gera 
15 Eglė 18 Gera 42 Eglė 8 Gera 
16 Eglė 18 Gera 43 Eglė 15 Gera 
17 Eglė 15 Gera 44 Eglė 10 Gera 
18 Eglė 15 Gera 45 Eglė 18 Gera 
19 Eglė 10 Gera 46 Eglė 15 Gera 
20 Eglė 19 Gera 47 Pušis 30 Gera 
21 Eglė 15 Gera 48 Eglė 30 Gera 
22 Eglė 5 Gera 49 Eglė 25 Gera 
23 Eglė 12 Gera 50 Eglė 15 Gera 
24 Eglė 10 Gera 51 Eglė 25 Gera 
25 Eglė 10 Gera 
26 Eglė 10 Gera 
27 Eglė 10 Gera 

2 pav. Šalinamų želdinių lentelė 
Viso yra 8 saugotini medžiai, kurių diametras ≥ 20cm (6 eglės, 1 beržas ir 1 pušis), tačiau 
Plungės rajono savivaldybės administracijos sprendimu, jie taip pat šalinami.
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Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos 
reikalavimai, kultūros paveldo išsaugojimas 

Projektuojamas statinys nepatenka į saugomas teritorijas, todėl saugomos teritorijos 
tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai yra nekeliami.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 
9 straipsnio nuostatomis, vykdant statybos darbus ir aptikus vertingųjų savybių, privaloma 
nedelsiant pranešti apie radinius Savivaldybės paveldosaugos padaliniui, kad jis informuotų 
Kultūros paveldo departamentą. 

 
3.2. Elektrotechninės (gatvės apšvietimo) dalies sprendiniai 

 Numatomas apšvietimas rekonstruojamai Sodžiaus gatvei, Macenių k., Nausodžio 
sen.  

Apšviestumo normos parinkimas nustatomas pagal  LST CEN/TR13201-1:2014. 
Gatvės apšvietimui pritaikyta M6 apšviestumo norma. 
Apšviestumo skaičiavimai atlikti konkrečios markės šviestuvams. Prieš montuojant 

šviestuvus, turi būti atlikti skaičiavimai konkrečios markės, analogiškų techninių 
charakteristikų nurodytiems techninėse specifikacijose šviestuvams, patikrinant jų atitikimą 
nurodytam tarpatramio ilgiui, atramos ir gembės aukščiui/ ilgiui, šviestuvo galingumui  ir 
įsitikinti, kad apšviestumas atitinka normų reikalavimus. 

Pagal parinktas apšviestumo normas, atlikus skaičiavimus programa DiaLux Evo 7.1   
gatvės apšvietimui numatytos 7,0m  viršžeminės dalies aukščio,  metalinės, cinkuotos 
atramos (įvertinus gembės aukštį), kurios atitinka EN 40-3 ir EN 40-5  ir  SFS-EN-ISO 1461 
standarto reikalavimus. Atramos įleidžiamos į pamatą, su durelėmis. 

Ant atramos montuojama įmaunama ar užmaunama 1,0m aukščio ir 1,0m ilgio gembė. 
Šviestuvai LED lempomis galia-23,0W (4000˚K), montuojami ant gembės. Šviestuvų 

valdymas DALI sąsaja. 
Atramos išdėstomos 35,0m žingsniu. 
Šviestuvo tarnavimo laikas ne prastesnis nei 100000val. L90B10,  tik 10% šviestuvų 

gali nusėsti daugiau nei 10%; šviestuvo efektyvumas ne blogesnis nei 125 lm/W. 
Tarp atramų nutiesta 4x16mm2 skersmens, aliuminio gyslomis kabelinė linija, prijungta 

nuo projektuojamos apšvietimo valdymo spintos (AVS). 
Projektuojama apšvietimo valdymo spintą (metalinė). Numatytas spintos įjungimo/ 

išjungimo valdymas nustatomas automatiniu (arba rankiniu) būdu. Numatyta galimybė spintą 
valdyti foto davikliu ir laiko rėle. 

AVS maitinama nuo KAS, kurią įrengs AB “Energijos skirstymo operatorius” 2025-03-31 
parengtas technines sąlygas TER25-28357. 

  Apšvietimo kabelinė linija per visą trasos ilgį klojama D75mm skersmens vamzdyje.  
    Virš vamzdžio klojama signalinė juosta. 

Atramose montuojamos gnybtų dėžutė,  iki šviestuvo numatyta nutiesti 3 x 1,5 mm2 
skersmens, varinėmis gyslomis,  kabelį  šviestuvams.  

     Visoms projektuojamoms apšvietimo atramoms, AVS numatytas 10Ω pakartotinis 
įžeminimo įrenginys. 

        Šviestuvo metalinis korpusas turi būti įžeminti arba įnulinti, prijungiant prie specialaus 
gnybto šviestuvo korpuso apsauginį laidininką PE. Draudžiama sujungti šviestuvo įžeminimo 
gnybtą su nuliniu laidininku šviestuvo viduje.  

      Darbai turi būti vykdomi tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovų priežiūroje.  
        Įrengiant požemines kabelių linijas želdiniuose ar želdynuose, privalomai laikytis 

nurodymų išvardintų "Želdinių apsaugos taisyklėse" (2011m suvestinė redakcija 2022-12-24) 
p.7.9÷p.7.12 bei kitais punktų reikalavimais Siekiant nepažeisti šaknų sistemos šiose vietose 
kabeliai turi būti klojami vamzdžiuose betranšėjiniu būdu. 
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Projekto įgyvendinimui turi būti privalomai atlikti visi reikalingi darbai, nepriklausomai 
nuo to ar jie priimti projekto techninėje dokumentacijoje, ar ne. Atsiradusius papildomus 
darbus derinti projekto vykdymo eigoje su projektuotojais ir tinklus eksploatuojančia 
organizacija. 

Plungės rajono  savivaldybės administracijos skyriui, kuriam pavaldus gatvių 
apšvietimas, turi būti pateikti: naujai įrengtų apšvietimo tinklų išpildomoji topografinė 
nuotrauka skaitmeninių DVG formatu; apšvietimo tinklų planas, apšvietimo tinklų principinė (-
ės) schema (-os) bei projektuojamos apšvietimo valdymo spintos ir projektuojamo apšvietimo 
prijungimo schemos skaitmeniniu PDF formatu; nutiestų KL izoliacijos varžų matavimo 
protokolai, panaudotų medžiagų ir elektros įrenginių atitikties deklaracijos, eksploatacinių 
savybių deklaracijos arba panašaus pobūdžio dokumentai, apšvietimo valdymo įrenginių 
naudojimo instrukcijos, įžeminimo įrenginių pasai. 

 
3.3. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies sprendiniai 

Projekto dalyje numatytas  esamų tinklų, patenkančių į darbų zoną apsaugojimas bei, 
esant reikalui, esamų tinklų įgilinimas.  

Esamų tinklų apsaugojimui naudojami išilgai išardomi vamzdžiai D110/100mm skersmens. 
Kasant tranšėją  remontinių vamzdžių sumontavimui ir lygiagrečiai priartėjant prie esamų 

požeminių komunikacijų tinklų ar juos kertant, tranšėja turi būti kasama rankiniu būdu. 
Grunto tankinimas virš esamų ar projektuojamų požeminių tinklų turi būti vykdomas 

rankiniu būdu. 
Paklojus remontinius vamzdžius, vamzdžių galai turi būti hermetizuojami. 
Telekomunikacinio tinklo elementų rekonstravimo darbai turi būti atliekami nenutraukus 

tuo tinklu klientams teikiamų paslaugų. 
Telekomunikacinių tinklų rekonstravimo darbai turi būti atliekami prieš vykdant vietinės 

reikšmės kelių remonto darbus. 
      Telekomunikacijų tinklo remonto darbai gali būti pradėti vykdyti tik pagal suderintą 
projektą, darbų vykdymo aprašą ir darbų atlikimo vietoje dalyvaujant Telia Lietuva, AB, VŠĮ 
„Plačiajuostis internetas“  įgaliotam atstovui ir kitų suinteresuotų organizacijų atstovams.  

Prieš atliekant statybos darbus gauti Telia Lietuva, AB bei VŠĮ „Plačiajuostis internetas“   
leidimą darbams veikiančiuose įrenginiuose. 
     Kasant tranšėjas, derlingas dirvožemio sluoksnis nemaišant pilamas atskirai, o 
statybinis laužas išvežamas į sąvartyną.  
    Ryšių tinklų rengimui naudojami g/b ir plastikiniai gaminiai aplinkai žalos nedaro. Baigus 
visus montavimo darbus, sutvarkoma aplinka. 
   Visus statybos montavimo darbus atlikti pagal Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 
žymėjimo, priežiūros ir   naudojimo taisyklės, saugumo technikos reikalavimus, Telia Lietuva, 
AB  reikalavimus bei vadovaujantis LR veikiančiais normatyvais ir statybiniu techniniu 
reglamentu. 
 

4. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 
Statybos darbų eiliškumas: 

1. Paruošiamieji darbai; 
2. Statybvietės įrengimas; 
3. Želdinių pašalinimas ir dirvožemio sluoksnio nuėmimas; 
4. Kelio ženklų pagal eismo schemas pastatymas (T DVAER 12); 
5. Inžinerinių tinklų įrengimas/ apsaugojimas; 
6. Kelio (gatvės) remontas: 

• Sankasos įrengimas; 
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• Dangos pagrindų įrengimas; 
• Dangų įrengimas. 

7. Baigiamieji darbai, ženklinimas ir žalių plotų 
atstatymas, apželdinimas;  

 Išpildomosios geodezinės nuotraukos atlikimas. 
 

PARUOŠIAMIEJI DARBAI 
Iki darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties 

projektinė-techninė dokumentacija ir gauti atitinkami statybai leidimai: 
‒ leidimą statyti – vykdyti darbus (gauna Statytojas arba jo įgaliotas asmuo); 
‒ leidimą vykdyti žemės darbus; 
‒ paskyras – leidimus darbams pavojingose zonose; 
‒ parengtą technologijos (darbų vykdymo) projektą (rengia Rangovas). 
Esant poreikiui koreguoti ar parengti statybos darbų vykdymo planą, laikinų eismo 

ribojimų schemą turi parengti darbų rangovas ir nustatyta tvarka suderinti su miesto 
savivaldybe. Eismo ribojimų schemos turi būti rengiamos vadovaujantis Kelių eismo 
taisyklėmis, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis. 

Prieš planuojamų darbų pradžią gauti kasimo ir aptvėrimo leidimą miesto 
savivaldybės nustatyta tvarka. 

 
Statybvietės paruošimas 

Prieš darbų pradžią, visi numatomi atlikti darbai turi būti suderinti su Statytoju. Iki 
statybų darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus: 

‒  pasirūpinti energijos šaltiniais statybos darbų metu: 
- Aprūpinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais nebūtinas, jei atsiranda šių resursų 

poreikis 
– naudoti elektros generatorių, vandenį atsivežti. 
‒  pastatyti stendą su informacija apie atliekamus darbus; 
‒  sudaryti sutartį su statybines atliekas tvarkančia įmone, turinčia atitinkamą sertifikatą; 
‒ teritorija, kurioje pagal projektą numatoma statyti statinius ar žemės paviršių 

padengti technogenine danga, turi būti išvalyta nuo medžių, kelmai išrauti ir išvežti, 
pašalinti kiti statybos darbams trukdantys objektai; 

‒  apsaugoti nuo sužalojimo šalia statybos vietos augantys saugotini medžiai; 
‒  apsaugoti neiškeliami inžinieriniai tinklai; 
‒  sudarytas geodezinio nužymėjimo pagrindas. 

Jei rangovas statomame objekte įrengia statybos aikštelę, priklausomai nuo 
aikštelėje numatomos įrangos, savo nuožiūra sprendžia ar bus reikalinga aikštelę 
aprūpinti elektra, vandeniu ir kitais resursais, nuotekų šalinimo ar surinkimo galimybėmis. 
Į statybos aikštele geriamasis vanduo gali būti tiekiamas fasuotas buteliais, vanduo 
kitoms reikmėms gali būti tiekiamas cisternomis ar kitomis talpomis. Nuotekų šalinimo 
būtinybė nenumatoma, tačiau statybos aikštelėje turi būti įrengtas biotualetas. 

Statybinės medžiagos ir gaminiai į statybvietę bus atvežami autotransportu. 
Darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų ir teritorijos ribose išardytos arba apgadintos 

esamos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį. Visi esami medžiai, kurių 
kirtimas projekte nenumatytas, turi būti išsaugoti. 

Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais, 
teisiniais aktais bei projektu. 
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Statybvietės ribos ir aptvėrimas 
Jei vykdant statybos darbus bus naudojama dalis važiuojamosios dalies, tuomet 

darbų vietą apstatyti laikinais kelio ženklais remiantis „Automobilių kelių darbo vietų 
aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12“. 

Dirvožemio nukasimas 
Dirvožemio negalima maišyti su gruntu. hvid.– 10 cm storio dirvožemio sluoksnis 

nuimamas ir sandėliuojamas teritorijoje atskirose suderintose vietose iki teritorijos 
rekultivavimo darbų. Tam, kad būtų išvengta neigiamo poveikio dirvožemiui statybos 
metu, reikia laikytis šių reikalavimų: 

‒  Parinkti tinkamą vietą derlingo dirvožemio saugojimui. 
‒ Vienu metu reikia laikyti kuo mažiau nestabilizuotų plotų. 
‒ Atlikus darbus, būtina kuo skubiau vietovę sutvirtinti (stabilizuoti). Stabilizavimui 

reikia panaudoti nuimtą derlingą dirvožemį greitai augančiai augmenijai sėti. 
‒ Rangovas privalo tinkamai pasiruošti atidirbtų tepalų surinkimui, kad jie nebūtų 

išpilami atvirai ant dirvožemio. 
Privaloma siekti maksimalaus iškasamo dirvožemio ir kito iškasamo grunto 

išsaugojimo ir panaudojimo.Tvarkingai eksploatuojant objektą fizinio bei cheminio poveikio 
dirvožemiui nebus, todėl šiame projekte poveikio dirvožemiui sumažinimo priemonės 
nenumatomos. 

Pirmosios pagalbos priemonės 
Pirmosios medicininės pagalbos priemonės (vaistinėlės) su visais buitiniais 

pirmosios medicininės pagalbos medikamentais ir kitomis medicininėmis priemonėmis 
pastatomos darbų vadovų nurodytose darbo zonose. Pirmosios medicininės pagalbos 
priemonės turi būti paženklintos specialiu ženklu. Matomose vietose turi būti užrašytas 
bendrosios pagalbos telefonas Nr. 112. 

Pirmosios pagalbos rinkinį sudaro: 
Medicinos 
pavadinima
s 

priemonių (prietaisų) ir kitų priemonių Kiekis 

1. Sterilūs įvairių dydžių pleistrai 10 vnt. 
2. Pleistras (ruloninis) 1 vnt. (ne mažiau kaip 5 m) 
3. Sterilus spaudžiamasis tvarstis, kurio sterilus padelis ne 
mažesnis kaip 10 cm x 10 cm, pats tvarstis ne mažesnis 
kaip 
15 cm x ir 180 cm 

1 vnt. 

4. Nesterilus tvarstis 5 vnt. (ne mažiau 
kaip po 5 m ilgio) 

5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis 2 vnt. 
6. Pirmosios pagalbos žirklės 1 vnt. 
7. Speciali antklodė, skirta paguldyti ar apkloti 
nukentėjusįjį, ne mažesnė kaip 130 cm x 200 cm 

2 vnt. 

8. Sterilus žaizdų tvarstis, ne mažesnis kaip 5 cm x 10 cm 10 vnt. 
9. Vienkartinės medicininės pirštinės 2 komplektai (po 2 vnt.) 
10. Vienkartinės apsauginės plėvelės / pirmos pagalbos 
gaivinimo kaukės dirbtiniam kvėpavimui atlikti 

2 vnt. 

11. Vienkartinis šalčio maišelis 2 vnt. 
12. Turniketas, skirtas stipriam (masyviam) kraujavimui 
galūnėse (rankose, kojose) stabdyti 

2 vnt. 

13. Atmintinė – pirmosios pagalbos teikimo aprašymas 
arba atmintinė, turniketo naudojimo taisyklės 

1 vnt. 

 
Rinkiniuose turi būti ne mažiau, nei nurodyta sąraše, medicinos pagalbos 

priemonių, stambių statybos įmonių ar organizacijų pirmosios pagalbos rinkinių medicinos 
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pagalbos priemonių turi būti dvigubai daugiau, negu nurodyta sąraše, o kai kurių (pvz., 
Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių bei žaizdų 
tvarsčių) – atsižvelgiant į poreikį. 

Įmonės privalo turėti pirmosios pagalbos rinkinius, kurių kiekį, atsižvelgdamas į 
poreikius bei vykdomus technologinius procesus, nustato vadovas. 

Įvykus rimtam susižeidimui ar kitai rimtai traumai, nukentėjusiam pirmiausiai vietoje 
pagal galimybes suteikiama pirmoji medicininė pagalba bei iškviečiama bendruoju 
pagalbos telefonu grietoji medicininė pagalba ir nedelsiant apie įvykį pranešama 
Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam padaliniui. 

Pagrindiniai transporto bei pėsčiųjų keliai 
Darbininkų apsaugai, aiškiai pažymimi keliai, kurie turi būti tinkamai pažymėti. 

Įrengiant judėjimo kelius būtina užtikrinti: 
‒ Nepaisant oro sąlygų keliai turi būti patikimi; 
‒ Nuo viešojo kelio ir stovėjimo aikštelės iki persirengimo patalpos turi būti 

užtikrinamas vaikščiojimas apsiavus įprastą avalynę; 
‒ Eismo kelių ir darbo vietų paviršius visada turi būti švarūs, be jokių pašalinių 

daiktų, kurie keltų pavojų eismui; 
‒ Šuliniai, duobės ir pan. turi būti uždengtos ar atitvertos. 
Visos panaudotos statybinės medžiagos išvežamos iš statybos vietos 

automobilių transportu. Darbų metu užtikrinti pėsčiųjų saugų eismą. 
 

Statybos įranga ir statybos metodai, reikalavimai statybos įrangai ir transporto 
priemonėms 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos 
darbo saugos reikalavimus. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų 
nutekėjimas ir patekimas į gruntą kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti 
visas kenksmingas aplinkai medžiagas. 

Naudojami elektriniai įrankiai turi būti techniškai tvarkingi, apsaugoti iš išorės taip, 
kad į juos nepatektų vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros 
srovė. Įrankių klasė turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai 
pavojingose patalpose). 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos 
darbo saugos reikalavimus. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų 
nutekėjimas ir patekimas į gruntą kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti 
visas kenksmingas aplinkai medžiagas. 

Naudojami elektriniai įrankiai turi būti techniškai tvarkingi, apsaugoti iš išorės taip, 
kad į juos nepatektų vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros 
srovė. Įrankių klasė turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai 
pavojingose patalpose). 

Statybos darbų vykdymo zonos statybos darbų metu aptveriamos 2,0 m aukščio 
tvora. Aptvėrimo laikantys elementai – betoniniai padai, montuojami ant esamo žemės 
paviršiaus, neįgilinant į gruntą. 

Teritorijos apšvietimui statybos darbų vykdymo metu įrengiami laikini apšvietimo 
stulpai su šviestuvais. 

Svarbu imtis visų reikiamų priemonių užkirsti kelią gaisrams statybos darbų vietoje, 
todėl statybos aikštelėje prie laikinų vagonėlių sienų pritvirtinami (ir šalia statybos darbų 
vietų įrengiami) priešgaisriniai skydai (stendai su gesintuvais ir kitais gaisrų gesinimo 
įrankiais: kibirai, kirviai, kastuvai, nedegūs audeklai, dėžės su smėliu ir taros su 
vandeniu). Atsižvelgiant į statybos pobūdį ir statybvietės ypatybes, fizines ir chemines 
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naudojamų medžiagų savybes bei galimą didžiausią darbuotojų skaičių, turi būti 
numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo priemonių. Gesinimo 
įranga turi būti tvarkinga ir veikianti, reguliariai prižiūrima ir tikrinama. Statybvietėje 
neleidžiama deginti šiukšlių ir atliekų. 

Visos atviros kasimo darbų vietos turi būti tinkamai apsaugotos, pastatant laikinas 
užtvaras, perspėjimo ženklus, stulpelius ir žibintus, kad būtų išvengta nelaimingų 
atsitikimų žmonėms ir turto sugadinimo. Visi ženklai su užrašais turi būti lietuvių kalba bei 
atitikti valstybinių įstaigų reikalavimus. 

Grunto kasimo darbams, klojant inžinerinius lauko tinklus ir inžinerinių tinklų 
surenkamiems gaminiams (vamzdžiai, g/b šulinių žiedai) montuoti (pritaikius patikimą 
keliamos konstrukcijos prikabinimo būdą) siūloma naudoti mini ekskavatorių, sumontuotą 
ant guminių vikšrų. Ekskavatorius iki darbų vykdymo zonos atgabenamas specializuotu 
transportu. 

Susidaręs grunto perteklius nustumiamas į laisvą vietą arba nedelsiant 
pakraunamas į autosavivarčius ir išvežamas į grunto sąvartas ar kitas statybvietes (jei 
iškastas gruntas tinkamas statybai). 

Mažiems ar siauriems grunto plotams tankinti siūloma naudoti rankinius plūktuvus ar 
vibro plokštes. 

Gaminiai iki statybos darbų vietos atgabenami lengvos klasės sunkvežimiais ir 
sandėliuojami darbo zonoje, bet ne arčiau kaip 0,6 nuo tranšėjos ar iškasos krašto 
priklausomai nuo geologinių sąlygų ir įrengtų žemės išramstymo klojinių. 

Naujai suprojektuotiems lauko inžineriniams tinklams atviru būdu pakloti, g/b 
šuliniams įrengti, kasamos tranšėjos (esant reikalui tranšėjų sienos išramstomos). Sienų 
išramstymams naudojami inventoriniai tranšėjų klojiniai su praplatinimo segmentais. 

Žvyro konstrukcijų dangų sluoksniams tankinti siūloma naudoti vibratorinius 
tankintuvus. 
Prieš pradedant vykdyti darbus statybos darbų vietoje turi būti pastatomi 

informaciniai stendai, kuriuose pateikiama informacija apie vykdomus statybos darbus, 
Rangovą, Projektuotoją, Statybos techninę priežiūrą, Užsakovą (Statytoją). 

Pagrindinių statybos mechanizmų, transporto priemonių, įrangos, įtaisų ir įrankių 
sąrašas ir orientaciniai reikalavimai: 

Trasos paruošimas 
‒ Benzopjūklai; 
‒ Rautuvai- rinktuvai ant traktorių (79 kW); 
‒ Traktoriai (79kW) su žolės pjovimo įranga; 
‒ Frezos; 
‒ Ekskavatoriai su 0.5m3 kaušu; 
‒ Buldozeriai (55kW); 
‒ Krovininės mašinos (4t), autosavivarčiai; 
‒ Traktorinės priekabos. 

Gatvės sankasos darbai, inžineriniu komunikacijų įrengimas 
‒ Buldozeriai (79kW); 
‒ Ekskavatoriai su 0.5m3 kaušu; 
‒ Autokranai (16t); 
‒ Autosavivarciai; 
‒ Autogreideriai (66 kW); 

Gatvės dangos konstrukcijos įrengimas 
‒ Traktoriai (79kW) su žolės pjovimo įranga; 
‒ Autokrautuvas 3t; 
‒ Savaeigiai volai (10t); 
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‒ Savaeigiai volai (18t); 
‒ Laistymo mašinos; 
‒ Asfaltbetonio klotuvas; 
‒ Prikabinami volai; 
‒ Autogreideris (79 kW). 

Gatvės sujungimas su kitomis gatvėmis, lietaus kanalizacijos prijungimas. 
‒ Kilnojama diskinė freza; 
‒ Freza asfaltbetonio dangoms; 
‒ Traktoriai (79kW) su žolės pjovimo įranga; 
‒ Autosavivarčiai; 
‒ Savaeigiai volai (10t); 
‒ Savaeigiai volai (18t); 
‒ Buldozeriai (79kW); 
‒ Autogreideris (79kW); 
‒ Asfaltbetonio klotuvas; 
‒ Laistymo mašinos; 
‒ Savaeigis plentvolis (10t); 
‒ Kranas ant autom. važiuokl.(iki 10t); 
‒ Rankinis elektroplūktuvas. 

Mažosios architektūros įrengimas, kelio ženklų įrengimas, žalių zonų sutvarkymas 
‒ Krovininė mašina, kel.galia 4.5t; 
‒ Krovininės mašinos (4t); 
‒ Autosavivarčiai; 
‒ Ekskavatoriai su 0.5m3 kaušu; 
‒ Buldozeriai (79kW); 
‒ Gręžimo mašinos. 

Išvardinti pagrindiniai statybos mechanizmai, transporto priemonės, įranga, 
įtaisai ir įrankiai statyboje gali būti pakeisti kitais - analogiškais, kuriais galima atlikti tą 
patį numatytą darbą. 

Visi statybos darbams naudojami įrenginiai, įranga, įrankiai turi atitikti ,,Darbo 
įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų reikalavimus", potencialiai pavojingų įrenginių 
teisės aktų reikalavimus bei kitų analogiškų teisės aktų reikalavimus. Įrenginiai ar kita 
įranga privalo turėti jų kokybę įrodančius dokumentus (atitikties sertifikatus, atitikties 
deklaracijas). 

Savadarbių mechanizmų, įrenginių, prietaisų ir įrankių naudojimas draudžiamas. 
Visi elektriniai mechanizmai, įrankiai turi būti įžeminti. 

Statybos mechanizmų keliamas triukšmas ir vibracija darbo metu neturi viršyti 
norminių reikalavimų. Visi statybos mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Tepalų ir 
degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti 
kitas kenksmingas aplinkai medžiagas. 
 

Darbų koordinavimas 
Už darbų koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais darbų aikštelėje 

atsakingas statinio statybos vadovas, taip pat statinio statybos vadovas darbo metu 
užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. Visi darbai turi 
būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant 
tinkamus darbo metodus. 
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Statybos aikštelės valymas 
Statybinės atliekos išvežamos autotransportu į perdirbimo vietą, prieš tai sudarius 

sutartį su atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Augmenija (įskaitant 
kelmus ir šaknis), šiukšlės ir kitos atliekos, likusios po valymo darbų, turi būti atiduotos 
atliekų tvarkytojui. 

Statybos metu ypatingų priemonių nuotekų surinkimui nenumatyta. Todėl Rangovas 
turi užtikrinti, kad į nuotekas nepatektų kenksmingi gamtai skysčiai, naftos produktai. 

 
STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

Darbai vykdomi viena pamaina. Reikalavimai reikalingų hidraulinių ar kt. bandymų 
trukmei nurodyti atitinkamos projekto dalies techninėse specifikacijose. Statybos metu 
vadovautis projekto techninės specifikacijose ir kituose dokumentuose nurodytais 
reikalavimais bei pagal juos rangovo parengtu technologiniu projektu, technologinėmis 
kortelėmis, statybos taisyklėmis. 

Kai vykdant statybos darbus paaiškėja Projekte nenumatytos aplinkybės, statybiniai 
tyrinėjimai (archeologiniai, geologiniai ir pan.) atliekami statinio statybos metu. 
Inžinerinius tinklus eksploatuojančių bendrovių dalyvavimas yra būtinas, kai statybos 
darbai atliekami inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, ar projekto suderinimų sąraše 
pateiktas atstovo dalyvavimo būtinumo reikalavimas. 

 
Augalijos apsauga atliekant statybos darbus 

Vykdant statybos darbus rangovas privalo: 
• išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis 

prieš statybos pradžią, kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu; 
• iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir 

arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios 
dalies krašto: 

• medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau 
kaip 1,5 m nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų; 

• pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne 
arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti 
kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau; 

• aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių; 
• įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo 

medžio kamieno, kai darbo metu reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių 
lajomis); 

• saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti; 
• saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui 

skirtose vietose, apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad 
būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir želdinimo darbams; 

• nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto 
priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių 
lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. 
Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir 
krūmų; 

• nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. 
įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras 
didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir 
arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo; 

• tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu 



Dokumento žymuo 
2519-KRA-BAR 

Lapas Lapų Laida 

17 26 0 
 

 
 

(nurodytu 7.9 punkte) prie medžių ir krūmų, sienutes statramsčiais; 
• užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne 

ilgiau kaip per mėnesį; 
• medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau 

pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio 
paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos; 

• nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie 
medžio šaknų kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno. 
 

Žemės darbai 
Jei kasant žemę aptinkami brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje nenurodyti 

tinklai, inžineriniai statiniai ar archeologinės vertybės, darbai laikinai sustabdomi. Leidimą 
išdavusi tarnyba (o kai leidimas nebuvo reikalingas – rangovas ar statantis ūkio būdu 
statytojas) išsiaiškina, kam priklauso šie statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti 
brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką, apie ją praneša 
kasėjui ir leidžia tęsti darbus. Kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių tinklų bei kitų 
inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, juos naudojančių įmonių atstovai privalo būti 
žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli tinklų bei kitų statinių vieta. 

Vietose, kurias kerta esamos požeminės komunikacijos (vandentiekį, šilumos 
tinklus), žemės darbai atliekami laikantis visų atsargumo priemonių. Vietose, kur pavojus 
pažeisti požeminius tinklus yra realus, grunto kasimo ir užpylimo darbai atliekami rankiniu 
būdu, dalyvaujant tuos tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovui. 

Pasirodžius gruntiniam vandeniui, gruntinio vandens pažeminimui naudojami 
adatiniai filtrai, taip pat vanduo išsiurbiamas iš surinkimo duobių (šulinių) siurbliais ir 
atviruoju būdu. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjamieji ženklai, 
informuojantys apie netoliese esančią pavojaus zoną. 

Baigus mechanizuotu būdu grunto kasimą iki nurodytos altitudės (10 cm aukščiau 
projektuojamų altitudžių - šis sluoksnis nukasamas rankiniu būdu), pagrindas 
patikrinamas ar nėra silpnų ar išmirkusių gruntų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki 
techninės priežiūros nurodyto gylio ir užpilti kitu patvariu smėliniu gruntu, jį sutankinant 
arba panaudojant liesą betoną kaip sutankinto grunto pakaitalą. Atsitiktiniai grunto 
perkasimai užpilami smėliniu gruntu. Šis supiltas gruntas turi būti ypatingai gerai 
sutankintas. 

Grunto perteklius pakraunamas į autotransportą ir išvežamas į sąvartą. 
 

STATYBINĖS ATLIEKOS 
 

Susidariusių atliekų tvarkymas turi būti vykdomas pagal statybinių atliekų 
tvarkymo taisykles, patvirtintas 2006-12-30 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 
(Žin., 2007, Nr. 10-403) ir LR aplinkos ministro pakeistas taisykles 2014 m. rugpjūčio 28 
d. įsakymu Nr. D1-698 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (TAR 2025-
04-05) nustatytus reikalavimus. 

Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir 
perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų 
apskaitos ataskaitos Atliekų tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo 
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo 
apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Statybinių atliekų 
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apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys 
apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale. 

Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 
1. Komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios 

atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 
2. Inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie 

pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 
3. Perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, 

popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti 
ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; 

4. Pavojingosios atliekos − tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos 
kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją 
ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; 

5. Netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). 
 
1 lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas statybų metu 
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Autotransporto eismo laikino uždarymo galimybės ir sąlygos 

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas statybvietėje dirbančių 
žmonių patekimas į statybos teritoriją. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio 
ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei laikinais atitvarais aptverti darbų 
vykdymo vietas. 

Transporto eismo uždarymą gatvėje ar eismo ribojimą rangovas derina su statytoju 
ir apie tai informuoja visas suinteresuotas šalis. Esant poreikiui spec. tarnyboms 
privažiuoti prie esamų sklypų, priemones numato rangovas, parengdamas gatvių 
rekonstravimo darbų vykdymo (technologijos) projektus. Laikinų eismo ribojimų schemą 
turi parengti darbų rangovas ir teikti ją derinti savivaldybei. 

Prieš uždarant transporto eismą gatvėje, rangovas informuoja savivaldybės 
administraciją, nurodydamas uždarymo laiką ir rekonstravimo darbų trukmę. Statytojas 
apie gatvės uždarymo laiką nustatytu laiku informuoja visus suinteresuotus asmenis. 

Statybinio transporto ir technikos stovėjimas aplinkinėse gatvėse draudžiamas. 
Statybinių medžiagų iškrovimo vykdymas galimas tik sklypo ribose. Sugadintos dangos, 
eismo reguliavimo priemonės privalo būti atstatytos. 
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Papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, 
statybiniams įrenginiams ir mechanizmams įrengti, laikiniems keliams ir 
inžineriniams tinklams nutiesti galimybės ir sąlygos 

Papildomo žemės sklypo statybos produktams sandėliuoti bei statybiniams 
įrengimams ir mechanizmams įrengti, būtinybę numato rangovas, įvertindamas ar toks 
sklypas bus reikalingas. 

Jei rangovas nusprendžia kad papildomas sklypas statybos produktams ir 
konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams įrengimams ir mechanizmams įrengti yra 
reikalingas, rangovas savo nuožiūra pasirenka privatiems asmenims ar valstybei 
priklausantį sklypą, susitaria su sklypo valdytoju ar savininku dėl sklypo panaudojimo 
sąlygų ir jame įrengia aikštelę. Aikštelės statybinėms medžiagoms sandėliuoti turi būti 
įrengtos nuo objekto tokiu atstumu, kad nepažeistų augančių želdinių ir neužterštų 
dirvožemio. Turi būti išlaikytas atstumas nuo vandens telkinių daugiau nei 20 metru. Tuo 
atveju, kai laikinų sandėliavimo aikštelių negalima įrengti nesunaikinus augmenijos 
(būtinas miško ploto iškirtimas ir t.t.), techninį projektą būtina suderinti su Aplinkos 
ministerijos Regioniniu aplinkos apsaugos departamentu. Sandėliuojant užterštas 
atliekas, aikštelę reikėtu įrengti taip, kad lietaus metu užterštos vandens nuotėkos 
nepatektu i dirvožemį ar upes, tvenkinius. Po statybos, aikšteles būtina rekultivuoti. 
Rangovas savo nuožiūra, atsižvelgdamas i turimus resursus ir gamybinius pajėgumus 
įsirengia aikštelę. 

 
PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo 
statybvietėje nuostatais“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Išardyti 
smulkūs gaminiai (lentos, akmenys, plytos ir pan.) pakraunami rankiniu būdu. Būtina 
vengti šiukšlių sandėliavimo statybos aikštelėje, kadangi tai trukdys darbų eigai. Aptikus 
aikštelėje kenksmingas medžiagas (jeigu tokios medžiagos yra), būtina jas perduoti pagal 
sutartį pavojingų atliekų tvarkytojams. 

Vykdant darbus, būtina vadovautis galiojančiais norminiais dokumentais, kurių 
pagrindiniai išvardinti 1-ame skyriuje. 
Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas į gruntą 
kategoriškai draudžiamas. 
Taip pat draudžiama naudoti kitas medžiagas, kenksmingas aplinkai. 

Pavojingos zonos statybos aikštelėje 
1. Privažiavimo keliai; 
2. Mechanizmų (ekskavatorių) darbo zonos; 
3. Laikinos elektros linijos ir įrenginiai; 
4. Vykdant žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio 

vamzdynai. 
Pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas: 

1. Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose; 
2. Grunto kasyba gilesnėse kaip 1,5 m iškasose; 
3. Krovinių kėlimas mechaniniais, iš jų savaeigiais krautuvais, išskyrus potencialiai 

pavojingus įrenginius; 
4. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, 

įtampa kintamos srovės – aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės – 
aukštesnė kaip 110 V; 

5. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas; 
6. Kai yra kritimo, užgriovimo pavojus; 
7. Mechaninis medienos, metalų ir kitų medžiagų apdirbimas, kai naudojama 
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nemechanizuota pastūma; 
8. Darbas su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais, nurodytais 

Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme. 
 

Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 
Remiantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 7 dalies 5 punktu Rangovo teisė ir 
pareiga „užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo 
higienos sąlygas statybvietėje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsaugą, šalia 
statybvietės gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų 
keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų“, nurodytų 
statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. 

Statybos darbai nesukels pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Visi darbininkai, 
technikai bei inžinieriai turi būti praėję saugumo technikos instruktažą. Vykdant statybos 
darbus turi būti užtikrinamas privažiavimas bei priėjimas prie visų greta esančių ir 
funkcionuojančių pastatų bet kuriuo paros metu. 

Teritorija, kurioje vyks statybos darbai, yra aptverta, todėl pašaliniai žmonės į ją 
nepateks. Baigus statybos darbus statybinės atliekos ir šiukšlės iš teritorijos bus 
išvežtos. 

Poveikį gamtai mažinančios priemonės 
Žaliavos ir elementai, pagaminti fabrikiniu būdu, įsigyjami iš arčiausiai esančio 

gamintojo. Geriau rinktis gamykliniu būdu pagamintus elementus nei gaminamus vietoje, 
atsižvelgiant į tai, kad būtų kuo mažesnis transporto srautas. 

Darbų metu maksimaliai leisti triukšmo lygiai turi neviršyti leistinų normų ir atitikti: HN 
33:2007 „Akustinis triukšmas. Leidžiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje“. 

Dažai ir hidroizoliacinės medžiagos parenkamos taip, kad jose esantis kenksmingų 
aplinkai medžiagų (tokių, kaip sunkieji metalai) kiekis būtų minimalus. Apsauginės kaukės 
ir drabužiai turi būti statybvietėje dažant ar klojant hidroizoliaciją. 

Baigus statybos darbus, statybinė aikštelė rekultivuojama, žali plotai atstatomi 
augaliniu sluoksniu ir apsėjami žole. Atliekant statybos darbus bus vykdoma autorinė ir 
techninė priežiūra, kurios metu bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus. 

Nelaimingi atsitikimai darbe 
Nelaimingi atsitikimai statybvietėje tiriami bei pranešama apie juos pagal 

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatuose nustatytą tvarką. 
 

STATYBAI REIKALINGI RESURSAI 
Buities, sanitarinės, higienos ir kitos patalpos įrengiamos atsižvelgiant į statybvietėje 
vykstančius statybos procesus. Gamybines buitines patalpas siūloma rengti konteinerinio 
tipo. Vieno konteinerinio tipo namelio plotas – 15 m2. Bendras statybinių namelių - 
konteinerių poreikis nustatomas pagal darbuotojų dirbančių vienu metu skaičių (žemiau 
lentelėje pateikiami plotai reikalingi žmonių poreikiams tenkinti statybvietėje): 
 

Patalpų pavadinimas Skaičiavimo metodika Plotas 
Statinio statybos vadovo ir darbų 
vadovų patalpos 

vienam žmogui 5 m2 

Drabužinės vienam žmogui 1,13 m2 
Prausyklos vienam žmogui 0,26 m2 
Drabužių ir avalynės džiovinimo 
patalpos 

vienam žmogui 0,2 m2 

Poilsio ir valgymo patalpos vienam žmogui 1 m2 
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Patalpos sušilti vienam žmogui 0,1 m2 
(mažiausiai8 
m2) 

Dušinės atsižvelgiant į gamybos proceso 
sąlygas: 
1. viena dušinė 15 žmonių; 
2. viena dušinė 7 žmonėms; 
3. viena dušinė 5 žmonėms 

Dušo kabina – 
1,75 m2 
Persirengimo 
patalpa - 2 m2 

Tualetai vienas tualetas 30-čiai žmonių Kabinos dydis 
1,2x0,8 m 

 
Įrengiant laikinus statinius vadovautis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu „Dėl 

buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų” (2003 m. balandžio 24 d. Nr. 
501), Lietuvos Higienos norma. HN 70- 1997. Gamybinės buities patalpos” (Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Vilnius, 1997) ir Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministrų patvirtintais 
“Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais” (1998 m. gruodžio 24 d. Įsakymas Nr. 
184/282 ir 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymas Nr. 110/479). 

 
STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS IR TVARKA 

Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 
reikalavimais visų statinių, kuriems taikomi STR 1.06.01:2016 VI skyriaus nurodymai, 
statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra. Nesudėtingųjų 
statinių, kuriems taikomi STR 1.06.01:2016 VI skyriaus nurodymai, statybai privaloma 
bendroji (bendrųjų statybos darbų) techninė priežiūra ir specialioji statybos techninė 
priežiūra, jeigu vykdomi specialieji statybos darbai. Bendrąją (bendrųjų statybos darbų) 
techninę priežiūrą gali atlikti vienas statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios 
statinio statybos techninės priežiūros vadovas) arba jo vadovaujama priežiūros grupė. 
Specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą gali atlikti vienas specialiosios statinio 
statybos techninės priežiūros vadovas arba jo vadovaujama priežiūros grupė. Atestuoti 
specialistai turi turėti teisę atlikti darbus susisiekimo komunikacijų statiniams (keliams, 
gatvėms). 

Atlikdami aukščiau minėtą darbą, neatestuoti atitinkamų statybos sričių specialistai 
privalo turėti aukštesnįjį statybos išsilavinimą ar kitą techninį išsilavinimą (specialųjį 
vidurinį). Jie dirba kaip statinio statybos techninio prižiūrėtojo (bendrosios ar specialiosios 
statinio statybos techninės priežiūros vadovo) pagalbininkai ir atsiskaito jam. Statytojui 
(užsakovui) atsiskaito tik statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 

Statinio statybos techninės priežiūros grupės sudėtis nustatoma sudarant techninės 
priežiūros sutartį STR 1.06.01:2016 V skyriaus nustatyta tvarka. Minimalus techninių 
prižiūrėtojų skaičius nurodomas viešųjų pirkimų dokumentuose. 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas (bendrosios statinio statybos techninės 
priežiūros vadovas), vykdydamas STR 1.06.01:2016 VII skyriaus 1 skirsnyje nustatytas jo 
pareigas ir naudodamasis STR 1.06.01:2016 VII skyriaus 5 skirsnyje suteiktomis teisėmis, 
vykdo statinio statybos techninę priežiūrą tvarka nurodyta STR 1.06.01:2016 VII skyriaus 4 
skirsnyje. 

Kadangi projektas vykdomas etapais, kiekvienam etapui išskiriamos atskiros darbo 
apimtys. Statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis, išreikšta 
valandomis, nustatoma vadovaujantis STR 1.04.04:2017 18 priedu. Preliminarūs apimčių 
kiekiai, išreikšti valandomis pateikiami lentelėje. 
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Kadangi projektas vykdomas etapais, kiekvienam etapui išskiriamos atskiros darbo 
apimtys. Statinio statybos techninės priežiūros periodiškumas ir darbo apimtis, išreikšta 
valandomis, nustatoma vadovaujantis STR 1.04.04:2017 18 priedu. Preliminarūs apimčių 
kiekiai, išreikšti valandomis pateikiami lentelėje. 
Remiantis “Technine užduotimi” užsakyme (pirkime) nurodyta paslaugų teikimo trukmė 36 
mėn.  
 

Eil. 
Nr. Pavadinimas Valandų 

skaičius Periodiškumas 

KELIŲ IR GATVIŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

1. Projekto nagrinėjimas 20 Projekto pradžioje ir iškilus 
neaiškumams projekto įgyvendinimo 
eigoje 

 
 

2. 

 
 
Vienas kilometras kelio ar gatvės su vieno 
sluoksnio asfalto danga 

 
 

34 

Sankasos įrengimo su pralaidomis, 
vandens nuvedimu ir drenažais, 
apsauginio šalčiui atsparaus 
sluoksnio, šalčiui nejautraus 
sluoksnio įrengimo, pagrindo 
įrengimo ir asfalto dangos vieno 
sluoksnio įrengimo techninė 
priežiūra 

3. Nuovažų įrengimas 60  

4. Vienas kilometras asfaltbetonio dangos (kai 
įrengiama daugiau kaip viensluoksnė 
danga) 

8  

5. Eismo saugumo priemonių įrengimas 11  
6. Sankryžų įrengimas 16  

 
7. 

Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti 
darbai, statybos produktų atitikties 
dokumentų, statybos žurnalų tvarkymas, 
aktų pasirašymas) 

 
432 

12 val. skirta vienam mėnesiui, 
valandas reikia dauginti iš statybos 
trukmės (mėnesiais) 
 

8. Geodezinės nuotraukos tikrinimas 12  
9. Užbaigimo komisija 24  

Viso (statybos techninei priežiūrai): 617 - 
INŽINERINIŲ TINKLŲ STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA (elektros tinklai) 

1 Projekto nagrinėjimas (vieno kilometro 
ilgio inžinerinis tinklas) 14 Projekto pradžioje ir iškilus 

neaiškumams projekto įgyvendinimo 
eigoje 

2 Inžinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) 30  
3 Inžinerinio tinklo bandymai 8  

 
4 

Dokumentacijos tvarkymas (paslėpti 
darbai, statybos produktų atitikties 
dokumentų, statybos žurnalų 
tvarkymas, aktų pasirašymas) 

 
432 

 
12 val. skirta vienam mėnesiui, 
valandas reikia dauginti iš statybos 
trukmės (mėnesiais) 

5 Geodezinės nuotraukos tikrinimas 9  
6 Užbaigimo komisija 24  

Viso (Inžinerinių tinklų statybos techninei 
priežiūrai): 517  
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STATYBVIETĖS PRICIPINĖ SCHEMA IR REKOMENDUOJAMAS STATYBVIETĖS 
PLANAS 

 
3. Pav. Statybvietės principinė schema 

 
Statybvietės sutartiniai žymėjimai: 

1 Administaciniai ir buitiniai vagonėliai 
2 "Bio" tualetai 
3 Įvadinis elektros skydas 
4 Elektros skirtomasis skydas 

 5 Elektros skydas su kirtikliu 
6 Priešgaisrinis skydas 
7 Statybinių atliekų konteineris 
8 Laikinosios grunto sandėliavimo aikštelės 
9 Statybinių mechanizmų nedarbo metu laikina stovėjimo 

aikštelė 
10 Laikina tvora su vartais 
11 Ratų plovimo postas 
12 Laikino apšvietimo vieta 
13 Informacinio stendo vieta 
14 Rūkymo vieta 

. …. … ... .. . .  

.. .. . .. . .. . … Žvyro danga statybvietei 
→ Evakuacijos kryptys 

 
Bendros pastabos: 
1. Iki pagrindinių statybos darbų pradžios būtina atlikti sekančius paruošiamuosius 
darbus: 
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- įrengti laikinas administracines ir buitines patalpas; 
- įrengti laikinus įvažiavimus į statybos aikštelę. 
2. Statybos metu neturi būti pažeisti esami funkcionuojantys inžineriniai tinklai. 
Sandėliuoti  medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų draudžiama; 
3. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir 
patekimas į gruntą kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas medžiagas, 
kenksmingas gamtos aplinkai. Iš statybos aikštelės išvažiuojančio autotransporto ir 
mechanizmų ratai turi būti nuplaunami vandeniu; 
4. Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos 
dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį; 
5. Tikslų medžiagų sandėliavimo, atvežimo į statybos aikštelę, darbų eiliškumą paruošia 
Rangovinė organizacija technologiniame projekte, suderinus su Statytoju. Ji gali koreguoti 
arba dalinai keisti  statybos organizavimo aprašyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks 
darbų kokybei ir nepažeis darbo saugos reikalavimų; 
6. Laikinos elektros oro linijos trasą parenka Rangovas prieš tai suderinęs su elektros 
tinklus eksploatuojančia organizacija. Nesant galimybei privesti laikiną elektros liniją 
Rangovas turi numatyti įrengti kitą laikiną elektros šaltinį (pvz.: elektros generatorių ir t.t.); 
7. Už darbų saugą statybos aikštelėje atsakingas Rangovas. 
 
Pagrindiniai darbo saugos reikalavimai: 
1. Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis galiojančiais darbo saugos 
dokumentais. 
Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad: 
- duobės, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos bei pažymėtos gerai 
matomais ženklais (matomais ir nakties metu); 
- pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo 
vietos būtų gerai apšviestos; 
- kasamų duobių ir tranšėjų šlaitų nuolydžiai atitiktų regalmentų reikalavimus; 
- darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualiomis apsaugos priemonėmis; 
- aikštelėje būtų vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis ir komplektu 
būtiniausių vaistų, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs; 
- visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti; 
- iki statybos pradžios būtų parengtas darbų vykdymo (technologinis) projektas; 
- būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 
2. Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų gerai prieinamoje vietoje būtina įrengti 
priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisriniu inventoriumi).  
 
Pavojingos zonos (vietos) statybos aikštelėje: 
1. Visa laikinai aptverta statybos aikštelė dėl statybos darbų specifikos yra padidinto 
pavojingumo zona; 
2. Statybos aikštelėje (teritorijoje) ypatingai pavojingos zonos: 
- Laikini privažiavimo keliai; 
- Mechanizmų (keliamųjų kranų, ekskavatorių, buldozerių, plentvolių, traktorių, asfalto 
klotuvų, autogražtų ir kt.) darbo zonos; 
- Laikinos elektros linijos ir įrenginiai; 
- Vykdant žemės darbus - veikiantys požeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio 
vamzdynai; 
- Montuojant sunkias konstrukcijas, vamzdynus ir įrenginius - montavimo darbų zona; 
- Vykdant ardymo ir demontavimo darbus - tų darbų zona. 
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Potencialiai pavojingų darbų statybvietėje sąrašas: 
1. Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto 
paviršiaus, kai pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas; 
2. Grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukštesnių kaip 1,5 metro šlaitų ir 
gilesnėse kaip 1,5 metro iškasose; 
3. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, bei 
įtampa aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinė srovės įtampa aukštesnė kaip 110 V; 
4. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas. 
 
Darbų organizavimo pastabos: 
1. Vykdant darbus, numatoma įrengti statybos aikštelę, aptvertą laikinąja tvora, kad į ją 
nepatektų svetimi asmenys; 
2. Rekomenduojama statybvietę įrengti laisvoje valstybinėje žemėje. Esant būtinybei 
statybvietės vietą galima keisti, arba įrengti papildomą statybvietę laisvoje valstybinėje 
žemėje arba aplinkiniuose žemės sklypuose, susitarus su žemės sklypų savininkais. Bet 
kokiu atveju, prieš įrengiant statybos aikštelę, jos vieta turi būti suderinta su šios teritorijos 
valdytoju arba savininku. 
 

 
4 pav. Statybvietės planas 

 
Eismo organizavimas: 

1. Prieš planuojamų darbų pradžią rangovas turi gauti kasimo ir aptvėrimo leidimą 
savivaldybės nustatyta tvarka. 

2. Esant poreikiui koreguoti ar parengti statybų darbų organizavimo planą, laikinų eismo 
ribojimų schemą turi parengti darbų rangovas ir nustatyta tvarka suderinti su savivaldybe. 
Eismo ribojimų schemos turi būti rengiamos vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis, Kelio 
ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis. Pėsčiųjų praėjimams numatant ne 
siauresnius kaip 1,5 m pločio praėjimus, o važiuojamojoje dalyje pravažiavimui turi likti min 
2,75 m (vienos eismo juostos plotis), kad pravažiuotų spec. transportas. 

3. Darbų metu statybinio transporto trumpalaikis sustojimas ar stovėjimas aplinkinėse 
gatvėse draudžiamas. 

4. Sugadinta gatvių, šaligatvių danga at techninės eismo reguliavimo priemonės (kelio 
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ženklai, horizontalus ženklinimas) privalo būti atstatyti. 
5. Įrengti laikini įvažiavimai į statybvietę, po statybos darbų turi būti panaikinami. 
6. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis statybos techniniais 

reglamentais, Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004-12-11 nutarimu Nr. 155 patvirtintu 
kelių priežiūros tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos daugaus eismo automobilių keliais 
įstatymu, automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT 
SDK 07 ir kitais susijusiais teisės aktais. Išardytos gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti 
įrengiami pagal esamą konstrukciją. 

7. Dirbant su kranu ir/ar betono siurbliu, prie esamo pastato ir/ar neaptvertoje teritorijoje, 
privalo dalyvauti reguliuotojas, esant poreikiui už statybvietės ribų, pašaliniai asmenys 
nukreipiami saugiu taku. 

8. Darbų metu užtikrinti gyventojų ir spec. transporto patekimą į kievieną sklypą įrengiant 
laikinus įvažiavimus. 
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. Bendrieji nurodymai ir reikalavimai

1.1. Teisės aktų, įstatymų ir normatyvinių dokumentų laikymasis ir gaunami leidimai 
Vykdant statybos darbus, vadovautis galiojančiais teisės aktais, įstatymais ir normatyviniais 
dokumentais (be jau išvardintų Bendrajame aiškinamajame rašte - BAR): 

1) 2003-07-01 LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas Nr.IX-1672;

2) 1996-05-02 LR Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas Nr.I-1324;

3) STR 1.02.01:2017 Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas;

4) Kėlimo kranų naudojimo taisyklės  (LR SADM 2010-09-17 įsak. Nr.A 1-425);

5) Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės  (PAGD prie VRM 2005-02-218 įsak. Nr. 64);

6) Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės  (LR AM 2006-12-29 įsak. Nr.D1-637).

7) Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai (LR SADM 2007-

11-26 įsak. Nr.A 1-331);

8) Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai (LR SADM 1999-12-22 įsak. Nr.102).

Taip pat gali būti naudojami kiti nepaminėti lygiaverčiai normatyviniai dokumentai bei
standartai, užtikrinantys tą pačią kokybę. 

 Statybos rangovas gali pradėti vykdyti darbus: 
- parengus statybos darbų technologijos (vykdymo) projektą;
- žemės kasinėjimo, tik gavus leidimą žemės darbams vykdyti nustatyta tvarka;
- įforminus aktą - leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą;
- kai statybvietėje nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos;

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui, statybos bendrųjų ir specialiųjų statybos 
darbų vadovams ir specialistams 

Pagrindinėms statybos techninės veiklos sritims gali vadovauti ir atlikti toms sritims priskirtas 
funkcijas tik atestuoti specialistai, turintys specialų techninį išsilavinimą ir profesinį patyrimą: 

1) statytojas (užsakovas) statybos rangovą pasirenka konkurso būdu;
2) statinio statybą vykdyti gali tik nustatyta tvarka atestuota įmonė;
3) statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas;
4) specialiesiems statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas (STR

1.02.06:2012); 
5) elektros objektų ir įrenginių statybos (montavimo) įmonių vadovai ar jų įgalioti asmenys,

atsakingi už elektros įrenginių statybos (montavimo) organizavimą bei elektros įrenginius 
montuojantys specialistai, darbininkai turi būti atestuoti Valstybinės energetikos inspekcijos prie 
Energetikos ministerijos. 
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1.3. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamų darbo higienos sąlygų 
statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai, trečiųjų asmenų interesų 
apsauga statybos metu 
Statybos metu statybos darbų vadovas turi užtikrinti šių reikalavimų vykdymą: 
saugaus darbo: 

1) kiekvieno darbuotojo darbo vieta ir darbo vietų aplinka turi atitikti LR darbuotojų saugos ir
sveikatos įstatymo reikalavimus.
Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų
traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių;
2) darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nustatyta tvarka įrengiamos poilsio,
persirengimo, drabužių, avalynės, asmeninių apsaugos priemonių laikymo patalpos arba vietos,
sanitarinės bei asmens higienos patalpos su prausyklomis, dušais ir tualetais;
3) darbuotojas turi būti supažindintas su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir
instruktavimas įformintas paskyroje-leidime;
4) statybos darbų vietoje privaloma laikytis saugos ir sveikatos reikalavimų, ypatingą dėmesį

atkreipiant į tai, kad: 
a) iki statinių statybos pradžios būtina aptverti sklypą, kad pašaliniai asmenys nepatektų į

statybos aikštelę, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo vietas, įrengti buitines patalpas; 
b) daubos,  tranšėjos būtų aptveriamos ne žemesnėmis kaip 1,2 m aukščio tvorelėmis;
c) žemės darbai prie esamų sklype inž. komunikacijų būtų vykdomi rankomis ir dalyvaujant

atitinkamų žinybų atstovams; 
d) statybos teritorijoje būtų pažymėti praėjimai, pravažiavimai, įrengtas apšvietimas;
e) būtų įžeminti elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai;

5) darbuotojas privalo būti aprūpintas asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonėmis:
a) apsauginiu šalmu (turi atitikti LST EN 397 reikalavimus). Kiekvienas šalmas turi būti

gamintojo paženklintas; 
b) darbo pirštinėmis (turi atitikti LST EN 388 reikalavimus);
c) darbo drabužiais (turi atitikti LST EN 340 reikalavimus). Be to, darbininkai turi dėvėti ryškias

signalines liemenes (turi atitikti LST EN 471 (2004 m.) reikalavimus); 
d) profesine avalyne, kuri turi atitikti LST EN 346 reikalavimus.

Kiekviena asmeninė apsaugos priemonė turi: 
- apsaugoti nuo galimų kenksmingų, pavojingų darbo aplinkos veiksnių, nesukeldama

didesnės rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai; 
- tikti darbuotojui;
- būti patikrinta, tvarkinga ir išbandyta;

6) statybvietėje turi būti pirmosios medicininės pagalbos rinkinys, sukomplektuotas pagal
Sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymo Nr. V-450 1 priedą. 
gaisrinės saugos: 

1) statybos aikštelėje turi būti įrengtas priešgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu
priešgaisriniu inventoriumi); 

2) gaisrai gesinami priešgaisrinėmis mašinomis su autocisternomis;
3) vanduo priešgaisriniams reikalams gali būti imamas iš priešgaisrinių hidrantų;
4) gaisrams gesinti reikalingas vandentiekio našumas 10 l/sek;

aplinkos apsaugos: 
1) želdinių apsaugą, vykdant statybos darbus, nustato Želdinių apsaugos taisyklių

reikalavimai, 
kurie privalomi žemės savininkams, valdytojams ir naudotojams, taip pat fiziniams ir juridiniams 
asmenims, vykdantiems statybos darbus valstybinėje ir privačioje žemėje.  
Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad atliekant statybos darbus būtų laikomasi želdinių 
apsaugos nustatyto režimo statybos laikotarpiu ir baigus statybos darbus jų būklė būtų tokia, kokia 
buvo nurodyta statinio projekte. 

2) atliekos statybvietėje tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Atliekų
tvarkymui statybvietėje turi būti pildomas pirminės atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir 
perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos pirminės atliekų apskaitos 
ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje 
teritorijoje vykdoma statinio statyba, rekonstravimas, remontas ar griovimas, Atliekų tvarkymo 
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taisyklėse nustatyta tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo 
taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, 
trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu:  
 1) Statinys turi būti taip statomas ir pastatytas, o jo sklypas   taip  tvarkomas,  kad  statybos  metu  
ir  naudojant pastatytą   statinį,  trečiųjų  asmenų  gyvenimo  ir   veiklos sąlygos,  kurias  jie  turėjo  iki  
statybos  pradžios,   būtų išsaugotos   arba  pakeistos  pagal  statybos   techninių   ir specialių  
reikalavimų normatyvinių dokumentų nuostatas.  Šios sąlygos yra:      

 a) esamų statinių būklės ir naudojimo išsaugojimas; 
      b) galimybė patekti į valstybės ir visuomenės  tvarkomus viešuosius kelius; 
      c) galimybė naudotis vandentiekiu, kanalizacija, elektros ir   šilumos   energija,   dujomis  bei   
ryšio   ir   kitomis inžinerinėmis priemonėmis; 
     d) patalpų,  skirtų žmonėms gyventi, natūralus  norminis apšvietimas; 
      e) apsauga  nuo  keliamo triukšmo, vibracijos,  elektros trikdymų ir pavojingo spinduliavimo; 
      f) apsauga nuo oro, vandens ar dirvožemio teršimo; 
      g) hidrotechnikos ir melioracijos įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų užtvindyta teritorija. 
    2) Jei  pažeidžiami trečiųjų asmenų turtiniai interesai, šiems  asmenims  turi  būti  atlyginama  
Lietuvos  Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
kiti reikalavimai ir nurodymai: 
 Statybos kokybės kontrolei užtikrinti statytojas organizuoja techninę ir projekto vykdymo 
priežiūrą. 
1.4. Nurodymai ir reikavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui  

1)  Naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais bendroji projekto ir 
dalinė projekto ekspertizė yra privaloma šių projektų: 

a) ypatingojo statinio; 
b) statinio, įrašyto į valstybės investicijų programą (tiek ypatingo statinio, tiek kito statinio). 

Bet kurio kito projekto, nenurodyto reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“, bendroji ir dalinė ekspertizė yra neprivaloma. Statytojas (užsakovas) turi teisę ją 
organizuoti savo iniciatyva. Jei ji atliekama, jai taikomi visi Reglamento reikalavimai taip pat kaip 
privalomai ekspertizei. 

 2) Taikant viešųjų pirkimų įstatymą, - kai statybos rangovas parenkamas pagal techninį 
projektą projektas rengiamas dviem etapais (Techninis projektas ir Darbo projektas). 
 Statybos darbai turi būti atliekami pagal statytojo užsakymu parengtą darbo projekto 
dokumentaciją. Darbo projekto sprendiniai privalo atitikti Techninio projekto sprendiniams ir 
techninėms specifikacijoms. 

 3) Papildomi statybinio sklypo tyrinėjimai atliekami, esant būtinybei, vykdant statybos darbus; 
4) Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių 

sprendinių dokumentą. Projekto dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami LST 
1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujų laidų dokumentai 
pasirašomi Reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta 
tvarka.  

5) Atlikti paklotų inžinerinių tinklų išpildomąsias geodezines nuotraukas. 
6) Darbo brėžiniai ir techninės specifikacijos, pagal kurias atlikti statybos darbai, turi buti 

pažymėti su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos techninės priežiūros vadovo ir statybos 
vadovo.  
1.5. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, 
 darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka 

Statybinės  medžiagos,  statybos gaminiai,  dirbiniai  ir įrenginiai privalo atitikti jų atitikties 
techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams ir  turėti kokybę patvirtinančius sertifikatus. 

 Tipizavimo,  žymėjimo, sertifikavimo ir naudojimo sąlygas  bei sertifikavimo  tvarką nustato 
Vyriausybės įgaliotos  valstybės valdžios institucijos. 
       1) Prieš atvežant medžiagas ir įrengimus į statybą, techninei priežiūrai turi būti pateikiami 
konkrečių medžiagų dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, 
medžiagų ir įrenginių kokybę ir technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų 
reikalavimus. 

2) Medžiagos, gaminiai bei įrenginiai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. 
            3) Visos atvežamos į statybą medžiagos turi būti tokiame įpakavime, kokiame jas parduoda 
gamintojas – su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais jų tapatybę. 
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             4) Statybinės medžiagos turi būti sandėliuojamos taip, kad nekristų jų kokybė. Medžiagos, 
sandėliuojamos aikštelėje, turi būti tinkamai išdėstytos, kai reikalinga – izoliuotos, džiovinamos, 
šildomos ir tinkamai vėdinamos, taip, kad kiekviena medžiaga būtų skirtingoje vietoje ir lengvai 
prieinama apžiūrėjimui. 

     5) Medžiagų tiekimas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Vengti ilgesnio 
medžiagų sandėliavimo. 
           6) Atvežtos į statybą medžiagos ir gaminiai turi būti tuoj pat apžiūrimi ir, jei yra defektų ar 
neatitikimų užsakymams – pareikštos raštu pretenzijos tiekėjams. 
1.6. Nurodymai dėl statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių privalomos atitikties 
techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams 

 Rangovas privalo naudoti tik kokybės sertifikatus turinčias medžiagas, įrangą ir užtikrinti, kad 
šių naudojamų medžiagų ir įrangos savybės bei techninės charakteristikos atitiktų techniniame 
projekte keliamus reikalavimus. 

 Rangovas gali pasiūlyti lygiaverčius sprendimus įrangai, medžiagoms bei darbo kokybei 
apibrėžti ir, gavęs Inžinieriaus leidimą, gali juos taikyti, jeigu jie atitinka keliamus techninių 
specifikacijų reikalavimus arba yra geresni. 

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos 
norminiuose dokumentuose nurodytų dydžių. 
1.7. Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir pan.)  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo, priimto 
Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. balandžio 18 d. Nr. VIII-1641 (Žin., 2000, Nr. 36-987, 2008, Nr. 
76-3000), 18 straipsniu „Pavojingų cheminių medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai 
ir naudojimo apribojimai“ chemines medžiagas ir preparatus, tokius kaip asbesto pluoštai, gyvsidabrio 
junginys, arseno junginiai, kadmis ir t.t., kuriems pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 taikomi 
gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimai, išskyrus šiuo reglamentu nustatytas išimtis, ir kurie 
įrašyti į šio reglamento Pavojingų cheminių medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai ir 
naudojimo apribojimų sąrašą, draudžiama gaminti, tiekti rinkai ir naudoti, jeigu jie neatitinka 
Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 nustatytų apribojimo sąlygų. Chemines medžiagos ir preparatus 
teikiantys asmenys Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatytais 
atvejais ir pagal šių reglamentų reikalavimus privalo pateikti kitiems tiekimo grandinės dalyviams arba 
vartotojams saugos duomenų lapą ar kitą turimą ir svarbią informaciją apie cheminę medžiagą ir 
preparatą, siekiant užtikrinti jų saugų naudojimą. 
1.8. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 

Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos Rangovas privalo ne 
vėliau kaip prieš 21 dieną iki bet kurios įrangos arba statybos produktų atvežimo į statybvietę apie tai 
raštu pranešti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui. 

Rangovas turi atsakyti už visų statybos produktų, kurių gali reikėti darbams, įpakavimą, 
pakrovimą, pervežimą, gavimą, iškrovimą, sandėliavimą ir apsaugą. Statybvietėje tinkamą statybos 
produktų ir įrenginių priėmimą, jų atitikties dokumentų tikrinimą, sandėliavimą bei apsaugą garantuoja 
Statinio statybos vadovas.  

Statybos įranga turi būti naudojama, medžiagos sukrautos ar tvarkomos vadovaujantis 
„Statinių artumo gabaritų instrukcija 163/K“. Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 
nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.  

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 
nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 
dokumentais. Saugojimas aikštelėje Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad 
nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo 
reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos 
tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad 
kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis.  
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1.9. Paslėptų darbų priėmimo tvarka 
 Paslėptų darbų priėmimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka. 

Nutiesus inžinerinius tinklus bei pastačius kitokius inžinerinius statinius turi būti atlikti geodeziniai 
matavimai ir padaryti inžinerinių tinklų planai (geodezinės nuotraukos). Atlikus paslėptus statybos 
darbus nustatoma ar šie darbai atitinka projekto, statybos norminių dokumentų reikalavimus. 
Vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais pasirašo 
mi paslėptų darbų patikrinimo aktai.  
1.10. Laikančių konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymas vykdomas statybos techninių 
reglamentų nustatyta tvarka. 

Sumontuotų vamzdynų bandymą turi atlikti Rangovas. Rangovas nustatyta tvarka praneša 
apie savo ketinimą vykdyti vamzdžių išbandymus. Visi bandymai atliekami pagal galiojančio standarto 
reikalavimus. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas dalyvauja išbandant inžinerinius tinklus, inžineri 
nes sistemas, įrenginius, konstrukcijas. 

Atlikus inžinerinių tinklų ir įrenginių bandymus pasirašomi bandymo aktai. 
1.11. Nurodymai statybos sklypo paruošimui 

Statybos darbai skirstomi į du periodus: paruošiamąjį ir pagrindinį. 
Paruošiamojo periodo metu atliekami šie darbai: geodezinis nužymėjimas, laikinų kilnojamų buitinių 
patalpų, laikinų kilnojamų uždarų sandėlių ir mobilių lauko WC atvežimas ir pastatymas rangovo 
pasirinktose vietose, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas, medžių kirtimas, kelmų rovimas ir 
išvežimas į užsakovo nurodytą vietą arba perdavimas atliekų tvarkytojui, esamų išsaugomų medžių 
aptvėrimas medinėmis tvoromis arba aprišimas medinėmis lentomis, išsaugomų medžių trukdančių 
šakų nugenėjimas.  

Darbininkų buitinėms patalpoms naudojami kilnojami vagonėliai. Vagonėlių pastatymo vietas 
pasirenka rangovas. Buitinės patalpos apšildomos vietiniais šildymo prietaisais, vanduo statybos ir 
buitinėms reikmėms atvežamas arba imamas iš esamų vandentiekio tinklų, įrengus apskaitos mazgą. 
 Elektros energija buitinės patalpos aprūpinamos iš esamų  0,4 kV elektros tinklų, įrengus 
laikinas elektros apskaitos spintas ir suderinus su elektros tinklus eksploatuojančia organizacija.  

Darbuotojų buitiniams poreikiams statomas mobilus lauko WC, jo pastatymo vietą derina 
užsakovas su rangovu, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų ir sanitarinių reikalavimų.  
1.12. Statybos darbų organizavimas  

Pagrindinio periodo darbai pradedami: iškeliami arba apsaugomi esami inžineriniai tinklai 
trukdantys gatvės statybai, pašalinami želdiniai, klojamos inžinerinės komunikacijos, ardomos 
esamos dangos, kasamas lovys kelio pagrindo įrengimui, ruošiami kelio pagrindai ir įrengiama 
viršutinis kelio dangos sluoksnis.  

Statybos darbai turi būti vykdomi, laikantis saugumo technikos reikalavimų, numatytų  
DT-5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”, ypatingą dėmesį atkreipiant į tai, kad: 

a) pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę; 
b) daubos,  tranšėjos būtų aptveriamos ne žemesnėmis kaip 1,2 m aukščio tvorelėmis, 
c) žemės darbai prie esamų sklype inž. komunikacijų būtų vykdomi rankomis ir dalyvaujant 

atitinkamų žinybų atstovams; 
d) statybos teritorijoje būtų pažymėti praėjimai, pravažiavimai, įrengtas apšvietimas; 
e) būtų įžeminti elektriniai statybos mechanizmai, įrankiai; 
f)  visi darbininkai būtų supažindinti su saugumo technikos reikalavimais darbo vietoje. 

1.13. Statybos užbaigimas 
  Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tikslas yra įvertinti, kaip jie atitinka projektus, esminius 
statinio reikalavimus, galimybę saugiai naudoti statinį pagal paskirtį ir gaminti žmonių sveikatai 
saugią produkciją. 

 Statytojas, pastatęs neypatingąjį statinį, statybos užbaigimą organizuoja STR 1.05.01:2017 
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkas statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“ nustatyta tvarka. 

Komisijos pirmininkas organizuoja statybos užbaigimo procedūras.  
Komisijos nariai pagal kompetenciją vizualiai patikrina statinio atitiktį statinio projektui, 

išnagrinėja visus Komisijai pateiktus dokumentus (jų apimtį, sudėtį, juridinio įforminimo reikalavimus), 
pagal tai nustato, ar įvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams 
reikalavimams. Komisija gali atrankos būdu patikrinti statinio dalių, konstrukcijų, elementų, inžinerinių 
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sistemų ir kt. atitiktį pateiktiems dokumentams, taip pat pareikalauti iš Statytojo atlikti reikalingus 
bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt. 

  
Atlikus minėtame Reglamente statybos užbaigimo procedūras – surašomas Statybos 

užbaigimo aktas. 
 
2. NURODYMAI STATINIŲ EKSPLOATACIJAI 

Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų priežiūros ir teisingo eksploatavimo uždaviniai yra: 
1) pasiekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų eksploatuojami nepažeidžiant projektinių 

sprendinių, statybinių ir eksploatacinių normų; 
2)  laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus; 
3)  profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvo susidėvėjimo) statinius ir jų 

konstrukcijas; 
4)  išvengti statinių griūčių, o jei jos įvyko arba įvyko stichinės nelaimės, išvengti papildomų 

padarinių ir nuostolių. 
Priežiūros tikslai yra mažinti ardančiųjų klimatinių (vėjo, lietaus, drėgmės, temperatūrinių 

pokyčių, saulės radiacijos), gruntinių (vandens, tirpalų, klaidžiojančių srovių, biologinių), mechaninių 
(smūgių, vibracijos, trinties) poveikių įtaką statiniams ir jų konstrukcijoms, išlaikyti tinkamas statinių 
eksploatacines savybes, nežalojant žmonių sveikatos ir aplinkos. 

Mažinant ardančiuosius klimatinius poveikius statiniams, būtina prižiūrėti, kad: 
1)  būtų tvarkingi drėgmę izoliuojantys įrenginiai (izoliacija, drenažiniai sluoksniai ir kt.); 
2)  būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandens pašalinimui. 
Saugant statinių konstrukcijas nuo agresyvių gruntinių poveikių būtina prižiūrėti, kad 

tvarkingai veiktų drenažinės ir vandens šalinimo sistemos. 
 
 
 



Projekto pritarimų ir suderinimų sąrašas 

Statinys: Kelių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių paskirties grupės) statinio, 
Sodžiaus gatvės, Macenių k., Nausodžio sen. Plungės r. sav. kapitalinio remonto aprašas 

Eil. 
Nr. 

Įmonės, institucijos 
pavadinimas Pareigos Vardas, 

pavardė Data Pastabos 

1 2 3 4 5 6 
1 AB ESO Darius 

Stanslovas 
2025-12-05 Byla S-02 

Rašytinis derinimas 
ant brėžinio  
2519-PP-S-B-02 
Reg. Nr. P170047 

2 AB ESO Darius 
Stanslovas 

2025-11-26 Byla E-03 
Rašytinis derinimas 
ant brėžinio  
2519-TDP-E.BR-01 
Reg. Nr. P168961 

3 Telia Lietuva AB Aurelija 
Dyglienė 

2025-11-12 Byla E-03 
Rašytinis derinimas 
ant brėžinio  
2519-TDP-E.BR-01 

4 Telia Lietuva AB Aurelija 
Dyglienė 

2025-11-12 Byla ER-04 
Rašytinis derinimas 
ant brėžinio  
2519-TDP-ER.BR-
R01 

5 Všį “Plačiajuostis 
internetas” 

Specialistas Alvydas 
Gražys 

2025-11-24 Byla ER-04 
Rašytinis derinimas 
ant brėžinio  
2519-TDP-ER.BR-01 

6 Plungės rajono 
savivaldybės 
administracija 

Vietos ūkio skyriaus 
vyr. specialistas 

Modestas 
Budrys 

Byla S-02 
Rašytinis derinimas 
ant brėžinio  
2519-PP-S-B-02 

7 Plungės rajono 
savivaldybės 
administracija 

Žemės ūkio skyriaus 
vyr. specialistė 

Dalia 
Udrienė 

2026-02-23 Byla S-02 
Rašytinis derinimas 
ant brėžinio  
2519-KRA-S-B-02 

8 Plungės rajono 
savivaldybės 
administracija 

Administracijos 
direktoriaus  
pavaduotoja 

Jovita 
Šumskienė 

2026-01-02 Byla BD 
Psl. 87-89 

Projekto vadovas Kęstutis Amolevičius (kvalif. atest. Nr. 1594) 





UZ:DAROSIOS AKCINES BENDROVES ,,PAlVANKA" 
DIREKTORIAUS 

JSAKYMAS 
DEL STATINIO PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO 

2025-06-11 Nr. 25-19 
Kaunas 

Skirti K�stuti Amolevici4 (kvalifikacijos atestato Nr.1594) statinio ,,Keli4 paskirties 
(susisiekimo komunikacij4 statini4 paskirties grupes) statinio, Sodziaus gatves, Maceni4 k., 
Nausodzio sen., PIungės r. sav. kapitalinio remonto aprašas" projekto vadovu. 

Uzsakovas: Plunges rajono savivaldybes administracija 

Direktorius K�stutis Amolevicius 



 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, tel. (0 448) 73 133 / 73 166, el. p. savivaldybe@plunge.lt 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714469. 

 
 

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
 

Patvanka, UAB 
El. paštas: kestas@patvanka.lt    
 

  Nr.   

Į  Nr.   
   

 
DĖL PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES (TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS) TIKSLINIMO 

 
Vadovaujantis 2025-04-02 Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 

Nr. DE-228 patvirtintos projektavimo užduoties (techninės specifikacijos) 16 punkto nuostatomis, 
Plungės rajono savivaldybės administracija dėl techninės klaidos patikslino projektavimo užduoties 
(techninės specifikacijos) 5 punktą, nurodant esamą kelio kategoriją – IIv  ( pagal registro išrašą), 
būsimą kelio kategoriją – Iv.  

Šis raštas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos 
Klaipėdos apygardos skyriui (J. Janonio g. 24, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių 
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio 
Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio atsakymo gavimo dienos. 

 
PRIDEDAMA. Projektavimo užduotis (techninė specifikacija). 

 
 
Administracijos direktorius                                                            Dalius Pečiulis 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K. Petrulevičienė, tel. (0448) 73 138, el. p. kristina.petruleviciene@plunge.lt 
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PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 

DIREKTORIAUS 2025 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. DE-223 „DĖL 
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIO 

ĮSAKYMO PAKEITIMO 
 

2026 m. sausio      d. Nr. DE-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Plungė 

 
P a k e i č i u Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. kovo 28 d. 

įsakymu Nr. DE-223 „Dėl projektavimo užduoties patvirtinimo“ (kartu jį keitusiu 2025 m. balandžio 
2 d. įsakymu Nr. DE-228) patvirtintą projektavimo užduotį (techninę specifikaciją) ir ją išdėstau taip 
(pridedama). 
 
 
Administracijos direktorius                                                                                            Dalius Pečiulis 
 
 
 
 
 



PATVIRTINTA 
Plungės rajono savivaldybės  
administracijos direktoriaus  
įsakymu Nr. 

 
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA) 

 
Eil. 
Nr. Pavadinimas Reikalavimai 

 I. Bendra informacija apie pirkimo objektą 
1.  Statytojas (Užsakovas)  Plungės rajono savivaldybės administracija 
2.  Pirkimo objektas  � Tyrimų atlikimas 

� Paraiškų prisijungimo sąlygoms gavimas 
� Kapitalinio remonto aprašo parengimas 
� Projekto vykdymo priežiūros paslaugos 

3.  Projekto pavadinimas  Kelių paskirties (susiekimo komunikacijų statinių 
paskirties grupės) statinio, Sodžiaus gatvės, Macenių k., 
Nausodžio sen., kapitalinio remonto aprašo parengimo bei 
projekto vykdymo priežiūros paslaugos 
 
Pastaba: projekto pavadinimas gali būti tikslinamas 
projekto rengimo metu vadovaujantis statybos techninio 
reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ 6.8 punkto reikalavimais.  

4.  Statinio adresas  Plungės r. sav., Macenių k., Sodžiaus gatvė 
5.  Statinio (-ių) ar statinių 

grupės paskirtis ir bendrieji 
(techniniai ir paskirties) 
rodikliai 

� Statinio unikalus Nr.: 4400-5338-7543 
� Statinio  paskirtis: keliai 
� Inžinerinių statinių grupė: Susiekimo komunikacijų 

statiniai 
� Kelio ilgis – 0.68 km 
� Eismo juostų skaičius – 2 
� Esama kelio kategorija ( pagal registro išrašą) – IIv 
� Būsima kelio kategorija - Iv. 

6.  Statinio statybos rūšis  statinio kapitalinis remontas 
7.  Statinio kategorija  II grupės nesudėtingasis statinys 

 
 II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 
8.  Perkamų paslaugų apimtis:  Projekto dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo 

statinio specifiką: 
� bendroji; 
� susisiekimo; 
� vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 
� elektrotechnikos; 
� statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. 
� ESO dalis 

9. Projektavimo paslaugos  � Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas 
privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų 
norminių teisės aktų reikalavimus. 
� Projekto parengimas, projekto derinimų atlikimas. 
 



Pastaba: 
Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai 
pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal Projekto 
ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą 
tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip 
pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. 

10. Kitos paslaugos, susijusios 
su projektavimo 
paslaugomis 

� Inžineriniai geodeziniai tyrimai, topografinės 
nuotraukos papildymas esant poreikiui; 

� Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, 
užsakyti ir gauti geologinių tyrinėjimų dokumentus; 

11. Projekto vykdymo 
priežiūra 

� Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo, 
bent kartą per mėnesį lankytis statybvietėje ir spręsti su 
statinio projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius 
klausimus.  
 
� Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis statybos 
techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymu ir visais kitais su šios sutarties 
įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų 
naujausiais pakeitimais ir papildymais. Paslaugos 
Teikėjas teikdamas paslaugų sutartyje numatytas 
paslaugas privalo vadovautis tik galiojančių teisės aktų 
aktualiomis redakcijomis. Paslaugos Teikėjui privalomi ir 
visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, 
jeigu jie susiję su vykdomos sutarties įgyvendinimu. 
 
� Užsakovui pageidaujant pagal poreikį, paslaugos 
teikėjas vadovaudamasis statybos techninio reglamento 
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ 6 skyriaus 42, 44-49 punktų nuostatomis 
atlieka projekto sprendinių pakeitimus, kuriuos privalo 
įforminti pagal normatyviniuose dokumentuose nustatytus 
reikalavimus.  
 
� Paslaugos turi būti teikiamos per visą projekto statybos 
darbų laikotarpį iki projekto užbaigimo. 

12. Paslaugų teikimo pradžia ir 
trukmė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pradžia nuo sutarties įsigaliojimo dienos Bendras 
paslaugų atlikimo terminas (36 mėn.): 

- Bendras maksimalus projektavimo paslaugų atlikimo 
terminas įskaičiuojant būtinus atlikti tyrimus ir kt. 
susijusias paslaugas negali būti ilgesnis kaip (6 mėn.). 
Paslaugų suteikimo terminas yra vienas iš ekonominio 
naudingumo vertinimo kriterijų. 
- Projekto vykdymo priežiūros paslaugos: 

projektų vykdymo priežiūra atliekama visą rangos darbų 
vykdymo laikotarpį (nuo rangos darbų pradžios iki 
pabaigos). 

 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 



13. Projekto rengimo 
dokumentams taikomi 
teisės aktai, normatyviniai 
statybos techniniai 
dokumentai bei 
normatyviniai statinio 
saugos ir paskirties 
dokumentai, teritorijų 
planavimo dokumentai. 

� Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų 
statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių 
teisės aktų reikalavimus; 
� Projektuotojas kapitalinio remonto aprašą rengia 
vadovaudamasis parengtais ir patvirtintais teritorijų 
planavimo dokumentais; 
� Projekto techninėse specifikacijose nurodyti konkrečius 
reikalavimus statybos produktams (gaminiams ir 
medžiagoms), statybos ir montavimo darbams ir darbų 
kokybei, nenurodant konkrečių gamintojų, numatyti 
kokybės kontrolei (leistinus nuokrypius, jų įvertinimo 
metodus ir rodiklius); 
� Projekte numatomos medžiagos ir įranga bei darbų 
technologijos turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos, turi 
užtikrinti esminius statinio reikalavimus, pastato 
paskirčiai būtinas savybes ir tenkinti minimalius 
normatyvinių dokumentų reikalavimus.  

14. Funkciniai (paskirties) ir 
naudojimo 
(eksploataciniai) 
reikalavimai statiniui 
(statinių grupei) 

� Numatant projektinius sprendinius už statinio 
kadastrinių ribų, gauti privalomus žemės savininkų 
sutikimus, kaip tai numatyta teisės aktais. 
� Laikytis inžinerinių tinklų eksploatuojančių įmonių 
išduotų techninių sąlygų reikalavimų. Gauti inžinerinius 
tinklus eksploatuojančių įmonių leidimus/ sutikimus dirbti 
tų tinklų apsauginėje zonoje. 

15. Aplinkosaugos, sveikatos, 
saugomos teritorijos ir 
nekilnojamosios kultūros 
paveldo vertybės apsaugos 
reikalavimai 

� Remontuojamas kelias nepatenka į saugomą ar 
nekilnojamosios kultūros vertybės apsaugos zoną. 

16. Techniniai, kokybiniai 
(estetiniai, komforto, 
energinio naudingumo, 
triukšmo lygio ir t.t.) 
reikalavimai pagal statinio 
projekto sprendinių dalis 

� Įvertinant projektavimo galimybes, bet neapsiribojant 
Projektuotojas turi užsakovui siūlyti įvairias projektines 
galimybes.  
� Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose 
(techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, 
brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi 
prieštarauti vieni kitiems. 
� Projekto rengimo metu paaiškėjus, kad kai kurių šios 
techninės užduoties reikalavimų neįmanoma įvykdyti, 
Paslaugų teikėjas (Projektuotojas) raštu apie tai turi 
informuoti Užsakovą (Statytoją) ir kartu vadovaudamiesi 
protingumo ir teisingumo principais priimti logišką 
sprendimą dėl projektavimo užduoties koregavimo. 
 

17.1. Bendroji dalis 
 

� Rengiama vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. 

17.2. Susisiekimo daliai � Projektuojamas esamo kelio kapitalinis remontas 
įrengiant 2 eismo juostų asfaltbetonio dangą; 



� Projektuoti naują kelio asfaltbetonio dangos 
konstrukciją su naujais pagrindais pagal kelio kategorijos 
reikalavimus; 
� Kelio elementų fiziniai parametrai parenkami 
vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir derinant su 
Plungės rajono savivaldybės administracija; 
� Siekiant sprendinių kompleksiškumo ir užbaigtumo, 
būtina sujungti įrengiamos infrastruktūros, kelių dangas, 
inžinerinių tinklų sprendinius su jau esama infrastruktūra, 
net jei projekto sprendiniai išeitų už esamų gatvės 
kadastrinių ribų.  

17.3. Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo daliai 

� Projekte pateikti lietaus nuotekų nuvedimo ir 
surinkimo sprendinius. Paviršines lietaus nuotekas 
nuvedant į lygiagrečiai kelio esantį griovį. 
� Esant poreikiui ir suderinus su Užsakovu, 
suprojektuoti teritorijoje esamų inžinerinių tinklų, šulinių 
perkėlimo, sutvarkymo darbus. 

17.4. Elektrotechnikos daliai � Rengiama lauko apšvietimo tinklų dalis. Suprojektuoti 
kelio, bei jo prieigų apšvietimą (šviestuvai LED tipo); 
� Rengiama ESO dalis pagal išduotas sąlygas. 
Suderinus su Užsakovu numatyti inžinerinių tinklų 
iškėlimo, apsaugojimo ar elektros linijų kabeliavimo 
darbus jei esami tinklai kliudo įgyvendinti gatvės 
kapitalinio remonto sprendinius;  
� Įvertinus viso objekto elektros galios poreikį kelio 
apšvietimo linijai (0,68 km) rengiamas elektros įvado 
projektas pagal gautas ESO sąlygas. 
 

17.5. Statybos skaičiuojamosios 
kainos nustatymo daliai 

Projektuotojas parengia detalius sąmatinius skaičiavimus 
ir sąnaudų kiekių žiniaraščius, suvestinį statybos 
skaičiuojamosios kainos apskaičiavimą. Statybos 
skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį ir medžiagų kiekių 
žiniaraščius išskirti pagal rengiamo projekto etapus ir 
finansavimo šaltinius. 

17.6. Reikalavimai susiję su 
„Žaliųjų pirkimų“ nuostatų 
įgyvendinimu bei statinio 
tvarumo kriterijai 

� Projekto sprendiniai rengiami vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. 
įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų 
taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ patvirtintu „Aplinkos apsaugos kriterijų 
taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu“ 
(toliau – Tvarkos aprašas). TDP techninėse 
specifikacijose nurodytos medžiagos turi atitikti Tvarkos 
aprašo XVII; XVIII skyrių reikalavimus. 

18. Nurodymai sprendinių 
derinimui, jų pritarimui ir 
pan. 

� Atlikti principinių projektinių sprendinių ir galutinių 
projekto sprendinių pristatymus užsakovo atstovams 
Plungės rajono savivaldybėje.  
� Visi projektiniai sprendiniai, naudojamos medžiagos 
projektavimo metu derinami su Užsakovu. Derinti 
Užsakovui pateikiami principiniai sprendiniai, inžinerinių 
sprendinių aprašymai. 



� Prieš projektavimą būtina apžiūrėti planuojamo 
objekto teritoriją, kad būtų tinkamai įvertinta esama 
aplinka, kontekstas. 
� Tai, kas nenurodyta šioje techninėje užduotyje privalo 
būti projektuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikoje 
galiojančiais normatyviniais dokumentais ir kitais teisės 
aktais. 

19. Statinio ar statinių grupės 
projektavimo ir statybos 
eiliškumas 

� Projektavimas vykdomas vienu etapu: 
- rengiamas kapitalinio remonto aprašas 
� Projekto sprendinių įgyvendinimas numatomas 1 etapu. 

20. Reikalavimai projekto 
rengimo dokumentų kalbai 
(-oms) 

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas 
valstybine kalba. 

21. Nurodymai statinio 
projekto dokumentų 
komplektavimui, 
įforminimui ir pateikimui 

Projektuotojas turi pateikti parengto projekto visų dalių po 
2 egzempliorius bei 2 kompiuterines laikmenas (CD ar 
DVD) su aprašomąja dalimi (pdf) ir brėžiniais (dwg ir 
pdf). 

22. Ekspertizės atlikimas  Statinio projekto ekspertizė atliekama visam projektui. 
Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės 
akte nurodytas pagrįstas privalomas 
pastabas. 

 
PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI 
 
Etapas  Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai  

 
Statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai  
Statinio kadastriniai matavimai 
Topografinė nuotrauka (bus pateikta pasirašius sutartį) 

 
REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI 
Projektavimo 
etapas Projektuotojo pateikiami dokumentai 
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� Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo  (užsakovo) 
sumanymui įgyvendinti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, 
projekto ekspertizei atlikti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir 
darbams atlikti. Parengto projekto sprendiniai turi tenkinti esminius statinio, 
normatyvinių statybos dokumentų ir kitus reikalavimus.   
� Projekto apimtis pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 
projekto ekspertizė“ reikalavimus: 

1. Bendroji dalis; 
2. Susisiekimo dalis; 
3. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas; 
4. Elektrotechnika; 
5. Statinio statybos skaičiuojamoji kaina.  
6. ESO. 

Pr
oj

ek
to

 
vy

kd
ym

o 
pr

ie
ži

ūr
a 

Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 
Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais 
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Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, tel. (0 448)  73 133 / 73 166, el. p. savivaldybe@plunge.lt. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714469 

 
  

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
 
UAB „Patvanka“ 
El. p. info@patvanka.lt 

 2026-02 Nr.     

Į 2026-02-04 Nr. AG-828  
   

DĖL SUSISIEKIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMO 
 

Plungės rajono savivaldybės administracija išnagrinėjo Jūsų 2026 m. vasario 4 d. pateiktą 
prašymą dėl susisiekimo sąlygų išdavimo Nausodžio sen., Macenių k. Sodžiaus g. Plungės rajono 
savivaldybės administracija nustato šias sąlygas: 

1. Pagrindiniai norminiai dokumentai, kurių reikalavimų bei nuostatų būtina laikytis, 
priimant projektinius sprendinius, susijusius su keliais, kelių juosta, kelių apsaugos zona: 

• Lietuvos Respublikos statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir 
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 

• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 
• Lietuvos Respublikos kelių įstatymas; 
• Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“; 
• Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklės 

BT ITK 09; 
• Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;  
• Kelių priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 

vasario 11 d. nutarimu Nr. 155; 
• kiti šiuo metu galiojantys teisės aktai ir naujausios redakcijos. 
2. Projektuoti nekeičiant sankryžos vietos. 
3. Projektuojant atkreipti dėmesį, kad kelias veda į pramoninę teritoriją ir parinkti tinkamus 

sankryžos sprendinius. 
 
 
Administracijos direktorius                                                                                       Dalius Pečiulis 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modestas Budrys, tel. (0 448) 73 119, el. paštas modestas.budrys@plunge.lt 

mailto:savivaldybe@plunge.lt
mailto:modestas.budrys@plunge.lt
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 Sudarytojai
  Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parašai

Juridinis asmuo Plungės rajono savivaldybės
administracija

188714469 Vytauto g. 12, LT-90123
Plungė

 Dokumento sudarymas
  Sudarymo data Parašai

2026-02-06 14:03:45

 Adresatai
  Statusas Adresatas Kodas Adresas Parašai

Juridinis asmuo UAB "Patvanka" 133364425 -

 Dokumento registracijos
  Registravimo data Dokumento registracijos Nr. Įmonės (įstaigos) kodas Parašai

2026-02-06 14:05:03 AS-645 188714469
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PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO

PLANO KEITIMO PATVIRTINIMO

2024 m. kovo 28 d. Nr. T1-74
Plungė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 24
punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 3 ir 6 dalimis,
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 126 ir 127 punktais, atsižvelgdama į Valstybinės
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2024 m. kovo 8 d. teritorijų
planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG319316, Plungės rajono savivaldybės taryba
 n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą (Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės
priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas TPD Nr. K-RJ-68-22-
16).

2. Nustatyti, kad Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas įsigalioja
kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų
registre.

3. Pripažinti netekusiu galios:
3.1. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 24 d. sprendimo Nr. T1-139 „Dėl

Plungės rajono ir Plungės miesto teritorijų bendrųjų planų tvirtinimo“ 1 punktą;
3.2. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimą Nr. T1-150 „Dėl

Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo patvirtinimo“.
4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2024 m. gegužės 1 d.

Savivaldybės meras        Audrius Klišonis
       

Elektroninio dokumento nuorašas
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-
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Projektas 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ 

NUTARIMAS 
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO PERĖMIMO 

VALSTYBĖS NUOSAVYBĖN IR PERDAVIMO AKCINEI BENDROVEI „VIA LIETUVA“ 
PATIKĖJIMO TEISE VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO IR VALSTYBĖS 

NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN 

Nr. 
Vilnius 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir 
disponavimo juo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 6 straipsnio 2 punktu, 7 straipsnio 1 dalimi, 
10 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 20 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos 
kelių įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 
punktu, įgyvendindama Valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn 
tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 
„Dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn“, ir atsižvelgdama į 
atitinkamus savivaldybių tarybų sprendimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a: 

1. Perimti valstybės nuosavybėn Kauno rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį
nekilnojamąjį turtą – kelią (gatvę) – Pajiesio g., kurio unikalus numeris – 4400-6459-9680, ilgis – 
0,119 kilometro, be likutinės vertės, esantį Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., Ilgakiemio k., 
Pajiesio g. 

2. Perduoti šio nutarimo 1 punkte nurodytą valstybės nuosavybėn perimtą nekilnojamąjį turtą
akcinei bendrovei „Via Lietuva“ patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo. 

3. Perduoti savivaldybių nuosavybėn savarankiškajai savivaldybių funkcijai įgyvendinti
valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu akcinės bendrovės „Via Lietuva“ patikėjimo teise 
valdomą nekilnojamąjį turtą, nurodytą šio nutarimo priede. 

4. Įgalioti akcinę bendrovę „Via Lietuva“ pasirašyti šio nutarimo 1 ir 3 punktuose nurodyto
turto perdavimo–priėmimo aktus. 

5. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2026 m. sausio 23 d.

Ministras Pirmininkas 

Susisiekimo ministras 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA 

Teisės akto projektas 
2025-12-15     Nr. TAP-25-1391(2) 

TAIS Nr. 25-15364(3) 
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
                               nutarimo Nr.  
priedas 
 

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEKILNOJAMOJO TURTO, PERDUODAMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN, 
SĄRAŠAS 

 
Eil. 
Nr. 

Savivaldybė, kuriai 
perduodamas valstybei 

nuosavybės teise 
priklausantis nekilnojamasis 

turtas (toliau – turtas) 

Perduodamo turto 
pavadinimas 

Perduodamo turto 
buvimo vieta 

Perduodamo turto 
unikalus numeris 

Perduodamo 
turto ilgis 

Perduodamo turto 
likutinė vertė, eurais, ir 

likutinės vertės 
nustatymo data 

1. 

Kauno rajono savivaldybė 

Kelias – rajoninis kelias 
Nr. 1908 

Kauno r. sav., 
Kauno r. sav. 

teritorija 

4400-2159-1477 3,272 km 228 648,07 
2025 m. rugpjūčio 31 d. 

2. Kelias – rajoninis kelias 
Nr. 1909 4400-2161-2266 2,029 km 981 560,96 

2025 m. rugpjūčio 31 d. 

3. 

Kelias – valstybinės 
reikšmės rajoninis kelias 
Nr. 1916 Vandžiogala–
Užumiškiai–Pakapiai 

4400-5777-2186 1,061 km 4 708,01 
2025 m. rugsėjo 30 d. 

4. 

Kelias – valstybinės 
reikšmės rajoninis kelias 

Nr. 1924 privažiuojamasis 
kelias prie Patamulšėlio 

nuo kelio Rokeliai–
Vainatrakis–Pakuonis 

Kauno r. sav., 
Rokų sen., 

Patamulšėlio k. 
4400-5454-2457 1,027 km 17 442,33 

2025 m. rugsėjo 30 d. 

5. 
Kelias – rajoninis kelias 

Nr. 1925 Čekiškė–
Liučiūnai–Cinkiškiai 

Kauno r. sav., 
Čekiškė 4400-6718-6005 0,204 km 2 124,23 

2025 m. rugsėjo 30 d. 

6. 
Kelias – valstybinės 

reikšmės rajoninis kelias 
Nr. 1947 Čekiškė–Kilova 

Kauno r. sav., 
Čekiškės sen., 

Kilovos k. 
4400-5622-1659 1,481 km Be likutinės vertės 
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7. 

Kelias – valstybinės 
reikšmės rajoninis kelias 

Nr. 1955 Čekiškė–
Langakiai–Pesliškės 

Kauno r. sav., 
Kauno r. sav. 

teritorija 
4400-6718-3479 0,655 km 1 415,10 

2025 m. rugsėjo 30 d. 

8. Kupiškio rajono 
savivaldybė 

Kelias – Nr. 2411 
Kupiškis–Kuosėnai–
Naiviai–Misiukiškis Kupiškio r. sav., 

Kupiškio r. sav. 
teritorija 

4400-4332-8603 0,712 km 

62 301,13 
2025 m. rugsėjo 30 d. 

4400-4332-8590 1,396 km 

Kelias – rajoninis kelias 
Nr. 2411 Kupiškis–
Kuosėnai–Naiviai–

Misiukiškis 

4400-6718-3957 0,067 km 

9. Plungės rajono savivaldybė 

Kelias – kelias Nr. 3201 
Truikiai–Prūsaliai Plungės r. sav., 

Plungės r. sav. 
teritorija 

4400-4791-0101 1,784 km 

4 421 302,42 
2025 m. rugpjūčio 31 d. 

4400-4701-2780 3,428 km 

4400-4791-0112 3,858 km 

Kiti transporto statiniai – 
tunelis 4400-5339-0380 0,057 km 

10. Prienų rajono savivaldybė 

Kelias – valstybinės 
reikšmės kelias Nr. 3327 
privažiuojamasis kelias 
prie Vėžionių nuo kelio 

Antakalnis–Jieznas–
Alytus–Merkinė 

Prienų r. sav., 
Prienų r. sav. 

teritorija 
4400-4726-1378 1,455 km 174 949,33 

2025 m. rugsėjo 30 d. 

11. Šiaulių rajono savivaldybė 

Kelias – rajoninis kelias 
Nr. 4023 privažiuojamasis 
kelias prie Saveikių nuo 

kelio Šiauliai–Gruzdžiai–
Naujoji Akmenė 

Šiaulių r. sav., 
Šiaulių r. sav. 

teritorija 
4400-5111-4464 2,432 km 306 699,65 

2025 m. rugpjūčio 31 d. 

petruleviciene
Highlight
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VALSTYBES JMONE REGISTRV CENTRAS
Student4 g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys k aupiami ir saugomi Juridini4 asmen4 registre, kodas 124110246 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENV BAZES ISRASAS 
2025-03-16 12:11:56 

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2391891 

Registro ti pas: Statiniai 
Sudarymo data: 2019-10-29 

Teritorija: Plunges r. sav., Plunges r. sav. teritorija 
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Kelias - Nausodzio sen. Maceni4 k. Sodziaus g. (PL0531) 
Aprasymas / pastabos: Sodziaus g. , Maceni4 k., Nausodzio sen. 

Unikalus daikto numeris: 4400-5338-7543 
lnzinerinio statinio grupe: Susisiekimo komunikacij4 statiniai 

ln.zinerinio statinio po.9rupis (paskirtis): Keli4 
2ymejimas plane: 1A 

Statybos pradzios metai: 1932 
Statybos pabaigos metai: 1932 

Statinio kategorija: II grupes nesudetingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

llgis: o.�8 km~ 
Kelio reiksme:iTtettfflis 

Kelio kategorija: llv 
Eismo juost4 skaicius: Ovi 

Atk0rimo sqnaudos (statybos verte): 65800 Eur 
Fizinio nusidevejimo procentas: 75 % 

Atkuriamoji verte: 16400 Eur 
Atk0rimo sqnaud4 (statybos vertes) ir 
atkuriamosios vertes nustatymo data: 2019-11-04 

Vidutine rinkos verte: 16400 Eur 
Vidutines rinkos vertes nustatymo b0das: Atkuriamoji verte 

Vidutines rinkos vertes nustatymo data: 2019-11-04 
Kadastro duomen4 nustatymo data: 2019-11-04 

3. Daikto priklausiniai is kito registro: jras4 nera

4. Nuosavybe:
4.1. Nuosavybes teise 

Savininkas: PLUNGES RAJ ONO SAVIVALDYBE, a.k. 111104268 
Daiktas: kelias Nr. 4400-5338-7543, aprasytas p. 2.1. 

Jregistravimo pagrindas: 2019-11-28 Savivaldybes tarybos sprendimas Nr. T1-294 
!rasas galioja: Nuo 2020-01-09

5. Valstybes ir savivaldybi4 zemes patikejimo teise: jras4 nera

6. Kilos daiktines teises:
6.1. Turto patikejimo teise 

Patiketinis: Plunges rajono savivaldybes administracija, a.k. 
188714469 

Daiktas: kelias Nr. 4400-5338-7543, aprasytas p. 2.1. 
!registravimo pagrindas:2019-11-28 Savivaldybes tarybos sprendimas Nr. T1-294

Jrasas galioja: Nuo 2020-01-09 

7. Juridiniai faktai: jras4 nera
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VALSTYBES JMONE REGISTRV CENTRAS 
Student4 g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini4 asmen4 registre, kodas 124110246 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENII BAZES ISRASAS 
2025-09-09 15:55:11 

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 68/19537 

Registro tipas: Zemes sklypas 
Sudarymo data: 2000-07-17 

Adresas: Plung6s r. sav., Nausodfio sen., KauHn11 k., Sodziaus g. 3 
2. Nekilnojamieji daiktal:

2.1. Zemes sklypas 
Unikalus daikto numeris: 6874-0001-0116 

Zemes sklypo kadastro numeris ir kadastro vietoves 
pavadinimas: 6874/0001:116 Varkali11 k.v. 

Daikto pagrindine naudojimo paskirtis: Kita 
iemes sklypo naudojimo bOdas: Gyvenamosios teritorljos 

iemes sklypo naudojimo pobOdis: Mafaaukifi11 gyvenamlfl11 nam11 statybos 
Zemes sklypo plotas: 0.6200 ha 

Zemes Okio naudmem1 plotas viso: 0.5100 ha 
is jo: ariamos zemes plotas: 0.2100 ha 

is jo: sod4 plotas: 0.3000 ha 
Uzstatyta teritorija: 0.1100 ha 

iemes Okio naudmen4 nasumo balas: 39.1 
Matavim4 tipas: Zem6s sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus 

Vidutine rinkos verte: 17300 Eur 
Vidutines rinkos vertes nustatymo data: 2021-09-10 

Vidutines rinkos vertes nustatymo bOdas: Masinis vertinimas 
Kadastro duomen4 nustatymo data: 2000-03-10 

3. Dalkto priklausiniai ii kito registro: jras4 nera 

4. Nuosavyb6: 
4.1.

4.2. 

Nuosavybes teise 
Savininkas: , gim. 1983-05-02 

Daiktas: 25/62 zemes sklypo Nr. 6874-0001-0116, apraiyto p. 2.1. 
Jregistravimo pagrindas: 2021-09-27 Dovanojimo sutartis Nr. 5133 

Jrasas galioja: Nuo 2021-10-07 

Nuosavyb6s teise 
Savininkas:  gim. 1956-10-26 

Daiktas: 37/62 fem6s sklypo Nr. 6874-0001-0116, apraiyto p. 2.1. 
Jregistravimo pagrindas: 2000-05-29 Apskrities viriininko sprendlmas Nr. 68-12756 

2000-06-05 Apskrities viriininko jsakymas Nr. 904 
jrasas galioja: Nuo 2000-07-17 

5. Valstybes ir savivaldybilf fernes patikejimo teise: jras4 nera 

6. Kitos daiktin6s teises: jras11 nera 

7. Juridiniai faktai: 
7.1. 

8. Zymos: 

8.1. 

Asmenine nuosavybe 
Daiktas: 25/62 femes sklypo Nr. 6874-0001-0116, apraiyto p. 2.1., 4.1. 

Jregistravimo pagrindas: 2021-09-27 Dovanojlmo sutartis Nr. 5133 
Jrasas galioja: Nuo 2021-10-07 

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: 
elektronini11 ryii4 tinkllf elektronini4 rylilf infrastruktOros apsaugos zonos (Ill 
skyrlus, vienuoliktasis skirsnis) 

Daiktas:zemes sklypas Nr. 6874-0001-0116, apraiytas p. 2.1. 
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialilfilf fem6s naudojimo sailYQII jstatymas 

Nr. Xlll-2166 
2019-12-19 Lietuvos Respublikos femes Okio ministro jsakymas Nr. 30-711 

Plotas: 0.01 ha 
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01 

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jraiytos I NTK kadastro duomen11 byloje jraiyt4 duomen4 pagrindu: jras4 nera

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jras4 nera 

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kurlose talkomos specialiosios zem6s naudojlmo sailygos:
Elektronini4 rylilf tinkhf elektronini11 ryii4 infrastruktOros apsaugos zonos (Ill 

11.1. Teritorijos pavadinimas: skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 
Teritorijos unikalus numeris: 100394340 

Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-04-06 Telia tinkle apsaugos 
zonos planas Plunges rajono savivaldybeje (papildomas) Nr. 3-169 

Jregistravimo data: 2023-04-21 
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VALSTYBES JMONE REGISTRl,I CENTRAS 
Student4 g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. i nfo@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini4 asmen4 registre, kodas 124110246 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENV BAZES ISRASAS 
2025-09-09 15:56:31 

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas: 
Registro Nr. 68/19539 

Registro ti pas: Zemils sklypas 
Sudarymo data: 2000-07-17 

Plunges r. sav., Nausodzio sen., Kausen4 k. 
2. Nekilnojamieji daiktai: 

2.1. Zemes sklypas 
Plunges r. sav., Nausodzio sen., Kausen4 k. 

Unikalus daikto numeris: 6874-0001-0118 
Zemes sklypo kadastro numeris ir kadastro vietoves 

pavadinimas: 6874/0001:118 Varkali4 k.v. 
Daikto pagrindine naudojimo paskirtis: Zemes Okio 

Zemes sklypo plotas: 2.0000 ha 
Zemes iikio naudmen4 plotas viso: 2.0000 ha 

is jo: ariamos zemes plotas: 2.0000 ha 
Nusausintos zemes plotas: 2.0000 ha 

Zemes iikio naudmen4 nasumo balas: 39.1 
Matavim4 tipas: Zemes sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus 

Vidutine rinkos verte: 5370 Eur 
Vidutines rinkos vertes nustatymo data: 2021-09-10 

Vidutines rinkos vertes nustatymo biidas: Masinis vertinimas 
Kadastro duomen4 nustatymo data: 2000-02-17 

3. Daikto priklausiniai is kito registro: jras4 nera 

4. Nuosavybe: 
4.1. Nuosavybes teis6 

Savininkas: , gim. 1983-05-02 
Daiktas: zemes sklypas Nr. 6874-0001-0118, aprasytas p. 2.1. 

Jregistravimo pagrindas: 2021-09-27 Dovanojimo sutartis Nr. 5133 
Jrasas galioja: Nuo 2021-10-07 

5. Valstybes ir savivaldybi4 zemes patikejimo teise: jra54 nera 

6. Kites daiktin6s teises: jras4 nera 

7. Juridiniai faktai: 
7.1. 

8. Zymos: 

8.1. 

8.2. 

Asmenin6 nuosavybe 
Daiktas: iemes sklypas Nr. 6874-0001-0118, aprasytas p. 2.1. 

Jregistravimo pagrindas: 2021-09-27 Dovanojimo sutartis Nr. 5133 
Jrasas galioja: Nuo 2021-10-07 

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: 
melioruotos zemes ir melioracijos statini4 apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis 
skirsnis) 

Daiktas: zemes sklypas Nr. 6874-0001-0118, aprasytas p. 2.1. 
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 lietuvos Respublikos speciali4i4 zem6s naudojimo S,!lyg4 jstatymas 

Nr. Xlll-2166 
2019-12-19 lietuvos Respublikos zemes Okio ministro jsakymas Nr. 30-711 

Platas: 2.00 ha 
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01 

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: 
elektros tinkl4 apsaugos zonos (Ill skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Daiktas: zem6s sklypas Nr. 6874-0001-0118, aprasytas p. 2.1. 
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speciali4i4 zemes naudojimo S,!lyg4 jstatymas 

Nr. Xlll-2166 
2019-12-19 lietuvos Respublikos zemes Okio ministro jsakymas Nr. 3D-711 

Platas: 0.02 ha 
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01 

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos i NTK kadastro duomen4 byloje jrasyt4 duomen4 pagrindu: jras4 nera 

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos: jras4 nera 

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemes naudojimo S,!lygos: 
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkl4 apsaugos zones (Ill skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100285371 
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-25 Jsakymas del Plunges 

elektros tinkl4 teritorij4 piano patvirtinimo Nr. 1-39 
Jregistravimo data: 2022-02-15 

Zemes sklypo plotas. patenkantis i Teritorijir 645 kv. m, nuo 2023-01-05 
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DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ  
 
         

          Atsakydami į Jūsų prašymą informuojame, kad pagal 2025-11-11  rašte „Kelių paskirties (susisie-

kimo komunikacijų statinių paskirties grupės) statinio Sodžiaus gatvės, Macenių k., Nausodžio sen., 

Plungės r. sav. kapitalinio remonto projektas “  pateiktą planą numatomų darbų ribose RAIN elektroni-

nių ryšių infrastruktūra (toliau – RAIN tinklas) paklota  HDPE vamzdyje (toliau  – HDPE). 

          Esant HDPE iškėlimo būtinybei iš objekto ribų, reikalinga perkelti RAIN tinklo elementus, paten-

kančius į objekto ribas Užsakovo (Statytojo) lėšomis. 

          RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos sąlygos: 

1. Numatyti reikalingas priemones RAIN tinklui išsaugoti, nepabloginant esamos situacijos, 

tai yra išlaikyti normatyvinius atstumus tarp RAIN tinklo ir planuojamų sprendinių. Pagal poreikį numa-

tyti RAIN tinklo elementų papildomą apsaugą specialiu sudedamu ne metaliniu (PVC ar HDPE) d=110 

mm vamzdžiu. 

2. Esant  iškėlimo būtinybei iš objekto ribų, prašome kreiptis papildomai į VšĮ „Plačiajuostis 

internetas“ dėl RAIN tinklo perkėlimo sąlygų, prie prašymo pateikiant konkrečius objekto ir RAIN tinklo 

iškėlimo sprendinius. Reikalavimus RAIN tinklo elementams pateiksime, pagal poreikį, išnagrinėjus pa-

kartotinį prašymą. 

3. Tais atvejais, kai atliekami kabelio iškėlimo darbai, Užsakovui pateikti naujai suprojek-

tuotos šviesolaidinio kabelio trasos apsaugos zonos suderinimo dokumentus su visų inžinerinių tinklų, 

žemės sklypų (pagal viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ parengtą sutartį „Dėl žemės sklypo nau-

mailto:info@patvanka.lt


dojimo elektroninių ryšių linijoms įrengti“), saugomų ir kultūros paveldo teritorijų savininkais, valdyto-

jais bei kitais suinteresuotais asmenimis ir / arba institucijomis. Nesuformuotuose ir valstybei priklau-

sančiuose žemės sklypuose gauti valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą.“ 

4. Po darbų užbaigimo pateikti VšĮ „Plačiajuostis internetas“ išpildomąją dokumentaciją e-

lektroninėje bei popierinėje formoje po 1 egz. Dokumentacijoje turi būti: RAIN tinklo elementų perkė-

limo ar papildomos apsaugos įrengimo projektas su žyma: „Pastatyta taip“, pakoreguotas šviesolaidinio 

kabelio pasas, perkeltos šviesolaidinės kabelinės linijos parametrų matavimų rezultatai, geodezinė 

nuotrauka su perkelto RAIN tinklo elementais.  

5. Papildomai apsaugomas ar perkeliamas RAIN tinklo elementas priklauso dabar ir po per-

kėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo lieka VšĮ „Plačiajuostis internetas“. 

Kitos sąlygos: 

1. Vykdant projektavimo ir RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos įren-

gimo darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais normatyviniais dokumentais, regla-

mentuojančiais elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimą, eksploataciją ir apsaugą. RAIN tinklo ele-

mentų perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo darbus gali atlikti tik atestuota įmonė. 

2. Parengtą projektą suderinti su VšĮ „Plačiajuostis internetas“ įkeliant į sistemą  portale

https://www.placiajuostis.lrv.lt/lt/dokumentu-derinimas/projektu-derinimas 

3. Ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki RAIN tinklo elementų perkėlimo darbų pradžios,

suderinti perkėlimo laiką ir terminą su VšĮ „Plačiajuostis internetas“ raštu ar el. paštu info@placiajuos-

tis.lt. Pažymime, kad RAIN tinklo perjungimo darbai galimi nuo 02:00 val. iki 06:00 val. 

4. Darbus RAIN tinklo apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu dalyvaujant VšĮ „Plačiajuostis

internetas“ įgaliotam atstovui. 

 Šios projektavimo sąlygos galioja vienerius metus. 

Tinklo valdymo tarnybos vadovė    Jolanta Kavaliūnaitė 

A.Gražys, tel. +370 5  243 0882, el. p. a.grazys@placiajuostis.lt

https://www.placiajuostis.lrv.lt/lt/dokumentu-derinimas/projektu-derinimas
mailto:info@placiajuostis.lt
mailto:info@placiajuostis.lt
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                ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMO SĄLYGOS 

 
2025-08-19 Nr. A-0577/25 

 

 

Užsakovas: UAB „Patvanka“ Kęstutis Amolevičius 
Statytojas: Plungės rajono savivaldybės administracija 
Objekto pavadinimas ir vieta: Kelių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių paskirties grupės) 
statinio, Sodžiaus gatvės, Macenių k., Nausodžio sen. kapitalinio remonto projektas“ 
 

 

 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMUI. 
 

1. Užsakovas iki statybos darbų pradžios savo lėšomis turi numatyti veiksmus ir priemones į 
darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimui:  
1.1. Ryšių  kabelių kanalų šulinius, patenkančius į darbų zonos ribas, papildomai sustiprinti, 

įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų 
aukščius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos aukščiu. Esant būtinumui 
šulinius sužeminti arba perstatyti naujai, jeigu sužeminus, nebus galima jų eksploatuoti. 
Esami ryšių šuliniai neturi patekti į projektuojamą važiuojamąją dalį. Ryšių kabelių kanalus, 
patenkančius į projektuojamą važiuojamąją dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina 
apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant 
kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio; 

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu 
bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad 
nepatektų vanduo; 

1.3. Kasant tranšėją ryšių kabelių kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakišant metalinį lovio 
profilį arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Užverčiant 
tranšėją, užverčiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais; 

1.4. Apsaugoti antžeminę elektroninių ryšių infrastruktūrą (telekomunikacijų spintas, kabelines 
dėžutes, stulpelius ir kt.), patenkančią į darbų zoną. 

2. Nesant galimybės apsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūros, būtina išsiimti elektroninių ryšių 
infrastruktūros iškėlimo sąlygas. 
 

 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI. 
 

1. Vykdant projektavimą, elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos 
Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 
žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, kiti Statybos techniniai reglamentai. 

2. Elektroninių ryšių infrastuktūros elementų apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali 
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo 
poįstatyminių aktų reikalavimus. 

3. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendiniai turi būti detalizuoti projektiniuose 
pasiūlymuose ir aiškinamajame rašte. 

4. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos 
Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. 

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – „Statinys turi būti 
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 
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pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip numato 
1 punktas - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas. 

6. Statybinės atliekos, susidariusios dėl elektroninių ryšių infrastruktūros elementų apsaugojimo / 
perkėlimo sprendinių įgyvendinimo, utilizuojamos statytojo lėšomis. 

7. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, apsaugojimo sprendinius ir projektą derinti su 
Projektu_derinimas_Plunge@telia.lt . 

8. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti 
rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo 
darbams. Dėl leidimo gavimo kreiptis  el. paštu aurelija.dygliene@telia.lt, tel. +370 (686) 45159. 

9. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti priduoti Telia, prieš užpilant 
tranšėją iškvietus atstovą. Atstovo iškvietimą registruoti prieš 1-2 darbo dienas 
www.telia.lt/trasu-rodymas. 

10. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių 
susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

11. Telia pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti apsaugojimo sąlygas. 
 
 

 
 
 
 
 
  
Telia Lietuva, AB vardu apsaugojimo sąlygas parengė UAB Lantelis inžinierius Petras Rupšys, 
tel. nr. +37061880362, petras.rupsys@lantel.lt       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Projektu_derinimas_Plunge@telia.lt
http://www.telia.lt/trasu-rodymas


Akcinė bendrovė

Kauno g. 22-202

LT-03212 Vilnius

Tel. (8 5) 232 9600

Trumpasis tel. 1871

El. p. info@vialietuva.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188710638

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

UAB „Patvanka“ _________ Nr.(6.6)-2

info@patvanka.lt Į 2025-10-22 Nr.

DĖL SĄLYGŲ NUSTATYMO

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių

direkcija) (toliau – Bendrovė) 2025-10-22 gavo Jūsų prašymą „<...> Prašome išduoti technines sąlygas

remontuojamos Sodžiaus gatvės dangų prisijungimui prie rajoninio kelio Truikiai - Prūsaliai (Nr. 3201).

<...>” Pareiškėjas – UAB „Patvanka“. Užsakovė – Plungės rajono savivaldybė.

Papildomai informuojame, kad valstybinės reikšmės rajoninis kelias Nr. 3201 Truikiai–Prūsaliai,

kurį turto patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja Bendrovė, yra perduodamas Plungės rajono

savivaldybei. Šiuo metu vykdomos perdavimo akto pasirašymo procedūros. Dėl sąlygų išdavimo

turėtumėte kreiptis į Plungės rajono savivaldybę, kai akto pasirašymo procedūros bus užbaigtos.

Paslaugų grupės konsultacijų ir paslaugų centro

komandos vadovas.

Raimundas Lukaševičius

R. Damaševičiūtė, tel. (8 5) 232 9600, el. p. raimonda.damaseviciute@vialietuva.lt

Elektroninio dokumento nuorašas
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Techninių sąlygų statiniams melioruotoje
žemėje projektuoti išdavimo taisyklių
2 priedas

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
(savivaldybės pavadinimas)

TECHNINĖS SĄLYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ŽEMĖJE PROJEKTUOTI

2026-02-18  Nr. AS – 820

Plungė

 (dokumento sudarymo vieta)

Kelių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių paskirties grupės) statinio, Sodžiaus gatvės, 

Macenių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav., kapitalinio remonto aprašas

(statinio pavadinimas)

Plungės rajono savivaldybė

(užsakovo pavadinimas)
REIKALAVIMAI:

1. Iškelti.
(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudės ir kt.)

2. Pertvarkyti.
Teritorija, kurioje ketinama remontuoti gatvę, Plungės r. sav., Varkalių k.v., Nausodžio sen.,

Macenių k., buvo melioruota 1981 m. pagal tuo metu buv. Soc. Kelio kol. mel. projektą Nr. 9.

Remontuojamos gatvės ruožą kerta drenažo sausinimo sistemos Nr. 27 rinktuvai a (d100 mm), o

(d125 mm), l (d100 mm) ir drenažo sausinimo sistemos Nr. 10 rinktuvas a (100 mm). Šalia kelio yra

paviršinio vandens nuleistuvai F-5.

Pagal Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą, drenažo sausintuvai ir rinktuvai, kurių

vamzdžių skersmenys mažesni nei 12,5 cm, nuosavybės teise priklauso žemės sklypo savininkui, o

12,5 cm ir didesnio skersmens rinktuvai, grioviai (sureguliuoti upeliai), kurie nuveda vandenį nuo

daugiau kaip vieno žemės savininko ar kito naudotojo sklypo ir kurie pastatyti už valstybės lėšas –

nuosavybės teise priklauso valstybei.

Vadovaujantis Techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo

taisyklėmis, patvirtintomis 2025 m. rugpjūčio 25 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D - 441,

gatvę kertančius drenažo rinktuvus reikalinga pertvarkyti iš neperforuotų, tinkamo skersmens, aukšto

atsparumo gniuždymui drenažinių vamzdžių, susikirtime su keraminiu drenažo vamzdžiu

suprojektuoti požeminį kontrolinį šulinį. Įvertinus esamą padėtį ir jeigu reikalinga, pakeisti

paviršinio vandens nuleistuvus.

Statybų eigoje pažeidus nenumatytoje vietoje esančią drenažo liniją (sausintuvą ar rinktuvą),

būtina atstatyti iš plastikinių, perforuotų su geotekstilės filtru drenažinių vamzdžių (šią sąlygą įrašyti

prie projekte esančių pastabų).

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudės ir kt.)

3. Įrengti.

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudės ir kt.)

Elektroninio dokumento nuorašas
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4. Kiti.
Bet kokiu kitu nenumatytu atveju, arba paaiškėjus aplinkybėms, kad dėl įvykdytų statybų buvo

sutrikdytas melioruotų žemių nusausinimas, vadovaujantis LR melioracijos įstatymo 6 straipsnio 5

punktu, užsakovas privalo savo lėšomis drenažą atstatyti ir atlyginti padarytą žalą melioruotų žemių

savininkams.

Atlikus melioracijos statinių pertvarkymo (rekonstravimo) darbus, Žemės ūkio skyriui būtina

pateikti atliktų darbų išpildomąją nuotrauką, kuri turi būti suderinta per Topografinių ir inžinerinės

infrastruktūros informacinę sistemą (TIIIS), kartu pateikiant unikalų suderinimo numerį.

5. Techninės sąlygos galioja iki 2031-02-18.

6. Šių sąlygų 1, 2, 3, 4 punktų duomenys nurodomi statybvietės ribų plane (M 1:3000), 1 lapas.

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė                                                                   Dalia Udrienė

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Žemės ūkio skyriaus vedėja                                                                             Airida Montvydienė

(Skyriaus vedėjas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)
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                                                                                Plungės rajono savivaldybės
saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo
iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo
leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių
atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio
perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos
želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos
grąžinimo tvarkos aprašo
2 priedas

SPRENDIMAS KIRSTI, KITAIP PAŠALINTI IŠ AUGIMO VIETOS SAUGOTINUS
ŽELDINIUS

2026-02-26 Nr. LM-8
                        (data, Nr.)

Plungė

L e i d ž i a m a Plungės rajono savivaldybės administracijai,  Vytauto g. 12, Plungė, tel. Nr. 0 448
73166, el. p. savivaldybe@plunge.lt

(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, tel. Nr., el. p.)

žemės sklype: Sodžiaus g., Macenių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav., sklypo unikalus Nr. 4400-
5338-7543.
(žemės sklypo, kuriame vykdomi saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos, intensyvaus genėjimo darbai, adresas, kadastro ar
unikalus numeris)

Šalinti aštuonis saugotinus medžius, kurie trukdo įgyvendinti Kelių paskirties (susisiekimo 
komunikacijų statinių paskirties grupės) statinio, Sodžiaus g., Macenių k., Nausodžio sen., Plungės 
r. sav. kapitalinio remonto aprašo sprendinius (vadovaujantis LR želdynų įstatymo (suvestinė 
redakcija nuo 2025-01-01) 13 straipsnio 1 dalimi).
________________________________________________________________________________________________

(leidžiamų vykdyti darbų esmė (kirsti, kitaip pašalinti ar intensyviai genėti))

Eil.
Nr.

Saugotinų medžių ir krūmų
rūšys

Medžio stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje
(cm)

Medžių ir krūmų kiekis
(vnt.)

1. Eglė 30 cm; 30 cm; 25 cm; 30 cm; 25 cm; 25 cm 6 vnt.
2. Beržas 40 cm; 1 vnt.
3. Pušis 30 cm 1 vnt.

Želdinių atkuriamoji vertė: 2115,00 Eur (du tūkstančiai šimtas penkiolika eurų 0 ct.).

Leidimas įsigalioja 2026 m. kovo 27 d.
Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo ar intensyvaus genėjimo darbai gali būti pradėti ne
anksčiau kaip po 10 darbo dienų nuo įsigaliojusio leidimo (vadovaujantis LR želdynų įstatymo 20
str. 3 d. nuostatomis).

Plungės rajono savivaldybės vicemeras,
pavaduojantis Savivaldybės merą Žydrūnas Purauskis

(ar jo įgaliotas Savivaldybės administracijos direktorius)            ___________________           _________________
                    (parašas)                           (vardas, pavardė)

Elektroninio dokumento nuorašas
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NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 
 

2025 m. gruodžio 09 d. Nr. 25SUT-20281-0002
Kaunas

 
SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS

 
 

Sutikimo gavėjas: Plungės rajono savivaldybės administracija
 

Atsižvelgdami į 2025-11-27 prašymą Nr. 25SUT-20281 neprieštaraujame dėl šio objekto – Inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai,
statybos, nesuformuotoje valstybinėje žemėje.

Sutikimas galioja neterminuotai, skaičiuojant nuo šio sutikimo išdavimo datos.
Sutikimas galioja tik gavus žemės sklypų, kuriems būtų taikomos naujos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, savininkų sutikimus dėl šių specialiųjų

žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams taikymo, kuriuose turi būti aptarti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 4
dalyje nurodyti reikalavimai.

Šiuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems
horizontaliems inžineriniams statiniams (toliau – objektas) valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, (toliau – valstybinė žemė) bus nustatytos
teritorijos, kuriose taikomos  Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas)  3 skyriaus 4 skirsnyje nurodytos specialiosios
žemės naudojimo sąlygos: Elektros tinklų apsaugos zonos (toliau – Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinėje žemėje – 753 kv. m.
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka, įregistravus Teritoriją Nekilnojamojo turto registre.
Nuostoliai, patiriami dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo įregistruotose Teritorijose (toliau – nuostoliai), atlyginami Įstatymo 13 straipsnio 1

dalyje nustatyta tvarka,  vadovaujantis Įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. Dėl nuostolių kompensavimo Teritorijos nustatymu suinteresuotam ūkio subjektui
Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose,
nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr.
1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“, nustatyta tvarka pateikiamas valstybinės žemės patikėtinio
prašymas.

Teritorijos nustatymu suinteresuotas ūkio subjektas (ar jo teisių perėmėjas) įsipareigoja, kad:
- Nekilnojamojo turto registre įregistravus Teritoriją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos įregistravimo – raštu informuos valstybinės žemės

patikėtinį (ar jo teisių perėmėją) apie Teritorijoje pradedamas taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir apie teisę kreiptis dėl Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje
nurodytos kompensacijos sumokėjimo;

- kai neliks objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, savo lėšomis išregistruos Teritoriją iš Nekilnojamojo turto registro ir ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo jos išregistravimo – raštu informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių perėmėją) apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Teritorijoje
pabaigą;

- jeigu Teritorija dėl pasikeitusios objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, veiklos apimties sumažės ir (ar) pasikeis Įstatyme nustatytos Teritorijos dydis,
savo lėšomis imsis veiksmų dėl pasikeitusios Teritorijos dydžio nustatymo ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios
kompetencijos teismui pagal žemės sklypo buvimo vietą (adresas: L. Sapiegos g. 15,LT-10312, Vilnius, tel. +370 5 268 5186, el.p info@teismai.lt arba per
Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Pridedama: Įgal.1.pdf, Teliader.2.pdf, Plač.int. der.3.pdf, Žemėlapis20281.pdf.
 

Vyresnysis patarėjas Justina Kaminskaitė
 

Vyriausiasis specialistas Vaida Miškinytė-Zavistanavičienė

Biudžetinė įstaiga
Kalvarijų g. 147
08352 Vilnius

 

Tel. +370 706 86 666
El. paštas nzt@nzt.lt
https://nzt.lrv.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188704927
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2025 m. gruodžio 09 d. Nr. 25SUT-20857-0003
Kaunas

 
SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS

 
 

Sutikimo gavėjas: Plungės rajono savivaldybė
 

Atsižvelgdami į 2025-12-02 prašymą Nr. 25SUT-20857 neprieštaraujame dėl šio objekto – Inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai,
statybos, nesuformuotoje valstybinėje žemėje.

Sutikimas galioja neterminuotai, skaičiuojant nuo šio sutikimo išdavimo datos.
Sutikimas galioja tik gavus žemės sklypų, kuriems būtų taikomos naujos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, savininkų sutikimus dėl šių specialiųjų

žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams taikymo, kuriuose turi būti aptarti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio 4
dalyje nurodyti reikalavimai.

Šiuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems
horizontaliems inžineriniams statiniams (toliau – objektas) valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, (toliau – valstybinė žemė) bus nustatytos
teritorijos, kuriose taikomos  Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas)  III skyriaus 10 skirsnyje nurodytos
specialiosios žemės naudojimo sąlygos: VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS APSAUGOS
ZONOS IR JOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS (toliau – Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinėje žemėje – 85,4 kv. m.
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka, įregistravus Teritoriją Nekilnojamojo turto registre.
Nuostoliai, patiriami dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo įregistruotose Teritorijose (toliau – nuostoliai), atlyginami Įstatymo 13 straipsnio 1

dalyje nustatyta tvarka,  vadovaujantis Įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. Dėl nuostolių kompensavimo Teritorijos nustatymu suinteresuotam ūkio subjektui
Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose,
nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr.
1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“, nustatyta tvarka pateikiamas valstybinės žemės patikėtinio
prašymas.

Teritorijos nustatymu suinteresuotas ūkio subjektas (ar jo teisių perėmėjas) įsipareigoja, kad:
- Nekilnojamojo turto registre įregistravus Teritoriją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos įregistravimo – raštu informuos valstybinės žemės

patikėtinį (ar jo teisių perėmėją) apie Teritorijoje pradedamas taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir apie teisę kreiptis dėl Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje
nurodytos kompensacijos sumokėjimo;

- kai neliks objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, savo lėšomis išregistruos Teritoriją iš Nekilnojamojo turto registro ir ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo jos išregistravimo – raštu informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių perėmėją) apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Teritorijoje
pabaigą;

- jeigu Teritorija dėl pasikeitusios objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, veiklos apimties sumažės ir (ar) pasikeis Įstatyme nustatytos Teritorijos dydis,
savo lėšomis imsis veiksmų dėl pasikeitusios Teritorijos dydžio nustatymo ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios
kompetencijos teismui pagal žemės sklypo buvimo vietą (adresas: L. Sapiegos g. 15,LT-10312, Vilnius, tel. +370 5 268 5186, el.p info@teismai.lt arba per
Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Pridedama: 25SUT-20857 schema.pdf.
 

Vyresnioji patarėja Saulenė Narkuvienė
 

Vyriausiasis specialistas Loreta Armalienė

Biudžetinė įstaiga
Kalvarijų g. 147
08352 Vilnius

 

Tel. +370 706 86 666
El. paštas nzt@nzt.lt
https://nzt.lrv.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188704927
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Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, tel. (0 448) 73 133 / 73 166, el. p. savivaldybe@plunge.lt 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714469. 

 
 

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
 

Patvanka, UAB 
El. p. kestas@patvanka.lt  
 

  Nr.   

Į  Nr.   
   

 

DĖL PRITARIMO PRINCIPINIAMS SPRENDINIAMS 
 

Plungės rajono savivaldybės administracija peržiūrėjusi kelių paskirties (susiekimo 
komunikacijų statinių paskirties grupės) statinio, Sodžiaus gatvės, Macenių k., Nausodžio sen., 
kapitalinio remonto aprašo sprendinius, pritaria principiniams sprendiniams. 

Šis raštas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos 
Klaipėdos apygardos skyriui (J. Janonio g. 24, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių 
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio 
Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio atsakymo gavimo dienos. 
 
Administracijos direktoriaus pavaduotoja,                                   Jovita Šumskienė 
pavaduojanti Administracijos direktorių                                          
                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K. Petrulevičienė, tel. (0448) 73 138, el. p. kristina.petruleviciene@plunge.lt 

mailto:savivaldybe@plunge.lt
mailto:kestas@patvanka.lt
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"Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2025-06-06 15:14

TIIIS paslaugos

Paslaugos gavėjo informacija

Vardas ir pavardė: ALOYZAS KAŽDAILEVIČIUS

GKP: 1GKV-872

Paslaugos užsakymo informacija

Numeris: TIIIS1-20250603-037010

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20250603-037010

Pavadinimas: Sodžiaus g.,Macenių k.,Plungės r.sav.

Adresas: Sodžiaus g.,Macenių k.,Plungės r.sav.

Prašymo teritorija: 1.60 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas – pilnas turinys

Paslaugos gavėjo komentaras:
Paslaugos gavėjo įkeltas
dokumentas:

Sodžiaus_g_topogr-Aiškin.pdf, Sodžiaus_g_topogr-Užsak.pdf,
Sodžiaus_g_topogr.pdf

Rezervuoti šulinių numeriai: Ne

Paslaugos būsena: Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateiktą planą ir plano ED suderino

EDT organizacija: Plungės rajono savivaldybės administracija (149)

EDT grupė: Plungės r. sav. Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (150)

Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinį sprendimą
priėmusio asmens vardas ir
pavardė:

MARIUS GALMINAS

Pateiktas tikrinti EDR: Sodžiaus_g_topogr.dwg

Pridėti dokumentai: Sodžiaus_g_topogr-Aiškin.pdf, Sodžiaus_g_topogr-Užsak.pdf,

Veiksmų ir organizacijos priimtų sprendimų išklotinė

2025-06-03 15:15:30 Gauta užduotis "Priimti ED (TOPO)"

2025-06-06 15:09:07 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Klaipėdos regionas, dujotiekio



Gautas EDR: Sodžiaus_g_topogr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: AB „Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)

Organizacijos grupė: AB „Energijos skirstymo operatorius“. Elektros duomenys (81)

Gautas EDR: Sodžiaus_g_topogr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Besmegeniai“ (323)

Gautas EDR: Sodžiaus_g_topogr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VĮ „Lietuvos automobilių kelių direkcija" LAKD (365)

Gautas EDR: Sodžiaus_g_topogr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)

Organizacijos grupė: Telia Lietuva, AB. Klaipėdos regionas, ryšių tinklo duomenys (420)

Gautas EDR: Sodžiaus_g_topogr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Plungės vandenys“ (336)

Gautas EDR: Sodžiaus_g_topogr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: Plungės rajono savivaldybės administracija (149)

Organizacijos grupė: Plungės r. sav. Žemės ūkio skyrius (151)

Gautas EDR: Sodžiaus_g_topogr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: UAB „Plungės šilumos tinklai“ (207)

Gautas EDR: Sodžiaus_g_topogr.dwg

ED pateikti susipažinti

Organizacija: VšĮ „Plačiajuostis internetas" (303)

Gautas EDR: Sodžiaus_g_topogr.dwg
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KOORDINAČIU SISTEMA: LKS - 94

VARDAS IR PAVARDĖ PARAŠAS DATA

AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS-07

Obj.adresas: 

Aloyzas Každailevičius 2025 06 03Direktorius
UAB "KLAIPĖDOS

INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"

info@tyrinejimai.lt

Taikos pr. 24-234, Klaipėda

Obj. Nr. 46-25T-8726

tel. 380 778, 383 474

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-872  IŠDUOTAS  2013 01 10

A.KiudysAsistentas 2025 06 03

Pilno turinio topografinis planasUžsakovas : 
Pagrindinis objekto tikslumas , cm
Horizontalus Vertikalus5 8

Mastelis
M 1:500Plano tipas

Sodžiaus g.,Macenių k., Plungės r.sav.TIIIS2-20250522-034999
Lapo Nr. Lapų sk. 1 1 UAB"Patvanka"
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Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre – 55293-2025 

Tyrimų indentifikavimo numeris įmonės registre – 25218 
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OBJEKTAS: Sodžiaus gatvės atkarpa Kaušėnų ir Macenių k., Plungės r. sav. 
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Sodžiaus gatvės atkarpa Kaušėnų ir Macenių k., Plungės r. sav. 
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1. ĮVADAS 

Pagal UAB „Patvanka“ techninę užduotį UAB „Geoinžinerija” (leidimas tirti žemės 
gelmes Nr. 1746029, išduotas 2020-07-01) 2025 metų liepos mėnesį atliko projektinius 
inžinerinius geologinius tyrimus Sodžiaus gatvės atkarpos kapitaliniam remontui Kaušėnų ir 
Macenių k., Plungės r. sav. Tyrimo objekto centro koordinatės yra x – 6200627, y – 362530. 

Tyrimų tikslas – išaiškinti projektuojamo statinio inžinerines geologines ir 
hidrogeologines sąlygas bei įvertinti gruntus kaip natūralius pagrindus projektuojamam 
statiniui bei įvertinti tiriamo ruožo dangos konstrukciją. Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) 
tyrimai priskiriami antrajai geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo vietų kiekis ir 
gręžinių gylis suderintas su užsakovu. Gręžinių vietos pažymėtos topografiniame plane (4.1 
– 4.3 grafinis priedas).  

Tyrimų metodika – inžineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodiklių žymenys bei 
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus. 
Gręžimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunto bandymai dinaminiu zondavimu 
(DPL) atitinka EN ISO 22476-2:2005 reikalavimus. Gruntų atpažinimas ir aprašymas atitinka 
LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos 
tarnybos direktoriaus patvirtinta „Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų 
klasifikaciją“. 

Atliktų darbų apimtys - lauko darbų metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikštelės 
vizualinis įvertinimas, vibraciniu-kalamuoju gręžimo būdu d - 36 mm, buvo išgręžti 3 gręžiniai 
po 4,0 – 5,0 metrus, geologinės - litologinės sandaros nustatymui kelio dangos konstrukcijai 
ir konstrukcijos gyliui nustatyti. Pakėlus gruntą kas 0,3 - 0,5 m (tiriant kelio konstrukciją), kas 
1,0 - 1,5 m (kitais atvejais) buvo atliekamas gruntų atpažinimas ir aprašymas bei suardytos 
struktūros grunto mėginių paėmimas. Nesuardytos struktūros grunto mėginiai buvo paimti 
žiedais ir įspaudžiamu gruntotraukiu. Kelio dangos konstrukcija buvo matuojama ir grunto 
ėminiai paimti gręžinio sienelėse. 

 
1 pav. Lauko darbai 
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Sluoksnių ribų ir inžinerinio geologinio - litologinio pjūvio tikslinimui bei gruntų 
mechaninių ir deformacinių savybių nustatymui atliktas dinaminis zondavimas lengvu zondu 
(DPL). Šio zondavimo metu registruojamas smūgių skaičius (N10), reikalingas zondui įgilinti 
0,10 m. Dinaminio zondavimo bandymai atlikti geotechninėms savybėm įvertinti, jų 
stratigrafinėms riboms nustatyti. 

Gruntų dinaminio stiprio qd, smūgių skaičiaus N10 apibendrintos vertės pateiktos 
geotechninių rodiklių suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas).  

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 5 nesuardytos (A kategorijos) struktūros 
ėminiai. Laboratoriniais tyrimais iš ėminių paruoštiems bandiniams nustatyta:  

 granuliometrinė sudėtis; 
 pralaidumo koeficientas; 
 natūralus drėgnis; 
 takumo ir plastiškumo ribos; 
 natūralus grunto ir kietų dalelių tankis; 
 organinės medžiagos kiekis. 

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Geoanalizė“ (leidimas tirti žemės gelmes Nr. 
1782827, išduotas 2020-05-20) gruntų tyrimų laboratorijoje. 

Laboratoriniai tyrimų rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechninių rodiklių 
suvestinėje lentelėje (1.1 grafinis priedas). 

Pagal tyrimų duomenis sudaryti gręžinių geologiniai – litologiniai stulpeliai su 
dinaminio zondavimo grafikais, gręžinių aprašymas, nubraižytas inžinerinis - geologinis 
pjūvis, sudaryta sutartinių ženklų ir geotechninių rodiklių suvestinė lentelė, parašyta 
ataskaita. Ataskaitą paruošė inž. geologė – tyrimų vadovė Lina Prunskienė. Lauko darbams 
vadovavo bei gruntų atpažinimą ir aprašymą atliko inžinierius geologas Gediminas Tursa. 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 122,43 iki 131,51 m (pagal gręžinių altitudes). 
Aukščių skirtumas – 9,08 m (2 pav.). 

Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra paskutiniojo apledėjimo, Žemaičių - 
Kuršo, Vidurio Žemaičių aukštumos, Plungės kalvotoje moreninėje aukštumos pašlaitėje. 
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2 pav. Tyrimo vietos padėties schema 

3. GEOLOGINĖ SANDARA 

Geologiniu požiūriu aikštelėje sutikti antropogeniniai (t IV), limnoglacialiniai (lg III bl) 
bei kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai.  

Antropogeniniai (t IV) mažai dulkingi molingi įvairaus rūšiuotumo žvyringi smėliai ir 
molingi smėliai bei smėlingi mažo plastiškumo moliai supilti iki 1,00 – 2,00 m gylio. Po jais, 
suklostyti limnoglacialiniai (lg III bl) smėlingi mažo plastiškumo moliai, minkšti. Nuo 2,20 – 
3,50 m gylio suklostyti kraštiniai glacialiniai (gt III bl) smėlingi mažo plastiškumo moliai, 
moreniniai. 

Gruntų slūgsojimas detaliau pavaizduotas gręžinių stulpeliuose ir inžineriniame 
geologiniame pjūvyje (2.1 – 3.3 grafiniai priedai). 

4. GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Antropogeninį (t IV) gruntą sudaro: 

IGS-1 Planingai supiltas: labai tankus mažai dulkingas molingas įvairaus rūšiuotumo 
žvyringas smėlis. Supiltas visame tyrimų plote nuo 0,0 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 
0,30 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. 

IGS-2 Planingai supiltas: tankus molingas smėlis. Supiltas visame tyrimų plote nuo 
0,30 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 0,50 – 1,00 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. 

IGS-3 Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas. Supiltas tik 
gręžinių Gr.1 ir 2 aplinkose nuo 0,50 – 0,70 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 1,00 – 2,00 
m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. 

Limnoglacialinius (lg III bl) darinius sudaro: 
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IGS-4 Smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas. Suklostytas visame tyrimų plote 
nuo 1,00 – 2,00 m gylio, o sluoksnio padas pasiektas 2,20 – 3,50 m gylyje nuo esamo žemės 
paviršiaus. 

Kraštinius glacialinius (gt III bl) darinius sudaro: 

IGS-5 Smėlingas mažo plastiškumo molis, standus, moreninis. Suklostytas visame 
tyrimų plote nuo 1,00 – 2,00 m gylio, o sluoksnio padas gręžiniais nepasiektas. 

5. GRUNTŲ FIZINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Gruntų mechaninių ir fizinių savybių vidurkinės vertės pateiktos geotechninių rodiklių 
suvestinėje lentelėje. 

Laboratorijoje nustatytos gruntų fizikinės mechaninės savybės: 

 granuliometrinės sudėties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 – 5.3 p.); 
 gamtinio drėgnio nustatymas ISO 17892-1:2014; 
 takumo ir plastiškumo ribų nustatymas ISO 17892-12:202018; 
 grunto kietų dalelių tankio nustatymas ISO 17892-3:2015; 
 grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014; 
 pralaidumo koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019. 

 

Savitasis sunkis γ apskaičiuojamas pagal formulę: 

𝛾 = 𝜌 ∗ 𝑔 (1) 

kur:  ρ – gamtinis tankis; 

 g – laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s2). 

DPL lengvas dinaminis zondas naudotas sluoksnių ribų patikslinimui bei gruntų 
stiprumo ir deformacinių savybių nustatymui. Bandymas atliktas pagal ISO 22476-2— 2005 
reikalavimus, kūgio skersmuo 36 mm, zondavimo strypų skersmuo 22 mm. Zondas įkalamas 
10 kg plaktu, jo kritimo aukštis 0,50 m, smūgių skaičius fiksuojamas kas 10 cm. Sąlyginio 
dinaminio grunto pasipriešinimo (qd, MPa) vertės apskaičiuotos iš koreliacinių priklausomybių 
(2) ir pateiktos 1. lentelėje (1.1 grafinis priedas): 

𝑞𝑑 =
𝑀

𝑀+𝑀`
∗
𝑀ℎ𝑔

𝐴𝑒
  (2) 

M – plakto masė, kg 

M` – priekalo, zondavimo vamzdžių ir antgalio masė, (pvz.: 18+n*6,18+1,1) kg 

h – plakto kritimo aukštis, m 

g – laisvojo kritimo pagreitis, mm/s2 

A– kūgio pagrindo plotas, mm2 

e-zondo įsmigis nuo 1 smūgio 

 

Iš smūgių skaičiaus paskaičiavus gautos sekančios vidutinės reikšmės:  
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Antropogeniniai dariniai (t IV): 

(IGS-1) Planingai supiltas: labai tankus mažai dulkingas molingas įvairaus rūšiuotumo 
žvyringas smėlis – dinaminis stipris qd = 20 MPa, gamtinis tankis ρ = 1,78 Mg/m3, poringumo 
koeficientas e = 0,53 vnt. d. 

(IGS-2) Planingai supiltas: tankus molingas smėlis – dinaminis stipris qd = 9 MPa, 
gamtinis tankis ρ = 2,03 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,50 vnt. d., takumo rodiklis IL = 
0,03 vnt. d. 

(IGS-3) Planingai supiltas: smėlingas mažo plastiškumo molis, tvritas – dinaminis 
stipris qd = 1 MPa, gamtinis tankis ρ = 2,11 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,46 vnt. d., 
takumo rodiklis IL = 0,43 vnt. d. 

Limnoglacialiniai (lg III bl) dariniai: 

(IGS-4) Smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas – dinaminis stipris qd = 1 MPa, 
gamtinis tankis ρ = 2,13 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,53 vnt. d., takumo rodiklis IL = 
0,51 vnt. d. 

Kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai 

(IGS-5) Smėlingas mažo plastiškumo molis, standus – dinaminis stipris qd = 2 MPa, 
gamtinis tankis ρ = 2,26 Mg/m3, poringumo koeficientas e = 0,35 vnt. d., takumo rodiklis IL = 
0,06 vnt. d. 

6. HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Hidrogeologinės statybos sklypo sąlygos charakterizuojamos remiantis požeminio 
vandens lygio stebėjimais gręžiniuose lauko darbų vykdymo metu. 

2025 metų liepos mėnesį vykusių lauko darbų metu požeminis vanduo nesutiktas. 

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių 
gruntų (žiūr. grafinius priedus) 0,30 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo. 

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Tyrinėtoje teritorijoje praeityje vyko, vyksta ir ateityje numatomi žmogaus ūkinės 
veiklos geologiniai procesai. 

Žmogaus ūkinės veiklos procesai ir reiškiniai susidaręs kelių klojimo ir reljefo 
formavimo darbų metu. Šie dariniai tirtame plote sutinkami iki 1,00 – 2,00 m gylio. 

Kitų aktyvių geologinių procesų nepastebėta. 

8. REKONSTRUOJAMO KELIO ŽEMĖS SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS 
ĮVERTINIMAS 

Tyrinėto kelio konstrukcija susideda iš dangos konstrukcijos (dangos, šalčiui 
atsparaus sluoksnio) ir sankasos.  

Dangą ir tuo pačiu šalčiui atsparų sluoksnį sudaro 30 cm storio mažai dulkingas 
molingas įvairaus rūšiuotumo žvyringas smėlis ([ŽD]).  
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Bendras dangos konstrukcijos storis 30 cm. 

Pagal gruntų granuliometrijos laboratorinius tyrimus mažai dulkingame molingame 
įvairaus rūšiuotumo žvyringame smėlyje ([ŽD]) žvyringų dalelių didesnių nei 2 mm yra 49,1%. 
Dulkio molio dalelių mažesnių nei 0,063 mm, yra 6,8%, laboratorijoje nustatytas filtracijos 
koeficientas vidutiniškai yra 1,55*10-5 m/s. Pagal šiuos parametrus (pagal atpažinimą ir 
aprašymą) gruntas priklauso mažai ir vidutiniškai jautrių šalčio klasei F2. Netinka kaip šalčiui 
nejautrus sluoksnis. Galima naudoti kaip sankasos viršutinę dalį ir pan. 

Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta iš tankaus 
(qd-9,2 MPa) molingo smėlio bei smėlingo mažo plastiškumo molio, tvirto (qd-1,2 MPa). 
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9. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra paskutiniojo apledėjimo, Žemaičių - Kuršo, 

Vidurio Žemaičių aukštumos, Plungės kalvotoje moreninėje aukštumos pašlaitėje. 

2. Geologinį pjūvį sudaro antropogeniniai (t IV), limnoglacialiniai (lg III bl) bei kraštiniai 

glacialiniai (gt III bl) dariniai. 

3. Atsižvelgiant į genetines formavimosi sąlygas, litologinę sudėtį ir fizines mechanines 

savybes tyrimų plote išskirti 5 inžineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai (t IV) 

labai tankūs (IGS-1) mažai dulkingi molingi įvairaus rūšiuotumo žvyringi smėliai ir 

tankūs (IGS-2) molingi smėliai bei (IGS-3) smėlingi mažo plastiškumo moliai supilti iki 

1,00 – 2,00 m gylio. Po jais, suklostyti limnoglacialiniai (lg III bl) (IGS-4) smėlingi mažo 

plastiškumo moliai, minkšti. Nuo 2,20 – 3,50 m gylio suklostyti kraštiniai glacialiniai (gt 

III bl) (IGS-5) smėlingi mažo plastiškumo moliai, moreniniai. 

4. IGS pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai 

bus apsaugoti nuo gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo.  

5. Tyrimo metu tyrimų plote požeminis vanduo nesutiktas. 

6. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidžio metu aeracijos zonoje virš molinių gruntų 

0,30 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, kurio lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio 

į gruntą paviršinio vandens kiekio. Todėl labai svarbu po statybų gerai sutvarkyti 

aplinką ir paviršinio vandens surinkimą ir nuvedimą. 

7. Inžinerinės geologinės sąlygos yra palankios statinio statybai. 

8. Kelio konstrukcijos pagrindais gali tarnauti visi išskirti IGS žemiau sezoninio poveikio 

zonos (apie 1,5 m), išskyrus minkštus (IGS-4) smėlingus mažo plastiškumo molius. 

Naudojant pagrindais gruntus sezoninio poveikio zonoje būtina juos apsaugoti nuo 

užšalimo, perdžiuvimo ir praskydimo. 

9. Atliktos IGG tyrimų apimtys ir metodika leidžia pakankamai įvertinti tyrimų ploto inžinerines 

geologines sąlygas ir pagrindo parinkimą. 

 

Sudarė:    Lina Prunskienė 

 

Tech. Direktorius   Saulius Gegieckas 
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Gr.DZ-1          M 1:100          2025-07-02          Abs. a. 122,43 m          x:6200742 m, y:362621 m

G
E

O
L
O

G
I
N

I
S

I
N

D
E

K
S

A
S

I
N

Ž
.
 
G

E
O

L
O

G
I
N

I
O

S
L
U

O
K

S
N

I
O

 
N

r
.

GRUNTO APRAŠYMAS ISO 14688 (LST1331)

S
I
M

B
O

L
I
S

 
I
S

O
 
1
4
6
8
8

S
L
U

O
K

S
N

I
O

 
G

Y
L
I
S

,

m

S
L
U

O
K

S
N

I
O

S
T

O
R

I
S

,
 
m

S
L
U

O
K

S
N

I
O

 
P

A
D

O

A
L
T

.
,
 
m

P
a
v
y
z
d
y
s

L
I
T

O
L
O

G
I
N

I
S

S
T

U
L
P

E
L
I
S

A
P

V
A

N
D

E
N

.

V
A

N
D

E
N

S
 
L
Y

G
I
S

G
R

Ę
Ž

S
K

Y
L
Ė

J
E

P
R

O
G

N
O

Z
I
N

I
S

V
A

N
D

E
N

S
 
L
Y

G
I
S

,
 
m

t
 
I
V

Planingai supiltas: labai tankus mažai dulkingas molingas įvairaus

rūšiuotumo žvyringas smėlis, mažai drėgnas, gelsvai rudas, su gargždo

priemaišomis, iki 0,05 m gylio su skaldos priemaiša

grSaFGFl
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Gr.2          M 1:100          2025-07-02          Abs. a. 126,78 m          x:6200593 m, y:362500 m
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Gr.DZ-3          M 1:100          2025-07-02          Abs. a. 131,51 m          x:6200428 m, y:362394 m
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- inžinerinio geologinio

sluoksnio numeris (IGS-1)

- gręžinys ir jo gylis

Stratigrafinės ribos

- inž. geologinio sluoksnio riba

- stratigrafinė riba

Stratigrafija

- DPL bandymo kreivė

I I

- inžinerinis geologinis pjūvis

ir jo numeris

- gręžinio vieta, jo numeris

ir žiočių altitudė

- dinaminio zondavimo vieta,

jo numeris ir altitudė

Gr.-1

185,10 m

DZ-1

185,10 m

5,50

1

Gręžinio žiotys

0,80

- vandens lygis ir altitudė, m

0,40

- aukščiausias prognozuojamo vandens lygis, m

115,20

115,20

- vandeningas gruntas

- prisotintas vandeniu gruntas

- grunto ėminys

1

Tankumas

T

LT

- tankus

- labai tankus

IGS reikšmės

1

2

3

4

5

- mažai dulkingas molingas įvairaus rūšiuotumo žvyringas smėlis

- molingas smėlis

- smėlingas mažo plastiškumo molis, tvirtas

- smėlingas mažo plastiškumo molis, minkštas

- smėlingas mažo plastiškumo molis, standus, moreninis

Dirvožemis

SUTARTINIŲ ŽENKLŲ  SUVESTINĖ LENTELĖ

t IV - antropogeniniai dariniai

lg III bl - limnoglacialiniai  dariniai

gt III bl - kraštiniai glacialiniai dariniai

Piltinis gruntas

Smėlingas mažo plastiškumo

molis, moreninis

5.1
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PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

Rengiant statinio „Kelių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių paskirties 
grupės) statinio, Sodžiaus gatvės, Macenių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav. kapitalinio 
remonto aprašą“  buvo panaudotos licencijuotos kompiuterinės programos: 

1. AutoCAD CIVIL3D
2. GeoMap 3D 2008
3. MS OFFICE 2016
4. Sąmata 2015 IS C
5. „Profilis“
6. GeoMap 2016

Projekto vadovas  Kęstutis Amolevičius (kvalif. atest. Nr. 1594) 
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