
 

 

 

 

 
 
UŽSAKOVAS: PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJA 
 
STATYTOJAS:  PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 
 
PROJEKTUOTOJAS:  UAB „PATVANKA“ 
 
STATINIO PROJEKTO                KELIŲ PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ 
PAVADINIMAS: STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS) STATINIO, SODŽIAUS 

GATVĖS, MACENIŲ K., NAUJASODŽIO SEN., PLUNGĖS 
R. SAV. KAPITALINIO REMONTO APRAŠAS 

STATINIO PROJEKTO 
NUMERIS:    2519 
 
STATINIO PROJEKTO  
ETAPAS:    KAPITALINIO REMONTO APRAŠAS 
    
STATINIO KATEGORIJA:   NESUDĖTINGASIS STATINYS 
 
PROJEKTO DALIS:                      ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) 
 
BYLOS ŽYMUO:                           ER-04 
 
BYLOS LAIDOS ŽYMUO:  0 
 
BYLOS IŠLEIDIMO 
DATA:   2025 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalifikaciją 
patvirtinančio 

dokumento Nr. 
Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

 Direktorius Kęstutis Amolevičius  
1594 Projekto vadovas  Kęstutis Amolevičius  
9263 Projekto dalies vadovas Alvydas Stogevičius  

 
 
 



 

   
   

0 2025 Statybos leidimui, konkursui, statybai 
Laida Išleidimo data Laidos statusas. keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval.  
patv.  

dok.Nr. 
UAB „PATVANKA” 

Projekto pavadinimas: 

KELIŲ PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ 
STATINIŲ PASKIRTIES GRUPĖS) STATINIO, 
SODŽIAUS GATVĖS, MACENIŲ K., NAUSODŽIO 
SEN., PLUNGĖS R. SAV. KAPITALINIO REMONTO 
APRAŠAS 

    Dokumento pavadinimas: 
 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Laida 

1594 PV K. Amolevičius  
0 

    

lt 

Statytojas: 
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 

 

Dokumento žymuo: 
 

2519-KRA-PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

  
 
 

 

 
Projekto   

sudėties  žiniaraštis 
 
 

 
 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1 BD - 01 0 Bendroji  
2 S - 02  0 Susisiekimo  
3 E - 03 0  Elektrotechninė (gatvių apšvietimo)  
4 ER-04 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų)  
5 KS - 05 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo  
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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             

ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) 
                                                                                                PROJEKTO DALIES SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

 

Žymuo 2519-KRA-ER.PDSŽ 
Kelių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių paskirties grupės) statinio, Sodžiaus gatvės, Macenių k., 

Nausodžio sen., Plungės r.sav. kapitalinio remonto aprašas  
 

Puslapis 1 iš 1 
 

 
                                     

Dokumento  žymuo 
 

 
Lapų  
sk. 

 
Laida 

 
Dokumento pavadinimas 
 

 
Pastabos 
 

2519-KRA-ER 1 0 Antraštinis lapas  
2519-KRA-PSŽ 1 0 Projekto sudėties žiniaraštis  

2519-KRA-ER.PDSŽ 1 0 Projekto  dalies sudėties žiniaraštis  

 1  
Projekto dalių sprendinių suderinimo 
aktas 

 

   Pridedami dokumentai  

 6  
Plungės rajono savivaldybės 
administracijos parengta projektavimo 
užduotis 

 

Nr.A-0577/25 2  
Telia Lietuva, AB elektroninių ryšių 
infrastruktūros apsaugojimo sąlygos,  
2025-08-19 

 

R-361 3  
VŠĮ “Plačiajuostis intrnetas” 
parengtos projektavimo sąlygos,  
2025-11-13 

 

NR. AS-11 3  

Plungės rajono savivaldybės 
administracijos pritarimas 
projektiniams sprendiniams,  
2026-01-02 

 

Nr. 9263 1  Atestatas  
2519-KRA-ER.AR 7 0 Aiškinamasis raštas  
2519-KRA -ER.SŽ 1 0 Sąnaudų kiekių žiniaraštis  
2519-KRA -ER.TS 8 0 Techninės specifikacijos  

   Brėžiniai  

2519-KRA -ER.BR-01 2 0 
Apsaugomų telekomunikacinių tinklų 
planas, M1:500  

 

 
 

   

0 2025 Ekspertizei, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybai 
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

Projektuotojas 

Kvalifikaciją 
patvirtinančio 

dokumento 
Nr. 

Pareigos Vardas, pavardė Parašas 

UAB „PATVANKA“ 
1594 S PV K. Amolevičius  

9263 S PDV A. Stogevičius  
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PROJEKTO DALIŲ SPRENDINIŲ SUDERINIMO AKTAS 

Projekto Nr.: 2519 

Statybos adresas: Sodžiaus gatvė, Macenių k., Naujasodžio sen., Plungės r. sav.  

Užsakovas ir statytojas: Plungės rajono savivaldybė 
Projekto etapas (stadija): Techninis darbo projektas (TDP)  
Statinių (statinių grupės) kategorija: II grupės nesudėtingasis statinys 
Statybos rūšis: Kapitalinis remontas 

Projekto dalis 
Sprendiniai suderinti: 

projekto dalies vadovas, parašas 

Bendroji dalis (BD) K. Amolevičius

Susisiekimo dalis (S) G.Mažutis

Elektrotechninė (gatvių apšvietimo) dalis (E) A.Stogevičius

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis (ER) A.Stogevičius

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
dalis (KS) 

J. Zeniūtė

Projektas: „Kelių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių paskirties grupės) statinio, Sodžiaus 
gatvės, Macenių k., Nausodžio sen., Plungės r. sav. kapitalinio remonto aprašas“ 
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    UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
                             

   ELEKTRONINIAI RYŠIAI  
                                                                                                

 
 

Žymuo 2519-KRA-ER.PDoc 

Kelių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių paskirties grupės) statinio, Sodžiaus gatvės, Macenių k., 
Nausodžio sen., Plungės r.sav. kapitalinio remonto aprašas  

 
Puslapis 1 iš 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R I D E D A M I 

D O K U M E N T A I  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05



06



07



08



09



10



11



    

 
Telia Lietuva, AB 
Saltoniškių g.7A, 03501 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt 
www.telia.lt 

  
Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

 

 
 
 
 
                ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMO SĄLYGOS 

 

2025-08-19 Nr. A-0577/25 

 

 

Užsakovas: UAB „Patvanka“ Kęstutis Amolevičius 
Statytojas: Plungės rajono savivaldybės administracija 
Objekto pavadinimas ir vieta: Kelių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių paskirties grupės) 
statinio, Sodžiaus gatvės, Macenių k., Nausodžio sen. kapitalinio remonto projektas“ 
 

 

 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS APSAUGOJIMUI. 
 

1. Užsakovas iki statybos darbų pradžios savo lėšomis turi numatyti veiksmus ir priemones į 
darbų zoną patenkančios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimui:  
1.1. Ryšių  kabelių kanalų šulinius, patenkančius į darbų zonos ribas, papildomai sustiprinti, 

įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų 
aukščius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos aukščiu. Esant būtinumui 
šulinius sužeminti arba perstatyti naujai, jeigu sužeminus, nebus galima jų eksploatuoti. 
Esami ryšių šuliniai neturi patekti į projektuojamą važiuojamąją dalį. Ryšių kabelių kanalus, 
patenkančius į projektuojamą važiuojamąją dalį, jei neišlaikomas normatyvinis gylis būtina 
apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba įgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant 
kabelius remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio; 

1.2. Neapsaugotus (gruntinius) ryšių kabelius apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu 
bei įgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neišlaikomas. Galus užsandarinti, kad 
nepatektų vanduo; 

1.3. Kasant tranšėją ryšių kabelių kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakišant metalinį lovio 
profilį arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Užverčiant 
tranšėją, užverčiama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais; 

1.4. Apsaugoti antžeminę elektroninių ryšių infrastruktūrą (telekomunikacijų spintas, kabelines 
dėžutes, stulpelius ir kt.), patenkančią į darbų zoną. 

2. Nesant galimybės apsaugoti elektroninių ryšių infrastruktūros, būtina išsiimti elektroninių ryšių 
infrastruktūros iškėlimo sąlygas. 
 

 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI. 
 

1. Vykdant projektavimą, elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimo reikalavimus nustato Lietuvos 
Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 
žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, kiti Statybos techniniai reglamentai. 

2. Elektroninių ryšių infrastuktūros elementų apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali 
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jo 
poįstatyminių aktų reikalavimus. 

3. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo sprendiniai turi būti detalizuoti projektiniuose 
pasiūlymuose ir aiškinamajame rašte. 

4. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos 
Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. 

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – „Statinys turi būti 
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant 
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Telia Lietuva, AB 
Saltoniškių g.7A, 03501 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt 
www.telia.lt 

  
Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

 

pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 
pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir 
normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip numato 
1 punktas - statinių esamos techninės būklės nepabloginimas. 

6. Statybinės atliekos, susidariusios dėl elektroninių ryšių infrastruktūros elementų apsaugojimo / 
perkėlimo sprendinių įgyvendinimo, utilizuojamos statytojo lėšomis. 

7. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, apsaugojimo sprendinius ir projektą derinti su 
Projektu_derinimas_Plunge@telia.lt . 

8. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonoje vykdyti 
rankiniu būdu, pagal suderintą projektą ir tik gavus Telia rašytinį sutikimą žemės kasimo 
darbams. Dėl leidimo gavimo kreiptis  el. paštu aurelija.dygliene@telia.lt, tel. +370 (686) 45159. 

9. Elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimo darbai turi būti priduoti Telia, prieš užpilant 
tranšėją iškvietus atstovą. Atstovo iškvietimą registruoti prieš 1-2 darbo dienas 
www.telia.lt/trasu-rodymas. 

10. Užsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugojimo darbų metu dėl Užsakovo kaltės padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami šalių 
susitarimu, o šalims nesusitarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

11. Telia pasilieka teisę, esant būtinumui, keisti apsaugojimo sąlygas. 
 
 

 

 

 

 

 
  
Telia Lietuva, AB vardu apsaugojimo sąlygas parengė UAB Lantelis inžinierius Petras Rupšys, 
tel. nr. +37061880362, petras.rupsys@lantel.lt       
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Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ 
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius 
placiajuostis.lrv.lt 

Tel. +370 5 243 0882 
El. p. info@placiajuostis.lt 

Duomenys kaupiami Juridinių asmenų registre,  
kodas 300149794 
PVM mokėtojo kodas LT 100003752713 

Lietuvos Respublikos finansų 
ministerija  
Kodas 40400 
a.s. LT76 4040 0636 1000 2863 

 

 

UAB „Patvanka“ 
El. p.: info@patvanka.lt 

 

 

 2025 m. lapkričio 13  d. Nr. R- 
       Į 2025 m. lapkričio 11 d. Nr. 196 

 
 
DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ  
 
         

          Atsakydami į Jūsų prašymą informuojame, kad pagal 2025-11-11  rašte „Kelių paskirties (susisie-

kimo komunikacijų statinių paskirties grupės) statinio Sodžiaus gatvės, Macenių k., Nausodžio sen., 

Plungės r. sav. kapitalinio remonto projektas “  pateiktą planą numatomų darbų ribose RAIN elektroni-

nių ryšių infrastruktūra (toliau – RAIN tinklas) paklota  HDPE vamzdyje (toliau  – HDPE). 

          Esant HDPE iškėlimo būtinybei iš objekto ribų, reikalinga perkelti RAIN tinklo elementus, paten-

kančius į objekto ribas Užsakovo (Statytojo) lėšomis. 

          RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos sąlygos: 

1. Numatyti reikalingas priemones RAIN tinklui išsaugoti, nepabloginant esamos situacijos, 

tai yra išlaikyti normatyvinius atstumus tarp RAIN tinklo ir planuojamų sprendinių. Pagal poreikį numa-

tyti RAIN tinklo elementų papildomą apsaugą specialiu sudedamu ne metaliniu (PVC ar HDPE) d=110 

mm vamzdžiu. 

2. Esant  iškėlimo būtinybei iš objekto ribų, prašome kreiptis papildomai į VšĮ „Plačiajuostis 

internetas“ dėl RAIN tinklo perkėlimo sąlygų, prie prašymo pateikiant konkrečius objekto ir RAIN tinklo 

iškėlimo sprendinius. Reikalavimus RAIN tinklo elementams pateiksime, pagal poreikį, išnagrinėjus pa-

kartotinį prašymą. 

3. Tais atvejais, kai atliekami kabelio iškėlimo darbai, Užsakovui pateikti naujai suprojek-

tuotos šviesolaidinio kabelio trasos apsaugos zonos suderinimo dokumentus su visų inžinerinių tinklų, 

žemės sklypų (pagal viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ parengtą sutartį „Dėl žemės sklypo nau-
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dojimo elektroninių ryšių linijoms įrengti“), saugomų ir kultūros paveldo teritorijų savininkais, valdyto-

jais bei kitais suinteresuotais asmenimis ir / arba institucijomis. Nesuformuotuose ir valstybei priklau-

sančiuose žemės sklypuose gauti valstybinės žemės patikėtinio rašytinį sutikimą.“ 

4. Po darbų užbaigimo pateikti VšĮ „Plačiajuostis internetas“ išpildomąją dokumentaciją e-

lektroninėje bei popierinėje formoje po 1 egz. Dokumentacijoje turi būti: RAIN tinklo elementų perkė-

limo ar papildomos apsaugos įrengimo projektas su žyma: „Pastatyta taip“, pakoreguotas šviesolaidinio 

kabelio pasas, perkeltos šviesolaidinės kabelinės linijos parametrų matavimų rezultatai, geodezinė 

nuotrauka su perkelto RAIN tinklo elementais.  

5. Papildomai apsaugomas ar perkeliamas RAIN tinklo elementas priklauso dabar ir po per-

kėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo lieka VšĮ „Plačiajuostis internetas“. 

Kitos sąlygos: 

1. Vykdant projektavimo ir RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos įren-

gimo darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais normatyviniais dokumentais, regla-

mentuojančiais elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimą, eksploataciją ir apsaugą. RAIN tinklo ele-

mentų perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo darbus gali atlikti tik atestuota įmonė. 

2. Parengtą projektą suderinti su VšĮ „Plačiajuostis internetas“ įkeliant į sistemą  portale

https://www.placiajuostis.lrv.lt/lt/dokumentu-derinimas/projektu-derinimas 

3. Ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki RAIN tinklo elementų perkėlimo darbų pradžios,

suderinti perkėlimo laiką ir terminą su VšĮ „Plačiajuostis internetas“ raštu ar el. paštu info@placiajuos-

tis.lt. Pažymime, kad RAIN tinklo perjungimo darbai galimi nuo 02:00 val. iki 06:00 val. 

4. Darbus RAIN tinklo apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu dalyvaujant VšĮ „Plačiajuostis

internetas“ įgaliotam atstovui. 

 Šios projektavimo sąlygos galioja vienerius metus. 

Tinklo valdymo tarnybos vadovė    Jolanta Kavaliūnaitė 

A.Gražys, tel. +370 5  243 0882, el. p. a.grazys@placiajuostis.lt
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Suformuota: 2025 m. lapkričio 13 d. 09:42
Suformavo: Administratorė Teklė Juraškaitė

Siunčiamasis dokumentas
Registracijos duomenys
Būsena Registruota
Registracijos data 2025-11-13
Registracijos numeris R-361
Dalinys Tinklo valdymo tarnyba
Registras R: Siunčiamų dokumentų registras
Byla 2025: 7.3 Mr: Susirašinėjimo su valstybės įmonėmis ir uždarosiomis akcinėmis

bendrovėmis dėl projektavimo sąlygų ir derinimų dokumentai
Bylos forma Elektroniniai dokumentai
Registratorius Administratorė Teklė Juraškaitė
Elektroninis dokumentas Taip
Darbų eiga Numatytasis su rankiniu registravimu [proj]
Dokumento informacija
Siuntėjai Viešoji įstaiga "Plačiajuostis internetas"
Gavėjai Uždaroji akcinė bendrovė "Patvanka", Kaunas, Jazminų g. 15-1. Adreso

Adresų registre nėra arba jis negaliojantis, 133364425
Gavėjas (pristatymo būdas) Uždaroji akcinė bendrovė "Patvanka", Kaunas, Jazminų g. 15-1. Adreso

Adresų registre nėra arba jis negaliojantis, 133364425
Dokumentą parengė Specialistas Alvydas Gražys
Dokumentą pasirašė Tinklo valdymo tarnybos vadovė Jolanta Kavaliūnaitė
Antraštė DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ
Dokumento rūšis RAŠTAS
Laikinas Nr. 191500811
Susieti dokumentai
Pradinis dokumentas (1)
G-496 2025-11-11 DĖL TECHNINIŲ

SĄLYGŲ
PROJEKTAVIMUI

RAŠTAS Įvykdyta Specialistas Alvydas
Gražys

2025-11-13

Užduotys (1)
191155120 2025-11-11 Baigta Specialistas Alvydas

Gražys
2025-11-13

ADOC
UAB Patvanka_Sodžiaus_g_Macenių_k_Plungės_r.adoc

UAB Patvanka_Sodžiaus_g_Macenių_k_Plungės_r.docx
Priedai
Pridedami dokumentai

Pasibaigę darbai
Tinklo valdymo tarnybos vadovė Jolanta
Kavaliūnaitė

2025-11-13 09:07:37 Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:

Administratorė Teklė Juraškaitė 2025-11-13 09:41:28 Registruotas dokumentas:
R: Siunčiamų dokumentų registras
2025: 7.3 Mr: Susirašinėjimo su
valstybės įmonėmis ir uždarosiomis
akcinėmis bendrovėmis dėl
projektavimo sąlygų ir derinimų
dokumentai

Puslapis 1 iš 1
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Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, tel. (0 448) 73 133 / 73 166, el. p. savivaldybe@plunge.lt 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714469. 

 
 

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 
Patvanka, UAB 
El. p. kestas@patvanka.lt  
 

  Nr.   

Į  Nr.   

   
 

DĖL PRITARIMO PRINCIPINIAMS SPRENDINIAMS 

 

Plungės rajono savivaldybės administracija peržiūrėjusi kelių paskirties (susiekimo 
komunikacijų statinių paskirties grupės) statinio, Sodžiaus gatvės, Macenių k., Nausodžio sen., 
kapitalinio remonto aprašo sprendinius, pritaria principiniams sprendiniams. 

Šis raštas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos 
Klaipėdos apygardos skyriui (J. Janonio g. 24, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių 
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio 
Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio atsakymo gavimo dienos. 
 
Administracijos direktoriaus pavaduotoja,                                   Jovita Šumskienė 
pavaduojanti Administracijos direktorių                                          
                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K. Petrulevičienė, tel. (0448) 73 138, el. p. kristina.petruleviciene@plunge.lt 
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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 
 

ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) 
                                                                                                AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Žymuo 2519-KRA-ER.AR 

Kelių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių paskirties grupės) statinio, Sodžiaus gatvės, Macenių k., Nausodžio 
sen., Plungės r.sav. kapitalinio remonto aprašass  

 
Puslapis 1 iš 7 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Techninis darbo projektas (toliau – TDP) parengtas remiantis Plungės savivaldybės 

administracijos statinio projektavimo užduotimi. 

Projekto pavadinimas (adresas): Kelių paskirties (susiekimo komunikacijų statinių paskirties grupės) 

statinio, Sodžiaus gatvės, Macenių k., Nausodžio sen. kapitalinio remonto projektas. 

Statybos rūšis – kapitalinis remontas. 

Statinio kategorija – II grupės nesudėtingasis statinys. 

Techninis darbo projektas parengtas ant ne senesnės nei trejų metų inžinerinės topografinės 

nuotraukos. 

Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, 

patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, 

normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, 

nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų 

Susisiekimo dalies sprendiniai 

Plungės rajono savivaldybė – teritorinis vienetas randasi Lietuvos šiaurės vakarų dalyje. 

Nagrinėjama Sodžiaus gatvė yra Macenių kaimo šiaurinės vakarų dalyje (žr. 1 pav. Situacijos schema).  

Sodžiaus gatvė pradžia prasideda nuo sankryžos su valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3201 

Truikiai-Prūsaliai ir baigaisi su Miško g.. Kapitaliai remontuojamos gatvės ilgis – 0,679  km. Gatvė yra 

dviejų eismo juostų, plotis svyruoja ~5,47-~5,63 m, esama danga – žvyras. Žvyro dangos būklė – 

prasta. 

Gatvės žvyro dangos techninė būklė yra bloga: danga duobėta, nevienodo pločio, skersinis 

važiuojamosios dalies nuolydis netenkina reglamentuose nurodytų reikšmių. 

Dėl prastos žvyro dangos gatvės važiuojamosios dalies techninės būklės (duobės, nuolydžių 

neišlaikymas ir pan.) gadinamos transporto priemonės ir gaištamas kelionės laikas, tai kenkia ne tik 

aplinkai ir transporto priemonėms, bet ir visai socialinei ekonominei rajono gerovei.  

Visi siūlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio, 

saugomų teritorijų apsaugos reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų projekto rengimo dokumentus, 

normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyvinių statybos techninių dokumentų 

reikalavimus. 
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 ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) 
                                                                                                AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Žymuo 2519-KRA-ER.AR 
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sen., Plungės r.sav. kapitalinio remonto aprašas  

 
Puslapis 2 iš 7 

 

 

Šiame projekte pateikti kapitaliai remontuojamos gatvės bei jos dangos konstrukcinių elementų 

brėžiniai ir aprašymai. 

       

1 Pav. Situacijos schema 

Gatvės įrengimas 

Gatvės važiuojamosios dalies plotis 6,0 m, eismo juostų skaičius – 2. Gatvių kategorija – Iv. 

Plotis parinktas atsižvelgiant į esamą situaciją: prisitaikoma prie esamos gatvių dangos pločių bei 

esamo statinio ribos. Projektuojama gatvės danga – asfaltbetonis. Tvarkomos Sodžiaus gatvės ilgis – 

0,679 km. 

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai, 

kultūros paveldo išsaugojimas 

Projektuojamas statinys nepatenka į saugomas teritorijas, todėl saugomos teritorijos tvarkymo ir 

apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai yra nekeliami.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 

straipsnio nuostatomis, vykdant statybos darbus ir aptikus vertingųjų savybių, privaloma nedelsiant 

pranešti apie radinius Savivaldybės paveldosaugos padaliniui, kad jis informuotų Kultūros paveldo 

departamentą. 

Elektroninių ryšių dalies rekonstravimo   projektas atliktas pagal  Telia Lietuva, AB 

telekomunikacinio tinklo rekonstravimo darbai bus vykdomi pagal 2025-08-19 parengtas elektroninių 

ryšių infrastruktūros apsaugojimo sąlygas Nr.A-0578/25 ir  VŠĮ "Plačiajuostis internetas"  2025-11-13 
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parengtas elektroninių ryšių infrastruktūros projektavimo  sąlygas Nr.R-361,  projektavimo užduotį ir 

normatyvinius dokumentus. 

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI : 

Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas Santrauka 

1.  
Statinio projektavimas, projekto ekspertizė;   
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01; 

STR 1.04.04:2017 

2.  

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas; 
Galiojanti suvestinė redakcija 2023-06-09; 

STR 1.01.04:2015 

3.  
Statinių klasifikavimas; 
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01; 

STR 1.01.03:2017 

4.  

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas; Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-08; 

STR 1.05.01:2017 

5.  
Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra; 
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-12-11÷2025-04-30; 

STR 1.06.01:2016 

6.  Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo STR 2.01.06:2009 

7.  Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai; LST 1516:2015 

8.  Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafinis žymėjimas LST 1569:2012 

9.  Statinio projektavimas 
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-01; 

STR 1.05.06:2002 

10.  
Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių 
objektų sutartiniai ženklai; 
Galiojanti suvestinė redakcija 2016-03-01; 

GKTR: 2.11.03:2014 

11.  
Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir 
inžinerinių tinklų planų sudarymo aprašas 

GKTR 2.01:2023 

12.  
Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. Normatyvinių 
geodezijos ir kartografijos techninių dokumentų sistema, jų 
rengimas ir tvirtinimas 

GKTR 2.01.01:1999 

13.  
LR geodezijos ir kartografijos įstatymas. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2024-01-01 

 

14.  Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų Nr.XIII-2166, 2019  
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Eil. 
Nr. 

Dokumento pavadinimas Santrauka 

įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija 2024-01-01 

15.  
Lietuvos respublikos energetikos ministro 2012 -02-03 įsakymo 
NR. 1-22 „Dėl elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimas 

Nr.1-276, 2018-10-12 

16.  
Statybos techninis reglamentas. Statinių prieinamumas. 
Galiojanti suvestinė redakcija 2023-06-09 

STR 2.03.01:2019 

17.  
Statybos techninis reglamentas. Poveikiai ir apkrovos; 
Galiojanti suvestnė redakcija 2006-02-12 

STR 2.05.04:2003 

18.  
LR Statybos įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija  
2025-01-01÷2025-06-30 

 

19.  Apsauginių vamzdžių ir jų konstrukcijų atitikimo standartas LST EN (IEC) 61386-24 

20.  Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, 2005-02-18 (galiojanti 
suvestinė redakcija 2025-04-01) 

 

21.  
Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 
įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija 2025-07-03 - 2025-12-
31 

Nr.XIII-2166, 2019  

22.  Lietuvos Respublikos kelių įstatymas.  
Galiojanti suvestinė redakcija 2025-07-01 - 2025-12-31 

LR KĮ:2005 

23.  Lietuvos respublikos saugomų teritorijų įstatymas, 1993-11-19. 
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-07-01 - 2025-12-31 

 

24.  
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos 
valstybinės priežiūros įstatymas, 2017-07-02. 
Galiojanti suvestinė redakcija 2025-05-01 

 

25.  Kelių techninis reglamentas “Automobilių keliai”.  
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-11-30 

KTR 1.01:2008 

26.  Ryšių kabeliai. Bandymo metodų reikalavimai. 1-1 dalis. 
Elektriniai bandymo metodai. Bendrieji reikalavimai; 

LST EN 50289-1-1:2002 

27.  Ryšių kabeliai. Bandymo metodų reikalavimai. 3-1 dalis. 
Mechaniniai bandymo metodai. Bendrieji reikalavimai; 

LST EN 50289-3-1:2002 

28.  Ryšių kabeliai. 1-1 dalis. Bendrieji dalykai; LST EN 50290-1-1:2002 

29.  Ryšių kabeliai. 1-2 dalis. Apibrėžtys; LST EN 50290-1-2:2005 

30.  Varinio kabelio telekomunikacijų tiesimas ;  ST 1001192.04:2002 

31.  Šviesolaidinių kabelių tiesimas ; ST 1001192.05:2002 

32.  Varinių kabelių galiniai įrenginiai ; ST 1001192.06:2002 

33.  
Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, 
priežiūros ir naudojimo taisyklės‘‘; 
Galiojanti suvestinė redakcija 2024-05-10 

2011-10-21 
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Rangovas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šios projekto 

dalies įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais bei papildymais. 

Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu: 

https://www.e-tar.lt/. 

  Kompiuterinės programos, kuriomis parengta ši projekto dalis: 

Eil. Nr. Gamintojas Programos pavadinimas 

1. Autodesk AutoCAD Civil 3D 

2. Microsoft Office 365 Enterprise E3 

3.  Nitro Pro 10 

 
  PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projekto dalyje numatytas  esamų tinklų, patenkančių į darbų zoną apsaugojimas bei, esant 

reikalui, esamų tinklų įgilinimas.  

Esamų tinklų apsaugojimui naudojami išilgai išardomi vamzdžiai D110/100mm skersmens. 

Kasant tranšėją  remontinių vamzdžių sumontavimui ir lygiagrečiai priartėjant prie esamų 

požeminių komunikacijų tinklų ar juos kertant, tranšėja turi būti kasama rankiniu būdu. 

Grunto tankinimas virš esamų ar projektuojamų požeminių tinklų turi būti vykdomas rankiniu 

būdu. 

Paklojus remontinius vamzdžius, vamzdžių galai turi būti hermetizuojami. 

Telekomunikacinio tinklo elementų rekonstravimo darbai turi būti atliekami nenutraukus tuo 

tinklu klientams teikiamų paslaugų. 

Telekomunikacinių tinklų rekonstravimo darbai turi būti atliekami prieš vykdant vietinės 

reikšmės kelių rekonstravimo darbus. 

Telekomunikacijų tinklo rekonstravimo darbai gali būti pradėti vykdyti tik pagal suderintą 

projektą, darbų vykdymo aprašą ir darbų atlikimo vietoje dalyvaujant Telia Lietuva, AB, VŠĮ 

„Plačiajuostis internetas“  įgaliotam atstovui ir kitų suinteresuotų organizacijų atstovams.  

Prieš atliekant statybos darbus gauti Telia Lietuva, AB bei VŠĮ „Plačiajuostis internetas“   

leidimą darbams veikiančiuose įrenginiuose. 

25



  
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 

 

 ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS) 
                                                                                                AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

 

Žymuo 2519-KRA-ER.AR 

Kelių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių paskirties grupės) statinio, Sodžiaus gatvės, Macenių k., Nausodžio 
sen., Plungės r.sav. kapitalinio remonto aprašas  

 
Puslapis 6 iš 7 

 

 

Kasant tranšėjas, derlingas dirvožemio sluoksnis nemaišant pilamas atskirai, o statybinis 

laužas išvežamas į sąvartyną.  

Ryšių tinklų rengimui naudojami g/b ir plastikiniai gaminiai aplinkai žalos nedaro. Baigus 

visus montavimo darbus, sutvarkoma aplinka. 

   Visus statybos montavimo darbus atlikti pagal Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, 

žymėjimo, priežiūros ir   naudojimo taisyklės, saugumo technikos reikalavimus, Telia Lietuva, AB  

reikalavimus bei vadovaujantis LR veikiančiais normatyvais ir statybiniu techniniu reglamentu. 

  Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų 

paskirtis - pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti 

nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir 

tinkamam sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti 

brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

Visi šioje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, 

išbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše 

pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Jie turi būti montuojami,  išbandomi ir 

suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar 

Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra – nacionalinės techninės 

specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų 

– statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos 

reikalavimus. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų 

reikalavimus turi būti paženklinti „CE“ ženklu. 

Nustatant su statybos produktų esminėmis charakteristikomis susijusių eksploatacinių savybių 

išreiškimo ir šių produktų ženklinimo CE ženklu suderintas taisykles, nustatomos statybos produktų 

pateikimo į rinką arba tiekimo rinkai sąlygos pagal pagal ES reglamentų  (ES) Nr. 305-2011, (ES) 

Nr.765-2008. 
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Elektrotechninių gaminių, medžiagų ir įrangos (projektuojamų šitoje dalyje) patekimo į 

statybvietę, sertifikavimo, eksploatacinių savybių nustatymo ir atitikimo Europos Parlamento ir Tarybos 

Direktyvoms Nr. 2014/30/ES, Nr. 2014/35/ES būtinosiom sąlygom. 

Vadovaujantis priimtais LR vyriausybės nutarimais ir galiojančiais teisės aktais būtina laikytis  

reikalavimų, užkertančių galimybę nedraugiškų valstybių (Baltarusijos, Rusijos) produkcijos 

panaudojimui. 

 

   
0 2025 Statybos leidimui, konkursui, statybai 
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Projektuotojas 
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dokumento 
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1. Žemės darbai 
1.1. Bendrieji reikalavimai vykdant žemės darbus 
Rangovas arba ūkio būdu statytojas (užsakovas) turi gauti leidimą kasti žemę, kurį išduoda miesto, rajono 
savivaldybė. 
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo: 
1) pradėti žemės darbus tik gavus leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir 
statinio nužymėjimo aktą su schema; 
2) nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš 2 paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems as-
menims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat 
kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsaugos zonoje, tikslų žemės kasimo darbų 
pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą. 
3) žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrenginių vietas, nekilnojamų 
kultūros vertybių bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį 
bei želdinius nuo galimos žalos; 
4) prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos nau-
dojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir vykdyti e-
lektros, šiluminių tinklų, naftotiekio, dujotiekio įmonės atstovo nurodymus . 
Atkastieji inžineriniai tinklai ir įrenginiai užpilami žeme, dalyvaujant juos naudojančių įmonių atstovams. 
Iškasos kelių važiuojamoje dalyje žeme užpilamos prižiūrint kelią naudojančios įmonės atstovui. Užpila-
mas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau kaip prieš parą 
Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų pradžios 
arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi būti atliktos statomų požeminių komunika-
cijų geodezinės nuotraukos. 
 

Rangovo lauko elektros tinklų atliktų darbų geodezinė išpildomoji nuotrauka turi būti parengta ir 
suderinta vadovaujantis GKTR 2.01:2023, GKTR 2.11.03:2014,  ir LR geodezijos ir kartografijos 
įstatymo reikalavimais.  

 
1.2. Tranšėjų kasimas 
1.2.1. Geodezinis trasos nužymėjimas 
1) nužymėjimas vykdomas medinėmis gairėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50 m, žymima trasos 
pradžia, pabaiga, ašis, šulinių vieta; 
2) padaromos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius ženklus; 
3) nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų, atliekamas šurfavimas kas 20 m (0,35 m pločio skersinės 
tranšėjos pagal visą plotį ir gylį kasamos tranšėjos); kabelių buvimo vieta nustatoma kabelių ieškotuvais. 
4) sustatomas geodezinės trasos nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema, dalyvaujant rango-
vui ir užsakovo techninės priežiūros inžinieriui. 
 
1.2.2. Tranšėjų kasimas 
1) neužstatytomis vietomis – vienkaušiais, daugiakaušiais ekskavatoriais arba netranšėjiniu būdu kabelių 
klotuvais; 
2) iškastas gruntas pilamas ant tranšėjos šlaito ne arčiau kaip už 0,5 m nuo tranšėjos briaunos; 
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3) iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių; įruošiamas dugno pagrindas iš purios žemės 10 cm 
storio, o molyje arba priemoliuose – smėlio pagrindas; 
4) tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimo leidžiama: 
 – piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio; 
 – priesmėliuose iki 1,25 m gylio; 
 – priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio. 
5) tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje mechanizuotai leidžiamas: 
– vienkaušiais ekskavatoriais iki 50 proc. esamo kabelio gylio ir 1,0 m nuo esamo kabelio ašies; 
 – daugiakaušiais ekskavatoriais 1,0–1,5 m nuo esamo kabelio; 
 – kabelių klotuvais(netranšėjiniu būdu) – 1,5 m nuo esamo kabelio. 
6) leidžiami nukrypimai nuo projektinės dugno altitudės: 
 – kasant vienkaušiais ekskavatoriais + 15 cm; 
 – kasant tranšėjiniais ekskavatoriais + 10 cm. 
Grunto kasimas žiemos metu: 
– purenimas pneumatiniais instrumentais naudojant kompresorius; 
– grunto atšildymas kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant šilumą nuo krosnelių; 
– grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą ne mažesniu kaip 3,0 m atstumu ir pastačius įspėja-
muosius ženklus; 
– draudžiama naudoti atvirą ugnį virš esamų kabelių; 
– galima kasti be išramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį. 
 
1.2.3. Tranšėjų užpylimas 
Tranšėjų užpylimas vykdomas trimis etapais: 
– išlyginamasis sluoksnis, kuris pilamas po vamzdžiu; 
– pirminio užpylimo sluoksnis; 
– galutinis užpylimas. 
 
1.3.1. Išlyginamasis sluoksnis 
Ant grunto ar pasirinktos pagrindų konstrukcijos formuojamo išlyginamojo sluoksnio minimalus storis 
yra 100 mm. Jei projekte nėra specialių nurodymų, išlyginamajam sluoksniui naudojamas smėlis, žvyras 
arba skalda. 
Maksimalus išlyginamajam sluoksniui naudojamo smėlio, žvyro ar skaldos sudėtinių dalelių dydis neturi 
viršyti 10 proc. vamzdžio skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau kaip 20 mm). Jeigu gruntas atitinka 
šiuos reikalavimus, išlyginamojo sluoksnio nereikia. 
 
1.3.2. Pirminio užpylimo sluoksnis 
Pirminiu užpylimu vadinamos medžiagos, pilamos aplink vamzdį ant išlyginamojo sluoksnio. Pirminis 
užpylimas kartais vadinamas apsauginiu arba šoniniu užpylimu. 
Pirminio užpylimo storis virš vamzdžio, jei nenurodyta projekte, gali būti iki 300 mm, bet ne mažesnis 
kaip 150 mm. 
Pirminio užpylimo medžiagos turi būti tokios pačios kokybės kaip ir išlyginamasis sluoksnis. 
Pirminio užpylimo sluoksnis turi būti formuojamas klojant vamzdį. Tokiu būdu vamzdis apsaugomas nuo 
akmenų, krentančių iš tranšėjos šonų ir pan. 
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Nuo pirminio užpylimo medžiagos kokybės ir tankio tiesiogiai priklauso vamzdžio atsparumas ir defor-
macija. Itin rūpestingai turi būti formuojamas iki vamzdžio pusės siekiantis užpylimo sluoksnis. Teisingai 
sutankintas užpildas tolygiai prilaiko vamzdį ir saugo nuo šoninės, išilginės ir viršutinių apkrovų. 
 
1.3.3. Galutinis užpylimas 
Apgyvendintoje vietovėje pagal konkrečias sąlygas galutiniam užpylimui naudojamos lengvai tankinamos 
medžiagos. Neapgyvendintoje vietovėje galima naudoti iš tranšėjos iškastą gruntą. 
Galutinio užpylimo medžiagoms turi būti taikomos grūdėtumo normos: 

– 1,0 m storio sluoksnyje (matuojant nuo vamzdžio viršaus) negali būti didesnių kaip 
300 mm skersmens akmenų ar skaldos atplaišų; 

– užpildo medžiaga turi būti skirtingo grūdėtumo, kad neliktų tuščių tarpų, kurie padi-
dina netolygaus įšalo galimybę. 

 
2. Kelių (gatvių) ir žemės sankasų kirtimas, tiesiant ryšių kabelius (vamzdžius) 

Perėjimuose per kelius (gatves) ir žemės sankasa KRL gali būti tiesiama šiais būdais: 
- kabelio klotuvu; 
- kasant tranšėją; 
- uždaru būdu (pradūrimo ar kryptinio gręžimo būdais); 
- orine linija. 
Tiesimo kabelio klotuvu būdas gali būti naudojamas tik kertant kelius, dviračių takus ir kitas vietas 

su žvyro danga. Kur nėra didelio transporto eismo, kabelio klotuvu ryšių kabelis gali būti tiesiamas tie-
siogiai į gruntą. Kitais atvejais kabeliai tiesiami apsauginiuose vamzdžiuose. Prieš tiesiant ryšių kabelius 
arba apsauginius vamzdžius kabelio klotuvu turi būti atkasamos požeminių inžinerinių tinklų kirtimo vie-
tos arba įrengti požeminiai perėjimai. 

Kai naudojamas tranšėjos kasimo būdas, tranšėjoje paklojamas apsauginis vamzdis, po to tranšėja 
užkasama ir toje vietoje sutankinamas gruntas. Į šį vamzdį įtraukus apsauginį vamzdį arba ryšių kabelį, 
vamzdžio galai turi būti hermetizuojam. 

KRL po keliais (gatvėmis), žemės sankasomis uždaru būdu tiesiama apsauginiais vamzdžiais. Ap-
sauginiai vamzdžiai įrengiami kryptinio gręžimo arba pradūrimo būdu. Į vamzdžius, įrengtus pradūrimo 
arba kryptinio gręžimo būdu, įtraukiamas ryšių kabelis arba apsauginis vamzdis. 

Perėjimuose per gatves apsauginio vamzdžio viršutinė briauna turi būti ne mažesniame kaip 0,7m 
gylyje nuo gatvės paviršiaus, per kelius -1,2 m gylyje nuo kelio paviršiaus. Jeigu negalima įvykdyti šio 
reikalavimo, vamzdžiai guldomi į apsauginį gaubtą arba įbetonuojami. 

Paklojus apsauginį vamzdį ir pravėrus jame ryšių kabelį, vamzdžio angos turi būti  hermetizuoja-
mos.                             
 
3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI LAUKO RYŠIŲ TINKLŲ ĮRENGIMUI 
 

3.1.  Išilgai išardomi apvalkalai 

Eil. 
nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabelių kanalizacijai 
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Eil. 
nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

2. Vamzdis pagamintas iš aukšto tankio polieti-
leno 

HDPE (PE-HD) 

3. Vamzdis susideda: Iš 2 dalių (lovių), kurie sujungiami  
4. Atsparumo gniuždymui klasė: 

Klasė – A 
 
atsparumas gniuždymui – 16 kN/m²;  

5. Vamzdžių gabaritiniai matmenys  160/141; 
6. Vamzdžio vidinė sienelė Lygi  
7. Sudedamų apsaugų kabeliams charakteristi-

kos: 
 

8. Tankis 910-960 kg/m3 
9. Trumpalaikės apkrovos  1000-2500 N/cm² 
10. Pailgėjimas iki trūkio taško  400-800% 
11. Atsparumas gniuždymui 1500-6000 N/cm² 
12. Darbo temperatūra -40 ÷ +150  oC 
13. Atsparumas ugniai 350ºC 
14. Dielektrinė varža 4018 Ω/cm 
15. Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparūs daugumai rūgščių ir šarmų 
16. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai 
17. Garantinis laikas ≥ 5 metai 

      
3.2. Signalinė juosta 

 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Pagaminta iš polietileno PE, klojama žemėje,  
geltonos spalvos, 0,5mm storio, 100m pločio 
juosta su užrašu „Dėmesio! Kabelis! “, klojama  
virš kabelio vamzdyje per 0,3m nuo žemės 
paviršiaus. 

 

 
 
4. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 

 
4.1. Saugos reikalavimai 
Telefonizavimo įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota įranga netu-
ri kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.  
Instaliavimo laikotarpiu teritorijose turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai. Šie užrašai turi būti 
lengvai pastebimi ir įskaitomi. 
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4.2. Saugos priemonės montuojant 
 
Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Telefonizavimo įranga 
turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugo-
jus telefonizavimo įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidi-
mus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 

 
5. BANDYMAI STATYBVIETĖJE  
 
5.1. Bendroji dalis 
 
Papildomai prie kitų šioje specifikacijoje numatytų bandymų, turi būti laikomasi šių bendrųjų sąlygų. 
Bandymai turi būti vykdomi taip, kad visur, kur įmanoma, kiekvieną gautą rezultatą būtų galima patikrinti 
iš dviejų nepriklausomų atskaitos taškų. 
Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse, 
dalyvaujant Projekto vadovui. 
Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, reikalingais efekty-
viam bandymų atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas. 
Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis, siekiant įsi-
tikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. 
Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kurių reikia užtikrinti, kad visi jo darbai ir įran-
ga, medžiagos komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. 
Turi būti nemokamai atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip numatyta. 
Prieš prašydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo duomenis. 
Šie dokumentai užpildomi po to, kai suderinami apsauginiai įrenginiai. 
Kiekvienam bandymui turi būti nurodyti šie duomenys: 
1) bandymų procedūros aprašymas; 
2) techniniai bandymų rezultatai; 
3) bandymų data; 
4) bandymuose dalyvavęs personalas; 
5) gedimų aprašymas; 
6) bandymo įrangos sąrašas. 

  
5.2. Bandymai montavimo metu 
 
Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad užtikrintų patenkinamą montavimo 
atlikimą, atitinkantį Sutarties reikalavimus. 
Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.  
Kiekvieno bandymo laikas turi būti registruojamas ir užrašomos visos klaidos ir / ar gedimai. 
Rangovas privalo pasirūpinti visomis bandymui reikalingomis priemonėmis, ir Projekto vadovui turi būti 
leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurį jis gali laikyti esant reikalingu bandymams. 
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5.3. Bandymų įranga 
 
Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo įrody-
mus. Visuose bandymuose naudojamos priemonės turi būti kalibruotos ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių 
iki bandymų dienos. 
Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos sistemos būtų išbandytos, 
paruoštos naudojimui, o visa įranga patenkinamai veiktų.  

 
6. PRIĖMIMO TAISYKLĖS  
 
6.1. Bendroji dalis 
 
Objektui priimti pateikiama tokia dokumentacija: 
 atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktas; 
 finansinės vertės pažyma apie objektą; 
 patikslinta projektinė dokumentacija pagal faktiškai atliktus darbus; 
 požeminių darbų aktas; 
 elektrinių kabelių parametrų matavimų aktai; 
 įrenginių įžeminimo matavimų aktai; 
 išpildomoji geodezinė nuotrauka;  
 pažymos iš suinteresuotų organizacijų apie jų keliamų reikalavimų (numatytų projekte) įvykdymą. 
 
Paslėptų darbų priėmimo tvarka 
 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus aikštelėje kada galima tikrinti medžiagų ir 
įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. 

Pasirašant tranšėjų ir iškasų apžiūros ir laikančių konstrukcijų priėmimo aktus privalo daly-
vauti projekto vykdymo priežiūros vadovas. 

 

Darbai ir įrenginiai, kuriems surašomi paslėptų darbų aktai, sąrašas: 

Eilės 
Nr. 

Darbų ir įrenginių pa-
vadinimas 

Markė, tipas Darbų ir elementų, kuriems surašomi paslėptų 
darbų aktai, pavadinimas 

1. RKKS HDPE Pagrindai po vamzdžiais, sandūrų užsandarinimas, 
dugno altitudės, nuolydžiai, pirminis užpylimas, 
dugno altitudės 

2. Šuliniai RKŠ Pagrindo paruošimas, sujungimas su vamzdžiais, 
altitudės, hidroizoliacijos įrengimas 

 

7. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 
 

Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas turi turėti aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą 
ir būti nustatyta tvarka atestuotas. 
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Būti vartotojo elektros įrenginių įrengimo rangovu turi teisę Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės 
narės fizinis asmuo ir juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, turintis Energetikos įstatymo 
nustatyta tvarka išduotą elektros įrenginių  įrengimo veiklos atestatą. 

Elektrotechnikos darbuotojai turi turėti atitinkamą elektrotechninį išsilavinimą arba būti atlikę sta-
žuotę ir nustatyta tvarka atestuoti bei turintys nustatytos formos atestavimo pažymėjimus (atestatus). 

 
8. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA 
 

Statinio statybos priežiūra yra: 
Statinio projekto vykdymo, kurią vykdo statinio projektuotojo paskirtas statinio projekto vykdymo 

priežiūros vadovas ir statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovai; 
Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo: 
1.1. vadovauti statinio projektuotojo sudarytai ir patvirtintai statinio projekto vykdymo priežiūros gru-

pei (kai ši grupė atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą) ir jai atstovauti; 
1.2. Sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietėje ir spręsti su statinio projekto sprendinių 

įgyvendinimu susijusius klausimus; 
1.3. tikrinti, ar statinys statomas ir / ar griaunamas laikantis statinio projekto sprendinių, ir apie tai įra-

šyti į Statybos darbų žurnalą; 
1.4. organizuoti pastebėtų statinio projekto sprendinių klaidų taisymą; 
1.5. į Statybos darbų žurnalą (Reglamento IV skyrius) surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkan-

čius statinio projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti; 
1.6. reikalauti iš rangovo [3.1] (jei statyba vykdoma rangos būdu) ar statytojo (užsakovo) (jei statyba 

vykdoma ūkio būdu) sustabdyti statinio statybą, įrašant šį reikalavimą į Statybos darbų žurnalą (Regla-
mento IV skyrius), ir raštu kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę prie-
žiūrą [3.27], kai: 

1.6.1. nustatyta, kad statytojas (užsakovas) arba rangovas pažeidė statinio projekto sprendinius, įgy-
vendinančius esminius statinio reikalavimus arba esminius statinio architektūros reikalavimus, pakeitė 
statinio projekte nurodytus statinio matmenis; 

1.6.2. nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties 
dokumentų reikalavimų pažeidimai; 

1.6.3. statomas statinys neatitinka statybą leidžiančiame dokumente [3.1] nurodytų pagrindinių stati-
nio rodiklių (bent vieno iš jų, išskyrus atvejį, kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų keitimo pasikeičia stati-
nio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimų; 

1.6.4. paaiškėja statinio projekto ar statybos klaidos, dėl kurių atsirado statinio ar gretimai esančių sta-
tinių avarijos grėsmė (nustatyta, kad statinys yra avarinės būklės), ar įvyko avarija; 

Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu), statinio projektuotojo (kai statinio projektas ren-
giamas dviem etapais – statinio techninio projekto projektuotojo) pavedimu, atlieka statinio projekto 
rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo pasirašytą statinio projekto vykdymo prie-
žiūros sutartį.  

Projektavimo darbų rangos sutartyje turi būti numatyta statinio projekto rengėjo prievolė atlikti stati-
nio projekto vykdymo priežiūrą [3.1], nustatyta jos kaina ar kainos apskaičiavimo taisyklės, atsižvelgiant 
į statybos terminus, kurių sutarties šalys turi laikytis, sudarydamos statinio projekto vykdymo priežiūros 
sutartį. 
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Poz.. 
Eil. 
Nr. 

 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

 
Žymuo 

 
Mato 
vnt. 

 
Kiekis 

 
Papildomi  
duomenys 

 MEDŽIAGOS IR ĮRENGIMAI 

1.  Išilgai išardomas apvalkalas  D110/100 ER.TS-3.1 m 48  
2.  Signalinė juosta ER.TS-3.2 m 48  

 DARBŲ SĄNAUDOS 

3.  
Išilgai išardomo D110/1100 apvalkalo 
sumontavimas, įvertinant tranšėjos kasimą` 

ER.TS-1 m 48  

4.  Vamzdžio galų hermetizavimas ER.TS-1 vnt 6  
5.  Esamos KL skersai kelią įgilinimas ER.TS-1 m 48  

 Kitos išlaidos:     
6.  Trasos žymėjimas  tšk. 6  
7.  Kontrolinė geodezinė nuotrauka  m 50  
8.  Leidimas kasimo darbams  vnt 1  
9.  Atstovų iškvietimas  vnt 1  
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Telekomunikacinių tinklų išsaugojimo/apsaugojimo planas,
M1:500

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

LAIDA

0

2519-KRA-ER.BR-R01Plungės rajono savivaldybės administracijaLT

DOKUMENTO PAVADINIMAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

SPV

KVAL. PATV.
DOK.
NR.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

0 2024-01 Ekspertizei, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statybai

9263 SPDV A. Stogevičius
1594 K. Amolevičius

1 2

UAB "Patvanka"
Jazminų g. 15-1, LT-52245 Kaunas
www.patvanka.lt
info@patvanka.lt

Projektuojamas betoninis bordiūras 100x15x22 cm (užapvalintas)6

Š

Projektuojamas drenžas d113/1287

Dirvožemio sluoksnis apželdintas veja3

PavadinimasŽymuoEil. Nr.
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojama asfalto danga2

0+20

KP
KG
PKP
PKG

Projektuojama ašinė linija
Kreivės pradžia
Kreivės pabaiga
Pereinamosios kreivės pradžia
Pereinamosios kreivės pabaiga

1

Žemės sklypų ribos4
Statinio ribos5

Esama ryšių kabelinė linija apsaugoma remontiniu vamzdžiu

PASTABOS:
1.Esamo telekomunikacinio tinklo rekonstravimo darbai bus vykdomi pagal 2025-08-19 Telia Lietuva, AB
parengtas sąlygas elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugojimui Nr. A-0577/25  ir  VŠĮ "Plačiajuostis internetas "
2025-11-13 parengtas elektroninių ryšių infrastruktūros projektavimo  sąlygas Nr.R-361.
2. Esamo telekomunikacinio tinklo apsaugojimo (išsaugojimo), paklojimo darbai gali  būti pradėti vykdyti tik
dalyvaujant eksploatuojančios organizacijos atstovui.
3. Prieš vykdant  gatvės konstrukcijos įrengimo darbus, turi būti įvykdyti telekomunikacinių tinklų apsaugojimo
(išsaugojimo) darbai.
4. Esamų tinklų apsaugojimui  tranšėja turi būti kasama rankiniu būdu.
5. Virš esamų ar projektuojamų telekomunikacinių tinklų gruntas turi būti tankinamas rankiniu būdu.
6. Atkasus esamą telekomunikacinį tinklą, kertantų įvažiavimus ar skersai kelią ir pasirodžius, kad tinklas
nepakankamai įgilintas pagal projektuojamą žemės paviršiaus aukščio altitudę, tinklas turi būti įgilinamas.
7. Projektuojamas žemės paviršiaus aukščio altitudes, projektuojamas dangas žiūrėti projekto susisiekimo dalyje.
8. Statybos darbai gatvės ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos
priežiūra",  Lietuvos Respubliko Vyriausybės 2004.02.11 nutarimu Nr.155, patvirtintu  kelių priežiūros tvarkos
aprašu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Automobilių kelių standartizuotų dangų
konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisės aktais.
9. Perklojant esamą kabelinę liniją būtina vadovautis "Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo,
priežiūros ir naudojimo taisyklės''; Galiojanti suvestinė redakcija 2024-05-10.

8

Suderinimo nr informacinėj sistemoj: TIIIS2-20250522-0349

Kelių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių paskirties grupės) statinio, Sodžiaus
gatvės, Macenių k., Nausodžio sen., Plungės r.sav. kapitalinio remonto aprašas
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DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

2 2

Projektuojamas betoninis bordiūras 100x15x22 cm (užapvalintas)6

Š

Projektuojamas drenžas d113/1287

Dirvožemio sluoksnis apželdintas veja3

2519-KRA-ER.BR-01

PavadinimasŽymuoEil. Nr.
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojama asfalto danga2

0+20

KP
KG
PKP
PKG

Projektuojama ašinė linija
Kreivės pradžia
Kreivės pabaiga
Pereinamosios kreivės pradžia
Pereinamosios kreivės pabaiga

1

Žemės sklypų ribos4
Statinio ribos5

Esama ryšių kabelinė linija apsaugoma remontiniu vamzdžiu8
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