UZSAKOVAS:
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PROJEKTUOTOJAS:
STATINIO PROJEKTO
PAVADINIMAS:
STATINIO PROJEKTO
NUMERIS:

STATINIO PROJEKTO
ETAPAS:

STATINIO KATEGORIJA:

PROJEKTO DALIS:

U

PATUANNKA

anka.lt

paty

PLUNGES RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

PLUNGES RAJONO SAVIVALDYBE

UAB , PATVANKA*

KELIY PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY
STATINIY PASKIRTIES GRUPES) STATINIO, SODZIAUS
GATVES, MACENIU K., NAUJASODZIO SEN., PLUNGES
R. SAV. KAPITALINIO REMONTO APRASAS

2519

KAPITALINIO REMONTO APRASAS
NESUDETINGASIS STATINYS

ELEKTRONINIY RYSIY (TELEKOMUNIKACIJY)

BYLOS ZYMUO: ER-04
BYLOS LAIDOS ZYMUO: 0
BYLOS ISLEIDIMO
DATA: 2025
Kvalifikacijg
patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé
dokumento Nr.
Direktorius Kestutis Amolevicius
1594 Projekto vadovas Kestutis Amolevicius
9263 Projekto dalies vadovas Alvydas Stogevicius




Projekto
sudéties ziniarastis

E"' vBons Laida Pavadinimas Pastabos
r. Zymuo
1 BD - 01 0 Bendroji
2 S-02 0 Susisiekimo
3 E-03 0 Elektrotechniné (gatviy apSvietimo)
4 ER-04 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy)
5 KS - 05 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo
0 2025 Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. keitimo prieZastis (jei taikoma)
Projekto pavadinimas:
STATINIU PASKIRTIES GRUPES) STATINIO, .
Jpat UAB ,PATVANKA’ SODZIAUS GATVES, MACENIY K., NAUSODZIO
o SEN., PLUNGES R. SAV. KAPITALINIO REMONTO
, APRASAS
Dokumento pavadinimas: Laida
1594 PV | K. Amolevigius PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
17
Statytojas: . C” . Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
It PLUNGES RAJONO SAVIVALDYBE 2519-KRA-PSY 1 1
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U

PATUVANNKA

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

ELEKTRONINIAI RYSIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)

PROJEKTO DALIES SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo

Laida

Dokumento pavadinimas

Pastabos

2519-KRA-ER

(e)

Antrastinis lapas

2519-KRA-PSZ

(e)

Projekto sudéties ziniarastis

2519-KRA-ER.PDSZ

Projekto dalies sudéties ziniaraStis

Projekto daliy sprendiniy suderinimo
aktas

Pridedami dokumentai

Plungés rajono savivaldybés
administracijos parengta projektavimo
uzduotis

Nr.4-0577/25

Telia Lietuva, AB elektroniniy rysiy
infrastruktiiros apsaugojimo sqlygos,
2025-08-19

R-361

VSI “Placiajuostis intrnetas”
parengtos projektavimo sqlygos,
2025-11-13

NR. AS-11

Plungés rajono savivaldybés
administracijos pritarimas
projektiniams sprendiniams,
2026-01-02

Nr. 9263

Atestatas

2519-KRA-ER.AR

AiSkinamasis rastas

2519-KRA -ER.SZ

(=)

Sanaudy kiekiy Ziniarastis

2519-KRA -ER.TS

0 [ [~

Technings specifikacijos

Bréziniai

2519-KRA -ER.BR-01

Apsaugomy telekomunikaciniy tinkly
planas, M1:500

0 2025 | Ekspertizei, statyba leidzian¢iam dokumentui gauti ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas nglﬁg;lzggo Pareigos Vardas, pavardé Parasas
Nr.
1594 S PV K. Amolevicius
UAB ,PATVANKA® 9263 S PDV A. Stogevi&ius i Jopl”
[ %

13

Zymuo

2519-KRA-ER.PDSZ

Keliy paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniy paskirties grupés) statinio, Sodziaus gatvés, Maceniy k.,
Nausodzio sen., Plungés r.sav. kapitalinio remonto aprasas

Puslapis 11§ 1
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(U

PATUVUAMUNRA

PROJEKTO DALIY SPRENDINIY) SUDERINIMO AKTAS

Projektas: ,Keliy paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniy paskirties grupés) statinio, SodZiaus
gatvés, Maceniy k., Nausodzio sen., Plungés r. sav. kapitalinio remonto aprasas”

Projekto Nr.: 2519
Statybos adresas: SodZiaus gatvé, Maceniy k., NaujasodZio sen., Plungés r. sav.

UzZsakovas ir statytojas: Plungés rajono savivaldybé

Projekto etapas (stadija): Techninis darbo projektas (TDP)

Statiniy (statiniy grupés) kategorija: |l grupés nesudétingasis statinys
Statybos rusis: Kapitalinis remontas

Sprendiniai suderinti:
Projekto dalis ) .
projekto dalies vadovas, parasas

Bendroji dalis (BD) K. Amolevicius (/%,ﬁ—-
Susisiekimo dalis (S) G.Mazutis @4 Y
Elektrotechniné (gatviy apSvietimo) dalis (E) A.StogeviCius

= A

Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) dalis (ER) | A.Stogevicius %}

J. Zeniute 1

|
I

Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo
dalis (KS)
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PATUANUKA
UZDAROII AKCINE BENDROVE

ELEKTRONINIAI RYSIAI

PRIDEDAMI
DOKUMENTAI

Zymuo 2519-KRA-ER.PDoc
Keliy paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniy paskirties grupés) statinio, [ odziaus gatvés, Maceniy k.,
Nausodzio sen., Plungés r.sav. kapitalinio remonto aprasas

Puslapis 1 1§ 1
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Elektroninio dokumento nuorasas

PLUNGES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

JSAKYMAS
DEL PLUNGES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS 2025 M. KOVO 28 D. [ISAKYMO NR. DE-223 ,,.DEL
PROJEKTAVIMO UZDUOTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2025 m. balandzio  d. Nr. DE-
Plunge

PakeiciuPlungés rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2025 m. kovo 28 d.
isakymu Nr. DE-223 , Dél projektavimo uzduoties patvirtinimo® patvirtinta projektavimo uZzduotj
(techning specifikacija) ir i¥déstau ja taip (pridedama).

Administracijos direktorius Dalius Pec¢iulis
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PATVIRTINTA

Plungés rajono savivaldybés
administracijos direktoriaus
jsakymu Nr.

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS (TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas (UZsakovas)

Plunges rajono savivaldybés administracija

2| -

Pirkimo objektas

U Tyrimy atlikimas

O Paraisky prisijungimo sglygoms gavimas
O Kapitalinio remonto apraso parengimas
[l Projekto vykdymo priezivros paslaugos

Projekto pavadinimas

Keliy  paskirties  (susiekimo  komunikacijy statiniy
paskirties grupés) statinio, Sodziaus gatvés, Maceniy k.,
Nausodzio sen., kapitalinio remonto apraso parengimo bei
projekto vykdymo prieziiiros paslaugos

Pastaba: projekto pavadinimas gali biiti tikslinamas
projekto rengimo metu vadovaujantis statybas techninio
reglamento STR1.04.04:2017 | Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé " 6.8 punkto reikalavimais.

Statinio adresas

Plunges r. sav., Maceniy k., Sodziaus gatve

Statinio (-1y) ar statiniy
grupés paskirtis ir bendrieji
(techniniai ir paskirties)
rodikliai

U1 Statinio unikalus Nr.: 4400-5338-7543

O Statinio paskirtis: keliai

O InZineriniy statiniy grupé: Susiekimo komunikacijy
Statiniai

O Kelio ilgis — 0.68 km

00 Eismo juosty skaicius — 2

[l Gatvés kategorija D - Pagalbine

Statinio statybos riisis

statinio kapitalinis remontas

fog.

Statinio kategorija

11 grupés nesudétingasis statinys

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukme

Perkamy paslaugy apimtis:

Projekto dalys nustatomos atsizvelgus j projektuojamo
statinio specifikq.

U bendroji;

O susisiekimo;

Ul vandentiekio ir nuoteky Salinimo,

U elektrotechnikos;

O statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.

0 ESO dalis

Projektavimo paslaugos

O Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas
privalo atlikii pagal Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017
»Statinio  projektavimas, projekto ekspertizé” ir kity
norminiy teisés akty reikalavimus.

[ Projekto parengimas, projekto derinimy atlikimas.

Puistirhic
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1 projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto pataisymai
pagal statytojo (uzsakovo) pastabas, pagal Projekto
ekspertizés akto privalomas pastabas, pagal §i Projektq
tikrinusiy institucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas, taip
pat Projekto klaidy, pastebéty statybos metu, taisymai.

10.

Kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

U InZineriniai geodeziniai tyrimai, topografinés
nuotraukos papildymas esant poreikiui;
Ul InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai,
uzsakyti ir gauti geologiniy tyrinéjimy dokumentus;

11

Projekto vykdymo
prieziira

O Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovas privalo,
bent kartg per ménesj lankytis statybvietéje ir spresti su
Statinio projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius
klausimus.

[ Paslaugos turi bitti teikiamos vadovaujantis statybos
techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 ,, Statybos darbai.
Statinio  statybos  prieziira”, Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu ir visais kitais su Sios sutarties
jgyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat jy
naujausiais  pakeitimais ir  papildymais. Paslaugos
Teikéjas teikdamas paslaugy sutartyje  numatytas
paslaugas privalo vadovautis tik galiojanciy teisés akty
aktualiomis redakcijomis. Paslaugos Teikéjui privalomi ir
visi sularties vykdymo metu naujai priimti teisés akiai,
Jjeigu jie susije su vvkdomos sutarties jgyvendinimu.

U UzZsakovui  pageidaujant pagal poreikj, paslaugos
teikéjas vadovaudamasis statybos techninio reglamento
STR1.04.04:2017 , Statinio  projektavimas, projekto
ekspertizé®™ 6 skyriaus 42, 44-49 punkty nuostatomis
atlieka projekio sprendiniy pakeitimus, kuriuos privalo
Iforminti pagal normatyviniuose dokumentuose nustatytus
reikalavimus.

U Paslaugos turi biiti teikiamos per visq projekto statybos
darby laikotarpj iki projekto uzbaigimo.

|

Paslaugy teikimo pradzia ir
trukmé

Pradiia nuo sutarties jsigaliojimo dienos Bendras
paslaugy atlikimo terminas (36 mén.):

- Bendras maksimalus projektavimo paslaugy atlikimo
terminas jskaicivojant biitinus atlikti tyrimus ir ki,
susijusias paslaugas negali buti ilgesnis kaip (6 men.).
Paslaugy suteikimo terminas yra vienas i§ ekonominio
naudingumo vertinimo kriterijy.

- Projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos:

projekty vykdymo priezitira atliekama visq rangos darby
vwkdymo laikotarpj (nuo rangos darby pradzios iki
pabaigos).

II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
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13. Projekto rengimo Ul Projektavimo dokumentai turi atitikti  privalomyjy
dokumentams taikomi statinio projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy
teisés aktai, normatyviniai teises akty reikalavimus;
statybos techniniai Ll Projektuotojas kapitalinio remonto apraiq rengia
dokumcnt_al’ bei vadovaudamasis parengtais ir patvirtintais teritorijy
RovmRLyVIMaL st planavimo dokumentais;
saugos ir paskirties . _ _ B . .
dokumentai, teritorijy 0 Projekto techninése specifikacijose nurodyti konkrecius
planavimo dokumentai. retkalavimus ~ statybos  produktams  (gaminiams ir

medzZiagoms), statybos ir montavimo darbams ir darby
kokybei, nenurodant konkreciy gamintojy, numaiyti
kokybés kontrolei (leistinus nuokrypius, jy jvertinimo
metodus ir rodiklius),

00 Projekte numatomos medZiagos ir jranga bei darby
technologijos turi biiti Siuolaikiskos, ekonomiskos, turi
uztikrinti  esminius  statinio  reikalavimus, pastato
paskiréiai  bitinas savybes ir tenkinti minimalius
normatyviniy dokumenty reikalavimus.

14. Funkciniai (paskirties) ir [0 Numatant projektinius sprendinius uZ statinio
naudoj me kadastriniy riby, gauti privalomus Zemés savininky
(e%csploa'tat:l.mal). . sutikimus, kaip tai numatyla teisés aktats.
reikalavimai statiniui S g —smer T . ;
(statiniy grupei) D Laikytis inZineriniy frnk‘h; ek;p!oatuo;a_n?:?_ jmoniy

iSduoty techniniy sglygy reikalavimy. Gauti inZinerinius
tinklus eksploatuojanciy jmoniy leidimus/ sutikimus dirbti
1y tinkly apsauginéje zonoje.

15 Aplinkosaugos, sveikatos, (1 Remontuojamas kelias nepatenka j saugomq ar
saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultiros vertybés apsaugos zong.
nekilnojamosios kultiiros
paveldo vertybés apsaugos
reikalavimai

16. Techniniai, kokybiniai O [vertinant projektavimo galimybes, bet neapsiribojant
(esteti.ni'ai, korn-forto, Projektuotojas turi uZsakovui siiilyti jvairias projektines
energinio nal..ldl.ngumo_. galimybes.
triuksmo lygio ir t.t.) . ) e ) )
reikalavimai pagal statinio O Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose
projekto sprendiniy dalis (techninése specifikacijose, aiskinamuosiuose rastuose,

brézZinivose, sqnaudy kiekiy Ziniarascéiuose) neturi
priestarauti vieni kitiems.

O Projekio rengimo metu paaiskéjus, kad kai kuriy Sios
techninés uzduoties reikalavimy nejmanoma jvykdyti,
Paslaugy teikéjas (Projektuotojas) rastu apie tai turi
informuoti UZsakovq (Statytojg) ir kartu vadovaudamiesi
protingumo ir teisingumo principais priimti logiskg
sprendimgq del projektavimo uzduoties koregavimo.

17.1. | Bendroji dalis 0 Rengiama vadovaujantis galiojanciais teisés aktais.
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17.2.

Susisiekimo daliai

O Projektuojamas esamo kelio kapitalinis remontas
jrengiant 2 eismo juosty asfaltbetonio dangq;

O Projektuoti  naujg  kelio  asfaltbetonio  dangos
konstrukcijq su naujais pagrindais pagal kelio kategorijos
reikalavimus;

O Kelio elementy fiziniai  parametrai  parenkami
vadovaujantis galiojanciais teisés aktais ir derinant su
Plungés rajono savivaldybés administracija;

[l Siekiant sprendiniy kompleksiskumo ir uzbaigtumo,
biitina sujungti jrengiamos infrastruktiiros, keliy dangas,
inZineriniy tinkly sprendinius su jau esama infrastruktiira,
net jei projekto sprendiniai iSeity uZ esamy garvés
kadastriniy riby.

Y13,

Vandentiekio ir nuoteky
Salinimo daliai

U Projekte pateikti lietaus nuoteky nuvedimo ir
surinkimo  sprendinius. Pavir§ines lietaus nuotekas
nuvedant j lygiagreciai kelio esantj griovj.

Ll Esant poreikiui ir suderinus su  UZsakovu,
suprojektuoti teritorijoje esamy inZineriniy tinkly, Suliniy
perkelimo, sutvarkymo darbus.

17.4.

Elektrotechnikos daliai

O Rengiama lauko apsvietimo tinkly dalis. Suprojektuoti
kelio, bei jo prieigy apsvietimg (§viestuvai LED tipo),

O Rengiama ESO dalis pagal isduotas sqlygas.
Suderinus su UZsakovu numatyti inZineriniy tinkly
iskélimo, apsaugojimo ar elektros linijy kabeliavimo
darbus jei esami tinklai kliudo jgyvendinti gatves
kapitalinio remonto sprendinius;

[l [vertinus viso objekto elektros galios poreikj kelio
apsvietimo linijai (0,68 km) rengiamas elektros jvado
projektas pagal gautas ESO sqlygas.

17.5.

Statybos skai¢iuojamosios
kainos nustatymo daliai

Projektuotojas parengia detalius sgmatinius skaiciavimus
ir sgnaudy kiekiy Ziniarascius, suvestinj statybos
skaiciuojamosios  kainos  apskaiciavimg.  Statybos
skaiciuojamosios kainos nustatymo dalj ir medziagy kiekiy
Ziniarascius isskirti pagal rengiamo projekto etapus ir

finansavimo Saltinius.

17.6.

Reikalavimai susije su
,Zaliyjy pirkimy* nuostaty
jgyvendinimu bei statinio
tvarumo kriterijai

U1 Projekto sprendiniai rengiami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birZelio 28 d.
isakymu Nr. DI1-508 | Del Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso
patvirtinimo ™ patvirtintu ,, Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant Zalivosius pirkimus, tvarkos aprasu*
(toliau — Tvarkos aprasas). TDP  techninése
specifikacijose nurodytos medziagos turi atitikti Tvarkos
apraso XVII; XVIII skyriy reikalavimus.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui ir
pan.

O Atlikti principiniy projektiniy sprendiniy ir galutiniy
projekto  sprendiniy pristatymus uZsakovo atstovams
Plunges rajono savivaldybéje.

O Visi projektiniai sprendiniai, naudojamos medZiagos
projektavimo  metu derinami su Uzsakovu. Derinti
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Uzsakovui pateikiami principiniai sprendiniai, inZineriniy
sprendiniy aprasymai,

1 Pries projektavimg bitina apzZiareti planuojamo
objekto teritorijg, kad biity tinkamai jvertinta esama
aplinka, kontekstas.

O Tai, kas nenurodyta Sioje techninéje uzduotyje privalo
bati projektuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikoje
galiojanciais normatyviniais dokumentais ir kitais teisés
aktais.

19. Statinio ar statiniy grupés [ Projektavimas vykdomas vienu etapu:
projektavimo ir statybos - rengiamas kapitalinio remonto aprasas
eiliskumas [l Projekto sprendiniy jgyvendinimas numatomas 1 etapu.
- Re"(.a lavima projelio y Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas
rengimo dokumenty kalbai :
valstybine kalba.
(-oms)
2L Nurodymai statinio Projektuotojas turi pateikti parengto projekto visy daliy po
projekto dokumenty 2 egzempliorius bei 2 kompiuterines laikmenas (CD ar
komplektavimui, DVD) su aprasomgja dalimi (pdf) ir bréZiniais (dwg ir
jforminimui ir pateikimui pdf).

22, Ekspertizes atlikimas Statinio projekto ekspertizé atliekama visam projektui.
Projektuotojas privalo pataisyti projektq pagal ekspertizés
akte nurodytas pagristas privalomas
pastabas.

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas

Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai

Statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai

Statinio kadastriniai matavimai

Topografiné nuotrauka (bus pateikta pasiraius sutartj)

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

etapas

Projektavimo

Projektuotojo pateikiami dokumentai

Kapitalinio remonto apraso
parengimas

ol ol o

ESO.

O Projekto apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas Statytojo (uZsakovo)
sumanymui jgyvendinti, statinio statybos skai¢iuojamajai kainai nustatyti,
projekto ekspertizei atlikti, statyba leidzianfiam dokumentui gauti ir
darbams atlikti. Parengto projekto sprendiniai turi tenkinti esminius statinio,
normatyviniy statybos dokumenty ir kitus reikalavimus.

1 Projekto apimtis pagal STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé™ reikalavimus:

Bendroji dalis;

Susisiekimo dalis;

Vandentiekis ir nuoteky Salinimas:

Elektrotechnika;

Statinio statybos skaiiuojamoji kaina.

Projekto
vykdymo

priezilira

Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitra® reikalavimais ir kitais norminiais teisés aktais
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g Telia

ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMO SALYGOS

2025-08-19 Nr. A-0577/25

UZsakovas: UAB ,Patvanka“ Kestutis Amolevicius

Statytojas: Plungés rajono savivaldybés administracija

Objekto pavadinimas ir vieta: Keliy paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniy paskirties grupés)
statinio, SodZiaus gatvés, Maceniy k., Nausodzio sen. kapitalinio remonto projektas*

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRONINIY RYSIY INFRASTRUKTUROS APSAUGOJIMUI.

1.

2.

UzZsakovas iki statybos darby pradzios savo IéSomis turi numatyti veiksmus ir priemones j
darby zong patenkancios Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroniniy rySiy infrastruktdros
apsaugojimui:

1.1.RySiy kabeliy kanaly Sulinius, patenkancius j darby zonos ribas, papildomai sustiprinti,
jrengiant papildomus perdengimus ir $uliniy liukus su danggiais MTT tipo. Suliniy liuky
auksCius sureguliuoti (suvienodinti) su atstatomos dangos auk$Ciu. Esant batinumui
Sulinius suzeminti arba perstatyti naujai, jeigu suzeminus, nebus galima jy eksploatuoti.
Esami rysiy Suliniai neturi patekti j projektuojama vaziuojamajq dalj. RySiy kabeliy kanalus,
patenkancius j projektuojamg vaziuojamajg dalj, jei neiSlaikomas normatyvinis gylis batina
apsaugoti, uzdengiant kelio plokS§témis arba jgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant
kabelius remontiniu iSilgai sudedamu vamzdZiu iki artimiausio rySiy Sulinio;

1.2.Neapsaugotus (gruntinius) rySiy kabelius apsaugoti remontiniu iSilgai sudedamu vamzdziu
bei jgilinti iki normatyvinio gylio, jeigu jis yra neiSlaikomas. Galus uzsandarinti, kad
nepatekty vanduo;

1.3. Kasant tran$éja rySiy kabeliy kanalus susikirtimo vietoje sutvirtinti, pakiSant metalinj lovio
profilj arba kitus sutvirtinimo elementus, apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Uzver&iant
transéjg, uzverciama visa konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais;

1.4. Apsaugoti antZzemine elektroniniy rySiy infrastruktirg (telekomunikacijy spintas, kabelines
dézutes, stulpelius ir kt.), patenkandig j darby zona.

Nesant galimybés apsaugoti elektroniniy rySiy infrastruktaros, batina iSsiimti elektroniniy rySiy
infrastruktdros iSkélimo salygas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI.

1.

Vykdant projektavima, elektroniniy rysSiy infrastuktdros jrengimo reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos Rysiy reguliavimo tarnybos patvirtintos ,Elektroniniy rysSiy infrastruktdros jrengimo,
zymejimo, priezidros ir naudojimo taisyklés®, kiti Statybos techniniai reglamentai.

Elektroniniy rysiy infrastuktiros elementy apsaugojimo, projektavimo ir statybos darbus gali
vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir jo
pojstatyminiy akty reikalavimus.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo sprendiniai turi bati detalizuoti projektiniuose
pasitlymuose ir aiSkinamajame raste.

Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zony dydZiai ir darbai jose nustatyti Lietuvos
Respublikos Specialiyjy Zzemes naudojimo salygy jstatyme.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu — ,Statinys turi bati
statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos
pradzios, galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, o Sios sglygos yra kaip numato
1 punktas - statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas.

6. Statybinés atliekos, susidariusios dél elektroniniy rysiy infrastruktdros elementy apsaugojimo /
perkélimo sprendiniy jgyvendinimo, utilizuojamos statytojo [éSomis.

7. Elektroniniy rysiy infrastruktdros jrengimo, apsaugojimo sprendinius ir projektg derinti su
Projektu_derinimas_Plunge@telia.lt .

8. Statybos, kasimo ar kitus darbus elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonoje vykdyti
rankiniu bddu, pagal suderintg projektg ir tik gavus Telia rasytinj sutikimg Zemés kasimo
darbams. Dél leidimo gavimo kreiptis el. pastu aurelija.dygliene@telia.lt, tel. +370 (686) 45159.

9. Elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugojimo darbai turi bdti priduoti Telia, prie$ uzpilant
transéjg iSkvietus atstovg. Atstovo iSkvietimg registruoti prieS 1-2 darbo dienas
www.telia.lt/trasu-rodymas.

10. Uzsakovas privalo Telia ir tretiesiems asmenims atlyginti elektroniniy rysiy infrastruktdros
apsaugojimo darby metu dél UZsakovo kaltés padarytus nuostolius. Nuostoliai atlyginami Saliy
susitarimu, o 8alims nesusitarus — Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

11. Telia pasilieka teise, esant batinumui, keisti apsaugojimo salygas.

Telia Lietuva, AB vardu apsaugojimo salygas parengé UAB Lantelis inzZinierius Petras RupSys,
tel. nr. +37061880362, petras.rupsys@lantel.lt

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7A, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt
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@Y pLaciauosTis
l&( INTERNETAS

UAB ,Patvanka“ 2025 m. lapkri¢io 13 d. Nr. R-
El. p.: info@patvanka.lt ] 2025 m. lapkri¢io 11 d. Nr. 196

DEL PROJEKTAVIMO SALYGY

Atsakydami j JUsy prasymg informuojame, kad pagal 2025-11-11 raste ,Keliy paskirties (susisie-
kimo komunikacijy statiniy paskirties grupés) statinio Sodziaus gatvés, Maceniy k., Nausodzio sen.,
Plungés r. sav. kapitalinio remonto projektas “ pateiktg plang numatomy darby ribose RAIN elektroni-
niy rysiy infrastruktdra (toliau — RAIN tinklas) paklota HDPE vamzdyje (toliau — HDPE).

Esant HDPE iskélimo butinybei i$ objekto riby, reikalinga perkelti RAIN tinklo elementus, paten-
kancius j objekto ribas UZsakovo (Statytojo) IéSomis.

RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos salygos:

1. Numatyti reikalingas priemones RAIN tinklui iSsaugoti, nepabloginant esamos situacijos,
tai yra islaikyti normatyvinius atstumus tarp RAIN tinklo ir planuojamy sprendiniy. Pagal poreikj numa-
tyti RAIN tinklo elementy papildoma apsaugg specialiu sudedamu ne metaliniu (PVC ar HDPE) d=110
mm vamzdZziu.

2. Esant iSkélimo butinybei is objekto riby, praSome kreiptis papildomai j V] ,,Placiajuostis
internetas” dél RAIN tinklo perkélimo sglygy, prie praSymo pateikiant konkrecius objekto ir RAIN tinklo
iSkélimo sprendinius. Reikalavimus RAIN tinklo elementams pateiksime, pagal poreikj, iSnagrinéjus pa-
kartotinj prasyma.

3. Tais atvejais, kai atliekami kabelio iSkélimo darbai, UZsakovui pateikti naujai suprojek-
tuotos Sviesolaidinio kabelio trasos apsaugos zonos suderinimo dokumentus su visy inZineriniy tinkly,

Zemes sklypy (pagal viesSosios jstaigos ,,PlaCiajuostis internetas” parengta sutartj ,Dél Zemés sklypo nau-

Viesoji jstaiga ,,Placiajuostis internetas” Tel. +370 5 243 0882 Duomenys kaupiami Juridiniy asmeny registre,  Lietuvos Respublikos finansy
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius El. p. info@placiajuostis.It kodas 300149794 ministerija
placiajuostis.Irv.It PVM mokétojo kodas LT 100003752713 Kodas 40400

a.s. LT76 4040 0636 1000 2863
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dojimo elektroniniy rysiy linijoms jrengti”), saugomy ir kulttros paveldo teritorijy savininkais, valdyto-
jais bei kitais suinteresuotais asmenimis ir / arba institucijomis. Nesuformuotuose ir valstybei priklau-
sanciuose Zemeés sklypuose gauti valstybinés Zemés patikétinio rasytinj sutikima.”

4, Po darby uzbaigimo pateikti V3] ,Placiajuostis internetas” iSpildomajg dokumentacijg e-
lektroninéje bei popierinéje formoje po 1 egz. Dokumentacijoje turi bati: RAIN tinklo elementy perke-
limo ar papildomos apsaugos jrengimo projektas su Zyma: ,,Pastatyta taip“, pakoreguotas Sviesolaidinio
kabelio pasas, perkeltos Sviesolaidinés kabelinés linijos parametry matavimy rezultatai, geodeziné
nuotrauka su perkelto RAIN tinklo elementais.

5. Papildomai apsaugomas ar perkeliamas RAIN tinklo elementas priklauso dabar ir po per-

kelimo ar papildomos apsaugos jrengimo lieka V§] ,,Placiajuostis internetas”.

Kitos sglygos:

1. Vykdant projektavimo ir RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos jren-
gimo darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais normatyviniais dokumentais, regla-
mentuojanciais elektroniniy rySiy infrastruktiros jrengima, eksploatacijg ir apsauga. RAIN tinklo ele-
menty perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo darbus gali atlikti tik atestuota jmoné.

2. Parengtg projektg suderinti su V3§] ,Pladiajuostis internetas” jkeliant j sistemg portale

https://www.placiajuostis.Irv.lt/It/dokumentu-derinimas/projektu-derinimas

3. Ne véliau kaip pries 20 darbo dieny iki RAIN tinklo elementy perkélimo darby pradzios,

suderinti perkeélimo laikg ir terming su V§] ,,Plaiajuostis internetas” rastu ar el. pastu info@placiajuos-

tis.lt. Pazymime, kad RAIN tinklo perjungimo darbai galimi nuo 02:00 val. iki 06:00 val.
4, Darbus RAIN tinklo apsaugos zonoje vykdyti rankiniu budu dalyvaujant VS] ,,Placiajuostis

internetas” jgaliotam atstovui.

Sios projektavimo salygos galioja vienerius metus.

Tinklo valdymo tarnybos vadoveé Jolanta Kavalitnaiteé

A.Grazys, tel. +3705 243 0882, el. p. a.grazys@placiajuostis.It
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Siungiamasis dokumentas

Puslapis 1 i§ 1

Suformuota: 2025 m. lapkricio 13 d. 09:42
Suformavo: Administratoré Teklé Juraskaité

Registracijos duomenys

Blsena

Registruota

Reqistracijos data

2025-11-13

Registracijos numeris

R-361

Dalinys Tinklo valdymo tarnyba

Reqistras R: Siunéiamy dokumenty registras

Byla 2025: 7.3 Mr: SusiraSinéjimo su valstybés jmonémis ir uzdarosiomis akcinémis
bendrovémis dél projektavimo salygy ir derinimy dokumentai

Bylos forma Elektroniniai dokumentai

Registratorius

Administratoré Teklé Juraskaité

Elektroninis dokumentas

Taip

Numatytasis su rankiniu registravimu [proj]

Darby eiga
Dokumento informacija

Siuntéjai

VieSoji jstaiga "Pladiajuostis internetas"

Gavéjai

UZdaroji akciné bendrové "Patvanka", Kaunas, Jazminy g. 15-1. Adreso
Adresy registre néra arba jis negaliojantis, 133364425

Gavéjas (pristatymo biadas)

UZdaroji akciné bendrové "Patvanka", Kaunas, Jazminy g. 15-1. Adreso
Adresy registre néra arba jis negaliojantis, 133364425

Dokumenta parengé

Specialistas Alvydas Grazys

Dokumenta pasirasé

Tinklo valdymo tarnybos vadové Jolanta KavaliGnaité

Antrasté DEL PROJEKTAVIMO SALYGU
Dokumento rasis RASTAS
Laikinas Nr. 191500811

Susieti dokumentai

Pradinis dokumentas (1)

G-496 2025-11-11 DEL TECHNINIY RASTAS Jvykdyta Specialistas Alvydas 2025-11-13
SALYGY Grazys
PROJEKTAVIMUI

Uzduotys (1)

191155120 2025-11-11 Baigta Specialistas Alvydas  2025-11-13

Grazys

ADOC

UAB Patvanka SodZiaus g Maceniy k

Plungés r.adoc

UAB Patvanka Sodziaus g Maceniy

k_Plungés_r.docx

Priedai

Pridedami dokumentai

Pasibaige darbai

Tinklo valdymo tarnybos vadové Jolanta
Kavalidnaité

2025-11-13 09:07:37 Pasiradyta versija 1.0. Pastabos:

Administratoré Teklé Juraskaité

2025-11-13 09:41:28 Registruotas dokumentas:

R: Siunc¢iamy dokumenty registras
2025: 7.3 Mr: Susirasingjimo su
valstybés jmonémis ir uzdarosiomis
akcinémis bendrovémis dél
projektavimo salygy ir derinimy
dokumentai
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PLUNGES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Patvanka, UAB

Nr.
El p. kestas@patvanka.lt

I Nr.

DEL PRITARIMO PRINCIPINIAMS SPRENDINIAMS

Plungés rajono savivaldybés administracija perziuréjusi keliy paskirties (susiekimo
komunikacijy statiniy paskirties grupés) statinio, Sodziaus gatvés, Maceniy k., Nausodzio sen.,
kapitalinio remonto apraso sprendinius, pritaria principiniams sprendiniams.

Sis rastas gali biti skundZziamas ikiteismine tvarka Lietuvos administraciniy ginéy komisijos
Klaipédos apygardos skyriui (J. Janonio g. 24, Klaipéda) arba Lietuvos Respublikos administraciniy
byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka Regiony administracinio teismo Klaipédos riimams (Galinio
Pylimo g. 9, Klaipéda) per vieng ménesj nuo §io atsakymo gavimo dienos.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja, Jovita Sumskiené
pavaduojanti Administracijos direktoriy

K. Petrulevicieng, tel. (0448) 73 138, el. p. kristina.petruleviciene@plunge.lt

Savivaldybés biudzetiné jstaiga, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungg, tel. (0 448) 73 133/ 73 166, el. p. savivaldybe@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188714469.
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1/8/26, 9:42 AM Signa Web

g Signa Web

Dokumentas: Dél pritarimo principiniams

1 [ T = T 1 o
N| By i IIj"_'!gl : @ 0 sp_rendmlams _
Failas: 2026-01-02 DEL PROJEKTO PROJEKTINIY

CRNEAINTAT

Sudaryti  Atidaryti Pasiradyti Registruoti Isaugoti
Turinys Metaduomenys Parasai Tikrinimas
E¥ &

Redaguoti Perzidréti
=1 PASIRASOMIEJI METADUOMENYS
=1 El. dokumento turinj aprasantys metaduomenys
El. dokumento pavadinimas

=1~ Dél pritarimo principiniams sprendiniams

£ Sudarytojai
Statusas Sudarytojas Kodas

E= - Juridinis asmuo Plungés rajono savivaldybés 188714469
administracija

= Dokumento sudarymas

Sudarymo data Parasai
- 2026-01-02 14:09:05
= Adresatai
Statusas Adresatas Kodas
- Juridinis asmuo UAB "Patvanka" 133364425

= Dokumento registracijos

Registravimo data Dokumento registracijos Nr.
- 2026-01-02 15:41:55 AS-11
=1 Dokumentg uZregistraves darbuotojas
Vardas ir pavarde Pareigos
E]- Renata Zukauske Specialistas

=] NEPASIRASOMIEJI METADUOMENYS

~ada~ IARNAA~NIA A ~AAAMY

Dokumento risis Parasai
Rastas
Adresas

Vytauto g. 12, LT-90123 Plungé

Adresas

Jazminy g. 15-1, LT-52245
Kaunas

Imonés (jstaigos) kodas

188714469

Struktirinis padalinys

Bendruyjy reikaly skyrius

© 2026, UAB MitSoft: Mindaugo g. 23A, LT-03231 Vilnius, Lietuva.
Iskilus techniniams nesklandumams rasykite signa-support@mitsoft.It

https://signa.mitsoft.It/signa-web/app/adoc/wicket:pageMapName/wicket-0

m EC )

Parasai

Parasai

Parasai
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Dokumentas: Dél pritarimo principiniams

N l.j 4 | j" il '||j"_'!iJ : @ 0 sprendiniams

Sudaryti  Atidaryti Pasiradyti Registruoti Isaugoti

Turinys Metaduomenys Parasai Tikrinimas

of

Pasalinti

Pasirasymas

Jovita Sumskiené, Direktoriaus pavaduotojas (20...
Registravimas

Renata Zukauske, Specialistas (2026-01-02 15:42...

Paraso duomenys

Sis parasas yra galiojantis.
Parasas

Pasirasymo laikas: 2026-01-02 15:42:07
Paskirtis: registravimas

Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAAES-T) & | parengti ilgalaikiam galiojimui |
Laiko Zzyma: 2026-01-02 15:42:22 o

Pasirasantis asmuo

Vardas, pavardé: Renata Zukauske
Pareigos: Specialistas
Strukturinis padalinys: Bendryjy reikaly skyrius

Sertifikatas
Turétojas: RENATA ZUKAUSKE

Leidéjas: EID-SK 2016
Galioja nuo 2024-04-29 iki 2029-04-28

Elementai pasiradyti paradu ,Renata Zukauske"

, METADUOMENYS
; Dokumento registracijos
=] Registravimo data: 2026-01-02. Registracijos Nr...
| Paraai
=] PasiraSymo data: 2026-01-02, Parao paskirtis: ...

© 2026, UAB MitSoft: Mindaugo g. 23A, LT-03231 Vilnius, Lietuva.
Iskilus techniniams nesklandumams rasykite signa-support@mitsoft.It

https://signa.mitsoft.It/signa-web/app/adoc/wicket:pageMapName/wicket-0

Failas: 2026-01-02 DEL PROJEKTO PROJEKTINIY

CANFAINTATIL adas /ARAA VA A AanNAA

m e 1l
8

7m

19


https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/?wicket:interface=wicket-0:7:contentTabs:tabsPanelsContent:signaTabs:tabs-container:tabs:0:link::ILinkListener::
https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/?wicket:interface=wicket-0:7:contentTabs:tabsPanelsContent:signaTabs:tabs-container:tabs:1:link::ILinkListener::
https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/?wicket:interface=wicket-0:7:contentTabs:tabsPanelsContent:signaTabs:tabs-container:tabs:2:link::ILinkListener::
https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/?wicket:interface=wicket-0:7:contentTabs:tabsPanelsContent:signaTabs:tabs-container:tabs:3:link::ILinkListener::
https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/adoc/wicket:pageMapName/wicket-0?ln=lt
https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/adoc/wicket:pageMapName/wicket-0?ln=lt
https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/adoc/wicket:pageMapName/wicket-0?ln=en
https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/adoc/wicket:pageMapName/wicket-0?ln=en
https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/adoc/wicket:pageMapName/wicket-0?ln=fr
https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/adoc/wicket:pageMapName/wicket-0?ln=fr
https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/?wicket:interface=wicket-0:7:closeDocLink::ILinkListener::
https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/?wicket:interface=wicket-0:7:closeDocLink::ILinkListener::
https://signa.mitsoft.lt/signa-web/app/?wicket:interface=wicket-0:7:contentTabs:tabsPanelsContent:signaTabs:panel:tabContent:toolbar:toolbarButton:1:button:removeSignature:buttonLink::ILinkListener::
http://www.mitsoft.lt/

LA
SPSC

STATYBOS PRODUKCIIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.9263

Alvydas Stogevicius

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai
(gatvés); inZineriniai tinklai: elektroniniy rysiy infrastruktira; hidrotechnikos
statiniai; kiti inZineriniai statiniai.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV itampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), procesy valdymo ir automatizacijos, apsauginés signalizacijos,
gaisrinés signalizacijos.

L. e. p. direkto Edmundas Endriukaitis

"*'f’ }Rt_-:y

I5duotas 2015 m. vasario 27 d.
Pirma karta i§duotas 2000 m. kovo 22 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.gpsc.lt

2014 UAB GRAFDA™ (1323
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PATUVAUKA
UZDAROII AKCINE BENDROVE

ELEKTRONINIAI RY SIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)
AISKINAMASIS RASTAS

AISKINAMASIS RASTAS

Techninis darbo projektas (toliau — TDP) parengtas remiantis Plungés savivaldybés
administracijos statinio projektavimo uzduotimi.

Projekto pavadinimas (adresas): Keliy paskirties (susieckimo komunikacijy statiniy paskirties grupés)
statinio, Sodziaus gatvés, Maceniy k., NausodZio sen. kapitalinio remonto projektas.

Statybos riiSis — kapitalinis remontas.

Statinio kategorija — II grupés nesudétingasis statinys.

Techninis darbo projektas parengtas ant ne senesnés nei trejy mety inzinerinés topografinés
nuotraukos.

Vadovaujantis Statybos jstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais,
patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka jstatymuy, kity teisés akty, Projekto rengimo dokumenty,
normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus,
nepazeidZzia valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomenegs ir treiyjy asmeny interesy
Susisiekimo dalies sprendiniai

Plungés rajono savivaldybé — teritorinis vienetas randasi Lietuvos Siaurés vakary dalyje.
Nagrin¢jama Sodziaus gatvé yra Maceniy kaimo Siaurinés vakary dalyje (zr. 1 pav. Situacijos schema).

Sodziaus gatvé pradzia prasideda nuo sankryzos su valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201
Truikiai-Priisaliai ir baigaisi su Misko g.. Kapitaliai remontuojamos gatvés ilgis — 0,679 km. Gatvé yra
dviejy eismo juosty, plotis svyruoja ~5,47-~5,63 m, esama danga — Zvyras. Zvyro dangos biikle —
prasta.

Gatvés zvyro dangos techniné biuklé yra bloga: danga duobéta, nevienodo plocio, skersinis
vaziuojamosios dalies nuolydis netenkina reglamentuose nurodyty reikSmiy.

Dél prastos Zvyro dangos gatvés vaziuojamosios dalies techninés buklés (duobés, nuolydziy
neiSlaikymas ir pan.) gadinamos transporto priemonés ir gaiStamas kelionés laikas, tai kenkia ne tik
aplinkai ir transporto priemonéms, bet ir visai socialinei ekonominei rajono gerovei.

Visi sitilomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijy planavimo, aplinkosaugos, krastovaizdzio,
saugomy teritorijy apsaugos reikalavimus, jstatymy, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyviniy statybos techniniy dokumenty

reikalavimus.
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Siame projekte pateikti kapitaliai remontuojamos gatvés bei jos dangos konstrukciniy elementy

bréziniai ir apraSymai.

1 Pav. Situacijos schema
Gatvés jrengimas
Gatveés vaziuojamosios dalies plotis 6,0 m, eismo juosty skaiCius — 2. Gatviy kategorija — Iv.
Plotis parinktas atsizvelgiant | esamg situacijg: prisitaikoma prie esamos gatviy dangos plociy bei
esamo statinio ribos. Projektuojama gatvés danga — asfaltbetonis. Tvarkomos Sodziaus gatvés ilgis —

0,679 km.

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai,

kultiiros paveldo iSsaugojimas

Projektuojamas statinys nepatenka j saugomas teritorijas, tod¢l saugomos teritorijos tvarkymo ir
apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai yra nekeliami.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymo 9
straipsnio nuostatomis, vykdant statybos darbus ir aptikus vertingyjy savybiy, privaloma nedelsiant
pranesti apie radinius Savivaldybés paveldosaugos padaliniui, kad jis informuoty Kultiiros paveldo
departaments.

Elektroniniy rysiy dalies rekonstravimo projektas atliktas pagal Telia Lietuva, AB
telekomunikacinio tinklo rekonstravimo darbai bus vykdomi pagal 2025-08-19 parengtas elektroniniy

ry$iy infrastruktiiros apsaugojimo salygas Nr.A-0578/25 ir VS] "Plac¢iajuostis internetas" 2025-11-13

Zymuo 2519-KRA-ER.AR
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parengtas elektroniniy rysiy infrastruktiiros projektavimo salygas Nr.R-361, projektavimo uzduotj ir

normatyvinius dokumentus.

NORMATYVINIAI DOKUMENTAI :

Eil.
Nr.

Dokumento pavadinimas

Santrauka

I.

Statinio projektavimas, projekto ekspertize;
Galiojanti suvestiné redakcija 2024-11-01;

STR 1.04.04:2017

Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas;

Galiojanti suvestiné redakcija 2023-06-09;

STR 1.01.04:2015

Statiniy klasifikavimas;
Galiojanti suvestiné redakcija 2024-11-01;

STR 1.01.03:2017

Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas; Galiojanti suvestiné redakcija 2024-11-08;

STR 1.05.01:2017

Statybos darbai. Statinio statybos priezitira;
Galiojanti suvestiné redakcija 2024-12-11+2025-04-30;

STR 1.06.01:2016

Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo

STR 2.01.06:2009

Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai;

LST 1516:2015

Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafinis Zyméjimas

LST 1569:2012

AR R

Statinio projektavimas
Galiojanti suvestiné redakcija 2024-11-01;

STR 1.05.06:2002

Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy
objekty sutartiniai Zenklai;
Galiojanti suvestiné redakcija 2016-03-01;

GKTR: 2.11.03:2014

11.

Inzineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir
inzineriniy tinkly plany sudarymo aprasas

GKTR 2.01:2023

12.

Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas. Normatyviniy
geodezijos ir kartografijos techniniy dokumenty sistema, jy
rengimas ir tvirtinimas

GKTR 2.01.01:1999

13.

LR geodezijos ir kartografijos jstatymas. Galiojanti suvestine
redakcija 2024-01-01

14.

Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy

Nr.X11II-2166, 2019

Zymuo 2519-KRA-ER.AR
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Eil. -
Nr Dokumento pavadinimas Santrauka
istatymas. Galiojanti suvestin¢ redakcija 2024-01-01
Lietuvos respublikos energetikos ministro 2012 -02-03 jsakymo | Nr.1-276, 2018-10-12
15.| NR. 1-22 , D¢l elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy
patvirtinimo* pakeitimas
16 Statybos techninis reglamentas. Statiniy priecinamumas. STR 2.03.01:2019
" | Galiojanti suvestiné redakcija 2023-06-09
17 Statybos techninis reglamentas. Poveikiai ir apkrovos; STR 2.05.04:2003
" | Galiojanti suvestné redakcija 2006-02-12 R
18 LR Statybos jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija
"1 2025-01-01+2025-06-30
19. | Apsauginiy vamzdziy ir jy konstrukcijy atitikimo standartas LST EN (IEC) 61386-24
20. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, 2005-02-18 (galiojanti
suvestiné redakcija 2025-04-01)
Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo sglygy | Nr.XIII-2166, 2019
21. | jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija 2025-07-03 - 2025-12-
31
Lietuvos Respublikos keliy jstatymas. )
22. Galiojanti suvestiné redakcija 2025-07-01 - 2025-12-31 LR K[:2005
23 Lietuvos respublikos saugomy teritorijy jstatymas, 1993-11-19.
" | Galiojanti suvestiné redakcija 2024-07-01 - 2025-12-31
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo ir statybos
24.| valstybinés priezitiros jstatymas, 2017-07-02.
Galiojanti suvestiné redakcija 2025-05-01
25 Keliy techninis reglamentas “Automobiliy keliai”. KTR 1.01:2008
" | Galiojanti suvesting¢ redakcija 2024-11-30
Rysiy kabeliai. Bandymo metody reikalavimai. 1-1 dalis. | LST EN 50289-1-1:2002
26. S . TR .
Elektriniai bandymo metodai. Bendrieji reikalavimai;
27 Rysiy kabeliai. Bandymo metody reikalavimai. 3-1 dalis. | LST EN 50289-3-1:2002
" | Mechaniniai bandymo metodai. Bendrieji reikalavimai;
28 | Rysiy kabeliai. 1-1 dalis. Bendrieji dalykai; LST EN 50290-1-1:2002
29. | Rysiy kabeliai. 1-2 dalis. Apibréztys; LST EN 50290-1-2:2005
30. | Varinio kabelio telekomunikacijy tiesimas ; ST 1001192.04:2002
31. | Sviesolaidiniy kabeliy tiesimas ; ST 1001192.05:2002
32.| Variniy kabeliy galiniai jrenginiai ; ST 1001192.06:2002
Elektroniniy ry$iy infrastrukttiros jrengimo, Zyméjimo, 2011-10-21
33.| priezitiros ir naudojimo taisykleés‘¢;
Galiojanti suvestiné redakcija 2024-05-10
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Rangovas privalo vadovautis ne tik auksciau iSvardintais, bet ir visais kitais su $ios projekto
dalies igyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais.
Informacija apie teisés aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR), internete adresu:

https://www.e-tar.It/.

Kompiuterinés programos, kuriomis parengta §i projekto dalis:

Eil. Nr. |Gamintojas Programos pavadinimas
1. Autodesk AutoCAD Civil 3D
2. Microsoft Office 365 Enterprise E3
3. Nitro Pro 10

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projekto dalyje numatytas esamy tinkly, patenkanciy j darby zong apsaugojimas bei, esant
reikalui, esamy tinkly jgilinimas.

Esamy tinkly apsaugojimui naudojami isilgai iSardomi vamzdziai D110/100mm skersmens.

Kasant tran$¢ja remontiniy vamzdziy sumontavimui ir lygiagreciai priartéjant prie esamy
pozeminiy komunikacijy tinkly ar juos kertant, tran$éja turi biiti kasama rankiniu baidu.

Grunto tankinimas vir§ esamy ar projektuojamy poZeminiy tinkly turi biiti vykdomas rankiniu
biidu.

Paklojus remontinius vamzdzius, vamzdziy galai turi biiti hermetizuojami.

Telekomunikacinio tinklo elementy rekonstravimo darbai turi biti atlickami nenutraukus tuo
tinklu klientams teikiamy paslaugy.

Telekomunikaciniy tinkly rekonstravimo darbai turi buti atliekami prie§ vykdant vietinés
reikSmés keliy rekonstravimo darbus.

Telekomunikacijy tinklo rekonstravimo darbai gali buti pradéti vykdyti tik pagal suderintg
projekta, darby vykdymo apradg ir darby atlikimo vietoje dalyvaujant Telia Lietuva, AB, VS]
»Placiajuostis internetas” jgaliotam atstovui ir kity suinteresuoty organizacijy atstovams.

Pries atliekant statybos darbus gauti Telia Lietuva, AB bei VSI »Placiajuostis internetas‘

leidima darbams veikianciuose jrenginiuose.
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Kasant transéjas, derlingas dirvozemio sluoksnis nemaiSant pilamas atskirai, o statybinis

lauzas i§vezamas j sgvartyna.

Rysiy tinkly rengimui naudojami g/b ir plastikiniai gaminiai aplinkai zalos nedaro. Baigus

visus montavimo darbus, sutvarkoma aplinka.

Visus statybos montavimo darbus atlikti pagal Elektroniniy rySiy infrastruktiiros jrengimo,
Zyméjimo, prieziiiros ir naudojimo taisyklés, saugumo technikos reikalavimus, Telia Lietuva, AB
reikalavimus bei vadovaujantis LR veikianciais normatyvais ir statybiniu techniniu reglamentu.

Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kity darby
paskirtis - pagaminti, iSbandyti, pristatyti j vieta, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir iSlaikyti
nurodytas sistemas uzbaigtoje ir visiskai eksploatuojamoje bukléje.

Visi darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi bitinais instaliavimo darby uZzbaigimui ir
tinkamam sistemy eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
bréziniuose arba apibiidinti Siame dokumente ar ne.

Visi Sioje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, jy montavimas,
iSbandymas, derinimas ir eksploatacija turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty sarase
pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Jie turi biti montuojami, iSbandomi ir
suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines sglygas.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar
Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra — nacionalinés techninés
specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra n¢ vienos i§ minéty specifikacijy
— statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos
reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirt] ir atitinkantys darniyjy techniniy specifikacijy

reikalavimus turi biti paZenklinti ,,CE* Zenklu.

Nustatant su statybos produkty esminémis charakteristikomis susijusiy eksploataciniy savybiy
iSreiskimo ir $iy produkty Zenklinimo CE Zenklu suderintas taisykles, nustatomos statybos produkty
pateikimo ] rinkg arba tiekimo rinkai salygos pagal pagal ES reglamenty (ES) Nr. 305-2011, (ES)
Nr.765-2008.
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Elektrotechniniy gaminiy, medziagy ir jrangos (projektuojamy Sitoje dalyje) patekimo i

statybviete, sertifikavimo, eksploataciniy savybiy nustatymo ir atitikimo Europos Parlamento ir Tarybos

Direktyvoms Nr. 2014/30/ES, Nr. 2014/35/ES biitinosiom sglygom.

Vadovaujantis priimtais LR vyriausybés nutarimais ir galiojanciais teisés aktais biitina laikytis

reikalavimy, uzkertanciy galimybe nedraugisky valstybiy (Baltarusijos, Rusijos) produkcijos

panaudojimui.

0 2025

Statybos leidimui, konkursui, statybai

LAIDA DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Kvalifikacija
. . patvirtinancio . . “
Projektuotojas dokumento Pareigos Vardas, pavardé Parasas
Nr.
1594 S PV K. Amolevicius
UAB , PATVANKA“ 9263 S PDV A. Stogevicius
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1. Zemés darbai

1.1. Bendrieji reikalavimai vykdant Zemés darbus

Rangovas arba tkio biidu statytojas (uzsakovas) turi gauti leidima kasti zemg, kurj iSduoda miesto, rajono
savivaldybé.

Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

1) pradéti zemés darbus tik gavus leidima kasti Zeme, turéti suderintg projekta, statybos darby zurnalg ir
statinio nuzymeéjimo aktg su schema;

2) nustatytu laiku, bet ne véliau kaip pries 2 paras iki darby pradZzios, pranesti jmonéms ir privatiems as-
menims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai), taip pat
pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti j vieta.

3) Zemés kasimo vietoje pazymeéti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas, nekilnojamy
kultiiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, saugoting dirvozemj
bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

4) pries zemés kasima, veikianc¢iy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos nau-
dojanciomis jmonémis saugos priemones, kasti zeme tik dalyvaujant pac¢iam darby vadovui ir vykdyti e-
lektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus .

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy atstovams.
mas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzia Siai jmonei praneSama ne véliau kaip prie§ parg
Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirsiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby pradzios
arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius, taip pat turi bati atliktos statomy pozeminiy komunika-
cijy geodezinés nuotraukos.

Rangovo lauko elektros tinkly atlikty darby geodeziné iSpildomoji nuotrauka turi biti parengta ir
suderinta vadovaujantis GKTR 2.01:2023, GKTR 2.11.03:2014, ir LR geodezijos ir kartografijos
jstatymo reikalavimais.

1.2. Tran$éjuy kasimas

1.2.1. Geodezinis trasos nuZyméjimas

1) nuzyméjimas vykdomas medinémis gairémis postkiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m, zymima trasos
pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

2) padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zenklus;

3) nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plocio skersinés
transéjos pagal visg plotj ir gylj kasamos trans¢jos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy ieSkotuvais.
4) sustatomas geodezinés trasos nuZymeéjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema, dalyvaujant rango-
vui ir uzsakovo techninés prieZzitiros inzinieriui.

1.2.2. Tran$éjy kasimas

1) neuZstatytomis vietomis — vienkausiais, daugiakausiais ekskavatoriais arba netran$¢jiniu biidu kabeliy
klotuvais;

2) iskastas gruntas pilamas ant transéjos $laito ne arciau kaip uz 0,5 m nuo transéjos briaunos;
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3) iskasta tran$¢ja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy; jruoSiamas dugno pagrindas iS purios zemés 10 cm
storio, o molyje arba priemoliuose — smélio pagrindas;
4) transéjy kasimas vertikaliomis sienelémis be tvirtinimo leidZiama:
— piltuose gruntuose iki 1,0 m gylio;
— priesméliuose iki 1,25 m gylio;
— priemoliuose, molyje iki 1,5 m gylio.
5) tran$¢jy kasimas kabeliy apsaugos zonoje mechanizuotai leidZziamas:
— vienkausiais ekskavatoriais iki 50 proc. esamo kabelio gylio ir 1,0 m nuo esamo kabelio aSies;
— daugiakausiais ekskavatoriais 1,0—1,5 m nuo esamo kabelio;
— kabeliy klotuvais(netranséjiniu biidu) — 1,5 m nuo esamo kabelio.
6) leidziami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:
— kasant vienkausiais ekskavatoriais + 15 cm;
— kasant transéjiniais ekskavatoriais + 10 cm.
Grunto kasimas ziemos metu:
— purenimas pneumatiniais instrumentais naudojant kompresorius;
— grunto at$ildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidziant §ilumg nuo krosneliy;
— grunto atSildymas elektra, aptvérus Sildomaji plota ne mazesniu kaip 3,0 m atstumu ir pastacius jspéja-
muosius Zenklus;
— draudziama naudoti atvirg ugnj vir§ esamy kabeliy;
— galima kasti be iSramstymy iki jSalimo gylio, i$skyrus smélj.

1.2.3. Tran$éjy uzpylimas

Tran$¢jy uzpylimas vykdomas trimis etapais:

— iSlyginamasis sluoksnis, kuris pilamas po vamzdziu;
— pirminio uzpylimo sluoksnis;

— galutinis uzpylimas.

1.3.1. ISlyginamasis sluoksnis

Ant grunto ar pasirinktos pagrindy konstrukcijos formuojamo iSlyginamojo sluoksnio minimalus storis
yra 100 mm. Jei projekte néra specialiy nurodymy, iSlyginamajam sluoksniui naudojamas smélis, zvyras
arba skalda.

Maksimalus iSlyginamajam sluoksniui naudojamo smelio, zvyro ar skaldos sudétiniy daleliy dydis neturi
virSyti 10 proc. vamzdzio skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau kaip 20 mm). Jeigu gruntas atitinka
Siuos reikalavimus, i§lyginamojo sluoksnio nereikia.

1.3.2. Pirminio uzpylimo sluoksnis

Pirminiu uzpylimu vadinamos medziagos, pilamos aplink vamzdj ant i§lyginamojo sluoksnio. Pirminis
uzpylimas kartais vadinamas apsauginiu arba Soniniu uzpylimu.

Pirminio uzpylimo storis vir§ vamzdzio, jei nenurodyta projekte, gali biti iki 300 mm, bet ne mazesnis
kaip 150 mm.

Pirminio uzpylimo medziagos turi biiti tokios pacios kokybés kaip ir iSlyginamasis sluoksnis.

Pirminio uzpylimo sluoksnis turi biiti formuojamas klojant vamzdj. Tokiu bidu vamzdis apsaugomas nuo
akmeny, krentanciy i§ tran$éjos Sony ir pan.
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Nuo pirminio uZpylimo medziagos kokybés ir tankio tiesiogiai priklauso vamzdZzio atsparumas ir defor-
macija. Itin ripestingai turi buti formuojamas iki vamzdzio pusés siekiantis uzpylimo sluoksnis. Teisingai
sutankintas uzpildas tolygiai prilaiko vamzdj ir saugo nuo Soninés, iSilginés ir virSutiniy apkrovy.

1.3.3. Galutinis uzpylimas
Apgyvendintoje vietovéje pagal konkrecias sglygas galutiniam uZpylimui naudojamos lengvai tankinamos
medziagos. Neapgyvendintoje vietovéje galima naudoti i$ trans$éjos iSkastg grunta.
Galutinio uzpylimo medziagoms turi biiti taikomos gridétumo normos:
1,0 m storio sluoksnyje (matuojant nuo vamzdzio virSaus) negali biti didesniy kaip
300 mm skersmens akmeny ar skaldos atplaiSy;
— uzpildo medziaga turi biiti skirtingo gridétumo, kad nelikty tusciy tarpy, kurie padi-
dina netolygaus jSalo galimybg.

2. Keliy (gatviy) ir Zemés sankasy kirtimas, tiesiant rySiy kabelius (vamzdZius)

Peréjimuose per kelius (gatves) ir zemés sankasa KRL gali biiti tiesiama Siais btidais:

- kabelio klotuvu;
kasant transéja;

- uzdaru biidu (pradiirimo ar kryptinio grezimo biidais);

- orine linija.

Tiesimo kabelio klotuvu biidas gali biiti naudojamas tik kertant kelius, dviraciy takus ir kitas vietas
su zvyro danga. Kur néra didelio transporto eismo, kabelio klotuvu rysiy kabelis gali biiti tiesiamas tie-
siogiai j gruntg. Kitais atvejais kabeliai tiesiami apsauginiuose vamzdziuose. Pries tiesiant rySiy kabelius
arba apsauginius vamzdzius kabelio klotuvu turi biiti atkasamos poZzeminiy inzineriniy tinkly kirtimo vie-
tos arba jrengti poZeminiai peré¢jimai.

Kai naudojamas trans¢jos kasimo biidas, tran$¢joje paklojamas apsauginis vamzdis, po to transéja
uzkasama ir toje vietoje sutankinamas gruntas. | §j vamzdj jtraukus apsauginj vamzdj arba rysiy kabelj,
vamzdzio galai turi biti hermetizuojam.

KRL po keliais (gatvémis), zemés sankasomis uzdaru biidu tiesiama apsauginiais vamzdZiais. Ap-
sauginiai vamzdziai jrengiami kryptinio grezimo arba pradiirimo btidu. | vamzdzius, jrengtus pradiirimo
arba kryptinio grezimo biidu, jtraukiamas rysiy kabelis arba apsauginis vamzdis.

Peréjimuose per gatves apsauginio vamzdzio virSutiné briauna turi biiti ne mazesniame kaip 0,7m
gylyje nuo gatvés pavirsiaus, per kelius -1,2 m gylyje nuo kelio pavirSiaus. Jeigu negalima jvykdyti Sio
reikalavimo, vamzdziai guldomi j apsauginj gaubtg arba jbetonuojami.

Paklojus apsauginj vamzdj ir pravérus jame rySiy kabelj, vamzdzio angos turi biiti hermetizuoja-
mos.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI LAUKO RYSIU TINKLU JRENGIMUI

3.1. ISilgai iSardomi apvalkalai

Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

nr.

1. Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabeliy kanalizacijai
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Eil. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
nr.
2. Vamzdis pagamintas i§ auksto tankio polieti- | HDPE (PE-HD)
leno
3. Vamzdis susideda: I§ 2 daliy (loviy), kurie sujungiami
4. Atsparumo gniuzdymui klasé:
Klasé¢ — A atsparumas gniuzdymui — 16 kN/m?;
5. VamzdZiy gabaritiniai matmenys 160/141;
6. VamzdZio vidin¢ sienelé Lygi
7. Sudedamy apsaugy kabeliams charakteristi-
kos:
8. Tankis 910-960 kg/m?
0. Trumpalaikés apkrovos 1000-2500 N/cm?
10. Pailgéjimas iki trukio tasko 400-800%
11. Atsparumas gniuzdymui 1500-6000 N/cm?
12. Darbo temperatiira -40 ++150 °C
13. Atsparumas ugniai 350°C
14. Dielektriné varza 4018 Q/cm
15. Atsparumas agresyviai aplinkai Atspariis daugumai ruigsciy ir Sarmy
16. Tarnavimo laikas > 40 metai
17. Garantinis laikas > 5 metai

3.2. Signaliné juosta

Eil.

Nr Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

1. | Pagaminta i$ polietileno PE, klojama Zeméje,
geltonos spalvos, 0,5mm storio, 100m plocio
juosta su uzrasu ,,Démesio! Kabelis! “, klojama
vir§ kabelio vamzdyje per 0,3m nuo zemés

pavirSiaus. 's ! 5 |

4. SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS

4.1. Saugos reikalavimai

Telefonizavimo jrangg gali montuoti tik profesionaliis ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota jranga netu-
ri kelti pavojaus statybvietéje dirban¢iam personalui ar galintiems j j3 patekti kitiems asmenims.
Instaliavimo laikotarpiu teritorijose turi biti pritvirtinti atitinkami jspéjamieji uzrasai. Sie uzrasai turi bati
lengvai pastebimi ir jskaitomi.
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4.2. Saugos priemonés montuojant

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Telefonizavimo jranga
turi biti gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugo-
jus telefonizavimo jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta paZeidimai, jskaitant ir dazyty pavirsiy pazeidi-
mus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pasalinti pazeidimus, atstatant tokia pacia ar geresne biiklg.

5. BANDYMAI STATYBVIETEJE
5.1. Bendroji dalis

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymy, turi biiti laikomasi $iy bendryjy salygy.
Bandymai turi biiti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gautg rezultatg biity galima patikrinti
i§ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

Uzbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse,
dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo l1éSomis pasirtipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais, reikalingais efekty-
viam bandymy atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biiti patikrinta kaip visuma eksploatacijos saglygomis, siekiant jsi-
tikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir jran-
ga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés biiklés ir atlicka numatytas funkcijas ir operacijas.
Turi biiti nemokamai atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.

Pries prasydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo duomenis.
Sie dokumentai uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai.

Kiekvienam bandymui turi biiti nurodyti §ie duomenys:

1) bandymy procediiros aprasymas;
2) techniniai bandymy rezultatai;

3) bandymy data;

4) bandymuose dalyvaves personalas;
5) gedimy apraSymas;

6) bandymo jrangos sarasas.

5.2. Bandymai montavimo metu

Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinama montavimo
atlikima, atitinkantj Sutarties reikalavimus.

Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.

Kiekvieno bandymo laikas turi buti registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir / ar gedimai.

Rangovas privalo pasirtipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi biiti
leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.
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5.3. Bandymy jranga

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo jrody-
mus. Visuose bandymuose naudojamos priemongs turi biiti kalibruotos ne véliau kaip pries 12 ménesiy
iki bandymy dienos.

Pries prasydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos biity i§bandytos,
paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.

6. PRIEMIMO TAISYKLES
6.1. Bendroji dalis

Objektui priimti pateikiama tokia dokumentacija:

— atlikty darby perdavimo ir priémimo aktas;

— finansinés vertés pazyma apie objekta;

— patikslinta projektiné¢ dokumentacija pagal faktiskai atliktus darbus;

— pozeminiy darby aktas;

— elektriniy kabeliy parametry matavimy aktai;

— jrenginiy jZeminimo matavimy aktai;

— i8pildomoji geodeziné nuotrauka;

— pazymos i$ suinteresuoty organizacijy apie jy keliamy reikalavimy (numatyty projekte) jvykdyma.

Paslépty darby priémimo tvarka
Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus aiksteléje kada galima tikrinti medZziagy ir
jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus.

Pasirasant trans¢jy ir iSkasy apzitiros ir laikanciy konstrukcijy priémimo aktus privalo daly-
vauti projekto vykdymo prieziiiros vadovas.

Darbai ir jrenginiai, kuriems surasomi paslépty darby aktai, sgrasas:

Eilés Darby ir jrenginiy pa- | Marké, tipas Darby ir elementy, kuriems suraSomi paslépty
Nr. vadinimas darby aktai, pavadinimas
1. RKKS HDPE Pagrindai po vamzdziais, sandiiry uzsandarinimas,

dugno altitudés, nuolydZziai, pirminis uzpylimas,
dugno altitudés

2. Suliniai RKS Pagrindo paruoSimas, sujungimas su vamzdziais,
altitudés, hidroizoliacijos jrengimas

7. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

Statinio statybos specialiyjy darby vadovas turi turéti aukstajj arba aukstesnjjj inzinerinj iSsilavinima
ir biiti nustatyta tvarka atestuotas.
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Biiti vartotojo elektros jrenginiy jrengimo rangovu turi teise Lietuvos Respublikos ar kitos valstybés
narés fizinis asmuo ir juridinis asmuo, kita organizacija ar jy padalinys, turintis Energetikos jstatymo
nustatyta tvarka i§duotg elektros jrenginiy jrengimo veiklos atestatg.

Elektrotechnikos darbuotojai turi turéti atitinkamg elektrotechninj iSsilavinimg arba biiti atlike sta-
Zuote ir nustatyta tvarka atestuoti bei turintys nustatytos formos atestavimo pazymejimus (atestatus).

8. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

Statinio statybos priezitira yra:

Statinio projekto vykdymo, kurig vykdo statinio projektuotojo paskirtas statinio projekto vykdymo
prieziiiros vadovas ir statinio projekto vykdymo prieziiiros daliy vadovai;

Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovas privalo:

1.1. vadovauti statinio projektuotojo sudarytai ir patvirtintai statinio projekto vykdymo priezitiros gru-
pei (kai §i grupé atlieka statinio projekto vykdymo prieziiira) ir jai atstovauti;

1.2. Sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietéje ir spresti su statinio projekto sprendiniy
jgyvendinimu susijusius klausimus;

1.3. tikrinti, ar statinys statomas ir / ar griaunamas laikantis statinio projekto sprendiniy, ir apie tai jra-
Syti i Statybos darby zurnalg;

1.4. organizuoti pastebéty statinio projekto sprendiniy klaidy taisyma;

1.5. | Statybos darby zurnalg (Reglamento IV skyrius) surasyti atliktus statybos darbus, neatitinkan-
Cius statinio projekto sprendiniy, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams iStaisyti;

1.6. reikalauti i§ rangovo [3.1] (jei statyba vykdoma rangos biidu) ar statytojo (uzsakovo) (jei statyba
vykdoma tkio biidu) sustabdyti statinio statyba, jrasant §j reikalavimg j Statybos darby zurnalg (Regla-
mento IV skyrius), ir rastu kreiptis  vieSojo administravimo subjekta, atliekantj statybos valstybing prie-
ziturg [3.27], kai:

1.6.1. nustatyta, kad statytojas (uzsakovas) arba rangovas pazeidé statinio projekto sprendinius, jgy-
vendinan€ius esminius statinio reikalavimus arba esminius statinio architektiiros reikalavimus, pakeité
statinio projekte nurodytus statinio matmenis;

1.6.2. nustatyti normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy pazeidimai,

1.6.3. statomas statinys neatitinka statyba leidzian¢iame dokumente [3.1] nurodyty pagrindiniy stati-
nio rodikliy (bent vieno i§ jy, i$skyrus atvejj, kai dél nelaikanciyjy konstrukceijy keitimo pasikeicia stati-
nio bendrasis plotas arba jo dalys) ir statinio naudojimo paskirties reikalavimy;

1.6.4. paaiskéja statinio projekto ar statybos klaidos, dél kuriy atsirado statinio ar gretimai esanciy sta-
tiniy avarijos grésme (nustatyta, kad statinys yra avarinés buklés), ar jvyko avarija;

Statinio projekto vykdymo prieziiira (statybos metu), statinio projektuotojo (kai statinio projektas ren-
giamas dviem etapais — statinio techninio projekto projektuotojo) pavedimu, atlieka statinio projekto
rengejas pagal statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo pasirasyta statinio projekto vykdymo prie-
ziliros sutartj.

Projektavimo darby rangos sutartyje turi biiti numatyta statinio projekto rengéjo prievolé atlikti stati-
nio projekto vykdymo prieziiirg [3.1], nustatyta jos kaina ar kainos apskaiciavimo taisyklés, atsizvelgiant
1 statybos terminus, kuriy sutarties Salys turi laikytis, sudarydamos statinio projekto vykdymo priezitros
sutartj.
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0 2025 | Ekspertizei, statybg leidzian¢iam dokumentui gauti ir statybai
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacijg
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé
dokumento Nr.
UAB 1594 S PV K. Amolevicius

_PATVANKA® 9263 S PDV A. Stogevicius
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SANAUDU KIEKIU ZINTARASTIS
Poz.
Eil Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis | Papildomi
N vit. duomenys
MEDZIAGOS IR IRENGIMAI
1. | ISilgai iSardomas apvalkalas D110/100 ER.TS-3.1 m 48
2. | Signaliné juosta ER.TS-3.2 m 48
DARBU SANAUDOS
3 Isilgai iéaydomo' DI 1'0/ 1100 alvo'v.alkalo | ERTS-1 m 48
sumontavimas, jvertinant tran$¢jos kasima
4. | VamzdZio galy hermetizavimas ER.TS-1 vnt 6
5. | Esamos KL skersai kelig jgilinimas ER.TS-1 m 48
Kitos islaidos:
6. | Trasos Zyméjimas tsk. 6
7. | Kontroliné geodeziné nuotrauka m 50
8. | Leidimas kasimo darbams vnt 1
9. | Atstovy iskvietimas vnt 1
0 2025 | Ekspertizei, statyba leidzian¢iam dokumentui gauti ir statybai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas pz‘[g/lig:;l;lgo Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
Nr.
1594 S PV K. Amolevicius
UAB ,,PATVANKA* 9263 S PDV A. Stogevicius
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Keliy paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniy paskirties grupés) statinio, [‘odziaus gatvés, Maceniy k.,
Nausodzio sen., Plungés r.sav. kapitalinio remonto aprasas
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Eil. Nr. | Zymuo Pavadinimas
5 1 0,20 Projektuojama a$iné linija
KP Kreivés pradzia
X KG Kreivés pabaiga
PKP Pereinamosios kreivés pradzia
PKG Pereinamosios kreivés pabaiga
Projektuojama asfalto danga
LTV T Dirvozemio sluoksnis apzeldintas veja

Zemés sklypy ribos
Statinio ribos
Projektuojamas betoninis borditiras 100x15x22 cm (uZapvalintas)

LD1——— Projektuojamas drenzas d113/128
—————— Esama rysiy kabeliné linija apsaugoma remontiniu vamzdziu
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mm"‘"ilﬁﬁxwﬁnﬁﬁmﬁna D1
“““!‘ ~5<={ 1.Esamo telekomunikacinio tinklo rekonstravimo darbai bus vykdomi pagal 2025-08-19 Telia Lietuva, AB

e (e

es“_:;a\-\?;\

)

@’ﬂ === parengtas salygas elektroniniy ry3iy infrastruktiiros apsaugojimui Nr. A-0577/25 ir VS] "Placiajuostis internetas "
2025-11-13 parengtas elektroniniy rysiy infrastruktiiros projektavimo salygas Nr.R-361.

‘ 2. Esamo telekomunikacinio tinklo apsaugojimo (i§saugojimo), paklojimo darbai gali biiti pradéti vykdyti tik

%% dalyvaujant eksploatuojancios organizacijos atstovui.
3. Pries vykdant gatvés konstrukcijos jrengimo darbus, turi biti jvykdyti telekomunikaciniy tinkly apsaugojimo

(i$saugojimo) darbai.

4. Esamy tinkly apsaugojimui tran$¢ja turi buti kasama rankiniu badu.

5. Vir§ esamy ar projektuojamy telekomunikaciniy tinkly gruntas turi buiti tankinamas rankiniu badu.

6. Atkasus esamg telekomunikacinj tinkla, kertanty jvaziavimus ar skersai kelig ir pasirodzius, kad tinklas
nepakankamai jgilintas pagal projektuojama zemés pavirsiaus aukscio altitude, tinklas turi biti jgilinamas.

7. Projektuojamas zemés pavirSiaus aukscio altitudes, projektuojamas dangas zitiréti projekto susisiekimo dalyje.
8. Statybos darbai gatvés ribose vykdomi vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira”, Lietuvos Respubliko Vyriausybés 2004.02.11 nutarimu Nr.155, patvirtintu keliy priezitiros tvarkos
aprasSu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymu, Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisyklémis KPT SDK 19 ir kitais susijusiais teisés aktais.

9. Perklojant esama kabeling linija biitina vadovautis "Elektroniniy ry$iy infrastruktiiros jrengimo, Zyméjimo,

priezitiros ir naudojimo taisyklés"; Galiojanti suvestiné redakcija 2024-05-10.
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Suderinimo nr informacingj sistemoj: TII1S2-20250522-0349

0 2024-01 Ekspertizei, statyba leidzian¢iam dokumentui gauti ir statybai

LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

UAB "Patvanka"
KVAL. PATV| Jazminy g. 15-1, LT-52245 Kaunas m
DOK. mvépztt\\’:]@lltt Keliy paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniy paskirties grupés) statinio, Sodziaus
NR. P ' PATUVANNRKA gatvés, Maceniy k., Nausodzio sen., Plungés r.sav. kapitalinio remonto aprasas
1594 SPV | K. Amolevicius DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
9263 SPDV | A. Stogevicius C ‘}/// /f// Telekomunikaciniy, tinkly i$saugojimo/apsaugojimo planas, 0
A - M1:500
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT Plungés rajono savivaldybés administracija 2519-KRA-ER.BR-R01 1 2




u‘%ﬁ SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
@;; Eil. Nr. | Zymuo Pavadinimas
o 1 0,20 Projektuojama aginé linija
>< X KP Kreivés pradzia
>< KG Kreivés pabaiga
PKP Pereinamosios kreivés pradzia
| PKG Pereinamosios kreivés pabaiga
2 Projektuojama asfalto danga
| 3 : v : v : v : v : v : v : v : v : v : Dirvozemio sluoksnis apzeldintas veja
4 Zemeés sklypy ribos
>< 5 Statinio ribos
>< 6 Projektuojamas betoninis borditiras 100x15x22 cm (uzapvalintas)
7 Projektuojamas drenzas d113/128
8 Esama rysiy kabeliné linija apsaugoma remontiniu vamzdziu
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	4. Po darbų užbaigimo pateikti VšĮ „Plačiajuostis internetas“ išpildomąją dokumentaciją elektroninėje bei popierinėje formoje po 1 egz. Dokumentacijoje turi būti: RAIN tinklo elementų perkėlimo ar papildomos apsaugos įrengimo projektas su žyma: „Pasta...
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