KLAUSIMAS
1. Darbų kiekių žiniaraštis ,,Vandentiekis ir nuotekų šalinimas'' skyrius ,,Vandens apskaitos mazgas'' 1 pozicija yra 10 vnt, o pačių medžiagų tik 8 vnt. Kuris kiekis teisingas? Prašau tikslinti. 
2. Darbų kiekių žiniaraštis ,,Vandentiekis ir nuotekų šalinimas'' skyrius ,,Vidaus vandentiekis'' 40 pozicija yra 17 vnt, o pačių medžiagų tik 12 vnt. Kuris kiekis teisingas? Prašau tikslinti. 
3. Darbų kiekių žiniaraštis ,,Elektrotechnika'', skyrius ,,Skydai'' 4 pozicija 1,3 vnt. , taip pat 5 pozicija 0,3 kompl. Prašau tikslinti kiekį. 
4. Darbų kiekių žiniaraštis ,,Elektrotechnika'', skyrius ,,Instaliacinės medžiagos'', 54 pozicija ,,Vagų vagojimas'' . Prašau įvardinti, kokie tai darbai. 
5. Darbų kiekių žiniaraštis ,,Elektrotechnika'' , skyrius ,,Lauko tinklai'', 71 pozicija kiekis yra 22 vnt, o 72 pozicijoje medžiagos yra tik 8 vnt. Kuris kiekis teisngas? Prašau tikslinti. 
6. Darbų kiekių žiniaraštis ,, Elektroniniai ryšiai'', skyrius ,,Balsinių pranešimų sistema'' , 72 ir 73 pozijų montavimas yra 44 vnt, o pačių medžiagų 7 vnt. Kuris kiekis teisingas. Prašau tikslinti. 
7. Darbų kiekių žiniaraštis ,,Elektroniniai ryšiai '' , skyrius ,,Balsinių pranešimų sistema'' 80 pozicija yra 430m, o pačių medžiagų 460m. Kuris kiekis teisngas. Prašau tikslinti. 
8. Darbų kiekių žiniaraštis ,,Elektroniniai ryšiai'' skyrius , Radijos ryšio sistemos tinklai'' 115 pozicija yra pati medžiaga, o kurioje pozicijoje yra jos montavimas vertintas? Prašau tikslinti.

ATSAKYMAS:
Perkančioji organizacija siekia įsigyti Specialios paskirties pastato-gaisrinės, Elektrinės g. 10, Elektrėnų m., baigiamuosius statybos darbus. Tai reiškia, kad dalis darbų pagal UAB „Medstatyba“ parengtą techninį darbo projektą (3 PAGD PD TS) atlikti. 
Nebaigti darbai ir jų kiekiai įvardinti pirkimo dokumentų (3 PAGD PD TS) „Medžiagų kiekių žiniaraščiai“. Pažymime, kad darbų apimtys nurodytos šiuose žiniaraščiuose yra orientacinės ir primename, kad Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų (2PAGD PD SS) 1.23.p. nurodyta :

	1.23.
	Kiti pasiūlymo reikalavimai nenurodyti BS
	Tiekėjas, suderinęs su Užsakovo atstovu apžiūros laiką, privalo atvykti į objektą, kad galėtų įsivertinti darbų apimtis. Atvykimas bus užfiksuotas Užsakovo parengtoje formoje (žiūrėti „statybvietės apžiūros aktas“). Tiekėjui neatvykus apžiūrėti statybvietės ir pateikus pasiūlymą, toks pasiūlymas bus atmetamas.



Tiekėjas tik apžiūrėjęs statybų objektą  galės savarankiškai įsivertinti nebaigtų darbų apimtis.
