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Atskirai pridedamų brėžinių sąrašas 

 

 

 

 

 

Eil. Nr. Brėžinio pavadinimas Lapų skaičius 

1 Planas M 1:5000 4 

2 

Griovių profiliai 

Mh 1:2000 

Mv 1:100 

1 
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

 3. GRIOVIAI   

3.1 Griovių-imtuvų bendras ilgis km 6,613 

 Iš jų:   

3.1.1 remontuojamų km 6,613 

 4. DRENAŽAS   

4.3 Drenažo žiočių skaičius vnt 85 

 Iš jų:   

4.3.1 remontuojamų vnt 85 

 6. HIDROTECHNINIAI ĮRENGINIAI   

6.1 Pralaidos vnt 10 

 Iš jų:   

6.1.1 remontuojamos vnt 9 

6.1.2 išvalomos vnt 1 
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Darbų ir įrenginių, kuriems surašomi paslėptų darbų, trasų nužymėjimo aktai, 

bei atliekamų laboratorinių tyrimų 

SĄRAŠAS 
 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Darbų ir įrenginių 

pavadinimas 

 

Markė, 

tipas 

 

Kiekis 

 

Darbų ir įrenginių, kuriems surašomi 

paslėptų darbų, trasų nužymėjimo 

aktai, bei atliekamų laboratorinių 

tyrimų pavadinimas 

1 2 3 4 5 

1 Drenažo žiotys 

d 110 mm 

d 160 mm 

d 200 mm 

d 300 mm 

21 vnt. 

54 vnt. 

9 vnt. 

1 vnt. 

1.Rinktuvo vamzdžių ir žiočių 

sandūros sandarinimui ritinine 

filtracine medžiaga. 

2 

Pralaidos tarpų tarp 

vamzdžių 

užtaisymui 

 102 m 

1. Siūlių užtaisymui pagal brėžinius. 

3 
Pralaidos antgalių 

atstatymui 
Ø 0,8 m 8 vnt 

1. Pralaidos antgalių montavimui 

pagal brėžinius 

4 
Pralaidos 

atstatymui 
PE VP-8-150-1 1 vnt 

1. Pralaidos montavimui pagal 

brėžinius 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

1. ĮVADAS 

 

Melioracijos griovių remonto darbų techninį darbo projektą parengė MB Hidroprofilis. 

Projekto: 

Statybos rūšis – remontas 

Statinio kategorija – neypatingasis 

Paskirtis – hidrotechnikos statiniai: melioracijos statiniai 

Remontuojami grioviai iškasti 1970-1989 metais pagal RVŪPI Panevėžio skyriaus 1970-1989 metais 

sudarytus melioracijos projektus.  

Atstatant normalų dirbamų žemių sausėjimo procesą ir sustabdant nepageidaujamų deformacijų 

vystymąsi tikslinga atlikti šių griovių, jų įrenginių remonto darbus. 

Ištyrinėtų griovių ilgis 6,613 km., remontuojama 6,613 km. Tyrinėjimai atlikti GPS prietaisu. 

 

2. GRIOVIAI 

 

Projekte ištyrinėti 6,613 km. griovių, jie priklauso Nemunėlio ir Šetekšnos upių baseinams. Pagrinde 

grioviai eina per dirbamus žemės plotus, dalis jų eina pamiške. Neprižiūrimi grioviai ir jų apsauginės juostos 

apaugo aukštaūge žoline augmenija ir įvairaus tankumo krūmais. Valant griovius vietomis buvo pažeistos 

šlaitų papėdės. Be reikalo išplatintos griovių vagos, ko pasekoje sumažėjo vandens greitis ir susidarė 

palankios sąlygos vystytis žolinei augmenijai, kuri vegetacijos pabaigoje „patalu“ gula ant dugno 

sudarydama patvanką. Visumoje griovių šlaitai ir dugnai stabilūs, be nuošliaužų ir žymių dugno išplovimų. 

Tyrinėjimo metu nustatytas vagos hidraulinis nuolydis, atsižvelgta į vagos užaugimą žoline vandens 

augmenija. Didesniuose griovio dugno nuolydžio baruose numatomas tik žolinės augmenijos pašalinimas.  

Deformacijoms pašalinti numatomos priemonės ir darbų apimtys nurodytos darbų kiekių 

santraukoje. 

 

3. HIDROTECHNINIAI ĮRENGINIAI 

 

Projekte ištyrinėta 10 pralaidų. Numatyta 9 iš jų remontuoti, viena pralaida priklauso regiono 

keliams, iš jos numatomas tik sąnašų pašalinimas. Pralaida įrengta Gr-2 griovyje yra sulūžusi, numatyta ją 

perstatyti. Likusioms remontuojamoms pralaidoms reikalinga atstatyti važiuojamąją kelio dangą, įrengti 

signalinius stulpelius, bei išvalyti neleistina sąnašų kiekį iš jų, patrupėjusius antgalius suremontuoti, 

užtaisyti tarpus tarp vamzdžių, atstatyti sulūžusius antgalius. 
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4. DRENAŽO ŽIOTYS 

 

Daugumoje ištyrinėtame objekte grioviuose esančios žiotys yra gelžbetoninės, kurios eksploatacijos 

eigoje nepasiteisino. Esant gilesniam įšalui žiočių ir rinktuvų sandūroje aižėjo rinktuvo vamzdžiai, ko 

pasekoje vykstant sufozijai žiotys užnešamos, o iš sistemos plūstantis vanduo, negalėdamas prasiveržti per 

žiotis, veržiasi šlaitu ir jį ardo. Tokios žiotys vadinamos ,,atitrūkusiomis”. Žiotys atitrūksta ir dėl to, kad jos 

nevalomos. Sąnašos suželia tankia žoline augmenija, kuri trukdo vandeniui ištekėti, todėl pasekmės tos 

pačios, kaip ir pašalo paveiktų žiočių. Atitrūkusios žiotys – tai gerai veikiančių drenažo sistemų požymis. 

Projekte numatomi visi nustatyti darbai, reikalingi drenažo žiočių atstatymui. Jų tolesnės priežiūros 

palengvinimui ir žiočių apsaugos užtikrinimui numatyta pastatyti melioracinius stulpelius PMS-200, 

žyminčius drenažo žiočių vietą. Valant griovius prie esamų drenažo žiočių visus darbus 2 m atstumu nuo jų 

atlikti rankiniu būdu.  

Grioviuose esančių drenažo žiočių santrauka pateikiamos 3-ioje lentelėje. 

 

                  3 lentelė. Drenažo žiočių santrauka 

 

Eil. 

Nr. 
Griovių pavadinimas 

Drenažo žiočių skaičius 

d - 110 d - 160 d - 200 d - 300  Viso 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 G-3 4 16 2   22 

2 G-3-1 2 13 1   16 

3 G-3-1-1  6 2   8 

4 Š-3  11    11 

5 Š-3-1  2 1 1  4 

6 Gr-2 3 4 2   9 

7 Motiejiškis 12 2 1   15 

 Viso: 21 54 9 1  85 

 

5. APLINKOS APSAUGA 

 

Vanduo 

Potencialių vandens teršėjų nėra. Vykdant darbus nebus pažeistas vandens režimas. Prie griovio 

esančios vandens apsauginės juostos yra suformuotos tinkamai. Vykdant esamų melioracijos statinių 

remontą, poveikio požeminiams vandenims nebus. 

Vadovaujantis MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ p.32.2 

melioracijos grioviams nustatoma (matuojant nuo griovio šlaito viršutinės briaunos) 15 m pločio griovio 

priežiūros juosta ir nuo 1 iki 3 m apsaugos juosta. Prie griovio esančios apsauginės juostos yra 

suformuotos tinkamai. Jos patikimai sulaiko nešmenis ir atlieka biologinio filtro, apvalančio paviršinį 

vandenį nuo cheminių junginių, funkcijas. 

Atliekant remonto darbus būtina laikytis aplinkosaugos reikalavimų: draudžiamas, bet koks 

mechanizmų kuro ar tepalų nutekėjimas, vandens teršimas ir šiukšlinimas. Statybvietėje turi būti paruoštas 

švarus smėlis, pjuvenų, smėlio maišų ir polietileno plėvelės atsargos, kurias būtina panaudoti įvykus 

avarijai ir tepalų nutekėjimui (užpilti smėliu, pjuvenomis, apkasti griovelius, ekranuoti polietileno plėvele 

ir smėlio maišais). Baigus darbus sutvarkyti aplinką ir pakrantės apsaugos juostą. Remonto ir 

eksploatacijos metu vandens poreikio nebus. 

 

 

26/1-TDP-BD-MS-AR 
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Aplinkos oras 

Numatyta vykdyti veikla nesusijusi su oro teršimu. Numatytos vykdyti veiklos atveju oro teršimas 

susijęs tik su remonto naudojamos technikos išmetamomis dujomis, kurių kiekis neviršys nustatytų leistinų 

normų. 

Darbų metu bus naudojami mechanizmai su vidaus degimo varikliais. Atsižvelgiant į nedidelį 

taršos krūvį, kuris pateks į aplinką per gana ilgą darbų vykdymo laiką ir į tai, kad retai apgyvendinta, 

galima daryti išvada, kad poveikis aplinkai dėl oro taršos iš mobilių taršos šaltinių bus vietinio pobūdžio ir 

nežymus. 

Dirvožemio apsauga 

Prieš atliekant žemės kasimo darbus, turi būti nuimtas humusingas dirvožemis. Jį numatoma 

laikinai sandėliuoti, baigus darbus paskleisti pažeistose vietose. Pagrindiniai žemės darbai bus atliekami 

sausuoju metų laiku mechanizmais su vikšrine važiuokle, todėl fizinis (mechaninis) poveikis dirvožemio 

suspaudimui ir tankio pokyčiams bus nežymus. 

Biologinė įvairovė. 

Numatomos ūkinės veiklos vieta nepatenka į Saugomų teritorijų ir jų apsaugos zonų ribas, taip pat 

nepatenka į „Natūra 2000“ teritorijas Motiejiškio up. (12210469) remontavimo darbų plote saugotinų 

vertingų bei retų augalų augimviečių nėra. Į raudonąją knygą įrašytų paukščių perimviečių, gyvūnų, augalų 

ir grybų rūšių radaviečių-augimviečių nėra. 

Vykdant Motiejiškio up. (12210469) remontavimo darbus nebus šalinami saugotini želdiniai. 

Išsaugant šlaite esančius želdinius kurie netrukdo griovio valymui numatoma palikti. Remontuojamo 

Motiejiškio up. (12210469) ilgis 1,071 km, paliekami želdiniai sudaro ne mažiau 15 % griovio ilgio. 

Griovių, kurie vienu šlaitu šliejasi prie miško, krūmus ir pomiškį numatyta šalinti 1 m juosta nuo papėdės 

besišliejančio šlaito. Šalinant krūmus nuo griovio šlaitų taikyti atrankinį kirtimą. Griovių dugnas atstatomas 

į buvusį projektinį dugno nuolydį. Sąnašas iš griovio dugno paskleisti už griovių apsauginės juostos ribų ir 

jas sulėkščiuoti. Pažeistos upės pakrantės apsaugos juostos bus atkuriamos apsėjant daugiamečių žolių 

mišiniu. 

 

6. SAUGA DARBE 

 

    Žemės darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir Nr. A1-

22/D1-34 „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ nurodymus ir reikalavimus, 

prisilaikant atitinkamose lentelėse nurodytų kasamų tranšėjų ir duobių šlaitų nuolydžių, priklausomai nuo 

iškasos gylio ir grunto. 

Nepalikti darbo duobių be priežiūros arba tinkamai neaptvėrus su įspėjamaisiais ženklais juostomis ir 

kt. Kabelių, inžinerinių tinklų apsaugos zonose darbus atlikti rankiniu būdu. Prieš darbų pradžią inžinerinių 

tinklų ir kabelių apsaugos zonose, išsikviesti šių įrenginių atstovus. Durpiniuose gruntuose mechanizmams ir 

technikai dibti naudojant klojinius.  
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7. TOLESNĖS PRIEŽIŪROS DARBAI 

 

Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemų įrenginius, reikia kruopščiai prižiūrėti ir saugoti nuo 

galimų gedimų. 

Atlikus griovių remonto darbus, jų tolesnės priežiūros darbai yra tokie: 

a) periodiškai, ne mažiau kaip 2 kartus per metus apžiūrėti griovius ir išaiškinti jų gedimus; 

b) sistemingai griovių vagas valyti nuo sąnašų, augmenijos bei kitų pašalinių daiktų, trukdančių 

vandens tekėjimui; 

c) saugoti įrenginius nuo sąnašų ir galimų gedimų; 

d) stebėti nuslinkimų atsiradimą, griovių šlaitų ir krantų krūmuotumą ir laiku juos šalinti. 

 

Griovių šlaitų ir apsauginių juostų šienavimas turi būti organizuojamas taip, kad augančios piktžolės 

nesubrandintų sėklų. 

 

Šlaitų šienavimo plotas pateikiamas šienavimo darbų kiekių 2-oje lentelėje. 

 

2 lentelė 

 

Eil. 

Nr. 
Griovio pavadinimas Piketai Griovio ilgis, m 

Šienaujamų šlaitų 

plotas, 100 m2 

1 G-3 0+00-16+94 1694 152,46 

2 G-3-1 0+00-10+89 1089 98,01 

3 G-3-1-1 0+00-5+00 500 45,00 

4 Š-3 0+00-8+73 873 78,57 

5 Š-3-1 0+00-2+86 286 25,74 

6 Gr-2 0+00-11+00 1100 99,00 

7 Motiejiškis 0+00-10+71 1071 96,39 

  Viso: 6613 595,17 
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Melioracijos griovių remonto darbai 

DARBŲ KIEKIŲ SANTRAUKA 

 

Eil. 

Nr. 
Darbai 

Griovio 

pavadinimas 
Piketai Mato vnt. Kiekis 

1 2 3 4 5 6 

1 
Tankių krūmų kirtimas 

(Žin., 2018, Nr. 521) 

G-3 0+00-16+94 ha 1,19 

G-3-1 0+00-10+89 ha 0,76 

G-3-1-1 0+00-5+00 ha 0,35 

Š-3 0+00-8+73 ha 0,61 

Š-3-1 0+00-2+86 ha 0,20 

Gr-2 0+00-11+00 ha 0,77 

Motiejiškis 0+00-10+71 ha 0,75 

 Viso: ha 4,63 

 

2 Krūmų surinkimas ir išvežimas 

G-3 0+00-16+94 ha 1,19 

G-3-1 0+00-10+89 ha 0,76 

G-3-1-1 0+00-5+00 ha 0,35 

Š-3 0+00-8+73 ha 0,61 

Š-3-1 0+00-2+86 ha 0,20 

Gr-2 0+00-11+00 ha 0,77 

Motiejiškis 0+00-10+71 ha 0,75 

 Viso: ha 4,63 

 

3 
Griovio dugno valymas, kai sąnašų 

storis iki 0,4 m 

G-3 0+00-16+94 m‘/m3 1694/1626 

G-3-1 0+00-10+89 m‘/m3 1089/871 

G-3-1-1 0+00-5+00 m‘/m3 500/220 

Š-3 0+00-8+73 m‘/m3 873/524 

Š-3-1 0+00-2+86 m‘/m3 286/172 

Gr-2 0+00-11+00 m‘/m3 1100/660 

Motiejiškis 0+00-10+71 m‘/m3 1071/643 

 Viso: m‘/m3 6613/4716 

 

4 
Iškasto grunto paskleidimas 59 kW 

buldozeriu 10 m atstumu 

G-3 0+00-16+94 m3 1463 

G-3-1 0+00-10+89 m3 784 

G-3-1-1 0+00-5+00 m3 198 

Š-3 0+00-8+73 m3 472 

Š-3-1 0+00-2+86 m3 155 

Gr-2 0+00-11+00 m3 594 

Motiejiškis 0+00-10+71 m3 579 

 Viso: m3 4245 
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Eil. 

Nr. 
Darbai 

Griovio 

pavadinimas 
Piketai Mato vnt. Kiekis 

1 2 3 4 5 6 

5 
Lėkščiavimas 2 kartus grunto 

paskleidimo zonoje 

G-3 0+00-16+94 ha 1,69 

G-3-1 0+00-10+89 ha 1,09 

G-3-1-1 0+00-5+00 ha 0,50 

Š-3 0+00-8+73 ha 0,87 

Š-3-1 0+00-2+86 ha 0,29 

Gr-2 0+00-11+00 ha 1,10 

Motiejiškis 0+00-10+71 ha 1,07 

 Viso: ha 6,61 

 

6 
Griovio šlaitų ir apsauginės juostos 

šienavimas, kertant krūmų atžalas 

G-3 0+00-16+94 100 m2 152,46 

G-3-1 0+00-10+89 100 m2 98,01 

G-3-1-1 0+00-5+00 100 m2 45,00 

Š-3 0+00-8+73 100 m2 78,57 

Š-3-1 0+00-2+86 100 m2 25,74 

Gr-2 0+00-11+00 100 m2 99,00 

Motiejiškis 0+00-10+71 100 m2 96,39 

 Viso: 100 m2 595,17 

 

7 

Drenažo žiočių PE-110 mm keitimas 

naujomis 

(Žin., 2004, Nr. 127-4582), (MTR 

2.02.01:2006) 

G-3  vnt 4 

G-3-1  vnt 2 

Gr-2  vnt 3 

Motiejiškis  vnt 12 

 Viso: vnt 21 

 

8 

Drenažo žiočių PE-160 mm keitimas 

naujomis 

(Žin., 2004, Nr. 127-4582), (MTR 

2.02.01:2006) 

G-3  vnt 16 

G-3-1  vnt 13 

G-3-1-1  vnt 6 

Š-3  vnt 11 

Š-3-1  vnt 2 

Gr-2  vnt 4 

Motiejiškis  vnt 2 

 Viso: vnt 54 

 

9 

Drenažo žiočių PE-200 mm keitimas 

naujomis 

(Žin., 2004, Nr. 127-4582), (MTR 

2.02.01:2006) 

G-3   2 

G-3-1   1 

G-3-1-1   2 

Š-3-1   1 

Gr-2   2 

Motiejiškis   1 

 Viso: vnt 9 

 

10 

Drenažo žiočių Ø 300 mm keitimas 

naujomis 

(Žin., 2004, Nr. 127-4582), (MTR 

2.02.01:2006) 

Š-3-1  vnt 1 

 Viso: vnt 1 
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Eil. 

Nr. 
Darbai 

Griovio 

pavadinimas 
Piketai Mato vnt. Kiekis 

1 2 3 4 5 6 

11 
Griovių valymas rankiniu būdu ties 

kliūtimis 

  m3  

 Viso: m3 28 

 

12 
Dirbtinių kliūčių išardymas ir 

išvežimas 

  m3/t  

 Viso: m3/t 418/104 

 

13 
Pralaidos išvalymas permetant 

gruntą 3 kartus 

    

 Viso: m3 27 

 

14 
Drenažo žiočių ieškojimas 

ekskavatoriais 

  m3  

 Viso: m3 130 

 

19 

Signalinių stulpelių įrengimas ant 

esamos pralaidos 

(Žin., 1996, Nr. 85-2041), (MTR 

2.02.01:2006) 

G-3 9+06 vnt 4 

G-3-1 0+60 vnt 4 

G-3-1-1 0+17; 1+95 vnt 8 

Š-3 5+44 vnt 4 

Motiejiškis 5+68 vnt 4 

 Viso: vnt 24 

 

20 Žvyro dangos atstatymas 

G-3 9+06; 15+62 m3 20 

G-3-1 0+60 m3 10 

G-3-1-1 0+17; 1+95 m3 20 

Š-3 5+44 m3 10 

Gr-2 3+78 m3 10 

Motiejiškis 5+68 m3 10 

 Viso: m3 80 

 

21 Pralaidos antgalių remontas betonu 
    

 Viso: m3 4 

 

22 

Vamzdyno liemens atkasimas  

ekskavatoriumi/užtūrų įrengimas/ 

vandens pašalinimas 

G-3-1 0+60 m3 76/5/10 

Gr-2 3+78 m3 75/5/10 

Motiejiškis 5+68 m3 92/5/10 

 Viso: m3 243/15/30 

 

23 
Vamzdyno liemens atkasimas 

rankiniu būdu 

G-3-1 0+60 m3 2 

Motiejiškis 5+68 m3 3 

 Viso: m3 5 

 

24 Viela d 3B I 

G-3-1 0+60 m‘/kg 102,20/5,60 

Motiejiškis 5+68 m‘/kg 102,20/5,60 

 Viso: m‘/kg 204,40/11,20 

 

25 Geotekstilė  

G-3-1 0+60 m2 24,22 

Motiejiškis 5+68 m2 24,22 

 Viso: m2 48,44 
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Eil. 

Nr. 
Darbai 

Griovio 

pavadinimas 
Piketai Mato vnt. Kiekis 

1 2 3 4 5 6 

26 Vielos tinklelis „Akutės“ 30x30 

G-3-1 0+60 m2/kg 15,40/57,54 

Motiejiškis 5+68 m2/kg 15,40/57,54 

 Viso: m2/kg 30,80/115,08 

 

27 Betono mišiniai 

G-3-1 0+60 m3 1,82 

Motiejiškis 5+68 m3 1,82 

 Viso: m3 3,64 

 

28 
Vamzdyno liemens užpylimas  

ekskavatoriumi sutankinant gruntą 

G-3-1 0+60 m3 78 

Gr-2 3+78 m3 75 

Motiejiškis 5+68 m3 95 

 Viso: m3 248 

 

29 
Grunto privežimas ant pralaidos ir 

sutankinimas 

Gr-2 3+78 m3 85 

 Viso: m3 85 

 

30 Užtūrų išardymas 

G-3-1 0+60 m3 5 

Gr-2 3+78 m3 5 

Motiejiškis 5+68 m3 5 

 Viso: m3 15 

 

31 
Pralaidos Ø 0,8 m antgalių 

atstatymas 

G-3 9+06; 15+62 vnt 4 

Š-3 1+58 vnt 2 

Motiejiškis 5+68 vnt 2 

 Viso: vnt 8 

 

32 
Pralaidos PE VP-8-150-1 

atstatymas 

Gr-2 3+78 vnt 1 

 Viso: vnt 1 

 

33 
G/b laužo demontavimas ir 

išvežimas 

  t  

 Viso: t 22 
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REPERIŲ KATALOGAS 

 
Rp. Nr., 

kodas 

Tipas, 

klasė 
Vieta Aprašymas Altitudė 

1 2 3 4 5 

1 Laikinas 
Prie Motiejiškio up. įrengtos pralaidos, pk. 5+68, 

10 kV ETL stulpe Nr. 407/5 
Atžyma dažais 93,78 

2 Laikinas G-1 griovyje įrengtoje pralaidoje, pk. 4+00 Ištekėjimo antgalio viršus 89,67 

3 Laikinas Gr-2 griovyje įrengtoje pralaidoje, pk. 3+80 Įtekėjimo antgalio viršus 96,77 

4 Laikinas Š-3 griovyje įrengtoje pralaidoje, pk. 1+58 Įtekėjimo vamzdžio viršus 92,41 

5 Laikinas G-3 griovyje įrengtoje pralaidoje, pk. 15+62 Signalinio stulpelio viršus 96,79 

6 Laikinas G-3 griovyje įrengtoje pralaidoje, pk. 3+69 Įtekėjimo antgalio viršus 90,54 

7 Laikinas G-3-1 griovyje įrengtoje pralaidoje, pk. 0+60 Įtekėjimo antgalio viršus 90,99 

8 Laikinas G-3-1-1 griovyje įrengtoje pralaidoje, pk. 1+95 Signalinio stulpelio viršus 95,03 
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SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 

Eil. 

Nr. 
Suderinimo klausimas 

Suderinusios 

organizacijos 

pavadinimas 

Derinusio pareigos, 

v. ir pavardė 
Įrašo vieta Derinusios organizacijos pastabos 

1 

Techniniai 

sprendimai, projektas, 

tyrinėjimo 

dokumentacija, 

sąmatos 

Rokiškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

Žemės ūkio skyriaus 

vyr. specialistas 
Projekto plane Suderinta 

2 
Projektas, žemės 

naudojimas 

Rokiškio rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Panemunėlio 

seniūnija 

Seniūnė 
Elektroniniame 

pašte 
Su projektu susipažinta 

3 Projektas Telia Lietuva,AB 

Tinklo resursų 

administravimo 

komandos vyr. inžinierius 

Projekto plane 

1.Prieš tris paras iki darbų pradžios būtina paimti 

raštišką sutikimą žemės kasimo darbams. 

2.Darbus kabelių apsaugos zonoje atlikti rankiniu 

būdu ir dalyvaujant Telia Lietuva, AB atstovui.  

4 Projektas 

AB Energijos 

skirstymo 

operatorius 

Elektros tinklo 

eksploatavimo komandos  

inžinierius 

Projekto plane 

Prieš vykdant statybos darbus išsikviesti ESO, AB 

atstovą elektros tinklų ir dujotiekio apsaugos zonoje 

žemės kasimo darbus vykdyti tik rankiniu būdu, 

gauti sutikimą žemės kasimo darbams. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 

1. BENDROJI DALIS 

 

1.1. Projekto tikslai. 

 

       Konkretaus techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamų melioracinių griovių 

remontą taip, kad būtų užtikrintas tinkamas drėgmės režimas dirvožemyje ir savalaikis vandens nuvedimas  

iš drenažo sistemų. Tam tikslui pasiekti projekte numatyta remontuoti Rokiškio raj. Panemunėlio seniūnijos 

Šetekšnų kadastrinės vietovės griovius. Techniniame darbo projekte numatoma remontuoti griovius: G-3, G-

3-1, G-3-1-1, Š-3, Š-3-1, Gr-2, Motiejiškis. Iš viso 6 613 m griovių. 

 

1.2. Konkretūs darbai 

 

Techniniam darbo projektui įgyvendinti Rangovas turės atlikti tokius darbus: 

a) nušienauti griovių šlaitus – 5,95 ha, nukirsti krūmus – 4,63 ha, iškasti iš griovių dugno sąnašas -  

4716 m3; 

b)  perstatyti 85 drenažo žiotis; 

c) remontuoti vandens pralaidas – 9 vnt, išvalyti vandens pralaidas – 1 vnt; 
 

1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai 

 

      Rengiant techninį darbo projektą buvo vadovautasi projektavimo užduotimi, patvirtinta Rokiškio rajono 

savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėjos, bei galiojančiais normatyviniais dokumentais. 

 Medžiagos ir gaminiai naudojami statyboje turi atitikti kokybės LST EN ir ISO standartų 

reikalavimus.(žr. I tomas „techninės specifikacijos“) 

 

2. GAMTINĖS SĄLYGOS 

    2.1. Dirvožemiai 

 

     Vadovaujantis dirvožemių tyrinėjimais pirminiam projektui parengti  (naudojami išrašai iš pirminio arba 

rekonstrukcijos projekto) griovių profiliuose nurodyti dirvožemiai ir jų gyliai; Vyrauja priemolio ir 

priesmėlio gruntai, yra durpynų. 

     Geležingumo požymiai projekte nepastebėti. 

 

    2.2. Požeminiai vandenys 

 

     Šaltiniuotų plotų objekte nėra. 
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3. STATYBOS PARUOŠIMAS IR ORGANIZAVIMAS 

 

     3.1. Bendrieji reikalavimai 

      

     Iki remonto darbų pradžios yra parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė 

dokumentacija. Projektas suderintas su Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriumi, 

Rokiškio rajono rajono savivaldybės Panemunėlio seniūnija, AB „Energijos skirstymo operatorius“, Telia 

Lietuva AB. 

     Rangovas privalo turėti Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos išduotus kvalifikacinius 

dokumentus, suteikiančius teisę statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti 

kvalifikuotus darbininkus ir atestuotą statybos vadovą, sugebančius profesionaliai atlikti darbą. Rangovas 

turi turėti pakankamai tinkamų mašinų ir įrangos, kad būtų galima atlikti visus numatytus darbus. 

 

     3.2. Paruošiamieji darbai 

 

     Iki pagrindinių darbų pradžios atliekami paruošiamieji darbai:  

     1. Įrengiamos laikinos buitinės patalpos biuro ir bendro naudojimo reikmėms. Rangovas užtikrina 

vandens ir elektros tiekimą, pasirūpina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi būti švarios ir higieniškos, 

užtikrinamas tvarkingas nuotekų ir atliekų šalinimas. 

     2.Atliekamas geodezinis nužymėjimas, nužymimos drenažo žiočių, požeminių komunikacijų ir kitų 

statinių trasos ir vietos bei darbų vykdymo zonos. 

 

     3.3. Pagrindiniai darbai 

 

     Pagrindiniai darbai pagal šį projektą yra tokie: 

     1.Griovių šlaitų ir kraštų šienavimas, ajerų, meldų ir kitokių žolių pašalinimas iš griovių dugno; krūmų ir 

jų atžalų pašalinimas nuo griovių šlaitų, sąnašų iškasimas iš griovių dugno (projektiniai sprendiniai 

detalizuoti plane (4 lapai) ir griovių profiliuose (1 lapas). 

     2.Statinių grioviuose statyba: drenažo žiočių įrengimas – 21 vnt. 110 mm skersmens, 54 vnt. 160 mm 

skersmens, 9 vnt. 200 mm skersmens, 1 vnt. 300 mm skersmens. 

 

     3.4. Darbai ir jų techninės specifikacijos 
 

3.4.1 Krūmų šalinimas  
Krūmai šalinami nuo plotų, kur numatytas įrengti drenažo vamzdynas. Krūmai šalinami rankiniu 

būdu, bei mechanizmais. Mediena sudedama į krūvas, vėliau mediena smulkinama ir išvežama. 

 

3.4.2 Šienavimas  
Šienaujami griovio šlaitai ir kraštai mechanizmais. Sunkiai prieinamose vietose rankiniu būdu. 

 

3.4.3 Nešmenų iškasimas iš griovio dugno  
Griovių, kurių gylis iki 3 metrų, sąnašos iškasamos vienkaušiais ekskavatoriais su pasukamo kaušo 

įranga. Kasama iki profiliuose nurodyto dugno lygio altitudės. Iškastuose ruožuose, nuslūgus vandeniui iš 
žvėrelių urvų arba slankaus grunto sluoksnelių, kur išmirkusi ir sunykusi velėna, vėl nusėda nešmenų 

kauburėliai, todėl tokias vietas reikia papildomai pavalyti rankiniu būdu.  

Atliekant galutinį iškasimą rankiniu būdu, pagal projektinius parametrus nulyginama šlaitų papėdė, 
užlyginami šlaitų nelygumai, išplovos ir išrausos.  

Tikrinama: nuolydis, dugno aukščiai, šlaitų forma ar nelikę nevalytų tarpų, atgal įkritusių nuovalų. 
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3.4.4 Pagriovių lėkščiavimas  
Iškastų sąnašų susmulkinimui numatytas pagriovių lėkščiavimas. Lėkščiavimo metu 

susmulkinamos iškastos sąnašos ir sumaišomos su velėna, bei įterpiama į paviršinį dirvos sluoksnį. 
Lėkščiuojama du kartus sunkiomis lėkštinėmis akėčiomis. 

 

3.4.5 Vandens pašalinimas  
Rangovas turi pasirūpinti, kad į kasimo vietas nepatektų vanduo, įskaitant gruntinį vandenį, 

paviršines nuotekas ir pan. Vandens pašalinimui iš iškasos gali būti naudojamas vienas iš žemiau pateiktų 
būdų:  

• Vandens pašalinimas siurbiant iš surinkimo šulinių.  
• Vandens siurbimas tiesiogiai iš iškastos duobės.  
• Vandens siurbimas adatinių filtrų pagalba.  

Šių būdų panaudojimas priklauso nuo esamo grunto charakteristikų. Rangovas aprūpina darbo jėga, 
medžiagomis ir įranga, atlieka visus darbus, būtinus gruntinio vandens lygio pažeminimui, kad planuojami 
statybos darbai būtų atliekami sausomis sąlygomis.  

Vandens pašalinimo sistemos Rangovo darbų apimtis sudaro: vandens pašalinimo sistemos 
pristatymas į statybvietę, sumontavimas, išbandymas, paleidimas, eksploatavimas, priežiūra, galutinis 

įrangos išmontavimas bei išvežimas iš statybvietės. Rangovas apmoka visas išlaidas susijusias su vandens 
pašalinimu. Jis taip pat apmoka visas išlaidas. 

 

3.4.6 Pralaidų remontas  
Remontuojant pralaidas, vadovaujantis MND-25 „Vamzdinės pralaidos“. Montavimo brėžiniai“. 

Monolitiniams antgaliams betonas C 30/37. Ištrupėjusių antgalių remontui naudoti betono arba cemento 
mišinius ne žemesnės kaip C 30/37 markės.  

Tvarkant ištrupėjimus ir užtaisant plyšius, betono paviršių reikia paruošti pneumoplaktukais, 

mūrininko plaktukais, šepečiais ir vandeniu pašalinti trupantį betono paviršių, padarant platėjančio pleišto 

kūgio įdubas, kad naujas betonas tvirčiau susirištų su senu. Mažiems ištrupėjimams taikyti užkrėtimo 

rankiniu būdu metodą, didesniems gali prireikti ir klojinių. Negilūs paviršių ištrupėjimai užtinkuojami. 

Užtaisant įtrūkimų plyšius cemento skiediniu kruopščiai užpildyti kuo giliau, stengtis, kad neliktų tuštumų.  
Pralaidų vamzdžio dugnas atstatomas su ne mažesniu išilginiu nuolydžiu, nei griovys aukščiau 

pralaidos. Daugumos pralaidų sargšuliai apsamanoję, nulaužti, nulinkę arba betonas aptrupėjęs. Nauji 

įstatomi į grąžtais išgręžtas skyles. Jie aplink užpilami smėliu, kuris sutankinamas rankinėmis 
priemonėmis.  

Užsinešusios pralaidos valomos pasitelkiant įvairias rankines priemones.  
Pralaidas remontuoti tinkamiausia sausuoju vasaros periodu. Ilgose pralaidose sąnašas galima 

išvalyti pravertu lynu. Prie pralaidų įrengiami plastmasiniai signaliniai stulpeliai. 
Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymui, nukasus gruntą nuo pralaidos vamzdžių, švariai nuvalyti 

betoninius paviršius ir išvalyti tarpus. Pirmiausiai klojama neaustinė geotekstilė. Ant jos dedamas vielos 
tinklelis d3 mm, virš jo – hidrotechninis betonas C30/37, kad sluoksnio storis būtų ≥ 10 cm. Viskas 
užsandarinama montažinėmis putomis. Grunto pilti neišdžiūvus betonui negalima. Greitą užpylimą galima 
atlikti, papildomai užklojus geotekstilės ant betono. 
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3.4.7 Klojiniai  
Betono paviršiams esantiems aukščiau projektuojamo paviršiaus, vidiniai klojinių paviršiai turi būti 

metaliniai, faneriniai ar kitos konstrukcijos, suteikiančios betonui lygų paviršių be pastebimų nelygumų, 

plyšių, atplaišų, išsikišimų. Klojiniai betono paviršiams, kurie bus įgilinti žemiau projektuojamo paviršiaus, 
gali būti pagaminti naudojant apdirbtą medieną. Medinių klojinių vidiniai paviršiai turi būti sumirkomi 

švariu vandeniu, pusantros valandos prieš betono mišinio klojimą. Klojiniai ir su betonu besiliečiantys 

paviršiai turėtų būti įmirkę, bet neleidžiama, kad ant bet kokių paviršių būtų stovintis vanduo. 
Konstruktyvinių elementų, kurie laiko betono svorį ar kitas apkrovas, klojinių atramos ir klojiniai gali būti 

nuardomi kai betonas pasiekia nemažiau kaip 75% nurodyto stiprio gniuždant. Atitinkamas stiprumas turi 
būti įrodytas pateikiant patvirtinimui bandymo rezultatus, gautus išbandžius aikštelėje padarytus bandinius. 

Nurodomas betono stiprumas turi būti pagrįstas 28 dienų bandomojo cilindro ar kubo formos bandinio 
gniuždymui. Leistini klojinių nuokrypiai turi būti ne didesni kaip: klojinių horizontalumo nuokrypis nuo 

projektinio – 5mm, klojinių ašių poslinkis – 10mm. Sumontuotus klojinius turi apžiūrėti techninis 
prižiūrėtojas. Tam surašomas aktas. 

 

3.4.8 Betonavimo darbai  
Betono mišinys ruošiamas betono mazge. Betono mišinys klojamas tokiu būdu, kad neatsiskirtų 

jame esančios medžiagos. Klojimui naudojami latakai ar kiti įrengimai, kurie leidžia laisvai kristi betono 

mišiniui ne daugiau kaip iš 1,0m aukščio. Betono mišinio klojimas turi būti vykdomas tol, kol pilnai 

išliejamas blokas, plokštė, pamatas, sija ir panašiai. Betonavimo darbo siūlių išdėstymas elemente turi būti 

suderintas su techniniu prižiūrėtoju. Sukietėjusio betono paviršius, ant kurio bus liejamas naujas betonas, 

šiurkštinamas iškalant, kad išryškėtų užpildas ir būtų pašalintas visas cemento pienas ir bet kokios kitos 

dalys, kurios gali pakenkti esamo ir naujo betono sukibimui. Betono klojimas žiemos laikotarpiu 

neleidžiamas be išankstinio suderinimo su statybos techniniu prižiūrėtoju. Kietėjančio betono priežiūra turi 

užtikrinti reikiamą kietėjimo drėgmę ir temperatūrą. Ruošiant, klojant ir išlaikant betono mišinį gamybos ir 

atitikties kontrolė. Betono pavyzdžiai paimami, prižiūrimi ir bandomi nustatant atsparumą gniuždymui 

pagal šį standartą. Iš kiekvienos imties turi būti po 4 bandinius. Trys bandiniai turi būti laikomi standartinės 

drėgmės ir temperatūros sąlygomis. Ketvirtas bandinys turi būti laikomas lauko sąlygomis 28 dienas, kaip 

ir pagrindinė betono masė. Nustatant betono F ir W būtina paimti iš partijos dar po vieną bandinį. Betono 

atsparumo gniuždymui rezultatų ataskaitoje turi būti šie duomenys: betonavimo darbo vieta, mišinio 

numeris ir projektinis atsparumas, betono mišinio sudėtis, išlieto betono kiekis, vandens – cemento santykis 

minimalus užpildo dalelių dydis, betono slankumas, pavyzdžių paėmimo laikas ir tuo metu buvusi oro 

temperatūra, liejimo data, faktinis bandomų pavyzdžių amžius bandymo metu. 

 

3.4.9 Armatūra  
Draudžiama naudoti armatūrinį plieną, neturintį gamintojo sertifikatų. Gaminant tinklus, jų 

projektinių matmenų nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų, nurodytų ST 8871063.05:2008 8-toje lentelėje.  
Armatūros apsauginis betono sluoksnis – 30mm. Armatūros karkasų montavimo leistinieji 

nuokrypiai turi būti: atstumas tarp atskirų pagrindinės armatūros strypų - ±20mm, apsauginio betono 

sluoksnio storis - ±3mm. Prieš betonuojant konstrukcijas, techninis prižiūrėtojas tikrina ir priima dedamą 
armatūrą. Armatūros priėmimo rezultatai užfiksuojami paslėptų darbų aktuose. 

 

3.4.10 Atstatoma kelio danga  
Lauko keliukuose virš pralaidų esamos žvyro dangos susidėvėjusios. Joms numatytas žvyro dangos 

įrengimas arba atnaujinimas. Šių dangų mineralinės medžiagos turi atitikti LST 1714:2001 „ Mineralinės 
automobilių kelių medžiagos ir jų gaminiai. Techniniai reikalavimai“.  

Kelio sankasos virš pralaidos grunto sutankinimo rodiklis turi būti ne mažesnis kaip DPr=100 %. 

Ypač atkreipti dėmesį į tas vietas, kur pagrindo gruntas keičiamas. Žemės darbai iki konstrukcijos apačios 

rengiami laikantis statybos techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. 
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3.4.11 PE drenažo žiotys  
Blogos žiotys (sutrūkusios, sulaužytos, po sąnašomis ir kt.) keičiamos polietileninėmis d110, 160, 

200, 250, 300 4 m ilgio žiotimis. Jos klojamos pagal faktinę rinktuvo altitudę. Žiotys įrengiamos kasant 
tranšėją ratiniais mažo galingumo ekskavatoriais ir rankiniu būdu. Visos drenažo žiotys žymimos 
signaliniais polietileniniais stulpeliais PMS - 200, statomais ties griovio viršutine briauna 0,3 m nuo 
drenažo žiočių ašies. Stulpelio aukštis virš žemės paviršiaus - 1,2 m.  

Drenažo žiotys rengiamos iš PE vamzdžių. Šie vamzdžiai turi atitikti standarto LST 1063988-19 
Vamzdžiai iš antrinio polietileno reikalavimus. PE vamzdžiais turi turėti atitikties sertifikatą. Projekte 

parinktas PE vamzdžių sienelės storis leidžia juos kloti iki 4 m gylyje. Polietileninės žiotys rengiamos 
pagal MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai. Montavimo brėžiniai“ duotus brėžinius (Vilnius, 

2004). Didesnio skersmens (≥ 160 mm) žiotyse įrengiamos specialios grotelės. 

 

3.4.12 Melioraciniai plastikiniai stulpeliai  
Drenažo žiočių žymėjimui naudojami melioraciniai polietileniniai stulpeliai PMS – 200. Pastatyto 

stulpelio antžeminės dalies aukštis h≥1000mm. Stulpelis žiočių žymėjimui statomas ant griovio šlaito 
briaunos. 

 

3.4.13 Plastikiniai stulpeliai  
Elastingi plastikiniai stulpeliai skirti krašto ir vietinės reikšmės keliams, remontuojamų pralaidų, 

kelio gabaritų žymėjimui. Jie turi būti su atšvaitais. Atšvaito aukštis turi būti ne mažesnis kaip 180 mm, 

plotis 40 mm. Signalinių stulpelių aukštis virš kelio turi būti - 1,1 0m. Stulpelių skersinio pjūvio 

išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 100x120 mm. Stulpeliai statomi nesutvirtintoje kelkraščio dalyje 0,20 

- 0,35 m atstumu nuo kelio briaunos, abiejose kelio pusėse. Atstumas tarp stulpelių 5,0 m. nuo pralaidos 

ašies stulpeliai statomi į abi puses 2,5 m atstumu. 

 

3.4.14 Drenažinis demblis  
Jis įrengiamas prie drenažo žiočių, griovio šlaito stiprinimui. Demblis pritvirtinamas 5 mm 

skersmens ir 500 mm ilgio vielos smaigais. 

 

3.4.15 Šlaitų tvirtinimo sintetinė medžiaga (drenažinis kilimas) 

Šlaitų tvirtinimo sintetinė medžiaga turi atitikti reikalavimus:  

− masė 600±30g/m2 austinis tinklelis 30g/m2;  
− laidumas vandeniui 0,15-5,60m/s;  
− tempimo stipris ≥2KN/m išilgine kryptimi ir ≥0,4KN/m skersine kryptimi. 

 

3.4.16 Drenažinis kilimas „Secudran“ R201  
Prie drenažo žiočių griovio šlaitų tvirtinimui naudojamas drenažinis trisluoksnis demblis iš 

neaustinės tekstilės ir polipropileno tinklo. Jis atsparus visiems, sutinkantiems gamtoje, biologinio ir 
cheminio poveikio faktoriams. Tinklas išvyniojamas pagal šlaito nuolydį, juostos ankeruojamos viršuje. 
Šlaite, kad užtikrintų gerą dar sukibimą per visą plotą prikalamas metaliniais arba mediniais 30-60 cm ilgio 

kuoleliais ar kabėmis. Priklausomai nuo šlaito statumo kabės 1-3 kabės/m
2
. Juostų persidengimas – 15 cm 

skersai šlaito, esant būtinumui – 30 cm išilgai šlaito. 
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3.4.17 Daugiamečių žolių sėklos ir trąšos 

Atstatant  pažeistas  žemės  paviršiaus  vietas  apsėjimui  rekomenduojama  naudoti  žolių  sėklų  
mišinį:  

− motiejukų - 25 %  
− tikrojo arba raudonojo eraičino -20 %  
− rausvųjų arba baltųjų dobilų - 20 %  
− pievinių miglių arba beginklių dirsių - 17.5 % 
− daugiamečių svidrių - 17.5 %.  

Pažeisti griovio kraštai, ar žalieji plotai apsėjami daugiamečių žolių mišiniu. Įsėjimo norma – 40 
kg/ha. Mišinys sudaromas iš 10 kg motiejukų, 8 kg tikrųjų ir raudonųjų eraičinų, 7 kg daugiametės svidrės, 

7 kg pievinės miglės arba beginklės dirsės ir 8 kg rausvųjų arba baltųjų dobilų. Žoles pasėti iki rugpjūčio 15 
d. prieš daugiamečių žolių sėją griovio šlaitai patręšiami 400 kg/ha superfosfato, 300 kg/ha kalio druskos ir 

10 kg/ha amonio salietros. 

 
3.4.18 Pralaidų statyba 

Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus brėžinius. 

Humusingo grunto nukasimas ir gražinimas. 

Humusingą gruntą nuo apvedamojo kanalo galima nustumti buldozeriu, nukasti ekskavatoriumi ar 

rankiniu būdu. Nukasamo sluoksnio storis 0,2m. Nukastas humusingas gruntas turi būti sandėliuojamas 

atskirai nuo mineralinio grunto krūvose ar voluose, kad netrukdytų tranšėjų kasimo darbams. Baigus 

pralaidos montavimą, šlaitų stiprinimą, pylimo įrengimą, apvedamasis kanalas užverčiamas padengiamas 

humusingu gruntu tokiu storiu, koks buvo prieš jį pašalinant. Gruntas paskleidžiamas vienodu storiu ant 

išlygintos tranšėjos trasos, baigiama lyginti pravažiuojant buldozeriu su nuleistu verstuvu atbuline eiga. 

Tranšėjų kasimas. 

Esama pralaida atkasama ekskavatoriumi. Kasant tranšėją vienkaušiu ekskavatorium šlaitų 

koeficientai parenkami pagal MTR 2.02.01:2006 reikalavimus. Iškasos gruntas sandėliuojamas vietoje, 

įrengus pralaidos liemenį ir antgalius gražinamas, jį sutankinant. Gruntas, iškastas iš tranšėjų, verčiamas ant 

tranšėjos šlaito ne < 0,5 m atstumu nuo šlaito briaunos. Prieš leidžiant dirbti darbininkams tranšėjoje, 

gilesnėje negu 1,30 m turi būti patikslintas šlaitų ar pritvirtinimo sienelių pastovumas. Natūralaus drėgnumo 

gruntuose, jei nėra gruntinio vandens kasti iškasas su vertikaliomis sienomis leidžiama ne giliau, kaip: 

1,0 m – piltiniuose, smėlio, žvyro gruntuose; 

1,25 m – priesmėlio gruntuose; 

1,50 m priemolio ir molio gruntuose. 

Kasimas rankiniu būdu. 
Dirbti iškasose su įmirkusiais šlaitais ar gilesnėse kaip 1,3 m leidžiama tik darbų vadovui apžiūrėjus 

šlaitus ir jei reikia panaudoti saugos priemones. Draudžiama lipti ir dirbti iškasose, iš kurių nepašalintas 

vanduo. 
Tranšėjos užpylimas ir sutankinimas. 

Tranšėjos užpilamos mechanizuotai tuo pačiu iškastu gruntu, svarbu kad jis nebūtų akmenuotas ar 
sušalęs. Prie pralaidos gruntas tankinamas rankiniu būdu apiplukant. Kelio pylime gruntas sutankinamas ne 

mažiau 97% Dpr. 
Pralaidos statybai. 

Mechanizuotai gruntas kasamas iki altitudės 0,16-0,18 m aukščiau projektinės. Likusi dalis kasama 
rankiniu būdu. Paruošus duobę, montuojami pralaidos elementai, užsandarinamos siūlės ir izoliuojami 

gruntu užpilami betoniniai paviršiai 2 sluoksniais karšto bitumo. Monolitinių antgalių matmenys, armatūros 

tinklai, jų išdėstymas vykdomi pagal pridedamus bėžinius. Betonas antgaliams naudojamas C30/37. 
Šlaitų tvirtinimas. 

Griovio šlaitai tvirtinami g/b plokštėmis P-15-10 ant 10cm žvyro pagrindo. Griovio šlaitai 1 m virš 
stiprinimo plokščių ir prie antgalio berma ir pylimas velėnuojami. 
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Kelio sankasos ir dangos įrengimas. 
Kelio sankasos virš statomos pralaidos grunto sutankinimo rodiklis turi būti ne mažesnis kaip 

DPr=97%. Ypač atkreipti dėmesį į tas vietas kur pagrindo gruntas keičiamas. Žemės sankasos šalčiui 
atsparus drenuojantis sluoksnis vietinės reikšmės keliuose rengiamas iš smėlio SB, SG, SP grupės (pagal 

LST 1331:2002 “Automobilių kelių gruntai. Terminai ir apibrėžimai. Klasifikacija”). Sluoksnio 

sutankinimo rodiklis DPr turi būti ne mažesnis kaip 100%. Filtracijos koeficientas – 1,0 m/d. Žvyro 
pagrindo granulometrinė sudėtis turi atitikti jai keliamus reikalavimus. Kelio dangos smėlio sluoksnis negali 

būti plonesnis už projektinį (20 cm) 2,0 cm, žvyro dangos sluoksnis negali būti plonesnis už projektinį (18 
cm) 2,0 cm. Pravažiavimo viršaus pločio nuokrypiai negali viršyti +300 mm ir –200 mm. Skersiniai kelio 

dangos nuokrypiai negali būti didesni kaip ± 10 %. Pylimo šlaito koeficiento leistini nuokrypiai ± 10 %. 

 

      3.5. Žemės darbai 

 

    Žemės darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir Nr. A1-

22/D1-34 „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ nurodymus ir reikalavimus, 

prisilaikant atitinkamose lentelėse nurodytų kasamų tranšėjų ir duobių šlaitų nuolydžių, priklausomai nuo 

iškasos gylio ir grunto. 

     Darbams naudojami vienkaušiai ekskavatoriai bei įvairaus galingumo buldozeriai. Grunto sutankinimui 

naudojami rankiniai plūktuvai. Dalis darbų vykdoma rankiniu būdu (sunkiai prieinamose vietose, šalia 

statinių bei inžinerinių tinklų, elektros linijų). Žemės darbai tranšėjų susikirtimo vietose su esamais 

inžineriniais tinklais vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant šių tinklų. Esami tinklai susikirtimo vietose su 

kasama tranšėja laikinai pakabinami, išramstomi. Žemės darbų metu išardytos esamos dangos (lauko kelias, 

žalios vejos)  atstatomos į pradinę padėtį. 

     Strėlinių ekskavatorių darbas prie esamų veikiančių elektros orinių linijų leidžiamas tiktai jas laikinai 

atjungus. Visi naudojami mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą 

draudžiamas. 

 

3.6. Darbų ir statinių kokybės užtikrinimas 

 

     Melioracijos darbų kokybė yra pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemų efektyvumą ir 

ilgaamžiškumą.  Projekte naudojamų medžiagų ir rangos šalis neribojama, tačiau visos projekte naudojamos 

medžiagos ir gaminiai turi turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą 

Europos arba Lietuvos standartą. 

     Visi vamzdžiai, jungiamosios detalės ir kiti gaminiai turi būti pažymėti etiketėmis. Etiketės dydis ir 

forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketėse nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo 

data ir pan. Visas tekstas turi būti lietuvių kalba. 

     Melioracijos darbų kokybę iš esmės tikrina statinių statybos techninės priežiūros vadovas, kuris privalo 

vadovautis melioracijos normatyviniais  dokumentais (MND Nr.7, 16-34 pusl.), standartais, normomis ir 

šiomis techninėmis specifikacijomis. 

     Griovių ir juose esančių statinių kokybę būtina įvertinti instrumentaliai tikrinant griovių ir kitų statinių 

pagrindinius parametrus (žiūr. 1 lentelę). Drenažo paklojimo, drenažo šulinių ir paviršinio vandens 

nuleistuvų statybos darbų kokybę būtina įvertinti  instrumentaliai tikrinant tokius parametrus:drenažo linijos 

planinę padėtį (koordinates), gylį ir dugno altitudę, nuolydį, vamzdžių sujungimą, filtracines medžiagas, jų 

ant vamzdžio tvirtinimo būdą ir kokybę, paviršinio vandens pritekėjimo sąlygų sudarymą (žiūr. 2 lentelę). 
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     1 lentelė. Griovių ir juose esančių statinių kokybės tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai. 

 

Eil. 

Nr. 

Tikrinami parametrai Leistini nukrypimai 

1 2 3 

 1. Griovių geometriniai parametrai ir aukščiai  

1. Griovio ašies planinė padėtis +/-4m 

2. Griovio posūkio spindulys +/-5 proc. 

3. Griovio ašies tiesumas iki pusės griovio 

dugno pločio 

4. Griovio dugno altitudės +5 cm 

-10 cm 

5. Griovio dugno atvirkštinis nuolydis neleistinas 

6. Griovio dugno plotis +/-10 cm 

7. Griovio šlaito koeficientas +/-10 proc. 

 2. Griovių stiprinimas  

8. Tvorelės aukštis +5 cm 

-2 cm 

9. Žvyro, skaldos sluoksnio (prizmės) storis dugnui stiprinti +5 cm 

-2 cm 

10. Akmenų sluoksnio (prizmės) storis + neribojamas 

-4 cm 

11. Užpilamo dirvožemio sluoksnio storis + neribojamas 

-1 cm 

12. Velėnos storis šlaitui stiprinti + neribojamas 

-1 cm 

13. Sustiprinto griovio šlaito lygumas -1 cm 

+/-10 cm 

14. Sustiprinto griovio ruožo (šlaito dalies) matmenys + neribojamas 

-5 proc. 

15. Paviršinio vandens nuleidimo priemonių (latakų, vagų) 

nuolydžiai ir kiti parametrai (gylis, plotis, šlaito koeficientas ir 

kt.) pagal brėžinius 

 

mažinti neleidžiama 

 3. Vandens pralaidos  

16. Dugno altitudės pralaidos galuose +/-5 cm 

17. Antgalių geometriniai rodikliai +/-3 cm 

18. Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdžiu be nukrypimų 

19. Pralaidos sujungimas su grioviu be nukrypimų 

20. Stiprinimo plokščių kiekis pagal brėžinius 

21. Stiprinimo plokščių briaunų peraukšlėjimas +/-2 cm 

22. Tarpai tarp stiprinimo plokščių +2 cm 

23. Po plokštėmis įrengiamas žvyro sluoksnis (jo storis pagal 

brėžinius, bet neplonesnis kaip 10 cm) 

+3 cm 

-2 cm 

24. Vandens pralaidos ilgis (plastikinių ir metalinių vamzdžių 

deformacijos galimos iki 2 proc.) 

+50 cm 

-20 cm 

25. Virš pralaidos važiuojamosios dalies plotis +50 cm 

-20 cm 

26. Skaldos prizmės arba akmenų metinio už plokštėmis stiprinimo 

įrengimas (ilgis 

+ neribojamas 

-20 cm 
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Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius 

rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekėjas privalo raštu patvirtinti atitikties deklaracijoje (žiūr.3 

lentelę). Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalūs, rangovas gali naudoti produktus ir kitokių (jei gerina 

statomo statinio bendrąją kokybę)  techninių rodiklių. Pakeitimą reikia pagrįsti skaičiavimais arba kitais svariais 

argumentais. 

     3 lentelė. Gaminių ir medžiagų, naudojamų melioracijos statiniams, minimalūs geometriniai parametrai ir esminiai 

techniniai rodikliai, kurie privalo būti įrašyti į atitikties deklaraciją. 

 
Eil. 

Nr. 

Gaminio arba medžiagos 

bendrinis pavadinimas 

Geometriniai ir masės parametrai Esminiai techniniai rodikliai 

1 
Drenažo žiotys PE  

d 110 mm 

II PEHD vamzdis 102 mm vid. 

skersmens 

Žiedo standumas 4,0 kN/m2, sistemos 

standumas 50 kPa 

2 
Drenažo žiotys PE  

d 160 mm 

II PEHD vamzdis 150,2 mm vid. 

skersmens su grotelėmis 

Žiedo standumas 4,0 kN/m2, sistemos 

standumas 50 kPa 

3 
Drenažo žiotys PE  

d 200 mm 

II PEHD vamzdis 187,8 mm vid. 

skersmens su grotelėmis 

Žiedo standumas 4,0 kN/m2, sistemos 

standumas 50 kPa 

4 
Drenažo žiotys PE  

d 300 mm 

II PEHD vamzdis 300 mm vid. 

skersmens su grotelėmis 

Žiedo standumas 4,0 kN/m2, sistemos 

standumas 50 kPa 

5 G/b plokštės P-5-10 
L-490, B-900, H-80, 

armatūra A I 1,4 kg 

L-490, B-900, H-80, 

armatūra A I 1,4 kg 

6 G/b latakai LU-4 L-1000mm, B-610mm, H-400mm Betono 0,069 m3, gaminio masė 170 kg 

7 Melioracinis PE stulpelis Ilgis2,0 m, užrašas ,,Melioracija“ PMS-200 

8 Viela plieninė paprasta Skersmuo 5 mm, masė 0,154 kg/m VR-1, LST 1552:1998 

9 Hidrotechninis betonas  Betono mišiniai C30(37) C30(37) 

10 

Drenažinis kilimas – 

demblys prie drenažo 

žiočių 

Secudrain R201 ES-601 Masė 200g/m2, storis 2,64 cm 

11 

Žvyro danga 

pravažiavimui 

 virš pralaidų 

Karjerinis žvyras 
Žvyro granulometrinė sudėtis- 0/16, 

0/45. 

12 

Ruloninė filtracinė 

medžiaga drenažo 

vamzdžiams apvynioti 

Praleidžia grunto daleles 

 ≤ 0,09 mm skersmens;  

Laidumas vandeniui ≥ 90 m/d; 

Tempimo stipris ≥ 1,0 kN/m išilgine ir 

 ≥ 0,4 kN/m skersine kryptimi 

Praleidžia grunto daleles 

≤ 0,09 mm skersmens; 

Laidumas vandeniui ≥ 90 m/d; Tempimo 

stipris ≥ 1,0 kN/m išilgine ir ≥ 0,4 kN/m 

skersine kryptimi 

13 Mineralinių trąšų mišinys  EN 13368-2 

14 
Daugiamečių žolių 

mišinys 
 

Perkamos žolių sėklos turi būti su 

Valstybinės sėklų ir grudų tarnybos 

sertifikatais 

15 Dirvožemis Storis 3 cm + neribojamas, 1 cm 

16 Velėna Storis 12 cm + neribojamas, 1 cm 

17 

Gofruoti plastikiniai 

vamzdžiai (II HDPE) su 

apkabomis 

Ø 0,6-1,25 

Ilgis iki 16 m 

Žiedo stiprumas – 8 kN/m2; 

Žiedo lankstumas – 30 % deformacija be 

pažeidimų 

Terminis stabilumas – 110o , t = 30 min. 

Atsparumas smūgiams – H50 ≥ 1000 mm 

Užpilamo grunto aukštis 0,4-0,6 m; 

Leistinas krūvis ant ašies ≤10,5 t. 
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4. MEDŽIAGOS, GAMINIAI IR ĮRENGIMAI 

 

4.1. Medžiagos, gaminiai ir įrengimai 

 

     Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir 

atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti 

minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis. 

     Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti iš kokybiškų medžiagų, 

gaminių ir įrenginių, kurie prieš pristatymą niekada nenaudoti, išskyrus laiką, reikalingą bandymams. 

   

4.2. Pakeitimai 

 

     Projekte pasiūlytų medžiagų, gaminių ir įrengimų pakeitimai po Sutarties pasirašymo galimi tik gavus 

raštišką statybos techninės priežiūros vadovo sutikimą. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti statybos 

techninės priežiūros vadovui tvirtinti visus brėžinius, kuriuos reikia koreguoti dėl tokio pakeitimo. Įrengimų 

pasirinkimo metu turi būti kruopščiai išnagrinėta  ar galima lengvai įsigyti atsargines dalis.  

     

4.3. Medžiagų įpakavimas ir saugojimas 

 

     Visos pristatomos medžiagos ir įrengimai turi būti supakuotos ir pažymėtos pagal tarptautinius 

standartus, taikomos eksportui iš šalies gamintojos. Rangovas sandėliuoja medžiagas ir įrengimus taip, kad 

išvengtų jų būklės pablogėjimo ar sugadinimo. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į PVC vamzdžius ir PVC 

armatūrą siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginės saulės šviesos ir žemos temperatūros. Turi būti laikomasi 

gamintojų nurodymų. Sugadintos medžiagos nepriimamos. 

     Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, 

planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti iš gamintojų 

informaciją apie įrangos sandėliavimo ir aptarnavimo būdus ir šių reikalavimų laikytis. Visos išlaidos, 

susijusios su medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis į Sutartį ir papildomai neapmokamos. 

Jokios medžiagos negali būti atvežtos į statybvietę, kol nebus įvykdytos šios sąlygos: 

    

4.4. Laikinasis sandėliavimas 

 

     Rangovas turi pasirūpinti vamzdžių, medžiagų ir įrangos laikinu sandėliavimu. Rangovas turi valyti ir 

taisyti visus  valstybinius kelius, privažiavimo kelius, saugyklų ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant 

darbus. 

     Jei Rangovui yra būtina pasinaudoti žeme už statybvietės ribų, jis pats tariasi su žemės 

savininku/nuomininku. Prieš aptverdamas teritoriją darbams Rangovas kreipiasi į savivaldybę ar kitas 

įstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prieš sudarydamas su jais sutartį Rangovas turi gauti Užsakovo 

sutikimą, tada jis patvirtina sutartį laišku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kad ji 

sudaroma su Rangovu, o ne su Užsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Užsakovui. 

    

4.5. Atsakomybė užsakant medžiagas 

     Rangovas yra atsakingas už medžiagų, gaminių ir pavyzdžių (kurių patikrinimo gali būti pareikalauta  

gerokai prieš darbų pradžią) užsakymą ir pristatymą. Visas sąnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu 

užsakyti pakankamai iš anksto, padengia Rangovas. 
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5. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI 

 

5.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai 

 

     Visų statybos etapų metu Rangovas privalo laikytis visų respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir 

tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie 

reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus. 

Vanduo 

Potencialių vandens teršėjų nėra. Vykdant darbus nebus pažeistas vandens režimas. Prie 

griovio esančios vandens apsauginės juostos yra suformuotos tinkamai. Vykdant esamų melioracijos 

statinių remontą, poveikio požeminiams vandenims nebus. 

Vadovaujantis MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ p.32.2 

melioracijos grioviams nustatoma (matuojant nuo griovio šlaito viršutinės briaunos) 15 m pločio griovio 

priežiūros juosta ir nuo 1 iki 3 m apsaugos juosta. Prie griovio esančios apsauginės juostos yra 

suformuotos tinkamai. Jos patikimai sulaiko nešmenis ir atlieka biologinio filtro, apvalančio paviršinį 

vandenį nuo cheminių junginių, funkcijas. 

Atliekant remonto darbus būtina laikytis aplinkosaugos reikalavimų: draudžiamas, bet koks 

mechanizmų kuro ar tepalų nutekėjimas, vandens teršimas ir šiukšlinimas. Statybvietėje turi būti 

paruoštas švarus smėlis, pjuvenų, smėlio maišų ir polietileno plėvelės atsargos, kurias būtina panaudoti 

įvykus avarijai ir tepalų nutekėjimui (užpilti smėliu, pjuvenomis, apkasti griovelius, ekranuoti polietileno 

plėvele ir smėlio maišais). Baigus darbus sutvarkyti aplinką ir pakrantės apsaugos juostą. Remonto ir 

eksploatacijos metu vandens poreikio nebus. 

Aplinkos oras 

Numatyta vykdyti veikla nesusijusi su oro teršimu. Numatytos vykdyti veiklos atveju oro 

teršimas susijęs tik su remonto naudojamos technikos išmetamomis dujomis, kurių kiekis neviršys 

nustatytų leistinų normų. 

Darbų metu bus naudojami mechanizmai su vidaus degimo varikliais. Atsižvelgiant į nedidelį 

taršos krūvį, kuris pateks į aplinką per gana ilgą darbų vykdymo laiką ir į tai, kad retai apgyvendinta, 

galima daryti išvada, kad poveikis aplinkai dėl oro taršos iš mobilių taršos šaltinių bus vietinio pobūdžio 

ir nežymus. 

Dirvožemio apsauga 

Prieš atliekant žemės kasimo darbus, turi būti nuimtas humusingas dirvožemis. Jį numatoma 

laikinai sandėliuoti, baigus darbus paskleisti pažeistose vietose. Pagrindiniai žemės darbai bus atliekami 

sausuoju metų laiku mechanizmais su vikšrine važiuokle, todėl fizinis (mechaninis) poveikis dirvožemio 

suspaudimui ir tankio pokyčiams bus nežymus. 
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Biologinė įvairovė. 

Numatomos ūkinės veiklos vieta nepatenka į Saugomų teritorijų ir jų apsaugos zonų ribas, taip pat 

nepatenka į „Natūra 2000“ teritorijas Motiejiškio up. (12210469) remontavimo darbų plote saugotinų 

vertingų bei retų augalų augimviečių nėra. Į raudonąją knygą įrašytų paukščių perimviečių, gyvūnų, augalų 

ir grybų rūšių radaviečių-augimviečių nėra. 

Vykdant Motiejiškio up. (12210469) remontavimo darbus nebus šalinami saugotini želdiniai. 

Išsaugant šlaite esančius želdinius kurie netrukdo griovio valymui numatoma palikti. Remontuojamo 

Motiejiškio up. (12210469) ilgis 1,071 km, paliekami želdiniai sudaro ne mažiau 15 % griovio ilgio. 

Griovių, kurie vienu šlaitu šliejasi prie miško, krūmus ir pomiškį numatyta šalinti 1 m juosta nuo papėdės 

besišliejančio šlaito. Šalinant krūmus nuo griovio šlaitų taikyti atrankinį kirtimą. Griovių dugnas atstatomas 

į buvusį projektinį dugno nuolydį. Sąnašas iš griovio dugno paskleisti už griovių apsauginės juostos ribų ir 

jas sulėkščiuoti. Pažeistos upės pakrantės apsaugos juostos bus atkuriamos apsėjant daugiamečių žolių 

mišiniu. 

5.2. Medžių ir žaliųjų zonų apsauga 

     Rangovui neleidžiama perkelti ar kirsti darbų zonoje esančių medžių be atitinkamų žinybų sutikimo. Jei 

kuris nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, jis privalo pakeisti pažeistą medį ar 

zoną lygiaverčiu buvusiam savo sąskaita. 

6. DARBŲ SAUGA 

 

     Žemės darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir Nr. A1-

22/D1-34 „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ nurodymus ir reikalavimus, 

prisilaikant atitinkamose lentelėse nurodytų kasamų tranšėjų ir duobių šlaitų nuolydžių, priklausomai nuo 

iškasos gylio ir grunto. 

Nepalikti darbo duobių be priežiūros arba tinkamai neaptvėrus su įspėjamaisiais ženklais juostomis ir 

kt. Kabelių, inžinerinių tinklų apsaugos zonose darbus atlikti rankiniu būdu. Prieš darbų pradžią inžinerinių 

tinklų ir kabelių apsaugos zonose, išsikviesti šių įrenginių atstovus. Durpiniuose gruntuose mechanizmams ir 

technikai dibti naudojant klojinius.  
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(ŠLAITUOSE VELĖNINĖ DANGA)

ŠLAITUOSE TANKŪS KRŪMAI, DUGNE ŽOLINĖ AUGMENIJA IR SĄNAŠOS

PAŠALINTI KRŪMUS TAIKANT ATRANKINĮ KIRTIMĄ, IŠVALYTI DUGNĄ, SUREMONTUOTI PRALAIDAS
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(ŠLAITUOSE VELĖNINĖ DANGA)

ŠLAITUOSE TANKŪS KRŪMAI, DUGNE ŽOLINĖ AUGMENIJA IR SĄNAŠOS
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(ŠLAITUOSE VELĖNINĖ DANGA)

ŠLAITUOSE TNKŪS KRŪMAI, DUGNE ŽOLINĖ AUGMENIJA IR SĄNAŠOS

PAŠALINTI KRŪMUS TAIKANT ATRANKINĮ KIRTIMĄ, PAMIŠKĖJE KRŪMUS ŠALINTI 1 M JUOSTA NUO PAPĖDĖS, IŠVALYTI DUGNĄ, SUREMONTUOTI PRALAIDAS
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ŠLAITUOSE TANKŪS KRŪMAI, DUGNE ŽOLINĖ AUGMENIJA IR SĄNAŠOS

PAŠALINTI KRŪMUS TAIKANT ATRANKINĮ KIRTIMĄ, PAMIŠKĖJE KRŪMUS ŠALINTI 1 M JUOSTA NUO PAPĖDĖS, IŠVALYTI DUGNĄ, SUREMONTUOTI PRALAIDAS

DURPĖ, PRIESMĖLIS

El
ek

tro
s 

ka
be

lia
i

Es
am

a 
g/

b 
pr

al
ai

da
Ø

0,
6 

m
, L

 =
 1

0 
m

93,84

Es
am

a 
g/

b 
pr

al
ai

da
Ø

0,
75

 m
, L

 =
 1

0 
m

94,26 Es
am

a 
g/

b 
pr

al
ai

da
Ø

0,
8 

m
, L

 =
 1

5 
m

93,96D
irb

tin
ė 

kl
iū

tis

D
irb

tin
ė 

kl
iū

tis

Są
na

šo
s, 

iš
va

ži
nė

ta
 d

an
ga

, n
ėr

a
st

ul
pe

lių
, b

e 
an

tg
al

ių

Iš
va

ly
ti,

 a
ts

ta
ty

ti 
da

ng
ą 

ir
 st

ul
pe

liu
s,

at
st

at
yt

i a
nt

ga
liu

s

Są
na

šo
s

Iš
va

ly
ti

Są
na

šo
s, 

iš
va

ži
nė

ta
 d

an
ga

, y
ra

 4
 v

nt
.

PE
 st

ul
pe

lių
, s

ul
ūž

ę 
an

tg
al

ia
i

Iš
va

ly
ti,

 a
ts

ta
ty

ti 
da

ng
ą 

ir
 a

nt
ga

liu
s

Są
na

šo
s, 

iš
va

ži
nė

ta
 d

an
ga

, n
ėr

a
st

ul
pe

lių
, a

pt
ru

pė
ję

 a
nt

ga
lia

i, 
įs

iu
rb

im
ai

Iš
va

ly
ti,

 a
ts

ta
ty

ti 
da

ng
ą 

ir
 st

ul
pe

liu
s,

su
re

m
on

tu
ot

i a
nt

ga
liu

s, 
už

ta
is

yt
i s

iū
le

s

Są
na

šo
s, 

iš
va

ži
nė

ta
 d

an
ga

, n
ėr

a
st

ul
pe

lių
, a

pt
ru

pė
ję

 a
nt

ga
lia

i

Iš
va

ly
ti,

 a
ts

ta
ty

ti 
da

ng
ą 

ir
 st

ul
pe

liu
s,

su
re

m
on

tu
ot

i a
nt

ga
liu

s

Są
na

šo
s, 

iš
va

ži
nė

ta
 d

an
ga

, n
ėr

a
st

ul
pe

lių
, a

pt
ru

pė
ję

 a
nt

ga
lia

i

Iš
va

ly
ti,

 a
ts

ta
ty

ti 
da

ng
ą 

ir
 st

ul
pe

liu
s,

su
re

m
on

tu
ot

i a
nt

ga
liu

s

Są
na

šo
s, 

žv
yr

o 
da

ng
a 

ge
ra

, y
ra

 4
 v

nt
.

PE
 st

ul
pe

lių
, b

e 
an

tg
al

ių

Iš
va

ly
ti,

 a
ts

ta
ty

ti 
an

tg
al

iu
s

Są
na

šo
s, 

iš
va

ži
nė

ta
 d

an
ga

, n
ėr

a
st

ul
pe

lių
, a

pt
ru

pė
ję

 a
nt

ga
lia

i

Iš
va

ly
ti,

 a
ts

ta
ty

ti 
da

ng
ą 

ir
 st

ul
pe

liu
s,

su
re

m
on

tu
ot

i a
nt

ga
liu

s

Su
lū

žu
si

, i
šp

la
ut

as
 g

ru
nt

as

A
ts

ta
ty

ti,
 p

ri
ve

žt
i g

ru
nt

o 
85

 m

PE
 V

P-
8-

15
0-

1

Są
na

šo
s, 

iš
va

ži
nė

ta
 d

an
ga

, n
ėr

a
st

ul
pe

lių
, b

e 
an

tg
al

ių
, į

si
ur

bi
m

ai

Iš
va

ly
ti,

 a
ts

ta
ty

ti 
da

ng
ą 

ir
 st

ul
pe

liu
s,

at
st

at
yt

i a
nt

ga
liu

s, 
už

ta
is

yt
i s

iū
le

s

D
irb

tin
ė 

kl
iū

tis

D
irb

tin
ė 

kl
iū

tis

D
irb

tin
ė 

kl
iū

tis

D
irb

tin
ė 

kl
iū

tis

0,8

Pk. 10+44

93,15

1:2 1:2

8,0

1,2

91,44
91,17

0,8

Pk. 5+30

92,60

1:2 1:2

10,8

1,0

90,14
89,89

0,8

Pk. 4+31

94,00

1:2 1:2

8,0

1,0

92,24
91,93 0,6

Pk. 6+51

98,05

1:2 1:2

8,2

0,8

96,20
95,87

0,8

Pk. 4+42

93,45

1:2 1:2

11,4

1,0

90,85
90,51

3

        Melioracijos griovių remonto darbai
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 Rokiškio rajono savivaldybės administracija

0

MB Hidroprofilis
Kv. atetstato Nr. 278-PmA

Griovių profiliai

26/1-TDP-BD-MS-B2
1 1

M  1:2000; M  1:100H V

Darbų kiekių santrauka
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PASTABOS 1. Drenažinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sąlygas (vid. ilgis - 2.0 m).

2. Rinktuvo vamzdžių ir žiočių sandūra sandarinama ritinine filtracine medžiaga.

60
0

3. Matmenys brėžinyje duoti milimetrais.

DARBŲ SUDĖTIS, DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
                                 KEIČIANT ESAMAS ŽIOTIS

DARBŲ SUDĖTIS

1. Žiočių atkasimas ir išėmimas rankiniu būdu. 2. Rinktuvų atkasimas vienkaušiais
ekskavatoriais. 3. Keraminių vamzdžių išėmimas. 4. Tranšėjų dugno paruošimas rankiniu būdu.
5. Polietileninių žiočių paklojimas. 6. Sujungimų užsandarinimas. 7. Drenažo žiočių pirminis
užpylimas, sutankinant gruntą. 8. Tranšėjų užpylimas buldozeriais. 9.Šlaitų išlyginimas. 10.
Tvirtinimo medžiagos paruošimas ir paklojimas. 11. Drenažinio kilimo pritvirtinimas metaliniais
smaigais. 12. Šlaito užpylimas dirvožemiu. 13. Trąšų išbėrimas. 14. Daugiamečių žolių
užsėjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas.  16. Išardytų sulūžusių drenažo žiočių
išvežimas.

Kodas             Darbų, mechanizmų, medžiagų ir gaminių pavadinimas            Resurso kiekis,
                                                                                                                                mato vnt.

MN3-174-110                                                                                                        1 vnt.

Darbo sąnaudos:
Vid. kategorijos 3,27 darbo sąnaudos 10,1 žm. val.

Mechanizmai:
   320034 Vienakaušiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kaušais                                                                1,6 ma6. val.

Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo                                           0,84 maš. val.

Medžiagos:
   900010 Drenažo žiotys PE 110 mm skersmens                            1 vnt.
   900082 Drenažo kilimas "Secudran R201 ES-601"   0,84 m2
   120002 Viela plieninė paprasta   0,70 kg
   900069 Dirvožemis   0,17 m3
   900083 Mineralinių trąšų mišinys   0,13 kg
   900099 Daugiamečių žolių sėklos   0,02 kg
   900072 Ritininė filtracinė medžiaga   0,30 m2

900013  Melioracinis PE sulpelis PMS-200   1 vnt.
               

DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens 
polietileninėmis žiotimis

   340013
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PASTABOS 1. Drenažinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sąlygas (vid. ilgis - 2.0 m).

2. Rinktuvo vamzdžių ir žiočių sandūra sandarinama ritinine filtracine medžiaga.

60
0

3. Matmenys brėžinyje duoti milimetrais.

DARBŲ SUDĖTIS, DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
                                 KEIČIANT ESAMAS ŽIOTIS

DARBŲ SUDĖTIS

1. Žiočių atkasimas ir išėmimas rankiniu būdu. 2. Rinktuvų atkasimas vienkaušiais
ekskavatoriais. 3. Keraminių vamzdžių išėmimas. 4. Tranšėjų dugno paruošimas rankiniu būdu.
5. Polietileninių žiočių paklojimas. 6. Sujungimų užsandarinimas. 7. Drenažo žiočių pirminis
užpylimas, sutankinant gruntą. 8. Tranšėjų užpylimas buldozeriais. 9.Šlaitų išlyginimas. 10.
Tvirtinimo medžiagos paruošimas ir paklojimas. 11. Drenažinio kilimo pritvirtinimas metaliniais
smaigais. 12. Šlaito užpylimas dirvožemiu. 13. Trąšų išbėrimas. 14. Daugiamečių žolių
užsėjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas.  16. Išardytų sulūžusių drenažo žiočių
išvežimas.

Kodas             Darbų, mechanizmų, medžiagų ir gaminių pavadinimas            Resurso kiekis,
                                                                                                                                mato vnt.

MN3-174-160                                                                                                        1 vnt.

Darbo sąnaudos:
Vid. kategorijos 3,25 darbo sąnaudos 10,34 žm. val.

Mechanizmai:
   320034 Vienakaušiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kaušais                                                                1,6 maš. val.

Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo                                           0,84 maš. val.

Medžiagos:
   900010 Drenažo žiotys PE 160 mm skersmens                            1 vnt.
   900082 Drenažo kilimas "Secudran R201 ES-601"   1,20 m2
   120002 Viela plieninė paprasta   0,92 kg
   900069 Dirvožemis   0,17 m3
   900083 Mineralinių trąšų mišinys   0,13 kg
   900099 Daugiamečių žolių sėklos   0,02 kg
   900072 Ritininė filtracinė medžiaga   0,35 m2

900013  Melioracinis PE sulpelis PMS-200   1 vnt.
               

DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens 
polietileninėmis žiotimis

   340013
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PASTABOS 1. Drenažinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sąlygas (vid. ilgis - 2.0 m).

2. Rinktuvo vamzdžių ir žiočių sandūra sandarinama ritinine filtracine medžiaga.
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0

3. Matmenys brėžinyje duoti milimetrais.

DARBŲ SUDĖTIS, DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
                                  RENGIANT NAUJAS ŽIOTIS

DARBŲ SUDĖTIS
1. Grunto kasimas. 2. Dugno išlyginimas. 3. Polietileninių žiočių vamzdžio paklojimas. 4. Sujungimų
užsandarinimas. 5. Tranšėjų užpylimas, sutankinant gruntą. 6. Šlaitų išlyginimas. 7. Tvirtinimo
medžiagos paruošimas ir paklojimas. 8. Drenažinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais. 9.
Šlaito užpylimas dirvožemiu. 10. Trąšų išbėrimas. 11. Daugiamečių žolių užsėjimas. 12. Stulpelio
PMS-200 pastatymas. 13. Plastikinių apsauginių grotelių įrengimas.

Kodas             Darbų, mechanizmų, medžiagų ir gaminių pavadinimas            Resurso kiekis,
                                                                                                                                mato vnt.

MN3-173-200    200 mm skersmens polietileninių žiočių įrengimas        1 vnt.

Darbo sąnaudos:
Vid. kategorijos 2,70 darbo sąnaudos 17,01 žm. val.

Mechanizmai:
   320034 Vienakaušiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kaušais           0,37 maš. val.

Medžiagos:
   900012 Drenažo žiotys PE 200 mm skersmens                            1 vnt.
   900082 Drenažo kilimas "Secudran R201 ES-601"   1,60 m2
   120002 Viela plieninė paprasta   1,16 kg
   900069 Dirvožemis   0,17 m3
   900083 Mineralinių trąšų mišinys   0,13 kg
   900099 Daugiamečių žolių sėklos   0,02 kg
   900072 Ritininė filtracinė medžiaga   0,40 m2
   900029 Plastmasinės grotelės   1 vnt.
   900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200   1 vnt.
               

DARBO SĄNAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
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200 mm skersmens drenažo žiotys
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1 1

Drenažo žiotys Ø 300-400 mm

B=Bgr.
 PJŪVIS 1-1

Apsėjimas žolių mišiniu
su dirvožemio užpylimu t=3,0 cm

m=m
gr.

100

Plokštės P-5-10

Žvyras 10 cm Betonas C30/37

Grotelės

LU-4

m=mgr.

Velėnos

50
Drenažo rinktuvas

12
0

80

20
0 20

Ž.pav.

PMS-200

Apsauginių grotelių
konstrukcija M1:25

5-6 cm Tvirtinimo strypas L=83 cm

Pritvirtintos kilpos tvirtinimo
strypui prakišti

AI, d=10 mm

57

63

Velėnavimo riba
P-5-10

P-5-10

P-5-10

P-5-10

P-5-10

P-5-10 P-5-10

P-5-10
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P-5-10

P-
5-

10
P-
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10

P-
5-

10

m=mgr.
m=mgr.Velėnavimo riba

LU-4

Betonas C30/37

Grotelės
PMS-200

Drenažo rinktuvas
Ø315-400 mm

Velėnos

15
0

15
0

30
0

1. Žvyras (karjerinis)   m³        0,9

2. Latakai LU-4          vnt/m³     2/0,1

3. Plokštės P-5-10                    vnt/m³   13/0,39
4. Betonas C30/37                        m³    0,041

5. Velėnos                                  m²     13,2
6. Melioracinis stulpelis PMS-200          vnt/m³   1/0,035
7. Armatūrinis plienas grotelėms AI, d10 mm      m/kg    3,4/2,1

Eil. Pavadinimas                      Vnt.       Kiekis

 Medžiagų kiekiai žiočių įrengimui
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300-400 mm skersmens drenažo žiotys
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Ø 0,6-0,8 m pralaidos antgalio montavimo schema
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Skaldos 40-70mm prizmė
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HDPE gofruotas vamzdis

Apkaba apvyniota
geotekstile

30

Monolitinis antgalis

PJ
Plastmasinis signalinis stulpelis

Skaldos 40-70mm prizm

Monolitinis antgalis

 d0,8 m

Monolitinis antgalisB

L
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